

INFORME DE RESPUESTA A OBSERVACIONES EXTEMPORÁNEAS A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA

PATRIMONIO AUTÓNOMO DERIVADO – PA FINDETER (PAF) – 3290 MINCULTURA

CONVOCATORIA N° PAF-BP-O-044-2018

OBJETO: CONTRATAR LA “EJECUCIÓN DE REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA CASA DE LA DANZA EN EL BARRIO PESCAITO EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA - MAGDALENA”.

De conformidad con lo establecido en el Subcapítulo I “Generalidades” Capítulo II “Disposiciones Generales” No. 1.10 “Observaciones a los Términos de Referencia y los Documentos y Estudios del Proyecto” de los Términos de Referencia y en el cronograma de la Convocatoria consagrado en el Subcapítulo III Capítulo I “Disposiciones Específicas” los interesados podían presentar observaciones respecto al contenido de los Términos de Referencia, de los Estudios del Proyecto, de los Anexos Técnicos y de cualquier otro documento relacionado con el presente proceso de selección, de manera escrita, hasta el día tres (03) de septiembre de dos mil dieciocho (2018), periodo dentro del cual hubo observaciones por parte de los interesados de la presente convocatoria y fueron atendidas en el respectivo informe de respuesta a observaciones. Sin embargo posteriormente al lapso de tiempo enunciado, se presentó la siguiente observación, la cual se procede a responder en los siguientes términos, así:

1. Observación presentada por el Sr. WINSTON ONÉSIMO HERNÁNDEZ CASALLAS, mediante correo electrónico de fecha: diez (10) de septiembre de 2018, hora: 02:42 P.M., así:

De: claudia rojas [<mailto:ingenieriawhsasw@yahoo.es>]
Enviado el: lunes, 10 de septiembre de 2018 2:42 p. m.
Para: Museosybibliotecas@findeter.gov.co
Asunto: Oficio ampliación cronograma.

Villavicencio, 10 de septiembre de 2018

Señores

FINDETER DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Asunto: CONVOCATORIA N° PAF-BP-O-044-2018 “EJECUCIÓN DE REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA CASA DE LA DANZA EN EL BARRIO PESCAITO EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA - MAGDALENA”

PATRIMONIO AUTÓNOMO DERIVADO – PA FINDETER (PAF) – 3290 MINCULTURA Teléfonos: 6230311

Calle 103 No. 19 - 20

Bogotá D.C. – Colombia

Por medio del presente correo en archivo adjunto, Winston Onésimo Hernández Casallas, identificado con número de cédula de ciudadanía 86.049.514, Representante Legal de INGENIERIA WH S.A.S., NIT: 900711878-5; me permito solicitar muy respetuosamente, se evalúe la posibilidad de ampliar el cronograma de actividades en cuanto al Cierre - plazo máximo de presentación de oferta Sobre No. 1 y 2 y Apertura de Sobre No. 1. por los motivos que allí se exponen.

Atentamente,

WINSTON ONÉSIMO HERNÁNDEZ CASALLAS
Representante Legal de INGENIERIA WH S.A.S.
NIT: 900711878-5

Dirección: Calle 23 N. 37 K – 28 Barrio Teusaca Villavicencio (Meta)

Teléfono: (57) 6 740002 celular: 310 2345787

Correo electrónico: ingenieriawhsasw@yahoo.es



Villavicencio, 10 de septiembre de 2018

100918-PAF-BP-O-044-2018

Señores

FINDETER DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Asunto: CONVOCATORIA N° PAF-BP-O-044-2018 "EJECUCIÓN DE REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA CASA DE LA DANZA EN EL BARRIO PESCAITO EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA - MAGDALENA"

PATRIMONIO AUTÓNOMO DERIVADO – PA FINDETER (PAF) – 3290 MINCULTURA

Teléfonos: 6230311


Calle 103 No. 19 - 20

Bogotá D.C. – Colombia

Por medio del presente oficio, teniendo en cuenta que en los procesos contractuales los interesados tendrán oportunidad de conocer y controvertir los proyectos de pliego de condiciones, informes, conceptos y decisiones que se rindan o adopten, para lo cual se han establecido las etapas que permitan el conocimiento de dichas actuaciones y otorguen la posibilidad de expresar observaciones, y atendiendo el plazo establecido en el cronograma de actividades dado a conocer; Winston Onésimo Hernández Casallas, identificado con numero de cedula de ciudadanía 86.049.514, Representante Legal de INGENIERIA WH S.A.S., NIT: 900711878-5; me permito solicitar muy respetuosamente, se evalúe la posibilidad de ampliar el cronograma de actividades en cuanto al Cierre - plazo máximo de presentación de oferta Sobre No. 1 y 2 y Apertura de Sobre No. 1; en un plazo de ocho (08) días hábiles, teniendo en cuenta que una vez adelantados los trámites para la expedición de la carta de certificación de cupo de crédito pre aprobado expedida por una entidad financiera vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, la cual se menciona en el numeral 3.1.2. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO, de los Términos de Referencia del proceso CONVOCATORIA N° PAF-BP-O-044-2018, la cual tiene por objeto "EJECUCIÓN DE REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA CASA DE LA DANZA EN EL BARRIO PESCAITO EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA - MAGDALENA"; se trata de un documento que lleva más tiempo de lo previsto en expedirse con todos los requerimientos exigidos por el FINDETER DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, debido a que este tipo de cupo de crédito pre aprobado debe estar firmado únicamente por el Gerente Regional para el caso de la entidad financiera donde se está realizando el trámite que es donde la Empresa cuenta con los servicios de una bancaria.

La anterior solicitud se realiza con el fin de generar una mayor pluralidad del proceso.

Atentamente,



RESPUESTA DE LA ENTIDAD

En atención a la observación presentada por el interesado, la entidad se permite manifestar que en consideración al hecho de propender porque exista una amplia pluralidad de oferentes en el desarrollo de la convocatoria, estima conveniente ampliar el cronograma de la misma, reprogramando la fecha de cierre del presente proceso, hasta el próximo lunes diecisiete (17) de septiembre de 2018, para lo cual se publicara la adenda respectiva.

El presente informe se expide a los diez (10) días del mes de septiembre de dos mil dieciocho (2018).

PATRIMONIO AUTÓNOMO DERIVADO – PA FINDETER (PAF) – 3290 MINCULTURA