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ESTUDIO DE NECESIDAD

1. DEFINICION TECNICA DE LA NECESIDAD:

Esta convocatoria se ha estructurado para la contratacion de la “INTERVENTORIA INTEGRAL
(ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y
TECNICA) DE LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA
EN FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO Y UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL -
UBICADOS EN LA URBANIZACION CORMORANES EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA,
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER?”, por el esquema de precio global fijo sin
formula de reajuste, siendo responsabilidad de los proponentes verificar que las disposiciones
de los documentos de la convocatoria sean consistentes con los requisitos de los estudios,
disefios y construccién a contratar.

El Ministerio de Educacion Nacional y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio suscribieron
convenio marco de Cooperacion cuyo objeto es “Aunar esfuerzos para en conjunto con las
entidades territoriales, garantizar el acceso al servicio educativo en condiciones de calidad e
implementar programas y proyectos de educacién orientados a la equidad social y calidad de
vida de los nifios, nifias, jovenes y familias que ocupen vivienda de interés social y prioritario
gue hacen parte del programa de vivienda del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en
todo el territorio nacional”.

El Fondo Nacional de Vivienda — FONVIVIENDA- suscribi6 con FINDETER el Contrato
Interadministrativo No. 330 el 18 de febrero de 2015, cuyo objeto es “FINDETER prestara
servicios de asistencia técnica a FONVIVIENDA, y administrara los recursos que este Ultimo
transfiera al Patrimonio Autonomo constituido por FINDETER, con el proposito de ejecutar
equipamientos publicos colectivos, en proyectos de vivienda de interés social”.

El Municipio de Cudcuta es una de las entidades territoriales beneficiarias del proyecto en
mencion. A esta Ciudad le fue asignado un colegio con capacidad para 940 alumnos, integrado
con un CDI con una capacidad para 300 nifi@s; en este infraestructura ademas de brindar
espacios orientados a la formacién de nifios y jovenes, también se contaran con espacios para
gue entidades como el SENA desarrolle capacitaciones y una biblioteca publica en la que la
comunidad de la Urbanizacion Cormoranes podra acceder de forma gratuita.

Para el desarrollo del objeto del referido contrato, FINDETER suscribi6 con:

a) FIDUCIARIA BOGOTA S.A., un contrato de fiducia mercantil, cuyo objeto es: “(i) La
transferencia a la Fiduciaria a titulo de fiducia mercantil por parte del Fideicomitente,
de Los Recursos, provenientes de los convenios que suscriba con las entidades del
sector central; (ii) La conformacién de un Patrimonio Autbnomo con los recursos
transferidos. (iii) La administracion de los recursos econdémicos recibidos. (iv) La
Inversion de los recursos administrados en los términos establecidos en el numeral
7.3 de la clausula séptima (7%). (v) Adelantar las actividades que se describen en
este contrato para el proceso de contratacion de los ejecutores de los proyectos
seleccionados por el Comité Fiduciario. (vi) La realizacion de los pagos derivados de
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los contratos que se suscriban en desarrollo del presente contrato, con la previa
autorizacion expresa y escrita del Interventor y aprobacién del Comité Fiduciario”.

2. CONDICIONES DEL CONTRATO O ACEPTACION DE OFERTA COMERCIAL A
CELEBRAR:

La presente convocatoria tiene como objeto contratar por precio global fijo sin formula de
reajuste la obra del proyecto “INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) DE LA
EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO Y UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL -
UBICADOS EN LA URBANIZACION CORMORANES EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA,
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER”

OBLIGACIONES:

El CONTRATISTA se compromete a cumplir todas las obligaciones que se estén
establecidas o se deriven del clausulado del CONTRATO, de los estudios y documentos del
proyecto, de los Términos de Referencia, de su propuesta y aquellas que por su naturaleza
y esencia se consideren imprescindibles para la correcta ejecucion del presente contrato, en
los términos previstos en los articulos 863 y 871 del CAdigo de Comercio y 1603 del Cadigo
Civil. Asi mismo, se consideran obligaciones generales del CONTRATISTA las siguientes:

a. Responder por los resultados de su gestion y por las decisiones técnicas, administrativas
y presupuestales tomadas durante el plazo de ejecucién del contrato.

b. Verificar el cumplimiento de las condiciones administrativas, técnicas, presupuestales,
ambientales, seguridad industrial, legales y sociales.

c. Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente por parte del CONTRATISTA DE
ESTUDIOS, DISENO Y OBRA en la ejecucion del contrato y su liquidacion.

d. Verificar los requerimientos exigidos en cada una de las licencias o permisos dados por
las entidades competentes para el desarrollo de los contratos.

e. Asegurar que el CONTRATISTA en la ejecucion del contrato se cifia a los plazos,
términos, especificaciones técnicas y demas condiciones pactadas.

f. Asegurar en la elaboracién de los estudios técnicos, disefios y ejecucion del Proyecto el
cumplimiento de las Recomendaciones Minimas de Construccién, que forman parte
integral de los Términos de Referencia del contrato objeto de la presente interventoria.

g. Mantener permanente comunicacién con el CONTRATISTA ESTUDIOS, DISENOS Y

OBRA y con EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-
FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A)).
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h. Evitar que se generen conflictos entre las partes y adoptar medidas tendientes a
solucionar eventuales controversias.

i. Velar porque la ejecucion del contrato no se interrumpa injustificadamente.

j.  Certificar el cumplimiento o no de las obligaciones del CONTRATISTA DE ESTUDIOS,
DISENOS Y OBRA acorde con la realidad de la ejecucion contractual.

k. EIINTERVENTOR debera hacer llegar oportunamente los registros y documentos a EL
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), con el fin de que éste pueda realizar el control
correspondiente.

. Contar con una herramienta que permita desarrollar las actividades necesarias para
supervisar Yy controlar, en tiempo real, la ejecucién de los proyectos objeto del presente
contrato.

m. Las demds que por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO le correspondan o
sean necesarias para el cabal cumplimiento del mismo.

3. DESCRIPCION Y LUGAR DE LA OBRA
LOCALIZACION

El proyecto se encuentra ubicado en el Municipio de Cucuta (Norte de Santander), en la
Urbanizacién Cormoranes, la cual hace parte del Programa 100.000 viviendas gratis que
adelanta el Gobierno Nacional, y por medio del cual se llevé a cabo la construccion de 900
soluciones de viviendas bajo esta modalidad.

La ejecucion de la infraestructura objeto de la presente convocatoria se llevara a cabo en el
lote identificado bajo la Matricula Inmobiliaria No. 260-304650 de la Oficina de Instrumentos
Publicos de Cucuta, con area de 16.322,2 M2 propiedad del municipio de Cucuta.

LOTE DESCRIPCION:

Etapa 1: Interventoria a Estudios y Disefios: Esta etapa contempla la interventoria a la
ejecucion de todos los estudios técnicos y disefios para la construccién de un colegio y un
Centro de Desarrollo Infantil (CDI) en el Municipio de Cucuta del Departamento de Norte de
Santander. Los disefios y estudios técnicos se deben realizar de acuerdo a los lineamientos
del ICBF para Centros de Desarrollo Infantil (CDI) y los colegios bajo la Norma NTC 4595
Planeamiento y Disefio de Instalaciones y Ambientes Escolares. Lo anterior acogiendo las
recomendaciones Minimas de Construccion que hacen parte integral del proceso objeto de
la presente interventoria.

Etapa 2: Interventoria a la Construccién y puesta en funcionamiento de la(s) obra(s):
Consiste en la interventoria a la construccion de un colegio y un Centro de Desarrollo Infantil
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(CDI), en el municipio de Cucuta, Departamento de Norte de Santander, de acuerdo con los
estudios y disefios producto de la Etapa 1, basados en los requerimientos de areas anexos
al documento de Recomendaciones Minimas de Construccién que hacen parte integral del
proceso objeto de la presente interventoria.

Las siguientes son algunas de las normas cuyo cumplimiento serd exigible a EL
CONTRATISTA:

Legislaciébn ambiental municipal y/o, distrital y Nacional vigente

Legislacién de seguridad industrial y de salud ocupacional vigente

Normas NFPA — NEC y Cadigo Nacional de Incendios vigentes

Legislacion de transito vehicular y peatonal vigente

Normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacion de maquinaria y equipo

pesado impuesto segun el tipo de obra, por la entidad competente.

¢ Normas Colombianas de Disefio y Construccion Sismo Resistentes que aplique de
acuerdo con los disefios aprobados vigente

e Ley 400 de 1997 6 la que aplique de acuerdo con los disefios aprobados.

e El Cadigo Eléctrico Nacional vigente, norma ICONTEC 2050
El Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas vigente Resolucion No. 90708 de 30
de agosto de 2013 expedida por el Ministerio de Minas y Energia (RETIE)

e Las normas vigentes de la empresa de energia encargada del suministro y control de la
energia en la localidad

¢ Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento basico vigente, RAS —

2000, Resolucion 1096 del 17 de noviembre de 2000, emanada del Ministerio de

Desarrollo Econémico de la Republica de Colombia.

Reglamentacién de manejo ambiental y recursos hidricos vigentes.

Legislacion de transito vehicular y peatonal vigentes,

Ley 915 de 2004.

Las demas normas técnicas que correspondan para la debida ejecucién del contrato.

Norma Técnica Colombiana NTC 4595 Planeamiento y Disefio de Instalaciones y

Ambientes Escolares para Colegios

e Norma Técnica Colombiana NTC 4596 Sefalizacion para Instalaciones y Ambientes
Escolares

e Guia de Implementacion de Infraestructura para Primera Infancia del ICBF para CDI

e RESOLUCION 14881 DE 1.983: Reglamentacion para accesibilidad a discapacitados

Norma Técnica Colombiana NTC 1500 Cédigo Colombiano de Fontaneria

Dar cumplimiento a las Normas NTCGP 1000:2004 e ISO 9001:2008.

4. DETERMINACION DEL PRESUPUESTO
Para la estimacion del presupuesto de la INTERVENTORIA, se adopta la metodologia de

reembolso de sueldos reales del Contratista, afectados por un factor multiplicador aplicable
sobre los sueldos, mas costos directos.
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El valor del presupuesto incluye sueldos del personal utilizado para la realizacion del trabajo,
afectados por el factor multiplicador, gastos administrativos, costos directos (arriendo oficina
principal, computadores, muebles, papeleria, ploteo de planos, servicios publicos, copias,
fotografias, desplazamiento aéreo, desplazamiento terrestre, hospedaje, ensayos de
laboratorio, entre otros costos directos), asi como el valor del IVA y demas tributos que se
causen por el hecho de su celebracion, ejecucion y liquidacién, asi como los gastos
administrativos generados durante la ejecucion del mismo.

Para la determinacion de este presupuesto, FINDETER se basé en el modelo de andlisis de
costos mencionado y en los precios topes definidos por FINDETER para sueldos y demas
gastos que inciden en los contratos de consultoria y / o prestacion de servicios, mediante la
cual se determina el punto de referencia para realizar los andlisis de estudio de precios de
mercado y del factor multiplicador.

4.1. PRESUPUESTO

El presupuesto estimado para la ejecucién del Contrato de Interventoria es hasta la suma
indicada en la casilla “Presupuesto Total Oficial Estimado”, que se presenta a continuacion:

ITEM DESCRIPCION DE LA ETAPA VALOR
A g;gﬁg@ﬂ:ﬁ:@ I,\A/L_A ETAPA 1 DE ESTUDIOS Y $82.404.790
o |MERIENTONA AUk EUPAZOECONTULION | g7y
.

5. FORMA DE PAGO

EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A)) pagara al contratista el valor por el cual le fue adjudicado el
contrato, de acuerdo con la siguiente forma de pago:

ETAPA 1, INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISENOS

EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) pagara el noventa por ciento (90%) del valor total de la etapa
1 correspondiente a la Interventoria de los Estudios Técnicos y Disefios, previo recibo a
satisfaccion por la supervisién del contrato de la totalidad de los Estudios Técnicos y
Disefios del Equipamiento Urbano Colectivo (planos de construccion, levantamiento
topografico, estudio de suelos, memorias de calculo de los estudios y disefios,
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especificaciones técnicas de construccion, procedimientos constructivos, presupuesto, etc.),
junto a radicacion en debida forma de la solicitud de la licencia de construccién y los demas
permisos requeridos con los respectivos soportes ante las entidades respectivas.

El saldo correspondiente al diez (10%) por ciento de la Etapa 1, se pagara una vez se haya
entregado la licencia de construccién debidamente aprobada, dicha entrega sera realizada a
FINDETER.

Una vez se obtenga aprobacion definitiva del informe correspondiente a la Etapa 1. Se
podra dar inicio a la ejecucion de la Etapa 2.

ETAPA 2, INTERVENTORIA DE LAS OBRAS

EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) pagara al CONTRATISTA DE INTERVENTORIA el valor de la
Etapa 2. Ejecucién de las obras, asi:

a.) Un CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor correspondiente a la Etapa 2, mediante
pagos mensuales iguales previa presentacion de los informes técnicos establecidos en las
obligaciones, los cuales deben ser aprobados por la supervisién del contrato.

b.) Un CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor de la Etapa 2, se pagara proporcional al
avance de ejecucion de la obra. Para este pago, se verificara el porcentaje de avance
mediante las actas de recibo parcial de obra soportado con la programacién de obra y previo
visto bueno del supervisor del contrato

c.) EI DIEZ POR CIENTO (10%) restante del valor de la Etapa 2, se pagara previo recibo a
satisfaccion de la obra contratada y la suscripcion del acta de liquidacion del contrato de
interventoria.

6. PLAZO

La duracién del CONTRATO, sera de doce meses y quince dias (12.5) MESES contados a
partir de la suscripcion del Acta de Inicio, asi:

DESCRIPCION DE LA ETAPA PLAZO DE EJECUCION
ETAPA 1, INTERVENTORIA DE ESTUDIOS TRES MESES Y QUINCE DIAS CINCO (3.5)
Y DISENOS MESES
ETAPA 2, INTERVENTORIA DE OBRA NUEVE (9.0) MESES
PLAZO TOTAL DOCE MESES Y QUINCE DIAS (12.5) MESES
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Supervisiéon: Las actividades consistentes en controlar, exigir, absolver, acompafiar y

verificar el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATO
resulte del presente proceso de seleccidn se realizaran a traves

DE INTERVENTORIA que
de un supervisor designado

para tal fin por parte de FINDETER, quien tendra las funciones, actividades y obligaciones

propias de este cargo.

7. ANALISIS DE LOS RIESGOS DE LA CONTRATACION Y/O GARANTIAS

GARANTIAS PARA AMPARAR LA ETAPA 1 DEL CONTRATO: INTERVENTORIA DE

ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS

COBERTURA DE LA

GARANTIA GARANTIA

VIGENCIA

20% del valor de la Etapa 1
(Interventoria de Estudios y
Disefos)

Cumplimiento Etapa 1 (Interventoria de
Estudios y Diserios)

Vigente por el plazo de ejecucion
de la etapa 1y seis (6) meses mas

10% del valor de la Etapa 1
(Interventoria de Estudios y
Disefos)

De Salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones laborales

Vigente por el plazo de ejecucion
de la etapa 1y tres (3) afios mas.

10% del valor de la Etapa 1
Responsabilidad Civil Extracontractual (Interventoria de Estudios y
Disefios)

Vigente por el plazo de ejecucion
de la etapa 1y cuatro (4) meses
mas.

30% del valor de la Etapa 1
(Interventoria de Estudios y
Disefios)

Calidad del servicio Etapa 1 (Interventoria de
Estudios y Disefios)

Vigente Tres afios desde la fecha
de suscripcién del acta de recibo
final de la Etapa 1

La aprobacion de las garantias por parte de PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA
TECNICA - FINDETER es requisito previo para el inicio de la ejecucién del contrato, razén
por la cual, ningun contrato en el que se haya previsto la existencia de garantias podra

iniciar su ejecucion sin la respectiva aprobacién de estas.

GARANTIAS PARA AMPARAR LA ETAPA 2 DEL CONTRATO: INTERVENTORIA DE

OBRA

COBERTURA DE LA

GARANTIA GARANTIA

VIGENCIA

20% del valor de la Etapa 2

Cumplimiento Etapa 2 (Interventoria de Obra) (Interventoria de Obra)

Vigente por el plazo de ejecucion
de la Etapa 2 contados a partir de la
suscripcion del acta de inicio de la
Etapa 2 y seis (6) meses mas
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Vigente por el plazo de ejecucion
De Salarios, prestaciones sociales e 10% del valor de la Etapa 2 | de la Etapa 2 contados a partir de la
indemnizaciones laborales (Interventoria de Obra) suscripcion del acta de inicio de la
Etapa 2 y tres (3) afios mas.

Vigente por el plazo de ejecucion
10% del valor de la Etapa 2 | de la Etapa 2 contados a partir de la
(Interventoria de Obra) suscripcion del acta de inicio de la
Etapa 2 y cuatro (4) meses mas

Responsabilidad Civil Extracontractual

Vigente Tres afios desde la fecha
de suscripcién del acta de recibo
final de la Etapa 2

Calidad del servicio Etapa 2 (Interventoria de [ 30% del valor de la Etapa 2
Obra) (Interventoria de Obra)

La aprobacion de las garantias por parte de PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) es requisito previo para el
inicio de la ejecucion del CONTRATO DE INTERVENTORIA, razon por la cual, ningin
contrato en el que se haya previsto la existencia de garantias podrd iniciar su ejecucién sin
la respectiva aprobacion de estas.

MATRIZ DE RIESGOS

La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los términos de referencia y por lo
tanto del contrato que se suscriba. Este es resultado de un ejercicio de identificacion,
valoracién y distribucién de dichos riesgos.

Los proponentes declaran que para la preparacion y presentacion de su oferta conocieron,
aceptaron, valoraron e incluyeron los riesgos contractuales contenidos en la matriz.

Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de
riesgos contractuales propuesta por la CONTRATANTE, debe anunciarlo en la etapa de
presentacion de observaciones, para que sean evaluados y de ser pertinentes sean
incorporados en matriz referida. No sera posible entonces alegar desequilibrio econémico
del contrato por factores que pudieron ser previstos en la etapa precontractual con base en
el conocimiento de la convocatoria, los documentos y estudios del proyecto, asi como de su
contexto, y que no hayan sido anunciados por el CONTRATISTA en dicha etapa.

Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el
principio de la buena fe precontractual de que trata el articulo 863 del Cédigo de Comercio,
gue debe tener el proponente al realizar su oferta, se entiende que todos los riesgos
previsibles del contrato, fueron tenidos en cuenta al momento de elaborar su propuesta.

8. PERFILES MINIMO REQUERIDOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

Para la ejecucion del contrato, el CONTRATISTA debera garantizar segun las necesidades
identificadas el siguiente perfil:
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ETAPA 1, INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISENOS

El personal de esta etapa permanecerd por tres meses y quince dias (3,5) MESES hasta
entregar el resultado de los Estudios y Disefios Técnicos.

CAN CARGO FORMACIO | EXPERIEN. EXPERIENC. N° % DE
T. N GENERAL ESPECIFICA PROYECT | DEDICACION
ACADEMIC oS
A
Director de interventoria en
Director de Ingeniero proyectos de DISENO de
1 ) civil o 8 afios edificaciones institucionales 3 30.00%
Interventoria . . . :
Arquitecto cuya area construida cubierta
sea mayor igual a 4000 m2.
Arquitecto disefiador en
proyectos de disefio de
1| Aruitecto | tecto 5aos | cdificaciones de fipo 3 20.00%
Disefiador institucionales cuya area de
construccion cubierta debera
ser igual 0 mayor a 4000 m2.
| . Especialista en estructuras en
ngeniero L
2 proyectos de disefio 0
.- Civil con : . o
Especialista L < interventoria de disefios de o
1 especializaci 6 afios . . 2 20.00%
Estructural - edificaciones cuya area de
énen s . .
estructuras construccion cubierta debera
ser igual 0 mayor a 3000 m2.
| . Especialista en geotecnia en
ngeniero 2
2 proyectos de disefio 0
. Civil con . . -
Especialista L < interventoria de disefios de o
1 . especializaci 4 afios . . 2 10.00%
Geotecnia - edificaciones cuya area de
énen s . .
cotecnia construccion cubierta debera
9 ser igual o0 mayor a 2000 m2
Ingeniero Ingeniero Hidrosanitarios en
civil con Proyectos de disefio 0
1 Espema“sta espgmahzam 4 afios mtgrventona de d|s<’anos, de 9 10.00%
Hidrosanitario onen edificaciones cuya area de
hidraulica, o construccion cubierta debera
sanitario ser igual 0 mayor a 2000 m2.
Ingeniero eléctrico 0
electricista en proyectos de
Especialista Ingeniero disefio o interventoria de
1 pecia Eléctrico o 4 afos disefios de edificaciones cuya 2 10.00%
Eléctrico e . - .
Electricista area de construccion cubierta
debera ser igual 0 mayor a
2000 m2
Ing. Civil 0
Profesional | sanitario con Profesional ambiental con
1 Especialista | especializaci 3 afos experiencia en proyectos de 2 10.00%
Ambiental énen infraestructura
ambiental. O
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ingeniero
Ambiental
. Arquitecto Profesional en arquitectura
Profesional con con experiencia disefios
1 Especialista e 2 afios on expel 2 10%
S especializaci bioclimaticos de
Bioclimatico . P
on edificaciones.
Profesional Ingeniero
1 de Costos y civilo 3 Afos Elaboracion de presupuestos 3 10%
presupuesto Arquitecto

ETAPA 2, INTERVENTORIA DE LA OBRA:

Este personal permanecera por el plazo de la obra

PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

Experiencia Especifica

% de dedicacion en

Formacion | EXPERIENCIA Numero de <
Can. Cargo oy la duracion total del
Académica GENERAL Como: proyectos contrato
cumplimiento
minimo
Director de
interventoria en 30%
proyectos de Debera estar
Director de Ingeniero Civil 0 construccion de presente en la toma
1 interventoria Araui 8 Afos edificaciones 3 proyectos | de decisiones, en los
rquitecto S .
institucionales ~ cuya Comités de
area construida Seguimiento, Comités
cubierta sea mayor de obra y cuando
igual a 4.000 m2 Findeter lo requiera.
Residente de
interventoria en
Ingeniero Civil 0 proyectos de
Residente de Arquitecto 0 construccion de
1 interventoria | Constructor en 6 Afos edificaciones 2 proyectos 100%
Arquitectura e institucionales cuya
Ingenieria area construida
cubierta sea mayor
igual a 4.000 m2
Especialista en
estructuras en
proyectos de disefio 0
Ingeniero Civil interventoria de
1 Especialista | con estudios de 6 Afios dis.e.ﬁoslde , 4 proyectos 20%
Estructural | posgrado en edificaciones cuya area
Estructuras de construccion
cubierta debera ser
igual o mayor a 3000
m2.
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PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO
Experiencia Especifica 0 L
Formacién | EXPERIENCIA Namero de | > de dedicacién en
Can. Cargo Académica GENERAL rovect la duracion total del
Como: proyectos contrato
cumplimiento
minimo
Residente de
interventoria en
. proyectos de
1 Residente de Arquitecto 4 Afios construccion de 2 proyectos 30%
Acabados e .
edificaciones cuya area
construida cubierta sea
mayor igual a 2.000 m2
Especialista en
geotecnia en proyectos
de disefio 0
Ingeniero Civil interventoria de
1 Espemahsta en | con estudios de 4 Afios d|s.e.noslde , 4 proyectos 10%
Geotecnia | posgrado en edificaciones cuya area
Geotecnia de construccion
cubierta debera ser
igual o mayor a 2000
m2
| . Especialista hidraulico
ngeniero
Sanitari en proyectos de
anitario o o . ,
! o disefios o interventoria
.- Ingeniero Civil o
Especialista , de disefios de
1 N con estudios de " o . 0
Hidraulico osarado 4 Afios edificaciones cuya area | 4 proyectos 10%
posgrac de construccion
Hidraulica o ; .
cubierta deberéa ser
Recursos )
i igual o mayor a 2000
Hidricos
m2
Especialista eléctrico
en proyectos de disefio
o interventoria de
Especialista | Ingeniero disefios de
1 Eléctrico Eléctrico o 4 Afios edificaciones cuya area | 4 proyectos 10%
Electricista de construccion
cubierta debera ser
igual o mayor a 2000
m2
Responsable en la
| . elaboracion y
ngeniero , .
. evaluacion de estudios
Ambiental o : :
- . L de impacto ambiental
Especialista Ingeniero civil N " 0
1 . . 3 Afos ylo elaboracion y 2 proyectos 10%
Ambiental con estudios de . s
osgrado en el ejecucion de.PIanes de
P , Manejo Ambiental de
area ambiental
proyectos de
infraestructura.

Proceso Adquisicion de bienes y servicios BS

Pagina 11 de 14




ESTUDIO DE NECESIDAD

Cddigo: BS-FO-31

Findeter A CONVOCATORIA PRIVADA, Version: 3
Financiera del Desarrollo 4 SELECCION DE I NTERVENTORIA FeCha de aprObaC|én:
CONSULTORIAS Y OBRA 3Lz
PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO
Experiencia Especifica L
Formacién | EXPERIENCIA Namero de | > de dedicacién en
Can. Cargo Académica GENERAL oroyectos la duracion total del
Como: yee contrato
cumplimiento
minimo
La implantacion de
sistemas de calidad en
empresas de Ingenieria
ylo que haya
Profesional en participado en la
Profesional en Ingenieria o elaboracion de por lo
1 | aseguramiento | Administracion, 3 Afios menos dos (2) planes N.A. 10%
de calidad o0 Salud de calidad para
Ocupacional proyectos de obras
civiles, todo lo anterior
bajo la Norma NTC -
ISO 9000: 1994 6 NTC
—1S0 9001: 2000.
Profesional en Responsable del
Profesional en | Ingenieria o manejo de la seguridad
1 Seguridad | Administracion, 3 Afios industrial en minimo 2 N.A. 10%
Industrial o0 Salud proyectos de obras
Ocupacional civiles
: . Trabajador(a) Social en
1 Trab;;a@or(a) Traba;a@or(a) 3 Afios minimo 2 proyectos de N.A. 20%
ocial Social -
obras civiles
Profesional de Ingeniero civil 0 Elaboracion de
1 Costos y Araui 3 Afios 3 proyectos 10%
rquitecto presupuestos
presupuesto

Se entiende por “EDIFICACIONES INSTITUCIONALES” aquellas construcciones fijas de
caracter permanente y cubiertas, de uno o mas pisos, de tipo Institucional publicas o
privadas; los proyectos a certificarse, de manera taxativa, deberan ser en: Colegios o
Universidades o Escuelas y/o Centro Educativos o Centros de Desarrollo Infantil u
Hospitales o Centros de Salud o Establecimientos Penitenciarios o Bibliotecas o centros de
convenciones 0 &reas cubiertas en construccién de proyectos de vivienda (con un namero
igual o mayor a 150 unidades de vivienda). No se acepta la experiencia relacionada con
contratos de Adecuacion o Remodelacion. Asi mismo no se acepta la experiencia en
construccion de bodegas ni plazas de mercado, ni polideportivos.

El personal anteriormente descrito para el contrato, serd de cardcter obligatorio en el
proyecto, por lo cual los proponentes lo deberdn tener en cuenta y considerar en su
totalidad, al momento de elaborar su oferta econémica.
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Nota:

Como parte integrante del personal minimo, se requiere que el Proponente disponga
durante la ejecucion de los trabajos de una comision de topografia, integrada como minimo
con un topégrafo titulado y un (1) auxiliar cadenero junto con equipos de precision
debidamente calibrados: estacion total, nivel de precision, prismas, cintas métricas y
plomadas. Adicionalmente considerara en su oferta personal como minimo un inspector

El personal minimo disponible, sus hojas de vida y las certificaciones que la acompanen,
NO deben presentarse con la propuesta. Estos documentos solo debe presentarse por el
proponente que resulte seleccionado como requisito previo para suscribir el contrato.

9. CALIFICACION DE LA LABOR DESARROLLADA POR EL CONTRATISTA

Se calificaran los siguientes criterios: Cumplimiento, Oportunidad, Calidad y Metodologia.
10. NIVEL DE IMPACTO

El nivel de impacto de la contratacion es alto.

11. LIQUIDACION DEL CONTRATO

Las partes acuerdan que al producirse cualquiera de las causas de terminaciéon del contrato,
se procedera a su liquidacién en los plazos establecidos en los siguientes numerales:

En el evento en que ocurra una de las situaciones establecidas en la Clausula Décima
Sexta, referente a la “Terminacién Anticipada”, la CONTRATANTE remitira al
CONTRATISTA, el documento en el que informe dicha situaciéon y a mas tardar dentro de
los diez (10) dias habiles, remitira el Acta de Liquidacion y a partir de dicha fecha se contara
el término de dos meses (2) meses para su suscripcion.

En el evento de culminacién de las obras, procedera la liquidacion de mutuo acuerdo dentro
de los seis (6) meses, contados a partir de la suscripcion del acta de terminacion del
contrato.

La liquidacion por mutuo acuerdo se hara por acta firmada por las partes, en la cual deben
constar los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos,
transacciones y conciliaciones que alcancen las partes para poner fin a las posibles
divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo.

Si el CONTRATISTA no se presenta a la liquidacion o no se llega a acuerdo sobre su
contenido, la CONTRATANTE elaborara un “acta de cierre contractual’, la cual constituira
un balance del contrato, y dejara constancia de la ejecucion fisica y presupuestal del
CONTRATO, de la funcionalidad del proyecto y de los demas aspectos relevantes sobre el
CONTRATO. Lo anterior sin perjuicio de la adopcién de las medidas necesarias frente a
incumplimientos del CONTRATISTA
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Los términos de referencia para la participacion de los diferentes oferentes, se anexan a
este estudio.

CORDIALMENTE

V0.Bo: XXXXXXXXXXXXXX

ANEXOS:
Términos de Referencia.
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