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ESTUDIO DE NECESIDAD

1. DEFINICION TECNICA DE LA NECESIDAD:

Esta convocatoria se ha estructurado para la contratacion de la “LA INTERVENTORIA
INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL,
JURIDICA Y TECNICA) DE LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO Y UN CENTRO DE DESARROLLO
INFANTIL - UBICADOS EN LA URBANIZACION VALLE DEL ORTIGAL EN EL MUNICIPIO
DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DEL CAUCA?”, por el esquema de precio global fijo sin
formula de reajuste, siendo responsabilidad de los proponentes verificar que las disposiciones
de los documentos de la convocatoria sean consistentes con los requisitos de los estudios,
disefios y construccién a contratar.

El Ministerio de Educacion Nacional y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio suscribieron
convenio marco de Cooperacion cuyo objeto es “Aunar esfuerzos para en conjunto con las
entidades territoriales, garantizar el acceso al servicio educativo en condiciones de calidad e
implementar programas y proyectos de educacién orientados a la equidad social y calidad de
vida de los nifios, nifias, jovenes y familias que ocupen vivienda de interés social y prioritario
gue hacen parte del programa de vivienda del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en
todo el territorio nacional”.

El Fondo Nacional de Vivienda — FONVIVIENDA- suscribi6 con FINDETER el Contrato
Interadministrativo No. 330 el 18 de febrero de 2015, cuyo objeto es “FINDETER prestara
servicios de asistencia técnica a FONVIVIENDA, y administrara los recursos que este Ultimo
transfiera al Patrimonio Autonomo constituido por FINDETER, con el proposito de ejecutar
equipamientos publicos colectivos, en proyectos de vivienda de interés social”.

El Municipio de Popayan es una de las entidades territoriales beneficiarias del proyecto en
mencién. A esta Ciudad le fue asignado un colegio con capacidad para 940 alumnos, integrado
con un CDI con una capacidad para 300 nifi@s; en este infraestructura ademas de brindar
espacios orientados a la formacién de nifios y jovenes, también se contaran con espacios para
gue entidades como el SENA desarrolle capacitaciones y una biblioteca publica en la que la
comunidad de la Urbanizacion Valle del Ortigal podra acceder de forma gratuita.

Para el desarrollo del objeto del referido contrato, FINDETER suscribi6 con:

a) FIDUCIARIA BOGOTA S.A., un contrato de fiducia mercantil, cuyo objeto es: “(i) La
transferencia a la Fiduciaria a titulo de fiducia mercantil por parte del Fideicomitente,
de Los Recursos, provenientes de los convenios que suscriba con las entidades del
sector central; (ii) La conformacién de un Patrimonio Autbnomo con los recursos
transferidos. (iii) La administracion de los recursos econdémicos recibidos. (iv) La
Inversion de los recursos administrados en los términos establecidos en el numeral
7.3 de la clausula séptima (7%). (v) Adelantar las actividades que se describen en
este contrato para el proceso de contratacion de los ejecutores de los proyectos
seleccionados por el Comité Fiduciario. (vi) La realizacion de los pagos derivados de
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los contratos que se suscriban en desarrollo del presente contrato, con la previa
autorizacion expresa y escrita del Interventor y aprobacién del Comité Fiduciario”.

2. CONDICIONES DEL CONTRATO O ACEPTACION DE OFERTA COMERCIAL A
CELEBRAR:

La presente convocatoria tiene como objeto contratar por precio global fijo sin formula de
reajuste la obra del proyecto “LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) DE LA
EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO Y UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL -
UBICADOS EN LA URBANIZACION VALLE DEL ORTIGAL EN EL MUNICIPIO DE
POPAYAN, DEPARTAMENTO DEL CAUCA”

OBLIGACIONES:

El CONTRATISTA se compromete a cumplir todas las obligaciones que se estén
establecidas o se deriven del clausulado del CONTRATO, de los estudios y documentos del
proyecto, de los Términos de Referencia, de su propuesta y aquellas que por su naturaleza
y esencia se consideren imprescindibles para la correcta ejecucion del presente contrato, en
los términos previstos en los articulos 863 y 871 del CAdigo de Comercio y 1603 del Cadigo
Civil. Asi mismo, se consideran obligaciones generales del CONTRATISTA las siguientes:

a. Responder por los resultados de su gestion y por las decisiones técnicas, administrativas
y presupuestales tomadas durante el plazo de ejecucién del contrato.

b. Verificar el cumplimiento de las condiciones administrativas, técnicas, presupuestales,
ambientales, seguridad industrial, legales y sociales.

c. Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente por parte del CONTRATISTA DE
ESTUDIOS, DISENO Y OBRA en la ejecucion del contrato y su liquidacion.

d. Verificar los requerimientos exigidos en cada una de las licencias o permisos dados por
las entidades competentes para el desarrollo de los contratos.

e. Asegurar que el CONTRATISTA en la ejecucion del contrato se cifia a los plazos,
términos, especificaciones técnicas y demas condiciones pactadas.

f. Asegurar en la elaboracién de los estudios técnicos, disefios y ejecucion del Proyecto el
cumplimiento de las Recomendaciones Minimas de Construccién, que forman parte
integral de los Términos de Referencia del contrato objeto de la presente interventoria.

g. Mantener permanente comunicacién con el CONTRATISTA ESTUDIOS, DISENOS Y

OBRA y con EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-
FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A)).
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h. Evitar que se generen conflictos entre las partes y adoptar medidas tendientes a
solucionar eventuales controversias.

i. Velar porque la ejecucion del contrato no se interrumpa injustificadamente.

j.  Certificar el cumplimiento o no de las obligaciones del CONTRATISTA DE ESTUDIOS,
DISENOS Y OBRA acorde con la realidad de la ejecucion contractual.

k. EIINTERVENTOR debera hacer llegar oportunamente los registros y documentos a EL
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), con el fin de que éste pueda realizar el control
correspondiente.

. Contar con una herramienta que permita desarrollar las actividades necesarias para
supervisar Yy controlar, en tiempo real, la ejecucién de los proyectos objeto del presente
contrato.

m. Las demds que por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO le correspondan o
sean necesarias para el cabal cumplimiento del mismo.

3. DESCRIPCION Y LUGAR DE LA OBRA
LOCALIZACION

El proyecto se encuentra ubicado en el Municipio de Popayan (Cauca), en la Urbanizacién
Valle del Ortigal, la cual hace parte del Programa 100.000 viviendas gratis que adelanta el
Gobierno Nacional, y por medio del cual se llevé a cabo la construccién de 1644 soluciones
de viviendas bajo esta modalidad.

La ejecucion de la infraestructura objeto de la presente convocatoria se llevara a cabo en el
lote identificado bajo la Matricula Inmobiliaria No. 120-202677 de la Oficina de Instrumentos
Publicos de Popayan, con area de 51.000 M2 propiedad del municipio de Cauca. El area
desarrollable del predio es de 30.300 m2.

LOTE DESCRIPCION:

Etapa 1: Interventoria a Estudios y Disefios: Esta etapa contempla la interventoria a la
ejecucion de todos los estudios técnicos y disefios para la construccién de un colegio y un
Centro de Desarrollo Infantil (CDI) en el Municipio de Popayan del Departamento de Cauca.
Los disefios y estudios técnicos se deben realizar de acuerdo a los lineamientos del ICBF
para Centros de Desarrollo Infantil (CDI) y los colegios bajo la Norma NTC 4595
Planeamiento y Disefio de Instalaciones y Ambientes Escolares. Lo anterior acogiendo las
recomendaciones Minimas de Construccion que hacen parte integral del proceso objeto de
la presente interventoria.
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Etapa 2: Interventoria a la Construccion y puesta en funcionamiento de la(s) obra(s):
Consiste en la interventoria a la construccion de un colegio y un Centro de Desarrollo Infantil
(CDI), en el municipio de Popayan, Departamento de Cauca, de acuerdo con los estudios y
disefios producto de la Etapa 1, basados en los requerimientos de areas anexos al
documento de Recomendaciones Minimas de Construccién que hacen parte integral del
proceso objeto de la presente interventoria.

Las siguientes son algunas de las normas cuyo cumplimiento sera exigible a EL
CONTRATISTA:

Legislacion ambiental municipal y/o, distrital y Nacional vigente

Legislacién de seguridad industrial y de salud ocupacional vigente

Normas NFPA — NEC y Codigo Nacional de Incendios vigentes

Legislacion de transito vehicular y peatonal vigente

Normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacibn de maquinaria y equipo

pesado impuesto segun el tipo de obra, por la entidad competente.

¢ Normas Colombianas de Disefio y Construccion Sismo Resistentes que aplique de
acuerdo con los disefios aprobados vigente

e Ley 400 de 1997 6 la que aplique de acuerdo con los disefios aprobados.

e EIl Cddigo Eléctrico Nacional vigente, norma ICONTEC 2050

¢ El Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas vigente Resolucién No. 90708 de 30
de agosto de 2013 expedida por el Ministerio de Minas y Energia (RETIE)

e Las normas vigentes de la empresa de energia encargada del suministro y control de la
energia en la localidad

¢ Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento basico vigente, RAS —

2000, Resolucion 1096 del 17 de noviembre de 2000, emanada del Ministerio de

Desarrollo Econdmico de la Republica de Colombia.

Reglamentacion de manejo ambiental y recursos hidricos vigentes.

Legislaciéon de transito vehicular y peatonal vigentes,

Ley 915 de 2004.

Las demas normas técnicas que correspondan para la debida ejecucién del contrato.

Norma Técnica Colombiana NTC 4595 Planeamiento y Disefio de Instalaciones y

Ambientes Escolares para Colegios

e Norma Técnica Colombiana NTC 4596 Sefalizacion para Instalaciones y Ambientes
Escolares

e Guia de Implementacion de Infraestructura para Primera Infancia del ICBF para CDI
RESOLUCION 14881 DE 1.983: Reglamentacién para accesibilidad a discapacitados

¢ Norma Técnica Colombiana NTC 1500 Cddigo Colombiano de Fontaneria

Dar cumplimiento a las Normas NTCGP 1000:2004 e ISO 9001:2008.
4. DETERMINACION DEL PRESUPUESTO

Para la estimacion del presupuesto de la INTERVENTORIA, se adopta la metodologia de
reembolso de sueldos reales del Contratista, afectados por un factor multiplicador aplicable
sobre los sueldos, mas costos directos.
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El valor del presupuesto incluye sueldos del personal utilizado para la realizacion del trabajo,
afectados por el factor multiplicador, gastos administrativos, costos directos (arriendo oficina
principal, computadores, muebles, papeleria, ploteo de planos, servicios publicos, copias,
fotografias, desplazamiento aéreo, desplazamiento terrestre, hospedaje, ensayos de
laboratorio, entre otros costos directos), asi como el valor del IVA y demas tributos que se
causen por el hecho de su celebracién, ejecucién y liquidacion, asi como los gastos
administrativos generados durante la ejecucion del mismo.

Para la determinacion de este presupuesto, FINDETER se basé en el modelo de andlisis de
costos mencionado y en los precios topes definidos por FINDETER para sueldos y demas
gastos que inciden en los contratos de consultoria y / 0 prestacion de servicios, mediante la
cual se determina el punto de referencia para realizar los andlisis de estudio de precios de
mercado y del factor multiplicador.

4.1. PRESUPUESTO

El presupuesto estimado para la ejecucion del Contrato de Interventoria es hasta la suma
indicada en la casilla “Presupuesto Total Oficial Estimado”, que se presenta a continuacion:

ITEM DESCRIPCION DE LA ETAPA VALOR
INTERVENTORIA A LA ETAPA 1 DE ESTUDIOS Y
A DISEROS incluido IVA $82.404.790
5 |INTERVENTORIA ALA ETAPA2DE CONSTRUCCION | gcic oo o
Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA 938,
PRESUPUESTO TOTAL
C | OFICIAL ESTIMADO (A+B) $587.043.208

5. FORMA DE PAGO

EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) pagara al contratista el valor por el cual le fue adjudicado el
contrato, de acuerdo con la siguiente forma de pago:

ETAPA 1, INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISENOS

EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) pagara el noventa por ciento (90%) del valor total de la etapa
1 correspondiente a la Interventoria de los Estudios Técnicos y Disefios, previo recibo a
satisfaccion por la supervisién del contrato de la totalidad de los Estudios Técnicos y
Disefios del Equipamiento Urbano Colectivo (planos de construccion, levantamiento
topografico, estudio de suelos, memorias de calculo de los estudios y disefios,
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especificaciones técnicas de construccion, procedimientos constructivos, presupuesto, etc.),
junto a radicacion en debida forma de la solicitud de la licencia de construccién y los demas
permisos requeridos con los respectivos soportes ante las entidades respectivas.

El saldo correspondiente al diez (10%) por ciento de la Etapa 1, se pagara una vez se haya
entregado la licencia de construccién debidamente aprobada, dicha entrega sera realizada a
FINDETER.

Una vez se obtenga aprobacion definitiva del informe correspondiente a la Etapa 1. Se
podra dar inicio a la ejecucion de la Etapa 2.

ETAPA 2, INTERVENTORIA DE LAS OBRAS

EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) pagara al CONTRATISTA DE INTERVENTORIA el valor de la
Etapa 2. Ejecucién de las obras, asi:

a.) Un CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor correspondiente a la Etapa 2, mediante
pagos mensuales iguales previa presentacion de los informes técnicos establecidos en las
obligaciones, los cuales deben ser aprobados por la supervisién del contrato.

b.) Un CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor de la Etapa 2, se pagara proporcional al
avance de ejecucion de la obra. Para este pago, se verificara el porcentaje de avance
mediante las actas de recibo parcial de obra soportado con la programacién de obra y previo
visto bueno del supervisor del contrato

c.) EI DIEZ POR CIENTO (10%) restante del valor de la Etapa 2, se pagara previo recibo a
satisfaccion de la obra contratada y la suscripcion del acta de liquidacion del contrato de
interventoria.

6. PLAZO

La duracién del CONTRATO, sera de doce meses y quince dias (12.5) MESES contados a
partir de la suscripcion del Acta de Inicio, asi:

DESCRIPCION DE LA ETAPA PLAZO DE EJECUCION
ETAPA 1, INTERVENTORIA DE ESTUDIOS TRES MESES Y QUINCE DIAS CINCO (3.5)
Y DISENOS MESES
ETAPA 2, INTERVENTORIA DE OBRA NUEVE (9.0) MESES
PLAZO TOTAL DOCE MESES Y QUINCE DIAS (12.5) MESES
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Supervisiéon: Las actividades consistentes en controlar, exigir, absolver, acompafiar y

verificar el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATO
resulte del presente proceso de seleccidn se realizaran a traves

DE INTERVENTORIA que
de un supervisor designado

para tal fin por parte de FINDETER, quien tendra las funciones, actividades y obligaciones

propias de este cargo.

7. ANALISIS DE LOS RIESGOS DE LA CONTRATACION Y/O GARANTIAS

GARANTIAS PARA AMPARAR LA ETAPA 1 DEL CONTRATO: INTERVENTORIA DE

ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS

COBERTURA DE LA

GARANTIA GARANTIA

VIGENCIA

20% del valor de la Etapa 1
(Interventoria de Estudios y
Disefos)

Cumplimiento Etapa 1 (Interventoria de
Estudios y Diserios)

Vigente por el plazo de ejecucion
de la etapa 1y seis (6) meses mas

10% del valor de la Etapa 1
(Interventoria de Estudios y
Disefos)

De Salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones laborales

Vigente por el plazo de ejecucion
de la etapa 1y tres (3) afios mas.

10% del valor de la Etapa 1
Responsabilidad Civil Extracontractual (Interventoria de Estudios y
Disefios)

Vigente por el plazo de ejecucion
de la etapa 1y cuatro (4) meses
mas.

30% del valor de la Etapa 1
(Interventoria de Estudios y
Disefios)

Calidad del servicio Etapa 1 (Interventoria de
Estudios y Disefios)

Vigente Tres afios desde la fecha
de suscripcién del acta de recibo
final de la Etapa 1

La aprobacion de las garantias por parte de PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA
TECNICA - FINDETER es requisito previo para el inicio de la ejecucién del contrato, razén
por la cual, ningun contrato en el que se haya previsto la existencia de garantias podra

iniciar su ejecucion sin la respectiva aprobacién de estas.

GARANTIAS PARA AMPARAR LA ETAPA 2 DEL CONTRATO: INTERVENTORIA DE

OBRA

COBERTURA DE LA

GARANTIA GARANTIA

VIGENCIA

20% del valor de la Etapa 2

Cumplimiento Etapa 2 (Interventoria de Obra) (Interventorfa de Obra)

Vigente por el plazo de ejecucion
de la Etapa 2 contados a partir de la
suscripcion del acta de inicio de la
Etapa 2 y seis (6) meses mas
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Vigente por el plazo de ejecucion
De Salarios, prestaciones sociales e 10% del valor de la Etapa 2 | de la Etapa 2 contados a partir de la
indemnizaciones laborales (Interventoria de Obra) suscripcion del acta de inicio de la
Etapa 2 y tres (3) afios mas.

Vigente por el plazo de ejecucion
10% del valor de la Etapa 2 | de la Etapa 2 contados a partir de la
(Interventoria de Obra) suscripcion del acta de inicio de la
Etapa 2 y cuatro (4) meses mas

Responsabilidad Civil Extracontractual

Vigente Tres afios desde la fecha
de suscripcién del acta de recibo
final de la Etapa 2

Calidad del servicio Etapa 2 (Interventoria de [ 30% del valor de la Etapa 2
Obra) (Interventoria de Obra)

La aprobacion de las garantias por parte de PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) es requisito previo para el
inicio de la ejecucion del CONTRATO DE INTERVENTORIA, razon por la cual, ningin
contrato en el que se haya previsto la existencia de garantias podrd iniciar su ejecucién sin
la respectiva aprobacion de estas.

MATRIZ DE RIESGOS

La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los términos de referencia y por lo
tanto del contrato que se suscriba. Este es resultado de un ejercicio de identificacion,
valoracién y distribucién de dichos riesgos.

Los proponentes declaran que para la preparacion y presentacion de su oferta conocieron,
aceptaron, valoraron e incluyeron los riesgos contractuales contenidos en la matriz.

Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de
riesgos contractuales propuesta por la CONTRATANTE, debe anunciarlo en la etapa de
presentacion de observaciones, para que sean evaluados y de ser pertinentes sean
incorporados en matriz referida. No sera posible entonces alegar desequilibrio econémico
del contrato por factores que pudieron ser previstos en la etapa precontractual con base en
el conocimiento de la convocatoria, los documentos y estudios del proyecto, asi como de su
contexto, y que no hayan sido anunciados por el CONTRATISTA en dicha etapa.

Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el
principio de la buena fe precontractual de que trata el articulo 863 del Cédigo de Comercio,
gue debe tener el proponente al realizar su oferta, se entiende que todos los riesgos
previsibles del contrato, fueron tenidos en cuenta al momento de elaborar su propuesta.

8. PERFILES MINIMO REQUERIDOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

Para la ejecucion del contrato, el CONTRATISTA debera garantizar segun las necesidades
identificadas el siguiente perfil:
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ETAPA 1, INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISENOS

El personal de esta etapa permanecerd por tres meses y quince dias (3,5) MESES hasta
entregar el resultado de los Estudios y Disefios Técnicos.

CANT. CARGO FORMACION EXPERIEN. EXPERIENC. N° % DE
ACADEMICA GENERAL ESPECIFICA PROYECTOS | DEDICACION
Director de interventoria en
proyectos de DISENO de
. edificaciones
Director de . . o o
. | Ingeniero civil ~ institucionales, incluidos 0
1 Interventori . 8 afios - 3 30.00%
3 0 Arquitecto proyectos de vivienda,
cuya area construida
cubierta sea mayor igual a
4000 m2.
Arquitecto disefiador en
proyectos de disefio de
edificaciones de tipo
1 quultecto Arquitecto 5 afios mshtumonales,. |pcIU|dos 3 20.00%
Disefador proyectos de vivienda,
cuya area de construccion
cubierta debera ser igual o
mayor a 4000 m2.
Especialista en estructuras
| . . en proyectos de disefio o
ngeniero Civil . . o
. interventoria de disefios de
Especialist con o o
A - edificaciones, incluidos 0
1 a especializacio 6 afios . 2 20.00%
proyectos de vivienda,
Estructural nen . o
cuya area de construccion
estructuras ) L
cubierta debera ser igual o
mayor a 3000 m2.
Especialista en geotecnia
en proyectos de disefio 0
. Ingeniero Civil interventoria de disefios de
Especialist con edificaciones, incluidos
1 a S 4 afios L 2 10.00%
G . especializacio proyectos de vivienda,
eotecnia : . .
n en geotecnia cuya area de construccion
cubierta debera ser igual o
mayor a 2000 m2
Ingeniero Hidrosanitarios
Ingeniero civil en Proyectos de disefio 0
Especialist con interventoria de disefios,
a especializacio - de edificaciones, incluidos 0
1 Hidrosanita nen 4 afios proyectos de vivienda, 2 10.00%
rio hidraulica, o cuya area de construccion
sanitario cubierta debera ser igual o
mayor a 2000 m2.
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Flndeter ‘ CONVOCATORIA PRIVADA, Version: 3
Financiors o pesarolo g | SELECCION DE INTERVENTORIA Fecha de aprobacion:
CONSULTORIAS Y OBRA b
CANT. CARGO FORMACION EXPERIEN. EXPERIENC. N° % DE
ACADEMICA GENERAL ESPECIFICA PROYECTOS | DEDICACION
Ingeniero eléctrico o
electricista en proyectos de
disefio o interventoria de
Especialist Ingeniero disefios de edificaciones,
1 pecia Eléctrico o 4 afios incluidos proyectos de 2 10.00%
a Eléctrico .. Iy .
Electricista vivienda, cuya area de
construccion cubierta
debera ser igual 0 mayor a
2000 m2
Ing. Civil o
. sanitario con Profesional ambiental con
Profesional L, L
Especialist especializacio ) experiencia en proyectos
1 nen 3 afios de infraestructura, 2 10.00%
a . Co
. ambiental. O incluidos proyectos de
Ambiental : . o
ingeniero vivienda.
Ambiental
Profesional Profesional en arquitectura
Especialist | Arquitecto con con experiencia disefios
1 a especializacio 2 afnos bioclimaticos de 2 10%
Bioclimatic n edificaciones, incluidos
0 proyectos de vivienda.
Profesional
de Costos Ingeniero civil Elaboracion de
1 y . 3 Afos 3 10%
o0 Arquitecto presupuestos
presupuest
0

ETAPA 2, INTERVENTORIA DE LA OBRA:

Este personal permanecera por el plazo de la obra

PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO
Experiencia Especifica 0 L
Formacién | EXPERIENCIA Namero de | » de dedicacion
Can. Cargo Académica GENERAL rovect en la duracién
Como: Proyeclos ' 4qtal del contrato
cumplimiento
minimo
Director de
Director de Ingeniero Civil interventoria en 30%
1 interventoria | 9o e 8 Afios proyectos de| 3 proyectos Debera estar
o0 Arquitecto g
construccion de presente en la
edificaciones toma de
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PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

Can.

Cargo

Formacion
Académica

EXPERIENCIA
GENERAL

Experiencia Especifica

Como:

NUmero de
proyectos
cumplimiento
minimo

% de dedicacion
en la duracion
total del contrato

institucionales,
incluidos  proyectos
de vivienda, cuya
area construida
cubierta sea mayor
igual a 4.000 m2

decisiones, en los
Comités de
Seguimiento,
Comités de obra 'y
cuando Findeter
lo requiera.

Residente de
interventoria

Ingeniero Civil
0 Arquitecto o
Constructor en
Arquitectura e
Ingenieria

6 Afos

Residente de
interventoria en
proyectos de
construccion de
edificaciones
institucionales,
incluidos proyectos
de vivienda, cuya
area construida
cubierta sea mayor
igual a 4.000 m2

2 proyectos

100%

Especialista
Estructural

Ingeniero Civil
con estudios
de posgrado
en Estructuras

6 Afos

Especialista en
estructuras en
proyectos de disefio
o interventoria de
disefios de
edificaciones,
incluidos proyectos
de vivienda, cuya
area de
construccion
cubierta debera ser
igual 0 mayor a
3000 m2.

4 proyectos

10%

Residente de
Acabados

Arquitecto

4 Afos

Residente de
interventoria en
proyectos de
construccion de
edificaciones,
incluidos proyectos
de vivienda, cuya
area construida
cubierta sea mayor
igual a 2.000 m2

2 proyectos

30%
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PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

Experiencia Especifica

% de dedicacion

area de
construccion
cubierta debera ser
igual 0 mayor a
2000 m2

Formaciéon | EXPERIENCIA NUmero de o
Can. Cargo -~ en la duracién
Académica GENERAL Como: proylecltos total del contrato
cumplimiento
minimo
Especialista en
geotecnia en
proyectos de disefio
0 interventoria de
| . - disefios de
ngeniero Civil S
. . edificaciones,
Especialista | con estudios - oo 0
1 . 4 Afios incluidos proyectos | 4 proyectos 10%
en Geotecnia | de posgrado o
X de vivienda, cuya
en Geotecnia X
area de
construccién
cubierta debera ser
igual 0 mayor a
2000 m2
Especialista
hidraulico en
proyectos de
Ingeniero disefios 0
Sanitario o interventoria de
. Ingeniero Civil disefios de
Especialista : S
1 DR con estudios . edificaciones, 0
Hidraulico 4 Afios N 4 proyectos 10%
de posgrado incluidos proyectos
Hidraulica o de vivienda, cuya
Recursos area de
Hidricos construccién
cubierta debera ser
igual 0 mayor a
2000 m2
Especialista
eléctrico en
proyectos de disefio
o interventoria de
disefios de
Especialista | Ingeniero edificaciones,
1 Eléctrico Eléctrico o 4 Afios incluidos proyectos | 4 proyectos 10%
Electricista de vivienda, cuya
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PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

Experiencia Especifica

% de dedicacion

civiles

Formacion | EXPERIENCIA NUmero de Cr
Can. Cargo -~ en la duracién
Académica GENERAL Como: proylecltos total del contrato
cumplimiento
minimo
Responsable en la
elaboracion y
evaluacion de
Ingeniero estudios de impacto
Ambiental 0 ambiental y/o
Especialista Ingeniero civil elaboracién y
1 Ambi con estudios 3 Afios ejecucion de Planes | 2 proyectos 10%
mbiental .
de posgrado de Manejo
en el drea Ambiental de
ambiental proyectos de
infraestructura,
incluidos proyectos
de vivienda.
La implantacién de
sistemas de calidad
en empresas de
Ingenieria y/o que
haya participado en
Profesional en la elaboracion de
Profesional en | Ingenieria o por lo menos dos
1 | aseguramiento [ Administracion, 3 Afos (2) planes de N.A. 5%
de calidad 0 Salud calidad para
Ocupacional proyectos de obras
civiles, todo lo
anterior bajo la
Norma NTC - ISO
9000: 1994 6 NTC
—1S0O 9001: 2000.
Profesional en Requnsable del
Profesional en | Ingenieria o manejo della .
. AP N seguridad industrial
1 Seguridad | Administracién, 3 Afios en minimo 2 N.A. 5%
Industrial o Salud de ob
Ocupacional Pr qyectos © obras
civiles
Trabajador(a)
1 TrabajaQOr(a) Trabajador(a) 3 Afios Social en minimo 2 NA 20%
Social Social proyectos de obras
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PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO
Experiencia Especifica 0 L,
Formacién | EXPERIENCIA Namero de | /o 4¢ dedicacion
Can. Cargo Académica GENERAL ! en la duracién
Como: PrOyecloS | ¢tal del contrato
cumplimiento
minimo
Profesional de Ingeniero civil Elaboracién de
1 Costos y genief 3 Afos 3 proyectos 5%
0 Arquitecto presupuestos
presupuesto
. Top6grafo " 0
1 Topdgrafo fitulado 1 afio NA 2 proyectos 30%
1 Auxiliar NA 1 afio NA NA 30%
cadenero
1 Inspector NA 1 afio NA 2 proyectos 100%

Se entiende por “EDIFICACIONES INSTITUCIONALES” aquellas construcciones fijas de
caracter permanente y cubiertas, de uno o mas pisos, de tipo Institucional publicas o
privadas; los proyectos a certificarse, de manera taxativa, deberan ser en: Colegios o
Universidades o Escuelas y/o Centro Educativos o Centros de Desarrollo Infantil u
Hospitales o Centros de Salud o Establecimientos Penitenciarios o Bibliotecas o centros de
convenciones 0 areas cubiertas en construccion de proyectos de vivienda. No se acepta la
experiencia relacionada con contratos de Adecuacion o Remodelacion. Asi mismo no se
acepta la experiencia en construccién de bodegas ni plazas de mercado, ni polideportivos.

El personal anteriormente descrito para el contrato, serd de cardcter obligatorio en el
proyecto, por lo cual los proponentes lo deberan tener en cuenta y considerar en su
totalidad, al momento de elaborar su oferta econémica.

Nota:

El Proponente debera disponer durante la ejecucion de los trabajos, adicional al personal ya
descrito en la tabla de Personal Minimo requerido para la ejecucion del contrato, de los
equipos de precision debidamente calibrados: estacion total, nivel de precision, prismas,
cintas métricas y plomadas.

Las hojas de vida del personal correspondiente a topégrafo, auxiliar cadenero e inspector no
seran objeto de revisién y aprobacion.

9. CALIFICACION DE LA LABOR DESARROLLADA POR EL CONTRATISTA

Se calificaran los siguientes criterios: Cumplimiento, Oportunidad, Calidad y Metodologia.
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10. NIVEL DE IMPACTO
El nivel de impacto de la contratacion es alto.
11. LIQUIDACION DEL CONTRATO

Las partes acuerdan que al producirse cualquiera de las causas de terminacién del contrato,
se procedera a su liquidacién en los plazos establecidos en los siguientes numerales:

En el evento en que ocurra una de las situaciones establecidas en la Clausula Décima
Sexta, referente a la “Terminacidon Anticipada”, la CONTRATANTE remitira al
CONTRATISTA, el documento en el que informe dicha situacion y a mas tardar dentro de
los diez (10) dias habiles, remitira el Acta de Liquidacion y a partir de dicha fecha se contara
el término de dos meses (2) meses para su suscripcion.

En el evento de culminacion de las obras, procedera la liquidacion de mutuo acuerdo dentro
de los seis (6) meses, contados a partir de la suscripcion del acta de terminacion del
contrato.

La liquidacion por mutuo acuerdo se hara por acta firmada por las partes, en la cual deben
constar los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos,
transacciones y conciliaciones que alcancen las partes para poner fin a las posibles
divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo.

Si el CONTRATISTA no se presenta a la liquidacion o no se llega a acuerdo sobre su
contenido, la CONTRATANTE elaborara un “acta de cierre contractual’, la cual constituira
un balance del contrato, y dejara constancia de la ejecucion fisica y presupuestal del
CONTRATO, de la funcionalidad del proyecto y de los demas aspectos relevantes sobre el
CONTRATO. Lo anterior sin perjuicio de la adopcion de las medidas necesarias frente a
incumplimientos del CONTRATISTA

Los términos de referencia para la participacion de los diferentes oferentes, se anexan a
este estudio.

CORDIALMENTE

Vo.Bo: JOSE ANDRES TORRES RODRIGUEZ

ANEXOS:
Términos de Referencia.
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