

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.**

**INFORME DE RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS A LOS TÉRMINOS DE
REFERENCIA**

CONVOCATORIA N° PAF-EUC-I-073-2017

TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR “LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO Y UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL – CDI UBICADO EN LA URBANIZACIÓN LAS PLAYITAS EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA”.

1. De: YANETH MARTINEZ FAJARDO <licitacionesgitai90@gmail.com>
Fecha: 25 de septiembre de 2017, 15:39

1. En el numeral 1.5. **PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO**: se establece que Los plazos de ejecución total del contrato es de **DOCE (12) MESES Y QUINCE (15) DIAS**, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio de actividades para cada una de las etapas así:

DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS	PLAZO DE EJECUCIÓN	PLAZO TOTAL
ETAPA I: Estudios y diseños.	Tres (3) meses y Quince (15) días	Doce (12) Meses y Quince (15) días
ETAPA II: Ejecución de obra.	Nueve (9) meses	

Y en el numeral se establece que 2.11. **DURACIÓN DE LAS ETAPAS** Los plazos de ejecución total del contrato es de **SIETE (7) MESES Y QUINCE (15) DIAS**, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio de actividades para cada una de las etapas, así:

DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS	PLAZO DE EJECUCIÓN	PLAZO TOTAL
ETAPA I: Estudios y Diseños.	Dos meses y quince días (2.5)	Siete Meses y quince días (7.5)
ETAPA II: Ejecución de obra.	Cinco (5) meses	

De acuerdo a lo anterior solicitamos a la entidad aclara cual es plazo establecido para la ejecución del contrato



RESPUESTA ENTIDAD

En atención a la presente observación, se informa al interesado que revisado el SUBCAPITULO II - ASPECTOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA, el numeral 2.11 DURACION DE LAS ETAPAS por error involuntario se tiene un plazo diferente al requerido para el proyecto, el cual es de DOCE (12) MESES Y QUINCE (15) DIAS tal como quedó establecido en el numeral 1.5. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO del SUBCAPITULO I. Se procede a publicar adenda.

El presente informe se expide a los cinco (05) días del mes de octubre de dos mil diecisiete (2017).

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.