

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTOS
PÚBLICOS
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.**

CONVOCATORIA No. PAF-EUC-O-081-2021

**OBJETO: EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACÚDETE INTEGRAL
UBICADO EN LA URBANIZACIÓN SANTA CLARA EN EL MUNICIPIO
DE PEREIRA DEPARTAMENTO DE RISARALDA”**

SOBRE N°: 1

ORIGINAL

PROPUESTA TECNICA

CDC INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS

DIANA PATRICIA ROPERO PAVA

C.C.65.759.113 DE IBAGUÉ

Dirección, Ciudad: Cra 6 N° 6-30 Oficina 201 Ibagué

Telefax: (8) 263 78 43 ext 104

Correo: cdcsaslicitaciones2019@gmail.com

FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Ibagué, 05 de enero de 2022

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-EUC-O-081-2021**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es **EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACÚDETE INTEGRAL UBICADO EN LA URBANIZACIÓN SANTA CLARA EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA DEPARTAMENTO DE RISARALDA”**

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su estructura y metodología.
4. Que, en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.
7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción del acta de inicio para verificación del interventor del contrato,

los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal.

8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incurso, así como ninguno de los miembros del consorcio o unión temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en la normatividad que rige el presente proceso de selección.
9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.
10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.
11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de resultar favorecido(s) con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.
12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Contraloría General de la República, así como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.
13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.
14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en 57 folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación.

RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Nombre o Razón Social del Proponente: CDC INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS

Representante Legal: DIANA PATRICIA ROPERO PAVA

País de Origen del Proponente: Colombia

(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o unión temporal se debe indicar el nombre y país de origen de cada uno de los integrantes).

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:



Ingeniería y Arquitectura S.A.S.

Dirección: Carrera 6 N° 6-30 Barrio La Pola
Ciudad: Ibagué
Teléfono(s): (8) 2637843 Teléfono Móvil: 318 7354701
Correo Electrónico: cdcsaslicitaciones2019@gmail.com

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma: 
Nombre: **DIANA PATRICIA ROPERO PAVA**
C.C.: 65.759.113 DE IBAGUÉ

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas jurídicas, consorcios o uniones temporales deberá estar firmada por el representante debidamente facultado).

NOTA: Para llenar cuando el Representante Legal del proponente no sea un Ingeniero Civil o Arquitecto. "Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero Civil ni Arquitecto, yo _____ (nombres y apellidos) Ingeniero Civil, con Matrícula Profesional No. _____ y C. C. No. _____ de _____ abono la presente propuesta".

(Firma de quien abona la propuesta)

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **65.759.113**

ROPERO PAVA

APELLIDOS

DIANA PATRICIA

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **03-FEB-1973**

IBAGUE (TOLIMA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 **A+** **F**

ESTATURA G.S. RH SEXO

09-MAR-1992 IBAGUE

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES




A-2900100-00270697-F-0065759113-20101215 0025203874A 2 35598628

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

MATRÍCULA PROFESIONAL No.
70202-129702 TLM
INGENIERA CIVIL

DE FECHA **22/03/2006**
DIANA PATRICIA
ROPERO PAVA
C.C. 65759113
UNIVERSIDAD COOPERATIVA
DE COLOMBIA

Juan Daniel Cardona
PRESIDENTE DEL CONSEJO



Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2022-1204070

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA**

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que DIANA PATRICIA ROPERO PAVA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 65759113, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 70202-129702 desde el 22 de Marzo de 2006, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 117.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los cinco (05) días del mes de Enero del año dos mil veintidos (2022).



Rubén Darío Ochoa Arbeláez



Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14772473742



(415)7707212489984(8020) 000001477247374 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 5 8 4 2 0 8

6. DV

5

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Ibagué

14. Buzón electrónico

9

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

CDC INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S

36. Nombre comercial

CDC INGENIERIA Y ARQUITECTURA

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Tolima

7 3

40. Ciudad/Municipio

Ibagué

0 0 1

41. Dirección principal

CR 6 6 30 BRR LA POLA P 2

42. Correo electrónico

cdcsaslicitaciones2019@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

2 6 3 7 8 4 3

45. Teléfono 2

3 1 8 7 3 5 4 7 0 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

46. Código

4 1 1 2

47. Fecha inicio actividad

2 0 1 3 0 1 1 5

Actividad secundaria

48. Código

4 2 2 0

49. Fecha inicio actividad

2 0 1 3 0 1 1 5

Otras actividades

50. Código

7 1 1 2

1 2

6 1 9 0

51. Código

52. Número establecimientos

1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario


07- Retención en la fuente a título de renta

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico



Obligados aduaneros

Exportadores

54. Código

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
57. Modo
58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2021 - 07 - 19 / 10 : 47 : 58

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ROPERO PAVA DIANA PATRICIA

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14772473742



(415)7707212489984(8020) 00001477247374 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 5 8 4 2 0 8

6. DV

5

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Ibagué

14. Buzón electrónico

9

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

65. Fondos

66. Cooperativas

67. Sociedades y organismos extranjeros

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma		
71. Clase	0 4	0 1	82. Nacional	1 0 0 %
72. Número	0 0 0 0 1	9	83. Nacional público	0 . 0 %
73. Fecha	2 0 1 2, 1 2, 3 1	2 0 1 8, 0 4, 1 3	84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
74. Número de notaría			85. Extranjero	0 %
75. Entidad de registro	0 3	0 3	86. Extranjero público	0 . 0 %
76. Fecha de registro	2 0 1 3, 0 1, 1 7	2 0 1 8, 0 6, 1 1	87. Extranjero privado	0 . 0 %
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 2 3 0 8 7 2	2 3 0 8 7 2		
78. Departamento	7 3	7 3		
79. Ciudad/Municipio	1 6	1 6		
Vigencia				
80. Desde	2 0 1 2, 1 2, 3 1	2 0 1 2, 1 2, 3 1		
81. Hasta	2 0 9 9, 1 2, 3 1	2 0 9 9, 1 2, 3 1		

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 5, 1 2, 3 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14772473742



(415)7707212489984(8020) 000001477247374 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 5 8 4 2 0 8 | 6. DV 5 | 12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Ibagué | 14. Buzón electrónico 9

Representación

1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN		1 8		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 1 0 6 1 8	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní		101. Número de identificación 1 3 6 5 7 5 9 1 1 3		102. DV 1 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido ROPERO		105. Segundo apellido PAVA		106. Primer nombre DIANA	
	107. Otros nombres PATRICIA		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	
2	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 1 0 6 1 8	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan		101. Número de identificación 1 3 5 2 8 9 6 9 0 8		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido PARRADO		105. Segundo apellido AGUDELO		106. Primer nombre ZULMA	
	107. Otros nombres JIRAYDA		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	
3	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	
	107. Otros nombres		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	
4	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	
	107. Otros nombres		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	
5	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	
	107. Otros nombres		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	
110. Razón social representante legal						

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14772473742



5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 5 8 4 2 0 8 | 6. DV 5 | 12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Ibagué | 14. Buzón electrónico 9

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	125. Número de identificación 1 3 3 8 3 6 3 6 9 2	126. DV	127. Número de tarjeta profesional 9 1 7 1 7 T
	128. Primer apellido GONZALEZ	129. Segundo apellido CALDAS	130. Primer nombre VIVITZA	131. Otros nombres MARYURI
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento 2 0 2 0 0 4 0 1			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			
Contador	148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	149. Número de identificación 1 3 1 1 1 0 4 6 8 7 8 7	150. DV	151. Número de tarjeta profesional 1 7 1 5 4 2 T
	152. Primer apellido TOVAR	153. Segundo apellido MURCIA	154. Primer nombre LEIDY	155. Otros nombres JOHANA
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento 2 0 1 4 1 1 0 3			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14772473742



5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 5 8 4 2 0 8

6. DV

5

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Ibagué

14. Buzón electrónico

9

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Construcción de edificios no residenciales	167. Fecha de la matrícula mercantil 4 1 1 2
162. Nombre del establecimiento CDC INGENIERIA Y ARQUITECTURA		
163. Departamento Tolima 7 3	164. Ciudad/Municipio Ibagué 0 0 1	
165. Dirección CR 6 6 30 P 2 BRR LA POLA		
166. Número de matrícula mercantil 2 3 0 8 7 3	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 3 0 1 1 7	
168. Teléfono 2 6 3 7 8 4 3	169. Fecha de cierre	
160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
162. Nombre del establecimiento		
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
165. Dirección		
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	
160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
162. Nombre del establecimiento:		
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
165. Dirección		
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14772473742



(415)7707212489984(8020) 000001477247374 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV


12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Ibagué

14. Buzón electrónico

9

Estado y beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 1 3 0 1 1 7		-
2				-
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
21				-
22				-





**CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE
CDC INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S**

Fecha expedición: 2021/12/20 - 13:29:54 **** Recibo No. S000831889 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20211220-0043

CODIGO DE VERIFICACIÓN SBEbd4fDtY

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS.

Con fundamento en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil,

CERTIFICA

NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: CDC INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S
ORGANIZACIÓN JURÍDICA: SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
CATEGORÍA : PERSONA JURÍDICA PRINCIPAL
NIT : 900584208-5
ADMINISTRACIÓN DIAN : IBAGUE
DOMICILIO : IBAGUE

MATRÍCULA - INSCRIPCIÓN

MATRÍCULA NO : 230872
FECHA DE MATRÍCULA : ENERO 17 DE 2013
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2021
FECHA DE RENOVACION DE LA MATRÍCULA : MARZO 30 DE 2021
ACTIVO TOTAL : 6,868,394,133.00
GRUPO NIIF : GRUPO II

UBICACIÓN Y DATOS GENERALES

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL : CR 6 N. 6-30 P2
BARRIO : BRR LA POLA
MUNICIPIO / DOMICILIO: 73001 - IBAGUE
TELÉFONO COMERCIAL 1 : 2637843
TELÉFONO COMERCIAL 2 : NO REPORTÓ
TELÉFONO COMERCIAL 3 : 3167437672
CORREO ELECTRÓNICO No. 1 : william_cardona@yahoo.com

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL : CR 6 N. 6-30 P2
MUNICIPIO : 73001 - IBAGUE
BARRIO : BRR LA POLA
TELÉFONO 1 : 2637843
TELÉFONO 3 : 3167437672
CORREO ELECTRÓNICO : william_cardona@yahoo.com

NOTIFICACIONES A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO

De acuerdo con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, **SI AUTORIZO** para que me notifiquen personalmente a través del correo electrónico de notificación : william_cardona@yahoo.com



CODIGO DE VERIFICACIÓN SBEbd4fDtY

CERTIFICA - ACTIVIDAD ECONÓMICA

ACTIVIDAD PRINCIPAL : F4112 - CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES
ACTIVIDAD SECUNDARIA : F4220 - CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE SERVICIO PUBLICO
OTRAS ACTIVIDADES : M7112 - ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA
OTRAS ACTIVIDADES : F4210 - CONSTRUCCION DE CARRETERAS Y VIAS DE FERROCARRIL

CERTIFICA - CONSTITUCIÓN

POR DOCUMENTO PRIVADO NÚMERO 1 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 DE LA ASAMBLEA CONSTITUTIVA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 50447 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 17 DE ENERO DE 2013, SE INSCRIBE : LA CONSTITUCIÓN DE PERSONA JURIDICA DENOMINADA WILLIAM CARDONA OLMOS S.A.S..

CERTIFICA - RELACION DE NOMBRES QUE HA TENIDO

QUE LA PERSONA JURÍDICA HA TENIDO LOS SIGUIENTES NOMBRES O RAZONES SOCIALES

1) WILLIAM CARDONA OLMOS S.A.S.
 Actual.) CDC INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S

CERTIFICA - CAMBIOS DE NOMBRE O RAZON SOCIAL

POR ACTA NÚMERO 9 DEL 13 DE ABRIL DE 2018 SUSCRITO POR ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 67317 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 11 DE JUNIO DE 2018, LA PERSONA JURIDICA CAMBIO SU NOMBRE DE WILLIAM CARDONA OLMOS S.A.S. POR CDC INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S

CERTIFICA - REFORMAS

DOCUMENTO	FECHA	PROCEDENCIA DOCUMENTO	INSCRIPCION	FECHA
AC-9	20180413	ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS	RM09-67317	20180611
AC-14	20210305	ASAMBLEA DE ACCIONISTAS	RM09-75946	20210310

CERTIFICA - VIGENCIA

VIGENCIA: QUE EL TÉRMINO DE DURACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA ES INDEFINIDO.

CERTIFICA - OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES. REALIZACIÓN DE INTERVENTORIAS CONSULTORÍAS, ASESORÍAS Y SUMINISTROS EN TODAS LAS ÁREAS. ELABORACIÓN, GESTIÓN, APOYO Y DESARROLLO DE PROYECTOS EN ASOCIO CON EL ESTADO O CON ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CIUDADANOS Y LA GENERACIÓN DE EMPLEO. DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS QUE CORRESPONDAN A LOS SECTORES DE EDUCACIÓN, SALUD, CULTURA, TURISMO, RECREACIÓN, DEPORTE, COMERCIO, PRODUCCIÓN, MEDIO AMBIENTE Y EN GENERAL TODOS LOS SECTORES. REALIZACIÓN DE AUDITORIAS INTERNAS Y EXTERNAS EN LAS DIFERENTES ÁREAS ADMINISTRATIVAS. COMPRA Y VENTA DE MATERIALES Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPO DE OFICINA Y EQUIPO DE CÓMPUTO. ALQUILER DE TODA CLASE DE EQUIPO Y MAQUINARIA PARA CONSTRUCCIÓN. DISEÑO,



**CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE
CDC INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S**

Fecha expedición: 2021/12/20 - 13:29:54 **** Recibo No. S000831889 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20211220-0043

CODIGO DE VERIFICACIÓN SBEbd4fDtY

MANEJO E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, EDUCATIVA Y HOSPITALARIA. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INGENIERÍA BIOMÉDICA, CIVIL, DE SISTEMAS, AMBIENTAL, ELÉCTRICA E INDUSTRIAL. PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ASESORÍA PARA LA VIGILANCIA Y EL MANTENIMIENTO HOSPITALARIO. VENTA Y ALQUILER DE EQUIPOS MÉDICOS. REALIZACIÓN DE INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES. REALIZACIÓN DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS, ESTRUCTURALES, ARQUITECTÓNICOS. LA SOCIEDAD PODRÁ DESARROLLAR TODO TIPO DE ACTIVIDAD INMOBILIARIA. PARA EL DESARROLLO DE SU OBJETO, LA SOCIEDAD PODRÁ: PLANEAR, GESTIONAR, PROMOVER, DESARROLLAR, INTERMEDIAR, DIRIGIR, EJECUTAR, ASESORAR, CONSTRUIR, CONSULTAR Y REALIZAR CONVENIOS, ASÍ MISMO, PODRÁ CONTRATAR INDIVIDUALMENTE, EN UNIÓN TEMPORAL, EN CONSORCIO O EN ASOCIACIÓN CON OTRAS PERSONAS NATURALES, JURÍDICAS, ENTIDADES PRIVADAS O ENTIDADES PÚBLICAS, TANTO DEL ORDEN MUNICIPAL, DEPARTAMENTAL, NACIONAL E INTERNACIONAL. EN GENERAL, LA SOCIEDAD TENDRÁ COMO OBJETO CUALQUIER ACTIVIDAD LÍCITA, COMERCIAL O CIVIL, CONFORME LO AUTORIZA LA LEY 1258 DE 2008.

CERTIFICA - CAPITAL

TIPO DE CAPITAL	VALOR	ACCIONES	VALOR NOMINAL
CAPITAL AUTORIZADO	1.000.000.000,00	1.000.000,00	1.000,00
CAPITAL SUSCRITO	1.000.000.000,00	1.000.000,00	1.000,00
CAPITAL PAGADO	1.000.000.000,00	1.000.000,00	1.000,00

CERTIFICA - REPRESENTACIÓN LEGAL

LA DIRECCION ,ADMINISTRACION Y REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD SERA EJERCIDA POR EL REPRESENTANTE LEGAL QUIEN COMO TAL SE OBLIGA A ADMINISTRAR Y REPRESENTAR A LA SOCIEDAD, SIN PERJUICIO DE QUE ÉSTE PUEDA DESIGNAR UN SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL, CUYAS FACULTADES SERÁN LAS MISMAS QUE LAS DEL REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL EN CASO DE AUSENCIA TEMPORAL O DEFINITIVA DE ESTE ÚLTIMO; PARA TALES EFECTOS EL SUPLENTE DEBE ESTAR DISPONIBLE PARA QUE PUEDA ACTUAR EN AQUELLOS CASOS EN LOS QUE LE RESULTE IMPOSIBLE AL REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL DESEMPEÑAR LAS FUNCIONES PROPIAS DE SU CARGO, ES DECIR, SOLO INTERVIENEN ANTE LA AUSENCIA DEL PRINCIPAL, PARA SU DESIGNACIÓN Y RETIRO SOLO SE REQUERIRÁ UNA REUNIÓN DE LA ASAMBLEA, SI LA ASAMBLEA O EL REPRESENTANTE LEGAL LO DECIDEN.

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES - PRINCIPALES

POR ACTA NÚMERO 15 DEL 18 DE JUNIO DE 2021 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 77294 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 25 DE JUNIO DE 2021, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL	ROPERO PAVA DIANA PATRICIA	CC 65,759,113

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTE



**CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE
CDC INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S**

Fecha expedición: 2021/12/20 - 13:29:54 **** Recibo No. S000831889 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20211220-0043

CODIGO DE VERIFICACIÓN SBEbd4fDtY

POR ACTA NÚMERO 15 DEL 18 DE JUNIO DE 2021 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 77294 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 25 DE JUNIO DE 2021, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	PARRADO AGUDELO ZULMA JIRAYDA	CC 52,896,908

CERTIFICA - FACULTADES Y LIMITACIONES

EL REPRESENTANTE LEGAL TENDRÁ FACULTADES PARA EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS, SIN LIMITACIÓN ALGUNA POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS MISMOS. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. EN ESPECIAL EL REPRESENTANTE LEGAL TENDRÁ LAS SIGUIENTES FUNCIONES: A) USAR LA FIRMA O LA RAZÓN SOCIAL; B) DESIGNAR LOS EMPLEADOS QUE REQUIERAN EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA COMPAÑÍA Y SEÑALARLES SUS FUNCIONES Y REMUNERACIÓN. C) PRESENTAR A CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, PARA SU APROBACIÓN, LOS ESTADOS FINANCIEROS DE PROPÓSITO GENERAL O ESPECIAL, ASÍ COMO UN INFORME DE GESTIÓN Y DEMÁS CUENTAS SOCIALES. MIENTRAS EXISTA UN ÚNICO ACCIONISTA, ÉSTE APROBARÁ TODAS LAS CUENTAS SOCIALES Y DEJARÁ CONSTANCIA DE TAL APROBACIÓN EN ACTAS DEBIDAMENTE ASENTADAS EN EL LIBRO CORRESPONDIENTE DE LA SOCIEDAD. D) CONVOCAR A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS A REUNIONES; E) NOMBRAR LOS AMIGABLES COMPONEDORES Y ÁRBITROS QUE CORRESPONDAN A LA SOCIEDAD EN VIRTUD DE COMPROMISO Y F) DESIGNAR LOS APODERADOS ESPECIALES, JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES, QUE SEAN NECESARIOS PARA LA DEFENSA DE LOS INTERESES SOCIALES.

CERTIFICA

REVISOR FISCAL - PRINCIPALES

POR ACTA NÚMERO 12 DEL 30 DE MARZO DE 2020 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 73084 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 20 DE MAYO DE 2020, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF
REVISOR FISCAL	GONZALEZ CALDAS VIVITZA MARYURI	CC 38,363,692	260209-T

CERTIFICA - ESTABLECIMIENTOS

QUE ES PROPIETARIO DE LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO EN LA JURISDICCIÓN DE ESTA CÁMARA DE COMERCIO:

***** NOMBRE ESTABLECIMIENTO :** CDC INGENIERIA Y ARQUITECTURA
MATRICULA : 230873
FECHA DE MATRICULA : 20130117
FECHA DE RENOVACION : 20210330



**CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE
CDC INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S**

Fecha expedición: 2021/12/20 - 13:29:54 **** Recibo No. S000831889 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20211220-0043

CODIGO DE VERIFICACIÓN SBEbd4fDtY

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2021
DIRECCION : CR 6 N. 6-30 P2
BARRIO : BRR LA POLA
MUNICIPIO : 73001 - IBAGUE
TELEFONO 1 : 2637843
TELEFONO 3 : 3167437672
CORREO ELECTRONICO : william_cardona@yahoo.com
ACTIVIDAD PRINCIPAL : F4112 - CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES
ACTIVIDAD SECUNDARIA : F4220 - CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE SERVICIO PUBLICO
OTRAS ACTIVIDADES : M7112 - ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA
OTRAS ACTIVIDADES : F4210 - CONSTRUCCION DE CARRETERAS Y VIAS DE FERROCARRIL
VALOR DEL ESTABLECIMIENTO : 6,868,394,133

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MEDIANA EMPRESA

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : \$12,304,680,413

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : F4112

CERTIFICA

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRÍCULA Y RENOVACIÓN DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE

CERTIFICA

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : \$6,200

CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo, ingresando al enlace <https://siiibague.confecamaras.co/cv.php> seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación SBEbd4fDtY

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.



**CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE
CDC INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S**

Fecha expedición: 2021/12/20 - 13:29:55 **** Recibo No. S000831889 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20211220-0043

CODIGO DE VERIFICACIÓN SBEbd4fDtY

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL BOGOTA			COD.SUC 11		NO.PÓLIZA 11-45-101109708		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO				
03 01 2022	07 01 2022		00:00	10 05 2022		23:59	EMISION ORIGINAL				

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CDC INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S								IDENTIFICACIÓN NIT: 900.584.208-5			
DIRECCIÓN: CR 6 6-30 PISO 2 BRR LA POLA						CIUDAD: IBAGUE, TOLIMA			TELÉFONO: 2637843		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER-EQUIPAMENTOS PUBLICOS-ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA BOGOTA S.A.								IDENTIFICACIÓN NIT: 830.055.897-7			
DIRECCIÓN: CL 67 NRO. 7 - 35 PISO 1 -3						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO 3485400		

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AGARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA SEGUN PLIEGO DEFINITIVO DE OCNDCIONES CONVOCATORIA N PAF-EUC-O-081-2021, OBJETO: EJECUCION DE ESTUDIOS DISEÑOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE INTEGRAL UBICADO EN LA URBANIZACION SANTA CLARA EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA DEPARTAMENTO DE RISARALDA

- AMPARA: a) La no suscripcion del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado.
- b) La no ampliacion de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando el termino previsto en los terminos de referencia o las reglas de participacion se prorrogue, o cuando el termino previsto para la suscripcion del contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prorrogas no excedan un termino de tres (3) meses.
- c) El retiro de la oferta despues de vencido el termino fijado para la presentacion de las propuestas.
- d) La no presentacion por parte del proponente seleccionado de la garantia de cumplimiento exigida por LA ENTIDAD para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES			
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
SERIEDAD DE LA OFERTA	07/01/2022	10/05/2022	\$225,737,512.30
FECHA ADJUDICACIÓN : 20/01/2022			

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ ****225,737.00	\$ *****8,000.00	\$ *****44,410.00	\$ *****278,147.00	\$ *****225,737,512.30	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ESPERANZA MARTINEZ DIAZ	51201	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

SEVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO
 3 - SEVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO
 SEVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO
 SEVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO





11-45-101109708

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR



7709998021167003481854

Nit: 860009578-6

SEGUROS DEL ESTADO GENERALES

RECIBO DE PAGO N°: 1000034818543

CERTIFICAMOS QUE:

FECHA				
05/01/2022 01:31p.m.				
RECIBIMOS DE: CDC INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S				NIT. 900.584.208
LA SUMA DE: Doscientos setenta y ocho mil ciento cuarenta y siete pesos . *****				
POR CONCEPTO DE: PAGO BOLETA RECAUDO REF. NRO.: 1000034818543				
SUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA	PRIMA	GASTO	IVA	VALOR
BOGOTA-45-101109708-0-1	\$233,737.00		\$44,410.00	\$278,147.00
FORMA DE PAGO				
Pse - \$ 278,147.00			EFFECTIVO:	
			CHEQUE:	
			TARJETA:	
			BD:	278,147.00
			OTROS:	\$278,147.00
TRANSACCION: 0003481854			TOTAL:	\$278,147.00
			CAJERO: PAGUESTADO	



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

CLAUSULADO GENERAL DE LA PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE PARTICULARES

I AMPAROS

SEGUROS DEL ESTADO S.A., EN ADELANTE DENOMINADA **SEGURESTADO**, OTORGA AL ASEGURADO LOS AMPAROS MENCIONADOS EN LA CARÁTULA DE LA PRESENTE PÓLIZA, CON SUJECIÓN, EN SU ALCANCE Y CONTENIDO Y SIN EXCEDER EL VALOR ASEGURADO, A LAS DEFINICIONES QUE A CONTINUACIÓN SE ESTIPULAN.

1.1. AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS CAUSADOS POR EL TOMADOR/GARANTIZADO, COMO CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE SUSCRIBIR EL CONTRATO OBJETO DE LA LICITACIÓN, CONCURSO, CONVOCATORIA O INVITACIÓN, EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA Y CONDICIONES QUE DIERON FUNDAMENTO A LA ADJUDICACIÓN. ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR NINGÚN TIPO DE SANCIÓN.

1.2. AMPARO DE ANTICIPO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO, POR LOS PERJUICIOS ECONÓMICOS SUFRIDOS CON OCASIÓN DE LA FALTA DE AMORTIZACIÓN, EL MAL USO O LA APROPIACIÓN INDEBIDA QUE EL TOMADOR/GARANTIZADO HAGA DE LOS DINEROS O BIENES QUE SE LE HAYAN ENTREGADO EN CALIDAD DE ANTICIPO, PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

EL PRESENTE AMPARO NO CUBRE ANTICIPOS QUE HAYAN SIDO ENTREGADOS EN EFECTIVO O POR MEDIOS DIFERENTES AL CHEQUE O A TRANSFERENCIAS BANCARIAS ELECTRÓNICAS DE DINERO.

ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR EL USO DE LOS DINEROS ENTREGADOS COMO PAGO ANTICIPADO AL TOMADOR/GARANTIZADO.

1.3. AMPARO DE PAGO ANTICIPADO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS POR EL NO REINTEGRO A ÉSTE, POR PARTE DEL TOMADOR/GARANTIZADO, DEL DINERO ENTREGADO A TÍTULO DE PAGO ANTICIPADO, NO EJECUTADO EN EL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL.

EL PRESENTE AMPARO NO CUBRE PAGOS ANTICIPADOS QUE HAYAN SIDO ENTREGADOS EN EFECTIVO O POR MEDIOS DIFERENTES AL CHEQUE O A TRANSFERENCIAS BANCARIAS ELECTRÓNICAS DE DINERO.

1.4. AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL TOMADOR/GARANTIZADO DE LAS OBLIGACIONES EMANADAS DEL CONTRATO GARANTIZADO.

1.5. AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DE NATURALEZA LABORAL.

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE CARÁCTER LABORAL A CARGO DEL TOMADOR/GARANTIZADO CON SUS TRABAJADORES, RELACIONADAS CON EL PERSONAL VINCULADO MEDIANTE CONTRATO DE TRABAJO PARA PARTICIPAR EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO Y SOBRE LAS CUALES SEA SOLIDARIAMENTE RESPONSABLE EL ASEGURADO.

ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR AL PERSONAL DE LOS SUBCONTRATISTAS O A AQUELLAS PERSONAS VINCULADAS AL TOMADOR/GARANTIZADO BAJO MODALIDADES DIFERENTES AL CONTRATO DE TRABAJO, NI CUBRE EL PAGO DE OBLIGACIONES ANTE LAS ENTIDADES DE LA SEGURIDAD SOCIAL NI OBLIGACIONES PARAFISCALES.

1.6. AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO A PARTIR DE LA ENTREGA A SATISFACCIÓN DE LA OBRA CONTRATADA, EN CONDICIONES NORMALES DE USO Y MANTENIMIENTO, POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LOS DAÑOS DE LA MISMA IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO.

1.7. AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS O ELEMENTOS SUMINISTRADOS

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO ENTREGADO O LAS EXIGIDAS EN EL CONTRATO. ESTE AMPARO OPERA EN EXCESO DE LA GARANTÍA OTORGADA POR LOS FABRICANTES EN CASO DE TENERLA.

1.8. AMPARO DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO, DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES FIJADAS EN EL CONTRATO O EN LAS NORMAS TÉCNICAS BÁSICAS RELACIONADAS CON EL SERVICIO CONTRATADO. ESTE AMPARO SOLAMENTE OPERARÁ CON POSTERIORIDAD A LA FINALIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO.

1.9. AMPARO DE PROVISIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

ESTE AMPARO DE PROVISIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL TOMADOR/GARANTIZADO DE LAS OBLIGACIONES DE SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PREVISTO EN EL CONTRATO.

2. EXCLUSIONES

LOS AMPAROS PREVISTOS EN LA PRESENTE PÓLIZA NO SE EXTIENDEN A CUBRIR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE:

- 2.1 FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO.
- 2.2 DAÑOS CAUSADOS POR EL TOMADOR/GARANTIZADO A LOS BIENES O AL PERSONAL DE EL ASEGURADO O A PERSONAS DISTINTAS DE ÉSTE, OCURRIDOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, NI LOS DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA-CONTRACTUAL DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

2.3 EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DEL TOMADOR/GARANTIZADO DE CONTRATAR OTROS SEGUROS.

2.4 EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE ESTÉ OBLIGADO EL ASEGURADO SOBRE LOS BIENES U OBRAS RELACIONADAS CON EL CONTRATO.

2.5 EL DEMÉRITO O DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN LOS OBJETOS O BIENES COMO CONSECUENCIA DEL TRANSCURSO DEL TIEMPO.

2.6 EL INCUMPLIMIENTO DEL TOMADOR/GARANTIZADO EN EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DERIVADAS DE CONVENCIONES COLECTIVAS, PACTOS COLECTIVOS, CONTRATOS SINDICALES Y CUALQUIER OTRA OBLIGACIÓN DE TIPO EXTRALEGAL PACTADA ENTRE EL TRABAJADOR Y EL EMPLEADOR, A MENOS QUE ÉSTAS SEAN ACEPTADAS EXPRESAMENTE POR SEGUROSTADO, LO CUAL CONSTARÁ EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA O DE SUS ANEXOS.

2.7 SANCIONES PECUNIARIAS O ECONÓMICAS IMPUESTAS AL TOMADOR/GARANTIZADO, TALES COMO MULTAS O CLAUSULAS PENALES.

2.8 EL LUCRO CESANTE Y LOS PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.

2.9 EL INCUMPLIMIENTO DE LA CLÁUSULA DE INDEMNIDAD DEL CONTRATO GARANTIZADO.

3. VIGENCIA

LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR LA PRESENTE PÓLIZA SE HARÁ CONSTAR EN LA CARÁTULA DE LA MISMA O MEDIANTE ANEXOS.

LA VIGENCIA PODRÁ SER PRORROGADA A SOLICITUD DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

4. IRREVOCABILIDAD

LA PRESENTE PÓLIZA NO PODRÁ SER REVOCADA POR LAS PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO DE SEGURO.

5. LÍMITE DE RESPONSABILIDAD DE SEGURESTADO

EL LÍMITE DE RESPONSABILIDAD DE SEGURESTADO EN VIRTUD DE LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA, SERÁ EL FIJADO EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA PARA CADA UNO DE ELLOS. EL VALOR ASEGURADO DE LA PRESENTE PÓLIZA NO SE RESTABLECERÁ AUTOMÁTICAMENTE EN NINGÚN CASO.

6. PAGO DEL SINIESTRO

LA INDEMNIZACIÓN PODRÁ SER PAGADA EN DINERO, O MEDIANTE LA REPOSICIÓN, REPARACIÓN O CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS, A OPCIÓN DE SEGURESTADO.

7. REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN

LA INDEMNIZACIÓN A QUE TIENE DERECHO EL ASEGURADO, EN VIRTUD DE LA EFECTIVIDAD DEL PRESENTE SEGURO, SE REDUCIRÁ EN EL MISMO MONTO EN QUE OPERE UNA COMPENSACIÓN DE DEUDAS ENTRE EL TOMADOR/GARANTIZADO Y EL ASEGURADO EN LOS TÉRMINOS DE LEY.

TAMBIÉN SE REDUCIRÁ LA INDEMNIZACIÓN SOLICITADA, SI EL ASEGURADO OBTIENE POR CUALQUIER MEDIO, UN RESARCIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE LOS PERJUICIOS RECLAMADOS.

8. SUBROGACIÓN

EN VIRTUD DEL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN, SEGURESTADO SE SUBROGARÁ HASTA CONCURRENCIA DE SU IMPORTE, EN TODOS LOS DERECHOS QUE EL ASEGURADO TENGA CONTRA EL TOMADOR/GARANTIZADO COMO RESPONSABLE DEL SINIESTRO.

EN TAL SENTIDO, EL ASEGURADO SE OBLIGA A REALIZAR TODO LO QUE ESTÉ A SU ALCANCE PARA PERMITIRLE A SEGURESTADO EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DERIVADOS DE LA SUBROGACIÓN. LO ANTERIOR INCLUYE LA INTERVENCIÓN OPORTUNA EN PROCESOS JUDICIALES O CONCURSALES QUE SE PUEDAN ADELANTAR RESPECTO DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN, DARÁ LUGAR A LA REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN, POR EL VALOR DE LOS PERJUICIOS CON ELLO SE LE CAUSEN A SEGURESTADO.

9. COASEGURO

EN CASO DE EXISTIR COASEGURO, LAS OBLIGACIONES DE LAS COMPAÑÍAS ASEGURADORAS QUE PARTICIPAN EN ÉL, NO SON SOLIDARIAS Y LA INDEMNIZACIÓN A QUE HAYA LUGAR SE DISTRIBUIRÁ ENTRE LOS ASEGURADORES EN PROPORCIÓN A SU PARTICIPACIÓN, LA CUAL SE ESTABLECERÁ EN LA PÓLIZA DE LA ASEGURADORA LÍDER.



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 04 de enero de 2022, a las 09:56:14, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	9005842085
Código de Verificación	9005842085220104095614

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

FERNANDO ALFONSO CRUZ MONTOYA
CONTRALOR DELEGADO (E)

Digitó y Revisó: WEB



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 04 de enero de 2022, a las 09:55:32, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	65759113
Código de Verificación	65759113220104095532

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



FERNANDO ALFONSO CRUZ MONTOYA
CONTRALOR DELEGADO (E)

Digitó y Revisó: WEB





CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 186093671



WEB
09:57:17
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 04 de enero del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) CDC INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S identificado(a) con NIT número 9005842085:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MANUEL ANTONIO ESPINOSA FIGUEREDO
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP) (E)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 186093899



WEB

09:57:59

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 04 de enero del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) DIANA PATRICIA ROPERO PAVA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 65759113:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MANUEL ANTONIO ESPINOSA FIGUEREDO
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP) (E)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

👤 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 04/01/2022 09:58:55 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **65759113** y Nombre: **DIANA PATRICIA ROPERO PAVA**.

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **28613437** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

🔍 Nueva Búsqueda

🖨 Imprimir

Información ...

5159000

Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112

www.policia.gov.co





POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 10:01:22 AM horas del 04/01/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **65759113**

Apellidos y Nombres: **ROPERO PAVA DIANA PATRICIA**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Calle 18A # 69F-45
Zona Industrial, barrio
Montevideo. Bogotá D.C.
Atención administrativa: lunes a
viernes 7:00 am a 1:00 pm y
2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail:
lineadirecta@policia.gov.co



Presidencia
de la República



Ministerio de
Defensa Nacional



Portal Único
de Contratación



Gobierno en
Línea

Todos los derechos reservados.





CDC
Ingeniería y Arquitectura S.A.S.

Consultoría + Diseño + Construcción

FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDECOMISO ASISTENCIA TÉCNICA - FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-EUC-O-081-2021

OBJETO: CONTRATAR LA “EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE INTEGRAL UBICADO EN LA URBANIZACIÓN SANTA CLARA EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA DEPARTAMENTO DE RISARALDA”.

Yo, VIVITZA MARYURI GONZALEZ CALDAS identificado con cedula N° 38.363.692 de Ibagué, y tarjeta profesional N° 260209 en mi condición de (marque con una X según el caso) Persona Natural _____ Representante Legal ____ Revisor Fiscal X de CDC INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS identificada con Nit 900.584.208-5, certifico el pago de los aportes de pensión y riesgos laborales y de Caja de Compensación Familiar correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos) y así mismo declaro bajo la gravedad de juramento que la empresa NO se encuentra obligada a cancelar ICBF, SENA y Seguridad Social en Salud.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

De ustedes atentamente,

VIVITZA MARYURI GONZALEZ CALDAS

Revisor Fiscal

C.C. 38.363.692 de Ibagué

T.P: 260209-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **38.363.692**

GONZALEZ CALDAS
APELLIDOS

VIVITZA MARYURI
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **14-MAR-1984**


IBAGUE (TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.56 **A+** **F**
ESTATURA G.S. RH SEXO

04-JUL-2002 IBAGUE
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JOSE CARLOS GALINDO VACHA

INDICE DERECHO

A-2900100-00799571-F-0038363692-20160310 0048896266A 1 6373607419

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

TRONCO ADMINISTRATIVO ESPEC. 41

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

260209-T

VIVITZA MARYURI GONZALEZ CALDAS
C.C. **38363692**

RES. INSCRIPCION 398 DEL 12/07/2019

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

271253 **JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA** DIRECTOR GENERAL 289725



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

5 2 8 E 9 8 8 4 0 E E 2 5 5 6 9

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **VIVITZA MARYURI GONZALEZ CALDAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 38363692 de IBAGUE (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 260209-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 26 días del mes de Noviembre de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



CDC
Ingeniería y Arquitectura S.A.S.

Consultoría + Diseño + Construcción

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

(Sólo para Oferentes que no acrediten el principio de reciprocidad de acuerdo con lo dispuesto en la ley 816 de 2003)

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDECOMISO ASISTENCIA TÉCNICA - FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-EUC-O-081-2021**

OBJETO: CONTRATAR LA “EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE INTEGRAL UBICADO EN LA URBANIZACIÓN SANTA CLARA EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA DEPARTAMENTO DE RISARALDA”.

El Abajo firmante, **DIANA PATRICIA ROPERO PAVA**, identificado con cedula de ciudadanía N° 65.759.113 de Ibagué, actuando en nombre y representación de CDC INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS, en cumplimiento a lo establecido en la Ley 816 de 2003 referente al apoyo a la Industria Nacional y bajo la gravedad del juramento certifico que:

BIENES Y SERVICIOS OFERTADOS	MARQUE CON UNA X
Bienes y servicios son 100% nacional	X

Atentamente,

Firma: _____

Nombre: **DIANA PATRICIA ROPERO PAVA**

C.C.: 65.759.113 DE IBAGUÉ

Representante Legal



CDC
Ingeniería y Arquitectura S.A.S.

Consultoría + Diseño + Construcción

CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS

La Empresa CDC Ingeniería y Arquitectura SAS identificada con Nit: 900.584.208-5, tiene en ejecución el siguiente contrato con Fiduagraria.

CONTRATO N°	Estado
Contrato de Rehabilitación 007-2021	Terminado y Recibido a Satisfacción
Contrato de Rehabilitación y Reconstrucción de Vivienda N° 020 de 2021	En Ejecución

Cordialmente,

Firma:

Nombre: **DIANA PATRICIA ROPERO PAVA**

C.C.: 65.759.113 DE IBAGUÉ

Representante Legal



CCC

Ingeniería y Arquitectura S.A.S.

Consultoría + Diseño + Construcción

CERTIFICACION CUPO DE CREDITO





Ibagué, 03 de Enero de 2022

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER
EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
PROGRAMA: EQUIPAMIENTOS URBANOS
CONVOCATORIA No. PAF-EUC-O-081-2021**

**BANCOLOMBIA S.A.
CERTIFICA**


Que la sociedad **CDC INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS** con NIT No. **900.584.208** tiene con nuestra entidad un cupo de crédito pre-aprobado por valor de **Cuatrocientos cincuenta y dos Millones quinientos mil Pesos Mcte. (\$452.500.000.00)**, que podrá ser destinado en la Licitación Pública No **CONVOCATORIA No. PAF-ATF-O-028-2021** con objeto **“EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACÚDETE INTEGRAL UBICADO EN LA URBANIZACIÓN SANTA CLARA EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA DEPARTAMENTO DE RISARALDA”** de **PEREIRA RISARALDA**.

La vigencia del cupo de crédito pre-aprobado es de (3) TRES meses contados a partir de la fecha de cierre de la convocatoria No. **CONVOCATORIA No. PAF-EUC-O-081-2021**

La presente certificación no compromete ni obliga a Bancolombia con la sociedad, o con la entidad contratante, ni compromete a Bancolombia a la expedición de la carta de cupo de crédito Aprobado en firme, libre y/o disponible, o a la ejecución de desembolso alguno, dado que la misma se encuentra sujeta al estudio de crédito, a la aprobación del cupo en firme por parte de Bancolombia, y al cumplimiento por parte de la sociedad **CDC INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS** de los términos, condiciones y garantías establecidas en la comunicación de aprobación, entre otros. Bancolombia no se hará responsable por perjuicios, lucro cesante o daños causados a la entidad contratante o a la sociedad por la no aprobación del cupo de crédito en firme, por la disminución o modificación del cupo pre-aprobado o por el uso que haga la sociedad de la presente carta. Igualmente, Bancolombia se reserva el derecho a modificar la totalidad de las condiciones aquí previstas en razón de, pero sin limitarse a, las condiciones financieras, crediticias y de cumplimiento legal de la sociedad.

Se expide en Ibagué a los Veintisiete (03) días del mes de Enero de 2022

Cordialmente,


BANCOLOMBIA
Ibagué, Cr. 869 Parque Murillo Toro
Gerente Nº 350
Cédula N° 93 293 050

JUAN PABLO BURITICA BURITICA
Representante Legal de BANCOLOMBIA S.A.
C.C. 93.293.050 DEL Líbano Tolima

En caso de verificación, puede comunicarse con la entidad bancaria a través del siguiente contacto:

Nombre: Juan pablo Buritica Buritica



Cargo: Gerente Sucursal

Correo electrónico: Jburitic@bancolombia.com.co

Teléfono: 2611108 Ext: 110

Dirección: Cra 3 No. 11-02 Piso 2 Ibagué



CCC

Ingeniería y Arquitectura S.A.S.

Consultoría + Diseño + Construcción

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

CCC



FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR OFERTA
CONVOCATORIA No. PAF-EUC-O-081-2021

OBJETO: VALIDACION Y AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS SEDES PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO - GRUPO 1"

PROponente: CDC INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS

DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA: CDC INGENIERIA YA ARQUITECTURA SAS

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA

CONT. No.	OBJETO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VALOR EJECUTADO	VALOR EN SMMLV AFECTADO POR LA PARTICIPACIÓN	Area	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZ.	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (C, UT)
1	Construcción de Dos (2) centros de Integración Ciudadana CIC en el distrito Especial Industrial Portuario de Barranquilla Atlántico (Las Gardenias y Villas de San Pablo)	Excavaciones, Cimentaciones, estructuras en concreto, mampostería, pañetes, pintura, interior, enchape, pisos, estructura metálica para cubierta, cubierta, Aparatos Sanitarios, redes hidrosanitarias, redes eléctricas, Red contra incendio, carpintería metálica, Obras exteriores	\$ 2.345.928.482	1069,00	2734,00	Enterritorio	21-feb.-19	23-feb.-20	40%
2	La Ejecución de Estudios, Diseños, Construcción y Puesta en Funcionamiento de un Parque Recreo Deportivo Ubicado en la Urbanización Nuevo Amanecer en el Municipio de Aguachica, Departamento de Cesar y un Parque Recreo Deportivo Ubicado en la Urbanización Buenavista II en el Municipio de Villa del Rosario, Departamento de Norte de Santander	Excavaciones, Cimentaciones, estructuras en concreto, mampostería, pañetes, pintura, interior, enchape, pisos, estructura metálica para cubierta, cubierta, Aparatos Sanitarios, redes hidrosanitarias, redes eléctricas, Red contra incendio, carpintería metálica, Obras exteriores	\$ 1.463.021.116	666,67	3802,68	Findeter	27-dic.-19	6-nov.-20	40%
3	Construcción, Ampliación, Mejoramiento y Adecuación de la Infraestructura Física de las Instituciones Educativas de la Zona Rural y Zona Urbana en el Municipio de Ibagué, Incluye la Revisión y Ajuste a estudios y Diseños	Excavaciones, Cimentaciones, estructuras en concreto, mampostería, pañetes, pintura, interior, enchape, pisos, estructura metálica para cubierta, cubierta, Aparatos Sanitarios, redes hidrosanitarias, redes eléctricas, Red contra incendio, carpintería metálica, Obras exteriores	\$ 3.734.029.535	3562,16	4114,55	Alcandía Municipal de Ibagué	15-may.-19	23-dic.-19	79%
Total				5297,84					

El Proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia se responsabiliza de lo aquí consignado. Y, se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.

Nota1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota2: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos de habilitación de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte.

Nota 4: El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma: 
Nombre: DIANA PATRICIA ROPERO PAVA
C.C.: 65,759,113 de Ibagué
REPRESENTANTE LEGAL

El futuro
es de todosDNP
Departamento
Nacional de Planeación**enterritorio**
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial**EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL**
- ENTerritorio -

MARÍA CRISTINA CUERVO TRUJILLO, identificada con cédula de ciudadanía No. 43.626.656, expedida en Medellín, quien actúa en nombre y representación de la **EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL – ENTerritorio**, Empresa Industrial y Comercial del Estado de carácter financiero, del orden nacional, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público (En virtud del Decreto 492 de 2020) y vigilada por la Superintendencia Financiera, con NIT 899.999.316-1, en adelante denominada ENTerritorio, en su calidad de Gerente del Grupo de Gestión Post-Contractual, de conformidad con el Contrato de Trabajo celebrado el 1 de marzo de 2021 y las Resoluciones 276 del 20 de septiembre de 2019 modificada por la Resolución 24 de fecha 3 de febrero de 2021 y 201 del 30 de diciembre de 2020.

HACE CONSTAR

Que de acuerdo con la información registrada en el expediente contractual y en ejecución del convenio interadministrativo **215090**, suscrito entre **FONADE (actualmente ENTerritorio)** y el **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ; FONADE (actualmente ENTerritorio)** suscribió con **CONSORCIO CIC BARRANQUILLA 2018**, el Contrato **2181157** con las siguientes características:

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD CONTRATANTE			
Razón Social	EMPRESA PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTerritorio -		
Dirección	Calle 26 No. 13 – 19, P. 19 –21, 22, 25, 26, 28,29 – 30	Identificación	NIT 899.999.316-1
Teléfonos	594 0407	Ciudad Domicilio	Bogotá D. C.
ESPECIFICACIONES DEL CONTRATISTA			
Nombre	CONSORCIO CIC BARRANQUILLA 2018	Identificación	NIT 901.190.956-8
INTEGRANTES Y PORCENTAJES DE PARTICIPACIÓN			
Teniendo en cuenta la información que se evidencia: Según Aclaratoria al Consorcio del Contrato de Fecha del 24/07/2018 los Porcentajes de Participantes son:			
	WILLIAM CARDONA OLMOS	60%	NIT 79.958.441-4
	CDC INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S	40%	NIT 900.584.208-5
ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES			
Número del contrato	2181157		
Clase de contrato	OBRA		
Objeto del contrato	CONSTRUCCION DE DOS (2) CENTROS DE INTEGRACION CIUDADANA CIC EN EL DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA ATLANTICO (LAS GARDENIAS Y VILLAS DE SAN PABLO).		
Valor del contrato	Valor total contratado: \$2.345.928.648.00 incluidos los impuestos a que haya lugar.	Valor Inicial	\$2.011.574.299.00
		Valor Adición 1	\$178.036.509.00
		Valor Adición 2	\$156.317.840.00
		Valor Total	\$2.345.928.648.00
Plazo Inicial	TRES (3) MESES		
Plazo Total	HASTA EL 24/02/2020		
Fecha de Firma del contrato	15/06/2018		
Fecha de inicio	21/02/2019		
Suspensión 1	A PARTIR DEL 15/05/2019	HASTA EL 21/05/2019	
Reinicio 1	A PARTIR DEL 22/05/2019		
Prórroga 1	SUSCRITA EL 28/05/2019	DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DÍAS	
Suspensión 2	A PARTIR DEL 09/08/2019	HASTA EL 28/08/2019	
Suspensión 3	A PARTIR DEL 28/08/2019	HASTA EL 12/09/2019	
Reinicio 1	A PARTIR DEL 13/09/2019		
Suspensión 4	A PARTIR DEL 13/09/2019	HASTA EL 20/09/2019	

Elaborado por ANDRES ROBAYO
CONTRATO 2181157
Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 12177
Página 1 de 2

Versión: 02

Vigencia: 2020-03-27

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: (57)(1) 5940407
Línea de transparencia: (57)(1)01 8000 914502
www.enterritorio.gov.co



@ENTerritorio



@enterritorioco



@ENTerritorioCo



@ENTerritorioCo

NO. CERTIFICADO SG-2019001337

Pág.
1 de
2



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

Reinicio 2	A PARTIR DEL 23/09/2019	
Prórroga 2 y adición	SUSCRITA EL 26/09/2019	VENTICINCO (25) DÍAS
Prórroga 3	SUSCRITA EL 21/10/2019	UN (1) MES
Prórroga 4	SUSCRITA EL 21/11/2019	UN (1) MES
Suspensión 5	A PARTIR DEL 19/12/2019	HASTA EL 7/01/2020
Suspensión 6	A PARTIR DEL 06/01/2020	HASTA EL 22/01/2020
Reinicio 3	A PARTIR DEL 22/01/2020	
Prórroga 5	SUSCRITA EL 23/01/2020	HASTA EL 23/02/2020
Fecha de vencimiento	23/02/2020	

La presente información fue tomada de los documentos que reposan en la entidad contratante y en el expediente contractual.

Para constancia se firma en Bogotá, D. C., a los 04 días del mes de mayo del 2021

Maria Cristina Cuervo T.
MARIA CRISTINA CUERVO TRUJILLO
Gerente del Grupo de Gestión Post-Contractual

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Elaborado por ANDRES ROBAYO ✍
CONTRATO 2181157
Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 12177
Página 2 de 2

Versión: 02

Vigencia: 2020-03-27

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: (57)(1) 5940407
Línea de transparencia: (57)(1)01 8000 914502
www.enterritorio.gov.co



@ENTerritorio



@enterritorioco



@ENTerritorioCo



@ENTerritorioCo

NO. CERTIFICADO SG-2019001337

	ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO	CODIGO:	FM1026
	GERENCIA DE PROYECTOS	VERSIÓN:	04
		VIGENCIA:	2019-04-25

TIPO DE CONTRATO

CONTRATO No.

CONTRATISTA

OBJETO

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

PLAZO INICIAL

FECHA DE INICIACIÓN

VALOR INICIAL

INTERVENTOR

SUPERVISOR

OBRA

2181157

CONSORCIO CIC BARRANQUILLA 2018

CONSTRUCCIÓN DE DOS (2) CENTROS DE INTEGRACION CIUDADANA EN EL DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIA DE BARRANQUILLA - ATLANTICO

(VILLAS DE SAN PABLO - LAS GARDENIAS)

BARRANQUILLA - ATLANTICO

Tres (3) meses

21 DE FEBRERO DE 2019

\$ 2.011.574.289,00

GNG INGENIERIA SAS

FABIAN ENRIQUE SIERRA CHIRINO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.

2181151

PRÓRROGAS	
PRÓRROGA No.	TIEMPO
1	2 MESES 15 DIAS
2	25 DIAS
3	30 DIAS
4	1 MES
5	1 MES

SUSENSIONES	
ACTA No.	TIEMPO
1	7 DIAS
2	44 DIAS
3	34 DIAS
340	

ADICIONES	
ADICION No.	VALOR
1	\$ 178.625.509,00
2	\$ 156.317.840,00
3	
4	

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO	
PLAZO ACTUAL	9,33 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN	23 DE FEBRERO DE 2020
VALOR ACTUAL	2.345.927.648,00

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO EN MENCIÓN DEL DÍA EN EL SIGUIENTE ESTADO:

23 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD SEGUN BALANCE FINAL	% DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	R	I
OBRA LAS GARDENIAS							
1	PRELIMINARES						
1,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	1258,00	100%			
2	MOVIMIENTO DE TIERRAS						
2,1	DESCAPOTE A MÁQUINA E=0,20 M (NO INCLUYE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS)	M2	1281,80	100%			
2,2	EXCAVACION MANUAL A CIELO ABIERTO - MATERIAL COMUN DE 0,0 A 2,0 M.	M3	238,45	100%			
2,3	EXCAVACION MECANIZADA CIELO ABIERTO-MATERIAL COMUN CONGLOMERADO DE 0,0 A 6,0 M.	M3	1131,19	100%			
2,4	EXCAVACION MECANIZADA PARA PILOTES (NO INCLUYE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS)	ML	0,00	0%	ACTIVIDAD NO EJECUTADA		
2,5	RELLENO DE MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION COMPACTADO MECANICAMENTE	M3	195,41	100%			
2,6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE AFIRMADO COMPACTO PARA ESTRUCTURAS	M3	758,75	100%			
2,7	EVACUACION ESCOMBROS Y SOBRESANTES EN VEHICULO AUTOMOTOR A UNA DISTANCIA DE 12KM	M3	1178,30	100%			
3	CIMENTOS						
3,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SOLADO DE LIMPIEZA 2000 PSI E=5CM	M2	40,93	100%			
3,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PILOTES EN CONCRETO 3000 PSI	ML	28,00	100%			
3,3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE VIGA DE CIMENTACION CONCRETO 3000 PSI	M3	31,53	100%			
3,4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ZAPATA DE CONCRETO 3000 PSI	M3	35,71	100%			
3,5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MURO DE CONCRETO 3000 PSI	M3	0,00	0%	ACTIVIDAD NO EJECUTADA		
3,6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PEDESTALES EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	0,01	100%			
3,7	ACERO 50000 PSI (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACION)	KG	6522,05	100%			
4	DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS						
4,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BAJANTES AGUAS LLUVIAS PVC 8 6" (INCLUYE CODO, UNION, ACCESORIOS DE FLUJACIÓN Y SOLDADURA)	ML	36,54	100%			
4,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA EPOXICA 3 MANOS PROTECCION DE BAJANTES AGUAS LLUVIAS PVC 8 6"	ML	32,36	100%			
4,3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 4" APARATOS SANITARIOS (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS)	UN	10,00	100%			
4,4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 2" APARATOS SANITARIOS Y DESAGUES (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS)	UN	16,90	100%			
4,5	SUMINISTRO E INSTALACION CODO SIFON SANITARIO PVC 3" DESAGUES (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION)	UN	10,90	100%			
4,6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CODO SIFON SANITARIO PVC 2" DESAGUES (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION)	UN	0,00	0%	ACTIVIDAD NO EJECUTADA		
4,7	SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA DE PISO METALICA CIRCULAR 3 X 2" DESAGUES (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION)	UN	10,00	100%			
4,8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC'S 2" APARATOS SANITARIOS Y DESAGUES (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS)	ML	12,39	100%			
4,9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-S 4" (RED SANITARIA Y PLUVIAL, INCLUYE ACCESORIOS)	ML	62,20	100%			
4,10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-S 6" (RED SANITARIA Y PLUVIAL, INCLUYE ACCESORIOS)	ML	135,87	100%			
4,11	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARENA PARA ENCAMADA DE TUBERIA	M3	22,91	100%			
4,12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUMIDERO 3,7X0,4X0,3M. (INCLUYE CONCRETO REFORZADO, REJILLA EN ACERO INOXIDABLE φ 0,02M).	UN	0,00	0%	ACTIVIDAD NO EJECUTADA		
4,13	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUMIDERO 1,3X0,4X0,3M. (INCLUYE CONCRETO REFORZADO, REJILLA EN ACERO INOXIDABLE φ 0,02M).	UN	0,00	0%	ACTIVIDAD NO EJECUTADA		
4,14	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAJILLA DE INSPECCION EN COTO REFORZADO 0,67x0,6 Y H= 1,50 M INCLUYE REJILLA ACERO INOXIDABLE φ 0,02M	UN	0,00	0%	ACTIVIDAD NO EJECUTADA		
4,15	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION POZOS DE INSPECCION EN CONCRETO D=1,20M Y H= 2,10 M INCLUYE AROTAPA EN HP.	UN	4,00	100%			
4,16	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA VENTILACION 2" APARATOS SANITARIOS (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS)	ML	34,90	100%			

	ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO GERENCIA DE PROYECTOS	CÓDIGO:	FMI026
		VERSION:	04
		VIGENCIA:	2019-04-25

TIPO DE CONTRATO

CONTRATO No.

CONTRATISTA

OBJETO

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

PLAZO INICIAL

FECHA DE INICIACIÓN

VALOR INICIAL

INTERVENTOR

SUPERVISOR

OBRA

2181157

CONSORCIO CIO BARRANQUILLA 2018

CONSTRUCCION DE DOS (2) CENTROS DE INTEGRACION CIUDADANA EN EL DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIA DE BARRANQUILLA - ATLANTICO

(VILLAS DE SAN PABLO - LAS GARDENIAS)

BARRANQUILLA - ATLANTICO

Tres (3) meses

21 DE FEBRERO DE 2019

\$ 2.011.574.299,00

ONG INGENIERIA SAS

FABIAN ENRIQUE SIERRA CHIRINO

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2181151

PRÓRROGAS	
PRORROGA No.	TIEMPO
1	2 MESES 15 DIAS
2	25 DIAS
3	30 DIAS
4	1 MES
5	1 MES

SUSENSIONES	
ACTA No.	TIEMPO
1	7 DIAS
2	44 DIAS
3	34 DIAS
340	

ADICIONES	
ADICION No.	VALOR
1	\$ 178.035.509,00
2	\$ 156.317.840,00
3	
4	

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO	
PLAZO ACTUAL	9.33 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN	23 DE FEBRERO DE 2020
VALOR ACTUAL	2.345.927.849,00

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO EN MENCIÓN EL DÍA DEL MES DE DEL AÑO EN EL SIGUIENTE ESTADO:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD SEGÚN BALANCE FINAL	% DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	R	I
4.17	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VÁLVULA DE VENTILACIÓN DE PVC DE 50 MM DE DIÁMETRO, PARA TUBERÍA DE VENTILACIÓN PRIMARIA O SECUNDARIA 2" (INCLUYE ACCESORIOS)	UN	2,00	100%			
4.18	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL REF 2500 PARA FILTRO PERIMETRAL	M2	0,00	0%	ACTIVIDAD NO EJECUTADA		
4.19	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE GRAVILLA TRITURADA O DE RIO 3/4" PARA FILTRO PERIMETRAL	M3	0,00	0%	ACTIVIDAD NO EJECUTADA		
4.20	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBO CORRUGADO Y PERFORADO PARA FILTRO PERIMETRAL	ML	0,00	0%	ACTIVIDAD NO EJECUTADA		
4.21	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE 1HP 3,5 CDT PARA POZO EYECTOR AGUAS LLUVIAS INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN	UN	0,00	0%	ACTIVIDAD NO EJECUTADA		
5	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METÁLICAS						
5.1	ACERO 60000 PSI (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACION)	KG	14428,65	100%			
5.2	CELOSIA ANGULAR PARA POLIDEPORTIVO ASTM-36. INCLUYE CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS, VIGAS DE AMARRAR, ANCLAJES, TORNILLERIA, PINTURA Y PLATERIA, FABRICACION, SUMINISTRO Y MONTAJE.	KG	38964,67	100%			
5.3	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 3000 PSI E=0,10M SOBRE TIERRA ACABADO ESCOBIAO	M2	61,05	100%			
5.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GRADERIA CONCRETO 3000 PSI E=0,10M	M2	242,65	100%			
5.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION COLUMNAS 3000 PSI A LA VISTA	M3	25,41	100%			
5.6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION JUNTA DE DILATACION PARA PLACA DE CONTRAPISO	ML	635,92	100%			
5.7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTRODOLADADA M-221 Q-5 D 6 MM CL.15M EN AMBOS SENTIDOS (INCLUYE ALAMBRE NEGRO, COLOCACION Y TRASLAPO)	KG	3709,27	100%			
5.9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MESON EN CONCRETO 3000 PSI A=0,09 M E=0,10M INCLUYE REFUERZO	ML	5,60	100%			
5.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA DE CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI E=0,08	M2	160,77	100%			
5.11	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA DE CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI E=0,12	M2	946,31	100%			
5.12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VIGA AEREA CONCRETO 3000 PSI A LA VISTA	M3	17,37	100%			
5.13	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VIGUETA DE CONFINAMIENTO CONCRETO 3000 PSI	M3	0,00	0%	ACTIVIDAD NO EJECUTADA		
5.14	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA AEREA MACIZA DE TARIMA CONCRETO 3000PSI, E= 0,14	M2	48,59	100%			
6	MAMPOSTERIA						
6.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MURO EN BLOQUE DE CONCRETO LISO 12*20*40 CM (INCLUYE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO)	M2	550,56	100%			
7	INSTALACIONES HIDRAULICAS						
7.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ACOMETIDA AGUA PRESION PVC 2", INCLUYE ACCESORIOS.	ML	32,00	100%			
7.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CHEQUE ROSCADO RED WHITE 1/2" (INCLUYE UNIVERSAL).	UN	1,00	100%			
7.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-P RDE 9 1/2" AGUA FRIA (RED DE SUMINISTRO) INCLUYE ACCESORIOS	ML	71,70	100%			
7.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-P RDE 11 3/4" AGUA FRIA (RED DE SUMINISTRO) INCLUYE ACCESORIOS	ML	27,60	100%			
7.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-P RDE 21 1" AGUA FRIA (RED DE SUMINISTRO) INCLUYE ACCESORIOS	ML	53,40	100%			
7.6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO AGUA FRIA 1/2" RDE 21 PVC -P (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION)	UN	16,00	100%			
7.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PREFABRICADO 2000LT (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN)	UN	1,00	100%			
7.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE BOLA 3/4" (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y TAPAREGISTRCS 15X15)	UN	5,00	100%			
8	INSTALACIONES ELECTRICAS-REDES INTERNAS						
8.1	SUMINISTRO DE SALIDAS DE LUMINARIA TIPO LED PANEL 45 W 110V 1X12+1X12N+1X12 DESNUDO AWG EN TUBERIA PVC 1/2" INCLUYE CAJA ELEMENTOS DE FIJACION CABLEADO Y ACCESORIOS, NO INCLUYE LUMINARIA	UN	16,00	100%			
8.2	SUMINISTRO DE SALIDAS DE LUMINARIA TIPO T3 HERMETICA 28 W 110V 1X12+1X12N+1X12 DESNUDO AWG EN TUBERIA PVC 1/2" INCLUYE CAJA ELEMENTOS DE FIJACION CABLEADO Y ACCESORIOS, NO INCLUYE LUMINARIA	UN	1,00	100%			

	ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO	CÓDIGO:	FMI026
	GERENCIA DE PROYECTOS	VERSIÓN:	04
		VIGENCIA:	2019-04-25

TIPO DE CONTRATO

CONTRATO No.

CONTRATISTA

OBJETO

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

PLAZO INICIAL

FECHA DE INICIACIÓN

VALOR INICIAL

INTERVENTOR

SUPERVISOR

OBRA

2181157

CONSORCIO CIC BARRANQUILLA 2018

CONSTRUCCION DE DOS (2) CENTROS DE INTEGRACION CIUDADANA EN EL DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIA DE BARRANQUILLA - ATLANTICO

(VILLAS DE SAN PABLO - LAS GARDENIAS)

BARRANQUILLA - ATLANTICO

Tres (3) meses

21 DE FEBRERO DE 2019

\$ 2.011.574.299,00

GNG INGENIERIA SAS

FABIAN ENRIQUE SIERRA CHIRINO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2181151

PRORROGAS	
PRORROGA No.	TIEMPO
1	2 MESES 15 DIAS
2	25 DIAS
3	30 DIAS
4	1 MES
5	1 MES

SUSENSIONES	
ACTA No.	TIEMPO
1	7 DIAS
2	44 DIAS
3	34 DIAS
340	

ADICIONES		
ADICION No.		VALOR
1	\$	178.035.509,00
2	\$	156.317.840,00
3		
4		

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO	
PLAZO ACTUAL	8,33 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN	23 DE FEBRERO DE 2020
VALOR ACTUAL	2.345.927.848,00

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO EN MENCIÓN EL DÍA
EN EL SIGUIENTE ESTADO:

23 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD SEGUN BALANCE FINAL	% DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	R	I
8,3	SUMINISTRO DE SALIDAS DE LUMINARIA TIPO LED TIPO TORTUGA PARA PARED DE 10 W 110V 1X12+1X12N+1X12 DESNUDO AWG EN TUBERIA PVC 1/2" INCLUYE CAJA ELEMENTOS DE FIJACION CABLEADO Y ACCESORIOS, NO INCLUYE LUMINARIA	UN	6,00	100%			
8,4	SUMINISTRO DE SALIDAS DE LUMINARIA TIPO REFLECTOR LED PARA TARIMA DE 30 W 110V 1X12+1X12N+1X12 DESNUDO AWG EN TUBERIA PVC 1/2" INCLUYE CAJA ELEMENTOS DE FIJACION CABLEADO Y ACCESORIOS, NO INCLUYE LUMINARIA	UN	2,90	100%			
8,5	SUMINISTRO DE SALIDAS DE LUMINARIA TIPO CAMPANA LED PARA CANCHA MULTIPLE DE 400 W 220V 2X12+1X12 DESNUDO AWG EN TUBERIA PVC 1/2" INCLUYE CAJA ELEMENTOS DE FIJACION CABLEADO Y ACCESORIOS, NO INCLUYE LUMINARIA	UN	0,00	0%	ACTIVIDAD NO EJECUTADA		
8,6	SUMINISTRO DE SALIDAS PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA 110V 1X12+1X12N+1X12 DESNUDO AWG EN TUBERIA PVC 1/2" INCLUYE CAJA ELEMENTOS DE FIJACION CABLEADO, ACCESORIOS Y TOMACORRIENTE	UN	15,00	100%			
8,7	SUMINISTRO DE SALIDAS PARA TOMACORRIENTE DOBLE GFCI CON POLO A TIERRA 110V 1X12+1X12N+1X12 DESNUDO AWG EN TUBERIA PVC 1/2" INCLUYE CAJA ELEMENTOS DE FIJACION CABLEADO, ACCESORIOS Y TOMACORRIENTE	UN	7,00	100%			
8,8	SUMINISTRO DE SALIDAS PARA TOMACORRIENTE BIFASICO CON POLO A TIERRA 220 V 2X12+1X12 DESNUDO AWG EN TUBERIA PVC 1/2" INCLUYE CAJA ELEMENTOS DE FIJACION CABLEADO, ACCESORIOS Y TOMACORRIENTE	UN	1,00	100%			
8,9	SUMINISTRO DE SALIDAS PARA INTERRUPTOR SENCILLO 110 V 1X12+1X12N+1X12 DESNUDO AWG EN TUBERIA PVC 1/2" INCLUYE CAJA ELEMENTOS DE FIJACION CABLEADO, ACCESORIOS E INTERRUPTOR	UN	7,00	100%			
8,10	TABLERO TRIFÁSICO DE 18 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR	UN	1,00	100%			
8,11	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO ENCHUFABLE 1X40 / 50 A, 10KA A 240V	UN	1,00	100%			
8,12	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO ENCHUFABLE 1X20 A, 10KA A 240V	UN	13,00	100%			
8,13	ACOMETIDA DESDE MEDIDOR EXTERIOR HASTA TABLERO PRINCIPAL EN 3X5+1X6N+1X8L(INCLUYE TERMINALES ESTANADOS)	ML	30,00	100%			
8,14	BANCO DE DUCTOS PARA RED DE BAJA TENSION EN 2 φ 2", CORRUGADA, TIPO PESADO	ML	25,00	100%			
8,15	SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA DE PUESTA A TIERRA 5/8" X 2,44 M	UN	1,00	100%			
8,16	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR PARA VARILLA A TIERRA 5/8	UN	1,00	100%			
8,17	GRUPO DE MEDIDA AC319 EN BAJA TENSION EN CELDA TIPO INTEMPERIE Y MEDIDOR ELECTRONICO	UN	0,00	0%	ACTIVIDAD NO EJECUTADA		
8,18	ANILLO COLECTOR INFERIOR Y SUPERIOR EN CABLE AL 8MM DESNUDO, INCLUYE PUNTA CAPTADORA Y BASE.	ML	0,00	0%	ACTIVIDAD NO EJECUTADA		
8,19	BAJANTES DE PUESTA A TIERRA EN LAS COLUMNAS	ML	0,00	0%	ACTIVIDAD NO EJECUTADA		
8,20	LUMINARIA PANEL LED 45 W	UN	16,90	100%			
8,21	LUMINARIA HERMETICA 2 X 28	UN	1,00	100%			
8,22	LUMINARIA LED HIGH BAY 400W/ 5700K TIPO CAMPANA	UN	0,00	0%	ACTIVIDAD NO EJECUTADA		
8,23	LUMINARIA LED 10W APLIQUE TORTUGA 120V	UN	6,00	100%			
8,24	LUMINARIA TIPO REFLECTOR LED 30W	UN	2,00	100%			
8,25	SUMINISTRO DE SALIDAS DE SISTEMA DE SONIDO INCLUYE CAJA ELEMENTOS DE FIJACION, ACCESORIOS Y TUBERIA EMT, NO CABLEADO	ML	0,00	0%	ACTIVIDAD NO EJECUTADA		
8,26	SUMINISTRO DE SALIDAS DE SISTEMA DE COMUNICACION INCLUYE CAJA ELEMENTOS DE FIJACION Y ACCESORIOS, NO CABLEADO NI TERMINAL DE SALIDA DE CONEXION	ML	20,90	100%			
8,27	SUMINISTRO DE SALIDAS DE SISTEMA DE TELEVISION INCLUYE CAJA ELEMENTOS DE FIJACION Y ACCESORIOS, NO CABLEADO	ML	15,90	100%			
9	CUBIERTAS						
9,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GABALETE LISO TEJA TERMOACUSTICA (CINULIT / CINDURIS O SIMILAR, COLOR SEGUN DISEÑO (INCLUYE INSTALACION, GANCHOS DE FIJACION Y EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE.)	ML	34,20	100%			
9,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 18 D/ 20X25CM. (SUMINISTRO E INSTALACION CON WASH PRIMER + ESMALTE + ANCLAJE A D/ + SILICONA)	ML	68,40	100%			
9,3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CUBIERTA TRAPEZOIDAL CRESTA ALTA T42, ESPESOR 2,5MM, A=1,28M, EN UPVC COLOR BLANCO PINTURA EN ASA PARA UNA MAYOR DURABILIDAD, AMBAS CARAS, según diseño. (Incluye instalacion, ganchos de fijacion y el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje.)	M2	1367,00	100%			
10	PISOS-ACABADOS						
10,1	ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISOS 1,3, E = 0,04	M2	101,88	100%			

	ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO	CÓDIGO:	FMI026
	GERENCIA DE PROYECTOS	VERSIÓN:	04
		VIGENCIA:	2019-04-25

TIPO DE CONTRATO

CONTRATO No.

CONTRATISTA

OBJETO

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

PLAZO INICIAL

FECHA DE INICIACIÓN

VALOR INICIAL

INTERVENIOR

SUPERVISOR

OBRA

2181157

CONSORCIO CIC BARRANQUILLA 2018

CONSTRUCCION DE DOS (2) CENTROS DE INTEGRACION CIUDADANA EN EL DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIA DE BARRANQUILLA - ATLANTICO

(VILLAS DE SAN PABLO - LAS GARDENIAS)

BARRANQUILLA - ATLANTICO

Tres (3) meses

21 DE FEBRERO DE 2019

\$ 2.011.574.299,00

GNG INGENIERIA SAS

FABIAN ENRIQUE SIERRA CHIRINO

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2181151

PRÓRROGAS		SUSPENSIONES		ADICIONES		CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO	
PRÓRROGA No.	TIEMPO	ACTA No.	TIEMPO	ADICION No.	VALOR	PLAZO ACTUAL	9,33 MESES
1	2 MESES 15 DIAS	1	7 DIAS	1	\$ 173.035.509,00	FECHA DE TERMINACIÓN	23 DE FEBRERO DE 2020
2	25 DIAS	2	44 DIAS	2	\$ 156.317.840,00	VALOR ACTUAL	2.345.927.648,00
3	30 DIAS	3	34 DIAS	3			
4	1 MES			4			
5	1 MES		340				

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO EN MENCIÓN EL DÍA
EN EL SIGUIENTE ESTADO:

23 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD SEGÚN BALANCE FINAL	% DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	R	I
10,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CERAMICA PISO PIEDRAGID DEBERTSTONE 45*45-1. TIPO ALFA O SIMILAR, COLOR. (INCLUYE BOQUILLA.)	M2	101,85	100%			
10,3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ENDURECEDOR DOLOR, LOSA EN CONCRETO (TIPO ROCKTOP DE TOXEMENT O SIMILAR), ACABADO CON ALLANADORA MECANICA.	M2	640,00	100%			
11	ENCHAPES Y ACCESORIOS						
11,1	PANELE IMPERMEABILIZADO MUROS 1,3, E=1,3 CM	M2	26,58	100%			
11,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PARED EGEO BLANCO 30X60 TIPO CM, TIPO CORONA O SIMILAR, COLOR BLANCO. (INCLUYE BOQUILLA.)	M2	36,35	100%			
11,3	ESPEJO BISELADO INCOLORO 4 MM	M2	2,48	100%			
11,4	DISPENSADOR DE JABON EXPUESTO	UN	2,00	100%			
11,5	PROTECTOR PARA PAPEL HIGIENICO DE SOBREPONER	UN	2,00	100%			
11,6	GABINETE PARA TOALLAS DE PAPEL DE SOBREPONER	UN	0,00	0%	ACTIVIDAD NO EJECUTADA		
12	APARATOS SANITARIOS						
12,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DUCHA SENCILLA GALAXIA REF. 50430001 TIPO GRINAL O SIMILAR. (INCLUYE REGADERA E INSTALACION).	UN	2,00	100%			
12,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAVAMANOS NOVARA DE SOBREPONER (INCLUYE DESAGÜE AUTOMATICO, SIFON BOTELLA, GRAPAS 2 UND, ACOPLE).	UN	7,00	100%			
12,3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GRINAL MEDIANO DE COLGAR EN PORCELANA COLOR BLANCO TIPO CORONA O SIMILAR, SIFON PARA ORINAL. llave de control	UN	2,00	100%			
12,4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SANITARIO PARA DISCAPACITADO ELONGADO COLOR BLANCO LINEA ADRIATICA TIPO CORONA O SIMILAR. DE CONEXION POR ENCIMA REF. 21 AA 1318 CON VÁLVULA ANTIVANDALICA DE DESCARGA CON PALANCA PARA MINUSVALIDO + ESCUDO ANTIVANDALICO - BARRA DE SEGURIDAD + MUEBLE ABIERTO, PARA BAJA PRESION.	UN	0,00	0%	ACTIVIDAD NO EJECUTADA		
12,5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SANITARIO TIPO INSTITUCIONAL BAJO CONSUMO 1,6 LITROS POR DESCARGA, COLOR BLANCO PARA CONEXION POR DETRAS, MANCESA Y/O SIMILAR REF 21-AA-41 (INCLUYE ASIENTO SANITARIO COMODOR BLANCO, MARCA GRINAL+ VALVULA Y BOTON ANTIVANDALICO TIPO DODOL.	UN	0,00	0%	ACTIVIDAD NO EJECUTADA		
13	CARPINTERIA METALICA						
13,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BARANDA PARA BALCONES O PASAMANOS EN TUBERIA AGUAS NEGRAS EN 2", 3 VARILLA REDONDA DE 5R, LAMINA PARA POSTES SEGUN DETALLE CALIBRE 1/4"X 2" CON ANTICORROSIVO Y PINTURA ELECTROSTATICA COLOR SEGUN DISEÑO	ML	77,97	100%			
13,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CABINAS ORINALES 1,20*0,45 EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 20. SEGUN DETALLE. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION, SEGUN DETALLE.	UN	1,00	100%			
13,3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CABINAS SANITARIAS SISTEMA CANTILYMER EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 18 ENTAMORADA, TIPO GRINALBA O SIMILAR. INCLUYE PINTURA ELECTROSTATICA COLOR GRIS PLATA, SUMINISTRO, INSTALACION, MARGO, CHAPETAS, PASADOR DE CIERRE Y PLATINAS SEGUN DETALLE	M2	32,34	100%			
13,4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA METALICA LAMINA COLD ROLLED CAL. 18 TIPO PANEL CON MARCO SENCILLO (INCLUYE ANTICORROSIVO + PINTURA ELECTROSTATICA + MARCO COLD ROLLED CAL. 18 CARGADOS EN CONCRETO). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE	M2	10,88	100%			
13,5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VENTANA DE CORREDERA EN ALUMINIO Y VIDRIO 4 MM (INCLUYE MARCO EN PERIFERIA EN ALUMINIO). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE, ASI COMO EL SUMINISTRO E INSTALACION DE LA SELICION QUE SEA REQUERIDA PARA GARANTIZAR UNA PERFECTA INSTALACION, SEGUN DETALLE	M2	3,30	100%			
14	OBRAS EXTERIORES						
14,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL. 12 DE 2 1/4" X 2 1/4" + ANTICORROSIVO + PINTURA, TUBO AGUAS NEGRAS PARA CERRAMIENTO 2", CUCHILLAS EN ACERO INOXIDABLE AISI 430 ESPESOR 0,60MM ANCHO 25MM, PEDESTAL EN CONCRETO, SEGUN DETALLE	ML	81,88	100%			
14,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CUNETAS RECTANGULAR EN CONCRETO 3000 PSI A=0,45 M, H=VARIABLE 0,20 A 0,35 M	ML	70,53	100%			
14,3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA EN MALLA ESLABONADA CAL. 12 DE 2 1/4" X 2 1/4" + ANTICORROSIVO + PINTURA, TUBO AGUAS NEGRAS PARA CERRAMIENTO 2", CUCHILLAS EN ACERO INOXIDABLE AISI 430 ESPESOR 0,60MM ANCHO 25MM, FALLESA, PORTACANDADO, SEGUN DETALLE.	M2	25,20	100%			
15	OTRAS OBRAS						

	ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO	CODIGO:	FMI026
	GERENCIA DE PROYECTOS	VERSION:	04
		VIGENCIA:	2019-04-25

TIPO DE CONTRATO

CONTRATO No.

CONTRATISTA

OBJETO

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

PLAZO INICIAL

FECHA DE INICIACIÓN

VALOR INICIAL

INTERVENIOR

SUPERVISOR

OBRA

2181157

CONSORCIO CIC BARRANQUILLA 2018

CONSTRUCCION DE DOS (2) CENTROS DE INTEGRACION CIUDADANA EN EL DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIA DE BARRANQUILLA - ATLANTICO (VILLAS DE SAN PABLO - LAS GARDENIAS)

BARRANQUILLA - ATLANTICO

Tres (3) meses

21 DE FEBRERO DE 2019

\$ 2.011.574.299,00

GNG INGENIERIA SAS

FABIAN ENRIQUE SIERRA CHIRINO

CONTRATO DE INTERVENORIA No. 2181151

PRORROGAS	
PRORROGA No.	TIEMPO
1	2 MESES 15 DIAS
2	25 DIAS
3	30 DIAS
4	1 MES
5	1 MES

SUSENSIONES	
ACTA No.	TIEMPO
1	7 DIAS
2	44 DIAS
3	34 DIAS
340	

ADICIONES	
ADICION No.	VALOR
1	\$ 178.035.509,00
2	\$ 156.317.840,00
3	
4	

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO	
PLAZO ACTUAL	9,33 MESES
FECHA DE TERMINACION	23 DE FEBRERO DE 2020
VALOR ACTUAL	2.345.927.648,00

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DE/AN CONSTANCIA DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO EN MENCIÓN EL DÍA EN EL SIGUIENTE ESTADO:

23 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD SEGÚN BALANCE FINAL	% DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	R	I
15.1	PINTURA Y DEMARCAION PLACA POLIDEPORTIVA	ML	354,66	100%			
15.2	CANCHA MÚLTIPLE TUBO A.N. INCL. TABLERO ACRILICO CON ARO Y MALLA EMPOTRADO SOBRE PLACA (PAR)	UN	1,00	100%			
15.3	ASFO GENERAL DE OBRA	M2	1260,40	100%			
NP	ÍTEM NO PREVISTOS						
NP.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE APANTALLAMIENTO SEGÚN NTO 4552-2, INCLUYE EXCAVACION PERIMETRAL HASTA H0,40MTS, ANILLO PERIMETRAL EN CABLE 10AWG, CAJAS DE INSPECCION 0,40X0,40 MTS, VARILLAS DE CORRE 5/8X2,44, SOLDADURA EXOTERMICA 90GR, ANILLO COLECTOR EN ALUMINIO 8MM, PUNTAS CAPTADORAS, CONECTORES BIMETALICOS, ACCESORIOS PARA FIJACIÓN A CUBIERTA CON CONEXION AL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y MEDIDOR.	UND	1,00	100%			
NP.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE CERTIFICADO DE 60X80X40CM PARA CONTROL DE ALUMBRADO, INCLUYE SISTEMA DE CONTACTORES, BARRAJE DE TIERRA, TOTALIZADOR PRINCIPAL, BOTONERA DE ENCENDIDO ON-OFF LUMINOSA, INCLUYE DPS DE PROTECCION COMPLEMENTARIA AL SISTEMA DE APANTALLAMIENTO, INTERRUPTORES AUTOMATICOS	UND	1,00	100%			
NP.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE 8 CIRCUITOS PARA RED REGULADA, INCLUYE INTERRUPTORES 4 INTERRUPTORES 1X20A ..	UND	1,00	100%			
NP.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO NO 1X12+1X12N+1X12T, TUBERIA EMT 3/4" Y ACCESORIOS PARA LAMPARA DE EMERGENCIA	ML	107,00	100%			
NP.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA DE EMERGENCIA.	UND	6,00	100%			
NP.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO NO 1X12+1X12N+1X12T, TUBERIA EMT 3/4" Y ACCESORIOS PARA AVISOS DE SALIDA DE EMERGENCIA	ML	15,00	100%			
NP.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISOS DE SALIDA DE EMERGENCIA.	UND	2,00	100%			
NP.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 1X12+1X12N+1X12 DESNUDO AWG, TUBERIA PVC 1/2" Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA TOMACORRIENTE DOBLE PARA RED REGULADA CON POLO A TIERRA 110V. NO INCLUYE TOMACORRIENTE	ML	40,00	100%			
NP.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE PARA RED REGULADA CON POLO A TIERRA 110V.	UND	4,00	100%			
NP.25	SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA LED HIGH BAY 150W/220V FLUJO LUMINOSO 21750, TEMPERATURA DE COLOR 5700 Y/O SIMILAR CERTIFICADA 157W-700mA 363792 FLOT GLASS FLUJO LUMINOSO 2091G LUM.	LN	12,00	100%			
NP.26	SUMINISTRO DE SALIDA LUMINARIA LED PARA CANCHA MULTIPLE EN TUBERIA EMT METALI-CA 3/4" INCLUYE ACCESORIOS Y CABLE 2X12+1X12 DESNUDO AWG	LN	12,00	100%			
NP.27	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SANITARIO PARA DISCAPACITADO AQUELLET.	LN	2,00	100%			
NP.28	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SANITARIO Tipo Laguna Bajo Consumo 4,8 litros por descarga, color blanco.	LN	5,00	100%			
OBRA VILLAS DE SAN PABLO							
1	PRELIMINARES						
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	1256,00	100%			
2	MOVIMIENTO DE TIERRAS						
2.1	DESCAPOTE A MÁQUINA E=0,20 M (NO INCLUYE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS)	M2	1281,90	100%			
2.2	EXCAVACION MANUAL A CIELO ABIERTO - MATERIAL COMUN DE 0,0 A 2,0 M	M3	328,05	100%			
2.3	EXCAVACION MECANIZADA CIELO ABIERTO-MATERIAL COMUN/CONGLOMERADO DE 0,0 A 6,0 M.	M3	628,53	100%			
2.4	EXCAVACION MECANIZADA PARA PILOTES (NO INCLUYE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS)	ML	0,00	100%			
2.5	RELLENO DE MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION COMPACTADO MECANICAMENTE	M3	135,77	100%			
2.6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE AFIRMADO COMPACTO PARA ESTRUCTURAS	M3	413,13	100%			
2.7	EVACUACION ESCOMEROS Y SOBRESANTES EN VEHICULO AUTOMOTOR A UNA DISTANCIA DE 12KM	M3	818,81	100%			
3	CIMENTOS						
3.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SOLADO DE LIMPIEZA 2000 PSI E-5CM	M2	40,88	100%			
3.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PILOTES EN CONCRETO 3000 PSI	ML	28,00	100%			
3.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE VIGA DE CIMENTACION CONCRETO 3000 PSI	M3	31,53	100%			
3.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ZAPATA DE CONCRETO 3000 PSI	M3	35,71	100%			
3.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MURO DE CONCRETO 3000 PSI	M3	0,00	0%	ACTIVIDAD NO EJECUTADA		
3.6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PEDESTALES EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	0,81	100%			
3.7	ACERO 80000 PSI (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACION)	KG	8572,65	100%			
4	DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS						

	ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO GERENCIA DE PROYECTOS	CÓDIGO:	FMI026
		VERSIÓN:	04
		VIGENCIA:	2019-04-25

TIPO DE CONTRATO

CONTRATO No.

CONTRATISTA

OBJETO

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

PLAZO INICIAL

FECHA DE INICIACIÓN

VALOR INICIAL

INTERVENIOR

SUPERVISOR

OBRA

2181157

CONSORCIO CIC BARRANQUILLA 2018

CONSTRUCCION DE DOS (2) CENTROS DE INTEGRACION CIUDADANA EN EL DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIA DE BARRANQUILLA - ATLANTICO

(VILLAS DE SAN PABLO - LAS GARDENIAS)

BARRANQUILLA - ATLANTICO

Tres (3) meses

21 DE FEBRERO DE 2019

\$ 2.011.574.289,00

ONG INGENIERIA SAS

FABIAN ENRIQUE SIERRA CHIRINO

CONTRATO DE INTERVENCIÓN No. 2181151

PRORROGAS		SUSPENSIONES		ADICIONES		CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO	
PRORROGA No.	TIEMPO	ACTA No.	TIEMPO	ADICION No.	VALOR	PLAZO ACTUAL	8,33 MESES
1	2 MESES 15 DIAS	1	7 DIAS	1	\$ 178.035.509,00	FECHA DE TERMINACIÓN	23 DE FEBRERO DE 2020
2	25 DIAS	2	44 DIAS	2	\$ 156.317.840,00	VALOR ACTUAL	2.345.927.648,00
3	30 DIAS	3	34 DIAS	3			
4	1 MES			4			
5	1 MES		340				

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO EN MENCIÓN EL DÍA 23 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020 EN EL SIGUIENTE ESTADO:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD SEGÚN BALANCE FINAL	% DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	R	I
4.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BAJANTES AGUAS LUVIAS PVC S 6" (INCLUYE CODO, UNION, ACCESORIOS DE FIJACION Y SOLDADURA)	ML	38,54	100%			
4.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA EPOXICA 3 MANOS PROTECCION DE BAJANTES AGUAS LUVIAS PVC S 6"	ML	32,36	100%			
4.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 4" APARATOS SANITARIOS (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS)	UN	10,00	100%			
4.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 2" APARATOS SANITARIOS Y DESAGUES (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS)	UN	16,00	100%			
4.5	SUMINISTRO E INSTALACION CODO SIFON SANITARIO PVC 3" DESAGUES (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION)	UN	10,00	100%			
4.6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CODO SIFON SANITARIO PVC 2" DESAGUES (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION)	UN	0,00	0%	ACTIVIDAD NO EJECUTADA		
4.7	SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA DE PISO METALICA CIRCULAR 3 X 2" DESAGUES (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION)	UN	13,00	100%			
4.8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC S 2" APARATOS SANITARIOS Y DESAGUES (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS)	ML	12,38	100%			
4.9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-S 4" (RED SANITARIA Y PLUMAL INCLUYE ACCESORIOS)	ML	36,56	100%			
4.10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-S 6" (RED SANITARIA Y PLUMAL INCLUYE ACCESORIOS)	ML	57,84	100%			
4.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARENA PARA ENCAMADA DE TUBERIA	M3	5,11	100%			
4.12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUMIDERO 3.7X3.4X0.3M. (INCLUYE CONCRETO REFORZADO, REJILLA EN ACERO INOXIDABLE Ø 0.02M).	UN	0,00	0%	ACTIVIDAD NO EJECUTADA		
4.13	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUMIDERO 1.3X0.4X0.3M. (INCLUYE CONCRETO REFORZADO, REJILLA EN ACERO INOXIDABLE Ø 0.02M).	UN	0,00	0%	ACTIVIDAD NO EJECUTADA		
4.14	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAJILLA DE INSPECCION EN OCTO REFORZADO 0.6*0.6 Y H<= 1.00 M INCLUYE REJILLA ACERO INOXIDABLE Ø 0.02M	UN	0,00	0%	ACTIVIDAD NO EJECUTADA		
4.15	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION POZOS DE INSPECCION EN CONCRETO D=1.20M Y H<= 2.10 M INCLUYE AROTAPA EN HF.	UN	2,00	100%			
4.16	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA VENTILACION 2" APARATOS SANITARIOS (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS)	ML	34,00	100%			
4.17	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VALVULA DE VENTILACION DE PVC, DE 50 MM DE DIAMETRO, PARA TUBERIA DE VENTILACION PRIMARIA O SECUNDARIA 2" (INCLUYE ACCESORIOS)	UN	2,00	100%			
4.18	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GEOTEXTIL REF 2500 PARA FILTRO PERIMETRAL	M2	10,00	100%			
4.19	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GRAVILLA TRITURADA O DE RIO 3/4" PARA FILTRO PERIMETRAL	M3	0,81	100%			
4.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBO CORRUGADO Y PERFORADO PARA FILTRO PERIMETRAL	ML	9,00	100%			
4.21	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE 1HP 3.5 CDT PARA POZO EYECTOR AGUAS LUVIAS INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION	UN	0,60	0%	ACTIVIDAD NO EJECUTADA		
5	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METALICAS						
5.1	ACERO 60200 PSI (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACION)	KG	14430,73	100%			
5.2	CELOSIA ANGULAR PARA POLIDEPORTIVO ASTM-36, INCLUYE CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS, VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERIA, PINTURA Y PLATINERIA, FABRICACION, SUMINISTRO Y MONTAJE.	KG	38804,67	100%			
5.3	CONCRETO ESTRIADO RAMPA 3000 PSI E=0,10M SOBRE TIERRA ACABADO ESCOBRADO	M2	61,05	100%			
5.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GRADERIA CONCRETO 3000 PSI E=0,10M	M2	242,53	100%			
5.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION COLUMNAS 3000 PSI A LA VISTA	M3	26,41	100%			
5.6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION JUNTA DE DILATACION PARA PLACA DE CONTRAPISO	ML	633,02	100%			
5.7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA M-221 Q-S D 6 MM C/15M EN AMBOS SENTIDOS (INCLUYE ALAMBRE NEGRO, COLOCACION Y TRASLAPCO)	KG	3664,94	100%			
5.8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MESON EN CONCRETO 3000 PSI A=0,60 M E=0,10M INCLUYE REFUERZO	ML	5,80	100%			
5.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA DE CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI E=0,06	M2	190,77	100%			
5.11	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA DE CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI E=0,12	M2	843,52	100%			
5.12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VIGA AEREA CONCRETO 3000 PSI A LA VISTA	M3	17,37	100%			

	ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO	CODIGO:	FMI026
	GERENCIA DE PROYECTOS	VERSIÓN:	04
		VIGENCIA:	2019-04-25

TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATO No.	2181157
CONTRATISTA	CONSORCIO CIC BARRANQUILLA 2018
OBJETO	CONSTRUCCION DE DOS (2) CENTROS DE INTEGRACION CIUDADANA EN EL DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIA DE BARRANQUILLA - ATLANTICO (VILLAS DE SAN PABLO - LAS GARDENIAS)
LOCALIZACION DEL PROYECTO	BARRANQUILLA - ATLANTICO
PLAZO INICIAL	Tres (3) meses
FECHA DE INICIACION	21 DE FEBRERO DE 2019
VALOR INICIAL	\$ 2.011.574.299,00
INTERVENTOR	GNG INGENIERIA SAS
SUPERVISOR	FABIAN ENRIQUE SIERRA CHIRINO
	CONTRATO DE INTERVENCIÓN No. 2181151

PRORROGAS		SUSENSIONES		ADICIONES		CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO	
PRORROGA No.	TIEMPO	ACTA No.	TIEMPO	ADICION No.	VALOR	PLAZO ACTUAL	8,33 MESES
1	2 MESES 15 DIAS	1	7 DIAS	1	\$ 178.035.509,00	FECHA DE TERMINACION	23 DE FEBRERO DE 2020
2	25 DIAS	2	44 DIAS	2	\$ 156.317.840,00	VALOR ACTUAL	2.345.927.548,00
3	30 DIAS	3	34 DIAS	3			
4	1 MES			4			
5	1 MES		340				

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO EN MENCIÓN EL DÍA EN EL SIGUIENTE ESTADO:

23 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD SEGÚN BALANCE FINAL	% DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	R	I
5,13	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VIGUETA DE CONFINAMIENTO CONCRETO 3000 PSI	M3	0,00	0%	ACTIVIDAD NO EJECUTADA		
5,14	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA AEREA MACIZA DE TARIMA CONCRETO 3000PSI, E=0,14	M2	48,59	100%			
6	MAMPONERIA						
6,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MURO EN BLOQUE DE CONCRETO LISO 12*20*40 CM (INCLUYE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO)	M2	528,08	100%			
7	INSTALACIONES HIDRAULICAS						
7,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ACOMETIDA AGUA FRESIA PVC 2". INCLUYE ACCESORIOS.	ML	32,00	100%			
7,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CHEQUE ROSCADO RED WHITE 1/2" (INCLUYE UNIVERSAL).	UN	1,00	100%			
7,3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-P RDE 9 1/2" AGUA FRIA (RED DE SUMINISTRO) INCLUYE ACCESORIOS	ML	99,80	100%			
7,4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-P RDE 11 3/4" AGUA FRIA (RED DE SUMINISTRO) INCLUYE ACCESORIOS	ML	21,60	100%			
7,5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-P RDE 21 1" AGUA FRIA (RED DE SUMINISTRO) INCLUYE ACCESORIOS	ML	8,40	100%			
7,6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO AGUA FRIA 1/2" RDE 21 PVC-P (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION)	UN	19,90	100%			
7,7	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PREFABRICADO 2000LT (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION)	UN	1,00	100%			
7,8	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE BOLA 3/4" (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION Y TAPAREGISTROS 15X15)	UN	5,00	100%			
8	INSTALACIONES ELECTRICAS-REDES INTERNAS						
8,1	SUMINISTRO DE SALIDAS DE LUMINARIA TIPO LED PANEL 45 W 110V 1X12+1X12N+1X12 DESNUDO AWG EN TUBERIA PVC 1/2" INCLUYE CAJA ELEMENTOS DE FIJACION CABLEADO Y ACCESORIOS, NO INCLUYE LUMINARIA	UN	16,00	100%			
8,2	SUMINISTRO DE SALIDAS DE LUMINARIA TIPO TS HERMETICA 28 W 110V 1X12+1X12N+1X12 DESNUDO AWG EN TUBERIA PVC 1/2" INCLUYE CAJA ELEMENTOS DE FIJACION CABLEADO Y ACCESORIOS, NO INCLUYE LUMINARIA	UN	1,00	100%			
8,3	SUMINISTRO DE SALIDAS DE LUMINARIA TIPO LED TIPO TORTUGA PARA PARED DE 10 W 110V 1X12+1X12N+1X12 DESNUDO AWG EN TUBERIA PVC 1/2" INCLUYE CAJA ELEMENTOS DE FIJACION CABLEADO Y ACCESORIOS, NO INCLUYE LUMINARIA	UN	6,00	100%			
8,4	SUMINISTRO DE SALIDAS DE LUMINARIA TIPO REFLECTOR LED PARA TARIMA DE 30 W 110V 1X12+1X12N+1X12 DESNUDO AWG EN TUBERIA PVC 1/2" INCLUYE CAJA ELEMENTOS DE FIJACION CABLEADO Y ACCESORIOS, NO INCLUYE LUMINARIA	UN	2,00	100%			
8,5	SUMINISTRO DE SALIDAS DE LUMINARIA TIPO CAMPANA LED PARA CANCHA MULTIPLE DE 400 W 220V 2X12+1X12 DESNUDO AWG EN TUBERIA IMC 1/2" INCLUYE CAJA ELEMENTOS DE FIJACION CABLEADO Y ACCESORIOS, NO INCLUYE LUMINARIA	UN	0,00	0%	ACTIVIDAD NO EJECUTADA		
8,6	SUMINISTRO DE SALIDAS PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA 110V 1X12+1X12N+1X12 DESNUDO AWG EN TUBERIA PVC 1/2" INCLUYE CAJA ELEMENTOS DE FIJACION CABLEADO, ACCESORIOS Y TOMACORRIENTE	UN	15,90	100%			
8,7	SUMINISTRO DE SALIDAS PARA TOMACORRIENTE DOBLE GFCI CON POLO A TIERRA 110V 1X12+1X12N+1X12 DESNUDO AWG EN TUBERIA PVC 1/2" INCLUYE CAJA ELEMENTOS DE FIJACION CABLEADO, ACCESORIOS Y TOMACORRIENTE	UN	7,00	100%			
8,8	SUMINISTRO DE SALIDAS PARA TOMACORRIENTE BIFASICO CON POLO A TIERRA 220 V 2X12+1X12 DESNUDO AWG EN TUBERIA PVC 1/2" INCLUYE CAJA ELEMENTOS DE FIJACION CABLEADO, ACCESORIOS Y TOMACORRIENTE	UN	1,00	100%			
8,9	SUMINISTRO DE SALIDAS PARA INTERRUPTOR SENCILLO 110 V 1X12+1X12N+1X12 DESNUDO AWG EN TUBERIA PVC 1/2" INCLUYE CAJA ELEMENTOS DE FIJACION CABLEADO, ACCESORIOS E INTERRUPTOR	UN	7,00	100%			
8,10	TABLERO TRIFASICO DE 18 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR	UN	1,00	100%			
8,11	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO ENCHUFABLE 1X40 / 80 A, 10KA A 240V	UN	1,00	100%			
8,12	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO ENCHUFABLE 1X20 A, 10KA A 240V	UN	11,00	100%			
8,13	ACOMETIDA DESDE MEDIDOR EXTERIOR HASTA TABLERO PRINCIPAL EN 3/8+1X8N+1X8T. (INCLUYE TERMINALES ESTANADOS)	ML	30,00	100%			
8,14	BANCO DE DUCTOS PARA RED DE BAJA TENSION EN 2 Φ 2", CORRUGADA, TIPO PESADO	ML	25,00	100%			
8,15	SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA DE PUESTA A TIERRA 5/8" X 2,44 M	UN	1,00	100%			
8,16	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR PARA VARILLA A TIERRA 5/8"	UN	1,00	100%			
8,17	GRUPO DE MEDIDA AE319 EN BAJA TENSION EN CELDA TIPO INTERPERIE Y MEDIDOR ELECTRONICO	UN	0,00	0%	ACTIVIDAD NO EJECUTADA		

eterritorio <small>CONSEJO REGULADOR DEL TERRITORIO URBANO</small>	ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO	CÓDIGO:	FMI026
	GERENCIA DE PROYECTOS	VERSION:	04
		VIGENCIA:	2019-04-25

TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATO No.	2181157
CONTRATISTA	CONSORCIO CIC BARRANQUILLA 2018
OBJETO	CONSTRUCCION DE DOS (2) CENTROS DE INTEGRACION CIUDADANA EN EL DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIA DE BARRANQUILLA - ATLANTICO (VILLAS DE SAN PABLO - LAS GARDENIAS)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	BARRANQUILLA - ATLANTICO
PLAZO INICIAL	Tres (3) meses
FECHA DE INICIACIÓN	21 DE FEBRERO DE 2019
VALOR INICIAL	\$ 2.011.574.299,00
INTERVENTOR	GNG INGENIERIA SAS
SUPERVISOR	FABIAN ENRIQUE SIERRA CHIRINO
	CONTRATO DE INTERVENCIÓN No. 2181151

PRÓRROGAS		SUSPENSIONES		ADICIONES		CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO	
PRORROGA No.	TIEMPO	ACTA No.	TIEMPO	ADICION No.	VALOR	PLAZO ACTUAL	9,33 MESES
1	2 MESES 15 DIAS	1	7 DIAS	1	\$ 178.035.536,00	FECHA DE TERMINACIÓN	23 DE FEBRERO DE 2020
2	25 DIAS	2	44 DIAS	2	\$ 158.317.840,00	VALOR ACTUAL	2.345.927.648,00
3	30 DIAS	3	34 DIAS	3			
4	1 MES			4			
5	1 MES		340				

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO EN MENCIÓN EL DÍA 23 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020 EN EL SIGUIENTE ESTADO:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD SEGUN BALANCE FINAL	% DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	R	I
8,18	ANILLO COLECTOR INFERIOR Y SUPERIOR EN CABLE AL 8MM DESNUDO, INCLUYE PUNTA CAPTADORA Y BASE.	ML	0,00	0%	ACTIVIDAD NO EJECUTADA		
8,19	BAJANTES DE PUESTA A TIERRA EN LAS COLUMNAS	ML	0,00	0%	ACTIVIDAD NO EJECUTADA		
8,2	LUMINARIA PANEL LED 45 W	UN	16,00	100%			
8,21	LUMINARIA HERMETICA 2 X 28	UN	1,00	100%			
8,22	LUMINARIA LED HIGH BAY 400W 5700K TIPO CAMPANA	UN	0,00	0%	ACTIVIDAD NO EJECUTADA		
8,23	LUMINARIA LED 10W APLIQUE TORTUGA 120V	UN	8,00	100%			
8,24	LUMINARIA TIPO REFLECTOR LED 30W	UN	2,00	100%			
8,25	SUMINISTRO DE SALIDAS DE SISTEMA DE SONIDO INCLUYE CAJA ELEMENTOS DE FIJACION, ACCESORIOS Y TUBERIA EMT, NO CABLEADO	ML	0,00	0%	ACTIVIDAD NO EJECUTADA		
8,26	SUMINISTRO DE SALIDAS DE SISTEMA DE COMUNICACION INCLUYE CAJA ELEMENTOS DE FIJACION Y ACCESORIOS, NO CABLEADO NI TERMINAL DE SALIDA DE CONEXIÓN	ML	20,96	100%			
8,27	SUMINISTRO DE SALIDAS DE SISTEMA DE TELEVISION INCLUYE CAJA ELEMENTOS DE FIJACION Y ACCESORIOS, NO CABLEADO	ML	15,00	100%			
9	CUBIERTAS						
9,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CABALLETE LISO TEJA TERMOACUSTICA CINDULIT / CINDURIB O SIMILAR, COLOR SEGUN DISEÑO (INCLUYE INSTALACIÓN, GANCHOS DE FIJACIÓN Y EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE.)	ML	34,29	100%			
9,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL .18 D/ 20X25CM, (SUMINISTRO E INSTALACIÓN CON WASH PRIMER + ESMALTE + ANCLAJE A MURO + SILICONA)	ML	68,40	100%			
9,3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CUBIERTA TRAPEZOIDAL CRESTA ALTA T42, ESPESOR 2,5MM, A=1,09M, EN UPVC COLOR BLANCO PINTURA EN ASA PARA UNA MAYOR DURABILIDAD, AMBAS CARAS, segun diseño. (Incluye instalación, ganchos de fijación y el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje.)	M2	1367,00	100%			
10	PISOS-ACABADOS						
10,1	ALUSTADO IMPERMEABILIZADO PISOS 1,3, E= 0,04	M2	101,88	100%			
10,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PISO PIEDRACID DESERTSTONE 45X45-1, TIPO ALFA O SIMILAR, COLOR. (INCLUYE BOQUILLA.)	M2	101,88	100%			
10,3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ENDURECEDOR COLOR LOSA EN CONCRETO (TIPO ROCKTOP DE TOXEMENT O SIMILAR),ACABADO CON ALLANADORA MECANICA.	M2	640,00	100%			
11	ENCHAPES Y ACCESORIOS						
11,1	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1,3, E=1,5 CM	M2	28,68	100%			
11,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PARED E3EO BLANCO 30X60 TIPO CM, TIPO CORONA O SIMILAR, COLOR BLANCO. (INCLUYE BOQUILLA.)	M2	36,35	100%			
11,3	ESPEJO BISELADO INCOLORO 4 MM	M2	2,48	100%			
11,4	DISPENSADOR DE JABON EXPUESTO	UN	2,00	100%			
11,5	PROTECTOR PARA PAPEL HIGIENICO DE SOBREPONER	UN	2,00	100%			
11,6	GABINETE PARA TOALLAS DE PAPEL DE SOBREPONER	UN	0,00	0%	ACTIVIDAD NO EJECUTADA		
12	APARATOS SANITARIOS						
12,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DUCHA SENCILLA GALAXIA REF. 5043001 TIPO GRIVAL O SIMILAR. (INCLUYE REGADERA E INSTALACIÓN).	UN	2,00	100%			
12,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAVAMANOS NOVARA DE SOBREPONER (INCLUYE DESAGÜE AUTOMATICO, SIFÓN BOTELLA, GRAPAS 2 UND, ACOPLE)	UN	7,00	100%			
12,3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ORINAL MEDIANO DE DOLGAR, EN PORCELANA COLOR BLANCO TIPO CORONA O SIMILAR, SIFÓN PARA ORINAL, Lleve de control	UN	2,00	100%			
12,4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SANITARIO PARA DISCAPACITADO ELONGADO COLOR BLANCO LINEA ADRIATICA TIPO CORONA O SIMILAR, DE CONEXION POR ENCIMA REF. 21 AA 1318 CON VÁLVULA ANTIVANDALICA DE DESCARGA CON PALANCA PARA MINUSVALDO + ESCUDO ANTIVANDALICO + BARRA DE SEGURIDAD + MUEBLE ABIERTO, PARA BAJA PRESION.	UN	0,00	0%	ACTIVIDAD NO EJECUTADA		
12,5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SANITARIO TIPO INSTITUCIONAL BAJO CONSUMO 1,8 LITROS POR DESCARGA, COLOR BLANCO PARA CONEXIÓN POR DETRÁS, MANCESA Y/O SIMILAR REF 21-AA-41 (INCLUYE ASIENTO SANITARIO COMODOR BLANCO, MARCA GRIVAL + VALVULA Y BOTON ANTIVANDALICO TIPO DOCOL	UN	0,00	0%	ACTIVIDAD NO EJECUTADA		
13	CARPINTERIA METALICA						
13,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BARANDA PARA BALCONES O PASAMANOS EN TUBERIA AGUAS NEGRAS EN 2", 3 VARILLA REDONDA DE 5/8", LAMINA PARA POSTES SEGUN DETALLE CALIBRE 1/4"X 2" CON ANTICORROSIVO Y PINTURA ELECTROSTATICA COLOR SEGUN DISEÑO	ML	77,97	100%			

	ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO	CODIGO:	FMI026
		VERSIÓN:	04
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2019-04-25

TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATO No.	2181157
CONTRATISTA	CONSORCIO CIC BARRANQUILLA 2018
OBJETO	CONSTRUCCION DE DOS (2) CENTROS DE INTEGRACION CIUDADANA EN EL DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIA DE BARRANQUILLA - ATLANTICO (VILLAS DE SAN PABLO - LAS GARDENIAS) BARRANQUILLA - ATLANTICO
LOCALIZACION DEL PROYECTO	Tres (3) meses
PLAZO INICIAL	21 DE FEBRERO DE 2019
FECHA DE INICIACION	3 2.011.574.299,00
VALOR INICIAL	
INTERVENTOR	GNG INGENIERIA SAS
SUPERVISOR	FABIAN ENRIQUE SIERRA CHIRINO
	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2181151

PRORROGAS		SUSPENSIONES		ADICIONES		CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO	
PRORROGA No.	TIEMPO	ACTA No.	TIEMPO	ADICION No.	VALOR	PLAZO ACTUAL	9.33 MESES
1	2 MESES 15 DIAS	1	7 DIAS	1	\$ 178.935.569,00	FECHA DE TERMINACION	23 DE FEBRERO DE 2020
2	25 DIAS	2	44 DIAS	2	\$ 156.317.840,00	VALOR ACTUAL	2.345.927.648,00
3	30 DIAS	3	34 DIAS	3			
4	1 MES			4			
5	1 MES		340				

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA TERMINACION DEL CONTRATO EN MENCION EL DIA 23 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020 EN EL SIGUIENTE ESTADO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD SEGUN BALANCE FINAL	% DE EJECUCION	OBSERVACIONES	R	I
13.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CABINAS ORINALES 1.20'0,45 EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 26, SEGUN DETALLE. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION, SEGUN DETALLE	UN	1,00	100%			
13.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CABINAS SANITARIAS SISTEMA CANTILVER EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 18 ENTAMBORADA. TIPO GRIMALBA O SIMILAR, INCLUYE PINTURA ELECTROSTATICA COLOR GRIS PLATA, SUMINISTRO, INSTALACION, MARCO, CHAPETAS, PASADOR DE CIERRE Y PLATINAS SEGUN DETALLE	M2	32,34	100%			
13.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA METALICA LAMINA COLD ROLLED CAL. 18 TIPO PANEL CON MARCO SENCILLO (INCLUYE ANTICORROSIVO + PINTURA ELECTROSTATICA + MARCO COLD ROLLED CAL. 18 CARGADOS EN CONCRETO), INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE	M2	10,88	100%			
13.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VENTANA DE CORREDERA EN ALUMINIO Y VIDRIO 4 MM (INCLUYE MARCO EN PERFLERIA EN ALUMINIO), INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE, ASI COMO EL SUMINISTRO E INSTALACION DE LA SILICONA QUE SEA REQUERIDA PARA GARANTIZAR UNA PERFECTA INSTALACION, SEGUN DETALLE	M2	3,30	100%			
14	OBRAS EXTERIORES						
14.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL. 12 DE 2 1/4" X 2 1/4" + ANTICORROSIVO + PINTURA, TUBO AGUAS NEGRAS PARA CERRAMIENTO 2", CUCHILLAS EN ACERO INOXIDABLE AISI 430 ESPESOR 0.60MM ANCHO 25MM, PEDESTAL EN CONCRETO, SEGUN DETALLE	ML	91,68	100%			
14.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CUNETAS RECTANGULAR EN CONCRETO 3000 PSI A=0.45 M, H=VARIABLE 0.20 A 0.35 M	ML	67,68	100%			
14.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA EN MALLA ESLABONADA CAL. 12 DE 2 1/4" X 2 1/4" + ANTICORROSIVO + PINTURA, TUBO AGUAS NEGRAS PARA CERRAMIENTO 3", CUCHILLAS EN ACERO INOXIDABLE AISI 430 ESPESOR 0.60MM ANCHO 25MM, FALLEBA, PORTACANADADO, SEGUN DETALLE	M2	25,20	100%			
15	OTRAS OBRAS						
15.1	PINTURA Y DEMARCAION PLACA POLIDEPORTIVA	ML	354,68	100%			
15.2	CANCHA MULTIPLE TUBO A.N. INCL. TABLERO ACRILICO CON ARO Y MALLA EMPOTRADO SOBRE PLACA (PAR)	UN	1,00	100%			
15.3	ASEO GENERAL DE OBRA	M2	1281,00	100%			
NP	ITEM NO PREVISTOS						
NP.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE APANTALLAMIENTO SEGUN NTC 4552-2, INCLUYE EXCAVACION PERIMETRAL HASTA HO, 40MTS, ANILLO PERIMETRAL EN CABLE 10AWG, CAJAS DE INSPECCION 0,40X0,40 MTS, VARILLAS DE COBRE 5/8X2,44, SOLDADURA EXOTERMICA 90GR, ANILLO COLECTOR EN ALUMINIO 5MM, PUNTAS CAPTADORAS, CONECTORES BIMETALICOS, ACCESORIOS PARA FIJACION A CUBIERTA CON CONEXION AL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y MEDIDOR,	UND	1,00	100%			
NP.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE CERTIFICADO DE 60X100X40CM PARA CONTROL DE ALUMBRADO, INCLUYE SISTEMA DE CONTACTORES, BARRAJE DE TIERRA, TOTALIZADOR PRINCIPAL, BOTONERA DE ENCENDIDO ON-OFF LUMINOSA, INCLUYE DPS DE PROTECCION COMPLEMENTARIA AL SISTEMA DE APANTALLAMIENTO, INTERRUPTORES AUTOMATICOS	UND	1,00	100%			
NP.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE 8 CIRCUITOS PARA RED REGULADA, INCLUYE INTERRUPTORES 4 INTERRUPTORES 1X20A ..	UND	1,00	100%			
NP.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO NO 1X12-1X12N +1X12T, TUBERIA EMT 3/4" Y ACCESORIOS PARA LAMPARA DE EMERGENCIA	ML	107,00	100%			
NP.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA DE EMERGENCIA,	UND	6,00	100%			
NP.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO NO 1X12-1X12N +1X12T, TUBERIA EMT 3/4" Y ACCESORIOS PARA AVISOS DE SALIDA DE EMERGENCIA	ML	15,00	100%			
NP.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE AVISOS DE SALIDA DE EMERGENCIA,	UND	2,00	100%			
NP.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE 1X12+1X12N+1X12 DESNUDO AWG, TUBERIA PVC 1/2" Y ELEMENTOS DE FIJACION PARA TOMACORRIENTE DOBLE PARA RED REGULADA CON POLO A TIERRA 110V, NO INCLUYE TOMACORRIENTE	ML	40,00	100%			
NP.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE DOBLE PARA RED REGULADA CON POLO A TIERRA 110V,	UND	4,00	100%			
NP.25	SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA LED HIGH BAY 150W/220V FLUJO LUMINOSO 21750 , TEMPERATURA DE COLOR 5700 Y/O SIMILAR CERTIFICADA 157AW-700mA 363792 FLOT GLASS FLUJO LUMINOSO 20816 LUM,	UN	12,00	100%			
NP.26	SUMINISTRO DE SALIDA LUMINARIA LED PARA CANCHA MULTIPLE EN TUBERIA EMT METALICA 3/4" INCLUYE ACCESORIOS Y CABLE 2X12-1X12 DESNUDO AWG	UN	12,00	100%			
NP.27	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SANITARIO PARA DISCAPACITADO ACUAJET,	UN	2,00	100%			

	ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO GERENCIA DE PROYECTOS	CÓDIGO:	FMI026
		VERSION:	04
		VIGENCIA:	2019-04-25

TIPO DE CONTRATO

CONTRATO No.

CONTRATISTA

OBJETO

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

PLAZO INICIAL

FECHA DE INICIACIÓN

VALOR INICIAL

INTERVENTOR

SUPERVISOR

OBRA

2181157

CONSORCIO CIC BARRANQUILLA 2018

CONSTRUCCION DE DOS (2) CENTROS DE INTEGRACION CIUDADANA EN EL DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIA DE BARRANQUILLA - ATLANTICO

(VILLAS DE SAN PABLO - LAS GARDENIAS)

BARRANQUILLA - ATLANTICO

Tres (3) meses

21 DE FEBRERO DE 2019

\$ 2.011.574.299,00

CNG INGENIERIA SAS

FABIAN ENRIQUE SIERRA CHIRINO

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2181151

PRORROGAS		SUSENSIONES		ADICIONES		CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO	
PRORROGA No.	TIEMPO	ACTA No.	TIEMPO	ADICION No.	VALOR	PLAZO ACTUAL	
1	2 MESES 15 DIAS	1	7 DIAS	1	\$ 178.035.500,00	9,33 MESES	
2	25 DIAS	2	44 DIAS	2	\$ 158.317.840,00	FECHA DE TERMINACION	23 DE FEBRERO DE 2020
3	30 DIAS	3	34 DIAS	3		VALOR ACTUAL	2.345.927.848,00
4	1 MES			4			
5	1 MES		348				

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO EN MENCIÓN EL DIA EN EL SIGUIENTE ESTADO:

23 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD SEGÚN BALANCE FINAL	% DE EJECUCION	OBSERVACIONES	R	I
NP.28	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SANITARIO Tipo Laguna Bajo Consumo 4.8 litros por descarga, color blanco.	UN	5,00	100%			

PREVIA REVISIÓN DE LOS PRODUCTOS, BIENES O ACTIVIDADES SE CONSTATÓ QUE EL CONTRATISTA

CUMPLIÓ CON EL OBJETO CONTRATADO EN EL PLAZO ESTABLECIDO

LLENE SEGÚN CORRESPONDA:

LAS REPARACIONES (R) A QUE HAY LUGAR, SERAN ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA EL DIA


DEL MES DE DEL AÑO

LAS ACTIVIDADES INCONCLUSAS (I), SERAN ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA EL DIA

DEL MES DE DEL AÑO

LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES, ASÍ MISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

FIRMA


 NOMBRE WILLIAM CARDONA OLMOS
 REP. LEGAL CONTRATISTA

FIRMA


 NOMBRE GUILLERMO EMILIO NARVAEZ VELEZ
 REP. LEGAL INTERVENTORIA O SUPERVISOR

FIDUCIARIA BOGOTA
EN SU CALIDAD DE VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TÉCNICA- CONTRATO No. PAF-EUC-I-064-2018

NIT 830.055.897-7

En desarrollo del contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos No. 3-1-51012, suscrito el 20 de febrero de 2015 entre La Financiera de Desarrollo Territorial S.A –FINDETER y Fiduciaria Bogotá S.A.

INFORMA

Que el **CONSORCIO RECREODEPORTIVO 2019** identificado con NIT. : 901.316.277-9, cuyo objeto fue: **“EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREODEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN NUEVO AMANECER EN EL MUNICIPIO DE AGUACHICA, DEPARTAMENTO DE CESAR Y UN PARQUE RECREODEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN BUENAVISTA II EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER”**, el cual se encuentra liquidado.

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Nombre del contratante	Patrimonio Autónomo Fideicomiso Asistencia Técnica FINDETER, administrado por la Fiduciaria.
Nit	830.055.897-7
Correo electrónico de contacto	Luis Fernando Millan Carreño lmillan@fidubogota.com Gerente Unidad de Gestión FINDETER
Dirección y teléfono para confirmación de datos	Calle 12B No 8ª-30 Piso 10 Tel. 3485400 Ext. 8191 Bogotá D.C. Colombia
Tipo de contrato	Interventoría
Número del contrato	PAF-EUC-O-023-2019
Objeto del contrato	“EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREODEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN NUEVO AMANECER EN EL MUNICIPIO DE AGUACHICA, DEPARTAMENTO DE CESAR Y UN PARQUE RECREODEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN BUENAVISTA II EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER”.
Contratista	CONSORCIO RECREODEPORTIVO 2019 – NIT. : 901.316.277-9
Representante legal	WILLIAM CARDONA OLMOS C.C. 79.958.441 de Bogotá
Integrantes	CDC INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS NIT: 900.584.208-5 (40%) WILLIAM CARDONA OLMOS NIT: 79.958.441-4 (60%)
Plazo inicial	Seis (6) meses y quince (15) días
Valor contrato	MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO DIECISEIS PESOS CON 00/100 (\$ 1.579.641.116,00) M/CTE.



Línea de Servicio al Cliente : Bogotá al 3485400, opción 2 y a nivel nacional al 018000526030 y/o al correo electrónico atencion.fidubogota@fidubogota.com

Defensor del Consumidor Financiero: Álvaro Rodríguez Pérez. Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá D.C –
PBX: 3320101, **Fax**: 3400383 **Celular**: 318-3730077

Correo Electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

El valor del contrato se encuentra discriminado para cada proyecto y Etapa de la siguiente manera:	
PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN NUEVO AMANECER EN EL MUNICIPIO DE AGUACHICA, DEPARTAMENTO DEL CESAR.	
ETAPA I	\$58.310.000,00
ETAPA II	\$809.645.928,00
TOTAL	\$867.955.928,00
PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN BUENAVISTA II EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER	
ETAPA I	\$58.310.000,00
ETAPA II	\$653.375.188,00
TOTAL	\$711.685.188,00

Documento Contractual	Fecha de Suscripción	Descripción
OTROSÍ No. 1	31/10/2019	(...) "LAS PARTES acuerdan modificar el literal a) del numeral 2 de la CLÁUSULA VIGÉSIMA – GARANTÍAS". (...).
ACTA DE INICIO ETAPA 1 PROYECTO AGUACHICA	27/12/2019	Suscripción acta de inicio Etapa1 del Proyecto en Aguachica.
ACTA DE INICIO ETAPA 1 PROYECTO VILLA DEL ROSARIO	27/12/2019	Suscripción acta de inicio Etapa1 del Proyecto en Villa del Rosario.
ACTA DE TERMINACIÓN ETAPA 1 PROYECTO AGUACHICA	13/03/2020	Suscripción acta de terminación Etapa 1 del Proyecto en Aguachica.
ACTA DE TERMINACIÓN ETAPA 1 PROYECTO VILLA DEL ROSARIO	13/03/2020	Suscripción acta de terminación Etapa 1 del Proyecto en Villa del Rosario.
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1	24/03/2020	(...) "Suspender la ejecución del CONTRATO, por el término de término (sic) señalado en el artículo 1 del Decreto 457 del 22 de marzo de 2020, es decir, 19 días calendario, a partir del 25 de marzo de 2020 y hasta el 13 de abril de 2020 o por el término que establezca las normas que lo modifiquen o adiciones" (...).
ACTA DE REINICIO No. 1 PROYECTO AGUACHICA	02/07/2020	Suscripción acta de reinicio del Proyecto en Aguachica.
ACTA DE REINICIO No. 1 PROYECTO VILLA DEL ROSARIO	02/07/2020	Suscripción acta de reinicio del Proyecto en Villa del Rosario.
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN ETAPA 1 PROYECTO AGUACHICA	02/07/2020	Suscripción acta de entrega y recibo a satisfacción Etapa 1 del Proyecto en Aguachica.
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN ETAPA 1 PROYECTO VILLA DEL ROSARIO	02/07/2020	Suscripción acta de entrega y recibo a satisfacción Etapa 1 del Proyecto en Villa del Rosario.
ACTA DE INICIO ETAPA 2 PROYECTO AGUACHICA	6/07/2020	Suscripción acta de inicio Etapa 2 del Proyecto en Aguachica.
ACTA DE INICIO ETAPA 2 PROYECTO VILLA DEL ROSARIO	6/07/2020	Suscripción acta de inicio Etapa 2 del Proyecto en Villa del Rosario.




Línea de Servicio al Cliente : Bogotá al 3485400, opción 2 y a nivel nacional al 018000526030 y/o al correo electrónico atencion.fidubogota@fidubogota.com

Defensor del Consumidor Financiero: Álvaro Rodríguez Pérez. Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá D.C – PBX: 3320101, Fax: 3400383 Celular: 318-3730077

Correo Electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

Documento Contractual	Fecha de Suscripción	Descripción
ACTA DE TERMINACIÓN ETAPA 2 PROYECTO AGUACHICA	06/11/2020	Suscripción acta de terminación Etapa 2 del Proyecto en Aguachica.
ACTA DE TERMINACIÓN ETAPA 2 PROYECTO VILLA DEL ROSARIO	06/11/2020	Suscripción acta de terminación Etapa 2 del Proyecto en Villa del Rosario.
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN ETAPA 2 PROYECTO AGUACHICA	12/02/2021	Suscripción acta de entrega y recibo final Etapa 2 del Proyecto en Aguachica.
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN ETAPA 2 PROYECTO VILLA DEL ROSARIO	12/02/2021	Suscripción acta de entrega y recibo final Etapa 2 del Proyecto en Villa del Rosario.
ACTA DE ENTREGA AL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO	22/12/2020	Suscripción de Acta de Entrega por Parte de Findeter y Recibo de los productos y/o Servicios por parte del Ente Territorial - Villa del Rosario.
ACTA DE ENTREGA AL MUNICIPIO DE AGUACHICA	23/12/2020	Suscripción de Acta de Entrega por Parte de Findeter y Recibo de los productos y/o Servicios por parte del Ente Territorial – Aguachica.

Se expide la presente información a solicitud de la FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL-FINDETER, a los tres (3) días del mes de septiembre de 2021.



LUIS FERNANDO MILLAN CARREÑO
GERENTE UNIDAD DE GESTIÓN FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. QUIEN ACTÚA EXCLUSIVAMENTE COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO DENOMINADO ASISTENCIA TECNICA – FINDETER.

Revisó: Guillermo Rodríguez -Coordinador Unidad de Gestión Findeter- Fiduciaria Bogotá S.A. 
Elaboró: Lina Maritza Pastran Pedreros – Analista de Gestión Fiduciaria- Fiduciaria Bogotá S.A. 



Línea de Servicio al Cliente : Bogotá al 3485400, opción 2 y a nivel nacional al 018000526030
y/o al correo electrónico atencion.fidubogota@fidubogota.com
Defensor del Consumidor Financiero: Álvaro Rodríguez Pérez. Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá D.C –
PBX: 3320101, Fax: 3400383 Celular: 318-3730077
Correo Electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

 Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7	PROCESO: GESTION CONTRACTUAL	Código: FOR-12-PRO-GC-01	
	FORMATO: CERTIFICADO FINAL DE CUMPLIMIENTO CONTRATOS	Versión: 01	
	Fecha: 26/10/2017	Página: 1 de 1	

CERTIFICACION

CONTRATO No. y FECHA :	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 0701 DE 18 DE FEBRERO DE 2019
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS EDUCATIVAS 2019 - CDC INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S. 79% - WILLIAM CARDONA OLMOS 20% - FREDY AUGUSTO CASTAÑEDA LUGO 1%
CONTRATANTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE
SECRETARIA EJECUTORA:	SECRETARIA DE EDUCACION
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA ZONA RURAL Y ZONA URBANA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, INCLUYE LA REVISIÓN Y AJUSTE A ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MCTE. (\$ 6.445.029.375,00)
VALOR ADICIONAL:	TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE. (\$3.222.513.537.00)
VALOR POR FASES	FASE 1 ESTUDIOS TECNICOS Y DISEÑOS: TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS M/CTE (\$ 367.600.520). FASE 2 EJECUCION DE OBRA: NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$9.299.942.392).
VALOR TOTAL EJECUTADO:	NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS M/CTE (\$9.667.542.912)
PLAZO INICIAL:	SEIS (6) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO LEGALIZACIÓN Y PERFECCIÓN DEL CONTRATO.
PLAZO ADICIONAL:	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS
FECHA DE INICIO:	15 DE MAYO DE 2019
FECHA DE TERMINACION:	23 DE DICIEMBRE DE 2019

En calidad de supervisor CERTIFICO que el contratista CUMPLIO a satisfacción con el objeto contractual en las condiciones y plazos establecidos; que dentro del desarrollo del contrato, se construyeron Escenarios Deportivos en las siguientes sedes de Instituciones Educativas y con las áreas descritas.

 Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7	PROCESO: GESTION CONTRACTUAL	Código: FOR-12-PRO-GC-01	
		FORMATO: CERTIFICADO FINAL DE CUMPLIMIENTO CONTRATOS	
	Fecha: 26/10/2017		
	Página: 2 de 1		

INSTITUCION EDUCATIVA - SEDE	AREA CONSTRUIDA CUBIERTA EN ESTRUCTURA METALICA ESCENARIO DEPORTIVOS	VALOR EJECUTADO POR SEDE
LAURELES (PRINCIPAL)	554,83	\$ 544.902.508,00
ANTONIO NARIÑO (PRINCIPAL)	297,78	\$ 385.755.043,00
FE Y ALEGRIA (PRINCIPAL)	695,14	\$ 511.895.023,00
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA (PRINCIPAL)	454,776	\$ 450.670.943,00
TAPIAS (PRINCIPAL)	800,51	\$ 738.324.668,00
NIÑO JESUS DE PRAGA (PRINCIPAL)	529,69	\$ 481.832.685,00
SAN ISIDRO (PRINCIPAL)	496,82	\$ 447.366.960,00
LUIS CARLOS GALÁN (SAN ROMUALDO)	285,00	\$ 173.281.705,00
TOTAL	4.114,55	\$ 3.734.029.535,00

Dado en Ibagué, a los treinta (30) días del mes de octubre de 2020.



Arq. **CARLOS HERNANDO DIAZ**
 Profesional Universitario
 Secretaria de Educación Municipal
 Supervisor