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PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER CENTROS SACUDETE
BBVA ASSET MANAGEMENT - SOCIEDAD FIDUCIARIA

INFORME DE RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA

PROGRAMA: GENERACIONES SACUDETE ICBF
CONVOCATORIA No. PAF-ICBFGS-I-050-2021

OBJETO: CONTRATAR “LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,
AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA: LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS Y CONSTRUCCION DE UN
CENTRO SACUDETE (TIPO II) UBICADO EN ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y “LA EJECUCION DE
ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION DE UN CENTRO SACUDETE UBICADO EN PUERTO
CARRENO, DEPARTAMENTO DE VICHADA”

De conformidad con lo establecido en los Términos de Referencia, Numeral 1.10. Subcapitulo | Generalidades del
Capitulo Il Disposiciones Generales y en el cronograma de la convocatoria, los interesados podian presentar
observaciones a los Términos de Referencia, a los estudios del proyecto, a la matriz de riesgos, a los anexos técnicos y
cualquier otro documento relacionado con el presente proceso de seleccidn entre los dias cuatro (04) al nueve (09) de
junio de dos mil veintiuno (2021), hasta las 5:00 p.m.

Durante este periodo se presentaron observaciones por parte de los interesados, a las cuales se procedera a dar
respuesta a través del presente documento, en los siguientes términos:

1. De: German Bazzani <bazzani.licitaciones20@gmail.com>
Enviado: viernes, 4 de junio de 2021 11:20 a. m.
Para: Convocatorias Infraestructuralcbf <convocatorias_infraestructura_icbf@findeter.gov.co>
Asunto: Solicitud ampliacion fechas de cierre convocatorias interventorias ICBF

Observacion 1

Cordial satudo.

Por medio de la presente me pemmito solicitar ampliacién de la fecha de ciarre en por lo menos 2 semanas més para los siguisntes procesos de contratacién

[CONTRATAR “LA INTERVENTORIA TECNICA,
[ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,
|AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA: LA
[EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS ¥
[CONSTRUCCION DE UN CENTRO SACUDETE
CONVOCADO| 3/06/2021 | 16/05/2021 [TIPO I1) UBICADO EN ARAUCA, ) 4084025200 aag,s2 | 900 e T
[DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y “LA EJECUCION ek AR
IDE ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION ¥/O
|AMPLIACION DE UN CENTRO SACUDETE
UBICADO EN PUERTO CARRERO,
[DEPARTAMENTO DE VICHADA”

FINANCIERA DE
PAF-ICBFGS-{  DESARROLLO
050-2021 | TERRITORIALS.A. -
FINDETER

Ihttps://www findeter. ias/paf-

en cuenta que los dias 07 v 14 de junio son dias festivos v adicionalmente los horarios de los bancos actualmente estdn reducidos a la mitad por lo cual los trémites de cartas de cupos de crédito para licitaciones se estan

Respuesta:

Analizada su observacién no se encuentra precedente toda vez que el plazo otorgado se considera
suficiente para la elaboracion de las propuestas, razén por la cual no se encuentra viable modificar las
etapas definidas para la convocatoria.

Adicionalmente se informa que, de acuerdo a las consultas que se han efectuado a las diferentes entidades
financieras, han manifestado que no existe ninguna dificultad con la expedicién de la certificacion de cupo
de crédito, la cual es remitida por medio magnético al cliente y la cual sera verificada por parte de Findeter
con la respectiva entidad bancaria.

2. De: Ximena <juliethx1@gmail.com>
Enviado: viernes, 4 de junio de 2021 2:38 p. m.
Para: Convocatorias Infraestructuralcbf <convocatorias_infraestructura_icbf@findeter.gov.co>
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Asunto: SOLICITUD AMPLIACION CRONOGRAMA PROCESO N° PAF-ICBFGS-1-050-2021

Observacion 2

Sefores,
FINDETER

Cordial saludo,

Por medio del presente solicito cordialmente a la Entidad ampliar el plazo para la presentacién de la propuesta correspondiente al proceso N° P AF-1cBrGs-I-050-2021 el cudl
tiene por objeto CONTRATAR "LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA: LA ETECUCION DE
ESTUDIOS, DISENIOS Y CONSTRUCCION DE UN CENTRO SACUDETE (TIPO IT) UBICADO EN ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y "LA ETECUCION DE ESTUDIOS,
DISENOS, CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION DE UN CENTRO SACUDETE UBICADO EN PUERTO CARRERIO, DEPARTAMENTO DE VICHADA" |, Lo anterior teniendo en cuenta que
los dias 07 y 14 de junio son dias festivos, por ende los horarios de los bancos actualmente estdn reducidos a la mitad por lo cual los trdmites de cartas de cupos de crédito para
licitaciones se estdn demorando minimo 15 dias.

Agradezco su atencién y pronta respuesta.

CORDIALMENTE,

Respuesta:

Analizada su observacién no se encuentra precedente toda vez que el plazo otorgado se considera
suficiente para la elaboracion de las propuestas, razén por la cual no se encuentra viable modificar las
etapas definidas para la convocatoria.

Adicionalmente se informa que, de acuerdo a las consultas que se han efectuado a las diferentes entidades
financieras, han manifestado que no existe ninguna dificultad con la expedicion de la certificacién de cupo
de crédito, la cual es remitida por medio magnético al cliente y la cual sera verificada por parte de Findeter
con la respectiva entidad bancaria.

3. De: Alejandro Murcia sandoval <amurciasandoval@gmail.com>
Enviado: miércoles, 9 de junio de 2021 12:21 p. m.
Para: Convocatorias Infraestructuralcbf <convocatorias_infraestructura_icbf@findeter.gov.co>
Asunto: observaciones proceso PAF-ICBFGS-1-050-2021

Observacion 3

Respecto al proceso me permito solicitar su valiosa colaboracion con las siguientes observaciones:

Respecto al proceso en general, las siguientes aclaraciones:

¢Cudl es el Factor multiplicador definido por la entidad y en qué documento del proceso y numeral se define esta
informacion por la entidad?

£El factor multiplicador para este proceso tiene un méxime y un minimo el cual el oferente puede variar su oferta
sin entrar en causal de rechazo de la oferta?

Respecto a los valores unitarios del presupuesto oficial, ¢cudl es porcentaje minimo de los valores unitarios del
presupuesto oficial que el oferente puede ofertar en el formulario de oferta econémica, sin caer en rechazo de su
oferta econémica? Es decir, por ejemplo, los valores unitarios podran variarse entre el 90% y el 110% del valor
unitario del presupuesto oficial. (Teniendo en cuenta que el valor total de la oferta no superara el valor maximo
del presupuesto oficial y tampoco estard en causal de rechazo por tener un valor artificialmente bajo).

éCudles son los impuestos que deben ser asumidos por el contratista de interventoria y sus respectivos
porcentajes? (impuestos, retenciones, estampillas, entre otros que apliguen) ¢Cudl es la ubicacion de esta
informacion dentro de los documentos del proceso?

¢Cudl es la forma de pago de los impuestos y tasas por parte del contratista? Es decir, se realiza el pago de las
estampillas se realiza al inicio del contrato, durante el contrato {descuentos parciales de cada factura) o al final del
contrato.

Se solicita a la entidad amablemente, cargar el desglose del factor multiplicador y presupuesto oficial de control
en formato pdf y Excel. Mostrando el factor multiplicador con todos los decimales segin su desglose y
redondeando valores unitarios, cantidades y totales, basados en las reglas de redondeo establecidas en el pliego
de condiciones.

Se solicita a la entidad el cargue del formulario 1 para la oferta econdmica diligenciado por la entidad de tal forma
que el oferente solo registre los espacios de valores unitarios y no incurrir en errores de transcripcion de
descripciones, cantidades, dedicaciones, unidades, entre otros, haciendo que la entidad induzca al error al
oferente y por consiguiente el rechazo de la oferta econdmica

Se solicita a la entidad amablemente, cargar el desglose de ensayos de laboratorio con descripcion, unidad,
cantidad, valor unitario (especificar si incluye IVA).

Respecto a la forma de pago, una vez cumplidos y aprobados los requisitos, se radica la factura ante la entidad.
Una vez se radique esta factura, £en cudnto tiempo en dias habiles o calendario la entidad paga al interventor el
valor de la factura?
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Se solicita amablemente a la entidad verificar la cantidad de perfiles y dedicacién en la oferta econdmica, para
garantizar que el personal sea el idéneo y completo; por ejemplo: en otros costos considerar camioneta y en el
personal no considerar conductor; por ejemplo, en el personal solicitar Topégrafo y no contemplar cadenero

Se salicita a la entidad aclarar la doble tributacién que se presenta al calcular el VA sobre las estampillas y otros
impuestos. Ya que se estaria pagando impuesto sobre impuesto, éla entidad como realizara un reembolso de este
valor al contratista?

Respecto a protocolo de bioseguridad por COVID 19, se realizan las siguientes observaciones:

Que en el articulo 2 de la Constitucién Politica de Colombia, ordena: “Las autoridades de la Republica estin
instituidas para proteger atodas las personas en su vida, honra, bienes, creencias y demés derechos y libertades y
para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del estado y de los particulares”.

Que en el 11 de marzo de 2020 la Organizacién Mundial de la Salud {OMS} calificé el brote del Coronavirus (COVID-
19) como una pandemia

Que corresponde a las instituciones publicas y privadas, la sociedad civil y la ciudadania en general coadyuvar en
la implementacién de las medidas necesarias que permitan la adopcién de una cultura de prevencion y la
minimizacion del riesgo.

Que de conformidad con el articulo 25 de la Constitucién Politica de Colombia y con lo dispuesto por el Ministerio
de Trabajo en la Circular 021 del 17 de marzo de 2020 “el trabajo es un derecho y una obligacién social y goza, en
todas sus modalidades, de la especial proteccién del Estade”, razén por la cual dicho Ministerio previd una serie
de mecanismos con el fin de protegerlo y garantizar la actividad productiva.

Se solicita a la entidad el reconocimiento de los costos que se deriven de la implementacion de los protocolos de
Bioseguridad por COVID 19 en los contrates de interventoria y consultaria durante la emergencia sanitaria
decretada por el Gobierno Nacional, aclarando que este reconacimiento no puede estar cobijado por el rubro de
imprevistos en AlU en el caso de las obras o en el factor multiplicador en caso de las interventorias, esto pues
corresponde a un hecha extraordinario y anormal, es importante el reconacimiento de los costos generados para
el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad por parte de la entidad como un item dentro de los costos
directos del las obras y como item dentro de otros costos directos en el caso de las interventorias.

Adicionalmente, se ha venido presentando que se esta incluyendo en los factores multiplicadores y las entidades
mantienen el valor para el factor multiplicador comparado con los procesos en afios anteriores a 2020 cuando no
habia Pandemia por COVID 19, cargando a los contratistas el 100% de este valor por Protocolos de Bioseguridad

Respecto a la forma de pago en las iy i i y solicitud:

Se solicita a la entidad modificar la farma de pago expuesta en sus documentos del proceso, lo cual se sustenta en
Ias razones de hecho y de derecho que a continuacidn y en apretada sintesis me permito exponer.

En la CLAUSULA OCTAVA. FORMA DE PAGO del documento tipo MINUTA DEL CONTRATO, “La entidad podra
escoger alguna de |as siguientes formas de pago o configurar la que considere conveniente para cancelar el valor
del contrato al interventor. Incluir la descripcion de forma de pago, teniendo en cuenta todos los documentos y
plazos para el mismo, incluyendo el pago anticipado del contrato, en casa de que se haya pactado” de lo anterior
puede la entidad escoger entre las 3 opciones definidas por el documento, donde la entidad cancelara al
interventor el valor del contrato por medio de pagos parciales mensuales de acuerdo con la ejecucian del contrato
de interventoria.

Par lo anterior se solicita ala entidad que el 100% del valor del contrato sea cancelado por la entidad al interventor
de acuerdo con las etapas, valor total y el plazo del contrato. ¥ no condicionar el pago que realiza la entidad a la
interventoria con el avance de obra por las siguientes razones

El contrato de interventoria es independiente del contrato de obra, tienen sus propios items, valores unitarios,
consideraciones tipa de costos (fijos y variables).

Como bien se sabe los costos representativos que ocasiona la ejecucién del contrato de interventoria son FUOS, lo
que implica que su causacin ocurre en funcion del plazo y no de la obra ejecutada. De esa manera asi no se ejecute
abra, la interventoria causa y paga sus costos fijos opor para el cumplimiento de las obligaciones de ley
¥ ne generar incumplimientos con terceros y la entidad contratante.

Conforme a lo anterior, |a forma de facturacién que propone | entidad no abre |a pesibilidad de amortizar los
costos, cuestisn que implica una grave lesidn patrimonial, que 2 pesar de ejecutar las prestaciones a cargo de la
interventoria y en favor de la entidad estatal, no se pueda recibir el pago del justo precio por el trabajo de
interventoria ejecutada, no obstante ser éste un negocio juridico conmutativo, como todos los que suscribe el
estado al amparo de la Ley 80 de 1993,

Articulo 872 del Cadigo de Comercio, aplicable por remisién expresa del articulo 13 de la Ley 80 de 1933,

Quiere ello decir que de tales actos bilaterales se predica la equivalencia prestacional, lo que implica que cada
parte recibe de la otra una contraprestacién que la hace equitativa y equivalente.

Desde luego que, si esta afectacién sobre la interventorfa se diera, esto implica la violacién al principio de la
y del equilibrio y financiera del contrato, base sobre la cual se estructura el instituto

del contrato estatal

Articules 27, 28, segln los cuales: DE LA ECUACION CONTRACTUAL. En los contratos estatales se

mantendrs la iqualdad o ivalencia entre derechos y obligaciones surgis al momento de T
o de contratar,sequn el caso. Si dicha iqualdad o equivalencia se rom Causas no iy les a
ien resulte las 5 tardn en el menor tie ible Ias medidas necesarias para

su restablecimiento.

Articulo 28. DE LA INTERPRETACION DE LAS REGLAS CONTRACTUALES. "En fa inferpretacidn de lss
normaz sobre confratos ectatales, relativas a de seleccidn y de yenia
de laz cliusulas y estipulacionss d fos contratos, se tendrd en consideracidn los fines y los pnnr:\mm de e
trats esta ley, loz mandatos de la buena fe y la iqualdad y equilibrio entre

caracteriza a los ivas.” (Se destaca)

Respuesta:
1. Respuestas al acapite denominado: “Respecto al proceso en general, las siguientes aclaraciones”

El factor multiplicador, se encuentra establecido por la entidad en el numeral 1.3.1.2. METODOLOGIA DE CALCULO
— PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) ETAPAS | Y Il de los términos de referencia, donde se ha estimado un factor
multiplicador en la Etapa | para Arauca de 209,61% y Puerto Carrefio de 212,40% y de la etapa Il para Arauca de
196.64% y Puerto Carrefio de 196.77%

En los términos de referencia no se contempla el factor multiplicador dentro de un rango minimo o un maximo. El
proponente es quien debe calcular el valor de su propuesta atendiendo la experiencia en la ejecucion de este tipo de
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proyectos, considerando su estructura de costos, el personal requerido para la ejecucién del proyecto, el plazo de
ejecucion, el alcance y las obligaciones y todos los costos en los que pueda incurrir en la ejecucién del mismo.

Adicionalmente, se aclara que la estimacién de la propuesta econémica detallada y factor multiplicador (Formato 5) no
es objeto de verificacion ni evaluacion, por lo tanto su estimacion no se constituye como causal de rechazo.

No obstante lo anterior, el proponente debe considerar que su oferta econdémica debe enmarcase dentro de los
valores minimos y maximos establecidos en los términos de referencia so pena de rechazo.

Se le aclara al interesado que esta convocatoria tiene por objeto actividades de interventoria, por lo tanto la
metodologia del calculo del presupuesto estado es por precio global fijo y no por precios unitarios, por tanto, los
rangos establecidos por el interesado en su observacién no son aplicables dentro de esta convocatoria.

En el numeral 1.3.2. RESUMEN COSTOS DEL PROYECTO de los términos de referencia, se establece los valores
minimos y maximos para cada una de las etapas y para el presupuesto estimado los cuales varian en un rango entre
el 90% y el 100% para cada uno de los proyectos y etapas, los cuales debe tener en cuenta para la elaboracién de su
propuesta econdmica so pena de rechazo de la misma.

Respecto a los impuestos aplicables y su forma de pago, se aclara al interesado que atendiendo lo establecido en los

Términos de Referencia, Capitulo |, numeral 1.4: “El proponente debera considerar en su oferta todos los costos
correspondientes a impuestos nacionales, departamentales y municipales que apliquen, tributos, tasas, contribuciones
0 gravamenes, entre otros que se causen con ocasion de la suscripcion, ejecucion y liquidacién del contrato.

Es responsabilidad exclusiva del PROPONENTE realizar las averiguaciones, los calculos y estimaciones que
considere necesarios para elaborar su propuesta econdmica y, por ende, le asiste la obligacion de consultar ante las
diferentes entidades recaudadoras qué impuesto le es aplicable en caso de ser adjudicatario, todo esto enmarcado en
el hecho de que el PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER CENTROS SACUDETE, es EL CONTRATANTE y realiza
la contratacion bajo el Régimen Juridico del derecho privado.

Asi las cosas, es facultad y responsabilidad exclusiva del PROPONENTE realizar las averiguaciones, los célculos y
estimaciones que considere necesarios para elaborar su propuesta econdmica. De igual forma, es el proponente
interesado, quién tiene la obligacion de consultar ante las diferentes entidades recaudadoras qué impuesto le es
aplicable en caso de ser adjudicatario, todo esto enmarcado en el hecho de que el PATRIMONIO AUTONOMO
FINDETER CENTROS SACUDETE, es quién realiza la contratacion bajo el Régimen Juridico del derecho privado. En
todo caso, se aclara que con la presentacion de la propuesta el proponente declara que conoce todas las condiciones
tributarias que podrian llegar a afectar al proyecto.

Se informa al interesado que el célculo del factor multiplicador y del presupuesto no son documentos que hagan parte
de los documentos que se publican dentro de la convocatoria. Se aclara al interesado que cada proponente debe
realizar el calculo del valor de su propuesta atendiendo la experiencia en la ejecucién de este tipo de proyectos,
considerando su estructura de costos, el personal requerido para la ejecucion del proyecto, el plazo de ejecucion, el
alcance y las obligaciones y todos los costos en los que pueda incurrir en la ejecucion del mismo.

No es responsabilidad de la entidad la elaboracion de la propuesta econdmica, ya que como se establece en el
numeral 3.1.1. INFORME DE EVALUACION ECONOMICA Y ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE
ELEGIBILIDAD): La estructuracion de la oferta econémica es responsabilidad exclusiva del oferente por lo cual
debera contemplar en ella todos los impuestos y contribuciones de orden nacional y local, como es su Nota 3: La
elaboracion de la oferta es de total responsabilidad del oferente, por lo cual asumira las consecuencias que
sobrevengan por efectos de los errores cometidos y evidenciados dentro del proceso de verificacion y correccion
aritmética efectuado por la entidad, tales como: La variacién del valor total de la oferta, el rechazo de la oferta o las
posibles pérdidas econdmicas, no pudiendo alegar en el futuro, reajuste al valor del contrato por este motivo.

Respecto al termino para el pago de la factura se informa que la Nota 2 del numeral 1.5. FORMA DE PAGO de los
términos de referencia establece: “Para los pagos, se debe contar con el visto bueno del Supervisor al informe de
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interventoria y se efectuaran dentro de los TREINTA (30) DIAS CALENDARIO siguientes a la radicacion en debida
forma de la respectiva factura en FINDETER con el cumplimiento de los requisitos indicados.”

El personal establecido en los términos de referencia es el minimo requerido para la ejecucién del contrato el cual
debe ser tenido en cuenta con los requisitos minimos establecidos para la elaboracion de su oferta.Tal como se
establece en la Nota 2 del numeral 6.5 Personal: serd de caracter obligatorio en cada proyecto, por lo cual los
proponentes lo deberan tener en cuenta y considerar en su totalidad, al momento de elaborar su oferta econdmica.

Sin embargo si el proponente requiere personal adicional al minimo establecido en los estudios previos, debera

garantizarlo de conformidad con el numeral 6.5. PERSONAL el cual establece que: “No obstante, el contratista
garantizara que dispondra de todo aquel que sea necesario para la ejecucion”

2. Respuestas al acapite denominado: “Respecto a protocolo de bioseguridad por COVID 19, se realizan las
siguientes observaciones”:

Con respecto al reconocimiento de los costos derivados de la implementacion de los protocolos de Bioseguridad, la
entidad se permite aclarar que en la metodologia para la determinacion de la estructura de costos y sistema de pago
para cada proyecto de las Etapas | y Il del Contrato, se encuentra incluido dicho rubro, tal como se evidencia en el
numeral 1.3.1.1. METODO PARA LA DETERMINACION DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS Y SISTEMA DE PAGO
ETAPAS 1Y II;

“El método para la determinacién del valor para cada proyecto de las Etapas | y Il del Contrato es por PRECIO
GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE AJUSTE. En consecuencia, el precio previsto, incluye todos los gastos, directos e
indirectos, derivados de la celebracion, ejecucion y suscripcion del acta de liquidacion, del contrato. Por tanto, en el
valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administracion, salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales, dotacion, implementacion de protocolos de
biosequridad; desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentacion del equipo de trabajo minimo del interventor;
desplazamiento, transporte y toda clase de equipos necesarios; honorarios y asesorias en actividades relacionadas
con la ejecucion del Contrato de Interventoria; computadores, licencias de utilizacion de software; la totalidad de
tributos originados por la celebracion y ejecucion del contrato, y suscripcion del acta de liquidacion del mismo; las
deducciones a que haya lugar; la remuneracién para LA INTERVENTORIA, y en general, todos los costos en los que
deba incurrir LA INTERVENTORIA para el cabal cumplimiento de ejecucion del contrato. LA CONTRATANTE no
reconocera, por consiguiente, ningun reajuste realizado por LA INTERVENTORIA en relacién con los costos, gastos o
actividades adicionales que aquel requeria para la ejecucién de las etapas del contrato de Interventoria y que fueron
previsibles al momento de la presentacion de la oferta.”

Adicionalmente, en el numeral 1.1.3.2.2 PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD se establece: “El INTERVENTOR deberé
presentar el protocolo de bioseguridad para aprobacion por parte del SUPERVISOR, en cumplimiento de las medidas
expuestas en la “CIRCULAR CONJUNTA No 0000003 DEL 8 DE ABRIL DE 2020, cuyo asunto es: MEDIDAS
PREVENTIVAS Y DE MITIGACION PARA REDUCIR LA EXPOSICION Y CONTAGIO POR INFECCION
RESPIRATORIA AGUDA CAUSADA POR EL CORONAVIRUS COVID-19” y “CIRCULAR CONJUNTA No 001 DEL
11 DE ABRIL DE 2020, cuyo asunto es “ORIENTACION SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACION
PARA REDUCIR LA EXPOSICION Y CONTAGIO POR INFECCION RESPIRATORIA AGUDA CAUSADA POR EL
SARS-CoV-2 (COVID-19), o las normas que los modifiquen, adicionen y/o sustituyan, de las directrices 0 hormas
municipales, distritales y nacionales, en el marco de la prevencién y en la medida en que continde vigente la
declaratoria de emergencia durante la ejecucion del proyecto o se declare una nueva.

En el marco de las actividades contractuales, el INTERVENTOR debera suministrar todos los materiales e insumos
requeridos en la implementacién del Protocolo de Bioseguridad, de igual forma el personal calificado sera el
responsable de tal implementacion, control y seguimiento.”

3. Respuestas al acapite denominado: “Respecto a la forma de pago en especifico, las siguientes
consideraciones y solicitud”:
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Como primera medida es necesario aclarar que en la minuta tipo del contrato publicada con la presente convocatoria
no se establece una clausula de forma de pago como la sefialada en su observacion ni se sefialan tres opciones
dentro de las cuales la entidad pueda escoger una.

Ahora bien, de acuerdo con el numeral 1.3 REGIMEN JURIDICO APLICABLE de los términos de referencia de la
presente convocatoria, las normas aplicables son las de derecho privado, contenidas en el cdigo civil y del codigo de
comercio, lo que no obsta para dar respuesta de fondo a su solicitud, aclarando lo siguiente:

+  No existe una disposicién legal, ni el régimen de contratacion publica, ni el régimen de contratacion privada, que
indique cual debe ser la forma de pago en los contratos de interventoria, por lo tanto, es la Entidad la que debe
definirla en los términos de referencia de acuerdo con el analisis de las condiciones técnicas, financieras y
demas que apliquen para cada proyecto en particular.

+  Respecto de la afirmacién segun la cual, la forma de pago establecida condiciona todos los desembolsos de la
interventoria al avance de obra y que dicha situacion contraviene lo dispuesto en la ley, se informa que la forma
de pago establecida por la Entidad no sujeté todos los pagos del interventor al avance del contrato objeto de
interventoria, por el contrario, establece lo siguiente:

)
1.5. FORMA DE PAGO
LA CONTRATANTE pagara al interventor el valor por el cual le fue adjudicado el contrato, de acuerdo con la siguiente
forma de pago para cada proyecto:

1.5.1. ETAPA I: INTERVENTORIA A ESTUDIOS Y DISENOS, OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS:

+ Se pagara el SETENTA POR CIENTO (70%) del valor total de la ETAPA I, correspondiente a la Interventoria a los
Estudios y Disefios, previo recibo a satisfaccion de los productos de la etapa I, junto a la radicacién en debida
forma de la solicitud de la licencia de construccion y los demas permisos requeridos con los respectivos soportes
ante las entidades respectivas, previa aprobacion de los informes de interventoria correspondientes.

+ El saldo correspondiente al TREINTA POR TREINTA (30%) del valor de la ETAPA |, se pagaré una vez se haya
entregado la licencia de construccion y demas permisos necesarios debidamente aprobados, dicha entrega sera
realizada a FINDETER, previa aprobacién de los informes de interventoria correspondientes y suscripcidn del acta
de recibo a satisfaccion de los productos de la Etapa I.

1.5.2. ETAPA Il - INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE OBRA Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.
La CONTRATANTE pagara la etapa Il del contrato de INTERVENTORIA, para cada proyecto, de la siguiente manera:

« Un CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor de la Etapa Il, mediante pagos mensuales iguales previa
presentacion de los informes establecidos en las obligaciones, los cuales deben ser aprobados por la supervisién
del contrato.

+ Un CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor de la Etapa Il, se pagara proporcional al avance de ejecucion de la
obra. Para este pago, se verificara el porcentaje de avance mediante las actas de recibo parcial de obra
soportado con la programacion de obra y previo visto bueno del supervisor del contrato.

+ EI DIEZ POR CIENTO (10%) restante del valor de la Etapa Il, se pagaré previo recibo a satisfaccion de la obra
contratada y la suscripcion del acta de liquidacion del contrato de interventoria.”

En virtud de lo anterior, se garantiza que el interventor cuente con pago de costos fijos mensuales, los cuales
corresponden al 50 % del valor de la etapa Il del contrato, y pago de costos variables conforme al avance de la obra,
los cuales corresponden al 40 % del valor de dicha etapa.
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+ De acuerdo con la Ley 1474 de 2011 la interventoria consiste en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento
del contrato realice una persona natural o juridica contratada para tal fin, cuando el seguimiento del contrato
suponga conocimiento especializado en la materia, 0 cuando la complejidad o la extension del mismo lo
justifiquen, igualmente la interventoria puede implicar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable,
juridico del objeto o contrato dentro de la interventoria, como lo es para este caso. Teniendo en cuenta este
argumento y que la interventoria, en esencia, es el experto en el seguimiento técnico del contrato objeto de la
misma, esta asume el riesgo respecto de los pagos sujetos al avance de la obra, ya que estos dependen del
cumplimiento de esa condicion, la cual hace parte de la gestion del riesgo del contrato.

Adicional a lo anterior, conforme lo establecen los términos de referencia, la presente convocatoria esta sometida a la
legislacion vy jurisdiccion colombiana y se rige por las normas de derecho privado contenidas en el Cédigo Civil, el
Codigo de Comercio y demas normas aplicables a la materia. Por tanto, los términos de referencia y en general los
documentos que se profieran en el proceso, se sujetaran a las precitadas normas.

Para constancia, se expide el diez (10) de junio de dos mil veintiuno (2021).

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER CENTROS SACUDETE
BBVA ASSET MANAGEMENT - SOCIEDAD FIDUCIARIA
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