

ACTA DE APERTURA DE SOBRE No. 2  
PROPUESTA ECONÓMICA DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS

CONVOCATORIA PÚBLICA No. PAF-MEN3-O-083-2021

**OBJETO DEL PROCESO DE CONVOCATORIA PÚBLICA:**

OBJETO: CONTRATAR LA “EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE REQUIERAN INTERVENCIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA EL REGRESO A LA PRESENCIALIDAD - GRUPO 4 – CIENAGA - BARRANCABERMEJA”.

Siendo las 10:30 am del día veintiséis (26) de enero de 2022, se da inicio a la Audiencia Pública de Apertura de Sobre No. 2 (PROPUESTA ECONÓMICA) de la Convocatoria Pública No. PAF-MEN3-O-083-2021, de conformidad con los Términos de Referencia, conforme al cual se hará entrega al Comité Evaluador del Sobre No. 2 de las propuestas que resulten habilitadas. Para el cumplimiento de la entrega se remitirá a Findeter por correo electrónico el sobre No. 2 de los proponentes habilitados.

Para la apertura del sobre No. 2, se adoptaron los mecanismos de publicidad que permiten garantizar la transparencia del proceso y se realiza en la fecha y hora establecida en el cronograma de la presente convocatoria.

Así las cosas, se procede a la apertura del sobre No. 2 de los proponentes que resultaron habilitados conforme al Informe Definitivo de Verificación de Requisitos Habilitantes publicado el día veinticinco (25) de enero del año 2022.

CONSORCIO 083
SISCOTEL LTDA
CONSORCIO G4
JOSE SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA
CONSORCIO PRODEC 083

En la presente Acta se deja constancia que los sobres de las propuestas rechazadas por no cumplir con los requisitos habilitantes, no serán objeto de apertura en esta Audiencia y por tanto permanecerán sellados, son las siguientes:

CONSORCIO LA FE
UNION TEMPORAL REGRESO BARRANCA

En constancia de lo anterior, se firma a las 10:42 a.m., por quienes en ella intervinieron,

Por Fiduprevisora:

ANA VICTORIA CAMACHO

DANIELA BARBOSA VELASCO

**PRESUPUESTO OFICIAL**  
**EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE REQUIERAN INTERVENCIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA EL REGRESO A LA PRESENCIALIDAD – GRUPO 4 – CIENAGA - BARRANCABERMEJA**

**FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA**

**1. DIAGNÓSTICOS**

DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL
VALOR DE DIAGNÓSTICOS			
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 25.714.286	\$ 4.885.714	\$ 30.600.000
<b>1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS</b>			

**2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)		\$ 625.308.234
		En porcentaje
		Expresado en Pesos
Administración	% -	35,880% \$ 224.360.594
Imprevistos	% -	1% \$ 6.253.082
Utilidad	% -	1% \$ 6.253.082
Valor IVA sobre la utilidad	19,00%	19% \$ 1.188.086
valor costos indirectos		\$ 238.054.845
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)		A \$ 863.363.079
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		B \$ 959.292.309
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A) \$ 95.929.230
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %		D= C/B EXPRESADO EN % 10,000%

<b>VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)</b>	<b>\$ 893.963.079</b>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------


**PRESUPUESTO OFICIAL**  
EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE REQUIERAN INTERVENCIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA EL REGRESO A LA PRESENCIALIDAD – GRUPO 4 – CIENAGA - BARRANCABERMEJA

**FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA**

**1. DIAGNÓSTICOS**

DESCRIPCIÓN			
VALOR DE DIAGNÓSTICOS	Valor antes de IVA	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 26.050.420	\$ 4.949.580	\$ 31.000.000
<b>1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS</b>	<b>\$ 26.050.420</b>	<b>\$ 4.949.580</b>	<b>\$ 31.000.000</b>

**2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)		\$ 673.347.421
		En porcentaje
		Expresado en Pesos
Administración	% -	32,80% \$ 220.857.954
Imprevistos	% -	1% \$ 6.733.474
Utilidad	% -	4% \$ 26.933.897
Valor IVA sobre la utilidad	19,00%	19% \$ 5.117.440
valor costos indirectos		\$ 259.642.765
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)		A \$ 932.990.186
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		B \$ 959.292.309
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A) \$ 26.302.123
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %		D= C/B EXPRESADO EN % 2,74%

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)	\$ 963.990.186
---------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------

**PRESUPUESTO OFICIAL**  
**EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE REQUIERAN INTERVENCIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA EL REGRESO A LA PRESENCIALIDAD – GRUPO 4 – CIENAGA - BARRANCABERMEJA**

**FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA**

**1. DIAGNÓSTICOS**

DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL
VALOR DE DIAGNÓSTICOS			
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 27.828.571	\$ 5.287.428	\$ 33.115.999
<b>1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS</b>			

**2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)		\$ 673.017.870
		En porcentaje
		Expresado en Pesos
	Administración % -	\$ 214.558.097
	Imprevistos % -	\$ 6.730.179
	Utilidad % -	\$ 33.650.894
	Valor IVA sobre la utilidad 19,00%	\$ 6.393.670
	valor costos indirectos	\$ 261.332.839
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)		A \$ 934.350.709
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		B \$ 959.292.309
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A) \$ 24.941.600
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %		D= C/B EXPRESADO EN % 2,60%

**VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO) \$ 967.466.708**



OSVALDO ALFONSO ANGULO CALERO  
 CC 79.240.964  
 REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO G4

**PRESUPUESTO OFICIAL**  
**EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE REQUIERAN INTERVENCIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA EL REGRESO A LA PRESENCIALIDAD – GRUPO 4 – CIENAGA - BARRANCABERMEJA**

**FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA**

**1. DIAGNÓSTICOS**

DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL
VALOR DE DIAGNÓSTICOS			
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 28.000.000	\$ 5.320.000	\$ 33.320.000
<b>1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS</b>			

**2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO		
<b>COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)</b>				<b>\$ 673.800.000</b>
		<b>En porcentaje</b>		<b>Expresado en Pesos</b>
	Administración % -	31%	\$	208.878.000
	Imprevistos % -	1%	\$	6.738.000
	Utilidad % -	5%	\$	33.690.000
	Valor IVA sobre la utilidad 19,00%	19%	\$	6.401.100
	<b>valor costos indirectos</b>		<b>\$</b>	<b>255.707.100</b>
<b>VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)</b>		<b>A</b>		<b>\$ 929.507.100</b>
<b>PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO</b>		<b>B</b>		<b>\$ 959.292.309</b>
<b>DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS</b>		<b>C = (B-A)</b>		<b>\$ 29.785.209</b>
<b>(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %</b>		<b>D= C/B EXPRESADO EN %</b>		<b>3,10%</b>

<b>VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)</b>	<b>\$ 962.827.100</b>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------



JOSE SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA

**PRESUPUESTO OFICIAL**  
**EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE REQUIERAN INTERVENCIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA EL REGRESO A LA PRESENCIALIDAD – GRUPO 4 – CIENAGA - BARRANCABERMEJA**

**FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA**

**1. DIAGNÓSTICOS**

DESCRIPCIÓN			
VALOR DE DIAGNÓSTICOS	Valor antes de IVA	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 27,651,429	\$ 5,253,771	\$ 32,905,200
<b>1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS</b>			<b>\$ 32,905,200</b>


**2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO
<b>COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)</b>		<b>\$ 668,733,772</b>
		<b>En porcentaje</b>
		<b>Expresado en Pesos</b>
Administración	% -	30.88% \$ 206,504,989
Imprevistos	% -	2.00% \$ 13,374,675
Utilidad	% -	5.00% \$ 33,436,689
Valor IVA sobre la utilidad	19.00%	19.00% \$ 6,352,971
valor costos indirectos		\$ 259,669,324
<b>VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)</b>		<b>A \$ 928,403,096</b>
<b>PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO</b>		<b>B \$ 959,292,309</b>
<b>DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS</b>		<b>C = (B-A) \$ 30,889,213</b>
<b>(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %</b>		<b>D= C/B EXPRESADO EN % 3.22%</b>

**VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)**

**\$ 961,308,296**

Proponente:



CONSORCIO PRODEC 83  
 R.L. JAIRO EDUARDO CORREDOR BECERRA  
 C.C. 1.049.613.787 DE TUNJA