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CONTRATO DE OBRA No. 68573-022-2019 (PAF-SCRD-0-033-2019) SUSCRITO ENTRE
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. COMO VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL
PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF) Y CONSTRUCCIONES
ACUSTICAS $.A.S., CON NIT. 800.027.222-8,

Entre los suscritos, DIANA ALEJANDRA PORRAS LUNA, identificada con la cédula
de ciudadania No. 52.259.607 de Bogotd D.C., actuando en su calidad de
representante legal de FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., sociedad de servicios
financieros legalmente constituida mediante Escritura Plblica niimero veinticinco (25)
otorgada el dia veitinueve (29) de marzo del afio mil novecientos ochenta y cinco
(1985) en la Notaria 33 del Circulo de Bogotd D.C., con autorizacién de funcionamiento
expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia, todo lo cual consta en
certificado de existencia y representacién legal expedido por la Superintendencia
Financiera de Colombia que hace parte integral del presente documento, que a su vez
actla en calidad de vocera y administradora del Patrimonic Autdnomo PA FINDETER
(PAF),en adelante el PATRIMONIO AUTONOMO, constituido en virtud del Contrato
de Fiducia Mercantil Irrevocable de Administracién y Pagos No. 3-1-68573, quien en
adelante y para efectos de este vinculo contractual se’denominaré EL CONTRATANTE,
de una parte, y de la otra, CONSTRUCCIONES ACUSTICAS S.A.S., identificada con
NIT. 800.027.222-8, constituida mediante Escritura Publica No. 628 de [a Notaria 9
de Bogota D.C., del doce (12) de febrero de de mil novecientos ochenta y ocho (1988),
inscrita el ocho (8) de junic de de de mil novecientos noventa y cinco (1995), bajo el
nldmero 230256 del Libro IX, psteriormente mediante acta no. 28 de junta de socios del
9 de noviembre de 2012, inscrito el 6 de diciembre de 2012 bajo el numero 01687065
del Libro IX, la sociedad se transformo de sociedad limitada a sociedad por acciones
simplificada bajo el nombre que actualmente utiliza, representada legalmente por el
seffor GONZALO DURAN ARIZA identificado con la cédula de ciudadania No.
19.351.882 de Bogota D.C., quien en adelante y para todos los efectos de este
documento se denominara EL CONTRATISTA; hemos decidido celebrar el presente
CONTRATO DE OBRA No. 68573-022-2019, en adelante el CONTRATO, que se
regulara por las Cldusulas enunciadas a continuacion, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que la SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE - SCRD,
suscribié con FINDETER el Contrato Interadministrativo No. 249 de 2018 cuyo objeto
es: "(...) EL CONTRATISTA se compromete con LA SECRETARIA a realizar la Asistencia
Técnica para la ejecucion de los proyectos de infraestructura definidos por la Secretaria
Distrital de Cultura, Recreacion y Deporte.

Alcance al Objeto: Los proyectos de infraestructura que se desarroffan en el presente
contrato, serén los cuatro definidos como primera fase en localidad de Ciudad Bolivar
asi: I) Fquipamiento Cultural, Recreativo y Deportivo en Pilona 10, II) Equipamiento
Cultural, Recreativo y Deportivo Pilona 20, III) Equipamiento Cuftural, Recreativo y
Deportivo Estacion Mirador del Paraiso del sistema de transporte masivo TransMiCable
y IV) El desarrollo de la puesta en operacion del Teatro El Ensuefio. (...)" (/
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CONTRATO DE OBRA No. 68573-022-2019 (PAF-SCRD-0-033-2019) SUSCRITO ENTRE
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. COMO VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL
PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF) Y CONSTRUCCIONES
ACUSTICAS $.A.S., CON NIT. 800.027.222-8.

2. Que para el desarrolio del objeto del presente CONTRATO, FINDETER tiene suscrito
con FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., el Contrato de Fiducia Mercantil Irrevovable
de Administracién y Pagos No. 0006 del 06 de marzo de 2017, a su vez numerado por
Fiduprevisora con el No. 3-1-68573, cuyo objeto es: “(i} La constitucion de un
Patrimonio Auténomo Matriz con los recursos transferidos por el FIDEICOMITENTE a
titulo de fiducia mercantil, para su administracion, inversion y pagos; (ii) La recepcion,
administracién, inversién y pagos por parte de la FIDUCIARIA, de los recursos que fe
transfieran las Entidades Piblicas con las cuales suscriba convenios y/o contratos
interadministrativos el FIDEICOMITENTE, o las entidades territoriales beneficiarias del
apoyo financiero de la entidades Publicas, vinculadas igualmente a través de contratos
y/o convenios interadministrativos con el FIDEICOMITENTE, con los cuales se
conformardn PATRIMONIOS AUTONOMOS DERIVADOS, mediante la celebracién de
contratos de Fiducia Mercantil derivados para la ejecucién de los proyectos
seleccionados por cada uno de los COMITES FIDUCIARIOS".

3. Que el literal f del articulo 270 del Estatuto Organico del Sistema Financiero faculta
a FINDETER para celebrar contratos de fiducia destinados a administrar los recursos
que le transfieran otras entidades pUblicas para financiar la ejecucién de programas
especiales relacionados con las actividades de financiacién y la asesoria en lo referente
a disefio, ejecucion y administracién de proyectos o programas de inversion.

4. Que el Contrato de Fiducia Mercantil establece, entre otros aspectos, que
FIDUCIARIA LA FIDUPREVISORA S.A., como Vocera y Administradora del
PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF), se encarga de adelantar las
gestiones para el proceso de contratacwn en los proyectos seleccionados por el Comité
Fiduciario.

5. Que FINDETER, abrié la Convocatoria Publica N° PAF-SCRD-0-033-2019 con el
objeto de: “(...) CONTRATAR LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES PARA LA PUESTA
EN FUNCIONAMIENTO DEL TEATRO EL ENSUENO, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE
CIUDAD BOLIVAR EN BOGOTA D.C. (..)".

6. Que el treinta (30) de julio de dos mil dieinueve (2019) se publicaron en la pagina
de FINDETER, los Estudios Previos y los Términos de Referencia para Contratacion del
Proyecto "(...) CONTRATAR LA EIECUCION DE LAS ACTIVIDADES PARA LA PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DEL TEATRO EL ENSUENO, UBICADO EN LA LOCALIDAD JZ)E/

e,

CIUDAD BOLIVAR EN BOGOTA D.C. (...)".
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CONTRATO DE OBRA No. 68573-022-2019 (PAF-SCRD-0-033-2019) SUSCRITO ENTRE
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. COMO VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL
PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF} Y CONSTRUCCIONES
ACUSTICAS $.A.S., CON NIT. 800.027.222-8.

7. Que el Comité Fiduciario del Contrato Interadministrativo 249 de 2018 FINDETER-
SCRD - SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE, mediante
Acta No. 6 del once (11) de septiembre de dos mil diecinueve (2019), acepto la
recomendacién de orden de elegibilidad efectuada por los evaluadores, en el
sentido de seleccionar como adjudicatario de la convocatoria No. PAF-SCRD-0-033-
2019 al proponente CONSTRUCCIONES ACUSTICAS S.A.S., ubicado en el primer
orden de elegibilidad e instruyé a FIDUPREVISORA para adelantar las gestiones
pertinentes tendientes a la suscripcién del presente CONTRATO.

8. Que el CONTRATISTA, no se encuentra incluido dentro de las listas restrictivas que
hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

9. Que el CONTRATISTA, manifiesta que los recursos que componen su patrimonio,
no provienen de lavado de activos, financiacién del terrorismo, narcotrafico, captacién
ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita; de igual manera manifiesta
que los recursos recibidos en desarrollo de éste CONTRATO, no seran destinados a
ninguna de las actividades antes descritas.

10. El CONTRATISTA manifiesta gue no se encuentra incurso en alguna causal de
inhabilidad o incompatibilidad previstas en la Constitucion Politica y la ley. Tampoco
en conflicto de Interés y demas prohibicicnes, que impida la celebracion del presente
CONTRATO. Asi mismo, declara que en caso de sobrevenir inhabilidad o
incompatibilidad, éste cederd el CONTRATO previa autorizacién escrita del
CONTRATANTE o, si ello no fuera posible, renunciara a su ejecucion sin que elio
genere el pago a favor del CONTRATISTA de ninguna compensacion o indemnizacién
en relacién con |la obra que no se llegara a ejecutar,

11. Sin perjuicio de la informacion que EL CONTRATISTA conocid en la etapa
precontractual y que sirvié para la elaboracién de su propuesta, declara que,
adicionalmente verifico, evalud y analizd las condiciones técnicas, geograficas,
demograficas, operativas, logisticas, sociales, econdémicas, |as vias de acceso, y demas
aspectos pertinentes que puedan afectar el desarrollo del objeto del CONTRATO.

12. Que las especificaciones técnicas del presente CONTRATO se encuentran
descritas en el Anexo Técnico, el cual hace parte integral del presente CONTRATO.

P L

13. Que las partes conocen y aceptan el contenido del presente CONTRATO y de
todos los documentos que lo integran.

Elaboré: D Javier Amayaé&/ \‘
Revisé: Ana Cristina Herfianday Rivas \}\
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CONTRATO DE OBRA No. 68573-022-2019 (PAF-SCRD-0-033-2019) SUSCRITO ENTRE
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. COMO VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL
PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF) Y CONSTRUCCIONES
ACUSTICAS S.A.S., CON NIT. 800.027.222-8.

14. Que de conformidad con lo anterior, el presente CONTRATO se regird por las
siguientes:

CLAUSULAS

CLAUSULA PRIMERA. - OBJETO: Ei objeto del presente CONTRATO es:
“CONTRATAR = LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES PARA LA PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DEL TEATRO EL ENSUENO, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE
CIUDAD BOLIVAR EN BOGOTA D.C.”

CLAUSULA SEGUNDA. — ALCANCE: El alcance al objeto del presente CONTRATO,
asi como el detalle, obligaciones, productos, caracteristicas, actividades especificas y
condiciones técnicas para el proyecto se encuentran definidas en los términos de
referencia, numeral 1.1.1 y demds documentos de la Convocatoria No. PAF-SCRD-0-
033 -2019, los cuales hacen parte integral del presente CONTRATO.

CLAUSULA TERCERA. - PLAZO: El plazo maximo previsto para la ejecuciéon del
contrato es de DIEZ (10) MESES, que se contabilizaran a partir de la suscripcion del
acta de inicio del respectivo contrato.

El acta de inicio del contrato de obra deberd firmarse simultdneamente con el acta de
inicio del contratista de Interventoria, previa suscripcion del Contrato de Obra,
aprobacién de las pélizas respectivas y demas requisitos previos.

CLAUSULA CUARTA. - ACTA DE TERMINACION Y ACTA DE ENTREGA Y RECIBO
A SATISFACCION: Una vez terminadas las actividades correspondientes del
CONTRATO, ¢l CONTRATISTA, deberd entregar la obra objeto del CONTRATO, con
el lleno de los requerimientos técnicos y condiciones de funcionalidad y el
CONTRATISTA, el Interventor y la CONTRATANTE, a través del supervisor
designado, deberan suscribir el Acta de Terminacion.

£l CONTRATISTA entregara al Interventor la obra dentro de un periodo maximo de
cuarenta y cinco (45) dias calendario, siguientes a la firma del Acta de Terminacion del
CONTRATO. Del recibo por parte del Interventor se dejara constancia mediante Acta

i de Entrega y Recibo a Satisfaccion Final de Obra, suscrita entre CONTRATISTA vy el
Interventor,

La ejecucién de las actividades sera aprobada y recibida en su totalidad en el Acta de
Entrega y Recibo a Satisfaccion Final de Obra, razén por la cual, hasta ese momento
la Interventoria y/o la CONTRATANTE, se reservan el derecho de solicitar al
CONTRATISTA, la adecuacion, ajustes o correcciones de las actividades que noc;y
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CONTRATO DE OBRA No. 68573-022-2019 (PAF-SCRD-0-033-2019) SUSCRITO ENTRE
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. COMO VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL
PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF) Y CONSTRUCCIONES
ACUSTICAS S.A.S., CON NIT. 800.027.222-8.

encuentren en las condiciones esperadas y contratadas para ser recibidas.

CLAUSULA QUINTA. - VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente CONTRATO
es la suma de DIEZ MIL TRESCIENTOS SETENTA MILLONES SEISCIENTOS
SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE.,
($10.370.678.623,00), incluido el AIU, el valor del IVA sobre la utilidad, costos,
gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que haya lugar para la celebracion,
legalizacion, ejecucion y cierre, balance financiero y ejecucion del CONTRATO.

L rEan T

TG

PARAGRAFO PRIMERO: El valor del CONTRATO, incluye sueldos del personal
utilizado para la realizacién del trabajo, gastos administrativos, costos directos
(arriendo oficina principal, computadores, muebles, papeleria, servicios publicos,
copias, fotografias, desplazamiento aéreo, desplazamientc terrestre, hospedaje,
equipos de topografia, equipos especiales, entre otros costos directos) y demas
tributos que se causen por el hecho de su celebracién, ejecucién y liquidacion, asi como
los gastos administrativos generados durante la ejecucion del mismo.

PARAGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATANTE no reconocera solicitudes de reajuste
efectuadas por el CONTRATISTA, por concepto de costos, gastos, actividades o
suministros adicionales que aquel requiera para ejecutar el contrato, y que fueran
previsibles al tiempo de presentacién de su propuesta, incluyendo todos los
componentes del precio (mano de obra, materiales consumibles, herramientas,
equipos, entre otros), teniendo en cuenta que dentro de la tarifa pactada se encuentran
incluidas las variaciones de esos componentes.

CLAUSULA SEXTA. - FORMA DE PAGO: EI CONTRATANTE pagard al
CONTRATISTA el valor del CONTRATO de la siguiente manera:

Pagos parciales de acuerdo con actas parciales mensuales de recibo parcial de obra
ejecutada, los cuales deberan contar con la aprobacién de la Interventoria, al igual que
la aprobacion del informe mensual de avance de obra. Dicha acta de recibo parcial se
pagaré dentro de los TREINTA (30) DIAS CALENDARIO siguientes a su radicacién
con el cumplimiente de los requisitos indicados.

PARAGRAFO PRIMERO: E| CONTRATISTA debe tener en cuenta en el momento de
la fapturacién gue las facturas deben expedirse a nombre del PATRIMONIO
AUTONOMO con NIT 830.053.105-3. Los pagos estaran sujetos a las formalidades
comerciales y tributarias que conlleven el titulo valor.,

PARAGRAFO SEGUNDO: El valor del CONTRATO incluye los costos Inherentes a la
obligacién de disponer durante la ejecucion del CONTRATO y hasta la entrega de la
obra, todos los costos técnicos y administrativos ofrecidos por el CONTRATISTV

Elaboré: ID. Javier Ama)'agx
Revisd: Ana Cristina Herfanddz Riva@\
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CONTRATO DE OBRA No. 68573-022-2019 (PAF-SCRD-0-033-2019) SUSCRITO ENTRE
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. COMO VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL
PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF) Y CONSTRUCCIONES
ACUSTICAS S$.A.S., CON NIT. 800.027.222-8.

acuerdo con lo establecido en los términos de referencia y demas documentos de la
Convocatoria PAF-SCRD-0-033-2019.

PARAGRAFO TERCERO: Para cada uno de los pagos se requiere la presentacion de
la factura correspondiente ante la FIDUCIARZKA de acuerdo al procedimiento indicade
en el Manual Operativo aplicable. EL CONTRATISTA aportara todos los soportes
exigidos y adelantara las acciones necesarias para cumplir los requisitos que sefiate el
Manual Operativo aplicable, en materia de pagos y desembolsos.

PARAGRAFO CUARTO: Para cada pago se verificard la constancla o certificacion de
pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (salud y pensiones, ARL), asi
como los aportes parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensacion Familiar), o la
certificacion respectiva expedida por el Revisor Fiscal, segun sea el caso.

PARAGRAFO QUINTO: El CONTRATANTE efectuard, sobre cada factura, las
retenciones que por ley deba hacer, y las deducciones o descuentos a que haya lugar.
EL CONTATISTA se compromete a tramitar las exenciones existentes en el
ordenamiento juridico que le sean aplicables, y se encuentren contempladas en el
Estatuto Tributario y demads normas especiales aplicables.

PARAGRAFO SEXTO: Los pagos parciales no implican el recibo o aprobacion definitiva
de las actividades ejecutadas, bienes suministrados, productos entregados y, por
consiguiente, no eximen a EL CONTRATISTA de su responsabilidad en cuanto a la
calidad de los mismos, de otra obligacién contractual o de responsabilidad civil.

CLAUSULA SEPTIMA. — RETENCION EN GARANTIA: El CONTRATISTA faculta a
el CONTRATANTE a que durante la etapa de ejecucién de la obra, retenga en garantia,
el diez por ciento {10%) del valor de cada pago.

Las sumas que hayan sido retenidas por el CONTRATANTE como garantia, podran ser
usadas para efectuar compensaciones durante la ejecucion del CONTRATO.

Las retenciones realizadas serdn devueltas al CONTRATISTA una vez cumplidos los
siguientes reguisitos:

o v
Pi—hia

a. Entrega de los documentos requeridos para la entrega de obrasy sefialados
en los términos de referencia, a la Interventoria y al PATRIMONIO
AUTONOMO.

Suscripcion del Acta de liquidacién del contrato por todas las partes.

c. Aprobacién de las garantias correspondientes, sefialadas en la cIa’usuIa{)d7

VimeiAGo

-

GARANTIAS de! presente documento.

S
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CONTRATO DE OBRA No. 68573-022-2019 (PAF-SCRD-0-033-2019) SUSCRITO ENTRE
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. COMO VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL
PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PA¥) Y CONSTRUCCIONES

ACUSTICAS S.A.S., CON NIT. 800.027.222-8.

CLAUSULA OCTAVA.- OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: El
CONTRATISTA, se compromete a cumplir todas las obligaciones que estén
establecidas o se deriven del clausulado del CONTRATO, del anexo técnico, de los
Términos de Referencia, del cronograma, de su propuesta, los cuales hacen parte
integral del presente CONTRATO vy aquellas que por su naturaleza y esencia se
consideren imprescindibles para su correcta ejecucién v en los términos previstos en
los articulos 863 y 871 del Cédigo de Comercio y 1603 del Cédigo Civil. Asi mismao, se
consideran obligaciones generales del CONTRATISTA |as siguientes:

1.

Mo tvcn T A

Wigiy a b o

10.

11,

Acatar la Constitucion, la Ley, los principios de la funcién administrativa y los
principios de la gestion fiscal consagrados en el articulo 209 y 267 de la
Constitucion Politica, el Manual Operativo vigente del Contrate de Fiducia Mercantil,
y deméds normas concordantes y reglamentarias, asi como la norma sismo
resistente colombiana NSR-10.

Cumplir el objeto del CONTRATO, ejecutando y entregando la obra contratada de
acuerdo con los criterios de calidad exigible y especificaciones minimas de
construccién que hacen parte de los términos de referencia, con sujecién al
presupuesto estipulado y dentro del plazo establecido.

Cumplir con las condiciones técnicas, juridicas, econdmicas, financieras vy
comerciales exigidas en la Convocatoria y consignadas en la propuesta,

Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demas trabajos que se le
soliciten en desarrollo del CONTRATO.

Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO se le impartan
por parte de la INTERVENTORIA y de LA CONTRATANTE vy suscribir las actas que
en desarrollo del CONTRATO sean indispensables y todas aquellas que tengan la
justificacién técnica, juridica o administrativa necesaria.

Obrar con lealtad v buena fe en las distintas etapas precontractuales vy
contractuales, evitando dilaciones o cualquier otra situacién gue obstruya la normal
ejecucion del CONTRATO.

No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actuen por fuera de la ley con el
fin de hacer u omitir algdn hecho.

Mantener la reserva profesional sobre la informacién que le sea suministrada para
el desarrollo del objeto del CONTRATO.

Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo
con los procedimientos sefialados en el Manual Operativo del PATRIMONIO
AUTONOMO,

Constituir en el plazo establecido, las garantias respectivas del CONTRATO v
mantenerlas vigentes en los términos establecidos, Las garantias deberan
presentarse y contar con la respectiva aprobacion como requisito para Ia
suscripcion del acta de inicio del CONTRATO.

Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio
ambiente, urbanismo, seguridad industrial e higiene que para el efecto disponga |
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12,

13.

14,

15.

16,

17

18.

19.

o e
e

WIS AT o

22,

20.

21,

Corporacién Auténoma Regional y/o el Distrito segun corresponda.

Instalar y disponer del equipo necesario para la ejecucion del CONTRATO, desde
el momento en que el INTERVENTOR o disponga.

Ejecutar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean
compatibles no sdlo con los requerimientos técnicos necesarios sino con las
disposiciones legales, las normas especiales para la gestién y obtencién de las
autorizaciones y permisos especificos requeridos para el uso y aprovechamiento de
los recursos naturales. La no observancia a los preceptos anteriores sera de
responsabilidad del CONTRATISTA, y el INTERVENTOR por esta causa podré
ordenar la modificacion de los procedimientos o la suspension de los trabajos.
Garantizar a la CONTRATANTE que cumplird a cabalidad con los requerimientos
ambientales legales vigentes, reglamentarios y contractuales, y que no generara
dafio o perjuicio al Distrito o a terceros por esta causa, por lo tanto, las sanciones
que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagaran directamente
por EL CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento, autoriza que le
sea compensado del saldo insoluto del valor def contrato.

Cumplir con todas las disposiciones gue sobre seguridad social haya emitido el
Ministerio de Trabajo, asf como las normas vigentes del Distrito. Debera tener
especial cuidado para salvaguardar la integridad fisica todas las personas a su cargo
que desarrollen actividades en cumplimiento de cualquiera de las obligaciones
establecidas en el presente contrato y de la comunidad directa e indirectamente
afectada; y debera adjuntar a cada acta de obra un informe al respecto. Cuando la
INTERVENTORIA establezca que existe incumplimiento en este aspecto por parte
del CONTRATISTA informard, en primera instancia a la CONTRATANTE para
efecto de las sanciones previstas por incumplimiento.

Cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud
ocupacional vigentes en el pais.

. Responder por el page de los impuestos nacionales y distritales que cause la

legalizacién y ejecucién del CONTRATO.,

Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se vincule y a
terceros en la ejecucion del CONTRATO.

Presentar el personal minimo exigido para la ejecucién del contrato, de acuerdo
con lo establecido en el Numeral 5.1 “PERSONAL MINIMO Y DEDICACIONES
MINIMAS” de los términos de referencia, los cuales hacen parte integral del
presente CONTRATO. ,

Asumir el valor adicional del CONTRATO DE INTERVENTORIA cuando ta mayor
permanencia sea imputable al CONTRATISTA DE OBRA. 3

Utilizar la informacién entregada por FINDETER y/o PATRIMONIO AUTONOMO vy
la SCRD estrictamente para el proyecto asignados en desarrollo del presente
CONTRATO vy no hacer uso de ella en otros proyectos ni permitir su copia a
terceros.

Estructurar y mantener el equipo de trabajo propuesto por el término de eaac;'rén

Elabord: D, Javier Amay
RevisG: Ana Cristina Hefandez Rivas k
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del CONTRATO v disponer de los medios fisicos y administrativos que permitan
cumplir con las obligaciones contractuales, entre los que se cuenta una sede en
Bogota.

23. Participar a través del representante legal y/o Director del Proyecto en el comité
de seguimiento o comités de obra a los cuales podra asistir la SCRD, FINDETER vy
demas entidades involucradas en el desarrollo del Proyecto.

24. Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecucién de las
obligaciones establecidas en este CONTRATO.

25. Participar y apoyar al PATRIMONIO AUTONOMO y/o FINDETER, y a la SCRD en
todas las reuniones a las que éste lo convoque relacionadas con la ejecucion del
CONTRATO.

26. Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de
la documentacion objeto del presente CONTRATO.

27.Colaborar con PATRIMONIO AUTONOMO y/o FINDETER, y a la SCRD en el
suministro y respuesta de la informacién correspondiente ante cualquier
requerimiento de los organismos de control del Estado Colombiano en relacién con
la ejecucién, desarrollo o implementacion del contrato objeto del presente
documento. )

28. Utilizar la imagen de FINDETER y/o PATRIMONIO AUTONOMO (FIDUPREVISORA
S.A) y de la SCRD, de acuerdo con los lineamientos establecidos por éste. Salvo
autorizacion expresa y escrita de las partes ningln funcionaric, podra utilizar el
nombre, emblema o sello oficial de la otra parte para fines publicitarios o de
cualguier otra indole. .

29. Entregar al PATRIMONIO AUTONOMO (FIDUPREVISORA S.A) toda la informacion
y los documentos recopilados en desarrollo de la ejecucién del CONTRATO, al
finalizar el plazo del mismo, de conformidad con las normas y disposiciones
vigentes.

30.Velar porgue ia CONTRATANTE, y/o la SCRD y/o FINDETER, se mantenga indemne
de cualquier reclamacién de terceras personas, subcontratistas, proveedores y
demas servicios que de forma indirecta hayan sido requeridas para la ejecucion del
CONTRATO.

31.Solventar a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por dafios o
perjuicios a propledades o terceras personas derivadas de la ejecucion del contrato
por acciones u omisiones imputables al contratista, sus dependientes subordinados

% o subcontratistas.

H 32. Presentar un informe final de ejecucién gue dé cuenta de las actividades y gestiones
realizadas en desarrollo del CONTRATO.

33.Mantener durante la ejecucién del proyecto EL PERSONAL REQUERIDO en los
términos de referencia. Por cada profesional o técnico propuesto que no cumpla
con los minimos requeridos o que no esté laborando, se descontard a manera de
sancién de los pagos pendientes la suma de veinte (20} salarios minimos diariosg/

VIaiLA DO

legales vigentes (SMLV) por cada dia calendario que no se tenga el PERSONAL

Elabord: D. Javier Amay,
Reviso: Ana Cristina Herndnfez Rivas k
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REQUERIDQ, previo requerimiento que sobre el particular efectué el Interventor.
Realizados maximo tres (3) requerimientos al CONTRATISTA, el Interventor
solicitard al PATRIMONIO AUTONOMO el inicio de un proceso de incumplimiento
parcial del contrato.

34. Las demds que, por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO correspondan
0 sean necesarias para el cabal cumplimiento del mismo.

35.Dar estricto cumplimiento a los LINEAMIENTOS PARA LA GESTION SOCIAL, los
cuales hace parte integral de los términos de referencia y del CONTRATO.

CLAUSULA NOVENA. - OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: EL
CONTRATISTA se obliga a dar cumplimiento a todas las obligaciones de caracter
técnico, administrativo, juridico, financiero, ambientales de obra, las relacionadas con
el personal requeride, previas a la suscripcion del acta de inicio, relacionadas con el
lugar de adecuacién de la obra, con la gjecucidn de la obra con los equipos,
herramientas, maquinaria y materiales de construccion, de la informacion de la obra
de seguridad, y en general, todas las que se encuentran descritas en el ANEXO
TECNICO de la Convocatoria PAF-SCRD-0-033-2019 gue hace parte integral de los
términos de referencia y del presente CONTRATO.

CLAUSULA DECIMA.- GESTION DE RIESGOS: Fi CONTRATISTA previamente a la
celebracion del CONTRATO ha hecho sus propios célculos y estimaciones, con base
en los cuales ha dimensionado su oferta. Tales estimaciones y célculos deben haber
considerado el contexto en el cual se ejecutara el CONTRATO, asi como todos los
fendmenos, que puedan afectar la ejecucidén del mismo. En la ejecucién del
CONTRATO, el CONTRATISTA se obliga a realizar todas las actividades y buenas
précticas que dicta el estado del arte en el campo del objeto contractual, con el fin de
realizar la gestidn de los riesgos que puedan afectar la ejecucion del CONTRATO.

Dicha gestién debe contemplar como minimo las siguientes actividades:

a) La identificacién de los riesgos.

b) El analisis cuantitativo y cualitativo mediante el cual estime la probabilidad vy la
consecuencia de la ocurrencia de los riesgos identificados, asi como la priorizacién
de cada uno de ellos.

¢) Realizar el respectivo plan de respuesta a los riesgos identificados, en el que se
determinen las acciones que se ejecutaran con el fin de mejorar las oportunidades
vy reducir las amenazas que se ariginen en los riesgos identificados.

d) Realizar las actividades de monitoreo y control aplicables con base en la
pricrizacion de riesgos realizada, con lo cual determinara si hay cambios en la
pricrizacidn de los riesgos, si han surgido nuevos riesgos frente a los inicialmente
identificados, como también si las acciones definidas en el plan de respuesta al
riesgo evidencian la efectividad prevista.

Elabors: D. Javier Amay:
Revisd: Ana Cristina Hernandgz Rivas A
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Para la realizacion de la gestidon de riesgos descrita, e CONTRATISTA debera
| presentar a la Interventoria para su aprobacién un documento que contenga la
siguiente informacion como minimo:

a) Un plan de Gestion de] Riesge gue debe incluir la metodologia que utilizara, los
roles y responsabilidades del equipo de trabajo con relacidn a la gestion del riesgo,
la categorizacion que utilizara para priorizar los riesgos, la periodicidad con la que
realizara las actividades de gestidn de los riesgos durante la ejecucion del contrato,
las escalas de probabilidad y consecuencia y la matriz de rlesgos con las que
realizard los analisis cualitativos y cuantitativos de los riesgos, asi como la politica
de gestién de riesgos a partir de la cual el Contratista determina la tolerancia al
riesgo que da lugar a la activacién de las acciones de gestién de los riesgos.

b} Un Registro de Riesgos que debe incluir los riesgos identificados, las posibles
respuestas, las causas de los riesgos, asi como la calificacidén del riesge de acuerdo
con la categorizacidn definida en el Plan de Gestién del Riesgo.

‘ ¢) Un Plan de Respuesta de Riesgos que debe incluir las acciones previstas para

‘ mitigar los riesgos incluidos en el Registro de Riesgos.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- PAGOS A CARGO DEL CONTRATISTA: EL

CONTRATISTA debera pagar, a su cargo, los impuestos, tasas, gravamenes y
contribuciones establecidas por la normativa para el orden nacicnal, departamental o
municipal, y que se requieran para el desarrollo del contrato; asi como las, garantias,
tarifas, multas y sanciones que surjan de |la ejecucidén del CONTRATO v las actividades
que de éste se deriven, Estos pagos deben soportarse con las certificaciones
correspondientes expedidas por las autoridades, entidades u organizaciones
competentes. Asi mismo, El CONTRATISTA tendrd a su cargo el pago de los
arrendamientos, servicios publicos, pélizas, proveedores, indemnizaciones, dafios o
perjuicios, y todos los demas gastos que surjan con ocasidn de la ejecucion del
contrato, y que no se agotan con los aspectos aqui enunciados,

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.- NORMAS Y POLITICAS, AMBIENTALES, DE
SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL: EL CONTRATISTA se
compromete a adelantar las acciones tendientes a garantizar el cumptimiente de las
normas y politicas ambientales vigentes, del orden nacional vy local, asi como los
tratados internacionales suscritos por Colombia en materia ambiental, la Ley 99 de
1993, sus Decretos Reglamentarios, y aquellas normas que las remplacen, modifiquen,
adicionen o complementen. Asi mismo, debera adelantar el trémite para la obtencion
de licencias, autorizaciones y permisos, en caso de que las actividades objeto del
contrato impacten los recursos naturales o requieran su uso ¢ aprovechamiento.
Cualquier contravencién u omisién a lo sefialado sera responsabilidad exclusiva de E
CONTRATISTA.

Elaboré: D. Javier Amay: ;i
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De otro lado, se obliga a dotar a su personal de los elementos de proteccién necesarios,
segln el tipo de actividad que desarrolle, capacitarlo sobre las a normas aplicables en
materia de seguridad industrial, y general, a dar cumplimiento a la normativa que
regula la materia.

CLAUSULA DECIMA TERCERA -~ DISPOSICIONES SOCIALES Y PRACTICAS
LABORALES: EL CONTRATISTA se compromete a adelantar las acciones tendientes
a garantizar el cumplimiento de las politicas, estandares y normatividad relacionados
con derechos humanos y practicas laborales justas del orden naclonal y local, as/ como
los tratados internacionales suscritos por Colombia en materia social.

CLAUSULA DECIMA CUARTA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: EL
CONTRATANTE se obliga a:

1. Vigilar el desarrollo y ejecucién del CONTRATO mediante la Interventoria
contratada y el supervisor designado por FINDETER para el efecto y exigir al
CONTRATISTA el cumplimiento del mismo, a través del Interventor del
CONTRATO.

2. Dar tramite oportuno a las solicitudes de inicio de procedimientos por presunto
incumplimiento remitidas por la interventorfa y la supervision.

3. Pagar a EL CONTRATISTA por los trabajos contratados con cargo exclusivo a los
recursos existentes en el PATRIMONIO AUTONOMO y hasta concurrencia de los
mismos, de acuerdo con la orden de pago, previo cumplimiento de los requisitos
establecidos en el Manual Operativo aplicable, y a los Manuales de Supervisién e
Interventoria de Findeter.

4, Las demés que por la naturaleza del CONTRATO le correspondan, previa
instruccion al PATRIMONIO AUTONOMO,

CLAUSULA DECIMA QUINTA. - LUGAR DE EJECUCION: El lugar de ejecucion del
presente CONTRATO de conformidad con el alcance del objeto sera en la Ciudad de
Bogotd D.C., Localidad de Ciudad Bolivar.

INFORMACION GENERAL DEL PREDIO

El predic donde se desarroilard el proyecto se encuentra ubicado en el Teatro El
Ensuefio, el cual es aledafio al Colegio El Ensuefio, en la siguiente direccién: Teatro el
Ensuefio- Tv 70D No 60-90 sur - Localidad de Ciudad Bolivar.

PARAGRAFO: EL CONTRATISTA declara gue conoce y, acepta: a) las condiciones
geograficas, estacionales, meteoroldgicas y climaticas del Sitio; b) la suficiencia y
disponibilidad de las vias de acceso al Sitio; ¢) las condiciones de seguridad

WG Do MTURITINRID
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prevalecientes en Colombia vy en el Sitio; d) la disponibilidad de mano de obra y las
condiciones sindicales; e) las condiciones para el suministro de energia eléctrica, agua
y demas recursos necesarios; f) los servicios disponibles de transporte y hospedaje; y
g} en general, todo cuanto pudiera afectar la ejecucidn de las obras y su terminacion
oportuna y exitosa. De conformidad con lo anterior, el Contratista conoce, ha
determinado y analizado de manera satisfactoria e independiente, la naturaleza y el
alcance de las dificultades, cargas, obligaciones v peligros que pueden surgir con
ocasion del cumplimiento de las obligaciones a cargo def Contratista bajo el presente
Contrato, las acepta y tiene la capacidad para asumirlas.

CLAUSULA DECIMA SEXTA. - RESPONSABILIDAD: EL CONTRATISTA es
responsable por el cumplimiento de ias actividades y productos objeto del CONTRATO,
en los plazos establecidos, de acuerdo las especificaciones sefialadas en el presente
CONTRATO y en el Anexo Técnico. Concretamente, el CONTRATISTA sera
responsable por:

3 a. Cuidado de las obras: Desde la fecha de iniciacién de las obras hasta la entrega
material y efectiva de las mismas a la entidad o comunidad beneficiaria, EL
CONTRATISTA asume su debido cuidado. En caso de que se produzca dafio,
deterioro, pérdida o destruccién de las obras o parte de ellas, debera repararlas y
reponerlas a su costa; de manera que las obras estén en buen estado, y de acuerdo
con las condiciones y especificaciones técnicas definidas en el presente
CONTRATO, particularmente, en el Anexo Técnico.

b. Obras mal ejecutadas: .La responsabilidad por ia calidad de los trabajos,
servicios y productos objeto del CONTRATO corresponde Unica y exclusivamente
a EL CONTRATISTA. El Interventor advertird al supervisor y a EL CONTRATANTE
sl la totalidad de los trabajos, servicios y productos, o parte de ellos, no se ajustan
a especificaciones técnicas definidas en el contrato, Términos de Referencia y
ANEXO TECNICOQO, si se han empleado materiales o procedimientos inadecuados,
entre otros posibles defectos de calidad. EL CONTRATISTA deberd rehacer, a su
costa, los trabajos, servicios y productos mal ejecutados en el término gue
FINDETER le indique, sin que ello implique modificacion al plazo del contrato o al
cronograma, salvo gque sea pactado por [as partes. Si finalizade el plazo, EL
CONTRATISTA se abstiene de ejecutar las actividades o de entregar los productos
de acuerdo con las observaciones de la Interventoria y la supervision del
CONTRATO, se entenderd que éstos no son recibidos a satisfaccion, Si EL
CONTRATISTA se rehlisa a ejecutar la obra contratada, a efectuar las
reparaciones y reconstrucciones solicitadas, EL CONTRATANTE podra realizarlas
directamente o por medio de terceros y cobrara la totalidad de su costo a EL
CONTRATISTA, pudiendo deducirlas de los valores pendientes de pago, lo cual
autoriza EL CONTRATISTA con la suscripcion del presente contrato. Lo anterior
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sin perjuicio de la facultad de hacer efectiva la garantia de cumplimiento y la
cldusula penal. Esto no implica que se releve a EL CONTRATISTA de su obligacién
y la responsabilidad por la correcta ejecucién del objeto contratado.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. - FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO: Si llegara
a ocurrir un evento de fuerza mayor o caso fortuito que pudiera poner en peligro la
estabilidad de la obra, EL CONTRATISTA v el interventor deberén informar dentro de
los tres (3) dias calendario siguientes al inicio del suceso al supervisor y a EL
CONTRATANTE, por escrito y usando el medio mds expedito. Si una vez estudiado el
caso, el interventor y supervisor concluyen que los dafios fueron resultado de un
evento de fuerza mayor o caso fortuito, EL CONTRATISTA quedard exento de
responsabilidad. En caso de que se requiera la suspension del CONTRATO debera
suscribirse el Acta correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el Manual Operativo
aplicable. Asi mismo, si como resultado de la ocurrencia del evento de fuerza mayor o
caso fortuito son necesarias obras adicionales, previo concepto favorable del
interventor y el supervisor, se procederd a suscribir una modificacién contractual que
las contemple conforme al Manual Operativo aplicable, siempre que las mismas se
encuentren enmarcadas dentro del objeto y el alcance del CONTRATO.

Los costos que se deriven del evento de fuerza mayor o caso fortuito, tales como lucro
cesante, pérdida de materiales, equipos y otros elementos de propiedad de EL
CONTRATISTA, serdn por cuenta de éste, y por consiguiente, debera tomar las
medidas pertinentes para su aseguramiento durante la ejecucion del CONTRATO.

Si se concluye que no se presenté un evento de fuerza mayor o caso fortuito, todas
las reparaciones, construcciones o indemnizaciones a que hublere lugar deberan ser
asumidas por EL CONTRATISTA.

CLAUSULA, - DECIMA OCTAVA: — INTERVENTORIA: Durante todo el tiempo de
ejecucion del contrato, se mantendra un INTERVENTOR, contratado para el efecto, con
el fin que realice la interventoria técnica, administrativa, financiera, econémica,
juridica, social y ambiental, y verifique que el contrato se ejecute de acuerdo con las
especificaciones sefialadas, particularmente en el ANEXO TECNICO vy demas
documentos que hacen parte del presente contrato, en condiciones de oportunidad vy
calidad, sin que el INTERVENTOR releve al CONTRATISTA de su responsabilidad por
la ejecucién del contrato. El interventor ejercerd su labor de acuerdo al Manual de
Supervisién e Interventoria de Findeter.

CLAUSULA DECIMA NOVENA. - SUPERVISION: Si bien el control y la vigilancia del
presente CONTRATO estara a cargo de la Interventoria contratada para el efecto,
Findeter designaréd un supervisor, cuya naturaleza y actividades a desarrollar estarad
reguladas en el Manual de Supervisién aprobado por Findeter,

Elaboré: 1. Javier Améﬁqu
Revisd: Ana Cristina Hernéndez Rivas ﬂ\

Pagina 14 de 3

Bogotas DLC 7 abe 7200 0T THRa e n
Barranguilla 1457 5 ucaramanga i+ .
Cali{vh7 2) 348 400 | Cartagena ihagué (+ s b & - ‘El- emprendimientn
Manizales 1+57 &) 255 8014 | Madeflin | Monterla i+ ; ] o eSI de todos

]
Paretra i Popaydn (457 21830 U400 | Vo LT A s ST
Riohacha 1457 7 726 2400 | Vilkavicancio i+ 57 5504 Sadb



{liduprevisora)

CONTRATO DE OBRA No. 68573-022-2019 (PAF-SCRD-0-033-2019) SUSCRITO ENTRE
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. COMO VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL
PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF) Y CONSTRUCCIONES
ACUSTICAS S$.A.S., CON NIT. 800.027.222-8.

CLAUSULA VIGESIMA. - PROPIEDAD INTELECTUAL: Toda la informacién que
reciba EL CONTRATISTA para la ejecucion del CONTRATO es propiedad de el
PATRIMONIO AUTONOMO Secretaria Distrital de Cultura, Recreacién y Deporte y
FINDETER, seglin corresponda, v al ser confidencial, no podré ser usada o divulgada
sin previa aprobacién por escrito.

EL CONTRATISTA declara que todas las actividades que ejecute en desarrollo del
objeto y alcance del presente CONTRATO vy, en uso de todas las herramientas y
elementos para su ejecucién, no afectard derechos de propiedad intelectual de
terceros. Por tanto, en caso de que un tercero pretenda o adelante accion contra EL
CONTRATANTE o FINDETER por presunta violacién de cualquier norma en materia de
propiedad intelectual, se aplicara lo acordado en la cldusula de indemnidad.

Los nombres comerciales, marcas y emblemas que identifican a LA FIDUCIARIA, a la
Secretaria Distrital de Cultura, Recreacion y Deporte, FINDETER y al CONTRATISTA
son exclusivamente de su propiedad. Mientras esté vigente el CONTRATO, permitirén
en cada case su uso, si media autorizacién expresa para tal efecto, y bajo las
limitaciones y condiciones indicadas. Cualquier uso no autorizado implicara el
incumplimiento del presente CONTRATO.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA, - CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION:
ELL CONTRATISTA se compromete a mantener en reserva la Informacion clasificada
como confidencial a la que tenga acceso con ocasion de la ejecucion del presente
CONTRATO. Por tanto, se obliga a:

a) No revelar, divulgar, exhibir, mostrar o comunicar informacién en cualquier forma
y medio, a persona distinta a sus representantes o personas que razonablemente
deban tener acceso a la misma, sin el consentimiento previo de EL
CONTRATANTE.

b) No utilizar la informacién para fines distintos al desarrollo y cumplimiento de las
obligaciones del presente contrato.

Las partes aceptan que el incumplimiento de esta cldusula hara responsable al

CONTRATISTA, y por tanto, a sus empleados, dependientes, contratistas o

subcontratistas, segln el caso, por los perjuicios que llegaran a causarle a EL

CONTRATANTE y a FINDETER directa o indirectamente, asi como a terceras personas.

. ! Por esta razdén, se podran adelantar las acciones administrativas, penales y civiles

: correspondientes.

Si bajo el amparo de la ley, una autoridad llegara a solicitar ai CONTRATISTA,
informacidén confidencial o reservada, el CONTRATISTA estara en la obligacion de
comunicarselo al supervisor y al CONTRATANTE, para su revisién y decision.

Al finalizar el CONTRATO, EL CONTRATISTA deberd devolver toda la informacion/en

Elabord: D. Javier Amaya
Reviso: Ana Cristina Hun;m e Rwa
Pégina 15 de 34

P s e

WtaAll AT o

Barranquilla {457 51 256 1731 | Bucaramanga

Cali {557 2 34 2100 Cartagena t+57 41 620 1797 | |bagué (+ ¢
Manizales (<57 o) 255 8015 Madelkin Mantaria + 5
Peraira | E

X

Riohacha (+57 5 729

Bogota D.C7 il 77 e 1003 PRA 5T 1504 511 l

El emprendlmlentn

es de todos




{fiduprevisora)

CONTRATO DE OBRA No. 68573-022-2019 (PAF-SCRD-0-033-2019) SUSCRITO ENTRE
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. COMO VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL
PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF) Y CONSTRUCCIONES
ACUSTICAS S.A.S., CON NIT. 800.027.222-8.

su poder, de o cual se dejara constancia expresa.
CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA. - INDEMNIDAD: El CONTRATISTA se obliga a:

a. Mantener indemne al CONTRATANTE, a FINDETER y a sus directivos, socios,
miembros de la Junta Directiva, trabajadores, colaboradores, clientes,
representantes o apoderados de cualquier reclamacion, pleito, queja, demanda,
sancion, condena o perjuicio fundamentados en actos U omisiones de EL
CONTRATISTA, en gjecucion del contrato.

b. Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados, familiares
de los mismos, acreedores, contratistas, proveedores, subcontratistas o tercercs
presenten reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra EL CONTRATANTE o
FINDETER, con ocasién de acciones u omisiones suyas derivadas de la ejecucion
del contrato.

PARAGRAFO: Si durante la vigencia del CONTRATO o con posterioridad se presentan
reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra EL CONTRATANTE o FINDETER,
éstos podran requerir al CONTRATISTA o vincularlo bajo cualguier figura procesal que
resulte aplicable a su defensa o acordar con EL CONTRATISTA la estrategia de
defensa que resulte mas favorable a los intereses EL CONTRATANTE y FINDETER.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA. - AUTONOMIA DEL CONTRATISTA Y
EXCLUSION DE RELACION LABORAL: EL CONTRATISTA es una entidad
independiente de EL CONTRATANTE y FINDETER y en consecuencia, EL
CONTRATISTA no es su representante, agente o mandatario. EL CONTRATISTA no
tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones 0 COMpromisos en nombre de
EL CONTRATANTE y FINDETER, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen
obligaciones & su cargo.

EL CONTRATISTA ejecutard el objeto del presente CONTRATO con plena autonomia
técnica y administrativa, razén por la cual queda entendido que no habré vinculo laboral
alguno entre EL CONTRATANTE vy FINDETER con EL CONTRATISTA, ni entre EL
CONTRATANTE y FINDETER con el personal que EL CONTRATISTA destine para la
ejecucién del contrato. En consecuencia, EL CONTRATISTA es responsable del pago de
honorarios, salarios, prestaciones; asi como de la afiliaciéon y pago de aportes al Sistema
de Seguridad Social Integral y parafiscales, de los trabajadores, contratistas vy
dependientes que vincule con ocasién del presente contrato. Frente a cualquier presunto
incumplimiento de estas obligaciones, se aplicara lo acordado en la clausuia de
Indemnidad.

oy

I YY)

(
CLAUSULA VIGESIMA CUARTA. - APORTES Al SISTEMA DE SEGURIDAD 6)/
SOCIAL: Al momento de suscribir el presente CONTRATO y al requerir cada pago, EL

Elabord: D. Javier Amaya ¥
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CONTRATO DE OBRA No. 68573-022-2019 (PAF-SCRD-0-033-2019) SUSCRITO ENTRE
: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. COMO VOCERCO Y ADMINISTRADOR DEL
PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF) Y CONSTRUCCIONES
ACUSTICAS S.A.S., CON NIT. 800.027.222-8,

CONTRATISTA deberd certificar que se encuentra al dia en el pago de aportes al
‘ Sistema de Seguridad Social Integral, asi como en el pago de obligaciones, de todo el
personal vinculado directamente a la ejecucion del proyecto, incluido el personal
independiente que preste sus servicios para la ejecucion del mismo, segun corresponda
y de acuerdo con la normativa apticable a la materia. El cumplimiento de estas
obligaciones debera ser acreditado mediante certificacion suscrita por el revisor fiscal,
cuando de acuerdo con la ley esté obligado a tenerio o cuando por estatutos asi se
dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a tener revisor fiscal.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA. - GARANTIAS: Con el objeto de respaldar el

cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del
| CONTRATISTA frente a la entidad, por razén de la celebracion y ejecucién del
“ CONTRATO, el CONTRATISTA deberd constituir y presentar a la CONTRATANTE, las
siguientes garantias en formato a favor de Entidades Particulares, expedidas por una
compafila de seguros legalmente constituida en Colombia, cuya péliza matriz se
encuentre aprobada por la Superintendencia Financiera con los siguientes amparos,
cobertura y vigencia:

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO:

1
|
1
i

AMPARO " MONTO DEL AMPARO' ; VIGENCIA
Vigente por el plazo de
Cumplimiento 30% del valor del contrato | ejecucion del contrato y seis (6)
meses mas.
De Salarios,
prestaciones sociales e 10% del valor del valor del | Vigente por el plazo de
indemnizaciones contrato gjecucion del contrato y tres (3)
laborales afios mas.

Vigente por tres (3) afios
Estabilidad vy calidad de 20% del valor del contrato | contades a partir de la

ohra suscripcion del acta de entrega
y recibo a satisfaccién final de
obra por parte de la
interventoria.

! GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA

Responsabilidad .
Civil 30% del valor del contrato Vigente por el plazo de

Extracontractual ejecucion del contrato. {)/

Elabors: I, Javier AmayAR. %
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CONTRATO DE OBRA No. 68573-022-2019 (PAF-SCRD-0-033-2019) SUSCRITO ENTRE
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. COMO VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL
PATRIMONIO AUTONOMOC P.A. FINDETER (PAF) Y CONSTRUCCIONES
ACUSTICAS S.A.S., CON NIT. 800.027.222-8.

NOTA 1: El beneficiario y asegurado de tales pdiizas debera estar compuesto por estas
tres Entidades: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. NIT. 860.525.148-5, el
PATRIMONIO AUTONOMO PA FINDETER PAF NIT. 830.053.105-3 vy la
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE NIT.
899.999.061-9, y debe ser expedida conforme las exigencias que dicte el Patrimonio
Autonomo.

NOTA 2: La aprobacién de las garantias por parte de PATRIMONIO AUTONOMO es
requisito previo para el inicio de la ejecucion de los contratos, razén por la cual, no
podré iniciar su ejecucién sin la respectiva aprobacion de estas. Las garantias deberdn
aportarse para su aprobaciéon acompafadas de los respectivos anexos y soportes de la
misma y el soporte de pago de la prima correspondiente. No sera valido para el proceso
la certificacién de No expiracién por falta de pago.

NOTA 3: La Garantia de Cumplimiento deberd ser expedida bajo la siguiente
estructura:

- Tomador: EL CONTRATISTA

- Asegurado: EL CONTRATISTA

Beneficiario/Asegurado: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. NIT. 860.525.148-5,
el PATRIMONIO AUTONOMO PA FINDETER PAF NIT. 830.053.105-3 vy la
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE NIT.
899,999.061-9.

La péliza de Responsabilidad Civil Extracontractual debera ser expedida bajo la
siguiente estructura:

- Tomador: EL CONTRATISTA.
- Asegurado: EL CONTRATISTA.
- Beneficiario: EL CONTRATANTE y terceros afectados

EL CONTRATISTA deberd pagar el monto total de las primas que se cause con ocasion
de la expedicion de las pélizas, asi como las que se causen posteriormente con motivo
de modificaciones, renovaciones, prorrogas o cualquier otro anexo que se expida con
fundamento en las polizas.

Por ello, EL. CONTRATISTA se compromete a entregar las polizas con su respectiv

Elaboré: D. Javier Amay:
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CONTRATO DE OBRA No. 68573-022-2019 (PAF-SCRD-0-033-2019) SUSCRITO ENTRE
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. COMO VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL
PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF) Y CONSTRUCCIONES
ACUSTICAS $.A.S., CON NIT. 800.027.222-8.

comprobante de pago dentro de los dos (2) dias siguientes a la expedicién de las
polizas.

PARAGRAFO PRIMERO: La aprobacién de las garantias por parte del
CONTRATANTE es requisito previo para el inicio de la ejecucion dé cada una de las
fases o etapas previstas para |la ejecucion del CONTRATO.

En caso de presentarse alguna observacion por parte del CONTRATANTE a estos
requisitos, el CONTRATISTA deberd responder en un plazo no superior a dos (2) dias
hébiles.

PARAGRAFO SEGUNDO: EI CONTRATISTA acepta que el CONTRATANTE tiene
interés asegurable en las garantias que se refieran a este contrato y con base en esto,
en caso que el CONTRATISTA no entregue los documentos dentro del plazo
estipulado, con la suscripcién del presente contrato, auteriza para que en su nombre
y representacién, el CONTRATANTE solicite, actualice, modifique y haga el pagae de
las garantias en los términos contractualmente establecidos, pudiendo descontar los
costos y gastos derivados de dicha gestion de los saldos a favor del CONTRATISTA,
que se causen en virtud de las actas de avance o de liquidacién del CONTRATO en
mencion. Lo anterior, no exonera al CONTRATISTA del cumplimiento de las
obligaciones a su cargo con ocasién de la celebracién del presente CONTRATO, vy se
adelanten los procesos contractuales y legales para obtener dicho cumplimiento o
indemnizacién de su parte.

PARAGRAFO TERCERO: La vigencia de la péliza inicia con la suscripcién del acta de
iniclo del CONTRATO. El CONTRATISTA debe mantener, durante la vigencia del
CONTRATO, la suficiencia de las garantias otorgadas. En consecuencia, en el evento
en gue se prorrogue el plazo de ejecucion del CONTRATO o se adicione su valor, el
CONTRATISTA debers acreditar el ajuste correspondiente de las garantias, una vez
se suscriba la modificacion del contrato. De igual modo, el CONTRATISTA deberd
reponer las garantias cuando su valor se afecte por razon de la ocurrencia de los
siniestros amparados. En el caso de los amparos, cuya vigencia debe prolongarse con
posterioridad al vencimiento del plazo de ejecuciéon del CONTRATO o de recibo a
satisfaccién de las obligaciones del mismo, el valor amparado también debe reponerse
cuando se verifique la ocurrencia de los riesgos asegurados. El pago de todas las
primas y demas gastos que generen la constitucion, el mantenimiento y el
restablecimiento inmediato del monto de las garantias, sera de cargo exclusivo del
CONTRATISTA. Las garantias aprobadas serdn condicién previa y necesaria para la
cancelacién de las facturas pendientes de pago y el Uitimo pago del CONTRATO.

Vicicaon T

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA. - APREMIO: Con el fin de asegurar el cumplimiento
de las obligaciones del presente CONTRATO, se acuerda entre las partes que medi%ry «
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la firma del presente CONTRATO, EL CONTRATISTA faculta al CONTRATANTE a
hacer efectiva la clausula de apremio, por retraso en la ejecucion total o parcial de las
obligaciones adquiridas en virtud det CONTRATO, asi como por la ejecucion de manera
inadecuada, de forma diferente a como fue pactado o a las normas técnicas que
apliquen. El apremio corresponderd hasta por un valor equivalente al cero punto uno
por ciento (0.1%) del valor del CONTRATO, o proporcional a las obligaciones
Incumplidas, seglin el caso, por cada dia de retraso, sin que se supere el diez por ciento
(10%) del valor total del CONTRATO y en todo caso dentro de los términos
establecidos en el articulo 867 del Codigo de Comercio. Si se generan apremios que
superen dicho valor, el Contratante, podrd dar por terminado anticipadamente el
Contrato, ordenar su liquidacion y hacer efectiva la Clausula Penal,

Asi mismo, dado que EL CONTRATISTA deberd mantener durante la ejecucion del
CONTRATO el PERSONAL REQUERIDO, descrito en el Anexo Técnico y en el Anexo 1
de los Téminos de Referencia, por cada profesional o técnico propuesto que no cumpla
con las especificaciones y dedicaciones minimas requeridas o que no esté laborando o
realizando actividades, se faculta a EL CONTRATANTE a exigir a EL CONTRATISTA
la suma de veinte (20) salarios minimos diarios legales vigentes (SMLV) por cada dia
calendario que no se cuente con ese personal. Para el efecto, debe contarse con el
requerimiento que sobre el particular efectué el supervisor, de acuerdo con el informe
del interventor. Realizados tres (3) requerimientos a EL CONTRATISTA, el supervisor
solicitard a EL CONTRATANTE el inicio de un proceso de incumplimiento parcial del
CONTRATO.

PARAGRAFO: Los apremios que se causen en virtud de lo dispuesto en esta clausula
se haran efectivos, sin perjuicio de la indemnizacién de perjuicios a que haya lugar
pues buscan conminar al CONTRATISTA para el cumplimiento de sus obligaciones y,
por lo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera
que pueden acumularse con cualguier forma de indemnizacién, en los términos
previstos en el articulo 1600 del Cédigo Civil.

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA. - CLAUSULA PENAL: Con la firma del presente
CONTRATO, se acuerda entre las partes que EL CONTRATISTA faculta a EL
CONTRATANTE a exigir 2 El CONTRATISTA a titulo de pena, la suma equivalente al
veinte (20%) del valor total del contrato, en caso de incumplimiento de una o varias
de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA. La pena aqui estipulada no constituye
una tasacion anticipada de perjuicios, por lo que EL CONTRATANTE podra exigir a El
CONTRATISTA la indemnizacion total de los perjuicios causados.

s <L ¥ e AR
T —

CiGiLADD

La cldusula penal pactada se causard por el solo hecho del incumplimiento y no
requerira de reconvencion judicial previa,
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CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA. - PROCEDIMIENTO PARA APLICACION DE LA
CLAUSULA DE APREMIO Y DE LA CLAUSULA PENAL: En garantia del debido
proceso, y con el fin de asegurar el derecho de defensa y contradicciéon de EL
CONTRATISTA, se acuerda el siguiente procedimiento para la aplicacién de la clausula
de apremio y de la clausula penal:

1. El supervisor presentard a el CONTRATANTE un concepto basado en el informe
presentado por la interventoria, el cual debe contener los hechos que puedan
constituir un retraso en la ejecucién total o parcial de las obligaciones adquiridas
en virtud del presente CONTRATO, o del incumplimiento de una o varias de las
obligaciones a carge del CONTRATISTA segln el caso, aportando las evidencias
que asi lo soporten.

2. El CONTRATANTE remitira al CONTRATISTA v a la aseguradora, el documento
en el cual expresen los hechos que puedan constituir un retraso en la ejecucién
total o parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del presente CONTRATO, o
del incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA

| segin el caso, aportando las evidencias que asi lo soporten, y requiriendo al

/ CONTRATISTA las explicaciones correspondientes.

3. El CONTRATISTA v la aseguradora contaran con cinco (5) dias habiles a partir del
recibo de la comunicacion del CONTRATANTE, para presentar por escrito sus
explicaciones o consideraciones.

4. El CONTRATANTE enviard a consideracion de la interventoria y el supervisor el
documento de descargos del CONTRATISTA y las consideraciones de la
aseguradora.

5. Si la interventoria y el supervisor encuentran que las explicaciones no tienen
justificacién o que no corresponden a lo ocurrido en desarrollo dei CONTRATO. y

por tanto, puede ser exigible la clausula de apremio o la cldusula penal, procederan

a:

- a. Determinar los dias de retraso y a tasar el monto del apremio correspondiente.
b. Determinar el incumplimiento total o parcial de las obligaciones a cargo del
CONTRATISTA y a tasar el monto de la pena.

6. El informe del interventor y el supervisor, serd sometido a los 6rganos del
PATRIMONIO AUTONOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable.

7. La decision que instruya el Comité Fiduciario al CONTRATANTE serd comunicada
al CONTRATISTA v a la aseguradora.

! 8. El CONTRATISTA podra reclamar ante el CONTRATANTE por la medida dentro

I+ de los tres (3) dias habiles siguientes a la comunicacion de la decisién. Asi mismo,
la aseguradora podra pronunciarse sobre la medida.

9. La reclamacion presentada por el CONTRATISTA y el pronunciamiento de la
aseguradora seran analizadas por el interventor y el supervisor, y sometidas a
consideracion de los 4rganos del PATRIMONIO AUTONOMO de acuerdo con el
Manual Operativo aplicable. Si no se acogen los argumentos presentados por;)l/
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CONTRATISTA o la aseguradora y, se ratifica la medida de hacer efectiva la
cldusula de apremio o la cldusula penal, se instruira al CONTRATANTE para
adelante las acciones correspondientes conforme se sefiala en los paragrafos
siguientes.

PARAGRAFO PRIMERO: Las partes acuerdan que, para establecer el valor de la
medida a imponer al CONTRATISTA, por concepto de apremio o penal pecuniaria se
aplicara la férmula prevista por FINDETER.

PARAGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA a través de la firma del presente
CONTRATO autoriza a EL CONTRATANTE para pedir la compensacion del valor de
las medidas que se le impongan, a titulo de apremio o clausula penal, con los montos
gue EL CONTRATANTE le adeude con ocasion de la ejecucién de este CONTRATO,
en los términos de los articulos 1714 y 1715 del Cédigo Civil. Lo anterior, sin perjuicio
que EL CONTRATISTA también pueda pedir la compensaciéon una vez se le haya
hecho efectiva alguna de las medidas estipuladas.

PARAGRAFO TERCERO: Si no existen sumas con cargo al contrato, que puedan ser
compensadas por EL CONTRATISTA, las medidas que se le impongan, a titulo de
apremio o clausula penal, podrén ser cobradas por via ejecutiva, dado que se trata de
obligaciones claras, expresas y exigibles a cargo de EL CONTRATISTA que prestan
mérito ejecutivo. EL CONTRATISTA renuncia al previo aviso o a la reconvencion
previa para constituiflo en mora.

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA. - CAUSALES DE TERMINACION DEL
CONTRATO: Las partes acuerdan que el CONTRATO terminaré en los siguientes
eventos:

1. Por el vencimiento del plazo de ejecucién o una vez cumplido el objeto del mismo.

2. Por mutuo acuerdo de las partes.

3. Porla ocurrencia de las causales previstas en la cldusula de terminacion anticipada
del CONTRATO.

Terminado el CONTRATO se procedera a su liguidacion.

! CLAUSULA TRIGESIMA. - CAUSALES DE TERMINACION ANTICIPADA DEL
Y CONTRATO: En desarrollo del principio de la voluntad, el CONTRATISTA se sujeta,
acepta y autoriza a EL CONTRATANTE a terminar anticipadamente el CONTRATO en
los siguientes eventos:

iarLAGe

1. Por incumplimiento de EL CONTRATISTA, en las circunstancias: 0/
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a. Cuando EL CONTRATISTA, sin justa causa, no presente los requisitos o
documentos para la legalizacion y ejecucién del contrato dentro de los términos
previstos, caso en el cual se dara por terminado el contrato. Ademas, se faculta
a EL CONTRATANTE para hacer efectiva la garantia de seriedad de la oferta
de conformidad con lo dispuesto en el Codigo de Comercio.

b. En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales por
parte de El CONTRATISTA, que afecte de manera grave y directa la ejecucion
del contrato y, se evidencie que puede conducir a la paralizacién de las obras
objeto del mismo. Para lo cual se procederd a iniciar el procedimiento

| establecido en el presente contrato.

€. Cuando EL CONTRATISTA acceda a peticiones o amenazas de actores por

¥ fuera de la ley o celebre pactos o acuerdos prohibidos por la misma.

d. Si suspendidas por las partes todas o alguna de las obligaciones emanadas del
presente contrato, EL CONTRATISTA no reanuda, sin justificacion valida, su
ejecucioén dentro del plazo acordado en el acta de suspensién o de reinicio.

e. Cuande unilateralmente el contratista suspenda la ejecucién total o parcial de
las actividades u obligaciones emanadas del presente contrato y no reanude las
mismas de acuerdo con la instruccién dada por el Interventor o EL
CONTRATANTE.

2. Cuando se presenten las siguientes condiciones resolutorias:

Si como resultado de la verificacién de las condiciones de ejecucién del
proyecto en la Etapa inicial de Ejecucién del mismo, se presentara alguno de
los eventos listados a continuacién, se entendera que dicho presupuesto factico
i constituye el acaecimiento de una condicién resolutoria y por lo tanto dard
! origen a la resolucién del contrato y a la cesacion de los efectos que de éste se
' deriven.

A. Deficiencias sustanciales en los estudios y disefios, certificadas por la
interventoria del proyecto y avaladas por FINDETER, que impidan su
ejecucién y que no sean resueltas por el equipo de profesionales minimo
exigido al Contratista de Obra y/o la consultoria contratada en su momento
por la SCRD, en un plazo maximo de 1.0 mes o seglin el plazo maximo
acordado entre las partes contadas a partir del pronunciamiento de la

. ! interventoria.

B. No allegarse por la SCRD los permisos, licencias y demas requisitos de
diversa indole necesarios para la ejecucion del proyecto, y cuya consecucion
no se logre por la misma o por el contratista en un plaze méaximo de 1.0
mes, 0 segun el plazo maximo acordado entre las partes.

I
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C. Falta de servidumbres, permisos de paso y de otros requisitos prediales
necesarios para la ejecucién del proyecto.

D. Por la existencia de reliquias o hallazgos arqueologicos revelados en el proceso
de excavaciones de la cimentacién del proyecto y que, por su relevancia,
requieran redisefiar el proyecto o por la gestiéon de las empresas pertinentes
que requieran de un plazo indefinide, no permitiendo continuar con el proyecto,

E. Por inconvenientes o rechazo por parte de la comunidad de la ejecucion del
proyecto o por temas que no permitieron realizar acuerdos y que hacen no
procedente la continuacion del proyecto

3. Si como resultado de la verificacion de las condiciones de ejecucién del proyecto
en la Etapa inicial de Ejecucion del mismo, se presentara alguno de los eventos
listados a continuacién, se entenderd que dicho presupuesto factico constituye el
acaecimiento de una condicion resolutoria y por lo tanto dard origen a la resolucion
del CONTRATO vy a la cesacion de los efectos que de éste se deriven:

A. Deficiencias sustanciales en los estudios y disefios, certificadas por la
interventoria del proyecto y avaladas por FINDETER, que impidan su ejecucion
y que no sean resueltas por el equipo de profesionales minimo exigido al
Contratista de Obra y/o la consultoria contratada en su momento por la SCRD,
en un plazo méaximo de 1.0 mes o segun el plazo maximo acordado entre las
partes contadas a partir del pronunciamiento de la interventoria.

B. No allegarse por la SCRD los permisos, licencias y demds requisitos de diversa
indole necesarios para la ejecucion del proyecto, y cuya consecucion no se logre
por la misma o por el contratista en un plazo méaximo de 1.0 mes, o segtn el
plazo maximo acordado entre las partes.

C. Falta de servidumbres, permisos de paso y de otros requisitos prediales
necesarios para la ejecucion del proyecto. '

D. Por la existencia de reliquias o hallazgos arqueolégicos revelados en el proceso
de excavaciones de la cimentacién del proyecto y que, por su relevancia,
requieran redisefiar el proyecto o por la gestién de las empresas pertinentes
que requieran de un plazo indefinido, no permitiendo continuar con el proyecto.

E. Por inconvenientes o rechazo por parte de la comunidad de la ejecucion del
proyecto o por temas que no permitieron realizar acuerdos y que hacen no
procedente la continuacion del proyecto.

[Fyshean

4. Cuando las exigencias del servicio publico lo requieran o la situacién de orden
publico lo imponga.

5. Por muerte o incapacidad permanente de EL CONTRATISTA persona natural; por
disolucion de la persona juridica CONTRATISTA, o de unadelas personasjur;’_d)ic)s QQ)S
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que integran el respectivo consorcio o unién temporal o, su modificacién sin
autorizacion de El CONTRATANTE, si aplica,

6. Por cesacion de pagos, concurso de acreedores, embargos judiciales o insolvencia
del contratista, que pueda afectar de manera grave el cumplimiento del contrato.

7. Cuando EL CONTRATISTA subcontrate, traspase, ceda el contrato o ceda los
derechos econdmicos de éste, sin previa autorizacién expresa y escrita de EL
CONTRATANTE.

8. Por interdiccidn judicial o inicio de proceso liquidatario del CONTRATISTA.

9. En el evento en que EL CONTRATANTE verifique que EL CONTRATISTA en su
propuesta o durante la ejecucién del contrato incorpord valores con desviacion
sustancial de precios, respecto a las condiciones del mercado.

10.Cuando el CONTRATISTA, o su Representante Legal figure en el Boletin de
Responsables Fiscales Expedido por la Contraloria General de la Republica.

11.Cuando el CONTRATISTA © su Representante Legal figure en las listas
internacionales vinculantes para Colombia, tales como listas de las Naclones
Unidas, OFAC, o aquellas otras listas de criminales y terroristas.

12.Cuando el CONTRATISTA o su Representante Legal figure en listas restrictivas
que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

13.Cuando el CONTRATO se hubiere celebrado contra expresa prohibicion legal o

i constitucional.

: 14.Cuando el CONTRATO se haya celebrado con una persona incursa en causales de
inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés.

15.Cuando se hubieren declarado nulos los actos que sirven de fundamento al
CONTRATO.

16.Cuando EL CONTRATANTE encuentre que EL CONTRATISTA, para efectos de la
celebracion del contrato o su ejecucion, lo indujo en error.

17.Ademés de las causas sefialadas en los numerales anteriores, el presente
CONTRATO se terminard en el estado en que se encuentre cuando opere cualquier
causa legal que asi lo determine.

PARAGRAFO PRIMERO: Si durante la vigencia del CONTRATO o con posterioridad
se presentan reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra el CONTRATANTE o
FINDETER, estos podran requerir al CONTRATISTA o vincularlo bajo cualquier figura
procesal que resulte aplicable a su defensa o acordar con el CONTRATISTA la
estrategia de defensa que resulte mas favorable a los Intereses del CONTRATANTE y
FINDETER. Acaecida cualquier condicién resolutoria de las anteriormente descritas, los
derechos y obligaciones del CONTRATO se extinguiran en los términos del articulo
1536 del Cédigo Civil, quedando resuelto el CONTRATO, por io tanto, el mismo se
terminara de mutuo acuerdo de manera anticipada y entrara en etapa de liquidacion,
sin que se cause ningln reconocimiento econdmice distinto al valor de la Etapa I(iilel/

i T A

YrarLano

CONTRATO.
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PARAGRAFO SEGUNDO: De acaecer las condiciones resolutorias listadas en los
numerales 2 y 3 precedentes por causales ajenas al CONTRATISTA, |2
CONTRATANTE pagard al CONTRATISTA el valor correspondiente a las obras
ejecutadas v equipos instalados y recibidos a satisfaccion por la interventoria del
proyecto. El valor correspondiente a las obras ejecutadas se reconocera previa
verificacién de su funcionalidad debidamente certificada por la interventoria. En ningdn
caso habra lugar al reconocimiento de pagos por compensacién alguna al
CONTRATISTA a titulo de indemnizacién.

PARAGRAFO TERCERO: Cuando a criterio de la interventoria del proyecto la condicién
resolutoria surja por una accién u omisién imputable al CONTRATISTA, se entendera
que es responsable por la resolucion del CONTRATO y como consecuencia, la
CONTRATANTE podré exigirle a su arbitrio enervar la causal que suscito el
acaecimiento de la condicion resolutoria o la indemnizacion de perjuicios.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA. - PROCEDIMIENTO PARA LA TERMINACION
Ty ANTICIPADA DEL CONTRATO: En garantia del debido proceso, y con el fin de
! asegurar el derecho de defensa y contradicciéon de EL CONTRATISTA, se acuerda el
siguiente procedimiento por el acaecimiento de alguna de las causales de terminacion

anticipada del contrato o condicidn resolutoria:

1. El supervisor presentard a EL CONTRATANTE un concepto basado en el informe
presentado por la interventoria, el cual debe contener los hechos que puedan
constituir una de las causales de terminacién anticipada del contrato, aportando
las evidencias gue asi lo soporten.

2. EL CONTRATANTE remitird a EL CONTRATISTA y a la aseguradora, €l
documento en el cual expresen los hechos que puedan constituir una de las
causales de terminacién anticipada del contrato, aportando las evidencias que asi
lo -soporten, y requiriendo a EL CONTRATISTA y a la aseguradora para que se
pronuncien al respecto.

3. ElI CONTRATISTA vy |a aseguradora contaran con cinco (5) dias habiles a partir del
recibo de la comunicacién de EL CONTRATANTE, para pronunciarse por escrito.

4. EL CONTRATANTE enviara a consideracién de la interventoria y el supervisor el
documento de descarges de EL CONTRATISTA y el pronunciamiento de la
aseguradora, :

! 5. La interventoria y el supervisor deberan analizar la ocurrencia o no de la causal de

# incumplimiento y las explicaciones de EL CONTRATISTA.

6. El informe del interventor y el supervisor, serd sometido a los organos del
PATRIMONIO AUTONOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable, para
determinar la ocurrencia de la causal de terminacién anticipada dentro de los cinco
(5) dias hablles después de recibidos los descargos.

7. La decisiébn que instruya el Comité Fiduciario a EL CONTRATANTE()?jéWX

T T
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comunicada a EL CONTRATISTA.

8. El CONTRATISTA podrd reclamar ante EL CONTRATANTE por la medida dentro
de los tres (3) dias habiles siguientes a la comunicacién de la decision.

9. La reclamacion presentada por El CONTRATISTA serd analizada por el interventor
y el supervisor, y sometida a consideracién de los organos del PATRIMONIO
AUTONOMO de acuerdo con el Manual Operative aplicable. Si no se acogen los
argumentos presentados por EL CONTRATISTA y se ratifica la terminacién
anticipada, se instruird a EL CONTRATANTE para adelante las acciones
carrespondientes.

10. Surtido lo anterior, EL CONTRATANTE remitira a EL CONTRATISTA el Acta de
cierre, balance financiero y ejecucion del contrato para que la suscriba o remita las
observaciones que considere pertinentes dentro de los diez (10) dias habiles
siguientes a su recibo.

11. En caso de realizar observaciones dentro del plazo establecido, se contara con cinco
(5) dias habiles para aceptarlas o rechazarlas.

La configuracion de la condicion resclutoria o terminacion del CONTRATO por
incumplimiento, tendra los siguientes efectos y la misma por acuerdo entre las partes
se considera efectiva a partir de la fecha de notificacion de la decision instruida por el
Comité Fiduciario:

No habra lugar a indemnizacién para EL CONTRATISTA;

Quedaran sin efecto las prestaciones no causadas a favor de EL CONTRATISTA;
Se haran efectivas la clausula penal y las garantias a que haya lugar;

Se suspenderan los pagos que se hubieren librado o fueren a librase o entregarse
a favor de EL CONTRATISTA, hasta tanto se realice el cierre, balance financiero y
gjecucion del contrato;

5 En general se procedera a las restituciones posibles, conforme a lo previsto en el
articulo 1544 del Codigo Civil v demds normas concordantes, sin perjuicio de la
estimacién y reclamacion de los mayores perjuicios derivados del incumplimiento
por parte de ELCONTRATISTA, v demas acciones legales.

BN

PARAGRAFO: Las partes acuerdan que para establecer el valor de la pena pecuniaria
al interventor se aplicard la férmula prevista por FINDETER,

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA. - MODIFICACIONES CONTRACTUALES:

Bt ke S ombog e
[Rirrte—=biy

El presente CONTRATO podra madificarse, prorrogarse en tiempo y adicionarse en
valor seglin las necesidades que surjan en la gjecucion del CONTRATO. Lo anterior,
debera provenir del acuerdo mutuo entre las partes. En todo caso, la solicitud d
maodificacién contractual debera: &
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1. Solicitarse por escrito, justificada y soportada por EL CONTRATISTA. También,
debera acompafiarse de la reprogramacioén del cronograma del CONTRATO, si hay
lugar a ello, o si es requerido por la Interventoria,

Revisarse y avalarse por escrito por el Interventor.

Una vez revisada la solicitud por el supervisor, este presentara su recomendacion
al Comité Técnico.

o p

PARAGRAFO: Durante el término establecido en precedencia para la realizacion de
ajustes a los disefios del proyecto, y/o en caso de ser necesario para la consecucion
de los permisos, licencias y demads requisitos necesarios, se dara suspensién a los
términos del contrato, para dichos efectos se suscribiran los documentos
correspondientes, sin que dicha suspension genere costos o indemnizacién alguna al
contratista,

CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA. CESION Y SUBCONTRATACION: El
CONTRATISTA no podré ceder total o parcialmente el presente CONTRATO sin previo
aval del supervisor y autorizacion expresa del CONTRATANTE. Tampoco podra
subcontratar la ejecucion de una ¢ varias de las actividades a su cargo, salvo previo
aval del supervisor y autorizacion expresa del CONTRATANTE.

PARAGRAFO: El CONTRATISTA no podréd subcontratar o ceder el CONTRATO a
personas cuyos recursos provengan de actividades ilicitas de las contermpladas en el
régimen penal colombiano, o que se encuentren relacionadas con las mismas.

CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA. - PROTECCION DE DATOS PERSONALES. Con
ocasion de la suscripcion del presente CONTRATO, asi corme en el desarrollo de sus
actividades previas, de ejecucidn, terminacién y conexas; las partes reconocen que
podra realizarse tratamiento de informacion personal en los términos de la ley 1581
de 2012 y su Decreto reglamentario 1074 de 2015, Por lo anterior, {as partes asumen
los siguientes compromisos:

a) EL CONTRATANTE podréd suministrar informacién de naturaleza personal al
CONTRATISTA para el desarrolle del presente objeto contractual, la cual puede
corresponder a los datos de sus trabajadores, colaboradores, aliados, directivos,
proveedores, clientes, usuarios y cualquier otro titular de informacién con el cual tenga
E relacién. Por lo anterior, EL CONTRATANTE se obliga a gestionar ante los titulares de
informacién personal, las autorizaciones, avisos y demds requisitos exigidos por la
normatividad aplicable para el desarrollo del tratamiento de informacion personal,
incluyendo las finalidades y tratamientos especificos asociados a la ejecucién del
presente CONTRATO.
b) El suministro de informacién de naturaleza personal del CONTRATANTE al
CONTRATISTA, no podra considerarse como cesion o transferencia de informacion
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CONTRATO DE OBRA No. 68573-022-2019 (PAF-SCRD-0-033-2019) SUSCRITO ENTRE
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. COMO VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL
- PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF) Y CONSTRUCCIONES
| ACUSTICAS S.A.S., CON NIT. 800.027.222-8.

i personal en los términos de la ley 1581 de 2012. Por consiguiente, el CONTRATANTE
: mantendrd su condicion de responsable del tratamientc mientras que el
CONTRATISTA, en su rol de encargado del tratamiento procederd a limitar la
recoleccién, uso, almacenamiento, circulacién o disposicién de la informacién a las
actividades especificamente relacionadas con la ejecucidon del presente objeto
contractual o al desarrollo de las instrucciones especificas del CONTRATANTE.
¢) EL CONTRATISTA podrad realizar actividades que involucren tratamiento de
informacion personal, para lo cual EL CONTRATISTA declara que ha implementado
las medidas juridicas, técnicas y organizacionales que promuevan las adecuadas
condiciones de integridad, confidencialidad y disponibilidad de la informacién personal
objeto de tratamiento tante al interior de su Organizacion como frente a sus terceros
aliados, vinculados ¢ asociados. Estas medidas deberan ser aplicadas incluso en los
eventos en que el tratamiento de informacion personal involucre el eventual registro
de informacién personal dispositivos definidos por e/ CONTRATANTE, asi como en
| aquellos, directa e indirectamente, suministrados por el CONTRATISTA.
d} En caso de requerirlo, EL CONTRATISTA podra contratar o acordar con un tercero
; | subcontratista la prestacién de los servicios para coadyuvar la efectiva ejecucion del
5 objeto de este contrato, en cuyc caso, EL CONTRATANTE autoriza a el
CONTRATISTA para gue permita a dicho tercero el tratamiento de los datos
personales del CONTRATANTE, comprometiéndose CONTRATISTA a regular su
: relacién con el tercero, estableciendo que el tratamiento de informacion se limitara
| Unicamente a la ejecucién o consecucion de las instrucciones recibidas por EL
1 CONTRATANTE, que no aplicard o utilizara la informacion con fines distintos al que
figure en el contrato, y que no compartira esta informacidn con terceros sin
autorizacién previa y por escritc del CONTRATANTE ¢ CONTRATISTA.
Adicionaimente, el CONTRATISTA verificard de manera previa a la formalizacién del
acuerdo con el tercero subcontratista, que éste cumpla con las obligaciones del
régimen de proteccién de datos personales dentro del marco de la razonabilidad y la
debida diligencia, comprometiéndose el subcontratista a acatar las politicas de
proteccion de datos personales de CONTRATANTE y CONTRATISTA.
e) EL CONTRATISTA, podrd acceder o adquirir informacién personal para el
desarrollo del presente objeto contractual, para lo cual garantizard que los datos
utilizados cuentan con las autorizaciones de los respectivos titulares y los permisos
para su uso comercial, Igual obligacién aplicara al CONTRATANTE cuando summlstre
al CONTRATISTA este tipo de informacidon personal.
f) Al momento de finalizar la relacién contractual o cesar las razones por las cuales
se registré o almacend informacién de naturaleza personal en bases de datos
custodiadas por EL CONTRATISTA, este procedera a su efectiva disposicién mediante
su devolucion al a través de la direccion de correspondencia fisica o mail de contactou

WIS MDD

definido en el presente contrato, procediendo el CONTRATISTA a eliminar cualquier,
copia o respaldo de la informacidn fisico o digital.

Elzbord: D. Javier Amay ; i
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g) EL CONTRATANTE en su condicidn de responsable de las bases de datos
personales que se llegaren a gestionar con ocasién a la ejecucion del presente contrato,
cumplird con la obligacién de la realizacién del Registro Nacional de Bases de Datos
ante la Superintendencia de Industria y Comercio dentro de los términos previstos en
la legislacidén aplicable, El CONTRATISTA por su parte se compromete a suministrar
al CONTRATANTE la informacion requerida para la efectiva realizacion de este
registro, especialmente frente a las medidas de seguridad de la informacion
implementadas por el contratista y su politica de proteccidn de datos personales.

h) Para todos los efectos previstos en la ley, las partes declaran que han habilitado
y mantiene operando los siguientes canales para la atencion y ejercicio de los derechos
de los titulares de informacion personal cuyos datos sean objeto de tratamiento con
ocasion de la ejecucion del presente contrato:

¢« CONTRATISTA:

v Direccién: Calle 79 No. 7 A - 29 de Bogota D.C.
v Correg:  proyectos@acustical.com
v Teleféno: 320 347 46 08

o« CONTRATANTE:

v Direccién: LA FIDUCIARIA: Calle 72 No. 10-03 Piso 5°. Bogotd D.C.
Vicepresidencia de Administracién Fiduciaria.
v Teléfono: 5945111 EXT. 1443

i) En el evento en que el CONTRATISTA llegare a recibir aiguna consulta o reclamo
en materia de proteccion de datos personales por parte de algiin titular de informacion
asoclado a la ejecucién del presente contrato, debera dar conocimiento al
CONTRATANTE dentro de los dos (2) dias hébiles siguientes a la recepcién de la
consulta o reclamo. Esta informacién sera remitida a cualquiera de los canales
establecidos por EL CONTRATANTE en el presente literal.

j) Enelevento en que el CONTRATISTA llegaré a sufrir o conocer de algan incidente
que comprometa la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la informacion
personal objeto de tratamiento con ocasién del presente contrato, procedera a
notificarle a EL CONTRATANTE del incidente por cualquiera de los canales de atencién
descritos en el presente contrato dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes
a la ocurrencia del hecho o al conocimiento del mismo. El CONTRATANTE se
compromete a realizar el respectivo reporte del Incidente de seguridad ante la
Superintendencia de Industria y Comercio dentro del término maximo previsto por
sistema del Registro Nacional de Bases de Datos.
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K) El CONTRATISTA en su condicién de encargado del tratamiento de informacién
personal del CONTRATANTE, manifiesta que conoce y acata en su integridad las
politicas internas de proteccién de datos personales del CONTRATANTE, asi comao las
condiciones, limitaciones y finalldades asociadas al tratamiento de informacion
personal que se requlera para la ejecucién del presente contrato.

El CONTRATANTE se reserva la facultad de supervisar y requerir informacion adicional
al CONTRATISTA para efectos de corroborar el cabal cumplimiento de las normas
sobre proteccion de datos personales en su operacion. Por su parte el CONTRATISTA
se obliga a atender los requerimientos y suministrar la informacion solicitada por el
CONTRATANTE.

CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA. - SARLAET; EL CONTRATISTA maniflesta que la
informacion aportada verbalmente y por escrito, relacionada con el Sistema para [a
Administracion del Riesgo del Lavado de Activos y Financiacidon del Terrorismo -
SARLAFT es veraz y verificable, y se obliga de acuerdo con las Circulares Externas No
22 y 061 de 2007 de la Superintendencia Financiera de Colombia a:

1. Actualizar una vez al afio, la documentacion e informacién aportada que exige LA
FIDUCIARIA para el conocimiento del cliente, dando cumplimiento a las
disposiciones contenidas tanto en el Manual SARLAFT de LA FIDUCIARIA vy las
Circulares de la Superintendencia Financiera de Colombia expedidas con
posterioridad a la entrada en vigencia del referido Manual; asi como, todos los demés
Documentos e informacién que LA FIDUCIARIA estime pertinentes.

2. Suministrar los soportes documentales en los que se verifique la veracidad de
la informacién suministrada.

PARAGRAFO. El incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de lo establecido en
esta clausula, dard lugar a la terminacion anticipada del presente contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA. - SUSPENSION: Se podrd suspender
temporalmente la ejecucion del CONTRATO mediante acta suscrita de mutuo acuerdo
por las partes, en la cual conste tal evento. En ningin momento la suspensién
modificard el plazo de ejecucién pactado. El tiempo durante el cual se suspenda la
ejecucidén del CONTRATO no se contabilizara, y se reiniciard su conteo una vez termine
la suspensioén,

PARAGRAFO PRIMERO: El levantamiento de la suspensién se realizard de mutuo
acuerdo entre las partes en la forma y fecha establecida en el Acta de Suspensién. En
el evento en que el Acta de Suspensidon no se haya contemplado la fecha de reinicio,
debera suscribirse por las partes el Acta de Reinicio. Asi mismo, podrd impartirse ordgn
de reinicio por EL CONTRATANTE.

Elabotd: D. Javier Amaya Q ;
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PARAGRAFO SEGUNDO: Con ocasién de la suspensidn de la ejecucion del contrato,
El CONTRATISTA debera presentar el ajuste de las garantias segin corresponda.

i PARAGRAFO TERCERO: Durante el periodo de suspensién del contrato EL
CONTRATISTA asume todos los riesgos referentes a su personal, maquinaria,
equipos, entre otros. La suspension no dard lugar a reclamaciones econémicas por
1 parte de EL CONTRATISTA.

CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA. - SOLUCION DE LAS CONTROVERSIAS
CONTRACTUALES: Las partes acuerdan que para la soluciéon de las controversias
contractuales que pudieren surgir con ocasién de la celebracion, ejecucion y liquidacion
del CONTRATO, podran acudir a uno de los siguientes mecanismos alternativos de
solucién de conflictos: el arreglo directo, la transaccion o la conciliacion,

Para tal efecto, la parte interesada por escrito sefialaréd los fundamentos para la
utilizacién de uno los mecanismos de solucién de controversias sefialados en la

" presente ctdusula, Recibida la comunicacion, {a parte convocada debera pronunciarse

/ dentro de los diez (10) dias hdbiles contados a partir del recibo de la comunicacion,
término que podra prorrogarse de ser requerida informacidén adicional para el
correspondiente analisis, y que deberd ser informado por la convocada a la convocante,
Vencido el término sefialado sin que las partes logren ponerse de acuerdo, la parte
interesada quedara con autonomia para acudir a la jurisdiccion ordinaria, siempre y
cuando se trate de los mismos hechos relacionados en el escrito de solicitud.

Arreglo directo: El acuerdo al cual llegaren las partes constara en acta suscrita entre
las mismas. Los efectos de dicha acta solamente tendran relacion con los hechos y las
circunstancias descritas en el mencionado documento.

Transaccion: Las partes a través del contrato de transaccion convendran de comun
acuerdo y en forma definitiva: a) resolver una controversia derivada de la ejecucién
del presente Contrato; b) prever una controversia futura; y, ¢} dar claridad al presente
contrato en aquellos aspectos que generen dudas e incertidumbre a las partes.

Conciliacion: La solicitud de conciliacién extrajudicial en derecho serd presentada por
cualguiera de las partes ante un Centro de Conciliacion autorizado en la ciudad de
_ ! Bogotd. Dicho acuerdo produce efectos de cosa juzgada y presta mérito ejecutivo.

PARAGRAFO: Las partes manifiestan que conocen y aceptan las condiciones y el
procedimiento establecido para la convocatoria de uno de los mecanismos alternativos
de solucidn de conflictos derivados del CONTRATO. De igual forma, acuerdan excluir
de los mecanismos de solucién las circunstancias facticas asociadas a incumplimientosq/
parciales o totales que sean objeto de actuaciones de EL CONTRATISTA, cuando EL
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CONTRATANTE de inicio al procedimiento establecido en el presente contrato para
hacer efectiva la cldusula de apremio, la cldusula penal o la terminacién anticipada,
segun corresponda.

CLAUSULA TRIGESIMA OCTAVA. - IQUIDAQIQ'N DEL CONTRATO: Las partes
acuerdan liquidar el contrato dentro de los seis (6) meses siguientes a su terminacién.
En caso de requerirse el recibo de las obras por parte de entidades territoriales, se
liguidard dentro de los diez (10) meses siguientes a su terminacion. Para ello, se
suscribira el Acta correspondiente, en la cual constara el cierre contractuai, balance
financlero y de ejecucién del contrato en todos los aspectos juridicos, técnicos,
econémicos. Igualmente, se realizard un cruce de cuentas y se consignaran las
prestaciones pendientes a cargo de las partes, con el fin de declararse a paz y salvo
por tedo concepto. Asi mismo, se incluiran los ajustes, revisicnes y reconocimientos a
que haya lugar vy los acuerdos, transacciones y conciliaciones que logren las partes
para poner fin a las divergencias que pudieran presentase. De otro lado, se
incorporaran las salvedades que en su momento pudiera considerar EL
CONTRATISTA. En caso de que EL CONTRATISTA no se presente a la liquidacion
previa notificacién o convocatoria que le haga EL CONTRATANTE, o no se llegue a un
acuerdo sobre su contenido, EL CONTRATANTE dentro de los dos (2) meses
siguientes al agotamiento del plazo para liquidarlo de comin acuerdo, elaborara el
Acta y dejara constancia de la ejecucion fisica y presupuestal del contrato, de la
funcionalidad del proyecto y de los demds aspectos relevantes. Lo anterior, sin
perjuicio de las medidas que se estimen pertinentes frente a presuntos
incumplimientos por parte de EL CONTRATISTA,

CLAUSULA TRIGESIMA NOVENA. - DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los
efectos legales las partes declaran como domicilio contractual la ciudad Bogoté D.C.

CLAUSULA CUADRAGESIMA. - NOTIFICACIONES: Las Partes recibirdn
notificaciones en:

. CONTRATISTA:
v Direccion: Calle 79 No. 7 A - 29 de Bogota D.C.

v Correo:  proyectos@acustical.com
! v Teleféno: 320 347 46 08

s CONTRATANTE:

Y Y-T

v Direccién: LA FIDUCIARIA: Calle 72 No. 10-03 Piso 5°. Bogota D.C. V
Vicepresidencia de Administracién Fiduciaria. /
v Teléfono: 5945111 EXT. 1443 @S
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CLAUSULA CUADRAGESIMA PRIMERA. - DOCUMENTOS DEL CONTRATO:

. Términos de referencia de la CONVOCATORIA N° PAF-SCRD-0-033-2019.

. Estudios previos para la contratacién.

. Anexo Tecnico.

. Propuesta presentada por EL CONTRATISTA.

. Manual Operativo.

, Manual de Supervision e Interventoria de Findeter o las disposiciones establecidas
por Findeter.

7. Certificado SARLAFT.

8. Demas documentos que hagan parte de la CONVOCATORIA N° PAF-SCRD-0-033-
2019.

(o) QNS QNN AR O Y

CLAUSULA CUADRAGESIMA SEGUNDA. - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION:
Este CONTRATO se perfecciona con la firma de |as Partes y para su ejecucion se requiere
la suscripcion del acta de inicio previa aprobacién de las garantfas.

cia se firma en Bogotd, a los: D 2 DCT. 2019

EL CONTRATISTA

! ' 8
GONZALO DURAN ARIZA
Bgg Representante Legal
v PREVISORA S.A. CONSTRUCCIONES ACUSTICAS
He vbcera y 5.A.S.

administfadora d&l Patrimonio
Auténomo PA FINDETER (PAF)

Para consta

;# FORRAS LUNA

e
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