
Señores

PATRIMONIO AUTONOMO SAN ANDRES

Proc. De Selección No :PAF-AASB-O-010-2022

Proponente :CONSORCIO VRJ 2022

Integrante :VIÑAS RUSSI S.A.S

Fecha :07/03/2022

items Contrato No.
Objeto del 

contrato

Entidad con quien suscribió el 

contrato

Plazo total del 

Contrato en 

Meses (1)

Valor total del 

Contrato (incluido IVA 

y adiciones) (2)

Si el Contrato 

està o estuvo 

Suspendido 

registrar Saldo 

Pendiente por 

Ejecutar

(3)

Fecha de Inicio o 

Reinicio del 

Contrato 

(dd/mm/aa)     (4)

Porcentaje de 

participación (5)

Fecha de Cierre 

de Presentacion 

de la Oferta 

Objeto del 

Presente Proceso 

de Contrataciòn 

(dd/mm/aa)    (6)

Dìas Ejecutados 

del Contrato (7)

(7)=(6)-(4)

Dias por Ejecutar 

del Contrato a 

Partir de la Fecha 

de Presentaciòn 

de la Oferta 

Objeto del 

Proceso de 

Contrataciòn

(8)

Saldo Diario del 

Contrato en 

Ejecuciòn

(9) (9)=(2)/((1)*30)

Saldo del Contrato en 

Ejecuciòn

(10)

1 N/A
CONSTRUCCIÓN 
PEAJE EL DIFICL

COSNTRUCTORA ARIGUANI 
S.A.S

18  $     4.039.975.416,00 15/01/2021 100% 07/03/2022 416 124 7.481.435,96$ 927.698.058,49$ 

2 CT-2021-079-GP

EJECUTAR EL 
SUMINISTRO Y LAS 
OBRAS CIVILES A 

TODO COSTO, 
PARA LA 

REPOSICIÓN DE LA 
LÍNEA DE 

IMPULSIÓN DE LAS 
AGUAS 

RESIDUALES 
GENERADAS EN LA 

ESTACIÓN LA 
PRADERA EN LA 
SEGUNDA FASE

TRIPLE A S.A E.S.P 4  $        756.838.811,00  $ 756.838.811,00 01/04/2022 100% 07/03/2022 -25 145 6.306.990,09$ 914.513.563,29$ 

3 N/A

INSTALACIÓN DE 
TUBERIA PARA 

EFLUENTES 
PLANTA PUERTO
ISAACS YUMBO/ 

VALLE DEL CAUCA

CARTÓN COLOMBIA S.A 8  $     1.766.669.428,00 04/01/2022 100% 07/03/2022 62 178 7.361.122,62$ 1.310.279.825,77$ 

4 51719

AMPLIACIÓN DEL 
CANAL QUE RODEA 
CABECERA SUR DE 

LA PISTA DEL 
AEROPUERTO LAS 

BRUJAS DE 
COROZAL

AIRPLAN S.A.S 6  $        943.665.928,54 16/09/2021 100% 07/03/2022 172 8 5.242.588,49$ 41.940.707,94$ 

 $                              3.194.432.155,48 SUMATORIA COLUMNA (F)

Se debe diligenciar únicamente las columnas sombreadas (De la 1 a la 6, excepto cuando el (los) contrato (s) se encuentre(n) suspendido(s), en este caso remitase a la NOTA 4).

Nota 1: La información de las columnas de la 1 a 5, es veraz y se presenta bajo la gravedad de juramento con la suscripcion del representante legal, y bajo fe publica con la suscripción de los contadores publicos de acuerdo a lo establecido en

el articulo 10 de la ley 43 de 1990.

Nota 2: El formulario debe ser diligenciado por el proponente o por cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal cuando el proponente sea plural.

Nota 3: En la columna (8) si los dìas por ejecutar son mayor a un año, se refleja automaticamente 360 dìas.

Nota 4: Si un contrato se encuentra suspendido a la Fecha de Cierre del Proceso, se debe digitar en la columna (3) el saldo pendiente por ejecutar del contrato, en la columna (4) digitar la Fecha de Cierre del Proceso, y la columna (9) se calculara de la siguiemte maner a: (9)=(3)/((1)*30). Tener 

presente que para este caso, los dias ejecutados columna (7) siempre arrojará un valor de 0,0 días, toda vez que para efectos del calculo de la capacidad residual, la entidad requiere el saldo del contrato en ejecucion resultante.

FORMATO 5C

SALDO CONTRATOS EN EJECUCIÓN (SCE)

Con el fin de acreditar la Capacidad Residual para la Contratación de Obras (CR) (Decreto 791 de Abril 14 de 2014, Artìculo 72 de la Ley 1682 de 2013),  a continuación nos permitimos relacionar los contratos en 

ejecución que afectan mi capacidad, en los siguientes términos:



VIÑAS RUSSI S.A.S JOSE MANUEL MARTINEZ SILVERA

JESUS ANTONIO VIÑAS DE LA HOZ REVISROS FISCAL VIÑAS RUSSI S.A.S

Nota 8: En todo caso la entidad solicitará subsanar el formato formato 5C, cuando este en alguno de sus contratos presente saldo negativo o cuando no esté firmado por el representante legal y Contador Público y/o Revisor Fiscal.

NOTA 9: Para proponentes extranjeros las tasas de conversión de monedas a utilizar son las de la Fecha de Apertura del Proceso.

Nota 5: Si un contrato a la Fecha de Cierre del Proceso estuvo suspendido y se encuentra reeiniciado, se debe digitar en la columna (3) el saldo pendiente por ejecutar del contrato, en la columna (4) digitar la Fecha de reeinicio del contrato

Nota 6: Cuando un contrato ha sido adjudicado y a la fecha de cierre del proceso, no cuenta con Acta de inicio, este debe incluirse en el formato 5C con el valor total del contrato, diligenciando de igual manera las columnas de la 1 a la 6, tener presente que para estos casos en la columna 4 se 

debe registrar la misma fecha de cierre del proceso.

Nota 7: Una vez la entidad verifique la información de las columnas de la 6 a la 10 del formato 5C y se encuentren errores aritméticos y/o de forma, se procederá a realizar las correcciones pertinentes de las columnas mencionadas

anteriormente.


