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y denunciar las irregularidades que advierta en el proceso. VIGESIMA SEPTIMA.
DOMICILIO CONTRACTUAL-. Las partes convienen en sefialar coma domicilio
contractual la ciudad de Puerres — Narifio. VIGESIMA OCTAVA. AVISOS Y
NOTIFICACIONES.- Todas las comunicaciones que se requieran en desarrollo del
presente contrato se presentaran por escrito, directamente, por correo certificado o
telefax, asi: las que deba realizar LA ENTIDAD se remitiran a la Calle 22 n° 2-35
Barrio Pucalpa, y las que deba realizar EL INTERVENTOR las remitira por escrito
directamente al MUNICIP}O —~ DE PUERRES, centro administrativa municipal.
VIGESIMA NOVENA. REGIMEN LEGAL Y CONSTITUCIONAL.- El presente
contrato esta sometido en todas sus partes a la ley colombiana y se rige por las
disposiciones civiles y comerciales pertinentes, salvo en las materias particularmente
reguladas por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y sus
decretos reglamentarios y demds normas concordantes. VIGESIMA SEGUNDA.
OTRAS OBLIGACIONES.- EI CONTRATISTA, dentro de los cinco (5) dias
calendario siguientes al perfeccionamiento del contrato, debe constituir la garantia

de que trata la Clausula decima.

Para constancia se firma en Puerres — Narifio. el primero (1°) de septiembre de dos
mil quince (2015).

FOR PARTE DE LA ENTIDAD, POR EL CONTRATISTA,

— 7
FAVIO HARVEY NARVAEZ MEJIA

Interventor
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ACTA FINAL DE INTERVENTORIA

CONTRATO No:
CONTRATISTA:

RECURSOS:

OBJETO DEL CONTRATO:

VALOR DEL CONTRATO:

FECHA DE INICIACION:
PLAZO DEL CONTRATO:

FECHA DE TERMINACION
INICIAL DEL CONTRATO:

FECHA DE SUSPENSION
No. 1 DEL CONTRATO:

FECHA DE REINICIO
Nol. DEL CONTRATO:

FECHA PRESENTE ACTA:

GARANTIAS

DE INTERVENTORIA No. 2015000946

Ing. FAVIO HARVEY NARVAEZ MEJIA

PDA NARINO (SGP), DE ACUERDO AL CERTIFICADO DE
DISPONIBILIDAD DE RECURSOS N° 05, 212 y 213 DE LA
DIRECCION DE GESTION FINANCIERA Y CREDITO DEL
CONSORCIO FIA

“INTERVENTORIA AL CONTRATO OPTIMIZACION Y
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL
CORREGIMIENTO DE MONOPAMBA, MUNICIPIO DE
PUERRES”

CINCUENTA MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y
NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS
($50.460.794) M/CTE INCLUIDO EL IVA.

VEINTIDOS (22) DE SEPTIEMBRE DE 2015

CUATRO (04) MESES.

VEINTIDOS (22) DE ENERO DE 2016

TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE 2015

OCHO (08) DE FEBRERO DE 2016

DIECINUEVE (19) DE FEBRERO DE 2016

ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A. Poliza No. 41 44 101165352

VIGENCIA DE CUMPLIMIENTO

VIGENCIA DE ANTICIPO

01-09-2015 hasta 20-10-2016

01-09-2015 hasta 20-06-2016

VIGENCIA SALARIOS Y PRESTACIONES 01-09-2015 hasta 20-03-2019

CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

CLL 4 No 4 — 33 B/Esmeralda — alcaldia@puerres-narino.gov.co - Telefax: 7422082 - C4digo postal 523540

www.puerres-na rino.gov.co
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REPUBLICA DE COLOMBIA Cadigo: 110-06.01
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Version: 01
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ACTA FINAL DE INTERVENTORIA

CALIDAD DEL SERVICIO: 01-09-2015 hasta 20-02-2017

En Puerres Narifio, a los diecinueve (19) dias del mes de febrero del afio dos mil dieciséis (2016),
se reunieron en las instalaciones de la alcaldia municipal, los sefiores: ENRIQUE CHAVES
FIGUEROA, alcalde — Municipio de Puerres; FREDY LOZA ROSERO, Secretario de Infraestructura
— Municipio de Puerres; y FAVIO HARVEY NARVAEZ MEJIA — INTERVENTOR; Ing. ALEXANDER
PANTOJA apoyo a la Supervision P.D.A. NARINO y el doctor EULER MARTINEZ subsecretario de
economia regional de agua potable — Gestor PAP — PDA — Narifio con el objeto de suscribir el Acta
Final del contrato referido Bajo los siguientes considerandos:

1. Que se ha ejercido la interventoria técnica al contrato cuyo objeto es “OPTIMIZACION Y
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE
MONOPAMBA, MUNICIPIO DE PUERRES” la cual se encuentra terminada y fue recibida a
satisfaccion por la entidad contratante.

2. Que la interventoria Técnica ha realizado el 100% de las labores correspondientes
cumpliendo con el contrato y dentro del plazo establecido.

3. Que de acuerdo al contrato modificatorio No. 001 al contrato de interventoria No.
2015000946, el cual considera modificar la clausula tercera, valor del contrato, anticipo, y
forma de pago del contrato de Interventoria en mencion de acuerdo a lo que estipula el
convenio interadministrativo No. 557-15, el cual quedara asi, PARA EL CONTRATISTA
INTERVENTOR: 1. Pagos parciales: El valor total del contrato se pagara mediante pagos
parciales equivalentes en porcentaje al avance reportado en el acta parcial de obra civil
respectiva, de conformidad con las cantidades ejecutadas por el constructor aprobadas por
la interventoria. Previa entrega del respectivo informe técnico por parte del interventor a la
supervision por parte del departamento y mediante acta de recibo parcial suscrita por el
supervisor (HASTA LA FECHA NO SE HA PRESENTADO NINGUNA ACTA DE AVANCE
DE OBRA).

4. Que el valor del contrato es de CINCUENTA MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA
Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS ($50.459.794) que equivalen
al 100% del valor del contrato.

5. Que teniendo en cuenta lo anterior el valor a pagar al contratista de interventoria es de
CINCUENTA MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS
NOVENTA Y CUATRO PESOS ($50.459.794) que equivalen al 100% del valor del contrato.

CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
CLL 4 No 4 — 33 B/Esmeralda — alcaldia@puerres-narino.gov.co - Telefax: 7422082 - C4digo postal 523540
WWW.puerres-narino.gov.co
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ACTA FINAL DE INTERVENTORIA

e,

Para constancia se firma por las partes que intervienen:

FAV Y NARVAEZ MEJIA
Alcalde Municipio de Puerres Contratista de Interventoria
/“ —-s ﬁ»
FREDY, A ROSER Vo.Bo Ing. ALEXANDER PANTOJA
Secretario de estructura Apoyo a la Supervision P.D.A. NARINO
Municigi Ruerres

"""“‘"-\....\_

Potable=Ggestor PAP — PDA — Narifio ir' ;f

L

CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
CLL 4 No 4 — 33 B/Esmeralda — alcaldia@puerres-narino.gov.co - Telefax: 7422082 - C4digo postal 523540
WWW.puerres-narino.gov.co
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Centro Internacional de Produccion Limsia Lope — SENA Regional Narifio

CONTRATO. -L D 5 ? DE 2018

CELEBRADO ENTRE EL CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUGCION LIMPIA LOPE DEL
SENA REGIONAL NARINO Y CONSORCIO FIR REPRESENTANTE LEGAL — REINEL ROLANDO
ROMERO BENAVIDES

PEDRO PABLO BASTIDAS MOLINA, domiciliado en la ciudad de Pasto, e identificado con la
cédula de ciudadania numero 13.068.075 de Cordoba (N), actuando en nombre y representacion
legal del SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA NIT.899.999.034-1, en calidad de
Subdirector del Centro Internacional de Produccién Limpia Lope, Regional Narifio, nombrado
mediante Resolucion 2179 del 24 de octubre de 2016, con Acta de Posesion N° 121 del 24 de
octubre de 2016, Establecimiento Publico de orden nacional, adscrito al Ministerio de Trabajo,
creado por el Decreto 118 de 1957, reestructurado por la Ley 119 de 1994 y Decreto 249 de
2004 y de conformidad con las facultades delegadas por el Director General de la Entidad,
mediante Resoluciones numero 069 de 2014 quien para los fines de esta contratacion se
denominara EL SENA, por el otra parte el ingeniero REINEL ROLANDO ROMERQ BENAVIDES,
identificado con cédula de ciudadania No. 87.069.865 expedida en Pasto (N), en calidad de
representante legal del CONSORCIO FIR con NIT N° 901238013-7, quien manifiesta bajo
juramento no hallarse en incurso en ninguna de las inhabilidades relacionadas en el articulo 8 de
la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y demas que las complementes o
adicionen, quien para efectos del presente documento se denominara CONTRATISTA, hemos
convenido celebrar el presente Contrato, previa autorizacién de la Directora Regional de Ia
Entidad N°. 351 del 14 de noviembre de 2018, el cual se regira por las siguientes clausulas:
PRIMERA, - OBJETO: “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE SE SUSCRIBA COMO RESULTANTE
DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA QUE TIENE POR OBJETO LA OPTIMIZACION
DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL ESTERCOLERO, OBRAS DE OPTIMIZACION DEL
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, OBRAS DE OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO PLUVIAL, OBRAS DE CONSTRUCCION TANQUE ACUEDUCTO DODLE
COMPARTIMIENTO, OBRAS DE RED ACUEDUCTO DE CONDUCCION TANQUE A TANQUE
DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS ADELANTADOS Y ATENDER LOS
REQUERIMIENTOS DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL: En la ejecucion del contrato se
realizaran las siguientes actividades: FUNCIONES TECNICAS DE LA INTERVENTORIA, (a)
la administracion de la entrega y el recibo del bien, obra o servicio para asegurarse gue se
cumpla de acuerdo con la calidad, la oportunidad y las condiciones previstas en el contrato. (b) el
manejo de la relacion con el contratista para que sea una relacién abierta y constructiva; y (c) la
administracion de las obligaciones contractuales: Las siguientes son las actividades generales a
cargo de la interventoria: 1. Conocer y entender los términos y condiciones del contrato. 2.
Asegurarse que el contrato tiene las disposiciones necesarias para su seguimiento. 3. Advertir
oportunamente los riesgos que puedan afectar la eficacia del contrato y tomar las medidas
necesarias para mitigarlos. 4. Identificar las necesidades de cambio o ajuste. 5. Mangjar la
relacion con el contratista. 6. Administrar y solucionar las controversias que pudieran presentarse
entre las partes. 7. Organizar y administrar el recibo de bienes, obras o servicios, su cantidad,
calidad, especificaciones y demas atributos establecidos en los documentos del proceso. 8.
Revisar si la ejecucidon del contrato cumple con los términos del mismo y las necesidades del
SENA. Entre las funciones administrativas, sin limitarse a ellas estan: 1. Administrar los
documentos del proceso. 2. Hacer seguimiento del cumplimiento del plazo del contrato
confrontado con el cronograma de actividades previsto. 3. Aprobar o rechazar oportunamente y
de forma justificada, el recibo de bienes y servicios de acuerdo con lo establecide en los
documentos del proceso. 4. Informar por escrito y con evidencias al Supervisor, de posibles
incumplimientos del contratista. 5. Solicitar los informes necesarios y convocar a las reuniones
requeridas para cumplir con su funcion. 6. Informar y denunciar a las autoridades competentes
cualquier acto u omisién que afecte la moralidad pablica con los soportes correspondientes. 7.
Suscribir las actas generadas durante la ejecucion del contrato para documentar las reuniones,
acuerdos y controversias entre las partes, asi como las actas parciales de avance, actas
parciales de recibo y actas de recibo final. 8. Liquidar el contrato si hay lugar a ello. Las
siguientes actividades son una pauta para el seguimiento administrative, fiscal, tributario y de
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coNTRATO. LUDB7 pE 2018

CELEBRADO ENTRE EL CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCION LIMPIA LOPE DEL
SENA REGIONAL NARINO Y CONSORCIO FIR REPRESENTANTE LEGAL — REINEL ROLANDO
ROMERO BENAVIDES

manejo de recursos de un contrato. 1. Revisar que el expediente electrénico o fisico del contrato
esté completo, sea actualizado constantemente y cumpla con la normativa aplicable. 2.
Coordinar con el Supervisor la revisién y aprobacion de garantias, la revision de los soportes de
cumplimiento de las obligaciones laborales, la revisién de las garantias. 3. Preparar y entregar
los informes previstos y los que soliciten los organismos de control. 4. Verificar el cumplimiento
de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud ocupacional, planes de
contingencia, normas ambientales, y cualquier otra norma aplicable de acuerdo con la naturaleza
del contrato. Respecto del seguimiento técnico, es necesario revisar el cumplimiento de las
normas técnicas aplicables y previstas en el contrato para lo cual las siguientes actividades
sirven de pauta. 1. Verificar el cumplimiento de las normas técnicas aplicables. 2. Revisar que
las personas que conforman el equipo del contratista cumpla las condiciones ofrecidas de
acuerdo con lo previsto en el contrato y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando
fuere necesario. 3. Identificar las necesidades de cambio o ajuste y revisar el curso de accion
con las partes. 4. Estudiar las solicitudes y requerimientes tecnicos del contratista y dar
recomendaciones al SENA sobre el particular. 5. Elaborar la documentacién y el soporte
necesario frente a la necesidad de hacer efectivas las garantias del contrato.En cuanto al
seguimiento financiero y contable, el interventor tiene a su cargo realizar el seguimiento a las
actuaciones del contratista en términos presupuestales, financieros y contables, para lo cual es
recomendable tener en cuenta lo siguiente: 1. Hacer seguimiento de la gestion financiera del
contrato por parte de la Entidad contratante, incluyendo el registro presupuestal, la planeacién de
los pagos previstos y la disponibilidad de caja. 2. Revisar los documentos necesarios para
efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a satisfaccion de los bienes o servicios
objeto del contrato. 3. Documentar los pagos y ajustes que se hagan al contrato y conirolar el
balance presupuestal del contrato para efecto de pagos y de liquidacion del mismo. 4. Verificar la
entrega de los pagos pactados al contratista en los términos de la Ley y del contrato. 5. Verificar
que las actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificacion del objeto del
contrato cuenten con autorizacién y se encuentren justificados tecnica, presupuestal y
juridicamente. 6. Coordinar las instancias necesarias para adelantar los tramites para la
liquidacion del contrato y entregar los documentos soporte que le correspondan para efectuaria.
7. En cuanto al seguimiento juridico del contrato, la interventoria es responsable de articular la
conformidad de la ejecucion del contrato con el texto del contrato y la normativa aplicable. 8. La
Interventoria es responsable por sus actuaciones y omisiones. En consecuencia, responde civil,
fiscal, penal y disciplinariamente por las faltas que cometa en el gjercicio de sus funciones. 9. La
interventorfa tiene responsabilidad civil, frente al desarrollo de las cbras; en consecuencia, es
responsable de reparar el dafio que han causado a otro. Esta responsabilidad frae consigo la
obligacidon de pagar una indemnizacion de perjuicios a quien ha sufrido el dafio. 10. Los
interventores deben responder a través de la accion de repeticion o el llamamiento en garantia,
cuando con ocasion de sus actos u omisiones hayan causado dafio. 11. El interventor que no
infarme oportunamente la ocurrencia de eventos adversos a la entidad contratante y del posible
incumplimiento parcial o total de obligaciones a cargo del contratista que vigila, puede ser
considerado solidariamente responsable de los perjuicios que se ocasionen con el
incumplimiento. 12. Para que exista responsabilidad civil y pueda ejercerse cualquiera de las
acciones antes mencionadas, es necesario que la actuacién del interventor haya sido dolosa o
gravemente culposa. La responsabilidad fiscal es imputable al interventor, cuando en el gjercicio
de la gestion fiscal causan de forma dolosa o culposa un dafio al patrimonio del Estado. 1. La
responsabilidad fiscal busca proteger los recursos publicos y garantizar la reparacion de los
dafios causados por el gasto pUblico irregular. Los administradores de recursos publicos son
responsables fiscalmente y responden con su patrimonio. 2. La interventorfa puede ser
responsable fiscal cuando el incumplimiento de sus funciones de control y vigilancia ocasiona un
detrimento patrimonial para la Entidad Estatal. 3. La responsabilidad fiscal del interventor se
presume cuando: (i) haya sido condenado penalmente o sancionado disciplinariamente por los
mismos hechos a titulo de dolo y omita el cumplimiento de las obligaciones propias de los
contratos de interventoria o de las funciones de supervision, de manera gue no se establezca la
correcta ejecucion del objeto contractual o el cumplimiento de las condiciones de calidad y
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CELEBRADO ENTRE EL CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCION LIMPIA LOPE DEL
SENA REGIONAL NARINO Y CONSORCIO FIR REPRESENTANTE LEGAL — REINEL ROLANDO
ROMERO BENAVIDES

oportunidad ofrecidas por los contratistas. CLAUSULA SEGUNDA.- VALOR DEL
CONTRATO: Para todos los efectos legales y fiscales el valor del Contrato es de:
SETENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL
QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS CON VEINTISEIS CENTAVOS MICTE
($79.469.526.26.00) Incluido el IVA. PARAGRAFO: El valor total de este contrato incluye
todos los costos y gastos en que tenga que incurrir EL INTERVENTOR, para el
cumplimiento de su objeto, por lo cual no habré lugar a reconocimiento adicional alguno,
exceptuando la fuerza mayor y el caso fortuito. CLAUSULA TERCERA.- FORMA DE PAGO: el
SENA Cancelara al CONTRATISTA de la siguiente manera: 1. El primera pago sera
del 30% del valor del contrato y se pagara cuando se haya recibido a satisfaccion la obra
cuyo avance sera del 50%, previo el recibo a satisfaccion por parte del supervisor del
contrato. 2. Un segundo pago equivalente al 30% del contrato cuando se haya
evidenciado un avance de obra del 75%. 3. Un tercer pago del 30% del contrato cuando
la obra se haya ejecutado al 100%. 4. Un ultimo pago correspondiente al 10% del
contrato con  la liquidacién tanto del contrato de obra y del de consultoria. El SENA
efectuara al CONTRATISTA las retenciones que, en materia tributaria tenga establecida la Ley y
respecto de las cuales sea su obligacién efectuar la retencién. En los demas casos, el contratista
debera cumplir con el pago de los impuestos, tasas o contribuciones que se deriven de la
presente contratacion. CLAUSULA CUARTA.- PLAZO; el término de duracion del
contrato sera de setenta y cinco (75) dias, a partir de la legalizacion del contrato y firma
del acta de inicio. EL CONTRATISTA debe acreditar durante toda la vigencia del
contrato, el cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos
profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensacion familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA de todos los
integrantes del consorcio. CLAUSULA QUINTA OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 1.
DEL INTERVENTOR: a) Establecer mecanismos agiles y eficientes para el desarrollo de
la Interventoria a su cargo. b) Evitar que sus decisiones interfieran injustificadamente
en las acciones del contratista. c) Verificar que existan los permisos y licencias
necesarios para la ejecucion del objeto contractual. (Cuando aplique). d) Llevar estricto
control sobre la correspondencia que produzca el contratista, durante la ejecucion del
contrato, de tal forma que el SENA intervenga oportunamente frente a las soluciones
presentadas. e) Organizar la informaciéon y documentos gue se generen durante la
ejecucién del contrato manteniéndola a disposicion de los interesados y enviar, una vez
produzca, copia de la misma a la oficina Asesora Juridica. f) Coordinar con las
dependencias del SENA que tengan relacién con la ejecucion del contrato, para gue
éstas cumplan con sus obligaciones. Dentro de esta funcion se entiende incorporada la
de efectuar seguimiento de las actuaciones contractuales. g) Procurar que por causas
atribuibles al SENA no sobrevenga mayor onerosidad, es decir, se rompa el equilibrio .
financiero del contrato. h) Programar y Coordinar con quien sea necesario reuniones |
periddicas para analizar el estado de ejecucion y avance del contrato. i) Presentar
informes sobre el estado de ejecucion y avance de los contratos, con la periocidad que
se requiera, atendiendo el objeto y naturaleza de los mismos; de igual manera presentar
los informes necesarios para atender los requerimientos efectuados por el Ministerio |
Publico, Contralorias y entes de Control del SENA respecto a las obligaciones a su
cargo. j) Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene, salud ocupacional y
ambiental que sean aplicables. k) Adelantar cualquier otra actuaciéon administrativa |
necesaria para la correcta administracién del contrato. I) Designar y contratar el equipo i
de trabajo de conformidad con la propuesta presentada. m) Verificar que el contratista |
dispone del equipo técnico y profesional requerido. n) Supervisar el cumplimiento del
contrato en cuanto a su aspecto técnico, Administrativo y financiero o) Requerir al
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CELEBRADO ENTRE EL GENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCION LIMPIA LOPE DEL
SENA REGIONAL NARINO Y CONSORCIO FIR REPRESENTANTE LEGAL — REINEL ROLANDO
ROMERC BENAVIDES

contratista en caso que incumpla alguna de sus obligaciones y exigirle tomar las
medidas correctivas cuando sea el caso. p) Controlar vy verificar al ejecucion de las
obras contratadas, velando por los intereses del SENA, abservando que dicha ejecucion
este dentro de los parametros de costo, tiempo y calidad pactados. q) Estudiar
oportunamente las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista r) Colaborar
con el SENA para que el objeto del contrato se cumpla con las mayores condiciones de
calidad, la que debera ajustarse a los requisitos minimos necesario previstos en las
normas técnicas obligatorias nacionales y a las especificaciones técnicas suministradas
por el SENA. Velando por lo establecido en la resolucion SENA 668 de 2005. 2.
OBLIGACIONES DEL SENA: a) Entregar al INTERVENTOR, las sumas indicadas en la
clausula segunda, en los plazos y términos previstos en la clausula tercera; b) Ejercer la
vigilancia administrativa, técnica y financiera del contrato; c) Formular sugerencias por
escrito sobre observaciones que estime convenientes en el desarrollo del contrato,
siempre enmarcadas dentro del término del mismo. CLAUSULA SEXTA.-
SUPERVISION DE LA INTERVENTORIA: la supervision control y vigilancia del contrato
sera ejercida por el funcionario que para el efecto designe el subdirector del Centro
Internacional de Produccién Limpia Lope del SENA Regional Narifio. Para este contrato
el superviso es el Ingeniero Jaime Audelo Perez Rosero, como Apoyo tecnico de la
Regional Narifio. PARAGRAFO: El Supervisor realizara las siguientes funciones: 1-
Firmara junto con EL INTERVENTOR, el Acta de Inicio, Acta de Liguidacion del contrato,
y las demas que se generen durante la ejecucion del objeto del presente contrato; 2-
Hara el seguimiento de la interventoria, a fin de lograr la correcta ejecucion del objeto
contractual; 3- Comunicara, las inconsistencias en la ejecucion del contrato para los
correctivos del caso; 4) Y las demas actividades que por sus indole y naturaleza sean
necesarias para la correcta ejecucion del contrato velando por lo dispuesto en el manual
de Supervision del SENA. CLAUSULA SEPTIMA.- GARANTIAS: El contratista debera
constituir a su costa y a favor del SENA, una garantia de cumplimiento, en los términos
sefalados en el articulo 3 del decreto 4828 de 2008, para amparar el cumplimienta de
las obligaciones surgidas en el contrato, la cual se mantendra vigente, durante el plazo i
de la existencia y extensién, de los siguientes amparos. 1. De cumplimiento: por medio i
de este amparo la entidad precave contra los perjurios derivados del incumplimiento f
imputable al contratista, de las obligaciones contraidas equivalente al 20% del valor total f
del contrato, con una vigencia igual al termino de duracion del contrato y seis (6) meses ‘
mas, a la cual podra imputarse tanto el valor de la clausula penal pecuniaria, multas y los i
perjuicios derivados de la declaratoria de caducidad. 2. Calidad del servicio: el valor de i
esta garantia es del 20% del valor total del contrato y con una vigencia igual al término
de duracion del contrato y seis (6) meses mas. CLAUSULA OCTAVA.- TERMINACION,
MODIFICACION EINTERPRETACION UNILATERAL DEL CONTRATO: Cuando surjan
motivos posteriores al perfeccionamiento del contrato que hicieren necesaria la
interpretacién, modificacion y terminacién unilateral de este, se dara aplicacion a lo
dispuesto en los articulos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993, articulos que se consideran
incorporados en este contrato. CLAUSULA NOVENA.- REGISTRO Y APROPIACION
PRESUPUESTAL: Existe el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 5018 del 04
de abril de 2018. Este presupuesto incluye todos los impuestos, tasas y contribuciones 'y
demas gastos que conlleve la ejecucion del contrato. CLAUSULA DECIMA.-
CADUCIDAD: Si se presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento a
cargo de EL INTERVENTOR que afecte de manera grave y directa la ejecucion del
contrato y evidencie que puede conducir a su paralizacion, conforme a lo estipulado en
el articulo 18 de la Ley 80 de 1993, o por la ocurrencia de alguna de las causales
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Centro Internacional de produccion Limpia Lope - Sena Regional Narifio
CONTRATO. 1 (57 DE 2018

CELEBRADO ENTRE EL CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCION LIMPIA LOPE DEL
SENA REGIONAL NARINO Y CONSORCIO FIR REPRESENTANTE LEGAL — REINEL ROLANDO
ROMERQO BENAVIDES

establecidas en el articulo 90 de la Ley 418 de 1997, o las circunstancias previstas en el
inciso ultimo del articulo 5 de la Ley 80 de 1993, el SENA previo requerimiento por
escrito a EL INTERVENTOR declarara la caducidad del contrato mediante acto
administrativo debidamente motivado, lo dara por terminado y ordenara su liquidacion en
el estado en que se encuentre. CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- CLAUSULA PENAL
PECUNIARIA: En caso de incumplimiento de las obligaciones por parte del
INTERVENTOR, se estipula una pena pecuniaria equivalente al 10% del valor del
contrato. Dicha suma sera posible haciéndose efectiva la poliza que garantiza el
cumplimiento por parte del contratista. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.- MULTAS: El
SENA adoptara las medidas de control e intervencion necesarias, que garanticen la
ejecucion del objeto contratado, frente al incumplimiento del contratista, el SENA
impondra y haré efectivas las multas cinéndose a las reglas previstas en el Estatuto
Contractual de la Administracién pablica. CLAUSULA DECIMA TERCERA.- CESION Y
SUBCONTRATACION: El INTERVENTOR, no podra ceder total o parcialmente el
presente contrato, ni subcontratar el objeto del mismo a persona alguna, salvo previa
autorizaciéon por escrito por parte de la Direccidbn del SENA Regional Narifio.
CLAUSULA DECIMA CUARTA.- AUTONOMIA DEL CONTRATO: El INTERVENTOR
actuara con autonomia técnica, administrativa y financiera en el cumplimiento de las
obligaciones que asume por el presente cantrato por lo cual no contrae ningtn vinculo
de carécter laboral con el SENA. CLAUSULA DECIMA QUINTA.- DOMICILIO: Las
partes declaran que su domicilio para todos los efectos del contrato es la ciudad de
Pasto. CLAUSULA DECIMA SEXTA. - LIQUIDACION: La liguidacion del presente
contrato se realizara de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 11 de la ley 1150 de
2007. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA.- SOLUCION A CONTROVERSIAS
CONTRACTUALES: En caso de presentarse controversias o diferencias, se recurrird en
primera instancia a los mecanismos previstos en la Ley 80 de 1993 y a los siguientes
mecanismos alternativos de solucion de conflictos: a) Acuerdo; b) Transaccion; ¢)
Conciliacion; d) Amigable Composicion, de acuerdo con los procedimientos legales
establecidos para tal efecto. CLAUSULA DECIMA OCTAVA.- DOCUMENTOS: Forman
parte integral de este presente contrato, ademas de todos los documentos legalmente
requeridos y los que se produzcan durante el desarrello del mismo, CLAUSULA
DECIMA PRIMERA.-REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION
DEL CONTRATO: El presente contrato se perfecciona con la firma de las partes y para
su ejecucion se requiere del registra presupuestal correspondiente, y de: la aprobacion
por parte de del SENA de la garantia Unica exigida.

Para constancia, se firma en Pasto a los 14 Dic 2[”8

POREL SENA POR EL CONTRATISTA

oo
04" Bas i
Pedtro Ba as Molina

Subdirgctor cehtro Internacional de
Produccion Limpia Lope

Proyecto: Dolly Benavides ( {;(
Apcye Juridico
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ACTA FINAL DE INTERVENTORIA

Fecha Presente Acta:

31 de mayo de 2019

Contrato No.:

1057 de 2018

Contratante:

CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCION LIMPIA LOPE DEL
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA) REGIONAL

NARINO.

Contratista de
Interventoria:

CONSORCIO FIR
NIT: 901238013-7
Rep. Legal ING. REINEL ROLANDO ROMERO

Supervisor:

INGENIERO JAIME PEREZ ROSERO

Objeto:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA,
LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE SE
SUSCRIBA COMO RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACION
PUBLICA QUE TIENE POR OBJETO LA OPTIMIZACION DEL
SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL ESTERCOLERO,OBRAS DE
OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO
OBRAS DE OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
PLUVIAL , OBRAS DE CONTRUCCION TANQUE ACUEDUCTO
2,0BRAS DE RED ACUEDUCTO DE CONDUCCION TANQUE A
TANQUE DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS
ADELANTADOS Y ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LA
AUTORIDAD AMBIENTAL.

Valor contrato:

SETENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y
NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS CON VEINTISEIS

CENTAVOS MICTE ($ 79.469.526,26)

Plazo Inicial segln

acta de Inicio:

HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Plazo segun acta de
prérroga de
27/12/2018:

HASTA 30 DE MARZO DE 2018

Plazo adicional segiin
prorroga No. 2 de
17/04/2019:

CUARENTA Y TRES (43) DIAS

Fecha de inicio:

17 DE DICIEMBRE DE 2018

Fecha de suspension
No. 1:

22 DE MARZO DE 2019

Fecha de reinicio No.
1-

10 DE ABRIL DE 2019

Fecha terminacion
actualizada :

31 DE MAYO DE 2019

El trelnt_a y uno (31) de mayo de 2019, en las instalaciones de la Subdireccion del Centro
Internacional de Produccién Limpia Lope Sena Regional Narifio, se reunieron: El doctor PEDRO
PABLO BASTIDAS, Subdirector del Centro Internacional de Produccion Limpia Lope Sena Regional
Narifio, gl ingemen:o JAIME PEREZ ROSERO, en calidad de supervisor del Centro Internacional de
Produccion Limpia Lope Sena Regional Narifio, el Ingeniero Reinel Rolando Romero,

230

Scanned by CamScanner



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
“SENA” REGIONAL NARINO
.- CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCION LIMPIA LOPE

_ .7AT ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA

PAGINA
2de2

representante legal del Consorcio FIR en calidad de contratista de interventoria con el objeto de
suscribir el Acta Final de interventoria del Contrato No. 1057 de 2018, teniendo en cuenta las
siguientes consideraciones:

1. En el contrato de interventoria No. 1057 de 2018 en cuanto a la forma de pago la entidad ha
establecido lo siguiente: “CLAUSULA TERCERA: FORMA DE PAGO: El Centro Internacional de
Produccién Limpia Lope del SENA Regional Narifio, para el valor del contrato en un 100% de la
siguiente manera: 1. Ei primer pago sera del 30% del valor del contrato y Sé pagara cuando se
haya recibido a salisfaccién la obra cuyo avance sera del 50%, previo el recibo a satisfaccion
por parte del supervisor del contrato. 2. Un segundo pago equivalente al 30% del contrato cuando
se haya evidenciado un avance de obra del 75%. 8. Un tercer pago del 30% del contrato cuando
la obra se haya ejecutado al 100%. 4. Un ultimo pago correspondiente al 10%- del contrato con
la liquidacién tanto del contrato de obra y del de consultoria...”

2. Que segun el acta final de obra del 31 de mayo de 2019; el contratisia de obra presg—znta un valor
total ejecutado acumulado por $ 1.135.440.508, que corresponde al 100% de ejecucion con
respecto al valor o ntratado.

2. Teniendo en cuenta lo anterior el valor a pagar en acta final de interventoria al contratista de
interventoria es de VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($23.840.858) que corresponde al 30% del

valor total contratado.

Para constancia se firma en San Juan de Pasto, por quienes en ella intervinieron:

DR. PE QO/;PCB?QASTIDAS ING. JATVIE AEREZ ROSERO
Subdirectqdel Céfitro Internacional Supekyigor del Centro Internacional
de Produccion Limpia Lope Sena de Produccion Limpia Lope Sena
Regional Narifio Regional Narifio

Scanned by CamScanner
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FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL
INTEGRAL

Ciudad y Fecha: San Juan de Pasto, 07 de diciembre del 2021
Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
Bogota D.C. - Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No CONVOCATORIA No. PAF-ATF-I-086-2021

Objeto: CONTRATAR “LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL,
SOCIAL Y JURIDICA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO “CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE
ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS ARGUELLO ALTO Y ARGUELLO BAJO DEL MUNICIPIO DE YACUANQUER
EPARTAMENTO DE NARINO”

Yo, REINEL ROLANDO ROMERO BENAVIDES, identificado con cedula de ciudadania, en mi condicion de Persona
Natural X Representante Legal ____ Revisor Fiscal ,certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensién,
salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional
de Aprendizaje SENA y Caja de Compensacion Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la némina de los
Gltimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentacion de la propuesta para el presente proceso
de seleccidn, (0 sea, en los cuales se haya causado la obligacion de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento
de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012y
1739 de 2014.

La anterior certificacion se expide para efectos de dar cumplimiento al articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y deméas normas
concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012y 1739 de 2014.

*Cuando se trate de consorcios 0 uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes debera certificar el
cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2.

Atentamente, -
.-
ol —

_ -—-i —

REINEL ROLANDO ROMERO BENAVIDES
CC. 87,069.865 de Pasto
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FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL
INTEGRAL

Ciudad y Fecha: San Juan de Pasto, 07 de diciembre del 2021
Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
Bogota D.C. - Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No CONVOCATORIA No. PAF-ATF-I-086-2021

Objeto: CONTRATAR “LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL,
SOCIAL Y JURIDICA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO “CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE
ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS ARGUELLO ALTO Y ARGUELLO BAJO DEL MUNICIPIO DE YACUANQUER
EPARTAMENTO DE NARINO”

Yo, FAVIO HARVEY NARVAEZ MEJIA, identificado con cedula de ciudadania, en mi condicion de Persona Natural X
Representante Legal ____ Revisor Fiscal ,certifico el pago de los aportes de seguridad social (pension, salud y
riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de
Aprendizaje SENA y Caja de Compensacién Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la némina de los
Gltimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentacion de la propuesta para el presente proceso
de seleccidn, (0 sea, en los cuales se haya causado la obligacion de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento
de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012y
1739 de 2014.

La anterior certificacion se expide para efectos de dar cumplimiento al articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y deméas normas
concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012y 1739 de 2014.

Atentamente,

- /J%? 3777

FAV NARVAEZ MEJIA
7. 0 .252 de Pasto

*Cuando se trate de consorcios 0 uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes debera certificar el
Cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2.
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