
	REPÚBLICA DE COLOMBIA ALCALDÍA MUNICIPAL PUERRES-NARIÑO NIT. 800099118-8 <i>Secretaría Administrativa y de</i> <i>Servicios Generales</i>	Código: 190-03.02
		Versión: 01
		Fecha: 06/09/2011


y denunciar las irregularidades que advierta en el proceso. **VIGÉSIMA SÉPTIMA. DOMICILIO CONTRACTUAL.** Las partes convienen en señalar como domicilio contractual la ciudad de Puerres – Nariño. **VIGÉSIMA OCTAVA. AVISOS Y NOTIFICACIONES.** Todas las comunicaciones que se requieran en desarrollo del presente contrato se presentarán por escrito, directamente, por correo certificado o telefax, así: las que deba realizar **LA ENTIDAD** se remitirán a la Calle 22 n° 2-35 Barrio Pucalpa, y las que deba realizar **EL INTERVENTOR** las remitirá por escrito directamente al **MUNICIPIO – DE PUERRES**, centro administrativo municipal. **VIGÉSIMA NOVENA. RÉGIMEN LEGAL Y CONSTITUCIONAL.** El presente contrato está sometido en todas sus partes a la ley colombiana y se rige por las disposiciones civiles y comerciales pertinentes, salvo en las materias particularmente reguladas por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y sus decretos reglamentarios y demás normas concordantes. **VIGÉSIMA SEGUNDA. OTRAS OBLIGACIONES.** **EL CONTRATISTA**, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes al perfeccionamiento del contrato, debe constituir la garantía de que trata la Cláusula decima.

Para constancia se firma en Puerres – Nariño, el primero (1°) de septiembre de dos mil quince (2015).

POR PARTE DE LA ENTIDAD,


OSCAR ABEL HURTADO NARVAEZ
 Alcalde Municipal de Puerres


POR EL CONTRATISTA,


FAVIO HARVEY NARVAEZ MEJIA
 Interventor

Proyectó: Carlos Figueroa

Trabajemos unidos por la Tierra que Queremos

SEDE ADMINISTRATIVA
 CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - TELEFONO 7422682- PARQUE LOS HEROES Email: alcaldia@puerres-narino.gov.co - www.puerres-narino.gov.co Puerres (Nariño)

	REPÚBLICA DE COLOMBIA ALCALDÍA MUNICIPAL PUERRES-NARIÑO NIT. 800099118-8 Secretaría de Infraestructura	Código: 110-06.01
		Versión: 01
		Fecha: 06/09/2011

ACTA FINAL DE INTERVENTORÍA

CONTRATO No: DE INTERVENTORÍA No. 2015000946

CONTRATISTA: Ing. FAVIO HARVEY NARVÁEZ MEJÍA

RECURSOS: PDA NARIÑO (SGP), DE ACUERDO AL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS N° 05, 212 y 213 DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA Y CRÉDITO DEL CONSORCIO FIA

OBJETO DEL CONTRATO: “INTERVENTORÍA AL CONTRATO OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE MONOPAMBA, MUNICIPIO DE PUERRES”

VALOR DEL CONTRATO: CINCUENTA MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS (\$50.460.794) M/CTE INCLUIDO EL IVA.

FECHA DE INICIACIÓN: VEINTIDÓS (22) DE SEPTIEMBRE DE 2015

PLAZO DEL CONTRATO: CUATRO (04) MESES.

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO: VEINTIDÓS (22) DE ENERO DE 2016

FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1 DEL CONTRATO: TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE 2015

FECHA DE REINICIO No1. DEL CONTRATO: OCHO (08) DE FEBRERO DE 2016

FECHA PRESENTE ACTA: DIECINUEVE (19) DE FEBRERO DE 2016


GARANTÍAS

ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza No. 41 44 101165352

VIGENCIA DE CUMPLIMIENTO 01-09-2015 hasta 20-10-2016

VIGENCIA DE ANTICIPO 01-09-2015 hasta 20-06-2016

VIGENCIA SALARIOS Y PRESTACIONES 01-09-2015 hasta 20-03-2019

	REPÚBLICA DE COLOMBIA ALCALDÍA MUNICIPAL PUERRES-NARIÑO NIT. 800099118-8 Secretaría de Infraestructura	Código: 110-06.01
		Versión: 01
		Fecha: 06/09/2011


ACTA FINAL DE INTERVENTORÍA

CALIDAD DEL SERVICIO:

01-09-2015 hasta 20-02-2017

En Puerres Nariño, a los diecinueve (19) días del mes de febrero del año dos mil dieciséis (2016), se reunieron en las instalaciones de la alcaldía municipal, los señores: **ENRIQUE CHAVES FIGUEROA**, alcalde – Municipio de Puerres; **FREDY LOZA ROSERO**, Secretario de Infraestructura – Municipio de Puerres; y **FAVIO HARVEY NARVÁEZ MEJÍA** – INTERVENTOR; **Ing. ALEXANDER PANTOJA** apoyo a la Supervisión P.D.A. NARIÑO y el doctor **EULER MARTÍNEZ** subsecretario de economía regional de agua potable – Gestor PAP – PDA – Nariño con el objeto de suscribir el Acta Final del contrato referido Bajo los siguientes considerandos:

1. Que se ha ejercido la interventoría técnica al contrato cuyo objeto es “OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE MONOPAMBA, MUNICIPIO DE PUERRES” la cual se encuentra terminada y fue recibida a satisfacción por la entidad contratante.
2. Que la interventoría Técnica ha realizado el 100% de las labores correspondientes cumpliendo con el contrato y dentro del plazo establecido.
3. Que de acuerdo al contrato modificatorio No. 001 al contrato de interventoría No. 2015000946, el cual considera modificar la cláusula tercera, **valor del contrato, anticipo, y forma de pago** del contrato de Interventoría en mención de acuerdo a lo que estipula el convenio interadministrativo No. 557-15, el cual quedará así, PARA EL CONTRATISTA INTERVENTOR: 1. Pagos parciales: El valor total del contrato se pagara mediante pagos parciales equivalentes en porcentaje al avance reportado en el acta parcial de obra civil respectiva, de conformidad con las cantidades ejecutadas por el constructor aprobadas por la interventoría. Previa entrega del respectivo informe técnico por parte del interventor a la supervisión por parte del departamento y mediante acta de recibo parcial suscrita por el supervisor (HASTA LA FECHA NO SE HA PRESENTADO NINGUNA ACTA DE AVANCE DE OBRA).
4. Que el valor del contrato es de CINCUENTA MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS (\$50.459.794) que equivalen al 100% del valor del contrato.
5. Que teniendo en cuenta lo anterior el valor a pagar al contratista de interventoría es de CINCUENTA MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS (\$50.459.794) que equivalen al 100% del valor del contrato.

	REPÚBLICA DE COLOMBIA ALCALDÍA MUNICIPAL PUERRES-NARIÑO NIT. 800099118-8 Secretaría de Infraestructura		Código: 110-06.01
			Versión: 01
			Fecha: 06/09/2011

ACTA FINAL DE INTERVENTORÍA


Para constancia se firma por las partes que intervienen:



ENRIQUE CHAVES FIGUEROA
Alcalde Municipio de Puerres




FAVIO HARVEY NARVÁEZ MEJÍA
Contratista de Interventoría



FREDY LOZA ROSERO
Secretario de Infraestructura
Municipio de Puerres



Vo.Bo Ing. ALEXANDER PANTOJA
Apoyo a la Supervisión P.D.A. NARIÑO



Vo.Bo. Doc. EULER MARTÍNEZ
Subsecretario de economía regional de agua
Potable – Gestor PAP – PDA – Nariño





Centro Internacional de Producción Limpia Lope – SENA Regional Nariño

CONTRATO. 1057 DE 2018

CELEBRADO ENTRE EL CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN LIMPIA LOPE DEL
SENA REGIONAL NARIÑO Y CONSORCIO FIR REPRESENTANTE LEGAL – REINEL ROLANDO
ROMERO BENAVIDES

PEDRO PABLO BASTIDAS MOLINA, domiciliado en la ciudad de Pasto, e identificado con la cédula de ciudadanía número 13.068.075 de Córdoba (N), actuando en nombre y representación legal del **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA NIT.899.999.034-1**, en calidad de Subdirector del Centro Internacional de Producción Limpia Lope, Regional Nariño, nombrado mediante Resolución 2179 del 24 de octubre de 2016, con Acta de Posesión N° 121 del 24 de octubre de 2016, Establecimiento Público de orden nacional, adscrito al Ministerio de Trabajo, creado por el Decreto 118 de 1957, reestructurado por la Ley 119 de 1994 y Decreto 249 de 2004 y de conformidad con las facultades delegadas por el Director General de la Entidad, mediante Resoluciones número 069 de 2014 quien para los fines de esta contratación se denominará **EL SENA**, por el otra parte el ingeniero **REINEL ROLANDO ROMERO BENAVIDES**, identificado con cédula de ciudadanía No. 87.069.865 expedida en Pasto (N), en calidad de representante legal del CONSORCIO FIR con NIT N° 901238013-7, quien manifiesta bajo juramento no hallarse en incurso en ninguna de las inhabilidades relacionadas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y demás que las complementen o adicionen, quien para efectos del presente documento se denominará **CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el presente Contrato, previa autorización de la Directora Regional de la Entidad N°. 351 del 14 de noviembre de 2018, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA, - OBJETO: “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE SE SUSCRIBA COMO RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA QUE TIENE POR OBJETO LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL ESTERCOLERO, OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, OBRAS DE CONSTRUCCIÓN TANQUE ACUEDUCTO DODLE COMPARTIMIENTO, OBRAS DE RED ACUEDUCTO DE CONDUCCIÓN TANQUE A TANQUE DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS ADELANTADOS Y ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL: En la ejecución del contrato se realizarán las siguientes actividades: FUNCIONES TÉCNICAS DE LA INTERVENTORIA, (a) la administración de la entrega y el recibo del bien, obra o servicio para asegurarse que se cumpla de acuerdo con la calidad, la oportunidad y las condiciones previstas en el contrato. (b) el manejo de la relación con el contratista para que sea una relación abierta y constructiva; y (c) la administración de las obligaciones contractuales: Las siguientes son las actividades generales a cargo de la interventoría: 1. Conocer y entender los términos y condiciones del contrato. 2. Asegurarse que el contrato tiene las disposiciones necesarias para su seguimiento. 3. Advertir oportunamente los riesgos que puedan afectar la eficacia del contrato y tomar las medidas necesarias para mitigarlos. 4. Identificar las necesidades de cambio o ajuste. 5. Manejar la relación con el contratista. 6. Administrar y solucionar las controversias que pudieran presentarse entre las partes. 7. Organizar y administrar el recibo de bienes, obras o servicios, su cantidad, calidad, especificaciones y demás atributos establecidos en los documentos del proceso. 8. Revisar si la ejecución del contrato cumple con los términos del mismo y las necesidades del SENA. Entre las funciones administrativas, sin limitarse a ellas están: 1. Administrar los documentos del proceso. 2. Hacer seguimiento del cumplimiento del plazo del contrato confrontado con el cronograma de actividades previsto. 3. Aprobar o rechazar oportunamente y de forma justificada, el recibo de bienes y servicios de acuerdo con lo establecido en los documentos del proceso. 4. Informar por escrito y con evidencias al Supervisor, de posibles incumplimientos del contratista. 5. Solicitar los informes necesarios y convocar a las reuniones requeridas para cumplir con su función. 6. Informar y denunciar a las autoridades competentes cualquier acto u omisión que afecte la moralidad pública con los soportes correspondientes. 7. Suscribir las actas generadas durante la ejecución del contrato para documentar las reuniones, acuerdos y controversias entre las partes, así como las actas parciales de avance, actas parciales de recibo y actas de recibo final. 8. Liquidar el contrato si hay lugar a ello. Las siguientes actividades son una pauta para el seguimiento administrativo, fiscal, tributario y de

K



Centro Internacional de producción Limpia Lope - Sena Regional Nariño

CONTRATO. 1057 DE 2018

CELEBRADO ENTRE EL CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN LIMPIA LOPE DEL
SENA REGIONAL NARIÑO Y CONSORCIO FIR REPRESENTANTE LEGAL – REINEL ROLANDO
ROMERO BENAVIDES

manejo de recursos de un contrato. 1. Revisar que el expediente electrónico o físico del contrato esté completo, sea actualizado constantemente y cumpla con la normativa aplicable. 2. Coordinar con el Supervisor la revisión y aprobación de garantías, la revisión de los soportes de cumplimiento de las obligaciones laborales, la revisión de las garantías. 3. Preparar y entregar los informes previstos y los que soliciten los organismos de control. 4. Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra norma aplicable de acuerdo con la naturaleza del contrato. Respecto del seguimiento técnico, es necesario revisar el cumplimiento de las normas técnicas aplicables y previstas en el contrato para lo cual las siguientes actividades sirven de pauta. 1. Verificar el cumplimiento de las normas técnicas aplicables. 2. Revisar que las personas que conforman el equipo del contratista cumpla las condiciones ofrecidas de acuerdo con lo previsto en el contrato y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere necesario. 3. Identificar las necesidades de cambio o ajuste y revisar el curso de acción con las partes. 4. Estudiar las solicitudes y requerimientos técnicos del contratista y dar recomendaciones al SENA sobre el particular. 5. Elaborar la documentación y el soporte necesario frente a la necesidad de hacer efectivas las garantías del contrato. En cuanto al seguimiento financiero y contable, el interventor tiene a su cargo realizar el seguimiento a las actuaciones del contratista en términos presupuestales, financieros y contables, para lo cual es recomendable tener en cuenta lo siguiente: 1. Hacer seguimiento de la gestión financiera del contrato por parte de la Entidad contratante, incluyendo el registro presupuestal, la planeación de los pagos previstos y la disponibilidad de caja. 2. Revisar los documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a satisfacción de los bienes o servicios objeto del contrato. 3. Documentar los pagos y ajustes que se hagan al contrato y controlar el balance presupuestal del contrato para efecto de pagos y de liquidación del mismo. 4. Verificar la entrega de los pagos pactados al contratista en los términos de la Ley y del contrato. 5. Verificar que las actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificación del objeto del contrato cuenten con autorización y se encuentren justificados técnica, presupuestal y jurídicamente. 6. Coordinar las instancias necesarias para adelantar los trámites para la liquidación del contrato y entregar los documentos soporte que le correspondan para efectuarla. 7. En cuanto al seguimiento jurídico del contrato, la interventoría es responsable de articular la conformidad de la ejecución del contrato con el texto del contrato y la normativa aplicable. 8. La Interventoría es responsable por sus actuaciones y omisiones. En consecuencia, responde civil, fiscal, penal y disciplinariamente por las faltas que cometa en el ejercicio de sus funciones. 9. La interventoría tiene responsabilidad civil, frente al desarrollo de las obras; en consecuencia, es responsable de reparar el daño que han causado a otro. Esta responsabilidad trae consigo la obligación de pagar una indemnización de perjuicios a quien ha sufrido el daño. 10. Los interventores deben responder a través de la acción de repetición o el llamamiento en garantía, cuando con ocasión de sus actos u omisiones hayan causado daño. 11. El interventor que no informe oportunamente la ocurrencia de eventos adversos a la entidad contratante y del posible incumplimiento parcial o total de obligaciones a cargo del contratista que vigila, puede ser considerado solidariamente responsable de los perjuicios que se ocasionen con el incumplimiento. 12. Para que exista responsabilidad civil y pueda ejercerse cualquiera de las acciones antes mencionadas, es necesario que la actuación del interventor haya sido dolosa o gravemente culposa. La responsabilidad fiscal es imputable al interventor, cuando en el ejercicio de la gestión fiscal causan de forma dolosa o culposa un daño al patrimonio del Estado. 1. La responsabilidad fiscal busca proteger los recursos públicos y garantizar la reparación de los daños causados por el gasto público irregular. Los administradores de recursos públicos son responsables fiscalmente y responden con su patrimonio. 2. La interventoría puede ser responsable fiscal cuando el incumplimiento de sus funciones de control y vigilancia ocasiona un detrimento patrimonial para la Entidad Estatal. 3. La responsabilidad fiscal del interventor se presume cuando: (i) haya sido condenado penalmente o sancionado disciplinariamente por los mismos hechos a título de dolo y omita el cumplimiento de las obligaciones propias de los contratos de interventoría o de las funciones de supervisión, de manera que no se establezca la correcta ejecución del objeto contractual o el cumplimiento de las condiciones de calidad y



Centro Internacional de producción Limpia Lope - Sena Regional Nariño

CONTRATO. 1057 DE 2018

CELEBRADO ENTRE EL CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN LIMPIA LOPE DEL
SENA REGIONAL NARIÑO Y CONSORCIO FIR REPRESENTANTE LEGAL – REINEL ROLANDO
ROMERO BENAVIDES

oportunidad ofrecidas por los contratistas. **CLAUSULA SEGUNDA.- VALOR DEL CONTRATO:** Para todos los efectos legales y fiscales el valor del Contrato es de: SETENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS PESOS CON VEINTISÉIS CENTAVOS M/CTE (\$79.469.526.26.00) Incluido el IVA. **PARAGRAFO:** El valor total de este contrato incluye todos los costos y gastos en que tenga que incurrir EL INTERVENTOR, para el cumplimiento de su objeto, por lo cual no habrá lugar a reconocimiento adicional alguno, exceptuando la fuerza mayor y el caso fortuito. **CLAUSULA TERCERA.- FORMA DE PAGO:** el SENA Cancelara al CONTRATISTA de la siguiente manera: 1. El primera pago será del 30% del valor del contrato y se pagará cuando se haya recibido a satisfacción la obra cuyo avance será del 50%, previo el recibo a satisfaccion por parte del supervisor del contrato. 2. Un segundo pago equivalente al 30% del contrato cuando se haya evidenciado un avance de obra del 75%. 3. Un tercer pago del 30% del contrato cuando la obra se haya ejecutado al 100%. 4. Un ultimo pago correspondiente al 10% del contrato con la liquidación tanto del contrato de obra y del de consultoría. El SENA efectuará al CONTRATISTA las retenciones que, en materia tributaria tenga establecida la Ley y respecto de las cuales sea su obligación efectuar la retención. En los demás casos, el contratista deberá cumplir con el pago de los impuestos, tasas o contribuciones que se deriven de la presente contratación. **CLAUSULA CUARTA.- PLAZO;** el término de duración del contrato será de setenta y cinco (75) días, a partir de la legalización del contrato y firma del acta de inicio. **EL CONTRATISTA** debe acreditar durante toda la vigencia del contrato, el cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA de todos los integrantes del consorcio. **CLAUSULA QUINTA OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 1. DEL INTERVENTOR:** a) Establecer mecanismos ágiles y eficientes para el desarrollo de la Interventoria a su cargo. b) Evitar que sus decisiones interfieran injustificadamente en las acciones del contratista. c) Verificar que existan los permisos y licencias necesarios para la ejecución del objeto contractual. (Cuando aplique). d) Llevar estricto control sobre la correspondencia que produzca el contratista, durante la ejecución del contrato, de tal forma que el SENA intervenga oportunamente frente a las soluciones presentadas. e) Organizar la información y documentos que se generen durante la ejecución del contrato manteniéndola a disposición de los interesados y enviar, una vez produzca, copia de la misma a la oficina Asesora Jurídica. f) Coordinar con las dependencias del SENA que tengan relación con la ejecución del contrato, para que éstas cumplan con sus obligaciones. Dentro de esta función se entiende incorporada la de efectuar seguimiento de las actuaciones contractuales. g) Procurar que por causas atribuibles al SENA no sobrevenga mayor onerosidad, es decir, se rompa el equilibrio financiero del contrato. h) Programar y Coordinar con quien sea necesario reuniones periódicas para analizar el estado de ejecución y avance del contrato. i) Presentar informes sobre el estado de ejecución y avance de los contratos, con la periodicidad que se requiera, atendiendo el objeto y naturaleza de los mismos; de igual manera presentar los informes necesarios para atender los requerimientos efectuados por el Ministerio Público, Contralorías y entes de Control del SENA respecto a las obligaciones a su cargo. j) Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental que sean aplicables. k) Adelantar cualquier otra actuación administrativa necesaria para la correcta administración del contrato. l) Designar y contratar el equipo de trabajo de conformidad con la propuesta presentada. m) Verificar que el contratista dispone del equipo técnico y profesional requerido. n) Supervisar el cumplimiento del contrato en cuanto a su aspecto técnico, Administrativo y financiero o) Requerir al



CONTRATO. 1057 DE 2018

CELEBRADO ENTRE EL CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN LIMPIA LOPE DEL
SENA REGIONAL NARIÑO Y CONSORCIO FIR REPRESENTANTE LEGAL – REINEL ROLANDO
ROMERO BENAVIDES

contratista en caso que incumpla alguna de sus obligaciones y exigirle tomar las medidas correctivas cuando sea el caso. p) Controlar y verificar al ejecución de las obras contratadas, velando por los intereses del SENA, observando que dicha ejecución este dentro de los parámetros de costo, tiempo y calidad pactados. q) Estudiar oportunamente las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista r) Colaborar con el SENA para que el objeto del contrato se cumpla con las mayores condiciones de calidad, la que deberá ajustarse a los requisitos mínimos necesario previstos en las normas técnicas obligatorias nacionales y a las especificaciones técnicas suministradas por el SENA. Velando por lo establecido en la resolución SENA 668 de 2005. **2. OBLIGACIONES DEL SENA:** a) Entregar al INTERVENTOR, las sumas indicadas en la cláusula segunda, en los plazos y términos previstos en la cláusula tercera; b) Ejercer la vigilancia administrativa, técnica y financiera del contrato; c) Formular sugerencias por escrito sobre observaciones que estime convenientes en el desarrollo del contrato, siempre enmarcadas dentro del término del mismo. **CLAUSULA SEXTA.- SUPERVISIÓN DE LA INTERVENTORIA:** la supervisión control y vigilancia del contrato será ejercida por el funcionario que para el efecto designe el subdirector del Centro Internacional de Producción Limpia Lope del SENA Regional Nariño. Para este contrato el superviso es el Ingeniero Jaime Audelo Perez Rosero, como Apoyo técnico de la Regional Nariño. **PARÁGRAFO:** El Supervisor realizará las siguientes funciones: 1- Firmará junto con EL INTERVENTOR, el Acta de Inicio, Acta de Liquidación del contrato, y las demás que se generen durante la ejecución del objeto del presente contrato; 2- Hará el seguimiento de la interventoria, a fin de lograr la correcta ejecución del objeto contractual; 3- Comunicará, las inconsistencias en la ejecución del contrato para los correctivos del caso; 4) Y las demás actividades que por sus índole y naturaleza sean necesarias para la correcta ejecución del contrato velando por lo dispuesto en el manual de Supervisión del SENA. **CLAUSULA SEPTIMA.- GARANTIAS:** El contratista deberá constituir a su costa y a favor del SENA, una garantía de cumplimiento, en los términos señalados en el artículo 3 del decreto 4828 de 2008, para amparar el cumplimiento de las obligaciones surgidas en el contrato, la cual se mantendrá vigente, durante el plazo de la existencia y extensión, de los siguientes amparos. **1. De cumplimiento:** por medio de este amparo la entidad precave contra los perjuicios derivados del incumplimiento imputable al contratista, de las obligaciones contraídas equivalente al 20% del valor total del contrato, con una vigencia igual al termino de duración del contrato y seis (6) meses más, a la cual podrá imputarse tanto el valor de la cláusula penal pecuniaria, multas y los perjuicios derivados de la declaratoria de caducidad. **2. Calidad del servicio:** el valor de esta garantía es del 20% del valor total del contrato y con una vigencia igual al término de duración del contrato y seis (6) meses más. **CLAUSULA OCTAVA.- TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO:** Cuando surjan motivos posteriores al perfeccionamiento del contrato que hicieren necesaria la interpretación, modificación y terminación unilateral de este, se dará aplicación a lo dispuesto en los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993, artículos que se consideran incorporados en este contrato. **CLAUSULA NOVENA.- REGISTRO Y APROPIACIÓN PRESUPUESTAL:** Existe el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 5018 del 04 de abril de 2018. Este presupuesto incluye todos los impuestos, tasas y contribuciones y demás gastos que conlleve la ejecución del contrato. **CLAUSULA DECIMA.- CADUCIDAD:** Si se presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento a cargo de EL INTERVENTOR que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, conforme a lo estipulado en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993, o por la ocurrencia de alguna de las causales



Centro Internacional de producción Limpia Lope - Sena Regional Nariño

CONTRATO. 1057 DE 2018

CELEBRADO ENTRE EL CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN LIMPIA LOPE DEL
SENA REGIONAL NARIÑO Y CONSORCIO FIR REPRESENTANTE LEGAL - REINEL ROLANDO
ROMERO BENAVIDES


establecidas en el artículo 90 de la Ley 418 de 1997, o las circunstancias previstas en el inciso último del artículo 5 de la Ley 80 de 1993, el SENA previo requerimiento por escrito a EL INTERVENTOR declarará la caducidad del contrato mediante acto administrativo debidamente motivado, lo dará por terminado y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre. **CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- CLAUSULA PENAL PECUNIARIA:** En caso de incumplimiento de las obligaciones por parte del INTERVENTOR, se estipula una pena pecuniaria equivalente al 10% del valor del contrato. Dicha suma será posible haciéndose efectiva la póliza que garantiza el cumplimiento por parte del contratista. **CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.- MULTAS:** El SENA adoptará las medidas de control e intervención necesarias, que garanticen la ejecución del objeto contratado, frente al incumplimiento del contratista, el SENA impondrá y hará efectivas las multas ciñéndose a las reglas previstas en el Estatuto Contractual de la Administración pública. **CLAUSULA DECIMA TERCERA.- CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN:** El INTERVENTOR, no podrá ceder total o parcialmente el presente contrato, ni subcontratar el objeto del mismo a persona alguna, salvo previa autorización por escrito por parte de la Dirección del SENA Regional Nariño. **CLAUSULA DECIMA CUARTA.- AUTONOMIA DEL CONTRATO:** El INTERVENTOR actuará con autonomía técnica, administrativa y financiera en el cumplimiento de las obligaciones que asume por el presente contrato por lo cual no contrae ningún vínculo de carácter laboral con el SENA. **CLAUSULA DECIMA QUINTA.- DOMICILIO:** Las partes declaran que su domicilio para todos los efectos del contrato es la ciudad de Pasto. **CLAUSULA DÉCIMA SEXTA. - LIQUIDACION:** La liquidación del presente contrato se realizará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11 de la ley 1150 de 2007. **CLAUSULA DECIMA SEPTIMA.- SOLUCIÓN A CONTROVERSIAS CONTRACTUALES:** En caso de presentarse controversias o diferencias, se recurrirá en primera instancia a los mecanismos previstos en la Ley 80 de 1993 y a los siguientes mecanismos alternativos de solución de conflictos: a) Acuerdo; b) Transacción; c) Conciliación; d) Amigable Composición, de acuerdo con los procedimientos legales establecidos para tal efecto. **CLAUSULA DECIMA OCTAVA.- DOCUMENTOS:** Forman parte integral de este presente contrato, además de todos los documentos legalmente requeridos y los que se produzcan durante el desarrollo del mismo, **CLAUSULA DECIMA PRIMERA.-REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** El presente contrato se perfecciona con la firma de las partes y para su ejecución se requiere del registro presupuestal correspondiente, y de la aprobación por parte de del SENA de la garantía única exigida.

Para constancia, se firma en Pasto a los 14 DIC. 2018


POR EL SENA

POR EL CONTRATISTA


Pedro Pablo Bastidas Molina
Subdirector centro Internacional de
Producción Limpia Lope



Reinel Rolando Romero Benavides
C.C. N° 87.069.865 expedida en Pasto
Representante legal consorcio FIR

Proyecto: Dolly Benavides
Apoyo Jurídico 

	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE "SENA" REGIONAL NARIÑO	
	CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN LIMPIA LOPE	
	ACTA PARCIAL DE INTERVENTORÍA	
		PÁGINA 1 de 2

ACTA FINAL DE INTERVENTORÍA	
Fecha Presente Acta:	31 de mayo de 2019
Contrato No.:	1057 de 2018
Contratante:	CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN LIMPIA LOPE DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA) REGIONAL NARIÑO.
Contratista Interventoría:	de CONSORCIO FIR NIT: 901238013-7 Rep. Legal ING. REINEL ROLANDO ROMERO
Supervisor:	INGENIERO JAIME PÉREZ ROSERO
Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE SE SUSCRIBA COMO RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA QUE TIENE POR OBJETO LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL ESTERCOLERO, OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, OBRAS DE CONTRUCCIÓN TANQUE ACUEDUCTO 2, OBRAS DE RED ACUEDUCTO DE CONDUCCIÓN TANQUE A TANQUE DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS ADELANTADOS Y ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL.
Valor contrato:	SETENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS PESOS CON VEINTISÉIS CENTAVOS M/CTE (\$ 79.469.526,26)
Plazo Inicial según acta de inicio:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2018
Plazo según acta de prórroga de 27/12/2018:	HASTA 30 DE MARZO DE 2018
Plazo adicional según prórroga No. 2 de 17/04/2019:	CUARENTA Y TRES (43) DÍAS
Fecha de inicio:	17 DE DICIEMBRE DE 2018
Fecha de suspensión No. 1:	22 DE MARZO DE 2019
Fecha de reinicio No. 1:	10 DE ABRIL DE 2019
Fecha terminación actualizada :	31 DE MAYO DE 2019


El treinta y uno (31) de mayo de 2019, en las instalaciones de la Subdirección del Centro Internacional de Producción Limpia Lope Sena Regional Nariño, se reunieron: El doctor **PEDRO PABLO BASTIDAS**, Subdirector del Centro Internacional de Producción Limpia Lope Sena Regional Nariño, el ingeniero **JAIME PÉREZ ROSERO**, en calidad de supervisor del Centro Internacional de Producción Limpia Lope Sena Regional Nariño, el Ingeniero **Reinel Rolando Romero**,


	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE "SENA" REGIONAL NARIÑO CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN LIMPIA LOPE	
	ACTA PARCIAL DE INTERVENTORÍA	
	PÁGINA 2 de 2	


representante legal del Consorcio FIR en calidad de contratista de interventoría con el objeto de suscribir el Acta Final de Interventoría del Contrato No. 1057 de 2018, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. En el contrato de interventoría No. 1057 de 2018 en cuanto a la forma de pago la entidad ha establecido lo siguiente: **"CLAUSULA TERCERA: FORMA DE PAGO: El Centro Internacional de Producción Limpia Lope del SENA Regional Nariño, para el valor del contrato en un 100% de la siguiente manera: 1. El primer pago será del 30% del valor del contrato y se pagara cuando se haya recibido a satisfacción la obra cuyo avance sera del 50%, previo el recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato. 2. Un segundo pago equivalente al 30% del contrato cuando se haya evidenciado un avance de obra del 75%. 3. Un tercer pago del 30% del contrato cuando la obra se haya ejecutado al 100%. 4. Un ultimo pago correspondiente al 10% del contrato con la liquidación tanto del contrato de obra y del de consultoría..."**
2. Que según el acta final de obra del 31 de mayo de 2019; el contratista de obra presenta un valor total ejecutado acumulado por \$ 1.135.440.508, que corresponde al 100% de ejecución con respecto al valor contratado.
3. Teniendo en cuenta lo anterior el valor a pagar en acta final de interventoría al contratista de interventoría es de **VEINTITRÉS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS (\$23.840.858)** que corresponde al 30% del valor total contratado.

Para constancia se firma en San Juan de Pasto, por quienes en ella intervinieron:


DR. PEDRO PABLO BASTIDAS
 Subdirector del Centro Internacional
 de Producción Limpia Lope Sena
 Regional Nariño


ING. JAIME PÉREZ ROSERO
 Supervisor del Centro Internacional
 de Producción Limpia Lope Sena
 Regional Nariño


ING. REINEL ROLANDO ROMERO
 Representante Legal Consorcio FIR
 Contratista de Interventoría

FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL
INTEGRAL

Ciudad y Fecha: San Juan de Pasto, 07 de diciembre del 2021

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO ASISTENCIA TÉCNICA - FINDETER
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No CONVOCATORIA No. PAF-ATF-I-086-2021**


Objeto: CONTRATAR “LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS ARGUELLO ALTO Y ARGUELLO BAJO DEL MUNICIPIO DE YACUANQUER EPARTAMENTO DE NARIÑO”

Yo, **REINEL ROLANDO ROMERO BENAVIDES**, identificado con cedula de ciudadanía, en mi condición de Persona Natural **X** Representante Legal ____ Revisor Fiscal _____, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

*Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes deberá certificar el cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2.

Atentamente,


REINEL ROLANDO ROMERO BENAVIDES
CC. 87.069.865 de Pasto

FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL
INTEGRAL

Ciudad y Fecha: San Juan de Pasto, 07 de diciembre del 2021

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO ASISTENCIA TÉCNICA - FINDETER
 Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No CONVOCATORIA No. PAF-ATF-I-086-2021**

Objeto: CONTRATAR “LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS ARGUELLO ALTO Y ARGUELLO BAJO DEL MUNICIPIO DE YACUANQUER EPARTAMENTO DE NARIÑO”

Yo, **FAVIO HARVEY NARVAEZ MEJIA**, identificado con cedula de ciudadanía, en mi condición de Persona Natural **X** Representante Legal ____ Revisor Fiscal _____, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Atentamente,



FAVIO HARVEY NARVAEZ MEJIA
 CC. 87.064.252 de Pasto

*Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes deberá certificar el Cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2.