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 CONTRATISTA . CONSORCIO VIAS FORTUL 2015

=

NIT No. - 900905831-3

TIPO DE CONTRATO - OBRA

VALOR : $2.380.9952.147.40

PLAZO DE EJECUCION : DOS (02) MESES ,
OBJETO :MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS MEDIANTE

PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN EL MUNICIPIO DEE
FORTUL Y EN EL CENTRO POBLADO DE NUEVO CARANAL, DEL%
MUNICIPIO DE FORTUL DEPARTAMENTO DE ARAUCA '

i PABLO ANTONIO ROMERO CRUZ, mayor de edad vecino y domiciliado en este municipio, identificado !
| con la cédula de ciudadania No. 17.529.903 expedida en Saravena (Arauca), en calidad de Alcalde !
! Municipal , elegido legaimente cuya Credencial fue expedida por la Comision escrutadora Municipal el :
. dia 31 de octubre de 2011, debidamente posesionado mediante acta No. 001 del 29 de diciembre de !
. 2011, debidamente facultado por el articulo 11 de ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, y demas normas !
. aplicables para suscribir contratos, quien para efectos del presente contrato, se denominara el |
: Municipio, y por la otra parte CONSORCIO VIAS FORTUL 2015, Nit. 900905831-3, representado por !
' EDGAR MARIN RUEDA, identificado con la cédula de ciudadania No. 88.153.441 expedida en :
\ Pamplona (N.S), conformado por PROYECTOS Y SERVICIOS INTEGRALES PSI SAS, Nit. !
' 900.827.849-0, representado por ROBINSON FLOREZ LEON, identificado con la cédula de ciudadania !
' No. 77.032.111 expedida en Valledupar, con una participacion equivalente a 98%, y FUNDACION '
. PRESENTE Y FUTURO, Nit. 900.490.722-5, representado por ELIZABETH ROJAS HERNANDEZ, !
| identificada con la cédula de ciudadania No. 68.245.507 expedida en Saravena (Arauca), con una !
| participacion equivalente a 2% quien en el curso del presente contrato se denominara, EL !
. CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente Contrato de obra publica, previa las siguientes !
| consideraciones: 1). Que la necesidad a satisfacer por parte del Contratante es cumplir con el objeto !
. contractual basado en los estudios y documentos previos y pliegos publicados. 2). Que el MUNICIPIO |
' DE FORTUL, elabor6 los respectivos estudios y documentos previos, en cumplimiento de las !
. disposiciones de naturaleza contractual que rigen este proceso. 3). Que EL MUNICIPIO DE FORTUL !
. adelanté el Proceso de Licitacion Publica No 006/2015, aperturado a través de la Resolucion No. 463 |
 del 05 de octubre de 2015, y adjudicado mediante la Resolucién No. 500 del 23 de octubre de 2015. 4). ;
' Que la actividad a contratar se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones. 5). Que el :
| contratista manifiesta expresamente conocer y aceptar todos y cada uno de los documentos elaborados !
. por la entidad en la etapa precontractual. 6). EL CONTRATISTA declara bajo la gravedad de juramento, |
| que se entiende prestado con la suscripcion del presente contrato, no encontrarse incurso en ninguna de !
! las causales de incapacidad, inhabilidad o incompatibilidad consagradas en la Ley, en especial en el |
' articulo 8° de la ley 80 de 1993. Ni él ni los miembros del Consorcio vias Fortul 2015. 7). Que las partes
' hemos convenido suscribir el presente Negocio Juridico, que se regira por las siguientes clausulas: !
' CLAUSULA PRIMERA: OBJETO. MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS MEDIANTE !
PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN EL MUNICIPIO DE FORTUL Y EN EL CENTRO !
' POBLADO DE NUEVO CARANAL, DEL MUNICIPIO DE FORTUL DEPARTAMENTO DE ARAUCA !
' CLAUSULA SEGUNDA: ALCANCE DEL OBJETO: El Contratista se obliga a cumplir con lo previsto en |
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- el Anexo Técnico, asi como con los siguientes: 3.1. Objetivos especificos: ESPECIFICACIONES |
' TECNICAS: ACTIVIDADES PRELIMINARES, LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO; !
' CORTE Y CONFORMACION DE LA BANCA; RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE MECANICAMENTE; !
' CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE A MAQUINA. ESTRUCTURA VIAL: !
' SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL TEJIDO 2400; SUMINISTRO, EXTENDIDA Y !
' COMPACTACION DE BASE GRANULAR TIPO INVIAS BG-1; SARDINEL PREFABRICADO TIPO IDU '
. A-10; SARDINEL BAJO PREFABRICADO TIPO IDU A-80; PIEZA DE EMPALME PREFABRICADO !
' SARDINEL - RAMPA TIPO IDU A-100; CUNETA PREFABRICADA TIPO IDU A-120; PLACA EN !
' CONCRETO DE 4.000 PSI e=0.18m., DOVELAS EN VARILLA LISA DE 1"; BARRAS DE AMARRE !
' VARILLA CORRUGADA DE 5/8"; SARDINEL PREFABRICADO SEPARADORES TIPO IDU A-30. :
| OBRAS DE CIVILES VARIAS: CORTE PARA DILATACION; DILATACION EN POLIURETANO; :
' PLANES DE MANEJO: IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL. CLAUSULA !
' TERCERA OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. EI CONTRATISTA, se obliga: a) Ejecutar para el |
. MUNICIPIO DE FORTUL por el sistema de precios unitarios y conforme al plan de inversiéon aprobado ;
i que presenta, las siguientes cantidades de obra: :

CO | \rem ACTIVIDAD UND | CANT VR. PARCIAL VR. TOTAL
MP VR. UNITARIO

1 ACTIVIDADES
PRELIMINARES

11 |LOCALIZACION Y| MES

14.570.742, 141.484,
REPLANTEO TOPOGRAFICO 2,00 il = o s

12 |CORTE Y CONFORMACION| w3

15.395,00 53.806.910,55
DE LA BANCA 3.495,09

RETIRO DE MATERIAL
13 | SOBRANTE M3 426,89 13.895,00 47.616.636,55
MECANICAMENTE

CONFORMACION Y
14 |COMPACTACION DE LA| M2 527,25 2.066,00 11.419.298,50
SUBRASANTE A MAQUINA

141.984.329,60

2 ESTRUCTURA VIAL

21 | SUMINISTRO E INSTALACION | o

13.645, 75.419.326,2
DE GEOTEXTIL TEJIDO 2400 5.527,25 o Saiganes

SUMINISTRO, EXTENDIDA Y
COMPACTACION DE BASE
GRANULAR TIPO INVIAS BG-
1

22 M3 258.756,00 567.594.223,80

2.193,55

OBRA FiSICA

23 | SARDINEL PREFABRICADO | ML

' TIPO IDU A-10 858,50
SARDINEL BAJO
24 | PREFABRICADO TIPO IDU A- | ML
80

119.914,00 102.946.169,00

426.60 108.618,00 46.336.438,80

25 PIEZA DE EMPALME
’ PREFABRICADO SARDINEL -
RAMPA TIPO IDU A-100

UN 87.642,00 27.694.872,00

316,00

26 CUNETA PREFABRICADA | mL

97.375,00 39.972.437,50
TIPO IDU A-120 410,50

27 PLACA EN CONCRETO DE |m2 5.316,85 235.365,00 | 1.251.400.400.25
4,000 PSI =0.18m.

28 DOVELAS EN VARILLA LISA | UND 6.134,00 25.206.691,56
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DE 1" 4.109,34
BARRAS DE  AMARRE
29 |VARILLA CORRUGADA DE| UND | 000 3.989,00 1.870.841,00
5/8" '
SARDINEL PREFABRICADO
2,10 ggPARADORES TIPOIDUA- | ML 324,12 S 32.950.687 44
2.171.392.087,60
3 OBRAS DE CIVILES VARIAS
31 | CORTE PARA DILATACION W | g 7.844,00 15.883.629.36
DILATACION EN
32 | POLIURETANO ML | 502404 13.886,00 28.118:316,84
44.001.946,20
TOTAL OBRA CIVIL 2.357.378.363,40
4 | PLANES DE MANEJO
IMPLEMENTACION DEL PLAN
i e GLB 100| 23573.784,0 23.573.784,00
23.573.784,00
TOTAL OBRA FISICA 2.380.952.147,40
TOTAL DEL PROYECTO 2.380.952.147,40

| b).Suministrar por su cuenta y riesgo, exclusivo los equipos, herramientas, materiales técnicos y todos ;
| los demas elementos que sean necesarios para la obra, objeto del presente contrato, ¢) Suministrar por '
| su cuenta y riesgo, el personal técnico y de mano de obra que sea requerida para la correcta ejecucion :
| del contrato, su adecuada direccion y administracién, d) entregar al municipio las evidencias de las |
" actividades desarrolladas, mediante informes mensuales, incluyendo pago de némina, ensayos
' requeridos de la calidad de los materiales y registro fotografico. EL MUNICIPIO DE FORTUL no adquiere i
| responsabilidad alguna por causa de las actuaciones del contratista. CLAUSULA CUARTA: |
' DECLARACIONES DEL CONTRATISTA. El Contratista hace las siguientes declaraciones: 5.1 Conocey

' acepta los Documentos del Proceso. 5.2 Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a !

' los Documentos del Proceso para recibir respuesta oportuna a cada una de las solicitudes. 5.3 Se
! encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Contrato. 5.4 Conoce las consecuencias de
! incumplir el compromiso anticorrupcién contenido en el Anexo No. 2, del Pliego de Condiciones. 5.5 El

| Contratista esta4 a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social !
| integral y demas aportes relacionados con las obligaciones laborales. 5.6 El valor del Contrato incluye ;
| todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demas contribuciones relacionados con el :
. cumplimiento del objeto del presente Contrato. 5.7 El Contratista durante la ejecucion del presente !
© Contrato realizara todas las actividades necesarias para la ejecucion final de la obra, cumpliendo con el
| Cronograma establecido en la clausula 6 del presente Contrato. 5.8 El Contratista al momento de la !
| celebracion del presente Contrato no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o !
i conflicto de interés. CLAUSULA QUINTA: OBLIGACION DEL MUNICIPIO. El municipio se obliga a !
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' cancelar el valor del presente contrato al CONTRATISTA, de conformidad a lo establecido en la clausula
| séptima del presente contrato y a designar un supervisor, quien sera el responsable de la correcta |
! ejecucion del contrato (Art. 53 Ley 80 de 1993). CLAUSULA SEXTA: VALOR. El valor del presente !
' contrato para todos los efectos legales y fiscales es la suma. DOS MIL TRECIENTOS OCHENTA !
 MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS CON
' CUARENTA CENTAVOS M/CTE. ($2.380.952.147.40). Resultante de sumar los productos provenientes
: de multiplicar las cantidades de obras totalmente construidas por los precios unitarios que se detallan en |
' la clausula segunda del presente contrato. CLAUSULA SEPTIMA: FORMA DE PAGO: El MUNICIPIO
' DE FORTUL pagara el valor del contrato, previa presentacion de la Orden de Pago debidamente
| soportada, asi: a). Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalizacion del contrato, el |
| ente territorial entregara un anticipo de hasta el cincuenta por ciento (50%) del valor basico del contrato.
' Para el manejo del anticipo, se siguen las reglas del Estatuto Anticorrupcion, concretamente lo sefialado
. en el articulo 91, norma que prescribe: ... “ARTICULO 91. ANTICIPOS. En los contratos de obra, !
" | concesion, salud, o los que se realicen por licitacion publica, el contratista debera constituir una fiducia o
' un patrimonio auténomo irrevocable para el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo, con el |
| fin de garantizar que dichos recursos se apliqguen exclusivamente a la ejecucion del contrato |
| correspondiente, salvo que el contrato sea de menor o minima cuantia. El costo de la comisién fiduciaria E
| sera cubierto directamente por el contratista. Paragrafo. La informacién financiera y contable de la
| fiducia podra ser consultada por los Organismos de Vigilancia y Control Fiscal.”... Para el manejo del
| anticipo, EL CONTRATISTA o la persona que éste designe mediante escrito dirigido al ente territorial, ;
| constituiran un Contrato de Administracién Fiduciaria en los términos establecidos en el Articulo 91 de la |
' Ley 1474 del 12 de julio de 2011 — Estatuto Anticorrupcion, en el cual se establezca que el Beneficiario |
' del Encargo corresponde al ente territorial. No obstante en el contrato de administracion fiduciaria que se |
| constituya para efectos del manejo de los recursos, se debera establecer de forma expresa que la :
! autorizacién de los desembolsos o cheques que se giren con cargo al encargo fiduciario, necesiten la ;
' firma o autorizacién del CONTRATISTA o su designado y la del Interventor. En todo caso, de forma |
| previa a la constitucién del contrato de administracion fiduciaria, EL CONTRATISTA presentara la minuta |
! del contrato respectivo para aprobacion previa del ente territorial. Los fondos del anticipo sélo podran ser :
! utilizados para los gastos propios del contrato. De conformidad con lo establecido en el inciso segundo |
. del Articulo 91 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011 — Estatuto Anticorrupcion, el costo de la comision |
' Fiduciaria sera cubierto directamente por el CONTRATISTA. PARAGRAFO SEGUNDO: !
' RENDIMIENTOS FINANCIEROS .- Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por EL !
| ente territorial al CONTRATISTA, seran reintegrados a la Tesoreria del ente territorial, en la forma |
| prevista por la normatividad vigente sobre la materia y seran consignados en la cuenta que para el efecto |
! indique la Subdireccién Financiera del ente territorial. La cuota de amortizacion se determinara !
: multiplicando el valor de la respectiva acta por la relacién que exista entre el saldo del anticipo y el saldo !
. del valor del contrato. Sin embargo el CONTRATISTA podré amortizar un porcentaje mayor al acordado. |
: Su amortizacion total debera realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo !
' contractual (siempre y cuando el plazo contractual supere los 6 meses), situacion que debera ser :
| controlada por la Interventoria. Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por el !
' ente al CONTRATISTA, seran propiedad del Tesoro Nacional, para lo cual una vez amortizado el :
' anticipo, dichos rendimientos seran consignados en la cuenta que para el efecto indique el ente !
! territorial. A). Hasta un Noventa por ciento (90%) del valor del contrato, se pagara mediante !
| presentacion de Actas parciales, formuladas por el Contratista de acuerdo con las actividades ejecutadas !
| y aceptadas por la interventoria externa y el supervisor del MUNICIPIO; del valor bruto se descontara la :
: fraccién o porcentaje correspondiente a la amortizacién del anticipo de acuerdo a los desembolsos |
: autorizados por la ENTIDAD. B). El pago del 10% NETO restante del valor total se hara efectivo con la !
. presentacion del acta de recibo final y la suscripcién del Acta de Liquidacion del contrato y su !
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' correspondiente aprobacién por parte de la interventoria externa y el MUNICIPIO DE FORTUL. PAGO 1: |
. Anticipo 50%- $1.190.476.073,70; PAGO 2: Actas Parciales 90%- $2.142.856.932,66; PAGO 3: Acta |
. Liquidacion 10%- $238.095.214,74. CLAUSULA OCTAVA: PLAZO.Se establece como plazo de !
. ejecucion del contrato un plazo de Dos (02) meses, tiempo que inicia a partir de la fecha que se indique !
- en la Orden de Iniciacion que expida la Secretaria de Planeaciéon e Infraestructura Municipal meses, !
. tiempo que inicia a partir de la fecha que se indique en la Orden de Iniciacién que expida la Secretaria de '
. Planeacion e Infraestructura Municipal. CLAUSULA NOVENA: SUJECION A LAS APROPIACIONES i
. PRESUPUESTALES. Las sumas que se adeudan al contratista se imputaran con cargo a: RUBRO. N. !
: 30201020104- MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS MEDIANTE PAVIMENTACION EN CONCRETO !
. RIGIDO EN EL MPIO DE FORTUL ($1.700.000.000) Y EL CENTRO POBLADO DE NUEVO CARANAL
' ($800.000.0009 DEL MPIO DE FORTUL DEPARTAMENTO DE ARAUCA - DESAHORRO FONPET- :
' DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N. 0978 DE 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015.CLAUSULA DECIMA: '
. VINCULACION DE PERSONAL Y PRESTACIONES DE LOS TRABAJADORES: EL CONTRATISTA es !

"+ el unico responsable por la vinculacion de personal la cual realizara en su propio nombre, por su cuenta :

. y riesgo, sin que el Municipio adquiera responsabilidad alguna por dichos actos. Por tanto corresponde !
. al CONTRATISTA el pago de los salarios, cesantias, prestaciones sociales e indemnizaciones a que !
i haya lugar. Paragrafo. Ademas de lo anterior se responsabiliza por todas la obligaciones frente al |
. Sistema General de Seguridad Social Integral y Parafiscales, de acuerdo a la Ley 828 de julio 10 de |
' 2003. CLAUSULA DECIMA PRIMERA: GARANTIAS. EL CONTRATISTA se obliga a constituir a su !
+ costo y favor del Municipio, la GARANTIA UNICA para que este contrato pueda ejecutarse, consistente '
1 en pélizas expedidas por una compafiifa de seguros legalmente autorizada por la Superintendencia !
' Financiera para funcionar en Colombia. La poéliza debera ser entregada para su aprobacion al Municipio !
 dentro de los diez (10) dias siguientes a la firma del presente contrato y su registro presupuestal :
. debidamente acreditada, o en garantia Bancaria que ampare: a). Buen manejo y correcta inversion |
. del anticipo (Numeral 1 del articulo 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082 de 2015). Por una cuantia :
. equivalente al cien por ciento (100%) del valor del anticipo, plazo de ejecucién y seis (06) meses mas, !
' sin embargo debe cubrir hasta la liquidacion del contrato. b). Cumplimiento del contrato (Numeral 3 del !
» articulo 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082 de 2015) Por una cuantia equivalente al veinte por ciento (20%)
i del valor total del contrato, plazo de ejecucion y seis (06) meses mas, sin embargo debe cubrir hasta la !
! liquidacién del contrato. c). Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones !
. laborales (Numeral 4 del articulo 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082 de 2015), por una cuantia equivalente !
. al diez por ciento (10%) del valor del contrato, debe cubrir el plazo del contrato y tres (03) afios mas. d). !
. Garantia estabilidad y calidad de la obra (Numeral 5 del articulo 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082 de !
. 2015). Por una cuantia equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, con una vigencia de !
' cinco (05) afios contados a partir de la fecha en que la entidad contratante recibe a satisfaccion la obra. !
- e). Responsabilidad Civil Extracontractual. Por una cuantia equivalente a 200 salarios minimos !
' legales mensuales vigentes (SMMLV), por todo el periodo de ejecucion del contrato. a). PARAGRAFO !
- 1. En cualquier evento en que se aumente el valor del contrato o se prorrogue su vigencia, debera :
. ampliarse o prorrogarse la correspondiente garantia. La Aseguradora respondera AL MUNICIPIO, por el !
i pago de todas las sumas que sean exigibles AL CONTRATISTA, por razoén del incumplimiento de :
. cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato, incluso por el pago de multas. CLAUSULA
' DECIMA SEGUNDA: INDEMNIDAD: El contratista se obliga a mantener indemne a la entidad de !
! cualquier dafio o perjuicio originado en reclamacién proveniente de terceros, y que se deriven de sus :
| actuaciones o de la de sus subcontratistas o dependientes a su cargo y que con ellos haya ocasionado !
' dafios lesiones y/o perjuicios que terceros durante la ejecucion del contrato. CLAUSULA DECIMA |
 TERCERA: INTERVENTORIA. El control en la ejecucion de las actividades contratadas, estara a cargo !
' de una INTERVENTORIA EXTERNA que sera contratada por el municipio de Fortul. DECIMA CUARTA: ;
. PROGRAMA DE TRABAJO. EL CONTRATISTA debera entregar al interventor en la fecha de entrega !
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. del anticipo pactado en el presente contrato, un programa de trabajo y Plan de Inversion del Anticipo. |
. CLAUSULA DECIMA QUINTA: MULTAS: El Municipio impondra multas conminatorias al Contratista en '
. caso de mora o de incumplimiento parcial del contrato o por los perjuicios que esta sufra, por valor del |
1% del valor total del presente contrato por cada dia de mora en la entrega. Para la imposicion de la !
 multa se aplicara el procedimiento sefialado en el manual de contrataciéon del Municipio, el cual el :
+ CONTRATISTA declara conocer en su integridad. Las multas se haran efectivas directamente por el |
. municipio, dando aplicacién a lo sefialado en el articulo 17 de la ley 1150 de 2007, y el manual de |
i contratacion. CLAUSULA DECIMA SEXTA: PENAL PECUNIARIA. EL MUNICIPIO DE FORTUL, hara !
. efectiva esta clausula en caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento del contrato, EL !
. CONTRATISTA se hara acreedor a una multa equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del !
' contrato, suma que se hara efectiva directamente por el MUNICIPIO DE FORTUL. PARAGRAFO. El !
! valor de las multas y de esta Clausula Penal Pecuniaria del MUNICIPIO podra ser tomado directamente |
' de los saldos que se adeuden al contratista por este contrato o jurisdiccion coactiva. CLAUSULA ;

" DECIMA SEPTIMA: CADUCIDAD. EL MUNICIPIO DE FORTUL podra declarar la caducidad :

i Administrativa del presente contrato en forma inmediata, mediante resolucion motivada si el contratista
' se establece en hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a su cargo y que afecten !
' directa y gravemente la ejecucion del contrato y evidencie que pueda conducir a la paralizacion de la |
| obra, segun lo establecido en el articulo 18 de la ley 80 de 1993. CLAUSULA DECIMA OCTAVA: !
' PRINCIPIOS DE TERMINACION, MODIFICACION E INTERPRETACION  UNILATERAL. EL !
 MUNICIPIO aplicara los principios de terminaciéon, modificaciéon e interpretacién unilaterales del
| presente contrato en los términos establecidos en los articulos 15, 16 y 17 de la ley 80 de 1993. |
' CLAUSULA DECIMA NOVENA: CESIONES Y SUBCONTRATOS. EL CONTRATISTA no podréa ceder '
' ni subcontratar el presente contrato a persona alguna, natural o juridica nacional o extranjera sin previo !
. consentimiento por escrito del MUNICIPIO DE FORTUL, pudiendo este reservarse las razones que
. tenga para negar la autorizacién de la sesion o del subcontrato, articulo 41 de la ley 80 de 1993
| CLAUSULA VIGESIMA: PLANOS Y ESPECIFICACIONES. EL CONTRATISTA para la construccion de
! la obra se cifie a los disefios, planos y demas especificaciones que entregue la oficina de PLANEACION !
 E INFRAESTRUCTURA, dando cumplimiento del numeral 12 del articulo 25 de la ley 80 de 1993,
| CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: ACTAS DE OBRAS. En correspondencia con lo establecido en la !
| clausula sexta: El contratista debe iniciar los trabajos, de lo cual se dejara constancia en un acta que !
. debe ser firmada por el contratista e interventoria. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: CALIDAD DE !
' MATERIALES Y PRUEBAS DE LA OBRA. EL CONTRATISTA, empleara materiales de primera calidad :
'y de las especificaciones pactadas, las fuentes de materiales y de la calidad seran aprobadas, por el |
| interventor quien podra someterlos a ensayos técnicos y de laboratorio, EL CONTRATISTA facilitara al |
! interventor los medios para medir las obras construidas y medir su calidad mediante pruebas. Las !
' cantidades y medidas que consten en el acta seran verificadas por el interventor. CLAUSULA
! VIGESIMA TERCERA: RECEPCION Y USO DE OBRAS. La interventoria podra recibir total o :
. parcialmente las obras construidas y autorizar la posesion y uso de las mismas sin eximir al |
 CONTRATISTA de las obligaciones contractuales. Se hara un acta de recibo final de obra para la |
. liquidacion del contrato y se constatara el estado en que se reciban las obras contratadas. CLAUSULA |
| VIGESIMA CUARTA: DEFECTOS DE EJECUCION. EL CONTRATISTA respondera por los defectos de !
| ejecuciones y hara las reparaciones y reemplazos necesarios. CLAUSULA VIGESIMA QUINTA. !
. APORTES. El contratista hara los aportes con destino 2 las cajas de Compensacion Familiar en la :
! region y al servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), parafiscales y ademas de lo previsto en el !
. paragrafo 2 del articulo 50 de la ley 789 de 2002, modificado segun Ley 828 del 10 de junio de 2003 '
| (Sistema de seguridad social integral) CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: LIQUIDACION DEL :
' CONTRATO. El presente contrato se liquidara de comun acuerdo entre las partes al cumplimiento de su !
| objeto a su terminacion, la liquidacion del presente contrato se adelantara de acuerdo con lo dispuesto !
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PEPUBLICA DE COLOMBA
DEPARTAMENTD DE ARAUCA
ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL
Nit: 8007360694

poc/u ko del Alsalde

i en el articulo 60 de la Ley 80 de 1993, o a mas tardar dentro de los 4 meses siguientes, contados a !
. partir de la fecha de terminacion de la vigencia del contrato o de la expedicion del acto administrativo que
' ordene su terminacion; en el acta de liquidacion constara los acuerdos conciliaciones y transacciones a !
' que llegaren las partes, para poner fin a los divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo, !
' para la liquidacion se exigira al contratista, la extensién o ampliaciéon de la garantia del contrato, para !
' amparar la obligaciones que deba cumplir con posterioridad. PARAGRAFO. Si el contratista no se !
' presenta a la liquidacion o las partes no llegan a acuerdo sobre el contenido de la misma sera practicada !
1 directa o unilateralmente por el Municipio, que se adoptara por acto administrativo motivado susceptible '
' del recurso de reposiciéon. CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS. Las |
i controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y la Entidad Contratante con ocasién de la |
. firma, ejecucion, interpretacion, prérroga o terminacion del Contrato, asi como de cualquier otro asunto !
i relacionado con el presente Contrato, seran sometidas a la revision de las partes para buscar un arreglo !
. directo, en un término no mayor a cinco (5) dias habiles a partir de la fecha en que cualquiera de las '
. partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la expligue someramente. !
' Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolveran empleado !
' una o varias de las siguientes opciones: Amigable composicién: Cuando la controversia se relacione con !
. asuntos técnicos, puede someterse a un procedimiento de amigable composicién que se surtira ante |
. [organizaciéon que tramitara la amigable composicion], previa solicitud de arreglo directo. El amigable :
i componedor sera una (1) sola persona, que debe tener una formacion profesional en el manejo de los !
. aspectos técnicos de la obra objeto del presente contrato y que tomara una decisién final en equidad, '
. utilizando principalmente su formacion profesional. Conciliaciéon: Cuando la controversia no pueda !
. arreglarse de manera directa [0 no pueda existir una amigable composicion] debe someterse a un !
. procedimiento conciliatorio que se surtira ante [nombre del centro de conciliacién], previa solicitud de !
! conciliacién elevada individual o conjuntamente por las Partes. Si en el término de ocho (8) dias habiles
' a partir del inicio del tramite de la conciliacion, el cual se entendera a partir de la fecha de la primera !
| citacién a las Partes que haga [nombre del centro de conciliacién], las Partes no llegan a un acuerdo !
| para resolver sus diferencias, deben acudir a [la jurisdiccion contencioso administrativa o un Tribunal de !
- Arbitramento. CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA: NORMAS Y DOMICILIO. Este contrato se somete a la !
' legislacion Colombiana y en especial a la ley 80 de 1993, las partes fijan su domicilio para este contrato !
' en el Municipio de Fortul, Departamento de Arauca. CLAUSULA VIGESIMA NOVENA: |
. DOCUMENTOS. Son documentos anexos y que forman parte integrante de este contrato lo siguiente:
. estudios previos, planos, documentos técnicos y demas elaborados en la etapa precontractual, !
. disponibilidad presupuestal y propuesta presentada por el contratista. Los términos de eficiencia y las |
. modificaciones acuerdos que se celebren en el transcurso del contrato. CLAUSULA TRIGESIMA: |
! REQUISITOS PARA SU EJECUCION. El presente contrato requiere para su ejecucion: a) Registro !
' presupuestal, b) presentacién de las garantias por parte del CONTRATISTA, c).Aprobacion de las !
' mismas por parte del MUNICIPIO DE FORTUL. |

uince (2015). !

i |
B52940280) :
—Sr—PAB Nrono ROMERO CRUZ CONSORCIO VIAS FORTUL 2015 R/L ;
. Alcalde Municipal EDGAR MARIN RUEDA |

tratista
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PLEPUBLICA DF COLOMB#A
DEPARTARENTD DE ACAAA
ALCALDHA MARICIPAL DE FORTHL
Nt 8007360694

Secretaric de Planeacién ¢ (afracstrastara

ACTA DE LIQUIDACION
CONTRATO DE OBRA No. 018 DE 2015
CONTRATO DE OBRA No. 018 de 2015
OBJETO: MANTENIMIENTO DE  VIAS  URBANAS

MEDIANTE PAVIMENTACION EN CONCRETO
RIGIDO EN EL MUNICIPIO DE FORTUL Y EN EL
CENTRO POBLADO DE NUEVO CARANAL, DEL
MUNICIPIO DE FORTUL, DEPARTAMENTO DE

ARAUCA
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS FORTUL 2015
NIT: 200905831
VALOR DEL CONTRATO: $2.380.952.147 40
VALOR ANTICIPO: $1.190.476.073,70
PLAZO (SEGUN ACUERDO}): UN (01) MES Y DIECINUEVE (19) DIAS
FECHA DE SUSCRIPCION: 06 DE NOVIEMBRE DE 2015
FECHA DE INICIO: 13 DE NOVIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 31 DE DICIEMBRE DE 20156

FECHA DE SUSPENSION N° 4: 15 DE DICIEMBRE DE 2015
FECHA DE PRORROGA N° 1 DE 25 DE ENERO DE 2016
SUSPENSION N°1:

FECHA DE REINICIO No. 04: 14 DE MARZO DE 2016
FECHA DE ADICIONAL EN 23 DEMARZO DE 2016
PLAZO {ONCE (11} DIAS):

FECHA DE TERMINACION: 08 DE ABRIL DE 2016

En el municipio de Fortul, departamento de Arauca, a los VEINTION (21) dias del mes de JULIO
del 2016, se reunieron las siguientes personas: El Sefior LENIN PASTRANA VERGEL Alcaide del
Municipio de Fort, la ingeniera JOHANNA MONDRAGON VELEZ Secretaria De Planeacion E
Infraestructura Municipal, el sefior EDGAR MARIN RUEDA Representante iegal CONSORCIO
VIAS FORTUL 2015, Contratista y e Sefior JOSE MIGUEL ALVAREZ GUTIERREZ UNION
TEMPORAL INTERFORTUL 2015 Representante Legal de Interventoria Externa; para liquidar en
forma bilateral el contrato de obra No. 018 de 2015, procedimiento que consta de las siguientes
partes:

A. POLIZAS PACTADAS EN EL CONTRATO, VALORES Y SUS VIGENCIAS
POLIZAS INICIALES

La pdliza de Cumplimiento N°® 1460571-0 expedida por la compafiia de seguros SURAMERICANA
S.A,

SURAMERICANA S.A
POLIZA N* 14605710
VIGENCIA VIGENCIA
DESCRIPCION DEL AMPAROD DESDE HASTA VALOR AFIANZADO

“UNDOSE FOR HN HETOR FORTUHL CON DPORTUNIDADES FARA 70008
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PEPUBLICA DF COLOMBHA
DEPAFTAMENTD DE ARAUCA
ALCALDH MANICIPAL DE FORTHL
AR 8001360694

Secretaria de Planaweidn e /rfrun‘ruhfa

SURAMERICANA S.A
POLIZA N° 14605710
VIGENCIA VIGENCIA
DESCRIPCION DEL AMPARO Il G VALOR AFIANZADO
CORRECTA INVERSION DEL ANTICIFO 00205 091072016 1.190.476.074,00
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 0971172015 0910712016 476.190.429,00
CALIDAD Y ESTABILIDAD DE LA OBRA BoM12015 0911172020 476.190.429,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES
SOCIALES £ INDEMNIZACIONES LABORALES 081112015 08/01/2013 238.095.215,00

La péliza de Responsabilidad Civil N° 0380209-1 expedida por la compaiiia de seguros
SURAMERICANA S.A

VIGENCIA VIGENCIA
DESCRIPCION DEL AMPARO DESDE HASTA VALOR AFIANZADO
RESPONSABILIDAD CiVIL
EXTRACONTRACTUAL 09/11/2015 09/01/2016 $ 128.870.000,00

AMPLIACION DE LA POLIZA SEGUN ACTA DE SUSPENSION N° 01, PRORROGA DE
SUSPENSION N° 01, REINICIO N° 01 Y ADICIONAL EN PLAZO N° 1

La pdliza de Cumplimiento N° 1480571-0 expedida por la compaiiia de seguros SURAMERICANA
S.A actualiza los amparos mediante los actos administrativos de suspension N° 01, proroga de
suspension N°01, Acta de Reinicio N°01 y Adicional en Plazo N° 1,

SURAMERICANA S.A
POLIZA N° 14805710
VIGENCIA VIGENCIA
DESCRIPCION DEL AMPARG . i VALOR AFIANZADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO T3H 12015 05112016 476.190.429.00
CORREGTA INVERSION DEL ANTICIPO 131112015 051112016 1.190.476.074,00
CALIDAD Y ESTABILIDAD DE LA OBRA 131172015 231212020 476.190.429,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES
SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES 13112015 SRigeE e 238.005.215.00

La poliza de Responsabilidad Civil N° 0380209-1 expedida por la compaiia de seguros
SURAMERICANA S.A actualiza los amparos mediante los actos administrativos de suspension N°
01, prorroga de suspension N°01, Acta de Reinicio N°01 y Adicional en Plazo N° 1.

VIGENCIA VIGENCIA

DESCRIPCION DEL. AMPARO DESDE HASTA VALOR AFIANZADO
RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL 131172015 07/06/20186 $ 128.870.000,00

“UNIDOS POR d METOR FORTHL CON OPORTUNIDADES RARA 70008
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PEPUBLIGA DE COLOMBHA
DEFPARTAMENTD DE ARAUCA
ALCALDIA HANICIPAL DE FORTUL
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AMPLIACION DE LA POLIZA SEGUN ACTA DE RECIBO FINAL

La péliza de Cumplimiento N° 1460571-0 expedida por la compaiiia de seguros SURAMERICANA
S.A actualiza los amparos mediante ef acta de recibo final de obra.

SURAMERICANA S.A

POLIZA N° 14805710
VIGENCIA VIGENCIA
DESCRIPCION DEL AMPARO DESDE HASTA VALOR AFIANZADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATC 1311172015 16/11/2016 476.190.429,00
CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO 13/11/2015 16/1172016 1.190.476.074.00
CALIDAD Y ESTABILIDAD DE LA OBRA 08/04/2018 08/0472021 476.180.428,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES
SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES 1311112015 19/05/2019 238.095.215.00

La péliza de Responsabilidad Civil N° 0380209-1 expedida por la compaiiia de seguros
SURAMERICANA S.A actuzliza los amparos actualiza los amparos mediante el acta de recibo final
de obra.

VIGENGIA VIGENCIA

DESCRIPCION DEL AMPARO o o VALOR AFIANZADO
HESPONSABILIDAD CVIL
B EAC IR 131172015 0710512016 $ 128.870.000,00
B.  BALANCE FINANCIERO:
VALOR DEL CONTRATO
o] $ 2.380 952 147 40
VALOR PAGADO ANTICIPO $71.190476.073.70
VALOR EJECUTADO $7.380.731220.85
VALOR A PAGAR AGTA §17180255.147.15
FINAL N
ﬁﬁlﬁ?gm& FAVOR  DEL $ 220,926 55 $220.928,55
SUMAS IGUALES $5.380952.147 40 | §2.580.952.147,40 $ 7350 052,147 40

Del balance econdmico def contrato se concluye que ei Municipio de Fortul le adeuda al contratista
la suma de MIL CIENTO NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL
CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS CON 15/100 ($ 1.190.256.147,15) MCTE.

c. FUENTES DE FINANCIACION

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD
FUENTE DE FINANCIACION PRESUPUESTAL VALOR

DESAHORRQ FONPET- 0978 de 06/11/2015 $ 2.380.952.147 40

TOTAL $ 2.380.952.147 40
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REPUBLICA OF COLOMBIA
DEPARTAMENTO VE ARAUCA
ALCALDIA MUNICIPAL OF FORTUL
Nit: 80036069-4

Secretaria de Plancacion ¢ Infraestructura

D. LAS PARTES MANIFIESTAN:

4 Que en el proceso de evaluacion juridica de la propuesta el CONSORCIO VIAS FORTUL 2015
no presentd planillas de pagos de seguridad social como consta en el folio 515, este
inconveniente fue subsanado por el contratista mediante oficio radicado el dia 16 de octubre de
2015 como se evidencia en el folio 522, los soportes de pago de seguridad social se
encuentran desde el folio 533 hasta el folio 548. En la nueva evaluacion juridica despues de
haber subsanado la propuesta se presenta un error en la digitacién de la evaluacion que esta en
el folio 552, ya que el contratista habiendo presentado las planillas de pago de aportes a
seguridad social el resultado de la evaluacién fue no cumple algo que es incorrecto haciendo
salvedad este resultado con los documentos presentados por el oferente.

4 Que el dia SEIS (06) de Noviembre de 2015, se suscribié el Contrato de Obra N° 018 de 2015,
entre el MUNICIPIO DE FORTUL. y la empresa CONSORCIO VIAS FORTUL 2015 R/L. EDGAR
MARIN RUEDA, por un valor de DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA MILLONES
NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS CON 40/100
($ 2.380.952.147,40) M/CTE, contemplando un plazo de gjecucién de UN (01} MES vy
DIECINUEVE (19) DIAS, contado a partir de la suscripcion del Acta de Inicio del Contrato.

4 La Administracion Municipal designd como Supervisora del contrato de Obra a la Arguitecta
NIDIAN ARGUELLO CUESTA Secretaria de planeacion e infraestructura Y/O funcionario que la
suceda.

4 FEl Contratista CONSORCIO VIAS FORTUL 2015 R/L EDGAR MARIN RUEDA adquirid la
poliza de cumplimiento N° 1460571-0 y la péliza de responsabilidad civil N° 0380209-1 con la
seguradora SURAMERICANA S.A, una vez perfeccionado la minuta contractual y aprobada
mediante constancia de aprobacion de péliza del NUEVE (09) dias del mes de Noviembre de
2015.

« El dia trece (13) de Noviembre de 2015 se suscribié el acta de acuerdo de plazo de ejecucion,
por medio del cual se modifica el plazo de ejecucion a UN (01) MES Y DIECINUEVE (19) DIAS.

4 Eldia TRECE {13) de Noviembre de 2015, se dio inicio al citado contrato de Obra.

% Con ocasion del manejo de los recursos recibidos por concepto de anticipo la empresa
CONSORCIO VIAS FORTUL 2015 R/L EDGAR MARIN RUEDA identificado con NIT.
900905831, abrié la cuenta de ahorro No. 309009454 con la entidad financiera Banco BBVA
para el contrato No. 018/15, generando hasta su cancelacién rendimientos financieros por
$732.508,19 los cuales ingresaron a la cuenta N° 842020661 a nombre del Municipio de Fortul
como consta en recibo del 15/06/2016.

4 El dia QUINCE (15) de Diciembre de 2015, se suscribié el acta de suspension N° 01 del

contrato de obra, a razon del desabastecimiento de materiales en especial de cemento en la
region, lo cual imposibilita la continuacion y el libre desarrollo de la obra.

SYUNIDOS POR UN MEJOR FORTUL CON OPORTUNIDAVES PARA TOUOS
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REPUBLICA OE COLOMBIA
DEPARTAMENTO OE ARAUCA
ALCALDIA MUNICIPAL OE FORTUL
Nit: 800(36069-4
Secretaria de Plancacion ¢ Infraestractura

% El dia VEINTICINCO (25) de Enero de 2016, se suscribio el acta de Prorroga de Suspensién
N° 01 del contrato de obra, a razén del AUTO No. 700.57-.16-0003 CORPORINOQUIA, para la
obtencién de una concesion de aguas requerida para este tipo de proyectos.

4 El dia CATORCE (14) de Marzo de 2016, se suscribié el acta de Reinicio N° 01 superando los
inconvenientes que dieron lugar a la suspensién y prorroga de suspension de la obra.

4 Eldla VEINTITRES (23) de Marzo se suscribié el Adicional en Plazo No 1 al contrato de obra,
se adiciono un tiempo de Once (11) dias, el Adicional se origind debido a la falta de material
triturado, indispensable para la continuidad de la ejecucion y terminacion def contrato.

<+ El contratista cumplié con la minuta contractual y con todos los pagos de seguridad social
como se evidencia en la certificacion de paz y salvo que presenta la interventoria externa en el
folio 979.

Para el pago del acta final el titular del contrato presenta los siguientes documentos:

Bitacora De Obra

Memorias De Célculo

Registro Fotografico Impreso

Registro Fotografico Medio Digital

Planos Record

Noéminas De Personal Que Laboro Durante El Periodo De Ejecucién
Soporte De Pago De Seguridad Social Del Representante Legal
Soporte De Pago De Seguridad Social Del Ingeniero Residente y demas profesionales
contenidos en la minuta

Soporte De Pago De Seguridad Social Del Personal Que Laboro
Paz Y Salvo Del Personal Que Laboro

Paz Y Salvo De Aportes Parafiscales (Sena, Comfiar, Icbf, Fic)
Sccializacién

Veeduria Inicio De Cbra

Veeduria Recibo Parcial

Informe Ejecutive Del Contratista Donde Se Evidencia Las Cantidades Ejecutadas Y De
Manera Descriptiva Los Logros Alcanzados

Cronograma De Obra Actualizado

Informe Mitigacion Ambiental

Informe del Interventor

Certificacion Recibo Mitigacién Unidad Ambiental

Acta De Recibido Final

Actualizacion Pdlizas

Aprobacién De Actualizacién De Pdlizas

Acta De Liquidacion

Cierre Cuenta

Pago Rendimientos Financieros

Soporte Inversion Del Anticipo

Resolucién De Facturacidn

Factura

“UNIDOS POR UN MEIOR FORTUL CON OPORTUNIDADES PARA TODOS
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REPUBLICA OF COLOMRBIA
o Cononrain VEPARTAMENTOUE ARAUCA
L% ALCALDIA MUNICIPAL DFE FORTUL
| Nit: 800(36069-4

Secretaria de Plancacion e Infraestructura

En mérito de lo expuesto anteriormente, las partes

ACUERDAN:

PRIMERO: Liquidar en forma bilateral el Contrato de Obra No. 018 de 2015, suscrito entre el
MUNICIPIO DE FORTUL y CONSQRCIO VIAS FORTUL 2015 R.L. EDGAR MARIN RUEDA.

SEGUNDOQ: Una vez se cancele al contratista la suma establecida en el Acta de Recibo Final por
un valor de MIL CIENTO NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL
CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS CON 15/100 ($ 1.190.255.147,15) MICTE, las partes se
declaran a PAZ Y SALVO por todo concepto y en consecuencia el contratista no podra iniciar
reclamacion alguna en contra del Municipio de Fortul,

TERCERO: En consecuencia, la presente liquidacién produce efectos juridicos definitivos. El
contratista no hara reclamacion posterior alguna al respecto, pero respondera por la calidad de fos
trabajos ejecutados, bienes y servicios prestados, obligandose a atender los requerimientos que se
le efectiien con posterioridad en torno a las precisiones, aclaraciones y explicaciones que le sean
solicitadas,

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron a los VEINTIUN (21}
dias del mes de JULIO de 2016.

R 1
f leifies T%nd/ 26&4\9 @tl'cﬂt
ING. JOHANNA MONDRAGON VELEZ
Secretaria de Planeacion e infraestructura

—

ﬂ o
JOSE MIGUBL ALVAREZ GUTIERREZ

R/L UNION TEMPORAL INTER FORTUL 2015
Interventoria Extern

ontratista

Proyecto: Johanna Mondragon Vélez %AC“(C'

Reviso y aprobo: Dr. Darwin Mosquera (Asesor juridico externo)
Dr. Laura Bonilla (Secretaria de Hacienda y tesoreria)

"UNIDOS POR UN MEJOR FORTUL CON OPORTUNIDADES PARA TOVOS
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MANTENIMIENTO

M|

AGH

CONGRETO RIGIDO EN EL MUNICIPIO DE FORTUL. Y EN EL CENTRO

ING, JOHANNA MONDRAGON VELEZ

SECRETARIA DE PLANEACION E NFRAESTRUCTURA

\I..Il
_.w./ A >

UNICH TEMPOI NTE

R/AL JOSE MIGUEL Al VAREX .mc._._mmz.mn

Interventor Exteme

RERUBEICA DEICOLOMBIA QEENC POBLADD DE NUEVO CARANAL, DEL MUNICIFIO DE FORTUL
DEPARVAMENTO DE ARAUCA CONTRATC DE DBRA No. 018 DE 2015
DEPARTAMENTO DE ARALGA MUNICIFIO DE FORTUL CONTRATISTA: CONSDRCHO VIAS FORTUL 2015 /L EDGAR MARIN RUEDA
NIT:
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA el
INTERVENTOR: UNION TEMPORAL INTERFORTUL R/L JOSE MIGUEL ALVAREZ
VALOR CONTRATG $2.380.962.147.40
VALOR ANTICIFO - 5 1,190,476,073.70|
PLAZO SEGUN ACUERDD ~UNMES ¥ DIECINUEVE (15) DIAS|
FECHA DE WIGIAGION 15 DE NOVIEMBRE DE 2015 ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA
FECHA DE TERWINACION 31 DE DICIEMBRE DE 2015 COMPENSADA
FECHA DE SUSPENSION No 1 15 DE DICIEMBRE DE 2015 08 DE ABRIL DE 2016
FEGHA PRORROGA 1 SUSPENSION Nio 1 25 DE ENERO DE 2016,
FEGHA DE REINIGIO TADE MARZO DE 2016,
ACICIONAL EN PLAZO ONCE (1) DIAS 23 DE MARZO DE 2016
WUEVA FECHA DE TERRIVACION 0 DE ABRIL DE 2018
CONDICIONES CONTRACTUALES o1 PRESENTE ACTA CONDICIONES ACUMULADAS
TTEW DESCAIPCION UNIDAD CANTIDAD VR UNITARIO VALOR TOTAL CANT | VALOR TOTAL CANT VALOR TOTAL
1 |ACTVMIDADES PRELDAINARES
11 [LOCALIZAGION Y REPLANTEG TOPOGRAFICO WES z 14.570 742,00 2514148400 000 Z 33141464,00 Z 26 141484.00
12 |CORTE ¥ CONFORMAGION DE LA BANCA M3 3.485.09 15.385.00 53.806.910.55 341,81 3.937.00 | 60610115.00 S%ar 60 610.115,00
13 |RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE MECANIGAMENTE M3 426,89 12.805,00 47,616.636,55 510,11 3637 54704615,00 2937 54.704.615,00
1,4 Mo:ﬂﬂ%cx_z,.ﬂo_oz ¥ COMPACTACION DE LA SUBRASANTE M2 527,25 2,066,00 14.419.206,50 5.090.75 8627 11625362,00 5627 11.626.252,00
141.984.325.60 156,061 556,00 156.081,664,00
7 |ESTRUCTIRA VIAL
21 [SUMNISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL TEJIDO 2400 M3 5.527.25 13.645.00 75.419.326.25 .5.627.26 o 0,00 o 000
SUMIMISTRO, EXTENDIDA ¥ COMPACTACION DE BASE
22 B M3 2.193,55 2586.756,00 507,594 223,80 42745 2621 678109476,00 2621 676.199.476,00
25 |SARDINEL PREFABRICADO TIPGIDL A0 ML B565 118.5814.00 102,546 169,00 30450 454 53440955,00 & 54 440.556,00
2.4 _w>xc_ NEL BAJO PREFABRICADG TIPO IDU A0 hL 4266 108.616,00 45.336.436 80 31760 308 33562962,00 305 33.562.962.00
25 w___mwp_%..m‘m_u__wp_bm ERECASRICADC EARTIOEES RAMEA uN 318 87.612.00 27 594.572,00 11000 208 18054252,00 206 18.054.262,00
26 [CUNETA PREFABRICADA TIPO 10U A-T70 BL 3505 9737500 36.972.437.50 57,50 343 T3399625,00 343 55.309.695.00
27 __|PLACA EN CONCRETO DE 4,000 PSI ex0. 18m. M2 521685 235 355,00 1.251,400.400,25 71.04 387,85 | 1268120729.85 5367 65 1.268.126.729.85
5 DOVELAS EN VARILUA |16 DE 17 UND 210834 ©.134,00 25.306.691.66 .66 4166 25517440,00 2160 25 517.420,00
29 |BARRAS DE AMARRE VARILLA CORRUGADA DE 573" UND 469 3.959,00 1.870,841,00 367,00 835 3334804,00 235 3 334,804,00
21 |SARDINEL PREFABRICADG SEPARADORES TIPO IDU A-30 ML 324,12 101.662,00 32.950,657.44 26,12 208 30285275,00 208 30.295.276,00
2.171.992.087.60 3744995 520,85 5 144 975 870,85
3___|OBRAS DE CIVILES VARIAS
3.1 |CORTE PARA DIt ATACION WL 56454 7544,00 15,663,629 36 55508 584 S0265055,00 3568 50268.596,00
32 |DILATACION EN FOLIURETANO ML 2.024.94 33.886,00 28.118.316.84 559,06 2584 33857424,00 2582 35.881.424,00
44.001.946,20 56.150.330,00 56.150,920,00
TOTAL OBRA CIVIL 2.357.379.363.40 3.357.157.436.85 2.357.157.436.85
2 |PLANES DE NANEJC
41 [IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 6LB 1 23.575.784.00 23573.784.00 - 0.00 1 23.573.784,00 1,00 23.679.784,00
73.573.784,00 73.575,704,00 574,80
TOTAL DBRA FISICA 2.380.962.147 40 2.380.731,220,85 2.380.731,220,85
[VALOR CONTRATO PRINGIPAL §2.380.852.147.40
[VALOR ANTICIPO $1,180,476,073.70
[VALOR _PRESENTE AGTA %.300.731.220.85
VALOR A PAGAR MENOS ANORTIZACION DEL 0% ANTICIPO $1.180.255.147.15
[SALDO 2 FAVOR DEL MUNICIPRS $220,926.55)
e
NOTAACLARATORIA 6 5 3 Y THEN LAS CONDIGIONES CONTRACTUALES, NO CORRESPONDE AL HACER LAS OPERACIONES CORRESPONDIENTES,
SON: MIL CIENTONG ;d‘v Y CINCO MILTCIENTO CUARENSA Y SEETE PESOS CON 151100 MCTE v ,.; 2, |
\ . or&a@ ondez($) (e




