REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA

MUNICIPIO DE SARAVENA

Nit. 800102799-6

RLEPYE L

TRD 102.12.04 1 R4
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. i

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SARAVENA

CONTRATISTA: CONSORCIO ViAS SARARE 2015

NIT.: 900912936-7

RIL. EDGAR MARIN RUEDA.

CC: 88.153.441 de Pamplona

DIRECCION: CALLE 25 No. 11-70 BARRIO ALFONSO LOPEZ -
SARAVENA

TELEFONO: 889 1204

CORREO ELECTRONICO: psiinmobiliaria@gmail.com

OBJETO: “REHAB]LITAC’IéN DE VIAS TERCIARIAS Y
PAVIMENTACION DE LA CARRERA 16A ENTRE CALLE 20
Y CALLE 11 EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE
SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA”

VALOR: CINCO MIL NOVENTA Y OCHO MILLONES NOVENTA Y
TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS
CON SETENTA Y TRES CENTAVOS MCTE
($5.098.093.479,73)

PLAZO: UN (01) MES

Entre los suscritos a saber por una parte, el sefior JOHON FREDY PENA FERIA mayor de
edad, vecino de esta ciudad, identificado con cédula de ciudadania numero 88.155.405 de
Pamplona N. S, en su calidad de ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, segun
acta de posesion del 1 de Enero de 2012 del Juzgado Primero Promiscuo Municipal de
Saravena, Departamento de Arauca y de conformidad con las facultades conferidas en el
articulo 314 de la constitucién nacional, el articulo 84 de la ley 136 de 1994, y el numeral
1° y el literal b) numeral 3° del articulo 11 de la ley 80 de 1983, quien en adelante se
denominara EL MUNICIPIO DE SARAVENA, y por la otra la CONSORCIO VIAS SARARE
2015, representado legalmente por el sefior EDGAR MARIN RUEDA mayor de edad,
vecino de esta ciudad identificado con cedula de ciudadania numero 88.153.441 de
Pamplona, para los efectos del presente CONTRATO DE OBRA PUBLICA, se
denominara el CONTRATISTA, hemos convenido en celebrar el presente Contrato,
teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: A) Que la misién de MUNICIPIO DE
SARAVENA es Conseguir las herramientas precisas en programas, proyectos y la gestion
administrativa, para enfrentar los retos socioeconémicos, sociales, ambientales y demas,
que genera el contexto territorial y asegurar un bienestar y progreso unidos vamos con
todo, fortaleciendo los lazos de respeto e igualdad y generando el desarrollo para todos los
habitantes del Municipio de Saravena y el contrato a celebrarse se relaciona con esta
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misién. B) Que el Municipio de Saravena realizé los estudios previos de conformidad con
lo expresado en el articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 del 2015, a efectos de
desarrollar el proyecto del que trata el presente contrato. C) Que el Municipio de Saravena
adelanté el proceso de LICITACION PUBLICA No.LP-SVNA-SPIM-133-2015, de
conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150/07, el procedimiento
previstos en articulo 2.2.1.2.1.1.2 del Decreto 1082 del 2015 y demas normatividad
concordante, para lo cual se realizd oportunamente las publicaciones pertinentes en la
pagina WEB de la Alcaldia y en el SECOP, de conformidad con lo previsto en el articulo
2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 del 2015. 3). Que mediante Resolucion No. 1966 de 21 de
Octubre del 2015, se dio apertura al proceso de Licitacién Publica No.LP-SVNA-SPIM-
133-2015. D) Que, el dia 03 de Noviembre de 2015, se llevé a cabo el cierre del proceso
de Licitacion Publica y, constatandose que se presentaron un (01) Proponente No.1
CONSORCIO VIAS SARARE 2015 R/L EDGAR MARIN RUEDA. E) Que, el dia 23 de
Noviembre de 2015, se publicé el informe de verificacién en el portal Unico de contratacion,
quedando durante un término de cinco (05) dias habiles, se presentaron observaciones.
F) Que, el informe de evaluacion del cumplimiento de los requisitos habilitantes publicado
el dia 23/11/2015, concluyendo que el Unico proponente No.1 CONSORCIO VIAS
SARARE 2015 R/L EDGAR MARIN RUEDA, obtuvo 850 puntos, cuyo valor de la oferta
es $5.098.093.479,73, que no supera el presupuesto oficial. G) Que, el proponente No.1
CONSORCIO VIAS SARARE 2015, estad integrado por: PROYECTOS Y SERVICIOS
INTEGRALES PSI S.A.S con Nit 800827848-0, con un porcentaje de participacion del
93%; FUNDACION PRESENTE FUTURO con Nit. 900490722-5, con un porcentaje de
participacion del 5%, el ingeniero JOSE JOAQUIN POSADA NORENA, identificado con
cedula de ciudadania numero 17.528.507 de Saravena, con un porcentaje de participacion
del 1% y MAKO INGIN S.A.S con NIT 900638752-4, con un porcentaje de participacion
de 1%; igualmente manifiestan que responden solidariamente por la ejecucion del
contrato y designado como representante legal a EDGAR MARIN RUEDA, identificado
con cedula de ciudadania No. 88.153.441 de Pamplona, quien estd expresamente
facultado para firmar y tomar las determinaciones que fueren necesarias respecto a la
ejecucién y liquidacién del contrato con amplias y suficientes facultades. H). Que, el dia
23/11/2015, se realizé la audiencia publica de adjudicacién la cual dio como resultado la
decision de adjudicar la Licitacion Publica No.LP-SVNA-SPIM-133-2015, al proponente
No.01 CONSORCIO VIAS SARARE 2015 R/L EDGAR MARIN RUEDA, por cumplir todos
los requisitos establecidos en los pliegos de condiciones, constituyéndose una oferta
favorable para la entidad. I). Que el procedimiento anterior, culmind con la adjudicacion
del confrato mediante Resolucion No.2257 del 23/11/2015, proferida por la Alcalde
encargado del Municipio de Saravena. J) Que el contratista declara expresamente bzajo la
gravedad de juramento que no se halla incurso en ninguna de las causal e inhabilidad e
incompatibilidad previstas en los articulos 8, 9y 10 de la ley 80 de 1993 para celebrar el
presente contrato y conforme a las siguientes clausulas: CLAUSULA PRIMERA.
OBJETO DEL CONTRATO: El objeto del presente Contrato de obra Publica es:
“REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS Y PAVIMENTACION DE LA CARRERA
16A ENTRE CALLE 20 Y CALLE 11 EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE
SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA”. CLAUSULA SEGUNDA. ACTIVIDADES
ESPECIFICAS: El contratista debera cumplir las especificaciones técnicas requeridas y
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contenidas en el Anexo Técnico y las establecidas en el estudio previo. Los Documentos
publicados en el portal de contratacién del presente proceso forman parte integral del
presente Contrato y definen igualmente las actividades, alcance y obligaciones del
Contrato, de acuerdo a la propuesta adjunta y aceptada por EL MUNICIPIO DE
SARAVENA segtin se detalla a continuacién:

ITEM DESCRIPCION [ UNIDAD | CANTIDAD | V. UNITARIO [ V. PARCIAL
1 | PAVIMENTO
LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO
11 | PARA PAVIMENTACION M2 11.600,18 4.881,38 56.624.886,65
1.2 EXCAVACION MECANICA M3 528277 11.857 44 62.640.128,31
1.3 | RETIRO MATERIAL SOBRANTE CON MAQUINA M3 6.867,60 25.430,85 174.648 905,46
CONFORMACION Y COMPAGTACION
1y (SRR M2 12.281.89 1.357.18 16.668.735,47
1,5 | BASE GRANULAR COMPAGTADA M3 1.842,28 101.268.90 186 565 669,09
1,6 | PLACA EN CONCRETO MR=40 Kg/cm2 E=0.18 M2 11.600,18 23025566 |  2.671.007.102.02
1,7 | ACERO PARA PASAJUNTAS KG 729372 6.656,51 48.550.720.12
1.8 | CORTE PARA DILATACIONES ML 4.874.47 1411362 68.796.417,28
SELLO DE JUNTAS CON EMULSION
1.9 | ASFALTICA ML 4.874,47 4.010,18 19.547.502,10
2 | SARDINEL PERIMETRAL Y SEPARADORES
2.1 | LOCALIZACION Y REPLANTEO ML 313127 369475 11.569.259.83
2.2 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN M3 140,03 30.888,00 4.325.246,64
2.3 | SARDINEL PREFABRICADO 80x45x15 CMS ML 2.580,47 117.151.12 302.304.950,63
SARDINEL PREFABRICADO BAJO RAMPA
24 80x30x15 CMS ML 368,4 100.801.,18 37.135.154,71
SARDINEL PREFABRICADO DE TRANSICION
R e ML 182.4 118.881.28 21.683.045.47
RELLENO COMPACTADO GON MATERIAL
25 | SELECCIONADO DE LA MISMA EXCAVACION M3 chegd 20.857,80 80508040
3 | ALCANTARILLADO RED PRINCIPAL
31 | LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO ML 410 462280 1.895.384,90
3.2 | EXCAVACION A MANO EN CONGLOMERADO M3 7446 46.332,00 34.408.807,20
33 | DEMOLICION DE CONCRETOS M3 6.8 225 666,00 1.534.528,80
ARENA PARA CAMA DE APOYO Y ATRAQUE
34 DE TUBERIA M3 188,9 50.268,60 9.495.738,54
35 | TUBERIA PVC 8" ML 410 77.654,70 31.838.427,00
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL
36 | SELECCIONADO DE LA MISMA EXCAVACION M3 885,7 20.867.59 11.681.726.66
37 | BASE GRANULAR COMPACTADA M3 15 101.268.90 151.903,35
3.8 | PLACA EN CONCRETO MR=40 Kg/cm2 E=0.18 M2 10 230.255,56 2.302.556,60
3.9 | CORTE PARA DILATACIONES ML 22 14.113,62 310.499,64
SELLO DE JUNTAS CON EMULSION
Ol ety ML 22 401018 88.223,96
311 | RETIRO MATERIAL SOBRANTE CON MAQUINA M3 188,9 25.430,85 4.803.887.57
312 | ACERO PARA PASAJUNTAS KG 25 6.656,51 166.412,75
EMBOQUILLADO DE TUBERIA DENTRO DE
Sl it men sty UN 10 47.512,53 47512530
3o | NS SERONDOEN CORCRETD 3000 PS! UN 4 1.215.558,78 4.862.235,12
315 | ANILLO EN CONCRETO 3000 PS| PARA POZO ML 1.132.014,20 9.056.113,60
316 | TAPA PARA POZO EN CONCRETO 3000 PSI UN 1.105.225.48 4.420.901.92
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ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | V.UNITARIO V. PARCIAL
INC. AROTAPA
a7 | Soe P CONCRETO Sutk PaI BARA UN 4 228.049,80 912.199,20
318 | ESCALERA PARA POZO UN 4 161.356,35 645.425,40
CAMARA DE INTERCONEXION DE RED DE
0 | UN 12 317.902,37 3.814.828 44
4 | ACOMETIDAS
41 | TUBERIA PVC 6" PARA DOMICILIARIAS ML 530 57.633,12 30.545.553,60
42 | EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO M3 477 46.332,00 22.100.364,00
RELLENO COMPACTADO GON MATERIAL
43 | SELECCIONADO DE LA MISMA EXCAVAGION b 349,8 20.957,68 7.334A87 47
ARENA PARA CAMA DE APOYO Y ATRAQUE
A%, |SE S siary M3 127,2 50.268,60 6.304.165,92
45 gfg%cgNCRgo 3000 PS10,70x0,70x 0,70 UN 53 317.902.37 16.848.825,51
ACOMETIDA DOMIGILIARIA PVC 6" RED DE 8" (
46 | N INCLUYE TUBERIA DE &' UN 53 301.802,56 15.995.535,68
47 | RETIRO MATERIAL SOBRANTE CON MAQUINA M3 127.2 26.430,85 3.234.804.12
5 | REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS
LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO
51 PARA REHABILITACION M2 151.706,47 557,18 84.527.810,85
52 | EXCAVACION MECANICA M3 28,35 11.857,44 336.156.42
53 | RETIRO MATERIAL SOBRANTE CON MAQUINA M3 2.335,44 25.430,85 50.302.224,32
CONFORMACION , ADECUACION Y
COMPACTACION DE LA BANCA Y/O
s | SR e AEAA YD, M2 152.166,18 6.398,33 973.600.434,48
TIERRA
5.5 $8§§£§T0 2000 F51 PARA CIMENTACION DE M3 15 509.586,08 899.379,12
CONCRETO CICLOPED PARA ALETAS Y
56 ATRAQUE DE TUBERIA M3 11,87 516.627,38 6.132.367.00
CONCRETO 3000 PSI PARA ESTRUGTURA DE
57 | ENTRADA/SALIDA, PLACA SUPERIOR Y M3 423 706.801,39 2.989.769,88
GUARDARUEDA
58 | oror i D CONCRETO DESG @O0 MM ML 10 566.482,10 5.664.921,00
ACERQ DE REFUERZO PARA PLACA
pan | R e ARy KG 93,22 6.656.51 620.519,86
511 | CONCRETO ASFALTICO PARA BACHEO M3 147 948 673,54 1.394.403,10
TOTAL OBRA FISICA §: 5.047.617.306,66
] CONTROL AMBIENTAL 50.476.173,07
6.1 | MITIGACION AMBIENTAL % | 1] 5.047.617.306.66 50.476.173,07
TOTAL OBRA FISICA 5.098.093.479,73

Paragrafo: El item relacionado anteriormente deberd cumplir con las especificaciones
técnicas y el pliego de condiciones definitivo que hace parte integral del presente contrato
y publicadas en el SECOP. CLAUSULA TERCERA. LUGAR DE EJECUCION: Las
actividades requeridas se ejecutardn en el area Urbana del Municipio de Saravena
Departamento de Arauca, especificamente Rehabilitacion de las vias terciarias: Realizar la
Pavimentacion de las Carrera 12 16 A entre calles 11-20; del Municipio de Saravena
Departamento de Arauca: entre Carrera 9 y Calle 12 hasta calle22, Entre la Carrera 10
con la Calle 25 y Diagonal 30, Carrera 10 Entre LA calle 17 Y calle 12, Carrera 11
Entre la Calle 25 con Diagonal 30, Carrera 16 Entre la via Pamplona con Calle 39,
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Carrera 16 a Entre la calle 36 con calle 37, Carrera 17 Entre la Avenida INCORA con calle
20, Carrera 17 entre la Transversal 11 Con Calle 20, Carrera 20 entre Calle 28 con calle
15, Carrera 25 Entre la Avenida INCORA con calle 17, Carrera 28 Entre la Avenida
INCORA Calle 11, Carrera 14 Entre la Calle 10 con Calle 11, Carrera 16 Entre la Calle 8

con Calle 11, Calle 10 entre Carrera 16 con Carrera 13, Transversal 11 entre
Carrera 13 con Calle 20, Calle 16 entre Carrera 17 con Carrera 21, Calle 17 entre Carrera
20 con Transversal 11, Calle 24 entre Carrera 10 con Carrera 13. CLAUSULA CUARTA.
DEFINICIONES: Las expresiones utilizadas en el presente Contrato con mayuscula inicial
deben ser entendidas con el significado que se asigna a continuacion. Los términos
definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo con el contexto en el cual son
utilizados. Otros términos utilizados con mayuscula inicial deben ser entendidos de
acuerdo con la definicién contenida en el Decreto 1082 de 2015 y de acuerdo al significado
establecido en los Pliegos de Condiciones. Los términos no definidos en los documentos
referenciados o en la presente clausula, deben entenderse de acuerdo con su significado
natural y obvio. Definiciones Acta de Inicio: Documento que registra la fecha, las
condiciones y el lugar de inicio de ejecucién de la obra publica objeto del presente
Contrato. Acta de Recibo Final: Documento que registra la fecha y las condiciones de
entrega definitivas de la obra. Acta de Obra: Es el documento en el que el Contratista y el
interventor identifican y cuantifican las cantidades, el porcentaje o en general, el desarrollo
de obra ejecutada, Anexo Técnico: Es el documento anexo al presente Contrato en el que
se describen las especificaciones técnicas de construccion y/o mantenimiento,
presupuesto, alcance del proyecto, localizacién y area de influencia y actividades y
cualquier otra que las partes consideren relevante. No constituye utilidad o ganancia para
el contratista y debe administrarse de acuerdo con la ley. Contratante MUNICIPIO DE
SARAVENA y Contratista CONSORCIO VIAS SARARE 2015 R/L EDGAR MARIN
RUEDA, Contrato Es el presente acuerdo de voluntades. Cronograma estimado de Obra
Es el Cronograma presentado por el Contratista para ejecutar el presente Contrato.
CLAUSULA QUINTA. ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO: El Contratista se
obliga a realizar; a)PAVIMENTO, b)SARDINEL PERIMETRAL Y SEPARADORES,
c)ALCANTARILLADO RED PRINCIPAL, d)ACOMETIDAS, e¢)REHABILITACION DE
VIAS TERCIARIAS, f)JCONTROL AMBIENTAL. Con las condiciones establecidas en las
especificaciones técnicas, lo cual es necesario para satisfacer la necesidad requerida.
CLAUSULA SEXTA. VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: EI valor total del
contrato es de CINCO MIL NOVENTA Y OCHO MILLONES NOVENTA Y TRES MIL
CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS
MCTE ($5.098.093.479,73). El Municipio de Saravena pagara el valor del Contrato de
acuerdo a las siguientes especificaciones, previa presentacién de los soportes para el
mismo: A) El contratista tendra derecho por concepto de Anticipo hasta un 50% Una vez
cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalizacién del contrato y previa
aprobacién del plan de inversion. El ente Municipio entregaré un anticipo de hasta el
cincuenta por ciento (50%) del valor basico del contrato. B) Se podran hacer pagos
parciales hasta completar un Noventa por ciento (80%) del valor del contrato de obra, se
pagara mediante presentacion de actas parciales de obra ejecutada, e informe de avance
de obra, formuladas por el contratista de acuerdo con las cantidades de obra aceptadas
por la interventoria y a satisfaccion por parte del Municipio de Saravena y previa
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presentacion de los documentos soporte de la ejecucion de la obra (al corte de la parcial
presentada). C) Un Ultimo pago, con el Diez por ciento (10%) del valor del contrato de
obra, el cual se pagard mediante presentacion del acta de recibo final y suscripcién del
Acta de Liquidacion del contrato, y su correspondiente aprobacion del acta de recibo a
satisfaccion del interventor externo y el supervisor designado por el Municipio, previa
presentacién de los siguientes documentos: Bitacora de obra, Carteras topograficas — En
caso de requerirse, Registro fotografico (antes, durante, después) impresas a color y
medio digital, Memorias de cantidades de obra, Planos impresos y digitales en formato DWG,
Soporte de ejecuciéon de item ambiental, Pago de seguridad social integral del representante
legal, Si los pagos del personal se realiza por némina anexar: Soportes de pago de seguridad
social, afiliacién, salud, pensiones, riesgos profesionales, pago de aportes parafiscales,
Sena, ICBF, caja de compensacion familiar y néminas, Si el personal es subcontratado
anexar: Copia del contrato con sus respectivos pagos de seguridad social integral (salud,
pensién) de los meses laborados, Paz y salvo de la caja de compensacion familiar y aportes
al FIC, Soporte de inversion del anticipo (resumen de gastos firmados por contador, copia
matricula contador y/o copia de todas las facturas, comprobantes de egreso, por el valor del
anticipo recibido), Formato final de la veeduria ciudadana debidamente diligenciado y firma
con nombres legibles, Informe del contratista, Informe de la supervision, Certificado de
satisfaccion por parte del supervisor, Actualizacién de las garantias exigidas
debidamente ampliada y aprobada, Paz y salvo del personal utilizado, Acta de recibo final,
Factura, Acta de liquidacién firmada. PARAGRAFO PRIMERO: Decreto 1082 de 2015.
Articulo -2.2.1.1.2.4.1. Patrimonio_auténomo para el manejo de anticipos. En los
casos Previstos en la ley, el contratista debe suscribir un contrato de fiducia
mercantil para crear un patrimonio auténomo, con una sociedad fiduciaria autorizada para ese
fin por La Superintendencia Financiera de Colombia, a la cual la Entidad Estatal debe entregar
el valor del anticipo. Los recursos entregados por la Entidad Estatal a titulo de anticipo dejan
de ser parte del patrimonio de esta para conformar el patrimonio autébnomo. En
consecuencia, los recursos del patrimonio auténomo y sus rendimientos son auténomos y son
manejados de acuerdo con el contrato de fiducia mercantil. En los pliegos de condiciones, la
Entidad Estatal debe establecer los términos y condiciones de la administracion del anticipo a
través del patrimonio auténomo. En este caso, la sociedad fiduciaria debe
pagar a los proveedores, con base en las instrucciones que reciba del contratista, las cuales
deben haber sido autorizadas por El Supervisor o el Interventor, siempre y cuando tales pagos
correspondan a los rubros previstos en el plan de utilizacion o de inversion
del anticipo. PARAGRAFO SEGUNDA: La Adicion de Valor no podra exceder el
cincuenta por ciento (50%) del valor total del presente contrato y para su tréamite
el contratista debera presentar la solicitud por escrito al Municipio con diez (10) dias de
anterioridad a la fecha de vencimiento del plazo pactado y posterior viabilidad por el
Supervisor con los soportes de ejecucion que se requiera. CLAUSULA SEPTIMA.
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL MUNICIPIO  DE
SARAVENA pagara al Contratista el valor del presente Contrato con cargo al
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No0.1308 - No.1309 del 28 de
septiembre de 2015, con cargo a los Rubros No. 050401010213 - Rehabilitacién
Red Vial (FF: Recursos Fonpet) - 050401010113 - Rehabilitacion Red Vial (FF: Recursos
Fonpet). CLAUSULA OCTAVA. DECLARACIONES DEL CONTRATISTA: El
Contratista hace las siguientes declaraciones: 1. Conoce y acepta los Documentos del
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Proceso. 2. Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los
Documentos del Proceso y recibié de MUNICIPIO DE SARAVENA respuesta oportuna a
cada una de las solicitudes. 3. Se encuentra debidamente facultado para suscribir el
presente Contrato. 4. Conoce las consecuencias de incumplir el compromiso
anticorrupcion contenido en el Anexo del Pliego de Condiciones. 5. El Contratista esta a
paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y
demas aportes relacionados con las obligaciones laborales. 6. El valor del Contrato incluye
todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demas contribuciones relacionados
con el cumplimiento del objeto del presente Contrato.7. El Contratista durante la ejecucién
del presente Contrato realizara todas las actividades necesarias para la ejecucion final de
la obra, cumpliendo con el Cronograma establecido en la presente Contrato. 8. El
Contratista al momento de la celebracién del presente Contrato no se encuentra en
ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés. CLAUSULA
NOVENA. PLAZO DEL CONTRATO Y CRONOGRAMA ESTIMADO DE OBRA: El plazo
del presente Contrato es UN (01) MES, siguiente al perfeccionamiento del presente
contrato y la firma del Acta de Inicio. La fecha de terminacion del plazo de ejecucion de la
obra es la fecha en la cual se suscriba el Acta de Recibo Final. Para que se pueda
suscribir el Acta de Recibo Final, el Contratista debe cumplir a cabalidad con los
compromisos y obligaciones contenidos en el presente Contrato y sus anexos.
PARAGRAFO PRIMERO: La Adicién de Plazo del presente contrato se tramitara previa la
solicitud por escrito elevada por el Contratista al Municipio con diez (10) dias de
anterioridad a la fecha de vencimiento del plazo pactado. Vencido el término del plazo
adicional se procedera a liquidar el contrato en el estado en que se encuentre.
CLAUSULA DECIMA. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 1
Desarrollar el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y
obligaciones definidas en el presente Contrato, incluyendo su Anexo Técnico y sus Pliegos
de Condiciones. 2 Entregar el Cronograma estimado de obra. 3 Colaborar con MUNICIPIO
DE SARAVENA en cualquier requerimiento que ella haga. 4 Garantizar la calidad de los
bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y
la Oferta presentada al MUNICIPIO DE SARAVENA. 5 Dar a conocer a MUNICIPIO DE
SARAVENA. Cualquier reclamacién que indirecta o directamente pueda tener algun efecto
sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 6 Comunicarle a MUNICIPIO DE
SARAVENA cualquier circunstancia politica, juridica, social, economica, tecnica, ambiental
o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato. 7 Aprobar y velar por la
buena y correcta inversién del anticipo. CLAUSULA DECIMA PRIMERA. DERECHOS
DEL CONTRATISTA: 1. Recibir una remuneracion por la ejecucion de la obra en los
términos pactados en la Clausula cuarta del presente Contrato.2. Cumplir con las
especificaciones, cantidades y calidades acordadas. 3. En caso de ocupar personal para
el contrato exigir el cumplimiento del pago de prestaciones sociales y parafiscales de
acuerdo a la ley 100 de 1993. 4. Informar oportunamente al MUNICIPIO DE SARAVENA,
sobre cualquier eventualidad que pueda sobrevenir y que afecte el desarrollo del contrato.
5. Presentar informe al supervisor técnico del contrato, sobre el cumplimiento del servicio,
para la realizaciéon del respectivo pago. 6. Atender en debida forma los reclamos que
presente el Municipio de Saravena en relacion con los servicios y adoptar las medidas
correctivas de manera inmediata. 7. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del
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contrato se le impartan por parte del Municipio de Saravena, por conducto del supervisor.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: 1 Ejercer una
actividad de vigilancia y control sobre el presente Contrato, de manera directa o indirecta.
2 Pagar el valor de la obra pulblica, de acuerdo con los términos establecidos en el
presente Contrato. CLAUSULA DECIMA TERCERA. DERECHOS DEL CONTRATANTE:
1 Revisar, rechazar, corregir o modificar las Actas de Obra y solicitar las correcciones o
modificaciones que la obra necesite. 2 Hacer uso de las clausulas excepcionales del
Contrato. 3 Hacer uso de la clausula de imposicion de multas, la clausula penal o cualquier
otro derecho consagrado a la Entidad contratante de manera legal o contractual.
PARAGRAFO. RESPONSABILIDAD: El Contratista es responsable por el cumplimiento
del objeto establecido en la clausula 1 del presente Contrato y sera responsable por los
dafios que ocasionen sus empleados y/o consultores y de sus subcontratistas al
MUNICIPIO DE SARAVENA en la ejecucién del objeto del presente Contrato. Ninguna de
las partes sera responsable frente a la otra o frente a terceros por dafios especiales,
imprevisibles o dafios indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con
la ley. CLAUSULA DECIMA CUARTA. TERMINACION, MODIFICACION E
INTERPRETACION UNILATERALES DEL CONTRATO: MUNICIPIO DE SARAVENA
puede terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el Contrato, de acuerdo con los
articulos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando lo considere necesario para que el
Contratista cumpla con el objeto del presente Contrato. CLAUSULA DECIMA QUINTA.
MULTAS EN CASO DE INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL
CONTRATISTA DERIVADAS DEL__PRESENTE CONTRATO: MUNICIPIO DE
SARAVENA En caso de incumplimiento parcial o mora en el cumplimento de las
obligaciones por parte de EL CONTRATISTA, éste pagara al MUNICIPIO DE
SARAVENA multas sucesivas del 0.1% del valor de la parte incumplida del
contrato por cada dia de mora, las cuales podran ser descontadas de los créditos
a favor del Contratista. CLAUSULA DECIMA SEXTA. PENAL: En caso de declaratoria
de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente Contrato,
El contratista debe pagar a MUNICIPIO DE SARAVENA, a titulo de indemnizacion, una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor contrato. El valor pactado de la
presente clausula penal es el de la estimacion anticipada de perjuicios, no obstante, la
presente clausula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen
sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que MUNICIPIO
DE SARAVENA adeude al Contratista con ocasién de la ejecucién del presente Contrato,
de conformidad con las reglas del CODIGO CIVIL._CLAUSULA DECIMA SEPTIMA.
CADUCIDAD: EL MUNICIPIO DE SARAVENA podra declarar la caducidad si se
presentan algunos de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a
cargo del CONTRATISTA, que afecte de manera grave y directa la ejecucion del contrato y
evidencie que pueda conducir a su paralizaciéon; EL MUNICIPIO DE SARAVENA por
medio de acto administrativo motivado lo dara por terminado y ordenara su liquidacion en
el estado en que se encuentre. CLAUSULA DECIMA OCTAVA. GARANTIAS: EI
Contratista debe presentar dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la firma del
presente Contrato una garantia de cumplimiento a favor de MUNICIPIO DE SARAVENA,
En atencién al TITULO 1 CONTRATACION ESTATAL CAPITULO 1 SECCION 3
SUBSECCION 1. Articulo 2.2.1.2.3.1.2. Clases de garantias.; El indica: Clases de
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garantias. Las garantfas que los oferentes o contratistas pueden otorgar para asegurar el
cumplimiento de sus obligaciones son: 1. Contrato de seguro contenido en una pdliza, 2.
Patrimonio auténomo, 3. Garantia Bancaria. Teniendo en cuenta para el presente proceso
de contratacién se requiere los siguientes amparos: Articulo 2.2.1.2.3.1.7Garantia de
cumplimiento. La garantia cumplimiento del contrato debe cubrir: El contratista debe
presentar una garantia de cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato, a favor
de la Entidad Contratante. La garantia de cumplimiento debe tener los siguientes amparos:
Articulo 2.2.1.2.3.1.7Garantia de cumplimiento. La garantia cumplimiento del contrato
debe cubrir: El contratista debe presentar una garantia de cumplimiento de las
obligaciones erivadas del Contrato, a favor de la Entidad Contratante. La garantia de
cumplimiento debe tener los siguientes amparos: A) articulo 2.2.1.2.3.1.10 Suficiencia de
la_garantia de buen manejo y correcta inversién del anticipo: Este amparo debera
constituirse a favor del Municipio de Saravena, para garantizar la correcta inversién del
anticipo entregado al contratista, por un valor equivalente al ciento por ciento (100%) y
debe estar vigente hasta la liquidacion del contrato. Este amparo debera tener una
vigencia igual al plazo estimado del Contrato y hasta la liquidacién del contrato. En todo
caso, la vigencia de este amparo debera prorrogarse, a costo y riesgo del Contratista,
dentro de los quince (15) dias anteriores a su vencimiento._ Articulo
2.2.1.2.3.1.12.8uficiencia_de la garantia de Cumplimiento: Este amparo debera
constituirse a favor del Municipio de Saravena, con el objeto de garantizar el cumplimiento
general del Contrato ya sea en razén de su celebracion, ejecucién o liquidacién y demas
sanciones que se impongan al Contratista, por un valor asegurado equivalente al diez por
ciento (10%) del Valor del Contrato. Este amparo debera tener una vigencia igual al plazo
estimado del Contrato y cuatro (4) meses mas hasta la liquidacién del contrato. En todo
caso, la vigencia de este amparo debera prorrogarse, a costo y riesgo del Contratista,
dentro de los quince (15) dias anteriores a su vencimiento, en caso de que la vigencia
inicial no cubra los cuatro (4) meses adicionales a la fecha efectiva de terminacién del
Contrato. C) Articulo 2.2.1.2.3.1.13. Suficiencia de la garantia de pago de salarios,
Prestaciones Sociales legales e indemnizaciones laborales: Este amparo debe
constituirse a favor del MUNICIPIO DE SARAVENA, para garantizar el pago de salarios,
prestaciones sociales e indemnizaciones del personal que el contratista haya de utilizar
para la ejecucién del contrato, por un valor equivalente al Veinte por ciento (20%) del Valor
del contrato. Este amparo debera tener una vigencia igual al plazo total estimado del
contrato y tres (3) aflos mas. En todo caso, el contratista se obliga a prorrogar la vigencia
de este amparo, dentro de los treinta (30) Dias anteriores a su vencimiento, en caso de
que la vigencia inicial no cubra tres (3) afios adicionales a la fecha efectiva de terminacion
del contrato, de tal forma que cumpla con dicha vigencia. D) Articulo 2.2.1.2.3.1.14.
Suficiencia de la garantia de estabilidad y calidad de la obra: Este amparo debe
constituirse a favor del MUNICIPIO DE SARAVENA, para garantizar la estabilidad de la
obra ejecutada por el Contratista, por un valor equivalente al Veinte por ciento (20%) del
valor total del Contrato, segln lo ofertado por el contratista en su propuesta, y debera
tener una vigencia por un término no inferior a cinco (5) afios contados a partir de la fecha
en la cual la Entidad Estatal recibe a satisfaccién la obra. La Entidad Estatal debe
determinar el valor de esta garantia en los pliegos de condiciones de la Contratacién, de
acuerdo con el objeto, el valor, la naturaleza y las obligaciones contenidas en el contrato.
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E) Articulo 2.2.1.2.3.1.17. Suficiencia del seguro de responsabilidad civil
extracontractual: El| valor asegurado por los contratos de seguro que amparan la
responsabilidad civil extracontractual no debe ser inferior a: Cuatrocientos (400) SMMLV
para contratos cuyo valor sea superior a dos mil quinientos (2500) SMMLV e inferior o
igual a cinco mil (5000) SMMLV. PARAGRAFO 1°: El Tomador Y/o afianzado: si el
proponente es una persona juridica, la garantia debera tomarse con el nombre o razén
social que figura en el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la
Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido
documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera. Cuando la
propuesta se presente en consorcio o unién temporal, la péliza deberé tomarse a nombre
de todos y cada uno sus integrantes, y no a nombre de los representantes legales, ni a
nombre del consorcio o unién temporal. CLAUSULA DECIMA NOVENA.
INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA: El Contratista es una entidad independiente del
MUNICIPIO DE SARAVENA, y en consecuencia, el Contratista no es su representante,
agente o mandatario. El contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones,
representaciones o compromisos en nombre del MUNICIPIO DE SARAVENA ni de tomar
decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. CLAUSULA
VIGESIMA. CESIONES: El Contratista no puede ceder parcial ni totalmente sus
obligaciones o derechos derivados del presente Contrato sin la autorizacion previa y por
escrito del Municipio de Saravena. Si el Contratista es objeto de fusién, escisién o cambio
de control, MUNICIPIO DE SARAVENA esta facultado a conocer las condiciones de esa
operacion. En consecuencia, el Contratista se obliga a informar oporiunamente a
MUNICIPIO DE SARAVENA de la misma y solicitar su consentimiento. Si la operacion
pone en riesgo el cumplimiento del Contrato, MUNICIPIO DE SARAVENA exigira al
Contratista, sus socios o accionistas una garantia adicional a la prevista en la clausula
decimo sexta del presente Contrato. Si el Contratista, sus socios o accionistas no entregan
esta garantia adicional, la Entidad Estatal contratante puede validamente oponerse ante la
autoridad correspondiente a la operacion de fusién o escision empresarial o cambio de
control. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. SUBCONTRATACION El contratista puede
subcontratar con cualqu1er tercero la ejecucion de las actividades relacionadas con el
objeto del presente Contrato. Sin embargo, el Contratista debe comunicar de estas
contrataciones a la Contratante y debe tener el debido registro de este tipo de negocios
juridicos. El Contratista debe mantener indemne a la Entidad Contratante de acuerdo con
la clausula vigésima. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA. INDEMNIDAD: El Contratista se
obliga a indemnizar a MUNICIPIO DE SARAVENA con ocasion de la violacién o el
incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Contrato. El Contratista se
obliga a mantener indemne a la Contratante de cualquier dafio o perjuicio originado en
reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del
dafio o perjuicio causado y hasta por el valor del presente Contrato. El Contratista
mantendra indemne a la Contratante por cualquier obligacién de caracter laboral o
relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el
Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la
ejecucién de las obligaciones derivadas del presente Contrato. CLAUSULA VIGESIMA
TERCERA. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR Las partes quedan exoneradas de
responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora
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en la satisfaccion de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente
Contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un
evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo
con la ley y la jurisprudencia colombiana. CLAUSULA VIGESIMA CUARTA. AFILIACION
AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL: EL CONTRATISTA se compromete
a afiliarse para el cumplimiento del objeto del presente Contrato en los sistemas de salud,
pensién y ARL y segun lo previsto en la ley 100 de 1993, articulo 282 y articulo 2 numeral
1 Ley 1562 del 2012 y acreditar su afiliacion al momento de la terminacién del presente
Contrato. CLAUSULA VIGESIMA QUINTA. INTERVENTORIA: La Interventoria de los
trabajos objeto de este proceso de seleccién sera contratada por el Municipio de
Saravena, quien controlard la debida ejecucion del presente contrato por parte del
Contratista. Para tal efecto tendra las siguientes funciones: 1. Proyectar las diferentes
actas (inicio, terminacién y recibo de actividades, suspensiones, reinicio, liquidacion etc)
del contrato. Firmar las respectivas actas conjunto con el nominador y el contratista. 2.
vigilar el cumplimiento de las obligaciones del contrato asegurando que el contratista se
cifia a los plazos, términos y condiciones previstas en el contrato y en los documentos del
mismo. 3. Exigir al contratista la calidad del servicio de acuerdo con las especificaciones y
su respectiva oferta presentada. 4. Efectuar el seguimiento permanente de la ejecucion del
contrato en sus diferentes etapas exigiendo al contratista la informacion que estime
pertinentes para el cabal cumplimiento de sus funciones como supervisor. 5. Formular al
contratista por escrito las recomendaciones u observaciones tendientes a la debida
ejecucion del contrato, sin que con las mismas pueda efectuar modificacion alguna a los
términos del contrato. 6. Informar oportunamente cualquier anomalia o conflicto que se
presente. En particular, dicha informacién oportuna debera siempre suministrarse respecto
al cumplimiento del plazo de ejecucion. 7. Asegurarse de que todos los documentos que
soportan sus actuaciones, reposen en la carpeta del respectivo contrato original. 8.
Solicitar al contratista las respectivas ampliaciones de las garantias segun clausula décima
tercera del presente contrato, teniendo en cuenta el acta de inicio, reinicio Y
verificar que cumpla con los amparos y plazos establecidos en la misma cumpla con lo
solicitado en el presente contrato. 9. El interventor debera Velar por el buen manejo e
inversion del anticipo y tiene la funcién de aprobar el plan de inversién y manejo del
anticipo, asi como autorizar los giros de los recursos entregados al contratista en calidad
de anticipo correspondientes al contrato de obra. 10. Expedir la certificacion de recibido a
satisfaccion a mas tardar el dia de vencimiento del plazo de entrega de la obra y las
demas, inherentes a sus funciones propias de su cargo, las sefialadas en la ley 80 de
1993 y segun la reglamentacion establecida para el efecto por el Municipio. CLAUSULA
VIGESIMA SEXTA. PRESIONES O AMENAZAS: EL CONTRATISTA se compromete a
dar estricto cumplimiento al articulo 5 numeral 5 de la Ley 80 de 1993, sobre no
aceptacion de presiones o amenazas y a comunicar oportunamente de ello al Municipio de
Saravena y a la autoridad competente. En caso contrario, el Municipio de Saravena
declarara la caducidad del contrato. CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA. SOLUCION DE
CONTROVERSIAS. Antes de acudir a la clausula compromisoria, las diferencias de este
contrato se sujetaran a los diferentes mecanismos alternativos de solucién de conflictos: a)
El acuerdo. b) La transaccion. c¢) La conciliaciéon. d) La amigable composicién.
CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA. ANEXOS DEL CONTRATO Los siguientes
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documentos hacen parte integral del presente Contrato: 1 Estudios y documentos previos.
2 El Pliego de Condiciones del proceso de Licitacion Publica y sus anexos, adendas o
cualquier otro Documento del Proceso. 3 La Oferta presentada por el Contratista.
CLAUSULA VIGESIMA NOVENA. CONFIDENCIALIDAD: En caso que exista informacion
sujeta a alguna reserva legal, las partes deben mantener la confidencialidad de esta
informacién. Para ello, debe comunicar a la otra parte que la informacién suministrada
tiene el caracter de confidencial. CLAUSULA TRIGESIMA. LIQUIDACION: Posterior a la
suscripcién del Acta de Recibo Final, las partes deben liquidar el Contrato. En caso que el
Contratista se oponga o no exista un Acta de Recibo Final, el Contratante puede liquidar
unilateralmente el presente Contrato. CLAUSULA TRIGESIMA _PRIMERA.
NOTIFICACIONES: Para efectos de notificaciones para el contratista se tendra en cuenta
como direccion que aparece en el primer folio del presente contrato y del MUNICIPIO sera
la calle 27 No. 15-50 Barrio Centro Saravena. CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA.
REGISTRO Y APROPIACIONES PRESUPUESTALES. El presente Contrato esta sujeto a
registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales.
CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: EI
presente contrato se perfecciona con la suscripcion y firma de las partes, para su
ejecucion se requiere: 1. Aprobacion de las garantias. 2. El certificado del registro
presupuestal. 3. Pago de Paz y Salvo Municipal y otros gastos. 4. Suscripcion del acta de
inicio previo cumplimiento de los requisitos anteriores.

Para constancia, se firma en Saravena, a los ? / NOV 2015

Zontratista

Proyecto y | Selr Marcel Fuentes Flérez é

Reviso: Jefe Oficina Asesora Juridico

A Yohana Cruz Pérez : 0\ -
Digito: Auxiliar Administrative- Contratacién k m
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ACTA DE LIQUIDACION
CONTRATO DE OBRA No. 165 DE NOVIEMBRE 27 DE 2015

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS DEL SARARE 2015

NIT: 000912936-7

REPRESENTANTE LEGAL: EDGAR MARIN RUEDA

c.C.: 88153441 DE PAMPLONA

OBJETO: REHAEILITACION DE WVIAS TERCIARIAS Y
AVIMENTACION DE LA CARRRA 16A ENTRE
CALLE 20 ¥ CALLE 11 EN EL CASCO
URBANO DEL MUNICIPIO DE SARAVENA,
DEPARTAMENTOQ DE ARAUCA.

VALOR: $ 5.098.093.479,73

PLAZO INICIAL: X Un (1) Mes

FECHA LEGALIZACION: 01 de diciambre de 2015

FECHA INICIO: {1 de diciembre de 2015

FECHA TERMINACION: 30 de diciembre de 2016
FECHA SUSPENSION 1: 18 de diciembre de 2015
PLAZO DE SUSPENSION 1: Quince (15) dias
FECHA DE PRORROGA DE

LA SUSPENSION No. 1: 4 de enera de 2016
PLAZO DE PRORROGA DE

LA SUSPENSION No. 1: Quince (15) dias
PLAZO ADICIONAL: Dos (2) meses
FECHA REINICIO 1: 19 de enero de 2016
NUEVYA FECHA DE TERMINACION: 8 de abril de 2016
FECHA RECIBQ FINAL.: 8 de abril de 2016

FECHA DE LIQUIDACION: 29 de julio de 2016

En el Municipio de Saravena, Departamento de Arauca, a los veintinueve (29) dias del mes julio
del 2018, se reunieron las siguientes persenas con el fin de dar cumplimiento a lo estipuiado en
la ley 80 de 1993, Ley 115C del 2007 y Decretc 1082 de 2015, el doctor YECID LOZANQ
FERNANDEZ, en nombre y representacion del Municipic de Saravena, en su calidad de Alcalde
come contratante; la ingeniera FRANCY LIZBETH MALDONADO MELQ. Secretaria de
Planeacion e infraestructura, Supervisor del confrato, segin Resolucidn N° 2327 del
01/12/2015; el arquitecto JAIME ALONSQ BASTOS CONTRERAS, como Interventor; el
doctor EDGAR MARIN RUEDA R/L CONSORCIO VIAS DEL SARARE 2015, Coniratista por
mutuo acuerdo proceden a liquidar el contrato referido, acto administrative que consta de |as
siguientes partes:

A) POLIZAS PACTADAS EN EL CONTRATOQ, VALORES Y SUS VIGENCIAS

Las garantias constituidas por el Contratista a faver del MUNICIPIO DE SARAVENA que
amparan los riesgos exigides en la clausula GARANTIAS, fueron Expedidas por la Aseguradora
Suramericana, fueron aprobadas por e! Asesor Juridico del Municipio, quedando sus montos ¥
vigencias de la siguiente manera:
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Poliza de la Aseguradora Suramericana expedida el 27 de noviembre del 2015 y aprobada el 30 de
neviembre del 2015.

Poliza Nimere: 0383100-1 Fecha inicial Fecha Final Valor

RESPONSABILIDAD CIVIL 27 de noviembre 27 de noviembre $ 257.740.000.0

EXTRACONTRACTUAL {10 %) : del 2015 del 2015 ! ! )
27 de noviembre 27 de abril del

ANTICIPO (100 %) del 2015 2016 $2,549,048,740.0
27 de noviembre 27 de abril del

CUMPLIMIENTO (10 %) del 2015 2016 $ 508,809,348.0

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA (20 27 de noviembre 27 de noviembre

%) del 2015 deizozn  $1.019.818,696.0

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES . .

SOCIALES E INDEMNIZACIONES 27 dgerl‘%%“b“‘ 2 %Zf%ﬁg‘bre $ 1,019,618,606.0

LABORALES (15 %)

Péliza ampliada segun acta de inicio de la Aseguradora Suramericana expedida el 29 de enero
del 2016 y aprobada el 29 de enero del 2016.

Péilza Numero: 1472790-9 Fecha Inicial Fecha Final Valor
01 de diciembre31 de julio del$
ANTICIPO (100 %) del 2015 2016 2,548,046,740.0
01 de diciembre31 de julio del
CUMPLIMIENTO (10 %) del 2015 2016 $ 508,809,348.0
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRAO1 de diciembre31 de julioc del$
(20 %) det 2015 2020 1,019,618,696.0

PAGQO DE SALARIOS, PRESTACIONES

01 de diciembre30 de marzo del$
SOCIALES E  INDEMNIZAGIONES
CRBORALES (15 %) del 2015 2019 1.019,618,696.0
RESPONSABILIDAD CIVILO1 de diciembre30 de marzo del
EXTRACONTRACTUAL (10 %) del 2015 2016 $ 257,740,000.0

Poliza ampliada segin acta de recibo final de la Aseguradora Suramericana expedida el 18 de
marzo del 2016 y aprobada el 25 de julio del 20186.

Pdéliza Nimero: 1472790-9 Fecha Inicial - Fecha Final Valor
01 de diciembre31 de julio del$
ANTICIPQ (100 %) del 2015 2016 2,549,046,740.0
01 de diciembre31 de julio del
CUMPLIMIENTC (10 %) del 2015 2016 $ 509,809,348.0
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA QBRAO1 de diciembre3t de diciembre$
(20 %) del 2015 del 2020 1.019,618,696.0

PAGQO DE SALARIOS, PRESTACIONES .
SOCIALES E INDEMN[ZACIONESm de diciembre03 de marzo dei$

LABORALES (15 %) del 2015 2019 1,019.618,696.0
RESPONSABILIDAD CIVILD1 de diciembre30 de marzo del
EXTRACONTRACTUAL {10 %) del 2015 2016 $257,740,000.0
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B) BALANCE FINANCIERO

Valor del Contrato $ 5098,003,479.73

Valor Pagado Anticipo Iniclal OP:

Num 1813 pagada el martes, ¥ 2,549 046,739.86

diciembre 28 del 2015

Valor Ejecuzién Financiera 100 % $ 5,008,003 479.73
Saldo a favor del Municipio $50.972,39

Valor por Pagar $2.548.995.767,48

SUMAS IGUALES $5,098,093,479.73  $5,098,093,479.73 $5,098,093,479.73

C) LAS PARTES MANIFIESTAN:

Que, el veintisiete (27) de noviembre del 2015, se suscribid el contrato de Obra No. 185 del
2015, entre el MUNICIPIO DE SARAVENA y el CONSORC!O VIAS DEL SARARE 2015 cuyo
representante Legal es el sefior EDGAR MARIN RUEDA, por un valor de CINCO MIL
NOVENTA Y OCHO MILLONES NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y
NUEVE PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS ($ 5.098.093.479,73) m/cte.; y un plazo
de ejecucion de un (1) mes, contados a partir de la suscripcién del Acta de Inicio del Contrato.

Que, la supervision fue ejercida por la Secretaria de Planeacién e infraestructura, segun
Resolucion 2327 del 01/12/2015, quien realizo el seguimiento técnico, administrativo y
financiero del Contrato de Obra No. 185 de Naviembre 27 del 2015, para el cual se exigié el
correcto cumplimiento de las especificaciones técnicas propuestas y la afiliacion a la seguridad
social del representante legal del contrato.

Como se manifiesta en e! acta de recibo final de obra, el contratista ejecuto los items
contemplados en el contrato en un 100% y el municipio procede al recibo de la obra y
obligaciones contractuales a través de la supervisidn técnica que fue ejercida por la Secrataria
de Planeacién e Infraestructura.

Que, el Acta de !lnicio se suscribio el primer (1) dia del mes diciembre del 2015,
entre WILFREDO GOMEZ GRANADOS, en nombre y representacién del Municipio de
Saravena, en su calidad de Alcalde Encargado, Segln Resolucién N° 2321 del 01/12/2015,
¢como contratante; la doctora LEILIN CANDELA TIRADO Secretariz de Planeacidn e
Infraestructura, Supervisor del contrato, segun Resolucion N°® 2327 del 01/12/2015; el Sefior
JAIME ALONSO BASTOS CONTRERAS, R/L. UNION TEMPORAL INTER VIAS SARAVENA
2015, como Interventor;, el Sefior EDGAR MARIN RUEDA R/IL CONSORCIO VIAS DEL
SARARE 2015, Contratista, se dio inicic al plazo del contratoc de Obra No. 165 de Noviembre 27
del 2015, quedando alli consignada la fecha de terminacién el dia 30 de diciembre del 2015.

Se suscribieron las siguientes actas:

Acta de Suspension No 1 de fecha 18 de diciembre del 2015, por el siguiente mative: conseguir
un nueve proveedor de materiales, el contratista mostro la intencién de cumplir con una
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programacién ajustada a una ruta critica de tiempos en varias actividades. Los materiales no
disponibles en ¢l mercado local hacen parte de dichas actividades de ruta critica, las otras

actividades por fuera de esta ya no se pueden seguir desarrollando pues cuando se reinicien las
otras se afectaran o deterioraran, plazo durante 15 dias.

Acta de Reinicio No 1 de fecha 19 de enerc del 2018.

Acta de Prorroga de la Suspension No. 1 de fecha 4 de enera de 2016.

Que, mediante la Resolucion No.803 del 27/05/20166, expedida por €l despacho del Alcalde,
por el cual Resuelve que; Declarar que no existia incumplimiento y el MUNICIPIO DE
SARAVENA se abstiene de imponer multa o sancion al CONSORCIQ VIAS DEL SARARE
2015, R/L EDGAR MARIN RUEDA, alguna respecto del contratc de Obra Plblica No. 165 de
2015,

La presente acta se incluye los valores detallados en el balance econémico, reportado en el
misme.

Del Balance Econémico del Contrato se concluye que el Municipio de Saravena, le adeuda al
CONSORCIO VIAS DEL SARARE 2015 cuyo representante Legal es el sefior EDGAR MARIN
RUEDA,; la suma de DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES
NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON
CURENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 2.548.995.767,48) M/CTE, por concepto del Acta de
Recibo Final del Contrato.

Ei Contratista presenta para el ftramite de pago los siguientes documentos:

1, Acta Inicio

2, Acta Recibo Final de Obra

3 Acta Reinicio

4, Acta Suspensién

5. Ampliacién de Pdliza

B. Aprobacidn de Pélizas

7. Bitacora de Obra

8. Certificacion de Satisfaccidn del Supervisor

g. Certificado a Satisfaccion del [nterventor

10. Comunicacién de Cancelacién de la Cuenta de Aharros
1. Factura Final

12. Infarme Final de Ejecucién del Contratista

13. Infarme Final de Interventoria Externa

14. informe Final del Supervisor de la Interventaria
15, Informe Veeduria Final Qriginal

16. Informe y Scportas del Item de Imprevistos

17, Memorias de Calcula

18. Orden de Pago Anticipo

19. Otro Si Modificatorio

20Q. Pago de Parafiscales (ICBF, SENA y COMFIAR)

21, Pago Seguridad Social de los Integrantes del Consorcio y/o Unién Temporal
22. Pago Seguridad Social Personal Empleado

f\’j " aravena Calle 27 N° 15-50 Barrio Centro - Teléfono: 0678-892056 Fax; 0978-892055

g planeacion@@saravena-arauca.gov.cn — alcaldia@saravena-arauca.gov.co
‘{.Z,\J, (nc‘uve nta W, Saravena-arauca.gav.co & /AlcaldiaSaravena 3 @Alcsaravena
L]



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA

MUNICIPIO DE SARAVENA
Nit. 800102799-6

23. Paz y salvo Pago de Aportes Parafiscales
24, Paz y Salvo Trabajadores

25, Registro Fotografico

26. Soporte de Instalacién Valla Informativa
27. Soportes del Plan de inversidn del Anticipo

En mérito de 1o expuesto anteriacrmente, las partes.

ACUERDAN:

PRIMERQ: Liquidar en forma definitiva el contrato de Obra No. 165 del noviembre 27 del 2015,
suscrito entre el MUNICIPIO DE SARAVENA y el CONSORCIQ VIAS DEL SARARE 2015 cuyo
representante Legal es el sefior EDGAR MARIN RUEDA, una vez e MUNICIPIO DE
SARAVENA cancele al Contratista la suma establecida en el Acta de Recibo Final de
Actividades por valor de DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES
NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON
CURENTA Y OCHQO CENTAVOS ($ 2.548.995.767,48) M/CTE. Las partes se declaran a PAZ Y
SALVO por todo concepto y en consecuencia ef Contratista no podra iniciar reclamacién alguna
de tipo extrajudicial 6 judicial en contra del MUNICIPIO DE SARAVENA, respscto de lo aqui
pactado.

SEGUNDO: En consecuencia, la presente liquidacion produce efectos juridicos definitivos. El
Contratista no hara reclamacién posterior alguna al respecto, pero responderd por los
requerimientos que se le efectlien con posterioridad en torno a las precisiones, aclaraciones y
explicaciones que le sean solicitadas.

Para constancia se firma la presente acta por los que en efla intervinieron,

FRANCY LIZBETH MALDONADO MELQ
Supervisor

JAIME ALONS . YECID LOXANOQ FERWANDEZ .
interventor Alcalde Muryicipal
Contratante
Froyecta y ELVIA ALICIA PATINO RODRIGUEZ
Digilo Sacretaia Gradg 03
HANS MANUEL CORTESR MANTILL A
Revisa Lidar da Programa
Yisio LEYDI LILIANA RUIZ HOLGUIN
Bueno Aspaars Juridica =
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o g REPUBLICA DE COLOMBIA . }
1} DEPARTAMENTO DE ARAUCA P R ¥ B
s MUNICIPIO DE SARAVENA E':.i.zﬂ

Nit. B00102799-6

CERTIFICACION

El suscrito ingeniero CESAR ALIRIO TORRALBA PENA, identificado con cédula de
ciudadania No 79.713.210 de Bogota D.c, en calidad de Secretario de Planeacion

municipal de Saravena — Arauca, se permite certificar que:

El CONSORCIO VIAS SARARE 2015, integrado por PROYECTOS Y SERVICIOS
INTEGRALES PSI S.A.S, Nit. 900827849-0, con un porcentaje de participacion del 93%,
FUNDACION PRESENTE FUTURO con Nit. 900490722-5, con un porcentaje de
participacion del 5%, JOSE JOAQUIN POSADA NORENA, identificado con cédula de
ciudadania No 17.528.507 de Saravena, con un porcentaje de participacion del 1% vy
MAKO INGIN S.A S, con Nit. 900638752-4, con un porcentaje de participacion del 1%.

Ejecuto el contrato de obra publica No 165 de 2015, con las siguientes caracteristicas:

OBJETO DEL CONTRATO REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS
Y PAVIMENTACION DE LA CARRERA
16A ENTRE CALLE 20 Y CALLE 11 EN
EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE
SARAVENA, DEPARTAMENTO DE

ARAUCA.
"VALOR TOTAL EJECUTADO $ 5.098.042.507,34
"FECHA DE INICIO 01 DE DICIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION 08 DE ABRIL DE 2016

El alcance del contrato ejecutado se resume a continuacion:

1. Pavimento en concreto hidraulico de vias urbanas en un area total de
11.569,50 m2; equivalentes a una longitud total de 1.70 Km de via intervenida.

2. Mejoramiento de vias terciarias con area total intervenida de 131.785,04 m2,
equivalentes a una longitud total de 12.47 Km de via intervenida.

La anterior certificacion, se expide a solicitud del contratista, a los 02 dias del mes de
Marzo de 2021

["Nombre ELVIA ALCIA PATINO noﬁylsus
{ Cargo Secrefanagfado 3

e

Calle 27 N° 15-50 Barrio Centro - Codigo Postal - 815010 - Teléfono (+57 8) 892053

Zlo@w
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ENCI Aé planeacion@saravena-arauca.gov.co - alcaldia@saravena-arauca.gov.co
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