SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

e, B eterritorio

Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL
- ENTerritorio -

OMAR HERNANDO ALFONSO RINCON, identificado con cédula de ciudadania No. 79.046.357 expedida en Bogota, D.C., quien actiia en nombre y representacién
de la EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTerritorio, Empresa Industrial y Comercial del Estado de caracter financiero,
del orden nacional, vinculada al Departamento Nacional de Planeacién, con NIT 899.999.316-1, en adelante denominada ENTerritorio, en su calidad de Gerente del
Grupo de Gestion Post-Contractual:

HACE CONSTAR

Que de acuerdo con la informacion registrada en el expediente contractual convenio interadministrativo 215081, suscrito entre FONADE (actualmente ENTerritorio)
y el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FiSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE —
COLDEPORTES — Y EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO; FONADE (actualmente ENTerritorio) suscribié6 con CONSORCIO INTERDEPORTIVO, el Contrato
2171924 con las siguientes caracteristicas:

INFORMACION DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

Razén Social EMPRESA PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTerritorio -

Direccion Calle 26 No. 13- 19, P. 1921, 22, 25, 26, 28,29 - 30 [ Identificacion [ NIT 899.999.316-1

Teléfonos 594 0407 | Ciudad Domicilio | Bogota D. C.
ESPECIFICACIONES DEL CONTRATISTA

Nombre | CONSORCIO INTERDEPORTIVO | Identificacion [ NIT 901.105.803.8

INTEGRANTES Y PORCENTAJES DE PARTICIPACION
Teniendo en cuenta la informacion que se evidencia: Segun Minuta de Contrato de Fecha del 25/08/2017 los Porcentajes de Participantes son:

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS 66% NIT 900.916.608-4
INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES SAS 34% NIT 901.105.803-8
ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES
Numero del contrato 2171924
Clase de contrato INTERVENTORIA
EI CONTRATISTA se compromete con FONADE, a realizar “LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE
CONTROL PRESUPUESTAL A LA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, EN EL MUNICIPIO DE
Objeto del contrato QUIBDO, DEPARTAMENTO DEL CHOCO” de acuerdo con la descripcion, especificaciones y demés condiciones establecidas
en el Anexo 1 - Carta de Invitacion a Ofertar al Proceso de Convocatoria Privada CPR 029-2017, los documentos e informacién
técnica suministrada por FONADE y la oferta presentada por EL CONTRATISTA, todo lo cual hace parte integral del contrato.
Valor Inicial $2.587.159.722.00
Valor Adicién 1 $287.027.048.00
Valor Disminucién - $357.147.917.00
Valor Adicion 2 $49.223.398.00
N . A Valor Adicién 3 $204.307.887.00
Valor del contrato :{T“’ru’efs"t‘:l ?:‘f“:ah‘l‘;a $|ﬁ'g5a8r7'159'722'°° incluidos los Valor Adicién 4 $52.739.586.00
’ Valor Adicion 5 60.000.000.00
Valor Adicién 6 15.000.000.00
Valor Adicion 7 $25.000.000.00
Valor Adicion 8 14.000.000.00
Valor Total $2.937.309.724.00
Plazo Inicial NUEVE (9) MESES
Plazo Total VEINTE (20) MESES Y DIEZ (10) DIAS
Fecha de Firma del contrato | 25/08/2017
%/Fecha de inicio 09/10/2017
( Elaborado por ANDRES ROBAYO Vigencia: 2020-03-27
ggﬂzﬁ;gﬂiﬂos icidad puede icarse al teléfono 5940407 ion 12177 Version: 02
Pégina 1 de 2
Calle 26 # 13-19, Bogoté D.C, Colombia. Tel: (57)(1) 5940407 >CQR COMPANIA
Linea de transparencia: (57)(1)01 8000 914502 COTZCNA 'S0 8001:2015
www.enterritorio.gov.co (— {CEFETIFAEATI,
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Suspension 1 A PARTIR DEL 07/12/2017 TREINTA'Y DOS (32) DIAS
L HASTA QUE SE SUPEREN LOS MOTIVOS QUE DIERON
Suspension 2 A PARTIR DEL 09/01/2018 ORIGEN A LA MISMA.
Reinicio 1 A PARTIR DEL 22/03/2018
Prérroga 1 SUSCRITA EL 03/09/2018 CINCUENTA Y NUEVE (59) DIAS CALENDARIO
Prérroga 2 SUSCRITA EL 09/11/2018 SETENTA Y SIETE (77) DIAS CALENDARIO
Prorroga 3 SUSCRITA EL 21/12/2018 TRECE (13) DIAS
Prérroga 4 SUSCRITA EL 08/03/2019 NUEVE (9) DIAS
Prérroga 5 SUSCRITA EL 22/03/2019 DOS (2) MESES Y VENTIDOS (22) DIAS
L UN (1) MES O HASTA QUE SE SUPEREN LOS MOTIVOS QUE
Suspension 3 A PARTIR DEL 22/03/2019 DIERON ORIGEN A LA MISMA.
Reinicio 2 A PARTIR DEL 27/05/2019
Prorroga 6 SUSCRITA EL 31/05/2019 OCHO (8) DIAS
Prérroga 7 SUSCRITA EL 25/06/2019 CINCUENTA Y TRES (53) DIAS
Prérroga 8 SUSCRITA EL 22/08/2019 VENTICINCO (25) DIAS CALENDARIO
Prorroga 9 SUSCRITA EL 16/09/2019 CATORCE (14) DIAS CALENDARIO
Fecha de vencimiento 30/09/2019

De Conformidad con la informacion suministrada por la Gerencia del Convenio

INTERVENTORIA ACTIVIDADES EJECUTADAS Y/O REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA CONSORCIO ATHLON CON EL CONTRATO No.
2172264 “CONSTRUCCION DEL ESTADIO DE ATLETISMO Y DE LAS OBRAS DE URBANISMO EN LOS PREDIOS DONDE SE CONSTRUIRAN LOS
ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL CHOCO, EN EL MUNICIPIO DE QUIBDO, DEPARTAMENTO DEL CHOCO”

ACTIVIDADES PRINCIPALES EJECUTADAS

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
Base compactada. material granular compactada al 95% PM incluye plasticos proteccion M3 2.846.52
Suministro e instalacion de material crudo de rio compactado al 95% del Proctor modificado medido M3 34.997 22
en banca a los niveles requeridos incluye proteccién con plastico de éreas elaboradas U
Pilotes pre-excavados concreto 4000 psi con utilizacién de bentonita incluye excavacion, demolicion M3 195.95
de cabezal norma NSR - 10 '
Zapatas y dados concreto 4000 psi inc. Formaleta M3 195.85
Suministro, e instalacion de estructura metélica. tuberias, angulos, perfiles estructurales IPE, HEA,
laminas, pernos segun disefio. incluye sand blasting, anticorrosivo base fosfato y pintura uretano Kg 363.228.04
espesor total 7 mils
Suministro e instalacién teja sandiwich deck tipo c. ref. 333c en aluminio calibre 26 color blanco M2 1.969.55
Pista atlética M2 8.036.00
Suministro E Instalacién De Sustrato Y Semilla Para Grama Del Centro De La Pista M2 7.372.32
AREA CONSTRUIDA OBRAS DE URBANISMO 1.019,16 M2
AREA CONSTRUIDA ESTADIO DE ATLETISMO 34.615,11 M2
AREA CUBIERTA CONSTRUIDA ESTADIO DE ATLETISMO 3.705,74 M2

INTERVENTORIA ACTIVIDADES EJECUTADAS Y/O REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA CONSORCIO COLISEO QUIBDO 2017 CON EL
CONTRATO No. 2171807 “CONSTRUCCION DEL COLISEO MULTIDEPORTIVO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE QUIBDO,

Calle 26 # 13-19, Bogota D.C., Colombia. Tel: (57)(1) 5940407
Linea de transparencia: (57)(1)01 8000 914502
www.enterritorio.gov.co

o @ENTerritorio @ @enterritorioco

DEPARTAMENTO DE CHOCO”.
ACTIVIDADES PRINCIPALES EJECUTADAS
DESCRIPCION DESCRIPCION DESCRIPCION
Base compactado. material. granular compactada al 95% PM incluye plasticos proteccion M3 3.044.95
Suministro e instalacion de material crudo de rio compactado al 95% del Proctor modificado medido
) S » " R M3 9.753.15
en banca a los niveles requeridos incluye proteccidn con pléstico de &reas elaboradas
Pilotes pre-excavados concreto 4000 psi con utilizacion de bentonita incluye excavacion, demolicion
M3 601.92
de cabezal norma NSR - 10
Zapatas y dados concreto 4000 psi inc. Formaleta M3 186.19
Viga cimiento concreto 3000 psi premezclado, incluye todos los elementos necesarios para su M3 163.22
ejecucion '
Columnas en concreto de 4000 psi, incluye formaleta metélica M3 25.98
Suministro, e instalacion de estructura metalica. Tuberias, angulos, perfiles estructurales IPE, HEA,
laminas, pernos segun disefio. incluye sand blasting, anticorrosivo base fosfato y pintura uretano KG 432.135.70
espesor total 7 mils
%jaboradoporANDREs ROBAYO Vigencia: 2020-03-27
CONTRATO 2182205 L
Para verificar su icidad puede se al teléfono 5940407 extension 12177 Version: 02
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Viga concreto aérea 4000 psi incluye todos los elementos necesarios para su ejecucion M3 25.87
Viga concreto amarre muro 10-12x20cm ML 1.371.90
Losas en steel Deck con Lamina colaborante Metaldeck Cal 22" fundida en concreto. E=11 cms M2 599.66
Suministro e instalacién teja luz de exiplast de poliéster reforzado fondo cielo cristal M2 599.95
Tuberia PVC-P Rde-9. De 1/2" ML 229.00
Tuberia PVC-P Rde-13,5. De 1" ML 62.00
Tuberia PVC-P Rde-21. De 2 1/2" ML 70.00
Tuberia PVC-P Rde-21. De 3" ML 95.00
AREA CUBIERTA CONSTRUIDA 9.167 M2

PERSONAL DE INTERVENTORIA

Director de Interventoria

Ing. Gicela Cérdoba Londofio

Residente Estadio de Atletismo No. 1

Ing. Adriana Acevedo Martinez

Residente Estadio de Atletismo No. 2

Ing. Olga Cecilia Acosta Diaz

Residente Coliseo Multifuncional

Ing. Jairo Manrique

Ingeniero electricista

Ing. Fausto Vladimir Parra Riafio

Especialista estructural

Ing. Jairo Andres Meza Rosa

Especialista Hidraulico

Ing. Alberto Federico Mouthon Bell

Especialista de Geotecnia

Ing. Neymar Arley Castafio Pelaez

Residente Social

Ing. Yanifa Mena Palacios

Residente Ambiental Ing. Angelica Ibarguen Lozan
Técnico PGIO Ing. Maritza Renteria Cordoba

Profesional de Costos y Presupuestos Arg. Diana Carolina Lopez Giraldo
Topdgrafo Jesus Antonio Vergara Gaviria

Cadeneros 1 Estadio

Guillermo Elejalde Rios

Cadeneros 2 Estadio

Elias Hernandez Monroy

Inspector 1 estadio

Adriana Torres

Inspector 2 estadio

Francisco Mosquera Garcia

Inspector 3 estadio

Julian Jose Pestana Aimanza

Inspector 4 estadio

Luis Norberto Renteria

Inspector 1 coliseo multideportivo

Alexander Brayan Palacio

Inspector 2 coliseo multideportivo

Victor Ibarguen

La presente informacion fue tomada de los documentos que reposan en la entidad contratante y en el expediente contractual.

Para constancia se firma en Bogota, D. C., a los 28 dias del mes de julio del 2020

\

R HE %\Ngo Aﬁl.\lk)mklNcé

Gerene del Grupo de Gestion Post-Contractual

Elaborado por ANDRES ROBAYO
CONTRATO 2182205
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CODIGO: FMI027
VERSION: 04
GERENCIA DE PROYECTOS VIGENCIA: 2019-04-30

. - = ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL
eterritorio

e Peacin Framees 6o Casarla Tornasial

TIPO DE CONTRATO [INTERVENTORIA |
CONTRATO No. 2171924
CONTRATISTA CONSORCIO INTERDEPORTIVO

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A LA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, EN EL

OBJETO MUNICIPIO DE QUIBDO, DEPARTAMENTO DEL CHOCO
LOCALIZACION DEL PROYECTO MUNICIPIO DE QUIBDO, DEPARTAMENTO DEL CHOCO
INTERVENTOR - CONTRATO DE INTERVENTORIA No. ‘ -
SUPERVISOR CARLOS ANDRES GARCIA MURCIA
CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO
PLAZO ACTUAL 20 MESES y 10 DIAS
FECHA DE TERMINACION 30 de septiembre de 2019
VALOR EJECUTADO $ 2.937.309.724,00
LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL OBJETO CONTRACTUAL EL DIA DEL MES DE ABRIL DE
2020

LAINTERVENTORIA (O EL SUPERVISOR SI ES EL CASO) HACE CONSTAR QUE EL PRODUCTO OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDO POR LA INTERVENTORIA A SATISFACCION, DE
ACUERDO CON LA DESCRIPCION DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLUYE CANTIDADES Y PRECIOS:

ACTIVIDADES EJECUTADAS
) CANTIDAD
iTEM DESCRIPCION UNIDAD | e raps | VALORUNITARIO VALOR TOTAL
PROYECTO 1: “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A LA CONSTRUCCION DEL ESTADIO DE
! ATLETISMO Y OBRAS DE URBANISMO EN LA UNIDAD DEPORTIVA, DEL MUNICIPIO DE QUIBDO, DEPARTAMENTO DEL CHOCO”". G 100} § 165181247700 § 165181247700
PROYECTO 2: “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A LOS PROYECTOS: CONSTRUCCION
2 DEL COLISEO MULTIDEPORTIVO EN LA UNIDAD DEPORTIVA, DEL MUNICIPIO DE QUIBDO, DEPARTAMENTO DEL CHOCO”. e 100)§ 81651502200 § 81651502200
SUBTOTAL $  2.468.327.499,00
ADMINISTRACION 0% -
IMPREVISTOS 0% -
UTILIDAD 0% -
IVA/ UTILIDAD 19% §  468.982.225,00
VALOR TOTAL EJECUTADO $  2.937.309.724,00
VALOR TOTAL AJUSTES (SI APLICA) -
VALOR TOTAL FINAL (EJECUTADO MAS AJUSTES) $  2.937.300.724,00

EN CASO DE CONSULTORIA ADJUNTE DEBIDAMENTE DILIGENCIADOS LOS FORMATOS DE VERIFICACION DE ESTUDIOS Y DISENOS, FORMATO DE RELACION DE PLANOS Y FORMATO DE RELACION DE DOCUMENTOS SEGUN
CORRESPONDA.

EL RECIBO DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASIMISMO, EL
CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTIAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

— Lf’f&f’}‘—)#
FIRMA (I‘Z\_L}:_u:;/ékl‘t_) o R —————

NOMBRE: LUZ ANDREA FAJARDO CORREDOR NOMBRE: CARLOS ANDRES GARCIA MURCIA
REP. LEGAL CONTRATISTA REP. LEGAL INTERVENTORIA / SUPERVISOR

Pagina 1 de 1
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CONTRATO ,

INTERADMINISTRATIVO 215043 ~ Ve

CONTRATO NUMERO D 2171924 o

CLASE DECONTRATO ~ : INTERVENTORIA ~

CONTRATISTA : CONSORCIO INTERDEPORTIVO,

VALOR CONTRATO - DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA
Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS MIL ($2.587.159.722,00).

PLAZO : ES DE NUEVE (9) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION

DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION.

OBJETO : LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL
PRESUPUESTAL A LA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA, EN EL MUNICIPIO DE QUIBDO, DEPARTAMENTO DEL
CHOCO.

Entre los suscritos LUZ STELLA TRILLOS CAMARGO, identificada con cédula de ciudadania namero
41.783.231 expedida en Bogota, quien actia en nombre y representacion del FONDO FINANCIERO DE
PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-, Empresa Industrial y Comercial del Estado de caracter
financiero, del orden nacional, vinculado al Departamento Nacional de Planeacion, identificado con NIT
899.999.316-1, en su calidad de Subgerente de Contratacion de FONADE, de conformidad con la Resolucion
No. 151 del 16 de mayo de 2017, posesionada mediante Acta No. 005 de fecha 16 de mayo de 2017, y
facultada para suscribir el presente documento de conformidad con la Resolucién No. 100 de abril 5 de 2017,
quien en adelante se denominara FONADE, de una parte, y de la otra, el CONSORCIO INTERDEPORTIVO,
conformado por GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS. con una participacion del 66% e INGECO
INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES SAS, con una participacion del 34%, con NIT 901105803-8,
representada por LUZ ANDREA FAJARDO CORREDOR, identificada con Cédula de Ciudadania No.
52.461.611, quien en adelante se llamara EL CONTRATISTA y quien declara que ni él, ni la persona juridica
que representa se encuentran incursos en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad establecida por la
ley, ni figuran en el Boletin de Responsables Fiscales de la Contraloria General de Ia Republica, hemos
acordado celebrar el presente contrato, el cual se regira por las estipulaciones contenidas en el Estatuto de
Contratacion de FONADE, las deméas normas que le sean concordantes y el Anexo 1 — Carta de Invitacion a
Ofertar para el Proceso de Convocatoria Privada CPR 029-2017, previas las siguientes.

<
™
bl

VIGILADC ~0v

I.  CONSIDERACIONES:

1) Que FONADE, al tenor de lo sefialado en los Decretos 2168 de 1992, 288 de 2004 y los articulos 288 y
siguientes del Estatuto Organico del Sistema Financiero y el articulo 1.2.2.1. del Decreto 1082 de 2015,
FONADE es una Empresa Industrial y Comercial del Estado de caracter financiero dotada de personeria
juridica, patrimonio propio, autonomia administrativa vinculada al Departamento Nacional de Planeacion cuyo
objeto principal es “Ser agente en cualquiera de las etapas del ciclo de proyectos de desarrollo, mediante Ia
preparacion, financiacion y administracion de estudios, y la preparacion, financiacion, administracion y
ejecucion de proyectos de desarrollo en cualquiera de sus etapas”, razén por la cual FONADE es una entidad e
que aporta asistencia tecnica y los medios necesarios para la preparacion y ejecucion de proyectos de

4EEESS ENTIDAD | geggmmem ENTIDAD .
- NTC GP 1000 | &yaues :
© 6P 1000 | G ISO 90017 |

R cermeicans o B cormricans
Cl1 26 # 13- 19, Bogota - Colombia, Ceriificnds No G 2015063830H  Geriincado No §G 36158675334

Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Linea Transparencia: (57)(1) 01 8000 914 502
www.fonade.gov.co @;%\fonadecol £3@fonade
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2) Que dentro del Plan Nacional de Desarrolio Ley 1753 de 2015, en el documento Bases del Plan, en el
Objetivo 4 — Capitulo Movilidad Social, Literal F, se establecié el objetivo denominado Mejor Infraestructura y
Programas de preparacion de atletas para el posicionamiento y liderazgo deportivo del pais, por el cual el
Gobierno Nacional debe trabajar en la “Recuperacion, Construccion y/lo mantenimiento de escenarios
deportivos, parques y espacios ludicos, tanto en la zona urbana como en la Rural, espacios estos que

promoveran la inclusion y participacién de los ciudadanos en el deporte, la recreacion y la actividad fisica
saludable”,

3) Que dentro del marco de los XX Juegos Deportivos Nacionales a desarrollarse en el afio 2015, fueron
presentados inicialmente a Coldeportes los proyectos para la Construccién de los Escenarios deportivos de
Choco, lo cual fue ratificado en el documento CONPES 3812 de julio 3 de 2014, mediante el cual se declaro
para el pais la importancia estratégica del proyecto “CONSTRUCCION ADECUACION Y DOTACION DE
ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA JUEGOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN COLOMBIA",
considerando los mismos como de vital importancia para el desarrollo social del departamento del Choco.

4) Que tal como quedd establecido dentro del Convenio Marco Interadministrativo de Asociacion
COLDEPORTES - FONADE No. 215043, especialmente en la consideracion No. 8, que relaciona los més de
28 proyectos de infraestructura deportiva en el periodo del 2012 al 2015 y en desarrollo del objeto contractual
para desarrollar una gestion puablica encaminada a coordinar acciones conjuntas que permitan la
materializacién de programas y proyectos asociados con la mision y competencia de COLDEPORTES, surge
la construccion de la Infraestructura deportiva para el Chocd en su capital, Quibdd, atendiendo las
observaciones presentadas por el equipo articulador de COLDEPORTES.

<
IV

5) Que de acuerdo con los antecedentes y la imperiosa necesidad de COLDEPORTES de desarrollar los
proyectos de infraestructura Deportiva en el Departamento Chocd, especificamente en la ciudad de Quibdo;
FONADE atendiendo los requerimientos establecidos dentro del contrato interadministrativo 215081
tendientes a la construccion de los diferentes escenarios deportivos del Choco, ve la necesidad de dar inicio
al proceso de Contratacion de la Interventoria de estos proyectos.

\/[GILAOO PEUES Ko

6) Que en cumplimiento de lo sefialado en el literal a) del numeral 23.3 “CONVOCATORIA PRIVADA” del
MDI720 Estatuto de Contratacion del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo - FONADE, el cual sefiala
que la convocatoria privada procede en los siguientes casos: “a) Contratacion de servicios de consultoria que
incluye la estructuracion de proyectos, estudios, disefios e interventoria, se adelanto el presente proceso.

7) Que la Gerente de Unidad — Area de Infraestructura Productiva de FONADE solicito mediante memorando
No. 20172100102373 del 12 de mayo de 2017 al Gerente de Unidad — Area de Planeacion Contractual de la
Subgerencia de Contratacion de FONADE el Estudio Previo para “LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMI-
NISTRATIVA' Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A LA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA, EN EL MUNICIPIO DE QUIBDO, DEPARTAMENTO DEL CHOCO”.

8) Que el Gerente Master del Area de Planeacion Contractual, remite al Gerente de Unidad del Area de Infra-
estructura Productiva de FONADE el memorando No. 20175100130883 del 20 de junio de 2017 que contiene

GEEETS NTC GP 1000 | ISO 9001 :

- GEREE cermeicapa o GEEEEE cermieicans R
Cerlificado No S 70150625800 Cortificado No §& 7615607533A

Cll 26 # 13 - 19, Bogota - Colombia.
Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Linea Transparencia: (57)(1) 01 8000 914 502
www.fonade.gov.co  fi\fonadecol 3 @fonade
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el documento de Estudios Previos y sus anexos para los fines pertinentes.

9) Que el Gerente de Unidad del Area de Infraestructura Productiva de FONADE mediante memorando No.
20172100133813 del 22 de junio de 2017, dirigido al Gerente de Unidad — Area de Procesos de Seleccién de
la Subgerencia de Contratacion de FONADE, en el cual recomienda sean considerados los siguientes
proponentes; CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. - CONYCON S.A.S., GAVINCO INGENIEROS
CONSULTORES S.A.S. y INEICA LIMITADA.,, e iniciar apertura al proceso de Convocatoria Privada de
acuerdo con el estudio del sector realizado donde los invitados poseian la experiencia necesaria.

10) Que teniendo en cuenta la solicitud realizada por el Area de Planeacion Contractual, el Subgerente de
Contratacion Encargado de FONADE, en ejercicio de las facultades conferidas mediante las Resolucion No.
190 del 20 de Junio de 2017, procedi¢ a realizar la invitacion a las sociedades CONSULTORIA Y
CONSTRUCCIONES S.A.S. mediante comunicacion No. 20175400169061 del 04 de julio de 2017, GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. mediante comunicacion No. 20175400169061 del 04 de julio de 2017,/
y a INEICA LIMITADA. mediante comunicacién No. 20175400169111 del 04 de julio de 2017, enviadas por
-correo electronico el mismo dia, dentro del proceso de Convocatoria Privada CPR 029-2017, remitiendo el
Anexo 1 - Carta de Invitacion a ofertar; Anexo 2: Estudios Previos; (Anexo 3 Documentos técnicos: Anexo 4:
Analisis de Riesgo); Anexo 10: Proyecto Minuta del Contrato: Anexo 11: Pacto sobre ética publica y privada

en la contratacion estatal; Anexo 12: Aviso de Privacidad; Anexo 12 A: Soporte de Aviso de Privacidad: Anexo
09: Formatos: (Carta de Presentacion; Formato 03: Experiencia Especifica del Oferente: formato 04: Relacion
del Personal Principal Requerido; Formato 07: Oferta Econdmica; Formato 07A: Discriminacién oferta
econdmica; Formato 11: Calculo del Factor Multiplicador; Formato 14: Declaracion de Porcentaje de Personal.

11) Que EL CONTRATISTA dentro del término establecido en la invitacion para presentar oferta, aporto la
documentacién requerida.

O
&
=4
=
G
|

12) Que una vez verificado el cumplimiento de los requisitos de verificacion por parte del Comité Evaluador,
este solicito aclaracion mediante documento de fecha julio 27 de 2017.

13) Que mediante correo electronico el oferente presenté los documentos para la subsanacion, los cuales
fueron verificados por el Comité Evaluador, quien mediante Informe de Evaluacion de Ofertas del 02 de agos-
to de 2017 ratificado mediante Informe de Respuesta a las Observaciones al Informe de Evaluacion de Ofer-
tas el dia 08 de agosto de 2017, recomendé al Ordenador del Gasto de FONADE: “(...) aceptar la oferta pre-
sentada por el oferente CONSORCIO INTERDEPORTIVO, conformado por GAVINCO INGENIEROS CON-
SULTORES SAS, con una participacion del 66% e INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES SAS, con
una participacion del 34%, por el valor correspondiente a DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE M-
LLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS ML
($2.587.159.722,00), incluido el IVA, costos, gastos y demés tributos que se causen con ocasién de su cele-
bracion, ejecucion y liquidacion del mismo. {...)”

14) Que los compromisos asumidos por FONADE mediante el presente contrato se pagaran de conformidad
con el siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal, expedido por el Responsable Control de Presu-
puesto de FONADE:

— A i AT
GEIIES NTC GP 1000 | CEEINS ISO 909‘:}, :

GRS cervrcaoa - UBEEEM coemrcana ¢

Cl126 #13 - 19, Bogota - Colombia. Cerlifieada No $6 2613002500 Geriinéada No §& 23150675034

Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Linea Transparencia: (57)(1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co  §$\fonadecol #3@fonade
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P | FechaCOP | Codigo Presupuestal | o008 [ pcc e cunre o Mone
AT A7 e Honorarios Consultoria - - |
13/06/2017 | 2-1-7-1-01-07-00-01 041629 Vigencia Actual $290.267.820.00
2-1-7-1-01-07-00-01 041629 | Honorarios ~ Consultoria
6625 13/06/2017 Vigencia Actual $2.344.077.920.00

21) Que EL CONTRATISTA presenté todos los documentos requeridos para la suscripcion del presente con-
trato.

22) Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, se procede a la suscripcion del contrato de
INTERVENTORIA, el cual se rige por las siguientes,

CLAUSULAS:

CLAUSULA PRIMERA.- OBJETO: : EI CONTRATISTA se compromete con FONADE, a realizar “LA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A LA
CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, EN EL MUNICIPIO DE QUIBDO,
DEPARTAMENTO DEL CHOCO” de acuerdo con la descripcion, especificaciones y demas condiciones
establecidas en el Anexo 1 - Carta de Invitacion a Ofertar al Proceso de Convocatoria Privada CPR 029-2017,
los documentos e informacion técnica suministrada por FONADE y la oferta presentada por EL

]
=
<
S
&
%

ROTEN

; CONTRATISTA, todo lo cual hace parte integral del contrato.

é PARAGRAFQ PRIMERO: El Anexo 1 - Carta de Invitacion a Ofertar al Proceso de Convocatoria Privada CPR
g 029-2017 y documentos referidos en esta clausula se entienden incorporadas al contrato aun cuando en este
S; no se reproduzcan.

S“ X

PARAGRAFO SEGUNDO: En ¢l evento en que se presente alguna contradiccion entre, de una parte, el
Anexo 1 - Carta de Invitacién a Ofertar al Proceso de Convocatoria Privada CPR 029-2017y este contrato y de
otra, la oferta presentada por el CONTRATISTA, prevalecera el contenido de aquellos documentos. En todo

caso prevalecera el Anexo 1 - Carta de Invitacion a Ofertar al Proceso de Convocatoria Privada CPR 029-
2017y sus anexos.

PARAGRAFO TERCEROQ: Sin autorizacion previa y escrita de FONADE, previo concepto de la supervision,
EL CONTRATISTA no podra apartarse de las obligaciones que le resultan exigibles en virtud del presente
contrato. En el evento en que lo haga, perdera el derecho a reclamar el reconocimiento y pago de cualquier
suma que resulte de su decision y sera responsable de los dafios que, como consecuencia de ella, le cause a
FONADE, sin perjuicio de que seguira vigente su obligacion de ejecutar el objeto contractual en su totalidad,

CLAUSULA SEGUNDA.- ALCANCE DEL OBJETO: El desarrollo del presente Contrato se ejecutara de
acuerdo a la descripcion técnica detallada y completa del proyecto contenido en el numeral 2.1 y 2.2, del
documento de estudios previos asi como en el Anexo 1 - Carta de Invitacion a Ofertar al Proceso de
Convocatoria Privada CPR 029-2017.

ok

- ASEEERE ENTIDAD | ggmmEm ENTIDAD .
G NTC GP 1000 | SBEIY ISO 2007

N ‘ CERTIFICADA /,"’ B 3 CERT!FICAﬁA . :
Cll 26 # 13- 19, Bogota - Colombia. Cerlcado No $6 3315003539H  Carlilcado No S 2015053583

Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Linea Transparencia: (57)(1) 01 8000 914 502
www.fonade.gov.co  §\fonadecol &% @fonade
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CLAUSULA TERCERA.- VALOR: El valor del presente contrato asciende a la suma de DOS MIL
QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS
VEINTIDOS PESOS MIL ($2.587.159.722,00), incluido el IVA, costos, gastos y demas tributos que se causen
con ocasion de su celebracion, ejecucion y liquidacion, de este contrato.

PARAGRAFO PRIMERO: El valor del presente contrato se encuentra amparado con el siguiente Certificado
de Disponibilidad Presupuestal, expedido por el Responsable Control de Presupuesto de FONADE:

Cotlao Presunuestal |- “Gosto - | PescripciéndelRubro |- .0 Monto ..
/ 1 TA OO0 S /| Honorarios ~ Consultoria -
6625 13/06/2017 | 2-1-7-1-01-07-00-01 i 041629 Vigencia Actual $290.267.820.00
2-1-7-1-01-07-00-01 /| 041629 “| Honorarios Consultoria -
6625 ./ 13/06/2017 Vigencia Actual $2.344.077.920.00

PARAGRAFO SEGUNDO: La oferta econémica de EL CONTRATISTA es la siguiente:

. FORMATO 07 APROYECTO 1\~
S - PERSONAL PROFESIONAL . -
CONCEPTO A B c D E F
%
. Canti- Sueldo Mes Dedi- F.M. Valor Mes Total Parcial
= Personal Profesional dad Bisico ca- %) (AXBXCxD) No. Meses (ExF)
= cion
8 ‘ Director de Interventoria 1 7.000.000,00 | 50% | 290,00% | $10.150.000,00 9,0 $91.350.000,00
<| Residente de Interven- 2 4,500.000,00 | 100% | 290,00% | $26.100.000,00 9,0 $234.900.000,00
LI Ingeniero Electricista 1 5.500.000,00 | 30% | 290,00% | $4.785.000,00 9,0 $ 43.065.000,00
S|
Especialista Estructural 1 5.500.000,00 | 30% | 290,00% | $4.785.000,00 3,0 $ 43.065.000,00
Especialista Hidraulico 1 5.000.000,00 | 60% | 290,00% | $8.700.000,00 3,0 $ 78.300.000,00
E;”“‘a“s‘a en Geotec- 1 5.000.000,00 | 60% | 290,00% | $8.700.000,00 3,0 $78.300.000,00
Residente Social 1 3.500.000,00 | 50% | 290,00% | $5.075.000,00 9,0 $ 45.675.000,00
Residente Ambiental 1 3.500.000,00 | 50% | 290,00% | $5.075.000,00 9,0 $ 45.675.000,00
Técnico PGIO 2 3.500.000,00 | 25% | 290,00% $5.075.000,00 3,0 $ 45.675.000,00
Profesional de Costos y 1 5.000.000,00 | 20% | 290,00% | $2.900.000,00 9,0 $26.100.000,00
Presupuestos
Topégrafo 1 3.000.000,00 | 50% 290% $ 4.350.000,00 9,0 $ 39.150.000,00
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1) $ 71.255.000,00
%
Personal Canti- Sueldo Mes Dedi- F.M. Valor Mes No. Meses Total Parcial
Técnico dad Basico ca- % (AxBxCxD) . (ExF)
cién
cadenero 2 $1.200.000,00 25% 290% $1.740.000,00 9,0 $15.660.000,00
inspectores 4 $1.600.000,00 100% | 290% " 5eo$ooo 00 9,0 $ 67.040.000,00

. MENSEEN ENTIDAD ‘SRS ENTIDAD .
GEERENSNTC GP 1000 | EEEENTS ISO 9001 ¢

v ooo | oo

\ /B crAmFcADA

Certificado No $G 2615002593

Cll26 # 13 - 19. Bogota - Colombia.
Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Linea Transparencia: (57)(1) 01 8000 914 502
www.fonade.govco  §\fonadecol &% @fonade
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SUBTOTAL COSTO PERSONAL TECNICO (2) I $182.700.000,00

- OTROS COSTOS DIRECTO :
Otros costos directos UND C::;" Vr. Unitario Total

Vehiculo tipo campero (incluye conductor y gasolina) mes 9 6.500.000,00 | $58.500.000,00
alquiler y dotacién de oficina principal (incluye servicios
publicos) mes 9 4.000.000,00 $36,000.000,00
1:'eaqsulpos de computadores e impreso- mes . 5000,000.00 $27.000.000,00
alquiler de equipos de topografia mes 9 $2.500.000,00 $22.500.000,00
ensayos de laboratorio mes 9 $1.000.000,00 $9.000.000,00
edicién de informes mes 9 $2.000.000,00 $18.000.000,00
fotografias y fotocopias mes 9 $1.000.000,00 $9.000.000,00
comunicaciones mes 9 $1.500.000,00 $13.500.000,00
gastos por concepto de
viajes und 54 $2.622.200,00 | $141.598.800,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3) ‘ $335.098.800,00

T T " RESUMENGENERAL - ' N
COSTO TOTAL (1+2+3) $1.289.053.800,00
IVA 19% $244.920,222,00
VALOR TOTAL $1.533.974.022,00

| FORMATO 07 A PROYECTO 2_

S _ . PERSONALPROFESIONAL '~ =
8 CONGEPTO A B c D E F
L4 . % R
. Canti- Sueldo Mes . F.M. Valor Mes Total Parcial
— .
= Personal Profesional dad Basico Di?(;ﬁa (%) (AXBXCxD) No. Meses (ExF)
- Director de Interventoria 1 7.000.000,00 25% 290,00% $5.075.000,00 7,0 $ 35.525.000,00
Residente de Intervento- N
ria. 1 4.500.000,00 100% 290,00% $13.050,000,00 7,0 $91.350.000,00
Ingeniero Electricista 1 5.500.000,00 15% 290,00% $2,392.500,00 7,0 $ 16.747.500,00
Especialista Estructural 1 5.500.000,00 15% 290,00% $2.392,500,00 7,0 $16.747.500,00
Especialista Hidraulico 1 5.000.000,00 15% 290,00% | $2.175.000,00 7,0 $ 15.225.000,00
Especialista en Geotecnia 1 5.000.000,00 20% 290,00% $2.800.000,00 7,0 $20.300.000,00
Residente Social 1 3.500.000,00 25% 290,00% | $2.537.500,00 7,0 $17.762.500,00
Residente Ambiental 1 3.500.000,00 25% 290,00% $2,537.500,00 7,0 $17.762.500,00
Técnico PGIO 1 3.000.000,00 25% 290,00% $2.175.000,00 7,0 $ 15.225.000,00
Profesional de Costos y o o
Presupuestos 1 5.000.000,00 10% 290,00% $1.450.000,00 7,0 $10.150.000,00
Topégrafo 1 3.000.000,00 25% 290% $2,175.000,00 7,0 $ 15.225.000,00
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1) $272.020.000,00
) % .
Personal Canti- Sueldo Mes X F.M. Valor Mes Total Parcial
Técnico dad Basico Di?{;ﬁa' % (AXBxXCxD) No. Meses (ExXF)
GEESER ENTIDAD - geRN ENTIDAD .
GEEZETS NTC GP 1000 ¢ 1SO 8001 -
- R cenvie S CERTIFICADA

Cll 26 # 13 -19. Bogots - Colombia.
Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Linea Transparencia: (57)(1) 01 8000 914 502
www.fonade.gov.co  §3%\fonadecol s @fonade

Certificads No S6 26 Cenlificado No §6 3015063593
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cadenero 1 $ 1.200.000,00 25% 290% $ 870.000,00 7,0 $6.090.000,00
inspectores 2 $ 1.600.000,00 100% 290% $9.280.000,00 7,0 $ 64.960.000,00
SUBTOTAL COSTO PERSONAL TECNICO (2) $71.050.000,00
B e i LA _OTROS COSTOS DIRECTO! , e
Otros costos directos UND t?;:& Vr. Unitario Total
Vehiculo tipo campero (incluye conductor y gasolina) mes 7 1.000.000,00 | $7.000.000,00
alquiler y dotacién de oficina principal (incluye servicios
publicos) mes 7 1.500.000,00 | $ 10.500.000,00
equipos de computadores e
impresoras mes 7 1.500.000,00 | ®10-500.000,00
alquiler de equipos de topografia mes 7 $2.500.000,00 | $17.500.000,00
ensayos de laboratorio mes 7 $1.000.000,00 | $7.000.000,00
edicion de informes mes 7 $1.500.000,00 | $10.500.000,00
fotografias y fotocopias mes 7 $1.000.000,00 | $7.000.000,00
comunicaciones mes 7 $1.500.000,00 | $10.500.000,00
gastos por concepto de
viajes und 42 $1.272.800,00 | % 83-457.600,00

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3) $133.957.600,00

g ESUMEN GENERAL
P 8 T A e
i COSTO TOTAL (1 +2 +3) $477.027.800,00
b IVA 19% $90.635.244,00
% VALOR TOTAL $567.662.844,00
g FORMATO 07 A PROYECTO 3
2 ~ PERSONAL PROFESIONAL L
gi, CONCEPTO A B Cc D E F
S %
= . . Sueldo Mes o F.M. Valor Mes Total Parcial
= Personai Profesional Cantidad Basico CZi?é’n (%) (AXBXCXD) No. Meses (ExF)
H 0, 0, $
Director de Interventoria 1 7.000.000,00 25% 290,00% 5.075.000,00 6,0 $ 30.450.000,00
Residente de Intervento- 1 440000000 | 100% | 290,00% | $12.760.000,0 6,0 $ 76.560.000,00
. .400.000, 0
. . o o
Ingeniero Electricista 1 5.500.000,00 15% 290,00% $2.392.500,00 6,0 $ 14.355.000,00
Especialista Estructural 1 5.500.000,00 15% 290,00% $2.392.500,00 6,0 $ 14,355.000,00
s R R N
Especialista Hidraulico 1 5.000.000,00 15% 290,00% $2.175.000.00 6,0 $ 13.050.000,00
Especialista en Geotec- o . o
nia ! 5.000.000,00 20% 290,00% $2.900.000,00 5,0 $ 17.400.000,00
H H o, 0,
Residente Social 1 3.500.000,00 25% 290,00% $2.537.500,00 6,0 $ 15.225.000,00
. R o
Residente Ambiental 1 3.500.000,00 25% 290,00% $2.537.500,00 6,0 $ 15.225.000,00
. 0, 0,
Técnico PGIO 1 3.000.000,00 25% 290,00% $2.175.000,00 6,0 $ 13.050.000,00
Profesional de Costos y o o $
Presupuestos ! 5.000.00000 | 10% | 290.00% | 4 450 000,00 6,0 $8.700.000,00
0, )
Topdgrafo 1 3.000.000,00 25% 290% $2.175.000,00 6,0 $ 13.050.000,00
. SRR ENTIDAD . gEESRGN ENTIDAD
SR NTC 6P 1000 ! ISO 9001
- cermricana BB cermecaoa
Cll 26 # 13- 19, Bogota - Colombia, Centficado No §6 2015002593 Corfiflcado No §& 3615663593

Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Linea Transparencia: (57)(1) 01 8000 914 502
wwwfonade.govco  §H\fonadecol F3@fonade
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SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1) I 2531 420.000.00

‘. PERSONAL TECNICO -

Personal . Sueldo Mes o, F.M. Valor Mes Total Parcial
. Cantidad X Dedi- o No. Meses
Técnico Basico cacién % (AxBxCxD) (ExF)
cadenero 1 $1.200.000,00 25% 290% $870.000,00 6,0 $ 5.220.000,00
inspectores 2 $1.600.000,00 100% 290% $9.280.000.00 6,0 $55.680.000,00
SUBTOTAL COSTO PERSONAL TECNICO (2) $60.900.000,00
Otros costos directos UND C::é" Vr. Unitario Total
Vehiculo tipo campero (incluye conductor y gasolina) mes 6 1.000.000,00 $ 6.000.000,00-
alquiler y dotacién de oficina principal (incluye servicios
 pblicos) mes 6 1.000.00000 | ¥ 6:000.000,00
equipos de computadores e impresoras mes 8 1.500.000,00 $ 9.000.000,00
alquiler de equipos de topografia mes ) $2.500.000,00 | $ 15.000.000,00
ensayos de Jaboratorio mes 6 $1.000.000,00 | $ 6.000.000,00
edicion de informes mes 6 $1.500,000,00 | $ 9.000.000,00
fotografias y fotocopias mes 6 $1.000.000,00 | $ 6.000.000,00
comunicaciones mes 6 $1.000.000,00 | $ 6.000.000,00
gastos por concepto de
viajes und 36 $1.463.400,00 | ° 92.682.400,00

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3) $ 115.682.400,00

g e . RESUMENGENERAL. =~ = e

o COSTO TOTAL (1+2 + 3) $ 408.002.400,00
g IVA 19% $ 77.520.456,00
-

= VALOR TOTAL $ 485.522.856,00
=

PARAGRAFO SEGUNDO. SISTEMA DE PAGO: El sistema de pago del presente contrato es el establecido
en el numeral 3.4.3 del Documento de Estudio Previo y el numeral 3.11 del Anexo 1 - Carta de Invitacién a
Ofertar al Proceso de Convocatoria Privada CPR 029-2017.

CLAUSULA CUARTA.- FORMA DE PAGO: De conformidad con lo establecido en el numeral 3.4.1 del e
documento de estudios previos y en el numeral 3.10 del Anexo 1 - Carta de Invitacion a Ofertar al Proceso de
Convocatoria Privada CPR 029-2017, FONADE pagara a EL CONTRATISTA el valor del Contrato, asi:

Se hara mediante pagos parciales mensuales, hasta el noventa por ciento (90%) del valor total del contrato,
aplicado a las actas parciales e informes de obra, por el sistema de avance de obra, de acuerdo con el
cronograma de ejecucion aprobado, previa presentacion, entrega y aprobacién de las mismas a la
interventorfa y de la respectiva factura. Se tomara como base para la elaboracion de los cortes de obra del

presupuesto presentado por el contratista y aprobado por la Interventoria de conformidad con la siguiente
formulacion:

VPMn= An*VC - 10% (An*VC) &/

. MEEREER ENTIDAD g ENTIDAD .
CEymey NTC GP 1000 CHERD 1SO [0Q1 .
- - SRR cermricaca o Y CERTIFICADA
Cll 26 #13 - 19, Bogota - Colombia. eriificado No §6 2015005503 Certificado No'SG 30150035034

Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Linea Transparencia: (57)(1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co  #\fonadecol £ @fonade
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VPMn = Valor a pagar en el mes n

An = Avance de obra ejecutada en el mes n, expresado en porcentaje
VC = Valor total del Contrato

El Ultimo pago, corresponderia al saldo del diez (10%) por ciento, el cual se pagara una vez se tenga el valor
total de las actas de corte de obra, de acuerdo con las cantidades realmente ejecutadas y recibidas a
satisfaccion, y una vez se haya liquidado el contrato previa suscripcion del acta de recibo final de las obras a
satisfaccion de la interventoria y de FONADE, asi como de la aprobacién de las garantias correspondientes
sefialadas. Cada solicitud de pago debera ir con la cuenta de cobro o factura, informe del avance y porcentaje
de interventoria ejecutado, informes de los avances de obra contemplados en el plazo correspondiente a la

cuenta de cobro, las demas obligaciones establecidas en el contrato y las requeridas por el supervisor del
contrato.

NOTA 1: En caso de que en alguno de los proyectos objeto de la interventoria no se ejecute, no se realizara
la interventoria a dicho proyecto. En ese sentido FONADE no reconocera pago al interventor por aquel
proyecto que no se ejecute. :

PARAGRAFO PRIMERQ: En todos los casos, la SUPERVISION tendra un plazo méximo de 5 dias habiles
después de la entrega de informe de aprobacion de cada producto por parte de la INTERVENTORIA de la
Consultoria, para realizar la revision correspondiente y emitira su concepto de aprobacion dentro en este
plazo.

PARAGRAFO SEGUNDO: Si la SUPERVISION requiere ajustes a los informes de aprobacién de
productos entregados y demas establecidos en el manual de interventoria y supervision de FONADE, el
INTERVENTOR tendra como maximo 3 dias habiles para realizar la subsanacion correspondiente.

V[G”_I&DO 5:-&!'1‘11':'(‘?1[

PARAGRAFO TERCERO: Cada solicitud de pago debera ir con la cuenta de cobro y/o factura segln corres-
ponda, informe de avance, informe de la supervision, las demas obligaciones establecidas en el contrato y las
requeridas por el Supervisor del Contrato.

PARAGRAFO CUARTO.- REQUISITOS DE PAGO: Los pagos /o el desembolso de recursos relacionados
con el contrato quedan sometidos, ademas de las condiciones anteriormente previstas, al cumplimiento de los
siguientes requisitos:

a. Deberan ser refrendados por el SUPERVISOR en los formatos que FONADE suministre para el
efecto.
b. EI CONTRATISTA acreditara al supervisor del cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de

Seguridad Social Integral y Parafiscales (Cajas de Compensacion Familiar, SENA, e ICBF) de conformidad
con lo establecido en la normatividad vigente.

C. Se realizaran dentro de los diez (10) dias calendario siguientes a las fechas de radicacion de las
facturas o cuentas, segun sea el caso, o de la fecha en que el CONTRATISTA subsane las glosas que se le
formulen.
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d. Toda vez que los impuestos y retenciones que surjan por la celebracion y ejecucion del contrato
corren por cuenta de EL CONTRATISTA, FONADE hara las retenciones del caso y cumplira las obligaciones
fiscales que ordene la ley.

e. Todos los documentos de pago deberan ser avalados por el supervisor designado por FONADE,

PARAGRAFO QUINTO: Los pagos antes relacionados quedan condicionados a Ia presentacion de las
facturas y/o cuenta de cobro segin corresponda y la certificacion por parte del Supervisor del cumplimiento
del objeto contractual. Todos los documentos de pago deberan ser aprobados por el Supervisor del contrato.

CLAUSULA QUINTA.- PLAZO: El plazo previsto para la ejecucion del contrato es de NUEVE (9) MESES,
contados a partir de la suscripcion del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion, discriminado por proyecto de la siguiente manera:

- PLAZODEL .
. .CONTRATO

- DESCRIPCION DEL PROYECTO | PLAZODELPROYECTO

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A LA
« CONSTRUCCION DE ESTADIO DE ATLETISMO Y OBRAS DE URBANISMO EN LA UNI- NUEVE (9) MESES
= DAD DEPORTIVA, DEL MUNICIPIO DE QUIBDO, DEPARTAMENTO DEL CHOCO

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A LOS
PROYECTOS: CONSTRUCCION DEL COLISEQ MULTIDEPORTIVO EN LA UNIDAD SIETE (7) MESES
DEPORTIVA, DEL MUNICIPIO DE QUIBDO, DEPARTAMENTO DEL CHOCO NUEVE (9) MESES

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A LA
CONSTRUCCION DEL COLISEO MENOR EN LA UNIDAD DEPORTIVA, DEL MUNICIPIO SEIS (6) MESES
DE QUIBDO, DEPARTAMENTO DEL CHOCO '

CONDICION RESOLUTORIA: El plazo de ejecucion del contrato de interventoria se encuentra condicionado
a la vigencia del Contrato Interadministrativo No.215081. En caso de que el plazo de ejecucion del Contrato
vigente, esto es, hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2017 no sea prorrogado, ésta condicion se
entendera por cumplida y el contrato se dara por terminado anticipadamente en la fecha de terminacion del
mismo, situacion que no generara obligaciones ni pagos a favor de EL CONTRATISTA.

i
O,
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PARAGRAFO PRIMERO: Se suscribira un acta de inicio para la ejecucion de cada proyecto, las cuales se
podran suscribir de manera simultanea.

PARAGRAFO SEGUNDO: Cada proyecto tendra su cronograma de ejecucion independiente el cual no podra
superar el plazo de ejecucion establecido dentro del contrato.

PARAGRAFO TERCERO: En ¢l evento que los contratos objetos de interventoria sean suspendidos, se
suspendera la interventoria del proyecto correspondiente, para lo cual se suscribira el correspondiente
documento por las partes y para su reinicio deberad iguaimente mediar la suscripcion del documento
respectivo. El tiempo que transcurra por efectos de suspension no generara pagos a favor del contratista.

PARAGRAFO CUARTO: Para la suscripcion del ACTA DE INICIO correspondiente al contrato sera necesario
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el cumplimiento de los siguientes requisitos: a. Perfeccionamiento del contrato, el cual se da con la
suscripcion del contrato por las partes contratantes. b. Expedicion del registro presupuestal por parte
FONADE. c. Aprobacion de FONADE de la garantia entregada por EL CONTRATISTA. d. La acreditacion por
parte de EL CONTRATISTA al supervisor que todo el personal necesario para el inicio de la ejecucion del
contrato se encuentra afiliado a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales,
incluso los trabajadores independientes y que los pagos de las cotizaciones respectivas se encuentran al dia.
Cumplidos los anteriores requisitos, la negativa o retraso por parte del CONTRATISTA a la suscripcion del
acta de inicio dara lugar a la efectividad de las clausulas contractuales a que haya lugar.

CLAUSULA SEXTA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 6.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: EL
CONTRATISTA debera cumplir las obligaciones propias de este contrato, las mencionadas en los diferentes
apartes del Anexo 1 - Carta de Invitacion a Ofertar al Proceso de Convocatoria Privada CPR 029-2017, sus
anexos y formatos, los cuales hacen parte integral del presente contrato y en especial las contenidas en el
numeral 9.3.1 del Anexo 1 - Carta de Invitacién a Ofertar al proceso de contratacion CPR 029-2017. 6.2.
OBLIGACIONES DE FONADE: Son obligaciones de FONADE las siguientes: 1) Cancelar a EL
CONTRATISTA el valor del contrato en la forma de pago establecida en la clausula correspondiente. 2) Exigir
a EL CONTRATISTA la ejecucion idonea y oportuna del objeto contractual y velar por el cumplimiento del
mismo. 3) Las demas obligaciones que surjan de acuerdo con la naturaleza del contrato. 4. Realizar el
seguimiento a la ejecucion contractual a través de la supervision designada para el efecto. 5. Las demas
obligaciones que surjan de acuerdo con la naturaleza del contrato.

[SRNeE,

&34

PARAGRAFQ: Si por circunstancias imputables al CONTRATISTA o cuyo riesgo de concrecion fue asumido
por este, resulta necesaria la prorroga del plazo para la ejecucion del contrato, y como consecuencia de ello
debe adicionarse la supervision, FONADE descontara dicho valor de las sumas que EL CONTRATISTA le
adeude, en caso tal de que no sea posible efectuar dicho descuento, FONADE podra reclamarlo
judicialmente. De tal descuento se debera dejar constancia en el documento de prorroga. Lo anterior, sin
perjuicio de la exigibilidad o efectividad de la clausula penal de apremio y/o clausula penal pecuniaria y de las
acciones que pueda iniciar FONADE para obtener la indemnizacion de los perjuicios adicionales que tales
circunstancias le generen.

Laita

VIGIL}X@(} e,

CLAUSULA SEPTIMA. - SUPERVISION: La supervision del contrato ser4 ejecutada por la Gerencia del
Contrato interadministrativo N° 215081 del Area de Infraestructura Social o por quien FONADE designe, el
cual contara con un profesional de apoyo a la supervision, quien de manera permanente realizara el
seguimiento administrativo, del contrato verificando ademas la correcta ejecucion del objeto contratado. En
particular el supervisor ejercera las siguientes funciones:

a. Aprobar la solicitud de desembolso que el Contratista le presente, previo cumplimiento de los
requisitos establecidos en el presente contrato. ~

b. Verificar que el Interventor se encuentre al dia con los pagos a seguridad social y parafiscal.

c. Certificar la correcta ejecucion del contrato y los resultados esperados.

d. Informar oportunamente a FONADE sobre el desarrollo del contrato o bien sobre su cumplimiento.

e. Las demas que fueren necesarias para vigilar el cabal cumplimiento del objeto contractual.

PARAGRAFO PRIMERO: el supervisor del contrato y el apoyo a la supervision, esta facultado a solicitar
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informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucion contractual y sera responsable por
mantener informado a FONADE de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupcion
tipificados como conductas punibles o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o
cuando tal incumplimiento se presente.

PARAGRAFO SEGUNDO: En ningln caso el supervisor goza de la facultad de modificar el contenido y
alcance del contrato suscrito entre el Contratista y FONADE, ni de eximir, a ninguno de ellos, de sus
obligaciones y responsabilidades.

CLAUSULA OCTAVA. - GARANTIA: El contratista debera constituir a favor FONADE en calidad de
asegurado y en calidad de beneficiario a favor de FONADE, DEPARTAMENTO DEL CHOCO y
COLDEPORTES, en los términos establecidos en la normatividad vigente, una garantia que podra consistir en
una poliza de seguro expedida por una compaiia de seguros legalmente establecida en Colombia,
correspondiente a la pdliza de cumplimiento ANTE ENTIDADES PUBLICAS CON REGIMEN PRIVADO DE
CONTRATACION o garantia bancaria expedida por un banco local que incluya los siguientes amparos:

AMPAROS . %DE AMPARO - , VIGENCIA -~ -~ - RESPONSABLE
. 0 Vigente por el plazo de ejecucion del
Cumplimiento 30% del valor del contrato contrato y ocho (8) meses més.
Pago de salarios y 5% del valor del . V'g‘?',“e por el plazo de
prestaciones sociales contrato ejecucion del contrato y tres
: (3) afios més. Contratista
& Vigente por tres (3) afios
2 . i 30% del va contados a partir de la
o Calidad del Servicio 0% del valor del n ”do partir de | ,
o contrato suscripcion del acta de recibo
= final,
G
=

SEGUROS DE DANOS.

Desde el inicio del contrato y hasta la culminacion del plazo de ejecucion, se deben contemplar seguros de
responsabilidad civil y dafios, segun se explica a continuacion.

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

El Contratista debera presentar para aprobacion de la ENTIDAD, adicional a la Garantia de Cumplimiento,
como amparo autonomo y en péliza anexa, bajo la modalidad de ocurrencia, una garantia para cubrir los
dafios que el Contratista, en el desarrollo de las labores relacionadas con el contrato, cause a terceros en sus
personas o en sus bienes.

Daﬁbsvb\ainmoniélé\s‘ y exffé pétﬁmomales Sin Sublimite
Contratistas y Subcontratistas Sin Sublimite, pero con posibilidad de recobro al

contratista ; s
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Responsabilidad Civil Cruzada 50% del limite principal
Responsabilidad civil patronal 50% del limite principal
Vehiculos propios y no propios 50% del limite principal

Esta pdliza tendra un valor asegurado equivalente al 30% del valor del contrato, y debera permanecer vigente
desde el acta de inicio, hasta la fecha de terminacion del contrato. Debe figurar como asegurado, en lo que se
relacione con este contrato, FONADE. En caso de prorrogarse el plazo de ejecucion, debera ampliarse la
vigencia del amparo por el mismo término. Ocurrido cualquier siniestro el Contratista esta obligado a

restablecer la cobertura completa. De la vigencia de este amparo se dejara constancia en el acto de
liquidacion (Segln aplique).

PARAGRAFQ PRIMERQ: La aprobacion de las garantias por parte de FONADE es requisito previo para el
inicio de la ejecucion del contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO: En la poliza deben figurar como afianzadas cada una de las personas que
integran la parte contratista. EL CONTRATISTA debera allegar el recibo de pago expedido por la
Aseguradora donde conste que primas se encuentran pagadas por parte de EL CONTRATISTA. No es valido

que se certifique que las pdlizas no venceran por falta de pago, pues ello contraviene lo ordenado en el
articulo 1068 del Codigo de Comercio.

o
=
A

-
A
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PARAGRAFQ TERCERO.- TERMINO PARA SU ENTREGA: EL CONTRATISTA entregara a FONADE, a
més tardar dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato, las garantias a las que
se refiere el presente numeral, junto con el recibo que acredite el pago de la misma, con excepcion de la de
calidad del servicio, cuya cobertura debera quedar expresamente otorgada en la garantia y su vigencia
actualizada a mas tardar dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la fecha de recibo del informe final,
previo recibo a satisfaccion de la totalidad del objeto de la contratacion.

VIG'LAOO il%%i?’)?‘éié{ :

PARAGRAFQO CUARTO. - PREVENCION DE RIESGOS: EL CONTRATISTA es responsable y debera
adoptar y cumplir con todas las medidas de seguridad y preventivas que tiendan a evitar la causacion de
dafios y perjuicios fisicos, economicos, técnicos, financieros, contables, juridicos en desarrollo y ejecucion del
contrato.

PARAGRAFO QUINTO. - SUFICIENCIA DE LAS GARANTIAS: EL CONTRATISTA debe mantener en todo
momento de vigencia del contrato la suficiencia de las garantias otorgadas. En consecuencia, en el evento en
que el plazo de ejecucion del contrato y/o su valor se amplie 0 aumente, respectivamente, EL CONTRATISTA
deber& proceder a ampliar la vigencia de las garantias y/o el valor amparado de las mismas, segln sea el
caso, como condicidn previa y necesaria para el pago de las facturas pendientes de pago. De igual modo, EL
CONTRATISTA debera reponer las garantias cuando su valor se afecte por razéon de los siniestros
amparados. En el caso de los amparos cuya vigencia debe prolongarse con posterioridad al vencimiento del
plazo de ejecucion del contrato, el valor amparado también debe reponerse cuando el mismo se afecte por la
ocurrencia de los riesgos asegurados con posterioridad a tales fechas. El pago de todas las primas y demas
erogaciones de constitucion, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, serd de cargo
exclusivo de EL CONTRATISTA.
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CLAUSULA NOVENA. - CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: En ejercicio de la autonomia de su voluntad, las
partes acuerdan libre, expresa e irrevocablemente la causacién y efectividad de la clausula penal pecuniaria
en caso de incumplimiento parcial o definitivo en la ejecucion oportuna del contrato o de las obligaciones a
cargo de EL CONTRATISTA. FONADE podra hacer efectiva la clausula penal pecuniaria, a titulo de pena,
por un monto equivalente hasta por el treinta por ciento (30%) valor total del contrato. El pago del valor
aca sefialado a titulo de clausula penal pecuniaria se considera como indemnizacion parcial y no definitiva de
los perjuicios causados por el incumplimiento del CONTRATISTA, razén por la cual, FONADE tendra derecho
a obtener del CONTRATISTA el pago de la indemnizacion correspondiente a los demas perjuicios que con
dicho incumplimiento se le hayan irrogado. EL CONTRATISTA autoriza a FONADE a descontar y compensar
de los saldos presentes o futuros a su favor, los valores correspondientes a la pena pecuniaria aqui
estipulada. De no existir tales deudas o de no resultar suficientes para cubrir la totalidad de su valor, FONADE
podra obtener el pago de la pena pecuniaria haciendo efectiva la garantia de cumplimiento para lo cual
seguira el procedimiento indicado en la clausula Décima Primera o mediante el ejercicio de las acciones
legales a que haya lugar. El valor de Ia pena pecuniaria pactada se calculara sobre el valor total del contrato,
incluidas las modificaciones al valor del mismo, sin perjuicio de lo previsto en el Art. 1596 del Cadigo Civil.

CLAUSULA DECIMA.- PENAL DE APREMIO: En gjercicio de la autonomia de su voluntad, las partes
acuerdan libre, expresa e irrevocablemente la causacion y efectividad de la clausula penal de apremio en
caso de mora o retrasos por parte de EL CONTRATISTA en la ejecucion de la programacién del contrato o de
sus obligaciones relacionadas con ocasién de la ejecucion del mismo. FONADE podra hacer exigible estos
apremios sucesivos al CONTRATISTA por cada semana de retraso, por un valor equivalente al 1.0% del
valor total del contrato, sin exceder el 10% de su valor total. Para efectos de la aplicacion de la clausula
penal de apremio, FONADE y/o la interventoria verificaran semanalmente el cumplimiento del Cronograma de
Trabajo y obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA, de acuerdo con lo sefialado en la Informacion General
del Proceso, especificaciones técnicas, oferta presentada por EL CONTRATISTA vy clausulas del contrato.
Para efectos de que EL CONTRATISTA cancele los valores por concepto de clausula penal de apremio no se
requiere que FONADE lo constituya en mora, el simple retardo imputable a EL CONTRATISTA dar4 origen al
pago o compensacion de las sumas previstas en este numeral. EL CONTRATISTA autoriza que FONADE
descuente y compense de las sumas a su favor los valores correspondientes a la clausula penal de apremio.
De no existir tales saldos a favor de EL CONTRATISTA o de no resultar éstos suficientes para cubrir la
totalidad del valor de la clausula penal de apremio, FONADE podra obtener el pago total o parcial de la
clausula penal, haciendo efectiva la garantia de cumplimiento para lo cual seguira el procedimiento indicado

en la Clausula Décima Primera o mediante el ejercicio de las acciones legales a que haya lugar.

AN
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CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- PROCEDIMIENTO PARA LA EXIGIBILIDAD DEL PAGO DE LA
CLAUSULA PENAL DE APREMIO Y/O CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: Cuando se presente un posible
incumplimiento parcial o total del contrato atribuible a EL CONTRATISTA respecto de cualquiera de las
obligaciones del mismo, FONADE, debera adelantar el siguiente procedimiento para declarar dicho
incumplimiento: A) Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA,
segun conste en informes elaborados por la Supervision, FONADE lo citara a &l y al GARANTE, mediante
comunicacion que por escrito se remitira al domicilio de EL CONTRATISTA y del GARANTE, a una audiencia
para debatir lo ocurrido. FONADE, fijara la fecha para realizar la audiencia, como minimo al quinto dia habi
siguiente a la fecha de recepcion de la comunicacién de citacion a audiencia al CONTRATISTA y al
GARANTE. En la citacién se harad mencion expresa y detallada de los hechos que la soportan y por elio
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debera indicar los presuntos incumplimientos contractuales atribuibles al CONTRATISTA, acompafando el
informe de la supervision en el que se sustente la actuacion y las demas pruebas que soporten la citacion y
enunciara las normas o clausulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrian derivarse para EL
CONTRATISTA, de acuerdo con las estipulaciones contractuales. En la misma se establecera el lugar, fecha
y hora para la realizacion de la audiencia, la que debera tener lugar a la mayor brevedad posible, atendida la
naturaleza del contrato y la periodicidad establecida para el cumplimiento de las obligaciones contractuales.
B) En desarrollo de la audiencia, FONADE presentara las circunstancias de hecho que motivan la actuacion
contractual, indicara los presuntos incumplimientos contractuales atribuidos al CONTRATISTA, enunciaré las
posibles normas o clausulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrian derivarse para EL
CONTRATISTA, segln las estipulaciones contractuales. Acto seguido, se concedera el uso de |a palabra al
representante legal del CONTRATISTA o a quien lo represente y al GARANTE, para que ejerzan su derecho
de defensa y se pronuncien sobre las imputaciones de incumplimiento, en desarrollo de Io cual podran rendir
las explicaciones del caso, solicitar y aportar pruebas y controvertir las presentadas por la entidad. C) Una vez
evacuada la practica de las pruebas o recibidos los medios probatorios aportados por los interesados, se
cerrara la audiencia para que FONADE, mediante decision contractual motivada que constara por escrito,
proceda a resolver sobre la exigibilidad o no de la sancién o declaratoria 0 no del incumplimiento. Si se
resuelve que no hubo incumplimiento, se archivara la actuacion contractual. Por el contrario, si se decide que
hubo incumplimiento contractual, en el mismo documento, se hara la tasacion de la suma a pagar a favor de
FONADE y a cargo del CONTRATISTA y/o EL GARANTE, como consecuencia del incumplimiento de
acuerdo con las estipulaciones contractuales. La respectiva decision se informara mediante comunicacion
escrita que se remitira al domicilio del CONTRATISTA y del GARANTE. EL CONTRATISTA y EL GARANTE,
podran presentar un escrito de reconsideracion ante FONADE, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes
a la fecha de adopcion de la decision que declara el incumplimiento contractual. Si declarado éste ni EL
CONTRATISTA, ni EL GARANTE, presentan el escrito de reconsideracion o lo hacen en forma
extemporanea, se entendera que esa decision se ratifica y se procede para su posterior cobro. La decisién
sobre el escrito de reconsideracion, si se presenta, sera resuelta por FONADE por escrito, dentro de los
quince (15) dias habiles siguientes a su recepcion y remitida al CONTRATISTA y al GARANTE. El plazo
anteriormente descrito podra ser prorrogado por un término igual al inicialmente pactado. Por el contrario, si
se resuelve que no hubo incumplimiento, se comunicara por escrito a los interesados y se archivara la
actuacion contractual. D) En todo caso, en cualquier momento del desarrollo de la audiencia contractual,
FONADE podra suspender la audiencia cuando de oficio o a peticion de parte, ello resulte en su criterio
necesario para allegar o practicar pruebas que estime conducentes y pertinentes, o cuando por cualquier otra
razon debidamente sustentada, ello resulte necesario para el correcto desarrollo de la actuacién contractual.
En todo caso, al adoptar la decision, se sefialara fecha y hora para reanudar la audiencia. FONADE podra
ordenar el archivo de la actuacion contractual en cualquier momento, si se prueba la cesacion de situacion de
incumplimiento que dio lugar a este procedimiento.
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PARAGRAFO: Para efectos de valores a favor de FONADE, referentes a clausula penal de apremio, clausula
penal pecuniaria procedera la compensacion.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. - SUSPENSION: De comin acuerdo entre las partes, se podra suspender
la ejecucion del contrato, mediante la suscripcion de acta, sin que para el efecto del plazo extintivo del mismo
se compute el tiempo de suspension. Para su reinicio, se requerira un acta en el que conste dicha
circunstancia.
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CLAUSULA DECIMA TERCERA. - CESION: Este contrato se celebra en consideracién a la calidad del

CONTRATISTA y no podra cederlo en todo ni en parte a ningUn titulo, sin el consentimiento expreso, previo y
escrito de FONADE.

PARAGRAFO PRIMERO. - CESION DE LOS DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO: Los derechos
econdmicos del contrato no podran cederse en todo ni en parte, a ningun titulo, sin el consentimiento expreso,
previo y escrito de FONADE,

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de producirse Cesion del contrato, requerira, para su eficacia, de Ia
suscripcion de un documento por parte del cedente, el cesionario y la aprobacién expresa de FONADE, de
acuerdo con el procedimiento interno de FONADE para tal efecto.

CLAUSULA DECIMA CUARTA. - SUBCONTRATOS: En el evento en que EL CONTRATISTA subcontrate
parcialmente la ejecucién del contrato, podra hacerlo con personas naturales o juridicas que tengan la
idoneidad y capacidad para desarrollar la actividad subcontratada, No obstante, lo anterior, EL
CONTRATISTA continuara siendo el unico responsable ante FONADE por el cumplimiento de las

obligaciones del contrato. En consecuencia, no hay lugar a solidaridad entre FONADE y EL CONTRATISTA
y/o terceros.

CLAUSULA DECIMA QUINTA. - RELACION LABORAL: El presente contrato no genera relacion laboral con
EL CONTRATISTA, ni con el personal que éste suministre ylo subcontrate y en consecuencia tampoco el

pago de prestaciones sociales y de ningln tipo de emolumentos distintos al valor acordado en la clausula
segunda del presente documento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA. - TERMINACION ANTICIPADA: De comin acuerdo entre las partes, se podra
dar por terminado el contrato antes de su vencimiento, mediante acta. Asi mismo, con la suscripcion del
presente contrato EL CONTRATISTA autoriza expresamente a FONADE para terminar anticipadamente el
mismo mediante oficio escrito que se comunicara al CONTRATISTA, en los siguientes eventos: a) Cuando las
exigencias del servicio plblico lo requieran o la situacion de orden pUblico lo imponga; b) Por disolucion de la
persona juridica del CONTRATISTA, o de una de las personas juridicas que integran el respectivo consorcio
0 union temporal; asi como por la modificacion de los miembros de éstos ultimos, sin autorizacion de
FONADE. ¢) Por cesacion de pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales del CONTRATISTA, que
puedan afectar de manera grave el cumplimiento del contrato: d) Cuando EL CONTRATISTA, sin aducir
causa que lo justifique, se abstenga de entregar a FONADE los documentos requeridos para el cumplimiento
de los requisitos legales de ejecucién del contrato, dentro del plazo establecido para ello; e) Cuando EL
CONTRATISTA, con posterioridad a la suscripcion del acta de inicio, no diere principio a la ejecucion del
contrato, sin perjuicio de las sanciones contractuales a las que haya lugar; f) Cuando del incumplimiento de
las obligaciones del CONTRATISTA se deriven consecuencias que hagan imposible o dificulten gravemente
la ejecucion del contrato, sin perjuicio de las sanciones contractuales a las que haya lugar; g) Si suspendidas
todas o algunas de las obligaciones emanadas del presente contrato, EL CONTRATISTA no reanudase la
ejecucion de las mismas dentro del plazo acordado entre las Partes una vez terminadas las causas que
obligaron a la suspension, sin perjuicio de las sanciones contractuales a las que haya lugar; h) Cuando EL
CONTRATISTA abandone o suspenda los trabajos total o parcialmente, sin acuerdo o autorizacién previa y
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escrita de FONADE, sin perjuicio de las sanciones contractuales a las que haya lugar; i) Cuando EL
CONTRATISTA ceda el contrato sin previa autorizacion expresa y escrita de FONADE sin perjuicio de las
sanciones contractuales a las que haya lugar; j) Cuando EL CONTRATISTA incurra en las conductas
prohibidas en el Capitulo 2 del Titulo Il de la Ley 418 de 1997, prorrogada por las leyes 548 de 1999 y 782 de
2002, y el articulo 25 de la Ley 40 de 1993 (pago de sumas de dinero a extorsionistas u ocultar o colaborar,
por parte de algln directivo o delegado del CONTRATISTA en el pago por la liberacion de una persona
secuestrada que sea funcionaria o empleada del CONTRATISTA o de alguna de sus filiales); k) Cuando se
presente un retraso en el cumplimiento del programa de ejecucion superior a 3 semanas.; 1) Por mutuo
acuerdo; m) Por orden legal judicial; n) Por el vencimiento del Contrato Interadministrativo de Gerencia de
Proyectos N° 215043, i) Por el cumplimiento de alguna de las condiciones resolutorias, sefialada en la
clausula quinta -plazo-. o) Por las demas causas dispuestas en la ley.

PARAGRAFO: Las partes acuerdan que el contrato se dar por terminado anticipadamente a partir de la
fecha que sefiale la comunicacion que se remita al CONTRATISTA por parte de FONADE; sin perjuicio de lo
anterior, las partes suscribiran un acta de liquidacion en la cual se dejaré constancia de los hechos o
circunstancias que motivaron la misma. Igualmente, EL CONTRATISTA tendra derecho, previas las
deducciones a que hubiere lugar de conformidad con el clausulado de este contrato, a que se le pague la
parte de los trabajos recibidos a satisfaccion por FONADE hasta la fecha de la terminacion anticipada.
Posteriormente EL CONTRATISTA no podra solicitar valores diferentes a los que resulten de lo alli
consignado, razén por la cual renuncia a realizar cualquier reclamacién o demanda por conceptos o valores
distintos a los previstos en dicha acta. ‘
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CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. - LIQUIDACION DEL CONTRATO: Al producirse una cualquiera de las
causas de terminacion del contrato, se procedera a su liquidacion en un plazo maximo de seis (6) meses,
contados a partir de la ocurrencia del hecho o acto que genera la terminacién. La liquidacion por mutuo
acuerdo se hara por acta firmada por las partes, en la cual deben constar los ajustes, revisiones y
reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos, transacciones y conciliaciones que alcancen las partes para
poner fin a las posibles divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. Las partes acuerdan que
si EL CONTRATISTA no se presenta a la liquidacion o no se llega a acuerdo sobre el contenido de la misma,
ésta podra ser practicada directa y unilateralmente por FONADE a través de documento escrito. La
liquidacion unilateral se realizara dentro del término de dos (02) meses contados a partir del vencimiento del
plazo para liquidar el contrato de comun acuerdo; lo anterior no obsta para que dentro de este plazo las partes
lleguen a un acuerdo sobre la liquidacion.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA.- LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO: EL
CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la suscripcion del
presente contrato, que los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos,
financiacion del terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad licita;
de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de éste contrato, no seran destinados a
ninguna de las actividades antes descritas. Para efectos de lo anterior, EL CONTRATISTA autoriza
expresamente a FONADE, para que consulte los listados, sistemas de informacion y bases de datos a los que
haya lugar y, de encontrar algin reporte, FONADE procedera a adelantar las acciones contractuales y/o
legales que correspondan. EL CONTRATISTA se obliga a realizar todas las actividades encaminadas a
asegurar que todos sus socios, administradores, clientes, proveedores, empleados, etc., y los recursos de
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estos, no se encuentren relacionados o provengan, de actividades ilicitas, particularmente, de las
anteriormente enunciadas.

CLAUSULA DECIMA NOVENA. - INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendra indemne y defendera a su
propio costo a FONADE de cualquier pleito, queja o demanda y responsabilidad de cualquier naturaleza,
incluyendo costos y gastos provenientes de actos y omisiones del CONTRATISTA en el desarrollo de este
contrato. EI CONTRATISTA se obliga a evitar que sus empleados y/o los familiares de los mismos, sus
acreedores, sus proveedores y/o terceros, presenten reclamaciones (judiciales o extrajudiciales) contra
FONADE, con ocasion o por razon de acciones u omisiones suyas, relacionadas con la ejecucién del
presente contrato. Si ello no fuere posible y se presentaren reclamaciones o demandas contra FONADE, esta
entidad podra comunicar la situacion por escrito al CONTRATISTA. En cualquiera de dichas situaciones, EL
CONTRATISTA se obliga a acudir en defensa de los intereses de FONADE, para lo cual contratara
profesionales idoneos que representen a la entidad y asumiré el costo de los honorarios de éstos, del proceso
y de la condena, si la hubiere. Si FONADE estima que sus intereses no estan siendo adecuadamente
defendidos, lo manifestara por escrito al CONTRATISTA, caso en el cual acordara la mejor estrategia de
defensa o si FONADE lo estima necesario, asumira directamente la misma. En este (ltimo caso, FONADE
cobrara y descontaré de los saldos a favor del CONTRATISTA todos los costos que implique esa defensa,
mas un diez por ciento (10%) del valor de los mismos, por concepto de gastos de administracién, Si no
hubiere saldos pendientes de pago a favor del CONTRATISTA, FONADE podra proceder, para el cobro de
los valores a que se refiere este numeral, por la via ejecutiva, para lo cual este contrato, junto con los
documentos en los que se consignen dichos valores, prestara mérito ejecutivo.

CLAUSULA VIGESIMA. - CONFIDENCIALIDAD E_INFORMACION PRIVILEGIADA: EL CONTRATISTA
adquiere las obligaciones que se describen a continuacion, las cuales extendera a todas las personas de las
que este se valga para la ejecucion del contrato, en relacion con Ia informacién confidencial y/o privilegiada a
la que tenga acceso en el desarrollo del presente contrato: a). Abstenerse en cualquier tiempo de divulgar,
parcial o totalmente la Informacion Confidencial ylo privilegiada a cualquier persona natural o juridica,
entidades gubernamentales o privadas, excepto en los casos que se precisan a continuacion: (i). Cuando la
informacion sea solicitada por FONADE., (ii). En cumplimiento de una decision judicial en firme, orden,
requerimiento o una solicitud oficial expedida bien sea por un tribunal competente, una autoridad u drgano
judicial o legislativo con competencia para ello, para lo cual debera observarse el procedimiento establecido
por FONADE para dar respuesta a tales decisiones, requerimientos o solicitudes, asi como las competencias
y delegaciones establecidas para la suscripcion de las mismas. (iii). Cuando cualquier autoridad judicial,
gubernamental o regulatoria la haya requerido legalmente, siempre y cuando la informacion confidencial ylo
privilegiada se entregue a la mencionada autoridad cumpliendo con los mecanismos de cuidado, proteccion y
manejo responsable de la informacion estipulados en esta clausula, previa notificacion a FONADE, con el fin
de que puedan tomar las acciones administrativas y judiciales pertinentes y se observe el procedimiento
establecido por FONADE para dar respuesta a tales requerimientos, asi como las competencias y
delegaciones establecidas para la suscripcion de los mismos. b). Abstenerse en cualquier tiempo de utilizar,
explotar, emplear, publicar o divulgar la Informacién Confidencial ylo privilegiada en una forma diferente a la
autorizada en esta clausula. ¢). Tomar todas las medidas necesarias para que la Informacién Confidencial y/o
privilegiada que le sea suministrada en medio fisico o electronico, se transporte, manipule y mantenga en un
lugar seguro y de acceso restringido. d). Instruir a todas aquellas personas que tengan acceso a la
Informacion Confidencial y/o privilegiada sobre la forma de manipulacion, utilizacion, manejo de medidas de
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seguridad y demas, para que la informacién subsista bien manejada y protegida. e) El uso de la Informacion
Confidencial y/o privilegiada no otorga derecho ni constituye licencia a EL CONTRATISTA, para utilizarla sin
observar los principios de la ética profesional, comercial y la competencia leal, ni otorgando, favoreciendo ni
beneficiando a cualquier otra persona natural o juridica. Para ello EL CONTRATISTA acuerda expresamente

emplear todos los medios a su alcance para impedir esa utilizacion irregular de la Informacion Confidencial y/o
privilegiada.

PARAGRAFO PRIMERO: Para todos los efectos, el término “informacion confidencial y/o privilegiada”,
corresponde a la informacion que entrega FONADE para el desarrollo de las actividades propias del contrato,
que debe ser cuidada, protegida y tratada de manera responsable por EL CONTRATISTA.

PARAGRAFO SEGUNDOQ: El incumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente clausula generara
un incumplimiento del contrato.

PARAGRAFO TERCERO: FONADE adelantara las acciones judiciales pertinentes contra EL CONTRATISTA
en el evento que éste, en cualquier tiempo, vulnere el compromiso adquirido en virtud de la presente clausula.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. - SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Las partes podran buscar
solucionar en forma &gil y directa las diferencias y discrepancias surgidas de la actividad contractual,
mediante la conciliacion, transaccion o los mecanismos que las partes acuerden, seg(n los procedimientos
establecidos por la ley.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA, - PROPIEDAD INTELECTUAL: Los derechos patrimoniales que surjan
de la produccion intelectual que EL CONTRATISTA realice en cumplimiento de las actividades propias de su
contrato o con ocasion de ellas, pertenecen a FONADE, y por tanto por este mismo acto se entienden cedidos
por parte de EL CONTRATISTA a favor de FONADE. De igual manera las invenciones realizadas por EL
CONTRATISTA le pertenecen a éste, salvo: a) En el evento que la invencion haya sido realizada por EL
CONTRATISTA contratado para investigar, siempre y cuando la invencion sea el resultado de la mision
especifica para la cual haya sido contratado. b) Cuando EL CONTRATISTA no ha sido contratado para
investigar y la invencién se obtiene mediante datos o medios conocidos o utilizados en razén de las
actividades adelantadas en desarrollo del contrato; caso en el cual dichas invenciones seran de propiedad de
FONADE. Todo lo anterior, sin perjuicio de los derechos morales de autor que permaneceran en cabeza del
creador de la obra, de acuerdo con la Ley 23 de 1.982, la decision 351 y 486 de la comision de la comunidad
Andina de Naciones.

VIGI L}XOO PEUEE § Lot

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA. - REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El contrato
se perfecciona con la suscripcion del mismo por las partes. Para su ejecucion se requiere de la suscripcion

del acta de inicio, previa expedicion del registro presupuestal y aprobacion de la garantia de cumplimiento por
parte de FONADE.
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POR FONADE, EL CONTRATISTA,

igu A60 2

AR . -

LUZ STELLA TRILLOS CAMARGO ' CONSORCIO INTERDEPORTIVO.,
Subgerente de Contratacion. Representante  VYLUZ  ANDREA  FAJARDO

CORREDOR

Reviso: Abogado Subgerencia de Contratacion

Proyecto:  Julio Enrique Sanabria Vergara - - Abogado Subgerencia Contratacion. /% L.?P
g Vo. Bo. Luis Femando Torres Ramirez — Gerente de Unidad Area de Procesos de Seleccion
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CONSORCIO INTERDEPORTIVO

ACUERDO DE CONSTITUCION CONSORCIO

Serores

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARRQLLO - FCNADE
Calle26Nc 13- 19

Ciudad.

Los suscritos, LUZ ANDREA FAJARDO CORREDOR, debidamente autorizado para actuar en
nombre y representacion de GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. y YUDY PATRICIA
ROLON AMAYA, debidamente autorizado para actuar en nombre y representacion de INGECO
INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S, respectivamente, manifiestan por este documento,
que hemos convenido asociarnos en CONSORCIO, para participar en el proceso de
CONVOCATORIA PRIVADA CPR 029-2017 cuyo objeto es "INTERVENTORIA TEGNICA,
ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A LA CONSTRUCCION DE LA
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, EN EL. MUNICIPIO DE QUIBDO, DEPARTAMENTO DEL
CHOCO”

Y por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. La duracion de este Consorcio sera igual al término de la ejecucidn, liquidacién de! contrate y
un afo mas.

2. El Consorcio esta integrado por:

NOMBERE PARTICIPACION (%) ™
GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
S.A.5.
INGECO INGENIERIA DE
CONSTRUCCIONES S.A.S.
"7 Eltotal de ta columna, es decir la suma de los porcentajes de participacion de los
miembros, debe ser igual al 100%.

66%

34%

3. El Conscrcio se denomina “CONSORCIO INTERDEPORTIVO™.
4. lLaresponsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria.

5. El representante del Consorcio es LUZ ANDREA FAJARDO CORREDOR identificado con
C.C. No. 52.461.811 de Bogotd D.C., quien estad expresamente facultado para firmar,
presentar la propuesta, v en caso de salir favoracidos con la adjudicacion del contrato, firmarlo
y tomar todas las determinaciones que fuersn necesarias respecto de su ejecucidén y
liquidacidn, con amplias y suficientes facultades, y como Suplentes de! Representante Legal
en ¢aso en caso de ausencia temporal o definitiva se designa a YUDY PATRICIA ROLON
AMAYA, Identificada con C.C. 32.773.848 de Barranquila, y a GIANCARLO AVENA
CORRALES, identificado con C.C, 11.036.578 de Lorica, con atribuciones y facultades iguales
a las del Representante Principal.

6. El domicilio de cada uno de los integrantes es:

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

NE
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CONSORCIO INTERDEPORTIVO

NIT. 900.916.608-4
Carrera 48 No. 101A - 29.
Teléfonos: (1) 6215383
Bogeotd D.C.

INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S
NiT. 890.115.120-1

Av, 19 # 120-71, Of, 104

Teléfonos: (1) 3562690

Bogota D.C.

7. Lasede del Consorcio es;

Direccioén de correo: Carrera 48 No. 101A - 28,

Correo electronico: havena@qavinco.com, afajardo@gavinco.com
Telefax: (1) 6215383

Ciudad; Bogota D.C.

En constancia, se firma en Bogota D.C., a los diez {10} dias del mes de Julio de 2017.

Sk Vool I vV

LUZ ANDREA FAJARDO CORREDOR YUDY PATRICIA ROLON AMAYA
C.C. 52.461.611 de Bogotd D.C. C.C. 32.773.848 de Barranquilia.
Rep. Legal - GAVINCO INGENIEROS Rep. Legal — INGECO INGENIERIA DE
CONSULTCRES SAS CONSTRUCCIONES SAS
ok i Q.
LUZ ANDREA FAJARDO CORREDOR QCARLO AVENA CORRALES
C.C. 52.46(1.611 de Bogoeta D.C. C.C. 11.036.578 de Lorica.
Rep. Legal — CONSQRCIO INTERDEPORTIVO Rep. Legal Supiente — CONSQORCIO
INTERDEPCRTIVO

: —\D/\‘;/
YUDY PATRICIA ROLLON AMAYA

C.C. 32.773.848 de Barranquilla.
Rep. Legal Suplente — CONSORCIQO INTERDEPORTIVO

~ 000032



Formulario del Registro Unico Tributario s e

®
' D I A N Hoja Principal Modelo Urico de Ingresos, Senvicio y Conirol Automatizado

Direccion de mpuestos y Aduanas Nacionales

2. Concepto |0 | 2 IActuaIizaci()n
Espacio reservado para la DIAN .
pac P 4. Numero de formulario 14635781895
o r
3
- '
)
L H = .
(415)7707212489984(8020) 000001463578189 5
5. Nimero de Identificacion Tributaria (NIT): 6. DV | 12. Direccion seccional 14. Buzén electrénico
90110580 3 | - [ 8 Impuestos de Bogota 3
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente: 25. Tipo de documento: 26. Numero de Identificacion: 27. Fecha expedicion:
Lo . -
Persona juridica LITTTTTTaNNITTT] | [ ]
Lugar de expedicion 28. Pais: 29. Departamento: 30. Ciudad/Municipio:
|:, — 2N
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34. Otros nombres
35. Razon social:
CONSORCIO INTERDEPORTIVO
36. Nombre comercial: -i—37. Siglat
UB!CACION

38. Pais: 39, Departamento: 40. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA 1[6 ]9 Bogota D.C. Bogotd, D.C. ofof1]

41. Direccidn principal
CR48 101A 29
42. Correo electronico: 43. Cédigo postal 447 Telaforio 1: 45, Teléfono 2:

havena@gavinco.com A DV A AT T T T Tel2[r]s[s]e[s] [T TTTTTT[2[3[6]r[o]7]4

CLASIFICACION

Actividad ¢conéyriica Ocupacioén
Actividad principal Actividad.secundariav/ |’ Otras actividades 52. Nimero
46. Codigo: | | 47. Fecha inicio actividad: 48. Cédigc:J | 43, Fechainicio actividad: 50. Codigo: 1 2 51. Cédigo establecimientos
] A [T
7,1,1,0 2017|0 8|09 L 1| J!______‘ ! ] 1| L 1| | | | | |

A

Responsabilidades, Calidades y Atributos
1 2 3 4 5 6 7 5 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | 20 | 21 22 | 23 24 | 25 | 26

53. Codigo: |7 1 | 1(1 I4 A | I I
07- Retencion en la fuente a titulo de rent

11- Ventas régimen comin

14- Informante de exogena

Obligados aduaneros Exportadores

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3

codigor LI L L L L PP PPl
e 1 | 12 | 13 [ 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 ] ] o7 Modo L L L]
sore | | [ L] 1]

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcion en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion
Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: Sl |:| NO 60. No. de Folios: DE 61. Fecha: |2 01 9|0 7|1 8|

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
y cancelacién del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar | Firma autorizada:

inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso.

Paréagrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante: 984. Nombre

985. Cargo:  Representante legal Certificado

FAJARDO CORREDOR LUZ ANDREA

Fecha generacién documento PDF: 18-07-2019 11:48:55AM



DIAN

Direccion de mpuestos y Aduanas Nacionales

D,

Formulario del Registro Unico Tributario

i H

Modelo Unico de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

Espacio reservado para la DIAN

i

4. Numero de formulario

(415)77072124899:

Pagina 2 de 4

21

84(8020) 000!

01463578189 5

Hoja 2
14635781895

5. Nimero de Identificacion Tributaria (NIT): 6.DV
901105803|=|38

12. Direccion seccional

Impuestos de Bogota

14. Buzdn electrénico

32

Caracteristicas y formas de las organizaciones

ot 64. Entidades o institutos de/tiaresho publico de orden nacional, departamental,
62. Naturaleza 2 63. Formas asociativas municipal y descontralizadee, . P P
65. Fondos 66. Cooperativas gltrgﬁjce'ﬁ?sades y organismos
68. Sin personeria juridica 3 69. Otras organizaciones no clasificadas 70--Beneficio 1
Constitucion, Registro y Ultima Reforma Composicion del Capital
Documento 1. Constitucion 2. Reforma
71. Clase: 82. Nacional: %
[l Bl L1
72.Nu :
amero T T T T / D21 A N
73. Fecha: 20170710 L N 83.Nacionalpublico: | | | | | | | [0]%
74. Namero de Notaria: ~N\L
L1 BN N
75. Entidad de registro 9,8 3 ) 84. Nacional privado: | | | | | | | |0 %
76. Fecha de registro: |2 01708009 | | l_
77. No. Matricul; til: " .
0. Matricula mercanti Ll L L L L L1 ‘ AN ND I
78. Departamento: 1.1 LAY
79. Ciudad/Municipio: 0,0,1 ! AN p 85. Extranjero: | | | | | | | |O| %
Vigencia: 86. Extranjero publico: | | | | | | | |0 %
K ) ZN)
80. Desde: 201707107 | ) ) ) |
81. Hasta: | ) ) J | | ) ) | 87. Extranjero privado: | | | | | | | |0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de

vigilancia y control:

Contraloria General de la Republica

M3

Estado y Beneficio

fom [ 99. Estado actuat 0. FefGeay e Getad
1 [TT] =~ [ |
2 [TT] N7 T 1]
3 [T 1] | [ T ]
s [T 1] | [T ]
5 [T1] | [ T ]

91. Numero de Identificacion Tributaria (NIT):

Vinculacién econdmica

93. Vinculacién

economica

94. Nombre del grupo econémico y/o empresarial

95. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) de la
Matriz o Controlante: (NIT) 96. DV.

97. Nombre o razén social de la matriz o controlante

170. Numero de identificacion tributaria

otorgado en el

171. Pais:
exterior

172. Numero de identificacién tributaria
sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razén social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generacién documento PDF: 18-07-2019 11:48:55AM



Formulario del Registro Unico Tributario
Representacion

DIAN

Direccion de mpuestos y Aduanas Nacionales

D,

i H

Espacio reservado para la DIAN

= bt

-
. 1. I‘ ‘H
]

4

Modelo Unico de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

21

84(8020) 000!

Pagina de 4

899

24

Hoja 3
14635781895

01463578189 5

4. Numero de formulario

(415)770721

5. Numero de Identificacion Tributaria (NIT): 6. DV | 12. Direccion seccional

14. Buzdn electrénico

90110580 3| - | 8 Impuestos de Bogota 3
Representacion
98. Representacion: 99. Fecha inicio ejercicio representacion:
REPRS LEGAL PRIN 1]8] 2017[07][10]
100. Tipo de documento: 101. Numero de identificacion: 102. D\- | 103//Numero de tarjeta profesional:
Cédula de ciudadani |1 |3 N | | | | | | | | |
1 5 |2 |4 1 6 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Lz 1 1 | ‘_J
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer hbmbre 107. Otros nombres
FAJARDO |CORREDOR LUz |ANDREA
108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT): 109. DV | 110. Razon social representante legal
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | - | Lo
98. Representacion: 99. Fecha inicio ejercicio representacitn:
REPRS LEGAL SUPL 1]9] |2" 0747107
100. Tipo de documento: 101. Numero de identificacion: 102. DV | 103. Namero de tarjeta profesional:
Cédula de ciudadan |1 |3 - | | | | | | | | |
) 32773848, o (|-
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
ROLON |AMAYA iYUDY PATRICIA
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT): 109. DV | 110. Razon social vepresetitante legal
A £ ONNRIAN
98. Representacion: 99. Fechainicio eigfcicia ' representazion:
REPRS LEGAL SUPL 1]9] 201 7/07[10]
100. Tipo de documento: 101. Numero de identificaciéf: 102. DV | 103. Numero de tarjeta profesional:
Cédula de ciudadan |13 . LTT T
3 1I1IOI3I615I7J_8_|__ —_ 4 1 1 1 1 1 1 1 1 |
104. Primer apellido 105. Segundo apéilids 106. Primer nombre 107. Otros nombres
AVENA |CORRALES GIANCARLO
108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT): 109. DV | 140, Razén social representante legal
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | - | L
98. Representacion: 99. Feclya inicio ejercicio representacion:
{
4] [ [ ]
100. Tipo de documento: 101. Numero de identificacion” 102. DV | 103. Numero de tarjeta profesional:
4 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - | | | | | | |
104. Primer apellido 108, Segurido apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT): 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion: 99. Fecha inicio ejercicio representacion:
100. Tipo de documento: 101. Numero de identificacion: 102. DV | 103. Numero de tarjeta profesional:
; R B LI
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT): 109. DV | 110. Razén social representante legal
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | N |

Fecha generacién documento PDF: 18-07-2019 11:48:55AM



DIAN

Direccion de mpuestos y Aduanas Nacionales

D,

Formulario del Registro Unico Tributario
Socios ylo Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

i H

Modelo Unico de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

Pagina 4 de 4 Hoja 4
E: i d la DIAN ., .
spacio reservado para fa 4. Numero de formulario 14635781895
‘o : - $ .. -
) c 1
: 3 ;
. l
- H = " .
(415)7707212489984(8020) 000001463578189 5
5. Nimero de Identificacion Tributaria (NIT): 6. DV | 12. Direccion seccional 14. Buzén electrénico
90110580 3|_ | 8 Impuestos de Bogota 3
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales
111. Tipo de documento: 112. Numero de identificacion: 113. DV | 114. Nacioriaiidad;
NIT 31 9IOIOI9I1I6I6I0I8I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |-|4 COI:OMBIA_ 169
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118/Otros nombres
i
. | PNyl
119. Razon social
GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
120. Valor capital del socio: 121. % Participacion: 122 Fecha d= ingresc; 123. Fecha de retiro:
|
[T T T T T Telell f2-0"1,7[0-7]+ 0] | [ |
111. Tipo de documento: 112. Numero de identificacion: 413. DV | 114. Nacionalidad:
NIT = COLOMBIA
31 8|9|O|1|1|5|1|2|0| 1 1 1 1 i 1 W \MA /K _l |1 169
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Piimer nembre 118. Otros nombres
|
2 AN _
119. Razén social
INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES SA S
120. Valor capital del socio: 121. % Participacion; _"th Fecha de ingreso: 123. Fecha de retiro:
‘| SN/ ~
L 7 Asl4l [2 0 1 7]o 7]1 o] [ [ ]
111. Tipo de documento: 112. Numero de identificacion: 113. DV | 114. Nacionalidad:
IR AN & A semrenh SN B
115. Primer apellido 116. Segund® apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
3 4 NN
119. Razon social
120. Valor capital del socio: 121. % Paiticipasién: 122. Fecha de ingreso: 123. Fecha de retiro:
N Y
AT LT | | 1| | [ |
111. Tipo de documento: 112. Numero de identificacion; 113. DV | 114. Nacionalidad:
1 1 1 1 1 I 1 ) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | - |
115. Primer apellido 146:-8egundurapellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
4
119. Razén social
120. Valor capital del socio: 121. % Participacion: 122. Fecha de ingreso: 123. Fecha de retiro:
111. Tipo de documento: 112. Numero de identificacion: 113. DV | 114. Nacionalidad:
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
5
119. Razon social
120. Valor capital del socio: 121. % Participacion: 122. Fecha de ingreso: 123. Fecha de retiro:

Fecha generacién documento PDF: 18-07-2019 11:48:55AM



