

# **SOBRE N°1- PROPUESTA TÉCNICA**

**MONTERÍA, 23 DE FEBRERO DE 2022**

**SEÑORES,**

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA  
TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS  
Bogotá D.C. – Colombia**

**Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-EUC-I-015-2022**

**Objeto: CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL  
(ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL,  
SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE  
ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN  
FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO  
UBICADO EN LA URBANIZACIÓN RESERVA DE ZAMORANO  
EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA DEPARTAMENTO DE VALLE  
DEL CAUCA.”**

**NOMBRE DEL PROPONENTE: CONSORCIO INTERPALMIRA**

**Teléfono: (4) 7827750**

**CELULAR 3046330259**

**CORREO ELECTRÓNICO: [constructoracbsas24@gmail.com](mailto:constructoracbsas24@gmail.com)**

# CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

**FORMATO 1**  
**CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA**

Montería, 21 de febrero de 2022

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER  
EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS**

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-EUC-I-015-2022**

**Objeto: CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN RESERVA DE ZAMORANO EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA.”**

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su estructura y metodología.
4. Que, en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.

7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción del acta de inicio u orden de inicio para verificación del interventor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal.
8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo, ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en los presentes términos de referencia y en la normatividad que rige el presente proceso de selección.
9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.
10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.
11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de resultar favorecido(s) con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.
12. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en 229 folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación.

#### **RESUMEN DE LA PROPUESTA:**

Nombre o Razón Social del Proponente: CONSTRUCTORA C&B SAS  
Documento de identidad o NIT: 900871808-5  
Representante Legal: MARIA BRIGGITE BARGUIL ORREGO  
País de Origen del Proponente: Colombia

Nombre o Razón Social del Proponente: LACIDES JAVIER BANQUEZ PAYARES  
Documento de identidad o NIT: C.C. No 73.141.686 de Cartagena  
Representante Legal: LACIDES JAVIER BANQUEZ PAYARES  
País de Origen del Proponente: Colombia

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:

Dirección: Carrera 5 #34-54  
Ciudad: Montería – Córdoba

Teléfono(s): (4) 7827750 Teléfono Móvil: 3002029791  
Correo Electrónico: [constructoracbsas24@gmail.com](mailto:constructoracbsas24@gmail.com)

Atentamente,  
PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA



**ALEJANDRO MENDOZA CARABALLO**

C.C. N.º. 10.773.126 de Montería  
REPRESENTANTE LEGAL  
CONSORCIO INTERPALMIRA

REPUBLICA DE COLOMBIA  
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA  
COPNIA



MATRICULA PROFESIONAL No.  
22202115722COR  
INGENIERO CIVIL

DE FECHA 02/17/2005  
ALEJANDRO ANDRES  
MENDOZA CARABALLO  
C.C. 10773126  
UNIVERSIDAD PONTIFICIA  
BOLIVARIANA SECC MONTERIA



PRESIDENTE DEL CONSEJO

Activa  
Ve a Cor

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA  
COPNIA**

**EL DIRECTOR GENERAL**

**CERTIFICA:**

1. Que ALEJANDRO ANDRES MENDOZA CARABALLO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 10773126, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 22202-115722 desde el 17 de Febrero de 2005, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 54.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los dieciocho (18) días del mes de Enero del año dos mil veintidos (2022).



**Rubén Darío Ochoa Arbeláez**

\_\_\_\_\_ Firmal del titular (\*)

(\*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado  
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.  
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web [https://tramites.copnia.gov.co/Copnia\\_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart](https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart) indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

# DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO



**FORMATO — CONFORMACIÓN DE PROPONENTE PLURAL**  
**FORMATO — DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO**

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER  
EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS**

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-EUC-I-015-2022**

**Objeto: CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACULETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN RESERVA DE ZAMORANO EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA.”**

Estimados señores:

Los suscritos, **MARIA BRIGGITE BARGUIL ORREGO** identificada con C.C No 25.845.767 de Cereté debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de **CONSTRUCTORA C&B S.A.S.** identificada con Nit. 900871808-5 y **LACIDES JAVIER BANQUEZ PAYARES**, identificado con C.C. No 73.141.686 de Cartagena actuando en nombre propio, manifestamos por medio de este documento, que hemos convenido asociarnos en consorcio, para participar en el proceso de contratación y, por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. El consorcio está integrado por los siguientes miembros:

| <b>Nombre del integrante</b>      | <b>Compromiso (%) <sup>(1)</sup></b> |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| CONSTRUCTORA C&B SAS              | 50%                                  |
| LACIDES JAVIER BANQUEZ<br>PAYARES | 50%                                  |

(1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual al 100%.

2. El consorcio se denomina **CONSORCIO INTERPALMIRA**
3. El objeto del consorcio es **CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACULETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN RESERVA DE ZAMORANO EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA.”**
4. La duración de este consorcio es igual a la del plazo del contrato y un año adicional
5. La manifestación clara y expresa que quienes integran el **CONSORCIO INTERPALMIRA** responderán por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato, en las fases precontractual, contractual y postcontractual, incluyendo la etapa de liquidación
6. La responsabilidad de los integrantes del consorcio es solidaria e ilimitada en el cumplimiento de las obligaciones y de las sanciones que se deriven de la ejecución del contrato.
7. El representante del consorcio es **ALEJANDRO MENDOZA CARABALLO**, identificado con C.C. No. 10.773.126 de Montería, quien está expresamente facultado para firmar, presentar

la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del Contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.


8. El representante suplente del consorcio es **LACIDES JAVIER BANQUEZ PAYARES**, identificado con C.C. No 73.141.686 de Cartagena, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades, en caso de ausencia temporal o definitiva del representante legal del Consorcio **ALEJANDRO MENDOZA CARABALLO**.
9. El señor **ALEJANDRO MENDOZA CARABALLO** acepta su nombramiento como representante legal del CONSORCIO INTERPALMIRA
10. El Señor **LACIDES JAVIER BANQUEZ PAYARES** acepta su nombramiento como representante legal suplente del CONSORCIO INTERPALMIRA
11. En caso de resultar adjudicatario, la facturación del proponente la realizará: CONSTRUCTORA C&B SAS y LACIDES JAVIER BANQUEZ PAYARES.
12. El domicilio del consorcio es:

Dirección de correo: Carrera 5 #34-54 Montería – Córdoba.  
 Dirección electrónica: [constructoracbsas24@gmail.com](mailto:constructoracbsas24@gmail.com)  
 Celular: 3046330259  
 Teléfono: (4) 7827750

En constancia, se firma en Montería, a los catorce (14) días del mes de febrero de 2022.



**MARIA BRIGGITE BARGUIL ORREGO**  
 C.C. No. 25.845.767 de Cereté  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 CONSTRUCTORA C&B S.A.S.



**LACIDES J BANQUEZ PAYARES**  
 C.C. No. 73.141.686 de Cartagena  
 EN NOMBRE PROPIO



**ALEJANDRO MENDOZA CARABALLO**  
 C.C. No. 10.773.126 de Montería  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 CONSORCIO INTERPALMIRA



**LACIDES J BANQUEZ PAYARES**  
 C.C. No. 73.141.686 de Cartagena  
 REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE  
 CONSORCIO INTERPALMIRA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 18-FEB-1961

CERETE (CORDOBA)

LUGAR DE NACIMIENTO

|          |         |      |
|----------|---------|------|
| 1.69     | O+      | F    |
| ESTATURA | G.S. RH | SEXO |

25-JUN-1979 CERETE

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *Carlos Ariel Sanchez Torres*  
 REGISTRADOR NACIONAL  
 CARLOS AREL SANCHEZ TORRES



A-1301000-00201990-F-0025845767-20091208 0018718292A 2 7640009245







# EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **73.141.686**

**BANQUEZ PAYARES**

APELLIDOS  
**LACIDES JAVIER.**

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **25-ABR-1970**

**CARTAGENA**  
(BOLIVAR)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.60** **O+** **M**

ESTATURA G.S. RH SEXO

**31-MAY-1988 CARTAGENA**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *Carlos Ariel Sanchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1300100-00408311-M-0073141686-20121030 0031523297H 1 7461936671

AGENCIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL



**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA  
CONSTRUCTORA C & B S.A.S**

Fecha expedición: 2022/02/15 - 16:30:28 \*\*\*\* Recibo No. S000661565 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220215-0112  
LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS  
RENUOVE SU MATRÍCULA A MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO DE 2022.  
**CODIGO DE VERIFICACIÓN QfE7U2SYc**

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS.**

Con fundamento en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil,

**CERTIFICA**

**NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO**

**NOMBRE o RAZÓN SOCIAL:** CONSTRUCTORA C & B S.A.S  
**SIGLA:** CONSTRUCTORA C & B S.A.S.  
**ORGANIZACIÓN JURÍDICA:** SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA  
**CATEGORÍA :** PERSONA JURÍDICA PRINCIPAL  
**NIT :** 900871808-5  
**ADMINISTRACIÓN DIAN :** MONTERIA  
**DOMICILIO :** MONTERIA

**MATRÍCULA - INSCRIPCIÓN**

**MATRÍCULA NO :** 142231  
**FECHA DE MATRÍCULA :** JULIO 24 DE 2015  
**ULTIMO AÑO RENOVADO :** 2021  
**FECHA DE RENOVACION DE LA MATRÍCULA :** ABRIL 09 DE 2021  
**ACTIVO TOTAL :** 3,133,645,471.00  
**GRUPO NIF :** GRUPO II

**UBICACIÓN Y DATOS GENERALES**

**DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL :** CR 5A 34 54  
**BARRIO :** BARRIO CENTRO  
**MUNICIPIO / DOMICILIO:** 23001 - MONTERIA  
**TELÉFONO COMERCIAL 1 :** 7827750  
**TELÉFONO COMERCIAL 2 :** NO REPORTÓ  
**TELÉFONO COMERCIAL 3 :** NO REPORTÓ  
**CORREO ELECTRÓNICO No. 1 :** cgalianza@hotmail.com

**DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL :** CR 5A 34 54  
**MUNICIPIO :** 23001 - MONTERIA  
**BARRIO :** BARRIO CENTRO  
**TELÉFONO 1 :** 7827750  
**CORREO ELECTRÓNICO :** cgalianza@hotmail.com

**NOTIFICACIONES A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO**

De acuerdo con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, **SI AUTORIZO** para que me notifiquen personalmente a través del correo electrónico de notificación : cgalianza@hotmail.com

**CERTIFICA - ACTIVIDAD ECONÓMICA**

**ACTIVIDAD PRINCIPAL :** F4290 - CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

**CERTIFICA - CONSTITUCIÓN**

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 10 DE JULIO DE 2015 DE LA ASAMBLEA CONSTITUTIVA, REGISTRADO EN ESTA





**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA  
CONSTRUCTORA C & B S.A.S**

Fecha expedición: 2022/02/15 - 16:30:28 \*\*\*\* Recibo No. S000661565 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220215-0112

LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS

RENUOVE SU MATRÍCULA A MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO DE 2022.

**CODIGO DE VERIFICACIÓN QfE7tU2SYc**

CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 36358 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 24 DE JULIO DE 2015, SE INSCRIBE : LA CONSTITUCIÓN DE PERSONA JURIDICA DENOMINADA CONSTRUCTORA C & B S.A.S.

**CERTIFICA - REFORMAS**

| DOCUMENTO | FECHA    | PROCEDENCIA                            | DOCUMENTO | INSCRIPCION | FECHA    |
|-----------|----------|--|-----------|-------------|----------|
| AC-06     | 20200624 | ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS | MONTERIA  | RM09-50415  | 20200912 |
| AC-07     | 20191217 | ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS | MONTERIA  | RM09-50795  | 20201022 |
| CE-       | 20200824 | CONTADOR PUBLICO                       | MONTERIA  | RM09-50796  | 20201022 |

**CERTIFICA - VIGENCIA**

VIGENCIA: QUE EL TÉRMINO DE DURACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA ES INDEFINIDO.

**CERTIFICA - OBJETO SOCIAL**

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD PODRÁ REALIZAR CUALQUIER ACTO LICITO DE COMERCIO, PERO ESPECIALMENTE TENDRÁ COMO OBJETO SOCIAL Y PODRÁ EFECTUAR TODAS Y CADA UNA DE LAS OPERACIONES MERCANTILES Y ACTOS DE COMERCIO QUE A CONTINUACION SE DETALLAN, SIN EXCLUIR OTRAS: 1. LA ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCION DE BIENES RAÍCES EN GENERAL. 2. LA ACTIVIDAD INMOBILIARIA EN GENERAL, CONSISTENTE EN EL MANEJO ADMINISTRATIVO DE BIENES INMUEBLES EN CUALQUIER PARTE DEL PAIS O DEL EXTERIOR Y LA PROMOCION Y VENTA DE BIENES INMUEBLES NUEVOS O USADOS, MEDIANTE EL CONTRATO DE COMISION O MANDATO; LA CELEBRACION DE TODOS LOS ACTOS O CONTRATOS SOBRE BIENES MUEBLES O INMUEBLES QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL OBJETO SOCIAL ANTES INDICADO. 3. COMPRA Y VENTA DE EXTENSIONES DE TIERRA, EN SU URBANIZACION O LOTIZACION, EN LA PROMOCION, FINANCIACION Y CONSTRUCCION DE CASAS Y EDIFICIOS PARA VENDERLOS COMO UNIDADES INDIVIDUALES O MEDIANTE SU CONVERSION AL RÉGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL. 4. GESTIONAR, INVERTIR O PARTICIPAR EN ACTIVIDADES DECOMERCIO E INDUSTRIA. 5. LA INVERSION DE CAPITAL EN BIENES PRODUCTIVOS PARA USO EXCLUSIVO DE LA SOCIEDAD. 6. REMODELACIONES Y MONTAJES PARA ADECUAR LOS BIENES INMUEBLES. 7. DESARROLLO Y EJECUCION DE TODA CLASE DE OBRAS RELACIONADAS CON LA INGENIERIA Y LA ARQUITECTURA, ESPECIALMENTE LA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DE APARTAMENTOS PARA VIVIENDA U OFICINAS, CASAS, URBANIZACIONES FAMILIARES O MULTIFAMILIARES. 8. LA PRODUCCION, ENSAMBLAJE, COMPRA- DISTRIBUCION, VENTA Y ARRENDAMIENTO DE TODA CLASE DE MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS Y CUALQUIER OTRO BIEN, MUEBLE O INMUEBLE, NECESARIOS PARA EL CABAL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL, ASI COMO DARLOS O RECIBIRLOS EN ARRENDAMIENTO, COMODATO O CUALQUIER OTRA FORMA DE CONTRATO MERCANTIL QUE SE AJUSTE A LAS NECESIDADES DE LA SOCIEDAD. 9. REALIZAR INVERSIONES O HACER APORTES DE CAPITAL A RIESGO, O EN ESPECIE O EN INDUSTRIA, COMO PROMOTOR DE NEGOCIOS O EMPRESAS, O COMO SOCIO O ACCIONISTA, APODERADO, AGENTE, MANDATARIO O REPRESENTANTE, PARA DESARROLLAR SU OBJETO, PARA LO CUAL PODRÁ PARTICIPAR EN LICITACIONES, CONCURSOS O CONVOCATORIAS PUBLICAS, PRIVADAS O MIXTAS, Y HACERSE SOCIA O ASOCIADA DE OTRAS PERSONAS NATURALES O JURIDICAS, PUBLICAS, PRIVADAS O MIXTAS, NACIONALES, EXTRANJERAS O MULTINACIONALES; 10. AGENCIAR, REPRESENTAR O ASOCIARSE CON FIRMAS NACIONALES O EXTRANJERAS PARA EL CABAL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO, EN GENERAL LA CELEBRACION DE TODO GENERO DE ACTOS, OPERACIONES, NEGOCIOS JURIDICOS Y CONTRATOS QUE TENGAN RELACION DIRECTA CON LAS ACTIVIDADES QUE SU OBJETO SOCIAL REQUIERA O CUYA FINALIDAD SEA EJERCER LOS DERECHOS O CUMPLIR LAS OBLIGACIONES LEGALES O COMERCIALES, O CONVENCIONALES DERIVADAS DE LA EXISTENCIA DE LA SOCIEDAD COMO TAL, TALES COMO ENCARGOS FIDUCIARIOS, CONTRATOS CON ENTIDADES FINANCIERAS, Y DEMAS ACTOS COMPLEMENTARIOS O CONEXOS. 11. IMPORTAR O EXPORTARBAJO LOS SISTEMAS ESPECIALES DE INTERCAMBIO COMERCIAL, ASI COMO REALIZAR OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR BAJO LAS MODALIDADES VIGENTES, SIN PERJUICIO DE QUE ELAS INVOLUCREN DIVERSAS FORMAS DE FINANCIACION; SOLICITAR LA APROBACION DE PROGRAMAS ESPECIALES DE IMPORTACION, DESARROLLAR ACTIVIDADES DE PRODUCCION O DE COMERCIALIZACION EN ZONA FRANCA INDUSTRIAL Y COMERCIAL EN GENERAL, UTILIZAR TODOS LOS REGIMENES DE COMERCIO EXTERIOR PREVISTOS EN LA LEGISLACION COLOMBIANA. 12. OBTENER DERECHOS DE PROPIEDAD SOBRE MARCAS, PATENTES, DIBUJOS E INSIGNIAS COMERCIALES, CONSEGUIR REGISTROS DE MARCAS Y PATENTES O PRIVILEGIOS Y CEDERLOS A CUALQUIER TITULO. 13. EN NINGUN CASO LA SOCIEDAD PODRA CAUCIONAR OBLIGACIONES DISTINTAS A LAS PROPIAS. 14. REALIZAR TODA CLASE DE OBRAS CIVILES,



**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA  
CONSTRUCTORA C & B S.A.S**

Fecha expedición: 2022/02/15 - 16:30:28 \*\*\*\* Recibo No. S000661565 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220215-0112

LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS

RENUOVE SU MATRÍCULA A MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO DE 2022.

**CODIGO DE VERIFICACIÓN QfE7tU2SYc**

INTERVENTORÍAS Y CONSULTORÍAS DADAS EN LA ARQUITECTURA Y LA INGENIERÍA EN GENERAL.

**CERTIFICA - CAPITAL**

| TIPO DE CAPITAL           | VALOR          | ACCIONES | VALOR NOMINAL |
|---------------------------|----------------|----------|---------------|
| <b>CAPITAL AUTORIZADO</b> | 800.000.000,00 | 800,00   | 1.000.000,00  |
| <b>CAPITAL SUSCRITO</b>   | 800.000.000,00 | 800,00   | 1.000.000,00  |
| <b>CAPITAL PAGADO</b>     | 800.000.000,00 | 800,00   | 1.000.000,00  |

**CERTIFICA**

**REPRESENTANTES LEGALES - PRINCIPALES**

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 10 DE JULIO DE 2015 DE ASAMBLEA CONSTITUTIVA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 36358 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 24 DE JULIO DE 2015, FUERON NOMBRADOS :

| CARGO   | NOMBRE   | IDENTIFICACION |
|---------|--|----------------|
| GERENTE | BARGUIL ORREGO MARIA BRIGITTE DE LA CANDELARIA | CC 25,845,767  |

**CERTIFICA**

**REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTE**

POR ACTA NÚMERO 06 DEL 24 DE JUNIO DE 2020 DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 50416 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2020, FUERON NOMBRADOS :

| CARGO    | NOMBRE                             | IDENTIFICACION |
|----------|------------------------------------|----------------|
| SUPLENTE | MENDOZA CARABALLO ALEJANDRO ANDRES | CC 10,773,126  |

**CERTIFICA - FACULTADES Y LIMITACIONES**

ADMINISTRACION Y REPRESENTACION LEGAL: REPRESENTANTE LEGAL. EL GERENTE ES EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD, Y PODRA SER UNA PERSONA NATURAL O JURIDICA. SALVO ESTIPULACION EN CONTRARIO EN ESTOS ESTATUTOS, SE ENTENDERA QUE EL REPRESENTANTE LEGAL EJERCERA LAS FUNCIONES DE ADMINISTRACION Y SERA EL EJECUTOR INMEDIATO DE LOS TODOS LOS ACTOS Y OPERACIONES SOCIALES SEGUN LAS NORMAS LEGALES Y ESTATUTARIAS. TENDRA UN SUPLENTE QUE LO REEMPLAZARA EN SUS FALTAS TEMPORALES O ABSOLUTAS CON IGUALES ATRIBUCIONES DEL GERENTE CUANDO HAGA SUS VECES. FUNCIONES LAS ATRIBUCIONES DEL GERENTE SON, ENTRE OTRAS, LAS SIGUIENTES: A) EJECUTAR O HACER EJECUTAR LAS RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL B) EJECUTAR TODAS LAS OPERACIONES EN QUE LA SOCIEDAD HAYA DE OCUPARSE, SUJETANDOSE A LOS ESTATUTOS Y DEMAS NORMAS SOCIALES. C) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE Y AUTORIZAR CON SU FIRMA LOS ACTOS Y CONTRATOS EN QUE ELLA INTERVENGA. D) CONSTITUIR MANDATARIOS QUE REPRESENTEN A LA SOCIEDAD EN DETERMINADOS NEGOCIOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES PREVIA AUTORIZACION DE LA ASAMBLEA. E) CELEBRAR DENTRO DE LAS LIMITACIONES PREVISTAS EN ESTOS ESTATUTOS, LOS ACTOS Y CONTRATOS QUE TIENDAN A CUMPLIR LOS FINES SOCIALES. F) CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, A SESIONES EXTRAORDINARIAS CUANDO LO JUZGUE CONVENIENTE O CUANDO LO SOLICITE UN NUMERO PLURAL DE ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN POR LO MENOS EL VEINTICINCO POR CIENTO DEL CAPITAL SUSCRITO. G) CUIDAR DE LA EXACTA RECAUDACION DE LOS FONDOS SOCIALES. H) PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS EN SUS SESIONES ORDINARIAS, UN INFORME DETALLADO DE SU GESTION. I) PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, UN INFORME DE SU GESTION; LOS ESTADOS FINANCIEROS DE PROPOSITO GENERAL, JUNTO CON SUS NOTAS, CORTADOS AL FIN DEL RESPECTIVO EJERCICIO; Y UN PROYECTO DE DISTRIBUCION DE LAS UTILIDADES REPARTIBLES. J) PRESENTAR BALANCES E INFORMES SOBRE LA MARCHA DE LOS NEGOCIOS CON LA



**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA  
CONSTRUCTORA C & B S.A.S**

Fecha expedición: 2022/02/15 - 16:30:28 \*\*\*\* Recibo No. S000661565 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220215-0112

LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS

RENUOVE SU MATRÍCULA A MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO DE 2022.

**CODIGO DE VERIFICACIÓN QfE7tU2SYc**

PERIODICIDAD QUE LE INDIQUE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. K) INFORMAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LAS OPERACIONES DE LA SOCIEDAD Y PRESENTAR LOS INFORMES QUE ESTA SOLICITE. 1) CONCILIAR LAS DIFERENCIAS DE LA SOCIEDAD CON TERCEROS. M) REGISTRAR LAS REFORMAS APROBADAS POR LA ASAMBLEA Y CUMPLIR CON LOS DEMAS REQUISITOS DE LEY. N) TODAS LAS DEMAS FUNCIONES QUE SEÑALEN LA LEY, LOS ESTATUTOS O LE DELEGUE LA ASAMBLEA GENERAL, O QUE NO SEAN ATRIBUIDAS A ESTA. LIMITACIONES: LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS AUTORIZARA AL REPRESENTANTE LEGAL PARA LA ENAJENACION O ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS, INCLUIDOS INMUEBLES POR UN VALOR SUPERIOR A CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$50.000.000). I) AUTORIZAR AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD PARA LA CONSTITUCION DE CUALQUIER GRAVAMEN SOBRE LOS ACTIVOS DE LA SOCIEDAD. J) AUTORIZAR AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD PARA EL OTORGAMIENTO DE GARANTIAS (REALES O PERSONALES) O AVAL DONDE LA SOCIEDAD SEA RESPONSABLE DE MANERA SOLIDARIA POR OBLIGACIONES DISTINTAS DE LAS PROPIAS.

**INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA**

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MICRO EMPRESA

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : \$468,500,252

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : F4290

**CERTIFICA**

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRÍCULA Y RENOVACIÓN DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE

**CERTIFICA**

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : \$6,500

CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)

**IMPORTANTE:** La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo, ingresando al enlace <https://siimonteria.confecamaras.co/cv.php> seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación QfE7tU2SYc

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.



**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA  
CONSTRUCTORA C & B S.A.S**

Fecha expedición: 2022/02/15 - 16:30:28 \*\*\*\* Recibo No. S000661565 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220215-0112

LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS

RENUOVE SU MATRÍCULA A MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO DE 2022.

**CODIGO DE VERIFICACIÓN QfE7IU2SYc**

\*\*\* FINAL DEL CERTIFICADO \*\*\*

**CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD  
FISCAL DE LA CONTRALORÍA  
GENERAL DE LA REPÚBLICA**



## LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

### CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 18 de enero de 2022, a las 18:16:10, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Tipo Documento         | NIT                   |
| No. Identificación     | 900871808             |
| Código de Verificación | 900871808220118181610 |

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

**EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA**  
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,  
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 18 de enero de 2022, a las 18:17:09, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Tipo Documento         | CC                   |
| No. Identificación     | 25845767             |
| Código de Verificación | 25845767220118181709 |

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA  
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,  
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 18 de enero de 2022, a las 18:17:42, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Tipo Documento         | CC                   |
| No. Identificación     | 73141686             |
| Código de Verificación | 73141686220118181742 |

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA  
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB





**CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE  
LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA  
NACIÓN**



## CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

### CERTIFICADO ORDINARIO No. 187753188



WEB  
18:21:38  
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 18 de enero del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) MARIA BRIGITTE DE LA CANDELARIA BARGUIL ORREGO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 25845767:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ  
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

**ATENCIÓN :**

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



**CERTIFICADO DE ANTECEDENTES**  
**CERTIFICADO ORDINARIO**  
**No. 187752998**



WEB  
18:20:10  
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 18 de enero del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) CONSTRUCTORA C&B S.A.S. identificado(a) con NIT número 9008718085:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ  
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

**ATENCIÓN :**

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



## CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

### CERTIFICADO ORDINARIO No. 187753300



WEB

18:22:30

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 18 de enero del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) LACIDES JAVIER BANQUEZ PAYARES identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 73141686:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ  
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

**ATENCIÓN :**

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

**CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES y  
REPORTE EN EL SISTEMA REGISTRO  
NACIONAL DE  
MEDIDAS CORRECTIVAS - RNMC**



POLICÍA NACIONAL  
DE COLOMBIA



## Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

### La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 06:28:32 PM horas del 18/01/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **73141686**

Apellidos y Nombres: **BANQUEZ PAYARES LACIDES JAVIER**

### NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Calle 18A # 69F-45  
Zona Industrial, barrio  
Montevideo. Bogotá D.C.  
Atención administrativa: lunes a  
viernes 7:00 am a 1:00 pm y 2:00  
pm a 5:00 pm  
Línea de atención al ciudadano:  
5159700 ext. 30552 (Bogotá)  
Resto del país: 018000 910 112  
E-mail:  
lineadirecta@policia.gov.co



## Portal de Servicios al Ciudadano PSC

# Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

## La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 18/01/2022 06:24:22 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **25845767** y Nombre: **MARIA BRIGITTEDELANDELARIA BARGUIL ORREGO.**

**NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.**

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **29201380** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

[🔍 Nueva Busqueda](#)[🖨 Imprimir](#)

Información ...

5159000

Policía Nacional de Colombia  
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21  
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.  
Línea de atención: 018000-910112

[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)



## Portal de Servicios al Ciudadano PSC

# Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

## La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 18/01/2022 06:25:41 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **73141686** .

### NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **29201450** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

[🔍 Nueva Búsqueda](#)[🖨️ Imprimir](#)

Información ...

5159000

Policía Nacional de Colombia  
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21  
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.  
Línea de atención: 018000-910112

[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)





POLICÍA NACIONAL  
DE COLOMBIA



## Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

### La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 06:27:56 PM horas del 18/01/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **25845767**

Apellidos y Nombres: **BARGUIL ORREGO MARIA BRIGITTE**

### NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.




Dirección: Calle 18A # 69F-45  
Zona Industrial, barrio  
Montevideo. Bogotá D.C.  
Atención administrativa: lunes a  
viernes 7:00 am a 1:00 pm y 2:00  
pm a 5:00 pm  
Línea de atención al ciudadano:  
5159700 ext. 30552 (Bogotá)  
Resto del país: 018000 910 112  
E-mail:  
lineadirecta@policia.gov.co

# **REGISTRO UNICO TRIBUTARIO (RUT)**

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario 14745591070



(415)7707212489984(8020) 000001474559107 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 7 3 1 4 1 6 8 6 6 2 6. DV 2 12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Montería 14. Buzón electrónico 1 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente Persona natural o sucesión ilíquida 2 25. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3 26. Número de Identificación 7 3 1 4 1 6 8 6 27. Fecha expedición 1 9 8 8, 0 5, 3 1 28. País COLOMBIA 1 6 9 29. Departamento Bolívar 1 3 30. Ciudad/Municipio Cartagena 0 0 1 31. Primer apellido BANQUEZ 32. Segundo apellido PAYARES 33. Primer nombre LACIDES 34. Otros nombres JAVIER 35. Razón social 36. Nombre comercial 37. Sigla

UBICACIÓN


38. País COLOMBIA 1 6 9 39. Departamento Córdoba 2 3 40. Ciudad/Municipio Montería 0 0 1 41. Dirección principal CL 31 4 47 OF 508 ED CENTRO DE EJECUTIVOS 42. Correo electrónico lbanquez25@gmail.com 43. Código postal 44. Teléfono 1 7 8 1 1 8 5 1 45. Teléfono 2 3 1 0 6 0 2 7 6 2 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica: Actividad principal (46. Código: 7 1 1 2, 47. Fecha inicio actividad: 1 9 9 5, 1 2, 2 9), Actividad secundaria (48. Código: 4 1 1 2, 49. Fecha inicio actividad: 1 9 9 5, 1 2, 2 9), Otras actividades (50. Código: 4 2 1 0, 4 2 2 0). Ocupación (51. Código: 2 1 4 2). 52. Número establecimientos.

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 2 2 4 8 5 2. 05- Impto. renta y compl. régimen ordinario, 22- Obligado a cumplir deberes formales a 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA, 52 - Facturador electrónico



Obligados aduaneros (54. Código: 1-20) and Exportadores (55. Forma, 56. Tipo, Servicio, 57. Modo, 58. CPC).

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN


59. Anexos SI NO X, 60. No. de Folios: 0, 61. Fecha 2021 - 03 - 04 / 20 : 45: 47

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016 Firma del solicitante: Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada: 984. Nombre BANQUEZ PAYARES LACIDES JAVIER 985. Cargo CONTRIBUYENTE

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14745591070



5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional  
Impuestos y Aduanas de Montería

14. Buzón electrónico

1

2


## Revisor Fiscal y Contador

|  |  |                               |                                 |                                    |
|--|--|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Revisor fiscal principal                       | 124. Tipo de documento                         | 125. Número de identificación | 126. DV                         | 127. Número de tarjeta profesional |
|  | 128. Primer apellido                           | 129. Segundo apellido         | 130. Primer nombre              | 131. Otros nombres                 |
|  | 132. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 133. DV                       | 134. Sociedad o firma designada |                                    |
|  | 135. Fecha de nombramiento                     |                               |                                 |                                    |
| Revisor fiscal suplente                        | 136. Tipo de documento                         | 137. Número de identificación | 138. DV                         | 139. Número de tarjeta profesional |
|  | 140. Primer apellido                           | 141. Segundo apellido         | 142. Primer nombre              | 143. Otros nombres                 |
|  | 144. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 145. DV                       | 146. Sociedad o firma designada |                                    |
|  | 147. Fecha de nombramiento                     |                               |                                 |                                    |
| Contador                                       | 148. Tipo de documento                         | 149. Número de identificación | 150. DV                         | 151. Número de tarjeta profesional |
|  | Cédula de Ciudadanía                           | 1 3 7 8 7 1 3 2 5 1           |                                 | 5 7 5 3 7 T                        |
|  | 152. Primer apellido                           | 153. Segundo apellido         | 154. Primer nombre              | 155. Otros nombres                 |
|  | CUAVAS   | VEGA                          | ELI                             | JOSE                               |
| 156. Número de Identificación Tributaria (NIT) |  | 157. DV                       | 158. Sociedad o firma designada |                                    |
| 159. Fecha de nombramiento                     |  | 1 9 9 1 0 6 1 2               |                                 |                                    |

2. Concepto   Actualización

4. Número de formulario

14752977125



(415)7707212489984(8020) 000001475297712 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 0 8 7 1 8 0 8

5

Impuestos y Aduanas de Montería

1 2

## IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Persona jurídica

1

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

CONSTRUCTORA C&amp;B S.A.S.

36. Nombre comercial

37. Sigla

CONSTRUCTORA C&amp;B S.A.S.

## UBICACIÓN

38. País

39. Departamento

40. Ciudad/Municipio

COLOMBIA

1

Córdoba

2

Montería

0 0 1

41. Dirección principal

CR 5 A 34 50

42. Correo electrónico

cgalianza@hotmail.com

43. Código postal

2 3 0 0 0 1

44. Teléfono 1

7 8 2 7 7 5 0

45. Teléfono 2

3 2 0 5 4 9 6 1 6 4

## CLASIFICACIÓN

## Actividad económica

## Ocupación

## Actividad principal

## Actividad secundaria

## Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1

2

51. Código

52. Número establecimientos

4 2 9 0

2 0 1 5 0 7 2 3

4 1 1 1

2 0 1 5 0 7 2 3

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 5 | 7 | 1 | 4 | 4 | 8 | 5 | 2 |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

14- Informante de exogena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

DOCUMENTOS

## Obligados aduaneros

## Exportadores

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

54. Código

57. Modo

58. CPC

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

## Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2021 - 04 - 19 / 09 : 04: 49

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:


984. Nombre MENDOZA CARABALLO ALEJANDRO ANDRES

985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14752977125



(415)7707212489984(8020) 000001475297712 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 8 7 1 8 0 8

6. DV

5

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Montería

14. Buzón electrónico

1 2

## Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

65. Fondos

68. Sin personería jurídica

66. Cooperativas

69. Otras organizaciones no clasificadas

## Constitución, Registro y Última Reforma

## Composición del Capital

| Documento                   | 1. Constitución     | 2. Reforma |                        |             |
|-----------------------------|---------------------|------------|------------------------|-------------|
| 71. Clase                   | 0 4                 |            | 82. Nacional           | 1 0 0 %     |
| 72. Número                  | 0 0 0 0 0           |            | 83. Nacional público   | 0 . 0 %     |
| 73. Fecha                   | 2 0 1 5 0 7 1 0     |            | 84. Nacional privado   | 1 0 0 . 0 % |
| 74. Número de notaría       |                     |            | 85. Extranjero         | 0 %         |
| 75. Entidad de registro     | 0 3                 |            | 86. Extranjero público | 0 . 0 %     |
| 76. Fecha de registro       | 2 0 1 5 0 7 2 4     |            | 87. Extranjero privado | 0 . 0 %     |
| 77. No. Matrícula mercantil | 0 0 0 0 1 4 2 2 3 1 |            |                        |             |
| 78. Departamento            | 2 3                 |            |                        |             |
| 79. Ciudad/Municipio        | 0 0 1               |            |                        |             |
| Vigencia                    |                     |            |                        |             |
| 80. Desde                   | 2 0 1 5 0 7 1 0     |            |                        |             |
| 81. Hasta                   | 9 9 9 9 1 2 3 1     |            |                        |             |

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

## Estado y Beneficio

| Item | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|------|-------------------|----------------------------|---|--------|
| 1    | 4 9               | 2 0 1 5 0 7 2 4            |   | -      |
| 2    |                   |                            |   | -      |
| 3    |                   |                            |   | -      |
| 4    |                   |                            |   | -      |
| 5    |                   |                            |   | -      |


## Vinculación económica

| 93. Vinculación económica   | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante        | 96. DV. |
|---|--|---|---------|
|   |  |   |         |
| 97. Nombre o razón social de la matriz o controlante                    |  |   |         |
| 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior        | 171. País                                      | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP |         |
| 173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP |  |   |         |

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14752977125



5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 0 8 7 1 8 0 8

5

Impuestos y Aduanas de Montería

1 2

## Representación

|   |   |  |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|--|
| 1 | 98. Representación<br>REPRS LEGAL PRIN          |  | 1 8  |  | 99. Fecha inicio ejercicio representación<br>2 0 1 5, 0 7, 2 4 |  |
|   | 100. Tipo de documento<br>Cédula de Ciudadaní   |  | 101. Número de identificación<br>1 3 2 5 8 4 5 7 6 7 |  | 102. DV 103. Número de tarjeta profesional                     |  |
|   | 104. Primer apellido<br>BARGUIL                 |  | 105. Segundo apellido<br>ORREGO                      |  | 106. Primer nombre<br>MARIA                                    |  |
|   | 107. Otros nombres<br>BRIGITTE DE LA CANDELARIA |  | 108. Número de Identificación Tributaria (NIT)       |  | 109. DV 110. Razón social representante legal                  |  |
| 2 | 98. Representación<br>REPRS LEGAL SUPL          |  | 1 9  |  | 99. Fecha inicio ejercicio representación<br>2 0 2 0, 0 9, 1 2 |  |
|   | 100. Tipo de documento<br>Cédula de Ciudadan    |  | 101. Número de identificación<br>1 3 1 0 7 7 3 1 2 6 |  | 102. DV 103. Número de tarjeta profesional                     |  |
|   | 104. Primer apellido<br>MENDOZA                 |  | 105. Segundo apellido<br>CARABALLO                   |  | 106. Primer nombre<br>ALEJANDRO                                |  |
|   | 107. Otros nombres<br>ANDRES                    |  | 108. Número de Identificación Tributaria (NIT)       |  | 109. DV 110. Razón social representante legal                  |  |
| 3 | 98. Representación                              |  |  |  | 99. Fecha inicio ejercicio representación                      |  |
|   | 100. Tipo de documento                          |  | 101. Número de identificación                        |  | 102. DV 103. Número de tarjeta profesional                     |  |
|   | 104. Primer apellido                            |  | 105. Segundo apellido                                |  | 106. Primer nombre   |  |
|   | 107. Otros nombres                              |  | 108. Número de Identificación Tributaria (NIT)       |  | 109. DV 110. Razón social representante legal                  |  |
| 4 | 98. Representación                              |  |  |  | 99. Fecha inicio ejercicio representación                      |  |
|   | 100. Tipo de documento                          |  | 101. Número de identificación                        |  | 102. DV 103. Número de tarjeta profesional                     |  |
|   | 104. Primer apellido                            |  | 105. Segundo apellido                                |  | 106. Primer nombre   |  |
|   | 107. Otros nombres                              |  | 108. Número de Identificación Tributaria (NIT)       |  | 109. DV 110. Razón social representante legal                  |  |
| 5 | 98. Representación                              |  |  |  | 99. Fecha inicio ejercicio representación                      |  |
|   | 100. Tipo de documento                          |  | 101. Número de identificación                        |  | 102. DV 103. Número de tarjeta profesional                     |  |
|   | 104. Primer apellido                            |  | 105. Segundo apellido                                |  | 106. Primer nombre   |  |
|   | 107. Otros nombres                              |  | 108. Número de Identificación Tributaria (NIT)       |  | 109. DV 110. Razón social representante legal                  |  |

**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE  
OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS  
GENERALES DE SEGURIDAD SOCIAL  
INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES**



**FORMATO 2**  
**CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE**  
**SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL**

Montería, 22 de febrero de 2022

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER**  
**EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS**

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-EUC-I-015-2022**

Objeto: **CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN RESERVA DE ZAMORANO EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA.”**

Yo **MARIA BRIGGITE BARGUIL ORREGO** identificada con C.C No 25.845.767 de Cereté debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de **CONSTRUCTORA C&B S.A.S.** identificada con Nit. 900871808-5 debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de **Montería** certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos).

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.



**MARIA BRIGGITE BARGUIL ORREGO**

C.C. No. 25.845.767 de Cereté

REPRESENTANTE LEGAL

CONSTRUCTORA C&B S.A.S.

**FORMATO 2**  
**CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE**  
**SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL**

Montería, 22 de febrero de 2022

Señores


**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER**  
**EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS**

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-EUC-I-015-2022**

Objeto: **CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN RESERVA DE ZAMORANO EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA.”**

Yo **LACIDES JAVIER BANQUEZ PAYARES** identificado con C.C. No 73.141.686 de Cartagena como persona natural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligación apporto con la propuesta la última planilla de pago o la constancia de afiliación al Sistema General de Seguridad Social, mediante el cual acredito que me encuentro vinculado bajo la modalidad de cotizante.



**LACIDES J BANQUEZ PAYARES**  
C.C. No. 73.141.686 de Cartagena  
EN NOMBRE PROPIO

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE |    |                                |                             |                    |                        |                     |          |                       |
|-------------------------------|----|--------------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|----------|-----------------------|
| Identificación                | dv | Razon Social                   | Clase Aportante             | Sucursal Principal | Dirección              | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| CC 73141686                   |    | LACIDES JAVIER BANQUEZ PAYARES | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | OFICINA            | CALLE 31 # 4-47 OF 508 | MONTERIA-CORDOBA    | 7811851  | Si                    |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION |         |            |            |          |            |            |             |           |           |
|-----------------------------------|---------|------------|------------|----------|------------|------------|-------------|-----------|-----------|
| Periodo                           |         | Clave      | Tipo       | Fecha    |            | Pago       |             |           |           |
| Pensión                           | Salud   | Pago       | Planilla   | Planilla | Limite     | Pago       | Banco       | Dias Mora | Valor     |
| 2022-01                           | 2022-02 | 1311115427 | 9430387523 | E        | 2022/02/18 | 2022/02/03 | BANCOLOMBIA | 0         | \$236,600 |

| LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES                      |                       |                        |         |      |             |           |        |      |             |          |        |      |           |          |         |      |             |         |              |     |        |
|---|-----------------------|------------------------|---------|------|-------------|-----------|--------|------|-------------|----------|--------|------|-----------|----------|---------|------|-------------|---------|--------------|-----|--------|
| EMPLEADO  |                       |                        | PENSION |      |             |           | SALUD  |      |             |          | CCF    |      |           |          | RIESGOS |      |             |         | PARAFISCALES |     |        |
| No.   | Identificación        | Nombres                | Codigo  | Días | IBC         | Aporte    | Codigo | Días | IBC         | Aporte   | Codigo | Días | IBC       | Aporte   | Codigo  | Días | IBC         | Aporte  | Días         | IBC | Aporte |
| <b>Sucursal: OFICINA ( 1 Afiliados)</b>               |                       |                        |         |      | \$1,000,000 | \$160,000 |        |      | \$1,000,000 | \$40,000 |        |      | \$781,242 | \$31,300 |         |      | \$1,000,000 | \$5,300 |              | \$0 | \$0    |
| <b>Centro de Trabajo: OFICINA ( 1 Afiliados)</b>      |                       |                        |         |      | \$1,000,000 | \$160,000 |        |      | \$1,000,000 | \$40,000 |        |      | \$781,242 | \$31,300 |         |      | \$1,000,000 | \$5,300 |              | \$0 | \$0    |
| <b>Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA ( 1 Afiliados)</b> |                       |                        |         |      | \$1,000,000 | \$160,000 |        |      | \$1,000,000 | \$40,000 |        |      | \$781,242 | \$31,300 |         |      | \$1,000,000 | \$5,300 |              | \$0 | \$0    |
| 1   | CC                    | 1233339710 GOMEZ MARIA | 230301  | 30   | \$1,000,000 | \$160,000 | ESSC24 | 30   | \$1,000,000 | \$40,000 | CCF16  | 30   | \$781,242 | \$31,300 | 14-11   | 30   | \$1,000,000 | \$5,300 | 30           | \$0 | \$0    |
| <b>Total</b>  | <b>Afiliados ( 1)</b> |                        |         |      | \$1,000,000 | \$160,000 |        |      | \$1,000,000 | \$40,000 |        |      | \$781,242 | \$31,300 |         |      | \$1,000,000 | \$5,300 |              | \$0 | \$0    |

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE |    |                                |                             |                    |                        |                     |          |                       |
|-------------------------------|----|--------------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|----------|-----------------------|
| Identificación                | dv | Razon Social                   | Clase Aportante             | Sucursal Principal | Direccion              | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| CC 73141686                   |    | LACIDES JAVIER BANQUEZ PAYARES | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | OFICINA            | CALLE 31 # 4-47 OF 508 | MONTERIA-CORDOBA    | 7811851  | Si                    |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION |         |            |            |          |            |            |             |           |           |
|-----------------------------------|---------|------------|------------|----------|------------|------------|-------------|-----------|-----------|
| Periodo                           |         | Clave      | Tipo       | Fecha    |            | Pago       |             |           |           |
| Pensión                           | Salud   | Pago       | Planilla   | Planilla | Limite     | Pago       | Banco       | Dias Mora | Valor     |
| 2022-01                           | 2022-02 | 1311115427 | 9430387523 | E        | 2022/02/18 | 2022/02/03 | BANCOLOMBIA | 0         | \$236,600 |

| RESUMEN DE PAGO          |        |             |    |           |                   |                |                        |                  |  |
|--------------------------|--------|-------------|----|-----------|-------------------|----------------|------------------------|------------------|--|
| RIESGO                   | CODIGO | NIT         | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR    |  |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) |        |             |    | 1         | \$160,000         | \$0            | \$0                    | \$160,000        |  |
| PORVENIR                 | 230301 | 800,224,808 | 8  | 1         | \$160,000         | \$0            | \$0                    | \$160,000        |  |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) |        |             |    | 1         | \$5,300           | \$0            | \$0                    | \$5,300          |  |
| ARL SURA                 | 14-11  | 890,903,790 | 5  | 1         | \$5,300           | \$0            | \$0                    | \$5,300          |  |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) |        |             |    | 1         | \$31,300          | \$0            | \$0                    | \$31,300         |  |
| COMFACOR                 | CCF16  | 891,080,005 | 1  | 1         | \$31,300          | \$0            | \$0                    | \$31,300         |  |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) |        |             |    | 1         | \$40,000          | \$0            | \$0                    | \$40,000         |  |
| COOSALUD MOVILIDAD       | ESSC24 | 900,226,715 | 3  | 1         | \$40,000          | \$0            | \$0                    | \$40,000         |  |
| <b>TOTAL</b>             |        |             |    | <b>1</b>  | <b>\$236,600</b>  | <b>\$0</b>     | <b>\$0</b>             | <b>\$236,600</b> |  |



| DATOS GENERALES DEL APORTANTE |    |                                |                 |                    |                       |                     |          |                       |
|-------------------------------|----|--------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|---------------------|----------|-----------------------|
| Identificación                | dv | Razon Social                   | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion             | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| CC 73141686                   |    | BANQUEZ PAYARES LACIDES JAVIER | INDEPENDIENTE   | PRINCIPAL          | Calle 31 4 47 ofi 508 | MONTERIA-CORDOBA    | 7811851  | No                    |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION |         |            |            |          |            |            |             |           |           |
|-----------------------------------|---------|------------|------------|----------|------------|------------|-------------|-----------|-----------|
| Periodo                           |         | Clave      | Tipo       | Fecha    |            | Pago       |             |           |           |
| Pensión                           | Salud   | Pago       | Planilla   | Planilla | Limite     | Pago       | Banco       | Dias Mora | Valor     |
| 2022-01                           | 2022-01 | 1311080618 | 9430369747 | I        | 2022/02/18 | 2022/02/03 | BANCOLOMBIA | 0         | \$295,500 |

| LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES                   |                      |                 |         |      |             |           |        |      |             |           |        |      |     |        |         |      |             |          |              |     |        |
|--|----------------------|-----------------|---------|------|-------------|-----------|--------|------|-------------|-----------|--------|------|-----|--------|---------|------|-------------|----------|--------------|-----|--------|
| EMPLEADO   |                      |                 | PENSION |      |             |           | SALUD  |      |             |           | CCF    |      |     |        | RIESGOS |      |             |          | PARAFISCALES |     |        |
| No.  | Identificación       | Nombres         | Codigo  | Días | IBC         | Aporte    | Codigo | Días | IBC         | Aporte    | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo  | Días | IBC         | Aporte   | Días         | IBC | Aporte |
| <b>Sucursal: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)</b>          |                      |                 |         |      | \$1,000,000 | \$160,000 |        |      | \$1,000,000 | \$125,000 |        |      | \$0 | \$0    |         |      | \$1,000,000 | \$10,500 |              | \$0 | \$0    |
| <b>Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)</b> |                      |                 |         |      | \$1,000,000 | \$160,000 |        |      | \$1,000,000 | \$125,000 |        |      | \$0 | \$0    |         |      | \$1,000,000 | \$10,500 |              | \$0 | \$0    |
| Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA ( 1 Afiliados)     |                      |                 |         |      | \$1,000,000 | \$160,000 |        |      | \$1,000,000 | \$125,000 |        |      | \$0 | \$0    |         |      | \$1,000,000 | \$10,500 |              | \$0 | \$0    |
| 1  | CC 73141686          | BANQUEZ LACIDES | 25-14   | 30   | \$1,000,000 | \$160,000 | EPS016 | 30   | \$1,000,000 | \$125,000 |        | 0    | \$0 | \$0    | 14-11   | 30   | \$1,000,000 | \$10,500 | 0            | \$0 | \$0    |
| <b>Total</b>                                       | <b>Afiliados( 1)</b> |                 |         |      | \$1,000,000 | \$160,000 |        |      | \$1,000,000 | \$125,000 |        |      | \$0 | \$0    |         |      | \$1,000,000 | \$10,500 |              | \$0 | \$0    |

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE |    |                                |                 |                    |                       |                     |          |                       |
|-------------------------------|----|--------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|---------------------|----------|-----------------------|
| Identificación                | dv | Razon Social                   | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion             | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| CC 73141686                   |    | BANQUEZ PAYARES LACIDES JAVIER | INDEPENDIENTE   | PRINCIPAL          | Calle 31 4 47 ofi 508 | MONTERIA-CORDOBA    | 7811851  | No                    |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION |         |            |            |          |            |            |             |           |           |
|-----------------------------------|---------|------------|------------|----------|------------|------------|-------------|-----------|-----------|
| Periodo                           |         | Clave      |            | Tipo     | Fecha      |            | Pago        |           |           |
| Pensión                           | Salud   | Pago       | Planilla   | Planilla | Limite     | Pago       | Banco       | Dias Mora | Valor     |
| 2022-01                           | 2022-01 | 1311080618 | 9430369747 | I        | 2022/02/18 | 2022/02/03 | BANCOLOMBIA | 0         | \$295,500 |

| RESUMEN DE PAGO          |        |             |    |           |                   |                |                        |                  |  |
|--------------------------|--------|-------------|----|-----------|-------------------|----------------|------------------------|------------------|--|
| RIESGO                   | CODIGO | NIT         | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR    |  |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) |        |             |    | 1         | \$160,000         | \$0            | \$0                    | \$160,000        |  |
| COLPENSIONES             | 25-14  | 900,336,004 | 7  | 1         | \$160,000         | \$0            | \$0                    | \$160,000        |  |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) |        |             |    | 1         | \$10,500          | \$0            | \$0                    | \$10,500         |  |
| ARL SURA                 | 14-11  | 890,903,790 | 5  | 1         | \$10,500          | \$0            | \$0                    | \$10,500         |  |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) |        |             |    | 1         | \$125,000         | \$0            | \$0                    | \$125,000        |  |
| COOMEVA                  | EPS016 | 805,000,427 | 1  | 1         | \$125,000         | \$0            | \$0                    | \$125,000        |  |
| <b>TOTAL</b>             |        |             |    | <b>1</b>  | <b>\$295,500</b>  | <b>\$0</b>     | <b>\$0</b>             | <b>\$295,500</b> |  |

## **REQUERIMIENTO DE TITULACIÓN**



REPUBLICA DE COLOMBIA  
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA  
COPNIA



MATRICULA PROFESIONAL No.  
22202115722COR  
INGENIERO CIVIL

DE FECHA 02/17/2005  
ALEJANDRO ANDRÉS  
MENDOZA CARABALLO  
C.C. 10773126  
UNIVERSIDAD PONTIFICIA  
BOLIVARIANA SECC MONTERIA



PRESIDENTE DEL CONSEJO

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA  
COPNIA**

**EL DIRECTOR GENERAL**

**CERTIFICA:**

1. Que ALEJANDRO ANDRES MENDOZA CARABALLO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 10773126, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 22202-115722 desde el 17 de Febrero de 2005, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 54.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los dieciocho (18) días del mes de Enero del año dos mil veintidos (2022).




**Rubén Darío Ochoa Arbeláez**

\_\_\_\_\_  
Firmal del titular (\*)

(\*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado  
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.  
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web [https://tramites.copnia.gov.co/Copnia\\_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart](https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart) indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.




REPUBLICA DE COLOMBIA  
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería  
y Arquitectura



MATRÍCULA No. 1320249579BLU  
INGENIERO CIVIL  
DE FECHA 17/02/94  
APELLIDOS  
BANQUEZ PAYARES  
NOMBRES  
LACIDES JAVIER  
C. C. 73,141,686  
UNIV. DE CARTAGENA

*Antonio Villegas*  
Presidente del Consejo

 CARVAJAL S.A. 02/94 - 21402

Esta tarjeta es el único documento idóneo que autoriza a su titular para ejercer la profesión de Ingeniero o Arquitecto dentro de los parámetros establecidos por Ley 64/78 y el Decreto reglamentario 2500/87 de acuerdo con el cual se expide.



Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios  
CVAD-2022-1242727

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA  
COPNIA**

**EL DIRECTOR GENERAL**

**CERTIFICA:**

1. Que LACIDES JAVIER BANQUEZ PAYARES, identificado(a) con Cedula de Ciudadanía 73141686, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 13202-49579 desde el 17 de Febrero de 1994, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 11.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los dieciocho (18) días del mes de Enero del año dos mil veintidos (2022).



**Rubén Darío Ochoa Arbeláez**

\_\_\_\_\_  
Firmal del titular (\*)

(\*) Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado.  
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.  
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web [https://tramites.copnia.gov.co/Copnia\\_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart](https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart) indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

**CERTIFICADO EN EL REGISTRO UNICO  
DE PROPONENTES- RUP**



**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA  
CONSTRUCTORA C & B S.A.S**

Fecha expedición: 2022/02/15 - 16:01:41 \*\*\*\* Recibo No. S000661535 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220215-0108

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

## CODIGO DE VERIFICACIÓN jTPeMwrJbq

### CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

#### INFORMA :

LA CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA ,CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR EL DECRETO 1510 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

\*\*\*\*\* LA SIGUIENTE INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN FIRME \*\*\*\*\*

#### CERTIFICA: IDENTIFICACIÓN

**NOMBRE:**CONSTRUCTORA C & B S.A.S  
**SIGLA:**CONSTRUCTORA C & B S.A.S.  
**NIT:**900871808-5  
**MATRICULA MERCANTIL:**142231  
**FECHA DE MATRÍCULA EN EL REGISTRO MERCANTIL:**24/07/2015  
**NÚMERO DEL PROPONENTE:**5333  
**FECHA DE LA ÚLTIMA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES:**05/10/2020  
**FECHA DE LA ÚLTIMA RENOVACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES:**19/05/2021  
**ORGANIZACIÓN:**SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA  
**TAMAÑO DE EMPRESA:**MICROEMPRESA

#### CERTIFICA: INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA.

#### CERTIFICA: CONSTITUCIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL

#### INFORMACIÓN DE CONSTITUCIÓN

**FECHA DE CONSTITUCIÓN:**24/07/2015  
**CLASE DE DOCUMENTO:**DOCUMENTO PRIVADO  
**FECHA DEL DOCUMENTO:**10/07/2015  
**ENTIDAD QUE EXPIDE EL DOCUMENTO:**ASAMBLEA CONSTITUTIVA  
**FECHA DE VENCIMIENTO:**INDEFINIDA

#### REPRESENTACIÓN LEGAL

**REPRESENTANTE No.1 :**  
**NOMBRE:**BARGUIL ORREGO MARIA BRIGITTE DE LA CANDELARIA  
**IDENTIFICACIÓN:**Cédula de ciudadanía - 25845767  
**CARGO:**GERENTE

**REPRESENTANTE No.2 :**  
**NOMBRE:**MENDOZA CARABALLO ALEJANDRO ANDRES

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA  
CONSTRUCTORA C & B S.A.S**

Fecha expedición: 2022/02/15 - 16:01:41 \*\*\*\* Recibo No. S000661535 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220215-0108

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**IDENTIFICACIÓN:**Cédula de ciudadanía - 10773126

**CARGO:**SUPLENTE

**FACULTADES :**

ADMINISTRACION Y REPRESENTACION LEGAL: REPRESENTANTE LEGAL. EL GERENTE ES EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD, Y PODRA SER UNA PERSONA NATURAL O JURIDICA. SALVO ESTIPULACION EN CONTRARIO EN ESTOS ESTATUTOS, SE ENTENDERA QUE EL REPRESENTANTE LEGAL EJERCERA LAS FUNCIONES DE ADMINISTRACION Y SERA EL EJECUTOR INMEDIATO DE LOS TODOS LOS ACTOS Y OPERACIONES SOCIALES SEGUN LAS NORMAS LEGALES Y ESTATUTARIAS. TENDRA UN SUPLENTE QUE LO REEMPLAZARA EN SUS FALTAS TEMPORALES O ABSOLUTAS CON IGUALES ATRIBUCIONES DEL GERENTE CUANDO HAGA SUS VECES. FUNCIONES LAS ATRIBUCIONES DEL GERENTE SON, ENTRE OTRAS, LAS SIGUIENTES: A) EJECUTAR O HACER EJECUTAR LAS RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL B) EJECUTAR TODAS LAS OPERACIONES EN QUE LA SOCIEDAD HAYA DE OCUPARSE, SUJETANDOSE A LOS ESTATUTOS Y DEMAS NORMAS SOCIALES. C) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE Y AUTORIZAR CON SU FIRMA LOS ACTOS Y CONTRATOS EN QUE ELLA INTERVENGA. D) CONSTITUIR MANDATARIOS QUE REPRESENTEN A LA SOCIEDAD EN DETERMINADOS NEGOCIOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES PREVIA AUTORIZACION DE LA ASAMBLEA. E) CELEBRAR DENTRO DE LAS LIMITACIONES PREVISTAS EN ESTOS ESTATUTOS, LOS ACTOS Y CONTRATOS QUE TIENDAN A CUMPLIR LOS FINES SOCIALES. F) CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, A SESIONES EXTRAORDINARIAS CUANDO LO JUZGUE CONVENIENTE O CUANDO LO SOLICITE UN NUMERO PLURAL DE ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN POR LO MENOS EL VEINTICINCO POR CIENTO DEL CAPITAL SUSCRITO. G) CUIDAR DE LA EXACTA RECAUDACION DE LOS FONDOS SOCIALES. H) PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS EN SUS SESIONES ORDINARIAS, UN INFORME DETALLADO DE SU GESTION. I) PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, UN INFORME DE SU GESTION; LOS ESTADOS FINANCIEROS DE PROPOSITO GENERAL, JUNTO CON SUS NOTAS, CORTADOS AL FIN DEL RESPECTIVO EJERCICIO; Y UN PROYECTO DE DISTRIBUCION DE LAS UTILIDADES REPARTIBLES. J) PRESENTAR BALANCES E INFORMES SOBRE LA MARCHA DE LOS NEGOCIOS CON LA PERIODICIDAD QUE LE INDIQUE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. K) INFORMAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LAS OPERACIONES DE LA SOCIEDAD Y PRESENTAR LOS INFORMES QUE ESTA SOLICITE. L) CONCILIAR LAS DIFERENCIAS DE LA SOCIEDAD CON TERCEROS. M) REGISTRAR LAS REFORMAS APROBADAS POR LA ASAMBLEA Y CUMPLIR CON LOS DEMAS REQUISITOS DE LEY. N) TODAS LAS DEMAS FUNCIONES QUE SEÑALEN LA LEY, LOS ESTATUTOS O LE DELEGUE LA ASAMBLEA GENERAL, O QUE NO SEAN ATRIBUIDAS A ESTA. LIMITACIONES: LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS AUTORIZARA AL REPRESENTANTE LEGAL PARA LA ENAJENACION O ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS, INCLUIDOS INMUEBLES POR UN VALOR SUPERIOR A CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$50.000.000). I) AUTORIZAR AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD PARA LA CONSTITUCION DE CUALQUIER GRAVAMEN SOBRE LOS ACTIVOS DE LA SOCIEDAD. J) AUTORIZAR AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD PARA EL OTORGAMIENTO DE GARANTIAS (REALES O PERSONALES) O AVAL DONDE LA SOCIEDAD SEA RESPONSABLE DE MANERA SOLIDARIA POR OBLIGACIONES DISTINTAS DE LAS PROPIAS.

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA.

**CERTIFICA :  
DOMICILIO**

**DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL:**CR 5A 34 54  
**MUNICIPIO:**23001 - MONTERIA  
**DEPARTAMENTO:**CORDOBA  
**TELEFONO 1:**7827750  
**CORREO ELECTRÓNICO:**cgalianza@hotmail.com

**DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES:**CR 5A 34 54  
**MUNICIPIO:**23001 - MONTERIA  
**DEPARTAMENTO:**CORDOBA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA  
CONSTRUCTORA C & B S.A.S**

Fecha expedición: 2022/02/15 - 16:01:42 \*\*\*\* Recibo No. S000661535 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220215-0108

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

TELEFONO 1 :7827750

CORREO ELECTRÓNICO:cgalianza@hotmail.com

ESTA INFORMACION NO ESTA SUJETA A VERIFICACIÓN DOCUMENTAL, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL DECRETO 1510 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015.

**CERTIFICA:**

**CLASIFICACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS**

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL(CLASE), EL PROPONENTE REPORTÓ:

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA  
 11 11 16 00 : PIEDRA  
 11 11 17 00 : ARENA  
 11 11 18 00 : ARCILLAS  
 12 16 23 00 : AGENTES DE CURACIÓN  
 20 10 17 00 : TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES  
 20 10 18 00 : SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA  
 20 10 19 00 : SISTEMAS SECUNDARIOS DE RUPTURA DE ROCA  
 20 10 20 00 : SISTEMAS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO  
 20 10 21 00 : BARRENAS DE ROCAS  
 20 10 22 00 : MAQUINARIA DE CARGUE DE EXPLOSIVOS  
 20 10 23 00 : VEHÍCULOS DE SERVICIO DE MINERÍA SUBTERRÁNEA  
 20 11 15 00 : EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN  
 20 11 16 00 : MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  
 20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  
 20 12 10 00 : EQUIPO ACIDIFICANTE  
 20 12 11 00 : EQUIPO PARA CEMENTAR  
 20 12 13 00 : EQUIPO DE CONTROL DE ARENA  
 20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN  
 20 12 15 00 : HERRAMIENTAS CONVENCIONALES DE PERFORACIÓN  
 20 12 16 00 : BROCAS DE BARRENA  
 20 12 18 00 : EQUIPO DE PERFORACIÓN DIRECCIONAL  
 20 12 19 00 : EQUIPO DE MEDIR Y REGISTRO DEL POZO  
 20 12 21 00 : EQUIPO DE PERFORACIÓN  
 20 12 22 00 : EQUIPO DE PRUEBA DEL POZO  
 20 12 23 00 : EQUIPO DE SLICKLINE - CABLE DE RECUPERACIÓN  
 20 12 24 00 : EQUIPO DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN  
 20 12 25 00 : EQUIPO PARA TUBERÍA FLEXIBLE  
 20 12 26 00 : EQUIPO SÍSMICO  
 20 12 27 00 : MERCANCÍA TUBULAR PARA CAMPO PETROLERO  
 20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN  
 20 12 29 00 : EQUIPO DE REGISTRAR DATOS DE SUPERFICIE  
 20 12 30 00 : EQUIPO MULTILATERAL  
 20 12 31 00 : HERRAMIENTA PARA SALIDA DE REVESTIMIENTOS  
 20 12 32 00 : EQUIPO DE EXPANSIÓN EN PROFUNDIDAD  
 20 12 33 00 : HERRAMIENTAS PARA REVESTIMIENTOS MIENTRAS SE PERFORA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

20 13 10 00 : LODO DE PERFORAR Y MATERIALES  
 20 13 11 00 : APUNTALANTES DE FRACTURAMIENTO DE POZO  
 20 13 12 00 : FLUIDOS DE COMPLETAR  
 20 13 13 00 : CEMENTO DE POZO PETROLERO  
 20 14 10 00 : EQUIPO DE CABEZA DE POZO  
 20 14 13 00 : ANCLAS Y BOMBAS DE CHORRO DE BARRENAS HACIA ABAJO  
 20 14 14 00 : ACCESORIOS DE PRODUCCIÓN DE BARRENAS HACIA ABAJO  
 20 14 15 00 : BOMBAS DE BARRENAS HACIA ABAJO  
 20 14 18 00 : CONTADORES PARA MEDIR EL FLUJO DE PRODUCCIÓN DEL POZO  
 20 14 26 00 : INSTRUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE PRODUCCIÓN  
 20 14 27 00 : UNIDADES DE BOMBLEAR  
 20 14 28 00 : SEPARADORES DE PRODUCCIÓN  
 20 14 30 00 : VÁSTAGOS DE SUCCIÓN  
 20 14 33 00 : EQUIPO PARA SERVICIO DE OLEODUCTOS  
 21 10 15 00 : MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA PREPARACIÓN DEL SUELO  
 21 10 16 00 : MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA SIEMBRA Y PLANTADO  
 21 10 17 00 : MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA COSECHAR  
 21 10 20 00 : MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA LIMPIEZA, SELECCIÓN O CLASIFICACIÓN  
 21 10 21 00 : MAQUINARIA Y EQUIPO PARA TRANSFORMACIÓN AGRÍCOLA  
 21 10 22 00 : MAQUINARIA Y EQUIPO PARA SILVICULTURA  
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
 22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO  
 22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN  
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
 22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS  
 23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES  
 23 11 15 00 : MAQUINARIA Y EQUIPO PARA DESTILADO Y TRANSFORMACIÓN DE PETRÓLEO  
 23 11 16 00 : MAQUINARIA DE HIDROTRATAMIENTO  
 23 15 16 00 : MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA DEL CEMENTO, CERÁMI...  
 23 19 10 00 : MEZCLADORES POR TANDAS  
 23 24 14 00 : MÁQUINAS RECTIFICADORAS DE METALES  
 23 24 15 00 : MÁQUINAS CORTADORAS DE METALES  
 23 24 16 00 : HERRAMIENTAS CORTADORAS DE METALES  
 23 24 17 00 : MÁQUINAS REBABADORAS DE METALES  
 23 24 18 00 : MÁQUINAS TALADRADORAS DE METALES  
 23 24 19 00 : MÁQUINAS PERFORADORAS DE METALES  
 23 27 14 00 : MÁQUINAS SOLDADORAS  
 23 27 15 00 : MAQUINARIA DE SOLDADURA FUERTE  
 23 27 16 00 : MAQUINARIA DE SOLDADURA DÉBIL  
 23 27 17 00 : ACCESORIOS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL  
 24 10 15 00 : CAMIONES INDUSTRIALES  
 24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS  
 24 10 17 00 : TRANSPORTADORES Y ACCESORIOS  
 24 10 18 00 : EQUIPO PARA MUELLES  
 24 10 19 00 : EQUIPO PARA MANEJO DE CANECAS  
 25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES  
 25 10 19 00 : VEHÍCULOS ESPECIALIZADOS O DE RECREO  
 25 10 21 00 : CAMIONES TRACTORES  
 26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO  
 26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
 26 13 15 00 : CENTRALES ELÉCTRICAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA  
CONSTRUCTORA C & B S.A.S**

Fecha expedición: 2022/02/15 - 16:01:42 \*\*\*\* Recibo No. S000661535 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220215-0108

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

27 11 15 00 : HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES  
 27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR  
 27 11 17 00 : LLAVES INGLESAS Y GUÍAS  
 27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE  
 27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO  
 27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN  
 27 11 21 00 : HERRAMIENTAS DE SUJECCIÓN Y FIJACIÓN  
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
 27 11 23 00 : HERRAMIENTAS DE MARCAR  
 27 11 24 00 : HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN Y AJUSTE  
 27 11 25 00 : HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR  
 27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS  
 27 11 28 00 : CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  
 27 11 29 00 : HERRAMIENTAS DISPENSADORAS  
 27 11 30 00 : CEPILLOS  
 27 11 31 00 : HERRAMIENTAS DE ARRASTRE  
 27 11 32 00 : JUEGOS DE HERRAMIENTAS  
 27 11 33 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE PRECISIÓN  
 27 12 15 00 : PRENSAS HIDRÁULICAS  
 27 12 16 00 : PISTONES Y CILINDROS HIDRÁULICOS  
 27 12 17 00 : ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA  
 27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS  
 27 13 16 00 : ACCESORIOS DE AIRE Y CONECTORES  
 27 13 17 00 : CILINDROS NEUMÁTICOS Y COMPONENTES  
 30 10 15 00 : ÁNGULOS  
 30 10 17 00 : VIGAS  
 30 10 20 00 : HOJA  
 30 10 22 00 : PLANCHA  
 30 10 23 00 : PERFILES  
 30 10 24 00 : VARILLAS  
 30 10 28 00 : PILOTAJE  
 30 10 29 00 : PILARES  
 30 10 31 00 : RIELES  
 30 10 32 00 : ENREJADO  
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
 30 11 17 00 : YESOS  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS  
 30 12 16 00 : ASFALTOS  
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA  
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
 30 13 15 00 : BLOQUES  
 30 13 16 00 : LADRILLOS  
 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS  
 30 14 15 00 : AISLAMIENTO TÉRMICO  
 30 14 16 00 : AISLAMIENTO ESPECIAL  
 30 14 17 00 : CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO  
 30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS  
 30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS  
 30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR  
 30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS  
 30 15 20 00 : CERCADO  
 30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES  
 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS  
 30 16 17 00 : SUELOS  
 30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA  
 30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES  
 30 16 22 00 : MOSTRADORES  
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
 30 17 15 00 : PUERTAS  
 30 17 16 00 : VENTANAS  
 30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL  
 30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS  
 30 17 20 00 : PUERTAS  
 30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES  
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
 30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS  
 30 18 17 00 : GRIFOS  
 30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS  
 30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS  
 30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE  
 30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN  
 30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...  
 30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA  
 30 24 17 00 : COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS, CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEM...  
 30 25 15 00 : ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE TECHOS BAJO TIERRA  
 31 16 21 00 : ANCLAS  
 31 16 34 00 : REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO  
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
 39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS  
 39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS  
 39 12 18 00 : INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI  
 39 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA  
 40 15 15 00 : BOMBAS  
 40 15 17 00 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA  
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
 40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES  
 46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO  
 47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA  
 49 22 15 00 : ACCESORIOS PARA DEPORTE  
 49 24 15 00 : EQUIPO DE PARQUES INFANTILES  
 55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN  
 55 12 19 00 : SEÑALIZACIONES  
 70 11 15 00 : PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES  
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 70 15 15 00 : GESTIÓN DE CULTIVOS FORESTALES  
 70 15 18 00 : SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL  
 70 17 15 00 : DESARROLLO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

70 17 16 00 : VIGILANCIA  
 70 17 17 00 : RIEGO  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
 71 12 11 00 : SERVICIOS DE TUBERÍA ADUJADA  
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
 71 12 13 00 : SERVICIOS DE HERRAMIENTAS BARRENOS HACIA ABAJO  
 71 12 15 00 : SERVICIOS DE MEDIDA DE PERFORACIÓN  
 71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO  
 71 12 18 00 : SERVICIOS DE ELEVACIÓN POR PRESIÓN DE GAS  
 71 12 19 00 : SERVICIOS DE FLUIDO BARRENO HACIA ABAJO  
 71 12 22 00 : SERVICIOS DE PELÍCULA OLEOSA  
 71 12 23 00 : SERVICIOS DE POZO SUBMARINO  
 71 12 24 00 : SERVICIOS DE PRUEBAS DEL POZO SUBMARINO  
 71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA  
 71 12 26 00 : SERVICIOS DE TERMINACIÓN DEL POZO  
 71 12 27 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL POZO  
 71 12 28 00 : SERVICIOS DE MONITOR DEL POZO PETROLERO  
 71 13 13 00 : OTROS SERVICIOS DE BOMBEO DEL CAMPO PETROLÍFERO  
 71 13 14 00 : SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DEL POZO  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
 72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS  
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
 72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS  
 72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
 72 15 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...  
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
72 15 45 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO  
73 18 10 00 : SERVICIOS DE MAQUINADO  
73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO  
76 10 15 00 : DESINFECCIÓN  
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS  
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS  
76 12 15 00 : RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS  
76 12 16 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS  
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS  
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
77 10 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN  
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL  
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
77 12 15 00 : CONTAMINACIÓN DEL AIRE  
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO  
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA  
77 13 16 00 : CONTAMINACIÓN AUDITIVA  
78 10 16 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR FERROCARRIL  
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS  
78 11 18 00 : TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL  
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL  
80 13 15 00 : ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O EDIFICACIONES  
80 13 16 00 : VENTAS DE PROPIEDADES Y EDIFICIOS  
80 13 18 00 : SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
 81 10 20 00 : INGENIERÍA DE MINAS  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 81 10 23 00 : INGENIERÍA AERONÁUTICA  
 81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA  
 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL  
 81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 81 14 16 00 : MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS  
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
 81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA  
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
 81 15 19 00 : GEOFÍSICA  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 83 10 19 00 : CONSERVACIÓN DE ENERGÍA  
 84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 90 15 17 00 : PARQUES DE DIVERSIONES  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
 94 12 15 00 : CLUBES DEPORTIVOS  
 95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES  
 95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES  
 95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES  
 95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES  
 95 10 19 00 : TIERRAS AGRÍCOLAS  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS  
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES  
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
 95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES  
 95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA  
 95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS  
 95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA  
 95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS  
 95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES  
 95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA  
 95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS  
 95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES  
 95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES  
 95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO  
 95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA  
CONSTRUCTORA C & B S.A.S**

Fecha expedición: 2022/02/15 - 16:01:42 \*\*\*\* Recibo No. S000661535 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220215-0108

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA.

**CERTIFICA:  
INFORMACION FINANCIERA**

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

**FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2018**

|                              |   |                    |
|------------------------------|---|--------------------|
| ACTIVO CORRIENTE             | : | \$2.870.229.982,00 |
| ACTIVO TOTAL                 | : | \$2.870.229.982,00 |
| PASIVO CORRIENTE             | : | \$206.914.837,00   |
| PASIVO TOTAL                 | : | \$206.914.837,00   |
| PATRIMONIO                   | : | \$2.663.315.145,00 |
| UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL | : | \$77.503.079,00    |
| GASTOS DE INTERESES          | : | \$3.029.000,00     |

**FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2019**

|                              |   |                    |
|------------------------------|---|--------------------|
| ACTIVO CORRIENTE             | : | \$2.821.402.207,00 |
| ACTIVO TOTAL                 | : | \$2.821.402.207,00 |
| PASIVO CORRIENTE             | : | \$630.292.961,00   |
| PASIVO TOTAL                 | : | \$1.958.509.486,00 |
| PATRIMONIO                   | : | \$862.892.721,00   |
| UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL | : | \$59.673.074,00    |
| GASTOS DE INTERESES          | : | \$2.662.461,00     |

**FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2020**

|                              |   |                    |
|------------------------------|---|--------------------|
| ACTIVO CORRIENTE             | : | \$3.133.645.471,00 |
| ACTIVO TOTAL                 | : | \$3.133.645.471,00 |
| PASIVO CORRIENTE             | : | \$921.963.439,00   |
| PASIVO TOTAL                 | : | \$2.232.801.339,00 |
| PATRIMONIO                   | : | \$900.844.132,00   |
| UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL | : | \$75.534.296,00    |
| GASTOS DE INTERESES          | : | \$9.509.708,00     |

**CERTIFICA:  
CAPACIDAD FINANCIERA**

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018

|                                 |   |       |
|---------------------------------|---|-------|
| INDICE DE LIQUIDEZ              | : | 13,87 |
| INDICE DE ENDEUDAMIENTO         | : | 0,07  |
| RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES | : | 25,58 |

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA  
CONSTRUCTORA C & B S.A.S**

Fecha expedición: 2022/02/15 - 16:01:42 \*\*\*\* Recibo No. S000661535 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220215-0108

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

|                                 |   |       |
|---------------------------------|---|-------|
| INDICE DE LIQUIDEZ              | : | 4,47  |
| INDICE DE ENDEUDAMIENTO         | : | 0,69  |
| RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES | : | 22,41 |

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020

|                                 |   |      |
|---------------------------------|---|------|
| INDICE DE LIQUIDEZ              | : | 3,39 |
| INDICE DE ENDEUDAMIENTO         | : | 0,71 |
| RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES | : | 7,94 |

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA.

**CERTIFICA:  
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL**

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018

|                             |   |      |
|-----------------------------|---|------|
| RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO | : | 0,02 |
| RENTABILIDAD DEL ACTIVO     | : | 0,02 |

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019

|                             |   |      |
|-----------------------------|---|------|
| RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO | : | 0,06 |
| RENTABILIDAD DEL ACTIVO     | : | 0,02 |

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020

|                             |   |      |
|-----------------------------|---|------|
| RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO | : | 0,08 |
| RENTABILIDAD DEL ACTIVO     | : | 0,02 |

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA.

**CERTIFICA:  
EXPERIENCIA**

QUE EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTÓ:

**EXPERIENCIA No.1 :**

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA  
CONSTRUCTORA C & B S.A.S**

Fecha expedición: 2022/02/15 - 16:01:42 \*\*\*\* Recibo No. S000661535 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220215-0108

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**001

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSTRUCTORA C & B S.A.S  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MEGASOLUCIONES DE COLOMBIA S.A.S  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :2233,98

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
- 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
- 80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
- 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
- 84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
- 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
- 81 15 19 00 : GEOFÍSICA
- 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
- 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
- 77 10 17 00 :SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
- 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
- 77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
- 80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
- 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
- 72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
- 95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
- 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
- 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
- 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
- 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
- 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
- 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
- 77 10 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
- 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
- 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
- 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
- 84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO
- 84 12 17 00 : ASESORÍA DE INVERSIONES
- 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

**EXPERIENCIA No.2 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**002

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSTRUCTORA C & B S.A.S  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :CONSTRUCTORA GRAN ALIANZA S.A.S  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :916,05

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
- 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
- 80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 81 15 19 00 : GEOFÍSICA  
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
 77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL  
 80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL  
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
 95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES  
 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 10 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
 84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO  
 84 12 17 00 : ASESORÍA DE INVERSIONES  
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

**EXPERIENCIA No.3 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**003

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSTRUCTORA C & B S.A.S

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MONTEVERDE

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :1984,02

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 81 15 19 00 : GEOFÍSICA  
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
 77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL  
 80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL  
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA  
CONSTRUCTORA C & B S.A.S**

Fecha expedición: 2022/02/15 - 16:01:42 \*\*\*\* Recibo No. S000661535 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220215-0108

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES  
 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 10 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
 84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO  
 84 12 17 00 : ASESORÍA DE INVERSIONES  
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

**EXPERIENCIA No.4 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**004

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROponente

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSTRUCTORA C & B S.A.S

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :SILVIA BOTERO DE ANGEL

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :5434,02

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 81 15 19 00 : GEOFÍSICA  
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
 77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL  
 80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL  
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 10 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA  
CONSTRUCTORA C & B S.A.S**

Fecha expedición: 2022/02/15 - 16:01:42 \*\*\*\* Recibo No. S000661535 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220215-0108

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO  
84 12 17 00 : ASESORÍA DE INVERSIONES  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

**EXPERIENCIA No.5 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**005

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSTRUCTORA C & B S.A.S  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :CONSTRUCTORA GRAN ALIANZA S.A.S  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :1075,57

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  
80 11 16 00 :SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
81 15 19 00 : GEOFÍSICA  
81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL  
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES  
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 10 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO  
84 12 17 00 : ASESORÍA DE INVERSIONES  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

**EXPERIENCIA No.6 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**006

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSTRUCTORA C & B S.A.S  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :CONSTRUCTORA GRAN ALIANZA S.A.S  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :1273,21

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 81 15 19 00 : GEOFÍSICA  
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
 77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL  
 80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL  
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
 95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES  
 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 10 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
 84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO  
 84 12 17 00 : ASESORÍA DE INVERSIONES  
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

**EXPERIENCIA No. 7 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**007

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROponente

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSTRUCTORA C & B S.A.S

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :SILVIA BOTERO DE ANGEL

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :5261,51

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 81 15 19 00 : GEOFÍSICA  
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA  
CONSTRUCTORA C & B S.A.S**

Fecha expedición: 2022/02/15 - 16:01:42 \*\*\*\* Recibo No. S000661535 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220215-0108

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
 77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL  
 80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL  
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 10 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
 84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO  
 84 12 17 00 : ASESORÍA DE INVERSIONES  
 40 15 15 00 : BOMBAS  
 40 15 17 00 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA.

**CERTIFICA:**

**HISTORIA DE INSCRIPCIONES**

QUE EL DÍA 05 DE OCTUBRE DE 2020 EL PROPONENTE SE INSCRIBIÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 41834 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 05 DE OCTUBRE DE 2020.

QUE EL DÍA 19 DE MAYO DE 2021 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 43157 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 19 DE MAYO DE 2021.

**CERTIFICA:**

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

**VALOR DEL CERTIFICADO : \$55,000**

**IMPORTANTE:** La firma digital del secretario de la **CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA** contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA  
CONSTRUCTORA C & B S.A.S**

Fecha expedición: 2022/02/15 - 16:01:42 \*\*\*\* Recibo No. S000661535 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220215-0108

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo, ingresando al enlace <https://siimonteria.confecamaras.co/cv.php> seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación **JTPeMwrJbq**

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

\*\*\* FINAL DEL CERTIFICADO \*\*\*

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

## CODIGO DE VERIFICACIÓN g9PkgRbZ4

### CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

#### INFORMA :

LA CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA ,CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR EL DECRETO 1510 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

\*\*\*\*\* LA SIGUIENTE INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN FIRME \*\*\*\*\*

#### CERTIFICA: IDENTIFICACIÓN

**NOMBRE:**BANQUEZ PAYARES LACIDES JAVIER  
**NIT:**73141686-2  
**C.C.:**73141686  
**NACIONALIDAD:**COLOMBIANA  
**NÚMERO DEL PROPONENTE:**481  
**FECHA DE LA ÚLTIMA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES:**18/08/2016  
**FECHA DE LA ÚLTIMA RENOVACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES:**03/05/2021  
**ORGANIZACIÓN:**PERSONA NATURAL  
**TAMAÑO DE EMPRESA:**PEQUEÑA EMPRESA

#### CERTIFICA: DOMICILIO

**DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL:**CL 31N 4 47 OF508  
**MUNICIPIO:**23001 - MONTERIA  
**DEPARTAMENTO:**CORDOBA  
**TELEFONO 1:**7811851  
**CORREO ELECTRÓNICO:**lbanquez25@gmail.com

**DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES:**CL 31N 4 47 OF508  
**MUNICIPIO:**23001 - MONTERIA  
**DEPARTAMENTO:**CORDOBA  
**TELEFONO 1 :**7811851  
**CORREO ELECTRÓNICO:**lbanquez25@gmail.com

#### CERTIFICA: CLASIFICACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL(CLASE), EL PROPONENTE REPORTÓ:

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**  
10 16 15 00 : ÁRBOLES Y ARBUSTOS  
10 17 15 00 : ABONOS ORGÁNICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

10 17 16 00 : ABONOS QUÍMICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS  
 10 17 17 00 : HERBICIDAS  
 10 17 18 00 : ACONDICIONADORES DE SUELOS  
 10 19 15 00 : PESTICIDAS O REPELENTES DE PLAGAS  
 10 19 17 00 : DISPOSITIVOS PARA CONTROL DE PLAGAS  
 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA  
 11 11 16 00 : PIEDRA  
 11 11 17 00 : ARENA  
 11 11 18 00 : ARCILLAS  
 11 12 16 00 : MADERA  
 11 12 17 00 : PRODUCTOS SECUNDARIOS DE LA EXPLOTACIÓN FORESTAL  
 11 12 20 00 : PRODUCTOS DE MADERA DISEÑADOS  
 12 16 23 00 : AGENTES DE CURACIÓN  
 12 16 26 00 : ESTABILIZADORES DE ARCILLA  
 12 16 33 00 : AGENTES DE EXPANSIÓN  
 12 16 34 00 : EXTENSORES  
 12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA  
 12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN  
 12 16 50 00 : AGENTES ANTI ENCOGIMIENTO  
 15 12 18 00 : ANTICORROSIVOS  
 20 11 15 00 : EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN  
 20 11 16 00 : MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  
 20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  
 21 10 19 00 : EQUIPO PARA AVES DE CORRAL Y GANADO  
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
 22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO  
 22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN  
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
 22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS  
 25 10 15 00 : VEHÍCULOS DE PASAJEROS  
 26 10 11 00 : MOTORES ELÉCTRICOS DE CORRIENTE ALTERNA AC  
 26 11 16 00 : GENERADORES DE POTENCIA  
 26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO  
 26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
 27 11 15 00 : HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES  
 27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR  
 27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE  
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
 27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS  
 27 11 32 00 : JUEGOS DE HERRAMIENTAS  
 27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS  
 30 10 15 00 : ÁNGULOS  
 30 10 17 00 : VIGAS  
 30 10 18 00 : CONDUCTOS  
 30 10 20 00 : HOJA  
 30 10 22 00 : PLANCHA  
 30 10 23 00 : PERFILES  
 30 10 24 00 : VARILLAS  
 30 10 28 00 : PILOTAJE  
 30 10 29 00 : PILARES  
 30 10 31 00 : RIELES

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA  
BANQUEZ PAYARES LACIDES JAVIER**

Fecha expedición: 2022/02/18 - 17:30:13 \*\*\*\* Recibo No. S000663549 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220218-0167

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

30 10 32 00 : ENREJADO  
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
 30 11 17 00 : YESOS  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 30 12 16 00 : ASFALTOS  
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA  
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
 30 13 15 00 : BLOQUES  
 30 13 16 00 : LADRILLOS  
 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS  
 30 14 15 00 : AISLAMIENTO TÉRMICO  
 30 14 16 00 : AISLAMIENTO ESPECIAL  
 30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
 30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS  
 30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS  
 30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR  
 30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS  
 30 15 20 00 : CERCADO  
 30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES  
 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS  
 30 16 17 00 : SUELOS  
 30 16 18 00 : EBANISTERÍA  
 30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA  
 30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA  
 30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES  
 30 16 22 00 : MOSTRADORES  
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
 30 17 15 00 : PUERTAS  
 30 17 16 00 : VENTANAS  
 30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL  
 30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS  
 30 17 20 00 : PUERTAS  
 30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES  
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
 30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS  
 30 18 17 00 : GRIFOS  
 30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS  
 30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS  
 30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE  
 30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN  
 30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...  
 30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA  
 30 24 17 00 : COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS, CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEM...  
 30 26 22 00 : BARRAS DE COBRE  
 30 26 28 00 : BARRAS Y LÁMINAS DE ZINC  
 30 26 36 00 : BARRAS DE ACERO AL CARBÓN  
 31 15 15 00 : CUERDAS  
 31 15 16 00 : CADENAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

31 15 17 00 : CABLE MECÁNICO  
 31 15 18 00 : ALAMBRE MECÁNICO  
 31 15 19 00 : CORREAS  
 31 15 20 00 : CABLE DE SEGURIDAD  
 31 15 22 00 : ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE HIERRO Y ACERO  
 31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL  
 31 16 34 00 : REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO  
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
 31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 31 21 18 00 : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS  
 32 11 15 00 : DIODOS  
 32 11 17 00 : APARATOS SEMICONDUCTORES  
 32 13 10 00 : ACCESORIOS, MATERIAS PRIMAS Y PIEZAS DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS  
 39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS  
 39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA  
 39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS  
 39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS  
 39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS  
 39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN  
 39 11 25 00 : LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS  
 39 12 10 00 : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN  
 39 12 11 00 : CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS  
 39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD  
 39 12 14 00 : LENGUETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES  
 39 12 15 00 : CONMUTADORES, CONTROLES Y RELES Y ACCESORIOS  
 39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS  
 39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS  
 39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
 39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS  
 40 10 15 00 : VENTILACIÓN  
 40 10 16 00 : CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS  
 40 10 17 00 : ENFRIAMIENTO  
 40 10 18 00 : EQUIPO DE CALEFACCIÓN Y PIEZAS Y ACCESORIOS  
 40 10 19 00 : CONTROL DE HUMEDAD  
 40 14 16 00 : VÁLVULAS  
 40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS  
 40 14 19 00 : CONDUCTOS  
 40 14 20 00 : MANGUERAS  
 40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO  
 40 14 25 00 : INTERCEPTORES Y COLADORES  
 40 15 15 00 : BOMBAS  
 40 15 16 00 : COMPRESORES  
 40 16 15 00 : FILTROS  
 40 16 16 00 : PURIFICACIÓN  
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
 40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES  
 40 18 15 00 : TUBOS DE COBRE SOLDADOS  
 40 18 16 00 : TUBOS DE LATÓN SOLDADOS  
 40 18 17 00 : TUBOS DE ALUMINIO SOLDADOS  
 40 18 18 00 : TUBOS DE ACERO SOLDADOS  
 40 18 19 00 : TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO  
 40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS  
 41 11 16 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA  
 41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO  
 41 11 22 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE TEMPERATURA Y CALOR  
 41 11 23 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE LA HUMEDAD  
 41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN  
 41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS  
 41 11 36 00 : EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA  
 41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS  
 41 11 39 00 : EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS  
 41 11 42 00 : INSTRUMENTOS DE AGRIMENSIÓN  
 41 11 46 00 : INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE METALES, METALURGIA Y MATERIALES ESTRU...  
 43 21 15 00 : COMPUTADORES  
 43 22 15 00 : SISTEMAS DE GESTIÓN DE LLAMADAS O ACCESORIOS  
 43 22 17 00 : EQUIPO FIJO DE RED Y COMPONENTES  
 43 22 26 00 : EQUIPO DE SERVICIO DE RED  
 43 22 28 00 : EQUIPO DE TELEFONÍA  
 43 22 31 00 : COMPONENTES Y EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA DE REDES MÓVILES Y DIGITALES  
 43 22 33 00 : DISPOSITIVOS Y EQUIPOS PARA INSTALACIÓN DE CONECTIVIDAD DE REDES Y DAT...  
 46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO  
 46 17 15 00 : CERRADURAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS  
 46 17 16 00 : EQUIPO DE VIGILANCIA Y DETECCIÓN  
 46 18 15 00 : ROPA DE SEGURIDAD  
 46 18 16 00 : CALZADO DE PROTECCIÓN  
 46 18 17 00 : PROTECTORES DE CARA Y CABEZA  
 46 18 18 00 : PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA LA VISIÓN  
 46 18 19 00 : PROTECTORES AUDITIVOS  
 46 18 20 00 : PROTECCIÓN DE LA RESPIRACIÓN  
 46 18 22 00 : EQUIPO DE APOYO ERGONÓMICO  
 46 18 23 00 : PROTECCIÓN ANTI CAÍDA Y EQUIPO DE RESCATE  
 46 19 15 00 : PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS  
 46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS  
 47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA  
 47 12 17 00 : ENVASES Y ACCESORIOS PARA RESIDUOS  
 47 12 18 00 : EQUIPO DE LIMPIEZA  
 48 10 15 00 : EQUIPO PARA COCINAR O CALENTAR  
 48 10 17 00 : DISTRIBUIDORES AUTOMÁTICOS DE COMIDA Y BEBIDA  
 48 10 20 00 : MOBILIARIO DE RESTAURANTES  
 48 10 21 00 : SUMINISTROS Y EQUIPO DE MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO  
 49 22 15 00 : ACCESORIOS PARA DEPORTE  
 49 24 15 00 : EQUIPO DE PARQUES INFANTILES  
 55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN  
 56 11 15 00 : SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICINA  
 56 11 16 00 : SISTEMAS DE PANELES  
 56 11 21 00 : ASIENTOS  
 56 12 10 00 : MOBILIARIO DE BIBLIOTECA  
 56 12 13 00 : ACCESORIOS DE INSTALACIONES EDUCATIVAS GENERALES  
 56 12 15 00 : MOBILIARIO GENERAL DE AULA  
 56 12 20 00 : MUEBLES DE LABORATORIO  
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 70 14 18 00 : PLANTACIÓN Y CULTIVO DE CULTIVOS  
 70 15 15 00 : GESTIÓN DE CULTIVOS FORESTALES  
 70 15 18 00 : SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL  
 70 17 15 00 : DESARROLLO  
 70 17 16 00 : VIGILANCIA  
 70 17 17 00 : RIEGO  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 71 10 16 00 : SERVICIOS MINEROS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
 72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS  
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
 72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS  
 72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
 72 15 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...  
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL  
 72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA  
BANQUEZ PAYARES LACIDES JAVIER**

Fecha expedición: 2022/02/18 - 17:30:13 \*\*\*\* Recibo No. S000663549 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220218-0167

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

- 72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...
- 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
- 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
- 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
- 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
- 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
- 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
- 72 15 45 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
- 76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
- 76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
- 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
- 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
- 77 10 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
- 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
- 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
- 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
- 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
- 80 13 16 00 : VENTAS DE PROPIEDADES Y EDIFICIOS
- 80 13 18 00 : SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
- 95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
- 95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
- 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
- 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
- 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
- 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
- 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
- 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
- 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
- 95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
- 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
- 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
- 95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
- 95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
- 95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
- 95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
- 95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
- 95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
- 95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
- 95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
- 95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA.

**CERTIFICA:  
INFORMACION FINANCIERA**

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA  
BANQUEZ PAYARES LACIDES JAVIER**

Fecha expedición: 2022/02/18 - 17:30:13 \*\*\*\* Recibo No. S000663549 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220218-0167

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2018**

|                              |   |                    |
|------------------------------|---|--------------------|
| ACTIVO CORRIENTE             | : | \$1.858.228.232,00 |
| ACTIVO TOTAL                 | : | \$3.326.795.732,00 |
| PASIVO CORRIENTE             | : | \$6.500.000,00     |
| PASIVO TOTAL                 | : | \$62.000.000,00    |
| PATRIMONIO                   | : | \$3.264.795.732,00 |
| UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL | : | \$720.759.042,00   |
| GASTOS DE INTERESES          | : | \$14.000.000,00    |

**FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2019**

|                              |   |                    |
|------------------------------|---|--------------------|
| ACTIVO CORRIENTE             | : | \$1.975.312.897,00 |
| ACTIVO TOTAL                 | : | \$3.443.880.397,00 |
| PASIVO CORRIENTE             | : | \$8.500.000,00     |
| PASIVO TOTAL                 | : | \$74.300.000,00    |
| PATRIMONIO                   | : | \$3.369.580.397,00 |
| UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL | : | \$829.434.065,00   |
| GASTOS DE INTERESES          | : | \$15.000.000,00    |

**FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2020**

|                              |   |                    |
|------------------------------|---|--------------------|
| ACTIVO CORRIENTE             | : | \$1.876.280.409,00 |
| ACTIVO TOTAL                 | : | \$3.369.720.409,00 |
| PASIVO CORRIENTE             | : | \$2.415.879,00     |
| PASIVO TOTAL                 | : | \$132.415.879,00   |
| PATRIMONIO                   | : | \$3.237.304.530,00 |
| UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL | : | \$682.015.643,00   |
| GASTOS DE INTERESES          | : | \$4.200.000,00     |

**CERTIFICA:  
CAPACIDAD FINANCIERA**

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018

|                                 |   |        |
|---------------------------------|---|--------|
| INDICE DE LIQUIDEZ              | : | 285,88 |
| INDICE DE ENDEUDAMIENTO         | : | 0,01   |
| RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES | : | 51,48  |

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019

|                                 |   |        |
|---------------------------------|---|--------|
| INDICE DE LIQUIDEZ              | : | 232,38 |
| INDICE DE ENDEUDAMIENTO         | : | 0,02   |
| RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES | : | 55,29  |

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA.

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA  
BANQUEZ PAYARES LACIDES JAVIER**

Fecha expedición: 2022/02/18 - 17:30:13 \*\*\*\* Recibo No. S000663549 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220218-0167

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020

|                                 |   |        |
|---------------------------------|---|--------|
| INDICE DE LIQUIDEZ              | : | 776,64 |
| INDICE DE ENDEUDAMIENTO         | : | 0,03   |
| RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES | : | 162,38 |

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA.

**CERTIFICA:  
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL**

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018

|                             |   |      |
|-----------------------------|---|------|
| RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO | : | 0,22 |
| RENTABILIDAD DEL ACTIVO     | : | 0,21 |

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019

|                             |   |      |
|-----------------------------|---|------|
| RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO | : | 0,24 |
| RENTABILIDAD DEL ACTIVO     | : | 0,24 |

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020

|                             |   |      |
|-----------------------------|---|------|
| RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO | : | 0,21 |
| RENTABILIDAD DEL ACTIVO     | : | 0,20 |

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA.

**CERTIFICA:  
EXPERIENCIA**

QUE EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTÓ:

**EXPERIENCIA No.1 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**001

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO TIERRALTA 2012

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :AGUAS DE CORDOBA S.A. E.S.P.

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :1428,38

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 80%

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

| SG | FM | CL | PR | DESCRIPCIÓN   |
|----|----|----|----|---|
| 10 | 16 | 15 | 00 | : ÁRBOLES Y ARBUSTOS  |
| 10 | 17 | 15 | 00 | : ABONOS ORGÁNICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS                                |
| 10 | 17 | 17 | 00 | : HERBICIDAS  |
| 10 | 17 | 18 | 00 | : ACONDICIONADORES DE SUELOS  |
| 11 | 11 | 16 | 00 | : PIEDRA  |
| 11 | 11 | 17 | 00 | : ARENA   |
| 11 | 11 | 18 | 00 | : ARCILLAS  |
| 11 | 12 | 16 | 00 | : MADERA  |
| 12 | 16 | 49 | 00 | : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN   |
| 15 | 12 | 18 | 00 | : ANTICORROSIVOS  |
| 22 | 10 | 15 | 00 | : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE                                       |
| 22 | 10 | 17 | 00 | : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO  |
| 22 | 10 | 19 | 00 | : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS                      |
| 27 | 11 | 22 | 00 | : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO                                    |
| 30 | 10 | 15 | 00 | : ÁNGULOS   |
| 30 | 10 | 24 | 00 | : VARILLAS  |
| 30 | 11 | 15 | 00 | : CONCRETO Y MORTEROS   |
| 30 | 11 | 16 | 00 | : CEMENTO Y CAL   |
| 30 | 11 | 18 | 00 | : AGREGADOS   |
| 30 | 11 | 19 | 00 | : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  |
| 30 | 13 | 15 | 00 | : BLOQUES   |
| 40 | 18 | 19 | 00 | : TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADOS  |
| 41 | 11 | 16 | 00 | : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA                   |
| 41 | 11 | 38 | 00 | : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS                       |
| 41 | 11 | 42 | 00 | : INSTRUMENTOS DE AGRIMENSIÓN   |
| 41 | 11 | 46 | 00 | : INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE METALES, METALURGIA Y MATERIALES ESTRU... |
| 46 | 18 | 15 | 00 | : ROPA DE SEGURIDAD   |
| 46 | 18 | 16 | 00 | : CALZADO DE PROTECCIÓN   |
| 46 | 18 | 17 | 00 | : PROTECTORES DE CARA Y CABEZA  |
| 46 | 18 | 18 | 00 | : PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA LA VISIÓN                                    |
| 46 | 18 | 19 | 00 | : PROTECTORES AUDITIVOS   |
| 46 | 18 | 20 | 00 | : PROTECCIÓN DE LA RESPIRACIÓN  |
| 70 | 13 | 15 | 00 | : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  |
| 70 | 14 | 18 | 00 | : PLANTACIÓN Y CULTIVO DE CULTIVOS  |
| 70 | 15 | 15 | 00 | : GESTIÓN DE CULTIVOS FORESTALES  |
| 70 | 15 | 18 | 00 | : SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL  |
| 70 | 10 | 15 | 00 | : EXPLOTACIONES PESQUERAS   |
| 72 | 14 | 11 | 00 | : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  |
| 72 | 14 | 15 | 00 | : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS                                       |
| 72 | 15 | 19 | 00 | : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA                                    |
| 72 | 15 | 23 | 00 | : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  |
| 72 | 15 | 27 | 00 | : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO                         |
| 77 | 10 | 17 | 00 | : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL   |
| 77 | 11 | 16 | 00 | : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  |
| 80 | 11 | 16 | 00 | : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  |
| 80 | 11 | 17 | 00 | : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL   |
| 95 | 12 | 17 | 00 | : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  |
| 70 | 13 | 17 | 00 | : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO   |
| 70 | 17 | 15 | 00 | : DESARROLLO  |
| 70 | 17 | 16 | 00 | : VIGILANCIA  |
| 70 | 17 | 17 | 00 | : RIEGO   |

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA  
BANQUEZ PAYARES LACIDES JAVIER**

Fecha expedición: 2022/02/18 - 17:30:13 \*\*\*\* Recibo No. S000663549 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220218-0167

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

**EXPERIENCIA No.2 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**002

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO JUAN XXIII

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACION DE CORDOBA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :4970,51

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 95%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA  
11 11 16 00 : PIEDRA  
11 11 17 00 : ARENA  
11 12 16 00 : MADERA  
11 12 17 00 : PRODUCTOS SECUNDARIOS DE LA EXPLOTACIÓN FORESTAL  
12 16 23 00 : AGENTES DE CURACIÓN  
12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN  
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO  
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS  
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
30 10 24 00 : VARILLAS  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
30 11 18 00 : AGREGADOS  
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
40 15 15 00 : BOMBAS  
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO  
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS  
41 11 16 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA  
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS  
41 11 42 00 : INSTRUMENTOS DE AGRIMENSIÓN  
41 11 46 00 : INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE METALES, METALURGIA Y MATERIALES ESTRU...  
46 18 15 00 : ROPA DE SEGURIDAD  
46 18 16 00 : CALZADO DE PROTECCIÓN  
46 18 17 00 : PROTECTORES DE CARA Y CABEZA  
46 18 18 00 : PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA LA VISIÓN  
46 18 19 00 : PROTECTORES AUDITIVOS  
46 18 20 00 : PROTECCIÓN DE LA RESPIRACIÓN  
46 18 21 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS ANTIESTÁTICOS  
46 18 22 00 : EQUIPO DE APOYO ERGONÓMICO  
46 18 23 00 : PROTECCIÓN ANTI CAÍDA Y EQUIPO DE RESCATE  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA  
BANQUEZ PAYARES LACIDES JAVIER**

Fecha expedición: 2022/02/18 - 17:30:13 \*\*\*\* Recibo No. S000663549 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220218-0167

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS  
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO  
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

**EXPERIENCIA No.3 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**003

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :BANQUEZ PAYARES LACIDES JAVIER  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :FUNDACION PLAN  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :901,22

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

10 16 15 00 : ÁRBOLES Y ARBUSTOS  
10 17 15 00 : ABONOS ORGÁNICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS  
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA  
11 11 16 00 : PIEDRA  
11 11 17 00 : ARENA  
11 11 18 00 : ARCILLAS  
11 12 16 00 : MADERA  
11 12 17 00 : PRODUCTOS SECUNDARIOS DE LA EXPLOTACIÓN FORESTAL  
11 12 20 00 : PRODUCTOS DE MADERA DISEÑADOS  
12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN  
15 12 18 00 : ANTICORROSIVOS  
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS  
25 10 15 00 : VEHÍCULOS DE PASAJEROS  
26 10 11 00 : MOTORES ELÉCTRICOS DE CORRIENTE ALTERNA AC  
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
30 10 15 00 : ÁNGULOS  
30 10 23 00 : PERFILES  
30 10 24 00 : VARILLAS  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
30 11 17 00 : YESOS  
30 11 18 00 : AGREGADOS  
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
30 13 15 00 : BLOQUES  
30 13 16 00 : LADRILLOS  
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS  
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS  
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR  
 30 15 20 00 : CERCADO  
 30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES  
 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS  
 30 16 17 00 : SUELOS  
 30 16 18 00 : EBANISTERÍA  
 30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA  
 30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA  
 30 16 22 00 : MOSTRADORES  
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
 30 17 15 00 : PUERTAS  
 30 17 16 00 : VENTANAS  
 30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL  
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
 30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS  
 30 18 17 00 : GRIFOS  
 30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS  
 30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS  
 30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...  
 30 26 22 00 : BARRAS DE COBRE  
 31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL  
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
 31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 31 21 18 00 : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS  
 32 13 10 00 : ACCESORIOS, MATERIAS PRIMAS Y PIEZAS DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS  
 39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS  
 39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA  
 39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS  
 39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS  
 39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN  
 39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD  
 39 12 14 00 : LENGUETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES  
 39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS  
 39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS  
 39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
 39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS  
 40 10 15 00 : VENTILACIÓN  
 40 10 16 00 : CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS  
 40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS  
 40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO  
 40 15 15 00 : BOMBAS  
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
 40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO  
 40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS  
 41 11 16 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA  
 41 11 36 00 : EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA  
 41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS  
 41 11 42 00 : INSTRUMENTOS DE AGRIMENSIÓN  
 41 11 46 00 : INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE METALES, METALURGIA Y MATERIALES ESTRU...  
 43 22 33 00 : DISPOSITIVOS Y EQUIPOS PARA INSTALACIÓN DE CONECTIVIDAD DE REDES Y DAT...  
 46 17 15 00 : CERRADURAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

46 18 15 00 : ROPA DE SEGURIDAD  
 46 18 16 00 : CALZADO DE PROTECCIÓN  
 46 18 17 00 : PROTECTORES DE CARA Y CABEZA  
 46 18 18 00 : PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA LA VISIÓN  
 46 18 19 00 : PROTECTORES AUDITIVOS  
 46 18 20 00 : PROTECCIÓN DE LA RESPIRACIÓN  
 46 18 21 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS ANTIESTÁTICOS  
 46 18 22 00 : EQUIPO DE APOYO ERGONÓMICO  
 46 18 23 00 : PROTECCIÓN ANTI CAÍDA Y EQUIPO DE RESCATE  
 46 19 15 00 : PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS  
 46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS  
 47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA  
 47 12 18 00 : EQUIPO DE LIMPIEZA  
 48 10 15 00 : EQUIPO PARA COCINAR O CALENTAR  
 56 12 13 00 : ACCESORIOS DE INSTALACIONES EDUCATIVAS GENERALES  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO  
 30 10 17 00 : VIGAS  
 31 16 34 00 : REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO  
 49 24 15 00 : EQUIPO DE PARQUES INFANTILES  
 55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES

**EXPERIENCIA No.4 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**004

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :BANQUEZ PAYARES LACIDES JAVIER

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :COLEGIO LA SALLE

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :408,90

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

| SG | FM | CL | PR | DESCRIPCIÓN  |
|----|----|----|----|--|
| 11 | 11 | 15 | 00 | : BARRO Y TIERRA   |
| 11 | 11 | 16 | 00 | : PIEDRA   |
| 11 | 11 | 17 | 00 | : ARENA  |
| 11 | 12 | 16 | 00 | : MADERA   |
| 11 | 12 | 17 | 00 | : PRODUCTOS SECUNDARIOS DE LA EXPLOTACIÓN FORESTAL                           |
| 11 | 12 | 20 | 00 | : PRODUCTOS DE MADERA DISEÑADOS  |
| 12 | 16 | 49 | 00 | : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN  |
| 15 | 12 | 18 | 00 | : ANTICORROSIVOS   |
| 22 | 10 | 19 | 00 | : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS                       |
| 22 | 10 | 20 | 00 | : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS                             |
| 26 | 10 | 11 | 00 | : MOTORES ELÉCTRICOS DE CORRIENTE ALTERNA AC                                 |
| 26 | 12 | 16 | 00 | : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS   |
| 27 | 11 | 22 | 00 | : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO                                     |
| 30 | 10 | 15 | 00 | : ÁNGULOS  |
| 30 | 10 | 23 | 00 | : PERFILES   |
| 30 | 10 | 24 | 00 | : VARILLAS   |
| 30 | 11 | 15 | 00 | : CONCRETO Y MORTEROS  |
| 30 | 11 | 16 | 00 | : CEMENTO Y CAL  |
| 30 | 11 | 18 | 00 | : AGREGADOS  |
| 30 | 11 | 19 | 00 | : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO   |
| 30 | 13 | 15 | 00 | : BLOQUES  |
| 30 | 13 | 16 | 00 | : LADRILLOS  |
| 30 | 13 | 17 | 00 | : AZULEJOS Y BALDOSAS  |
| 30 | 15 | 15 | 00 | : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS   |
| 30 | 15 | 16 | 00 | : ACCESORIOS PARA TEJADOS  |
| 30 | 15 | 20 | 00 | : CERCADO  |
| 30 | 16 | 15 | 00 | : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES  |
| 30 | 16 | 17 | 00 | : SUELOS   |
| 30 | 16 | 20 | 00 | : MOLDURAS Y CARPINTERÍA   |
| 30 | 16 | 22 | 00 | : MOSTRADORES  |
| 30 | 17 | 15 | 00 | : PUERTAS  |
| 30 | 17 | 16 | 00 | : VENTANAS   |
| 30 | 18 | 15 | 00 | : PORCELANA SANITARIA  |
| 30 | 18 | 16 | 00 | : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS                                  |
| 30 | 18 | 17 | 00 | : GRIFOS   |
| 30 | 18 | 18 | 00 | : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS                  |
| 30 | 19 | 15 | 00 | : ESCALERAS Y ANDAMIOS   |
| 30 | 19 | 18 | 00 | : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM... |
| 30 | 26 | 22 | 00 | : BARRAS DE COBRE  |
| 31 | 16 | 28 | 00 | : FERRETERÍA EN GENERAL  |
| 31 | 21 | 15 | 00 | : PINTURAS Y TAPA POROS  |
| 31 | 21 | 16 | 00 | : ADITIVOS PARA PINTURAS   |
| 31 | 21 | 17 | 00 | : ACABADOS EN GENERAL  |
| 31 | 21 | 18 | 00 | : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS                                     |
| 39 | 10 | 16 | 00 | : LÁMPARAS Y BOMBILLAS   |
| 39 | 10 | 18 | 00 | : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA  |
| 39 | 10 | 19 | 00 | : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS                         |
| 39 | 11 | 15 | 00 | : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS                                     |
| 39 | 11 | 18 | 00 | : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN  |
| 39 | 12 | 13 | 00 | : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD                              |
| 39 | 12 | 14 | 00 | : LENGUETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES                           |

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS  
 39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS  
 39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
 39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS  
 40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS  
 40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO  
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
 40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO  
 40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS  
 41 11 16 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA  
 41 11 36 00 : EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA  
 41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS  
 41 11 42 00 : INSTRUMENTOS DE AGRIMENSIÓN  
 41 11 46 00 : INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE METALES, METALURGIA Y MATERIALES ESTRU...  
 43 22 33 00 : DISPOSITIVOS Y EQUIPOS PARA INSTALACIÓN DE CONECTIVIDAD DE REDES Y DAT...  
 46 17 15 00 : CERRADURAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS  
 46 18 15 00 : ROPA DE SEGURIDAD  
 46 18 16 00 : CALZADO DE PROTECCIÓN  
 46 18 17 00 : PROTECTORES DE CARA Y CABEZA  
 46 18 18 00 : PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA LA VISIÓN  
 46 18 19 00 : PROTECTORES AUDITIVOS  
 46 18 20 00 : PROTECCIÓN DE LA RESPIRACIÓN  
 46 18 22 00 : EQUIPO DE APOYO ERGONÓMICO  
 46 18 23 00 : PROTECCIÓN ANTI CAÍDA Y EQUIPO DE RESCATE  
 46 19 15 00 : PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS  
 46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS  
 47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA  
 47 12 18 00 : EQUIPO DE LIMPIEZA  
 48 10 15 00 : EQUIPO PARA COCINAR O CALENTAR  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA  
BANQUEZ PAYARES LACIDES JAVIER**

Fecha expedición: 2022/02/18 - 17:30:13 \*\*\*\* Recibo No. S000663549 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220218-0167

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**EXPERIENCIA No.5 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**005

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :BANQUEZ PAYARES LACIDES JAVIER

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE GUARANDA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :820,22

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

- 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
- 11 11 16 00 : PIEDRA
- 11 11 17 00 : ARENA
- 11 12 16 00 : MADERA
- 11 12 17 00 : PRODUCTOS SECUNDARIOS DE LA EXPLOTACIÓN FORESTAL
- 11 12 20 00 : PRODUCTOS DE MADERA DISEÑADOS
- 12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN
- 15 12 18 00 : ANTICORROSIVOS
- 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
- 22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
- 25 10 15 00 : VEHÍCULOS DE PASAJEROS
- 26 10 11 00 : MOTORES ELÉCTRICOS DE CORRIENTE ALTERNA AC
- 26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
- 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
- 30 10 15 00 : ÁNGULOS
- 30 10 23 00 : PERFILES
- 30 10 24 00 : VARILLAS
- 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
- 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
- 30 11 17 00 : YESOS
- 30 11 18 00 : AGREGADOS
- 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
- 30 13 15 00 : BLOQUES
- 30 13 16 00 : LADRILLOS
- 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
- 30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
- 30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
- 30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
- 30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
- 30 15 20 00 : CERCADO
- 30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
- 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
- 30 16 17 00 : SUELOS
- 30 16 18 00 : EBANISTERÍA
- 30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
- 30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
- 30 16 22 00 : MOSTRADORES
- 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
- 30 17 15 00 : PUERTAS
- 30 17 16 00 : VENTANAS
- 30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
- 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
- 30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
- 30 18 17 00 : GRIFOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS  
 30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS  
 30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...  
 30 26 22 00 : BARRAS DE COBRE  
 31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL  
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
 31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 31 21 18 00 : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS  
 32 13 10 00 : ACCESORIOS, MATERIAS PRIMAS Y PIEZAS DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS  
 39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS  
 39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA  
 39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS  
 39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS  
 39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN  
 39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD  
 39 12 14 00 : LENGUETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES  
 39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS  
 39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS  
 39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
 39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS  
 40 10 15 00 : VENTILACIÓN  
 40 10 16 00 : CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS  
 40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS  
 40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO  
 40 15 15 00 : BOMBAS  
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
 40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO  
 40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS  
 41 11 16 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA  
 41 11 36 00 : EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA  
 41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS  
 41 11 42 00 : INSTRUMENTOS DE AGRIMENSIÓN  
 41 11 46 00 : INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE METALES, METALURGIA Y MATERIALES ESTRU...  
 43 22 33 00 : DISPOSITIVOS Y EQUIPOS PARA INSTALACIÓN DE CONECTIVIDAD DE REDES Y DAT...  
 46 17 15 00 : CERRADURAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS  
 46 18 15 00 : ROPA DE SEGURIDAD  
 46 18 16 00 : CALZADO DE PROTECCIÓN  
 46 18 17 00 : PROTECTORES DE CARA Y CABEZA  
 46 18 18 00 : PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA LA VISIÓN  
 46 18 19 00 : PROTECTORES AUDITIVOS  
 46 18 20 00 : PROTECCIÓN DE LA RESPIRACIÓN  
 46 18 22 00 : EQUIPO DE APOYO ERGONÓMICO  
 46 18 23 00 : PROTECCIÓN ANTI CAÍDA Y EQUIPO DE RESCATE  
 46 19 15 00 : PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS  
 46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS  
 47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA  
 47 12 18 00 : EQUIPO DE LIMPIEZA  
 48 10 15 00 : EQUIPO PARA COCINAR O CALENTAR  
 56 12 13 00 : ACCESORIOS DE INSTALACIONES EDUCATIVAS GENERALES  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS  
30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

**EXPERIENCIA No.6 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**006

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO FURATENA

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACION DE CORDOBA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :788,02

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 35%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA  
11 11 16 00 : PIEDRA  
11 11 17 00 : ARENA  
11 12 16 00 : MADERA  
11 12 17 00 : PRODUCTOS SECUNDARIOS DE LA EXPLOTACIÓN FORESTAL  
12 16 23 00 : AGENTES DE CURACIÓN  
12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN  
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS  
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
30 10 24 00 : VARILLAS  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
30 11 18 00 : AGREGADOS  
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
40 15 15 00 : BOMBAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA  
BANQUEZ PAYARES LACIDES JAVIER**

Fecha expedición: 2022/02/18 - 17:30:13 \*\*\*\* Recibo No. S000663549 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220218-0167

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
 40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO  
 40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS  
 41 11 16 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA  
 41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS  
 41 11 39 00 : EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS  
 41 11 42 00 : INSTRUMENTOS DE AGRIMENSIÓN  
 41 11 46 00 : INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE METALES, METALURGIA Y MATERIALES ESTRU...  
 46 18 15 00 : ROPA DE SEGURIDAD  
 46 18 16 00 : CALZADO DE PROTECCIÓN  
 46 18 17 00 : PROTECTORES DE CARA Y CABEZA  
 46 18 18 00 : PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA LA VISIÓN  
 46 18 19 00 : PROTECTORES AUDITIVOS  
 46 18 20 00 : PROTECCIÓN DE LA RESPIRACIÓN  
 46 18 22 00 : EQUIPO DE APOYO ERGONÓMICO  
 46 18 23 00 : PROTECCIÓN ANTI CAÍDA Y EQUIPO DE RESCATE  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS  
 46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO  
 55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

**EXPERIENCIA No. 7 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**007

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :BANQUEZ PAYARES LACIDES JAVIER

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :AGUAS DE CORDOBA S.A E.S.P.

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :129,39

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA  
 11 11 16 00 : PIEDRA  
 11 11 17 00 : ARENA  
 11 12 16 00 : MADERA  
 11 12 17 00 : PRODUCTOS SECUNDARIOS DE LA EXPLOTACIÓN FORESTAL  
 11 12 20 00 : PRODUCTOS DE MADERA DISEÑADOS  
 12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN  
 15 12 18 00 : ANTICORROSIVOS  
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
 22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS  
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
 30 10 24 00 : VARILLAS  
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA  
BANQUEZ PAYARES LACIDES JAVIER**

Fecha expedición: 2022/02/18 - 17:30:13 \*\*\*\* Recibo No. S000663549 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220218-0167

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

- 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
- 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
- 30 11 18 00 : AGREGADOS
- 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
- 30 13 15 00 : BLOQUES
- 30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
- 30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
- 30 15 20 00 : CERCADO
- 30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
- 30 16 17 00 : SUELOS
- 30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
- 30 17 15 00 : PUERTAS
- 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
- 30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
- 30 18 17 00 : GRIFOS
- 30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
- 30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
- 30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
- 31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL
- 40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
- 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
- 40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
- 40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
- 41 11 16 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA
- 41 11 46 00 : INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE METALES, METALURGIA Y MATERIALES ESTRU...
- 46 18 15 00 : ROPA DE SEGURIDAD
- 46 18 16 00 : CALZADO DE PROTECCIÓN
- 46 18 17 00 : PROTECTORES DE CARA Y CABEZA
- 46 18 18 00 : PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA LA VISIÓN
- 46 18 19 00 : PROTECTORES AUDITIVOS
- 46 18 20 00 : PROTECCIÓN DE LA RESPIRACIÓN
- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
- 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
- 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
- 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
- 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
- 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
- 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
- 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
- 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
- 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
- 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
- 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

**EXPERIENCIA No.8 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**008  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO B&B  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :POLICIA NACIONAL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA  
BANQUEZ PAYARES LACIDES JAVIER**

Fecha expedición: 2022/02/18 - 17:30:13 \*\*\*\* Recibo No. S000663549 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220218-0167

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 618,63

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA  
 11 11 16 00 : PIEDRA  
 11 11 17 00 : ARENA  
 11 12 16 00 : MADERA  
 11 12 17 00 : PRODUCTOS SECUNDARIOS DE LA EXPLOTACIÓN FORESTAL  
 11 12 20 00 : PRODUCTOS DE MADERA DISEÑADOS  
 12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN  
 15 12 18 00 : ANTICORROSIVOS  
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
 22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS  
 25 10 15 00 : VEHÍCULOS DE PASAJEROS  
 26 10 11 00 : MOTORES ELÉCTRICOS DE CORRIENTE ALTERNA AC  
 26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
 30 10 15 00 : ÁNGULOS  
 30 10 23 00 : PERFILES  
 30 10 24 00 : VARILLAS  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
 30 11 17 00 : YESOS  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 30 13 15 00 : BLOQUES  
 30 13 16 00 : LADRILLOS  
 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS  
 30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
 30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS  
 30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS  
 30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR  
 30 15 20 00 : CERCADO  
 30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES  
 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS  
 30 16 17 00 : SUELOS  
 30 16 18 00 : EBANISTERÍA  
 30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA  
 30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA  
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
 30 17 15 00 : PUERTAS  
 30 17 16 00 : VENTANAS  
 30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL  
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
 30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS  
 30 18 17 00 : GRIFOS  
 30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS  
 30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS  
 30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...  
 30 26 22 00 : BARRAS DE COBRE  
 31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
 31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 31 21 18 00 : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS  
 32 13 10 00 : ACCESORIOS, MATERIAS PRIMAS Y PIEZAS DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS  
 39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS  
 39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA  
 39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS  
 39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS  
 39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN  
 39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD  
 39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS  
 39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS  
 39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
 39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS  
 40 10 15 00 : VENTILACIÓN  
 40 10 16 00 : CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS  
 40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS  
 40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO  
 40 15 15 00 : BOMBAS  
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
 40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO  
 40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS  
 41 11 16 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA  
 41 11 36 00 : EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA  
 41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS  
 41 11 42 00 : INSTRUMENTOS DE AGRIMENSIÓN  
 41 11 46 00 : INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE METALES, METALURGIA Y MATERIALES ESTRU...  
 43 22 33 00 : DISPOSITIVOS Y EQUIPOS PARA INSTALACIÓN DE CONECTIVIDAD DE REDES Y DAT...  
 46 17 15 00 : CERRADURAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS  
 46 18 15 00 : ROPA DE SEGURIDAD  
 46 18 16 00 : CALZADO DE PROTECCIÓN  
 46 18 17 00 : PROTECTORES DE CARA Y CABEZA  
 46 18 18 00 : PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA LA VISIÓN  
 46 18 19 00 : PROTECTORES AUDITIVOS  
 46 18 20 00 : PROTECCIÓN DE LA RESPIRACIÓN  
 46 18 22 00 : EQUIPO DE APOYO ERGONÓMICO  
 46 18 23 00 : PROTECCIÓN ANTI CAÍDA Y EQUIPO DE RESCATE  
 46 19 15 00 : PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS  
 46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS  
 47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA  
 47 12 18 00 : EQUIPO DE LIMPIEZA  
 48 10 15 00 : EQUIPO PARA COCINAR O CALENTAR  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA  
BANQUEZ PAYARES LACIDES JAVIER**

Fecha expedición: 2022/02/18 - 17:30:13 \*\*\*\* Recibo No. S000663549 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220218-0167

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

**EXPERIENCIA No. 9 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**009

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :BANQUEZ PAYARES LACIDES JAVIER

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACION DE CORDOBA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :240,52

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA  
 11 11 16 00 : PIEDRA  
 11 11 17 00 : ARENA  
 11 12 16 00 : MADERA  
 11 12 17 00 : PRODUCTOS SECUNDARIOS DE LA EXPLOTACIÓN FORESTAL  
 11 12 20 00 : PRODUCTOS DE MADERA DISEÑADOS  
 12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN  
 15 12 18 00 : ANTICORROSIVOS  
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
 22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS  
 25 10 15 00 : VEHÍCULOS DE PASAJEROS  
 26 10 11 00 : MOTORES ELÉCTRICOS DE CORRIENTE ALTERNA AC  
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
 30 10 15 00 : ÁNGULOS  
 30 10 23 00 : PERFILES  
 30 10 24 00 : VARILLAS  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 30 13 15 00 : BLOQUES  
 30 13 16 00 : LADRILLOS  
 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS  
 30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
 30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS  
 30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS  
 30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

30 15 20 00 : CERCADO  
 30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES  
 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS  
 30 16 17 00 : SUELOS  
 30 16 18 00 : EBANISTERÍA  
 30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA  
 30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA  
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
 30 17 15 00 : PUERTAS  
 30 17 16 00 : VENTANAS  
 30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL  
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
 30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS  
 30 18 17 00 : GRIFOS  
 30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS  
 30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS  
 30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...  
 30 26 22 00 : BARRAS DE COBRE  
 31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL  
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
 31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 31 21 18 00 : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS  
 39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD  
 39 12 14 00 : LENGUETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES  
 39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS  
 39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS  
 39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
 39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS  
 40 10 15 00 : VENTILACIÓN  
 40 10 16 00 : CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS  
 40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS  
 40 15 15 00 : BOMBAS  
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
 40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO  
 40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS  
 41 11 16 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA  
 41 11 36 00 : EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA  
 41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS  
 46 18 15 00 : ROPA DE SEGURIDAD  
 46 18 16 00 : CALZADO DE PROTECCIÓN  
 46 18 17 00 : PROTECTORES DE CARA Y CABEZA  
 46 18 18 00 : PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA LA VISIÓN  
 46 18 19 00 : PROTECTORES AUDITIVOS  
 46 18 20 00 : PROTECCIÓN DE LA RESPIRACIÓN  
 46 18 22 00 : EQUIPO DE APOYO ERGONÓMICO  
 46 18 23 00 : PROTECCIÓN ANTI CAÍDA Y EQUIPO DE RESCATE  
 46 19 15 00 : PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS  
 46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS  
 47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA  
 47 12 18 00 : EQUIPO DE LIMPIEZA  
 48 10 15 00 : EQUIPO PARA COCINAR O CALENTAR

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA  
BANQUEZ PAYARES LACIDES JAVIER**

Fecha expedición: 2022/02/18 - 17:30:13 \*\*\*\* Recibo No. S000663549 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220218-0167

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 21 10 19 00 : EQUIPO PARA AVES DE CORRAL Y GANADO  
 22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN  
 30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS  
 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES  
 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES

**EXPERIENCIA No.10 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**010

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :BANQUEZ PAYARES LACIDES JAVIER

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE SOTAVENTO

**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :679,72

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA  
 11 11 16 00 : PIEDRA  
 11 11 17 00 : ARENA  
 11 12 16 00 : MADERA  
 11 12 17 00 : PRODUCTOS SECUNDARIOS DE LA EXPLOTACIÓN FORESTAL  
 11 12 20 00 : PRODUCTOS DE MADERA DISEÑADOS  
 12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN  
 15 12 18 00 : ANTICORROSIVOS  
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
 22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS  
 25 10 15 00 : VEHÍCULOS DE PASAJEROS  
 26 10 11 00 : MOTORES ELÉCTRICOS DE CORRIENTE ALTERNA AC

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
 30 10 15 00 : ÁNGULOS  
 30 10 23 00 : PERFILES  
 30 10 24 00 : VARILLAS  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
 30 11 17 00 : YESOS  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 30 13 15 00 : BLOQUES  
 30 13 16 00 : LADRILLOS  
 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS  
 30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
 30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS  
 30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS  
 30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR  
 30 15 20 00 : CERCADO  
 30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES  
 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS  
 30 16 17 00 : SUELOS  
 30 16 18 00 : EBANISTERÍA  
 30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA  
 30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA  
 30 16 22 00 : MOSTRADORES  
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
 30 17 15 00 : PUERTAS  
 30 17 16 00 : VENTANAS  
 30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL  
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
 30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS  
 30 18 17 00 : GRIFOS  
 30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS  
 30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS  
 30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...  
 30 26 22 00 : BARRAS DE COBRE  
 31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL  
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
 31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 31 21 18 00 : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS  
 32 13 10 00 : ACCESORIOS, MATERIAS PRIMAS Y PIEZAS DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS  
 39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS  
 39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA  
 39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS  
 39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS  
 39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN  
 39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD  
 39 12 14 00 : LENGUETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES  
 39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS  
 39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS  
 39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA  
BANQUEZ PAYARES LACIDES JAVIER**

Fecha expedición: 2022/02/18 - 17:30:13 \*\*\*\* Recibo No. S000663549 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220218-0167

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS  
 40 10 15 00 : VENTILACIÓN  
 40 10 16 00 : CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS  
 40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS  
 40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO  
 40 15 15 00 : BOMBAS  
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
 40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO  
 40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS  
 41 11 16 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA  
 41 11 36 00 : EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA  
 41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS  
 41 11 42 00 : INSTRUMENTOS DE AGRIMENSIÓN  
 41 11 46 00 : INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE METALES, METALURGIA Y MATERIALES ESTRU...  
 43 22 33 00 : DISPOSITIVOS Y EQUIPOS PARA INSTALACIÓN DE CONECTIVIDAD DE REDES Y DAT...  
 46 18 15 00 : ROPA DE SEGURIDAD  
 46 18 16 00 : CALZADO DE PROTECCIÓN  
 46 18 17 00 : PROTECTORES DE CARA Y CABEZA  
 46 18 18 00 : PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA LA VISIÓN  
 46 18 19 00 : PROTECTORES AUDITIVOS  
 46 18 20 00 : PROTECCIÓN DE LA RESPIRACIÓN  
 46 18 22 00 : EQUIPO DE APOYO ERGONÓMICO  
 46 18 23 00 : PROTECCIÓN ANTI CAÍDA Y EQUIPO DE RESCATE  
 47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA  
 56 12 13 00 : ACCESORIOS DE INSTALACIONES EDUCATIVAS GENERALES  
 56 12 15 00 : MOBILIARIO GENERAL DE AULA  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 30 10 17 00 : VIGAS  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

**EXPERIENCIA No.11 :**

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA  
BANQUEZ PAYARES LACIDES JAVIER**

Fecha expedición: 2022/02/18 - 17:30:13 \*\*\*\* Recibo No. S000663549 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220218-0167

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**011

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :BANQUEZ PAYARES LACIDES JAVIER  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACION DE CORDOBA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :595,15

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA  
 11 11 16 00 : PIEDRA  
 11 11 17 00 : ARENA  
 11 12 16 00 : MADERA  
 11 12 17 00 : PRODUCTOS SECUNDARIOS DE LA EXPLOTACIÓN FORESTAL  
 12 16 23 00 : AGENTES DE CURACIÓN  
 12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN  
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
 22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO  
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
 22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS  
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
 30 10 24 00 : VARILLAS  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
 40 15 15 00 : BOMBAS  
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
 40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO  
 40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS  
 41 11 16 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA  
 41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS  
 41 11 42 00 : INSTRUMENTOS DE AGRIMENSIÓN  
 41 11 46 00 : INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE METALES, METALURGIA Y MATERIALES ESTRU...  
 46 18 15 00 : ROPA DE SEGURIDAD  
 46 18 16 00 : CALZADO DE PROTECCIÓN  
 46 18 17 00 : PROTECTORES DE CARA Y CABEZA  
 46 18 18 00 : PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA LA VISIÓN  
 46 18 19 00 : PROTECTORES AUDITIVOS  
 46 18 20 00 : PROTECCIÓN DE LA RESPIRACIÓN  
 46 18 22 00 : EQUIPO DE APOYO ERGONÓMICO  
 46 18 23 00 : PROTECCIÓN ANTI CAÍDA Y EQUIPO DE RESCATE  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO  
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

**EXPERIENCIA No.12 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**012

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :BANQUEZ PAYARES LACIDES JAVIER  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE SOTAVENTO  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :435,40

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA  
11 11 16 00 : PIEDRA  
11 11 17 00 : ARENA  
12 16 26 00 : ESTABILIZADORES DE ARCILLA  
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO  
25 10 15 00 : VEHÍCULOS DE PASAJEROS  
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL  
41 11 16 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA  
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS  
41 11 42 00 : INSTRUMENTOS DE AGRIMENSIÓN  
46 18 15 00 : ROPA DE SEGURIDAD  
46 18 16 00 : CALZADO DE PROTECCIÓN  
46 18 17 00 : PROTECTORES DE CARA Y CABEZA  
46 18 18 00 : PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA LA VISIÓN  
46 18 19 00 : PROTECTORES AUDITIVOS  
46 18 20 00 : PROTECCIÓN DE LA RESPIRACIÓN  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
32 12 16 00 : RESISTORES  
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO  
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA  
BANQUEZ PAYARES LACIDES JAVIER**

Fecha expedición: 2022/02/18 - 17:30:13 \*\*\*\* Recibo No. S000663549 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220218-0167

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**EXPERIENCIA No.13 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**013

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO AGUAS DE PUEBLO NUEVO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :AGUAS DE CORDOBA S.A. E.S.P.

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :6708,37

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 45%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA  
 11 11 16 00 : PIEDRA  
 11 11 17 00 : ARENA  
 11 12 16 00 : MADERA  
 11 12 17 00 : PRODUCTOS SECUNDARIOS DE LA EXPLOTACIÓN FORESTAL  
 12 16 23 00 : AGENTES DE CURACIÓN  
 12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN  
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
 22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO  
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
 22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS  
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
 30 10 24 00 : VARILLAS  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
 30 13 15 00 : BLOQUES  
 30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
 30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS  
 30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS  
 30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR  
 30 15 20 00 : CERCADO  
 30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES  
 30 16 17 00 : SUELOS  
 30 17 15 00 : PUERTAS  
 30 17 16 00 : VENTANAS  
 30 26 22 00 : BARRAS DE COBRE  
 31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL  
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
 31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 31 21 18 00 : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS  
 32 13 10 00 : ACCESORIOS, MATERIAS PRIMAS Y PIEZAS DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS  
 39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS  
 39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA  
 39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS  
 39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS  
 39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN  
 39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD  
 39 12 14 00 : LENGUETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS  
 39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS  
 39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
 39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS  
 40 10 15 00 : VENTILACIÓN  
 40 10 16 00 : CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS  
 40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS  
 40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO  
 40 15 15 00 : BOMBAS  
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
 40 18 18 00 : TUBOS DE ACERO SOLDADOS  
 40 18 19 00 : TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADOS  
 40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO  
 40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS  
 41 11 16 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA  
 41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO  
 41 11 22 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE TEMPERATURA Y CALOR  
 41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN  
 41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS  
 41 11 36 00 : EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA  
 41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS  
 41 11 42 00 : INSTRUMENTOS DE AGRIMENSIÓN  
 41 11 46 00 : INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE METALES, METALURGIA Y MATERIALES ESTRU...  
 46 17 15 00 : CERRADURAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS  
 46 18 15 00 : ROPA DE SEGURIDAD  
 46 18 16 00 : CALZADO DE PROTECCIÓN  
 46 18 17 00 : PROTECTORES DE CARA Y CABEZA  
 46 18 18 00 : PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA LA VISIÓN  
 46 18 19 00 : PROTECTORES AUDITIVOS  
 46 18 20 00 : PROTECCIÓN DE LA RESPIRACIÓN  
 46 18 22 00 : EQUIPO DE APOYO ERGONÓMICO  
 46 18 23 00 : PROTECCIÓN ANTI CAÍDA Y EQUIPO DE RESCATE  
 46 19 15 00 : PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS  
 46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA  
BANQUEZ PAYARES LACIDES JAVIER**

Fecha expedición: 2022/02/18 - 17:30:13 \*\*\*\* Recibo No. S000663549 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220218-0167

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO  
 27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS  
 39 12 10 00 : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN  
 39 12 11 00 : CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS  
 46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO  
 55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 70 17 15 00 : DESARROLLO  
 70 17 16 00 : VIGILANCIA  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

**EXPERIENCIA No.14 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**014

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO B&B CONSTRUCTORES

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :DEPARTAMENTO DE CORDOBA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :691,36

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA  
 11 11 16 00 : PIEDRA  
 11 11 17 00 : ARENA  
 11 12 16 00 : MADERA  
 11 12 17 00 : PRODUCTOS SECUNDARIOS DE LA EXPLOTACIÓN FORESTAL  
 12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN  
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
 22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS  
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
 30 10 24 00 : VARILLAS  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
 40 15 15 00 : BOMBAS  
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
 40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO  
 40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS  
 41 11 16 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA  
 41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS  
 41 11 42 00 : INSTRUMENTOS DE AGRIMENSIÓN  
 41 11 46 00 : INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE METALES, METALURGIA Y MATERIALES ESTRU...  
 46 18 15 00 : ROPA DE SEGURIDAD  
 46 18 16 00 : CALZADO DE PROTECCIÓN  
 46 18 17 00 : PROTECTORES DE CARA Y CABEZA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA  
BANQUEZ PAYARES LACIDES JAVIER**

Fecha expedición: 2022/02/18 - 17:30:13 \*\*\*\* Recibo No. S000663549 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220218-0167

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

46 18 18 00 : PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA LA VISIÓN  
 46 18 19 00 : PROTECTORES AUDITIVOS  
 46 18 20 00 : PROTECCIÓN DE LA RESPIRACIÓN  
 46 18 22 00 : EQUIPO DE APOYO ERGONÓMICO  
 46 18 23 00 : PROTECCIÓN ANTI CAÍDA Y EQUIPO DE RESCATE  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS  
 46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO  
 55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

**EXPERIENCIA No.15 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**015

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :BANQUEZ PAYARES LACIDES JAVIER

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE SOTAVENTO

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :996,41

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA  
 11 11 16 00 : PIEDRA  
 11 11 17 00 : ARENA  
 11 12 16 00 : MADERA  
 11 12 17 00 : PRODUCTOS SECUNDARIOS DE LA EXPLOTACIÓN FORESTAL  
 11 12 20 00 : PRODUCTOS DE MADERA DISEÑADOS  
 12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN  
 15 12 18 00 : ANTICORROSIVOS  
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
 22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS  
 25 10 15 00 : VEHÍCULOS DE PASAJEROS  
 26 10 11 00 : MOTORES ELÉCTRICOS DE CORRIENTE ALTERNA AC  
 26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
 30 10 15 00 : ÁNGULOS  
 30 10 23 00 : PERFILES  
 30 10 24 00 : VARILLAS  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
 30 11 17 00 : YESOS  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 30 13 15 00 : BLOQUES  
 30 13 16 00 : LADRILLOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS  
 30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
 30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS  
 30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS  
 30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR  
 30 15 20 00 : CERCADO  
 30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES  
 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS  
 30 16 17 00 : SUELOS  
 30 16 18 00 : EBANISTERÍA  
 30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA  
 30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA  
 30 16 22 00 : MOSTRADORES  
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
 30 17 15 00 : PUERTAS  
 30 17 16 00 : VENTANAS  
 30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL  
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
 30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS  
 30 18 17 00 : GRIFOS  
 30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS  
 30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS  
 30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...  
 30 26 22 00 : BARRAS DE COBRE  
 31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL  
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
 31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 31 21 18 00 : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS  
 32 13 10 00 : ACCESORIOS, MATERIAS PRIMAS Y PIEZAS DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS  
 39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS  
 39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA  
 39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS  
 39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS  
 39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN  
 39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD  
 39 12 14 00 : LENGUETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES  
 39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS  
 39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS  
 39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
 39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS  
 40 10 15 00 : VENTILACIÓN  
 40 10 16 00 : CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS  
 40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS  
 40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO  
 40 15 15 00 : BOMBAS  
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
 40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO  
 40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS  
 41 11 16 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA  
 41 11 36 00 : EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA  
 41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA  
BANQUEZ PAYARES LACIDES JAVIER**

Fecha expedición: 2022/02/18 - 17:30:13 \*\*\*\* Recibo No. S000663549 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220218-0167

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

41 11 42 00 : INSTRUMENTOS DE AGRIMENSIÓN  
 41 11 46 00 : INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE METALES, METALURGIA Y MATERIALES ESTRU...  
 43 22 33 00 : DISPOSITIVOS Y EQUIPOS PARA INSTALACIÓN DE CONECTIVIDAD DE REDES Y DAT...  
 46 18 15 00 : ROPA DE SEGURIDAD  
 46 18 16 00 : CALZADO DE PROTECCIÓN  
 46 18 17 00 : PROTECTORES DE CARA Y CABEZA  
 46 18 18 00 : PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA LA VISIÓN  
 46 18 19 00 : PROTECTORES AUDITIVOS  
 46 18 20 00 : PROTECCIÓN DE LA RESPIRACIÓN  
 46 18 22 00 : EQUIPO DE APOYO ERGONÓMICO  
 46 18 23 00 : PROTECCIÓN ANTI CAÍDA Y EQUIPO DE RESCATE  
 47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA  
 56 12 13 00 : ACCESORIOS DE INSTALACIONES EDUCATIVAS GENERALES  
 56 12 15 00 : MOBILIARIO GENERAL DE AULA  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
 81 11 16 00 : PROGRAMADORES DE COMPUTADOR  
 81 11 17 00 : SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 30 10 17 00 : VIGAS  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

**EXPERIENCIA No.16 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**016

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO B&E

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :DEPARTAMENTO DE CORDOBA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :604,13

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA  
 11 11 16 00 : PIEDRA  
 11 11 17 00 : ARENA  
 11 12 16 00 : MADERA  
 11 12 17 00 : PRODUCTOS SECUNDARIOS DE LA EXPLOTACIÓN FORESTAL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA  
BANQUEZ PAYARES LACIDES JAVIER**

Fecha expedición: 2022/02/18 - 17:30:13 \*\*\*\* Recibo No. S000663549 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220218-0167

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

11 12 20 00 : PRODUCTOS DE MADERA DISEÑADOS  
 12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN  
 15 12 18 00 : ANTICORROSIVOS  
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
 22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS  
 25 10 15 00 : VEHÍCULOS DE PASAJEROS  
 26 10 11 00 : MOTORES ELÉCTRICOS DE CORRIENTE ALTERNA AC  
 26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
 30 10 15 00 : ÁNGULOS  
 30 10 23 00 : PERFILES  
 30 10 24 00 : VARILLAS  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
 30 11 17 00 : YESOS  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 30 13 15 00 : BLOQUES  
 30 13 16 00 : LADRILLOS  
 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS  
 30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
 30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS  
 30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS  
 30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR  
 30 15 20 00 : CERCADO  
 30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES  
 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS  
 30 16 17 00 : SUELOS  
 30 16 18 00 : EBANISTERÍA  
 30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA  
 30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA  
 30 16 22 00 : MOSTRADORES  
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
 30 17 15 00 : PUERTAS  
 30 17 16 00 : VENTANAS  
 30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL  
 30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS  
 30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS  
 30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...  
 30 26 22 00 : BARRAS DE COBRE  
 31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL  
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
 31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 31 21 18 00 : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS  
 39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS  
 39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA  
 39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS  
 39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS  
 39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN  
 39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD  
 39 12 14 00 : LENGUETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS  
 39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS  
 39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
 39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS  
 40 10 15 00 : VENTILACIÓN  
 40 10 16 00 : CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS  
 40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS  
 40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO  
 40 15 15 00 : BOMBAS  
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
 40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO  
 40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS  
 41 11 16 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA  
 41 11 36 00 : EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA  
 41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS  
 41 11 42 00 : INSTRUMENTOS DE AGRIMENSIÓN  
 41 11 46 00 : INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE METALES, METALURGIA Y MATERIALES ESTRU...  
 43 22 33 00 : DISPOSITIVOS Y EQUIPOS PARA INSTALACIÓN DE CONECTIVIDAD DE REDES Y DAT...  
 46 18 15 00 : ROPA DE SEGURIDAD  
 46 18 16 00 : CALZADO DE PROTECCIÓN  
 46 18 17 00 : PROTECTORES DE CARA Y CABEZA  
 46 18 18 00 : PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA LA VISIÓN  
 46 18 19 00 : PROTECTORES AUDITIVOS  
 46 18 20 00 : PROTECCIÓN DE LA RESPIRACIÓN  
 46 18 22 00 : EQUIPO DE APOYO ERGONÓMICO  
 46 18 23 00 : PROTECCIÓN ANTI CAÍDA Y EQUIPO DE RESCATE  
 47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA  
 56 12 15 00 : MOBILIARIO GENERAL DE AULA  
 70 10 15 00 : EXPLOTACIONES PESQUERAS  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
 81 11 16 00 : PROGRAMADORES DE COMPUTADOR  
 81 11 17 00 : SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 30 10 17 00 : VIGAS  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA  
BANQUEZ PAYARES LACIDES JAVIER**

Fecha expedición: 2022/02/18 - 17:30:13 \*\*\*\* Recibo No. S000663549 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220218-0167

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**EXPERIENCIA No.17 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**017

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :BANQUEZ PAYARES LACIDES JAVIER  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE SOTAVENTO  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :110,66

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

11 11 17 00 : ARENA  
 11 12 16 00 : MADERA  
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
 30 11 17 00 : YESOS  
 30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR  
 30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA  
 30 16 22 00 : MOSTRADORES  
 31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL  
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
 31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 31 21 18 00 : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS  
 41 11 16 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA  
 46 18 15 00 : ROPA DE SEGURIDAD  
 46 18 16 00 : CALZADO DE PROTECCIÓN  
 46 18 17 00 : PROTECTORES DE CARA Y CABEZA  
 46 18 18 00 : PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA LA VISIÓN  
 46 18 19 00 : PROTECTORES AUDITIVOS  
 46 18 20 00 : PROTECCIÓN DE LA RESPIRACIÓN  
 47 12 18 00 : EQUIPO DE LIMPIEZA  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

**EXPERIENCIA No.18 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**018

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL CUENCA 2  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :SECRETARIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO GOBERNACION DEL ATLANTICO  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :820,08

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 49%

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA  
BANQUEZ PAYARES LACIDES JAVIER**

Fecha expedición: 2022/02/18 - 17:30:13 \*\*\*\* Recibo No. S000663549 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220218-0167

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

| SG | FM | CL | PR | DESCRIPCIÓN  |
|----|----|----|----|--|
| 11 | 11 | 15 | 00 | : BARRO Y TIERRA   |
| 11 | 11 | 16 | 00 | : PIEDRA   |
| 11 | 11 | 17 | 00 | : ARENA  |
| 11 | 12 | 16 | 00 | : MADERA   |
| 22 | 10 | 15 | 00 | : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE                                      |
| 26 | 10 | 11 | 00 | : MOTORES ELÉCTRICOS DE CORRIENTE ALTERNA AC                               |
| 27 | 11 | 22 | 00 | : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO                                   |
| 30 | 10 | 24 | 00 | : VARILLAS   |
| 30 | 11 | 15 | 00 | : CONCRETO Y MORTEROS  |
| 30 | 11 | 16 | 00 | : CEMENTO Y CAL  |
| 30 | 11 | 18 | 00 | : AGREGADOS  |
| 30 | 11 | 19 | 00 | : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO   |
| 30 | 19 | 15 | 00 | : ESCALERAS Y ANDAMIOS   |
| 31 | 16 | 28 | 00 | : FERRETERÍA EN GENERAL  |
| 40 | 18 | 30 | 00 | : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO  |
| 40 | 18 | 31 | 00 | : ACCESORIOS DE TUBOS  |
| 41 | 11 | 16 | 00 | : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA                  |
| 41 | 11 | 39 | 00 | : EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS   |
| 46 | 18 | 15 | 00 | : ROPA DE SEGURIDAD  |
| 46 | 18 | 16 | 00 | : CALZADO DE PROTECCIÓN  |
| 46 | 18 | 17 | 00 | : PROTECTORES DE CARA Y CABEZA   |
| 46 | 18 | 18 | 00 | : PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA LA VISIÓN                                   |
| 46 | 18 | 19 | 00 | : PROTECTORES AUDITIVOS  |
| 46 | 18 | 20 | 00 | : PROTECCIÓN DE LA RESPIRACIÓN   |
| 72 | 10 | 15 | 00 | : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN                                  |
| 72 | 14 | 11 | 00 | : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST... |
| 72 | 15 | 11 | 00 | : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA                                    |
| 72 | 15 | 19 | 00 | : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA                                   |
| 80 | 11 | 16 | 00 | : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL   |
| 80 | 11 | 17 | 00 | : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  |
| 95 | 12 | 17 | 00 | : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS   |
| 55 | 12 | 17 | 00 | : SEÑALIZACIÓN   |
| 72 | 14 | 15 | 00 | : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS                                      |
| 80 | 10 | 16 | 00 | : GERENCIA DE PROYECTOS  |
| 81 | 10 | 15 | 00 | : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  |

**EXPERIENCIA No.19 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**019

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROponente

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :BANQUEZ PAYARES LACIDES JAVIER

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MEDICOS SIN FRONTERAS - HOLANDA

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :163,80

| SG | FM | CL | PR | DESCRIPCIÓN                                  |
|----|----|----|----|--|
| 11 | 11 | 15 | 00 | : BARRO Y TIERRA                             |
| 11 | 11 | 16 | 00 | : PIEDRA                                     |
| 11 | 11 | 17 | 00 | : ARENA                                      |
| 11 | 12 | 16 | 00 | : MADERA                                     |
| 22 | 10 | 15 | 00 | : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE        |
| 26 | 10 | 11 | 00 | : MOTORES ELÉCTRICOS DE CORRIENTE ALTERNA AC |
| 27 | 11 | 22 | 00 | : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO     |

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

30 10 24 00 : VARILLAS  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS  
 31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL  
 40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO  
 40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS  
 41 11 16 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA  
 41 11 39 00 : EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS  
 46 18 15 00 : ROPA DE SEGURIDAD  
 46 18 16 00 : CALZADO DE PROTECCIÓN  
 46 18 17 00 : PROTECTORES DE CARA Y CABEZA  
 46 18 18 00 : PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA LA VISIÓN  
 46 18 19 00 : PROTECTORES AUDITIVOS  
 46 18 20 00 : PROTECCIÓN DE LA RESPIRACIÓN  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO  
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

**EXPERIENCIA No.20 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**020

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :BANQUEZ PAYARES LACIDES JAVIER

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :POLICIA NACIONAL

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :100,62

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA  
 11 11 16 00 : PIEDRA  
 11 11 17 00 : ARENA  
 11 12 16 00 : MADERA  
 11 12 17 00 : PRODUCTOS SECUNDARIOS DE LA EXPLOTACIÓN FORESTAL  
 11 12 20 00 : PRODUCTOS DE MADERA DISEÑADOS  
 12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN  
 15 12 18 00 : ANTICORROSIVOS  
 22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS  
 26 10 11 00 : MOTORES ELÉCTRICOS DE CORRIENTE ALTERNA AC  
 26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
 30 10 15 00 : ÁNGULOS  
 30 10 23 00 : PERFILES  
 30 10 24 00 : VARILLAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
 30 11 17 00 : YESOS  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 30 13 15 00 : BLOQUES  
 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS  
 30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
 30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS  
 30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS  
 30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES  
 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS  
 30 16 18 00 : EBANISTERÍA  
 30 17 15 00 : PUERTAS  
 30 17 16 00 : VENTANAS  
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
 30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS  
 30 18 17 00 : GRIFOS  
 30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS  
 30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS  
 30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...  
 31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL  
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
 31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 31 21 18 00 : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS  
 32 13 10 00 : ACCESORIOS, MATERIAS PRIMAS Y PIEZAS DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS  
 39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS  
 39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA  
 39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS  
 39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS  
 39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN  
 39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD  
 39 12 14 00 : LENGUETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES  
 39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS  
 39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS  
 39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
 39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS  
 40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS  
 40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO  
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
 40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO  
 40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS  
 41 11 16 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA  
 41 11 36 00 : EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA  
 46 18 15 00 : ROPA DE SEGURIDAD  
 46 18 16 00 : CALZADO DE PROTECCIÓN  
 46 18 17 00 : PROTECTORES DE CARA Y CABEZA  
 46 18 18 00 : PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA LA VISIÓN  
 46 18 19 00 : PROTECTORES AUDITIVOS  
 46 18 20 00 : PROTECCIÓN DE LA RESPIRACIÓN  
 46 18 22 00 : EQUIPO DE APOYO ERGONÓMICO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA  
BANQUEZ PAYARES LACIDES JAVIER**

Fecha expedición: 2022/02/18 - 17:30:13 \*\*\*\* Recibo No. S000663549 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220218-0167

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

47 12 18 00 : EQUIPO DE LIMPIEZA  
 48 10 15 00 : EQUIPO PARA COCINAR O CALENTAR  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

**EXPERIENCIA No.21 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**021

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROponente  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :BANQUEZ PAYARES LACIDES JAVIER  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ARMADA NACIONAL  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :88,84

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA  
 11 11 16 00 : PIEDRA  
 11 11 17 00 : ARENA  
 11 12 16 00 : MADERA  
 11 12 17 00 : PRODUCTOS SECUNDARIOS DE LA EXPLOTACIÓN FORESTAL  
 12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN  
 15 12 18 00 : ANTICORROSIVOS  
 22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS  
 25 10 15 00 : VEHÍCULOS DE PASAJEROS  
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
 30 10 15 00 : ÁNGULOS  
 30 10 23 00 : PERFILES  
 30 10 24 00 : VARILLAS  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS  
 30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
 30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS  
 30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS  
 30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES  
 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA  
BANQUEZ PAYARES LACIDES JAVIER**

Fecha expedición: 2022/02/18 - 17:30:13 \*\*\*\* Recibo No. S000663549 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220218-0167

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

30 16 17 00 : SUELOS  
 30 16 18 00 : EBANISTERÍA  
 30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA  
 30 16 22 00 : MOSTRADORES  
 30 17 15 00 : PUERTAS  
 30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...  
 31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL  
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
 31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 31 21 18 00 : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS  
 40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS  
 40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO  
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
 40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO  
 40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS  
 41 11 16 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA  
 41 11 36 00 : EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA  
 46 18 15 00 : ROPA DE SEGURIDAD  
 46 18 16 00 : CALZADO DE PROTECCIÓN  
 46 18 17 00 : PROTECTORES DE CARA Y CABEZA  
 46 18 18 00 : PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA LA VISIÓN  
 46 18 19 00 : PROTECTORES AUDITIVOS  
 46 18 20 00 : PROTECCIÓN DE LA RESPIRACIÓN  
 46 18 22 00 : EQUIPO DE APOYO ERGONÓMICO  
 47 12 18 00 : EQUIPO DE LIMPIEZA  
 48 10 15 00 : EQUIPO PARA COCINAR O CALENTAR  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS

**EXPERIENCIA No.22 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**022

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :BANQUEZ PAYARES LACIDES JAVIER

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :POLICIA NACIONAL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA  
BANQUEZ PAYARES LACIDES JAVIER**

Fecha expedición: 2022/02/18 - 17:30:13 \*\*\*\* Recibo No. S000663549 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220218-0167

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :159,01

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA  
 11 11 16 00 : PIEDRA  
 11 11 17 00 : ARENA  
 11 12 16 00 : MADERA  
 11 12 17 00 : PRODUCTOS SECUNDARIOS DE LA EXPLOTACIÓN FORESTAL  
 11 12 20 00 : PRODUCTOS DE MADERA DISEÑADOS  
 12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA  
 22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS  
 25 10 15 00 : VEHÍCULOS DE PASAJEROS  
 26 10 11 00 : MOTORES ELÉCTRICOS DE CORRIENTE ALTERNA AC  
 26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
 30 10 15 00 : ÁNGULOS  
 30 10 23 00 : PERFILES  
 30 10 24 00 : VARILLAS  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
 30 11 17 00 : YESOS  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 30 13 15 00 : BLOQUES  
 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS  
 30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS  
 30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES  
 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS  
 30 16 18 00 : EBANISTERÍA  
 30 16 22 00 : MOSTRADORES  
 30 17 15 00 : PUERTAS  
 30 17 16 00 : VENTANAS  
 30 18 17 00 : GRIFOS  
 30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS  
 30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS  
 30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...  
 31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL  
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
 31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 31 21 18 00 : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS  
 32 13 10 00 : ACCESORIOS, MATERIAS PRIMAS Y PIEZAS DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS  
 39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS  
 39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA  
 39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS  
 39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS  
 39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN  
 39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD  
 39 12 14 00 : LENGUETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES  
 39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS  
 39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS  
 39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA  
BANQUEZ PAYARES LACIDES JAVIER**

Fecha expedición: 2022/02/18 - 17:30:13 \*\*\*\* Recibo No. S000663549 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220218-0167

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS  
 40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO  
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
 40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO  
 40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS  
 41 11 36 00 : EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA  
 46 18 15 00 : ROPA DE SEGURIDAD  
 46 18 16 00 : CALZADO DE PROTECCIÓN  
 46 18 17 00 : PROTECTORES DE CARA Y CABEZA  
 46 18 18 00 : PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA LA VISIÓN  
 46 18 19 00 : PROTECTORES AUDITIVOS  
 46 18 20 00 : PROTECCIÓN DE LA RESPIRACIÓN  
 46 18 22 00 : EQUIPO DE APOYO ERGONÓMICO  
 47 12 18 00 : EQUIPO DE LIMPIEZA  
 48 10 15 00 : EQUIPO PARA COCINAR O CALENTAR  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA

**EXPERIENCIA No.23 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**023

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :BANQUEZ PAYARES LACIDES JAVIER

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :POLICIA NACIONAL

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :108,34

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA  
 11 11 16 00 : PIEDRA  
 11 11 17 00 : ARENA  
 11 12 16 00 : MADERA  
 11 12 17 00 : PRODUCTOS SECUNDARIOS DE LA EXPLOTACIÓN FORESTAL  
 11 12 20 00 : PRODUCTOS DE MADERA DISEÑADOS  
 11 16 23 00 : CUEROS  
 12 16 43 00 : CONTROLADORES DE HIERRO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN  
 15 12 18 00 : ANTICORROSIVOS  
 22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS  
 26 10 11 00 : MOTORES ELÉCTRICOS DE CORRIENTE ALTERNA AC  
 26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
 30 10 15 00 : ÁNGULOS  
 30 10 23 00 : PERFILES  
 30 10 24 00 : VARILLAS  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
 30 11 17 00 : YESOS  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 30 13 15 00 : BLOQUES  
 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS  
 30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
 30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS  
 30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS  
 30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES  
 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS  
 30 16 18 00 : EBANISTERÍA  
 30 17 15 00 : PUERTAS  
 30 17 16 00 : VENTANAS  
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
 30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS  
 30 18 17 00 : GRIFOS  
 30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS  
 30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS  
 30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...  
 30 26 22 00 : BARRAS DE COBRE  
 31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL  
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
 31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 31 21 18 00 : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS  
 32 13 10 00 : ACCESORIOS, MATERIAS PRIMAS Y PIEZAS DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS  
 39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS  
 39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA  
 39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS  
 39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS  
 39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN  
 39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD  
 39 12 14 00 : LENGUETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES  
 39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS  
 39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS  
 39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
 39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS  
 40 10 15 00 : VENTILACIÓN  
 40 10 16 00 : CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS  
 40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS  
 40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA  
BANQUEZ PAYARES LACIDES JAVIER**

Fecha expedición: 2022/02/18 - 17:30:13 \*\*\*\* Recibo No. S000663549 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220218-0167

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

40 16 15 00 : FILTROS  
 40 16 16 00 : PURIFICACIÓN  
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
 40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO  
 40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS  
 41 11 16 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA  
 41 11 36 00 : EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA  
 46 17 15 00 : CERRADURAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS  
 46 18 15 00 : ROPA DE SEGURIDAD  
 46 18 16 00 : CALZADO DE PROTECCIÓN  
 46 18 17 00 : PROTECTORES DE CARA Y CABEZA  
 46 18 18 00 : PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA LA VISIÓN  
 46 18 19 00 : PROTECTORES AUDITIVOS  
 46 18 20 00 : PROTECCIÓN DE LA RESPIRACIÓN  
 46 18 22 00 : EQUIPO DE APOYO ERGONÓMICO  
 47 12 18 00 : EQUIPO DE LIMPIEZA  
 48 10 15 00 : EQUIPO PARA COCINAR O CALENTAR  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA

**EXPERIENCIA No.24 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**024

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :BANQUEZ PAYARES LACIDES JAVIER

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :POLICIA NACIONAL

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :99,02

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS  
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
 30 11 17 00 : YESOS  
 30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES  
 31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL  
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA  
BANQUEZ PAYARES LACIDES JAVIER**

Fecha expedición: 2022/02/18 - 17:30:13 \*\*\*\* Recibo No. S000663549 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220218-0167

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 31 21 18 00 : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS  
 32 13 10 00 : ACCESORIOS, MATERIAS PRIMAS Y PIEZAS DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS  
 41 11 16 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA  
 46 18 15 00 : ROPA DE SEGURIDAD  
 46 18 16 00 : CALZADO DE PROTECCIÓN  
 46 18 17 00 : PROTECTORES DE CARA Y CABEZA  
 46 18 18 00 : PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA LA VISIÓN  
 46 18 19 00 : PROTECTORES AUDITIVOS  
 46 18 20 00 : PROTECCIÓN DE LA RESPIRACIÓN  
 46 18 22 00 : EQUIPO DE APOYO ERGONÓMICO  
 47 12 18 00 : EQUIPO DE LIMPIEZA  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS

**EXPERIENCIA No.25 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**025

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :BANQUEZ PAYARES LACIDES JAVIER

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :AGUAS DE CORDOBA S.A. E.S.P.

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :2110,52

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA  
 11 11 16 00 : PIEDRA  
 11 11 17 00 : ARENA  
 11 12 16 00 : MADERA  
 11 12 17 00 : PRODUCTOS SECUNDARIOS DE LA EXPLOTACIÓN FORESTAL  
 12 16 23 00 : AGENTES DE CURACIÓN  
 12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN  
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
 22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO  
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
 22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS  
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
 30 10 24 00 : VARILLAS  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA  
BANQUEZ PAYARES LACIDES JAVIER**

Fecha expedición: 2022/02/18 - 17:30:13 \*\*\*\* Recibo No. S000663549 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220218-0167

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

40 15 15 00 : BOMBAS  
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
 40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO  
 40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS  
 41 11 16 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA  
 41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS  
 41 11 42 00 : INSTRUMENTOS DE AGRIMENSIÓN  
 41 11 46 00 : INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE METALES, METALURGIA Y MATERIALES ESTRU...  
 46 18 15 00 : ROPA DE SEGURIDAD  
 46 18 16 00 : CALZADO DE PROTECCIÓN  
 46 18 17 00 : PROTECTORES DE CARA Y CABEZA  
 46 18 18 00 : PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA LA VISIÓN  
 46 18 19 00 : PROTECTORES AUDITIVOS  
 46 18 20 00 : PROTECCIÓN DE LA RESPIRACIÓN  
 46 18 22 00 : EQUIPO DE APOYO ERGONÓMICO  
 46 18 23 00 : PROTECCIÓN ANTI CAÍDA Y EQUIPO DE RESCATE  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS  
 46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO  
 55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

**EXPERIENCIA No.26 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**026

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :BANQUEZ PAYARES LACIDES JAVIER

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :179,77

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

10 16 15 00 : ÁRBOLES Y ARBUSTOS  
 10 17 15 00 : ABONOS ORGÁNICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS  
 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA  
 11 11 16 00 : PIEDRA  
 11 11 17 00 : ARENA  
 11 11 18 00 : ARCILLAS  
 11 12 16 00 : MADERA  
 11 12 17 00 : PRODUCTOS SECUNDARIOS DE LA EXPLOTACIÓN FORESTAL  
 12 16 23 00 : AGENTES DE CURACIÓN  
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
 22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO  
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA  
BANQUEZ PAYARES LACIDES JAVIER**

Fecha expedición: 2022/02/18 - 17:30:13 \*\*\*\* Recibo No. S000663549 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220218-0167

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
 31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL  
 40 16 15 00 : FILTROS  
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
 40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO  
 40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS  
 41 11 16 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA  
 41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS  
 41 11 42 00 : INSTRUMENTOS DE AGRIMENSIÓN  
 46 18 15 00 : ROPA DE SEGURIDAD  
 46 18 16 00 : CALZADO DE PROTECCIÓN  
 46 18 17 00 : PROTECTORES DE CARA Y CABEZA  
 46 18 18 00 : PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA LA VISIÓN  
 46 18 19 00 : PROTECTORES AUDITIVOS  
 46 18 20 00 : PROTECCIÓN DE LA RESPIRACIÓN  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

**EXPERIENCIA No.27 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**027

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :BANQUEZ PAYARES LACIDES JAVIER

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :PROACTIVA AGUAS DE MONTERIA S.A. E.S.P.

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :246,15

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA  
 11 11 16 00 : PIEDRA  
 11 11 17 00 : ARENA  
 11 12 16 00 : MADERA  
 11 12 17 00 : PRODUCTOS SECUNDARIOS DE LA EXPLOTACIÓN FORESTAL  
 12 16 23 00 : AGENTES DE CURACIÓN  
 12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

20 11 16 00 : MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  
 20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
 22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO  
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
 22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS  
 25 10 15 00 : VEHÍCULOS DE PASAJEROS  
 26 10 11 00 : MOTORES ELÉCTRICOS DE CORRIENTE ALTERNA AC  
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
 30 10 24 00 : VARILLAS  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
 31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL  
 40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO  
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
 40 18 18 00 : TUBOS DE ACERO SOLDADOS  
 40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO  
 40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS  
 41 11 16 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA  
 41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO  
 41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN  
 41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS  
 41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS  
 41 11 42 00 : INSTRUMENTOS DE AGRIMENSIÓN  
 41 11 46 00 : INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE METALES, METALURGIA Y MATERIALES ESTRU...  
 46 18 15 00 : ROPA DE SEGURIDAD  
 46 18 16 00 : CALZADO DE PROTECCIÓN  
 46 18 17 00 : PROTECTORES DE CARA Y CABEZA  
 46 18 18 00 : PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA LA VISIÓN  
 46 18 19 00 : PROTECTORES AUDITIVOS  
 46 18 20 00 : PROTECCIÓN DE LA RESPIRACIÓN  
 46 18 22 00 : EQUIPO DE APOYO ERGONÓMICO  
 46 18 23 00 : PROTECCIÓN ANTI CAÍDA Y EQUIPO DE RESCATE  
 46 19 15 00 : PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS  
 46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS  
 47 12 18 00 : EQUIPO DE LIMPIEZA  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS  
 46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO  
 55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA  
BANQUEZ PAYARES LACIDES JAVIER**

Fecha expedición: 2022/02/18 - 17:30:13 \*\*\*\* Recibo No. S000663549 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220218-0167

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

**EXPERIENCIA No.28 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**028

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :BANQUEZ PAYARES LACIDES JAVIER  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL INCODER  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :76,18

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO  
25 10 15 00 : VEHÍCULOS DE PASAJEROS  
41 11 42 00 : INSTRUMENTOS DE AGRIMENSIÓN  
46 18 15 00 : ROPA DE SEGURIDAD  
46 18 16 00 : CALZADO DE PROTECCIÓN  
46 18 17 00 : PROTECTORES DE CARA Y CABEZA  
46 18 18 00 : PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA LA VISIÓN  
46 18 19 00 : PROTECTORES AUDITIVOS  
46 18 20 00 : PROTECCIÓN DE LA RESPIRACIÓN  
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
70 15 18 00 : SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL  
70 17 15 00 : DESARROLLO  
70 17 16 00 : VIGILANCIA  
70 17 17 00 : RIEGO  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA

**EXPERIENCIA No.29 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**029

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :BANQUEZ PAYARES LACIDES JAVIER  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL INCODER  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :64,93

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO  
25 10 15 00 : VEHÍCULOS DE PASAJEROS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

41 11 42 00 : INSTRUMENTOS DE AGRIMENSIÓN  
 46 18 15 00 : ROPA DE SEGURIDAD  
 46 18 16 00 : CALZADO DE PROTECCIÓN  
 46 18 17 00 : PROTECTORES DE CARA Y CABEZA  
 46 18 18 00 : PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA LA VISIÓN  
 46 18 19 00 : PROTECTORES AUDITIVOS  
 46 18 20 00 : PROTECCIÓN DE LA RESPIRACIÓN  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 70 15 18 00 : SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL  
 70 17 15 00 : DESARROLLO  
 70 17 16 00 : VIGILANCIA  
 70 17 17 00 : RIEGO  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA

**EXPERIENCIA No.30 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**030

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :BANQUEZ PAYARES LACIDES JAVIER

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :DEPARTAMENTO DE CORDOBA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :476,24

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

25 10 15 00 : VEHÍCULOS DE PASAJEROS  
 27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE  
 41 11 16 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA  
 41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS  
 43 21 15 00 : COMPUTADORES  
 46 18 15 00 : ROPA DE SEGURIDAD  
 46 18 16 00 : CALZADO DE PROTECCIÓN  
 46 18 17 00 : PROTECTORES DE CARA Y CABEZA  
 46 18 18 00 : PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA LA VISIÓN  
 46 18 19 00 : PROTECTORES AUDITIVOS  
 46 18 20 00 : PROTECCIÓN DE LA RESPIRACIÓN  
 46 18 22 00 : EQUIPO DE APOYO ERGONÓMICO  
 46 18 23 00 : PROTECCIÓN ANTI CAÍDA Y EQUIPO DE RESCATE  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA  
BANQUEZ PAYARES LACIDES JAVIER**

Fecha expedición: 2022/02/18 - 17:30:13 \*\*\*\* Recibo No. S000663549 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220218-0167

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**EXPERIENCIA No.31 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**031

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :BANQUEZ PAYARES LACIDES JAVIER  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :184,66

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

25 10 15 00 : VEHÍCULOS DE PASAJEROS  
 27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE  
 41 11 16 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA  
 41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO  
 41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN  
 41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS  
 41 11 36 00 : EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA  
 41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS  
 41 11 42 00 : INSTRUMENTOS DE AGRIMENSIÓN  
 43 21 15 00 : COMPUTADORES  
 46 18 15 00 : ROPA DE SEGURIDAD  
 46 18 16 00 : CALZADO DE PROTECCIÓN  
 46 18 17 00 : PROTECTORES DE CARA Y CABEZA  
 46 18 18 00 : PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA LA VISIÓN  
 46 18 19 00 : PROTECTORES AUDITIVOS  
 46 18 20 00 : PROTECCIÓN DE LA RESPIRACIÓN  
 46 18 22 00 : EQUIPO DE APOYO ERGONÓMICO  
 46 18 23 00 : PROTECCIÓN ANTI CAÍDA Y EQUIPO DE RESCATE  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

**EXPERIENCIA No.32 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**032

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO CANALES CORDOBESES  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE CVS  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :232,65  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

25 10 15 00 : VEHÍCULOS DE PASAJEROS  
 27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE  
 41 11 16 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA  
 41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS  
 41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS  
 41 11 42 00 : INSTRUMENTOS DE AGRIMENSIÓN  
 43 21 15 00 : COMPUTADORES  
 46 18 15 00 : ROPA DE SEGURIDAD  
 46 18 16 00 : CALZADO DE PROTECCIÓN  
 46 18 17 00 : PROTECTORES DE CARA Y CABEZA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA  
BANQUEZ PAYARES LACIDES JAVIER**

Fecha expedición: 2022/02/18 - 17:30:13 \*\*\*\* Recibo No. S000663549 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220218-0167

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

46 18 18 00 : PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA LA VISIÓN  
 46 18 19 00 : PROTECTORES AUDITIVOS  
 46 18 20 00 : PROTECCIÓN DE LA RESPIRACIÓN  
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

**EXPERIENCIA No.33 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**033

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO B&S

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :154,87

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

25 10 15 00 : VEHÍCULOS DE PASAJEROS  
 27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE  
 41 11 16 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA  
 41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO  
 41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN  
 41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS  
 41 11 36 00 : EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA  
 41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS  
 41 11 42 00 : INSTRUMENTOS DE AGRIMENSIÓN  
 43 21 15 00 : COMPUTADORES  
 46 18 15 00 : ROPA DE SEGURIDAD  
 46 18 16 00 : CALZADO DE PROTECCIÓN  
 46 18 17 00 : PROTECTORES DE CARA Y CABEZA  
 46 18 18 00 : PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA LA VISIÓN  
 46 18 19 00 : PROTECTORES AUDITIVOS  
 46 18 20 00 : PROTECCIÓN DE LA RESPIRACIÓN  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

**EXPERIENCIA No.34 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**034

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :BANQUEZ PAYARES LACIDES JAVIER

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :DEPARTAMENTO DE CORDOBA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :260,48

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

25 10 15 00 : VEHÍCULOS DE PASAJEROS  
 27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE  
 41 11 16 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA  
 41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA  
BANQUEZ PAYARES LACIDES JAVIER**

Fecha expedición: 2022/02/18 - 17:30:13 \*\*\*\* Recibo No. S000663549 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220218-0167

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

43 21 15 00 : COMPUTADORES  
 46 18 15 00 : ROPA DE SEGURIDAD  
 46 18 16 00 : CALZADO DE PROTECCIÓN  
 46 18 17 00 : PROTECTORES DE CARA Y CABEZA  
 46 18 18 00 : PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA LA VISIÓN  
 46 18 19 00 : PROTECTORES AUDITIVOS  
 46 18 20 00 : PROTECCIÓN DE LA RESPIRACIÓN  
 46 18 22 00 : EQUIPO DE APOYO ERGONÓMICO  
 46 18 23 00 : PROTECCIÓN ANTI CAÍDA Y EQUIPO DE RESCATE  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

**EXPERIENCIA No.35 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**035

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :BANQUEZ PAYARES LACIDES JAVIER  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :DEPARTAMENTO DE CORDOBA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :613,20

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

25 10 15 00 : VEHÍCULOS DE PASAJEROS  
 27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE  
 41 11 16 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA  
 41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS  
 43 21 15 00 : COMPUTADORES  
 46 18 15 00 : ROPA DE SEGURIDAD  
 46 18 16 00 : CALZADO DE PROTECCIÓN  
 46 18 17 00 : PROTECTORES DE CARA Y CABEZA  
 46 18 18 00 : PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA LA VISIÓN  
 46 18 19 00 : PROTECTORES AUDITIVOS  
 46 18 20 00 : PROTECCIÓN DE LA RESPIRACIÓN  
 46 18 22 00 : EQUIPO DE APOYO ERGONÓMICO  
 46 18 23 00 : PROTECCIÓN ANTI CAÍDA Y EQUIPO DE RESCATE  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

**EXPERIENCIA No.36 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**036

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :BANQUEZ PAYARES LACIDES JAVIER  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :84,73

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

25 10 15 00 : VEHÍCULOS DE PASAJEROS  
 27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA  
BANQUEZ PAYARES LACIDES JAVIER**

Fecha expedición: 2022/02/18 - 17:30:13 \*\*\*\* Recibo No. S000663549 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220218-0167

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

41 11 16 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA  
 41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS  
 41 11 42 00 : INSTRUMENTOS DE AGRIMENSIÓN  
 43 21 15 00 : COMPUTADORES  
 46 18 15 00 : ROPA DE SEGURIDAD  
 46 18 16 00 : CALZADO DE PROTECCIÓN  
 46 18 17 00 : PROTECTORES DE CARA Y CABEZA  
 46 18 18 00 : PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA LA VISIÓN  
 46 18 19 00 : PROTECTORES AUDITIVOS  
 46 18 20 00 : PROTECCIÓN DE LA RESPIRACIÓN  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

**EXPERIENCIA No.37 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**037

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO B&G 2013

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE CIENAGA DE ORO

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :108,10

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 90%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

25 10 15 00 : VEHÍCULOS DE PASAJEROS  
 27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE  
 41 11 16 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA  
 41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS  
 41 11 42 00 : INSTRUMENTOS DE AGRIMENSIÓN  
 43 21 15 00 : COMPUTADORES  
 46 18 15 00 : ROPA DE SEGURIDAD  
 46 18 16 00 : CALZADO DE PROTECCIÓN  
 46 18 17 00 : PROTECTORES DE CARA Y CABEZA  
 46 18 18 00 : PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA LA VISIÓN  
 46 18 19 00 : PROTECTORES AUDITIVOS  
 46 18 20 00 : PROTECCIÓN DE LA RESPIRACIÓN  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

**EXPERIENCIA No.38 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**038

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROponente

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :BANQUEZ PAYARES LACIDES JAVIER

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE CIENAGA DE ORO

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :153,30

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

25 10 15 00 : VEHÍCULOS DE PASAJEROS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA  
BANQUEZ PAYARES LACIDES JAVIER**

Fecha expedición: 2022/02/18 - 17:30:13 \*\*\*\* Recibo No. S000663549 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220218-0167

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE  
 41 11 16 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA  
 41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS  
 41 11 42 00 : INSTRUMENTOS DE AGRIMENSIÓN  
 43 21 15 00 : COMPUTADORES  
 46 18 15 00 : ROPA DE SEGURIDAD  
 46 18 16 00 : CALZADO DE PROTECCIÓN  
 46 18 17 00 : PROTECTORES DE CARA Y CABEZA  
 46 18 18 00 : PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA LA VISIÓN  
 46 18 19 00 : PROTECTORES AUDITIVOS  
 46 18 20 00 : PROTECCIÓN DE LA RESPIRACIÓN  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

**EXPERIENCIA No.39 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**039

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :BANQUEZ PAYARES LACIDES JAVIER

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE CERETE

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :311,37

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

25 10 15 00 : VEHÍCULOS DE PASAJEROS  
 27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE  
 41 11 16 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA  
 41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS  
 41 11 42 00 : INSTRUMENTOS DE AGRIMENSIÓN  
 43 21 15 00 : COMPUTADORES  
 46 18 15 00 : ROPA DE SEGURIDAD  
 46 18 16 00 : CALZADO DE PROTECCIÓN  
 46 18 17 00 : PROTECTORES DE CARA Y CABEZA  
 46 18 18 00 : PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA LA VISIÓN  
 46 18 19 00 : PROTECTORES AUDITIVOS  
 46 18 20 00 : PROTECCIÓN DE LA RESPIRACIÓN  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

**EXPERIENCIA No.40 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**040

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO GUCON

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN

JORGE CVS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :1043,88

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA  
BANQUEZ PAYARES LACIDES JAVIER**

Fecha expedición: 2022/02/18 - 17:30:13 \*\*\*\* Recibo No. S000663549 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220218-0167

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10%**

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

25 10 15 00 : VEHÍCULOS DE PASAJEROS  
 27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE  
 41 11 16 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA  
 41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS  
 41 11 42 00 : INSTRUMENTOS DE AGRIMENSIÓN  
 43 21 15 00 : COMPUTADORES  
 46 18 15 00 : ROPA DE SEGURIDAD  
 46 18 16 00 : CALZADO DE PROTECCIÓN  
 46 18 17 00 : PROTECTORES DE CARA Y CABEZA  
 46 18 18 00 : PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA LA VISIÓN  
 46 18 19 00 : PROTECTORES AUDITIVOS  
 46 18 20 00 : PROTECCIÓN DE LA RESPIRACIÓN  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

**EXPERIENCIA No. 41 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**041

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :BANQUEZ PAYARES LACIDES JAVIER  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :DEPARTAMENTO DE CORDOBA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :257,43

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

25 10 15 00 : VEHÍCULOS DE PASAJEROS  
 27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE  
 41 11 16 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA  
 41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS  
 41 11 42 00 : INSTRUMENTOS DE AGRIMENSIÓN  
 43 21 15 00 : COMPUTADORES  
 46 18 15 00 : ROPA DE SEGURIDAD  
 46 18 16 00 : CALZADO DE PROTECCIÓN  
 46 18 17 00 : PROTECTORES DE CARA Y CABEZA  
 46 18 18 00 : PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA LA VISIÓN  
 46 18 19 00 : PROTECTORES AUDITIVOS  
 46 18 20 00 : PROTECCIÓN DE LA RESPIRACIÓN  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

**EXPERIENCIA No. 42 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**042

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO B&C CONSULTORES

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA  
BANQUEZ PAYARES LACIDES JAVIER**

Fecha expedición: 2022/02/18 - 17:30:13 \*\*\*\* Recibo No. S000663549 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220218-0167

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y SAN JORGE  
CVS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :2222,62

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

25 10 15 00 : VEHÍCULOS DE PASAJEROS  
27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE  
41 11 16 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA  
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS  
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS  
41 11 42 00 : INSTRUMENTOS DE AGRIMENSIÓN  
43 21 15 00 : COMPUTADORES  
46 18 15 00 : ROPA DE SEGURIDAD  
46 18 16 00 : CALZADO DE PROTECCIÓN  
46 18 17 00 : PROTECTORES DE CARA Y CABEZA  
46 18 18 00 : PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA LA VISIÓN  
46 18 19 00 : PROTECTORES AUDITIVOS  
46 18 20 00 :PROTECCIÓN DE LA RESPIRACIÓN  
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

**EXPERIENCIA No.43 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**043

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :BANQUEZ PAYARES LACIDES JAVIER

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :127,41

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

25 10 15 00 : VEHÍCULOS DE PASAJEROS  
27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE  
41 11 16 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA  
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS  
43 21 15 00 : COMPUTADORES  
46 18 15 00 : ROPA DE SEGURIDAD  
46 18 16 00 : CALZADO DE PROTECCIÓN  
46 18 17 00 : PROTECTORES DE CARA Y CABEZA  
46 18 18 00 : PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA LA VISIÓN  
46 18 19 00 : PROTECTORES AUDITIVOS  
46 18 20 00 : PROTECCIÓN DE LA RESPIRACIÓN  
46 18 22 00 : EQUIPO DE APOYO ERGONÓMICO  
46 18 23 00 : PROTECCIÓN ANTI CAÍDA Y EQUIPO DE RESCATE  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA  
BANQUEZ PAYARES LACIDES JAVIER**

Fecha expedición: 2022/02/18 - 17:30:13 \*\*\*\* Recibo No. S000663549 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220218-0167

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**EXPERIENCIA No.44 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**044

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :BANQUEZ PAYARES LACIDES JAVIER  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :75,83

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

25 10 15 00 : VEHÍCULOS DE PASAJEROS  
 27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE  
 41 11 16 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA  
 41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS  
 43 21 15 00 : COMPUTADORES  
 46 18 15 00 : ROPA DE SEGURIDAD  
 46 18 16 00 : CALZADO DE PROTECCIÓN  
 46 18 17 00 : PROTECTORES DE CARA Y CABEZA  
 46 18 18 00 : PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA LA VISIÓN  
 46 18 19 00 : PROTECTORES AUDITIVOS  
 46 18 20 00 : PROTECCIÓN DE LA RESPIRACIÓN  
 46 18 22 00 : EQUIPO DE APOYO ERGONÓMICO  
 46 18 23 00 : PROTECCIÓN ANTI CAÍDA Y EQUIPO DE RESCATE  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

**EXPERIENCIA No.45 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**045

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :BANQUEZ PAYARES LACIDES JAVIER  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :DEPARTAMENTO DE CORDOBA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :66,40

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

25 10 15 00 : VEHÍCULOS DE PASAJEROS  
 27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE  
 41 11 16 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA  
 41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS  
 43 21 15 00 : COMPUTADORES  
 46 18 15 00 : ROPA DE SEGURIDAD  
 46 18 16 00 : CALZADO DE PROTECCIÓN  
 46 18 17 00 : PROTECTORES DE CARA Y CABEZA  
 46 18 18 00 : PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA LA VISIÓN  
 46 18 19 00 : PROTECTORES AUDITIVOS  
 46 18 20 00 : PROTECCIÓN DE LA RESPIRACIÓN  
 46 18 22 00 : EQUIPO DE APOYO ERGONÓMICO  
 46 18 23 00 : PROTECCIÓN ANTI CAÍDA Y EQUIPO DE RESCATE  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA  
BANQUEZ PAYARES LACIDES JAVIER**

Fecha expedición: 2022/02/18 - 17:30:13 \*\*\*\* Recibo No. S000663549 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220218-0167

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

**EXPERIENCIA No.46 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**046

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO B&G SAN PELAYO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE SAN PELAYO

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :91,24

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

25 10 15 00 : VEHÍCULOS DE PASAJEROS  
 27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE  
 41 11 16 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA  
 41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS  
 41 11 42 00 : INSTRUMENTOS DE AGRIMENSIÓN  
 43 21 15 00 : COMPUTADORES  
 46 18 15 00 : ROPA DE SEGURIDAD  
 46 18 16 00 : CALZADO DE PROTECCIÓN  
 46 18 17 00 : PROTECTORES DE CARA Y CABEZA  
 46 18 18 00 : PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA LA VISIÓN  
 46 18 19 00 : PROTECTORES AUDITIVOS  
 46 18 20 00 : PROTECCIÓN DE LA RESPIRACIÓN  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

**EXPERIENCIA No.47 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**047

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO MALLA VIAL

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE CIENAGA DE ORO

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :139,24

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 80%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

25 10 15 00 : VEHÍCULOS DE PASAJEROS  
 27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE  
 41 11 16 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA  
 41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS  
 41 11 42 00 : INSTRUMENTOS DE AGRIMENSIÓN  
 43 21 15 00 : COMPUTADORES  
 46 18 15 00 : ROPA DE SEGURIDAD  
 46 18 16 00 : CALZADO DE PROTECCIÓN  
 46 18 17 00 : PROTECTORES DE CARA Y CABEZA  
 46 18 18 00 : PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA LA VISIÓN  
 46 18 19 00 : PROTECTORES AUDITIVOS  
 46 18 20 00 : PROTECCIÓN DE LA RESPIRACIÓN  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA  
BANQUEZ PAYARES LACIDES JAVIER**

Fecha expedición: 2022/02/18 - 17:30:13 \*\*\*\* Recibo No. S000663549 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220218-0167

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

**EXPERIENCIA No.48 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**048

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :BANQUEZ PAYARES LACIDES JAVIER  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :24,69

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE  
41 11 16 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA  
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO  
41 11 22 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE TEMPERATURA Y CALOR  
41 11 23 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE LA HUMEDAD  
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN  
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS  
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS  
41 11 39 00 : EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS  
41 11 42 00 : INSTRUMENTOS DE AGRIMENSIÓN  
43 21 15 00 : COMPUTADORES  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
77 10 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

**EXPERIENCIA No.49 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**049

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :BANQUEZ PAYARES LACIDES JAVIER  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE SOTAVENTO  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :142,17

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE  
41 11 16 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA  
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO  
41 11 22 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE TEMPERATURA Y CALOR  
41 11 23 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE LA HUMEDAD  
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN  
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS  
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS  
41 11 39 00 : EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS  
41 11 42 00 : INSTRUMENTOS DE AGRIMENSIÓN  
43 21 15 00 : COMPUTADORES  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
77 10 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA  
BANQUEZ PAYARES LACIDES JAVIER**

Fecha expedición: 2022/02/18 - 17:30:13 \*\*\*\* Recibo No. S000663549 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220218-0167

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

**EXPERIENCIA No.50 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**050

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :BANQUEZ PAYARES LACIDES JAVIER  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :24,69

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE  
 41 11 16 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA  
 41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO  
 41 11 22 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE TEMPERATURA Y CALOR  
 41 11 23 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE LA HUMEDAD  
 41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN  
 41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS  
 41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS  
 41 11 39 00 :EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS  
 41 11 42 00 : INSTRUMENTOS DE AGRIMENSIÓN  
 43 21 15 00 : COMPUTADORES  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
 77 10 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

**EXPERIENCIA No.51 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**051

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :BANQUEZ PAYARES LACIDES JAVIER  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :24,93

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE  
 41 11 16 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA  
 41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO  
 41 11 22 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE TEMPERATURA Y CALOR  
 41 11 23 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE LA HUMEDAD  
 41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN  
 41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS  
 41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS  
 41 11 39 00 :EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS  
 43 21 15 00 : COMPUTADORES  
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
 77 10 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

**EXPERIENCIA No.52 :**

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA  
BANQUEZ PAYARES LACIDES JAVIER**

Fecha expedición: 2022/02/18 - 17:30:13 \*\*\*\* Recibo No. S000663549 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220218-0167

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**052

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :BANQUEZ PAYARES LACIDES JAVIER  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :24,84

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE  
 41 11 16 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA  
 41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO  
 41 11 22 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE TEMPERATURA Y CALOR  
 41 11 23 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE LA HUMEDAD  
 41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN  
 41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS  
 41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS  
 41 11 39 00 : EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS  
 41 11 42 00 : INSTRUMENTOS DE AGRIMENSIÓN  
 43 21 15 00 : COMPUTADORES  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
 77 10 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN  
 81 11 16 00 : PROGRAMADORES DE COMPUTADOR  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

**EXPERIENCIA No.53 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**053

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :BANQUEZ PAYARES LACIDES JAVIER  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE SOTAVENTO  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :23,32

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE  
 41 11 16 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA  
 41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO  
 41 11 22 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE TEMPERATURA Y CALOR  
 41 11 23 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE LA HUMEDAD  
 41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN  
 41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS  
 41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS  
 41 11 39 00 : EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS  
 41 11 42 00 : INSTRUMENTOS DE AGRIMENSIÓN  
 43 21 15 00 : COMPUTADORES  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
 77 10 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

**EXPERIENCIA No.54 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**054

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA  
BANQUEZ PAYARES LACIDES JAVIER**

Fecha expedición: 2022/02/18 - 17:30:14 \*\*\*\* Recibo No. S000663549 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220218-0167

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :BANQUEZ PAYARES LACIDES JAVIER  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :PROACTIVA AGUAS DE MONTERIA S.A. E.S.P.  
**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :91,18

| SG | FM | CL | PR | DESCRIPCIÓN   |
|----|----|----|----|---|
| 11 | 11 | 15 | 00 | : BARRO Y TIERRA  |
| 11 | 11 | 16 | 00 | : PIEDRA  |
| 11 | 11 | 17 | 00 | : ARENA   |
| 11 | 12 | 16 | 00 | : MADERA  |
| 11 | 12 | 17 | 00 | : PRODUCTOS SECUNDARIOS DE LA EXPLOTACIÓN FORESTAL                          |
| 12 | 16 | 23 | 00 | : AGENTES DE CURACIÓN   |
| 20 | 11 | 16 | 00 | : MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                   |
| 20 | 11 | 17 | 00 | : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                   |
| 22 | 10 | 15 | 00 | : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE                                       |
| 22 | 10 | 16 | 00 | : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN   |
| 22 | 10 | 17 | 00 | : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO  |
| 22 | 10 | 18 | 00 | : GRÚAS DE ELEVACIÓN  |
| 22 | 10 | 19 | 00 | : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS                      |
| 25 | 10 | 15 | 00 | : VEHÍCULOS DE PASAJEROS  |
| 27 | 11 | 16 | 00 | : HERRAMIENTAS DE PERFILAR  |
| 27 | 11 | 18 | 00 | : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE   |
| 27 | 11 | 22 | 00 | : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO                                    |
| 27 | 13 | 15 | 00 | : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS   |
| 30 | 11 | 15 | 00 | : CONCRETO Y MORTEROS   |
| 30 | 11 | 16 | 00 | : CEMENTO Y CAL   |
| 30 | 11 | 18 | 00 | : AGREGADOS   |
| 30 | 12 | 17 | 00 | : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS                        |
| 31 | 16 | 28 | 00 | : FERRETERÍA EN GENERAL   |
| 40 | 14 | 16 | 00 | : VÁLVULAS  |
| 40 | 14 | 17 | 00 | : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS                                       |
| 40 | 14 | 19 | 00 | : CONDUCTOS   |
| 40 | 14 | 22 | 00 | : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO   |
| 40 | 17 | 15 | 00 | : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  |
| 40 | 18 | 30 | 00 | : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO   |
| 40 | 18 | 31 | 00 | : ACCESORIOS DE TUBOS   |
| 41 | 11 | 16 | 00 | : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA                   |
| 41 | 11 | 19 | 00 | : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO                                    |
| 41 | 11 | 24 | 00 | : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN                            |
| 41 | 11 | 25 | 00 | : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS              |
| 41 | 11 | 38 | 00 | : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS                       |
| 41 | 11 | 42 | 00 | : INSTRUMENTOS DE AGRIMENSIÓN   |
| 41 | 11 | 46 | 00 | : INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE METALES, METALURGIA Y MATERIALES ESTRU... |
| 46 | 16 | 15 | 00 | : CONTROL DE TRÁFICO  |
| 46 | 18 | 15 | 00 | : ROPA DE SEGURIDAD   |
| 46 | 18 | 16 | 00 | : CALZADO DE PROTECCIÓN   |
| 46 | 18 | 17 | 00 | : PROTECTORES DE CARA Y CABEZA  |
| 46 | 18 | 18 | 00 | : PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA LA VISIÓN                                    |
| 46 | 18 | 19 | 00 | : PROTECTORES AUDITIVOS   |
| 46 | 18 | 20 | 00 | : PROTECCIÓN DE LA RESPIRACIÓN  |
| 46 | 18 | 22 | 00 | : EQUIPO DE APOYO ERGONÓMICO  |
| 46 | 18 | 23 | 00 | : PROTECCIÓN ANTI CAÍDA Y EQUIPO DE RESCATE                                 |
| 46 | 19 | 16 | 00 | : EQUIPO CONTRA INCENDIOS   |

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA  
BANQUEZ PAYARES LACIDES JAVIER**

Fecha expedición: 2022/02/18 - 17:30:14 \*\*\*\* Recibo No. S000663549 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220218-0167

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

47 12 18 00 : EQUIPO DE LIMPIEZA  
 55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN  
 71 10 16 00 : SERVICIOS MINEROS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

**EXPERIENCIA No.55 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**055

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO HOGAR INFANTIL

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE CIENAGA DE ORO

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :136,39

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 10%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

25 10 15 00 : VEHÍCULOS DE PASAJEROS  
 27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE  
 41 11 16 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA  
 41 11 36 00 : EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA  
 41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS  
 43 21 15 00 : COMPUTADORES  
 46 18 15 00 : ROPA DE SEGURIDAD  
 46 18 16 00 : CALZADO DE PROTECCIÓN  
 46 18 17 00 : PROTECTORES DE CARA Y CABEZA  
 46 18 18 00 : PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA LA VISIÓN  
 46 18 19 00 : PROTECTORES AUDITIVOS  
 46 18 20 00 : PROTECCIÓN DE LA RESPIRACIÓN  
 46 18 22 00 : EQUIPO DE APOYO ERGONÓMICO  
 46 18 23 00 : PROTECCIÓN ANTI CAÍDA Y EQUIPO DE RESCATE  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

**EXPERIENCIA No.56 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**056

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO RECREACION MONTELIBANO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE MONTELIBANO

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :84,98

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 90%

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA  
BANQUEZ PAYARES LACIDES JAVIER**

Fecha expedición: 2022/02/18 - 17:30:14 \*\*\*\* Recibo No. S000663549 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220218-0167

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

25 10 15 00 : VEHÍCULOS DE PASAJEROS  
 27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE  
 41 11 16 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA  
 41 11 36 00 : EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA  
 41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS  
 41 11 42 00 : INSTRUMENTOS DE AGRIMENSIÓN  
 43 21 15 00 : COMPUTADORES  
 46 18 15 00 : ROPA DE SEGURIDAD  
 46 18 16 00 : CALZADO DE PROTECCIÓN  
 46 18 17 00 : PROTECTORES DE CARA Y CABEZA  
 46 18 18 00 : PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA LA VISIÓN  
 46 18 19 00 : PROTECTORES AUDITIVOS  
 46 18 20 00 : PROTECCIÓN DE LA RESPIRACIÓN  
 46 18 22 00 : EQUIPO DE APOYO ERGONÓMICO  
 46 18 23 00 : PROTECCIÓN ANTI CAÍDA Y EQUIPO DE RESCATE  
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

**EXPERIENCIA No.57 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**057

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :BANQUEZ PAYARES LACIDES JAVIER  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :84,39

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

25 10 15 00 : VEHÍCULOS DE PASAJEROS  
 27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE  
 41 11 16 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA  
 41 11 36 00 : EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA  
 41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS  
 41 11 42 00 : INSTRUMENTOS DE AGRIMENSIÓN  
 43 21 15 00 : COMPUTADORES  
 46 18 15 00 : ROPA DE SEGURIDAD  
 46 18 16 00 : CALZADO DE PROTECCIÓN  
 46 18 17 00 : PROTECTORES DE CARA Y CABEZA  
 46 18 18 00 : PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA LA VISIÓN  
 46 18 19 00 : PROTECTORES AUDITIVOS  
 46 18 20 00 : PROTECCIÓN DE LA RESPIRACIÓN  
 46 18 22 00 : EQUIPO DE APOYO ERGONÓMICO  
 46 18 23 00 : PROTECCIÓN ANTI CAÍDA Y EQUIPO DE RESCATE  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
 77 10 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN  
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA  
BANQUEZ PAYARES LACIDES JAVIER**

Fecha expedición: 2022/02/18 - 17:30:14 \*\*\*\* Recibo No. S000663549 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220218-0167

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

**EXPERIENCIA No.58 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**058

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :BANQUEZ PAYARES LACIDES JAVIER  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :AGUAS DE CORDOBA S.A. E.S.P.  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :666,91

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA  
11 11 16 00 : PIEDRA  
11 11 17 00 : ARENA  
11 12 16 00 : MADERA  
11 12 17 00 : PRODUCTOS SECUNDARIOS DE LA EXPLOTACIÓN FORESTAL  
12 16 23 00 : AGENTES DE CURACIÓN  
12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN  
20 11 15 00 : EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN  
20 11 16 00 : MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO  
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS  
23 15 32 00 : ROBÓTICA  
24 10 15 00 : CAMIONES INDUSTRIALES  
24 10 23 00 : VEHÍCULOS GUIADOS AUTOMÁTICOS AGV  
25 10 21 00 : CAMIONES TRACTORES  
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR  
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS  
30 10 24 00 : VARILLAS  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
30 11 18 00 : AGREGADOS  
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
30 16 17 00 : SUELOS  
40 14 19 00 : CONDUCTOS  
40 14 20 00 : MANGUERAS  
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO  
40 15 15 00 : BOMBAS  
40 15 16 00 : COMPRESORES  
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES  
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO  
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS  
41 11 16 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA  
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO  
41 11 22 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE TEMPERATURA Y CALOR

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA  
BANQUEZ PAYARES LACIDES JAVIER**

Fecha expedición: 2022/02/18 - 17:30:14 \*\*\*\* Recibo No. S000663549 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220218-0167

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN  
 41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS  
 41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS  
 41 11 39 00 : EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS  
 41 11 42 00 : INSTRUMENTOS DE AGRIMENSIÓN  
 41 11 46 00 : INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE METALES, METALURGIA Y MATERIALES ESTRU...  
 43 21 15 00 : COMPUTADORES  
 43 22 31 00 : COMPONENTES Y EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA DE REDES MÓVILES Y DIGITALES  
 43 22 33 00 : DISPOSITIVOS Y EQUIPOS PARA INSTALACIÓN DE CONECTIVIDAD DE REDES Y DAT...  
 46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO  
 46 17 16 00 : EQUIPO DE VIGILANCIA Y DETECCIÓN  
 46 18 15 00 : ROPA DE SEGURIDAD  
 46 18 16 00 : CALZADO DE PROTECCIÓN  
 46 18 17 00 : PROTECTORES DE CARA Y CABEZA  
 46 18 18 00 : PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA LA VISIÓN  
 46 18 19 00 : PROTECTORES AUDITIVOS  
 46 18 20 00 : PROTECCIÓN DE LA RESPIRACIÓN  
 46 18 22 00 : EQUIPO DE APOYO ERGONÓMICO  
 46 18 23 00 : PROTECCIÓN ANTI CAÍDA Y EQUIPO DE RESCATE  
 55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 71 10 16 00 : SERVICIOS MINEROS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
 72 15 45 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO  
 76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 83 11 18 00 : SERVICIOS DE TELEVISIÓN  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

**EXPERIENCIA No.59 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**059

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO CASAS DE GOBIERNO ZENU

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :RESGUARDO INDIGENA ZENU SAN ANDRES DE SOTAVENTO CORDOBA - SUCRE

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :2669,65

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 48%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

10 16 15 00 : ÁRBOLES Y ARBUSTOS  
 10 17 15 00 : ABONOS ORGÁNICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS  
 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA  
 11 11 16 00 : PIEDRA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

11 11 17 00 : ARENA  
 11 11 18 00 : ARCILLAS  
 11 12 16 00 : MADERA  
 12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN  
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
 22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS  
 25 10 15 00 : VEHÍCULOS DE PASAJEROS  
 25 10 21 00 : CAMIONES TRACTORES  
 26 10 11 00 : MOTORES ELÉCTRICOS DE CORRIENTE ALTERNA AC  
 26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO  
 26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
 27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR  
 27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE  
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
 30 10 15 00 : ÁNGULOS  
 30 10 17 00 : VIGAS  
 30 10 23 00 : PERFILES  
 30 10 24 00 : VARILLAS  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
 30 11 17 00 : YESOS  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 13 15 00 : BLOQUES  
 30 13 16 00 : LADRILLOS  
 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS  
 30 14 15 00 : AISLAMIENTO TÉRMICO  
 30 14 16 00 : AISLAMIENTO ESPECIAL  
 30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
 30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS  
 30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS  
 30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR  
 30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS  
 30 15 20 00 : CERCADO  
 30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES  
 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS  
 30 16 17 00 : SUELOS  
 30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA  
 30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA  
 30 16 22 00 : MOSTRADORES  
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
 30 17 15 00 : PUERTAS  
 30 17 16 00 : VENTANAS  
 30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL  
 30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS  
 30 17 20 00 : PUERTAS  
 30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES  
 30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS  
 30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...  
 31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL  
 31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 31 21 18 00 : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS  
 39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA  
 39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS  
 39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN  
 39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD  
 39 12 14 00 : LENGUETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES  
 39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS  
 39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS  
 39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
 39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS  
 40 10 15 00 : VENTILACIÓN  
 40 10 16 00 : CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS  
 40 10 17 00 : ENFRIAMIENTO  
 40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS  
 40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO  
 40 15 15 00 : BOMBAS  
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
 40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO  
 40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS  
 41 11 16 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA  
 41 11 36 00 : EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA  
 41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS  
 41 11 42 00 : INSTRUMENTOS DE AGRIMENSIÓN  
 41 11 46 00 : INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE METALES, METALURGIA Y MATERIALES ESTRU...  
 46 17 15 00 : CERRADURAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS  
 46 18 15 00 : ROPA DE SEGURIDAD  
 46 18 16 00 : CALZADO DE PROTECCIÓN  
 46 18 17 00 : PROTECTORES DE CARA Y CABEZA  
 46 18 18 00 : PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA LA VISIÓN  
 46 18 19 00 : PROTECTORES AUDITIVOS  
 46 18 20 00 : PROTECCIÓN DE LA RESPIRACIÓN  
 46 18 22 00 : EQUIPO DE APOYO ERGONÓMICO  
 46 18 23 00 : PROTECCIÓN ANTI CAÍDA Y EQUIPO DE RESCATE  
 46 19 15 00 : PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS  
 47 12 18 00 : EQUIPO DE LIMPIEZA  
 55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN  
 71 10 16 00 : SERVICIOS MINEROS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA  
BANQUEZ PAYARES LACIDES JAVIER**

Fecha expedición: 2022/02/18 - 17:30:14 \*\*\*\* Recibo No. S000663549 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220218-0167

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES

**EXPERIENCIA No.60 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**060

**CONTRATO CELEBRADO POR :**3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA :**CONSORCIO VIAS RESGUARDO 2016

**NOMBRE DEL CONTRATANTE :**RESGUARDO INDIGENA ZENU SAN ANDRES DE SOTAVENTO CORDOBA - SUCRE

**VALOR CONTRATADO EN SMLV :**822,38

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 48%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

11 15 15 00 : FIBRAS  
 11 11 16 00 : PIEDRA  
 11 11 17 00 : ARENA  
 12 16 23 00 : AGENTES DE CURACIÓN  
 12 16 26 00 : ESTABILIZADORES DE ARCILLA  
 12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN  
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
 22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO  
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
 25 10 15 00 : VEHÍCULOS DE PASAJEROS  
 25 10 21 00 : CAMIONES TRACTORES  
 27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR  
 27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE  
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
 31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL  
 40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES  
 41 11 16 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA  
 41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS  
 41 11 42 00 : INSTRUMENTOS DE AGRIMENSIÓN  
 46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO  
 46 18 15 00 : ROPA DE SEGURIDAD  
 46 18 16 00 : CALZADO DE PROTECCIÓN  
 46 18 17 00 : PROTECTORES DE CARA Y CABEZA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

46 18 18 00 : PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA LA VISIÓN  
 46 18 19 00 : PROTECTORES AUDITIVOS  
 46 18 20 00 : PROTECCIÓN DE LA RESPIRACIÓN  
 55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

**EXPERIENCIA No. 61 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**061

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :BANQUEZ PAYARES LACIDES JAVIER

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE MONTERIA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :391,41

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

71 12 24 00 : SERVICIOS DE PRUEBAS DEL POZO SUBMARINO  
 71 12 14 00 : SERVICIOS DE BROCA DE BARRENA DEL CAMPO PETROLÍFERO  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA  
BANQUEZ PAYARES LACIDES JAVIER**

Fecha expedición: 2022/02/18 - 17:30:14 \*\*\*\* Recibo No. S000663549 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220218-0167

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL  
 72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
 72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...  
 72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...  
 72 15 43 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...  
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 12 16 16 00 : CATALIZADORES  
 12 16 23 00 : AGENTES DE CURACIÓN  
 70 11 15 00 : PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS  
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
 72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN  
 73 18 10 00 : SERVICIOS DE MAQUINADO  
 77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL  
 73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA  
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
 94 12 15 00 : CLUBES DEPORTIVOS  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 77 12 15 00 : CONTAMINACIÓN DEL AIRE  
 27 12 15 00 : PRENSAS HIDRÁULICAS  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS  
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES  
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
 95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES  
 95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA  
 95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS  
 95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA  
 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN

**EXPERIENCIA No. 62 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**062

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO OBRAS RESGUARDO ZENU

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :RESGUARDO INDIGENA ZENU SAN ANDRES DE SOTAVENTO CORDOBA - SUCRE

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA  
BANQUEZ PAYARES LACIDES JAVIER**

Fecha expedición: 2022/02/18 - 17:30:14 \*\*\*\* Recibo No. S000663549 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220218-0167

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :4720,97

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

10 16 15 00 : ÁRBOLES Y ARBUSTOS  
 10 17 15 00 : ABONOS ORGÁNICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS  
 11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA  
 11 11 16 00 : PIEDRA  
 11 11 17 00 : ARENA  
 11 11 18 00 : ARCILLAS  
 11 12 16 00 : MADERA  
 12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN  
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
 22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS  
 25 10 15 00 : VEHÍCULOS DE PASAJEROS  
 25 10 21 00 : CAMIONES TRACTORES  
 26 10 11 00 : MOTORES ELÉCTRICOS DE CORRIENTE ALTERNA AC  
 26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO  
 26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
 27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR  
 27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE  
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
 30 10 15 00 : ÁNGULOS  
 30 10 17 00 : VIGAS  
 30 10 23 00 : PERFILES  
 30 10 24 00 : VARILLAS  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
 30 11 17 00 : YESOS  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 13 15 00 : BLOQUES  
 30 13 16 00 : LADRILLOS  
 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS  
 30 14 15 00 : AISLAMIENTO TÉRMICO  
 30 14 16 00 : AISLAMIENTO ESPECIAL  
 30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
 30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS  
 30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS  
 30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR  
 30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS  
 30 15 20 00 : CERCADO  
 30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES  
 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS  
 30 16 17 00 : SUELOS  
 30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA  
 30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA  
 30 16 22 00 : MOSTRADORES  
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
 30 17 15 00 : PUERTAS  
 30 17 16 00 : VENTANAS  
 30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL  
 30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

30 17 20 00 : PUERTAS  
 30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES  
 30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS  
 30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...  
 31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL  
 31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 31 21 18 00 : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS  
 39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS  
 39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA  
 39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS  
 39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN  
 39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD  
 39 12 14 00 : LENGUETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES  
 39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS  
 39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS  
 39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
 39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS  
 40 10 15 00 : VENTILACIÓN  
 40 10 16 00 : CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS  
 40 10 17 00 : ENFRIAMIENTO  
 40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS  
 40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO  
 40 15 15 00 : BOMBAS  
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
 40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO  
 40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS  
 41 11 16 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA  
 41 11 36 00 : EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA  
 41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS  
 41 11 42 00 : INSTRUMENTOS DE AGRIMENSIÓN  
 41 11 46 00 : INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE METALES, METALURGIA Y MATERIALES ESTRU...  
 46 17 15 00 : CERRADURAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS  
 46 18 15 00 : ROPA DE SEGURIDAD  
 46 18 16 00 : CALZADO DE PROTECCIÓN  
 46 18 17 00 : PROTECTORES DE CARA Y CABEZA  
 46 18 18 00 : PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA LA VISIÓN  
 46 18 19 00 : PROTECTORES AUDITIVOS  
 46 18 20 00 : PROTECCIÓN DE LA RESPIRACIÓN  
 46 18 22 00 : EQUIPO DE APOYO ERGONÓMICO  
 46 18 23 00 : PROTECCIÓN ANTI CAÍDA Y EQUIPO DE RESCATE  
 46 19 15 00 : PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS  
 47 12 18 00 : EQUIPO DE LIMPIEZA  
 55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN  
 71 10 16 00 : SERVICIOS MINEROS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA  
BANQUEZ PAYARES LACIDES JAVIER**

Fecha expedición: 2022/02/18 - 17:30:14 \*\*\*\* Recibo No. S000663549 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220218-0167

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES  
 32 11 15 00 : DIODOS  
 39 12 10 00 : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN  
 39 12 11 00 : CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS  
 40 15 16 00 : COMPRESORES  
 43 22 15 00 : SISTEMAS DE GESTIÓN DE LLAMADAS O ACCESORIOS  
 43 22 17 00 : EQUIPO FIJO DE RED Y COMPONENTES  
 43 22 26 00 : EQUIPO DE SERVICIO DE RED  
 43 22 28 00 : EQUIPO DE TELEFONÍA  
 56 11 15 00 : SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICINA  
 56 11 16 00 : SISTEMAS DE PANELES

**EXPERIENCIA No. 63 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:** 063

**CONTRATO CELEBRADO POR :** 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA :** CONSORCIO ACUEDUCTO ZENU

**NOMBRE DEL CONTRATANTE :** RESGUARDO INDIGENA ZENU SAN ANDRES DE SOTAVENTO CORDOBA - SUCRE

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV :** 2739,45

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 90%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA  
 11 11 16 00 : PIEDRA  
 11 11 17 00 : ARENA  
 11 12 16 00 : MADERA  
 11 12 17 00 : PRODUCTOS SECUNDARIOS DE LA EXPLOTACIÓN FORESTAL  
 12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN  
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS  
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
 30 10 24 00 : VARILLAS  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
 40 15 15 00 : BOMBAS  
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
 40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO  
 40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS  
 41 11 16 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA  
 41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS  
 41 11 42 00 : INSTRUMENTOS DE AGRIMENSIÓN  
 41 11 46 00 : INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE METALES, METALURGIA Y MATERIALES ESTRU...  
 46 18 15 00 : ROPA DE SEGURIDAD  
 46 18 16 00 : CALZADO DE PROTECCIÓN  
 46 18 17 00 : PROTECTORES DE CARA Y CABEZA  
 46 18 18 00 : PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA LA VISIÓN  
 46 18 19 00 : PROTECTORES AUDITIVOS  
 46 18 20 00 : PROTECCIÓN DE LA RESPIRACIÓN  
 46 18 22 00 : EQUIPO DE APOYO ERGONÓMICO  
 46 18 23 00 : PROTECCIÓN ANTI CAÍDA Y EQUIPO DE RESCATE  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO  
 55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 26 11 16 00 : GENERADORES DE POTENCIA  
 27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS  
 32 11 17 00 : APARATOS SEMICONDUCTORES  
 72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...  
 72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA  
 20 11 15 00 : EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN  
 20 11 16 00 : MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  
 20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN

**EXPERIENCIA No.64 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**064

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO INTERVIAS FB

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE EL BAGRE

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :117,38

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA  
BANQUEZ PAYARES LACIDES JAVIER**

Fecha expedición: 2022/02/18 - 17:30:14 \*\*\*\* Recibo No. S000663549 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220218-0167

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20%**

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

25 10 15 00 : VEHÍCULOS DE PASAJEROS  
 27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE  
 41 11 16 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA  
 41 11 36 00 : EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA  
 41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS  
 41 11 42 00 : INSTRUMENTOS DE AGRIMENSIÓN  
 43 21 15 00 : COMPUTADORES  
 46 18 15 00 : ROPA DE SEGURIDAD  
 46 18 16 00 : CALZADO DE PROTECCIÓN  
 46 18 17 00 : PROTECTORES DE CARA Y CABEZA  
 46 18 18 00 : PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA LA VISIÓN  
 46 18 19 00 : PROTECTORES AUDITIVOS  
 46 18 20 00 : PROTECCIÓN DE LA RESPIRACIÓN  
 46 18 22 00 : EQUIPO DE APOYO ERGONÓMICO  
 46 18 23 00 : PROTECCIÓN ANTI CAÍDA Y EQUIPO DE RESCATE  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
 77 10 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN  
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

**EXPERIENCIA No.65 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**065

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL CAMILO TORRES

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE MONTERIA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :68,12

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10%**

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

25 10 15 00 : VEHÍCULOS DE PASAJEROS  
 27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE  
 41 11 16 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA  
 41 11 36 00 : EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA  
 41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS  
 41 11 42 00 : INSTRUMENTOS DE AGRIMENSIÓN  
 43 21 15 00 : COMPUTADORES  
 46 18 15 00 : ROPA DE SEGURIDAD  
 46 18 16 00 : CALZADO DE PROTECCIÓN  
 46 18 17 00 : PROTECTORES DE CARA Y CABEZA  
 46 18 18 00 : PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA LA VISIÓN  
 46 18 19 00 : PROTECTORES AUDITIVOS  
 46 18 20 00 : PROTECCIÓN DE LA RESPIRACIÓN  
 46 18 22 00 : EQUIPO DE APOYO ERGONÓMICO  
 46 18 23 00 : PROTECCIÓN ANTI CAÍDA Y EQUIPO DE RESCATE  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA  
BANQUEZ PAYARES LACIDES JAVIER**

Fecha expedición: 2022/02/18 - 17:30:14 \*\*\*\* Recibo No. S000663549 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220218-0167

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
77 10 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN  
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

**EXPERIENCIA No. 66 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**066

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :BANQUEZ PAYARES LACIDES JAVIER  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :171,93

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

25 10 15 00 : VEHÍCULOS DE PASAJEROS  
27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE  
41 11 16 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA  
41 11 36 00 : EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA  
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS  
41 11 42 00 : INSTRUMENTOS DE AGRIMENSIÓN  
43 21 15 00 : COMPUTADORES  
46 18 15 00 : ROPA DE SEGURIDAD  
46 18 16 00 : CALZADO DE PROTECCIÓN  
46 18 17 00 : PROTECTORES DE CARA Y CABEZA  
46 18 18 00 : PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA LA VISIÓN  
46 18 19 00 : PROTECTORES AUDITIVOS  
46 18 20 00 : PROTECCIÓN DE LA RESPIRACIÓN  
46 18 22 00 : EQUIPO DE APOYO ERGONÓMICO  
46 18 23 00 : PROTECCIÓN ANTI CAÍDA Y EQUIPO DE RESCATE  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
77 10 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN  
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

**EXPERIENCIA No. 67 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**067

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :LACIDES JAVIER BANQUEZ PAYARES  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :AGUAS DE CORDOBA S.A. E.S.P.  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :401,61

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA  
11 11 16 00 : PIEDRA  
11 11 17 00 : ARENA  
11 12 16 00 : MADERA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

11 12 17 00 : PRODUCTOS SECUNDARIOS DE LA EXPLOTACIÓN FORESTAL  
 12 16 23 00 : AGENTES DE CURACIÓN  
 12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN  
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
 26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
 27 11 32 00 : JUEGOS DE HERRAMIENTAS  
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
 30 10 24 00 : VARILLAS  
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
 30 13 15 00 : BLOQUES  
 30 17 15 00 : PUERTAS  
 30 26 22 00 : BARRAS DE COBRE  
 31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL  
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
 31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 31 21 18 00 : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS  
 32 13 10 00 : ACCESORIOS, MATERIAS PRIMAS Y PIEZAS DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS  
 39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD  
 39 12 14 00 : LENGUETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES  
 39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS  
 39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS  
 39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
 39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS  
 40 16 15 00 : FILTROS  
 39 12 15 00 : CONMUTADORES, CONTROLES Y RELES Y ACCESORIOS  
 40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS  
 40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO  
 40 15 15 00 : BOMBAS  
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
 40 18 18 00 : TUBOS DE ACERO SOLDADOS  
 40 18 19 00 : TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADOS  
 46 17 16 00 : EQUIPO DE VIGILANCIA Y DETECCIÓN  
 40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS  
 41 11 16 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA  
 41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO  
 41 11 22 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE TEMPERATURA Y CALOR  
 41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN  
 41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS  
 41 11 36 00 : EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA  
 41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS  
 41 11 42 00 : INSTRUMENTOS DE AGRIMENSIÓN  
 41 11 46 00 : INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE METALES, METALURGIA Y MATERIALES ESTRU...  
 46 17 15 00 : CERRADURAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS  
 46 18 15 00 : ROPA DE SEGURIDAD  
 46 18 16 00 : CALZADO DE PROTECCIÓN  
 46 18 17 00 : PROTECTORES DE CARA Y CABEZA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA  
BANQUEZ PAYARES LACIDES JAVIER**

Fecha expedición: 2022/02/18 - 17:30:14 \*\*\*\* Recibo No. S000663549 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220218-0167

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

46 18 18 00 : PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA LA VISIÓN  
 46 18 19 00 : PROTECTORES AUDITIVOS  
 46 18 20 00 : PROTECCIÓN DE LA RESPIRACIÓN  
 46 18 22 00 : EQUIPO DE APOYO ERGONÓMICO  
 46 18 23 00 : PROTECCIÓN ANTI CAÍDA Y EQUIPO DE RESCATE  
 46 19 15 00 : PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS  
 46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS  
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
 83 11 18 00 : SERVICIOS DE TELEVISIÓN  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO  
 27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS  
 39 12 10 00 : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN  
 39 12 11 00 : CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS  
 46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO  
 55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 70 17 15 00 : DESARROLLO  
 70 17 16 00 : VIGILANCIA  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

**EXPERIENCIA No.68 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**068

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO CONSTRUCAR

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE TUCHIN

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :716,16

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 90%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA  
 11 11 16 00 : PIEDRA  
 11 11 17 00 : ARENA  
 11 12 16 00 : MADERA  
 11 12 17 00 : PRODUCTOS SECUNDARIOS DE LA EXPLOTACIÓN FORESTAL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

12 16 23 00 : AGENTES DE CURACIÓN  
 12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN  
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
 26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
 27 11 32 00 : JUEGOS DE HERRAMIENTAS  
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
 30 10 24 00 : VARILLAS  
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
 30 13 15 00 : BLOQUES  
 30 17 15 00 : PUERTAS  
 30 26 22 00 : BARRAS DE COBRE  
 31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL  
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
 31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 31 21 18 00 : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS  
 32 13 10 00 : ACCESORIOS, MATERIAS PRIMAS Y PIEZAS DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS  
 39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD  
 39 12 14 00 : LENGUETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES  
 39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS  
 39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS  
 39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
 39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS  
 40 16 15 00 : FILTROS  
 39 12 15 00 : CONMUTADORES, CONTROLES Y RELES Y ACCESORIOS  
 40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS  
 40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO  
 40 15 15 00 : BOMBAS  
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
 40 18 18 00 : TUBOS DE ACERO SOLDADOS  
 40 18 19 00 : TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADOS  
 46 17 16 00 : EQUIPO DE VIGILANCIA Y DETECCIÓN  
 40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS  
 41 11 16 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA  
 41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO  
 41 11 22 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE TEMPERATURA Y CALOR  
 41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN  
 41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS  
 41 11 36 00 : EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA  
 41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS  
 41 11 42 00 : INSTRUMENTOS DE AGRIMENSIÓN  
 41 11 46 00 : INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE METALES, METALURGIA Y MATERIALES ESTRU...  
 46 17 15 00 : CERRADURAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS  
 46 18 15 00 : ROPA DE SEGURIDAD  
 46 18 16 00 : CALZADO DE PROTECCIÓN  
 46 18 17 00 : PROTECTORES DE CARA Y CABEZA  
 46 18 18 00 : PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA LA VISIÓN

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA  
BANQUEZ PAYARES LACIDES JAVIER**

Fecha expedición: 2022/02/18 - 17:30:14 \*\*\*\* Recibo No. S000663549 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220218-0167

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

46 18 19 00 : PROTECTORES AUDITIVOS  
 46 18 20 00 : PROTECCIÓN DE LA RESPIRACIÓN  
 46 18 22 00 : EQUIPO DE APOYO ERGONÓMICO  
 46 18 23 00 : PROTECCIÓN ANTI CAÍDA Y EQUIPO DE RESCATE  
 46 19 15 00 : PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS  
 46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS  
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
 83 11 18 00 : SERVICIOS DE TELEVISIÓN  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO  
 27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS  
 39 12 10 00 : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN  
 39 12 11 00 : CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS  
 46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO  
 55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 70 17 15 00 : DESARROLLO  
 70 17 16 00 : VIGILANCIA  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

**EXPERIENCIA No.69 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**069

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :LACIDES JAVIER BANQUEZ PAYARES

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :RESGUARDO INDIGENA DE SAN ANDRES DE SOTAVENTO

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :2044,81

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA  
 11 11 16 00 : PIEDRA  
 11 11 17 00 : ARENA  
 11 12 16 00 : MADERA  
 11 12 17 00 : PRODUCTOS SECUNDARIOS DE LA EXPLOTACIÓN FORESTAL  
 12 16 23 00 : AGENTES DE CURACIÓN  
 12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
 26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
 27 11 32 00 : JUEGOS DE HERRAMIENTAS  
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
 30 10 24 00 : VARILLAS  
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
 30 13 15 00 : BLOQUES  
 30 17 15 00 : PUERTAS  
 30 26 22 00 : BARRAS DE COBRE  
 31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL  
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
 31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 31 21 18 00 : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS  
 32 13 10 00 : ACCESORIOS, MATERIAS PRIMAS Y PIEZAS DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS  
 39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD  
 39 12 14 00 : LENGUETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES  
 39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS  
 39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS  
 39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
 39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS  
 40 16 15 00 : FILTROS  
 39 12 15 00 : CONMUTADORES, CONTROLES Y RELES Y ACCESORIOS  
 40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS  
 40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO  
 40 15 15 00 : BOMBAS  
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
 40 18 18 00 : TUBOS DE ACERO SOLDADOS  
 40 18 19 00 : TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADOS  
 46 17 16 00 : EQUIPO DE VIGILANCIA Y DETECCIÓN  
 40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS  
 41 11 16 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA  
 41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO  
 41 11 22 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE TEMPERATURA Y CALOR  
 41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN  
 41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS  
 41 11 36 00 : EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA  
 41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS  
 41 11 42 00 : INSTRUMENTOS DE AGRIMENSIÓN  
 41 11 46 00 : INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE METALES, METALURGIA Y MATERIALES ESTRU...  
 46 17 15 00 : CERRADURAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS  
 46 18 15 00 : ROPA DE SEGURIDAD  
 46 18 16 00 : CALZADO DE PROTECCIÓN  
 46 18 17 00 : PROTECTORES DE CARA Y CABEZA  
 46 18 18 00 : PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA LA VISIÓN  
 46 18 19 00 : PROTECTORES AUDITIVOS  
 46 18 20 00 : PROTECCIÓN DE LA RESPIRACIÓN

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA  
BANQUEZ PAYARES LACIDES JAVIER**

Fecha expedición: 2022/02/18 - 17:30:14 \*\*\*\* Recibo No. S000663549 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220218-0167

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

46 18 22 00 : EQUIPO DE APOYO ERGONOMICO  
 46 18 23 00 : PROTECCIÓN ANTI CAÍDA Y EQUIPO DE RESCATE  
 46 19 15 00 : PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS  
 46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS  
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
 83 11 18 00 : SERVICIOS DE TELEVISIÓN  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO  
 27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS  
 39 12 10 00 : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN  
 39 12 11 00 : CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS  
 46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO  
 55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 70 17 15 00 : DESARROLLO  
 70 17 16 00 : VIGILANCIA  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

**EXPERIENCIA No. 70 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**070

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :LACIDES JAVIER BANQUEZ PAYARES

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :RESGUARDO INDIGENA DE SAN ANDRES DE SOTAVENTO

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :3801,96

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA  
 11 11 16 00 : PIEDRA  
 11 11 17 00 : ARENA  
 11 12 16 00 : MADERA  
 11 12 17 00 : PRODUCTOS SECUNDARIOS DE LA EXPLOTACIÓN FORESTAL  
 12 16 23 00 : AGENTES DE CURACIÓN  
 12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN  
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
 27 11 32 00 : JUEGOS DE HERRAMIENTAS  
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
 30 10 24 00 : VARILLAS  
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
 30 13 15 00 : BLOQUES  
 30 17 15 00 : PUERTAS  
 30 26 22 00 : BARRAS DE COBRE  
 31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL  
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
 31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 31 21 18 00 : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS  
 32 13 10 00 : ACCESORIOS, MATERIAS PRIMAS Y PIEZAS DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS  
 39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD  
 39 12 14 00 : LENGUETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES  
 39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS  
 39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS  
 39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
 39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS  
 40 16 15 00 : FILTROS  
 39 12 15 00 : CONMUTADORES, CONTROLES Y RELES Y ACCESORIOS  
 40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS  
 40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO  
 40 15 15 00 : BOMBAS  
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
 40 18 18 00 : TUBOS DE ACERO SOLDADOS  
 40 18 19 00 : TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADOS  
 46 17 16 00 : EQUIPO DE VIGILANCIA Y DETECCIÓN  
 40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS  
 41 11 16 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA  
 41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO  
 41 11 22 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE TEMPERATURA Y CALOR  
 41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN  
 41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS  
 41 11 36 00 : EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA  
 41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS  
 41 11 42 00 : INSTRUMENTOS DE AGRIMENSIÓN  
 41 11 46 00 : INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE METALES, METALURGIA Y MATERIALES ESTRU...  
 46 17 15 00 : CERRADURAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS  
 46 18 15 00 : ROPA DE SEGURIDAD  
 46 18 16 00 : CALZADO DE PROTECCIÓN  
 46 18 17 00 : PROTECTORES DE CARA Y CABEZA  
 46 18 18 00 : PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA LA VISIÓN  
 46 18 19 00 : PROTECTORES AUDITIVOS  
 46 18 20 00 : PROTECCIÓN DE LA RESPIRACIÓN  
 46 18 22 00 : EQUIPO DE APOYO ERGONÓMICO  
 46 18 23 00 : PROTECCIÓN ANTI CAÍDA Y EQUIPO DE RESCATE

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA  
BANQUEZ PAYARES LACIDES JAVIER**

Fecha expedición: 2022/02/18 - 17:30:14 \*\*\*\* Recibo No. S000663549 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220218-0167

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

46 19 15 00 : PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS  
 46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS  
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
 83 11 18 00 : SERVICIOS DE TELEVISIÓN  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO  
 27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS  
 39 12 10 00 : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN  
 39 12 11 00 : CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS  
 46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO  
 55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 70 17 15 00 : DESARROLLO  
 70 17 16 00 : VIGILANCIA  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

**EXPERIENCIA No. 71 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**071

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO MULTIVIALES RESGUARDO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :RESGUARDO INDIGENA DE SAN ANDRES DE SOTAVENTO

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :2858,39

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 90%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA  
 11 11 16 00 : PIEDRA  
 11 11 17 00 : ARENA  
 11 12 16 00 : MADERA  
 11 12 17 00 : PRODUCTOS SECUNDARIOS DE LA EXPLOTACIÓN FORESTAL  
 12 16 23 00 : AGENTES DE CURACIÓN  
 12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN  
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
 26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
 27 11 32 00 : JUEGOS DE HERRAMIENTAS  
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
 30 10 24 00 : VARILLAS  
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
 30 13 15 00 : BLOQUES  
 30 17 15 00 : PUERTAS  
 30 26 22 00 : BARRAS DE COBRE  
 31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL  
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
 31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 31 21 18 00 : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS  
 32 13 10 00 : ACCESORIOS, MATERIAS PRIMAS Y PIEZAS DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS  
 39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD  
 39 12 14 00 : LENGUETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES  
 39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS  
 39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS  
 39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
 39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS  
 40 16 15 00 : FILTROS  
 39 12 15 00 : CONMUTADORES, CONTROLES Y RELES Y ACCESORIOS  
 40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS  
 40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO  
 40 15 15 00 : BOMBAS  
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
 40 18 18 00 : TUBOS DE ACERO SOLDADOS  
 40 18 19 00 : TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADOS  
 46 17 16 00 : EQUIPO DE VIGILANCIA Y DETECCIÓN  
 40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS  
 41 11 16 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA  
 41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO  
 41 11 22 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE TEMPERATURA Y CALOR  
 41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN  
 41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS  
 41 11 36 00 : EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA  
 41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS  
 41 11 42 00 : INSTRUMENTOS DE AGRIMENSIÓN  
 41 11 46 00 : INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE METALES, METALURGIA Y MATERIALES ESTRU...  
 46 17 15 00 : CERRADURAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS  
 46 18 15 00 : ROPA DE SEGURIDAD  
 46 18 16 00 : CALZADO DE PROTECCIÓN  
 46 18 17 00 : PROTECTORES DE CARA Y CABEZA  
 46 18 18 00 : PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA LA VISIÓN  
 46 18 19 00 : PROTECTORES AUDITIVOS  
 46 18 20 00 : PROTECCIÓN DE LA RESPIRACIÓN  
 46 18 22 00 : EQUIPO DE APOYO ERGONÓMICO  
 46 18 23 00 : PROTECCIÓN ANTI CAÍDA Y EQUIPO DE RESCATE  
 46 19 15 00 : PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA  
BANQUEZ PAYARES LACIDES JAVIER**

Fecha expedición: 2022/02/18 - 17:30:14 \*\*\*\* Recibo No. S000663549 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220218-0167

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS  
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
 83 11 18 00 : SERVICIOS DE TELEVISIÓN  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO  
 27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS  
 39 12 10 00 : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN  
 39 12 11 00 : CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS  
 46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO  
 55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 70 17 15 00 : DESARROLLO  
 70 17 16 00 : VIGILANCIA  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

**EXPERIENCIA No.72 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**072

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO ARROYO TUCHIN

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE TUCHIN

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :2927,62

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 60%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA  
 11 11 16 00 : PIEDRA  
 11 11 17 00 : ARENA  
 11 12 16 00 : MADERA  
 11 12 17 00 : PRODUCTOS SECUNDARIOS DE LA EXPLOTACIÓN FORESTAL  
 12 16 23 00 : AGENTES DE CURACIÓN  
 12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN  
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
 26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

27 11 32 00 : JUEGOS DE HERRAMIENTAS  
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
 30 10 24 00 : VARILLAS  
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
 30 13 15 00 : BLOQUES  
 30 17 15 00 : PUERTAS  
 30 26 22 00 : BARRAS DE COBRE  
 31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL  
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
 31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 31 21 18 00 : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS  
 32 13 10 00 : ACCESORIOS, MATERIAS PRIMAS Y PIEZAS DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS  
 39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD  
 39 12 14 00 : LENGUETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES  
 39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS  
 39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS  
 39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
 39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS  
 40 16 15 00 : FILTROS  
 39 12 15 00 : CONMUTADORES, CONTROLES Y RELES Y ACCESORIOS  
 40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS  
 40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO  
 40 15 15 00 : BOMBAS  
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
 40 18 18 00 : TUBOS DE ACERO SOLDADOS  
 40 18 19 00 : TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADOS  
 46 17 16 00 : EQUIPO DE VIGILANCIA Y DETECCIÓN  
 40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS  
 41 11 16 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA  
 41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO  
 41 11 22 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE TEMPERATURA Y CALOR  
 41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN  
 41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS  
 41 11 36 00 : EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA  
 41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS  
 41 11 42 00 : INSTRUMENTOS DE AGRIMENSIÓN  
 41 11 46 00 : INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE METALES, METALURGIA Y MATERIALES ESTRU...  
 46 17 15 00 : CERRADURAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS  
 46 18 15 00 : ROPA DE SEGURIDAD  
 46 18 16 00 : CALZADO DE PROTECCIÓN  
 46 18 17 00 : PROTECTORES DE CARA Y CABEZA  
 46 18 18 00 : PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA LA VISIÓN  
 46 18 19 00 : PROTECTORES AUDITIVOS  
 46 18 20 00 : PROTECCIÓN DE LA RESPIRACIÓN  
 46 18 22 00 : EQUIPO DE APOYO ERGONÓMICO  
 46 18 23 00 : PROTECCIÓN ANTI CAÍDA Y EQUIPO DE RESCATE  
 46 19 15 00 : PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS  
 46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA  
BANQUEZ PAYARES LACIDES JAVIER**

Fecha expedición: 2022/02/18 - 17:30:14 \*\*\*\* Recibo No. S000663549 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220218-0167

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS  
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
 83 11 18 00 : SERVICIOS DE TELEVISIÓN  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO  
 27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS  
 39 12 10 00 : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN  
 39 12 11 00 : CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS  
 46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO  
 55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 70 17 15 00 : DESARROLLO  
 70 17 16 00 : VIGILANCIA  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

**EXPERIENCIA No. 73 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**073

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO INTERNARIÑO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA - FINDETER TECNICA

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :736,41

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA  
 11 11 16 00 : PIEDRA  
 11 11 17 00 : ARENA  
 11 12 16 00 : MADERA  
 11 12 17 00 : PRODUCTOS SECUNDARIOS DE LA EXPLOTACIÓN FORESTAL  
 12 16 23 00 : AGENTES DE CURACIÓN  
 12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN  
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
 26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
 27 11 32 00 : JUEGOS DE HERRAMIENTAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
 30 10 24 00 : VARILLAS  
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
 30 13 15 00 : BLOQUES  
 30 17 15 00 : PUERTAS  
 30 26 22 00 : BARRAS DE COBRE  
 31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL  
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
 31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 31 21 18 00 : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS  
 32 13 10 00 : ACCESORIOS, MATERIAS PRIMAS Y PIEZAS DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS  
 39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD  
 39 12 14 00 : LENGUETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES  
 39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS  
 39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS  
 39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
 39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS  
 40 16 15 00 : FILTROS  
 39 12 15 00 : CONMUTADORES, CONTROLES Y RELES Y ACCESORIOS  
 40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS  
 40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO  
 40 15 15 00 : BOMBAS  
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
 40 18 18 00 : TUBOS DE ACERO SOLDADOS  
 40 18 19 00 : TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADOS  
 46 17 16 00 : EQUIPO DE VIGILANCIA Y DETECCIÓN  
 40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS  
 41 11 16 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA  
 41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO  
 41 11 22 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE TEMPERATURA Y CALOR  
 41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN  
 41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS  
 41 11 36 00 : EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA  
 41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS  
 41 11 42 00 : INSTRUMENTOS DE AGRIMENSIÓN  
 41 11 46 00 : INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE METALES, METALURGIA Y MATERIALES ESTRU...  
 46 17 15 00 : CERRADURAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS  
 46 18 15 00 : ROPA DE SEGURIDAD  
 46 18 16 00 : CALZADO DE PROTECCIÓN  
 46 18 17 00 : PROTECTORES DE CARA Y CABEZA  
 46 18 18 00 : PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA LA VISIÓN  
 46 18 19 00 : PROTECTORES AUDITIVOS  
 46 18 20 00 : PROTECCIÓN DE LA RESPIRACIÓN  
 46 18 22 00 : EQUIPO DE APOYO ERGONÓMICO  
 46 18 23 00 : PROTECCIÓN ANTI CAÍDA Y EQUIPO DE RESCATE  
 46 19 15 00 : PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS  
 46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS  
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
 83 11 18 00 : SERVICIOS DE TELEVISIÓN  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO  
 27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS  
 39 12 10 00 : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN  
 39 12 11 00 : CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS  
 46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO  
 55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 70 17 15 00 : DESARROLLO  
 70 17 16 00 : VIGILANCIA  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

**EXPERIENCIA No. 74 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**074

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO INTERPARQUES CHINU

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACION DE CORDOBA

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :404,56

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 40%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA  
 11 11 16 00 : PIEDRA  
 11 11 17 00 : ARENA  
 11 12 16 00 : MADERA  
 11 12 17 00 : PRODUCTOS SECUNDARIOS DE LA EXPLOTACIÓN FORESTAL  
 12 16 23 00 : AGENTES DE CURACIÓN  
 12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN  
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
 26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
 27 11 32 00 : JUEGOS DE HERRAMIENTAS  
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

30 10 24 00 : VARILLAS  
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
 30 13 15 00 : BLOQUES  
 30 17 15 00 : PUERTAS  
 30 26 22 00 : BARRAS DE COBRE  
 31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL  
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
 31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 31 21 18 00 : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS  
 32 13 10 00 : ACCESORIOS, MATERIAS PRIMAS Y PIEZAS DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS  
 39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD  
 39 12 14 00 : LENGUETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES  
 39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS  
 39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS  
 39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
 39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS  
 40 16 15 00 : FILTROS  
 39 12 15 00 : CONMUTADORES, CONTROLES Y RELES Y ACCESORIOS  
 40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS  
 40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO  
 40 15 15 00 : BOMBAS  
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
 40 18 18 00 : TUBOS DE ACERO SOLDADOS  
 40 18 19 00 : TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADOS  
 46 17 16 00 : EQUIPO DE VIGILANCIA Y DETECCIÓN  
 40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS  
 41 11 16 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA  
 41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO  
 41 11 22 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE TEMPERATURA Y CALOR  
 41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN  
 41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS  
 41 11 36 00 : EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA  
 41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS  
 41 11 42 00 : INSTRUMENTOS DE AGRIMENSIÓN  
 41 11 46 00 : INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE METALES, METALURGIA Y MATERIALES ESTRU...  
 46 17 15 00 : CERRADURAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS  
 46 18 15 00 : ROPA DE SEGURIDAD  
 46 18 16 00 : CALZADO DE PROTECCIÓN  
 46 18 17 00 : PROTECTORES DE CARA Y CABEZA  
 46 18 18 00 : PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA LA VISIÓN  
 46 18 19 00 : PROTECTORES AUDITIVOS  
 46 18 20 00 : PROTECCIÓN DE LA RESPIRACIÓN  
 46 18 22 00 : EQUIPO DE APOYO ERGONÓMICO  
 46 18 23 00 : PROTECCIÓN ANTI CAÍDA Y EQUIPO DE RESCATE  
 46 19 15 00 : PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS  
 46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS  
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
 83 11 18 00 : SERVICIOS DE TELEVISIÓN  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO  
 27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS  
 39 12 10 00 : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN  
 39 12 11 00 : CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS  
 46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO  
 55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 70 17 15 00 : DESARROLLO  
 70 17 16 00 : VIGILANCIA  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

**EXPERIENCIA No.75 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**075

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO CONSULTORES L&C

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE AYAPEL

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :96,34

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 40%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA  
 11 11 16 00 : PIEDRA  
 11 11 17 00 : ARENA  
 11 12 16 00 : MADERA  
 11 12 17 00 : PRODUCTOS SECUNDARIOS DE LA EXPLOTACIÓN FORESTAL  
 12 16 23 00 : AGENTES DE CURACIÓN  
 12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN  
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
 26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
 27 11 32 00 : JUEGOS DE HERRAMIENTAS  
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
 30 10 24 00 : VARILLAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
 30 13 15 00 : BLOQUES  
 30 17 15 00 : PUERTAS  
 30 26 22 00 : BARRAS DE COBRE  
 31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL  
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
 31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 31 21 18 00 : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS  
 32 13 10 00 : ACCESORIOS, MATERIAS PRIMAS Y PIEZAS DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS  
 39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD  
 39 12 14 00 : LENGUETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES  
 39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS  
 39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS  
 39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
 39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS  
 40 16 15 00 : FILTROS  
 39 12 15 00 : CONMUTADORES, CONTROLES Y RELES Y ACCESORIOS  
 40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS  
 40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO  
 40 15 15 00 : BOMBAS  
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
 40 18 18 00 : TUBOS DE ACERO SOLDADOS  
 40 18 19 00 : TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADOS  
 46 17 16 00 : EQUIPO DE VIGILANCIA Y DETECCIÓN  
 40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS  
 41 11 16 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA  
 41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO  
 41 11 22 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE TEMPERATURA Y CALOR  
 41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN  
 41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS  
 41 11 36 00 : EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA  
 41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS  
 41 11 42 00 : INSTRUMENTOS DE AGRIMENSIÓN  
 41 11 46 00 : INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE METALES, METALURGIA Y MATERIALES ESTRU...  
 46 17 15 00 : CERRADURAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS  
 46 18 15 00 : ROPA DE SEGURIDAD  
 46 18 16 00 : CALZADO DE PROTECCIÓN  
 46 18 17 00 : PROTECTORES DE CARA Y CABEZA  
 46 18 18 00 : PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA LA VISIÓN  
 46 18 19 00 : PROTECTORES AUDITIVOS  
 46 18 20 00 : PROTECCIÓN DE LA RESPIRACIÓN  
 46 18 22 00 : EQUIPO DE APOYO ERGONÓMICO  
 46 18 23 00 : PROTECCIÓN ANTI CAÍDA Y EQUIPO DE RESCATE  
 46 19 15 00 : PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS  
 46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA  
BANQUEZ PAYARES LACIDES JAVIER**

Fecha expedición: 2022/02/18 - 17:30:14 \*\*\*\* Recibo No. S000663549 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220218-0167

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS  
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
 83 11 18 00 : SERVICIOS DE TELEVISIÓN  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO  
 27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS  
 39 12 10 00 : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN  
 39 12 11 00 : CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS  
 46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO  
 55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 70 17 15 00 : DESARROLLO  
 70 17 16 00 : VIGILANCIA  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

**EXPERIENCIA No.76 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**076

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO INTERVALLES

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :PATRIMONIO AUTONOMO FIEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :414,84

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA  
 11 11 16 00 : PIEDRA  
 11 11 17 00 : ARENA  
 11 12 16 00 : MADERA  
 11 12 17 00 : PRODUCTOS SECUNDARIOS DE LA EXPLOTACIÓN FORESTAL  
 12 16 23 00 : AGENTES DE CURACIÓN  
 12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN  
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
 26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
 27 11 32 00 : JUEGOS DE HERRAMIENTAS  
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
 30 10 24 00 : VARILLAS  
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
 30 13 15 00 : BLOQUES  
 30 17 15 00 : PUERTAS  
 30 26 22 00 : BARRAS DE COBRE  
 31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL  
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
 31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 31 21 18 00 : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS  
 32 13 10 00 : ACCESORIOS, MATERIAS PRIMAS Y PIEZAS DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS  
 39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD  
 39 12 14 00 : LENGUETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES  
 39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS  
 39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS  
 39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
 39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS  
 40 16 15 00 : FILTROS  
 39 12 15 00 : CONMUTADORES, CONTROLES Y RELES Y ACCESORIOS  
 40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS  
 40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO  
 40 15 15 00 : BOMBAS  
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
 40 18 18 00 : TUBOS DE ACERO SOLDADOS  
 40 18 19 00 : TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADOS  
 46 17 16 00 : EQUIPO DE VIGILANCIA Y DETECCIÓN  
 40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS  
 41 11 16 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA  
 41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO  
 41 11 22 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE TEMPERATURA Y CALOR  
 41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN  
 41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS  
 41 11 36 00 : EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA  
 41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS  
 41 11 42 00 : INSTRUMENTOS DE AGRIMENSIÓN  
 41 11 46 00 : INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE METALES, METALURGIA Y MATERIALES ESTRU...  
 46 17 15 00 : CERRADURAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS  
 46 18 15 00 : ROPA DE SEGURIDAD  
 46 18 16 00 : CALZADO DE PROTECCIÓN  
 46 18 17 00 : PROTECTORES DE CARA Y CABEZA  
 46 18 18 00 : PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA LA VISIÓN  
 46 18 19 00 : PROTECTORES AUDITIVOS  
 46 18 20 00 : PROTECCIÓN DE LA RESPIRACIÓN  
 46 18 22 00 : EQUIPO DE APOYO ERGONÓMICO  
 46 18 23 00 : PROTECCIÓN ANTI CAÍDA Y EQUIPO DE RESCATE  
 46 19 15 00 : PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS  
 46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA  
BANQUEZ PAYARES LACIDES JAVIER**

Fecha expedición: 2022/02/18 - 17:30:14 \*\*\*\* Recibo No. S000663549 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220218-0167

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS  
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
 83 11 18 00 : SERVICIOS DE TELEVISIÓN  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO  
 27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS  
 39 12 10 00 : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN  
 39 12 11 00 : CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS  
 46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO  
 55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 70 17 15 00 : DESARROLLO  
 70 17 16 00 : VIGILANCIA  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

**EXPERIENCIA No.77 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**077

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :LACIDES JAVIER BANQUEZ PAYARES

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE TUCHIN

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :708,42

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA  
 11 11 16 00 : PIEDRA  
 11 11 17 00 : ARENA  
 11 12 16 00 : MADERA  
 11 12 17 00 : PRODUCTOS SECUNDARIOS DE LA EXPLOTACIÓN FORESTAL  
 12 16 23 00 : AGENTES DE CURACIÓN  
 12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN  
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
 26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
 27 11 32 00 : JUEGOS DE HERRAMIENTAS  
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
 30 10 24 00 : VARILLAS  
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
 30 13 15 00 : BLOQUES  
 30 17 15 00 : PUERTAS  
 30 26 22 00 : BARRAS DE COBRE  
 31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL  
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
 31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 31 21 18 00 : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS  
 32 13 10 00 : ACCESORIOS, MATERIAS PRIMAS Y PIEZAS DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS  
 39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD  
 39 12 14 00 : LENGUETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES  
 39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS  
 39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS  
 39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
 39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS  
 40 16 15 00 : FILTROS  
 39 12 15 00 : CONMUTADORES, CONTROLES Y RELES Y ACCESORIOS  
 40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS  
 40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO  
 40 15 15 00 : BOMBAS  
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
 40 18 18 00 : TUBOS DE ACERO SOLDADOS  
 40 18 19 00 : TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADOS  
 46 17 16 00 : EQUIPO DE VIGILANCIA Y DETECCIÓN  
 40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS  
 41 11 16 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA  
 41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO  
 41 11 22 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE TEMPERATURA Y CALOR  
 41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN  
 41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS  
 41 11 36 00 : EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA  
 41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS  
 41 11 42 00 : INSTRUMENTOS DE AGRIMENSIÓN  
 41 11 46 00 : INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE METALES, METALURGIA Y MATERIALES ESTRU...  
 46 17 15 00 : CERRADURAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS  
 46 18 15 00 : ROPA DE SEGURIDAD  
 46 18 16 00 : CALZADO DE PROTECCIÓN  
 46 18 17 00 : PROTECTORES DE CARA Y CABEZA  
 46 18 18 00 : PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA LA VISIÓN  
 46 18 19 00 : PROTECTORES AUDITIVOS  
 46 18 20 00 : PROTECCIÓN DE LA RESPIRACIÓN  
 46 18 22 00 : EQUIPO DE APOYO ERGONÓMICO  
 46 18 23 00 : PROTECCIÓN ANTI CAÍDA Y EQUIPO DE RESCATE  
 46 19 15 00 : PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS  
 46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA  
BANQUEZ PAYARES LACIDES JAVIER**

Fecha expedición: 2022/02/18 - 17:30:14 \*\*\*\* Recibo No. S000663549 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220218-0167

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS  
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
 83 11 18 00 : SERVICIOS DE TELEVISIÓN  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO  
 27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS  
 39 12 10 00 : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN  
 39 12 11 00 : CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS  
 46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO  
 55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 70 17 15 00 : DESARROLLO  
 70 17 16 00 : VIGILANCIA  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

**EXPERIENCIA No. 78 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**078

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO INTERBIENESTAR

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE MONTERIA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :219,64

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 25%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA  
 11 11 16 00 : PIEDRA  
 11 11 17 00 : ARENA  
 11 12 16 00 : MADERA  
 11 12 17 00 : PRODUCTOS SECUNDARIOS DE LA EXPLOTACIÓN FORESTAL  
 12 16 23 00 : AGENTES DE CURACIÓN  
 12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN  
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
 26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
 27 11 32 00 : JUEGOS DE HERRAMIENTAS  
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
 30 10 24 00 : VARILLAS  
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

30 13 15 00 : BLOQUES  
 30 17 15 00 : PUERTAS  
 30 26 22 00 : BARRAS DE COBRE  
 31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL  
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
 31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 31 21 18 00 : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS  
 32 13 10 00 : ACCESORIOS, MATERIAS PRIMAS Y PIEZAS DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS  
 39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD  
 39 12 14 00 : LENGUETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES  
 39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS  
 39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS  
 39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
 39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS  
 40 16 15 00 : FILTROS  
 39 12 15 00 : CONMUTADORES, CONTROLES Y RELES Y ACCESORIOS  
 40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS  
 40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO  
 40 15 15 00 : BOMBAS  
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
 40 18 18 00 : TUBOS DE ACERO SOLDADOS  
 40 18 19 00 : TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADOS  
 46 17 16 00 : EQUIPO DE VIGILANCIA Y DETECCIÓN  
 40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS  
 41 11 16 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA  
 41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO  
 41 11 22 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE TEMPERATURA Y CALOR  
 41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN  
 41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS  
 41 11 36 00 : EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA  
 41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS  
 41 11 42 00 : INSTRUMENTOS DE AGRIMENSIÓN  
 41 11 46 00 : INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE METALES, METALURGIA Y MATERIALES ESTRU...  
 46 17 15 00 : CERRADURAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS  
 46 18 15 00 : ROPA DE SEGURIDAD  
 46 18 16 00 : CALZADO DE PROTECCIÓN  
 46 18 17 00 : PROTECTORES DE CARA Y CABEZA  
 46 18 18 00 : PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA LA VISIÓN  
 46 18 19 00 : PROTECTORES AUDITIVOS  
 46 18 20 00 : PROTECCIÓN DE LA RESPIRACIÓN  
 46 18 22 00 : EQUIPO DE APOYO ERGONÓMICO  
 46 18 23 00 : PROTECCIÓN ANTI CAÍDA Y EQUIPO DE RESCATE  
 46 19 15 00 : PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS  
 46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA  
BANQUEZ PAYARES LACIDES JAVIER**

Fecha expedición: 2022/02/18 - 17:30:14 \*\*\*\* Recibo No. S000663549 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220218-0167

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS  
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
 83 11 18 00 : SERVICIOS DE TELEVISIÓN  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO  
 27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS  
 39 12 10 00 : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN  
 39 12 11 00 : CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS  
 46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO  
 55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 70 17 15 00 : DESARROLLO  
 70 17 16 00 : VIGILANCIA  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

**EXPERIENCIA No. 79 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**079

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :LACIDES JAVIER BANQUEZ PAYARES

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE TUCHIN

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :545,31

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA  
 11 11 16 00 : PIEDRA  
 11 11 17 00 : ARENA  
 11 12 16 00 : MADERA  
 11 12 17 00 : PRODUCTOS SECUNDARIOS DE LA EXPLOTACIÓN FORESTAL  
 12 16 23 00 : AGENTES DE CURACIÓN  
 12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN  
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
 26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
 27 11 32 00 : JUEGOS DE HERRAMIENTAS  
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
 30 10 24 00 : VARILLAS  
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
 30 13 15 00 : BLOQUES  
 30 17 15 00 : PUERTAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

30 26 22 00 : BARRAS DE COBRE  
 31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL  
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
 31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 31 21 18 00 : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS  
 32 13 10 00 : ACCESORIOS, MATERIAS PRIMAS Y PIEZAS DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS  
 39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD  
 39 12 14 00 : LENGUETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES  
 39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS  
 39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS  
 39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS  
 39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS  
 40 16 15 00 : FILTROS  
 39 12 15 00 : CONMUTADORES, CONTROLES Y RELES Y ACCESORIOS  
 40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS  
 40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO  
 40 15 15 00 : BOMBAS  
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
 40 18 18 00 : TUBOS DE ACERO SOLDADOS  
 40 18 19 00 : TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADOS  
 46 17 16 00 : EQUIPO DE VIGILANCIA Y DETECCIÓN  
 40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS  
 41 11 16 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA  
 41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO  
 41 11 22 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE TEMPERATURA Y CALOR  
 41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN  
 41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS  
 41 11 36 00 : EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA  
 41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS  
 41 11 42 00 : INSTRUMENTOS DE AGRIMENSIÓN  
 41 11 46 00 : INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE METALES, METALURGIA Y MATERIALES ESTRU...  
 46 17 15 00 : CERRADURAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS  
 46 18 15 00 : ROPA DE SEGURIDAD  
 46 18 16 00 : CALZADO DE PROTECCIÓN  
 46 18 17 00 : PROTECTORES DE CARA Y CABEZA  
 46 18 18 00 : PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA LA VISIÓN  
 46 18 19 00 : PROTECTORES AUDITIVOS  
 46 18 20 00 : PROTECCIÓN DE LA RESPIRACIÓN  
 46 18 22 00 : EQUIPO DE APOYO ERGONÓMICO  
 46 18 23 00 : PROTECCIÓN ANTI CAÍDA Y EQUIPO DE RESCATE  
 46 19 15 00 : PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS  
 46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS  
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
 83 11 18 00 : SERVICIOS DE TELEVISIÓN  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO  
 27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS  
 39 12 10 00 : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN  
 39 12 11 00 : CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS  
 46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO  
 55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 70 17 15 00 : DESARROLLO  
 70 17 16 00 : VIGILANCIA  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA.

**CERTIFICA:  
HISTORIA DE INSCRIPCIONES**

QUE EL DÍA 18 DE AGOSTO DE 2016 EL PROPONENTE SE INSCRIBIÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 33999 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 18 DE AGOSTO DE 2016.

QUE EL DÍA 06 DE MARZO DE 2017 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 34635 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 06 DE MARZO DE 2017.

QUE EL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DE 2017 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 36385 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DE 2017.

QUE EL DÍA 02 DE MARZO DE 2018 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 36626 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 02 DE MARZO DE 2018.

QUE EL DÍA 29 DE ABRIL DE 2019 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 39447 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 29 DE ABRIL DE 2019.

QUE EL DÍA 11 DE AGOSTO DE 2020 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 41558 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 11 DE AGOSTO DE 2020.

QUE EL DÍA 03 DE MAYO DE 2021 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA  
BANQUEZ PAYARES LACIDES JAVIER**

Fecha expedición: 2022/02/18 - 17:30:14 \*\*\*\* Recibo No. S000663549 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220218-0167

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

BAJO EL NÚMERO 43008 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROponentES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 03 DE MAYO DE 2021.

**CERTIFICA:  
CONTRATOS**

QUE LA INFORMACIÓN QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES ESTATALES EN RELACIÓN CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN, Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

**CONTRATOS PERFECCIONADOS:**

**ENTIDAD CONTRATANTE:**ALCALDIA MUNICIPIO DE MONTERIA  
**NIT:**8000967341  
**MUNICIPIO:**23001 - MONTERIA  
**AREA O SECCIONAL:**Principal  
**IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:**79602468  
**NOMBRE FUNCIONARIO:**ANDRES GUILLERMO MARTINEZ STEVENSON  
**NÚMERO DEL CONTRATO:**266-2014  
**FECHA DE ADJUDICACIÓN:**19/05/2014  
**FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:**12/06/2014  
**TIPO DEL CONTRATO:**2  
**VALOR DEL CONTRATO:**\$241.000.440,00  
**VALOR DEL CONTRATO PAGADO:**\$0,00  
**FECHA DE INSCRIPCIÓN:**28/08/2014  
**NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROponentES:**00028227

**CONTRATOS EN EJECUCIÓN:**

**ENTIDAD CONTRATANTE:**GOBERNACION DE CORDOBA  
**NIT:**80010  
**MUNICIPIO:**23001 - MONTERIA  
**AREA O SECCIONAL:**Principal  
**IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:**107  
**NOMBRE FUNCIONARIO:**CRISTIAN BULA HERNANDEZ  
**NÚMERO DEL CONTRATO:**397-2010  
**FECHA DE ADJUDICACIÓN:**26/02/2010  
**FECHA DE INICIO:**18/03/2010  
**TIPO DEL CONTRATO:**1  
**VALOR DEL CONTRATO:**\$1.225.687,32  
**VALOR DEL CONTRATO PAGADO:**\$0,00  
**INDICADOR DE CUMPLIMIENTO:**S  
**FECHA DE INSCRIPCIÓN:**04/09/2010  
**NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROponentES:**00020582

**CÓDIGO - DESCRIPCIÓN**

20306 : INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

**ENTIDAD CONTRATANTE:**GOBERNACION DE CORDOBA  
**NIT:**8001039356  
**MUNICIPIO:**23001 - MONTERIA  
**AREA O SECCIONAL:**Principal  
**IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:**107  
**NOMBRE FUNCIONARIO:**CRISTIAN BULA HERNANDEZ

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA  
BANQUEZ PAYARES LACIDES JAVIER**

Fecha expedición: 2022/02/18 - 17:30:14 \*\*\*\* Recibo No. S000663549 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220218-0167

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

NÚMERO DEL CONTRATO: 687-2010  
 FECHA DE ADJUDICACIÓN: 12/11/2010  
 FECHA DE INICIO: 15/12/2010  
 TIPO DEL CONTRATO: 1  
 VALOR DEL CONTRATO: \$3.159.185,76  
 VALOR DEL CONTRATO PAGADO: \$0,00  
 INDICADOR DE CUMPLIMIENTO: S  
 FECHA DE INSCRIPCIÓN: 06/03/2011  
 NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES: 00021366

**CÓDIGO - DESCRIPCIÓN**

20306 : INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 14 DEL DECRETO 1510 DE JULIO 17 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO. POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LOS CONTRATOS, MULTAS Y SANCIONES REPORTADOS POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

**CERTIFICA:**

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

**VALOR DEL CERTIFICADO : \$55,000**

**IMPORTANTE:** La firma digital del secretario de la **CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA** contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo, ingresando al enlace <https://siimonteria.confecamaras.co/cv.php> seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación **g9PkgnRbZ4**

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA  
BANQUEZ PAYARES LACIDES JAVIER**

Fecha expedición: 2022/02/18 - 17:30:14 \*\*\*\* Recibo No. S000663549 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220218-0167

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

---

\*\*\* FINAL DEL CERTIFICADO \*\*\*

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

# **REQUISITOS DE ORDEN FINANCIERO- CUPO DE CRÉDITO**



# Bancolombia

Montería, 23/02/2022

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER  
FIDUCIARIA BOGOTÁ**

**BANCOLOMBIA S.A.  
CERTIFICA**

- Que la sociedad CONSTRUCTORA C&B S.A.S. Nit 900871808 tiene con nuestra entidad un cupo de crédito pre-aprobado por \$31.398.410, destinado para la CONVOCATORIA PÚBLICA No. PAF-EUC-I-015-2022 "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACULETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN RESERVA DE ZAMORANO EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA."
- La vigencia del crédito pre-aprobado es de (12) doce meses contados a partir de 01/18/2022

La presente certificación no compromete ni obliga a Bancolombia con la sociedad, o con la entidad contratante, ni compromete a Bancolombia a la expedición de la carta de cupo de crédito Aprobado en firme, libre y/o disponible, o a la ejecución de desembolso alguno, dado que la misma se encuentra sujeta al estudio de crédito, a la aprobación del cupo en firme por parte de Bancolombia, y al cumplimiento por parte de la sociedad CONSTRUCTORA C&B S.A.S. de los términos, condiciones y garantías establecidas en la comunicación de aprobación, entre otros. Bancolombia no se hará responsable por perjuicios, lucro cesante o daños causados a la entidad contratante o a la sociedad por la no aprobación del cupo de crédito en firme, por la disminución o modificación del cupo pre-aprobado o por el uso que haga la sociedad de la presente carta. Igualmente, Bancolombia se reserva el derecho a modificar la totalidad de las condiciones aquí previstas en razón de, pero sin limitarse a, las condiciones financieras, crediticias y de cumplimiento legal de la sociedad.

Se expide en **BANCOLOMBIA S.A. Montería** los **23** días del mes de **FEBRERO** de 2022  
Cordialmente,

Director (a) de Servicio al Cliente N° 300  
Cédula N° 10782928

Enrique Luis Mendez Mercado

Representante Legal de BANCOLOMBIA S.A.

C.C. 10782926 de Montería

**En caso de verificación, puede comunicarse con la entidad bancaria a través del siguiente contacto:**

Nombre Enrique Luis Mendez Mercado

Cargo Director de Servicios

Correo electrónico : [enmendez@bancolombia.com.co](mailto:enmendez@bancolombia.com.co)

Teléfono 7917465 ext 151

Dirección Cra 2° N° 40 – 25 Centro



# **REQUISITOS HABILITANTES- TECNICOS**

| FORMATO 3  |   |   |                |                          |                 |                       |                                    |
|--|---|---|----------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|------------------------------------|
| EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA |   |   |                |                          |                 |                       |                                    |
| <b>OBJETO</b>  | CONTRATAR LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN RESERVA DE ZAMORANO EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA." |   |                |                          |                 |                       |                                    |
| <b>PROponente</b>  | CONSORCIO INTERPALMIRA  |   |                |                          |                 |                       |                                    |
| <b>DATOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA</b>          | LACIDES JAVIER BANQUEZ PAYARES  |   |                |                          |                 |                       |                                    |
| EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA  |   |   |                |                          |                 |                       |                                    |
| CONT No  | OBJETO  | ACTIVIDADES EJECUTADAS  | VALOR EN SMMLV | ENTIDAD CONTRATANTE      | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACION | PORCENTAJE DE PARTICIPACION(C, UT) |
| 682 DE 2011  | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL PARQUE DE LOS SUEÑOS, BARRIO LA CASTELLANA- SECTOR ALTOS DE CASTILLA, MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.  | PRELIMINARES, CIMIENTOS Y SOBRECIMENTOS, ESTRUCTURAS EN CONCRETO, MUROS, PAÑETES Y CIELO RASOS, PISOS Y GUARDAESCOBAS, INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS Y SISTEMAS DE RIEGO Y DRENAJE, ARBORIZACION Y PAISAJISMO.  | 257,43         | GOBERNACION DE CORDOBA   | 23/08/2012      | 23/02/2014            | 100%                               |
| CMA-MM-003-2015  | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO QUE LLEVA COMO OBJETO CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREACIONAL-DEPORTIVO PARA REACTIVAR LA CONVIVENCIA Y EL DEPORTE, EN LOS BARRIOS VILLA FLORIDA Y VILLA MATOSO DEL MUNICIPIO DE MONTELIBANO CÓRDOBA, CARIBE   | PRELIMINARES, EXCAVACIONES, DEMOLICION, RELLENOS, VIGAS, ZAPATAS, CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS EN CONCRETO, MAMPOSTERIA, CUBIERTA Y ACCESORIOS, CARPINTERIA METALICA Y EN MADERA, PISOS, ENCHAPES Y PINTURA, INSTALACIONES ELECTRICAS, INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS, AMOBLAMIENTO, ORNAMENTACION, ASEO GENERAL | 84,98          | MUNICIPIO DE MONTELIBANO | 2/06/2015       | 21/12/2015            | 90%                                |

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.

Nota 1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos habilitación de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte.

Nota. 4: El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de

referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.



**ALEJANDRO MENDOZA CARABALLO**

C.C. No. 10.773.126 de Montería

REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO INTERPALMIRA





ACTA DE LIQUIDACION  
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 682-2011 CELEBRADO ENTRE EL  
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA Y LACIDES JAVIER BANQUEZ PAYARES DE  
FECHA 29 DE DICIEMBRE DEL 2011

|   |  |
|---|--|
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°                                    | 682 DE 2011  |
| CONTRATANTE:  | GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA   |
| CONTRATISTA:  | LACIDES JAVIER BANQUEZ PAYARES   |
| OBJETO:   | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL PARQUE DE LOS SUEÑOS, BARRIO LA CASTELLANA – SECTOR ALTOS DE CASTILLA MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO                                      | \$ 133.760.134 M/CTE.  |
| VALOR ADICIONAL:  | \$24.820.699,00 M/CTE.   |
| VALOR FINAL   | \$ 158.580.833,00 M/CTE  |
| PLAZO INICIAL:  | SEIS (06) MESES  |
| ACTA DE INICIO:   | 23 DE AGOSTO DE 2012.  |
| OTRO SI No. 1:  | DOS (2) MESES  |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL OTRO SI No. 1:                         | 18 DE ENERO DE 2.013   |
| ACTA DE SUSPENSIÓN No.1:  | 20 DE MARZO DE 2013  |
| ACTA DE REINICIO No.1:  | OCHO (8) DE NOVIEMBRE DE 2013  |
| MODIFICATORIO No. 2 Y ADICIONAL No. 1:                          | CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS   |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL MODIFICATORIO No. 3 Y ADICIONAL No. 1: | OCHO (8) DE NOVIEMBRE DE 2013  |
| VALOR MODIFICATORIO No. 2 Y ADICIONAL No. 1:                    | \$ 24.820.699 M/CTE.   |
| OTRO SI No. 3   | VEINTICINCO (25) DÍAS  |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL OTRO SI No.3                           | 23 DE DICIEMBRE DE 2013  |



**GOBERNACIÓN DE CORDOBA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**



**ACTA DE LIQUIDACION  
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 682-2011 CELEBRADO ENTRE EL  
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA Y LACIDES JAVIER BANQUEZ PAYARES DE  
FECHA 29 DE DICIEMBRE DEL 2011**

|  |  |
|--|--|
| CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL CONTRATO INICIAL                            | No.1458 DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2011                   |
| REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO INICIAL   | No.5043 DE FECHA DE COMPROMISO 29 DE DICIEMBRE DE 2011 |
| CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL CONTRATO ADICIONAL No.1 AL CONTRATO INICIAL | No.1811 DE FECHA 5 DE NOVIEMBRE DE 2013                |
| REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO ADICIONAL No.1 AL CONTRATO INICIAL                      | No.3778 DE FECHA DE COMPROMISO 21 DE NOVIEMBRE DE 2013 |
| PLAZO TOTAL:   | DIEZ (10) MESES  |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:  | VEINTITRÉS (23) DE FEBRERO DEL 2014                    |
| FECHA DE LA PRESENTE ACTA:   | VEINTIUNO (21) DE FEBRERO DEL 2014                     |

En la ciudad de Montería, a los **05 JUN** de dos mil catorce (2014), en las Oficinas de la Secretaría de Infraestructura del Departamento de Córdoba, se reunieron: El Ingeniero **CARLOS ANGULO MARTINEZ**, en su calidad de Secretario de Infraestructura del Departamento de Córdoba, Según Decreto De Delegación 0054 de fecha 11 de Enero del 2012 y Decreto Modificatorio 00453 del 30 de mayo del 2012, el Ingeniero **LACIDES JAVIER BANQUEZ PAYARES** en calidad de Interventor, la Ingeniera **MARIA DE LA PAZ ANNICCHIARICO NEGRETE**, profesional adscrito a la Secretaría de Infraestructura del Departamento de Córdoba, en calidad de Supervisor, con el propósito de liquidar el Contrato de la referencia, conforme al siguiente detalle:

**I. VALORES.**

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO : | \$ 133.760.134    |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO     | \$ 158.580.833,00 |
| SALDO DEL CONTRATO           | 0,00              |

**II.- RESUMEN DE ACTAS**

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| 2.1. Acta de Iniciación              | 23 de Agosto de 2012    |
| 2.2. Acta de Suspensión N° 1         | 20 de Marzo del 2013    |
| 2.3. Acta de Reinicio                | 8 de Noviembre del 2013 |
| 2.4 Acta Final de Interventoría      | 21 de Febrero del 2014  |
| 2.5 Acta de Liquidación del Contrato |                         |

**05 JUN 2014**





**GOBERNACIÓN DE CORDOBA**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**



**ACTA DE LIQUIDACION**  
**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 682-2011 CELEBRADO ENTRE EL**  
**DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA Y LACIDES JAVIER BANQUEZ PAYARES DE**  
**FECHA 29 DE DICIEMBRE DEL 2011**

**III.- ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATISTA**

|  |                   |
|--|-------------------|
| 3.1. Valor del Contrato                      | \$ 133.760.134    |
| 3.2. Valor Anticipo (40%)                    | \$ 53.504.053,60  |
| 3.3 Valor Final del Contrato                 | \$ 158.580.833,00 |
| 3.4. Valor por pagar Acta Final de Ejecución | \$ 22.532.798,25  |
| 3.5. Saldo Contrato                          | 0,00              |

**IV.-ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

**A. VALORES PARCIALES DEL CONTRATO**

|  |                          |                          |
|--|--------------------------|--------------------------|
| 1. Valor del Contrato                      | \$ 158.580.833,00        |                          |
| 2. Valor Anticipo (40%)                    |                          | \$ 63.432.333,20         |
| 3. Pago Parcial N° 1                       |                          | \$ 72.615.701,55         |
| 3. Valor por pagar Acta Final de Ejecución |                          | \$ 22.532.798,25         |
| 8. Saldo Contrato                          |                          | 0.00                     |
| <b>SUMAS IGUALES</b>                       | <b>\$ 158.580.833,00</b> | <b>\$ 158.580.833,00</b> |

**B. AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO**

|  |                         |                         |
|--|-------------------------|-------------------------|
| 1. Valor Anticipo (40%)                    | \$ 63.432.333,20        |                         |
| 2. Acta parcial N° 1                       |                         | \$ 48.410.467,7         |
| 2. Valor por pagar Acta Final de Ejecución |                         | \$ 15.021.865,50        |
| <b>SUMAS IGUALES</b>                       | <b>\$ 63.432.333,20</b> | <b>\$ 63.432.333,20</b> |

En consecuencia de lo anterior:

**VALOR TOTAL A PAGAR:**

**\$ 22.532.798,25**

**SON: VEINTE DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS M/CTE**

En este estado, las partes firmantes manifestamos estar totalmente de acuerdo con la presente Acta de Liquidación y dejamos las siguientes constancias, acorde a lo estipulado el Contrato:



**GOBERNACIÓN DE CORDOBA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**



**ACTA DE LIQUIDACION  
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 682-2011 CELEBRADO ENTRE EL  
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA Y LACIDES JAVIER BANQUEZ PAYARES DE  
FECHA 29 DE DICIEMBRE DEL 2011**

**V. CONSTANCIAS:**

- A. Que el proyecto de la referencia, objeto de la presente acta de liquidación se ejecutó a través del contrato N° 682 del 2011, cuyo objeto es: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL PARQUE DE LOS SUEÑOS, BARRIO LA CASTELLANA – SECTOR ALTOS DE CASTILLA MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.
- B. Que las obras objeto de esta interventoria fueron entregadas por el contratista y recibidas por el interventor a entera satisfacción, tal como consta en el acta de recibo final de obra respectiva de fecha 23 DE ENERO DEL 2014 y el acta final de interventoria el día 21 DE FEBRERO DEL 2014, las cuales hacen parte de la presente acta.
- C. Que en la presente Acta de Liquidación del Contrato están incluidos todos los valores ejecutados así: Contratadas inicialmente con todas las revisiones, compensaciones y modificaciones acordadas para el contrato.
- D. Que para la terminación del proyecto se adicionaron recursos del Departamento de Córdoba por valor de \$ 468.315.069.00, Que la obra fue entregada por el Contratista y recibida por la Interventoría, el Departamento de Córdoba y Comité De Veeduría.
- E. Que El Contratista de Interventoria presentará para el pago de la Cuenta Final del Contrato, los siguientes documentos: copia del Acta de Entrega y Recibo Final de Interventoría, Certificado de la Caja de Compensación Familiar de Córdoba, Planillas y pagos Sistema de Seguridad Social, y Modificaciones del vencimiento de los términos de las pólizas aprobadas por el Delegado del Gobernador del Departamento de Córdoba.
- F. El Contratista de Interventoria manifiesta, que durante la ejecución del contrato, no surgieron situaciones que generen desequilibrio económico, creando a su favor haberes adicionales, que el Departamento cumplió con todas sus obligaciones y que por lo tanto renuncia a toda acción posterior judicial, extrajudicial, que se hubiere intentado o pudiera intentarse contra el DEPARTAMENTO DE CORDOBA en relación con el con el Contrato y la presente Liquidación.
- G. Que el Interventor del contrato manifiesta que la realización del objeto del contrato se efectuó bajo su vigilancia desde que fue designado y fue recibida a satisfacción de acuerdo a lo estipulado en las cláusulas del contrato.





**GOBERNACIÓN DE CORDOBA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**



**ACTA DE LIQUIDACION**

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 682-2011 CELEBRADO ENTRE EL  
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA Y LACIDES JAVIER BANQUEZ PAYARES DE  
FECHA 29 DE DICIEMBRE DEL 2011**

- H. Que no se le impusieron multas al contratista de interventoria.
- I. Que conforme a lo anteriormente expuesto, y no habiendo divergencias o diferencias que conciliar o acordar, se acuerda liquidar el contrato descrito.
- J. Que aún queda pendiente a favor del contratista e interventoria un pago a cargo del Departamento de Córdoba por valor de \$ 22.532.798,25 el cual, de acuerdo a la cláusula Tercera del contrato, será cancelado una vez se cumplan los requisitos para la liquidación del contrato. Dichos requisitos se encuentran garantizados con la presente acta.

Para efectos legales se firma por quienes en ella intervinieron en la ciudad de Montería a los,


**05 JUN 2014**

  
**CARLOS ANGULO MARTINEZ**  
 Secretario de Infraestructura  
 Delegado del Gobernador

  
**MARIA ANNICCHIARICO NEGRETE**  
 Supervisor.

  
**LÁCIDES JAVIER BANQUEZ PAYARES**  
 Interventor

Proyecto: María Annicchiarico Negrete – Supervisora S.I.D  
 Reviso: Luz Leticia Burgos\_ Abogada Contratista S.I.D



## CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORÍA

Por medio de la presente certifico que el Ingeniero Civil **LACIDES JAVIER BANQUEZ PAYARES**, identificado con la cedula de ciudadanía N° 73.141.686 expedida en Cartagena – Bolívar y Matricula Profesional N° 13202 - 49579 BLV, ejecutó el proyecto cuyas características se indican a continuación en calidad de Contratista y Director de Interventoría:

|  |  |
|--|--|
| <b>CONTRATO N°:</b>  | No 682 DE 2011   |
| <b>CONTRATANTE:</b>  | DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA  |
| <b>CONTRATISTA:</b>  | LÁCIDES JAVIER BANQUEZ PAYARES   |
| <b>OBJETO:</b>   | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL PARQUE DE LOS SUEÑOS, BARRIO LA CASTELLANA – SECTOR ALTOS DE CASTILLA MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. |
| <b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO:</b>                                 | \$ 133.760.134 M/CTE.  |
| <b>PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:</b>                                 | SEIS (06) MESES  |
| <b>ADICIONAL N° 1:</b>   | CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS<br>FECHA: OCHO (8) DE NOVIEMBRE DE 2013   |
| <b>VALOR MODIFICATORIO<br/>No. 2 Y ADICIONAL No. 1:</b>            | VALOR: \$ 24.820.699 M/CTE.<br>FECHA: 28 DE DICIEMBRE DE 2.011   |
| <b>OTRO SI No. 3:</b>  | PRORROGA: VEINTICINCO (25) DÍAS<br>FECHA: 23 DE DICIEMBRE DE 2013  |
| <b>VALOR FINAL DEL CONTRATO:</b>                                   | \$ 158.580.833,00 M/CTE  |
| <b>PLAZO FINAL:</b>  | DIEZ (10) MESES  |
| <b>FECHA ACTA DE INICIO:</b>                                       | 23 DE AGOSTO DE 2012.  |
| <b>FECHA TERMINACIÓN:</b>  | 23 DE FEBRERO DE 2014.   |
| <b>TIEMPO DE EJECUCIÓN:</b>  | DIEZ (10) MESES  |
| <b>ÁREA DE CONSTRUCCIÓN<br/>INTERVENIDA:</b>                       | 9.027,46 M2  |
| <b>VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO<br/>DE OBRA CIVIL INTERVENIDO:</b> | \$ 2.952.431.847,00  |



## CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORÍA

|   |  |
|---|--|
| <b>RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:</b>            | CÉSAR AUGUSTO ARCIA LAFONT<br>C.C. N° 78.035.402 DE CIÉNAGA DE ORO – CÓRDOBA |
| <b>ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:</b> | DAVID RAMOS GANEM<br>C.C. N° 1.063.134.688 DE LORICA – CÓRDOBA               |
| <b>INGENIERO ELECTRICO DE INTERVENTORÍA:</b>  | JORGE ENRIQUE CABRALES DIAZ<br>C.C. N° 10.107.296 DE PEREIRA – RISARALDA     |
| <b>ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO:</b>            | EJECUTADO Y LIQUIDADO  |
| <b>CUMPLIMIENTO:</b>                          | ACORDE CON EL CONTRATO   |

### Descripción de las actividades objeto de la obra:

|          |  |    |          |
|----------|--|----|----------|
| <b>1</b> | <b>PRELIMINARES</b>  |    |          |
| 1,1      | Suministro e instalación de cerramiento provisional en Fique color verde, h=2.00m para obras.  | ML | 443,00   |
| 1,2      | Suministro e instalación de campamento provisional para almacén de obras de 2x4m, en bloque de arena y cemento de 10x20x40 cm, cubierta en lámina de zinc de 0,8x3,65 E=20mm y puerta en tablas. | Un | 1,00     |
| 1,3      | Descapote y nivelación del terreno   | M2 | 9.027,46 |
| 1,4      | Localización y replanteo   | M2 | 9.027,46 |
| 1,5      | Excavación de 0,60x0,23 para Sardineles.   | M3 | 12,50    |
| 1,6      | Excavación de 0,10x0,30 para bordillos.  | M3 | 69,41    |
| 1,8      | Excavación de 0,6x0,3 para instalación de Dren Francés.  | M3 | 68,00    |
| 1,10     | Relleno en arena para zona de juegos   | M2 | 471,00   |
| 1,11     | Relleno en material seleccionado (Balastro) para andenes y plazoletas E=0,20 m.  | M3 | 757,49   |
| 1,12     | Relleno en material seleccionado (Balastro) para Zona locales comerciales. E=0,60 m.   | M3 | 566,16   |
| <b>2</b> | <b>CIMIENTOS Y SOBRECIMIENTOS</b>  |    |          |
| 2,3      | Sardineles de 0,60x0,23m en concreto de 3000 PSI con 2 Ø 3/8" y aros de 3/8" cada 20cm.  | ML | 92,00    |
| 2,4      | Bordillos de 0,30x0,10 m en concreto de 3000 PSI con 2 Ø 3/8" y aros de 1/4" cada 20cm.  | ML | 1.818,30 |
| 2,5      | Sobrecimiento 3 hiladas en bloque de arena y cemento de 0,10x0,20x0,40, pañetado e impermeabilizado para zona locales comerciales.   | ML | 60,00    |





## CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORÍA

|           |   |    |          |
|-----------|---|----|----------|
| <b>3</b>  | <b>ESTRUCTURAS EN CONCRETO</b>  |    |          |
| 3,1       | Rampa para minusválidos en concreto de 3000 PSI reforzado con malla electrosoldada y acabado de piso en granito lavado colores gris y blanco, para acceso a zona locales comerciales. | M2 | 24,00    |
| 3,6       | Viga dintel de 0,10x0,20 en concreto de 3000 PSI para puertas vanos locales comerciales con 2 Ø 3/8" y aros 1/4" de cada 0,20m.   | ML | 8,00     |
| <b>5</b>  | <b>MUROS, PAÑETES Y CIELOS RASOS</b>  |    |          |
| 5,1       | Levante de muro en bloque de arena y cemento 0,10x0,20x0,40 m, para zonas de locales comerciales.   | M2 | 217,00   |
| 5,2       | Pañete en mortero 1:5 impermeabilizado para sobrecimientos.   | ML | 180,00   |
| 5,3       | Pañete en mortero 1:5 estucado con caolin, para zonas locales comerciales. Incluye filos de puertas y ventanas.   | M2 | 216,00   |
| <b>7</b>  | <b>PISOS Y GUARDESCOBAS</b>   |    |          |
| 7,2       | Plantilla Concreto de 3000 PSI E=,07m, para plazoletas, Locales comerciales y terrazas de los mismos.   | M2 | 361,30   |
| 7,3       | Plantilla Concreto de 3000 PSI E=,07m, con acero de 1/4" C/0,25 cm EAS, para plazoletas, andenes de circulación internos y perimetrales.  | M2 | 2.865,64 |
| 7,4       | Suministro e instalación de piso en baldosa prepulida en granito para plazoletas y circulaciones, colores gris y amarillo, Ref. Cuadrato y Listón.                                    | M2 | 2.995,36 |
| <b>8</b>  | <b>INSTALACIONES HIDRAÚLICAS, SANITARIAS Y SISTEMAS DE RIEGO Y DRENAJE</b>  |    |          |
| 8,1       | Suministro e instalación de Geotextil Sika PP 1800 o similar para drenajes franceses.   | M2 | 792,24   |
| 8,2       | Suministro e instalación Tubería de drenaje de Ø 4".  | ML | 377,00   |
| 8,3       | Suministro e instalación tubería sanitaria de Ø 4".   | ML | 275,17   |
| 8,4       | Suministro e instalación tubería sanitaria de 6".   | ML | 118,56   |
| 8,9       | Caja de registro de 1x1m. Incluye excavación, relleno con material seleccionado, entibado y compactación, suministro y colocación de concreto reforzado.                              | UN | 13,00    |
| 8,10      | Caja de registro de 0,60x0,60m. Incluye excavación, relleno con material seleccionado, entibado y compactación, suministro y colocación de concreto reforzado.                        | UN | 15,00    |
| 8,13      | Suministro e instalación de puntos sanitarios de 1 1/2" para aires acondicionados minisplit, en locales comerciales.  | UN | 8,00     |
| 8,14      | Puntos sanitarios de 2" para lavaplatos locales comerciales.  | UN | 24,00    |
| <b>11</b> | <b>ARBORIZACIÓN Y PAISAJISMO</b>  |    |          |
| 11,7      | Empradización con Grama Japonesa.   | M2 | 3.764,00 |

## CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORÍA

|           |  |     |        |
|-----------|--|-----|--------|
| 11,8      | Suministro y siembra de plantas de jardín según especificaciones.  | M2  | 150,86 |
| <b>12</b> | <b>OTRAS OBRAS</b>   |     |        |
| 12,1      | Suministro e instalación de puntos de gas para locales comerciales.  | UN  | 8,00   |
| 12,5      | Estructura en malla electrosoldada y acero de refuerzo de 3/8", para talud vegetal locales comerciales.  | M2  | 95,00  |
| 12,6      | Limpieza general   | UN  | 1,00   |
| 12,7      | Conexión de servicio de agua   | UN  | 1,00   |
| 12,8      | Conexión de servicio de gas  | UN  | 1,00   |
| 12,10     | Conexión de servicio de luz  | UN  | 1,00   |
|           |  |     |        |
|           | <b>ITEMS NO PREVISTOS - INSTALACIONES ELECTRICAS</b>   |     |        |
|           | <b>LINEA PRIMARIA DE MT Y SUBESTACION</b>  |     |        |
|           | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRIBOS EN CALIENTE   | UND | 3,00   |
|           | SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTACIRCUITOS 15 KV-100A  | UND | 3,00   |
|           | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 75 KVA, SISTEMA TRIFASICO   | UND | 1,00   |
|           | <b>MALLA A TIERRA</b>  |     |        |
|           | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA MALLA A TIERRA COMPUESTA POR CUATRO VARILLAS COOPERWELD DE 5/8"x2,4m, CABLE DE COBRE DESNUDO No. 2/0 Y SOLDADURA CADWELL   | UND | 1,00   |
|           | <b>CAJA DE INSPECCION</b>  |     |        |
|           | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJAS DE REGISTRO EN MAMPOSTERIA EN DE 0,80x0,80x0,80 M  | UND | 2,00   |
|           | <b>ACOMETIDA SECUNDARIA DESDE TRANSFORMADOR A GABINETE GENERAL</b>   |     |        |
|           | SUMINISTRO DE ACOMETIDA SUBTERRANEA EN CABLE DE COBRE THHN 2x No.2/0 Por Fase + 2x No. 2/0 Neutro + 1 x No. 4 P.T EN DUCTO METALICO DE 4" Y PVC ENTERRADO 3". DESDE TRANSFORMADOR A TRANSFERENCIA AUTOMATICA | ML  | 16,00  |
|           | <b>TABLERO GENERAL</b>   |     |        |
|           | SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS GABINETES UNO CON PROTECCION PRINCIPAL DE 150-200AMPERIOS REGULABLE-BARRAJE DE COBRE -ELEMENTOS DE MEDIDAS (ANALIZADOR DE RED ). Y OTRO CON PROTECCION DE 3 X 50 AMPERIOS    | UND | 1,00   |
|           | <b>ALIMENTADORES DE GABINETE A TABLERO DE DISTRIBUCION DE LOCALES</b>  |     |        |





## CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORÍA

|  |     |          |
|--|-----|----------|
| SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADORES A TABLEROS DE DISTRIBUCION TRIFASICO EN UN CABLES DE COBRE THHN 90oC CALIBRE 4xNo 8 AWG Y CABLE No 12 AWG P.T EN DUCTO PVC DE 1"   | ML  | 605,00   |
| <b>ALIMENTADORES DE LUMINARIAS</b>   |     |          |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE RAMALES A LUMINARIAS EN UN CABLES DE COBRE THHN 90oC CALIBRE 2xNo 10 AWG Y CABLE No 12 AWG EN DUCTO PVC DE 3/4"  | ML  | 1.823,00 |
| <b>TABLEROS DE DISTRIBUCION</b>  |     |          |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE UN TABLERO TRIFASICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y PUERTA DE 12 CIRCUITOS CON BARRAJE DE 125 A, BARRA NEUTRO Y TIERRA. INCLUYE: INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS ENCHUFABLES UNIPOLARES Y BIPOLARES. | UND | 8,00     |
| SALIDA ELECTRICA PARA ALUMBRADO INCLUYE: TUBERIA CONDUIT EMT, CON ACCESORIOS Y ALAMBRE THWN N° 12  | UND | 16,00    |
| SALIDA ELECTRICA PARA ALUMBRADO INCLUYE REGATEAS Y RESANE TUBERIA CONDUIT PVC, CON ACCESORIOS Y ALAMBRE THWN N° 12   | UND | 32,00    |
| SALIDA ELECTRICA PARA TOMA MONOFASICO A 120 V INCLUYE: TUBERIA CONDUIT PVC, CON ACCESORIOS Y ALAMBRE THWN N° 12  | UND | 48,00    |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTOS ELECTRICOS PARA VENTILADORES DE LOCALES COMERCIALES   | UND | 8,00     |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTOS ELECTRICOS PARA AIRES ACONDICIONADOS DE LOCALES COMERCIALES   | UND | 8,00     |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA FLUORESCENTE DE 2x32 W PARA SOBREPONER   | UND | 32,00    |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA DE NA DE 2x70 W PARA SOBREPONER  | UND | 22,00    |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTES PARA UNA LAMPARA DE NA  | UND | 22,00    |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTES PARA DOS LAMPARAS DE NA   | UND | 29,00    |
| AJUSTES A DISEÑOS DE PLANOS ELECTRICOS INTERNOS Y DE SUBESTACION-- PAGOS RETIE Y RETILAP   | GI  | 1,00     |
| ALQUILER DE CARROCANASTA PARA REALIZAR TRABAJOS EN CALIENTE  | UND | 3,00     |
| EXCAVACION SUBTERRANEA DE DOBLE VIA ( CON TOPOS) PARA ALIMENTADORES DE GABINETE PRINCIPAL HASTA GABINETE DE TABLEROS DE DISTRIBUCION DE LOCALES Y LUMINARIAS   | UND | 1,00     |
| <b>ALIMENTADORES DE ELECTROBOMBAS</b>  |     |          |

## CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORÍA


|  |     |          |
|--|-----|----------|
| INSTALACION DE ALIMENTADOR DEL TABLERO DE DISTRIBUCION DE ELECTROBOMBA HASTA GABINETE GENERAL  | ML  | 87,00    |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PRINCIPAL EN CABLE DE COBRE THHN 3x No 2/0 + 1No 6 EN DUCTO P.V.C DE 1" ENTERRADO EN GABINETE DE CONTROL Y CONTACTORES CON DMX INTERACTIVO FUENTE INTERACTIVA HASTA GABINETE GENERAL | ML  | 150,00   |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR EN CABLE DE COBRE THHN 3x No 10 + 2XNo1 2 EN DUCTO P.V.C DE 3/4 " ENTERRADO PARA LA BOMBA POTENCIA DE CHORROS No 1-2- Y 3 EN FUENTE INTERACTIVA HASTA GABINETE GENERAL               | ML  | 510,00   |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR EN CABLE DE COBRE THHN 2x No 8 + 2XNo 12 EN DUCTO P.V.C DE 1 " ENTERRADO PARA LA BOMBA PULVERIZADA EN FUENTE INTERACTIVA HASTA GABINETE GENERAL                                      | ML  | 150,00   |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE REFLECTORES EN FUENTE INTERACTIVA EN CABLE ENCAUCHETADO THHN 4x No 12 EN DUCTO P.V.C DE 3/4 " ENTERRADO HASTA GABINETE DE CONTROL   | ML  | 70,00    |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE ESPEJO DE AGUA EN CABLE ENCAUCHETADO THHN 4x No 6+ 1xNo 10 P.T EN DUCTO P.V.C DE 1 1/4 " ENTERRADO HASTA GABINETE DE CONTROL  | ML  | 80,00    |
| <b>ITEMS NO PREVISTOS - OBRAS CIVILES</b>  |     |          |
| Excavación general para andenes, cimentaciones y plazoletas  | m3  | 1.864,36 |
| Relleno en material seleccionado (PIEDRA BOLA) para drenajes franceses de acuerdo a consideración geotécnica   | m3  | 68,00    |
| Demolición de bordillos existentes.  | ml  | 532,57   |
| Demolición de pisos en concreto, e=0.10m   | m2  | 92,00    |
| Demolición de placa de concreto reforzada, e=0.20 m  | m2  | 68,00    |
| Corte con cortadora en pavimento rígido  | ml  | 77,00    |
| Desgaje, tala y retiro de árboles de diámetro menor a 0.50 m. Incluye extracción de raíz   | un  | 55,00    |
| Desgaje, tala y retiro de árboles de diámetro mayor a 0.50 m. Incluye extracción de raíz   | un  | 37,00    |
| Retiro de sobrante de demoliciones, excavaciones y material orgánico   | m3  | 4.232,84 |
| Zapatatas 1.30 x 1.30 x 0.25 en concreto de 3000 PSI con Ø 5/8" cada 0.20 cm e.a.s   | und | 16,00    |
| Zapatatas 0,80 x 0,80 x 0.25 en concreto de 3000 PSI con Ø 5/8" cada 0.20 cm e.a.s   | und | 32,00    |





## CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORÍA

|  |     |          |
|--|-----|----------|
| Viga de amarre inferior en concreto de 3000 psi de 0,30 x 0,45 con 4 1/2" y aros de 3/8"   | ml  | 183,92   |
| Viga T invertida en concreto de 3000 psi de 1,0 x 0,25 y 0,20 x 0,25 con 1/2" EAS cada 0,20 m y 4 1/2" y aros de 3/8" cada 0,10 para estructura soporte pérgolas   | ml  | 14,00    |
| Pedestal en concreto 0.30x0.40 de 3000 PSI con 4 Ø 1/2" y aros de 3/8" cada 10cm, para anclaje de columnas en perfil metálico  | UND | 61,00    |
| Muro de contención h 3,70 - 4,30 m y base de espesor 0,30 según diseño geométrico, en concreto de 3000 psi impermeabilizado  | m3  | 25,00    |
| Viga cimiento en concreto reforzado 0.20 x 0.20 de 3000 PSI con 4 Ø 3/8" y aros de 1/4" cada 20cm  | ml  | 255,42   |
| Columnetas en concreto 0.20x0.20 de 3000 PSI con 4 Ø 3/8" y aros de 1/4" cada 20cm, para confinamiento sobrecimiento   | ml  | 29,60    |
| Sardinel 0.20 x 0.20 en concreto de 3000 PSI con 2 Ø 3/8" y aros de 3/8" cada 20cm.  | ml  | 431,00   |
| Viga amarre superior muros fachada locales en Perfil en C 220X80mm Cal 11  | ml  | 77,84    |
| Cuartos de máquinas para Fuente Interactiva, según diseño.   | un  | 1,00     |
| Base en concreto para postes luminarias de 0,50 x 0,80 en concreto 3000 psi con refuerzo 4 de 3/8" c 0,15. (Incluye placa metálica 8mm para base anclada con pernos), incluye caja de registro 0,40 x 0,40 en concreto de 3000 psi | un  | 50,00    |
| Sobrecimiento 1 hilada en bloque de arena y cemento de 0,10x0,20x0,40, pañetado e impermeabilizado para zona locales comerciales.  | ml  | 1.755,40 |
| Pañete en mortero 1:5 impermeabilizado y estucado con caolín, zonas locales comerciales. Incluye filos   | m2  | 15,20    |
| Pañete en mortero 1:5 impermeabilizado, zonas locales comerciales. Incluye filos   | m2  | 435,00   |
| Adhesivo epoxico para junta de construcción ancho 0,40m de muro de contención en concreto confinamiento talud vegetal  | ml  | 11,00    |
| Protección epoxica para placas metálicas y pernos, recubiertos en concreto para anclaje de columnas metálicas a pedestales.  | und | 9,00     |
| Antepecho en superboard h=0.80m  | ml  | 0,00     |
| Dilatación en aluminio 5mm   | ml  | 999,86   |
| Cenefas en granito lavado a=0.10m x e=0.02m  | ml  | 214,89   |
| Pirlán en aluminio   | ml  | 159,00   |
| Punto sanitario de 4"  | und | 8,00     |



## CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORÍA

|   |    |        |
|---|----|--------|
| Suministro e instalación de tubería sanitaria de 1 1/2" para desagües aires acondicionados mini split   | ml | 50,00  |
| Suministro e instalación de tubería de 2"   | ml | 139,00 |
| <b>SISTEMA DE RIEGO E INSTALACIONES HIDRÁULICAS</b>   |    |        |
| Microaspersor Bowsmith Fan Jet  | un | 90,00  |
| Suministro e instalación tubería de presión de 1/2"   | ml | 560,00 |
| Suministro e instalación tubería de presión de 3/4"   | ml | 521,00 |
| Suministro e instalación tubería de presión de 1"   | ml | 415,00 |
| Punto hidráulico 1/2" para baños y lavaplatos locales comerciales   | un | 24,00  |
| Caja de registro 40 x 40 en concreto para válvulas de control   | un | 10,00  |
| Mezcla 1:5 tierra natural y piedra (1 de tierra y 5 de piedra delgada)  | m3 | 27,15  |
| Solado en concreto 1500 psi, e=0.05m  | m2 | 148,46 |
| Suministro e instalación de tubería de presión de 2 1/2", fuente interactiva  | ml | 160,00 |
| Suministro e instalación de tubería de presión de 2", fuente interactiva  | ml | 490,00 |
| Suministro e instalación de fuente interactiva de 223M2   | un | 1,00   |
| Suministro e instalación de equipos de filtración, ornamentación y control, para funcionamiento de espejos de agua, fuente interactiva y mobiliario vegetal | gl | 1,00   |
| Suministro e instalación de Tubería de polietileno 3/4" para red externa de gas locales comerciales.  | ml | 230,00 |
| Suministro e instalación de Tubería de pealpe 3/4" para red interna de gas locales comerciales.   | ml | 85,00  |
| Cuarto de máquinas para espejos de agua, según diseño.  | un | 1,00   |
| Pañete antepechos y vigas metálicas cubierta locales  | ml | 94,00  |
| Cortagotero en mortero  | ml | 85,00  |
| Caja de registro eléctrica 0.40 x 0.40 en concreto de 3000 psi  | un | 8,00   |
| Nichos en bloque de cemento y tapa en concreto para ocho medidores de gas (L=1.20-2.00m, h=0.40m)   | un | 1,00   |
| Varilla 3/4" L=1.70m soldada a viga metálica para soporte ventilador locales comerciales  | un | 8,00   |
| Corte con disco juntas bordillos  | gl | 1,00   |





## CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORÍA

|                           |  |    |          |
|---------------------------|--|----|----------|
|                           | Base para soporte gabinete eléctrico general con muros e=0.10m en concreto 3000 psi impermeabilizado, con refuerzo Ø3/8" c/20 e.a.s. Dimensiones 2.40 x 0.50 x h=0.80                              | un | 1,00     |
|                           | Relleno en material seleccionado en el sitio para taludes y zonas verdes.  | m3 | 1.285,88 |
|                           | Pañete en mortero 1:5, para zonas locales comerciales. Incluye filos de puertas y ventanas.  | m2 | 253,00   |
|                           | Alcorques para arboles andenes perimetrales y Deck en PVC, según diseño.   | un | 28,00    |
|                           | Suministro e instalación de estructura de Deck en PVC Color Walnut o café oscuro.  | m2 | 170,00   |
|                           | Columnas redondas en perfilera metálica para locales comerciales según diseño estructural. Incluye pintura anticorrosiva y de acabado final  | ml | 96,00    |
|                           | Columnas cuadradas en perfilera metálica para locales comerciales según diseño estructural. Incluye pintura anticorrosiva y de acabado final   | ml | 48,00    |
|                           | Vigas en perfilera metálica para locales comerciales según diseño estructural. Incluye pintura anticorrosiva y de acabado final  | ml | 251,00   |
|                           | Placa de cubierta en metaldeck y en concreto 3000 psi para locales comerciales según diseño estructural. Incluye pintura anticorrosiva y de acabado final para parte inferior metaldeck a la vista | m2 | 195,00   |
|                           | Columnas en perfilera metálica para soporte de cortasol en PVC. Incluye pintura anticorrosiva y de acabado final   | ml | 27,00    |
|                           | Vigas en perfilera metálica para soporte de cortasol en PVC. Incluye pintura anticorrosiva y de acabado final  | ml | 101,00   |
|                           | Estructura metálica para cortasol terraza locales comerciales zona 1. Incluye pintura anticorrosiva y de acabado final   | ml | 53,00    |
|                           | Suministro e instalación de módulos en aluminio para cortasol terraza locales comerciales zona 1.  | m2 | 35,00    |
|                           | Suministro e instalación de módulos con estructura en tubulares de pvc de 3x1 1/2" reforzados, tornillería inoxidable para pérgolas. Zona de juegos.   | ml | 181,80   |
| <b>CONTRATO ADICIONAL</b> |  |    |          |
| <b>3</b>                  | <b>ESTRUCTURAS EN CONCRETO</b>   |    |          |
| 3,1                       | Rampa para minusválidos en concreto de 3000 PSI reforzado con malla electrosoldada y acabado de piso en granito lavado colores gris y blanco, para acceso a zona locales comerciales.              | M2 | 51,81    |
| 3,3                       | Placas prefabricadas en concreto de 0,2x1,5x0,4 con 4 Ø 1/4" cada 0,15m EAS, para senderos peatonales sobre el agua y sobre césped.  | UN | 101,00   |



## CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORÍA

|           |   |     |        |
|-----------|---|-----|--------|
| <b>5</b>  | <b>MUROS, PAÑETES Y CIELOS RASOS</b>  |     |        |
| 5,4       | Cielo raso en Dry wall para locales comerciales   | M2  | 84,00  |
| <b>7</b>  | <b>PISOS Y GUARDESCOBAS</b>   |     |        |
| 7,1       | Plantilla Concreto de 3000 PSI E=,07m, con acero de 1/4" C/0,25 cm EAS e impermeabilizada con emulsión asfáltica 2 capas, para espejos de agua. | M2  | 132,43 |
| 7,5       | Suministro e instalación de baldosa Artepiso Alfa Ref. Vulcano gris para espejos de agua.   | M2  | 408,21 |
| 7,6       | Enchape tipo piso pared de 20x20cm A= 1,6 para baños locales comerciales.   | M2  | 58,00  |
| 7,8       | Suministro e instalación de piso en cerámica para interior locales comerciales.   | M2  | 84,00  |
| <b>8</b>  | <b>INSTALACIONES HIDRAÚLICAS, SANITARIAS Y SISTEMAS DE RIEGO Y DRENAJE</b>  |     |        |
| 8,3       | Suministro e instalación tubería sanitaria de Ø 4".   | ML  | 25,00  |
| 8,12      | Suministro e instalación de combo sanitario lavamanos acuacer o similar, color blanco para locales comerciales. Incluye grifería.               | UN  | 8,00   |
| 8,15      | Griferías para lavaplatos locales comerciales.  | UN  | 0,00   |
| <b>9</b>  | <b>CARPINTERÍA METALICA</b>   |     |        |
| 9,1       | Suministro e instalación de ventanas tipo estera en lámina microperforada de aluminio para locales.   | M2  | 75,56  |
| 9,2       | Suministro e instalación de puertas en aluminio de 1x0,9m, para locales comerciales. Incluye marco, manija y cerradura.                         | UN  | 8,00   |
| 9,3       | Suministro e instalación de mesón en acero inoxidable para locales comerciales. Incluye lavaplatos, grifería y mueble inferior.                 | ML  | 24,00  |
| 11,1      | Suministro e instalación de Bancas rectangulares en madera y acero según diseño.  | UN  | 39,00  |
| 11,3      | Suministro e instalación de cestas de basura en madera y acero según diseño.  | UN  | 15,00  |
| 11,6      | Suministro y siembra de Árboles según especificaciones.   | UN  | 840,00 |
| 11,7      | Empradización con Grama Japonesa.   | M2  | 99,24  |
|           | <b>INSTALACIONES ELECTRICAS - ITEM NO PREVISTO</b>  |     |        |
| 3.8       | <b>TABLEROS DE DISTRIBUCION</b>   |     |        |
| 3.9.6     | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA DE NA DE 2x70 W PARA SOBREPONER   | UND | 57,00  |
| <b>13</b> | <b>ITEMS NO PREVISTOS</b>   |     |        |
| 21        | Pintura en vinilo para muros  | m2  | 566,32 |
| 34        | Guardaescoba en baldosa prepulida h=0,10  | ml  | 97,60  |
| 35        | Puertas 0.70 x 2.00 para baños  | un  | 8,00   |





## CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORÍA

|   |   |     |        |
|---|---|-----|--------|
| 36  | Ventanas corredizas en aluminio para baños (0.85 X h=0.40)  | m2  | 3,00   |
| 39  | Suministro e instalación de tubería de 2"   | ml  | 45,30  |
| 40  | Rejilla de piso de 2"   | und | 8,00   |
| 41  | Rejilla antiatascos tipo granada de 4" para bajantes cubierta   | und | 8,00   |
| <b>SISTEMA DE RIEGO E INSTALACIONES HIDRÁULICAS</b> |   |     |        |
| 49  | Electrobomba de presión de 3 HP   | un  | 1,00   |
| 54  | Bajantes ornamentales para aguas lluvias en PVC   | ml  | 16,00  |
| 56  | Suministro e instalación de tubería de presión de 2", fuente interactiva  | ml  | 55,00  |
| 57  | Placa base en concreto 3000 psi impermeabilizada, e=0.15 y con refuerzo 3/8" y 1/2" c/0.20, fuente interactiva  | m2  | 207,00 |
| 58  | Muros en concreto 3000 psi impermeabilizado de 0.60 x 0.15, para soporte placa aérea, con refuerzo longitudinal 2 de 1/2" c /0.20 y refuerzo transversal 3/8" c /0.20, fuente interactiva | ml  | 172,00 |
| 59  | Placa aérea en metaldeck con concreto 3000 psi impermeabilizado, e=0.10, fuente interactiva   | m2  | 207,00 |
| 64  | Reflectores Fuente Interactiva  | un  | 21,00  |
| 66  | Caseta para electrobomba  | un  | 1,00   |
| 76  | Cuneta perimetral en concreto 3000 psi impermeabilizado, a=0.25m, h=0.12m y e=0.07m, para rejilla perimetral fuente interactiva   | ml  | 68,00  |
| 77  | Estuco plástico para exterior locales comerciales   | m2  | 343,28 |
| 81  | Alcorques para arboles andenes perimetrales y Deck en PVC, según diseño.  | un  | 57,00  |
| 93  | Tanque enterrado en concreto de 3000 psi impermeabilizado para sistema hidráulico   | un  | 1,00   |
| 94  | Parque infantil en madera inmunizada (5m x 7m) anclado con bases en concreto  | un  | 2,00   |

Se firma en Montería a solicitud del interesado a los seis (6) días del mes de Marzo del año 2.014.

  
**CARLOS ANGULO MARTINEZ**  
 Secretario de Infraestructura


  
**MARIA ANNICCHIARICO NEGRETE**  
 Supervisora secretaria de infraestructura



## CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORÍA

Por medio de la presente certifico que el Ingeniero Civil **Lácides Javier Banquez Payares**, identificado con la cedula de ciudadanía N° 73.141.686 expedida en Cartagena – Bolívar y matricula profesional N° 13202 - 49579 BLV, ejecutó el proyecto cuyas características se indican a continuación en calidad de Contratista y Director de Interventoría:

|   |  |
|---|--|
| <b>CONTRATO N°:</b>                                 | No 682 DE 2011   |
| <b>CONTRATANTE:</b>                                 | DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA  |
| <b>CONTRATISTA:</b>                                 | LÁCIDES JAVIER BANQUEZ PAYARES   |
| <b>OBJETO:</b>                                      | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL PARQUE DE LOS SUEÑOS, BARRIO LA CASTELLANA – SECTOR ALTOS DE CASTILLA MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. |
| <b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO:</b>                  | \$ 133.760.134 M/CTE.  |
| <b>PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:</b>                  | SEIS (06) MESES  |
| <b>OTRO SI N° 001:</b>                              | DOS (2) MESES<br>FECHA: OCHO (18) DE ENERO DE 2013   |
| <b>VALOR MODIFICATORIO NO. 2 Y ADICIONAL NO. 1:</b> | VALOR: \$ 24.820.699 M/CTE.<br>PLAZO ADICIONAL: CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS<br>FECHA: 8 DE NOVIEMBRE DE 2.013   |
| <b>OTRO SI NO. 3:</b>                               | PRORROGA: VEINTICINCO (25) DÍAS<br>FECHA: 23 DE DICIEMBRE DE 2013  |
| <b>VALOR FINAL DEL CONTRATO:</b>                    | \$ 158.580.833,00 M/CTE  |
| <b>PLAZO FINAL:</b>                                 | DIEZ (10) MESES Y DIEZ DÍAS  |
| <b>FECHA ACTA DE INICIO:</b>                        | 23 DE AGOSTO DE 2012.  |
| <b>FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN 1:</b>                  | 20 DE MARZO DE 2013.   |
| <b>FECHA REINICIO 1:</b>                            | 8 DE NOVIEMBRE DE 2013.  |
| <b>FECHA TERMINACIÓN:</b>                           | 23 DE FEBRERO DE 2014.   |
| <b>TIEMPO DE EJECUCIÓN:</b>                         | DIEZ (10) MESES Y DIEZ DÍAS  |



## CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORÍA

|   |  |
|---|--|
| ÁREA DE CONSTRUCCIÓN INTERVENIDA:                       | 9.027,46 M2  |
| VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL INTERVENIDO: | \$ 2.952.431.847,00  |
| RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:                             | CÉSAR AUGUSTO ARCIA LAFONT<br>C.C. N° 78.035.402 DE CIÉNAGA DE ORO – CÓRDOBA |
| ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:                  | DAVID RAMOS GANEM<br>C.C. N° 1.063.134.688 DE LORICA – CÓRDOBA               |
| INGENIERO ELECTRICO DE INTERVENTORÍA:                   | JORGE ENRIQUE CABRALES DIAZ<br>C.C. N° 10.107.296 DE PEREIRA – RISARALDA     |
| ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO:                             | EJECUTADO Y LIQUIDADO  |
| CUMPLIMIENTO:   | ACORDE CON EL CONTRATO   |

Se firma en Montería a solicitud del interesado a los seis (6) días del mes de Marzo del año 2.014.

CARLOS ANGULO MARTINEZ  
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

MARIA ANNICCHIARICO NEGRETE  
SUPERVISORA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA





REPUBLICA DE COLOMBIA  
ALCALDÍA MUNICIPAL DE MONTELIBANO  
Nit.:800096763-5

## CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORÍA

### LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TELECOMUNICACIONES DEL MUNICIPIO DE MONTELÍBANO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

#### CERTIFICA QUE:

El **CONSORCIO RECREACIÓN MONTELÍBANO**, identificado con NIT. 900.852.143 - 5, Representado Legalmente por **CÉSAR AUGUSTO ARCIA LAFONT**, identificado con cédula de ciudadanía N° 78.035.402 expedida en Ciénaga de Oro - Córdoba, ejecutó el contrato que a continuación se describe

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°:**

CMA-MM-003-2015

**OBJETO:**

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO QUE LLEVA COMO OBJETO CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREACIONAL-DEPORTIVO PARA REACTIVAR LA CONVIVENCIA Y EL DEPORTE, EN LOS BARRIOS VILLA FLORIDA Y VILLA MATOSO DEL MUNICIPIO DE MONTELÍBANO CÓRDOBA, CARIBE

**CONTRATANTE:**

MUNICIPIO DE MONTELÍBANO

**CONTRATISTA:**

CONSORCIO RECREACIÓN MONTELÍBANO

INFRANAL S.A.S.

NIT. 900.406.989 - 7

Integrante del Consorcio (10%)

LÁCIDES JAVIER BANQUEZ PAYARES

C.C. N° 73.141.686 de Cartagena - Bolívar

Integrante del Consorcio (90%)

**VALOR DEL CONTRATO:**

\$ 54.761.252,16

**PLAZO DE EJECUCIÓN:**

HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2.015

*“Seguimos por el Camino Correcto”*

Carrera 6 No. 15 – 23 Tel 7627455: Código Postal 234001 Área urbana Código Postal 23 4007 Área rural  
Web: [www.montelibano-cordoba.gov.co](http://www.montelibano-cordoba.gov.co) - E-mail: [alcaldia@montelibano-cordoba.gov.co](mailto:alcaldia@montelibano-cordoba.gov.co)

ESU





REPUBLICA DE COLOMBIA  
ALCALDÍA MUNICIPAL DE MONTELIBANO  
Nit.:800096763-5

## CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORÍA

**FECHA ACTA DE INICIO:** 2 DE JUNIO DE 2.015

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 21 DE DICIEMBRE DE 2.015

**VALOR EJECUTADO:** \$ 54.761.252,16

**TIEMPO DE EJECUCIÓN:** SEIS (6) MESES Y DIECINUEVE (19) DÍAS

**VALOR EJECUTADO DE LA OBRA:** \$ 1.028.530.276

**ÁREA DE CONSTRUCCIÓN INTERVENIDA:** 3.548 M2

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:** CÉSAR AUGUSTO ARCIA LAFONT  
C.C. N° 78.035.402 de Ciénaga de Oro - Córdoba

**ESTADO DEL CONTRATO:** EJECUTADO Y LIQUIDADO

**CUMPLIMIENTO:** ACORDE CON EL CONTRATO

Las actividades ejecutadas objeto de esta Interventoría fueron las siguientes:

| ITEMS    | ACTIVIDAD   | UNIDAD | CANTIDAD EJECUTADA |
|----------|---|--------|--------------------|
| <b>1</b> | <b>PRELIMINARES</b>   |        |                    |
| 1.1      | Trazado, Localización y Replanteo.  | M2     | 3.548,00           |
| 1.2      | Descapote del Terreno   | M2     | 2.015,38           |
| 1.3      | Tala de árboles Autorizados   | Und    | 4                  |
| 1.4      | Desmante de Postes existentes de alumbrado Público.   | Und    | 2                  |
| 1.5      | Limpieza del área de la obra, retiro de árboles talados, desmante, retiro de estructuras y demás obstáculos existentes (Incluye disposición final de desechos). | Global | 1                  |
| <b>2</b> | <b>DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES</b>  |        |                    |
| 2.1      | Demolición de andén y bordillos.  | M2     | 420,94             |
| 2.2      | Excavaciones (con retiro de material) para bordillos prefabricados de 20 x 50 x 80 para delimitación de andén con pavimento existente.                          | ML     | 305                |

*"Seguimos por el Camino Correcto"*

Carrera 6 No. 15 – 23 Tel 7627455: Código Postal 234001 Área urbana Código Postal 23 4007 Área rural  
Web: [www.montelibano-cordoba.gov.co](http://www.montelibano-cordoba.gov.co) - E-mail: [alcaldia@montelibano-cordoba.gov.co](mailto:alcaldia@montelibano-cordoba.gov.co)

ESG



**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**ALCALDÍA MUNICIPAL DE MONTELIBANO**  
**Nit.:800096763-5**

## CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORÍA

| ITEMS    | ACTIVIDAD  | UNIDAD | CANTIDAD EJECUTADA |
|----------|--|--------|--------------------|
| 2.3      | Excavaciones (con retiro de material) para viga T invertida - estructuras de cerramiento canchas.  | ML     | 197                |
| 2.4      | Excavación (con retiro de material) de viga de amarre inferior de 25 x 25 en concreto reforzado de 3000 psi, área de estar, área juegos de niños y BBQ   | ML     | 60,5               |
| 2.5      | Excavación y adecuación del terreno para Áreas del parqueadero y Rampas.   | M3     | 987,86             |
| 2.6      | Excavación y relleno (Con retiro de material sobrante) para instalación de tuberías de desagüe pluvial, sanitaria y tubería de agua potable  | ML     | 449                |
| <b>3</b> | <b>RELLENOS</b>  |        |                    |
| 3.1      | Relleno con material seleccionado para nivelacion de terreno canchas de voleibol, futbol, rampas y andenes de e=0,10 mts   | M3     | 1.512,00           |
| 3.2      | Relleno con balastro para nivelacion de cancha de futbol e=10 cm, cancha de voleibol e=10cm, andenes e=10cm y zonas en piedra triturado amarilla e=10.   | M3     | 510                |
| 3.3      | Relleno en tierra mona para cancha de futbol e=20 cm   | M3     | 174,8              |
| 3.5      | Relleno con arena del rio para cancha de voleibol e=30cm.  | M3     | 95,7               |
| <b>4</b> | <b>VIGAS, ZAPATAS, CIMENTACIONES y ESTRUCTURAS EN CONCRETO.</b>  |        |                    |
| 4.3      | Viga T invertida en concreto reforzado de 3000 psi, con 10 varillas de $\phi$ 3/8 y flejes de $\phi$ 3/8 c. 0,15 según diseño. para soporte de malla de cancha de futbol y voleybol.                 | ML     | 217                |
| 4.4      | Suministro e instalacion de bordillos prefabricados de 20 x 50 x 80 cm, en concreto de 3000 psi, para delimitacion de anden con pavimento existente, incluye base en Mortero 1:4.                    | UND    | 373                |
| 4.5      | Bordillos internos de 10 x 30 cm, en concreto reforzado de 3000 psi, con 4 Var de $\phi$ 3/8 y estribos de $\phi$ 1/4 c.0,20   | ML     | 475                |
| 4.6      | Viga de ammarre inferior de 25 x 25 en concreto reforzado de 3000 psi, con 4 varillas de $\phi$ 1/2 y estrobos de $\phi$ 3/8 C. 0,15, para area de estar, BBQ y cerramiento de area juegos de niños. | ML     | 60,5               |
| 4.7      | Viga T invertida en concreto reforzado de 3000 psi, con 10 var de $\phi$ 1/2 y flejes de $\phi$ 3/8 C.0,15, para soporte muro estructural de contencion h= 5 mts.                                    | ML     | 35,5               |

*"Seguimos por el Camino Correcto"*

Carrera 6 No. 15 – 23 Tel 7627455: Código Postal 234001 Área urbana Código Postal 23 4007 Área rural  
 Web: [www.montelibano-cordoba.gov.co](http://www.montelibano-cordoba.gov.co) - E-mail: [alcaldia@montelibano-cordoba.gov.co](mailto:alcaldia@montelibano-cordoba.gov.co)

ESU



**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**ALCALDÍA MUNICIPAL DE MONTELIBANO**  
**Nit.:800096763-5**

## CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORÍA

| ITEMS    | ACTIVIDAD  | UNIDAD | CANTIDAD EJECUTADA |
|----------|--|--------|--------------------|
| 4.8      | Viga de Amarre inferior de 0,25 x 0,40 en concreto reforzado de 3500 psi, con 6 varillas de $\phi 1/2$ , y estrobos de $\phi 3/8$ C./0,15, para estructuras de gradas y muro de baños.                       | ML     | 55,5               |
| 4.9      | Viga de amarre superior de 10 x 20 en concreto reforzado de 3000 psi, con 4 de $\phi 3/8$ y estrobos de $\phi 1/4$ C/ 0,15, para confinamiento de muros de cerramiento de canchas de futbol y voleibol.      | ML     | 244,8              |
| 4.10     | Columnas de 20 x20 en concreto reforzado de 3000 psi, con 8 var de $\phi 3/8$ y estrobos de $\phi 1/4$ C/0,15, para soporte de cubierta de estar, y acceso a canchas de futbol y voleybol.                   | ML     | 16,5               |
| 4.15     | Pedestales de 30 x 30 cm h=1m, en concreto reforzado de 3500 psi, con 4 var de 1/2" y estrobos de 3/8" C./0,25 para incrustaciones de tubería que soportara la malla de las canchas de futbol y de voleibol. | ML     | 81,08              |
| 4.16     | Losa en concreto reforzado de 3000 psi, e=10 cm, con var 1/2" C./ 0,25 A.S para cubierta acceso a cancha de futbol y de voleibol   | M2     | 0                  |
| 4.17     | Losa de e=10 cm en concreto reforzado de 3000 psi, con varillas de 3/8 c. 0,15 A.S, para BBQ.  | M2     | 1,28               |
| 4.18     | Losa de e=08 cm en concreto reforzado de 3000 psi, con varillas de 3/8 c. 0,15 A.S, para bancas empotradas en gradas.  | M2     | 40,2               |
| 4.19     | Pavimento conceto rigido de 3500 psi, con Acero de refuerzo, e= 0,18m, para area de parqueadero  | M2     | 167,52             |
| <b>5</b> | <b>MAMPOSTERIA</b>   |        |                    |
| 5.1      | Levante de muro en bloque de cemento (Acostado) de 10 x 20 x 40; h= 1.0 mts para cerramiento canchas de voleibol y cancha de futbol.   | M2     | 198,6              |
| 5.2      | levante de muros en ladrillo macizo rojo de 20 x 10 x 05 para construccion de BBQ.   | M2     | 5,61               |
| 5.3      | Revoque de muros exteriores y columnas estructurales (Mortero 1:5).  | M2     | 860,78             |
| 5.4      | Filos pañete en mortero 1:5 para extriores   | ML     | 260,3              |
| 5.5      | Meson en concreto de 3000 psi con granito pulido para baños,m y soportes en Agulo, e=0,08m, Altura: 0,6m.  | ML     | 4                  |
| 5.6      | Levante de muro estructural de contenccion H:5m y muro de baños.   | M2     | 0                  |

**"Seguimos por el Camino Correcto"**

Carrera 6 No. 15 – 23 Tel 7627455: Código Postal 234001 Área urbana Código Postal 23 4007 Área rural  
 Web: [www.montelibano-cordoba.gov.co](http://www.montelibano-cordoba.gov.co) - E-mail: [alcaldia@montelibano-cordoba.gov.co](mailto:alcaldia@montelibano-cordoba.gov.co)

Esc



REPUBLICA DE COLOMBIA  
ALCALDÍA MUNICIPAL DE MONTELIBANO  
Nit.:800096763-5

## CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORÍA

| ITEMS    | ACTIVIDAD   | UNIDAD | CANTIDAD EJECUTADA |
|----------|---|--------|--------------------|
| 5.7      | Levante de muro en bloque de cemento (Acostado) de 10 x 20 x 40; h= 1.0 mts, Ancho= 1,0 m, para gradas.   | M2     | 31,86              |
| <b>6</b> | <b>CUBIERTA Y ACCESORIOS.</b>   |        |                    |
| 6.1      | Suministro e instalacion de perfiles en "C" de 4" , pintados con anticorrosivo y esmalte color amarillo, para estructura Metalica de cubiertas de gradas, baños y estar.  | ML     | 241,2              |
| 6.3      | Suministro e instalacion de cubierta. (para zonas de gradas, baños y el estar).   | M2     | 131,95             |
| <b>7</b> | <b>CARPINTERIA METALICA Y EN MADERA</b>   |        |                    |
| 7.1      | Suministro e instalacion de puerta en angulo de 2" x 2" y barras de 1-1/2" instaladas en sentido horizontal con base anticorrosivo y pintura en esmalte color blanco de 1.0 x 2,20  | UND    | 4                  |
| 7.2      | Suministro e instalacion de puerta en aluminio tipo perciana para baños (0,90x2,20) con marco, incluye cerradura de seguridad, manija exterior y bisagras.  | UND    | 5                  |
| 7.3      | Suministro e instalacion de ventanas en aluminio de 0,80 x 0,60 color aluminio natural para ventilacion de baños.   | UND    | 4                  |
| 7.4      | Soportes en angulo de 1-1/2" y varilla lisa de 1/2", parrilla BBQ.  | UND    | 2                  |
| 7.5      | Suministro e instalacion de baranda-pasamanos en tuberia Inox de 2-1/2" segun diseño, para senderos peatonales y rampas.  | ML     | 45                 |
| 7.6      | Suministro e instalacion de Malla eslabona encauchetada para cerramiento de canchas de futbol y voleybol.   | M2     | 683                |
| 7.7      | Suministro e instalacion de Malla eslabona encauchetada para cerramiento de area de juegos infantiles h:1,8 m.  | ML     | 35                 |
| 7.8      | Divisiones sanitarias en acero inoxidable (incluye ganchos, bisagras, pasadores, manijas y todos sus elementos para su correcta instalacion).   | M2     | 38,41              |
| <b>8</b> | <b>PISOS, ENCHAPES Y PINTURA.</b>   |        |                    |
| 8.1      | Construccion de Plantilla en concreto de 3000 psi e= 7cm y malla electrosoldada E-50, para zonas de estar, rampas, piso en adoquin y andenes.   | M2     | 261,79             |
| 8.4      | Enchape de piso zona de estar 45 x 45 de corona o similar.  | M2     | 0                  |
| 8.5      | Suministro, transporte e instalacion de losetas rectangulares plana de 10 x 20 x 5cm, incluye llaves en concreto de 3000 psi donde sea necesario, capa de arena de 5cm de espesor y todo lo necesario para su correcta instalacion. | M2     | 635, 18            |

*"Seguimos por el Camino Correcto"*

Carrera 6 No. 15 – 23 Tel 7627455: Código Postal 234001 Área urbana Código Postal 23 4007 Área rural  
Web: [www.montelibano-cordoba.gov.co](http://www.montelibano-cordoba.gov.co) - E-mail: [alcaldia@montelibano-cordoba.gov.co](mailto:alcaldia@montelibano-cordoba.gov.co)

ESU



**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**ALCALDÍA MUNICIPAL DE MONTELIBANO**  
**Nit.:800096763-5**

## CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORÍA

| ITEMS     | ACTIVIDAD  | UNIDAD | CANTIDAD EJECUTADA |
|-----------|--|--------|--------------------|
| 8.8       | Pintura epoxica, marca SIKA para parqueadero color Naranja.  | M2     | 13                 |
| 8.9       | Pintura viniltex tipo 1 para exterior  | M2     | 677,36             |
| <b>9</b>  | <b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>  |        |                    |
| 9.1       | Instalacion de acometida electrica e instalacion de lamparas (Incluye todos los accesorios electricos necesarios para la instalacion y funcionalidad total de estos), posteria electrica para alumbrado en general del proyecto, con todos sus accesorios, acometidas y elementos electricos para su correcto funcionamiento (incluye trabajos de excavacion, obras civiles y soldadura que se requieran). | Global | 1                  |
| <b>10</b> | <b>INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS.</b>   |        |                    |
| 10.1      | Instalacion de acometida sanitaria de 2"   | ML     | 48                 |
| 10.2      | Instalacion de acometida sanitaria de 4"   | ML     | 66                 |
| 10.3      | Instalacion de acometida hidráulica de 1/2"  | ML     | 110                |
| 10.4      | Instalacion de acometida hidráulica de 3/4"  | ML     | 45                 |
| 10.5      | Instalacion puntos sanitario de 2".  | UND    | 17                 |
| 10.6      | Instalacion puntos sanitario de 4".  | UND    | 6                  |
| 10.7      | Instalacion puntos hidraulico de 1/2".   | UND    | 16                 |
| 10.8      | Instalacion puntos hidraulico de 3/4".   | UND    | 4                  |
| 10.9      | Suministro de Valvulas de control de 3"  | UND    | 2                  |
| 10.10     | Suministro e instalacion de Sanitario con todos sus accesorios e incrustaciones.   | UND    | 6                  |
| 10.11     | Suministro e instalacion de Lavamano con todos sus accesorios.   | UND    | 4                  |
| 10.12     | Suministro e instalacion de sifones de 2" para desagues.   | UND    | 9                  |
| 10.14     | Rejillas de 2"x3" plasticas para piso.   | UND    | 5                  |
| 10.15     | Rejillas de 4"x5" Metalicas para piso.   | UND    | 4                  |
| 10.16     | Demolicion de concreto Rigido para instalacion de acometidas hidraulicas y sanitarias.   | M2     | 34,16              |
| 10.17     | Reparcheo de concreto rigido, 4000 psi, E=0,18cm   | M2     | 77,91              |
| 10.18     | Tuberia de desagüe pluvial de 6", para drenajes: canchas y cerramiento juegos infantiles (incluye accesorios para su correcta instalacion y funcionamiento). Suministro e instalacion.   | ML     | 180                |
| <b>11</b> | <b>AMOBAMIEN TO</b>  |        |                    |
| 11.1      | Juego múltiple parque MPM-114  | UND    | 1                  |

*"Seguimos por el Camino Correcto"*

Carrera 6 No. 15 – 23 Tel 7627455: Código Postal 234001 Área urbana Código Postal 23 4007 Área rural  
 Web: [www.montelibano-cordoba.gov.co](http://www.montelibano-cordoba.gov.co) - E-mail: [alcaldia@montelibano-cordoba.gov.co](mailto:alcaldia@montelibano-cordoba.gov.co)

ESU



REPUBLICA DE COLOMBIA  
ALCALDÍA MUNICIPAL DE MONTELIBANO  
Nit.:800096763-5

## CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORÍA

| ITEMS     | ACTIVIDAD  | UNIDAD | CANTIDAD EJECUTADA |
|-----------|--|--------|--------------------|
| 11.2      | Combo: Carrusel ref: MPT 96, 2 Balancines resortados 2 puestos , 2 triki, 2 rompecabezas figuras.  | UND    | 1                  |
| 11.3      | Suministro e instalacion de espejos de 0.90 x 1,2 para baños   | UND    | 2                  |
| 11.4      | Suministro e instalacion de juegos de mesa-bancas para zona baja y area de estar.  | UND    | 2                  |
| 11.5      | Suministro e instalacion de combo: Porterias para cancha de futbol , malla para cancha de Voleybol y 6 bancas para exteriores ubicadas según se especifique en el plano. | Global | 1                  |
| <b>12</b> | <b>ORNAMENTACION</b>   |        |                    |
| 12.1      | Empradizacion en grama tipo tapete   | M2     | 1.250,00           |
| 12.2      | Suministro e instalacion de plantas ornamentales   | UND    | 532                |
| <b>13</b> | <b>ASEO GENERAL</b>  |        |                    |
| 13.1      | Aseo general, recoleccion de elemetos sobrantes, botada de desperdicios y Limpieza.  | Global | 1                  |
|           | <b>ITEMS NO PREVISTOS</b>  |        |                    |
| 14        | Concreto de 3000 psi para zapata de muro de contencion, segun diseño.  | M3     | 14,69              |
| 15        | Concreto de 3000 psi para construccion de Zapatas de 1.90 x 1.90 m x 0.4m en , para columnas posteriores bateria de baños.   | M3     | 2,89               |
| 16        | Concreto de 3000 psi para construccion de muro de contencion para bateria de baños, segun especificaciones en plano  | M3     | 35,7               |
| 17        | Concreto de 3000 psi para vigas de amarre de 35 x 35 cm.   | M3     | 7                  |
| 18        | Concreto de 3000 psi para construccion de columnas de 30 x 30 cm .   | M3     | 2,93               |
| 19        | Concreto de 3000 psi para vigas Dintel de 0.1x0.2 m  | M3     | 0,48               |
| 20        | Concreto de 3000 psi para construccion de losa superior de entre pisos-bateria de baños, placa nervada segun diseño.   | M3     | 10,55              |
| 21        | Concreto de 3000 psi para construccion de estructura para escalera que conecta primer nivel (bateria de baños) y segundo nivel (caseta de ventas).                       | M3     | 13,58              |
| 22        | Acero de refuerzo de 60000 psi, para estructuras de concreto   | KG     | 5.730,79           |
| 23        | Levante de muro en bloque macizo parado (10x20x40).  | M2     | 82,9               |
| 24        | Levante de muro en bloque macizo acostado (10X20X40)   | M2     | 43,54              |

*"Seguimos por el Camino Correcto"*

Carrera 6 No. 15 – 23 Tel 7627455: Código Postal 234001 Área urbana Código Postal 23 4007 Área rural  
Web: [www.montelibano-cordoba.gov.co](http://www.montelibano-cordoba.gov.co) - E-mail: [alcaldia@montelibano-cordoba.gov.co](mailto:alcaldia@montelibano-cordoba.gov.co)

ESU





**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**ALCALDÍA MUNICIPAL DE MONTELIBANO**  
**Nit.:800096763-5**

## CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORÍA

| ITEMS | ACTIVIDAD  | UNIDAD | CANTIDAD EJECUTADA |
|-------|--|--------|--------------------|
| 25    | Cajas de registros de inspeccion de 0.60 x 0.60 x (0.8 m prom), con tapa, para filtro, drenaje de canchas de futbol, voleybol y area de juegos infantiles, y salidas de aguas sanitarias en bloque 0,10, revocados e impermeabilizados internamente. | UND    | 15                 |
| 26    | Goteros para losa superior, bateria de baños.  | ML     | 11,5               |
| 27    | Pisamalla en mortero 1:5 para cerramientos canchas de futbol, voleibol y cerramiento de juego de niños.  | ML     | 197                |
| 28    | Suministro e instalacion de cielo raso en Dry wall, incluye todos sus accesorios, frontones donde sea necesite y perfilera para su correcta instalacion.   | M2     | 145                |
| 29    | Meson en acero inoxidable con lavaplatos, para caseta de ventas (incluye: levante de muro para sostener meson, y plantilla en la parte inferior).  | ML     | 1                  |
| 30    | Enchape piso de baños con baldoza antideslizante.  | M2     | 42                 |
| 31    | Ceramica para enchape de pared de baños  | M2     | 108,56             |
| 32    | Estuco plastico para muros exteriores.   | M2     | 374,77             |
| 33    | Suministro e instalacion de orinales de colgar, en color blanco.   | UND    | 4                  |
| 34    | Sistema de filtro, para drenaje en geotextil, canto rodado y arena para canchas de futbol , voleybol y area de juegos infantiles   | ML     | 226,5              |
| 35    | Suministro e instalacion de basureras  | UND    | 4                  |
| 36    | Suministro e instalacion de ventanas tipo esteras.   | UND    | 4                  |

Se firma en Montelíbano a solicitud del interesado, a los tres (3) días del mes de Marzo del año 2.016.

**ESTEBAN SOSSA UPARELA**

Secretario de Infraestructura y Telecomunicaciones  
 Municipio de Montelíbano - Córdoba

*“Seguimos por el Camino Correcto”*

Carrera 6 No. 15 – 23 Tel 7627455: Código Postal 234001 Área urbana Código Postal 23 4007 Área rural  
 Web: [www.montelibano-cordoba.gov.co](http://www.montelibano-cordoba.gov.co) - E-mail: [alcaldia@montelibano-cordoba.gov.co](mailto:alcaldia@montelibano-cordoba.gov.co)



REPUBLICA DE COLOMBIA  
ALCALDÍA MUNICIPAL DE MONTELIBANO  
Nit.: 800096763-5

**CONTRATO DE INTERVENTORIA N° CMA-MM-003- 2015**

**CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MONTELÍBANO**

**CONTRATISTA: CONSORCIO RECREACIÓN MONTELÍBANO**

**OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO QUE LLEVA COMO OBJETO CONSTRUCCION DE PARQUE RECREACIONAL-DEPORTIVO PARA REACTIVAR LA CONVIVENCIA Y EL DEPORTE, EN LOS BARRIOS VILLA FLORIDA Y VILLA MATOSO DEL MUNICIPIO DE MONTELIBANO CORDOBA, CARIBE.**

**VALOR: \$54.761.252,16**

**PLAZO: HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2015**

Entre los suscritos a saber **EL MUNICIPIO DE MONTELIBANO**, entidad territorial del orden local, representado en este acto por **GABRIEL ALBERTO CALLE DEMOYA**, identificado con cedula de ciudadanía No. 78.291.609 de Montelíbano, en calidad de Alcalde del Municipio de Montelíbano - Córdoba, de conformidad, debidamente facultado por la ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la ley 1474 de 2011, el Decreto 1510 de 2013, el acuerdo Municipal 019 de fecha 23 de Noviembre 2014, quien en adelante para todos los efectos legales y contractuales del presente contrato se denominará **EL MUNICIPIO- CONTRATANTE**, por una parte, y por la otra el **CONSORCIO RECREACIÓN MONTELÍBANO**, NIT 900852143-5 conformado por la Empresa **INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO NACIONAL S.A.S INFRANAL S.A.S** NIT 900406989-7 y el señor **LACIDES JAVIER BANQUEZ PAYARES**, identificado con Cedula de Ciudadanía No 73.141.686, de Cartagena (Bolívar), Representado legalmente por el señor **CESAR AUGUSTO ARCIA LAFONT**, identificado con Cedula de Ciudadanía No 78.035.402 de Ciénaga de Oro, quien en lo sucesivo se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el presente contrato, previa las siguientes:

#### **CONSIDERACIONES**

Que **EL MUNICIPIO**, desarrolló el trámite del proceso de Selección de contratista, a través de la modalidad de Concurso de Méritos No. CMA MM 003 -2015, con el objeto de contratar la: **INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO QUE LLEVA COMO OBJETO CONSTRUCCION DE PARQUE RECREACIONAL-DEPORTIVO PARA REACTIVAR LA CONVIVENCIA Y EL DEPORTE, EN LOS BARRIOS VILLA FLORIDA Y VILLA MATOSO DEL MUNICIPIO DE MONTELIBANO CORDOBA, CARIBE**, lo cual se hizo cumpliendo con las disposiciones legales contempladas en la Ley 80 de 1993, 1150 de 2007 y el Decreto reglamentario 1510 de 2013. b) Que por Resolución No. 3660, de fecha 22 de Mayo de 2015, expedida por el

*"El Camino Correcto"*

Carrera 6 No. 15 - 23 Tel 762 74 55: Código Postal 234001 Área urbana Código Postal 23 4007 Área rural  
Web: [www.montelibano-cordoba.gov.co](http://www.montelibano-cordoba.gov.co) - E-mail: [alcaldia@montelibano-cordoba.gov.co](mailto:alcaldia@montelibano-cordoba.gov.co)

*Camacho*



REPUBLICA DE COLOMBIA  
 ALCALDÍA MUNICIPAL DE MONTELIBANO  
 Nit.:800096763-5

Alcalde, se adjudicó el contrato en referencia, al **CONSORCIO RECREACIÓN MONTELIBANO**, NIT 900852143-5 conformado por la Empresa INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO NACIONAL S.A.S INFRANAL S.A.S NIT 900406989-7 y el señor LACIDES JAVIER BANQUEZ PAYARES, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 73.141.686, de Cartagena (Bolívar), Representado legalmente por el señor **CESAR AUGUSTO ARCIA LAFONT**, identificado con Cedula de Ciudadanía No 78.035.402 de Ciénaga de Oro y como consecuencia de ello se ordenó la suscripción y legalización del mismo. c) Que el Municipio cuenta con la Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 20150414-15 de fecha Abril 14 de 2015, expedido por el Jefe de Presupuesto del MUNICIPIO de MONTELIBANO, con el cual se amparará el contrato a celebrar. Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, se procede a la suscripción del presente contrato, el cual se rige por las siguientes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA- OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO QUE LLEVA COMO OBJETO CONSTRUCCION DE PARQUE RECREACIONAL-DEPORTIVO PARA REACTIVAR LA CONVIVENCIA Y EL DEPORTE, EN LOS BARRIOS VILLA FLORIDA Y VILLA MATOSO DEL MUNICIPIO DE MONTELIBANO CORDOBA, CARIBE.** El objeto del contrato se ejecutará de acuerdo con la propuesta, los pliegos de condiciones, que forman parte integrante del presente contrato. **CLAUSULA SEGUNDA - VALOR: CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON DIECISEIS MCTE (\$54.761.252,16).** **CLAUSULA TERCERA: FORMA DE PAGO:** El valor del contrato resultante de este proceso, se cancelará de la siguiente forma: a) un pago anticipado correspondiente al cincuenta por ciento (50%) del valor del presente contrato; b).- pagos parciales por avance de las labores de interventoría; previa presentación del informe respectivo, evidencias, certificado de cumplimiento por parte de la supervisión, la cual estará en manos de la secretaria de infraestructura municipal, la acreditación de los pagos que en materia de salarios y seguridad social deberá efectuar el contratista al personal que emplee en la ejecución del mismo y demás a que haya lugar. **PARÁGRAFO PRIMERO:** Para el último pago deberá acreditarse el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del contratista. **CLÁUSULA CUARTA- PLAZO:** El plazo de este contrato es hasta el 30 de Diciembre de 2015, contados a partir de la fecha del acta de inicio. **CLAUSULA QUINTA:** El CONTRATISTA ha hecho sus propias averiguaciones, estudios y proyecciones y en consecuencia se considera conocedor de todos los elementos necesarios para tomar la decisión de asumir totalmente a su riesgo las obligaciones derivadas de este contrato. **CLAUSULA SEXTA - OBLIGACIONES DE LAS PARTES: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:** De conformidad con el artículo 53 de la Ley 80 de 1993, el INTERVENTOR responderá civil y penalmente

*"El Camino Correcto"*

Carrera 6 No. 15 - 23 Tel 762 74 55: Código Postal 234001 Área urbana Código Postal 23 4007 Área rural  
 Web: [www.montelibano-cordoba.gov.co](http://www.montelibano-cordoba.gov.co) - E-mail: [alcaldia@montelibano-cordoba.gov.co](mailto:alcaldia@montelibano-cordoba.gov.co)

*Camacho*



REPUBLICA DE COLOMBIA  
ALCALDÍA MUNICIPAL DE MONTELIBANO  
Nit.:800096763-5

tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato celebrado como por los hechos u omisiones que le fueren imputables y que causen daños o perjuicios al Municipio, derivados de la celebración y ejecución del contrato celebrado con el municipio, respecto al cual ejerce las funciones de Interventor. El contratista debe cumplir las siguientes obligaciones: 1. Presentar a la Secretaría de Infraestructura el plan de trabajo de la interventoría en concordancia con el plan de trabajo de la obra objeto de interventoría; 1. Presentar un Plan de Calidad para la interventoría; 3. Presentar un Plan de seguridad industrial y salud ocupacional para la interventoría; 4. Carnetizar, dotar y utilizar los distintivos proporcionados por el municipio de Materia para el personal de la interventoría; 5. Mantenerse al día con los aportes de seguridad social y parafiscales de sus trabajadores; 6. Presentar informes de interventoría en forma semanal con las recomendaciones necesarias para optimizar los procesos que permitan terminar la obra en el tiempo contratado, con economía de recursos y con calidad. 7. Elaborar la lista y programación de los test de laboratorios o pruebas requeridas en la obra objeto de interventoría. 8. Interpretar los resultados de las pruebas de laboratorio y hacer recomendaciones; 8. Registro fotográfico y de video

**Obligaciones de carácter Administrativo de la interventoría frente al contratista del contrato de obra:** 1. Verificar el cumplimiento del pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y demás obligaciones laborales a cargo del contratista, así como de las obligaciones parafiscales del personal vinculado en la ejecución de la obra. 2. Revisar y aprobar, de conformidad con las condiciones exigidas en el pliego de condiciones, antes de su ejecución, las hojas de vida con sus soportes del personal que intervendrá en la ejecución de dicho contrato, así como la de aquel que reemplace al existente. 3. Llevar una relación detallada de todo el personal que el contratista tenga en el lugar de los trabajos, así como constatar y exigir que cada una de las personas que allí se encuentra cumpla con las afiliaciones a la seguridad social que exige la ley, de igual forma para poder determinar el cumplimiento de la mano de obra no calificada de la región y de la población vulnerable. 4. Observar el desempeño del personal del contratista, exigiéndole que provea una dirección competente y emplee personal técnico y/o profesional, según corresponda, en cada frente de trabajo de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones y en el contrato respectivo. 5. Llevar un registro diario de la obra ejecutada, del personal y de los equipos empleados y otros aspectos relevantes de la ejecución del contrato objeto de la interventoría. 6. Verificar y asegurar que el personal del contratista para su protección, mantenga durante el tiempo de trabajo una dotación adecuada a la labor desempeñada, así como los elementos de seguridad

*"El Camino Correcto"*

Carrera 6 No. 15 - 23 Tel 762 74 55: Código Postal 234001 Área urbana Código Postal 23 4007 Área rural  
Web: [www.montelibano-cordoba.gov.co](http://www.montelibano-cordoba.gov.co) - E-mail: [alcaldia@montelibano-cordoba.gov.co](mailto:alcaldia@montelibano-cordoba.gov.co)

*Camacho*



REPUBLICA DE COLOMBIA  
 ALCALDÍA MUNICIPAL DE MONTELIBANO  
 Nit.:800096763-5

industrial necesarios para la ejecución de las actividades. 7. Establecer y controlar las medidas necesarias para que el contratista se responsabilice del manejo de los campamentos y del mantenimiento de la sanidad y el orden en ellos y en todos sus trabajos; podrá emplear vigilantes o inspectores, según corresponda. Estos costos están incluidos en el valor de los costos indirectos del contrato y el Municipio, en ningún caso reconocerá suma alguna adicional. 8. Velar por las buenas condiciones de aseo y seguridad de cada una de las áreas de trabajo al contrato objeto de la interventoría. 9. Verificar que el contratista instale la Valla aprobada por El Municipio 10. Informar por escrito de la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, al supervisor del contrato de interventoría del Municipio y recomendar la actuación que debe proceder, inmediatamente tenga conocimiento de ellas, siempre afecten o puedan afectar la adecuada ejecución del contrato. 11. Consultar con el Municipio las inquietudes de orden legal que se presenten en relación con la ejecución del contrato. 12. Certificar, en forma oportuna, el cumplimiento por el contratista de las obligaciones contractuales. 13. Realizar reuniones con el contratista, por lo menos una (1) reunión por semana, con el fin de verificar el desarrollo del contrato y elaborar las actas que documenten el estado del mismo. 14. Elaborar y suscribir el acta de inicio de ejecución del contrato de interventoría, previo el cumplimiento de los requisitos necesarios para ello. 15. Elaborar y suscribir las actas de inicio de ejecución del contrato, así como las actas de suspensión, reiniciación, terminación del contrato, recibo final y liquidación, utilizando como guía los modelos, instrucciones y procedimientos establecidos por el Municipio. Para efectos del acta de liquidación el interventor deberá participar en la determinación de las cantidades finales de obra ejecutada, en la verificación de corrección de defectos y en la adecuación final de las zonas de las obras. 16. Asistir a todas las reuniones que se celebren en el sitio de ejecución de las actividades o en las instalaciones del Municipio relacionadas con los trabajos objeto de la interventoría y elaborar y suscribir las actas correspondientes, garantizando que las mismas sean suscritas por todas las personas que hayan intervenido. 17. Revisar las actas mensuales, con base en la verificación directa en el sitio de la confrontación de las pre actas suscritas con el contratista. 18. Revisar y aprobar, con sujeción a lo señalado en el contrato de obra las respectivas actas de modificación de cantidades de obra. 19. Elaborar, junto con el contratista, las actas de recibo a satisfacción de las obras realizadas y participar en los recibos definitivos del proyecto, así como suscribir el acta correspondiente. 20. Analizar el avance contractual de los trabajos, con el fin de prever, con la suficiente anticipación, eventuales incumplimientos de plazos y sub-plazos, que hagan necesaria la toma de

*"El Camino Correcto"*

Carrera 6 No. 15 - 23 Tel 762 74 55: Código Postal 234001 Área urbana Código Postal 23 4007 Área rural  
 Web: [www.montelibano-cordoba.gov.co](http://www.montelibano-cordoba.gov.co) - E-mail: [alcaldia@montelibano-cordoba.gov.co](mailto:alcaldia@montelibano-cordoba.gov.co)

*Camacho*



REPUBLICA DE COLOMBIA  
ALCALDÍA MUNICIPAL DE MONTELIBANO  
NIT.:800096763-5

medidas con el contratista para prevenirlos, o para efectos de advertir y sugerir al Municipio la imposición de las sanciones contractuales correspondientes. 21. Presentar al Municipio los informes parciales y el final de sus actividades, en donde se consigne el trabajo ejecutado por mes, el cual refleje adecuadamente la cantidad de obra ejecutada, índices de gestión mensual y estado de avance con respecto a lo programado, incluirá lo programado para el mes siguiente, con las observaciones necesarias. También debe adjuntar fotografías y las pruebas de calidad hechas a los materiales utilizados. De presentarse atraso, en la programación inicial, deberá explicar las medidas y acciones a tomar con el fin de ajustar el cronograma. A estos informes deberá adjuntar programaciones y anexos aclaratorios. Estos informes deben ser presentados en aplicaciones compatibles con los sistemas operativos (software) del Municipio de Montelíbano.

**Obligaciones de carácter técnico:** 1. Verificación de la situación actual antes del inicio de la obra, 2. Revisar planos, diseños, estudios técnicos, presupuesto, especificaciones y hacer el balance previo de la obra. 3. Exigir al contratista el cronograma de trabajo y la ruta crítica en método CPM usando el software PROJET. 4. Verificar la existencia de licencias, permisos y demás a que hubiere lugar. 5. Hacer controles y seguimientos. 6. Verificar que las tomas de muestras y la realización de los ensayos de campo y de laboratorios se realicen de acuerdo a las normas y procedimientos que regulan la materia. 7. Hacer revisiones y balances de obra constantes, con el fin de verificar que lo trabajado en campo corresponda a los diseños y demás documentos contractuales e informar a la Secretaría de Infraestructura posibles irregularidades. 8. Bitácora. 9. Utilizar los formatos dispuestos por la Secretaría para la presentación de informes parciales, finales de interventoría y de incumplimientos que den lugar a sanciones conforme a la Ley 1474 de 2011. 10. Adelantar las acciones necesarias para prevenir, mitigar y corregir los atrasos y sobrecostos en la ejecución de las obras. 11. Hacer cumplir los planes de calidad, seguridad industrial, salud ocupacional y de manejo ambiental. 12. Acatar las disposiciones normativas locales, Departamentales y Nacionales que afecten la ejecución de las obras en los aspectos técnicos. 13. Exigir al contratista de la obra objeto de la interventoría, los planos record de la construcción durante toda la ejecución de la obra y verificar que sean presentados al Municipio los planos finales. 14. Elaborar un listado de actividades críticas del Cronograma de Actividades del contrato objeto de interventoría.

**Obligaciones de Carácter Financiero.:** 1. Controlar el buen manejo e inversión del anticipo o pago anticipado entregado al contratista, en concordancia con las obligaciones que para dicho manejo se establezca en el contrato de obra respectivo. 2. Realizar mensualmente un análisis del

"El Camino Correcto"

Carrera 6 No. 15 - 23 Tel 762 74 55: Código Postal 234001 Área urbana Código Postal 23 4007 Área rural  
Web: [www.montelibano-cordoba.gov.co](http://www.montelibano-cordoba.gov.co) - E-mail: [alcaldia@montelibano-cordoba.gov.co](mailto:alcaldia@montelibano-cordoba.gov.co)

*Camacho*





REPUBLICA DE COLOMBIA  
 ALCALDÍA MUNICIPAL DE MONTELIBANO  
 NIT.:800096763-5

avance financiero de las obras con los debidos soportes, a fin de prever, con la suficiente anticipación, eventuales necesidades de modificaciones de reserva o de disponibilidades presupuestales o cualquier otra medida que el municipio deba tomar para asegurar el flujo de fondos del contrato.

3. Aprobar los balances financieros soportes de cada factura. 4. Elaborar los balances financieros y la viabilidad de éstos para efectos de modificaciones al contrato.

**OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO DE MONTELIBANO:** 1) Ejercer el respectivo control de ejecución y supervisión del Contrato. 2) Recibir de parte del CONTRATISTA los informes relacionados con la ejecución del contrato. 3) Expedir el cumplido correspondiente. 4) Suscribir en conjunto con el CONTRATISTA las actas de iniciación, recibo y liquidación. 5) Cancelar el valor del presente contrato, en la forma prevista en los pliegos de condiciones.

**CLÁUSULA SÉPTIMA - SUSPENSIÓN:** De común acuerdo entre las partes, cuando medien circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito se podrá suspender la ejecución del contrato, mediante la suscripción de acta, sin que para el efecto del plazo extintivo del mismo se compute el tiempo de suspensión.

**CLAUSULA OCTAVA- TERMINACIÓN UNILATERAL Y CADUCIDAD.** El MUNICIPIO podrá dar por terminado total o parcialmente el presente contrato conforme a lo establecido en el artículo 17 de la Ley 80 de 1993.

**CADUCIDAD:** De conformidad con lo dispuesto por el artículo 18 de la ley 80 de 1993 el MUNICIPIO podrá declarar la caducidad administrativa del presente contrato.

**CLAUSULA NOVENA - CLAUSULA PENAL DE APREMIO:** En caso de mora en el cumplimiento de sus obligaciones, el CONTRATISTA cancelará al Municipio por cada día de retraso, el 1.0 % del valor total del contrato, sin exceder el 10% del valor del mismo, en caso contrario se acudirá al juez del contrato.

**PARÁGRAFO PRIMERO:** Para efectos de dar cumplimiento a la presente cláusula, el Municipio verificará los elementos vendidos según lo relacionado en los presentes términos de referencia.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** Para efectos de que el CONTRATISTA cancele los valores por la mora en la ejecución de las obligaciones no se requiere que el Municipio lo constituya en mora, el simple incumplimiento imputable al contratista dará origen al pago de las sumas previstas en esta cláusula. En caso contrario se acudirá al Juez del contrato para su cobro

**CLAUSULA DECIMA -CESIÓN O SUBCONTRATACION:** Este contrato se celebra en consideración a la calidad del CONTRATISTA y no podrá cederlo ni subcontratarlo en todo ni en parte a ningún título, sin el consentimiento expreso, previo y escrito del Municipio.

**CLAUSULA DECIMA PRIMERA - SUPERVISIÓN:** Será efectuada por el Secretario de Infraestructura Física y Telecomunicaciones Municipal, quien desempeñará, además de las funciones contempladas en la Ley 80 de 1993, las que a continuación se detallan: a) Vigilar, controlar y supervisar, el cabal cumplimiento de del

*"El Camino Correcto"*

Carrera 6 No. 15 - 23 Tel 762 74 55: Código Postal 234001 Área urbana Código Postal 23 4007 Área rural  
 Web: [www.montelibano-cordoba.gov.co](http://www.montelibano-cordoba.gov.co) - E-mail: [alcaldia@montelibano-cordoba.gov.co](mailto:alcaldia@montelibano-cordoba.gov.co)

*Carr...*



REPUBLICA DE COLOMBIA  
ALCALDÍA MUNICIPAL DE MONTELIBANO  
NIT.:800096763-5

objeto del contrato. **b)** Impartir las órdenes y sugerencias, por escrito y formular las observaciones que estime convenientes sobre el desarrollo del contrato, pero siempre enmarcados dentro de los términos del mismo. **c)** Certificar la correcta ejecución del contrato y los resultados esperados. **d)** Informar oportunamente al Municipio sobre el desarrollo del contrato o bien sobre su incumplimiento y las demás contempladas en el contrato y que fueren necesarias para vigilar el cabal cumplimiento del objeto contractual. **CLAUSULA DECIMA SEGUNDA-GARANTÍAS:** El CONTRATISTA deberá constituir a favor del MUNICIPIO DE MONTELIBANO una garantía de conformidad con el Decreto 1510 de 2013, que otorgue los siguientes amparos: El contratista se obliga a constituir, a favor del MUNICIPIO DE MONTELIBANO, una garantía única contractual, de conformidad con las disposiciones del Decreto 1510 de 2013, que ampare: **A) CUMPLIMIENTO:** Para garantizar el cumplimiento general de las obligaciones del contratista, el pago de multas y demás sanciones, en cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor del Contrato, y con una vigencia igual a la duración del mismo y seis (6) meses más. **B) SALARIOS, PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES:** Equivalente al CINCO por ciento (5%) del valor total del mismo, con una vigencia igual a su plazo y tres (3) años más. **C) CALIDAD DEL SERVICIO:** Por una suma equivalente al 10% del valor del contrato, durante CINCO (5) AÑOS, a partir del acta de recibo final de la obra principal, de conformidad con lo previsto en el artículo 124 del decreto 1510 de 2013. **D). DEVOLUCION DEL PAGO ANTICIPADO:** El valor de esta garantía debe ser igual al 100% del monto que el contratista reciba a título de pago anticipado, y su vigencia se extenderá hasta la liquidación del contrato. **PARÁGRAFO PRIMERO:** Las garantías expedidas a favor del MUNICIPIO DE MONTELIBANO aprobadas, como requisito para suscribir el Acta de Iniciación del contrato. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** En el evento de modificación del valor y/o plazo del contrato, las garantías deberán ser ampliadas y/o prorrogadas. **CLAUSULA DECIMA TERCERA-SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:** Las partes buscarán solucionar en forma ágil y directa las diferencias y discrepancias surgidas de la actividad contractual, mediante la conciliación, transacción o los mecanismos que las partes acuerden según los procedimientos establecidos por la ley. **CLAUSULA DECIMA CUARTA -PERFECCIONAMIENTO:** El presente contrato se perfecciona con la firma de las partes. **CLAUSULA DECIMA QUINTA- LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN:** Perfeccionado el contrato, el CONTRATISTA deberá constituir las garantías, y dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del contrato. El presente contrato se entiende legalizado con el cumplimiento de los siguientes requisitos: **1)** Con la constitución y pago por parte del CONTRATISTA de las garantías de que trata la cláusula décima segunda y

*"El Camino Correcto"*  
Carrera 6 No. 15 – 23 Tel 762 74 55: Código Postal 234001 Área urbana Código Postal 23 4007 Área rural  
Web: [www.montelibano-cordoba.gov.co](http://www.montelibano-cordoba.gov.co) - E-mail: [alcaldia@montelibano-cordoba.gov.co](mailto:alcaldia@montelibano-cordoba.gov.co)




REPUBLICA DE COLOMBIA  
ALCALDÍA MUNICIPAL DE MONTELIBANO  
Nit.:800096763-5

su aprobación por parte del MUNICIPIO DE MONTELIBANO. 2) El respectivo certificado de apropiación presupuestal. 3) El pago de las estampillas a que haya lugar. 4) Paz y salvo por todo concepto con el MUNICIPIO DE MONTELIBANO. **PARÁGRAFO:** Los gastos que demande el perfeccionamiento del contrato correrán por cuenta del CONTRATISTA, quien deberá efectuar su trámite en el término no prorrogable de diez (10) días, contados a partir de la firma del contrato. Si el contratista no cumple con esta exigencia en el término antes indicado se considerará que la adjudicación queda sin valor ni efecto alguno, quedando el MUNICIPIO DE MONTELIBANO facultado para proceder de conformidad. Una vez suscrito el mismo se efectuará el correspondiente registro presupuestal. **CLAUSULA DECIMA SEXTA - LIQUIDACIÓN:** El presente contrato se liquidará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su terminación, mediante acta firmada de común acuerdo por las partes contratantes, que contendrá un balance sobre la ejecución del contrato y los pagos realizados al CONTRATISTA y los acuerdos a que lleguen las partes sobre la ejecución del contrato. **PARÁGRAFO:** Los recursos sin ejecutar serán reintegrados al MUNICIPIO DE MONTELIBANO. **CLAUSULA DECIMA SÉPTIMA - DOMICILIO CONTRACTUAL:** Las partes acuerdan como domicilio contractual, para todos los efectos legales a que hubiere lugar, El municipio de Montelíbano.

En constancia se firma en MONTELIBANO a los veintiséis (26) días del mes de Mayo de 2015.

  
MUNICIPIO DE MONTELIBANO  
GABRIEL ALBERTO CALLE DEMOYA  
Alcalde Municipal  
**CONTRATANTE**

  
CONSORCIO RECREACIÓN  
MONTELIBANO  
NIT 900852143-2  
CESAR AUGUSTO ARCIA LAFONT  
Representante Legal  
**CONTRATISTA**

Proyectó:  
Pilar Eugenia Hoyos B  
Asesora Jurídica Externa

"El Camino Correcto"

Carrera 6 No. 15 – 23 Tel 762 74 55: Código Postal 234001 Área urbana-Código Postal 23 4007 Área rural  
Web: [www.montelibano-cordoba.gov.co](http://www.montelibano-cordoba.gov.co) - E-mail: [alcaldia@montelibano-cordoba.gov.co](mailto:alcaldia@montelibano-cordoba.gov.co)

# CONSORCIO RECREACIÓN MONTELÍBANO

## CARTA DE INFORMACIÓN DE CONSORCIO



Ciénaga de Oro, Mayo 14 de 2.015

Señores:  
**MUNICIPIO DE MONTELIBANO**

REF: Proceso de concurso de méritos por el sistema abierto No. CMA MM 003- 2015.

Estimados señores:

Los suscritos, **CÉSAR AUGUSTO ARCIA LAFONT**, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 78.035.402 expedida en Ciénaga de Oro y **LÁCIDES JAVIER BANQUEZ PAYARES**, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 73.141.686 expedida en Cartagena, debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de INFRANAL S.A.S. y propia, respectivamente, manifestamos que por este documento, que hemos convenido asociarnos en Consorcio, para participar en el presente proceso de concurso de méritos por el sistema abierto cuyo objeto es **"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO QUE LLEVA COMO OBJETO CONSTRUCCION DE PARQUE RECREACIONAL-DEPORTIVO PARA REACTIVAR LA CONVIVENCIA Y EL DEPORTE, EN LOS BARRIOS VILLA FLORIDA Y VILLA MATOSO DEL MUNICIPIO DE MONTELIBANO CORDOBA, CARIBE"**, y por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. La duración de este Consorcio será igual al término de la ejecución y liquidación del contrato.
2. El Consorcio está integrado por:

| NOMBRE   | (%)<br>PARTICIPACIÓN |
|--|----------------------|
| INFRAESTRUCTURAS PARA EL DESARROLLO NACIONAL<br>S.A.S. – INFRANAL S.A.S.<br>NIT. 900.406.989 - 7 | 10                   |
| LACIDES JAVIER BANQUEZ PAYARES<br>NIT. 73.141.686 - 2  | 90                   |

3. El Consorcio se denomina **CONSORCIO RECREACIÓN MONTELÍBANO**.


# CONSORCIO RECREACIÓN MONTELIBANO




4. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria.
5. El representante legal del Consorcio es **CÉSAR AUGUSTO ARCIA LAFONT**, identificado con C.C. No. 78.035.402 de Ciénaga de Oro, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades. Como suplente y con las mismas facultades anteriores se nombra a **LACIDES JAVIER BANQUEZ PAYARES**, identificado con C. C. No. 73.141.686 de Cartagena.
6. La sede del Consorcio es:

Dirección de correo: CALLE 6 N° 14 – 26  
 Dirección electrónica: infranal@gmail.com  
 Teléfono: (4) 756 9230  
 Celular: 300 809 8658  
 Ciudad: CIÉNAGA DE ORO

En constancia, se firma en Ciénaga de Oro, a los 14 días del mes de Mayo de 2015.



  
**INFRANAL S.A.S.**  
 Integrante del Consorcio  
**CÉSAR AUGUSTO ARCIA LAFONT**  
 Representante Legal

  
**LACIDES JAVIER BANQUEZ PAYARES**  
 Integrante del Consorcio

  
**CÉSAR AUGUSTO ARCIA LAFONT**  
 Representante Legal del Consorcio



REPUBLICA DE COLOMBIA  
 ALCALDÍA MUNICIPAL DE MONTELIBANO  
 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TELECOMUNICACIONES  
 Nit.:800096763-5

ACTA DE INICIO

CONTRATO DE INTERVENTORIA  
 N° CMA-MM-003-2015

CONTRATANTE: ALCALDÍA MUNICIPAL DE MONTELÍBANO  
 INTERVENTOR: CONSORCIO RECREACION MONTELIBANO  
 OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO QUE LLEVA COMO OBJETO CONSTRUCCION DE PARQUE RECREACIONAL - DEPORTIVO PARA REACTIVAR LA CONVIVENCIA Y EL DEPORTE EN LOS BARRIOS VILLA FLORIDA Y VILLA MATOSO DEL MUNICIPIO DE MONTELIBANO, CORDOBA, CARIBE.  
 VALOR: \$ 54.761.252,16  
 PLAZO: HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2015


En la ciudad de Montelíbano, a los dos (02) día del mes de Junio de 2015, se reunieron ERASMO MARTINEZ GIL, Secretario de Infraestructura y Telecomunicaciones (E) Y el señor CESAR AUGUSTO ARCIA LAFONT, identificado con cedula de ciudadanía N° 78.035.402, Representante Legal del CONSORCIO RECREACION MONTELIBANO, cuyo NIT es 900852143-5, quien actúa en calidad de Interventor, con el fin de dar inicio al contrato de Interventoría CMA-MM-003-2015.

Se deja constancia que se leyeron las obligaciones de las partes comprometiéndose cada una a dar cumplimiento a las condiciones establecidas en el contrato.

VALOR ANTICIPO (50%) \$ 27.380.626,08

Para constancia se firma en la ciudad de Montelíbano, a los dos (02) día del mes de junio de 2015

  
 ERASMO MARTINEZ GIL  
 Secretario de Infraestructura y T.C (E)  
 Supervisor

  
 CESAR AUGUSTO ARCIA LAFONT  
 R.L Consorcio Recreación Montelíbano  
 Interventor

"El Camino Correcto"

Carrera 6 No. 15 - 23 Tel.: 7721563

Web.: [www.montelibano-cordoba.gov.co](http://www.montelibano-cordoba.gov.co) - E-mail.: [oficinajuridica@montelibano-cordoba.gov.co](mailto:oficinajuridica@montelibano-cordoba.gov.co)



**MUNICIPIO DE MONTELIBANO**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TELECOMUNICACIONES**  
**ACTA DE LIQUIDACION**


Entre los suscritos **EDUARDO PALACIO CARDOZO**, Secretario de Infraestructura y telecomunicaciones en su calidad de supervisor delegado por el Municipio de Montelibano para la ejecucion del contrato cuyo objeto es: "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO QUE LLEVA COMO OBJETO CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREACIONAL-DEPORTIVO PARA REACTIVAR LA CONVIVENCIA Y EL DEPORTE, EN LOS BARRIOS VILLA FLORIDA Y VILLA MATOSO DEL MUNICIPIO DE MONTELIBANO CORDOBA, CARIBE," y el señor **CÉSAR AUGUSTO ARCIA LAFONT**, identificado con cedula de ciudadana N° 78035402, como Rep. Legal del **CONSORCIO RECREACIÓN MONTELIBANO**, Interventor , acuerdan establecer los valores correspondientes al acta de liquidacion final del Contrato N° CMA-MM-003-2015 conforme a lo estipulado en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, y sus Decretos Reglamentarios.

|                                      |                                   |                         |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO           | :                                 | \$ 54.761.252,16        |
| MODIFICACIONES AL CONTRATO           | SI ( ) NO (X)                     |                         |
| MAYORES Ó MENORES CANTIDADES DE OBRA | : +/-                             |                         |
| CANTIDADES ADICIONALES DEL CONTRATO: | SI ( ) NO (X)                     |                         |
| <b>VALOR FINAL DEL CONTRATO:</b>     | :                                 | <b>\$ 54.761.252,16</b> |
| FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO    | 26 DE MAYO DE 2.016               |                         |
| FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO     | 2 DE JUNIO DE 2.016               |                         |
| TIEMPO DE EJECUCION CONTRACTUAL      | HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2.015 |                         |
| TIEMPO DE EJECUCION REAL             | SEIS (6) MESES Y 19 DIAS          |                         |
| PRORROGAS AL TIEMPO CONTRACTUAL      | ( )                               |                         |
| SUSPENSIONES DE OBRA                 | no aplica                         |                         |

**VALORES ESTABLECIDOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO :**

|  |                         |                         |
|--|-------------------------|-------------------------|
| <b>A. TOTALES NETOS EJECUTADOS SEGÚN ACTAS DE OBRA:</b>  |                         |                         |
| a.) Anticipo (50%) (10/6/2015)                           | OP 000600               | \$ 27.380.626,08        |
| e.) Acta final de Interventoria                          |                         | \$ 27.380.626,08        |
| <b>TOTAL NETO EJECUTADO:</b>                             |                         | <b>\$ 54.761.252,16</b> |
| <b>B. TOTALES ANTICIPO:</b>                              |                         |                         |
| a.) Anticipo (50%)                                       |                         | \$ 27.380.626,08        |
| <b>TOTAL PAGO ANTICIPOS</b>                              |                         | <b>\$ 27.380.626,08</b> |
| <b>C. OTROS CONCEPTOS:</b>                               |                         |                         |
| <b>D. TOTALES PAGADOS:</b>                               |                         |                         |
| <b>TOTAL VALORES PAGADOS:</b>                            |                         | <b>\$ 0,00</b>          |
| <b>SUMAS IGUALES PAGADO - EJECUTADO</b>                  | <b>\$ 27.380.626,08</b> | <b>\$ 54.761.252,16</b> |
| <b>DIFERENCIA SALDO PENDIENTE DE PAGO AL CONTRATISTA</b> |                         | <b>\$ 27.380.626,08</b> |

Las partes convienen en declarar estar de acuerdo con las cantidades y valores aquí establecidos. Para constancia a fin de Declararse a Paz y Salvo se firma por quienes en ella participan y se anexan los documentos soportes de la misma; en Montelibano a los 21 días del mes de DICIEMBRE del 2015.

  
**EDUARDO PALACIO CARDOZO**  
 Secretario de Infraestructura y telecomunicaciones

  
**CÉSAR AUGUSTO ARCIA LAFONT**  
 R/L. CONSORCIO RECREACIÓN MONTELIBANO



REPUBLICA DE COLOMBIA  
ALCALDÍA MUNICIPAL DE MONTELÍBANO  
Nit.:800096763-5

## ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DE INTERVENTORÍA

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°:** CMA-MM-003-2015

**CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE MONTELÍBANO

**CONTRATISTA:** CONSORCIO RECREACIÓN MONTELÍBANO

**OBJETO:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO QUE LLEVA COMO OBJETO CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREACIONAL-DEPORTIVO PARA REACTIVAR LA CONVIVENCIA Y EL DEPORTE, EN LOS BARRIOS VILLA FLORIDA Y VILLA MATOSO DEL MUNICIPIO DE MONTELÍBANO CÓRDOBA, CARIBE

**VALOR DEL CONTRATO:** \$ 54.761.252,16

**PLAZO DE EJECUCIÓN:** HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2.015

**FECHA ACTA DE INICIO:** 2 DE JUNIO DE 2.015

**FECHA PRESENTE ACTA:** 21 DE DICIEMBRE DE 2.015

A los veintiún (21) días del mes de Diciembre del año 2.015 se reunieron en la Secretaría de Infraestructura y Telecomunicaciones del Municipio de Montelíbano los suscritos a saber: **CÉSAR AUGUSTO ARCIA LAFONT** como Representante Legal del CONSORCIO RECREACIÓN MONTELÍBANO, Contratista de Interventoría y **EDUARDO PALACIO CARDOZO** en calidad de Secretario de Infraestructura y Telecomunicaciones, con el propósito de celebrar la presente acta de recibo final de labores de Interventoría, dejando constancia las siguientes consideraciones:

- El Contratista ha hecho entrega de siete (7) Informes de Interventoría.
- El valor de las obras de construcción contratadas es de \$ 1.028.530.276.
- El valor de las obras de construcción ejecutadas a la fecha es de \$ 1.028.530.276.

*"El Camino Correcto"*

Carrera 6 No. 15 - 23 Tel 7627455; Código Postal 294001 Área urbana Código Postal 23 4007 Área rural  
Web: [www.montelibano-cordoba.gov.co](http://www.montelibano-cordoba.gov.co) - E-mail: [alcaldia@montelibano-cordoba.gov.co](mailto:alcaldia@montelibano-cordoba.gov.co)



REPUBLICA DE COLOMBIA  
ALCALDÍA MUNICIPAL DE MONTELIBANO  
Nit.:800096763-5

- De acuerdo a los valores anteriormente descritos, el porcentaje de avance de la ejecución de las obras de construcción según el informe final de Interventoría es del 100%.
- Que el contratista de Interventoría no ha suscrito actas de recibo parcial de sus labores.
- En cumplimiento a lo estipulado en el párrafo primero de la Cláusula segunda del Contrato, se acuerda pagar al Contratista el 100% del valor total del Contrato, tal como se describe a continuación:

|  |                         |
|--|-------------------------|
| <b>VALOR DEL CONTRATO:</b>                 | <b>\$ 54.761.252,16</b> |
| <b>VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA: 100%</b> | <b>\$ 54.761.252,16</b> |
| <b>SALDO AMORTIZACIÓN ANTICIPO:</b>        | <b>\$ 27.380.626,08</b> |
| <b>VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA:</b>  | <b>\$ 27.380.626,08</b> |

**SON: VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS VEINTISÉIS PESOS CON OCHO CENTAVOS M/CTE**

**CONSTANCIAS:** Los firmantes de la presente Acta dejan las siguientes constancias:

1. Que el interventor garantiza la calidad de todos y cada uno de los elementos entregados a partir de la presente fecha.
2. Que el Contratista de interventoría garantiza su responsabilidad ante los trabajadores que tuvo en la ejecución del Proyecto objeto del Contrato, por sueldos, jornales, honorarios y todas las prestaciones sociales.
3. Que el Contratista de interventoría se responsabiliza exclusivamente ante terceros por cualquier queja o reclamación que estos puedan presentar directa o indirectamente a la entidad.
4. Que el Contratista de interventoría otorgará las garantías enumeradas en el Contrato de conformidad con el mismo.
5. El Interventor certifica que revisó, verificó y constató los pagos de seguridad social y parafiscal del Contratista de Obra, con base en los soportes presentados por éste.

*"El Camino Correcto"*

Carrera 6 No. 15 - 23 Tel 7627455; Código Postal 234001 Área urbana Código Postal 23 4007 Área rural  
Web: [www.montelibano-cordoba.gov.co](http://www.montelibano-cordoba.gov.co) - E-mail: [alcaldia@montelibano-cordoba.gov.co](mailto:alcaldia@montelibano-cordoba.gov.co)



REPUBLICA DE COLOMBIA  
ALCALDÍA MUNICIPAL DE MONTELIBANO  
Nit.:800096763-5

6. Que la presente acta final se suscribe una vez recibidas y liquidadas las obras objeto del contrato de Interventoría.
7. Que según informe final de Interventoría, el contratista cumplió al 100% con el objeto y las obligaciones establecidas en el contrato, dentro del término previsto.
8. Que el Interventor manifiesta: Que la ejecución del proyecto de la referencia se efectuó bajo su supervisión y control en todas y cada una de las etapas y fue recibida a su entera satisfacción de acuerdo a lo estipulado en las cláusulas del contrato.

En constancia se firma por los que en ella intervinieron a los 21 días del mes de Diciembre de 2015.

  
**EDUARDO PALACIO CARDOZO**  
 Secretario de Infraestructura y Telecomunicaciones

  
**CONSORCIO RECREACIÓN MONTELIBANO**  
 Contratista de Interventoría  
**CÉSAR AUGUSTO ARCIA LAFONT**  
 Representante Legal

"El Camino Correcto"

Carrera 6 No. 35 - 23 Tel 7627455; Código Postal 234001 Área urbana Código Postal 23 4007 Área rural  
 Web: [www.montelibano-cordoba.gov.co](http://www.montelibano-cordoba.gov.co) - E-mail: [alcaldia@montelibano-cordoba.gov.co](mailto:alcaldia@montelibano-cordoba.gov.co)

# **GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA**



NIT. 860.009.578-6

## POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

## PARTICULAR

|   |  |  |   |  |  |                      |  |   |  |                      |  |
|---|--|--|---|--|--|----------------------|--|---|--|----------------------|--|
| CIUDAD DE EXPEDICIÓN<br>BOGOTA, D.C.          |  |  | SUCURSAL<br>BOGOTA                          |  |  | COD.SUC<br>11        |  | NO.PÓLIZA<br>11-45-101111023                |  | ANEXO<br>0           |  |
| FECHA EXPEDICIÓN<br>DÍA MES AÑO<br>16 02 2022 |  |  | VIGENCIA DESDE<br>DÍA MES AÑO<br>23 02 2022 |  |  | A LAS HORAS<br>00:00 |  | VIGENCIA HASTA<br>DÍA MES AÑO<br>23 07 2022 |  | A LAS HORAS<br>23:59 |  |
| TIPO MOVIMIENTO<br>EMISION ORIGINAL           |  |  |   |  |  |                      |  |   |  |                      |  |

## DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

|   |  |  |  |  |  |                           |  |                                  |                      |  |  |
|---|--|--|--|--|--|---------------------------|--|----------------------------------|----------------------|--|--|
| NOMBRE O RAZON SOCIAL<br>CONSORCIO INTERPALMIRA |  |  |  |  |  |                           |  | IDENTIFICACIÓN<br>NAD: 297.776-0 |                      |  |  |
| DIRECCIÓN: Carrera 5 #34-54                     |  |  |  |  |  | CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA |  |                                  | TELÉFONO: 3046330259 |  |  |

## DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

|   |  |  |  |  |  |  |  |                                   |                  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------|------------------|--|--|
| ASEGURADO / BENEFICIARIO:<br>PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS |  |  |  |  |  |  |  | IDENTIFICACIÓN NIT: 830.055.897-7 |                  |  |  |
| DIRECCIÓN: CL 67 NRO. 7 - 37  |  |  |  |  |  | CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL |  |                                   | TELÉFONO 3485400 |  |  |

ADICIONAL:

## OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAMOS LA SERIEDAD DE OFERTA PRESENTADA EN EL DESARROLLO DE LA CONVOCATORIA No. PAF-EUC-I-015-2022. CUYO OBJETO ES: CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION RESERVA DE ZAMORANO EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA.

ACLARAMOS TOMADOR CONSORCIO INTERPALMIRA.  
- CONSTRUCTORA C&B SAS 900871808-5 PARTICIPACION 50%  
- LACIDES JAVIER BANQUEZ PAYARES 73141686 PARTICIPACION 50%

## AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

| AMPAROS               | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL |
|-----------------------|----------------|----------------|------------------|
| SERIEDAD DE LA OFERTA | 23/02/2022     | 23/07/2022     | \$15,699,205.00  |

FECHA ADJUDICACIÓN : 23/03/2022

## ACLARACIONES

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

| NOMBRE                         | IDENTIFICACION | PARTICIPACION |
|--------------------------------|----------------|---------------|
| BANQUEZ PAYARES LACIDES JAVIER | 73141686       | 50.00         |
| CONSTRUCTORA C&B S.A.S.        | 900871808-5    | 50.00         |

| VALOR PRIMA NETA  | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA              | TOTAL A PAGAR     | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| \$ *****20,000.00 | \$ *****8,000.00  | \$ *****5,320.00 | \$ *****33,320.00 | \$ *****15,699,205.00 | CONTADO      |

| INTERMEDIARIO                   |        |            | DISTRIBUCION COASEGURO |         |                 |
|---------------------------------|--------|------------|------------------------|---------|-----------------|
| NOMBRE                          | CLAVE  | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA        | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| GARSOL ASESORES DE SEGUROS LTDA | 133527 | 100.00     |                        |         |                 |

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

EVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS  
EVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS  
EVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS  
EVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS

11-45-101111023

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General



FIRMA TOMADOR





NIT. 850.009.578-6

## POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

## PARTICULAR

|   |  |  |   |  |  |                      |  |   |  |                      |  |
|---|--|--|---|--|--|----------------------|--|---|--|----------------------|--|
| CIUDAD DE EXPEDICIÓN<br>BOGOTA, D.C.          |  |  | SUCURSAL<br>BOGOTA                          |  |  | COD.SUC<br>11        |  | NO.PÓLIZA<br>11-45-101111023                |  | ANEXO<br>0           |  |
| FECHA EXPEDICIÓN<br>DÍA MES AÑO<br>16 02 2022 |  |  | VIGENCIA DESDE<br>DÍA MES AÑO<br>23 02 2022 |  |  | A LAS HORAS<br>00:00 |  | VIGENCIA HASTA<br>DÍA MES AÑO<br>23 07 2022 |  | A LAS HORAS<br>23:59 |  |
| TIPO MOVIMIENTO<br>EMISION ORIGINAL           |  |  |   |  |  |                      |  |   |  |                      |  |

## DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

|   |  |  |  |  |  |                           |  |                                  |                      |  |  |
|---|--|--|--|--|--|---------------------------|--|----------------------------------|----------------------|--|--|
| NOMBRE O RAZON SOCIAL<br>CONSORCIO INTERPALMIRA |  |  |  |  |  |                           |  | IDENTIFICACIÓN<br>NAD: 297.776-0 |                      |  |  |
| DIRECCIÓN: Carrera 5 #34-54                     |  |  |  |  |  | CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA |  |                                  | TELÉFONO: 3046330259 |  |  |

## DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

|   |  |  |  |  |  |  |  |                                   |                  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------|------------------|--|--|
| ASEGURADO / BENEFICIARIO:<br>PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS |  |  |  |  |  |  |  | IDENTIFICACIÓN NIT: 830.055.897-7 |                  |  |  |
| DIRECCIÓN: CL 67 NRO. 7 - 37  |  |  |  |  |  | CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL |  |                                   | TELÉFONO 3485400 |  |  |

ADICIONAL:



## PAGINA WEB



## CORRESPONSALES BANCARIOS



## Pagos con convenio \*No aplica para transferencias



Banco de Bogotá



Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445



Grupo Bancolombia



Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

|                                       |                                       |                         |                                    |  |                         |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|--|-------------------------|
| VALOR PRIMA NETA<br>\$ *****20,000.00 | GASTOS EXPEDICIÓN<br>\$ *****8,000.00 | IVA<br>\$ *****5,320.00 | TOTAL A PAGAR<br>\$ *****33,320.00 | VALOR ASEGURADO TOTAL<br>\$ *****15,699,205.00 | PLAN DE PAGO<br>CONTADO |
| INTERMEDIARIO                         |                                       |                         | DISTRIBUCION COASEGURO             |  |                         |
| NOMBRE                                | CLAVE                                 | % DE PART.              | NOMBRE COMPAÑIA                    | % PART.  | VALOR ASEGURADO         |
| GARSOL ASESORES DE SEGUROS LTDA       | 133527                                | 100.00                  |                                    |  |                         |

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

## FORMA DE PAGO

| BANCO | CHEQUE No. | VALOR |
|-------|------------|-------|
|       |            |       |

|           |  |
|-----------|--|
| EFFECTIVO |  |
| CHEQUE    |  |
| TOTAL \$  |  |



(415) 7709998021167 (8020) 11000620581779 (3900) 000000033320 (96) 20230223

REFERENCIA PAGO:

1100062058177-9

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE