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CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA
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FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Ciudad y Fecha: Bogota D.C, 03 de mayo de 2022.

Sefiores
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA — FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS
Bogota D.C. — Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-EUC-0-033-2022

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria
cuyo objeto es CONTRATAR LA “EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO INTEGRAL UBICADO EN LA URBANIZACION
MULTIFAMILIAR LA GIRALDA EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS DEPARTAMENTO DE RISARALDA”
En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato
en el término sefialado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen
parte del presente proceso de seleccion, del contrato, de esta propuesta y las demas estipulaciones de la misma,
en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre
preguntas y respuestas, asi como los demas documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir
todos los requisitos en ellos exigidos.

2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los
requisitos a que se refiere el numeral anterior.

3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecucion del proyecto.
Entendiendo su estructura y metodologia.

4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecucién del contrato respectivo,
cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciacién, y a terminarlo dentro de los plazos
contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la
propuesta y el contrato, respectivamente.

5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de seleccion.

6. Que conozco detalladamente, en terreno y por informacion de las autoridades competentes, los sitios en
gue debo desarrollar el objeto a contratar, sus caracteristicas, accesos, entorno socio econémico,
condiciones climatolégicas, geotécnicas y geolégicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para
la elaboracidn de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaracion.

7. Que con la presentacion de la propuesta garantizo que cuento con el personal minimo requerido, los
perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicacién y en caso de ser seleccionado presentaré
previo a la suscripcidon del acta de inicio para verificacion del supervisor del contrato, los respectivos
soportes de formacion académica y profesional y de experiencia de dicho personal.

8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de
los integrantes del consorcio o de la unidn temporal o de la persona juridica que represento, nos
encontramos incursos, asi como ninguno de los miembros del consorcio o union temporal, en ninguna de
las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demas prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar
el contrato, ni en las causales de conflicto de interés sefialadas en la normatividad que rige el presente
proceso de seleccion.



10.

11.

12.

13.

14.

Que lei cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y
declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conoci y tuve las
oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener
respuestas a mis inquietudes.

Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos,
sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.

Que los recursos que componen nuestro patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacion del
terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita y que en caso
de resultar favorecidos con la adjudicacion, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la
convocatoria no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad
gue haga las veces de la Contraloria General de la Republica, asi como el requisito de antecedentes
fiscales requisito. [Aplica para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En
caso que proceda.

Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad
gue haga las veces de la Procuraduria General de la Nacion, asi como el requisito de antecedentes
disciplinarios. [Aplica para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso
de que proceda.

Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la informacién aportada y contenida en
folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios juridicos, financieros, técnicos y
econdémicos, es veraz y susceptible de comprobacion

RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Nombre o Razén Social del Proponente: CONSORCIO SACUDETE PP 2022.
Representante Legal: JOHN WILLIAM CASALLAS JURADO
Pais de Origen del Proponente;: COLOMBIA.

INTEGRANTE N° 1.

PROYECTOS CIVILES DE INFRAESTRUCTURA S.A.S - PROCIVIN S.A.S
NIT: 900.961.137-8

Representante Legal: JOHN WILLIAM CASALLAS JURADO
CC:79.453.948 DE BOGOTA

Nacionalidad: COLOMBIANA

INTEGRANTE N° 2.

PROMOTORA NACIONAL DE CONSTRUCCIONES S.A.S — PRONACON S.A.S
NIT: 900.209.816-7

Representante Legal: EDGAR GUILLERMO CHAMORRO DELGADO

CC: 12.986.859 DE PASTO

Nacionalidad: COLOMBIANA

(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o unién temporal se debe indicar el nombre y pais de origen
de cada uno de los integrantes).

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entendera que es por una vigencia igual al de la garantia
de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:

Direccion: carrera 43 N° 242 - 61

Ciudad: Bogota

Teléfono(s): (601)3685564, Teléfono Movil: 3014294243

Correo Electrénico: licitaciones@procivin.com licitacionescas@outlook.com



mailto:licitaciones@procivin.com
mailto:licitacionescas@outlook.com

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma: _;»-P
Nombre: JOHN WILLIAM CASALLAS JURADO
C.C.: 79.453.948 DE BOGOTA
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REPUBLICA DE COLOMBIA

e J COPNIA

Consejo Profesional Nacional de Ingenieria

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2022-1321728

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que JOHN WILLIAM CASALLAS JURADO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA
79453948, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la
profesion de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-41828 desde el 20 de
Febrero de 1992, otorgado(a) mediante Resolucion Nacional 7.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorizacién que expide el Estado para que el titular
ejerza su profesion en todo el territorio de la Republica de Colombia, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra VIGENTE

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificacion se expide en Bogota, D.C., a los tres (03) dias del mes de Marzo del
ano dos mil veintidos (2022).

/@SJJS

Rubén Dario Ochoa Arbelaez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participacion en procesos estatales de seleccion de contratistas. La falta de firma del titular
no invalida el Certificado

El presente es un documento publico expedido electrénicamente con firma digital que garantiza su plena validez juridica y probatoria segin lo
establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web
https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el nimero del certificado
que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA - COPNIA
Calle 78 N° 9 - 57 - Teléfono: 322 0191 - Bogota D.C.

e-mail: contactenos@copnia.gov.co

WWW.Copnia.gov.co
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REPUBLICA DE COLOMBIA

e J COPNIA

Consejo Profesional Nacional de Ingenieria

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2022-1379758

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que EDGAR GUILLERMO CHAMORRO DELGADO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA
12986859, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la
profesion de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 52202-34824 desde el 15 de
Febrero de 1990, otorgado(a) mediante Resolucion Nacional 10.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorizacién que expide el Estado para que el titular
ejerza su profesion en todo el territorio de la Republica de Colombia, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra VIGENTE

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificacion se expide en Bogota, D.C., a los dieciocho (18) dias del mes de
Abril del afio dos mil veintidos (2022).

/@SJJS

Rubén Dario Ochoa Arbelaez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participacion en procesos estatales de seleccion de contratistas. La falta de firma del titular
no invalida el Certificado

El presente es un documento publico expedido electrénicamente con firma digital que garantiza su plena validez juridica y probatoria segin lo
establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web
https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el nimero del certificado
que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA - COPNIA
Calle 78 N° 9 - 57 - Teléfono: 322 0191 - Bogota D.C.

e-mail: contactenos@copnia.gov.co

WWW.Copnia.gov.co



FINDETER

DOCUMENTO No. 2
EXISTENCIA Y REPRESANTACION LEGAL

CONSORCIO SACUDETE PP 2022




CD Camara Cémara de Comercio de Bogota
CD de Comercio Sede Virtual

de Bogota

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Fecha Expedicién: 28 de abril de 2022 Hora: 11:41:25
Recibo No. AA22748812
Valor: $ 6,500

cODIGO DE VERIFICACION A2274881215A21

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo cédigo, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedicidén. La verificacién se puede realizar de manera

ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicidn.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRiCULA,E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL
REGISTRO MERCANTIL, LA CAMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACION Y DOMICILIO

Razdén social: PROMOTORA NACIONAL DE CONSTRUCCIONES SAS
Sigla: PRONACON
Nit: 900.209.816-7 Administracidn : Direccion

Seccional De Impuestos De Bogota
Domicilio principal: Bogotd D.C.

MATRICULA
Matricula No. 01789233
Fecha de matricula: 3 de abril de 2008
Ultimo afio renovado: 2022
Fecha de renovacidén: 28 de marzo de 2022
Grupo NIIF: GRUPO TII

UBICACION

Direccidén del domicilio principal: Cr 16 # 93 - 86 Of 605

Municipio: Bogotéa D.C.

Correo electrdénico: echamorro@pronacon.com.co
Teléfono comercial 1: 5206726

Teléfono comercial 2: 3102088744

Teléfono comercial 3: 3102088744

Direccidébn para notificacidédn judicial: Cr 16 # 93 86 Of 605
Municipio: Bogotéa D.C.

Correo electrdédnico de notificacidn: echamorro@pronacon.com.co
Teléfono para notificacidén 1: 5206726

Teléfono para notificacidén 2: 3102088744

Teléfono para notificacidén 3: 3102088744

La persona juridica NO autorizé para recibir notificaciones

personales a través de correo electrdénico, de conformidad con lo
establecido en los articulos 291 del Cédigo General del Procesos y 67
del Cbébdigo de Procedimiento Administrativo vy de 1lo Contencioso
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Camara de Comercio de Bogoté
Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Fecha Expedicién: 28 de abril de 2022 Hora: 11:41:25
Recibo No. AA22748812
Valor: $ 6,500

cODIGO DE VERIFICACION A2274881215A21

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo cédigo, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedicidén. La verificacién se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicidn.

Administrativo.

CONSTITUCION

Por Documento Privado del 17 de marzo de 2008 de Representante Legal,
inscrito en esta Camara de Comercio el 3 de abril de 2008, con el No.
01202789 del Libro IX, se constituybé la sociedad de naturaleza
Comercial denominada PROMOTORA NACIONAL DE CONSTRUCCIONES LIMITADA Y
PODRA UTILIZAR LA SIGLA PRONACON LTDA.

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta No. 08 de 1la Junta de Socios, del 25 de marzo de 2012,
inscrita el 30 de mayo de 2012 bajo el numero 01638497 del libro IX,
la sociedad de 1la referencia se transformdé de Sociedad Limitada a
Sociedad por Acciones Simplificada bajo el nombre de: PROMOTORA
NACIONAL DE CONSTRUCCIONES SAS y podrd utilizar la sigla PRONACON.

Por Acta No. 8 del 25 de marzo de 2012 de Junta de Socios, inscrito en
esta Cémara de Comercio el 30 de mayo de 2012, con el No. 01638497 del
Libro IX, la sociedad cambidé su denominacién o razdn social de
PROMOTORA NACIONAL DE CONSTRUCCIONES LIMITADA Y PODRA UTILIZAR LA
SIGLA PRONACON LTDA a PROMOTORA NACIONAL DE CONSTRUCCIONES SAS.

TERMINO DE DURACION

La persona juridica no se encuentra disuelta y su duracidén es
indefinida.

OBJETO SOCIAL

Actividades que desarrolla: La sociedad tendrd por objeto principal:
La construccidén, disefio, mantenimiento, reparacidén, rehabilitaciédn,
mejoramiento, administracién y operacidn de obras de ingenieria civil
y arquitectdédnicas, la gerencia vy gestidén de proyectos viales,
concesiones viales vy/o urbanas, desarrollo de proyectos urbanisticos
y de obras civiles; asesorar y disefiar proyectos de ingenieria civil
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Camara de Comercio de Bogoté
Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Fecha Expedicién: 28 de abril de 2022 Hora: 11:41:25
Recibo No. AA22748812
Valor: $ 6,500

cODIGO DE VERIFICACION A2274881215A21

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo cédigo, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedicidén. La verificacién se puede realizar de manera

ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicidn.

y de desarrollo urbano, incluyendo estudios hidroldégicos
topograficos, geoldbgicos geomorfoldbgicos, geograficos, catastrales,
ambientales y sociales; ejecutar interventorias y auditorias

técnicas, administrativas, financieras vy de impacto ambiental para
proyectos de construccidédn y de infraestructura publica y privada; la
promocidén de proyectos de obras civiles vy urbanisticos; realizar
ensayos y analisis técnicos y de laboratorio para la industria de la
construccidén; y consultoria y asesoria en proyectos de ingenieria
civil vy ambiental. Pardgrafo: en desarrollo del objeto social, podréa
realizar las siguientes actividades: 4.1.Participar en licitaciones,

convocatorias o concursos de caracter publico o privado. 4.2.
Celebrar todo tipo de contratos con entidades o empresas publicas o
privadas, nacionales o) extranjeras. 4.3. Actuar como agente

representante a través de cualquier figura Jjuridica de compafiias
nacionales o extranjeras en Colombia o el exterior, dedicadas al
mismo objeto social. 4.4. Importar magquinaria, equipos, partes y/o
accesorios de equipos. 4.5. Fabricar vy/o adquirir y/o vender y/o
exportar vy/o importar toda clase de productos de la industria de la
construccidén, bienes vy servicios en general. 4.6. Fabricacién y/o
ensamble de maquinaria, equipos y accesorios. 4.7. Construccidén y
montaje de plantas industriales. 4.8. Disefio de magquinaria equipos
para la industria de la construccién. 4.9. Adgquirir como propietario
y/o a cualquier otro titulo, toda <clase de Dbienes muebles y/o
inmuebles, asi como enajenarlos a cualquier titulo, transferir y/o
recibir su tenencia vy/o wuso y/o goce, gravarlos y realizar sobre
ellos toda clase de actos, hechos, operaciones y negocios juridicos
que sean necesarios y/o convenientes para el desarrollo y realizacidn

del objeto social. 4.10. Adquirir, hacer, construir, administrar,
participar, a fin de abrir toda <clase de instalaciones fisicas
relacionadas con el objeto social. 4.11. Enajenar, disponer,
arrendar, gravar y administrar en general los: bienes que componen el
patrimonio social. 4.12. Contratar para si como deudor, préstamos, y

créditos, girar, endosar, aceptar, descontar toda clase de titulos
valores, 1lo mismo que negociar todo documento de deber, civil y/o
comercial, segun lo reclame el desarrollo y ejecucidén de los negocios

sociales. 4.13. Celebrar en ejercicio y desarrollo de las actividades
sociales, toda <clase de operaciones con instituciones financieras,
establecimientos de crédito y compafiias aseguradoras. 4.14.

Organizar, promover, participar, crear, formar, apoyar y financiar
entidades vy personas naturales o juridicas que tiendan a facilitar,
ensanchar, completar, etc., los negocios sociales dentro o fuera del
pais. 4.15. Promover acciones o recursos administrativos, policivos o
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Camara de Comercio de Bogoté
Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Fecha Expedicién: 28 de abril de 2022 Hora: 11:41:25
Recibo No. AA22748812
Valor: $ 6,500

cODIGO DE VERIFICACION A2274881215A21

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo cédigo, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedicidén. La verificacién se puede realizar de manera

ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicidn.

judiciales que afecten el desarrollo del objeto social, y atender los
que se promuevan contra la sociedad. 4.16. Transigir, desistir y
someter a decisiones arbitrales las cuestiones en gue tenga interés
frente a terceros, a sus accionistas, a sus administradores o
trabajadores. 4.17. Obtener y explotar el derecho de propiedad sobre
marcas, dibujos, insignias, patentes y cualquier otro bien incorporal
y conseguir los registros correspondientes ante la autoridad
competente. 4.18. Obtener licencias o permisos para la exploracidn
y/o explotacién de minas vy/o canteras, asi como de =zonas de
disposicién de materiales sobrantes, conservando vy cumpliendo las
disposiciones legales de las autoridades ambientales. 4.19. Suscribir
acciones vy/o cuotas de capital y/o participaciones en compafiias de
todo género licito. 4.20. Realizar inversiones de todo género licito.
4.21. Celebrar vy ejecutar en su propio nombre, o por cuenta de
terceros vy/o0 en asocio o participacidén con ellos, todo acto, hecho,
operacidén, negocio juridico, contrato o convencién. 4.22. Ceder total
0 parcialmente derechos y/u obligaciones a terceros, y/o adquirir de
la misma manera cualquier <clase de titulo o negocio. 4.23.
Estructuracién de empresas, unidén o asociacién de capitales, 1lo
anterior en los aspectos econdmicos, financieros, contractuales, de
consecucidén de recursos, de soporte y/o garantia, y de todo lo que
tenga gque ver con la intermediacidén y gestacidén de oportunidades de
inversién, si fuera necesario como agente comisionista o cualquier
otra forma de mandato vy en general todo negocio, que sea necesario
y/0o conveniente para cumplir o facilitar los actos y operaciones
previstos en los estatutos y que de manera directa se relacionan con
el objeto social, tal como gueda determinado.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor : $1.000.000.000,00
No. de acciones : 100.000,00
Valor nominal : $10.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor : $850.000.000,00
No. de acciones : 85.000,00
Valor nominal : $10.000,00
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Camara de Comercio de Bogoté
Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Fecha Expedicién: 28 de abril de 2022 Hora: 11:41:25
Recibo No. AA22748812
Valor: $ 6,500

cODIGO DE VERIFICACION A2274881215A21

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo cédigo, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedicidén. La verificacién se puede realizar de manera

ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicidn.

* CAPITAL PAGADO *

Valor : $850.000.000,00
No. de acciones : 85.000,00
Valor nominal : $10.000,00

REPRESENTACION LEGAL

La administracién inmediata de la compafiia su representacidén legal y
la gestién de 1los negocios sociales estardn a cargo de un Gerente
designado por la Asamblea General de Accionistas. Suplentes: en los
casos de falta temporal del Gerente, y en las absolutas mientras se
prevé el cargo, o cuando se hallare legalmente inhabilitado para
actuar en asunto determinado, el Gerente serd reemplazado por el
primer suplente. En defecto de este por un segundo suplente.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

El Gerente es un mandatario con representacidén, investido de
funciones ejecutivas vy administrativas y como tal, tiene a su cargo
la representacién legal de la compafiia, la gestidédn comercial y
financiera, la responsabilidad de la accidén administrativa la
coordinacién y la supervisidén general de la empresa, las cuales
cumplird con arreglo a las normas de estos estatutos vy a las
disposiciones legales, y con sujecidén a las ordenes e instrucciones
de la Jjunta directiva. Ademds de las funciones generales antes
indicadas, corresponde al gerente: A) Ejecutar y hacer cumplir los
acuerdos de decisiones de la asamblea general y de la Jjunta
directiva. B) DNombrar vy remover libremente a los empleados de la
compafiia, excepto los que le correspondan a otros érganos sociales.
C) Citar a la Jjunta directiva <cuando lo considere necesario o
conveniente vy mantenerla adecuada y oportunamente informada sobre la
marcha de los negocios sociales; someter a su consideracidédn los
balances de prueba vy los demds estados financieros destinados a la
administracién vy suministrarle los informes que ella le solicite en
relacién con la sociedad vy con sus actividades. D) Presentar a la
asamblea general de accionistas, en su reunidén ordinaria, el informe
sobre la forma como haya llevado a cabo su gestidén, y las medidas
cuya adopcidén recomiende la asamblea. E) Tomar las determinaciones,

Padgina 5 de 11



Camara de Comercio de Bogoté
Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Fecha Expedicién: 28 de abril de 2022 Hora: 11:41:25
Recibo No. AA22748812
Valor: $ 6,500

cODIGO DE VERIFICACION A2274881215A21

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo cédigo, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedicidén. La verificacién se puede realizar de manera

ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicidn.
ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos que demande
el ejercicio del objeto social de la sociedad, sin limite de cuantia
y sin perjuicio de obtener previa autorizacidédn escrita de la junta
directiva cuando se requiera dicha formalidad. F) El gerente podréa
firmar declaraciones fiscales, aduaneras vy cambiarias, suscribir,
emitir vy/o presentar ofertas, cotizaciones comerciales, participar en
licitaciones, concursos publicos o privados, suscribir contratos de
asociacién, garantias vy demds documentos que sean necesarios emitir,
tomar o suscribir en desarrollo de las mismas, sin restricciones en
razén de la cuantia o naturaleza del negocio. G) Las deméds que les
confieren estos estatutos o 1la ley. Articulo cincuenta y cinco.
Poderes: como representante legal de la sociedad en proceso y fuera
del proceso, el gerente tiene 1las facultades para ejecutar o
celebrar, sin otras limitaciones que las establecidas en estos
estatutos o en cuanto se trate de operaciones que deban ser
autorizados previamente por la Jjunta directiva o por la asamblea de
accionistas, todos los actos o contratos comprendidos dentro del
objeto social que tengan caracter simplemente preparatorio, accesorio
o complementario o ©para la realizacidédn de los fines que persigue la
sociedad, vy los gque se relacionen directa a la existencia y el
funcionamiento de la misma. El Gerente queda investido de poderes
especiales para transigir, arbitrar vy comprometer 1los negocios
sociales; promover y coadyuvar acciones judiciales, administrativas y
contencioso administrativas en la que la compafiia tenga interés de
interponer todos los recursos que sean procedentes conforme a la ley;

desistir de las acciones O recursos que 1interpongan; novar
obligaciones vy créditos; dar o recibir bienes en pago; constituir
apoderados judiciales, delegar facultades, revocar mandatos vy
sustituciones. Pardgrafo. En ningin caso podrad el gerente ni su

suplente comprometer la responsabilidad de la sociedad, ya sea como
fiadora o codeudora en Dbeneficio de terceros salvo que la junta
directiva asi lo autorice. Se entiende que lo anterior no impide que
la sociedad pueda suscribir fianzas bancarias o de compafiias
aseguradoras, garantias de aduana o de indole tributaria y demés
operaciones que sean necesarias para la marcha normal de los negocios
sociales.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES
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Por Acta No. 08 del 25 de marzo de 2012, de Junta de Socios, inscrita
en esta Cémara de Comercio el 30 de mayo de 2012 con el No. 01638503
del Libro IX, se designé a:

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION

Gerente Edgar Guillermo C.C. No. 000000012986859
Chamorro Delgado

Primer Amparo Acosta Jaramillo C.C. No. 000000030738624

Suplente Del

Gerente

ORGANO DE ADMINISTRACION
JUNTA DIRECTIVA
Por Acta No. 042 del 20 de febrero de 2019, de Asamblea de

Accionistas, inscrita en esta Camara de Comercio el 7 de marzo de 2019
con el No. 02432473 del Libro IX, se designdé a:

PRINCIPALES
CARGO NOMBRE IDENTIFICACION
Primer Renglon Edgar Guillermo C.C. No. 000000012986859

Chamorro Delgado
Segundo Renglon Amparo Acosta Jaramillo C.C. No. 000000030738624
Tercer Renglon Cesar Fernando Cortina C.C. No. 000000007693924
Fierro
REVISORES FISCALES
Por Acta No. 048 del 2 de febrero de 2022, de Asamblea de Accionistas,
inscrita en esta Cémara de Comercio el 18 de febrero de 2022 con el

No. 02794273 del Libro IX, se designd a:

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION
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Revisor Fiscal Judith Andrea Sanchez C.C. No. 000000063529347
Ferreira T.P. No. 145407-T

Por Acta No. 033 del 28 de marzo de 2016, de Asamblea de Accionistas,
inscrita en esta Cédmara de Comercio el 7 de abril de 2016 con el No.
02091215 del Libro IX, se designd a:

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION
Revisor Fiscal Hernan David Araujo C.C. ©No. 000000012991886
Suplente T.P. No. 39302-T

Por Acta No. 046 del 03 de marzo de 2021 de 1la Asamblea de
Accionistas, inscrita en esta Cémara de Comercio el 11 de Marzo de
2021 con el No. 02671811 del Libro IX, se removidé del cargo a Hernan
David Araujo y se dejdé vacante el cargo.

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados asi:

DOCUMENTO INSCRIPCION

Doc. Priv. ©No. 0000001 del 17 de 01208658 del 24 de abril de
abril de 2008 de 1la Junta de 2008 del Libro IX

Socios

Acta No. 0000002 del 18 de 01257002 del 20 de noviembre
noviembre de 2008 de la Junta de de 2008 del Libro IX

Socios

Acta del 27 de enero de 2009 de 1la 01272556 del 4 de febrero de
Junta de Socios 2009 del Libro IX

Acta No. 07 del 24 de febrero de 01638493 del 30 de mayo de
2012 de la Junta de Socios 2012 del Libro IX

Acta No. 8 del 25 de marzo de 2012 01638494 del 30 de mayo de
de la Junta de Socios 2012 del Libro IX

Acta No. 8 del 25 de marzo de 2012 01638495 del 30 de mayo de
de la Junta de Socios 2012 del Libro IX

Acta No. 8 del 25 de marzo de 2012 01638497 del 30 de mayo de
de la Junta de Socios 2012 del Libro IX

Acta No. 010 del 5 de junio de 01644015 del 21 de Jjunio de
2012 de la Asamblea de Accionistas 2012 del Libro IX

Acta No. 11 del 6 de julio de 2012 01662709 del 31 de agosto de
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de la Asamblea de Accionistas 2012 del Libro IX

Acta No. 015 del 16 de octubre de 01676538 del 27 de octubre de
2012 de la Asamblea de Accionistas 2012 del Libro IX

Acta No. 016 del 14 de diciembre 01694722 del 28 de diciembre
de 2012 de la Asamblea de de 2012 del Libro IX
Accionistas

Acta No. 042 del 20 de febrero de 02432474 del 7 de marzo de
2019 de la Asamblea de Accionistas 2019 del Libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCION

De conformidad con 1lo establecido en el Cbébdigo de Procedimiento
Administrativo y de 1lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de
2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro
de los diez (10) dias hébiles siguientes a la fecha de inscripciédn,
siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se
informa que para la Camara de Comercio de Bogotd, los sédbados NO son
dias hébiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos
recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean
resueltos, conforme lo prevé el articulo 79 del Cdédigo de

Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedicién de este certificado, NO se encuentra
en curso ningun recurso.

CLASIFICACION DE ACTIVIDADES ECONOMICAS - CIIU

Actividad principal Cédigo CIIU: 4210
Actividad secundaria Cédigo CIIU: 4220
Otras actividades Cbébdigo CIIU: 4290, 4112

TAMANO EMPRESARIAL
De conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.1 del
Decreto 1074 de 2015 y la Resolucidén 2225 de 2019 del DANE el tamafio
de la empresa es Mediana
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Lo anterior de acuerdo a la informacidén reportada por el matriculado o
inscrito en el formulario RUES:
Ingresos por actividad ordinaria $ 12.804.472.559
Actividad econdémica por la que percibid mayores ingresos en el
periodo - CIIU : 4290

INFORMACION COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han
sido puestos a disposicién de la Policia Nacional a través de la
consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT vy Planeacién son informativos:
Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Direccidén de
Impuestos, fecha de inscripcidén : 18 de febrero de 2022. Fecha de
envio de informacidén a Planeacidén : 1 de abril de 2022. \n \n Sefor
empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV vy
una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene
derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75%
en el primer afio de constitucidén de su empresa, de 50% en el segundo
aflo y de 25% en el tercer afio. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 20009.
Recuerde 1ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su
empresa estd obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en
ningtn caso.

R I IR e b b b b S I 2 b b b b b S S 2 b b b b SR A 2 b b b b b SR A 2 b b b b b dh  d b b b b b b A 4 b b b b b b db g b b b b b b g g b b 4

Este certificado refleja 1la situacién Jjuridica registral de 1la
sociedad, a la fecha y hora de su expedicién.

R IR e b b b b I dh 2 b b b b b S S 2 b b b b SR A 2 b b b b b S A 2 b b b b b I S b b b b b b A 4 b b b b b b S g b b b b b b g g b b 4

Este certificado fue generado electrdnicamente con firma digital y

cuenta con plena validez juridica conforme a la Ley 527 de 1999.
khhkkhhkkhhkkhhkhhkkhhkhkhkkhhkhhkhhhhkhhhhkhhhhkhhkhhkhhkhhkhhhhhhkhhkhhhhkhhhkhhhhkhkhhhhkkhhkhkxkhxk
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Firma mecdnica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la
autorizacidn impartida por la Superintendencia de Industria vy
Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.

L)l
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ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO
DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO ILIMITADAMENTE DURANTE

60 DIAS, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

P b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b g
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U
OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

P b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b g
PARA SU SEGURIDAD DEBRE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE
CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN
WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS

P b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b g
QUE, LOS DATOS DEL EMPRESARIO Y/O EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO HAN
SIDO PUESTOS A DISPOSICION DE LA POLICIA NACIONAL A TRAVES DE LA
CONSULTA A LA BASE DE DATOS DEL RUES

RIS AR b b b b b S I 2 b b b b b S S 2 b b b b SR A 2 b b b b b I A 2 b b b b b S 2 b b b b b b A 2 g b b b b b S g b b b b b S g b b b 4

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE
DOCUMENTOS .
LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E
INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL
CERTIFICA:
NOMBRE : PROYECTOS CIVILES DE INFRAESTRUCTURA S A S
SIGLA : PROCIVIN
N.I.T. : 900.961.137-8 ADMINISTRACION : DIRECCION SECCIONAL DE
IMPUESTOS DE BOGOTA, REGIMEN COMUN
DOMICILIO : BOGOTA D.C.
CERTIFICA:
MATRICULA NO: 02676727 DEL 15 DE ABRIL DE 2016
CERTIFICA:
RENOVACION DE LA MATRICULA :2 DE ABRRIL DE 2022
ULTIMO ANO RENOVADO : 2022
ACTIVO TOTAL : 1,073,011,065
CERTIFICA:
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CR 43 NO. 24 A 61
MUNICIPIO : BOGOTA D.C.
EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : PROCIVINSAS@OUTLOOK.COM
DIRECCION COMERCIAL : CR 43 NO. 24 A 61
MUNICIPIO : BOGOTA D.C.
EMAIL COMERCIAL : PROCIVINSAS@OUTLOOK.COM
CERTIFICA:
CONSTITUCION: QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. SIN NUM DE ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DEL 14 DE ABRIL DE 2016, INSCRITA EL 15 DE ABRIL DE 2016
BAJO EL NUMERO 02094179 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD
COMERCIAL DENOMINADA PROYECTOS CIVILES DE INFRAESTRUCTURA S A S.



CERTIFICA:
VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDO
CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TENDRA COMO OBJETO PRINCIPAL, EL DESARROLLO
DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 1. EL ESTUDIO, DISENO, PLANIFICACION,
COORDINACION, Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL Y
ARQUITECTURA, EN TODAS SUS FORMAS Y MANIFESTACIONES, ASI COMO LA
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSULTORIA EN LOS MISMOS
RAMOS A TODA CLASE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS DEL ORDEN
NACIONAL 0 INTERNACIONAL, PUBLICO O PRIVADO. 2. CONSTRUCCION,
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO O CONSERVACION DE CUALQUIER TIPO Y/O CLASE
DE VIA. C. CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES PARA USO NO RESIDENCIAL, 3.
CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES PARA USO RESIDENCIAL, 4. CONSTRUCCION DE
SAUNAS Y YACUSIS, 5. CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
COMPLETAS DE AEROPUERTOS, 6. CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO, ADECUACION Y
REPARACIONES COMPLETAS DE AREAS DEPORTIVAS, PARQUES U OBRAS DE
URBANISMO. 7. CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES COMPLETAS DE
CENTRALES HIDROELECTRICAS, 8. CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO, ADECUACION
Y REPARACIONES COMPLETAS DE LINEAS DE FERROCARRIL Y METROS, 9.
CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION, MANTENIMIENTO, ADECUACION Y REPARACIONES
COMPLETAS DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL MARITIMAS; DRAGADO Y
ELIMINACION DE ROCAS, 10. CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO, RECONSTRUCCION,
ADECUACION Y REPARACIONES COMPLETAS DE OBRA Y REDES HIDRAULICAS, 11.
CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO, RECONSTRUCCION, ADECUACION Y REPARACIONES
COMPLETAS DE PUENTES, CANALES Y MUELLES, 12. CONSTRUCCION,
MANTENIMIENTO, RECONSTRUCCION, ADECUACION Y REPARACIONES COMPLETAS DE
REDES ELECTRICAS, 13. CONSTRUCCION, REFORMAS Y REPARACIONES COMPLETAS
DE CARRETERAS Y CALLES, 14. CONSTRUCCION DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES,
MULTIFAMILIARES, CONJUNTOS MULTIHABITACIONALES Y COMERCIALES, BODEGAS
Y TODO OTRO TIPO DE CONSTRUCCIONES EN TERRENOS PROPIOS O DE TERCEROS,
URBANOS O RURALES. 15. CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO, ADECUACION,
MEJORAMIENTO O REPARACIONES LOCATIVAS DE COLEGIOS, ESCUELAS, JARDINES
INFANTILES, UNIVERSIDADES 0 CUALQUIER TIPO DE EDIFICACION
INSTITUCIONAL. 16. CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO, ADECUACION Y
REPARACIONES COMPLETAS DE CUALQUIER TIPO DE PUENTES. 17. OTRAS
ACTIVIDADES DE LA CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES CON DESTINO NO
RESIDENCIAL COMO BODEGAS, FABRICAS, PLANTAS INDUSTRIALES, BANCOS,
ETC., 18. OTRAS ACTIVIDADES DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA PARA
USO RESIDENCIAL DE TIPO FAMILIAR O MULTIFAMILIAR. 19. PREPARACION DE
TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES DE TIPO RESIDENCIAL Y
NO RESIDENCIAL. 20. TRABAJOS DE DEMOLICION Y PREPARACION DE TERRENOS
PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES, 21. TRABAJOS DE EXCAVACION,
CIMENTACION Y DEMAS TRABAJOS DE PREPARACION DE CONSTRUCCION DE OBRAS
CIVILES. 22. LA CONSULTORIA E INTERVENTORIA A TODO NIVEL EN PROYECTOS
DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y OBRAS CIVILES. 23. LA COMPRA, VENTA,
PERMUTA, CONSIGNACION Y ADMINISTRACION DE TODA CLASE DE BIENES
INMUEBLES URBANOS O RURALES. 24. LA PRESTACION, GESTION, TRAMITACION Y
LEGALIZACION DE LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE LOS
PROYECTOS QUE ELLA MANEJE, PROPIOS O DE TERCEROS. 25. LA SOLICITUD,
GESTION, TRAMITACION Y CONSECUCION DE TODA CLASE DE CREDITOS CUYA
UTILIZACION SEA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS PROPIOS O DE TERCEROS.
26. LA IMPORTACION, EXPORTACION, PROCESAMIENTO, COMPRA, VENTA,
DISTRIBUCION, EXPENDIO Y COMERCIALIZACION DE TODA CLASE DE PRODUCTOS,
MATERIAS PRIMAS, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS. 27. LA REPRESENTACION DE
PERSONAS NATURALES O JURIDICAS CUYAS ACTIVIDADES SEAN IGUALES,
SIMILARES, ANEXAS, CONEXAS, ADICIONALES, COMPLEMENTARIAS O UTILES PARA
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EL LOGRO DE SUS OBJETIVOS SOCIALES. 28. AVALUAR BIENES MUEBLES,
INMUEBLES, MAQUINARIA, VEHICULOS, SEMOVIENTES, PREDIOS RURALES Y
URBANOS. 29. INVENTARIOS A TODO NIVEL Y DE TODO TIPO DE BIENES
MUEBLES, INMUEBLES, MAQUINARIA, VEHICULOS, HERRAMIENTAS, ETC., EN
DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETOS CITADOS. 30. SUMINISTRO Y
CREACION DE PYME. 31. LA SOCIEDAD PODRA: A. IMPORTAR, EXPORTAR,
COMPRAR, VENDER Y COMERCIALIZAR EN TODAS SUS FORMAS Y MANIFESTACIONES
DE TODA CLASE DE MATERIALES, MATERIAS PRIMAS, ELEMENTOS UTILES,
MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, VEHICULOS, ETC., UTILIZADOS O UTILIZABLES EN
LA INDUSTRIA NACIONAL. B. FORMAR, ORGANIZAR, FUSIONARSE, O ABSORBER
EMPRESAS QUE TENGAN OBJETOS IGUALES O SEMEJANTES O DIFERENTES A LOS DE
LA SOCIEDAD; CELEBRAR CON ELLAS TODA CLASE DE CONTRATOS Y SUSCRIBIR
ACCIONES O TOMAR CUOTAS DE INTERES SOCIAL EN LAS MENCIONADAS
SOCIEDADES O EMPRESAS. C. CELEBRAR CON PERSONAS NATURALES O JURIDICAS
DEL ORDEN NACIONAL O INTERNACIONAL Y CON ENTIDADES DEL ESTADO TODA
CLASE DE CONTRATOS CONTEMPLADOS EN LAS ACTIVIDADES ANTERIORMENTE
PREVISTAS Y ESPECIALMENTE EN AQUELLAS QUE CONSTITUYEN SU OBJETO
PRINCIPAL Y PRESTAR ASESORIA PROFESIONAL Y TECNICA EN LAS MISMAS
AREAS. EN GENERAL EFECTUAR EN SU PROPIO NOMBRE O POR CUENTA DE
TERCEROS TODA CLASE DE OPERACIONES CIVILES, COMERCIALES, INDUSTRIALES
O FINANCIERAS NECESARIAS O CONVENIENTES PARA EL LOGRO DE LOS FINES QUE
ELLA PERSIGUE O QUE PUEDAN FAVORECER O DESARROLLAR SUS ACTIVIDADES O
LAS DE EMPRESAS EN QUE ELLA TENGA INTERES Y QUE EN FORMA DIRECTA SE
RELACIONES CON SU OBJETO SOCIAL. AST MISMO, PODRA REALIZAR CUALQUIER
OTRA  ACTIVIDAD ECONOMICA LICITA TANTO EN COLOMBIA COMO EN EL
EXTRANJERO. LA SOCIEDAD PODRA LLEVAR A CABO, EN GENERAL, TODAS LAS
OPERACIONES, DE CUALQUIER NATURALEZA QUE ELLAS FUEREN, RELACIONADAS
CON EL OBJETO MENCIONADO, AST COMO CUALESQUIERA ACTIVIDADES SIMILARES,
CONEXAS O COMPLEMENTARIAS O QUE PERMITAN FACILITAR O DESARROLLAR EL
COMERCIO O LA INDUSTRIA DE LA SOCIEDAD.

CERTIFICA:
ACTIVIDAD PRINCIPAL:
4290 (CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL)
ACTIVIDAD SECUNDARIA:
7112 (ACTIVIDADES DE INGENIERIA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE
CONSULTORIA TECNICA)
OTRAS ACTIVIDADES:
7730 (ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIA, EQUIPO Y
BIENES TANGIBLES N.C.P.)
4330 (TERMINACION Y ACABADO DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL)

CERTIFICA:
CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **

VALOR : $500,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 20,000.00



VALOR NOMINAL : $25,000.00

** CAPITAL SUSCRITO **

VALOR : $500,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 20,000.00
VALOR NOMINAL : $25,000.00

** CAPITAL PAGADO **

VALOR : $500,000,000.00

NO. DE ACCIONES : 20,000.00

VALOR NOMINAL : $25,000.00
CERTIFICA:

REPRESENTACION LEGAL: LA REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARA A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O
JURIDICA, ACCIONISTA O NO, DESIGNADO PARA UN TERMINO INDEFINIDO. LA
SOCIEDAD TENDRA UN REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE QUIEN REEMPLAZA AL
REPRESENTANTE LEGAL EN SU AUSENCIA TEMPORAL O DEFINITIVA, CON LAS
MISMAS FACULTADES, RESTRICCIONES Y PROHIBICIONES DEL REPRESENTANTE
LEGAL. LAS FUNCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL TERMINARAN EN CASO DE
DIMISION O REVOCACION POR PARTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS,
DE DECESO O DE INCAPACIDAD EN AQUELLOS CASOS EN QUE EL REPRESENTANTE
LEGAL SEA UNA PERSONA NATURAL Y EN CASO DE LIQUIDACION PRIVADA O
JUDICIAL, CUANDO EL REPRESENTANTE LEGAL SEA UNA PERSONA JURIDICA. LA
CESACION DE LAS FUNCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL, POR CUALQUIER
CAUSA, NO DA LUGAR A NINGUNA INDEMNIZACION DE CUALQUIER NATURALEZA,
DIFERENTE DE AQUELLAS QUE LE CORRESPONDIEREN CONFORME A LA LEY
LABORAL, SI FUERE EL CASO. LA REVOCACION POR PARTE DE LA ASAMBLEA
GENERAL DE ACCIONISTAS NO TENDRA QUE ESTAR MOTIVADA Y PODRA REALIZARSE
EN CUALQUIER TIEMPO. EN AQUELLOS CASOS EN QUE EL REPRESENTANTE LEGAL
SEA UNA PERSONA JURIDICA, LAS FUNCIONES QUEDARAN A CARGO DEL
REPRESENTANTE LEGAL DE ESTA. TODA REMUNERACION A QUE TUVIERE DERECHO
EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD, DEBERA SER APROBADA POR LA
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.
CERTIFICA:
** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. SIN NUM DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL
14 DE ABRIL DE 2016, INSCRITA EL 15 DE ABRIL DE 2016 BAJO EL NUMERO
02094179 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL
CASALLAS JURADO JOHN WILLIAM C.C. 000000079453948
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
CASALLAS ORDONEZ HECTOR JULIO C.C. 000000017097664
CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: LA SOCIEDAD SERA GERENCIADA,
ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL
REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO TENDRA RESTRICCIONES DE CONTRATACION POR
RAZON DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTIA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR
LO TANTO, SE ENTENDERA QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRA CELEBRAR O
EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL
O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO
DE LA SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERA INVESTIDO DE LOS
MAS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE
DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCION DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO
CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS
RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARA OBLIGADA POR LOS
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ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. LE ESTA
PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMAS ADMINISTRADORES DE LA
SOCIEDAD, POR SI 0O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER
FORMA O MODALIDAD JURIDICA PRESTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U
OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE
GARANTIA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES.

CERTIFICA:
DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LA LEY 962 DE
2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUI CERTIFICADOS QUEDAN
EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE LA
CORRESPONDIENTE ANOTACION, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSO. LOS
SABADOS NO SON TENIDOS EN CUENTA COMO DIAS HABILES PARA LA CAMARA DE
COMERCIO DE BOGOTA.

*oxox EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE *oxox
koK% FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO * oK%

INFORMACION COMPLEMENTARIA
LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE RIT Y PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS
CONTRIBUYENTE INSCRITO EN EL REGISTRO RIT DE LA DIRECCION DISTRITAL DE
IMPUESTOS, FECHA DE INSCRIPCION : 12 DE MAYO DE 2017
FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 2 DE MAYO DE
2022

SENOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000
SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED
TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE
75% EN EL PRIMER ANO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL
SEGUNDO ANO Y DE 25% EN EL TERCER ANO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525
DE 2009.

RECUERDE INGRESAR A WWW.SUPERSOCIEDADES.GOV.CO PARA VERIFICAR SI SU
EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.

TAMANO EMPRESA
DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTICULO 2.2.1.13.2.1 DEL DECRETO
1074 DE 2015 Y LA RESOLUCION 2225 DE 2019 DEL DANE EL TAMANO DE LA
EMPRESA ES PEQUENA

LO ANTERIOR DE ACUERDO A LA INFORMACION REPORTADA POR EL MATRICULADO O
INSCRITO EN EL FORMULARIO RUES:

INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA $2,061,725,834



ACTIVIDAD ECONOMICA POR LA QUE PERCIBIO MAYORES INGRESOS EN EL PERIODO
- CIIU : 4290

R IR b b b b b b I 2 b b b b b S S 2 b b b b SR A 2 b b b b b S A 2 b b b b b dh 2 2 b b b b b A 4 b b b b b b S g b b b b b b g g b b 4

*x ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA **
*x SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION. **
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EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
VALOR : $ 6,500
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PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA
INFORMACION QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PUBLICOS DE LA CAMARA DE
COMERCIO DE BOGOTA, EL CODIGO DE VERIFICACION PUEDE SER VALIDADO POR
SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

P b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b g
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y
CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURIDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

P b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b i b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b g
FIRMA MECANICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA
AUTORIZACION IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

L)l
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CONSORCIO SACUDETE PP 2022

Bogota D. C., 03 de mayo de 2022

Sefores
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER
Ciudad

Ref.: Convocatoria No. PAF-EUC-0-033-2022

Entre quienes suscriben este documento, EDGAR GUILLERMO CHAMORRO DELGADO
identificado con cédula de ciudadania No. 12.986.859 de Pasto, obrando en calidad de
representante legal de PROMOTORA NACIONAL DE CONSTRUCCIONES SAS PRONACON
NIT.: 900.209.816-7 domiciliada en la ciudad de Bogota, y JOHN WILLIAM CASALLAS
JURADO identificado con cédula de ciudadania No. 79.453.948 de Bogota, obrando en calidad
de representante legal de PROYECTOS CIVILES DE INFRAESTRUCTURA S.AS -
PROCIVIN S.A.S, NIT.: 900.961.137-8 domiciliada en la ciudad de Bogotd; manifestamos por
medio de este documento que hemos convenido asociarnos en CONSORCIO, el cual se regira
por las siguientes clausulas:

PRIMERA - OBJETO: El objeto del CONSORCIO consiste en la “CONTRATAR LA
“EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO INTEGRAL UBICADO EN LA
URBANIZACION MULTIFAMILIAR LA GIRALDA EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
DEPARTAMENTO DE RISARALDA.”” para la convocatoria en referencia.

SEGUNDA - NOMBRE Y DOMICILIO: EI CONSORCIO se denominara CONSORCIO
SACUDETE PP 2022 y su domicilio sera en la ciudad de Bogota, Carrera 43 No. 24A — 61,
teléfono: 520 6726 - 368 5564, correo: echamorro@pronacon.com.co,
licitacionescas@outlook.com mrondon@procivin.com

TERCERA - TERMINOS Y EXTENSION DE LA PARTICIPACION: La participacién de cada una
de las partes que conforman el cien por ciento (100%) del CONSORCIO, seran distribuidas de la
siguiente forma:

INTEGRANTES % PARTICIPACION
PROMOTORA NACIONAL DE CONSTRUCCIONES SAS 50%
PROYECTOS CIVILES DE INFRAESTRUCTURA S.A.S 50%

Una vez constituido el consorcio, sus integrantes no podran ceder o transferir su participacion en
el mismo, ni modificar sus integrantes o su participacion en aquél. En caso de ser necesario la
realizacion de algun tipo de modificacion, una vez se haya suscrito el contrato, requerirq
autorizacion escrita de la entidad contratante.

CUARTA — OBLIGACIONES Y SANCIONES: Los miembros del consorcio responderan por el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato de

Padginal]|2
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manera solidaria e ilimitada, en las etapas precontractual, contractual y postcontractual
incluyendo la etapa de liquidacion. Asi mismo, los miembros del consorcio responderan de
manera solidaria e ilimitada respecto a las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones
derivadas de la propuesta y del contrato.

QUINTA — DURACION: La duracion del CONSORCIO en caso de salir favorecido con la
adjudicacion, sera igual al plazo de ejecucién del contrato y un (1) afio mas.

SEXTA - REPRESENTANTE LEGAL Y GERENTE: EIl consorcio designa como Representante
legal y Gerente a JOHN WILLIAM CASALLAS JURADO identificado con cédula de ciudadania
No0.79.453.948 de Bogotd, quien esta facultado para actuar en nombre y representacion del
consorcio. lgualmente se designa como representante legal suplente a EDGAR GUILLERMO
CHAMORRO DELGADO identificado con cédula de ciudadania No. 12.986.859 de Pasto, quién
tendrd las mismas facultades del representante legal principal en caso de ausencia temporal o
definitiva.

Por los integrantes: \
e
EDGAR CHAMORRO DELGADO JOHN' SEAIS’{(LAS JURADO
C.C.: 12.986.859 de Pasto C.C.#79.453.948 de Bogota
NIT.: 900.209.816-7 NIT.: 900.961.137-8
Representante legal PRONACON S.A.S Representante legal PROCIVIN S.A.S

Por el Consarcio:

| e —
JOHT??S?&T_ AS JURADO EDGAR CHAMORRO DELGADO
C.C..#9.453.948 de Bogotéa C.C.: 12.986.859 de Pasto
Representante Legal Representante Legal Suplente
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CERTIFICADO DE ANTECEDENTES WEB

22:48:46
PROCURADUNA CERTIFICADO ORDINARIO Hoja 1 de 01
GENERAL DE LA NACION No. 194577167

Bogota DC, 18 de abril del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION certifica que una vez consultado el Sistema de Informacién de Registro de Sanciones e Inhabilidades
(SIRI), el(la) sefior(a) EDGAR GUILLERMO CHAMORRO DELGADO identificado(a) con Cédula de ciudadania nimero 12986859:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificacion de antecedentes debera contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) afios
anteriores a su expedicion y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho

momento.Cuando se trate de nombramiento o posesidn en cargos que exijan para su desempefio ausencia de antecedentes, se certificaran todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Articulo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores publicos y particulares que desempefien funciones publicas en
ejercicio de la accion de repeticion o llamamiento en garantia. Este documento tiene efectos para acceder al sector publico, en los términos que
establezca laley o demas disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripcion de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la informacion
gue presente el aspirante en la pagina web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe Division Centro de Atencion al Publico (CAP)

ATENCION :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOJAS.

Division Centro de Atencion al Publico (CAP)
Linea gratuita 018000910315; dcap@procuraduria.gov.co
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13105; Bogota D.C.
www.procuraduria.gov.co



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES WEB

22:49:03
PROCURADUNA CERTIFICADO ORDINARIO Hoja 1 de 01
GENERAL DE LA NACION No. 194577175

Bogota DC, 18 de abril del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION certifica que una vez consultado el Sistema de Informacién de Registro de Sanciones e Inhabilidades
(SIRI), el(la) sefior(a) JOHN WILLIAM CASALLAS JURADO identificado(a) con Cédula de ciudadania nimero 79453948:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificacion de antecedentes debera contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) afios
anteriores a su expedicion y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho

momento.Cuando se trate de nombramiento o posesidn en cargos que exijan para su desempefio ausencia de antecedentes, se certificaran todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Articulo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores publicos y particulares que desempefien funciones publicas en
ejercicio de la accion de repeticion o llamamiento en garantia. Este documento tiene efectos para acceder al sector publico, en los términos que
establezca laley o demas disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripcion de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la informacion
gue presente el aspirante en la pagina web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe Division Centro de Atencion al Publico (CAP)

ATENCION :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOJAS.

Division Centro de Atencion al Publico (CAP)
Linea gratuita 018000910315; dcap@procuraduria.gov.co
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13105; Bogota D.C.
www.procuraduria.gov.co



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES WEB

22:49:55
PROCURADUNA CERTIFICADO ORDINARIO Hoja 1 de 01
GENERAL DE LA NACION No. 194577195

Bogota DC, 18 de abril del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION certifica que una vez consultado el Sistema de Informacién de Registro de Sanciones e Inhabilidades
(SIRI), el(la) sefior(a) PROYECTOS CIVILES DE INFRAESTRUCTURA S A S identificado(a) con NIT nimero 9009611378:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificacion de antecedentes debera contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) afios
anteriores a su expedicion y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho

momento.Cuando se trate de nombramiento o posesidn en cargos que exijan para su desempefio ausencia de antecedentes, se certificaran todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Articulo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores publicos y particulares que desempefien funciones publicas en
ejercicio de la accion de repeticion o llamamiento en garantia. Este documento tiene efectos para acceder al sector publico, en los términos que
establezca laley o demas disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripcion de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la informacion
gue presente el aspirante en la pagina web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe Division Centro de Atencion al Publico (CAP)

ATENCION :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOJAS.

Division Centro de Atencion al Publico (CAP)
Linea gratuita 018000910315; dcap@procuraduria.gov.co
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13105; Bogota D.C.
www.procuraduria.gov.co



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES WEB

22:50:26
PROCURADUNA CERTIFICADO ORDINARIO Hoja 1 de 01
GENERAL DE LA NACION No. 194577208

Bogota DC, 18 de abril del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION certifica que una vez consultado el Sistema de Informacién de Registro de Sanciones e Inhabilidades
(SIRI), el(la) sefior(a) PROMOTORA NACIONAL DE CONSTRUCCIONES SAS identificado(a) con NIT nimero 9002098167:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificacion de antecedentes debera contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) afios
anteriores a su expedicion y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho

momento.Cuando se trate de nombramiento o posesidn en cargos que exijan para su desempefio ausencia de antecedentes, se certificaran todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Articulo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores publicos y particulares que desempefien funciones publicas en
ejercicio de la accion de repeticion o llamamiento en garantia. Este documento tiene efectos para acceder al sector publico, en los términos que
establezca laley o demas disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripcion de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la informacion
gue presente el aspirante en la pagina web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe Division Centro de Atencion al Publico (CAP)

ATENCION :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOJAS.

Division Centro de Atencion al Publico (CAP)
Linea gratuita 018000910315; dcap@procuraduria.gov.co
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13105; Bogota D.C.
www.procuraduria.gov.co
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CERTIFICADO CONTRALORIA

CONSORCIO SACUDETE PP 2022




CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CONTRALORIA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCION JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Informacion del Boletin de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 18 de
abril de 2022, alas 22:46:14, el nUmero de identificacion de la Persona Juridica, relacionado a continuacion, NO SE
ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento NIT
No. Identificacién 9002098167
Caodigo de Verificacion 9002098167220418224614

Esta Certificacion es vélida en todo e Territorio Nacional, siempre y cuando €l tipo y himero consignados en €l
respectivo documento de identificacion, coincidan con los agui registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolucion 220 del 5 de octubre de 2004, |a firma mecanica aqui
plasmada tiene plena validez paratodos los efectos legales.

Contralor Delegado

Digitd y Revisd: WEB

O, —

Con €l Cadigo de Verificacion puede constatar la autenticidad del Certificado. L.
@ Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Cddigo Postal 111071. PBX 5187000 - Bogota D.C Paginaldel
Colombia Contraloria General NC, BOGOTA, D.C.



CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CONTRALORIA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCION JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Informacion del Boletin de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 18 de
abril de 2022, a las 22:47:41, el nimero de identificacion, relacionado a continuacion, NO SE ENCUENTRA
REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento CC
No. Identificacién 12986859
Caodigo de Verificacion 12986859220418224741

Esta Certificacion es vélida en todo e Territorio Nacional, siempre y cuando €l tipo y himero consignados en €l
respectivo documento de identificacion, coincidan con los agui registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolucion 220 del 5 de octubre de 2004, |a firma mecanica aqui
plasmada tiene plena validez paratodos los efectos legales.

Contralor Delegado

Digitd y Revisd: WEB

O, —

Con €l Cadigo de Verificacion puede constatar la autenticidad del Certificado. L.
@ Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Cddigo Postal 111071. PBX 5187000 - Bogota D.C Paginaldel
Colombia Contraloria General NC, BOGOTA, D.C.



CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CONTRALORIA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCION JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Informacion del Boletin de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 18 de
abril de 2022, a las 22:47:10, el nimero de identificacion, relacionado a continuacion, NO SE ENCUENTRA
REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento CC
No. Identificacién 79453948
Caodigo de Verificacion 79453948220418224710

Esta Certificacion es vélida en todo e Territorio Nacional, siempre y cuando €l tipo y himero consignados en €l
respectivo documento de identificacion, coincidan con los agui registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolucion 220 del 5 de octubre de 2004, |a firma mecanica aqui
plasmada tiene plena validez paratodos los efectos legales.

Contralor Delegado

Digitd y Revisd: WEB

O, —

Con €l Cadigo de Verificacion puede constatar la autenticidad del Certificado. L.
@ Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Cddigo Postal 111071. PBX 5187000 - Bogota D.C Paginaldel
Colombia Contraloria General NC, BOGOTA, D.C.



CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CONTRALORIA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCION JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Informacion del Boletin de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 18 de
abril de 2022, alas 22:46:42, el nUmero de identificacion de la Persona Juridica, relacionado a continuacion, NO SE
ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento NIT
No. Identificacién 9009611378
Cédigo de Verificacion 9009611378220418224642

Esta Certificacion es vélida en todo e Territorio Nacional, siempre y cuando €l tipo y himero consignados en €l
respectivo documento de identificacion, coincidan con los agui registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolucion 220 del 5 de octubre de 2004, |a firma mecanica aqui
plasmada tiene plena validez paratodos los efectos legales.

Contralor Delegado

Digitd y Revisd: WEB

O, —

Con €l Cadigo de Verificacion puede constatar la autenticidad del Certificado. L.
@ Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Cddigo Postal 111071. PBX 5187000 - Bogota D.C Paginaldel
Colombia Contraloria General NC, BOGOTA, D.C.
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18/4/22, 22:56 Policia Nacional de Colombia

H@PBOG+Y f

POLICIA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en linea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policia Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 10:56:41 PM horas del 18/04/2022, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadania N° 12986859
Apellidos y Nombres: CHAMORRO DELGADO EDGAR GUILLERMO

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el articulo 248 de la Constitucion Politica de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable
Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS
AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran
antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extincién de la
condena o la prescripcion de la pena.

Esta consulta es valida siempre y cuando el numero de identificacion y nombres, correspondan
con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo
a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las
instalaciones de la Policia Nacional mas cercanas.

Direccion: Calle 18A # 69F—45
Zona Industrial, barrio
Montevideo. Bogota D.C.
Atencion administrativa: lunes a
viernes 7:00 am a 1:00 pmy 2:00
pm a 5:00 pm

Linea de atencién al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotd)
Resto del pais: 018000910 112
E-mail:
lineadirecta@policia.gov.co

e
A VA

https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/formAntecedentes.xhtml 1/2


https://www.facebook.com/Policianacionaldeloscolombianos
http://twitter.com/PoliciaColombia/lists/cuadrantevirtual/members
https://plus.google.com/+PoliciaGovColombia
https://www.instagram.com/policiadecolombia/
https://www.flickr.com/photos/policiacolombia
https://pinterest.com/policiacolombia/
https://www.youtube.com/user/policiadecolombia
http://www.policia.gov.co/
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/preguntas.xhtml
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/contacto.xhtml

18/4/22, 22:55 Policia Nacional de Colombia

H@PBOG+Y f

POLICIA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en linea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policia Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 10:55:17 PM horas del 18/04/2022, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadania N° 79453948
Apellidos y Nombres: CASALLAS JURADO JOHN WILLIAM

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el articulo 248 de la Constitucion Politica de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable
Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS
AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran
antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extincién de la
condena o la prescripcion de la pena.

Esta consulta es valida siempre y cuando el numero de identificacion y nombres, correspondan
con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo
a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las
instalaciones de la Policia Nacional mas cercanas.

Direccion: Calle 18A # 69F—45
Zona Industrial, barrio
Montevideo. Bogota D.C.
Atencion administrativa: lunes a
viernes 7:00 am a 1:00 pmy 2:00
pm a 5:00 pm

Linea de atencién al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotd)
Resto del pais: 018000910 112
E-mail:
lineadirecta@policia.gov.co

e
A VA

https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/formAntecedentes.xhtml 1/2


https://www.facebook.com/Policianacionaldeloscolombianos
http://twitter.com/PoliciaColombia/lists/cuadrantevirtual/members
https://plus.google.com/+PoliciaGovColombia
https://www.instagram.com/policiadecolombia/
https://www.flickr.com/photos/policiacolombia
https://pinterest.com/policiacolombia/
https://www.youtube.com/user/policiadecolombia
http://www.policia.gov.co/
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/preguntas.xhtml
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/contacto.xhtml

FINDETER

DOCUMENTO No. 8
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18/4/22, 22:58 Consulta

@ Policia Nacional de Colombia

(A (Default.aspx) Q

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas
RNMC

2 Consulta Ciudadano

La Policia Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 18/04/2022 10:58:35 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadania N°. 79453948 y Nombre:
JOHN WILLIAM CASALLAS JURADO.

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Cdédigo Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana”. Registro interno de validacion No. 31809878 . La persona interesada podra
verificar la autenticidad del presente documento a través de la pagina web institucional digitando
https://www.policia.gov.co, menu ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de
identidad y la fecha de expedicion del mismo. Esta consulta es valida siempre y cuando el nimero de
cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Q Nueva Busqueda H B Imprimir

Informacion 5159000

Policia Nacional de Colombia

Direccion Ganaral - Cra. 59 No. 26 - 21
Centro Administrative Nacional (CAN) Bogota D.C.
Linea de atencidén: 018000-910112

www.policia.gov.co

https://srvenpce.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx 11


https://srvcnpc.policia.gov.co/PSC/Default.aspx
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder3$btnNuevo2','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder3$btnImprimir2','')

18/4/22, 22:59 Consulta

@ Policia Nacional de Colombia

(A (Default.aspx) Q

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas
RNMC

2 Consulta Ciudadano

La Policia Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 18/04/2022 10:59:44 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadania N°. 12986859 y Nombre:
EDGAR GUILLERMO CHAMORRO DELGADO.

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Cdédigo Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana”. Registro interno de validacion No. 31809886 . La persona interesada podra
verificar la autenticidad del presente documento a través de la pagina web institucional digitando
https://www.policia.gov.co, menu ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de
identidad y la fecha de expedicion del mismo. Esta consulta es valida siempre y cuando el nimero de
cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Q Nueva Busqueda H B Imprimir

Informacion 5159000

Policia Nacional de Colombia

Direccion Ganaral - Cra. 59 No. 26 - 21
Centro Administrative Nacional (CAN) Bogota D.C.
Linea de atencidén: 018000-910112

www.policia.gov.co

https://srvenpce.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx 11


https://srvcnpc.policia.gov.co/PSC/Default.aspx
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder3$btnNuevo2','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder3$btnImprimir2','')

FINDETER
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GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA
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“E'-'m POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR
ﬂ ESTROO S.A.
TR O PARTICULAR
CIUDAD DE EXPEDICION SUCURSAL COD.sucC NO.POLIZA ANEXO
BOGOTA, D.C. CHAPINERO 14 14-45-101079349 0
FECHA EXPEDICION VIGENCIA DESDE A LAS VIGENCIA HASTA A LAS
DiA MES ANO DiA MES ANO HORAS DiA MES ANO HORAS TIPO MOVIMIENTO
03 | 05 | 2022 06 | 05 | 2022 00:00 06 | 10 | 2022 23:59 EMISION ORIGINAL
DATOS DEL TOMADOR | GARANTIZADO
ggglllzliE O RAZON CONSORCIO SACUDETE PP 2022 IDENTIFICACION NAD: 306.759-0
“DIRECCION: CR 43 NRO. 24 A-61 |CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL |TELEFONO: 5206726

0 | BENEFICIARIO

EE(I-E;HFC{I'IA/PI%C/) :G'IB'EI\:II(O)QIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER EQUIPAMIENTOS | IDENTIFICACION NIT: 830.055.807-7

: DIRECCION: CL 67 NRO.7 -37 CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELEFONO 3485400

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURD

Sy CON SUJECION A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL|
ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LIMITE DE VALOR ASEGURADO SENALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA EN VIRTUD DE LA CONVOCATORIA No.PAF-EUC-0-033-2022, CUYO OBJETO ES: TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR
e LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO INTEGRAL UBICADO EN LA URBANIZACION
MULTIFAMILIAR LA GIRALDA EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS DEPARTAMENTO DE RISARALDA.

@)l LA ASEGURADORA CUBRE A LA CONTRATANTE DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL PROPONENTE, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

A) LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO.

. B) LA NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL TERMINO PREVISTO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA O LAS REGLAS DE
PARTICIPACION SE PRORROGUE, O CUANDO EL TERMINO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRORROGAS NO EXCEDAN UN
TERMINO DE TRES (3) MESES.

C) EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUES DE VENCIDO EL TERMINO FIJADO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.

@ D) LA NO PRESENTACION POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE

AMPAROS
RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES
AMPAROS VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA SUMA ASEG/ACTUAL
SERIEDAD DE LA OFERTA 06/05/2022 06/10/2022 $288,393,693.20
FECHA ADJUDICACION : 23/05/2022
ACLARACIONES
PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :
NOMBRE IDENTIFICACION  PARTICIPACION
PROMOTORA NACIONAL DE CONSTRUCCIONES S.A.S 900209816-7 50.00
M PROYECTOS CIVILES DE INFRAESTRUCTURA S.A.S 900961137-8 50.00
Al OR PRIMA NFTA | GASTQOS EXPEDICION IVA TIOTAl A PAGAR VAl OR ASEGURADQ TOTAL Pl AN DF PAGO
$ ****++230,714.00 § *xxxx*8 000.00 $ **+*+45,355.00 § Famraraai284,070.00 $ *+++*288,393,693.20 CONTADO
INTERMEDRARIC DI TRIBUCION COAEEGURD
MOMERE CLAWE % DE BART. NOMERE COMPANLA " FART, ALOR ASEGURADD

MIRYAM ALEYDA ACOSTA AYALA 963335/ 100.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S)
=] GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPANAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE
POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

DE COLOMEA

SUPERINTERDENC LA FINANCERA.

14-45-101079349 N
FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A, Zarante B. - Secretaria ~_FIRMA TOMADODR
fUSTED PUEDE CONSULTAR ESTA POLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 90-20 BOGOTA D.C. TELEFONO: 2186977 DLF963337D

M ViciLaDo




TERDENCLA FINANCERA
DE COLOMEA
T Whr T AU SR Wk S M

VIGILADQ SUPERN

EEEUHM % G c
- an. POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR
MIT. 860.009.576-6 PARTICULAR
[CTUDAD DE EXPEDICION SUCURSAL COD.SUC NO.POLIZA ANEXO
BOGOTA, D.C. CHAPINERO 14 14-45-101079349 0
"FECHAEXPEDICION | . E ALAS —VIGENCIA HASTA ALAS
DIA MES ANO DIiA MES ANO HORAS DIA MES ANO HORAS TIPO MOVIMIENTO
03 | 05 | 2022 06 | 05 | 2022 00:00 06 10 2022 23:59 | EMISION ORIGINAL
DATOS DEL TOMADOR [ GARANTIZADD
[NOMBRE O RAZON - ;

SOCIAL CONSORCIO SACUDETE PP 2022 IDENTIFICACION NAD: 306.759-0
DIRECCION: CR 43 NRO. 24 A - 61 CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL |TELEFONO: 5206726
DATOS DEL ASEGURADC ! BEMEFICIARIO

A - FINDETER EQUIPAMIENTOS S . X
EENEFICIARIO: B IC0S IDENTIFICACION  NIT: 830.055.897-7
IDIRECCION: CL 67 NRO. 7 - 37 |CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL |TELEFGND:—31854UU
ADICIONAL:

OBJETO DE LA POLIZA
LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE
SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPANAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LO
TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

14-45-101079349

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria ~~  FIRMATOMADOR

lelslslslsoleolsololslslslelelolelelelelilelelslololofsl o]




SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

7709998021167003791320

Nit: 860009578-6
SEGUROS DEL ESTADO GENERALES = e 1000037913202
CERTIFICAMOS QUE:
~N
FECHA
05/05/2022 02:51p.m.
CONSORCIO SACUDETE PP 2022
RECIBIMOS DE: NAD. 306.759
LA SUMA DE: Doscientos ochenta y cuatro mil setenta pesos ***** ki
POR CONCEPTO DE: PAGO BOLETA RECAUDO REF. NRO.: 10000037913202
SUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA PRIMA GASTO IVA VALOR
CHAPINERO-45-101079349-0-1 $238,714.00 $45,356.00 $284,070.00
FORMA DE PAGO
Pse - $ 284,070.00 EFECTIVO:
CHEQUE:
TARJETA:
BD: 284,070.00
OTROS: $284,070.00
TRANSACCION: 0003791320 TOTAL: $284,070.00
\_ CAJERO: PAGUESTADO J

5/5/2022 2:51:29PM

172.16.10.23
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_ SEGUROS
"9 eSTADO S.A.

NIT. 860.009.578-8

PRIMERA PAGINA
POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTRE PARTICULARES
CONDICIONES GENERALES

PRIMERA, AMPAROS Y EXCLUSIONES

AMPAROS
1.
2. GARANTIA DE ANTICIPO

3.

4. GARANTIA PARA EL PAGO DE SALARIOS,

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GARANTIA DE ESTABILIDAD DE LAOBRA O DE
CALIDAD DEL SERVICIO

GARANTIA DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO

DE LOS EQUIPOS

PARAGRAFO PRIMERO.
DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Por medio de la Garantia de Seriedad de la Oferta para
la adjudicacién de una Licitacién o concurso, al
beneficiario del seguro se precave contra el riesgo del
incumplimiento por parte del proponente de las
obligaciones establecidas y especiaimente, la de
celebrar el contrato objeto de la Licitacion, en los términos
que dieron base a la adjudicacion.

PARAGRAFO SEGUNDO.
DE LA GARANTIA DE ANTICIPO.

Por medio de la Garantia de Anticipo, al beneficiario del
sequro se precave contra el uso o apropiacion indebida
que el contratista haga de los dineros o bienes que se le
hayan anticipado para la ejecucion del contrato.

EXCLUSIONES

1. FUERZAMAYOR O CASO FORTUITO

2. PERJUICIOS DIFERENTES DEL
INCUMPLIMIENTO

3. PERJUICIOS CAUSADOS A TERCEROS

CLAUSULAS PENAL O MULTAS

NO CONTRATACION DE OTROS SEGUROS

L

SEGURESTADO ampara a la Entidad contratante por los riesgos mencionados en la caratula de la presente poliza,
con su sujecion, en su alcance y contenido, a las definiciones que a continuacion se estipulan.

PARAGRAFO TERCERO.

DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
Por medio de la Garantia de Cumplimiento, al beneficiario
del seguro se precave contra los perjuicios derivados del
incumplimiento imputable al contratista de las
obligaciones emanadas del contrato garantizado.

PARAGRAFO CUARTO.

DE LA GARANTIA PARA EL PAGO DE SALARIOS,

PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES.
Por medio de la Garantia de Pago de Salarios,
Prestaciones Sociales e Indemnizaciones, al beneficiario
del seguro se precave contra el riesgo de incumplimiento
de las obligaciones laborales a que esta obligado el
contratista, relacionados con el personal utilizado para la
ejecucion del contrato.

J
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PARAGRAFO QUINTO.
DE LA GARANTIA DE ESTABILIDAD DE LA OBRA O DE
LA CALIDAD DEL SERVICIO.

A. DE LA GARANTIA DE ESTABILIDAD DE LA OBRA.

Por medio de la Garantia de Estabilidad de la Obra, al
beneficiario del seguro se precave contra el riesgo que,
durante el término estipulado y en condiciones normales
de uso. la obra sufra deterioros imputables al contratista,
que impidan el servicio para el cual se ejecutd.

Cuando se trate de edificaciones, la Estabilidad se
determinara de acuerdo con los planos, proyectos,
seguridad y firmeza de la estructura.

B. DE LA GARANTIA DE CALIDAD DEL SERVICIO
Por medio de la Garantia de Calidad del Servicio, al
beneficiario del seguro se precave contra el riesgo de que,
un servicio que se ha contratado con unas determinadas
especificaciones, no reuna los requisitos minimos
contractuales.

PARAGRAFO SEXTO.
DE LA GARANTIA DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO
DE LOS EQUIPOS.

Por medio de la Garantia de correcto funcionamiento, al
beneficiario del seguro se precave contra los perjuicios
originados por el incorrecto funcionamiento de los equipos
que debe suministrar o instalar el contratista.

SEGUNDA. RESPONSABILIDAD DE SEGURESTADO.

La Responsabilidad de SEGURESTADO se configura
en el caso de que el AFIANZADO sea legaimente
responsable del incumplimiento de la obligacion
afianzada por la presente poliza.

La Responsabilidad de SEGURESTADO no excedera en
ningun caso del valor total asegurado y se hara exigible
solo con respecto al incumplimiento en que incurra el
AFIANZADO durante la vigencia de la presente poliza.

TERCERA. ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD.

Es entendido que el amparo otorgado por la presente
poliza protege al asegurado o beneficiario contra el
incumplimiento de las obligaciones contractuales y en
ninguin caso, contra perjuicios de otro orden, aunque se
originen directa o indirectamente en dicho incumplimiento.

También es entendido que el valor asegurado responde
de los perjuicios derivados del incumplimiento de la
totalidad del contrato. Si hubiere sido satisfecha
parcialmente la obligacion cuyo cumplimiento se afianza,
la cuantia de la indemnizacién derivada del
incumplimiento parcial se liquidara deduciendo, de la
suma asegurada, la proporcion equivalente a la parte
cumplida de la obligacion.

CUARTA. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO

La fuerza mayor o el caso fortuito eximen de
responsabilidad a SEGURESTADO, si de acuerdo con
los principios generales de derecho, exoneran de
responsabilidad al AFIANZADO.

Cuando, legal o contractualmente, el caso fortuito o la
fuerza mayor no exoneran al AFIANZADO de
responsabilidad, el asegurado o beneficiario tiene la
obligacién de prorrogar el plazo para la ejecucion del
contrato cuyo cumplimiento se afianza por la presente
pdliza, o hacer un cambio en sus estipulaciones acorde
con las circunstancias especiales a que la fuerza mayor
u el caso fortuito hayan dado origen.

QUINTA. DECLARACION INEXACTA O RETICENTE.

Las afirmaciones falsas o las omisiones maliciosas
en que haya incurrido el Tomador y que haya inducido
a SEGURESTADO a la concesion del seguro asi como
las omisiones y falsedades del AFIANZADO, si se
han hecho con la complicidad del Tomador o con su
consentimiento producen la nulidad relativa del
presente contrato.
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SEXTA. MODIFICACIONES AL CONTRATO.

SEGURESTADO otorga el presente seguro bajo la
garantia otorgada por el Tomador de que durante su
vigencia, no se introduciran modificaciones al contrato
afianzado por la presente pdliza, sin el consentimiento
expreso de SEGURESTADO. En caso contranio el seguro
terminara automaticamente desde el momento en que
se haya introducido la modificacion.

SEPTIMA. PAGO DE LA PRIMA.

El tomador del seguro esta obligado al pago de la prima.
Salvo disposicion legal o contractual en contrario, debera
hacerlo a méas tardar dentro cel mes siguiente contado
a partir de la fecha de la entrega de la pdliza o, si fuere
el caso, de los certificados © anexos que se expidan
con fundamento en ella.

OCTAVA. PROHIBICIONES DE TRANSFERIR.

No se permite hacer cesion o transferencia de la presente
pdliza sin el consentimiento escrito de SEGURESTADO.
En caso de incumplimiento de esta disposicion, el
amparo termina automaticamente y SEGURESTADO
solo sera responsable por los actos de incumplimiento
que hayan ocurrido con anterioridad a la fecha de la
cesion o transferencia.

NOVENA. REVOCACION DEL CONTRATO.

SEGURESTADO no puede revocar el amparo otorgado
mediante la presente pdliza, durante el periodo de su

DECIMA. OBLIGACIONES EN CASO DE SINIESTRO.

Si el incumplimiento de la obligacion da lugar a
indemnizacion por parte de SEGURESTADO, el
asegurado o beneficiario debera dar aviso por escrito a
SEGURESTADO de la ocurrencia del siniestro, dentro
de los tres dias siguientes a la fecha en que lo haya

conocido o debido conocer dicho incumplimiento,
Igualmente se obliga, una vez conocido el incumplimiento
a suspender todos los pagos al AFIANZADO y a
retenerlos hasta cuando se definan las responsabilidades
consiguientes.

Cuando el asegurado o beneficiario no cumpla con estas
obligaciones, SEGURESTADO deducira de la
indemnizacion el valor de los perjuicios que le cause
dicho incumplimiento.

DECIMA PRIMERA. PAGO DE LA INDEMNIZACION

Correspondera al Asegurado demostrar la ocurrencia del
siniestro, asi como la cuantia de la pérdida.
SEGURESTADO debera demostrar los hechos o
circunstancias excluyentes de su responsabilidad.
SEGURESTADO estara obligado a efectuar el pago del
siniestro, dentro del mes siguiente a la fecha en que el
Asegurado o Beneficiario acredite, aun
extrajudicialmente, su derecho ante SEGURESTADO de
acuerdo con lo dicho en los parrafos anteriores. Dentro
del mismo término, SEGURESTADO podra tomar a su
cargo el cumplimiento del contrato, caso en el cual
sustituira al Afianzado en todos sus derechos y
obligaciones derivados del contrato asegurado.

DECIMA SEGUNDA. COASEGUROS.

En caso de existir, al momento del siniestro otros
Seguros de Cumplimiento en relacién con el mismo
contrato, el importe de la indemnizacion a que haya lugar
se distribuira entre los aseguradores en proporcion a las
cuantias de sus respectivos seguros.

DECIMA TERCERA. REDUCCION DE LA INDEMNIZACION.

Si el asegurado o beneficiario al momento de descubrirse
el incumplimiento en cualquier momento posterior a éste
y anterior al pago de la indemnizacion, fuere deudor del
AFIANZADO por cualquier concepto, la indemnizacién
se disminuira en el monto de dicha deuda, siempre que
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ésta sea clara, determinada y su compensacion sea
viable de acuerdo con la ley.

Igualmente se disminuira del valor de la indemnizacion
el de los bienes que el Asegurado o beneficiario haya
obtenido del AFIANZADO, judicial o extrajudicialmente,
en ejercicio de las acciones derivadas del contrato cuyo
cumplimiento se afianza por la presente poliza.

DECIMA CUARTA. SUBROGACION.

En virtud del pago de la indemnizacion
SEGURESTADO se subroga, hasta concurrencia de
su importe, en todos los derechos del Asegurado o
beneficiario contra el AFIANZADO.

El asegurado o beneficiario no puede renunciar en ningun
momento a sus derechos contra el AFIANZADO y si lo
hiciere perdera el derecho a la indemnizacion.

EL AFIANZADO reembolsara a SEGURESTADO
cualquier valor pagado por ésta en relacion con la
presente poliza, inmediatamente se efectue el pago.
SEGURESTADO, conforme & la Ley, tendré accion contra
el afianzado para el reemboiso de lo que haya pagado

por él.

DECIMA QUINTA. VIGILANCIA E INSPECCION.

SEGURESTADO queda facultada para vigilar la ejecucion
del Contrato que es objeto de este seguro y para intervenir
directa o indirectamente en ella por los medios que
juzgue convenientes, en orden a obtener el cumplimiento
de la obligacion afianzada. El asegurado o beneficiario
garantiza que ejercera también dicha vigilancia.

Cuando las circunstancias lo justifiquen, podra
SEGURESTADO inspeccionar los libros, documentos o
papeles, tanto del AFIANZADO como el asegurado o
beneficiario, que tengan relacién con el contrato que se
afianza por la presente pdliza.

DECIMA SEXTA. CLAUSULAS INCOMPATIBLES.

En caso de incongruencia entre las condiciones
Generales o Particulares de la presente pdliza y las del
contrato afianzado, prevaleceran las primeras.

DECIMO SEPTIMA. RECEPCION EXTEMPORANEA DE
PRIMAS POR PARTE DE LOS INTERMEDIARIOS

Mediante la presente clausula se aclara que el pago
extemporaneo de la prima adeudada no revive el contrato
de seguro y simplemente una vez dada la mora en el
pago de la prima se produce la terminacion automatica
del contrato y la restitucion de la suma entregada, previa
la deduccion de la prima devengada y los gastos
causados con ocasion de la expedicion del contrato.

DECIMA OCTAVA. DOMICILIO.

Sin perjuicio de las disposiciones procesales, para los
efectos relacionados con el presente contrato se fija
como domicilio de las partes la ciudad de Bogota D. C.
En la Republica de Colombia.

“El tomador o Afianzado del seguro se obliga para la
Compania a mantener actualizada, por lo menos una
vez al ano, la informacion suminisirada en el formulario
de clientes vinculados con la Compania, Conforme a lo
dispuesto por la circular 005 de 1998 de la
Superintendencia Bancaria”.
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POR UMA COLOMBIA MAS HOMESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

2. Concepto |0 | 2| Actualizacion

4. Numero de formulario

14770131229

(415)770 0) C

7212489984(802

001477013122 9

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
90096 1137 8 Impuestos de Bogota 3 2
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacién 27. Fecha expedicion
Persona juridica 1
— — £, 1 1
Lugar de expedicion 28. Pais 29. Departamento 80-€iudad/Municipio
|
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34:-Cti0s nombres
35. Razén social
PROYECTOS CIVILES DE INFRAESTRUCTURASA'S
36. Nombre comercial 37.Sigia
PROCIVIN
HANAN
LUBICACION
38. Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |BogotaD.C. 1 1 |Bogota, D.C. 001
41. Direccion principal
CR 43 24 A 61
42. Correo electrénico procivinsas@outlook.com
43. Codigo postal 44. Teléfong 1 3 6 8 55 6 4|45. Teléfono 2 30135089729
CLASIFICACION
Actividad-econémica Ocupacion
Actividad principal Actividad secundaria Otras actividades 52. NGmero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codigo 49! Fecha'inicio dctividad 50. Codigo 1 2 51. Codigo establecimientos
|
|4290[2016,04714||[71712}204604,1 4 |7 7 3 0[4 92 3] | |
Responsabilidades, Calidades y Atributos
1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
. S N I N N A
sacodgo|5 |7 |9 |1 4[4 85 2] 4]
05- Impto. renta y compl. régimen ofdinar
07- Retencion en la fuente a titulo de \rent
09- Retencion en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrénico
Obligados aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
| ‘ | | | | | ‘ | ‘ 55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
54. Codigo | 57. Modo | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
| | ‘ ‘ | ‘ |s8.crc ‘ |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

59. Anexos

SI|:| NO

60. No. de Folios: ljl

Para uso exclusivo de la DIAN

61 Fecha [2021-07-

02/13:18:01 |

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso.

Paréagrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

084. Nombre CASALLAS JURADO JOHN WILLIAM

985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generacion documento PDF: 21-10-2021 11:36:40AM
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POR UMA COLOMBIA MAS HOMESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

2. Concepto |0 | 2| Actualizacion

4. Numero de formulario

14811790909

(415)770 0) C

7212489984(802

001481179090 9

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
900209816 7 Impuestos de Bogota 3 2
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacién 27. Fecha expedicion
Persona juridica 1
— — £, 1 1
Lugar de expedicion 28. Pais 29. Departamento 80-€iudad/Municipio
|
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34:-Cti0s nombres
35. Razén social
PROMOTORA NACIONAL DE CONSTRUCCIONES SAS
36. Nombre comercial 37.Sigia
PRONACON
HANAN
LUBICACION
38. Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |BogotaD.C. 1 1 |Bogota, D.C. 001
41. Direccion principal
CR 16 93 86 OF 605 ED TORRE SEKI
42. Correo electrénico contabilidad@pronacon.com.co
43. Codigo postal 44. Teléfong 1 52 0 6 7 2 6|45. Teléfono 2 3102088744
CLASIFICACION
Actividad-econémica Ocupacion
Actividad principal Actividad secundaria Otras actividades 52. NGmero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codigo 49! Fecha'inicio dctividad 50. Codigo 1 2 51. Codigo establecimientos
|
|4210[[201304,04||[4220}204304,0 4 [4 2 90[411 2] | |
Responsabilidades, Calidades y Atributos
1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
. S N [ I O O I
sa.congo|5 |7 |1 4[4 2[4 8]5 2] ) 4 ]
05- Impto. renta y compl. régimen ofdinar
07- Retencion en la fuente a titulo de \rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrénico
Obligados aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
| ‘ | | | | | ‘ | ‘ 55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
54. Codigo |57 Modo | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
L1 ] e |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

59. Anexos

SI|:| NO

60. No. de Folios: ljl

Para uso exclusivo de la DIAN

61 Fecha [2022-02-

10/11:33:22

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso.

Paréagrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

084. Nombre CHAMORRO DELGADO EDGAR GUILLER

985. Cargo Representante legal Certificado

MO

Fecha generacion documento PDF: 12-04-2022 10:53:32AM
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FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD
SOCIAL INTEGRAL

Ciudad y Fecha: Bogota D.C, 03 de mayo de 2022.

Sefores
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
EQUIPAMIENTOS PUBLICOS Bogota D.C. — Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-EUC-0O-033-2022

OBJETO: CONTRATAR LA “EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO INTEGRAL
UBICADO EN LA URBANIZACION MULTIFAMILIAR LA GIRALDA EN EL MUNICIPIO DE
DOSQUEBRADAS DEPARTAMENTO DE RISARALDA”

De las siguientes opciones diligencie la manifestacion expresa bajo la gravedad de juramento que le
corresponda segun el caso:

Yo, JOHN WILLIAM CASALLAS JURADO, identificado con cedula de ciudadania N° 79.453.948 de
Bogotéa, en mi condicién de (marque con una X segln el caso) Persona Natural (__) Representante
Legal (X) Revisor Fiscal () de PROYECTOS CIVILES DE INFRAESTRUCTURA S.AS -
PROCIVIN S.A.S, identificada con Nit 900.961.137-8, debidamente inscrito en la Camara de
Comercio de Bogotd, certifico bajo la gravedad de juramento el pago de los aportes de seguridad
social (pensién, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de
Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensacion Familiar),
cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la ndmina de los Ultimos seis (6) meses que
legalmente son exigibles a la fecha de presentacién de la propuesta para el presente proceso de
seleccion, (o0 sea, en los cuales se haya causado la obligacién de efectuar dichos pagos). Lo anterior,
en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo
dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

En las anteriores circunstancias, la certificacion sera expedida y firmada por el revisor fiscal cuando
de acuerdo con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso, o por el
representante legal cuando no esté obligado a tener revisor fiscal.

La anterior certificacién se expide para efectos de dar cumplimiento al articulo 50 de la Ley 789 de
2002 y demas normas concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de
2012 y 1739 de 2014. 121

NOTA: Tratdndose de persona natural nacional o persona natural extranjera con domicilio en
Colombia, debera acreditar el cumplimiento de esta obligacion con la presentaciéon del uUltimo
certificado de pago de planilla o con la constancia de afiliacion al Sistema General de Seguridad
Social con fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias, en la cual se evidencie que se encuentra
vinculado al sistema bajo la modalidad de cotizante.

A
|

Atentamente,

[ o |
il |
Represeryaﬁe Legal
JOHN WILLIAM CASALLAS JURADO
CC.: 79.453.948 DE BOGOTA



FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD
SOCIAL INTEGRAL

Ciudad y Fecha: Bogota D.C, 03 de mayo de 2022.

Sefores
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
EQUIPAMIENTOS PUBLICOS Bogota D.C. — Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-EUC-0O-033-2022

OBJETO: CONTRATAR LA “EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO INTEGRAL
UBICADO EN LA URBANIZACION MULTIFAMILIAR LA GIRALDA EN EL MUNICIPIO DE
DOSQUEBRADAS DEPARTAMENTO DE RISARALDA”

De las siguientes opciones diligencie la manifestacion expresa bajo la gravedad de juramento que le
corresponda segun el caso:

Yo, JUDITH ANDREA SANCHEZ FERREIRA, identificado con cedula de ciudadania N° 79.453.948
de Bogota, en mi condicion de (marque con una X segun el caso) Persona Natural ()
Representante Legal () Revisor Fiscal (X) de PROMOTORA NACIONAL DE
CONSTRUCCIONES S.A.S — PRONACON S.A.S, identificada con Nit 900.961.137-8, debidamente
inscrito en la Cadmara de Comercio de Bogot4, certifico bajo la gravedad de juramento el pago de los
aportes de seguridad social (pension, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales
(Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de
Compensacion Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nomina de los ultimos
seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentacion de la propuesta para el
presente proceso de seleccién, (o sea, en los cuales se haya causado la obligacion de efectuar
dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002,
en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

En las anteriores circunstancias, la certificacion sera expedida y firmada por el revisor fiscal cuando
de acuerdo con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso, o por el
representante legal cuando no esté obligado a tener revisor fiscal.

La anterior certificacién se expide para efectos de dar cumplimiento al articulo 50 de la Ley 789 de
2002 y demas normas concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de
2012 y 1739 de 2014. 121

NOTA: Tratdndose de persona natural nacional o persona natural extranjera con domicilio en
Colombia, debera acreditar el cumplimiento de esta obligacion con la presentaciéon del uUltimo
certificado de pago de planilla o con la constancia de afiliacion al Sistema General de Seguridad
Social con fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias, en la cual se evidencie que se encuentra
vinculado al sistema bajo la modalidad de cotizante.

Atentamente,

JUDITH ANDREA SANCHEZ/FERREIRA
Revisora Fischl

C.C. 63.5629.347

T.P. 145407-T
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LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador publico JUDITH ANDREA SANCHEZ FERREIRA identificado con CEDULA DE
CIUDADANIA No 63529347 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No
145407-T Sl tiene vigente su inscripcion en la Junta Central de Contadores y desde los dltimos 5
afos.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * % % % & % % % % % & & & & & Kk &k * % % % % & % % %

EE R S I R R I I I A I I S I I R O A A I

R S S S R

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL
REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 10 dias del mes de Marzo de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedicion.

==

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la pagina web
www.jcc.gov.co digitando el nimero del certificado


http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:21AA24D1AE6A75AA
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procivinsas@outlook.com

De: tiendavirtual@ccb.org.co

Enviado el: jueves, 7 de abril de 2022 1:46 p. m.

Para: procivinsas@outlook.com

Asunto: Servicio de inscripcion de solicitud al Registro Unico de Proponente.

COGmn
CO bt
'Ch Bogota Fuerza empresarial para el progreso de Bogota v la Regidn

Servicio virtual: Registro Unico de Proponentes
Servicios en Linea - Camara de Comercio de Bogota
Solicitante: PROYECTOS CIVILES DE INFRAESTRUCTURA S A S

La Camara de Comercio de Bogota le informa que su solicitud de Renovacion ha sido radicada
y el nimero con el que podra hacerle seguimiento a su tramite es 000000220191591.

Numero de solicitud: 16172221

Gracias por utilizar los Servicios en Linea de la CAmara de Comercio de Bogota.

Si tiene dudas, ingrese a nuestro chat o comuniquese
con nuestra Linea de Respuesta Inmediata: 3830330

Registros Solucién de Servicios Competitividad y Gobernanza y
publicos controversias empresariales valor compartido conocimiento empresarial

La informacion contenida en este correo electrénico y la informacién contenida en cualquier documento adherido al mismo,
estéa dirigida sélo al uso personal de los destinatarios y puede tratarse de una comunicacion abogado-cliente la cual es
privilegiada y estrictamente confidencial. Si usted no es el destinatario depositario o un agente o apoderado responsable por
entregarlo al destinatario, sea notificado de que ha recibido este documento por error y que cualquier revision,
diseminacion, distribucion o copia de este mensaje esta estrictamente prohibida. Si usted ha recibido esta comunicacion por
error, por favor responsa a este correo electrénico inmediatamente, informandonos de este error y borre el mensaje de su
carpeta de entrada y destruya cualquier copia que haya sido salvada o impresa.

Camara de Comercio de Bogotd © Todos los derechos reservados
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ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO
DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A
WWW.CCB.ORG.CO
&k ok &k ok Kk ok ok k ok ok k ok ok k ok ok k ok ok k ok ok k ok ok k ok ok k ok ok ok ok ok ok ok ok k ok ok k ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok k ok ok ok ok ok ok ko ok kK ok ok
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U
OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO
&k ok &k ok Kk ok ok k ok ok k ok ok k ok ok k ok ok ok ok ok k ok ok k ok ok ok ok ok ok ok ok k ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok k ok ok ok ok ok ok k ok ok k kK ok
PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE
CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN
WIWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/
& Kk ok &k ok &k ok ok k ok ok k ok ok k ok ok k ok ok k ok ok k ok ok k ok ok k ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok k ok ok ok ok ok ok k ok ok kK ok ok
CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE
PROPONENTES

CERTIFICA:
LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL
ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE
2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR
LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: PROYECTOS CIVILES DE INFRAESTRUCTURA S A S
NIT: 00000900961137-8
NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00060457
CERTIFICA:
INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2017/06/09
FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES:
2021/04/22
CERTIFICA:
CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO
DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

CONSTITUCION: QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. SIN NUM DE ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DEL 14 DE ABRIL DE 2016, INSCRITA EL 15 DE ABRIL DE 2016
BAJO EL NUMERO 02094179 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD
COMERCIAL DENOMINADA PROYECTOS CIVILES DE INFRAESTRUCTURA S A S.
VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDO



REPRESENTACION LEGAL

REPRESENTACION LEGAL: LA REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARA A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O
JURIDICA, ACCIONISTA O NO, DESIGNADO PARA UN TERMINO INDEFINIDO. LA
SOCIEDAD TENDRA UN REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE QUIEN REEMPLAZA AL
REPRESENTANTE LEGAL EN SU AUSENCIA TEMPORAL O DEFINITIVA, CON LAS
MISMAS FACULTADES, RESTRICCIONES Y PROHIBICIONES DEL REPRESENTANTE
LEGAL. LAS FUNCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL TERMINARAN EN CASO DE
DIMISION O REVOCACION POR PARTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS,
DE DECESO O DE INCAPACIDAD EN AQUELLOS CASOS EN QUE EL REPRESENTANTE
LEGAL SEA UNA PERSONA NATURAL Y EN CASO DE LIQUIDACION PRIVADA O
JUDICIAL, CUANDO EL REPRESENTANTE LEGAL SEA UNA PERSONA JURIDICA. LA
CESACION DE LAS FUNCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL, POR CUALQUIER
CAUSA, NO DA LUGAR A NINGUNA INDEMNIZACION DE CUALQUIER NATURALEZA,
DIFERENTE DE AQUELLAS QUE LE CORRESPONDIEREN CONFORME A LA LEY
LABORAL, SI FUERE EL CASO. LA REVOCACION POR PARTE DE LA ASAMBLEA
GENERAL DE ACCIONISTAS NO TENDRA QUE ESTAR MOTIVADA Y PODRA REALIZARSE
EN CUALQUIER TIEMPO. EN AQUELLOS CASOS EN QUE EL REPRESENTANTE LEGAL
SEA UNA PERSONA JURIDICA, LAS FUNCIONES QUEDARAN A CARGO DEL
REPRESENTANTE LEGAL DE ESTA. TODA REMUNERACION A QUE TUVIERE DERECHO
EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD, DEBERA SER APROBADA POR LA
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. ** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. SIN NUM DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL
14 DE ABRIL DE 2016, INSCRITA EL 15 DE ABRIL DE 2016 BAJO EL NUMERO
02094179 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL
CASALLAS JURADO JOHN WILLIAM C.C. 000000079453948
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
CASALLAS ORDONEZ HECTOR JULIO C.C. 000000017097664
FACULTADES:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: LA SOCIEDAD SERA GERENCIADA,
ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL
REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO TENDRA RESTRICCIONES DE CONTRATACION POR
RAZON DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTIA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR
LO TANTO, SE ENTENDERA QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRA CELEBRAR O
EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL
O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO
DE LA SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERA INVESTIDO DE LOS
MAS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE
DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCION DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO
CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS
RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARA OBLIGADA POR LOS
ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. LE ESTA
PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMAS ADMINISTRADORES DE LA
SOCIEDAD, POR SI O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER
FORMA O MODALIDAD JURIDICA PRESTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U
OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE
GARANTIA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO
MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

DOMICILIO
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DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
CR 43 NO. 24 A 61

MUNICIPIO: BOGOTA D.C.

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

BARRIO: QUINTA PAREDES

TELEFONO 1: 3685564

TELEFONO 2: 4929235

CORREO ELECTRONICO: PROCIVINSAS@OUTLOOK.COM
A.A.: O

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
CR 43 NO. 24 A 61

MUNICIPIO: BOGOTA D.C.

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

BARRIO: QUINTA PAREDES

TELEFONO 1: 3685564

TELEFONO 2: 4929235

CORREO ELECTRONICO: PROCIVINSAS@OUTLOOK.COM
A.A.: O

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA
MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO
CERTIFICA:

HORA 14:21:14

PAGINA: 2 DE 14
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DIRECTAMENTE DEL REGISTRO

CLASIFICACION POR TAMANO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MICROEMPRESA
CERTIFICA:

INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACION A SU INFORMACION FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION FINANCIERA:
ACTIVO CORRIENTE:

ACTIVO TOTAL:

PASIVO CORRIENTE:

PASIVO TOTAL:

PATRIMONIO:

UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:

GASTOS DE INTERESES:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION FINANCIERA:
ACTIVO CORRIENTE:
ACTIVO TOTAL:

31/12/2020
$701.310.798,00
$884.495.843,00
$344.087.319,00
$356.030.511,00
$528.465.332,00
$93.573.597,00
$15.453.771,00

31/12/2019
$1.332.931.218,00
$1.563.664.444,00



PASIVO CORRIENTE:

PASIVO TOTAL:

PATRIMONIO:

UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:
GASTOS DE INTERESES:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION FINANCIERA:
ACTIVO CORRIENTE:

ACTIVO TOTAL:

PASIVO CORRIENTE:

PASIVO TOTAL:

PATRIMONIO:

UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:

GASTOS DE INTERESES:

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA.
CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE
PROPONENTE REPORTO CON CORTE A 31/12/2020:

INDICE DE LIQUIDEZ:
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE
PROPONENTE REPORTO CON CORTE A 31/12/2019:

INDICE DE LIQUIDEZ:
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE
PROPONENTE REPORTO CON CORTE A 31/12/2018:

INDICE DE LIQUIDEZ:
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA.
CERTIFICA:

$71.269.892,00
$883.709.799, 00
$679.954.645,00
$273.718.271,00
$56.828.837,00

31/12/2018
$742.021.217,00
$869.764.728,00
$18.618.870,00
$336.432.665,00
$533.332.063,00
$36.253.136,00
$0,00

DOCUMENTAL POR PARTE DE LA

LA CAPACIDAD FINANCIERA EL

2,03
0,40
6,05

LA CAPACIDAD FINANCIERA EL
18,70

0,56

4,81

LA CAPACIDAD FINANCIERA EL
39,85

0,38
INDETERMINADO

DOCUMENTAL POR PARTE DE LA

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL

PROPONENTE REPORTO CON CORTE A 31/12/2020:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:

0,17
0,10

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL

PROPONENTE REPORTO CON CORTE A 31/12/2019:
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RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,40
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,17

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL
PROPONENTE REPORTO CON CORTE A 31/12/2018:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,06

RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,04

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA.

CERTIFICA:

CLASTFICACION
QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS
ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | DESCRIPCION |
|11 111 16 | 00 | PIEDRA |
|11 0110 17 1 00 | ARENA |
|12 | 16 | 49 | 00 | AGENTES DE IMPERMEABILIZACION |
| 14 | 11 | 15 | 00 | PAPEL DE IMPRENTA Y PAPEL DE ESCRIBIR |
| 20 | 12 | 14 | 00 | HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACION |
| 20 | 14 | 29 | 00 | TANQUES Y RECIPIENTES ALMACENADORES |
| 22 | 10 | 20 | 00 | EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICION DE EDIFIC |
| | | | | 10S |
| 24 | 10 | 18 | 00 | EQUIPO PARA MUELLES |
|24 | 11 | 18 | 00 | TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS |
| 24 | 11 | 28 | 00 | CONTENEDORES DE CARGA |



| 24 | 14 | 16 | 00 | SUMINISTROS DE ACOLCHADOS |

| 30 | 12 | 17 | 00 | MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CAR |
| | | | | RILERAS |

| 30 | 12 | 19 | 00 | MATERIALES PARA ESTABILIZACION Y REFUERZO D |
| | | | | E SUELOS |
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[ 30 | 17 | 15 | 0O PUERTAS |
130 | 17 | 16 | 00 | vewTaNAS |
130 | 17 | 20 | 00 | pUBRTAS |
|30 | 18 | 16 | 00 | INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS |
130 | 18 | 17 | 00 | GRIFOS |
130 | 19 | 15 | 00 | ESCALERAS v awpaMTOS |
|30 | 19 | 16 | 00 | ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE |
130 | 19 | 18 | 00 | EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TE |
| | | | | MPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO |
|31 | 20 | 16 | 00 | OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES |
|31 21 | 15 | 00 | PINTURAS Y TapA POROS |
|31 21 | 17 | 00 | ACABADOS EN GENERAL |
|39 1 10 | 16 | 00 | LAMPARAS Y BOMBILLAS |
|39 | 11 | 16 | 00 | TLUMINACION EXTERIOR Y ARTEFACTOS |
139 | 12 | 21 | 00 | EQUIPO DE TRANSMISION Y DISTRIBUCION ELECTR |
| | |1 | ICA |
| 40 | 14 | 17 | 00 | MATERIAL DE FERRETERIA Y ACCESORIOS |
| 40 | 14 | 19 | 00 | cowpUCTOS |
| 40 | 15 | 15 | 00 | BOMBAS |
| 40 | 17 | 15 | 00 | TUBOS Y TUBERIAS COMERCIALES |
| 40 | 17 | 16 | 00 | TUBOS Y TUBERIAS INDUSTRIALES |
| 40 | 18 | 18 | 00 | TUBOS DE ACERO soLpapos |
| 40 | 18 | 30 | 00 | TUBERIAS DE CAUCHO v PLASTICO |
| 40 | 18 | 31 | 00 | ACCESORIOS DE TUBOS |



| 42 | 21 | 21 | 00 | APARATOS DE TIEMPO LIBRE Y RECREO PARA PERS |
| | | l | ONAS FISICAMENTE DISCAPACITADAS |

| 43 | 22 | 33 | 00 | DISPOSITIVOS Y EQUIPOS PARA INSTALACION DE |
| | | l | CONECTIVIDAD DE REDES Y DATACOM |

| | | | | AGUA |

| 70 | 11 | 17 | 00 | PARQUES, JARDINES Y HUERTOS |
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| 70 | 13 | 15 | 00 | PROTECCION DEL TERRENO Y DEL SUELO |
| 70 | 13 | 16 | 00 | PREPARACION DEL TERRENO Y DEL SUELO |
170 | 13 | 17 | 00 | GESTION DEL TERRENO Y DEL SUELO |
| 70 | 15 | 18 | 00 | SERVICIOS DE CONSERVACION FORESTAL |
170 | 17 | 15 | 00 | DEsARROLLO |
170 117 1 16 | 00 | viemancta |
170 117 (17 | 00 | RIEGO |
|70 |17 | 18 | 00 | SERVICIOS DE DRENAJE |
| 71 1 10 | 16 | 00 | SERVICIOS MINEROS DE PERFORACION ¥ VOLADURA |
| 71010 | 17 | 00 | ExtRacczew |
| 71 11 | 20 | 00 | SERVICIOS DE REGISTRAR HOYO ENCERRADO DE 20 |
| | | | | ZOs |
| 711 11 | 23 | 00 | SERVICIOS sfsmrcos |
| 71 1 12 | 10 | 00 | SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO |
| 710 12 | 11 | 00 | SERVICIOS DE TUBERIA ADUJADA |
| 71 1 12 | 15 | 00 | SERVICIOS DE MEDIDA DE PERFORACION |
| 71 1 12 | 16 | 00 | SERVICIOS DE PERFORACION DEL POZO PETROLERO |
| 71 1 12 | 19 | 00 | SERVICIOS DE FLUIDO BARRENO HACIA ABAJO |
| 711 12 | 20 | 00 | SERVICIOS DE PERFORACION DE 20ZO |
| 7L | 12 | 21 | 00 | SERVICIOS DE CONTROL DE ARENA DEL CAMPO PET |
| | | I | ROLERO |
| 71 1 12 | 25 | 00 | SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA |
| 71 1 12 | 26 | 00 | SERVICIOS DE TERMINACION DEL P0ZO |



| 71 | 12 | 27 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL POZO |

| 71 | 15 | 13 | 00 | SERVICIOS DE INTERPRETACION DEL CAMPO PETRO |
| | | l | LIFERO |

| 71 | 16 | 14 | 00 | SERVICIOS DE MANEJO DE PROYECTOS DEL CAMPO |
| | | l | PETROLERO |

| 72 | 10 | 29 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE |
| | | l | INSTALACIONES

| 72 | 10 | 31 | 00 | INSTALACION Y REPARACION DE SERVICIOS DE BA |
| | | l | NDAS TRANSPORTADORAS

| 72 | 10 | 33 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE |
| | | l | INFRAESTRUCTURA

| 72 | 11 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE UNIDADES UNIFA |
| | | l | MILIARES |

| 72 | 11 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE UNIDADES MULTI |
| | | | | FAMILIARES

| 72 | 12 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS INDU |
| | | l | STRIALES Y BODEGAS NUEVAS

| 72 | 12 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COME |
| | | l | RCIALES Y DE OFICINA

| | | | | coLas |

| 72 | 12 | 13 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE TALLERES AUTOM |
| | | l | OTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO |

| 72 | 12 | 14 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBL |
| | | | | ICOS ESPECIALIZADOS |

| 72 | 12 | 15 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE PLANTAS INDUST |
| | | l | RIALES |

| 72 | 14 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y C |
| | | l | ARRETERAS |

| 72 | 14 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO Y |
| | | | | PAVIMENTACION DE INFRAESTRUCTURA |

| 72 | 14 | 13 | 00 | SERVICIO DE CONSTRUCCION DE FACILIDADES ATL |
| | | l | ETICAS Y RECREATIVAS
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*x *x k* Kk K*x *x k% Kk X*x *x * Kk *x * * Kk *x * * * *x *

| 72 | 14 | 14 | 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE F |
| | | | ACILIDADES DE DETENCION

| 72 | 14 | 15 | 00 SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS |
| 72 | 14 | 16 | 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE TR |
| | | | ANSITO MASIVO

| 72 | 15 | 10 | 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO D |
| | | | E CALDERAS Y HORNOS

| 72 | 15 | 11 | 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE PLOMERIA |
| 72 | 15 | 12 | 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO D |
| | | | E HVAC CALEFACCION Y ENFRIAMIENTO Y AIRE AC |
| | | | ONDICIONADO |
| 72 | 15 | 13 | 00 SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACION DE PAPEL |
| | | | | DE COLGADURA |
| 72 | 15 | 14 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE RECUBRIMIENTOS |
| | | | | DE MUROS |
| 72 | 15 | 15 | 00 | SERVICIOS DE SISTEMAS ELECTRICOS |
| 72 | 15 | 16 | 00 | SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COM |
| | | | | UNICACION

| 72 | 15 | 17 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACION DE SISTEMAS DE SEG |
| | | | | URIDAD FISICA E INDUSTRIAL

| 72 | 15 | 18 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE |
| | | | | INSTALACION DE MAQUINAS

| 72 | 15 | 19 | 00 | SERVICIOS DE ALBANILERIA Y MAMPOSTERIA |
| 72 | 15 | 20 | 00 | SERVICIOS DE PANETADO Y DRYWALL |
| 72 | 15 | 21 | 00 | SERVICIOS ACUSTICOS Y DE AISLAMIENTO |
| 72 | 15 | 22 | 00 | SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MARMOL Y MO |
| | | | | SAICOS |
| 72 | 15 | 23 | 00 | SERVICIOS DE CARPINTERIA |



| 72 | 15 | 24 | 00 | SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACION DE VENTA |
| | | l | NAS Y PUERTAS

| 72| 15 | 26 | 00 | SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y L |
| | | | | AMINAS DE METAL |

| 72 | 15 | 27 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CO |
| | | l | NCRETO |

| 72 | 15 | 31 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE FACILIDADES AT |
| | | l | LETICAS Y RECREATIVAS |

| 72 | 15 | 32 | 00 | SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEARILIZAC |
| | | | | ION PROTECCION CONTRA CLIMA Y FUEGO

| 72 | 15 | 33 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACION DE |
| | | l | EQUIPO DE ESTACION DE SERVICIO |

| 72 ] 15 | 36 | 00 | SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACION Y |
| | | | | REMODELACION

| 72 | 15 | 37 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y R |
| | | | | EPARACION DE EQUIPOS Y CONSTRUCCION DE PARQ |
| | | | | UEADEROS |

| | |1 | ccIow |

| 72 | 15 | 40 | 00 | SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COM |
| | | | | ERCIOS |

| 72 | 15 | 41 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE |
| | | | | EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCION Y ACONDI |
| | | l | CIONAMIENTO

| 72 | 15 | 42 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE |
| | | | | INSTALACION DE INSTRUMENTACION

| 72 | 15 | 43 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE |
| | | | | EQUIPO MOTIVO Y GENERACION DE ENERGIA ELECT |
| | | l | RICA |

| 72 | 15 | 44 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACION DE |
| | | | | ACCESORIOS PARA TUBERIAS
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| 72 | 15 | 45 | 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACION DE |
| | | | | EQUIPO PESADO |
173 1 10 | 16 | 00 | PRODUCCION DE QUIMICOS Y FERTILIZANTES |
173 | 15 | 17 | 00 | TRATAMIENTO DE MATERTALES |
| 73 | 15 | 18 | 00 | SERVICIOS DE CONVERSION |
| 73 1 18 | 10 | 00 | SERVICIOS DE MAQUINADO |
173 | 18 | 11 | 00 | SERVICIOS DE REVESTIMIENTO |
|73 | 18 | 12 | 00 | SERVICIOS DE FORMADO |
|73 | 18 | 19 | 00 | SERVICIOS DE SOLDADURA |
| 76 | 10 | 15 | 00 | DESINFECCION |
| 76 | 10 | 16 | 00 | DESCONTAMINACION DE MATERTALES PELIGROSOS |
1 76 | 11 | 15 | 00 | SERVICIOS DE LIMPTEZA Y MANTENIMIENTO DE ED |
| | | | | IFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS |
| 76 | 11 | 16 | 00 | SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDI |
| | | | | FICIOS |
| 76 | 12 | 15 | 00 | RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURAS |
| 76 | 12 | 17 | 00 | TRATAMIENTO DE DESECHOS LiouIDos |
| 76 | 12 | 19 | 00 | DISPOSICION DE DESECHOS PELIGROSOS |
177 1 10 | 15 | 00 | EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL |
177 1 10 | 16 | 00 | PLANEACION AMBIENTAL |
177 1 10 | 17 | 00 | SERVICIOS DE ASESORIA AMBIENTAL |
177 | 10 | 18 | 00 | AUDITORIA AMBIENTAL |
177 1 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE INVESTIGACION DE CONTAMINACION |
177 1 10 | 20 | 00 | SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL |



| 80 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE CONSULTORIA DE NEGOCIOS Y ADMI |
| | | l | NISTRACION CORPORATIVA

| 81 | 10 | 27 | 00 | SERVICIOS DE DISENO E INGENIERIA DE SISTEMA |
| | | l | S INSTRUMENTADOS DE CONTROL

| 83 | 10 | 18 | 00 | SERVICIOS ELECTRICOS |
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| 86 | 13 | 15 | 00 | BELLAS ARTES |
| 90 | 11 | 15 | 00 | HOTELES Y MOTELES Y PENSIONES |
| 90 | 11 | 16 | 00 | FACILIDADES PARA ENCUENTROS |
|90 | 11 | 17 | 00 | FACILIDADES PARA ACAMPAR |
| 90 | 15 | 17 | 00 | PARQUES DE DIVERSTONES |
| 93 | 14 | 15 | 00 | DESARROLLO Y SERVICIOS SOCTALES |
| 93 | 14 | 16 | 00 | PoBLACION 1|
| 93| 14 | 18 | 00 | EMPLEO |
| 93 | 14 | 20 | 00 | DESARROLLO URBANO |
| 93 | 14 | 21 | 00 | DESARROLLO REGIONAL |
| 95 | 10 | 15 | 00 | LOTES RESIDENCTALES |
| 95 | 10 | 17 | 00 | LOTES INDUSTRIALES |
| 95 | 10 | 18 | 00 | LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES |
| 95 | 11 | 15 | 00 | Vias DE TRAFICO LIMITADO |
| 95 | 11 | 16 | 00 | ViaS DE TRAFICO ABIERTO |
| 95 | 12 | 15 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCTALES Y DE BN |
| | | | | TRETENIMIENTO

| 95 | 12 | 16 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE |
| 95 | 12 | 17 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS POBLICOS |
| 95 | 12 | 19 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE |
| | | | | ADMINISTRACION |
| 95 | 12 | 20 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS |
| 95 | 12 | 21 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES |



| | | l | AS |

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PRO-CAS 2020

NOMBRE DEL CONTRATANTE: LA NACION - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL
DERECHO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 48,35

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI |CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
1 8L 1 10 115 100 | |70 1 13 | 151 00 | | 70 | 13 | 16 | 00 |
170 113 117 100 | 170 117 | 15100 | | 71 | 11 | 23 | 00 |
170 1 17 118 100 | | 71110 | 17 1 00 | | 71 1 12 | 10 | 00 |
|72 110 115 100 | | 72 110 | 251 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
8L 1 10 117 100 | | 72110 33100 | | 72112 | 10| 00 |
|72 115 114 100 | |72 112 | 11100 | |72 | 12 | 14 | 00 |
|72 115 110 100 | | 72 114 | 11100 | |72 | 14 | 13 | 00 |
|72 1 14 114 100 | |72 114 | 15100 | | 81 | 14 | 18 | 00 |
183 110 115 100 | |90 | 15 | 17 1 00 | | 72 | 14 | 16 | 00 |
|72 115 111 100 | | 72 115 | 27 100 | |72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 115 115 100 | |72 115 | 16 100 | | 72 | 15 | 17 | 00 |
|72 115 119 100 | |72 115120 1 00 | |72 1 15 | 21 | 00 |
|72 115 122 100 | | 72115023100 | | 72115 | 24 | 00 |
|72 115 125 100 | | 721151 26100 | |72 115 | 29 | 00 |
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[ 72 | 15 | 34 | 00 | | 72 | 15 | 35 | 00 | | 72 | 15 | 36 | 00 |
| 72 115 137 100 | | 72115135100 | | 72115 | 40 | 00 |
|72 115 141 100 | |73 118 | 10 1 00 | | 76 | 11 | 15 | 00 |
|76 111 116 100 | |77 110 | 17 100 | | 77 | 11 | 16 | 00 |
|77 112 116 100 | | 77 113 | 16 1 00 | | 93 | 14 | 16 | 00 |
195 112 1 17 1 00 1 |95 112 | 19 | 00 | | 72 | 15 | 43 | 00 |
| 72 115 1 44 1 00 | 1491 22 | 15 | 00 | | 70 | 11 | 17 | 00 |
|45 1 24 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 56 | 10 | 17 | 00 |
172 111 111 100 1 172 112 1 12 1 00 | | 72 1 12 | 15 | 00 |
|72 112 113 100 | 1721110 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 126

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL FLM - PROCIVIN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BOJACA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 150,83

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI |CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
170 1 11 115 100 | |70 113 | 151 00 | | 70 | 13 | 16 | 00 |
170 113 117 100 | 170 115 | 18 1 00 | | 70 | 17 | 15 | 00 |
170 117 1 16 100 1 1 70 1 17 | 17 1 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 |
| 7L 110 116 100 | | 71110 | 17 100 | | 71 | 11 | 20 | 00 |



NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO:
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PROCIVIN

NOMBRE
CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV:

PORCENTAJE DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:

CONTRATO EJECUTADO

DEL CONTRATANTE:

60,00%

IDENTIFICADO CON EL

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CLASIFICADOR DE

128

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA

923,32

PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO

BIENES Y
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[ 70 | 13 | 17 | 00 | [ 70 | 17 | 17 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 |
|72 112 115 100 | | 72 114 | 10 100 | |72 | 14 | 11 | 00 |
|72 1 14 115 100 | | 72115127100 | | 72115 | 39 | 00 |
|76 110 116 100 | 195112 | 16 100 | | 76 | 12 | 17 | 00 |
120 | 14 129 1 00| | 22110020100 | 2411118 00|
177 110 117 100 | 177 1 11 | 16 100 | | 77 1 10 | 15 | 00 |
183 110 115 100 | | 71115 | 14 1 00 | | 81 | 10 | 26 | 00 |
|72 115 111 100 | | 72 115 | 14 1 00 | | 72 | 15 | 28 | 00 |
|72 115 129 100 | | 72115132100 | | 95112 | 17 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 129

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PROCAS 2018

NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.164,81

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI |CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
170 113 115 100 | |70 113 | 16 1 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 |
170 117 115 1 00 1 | 71 1 11 1 23 1 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 |
| 7L 110 1 17 100 1 | 71 112 | 10 1 00 | | 72 1 10 | 15 | 00 |
| 72 110 129 100 | |80 110 | 16100 | | 81 | 10 | 15 | 00 |



NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO:
CONTRATO CELEBRADO POR:

130

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PROSALUD 2018

NOMBRE DEL CONTRATANTE:
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV:

PORCENTAJE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:
CONTRATO EJECUTADO

DE

FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

1.357,39

PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

50,00%
IDENTIFICADO CON EL

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CLASIFICADOR DE

BIENES Y

| 70 | 13 | 16 00 |
[ 71 | 11 | 23 00 |
[ 71 | 12 | 10 00 |
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[ 72 | 14 | 15 | 00 |
190 | 15 117 1 00 |
172 115 127 1 00 |
|72 115 1 15 1 00 |
172 115 1 19 1 00 |
172 115 1 22 1 00 |
172 115 1 25 1 00 |
172 115 130 1 00 |
|72 115 134 1 00 |
|72 115 137 1 00 |
|72 115 1 41 1 00 |
|76 111 1 16 1 00 |
177 112 1 16 1 00 |
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*x x k* k% * %

| 72 | 14 | 16 | 00 |
172 115 113 1 00 |
172 115 1 16 1 00 |
172 115 120 1 00 |
172 115 1 23 1 00 |
172 115 1 26 1 00 |

[ 77 | 13 | 16 | 00 |
195 1 12 | 19 | 00 |
|43 1 22 | 15 | 00 |
8L 14 | 15 | 00 |

*x *x k* Kk X*x X * K% *x *

HORA 14:21:14

PAGINA: 11 DE 14

*x x k* K %

[ 72 | 15 | 21 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 |
[ 72 | 15 | 29 | 00 |

[ 77 | 11 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 43 | 00 |

*



NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 131

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SAN ISIDRO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.383,21

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI |CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|43 122 115 1 00 | | 49 1 24 | 151 00 | | 70 | 11 | 15 | 00 |
170 111 117 100 | 170 113 | 15100 | | 70 | 13 | 16 | 00 |
170 117 117 100 | 170 117 | 18 1 00 | | 71 1 10 | 17 | 00 |
|72 110 115 100 | |72 110 | 25100 | |72 1 10 | 33 | 00 |
|72 112 110 100 | |72 112 | 14 100 | |72 114 | 10 | 00 |
|72 1 14 111 100 | |72 114 | 13100 | |72 | 14 | 15 | 00 |
|72 115 1 11 100 | | 72 115 | 13 100 | | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 115 115 100 | |72 115 | 19 1 00 | | 72 | 15 | 20 | 00 |
|72 115 125 100 | | 72115127100 | | 72115 | 29 | 00 |
| 72 115 131 100 | | 72115137100 | | 77110 | 15 | 00 |
180 1 10 115 1 00 | | 80 1 10 | 16 1 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
1 8L 1 10 117 100 | | 811 14 | 151 00 | | 81 | 14 | 18 | 00 |
183 110 115 100 | |90 115 | 17 1 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
195 1 11 116 100 | |95 1 12 | 16 1 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 |
195 1 12 123 1001 | 561 10| 16100 | | 561 10 | 19 | 00 |
|42 121 120 1 00| |39 1 11 | 16100 | | 56110 | 17 | 00 |
156 1 11 115 100 | |56 1 11 | 19 100 | | 70 | 13 | 17 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 132

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SANTA BIBIANA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
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VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11.985,16

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL

CLASTIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO:
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:
NOMBRE DEL CONTRATANTE:

S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV:
IDENTIFICADO CON EL

CONTRATO EJECUTADO

133

PROYECTOS CIVILES DE INFRAESTRUCTURA S A S

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO EMPOPASTO

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| 81 | 10 | 15 | 00 |
|26 1 10 1 18 | 00 |
147 1 10 1 16 1 00 |
170 113 117 1 00 |
170 117 1 16 1 00 |
17112 110 1 00 |
17112 127 1 00 |
|72 112 1 15 1 00 |
|72 1 14115 1 00 |
|72 115 1 18 1 00 |
172 115 1 29 1 00 |
|72 115 1 41 1 00 |
| 76 112 1 19 1 00 |
177 1111 16 1 00 |
8L 14118 | 00 |
183 1 10 1 15 | 00 |
195 | 12 117 | 00 |
143 121 1 15 | 00 |
|45 112 117 1 00 |
|45 1 12 120 1 00 |
|48 1 12 1 12 | 00 |
172 1 10 1 29 1 00 |

| 20 | 14 | 29 | 00 |
|24 1 111 18 | 00 |
170 113 1 15 1 00 |
170 115 1 18 1 00 |
170 117 117 1 00 |
171012 118 1 00 |
172 1 10 1 15 1 00 |
172 014111 1 00 |
172 115 1 11 1 00 |
172 115 1 19 1 00 |
172 115 135 1 00 |
176 1 10 1 16 1 00 |
177 1 10 1 15 1 00 |
177 112 1 16 1 00 |
181 1 15 117 1 00 |
193 1 14 1 16 1 00 |
|14 111 1 15 1 00 |
| 44 1 10 1 15 1 00 |
|44 112 1 18 1 00 |
|44 112 121 | 00 |
160 1 10 1 10 1 00 |
172 1 10 131 1 00 |

CLASIFICADOR DE

562,72

| 22 | 10 | 20 | 00 |
|47 1 10 1 15 | 00 |
170 113 1 16 1 00 |
170 117 1 15 1 00 |
170 117 1 18 | 00 |
171112 125 1 00 |
172 110 133 1 00 |
172 114114 1 00 |
172 115 113 1 00 |
172 115 1 27 1 00 |
172 115 138 1 00 |
176 111 1 16 1 00 |
177 110 117 1 00 |
181 14115 | 00 |
181 1 15 1 18 | 00 |
195 1 12 1 16 | 00 |
|26 1 141 16 1 00 |
|44 12 1 16 1 00 |
|44 112 1 18 | 00 |
| 45 1 10 1 15 | 00 |
1710 16 1 14 1 00 |
172 112 111 1 00 |

BIENES Y
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ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA.

**xx*x*TL,A ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME****x*

QUE EL DIA 09
REGISTRO UNICO DE
PRIMERO DE LOS

PROPONENTES
PROPONENTES,
REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL

CERTIFICA:

QUE
(RUES)

BAJO EL NUMERO

DEL MES DE JUNIO DE 2017 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL
00605678 DEL LIBRO
ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
EL DIA 09 DEL MES DE JUNIO



DE 2017.

QUE EL DIA 25 DEL MES DE ABRIL DE 2018 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00636684 DEL LIBRO
PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 25 DEL MES DE ABRIL
DE 2018.

QUE EL DIA 22 DEL MES DE ABRIL DE 2019 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00674981 DEL LIBRO
PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 22 DEL MES DE ABRIL
DE 2019.

QUE EL DIA 07 DEL MES DE JULIO DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00710840 DEL LIBRO
PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 07 DEL MES DE JULIO
DE 2020.

QUE EL DIA 22 DEL MES DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00747825 DEL LIBRO
PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 22 DEL MES DE ABRIL
DE 2021.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO
EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION
(ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:
REPORTE DE LA INFORMACION POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS
ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES
EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON
CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS EN EJECUCION

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-CTO-3841-2018

FECHA INICIO: 2018/12/14

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 4.187.282.919,00

CLASIFICACION CONTRATO

80111600 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCION (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO
1077 DE 2015) (SI O NO): SI.

FECHA DE INSCRIPCION: 2019/02/04

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00659743

ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA
CIVIL

MUNICIPIO: BOGOTA D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 17001247H4

FECHA INICIO: 2017/12/07

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 721.339.971,00

CLASIFICACION CONTRATO
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72121500 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE PLANTAS INDUSTRIALES

CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCION (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO
1077 DE 2015) (SI O NO): SI.

FECHA DE INSCRIPCION: 2017/12/18

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00619103

CONTRATOS EJECUTADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: MINISTERIO DE CULTURA

MUNICIPIO: BOGOTA D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 4515-21

FECHA INICIO: 2021/11/08

FECHA TERMINACION: 2021/11/21

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 16.889.969,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -

CLASIFICACION CONTRATO

72102900 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES
FECHA DE INSCRIPCION: 2021/11/29

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00764714
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-CTO-3887-2018

FECHA INICIO: 2018/12/27

FECHA TERMINACION: 2019/12/29

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 3.629.808.755,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -

CLASIFICACION CONTRATO

80111600 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCION (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO
1077 DE 2015) (SI O NO): SI.

FECHA DE INSCRIPCION: 2019/02/04

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00659817
ENTIDAD CONTRATANTE: POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA
MUNICIPIO: BUCARAMANGA (SANTANDER)

NUMERO DEL CONTRATO: 74-6-10026-18

FECHA INICIO: 2018/07/24

FECHA TERMINACION: 2018/11/24

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 910.000.000,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 910.000.000,00
CLASIFICACION CONTRATO

72102900 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES
72103300 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA
72101500 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION

CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCION (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO
1077 DE 2015) (SI O NO): SI.

FECHA DE INSCRIPCION: 2018/07/11



NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00645725
ENTIDAD CONTRATANTE: MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: CONTRATO MJD 000480 DE 2020

FECHA INICIO: 2020/12/10

FECHA TERMINACION: 2020/12/31

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 33.954.773,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 33.954.773,00
CLASIFICACION CONTRATO

72101500 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION

CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCION (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO
1077 DE 2015) (SI O NO): SI.

FECHA DE INSCRIPCION: 2020/12/22

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00732065

LA INFORMACION REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL
ARTICULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERA VERIFICADA
POR LAS CAMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE
LA INFORMACION REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERAN SURTIRSE
ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRAN DEBATIRSE ANTE LAS
CAMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : $ 55,000

RIS AR b b b b b S I 2 b b b b b S S 2 b b b b SR A 2 b b b b b I A 2 b b b b b S 2 b b b b b b A 2 g b b b b b S g b b b b b S g b b b 4

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA
INFORMACION QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PUBLICOS DE LA CAMARA DE
COMERCIO DE BOGOTA, EL CODIGO DE VERIFICACION PUEDE SER VALIDADO POR
SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

P b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b g
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y
CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURIDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

P b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b g
FIRMA MECANICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA
AUTORIZACION IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

L)l
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ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO
DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A
WWW.CCB.ORG.CO
]k Kk ok &k ok Kk ok ok k ok ok k ok ok k ok kK ok ok k ok ok k ok ok k ok ok ok ok ok ok ok ok k ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok k ok ok ok ok ok ko ok k kK ok ok
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U
OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO
&k ok &k ok Kk ok ok k ok ok k ok ok k ok ok k ok ok ok ok ok k ok ok k ok ok ok ok ok ok ok ok k ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok k ok ok ok ok ok ok k ok ok k kK ok
PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE
CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN
WIWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/
]k Kk ok Kk ok Kk ok ok k ok ok k ok ok k ok ok k ok ok k ok ok k ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok k ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok k ok ok ok ok ok k ok ok ok ok ok ok ko ok kK ok ok
CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE
PROPONENTES

CERTIFICA:
LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL
ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE
2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR
LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: PROMOTORA NACIONAL DE CONSTRUCCIONES SAS
NIT: 00000900209816-7
NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00042594
CERTIFICA:
INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2017/05/15
FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES:
2022/04/01
CERTIFICA:
CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO
DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE MARZO DE 2008 DE REPRESENTANTE LEGAL,
INSCRITO EN ESTA CAMARA DE COMERCIO EL 3 DE ABRIL DE 2008, CON EL NO.
01202789 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD DE NATURALEZA
COMERCIAL DENOMINADA PROMOTORA NACIONAL DE CONSTRUCCIONES LIMITADA Y
PODRA UTILIZAR LA SIGLA PRONACON LTDA.

POR ACTA NO. 08 DE LA JUNTA DE SOCIOS, DEL 25 DE MARZO DE 2012,



INSCRITA EL 30 DE MAYO DE 2012 BAJO EL NUMERO 01638497 DEL LIBRO IX,
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD LIMITADA A
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: PROMOTORA
NACIONAL DE CONSTRUCCIONES SAS Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA PRONACON.

LA PERSONA JURIDICA NO SE ENCUENTRA DISUELTA Y SU DURACION ES
INDEFINIDA.

REPRESENTACION LEGAL

LA ADMINISTRACION INMEDIATA DE LA COMPANIA SU REPRESENTACION LEGAL Y
LA GESTION DE LOS NEGOCIOS SOCIALES ESTARAN A CARGO DE UN GERENTE
DESIGNADO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. SUPLENTES: EN LOS
CASOS DE FALTA TEMPORAL DEL GERENTE, Y EN LAS ABSOLUTAS MIENTRAS SE
PREVE EL CARGO, O CUANDO SE HALLARE LEGALMENTE INHABILITADO PARA
ACTUAR EN ASUNTO DETERMINADO, EL GERENTE SERA REEMPLAZADO POR EL
PRIMER SUPLENTE. EN DEFECTO DE ESTE POR UN SEGUNDO SUPLENTE. POR ACTA
NO. 08 DEL 25 DE MARZO DE 2012, DE JUNTA DE SOCIOS, INSCRITA

EN ESTA CAMARA DE COMERCIO EL 30 DE MAYO DE 2012 CON EL NO. 01638503
DEL LIBRO IX, SE DESIGNO A:

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION

GERENTE EDGAR GUILLERMO C.C. NO. 000000012986859
CHAMORRO DELGADO

PRIMER AMPARO ACOSTA JARAMILILO C.C. NO. 000000030738624
SUPLENTE DEL
GERENTE

FACULTADES:

EL GERENTE ES UN MANDATARIO CON REPRESENTACION, INVESTIDO DE FUNCIONES
EJECUTIVAS Y ADMINISTRATIVAS Y COMO TAL, TIENE A SU CARGO LA
REPRESENTACION LEGAL DE LA COMPANIA, 1A GESTION COMERCIAL Y
FINANCIERA, LA  RESPONSABILIDAD DE LA ACCION ADMINISTRATIVA LA
COORDINACION Y LA SUPERVISION GENERAL DE LA EMPRESA, LAS CUALES
CUMPLIRA CON ARREGLO A LAS NORMAS DE ESTOS ESTATUTOS Y A LAS
DISPOSICIONES LEGALES, Y CON SUJECION A LAS ORDENES E INSTRUCCIONES DE
LA JUNTA DIRECTIVA. ADEMAS DE LAS FUNCIONES GENERALES ANTES INDICADAS,
CORRESPONDE AL GERENTE: A) EJECUTAR Y HACER CUMPLIR LOS ACUERDOS DE
DECISIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL Y DE LA JUNTA DIRECTIVA. B) NOMBRAR
Y REMOVER LIBREMENTE A LOS EMPLEADOS DE LA COMPANIA, EXCEPTO LOS QUE
LE CORRESPONDAN A OTROS ORGANOS SOCIALES. C) CITAR A LA JUNTA
DIRECTIVA CUANDO LO CONSIDERE NECESARIO O CONVENIENTE Y MANTENERLA
ADECUADA Y OPORTUNAMENTE INFORMADA SOBRE LA MARCHA DE LOS NEGOCIOS
SOCIALES; SOMETER A SU CONSIDERACION LOS BALANCES DE PRUEBA Y LOS
DEMAS ESTADOS FINANCIEROS DESTINADOS A LA ADMINISTRACION Y
SUMINISTRARLE LOS INFORMES QUE ELLA LE SOLICITE EN RELACION CON LA
SOCIEDAD Y CON SUS ACTIVIDADES. D) PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE
ACCIONISTAS, EN SU REUNION ORDINARIA, EL INFORME SOBRE LA FORMA COMO
HAYA LLEVADO A CABO SU GESTION, Y LAS MEDIDAS CUYA ADOPCION RECOMIENDE
LA ASAMBLEA. E) TOMAR LAS DETERMINACIONES, EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y
CELEBRAR TODOS LOS CONTRATOS QUE DEMANDE EL EJERCICIO DEL OBJETO
SOCIAL DE LA SOCIEDAD, SIN LIMITE DE CUANTIA Y SIN PERJUICIO DE
OBTENER PREVIA AUTORIZACION ESCRITA DE LA JUNTA DIRECTIVA CUANDO SE
REQUIERA DICHA FORMALIDAD. F) EL GERENTE PODRA FIRMAR DECLARACIONES
FISCALES, ADUANERAS Y CAMBIARIAS, SUSCRIBIR, EMITIR Y/O PRESENTAR
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OFERTAS, COTIZACIONES COMERCIALES, PARTICIPAR EN LICITACIONES,
CONCURSOS PUBLICOS O PRIVADOS, SUSCRIBIR CONTRATOS DE ASOCIACION,
GARANTIAS Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SEAN NECESARIOS EMITIR, TOMAR O
SUSCRIBIR EN DESARROLLO DE LAS MISMAS, SIN RESTRICCIONES EN RAZON DE
LA CUANTIA O NATURALEZA DEL NEGOCIO. G) LAS DEMAS QUE LES CONFIEREN
ESTOS ESTATUTOS O LA LEY. ARTICULO CINCUENTA Y CINCO. PODERES: COMO
REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD EN PROCESO Y FUERA DEL PROCESO, EL
GERENTE TIENE LAS FACULTADES PARA EJECUTAR O CELEBRAR, SIN OTRAS
LIMITACIONES QUE LAS ESTABLECIDAS EN ESTOS ESTATUTOS O EN CUANTO SE
TRATE DE OPERACIONES QUE DEBAN SER AUTORIZADOS PREVIAMENTE POR LA
JUNTA DIRECTIVA O POR LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, TODOS LOS ACTOS O
CONTRATOS COMPRENDIDOS DENTRO DEL OBJETO SOCIAL QUE TENGAN CARACTER
SIMPLEMENTE PREPARATORIO, ACCESORIO O COMPLEMENTARIO O PARA LA
REALIZACION DE LOS FINES QUE PERSIGUE LA SOCIEDAD, Y LOS QUE SE
RELACIONEN DIRECTA A LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA. EL
GERENTE QUEDA INVESTIDO DE PODERES ESPECIALES PARA TRANSIGIR, ARBITRAR
Y COMPROMETER LOS NEGOCIOS SOCIALES; PROMOVER Y COADYUVAR ACCIONES
JUDICIALES, ADMINISTRATIVAS Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVAS EN LA QUE LA
COMPANIA TENGA INTERES DE INTERPONER TODOS LOS RECURSOS QUE SEAN
PROCEDENTES CONFORME A LA LEY; DESISTIR DE LAS ACCIONES O RECURSOS QUE
INTERPONGAN; NOVAR OBLIGACIONES Y CREDITOS; DAR O RECIBIR BIENES EN
PAGO; CONSTITUIR APODERADOS JUDICIALES, DELEGAR FACULTADES, REVOCAR
MANDATOS Y SUSTITUCIONES. PARAGRAFO. EN NINGUN CASO PODRA EL GERENTE
NI SU SUPLENTE COMPROMETER LA RESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD, YA SEA
COMO FIADORA O CODEUDORA EN BENEFICIO DE TERCEROS SALVO QUE LA JUNTA
DIRECTIVA ASI LO AUTORICE. SE ENTIENDE QUE LO ANTERIOR NO IMPIDE QUE
LA SOCIEDAD PUEDA SUSCRIBIR FIANZAS BANCARIAS O DE COMPANIAS
ASEGURADORAS, GARANTIAS DE ADUANA O DE INDOLE TRIBUTARIA Y DEMAS
OPERACIONES QUE SEAN NECESARIAS PARA LA MARCHA NORMAL DE LOS NEGOCIOS
SOCIALES.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO
MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
CR 16 # 93 - 86 OF 605

MUNICIPIO: BOGOTA D.C.

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

BARRIO: EL CHICO

TELEFONO 1: 5206726

TELEFONO 2: 3102088744

CORREO ELECTRONICO: ECHAMORRO@PRONACON.COM.CO



DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
CR 16 # 93 86 OF 605

MUNICIPIO: BOGOTA D.C.

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

BARRIO: EL CHICO

TELEFONO 1: 5206726

TELEFONO 2: 3102088744

CORREO ELECTRONICO: ECHAMORRO@PRONACON.COM.CO

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO
MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO
CERTIFICA:
CLASIFICACION POR TAMANO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:
MEDIANA EMPRESA
CERTIFICA:
INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACION A SU INFORMACION FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO:
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION FINANCIERA: 31/12/2021

ACTIVO CORRIENTE: $5.477.207.793,00
ACTIVO TOTAL: $6.308.855.454,00
PASIVO CORRIENTE: $400.796.728,00
PASIVO TOTAL: $1.795.737.099,00
PATRIMONIO: $4.513.118.355,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: $678.555.825,00
GASTOS DE INTERESES: $131.623.442,00
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION FINANCIERA: 31/12/2020
ACTIVO CORRIENTE: $19.329.413.051,00
ACTIVO TOTAL: $19.783.529.938,00
PASIVO CORRIENTE: $899.888.143,00
PASIVO TOTAL: $15.303.191.501,00
PATRIMONIO: $4.480.338.437,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: $392.202.086,00
GASTOS DE INTERESES: $16.872.409,00
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION FINANCIERA: 31/12/2019
ACTIVO CORRIENTE: $5.655.708.057,00
ACTIVO TOTAL: $6.207.448.807,00
PASIVO CORRIENTE: $1.338.857.018,00
PASIVO TOTAL: $2.657.486.573,00
PATRIMONIO: $3.549.962.234,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: $728.175.880,00
GASTOS DE INTERESES: $195.255.201,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA.
CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL
PROPONENTE REPORTO CON CORTE A 31/12/2021:
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INDICE DE LIQUIDEZ: 13,66
INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,28
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: 5,15

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL
PROPONENTE REPORTO CON CORTE A 31/12/2020:

INDICE DE LIQUIDEZ: 21,47
INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,77
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: 23,24

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL
PROPONENTE REPORTO CON CORTE A 31/12/2019:

INDICE DE LIQUIDEZ: 4,22
INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,42
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: 3,72

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA.
CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL
PROPONENTE REPORTO CON CORTE A 31/12/2021:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,15
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,10

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL
PROPONENTE REPORTO CON CORTE A 31/12/2020:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,08
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,01

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL
PROPONENTE REPORTO CON CORTE A 31/12/2019:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,20
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,11



ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA.

CERTIFICA:

CLASTFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS
ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

| 22 | 10 | 19 | 00 | MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION DE |
| | | | | EDIFICIOS |

| | | | | 10S |

| 30 | 12 | 17 | 00 | MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CAR |
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| | | | | RILERAS |
130 | 12 | 18 | 00 | MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJISTICA |
|30 | 12 | 19 | 00 | MATERIALES PARA ESTABILIZACION Y REFUERZO D |
| | | | | E SUELOS |
|30 13115 | 00 | BLOQUES |
|30 13 | 16 | 00 | LabRILLOS |
130 | 13 | 17 | 00 | AZULEJOS Y BALDOSAS |
130 | 15 | 15 | 00 | MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS |
|30 | 15 | 16 | 00 | ACCESORIOS PARA TEJADOS |
|30 | 15 | 17 | 00 | CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS |
|30 | 15 | 18 | 00 | MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y |
| | | | | EXTERIOR |
130 | 15 | 19 | 00 | MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS |
130 |15 1 20 | 00 | cERCADO |
130 | 16 | 15 | 00 | MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES |
130 | 16 | 16 | 00 | MATERIALES PARA TECKOS |
130 16 1 17 | 00 | suEos 1
|30 | 16 | 18 | 00 | EeANISTEREA |
130 | 16 | 19 | 00 | MOLDEADO Y CARPINTERIA MECANICA |
130 | 16 1 20 | 00 | MOLDURAS Y CARPINTERIA |
130 | 16 | 21 | 00 | LAMINADOS INTERIORES |
130 | 16 | 22 | 00 | MosTRADORES |
|30 | 16 | 23 | 00 | ACCESORIOS PARA GABINETES |
|30 | 16 | 24 | 00 | MUROS DIVISORIOS |



| 30 | 18 | 18 | 00 | CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE G |
| | | | | RIFOS Y DUCHAS |

| 39 | 10 | 19 | 00 | BALASTOS DE LAMPARAS Y TRANSFORMADORES DE L |
| | | l | AMPARAS |

| 39 | 11 | 23 | 00 | ILUMINACION Y ACCESORIOS DE ESCENARIOS Y ES |
| | | | | TUDIOS |

| 39 | 12 | 10 | 00 | EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCION Y CONVERSION |
| | | | | DE ALIMENTACION

| | | | | 10s |

| 39 | 12 | 13 | 00 | CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICID |
| | | | | AD |
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| 39 | 12 | 14 | 00 LENGUETAS DE CONEXION, CONECTADORES Y TERMI |
| | | | NALES |
|39 | 12 | 17 | 00 | FERRETERIA ELECTRICA Y SUMINISTROS |
| 39 | 12 | 22 | 00 | INTERRUPTORES ELECTRICOS Y ACCESORIOS |
| 39 | 13 | 17 | 00 | CONDUCTOS ELECTRICOS, ELECTRODUCTOS ¥ CABLE |
| | | | S AEREOS |
|40 | 10| 20 | 00 | capERRS |
| 40 | 14 | 17 | 00 | MATERIAL DE FERRETERIA Y ACCESORIOS |
| a0 | 14 | 19 | 00 | cowpUCTOS |
| a0 | 15 | 15 | 00 | BOMBAS |
|40 | 17 | 15 | 00 | TUBOS Y TUBERIAS COMERCIALES |
140 | 17 | 16 | 00 | TUBOS Y TUBERTAS INDUSTRIALES |
| 40 | 18 | 18 | 00 | TUBOS DE ACERO SOLDADOS |
| 40 | 18 | 30 | 00 | TUBERIAS DE CAUCHO Y PLASTICO |
| 40 | 18 | 31 | 00 | ACCESORIOS DE TUBOS |
|41 | 11 | 17 | 00 | INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS DE VISION Y OBSER |
| | | | VACION |
| 42 | 21 | 21 | 00 | APARATOS DE TIEMPO LIBRE Y RECREO PARA PERS |
| | | | ONAS FISICAMENTE DISCAPACITADAS |
| 47 | 10 | 15 | 00 | EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE |
| | | | AGUA |
| 47 | 10 | 16 | 00 | CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA |
| 45 | 17 | 15 | 00 | EQUIPOS DE GIMNASIA |
| 495 | 20 | 15 | 00 | EQUIPO DE ENTRENAMIENTO PARA AEROBICOS |
| 45 | 20 | 16 | 00 | EQUIPO DE ENTRENAMIENTO DE PESAS Y RESISTEN |



| 56 | 11 | 23 | 00 | PARTES Y ACCESORIOS PARA ASIENTOS DE AUDITO |
| | | | | RIOS O ESTADIOS O DE USO ESPECIAL |

| 70 | 11 | 17 | 00 | PARQUES, JARDINES Y HUERTOS |

| 71 | 12 | 21 | 00 | SERVICIOS DE CONTROL DE ARENA DEL CAMPO PET |
| | | | | ROLERO |
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SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL POZO |

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y
INSTALACIONES

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y
INFRAESTRUCTURA

SERVICIOS DE CONSTRUCCION
MILIARES |

SERVICIOS DE CONSTRUCCION
FAMILIARES

SERVICIOS DE CONSTRUCCION
STRIALES Y BODEGAS NUEVAS |

SERVICIOS DE CONSTRUCCION
RCIALES Y DE OFICINA |

COLAS |

SERVICIOS DE CONSTRUCCION
ICOS ESPECIALIZADOS

SERVICIOS DE CONSTRUCCION
RIALES |

SERVICIOS DE CONSTRUCCION
ARRETERAS |

SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO Y |
PAVIMENTACION DE INFRAESTRUCTURA |

SERVICIO DE CONSTRUCCION DE FACILIDADES ATL |
ETICAS Y RECREATIVAS

12 | 27 | 00

10 | 15 | 0O

10 | 21 | 0O

10 | 29 | 0O
| |

10 | 33 | 00
| |

11 | 10 | 00
| |

11 | 11 | 00
| |

12 | 10 | 0O
| |

12 | 11 | 00
| |

12 | 12 | 00
| |

12 | 14 | 0O
| |

12 | 15 | 00
| |

14 | 10 | 0O
| |

14 | 11 | 0O
| |

14 | 12 | 0O

14 | 13 | 00
| |

14 | 14 | 0O

SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE F |



| | | l | ACILIDADES DE DETENCION

| 72| 14 | 16 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE TR |
| | | | | ANSITO MASIVO

| 72 | 14 | 17 | 00 | SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQ |
| | | | | UIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION |

| 72 | 15 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO D |
| | | l | E CALDERAS Y HORNOS

| 72 | 15 | 12 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO D |
| | | | | E HVAC CALEFACCION Y ENFRIAMIENTO Y AIRE AC |
| | | | | ONDICIONADO |

| 72 | 15 | 13 | 00 | SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACION DE PAPEL |
| | | l | DE COLGADURA

| 72 | 15 | 14 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE RECUBRIMIENTOS |
| | | | | DE MUROS |

| 72 | 15 | 16 | 00 | SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COM |
| | | l | UNICACION

| 72 | 15 | 17 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACION DE SISTEMAS DE SEG |
| | | l | URIDAD FISICA E INDUSTRIAL

| 72 | 15 | 18 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE |
| | | | | INSTALACION DE MAQUINAS

| 72 | 15 | 22 | 00 | SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MARMOL Y MO |
| | | | | SAICOS |

| 72 | 15 | 24 | 00 | SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACION DE VENTA |
| | | l | NAS Y PUERTAS

| 72| 15 | 26 | 00 | SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y L |
| | | | | AMINAS DE METAL |

| 72 | 15 | 27 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CO |
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| | | | NCRETO |
| 72 | 15 | 28 | 00 SERVICIOS DE PERFORACION DE POZOS DE AGUA |
| 72 | 15 | 29 | 00 SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL |
| 72 | 15 | 30 | 00 SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERIA |
| 72 | 15 | 31 | 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE FACILIDADES AT |
| | | | LETICAS Y RECREATIVAS |
| 72 | 15 | 32 | 00 SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEARILIZAC |
| | | | ION PROTECCION CONTRA CLIMA Y FUEGO

| 72 | 15 | 34 | 00 SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE |
| 72 | 15 | 35 | 00 SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA |
| 72 | 15 | 36 | 00 SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACION Y |
| | | | REMODELACION

| 72 | 15 | 37 | 00 SERVICIOS DE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y R |
| | | | EPARACION DE EQUIPOS Y CONSTRUCCION DE PARQ |
| | | | UEADEROS |
| 72 | 15 | 39 | 00 SERVICIO DE PREPARACION DE OBRAS DE CONSTRU |
| | | | cCcION |
| 72 | 15 | 40 | 00 SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COM |
| | | | ERCIOS |
| 72 | 15 | 41 | 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE |
| | | | EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCION Y ACONDI |
| | | | CIONAMIENTO

| 72 | 15 | 43 | 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE |
| | | | EQUIPO MOTIVO Y GENERACION DE ENERGIA ELECT |
| | | | RICA |
| 72 | 15 | 44 | 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACION DE |
| | | | ACCESORIOS PARA TUBERIAS

| 73 | 18 | 10 | 00 SERVICIOS DE MAQUINADO |
| 73 | 18 | 19 | 00 SERVICIOS DE SOLDADURA |



| 76 | 11 | 15 | 00 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ED |
| | | l | IFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS |

| 76 | 11 | 16 | 00 | SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDI |
| | | | | FICIOS |

| 80 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE CONSULTORIA DE NEGOCIOS Y ADMI |
| | | l | NISTRACION CORPORATIVA

| 81 | 10 | 27 | 00 | SERVICIOS DE DISENO E INGENIERIA DE SISTEMA |
| | | l | S INSTRUMENTADOS DE CONTROL

| 95 | 10 | 15 | 00 | LOTES RESIDENCIALES |
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| 95 | 11 | 15 | 00 | VIAS DE TRAFICO LIMITADO |
| 95 | 11 | 16 | 00 | VIAS DE TRAFICO ABIERTO |
| 95 | 12 | 15 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE EN |
| | | | | TRETENIMIENTO

| 95 | 12 | 16 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE |
| 95 | 12 | 17 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PUBLICOS |
| 95 | 12 | 18 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS |
| 95 | 12 | 19 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE |
| | | | | ADMINISTRACION

| 95 | 12 | 20 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS |
| 95 | 12 | 21 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES |
| 95 | 12 | 23 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIV |
| | | | | AS |
| 95 | 12 | 24 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES |
| 95 | 13 | 15 | 00 | TARIMAS Y GRADERfAS |
| 95 | 14 | 17 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMER |

CIALES E INDUSTRIALES

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORTAL IDRD 017

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE -
IDRD

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.234,22



PORCENTAJE DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:

CONTRATO EJECUTADO

40,00%

IDENTIFICADO CON EL

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CLASIFICADOR DE

PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO

BIENES Y
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NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROMOTORA NACIONAL DE CONSTRUCCIONES SAS Y
PODRA UTILIZAR LA SIGLA PRONACON

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCTORA FAINCO SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.776,07

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI |CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|72 110 115 100 | |72 110 | 33100 | | 72114 | 10 | 00 |
|72 114 1 11 100 | | 81110 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
195 111 116 1001 |95 |12 161001

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3
CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ALCANTARILLADO VEINTE DE JULIO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA BOGOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.215,27

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 49,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMT | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
| 20 | 14 | 29 | 00 | | 22 | 10 | 20 | 00 | | 24 | 10 | 18 | 00 |
| 24 | 11 | 18 | 00 | | 47 | 10 | 15 | 00 | | 47 | 10 | 16 | 00 |



NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

PODRA UTILIZAR LA SIGLA PRONACON
NOMBRE DEL CONTRATANTE:

S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV:
IDENTIFICADO CON EL

CONTRATO EJECUTADO

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CLASIFICADOR DE

PROMOTORA NACIONAL DE CONSTRUCCIONES SAS Y

INGENIEROS CONSTRUCTORES TECNOLOGIA Y EQUIPO

191, 65

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE
NOMBRE DEL

CONTRATISTA:

PODRA UTILIZAR LA SIGLA PRONACON

NOMBRE DEL CONTRATANTE:
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV:

CONTRATO EJECUTADO

PROMOTORA NACIONAL DE CONSTRUCCIONES SAS Y

BIENES Y

IDENTIFICADO CON EL

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

B&V ESTRUCTURAS METALICAS LTDA

479,61
CLASIFICADOR DE

BIENES Y



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
CO Camara

de cnmmin SEDE VIRTUAL
co de Bﬂgﬂtﬁ CODIGO VERIFICACION: A22704998218A3

20 DE ABRIL DE 2022 HORA 07:46:22

AA22704998 PAGINA: 10 DE 22

*x *x k* Kk K*x *x k% Kk X*x *x * Kk *x * * Kk *x * * * *x *

| SEGM | FAMT | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
[ 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 | [ 81 | 10 | 15 | 00 |
[ 95 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 24 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROMOTORA NACIONAL DE CONSTRUCCIONES SAS Y
PODRA UTILIZAR LA SIGLA PRONACON

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO MAB INCON
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 932,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMT | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
[ 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
[ 72 | 14 | 11 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | [ 95 | 11 | 15 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROMOTORA NACIONAL DE CONSTRUCCIONES SAS Y
PODRA UTILIZAR LA SIGLA PRONACON

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INGENIEROS CONSTRUCTORES TECNOLOGIA Y EQUIPO
S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 83,30

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMT | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
[ 72 | 10 | 33 | 00 | [ 72 | 11 | 11 | 00 | [ 72 | 12 | 10 | 00 |
[ 83 | 10 | 18 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 | [ 95 | 12 | 16 | 00 |



NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROMOTORA NACIONAL DE CONSTRUCCIONES SAS Y
PODRA UTILIZAR LA SIGLA PRONACON

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INGENIEROS CONSTRUCTORES TECNOLOGIA Y EQUIPO
S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 79,49

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI |CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|72 111 1 10 1 00 | | 72 1 11 | 11 1 00 | | 72 | 12 | 11 | 00 |
|72 1 14 111 100 | |83 110 | 18 100 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
195 1 12 | 21 1 00 1 195 112 | 24 | 00 | | 95 | 14 | 17 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CASALLAS - PRONACON

NOMBRE DEL CONTRATANTE: JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.305,89

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI |CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
130 112 117 100 | |70 1 11 | 17 100 | | 70 | 13 | 15 | 00 |
170 113 116 100 | |70 113 | 17 1 00 | |70 | 17 | 15 | 00 |
170 117 118 100 | | 71110 | 17 1 00 | | 71 | 11 | 23 | 00 |
| 7L 112 110 100 | |72 110 | 15100 | | 72 | 10 | 29 | 00 |
|72 110 133 1001 | 72112 10 1 00 | |72 | 12 | 14 | 00 |
|72 1 14 111 100 | |72 114 | 13100 | |72 | 14 | 14 | 00 |
|72 1 14 115 100 | | 72114 | 16100 | |72 115 | 10 | 00 |
|72 115 1 11 100 | | 72 115 | 13 100 | | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 115 115 100 | |72 115 | 16 100 | | 72 | 15 | 17 | 00 |
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*x *x k* Kk K*x *x k% Kk X*x *x * Kk *x * * Kk *x * * * *x *

| 72 | 15 | 22 | 00 | | 72 | 15 | 23 | 00 | | 72 | 15 | 24 | 00 |
|72 115 125 100 | | 721151 26100 | |72 115 | 27 | 00 |
|72 115 129 100 | | 72115130 100 | | 72115 | 31|00 |
|72 115 132 100 | | 72115034100 | | 72115 | 35 00 |
|72 115 136 100 | | 72115137100 | | 721151 39| 00|
| 72 115 140 100 | | 72 115 | 41 1 00 | | 72 | 15 | 43 | 00 |
|72 115 144 100 | |73 118 | 10 1 00 | | 76 | 11 | 15 | 00 |
|76 111 116 100 | |77 110 | 17 100 | | 77 | 11 | 16 | 00 |
|77 112 116 100 | | 77 113 | 16 1 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 8L 1 10 115 1 00 | | 81 110 | 17 1 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 8L | 14 118 1 00 | |83 110 | 151 00 | | 83 | 10 | 18 | 00 |
1790 1 15 117 100 | |93 1 14 | 16100 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
195 112 117 100 | 19512 19 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SAN JUAN 16

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE OBRAS SANITARIA EMPOPASTO SA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.321,52

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



| 40 | 14 | 19 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 | [ 72 | 10 | 29 | 00 |
|72 110 133 100 1 | 72 1 14 1 10 1 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 |
|72 114 115 1 00 | | 72 115 | 11 1 00 | | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 115 139 1 00 | | 81110 | 15 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
195 111 116 1001 |95 |12 161001

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SAN JOSE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO -
FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.057,05

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI |CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
127 111 122 1001 130111015100 | |30 112 | 17 | 00 |
130 1 12 118 100 | 139 1 11 | 16 100 | | 39 | 11 | 18 | 00 |
|43 122 115 100 | | 72 110 | 15100 | | 72 | 10 | 29 | 00 |
|72 110 133 1001 | 72112 | 14100 | | 72114 | 11 | 00 |
|72 1 14 112 100 | | 72114 13100 | |72 114 | 15 | 00 |
|72 115 119 100 | |72 115 | 27 100 | |72 115 | 29 | 00 |
|72 115 131 100 | | 72 115 | 40 1 00 | | 73 | 18 | 19 | 00 |
| 8L 1 10 115 1 00 | |83 110 | 18 1 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
195 1 11 116 100 | |95 1 12 | 151 00 | | 95 | 12 | 23 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SAN BARTOLOME 011

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE NARINO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 17.620,01

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
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CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[ 30 | 12 | 16 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 |
172 110 133 1001 1721 14 | 10 | 00 |
172 114 112 100 | |72 1 14 | 15 | 00 |
172 114 117 100 | 172 1 15 | 14 | 00 |
172 115 127 100 | 172115 | 29 | 00 |
172 115 1395 100 | | 721 15 | 40 | 00 |
183 110 115 100 | 1951 11 | 15 | 00 |
Jes 1121161001

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO:

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION

CLASIFICADOR DE

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

CODIGO VERIFICACION: A22704998218A3

HORA 07:46:22

PAGINA: 12 DE 22

*x *x k* Kk K*x *x * k% *x *x * %

[ 72 | 10 | 15 | 00 |
172 114111 1 00 |
172 1 141 16 1 00 |
172 115 1 18 1 00 |
172 115 132 1 00 |
181 1 10 1 15 | 00 |
195 1 11 1 16 | 00 |

13

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SAN FRANCISCO

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA

TECNICA FINDETER ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV:

PORCENTAJE DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[ 27 | 11 | 22 | 00 | | 30 | 10 | 36 | 00 |
130 | 11 1 16 100 | 130 | 12 | 16 | 00 |
130 112 118 1 00 | 130 | 12 | 19 | 00 |
139 111 | 16 1 00 | | 49 | 22 | 15 | 00 |

CLASIFICADOR DE

5.674,00

PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO

| 30 | 11 | 15 | 00 |
130 112 1 17 1 00 |
139 1 10 1 16 1 00 |
|43 | 24 | 15 1 00 |

BIENES Y

BIENES Y



NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONTRATANTE :

NOMBRE DEL

PROMOTORA NACIONAL DE CONSTRUCCIONES SAS

FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. FIDUOCCIDENTE
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S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.854,69

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



[ 72 | 15 | 30 | 00 |
172 115 138 1 00 |
|95 1 12 | 21 1 00 |
|95 1 12 | 17 1 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO:
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:
NOMBRE DEL CONTRATANTE:

A SOCIEDAD FIDUCIARIA

| 72 | 15 | 32 | 00 |
[ 81 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 |

| 72 | 15 | 37 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 |
[ 72 | 12 | 14 | 00 |

15

PROMOTORA NACIONAL DE CONSTRUCCIONES SAS

PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.687,03

CONTRATO EJECUTADO

IDENTIFICADO CON EL

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[ 30 | 10 | 36 | 00 |
130 113 117 1 00 |
130 | 16 1 15 | 00 |
130 | 16 1 18 | 00 |
130 | 16 122 1 00 |
130 1 17 1 15 1 00 |
130 1 17 1 21 1 00 |
130 1 18 1 18 | 00 |
139 1 10 1 16 1 00 |
|39 1 11 1 18 | 00 |
139 112 1 22 1 00 |
140 | 18 1 18 | 00 |
|43 1 20 | 16 1 00 |
172 110 133 1 00 |
|72 1 14112 1 00 |
|72 115 1 15 1 00 |
172 115 1 20 1 00 |
172 115 1 24 1 00 |

[ 30 | 11 | 15 | 00 |
130 115 1 18 | 00 |
130 | 16 1 16 1 00 |
130 | 16 1 19 1 00 |
130 1 16 123 1 00 |
130 1 17 1 16 1 00 |
130 1 18 1 15 | 00 |
131 0 21 1 15 1 00 |
139 1 11 1 15 1 00 |
139 112 1 11 1 00 |
139 113 117 1 00 |
140 1 18 1 31 1 00 |
152 1 17 110 1 00 |
172 011 111 1 00 |
172 1 14 115 1 00 |
172 115 117 100 |
172 115 1 22 1 00 |
172 115 1 25 1 00 |

CLASIFICADOR DE

| 30 | 13 | 15 | 00 |
130 115 1 18 | 00 |
130 1 16 117 1 00 |
130 1 16 1 21 | 00 |
130 | 16 1 24 1 00 |
130 1 17 1 18 1 00 |
130 1 18 117 1 00 |
131121 117 1 00 |
139 1 11 1 16 1 00 |
139 112 1 14 1 00 |
140 1 15 1 15 | 00 |
|49 1 20 1 15 | 00 |
172 1 10 1 15 1 00 |
172 114111 1 00 |
172 115 1 14 1 00 |
172 115 1 18 1 00 |
172 115 123 1 00 |
172 115 1 26 1 00 |

BIENES Y
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NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA IPIALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE IPIALES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV:

PORCENTAJE DE

CONTRATO EJECUTADO

35,00%

IDENTIFICADO CON EL

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CLASIFICADOR DE

5.460,07

PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:

BIENES Y



NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SAN BENITO 17
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

NOMBRE DEL CONTRATANTE:
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV:

PORCENTAJE DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:

CONTRATO EJECUTADO

33,00%

IDENTIFICADO CON EL

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CLASIFICADOR DE

6.064,42

PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO

BIENES Y
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*x *x k* Kk K*x *x k% Kk X*x *x * Kk *x * * Kk *x * * * *x *

[ 30 | 12 | 18 | 00 | | 30 | 12 | 19 | 00 | [ 30 | 12 | 17 | 00 |
130 1 12 1 16 100 | 139110 | 16100 | |39 | 11 | 16 | 00 |
|43 1 22 115 1 00 | | 49 1 24 | 151 00 | | 70 | 11 | 17 | 00 |
170 1 11 115 100 | |70 117 | 17 100 | | 70 | 13 | 15 | 00 |
170 117 118 100 | |70 113 | 16 1 00 | | 70 | 17 | 15 | 00 |
127 111 122 1001 |70 117 | 16100 | |70 | 15 | 18 | 00 |
170 113 117 100 | 173 118 | 15 1 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 |
195 1 12 123 1001 |95 112 | 15100 | | 71110 | 17 | 00 |
180 1 10 115 1 00 | | 80 1 10 | 16 1 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
177 110 115 100 | |80 | 11 | 17 1 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
|76 112 119 100 | |95 112 | 16 100 | | 71 | 12 | 25 | 00 |
| 7L 112 116 100 | | 71112 | 27 100 | | 71112 | 21 | 00 |
| 7L 112 119 100 | | 42121 | 21100 | | 56110 | 16 | 00 |
156 110 119 100 | | 77 110 | 17 1 00 | | 76 | 10 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SANTO DOMINGO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA - FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS, ADMINISTRADO POR LA
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.669,33

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |

| SEGM | FAMI |CLAS | PROD |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SANTA INES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PASTO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV:
PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO

PORCENTAJE DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:
IDENTIFICADO CON EL

CONTRATO EJECUTADO

30,00%

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |

| SEGM | FAMI |CLAS | PROD |

CLASIFICADOR DE

2.346,67

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |

DE

BIENES Y
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*x *x k* Kk K*x *x k% Kk X*x *x * Kk *x * * Kk *x * * * *x *

[ 22 | 10 | 17 | 00 | | 22 | 10 | 20 | 00 | [ 30 | 11 | 15 | 00 |
130 1 11 116 100 | 130 1 11 | 18 1 00 | |30 | 12 | 17 | 00 |
130 1 13 116 100 | 130 115 | 191 00 | | 40 | 17 | 15 | 00 |
140 1 17 1 16 100 | | 40 1 18 | 30 1 00 | | 41 | 11 | 17 | 00 |
170 113 116 100 | |70 1 17 | 18 1 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 110 129 100 | | 72110 | 33100 | | 721141 10 | 00 |
|72 1 14 111 100 | | 72114 | 15100 | |72 | 15 | 11 | 00 |
|72 115 127 1001 | 72115135100 | |81 110 | 15 | 00 |
183 110 115 100 | |95 1 11 | 151 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUES ZONA SUR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA —FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS, ADMINISTRADO POR LA
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.045,79

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI |CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
122 110 119 100 | | 221101201 00 | | 27111 | 22 | 00 |
130 110 1 36 1 00 1 130 1 11 | 15 | 00 | |30 | 11 | 16 | 00 |
130 1 11 1 18 1 00 | 130 1 12 | 16 1 00 | |30 | 12 | 17 | 00 |



NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CIVICON

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARINO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.098,87

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CLASTIFICADOR DE BIENES Y
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NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22

*

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SAN ISIDRO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.292,14

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CLASTIFICADOR DE BIENES Y



NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SANTA BIBIANA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11.985,16

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
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CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



[ 81 | 14 | 18 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 83 | 10 | 18 | 00 |
[ 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 | [ 95 | 12 | 15 | 00 |
[ 95 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 23 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PROSALUD 2018

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.357,39

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI |CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
130 1 11 116 100 | |30 1 11| 17 1 00 | |30 | 13 | 15 | 00 |
130 1 15 115 100 | 130 1 15 | 16 1 00 | | 30 | 15 | 17 | 00 |
130 1 15 119 100 | 130 116 | 151 00 | | 30 | 16 | 16 | 00 |
130 1 16 117 100 | 1301161 18 100 | |30 | 16 | 19 | 00 |
130 1 16 123 1001 1301 161 24100 | 3011715 00|
130 1 17 116 100 | 130 117 | 17 100 | |30 | 17 | 18 | 00 |
130 1 17 119 100 | 130 117 1 20 1 00 | |30 | 18 | 15 | 00 |
130 1 18 1 16 100 | |30 1 18 | 17 1 00 | | 30 | 18 | 18 | 00 |
138 1 12 111 100 | 139112 | 13100 | |70 | 17 | 18 | 00 |
|72 110 115 100 | |72 110 | 25100 | |72 1 10 | 33 | 00 |
|72 112 110 100 | | 72112 | 11100 | |72 | 12 | 14 | 00 |
|72 112 115 100 | |72 114 | 11100 | |72 | 14 | 12 | 00 |
|72 115 1 11 100 | | 72 115 | 13 100 | | 72 | 15 | 14 | 00 |
|72 115 115 100 | |72 115 | 16 100 | | 72 | 15 | 19 | 00 |
|72 115 120 100 | | 72115021100 | | 72115 | 22 | 00 |
|72 115 123 1001 | 72115024 100 | | 72115 | 25 | 00 |
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NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO REFORZAMIENTO 2018

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE
URIBE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.014,18

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 15,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



| 30 | 16 | 21 | Q00 |
130 1 17 1 15 1 00 |
130 1 18 1 16 1 00 |
139 1 10 1 16 1 00 |
139 1 11 1 16 1 00 |
|72 1 10 1 15 1 00 |
|72 112 111 1 00 |
|72 115 1 11 1 00 |
172 115 1 16 1 00 |
172 115 1 22 1 00 |
172 115 1 25 1 00 |
172 115 1 29 1 00 |
172 115 138 1 00 |
177 110 1 15 1 00 |
183 1 10 1 15 | 00 |
195 | 12 1 19 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO:
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:
NOMBRE DEL CONTRATANTE:

A SOCIEDAD FIDUCIARIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV:
IDENTIFICADO CON EL

CONTRATO EJECUTADO

| 30 | 16 | 22 | 00 |
130 1 17 117 1 00 |
130 1 18 1 18 | 00 |
139 1 10 1 18 1 00 |
139 1 11 1 18 | 00 |
172 110 1 29 1 00 |
172 112 1 14 1 00 |
172 115 1 14 1 00 |
172 115 1 19 1 00 |
172 115 1 23 1 00 |
172 115 1 26 1 00 |
172 115 132 1 00 |
176 1 11 1 15 1 00 |
181 1 10 1 15 1 00 |
195 1 12 1 16 1 00 |

| 30 | 16 | 24 | 00 |
130 1 18 1 15 | 00 |
130 1 19 1 15 | 00 |
139 1 111 15 | 00 |
170 113 1 16 1 00 |
172 110 133 1 00 |
172 1 14115 1 00 |
172 115 1 15 1 00 |
172 115 1 20 1 00 |
172 115 1 24 1 00 |
172 115 1 27 1 00 |
172 115 1 36 1 00 |
177 110 117 1 00 |
181 1 14 115 | 00 |
195 112 117 | 00 |

26

PROMOTORA NACIONAL DE CONSTRUCCIONES SAS

PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[ 30 | 11 | 15 | 00 |
130 1 15 1 18 1 00 |
130 1 16 1 16 1 00 |
130 1 16 1 19 1 00 |
130 1 16 123 1 00 |
130 1 17 1 16 1 00 |

| 30 | 13 | 15 | 00 |
130 115 1 19 1 00 |
130 1 16 117 1 00 |
130 1 16 1 21 1 00 |
130 | 16 1 24 1 00 |
130 1 17 1 19 1 00 |

CLASIFICADOR DE

14.121,06

[ 30 | 13 | 17 | 00 |
130 | 16 1 15 | 00 |
130 | 16 1 18 | 00 |
130 1 16 1 22 1 00 |
130 1 17 1 15 | 00 |
130 117 121 | 00 |

BIENES Y



CO
CO

Camara
de Comercio
de Bogota

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: A22704998218A3

20 DE ABRIL DE 2022 HORA 07:46:22

AR22704998

*x x k* k% * %

PAGINA: 20 DE 22

*x *x kX Kk K*x *x * k% X*x *x * * *x *x *

[ 30 | 18 | 15 | 00 | | 30 | 18 | 17 | 00 | [ 30 | 18 | 18 | 00 |
131 121 115 100 | | 31121017100 | | 39110 16| 00 |
138 1 11 115 100 | |39 1 11 | 16 100 | |39 | 11 | 18 | 00 |
139 112 111 100 | 139112 | 14 100 | |39 112 | 22 | 00 |
138 113 117 100 | | 40 1 15 | 15 1 00 | | 40 | 18 | 18 | 00 |
140 1 18 131 1 00 | | 49 1 20 | 15 1 00 | | 49 | 20 | 16 | 00 |
152 1 17 110 100 | | 72110 | 15100 | | 72 | 10 | 29 | 00 |
|72 110 133 100 | |72 111 | 11100 | |72 |12 | 11 | 00 |
|72 112 114 100 | |72 114 | 11100 | |72 |14 | 12 | 00 |
| 72 1 14 115 100 | | 72115 | 14 100 | |72 115 | 15 | 00 |
|72 115 117 100 | |72 115 | 19 1 00 | | 72 | 15 | 20 | 00 |
|72 115 122 100 | | 72115023100 | | 72115 | 24 | 00 |
|72 115 125 100 | | 721151 26100 | |72 115 | 27 | 00 |
|72 115 129 100 | | 72115130100 | | 721151 32001
|72 115 137 1001 | 72115135100 | |81 110 | 15 | 00 |
195 1 12 117 100 | |95 112 | 15100 | | 95 | 12 | 21 | 00 |
180 1 10 1 16 100 | | 81110 | 17 1 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |

*

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA.

**xx*x*TL,A ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME****x*

QUE EL DIA 15

DEL MES

CERTIFICA:

DE MAYO DE 2017 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL



REGISTRO
PRIMERO
REGISTRO
DE 2017.

QUE EL
REGISTRO
PRIMERO
REGISTRO
DE 2018.

QUE EL
REGISTRO
PRIMERO
REGISTRO

UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00601268 DEL LIBRO
DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 15 DEL MES DE MAYO

DIA 02 DEL MES DE ABRIL DE 2018 EL PROPONENTE RENOVO EL
UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00626779 DEL LIBRO
DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL

UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 02 DEL MES DE ABRIL

DIA 17 DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00652828 DEL LIBRO
DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 17 DEL MES DE

OCTUBRE DE 2018.

QUE
REGISTRO
PRIMERO

REGISTRO

EL DIA 06 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL

UNICO DE PROPONENTES
DE LOS PROPONENTES,
UNICO EMPRESARIAL Y

BAJO EL NUMERO 00653974 DEL LIBRO
QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
SOCIAL (RUES) EL DIA 06 DEL MES DE

NOVIEMBRE DE 2018.

QUE
REGISTRO
PRIMERO

REGISTRO

EL DIA 30 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL

UNICO DE PROPONENTES
DE LOS PROPONENTES,
UNICO EMPRESARIAL Y

BAJO EL NUMERO 00655657 DEL LIBRO
QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
SOCIAL (RUES) EL DIA 30 DEL MES DE

NOVIEMBRE DE 2018.

QUE EL
REGISTRO
PRIMERO
REGISTRO
DE 2019.

QUE EL
REGISTRO
PRIMERO
REGISTRO
DE 2019.

QUE EL
REGISTRO
PRIMERO
REGISTRO
DE 2020.

QUE EL
REGISTRO
PRIMERO
REGISTRO
DE 2020.

QUE EL
REGISTRO
PRIMERO

DIA 15 DEL MES DE ENERO DE 2019 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00658398 DEL LIBRO
DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL

UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 15 DEL MES DE ENERO

DIA 24 DEL MES DE ABRIL DE 2019 EL PROPONENTE RENOVO EL
UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00675711 DEL LIBRO
DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 24 DEL MES DE ABRIL
DIA 25 DEL MES DE MARZO DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL
UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00703896 DEL LIBRO
DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL

UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 25 DEL MES DE MARZO

DIA 29 DEL MES DE MAYO DE 2020 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00707422 DEL LIBRO
DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL

UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 29 DEL MES DE MAYO

DIA 08 DEL MES DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL
UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00739384 DEL LIBRO
DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
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REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 08 DEL MES DE ABRIL
DE 2021.

QUE EL DIA 01 DEL MES DE ABRIL DE 2022 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00771501 DEL LIBRO
PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 01 DEL MES DE ABRIL
DE 2022.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO
EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION
(ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:
REPORTE DE LA INFORMACION POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS
ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES
EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON
CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS EN EJECUCION

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-CTO-3841-2018

FECHA INICIO: 2018/12/14

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 4.187.282.919,00

CLASIFICACION CONTRATO

80111600 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCION (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO
1077 DE 2015) (SI O NO): SI.

FECHA DE INSCRIPCION: 2019/02/04

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00659742

CONTRATOS EJECUTADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-CTO-2847-2017

FECHA INICIO: 2017/09/04

FECHA TERMINACION: 2018/12/18

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 4.137.787.374,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 1.563.469.833,00
CLASIFICACION CONTRATO

30121600 ASFALTOS

30121700 MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRILERAS
49241500 EQUIPO DE PARQUES INFANTILES



72141300 SERVICIO DE CONSTRUCCION DE FACILIDADES ATLETICAS Y
RECREATIVAS

CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCION (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO
1077 DE 2015) (SI O NO): SI.

FECHA DE INSCRIPCION: 2017/10/13

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00614908

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-CTO-3887-2018

FECHA INICIO: 2018/12/27

FECHA TERMINACION: 2019/12/29

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 3.629.808.755,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -

CLASIFICACION CONTRATO

80111600 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCION (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO
1077 DE 2015) (SI O NO): SI.

FECHA DE INSCRIPCION: 2019/02/04

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00659816

ENTIDAD CONTRATANTE: JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS

MUNICIPIO: BOGOTA D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: JBB-CT-1085-2014

FECHA INICIO: 2015/01/09

FECHA TERMINACION: 2015/08/12

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 841.450.032,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 841.450.032,00
CLASIFICACION CONTRATO

72101500 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION

CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCION (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO
1077 DE 2015) (SI O NO): SI.

FECHA DE INSCRIPCION: 2015/04/13

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00517860

LA INFORMACION REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL
ARTICULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERA VERIFICADA
POR LAS CAMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE
LA INFORMACION REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERAN SURTIRSE
ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRAN DEBATIRSE ANTE LAS
CAMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : $ 55,000

R I IR g b b b b b dh d b b b b b S S 2 b b b b b SR A b b b b b S A 2 b b b b b db  d b b b b b b A 4 b b b b b b S g b b b b b b S b b b 4

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA
INFORMACION QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PUBLICOS DE LA CAMARA DE
COMERCIO DE BOGOTA, EL CODIGO DE VERIFICACION PUEDE SER VALIDADO POR
SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

P b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b g
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y
P b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b g
P b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b g
P b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b g
P b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b g
P b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b g
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CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURIDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

Ko Kk kK kK kK ok kK ok ko ko ko ko ko ko Kk k ko ok kR ko ok ko ok ok ok kK ok ok Kk ok ok ok ok ok kR ok ok kK ok ok
FIRMA MECANICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA
AUTORIZACION IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

Lol



FINDETER

DOCUMENTO No. 14
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

CONSORCIO SACUDETE PP 2022




FORMATO 3

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO

OBJETO: DEPORTIVO INTEGRAL UBICADO EN LA URBANIZACION MULTIFAMILIAR LA GIRALDA EN EL MUNICIPIO DE
DOSQUEBRADAS DEPARTAMENTO DE RISARALDA”
PROPONENTE CONSORCIO SACUDETE PP 2022

DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA:

ACTIVIDADES VALOREN ENTIDAD PORCENTAJE DE
CONT. No. OBJETO EJECUTADAS SMMLV CONTRATANTE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZ PARTICIPACIO N (C, UT)
CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE PARQUES EN LAS AREAS DE INSTITUTO
MEJORAMIENTO INTEGRAL PRIORIZADAS POR LA SDHT EN EL MARCO DEL DISTRITAL DE
0,
. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 219 (2017-IDRD) DEL 20 DE ABRIL DE CONSTRUCCION 6.064,43 RECREACION Y 3011012017 18/12/2018 33% (PRONACON)
2015, CON CARGO A LA PROYECTOS DE INVERSION 1082: CONSTRUCCION Y DEPORTE - IDRD
ADECUACION DE PARQUES
INSTITUTO
REALIZAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DEL PARQUE DISTRITAL DE 50% (PROCIVIN -
2 ZONAL SIERRA MORENA, LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR CONSTRUCCION 11.985,16 RECREACION Y 18/02/2019 20/12/2019 PRONACON)
DEPORTE - IDRD
3

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacién antes consignada es veraz y podra ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aqui consignado. Y se compromete a presentar los
documentos que requieran y que respaldan lo aqui consignado.

Notal: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente debera diligenciar el presente formato, resefiando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompaiiar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditacion con los que se pretende cumplir los requisitos habilitacién de experiencia. En
ningun caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no seran tenidos en cuenta. Unicamente podra subsanarse la informacion
referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podréa aclarar, aportar informacion o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditacién no contengan la informacién que permita su verificacion, el proponente podra anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la

entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecucién del contrato o proyecto o tomar la informacién que falte.

Nota. 4: El proponente debera indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia especifica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditacién de la experiencia un nimero mayor de contratos o proyectos al maximo requerido, seran objeto de verificacién los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el
nimero maximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor nimero de contratos o proyectos a los requeridos o una certificacién de varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale en el formato los que requiere sean
tenidos en cuenta para efectos de habilitacién, se tomarén en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el nimero maximo requerido en los términos de referencia.

JOHN WILLIAM CASALLAS JURADO
CC: 79.453.948 DE BOGOTA
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO SACUDETE PP 2022



DE BOGOTA D.C.
CULTURA. RECREACION Y DEPORTE

Ingliuic Distrisal ce Recreacidn y Deporte

EL SUSCRITO RESPONSABLE DE LA SUBDIRECCION DE CONTRATACION DEL INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACION Y EL DEPORTE.
N.L.T. - IDRD: 860.061.099 - 1

HACE CONSTAR

Que revisada la documentacion que reposa en los archivos de la entidad, se establece que el IDRD suscribié EL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA, que se relaciona a continuacién con ¢l CONSORCIO SAN BENITO 17,
identificada con el NIT 301.109.784-4, con las siguientes caracteristicas:

OBJETO: “CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LAS OBRAS DE CONSTRUCCION
¥/O ADECUACION DE PARQUES EN LAS AREAS DE MEJORAMIENTO INTEGRAL PRIORIZADAS POR LA
SDHT EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 219 (2017 -IDRD) DEL '20 DE ABRIL DE
2015, CON CARGO AL PROYECTO DE INVERSION 1082: CONSTRUCCION Y ADECUACION DE PARQUES Y
EQUIPAMIENTOS PARA TODQS".

NO. CONTRATO 2847 de 2017 '
El plazo de ejecucion se estima en Siete (7.0) meses, |
| PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO :ﬁgﬁ;‘m ‘f’j"’e’ltgct o aprobacion de la garaniia Gnicay |
de inicio. |
Cuatro mil ciento treinta y siete millones setecientos |
VALOR DEL CONTRATO ochenta y siete mil trescientos setenta y cuatro pesos
MLC (84.137.787.374) !
FECHA ACTA DE INICIO 30 de octubre de 2017 '
FECHA DE TERMINACION INICIAL 30 de mayo de 2017
2 meses desde el 31 de mayo de 2018 hasta el 30 de |
PRORROGA 1 julio de 2018 . '
A 20 dias desde el 31 de julio de 2018 hasta el 19 de |
FROHRODNS agosto de 2018
; 40 dias desde el 20 de agosto de 2018 hasta el 28 de
_ CIRRRROEA septiembre de 2018
A 22 dias desde el 29 de septiembre de 2018 hasta el 20
PRSI RN4 de octubre de 2018
Pagina 1de 2 L e >
Tan | 1G] & gy s0GOTA
s | ) O () MEJOR
Codge Postal 117221 | XY g L PARA TODOS

o IDRD



DEBOGOTADC.
CULTURA RECREACION Y DEPORTE

instiuic Destrita: e Recteacion y Deporte

PRORROGA 5 3i i::z rceiedsgzoe‘llsm de octubre de 2018 hasta el 4 de

SUSPENSION 1 ;:i gi;i :ieezgezg[l%4 de noviembre de 2018 hasta el 7 de
 ADICION 1 $250.000.000,00

ADICION 2 : $350.000.000,00

FECHA FINAL DE CONTRATO 18 de diciembre de 2018

VALOR TOTAL DE CONTRATO | $4.737.787.374,00

Nota: La informacién correspondiente a los profesionales que laboraron durante la ejecucion del contrato 2487 de 2017, de la firma
Consorcio San Benito, se adjuntz a este cerlificado mediante el memorando 20194200312973 de fecha 17 de mayo de 2018, emitido por
Ia Subdireccion Técnica de Construcciones.

Para constancia se expide a solicitud de la parte interesada en Bogota, D.C., a los (30) dias del mes de mayo de
2018.

" JHAR FERN UORREGO

Subdirector de Contratacion

Anexo: 1 folio
Elabord: Paola Andrea Padilla — Subdireccién de Contratacién ’9
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ACTA DE TERMINACION CONTRATO

. -5
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CONTRATO No 2847 DE 2017 TIPO DE CONTRATO DBRA PUBLICA

OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FLIOS LAS OBRAS DE CONSTRUCCION /0 ADECUACION DE PARQUES EN LAS AREAS DE MEJORAMIENTO INTEGRAL PRIORIZADAS POR
LA BDHT EN EL MARCO DEL CONVENIQ INTERADMINISTRATIVO Mo 218 {2017 - IDRD ) DEL 20 DE ABRIL DE 2015 CON CARGO AL PROYECTOD DE INVERSION 1082 CONSTRUGCION Y|
ADECUACION DE PARQUES Y EQUIPAMIENTOS PARA TCDOS,

CONTRATISTA INTERVENTORIA {INTERVENTOR ) : o... . CONSORCIONTERVENTORIA LA SERRANIA
CONTRATISTA CONSULTORIA Y/ OBRA (CONTRATISTA ) CONSORCIO SAN BENITO 17
SUPERVISOR ETAPA DE DISENO: NiA
SUPERVISOR ETAPA DE OBRA: ALDEMAR TORRES TELLEZ i
APOYO A LA SUPERVISION ETAPA DE DISERO: A
APOYO A LA SUPERVISION ETAPA DE OBRA: h )
PLAZO DE EJECUCION DE LA ETAPA DE COORDINACION: o e
PLAZO DE EJECUCION DE LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEROS: N
PLAZO DE EJECUCION DE LA ETAPA DE PRECONSTRUCCION: e
PLAZO DE EJECUCION DE LA ETAPA DE OBRA: Slets (T) Weses
PLAZO DE LIQUIDACION:
PLAZO TOTAL: Slete {7) Meses
FECHA DE INICIO: % DE act 0E 2017
FECHA DE TERMINACION ETAPA DE ESTUDIOS Y DISENOS: NiA DE NiA DE WA
FECHA DE TERMINACION: »  DE My DE 2018
VALORES - i
ESTUDIOS Y DISENOS iz o -
} COSTO DIRECTO : %Aly_ e ) ) VﬁwR _J\IU VALOR TOTA!._D_BB_{ o
NIA $ 3141.59152500 31.708910116%  § _ 996.195.849 § 4137787374
VALOR TOTAL CONTRATO: s | 4aamseraname a -

CUATRO MIL CIENTO TREINTA ¥ SIETE MILLONES SETECENTOS OCHENTA ¥ SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MLC

e i . UISTADEPARQUESY/IOESCENARIOSAINTERVENR - B
: PARCUE O ESCENARIO CODIGO LOCALIDAD DIRECCION CONSULTORIA OBRA I CBSERVACIONES
PAROUE ARABA . 18528 CIDAD BOuvAR Diaprdd BS A Sm“&:‘ﬁ F . X
PARCUE PALERMO SUR : 8035 -RAFREL URIBE .Calia 50 50 - 3';3 1y 1G Esto . X

ER wen e e s s, adficiner ¢ adualin coms eees,
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FECHA
ACTA DE TERMINACION CONTRATO L
13
Pégina 3 1 de i)
CONTRATO No B DE 2t TIPO DE CONTRATO OBRA PUBLICA
ADICIONES
. FECHA DE NUEVA FECHA DE FECHADE
reovh TEWPO  suscmecon DSE - PSR Crmmcon, ™ suscacion s
PRORROGA 1 2810502018 31052018 7 307018 200712018
PRORROGA 2 , 35«'0?!‘2018 /r 307018 7 1910812018 7 1082018
PRORROGA 3 e/ 200812018 / 28032018 / 6092018 1 17-ag0-18 8 250.000.000.00
‘PRORROGA 4 20es/ | 280920187 2010812018 wonoaote!” 2010208 7
PRORROGA 5 : 45 Dias 191002018 ; : 211012018 04112120018 41212018 2 190018 3 350,000 000,00
SUSPENSION 1 | 4o 23112018 <~ 2412018 M8 7 18122018 - .
: TOTAL ADICIONES: § 600.000.000.00
.+ CONDICIONES ACTUALIZADAS
PLAZO FINAL DE EJECUCION DE LA ETAPA DE COORDINACION: N
PLAZO FINAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEROS: N
PLAZO FINAL ETAPA DE PRECONSTRUCCION: NiA
PLAZO FINAL ETAPA DE OBRA: wpame
PLAZO DE LIQUIDACION: (esica s seeaes o montrs Ni&
PLAZO TOTAL DEL GONTRATO ACTUALIZADO: Trece (13) Meses y {7) Dies
FECHA DE INICIO: n DE 10 DE o017
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISENOS: LT DE MR DE MrA
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA DEL CONTRATO: 18 DE 12 DE 2018
VALORESFINALES i
ESTUDIOS Y DISEROS COSTO DIRECTO %Al VALOR AlU VALOR TOTAL OBRA
NiA s 3.597.138.11200 31,708910116% $ 1.140,849.262  § 4.737.787.374
VALOR TOTAL FINAL DEL CONTRATO: 5 4737787374
CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA ¥ SIETE WILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE ML TRESCIENTDS SETENTA ¥ CUATRO FESOS MIC
EnBogola 0.C, alos DIECIOCHD 18 dlas del mes de DICIEMBRE de 2me s& reuniercn:
JOHN WILLIAM CASALLAS JURADO actuando en representacion del CONTRATISTA
JUAN CARLOS NOVA SARMIENTO acluando en representacian del INTERVENTOR

con el fin de terminar el contrato suscrilo.

En el sventual caso de gue surjan observaciones sobre los productos tanto de consultoria como de obra, & 12 firma del Acta de terminacion, estas deberan quadar consignadas en |z casilla de
observaciones, del acta de terminacion, con plazos claramente establecidos para su recibo definitive y el recibo definitive deberd constar en el Acta de recibo final
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«EEEE.,
FECHA
ACTA DE TERMINACION CONTRATO e i i
13 13 18
Pégina 3 ] ¢ 3
CONTRATO N 2847 DE 2017 TIPO DE CONTRATO OBRA PUBLICA
LISTA DE PARQUES Y/O ESCENARIOS INTERVENIDOS
PARQUE O . v - ' A .
ESCENARIO CODIGO DIRECCION CONSULTORIA _ 0BRA . OBSERVACIONES
PARQUE ARABIA 15628 Ougerie 854 Sur- Crz 18 F * AREA INTERVENIDA = 0.012 M2
PARCIUE PALERMO SUR 16-035 CaeS0 Sy O 1y 13 B - X AREA INTERVENIDA = 17.732.85

820 0 Mauenr i fils, adenndr i st sor anese.

El recibo de los rabajos tarminadas, no releva al contratista de sus responsabiiidades y obiigaciones astablecides en &l contrato ¥ las nommas legales vigenles. Asi mismo, el contralista se compromete 3
mantener vigentes las garantias de conformidad con lo estiputade en el contralo. En caso de errores en fas mediciones de canlidades de obra, la interveniaria pedra hacer las corecciones perinenies
durante la vigencia del conlrato

OBSERVACIONES: N
En e recomido realizado por el Institulo ce Recreacion v Deporte (IDRD), interventaria v canlralista se realizan las siguientes onbservaciones: £l contratista debe realizer en la cancha de grama sintéfica
iz comeceion en los sitios donde se observan pequefios hundimientos: colocar los puntos de soldadura faltantes en el cemramiento; corregir pintura en &) cerramiento, amreglar ios bordillos de ingreso. Enla
cancha mulliple se debe realizar comeccion a ia pintura del cerramierto perimetral. Se e informa al contratista que estas observasiones deben estar subsanadas para £l dia 26 de diciembra de 2018, dia
en ef que se realizard una visita de verificacion y aprobacion de les labores soliciladas.

Para conslancia de io anterior, se firma el DIECIOCHD 18 dias del mes de DICIEMBRE . de 2018
iFeray g
) Faren! Tombre) JUAN CARLOS NOVA SARMIENTD
- B INTERVENTOR
Frauy Foa,
e (Nombre) N.A
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA DE OBRA

p— o)
reny .

APOYO A LA SUPERVISION ETAPA DE DISERQ ALA SUPER\QéfON ETAPA DE OBRA
En— P
Bt O R

HOTA L0 ESPACIDS QUE HO CORRESFONDA LLEHAR POR EL DRJETD DEL COKTRATD SE ESCRITAL HA . I APLICL)
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ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO FECHA
26 OICIEMBRE 2018
od mm AID
Pagina 3 Jde 2
CONTRATO No 2847 DE 2017
MHarmeet dn Contrata) ARG de woRcTRERHT
PRORROGAS 5 SUSPENSIONES 1

SUMATORA DE LAS PRORROGAS

CUMATORIA DE LAS SUSPENIICNES

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

Trece (13) meses y siete (7) Dias

ndaqum ol (b2 bcusd mhes o plars b e IO

FECHA DE TERMINACION 18 ° DE 12 DE 2018
iilay fden] Ana|

. |VALOR ADICIONES $ £00.000,000,00
o VALON EN MUMERDE
o
'_.E - SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS MIC
i T
g F VALDR EN LETRAS
-5 [VALOR FINAL DEL CONTRATO $ 4.737.787.374,00

VALER EN NUMERDS (ALOR BICIAL MAT VALCR MNCIONET)

CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MLC

VALOR ENLETRAS (MALOH INITIAL MAS VAL R ADSCIDIE S}

VALOR FINAL DE CONSULTORIA

VALOR FINAL OBRA

VALOR NO EJECUTADO DEL CONTRATO

NAA,
(walar bkl 00 14 SONMIGIE A0 Rumae)
$ 4.737.787.374,00
N/A

i Frumtem)

§ 4.737.787.374,00

" |VALOR FINAL EJECUTADO DEL CONTRATO

D s L L e —————

!

{En este lugar se firanciere dal s imervencidn en vanos parques,
i das, amortizaciones, ias. pagos y valores por pagar), anexdndoios coma soporte del acta,

s& debe manejar un resumen individual por cada parque (obras

Valeor inicial del contrato

4.137.787.374,00 | ~

Anticipo #1 pagado (50% contrato inicial)

1.562.368.382,00

Adiciones aprobadas al presente (adicion #1)

250.000.000,00 |

Adiciones aprobadas al presente (adicion #2)

350.000.000,00 §

Valor actual del contrato

4.737.787.374,00 |

Anticipo #2 (x% de adicidn No. 1)

Total anticipo pagado

1.562.368.382,00

Valor Total consultoria (inchye VA 100%)

Pagos efectuados por concepto de consultonia ejecutada hasta acla anterior (85%. incluye IVA)

VA [ Acumulado scbre consultoria hasta acta anterier)

Saldo de contrato pendiente por pagar consultoria {15 % a liquidacion)

Obras efecutadas hasta acla anterior (acumulado)

4,264,003.241,00

Fapos efectuadas por concepto de obra ejeculada hasta acla anterior (acumulado)

Saido de contrato pendiente por pagar obra

473.784.133.00 [

Acumulade 15 % contra liquidacion ( abra)

Amortizacion anticipo hasta acta anterior (acumulado)

1.562.368.382.00

Saldo por amortizar del anticipo {hasta acta anterior)

Acumutado 15 % contra liquidacion (consulloria + obra)

Total ejecutado presente acta (obra)

473.784.133,00 |-

Amortizacion anticipo presente atta

15 % a liquidacidn

Total ejecutado presente acta (disefios %, incluye IVA)

IVA (consultoria presente acta)

Total diseflos & pagar sin VA

$
3
$
3
$
$
$
s
$
£
$
3
8
s
%
$
$
3
$
S
3
S
3
$

Total a pagar presente acta {recibo final)

Total pagar a liquidacion

+

473.784.133,00

DISENO Y CONSTRUCCION DE PARQUES Y ESCENARIOS V.4




ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO . FECHA
% DICIEMBRE 2018
ad e 33
Pagina 3 fee
CONTRATO No 2847 DE 2017
lurmarn g Coremin AANe de uncnpee)
TIPO DE CONTRATO Cbra Pdblica SUBDIRECCION Tecnica de Construccicnes

0bes Puthca, interveniona, cownultonis, Comrestes, Presiseien da Servies

AREA Administracion de Parques

OBJETC DEL CONTRATO

“CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FLIOS LAS CERAS DE CONSTRUCCION YIO ADECUACION DE PARQUES EN LAS AREAE DE MEJORAMIENTD INTEGRAL
PRICRIZADAS POR L& SOHT EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 218 (2017 - IDRD ) DEL 20 DE ABRIL DE 2015 CON CARGO AL PRCYECTC DE INVERSION

1082: CONSTRUCCION Y ADECUACION DE PARQUES Y EQUIPAMIENTOS PARA TODOS!

ndagiar of b cal oonirela Jasan]

La presente acta se suscribe por Por vencimiento de plazo D Por obra terminada X %
Pamue Palarmo Sur - cod 18-035 - Localidad 18 Rafael Urbe - Dwecoien Caile 50 Sury 52 Sur - Camera 1y 18 Este Fargue
LOCALIZACION DEL PROYECTO desanollo Arabia - Cod 19528 Localided 19 Ciudad Solivar - Direceisn  Carrera 18 ¢ Bls - Carera 18 £ - Cale 81 F Bis Sury
Diagonal 82
i do conlmin S son vakn niade do lod Mot que SSNENGD hombe, fodegs, dmtnian mcedad;
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO Siele (7) meses
(el s A gt ] AL 05 (1UT3 0 O SHEG [T S RAITA i G0N )|
PLAZO DE EJECUCION DE LA ETAPA DE DISERO ) N/A
. 9 e 0 Sais migacis o] Prears
§ [PLAZO DE EJECUCION DE LA ETAPA DE OBRA o Siete (7) meses
E Tl v wain mafmis ] Porers s T35 § 00 NRISE Firs ooy vl cordaior|
T |FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 30 CE 10 DE 2017
z =] Tt s
8 FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO " 20 DE 10 DE 2018
ail [==1) [
_5 VALOR DE LA ETAPA DE DISENOS N/A
o AT N NG
'E VALOR DE LA ETAPA DE OBRA 3 4.137.787.374,00
o TALUR EN NUME RS
O |VALOR TQTAL DEL CONTRATO $ 4.137.787.374,00
WAL
GUATRO MIL CIENTO TREINTA ¥ SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETEMIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MLC
TALEH B BT
CONTRATISTA DE OBRA / CONSULTORIA : CONSORCIC SAN BENITO 17
Iraths |
CONTRATISTA INTERVENTOR CONSQRCIQ INTERVENTORIA LA SERRANIA
TEACHDS 0l MembNe & NI SeEM |
SUPERVISOR CONSULTORIA
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA OBRA : ALEJANDRO QCAMPO
{E3ana % romiors 4ol wponven
COORDINADOR CONSULTORIA N/A
NIA
APOYO A LA SUPERVISION DE OBRA ALDEMAR TORRES TELLEZ
|Escring o nomive dad coormenadon
SUPERVISOR (CONVENIO) ; - N/A
fEncnba el fombre del upentsr diskngede o b srldad e el
En Bogota D.C; alos VEINTISEIS (26) dias del mes de DICIEMBRE de 2018 se reunieron;
s on kTS| {0t e X | trram oo lebany (ahal
JOHN WILLIAM CASALLAS JURADQ actuando como representante legal del CONTRATISTA
ity Tepreenta i b Gel Craragem)
JUAN CARLOS NOWVA SARMIENTD actuando como representante legal del i INTERVENTOR
T saanrsertanis il del Paenermer;
con el fin de RECIBIR EL CONTRATO POR OBRA TERMINADA
(proptrdn del scty)

A MODIFICACIONES

PRORROGAS A LA FECHA

. PERIODG (diss | mases cakendario] fecha del decumanto DESCE {Initlo} HASTA (tétmins) NUEVA FECHA TERMINACICN
1 Z Meses 28-may-18 At-may-18 31-u-18 3118
2 20 Dhas Bo-uk-18 31-jui-18 18-age-18 19-ag0-18
3 40 Dias 17-age-18 20-ago-18 28-50p-18 28-sep-18
4 22 Dhas 7838018 2%5ep-18 20-0oi-18 20-0c1-18
5 45 Dias 18-oct-18 21-oct-18 418 4-chic-18

SUSPENSIONES A LA FECHA

Na. PERICDO (diss | meses calendario] tacha del documento DESDE {inicio) HASTA (sérmina) REIMICIAGION KUEVA FECHA DE TERMINASION

1 14 Dias 23-now-18 24-nov-18 T-dic-18 T-dic-18 18-dic-18

2

3
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ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO ANEXO 1 FECHA
2% DICIEMBRE 2018
dd mm EY
s Pagina I ED
CONTRATO No 2847 DE 2017
Fhamers 30 Senlatel hfo de machucan]
TIPO DE CONTRATO ¢ Obra Publica SUBDIRECCION Tecnica de Construcciones
e P et e et e
AREA Administracion de Pargues

OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE PARQUES EN LAS AREAS DE
MEJORAMIENTO INTEGRAL PRIORIZADAS POR LA SDHT EN EL MARCO DEL CONVENIC INTERADMINISTRATIVO No 218 (2017 ~ IDRD ) DEL 20 DE ABRIL DE
2015 CON CARGO AL PROYECTO DE INVERSION 1082: CONSTRUCCICON Y ADECUACION DE PARQUES Y EQUIPAMIENTOS PARA TODOS"

T P ——

La presente acta se suscribe por Por vencimiento de plazo D Por obra terminada
-Parque Palermeo Sur - cod 18-035 - Loczslidad 18 Rafael Uribe - Direccion Calle 50 Sury 52 Sur
LOCALIZACION DEL PROYECTO - Carrera iy 1B Este Parque desarrollo Arabia - Cod 19-528 Localidad 12 Ciudad Bolivar -
Direccion Carrera 18 ¢ Bis - Carrera 18 F - Calle 81 F Bis Sur y Diagonal 82
T G GG Dol CONTIEW S W00 VIR0 "G OO, SO DDk

- 'RELACION DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Demchcmandenconr;;re: O incluys cargue v 14.619.00 7.680.237,84
002 10000 | Demolicién Manuat sardinel(incluye cargue+retie))  mL | S 8.395,00 44.41 |7 372.999,59
Demolic:on sendero en adoguin incluye 4 —— :
o003 10209 carg pesiy m2 5 ) 7.080.00 482,77 : 3:422..839‘30
Demaiic Muro 0.15-Tolete
008 g (Trasiego+retiro+Andamios) m2 § 14.590,00 172,047 10.165,73'
007 10771 Demclicion cafiuela (‘;:tni:?ulpo(!mlwe cargue y ML s 8.985,00 85,01 ---:-?63;31 4,85
Demal cerram e= 15 mixt PRt e
008 10207 hiam=1+hmet=Z+cargue-tetio ML 5 67.547,00 14313 9668002‘ 1 1.
Demol pav asfahico =01 {cone s . R A b -
oo 10208 dsco+cargue+retio M2 |§  25768.00 889,24 22,913.936.32
Demolcion Sardinel ;
00 12838 {Ineluyehins etratEo) ML 3 20.394,00 53592
041 10905 Demol Muro F'Iedm{lr::l;nyr Retroexct cangue v M2 s 172.208,00 a4
- Realce pozo inspecc Mampost d=1.20 .
012 10288 h=0.75+apa espedcial urd 5 1.1856.251,00 1
016 12853 Desmonte bolardo Alto hierro M-S3-S5TPM UN s 20.978,00 3 "5'2:_'9'33,00
Desmonte vy retiro jusges R TR
m7 10240 infantiles(Méx, 10evertos) 16 ) 3 39.884,00 4 e 59_.533.._90.
o1 10882 | Desmonte Banca Exist(demol debasesyretic) | UN [  74.104,00 15 1 111.560,00
020 10880 Desmonte y retiro canecas = UN s 23.494.00 4 o '93.976.00
022 14077 Desmonte Sefial (IDE-67) UN |5 2957100 2 '59.142,00
0z 10918 Desmonte baranda M-80 sin viga con ratirc. ML s 11.834,00 102,94 1.218191,96
028 {1314 DasmmayrmnsLmnAru[aws% suglo o] s 100.062.00 577 ok ..3._?.??2.3.; 74'00
Excavacion manual+retine suelo B
02 10083 bia Trasieg( 50' ) m3 3 46.434,00 3630,59 15353281506
030 10380 Excavacidn mecm;;:;gmafmaw-ﬁma- 3 3 25.888.00 71871 _1&6:3'1'_,!'3'5'2.,4"5'
Excavacion Mecanica e s
et 1537 Roca+Compres+cargue+ratiroZona Pendiente e $ 114.270,00 s i ey ._7327‘2-209-40'
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BT BOCOTA B

ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO FECHA
26 DICIEMBRE 28
ad men daae
Pagina 3 |ae T
CONTRATO No 2847 DE 2017
Mumess o Connee) ARG e sswnpclant

RELA_CION DE PARQUES INTERVENIDOS
(Relacionar todos los parques intervenidos)
TS e

CONSTRUCCION DE SENDEROS PEATONALES FLAZOLETAS,
MUROS DE CONTENCION | CAJAS DE INSPECCION ¥ TUBERLA
SANITARLL, ZOMNAS VERDES ¥ MOBILIARID URSANG AREA|
IRTERVENIDA= 8 017 M2

DAROQUE ARABLA 508 | Dugona 85 a Sur - Cra 188 s ) % 521 1E2 840

CONSTRUGCION DE SENOEROS PEATONALES, PLAZOLETAS.
ESCALERAS, MURDS DE CONTENCION EN CONCRETS REFORZADO|
' GAVIONES, DUNT (SKATE PARK), PARGUES INFANTILES [NUEVA|
& 5 - . TENDENCIA] EQUIPOS MULTIFUERZA, BICSALUCABLES, CAJAS OF|
PARGME RACERMOISUR: | 18-035: | Oala:o0 4uy- Caa 130G ol e 5 ATERINIM | SPECCION ¥ TUBERIA DE ALCANTARILADG, INSTALACION DE
ALUMBRADO PUSLICO. ZONAS VERDES, MEDS EM CAUCHO.
CANCHA EN GRAMA SINTETICA (OUTSIDE) ¥ MOBILIARIC URBANG,
AREA INTERVENIDA= 17 732,05 M2

En f evertual caso dé que sufjan observaciones sobre |os procuctos tanto de consultora como de obra, a |a firma del ACTa de terminacien, Bstas debaran guedsr consignadas en |a casilla de
cbservaciones. del acla de terminamén, con plazos claramente establecidos para su recibo definitive. Bl recibo definitive deberd canstar en el Acta de reciba final

InoTAS:

ANEXOS PRESENTE ACTA

Sosran o E:] "-"-“-““" . i o, Ak, dnein., anmoiien, Mc |y e pemanal, -ww;_ o L

Rl D -c..--sn--cmau. ki tbiptin a ST .

Tribion nsculason L:] e e b S el S s O 4 il i i
Capalis G S3N1TAREY 8 054 ::] :a;::lc Bl el SISt EOmpenn mirEnGOn m ferion: DA, T U MR u Sl G CRTERRS, e MG D 523 i Sn tlen ¢ 8 s AR 2 S (AR 1 el
b iyt D .M kil s ey Ly clborire et VG sBeuR 8 L o0 Dremonly nu\fsuu\.n.mhrmmvs ma-;.-:—w—w

lgureg B e e b m

e e b =

El reczbo de los Irabapa ferminados. no rdlevo al d# SUR T cades en el comraln v las normas legates viganies Al misma, #f a8 = L Wigertes (85
gornntias S punfarrmigud con B estiputado un @ Conlria N CASG de errores on s Ge de odra. o poYME hacer a3 comecoicnes partinenias durante la vigengia dol cantrato

Para constancia de lo anterior, se firma Iz presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella en Bogota D.C., a los

VEINTISEIS (26) dias del mes de DICIEMBRE de 2018
1413 G ieired | 3 #n ndmeros] imes on leties) ARG |
(Firna) P, [Firmal
(Mombret NG JOHN WILLIAM GASANS JURADS IMembraoi LOS NOYA SARMIENTD
Contrat 3 Interventor
8ot ' Lin e T ~ TN
IMembia) o INBmbiE] ARQ. ALESSF l
Supervisor de consultoria isor de obra
—
i P
Yo Boy %0 B i ZZ{/{( "
{Nombre} (Memore) ART Ml ToRREs FELLEZ i
Coordinador de consuftoria Apoyo a lz2 Juperyision
Yo S0}
{Nambral

Superviso: (convenio)”

HOTA IHLOS ESPACIDS GUE NG CORALEFONDA FOA L OUJET0 DEL CONTRATD SE ESCRIBIA  FA - NG AFUICA:
° La nciusien dal nomdre y 3 fiema del Upanessr, APt $0M0 e cas0 BT Sef requenda por L enlidad en comveno con ¢ IDRD

DISENO Y CONSTRUCCION DE PARQUES Y ESCENARIOS V.4
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6 ROSOTA B

ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO ANEXO 1 FECHA
26 CICIEMBRE 2018
o ram EECE]
Fagina 1] de
CONTRATO No 2847 DE 2017
TNty e Sty 1AAD de sasnpoar s
032 1oa0n | CORERE TG (RO IR a3 836,00 2332.97 1.950.362,92
034 106088 | Vale Excavacién RCD- Arcila/Recebo (Vi:6m3) VT 5.482,00 320711 17.581.377.02
0e8 108084 |  Vate Demoicion R{?P Coaeioampostens Mz (s 4,284,00 172,47 738.861.48
(W]:6m3}
044 10003 Nivelacion y Conformesion taludes (m2) = M2 s 9.526,00 B377.47 60.751.779,22
045 10755 | Mivelacion y Cordommacion taiudes con Retire (m3) M3 % 31.295.00 880,42 27.552.743,90
5 Rellenc rajdn y suavizada con Afirmado
o ! {mecdnica} e 3 §5.028,00 42853 27.892.460,04
048 12501 | Relieno compaciade Subbase granular tipe IDRD m3 $ 72.601,00 850,09 62.443.394,09
050 fqia5; | Pelecomaleretspacoonady osBrcavaEr M3 |$  13.088.00 3853 54 50.350.353 64
SUMIRSS
ConcretoCiclopeo3.000 Sobrecim : ;
051 10658 Zapataid09Mezsia Obrz) m3 § 25384700 272,98 % £69.215.193,36
052 prpg: | Ceeemcipe L Pl Wil Oie M: |$ 40380700 85563 1345.338.257,41
054 10872 Viga de cimients con aire incord. 3% 3000psi = m3 §  587.488,00 124,15 7 72.935,388,90
08 11y | SIFmRLaMGIE M ERcSn@ 2] w2 |8 14B288100 595,11 69.302.556.38
Recubrimiento Sikafloor-158+Skadur- a i
0se 11074 S01+Sikatastic 612 m2 3 £5.014,00 536,11 38.755.495 54
057 11677 | Concreto da limpieza (soladc) 2500 psi e=0.05 M2 |§ 20.989,00 120167 © 25.197.818,23
059 11847 |  Placa contrapiso 0.0 m 2500 psi+malia 4mm m2 {$  56.537.00 259,53 ~15.265.370.61
Muro contencion concreto 3000psi 5F - i
050 10238 incopAired.3% M3 $  §75.960,00 110,62 74.774.695,20
" Muro contencién curvo concreto 3000 psi GF- ;
081 14482 impaimaabiads m3  |§  819.469,00 1984 1§2.532.649,60
Mur da Cortancion en Gavion {Incluye ” !
062 13078 Farmaleta) M3 $  223.02500 B 8.813.100,00
062 12752 | Junta vertical construccidn concrela con llave ML s 33.235,00 368,91 12.260.723,85
064 T bl 7.657.00 448,51 | 3.418.927,07
085 10833 | Corte horizent en concreto con puiidora e=2em™ | ML | $ £.085,00 483.04 12.939.298 40
056 faiggy; || Eesen mecicoSatarak (SUMSINGT) ML |$  68.852,00 72.93 - 5.024.293,56
- anguic-2 3
Bocel en tubo metaSkatePark 7 o ‘ ey
087 13546 BUMINSTIHGrouting me |e  130.637,00 822 10.740.974,14
068 283 Refuerzo acers MUROS 37000 ™ & 2749.998.00 1633 44,907 467,34
058 284 Refuerze acero MUROS 50000 ™ $ 2.749.998,00 25,02 68.804.945,96
070 11025 e e S L k6 |s . 297000 206 611.820,00
oz 15188 | Anclaie epdnicolr2 Estructural 0.1 im+Adhesvo und  |'$ 0 ' 14.997.00 571 8.563.287,00
o73 10859 Tubena PVC.S d=4" + Excavacion ML | $ 61.346,00 281,43 1 6.037.684,78
077 10382 Cafela T-C prafabricada (A-120) (canall™ ML s 79.554,00 192,97 '_1 5,351.535,38
080 siags | CcamaT-1he053+RefpesteoncrsfFom0ASL  y  |g  345.84500 s 2.386.330,50
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ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATQ ANEXO 1 FECHA

26 DICIEMERE 2018
oa ner, A
Fagia T [ ce
CONTRATO No 2847 DE 2017
Tt de Cortrein) 134 o wrmedny
088 10017 | Fitro geodren planar wheds 100mmh=20m | ML |$ 14356700 20091
0ge 11212 Suministro & instalacion Geotexti NT-1800™ m2 5 5.055,00 &0
080 10415 G‘:;'ﬁ?f:gf;fﬁ?;g:o:?jw M2 |s 5,285 ,00 38335
092 10704 il bi e il MU |s 7837700 101,42
083 15134 hf;;ﬁr;ﬁggﬁ;;% UN |s  Z21.480,00 5
084 14485 it ot wd |S 40125000 | 13
095 14488 hfﬁgfgx;‘ﬁgﬁgcﬁ% ud |5 512.233.00 3
i 14489 | | paccion100x160x1 gg?EzecacEspscmc.mﬁo,\ A LR !
098 10565 Pases o loraderos d=2' PVC.A ™ mL |3 14.227.00 3912
099 10857 Rejllla Aluminio- 3x2° un s 11.549.00 g
102 11204 Suministro & Instalacion de Empalme Rasina 1°4 3G g 157.783,00 13
103 gy | OANALE D”g:zif:;::;wp' P2FZE w is 5042300 401,88
104 10563 Caia elecirica de inspeccidn AP 274 Codensa = und s 4?8.030,00 3
108 10510 Poste de concreto 10 mt 510 Kg (Sum+instal} = (] 5 934.908,00 g
107 15308 b S?:Lﬁg;;im ot wd [s  ees557.00| ]
108 11628 Puesta a Tierra Medidar = und s 247.427.00 1
110 10787 Muro blogue No § Tabique pafietar Mz [§ 31,193,00 1083,99
11 10779 | Pafets liso soore muro 1:4e=0025 2> 0.60m = | M2 | § 17.660,00 12272
12 toirp | IWpemeaiisaidon oo igelmerinanydees | o 1y 4gisss00 915,45
114 10888 Koraza sobre pafiete (3 MANOS) w2 |s 19 217.00 7212
115 10385 Ermpradizacion con Biotex para laderas = M2 ] "24.1 56,00 284422
117 11449 Jardines zonas exteriores + prado™ M2 3 . 142,490.&1{3 58,75
118 10248 | Caje tratamiento radicular mamg 1.51.5 h=1.57 =]  urd $ 1.527.578.00 1
131 10ogg | Empradizacion zonas verdes arecuperar taludes | s 20.97200|  4227.000814
132 e DAY e ML [$  47.024,00 536,69
17 12036 | Arenconereloen S ramedoramatet 1 M2 | 10831800 .35
- osde | AdoquinATcil €=0.05 g 0%5330wogeati G- | 1o s 10931400 o
145 10836 | Losels IDUASD p>10% 423 Dwos geoPAVCO | M2z |§$  139.021.00 762
148 _ AdoquinConer e:D.DB;:‘OLO%S.E-E medio geot GT- iz s 180.273.00 198,84
149 sy | AMRREEERR I IR 1 e |30 1essseno 24921 i A 3 e R 7
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ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO ANEXO 1 FECHA
26 DICIEMBRE 2018
o mm aana
Pigina T e
GCONTRATO No 2847 DE 2017
R 0 Cormay AR G seASTBE
- Canchafsfalto e=0.05 R-IDRD §.4-C durg
153 12022 GeoLAFAYET Mz s 58.344 00 418,48 41,154,897 12
P -
155 11814 S SRR T At 480 m |$  160,343,00 637,48 102.215.455,64
. Rampa en concreto e=0.07 £ 3-2 Medic
156 10827 aoLaay™ fM2 18 77.198,00 .41 726.414,36
157 12085 | BOIEO Prefabricsio/ B0 IS0 ZOBMNTN  mL |5 6643600 115498 75.801.550,08
158 10660 | Bordillo Zarpa 0.15°0.5°0.98 m 2500 psi D-085a~| ML | § 13508800 87,21 13.129.765,86
158 11879 Borde separador verce A-170 ** mL $  240.801,00 351.21 84.501.477,21
181 12064 Sardine! prdab.A-‘ls ?;:S,ezo h=0.50L=0.8 Sin G ke 78.856.00 206,04 18.061.178.24
Caneta Acero lingxidabie M-121 (suministro e
183 10250 nstalacian) UN | 598.323,00 14 ~8.376.522,00
164 1313y | NehoBcaidgica3Canecas AcerosSubtuPlacs | oy | 5 5.043.410.00 3 6.130.2230.00
{sum+Ins) - !
165 10428 Bolardo metalico M-63 Sum+instal ** oud | 151,851,00 4 607.404.,00
Barands juegos infantiles M-80 con viga 2
165 10203 tsum inst) mL $  207.834,00 4127 8.577.309,18
187 tisqp | SHURkegeT AP 1 mL |8 30699400 109,15 | 33.508.395,10
188 10251 | Estructura voleybali+Malia (suministro e instats) UN $ 1.037.239.00 1 1.037.239.00
170 10232 RN marns mict ool G |s 228843800 1 2.286.438,00
- Dado+malla{sum-+inst b sl ¥
171 10087 Cerramienta contra impacto |DRD h= 5m ** mL $  955.023,00 35,48 . 33.900.575,58
174 10271 | Banca prefeb M40 (Inc. Base+ Subb jsumnvinst| wnd  [$  181.756.00 120 ~ 21.810.720,00
178 joay | BeneRprelROMIconEspalisumnSER | un |8 564.047.00 < 2.256.188,00
192 10315 Senal IDG-8 60x70 dos caras (sumin+inst) UN § 45222400 5 ' 2.261.120,00
184 14578 SEMAL SC-120 2 CARAS (SUM + INST) UN $  301.809,00 18 ~ 4.527.135,00
i Mociulo Jinale - Gimnasio al are libre (Sum+inst) -
NP-1 16064 CODIGO CIO 16064 EXISTENTE UN $ 4,305.324,00 1 4.305.324,00
Modulo Sky - Gimnasia Aire libre{Sumin+|nst) - : A e
NE-2 16088 CODIGO CIO 16069 EXISTENTE UN $ _ 5.082,409,00 1 5.082.408,00
Modulo Calentador piema Sissy at - CODIGO o g \ :
NP-3 18085 CIO 16065 EXISTENTE UM $ 1.151.649,00 i 1.151.649,00
Moduio Bicicleta Recumbent Gim, - CODIGO- ¢ o
N 120, 1 4.120.052,00
NP-4 15068 CIO 16068 EXISTENTE . U § 4.120.052.00 20.05:
Placa contrapisc h=012 3000psi + - CODIGO 201 J 487 63 161
NP6 15468 CIO 15468 EXISTENTE M2 s 8.130.00 ; 38.586.161.80
Demolicién escarificaco concreto (cang+reliny™ - - i :
NP8 11022 CODIGE CIO 11022 EXISTENTE ML 8 10.446,00 125.2 1.307.839,20
Pilotines h= 1.5m ¢=0.3m suewn blando21Moa - . i
7 T 4 4 & L
NP-g 10075 CODIGO CIO 10075 EXISTENTE UN |5 13188500 5 . 5.925.825,00
RECALCE SARDINEL 12x14 C3.000ps: en - ; , i e
NP-10 13235 CODIGO CIO 13295 EXISTENTE ML 3 25.256.,00 257 651.099,68
F Juego ArcoRecadromeRedy Pasios 3-14afios - i 47
NP-11 151231 CODIGO CIO 16131 EXISTENTE UN $ 41.147.416.00 41.147.416,00
cio Juego cuerdas picarical 512 - CODIGO CIO N
NP-12 Ry NUEVO - U $ 82.018.150,00 82.018.150,00
NP-14 16128 duspch s adkrtet e MATIE i UN | 44.505.722.00° 1 44.506.722.00

CODIGO CIO 16136 EXISTENTE
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ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO ANEXO 1 . : FECHA

% DICIEMBERE 2018
od e .
) Pagina 1 | ce
CONTRATO No 2847 - DE 2017
{hormem ae Cormranen LA 0w wusDrpoanh
Juego carusel 5-12 afios Cap: 8 nifios -
NE-1e i CODIGO CIO 108051 EXISTENTE Un - 18 24.207,000,00 !
Dade Conc3 000psiE0XE0)Exo-sin - CODIGO Pz
NE16 N
35238 CIO A15356 EXISTENTE W BeTE00 2
NPT 18875 Piso Caucho recicl 3cm (EPDM 1em+8BR 2em - $75 5 276.080.00 23879

CODIGQO CIO 18875 EXISTENTE

Piso Caucho recic! Sem (EPDM 1em+SBR 4cm -
hENS 1867 CODIGO CIO 16677 EXISTENTE Mz | 346.497.00] gage

NP-19 16669 | 70 gf;ﬁ?&?éf??&i?&??fg -l w2 |s st ._32.6.0'0 ( 331

NP-20 16067 | Modulo R”ﬁg;m’;[as':;&‘%omeo €O w |s 51 25.$é2,0r5_‘ 1

NP-21 18071 Mm"gososfgédgg:g;;:g?gg?é”w | un |5 6.049.870,00f 1

NP-22 164 | MATFUNCIONALP iDoeTamoste CODIGC | un | 5 28677.383.00 1

NP-23 11873 Bmecg‘g?gfomrg?goﬁﬂg?; Do ERCS un |s  tessmson{ 2
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA VARILLA 578" -

NP-24 15440 un | 32050000

X-CODIGO CIO 15440 EXISTENTE i

© Caja slectrica Sencilla GS 275 Codansa ™ - - P
NP 11258 CODIGO CIO 11258 EXISTENTE UM 13 101975400 5
e -
NP-26 a3 | SR8 O e e e o0 | uN [ 2721161300 1
NP-27 . Afloramignto Media Tension @ 3" Galvanizada™ - ML 5 110.200,00 L s

CODIGO CIO 12382 EXISTENTE

. ey 2
NP-28 18671 Acomatida BT en Aluminia 3N%4 +1N N°4 ML s 13.360.00 P4 503.88
CODIGO CIO 15671 EXISTENTE

MALLA ESLABONADA CAL. 10+Angulo+Plat - =

NP-29 13656 Mz 5 51,245,001 33338
CODIGO ClT 13656 EXISTENTE *

NBAD | 0SY Pintura estructura baloncesto =" - CODIGG CIO e s 431.250.00 o ;

10851 EXISTENTE

Tobogan RECTO Ref: J1124/8P1700 Inc.
NE-31 Clo instalacidn, no me obra civil ni adecuacion de UN 5 63.142.105.00 1

NUEvO terreno - CODIGO CIO NUEVD

Tobogan CURVO Ref: J1124 Inc. instalacion, no - D
inc obra civil ni adecuacion de terrenc - CODIGO UN § 61.850.000,00 1
CIQ NUEVD

CIo

g NUEVO

NP-33 12541 Rectrmienio sitelico Acnllen campos = M2 |$  36.435,00] 555,79
CODIGO CIO 12541 EXISTENTE

NP-34 T Loseta IDUASD 5<p<10%4 2-2Medio- CODIGO WL s 70.077.0 D/ 7453
CIO 13017 EXISTENTE

o i = L~

Cenefa o Dilstac adoqui arcill e=0.12a=0.25 -

NP-35 10825 ML 3 41.800.0C 42,18
CODIGO CIO 10825 EXISTENTE

BARANDA CERRAMIENTO M-83 « CODIGO

NE-36 14842 ML S 232,095,007 116,85 ‘300
CIO 14642 EXISTENTE 21190, 900,75
Cio | Sefal informativa Identificador escenarios daporti - | & s
i NUEVO PRECIO CIO NUEVO Sl s T Hraanam
" il Juego cuerdas de escalada Incluye nodo en HeE
a !
N NUEVO | poliemida 2 a 12 anos - PRECIO ClONUEVD | YN |$ 4:600.000.001 3  13.800.000,00
GO |Juego piezas de escalada 2 a 12 anos - CODIGO " = e
NP7 ki i uN |8 72.522,00 100 ?.1:252_.2.@10(;.,
Suminisire e ir dn piso en e 5 ; . -
NP2 N0 |cBucho 17mm (EPOM Tmm+SBR 10mm) Colores { M2 |$ 350.000.00] 945 3 33.075.000,00

PRECIO CIO NUEVO
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ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO ANEXO 1 FECHA
28 DICIEMBRE 2018
oa mm et
Pagina 1| de
CONTRATO No 2847 DE 2017
D Se ST (AR dr At poes]
SUMINISTRO E INSTALACION DE
NP-43 13371 POLIETILEND ~ PRECIO CIO 13371 M2 % 3.807.00 7845 2.986.581,50
EXISTENTE
Suministro € instalacion Estuciura para cancha
sistetica {Incluye 3 nivelaciones manuales con > _\
boquillera e= 0,15 en 2 capas una e=0.13 con . :
NE-4s gravilla de rio ¥4" compactada y la segunda capa M2 5 47.518.00 892,03 32.883.881,54
de @=0,03 gravilla de rio compactada se renvels
con boguillera ultima capa,
P45 . GRAMA SINT MONOFIL B0MM-FIFAPR I
18583 | s acoma. PRECIO CIO 16583 ExigTENTE | M2 | $  111.863.00 692,03 77.412.551,89
NP-47 12482 Imprimecion sstatica en Frio (Equip.de = Mz |s 4.378,00 832,03 3.029.707,34
PRECIO CIQ 12492 EXISTENTE T . - %
CerramMalia eslabon cal 10-IDRDh=2.50m = - /| 5 i
NP-48 13214 PRECIO CIO 19214 EXISTENTE ML $  483.95700 272 : 13.163,630.40
NP-49 16768 CemamMallaEslaCaill h=2.5+Mailla Nvlonh=2.5 = ML $ 548.705.00 2468 .1 9.029‘039.40
PRECIO CIO 18766 EXISTENTE ;
Malla Proteccién Caram Nylon - PRECIO CIO . ki )
NP-50 15562 13793 EXISTENTE M2 $ 10.519,00 . 904,85 9.516.013,35
Pintura Anticomosive + Esmalte Tuberia - PRECIO /A
NP-53 16539 Ci0 16267 EXISTENTE ML | S 15.410,00 ] 332,58 5.125.053,80
. REALCE DE SARDINEL A-10 -PRECIO CIO ” :
NP-54 11281 SAROIEL A0 : ML | S 74.853.00 : 08 1 .55.5.9.42.40
Seilado de fisuras y juntas con Emulsian - PRECIO f e :
NE-55 15236 CIO 11281 EXISTENTE M2 3 18.500,00 636,3059749 11.808.732,68
Paste Tubo ESTRUCT, @ 2-1/2" h=6.0 m+gikote i '
il 12068 (Sin guaya} - PRECIO CIO 15236 UND S 511.761.00 8 4.094.088,00
Certe horizontal en concreto con pulidora - 1 e
NP-57 10025 PRECIO CIO 15868 EXISTENTE ML |8 22.910,00 1021 £2.338.111.00
Cuneta en tierrafrevestida'mon1:5 20,5 e0.02 - 7
NP-58 16553 PRECIO CIO 10025 EXISTENTE ML | S 25.870,00 213 551.031,00
TUBERIA PLANAR CON FILTRO 12°-Pad - / = :
NP-53 15088 PRECIC CI0 15569 EXISTENTE ML 3 43.195,00 y 138,37 S 5.876.892,15
SUM + INST DURMIENTE 4X4 (3MTSIPIND :
NP-50 15942 SECO - PRECIO CIO 15088 EXISTENTE ML 1§ 7.489.00 | 108,87 811.656,23
. Pusna + PasadorRejaAlambAceroGaly i
NP1 15388 | ( 21 g:H1,5m) - PRECIO IO 15542 EXISTENTE | UNP_ 5 ¥ 764.495,00 1 764.485,00
Porton malla Eslab Cal0 Tub 2° 2 Hojas -
NP-52 11485 PRECIO CIO 15358 EXISTENTE UND |§ 2.674.038.00 I 1 2.674.038,00
Limp. Estruct, Metalica y pintura esmalte= - ; 3 /! ;
NP-53 13237 BREGID CIG 11188 EXTSTENTE M2 $ 1651300 12.5 2068.412 50
i RECES MICROFUTBOL {SUM + INST} - PRECIO 1 3
NP-55 10344 C10 14668 EXISTENTE Ble] $  128.945,00 1 128.945,00
Daesmonte y reinstalacion estruc de microfutbal -
NP-55 10855 PRECIC CIO 10344 EXISTENTE 16 $ 27087800 1 270.878,00
Pimtura estructura microfutbol (con Brocha) = - 3 =
NP-&7 13538 PRECIO CIO 10855 EXISTENTE JG §  188.872.00 1 188,6?_2,00
NP-7 () B o ¥G |8 2,592,00 14274 . '3.899.820,80
o COSTO DIRECTO 3.597.138.111,77

ALU. 31,709910116%

. 1.140.649.261,99
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ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO ANEXO 1 FECHA
8 DICIEMBRE 2018
od L amum
Pagina 1] o %
CONTRATO No 2847 DE 2017

© 4.737.787.374,00

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los gue intervienen en ella en Bogotd D.C., a los

DIECIOCHO 15) dias del mes de DICIEMBRE de , 2018
Idha o letras) a 2 (s on otras)
(Fima,
AM CASALLAS JURADD
onjratista
v Bl Ve 8o} A AT |
frem— = (Nombre] ARQ. ocm& MORA
Supervisor de consultoria - S
L
JuoE) o Boj R
Ihiernizent (MNomibre) ARQ. ADENAR TOR TELLEZ
Goorginader de consullaria L APOYE A LA SUSERVISION

e 8o

Supanasor (Convenio®

NOTA TN LOS E5PACIOS UF D JORRESPONDA POA L OUETH DEL CONTOATO 87 ESORAMA  MA . (N0 APLCA)
¥ La inchacns Sel romiare | i SR del Mupervmor, RoiCa B oSG du Wt feduenoo sor ke enbdng an convenis con o IDAD
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ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL Y DE MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO DE OBRA
PUBLICA No. 2847 DE 2017 SUSCRITO ENTRE EL CONSORCIO SAN BENITO 17 Y EL
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE - IDRD.

Entre los suscritos a saber MAURICIO REINA MANOSALVA, identificado con cédula de ciudadania No.
80 503.058 expedida en Begota, en su calidad de Subdirector Técnico de Construcciones del INSTITUTO
DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE en adelante - IDRD-, nombrado mediante la Resolucién No.
194 del 01 de abril de 2016, posesionado segun Acta No. 3489 del 8 de abril de 2016, actuando en calidad
de Ordenador del Gasto, y EDGAR CHAMORRO DELGADO, identificado con cédula de ciudadania
No.12.986.859 expedida en Pasto, en calidad de Representante Legal del CONSORCIO SAN BENITO
17, identificado con NIT. 801.108.784-4 quien en adelante se denominara el CONTRATISTA, acordamos
LIQUIDAR bilateralmente y de mutuo acuerdo el Contrato de Obra Piblica No. 2847 de 2017, previo los
siguientes:

CONSIDERANDOS

Que el INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE - IDRD dio inicio al proceso de seleccién
bajo la modalidad de Licitacion Puoblica No. IDRD-STC-LP-013-2017, cuyo objeto consistid en:
"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LAS OBRAS DE CONSTRUCCION
Y/O ADECUACION DE PARQUES EN LAS AREAS DE MEJORAMIENTQO INTEGRAL PRIORIZADAS
POR LA SDHT EN EL MARCQ DEL CONVENIC INTERADMINISTRATIVO No. 219 (2017 -IDRD) DEL 20
DE ABRIL DE 2015, CON CARGO AL PROYECTO DE INVERSION 1082: CONSTRUCCION Y
ADECUACION DE PARQUES Y EQUIPAMIENTOS PARA TODOS"

Que el Subdirector Técnico de Construcciones del IDRD, mediante Resolucién No.623 del 23 de agosto
de 2017, adjudicd el proceso de Licitacion Publica No. IDRD-STC-LP-013-2017, al proponente
CONSORCIO SAN BENITO 17 identificado con NIT. 801 109 784-4, integrado por PRONACON SAS.
identificado con Nit.900.209.816-7 con el 33% de participacién, JOHN WILLIAM CASALLAS JURADO
identificado con Nit.79 453.948-8 con el 34% de participacién y RECTOR JULIO CASALLAS ORDONEZ
identificado con Ni.t 17.097.664-9 con el 33% de participacion

Que por lo anterior, se procedi¢ a la suscripcion del Contrato de Obra Publica No. 2847 de 2017 el 04 de
septiembre de 2017, por parte del Subdireclor Técnico de Construcciones del IDRD MAURICIO REINA
MANQOSALVA, y el Representante legal del CONSORCIO SAN BENITO 17, el sefior EDGAR CHAMORRO
DELGADO.

Que el contrato de obra Publica No. 2847 de 2017 se firmé con un plazo de ejecucion de SIETE (7) MESES,
y un valor de CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE
MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/C ($4.137.787.374), el cual se encuentra amparado
con los certificados de disponibilidad presupuestal Nos. 861 y 962 del 10 de abril de 2017 y certificado de
registro presupueslal No. 9246 del 05 de septiembre de 2017.

Que el 30 de octubre de 2017, una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecucio_ru se
suscribié el acta de inicio del Contrato de Obra Publica No. 2847 de 2017 fijandose como fecha inicial de

terminacién el 30 de mayo de 2018.

Que el CONTRATISTA suscribi6 las siguientes garantias para amparar el Contrato de Obra Publica No.
2847 de 2017:

COMPANIA HASTA
DESDE VALOR

ASEG’:J:ADO No. AMPARQ (DD/MMIAA) {DD;:d}MIA ASEGURADO
Cumplimiento 04/08/2017 18/06/2019 | $ 847.557.474,80
Buen manejo del $
Anticipo 04/09/2017 | 18/0672019 | 4 753 919 672,37

NB Pago de salarios y 4 7
Compaiia 100077840 prestaciones 04/09/2017 8/12/2021 | $236.889.368,70
Munchel 56 Estabildad de ia cnsan | arcpus 3
Seguros Obra 1.184 446.843 50
Calidad del Servicios 04/09/2017 18/12/2023 | $ 847.557.474,80

NB Responsabilidad Civil " 1

100011989 Extracontractual 04/08/2017 18/12/2018 $ 380 621.000

Que para la vigilancia, seguimiento y control del Contrato de Obra Publica No. 2847 de 2017, el Instituto
Distrital de Recreacién y Deporte - IDRD suscribié con el CONSORCIO INTERVENTORIA LA SERRANIA
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ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL Y DE MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO DE OBRA
PUBLICA No. 2847 DE 2017 SUSCRITO ENTRE EL CONSORCIO SAN BENITO 17 Y EL
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE — IDRD.

el Contrato de Interventoria No. 2811 de 2017, cuyo objeto contractual consistid en. "REALIZAR POR EL
SISTEMA DE PRECIO GLOBAL FIJO LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA
Y JURIDICA DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/0 ADECUACION DE PARQUES EN LAS AREAS
DE MEJORAMIENTO INTEGRAL PRIORIZADAS POR LA SDHT EN EL MARCO DEL CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO NO. 218 (2017 — IDRD) DEL 20 DE ABRIL DE 2015 CON CARGO AL
PROYECTO DE INVERSION 1082. CONSTRUCCION Y ADECUACION DE PARQUES Y
EQUIPAMIENTOS PARA TODOS.”

Que la supervisiéon del Contrato de Interventoria No.2911 de 2017, durante |a etapa de construccion fue
ejercida por Alejandro José Ocampe Mora, Jefe del Area de Interventoria y el apoyo a la supervision fue
ejercida por el contratista de prestacién de servicios profesionales Aldemar Torres Téllez

Que el 28 de mayo de 2018, se suscribié la Modificacion No. 1 al Contrato de Obra Publica No 2847 de
2017, en la cual se prorrogd el plazo de ejecucion por un términe de DOS (2) MESES, contades a partir
del 31 de mayo de 2018 hasta el 30 de julio de 2018.

Que el 30 de julio de 2018, se suscribié la Modificacién No. 2 al Contrato de Obra Publica No. 2847 de
2017, en la cual se prorrogé el plazo de ejecucién por un términe de VEINTE (20) DIAS CALENDARIO
contados a partir del 31 de julio de 2018 hasta el 19 de agosto de 2018

Que el 13 de agosto de 2018, se suscribid la Modificacion No. 3 al Contrato de Obra Plblica No 2847 de
2017, en la cual se aclard gue las actividades de cbra plblica se encuentran excluidas del IVA, por lo que
la "utilidad”, como componente del AlU, se redujo de 4.4496% al 3,739159664%. Asi las cosas, se aclard
que la administracién, Imprevistos y Utilidad-AlU- del contrato es del 31.709510116% sobre el costo directo
de obra.

Por otra parte, el Instituto Distrital de Recreacion y Deporte, transfirid la suma de DIECIOCHO MILLONES
SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS MCTE
($18.631.354) por conceplo de la incorporacion del IVA en las actas parciales No 1,2,3,4,5 y 6 las cuales
fueron elaboradas de acuerdo a la estructuracion del proceso de seleccidn y presentacién de oferta En
consecuencia, en la mencionada modificacién se aclard que el interventor realizé la deduccién pertinente
en el Acta Parcial de Obra No 07.

Que el 17 de agosto de 2018, se suscribié la Modificacién No. 4 al Contrato de Obra Publica No. 2847 de
2017, en la cual se prorrogd el plazo de ejecucion por un término de CUARENTA (40) DIAS
CALENDARIO, contados a partir del 20 de agosto de 2018 hasta el 28 de septiembre de 2018, y se
adiciond el valor del contrato por la suma de DOCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS MICTE
($250.000.000,00), amparado en el certificado de disponibilidad presupuestal No 2127 del 17 de agosto
de 2018 2018 y certificado de registro presupuestal No. 9791 del 17 de agosto de 2018.

Que el 28 de septiembre de 2018, se suscribid la Modificacién No. 5§ al Contrato de Obra Publica No.
2847 de 2017, en la cual se prorrogé el plazo de ejecucion por un término de VEINTIDOS (22) DIAS.
contados a partir de! 29 de septiembre de 2018 hasta el 20 de octubre de 2018,

Que el 19 de octubre de 2018, se suscribi6 la Modificaciéon No. 6 al Contralo de Obra Publica No. 2847
de 2017, en la cual se prorrogd el plazo de ejecucion por un término de CUARENTA Y CINCO (45) DIAS,
contados a partir del 21 de octubre de 2018 hastz el 04 de diciembre de 2018 y se adiciond el valor del
contrato por la suma de TRECIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($350.000.000,00),
amparado en el certificado de disponibilidad presupuestal No. 2728 del 19 de octubre de 2018 y certificado
de registro presupuestal No. 13352 del 19 de octubre de 2018.

Que el 23 de noviembre de 2018, se suscribid el Acta de Suspensién No. 1, por un término de CATORCE
(14) DIAS CALENDARIO, contados a partir del 24 de noviembre de 2018 hasta el 7 de diciembre de 2018,
quedando como fecha de terminacién 18 de diciembre de 2018.

Que de acuerdo con las medificaciones contractuales, el valor final del Contrato de Obra Plblica No. 2847
de 2017 corresponde a la suma de CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES
SETECIENTOS OCHETA Y SIETE MIL TRECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MICTE
($4.737.787.374)
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ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL Y DE MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO DE OBRA
PUBLICA No. 2847 DE 2017 SUSCRITO ENTRE EL CONSORCIO SAN BENITO 17 Y EL
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE - IDRD.

Que el 26 de diciembre de 2018, se suscribi¢ el Acta de Recibo Final del Contrato de Obra Publica No.2847
de 2017, de donde se puede extraer la siguiente informacion:

COSTO DIRECTO OBRA AIUACTAS PARCIALES | % AIU SIN IVA UTILIDAD VALOR
A 25,004350452% 899.441.019.71
$3.597.138.111.77 ] 2.966400000% 106.708 504,55
1] 3.739150664% 134.502.737,33
COSTO INDIRECTO P § 1140 545.261,99 |
TOTAL 31,709810116% $4.737.787.374

Que de acuerdo con la certificacion del Tesorero General del IDRD, suscrita e! 04 de junio de 2019, los
pagos efectuados & faver del contratista de obra fueron los siguientes:

cORCERTD COMPROBANTE —— VALOR Amo:;:gcm VALOR
DE EGRESO TOTAL ANTICIPO PAGADOQ
Valor Anlicipo $1.562.368.382
Valor Acta Parcial 1 5574 21/0272018 $381.107.782 $141.900.764 $§237.207.028
Valor Acta Parcial 2 5725 20/0372018 $413.880.717 $156 316 878 $5257.673.838
Valor Acta Parcial 3 5836 20/0472018 $535,129.002 5202.056.935 $333.072.067
Valor Acta Parcial 4 6140 28/05r2018 $633.253.763 5239.107.418 394.146.344
Valor Acta Parcial 5 8248 22/06/2018 $ 690.764.556 260.822 658 }420.941 898
Valor Acta Parcial 6 6346 23/07/2018 $ 818.488.387 309.049.321 $509.439.066 |
Valor Acta Parcial 7 6528 14/09/2018 $455.080.778 $179.835.417 $275.255.361
Valor Acta Parcial 8| 6701-101357 28/11/2018_ | $336.178.246]  $71278.989|  $264 899257 |
Valor Pagado Obra $4.264.003.241

Que para el manejo de los recursos del anticipo se suscribié el Contrato de Fiducia Mercantil P.A
ANTICIPO CONSORCIO SAN BENITO 17(10262) entre el CONSORCIO SAN BENITO 17 y la
FIDUCIARIA DE BANCOLOMBIA., al que efectivamente se gird la suma de UN MIL CUATROCIENTOS
SESENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE
PESOS MICTE (51.468.626.279);

Que en el Informe Final del Contrato de Fiducia Mercantil P.A. ANTICIPO CONSORCIO SAN BENITO 17
(10262), se informd gue la misma se encuentra terminada y liquidada con un rendimiento de TRES
MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DOS PESOS CON CINCUENTA Y
SEIS CENTAVOS, MICTE ($3.776.602,56), los cuales fueron consignados al IDRD los dias 6 y 10 de abril,
08 de mayo, 07 y 20 de junio de 2018.

Que el 26 de diciembre de 2018, se suscribié el Acta de Liquidacién de Anticipo del Contrato de Obra
Publica No. 2847 de 2017, en la que se dejo constancia que los recursos entregados al CONSORCIO SAN
BENITO 17 en calidad de anticipo generaron rendimientos financieros por TRES MILLONES
SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DOS PESOS CON CINCUENTA Y SEIS
CENTAVOS, MICTE ($3.776.602,56). :

Que el Interventor hizo constar haber recibido las obras, establecidas en el Acta de Recibo Final del
Contrato de Obra Publica No.2847 de 2017 asl: Zona de juegos Infantiles No. 1 (juego piramide,
rocodromo), Zona de juegos Infantiies No. 2 (juego casa torcida, juego incluyente, carrusel), Zona de
toboganes (curva y recto), Zona de muro escalada (cuerdas, elementos de sujecion), Zona de Gimnasios
adultos, Zona de Gimnasios jovenes, NTD (Nuevas Tendencias Deportivas), Zona de juego (cancha
sintética), Zona de juego (cancha en grama sintética), Zona de mirador, Zonas verdes, Senderos
peatonales, Escaleras, graderias, Cerramiento malla contra impacto, cerramiento zona de juegos, caucho
reciclado y RDM color zonas de juegos nifios, mobiliario urbano (bancas, sefiales), muros de contencién,
construccidn de talud en el parques Palermo sur — Localidad Rafael Uribe Uribe y Desarrollo Arabia -
Localidad Ciudad Bolivar, los cuales fueron ejecutados en un 100%.

Que la interventoria deja constancia en su informe final que el contratista cumplid con el objeta y las
obligaciones pactadas en el Contrato de Obra Publica No. 2847 de 2017, incluidas las relacionadas con la
obligacién del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo
previsto en el articulo 50 de |a Ley 788 de 2002, y las deméas normas que reglamentan la materia.
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E OBRA
ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL Y DE MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO D
PUBLICA No. 2847 DE 2017 SUSCRITO ENTRE EL CONSORCIO SAN BENITO 17 Y EL
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE - IDRD.

Que durante |a ejecucion del Centrato de Obra Publica No. 2847 de 2017, no se impusieron multas y
sanciones por incumplimientos parciales o total del objeto y las cbligaciones contractuales asumidas con
la firma del contrato.

Que se deja constancia que en el expediente virtual 2017800701500003E del Contratc de Obra Publica
No. 2847 de 2017, reposan los informes de interventoria, con las actas de recibo parcial y final de obra,
debidamente suscritos por el CONSORCIO LA SERRANIA,

Que de conformidad con la estipulacién contractual No. 3 "FORMA DE PAGQ" contra |a presente acta de
liquidacién se pagara al contratista el diez por ciento (10%) del valor del contrato, y en concordancia con
el acta de recibo final y el balance de ejecucion financiera del Contrato de Obra Publica No. 2847 de 2017,
existe un saldo a favor del contratista por la suma de CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES
SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($473.784.133).

Que, de conformidad con las verificaciones realizadas por la supervisién a la ejecucién financiera del
contrato, se evidencia que NO existe saldo a favor del IDRD

Que para la elaboracién de la presente Acta de Liguidacion Bilateral y de Mutuo Acuerdo, se tuvo en cuenta
la documentacién e informacién que reposa en el expediente fisico y digital del Contrato de Obra Plblica
No. 2847 de 2017, asi como: |) Solicitud de liquidacién, i) Informe final de interventoria. iii) Acta de Recibo
final de |a obra.

Como consecuencia de lo anterior y con base en los documentos que reposan en el expediente Contrato
de Obra Publica No. 2847 de 2017, suscrito entre EL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y
DEPORTE - IDRD y el CONSORCIO SAN BENITO 17, se procede a efectuar |la presente liquidacion, en
los siguientes términos:

CLAUSULA PRIMERA: Liquidar bilateralmente, de comUn acuerdo y de manera definitiva el Contrato de
Obra Publica No. 2847 de 2017, suscrito entre EL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y
DEPORTE - IDRD y el CONSORCIO SAN BENITO 17, de conformidad con &l articulo 60 de la Ley 80 de
1993, modificado por el articulo 217 del Decreto 019 de 2012; articulo 11 de la Ley 1150 de 2007.

CLAUSULA SEGUNDA: E| Balance financiero y econémico del Contrato de Qbra Plblica No 2847 de
2017, de conformidad con el informe final de !a Interventoria y el acta de recibo final, es el siguiente:

| BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO ) $4.137.787.374
VALOR ADICIONES $ 800.000.000
VALOR FINAL DEL CONTRATO $4.737.787.374
VALOR DEL ANTICIPO §1.562 368.382 |
VALOR TOTAL EJECUTADO $4.737.767.374 |
VALOR TOTAL PAGADO $4.264 003 241
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA = © $473.784.133 |
SALDC A FAVOR DEL IDRD $00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS POR EL ANTICIPQ $3.776 602,56 |

CLAUSULA TERCERA: Ordenar a la Subdireccién Administrativa y Financiera el pago a faver del
CONSORCIO SAN BENITO 17, por la suma de CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES
SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($473.784.133),
previa presentacion de factura y demas documentos necesarios para el page.

CLAUSULA CUARTA: Las partes acuerdan quedar a paz y salvo una vez se realice el pago en favor del
contratista por la suma indicada en el presente documento.

CLAUSULA QUINTA: La suscripcién de la presente acta de liquidacion, no exime al CONSORCIO SAN
BENITO 17, de las obligaciones post contractuales de que es responsable por la suscripcién del Contrato
de Obra Pablica No. 2847 de 2017, en términos de estabilidad y calidad de ia obra, asi como de aguellos
mantenimientcs preventivos gue debe realizar con poslerioridad al recibo de la misma.

CLAUSULA SEXTA: La presente Acta de Liquidacion presta mérito ejecutivo por contener obligaciones
claras, expresas y actualmente exigibles.
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ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL Y DE MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO DE OBRA
PUBLICA No. 2847 DE 2017 SUSCRITO ENTRE EL CONSORCIO SAN BENITO 17 Y EL
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE - IDRD.

Para constancia se firma en Bogotd D.C..alos | § JUN JUlY

Par el contratista,

p—

=i S
MAYRICIO REINA MANOSALVA EDGAR CHAMORRO DELGADO C.C
C.C 80.503.059 C C 12.986 859
SUBRIRECTOR TECNICD DE REPRESENTANTE LEGAL
INSTRUCCIO CONSORCIO SAN BENITO 17

ORDENADOR DEL GASTO DEL IDRD

VoBo. Interventoria

JUAN CARLOS NOVA SARMIENTO
C.C 80.086.701
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERVENTORIA LA
SERRANIA

Revis Dr. Jhair Fernando Orrego Pereira - Subdirector de Contratacion =i
%Jenni{ef Karina Vargas Moreno. - Subdireccién de Contratacion.
Héctor Julic Hernandez — Abogado Subdireccion Técnica de Construccio

Algamar Torres — Apoyo a la supervision

Alejandro José Ocampo. - Supervisor &L\
Elabors. Daniel Tamayo.- Ingeniero Contratista ‘g
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EL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

CERTIFICA:

Que el Consorcio SANTA BIBIANA con NIT. 901.237.100-5, suscribié contrato de obra
con la entidad; que de acuerdo al memorando IDRD No. 20214200207183 emitido por la
Subdireccion Técnica de Construcciones, la informacion contractual v las actividades
ejecutadas en el desarrollo del contrato del asunto fueron las siguientes:

No. CONTRATO: 3841 DE 2018
“REALIZAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y ADECUACION DEL

OBIETO: PARQUE ZONAL SIERRA MORENA, LOCALIDAD DE CIUDAD BOLI-
VAR”.

CONTRATISTA: CONSORCIO SANTA BIBIANA
NIT. 901.237.100-5

CONSORCIADOS Y 1). PRONACON 5.A.%: Participacidn 25%

PORCENTAIES DE PARTICIPACION:

NIT 800.209.816-7

2}. PROCIVIN S.A.S: Participacién 25%
NIT 800.961.137-8

3). HERNAN FAIARDO BOLANOS: Participacidn 25%
Cédula de Ciudadania No.12.962.255

4}, HARRY ETHIEL DE ESUS BEJARANG YEGA Participacion 25%
Cédula de Ciudadania No.71.608.848

FECHA PEE INICIO:

18 de febirero de 2019

FECHA DE TERMINACION:

29 de diciembre de 2019

PLAZO DE EJECUCION:

Diez {10) meses Once [11) dias

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:

$9.243.252.425

ADICIONES: $ 1.553.998.560
VALOR FINAL DEL CONTRATO: $10.797.250.985
VALOR EIECUTADO: $9.925,109.755
VALOR NO EIECUTADO: $872.141.230
ESTADD: Liguidado

FECHA DE LIQUIDACION:

23 de noviembre de 2020

ACTIVIDADES EJECUTADAS

| CANTIDADES DE INTERVENCION | UNIDAD | CANT. TOTAL |
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DEMOLICIONES M2 2.182,95
NIVELACION Y CONFORMACION SUELO M2 4232 11
EXCAVACIONES M3 25,122,65
RELLENOS M3 6.411,53
CIMENTACION M2 1.868,70
SUMINISTRO E INSTALACION ACEROS KG 118.948,23
CANUELAS L 341,12
EMPRADIZACION M2 23.385,08
CANCHAS GRAMA SINTETICA- M2 1.431,32
‘ZONAS JUEGOQ PISO CAUCHO M | 759,03
AREA TOTAL INTERVENIDA M2 23.145,00

PROFESIONALES APROBADQS

Director Edgar Guillerme Chamorro
Residente Martin Gonzzalo Pérez
Profesional Programacion de obra y | Hainer Alexander Baquero
presupuesto

Profesional forestal Mdnica Jaramillo
Profesional Calidad Sonia Natalia Pardo
Profesional en transito Johana Flérez Rojas
Profasional Social Karol Aldana

Fuenta: Subdirercién Téchica de Construcclonas - IDRD
Se expide a los once {11) dias del mes de junio de 2021,

Atentamente,

CAMILO ERNESTO QUIROGA MORA
Subdirector de Contratacién

Elahord: Jackelin Nifio Chactn - Profesional Especlalizado 222 Grado & — Subdireccién de Contratacién
Revisd: Camilo Ernasto Quiroga Mora - Subdirector de Contratacion
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FECHA
ACTA DE TERMINACION CONTRATO E) DICIEMBRE 2018
dd mm Baas
Pigina [ de
CONTRATO No 3841 DE TIPO DE CONTRATO OBRA PUBLICA
ey dy Doty (A ov maER Gt Putskn Carmzorls iwrenstrie)
DBJETO DEL CONTRATO
REALIZAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCION ¥ ADECUACION DEL PARQUE ZONAL SIERRA MORENA, LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR.
(ke of chysin ded contralp o)

CONTRATISTA INTERVENTORIA (INTERVENTOR )

CONTRATISTA CONSULTORIA Y/O OBRA (CONTRATISTA |

SUPERVISOR ETAPA DE DISERO:

SUPERVISOR ETAPA DE OBRA:

APOYO A LA SUPERVISION ETAPA DE DISERO:

APOYQ A LA SUPERVISION ETAPA DE OBRA:

PLAZO DE EJECUCION DE LA ETAPA DE COORDINACION:

PLAZO DE EJECUCION DE LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISENOS:

PLAZO DE EJECUCION DE LA ETAPA DE PRECONSTRUCCION:
PLAZO DE EJECUCION DE LA ETAPA DE OBRA:

PLAZO DE LIQUIDACION: pipea s conraee s mavvost

PLAZO TOTAL:

CIVILE SAS con NiT 900,045,355-8; Representante legal CARLOS FERNANDO LOPEZ GARCIA

CONSORCIO SANTA BIBIANA - Integrado por PROMOTORA MACIONAL DE CONSTRUCCIONES SAS -

PRONACON NIT No. 900.209816 con e 25% de participacidn;

PROYECTOS CIVILES DE

INFRAESTRUCTURA SAS - PROCIVIN NIT No. 900.961.137-8 con el 25% de paticipacion; HERNAN
FAJARDO BOLANOS cédula de ciudadania No. 12.952.255 de Pasto con el 25% de paricipacibn y HARRY
ETHIEL DE JESUS BEJARANQ VEGA cédula de ciudadania No. 71,608,848 con el 25% de participacion

N.A

ENRIQUE AGUIRRE HERNANDEZ- Profesional Especializado Grado 222-11

NA

MARYURY AISHELL NEIRA

NA

NA

QUINCE (15) DiAS

OCHO (8) MESES

NA

OCHO (B} MESES Y QUINCE (15) DIAS

FECHA DE INICIO: 1’ OE FEBRERO fiE 2018

FECHA DE TERMINACION ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEROS: DE DE

FECHA DE TERMINACION: z OE HoEe e o9

VALORES

. - OBRA
ESTURIOS YOREOD TOSTO DIRECTO %A VALOR A1 VALOR TOTAL OBRA
NA 5 717693443061 |  2866% | § 2.055.909.410,39 | § 9.233.843.850,00
VALOR TOTAL CONTRATC: s 9.243.252.425,00

INCLUYE EL COSTO DE LOS REEMBOLSABLES § 9.408.575

i o sty waomee of vely del gony i i e

NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA ¥ DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS MCTE.

PARQUE O ESCENARIO CODIGO CONSULTORIA OBRA OBSERVACIONES
FRAGUE
umsw 18190 CLIAD oL 154 SR *
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) FECHA
ACTA DE TERMINACION CONTRATO 0 DICIEMBRE W19
dd min [
Pigina [ o
CONTRATO No 3881 DE 2018 TIPO DE CONTRATO 0BRA PUBLICA
(Ctreney gy Clrirater Mot mbodn) fOus Fublke s Comtou mdwrantaris;
WODIFICACIONES
PLAZO T AOICIONES
FECHA DE NUEVA FECHA DE FECHADE
noye. TEWD SUSCRIPCION HESDE HASTA TERMINACION . | suscripcion VALOR
SUSPENSION 1 NA
SUSPENSION 2 NA
SUSPENSION 3 NA
SUSPENSION 4 NA
SUSPENSION 5 NA
PRORROGA 1 UNHINES ‘jm"?""m"’ 30019 031472018 20122019 wi2ang 1 s | s 1,553.995.560,00
PRORROGA 2 NA
PRORROGA 3 NA
PRORROGA § NA
PRORROGAT NA
ToTAL ADiIONES:| § 1.553.998.560,00 |
I CONDICIONES AG TUALIZADAS ]
PLAZO FINAL DE EJECUCION DE LA ETAPA DE COORDINACION: NA
PLAZO FINAL ETAPA DE ESTUDIOS ¥ DISEROS: NA
PLAZO FINAL ETAPA DE PRECONSTRUCCION: QUINCE (15) DIAS
N ki o Bk NUEVE (9) MESES Y VEINTISEIS (26) DIAS
PLAZO DE LIQUIDACION: e e ervwsrs NA
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO ACTUALIZADO: OIEZ (10) MESES ¥ ONCE (11) DIAS
— 18 DE FEBRERO DE 2019
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEROS: . DE DE
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA DEL CONTRATO: 2 DE DICIEMBRE DE 2019
VALORES FINALES
VALOR FINAL VALOR FINAL OBRA
ESTUDIOS Y DISEROS COSTO DIRECTO %AIU VALOR Al VALOR TOTAL OBRA
NA 5 839208066610 2666% | § 2405,170.313,00 | § 10.797.250.985,00
VALOR TOTAL FINAL DEL CONTRATO: s 10.797.250.985,00 |
3. o0 £33 @1pace o vk finef e conreio an,
DIEZ MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL, NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS MICTE
T DICH
EnBogola D.C; alos Tokatia % dias del mes de e de m
et e Lo ¥ iy
JOHN WILLIAM CASALLAS JURADO actuando en representacion del CONTRATISTA
i roprasse i lagul 2ul costratan)
CARLOS FERNANDO LOPEZ GARCIA actuando en representacian del INTERVENTOR
I ———— T ——

con &l fin de terminar & contrato suscrito.

En el eventual caso de que surjan observaciones sobm los productos tanto de consultoria como de obra, a la firma del Acta de terminacion, estas deberdn quadar consignadas en la casilla de observaci del
acta de terminacin, con plazos claramente establecidos para su recibo definilivo y el recibo definiiivo deberd constar en el Acta de recibo final nw\§\
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CONTRATO No 3841 DE 2018 TIPO DE CONTRATO OBRA PUBLICA
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LISTA DE PARQUES Y/O ESCENARIOS INTERVENIDOS
PARQUE D ; e ]
ESCENARIO CODIGO DIRECCION CONSULTORIA OBRA OBSERVACIONES
Pmumsm 18-150 VT35 ¥ TVED con Dingorad 73 SUR Y Cae T5A SUR X

> R —

El recibo de los trabajos terminados, no releva al contratisla de sus responsabilidades y obligaciones establecidas en el contrato y las nomas legales vigentes. Asi mismo, el contratista se compromete a
mantener vigentes las garantias de conformidad con lo estipulado en et contrato. En caso de emores en las mediciones da cantidades de abra, la interventoria podra hacer las comecciones pertinentes durants la

vigencia del contrato.

OBSERVACIONES:

SECTOR 1

» Ameglar la cinla de ajuste de la caja eléctrica que se encuentra en voladizo parte extema esquina sur del pamgue.

« Se deben ameglar pafios de adoquin de arcilla que presentan imegularidades en nivel, acabado, con andulaciones y [a losela no presenta alineamiento, espacio piblico anden sector 1.
» Cortar los pemos de los pedestales que no se ulilizaron.

* Se requiere instalar tubos anclados en la viga para recibir los pasadores inferiores en Ias diferentes puertas de acceso al pamue. (Observacion general).

+ Retirar material de escombros en zonas verdes y hacer poda retirando la maleza zona alta del sector 1.

SECTOR 2

+ Se observan pafos de adoquin gris con nivel imegular, piezas hundidas, no cumple con alineamiento, &rea da rampa de jueges infanliles sector 2,

+ El piso de caucho se encuentra sucio, se debe hacer limpieza al material de acabado y a los juegos infantiles.

» Emboquiliar pafios en adoquin de arcilla en sendero peatonal, sector 2

« Se debe ameglar ! acabado de los anclajes de las sefiales. (Observaciin general).

+ Limpiar y repintar estructuras de arcos de micro futbol y baloncesto que se encuentran salpicadas de concreto, canchas miltiples N*1y 2,

« Cormegir | inslalacién da ams y tableros de baloncesto procurando su horizontalidad, canchas miltiples N*1 y 2, e instalar adecuadamente las mallas.

SECTOR 3

+ Se requiere nivelar mesas de ajedrez y bancas.

+ Instalar tapa de caja de inspeccidn ubicada junlo a cArcamo de inicio de escaleras hacia zona de biosaludables.

+ Sa observan fisuras en el mur de contencidn acceso a escaleras, rea de médulo de camerinos, comegir acabado de fa superficie.

+ Mejorar ¢l acabado en pafiete en muro estructural del costado orental, plazoleta de mesa de ping pong.

+ Se requiere mejorar acabado en el concreto de a viga del ceramiento que presenta fisuras y desportilamiento, también plomar los parales verlicales de esta estructura, (Observacidn General).
+ Reparar alfafia en muro estructural que presenta fisuras y desportillamiento en el gotero y emboguillar la tuberia de los lloraderos. (Observacién General).

+ 5o requiere limpieza de la baranda M-81 que se encuentra salpicad demncrelo yctmdaﬂa de who {Observacion general).

» Se requierne comegir pintura de piso en dreas de gimnasios b y detallando mejor las zonas de color y ef acabado de los pedestales de los equi
+ S requiers hacer ameglos de escalones en concreto en la escalera def costado sur occidental de! sector 3.

+ 5a debe cambiar |a placa de I3 banca M-31 que se encuentra desportillada, Plazoleta alta de zona de gimnasios.

+ Picar bordiilo A-80 que confina la escalera para hacer recalce en concreto y ocultar nariz de ta escalera frente al predio N°74-42 sur costado sur occidental, seclor 3.
+ Reemplazar piezas de adoquin que se encuentran manchadas de pintura y impiar los escalones que fueron manchados de pintura verde, entrada sur sector 3.

+ Mejorar el acabado de la pintura de la puerta de acceso costado sur octidental, sector 3.

+ Realizar limpieza a canal extema & instalar refilla en la caja recoleciora de aguas lluvias para evilar que se tapone, entrada sur del sector 3.

» Limpiar drea de acceso a zona de "Cross Fit’ y revisar afectaciones por pisadas.

« Proteger pemos de anclaje del *Cross Fit” y repintar columnas metélicas.

- Mejorar acabado de viga de cimenlacion de mampasteria estructural en Inicio de escalera, costado oriental de plazoleta de médulo de

« Carmegir cinta de ajuste fisurada en caja 275 de la rampa peatonal ubicada entre las zanas de gimnasio.

o
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SECTOR 4

« Sa recomienda retirar adoguin y cambiar material de arena que se encuentra contaminado con material arganico en ta entrada principal del costado noris.

« Comegir cintas de ajuste fisuradas en pafio adoquin del acceso norts.

+ Camblar piezas de adoquin que se encuentran fracturadas y fisuradas, sendero en adoquin de arciila, costado narte.

+ Comeglr alineamiento en ambos sentidos y hundimientos en el pafio del acceso del costado norte.

- Corregir niveles de piezas de adoquin gris que no se ajustan a los niveles de la rasante de la rampa para discapacitados acceso a la plazolela y médulo de bafios.

« Renivelar el adoquin de arilla en la escalera de acceso al modulo de bafios, ademds se encuentran bardillos despartillados y se debe mejorar el emboquillada.

+ Se requiere mejorar Ia empradizacion, la capa de tiema negra es da 5 Cm y en algunos puntos no cumple con esta medida, ademis se deben salar los lapetes de paslo para que esle quede bien sembrado,
« En el sendero de acceso de la entrada norte, hace falta la instalacion de la loseta guia.

« S requiere mejora el disefo de los murales para el recibo definitivo de la obra.

« Sa debe hacer corte de aceros en la corona del muro de acceso a rampa, plazoleta y médulo de bafios.

+ Sa requiere hacer limpieza general da los sumideros ya que todos se encuentran escombros y material de obra.

« Sa observa falla estructural en muro da rampa peatonal, se debe hacer corte con disco en los cambios de lipo de muro,

» ¢ requiere mejorar acabado de muro de rampa ya que presenia bordes desportiliadas en la corona,

» Sa debe coregir el nive! en el pafio de la rampa de acceso al mddulo de bafios.

- Ajustar los anclajes de baranda de la plazoleta junto a cancha midtiple No. 2 y enderezar y repintar fuba horizontal inferior gofpeado.

» Mejorar acabado en el concreto que rodea la 12pa del pozo de inspeccin cercano a la plazolela del médulo de baros.

+ Sa debe realizar limpieza debajo de los médulos de bateria de baos y camerinos por material de obra que se encuentra bajo los mismos.

+ Comegir paios de adoquin gris que presentan falta de allneamiento y hundimiento en algunas piszas, no cumple con el nivel de bordillo junto a! médulo de bateria de bafos costados sur y occidental de la
cancha de grama sintética N*1.

+ Se requiere mejorar acabado del muro de escalera de acceso norte a la cancha N* 2, retirar pafiete y dar acabado con el calar del mur.

+ Sa deben aeglar las vigas de cimenlacidn de fas mallas contra impacto, se encuentran desportilladas en la cancha de grama sintatica N*2.

+ Los muros del sendero peatonal de 1a cancha de grama sinlética N* 2 presentan varias fisuras en toda su longitud que deben reparanse, ademds se deba retlrar las “corbatas” qua aseguraron la formaleteria y &l
“yumbolon® que s& usd para aislaras. .
- Se debe mejorar acabado en los dados de anclaje en las bancas M-31 y cambiar pedestales en una banca sendero peatonal cancha de grama sintatica N°2,

« S requiere hacer limpieza en las canecas en e sendero peatonal cancha de grama sintética N* 1 y corregir su afineamiento.

« Corregir acabado, homigoneo y bordes desportillados en la escalera de acceso al drea de mesa de ping pong.

+ Se requiers ameglar la cinta de ajuste de 1a caja de aguas lluvias en cancha da grama sintélica N°2 que presenta fisuras.

« Nivelar 3 anena sifice @ instatar el grano-caucho en las canchas de grama sintélica N* 1y 2.

+ Mejorar el acabado de la pintura de la baranda M-81 que se encuentra en ef sendero peatonal de la cancha de grama sintética N*1 y se deben ajustar los anclajes de este elemento.
+ Ba debe instalar la platina de fijacién para la malla estabonada en los modulos altos de las mallas contra impacto de las canchas de grama sintética N*1y 2.

+ Se debe reparar viga de cimentacidn de la malla contra impacto de la cancha de grama sintética N* 1 ya que s encuentra desportiliada y con nivel més bajo que e! de! adoquin, (esquina sur orienta! de la
canchal.

+ Los pafios de adoquin gris de! costado sur de |a cancha sintélica N* 1 no presentan alineamiento y ademés no se ajustan a los niveles del bordillo. (Plazolela de mesa de ping pong).
+ Se requiere hacer el eslacado del césped qus se encuentra en el lalud de la parta sur de la cancha sintética N*-1, también se debe hacer el salado con tierra negra alrededor de los cespedones.
+ En los pozos de inspeccidn de aguas lluvias, se requiers instalar pasos, mejorar el pafiete intemo y cafiuelas. (Observacidn General).

+ Las cint3s de ajuste de los pafos d la plazcleta del costado sur de la cancha sintética N*2 deben repararse ya que presentan fisuras.

+ Sq requiers realizar un concreto lanzado en la cara del terreno que presenta enosidn debajo def bordillo, esquina sur occidental de la cancha de grama sintética N*® 2.

* Rgalizar el lavado y desinfeccidn de tanque de aimacenamiento de agua polabla.

+ Camegir nivelacidn de mesa da ping-pong y acabado de los dados de anclaje ya que estos se encuenlran fisurados.

= Rematar conexiones e instalacidn de en gabi 1

MODULO DE BAfIOS

+ Reparar superficies rayadas de paneles de acero inoxidable ublcados en las cabinas de sanitarios de nifios y niflas.

+ Instalar topes para controlar apertura de puertas de comedera y evitar golpear las manijas de las mismas.

« Realizar limpieza y seflado del traslapo en la cublerta traslicida en poficarbonato.

« Nivelar lavamanos comido en acero inoxidable y emboquillar junta contra muro,

« Mejorar fjacién de poceta lava traperos.

+ Comegir cortes y remates de los bordes de los banner publicitarios de fachadas.

CHSERD ¥ CONSTRUCCION DE PAROUES ¥ ESCENARIOS - V2



FECHA
ACTA DE TERMINACIGN CONTRATO 30 DICIEMBRE 2019
dd mam azan
Pagna |
CONTRATO No ’ 3841 DE 2018 TIPQ DE CONTRATO OBRA PUBLICA
Pasmers v Camemy e mpoly [Cter Pubden. Commetra iwmemats/
SECTORS

+ Se observa manchas en el muro estructural, este se debe limpiar y emboguillar, escalera seclor 5.

+ Instalacitn de piezas de mampostera en remale contra atfajia en antepecho en mamposieria estructural, escalera sector 5.

- Rematar la instalacién de elementos de sefalizacidn (Observacitn General),

+ Comegir verticalidad de los parales de cemamiento lipo Fortinet en los puntos de encuentro con las puertas del parue (Observacian General).

Observaciones Hidraulicas generales:

Se encuentra pendiente Ia conexign definitiva a la red de acueducto de agua potable de la zona, 1a cual al momenta se encuentra con la provisional en el sactor 2 y en el sector 5, y sobre la cual ef contratista
debe realizar la entrega &l acueducto e informar a través de paz y salvo de |a empresa de servicios publicos el respectivo tramite.

Se encuentra pendiente finalizar la adecuacidn de las cunetas en la base de los taludes para la comecta escomentia superficial y la respecliva construccidn de los prefabricados que conducen dicha escomentia
hacia 1a red intema de aguas lyvias - '

Observacionas electricas generales:

Debe idenlificarse las fases y neutro con codigo de colores de la acomelida

Las campanas de las tuberias de fas cajas electricas deben quedar a ras con &l muro

Se deben sellar los ductos qua se encuentren libres

La interventoria solicita la medicion del sislema de puesta a tiems para dar cumplimiento con reglamento RETIE,

Pendiente instalar fusibles limitadores de comiente segun disefio

La interventoria recomienda realizar adecuaciones para independizar las nitas de la red de alumbrado de la red de cargas IDRD.
Se solicita instalar polo a ieras para los medidores y caja de inspeccitn de tismas

CANCHA DE FUTBOL:

Faltan botoneras extemas para encedido y apagado de! tablero de control

Falta identificacion de circuitos

Faita bolsillo con planos de control y fuerza

La interventonia sugiere independizar control de bombas del tablero de iluminacion

El contratista se compromete a resotver las observaciones presentadas por |a interventoria y acogidas por este, a mas lardar el dia 25 de enero de 2020,

En este periodo, la interventoria realizara 1a inspeccion, control y revision de #stas observaciones, y su comespondiente solucion definitiva por parte de! contratista, para ello se realizardn las ¢ pondient

diligencias.

Surtida lo anterior, se realizard el comespondiente acta de recibo final de obra.

Para conslancia de fo anterior, se firma a los TREINTA 30 dias del mes de DICIEMBRE de 2019
Lo e Are

[Frem)
Peaers)
(=]
Frrm)
Dt NIA Pt <
SUPERVISOR ETAPA DE DISERC
Femt bl
e WA = MARYURY Al
APOYQ A LA SUPERVISION ETAPA DE DISENO APOYO A LA SUPERVISION ETAPA DE GBRA
[ Secreoin Cortrtece
- Arwe e ie ol e
HOTA ENAR, POR EL DRUETO DEL CONTRATO SE ESCRIESA WA - (WO APLICK)
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ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO FECHA
16 JULID 2020
dd mm aaaa
FPigina Ida
CONTRATO No 3841 DE 2018
Humein ds Contialsh (At e susoriposn)
TIPO DE CONTRATO DBRA PUBLICA SUBDIRECCION Tecnica de Construcciones
(Dtva Putica Interven loria. consuboria, Comoeris, Brestacsn do Soryiin)
AREA Interventoria

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL PARQUE ZONAL SIERRA MORENA, LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR

La presente acta se suscribe por

LOCALIZACION DEL PROYECTO

Por vencimiento de plazo

{inhopue of cbyzbo del conirata suserts)

xJ

Por obra terminada

[ ]

delos tonenga nambrs codige dueccn, localstad)

(%00 do ojecusion & contrata, 5 46 vario Gebe

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO
PLAZO DE EJECUCION DE LA ETAPA DE DISENO
PLAZC DE EJECUCION DE LA ETAPA DE OBRA

Condiciones Iniciales

Ocho (8) meses y Quince {15) dias
(TN wis w5l b o] FTUTN 4 1% 3 3% meRTE FarE Rec i ol canhE %)
NiA
I T35 £N aTe Eapae o Fennts s 0 JI3 o 00 1ewes pais sl o comiain
Ocho (8) meses

I e o ol wigiieas o8 LA da 3% 0 08 MBES £33 b3 o CoRa]

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 18 DE 2 DE 2019
oar Tea el
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO 2 DE 1" DE 2019
T Tt T
VALOR DE LA ETAPA DE DISEROS N/A
N Ul
VALOR DE LA ETAPA DE OBRA $ 9,243,252 425,00
VALOR EM NUMEROS
VALOR TOTAL DEL CONTRATO 3 9.243.252.425 00

NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VENTICINCO PESOS MICTE,

VALCR ENLETAS

CONTRATISTA DE OBRA ! CONSULTORIA
CONTRATISTA INTERVENTOR
SUPERVISOR CONSULTORIA
SUPERVISOR OBRA

COORDINADOR CONSULTORIA
COORDINADOR OBRA

SUPERVISOR (CONVENIO)

En Bogota D.C ; alos DIECISEIS

CONSORCIO SANTA BIBIANA

1Esoriba of nomibie o mzon sactad dol soniialie |

CIVILE SAS

(Esciba o nambes o razdn secal |

N/A

(Eserba ol nomdwe del supenrary

ENRIQUE AGUIRRE

(Eacrba sl nambre del supeniser)

N/A

{Escr e ol nomtee del pooidnador)

N/A

(Excaiba ol rortyu ol cooe e st

N/A

Exciiha ol roimbis dol wperias deagado por la sobidad Bn comenia

10 e elras)

JOHN WILLIAM CASALLAS JURADO

Hemben rapresentante keaal def conlratatn)

CARLOS FERNANDO LOPEZ GARCIA

Hambra rapresecdants logl dol mleeveniod)

con el fin de

(16) dias del mes de JULIO de 2020 S& reunieron:
actuando como representante legal del CONTRATISTA
actuando como representante legal del INTERVENTOR

RECIBIR EL CONTRATO POR OBRA TERMINADA

A. MODIFICACIONES DEL PLAZO

{prepdsitn del acla

[FRORROGAS A LA FECHA
Na, PERIODO (dlas / meses calendario) fecha del documento DESOE {intclo) HASTA [términa) NUEVA FECHA TERMINAZION
1 Un (1) Mes y (26} Ventiseis Dias I-ock-19 F-nov-19 29-die-19 2%-dic-19
2
SUSPENSIONES A LA FECHA
No, PERIODOC (dias { mesas calendarlo) fecha del doeuments DESDE (inicio) HASTA (términa) REINICIACION NUEVA FECHA DE TERMINACION
1 M.AL M.A M.A. MNA MA MA
2
3
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SLMATORIA DE LAS PROAROAAT SUMATORIA CE LAS SUSPENSIONES
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO Diez (10) meses y Once (11) dias
(e o plaro nicial mas o plasa de bs pronogas)
FECHA DE TERMINACION 29 DE 12 DE 2019
D) iMeah ik
VALOR ADICIONES $ 1.553.998.560,00
VALOA EN NUVERDS
3
E MIL QUINIENTOS CINCUENTA ¥ TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA 'Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS MICTE
&
i VALOR EN LETRAS
2 [VALORFINAL DEL CONTRATO 3 10.797.250.985,00
:E VALOR EN NUMEADS (VALCR INICILL MAS VALOR ADICIONES
o
g DIEZ MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTAY CINCO PESOS MICTE
(5]
VELOR EM LETRAS (WALCHE |ICLAL MAE VALDR ADICIONES)
VALOR FINAL DE CONSULTORIA N/A
(walor tutal de ka consuliorls on ndmesos)
VALOR FINAL OBRA $10.797.250.985,00
VALOR NO EJECUTADO DEL CONTRATO $822.419.569,00
AP farencia entie vaho contialado y walos specutada an fmaes)
VALOR FINAL EJECUTADO DEL CONTRATO $9.974.831.416,00

PRORROGAS 1 SUSPENSIONES N.A.

WU on este s pack of vabor sl del eomisa 40 rmie o)

B. RESUMEN FINANCIERO RECIBO FINAL DEL CONTRATO

ejecutadas, amoerlizaciones, relegarantias, pagos y valores por pagar), anexandoles coma soporte del acta

{En este lugar se consigna el resumen financiero del contratn, Cuando el contrato comprenda intervencion en varios parques, se debe manejar un resumen individual por cada parque {obras

Valor inicial del contrato 9,243,252.425,00

Anticipo #1 pagado (50% contralo inicial) 3.588.467.220,00

Adiciones aprobadas al presente {adicion #1) 1.563.998 560,00

Valor actual del contrato 10.797.250,985,00

Anticipo #2 (x% de adicidén No, 1)

Total anticipo pagado

3.588.467.220,00
Valor Tetal consultoria (incluye IVA ,100%) -

Pagos efectuados por conceplo de consultoria ejecutada hasta acta anterior (85%, incluye IVA)

VA { Acumulado sobre consultoria hasta acta anterior)

Saldo de contralo pendiente por pagar consultoria (15 % a liquidacion)

Obras ejecutadas hasla acla anterior (acumulado) 8.962.558.017,00

Pagos efecluados por concepto de obra ejecutada hasta acta anterior (acumulado) 5.374.091.797,00

Saldo de contrato pendienle por pagar obra 1.834.691.968,00

Amorlizacion anticipo hasta acia anterior (acumulado) 3.568.467.220,00

Saldo por amortizar del anticipo (hasta acla anterior) -

Acumulado 15 % contra liquidacion (consultoria + obra)

Total ejecutado presente acta (obra)

1.012.272.399,00
Amortizacion anticipo presente acla i

15 % a liquidacion

%, incluye IVA)

Total ejecutado presente acta (disefios

IVA {consullaria presente acla)

Total disefios a pagar sin VA

Total a pagar presente acta (recibo final) 1.012.272.399,00

$
§
H
$
$
5
$
]
$
$
§
$
$
Acumulado 15 % contra liquidacién ( obra) $ =
$
5
$
$
$
$
5
$
5
5
3

1.012,272.389,00

Total pagar a liquidacion

RELACION DE PARQUES INTERVENIDOS
(Relacionar todos los parques intervenidos)

VALOR EJECUTADO VALOR EJECUTADO RECIBO A SATISFACCION
PARAUE 5 ERCENARIO Y |COTIa0 DIRECCION CONSULTORIA oBRA Relacién de actividades recibldas

PARQUE ZOMAL SIERRA Tw 7387 Ty 80 con diagonal SINTETICA, MODULOS DE ADMON ¥ BARDS | ADECUACION DE

CONSTRUGCION DE SENDEROS PEATONALES ESCALERAS,
PLAZOLETAS. MUROS DE CONTENCION  GANCHAS EN GRAMA
iz g 974,831,416 00
MOREHNA 10 | 23¢ Sury Callo 75A Sur A CANGHAS MULTIPLES EXISTENTES REDES ELESTRIGAS ¥
HIDRALLICAS, ZONAS VERDES ¥ MOBILARIC URBAND. AREA
INTERVENIDA= 23,145 2

n

En caso de requerirse mes filas, sdicionar al farmato o adjuntar heja con rafacian
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ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO ANEXO1 FEGHA
18 Juuo o]
) e )
Paging, | &
CONTRATO No 3841 DE 2ms
TIPO DE CONTRATO OBRA PUBLICA SUBDIRECCION Tecnica de Construcciones

108 FLBNEn Plangriuts i iors Caang Prese i)

AREA Interventoria

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS CBRAS DE CONSTRUCCION ¥ ADECUACION DEL PARQUE ZONAL SIERRA MORENA, LOCALIDAD CIUDAD BOLVAR

La presente acta se suscriba por Por vencimiente de plazo D Por obra tenminada
LOCALIZACION DEL PROYECTO TV 738 ¥ TV 60 CON DIAGONAL 73 C SUR ¥ CALLE 75A SUR
f?g: DESCRIPCION UND gx:'::g VR UNITARIO CAF?J:LAD ﬁ:\};&n:: VR TOTAL EJECUTADO

— MENORES

L2598 LOCALIZACION ¥ REPLANTEG GON EQUIPO PARA PISTA M2 8.104.00 160700 22.773.00 14.669,00 38,645.784.00
o219 | Demolicion anden concr a=0.10 incl, cargue yret mz 392,84 1548300 |  1.199,15 BGGE | 18.566.43 a.o;
i;zam 1198 | pemalicion estructuras de 1 pisor . Mz 1.285 54 119.331,00 933.81; 301,74 11?.39?.835_06
,";3"" 1483 | BESMONTE ¥ RETIRO. POSTE Al;r oA 12M UN 18,00 . 374.932,00 3,00 |- 15,00 1,124,786.00
5_';.”{161 | Excavacion '““Bﬂit*reﬁr0t250n1_3;ia1\f-6m3- T m3 6:612,13 25,653 ou. 24,088 83 1?.473.56 617.945,625,00
Z0ET3199)  excavacion i TR my | 1474578 3552400 | 103402 |- -$3.?I 1 .?s- 36,732 528,00
ﬁ‘,‘q“m” Vale Excavasion RGO- Tierra (Vi6m3) | 2135701 302100 | 19.8%8.00 |- S 60.111,858,00
ﬁf" 19789) | pivetacion+Configuracior tatrenc Mater. Local Seléa M2 6.648.83 1892900 | 4.232.1 1. ! 2_415,?_2 | aq_uog_smz
ff}{‘zm_’ Eompaciscidn forids ds Gxeavacidn Gon eauipes lvia ma 6.548,83. 847,00 | 3.44872 |- 3199 11- 2.921.91 3_05
2T e moterial sefecinnado de excavasin surmin® M3 1.553,06 13.850,00 57291,34 3.638,34 73.285.05,00
21230 Releno compactada Subbase granular ipa mR_D m3 306,01 79.857.00 689,17 383,16 55,035,049 00
2A00723) | Retleno campactado Baso granlar Epa 10RO * ma 517.63 9867500 | 43102 |- 86,61 42:617.102,00
?::5[' san) Suministro e inslalacion Geolextil T-1700° M2 3726 518200 379340 676,14 16.657.339,00
21 11599 Goncreto de limpieza (solado)1500psi e=0 05enObra Mz 152,60 1866000 | 186870 1.716,10 34.669.942,00
1/2(116) #20| Zapata concreta3C00PSI G.C + formaleta sin refier _ m3 565-_10 481.120,00 47344 |- 91,66 227.781.453,00
:;‘;“‘5‘99’ VIGA CIMIENTO Concreto 3000 P8I 6.C sin refusaire M3 ¥ 8415 _ 545.277,00 3972 |- 4443 21 .ess.ao:g
S22U2178] | puro cantencion cone. premezcladod000psi GF+Form™” m3 ] 316,15 724.714,00 _344.22 28,07 249 481.053,00
g"“”“" pASAMUH-()s NIPLE GAL4"L= 0.9 m +Ruana lam, cal.i8 uN 1,086,22 113,820,00 17500 |- 851,22 19,918,500 00
oo 117™) | AceRo DE REFUERZO 80000 %o 4591799 330400 | 11503823 812024 380_036.31-2._00
33/2(288) #28| Refuerzo acero viga cim.50000 ™ 368 4.240.344 00 KR4 0,23 12.669.745 00
1172580 [ Pozo en mampasteria h=220 m sin excrvac * ) und 200|  1.478.307.00 300 1,00 4.434.921,00
:;:?”6559: TUBERIA PLANAR CON FILTRO 12°-Pad Advan Edge B ML 330.00 43.850.00 29700 |- 3300 13,023.450,00
4/1/5(41) #33 | CAJILLA MEDIDORES ACUEDUCTO UN ) 1,00 113.872,00 1.00 - 113,872 00
:’E{‘ 1oy | Medidor agua ;4 :Valuula Antifraude ** UN 1,00 342 427,00 . l,un_ | ; 342.427.00
:'::“ S804 PUNTO HIDRAULICO PYC AGUA FRIA B 12" UN 11,00 21.382,00 11,00 - 235,202 00
m.lwa;qz?u:ss ACOMETIDA PYC 3475 M o UN 1.00 271.184,00 1.00 - ) 271.185
:’;;9‘ 14488) | ¢ oa de inspeccion 60x.80 h=1.0+ExcaV(ESPECADRD) o 12.00 539.968,00 1200 _ 6479 616,00
ﬁ‘;" 14488} | £ aja do inspeceion 50x.80 h=1.0-Excav(ESPECIDRD) und 4.00 42441300 a 25..00_. 22,00 11.034.738,00
20 1192290 | 1ubaia Novatort d=162mm Exca y reliona recebio ** m _21.0 00 68 540,00 148 30- . 61, ?; 10.164.482,00
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En &l eventual caso de que surjan abservaci sabre las prod tanto de consulloria como de obra. a la firma dal Acta de inaciin, estas deberdn quedar ignadas en |a casila de
abservaci . delactadet ien, con plazos claramente establecidos para su recibo definiivo. El recibo definitivo deberd constar en el Acta de recibe final

NOTAS: La interventoria Civile SAS, respecto de los coslos acumulados registrados en los items No, 1 LOCALIZACION Y REPLANTEC CON EQUIPO PARA
PISTA hace la siguiente manifestacion:

1. Revisadas las Especificaciones Técnicas del IDRD en su numeral *2.3 TOPOGRAFIA, LOCALIZACION ¥ REPLANTEO" y 2.3.1 “Sistema da medida ¥ paga”, se
establece que el costo de esta aclividad est incluido en los gastos administralivos y que no seran objeto de pago por parte de la interventoria.

En reunién de seguimiento a la liquidacion del cantrato No. 3841 de 2018, realizada el 26 de junio/2020, la interventoria solicitd realizar el descuento del costo de las
cantidades acumuladas registradas para estas aclividades (item 1) en el acta final de obra, de conformidad con lo establecido en los doct tos contractuales. Al
respecto, el supervisor del contrato, ingeniero Enrique Aguirre, manifesté que elevaria el caso a la Subdireccién Técnica de Construcciones, En reunion de
seguimiento a la liquidacion del contrato No. 3841 de 2018, realizada el 09 da Juliod2020, el IDRD a través del profesional de apoyo a la supervisién, ingeniero Omar
Vanegas, manifestd que la Subdireccion Técnica se encontraba estudiando el caso a fin de emitir un pranunciamiznto.

El Consorcio Santa Bibiana, al respecto manifiesta, en los diferentes comites de obra arriba mencionados, estar en TOTAL DESACUERDO con lo planteado por
interventoria, pues exisle una contradiccion entre lo contemplada en el Pliego de Condiciones y el cuadro de presupuesto, donde por una parte la Entidad dispone
que no se debe pagar, pero a la vez lo conternpla coma Item de pago en el cuadro de presupuesto oficial y asi el proponente elabora su oferta econdmica y el IDRD,
selecciona y acepla formal y solemnements nuestra propuesta. Esta siluacién ha sido ampliamente debatida y la Jurisprudencia da la razdn al oferents al levarlo a un
error que afecta el resultado de |a facturacién final por un servicio prestado. Por lo tante, solicitamos de manera cordial y por demds muy respetuosa, NO se
descuente e] item de Localizacién y Replan I s Actas de Recibo Parcial de Obra N°1 y 9, ya que esto VA EN CONTRAVIA de manera

ANEXOS PRESENTE ACTA
Cindra i sl D {4 confenar: relacstn de aétuitdes o fiabngos reakados (esludios. dissfos, asesoriss. eic.) ¢ ool parsonal, equipss y AR ricusos tmpkoados an sf desarhe el cortiale
Faciisn (Cuarubs ol Contralisis este oblgada 3 factiar

{cuands o objsea Gl e aln comprenda INlerurnckin o0 valios paigoes. G dats Manaj un cLadD G0 CanBadis pal ORGITI BATA TAde na 98 48 y Un add rammen el

Trabapos sjeculadey D M d by teab, e porte del corte parcal: esludios, dnefics, wsescrins, olc. Pars ol cave de conk el os de consuboia
Cuadia de comlilades du aba m

cart atny

Memonias da medcones fdeben wenir acon padtadin da plana descriplive con nkcackn clas ta b ohiss pegaco VS obrat 3 pagar an prosents s VE sbeys inesalis previltin VS obras lakae ey par pagar,

c
-h-\!umn lnal d& Morventeria EI —
(|

Intorms finad de contral de piras

El recibo de los rabajes termirados no relava o contrabista de sus y obiig s &n el contralo v las normes legales vigentes. Asimeama ol conatista se compromete a manlener vigentes las garantias de
senfermidad con lo estpulada en el contrate. En cass de errares en las medicionss de cantidades de obra, fa interventaria podrd hacer 182 carrecsianss pertinentes durante la vigencia del contrata

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella en Bogota D.C., a os

DIECISEIS (18) dias del mes de JULIO de 2020
idia en lerast | dia &n num eros| (rmes en |elras) - o (LB
lﬂ .. J , | \
= { 3 ]
(Frrma) L {Firma)
(NomBre) JOHN WILLIAM CASALLAS JURADO iNambre) CARLOS FERMANDD LOPEZ GARCIA
Centratista Interventor
7 f
YA [ £
(va 8oy (Vo Ba) s > i i
{Narribre) (Nombre) ENRIGUE AGUIRRE ¥
Suparvisor de consuloria Superviser de obra
Vo Bo) i\ Bo)
{Hombre|
Coordinader de consultoria Caoordinader de obra
i¥o Bo)
(ambre;

SURErvisor (convenoa)”

HOTA ENLOS S5PACKDS QLS IO CORRE SPONDA FOR EL OBJETO DEL CONTRATO SE ESCRIZIRA NA - (NO ARICA)
* Lainchisitn gl nambre y la fema del supenasor aplice anly &n case de sar requenda por la entidad en convenio con ol IDRD.
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s ) foe— d=200mm Exca y rellena recebo * ik 4200 ?s.zs_a.c:tn - 104,34 62,34 7.957.803,00
iy 19" [ rubena v 5 et accusarios ML 45.00 23,064,00 ;;15 30215 8.006.668,00
xt;‘tsr 1200 | punto saniTARIO PG (27 UM 8,00 54.310,00 10_0? 2,00 543,100,00
IS 2300 | upero SANITARIO PG (49 - N 3,00 67,082,00 3,00 . 201.246.00
oya P2 | ACOMETIDA PYC alcantarilado ™, UN 1,00 685.378,00 a 1,00 E sss.a?e_éc_r
::2;‘“070"] CareamaT-2 1000 psi+Rejilla Conc. Relore. (canal) mL 4500 245.689,00 3350 |- 11,50 8,230.582,00
a0 " | Instalacion cafuela prefabrica s (A-120) (canal) " ML 86,00 47.019.00 341,12 285,12 16.038.121,00
e | E— Excav+guolT-1800+ibg 1 60mim ** ML 160,00 77.800,00 203,72 _43_?2 16.849.416,00
:?:Q (1799 | concreTo snoops| PARA TANQUE™ M €40 654.779,00 6,35 |- 0,05 4.157.847,00
;«51;31 13019 | valuuta Fotador Roscada d=1”aronce UN 1.00 43.974.00 1,00 = 4397400
oo 119953 [ Tapa Lanin.AltajorAcer o+ Marco- Bisag(Tanque)90x90em UN 1,00 36?.0?3.60 2,00 1.00 734.146.00
hos [ Fitvo geodren planar tuberia 100 mm =19 m 1.035,00 £2,338,00 303,49 |- ?32.51_ 24.986.760,00
:‘;4” 1588) | EGUIPO DE PRESIGN AGUA POTABLE(Sis! PresurizacN'3) UN 1.00 13371 .343.00" 1,00 - 13.371.848,00
i‘: ISBB2] | 5, @ inst, BREAKER INDUSTRIAL 3X100AMP wil 1,00 156.769,00 1.00 n 155_?&9_1}0-
:f;‘(" 122) | Empalme en Derivacion (8181) Jusgo x 2 unidades G 150,00 196.454,00 180.00 30,00 95.351.720,00
mf" Y873) | Barraje BT preformada 500 A Bx172 pata caja €5 275 und Too 199.267 00 8,00 7.00 1,594,936 00

POSTE METAL H=10M tips AP+BASE {Sum+tran+Hin) und 8.00 1.856.875,00 800 - 14.855.000,00

CAdAe MEDIDOR TRIFASICO 100 AMP+Breaker ind, ajust un 1.00|  1.209.707.00 1,00 = 1.208.707.00

Caja elachica de inspeccion AP 274 Codensa ** ::l 105,00 474.585,00 8500 |- 20.00 40,339,725,00
::;z;‘m 12590 | Gaja etectica Sencita €5 275 Caensa und 2,00 1.089.796,00 12,00 10,00 12.837 562,00
i;ﬁ;a‘ Yozl Camara elesiriea doble CS 276 Codensa en mampaost™® und 1,00 1.551,320,00 1.00 - 1551\320_0(;
:;21'“! 133931 | canaliz dusto electric PVC- D2X3* Zona Verde ml 1.320,00 75.710,00 1.007.90 |- 3210 76,308.109.00
PAIIS74% | poste METAL.H:I;I bpo AP+BASE MET(Sum=lran+Hin) und 800| 196473400 400 |- 4,00 7.858,936,00
:3;‘2”6526} POSTE METAL H=3M bpa AP+BASE (E‘ui|;|+iran+Hinc] und 4500 1.815628.00 4000 |- 500 72.625.120.00
:7'};‘5' 15697} | BRAZO LUMINARIA (Ver deseripcion) SUM MONT E INST UN 113,00 ) 214.160,00 85,00 |- 27,00 18.417.760.00
L:':;Z‘ Y77 | 51STEMA DE PUESTA A TIERRA VARILLA 518" X 2.4 m und 800| 113889200 13,00 500 1:.50_2.996‘;
oen 2% | Mampos Estuctur(groutintretuerz) e=.18 0.7< het 5 m2 35?\5; 97.-1 @ 182,44 |- 175,22 17_}23_%*00
11121230 e mpradizacion zonas verdesa recuperar (ScmTierra) R g _a.ars.ga 11.150.00 | 23.36€508 14.488,15 260.520 642,00
i's"’f‘ %97) | aloaUEo ¥ TRASLADO OE ARBOLES entra 2 - 4,03 mis und 31,00 479.373,00 45,00 14,00 21.571.785,00
o 11552 | Tala do arbales e 2.1 a 5 ey, ansp™ uN 139,00 106.316,00 1 93.0_0 54,00 20.519.988,00
:;‘;‘“ I959) | ashel Mogal 1.5 - 2.0m(Siamb + Cajas Tier, Abans Tutor un 3,00 175,326,00 100 i 525 678 00
:’;3"?“ Lol i Arbol Ghicala H=1 50(Siembs Gaja+ Tier Aban+ Tuty™® und 7.00 172.669,00 7.00 - 1,208.823 00
i;“‘s“ 1200%) | pdoguinAscll e=0.08 5<p=10% 4.2-fbland+ GeolT-2100 M2 3.667.41 12849000 | 249286 - 1474, 5; 320.330.017,00
:;len:" AdoguinConcret e=0.06 p<5% 4.2-1 blando geaPAVCO Mz _302.93 123.430.00 554 89 248,04 68.400.073 00
;’;‘;3” "892) || aseta tacti Cone. =0.06 p<s geo T- 2100 mL 446 40 52.449.00 44585 0.55 27842 887,00
1318129550 ol prefabricadoA-80(0.35x0 240,80 2V-cand m 361548 5338500 [ 149669 |- 211879 94.867.696.00
;1’1-1;;{18024} Gaocelda Meawsb H=12cm A=Z.50m Sum + Insta ma 1.440 58 44.721.00 1.469 Ea_ 2938 65.738.081,00
vt V22580 imprimacion ermudsion asfalt de la Superficie*® m2 144058 1767.00 | 229532 854,74 4.032 877,00
;‘:;;‘ 19812} | GRAMA SINT MONGFIL.EDMM-FIFAPRInG arenatcatichatins M2 1.440.58 112.655,00 1.4 3;2 826 161,245.355,00
FIAISO56) | Sardines preia;. £-10870.20 * h=0.50 Arag +Geole ml 218,40 80.607,00 @224 |- 13616 6.629,120,00
PSI5238) | GRAMA SINTETICA Fifacion a Gerc de Madera ML 218,40 9.987.00 21 ?_34_ {1 056 217555800
bt ;Erramrenln conlra impacto (DRD he 5 * ik 8920  1.000.578,00 9022 112 911 as_gas_g_a
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;a:iorzmzm Suministro red de fulbel Semiprofesional. _ i 2,00 280.726,00 4,0; 2,00 1.122.804.00
:ﬁ;;” 8878} | piso Gaucha recicl Jem (EPDM fem+S3R 26m sum inst) Mz 1,037,15 289.062.00_ 661,35 |- 385,80 1B8.280 534,00
;ﬁg‘ 16589 | Piso Caucha recic Bcm (EFDRA 16m+ S8R e sumeincl) M2 434,80 465,093.00 107,68 | - 32712 50.081 .211_120_o
:ﬁ;“ #9580 | Juego CalumCestaPoliotiRatom 2- 12afaCapSn {sumin un 100| 2465678700 _1 o0 = 24 655.787,00
g [ duego bogan rect und 400| &3 585.533.05 4.00 “ 254.358.532.00
:'f;",;“"““ Jsego piezas de escalada 2 4 12 afios und 55.00 95.192.00 86,00 3100 8186.512,00
I?‘I:;;;[w“aﬁ Juego cuerdas escalada Inel noda poliamida 2 a 12 und 200 5,559.124,00 2,00 - 11,118.248.00
it 2% | duegocuerdaspeliedro 8- 2anosCap40ninosk=4 5 un 100 124.938.781.00 1,00 - 124.938.781,00
:}15;;" 13829 MESA DE PING-PONG EN POLIESTER REFORZ. {Bumin+ing UM 1,00 B.776.453.00 1,00 - 8.776.453,00
:«;5;;5;15573: ESTAGION DE AJEDREZ URRANO (Sum st Transp) un ) 500|  3.591.177,00 500 E 17.955.885.00
:ﬁlﬁt Tage7) Modulo Remo Simnasio al aire libreiSum|+Hnstal) und 1.00 5.168.902.00 1.00 = 5.168.902.00
i 0! | Macula Shy - Gimmasio Aie re(Sumin+hnst und 100 512351700 1.00 = 512351700
:mst 5985 | Moduto Galentador P‘w; Siasy &l aire(Sumin+nst) und 1.00 1.164.545,00 1,00 - 1.164.545 00
;’;52(:0”607” Modulo Escalader Gimn, al aire libre{Sum+inst) und i.g;) 6.247 925 00 1,00 = _5_24;_925;
;ﬁ"'sm’ MODULD CAMINADOR AEREO (Suminis. +Instal)) und 1.00 2.305.568 00 1.00 = 2.305.568,00
:‘;5;3‘” sedl) DOTACION SIRO CADERA ADULTOS/MAYORES-DISER-IDR D5+ und 1,00 2.290,872.00 1,00 - Z,QQG.Bﬁ.;
;f]ﬁgﬁ{lﬁﬁm! GIMMASIO ARBOL DE BARRAS 8 USL‘.IAR.IOS Sobre placa Un 1.00 20.431.900,00 ’.0_0 = 20.431.900,00
:-‘S’iﬁhﬁo?zl MaduloFlexienesTricepsSencGimn,aire linre(Sum +inst _ und 1.00 15@02?00 1,00 1.660.274.00
1271528 | 1L TIFUNCIONALGF-7)Ds Torresd Usuarios) Sum+Inst un 200| 2725481400 1,00 |- 1,00 27.254.814,00
:ﬁ?mﬁm) Mo 100 i libre 1-7) und 200| 10.304.71 200 1,00 |- 1,00 10.304.712,00
:5;;0{ 188 [ tadulo Biciceta Recumbent Gim. Alre(Sumin 1nst) und 2.00. 4.78;_6(‘;2.00_. 1,00 |- 1,00 4.783.632.00
it 578 | ModutonbdamAdreo yParatel-Gi enfoa) i 100| 2.268.14500 1.00 2 3.288.145,00
:;5;;‘(1%% MadulaBarraFijasDaominada 100 fos-Gim{Incluido enb-7 und 1,00 3.268.145,00 1.00 3.268.1 45.0;
FPAUZIT) | CoNGRETO 3000PSI ESCALERAS(3000psH™ w3 7322 aaa.agﬁ-,ou 7082 |- 2,40 59,268,550.00
::{E“ B9 | petganos eacalera cantrahuetla bordillo A-50 a=50 ml 297,42 162.?1_?'.00_ 113,23 184,19 N 18,424 445,00
1ral14542) | AR ANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INST) ML 248,54 23486300 | 13493 |- 13,71 31.660.065,00
g O Cercambhalta M7 1-F ORTINET-H=2m, c24m Vigas Pilotin™ ML 508,80 25350000 | 56283 54,03 142.733.125,00
::Lr:t LEL Barnca prefab M-31 sinEspald sumintinstala 2 dura* LN 8,00 313.821.00 5200 4400 18.31 5.592.0(;
:?‘::” 3 NichoEgelégicolCanecas Acero+Eubb+Flaca {sum+ins} uind ] 10,00 242224200 20 00- 10,00 4&_4“_540_;
el 5530 | MODULO ADMINISTRACION ¥ VESTIER M-149-1DRD UN 1,00| 167.581.398,00 1,00 i 167,581.398.00
211L30105833) | pratulo Santario M 143-IDRO(S Especificacion) N 1,00| 180.872.336.00 100 - + 180,872.336,00
:'I.Ils":‘ I.“és’ Banner Publieitario ModulosCamerinos y Gafe M-144 - M2 3.00 18;3.86} Reli} 16232 149,32 28,462 HEB.00
S 224T4T) | SERAL ORIENTADO 30X1.70 (SUM * INST) uN 3.00 5?0:550,00 300 i 1.711.740,00
f;;“sm" Sefisal Para Biosaludable (0.80x1.20m) das caras und 200 827.890,00 300 1,00 2.483.670.00
:ﬁg‘ 14578) | SERAL SC-120 2 CARAS (SUM + INST) uUN 3.00 341.961.00 7,00 4,00 2.393.727 00
EZIB1ETS | vt informatva de e AR AW unid 1,00 [ 2,348,932,00 200 1.00 4,591355
ﬁg—“&m Certificacionparque InfantNTC 5600-NTC §176(Zona F a6l 100| 539295400 1.00 2 5.392.954.00
ff;;;‘ Y0572} \yotantes Con diferants Disefio por Milkar . milla 1,00 173.773.00 1,00 - " 1?3_?_?3,00
Teree 4] Servicio de Time Lapse con Fotos MES BOO| 2.696.477,00 1100 300 29.661.247,00
NP1 :‘.:;Ig\‘ig}ﬁulcimar da 16m x 4m. Incluye astruciura metalicza (FRECIO CIO e . 80,980,00 8400 6400 5483 ?20,0_0
(3 EEEESFS—:':EEi;%;fmg;igmDPE' FRAEADRIEREI S0 3 502.977,00 35041 350,41 176.248.171,00
g mﬂzlu 3000 0.10 m sin 1170 (PRECID €10 REFERENCIA i ] e ) 1-.38-4.41 E———
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Demakcion placa maciza e=0,15 em, (PRECIO CI0 REFERENCIA 00013)

1.328,78

b FEEI2019 M2 » 3349000 | 1.329.78 44,534,332,00
| J di o (PRE SR HEEET B S |
NP6 ?;;g:;cllgfl mures da concrate (PRECIO CIO REFERENCIA 15121} M1 : 181.143,00 271361 27361 £2 298,636 00
Recutirimiento Sintético Canch+Demarz (PREGIO C‘IO REFERENCIA
PR 12541) FER12019 M2 - 3743800 | 1.113,88 1.113.88 41699.212,00
— e ;
NP3 g;ra?;cmfgm ro de escombros (PRECIO ClO REFERENCIA 13253) M3 R 36,369,00 927,00 927.00 33.714.063,00
3 Filro Gzodran Planar tuberia 100 mm. Ha 1 5m. (PRECIO €10 NUEVD) . "
NP-10 oRE CI0 oI FEFEEHGTR 13000 ML - 118.182,00 a71,56 37156 43.911.704,00
Fillro Geodren Planar ubaifa 100 mm. H= 2 0m. (PRECID CIO ;
NP1 HEFEREN IR 00 T FER 507D ML > 131.726.00 271,25 27125 35.730.678.00
. Suministro e instalacién de Torre con Red y Deslizaders. Rango edad 4-14
NS alos (PRECIO CIO REFERENCIA 16123) FER/2019 2 - 24318.727.00 100 e 31872790
] Suminisro e instalacian de Gasa can Malla y Deslizadero, Rango Edad. 2.6 e _—
i afios (PRECIO €10 REFERENCIA 16134) FEBI2019 N - | 28.336.533.00 199 L #3:36.23300
JuegoPasadizeDeslizaderoManipuler2-5 Cap: 8 nifios** Inc, Mant, Basico 5
ste afos (PRECIO CIO REFERENCIA 15136 MAYO/2019) Uty -| 5642893400 1.00 1.00 56.428.934,00
Circuito Multifuncin Infanbl Edades 3-8 afos Capacidad 5 nifgs™ o
NP-18 (PRECIO CID REFERENCIA 18126) FEB/2019 juego eircuito incluyents - UN E 37.361.820.00 1.00 1.00 37.381.820.00
| — _|diseapacidad =
Pisa Caucho reciel em [EPOM tcm+ S8R 8cm (PRECID CIO
NP-20 |REFERENCIA 16570 FEBID1 M2 - 444 799,00 7961 7961 35.410.448,00
: Excavacion con equipa en roca Gaissen™ (PREGIO CIO REFERENCIA
MNP-21 12180) MAYOI2019 M3 - 389.025,00 406,40 406 40 158.049.760,00
A ;"IEC;‘:\;f:NCR F'C 28 MPA 4000PS| (PRECIO CI0 REFERENCIA18235) [ < §47.248.00 104.07 104,07 6.173.008.00
Fafete impermeab, mure 1:3 e=0.03 a= 060 m ** U;Rﬁclo Clo _-___ =
NP.23 REFERENCIA 10267) FEE/2019 Mz - 26.085,00 2.004,78 2.004.,78 52,294,686,00
i ?lé;,?;nii\gcuucnem {0.15) (FRECIO CI0 REFERENCIA 00121) = ) 42.538.00 187.48 18748 7.975.024,00
MALLAS ELECTROSOLDADAS M-084 (PREGID GIO REFERENGIA ] I
hP-26 00583) MAYO/2018 Ky - 4,106,00 1.941,23 1.041.23 7.970690,00
EXCAVACION MANUAL EN RTCH FRAGIMENTADA PARA DENTELLON e
NP-27 DE MURQ DE CONTENCION EN CONCRETO - INCLUYE RETIRO M3 - 88.6559,00 76,68 76,68 6.798.372,00
(PRECID G0 REFERENCIA 13066) MAYO/2019 =
CAISSON {ANILLO CONCRET + GRAV) D=1.2 CHIMENEA {PRECIO €10
P28 REF EREHGIA 13045) HAYEI2043 ML - 396.278,00 264,00 264.00 104.617.392,00
SUMINISTRO + INSTAL. FENDON 1,50mt x 1,00mt NO AL ACOS0
il {PRECIO CIO REFERENCIA 19358) MAYO/2019 M i 65:246,00 3,00 %00 1HE738.00
bipisg TUBERIA NOVAFORT D=250MM"* (PRECIO CIO REFERENCIA 11042) L a 67.564,00 8577 8577 5.764.964.00
MAYQ/2019
BAJANTE EN TUBD IMC B2%Inc, Curva) (PRECIO CIO REFERENCIA
el 15438) MAYOI2019 ML - 46.665,00 6,00 6,00 279.935,00
i CABLE AL 4#4+186 THWW 600V 75°C (PRECIO CIO REFERENCIA 19202)| : 23571.00 20,00 20.00 451.420.00
MAYD/2018
§ BREAKER 2 X 20130 AMPERIOS - 10 KA (SUM E INST) {PRECIO CIC -
NP-33 REFERENCIA 13126) MAY(/2019 un - 27.815,00 17.00 17,00 47285500
AFLORAMIENTO MEDIA TENSION @ 3" GALVANIZADA* (PRECIO CIO
E-as REFERENGIA 12352) MAYO/2019 s > 117.934,00 100 100 117.934,00
CABLE 4X4 AWG ( SUM+NSTAL) ALUMINIO (PRECIC CIO
NP-36 REFERENCIA 11202) MAYO/2019 ML - 18.567 .00 1.38982 138982 2580478800
- LUMINAR|A CELSA SEPIALED 30 W (Sum+Inst INC BASE
NP-37 TPINES+FOTOCELDA) (PRECID CIO REFERENCIA 15723) APU BASE UN - 797.300,00 28,00 28,00 22.324.400.00
CONTRACTUAL #80
LUMINARIA CELSA SEPIALED 41 W (Sum+Inst INC BASE
P38 TPINES+FOTOCELDA) (PRECIO CIO REFERENCIA 15723) APU BASE un - 901.531,00 34,00 34,00 30.652.054,00
CONTRACTUAL #80
LUMINARIA CELSA DELTALED 110 W {Sum+lost INC BASE
NP-39 7PINES+FOTOCELDA) (PRECIO CIO REFERENCIA 15723) APU BASE UN = 1.429.701 00 800 .00 11.437.608,00
CONTRACTUAL #30 S
LUMINARIAS GOSMOLED 173 W [Sum+Inst) (FREGIO ClD )
NPT REFERENCIA 15723 APU BASE CONTRACTUAL #50 t T taA3.00 1609 16,00 EhstAT O
CERRAM MALLAESLACAL10 H=2 5+MALLA NYLONH=2.5 (PRECIO CIO
NP-42 REFERENCIA 16766) MAYOR2015 ML 542.411,00 12376 128,78 76.871.251,00
MALLA PROTECCIGN CERRAMMNYLON - (PRECIO CI0 REFERENTIA i i
NP-43 13783) MAYO/2019 M2 10,569,600 1.478.39 147839 15654 67200
POSTE TUBO ESTRUCT. @ 2-1/2" H=6.0 M+PILOTE (SIN GUAYA) - -
NP-44 (PRECIO C10 REFERENCIA 15236) MAYO/2019 U 526.144,00 2400 24.00 12.627.456,00
CAJAINSPECCION {1.0X1.0M) HPROM=2.25M {PRECIO CIO
AR REFERENGIA 16743) MAYOI2019 an 1.044.302 00 400 4,00 4,177,208 00
POSTE METAL Ha1 4M_§|Jo APIBASE MET{Sum +rantHin) (PRECIO CIO i
NF-49 REFERENCIA 15745) APU BASE CONTRACTUAL #73 HN H62.875.00 £ Ll S
Placa conmemaorativa (1,00x0,80) acera inoxldahle callbre 22 0 20 marcada 2 & &
P48 con perforacién para anciaje (Sum.+Inst) (SEGUN COTIZACION) b Lo000d 108 10 142000000
SUMINISTRO E INSTALACICN DE MALLA - PERSONALIZADO PARA =
MNP-40 ZONA MURDS INCLINADOS JUEGOS INFANTILES 6 .80m x 2 70m un - 21.500.000,00 1,00 1,00 21,500,000,00
N) NOV2019
PiS0 CAUCHO RECICL 5CM (EPCM 1CM+SBR 4CM (PRECID CIO " R
MP-51 REFERENCIA 16577) MAYOr2018 142 306.813.00 4175 4175 12.80%.443.00
i WALLA TOTEM TABLERC DE 1.00Mx3.00m PARA LINFANT (INSUMO N N 2,459 834.00 100 100 2 450,834 00

CID REF, 108183 + CIO REF. 12720)
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Suministra e instalacion estructura en grava para cancha grama sinléfica
E {Incluye, rellenn manual de geaceldas on grava 34" e= 0.12m; sagunda
NP-53 capa de e=0,02m con grava 12 se nivela manualments con boquillera y w2 = 24.246.00 1.431,32 1.431.32 34.703.785,00
compacltada mecdnicamenie
Anclaje epaxicol/2"Estructural 0.1 1m+Adhesive (PRECIO €10
NP-54 REFERENCIA 15168) JUN|012013 und 2 1592500 | 3.927,00 3.927,00 62.537.475,00
Cenefa o Dilatac ¢ =0.09a80.25 Madio™* (PRE
ks REFERENCIA 10148y JONIORDTS o M - 41.307.00 280,16 260.16 11.572.669.00
Mivelaci Conf oy b i
NE-g8 8 SR e tten () 1 PREEIQLRI0 REEERENGIA M2 . 7.119,00 | 23.265,08 23.265 08 165.336.005,00
? Estruc.Baloncesto Tabl. Antiband {Sumelnst) ** (PRECIO CIO i
NP-59 REFERENCIA 10429) JUNIO2015 o -|  4arzaes400 2,00 200 9.456.108,00
NP-g0 ‘IES:nglt;‘:\ﬂrcns miero futhol (PRECIO €10 REFERENCIA 10232) G . 2.030.835.00 4,00 4.00 §.123.340.00
2 Corte h;m'zorll e concreta con pulidora [Fﬁécm GIO REFERENCIA
HP-§1 128063 JUNICI2019 ML = 21.38300 703 47 70347 15.042 299 00
Gramaquin e=0.10 Con Estruct incluye (PRECIO ClO REFERENGIA
NP-62 13282 JUNIC/2013 M2 - 112,660,00 41,83 41,83 4712 568,00
NP-G4 Demalicién Sardinel (PRECIO CI0 REFERENCIA 12838) JUNIC/2018 ml - 2256200 192,12 192,12 4.334.611.00
Demolieién Viga Ciment, Gonc. Refarzade (PRECIO CID REFERENCIA =
MP-65 14428} JUNIOI2018 ml - B.271,00 50403 504,03 4.168.832,00
(Desmanle y refiro cerramiento alambre puas ** (PRECIO CIO L
s REFERENCIA 10378) JUNIGi2019 i = 1.681.00 503,38 503,88 4a.855,00
Desmante y retiro cerramients metalica incl, (FRECIOD 1O REFERENCIA T j
MP-E7 11585 JUNIOI2018 mi - 77.738,00 503,38 50338 39.131.754 00
P58 ?J:ﬂig';zm;iﬁn 0.10'0.30 m 3008 psi (PRECIO CI0 REFERENCIA 11080} - ; 57.437.00 128,28 13838 7.946,748,00
[ quilladoSelle junta sikaflex ** {PREGIO CIO REFERENCIA
WP-§9 10801} JUNIC/2018 mi 7.339.00 52847 528,47 3.878.441.00
Geomalla biaxial Bx-15 [Sum+Instalac) ** (PRECIO CIO REFERENCIA
NP2 11699 JUNIC/2013 m2 - 9.818.00 884,00 364,00 B 482,752 00
¥ Pilofines h= 2.0m d=0 3m suelo males21Mpa (PRECIO CIO REFERENCIA
INP-T3 13931) JUNIO2019 und, - 214.640,00 107,00 107.00 22.966.480,00
Juegs mulifuncienal barras - Gimnasic CrossFit Version 2.0 (INSUMO
gl 102376) NOV12018 UN -| 1057241400 100 1,00 10.572.414,00
Sum+Inst de puertas y portones para cerramienta perimetral en malla '
[MP-75 FORTINET (PRECID NUEVD) M2 - 541.740,00 2AT 7247 39.087 376,00
NP-7& AVION MUELLE DOBLE (PRECIO INSUMO 100984) AGO/2018 ] - 6.831,981,00 1.00 1.00 6.831.981,00
NP-77 CARRD DOBLE MUELLE (PRECID INSUMO 101054} AGOR2019 LN - 8.750.000,00 1,00 1,00 8,750.000,00
JUEGO CUERDAS PRIRAMIDAL 5-12 ANOS CAP 36 NIFIOS (PRECIO
WP-78 INSUMO 100318} AGG/2018 UN - 62.115.801,00 1,00 1.00 62,115.801.00
ME-Ta g«:g;ﬁ::msmo FPARA ARBOLADO (PRECIO GIQ REF. 17431) UN . 51.200.00 401,00 40100 20.531.200,00
NP-80 FODA AEREAAREOLENTE0 -0 1+ IPRECKNCID RAR. 181) un . 4420700 | 40100 401,00 17.763.087 00
oy FUMIGMIQ:N ¥ DESINFECCION (2 SERVICIOS (PRECIO CIO REF UN . 162 000.00 40100 401,00 £4.952,000.00
11308) AGCI2018
Canaliz ducto electric PVC- DIX3" Zona Verde (PRECIO C10 REF 1515
NP-82 ITEM CONTRACTUAL) ML 100.231,00 163,33 193,33 19.377.650,00
Canaliz ducto electric PVC- D4X3" Zona Verde (PRECIO CIO
5 - 13, 7
s REF 15315 [TEM CONTRACTUAL ME 113.400,00 2440 24,40 27766 960,00
Concreto ciclepes 3000 psi, MezclObra (FRECIO CIO REF
. - 281500
i 11709) AGCI20139 M3 29 0 140,32 140,32 55.118.801.00
NPLO3 Diesmonte y reinstalacion canecas ** (PRECIO CIC REF 10782) UND i 59.428 00 100 1.00 59.428.00
AGOR2015
NP-g4 Desmante y reinstalacion senales civicas ** (C1D REF 10791) UND - 34.433,00 200 2.00 68 856,00
BARANDA METALICA M-81 CON PASAMANOS EL TUBC
2 ML - 19%.361,00 X 96 123.785.2
NP-83 GLAVANIZADO (CIO 13975) 62096 620 23.785.207 00
MNP-26 SUMINISTRO CAMASTA HEXAGONAL SEGUN ET 211 UN - 1.123.658.,00 4,00 400 4,494,632 00
CanchaAslallo €=0.05 R-IDRD 4.3-5 SIN EXCAVACION, NI
¥ - 54967 47 491,
NF-97 ESTRUCTURA BASES GRANULARES (NP-55] Mz 0o 86400 854,00 7.491.488,00
MP-99 a;\?i_::ngCIONES DE PINTURA SOBRE MURQOS ¥ (CIO REF M2 = 150,000 00 55000 550,90 88 144.000.00
NP-100 PEDESTAL EN CONCRETO 3000PS1 (CIO REF 14467) M3 - 569.041,00 24,42 24.42 13.895.981.00
NP-101 :&;::::DG-S G0x70 dos caras (suministre) STPM (CIO REF UN ) 761.779,00 400 400 3.047.116.00
5 Sefal infarmativa ldentifica, Escanarios, 2 caras 1.4bk0.96 e
5 - 1.070.450,00 & ; ,
NP-102 Cacha Sintética (CID REF 15803} uN 20 200 ZHAT0R00
NP-103 SENAL SC-80 2 CARAS (3UM + INST) (CIO REF 14681) UN - 34468200 300 300 1.024.0456,00
MNP-105 RELLENOS EN RECEBQ CEMENTO CON (CIO REF 12181) M3 - 161.508,00 4031 40 31 5.510.387.00
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NP-107 5.8, SIFON DE PISO PYC-S 4" (CI0 16958) UN 7 73.304,00 9.00 9,00 659,736,00
NP-108  [REJILLA PLASTICA 4'x3" /SOSCO CTE (CIO 10710) UN = 10.940,00 8,00 8,00 87.520 00
NP-108  [Gorte vertical en concreta con cortadora (CIO 11440) ML - 152.210,00 55,70 56,70 8,630,307 00
P10 |Demol pav asfaltica e=0.1 (carte (CIO 10208) M2 ; 27.209,00 218,75 228,75 6.224.059.00
NP-111  [PORTON MALL ESLAB.C10TUB2'2 hojas de (GIO 15368) UN .| 279.051,00 300 3.00 8.388.163,00
NP-112  [Accesorics PVC S (47) (CIO 10601) UN ; 15.304.00 8,00 5,00 138.546,00
LONSITUSEICnN CUNENE rapezoeiag) [D8Sarroin 2,4 ) revesnsd con
NP-113  [Manto contral de erosion TERRATRAC TRMSD (PRECIO ML : 101.717.00 161,74 161,74 16,451.708,00
MLIFWYO REFERENCIA CIC) 14431 —
NP-114 |Sifan PYCS [ 3') Incl 0 20M da (CIO 14478) UN : 50.769,00 7,00 7,00 255,383,00
NP-115  |Accesorios PVC S (3') (CIO 10599) UN ; 11.440,00 73.00 73.00 £35.120,00
NP-117  |Arbol Guayacan de ManizalezH=1,0-1,5m (CIO 17798} UN : 169.528,00 2,00 200 239.056,00
NP-118  |Limpieza piso enchapade en ladrillo con acido®* CIO 13882 M2 . 217800 | 3.047.75 304775 5.638.000,00
- Canstruccion BAJANTE TALUD (disipadar energia) con cuneta 7
i T P i oo i ML : 85.936,00 18,76 4876 4.150.239.00
Caja de Derivacion en Policarbonalo Trifasico & Usuarios - T
NP-122 |\tonofasice 12 Usuarios (PRECIO NUEVO}+(CIO 18197) un ” #6.019.00 400 00 BeTZ36.00
NP-123  |TABLERO CONTROL SISTEMA DE (CIO 191a5) UN .| 1008543900 1.00 1,00 10.095.439,00
COSTO DIRECTO 7,743,659,308,00
AlU 28,66%) 2,219.332.757,00
COSTOS REEMBOLSABLES 11.839.,351,00
VALOR TOTAL 9.974.831.416,00

Fara constancia de lo anterior. e firna |a presenie acta bajo |a responsabilidad expresa de los que interviznen en ella en Bogeta D.C., alos
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{Nombre] ENRIQUE AGUIRRE

Supervisar de abra

JL A H
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