Repibfica de Colombin
Alcaldio Municipal de Tocancipd

S et T B

CONTRATO No._ 4 2 4 B8 2018 DE INTERVENTORIA

CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE TOCANCIPA - CUNDINAMARCA
Y CONSORCIO PROHOSPITALARIO 2019

i Pagina 1 de 30
CONTRATO No 424 L iﬂé
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA
CONTRATISTA CONEORCIO PROHOSPITALARID 2015
NIT: 901,158.350-1
RIL PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO

C.C. No, 72.192.643 de Barranquilla

DIRECCION: Avenida 19 N* 120 - 71 Oficina 104 Bogotd
TELEFONO: 1562690 — 3562691
OBJETO: INTERVENTORIA TECHNICA, ADMINISTRATIVA,

FINANCIERA ¥ AMBIENTAL PARA LA TERMINACION
CONSTRUCCION NUEVA SEDE DEL HOSPITAL DE
TOCANGCIPA

VALDOR: QUINIENTOS SETENTA ¥ CUATRO MILLONES OCHO MIL
CUATROCIENTOS PESOS MICTE (§574.008.400) =

DURACION: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2018

LUGAR DE SUSCRIPCION: TOCANCIPA, CUNDINAMARCA

FECHA DE o
SUSCRIPCION: 25 U 2018

Entre los suscilos & saber, ¢ una parte EL MUNICIPIO DE TOCANGCIPA
{Cundinamarca), con NIT B%9.998.428-8, entidad territanal representada legalmenie por
&l Doctar WALFRANDO ADOLFCO FORERO BEJARAND. ALCALDE MUMICIPAL , mayor
de edad con domiclic en TOCANCIPA, identificado con Cedula de Ciudadanla numerac
70522394 expedida en Bogotd, gquien cbra en nombre y representaciin del MUNICIPIO
DE TOCANCIPA en su calidad de ALCALDE MUMICIPAL, legalmente posesicnaco
sequn Acla de posesién de Diciempre 23 de 2015 suscrita ante la Netaria Unica del
Circuln de Tocancipd, debidamente facultagdo mediante Acuerdo Municipal No.18 da
Noviemore 26 de 2017, de conformidad con ko previsio en el articulo 315 de la
Canstitucian Politiea y en ejercicio e la lacultad conferida por el artlewlo 11, numeral 3,
literal b}, de la Ley 80 de 1993, para la suscripcion del presente contrato y quien en
adelante e demominard EL MUNICIFIO, por una pane ¥ por g oira CONSORCIO
PROHOSPITALARIO 2019 conformads por INGENIERIA DE PROYECTOS SAS empresa
dentificada con Nit B9 116 722-8, representada legalmente por PEDRO ANTONIO

Adeabdin dh

Tocancips

Calle 1L N" 6 - 12 Tefefips 091 8574121 - 4140 - 4540 . 4544 - 54706
Cadige Postal: 251010 - Pdgrna web I'-"-'I'1'.'.‘.|I'.'|llI"f!‘l-l.'.ilrld'if.l.‘.lflll1l.'l.l.!|IH-'-I.'l."
Wit S0 G-0




ﬁ Repuiblica de Colombia
Alcaldin Municipal de Tocancipa

CONTRATO No. & 2 & |WE 2018 DE INTERVENTORIA
CELEBRADO ENTRE EL MUNICIFIO OE TOCANGIPA - GUNDINAMARCA
Y CONSORCIO PROHOSPITALARIO 2019

Pagina 2 de 30
GUTIERREZ BUSTILLC Igentificado con cédula de ciudedania 72182643 oe
Barranguilla con & 33% de paricipacién e INGECC INGEMIERIA DE
CONSTRUCCIONES SAS, empresa identificada <on Mit, BGO,115.120-1, representads
lagaimente por YUIDY PATRICIA ROLON AMAYA identficada con cédula de cudadania
97 773 848 ti= Barranguia, con el 65% de participacion, el Consorcio estd representado
lzgeiments por PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO, quien en adelante se
denominara EL CONTRATISTA; hamas comvenido celsbrar @l presanie COMTRATO DE
INTERVENTORIA, previo las siguientes consideraciones: a) La Secrelaria de
Infraestructura con el chjeto de dar cumplimiento & lo ardenadao por los numerales 7 y 12
dal articulo 25 de la ley BO de 1983, ley 1150 de 2007 y €l Decreta 1082 de 2015, elabaro
el mstudio pravio de oportunidad y comeniencia, en gl cual se realza un andlisls cetallado
an & cue se establece gue el Municipio de Tacancipa requiere realzar 1a soniratacidn
relaconada con ks “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA ¥
AMBIENTAL PARA LA TERMINACION COMSTRUCCION NUEVA SEDE DEL
HOSPITAL DE TOCANCIPA®, contratacion que 58 encuenira regisirada en el Plan de
Compras del Mureciplo, b) Cue en el referido Estiudio de Conversencia y cporunicad $8
establece con claridad y precisibn |2 nacesidad de contralar, los aspectos 16CnIcos del
objetn @ contratar, se ncluye &l ‘soporie técnics y economMiICcO del valor esimado del
cantratn la modalidad de contratacion ¥ fdemas alementos gue’debs contaner un astudlo
de conveniencia, dando cumplimiento a i astablecidn en los nsmerales 7 y 12 ded articuio
95 e |3 Ley 80 de 1993 y Decrefo 1082 de 2015, ¢} La fiodalided de seleccion que se
aplics fue la ce CONCURS0 DE MERITOS, de conformidad con lo sefialado en gl Ardiculo
2 numeral 3, de ja Ley 1150 de 2007 y la eunsecoien 3, Sectisn 1, Capitdo 2 Tiule 1,
Parts 2 dai Libro 2 gel Decreto 1082 da 2015, d}. El Muriciple de Tocancipa, cusnta &on
los recursos dispoiibles para esta contratacion. segin & Cerificada de Disponibilidad
Presupuestal No. 2018000318 de fecna 0B/O3/2016 por valor de QUINIENTOS SETENTA
¥ CUATRO MILLONES CIENTO TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA ¥ TRES PESOS
MICTE (5574.103.683,00), con cargo al rubm 240301010201501 Caonstruccon y
ampliacian del hospital municspal’ Superavit — Recursos Propics. @) Que para el pfecio 58
presentaron DOS (2) propusstas por parte de los oferentes GAVINCO INGEMIEROS
CONSULTORES SAS Y CYC y CONSORCIO PROHOSPITALARIC 2019, resultando
inicamente esta Glitima verilicada y habilitada para evalugcion. 1) Que como resuliade del
nroceso de seleccién después ce os andlisis pertinentes. el comié encargado recamends
ol Sefior Alcaide Municipal de Toeancipa suscribir el contrato con CONSORCIO
PROHOSPITALARIO 2019 toda vez que cumgle con log requisilos, juridicos, financeros,
Mécnicos y econdmicos, solicitados en el plego de condiciones. g) Que al Informe de
avsluacior o se presentd ohservalon alguna; h} Que mediante Resnlucion 370 del 17
de julic de 2018 se adjudicd el Concurso ce Méritos CM 0068 MT 2018, por un valor de
QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLOMES OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS
MICTE (5574.008.400), al proponefts CONSORCIO PROHOSPITALARIC 2048, 1) Cus
eon base en toda o anterior, las panies irmanies delimitan el presenle acuerdo da
vnlunlades dentrs de las siguenies estipulacioneas: CLAUSULA PRIMERA.- OBJETO:
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA
TERMINACION COMSTRUCCION NUEVA SEDE DEL HOSPITAL DE TOCANCIPA, de
scusrdo a la propuesta presentaca por &l CONTRATISTA, la cual pars todos los gfectos
hace parte miegral del pregente conlrato. CLAUSULA SEGUNDA: ALCANCE DEL
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OBJETO: Para dar cumplimianto al objete del condrato, el contratista debera cumplir con
ios items y obligaciones que se relacionan a continuacién:
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CONDICIONES ¥ REQUERIMIENTOS TECNICOS DEL OBJETO ACONTRATAR

1. METODOLOGIA

La wterventoria tecnica, admnistrativa, contable finafnciara e hard de manesa
presencial a través del perscnal posiulade en & presenta proceso aprobado por 18
SLpenisan

En aslz, se debe cirecer ademas de la aplicamon do todos log recursos y sislemas
Jtilizados para la ejecucion del tipo de proyectos iniciaimente citado gjecutades. 1a
implementacidn dal Plan de Calidad de la clbra

La gjecucion de |a obra se lavard acabe contando con el presupuesio ¥ 05 anaisis og
[FECTOS (NITanSs aprobadas par la entidad, pero soore {odo se desarroilara dentro de un
espiritu de colabaracidn constante entre gl Comtratanie, los Subcontratistas, Proyectistas y
a| personal profesional, téonics, adminigtrativo y de la programagion de la oora

s interventoria se debe desarollar ulilizando oS mélcdos  planteados en los
procedimentos  adminisirativos impiementados en un Flan de Calidad, obviamente
astado 8 log requerimiantos cantraciualas ¥ los estabiecidos por el Muricipio; ademas [a
inlerventeria dabe utiizar olros procedimientos. ¥ controles que incluyan fambien aspecios

técnicas
2 PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES

Con e fin de diagramar los propedimienios de 1as principales actlividades Gque la
imtarvartaria debe cumphr durante a obra, estas se =asifican de ia siguients marera:

a) Actvidades Tecnicas
b} Actividades Administrativas
gl Actividades de Conltrad,

Las tres (3} anteriores divisiones de las asvidades se deben implemeniar en las tres
fased de ia conslruccion;
51 Breliminares & iniciacthn del coniratd

bl Desarrofio ¥ ejecucion de la cora
¢) Recibo entrega de la obea

al ACTIVIDADES MINIMAS EN LA FASE PRELIMINARES E INICIACION DEL
CONTRATO A. ACTIVIDADES TECNICAS

A ACTIVIDADES TECNICAS:

Ravisitn. andlisis de plancs y espessficaciones con que cuania el Municipio

Tocanckpa
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E! interventar deberd hacer una revisidn culdadosza de todos los documentios
suministracos por el Municipio, que sinven para adelantar [ construccion

Esia labor Liene por objeto el lograr el condcimiento defallado de [os estucios. planos y
especificaciones para la reduccidn de tiempos y costos, lo mismo gue lograr precisiones
en la coordinacién de planos y especificaciones La revisidn debe realizarse sobre los
aspectos de disefios amufiectdnico, estructural, hidrdulico. ebéctico, wbanistice
paisdjistica, entre otros, por cada uno de los especialistas en cada discipling gue ha
ofertado la congulloria,

igusimente, el interventor revisara, avalara y entregard al Municipio un nforme de los
aspectos idenfificados en la revisidn del disefio, las secomendaciones. aliernalivas de
soducidn, entrega de disefios complementarios a los existentes ylo conceptualzacion da
lgs mismos.

Deberd ejecutar seguimienio de todas las actividades, recurso humano, equipo,
maquinaria y de tode lo oferado por el coniratista de obra en su cferta

il Programacidn y Presupussta

i1 Revisard & CRONOGRAMA DE OBRA Y FLUJO DE INVERSION DE
LOS RECURSO DEL CONTRATO ofertade por el contratista de obra; @s bien sabico gue
las herramientas de programacion de obra Se constituyen un, preceso de . control
administrativo desde al punto-de vista lanie de la planeacidn, fa programacion, |3
ejecucidn y an general para el control de todas y cade, und de las actividades
componemes de un proyeclo de consliruccon. que dete desarrallarse dentro de un plazo
estipulads v ajUstade al maximo al preslupdesta Inicalments astipulado para sl desarrofio.
Dada la imporiancia de esle aspecie para &l control de |as obras per parie de 3 Enticad
Contralante, resulta no solo conveniente sino PECESAN0 defarminar un conjunio de
heramientas de planeacién y control gue le permian a la Administracidn Municipal
determinar el grado de ajuste de la obra en su desarrciio tanto en tiempo como en
recursos, con &l fin de tomar las acciones que resulten de dicha evaluacion, sean esias da
tpo preventive © corectivo, segin sea el caso En consecuencia, la hesramienta
fundamental ulllizada serd la programacion de obra por el meéteds PERT (Program
Evaluation and Revew Technigue) / CPM (Gritical Path Method), y o diagrama de GANTT
con el fin de verificar gue 1anto el sistema canstiuctive v la programacion de actividades
nos permiticd cumplic con el tiempo contractual incorporando dentra de las esirategias
adicionales

(2] PRESUPUESTO
Adiclemalmante revisara cukdadosamente el prasupuesio de la obra, las especificaciones
taericas da sonstruccitn, [of detalles y planos suministrados por el Municipic,

El interventar buscard la forma de adelantar los dilerentes frentes de trabajo causando el
manar efecto negativa en el funcionamienio de las dreas ya activas en 2 via

Tocancipa v - ; . _ .
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ili} Escogencia y coordinacién ae formatos

Es necesario que la interventoria coordine! la presentacion de informes, aplicacion de
controles, avances de la obra, las condiciones de seguridad industnal, el movimiento de
persanal, las actas parciales de subcontratistas, farmates de memorias de la gjecucion de
cantidades, recibo de items ejacutados, las planillas, |as formas da pago, retenciones etc.

Loz formates necesarios saran ingluldos dentro del sistema ode caldad Yy su
diigenciamianta se constituira en un registro,

B ACTWIDADES ADMINISTRATIVAS
iy Revisidn del confrato de canstruccion de la obra

Se debe efeciuar una reviskdn de los documentos juridicos del contrato de obra de mado
gue sea conocido a fondo por el personal vinculado ¥ responsable de su ejecucian

El interventor deberd elaborar todas las actas requeridas en el desarrcllo del contrato
Adicionalmente cualguier madificacién a las condiciones contractuales pactadas debe ser
tramilada con 15 dias anteriores al vencimiento de los plazes contractuales, en razdn a
los tiempos y procedimisntos que deben ser aplicados al interior de la Adminisiracion
municipal. De la contrario la administracién no dara tramite a solicitudes tardias @ Ivciara

las reclamaciones a que naya lugar,
i) Revision de polizas

Sa debe mamenser un conlrel v seguimienta estniclo a la vigencia de las polizas, en
concardanaia con lo establecida an al contrate dal contratista de obra

Se revisara y avisard al Municipio opgrtunameante socbee las eondiciones y vencimienia de
las polizas en relacion con la obra

iy Revisidn de Raglamentos
(1) Seguridad, Higlene

La intenventoria vigllara para que las actividades del contratista de obra se desarrolien de
acuerda con las nomnas existentes sobre la materia y para |as ampresas construcioras y
gjecucion de construccion de obras civiles

{2} De trabajo.
igualmente verificard el estricio cumplimiento de las normas del Cadige Labaral y de

asfliacones a la seguridad soclal, cajas de compensacién, parafiscales, entre oiros, Es
obhgacion del interventor fener dentro de su recurse humano al perzonal que realice la
revision de la tatalidad de pagos v liguidaciones gue a este respecto efectie el contratista
lo cual serd cerficado por el profesional idéneo y respaldado con sus documentos
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profesionates, La funcion de revision, verficacian v aval de |os pagos realizados por el
contratista por este concepto de &8 exclusiva responsabilidad de ia interventaria

{3} Aspectos Ambientales

El interventor se obliga a velar por el cumpkmiento de las normas ambientales vigentes, al
desarrollo de buenas praclicas de Ingenieria, gectecnia, hidraulica y srquiteciura para |a
ajecucitn del contrato de consultora y tensendo en cuenta que |a fuluras obras respeten
al enforno nalural y soclal del drea de influencia en el cual se desarrolfard el proyecto;
para el efecto dard eslriclo cumplimiente a la ley 59 de 1593, daben garantzar qua se
ohlengan los permisos comespondientes ante fa autoridad ambiental

El inferventor debe vigilar y hacer cumplir al contratista con la tatalidad de paramelros
ambientales exigidos en el plan de ordenamienta lermiorial, y en las demgs normas dal
ardan locat, regional v nacional, ¥ que debemos cumplir ton |o establecido en la sentancia
del consejo de Estado acerca de la recuperacién de la cuenca del rio Bogotd

El imerventor vio supendsor debe ravisar y aprebar el cronograma presentado por el
contratista, gestian de permisos, autafizacicnes, concesionss ligencias requerikdes para
o desarolle de la consultoria e igualmente deben incler 'y obtenar los permises
necesanos para la construccidn de las futuras obras

£l interventar o superviger debe exigir al coniratista de fa consultoria fa presentacion al
municipio, un informe donde se detalle el avance y cumplimiento: delos reguanmentos
exigidos por las auloridades ambeentales deniro de_las providencias que ctorgaron 105
oermiaos, concesiones y autorlzaciones pasa el usg ¥ aprovechamismio de log recursos
maturalas

El interventor controlard gue el confralista por su cuenta y Tissgo, realice todas las
gestiones necesarias para el cumplimienty de las nommas ambientales vigenles,
inchuyendo |a framitacion y obtencion de ks permisce, licencias, concesiones, ofc,
necesanas para 1a ejecucién de |as actividades contraciuales, enire oiras explotacién de
fuenles de materiales, disposicidn de material scbrante de 1as excavaciones, explotacion
de zonas de prestamo y de disposicién de materiales scbranies, explotacion de fuentes
e agua bien sea superficial o subterranea, ecupacion temporal o definitiva de Cauces.
yertimiantos, alo

En caso de incumpimiento de cualguiera de las medidas de manejo ambeental y gocial o
la Imposician de multas por I autoridad ambiental competente, s solicitars por parte de
la administracion la aplicacion de |as sanciones corespondientes, e acuerdo con (oS
procedimientas establecidos por el municipio

£| Interventar solicitard un informe donde se detale &l avance de los permisos reguernidos
para que e puedan atomater |as obras compiamentaniag oe ios sietemas descarga que
incluye &l avance g |os permisas dé prupacion de caucs, verimientos y demas de las
obras construidas a la fecha actual, dicho informe debe contar con 12 aprobacidn de 1a
Interventoria y o suparvisor
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Este resultado permitird consolidar los indicadores de cumplimiento para calificar al
contratista y expedir ia paz ¥ salve al finalizar el contrato

(4) Sistema de Seguridad y Salud en ¢l trabaje

D conformigdazl com io establecido en la Ley 1562 de 2012, expedida por los Congreso
de, el contrafista que ejeculard las obres debe presendar @ inferventor un Programa
destinado a provenic, profeger ¥ alendar a los trabajadores de los efectos de las
enfermedades v los acoidentes que pusdan ocurrles con ocasion o COMO CONSACUANCA
del trabajo gue desarrollan, mefive por el cual el inferventor debe velar gque esia obligacian
la cumpla el confratista anles de iniciar 2l coniralo v ademas hacer un stricto condral v
seguimignto para que este programa se cumpla durante la ejecucién de fode el conjrato

El zistema de Geslidn oe la Sagundad v salud an &l trabajo SG-55T presentaco por el
contratista de obra debe ser evaluado y conirplado per Ia Interventoria.

Ademas, [a interverdorta debe realizar las recomendzcionss del caso en o relacionada
con las condiciones del frabagn, seguridad industrial, manefo-ambiardal v revisar y avisar
opertunamente sobre las condiciones v vencimiento de las pdiizas yo apores sobre
vinculacidn al régimen de segurklad social de (o rabajadores.

(5} Definicidn, flujo de documentos ¥ correspondencia

La interventiria deberd acordar Ios. procadimisntos v iramites gue deberdn seguir los
documentos que afecten &l desarrallo del conlrata v lag relagicnes entre iag pares oue en
el intervienan

Elaborara y registrard en estriclo orden cronoldgico las aclas de comité de obra, donde se
consignen los criterios, razones yo convenienda para las decisiones tomadas.

. ACTIVIDADES DE CONTROL
Con el fin de Idenlhficar posibles inconsistencias que pudieran dar origen a fuluros
recifamas o controversia, se debara etectuar,

i) Revisidn y Contraol
{1} ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Antas da imciar ol contralo de obra, &l nlenenol efectuars la revisidgn completa de fos
ardlisis de precios unilarios, tanto rendimienios, componentes v ariméticamente v fos
confrontara con el presupuesio y contrato principal, asf coma los precios de los msmaos

COMponEntes.
Tacantig " . . ) . .
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(2} PRESUPUESTO ¥ CANTIDADES DE OBRA.

Desputs del andisig detallado de los pianos, sa varificardn en conjunio con el contratista
y en @ sitio de las obras, las canfidades de obra para registrar postenormente, |as
varaciones #nfire el proyecto indcial ¥ ko realmente ejecutado en |a obra

i1 Escogencia y coordinasian de farmalos

La interventoria definird y aplicard el tipe de formatos a utikzar, teruendo en cuenta o
gxpuesto en [a parte técnica ¥ la implementacion del Flan de Cabidad de [a Imenventonia.

im) Sklema de confrol di

(11 ANTICIPO (5] LD HAY), Solo sera destinada para materiales y &quipos, no
&8 haran desembolsos de anticipo con desfing a pagos de mand de abra,

(Z) COMPRAS
(3 MOMINAS Y PERSONAL

NOTA: Tenlendo en cuenta que e conlrato sobre | cual se ejercera i@ imerventoria
obedece a la etapa final para la construccion del hospilal, es dedir quwe pravigmenie g2
gjecutaron actividades y s& suministrarcn algurskds sguipas, a5 Imporante Que UNa vez 5=
legalicen el contrato de intervenforia y el respectivo_conirato de obra, se realice un
inventario del estado de cada una de las actividades terminadas asi como de los-equipos

ague se instalaran con la ejecucion del prezents proyecio
ENTREGABLES DE LA INTERVENTORIA

1. Prayio al inicio 0@ |as actividades, dabe realizar conjuntameante con al coniratsia da

cbra un informe del estado actual dal proyecio

Infarmes mensuales de avance y cantrol de la obra y de la interventoria

Recomendacionss de 3 interventoria ¥ de sus especialistas cuando la obra asi o

reguisra

4 Conceptos, definiciones de detalles 1écnicos que sean ambiguns, definiciones de

defates faltartes an digefios existentas, camblos de disefos existendes cuando por

razonas ecnicas, econmicas, |uridicas se requiera

Diligenciar y mantenar el conlrol da 1a bitacora de le obea

Entrega de memorias v cantidades de obra avaladas

Enirega de resultados de revision de parafiscales del recurs humano contratado por el

ajecudor de (3 abrg

8 Entrega de actas parcisles de cbra v I3 informacion plasmada en ellas es de
responsabilidad de! interventor qulen revisa v avala esta informacién

& Enfrega ce memonias de caloulo do cantidades ejecitadas v proyectadas.

Lay

-4 O tn

4. Entrega de conceplos de especialstas ofrecidos por ef contratista con log cuales se
atiendan los asuntos de su discioling con el fin de resolver las ambigliedades del disefic
complementando. Amplianda y aclsrando 85 Inguistudes de los disefos Quea tiens [a
admirsiracion muncipal

_Tocancipd : n
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Es imporfante anotar gue el resultads del  proyecto para la  "TERMINACION
CONSTRUCCION NUEVA SEDE DEL HOSPITAL DE TOCANCIPA, DEPARTAMENTO
DE CUNDINAMARCA", obedece a los estudios de consultorfa reakzados por el
MUNICIFIO DE TOCANCIPA, documentos ogue pueden ser consultados por los
ineresados en la Secretarla de  Infreestructura  del Municipio de Tocancipa,
adicionalmente se resalta que pars dar cumplimiento al cronograma de obra, ) gfecutar
gl propecto en e plazo eslimade, o proporente debe contemplar DOS FRENTES DE
OHAA DOBLE TURNG, UNCO DE 600 am A 2.00 pm Y EL SEGUNDC DE 2:00 pm A
1000 PM, por io gue de fa igual manera el personal de inferventoria debe para
ejercer sus funciones y contar con personal durante los dos turnos y en cada
unos de los frentes de trabajo que se reguieran para der complimiento al plazo
contractual establecido.

Es de anctar que el interventor debe realzar una wverficacion de ks estudics v disefios

{los cuales s& encusntran a dispesicion de los interesados en |a-entidad) sobre los cuales

se fundamenia el presente estudio, oz cuales fusron productt del contrate 244 DE 2077

"REALIZAR AJUSTES A LOS DISENGOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE HABILITACHM

DEL HOSPITAL®, es de resallar que 8 pesar de fratarse de la segunda etapa el

constructor deberd fener la cdpacidad da andlizar cada une deé los componentes dal

disefto v prever la ingtalaciin de lgg equipos especiales ¥ redes da sandcio avitando de |
esla manera reproceso o perdidas de recurscs del proyacto y gue escapan al alcance de

ecle contralg, forman parte de estosesiudios 105 siguientes:

Ajustes a planimelria n] ] prifmer i sequndos ©plEo e
los planos para la terminacidn del (T hespital de
Tocancipa,

1 Ajuste a esiudie y diseno hidrosaniano

2 Ajuste estudio y disefio eléctrico que incluye los ajustes de los planca serie 3 para
vigbilizar kos pormisos y requernmienta de fos presfadores del servicio eléctrico
Vioz v datos

Ajusie estudios y disefios mecanicas.

Ajuste esludios v disefos gases medicinales

Ajuste esludios v disefios de inslalaciores de red contra incendios Acuslico

Ajuste asludios y disefos de red de voz y datos

Ajustes a cantidades de cbra por gjecutar y presupuesto de obra

Esludios v disefios rampa de evacuacion

o0 o~ A §e L

Es geber del interventor conocar fas espacificacionas de materiales a utilizar en cada uno
de los tems asl comio su valor y cantidades dadag, kg condiciones lopograficas, ecracas,
de movildad y |a localizacidn especifica para el desarrollo futuro de la obra, cualquier
observacidn de lipo técnico, juridico, administrative, ambiental o financiero deberan
presentarss en la etapa pracantractuat,

EQUIFO Y LOGISTICA
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El Contratista debera suministrar y mantenar en la obra sl equipo necesario ¥ suficiente
adecuado en canlidac, capacidad, cendiciones técnicc mecanicas caracteristicas y
lécnoiogis, para cumplir con los programas, plazos, especificaciones técnicas y
ambientales de la obra; por lp tante, les costes inherentes al squipo serdn considerados
en el andlisis de los precios undarios de la propussta

El equipe minimo requerido estard compuesto asi:

1. Inslalacignes fisicas v administrativas.
2. Uplcacidn de las sedes o suciursales,

CLAUSULA TERCERA - OBLIGACIOMES ESPECIFICAS DEL COMNTRATISTA: El
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguisntes obigaciones con
&l Tt da cumpdir can el objeto coniraciual

OBLIGACIONES TECNICAS: Ei CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obiga 3
gjecutar [as siguienias obligacionss generales de cardcier téchico-con el fin de cumplie
tan el chieto contractual

1. Adedantar revisién permanenie de 1odas das obligacicnes ¥ productos del CONTRATO
DE OBRA, ge forma gue controle la corrects ejeclcitn ded objeta contractual ¥ Bl
cumplimiento de las condiclones de calidad, especilicacionss y oportunidad & las gue ga
obfgd el CONTRATISTA DE QR

2, Aprebar el cronograma prasentado por el CONTRATISTA DE CBRA, solicitando fos
ajusles pertinentes, hacerle segUimienid en tlempo real a dichos cronogramas; réquerir al
CONTRATISTA DE OBRA que expligue lss desviaciones el crorograma U S& generen;
promaover con &l CONTRATISTA DE OBRA medidas de reaccion para superar las causas
que dieron lugar a las desviacignes del cronograma; si las causas de las desviaciores na
58 superan, generar aleras operunas a la COMTRATANTE ¥ &l supervisor delegadn,
refigjanda toda la frazabiidad y gestion del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, sin
Perjuicic de las facultades que a la CONTRATANTE le correspandan,

3. Estudiar y resolver operunamenie los requerimientos de cardcter técnico que no
impfiquen modificaciones al CONTRATO DE OBRA. En caso de requerir modificacianas:
el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA deberd comunicade de maneras inmediata al
MUNICIFIO y al Superdsor delegado, para su decisién, comunicacisn que deberd ir
acompafiada de su conceplo ¥ soporiadas con la debida justificacian técnica, financiera
conlable, administrathea y juridica, segin corresponds

4. Impartr por escrito las instrucciones de cardcter obligataria al CONTRATISTA DE
DBRA g& conformided esn o establecida, e&n el marco de |3 ley ¥ d= Ip pactado
canfractualmente

9 Requerr al CONTRATISTA DE OBRA. el cumplimiento de las obligaciones previstas en
el CONTRATO DE OBRA y en las leyes y normas que ke sean aplicables de manera
escrita informando oportunamente a la CONTRATANTE y al Supervisor delagado

locancaps iz 7 I _ )
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6. Asgsorar y suministrar Is informacidn gue requiaran la CONTRATANTE, o Supervisor
oelagado yo las Enfidades de control de manera oportuna

7. Agvertir de manera oportuna sidueciones gue pusdan poner en riesgo I8 consultora o
que puedan compromater la calidad de los praductos.

8 Asigtir y participar activamante en los comilés técnicos yio reuniones, convocadas por
gl CONTRATANTE o el supervisor delegads.

8 Los especialistas de interventora deben prestar gl apoyo, conceptuar, definir,
complementar sobre loe aspectos fdcnicos gue se presente durante la ejecucion del
Contralo de Cbra,

10. Pones an conooimisnto de la CONTRATANTE v el Supervisor delegado, de manera
oporuna lodas las comunicaciones que se generen en el ejercicio del CONTRATO DE
INTERVENTORIA

11. Rewisian dal prayecto En ol evenlo en que haya lugar a una pramoga del contrato de
obfa. por incumplimiento en & sjecusidn de la misma denfro del plazo por causas
impulables a la Interventoria, ésia permanecerd al frente de los irabajos hasta su
terminacian, sin que EL MUNICIPIO deba efectuar erogaciin alguna por este concepto

12. Coordinacién e inicie del proyecto con el contralista El interventor deberd revisar,
verficar vy exlgir el cumpEmiento en o referente’s: Frogramacidn da Obrg, los anaiiss de
precios unifarios de acuerdo & les especificaciones técnicas dadag; i programacion de
obra, actividades camelacionadas y mestrande fa rufa crifica, & locusl debe sfectuar el
respactivo seguimbento diadamente eh el libre da-obra (bitdcara).’ .

13 El interventor deberd revisar verificar su estricto cumplimiento v aprobar bajo su
responsabilidad kas hejas de vida y cerificaciones de los profesionales que presente &l
consliruclon que deben ser acordes con o establecido an los phegos de condicianes de e
lizitacidn dal Municipio de Tocancios

14. El interventer debera hacer cumplir fodo lo establecide tanto en disefos, los pliegos da
congiciones de la licitacién y los aspecios técnicos cofternplados en el numersl 5 del
Formulario Mo. 1 Carla de presentacion de la Propuesta de la licitacidn, como en el
cantratn rasultants de diche proceso de licitacian

15. E! Residente de la Intervenioria precederd con el Cantratista 2 analzar los planos ¥
especificacionss del proyeclo, asl como los programas de ejecucidn de obra v de
inversiones, fos analisis de precics unilarios, las fuentes de materiales v requisitos de la
riang ge obra, el mantenimiento del iransito, la seguridad de los trabajadores v del publice
y. ademés. tode aguelio que conlieve a una adecuada y eficiante realizacién de 3 obra
En gensral, se eslableceran las pautas sobre la ejecucidn, direecian i contral de 13 abra.

16. Contrel del personal y del equipo La Interventoria designard a un Imgeniara. queen serd
5U representante en la obra (Residente de interventoria), y quien deberd tener pleana
autonamia para actuar v fomar decsionas en su nombre. se aliegaran documantaciin
escrita con esia informacién S el equipe o el personal es difererte del ofrecido

leamcipa
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Irécialmente per af Contratista, el Intervenicr deberd exigirle su ubicacion en el sitio, a mas
tardar e ur (1) dia, pasado el cual, de no haberse dado cumplimiento a su notificacion,
dabera solicitar a EL MUMICIPIO que se hagan efectivas las multas gue para el efecta
tiena fijadas.

17, Bl Isfervenior debara vigilar que el Corratista dé estrecto cumplimignto a o estipulada
an el Articulo 12 Y demas normas perfinentes e Iz Ley 14 de 1875, v su reglamentiaria,
Ley &4 de 1993, respecto al ejercicio de |a profesion de Técnico Constructor en e territoria
nacioral, El interventor vigilard el cumplimients con la Ley 789 del 2002 v demds normas
concordantes.

18, Contral de calidad El mterventor ardenard coalral de malenales en las achvidades de
construceidn de acuerde con las normas y especificaciones de construccidn vigentes e
informard a EL MUMNICIPIO su resultade dentra de los dos (2) dias habiles siguientes @ su
obdermcion, el irterventor tene ia facultad de sefeccionar los malerales para 1al efecto
previa aulonzacien del Municipio, Los mélodos de ejecucidn quedan a juicio del
contratista; sin embargo, &l Interventor podrd sugerc cambles en los métodos que
coneidere inadecuados

18. Cambios o modificacionas en el disefic Cuando, por razones téenicag, econdmicas o
de otra indole, & Confratista solicite cambigs o modificationes al disefio micial dal
proyecta, se dirkyird af Inlervanior, Indicando la canidad, el precio del mercado respechive,
walor fofal v la respective [ustificacidn, el Inerventor analizard cuidadosaments iodos los
docurenics del contrate, y s encuenisa comveniente dicha cambia para los inleréses de
EL MUNICIPIO| presentard la justificacidn ¥ aprobacion a [a sscretania de infrasstrugtura

20. Rewvision ce |as cantidades oe obra para pago El interventor debera ir mediendo toda la
abra 1erminada v, 5l @ su juicio, |8 encuenira a satssfaccion, deberd aceptara; cifiéndose al
contralo v a las especilicacionss dal proyecto, refarentes a enfregas parciales.

21 Liguidacion del confrefo swscrio para el desarrcllo del proyecto El Interventar
procederd & liquidar e confrato suscrito para el desarrolio del proyecto par vencimiento
def plazo confractual v en cualguiera da ke eventos sefialados por la ley, de acuerdo con
gl prosedimiznic astablecido an el mizmo; motive por el cual & contrato de Interventoria
cuenta ¢an wh mayor bempo que el condrato de obra i el Interventor se negare &
seigeribir el acta fingl de lguidacidn del conbrafo de cbra, lo hard el Supervisor, o guien
haga sus veces, dantre e los Wmnes establesidos por la Lay.

42, Inspeccion final de la obra El Imterventor, ¥ ¢l Conlratista, slectuaran una inspeccion
final a la obra, antes de entregarla al MUNICIPIO, cen el fin de determinar el estado en
que se va a recibir, para lo cual, el Intersanior preparara un informe previo, en donde se
de=crina el balance general de cantidades, el costo de |a obra, imformes de laboratorio,
ctc. En casc de observaciones gue deban atenderse por parte del Contratista, se dejars
constancia en oficia dirigido al mismo, suscrite por el Inferveriar, en el cual & fijara e
plazo pars el scondicionamiznto final de las obras. Una ver realzades los trabajos
raquencos, se procederd a elaborar el Acta de recibo final v entrega de la Obra, con la
presenda del Interventor y Contratista; de estas forma quedard oficializada la entrega de la
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obra. Bl interventor debe eslar en permanente confacio con le weeduria cludadana para
atender las sugerencias quejas o reclamos qus estas realicen

23 Esludiar, analizaf, concepluar y absolver de manera opporiuna las sugerenciag,
reclamaciones, peliciones ¥ consulias que presenie el CONTRATISTA. Las respuestas
debesran estar soporadas vy cocumentadas con la debida justificacidn tecnica, financiers,
contable, administrativa y juridica, segdin comesponda, en los casos y términos que se
saliciten, remittendoias al supervisor del contraso

DELIGACIDNES ADMINISTRATIVAS: E| CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga
a eecutar las siguientes obivgaciones generales de caracter edministrativas com el fin de
cumpir con &! objato comtractual

1. Reslizar ssguimients v manitores constante al cumpliments de las chbligaciones &
cargo ol CONTRATISTA DE OBRA. an las condiciones de calidad exigidas y en la
aportunidad pactada, para lo cual deberd solicitar informes; aclaraciones v explicagionss
sobre gl desarrallo ¢ la epecucion contractual,

2. Accpiar de manera ordenada en medics fisico y Mmagnatico; la documentacisn
producida, de tal manera que la CONTRATANTE tenga acceso'a la misma en cualguier
mgrento

3 Establecer mecanemos dgiles y eficiertes para el desamrolle de ls INTERVENTORIA a
SU Cargo,

4. Lievar estricto control $obre. |a correspondencia gue s praduzea con ef CONTRATISTA
DE OBRA, durarte el desarrolio del CONTRATO, de lal torma que' la CONTRATANTE
cuentea con los insumos DErA intervenir oporunameants frente & las soliciiudes
prasentadas

5§ Adelantar cualqueer cira acluacidn administrafiva necesaria para kB comecla
administracidn del CONTRATC DE OBRA,

B Levantar aclas oe todas las reuniones que se produzean y hacer seguimiento
correspondienta v entregar copis de la mama a cada une de (o8 paricipanies al tarmino
e @ rgLnidn.

7. Nelar por gl oponuno iramite de tas solicitudes y peticiones que hagan los pariculares &
las autoridades en relacidn con el desarrollo del prayects.

8. Recomendar por escrilo las acciones necesarias para [a mejor ejecucion del contralo
apuntando a su optimizacdn financiera y téonica.

8. Alender opodunamenie duranie la efapa contractual vy post contractual del CONTRATO
DE INTERVENTORIA, las soficiiudes que |a formule EL MUNICIPIO en &l marco de &
asslencia técnica en procesos admuinistrativos yio judiciales, segun el caso, que 38
lleguen a adelantar con ocasién de la ejecuciin del provacts

Abralifs, du
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10. Acompafar @ EL MUNICIPID, en los procesos acministrativos y judiciales gque se
llaguen a imiciar &n cualguier momento, adn después de liguidado &l CONTRATO DE
INTERVENTORIA

M. Realizar todos y cada une de fes bamites necesarios para que el pevsanal del
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA porte un documenic que lo acredite comi tat

12. Cumplir y atender de maners opertuna las Instrecciones impartidas por la
CONTRATANTE yfo ol superviser delegado.

13. Las demds que de conformidad con la normatividad vigente v con su maturaleza
corresponcan a la funcién de Interventorfa en I que a obligaciones administrativas se
rafiere,

14. Infermnar & la CONTRATANTE con frecuencia semanal, cuales han sido las gestiones
adelaniagdas por parte del personal prefesional del CONTRATISTA DE OBRA, Y par parts
dlel personal del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, tendientes a solucionar de fonde
los inconvenientes que vayan surgiends duranie |a ejecucidn'del provects

15. Poner en conocimiento del CONTRATANTE y el Supervisor deisgado, da manera
apariuna todas las comunicaclones que Be generen en el ejerdicio cel CONTRATO DE
INTERVENTORIA.

OBLIGACIONES JURIDICAS: EI CONTRATISTA DE INTERVENTORIA. 8= obliga a
ejecular las siguientes cbligationes generales de caracter juridico, cen af fin de cumphr
con el objeto comtractual;

1 Adeptar las medidas necesarias para que el CONTRATO DE OBRA se desarrolle an
condiciones de eficacia, eficiencia y oporfunidad

2. Ewigir al CONTRATISTA DE OBRA y su equipo de trabajo, ) cumplimiento de las
normas de seguridad, higiene, salud ocoupacional v ambiental que sean aplicables y
cumplinas al Interor de su equipo de trabaja,

3. Emtregar informacién a la CONTRATANTE y al Superviser delegado, relacionada con ol
incumplimiento del CONTRATD DE OBRA, con hechos o circunstancias que puedan
consltuir actos de cormupcion tipificados como cenductas punibies, o que puedan poner o
pongan en riesgo el cumplimiento del CONTRATD DE OBRA Y/O INTERVENTORIA

4. Informar de manera oporiune scbre cualquier situacidn gue pusda flegar @ implicar una
modificacion contractual,

5 Emilir concapio sobre 13 perbnencia de suscribir adiciones. ProfTogas, susSpensionas
Fromoga de las suspensiones o cualguier olra modificacion al CONTRATO DE OBRA.
acompafiando las justificaciones comespondientes v presentands las recomendaciones ¥
el plan de reaccidn con medidas efectivas para conjurar leg cavsales que las motivaron
Esfas modificaciones deben ser razonables y propercionales

B Welar por @l cumpkmiento de las obligaciones laborales y sportes parafiscales que se
generan con relacion al confrato sustrito, en especial verficando que los empieados dei
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CONTRATISTA DE OBRA 32 encusniren afillados al Sistema de Segundad Social ¥ se dé
cumpiEmiento a fa Ley 739 de 2002, Ley T97 de 2003 y sus decratos reglameantarios,
Mormaa de seguridad en el trabajo § demas normas concordantes, asl como aguellas
normas gue lo modifiquen, adidonen o sustituyan.

7. Proyectar @l acta de récibo a3 satisfaccion de fos productos del CONTRATO DE QOBRA y
lax demas actas necesarias en el marco del CONTRATCO DE INTERVENTORIA

& FProyeclar el acla de terminacidn, entrega, liguidasdon o la que corresponda del
CONTRATO DE OBRA y del CONTRATO DE INTERVENTORIA allegando =
documendacion requerida, de acwerdo con los linsamientos v plazos establecidos por EL
MUNICIFIO. Atender los requermientos del CONTRATANTE vy el superviser delegado
hasta lograr la suscripcibn del acta de liquidacion por pare del COMTRATISTA DE OBRA.

9 Gestionar la suserpcidn da las actas de recibo a satisfaceitn, liquidacién del contrato y
demas decumenlas regueridos.

10. Estudiar ¥ conccer la orgarizacian y normatividad vigente e la CONTRATANTE, para
su aplicacian en el contrato principal CONTRATO DE-QBRA y eh & CONTRATO DE
INTERVENTORIA

11, Cumglir y atender las inginscciones impapidas par ks CONTRATANTE v &l Supsrvisor
delegado, que an maleria juridica v legal 32 farmulen

12 Las demas que de conformidad con la normatividad vigente y con S0 naturaleza
correspandan @ la funcian de Intarvertoria en lo que a obligaciones |uridicas.y I:_aghles se
reliere. f & '

13 Poner an conocimianlo del CONTRATANTE v Bl Supervisor delegado; de ‘manara
oporiuna todas |as comunicaciones gue se genaren en ef ejercicio del CONTRATO DE
INTERVENTORIA.

DBELIGACIONES FINANCIERAS Y CONTABLES:

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a sjecutar las siguienies obligacionss
generales de cardcier inanciers v contable con el fin de cumpliv con el abjeio contraciual;

1. Revisar, aprobar v concepiuar, previo cumplimientio de [as obfigaciones contracivales
sobre lps solicitudes de pago formutadas por el COMTRATISTA DE OBRA.

2 Llever wun registro cronclégico de los pagos, ajustes y deducciones efecluadas. As|
como da fa relacian de los documentos gue allegue el COMTRATISTA DE OBRA para tal

efecio

3. Verificar que el CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO cuente con recursos
econdmicos disponibles durants fodo el plazo de ejecucidn.

4. Realizar al seguimienic al avance @ conlrato que resulte de ia convocatonia ohjeto del
coniralo de consultoria de aswerdo con el crarograma correspondiants, de tal manera gue
&l 58 deleclan afrasos & incumplimientos parciales o totales se raquiera aportunamente al
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CONTRATISTA DE QBRA y se adople un plan de contingencia adecuado y de continuar
con 108 mismos s adopien tas medidas pertinentes yio se miclen las acciones legales a
que haya lugar

. Cordrolar en detalle el estada financlera, legal v contable del contralo que resulle de la
convocajoria objeto del contrato de consultoria, flevando un regisfro de cada una de las
gperaciones

OTRAS OBLIGACIONES

1. Conceer a cabalidad os eshudics previos, el Pliego de Condiciores, sus adendas
recursed dispuestos por &l Municipio, anexcs v formales, su propuesta v el confrato de
cora y de la presente inlervenioria, para realizar la ¢jgcucion del mismo con eficiencia v
gficacia,

2 Presantar al momento de iniciacidn del contrate los documentos necesanos para su
legalizacian y ejecucion,

3 Suscribir @ acta de inicio, demas actas yio documentos que se generen durante la
ejecucion - del contrale baio sustentacidn técnica, el acta de’recho final v =l acta
ligquidacidn

4 Prasentar jos informes parciabes ¥ el final 38l somo losque requiera la superisian yi'o
la interventoria si fuere el caso yio la Administracion Muricipal:

6 Elaborar los. documentes técnicos. vy . goshones “que “conlieven al, exito
“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA
LA TERMINACION CONSTRUCGCION NUEVA SEDE DEL HOSPITAL DE TOCANGCIPA"
ios cuales seran revisados ¥ conslatados pof el Supervisor yo ka infervenioria.

Todas estas gestiones estaran bajo [a responsabilidad, costo y cargo del CONSULTOR,
qulen deb=ra cesarrotlar iodas acciones para su cbtancidn

6. Preserdar [a iotalidad de los producios que han sido determinades &n el presenie
astudio de convemniencia

7. Acreditar su afiliacidn y pago al sistema de saguridad social en salud y pensiones, del
racurso humano oferfade vy de tooo el recurso humano empleado en la ejecucidn. dal
otyeto contractual en los términos y porcentajes establecidos en la ley, de conformidad
can lo preceptuada en &l articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 o narmas posteriores al

respEclio

B La presente consultoria debe tener a su disposicion el personal debidamente
acreditado para reslizar tanto la liguidacon come la posterior verificacidn de o establecido
pes la normatividad vigente del pago ce parafigcales ¥ segundad social o cual sera
acreditade con cenificacidén suscrita por efios mismos y respaldada con los documentos
profesionales quea los acradien

9. Pagar cumpddaments al personal 8 sU cargo los sueldos, prestacionss, SEgUIOE,
borhicaciones ¥ demas beneficios complementarios que crdene [a lay,

locasciph

Aloaldia da

Colle 11 N7 & - 12 Telefuar D21 8574121 - 4140 - 4545 - 3544 - 5476
Cilio Postol: 251010 - Pdgime welt @, toCancipa- cusiiiamanca. qov.ce
Mt SO3LLH-5

P
Ly

Foartlirmads i L T 1




i Repriblica de Colombia
Alcaldia Munici pal de Tocancipd
el " e "-"II' E ‘If [T

CONTRATO No. DE 2018 DE INTERVENTORIA
CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIC DE TOCANGIPA - CUNDINAMARCA
¥ CONSORCIO PROHOSPITALARIO 2019

) Fiigina 18 de 30
10. Obrar con leafted v buena fe en las dferentes efapas confractuales  evitands
dilaciones o en frabamienios que pudieren presentarse

1_1- Manterer informado al Municlple de cuslguier circunstancia que afecte la debida
glecucidn del contralo

12 Realizar el pago de impuestos, lasas ¥ emolumantas a que haya lugar con ocasicn a
cantrato

13, Adecuar las cordiciones de sus recurses a las caracteristicas y especificaclones de
las acthvidades abjeto del confralo

14 Cumplir con el objeto de la consultoria de conformidad con lo establecido en el estudio
previo, plego de condiciones, anexo técnicd v 8 propuests presentada por @l
COMSULTOR v aprobada por el Munkgipio

15 Asistir a las reuniones @ las que sea citadas, a fin de establecer con el supandsor dal
contrato el alcance v desarrollo 1denico a seguir en el provecio para cada una de |as dreas
da trabaio

16, Reslizar y presentar ante 2l supervisor ded sontrato al cronsgrame de sctividades v &l
flujo de Inversion dzl proyecto. Dedallando fodas las actividades pnncipales & realizar v
ajusiario segun se requiera;lo anterfor pravia guseripcion del acta de inigig

17 Cumpiir con @l cronograma de adividades aprobado por al Supenvisor v al intervesitar.

18 Solicitar @ informar oportunamente y de forma justificada & fa intenventaria wio
supendisor del confrato, sobreé las fecesidades de exploracign, Ensayos de campo y
ensayes de lzboralono a desarrollarss, adicionaimente, la inferventoria debe realizar sus
propics ensayes v laboralofios para ser colejados con los presenizdos por el conbratista ¥
g2 debe realizar un andlisis de fos resultados oblenidos por cada una de fas pares que

les perriia delerminar y conceptuar,

18. Requerir los datos Ecnicos 8 las oficings o emprésas municipales e genararigs gi
no se cuenia con dichos datos, y sustentarlos ante la Supervisidn para su aprobacidn.

20. Apfcar la normatvidad establecida 3 nived naclornal para el disefio y construccion de
adecuaciones hidraulicas, eslrusturas hidraulicas ¥ las demas que sean requeridas dentro
de la elecucién de la obra a ka cual e la hate intervertaria,

21 Hawsar y emgr que se reslicen fog planos constroctivos detaliados de ia
infraestructura a ser construida, ampliada. adscuada ye mejocada, la planimebia de los
sielemas existentes ¥ generar log cuadros de cantidades, especificaciones de materiales y
presupuesios definitivos para obra, al lgual que o5 diferentes estudios necesarics para la
tanslruccion de la cbra

22 Abglensrse de ejecular aclividades o iteme adicionales, sin previo concepto favorable
de la administracidn municipal,
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23 Asumir bajo suU costa v responsabilidad las aclividades o items adicionales gue
ejpcule, sin pravia aulonzacida exprasa v escrita de la adminisiracian,

24, Suministrar toda la informackdn inherende al provecio que la entidad confratanie
requiera

28. Ejecular el objeto conlractual tante en calidad, cantidad, coma en iempa, elemenios
necesanns pare la correcia ejecucion del ohjeto condractual

26 Responder por |2 busna calidad de les producios entregados an virfud dal contrals.

27 EL INTERVENTOR debera verilicar & indicar que documentos, permisas ¥ licencias se
requizran para el inicio de las obras de construccidn de dicho proyecto, con el fin de
cumplic con todas las normas vigentes do las anlidades Municipales, Departamentales y
Macionales

28, Imveertir en forma cormecla, direclta & inaguivecs los fecursas sconomicos en el objets
contractusl, con sujecion al plan de inversiones aprobado por Ia_ Eﬁtid@d cardralanie.

29 Responder por cualquier dafio gue se cause a personas vinculadas con el objelo
contractuat o a terceros en |3 ejecucion del contrato:

30 Martener la informacidn tecrica del provecio-en absoluta reserva de conformidad con
el acusrdo de confidencialidad suscrito antedlas partes.

31 Mantener durante ka ejecucidn del comfrato y hasta @ entrega dala misma, el parscnal
propuesto en su oferta Sl el INTERVENTOR requers cambiar gl p_:er.sqi;:ql propuesio,
deberda hacerlo com otro de un perfd igual & supericr &l gue se retird, La acepfacian del
nueyn persangl estarg sujeta a la aprobacidn 2scrita del MUNICIPIO, previa visto buena
del supervisor

32 Atender log requensnientas achos por gl supensaor wo secretarie da Infraestruciura
an un plazo maximo de tree diss. En casa de no ger posible, emitic par escrilo dentre del
termino madimo réferdn” una explicacidn que fundaments esta hecho.

33. Llevar regislro folografico, folocopia de la bitécora o libro de trabajo, archivos v
controles que sa requieran para brindar informacidn oporuna y confiable respecic de las
chligaciones a su cargo. Informes, conceplos ¥ repories de la comisidn de fopografia v de
loe especiaksias,

J4. Mantener informads = la Secrataria de Infraestructura de cualquier circunatancia que
alecte |3 debida ejecusion dal contreto o la calidad de los estudios

35, Tomar las medidas preveniivas y correclivas, que garanticen e normal desarrolio de [a
gjecucitn de los estudios objeto del cordrato

36, Suscribis las actas que se denven del contralo: inicio, recibo parcial recibo final
liguidacian, enire otras, adicionalmente cealquier cambio 2n las condiciones iniciaknenis
pactadas debe ser radicado en debida forma (susientado, soportado, avalade técnica v
preaupusstalments par los crganisme competestes) can wn minimoe de 15 dias anterores
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al ventimiento del plazo contractuad, esto con el fin de ejecutar log procedimientos
petablacidas al interor de s Administracian Municipal

37, Constituir las polizas establecidas en la cldusula de garantias, y actualizarias para que
gr 1oeln moments se apcuent'e confesme ala clawsula de garantias

38, Entregar, al Municipie, en medio magnético y fisico, los planes record ¥ los planos de
delalles v redes, detalles, detalles esfruclurales, plardas, perfiles, secciones da obra
construida, detalles hidraulicos, togos o demas elemenios que constiuyan la consiruccan

dal provecte debidamente avalados y respaldados por [as memorias a gua haya lugar

18, La administracian municipal ha inecrporado dentro del presupuesto de la presente
intervantoria &l valor comespondiente al grups de especialistas gue estaran a dispogician
cuando se requieran.,

40, Lz intervenicoria estd en la obligacidn de gue su grups de profesionales espedalizados
y en &l momento en que sean requeridos bien sea en la etapa de revision de disedios,
revisidn de ajustes al disefio, sfecucidn de Brobra, terminasién de la.obra y garaniias de
la obra deben estar disponibles para conceptuar, complementar 08 detalles del disefio,
dafirir los detalles y aspectos thenisss que surjan en la ejecucidn del confrato v que na 38
encusntren definidos o que se debe complamentar an'los disefios gue no se encuentren,

41. El cuadre de costos gue relaciona el personal, |65 salarios vy 08 porceniaes oo
dedicacidn minima del personal, se-uliliza para definir, pagaryy, verdficar los ‘apories al
sislema da seguridad social y parafiscales del personal ofertado,paor el consullor, sin
embarge el Municipio hace claridad que el valor de ésta interventoria no responde a
costo y pagos mensuales; 2l presupuesto’ oficial ha sido elaborado para la ejecucion del
presente objeto confractual v definido en el presente procesc desalection ¥ cormesponde
a avance fisico de |as obras a las cuales se les realiza a interveniora

CLAUSULA CUARTA - OBLIGACIOMES GEMERALES DEL CONMNTRATISTA: E|
contratista para el cabal cumplimientno cel obpeto confraciual, adfuiere las siguisntes
chiigaciones en los términes de [a cldusula anterior v a realizar las siguientes
« Suscribdar el contrato ofrecido.
» Cormstiur las polizas v garantias de acuerde 8 los requerimientos de los pliegos,
» Acreditar guz 2l objeto social vo activicad mercentil princinal de |a sociedad ¥ qua
asta se encuentra direclamentes relacionada con &l obselo del contrato
# Contar con adtorizacian para la suscripcron del contralo en caso de ser necesarns
{Personas Jurldicas)
v Acrediter la suficiencia de la capsckdad legal del represenianta legal para la
preseniatin ce (3 propussta y para la suscnpsan ool conlralo
¢ Dar cumphmiento a los requenmientos exigidos por el supervisor y los documentcs
el comtraio
»  Cumplir con la nomatividad existanie 2n lo referenie 8 seguridad irdusirial v salud
opcupacional de sus trabajadaras
» Pagar los impuestos, lasas y similares gque se deriven de la ejecucidn del condrato
» Aceptar |3 tesacion ¥ descuerto de penas parciales frente al moumplmiantc de
ailigacianas adminisirativas
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o Revisar previo al inico de s ejecucidn del proyecto, todos log esludios previos,
disefios, planos y eepecficacionss técnicas del confrato de obra al cual realizard la
intervaniora

« Estudiar concepiuar v aprobar sabre fog cambios de especificaciones [ECnicas ©
de personal que se puedan presentar durante la gjecucicn del provecto,

» Presentar las hojas de vida del personal profesional y de los profesionales
axigides, acreditando los requisitos de calidad y sxperiencia exigidos en los
pliegos

« Mantener programas @ implemeniar medidas de seguridad industrial

« Mo suminisirar 8 terceros & informacion técnica, administrativa yo financiera de
los servicios conlralacos.,

»  Azistir @ las cilaciores de |a Secretana de Infraesiruciura realizadas en forma
verbal o por escrite. El retardo o la mora en el cumplimiente se entendera cuando
la administracién haya sefalado plazos fijes, clerios y determinados para curnplir
aun sin requerr solicitud escrita.

« Realizar aclividades de caracter técnico, relendas al cumplimientd ge normas y
especificaciones de obra y acthvidades de cardctes administrativo, relacionadas
con el eantrol de uso de recursos humanes, (&cnicos, presupuestales, lempos de
gjecucion. ejercendo de estd manera la intervanioria-lécnica, administrativa ¥
contable

+ Conformar con el contratista v conun delegado de la Secretara de Infraestructura
gl COMITE DE SUPERVISION de la obea, que 52 reunira una vez cada quines
dias para tomar decisionas con relacidn & I8 programacion, ejecucion, compras y
pontrataciones gue deban hacerse an el desarrafio de las obras.

« Tener conocimiento comoleto. yodelallado del provecto v vigilar la ejecucién del
comirato de obra, con B fin da cumplic 1o dispuesto en planos, mamorias, cakulos ¥
demds. especficacionss técnicas previstas (para.as-cbras, De lgual manara la
infervenioria se encargard de realizar las Eﬁpu:ll’:amunbs téenleas gque resultan
de la inclusion de nuevos jtems, de variacion a los ya existentes ¥ en general [os
que raquiaran dentro'de la etapa de ejscucitn de lasiobras

s Warficar el cimplmients por parte del CONTRATISTA DE OBRA de las normas
sobre seguridad indusirial. verlflcar el cumplimisnto d2 fas normas sobde IMpachs
ambenial que debe cumplir el CONTRATISTA DE OBRA

s« Mantenerse informade sobre sl estado tecnics, administrative y financiera ded
contrabo de obra.

» {Organizar v pones al servicio del proyecto los recursos humanos ¥ 1&conicos que
g8an apropiados, para garantizar el desarrollo del frabajo dentro dal esirio
parametro de calidad ¥ curmnmplimienio en tempo ¥ costos.

»  Asegurarse de la colocacion por parte del contratista de la valla aprobada por la
Secrataria de  Infraesiruchura, cuyo diseflo suministrard la Secrefaria de
Infreestructura

« Revizar minuciosaments los plancs de ejecucidn de ia obra denlro de les digz (10)
primerps dias de la gjecucion del contrale de imterventoria ¥ presentar |as
sbsarvacionas ¥ sugerencias a qua hubiera lugar.

» Revisar y aprobar la programacién de obra y el flujo de caja presentado por
contrafista el cual daberd eslar austade a Iog tBrmMinos y presupueslo pravisto en
&l conirato de obre v remitido para conacimiento del supenisor

s Verificar que la ejecucion se cumpla dentre de los érmings comtemplados an ol
croncgrama de actividades, de tal manara que se concluya centro del plazo
pactado; podra modificar el programa de rabajo cuando por razones de orden
técnico o |a naturaleza de Ia obra asi lo exijan, En caso gue el CONTRATISTA se
retrase en su programa de trabajo. deberd exigir al misme que tome las medidas
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necesarias para acalarar €l imo de las obras, sin que esto represente costa
adicional algunc para la entidad contratente. Solicitard gporunameante a la
Secrataria de Infraestruciura las sancionas contractuales por Incumplimientos
parciales o iodales en que ncurra el conral=ia

s Controlar |8 calidad de los materiales y elementos vigilando su uldizacion
simacenamiento y rfechazando coporunamenie (0§ que no cumplan con las
especificaciones v condiciones, segdn s normas lecnicas oe la ingersieria, |a
arquiteciura y 1a restauragidn, ademas de 1as que se esteblazcan & &l contrato de
obra. Para cumplir con ko anterior deberd practicar inspecciones a |a obra y
verificar Ios meteriales con @ objeto de rechazar 05 que no 5@ ajuslen & las
eppeciicacicnes dadas

» Programar y realizar por su cuenta las prushas y ensayos MECESAnos para
asegurar |a calidad de los materiales a ser ulilizados en obra

s Evaluar el funcionamiento, calidad y canlidad del eguipo cfrecide peor el
Caoniratista, verfiear su disponibilidad y exigir el cambio de aquel que no cumpla
con lo afrecido en la propuesia del contratista o el gue con lundamento iecnico
fuere necesari

= Mantener duranta la ejecucidn cel contrato de interveniora el personal minime
requerida presentado en la propuesta y en caso fortultc o de fusrza mayor,
reamplazario por otro de igual o superior perfil al presentado, previa aprobacion
por parte del Supervisar

« Verficar gue duranie 1@ ejecuckin del gontratc de obia e mantenga el personal
minima requerida presentado en la propuesta y en caso forfuito o de fuerza mayor,
autorizar &l reemplazo por ofro de igual o superior perfd al presentado, previa
evalugcidn de cumplimienio_de'los fequisitos e informar al supervisor. El
intervenicr se reserva el derecho de egir el reemplazo o retirg’ de cuaiquier
ampiEado vinculadoa ia obra

« Vigitar ¥ confrolar el pérsonal que Liilice 8! contratista de |a ‘obragEsta personal
debe cumpir con lgs condiciones contraciuales y la propussta oel contratista de
obra

» |mspeccionar los rabajos verificande el cumplimiento de las normas lécnicas
especicaciones exigidas en el respactivo contrato y verificar el curnglimignio de
las normas dicladas por las entidades que regulan la censtruccidn en Colombia

» Ordenar la suspensiin de los irabajos que 8 esién ejeculando en foerna
incorrecta, hasta fanto el contratista cumpla con las especificaciones previstas en
el conlrate

» ‘folar porque durante (3 ejecucion de |as obras no se ocasionen dafios a ferceros ¥
s #sla legare & suceder, informar a ka Secretaria de Infragstructura y al contratista
para que =& fomen las medidas necesarias y evitar el riesgo de fuluras
reclamaciones anie [a Secrelaria de Infrasstruciura.

» Exigir al conlratista & mantenimiento, conservacidn y sagurdad de las obras
durante la gjacucion g 3% MmISmaEs.

s Mezdir las cantidades de obra gjesutada y elaborar cortes mansuales de obra

¢+ PRevigar las Actas gue lg presents &l confralista y aceplar o rechazar
oportunamente la estimacién de la obra que en ella se presente como realizada,
Larin se ajusta o no a las-especificaciones v pracios ol conirato

» erificar v autorizar todes los informes y demds soportes necesanos para el
irdmite de lag drdenas de pago del confratista de obra.

« Elaborar las acltss mansvales de récibo de obra, las Actas de acuardo de FPrecios,
de Modificacidn de Canfidedes, de Suspension y/o Reiniciacion (cuando haya
lugar para aprobacion y firma del crdenador del gasto), el Acta de Reciko Final de
Obra v el acta de liquidacign del contrato, envigrias para conocimeenice cel
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supervisor  Cusndo exista modificacién de cantidades, el interventor debera
previamenta slaborar un infarme 18cnico detallado donde conste la justificacion de
dichas modificaciones, con =l obisto de solicitar su autorizacion y reconccimiento
arte la Secratara de Infraastruciura

« Conceptuar sobre la necesidad de obwas complementanas no pravisias y los
colespondienies capitulos del presupuesto propuestos  por el coniratisia
analizanda su incidercia en & valor del confrato

« Conceptuar v someler a aprobacién ce la Secrelana ce Imfrasstructura, las
madificacionas a las especilicaconss previstas, obras adicienales efc. Tada
solicitud de madificacidn debera estar acompafiada de la respectiva justificacion
lécnica v econdmica, redisefios, planos de construccion cantidades da obra ¥
presupuesls estimado

« Estudiar coorunamente las sugerencias, reclamaciones y consultas del conlratista
resolviende aguellas que fueren de su competencia o dando traslado Unicamenta
de |as que no le compelen & la Secrelana oe Infrassiructura ¥ SHlUCIONAT,
conjuntamente con gl contralisia 1os problemas que puedan afaclar lag obras an
BjEcusan

 ‘Verificar |3 existencia de I3 totslidad de permisos o autorizaciones plblicas
licenca de construccian, medio ambiente etc.} o privadas ques-permitan cesarroliar
sif aposicidn, las obras requeridas, notificando &l siparvisor del confralo, los
problemas que al respecto’delecte

« Golicilar a la Secrelaria de Infraestfuctura la colgboracion o asesoria de
prefesionales cuando las circunstancias; naturaleza .o magnitud del asunto asi g
TEQLIErE

s Coordinar la recopilacion de datos sobre costos, rendimientos,  Sislemas de
eanstruccion etc., para o cusl podrd requerc cel confratista 18 informacicn
complefa y detallada sobre. numers, clasificacidn,  salarios o sueldos de los
empleados; testos de materiales, Nerramientas, equipes. & instrumentos ulifzados
an ia obra, asi coma rendimisntas de la mane de obra, materakes y equipo

+ Elaborar los informes especificos v teonlcos que le solicite la- Secretana oe
Infrasstruciura por intermedio de! supervisor del contrata.

» Participar actvamente en los comdés oa Uora, elaborar y suscribir [as actas gque
all se generen

+ Organizar el archivo propic d2 [a imerventoria espacialmente en lo relativo a
memorias de calculo, carteras, actas, correspandencia y demas documentos, OR
13! manera que %8 pueda verficar en cualquler momento, el desamrollo de la
gjecucion del conirato, Esfa informacicn debe ser remitide a fa Gesretana de
Infraestnictura en medio magnatico,

« Elaborar y aliegar s documentos que se requieran para la liqu clacian del contratd
de oiora incluyendo |a pdliza de estabiidad de cbra.

« Realizar cada ver que sea necesario, reuniones peribicicas de evaluacion de obra
can & Contratista y e Supsrvisor del conlrato, De dichas reuniones se elaborard
un acta suscrita por todos los que imterviniercn en éstas, las cuales SEFAn
archivadas ¥ mantenidas en cuslodia por ka interventoria, hasta finalizar el contralo
de obras, cuando las enviara al Misigterio de la Cullura en la Iquidacsin de
cordrato. Esta informacion debe ser remitida a la Secrefaria de Infraesiructura, par
gscriio v en medio magnético,

« Elaborar las actas de cbra gue s=an necesanas y revisar las aclas de frabajo y
cuentas maborgdas par el confratisia, dentro de Ios plazos sefalades por la
Sacraiaria de Infraestruciura.

« \erificar que 3& corrijan las anomallas anoladas en el acta de entraga de la obra
artes de aprobar ol pago de los saldos pandlentes a favor del conlratiata
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Revizar las inversiones efectuadas por el contratista con los fondos suministrados
para la ejecucién de fa obra y verificar que se destinen exglusivamente & objeto
de! contrato de obra de manera eficiznta ¥ Bconimica
Exigir &l cumplimiento de ins requisidos legales o reglamentarios en lo que
conclerna 3 la obra, asi como la constilucion de las garantias estipuladas con el
comrahieta
Vienficar en todo momenta y duranie la ejecucion de los trabajos ia vigencia de |as
polizas de cumplimiento, responsatilidad civil extra contraciual ¥ de prestaciones
sociales.
Serd obligacion de la mterventoria poner en conocimiento de la Secretaria de
Infragstructura, con wn {1) mes de anficipacidn, la soficitud de préfroga o
vencimiento del contrate de obra. En cada unc de éslod casos, serd la
Interveniorla i@ responsable de solictar oportunamente ol lrAmAe, previa
jusfificacidn técnica de ko hechos, guedando a juieio de |8 Secretaria de
Infrasstruciura la detarminagion fmal
En & evento en que haya lugar @ una prémoga del contrato de obra, por
incumplimiento eén fa ejecucidn de la misma dentro ded plazo, sin que la
interventoria haya tomade las medidas necesarias para corregir los arasos o
solicitado opostunamente las sanciones del caso o rio se haya cumplico el objeto
comiractual del conlrato @8 obra en el tiempo” estipilado. la interventorla
permanecerd al frente da los trabajos hasta su terminacion y cumplimiento del
objato contractual, sin gue ia entdad confratante deba’efectuar ercgacion alguna
por éste concepto Por lo tante, la prérroga del contrato de Interventoria sera
sale en tHempo
Recibir [a abra médiante la elaboracion de un Acta de Raciba Final gn el momento
de gu culminacién & entera satisfaccisn y exigir al contratista ef Infarme Final de
Obra, &l Manual de Mantenimianto. del inmueblely los planos récord da obra,
desumentes que Son requisito para que el imtensentor Tramite el @itime pago de
conirato de obra. \
El Imerventor efectuard en comparifa dal contratista una inspaccién final afa cbra,
pcha (8) dias ames de su entrega, con el fin de determinar €l estado en que se va
a recibir, para lo cual, el Interventor preparard un informe pravio, en donde se
describa el balance gereral de cantidades y el costo total de la cbra gjecutada en
gl contrato, asl como los estmatives de cbra faltante v los recursos necesanos
para su culminacién, Asi mismo, solicitard al confratista, una vez recibida en su
fotalidad la obra, |a pdliza de estabilidad de la misma.
Erwiar 8 relacion mensual dal cumplimiento de las obfigaciones de seguridad
soclal de todo el personal gue labora en la obra y del confrato de intervantoria,
EFE, ARP v panzitn, al supervser del conlrato
Ejecutar las demas actividades inharenies a la interventoria y |as que se datalizn
#n &l contrata como funciones de caraclar cnico, administrativa v financern,
Presaniar wformes mensuzles de caracter i&cnico- administratvo, en kos cuales
mostrard al avance fisico de la obra, asi como |a ejecucion del presupuesto. En
egtos informes se presentaran las actas de cbre debidamente respaidadas, el
programa de trabajo para el mes siguiente, las solicitedes del Conlratista, y demas
informacian relevanie para el page de las cuentas del confratista, Cada informe
debe ir ecompafiado de un registre fotografico asi: El levantamiento fotografico o
de seguimiento de avance di obra, es al registro fotografico del proceso de
construcedn que adicional 8 la bildcora de obra (Libro de obra), permibra el
seguimienic de la misma, desde & imicio de la obra hasta su lerminacion. mes a
mes. Se cdeberd también realizar tomas {olograhicas desde un mismo punio o zena,
gon &l fin de poder observar & proceso de ejecucion de principic a fin, como una
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secuencla |5gica. Eata actividad debe ser dingida por el Direstor de Interventoria
asi como la produccion del material fotografico final del monumento restaurado
con el fin de asegurar la calided y veracidad del registro documental cue se
entrega por parie dal contratista, En los informes de interventoria se presantara la
siguiente informacikin bésica, de acuerde con el formato que para tal efecto se
digefid en el comité de supesisidén 8, Resumen contractual ~Contrato de OBRA,
B Informe técnico, informe  administrative, Informe  financiero, Resumen
portractual - contrato de interventoria, Aclividades desarmolladas,

« Contar en el desarrofio del contrato con 2| personal donao y capacitado pera el
dezarrollo del presenle proceso contraciual,

« Entregar en el informe final de interventoria los planos record de |a zona
interdenida en medio fisico y magnetico

# FElabarar las actas mensuales de recibo de cbra de mayores y menores
cantidades, de suspensién yo reiniciacion [cuando haya lugar para aprobacion y
firma del ordenador del gasta), & acta de recioo final de obra ¥ el acta de
quidacion del contralo, y enviarlas para conocimiento del supervisor Cuande
gxista modificacion de cantidades. el INTERVENTCR debera previamenie elaborar
un informe  técnico detallado donde congle la . juslificacion de chas
medificacionas, con el objelo de solicitar su autorizacidn . reconocimiento ante |a
secretaria de Infragsiructura,

« Entregar a la supenisidn dei confrato, prévia a fa suscripcion del acta de inicio,
copia de los documenlos que demuestren a vinculacian del personal a emplear en
gl desamolle del confrato a los sistemas de gegufidad social. Asi mismo, el
INTERVENTOR dabe enviar mensualmente le relacidn del cumplimignto de las
obligacionas de saguridad social de 1odo’'el personal que |abara tanto en la obra
coma en el contratoode iMarsanioria, EPS, ARP y pensitn, al supervisor del
cantrato '

« Datar adicho personal de todos Ios elemantos de protecéicn ¥ apiicar |as normas
de segundad mdustrial gue correspendan

s Realizar iodes los ensayos de [aboratorio necesanos pera garantzar gue 10s
trabajes ejecutados en virud del confrato de obra se desarrelien de acuerde con
las especificaciones v normas vigenies que aplquen para ese tipo dé obvag

s erficar la existencia de la tolelidad de permisos o autorizacionas publicas
(licencia de construccidn, media ambienta #le ) o privadas que permitan desarmolls
gin oposicidn, las obres requeridas, notficando al supervisor del contrato, los
problemas que al respacto detecte. PARAGRAFD. Se entiende asl mismo que el
INTERVENTOR se oblga a cumplir con las responsabilidades consignadas en el
griiculo 53 de la Ley B0 de 1993

» Cada mes durante la vigencia oel contrato, y 8l momenio de la liquidacion del
mismo, entregar los paz y galvos donde conste al cumplimients de [as obdgacones
de seguridad social inegral y parafiscales (Cajas de compensacidn familiar, Sena
e ICBF), ywo cerificacidn expedida por el rewsor fiscal o el representante legal
segun el caso, en |3 que conste al cumplimignto de takes obligacionas.

¥  Todas las demds gue fenga a bien considerar los comités estrucluradores an
cumplimiento & las normas legales vigentes

CLAUSULA OUINTA - OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: El Municipso se oblga & a)
Elercer la supervisién del conkalo @ través de |a  SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA: b) Propiciar el acompafiamienta necesanc tanto humang come
logistico en la ejecucion de las actvidades objelto del presente contrato; ¢} Imparir a
travas del supervisor del contrato l3s insirucciones necesarias para (@ debida sjecucion
del misme, d) Exigic del CONTRATISTA la gjecucidn iddnea ¥ oporiuna del contraig; &)
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Comunicar oportunamanta la axistencia de condiciones de cuakuler indofe que puedan
alectar 'a condiciBn del contrato, f) Cumplir los demas deberes sefialados en el ariculo 40
de [a Ley B0 de 1983 y otras normas que la complementen, medifiquen, adicionen o
reglamantan; g Apropiar los recursos para adelantar el presente proceso v realizar fog
pagoe una wez el conlratista cumpla con los requisitos de Ley h) Dentro de las
obligaciones del Municipo se encuerfran la suscripcidn del contrato, la supenision
oporiuna de la ejecucion del contrato da cbra y el pago de la misma, una vez cumplidos
los requisitos estableckdes. CLAUSULA SEXTA.- VALOR: Para todos los efectos legales
y fiscales, el presente confralo fiene un valer de QUINIENTOS SETENTA ¥ CUATRO
MILLONES OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS MICTE (§574.008.400], Estos valores
incluyen el valor de la Interventoria, el 1A, 4 por 1000, retencién en la fuente v todaos los
demas impussios municpales, departamentaies y Nacionaiss. CLAUSULA SEPTIMA.-
FORMA DE PAGO: E| Municipic de Tocancipa pagara al interventor el valor de |3 presente
interveniona a pracio global fijo en el cual se contemplan todos los costos directos &
indirecios causados duranie [ ejecucion da |a interventaria de [a siguiente manera

» Acorde con el avance de epecudon del confrate 82 cencelaran actas parciales
hiasta completar 8f 90% del valor def'mismo. La primera acla podrd ser tramitada
Lna vez al contrato de obra logra un 30% de avance!
* Ef 10% restante, con [a firma derecibo a satisfaccién por parte del interventor y
supenisor de las aclas: inaly'de liquidasian
Los Pagos se efectuardn dantro los quinee (18] dias habiles siguientes a la presertacion
e la cusnla de cobro o fachwa, previe presenfacion de los informmas presentados al
Interventor donde se registre las aclividades réalizadas y ejecutedas. ademds &l pago a
los sisiemas de Segundad Jocial y Paraliscales. Las actas deben resumir 13 informacion
de! contrato que permita claramente su identificacion v natiiraleza. S¢ debe. inciuir en cada
acta la informacion gue identifigue daraments los siuientes datgs Encabezamiento, el
numero de regieiro el documento, ldgar y fatha, nimers del contrafe, gquienes
ntervignen, asunto. Anlecedantas del contralo: fecha de iniciacion del conirato, valor el
conirato, anolacionss adicionales como contratos adicionales, =te. fecha de iniciacion,
fecha ge terminacien, plaze en dias. Estado financiero del contrato; balance peneral da
conirato relacenando coras, redacion de suminisiros gue se recibs 8 |1a fecha del core
observacionss, CLAUSULA OCTAVA.- PLAZO DE EJECUCION Y VIGENCIA: La
guracidn del presente contrato serd HASTA 11 DE DICIEMBRE DE 2018, contado &
partir de la firma del acta de micie. El término de vigenca del presente confrato sera igual
al Erming de duracion y cuatro (4) meses mis CLALUSULA NOVENA. - SUJECION DE
LOS PAGDS A LA AFHBF‘MEI{.L.IH PRESLUPUESTAL: El MUMICIPID pagard &l gasio gue
atasione el presente conirato con el Certficado de Disponibilidad Presupuestal. Mo
2018000318 de fecha 06/03/2018 por valor de QUINIENTOS SETENTA ¥ CUATRD
MILLONES CIENTD TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS MICTE
(5574.103.683,00), con cargo al rubro 240301010201 501 Construcciin v ampliacidn del
hospital municipall Superdvil = Recursos Propios, CLAUSULA DECIMA.- LUGAR DE
EJECUCION DEL CONTRATO; El CONTRATISTA cumplird con las obligaciones
resultanies del presente contrato en el MUNICIPIO DE TOCANCIPA. CLAUSULA
DECIMA PRIMERA. - CADUCIDAD: E| MUNICIPIC declarard la caducidad de asta
conirato, de conformidad con lo previsio en ef articulo 18 de 1a Ley B0 da 1993, cuando se
presente Incumpiimiento de las obkgaciones a cargo del CONTRATISTA. gue afects de
manera grave y direcis su ejecucidn y amenace con su paralizacién. Igualmente ia
declarara cuande se presente alguna de las siguientes situaciones: a) Incumplimienic por
parte del CONTRATISTA de la oblfgacidn prevista en el numeral 5° ded articulo 5° de Ia
Ley 80 de 1983, b} Cuando =sl sea solictads por las contraforias, al tenor del articulo &1
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de ia Lay 810 de 200{; ¢) Cuando se den kas circunstancias descritas en el paragrafo 2°
del articulo 17 de la Ley 828 de 2003 CLAUSULA DECIMA SEGUNDA_- SUPERVISION:
El MUNICIFIO supervisara y conrolard la debida ejecucién del presente confrato por
parte del CONTRATISTA Para tal efecto, el Sefior Alcalde Municipal designa al
SECRETARIQ DE INFRAESTRUCTURA, cargo ejercido por &l ING. RAFAEL RIVERA,
quien lendrd las sipuientes atribuciones: 1) Verificar que el confralo se encuentre
legalizaga, perfeccionado v lisio para su ejecuctdn; 2} Suscribir acta de inicie del contrato:
3] Verificar el cumplimiento de los términos de ejecucion del contrato v las fechas de
cumplimiente contractual; 4) Verificar el pleno cumplimiento por parte del COMTRATISTA
del objeto vy las oblgaciones contenidas en el confrato; §) Impartir los cumplidos a
sallsfaccidn o cumplimiente de tas reciprocidades del contrato; 6) Informar por escrito a la
COficing Jurldica y de Conlratacién de lodos los actos y hechos consttulivos de
incumplimients por parte del CONTRATISTA, v en general, dar parte a ella de todas las
actuacicnes del mismo constiutivas de sancidn o multa; 7) Entregar por escrito sus
obaervaCiones, recomendaciones o sugarancias, anmarcadas dentro de (o (drminss del
contrato, ¥ siempre gue sean partinentes con relacidn a k3 corracta sjecucidn dal mismo;
8) Solicitar las modEficacionas al contrate cuandd las condicianes del sarvicio lo requisran,
9) Certificar respecto al cumplimientc del CONTRATISTA, documento que sa conslituye
BN requisito previp para cada uno de 0% pagos que debe realizar el MUMICIPIC, 10)
Sugerr. &n caso oe Ser necesano, |a suspension temporal ‘del contrato. Fara estos
efectos, el supervisor del mismo debe elaborar ¥ suserbic las actas de suspensicn v
reinicio - respectivas, junie con el corespondiente cerificade de modficacidn de las
garantias presentadas por @ CONTRATISTA, para su debida aprobacidn; 11) Hacer
seguimiento & los informes que deba rendir el contratista; 12) Enviar a la Oficina Juridics v
de Contratacién los informes de suporvision que se emian con ocasién de este contralo,
cor la debida decumentacion soporie ¥ en los plazos v oportunidades qgue-la pefodicidad
del confrato amerite, para-gu respechva revisidn de manera: previar a la celebracion del
contratg; 13} verficar que 1edos los trabajadores que laboren an.la ejacucion del contrato
se encuentren afillades al sisterna de seguridad social 14} Liguidar el “contrato
suschibiendo con el ordenador del gasto las actas cormespondlentes. PARAGRAFD: La
supervision de fas aclividades derivadas del presente contrato, genera para al funcionaric
designada para ello 1a responsabilidad propia de este tipg de funciones, Por 1o tanto, tene
@l deber de aciuar con k5 mas absoluta diligencia v racienalidad en aras de proteger el
patrimenio plblice. CLAUSULA DECIMA TERCERA.- CESION: El CONTRATISTA no
podré ceder total o parcialmenta &l prosente corrato, ni subcontratar los samvicios objata
gel mismo @ persona alguna, salvo previa sutorizacion escrita por parte del MUNICIPIO
CLAUSULA DECIMA CUARTA.- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EI
CONTRATISTA, con la suscripcidn de este contrate afirma bajo la gravedad de juramento
que no se halfa incurso en ninguna de las inhabilidades, incompatibiidades y demas
profifecionas pravistas en las disposigiones vigentes sobee la materia y que si llegare 8
sobrevenir aiguna, actuard conforme o prevéd o arlews 9° de |z Ley 80 de 19893,
PARAGRAFO: Sin perjuicic de lo dispuesto en el inciso 5° del arliculo 122 de la
Constileciin Polltica, cuande g8 compruebe que el contratista ha incurmide en violacan al
réqmen de inhabillidades e incompalibilidades, &n sancién discipinaria o gue recae conlra
&l sentencia judicial, renunciard 3 la ejecucidn de este condrato, por lo cual s8 terminars
automaticamente en este evenio, asumiendo la responsabilidad de reintegrar los valores
gue haya recibide del MUNICIPIO, sin derecho 2 reclamar indemnizacién ni
recanesimienio slgune por ejecucionos parciales del cordrato, dando asl cumplimiento al
principic da responsabildad consagrado en el arficule 26 numeral 7 de la Ley B0 de
1983 CLAUSULA DECIMA QUINTA.- DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los
efeclas legales las paries declaran come domicillo confracival ki ciudad de Tocancipa., EL
MUNICIPIC podra ser notificado en la calle 11 No. 8-12 Tocancipa, el contrafisia podrd ser
notificade en la Avenida 19 N™ 120 = 71 Oficina 104 Bogotd, con telfonos 3562690 —
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35826891 CLAUSULA DECIMA SEXTA.- GARANTIAS: Para garanfizar el cumpimients
de las obligaciones emanadas del presente contrato, el CONTRATISTA deberd constituir a
favor de EL MUMNICIPIO cen una Compafia de Seguros legalments establecida en
Colombia, las siguientes garantias. A, Cumplimiento. La garantia da cumplimiento del
conirato debe tener una vigencia por el términe de la duracién del contrato y cuatrs (4)
meses mas. El valor de asta garantia debe ser de por lo menos el diez por cianto (109}
del valor del contralo. B. Pago de salarios, prestaciones socialas e Indemnizaciones
laborales. Esta garantia debe estar vigente por el plazo del contrato y iree (3) afios mis.
El vaior de la garantia no puede ser inferior al cinco por cienta (5%) del valor total dal
contrale, C. Calidad del servicio. El valor sera del diez {10%) del tatal del contrata y su
wigencia sera de (5] afios. contados a partir de |a fecha del acta de recibo final a entera
sgtisfaccion por patte de la entidad D. Garantia de responsabilldad civil
extracontractual: La vigencia de esta garantia deberd ser igual al periodo de ejecucicn
del contrato. El valor de la garantia debe ser de doscientos (200 SMMLY OTRAS
GARANTIAS INHERENTES AL CONTRATO: Tener gn cuenta para la cobertura de
salarios y prestaciones socisdes gue cuande se termine el confrato, debe exigirsels al
Coniratista ef paz y salvo correspendients 3138 obras contraladas v terminadas, emitido
por fa oficina de trabgjo y constancia del ltimp pago & las EFS, ARP, Fondo de Pensiones
v Cesantias, Cajes de Compensacan, PARAGRAFD PRIM ERO: EL CONTRATISTA se
compromete & ampliar la vigensia de las garanfias pressniadas. siempre  que
scbrevengan situaciones que asi lo ameriten, fales como suspensiones, adiciones en
plazo o valor, e cualquiera otra simider @ las. mencionadas. PARAGRAFO SEGUNDO: Con
las polizas que presente &l CONTRATISTA al MUMICIPIO deberdn anexarse os
documentcd en [0 que consle el pago dalas mismas vy las condiciones generales
eniregadas por ia compania asaguradora, PARAGRAFD TERCERD: El contralista debera
lener vigenta la garantia hasta- el momento de la liguidason CLAUSLULA 'DECIMA
SEPTIMA.-TERMINACION ANTICIPADA: Las partes de comin acuerdo manibiestan que
si 8! CONTRATISTA no presenta’los requisiios para 13 ejecudion del contrato en el términa
sefialado en‘la‘clausula anterlor, &l mismg 8 darsd por terminado, quedando facilitade al
MUNICIFIO para adjudicarlg y suscribifle con ofra persona. CLAUSULA DECIMA
OCTAVA - SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO: Por razones ¢ caso farfude o
fuerza mayeor, s& podra de comin acuerdo enfra las partes, suspender temporalmente la
giecucion del contrato, medignie um acta en donde conste tal dure fa SUSDENSIOn
CLAUSULA DECIMA NOVEMA.- INTERPRETACION, MODIFICACION ¥ TERMINACION
UNILATERALES: Cuando surjan motivos posterioras al perfeccionamierts del conralo
que hicieren necesaria la interpredacidn, modificacion y terminacion uniaterales de éste,
sé dard aplicacion a lo dispuesio en 1ps arliculos 15, 16 v 17 de la Ley 80 de 1993
CLAUSULA VIGESIMA.- EXENCION DEL PAGO DE PRESTACIONES: EI
CONTRATISTA no fendrd derecho a ninguna prestacién disfinta a la pactada
exprezameants en |a cldusuia lercera del presente contrato, razén por la cual el misma no
genera ningln vinculo laboral antre & MUNICIPIO v @l CONTRATISTA. CLAUSULA
VIGESIMA PRIMERA.- LIQUIDACION DEL CONTRATO: E| presante contralo e
liquidara de comin acuerdo entra ias partes al vencimients del plaze de ejecucion, ¢ 8
mas 1ardar dentro de los cuatro (4) meses sigulemtas a tal hecho o a la fecha de ejecutoria
cel acto adminisiralve que ordane su ferminacién. Para |a liquidacion se exigira al
CONTRATISTA la extensién o ampliacidn, & es del caso, de la garaniia Gnica.
CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - LIQUIDACION UNILATERAL: Si ¢l CONTRATISTA
ne se presenta a la liquidacion o las parfes no lliegan a acuerdo socbre el contenicdo de la
misma, @sla cara praciicada directa y uniiateralmente por el MUNICIPIO y se adoplara par
acto  administrative  maofivade, susceptible del recurse de reposicion. CLAUSULA
VIGESIMA TERCERA.- CONTROL A LA EVASION DE RECURSOS PARAFISCALES:
De conformidad con lo establecido en el ardiculo 23 de la ley 1150 da 2007, el
CONTRATISTA debera estar afilade en forma independiente y directa, al sistema general
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de sequridad social en salud y pansiones. Esta situacion y el page de apories a fos
mencionados sistemas serdn reguisito indispenszable para proceder a efectuar los
pagos pactados por parte del MUNICIPIO. CLAUSULA VIGESIMA CUARTA.-
MULTAS: En casg de mora o incumplimiento parcial de cualkjuiera de las oblgacioneas
par parte del CONTRATISTA, el MUNICIPIO podra mponer multas diarias sucesivas
del 0.5% del valor del contrato, sin que en tolal se supere el 10% del valar tolal de
esie contratg, sin perjuicio da la aplicacion de la clausula panal pecuniaria en caso de
incumplimiznto fotal, De igual manera serd causal para la mposicidn de mufas
sucesivas hasta tanto s2 dé el cumplimiento, previa verificacidn de la mora mediante
liquidacion efectuada por la entidad administrativa, el mcumplimiento por parte del
confralista de sus obligacicnes frente al Sistema de Segurdad Social Integral,
parafiscales (cajas de compensacién familiar, SENA, ICBF) de confermidad a lo
establecido en la Ley 828 de 2003, CLAUSULA VIGESIMA QUINTA. - CLAUSULA
PEMAL: Las parles conbralanies conviensn en pactar como sancidén pecuniaria 2l
equivalente a un diez por ciento (10%) del wvalor del contralo, en case de
incumplimiento total de las obligaciones contraciuales, excepta la que se ongine de la
constitucidn en mera por parte del  Munigipio. La sancitn fa debera pagar la parte
que incumple & favor de aguella gue haya cumplido ¢ e allane a cumplir ¥ sera
considerada como page parcial delos perjuicios causados) PARAGRAFQ: En caso de
declaratoria de caducidad e incumplimiento del contrate, se hard efectiva por parte del
Municipio ka clausula penal pecuniara. CLAUSULA VIGESIMA SEXTA. APLICACION
DE LAS MULTAS Y DE LA CLAUSULA PENAL: El valor de las multas y de la
clausula penal pecuniaria ingresara a fa Secrefaria de Hacienda del Municiplo y se
cobrara en la forma gue la Ley establece. CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA
EMPLED DE MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS: La
solucién de las divergencias que surjan duranfe la ejecucian del presenie conirato o
con ocasin de &) se |ntentardaincialmente por (05 mecanizmos de-conciliacion,
ransaccidn o amigable compasicién, da acuerdo con la normatividad gue regula |a
solycien alternativa de conflictos. CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA.- NORMATIVIDAD
APLICABLE: De conformidad con el articule 13 de la Ley BO de 1993 y su
reglamentacidn contenida en el decreto 1062 de 2015, el presente conlrato se
sujetara a dicha ley, y en las materias no reguladas en ella, a fas disposiciones
eomerciales cuando el mismo ienga &l caracler de mercantil de acuerdo con lo
dispuesto en los arficulos 20, 21 y 22 del Cidige de Comercio, En caso contrario, se
aplicard la  disposicien  civilk. CLAUSULA  VIGESIMA  NOVENA. -
PERFECCIONAMIENTO ¥ REQUISITOS DE EJECUCION: El presenle contrale s&
considera perfecclonade con |a suseripoidn del mismo por las partes. Para su
gjecucion =& requiere: 1) La existencis del registro presupuestal comespondianta,
conforme &l arliculs 71 del decrato 111 de 1926; 2) La aprobacidn de |a garaniia dnica
de cumplimiento: 3) La suseripecidn del acta de inicio correspondienie. 4) La
publicacidan  en el sitio web  de Colombia  Compra Eficienis
Btlp. Awww colpmbiacompra gov col, CLAUSULA TRIGESIMA.- DOCUMENTOS DEL
CONTRATO: Hacen parfe infegral del presente. confralc, vy como fal obligan
juridicamente a las partes, los siguientes documentos: a) Los estudios de oportunidad
y conveniencia elaborado por la Secretaria de Infraestructura; b) El certificado de
disponibllidad presupuestal expedido por la Secretaria de Hacienda, ¢) Los pliegos de
condiciones definitives y demas documentos que hacen parle de! Concurso de Méritos
Cht 008 MT 2078; d) Los preseniados por el contratista en su propuesta; e) Las
garantias exigidas; f) El registro presupuestal; g) Los demas que se produzcan
durante el desarrolio del mismo. CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA.- INDEMNIDAD:

Repuiblica de Colombin 5%1
Alcaldia Municipal de Tocancipd N

Alealadin ds

Tr.'lt..ﬂr-up.l'u

Calle 11 N6 - 12 Telehoy; 001 574121 - 4140 - 4545 - 404 - 5176
Codige Postal: 251010 Pyl wells www 0Caic - CUrndmanmuec gov. o




Repuiblica de Colombia %
Alcaldia Municipal de Tocancipd N s

CONTRATO No. _4 ¢ b __iBE 2018 DE INTERVENTORIA
CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE TOCANCIPA - CUNDINAMARCA
Y CONSORCIO PROHOSPITALARIO 2019

Fiagina 30 de 30
Mediante la presente clausula se pacta la obligacidn del conlratista de mantensria
lIkre de cusbquisr dang 0 perjulcia criginado en reclamadcionas de lnrceros y que Se
derven de sus actuaciones o de las de sus subcontralistas o dependientes
CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA.- PARTICIPACION COMUNITARIA: Para
efectos del contrel v wigilancia de la gestién publica contractual, las ascciaciones
clvicas, comunitarias, profesionales, benéficas o de utilidad comidn podran acceder a
los dociwmentos gue hacen parte del presante confrato, quedando a su disposicidn
para ser consultados. Para constancia se firma por s partes en el MUNICIFIO DE
TOCANCIPA, dando su :n-nfp:rmdau al contenido del presenie escrito luege de su
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