

FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER

CONVOCATORIA PÚBLICA No. FCO-C-009-2020

INFORME EVALUACIÓN ECONOMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

OBJETO: *LOS ESTUDIOS DE ALTERNATIVAS, FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DE INGENIERÍA DE DETALLE DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DE LOS CENTROS POBLADOS RURALES Y URBANOS DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR INCLUYENDO LOS COMPONENTES TÉCNICOS, LEGALES Y FINANCIEROS, GESTIÓN SOCIAL Y EQUIDAD DE GÉNERO.*

De conformidad con lo establecido en el numeral 35. “METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS”, del CAPÍTULO II “DISPOSICIONES GENERALES”, SUBCAPÍTULO I “GENERALIDADES” de los Términos de Referencia, que prevé “(...) De la verificación económica y la determinación del método y ponderación económica de las propuestas habilitadas y asignación de puntaje, se elaborará y publicará el **Informe de verificación económica y asignación de puntaje (Orden de Elegibilidad)** en el que consten los resultados de las ofertas económicas de todas las propuestas habilitadas y al que los proponentes podrán formularle observaciones. (...)”. Por lo cual, dentro del plazo perentorio establecido en el cronograma de la convocatoria, se presenta el **Informe de Evaluación Económica y Asignación de Puntaje** de los proponentes que resultaron habilitados como consecuencia de la verificación de requisitos habilitantes, y su correspondiente **Orden de Elegibilidad** obtenido, de acuerdo con la evaluación realizada.

Los proponentes podrán, dentro del término perentorio establecido en el cronograma del presente proceso de selección, formular observaciones a dicho informe, sin que, en ejercicio de esta facultad, puedan subsanar, modificar o mejorar su propuesta. **Para la presente convocatoria será hasta las 05:00 p.m., del día veintiséis (26) de agosto de dos mil veinte (2020).**

De acuerdo con lo anterior del presente informe se anexa la evaluación, asignación de puntaje y orden de elegibilidad en los criterios de ponderación establecidos.

Para constancia, se expide en Bogotá D.C. a los veinticinco (25) días del mes de agosto de dos mil veinte (2020).

FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER.

Evaluación y calificación de la experiencia adicional del proponente

Convocatoria No.	FCO-C-009-2020
Objeto:	LOS ESTUDIOS DE ALTERNATIVAS, FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DE INGENIERÍA DE DETALLE DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DE LOS CENTROS POBLADOS RURALES Y URBANOS DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR INCLUYENDO LOS COMPONENTES TÉCNICOS, LEGALES Y FINANCIEROS, GESTIÓN SOCIAL Y EQUIDAD DE GÉNERO
Fecha de diligenciamiento:	24/08/2020
Tipo de Proponente:	UNION TEMPORAL
No de Proponente:	3
Proponente:	UNIÓN TEMPORAL INNOVAR
Representante Legal:	ELBER DE JESUS HERNÁNDEZ DÁVILA

1. Evaluación y calificación de la experiencia adicional del proponente

Evaluación correspondiente a:

Evaluación y calificación de la experiencia adicional del proponente

X

No	Integrante Consorcio o Unión Temporal y/o Nombre Persona Jurídica y/o Nombre Persona Natural, según aplique	NIT o CC	Participación en la presente propuesta (Consorcio o UT)	¿Aporta Experiencia Específica? (SI/NO)
1	ELBER DE JESÚS HERNÁNDEZ DÁVILA - EN REORGANIZACIÓN	71636751-1	50,10%	SI
2	INGENIERIA CIVIL & AMBIENTAL - INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. - EN REORGANIZACIÓN	900394870-6	11,20%	NO
3	INNOVACION Y DESARROLLO EN INGENIERIA S.A.S	900891558-4	30,10%	NO
4	ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO DE ANTIOQUIA (ASOPRODESANT)	900375253-0	8,60%	NO

Para la experiencia adicional, el proponente deberá aportar una (1) certificación de contrato terminado y ejecutado, en el cual acredite:

I. EXPERIENCIA EN ESTUDIOS O DISEÑOS DE REDES DE ALCANTARILLADO Y/O ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA, LEGAL Y FINANCIERA DE REDES DE ALCANTARILLADO cuyo valor sea igual o superior a 0.4 veces el valor del Presupuesto Estimado – PE expresado en SMMLV.

El cual deberá cumplir las exigencias establecidas en el numeral REGLAS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE, para lo cual se podrá otorgar un puntaje adicional de treinta 30 puntos, de acuerdo con la siguiente tabla:

EXPERIENCIA ADICIONAL	ASPECTO	CONDICION DE CUMPLIMIENTO	No de Contrato	Cantidad Certificada (en SMMLV o la unidad de medida correspondiente de la estructura)	PUNTAJE
	I.	El contrato aportado deberá tener un valor igual o superior a CERO PUNTO CUATRO (0,4) vez el valor del Presupuesto Estimado – PE expresado en SMMLV.	003 DE 2010	4435,08	30,000
			TOTAL	4435,08	

Nota 1: El proponente deberá tener en cuenta que la certificación de contrato aportado como experiencia específica adicional, para la obtención de puntaje, deberá ser diferentes a la (a los) certificación de contrato (s) aportados para habilitar la experiencia específica del proponente (MÍNIMO UNO (1) Y MÁXIMO TRES (3)), relacionados en la propuesta técnica. Así mismo la certificación de contrato aportada para otorgar puntaje adicional no podrá ser utilizado para habilitar la propuesta.

Nota 2: Solo será tenido en cuenta para acreditar la condición particular anteriormente indicada el valor correspondiente a la actividad de ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS O DISEÑOS Y/O ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA, LEGAL Y FINANCIERA DE REDES DE ALCANTARILLADO. El valor de otros proyectos, alcances, actividades o experiencias diferentes a la ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS O DISEÑOS DE REDES DE ALCANTARILLADO no serán tenidos en cuenta para efectos de acreditar la condición particular de valor.

Presupuesto Estimado PE - Total	\$ 3.280.543.880,00	Pesos
Presupuesto Estimado PE Para el Aspecto I. (0.4 vez el PE)	\$ 1.312.217.552,00	Pesos
	1.494,89	SMMLV

Contrato 1: No	003 DE 2010			
Objeto:	DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE AGUAS RESIDUALES Y AGUAS LLUVIAS, DISEÑO DE COLECTORES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS NECESARIAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL TRANSPORTE DE LAS AGUAS RESIDUALES EN LAS CUENCAS SANITARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE APARTADÓ, CAREPA, CHIGORODÓ, MUTATÁ Y TURBO			
Fecha de terminación	Día/Mes/Año	11/02/2011	Componente que acredita	Cantidad (SMMLV)
Valor Contrato Ejecutado (pesos):	\$	2.375.428.744,00	I. (0,4 veces el valor del PE)	4435,08
Valor Contrato Ejecutado (SMMLV):		4435,08		
Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de participación:		4435,08		
Tipo de Proponente en el contrato ejecutado:		PERSONA NATURAL		
Porcentaje de Participación en el contrato referido:	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONTRATO EJECUTADO (%)	100,00%	INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) LA EXPERIENCIA O PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA	<u>ELBER DE JESÚS HERNÁNDEZ DÁVILA - EN REORGANIZACIÓN</u>
Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:	<p>A folios 358 - 363 se allega constancia de ejecución del contrato suscrita por AGUAS DE URABÁ S.A. E.S.P., como entidad contratante. A folios 364 - 368 se allega acta de liquidación del contrato suscrita por la entidad contratante.</p> <p>En la documentación aportada se puede verificar el objeto, la terminación, el recibo a satisfacción y liquidación del contrato y el contratista correspondiente a ELBER DE JESÚS HERNÁNDEZ DÁVILA - INGENIERIA CIVIL & AMBIENTAL con NIT. 71.636.751-1. Teniendo en cuenta que el alcance ejecutado del contrato corresponde a la experiencia específica requerida , es posible tomar en cuenta el valor total ejecutado, el cual corresponde a 4435,08 SMMLV.</p> <p>Por lo anterior, el presente contrato es tenido en cuenta para la acreditación de la experiencia adicional</p>			
Observación general:	El proponente cumple con la acreditación de la experiencia específica adicional.			

Evaluación y calificación de la experiencia adicional del proponente

Convocatoria No.	FCO-C-009-2020
Objeto:	LOS ESTUDIOS DE ALTERNATIVAS, FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DE INGENIERÍA DE DETALLE DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DE LOS CENTROS POBLADOS RURALES Y URBANOS DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR INCLUYENDO LOS COMPONENTES TÉCNICOS, LEGALES Y FINANCIEROS, GESTIÓN SOCIAL Y EQUIDAD DE GÉNERO
Fecha de diligenciamiento:	24/08/2020
Tipo de Proponente:	UNION TEMPORAL
No de Proponente:	4
Proponente:	<u>UNIÓN TEMPORAL IEHG – PTL</u>
Representante Legal:	JAIME ARTURO MENDOZA VARGAS

1. Evaluación y calificación de la experiencia adicional del proponente

Evaluación correspondiente a:

Evaluación y calificación de la experiencia adicional del proponente

X

No	Integrante Consorcio o Unión Temporal y/o Nombre Persona Jurídica y/o Nombre Persona Natural, según aplique	NIT o CC	Participación en la presente propuesta (Consorcio o UT)	¿Aporta Experiencia Específica? (SI/NO)
1	INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S A - I E H GRUCON S.A.	860.038.516-3	90,00%	SI
2	FUNDACION ONG PROGRAMA TEJIENDO LOGROS - O N G P T L	830.104.286-8	10,00%	NO

Para la experiencia adicional, el proponente deberá aportar una (1) certificación de contrato terminado y ejecutado, en el cual acredite:

I. EXPERIENCIA EN ESTUDIOS O DISEÑOS DE REDES DE ALCANTARILLADO Y/O ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA, LEGAL Y FINANCIERA DE REDES DE ALCANTARILLADO cuyo valor sea igual o superior a 0.4 veces el valor del Presupuesto Estimado – PE expresado en SMMLV.

El cual deberá cumplir las exigencias establecidas en el numeral REGLAS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE, para lo cual se podrá otorgar un puntaje adicional de treinta 30 puntos, de acuerdo con la siguiente tabla:

EXPERIENCIA ADICIONAL	ASPECTO	CONDICION DE CUMPLIMIENTO	No de Contrato	Cantidad Certificada (en SMMLV o la unidad de medida correspondiente de la estructura)	PUNTAJE
	I.	El contrato aportado deberá tener un valor igual o superior a CERO PUNTO CUATRO (0,4) vez el valor del Presupuesto Estimado – PE expresado en SMMLV.	735 DE 2009	0,00	0,0000
			TOTAL	0,00	

Nota 1: El proponente deberá tener en cuenta que la certificación de contrato aportado como experiencia específica adicional, para la obtención de puntaje, deberá ser diferentes a la (a los) certificación de contrato (s) aportados para habilitar la experiencia específica del proponente (MÍNIMO UNO (1) Y MÁXIMO TRES (3)), relacionados en la propuesta técnica. Así mismo la certificación de contrato aportada para otorgar puntaje adicional no podrá ser utilizado para habilitar la propuesta.

Nota 2: Solo será tenido en cuenta para acreditar la condición particular anteriormente indicada el valor correspondiente a la actividad de ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS O DISEÑOS Y/O ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA, LEGAL Y FINANCIERA DE REDES DE ALCANTARILLADO. El valor de otros proyectos, alcances, actividades o experiencias diferentes a la ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS O DISEÑOS DE REDES DE ALCANTARILLADO no serán tenidos en cuenta para efectos de acreditar la condición particular de valor.

Presupuesto Estimado PE - Total	\$ 3.280.543.880,00	Pesos
Presupuesto Estimado PE Para el Aspecto I. (0.4 vez el PE)	\$ 1.312.217.552,00	Pesos
	1.494,89	SMMLV

Contrato 1: No	735 DE 2009			
Objeto:	DISEÑOS DE DETALLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO EN LOS MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL RIO BOGOTÁ, PAQUETE 1; QUE INCLUYEN: PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SISTEMAS DE BOMBEO, INTERCEPTORES, COLECTORES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.			
Fecha de terminación	Día/Mes/Año	Componente que acredita	Cantidad (SMMLV)	
	30/04/2011	I. (0,4 veces el valor del PE)	0,00	
Valor Contrato Ejecutado (pesos):	\$	-		
Valor Contrato Ejecutado (SMMLV):		0,00		
Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de participación:		0,00		
Tipo de Proponente en el contrato ejecutado:	CONSORCIO			
Porcentaje de Participación en el contrato referido:	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONTRATO EJECUTADO (%)	35,00%	INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) LA EXPERIENCIA O PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA	<u>INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S.A. - I E H GRUCON S.A.</u>
Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:	<p>A folio 6 se allega constancia de ejecución del contrato suscrita por la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR., como entidad contratante. A folios 7 - 20 se allega acta de reunión de intervectoría del contrato suscrita por contratista e intervectoría que indica los valores asociados a la ejecución de las OBRAS diseñadas. A folios 21 - 26 se allega acuerdo consorcial del CONSORCIO DISEÑOS SANEAMIENTO.</p> <p>En la documentación aportada se puede verificar el objeto, la terminación, la liquidación del contrato y el contratista correspondiente al CONSORCIO DISEÑOS SANEAMIENTO con IEH GRUCON S.A. con una participación del 35% dentro del consorcio. Teniendo en cuenta que el alcance ejecutado del contrato contempla alcances diferentes a los requeridos como experiencia adicional, toda vez que contempla la ejecución de diseños de plantas de tratamiento y sistemas de bombeo, se debe verificar lo dispuesto en la Nota 2: "Solo será tenido en cuenta para acreditar la condición particular anteriormente indicada el valor correspondiente a la actividad de ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS O DISEÑOS Y/O ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA, LEGAL Y FINANCIERA DE REDES DE ALCANTARILLADO. El valor de otros proyectos, alcances, actividades o experiencias diferentes a la ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS O DISEÑOS DE REDES DE ALCANTARILLADO no serán tenidos en cuenta para efectos de acreditar la condición particular de valor." . Sin embargo la documentación aportada no permite tomar el valor ejecutado correspondiente a "ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS O DISEÑOS DE REDES DE ALCANTARILLADO".</p> <p>Por lo anterior, el presente contrato no es tenido en cuenta para la acreditación de la experiencia adicional</p>			
Observación general:	<p>El proponente presenta formato 3A en el que relaciona tres (3) contratos, de los cuales únicamente se verificó el allegado de orden No 1, teniendo en cuenta lo dispuesto en los términos de referencia, numeral 4.1.1 REGLAS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE, el cual a su vez es aplicable a la experiencia adicional, para la cual únicamente se requería la presentación de un (1) contrato:</p> <p><i>"En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia más de un formulario o un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, será objeto de verificación el primer formulario que aparece en orden consecutivo foliado y de él los primeros contratos o proyectos relacionados en el Formato No. 3, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar más de un contrato o proyecto o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale o señale parcialmente en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia".</i></p> <p>Por lo anterior, el contrato verificado no es tenido en cuenta para la acreditación de experiencia adicional.</p>			

Evaluación y calificación de la experiencia adicional del proponente

Convocatoria No.	FCO-C-009-2020
Objeto:	LOS ESTUDIOS DE ALTERNATIVAS, FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DE INGENIERÍA DE DETALLE DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DE LOS CENTROS POBLADOS RURALES Y URBANOS DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR INCLUYENDO LOS COMPONENTES TÉCNICOS, LEGALES Y FINANCIEROS, GESTIÓN SOCIAL Y EQUIDAD DE GÉNERO
Fecha de diligenciamiento:	21/08/2020
Tipo de Proponente:	CONSORCIO
No de Proponente:	6
Proponente:	<u>CONSORCIO PM-ALC VALLEDUPAR</u>
Representante Legal:	MARTHA LUCIA ALZATE GARCÉS C.C: 43.548.275

1. Evaluación y calificación de la experiencia adicional del proponente

Evaluación correspondiente a:

Evaluación y calificación de la experiencia adicional del proponente

X

No	Integrante Consorcio o Unión Temporal y/o Nombre Persona Jurídica y/o Nombre Persona Natural, según aplique	NIT o CC	Participación en la presente propuesta (Consorcio o UT)	¿Aporta Experiencia Específica? (SI/NO)
1	NIPPON KOEI LAC	900.433.632-8	60,00%	SI
2	AQUADATOS S.A.S.	830.062.201-0	40,00%	NO

Para la experiencia adicional, el proponente deberá aportar una (1) certificación de contrato terminado y ejecutado, en el cual acredite:

I. EXPERIENCIA EN ESTUDIOS O DISEÑOS DE REDES DE ALCANTARILLADO Y/O ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA, LEGAL Y FINANCIERA DE REDES DE ALCANTARILLADO cuyo valor sea igual o superior a 0.4 veces el valor del Presupuesto Estimado – PE expresado en SMMLV.

El cual deberá cumplir las exigencias establecidas en el numeral REGLAS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE, para lo cual se podrá otorgar un puntaje adicional de treinta (30) puntos, de acuerdo con la siguiente tabla:

EXPERIENCIA ADICIONAL	ASPECTO	CONDICION DE CUMPLIMIENTO	No de Contrato	Cantidad Certificada (en SMMLV o la unidad de medida correspondiente de la estructura)	PUNTAJE
	I.	El contrato aportado deberá tener un valor igual o superior a CERO PUNTO CUATRO (0,4) vez el valor del Presupuesto Estimado – PE expresado en SMMLV.	CC-SCBP-01-2010	4853,31	30,0000
			TOTAL	4853,31	

Nota 1: El proponente deberá tener en cuenta que la certificación de contrato aportado como experiencia específica adicional, para la obtención de puntaje, deberá ser diferentes a la (a los) certificación de contrato (s) aportados para habilitar la experiencia específica del proponente (MÍNIMO UNO (1) Y MÁXIMO TRES (3)), relacionados en la propuesta técnica. Así mismo la certificación de contrato aportada para otorgar puntaje adicional no podrá ser utilizado para habilitar la propuesta.

Nota 2: Solo será tenido en cuenta para acreditar la condición particular anteriormente indicada el valor correspondiente a la actividad de ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS O DISEÑOS Y/O ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA, LEGAL Y FINANCIERA DE REDES DE ALCANTARILLADO. El valor de otros proyectos, alcances, actividades o experiencias diferentes a la ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS O DISEÑOS DE REDES DE ALCANTARILLADO no serán tenidos en cuenta para efectos de acreditar la condición particular de valor.

Presupuesto Estimado PE - Total	\$ 3.280.543.880,00	Pesos
Presupuesto Estimado PE Para el Aspecto I. (0.4 vez el PE)	\$ 1.312.217.552,00	Pesos
	1.494,89	SMMLV

Contrato 1: No	<u>CC-SCBP-01-2010</u>
Objeto:	Estudios de Factibilidad y Diseños Finales de Obras Complementarias de Consolidación del Sistema de Recolección, Conducción, Intercepción y Tratamiento de Aguas Residuales del Área Metropolitana de la ciudad de Panamá

Fecha de terminación	31/12/2013
Valor Contrato Ejecutado (pesos):	\$ 2.889.925.608,87
Valor Contrato Ejecutado (SMMLV):	4902,33
Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de participación:	4853,31
Tipo de Proponente en el contrato ejecutado:	CONSORCIO

Componente que acredita	Cantidad (SMMLV)
I. (0,4 veces el valor del PE)	4853,31

Porcentaje de Participación en el contrato referido:	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONTRATO EJECUTADO (%)	99,00%	INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) LA EXPERIENCIA O PERSONA NATURAL Y/O JURIDICA	NIPPON KOEI CO., LTD 1% <u>Nippon Koei Latin America - Caribbean Co., Ltd. 99%</u>
Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:	<p>Folio 6-10: Se allega CERTIFICACIÓN DE SERVICIOS, emitida por la UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO SANEAMIENTO DE LA CIUDAD Y LA BAHÍA DE PANAMÁ, suscrita por la Ing. TATIANA DE JANON en calidad de Coordinadora General del proyecto, quien certifica que el CONSORCIO NIPPON KOEI CO., LTD. - NIPPON KOEI LATIN AMERICAN CARIBBEAN CO., LTD., prestó los servicios de consultoría del contrato relacionado. Adicionalmente relaciona objeto, fecha de terminación, monto contractual final (Balboa Panameño B/ 1.498.846,33 los cuales corresponden a \$ 15.827.473.789,26 Colombianos, conforme la tasa de cambio tomada de la página oficial del banco de la república para la fecha de terminación del presente contrato), integrantes y porcentajes de participación del consorcio y características del proyecto. El documento se encuentra debidamente apostillado.</p> <p>Folio 11-12: Se presenta DECLARACIÓN JURAMENTADA SOBRE APOSTILLE DE CERTIFICACIÓN DE EXPERIENCIA debidamente firmada y sellada.</p> <p>Con la documentación aportada por el proponente se da cumplimiento a las reglas de acreditación de la experiencia, así mismo el contrato aporta a la condición de valor (I) de la experiencia adicional, en un total de 4.902,33 SMMLV en el contrato ejecutado.</p>			
Observación general:	Con la documentación aportada, el proponente CUMPLE con las reglas de acreditación de la experiencia adicional para continuar en el proceso de selección.			

Evaluación y calificación de la experiencia adicional del proponente

Convocatoria No.	FCO-C-009-2020
Objeto:	LOS ESTUDIOS DE ALTERNATIVAS, FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DE INGENIERÍA DE DETALLE DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DE LOS CENTROS POBLADOS RURALES Y URBANOS DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR INCLUYENDO LOS COMPONENTES TÉCNICOS, LEGALES Y FINANCIEROS, GESTIÓN SOCIAL Y EQUIDAD DE GÉNERO
Fecha de diligenciamiento:	21/08/2020
Tipo de Proponente:	UNIÓN TEMPORAL
No de Proponente:	7
Proponente:	UNIÓN TEMPORAL EY – IDOM VALLEDUPAR
Representante Legal:	EDWIN ROJAS TOLEDO C.C: 12.265.185

1. Evaluación y calificación de la experiencia adicional del proponente

Evaluación correspondiente a:

Evaluación y calificación de la experiencia adicional del proponente

X

No	Integrante Consorcio o Unión Temporal y/o Nombre Persona Jurídica y/o Nombre Persona Natural, según aplique	NIT o CC	Participación en la presente propuesta (Consorcio o UT)	¿Aporta Experiencia Específica? (SI/NO)
1	IDOM CONSULTING, ENGINEERING,	900.483.711-5	72,00%	SI
2	ERNST & YOUNG AUDIT S.A.S.	860.008.890-5	28,00%	NO

Para la experiencia adicional, el proponente deberá aportar una (1) certificación de contrato terminado y ejecutado, en el cual acredite:

I. EXPERIENCIA EN ESTUDIOS O DISEÑOS DE REDES DE ALCANTARILLADO Y/O ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA, LEGAL Y FINANCIERA DE REDES DE ALCANTARILLADO cuyo valor sea igual o superior a 0.4 veces el valor del Presupuesto Estimado – PE expresado en SMMLV.

El cual deberá cumplir las exigencias establecidas en el numeral REGLAS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE, para lo cual se podrá otorgar un puntaje adicional de treinta 30 puntos, de acuerdo con la siguiente tabla:

EXPERIENCIA ADICIONAL	ASPECTO	CONDICION DE CUMPLIMIENTO	No de Contrato	Cantidad Certificada (en SMMLV o la unidad de medida correspondiente de la estructura)	PUNTAJE
	I.	El contrato aportado deberá tener un valor igual o superior a CERO PUNTO CUATRO (0,4) vez el valor del Presupuesto Estimado – PE expresado en SMMLV.	1-2-31100-01172-2017	0,00	0,0000
			TOTAL	0,00	

Nota 1: El proponente deberá tener en cuenta que la certificación de contrato aportado como experiencia específica adicional, para la obtención de puntaje, deberá ser diferentes a la (a los) certificación de contrato (s) aportados para habilitar la experiencia específica del proponente (MÍNIMO UNO (1) Y MÁXIMO TRES (3)), relacionados en la propuesta técnica. Así mismo la certificación de contrato aportada para otorgar puntaje adicional no podrá ser utilizado para habilitar la propuesta.

Nota 2: Solo será tenido en cuenta para acreditar la condición particular anteriormente indicada el valor correspondiente a la actividad de ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS O DISEÑOS Y/O ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA, LEGAL Y FINANCIERA DE REDES DE ALCANTARILLADO. El valor de otros proyectos, alcances, actividades o experiencias diferentes a la ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS O DISEÑOS DE REDES DE ALCANTARILLADO no serán tenidos en cuenta para efectos de acreditar la condición particular de valor.

Presupuesto Estimado PE - Total	\$ 3.280.543.880,00	Pesos
Presupuesto Estimado PE Para el Aspecto I. (0.4 vez el PE)	\$ 1.312.217.552,00	Pesos
	1.494,89	SMMLV

Contrato 1: No	1-2-31100-01172-2017
Objeto:	CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA RENOVACIÓN O REHABILITACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN LOS BARRIOS DE LAS UPZ LOS CEDROS, LA ALHAMBRA, Y LOS ANDES, Y PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO EN EL ÁREA DE COBERTURA DE LA ZONA 1 DE LA EAB-ESP

	Día/Mes/Año
Fecha de terminación	22/02/2020
Valor Contrato Ejecutado (pesos):	
Valor Contrato Ejecutado (SMMLV):	0,00
Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de participación:	0,00

Componente que acredita	Cantidad (SMMLV)
I. (0,4 veces el valor del PE)	0,00

Tipo de Proponente en el contrato ejecutado:	CONSORCIO		
Porcentaje de Participación en el contrato referido:	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONTRATO EJECUTADO (%)	100,00%	INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) LA EXPERIENCIA O PERSONA NATURAL Y/O JURIDICA IDOM CONSULTING ENGINEERING ARCHITECTURE S.A.U.
Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:	<p>Folio 06-013: Se allega CERTIFICACIÓN, emitida por ACUEDUCTO / AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ, suscrita por WILSON PABÓN MARTINEZ en calidad de Supervisor del Contrato, quien certifica que IDOM CONSULTING ENGINEERING ARCHITECTURE S.A.U. ejecutó el contrato relacionado. Adicionalmente relaciona número del contrato, objeto, fecha de terminación y valor ejecutado.</p> <p>Teniendo en cuenta que el contrato aportado contempla objetos, actividades o alcances diferentes a las requeridos, se deberá aplica lo indicado en la experiencia específica en relación con la NOTA 2:</p> <p>"Solo será tenido en cuenta para acreditar la condición particular anteriormente indicada el valor correspondiente a la actividad de ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS O DISEÑOS Y/O ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA, LEGAL Y FINANCIERA DE REDES DE ALCANTARILLADO. El valor de otros proyectos, alcances, actividades o experiencias diferentes a la ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS O DISEÑOS DE REDES DE ALCANTARILLADO no serán tenidos en cuenta para efectos de acreditar la condición particular de valor."</p> <p>Por lo anterior, el presente contrato no es tenido en cuenta en la acreditación de la experiencia adicional solicitada</p>		
Observación general:	Con la documentación aportada, el proponente NO CUMPLE con las reglas de acreditación de la experiencia adicional para continuar en el proceso de selección.		

Evaluación y calificación de la experiencia adicional del proponente

Convocatoria No.	FCO-C-009-2020
Objeto:	LOS ESTUDIOS DE ALTERNATIVAS, FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DE INGENIERÍA DE DETALLE DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DE LOS CENTROS POBLADOS RURALES Y URBANOS DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR INCLUYENDO LOS COMPONENTES TÉCNICOS, LEGALES Y FINANCIEROS, GESTIÓN SOCIAL Y EQUIDAD DE GÉNERO
Fecha de diligenciamiento:	21/08/2020
Tipo de Proponente:	UNIÓN TEMPORAL
No de Proponente:	9
Proponente:	UNIÓN TEMPORAL HAZEN - EPAM
Representante Legal:	RITO ALFONSO PÉREZ PRECIADO C.C: 17.169.455

1. Evaluación y calificación de la experiencia adicional del proponente

Evaluación correspondiente a:

Evaluación y calificación de la experiencia adicional del proponente

X

No	Integrante Consorcio o Unión Temporal y/o Nombre Persona Jurídica y/o Nombre Persona Natural, según aplique	NIT o CC	Participación en la presente propuesta (Consorcio o UT)	¿Aporta Experiencia Específica? (SI/NO)
1	HAZEN AND SAWYER – COLOMBIA	900.653.263-7	51,00%	SI
2	EPAM S.A.S	860.067.745-7	49,00%	SI

Para la experiencia adicional, el proponente deberá aportar una (1) certificación de contrato terminado y ejecutado, en el cual acredite:

I. EXPERIENCIA EN ESTUDIOS O DISEÑOS DE REDES DE ALCANTARILLADO Y/O ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA, LEGAL Y FINANCIERA DE REDES DE ALCANTARILLADO cuyo valor sea igual o superior a 0.4 veces el valor del Presupuesto Estimado – PE expresado en SMMLV.

El cual deberá cumplir las exigencias establecidas en el numeral REGLAS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE, para lo cual se podrá otorgar un puntaje adicional de treinta 30 puntos, de acuerdo con la siguiente tabla:

EXPERIENCIA ADICIONAL	ASPECTO	CONDICION DE CUMPLIMIENTO	No de Contrato	Cantidad Certificada (en SMMLV o la unidad de medida correspondiente de la estructura)	PUNTAJE
	I.	El contrato aportado deberá tener un valor igual o superior a CERO PUNTO CUATRO (0,4) vez el valor del Presupuesto Estimado – PE expresado en SMMLV.	PMC 106/2011	0,00	0,0000
			TOTAL	0,00	

Nota 1: El proponente deberá tener en cuenta que la certificación de contrato aportado como experiencia específica adicional, para la obtención de puntaje, deberá ser diferentes a la (a los) certificación de contrato (s) aportados para habilitar la experiencia específica del proponente (MÍNIMO UNO (1) Y MÁXIMO TRES (3)), relacionados en la propuesta técnica. Así mismo la certificación de contrato aportada para otorgar puntaje adicional no podrá ser utilizado para habilitar la propuesta.

Nota 2: Solo será tenido en cuenta para acreditar la condición particular anteriormente indicada el valor correspondiente a la actividad de ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS O DISEÑOS Y/O ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA, LEGAL Y FINANCIERA DE REDES DE ALCANTARILLADO. El valor de otros proyectos, alcances, actividades o experiencias diferentes a la ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS O DISEÑOS DE REDES DE ALCANTARILLADO no serán tenidos en cuenta para efectos de acreditar la condición particular de valor.

Presupuesto Estimado PE - Total	\$ 3.280.543.880,00	Pesos
Presupuesto Estimado PE Para el Aspecto I. (0.4 vez el PE)	\$ 1.312.217.552,00	Pesos
	1.494,89	SMMLV

Contrato 1: No	<u>PMC 106/2011</u>		
Objeto:	Servicios de diseño, supervisión y gestión de programa para los Proyectos de Red de Acueducto y Red de Aguas Residuales en las ciudades de Zarqa y Russeifa.		
Fecha de terminación	Dia/Mes/Año 31/12/2016	Componente que acredita I. (0,4 veces el valor del PE)	Cantidad (SMMLV) <u>0,00</u>
Valor Contrato Ejecutado (pesos):	\$ -		
Valor Contrato Ejecutado (SMMLV):	0,00		
Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de participación:	0,00		
Tipo de Proponente en el contrato ejecutado:	CONSORCIO		
Porcentaje de Participación en el contrato referido:	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONTRATO EJECUTADO (%)	INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) LA EXPERIENCIA O PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA	HAZEN AND SAWYER – COLOMBIA DAR AL OMRAN INFRASTRUCTURE & ENVIRONMENT
Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:	<p>Folio 4-10: Se allega CERTIFICATE OF PERFORMANCE</p> <p>Folio 11-18: Se allega (TRADUCCIÓN OFICIAL) CERTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN, emitida por MCA JORDANIA / GOBIERNO DE JORDANIA, suscrita por el Ing. KAMAL ZOUBI en calidad de Gerente General MCA JORDANIA, quien certifica que HAZEN AND SAWYER como principal, en Operación Conjunta (OC) con DAR AL OMRAN INFRASTRUCTURE & ENVIRONMENT, proporcionaron servicios de diseño, supervisión y de gestión de programa del contrato relacionado. Adicionalmente relaciona objeto, Proyecto de red de acueducto (P1), Proyecto de red de aguas residuales (P2), Gestión de Programa para los dos proyectos (P1 - P2), Supervisión de construcción, precio del contrato y fecha de terminación.</p> <p>Teniendo en cuenta que el contrato aportado contempla objetos, actividades o alcances diferentes a los requeridos, se deberá aplicar lo indicado en la experiencia específica en relación con la NOTA 2:</p> <p>"Solo será tenido en cuenta para acreditar la condición particular anteriormente indicada el valor correspondiente a la actividad de ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS O DISEÑOS Y/O ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA, LEGAL Y FINANCIERA DE REDES DE ALCANTARILLADO. El valor de otros proyectos, alcances, actividades o experiencias diferentes a la ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS O DISEÑOS DE REDES DE ALCANTARILLADO no serán tenidos en cuenta para efectos de acreditar la condición particular de valor."</p> <p>Adicionalmente no fue posible identificar los porcentajes de participación de los integrantes del la Operación Conjunta.</p> <p>Por lo anterior, el presente contrato no es tenido en cuenta en la acreditación de la experiencia adicional solicitada</p>		
Observación general:	Con la documentación aportada, el proponente NO CUMPLE con las reglas de acreditación de la experiencia adicional para continuar en el proceso de selección.		

LOS ESTUDIOS DE ALTERNATIVAS, FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DE INGENIERÍA DE DETALLE DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DE LOS CENTROS POBLADOS RURALES Y URBANOS DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR INCLUYENDO LOS COMPONENTES TÉCNICOS, LEGALES Y FINANCIEROS, GESTIÓN SOCIAL Y EQUIDAD DE GÉNERO

VERIFICACIÓN EVALUACIÓN ECONÓMICA

PROPONENTE 3: UNIÓN TEMPORAL INNOVAR

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO PRESENTADO	VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN VALOR MÍNIMO	VERIFICACIÓN VALOR MÁXIMO
Valor ofertado FASE I.	\$ 1.062.113.152,00	\$ 1.062.113.152	\$ 928.324.967,00	\$ 1.092.147.020,00	CUMPLE	CUMPLE
Valor ofertado FASE II.	\$ 2.128.215.888,00	\$ 2.128.215.888	\$ 1.860.137.331,00	\$ 2.188.396.860,00	CUMPLE	CUMPLE
VALOR TOTAL (FASES I Y II).	\$ 3.190.329.040,00	\$ 3.190.329.040	\$ 2.788.462.298,00	\$ 3.280.543.880,00	CUMPLE	CUMPLE

OBSERVACIONES: No se realizan correcciones aritmética a la propuesta

LOS ESTUDIOS DE ALTERNATIVAS, FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DE INGENIERÍA DE DETALLE DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DE LOS CENTROS POBLADOS RURALES Y URBANOS DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR INCLUYENDO LOS COMPONENTES TÉCNICOS, LEGALES Y FINANCIEROS, GESTIÓN SOCIAL Y EQUIDAD DE GÉNERO

VERIFICACIÓN EVALUACIÓN ECONÓMICA

PROPONENTE 4: UNIÓN TEMPORAL IEHG – PTL

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO PRESENTADO	VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN VALOR MÍNIMO	VERIFICACIÓN VALOR MÁXIMO
Valor ofertado FASE I.	\$ 1.092.116.000,00	\$ 1.092.116.000	\$ 928.324.967,00	\$ 1.092.147.020,00	CUMPLE	CUMPLE
Valor ofertado FASE II.	\$ 1.941.711.500,00	\$ 1.941.711.500	\$ 1.860.137.331,00	\$ 2.188.396.860,00	CUMPLE	CUMPLE
VALOR TOTAL (FASES I Y II).	\$ 3.033.827.500,00	\$ 3.033.827.500	\$ 2.788.462.298,00	\$ 3.280.543.880,00	CUMPLE	CUMPLE

OBSERVACIONES: No se realizan correcciones aritmética a la propuesta

LOS ESTUDIOS DE ALTERNATIVAS, FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DE INGENIERÍA DE DETALLE DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DE LOS CENTROS POBLADOS RURALES Y URBANOS DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR INCLUYENDO LOS COMPONENTES TÉCNICOS, LEGALES Y FINANCIEROS, GESTIÓN SOCIAL Y EQUIDAD DE GÉNERO

VERIFICACIÓN EVALUACIÓN ECONÓMICA

PROPONENTE 6:CONSORCIO PM-ALC VALLEDUPAR

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO PRESENTADO	VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN VALOR MÍNIMO	VERIFICACIÓN VALOR MÁXIMO
Valor ofertado FASE I.	\$ 1.092.147.020,00	\$ 1.092.147.020,00	\$ 928.324.967,00	\$ 1.092.147.020,00	CUMPLE	CUMPLE
Valor ofertado FASE II.	\$ 2.177.428.685,00	\$ 2.177.428.685,00	\$ 1.860.137.331,00	\$ 2.188.396.860,00	CUMPLE	CUMPLE
VALOR TOTAL (FASES I Y II).	\$ 3.269.575.705,00	\$ 3.269.575.705,00	\$ 2.788.462.298,00	\$ 3.280.543.880,00	CUMPLE	CUMPLE

OBSERVACIONES:

Una vez verificada la propuesta no se realizan observaciones a la evaluación económica.

LOS ESTUDIOS DE ALTERNATIVAS, FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DE INGENIERÍA DE DETALLE DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DE LOS CENTROS POBLADOS RURALES Y URBANOS DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR INCLUYENDO LOS COMPONENTES TÉCNICOS, LEGALES Y FINANCIEROS, GESTIÓN SOCIAL Y EQUIDAD DE GÉNERO

VERIFICACIÓN EVALUACIÓN ECONÓMICA

PROPONENTE 7: UNIÓN TEMPORAL EY – IDOM VALLEDUPAR

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO PRESENTADO	VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN VALOR MÍNIMO	VERIFICACIÓN VALOR MÁXIMO
Valor ofertado FASE I.	\$ 1.091.795.200,00	\$ 1.091.795.200,00	\$ 928.324.967,00	\$ 1.092.147.020,00	CUMPLE	CUMPLE
Valor ofertado FASE II.	\$ 2.034.344.500,00	\$ 2.034.344.500,00	\$ 1.860.137.331,00	\$ 2.188.396.860,00	CUMPLE	CUMPLE
VALOR TOTAL (FASES I Y II).	\$ 3.126.139.700,00	\$ 3.126.139.700,00	\$ 2.788.462.298,00	\$ 3.280.543.880,00	CUMPLE	CUMPLE

OBSERVACIONES:

Una vez verificada la propuesta no se realizan observaciones a la evaluación económica.

LOS ESTUDIOS DE ALTERNATIVAS, FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DE INGENIERÍA DE DETALLE DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DE LOS CENTROS POBLADOS RURALES Y URBANOS DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR INCLUYENDO LOS COMPONENTES TÉCNICOS, LEGALES Y FINANCIEROS, GESTIÓN SOCIAL Y EQUIDAD DE GÉNERO

VERIFICACIÓN EVALUACIÓN ECONÓMICA

PROPONENTE 9: UNIÓN TEMPORAL HAZEN - EPAM

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO PRESENTADO	VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN VALOR MÍNIMO	VERIFICACIÓN VALOR MÁXIMO
Valor ofertado FASE I.	\$ 928.324.967,00	\$ 928.324.967,00	\$ 928.324.967,00	\$ 1.092.147.020,00	CUMPLE	CUMPLE
Valor ofertado FASE II.	\$ 2.024.267.096,00	\$ 2.024.267.096,00	\$ 1.860.137.331,00	\$ 2.188.396.860,00	CUMPLE	CUMPLE
VALOR TOTAL (FASES I Y II).	\$ 2.952.592.063,00	\$ 2.952.592.063,00	\$ 2.788.462.298,00	\$ 3.280.543.880,00	CUMPLE	CUMPLE

OBSERVACIONES:

Una vez verificada la propuesta no se realizan observaciones a la evaluación económica.

Evaluación Oferta Adicional.

FORMATO 3B
EXPERIENCIA OFERTA ADICIONAL DE CORREGIMIENTO(S)

Descripción	UNIÓN TEMPORAL INNOVAR	UNIÓN TEMPORAL IEHG – PTL	CONSORCIO PM-ALC VALLEDUPAR	UNIÓN TEMPORAL EY – IDOM VALLEDUPAR	UNIÓN TEMPORAL HAZEN - EPAM
Inclusión dentro del alcance del contrato, corregimiento de LA MINA - 10 puntos	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Inclusión dentro del alcance del contrato, corregimiento de CARACOLÍ - 10 puntos	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
PUNTAJE OBTENIDO	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

INFORME EVALUACIÓN ECONÓMICA

FCO-C-009-2020

Objeto: LOS ESTUDIOS DE ALTERNATIVAS, FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DE INGENIERÍA DE DETALLE DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DE LOS CENTROS POBLADOS RURALES Y URBANOS DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR INCLUYENDO LOS COMPONENTES TÉCNICOS, LEGALES Y FINANCIEROS, GESTIÓN SOCIAL Y EQUIDAD DE GÉNERO

Fecha de diligenciamiento:

Proponentes:

UNIÓN TEMPORAL INNOVAR

UNIÓN TEMPORAL IEHG – PTL

CONSORCIO PM-ALC VALLEDUPAR

UNIÓN TEMPORAL EY – IDOM VALLEDUPAR

UNIÓN TEMPORAL HAZEN - EPAM

Propuesta Económica

Descripción	Presupuesto Oficial Estimado	Valor Mínimo del PE	Valor Máximo del PE	UNIÓN TEMPORAL INNOVAR	UNIÓN TEMPORAL IEHG – PTL	CONSORCIO PM-ALC VALLEDUPAR	UNIÓN TEMPORAL EY – IDOM VALLEDUPAR	UNIÓN TEMPORAL HAZEN - EPAM
Valor Ofertado Corregido Total FASE 1: Estudio de Factibilidad	\$ 1.092.147.020,00	\$ 928.324.967,00	\$ 1.092.147.020,00	\$ 1.062.113.152,00	\$ 1.092.116.000,00	\$ 1.092.147.020,00	\$ 1.091.795.200,00	\$ 928.324.967,00
Valor Ofertado Corregido Total FASE 2: Diseños Detallados	\$ 2.188.396.860,00	\$ 1.860.137.331,00	\$ 2.188.396.860,00	\$ 2.128.215.888,00	\$ 1.941.711.500,00	\$ 2.177.428.685,00	\$ 2.034.344.500,00	\$ 2.024.267.096,00
VALOR TOTAL OFERTADO FINAL CORREGIDO	\$ 3.280.543.880,00	\$ 2.788.462.298,00	\$ 3.280.543.880,00	\$ 3.190.329.040,00	\$ 3.033.827.500,00	\$ 3.269.575.705,00	\$ 3.126.139.700,00	\$ 2.952.592.063,00
VALOR TOTAL OFERTADO PRESENTADO				\$ 3.190.329.040,00	\$ 3.033.827.500,00	\$ 3.269.575.705,00	\$ 3.126.139.700,00	\$ 2.952.592.063,00

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN INCLUSIÓN SOCIAL Y EQUIDAD DE GÉNERO

Convocatoria		FCO-C-009-2020			
Objeto		CONTRATAR LOS ESTUDIOS DE ALTERNATIVAS, FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DE INGENIERÍA DE DETALLE DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DE LOS CENTROS POBLADOS RURALES Y URBANOS DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR INCLUYENDO LOS COMPONENTES TÉCNICOS, LEGALES Y FINANCIEROS, GESTIÓN SOCIAL Y EQUIDAD DE GÉNERO.			
EVALUACIÓN EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN INCLUSIÓN SOCIAL Y EQUIDAD DE GÉNERO	NUMERO DE CERTIFICADOS Y/O CONTRATO QUE CUMPLE CONDICIONES	PUNTOS			
	Uno (1)	10			
	Dos (2)	20			
Observación General	EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN INCLUSIÓN SOCIAL Y EQUIDAD DE GÉNERO PARA PROPPUESTA UNIÓN TEMPORAL INNOVAR				
CERTIFICACIÓN No. 1					
Objeto	Constructora Maquinarias y Agregados S.A.S., CERTIFICA que suscribió un contrato de Prestación de Servicios con la Asociación Para el Desarrollo Social y Productivo de Antioquia "ASOPRODESANT con el objetivo de acompañamiento a la comunidad durante todo el proceso de intervención y socializar a la comunidad involucrada los requisitos mínimos para prevenir, reducir, controlar y/o mitigar de manera oportuna y eficiente el impacto que generan las obras civiles relacionadas con la pavimentación de la red vial terciaria, por medio del sistema de placa huella en el municipio de San Pedro de Urabá.				
Actividades asociadas:	1.Reuniones con la comunidad en el área de influencia de las obras; Reunión de Socialización, Reunión Inicial de obra, Reunión Final para la entrega de obras, Reunión de avance de obra 2.Actividades de gestión social; Interferencias presentadas durante la obra, Talleres de socialización de impactos, Accesibilidad a establecimientos, Daños a puestos, mobiliario y mercancía, Suspensión de servicios públicos, Trabajos nocturnos. 3.¿Actividades a realizar durante la ejecución de las obras: Recorridos por los frentes de obra, Rutas saludables, Punto de atención a la comunidad, Diagnostico zona de influencia directa del proyecto, Línea base de datos Censos de inmuebles, Mapa de actores, Base de datos de actores institucionales, gremiales.				
Observaciones:	•Duración 9 meses – Inicio 19 de julio 2019 y finalización 19 de abril de 2020, Obra Publica LP-MSPU-006-2019.				
Puntaje	10				
CERTIFICACIÓN No. 2					
Objeto	El suscrito Representante Legal de la Constructora Maquinarias y Agregados S.A.S., CERTIFICA que suscribió un contrato de Prestación de Servicios con la Asociación Para el Desarrollo Social y Productivo de Antioquia "ASOPRODESANT" cuyo objeto es "Coordinación de actividades sociales para prevenir, reducir, controlar y/o mitigar de manera oportuna y eficiente el impacto que generan las obras civiles relacionadas con la construcción, del puente en la zona urbana del municipio de san pedro de Urabá en el departamento de Antioquia mediante las siguientes líneas: LINEA DE PARTICIPACION CIUDADANA: Dar a conocer a la comunidad los espacios con los que cuenta. LINEA DE CAPACITACION: Fortalecer las competencias y capacidades tanto individuales como comunitarias. LINEA DE COMUNICACIÓN: Divulgar e informar a las comunidades de la dinámica de los proyectos".				
Actividades asociadas:	Diagnostico zona de influencia directa del proyecto, Línea base de datos, Censos de inmuebles, Base de datos de actores institucionales, gremiales, entre otros. Mapa de actores, Recorrido ruta saludable inicial, Auditorias visibles, Reuniones con la comunidad, Reunión inicial de obras, Interferencias presentadas durante la obra, Accesibilidad a viviendas y establecimientos, Actividades a realizar durante la ejecución de las obras, Recorridos por los frentes de obra, Rutas saludables, Reunión de avance de obra, Punto de atención a la comunidad, Comités de trabajo social, acompañamiento y seguimiento al plan de trabajo del grupo de auditores visibles, Actividad de entrega de obra a la comunidad comité informativo para entrega de obra, Recorrido ruta saludable final, Cierre de los puntos de atención a la comunidad, Reunión de finalización, Reunión de finalización, Evento masivo con la comunidad, Seguimiento plan de gestión social en obra. Presentación de informes: Informes preliminares, Matriz de impactos generados durante la obra y Cronograma de actividades				
Observacion	• 8 meses 5 de febrero 2019- 5 octubre 2019, Obra publica LP-MSPU-011-2018.				
Puntaje	10				
PUNTAJE TOTAL	20				

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN INCLUSIÓN SOCIAL Y EQUIDAD DE GÉNERO

Convocatoria		FCO-C-009-2020			
Objeto		CONTRATAR LOS ESTUDIOS DE ALTERNATIVAS, FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DE INGENIERÍA DE DETALLE DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DE LOS CENTROS POBLADOS RURALES Y URBANOS DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR INCLUYENDO LOS COMPONENTES TÉCNICOS, LEGALES Y FINANCIEROS, GESTIÓN SOCIAL Y EQUIDAD DE GÉNERO.			
EVALUACIÓN EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN INCLUSIÓN SOCIAL Y EQUIDAD DE GÉNERO	NUMERO DE CERTIFICADOS Y/O CONTRATO QUE CUMPLE CONDICIONES	PUNTOS			
	Uno (1)	10			
	Dos (2)	20			
Observación General	EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN INCLUSIÓN SOCIAL Y EQUIDAD DE GÉNERO PARA PROPUESTA IEH GRUCON S.A.				
CERTIFICACIÓN No. 1					
Objeto	UNION TEMPORAL GUANGA UTG certifica que la FUNDACION ONG PROGRAMA TEJIENDO LOGROS celebraron contrato de prestación de servicio, que se derivan de las obligaciones contenidas en el contrato No 534 del 2018, celebrado entre el PATRIMONIO AUTONOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP Y UNION TEMPORAL GUANGA. OBJETO: ESTRUCTURAR, DISEÑAR Y EJECUTAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIA DE PROYECTOS DE PEQUEÑA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y COMUNITARIA "PIC" EN SU FASE II, ASI COMO EJECUTAR LAS ACCIONES DE FORTALECIMIENTO COMUNITARIO EN LOS TERRITORIOS DETERMINADOS POR LA, A.R. T, GRUPO 9 - PUTUMAYO.				
Actividades asociadas:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apoyar con proyectos o iniciativas de fortalecimiento comunitario a aquellas comunidades, organizaciones sociales de base, juntas de acción comunal y/o familias que se encuentran ubicadas en los municipios priorizados por la ART. 2. Desarrollar el proceso de fortalecimiento administrativo, financiero, legal, técnico y organizacional de organizaciones sociales de base y/o juntas de acción comunal que participen en la fase II del programa "PIC", de acuerdo con los lineamientos impartidos por la ART 3. Desarrollar acciones para el empoderamiento comunitario a partir de acompañamiento social, la promoción en la organización de las comunidades y la participación y concertación de las mismas en las acciones desarrolladas en sus territorios. Propiciar la participación de la comunidad en la ejecución de los proyectos. 4. Realizar el registro y reporte de la información referente a las actividades de fortalecimiento, comunitario, organizativo y control social conforme a los lineamientos que establezca la Supervisión. 5. Realizar los comités de acompañamiento a las comunidades fortalecidas, hasta la finalización de las obras PIC. 6. Trabajo comunitario con población Indígena. 7. Realización de Talleres y programas de diseño participativo. 				
Observaciones:	<ul style="list-style-type: none"> •Duración 8 meses •Contrato No.534 de 2018 Celebrado entre El Patrimonio Autonomo FondoColombia en Paz PA-FCP y Union Temporal Guanga •Se anexa contrato pero no certificado de que el contrato se ejecutó a cabalidad. El certificado que envían se entiende que se están autocertificando. 				
Puntaje	0				
CERTIFICACIÓN No. 2					
Objeto					
Actividades asociadas:					
Observacion	No hay Segunda Certificación.				
Puntaje	0				
PUNTAJE TOTAL	0				

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN INCLUSIÓN SOCIAL Y EQUIDAD DE GÉNERO

Convocatoria		FCO-C-009-2020			
Objeto		CONTRATAR LOS ESTUDIOS DE ALTERNATIVAS, FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DE INGENIERÍA DE DETALLE DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DE LOS CENTROS POBLADOS RURALES Y URBANOS DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR INCLUYENDO LOS COMPONENTES TÉCNICOS, LEGALES Y FINANCIEROS, GESTIÓN SOCIAL Y EQUIDAD DE GÉNERO.			
EVALUACIÓN EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN INCLUSIÓN SOCIAL Y EQUIDAD DE GÉNERO	NUMERO DE CERTIFICADOS Y/O CONTRATO QUE CUMPLE CONDICIONES	PUNTOS			
	Uno (1)	10			
	Dos (2)	20			
Observación General	EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN INCLUSIÓN SOCIAL Y EQUIDAD DE GÉNERO PARA PROPPUESTA NIPPON KOEI LAC				
CERTIFICACIÓN No. 1					
Objeto	EPM certifica que el CONSORCIO NIPPON KOEI LAC-PC, conformado por las empresas: Nippon Koei Latin America – Caribbean Co., Ltd. (99,5%) y Nippon Koei Co., Ltd. (0,5%) Ejecutó el contrato de Consultoría No. 004-710-2018 cuyo objeto es "Interventoría para la construcción de unidades sanitarias en la zona rural del Municipio de Puerto Caicedo – Departamento del Putumayo. Etapa 1" .				
Actividades asociadas:	<p>Se hizo el acompañamiento en las siguientes actividades de Gestión Social para 600 beneficiarios pertenecientes a COMUNIDADES, INDÍGENAS, COMUNIDADES NARP (negros, afrodescendientes, raizales y palenqueros) y COLONOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acompañamiento en el proceso de convocatoria y planeación de las reuniones Generales de Socialización inicial, final y las que se requieran para atender las inquietudes de las familias beneficiarias. • Apoyo en el diseño del plan capacitación General para la implementación de la Estrategia de Entornos Saludables el cual incluía visitas de seguimiento a cada uno de los beneficiarios. • Apoyo en la revisión del diseño del material educativo "Cartilla didáctica Estrategia de Entornos Saludables, diseñada acorde con las condiciones culturales, usos y costumbres de las familias beneficiarias del proyecto. • Acompañamiento en la elaboración del material educativo para la capacitación de Operación y Mantenimiento de Soluciones Individuales de Saneamiento. • Acompañamiento en la atención en la recepción de quejas y reclamos que se generaron durante la ejecución del contrato. • Apoyo en el relacionamiento institucional con la administración municipal para atender situaciones del contrato y que contribuyan con la sostenibilidad de las obras ejecutadas. 				
Observaciones:	•Duración 10 meses – Inicio 23 de abril 2018 y finalización 21 de febrero del 2019.				
Puntaje	10				
CERTIFICACIÓN No. 2					
Objeto	EL Contrato de Consultoría No. 57833-PTSP-048-2017 para la prestación de los Servicios de Interventoría (Supervisión) técnica, administrativa, financiera, ambiental y social para los proyectos de los sistemas de acueducto y alcantarillado en el Distrito de Buenaventura, Departamento del Valle del Cauca.				
Actividades asociadas:	<p>Se realizaron las siguientes actividades de Gestión Ambiental y Gestión Social, para usuarios pertenecientes a COMUNIDADES INDÍGENAS, COMUNIDADES NARP y COLONOS, en las localidades rurales de San Cipriano, Córdoba y Bodegas, en el Distrito de Buenaventura pacífico colombiano:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Caracterización ambiental del área, en sus medios Abiótico y Biótico. 2. Identificación y evaluación ambiental, incluyendo la metodología para la Identificación, Evaluación y Predicción de Impactos Ambientales, valoración de Impactos Ambientales, Calificación Ambiental y la Identificación de Impactos Ambientales por parte de la comunidad. 3. Programas de gestión ambiental (plan de emergencias y contingencias). 4. Plan de monitoreo y seguimiento ambiental, incluyendo los impactos a manejar y obligaciones ambientales, sociales y de seguridad y salud en el trabajo del contratista de obra. 5. Plan de contingencia. 6. Cronograma para la implementación del PGAS. 7. Características socioeconómicas básicas del municipio de Buenaventura y la zona de estudio (consejo comunitario de San Cipriano). 8. Encuestas de percepción. 				
Observación	•Duración 11 meses – Inicio el 1 de noviembre de 2018 y finalizo el 31 de octubre del 2019 Se tiene certificación de supervisión del fondo y de la entidad contratante.				
Puntaje	10				
PUNTAJE TOTAL	20				



British Embassy
Colombia



EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN INCLUSIÓN SOCIAL Y EQUIDAD DE GÉNERO

Convocatoria		FCO-C-009-2020			
Objeto		CONTRATAR LOS ESTUDIOS DE ALTERNATIVAS, FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DE INGENIERÍA DE DETALLE DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DE LOS CENTROS POBLADOS RURALES Y URBANOS DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR INCLUYENDO LOS COMPONENTES TÉCNICOS, LEGALES Y FINANCIEROS, GESTIÓN SOCIAL Y EQUIDAD DE GÉNERO.			
EVALUACIÓN EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN INCLUSIÓN SOCIAL Y EQUIDAD DE GÉNERO	NUMERO DE CERTIFICADOS Y/O CONTRATO QUE CUMPLE CONDICIONES	PUNTOS			
	Uno (1)	10			
	Dos (2)	20			
Observación General	EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN INCLUSIÓN SOCIAL Y EQUIDAD DE GÉNERO PARA PROPPUESTA UNIÓN TEMPORAL EY – IDOM VALLEDUPAR				
CERTIFICACIÓN No. 1					
Objeto	EPM certifica proyecto a la firma IDOM el contrato de consultoria No. CT-2014-000370-A3 con el objeto de "Realizar el diseño conceptual y detallado para la modernización, reposición y ampliación del sistema de alcantarillado de las cuencas la iguaná y la gracia y del sistema de acueducto de sus circuitos asociafos. Grupo 2 la garcia" .				
Actividades asociadas:	• La elaboración del Plan de Manejo Social y Ambiental.				
Observaciones:	•Duración 12 meses – Inicio 1 6 de enero 2015 y finalización 15 de enero del 2016.				
Puntaje	10				
CERTIFICACIÓN No. 2					
Objeto	EPM certifica proyecto a la firma IDOM el contrato de consultoria No. CT-2014-000388-A1 con el objeto de "Realizar los diseños detallados necesarios para la consultoria del interceptor sur y las obras complementarias necesarias para la conexcion de las redes que descargaran a este" .				
Actividades asociadas:	• La elaboración del Plan de Manejo Social y Ambiental.				
Observacion	• Duración 17 meses – Inicio el 1 de febrero de 2016 y finalizo el 14 de julio del 2017				
Puntaje	10				
PUNTAJE TOTAL	20				



British Embassy
Colombia



EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN INCLUSIÓN SOCIAL Y EQUIDAD DE GÉNERO

Convocatoria		FCO-C-009-2020			
Objeto		CONTRATAR LOS ESTUDIOS DE ALTERNATIVAS, FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DE INGENIERÍA DE DETALLE DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DE LOS CENTROS POBLADOS RURALES Y URBANOS DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR INCLUYENDO LOS COMPONENTES TÉCNICOS, LEGALES Y FINANCIEROS, GESTIÓN SOCIAL Y EQUIDAD DE GÉNERO.			
EVALUACIÓN EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN INCLUSIÓN SOCIAL Y EQUIDAD DE GÉNERO	NUMERO DE CERTIFICADOS Y/O CONTRATO QUE CUMPLE CONDICIONES	PUNTOS			
	Uno (1)	10			
	Dos (2)	20			
Observación General	EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN INCLUSIÓN SOCIAL Y EQUIDAD DE GÉNERO PARA PROPPUESTA U.T HAZEN - EPAM				
CERTIFICACIÓN No. 1					
Objeto	Formulación del Plan de ordenación y manejo de las cuencas del NSS Ancho y otros directos al caribe, localizadas en el municipio de Dibulla, Departamento de La Guajira, Región Caribe.				
Actividades asociadas:	Ecosistemas estratégico las comunidades y asentadas (indígenas campesina)				
Observaciones:	En contrato 0053 de 2016 no se anexa certificación tal como se solicita en la convocatoria, razón por la cual este no es evaluado.				
Puntaje	0				
CERTIFICACIÓN No. 2					
Objeto	CONSULTORIA PARA AJUSTAR (ACTUALIZAR) EL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RIO LA VIEJA, (CÓDIGO 2612), EN EL MARCO DEL PROYECTO INCORPORACIÓN DEL COMPONENTE DE GESTIÓN DEL RIESGO COMO DETERMINANTE AMBIENTAL DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN LOS PROCESOS DE FORMULACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE PLANES DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS AFECTADAS POR EL FENÓMENO DE LA NIÑA 2010-2011.				
Actividades asociadas:	Caracterización de los componentes sociales, culturales y económicos Diseño y estructuración del programa de evaluación				
Observacion	Se adjunta certificado del supervisor con la información solicitada. Fecha de inicio 28 de noviembre de 2015 y finalización el 01 de mayo de 2018.				
Puntaje	10				
PUNTAJE TOTAL	10				

Enviaron carta de compromiso



Fecha Evaluación:

21/8/2020

Convocatoria:

FCO-C-009-2020

	SI	NO	PUNTAJE
Nombre Proponente: CONSORCIO INNOVAR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10
Nombre Proponente: UNIÓN TEMPORAL IEHG – PTL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10
Nombre Proponente: CONSORCIO PM-ALC VALLEDUPAR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10
Nombre Proponente: UNIÓN TEMPORAL EY – IDOM VALLEDUPAR.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10
Nombre Proponente: UNIÓN TEMPORAL HAZEN - EPAM	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10

Nombre Evaluador:

ANDREA ROJAS

Firma Evaluador:

Tasa de cambio representativa del mercado (TRM)

1.1.2. Serie histórica para un rango de fechas dado periodicidad diaria

Información disponible desde el 27 de noviembre de 1991.

Ver como: Tabla: TRM ▼

Fecha (dd/mm/aaaa) ▲▼	TRM (COP/USD)
05/08/2020	\$ 3.792,98

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia (www.superfinanciera.gov.co).

Banco de la República - Gerencia Técnica - información extraída de la bodega de datos -Serankua- el 21/08/2020 11:11:43
Refrescar - Imprimir - Exportar

SUBCAPÍTULO III CRONOGRAMA

Actividad	Fecha - hora y lugar según corresponda
Publicación del Informe de respuesta a observaciones a los términos de referencia, adenda cuando hubiere lugar y anexos o constancia de no presentación de observaciones.	13 de Julio de 2020
Cierre - plazo máximo de presentación de oferta Archivo No. 1 y 2 y Apertura del Archivo No. 1	31 de Julio de 2020 Hora: 10:00 a.m. A través del correo electrónico: tercerosfindeter@findeter.gov.co
Publicación de informe de verificación de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones.	06 de agosto de 2020
Oportunidad para subsanar y presentar observaciones al informe de requisitos habilitantes.	Desde el 06 de agosto de 2020 y Hasta el 12 de agosto de 2020 Hasta las 5:00 p.m. A través del correo electrónico: tercerosfindeter@findeter.gov.co
Publicación del Informe definitivo de verificación de requisitos habilitantes.	19 de agosto de 2020

Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la **Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija para el tercer (3er) día hábil siguiente al cierre efectivo del proceso- plazo máximo de presentación de oferta Archivos No. 1 y 2 y Apertura de Archivo No. 1, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria**, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuación:

RANGO (INCLUSIVE)	NÚMERO	MÉTODO
De 00 a 24	1	Media aritmética
De 25 a 49	2	Media aritmética alta
De 50 a 74	3	Media geométrica
De 75 a 99	4	Menor valor

FCO-C-009-2020

EVALUACION FACTORES DE ESCOGENCIA

--	--

DATOS EVALUACION ECONOMICA	
Presupuesto:	\$ 3.280.543.880,00
Fecha evaluación:	21/08/2020
P. MAYOR:	3.269.575.705,00
P. MENOR:	2.952.592.063,00

5/08/2020	3792,98	MEDIA ARITMETICA (1):	\$ 3.114.492.801,60
		MEDIA ARITMETICA ALTA (2):	\$ 3.192.034.253,30
		MEDIA GEOMETRICA (3):	\$ 3.112.475.328,48
		MENOR VALOR (4):	\$ 2.952.592.063,00

Metodo de PONDERACION: 4 - MENOR VALOR

VER TABLA DE RANGO
98
98
98
4

RANGO (INCLUSIVE)	NUMERO	METODO
De 00 a 24	1	Media aritmética
De 25 a 49	2	Media aritmética alta
De 50 a 74	3	Media geométrica
De 75 a 99	4	Menor valor

NUMERO	METODO
1	Media aritmética
2	Media aritmética alta
3	Media geométrica
4	Menor valor

PROPONENTE	PRESUPUESTO	PUNTAJE OBTENIDO EVALUACION ECONOMICA				TOTAL PUNTAJE	Ayuda Vmax
		Metodo 1	Metodo 2	Metodo 3	Metodo 4		
UNIÓN TEMPORAL INNOVAR	\$ 3.190.329.040,00	19,03	19,99	19,00	18,5096398	18,5096398	3.190.329.040,00
UNIÓN TEMPORAL IEHG – PTL	\$ 3.033.827.500,00	19,48	19,01	19,49	19,4644690	19,4644690	-
CONSORCIO PM-ALC VALLEDUPAR	\$ 3.269.575.705,00	18,01	19,03	17,98	18,0610105	18,0610105	3.269.575.705,00
UNIÓN TEMPORAL EY – IDOM VALLEDUPAR	\$ 3.126.139.700,00	19,85	19,59	19,82	18,8897001	18,8897001	3.126.139.700,00
UNIÓN TEMPORAL HAZEN - EPAM	\$ 2.952.592.063,00	18,96	18,50	18,97	20,0000000	20,0000000	-

I	\$ 15.572.464.008,00
n=	5,00
MEDIA ARITMETICA (1)=	\$ 3.114.492.801,60
VERIFICACION MEDIA ARITMETICA=	\$ 3.114.492.801,60
Vmax=	3.269.575.705,00
MEDIA ARITMETICA ALTA (2)=	\$ 3.192.034.253,30
MEDIA GEOMETRICA (3)=	\$ 3.112.475.328,48
	\$ 3.112.475.328,48
MAX:	\$ 3.269.575.705,00
MENOR VALOR (4)=	\$ 2.952.592.063,00

FCO-C-009-2020

LOS ESTUDIOS DE ALTERNATIVAS, FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DE INGENIERÍA DE DETALLE DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DE LOS CENTROS POBLADOS RURALES Y URBANOS DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR INCLUYENDO LOS COMPONENTES TÉCNICOS, LEGALES Y FINANCIEROS, GESTIÓN SOCIAL Y EQUIDAD DE GÉNERO

EVALUACION ASIGNACIÓN DE PUNTAJE

Orden según Puntaje	Proponente	Valor Propuesta Económica	Evaluación y calificación de la experiencia adicional del proponente.	Evaluación Oferta Adicional.	Acreditación de compromiso en materia de inclusión social y de género.	Innovación.	Propuesta Económica.	Descuentos (EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES)	TOTAL Puntaje Obtenido
1	UNIÓN TEMPORAL INNOVAR	\$ 3.190.329.040,00	30,0000	20,0000	20,0000000	10,0000	18,5096398	0,0000000	98,5096398
2	CONSORCIO PM-ALC VALLEDUPAR	\$ 3.269.575.705,00	30,0000	20,0000000	20,0000000	10,0000	18,0610105	0,0000000	98,0610105
3	UNIÓN TEMPORAL EY – IDOM VALLEDUPAR	\$ 3.126.139.700,00	0,0000	20,0000000	20,0000000	10,0000	18,8897001	0,0000000	68,8897001
4	UNIÓN TEMPORAL HAZEN - EPAM	\$ 2.952.592.063,00	0,0000	20,0000000	10,0000000	10,0000	20,0000000	0,0000000	60,0000000
5	UNIÓN TEMPORAL IEHG – PTL	\$ 3.033.827.500,00	0,0000	20,0000000	0,0000000	10,0000	19,4644690	0,0000000	49,4644690

Observación: No se aplican descuentos conforme el numeral EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES conforme la información reportada en el RUES y en las bases de datos de las fiduciarias.

Como resultado del INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y DEMÁS CRITERIOS ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD), se tiene en primer orden de elegibilidad a la firma **UNIÓN TEMPORAL INNOVAR** con un puntaje de **98,5096398** y un valor ofertado de **\$3.190.329.040,00**