
Nombre Proponente: CONSORCIO VRJ 2022

Integrante: JIMENEZ INGENIERIA SAS

Contratos  Relacionados 

con  la  Actividad  de  la 

Construcción  –  Seg.  72 

Clasif.  UNSPSC  del  RUP         

(EN  SMMLV)

Participación 

Porcentual  del 

Proponente  o 

Integrante  del 

Oferente  Plural

Valor  del 

SMMLV 

Vigente  2021 

($908,526)

Valor  de  los  Contratos 

Ejecutados  (Valor  del 

Contrato  Ponderado  por 

la  Participación)

(A) (B) (C) (A*B*C)

1                                    1.444,20   100%  $    1.000.000,00  $                     1.444.200.000,00 

2                                        985,91   100%  $    1.000.000,00  $                        985.910.000,00 

4                                        190,71   100%  $    1.000.000,00  $                        190.710.000,00 

5                                        278,13   100%  $    1.000.000,00  $                        278.130.000,00 

6                                        401,90   100%  $    1.000.000,00  $                        401.900.000,00 

7                                    6.000,50   100%  $    1.000.000,00  $                     6.000.500.000,00 

8                                    3.883,11   100%  $    1.000.000,00  $                     3.883.110.000,00 

9                                    4.986,00   100%  $    1.000.000,00  $                     4.986.000.000,00 

10                                        267,96   100%  $    1.000.000,00  $                        267.960.000,00 

11                                    1.543,65   100%  $    1.000.000,00  $                     1.543.650.000,00 

12                                    2.308,63   100%  $    1.000.000,00  $                     2.308.630.000,00 

13                                        407,05   100%  $    1.000.000,00  $                        407.050.000,00 

14                                        579,24   100%  $    1.000.000,00  $                        579.240.000,00 

15                                    3.123,60   100%  $    1.000.000,00  $                     3.123.600.000,00 

16                                    2.995,16   100%  $    1.000.000,00  $                     2.995.160.000,00 

17                                        716,95   100%  $    1.000.000,00  $                        716.950.000,00 

18                                    1.082,90   100%  $    1.000.000,00  $                     1.082.900.000,00 

19                                        698,28   100%  $    1.000.000,00  $                        698.280.000,00 

20                                    1.841,27   100%  $    1.000.000,00  $                     1.841.270.000,00 

21                                    1.030,53   100%  $    1.000.000,00  $                     1.030.530.000,00 

22                                    1.254,67   100%  $    1.000.000,00  $                     1.254.670.000,00 

23                                    1.857,77   100%  $    1.000.000,00  $                     1.857.770.000,00 

24                                    2.766,90   100%  $    1.000.000,00  $                     2.766.900.000,00 

25                                        109,41   100%  $    1.000.000,00  $                        109.410.000,00 

26                                    1.342,86   100%  $    1.000.000,00  $                     1.342.860.000,00 

27                                        585,83   100%  $    1.000.000,00  $                        585.830.000,00 

28                                        214,22   100%  $    1.000.000,00  $                        214.220.000,00 

29                                        197,32   100%  $    1.000.000,00  $                        197.320.000,00 

30                                        322,77   100%  $    1.000.000,00  $                        322.770.000,00 

33                                    2.918,54   80%  $    1.000.000,00  $                     2.334.832.000,00 

36                                  10.420,13   30%  $    1.000.000,00  $                     3.126.039.000,00 

37                                    7.692,80   30%  $    1.000.000,00  $                     2.307.840.000,00 

38                                    9.796,82   50%  $    1.000.000,00  $                     4.898.410.000,00 

39                                  13.765,58   30%  $    1.000.000,00  $                     4.129.674.000,00 

40                                  21.871,62   30%  $    1.000.000,00  $                     6.561.486.000,00 

41                                  16.860,54   40%  $    1.000.000,00  $                     6.744.216.000,00 

TOTAL  $             73.519.927.000,00 

FLINIO ANDRES SAENZ ORTIZ FRANCISCO CANTILLO

JIMENEZ INGENIERIA S.A.S REVISOR FISCAL JIMENEZ INGENIERIA S.A.S

Formato 5A

Contratos para Acreditación de Experiencia

(Proponente o Integrante Nacional o Extranjero con Sucursal en Colombia)

Contrat  o 

No.

(Diligenciar únicamente las columnas sombreadas)


