FORMATO 5C
SALDO CONTRATOS EN EJECUCION (SCE)

Sefiores
PATRIMONIO AUTONOMO SAN ANDRES

Proc. De Seleccién No :PAF-AASB-0-010-2022
Proponente :CONSORCIO VRJ 2022
Integrante :VINAS RUSSI S.A.S
Fecha :07/03/2022

Con el fin de acreditar la Capacidad Residual para la Contratacion de Obras (CR) (Decreto 791 de Abril 14 de 2014, Articulo 72 de la Ley 1682 de 2013), a continuacién nos permitimos relacionar los contratos en
ejecucidn que afectan mi capacidad, en los siguientes términos:

CONSTRUGCION | COSNTRUCTORA ARIGUANI
iy Sas 18 $  4.039.975.416,00
EJECUTAREL
SUMINISTRO Y LAS
OBRAS CIVILES A
TODO COSTO,
PARA LA
REPOSICION DE LA
2 CT-2021-079-GP | o LINEADE TRIPLEASAESP 4 $  756.838.811,00 | $756.838.811,00|  01/04/2022 100% 07/03/2022 25 145 $ 6.306.990,09 $ 91451356329
AGUAS
RESIDUALES
GENERADAS EN LA
ESTACION LA
PRADERA EN LA
EGUNDA FASE
INSTALACION DE
TUBERIA PARA
3 N/A e o | CARTON coLOMBIA S.A 8 $  1.766.669.428,00 04/01/2022 100% 07/03/2022 62 178 $ 736112262 | $ 1.310.279.82577
ISAACS YUMBO/
VALLE DEL CAUCA

15/01/2021 100% 07/03/2022 416 124 $ 7.481.435,96 $ 927.698.058,49

AMPLIACION DEL
GANAL QUE RODEA
CABECERA SUR DE
4 51719 LA PISTA DEL AIRPLAN S.A.S 6 $ 943.665.928,54 16/09/2021 100% 07/03/2022 172 8 $ 5.242.588,49 $ 41.940.707,94

AEROPUERTO LAS
BRUJAS DE
COROZAL

'SUMATORIA COLUMNA (F) $ 3.194.432.155,48

Se debe diligenciar tni las (De la 1 ala 6, excepto cuando el (los) (s) se i en este caso remitase a la NOTA 4).

Nota 1: La informacion de las columnas de la 1 a 5, es veraz y se bajo la dej con la suscripcion del representante legal, y bajo fe publica con la ipcion de los i de acuerdo a lo establecido en
el articulo 10 de la ley 43 de 1990.

Nota 2: El formulario debe ser diligenciado por el proponente o por cada uno de los i del io o union cuando el p! sea plural.

Nota 3: En la columna (8) si los dias por ejecutar son mayor a un afo, se refleja automaticamente 360 dias.

Nota 4: Siun trato se ido a la Fecha de Cierre del Proceso, se debe digitar en la columna (3) el saldo pendiente por ejecutar del contrato, en la columna (4) digitar la Fecha de Cierre del Proceso, y la (9) se de la sigui maner a: (9)=(3)/((1)*30). Tener
presente que para este caso, los dias ejecutados columna (7) siempre arrojara un valor de 0,0 dias, toda vez que para efectos del calculo de la capacidad residual, la entidad requiere el saldo del contrato en ejecucion resultante.




Nota 5: Si un contrato a la Fecha de Cierre del Proceso estuvo idoy se inici se debe digitar en la columna (3) el saldo pendiente por ejecutar del contrato, en la columna (4) digitar la Fecha de reeinicio del contrato

Nota 6: Cuando un contrato ha sido adjudicado y a la fecha de cierre del proceso, no cuenta con Acta de inicio, este debe incluirse en el formato 5C con el valor total del contrato, diligenciando de igual manera las columnas de la 1 a la 6, tener presente que para estos casos en la columna 4 se
debe registrar la misma fecha de cierre del proceso.

Nota 7: Una vez la entidad verifique la informacion de las columnas de la 6 a la 10 del formato 5C y se encuentren errores aritméticos y/o de forma, se p a a realizar las cor il pertinentes de las columnas mencionadas
anteriormente.

Nota 8: En todo caso la entidad solicitara subsanar el formato formato 5C, cuando este en alguno de sus p! saldo negativo o cuando no esté firmado por el representante legal y Contador Publico y/o Revisor Fiscal.
NOTA 9: Para pi j las tasas de ion de a utilizar son las de la Fecha de Apertura del Proceso.
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