CAMARA DE COMERCIO DE PASTO
ROMERO BENAVIDES REINEL ROLANDO
Fecha expedicion: 2021/11/23 - 10:18:22 **** Recibo No. S001704276 **** Num. Operacion. 99-USUPUBXX-20211123-0030
CAMARA DE
COMERCIO
DEPASTO *** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.1.I. ***

30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA

31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL

39 11 16 00 : ILUMINACION EXTERIOR Y ARTEFACTOS

60 14 11 00 : JUEGOS

70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS

70 13 15 00 : PROTECCION DEL TERRENO Y DEL SUELO

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA

72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE UNIDADES MULTIFAMILIARES

72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACION DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS

72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE PLOMERIA

72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS

72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELECTRICOS

72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBANILERIA Y MAMPOSTERIA

72 15 20 00 : SERVICIOS DE PANETADO Y DRYWALL

72 15 21 00 : SERVICIOS ACUSTICOS Y DE AISLAMIENTO

72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERIA

72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACION DE PISOS

72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LAMINAS DE METAL

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO

72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORIA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACION CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

81 10 15 00 : INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORIA

95 11 15 00 : VIAS DE TRAFICO LIMITADO

95 11 16 00 : VIAS DE TRAFICO ABIERTO

95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PUBLICOS

EXPERIENCIA No.113
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:113

CONTRATO CELEBRADO POR :3 — CONSORCIO O UNION TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL SAN MIGUEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SANDONA - NARINO
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :526,33

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5%

SG FM CL PR — DESCRIPCION

12 16 23 00 : AGENTES DE CURACION

15 12 18 00 : ANTICORROSIVOS

23 16 16 00 : SUMINISTROS DE FUNDICION

27 11 28 00 : CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
30 10 24 00 : VARILLAS

30 10 32 00 : ENREJADO
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CAMARA DE
COMERCIO
DE RSy *** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES

30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS

30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL

30 11 18 00 : AGREGADOS

30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO

30 13 15 00 : BLOQUES

30 13 16 00 : LADRILLOS

30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS

30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS

30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS

30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA

60 14 11 00 : JUEGOS

70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS

70 13 15 00 : PROTECCION DEL TERRENO Y DEL SUELO

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS ESPECIALIZADOS

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACION DE INFRAEST...

72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCION DE FACILIDADES ATLETICAS Y RECREATIVAS
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE FACILIDADES DE DETENCION

72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...

72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE PLOMERIA

72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACION DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS

72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELECTRICOS

72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBANILERIA Y MAMPOSTERIA

72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACION DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACION DE PISOS

72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LAMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO

72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERIA

72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE FACILIDADES ATLETICAS Y RECREATIVAS

72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACION PROTECCION CONTRA CLIM...

72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE

72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACION Y REMODELACION
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

81 10 15 00 : INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORIA

95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PUBLICOS

95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERIAS

EXPERIENCIA No.114

NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:114

CONTRATO CELEBRADO POR :3 — CONSORCIO O UNION TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL SANTANDER
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CAMARA DE
COMERCIO
SERRSIS *** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***
NOMBRE DEL CONTRATANTE :UNIVERSIDAD DE NARINO
VALOR CONTRATADO EN SMMLV 1146,24

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:

SG FM CL PR - DESCRIPCION

11 12 16 00 : MADERA

23 16 16 00 : SUMINISTROS DE FUNDICION

30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACION Y REFUERZO DE SUELOS

30 13 15 00 : BLOQUES

30 13 16 00 : LADRILLOS

30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS

30 16 17 00 : SUELOS

30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS

30 17 15 00 : PUERTAS

30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS

30 17 20 00 : PUERTAS

30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS

39 11 16 00 : ILUMINACION EXTERIOR Y ARTEFACTOS

40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERIAS COMERCIALES

40 17 53 00 : ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUBOS

40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS

56 11 21 00 : ASIENTOS

60 14 11 00 : JUEGOS

70 13 15 00 : PROTECCION DEL TERRENO Y DEL SUELO

71 15 13 00 : SERVICIOS DE INTERPRETACION DEL CAMPO PETROLIFERO

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION

72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE PLANTAS INDUSTRIALES

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACION DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION MARINA

72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCION DE FACILIDADES ATLETICAS Y RECREATIVAS
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE FACILIDADES DE DETENCION
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS

72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE PLOMERIA

72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACION DE PAPEL DE COLGADURA

72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS

72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELECTRICOS

72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACION

72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBANILERIA Y MAMPOSTERIA

72 15 21 00 : SERVICIOS ACUSTICOS Y DE AISLAMIENTO

72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MARMOL Y MOSAICOS

72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERIA

72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACION DE VENTANAS Y PUERTAS

72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACION DE PISOS

72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LAMINAS DE METAL

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO

72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERIA

72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE FACILIDADES ATLETICAS Y RECREATIVAS
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CAMARA DE
COMERCIO
DE RASE) *** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.1.I. ***

72 15 32 00 SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACION PROTECCION CONTRA CLIM...
72 15 34 00 SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 35 00 SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACION Y REMODELACION
72 15 39 00 SERVICIO DE PREPARACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION
72 15 40 00 SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
76 12 16 00 DISPOSICION DE DESECHOS NO PELIGROSOS
80 10 16 00 GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 12 17 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PUBLICOS
95 12 19 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACION

EXPERIENCIA No.115
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:115
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE

:ROMERO BENAVIDES REINEL ROLANDO
:MUNICIPIO DE RICAURTE - NARINO

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :140,06

SG FM CL PR - DESCRIPCION

30 16 15 00 MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES

30 16 23 00 ACCESORIOS PARA GABINETES

30 16 24 00 MUROS DIVISORIOS

30 17 15 00 PUERTAS

30 17 19 00 MARCOS DE VENTANAS

30 17 20 00 PUERTAS

30 18 15 00 PORCELANA SANITARIA

30 19 18 00 EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM. ..
30 24 16 00 COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA

31 21 17 00 ACABADOS EN GENERAL

39 11 16 00 ILUMINACION EXTERIOR Y ARTEFACTOS

60 14 11 00 JUEGOS

70 11 17 00 PARQUES, JARDINES Y HUERTOS

70 13 15 00 PROTECCION DEL TERRENO Y DEL SUELO

72 10 29 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES

72 10 33 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA

72 11 11 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE UNIDADES MULTIFAMILIARES

72 12 11 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 14 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 11 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACION DE INFRAEST...
72 14 15 00 SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS

72 15 15 00 SERVICIOS DE SISTEMAS ELECTRICOS

72 15 19 00 SERVICIOS DE ALBANILERIA Y MAMPOSTERIA

72 15 20 00 SERVICIOS DE PANETADO Y DRYWALL

72 15 21 00 SERVICIOS ACUSTICOS Y DE AISLAMIENTO

72 15 23 00 SERVICIOS DE CARPINTERIA

72 15 24 00 SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACION DE VENTANAS Y PUERTAS

72 15 25 00 SERVICIOS DE INSTALACION DE PISOS

72 15 26 00 SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LAMINAS DE METAL

72 15 27 00 SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO

72 15 40 00 SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
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CAMARA DE

COMERCIO

DE RASE) *** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.1.I. ***
80 10 15 00 SERVICIOS DE CONSULTORIA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACION CORPORATIVA
80 10 16 00 GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 INGENIERTA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 14 15 00 CONTROL DE CALIDAD
83 10 15 00 SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 SERVICIOS DE AUDITORIA
95 12 17 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PUBLICOS
95 12 19 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACION

EXPERIENCIA No.116
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:116
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE

:ROMERO BENAVIDES REINEL ROLANDO
:MUNICIPIO DE FUNES - NARINO

VALOR CONTRATADO EN SMMLV 165,82

SG FM CL PR - DESCRIPCION

30 16 15 00 MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES

30 16 23 00 ACCESORIOS PARA GABINETES

30 16 24 00 MUROS DIVISORIOS

30 17 15 00 PUERTAS

30 17 19 00 MARCOS DE VENTANAS

30 17 20 00 PUERTAS

30 18 15 00 PORCELANA SANITARIA

30 19 18 00 EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 24 16 00 COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA

31 21 17 00 ACABADOS EN GENERAL

39 11 16 00 ILUMINACION EXTERIOR Y ARTEFACTOS

60 14 11 00 JUEGOS

70 11 17 00 PARQUES, JARDINES Y HUERTOS

70 13 15 00 PROTECCION DEL TERRENO Y DEL SUELO

72 10 15 00 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION

72 10 29 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES

72 10 33 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA

72 11 11 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE UNIDADES MULTIFAMILIARES

72 12 11 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 14 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS ESPECIALIZADOS

72 14 11 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACION DE INFRAEST...
72 14 15 00 SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS

72 14 17 00 SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE PLOMERIA

72 15 14 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS

72 15 15 00 SERVICIOS DE SISTEMAS ELECTRICOS

72 15 19 00 SERVICIOS DE ALBANILERIA Y MAMPOSTERIA

72 15 20 00 SERVICIOS DE PANETADO Y DRYWALL

72 15 21 00 SERVICIOS ACUSTICOS Y DE AISLAMIENTO

72 15 23 00 SERVICIOS DE CARPINTERIA

72 15 25 00 SERVICIOS DE INSTALACION DE PISOS

72 15 26 00 SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LAMINAS DE METAL

72 15 27 00 SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO

72 15 40 00 SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS

80 10 15 00 SERVICIOS DE CONSULTORIA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACION CORPORATIVA
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CAMARA DE
COMERCIO
DEPASTO *** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.1.I. ***

[

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

81 10 15 00 : INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORIA

95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PUBLICOS

EXPERIENCIA No.117
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:117

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :ROMERO BENAVIDES REINEL ROLANDO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :FIDUCIARIA BOGOTA S.A. - FINDETER
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :251,51

SG FM CL PR - DESCRIPCION

30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 23 00 : ACCESORIOS PARA GABINETES

30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS

30 17 15 00 : PUERTAS

30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS

30 17 20 00 : PUERTAS

30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA

30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...

30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA

31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL

39 11 16 00 : ILUMINACION EXTERIOR Y ARTEFACTOS

60 14 11 00 : JUEGOS

70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS

70 13 15 00 : PROTECCION DEL TERRENO Y DEL SUELO

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA

72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE UNIDADES MULTIFAMILIARES

72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACION DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS

72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...

72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE PLOMERIA

72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS

72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELECTRICOS

72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBANILERIA Y MAMPOSTERIA

72 15 20 00 : SERVICIOS DE PANETADO Y DRYWALL

72 15 21 00 : SERVICIOS ACUSTICOS Y DE AISLAMIENTO

72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERIA

72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACION DE PISOS

72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LAMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO

72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORIA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACION CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

81 10 15 00 : INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
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CAMARA DE
COMERCIO
DEPASTO *** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.1.I. ***

81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORIA

95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PUBLICOS

95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERIAS

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE

PASTO.

CERTIFICA:
HISTORIA DE INSCRIPCIONES

QUE EL DIA 16 DE AGOSTO DE 2013 EL PROPONENTE SE INSCRIBIO EN EL REGISTRO UNICO DE
PROPONENTES BAJO EL NUMERO 16523 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION
SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DIfA 20 DE AGOSTO DE 2013.

QUE EL DIA 07 DE ABRIL DE 2014 EL PROPONENTE SE RENOVO EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES
BAJO EL NUMERO 17058 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN
EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DIA 09 DE ABRIL DE 2014.

QUE EL DfA 09 DE ABRIL DE 2015 EL PROPONENTE SE RENOVO EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES
BAJO EL NUMERO 18961 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN
EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DIA 16 DE ABRIL DE 2015.

QUE EL DIA 07 DE ABRIL DE 2016 EL PROPONENTE SE RENOVO EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES
BAJO EL NUMERO 20343 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN
EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DIA 22 DE ABRIL DE 2016.

QUE EL DIA 07 DE ABRIL DE 2017 EL PROPONENTE SE RENOVO EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES
BAJO EL NUMERO 21753 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN
EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DIA 25 DE ABRIL DE 2017.

QUE EL DIA 12 DE ABRIL DE 2018 EL PROPONENTE SE RENOVO EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES
BAJO EL NUMERO 22682 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN
EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DIA 12 DE ABRIL DE 2018.

QUE EL DIfA 07 DE NOVIEMBRE DE 2018 EL PROPONENTE SE ACTUALIZO EN EL REGISTRO UNICO DE
PROPONENTES BAJO EL NUMERO 23612 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION
SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2018.

QUE EL DfA 16 DE ABRIL DE 2019 EL PROPONENTE SE RENOVO EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES
BAJO EL NUMERO 24106 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN
EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DIA 16 DE ABRIL DE 2019.

QUE EL DfA 21 DE JULIO DE 2020 EL PROPONENTE SE RENOVO EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES
BAJO EL NUMERO 25658 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN
EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DIA 21 DE JULIO DE 2020.

QUE EL DfA 19 DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE SE RENOVO EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

BAJO EL NUMERO 26690 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN
EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DIA 19 DE ABRIL DE 2021.
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CAMARA DE COMERCIO DE PASTO
ROMERO BENAVIDES REINEL ROLANDO
Fecha expedicion: 2021/11/23 - 10:18:22 **** Recibo No. S001704276 **** Num. Operacion. 99-USUPUBXX-20211123-0030
CAMARA DE
COMERCIO
DEPASTO *** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.1.I. ***

CERTIFICA:
CONTRATOS

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES ESTATALES EN RELACION CON CONTRATOS
ADJUDICADOS, EN EJECUCION, Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS TERMINADOS O EJECUTADOS:

ENTIDAD CONTRATANTE:ALCALDIA MUNICIPAL DE CUASPUD CARLOSAMA

NIT:8000990703

MUNICIPIO:52224 - CUASPUD

AREA O SECCIONAL:PRINCIPAL

IDENTIFICACION FUNCIONARIO:37005488

NOMBRE FUNCIONARIO:MARLENY GUERRERO VILLA

NUMERO DEL CONTRATO:171-2012

NUMERO DEL CONTRATO SECOP:171-2012

FECHA DE ADJUDICACION:11/07/2012

FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:11/07/2012

FECHA DE INICIO:18/07/2012

FECHA DE TERMINADO:22/12/2014

TIPO DEL CONTRATO:?2

VALOR DEL CONTRATO:S$246.894.400, 00

VALOR DEL CONTRATO PAGADO:$0, 00

FECHA DE INSCRIPCION:17/08/2012

NUMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOPONENTES:15196

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA AL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE AULAS EDUCATIVAS, AULAS DE SISTEMAS Y
LABORATORIO PARA MEJORAR LA CALIDAD ESTUDIANTIL DE LA IE CAMILO TORRES DEL MUNICIPIO DE CUAPUD EN
EL DEPRTAMENTO DE NARINO.

LA INFORMACION REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTICULO 14 DEL DECRETO 1510 DE
JULIO 17 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERA VERIFICADA POR LAS CAMARAS DE
COMERCIO. POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LOS CONTRATOS, MULTAS Y SANCIONES REPORTADOS
POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERAN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRAN
DEBATIRSE ANTE LAS CAMARAS DE COMERCIO.

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO
CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUI CERTIFICADOS
QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCION, SIEMPRE QUE NO SEAN
OBJETO DE RECURSOS. EL DIA SABADO NO SE DEBE CONTAR COMO DfA HABIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : $53,000

IMPORTANTE: La firma digital de la CAMARA DE COMERCIO DE PASTO contenida en este certificado electrénico se encuentra emitida por una entidad de
certificacion abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para
validez juridica y probatoria de los documentos electrénicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompafa este documento la podra verificar a través de su aplicativo visor de
documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la
camara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo,
ingresando al enlace https://siipasto.confecamaras.co/cv.php seleccionando la camara de comercio e indicando el cédigo de verificacion SWQQYJZAJA
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CAMARA DE COMERCIO DE PASTO
ROMERO BENAVIDES REINEL ROLANDO
Fecha expedicion: 2021/11/23 - 10:18:22 **** Recibo No. S001704276 **** Num. Operacion. 99-USUPUBXX-20211123-0030
CAMARA DE
COMERCIO
DEPASTO *** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.1.I. ***

Al realizar la verificacion podra visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizé la transaccion.

La firma mecénica que se muestra a continuacion es la representacion gréafica de la firma del secretario juridico (o de quien haga sus veces) de la Camara de Comercio
quien avala este certificado. La firma mecanica no reemplaza la firma digital en los documentos electrénicos.

7

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***

wwxminrrris CONTINUA ***xrsssrss

Pag. 127 de 127

[




189

- Yo también
me Uno por
una Colombia
44 Libreo-!
it Lavado)
Cado dia somas més

Compromiso contra el Lavado de Activos

La lucha contra el lavado de activos nos corresponde a todos, como miembros de una sociedad responsable y participativa, comprometida con un
mejor futuro, por esa razén, yo FAVIO HARVEY NARVAEZ ME]JIA con cc. 87064252 funcionario de .

ME COMPROMETO A:

Apoyar decididamente la lucha contra el lavado de activos bajo una conducta de cero tolerancia con ese flagelo.

Informar de forma oportuna a la UIAF, cualquier situacion sospechosa o inusual relacionada con el lavado de activos.

Capacitarme de manera permanente sobre este riesgo y sus diferentes modalidades.

Asimismo, como colombiano(a) y funcionario(a) del Gobierno, me comprometo a continuar trabajando por la construcciéon de una nacion libre de
lavado de activos y dar ejemplo, con mi labor diaria, de rectitud, honestidad y transparencia.

En Bogota, D.C., a los 06 dias del mes de Diciembre de 2021

g TODOSPORUN
(&) MINHACIENDA NUEVO PAIS

PAZ EQUIDAD EDUCACION
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- Yo también
me Uno por
una Colombia
44 Libreo-!
it Lavado)
Cado dia somas més

Compromiso contra el Lavado de Activos

La lucha contra el lavado de activos nos corresponde a todos, como miembros de una sociedad responsable y participativa, comprometida con un
mejor futuro, por esa razon, yo REINEL ROLANDO ROMERO BENAVIDES con cc. 87069865 funcionario de .

ME COMPROMETO A:

Apoyar decididamente la lucha contra el lavado de activos bajo una conducta de cero tolerancia con ese flagelo.

Informar de forma oportuna a la UIAF, cualquier situacion sospechosa o inusual relacionada con el lavado de activos.

Capacitarme de manera permanente sobre este riesgo y sus diferentes modalidades.

Asimismo, como colombiano(a) y funcionario(a) del Gobierno, me comprometo a continuar trabajando por la construcciéon de una nacion libre de
lavado de activos y dar ejemplo, con mi labor diaria, de rectitud, honestidad y transparencia.

En Bogota, D.C., a los 06 dias del mes de Diciembre de 2021

g TODOSPORUN
(&) MINHACIENDA NUEVO PAIS

PAZ EQUIDAD EDUCACION
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~= Bancolombia
San Juan de Pasto, Diciembre 6 de 2021

Senores
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
BANCOLOMBIA S.A. CERTIFICA

Que la sociedad REINEL ROLANDO ROMERO BENAVIDES con C.C. 87.069.865 tiene con nuestra entidad
un cupo de crédito pre-aprobado por valor de Ciento setenta y siete millones de pesos M/CTE.
($177.000.000), destinado para la CONVOCATORIA No PAF-ATF-1-086-2021 TERMINOS DE REFERENCIA
PARA CONTRATAR LA “LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,
AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO “CONSTRUCCION
DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS ARGUELLO ALTO Y ARGUELLO BAJO DEL MUNICIPIO DE
YACUANQUER DEPARTAMENTO DE NARINO”.

La vigencia del cupo de crédito pre-aprobado es de (3) Tres meses contados a partir de la fecha de cierre
de la PAF-ATF-I-086-2021

La presente certificacion no compromete ni obliga a Bancolombia con la sociedad, o con la entidad
contratante, ni compromete a Bancolombia a la expedicién de la carta de cupo de crédito Aprobado en
firme, libre y/o disponible, o a la ejecucion de desembolso alguno, dado que la misma se encuentra sujeta
al estudio de crédito, a la aprobacion del cupo en firme por parte de Bancolombia, y al cumplimiento por
parte de la sociedad REINEL ROLANDO ROMERO BENAVIDES de los términos, condiciones y garantias
establecidas en la comunicacién de aprobacién, entre otros. Bancolombia no se hara responsable por
perjuicios, lucro cesante o daiios causados a la entidad contratante o a la sociedad por la no aprobacién
del cupo de crédito en firme, por la disminucidon o modificacion del cupo pre-aprobado o por el uso que
haga la sociedad de la presente carta. Ilgualmente, Bancolombia se reserva el derecho a modificar la
totalidad de las condiciones aqui previstas en razon de, pero sin limitarse a, las condiciones financieras,
crediticias y de cumplimiento legal de la sociedad.

BANCOLOVBIA SA. Essblecimiento Bancario

VIGILADO ****

Se expide en San Juan de Pasto a los (06) seis dias del mes de Diciembre del afio 2021

Cordialmente,

U bl

URSULA ANDREA KOCH
Representante Legal de BANCOLOMBIA S.A.
C.C. 27.088.453 de Pasto

En caso de verificacion, puede comunicarse con la entidad bancaria a través del siguiente contacto: /

Nombre: URSULA ANDREA KOCH
Cargo: Gerente de Sucursal Unico Pasto y Sandona
Correo electronico: ukoch@bancolombia.com.co
: : 3174357666
o comercial Unico Pasto Local B4

© GrupoBancolombia




EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

FORMATO 3
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“LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO

OBJETO
DENOMINADO “CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS ARGUELLO ALTO Y ARGUELLO BAJO DEL MUNICIPIO DE YACUANQUER
DEPARTAMENTO DE NARINO
PROPONENTE CONSORCIO FIR
géz?ﬁng':ZhﬁTEC’:UE REINEL ROLANDO ROMERO BENAVIDES
APORTA LA CC. 87.069.865 de Pasto
EXPERIENCIA:

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA

Contrato No.

Objeto

ACTIVIDADES
EJECUTADAS

Vir.SMMLV

Entidad
Contratante

Fecha inicial

Fecha
Finaliza.

Porce.Partici
%

INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y
AMBIENTAL A LA OBRA CIVIL Y
SUMINISTRO DEL  PROYECTO
AMPLIACION Y OPTIMIZACION DEL
SISTEMA DE ALCANTARILLADO
CABECERA CORRIGIMENTAL SAN
IGNACIO MUNICIPIO DE BUESACO E
INTERVENTORIA
TECNICA,ADMINISTRATIVA,FINANC
IERA Y AMBIENTAL A LA OBRA CIVIL
Y SUMINISTRO DEL PROYECTO
AMPLIACION Y OPTIMIZACION DEL
SISTEMA DE ALCANTARILLADO
VEREDA JUANAMBU MUNICIPIO DE
BUESACO.

ALCANTARILLADO

170,53

MUNICIPIO DE
BUESACO (N)

08/06/2018

30/08/2019

100%
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INTERVENTORIA
TECNICA,ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA,LEGAL Y AMBIENTAL
AL CONTRATO DE OBRA QUE SE
SUSCRIBA COMO RESULTANTE DEL
PROCESO DE LICITACION PUBLICA
QUE TIENE POR OBJETO LA
OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO PLUVIAL,OBRAS
DE  CONSTRUCCION  TANQUE
ACUEDUCTO 2,0BRAS DE RED
ACUEDUCTO DE CONDICION
TANQUE A TANQUE DE
CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS
ADELANTADOS Y ATENDER LOS
REQUERIMIENTOS DE LA
AUTORIDAD AMBIENTAL

ALCANTARILLADO,
ACUEDUCTO

95.96

SERVICIO
NACIONAL DE
APRENDIZAJE

‘SENA-

17/12/2018

31/05/2019

60%

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacion antes consignada es veraz y podra ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se
responsabiliza de lo aqui consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aqui consignado.

Nota1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente debera diligenciar el presente formato, resefiando su aporte a la experiencia que

se quiere acreditar.

—T> R
- - I A i
& 'IJ':_A;_'S 4 \5‘( / -

——— "

REINELRGE@E_ﬁ ROMERO BENAVIDES
~€C.'87/069.865 de Pasto
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REPUBLICA DE COLOMBIA

-

PEPARTAMENTO DE NARINO
ipio de Buesaca

QOFICINA DE CONTRATACION
NIT 800.099.062-4

ACTA DE LIQUIDACION DE INTERVENTORIA
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CM 001 DE 2018

CONTRATO DE INTERVENTORIA
No.
OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATANTE:

CONTRATISTA:

VALOR DEL CONTRATO:

FECHA DE SUSCRIPCION DEL
CONTRATO:

PLAZO DE EJECUCION INICIAL:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACION INICIAL:

FECHA DE TERMINACION SEGUN
OTROSI N*1 DEL 08/11/2018

CM 001 DE 2018

INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
AMBIENTAL A LA OBRA CIVIL Y
SUMINISTRO DEL PROYECTO AMPLIACION
Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO CABECERA
CORREGIMENTAL SAN IGNACIO MUNICIPIO
DE BUESACO E INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
AMBIENTAL A LA OBRA CML Y
SUMINISTRO DEL PROYECTO AMPLIACION
Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO VEREDA JUANAMBU
MUNICIPIO DE BUESACO

MUNICIPIO DE BUESACO - NARINO

NIT: 800.099.062 - 4

REINEL ROLANDO ROMERQ BENAVIDES
C.C. No. 87.069.865 de Pasto

CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES
SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL

OCHENTA Y OCHO PESOS ($144.648.088.00)
m/cte.

Doce (12) de marzo de 2018.

Seis (08) meses
Ocho (08) de junio de 2018.
Ocho (08) de diciembre de 2018.

Cuatro (04) de marzo de 2019,

o
CRuesaco -
Un Compromiso De Toedos

ﬂ.\\ )

-~

CAM BUESACO CRA. 2 No 8 - 17

Pégina web: http: //www.buesaco-narino.gov.co

e-mail: contratacion@buesaco-narino.gov.co
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REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE NARINO

icipio de Buesace

OFICINA DE CONTRATACION
NIT800.099.062-4

FECHA DE SUSPENSION N°1 Veintiséis (26) de noviembre de 2018.
FECHA DE REINICIO N°1 Primero (01) de febrero de 2019
FECHA DE TERMINACION SEGUN  Ocho (08) de mayo de 2019
REINICIO N°1

FECHA DE SUSPENSION N°2 Nueve (09) de abril de 201.9
FECHA DE REINICIO N°2 Dos (02) de agosto de 2019
FECHA DE TERMINACION SEGUN  Treinta (30) de agosto de 2019
REINICIO N°2

FECHA DE ACTA PARCIAL N°1 Nueve (09) de noviembre de 2018
FECHA DE ACTA PARCIAL N°2 Primero (01) de abril de 2019
FECHA DE ACTA FINAL Treinta (30) de agosto de 2019

FECHA DE ACTA DE RECIBO FINAL Treinta (30) de agosto de 2019

FECHA DE LA PRESENTE ACTA: Cinco (05) de diciembre de 2019

En el Municipio de Buesaco — Narifio, se reunieron en las instalaciones de la Alcaldia \
Municipal de Buesaco (N), los sefiores: HUGO ARMANDO CASTRO LOPEZ, en calidad <
de Alcalde Municipal de Buesaco, REINEL ROLANDO ROMERO BENAVIDES, en AN
calidad de contratista de Interventoria, JESUS VIVEROS Secretario de Planeacién .."/’ .
Municipal, en su Calidad de Supervisor del contrato de interventoria No. CM 001 de 2018, oy

con el fin de suscribir el Acta de liquidacion de Interventoria, segln especificaciones ﬁﬁ'

establecidas en el contrato y de acuerdo a las siguientes consideraciones:

1. El Contratista cumple con el objeto del Contrato y EI Municipio de Buesaco hizo recibo /
del mismo, asi:

1.1 ACTAS DE INTERVENTORIA

g - ACTA ~ FECHA i ~ VALOR ACTA (%)
Acta parcial N°1 09/11/2018 ; $50.757.014 1

CAM BUESACO CRA,. 2 No 8 - 17
Pagina web: http://www.buesaco-narino.gov.co
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~ Un Compromiso De Todos e-mail: contratacion@buesaco-naring.gov.co
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REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE NARINO

ic de Buesace
OFICINA DE CONTRATACION
NIT 800.099.062-4

' Acta parcial N°2 01/04/2019 $68.548.728,9
" Acta Final 30/08/2019 ’ $21.914.185 3

1.2 ESTADO FINAL DEL CONTRATO

DESCRIPCION VALOR
VALOR TOTAL DEL CONTRATO PRINCIPAL $144.648.088,0
VALOR TOTAL EJECUTADO $141.219.928 3
VALOR DE AJUSTES 00,0
SUMA VALOR EJECUTADO + AJUSTES $141.219.928,3
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO $3.428.159,7

1.3 BALANCE FINANCIERQ

[ VALOR SALDO A FAVOR
PROYECTO CDR | VALOR CDR EJECUTADO | DE LA ENTIDAD

AMPLIACION Y OPTIMIZACION DEL | 3646 $55.039.027 | $55038684,0 $3430

SISTEMA  DE  ALCANTARILLADO

CABECERA CORREGIMENTAL SAN

IGNACIO MUNICIPIO DE BUESACO

AMPLIACION Y OPTIMIZACION DEL | 3649 | $89.600.061 $86.181.244 3 $3.427.816.7

SISTEMA DE ALCANTARILLADO
VEREDA JUANAMBU MUNICIPIO DE

BUESACO

TOTAL $144.648.088 | $141.219.928,3 | 33.428.15@
DESCRIPCION VALOR PARCIAL VALOR TOTAL

VALOR CONTRATADO $144,648.088

VALOR ADICIONAL 00,0 |

VALOR EJECUTADO $141.219.928,3 |

SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO $3.428.159,7

SUMAS IGUALES $144.648.088 $144.648.088

Los valores cobrados en cada una de las actas de interventoria, son proporcionales a los
valores cobrados en las actas de obra.

CAM BUESACO CRA. 2 No 8 - 17
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REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE NARINO

icipio de Buesaco

OFICINA DE CONTRATACION
NIT800.099.062-4

2. GARANTIAS

Se ajusta la vigencia de la Garantia Calidad del Servicio segun acta de recibo final desde
el 30 de agosto de 2019 hasta el 30 de agosto de 2024.

Después de examinado el servicio, por las partes que intervinieron en la presente acta, El
Municipio de Buesaco recibe a satisfaccion, verificando que El Contratista cumple con el
otorgamiento de la péliza aprobada.

La terminacién del contrato de Interventoria No. CM 001 — 2018, cuyo objeto es
"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA
OBRA CIVIL Y SUMINISTRO DEL PROYECTO AMPLIACION Y OPTIMIZACION DEL
SISTEMA DE ALCANTARILLADO CABECERA CORREGIMENTAL SAN IGNACIO
MUNICIPIO DE BUESACO E INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA OBRA CIVIL Y SUMINISTRO DEL PROYECTO
AMPLIACION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO VEREDA
JUANAMBU MUNICIPIO DE BUESACOQ", se da por extincion de la vigencia contractual y
el cumplimiento efectivo de las obligaciones contraidas por las partes, declarandose las
partes a paz y salvo entre ellas, libres de todo apremio o desavenencia, por lo cual no se
consignan observaciones u objeciones.

3. ACUERDO
Con base en lo expuesto, las partes acuerdan:

PRIMERO.- Que se liquida el contratc CM 001 DE 2018 cuyo objeto es
"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA
OBRA CIVIL Y SUMINISTRO DEL PROYECTO AMPLIACION Y OPTIMIZACION DEL
SISTEMA DE ALCANTARILLADO CABECERA CORREGIMENTAL SAN IGNACIO
MUNICIPIO DE BUESACO E INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA OBRA CIVIL Y SUMINISTRO DEL PROYECTO
AMPLIACION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO VEREDA
JUANAMBU MUNICIPIO DE BUESACO", por haberse ejecutado de acuerdo a lo
establecido en los Pliegos de Condiciones, el Contrato de Interventoria y las
Modificaciones autorizadas por La Supervision del Municipio.

SEGUNDO.- Que al no existir prestaciones que cumplir a cargo de las partes éstas
acuerdan dar por terminado y liquidar el contrato ibidem, de acuerdo a lo expuesto en la
parte motiva y en aras de cumplir con los principios de la contratacion estatal y generales
de derecho.

CAM BUESACO CRA. 2 No 8 - 17
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REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE NARINO

Municipio de Buesaco
OFICINA DE CONTRATACION
NIT 800.092.062-4

TERCERO.- Declaran las partes que han cesado todas las obligaciones pactadas en
virtud del contrato citado y expresan estar de acuerdo integramente con el contenido de la
presente acta declarandose a paz y salvo por todo concepto.

CUARTO.- E| Contratista renuncia a ejercer cualquier reclamacion Judicial o Extrajudicial
sobre el contenido del contrato objeto de liquidacién, por considerar que la presente acta
contiene la totalidad del acuerdo.

QUINTO.- Las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y
cuidadosa del presente documento, por lo que se obligan a todo lo ordenado y
manifestado.

SEXTO.- Las partes no presentan ninguna observacion.

En constancia de o anterior, se firma por los que en efla intervinieron a los cinco (05) dias
del mes de diciembre del afio dos mil diecinueve (2019).

(hpo K Co\-h-a/ %Nw o

Dr. HUGO ARMANDOQ CASTRO LOPEZ Ing&:%ﬁl.j
Alcalde Municipal de Buesaco BEI .,_,,s
— Contratista

Secretayio de Planeacion Municipal
Supe sq;/c/ontrato de Interventoria
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ACTA FINAL DE INTERVENTORIA
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CM 001 DE 2018

CONTRATO DE INTERVENTORIA
No.
OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATANTE:

CONTRATISTA:

VALOR DEL CONTRATO:

FECHA DE SUSCRIPCION DEL
CONTRATO:

PLAZO DE EJECUCION INICIAL:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACION INICIAL:

FECHA DE TERMINACION SEGUN
OTROSI N°1

CM 001 DE 2018

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA OBRA CIVIL
Y SUMINISTRO DEL PROYECTO AMPLIACION
Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO CABECERA
CORREGIMENTAL SAN IGNACIO MUNICIPIO
DE BUESACO E INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL
A LA OBRA CIVIL Y SUMINISTRO DEL
PROYECTO AMPLIACION Y OPTIMIZACION
DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO VEREDA
JUANAMBU MUNICIPIO DE BUESACO

MUNICIPIO DE BUESACO — NARINO
NIT: 800.099.062 — 4

REINEL ROLANDO ROMERO BENAVIDES C.C.
No. 87.069.865 de Pasto

CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES
SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL
OCHENTA Y OCHO PESOS ($144.648.088.00)
micte.

Doce (12) de marzo de 2018.

Seis (06) meses
Ocho (08) de junio de 2018.
Ocho (08) de diciembre de 2018. /

Cuatro (04) de marzo de 2018.

FECHA DE SUSPENSION N°1 Veintiséis (26) de noviembre de 2018.
. CAM BUESACO CRA. 2 No 8 - 17
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Municipio de Buesace
OFICINA DE CONTRATACION
NIT 800.099.062-4

FECHA DE REINICIO N°1 Primero (01) de febrero de 2019
FECHA DE TERMINACION SEGUN  Ocho (08) de mayo de 2019
REINICIO N°1

FECHA DE SUSPENSION N°2 Nueve (09) de abril de 201.9
FECHA DE REINICIO N°2 Dos (02) de agosto de 2019
FECHA DE TERMINACION SEGUN  Treinta (30) de agosto de 2019
REINICIO N°2

FECHA DE ACTA PARCIAL N°1 Nueve (09) de noviembre de 2018
FECHA DE ACTA PARCIAL N°2 Primero (01) de abril de 2019

FECHA DE LA PRESENTE ACTA: Treinta y uno (31) de agosto de 2019

SEGUROS DEL ESTADO - 41-44-101201579
VIGENCIAS
GARANTIAS o DESDE HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO P e
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES,
LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES 271032018 30/08/2022
CALIDAD DEL SERVICIO 57/08/2018 2710312023

En el Municipio de Buesaco — Narifio, se reunieron en las instalaciones de la Alcaldia
Municipal de Buesaco (N), los sefiores: HUGO ARMANDO CASTRO LOPEZ, en calidad
de Alcalde Municipal de Buesaco, REINEL ROLANDO ROMERO BENAVIDES, en
calidad de contratista de Interventoria, JESUS VIVEROS Secretario de Planeacion
Municipal, en su Calidad de Supervisor del contrato de interventoria No. CM 001 de 2018,
con el fin de suscribir el Acta Final de Interventoria, segin especificaciones establecidas
en el contrato y de acuerdo a las siguientes consideraciones:

TRAZABILIDAD DE PAGOS
ACTA FECHA VALOR ($) EJECUCION (%)
Acta parcial N°1 09/11/2018 |  $50.757.014.1 35,09%
Acta parcial N°2 01/04/2019 $68.548.728,9 47,39%
Acta Final 31/08/2019 $21.914.1853 15.15%
Total ejecutado $141.219.928,3 97.63%
Saldo $3.428.159,7 2.37%

Valores de interventoria proporcionales a los valores de obra.
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OFICINA DE CONTRATACION
NIT 800.099.062-4

VALOR ACTA FINAL DE OBRA : $266.285.915,00
PORCENTAJE DE OBRA EJECUTADO APROXIMADO : 15.15%
VALOR ACTA FINAL DE INTERVENTORIA : $21.914.185,3
AMORTIZACION [0%] : $ 000.00
VALOR NETO A PAGAR : $21.914.185,3
VALOR ACTA FINAL DE INTERVENTORIA : VEINTIUN MILLONES
NOVECIENTOS CATORCE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS CON TREINTA
CENTAVOS MDA CTE.

En constancia de lo anterior, se firma por los que en ella intervinieron el dia (31) del mes
de agosto del afio dos mil diecinueve (2019).

k Cooteo {

Dr. HUGO ARMANDO CASTRO LOPEZ
Alcalde Municipal de Buesaco

JESUS VIVEROS
Secretario de/Planeacién Municipal
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Centro Internacional de Produceion Limsia Lope - SENA Regional Narino

CONTRATO. -i D 5 ? DE 2018

CELEBRADO ENTRE EL CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUGCION LIMPIA LOPE DEL
SENA REGIONAL NARINO Y CONSORCIO FIR REPRESENTANTE LEGAL — REINEL ROLANDO
ROMERO BENAVIDES

PEDRO PABLO BASTIDAS MOLINA, domiciliado en la ciudad de Pasto, identificado con la
cédula de ciudadania numero 13.068.075 de Cordoba (N), actuando en nombre y representacion
legal del SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA NIT.899.999.034-1, en calidad de
Subdirector del Centro Internacional de Produccién Limpia Lope, Regional Narifio, nombrado
mediante Resolucion 2179 del 24 de octubre de 2016, con Acta de Posesion N° 121 del 24 de
octubre de 2016, Establecimiento Publico de orden nacional, adscrito al Ministerio de Trabajo,
creado por el Decreto 118 de 1957, reestructurado por la Ley 119 de 1994 y Decreto 249 de
2004 y de conformidad con las facultades delegadas por el Director General de la Entidad,
mediante Resoluciones numero 069 de 2014 quien para los fines de esta contratacion se
denominara EL SENA, por el otra parte el ingeniero REINEL ROLANDO ROMERO BENAVIDES,
identificado con cédula de ciudadania No. 87.069.865 expedida en Pasto (N), en calidad de
representante legal del CONSORCIO FIR con NIT N° 901238013-7, quien manifiesta bajo
juramento no hallarse en incurso en ninguna de las inhabilidades relacionadas en el articulo 8 de
la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y demas que las complementes o
adicionen, quien para efectos del presente documento se denominara CONTRATISTA, hemos
convenido celebrar el presente Contrato, previa autorizacién de la Directora Regional de Ia
Entidad N°. 351 del 14 de noviembre de 2018, el cual se regira por las siguientes clausulas:
PRIMERA, - OBJETO: “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE SE SUSCRIBA COMO RESULTANTE
DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA QUE TIENE POR OBJETO LA OPTIMIZACION
DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL ESTERCOLERO, OBRAS DE OPTIMIZACION DEL
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, OBRAS DE OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO PLUVIAL, OBRAS DE CONSTRUCCION TANQUE ACUEDUCTO DODLE
COMPARTIMIENTO, OBRAS DE RED ACUEDUCTO DE CONDUCCION TANQUE A TANQUE
DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS ADELANTADOS Y ATENDER LOS
REQUERIMIENTOS DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL: En la ejecucion del contrato se
realizaran las siguientes actividades: FUNCIONES TECNICAS DE LA INTERVENTORIA, (a)
la administracion de la entrega y el recibo del bien, obra o servicio para asegurarse gue se
cumpla de acuerdo con la calidad, la oportunidad y las condiciones previstas en el contrato. (b) el
manejo de la relacion con el contratista para que sea una relacién abierta y constructiva; y (c) la
administracion de las obligacicnes contractuales: Las siguientes son las actividades generales a
cargo de la interventoria: 1. Conocer y entender los términos y condiciones del contrato. 2.
Asegurarse que el contrato tiene las disposiciones necesarias para su seguimiento. 3. Advertir
oportunamente los riesgos que puedan afectar la eficacia del contrato y tomar las medidas
necesarias para mitigarlos. 4. ldentificar las necesidades de cambio o ajuste. 5. Nanejar la
relacion con el contratista. 6. Administrar y solucionar las controversias que pudieran presentarse
entre las partes. 7. Organizar y administrar el recibo de bienes, obras o servicios, su cantidad,
calidad, especificaciones y demas atributos establecidos en los documentos del proceso. 8.
Revisar si la ejecucion del contrato cumple con los términos del mismo y las necesidades del
SENA. Entre las funciones administrativas, sin limitarse a ellas estan: 1. Administrar los
documentos del proceso. 2. Hacer seguimiento del cumplimiento del plazo del contrato
confrontado con el cronograma de actividades previsto. 3. Aprobar o rechazar oportunamente y
de forma justificada, el recibo de bienes y servicios de acuerdo con lo establecido en los
documentos del proceso. 4. Informar por escrito y con evidencias al Supervisor, de posibles
incumplimientos del contratista. 5. Solicitar los informes necesarios y convocar a las reuniones
requeridas para cumplir con su funcién. 6. Informar y denunciar a las autoridades competentes
cualquier acto u omisién que afecte la moralidad pablica con los soportes correspondientes. 7.
Suscribir las actas generadas durante la ejecucion del contrato para documentar las reuniones,
acuerdos y controversias entre las partes, asi como las actas parciales de avance, actas
parciales de recibo y actas de recibo final. 8. Liquidar el contrato si hay lugar a ello. Las
siguientes actividades son una pauta para el seguimiento administrative, fiscal, tributario y de
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Centro Internacional de produccion Limpia Lope - Sena Regional Narifio

coNTRATO. LUDBT pE 2018

CELEBRADO ENTRE EL CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCION LIMPIA LOPE DEL
SENA REGIONAL NARINO Y CONSORCIO FIR REPRESENTANTE LEGAL — REINEL ROLANDO
ROMERO BENAVIDES

manejo de recursos de un contrato. 1. Revisar que el expediente electrénico o fisico del contrato
esté completo, sea actualizado constantemente y cumpla con la normativa aplicable. 2.
Coordinar con el Supervisor la revisién y aprobacion de garantias, la revision de los soportes de
cumplimiento de las obligaciones laborales, la revisién de las garantias. 3. Preparar y entregar
los informes previstos y los que soliciten los organismos de control. 4. Verificar el cumplimiento
de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud ocupacional, planes de
contingencia, normas ambientales, y cualquier otra norma aplicable de acuerdo con la naturaleza
del contrato. Respecto del seguimiento técnico, es necesario revisar el cumplimiento de las
normas técnicas aplicables y previstas en el contrato para lo cual las siguientes actividades
sirven de pauta. 1. Verificar el cumplimiento de las normas técnicas aplicables. 2. Revisar que
las personas que conforman el equipe del contratista cumpla las condiciones ofrecidas de
acuerdo con lo previsto en el contrato y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando
fuere necesario. 3. Identificar las necesidades de cambio o ajuste y revisar el curso de accion
con las partes. 4. Estudiar las solicitudes y requerimientos tecnicos del contratista y dar
recomendaciones al SENA sobre el particular. 5. Elaborar la documentacién y el soporte
necesario frente a la necesidad de hacer efectivas las garantias del contrato.En cuanto al
seguimiento financiero y contable, el interventor tiene a su cargo realizar el seguimiento a las
actuaciones del contratista en términos presupuestales, financieros y contables, para lo cual es
recomendable tener en cuenta lo siguiente: 1. Hacer seguimiento de la gestion financiera del
contrato por parte de la Entidad contratante, incluyendo el registro presupuestal, la planeacién de
los pagos previstos y la disponibilidad de caja. 2. Revisar los documentos necesarios para
efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a satisfaccion de los bienes o servicios
objeto del contrato. 3. Documentar los pagos y ajustes que se hagan al contrato y conirolar el
balance presupuestal del contrato para efecto de pagos y de liquidacion del mismo. 4. Verificar la
entrega de los pagos pactados al contratista en los términos de la Ley y del contrato. 5. Verificar
que las actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificacion del objeto del
contrato cuenten con autorizacién y se encuentren justificados tecnica, presupuestal y
juridicamente. 6. Coordinar las instancias necesarias para adelantar los tramites para la
liquidacion del contrato y entregar los documentos soporte que le correspondan para efectuaria.
7. En cuanto al seguimiento juridico del contrato, la interventoria es responsable de articular la
conformidad de la ejecucion del contrato con el texto del contrato y la normativa aplicable. 8. La
Interventoria es responsable por sus actuaciones y omisiones. En consecuencia, responde civil,
fiscal, penal y disciplinariamente por las faltas que cometa en el gjercicio de sus funciones. 9. La
interventorfa tiene responsabilidad civil, frente al desarrollo de las cbras; en consecuencia, es
responsable de reparar el dafio que han causado a otro. Esta responsabilidad trae consigo la
obligacion de pagar una indemnizacion de perjuicios a guien ha sufrido el dafio. 10. Los
interventores deben responder a través de la accién de repeticion o el llamamiento en garantia,
cuando con ocasién de sus actos u omisiones hayan causado dafio. 11. El interventor que no
informe oportunamente la ocurrencia de eventos adversos a la entidad contratante y del posible
incumplimiento parcial o total de obligaciones a cargo del contratisia que vigila, puede ser
considerado solidariamente responsable de los perjuicios que se ocasionen con el
incumplimiento. 12. Para que exista responsabilidad civil y pueda ejercerse cualquiera de las
acciones antes mencionadas, es necesario que la actuacién de! interventor haya sido dolosa o
gravemente culposa. La responsabilidad fiscal es imputable al interventor, cuando en el gjercicio
de la gestion fiscal causan de forma dolosa o culposa un dafio al patrimonio del Estado. 1. La
responsabilidad fiscal busca proteger los recursos publicos y garantizar la reparacion de los
dafios causados por el gasto pUblico irregular. Los administradores de recursos publicos son
responsables fiscalmente y responden con su patrimonio. 2. La interventorfa puede ser
responsable fiscal cuando el incumplimiento de sus funciones de control y vigilancia ocasiona un f
detrimento patrimonial para la Entidad Estatal. 3. La responsabilidad fiscal del interventor se
presume cuando: (i) haya sido condenado penalmente o sancionado disciplinariamente por los
mismos hechos a titulo de dolo y omita el cumplimientoc de las obligaciones propias de los
contratos de interventoria o de las funciones de supervision, de manera gue no se establezca la
correcta ejecucion del objeto contractual o el cumplimiento de las condiciones de calidad y
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CELEBRADO ENTRE EL CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCION LIMPIA LOPE DEL
SENA REGIONAL NARINO Y CONSORCIO FIR REPRESENTANTE LEGAL — REINEL ROLANDO
ROMERQO BENAVIDES

oportunidad ofrecidas por los contratistas. CLAUSULA SEGUNDA.- VALOR DEL
CONTRATO: Para todos los efectos legales y fiscales el valor del Contrato es de:
SETENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL
QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS CON VEINTISEIS CENTAVOS MICTE
($79.469.526.26.00) Incluido el IVA. PARAGRAFO: El valor total de este contrato incluye
todos los costos y gastos en que tenga que incurrir EL INTERVENTOR, para el
cumplimiento de su objeto, por lo cual no habrd lugar a reconocimiento adicional alguno,
exceptuando la fuerza mayor y el caso fortuito. CLAUSULA TERCERA.- FORMA DE PAGO: el
SENA Cancelara al CONTRATISTA de la siguiente manera: 1. El primera pago sera
del 30% del valor del contrato y se pagara cuando se haya recibido a satisfaccion la obra
cuyo avance sera del 50%, previo el recibo a satisfaccion por parte del supervisor del
contrato. 2. Un segundo pago equivalente al 30% del contrato cuando se haya
evidenciado un avance de obra del 75%. 3. Un tercer pago del 30% del contrato cuando
la obra se haya ejecutado al 100%. 4. Un ultimo pago correspondiente al 10% del
contrato con  la liquidacién tanto del contrato de obra y del de consultoria. El SENA
efectuara al CONTRATISTA las retenciones que, en materia tributaria tenga establecida la Ley y
respecto de las cuales sea su obligacién efectuar la retencion. En los demas casos, el contratista
debera cumplir con el pago de los impuestos, tasas o contribuciones que se deriven de la
presente contratacion. CLAUSULA CUARTA.- PLAZO; el término de duracion del
contrato sera de setenta y cinco (75) dias, a partir de la legalizacion del contrato y firma
del acta de inicio. EL CONTRATISTA debe acreditar durante toda la vigencia del
contrato, el cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos
profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensacion familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA de todos los
integrantes del consorcio. CLAUSULA QUINTA OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 1.
DEL INTERVENTOR: a) Establecer mecanismos agiles y eficientes para el desarrollo de
la Interventoria a su cargo. b) Evitar que sus decisiones interfieran injustificadamente
en las acciones del contratista. c¢) Verificar que existan los permisos y licencias
necesarios para la ejecucion del objeto contractual. (Cuando aplique). d) Llevar estricto
control sobre la correspondencia que produzca el contratista, durante la ejecucion del
contrato, de tal forma que el SENA intervenga oportunamente frente a las soluciones
presentadas. e) Organizar la informacion y documentos gue se generen durante la
ejecucién del contrato manteniéndola a disposicion de los interesados y enviar, una vez
produzca, copia de la misma a la oficina Asesora Juridica. f) Coordinar con las
dependencias del SENA que tengan relacién con la ejecucion del contrato, para gue
éstas cumplan con sus obligaciones. Dentro de esta funcion se entiende incorporada la
de efectuar seguimiento de las actuaciones contractuales. g) Procurar que por causas
atribuibles al SENA no sobrevenga mayor onerosidad, es decir, se rompa el equilibrio
financiero del contrato. h) Programar y Coordinar con guien sea necesario reuniones
periddicas para analizar el estado de ejecucion y avance del contrato. i) Presentar
informes sobre el estado de ejecucion y avance de los contratos, con la periocidad que
se requiera, atendiendo el objeto y naturaleza de los mismos; de igual manera presentar
los informes necesarios para atender los requerimientos efectuados por el Ministerio
Publico, Contralorias y entes de Control del SENA respecto a las obligaciones a su i
cargo. j) Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene, salud ocupacional y
ambiental que sean aplicables. k) Adelantar -cualquier otra actuacion administrativa
necesaria para la correcta administracién del contrato. I) Designar y contratar el equipo
de trabajo de conformidad con la propuesta presentada. m) Verificar que el contratista
dispone del equipo técnico y profesional requerido. n) Supervisar el cumplimiento del
contrato en cuanto a su aspecto técnico, Administrativo y financiero o) Requerir al
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CELEBRADO ENTRE EL GENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCION LIMPIA LOPE DEL
SENA REGIONAL NARINO Y CONSORCIO FIR REPRESENTANTE LEGAL — REINEL ROLANDO
ROMERC BENAVIDES

contratista en caso que incumpla alguna de sus obligaciones y exigirle tomar las
medidas correctivas cuando sea el caso. p) Controlar y verificar al ejecucién de las
obras contratadas, velando por los intereses del SENA, abservando que dicha ejecucion
este dentro de los parametros de costo, tiempo y calidad pactados. q) Estudiar
oportunamente las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista r) Colaborar
con el SENA para que el objeto del contrato se cumpla con las mayores condiciones de
calidad, la que debera ajustarse a los requisitos minimos necesario previstos en las
normas técnicas obligatorias nacionales y a las especificaciones técnicas suministradas
por el SENA. Velando por lo establecido en la resolucion SENA 668 de 2005. 2.
OBLIGACIONES DEL SENA: a) Entregar al INTERVENTOR, las sumas indicadas en la
clausula segunda, en los plazos y términos previstos en la clausula tercera; b) Ejercer la
vigilancia administrativa, técnica y financiera del contrato; c) Formular sug-eren-c-ia's por
escrito sobre observaciones gque estime convenientes en el desarrollo del contrato,
siempre enmarcadas dentro del término del mismo. CLAUSULA SEXTA.-
SUPERVISION DE LA INTERVENTORIA: la supervision control y vigilancia del contrato
sera ejercida por el funcionario que para el efecto designe el subdirector del Centro
Internacional de Produccién Limpia Lope del SENA Regional Narifio. Para este contrato
el superviso es el Ingeniero Jaime Audelo Perez Rosero, como Apoyo técnico de la
Regional Narifio. PARAGRAFO: El Supervisor realizara las siguientes funciones: 1-
Firmara junto con EL INTERVENTOR, el Acta de Inicio, Acta de Liguidacion del contrato,
y las demas que se generen durante la ejecucion del objeto del presente contrato; 2-
Hara el seguimiento de la interventoria, a fin de lograr la correcta ejecucion del objeto
contractual; 3- Comunicara, las inconsistencias en la ejecucion del contrate para los
correctivos del caso; 4) Y las demas actividades que por sus indole y naturaleza sean
necesarias para la correcta ejecucion del contrato velando por lo dispuesto en el manual
de Supervision del SENA. CLAUSULA SEPTIMA.- GARANTIAS: El contratista debera
constituir a su costa y a favor del SENA, una garantia de cumplimiento, en los términos
sefialados en el articulo 3 del decreto 4828 de 2008, para amparar el cumplimienta de
las obligaciones surgidas en el contrato, la cual se mantendra vigente, durante el plazo i
de la existencia y extension, de los siguientes amparos. 1. De cumplimiento: por medio i
de este amparo la entidad precave contra los perjurios derivados del incumplimiento iﬁ
imputable al contratista, de las obligaciones contraidas equivalente al 20% del valor total f
del contrato, con una vigencia igual al termino de duracién del contrato y seis (6) meses
mas, a la cual podra imputarse tanto el valor de la clausula penal pecuniaria, multas y los i
perjuicios derivados de la declaratoria de caducidad. 2. Calidad del servicio: el valor de ‘
esta garantia es del 20% del valor total del contrato y con una vigencia igual al término
de duracién del contrato y seis (6) meses mas. CLAUSULA OCTAVA.- TERMINACION,
MODIFICACION EINTERPRETACION UNILATERAL DEL CONTRATO: Cuando surjan
motivos posteriores al perfeccionamiento del contrato que hicieren necesaria la
interpretacién, modificacion y terminacién unilateral de este, se dara aplicacion a lo
dispuesto en los articulos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993, articulos que se consideran
incorporados en este contrato. CLAUSULA NOVENA.- REGISTRO Y APROPIACION
PRESUPUESTAL: Existe el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 5018 del 04
de abril de 2018. Este presupuesto incluye todos los impuestos, tasas y contribuciones 'y
demas gastos que conlleve la ejecucidon del contrato. CLAUSULA DECIMA.-
CADUCIDAD: Si se presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento a
cargo de EL INTERVENTOR que afecte de manera grave y directa la ejecucion del
contrato y evidencie que puede conducir a su paralizacion, conforme a lo estipulado en
el articulo 18 de la Ley 80 de 1993, o por la ocurrencia de alguna de las causales
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establecidas en el articulo 90 de la Ley 418 de 1997, o las circunstancias previstas en el
inciso ultimo del articulo 5 de la Ley 80 de 1993, el SENA previo requerimiento por
escrito a EL INTERVENTOR declarara la caducidad del contrato mediante acto
administrativo debidamente motivado, lo dara por terminado y ordenara su liquidacion en
el estado en que se encuentre. CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- CLAUSULA PENAL
PECUNIARIA: En caso de incumplimiento de las obligaciones por parte del
INTERVENTOR, se estipula una pena pecuniaria equivalente al 10% del valor del
contrato. Dicha suma sera posible haciéndose efectiva la poliza que garantiza el
cumplimiento por parte del contratista. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.- MULTAS: El
SENA adoptara las medidas de control e intervencion necesarias, que' garanticen la
ejecucion del objeto contratado, frente al incumplimiento del contratista, el SENA
impondra y hara efectivas las multas cifiéndose a las reglas previstas en el Estatuto
Contractual de la Administracion publica. CLAUSULA DECIMA TERCERA.- CESION Y
SUBCONTRATACION: El INTERVENTOR, no podra ceder total o parcialmente el
presente contrato, ni subcontratar el objeto del mismo a persona alguna, salvo previa
autorizaciéon por escrito por parte de la Direccién del SENA Regional Narifio.
CLAUSULA DECIMA CUARTA.- AUTONOMIA DEL CONTRATO: El INTERVENTOR
actuara con autonomia técnica, administrativa y financiera en el cumplimiento de las
obligaciones que asume por el presente cantrato por lo cual no contrae ningtn vinculo
de cardcter laboral con el SENA. CLAUSULA DECIMA QUINTA.- DOMICILIO: Las
partes declaran que su domicilio para todos los efectos del contrato es la ciudad de
Pasto. CLAUSULA DECIMA SEXTA. - LIQUIDACION: La liquidacién del presente
contrato se realizara de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 11 de la ley 1150 de
2007. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA.- SOLUCION A CONTROVERSIAS
CONTRACTUALES: En caso de presentarse controversias o diferencias, se recurrird en
primera instancia a los mecanismos previstos en la Ley 80 de 1993 y a los siguientes
mecanismos alternativos de solucion de conflictos: a) Acuerdo; b) Transaccion; ¢)
Conciliacién; d) Amigable Composicion, de acuerdo con los procedimientos legales
establecidos para tal efecto. CLAUSULA DECIMA OCTAVA.- DOCUMENTOS: Forman
parte integral de este presente contrato, ademas de todos los documentos legalmente
requeridos y los que se produzcan durante el desarrello del mismo, CLAUSULA
DECIMA PRIMERA.-REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION
DEL CONTRATO: El presente contrato se perfecciona con la firma de las partes y para
su ejecucion se requiere del registra presupuestal correspondiente, y de: la aprobacion
por parte de del SENA de la garantia Unica exigida.

Para constancia, se firmaen Pastoalos § 4 /¢ 7018

POREL SENA POR EL CONTRATISTA
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