



**CAMARA DE COMERCIO DE PASTO  
ROMERO BENAVIDES REINEL ROLANDO**

Fecha expedición: 2021/11/23 - 10:18:22 \*\*\*\* Recibo No. S001704276 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20211123-0030

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS  
 60 14 11 00 : JUEGOS  
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

**EXPERIENCIA No.113 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**113

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL SAN MIGUEL

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE SANDONA - NARIÑO

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :526,33

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 5%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

12 16 23 00 : AGENTES DE CURACIÓN  
 15 12 18 00 : ANTICORROSIVOS  
 23 16 16 00 : SUMINISTROS DE FUNDICIÓN  
 27 11 28 00 : CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  
 30 10 24 00 : VARILLAS  
 30 10 32 00 : ENREJADO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE PASTO  
ROMERO BENAVIDES REINEL ROLANDO**

Fecha expedición: 2021/11/23 - 10:18:22 \*\*\*\* Recibo No. S001704276 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20211123-0030

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 30 13 15 00 : BLOQUES  
 30 13 16 00 : LADRILLOS  
 30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS  
 30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS  
 30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS  
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
 60 14 11 00 : JUEGOS  
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN  
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
 95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS

**EXPERIENCIA No.114 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**114

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL SANTANDER

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE PASTO  
ROMERO BENAVIDES REINEL ROLANDO**

Fecha expedición: 2021/11/23 - 10:18:22 \*\*\*\* Recibo No. S001704276 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20211123-0030

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** : UNIVERSIDAD DE NARIÑO

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** : 146,24

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 10%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

11	12	16	00	: MADERA
23	16	16	00	: SUMINISTROS DE FUNDICIÓN
30	12	19	00	: MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30	13	15	00	: BLOQUES
30	13	16	00	: LADRILLOS
30	15	19	00	: MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30	16	17	00	: SUELOS
30	16	24	00	: MUROS DIVISORIOS
30	17	15	00	: PUERTAS
30	17	19	00	: MARCOS DE VENTANAS
30	17	20	00	: PUERTAS
30	19	18	00	: EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
31	21	15	00	: PINTURAS Y TAPA POROS
39	11	16	00	: ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40	17	15	00	: TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40	17	53	00	: ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUBOS
40	18	31	00	: ACCESORIOS DE TUBOS
56	11	21	00	: ASIENTOS
60	14	11	00	: JUEGOS
70	13	15	00	: PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
71	15	13	00	: SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN DEL CAMPO PETROLÍFERO
72	10	15	00	: SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	12	11	00	: SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72	12	14	00	: SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72	12	15	00	: SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72	14	11	00	: SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72	14	12	00	: SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72	14	13	00	: SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72	14	14	00	: SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72	14	15	00	: SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72	14	17	00	: SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72	15	11	00	: SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72	15	13	00	: SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72	15	14	00	: SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72	15	15	00	: SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72	15	16	00	: SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72	15	19	00	: SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72	15	21	00	: SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72	15	22	00	: SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72	15	23	00	: SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72	15	24	00	: SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72	15	25	00	: SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72	15	26	00	: SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72	15	27	00	: SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72	15	29	00	: SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72	15	30	00	: SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72	15	31	00	: SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE PASTO  
ROMERO BENAVIDES REINEL ROLANDO**

Fecha expedición: 2021/11/23 - 10:18:22 \*\*\*\* Recibo No. S001704276 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20211123-0030

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...  
 76 12 16 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

**EXPERIENCIA No.115 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**115

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ROMERO BENAVIDES REINEL ROLANDO  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE RICAURTE - NARIÑO  
**VALOR CONTRATADO EN SMMVLV** :140,06

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES  
 30 16 23 00 : ACCESORIOS PARA GABINETES  
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
 30 17 15 00 : PUERTAS  
 30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS  
 30 17 20 00 : PUERTAS  
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
 30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...  
 30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS  
 60 14 11 00 : JUEGOS  
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE PASTO  
ROMERO BENAVIDES REINEL ROLANDO**

Fecha expedición: 2021/11/23 - 10:18:22 \*\*\*\* Recibo No. S001704276 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20211123-0030

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

**EXPERIENCIA No.116 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**116

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ROMERO BENAVIDES REINEL ROLANDO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE FUNES - NARIÑO

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :65,82

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES  
30 16 23 00 : ACCESORIOS PARA GABINETES  
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
30 17 15 00 : PUERTAS  
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS  
30 17 20 00 : PUERTAS  
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...  
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA  
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS  
60 14 11 00 : JUEGOS  
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE PASTO  
ROMERO BENAVIDES REINEL ROLANDO**

Fecha expedición: 2021/11/23 - 10:18:22 \*\*\*\* Recibo No. S001704276 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20211123-0030

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

**EXPERIENCIA No.117 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**117

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ROMERO BENAVIDES REINEL ROLANDO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :FIDUCIARIA BOGOTA S.A. - FINDETER

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :251,51

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES  
30 16 23 00 : ACCESORIOS PARA GABINETES  
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
30 17 15 00 : PUERTAS  
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS  
30 17 20 00 : PUERTAS  
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...  
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA  
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS  
60 14 11 00 : JUEGOS  
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE PASTO  
ROMERO BENAVIDES REINEL ROLANDO**

Fecha expedición: 2021/11/23 - 10:18:22 \*\*\*\* Recibo No. S001704276 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20211123-0030

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE PASTO.

**CERTIFICA:  
HISTORIA DE INSCRIPCIONES**

QUE EL DÍA 16 DE AGOSTO DE 2013 EL PROPONENTE SE INSCRIBIÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 16523 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 20 DE AGOSTO DE 2013.

QUE EL DÍA 07 DE ABRIL DE 2014 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 17058 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 09 DE ABRIL DE 2014.

QUE EL DÍA 09 DE ABRIL DE 2015 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 18961 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 16 DE ABRIL DE 2015.

QUE EL DÍA 07 DE ABRIL DE 2016 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 20343 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 22 DE ABRIL DE 2016.

QUE EL DÍA 07 DE ABRIL DE 2017 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 21753 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 25 DE ABRIL DE 2017.

QUE EL DÍA 12 DE ABRIL DE 2018 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 22682 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 12 DE ABRIL DE 2018.

QUE EL DÍA 07 DE NOVIEMBRE DE 2018 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 23612 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 07 DE NOVIEMBRE DE 2018.

QUE EL DÍA 16 DE ABRIL DE 2019 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 24106 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 16 DE ABRIL DE 2019.

QUE EL DÍA 21 DE JULIO DE 2020 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 25658 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 21 DE JULIO DE 2020.

QUE EL DÍA 19 DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 26690 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 19 DE ABRIL DE 2021.

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CAMARA DE COMERCIO DE PASTO  
ROMERO BENAVIDES REINEL ROLANDO**

Fecha expedición: 2021/11/23 - 10:18:22 \*\*\*\* Recibo No. S001704276 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20211123-0030

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**CERTIFICA:  
CONTRATOS**

QUE LA INFORMACIÓN QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES ESTATALES EN RELACIÓN CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN, Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

**CONTRATOS TERMINADOS O EJECUTADOS:**

**ENTIDAD CONTRATANTE:** ALCALDIA MUNICIPAL DE CUASPUD CARLOSAMA  
**NIT:** 8000990703

**MUNICIPIO:** 52224 - CUASPUD

**AREA O SECCIONAL:** PRINCIPAL

**IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:** 37005488

**NOMBRE FUNCIONARIO:** MARLENY GUERRERO VILLA

**NÚMERO DEL CONTRATO:** 171-2012

**NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:** 171-2012

**FECHA DE ADJUDICACIÓN:** 11/07/2012

**FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:** 11/07/2012

**FECHA DE INICIO:** 18/07/2012

**FECHA DE TERMINADO:** 22/12/2014

**TIPO DEL CONTRATO:** 2

**VALOR DEL CONTRATO:** \$246.894.400,00

**VALOR DEL CONTRATO PAGADO:** \$0,00

**FECHA DE INSCRIPCIÓN:** 17/08/2012

**NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:** 15196

**OBJETO:** INTERVENTORIA TECNICA AL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE AULAS EDUCATIVAS, AULAS DE SISTEMAS Y LABORATORIO PARA MEJORAR LA CALIDAD ESTUDIANTEL DE LA IE CAMILO TORRES DEL MUNICIPIO DE CUAPUD EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO.

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 14 DEL DECRETO 1510 DE JULIO 17 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO. POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LOS CONTRATOS, MULTAS Y SANCIONES REPORTADOS POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

**CERTIFICA:**

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

**VALOR DEL CERTIFICADO : \$53,000**

**IMPORTANTE:** La firma digital de la **CAMARA DE COMERCIO DE PASTO** contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo, ingresando al enlace <https://siipasto.confecamaras.co/cv.php> seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación **SwQQYJZAJA**

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**CAMARA DE COMERCIO DE PASTO**  
**ROMERO BENAVIDES REINEL ROLANDO**

Fecha expedición: 2021/11/23 - 10:18:22 \*\*\*\* Recibo No. S001704276 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20211123-0030

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

\*\*\* FINAL DEL CERTIFICADO \*\*\*

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



## Compromiso contra el Lavado de Activos

La lucha contra el lavado de activos nos corresponde a todos, como miembros de una sociedad responsable y participativa, comprometida con un mejor futuro, por esa razón, yo FAVIO HARVEY NARVAEZ MEJIA con cc. 87064252 funcionario de .

ME COMPROMETO A:

Apoyar decididamente la lucha contra el lavado de activos bajo una conducta de cero tolerancia con ese flagelo.

Informar de forma oportuna a la UIAF, cualquier situación sospechosa o inusual relacionada con el lavado de activos.

Capacitarme de manera permanente sobre este riesgo y sus diferentes modalidades.

Asimismo, como colombiano(a) y funcionario(a) del Gobierno, me comprometo a continuar trabajando por la construcción de una nación libre de lavado de activos y dar ejemplo, con mi labor diaria, de rectitud, honestidad y transparencia.

En Bogotá, D.C., a los 06 días del mes de Diciembre de 2021





## Compromiso contra el Lavado de Activos

La lucha contra el lavado de activos nos corresponde a todos, como miembros de una sociedad responsable y participativa, comprometida con un mejor futuro, por esa razón, yo REINEL ROLANDO ROMERO BENAVIDES con cc. 87069865 funcionario de .

ME COMPROMETO A:

Apoyar decididamente la lucha contra el lavado de activos bajo una conducta de cero tolerancia con ese flagelo.

Informar de forma oportuna a la UIAF, cualquier situación sospechosa o inusual relacionada con el lavado de activos.

Capacitarme de manera permanente sobre este riesgo y sus diferentes modalidades.

Asimismo, como colombiano(a) y funcionario(a) del Gobierno, me comprometo a continuar trabajando por la construcción de una nación libre de lavado de activos y dar ejemplo, con mi labor diaria, de rectitud, honestidad y transparencia.

En Bogotá, D.C., a los 06 días del mes de Diciembre de 2021





San Juan de Pasto, Diciembre 6 de 2021

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.  
BANCOLOMBIA S.A. CERTIFICA

Que la sociedad **REINEL ROLANDO ROMERO BENAVIDES** con C.C. **87.069.865** tiene con nuestra entidad un cupo de crédito pre-aprobado por valor de **Ciento setenta y siete millones de pesos M/CTE. (\$177.000.000)**, destinado para la CONVOCATORIA No PAF-ATF-I-086-2021 TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA “LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS ARGUELLO ALTO Y ARGUELLO BAJO DEL MUNICIPIO DE YACUANQUER DEPARTAMENTO DE NARIÑO”.

La vigencia del cupo de crédito pre-aprobado es de (3) Tres meses contados a partir de la fecha de cierre de la PAF-ATF-I-086-2021

La presente certificación no compromete ni obliga a Bancolombia con la sociedad, o con la entidad contratante, ni compromete a Bancolombia a la expedición de la carta de cupo de crédito Aprobado en firme, libre y/o disponible, o a la ejecución de desembolso alguno, dado que la misma se encuentra sujeta al estudio de crédito, a la aprobación del cupo en firme por parte de Bancolombia, y al cumplimiento por parte de la sociedad **REINEL ROLANDO ROMERO BENAVIDES** de los términos, condiciones y garantías establecidas en la comunicación de aprobación, entre otros. Bancolombia no se hará responsable por perjuicios, lucro cesante o daños causados a la entidad contratante o a la sociedad por la no aprobación del cupo de crédito en firme, por la disminución o modificación del cupo pre-aprobado o por el uso que haga la sociedad de la presente carta. Igualmente, Bancolombia se reserva el derecho a modificar la totalidad de las condiciones aquí previstas en razón de, pero sin limitarse a, las condiciones financieras, crediticias y de cumplimiento legal de la sociedad.

Se expide en San Juan de Pasto a los (06) seis días del mes de Diciembre del año 2021

Cordialmente,

URSULA ANDREA KOCH  
Representante Legal de BANCOLOMBIA S.A.  
C.C. 27.088.453 de Pasto

En caso de verificación, puede comunicarse con la entidad bancaria a través del siguiente contacto:

**Nombre:** URSULA ANDREA KOCH  
**Cargo:** Gerente de Sucursal Único Pasto y Sandoná  
**Correo electrónico:** ukoch@bancolombia.com.co  
**Teléfono:** 3174357666  
**Dirección:** Centro comercial Único Pasto Local B4


**FORMATO 3**  
**EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA**

OBJETO	“LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS ARGUELLO ALTO Y ARGUELLO BAJO DEL MUNICIPIO DE YACUANQUER DEPARTAMENTO DE NARIÑO”						
PROPONENTE	CONSORCIO FIR						
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA:	REINEL ROLANDO ROMERO BENAVIDES CC. 87.069.865 de Pasto						
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA							
Contrato No.	Objeto	ACTIVIDADES EJECUTADAS	Vlr.SMMLV	Entidad Contratante	Fecha inicial	Fecha Finaliza.	Porce.Partici %
1	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA OBRA CIVIL Y SUMINISTRO DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO CABECERA CORRIGIMENTAL SAN IGNACIO MUNICIPIO DE BUESACO E INTERVENTORÍA TÉCNICA,ADMINISTRATIVA,FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA OBRA CIVIL Y SUMINISTRO DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO VEREDA JUANAMBU MUNICIPIO DE BUESACO.	ALCANTARILLADO	170,53	MUNICIPIO DE BUESACO (N)	08/06/2018	30/08/2019	100%

2	INTERVENTORIA TECNICA,ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA,LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE SE SUSCRIBA COMO RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA QUE TIENE POR OBJETO LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL,OBRAS DE CONSTRUCCION TANQUE ACUEDUCTO 2,OBRAS DE RED ACUEDUCTO DE CONDICION TANQUE A TANQUE DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS ADELANTADOS Y ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL	ALCANTARILLADO, ACUEDUCTO	95.96	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE ·SENA·	17/12/2018	31/05/2019	60%
---	--	---------------------------	-------	---	------------	------------	-----

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.

Nota1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.



REINEL ROLANDO ROMERO BENAVIDES  
CC. 87.069.865 de Pasto



REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE NARIÑO

*Municipio de Buesaco*

OFICINA DE CONTRATACIÓN  
NIT 800.099.062-4



**ACTA DE LIQUIDACIÓN DE INTERVENTORÍA  
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CM 001 DE 2018**

<b>CONTRATO DE INTERVENTORÍA</b>	CM 001 DE 2018
<b>No.</b>	
<b>OBJETO DEL CONTRATO:</b>	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA OBRA CIVIL Y SUMINISTRO DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO CABECERA CORREGIMENTAL SAN IGNACIO MUNICIPIO DE BUESACO E INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA OBRA CIVIL Y SUMINISTRO DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO VEREDA JUANAMBU MUNICIPIO DE BUESACO
<b>CONTRATANTE:</b>	MUNICIPIO DE BUESACO – NARIÑO NIT: 800.099.062 – 4
<b>CONTRATISTA:</b>	REINEL ROLANDO ROMERO BENAVIDES C.C. No. 87.069.865 de Pasto
<b>VALOR DEL CONTRATO:</b>	CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y OCHO PESOS (\$144.648.088.00) m/cte.
<b>FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO:</b>	Doce (12) de marzo de 2018.
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:</b>	Seis (06) meses
<b>FECHA DE INICIO:</b>	Ocho (08) de junio de 2018.
<b>FECHA DE TERMINACION INICIAL:</b>	Ocho (08) de diciembre de 2018.
<b>FECHA DE TERMINACION SEGÚN OTROSÍ N°1 DEL 08/11/2018</b>	Cuatro (04) de marzo de 2019.

*[Firma manuscrita]*





REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE NARIÑO  
**Municipio de Buesaco**  
OFICINA DE CONTRATACIÓN  
NIT 800.099.062-4



FECHA DE SUSPENSIÓN N°1	Veintiséis (26) de noviembre de 2018.
FECHA DE REINICIO N°1	Primero (01) de febrero de 2019
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN REINICIO N°1	Ocho (08) de mayo de 2019
FECHA DE SUSPENSIÓN N°2	Nueve (09) de abril de 2019
FECHA DE REINICIO N°2	Dos (02) de agosto de 2019
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN REINICIO N°2	Treinta (30) de agosto de 2019
FECHA DE ACTA PARCIAL N°1	Nueve (09) de noviembre de 2018
FECHA DE ACTA PARCIAL N°2	Primero (01) de abril de 2019
FECHA DE ACTA FINAL	Treinta (30) de agosto de 2019
FECHA DE ACTA DE RECIBO FINAL	Treinta (30) de agosto de 2019
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	Cinco (05) de diciembre de 2019

En el Municipio de Buesaco – Nariño, se reunieron en las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Buesaco (N), los señores: **HUGO ARMANDO CASTRO LOPEZ**, en calidad de Alcalde Municipal de Buesaco, **REINEL ROLANDO ROMERO BENAVIDES**, en calidad de contratista de Interventoría, **JESUS VIVEROS** Secretario de Planeación Municipal, en su Calidad de Supervisor del contrato de interventoría No. CM 001 de 2018, con el fin de suscribir el Acta de liquidación de Interventoría, según especificaciones establecidas en el contrato y de acuerdo a las siguientes consideraciones:

1. El Contratista cumple con el objeto del Contrato y El Municipio de Buesaco hizo recibo del mismo, así:

#### 1.1 ACTAS DE INTERVENTORÍA

ACTA	FECHA	VALOR ACTA (\$)
Acta parcial N°1	09/11/2018	\$50.757.014,1

*[Firma manuscrita]*





REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE NARIÑO

## Municipio de Buesaco

OFICINA DE CONTRATACIÓN  
NIT 800.099.062-4



Acta parcial N°2	01/04/2019	\$68.548.728,9
Acta Final	30/08/2019	\$21.914.185,3

### 1.2 ESTADO FINAL DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR TOTAL DEL CONTRATO PRINCIPAL	\$144.648.088,0
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$141.219.928,3
VALOR DE AJUSTES	00,0
SUMA VALOR EJECUTADO + AJUSTES	\$141.219.928,3
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	\$3.428.159,7

### 1.3 BALANCE FINANCIERO

PROYECTO	CDR	VALOR CDR	VALOR EJECUTADO	SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD
AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO CABECERA CORREGIMENTAL SAN IGNACIO MUNICIPIO DE BUESACO	3646	\$55.039.027	\$55.038.684,0	\$343,0
AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO VEREDA JUANAMBU MUNICIPIO DE BUESACO	3649	\$89.609.061	\$86.181.244,3	\$3.427.816,7
TOTAL		\$144.648.088	\$141.219.928,3	\$3.428.159,7

DESCRIPCIÓN	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
VALOR CONTRATADO	\$144.648.088	
VALOR ADICIONAL		00,0
VALOR EJECUTADO		\$141.219.928,3
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO		\$3.428.159,7
SUMAS IGUALES	\$144.648.088	\$144.648.088

Los valores cobrados en cada una de las actas de interventoría, son proporcionales a los valores cobrados en las actas de obra.



REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE NARIÑO

## *Municipio de Buesaco*

OFICINA DE CONTRATACIÓN  
NIT 800.099.062-4



### 2. GARANTIAS

Se ajusta la vigencia de la Garantía Calidad del Servicio según acta de recibo final desde el 30 de agosto de 2019 hasta el 30 de agosto de 2024.

Después de examinado el servicio, por las partes que intervinieron en la presente acta, El Municipio de Buesaco recibe a satisfacción, verificando que El Contratista cumple con el otorgamiento de la póliza aprobada.

La terminación del contrato de Interventoría No. CM 001 – 2018, cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA OBRA CIVIL Y SUMINISTRO DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO CABECERA CORREGIMENTAL SAN IGNACIO MUNICIPIO DE BUESACO E INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA OBRA CIVIL Y SUMINISTRO DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO VEREDA JUANAMBU MUNICIPIO DE BUESACO", se da por extinción de la vigencia contractual y el cumplimiento efectivo de las obligaciones contraídas por las partes, declarándose las partes a paz y salvo entre ellas, libres de todo apremio o desavenencia, por lo cual no se consignan observaciones u objeciones.

### 3. ACUERDO

Con base en lo expuesto, las partes acuerdan:

**PRIMERO.-** Que se liquida el contrato CM 001 DE 2018 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA OBRA CIVIL Y SUMINISTRO DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO CABECERA CORREGIMENTAL SAN IGNACIO MUNICIPIO DE BUESACO E INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA OBRA CIVIL Y SUMINISTRO DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO VEREDA JUANAMBU MUNICIPIO DE BUESACO", por haberse ejecutado de acuerdo a lo establecido en los Pliegos de Condiciones, el Contrato de Interventoría y las Modificaciones autorizadas por La Supervisión del Municipio.

**SEGUNDO.-** Que al no existir prestaciones que cumplir a cargo de las partes éstas acuerdan dar por terminado y liquidar el contrato ibidem, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva y en aras de cumplir con los principios de la contratación estatal y generales de derecho.





REPÚBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE NARIÑO

## *Municipio de Buesaco*

OFICINA DE CONTRATACIÓN  
NIT 800.099.062-4



**TERCERO.-** Declaran las partes que han cesado todas las obligaciones pactadas en virtud del contrato citado y expresan estar de acuerdo íntegramente con el contenido de la presente acta declarándose a paz y salvo por todo concepto.

**CUARTO.-** El Contratista renuncia a ejercer cualquier reclamación Judicial o Extrajudicial sobre el contenido del contrato objeto de liquidación, por considerar que la presente acta contiene la totalidad del acuerdo.

**QUINTO.-** Las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y cuidadosa del presente documento, por lo que se obligan a todo lo ordenado y manifestado.

**SEXTO.-** Las partes no presentan ninguna observación.

En constancia de lo anterior, se firma por los que en ella intervinieron a los cinco (05) días del mes de diciembre del año dos mil diecinueve (2019).

Dr. HUGO ARMANDO CASTRO LOPEZ  
Alcalde Municipal de Buesaco

Ing. REINEL ROLANDO ROMERO  
BENAIDÉS  
Contratista de Interventoría

JESÚS VIVEROS  
Secretario de Planeación Municipal  
Supervisor contrato de Interventoría



REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE NARIÑO

*Municipio de Buesaco*

OFICINA DE CONTRATACIÓN  
NIT 800.099.062-4



**ACTA FINAL DE INTERVENTORÍA  
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CM 001 DE 2018**

<b>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.</b>	CM 001 DE 2018
<b>OBJETO DEL CONTRATO:</b>	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA OBRA CIVIL Y SUMINISTRO DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO CABECERA CORREGIMENTAL SAN IGNACIO MUNICIPIO DE BUESACO E INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA OBRA CIVIL Y SUMINISTRO DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO VEREDA JUANAMBU MUNICIPIO DE BUESACO
<b>CONTRATANTE:</b>	MUNICIPIO DE BUESACO – NARIÑO NIT: 800.099.062 – 4
<b>CONTRATISTA:</b>	REINEL ROLANDO ROMERO BENAVIDES C.C. No. 87.069.865 de Pasto
<b>VALOR DEL CONTRATO:</b>	CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y OCHO PESOS (\$144.648.088.00) m/cte.
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:</b>	Doce (12) de marzo de 2018.
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:</b>	Seis (06) meses
<b>FECHA DE INICIO:</b>	Ocho (08) de junio de 2018.
<b>FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:</b>	Ocho (08) de diciembre de 2018.
<b>FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN OTROSÍ N°1</b>	Cuatro (04) de marzo de 2018.
<b>FECHA DE SUSPENSIÓN N°1</b>	Veintiséis (26) de noviembre de 2018.

*[Firma manuscrita]*





REPÚBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE NARIÑO

## Municipio de Buesaco

OFICINA DE CONTRATACIÓN  
NIT 800.099.062-4



<b>FECHA DE REINICIO N°1</b>	Primero (01) de febrero de 2019
<b>FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN REINICIO N°1</b>	Ocho (08) de mayo de 2019
<b>FECHA DE SUSPENSIÓN N°2</b>	Nueve (09) de abril de 2019
<b>FECHA DE REINICIO N°2</b>	Dos (02) de agosto de 2019
<b>FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN REINICIO N°2</b>	Treinta (30) de agosto de 2019
<b>FECHA DE ACTA PARCIAL N°1</b>	Nueve (09) de noviembre de 2018
<b>FECHA DE ACTA PARCIAL N°2</b>	Primero (01) de abril de 2019
<b>FECHA DE LA PRESENTE ACTA:</b>	Treinta y uno (31) de agosto de 2019

SEGUROS DEL ESTADO	41-44-101201579	
GARANTÍAS	VIGENCIAS	
	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	27/03/2018	30/12/2019
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	27/03/2018	30/08/2022
CALIDAD DEL SERVICIO	27/03/2018	27/03/2023

En el Municipio de Buesaco – Nariño, se reunieron en las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Buesaco (N), los señores: **HÚGO ARMANDO CASTRO LOPEZ**, en calidad de Alcalde Municipal de Buesaco, **REINEL ROLANDO ROMERO BENAVIDES**, en calidad de contratista de Interventoría, **JESUS VIVEROS** Secretario de Planeación Municipal, en su Calidad de Supervisor del contrato de interventoría No. CM 001 de 2018, con el fin de suscribir el Acta Final de Interventoría, según especificaciones establecidas en el contrato y de acuerdo a las siguientes consideraciones:

### TRAZABILIDAD DE PAGOS

ACTA	FECHA	VALOR (\$)	EJECUCIÓN (%)
Acta parcial N°1	09/11/2018	\$50.757.014,1	35,09%
Acta parcial N°2	01/04/2019	\$68.548.728,9	47,39%
Acta Final	31/08/2019	\$21.914.185,3	15.15%
<b>Total ejecutado</b>		<b>\$141.219.928,3</b>	<b>97.63%</b>
<b>Saldo</b>		<b>\$3.428.159,7</b>	<b>2.37%</b>

Valores de interventoría proporcionales a los valores de obra.



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE NARIÑO

## Municipio de Buesaco

OFICINA DE CONTRATACIÓN  
NIT 800.099.062-4



VALOR ACTA FINAL DE OBRA	: \$266.285.915,00
PORCENTAJE DE OBRA EJECUTADO APROXIMADO	: 15.15%
VALOR ACTA FINAL DE INTERVENTORÍA	: \$21.914.185,3
AMORTIZACIÓN [0%]	: \$ 000.00
VALOR NETO A PAGAR	: \$21.914.185,3

VALOR ACTA FINAL DE INTERVENTORÍA : VEINTIUN MILLONES  
NOVECIENTOS CATORCE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS CON TREINTA  
CENTAVOS MDA CTE.

En constancia de lo anterior, se firma por los que en ella intervinieron el día (31) del mes de agosto del año dos mil diecinueve (2019).

Dr. HUGO ARMANDO CASTRO LOPEZ  
Alcalde Municipal de Buesaco

Ing. REINEL ROLANDO ROMERO  
BENAVIDES  
Contratista de Interventoría

JESÚS VIVEROS

Secretario de Planeación Municipal  
Supervisor contrato de Interventoría





Centro Internacional de Producción Limpia Lope – SENA Regional Nariño

CONTRATO. 1057 DE 2018

CELEBRADO ENTRE EL CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN LIMPIA LOPE DEL  
SENA REGIONAL NARIÑO Y CONSORCIO FIR REPRESENTANTE LEGAL – REINEL ROLANDO  
ROMERO BENAVIDES

**PEDRO PABLO BASTIDAS MOLINA**, domiciliado en la ciudad de Pasto, e identificado con la cédula de ciudadanía número 13.068.075 de Córdoba (N), actuando en nombre y representación legal del **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA NIT.899.999.034-1**, en calidad de Subdirector del Centro Internacional de Producción Limpia Lope, Regional Nariño, nombrado mediante Resolución 2179 del 24 de octubre de 2016, con Acta de Posesión N° 121 del 24 de octubre de 2016, Establecimiento Público de orden nacional, adscrito al Ministerio de Trabajo, creado por el Decreto 118 de 1957, reestructurado por la Ley 119 de 1994 y Decreto 249 de 2004 y de conformidad con las facultades delegadas por el Director General de la Entidad, mediante Resoluciones número 069 de 2014 quien para los fines de esta contratación se denominará **EL SENA**, por el otra parte el ingeniero **REINEL ROLANDO ROMERO BENAVIDES**, identificado con cédula de ciudadanía No. 87.069.865 expedida en Pasto (N), en calidad de representante legal del CONSORCIO FIR con NIT N° 901238013-7, quien manifiesta bajo juramento no hallarse en incurso en ninguna de las inhabilidades relacionadas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y demás que las complementen o adicionen, quien para efectos del presente documento se denominará **CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el presente Contrato, previa autorización de la Directora Regional de la Entidad N°. 351 del 14 de noviembre de 2018, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:

**PRIMERA, - OBJETO: “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE SE SUSCRIBA COMO RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA QUE TIENE POR OBJETO LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL ESTERCOLERO, OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, OBRAS DE CONSTRUCCIÓN TANQUE ACUEDUCTO DODLE COMPARTIMIENTO, OBRAS DE RED ACUEDUCTO DE CONDUCCIÓN TANQUE A TANQUE DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS ADELANTADOS Y ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL: En la ejecución del contrato se realizarán las siguientes actividades: FUNCIONES TÉCNICAS DE LA INTERVENTORIA, (a) la administración de la entrega y el recibo del bien, obra o servicio para asegurarse que se cumpla de acuerdo con la calidad, la oportunidad y las condiciones previstas en el contrato. (b) el manejo de la relación con el contratista para que sea una relación abierta y constructiva; y (c) la administración de las obligaciones contractuales: Las siguientes son las actividades generales a cargo de la interventoría: 1. Conocer y entender los términos y condiciones del contrato. 2. Asegurarse que el contrato tiene las disposiciones necesarias para su seguimiento. 3. Advertir oportunamente los riesgos que puedan afectar la eficacia del contrato y tomar las medidas necesarias para mitigarlos. 4. Identificar las necesidades de cambio o ajuste. 5. Manejar la relación con el contratista. 6. Administrar y solucionar las controversias que pudieran presentarse entre las partes. 7. Organizar y administrar el recibo de bienes, obras o servicios, su cantidad, calidad, especificaciones y demás atributos establecidos en los documentos del proceso. 8. Revisar si la ejecución del contrato cumple con los términos del mismo y las necesidades del SENA. Entre las **funciones administrativas**, sin limitarse a ellas están: 1. Administrar los documentos del proceso. 2. Hacer seguimiento del cumplimiento del plazo del contrato confrontado con el cronograma de actividades previsto. 3. Aprobar o rechazar oportunamente y de forma justificada, el recibo de bienes y servicios de acuerdo con lo establecido en los documentos del proceso. 4. Informar por escrito y con evidencias al Supervisor, de posibles incumplimientos del contratista. 5. Solicitar los informes necesarios y convocar a las reuniones requeridas para cumplir con su función. 6. Informar y denunciar a las autoridades competentes cualquier acto u omisión que afecte la moralidad pública con los soportes correspondientes. 7. Suscribir las actas generadas durante la ejecución del contrato para documentar las reuniones, acuerdos y controversias entre las partes, así como las actas parciales de avance, actas parciales de recibo y actas de recibo final. 8. Liquidar el contrato si hay lugar a ello. Las siguientes actividades son una pauta para el seguimiento administrativo, fiscal, tributario y de**

✓





Centro Internacional de producción Limpia Lope - Sena Regional Nariño

## CONTRATO. 1057 DE 2018

CELEBRADO ENTRE EL CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN LIMPIA LOPE DEL  
SENA REGIONAL NARIÑO Y CONSORCIO FIR REPRESENTANTE LEGAL – REINEL ROLANDO  
ROMERO BENAVIDES

manejo de recursos de un contrato. 1. Revisar que el expediente electrónico o físico del contrato esté completo, sea actualizado constantemente y cumpla con la normativa aplicable. 2. Coordinar con el Supervisor la revisión y aprobación de garantías, la revisión de los soportes de cumplimiento de las obligaciones laborales, la revisión de las garantías. 3. Preparar y entregar los informes previstos y los que soliciten los organismos de control. 4. Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra norma aplicable de acuerdo con la naturaleza del contrato. Respecto del seguimiento técnico, es necesario revisar el cumplimiento de las normas técnicas aplicables y previstas en el contrato para lo cual las siguientes actividades sirven de pauta. 1. Verificar el cumplimiento de las normas técnicas aplicables. 2. Revisar que las personas que conforman el equipo del contratista cumpla las condiciones ofrecidas de acuerdo con lo previsto en el contrato y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere necesario. 3. Identificar las necesidades de cambio o ajuste y revisar el curso de acción con las partes. 4. Estudiar las solicitudes y requerimientos técnicos del contratista y dar recomendaciones al SENA sobre el particular. 5. Elaborar la documentación y el soporte necesario frente a la necesidad de hacer efectivas las garantías del contrato. En cuanto al seguimiento financiero y contable, el interventor tiene a su cargo realizar el seguimiento a las actuaciones del contratista en términos presupuestales, financieros y contables, para lo cual es recomendable tener en cuenta lo siguiente: 1. Hacer seguimiento de la gestión financiera del contrato por parte de la Entidad contratante, incluyendo el registro presupuestal, la planeación de los pagos previstos y la disponibilidad de caja. 2. Revisar los documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a satisfacción de los bienes o servicios objeto del contrato. 3. Documentar los pagos y ajustes que se hagan al contrato y controlar el balance presupuestal del contrato para efecto de pagos y de liquidación del mismo. 4. Verificar la entrega de los pagos pactados al contratista en los términos de la Ley y del contrato. 5. Verificar que las actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificación del objeto del contrato cuenten con autorización y se encuentren justificados técnica, presupuestal y jurídicamente. 6. Coordinar las instancias necesarias para adelantar los trámites para la liquidación del contrato y entregar los documentos soporte que le correspondan para efectuarla. 7. En cuanto al seguimiento jurídico del contrato, la interventoría es responsable de articular la conformidad de la ejecución del contrato con el texto del contrato y la normativa aplicable. 8. La Interventoría es responsable por sus actuaciones y omisiones. En consecuencia, responde civil, fiscal, penal y disciplinariamente por las faltas que cometa en el ejercicio de sus funciones. 9. La interventoría tiene responsabilidad civil, frente al desarrollo de las obras; en consecuencia, es responsable de reparar el daño que han causado a otro. Esta responsabilidad trae consigo la obligación de pagar una indemnización de perjuicios a quien ha sufrido el daño. 10. Los interventores deben responder a través de la acción de repetición o el llamamiento en garantía, cuando con ocasión de sus actos u omisiones hayan causado daño. 11. El interventor que no informe oportunamente la ocurrencia de eventos adversos a la entidad contratante y del posible incumplimiento parcial o total de obligaciones a cargo del contratista que vigila, puede ser considerado solidariamente responsable de los perjuicios que se ocasionen con el incumplimiento. 12. Para que exista responsabilidad civil y pueda ejercerse cualquiera de las acciones antes mencionadas, es necesario que la actuación del interventor haya sido dolosa o gravemente culposa. La responsabilidad fiscal es imputable al interventor, cuando en el ejercicio de la gestión fiscal causan de forma dolosa o culposa un daño al patrimonio del Estado. 1. La responsabilidad fiscal busca proteger los recursos públicos y garantizar la reparación de los daños causados por el gasto público irregular. Los administradores de recursos públicos son responsables fiscalmente y responden con su patrimonio. 2. La interventoría puede ser responsable fiscal cuando el incumplimiento de sus funciones de control y vigilancia ocasiona un detrimento patrimonial para la Entidad Estatal. 3. La responsabilidad fiscal del interventor se presume cuando: (i) haya sido condenado penalmente o sancionado disciplinariamente por los mismos hechos a título de dolo y omita el cumplimiento de las obligaciones propias de los contratos de interventoría o de las funciones de supervisión, de manera que no se establezca la correcta ejecución del objeto contractual o el cumplimiento de las condiciones de calidad y





Centro Internacional de producción Limpia Lope - Sena Regional Nariño

## CONTRATO. 1057 DE 2018

CELEBRADO ENTRE EL CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN LIMPIA LOPE DEL  
SENA REGIONAL NARIÑO Y CONSORCIO FIR REPRESENTANTE LEGAL – REINEL ROLANDO  
ROMERO BENAVIDES

oportunidad ofrecidas por los contratistas. **CLAUSULA SEGUNDA.- VALOR DEL CONTRATO:** Para todos los efectos legales y fiscales el valor del Contrato es de: SETENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS PESOS CON VEINTISÉIS CENTAVOS M/CTE (\$79.469.526.26.00) Incluido el IVA. **PARAGRAFO:** El valor total de este contrato incluye todos los costos y gastos en que tenga que incurrir EL INTERVENTOR, para el cumplimiento de su objeto, por lo cual no habrá lugar a reconocimiento adicional alguno, exceptuando la fuerza mayor y el caso fortuito. **CLAUSULA TERCERA.- FORMA DE PAGO:** el SENA Cancelara al CONTRATISTA de la siguiente manera: 1. El primera pago será del 30% del valor del contrato y se pagará cuando se haya recibido a satisfacción la obra cuyo avance será del 50%, previo el recibo a satisfaccion por parte del supervisor del contrato. 2. Un segundo pago equivalente al 30% del contrato cuando se haya evidenciado un avance de obra del 75%. 3. Un tercer pago del 30% del contrato cuando la obra se haya ejecutado al 100%. 4. Un ultimo pago correspondiente al 10% del contrato con la liquidación tanto del contrato de obra y del de consultoría. El SENA efectuará al CONTRATISTA las retenciones que, en materia tributaria tenga establecida la Ley y respecto de las cuales sea su obligación efectuar la retención. En los demás casos, el contratista deberá cumplir con el pago de los impuestos, tasas o contribuciones que se deriven de la presente contratación. **CLAUSULA CUARTA.- PLAZO;** el término de duración del contrato será de setenta y cinco (75) días, a partir de la legalización del contrato y firma del acta de inicio. **EL CONTRATISTA** debe acreditar durante toda la vigencia del contrato, el cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA de todos los integrantes del consorcio. **CLAUSULA QUINTA OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 1. DEL INTERVENTOR:** a) Establecer mecanismos ágiles y eficientes para el desarrollo de la Interventoria a su cargo. b) Evitar que sus decisiones interfieran injustificadamente en las acciones del contratista. c) Verificar que existan los permisos y licencias necesarios para la ejecución del objeto contractual. (Cuando aplique). d) Llevar estricto control sobre la correspondencia que produzca el contratista, durante la ejecución del contrato, de tal forma que el SENA intervenga oportunamente frente a las soluciones presentadas. e) Organizar la información y documentos que se generen durante la ejecución del contrato manteniéndola a disposición de los interesados y enviar, una vez produzca, copia de la misma a la oficina Asesora Jurídica. f) Coordinar con las dependencias del SENA que tengan relación con la ejecución del contrato, para que éstas cumplan con sus obligaciones. Dentro de esta función se entiende incorporada la de efectuar seguimiento de las actuaciones contractuales. g) Procurar que por causas atribuibles al SENA no sobrevenga mayor onerosidad, es decir, se rompa el equilibrio financiero del contrato. h) Programar y Coordinar con quien sea necesario reuniones periódicas para analizar el estado de ejecución y avance del contrato. i) Presentar informes sobre el estado de ejecución y avance de los contratos, con la periodicidad que se requiera, atendiendo el objeto y naturaleza de los mismos; de igual manera presentar los informes necesarios para atender los requerimientos efectuados por el Ministerio Público, Contralorías y entes de Control del SENA respecto a las obligaciones a su cargo. j) Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental que sean aplicables. k) Adelantar cualquier otra actuación administrativa necesaria para la correcta administración del contrato. l) Designar y contratar el equipo de trabajo de conformidad con la propuesta presentada. m) Verificar que el contratista dispone del equipo técnico y profesional requerido. n) Supervisar el cumplimiento del contrato en cuanto a su aspecto técnico, Administrativo y financiero o) Requerir al





Centro Internacional de producción Limpia Lope - Sena Regional Nariño

## CONTRATO. 1057 DE 2018

CELEBRADO ENTRE EL CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN LIMPIA LOPE DEL  
SENA REGIONAL NARIÑO Y CONSORCIO FIR REPRESENTANTE LEGAL – REINEL ROLANDO  
ROMERO BENAVIDES

contratista en caso que incumpla alguna de sus obligaciones y exigirle tomar las medidas correctivas cuando sea el caso. p) Controlar y verificar al ejecución de las obras contratadas, velando por los intereses del SENA, observando que dicha ejecución este dentro de los parámetros de costo, tiempo y calidad pactados. q) Estudiar oportunamente las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista r) Colaborar con el SENA para que el objeto del contrato se cumpla con las mayores condiciones de calidad, la que deberá ajustarse a los requisitos mínimos necesario previstos en las normas técnicas obligatorias nacionales y a las especificaciones técnicas suministradas por el SENA. Velando por lo establecido en la resolución SENA 668 de 2005. 2. **OBLIGACIONES DEL SENA:** a) Entregar al INTERVENTOR, las sumas indicadas en la cláusula segunda, en los plazos y términos previstos en la cláusula tercera; b) Ejercer la vigilancia administrativa, técnica y financiera del contrato; c) Formular sugerencias por escrito sobre observaciones que estime convenientes en el desarrollo del contrato, siempre enmarcadas dentro del término del mismo. **CLAUSULA SEXTA.- SUPERVISIÓN DE LA INTERVENTORIA:** la supervisión control y vigilancia del contrato será ejercida por el funcionario que para el efecto designe el subdirector del Centro Internacional de Producción Limpia Lope del SENA Regional Nariño. Para este contrato el superviso es el Ingeniero Jaime Audelo Perez Rosero, como Apoyo técnico de la Regional Nariño. **PARÁGRAFO:** El Supervisor realizará las siguientes funciones: 1- Firmará junto con EL INTERVENTOR, el Acta de Inicio, Acta de Liquidación del contrato, y las demás que se generen durante la ejecución del objeto del presente contrato; 2- Hará el seguimiento de la interventoria, a fin de lograr la correcta ejecución del objeto contractual; 3- Comunicará, las inconsistencias en la ejecución del contrato para los correctivos del caso; 4) Y las demás actividades que por sus índole y naturaleza sean necesarias para la correcta ejecución del contrato velando por lo dispuesto en el manual de Supervisión del SENA. **CLAUSULA SEPTIMA.- GARANTIAS:** El contratista deberá constituir a su costa y a favor del SENA, una garantía de cumplimiento, en los términos señalados en el artículo 3 del decreto 4828 de 2008, para amparar el cumplimiento de las obligaciones surgidas en el contrato, la cual se mantendrá vigente, durante el plazo de la existencia y extensión, de los siguientes amparos. **1. De cumplimiento:** por medio de este amparo la entidad precave contra los perjuicios derivados del incumplimiento imputable al contratista, de las obligaciones contraídas equivalente al 20% del valor total del contrato, con una vigencia igual al termino de duración del contrato y seis (6) meses más, a la cual podrá imputarse tanto el valor de la cláusula penal pecuniaria, multas y los perjuicios derivados de la declaratoria de caducidad. **2. Calidad del servicio:** el valor de esta garantía es del 20% del valor total del contrato y con una vigencia igual al término de duración del contrato y seis (6) meses más. **CLAUSULA OCTAVA.- TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO:** Cuando surjan motivos posteriores al perfeccionamiento del contrato que hicieren necesaria la interpretación, modificación y terminación unilateral de este, se dará aplicación a lo dispuesto en los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993, artículos que se consideran incorporados en este contrato. **CLAUSULA NOVENA.- REGISTRO Y APROPIACIÓN PRESUPUESTAL:** Existe el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 5018 del 04 de abril de 2018. Este presupuesto incluye todos los impuestos, tasas y contribuciones y demás gastos que conlleve la ejecución del contrato. **CLAUSULA DECIMA.- CADUCIDAD:** Si se presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento a cargo de EL INTERVENTOR que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, conforme a lo estipulado en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993, o por la ocurrencia de alguna de las causales





Centro Internacional de producción Limpia Lope - Sena Regional Nariño

## CONTRATO. 1057 DE 2018

CELEBRADO ENTRE EL CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN LIMPIA LOPE DEL  
SENA REGIONAL NARIÑO Y CONSORCIO FIR REPRESENTANTE LEGAL – REINEL ROLANDO  
ROMERO BENAVIDES


establecidas en el artículo 90 de la Ley 418 de 1997, o las circunstancias previstas en el inciso último del artículo 5 de la Ley 80 de 1993, el SENA previo requerimiento por escrito a EL INTERVENTOR declarará la caducidad del contrato mediante acto administrativo debidamente motivado, lo dará por terminado y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre. **CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- CLAUSULA PENAL PECUNIARIA:** En caso de incumplimiento de las obligaciones por parte del INTERVENTOR, se estipula una pena pecuniaria equivalente al 10% del valor del contrato. Dicha suma será posible haciéndose efectiva la póliza que garantiza el cumplimiento por parte del contratista. **CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.- MULTAS:** El SENA adoptará las medidas de control e intervención necesarias, que garanticen la ejecución del objeto contratado, frente al incumplimiento del contratista, el SENA impondrá y hará efectivas las multas ciñéndose a las reglas previstas en el Estatuto Contractual de la Administración pública. **CLAUSULA DECIMA TERCERA.- CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN:** El INTERVENTOR, no podrá ceder total o parcialmente el presente contrato, ni subcontratar el objeto del mismo a persona alguna, salvo previa autorización por escrito por parte de la Dirección del SENA Regional Nariño. **CLAUSULA DECIMA CUARTA.- AUTONOMIA DEL CONTRATO:** El INTERVENTOR actuará con autonomía técnica, administrativa y financiera en el cumplimiento de las obligaciones que asume por el presente contrato por lo cual no contrae ningún vínculo de carácter laboral con el SENA. **CLAUSULA DECIMA QUINTA.- DOMICILIO:** Las partes declaran que su domicilio para todos los efectos del contrato es la ciudad de Pasto. **CLAUSULA DÉCIMA SEXTA. - LIQUIDACION:** La liquidación del presente contrato se realizará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11 de la ley 1150 de 2007. **CLAUSULA DECIMA SEPTIMA.- SOLUCIÓN A CONTROVERSIAS CONTRACTUALES:** En caso de presentarse controversias o diferencias, se recurrirá en primera instancia a los mecanismos previstos en la Ley 80 de 1993 y a los siguientes mecanismos alternativos de solución de conflictos: a) Acuerdo; b) Transacción; c) Conciliación; d) Amigable Composición, de acuerdo con los procedimientos legales establecidos para tal efecto. **CLAUSULA DECIMA OCTAVA.- DOCUMENTOS:** Forman parte integral de este presente contrato, además de todos los documentos legalmente requeridos y los que se produzcan durante el desarrollo del mismo, **CLAUSULA DECIMA PRIMERA.-REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** El presente contrato se perfecciona con la firma de las partes y para su ejecución se requiere del registro presupuestal correspondiente, y de la aprobación por parte de del SENA de la garantía única exigida.

Para constancia, se firma en Pasto a los 14 DIC. 2018

POR EL SENA

POR EL CONTRATISTA

  
Pedro Pablo Bastidas Molina  
Subdirector centro Internacional de  
Producción Limpia Lope

  
Reinel Rolando Romero Benavides  
C.C. N° 87.069.865 expedida en Pasto  
Representante legal consorcio FIR

Proyecto: Dolly Benavides  
Apoyo Jurídico 