

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER ICBF SIGLO 21
FIDUPREVISORA S.A.
PROGRAMA: GENERACIONES SACÚDETE ICBF**

CONVOCATORIA No. PAF-ATGUAJIRA-I-080-2021

**TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR “LA
INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA
EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE
RIOHACHA (GRUPO 3 SGP) PRIORIZADAS POR LA
ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”**

SOBRE – PROPUESTA JURIDICO, FINANCIERA Y TECNICA

PROPONENTE: FERNANDO JOSÉ SÁNCHEZ PARDO

NOMBRE: PERSONA NATURAL


IDENTIFICACIÓN: CC 10.549.160

DIRECCIÓN: CARRERA 19A 88 37 APTO 502 BOGOTÁ

TELÉFONOS: 314-6803344

EMAIL: sanchezp70@gmail.com

Firma:



INDICE

Detalle	Página
Carátula	1
Índice	2
Carta presentación propuesta	3
Cédula	5
TP	6
Copnia	7
Contraloría, Procuraduría, Judicial, Medidas correctivas	8
Rut	13
Seguridad Social	14
Póliza	22
Cupo de crédito	26
Cuadro de Experiencia	27
Certificación Policía 1	29
Certificación Barrancabermeja	49
Certificación Policía 2	77

FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Bogotá, 23 de noviembre de 2021

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO – P.A. FINDETER – GUAJIRA EDUCATIVO 2019
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-ATGUAJIRA-I-080-2021

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es contratar **“LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 3 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”**

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su estructura y metodología.
4. Que, en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.
7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción del acta de inicio para verificación del supervisor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal.
8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incurso, así como ninguno de los miembros del consorcio o unión temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en la normatividad que rige el presente proceso de selección.
9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.

10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.
11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de resultar favorecido(s) con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.
12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Contraloría General de la República, así como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.
13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.
14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en **119** folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación

RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Nombre o Razón Social del Proponente: FERNANDO JOSÉ SÁNCHEZ PARDO
Documento de identidad o NIT: 10.549.160
Representante Legal: FERNANDO JOSÉ SÁNCHEZ PARDO
País de Origen del Proponente: COLOMBIA
Integrantes del Consorcio:

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:
Dirección: CARRERA 19A No. 88 – 37 Apartamento 502
Ciudad: BOGOTÁ
Teléfono(s): _____ Teléfono Móvil: 314-6803344
Correo Electrónico: sanchezp70@gmail.com

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA



Firma: _____
Nombre: FERNANDO JOSÉ SÁNCHEZ PARDO
C.C.: 10549160

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas jurídicas, consorcios o uniones temporales deberá estar firmada por el representante debidamente facultado).

NOTA: Para llenar cuando el Representante Legal del proponente no sea un Ingeniero Civil o Arquitecto.

“Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero Civil ni Arquitecto, yo _____ (nombres y apellidos) Ingeniero Civil o Arquitecto, con Matrícula Profesional No. _____ y C. C. No. _____ de _____, abono la presente propuesta”.


(Firma de quien abona la propuesta)

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **10.549.160**
SANCHEZ PARDO

APELLIDOS
FERNANDO JOSE

NOMBRES



FIRMA




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **29-MAY-1966**
POPAYAN
(CAUCA)

LUGAR DE NACIMIENTO
1.77 **A+** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO

30-OCT-1984 POPAYAN

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *Carlos Ariel Sanchez Torres*
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES




A-1100100-00224309-M-0010549160-20100311

0021586091A 1

7760622026





**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA**

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 10549160, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 19202-33508 desde el 19 de Octubre de 1989, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 127.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veintitres (23) días del mes de Noviembre del año dos mil veintiuno (2021).

Rubén Darío Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 23 de noviembre de 2021, a las 09:53:34, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	10549160
Código de Verificación	10549160211123095334

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



Digitó y Revisó: WEB

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 182965975



WEB
09:55:08
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 23 de noviembre del 2021

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 10549160:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 09:56:16 AM horas del 23/11/2021, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **10549160**

Apellidos y Nombres: **SANCHEZ PARDO FERNANDO JOSE**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Calle 18A # 69F-45
Zona Industrial, barrio
Montevideo. Bogotá D.C.
Atención administrativa: lunes a
viernes 7:00 am a 1:00 pm y 2:00
pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail:
lineadirecta@policia.gov.co



Presidencia de
la República



Ministerio de
Defensa Nacional



Portal Único
de Contratación

Todos los derechos reservados.



Gobierno en
Línea





Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 23/11/2021 09:56:52 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **10549160** y Nombre: **FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **27417543** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

[🔍 Nueva Busqueda](#)[🖨 Imprimir](#)

Información ... 5159000


Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cía. 59 No. 26 - 21
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112

www.policia.gov.co

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14754282959



(415)7707212489984(8020) 000001475428295 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Número de Identificación 27. Fecha expedición

Lugar de expedición 28. País 29. Departamento 30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34. Otros nombres

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio

41. Dirección principal

42. Correo electrónico

43. Código postal 44. Teléfono 1 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación		52. Número establecimientos
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	51. Código	
<input type="text" value="7112"/>	<input type="text" value="19900101"/>	<input type="text" value="4330"/>	<input type="text" value="19900101"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/>	

Responsabilidades, Calidades y Atributos


53. Código

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

22- Obligado a cumplir deberes formales a

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico



Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma 56. Tipo Servicio
57. Modo
58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO

60. No. de Folios:

61. Fecha

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre SANCHEZ PARDO FERNANDO JOSE

985. Cargo CONTRIBUYENTE

FORMATO 2

CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Bogotá, 23 de noviembre de 2021

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO – P.A. FINDETER – GUAJIRA EDUCATIVO 2019

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-ATGUAJIRA-I-080-2021

Objeto: CONTRATAR “LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 3 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”

De las siguientes opciones diligencie la manifestación expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda según el caso:

Yo, _____, identificado con _____, en mi condición de **(marque con una X según el caso)** Persona Natural ___ Representante Legal ___ Revisor Fiscal ___, identificada con Nit 10549160-4, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de _____, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles en la citada fecha, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Yo, _____, identificado con _____, en mi condición de **(marque con una X según el caso)** Persona Natural Representante Legal ___ Revisor Fiscal de (Razón social de la compañía) identificada con Nit _____, declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro obligado al pago de seguridad social y aportes parafiscales, por no tener personal a cargo.

Yo, Fernando José Sánchez Pardo como persona natural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligación aporto con la propuesta la planilla o constancia de afiliación al Sistema General de Seguridad Social, mediante el cual acredito que me encuentro vinculado bajo la modalidad de cotizante **X**, beneficiario _____ o afiliado al régimen subsidiado _____ (marque con una X según corresponda), del mes inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria.

Yo, _____, identificado con CC _____, en mi condición de (marque con una X según el caso) Persona Natural X Representante Legal Revisor Fiscal _____ de _____ identificada con _____, certifico el pago de los aportes de pensión y riesgos laborales y de Caja de Compensación Familiar correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos) y así mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y Seguridad Social en Salud.

En las anteriores circunstancias, la certificación será expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos así se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a tener revisor fiscal.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014

Adicionalmente, tratándose de persona natural nacional deberá acreditar el cumplimiento de esta obligación con la planilla o constancia de afiliación al Sistema General de Seguridad Social, en la cual se evidencie que se encuentra vinculado al sistema bajo la modalidad de cotizante, beneficiario o afiliado al régimen subsidiado, al menos del mes inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'F. Sanchez Pardo', written over a horizontal line.

FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO
CC. 10.549.160

*Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes deberá certificar el cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2

** En caso que la certificación sea expedida por Revisor Fiscal, se deberá aportar copia de la Tarjeta Profesional, copia de la cédula de ciudadanía y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central de Contadores.



Certificado de Afiliación

El Señor FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO , identificado con Cédula Ciudadanía 10.549.160, Presenta los siguientes datos, referentes al Plan Obligatorio de Salud POS en nuestra EPS044.

Información del Afiliado:

Nombre:	FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO	Tipo Identificación:	Cédula Ciudadanía
Número de identificación:	10549160	Fecha de retiro:	
Fecha afiliación (dd/mm/aaaa):	01/08/2017	Razón de estado:	Al día - empleador pago al día
Estado actual:	VIGENTES	Nombre de Régimen	CONTRIBUTIVO
Tipo de Afiliado:	COTIZANTE	Municipio residencia:	Bogotá D.C.
Dirección actual de residencia:	CARRERA 19A NUMERO 88-37	Depto. Residencia:	SANTAFE DE BOGOTA DC
Teléfono actual de residencia:	APARTAMENTO 502 PARQUE DE 8146608		

Documento Aportante	Razón Social	Fecha Inicio	Fecha Fin
900016713	INTERDI LTDA	01/01/2019	

Información de los beneficiarios:

Tipo de Afiliado	Identificación	TD	Nombre	Fecha afiliación	Estado	Fecha retiro	Parentesco
BENEFICIARIO	1061804813	CC	SANTIAGO JOSE SANCHEZ DELGADO	01/08/2017	VIGENTES		HIJO

Señor afiliado por favor verifique sus datos básicos y de ser necesario realice la actualización de los mismos comunicándose con los siguientes teléfonos en Bogotá: 6510777 y en el resto del país 018000120777.

Se firma y expide en Bogotá a los 21 días del mes de Abril de 2021, a solicitud del interesado.

****INFORMACION NO VALIDA PARA TRASLADO ENTRE EPS, NI PARA ACLARAR MULTIAFILIACION****

**SEÑOR USUARIO: RECUERDE QUE EL TRASLADO DE EPS ES UN MANEJO ENTRE LAS MISMAS.
DECRETO 806 ART. 55**

CORDIALMENTE

Jose Alexander De Los Reyes Aldana

Gerente de Operaciones

Elaboro:

LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

CERTIFICA QUE

Verificada la base de datos de afiliados, el/la señor/a **FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO** identificado/a con documento de identidad **Cédula de Ciudadanía** número **10549160**, se encuentra afiliado/a desde **01/06/2018** al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**.

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 23 de noviembre de 2021.



Rosa Mercedes Niño Amaya
Dirección de Afiliaciones

Nota: Certificado generado desde la página Web. Este documento no es válido para el reconocimiento de prestaciones económicas, está sujeto a verificación y no tiene costo alguno.

POSITIVA
Compañía de Seguros S.A.
N.I.T 860.011.153-6

CERTIFICA

Verificada la base de datos, el empleador: FERNANDO JOSE SÁNCHEZ PARDO identificado con Nit - 10549160 se encuentra afiliado en POSITIVA Compañía de Seguros S.A. en riesgos laborales, su estado es ACTIVO desde el 12/04/2011 y su actividad económica principal es 1742101 EMPRESAS DEDICADAS A ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y ACTIVIDADES CONEXAS DE ASESORAMIENTO TECNICO INCLUYE ACTIVIDADES DE DIRECCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION, AGRIMENSURA Y DE EXPLOTACION Y PROSPECCION GEOLOGICAS ASI COMO LA PRESTACION DE ASESORAMIENTO TECNICO CONEXO, EL DISEÑO INDUSTRIAL Y DE MAQUINAS (SIN INTERVENCION DIRECTA EN LAS OBRAS) con clase de riesgo 1.

Para validar la información emitida en este certificado, visite nuestra página web: www.positivaenlinea.gov.co y seleccione la opción 'VALIDAR CERTIFICADOS'. Ingrese el siguiente código (válido por un mes): 202101021331775.

Dada en Bogotá, a los 23 días del mes de noviembre de 2021

Cordialmente

GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900016713-8	INTERDI LTDA		Carrera 18 No. 113-52	7043764	interdi.ltda@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C - MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-11	2021-10	E		54598537	\$5.429.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	36.400	0	0	0	0	0	0	0	0	36.400	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	1.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.250.000	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	16.000	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	25.400	0	0	0	0	0	0	0	0	25.400	1
EPS044	MEDIMAS EPS SAS	901097473-5	36.400	0	0	0	0	0	0	0	0	36.400	1

TOTALES PENSIÓN													
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados	
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	145.400	0	0	0	0	0	0	0	145.400	1	
230301	Porvenir	800224808-8	101.400	0	0	0	0	0	0	0	101.400	1	
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.809.400	0	0	50.000	50.000	0	0	0	1.909.400	3	

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	894.600				894.600	0	0	894.600			8.946	894.600	5

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF26	Comfacundi	860045904-7	514.200	0	0	514.200	5

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900016713-8	INTERDI LTDA		Carrera 18 No. 113-52	7043764	interdi.ltda@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C - MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	TOTAL A PAGAR				
2021-11	2021-10	E		54598537	\$5.429.200	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
200.000	0	0	200.000	1
ICBF				
300.000	0	0	300.000	1
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	1.364.200	1.364.200
Pensión	3	2.156.200	2.156.200
Riesgos Laborales	1	894.600	894.600
CCF	1	514.200	514.200
ESAP	0	0	0
ICBF	1	300.000	300.000
MEN	0	0	0
SENA	1	200.000	200.000
TOTALES	12	5.429.200	5.429.200

PAGGA 119776559

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900016713-8	INTERDI LTDA		Carrera 18 No. 113-52	7043764	interdi.ltda@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C - MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						SI

DATOS DE LA PLANILLA							
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD		
					EMPLADOS	UPC	
					5	0	
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES					TOTAL A PAGAR	
2021-11	2021-10	E		54598537	\$5.429.200		

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN				SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES														
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjugo	Exonerado	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TTP	TAP	VSP	VBT	SILN	ISE	MA	MA	ASP	VCT	IRL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1052414957	DIAZ GOMEZ DIANA MARIA	1	0		S	X																230301	633.334	101.400	0	0	0	0	EPS037	633.334	25.400	14-23	633.334	5	44.100	CCF26	633.334	25.400	0	0	0	0	0
2	CC	1053860624	LOPEZ RIOS ALEJANDRA	1	0		S	X																25-14	400.000	64.000	0	0	0	0	EPS010	400.000	16.000	14-23	400.000	5	27.900	CCF26	400.000	16.000	0	0	0	0	0
3	CC	10549160	SANCHEZ PARDO FERNANDO JOSE	1	0		S																	25-14	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS044	908.526	36.400	14-23	908.526	5	63.300	CCF26	908.526	36.400	0	0	0	0	0
4	CC	41909676	JARAMILLO HENAO CLARA LUZ	1	0		N																	25-14	10.000.000	1.600.000	0	0	50.000	50.000	EPS008	10.000.000	1.250.000	14-23	10.000.000	5	696.000	CCF26	10.000.000	400.000	10.000.000	200.000	300.000	0	0
5	CC	53168358	HERRAN ORJUELA DIANA CAROLINA	1	0		S																	230201	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS002	908.526	36.400	14-23	908.526	5	63.300	CCF26	908.526	36.400	0	0	0	0	0



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN POPAYAN			SUCURSAL POPAYAN			COD.SUC 40		NO.PÓLIZA 40-45-101016407		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 25 11 2021			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 01 12 2021			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 10 04 2022		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO EMISION ORIGINAL											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL SANCHEZ PARDO, FERNANDO JOSE								IDENTIFICACIÓN CC: 10.549.160			
DIRECCIÓN: CALLE 6 NRO 9 62						CIUDAD: POPAYAN, CAUCA				TELÉFONO: 8203013	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.								IDENTIFICACIÓN NIT: 830.053.105-3			
DIRECCIÓN: CL 103 NRO. 19 - 20						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL				TELÉFONO 5945111	

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA PROPUESTA PRESENTADA EN LA CONVOCATORIA No. PAF-ATGUAJIRA-I-080-2021 QUE SE REFIERE A TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA INTERVENTORA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURDICA Y TCNICA) A LA EJECUCION DE DIAGNOSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 3 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACION TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER

LA VIGENCIA PARA LA PRESENTE POLIZA COMIENZA A PARTIR DE LA HORA Y FECHA FIJADA PARA EL CIERRE Y APERTURA DE LOS OFRECIMIENTOS. ESTA POLIZA DE SERIEDAD DE OFERTA SE EXPIDE DE ACUERDO CON LOS TERMINOS Y REQUISITOS DEL PLIEGO DE CONDICIONES INDICADO AJUSTANDOSE EstrictAMENTE A LA VIGENCIA Y PLAZOS ESTIPULADOS EN DICHO PLIEGO.

LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO.
B. LA NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL TRMINO PREVISTO EN LOS TRMINOS DE REFERENCIA O LAS REGLAS DE PARTICIPACION SE PRORROGUE, O CUANDO EL TRMINO PREVISTO PARA LA

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
SERIEDAD DE LA OFERTA	01/12/2021	10/04/2022	\$9,777,426.20

FECHA ADJUDICACIÓN : 20/12/2021

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****19,554.00	\$ *****8,000.00	\$ *****5,235.00	\$ *****32,790.00	\$ *****9,777,426.20	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
JAVIER PAZ SUAREZ Y CIA LTDA SUS AS	18491	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 4 NO. 9 - 31 - TELEFONO: 8242925 - POPAYAN

EVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS
EVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS
EVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS



[Handwritten signature]
FIRMA TOMADOR

40-45-101016407

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN POPAYAN			SUCURSAL POPAYAN			COD.SUC 40	NO.PÓLIZA 40-45-101016407	ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN			VIGENCIA DESDE			VIGENCIA HASTA		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS
25	11	2021	01	12	2021	10	04	2022	23:59
									EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL SANCHEZ PARDO, FERNANDO JOSE	IDENTIFICACIÓN CC: 10.549.160
DIRECCIÓN: CALLE 6 NRO 9 62	CIUDAD: POPAYAN, CAUCA
	TELÉFONO: 8203013

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	IDENTIFICACIÓN NIT: 830.053.105-3
DIRECCIÓN: CL 103 NRO. 19 - 20	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL
	TELÉFONO: 5945111

ADICIONAL:

OBJETO DE LA POLIZA
SUSCRIPCIN DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRRROGAS NO EXCEDAN UN TRMINO DE TRES (3) MESES.
C. EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUS DE VENCIDO EL TRMINO FIJADO PARA LA PRESENTACIN DE LAS PROPUESTAS.
D. LA NO PRESENTACIN POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO. .

NOTA: SE ACLARA QUE LA ENTIDAD ASEGURADA Y/O BENEFICIARIA ES: CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTNOMO - P.A. FINDETER -GUAJIRA EDUCATIVO 2019 IDENTIFICADO CON NIT. 830.053.105-3.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADO COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 4 NO. 9 - 31 - TELEFONO: 8242925 - POPAYAN

Gabriela A. Zarante B.
40-45-101016407

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

Fernando Sanchez Pardo
FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN POPAYAN			SUCURSAL POPAYAN			COD.SUC 40		NO.PÓLIZA 40-45-101016407		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 25 11 2021			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 01 12 2021			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 10 04 2022		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO EMISION ORIGINAL											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL SANCHEZ PARDO, FERNANDO JOSE								IDENTIFICACIÓN CC: 10.549.160			
DIRECCIÓN: CALLE 6 NRO 9 62						CIUDAD: POPAYAN, CAUCA				TELÉFONO: 8203013	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.								IDENTIFICACIÓN NIT: 830.053.105-3			
DIRECCIÓN: CL 103 NRO. 19 - 20						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL				TELÉFONO 5945111	

ADICIONAL:



PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá

Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia

Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA \$ *****19,554.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****8,000.00	IVA \$ *****5,235.00	TOTAL A PAGAR \$ *****32,790.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****9,777,426.20	PLAN DE PAGO CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
JAVIER PAZ SUAREZ Y CIA LTDA SUS AS	18491	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 4 NO. 9 - 31 - TELEFONO: 8242925 - POPAYAN

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR
EFFECTIVO		
CHEQUE		
TOTAL \$		



(415) 7709998021167 (8020) 11009102814189 (3900) 000000032790 (96) 20221201

REFERENCIA PAGO:
1100910281418-9

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

27/11/21 10:23

Recibo JAVIER PAZ SUAREZ Y CIA LTDA SUS ASESORES EN SEGUROS

Noviembre 27, 2021
FERNANDO JOSE SANCHEZ
PARDO
CR 19 88 37 AP 502
TEL: 3146803344
DOC: 10549160

JAVIER PAZ SUAREZ Y CIA
LTDA SUS ASESORES EN
SEGUROS
CR 7 2 56 OF 01 BRR
CENTRO
8 2 4 2 3 6 1 - 3 1 5 5 4 2 6 2 1 1
- Colombia
NIT: 8 9 1 5 0 2 6 6 1 - 6



CONCEPTO:

RECIBO #: 2143

Cliente	Valor
FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO, 10549160	32.790 COP
Total Recibido:	32.790 COP

Observación
POLIZA 40-45-101016407

JAVIER PAZ SUAREZ
Y CIA. LTDA.

PSE 32.790 COP
Medio de pago

27 NOV 2021
Firma recibido



DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

BOGOTÁ D.C.,
DISTRITO
CAPITAL,
COLOMBIA,
FINDETER CONV PAF ATGUAJIRA I 080 2021

29/11/2021

Por medio de la presente hacemos constar que el señor **FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO** con Cédula de Ciudadanía número **10549160**

Posee en el banco Davivienda:

LÍNEA DE CRÉDITO PLUS

Número	6500006200820701
Cupo	79,000,000.00 Pesos
Saldo al corte	0.00

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA



3300000
EXT 2080616
subdirector0062@davivienda.com

310311 A B D

Banco Davivienda S.A.
NIT. 860.034.313-7

FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

OBJETO		“LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 3 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”					
PROPONENTE: Fernando José Sánchez Pardo							
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA				Fernando José Sánchez Pardo			
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA PROPUESTA							
CONT No.	OBJETO	ACTIVIDA EJECUTADAS	VALOR SMMMLV	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (C, UT)
06-3-10038/09	Interventoría técnico administrativa, financiera y legal para la Construcción de la Fase III del Proyecto “Centro de Instrucción, Entrenamiento y Operaciones de la Policía Nacional Cenop” San Luis Tolima	Interventoría a la Construcción de Edificación desde cimentación hasta acabados, incluye red de acueducto y alcantarillado mayor a 4.800 ml	1108,75	Dirección Activa y Financiera Policía Nacional	14/05/2009	31/12/2009	C 70%
0482-10	Interventoría de la construcción de la unidad de atención y orientación a desplazados del municipio de Barrancabermeja	Interventoría técnica, Administrativa y contable	338,73	MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	18/06/2010	21/10/2011	50%
328-2008	Interventoría técnica y administrativa para la elaboración de levantamiento topográfico, diseño arquitectónico, estudio de suelos, diseño y calculo estructural, diseño hidrosanitario, diseño eléctrico y construcción de la estación de policía CGTO. GUINDAR ANZA – ANTIOQUIA, por el sistema llave en mano, a precio global y plazo fijo	Interventoría de diseño y construcción	127,29	Fondo Rotatorio de la Policía	28/10/2008	29/08/2009	50%

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.

Nota 1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados o relacionados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante o entidad pública), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte.

Nota 4: El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.

PROPONENTE

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'F. Sánchez P.', is written over a horizontal line.

FERNANDO JOSÉ SÁNCHEZ PARDO
PERSONA NATURAL - REPRESENTANTE LEGAL



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

POLICIA NACIONAL



DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



LA SUSCRITA TENIENTE CORONEL
MIRTHA YOLANDA CUCAITA RINCON
EN CALIDAD DE JEFE DEL ÁREA DE CONTRATACIÓN
DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CERTIFICA

Que la firma **CONSORCIO LISA 2009** Con No. Nit 900.278.348-6 durante el año 2009 se le adjudicó el siguiente contrato:

CONTRATO	OBJETO	VALOR	INICIACION	FECHA VENCIMIENTO
06-3-10038/09	INTERVENTORIA TECNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA FASE III DEL PROYECTO "CENTRO DE INSTRUCCIÓN ENTRENAMIENTO Y OPERACIONES DE LA POLICIA NACIONAL CENOP" EN SAN LUIS TOLIMA	\$488.882.401.00 \$ 62.553.937.22 \$550.936.338.22 =====	14.05.2009	31.12.2009 ADICIONAL EN VALOR No.001

La Interventoría de la Construcción objeto del contrato en mención, se cumplió de acuerdo con el plazo de ejecución y las especificaciones solicitadas y el servicio se califica (BUENO.)

QUE EL CITADO CONSORCIO ESTA CONFORMADO POR:

NOMBRE	PORCENTAJE DE PARTICIPACION
INPLAYCO LTDA.	30%
FERNANDO SANCHEZ PARDO	70%

La presente se expide en Bogotá, D.C. a los (25) días del mes de marzo del año dos mil diez (2.010) a solicitud escrita de los interesados.

MIRTHA YOLANDA CUCAITA RINCON
NOMBRE (Quien suscribe la certificación)

(Handwritten signature)
FIRMA (quien suscribe la certificación)
No. Identificación CC. . 39.653.649

(Handwritten signature)
Auditor Certificación

Email: DirafArconGucon@policia.gov.co

Carrera 59 No.26-51 Can Dirección General Policía Nacional Tel:315 95 37 Fax / 95 69

NIT POLICIA NACIONAL 800.141.397-5

106-070001
Ver 0

Página 1 de 1

Aprobación 05-12-2008

BICENTENARIO
de la República de Colombia
1810 - 2010



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

POLICIA NACIONAL



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



LA SUSCRITA TENIENTE CORONEL MIRTHA YOLANDA CUCAITA RINCON
 EN CALIDAD DE JEFE DEL ÁREA DE CONTRATACIÓN
 DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CERTIFICA

QUE LA FIRMA CONSORCIO LISA 2009 NIT. No. 900.278.348-6 SUSCRIBIO EL CONTRATO 06-3-10038-09 CON LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICÍA NACIONAL.

QUE EL OBJETO CONTRACTUAL INTERVENTORIA TECNICO, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA FASE III DEL PROYECTO "CENTRO DE INSTRUCCIÓN ENTRENAMIENTO Y OPERACIONES DE LA POLICIA NACIONAL CENOP" ENSAN LUIS TOLIMA.

QUE DE ACUERDO CON LAS CLASIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL DECRETO 4881 DE 2008, EL OBJETO CONTRACTUAL CORRESPONDE A LA SIGUIENTE ACTIVIDAD Y ESPECIALIDAD

ACTIVIDAD	ESPECIALIDAD
02. CONSULTOR	03. SOCIAL 04. ENERGIA 05. AMBIENTAL 06. TELECOMUNICACIONES 07. TRANSPORTE 08. DESARROLLO URBANO 09. SUMINISTRO DE AGUA Y SANEAMIENTO 10. OTROS

BOGOTÁ D.C. 25 DE MARZO DE 2010

MIRTHA YOLANDA CUCAITA RINCON
 NOMBRE (Quien suscribe la certificación)

Mirtha Yolanda Cucaita Rincon
 Autorizada

Mirtha Yolanda Cucaita Rincon
 FIRMA (quien suscribe la certificación)
 No. identificación CC. 39.653.649

Email: DirafArconGucon@policia.gov.co
 Carrera 59 No.26-21 Can Dirección General Policía Nacional Tel: 315 95 37 /9569
 NIT POLICIA NACIONAL 800.141.397-5

BICENTENARIO
 de la República de Colombia
 1810 - 2010



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL**



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

**EL SUSCRITO MAYOR JUAN MIGUEL MORALES FERNANDEZ
EN CALIDAD DE JEFE DEL ÁREA DE CONTRATACIÓN ENCARGADO
DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

CERTIFICA

Que la firma **CONSORCIO UNION SAN LUIS**, conformado por las siguientes Empresas 1) OR INGENIERIA LTDA. identificada con Nit No 830.060.337-4 y una participación del 34%, ATL INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA., identificada con el Nit No 900.008.033-4 y una participación del 33% y EDGAR YEZID BAUTISTA CASAS, identificado con el Nit No 19.351.843-7 y una participación del 33%, ejecuto para esta Entidad el Contrato de obra PN DIRAF No 06-6-10039-09 cuyo objeto es **LA CONSTRUCCION FASE III "ESCUELA DE INSTRUCCIÓN, ENTRENAMIENTO Y OPERACIONES DE LA POLICIA NACIONAL – CENOP" EN SAN LUIS TOLIMA** y que a continuación describimos:

DE ACUERDO CON LAS CLASIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL DECRETO 4881 DE 2008 EL OBJETO CONTRACTUAL CORRESPONDE A LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES ESPECIALIDADES Y GRUPOS

ACTIVIDAD	ESPECIALIDAD	GRUPO	
01.CONSTRUCTOR	01.OBRAS CIVILES HIDRAULICAS	07.CONDUCCION DE AGUAS	
	02. OBRAS SANITARIAS Y AMBIENTALES	01.REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	
		02.REDES DE DISTRIBUCION DE AGUAS SERVIDAS	
		03.ESTACIONES DE BOMBEO	
		05.TANQUES DE ALMACENAMIENTO	
		08.EMPRADIZACIO	
	03.SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	02.REDES DE FIBRA OPTICA	
	04.EDIFICACIONES Y OBRAS DE URBANISMO	01.EDIFICIOS SENCILLOS HASTA 500 M2 Y DE ALTURAS MENORES DE 15 METROS	
		05.OBRAS DE URBANISMO Y PAISAJISMO	
		08.ESTRUCTURAS METALICAS	
	05.MONTAJES ELECTROMECHANICOS	03.SUBESTACIONES DE ENERGIA	
		07.REDES DE DISTRIBUCION AÉREA Y SUBTERRANEA	
	08.OBRAS DE TRANSPORTE Y COMPLEMENTARIOS	03.PAVIMENTOS FLEXIBLES	
09.SERVICIOS GENERALES	03.SISTEMAS CONTRA INCENDIO		

RESUMEN CONTRATO DE OBRA No. PN DIRAF No 06-6-10039-09

CONTRATISTA: CONSORCIO UNION SAN LUIS	NIT: No 900.278.129-1
PLAZO DE EJECUCION CONTRATO INICIAL:	180 DIAS CALENDARIO (6 meses)
FECHA DE INICIACION DE OBRA:	15 DE MAYO DE 2.009 (Según Acta de Iniciación)
PLAZOS ADICIONALES:	Hasta el 15 de Diciembre de 2009 (Según Contrato Adicional en Valor y Plazo No.1)
VALOR INICIAL CONTRATADO:	\$5.874.895.854,25
ADICIONALES EN VALOR:	\$2.937.446.062,78
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$8.812.341.917,03
VALOR CONSTRUCCION NUEVA:	\$8.812.341.917,03
FECHA DE TERMINACION:	15 DE DICIEMBRE DE 2.009
AREA CUBIERTA CONSTRUIDA:	2.172.42 M2 (8 AULAS CONVENCIONALES, 2 BATERIAS DE BAÑOS, 1 ALOJAMIENTO CONVENCIONAL, 1 TORRE HELICOPORTADA Y 2 CASETAS PARA EQUIPOS DE BOMBEO).
AREA DESCUBIERTA CONSTRUIDA:	19.562.45 M2 (VIAS ASFALTADAS, ANDENES, EDIFICACIONES, ANDENES URBANISMO Y EMPRADIZACION).
FECHA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO:	EN PROCESO
CALIDAD DE LA OBRA:	BUENA
CONTRATIEMPOS:	NO HUBO
CUMPLIMIENTO:	BUENO

OBRAS EJECUTADAS:

FRENTE No 1 A BLOQUE DE AULAS CONVENCIONALES: Actividades preliminares, excavaciones, rellenos, bases, polietileno, cimentaciones en concreto reforzado, estructuras en concreto reforzado, estructura metálica, redes sanitarias, aguas lluvias, red contra incendios, instalaciones eléctricas, mampostería, concreto abujardado, pañetes, cubiertas tipo sandwich deck hunter Douglas y canales, pisos bases y acabados, entrepaños en concreto, carpintería metálica, pintura, cerraduras, tableros acrílicos, protecciones, acometidas, obras exteriores y urbanismo, empradización, paisajismo y aseo general.

FRENTE No 2 BATERIAS DE BAÑOS AULAS CONVENCIONALES: Actividades preliminares, excavaciones, rellenos, bases, polietileno, cimentaciones en concreto reforzado, estructuras en concreto reforzado, redes sanitarias, redes hidráulicas, instalaciones eléctricas, mampostería, concreto abujardado, pañetes, cubierta placa aérea en concreto reforzado, pisos bases y acabados, enchapes y accesorios, mesones, carpintería metálica, aparatos sanitarios, pintura, vidrios, espejos y cerraduras, protecciones, acometidas, impermeabilización de cubiertas, obras exteriores y urbanismo, empradización, paisajismo y aseo general.

FRENTE No 3 REDES ELECTRICAS EXTERNAS: Obras preliminares, excavaciones, construcción de cajas de halado, tendido de redes de alta, media y baja tensión, tuberías, suministro e instalación de subestaciones eléctricas trifásicas de 150 kva, postes de concreto y metálicos, luminarias, tableros y protecciones

FRENTE No 4 REDES DE VOZ Y DATOS: puntos de red 6 A, switches Poe Giga, UPS 1.5 KVA, video beam 3000 lumens, telón eléctrico, Access Point, Televisores LCD, fibra óptica, Sistema de televisión.

FRENTE No 5 REDES DE ACUEDUCTO: Actividades preliminares, excavaciones, rellenos y bases, tuberías hidráulicas y redes contra incendios.

FRENTE No 6 TANQUE 300 M3, CASETA EQUIPOS Y EQUIPOS DE BOMBEO: Actividades preliminares, excavaciones, rellenos, bases, polietileno, cimentaciones en concreto reforzado, estructuras en concreto reforzado, estructura metálica, redes hidráulicas, equipo de bombeo y equipo contra incendios, red contra incendios, instalaciones eléctricas, mampostería, pañetes, cubiertas tipo termo acústica, pisos bases, carpintería metálica, pintura, cerraduras, protecciones, acometidas, obras exteriores y urbanismo, empedradización, aseo general.

FRENTE No 7 ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES: Actividades preliminares, excavaciones, rellenos y bases, tubería sanitaria, pozos de inspección.

FRENTE No 8 ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS Y ESTRUCTURA DE DESCOLE: Actividades preliminares, excavaciones, rellenos y bases, tuberías sanitarias, pozos de inspección, estructura hidráulica de descole.

FRENTE No 9 URBANISMO (ANDENES, CUNETAS Y SARDINELES): Obras preliminares, excavaciones, rellenos y bases, andenes en concreto, cañuelas en concreto, bordillos en concreto, empedradización, paisajismo y aseo general.


FRENTE No 10 VÍAS (INTERSECCIÓN TRAMO 3 - VIA INTERNA 1), (VÍA INTERNA 5) Y (PARQUEADERO VÍA INTERNA 5): Actividades preliminares, excavaciones, rellenos y bases, recebo B-200, recebo B-400 y recebo B-600, geotextil, filtro francés, bases asfálticas, andenes, sardineles, bordillos y cunetas, señalización, empedradización y paisajismo.


FRENTE No 11 ALOJAMIENTO CONVENCIONAL: Actividades preliminares, excavaciones, rellenos, bases, polietileno, cimentaciones en concreto reforzado, estructuras en concreto reforzado, estructura metálica, redes sanitarias, redes hidráulicas y red contra incendios, instalaciones eléctricas, mampostería, concreto abujardado, pañetes, cubiertas tipo sandwich deck hunter Douglas y canales, pisos bases y acabados, enchapes y accesorios, mesones, carpintería de madera, carpintería metálica, aparatos sanitarios, pintura, vidrios, espejos y cerraduras, protecciones, acometidas, impermeabilización de cubiertas, obras exteriores, andenes cañuelas y sardineles, empedradización y aseo general.

FRENTE No 12 TORRE HELICOPORTADA: Actividades preliminares, excavaciones, rellenos, bases, polietileno, cimentaciones en concreto reforzado, estructuras en concreto reforzado, prefabricados en concreto, estructura metálica, escalera metálica, redes sanitarias, aguas lluvias, equipo de bombeo (bombas eyectoras), filtro francés, instalaciones eléctricas, cubiertas tipo sandwich deck hunter Douglas y canales, pisos bases, carpintería metálica, pintura, cerraduras, protecciones, acometidas, obras exteriores y urbanismo, andenes, empedradización y aseo general.

La presente se expide en Bogotá, D.C. a los (25) días del mes de Febrero del año dos mil diez (2.010) a solicitud escrita de los interesados.

JUAN MIGUEL MORALES FERNANDEZ
NOMBRE (Quien suscribe la certificación)


FIRMA (quien suscribe la certificación)
No. Identificación CC. 79.712.301

Elaboró: 
Revisó: PEDRO JESUS DELGADO SANDOVAL ARCINIEGAS
Ingeniero Civil Grupo Infraestructura

E-mail: arcon.gucon@policia.gov.co
Carrera 59 No. 26-21 SEGUNDO PISO EDIFICIO DIRECCION GENERAL POLICIA NACIONAL

TEL. 3159000 EXT. 9939-9917

BICENTENARIO
de la Republica de Colombia
1810 - 2010





REPUBLICA DE COLOMBIA
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

CONTRATISTA CONSTRUCTOR:
INTERVENIENTE:
SUPERVISOR TÉCNICO Y
ADMINISTRATIVO:

CONSTRUCCIÓN FASE III ESCUELA DE INSTRUCCIÓN, ENTRENAMIENTO Y OPERACIONES DE LA POLICIA NACIONAL CENOP EN SAN LUIS TOLIMA

CONSORCIO UNION SAN LUIS
CONSORCIO LISA 2008

CONTRATO 06 6 10038 09
CONTRATO 06 6 10038 09

ING. CIVIL ORLANDO SANDOVAL

ACTA DE RECIBO RECIBO FINAL - 17 DE DICIEMBRE DE 2008

ITEM	CONDICIONES CONTRACTUALES	DESCRIPCION	UN	CANT	V UNITARIO	V PARCIAL	ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACTA No. 3		ACTA No. 4		ACTA FINAL		TOTAL EJECUTADO			
							CANT.	V PARCIAL	CANT.	V PARCIAL	CANT.	V PARCIAL	CANT.	V PARCIAL	CANT.	V PARCIAL	CANT.	V PARCIAL		
1		BLOQUES DE AJUAS CONVENCIONALES (8 AJUAS)				\$ 1.261.489.578,00														
1		PRELIMINARES																		
1.001		LOCALIZACION REPLANTEO DE EJES Y NIVELES	M2	1850	\$ 2.450,00	\$ 4.511.000,00														
1.009		DESCAPOTE MECANICO e=0,20 M, INCLUYE RETIRO DE MATERIALES A LOS EJES AUTORIZADOS DENTRO DE LA FINCA O MAX. 5KM	M2	1850	\$ 4.500,00	\$ 7.714.500,00														
1.014		DESMONTE MALCEA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO)	M2	1850	\$ 1.180,00	\$ 2.182.400,00														
2		EXCAVACIONES																		
2.002		EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN, INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE DE SOBRESANTES	M3	640	\$ 27.800,00	\$ 17.782.000,00														
3		RELLENOS Y BASES																		
3.005		RELLENO CON RECEBO SELECCIONADO 1-200 COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO DE ACUERDO CON ESTUDIOS DE	M3	640	\$ 45.163,00	\$ 28.904.320,00														
3.008		SUBMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL TEJIDO 2400 SEGUN ESTUDIO DE SUELOS	M2	1360	\$ 4.987,00	\$ 6.782.320,00														
4		CEMENTACIONES																		
4.001		CONCRETO Pobre DE 3000 PSI PARA LIMPIEZA E= 0,08 M.	M2	240	\$ 18.828,00	\$ 4.458.720,00														
4.002		CONCRETO CICLOPEO PROPORCION 40% CONCRETO DE 3000 PSI, 60% PIEDRA MEDIA ZONHA	M3	150	\$ 231.890,00	\$ 37.124.400,00														
4.003		CONCRETO DE 3000 PSI PARA ZAPATAS	M3	32	\$ 448.774,00	\$ 14.360.768,00														
4.004		CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGAS DE AMARRE	M3	48	\$ 441.774,00	\$ 21.205.152,00														
4.005		CONCRETO DE 3000 PSI PARA PLACA DE CONTRAPISO E= 0,12 M.	M2	1018	\$ 57.028,00	\$ 58.011.584,00														
4.006		HIERRO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	8000	\$ 3.855,00	\$ 30.840.000,00														
4.009		MALLA ELECTROSOLDADA (Ø 4 mm en ambos sentidos cada 15 cm) SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL	KG	3800	\$ 3.681,00	\$ 13.979.800,00														
5		ESTRUCTURA EN CONCRETO																		
5.004		CONCRETO A LA VISTA DE 4000 PSI PARA COLUMNAS	M3	32	\$ 619.107,00	\$ 19.811.424,00														
5.005		CONCRETO A LA VISTA DE 3000 PSI PARA VIGAS AEREA	M3	32	\$ 608.113,00	\$ 19.559.616,00														
5.010		VIGA CANTA EN CONCRETO A LA VISTA DE 3000 PSI Ø 12 X 0,20 METROS	ML	300	\$ 37.200,00	\$ 11.160.000,00														
5.016		HIERRO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	13000	\$ 3.855,00	\$ 50.115.000,00														
5.025		COLUMNETAS EN CONCRETO A LA VISTA DE 3000 PSI Ø 12 X 0,20 METROS	ML	240	\$ 37.169,00	\$ 8.920.560,00														
5.034		POYO EN CONCRETO DE 2500 PSI Ø 15 X 0,20 METROS	ML	104	\$ 29.478,00	\$ 3.065.712,00														
7		ESTRUCTURA METALICA																		
7.001		COLUMNAS, CERCHAS, CORREAS, TEMPLETES Y VIENTOS PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA, CON ANTICORROSION Y PINTURA	KG	18200	\$ 7.580,00	\$ 138.114.000,00														
7.003		ESTRUCTURA METALICA PRINCIPAL PARA SISTEMA MURO SUPERBOARD	KG	2400	\$ 7.840,00	\$ 18.955.200,00														
8		REDES SANITARIAS																		
8.012		CAJA DE INSPECCION DE 70 X 70 X 1 METROS (INCLUYE EXCAVACION BASE EN RECEBO COMUN, MARCO, TAPA REFORZADA EN	UN	64	\$ 381.184,00	\$ 24.394.496,00														
8.017		TUBERIA PVC AGUAS LUVIAS Ø 4"	ML	480	\$ 20.125,00	\$ 9.660.000,00														
9		REDES HIDRAULICAS RED CONTRA INCENDIO																		
9.048		GABINETE CONTRA INCENDIO TIPO 1	UN	8	\$ 548.200,00	\$ 4.385.600,00														
10		INSTALACIONES ELÉCTRICAS																		
10.210		SUBMINISTRO E INSTALACION DE DPS CLASE I+II (ØC Ø1843-1 PARA SERVICIO DE POTENCIA	UN	8	\$ 2.338.200,00	\$ 18.705.600,00														
10.064		SUBMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE N° 10 AWG DEBUNDO	ML	800	\$ 14.910,00	\$ 11.928.000,00														
10.065		SUBMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE N° 20 AWG DEBUNDO	ML	144	\$ 18.410,00	\$ 2.651.040,00														
10.068		SUBMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA DE COBRE COPPER WELD DE 5/8" X 8"	UN	48	\$ 103.050,00	\$ 4.970.400,00														
10.067		SUBMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURA EXOTERMICA 90 GR.	UN	8	\$ 31.322,00	\$ 250.576,00														
10.068		SUBMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURA EXOTERMICA 115 GR.	UN	48	\$ 33.575,00	\$ 1.611.600,00														
10.071		SUBMINISTRO E INSTALACION DE GRAPA DE UNION EN ACERO	UN	48	\$ 16.100,00	\$ 772.800,00														
10.072		SUBMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR Ø 60 X 38 MM.	UN	544	\$ 6.254,00	\$ 3.402.176,00														
10.076		SUBMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR RANURAS PARALELAS BIMETALICO Cu-ACERO	UN	48	\$ 39.434,00	\$ 1.892.832,00														
10.077		SUBMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUCTOR GALVANIZADO DE 3/8" EN TECHO PARA APANTALLAMIENTO.	ML	544	\$ 3.334,00	\$ 1.813.696,00														
10.081		SUBMINISTRO Y CONSTRUCCION DE SALIDA PARA TELEVISION	UN	16	\$ 15.174,00	\$ 242.784,00														
10.084		SUBMINISTRO Y CONSTRUCCION DE SALIDA PARA LAMPARAS	UN	80	\$ 47.740,00	\$ 3.819.200,00														
10.079		SUBMINISTRO Y CONSTRUCCION DE SALIDA PARA INTERRUPTOR	UN	16	\$ 15.025,00	\$ 240.400,00														
10.091		SUBMINISTRO Y CONSTRUCCION DE SALIDA PARA TONA ELECTRICA	UN	144	\$ 50.530,00	\$ 7.276.320,00														
10.103		SUBMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA FLUORESCENTE 2 X 54 W TIPO T-8, TIPO HERMETICA, 120 V.	UN	84	\$ 180.338,00	\$ 15.088.408,00														
10.134		SUBMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA DE EMERGENCIA BATERIA L3-2H, ILURAM O SIMILAR, 120V, 2X10W	UN	8	\$ 490.338,00	\$ 3.922.704,00														
10.109		SUBMINISTRO E INSTALACION DE AVISO "SALIDA DE EMERGENCIA" 120V, LED ROJO.	UN	8	\$ 237.338,00	\$ 1.898.704,00														
10.143		SUBMINISTRO E INSTALACION DE TONA NORMAL MONOFASICA 110V, 15A	UN	48	\$ 16.550,00	\$ 794.400,00														
10.152		SUBMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DOBLE 110V	UN	16	\$ 23.300,00	\$ 372.800,00														
10.185		SUBMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADOR DE TECHO 110V, 3 APAS CON CONTROL DE VELOCIDAD.	UN	48	\$ 248.350,00	\$ 11.920.800,00														
10.160		SUBMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PASO EN LAMINA 30 X 30 CON TAPA	UN	8	\$ 53.350,00	\$ 426.800,00														
10.147		SUBMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA VOZ Y DATOS	UN	48	\$ 44.030,00	\$ 2.113.440,00														
10.204		SUBMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CIRCUITOS FISICO, 200V, DE 12 CIRCUITOS	UN	16	\$ 460.150,00	\$ 7.362.400,00														
12		MAMPOSTERIA																		
12.001		MURO EN LADRILLO TOLETE ESTRUCTURAL A LA VISTA 2 CARAS TIPO HELIOS CURADA ARENA E= 0,15 METROS	M2	600	\$ 87.214,00	\$ 52.328.400,00														
12.002		MAMPOSTERIA EN BLOQUE N° 5	M2	360	\$ 32.248,00	\$ 11.609.280,00														
12.004		ANCLAJE DE 3/8" L=15 CM.	UN	240	\$ 10.850,00	\$ 2.604.000,00														
12.006		DILATACION MAMPOSTERIA CONTRA ESTRUCTURA EN ICOPOR	ML	680	\$ 1.838,00	\$ 1.254.640,00														
12.008		GRouting OVELLAS 3000 PSI	ML	520	\$ 4.773,00	\$ 2.481.960,00														
12.013		ALFARJA EN CONCRETO DE 3000 PSI Ø 10" Ø 30	ML	520	\$ 24.415,00	\$ 12.694.400,00														
12.014		REPLETE LAVADA DE FACHADAS	M2	600	\$ 3.875,00	\$ 2.325.000,00														
12.015		LADRILLO A LA VISTA UNA CARA HASTA 0,30 METROS	ML	360	\$ 47.750,00	\$ 17.100.000,00														
12.016		LAVADA DE LADRILLO TOLETE A LA VISTA	M2	600	\$ 3.395,00	\$ 2.037.000,00														
13		PAÑETES																		
13.001		PAÑETE LIBO SOBRE MUROS CON MORTERO 1:4	M2	600	\$ 12.803,00	\$ 7.681.800,00														
13.003		FILOS Y/O DILATACIONES EN PAÑETE	ML	680	\$ 1.873,00	\$ 1.273.640,00														
14		SISTEMA LIVIANO																		
14.002		REMATE LATERAL SUPERBOARD ESPESOR 7 MM, CON ESTRUCTURA DE SOPORTE SEGUN DISEÑO	ML	224	\$ 16.734,00	\$ 3.748.416,00														
14.003		MURO EN SUPERBOARD VISTO DOS CARAS E= 14 mm.	M2	360	\$ 89.497,00	\$ 32.318.920,00														

ACTA DE RECIBO RECIBO FINAL - 17 DE DICIEMBRE DE 2008

CONDICIONES CONTRACTUALES					ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACTA No. 3		ACTA No. 4		ACTA FINAL		TOTAL EJECUTADO		
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VI UNITARIO	VPARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL
15.007	CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL.18 COLOR VERDE OLIVA.	ML	280	\$ 43.807,00	\$ 12.181.960,00												
16	PISOS									191,20	\$ 8.318.538,40					191,20	\$ 8.318.538,40
18.002	PISO ENDURECIDO CON BIKAFLOOR 3 QUARTZ TOP	M2	1018	\$ 8.803,00	\$ 9.042.400,00												
16.008	GUARDAESCOBA EN GRANITO DE MARMOL H=10 METROS	ML	360	\$ 15.817,00	\$ 5.694.120,00					713,38	\$ 6.349.171,00	237,78	\$ 2.116.331,00			951,16	\$ 5.485.502,00
17	CENEFAS																
17.001	CENEFAS SQUARE MESCH	ML	320	\$ 10.940,00	\$ 3.500.800,00												
19	HIBONES																
19.002	ENTREPAÑO EN CONCRETO REFORZADO DE 2500 PSI ESPESOR 10 CM. ESMALTADO	ML	120	\$ 48.703,00	\$ 5.854.380,00									148,48	\$ 7.378.901,44		
21	CARPINTERIA METALICA																
21.003	PERBIANA TUBULAR DE 2" X 1" METALICA COLOR ALUMINIO CON MALLA ANGOE ANTIMOSQUITOS	ML	280	\$ 177.050,00	\$ 49.574.000,00												
21.007	VENTANAS METALICAS PERIL PROYECTANTE CON PERBIANA SEGUN DISEÑO, VIDRIO, MALLA ANGOE	M2	300	\$ 145.960,00	\$ 28.110.000,00									408,00	\$ 72.238.400,00		
21.006	PUERTAS DOBLES APERBIANADAS METALICAS CON MARCO, MALLA ANGOE ANTIMOSQUITOS METALICA	M2	44,8	\$ 219.800,00	\$ 9.836.080,00									107,20	\$ 15.802.980,00		
21.017	CORTASOL 64R REF. 8L2 TIPO HOUNTER DOUGLAS COLOR ALUMINIO (SILVER FOX), CON ESTRUCTURA DE SOPORTE	M2	280	\$ 187.500,00	\$ 52.500.000,00									42,24	\$ 9.275.604,00		
22	PINTURA																
22.001	PINTURA TIPO KORAZA SOBRE PAÑETE	M2	400	\$ 10.870,00	\$ 4.348.800,00												
22.002	ESTUCCO Y VINILO 3 MANOS	M2	800	\$ 13.448,00	\$ 10.758.400,00												
22.004	PINTURA TIPO KORAZA MUROS EN SUPER BOARD	M2	360	\$ 14.925,00	\$ 5.292.900,00												
22.010	PINTURA TIPO KORAZA ESTRUCTURA EN CONCRETO COLOR GRIS BASALTO	ML	1800	\$ 4.805,00	\$ 7.689.000,00												
28	OBRAS EXTERIORES																
28.001	ANDEN EN CONCRETO BARRIDO DE 3000 PSI ESPESOR 10 CM. DILATADO EN ADOQUIN DE GRES CADA 3 METROS	M2	480	\$ 48.970,00	\$ 23.313.600,00												
28.008	CANUELA EN CONCRETO DE 2500 PSI DEBARRILLO MINIMO 1,0 METROS	ML	440	\$ 48.844,00	\$ 20.523.360,00												
28.015	EMPRAZADIZACION CON PASTO	M2	1280	\$ 7.232,00	\$ 9.256.960,00												
28.017	BARDINEL EN CONCRETO DE 3000 PSI FUNDIDO EN BITO H= 0,40 METROS	ML	440	\$ 32.150,00	\$ 14.146.000,00												
29	ASEO GENERAL																
29.001	ASEO GENERAL	M2	1880	\$ 1.869,00	\$ 3.134.880,00												
30	OBRAS NO CONTRACTUAL																
30.018	BORDILLO FUNDIDO IN SITU H=0,20 M	ML		\$ 21.533,00	\$ -									1.515,20	\$ 2.827.386,18	1.515,20	\$ 2.827.386,18
30.1	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUCTOR ALAMBRO DE 8 MM. EN ALUMINIO EN TECHO PARA APANTALLAMIENTO.	ML		\$ 3.854,00	\$ -							388,00	\$ 8.527.088,00	78,78	\$ 1.891.340,08	471,78	\$ 10.158.408,00
30.2	TABLERO MOFASICO REGULADO DE 8 CIRCUITOS TIPO MINI PRAGMA CON BREAKER TOTALIZADOR DE 1X32 A. Y 3 DE 1X16 A.	UN		\$ 304.487,00	\$ -												
30.3	SOBRECIMIENTO EN LADRILLO RECOCIDO e=0,25 X 0,25 Y PAÑETE IMP. 1,3	ML		\$ 38.485,00	\$ -												
30.4	BALANTE A. LL. 3"X3" EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20	ML		\$ 38.000,00	\$ -												
30.5	POLIETILENO CALIBRE 8	M2		\$ 2.188,00	\$ -												
30.6	SOBRECIMIENTO EN LADRILLO RECOCIDO e=0,37 X 0,25 Y PAÑETE IMP. 1,3	ML		\$ 45.962,00	\$ -												
30.7	TUBERIA GALVANIZADA DE 1. 1/2"	ML		\$ 45.000,00	\$ -												
30.8	REMANTE FRONTAL EN LAMINA CALIBRE 18 PIM NTADA EN COLOR OLIVA	ML		\$ 128.830,00	\$ -												
30.9	TABLERO ACRILICO	UND		\$ 174.580,00	\$ -												
30.10	TUBO GALVANIZADO DE 3/4" EN BALANTE SISTEMA DE APANTALLAMIENTO, INCLUYE ANCLAJE	ML		\$ 60.884,00	\$ -												
30.11	CORTE DE PLACAS EN CONCRETO PARA DILATACIONES 0,04 mts. DE PROFUNDIDAD	ML		\$ 10.725,00	\$ -												
30.12	DEBARRADOR EN CONCRETO 70 X 30 Y ESP. 0,10	UND		\$ 217.107,00	\$ -												
30.13	DILATACION CO SIKAROD 3/8" Y SIKAFLEX 1A	ML		\$ 5.228,00	\$ -												
30.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA DE SOBREPONER TIPO WALL PACK, 220V, 70W, INCLUYE FOTOCELDA.	UND		\$ 285.254,00	\$ -												
	BATERIAS DE BAÑOS AILAS CONVENCIONALES (2 BATERIAS)				\$ 324.638.861,00					\$ 32.988.240,88				\$ 74.241.241,87			
1	PRELIMINARES																
1.001	LOCALIZACION REPLANTE DE EJES Y NAVELES	M2	220	\$ 2.450,00	\$ 536.000,00	213,85	\$ 523.532,50										
1.009	DESCAPOTE MECANICO e=0,30 M, INCLUYE RETIRO DE MATERIALES A LOS SITIOS AUTORIZADOS DENTRO DE LA FINCA D MAX. 80M	M2	320	\$ 4.592,00	\$ 1.469.440,00	310,55	\$ 1.426.045,80										
1.014	DESMONTE MALEZA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO)	M2	320	\$ 1.180,00	\$ 377.600,00	310,55	\$ 366.449,00										
2	EXCAVACIONES																
2.002	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN, INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE DE SOBANTES	M3	350	\$ 27.800,00	\$ 9.730.000,00	78,32	\$ 2.177.298,00	25,84	\$ 712.792,00								
3	RELLENOS Y BASES																
3.005	RELLENO CON RECEO SELECCIONADO 8-200 COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO DE ACUERDO CON ESTUDIOS DE BUELOS	M3	58	\$ 45.163,00	\$ 2.528.128,00			58,48	\$ 2.841.132,24								
3.008	SUMINISTRO E INSTALACION GEOTEXTIL TIPO 2400 SEGUN ESTUDIO DE BUELOS	M2	220	\$ 4.987,00	\$ 1.097.140,00												
4	CEMENTACIONES																
4.001	CONCRETO PORRE DE 2000 PSI PARA LIMPIEZA E= 0,09 cm.	M2	188	\$ 18.828,00	\$ 3.481.088,00	87,80	\$ 1.248.736,00										
4.002	CONCRETO CICLOPEO PROPORCION 40% CONCRETO DE 3000 PSI, 60% PIEDRA MEDIA ZONGA	M3	95	\$ 221.860,00	\$ 20.976.800,00			15,20	\$ 3.524.736,00								
4.003	CONCRETO DE 3000 PSI PARA ZAPATAS	M3	12	\$ 448.774,00	\$ 5.385.288,00			10,00	\$ 4.487.740,00								
4.004	CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGAS DE AMARRE	M3	20	\$ 441.774,00	\$ 8.835.480,00	18,10	\$ 7.986.109,40										
4.005	CONCRETO DE 3000 PSI PARA PLACA DE CONTRAFIBRO E= 0,12 M.	M2	190	\$ 57.098,00	\$ 10.848.620,00			245,97	\$ 14.044.385,08								
4.006	HIERRO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	2900	\$ 3.855,00	\$ 11.178.500,00	2.989,50	\$ 10.368.408,00										
4.009	MALLA ELECTROBOLDADA (Ø 4 mm en ambos sentidos cada 15 cm.) SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL	KG	540	\$ 3.861,00	\$ 1.976.940,00			370,83	\$ 1.367.608,83								
6	ESTRUCTURA EN CONCRETO																
6.004	CONCRETO A LA VISTA DE 4000 PSI PARA COLUMNAS	M3	11	\$ 819.182,00	\$ 8.811.112,00			8,89	\$ 6.123.006,88								
6.005	CONCRETO A LA VISTA DE 3000 PSI PARA VIGAS AERIAS	M3	11	\$ 808.115,00	\$ 8.889.245,00			13,73	\$ 8.321.931,49								
6.008	CONCRETO DE 3000 PSI PARA PLACAS AERIAS CON METALDEK SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL	M2	190	\$ 95.981,00	\$ 18.236.300,00												
6.010	VIGA CINTA EN CONCRETO A LA VISTA DE 3000 PSI Ø 12 X 0,20 METROS	ML	1556	\$ 37.256,00	\$ 58.046.000,00												
6.016	HIERRO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	8000	\$ 3.855,00	\$ 23.130.000,00	2.299,42	\$ 8.864.284,18	2.814,86	\$ 10.851.632,23			13,60	\$ 506.042,40	15,50	\$ 578.730,50	20,10	\$ 1.082.718,11
6.020	MALLA ELECTROBOLDADA PARA PLACA METALDEK (Ø 7 mm en ambos sentidos cada 15 cm.) SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL	KG	1450	\$ 3.831,00	\$ 5.564.950,00												
6.025	COLUMNETAS EN CONCRETO A LA VISTA DE 3000 PSI Ø 12 X 0,20 METROS	ML	192	\$ 37.180,00	\$ 7.138.448,00												
6.034	POYO EN CONCRETO DE 2500 PSI (Ø 19 X 0,20 METROS)	ML	46	\$ 29.478,00	\$ 1.355.988,00												
8	REDES SANITARIAS																
8.001	CAJA DE INSPECCION 80 X 60 X 1 M. (INCLUYE EXCAVACION, BASE EN RECEO COMUN, MARCO, TAPA REFORZADA EN ANGULO 11/2 3/16)	UN	4	\$ 253.627,00	\$ 1.014.508,00			4,00	\$ 1.018.308,00								
8.008	RED PVC SANITARIA DE Ø 4"	ML	188	\$ 22.771,00	\$ 3.952.278,00			72,70	\$ 1.665.451,70								
8.010	BAJANTE AGUAS LUVIAS Ø 4"	ML	18	\$ 36.125,00	\$ 610.000,00			18,00	\$ 610.000,00								
8.012	CAJA DE INSPECCION DE 70 X 70 X 1 M. (INCLUYE EXCAVACION, BASE EN RECEO COMUN, MARCO, TAPA REFORZADA EN ANGULO 11/2 3/16)	UN	6	\$ 381.184,00	\$ 2.288.984,00			4,00	\$ 1.524.658,00								
8.015	RED PVC SANITARIA DE Ø 2"	ML	18	\$ 11.321,00	\$ 181.298,00			248,00	\$ 2.787.428,00			868,30	\$ 9.838.707,30			1.114,30	\$ 12.628.133,30
8.018	RED PVC SANITARIA DE Ø 3"	ML	80	\$ 15.586,00	\$ 1.246.880,00			58,20	\$ 907.826,00								
8.017	RED AGUAS LUVIAS PVC Ø 4"	ML	40	\$ 20.125,00	\$ 805.000,00									18,00	\$ 322.000,00	31,20	\$ 627.960,00

ACTA DE RECIBO RECIBO FINAL - 17 DE DICIEMBRE DE 2009

CONDICIONES CONTRACTUALES				ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACTA No. 3		ACTA No. 4		ACTA FINAL		TOTAL EJECUTADO			
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	V UNITARIO	V PARCIAL	CANT.	V PARCIAL	CANT.	V PARCIAL	CANT.	V PARCIAL	CANT.	V PARCIAL	CANT.	V PARCIAL		
9.028	REGISTRO RED WHITE 1/2"	UN	6	\$ 106.813,00	\$ 641.278,00							4,00	\$ 427.252,00		\$ 4,00	\$ 427.252,00	
9.035	LLAVE JARDIN PESADA 1/2"	UN	2	\$ 23.425,00	\$ 46.850,00									2,00	\$ 46.850,00	\$ 2,00	\$ 46.850,00
9.036	RED DE SUMINISTRO PVC DE PRESION 1/2" RDE 11	ML	30	\$ 7.662,00	\$ 229.860,00			5,00	\$ 38.310,00						\$ 5,00	\$ 38.310,00	
9.037	RED DE SUMINISTRO PVC DE PRESION 1/2" RDE 21	ML	36	\$ 10.151,00	\$ 365.436,00			33,00	\$ 334.083,00						\$ 33,00	\$ 334.083,00	
9.038	RED DE SUMINISTRO PVC DE PRESION 1/2" RDE 21	ML	50	\$ 13.781,00	\$ 689.050,00			38,00	\$ 523.306,00						\$ 38,00	\$ 523.306,00	
9.044	PUNTOS HIDRAULICOS PVC RDE 9 1/2"	UN	24	\$ 75.337,00	\$ 1.808.088,00			24,00	\$ 1.808.088,00						\$ 24,00	\$ 1.808.088,00	
9.045	PUNTOS HIDRAULICOS PVC RDE 9 1/2"	UN	16	\$ 100.833,00	\$ 1.613.328,00							18,00	\$ 1.815.126,00		\$ 18,00	\$ 1.815.126,00	
9.048	GABINETE CONTRA INCENDIO TIPO 1	UN	2	\$ 548.200,00	\$ 1.096.400,00										\$ 2	\$ 1.096.400,00	
9.052	CAJA PARA REGISTRO 30 X30 X 80 CON TAPA	UN	2	\$ 128.350,00	\$ 256.700,00										\$ 2	\$ 256.700,00	
10	INSTALACIONES ELECTRICAS																
10.210	SUMINISTRO E INSTALACION DE DPS CLASE II, IEC 2843-1 PARA SERVICIO DE POTENCIA, CORRIENTE DE IMPULSO IP=6,4KA	UN	2	\$ 2.338.200,00	\$ 4.676.400,00							2,00	\$ 4.676.400,00		\$ 2,00	\$ 4.676.400,00	
10.064	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE N°10AWG DESNUDO	ML	126	\$ 14.910,00	\$ 1.874.580,00							78,00	\$ 1.133.160,00		\$ 78,00	\$ 1.133.160,00	
10.065	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE N° 2GAWG DESNUDO	ML	36	\$ 18.410,00	\$ 662.760,00									32,00	\$ 589.120,00	\$ 32,00	\$ 589.120,00
10.066	SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA DE COBRE COPPER WELD DE 5/8" X8"	UN	8	\$ 103.550,00	\$ 828.400,00							10,00	\$ 1.035.500,00		\$ 10,00	\$ 1.035.500,00	
10.067	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURA EXOTERMICA 90 GR.	UN	2	\$ 31.322,00	\$ 62.644,00							2,00	\$ 62.644,00		\$ 2,00	\$ 62.644,00	
10.068	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURA EXOTERMICA 115 GR.	UN	8	\$ 33.575,00	\$ 268.600,00							16,00	\$ 537.200,00		\$ 16,00	\$ 537.200,00	
10.071	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAPA DE UNION EN ACERO	UN	28	\$ 16.100,00	\$ 450.800,00									14,00	\$ 225.400,00	\$ 14,00	\$ 225.400,00
10.072	SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR DEHN SNAP H=38 MM.	UN	92	\$ 6.254,00	\$ 575.368,00									74,00	\$ 462.796,00	\$ 74,00	\$ 462.796,00
10.076	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR RANURAS PARALELAS BIMETALICO Cu- ACERO.	UN	8	\$ 36.434,00	\$ 291.472,00									8,00	\$ 291.472,00	\$ 8,00	\$ 291.472,00
10.077	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUCTOR GALVANIZADO DE 3/8" EN TECHO PARA APANTALLAMIENTO.	ML	92	\$ 3.334,00	\$ 306.728,00										\$ 92	\$ 306.728,00	
10.204	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE SALIDA PARA LAMPARAS	UN	22	\$ 47.740,00	\$ 1.050.280,00							20,00	\$ 954.800,00	2,00	\$ 95.480,00	\$ 22,00	\$ 1.050.280,00
10.078	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE SALIDA PARA INTERRUPTOR	UN	8	\$ 15.505,00	\$ 124.040,00							8,00	\$ 124.040,00	4,00	\$ 62.020,00	\$ 12,00	\$ 186.060,00
10.001	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE SALIDA PARA TOMA ELECTRICA.	UN	8	\$ 50.520,00	\$ 404.160,00											\$ 8	\$ 404.160,00
10.103	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA FLUORESCENTE 2 X 54 W TIPO T-8, TIPO HERMETICA, 120V.	UN	12	\$ 180.330,00	\$ 2.163.960,00							12,00	\$ 2.163.960,00		\$ 12,00	\$ 2.163.960,00	
10.108	Suministro e instalacion de aplique mural tipo tortuga tipo pesado 220V, 120V	UN	8	\$ 58.338,00	\$ 466.704,00							12,00	\$ 700.056,00	2,00	\$ 156.672,00	\$ 14,00	\$ 863.376,00
10.334	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA DE EMERGENCIA BATERIA LS-2H, ILUMRAM O SIMILAR, 120V, 2X10W	UN	2	\$ 490.338,00	\$ 980.676,00							2,00	\$ 980.676,00		\$ 2,00	\$ 980.676,00	
10.143	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA NORMAL MONOFASICA 110V, 15A	UN	12	\$ 18.550,00	\$ 222.600,00							4,00	\$ 74.200,00		\$ 4,00	\$ 74.200,00	
10.144	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA NORMAL BIFASICA 220V, 30A	UN	4	\$ 10.120,00	\$ 40.480,00							4,00	\$ 40.480,00		\$ 4,00	\$ 40.480,00	
10.152	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DOBLE 110V	UN	2	\$ 23.300,00	\$ 46.600,00							4,00	\$ 86.800,00		\$ 4,00	\$ 86.800,00	
10.151	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR SENCILLO 110V	UN	2	\$ 15.160,00	\$ 30.320,00							4,00	\$ 80.800,00		\$ 4,00	\$ 80.800,00	
10.165	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADOR DE TECHO 110V, 3 ABPAS CON CONTROL DE VELOCIDAD.	UN	4	\$ 248.390,00	\$ 993.560,00							4,00	\$ 993.560,00		\$ 4,00	\$ 993.560,00	
10.160	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PASO EN LAMINA 30 X 30 CON TAPA	UN	2	\$ 53.350,00	\$ 106.700,00										\$ 2	\$ 106.700,00	
10.145	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA GFCI MONOFASICA 110V, 15A	UN	4	\$ 48.600,00	\$ 194.400,00							4,00	\$ 194.400,00		\$ 4,00	\$ 194.400,00	
10.204	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CIRCUITOS TRIFASICO, 200V, DE 12 CIRCUITOS DE EMPOTRAR	UN	2	\$ 460.150,00	\$ 920.300,00							2,00	\$ 920.300,00		\$ 2,00	\$ 920.300,00	
15	MAMPOSTERIA																
12.001	MURO EN LADRILLO TOILETE ESTRUCTURAL A LA VISTA 2 CARAS TIPO HELIOS COLOR ARENA E=0,15 METROS	M2	180	\$ 57.214,00	\$ 10.298.520,00							118,08	\$ 6.755.829,12		\$ 118,08	\$ 6.755.829,12	
12.002	MAMPOSTERIA EN BLOQUE 1/2"	M2	120	\$ 32.249,00	\$ 3.869.880,00							13,09	\$ 422.100,14		\$ 118,25	\$ 3.480.629,14	
12.003	MURO EN CALADO DE CONCRETO	M2	24	\$ 44.248,00	\$ 1.061.952,00			95,16	\$ 3.088.529,36						\$ 95,16	\$ 3.088.529,36	
12.004	ANCHAJE DE 3/8" L=15 CM.	UN	72	\$ 10.850,00	\$ 781.200,00									22,84	\$ 247.512,00	\$ 22,84	\$ 781.200,00
12.006	GRANJE 4 rms.	Kg	40	\$ 4.743,00	\$ 189.720,00			160,00	\$ 758.880,00			140,00	\$ 664.040,00		\$ 140,00	\$ 664.040,00	
12.008	DILATACION MAMPOSTERIA CONTRA ESTRUCTURA EN ICOPOR	ML	624	\$ 1.839,00	\$ 1.139.312,00							147,14	\$ 269.485,02		\$ 147,14	\$ 269.485,02	
12.008	GROUTING DOVELAS 3000 PSI	ML	204	\$ 4.773,00	\$ 973.692,00							256,80	\$ 1.225.708,40		\$ 256,80	\$ 1.225.708,40	
12.013	ALFALJA EN CONCRETO DE 3000 PSI 0,10' 0,30	ML	12	\$ 24.415,00	\$ 292.980,00									19,20	\$ 467.788,00	\$ 19,20	\$ 467.788,00
12.014	REPELENTE LAVADA DE FACHADAS	M2	360	\$ 3.975,00	\$ 1.431.000,00							118,08	\$ 468.788,00		\$ 118,08	\$ 468.788,00	
12.015	LADRILLO A LA VISTA UNA CARA HASTA 0,50 METROS	ML	72	\$ 47.755,00	\$ 3.438.360,00										\$ 72	\$ 3.438.360,00	
12.016	LAVADA DE LADRILLO TOILETE A LA VISTA	M2	360	\$ 3.385,00	\$ 1.218.600,00							118,08	\$ 400.645,44		\$ 118,08	\$ 400.645,44	
15	PAÑETES																
13.001	PAÑETE LIBRO SOBRE MUROS CON MORTERO 1:4	M2	80	\$ 12.803,00	\$ 1.024.240,00							49,06	\$ 633.279,24		\$ 49,06	\$ 633.279,24	
13.002	PAÑETE LIBRO SOBRE MUROS, CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE PARA INTERIORES BANOS	M2	360	\$ 15.863,00	\$ 5.708.680,00							508,70	\$ 7.911.811,10		\$ 508,70	\$ 7.911.811,10	
13.003	FILAS Y/O DILATACIONES EN PAÑETE	ML	72	\$ 1.870,00	\$ 134.640,00							681,80	\$ 1.237.588,00		\$ 681,80	\$ 1.237.588,00	
13.004	DILATACIONES EN PAÑETE	ML	72	\$ 4.870,00	\$ 350.640,00							85,00	\$ 411.950,00	77,80	\$ 379.373,00	\$ 162,80	\$ 793.323,00
15	CUBIERTAS Y CANALES																
15.006	IMPERMEABILIZACION CON MANTO FIBER GLAS E=5 mm. Y PINTURA EN ALUMINIO	M2	220	\$ 23.200,00	\$ 5.104.000,00							211,05	\$ 4.896.360,00		\$ 211,05	\$ 4.896.360,00	
15.009	AFINADO PENDIENTADO CUBIERTAS INCLUYE MEDICACIONES	M2	220	\$ 22.840,00	\$ 5.024.800,00							211,05	\$ 4.820.382,00		\$ 211,05	\$ 4.820.382,00	
15.00	PISOS																
16.001	ALISTADO DE PISO CON MORTERO E=0,05 METROS	M2	180	\$ 21.125,00	\$ 3.802.500,00							154,74	\$ 3.268.882,90		\$ 154,74	\$ 3.268.882,90	
16.003	PISO EN EUROFISO	M2	180	\$ 41.169,00	\$ 7.410.420,00							154,74	\$ 7.530.491,06		\$ 154,74	\$ 7.530.491,06	
17.006	ENCHAPES																
17.003	ENCHAPE DE 20 X 20 COLOR BLANCO	M2	180	\$ 31.280,00	\$ 5.630.400,00							230,60	\$ 7.300.000,00	0,40	\$ 12.600,00	\$ 231,00	\$ 7.312.600,00
19	MESONES																
19.001	MESON EN CONCRETO CON GRANITO PULIDO	ML	18	\$ 74.898,00	\$ 1.348.164,00							13,80	\$ 1.012.724,00	7,62	\$ 567.423,30	\$ 21,42	\$ 1.587.311,30
20	CARPINTERIA EN MADERA																
20.006	NOVA PUERTAS EN MADERA 0,80 METROS	UN	4	\$ 380.750,00	\$ 1.523.000,00									2,00	\$ 781.500,00	\$ 2,00	\$ 781.500,00
20.016	MUEBLAS EN MADERA PATULA BAÑO, CON ESTRUCTURA, TAPAS LATERALES Y POSTERIOR, PUERTA AERIANADA DOBLE	M2	8	\$ 375.250,00	\$ 2.998.000,00										\$ 8	\$ 2.998.000,00	
21	CARPINTERIA METALICA																
21.002	DIVISION EN LAMINA COL. ROLLED C. 18 CON PINTURA ELECTROSTATICA COLOR ALUMINIO.	M2	130	\$ 180.586,00	\$ 23.476.180,00										\$ 130	\$ 23.476.180,00	
21.003	PERFILO TUBULAR DE 2" X 1/2" METALICA COLOR ALUMINIO CON MALLA ANCHO ANTIMOSQUITOS METALICA	ML	24	\$ 177.025,00	\$ 4.248.600,00									57,44	\$ 10.183.243,39	\$ 57,44	\$ 10.183.243,39
21.009	PUERTAS DOBLES APERIANDAS METALICAS CON MARCO, MALLA ANCHO ANTIMOSQUITOS METALICA	M2	16	\$ 219.600,00	\$ 3.513.600,00									41,80	\$ 9.160.880,00	\$ 41,80	\$ 9.160.880,00

ACTA DE RECIBO RECIBO FINAL - 17 DE DICIEMBRE DE 2009

CONDICIONES CONTRACTUALES					ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACTA No. 3		ACTA No. 4		ACTA FINAL		TOTAL EJECUTADO		
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	W UNITARIO	VPARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL
30.34	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR HALOGENO DE 150 W	UN		\$ 250.000,00	\$ -												
30.106	TUBO GALVANIZADO DE 1" PARA MASTIL DE TV, INCLUYE ANTENA DE TELEVISION DE 18 ELEMENTOS REF LPI 18 VHS Y ACCESORIOS	QL		\$ 9.000.000,00	\$ -									4,00	\$ 2.600.000,00	4,00	\$ 2.600.000,00
30.107	TRACIEGO A LOMO DE MULA DEL POSTE AL BITO DE INSTALACION	UND		\$ 570.000,00	\$ -									1,00	\$ 570.000,00	1,00	\$ 570.000,00
10.086	SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA DE COBRE COPPER WELD DE 5/8" X 6"	UN		\$ 103.250,00	\$ -									3,00	\$ 309.750,00	3,00	\$ 309.750,00
10.067	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURA EXOTERMICA 90 GR.	UN		\$ 31.322,00	\$ -									1,00	\$ 31.322,00	1,00	\$ 31.322,00
10.16	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE NO. 2 AWG, 600V	ML		\$ 9.822,00	\$ -									1,00	\$ 9.822,00	1,00	\$ 9.822,00
10.176	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE NO. 8 AWG, 600V	ML		\$ 4.000,00	\$ -									7,00	\$ 28.000,00	7,00	\$ 28.000,00
10.176	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE NO. 8 AWG, 600V	ML		\$ 2.858,00	\$ -									50,00	\$ 142.900,00	50,00	\$ 142.900,00
10.175	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE NO. 10 AWG, 600V	ML		\$ 2.041,00	\$ -									20,00	\$ 40.820,00	20,00	\$ 40.820,00
10.076	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR RANURAS PARALELAS Bimetálico Cu- ACERO	UN		\$ 39.434,00	\$ -									2,00	\$ 78.868,00	2,00	\$ 78.868,00
30.28	CONSTRUCCION DE CAJA DE HALADO PARA BANCO DE DUCTOS CON TAPA EN CONCRETO TIPO ALUMBRADO AP260	UN		\$ 297.830,00	\$ -									2,00	\$ 595.660,00	2,00	\$ 595.660,00
1	CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO REDES DE VOZ Y DATOS				\$ 224.720.000,00									\$ 87.400.000,00		\$ 137.320.000,00	
1	REDES DE VOZ Y DATOS																
3.001	PUNTOS DE RED 8 A																
3.002	SWITCHES POE GIGA	UN	48,00	\$ 950.000,00	\$ 45.600.000,00									48,00	\$ 45.600.000,00		
3.003	UPS 1.5 KVA	UN	8,00	\$ 2.850.000,00	\$ 22.800.000,00									8,00	\$ 22.800.000,00		
3.004	VIDEO BEAM 3000 LUMENS	UN	8,00	\$ 1.480.000,00	\$ 11.840.000,00									8,00	\$ 11.840.000,00		
3.005	TEJON ELECTRICO	UN	8,00	\$ 2.900.000,00	\$ 23.200.000,00									8,00	\$ 23.200.000,00		
3.006	ACCESS POINT	UN	8,00	\$ 390.000,00	\$ 3.120.000,00									8,00	\$ 3.120.000,00		
3.007	TELEVISORES LCD	UN	8,00	\$ 1.790.000,00	\$ 14.320.000,00									8,00	\$ 14.320.000,00		
3.008	FIBRA OPTICA	UN	600,00	\$ 39.000,00	\$ 23.400.000,00									600,00	\$ 23.400.000,00		
3.009	COMPUTADORES ESCRITORIO	UN	8,00	\$ 1.750.000,00	\$ 14.000.000,00									8,00	\$ 14.000.000,00		
3.010	SISTEMA DE TELEVISION	UN	8,00	\$ 1.800.000,00	\$ 14.400.000,00									8,00	\$ 14.400.000,00		
2	CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO REDES DE ACUEDUCTO				\$ 191.585.225,00		\$ 98.389.643,71		\$ 93.195.581,29		\$ 20.923.905,29		\$ 48.246.820,61		\$ 7.640.934,97		\$ 211.439.391,17
1	PRELIMINARES																
1.001	LOCALIZACION REPLANTEO DE EJES Y NIVELES	M2	1.200,00	\$ 2.460,00	\$ 2.952.000,00	489,71	\$ 1.199.789,50	344,09	\$ 843.320,50	298,00	\$ 725.200,00	457,24	\$ 1.120.239,00		\$ -	1.587,04	\$ 3.880.248,00
1.009	DESCAROTE MECANICO ø=0,20 M, INCLUYE RETIRO DE MATERIALES A LOS SITIOS AUTORIZADOS DENTRO DE LA FINCA D MAX. 80M	M2	1.200,00	\$ 4.592,00	\$ 5.510.400,00	489,71	\$ 2.248.748,32	329,04	\$ 1.610.951,88	298,00	\$ 1.359.232,00	457,24	\$ 2.098.875,88	16,00	\$ 69.860,00	1.587,04	\$ 7.267.867,00
1.014	DESMONTE MALEZA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO)	M2	1.200,00	\$ 1.180,00	\$ 1.416.000,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
2	EXCAVACIONES																
2.002	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN, INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE DE SOBRESANTES AL BITO AUTORIZADO DENTRO DE LA FINCA D MAX 80M	M3	750,00	\$ 27.500,00	\$ 20.625.000,00	479,04	\$ 13.317.312,00	340,37	\$ 9.482.268,00	152,08	\$ 4.227.288,00	318,84	\$ 8.863.782,00	9,54	\$ 263.890,00	1.239,83	\$ 34.024.612,00
3	RELLENOS Y BASES																
3.006	RELLENO CON RECEO SELECCIONADO COMPACTADO B-200 DE ACUERDO CON ESTUDIOS DE SUELOS	M3	480,00	\$ 45.183,00	\$ 21.707.840,00	253,03	\$ 11.427.589,89	306,27	\$ 16.541.852,01	104,58	\$ 4.812.589,28	233,33	\$ 10.537.892,79	1,13	\$ 50.862,57	860,32	\$ 43.370.780,00
4	REDES HIDRAULICAS/RED CONTRAINCENDIO																
4.034	RELLENOS Y ATRAQUES DE TUBERIA ARENA Y RECEO	M3	280,00	\$ 33.950,00	\$ 9.506.000,00		\$ -	181,61	\$ 5.995.800,50	34,82	\$ 1.154.126,00	80,12	\$ 2.847.888,00	3,64	\$ 126.582,08	300,29	\$ 9.924.534,00
4.010	RED SUMINISTRO PVC PRESION DE Ø 2" RDE 21	ML	280,00	\$ 18.000,00	\$ 5.040.000,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
4.011	RED SUMINISTRO PVC PRESION DE Ø 2 1/2" RDE 21	ML	55,00	\$ 28.089,00	\$ 1.544.695,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
4.012	RED SUMINISTRO PVC PRESION DE Ø 3" RDE 21	ML	50,00	\$ 31.868,00	\$ 1.593.400,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
4.029	VALVULA DE CORTE Ø 2"	UN	3,00	\$ 174.150,00	\$ 522.450,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
4.030	VALVULA DE CORTE Ø 2 1/2"	UN	2,00	\$ 227.800,00	\$ 455.600,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
4.031	VALVULA DE CORTE Ø 3"	UN	2,00	\$ 227.800,00	\$ 455.600,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
4.032	VALVULA DE CORTE Ø 4"	UN	2,00	\$ 227.800,00	\$ 455.600,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
4.034	VALVULA DE CORTE Ø 6"	UN	3,00	\$ 2.151.350,00	\$ 6.454.050,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
4.081	TUBERIA PVC Ø 6" UNION MECANICA PARA ACUEDUCTOS PRESION DE TRABAJO 200 PSI	ML	2,00	\$ 2.714.350,00	\$ 5.428.700,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
4.082	TUBERIA PVC Ø 8" UNION MECANICA PARA ACUEDUCTOS PRESION DE TRABAJO 200 PSI	ML	380,00	\$ 84.740,00	\$ 32.011.200,00	229,09	\$ 14.242.800,00	313,30	\$ 20.283.942,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
4.089	CODO GRAN RADIO 45° Ø 6"	UN	380,00	\$ 99.740,00	\$ 37.901.200,00	260,00	\$ 25.932.400,00	37,80	\$ 3.740.250,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
4.070	CODO GRAN RADIO 45° Ø 8"	UN	2,00	\$ 150.580,00	\$ 301.160,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
4.072	CODO 45° 2 1/2"	UN	7,00	\$ 347.540,00	\$ 2.432.780,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
4.073	CODO 45° 2"	UN	4,00	\$ 35.118,00	\$ 140.472,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
4.075	REDUCCION 6" X 6"	UN	3,00	\$ 344.098,00	\$ 1.032.294,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
4.076	REDUCCION 6" X 4"	UN	2,00	\$ 203.873,00	\$ 407.746,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
4.077	REDUCCION 3" X 2"	UN	3,00	\$ 85.384,00	\$ 256.152,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
4.078	TEE 2 1/2"	UN	4,00	\$ 120.905,00	\$ 483.620,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
4.081	TEE 6"	UN	5,00	\$ 728.950,00	\$ 3.644.750,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
26	OBRALES EXTERIORES																
26.016	EMPAZACION CON PASTO	M2	1.200,00	\$ 7.232,00	\$ 8.678.400,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
27	OBRA NO CONTRACTUAL																
9.013	RED SUMINISTRO PVC PRESION DE Ø 4" RDE 21	ML		\$ 82.087,00	\$ -												
30.70	TEE Ø HIERRO DUCTIL	UND		\$ 302.950,00	\$ -									313,86	\$ 95.511,27		\$ -
30.30	REDUCCION 6" X 4" HIERRO DUCTIL	UND		\$ 238.900,00	\$ -									3,00	\$ 716.700,00		\$ -
30.77	BEMICODO 48" Ø HIERRO DUCTIL	UND		\$ 471.850,00	\$ -									1,00	\$ 471.850,00		\$ -
30.78	BEMICODO 22 1/2" Ø HIERRO DUCTIL	UND		\$ 229.250,00	\$ -									1,00	\$ 229.250,00		\$ -
30.78	TAPON Ø HIERRO DUCTIL	UND		\$ 174.275,00	\$ -									3,00	\$ 522.825,00		\$ -
30.80	REDUCCION 6" X 3" HIERRO DUCTIL	UND		\$ 118.873,00	\$ -									1,00	\$ 118.873,00		\$ -
30.81	UNION 2 1/2" PVC	UND		\$ 47.018,00	\$ -									1,00	\$ 47.018,00		\$ -
30.32	REDUCCION DE 4 X 2 HIERRO DUCTIL	UND		\$ 60.388,00	\$ -									1,00	\$ 60.388,00		\$ -
30.82	BEMICODO 22 1/2" PVC Ø	UND		\$ 137.958,00	\$ -									1,00	\$ 137.958,00		\$ -
1	CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO TANQUE 360 M3, CASITA EQUIPOS Y EQUIPO DE BOMBEO				\$ 273.628.610,38		\$ 141.360.714,38		\$ -		\$ 10.781.882,23		\$ 85.802.844,71		\$ 83.025.641,78		\$ 259.450.893,17
1	PRELIMINARES																
1.001	LOCALIZACION REPLANTEO DE EJES Y NIVELES	M2	300,00	\$ 2.459,00	\$ 737.700,00	127,69	\$ 312.840,50		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	173,09	\$ 424.859,50
1.009	DESCAROTE MECANICO ø=0,20 M, INCLUYE RETIRO DE MATERIALES A LOS SITIOS AUTORIZADOS DENTRO DE LA FINCA D MAX. 80M	M2	300,00	\$ 4.592,00	\$ 1.377.600,00	225,00	\$ 1.033.200,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	275,00	\$ 1.253.816,00
1.014	DESMONTE MALEZA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO)	M2	300,00	\$ 1.180,00	\$ 354.000,00	225,00	\$ 265.500,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
2</																	

ACTA DE RECIBO RECIBO FINAL - 17 DE DICIEMBRE DE 2009

CONDICIONES CONTRACTUALES

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	V UNITARIO	V PARCIAL	ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACTA No. 3		ACTA No. 4		ACTA FINAL		TOTAL EJECUTADO	
						CANT.	V PARCIAL	CANT.	V PARCIAL	CANT.	V PARCIAL	CANT.	V PARCIAL	CANT.	V PARCIAL	CANT.	V PARCIAL
4.009	MALLA ELECTRODEADA DA M-084	M2	150.00	\$ 3.881,00	\$ 582.150,00					113,00	\$ 413.883,00					113,00	\$ 413.883,00
4.016	CONCRETO DE 3000 PSI PARA PLACA DE CONTRAPIESO E= 10 cm.	M2	31,00	\$ 46.088,00	\$ 1.429.028,00					27,56	\$ 1.270.480,88					27,56	\$ 1.270.480,88
6	ESTRUCTURA EN CONCRETO																
6.010	VIGA CINTA EN CONCRETO A LA VISTA DE 3000 PSI 0,12 X 0,20 METROS	ML	25,00	\$ 37.208,00	\$ 930.200,00												
6.018	HIERRO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	15.500,00	\$ 3.855,00	\$ 59.752.500,00	14.358,28	\$ 55.351.189,40					22,80	\$ 848.365,20			22,80	\$ 848.365,20
6.025	COLUMNETAS EN CONCRETO A LA VISTA DE 3000 PSI 0,12 X 0,20 METROS	ML	30,00	\$ 37.189,00	\$ 1.115.670,00												
6.026	CONCRETO DE 3500 PSI DE BAJA PERMEABILIDAD PARA MUROS TANQUE (IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE)	M3	40,00	\$ 867.919,00	\$ 34.716.760,00	33,32	\$ 22.255.081,08							4,40	\$ 183.543,00	4,40	\$ 183.543,00
6.027	CONCRETO DE 3500 PSI DE BAJA PERMEABILIDAD PARA PLACAS BASES TANQUE (IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE)	M3	40,00	\$ 802.689,00	\$ 32.107.560,00	32,77	\$ 19.746.463,13									32,77	\$ 19.746.463,13
6.028	CONCRETO 3500 PSI BAJA PERMEABILIDAD PARA PLACA TAPA TANQUE (IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE)	M3	25,00	\$ 631.919,00	\$ 15.797.975,00	19,21	\$ 12.139.183,96									19,21	\$ 12.139.183,96
6.029	COLUMINAS DE TANQUE EN CONCRETO DE 3000 PSI DE BAJA PERMEABILIDAD (IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE)	M3	3,50	\$ 821.919,00	\$ 2.876.716,50	2,75	\$ 1.710.277,25									2,75	\$ 1.710.277,25
6.030	VIGAS AERIAS PARA TANQUE CONCRETO DE 3000 PSI BAJA PERMEABILIDAD (IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE)	M3	11,00	\$ 641.919,00	\$ 7.061.109,00	7,38	\$ 4.737.382,22									7,38	\$ 4.737.382,22
6.031	VIGAS DE CIMENTACIÓN PARA TANQUE CONCRETO DE 3000 PSI BAJA PERMEABILIDAD (IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE)	M3	8,00	\$ 583.019,00	\$ 4.744.152,00	7,38	\$ 4.378.450,22									7,38	\$ 4.378.450,22
6.033	CINTA PVC - 15	ML	60,00	\$ 19.238,00	\$ 1.154.280,00												
7	ESTRUCTURA METALICA																
7.001	COLUMNAS, CERCAS, CORREAS, TEMPLETES Y VIENTOS PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA, CON ANTIORROSGO Y PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO	KG	400,00	\$ 7.880,00	\$ 3.152.000,00							387,20	\$ 2.930.256,00			387,20	\$ 2.930.256,00
9	REDES HIDRAULICAS/RED CONTRAMICCIÓN																
9.035	VALVULA DE CORTE Ø 9"	UN	1,00	\$ 2.151.350,00	\$ 2.151.350,00												
9.091	TUBERIA PVC Ø 9" UNIÓN MECANICA PARA ACUEDUCTOS PRESIÓN DE TRABAJO 200 PSI	ML	20,00	\$ 64.745,00	\$ 1.294.900,00												
9.092	EQUIPO DE BOMBEO PARA LA CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL TANQUE DE 300 M3 A LA MANZANA (CONFORMADO POR 3 ELECTROBOMBAS B TIPO BARNES MODELO 08M28B-18HP CADA UNA, TABLERO DE CONTROL ELECTRO TIPO SIEMENS PARA TRES ELECTROBOMBAS B DE 18 HP 220V, CON ARRANQUE ESTRELLA TRIANGULO Y ALTERNACIÓN AUTOMÁTICA, 2 TANQUES HIDROPLO DE 600 LITROS CADA UNO, CONTROL DE NIVELES, DEMAS ACCESORIOS, CONEXIONES Y PUESTA EN MARCHA)	UN	1,00	\$ 36.000.000,00	\$ 36.000.000,00							1,00	\$ 36.000.000,00			1,00	\$ 36.000.000,00
12	MAMPOSTERIA																
12.001	MURO EN LADRILLO TOLETE ESTRUCTURAL A LA VISTA 2 CARAS TIPO HELIOS COLOR ARENA E= 6,15 METROS	M2	69,00	\$ 57.214,00	\$ 3.947.786,00												
12.008	DILATACIÓN MAMPOSTERIA CONTRACTUAL ESTRUCTURAL EN ICOPOR	ML	50,00	\$ 1.836,00	\$ 91.800,00					51,00	\$ 2.917.914,00	4,20	\$ 240.288,00			55,20	\$ 3.158.212,00
12.013	ALFAJA EN CONCRETO DE 3000 PSI 0,10 X 0,30	ML	10,00	\$ 24.415,00	\$ 244.150,00									60,00	\$ 118.280,00	60,00	\$ 118.280,00
12.014	REPLENTE LAVADA DE FACHADAS	M2	69,00	\$ 3.875,00	\$ 267.225,00												
12.016	LAVADA DE LADRILLO TOLETE A LA VISTA	M2	69,00	\$ 3.363,00	\$ 231.117,00												
13	PAÑETES																
13.001	PAÑETE LIBRO SOBRE MUROS CON MORTERO 1:4	M2	69,00	\$ 12.903,00	\$ 890.307,00												
13.003	FILOS Y/O DILATACIONES EN PAÑETE	ML	48,00	\$ 1.870,00	\$ 89.760,00												
16	CUBIERTAS / CANALES / BALAJANTES																
15.001	CUBIERTA SANDWICH DECK TIPO HUNTER DOUGLAS EN ALUZING C.36 TERMOACUSTICA COLOR VERDE OLIVA CON RELLENO EN FIBRA DE VIDRIO	M2	46,00	\$ 109.664,00	\$ 5.044.544,00												
21	CARPINTERIA METALICA																
21.001	MARCO METALICO PARA PUERTA DOBLE E= 6,8 METROS CADA HOJA, H= 1,80 METROS EN LAMINA CALIBRE 18.	UN	1,00	\$ 179.925,00	\$ 179.925,00												
21.002	PERSIANA TUBULAR DE 2" X 1" METALICA	ML	10,00	\$ 177.050,00	\$ 1.770.500,00												
21.013	PUERTA PRINCIPAL APERBIANADA EN LAMINA CAL. 18. CON CERRADURA DE SEGURIDAD.	M2	2,66	\$ 180.851,00	\$ 479.063,66												
21.021	TAPA EN LAMINA ALFAJOR C. 18 PARA TANQUE 80 X 80 CM.	UN	2,00	\$ 248.500,00	\$ 497.000,00												
21.022	PASAMUROS Ø 9"	UN	4,00	\$ 219.750,00	\$ 879.000,00					2,00	\$ 487.000,00					2,00	\$ 487.000,00
21.023	CUELLO DE GANZO H G RESPIRADERO TANQUE	UN	4,00	\$ 158.750,00	\$ 635.000,00					1,00	\$ 219.750,00	1,00	\$ 219.750,00			2,00	\$ 439.500,00
22.006	PINTURA																
22.001	PINTURA TIPO KORAZA SOBRE PAÑETE	M2	69,00	\$ 10.870,00	\$ 750.030,00												
22.008	PINTURA BITUMINOSA	M2	220,00	\$ 9.000,00	\$ 1.980.000,00												
28	OBRAS EXTERIORES																
29.001	ANDEN EN CONCRETO BARRIDO DE 3000 PSI ESPESOR 10 CM. DILATADO EN ADOQUIN DE ORES CADA 3 METROS	M2	25,00	\$ 48.570,00	\$ 1.214.250,00					119,84	\$ 1.078.550,00	114,49	\$ 1.030.410,00			234,33	\$ 2.108.970,00
29.008	CAÑUELA EN CONCRETO DE 2500 PSI DESARROLLO MINIMO 1,10 METROS	M2	20,00	\$ 48.644,00	\$ 972.880,00												
29.016	EMPACOTACION CON PABLO	ML	250,00	\$ 7.232,00	\$ 1.808.000,00												
30	OBRAS CONTRACTUAL																
12.004	ANCLAJES EN 3/8"	UND		\$ 10.860,00	\$ -												
29.001	CINTA PVC A-22	ML		\$ 20.038,00	\$ -												
30.48	NIPLE PASAMURO 3"	UND		\$ 124.080,00	\$ -												
30.48	NIPLE PASAMURO 4"	UND		\$ 164.200,00	\$ -												
30.60	NIPLE PASAMURO 1"	UND		\$ 54.800,00	\$ -												
30.48	CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA CLOR VERDE OLIVA	M2		\$ 44.487,00	\$ -												
30.47	CABALLETE PARA CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA	ML		\$ 37.385,00	\$ -												
29.018	BORDILLO FUNDIDO IN SITU H=0,20 M	ML		\$ 21.833,00	\$ -												
12.004	ANCLAJES EN 3/8"	UND		\$ 10.860,00	\$ -												
12.005	GRAFIL 4 mm.	KG		\$ 4.743,00	\$ -												
12.008	GROUTING DOVELAS 3000 PSI	ML		\$ 4.773,00	\$ -												
10.004	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE BALIDA PARA LAMPARAS	UN		\$ 47.740,00	\$ -												
10.079	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE BALIDA PARA INTERRUPTOR.	UN		\$ 15.505,00	\$ -												
10.001	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE BALIDA PARA TOMA ELECTRICA.	UN		\$ 80.530,00	\$ -												
10.103	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA FLUORESCENTE 2 X 54 W TIPO T-5, TIPO HERMETICA, 120 V.	UN		\$ 160.336,00	\$ -												
10.143	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA NORMAL MONOFASICA 110V, 15A	UN		\$ 18.550,00	\$ -												
10.182	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DOBLE 110V	UN		\$ 23.300,00	\$ -												
10.040	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA PVC CONDUIT DE 2" EN BANCO DE DUCTOS INCLUYE CINTA C8 272	ML		\$ 8.725,00	\$ -												
10.041	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA PVC CONDUIT DE 4" EN BANCO DE DUCTOS INCLUYE CINTA C8 273	ML		\$ 18.000,00	\$ -												
10.182	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE NO. 20 AWG, 800V	ML		\$ 19.975,00	\$ -												
10.18	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE NO. 2 AWG, 800V	ML		\$ 9.622,00	\$ -												
10.175	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE NO. 8 AWG, 800V	ML		\$ 2.896,00	\$ -												
10.178	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE NO. 10 AWG, 800V	ML		\$ 2.041,00	\$ -												
30.181	CONSTRUCCION DE CAJA DE HALADO PARA BANCO DE DUCTOS CON TAPA EN CONCRETO TIPO BENCILLA C8274	UN		\$ 480.000,00	\$ -												
30.39	CAJA PARA TOTALIZADOR. INCLUYE BREAKER DE 3X125AMP	UN		\$ 418.841,00	\$ -												
10.088	SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA DE COBRE COPPER WELD DE 6# X 3"	UN		\$ 103.550,00	\$ -												
10.087	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURA EXOTERMICA 90 GR.	UN		\$ 31.322,00	\$ -												
30.2	TABLERO MOPABICO DE 6 CIRCUITOS TIPO MINI PRAGMA CON BREAKER TOTALIZADOR DE 1X32 A, Y 3 DE 1X16 A; INCLUYE PEINE DE CONEXION	UN		\$ 304.497,00	\$ -												
30.82	CAJA DE PABO 40X40X30 CM; INCLUYE ACCESORIOS DE ANCLAJE Y FIJACION	UN		\$ 270.223,00	\$ -												
30.53	TUBO METALICO EMT DE 3" INCLUYE CURVAS, TERMINALES Y UNIONES	UN		\$ 88.348,00	\$ -												
30.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA DE SOBREPONER TIPO WALL PACK, 220V,70W, INCLUYE FOTOCELDA.	UN		\$ 285.254,00	\$ -												
30.88	CHEQUE HIDRO EN BRONCE DE 4"	UN															

ACTA DE RECIBO RECIBO FINAL - 17 DE DICIEMBRE DE 2009

CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACTA No. 3		ACTA No. 4		ACTA FINAL		TOTAL EJECUTADO	
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VI UNITARIO	VPARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL
1	PRELIMINARES																
1.001	LOCALIZACIÓN REPLANTEO DE EJES Y NIVELES	M2	750,00	\$ 2.450,00	\$ 1.837.500,00	419,38	\$ 1.027.432,00										
1.009	DESCAPOTE MECÁNICO ø=0,20 M, INCLUYE RETIRO DE MATERIALES A LOS BITOS AUTORIZADOS DENTRO DE LA FINCA D MAX. 50M	M2	750,00	\$ 4.592,00	\$ 3.444.000,00	108,57	\$ 488.593,44										
1.014	DESMONTE MALEZA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO)	M2	750,00	\$ 1.180,00	\$ 885.000,00												
2	EXCAVACIONES																
2.001	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN CONOLOMERADO, INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE DE SOBRIANTES AL BITO AUTORIZADO DENTRO DE LA FINCA D MAX 50M	M3	1.800,00	\$ 22.288,00	\$ 35.628.800,00	952,78	\$ 21.216.505,94										
3	RELLENOS Y BASES																
3.005	RELLENO CON RECEBO SELECCIONADO COMPACTADO B-300 DE ACUERDO CON ESTUDIOS DE SUELOS	M3	1.300,00	\$ 45.163,00	\$ 58.711.900,00	753,00	\$ 34.007.739,00										
8	REDES SANITARIAS																
8.001	CAJA DE INSPECCIÓN 80 X 60 X 1,0 METROS. (INCLUYE EXCAVACIÓN, BASE EN RECEBO COMUN, MARCO, TAPA REFORZADA EN ANGULO 1/2" X 3/16")	UN	28,00	\$ 253.827,00	\$ 7.107.158,00												
8.008	TUBERÍA PVC SANITARIA DE 4"	ML	500,00	\$ 23.071,00	\$ 11.536.500,00												
8.012	CAJA DE INSPECCIÓN 70 X 70 X 1,0 METROS (INCLUYE EXCAVACIÓN, BASE EN RECEBO COMUN, MARCO, TAPA REFORZADA EN ANGULO 1/2" X 3/16")	UN	10,00	\$ 373.827,00	\$ 3.738.270,00												
8.021	TUBERÍA PVC 8" UNIÓN MECÁNICA PARA ALCANTARILLADO (INCLUYE NIVELACIÓN DE PRECISIÓN)	ML	360,00	\$ 67.255,00	\$ 20.811.800,00	284,19	\$ 16.271.298,45										
8.028	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA PARA ALCANTARILLADO 8" (INCLUYE NIVELACIÓN DE PRECISIÓN)	ML	150,00	\$ 47.423,00	\$ 7.113.450,00												
8.034	RELLENOS Y ATRAQUEB DE TUBERÍA CON ARENA DE RIO	M3	480,00	\$ 33.050,00	\$ 15.804.000,00												
8.038	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA PARA ALCANTARILLADO 12" (INCLUYE NIVELACIÓN DE PRECISIÓN)	ML	120,00	\$ 102.438,00	\$ 12.292.560,00	99,03	\$ 10.144.435,14										
8.037	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA PARA ALCANTARILLADO 16" (INCLUYE NIVELACIÓN DE PRECISIÓN)	ML	120,00	\$ 182.710,00	\$ 21.925.200,00	89,55	\$ 16.370.880,50										
8.045	PLACA CIRCULAR CUBIERTA - POZO INSPECCIÓN D = 1,20 M. (E = 0,20 M. INCLUYE AROTAPA Y AROBASE)	UN	10,00	\$ 472.847,00	\$ 4.728.470,00												
8.046	PLACA CIRCULAR CUBIERTA - POZO INSPECCIÓN D = 1,20 M. (E = 0,20 M. INCLUYE AROTAPA Y AROBASE)	UN	3,00	\$ 548.844,00	\$ 1.646.532,00												
8.047	CILINDRO POZO INSPECCIÓN D = 1,20 M. (E = 0,20 M. INCLUYE ESCALERA DE GATO EN VARILLA N° 8.)	ML	21,00	\$ 435.594,00	\$ 9.147.474,00	18,85	\$ 8.224.014,72										
8.048	CILINDRO POZO INSPECCIÓN D = 1,20 M. (E = 0,20 M. INCLUYE ESCALERA DE GATO EN VARILLA N° 8.)	ML	11,00	\$ 512.231,00	\$ 5.634.541,00												
8.050	PLACA CIRCULAR BASE - POZO INSPECCIÓN D = 1,20 M. (E = 0,20 M.)	UN	10,00	\$ 411.881,00	\$ 4.118.810,00	7,00	\$ 2.881.787,00										
28	OBRAS EXTERIORES																
28.015	EMPRADICACIÓN CON PASTO	M2	729,50	\$ 7.232,00	\$ 5.275.744,00												
30	OBRA NO CONTRACTUAL																
30.021	TUBERÍA PVC 8" UNIÓN MECÁNICA PARA ALCANTARILLADO (INCLUYE NIVELACIÓN DE PRECISIÓN)	ML		\$ 57.255,00	\$ -												
30.79	CONFORMACIÓN CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN JARILLO	UN		\$ 22.000,00	\$ -												
8.012	CAJA DE INSPECCIÓN 70 X 70 X 1,0 METROS (INCLUYE EXCAVACIÓN, BASE EN RECEBO COMUN, MARCO, TAPA REFORZADA EN ANGULO 1/2" X 3/16")	UN		\$ 373.827,00	\$ -												
	CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO URBANISMO (ANDENES, CURBETAS Y SARDINELES)				\$ 282.804.788,00												
1	PRELIMINARES																
1.001	LOCALIZACIÓN REPLANTEO DE EJES Y NIVELES	M2	2.500,00	\$ 2.450,00	\$ 6.125.000,00												
1.009	DESCAPOTE MECÁNICO ø=0,20 M, INCLUYE RETIRO DE MATERIALES A LOS BITOS AUTORIZADOS DENTRO DE LA FINCA D MAX. 50M	M2	2.500,00	\$ 4.592,00	\$ 11.480.000,00												
1.014	DESMONTE MALEZA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO)	M2	2.500,00	\$ 1.180,00	\$ 2.950.000,00												
2	EXCAVACIONES																
2.002	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN, INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE DE SOBRIANTES AL BITO AUTORIZADO DENTRO DE LA FINCA D MAX 50M	M3	780,00	\$ 27.800,00	\$ 21.684.000,00												
3	RELLENOS Y BASES																
3.005	RELLENO CON RECEBO SELECCIONADO B-300 COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO DE ACUERDO CON ESTUDIOS DE SUELOS	M3	630,00	\$ 45.163,00	\$ 28.398.390,00												
3.008	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL TIPO 2400 SEGUN ESTUDIO DE SUELOS	M2	2.500,00	\$ 4.087,00	\$ 10.217.500,00												
4	CIMENTACIONES																
4.009	MALLA ELECTROBOLDA (Ø 4 mm en ambas sentidas cada 15 cm) SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL	KG	3.300,00	\$ 3.661,00	\$ 12.081.300,00												
28	OBRAS EXTERIORES																
28.001	ANDEN EN CONCRETO BARRIDO DE 3000 PSI ESPESOR 10 CM. DILATADO EN ADOQUIN DE GRES CADA 3 METROS	M2	2.500,00	\$ 48.870,00	\$ 121.425.000,00												
28.008	CAÑUELA EN CONCRETO DE 3500 PSI DESARROLLO MINIMO 1,10 METROS	ML	1.250,00	\$ 48.844,00	\$ 61.055.000,00												
28.015	EMPRADICACIÓN CON PASTO	M2	800,00	\$ 7.232,00	\$ 5.785.600,00												
29	ASEO GENERAL																
29.001	ASEO GENERAL	M2	2.500,00	\$ 1.988,00	\$ 4.969.000,00												

U0010: ^æj | A | ãj

ACTA DE RECIBO RECIBO FINAL - 17 DE DICIEMBRE DE 2009

CONDICIONES CONTRACTUALES					ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACTA No. 3		ACTA No. 4		ACTA FINAL		TOTAL EJECUTADO			
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VI UNITARIO	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	
30	OBRAS ADICIONALES																	
26.018	BORDILLO FUNDIDO IN SITU h=0,20 M	ML		\$ 21.533,00	\$ -					134,53	\$ 2.894.834,49	157,02	\$ 3.381.111,88	8,00	\$ 172.264,00	289,55	\$ 6.450.210,37	
	CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO VIAS (INTERSECCION TRAMO 3 - VIA INTERNA 6 Y PARQUEADEROS VIA INTERNA 6				\$ 1.148.844.540,00	\$ 265.118.899,89	\$ 887.371.127,83			\$ 280.091.331,40	\$ 130.501.578,98		\$ 102.517.899,99		\$ 1.439.540.684,47			
1	PRELIMINARES																	
1.001	LOCALIZACION REPLANTEO DE EJES Y NIVELES	M2	7.650,00	\$ 2.450,00	\$ 18.742.500,00	5.970,23	\$ 14.627.053,50	5.604,87	\$ 13.731.441,50			413,53	\$ 1.019.148,50			11.088,43	\$ 29.371.853,50	
1.009	DESCARPOTE MECANICO h=0,20 M, INCLUYE RETIRO DE MATERIALES A LOS SITIOS AUTORIZADOS DENTRO DE LA FINCA D MAX 5KM	M2	7.650,00	\$ 4.562,00	\$ 35.128.800,00	5.970,23	\$ 27.415.286,16	5.710,20	\$ 17.037.236,40			508,58	\$ 2.348.879,36			10.278,91	\$ 47.201.213,32	
1.014	DESMONTE MALEZA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO)	M2	7.650,00	\$ 1.180,00	\$ 9.027.000,00	5.970,23	\$ 7.044.871,40	1.982,20	\$ 2.338.909,00			442,18	\$ 521.772,40			8.304,81	\$ 9.805.830,00	
2	EXCAVACIONES																	
2.001	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO, INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE DE SOBRAINTES AL SITIO AUTORIZADO DENTRO DE LA FINCA D MAX 5KM	M3	12.500,00	\$ 22.268,00	\$ 278.350.000,00	5.959,58	\$ 132.707.927,44	1.883,74	\$ 41.501.762,32			62,88	\$ 1.400.211,84			7.886,20	\$ 175.809.901,16	
2.002	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN, INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE DE SOBRAINTES AL SITIO AUTORIZADO DENTRO DE LA FINCA D MAX 5KM	M3	50,00	\$ 27.800,00	\$ 1.390.000,00	50,00	\$ 1.390.000,00	10,00	\$ 278.000,00			540,27	\$ 15.018.508,00			600,27	\$ 16.887.508,00	
3	RELLENOS Y BASES																	
3.005	RELLENO CON RECEO SELECCIONADO COMPACTADO B-200 DE ACUERDO CON ESTUDIOS DE SUELOS	M3	580,00	\$ 45.183,00	\$ 26.184.540,00	190,13	\$ 8.693.308,19	1.080,06	\$ 48.778.749,78			335,85	\$ 15.158.980,85			1.614,84	\$ 72.831.016,82	
3.008	RELLENO CON RECEO SELECCIONADO SUBBASE GRANULAR B-400 COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO DE ACUERDO CON ESTUDIOS DE SUELOS	M3	1.580,00	\$ 52.582,00	\$ 83.082.160,00	523,60	\$ 27.518.227,20	990,87	\$ 52.030.158,84	480,89	\$ 25.781.488,88	55,38	\$ 2.810.328,78			2.059,64	\$ 108.238.201,70	
3.007	RELLENO CON RECEO SELECCIONADO BASE GRANULAR B-800 COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO DE ACUERDO CON ESTUDIOS DE SUELOS	M3	1.100,00	\$ 58.588,00	\$ 64.446.800,00	348,07	\$ 19.793.173,18	680,05	\$ 37.350.900,40	327,08	\$ 18.907.871,28	47,22	\$ 2.872.085,36			1.383,40	\$ 78.283.830,02	
3.008	SUMINISTRO E INSTALACION GEOTEXTIL TEJIDO 2400 SEGUN ESTUDIO DE SUELOS	M2	8.000,00	\$ 4.987,00	\$ 39.896.000,00	1.837,20	\$ 9.162.116,40	3.705,65	\$ 18.480.078,58	1.785,74	\$ 8.955.395,38	105,40	\$ 525.629,80			7.443,99	\$ 37.123.178,16	
5	VIAS																	
5.002	IMPRIMACION	M2	4.600,00	\$ 3.006,00	\$ 13.827.600,00			4.334,40	\$ 13.064.828,40	1.413,60	\$ 4.283.082,00	78,28	\$ 236.690,56			5.826,48	\$ 17.397.878,96	
5.003	REGO DE LIGA	M2	4.680,00	\$ 511,00	\$ 2.391.280,00			4.334,40	\$ 2.214.878,40	1.413,60	\$ 722.451,80	78,28	\$ 39.990,88			5.826,48	\$ 2.977.321,08	
5.004	BASE ASFALTICA TIPO MDC - 1	M3	400,00	\$ 515.850,00	\$ 206.340.000,00			348,75	\$ 178.874.455,00	113,10	\$ 58.343.788,00	8,27	\$ 4.234.442,20			468,12	\$ 243.492.683,20	
5.005	BASE ASFALTICA TIPO MDC - 2	M3	252,00	\$ 571.850,00	\$ 144.106.200,00			218,72	\$ 123.933.499,20	70,89	\$ 40.424.783,60	3,91	\$ 2.239.572,60			291,52	\$ 168.584.295,60	
5.006	FILTRO FRANCIS	ML	1.080,00	\$ 45.858,00	\$ 49.526.640,00	88,78	\$ 4.008.858,44	295,89	\$ 12.126.158,84	949,32	\$ 43.288.384,56	23,54	\$ 1.074.766,32			1.358,53	\$ 61.008.198,16	
28	OBRAS EXTERIORES Y URBANISMO																	
28.001	ANDEN EN CONCRETO BARRIDO DE 3000 PSI ESPESOR 10 CM. DILATADO EN ADOQUIN DE GRES CADA 3 METROS	M2	1.800,00	\$ 46.870,00	\$ 77.712.000,00			1.804,80	\$ 73.088.136,00	952,38	\$ 31.885.125,20	65,21	\$ 3.187.157,89			2.222,37	\$ 107.840.389,09	
28.017	BARDINELES FUNDIDO IN SITU h=0,4 M	M2	1.080,00	\$ 32.180,00	\$ 34.722.000,00			997,78	\$ 32.078.927,00	345,77	\$ 11.118.925,00					1.343,55	\$ 43.189.132,00	
28.018	BORDILLO FUNDIDO IN SITU h=0,20 M	ML	1.080,00	\$ 21.533,00	\$ 23.256.640,00			838,30	\$ 18.051.113,90	425,42	\$ 9.208.859,88	4,80	\$ 105.511,70			1.268,52	\$ 27.863.184,40	
28.023	CUNETAS EN CONCRETO B: 0,5M h=0,15 M	ML	1.080,00	\$ 80.124,00	\$ 86.532.800,00			974,20	\$ 49.830.800,00	349,35	\$ 17.518.819,40					1.323,55	\$ 66.341.620,00	
28	SEÑALIZACION																	
28.001	SEÑALIZACION PINTURA TRAFICO (SECCION VIA COMPLETA)	ML	800,00	\$ 4.320,00	\$ 2.560.000,00									782,22	\$ 3.292.780,40	782,22	\$ 3.292.780,40	
30	OBRA NO CONTRACTUAL																	
28.008	CAÑUELA EN CONCRETO DE 2500 PSI DESARROLLO MINIMO 1,10 METROS	ML		\$ 49.844,00	\$ -					273,70	\$ 10.434.282,80			121,70	\$ 5.878.874,80	345,40	\$ 16.110.837,40	
28.015	EMPRAZADIZACION CON PASTO	M2		\$ 7.232,00	\$ -					1.200,00	\$ 8.678.400,00	385,22	\$ 2.786.814,51			1.585,22	\$ 11.484.314,51	
8.001	CAJA DE INSPECCION 80 X 80 X 1,0 M. (INCLUYE EXCAVACION, BASE EN RECEO COMUN, MARCO, TAPA REFORZADA EN ANGULO 1/12 '3'18')	UN		\$ 253.827,00	\$ -							35,00	\$ 8.883.845,00			35,00	\$ 8.883.845,00	
8.015	RED PVC SANITARIA DE 2"	ML		\$ 11.331,00	\$ -									134,00	\$ 1.518.354,00	134,00	\$ 1.518.354,00	
36.3	SOBRECIMIENTO EN LADRILLO RECOCIDO h=0,25 X 0,25 Y PAÑETE IMP. 1:3	ML		\$ 38.485,00	\$ -									189,00	\$ 7.289.865,00	189,00	\$ 7.289.865,00	
30.68	RELLENO EN RAJON COMPACTADO	M3		\$ 79.382,00	\$ -									293,35	\$ 23.305.416,10	293,35	\$ 23.305.416,10	
36.88	ADECUACION POZO EN CONCRETO, INC. CORTE Y NIVELACION	UN		\$ 390.000,00	\$ -									3,00	\$ 1.170.000,00	3,00	\$ 1.170.000,00	
36.89	DESMONTE Y RETIRO DE PALMA	UN		\$ 228.000,00	\$ -									3,00	\$ 878.000,00	3,00	\$ 878.000,00	
36.91	DESMONTE Y RETIRO DE ARBOLES	UN		\$ 185.900,00	\$ -									38,00	\$ 7.080.400,00	38,00	\$ 7.080.400,00	
36.92	CAJA DE INSPECCION 30 X 30	UN		\$ 103.128,00	\$ -									35,00	\$ 3.609.410,00	35,00	\$ 3.609.410,00	
30.65	EMPRAZADIZACION TALUDES CON PASTO	UN		\$ 11.838,00	\$ -									1.500,00	\$ 17.487.000,00	1.500,00	\$ 17.487.000,00	
30.83	CONSTRUCCION ALCANTARILLADO CRUCE CONECTANTE VIA TRAMO TRES	OL		\$ 16.520.732,00	\$ -									1,00	\$ 16.520.732,00	1,00	\$ 16.520.732,00	
30.64	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE GUALANDAY h= 1,00 ML	UN		\$ 37.330,00	\$ -									4,00	\$ 148.320,00	4,00	\$ 148.320,00	
30.66	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE POMAROGO h= 1,00 ML	UN		\$ 37.330,00	\$ -									40,00	\$ 1.493.200,00	40,00	\$ 1.493.200,00	
30.68	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE CARAQUEÑO h= 1,00 ML	UN		\$ 34.830,00	\$ -									16,00	\$ 557.280,00	16,00	\$ 557.280,00	
30.67	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE TULIPAN AFRICANO h= 1,00 ML	UN		\$ 34.830,00	\$ -									18,00	\$ 626.940,00	18,00	\$ 626.940,00	
30.68	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE LIMON h= 1,00 ML	UN		\$ 31.330,00	\$ -									18,00	\$ 563.940,00	18,00	\$ 563.940,00	
30.68	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE TOTUMBO h= 1,00 ML	UN		\$ 34.830,00	\$ -									8,00	\$ 278.640,00	8,00	\$ 278.640,00	
30.70	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE FLOR DE ANGEL h= 1,00 ML	UN		\$ 34.830,00	\$ -									28,00	\$ 975.240,00	28,00	\$ 975.240,00	
30.71	TALA CORTE Y RETIRO DE ARBOLES GRANDES	UN		\$ 377.484,00	\$ -									10,00	\$ 3.774.840,00	10,00	\$ 3.774.840,00	
30.72	TOPE PARA LLANTA EN CONCRETO PARQUEADERO 0,80 X 0,15 X 0,13	UND.		\$ 29.758,00	\$ -									82,00	\$ 2.440.156,00	82,00	\$ 2.440.156,00	
A	CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO AJUSTAMENTOS CONVENCIONALES				\$ 885.874.139,00	\$ 84.538.844,79	\$ 97.482.637,82	\$ 199.282.917,73	\$ 79.573.280,32	\$ 327.048.338,18	\$ 607.872.788,91							
1	PRELIMINARES				\$ 9.073.974,00	\$ 4.754.311,82	\$ -	\$ 1.088.467,28	\$ -	\$ 1.980.512,00	\$ 5.890.778,10							
1.001	LOCALIZACION REPLANTEO DE EJES Y NIVELES	M2	817,00	\$ 2.450,00	\$ 2.011.850,00	616,24	\$ 1.509.788,00			77,78	\$ 190.512,00					894,00	\$ 2.192.870,00	
1.009	DESCARPOTE MECANICO h=0,20 M, INCLUYE RETIRO DE MATERIALES A LOS SITIOS AUTORIZADOS DENTRO DE LA FINCA D MAX 5KM	M2	817,00	\$ 4.562,00	\$ 3.728.294,00	708,58	\$ 3.244.823,02			197,29	\$ 895.859,88					905,86	\$ 4.150.479,78	
1.014	DESMONTE MALEZA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO)	M2	817,00	\$ 1.180,00	\$ 968.000,00													
2	EXCAVACIONES				\$ 1.848.406,00	\$ 3.091.800,00	\$ 700.000,00	\$ 880.720,00										
2.001	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN, INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE DE SOBRAINTES AL SITIO AUTORIZADO DENTRO DE LA FINCA D MAX 5KM	M3	178,00	\$ 27.800,00	\$ 4.948.400,00	190,77	\$ 3.091.608,00	27,00	\$ 750.800,00	32,40	\$ 900.720,00	15,30	\$ 428.340,00			144,47	\$ 4.012.268,00	
3	RELLENOS Y BASES				\$ 10.748.782,00	\$ 16.408.728,82	\$ 2.382.992,30	\$ 8.272.588,71										
3.005	RELLENO CON RECEO SELECCIONADO B-200 COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO DE ACUERDO CON ESTUDIOS DE SUELOS	M3	170,00	\$ 45.183,00	\$ 7.681.110,00	467,54	\$ 18.405.729,02	52,10	\$ 2.382.892,30	183,17	\$ 8.272.588,71					642,81	\$ 29.031.229,03	
3.008	SUMINISTRO E INSTALACION GEOTEXTIL TEJIDO 2400 SEGUN ESTUDIO DE SUELOS	M2	618,00	\$ 4.987,00	\$ 3.071.986,00													
4	CONCRETO				\$ 82.819.118,													

ACTA DE RECIBO RECIBO FINAL - 17 DE DICIEMBRE DE 2009

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VI UNITARIO	VPARCIAL	ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACTA No. 3		ACTA No. 4		ACTA FINAL		TOTAL EJECUTADO	
						CANT.	V PARCIAL	CANT.	V PARCIAL	CANT.	V PARCIAL	CANT.	V PARCIAL	CANT.	V PARCIAL	CANT.	V PARCIAL
6.034	RELLENOS Y ATRAQUES DE TUBERIA CON AREJA DE RIO	M ³	31,00	\$ 33.050,00	\$ 1.024.550,00			15,48	\$ 510.622,90								
10.030	Suministro y Tendido de tubería PVC sanitario de 2" en banco de ductos Incluye cinta ca 273	ML	30,00	\$ 8.725,00	\$ 261.750,00			141,80	\$ 923.605,00								
10.041	Suministro y Tendido de tubería PVC sanitario de 4" en banco de ductos Incluye cinta ca 273	ML	120,00	\$ 15.000,00	\$ 1.800.000,00			136,40	\$ 2.048.000,00								
7	MAMPOSTERIA				\$ 64.821.800,00				\$ 3.284.987,48								
12.001	MURO EN LADRILLO TOLETE ESTRUCTURAL A LA VISTA 7 CARAS TIPO HELIOS COLOR ARENA E+ 0,16 METROS	M2	520,00	\$ 57.214,00	\$ 29.751.280,00							280,00	\$ 16.592.000,00			290,00	\$ 16.592.000,00
12.002	MAMPOSTERIA EN BLOQUE N° 5	M2	238,00	\$ 32.246,00	\$ 7.706.784,00							296,12	\$ 8.259.845,52			335,90	\$ 10.418.333,33
12.004	ANCLAJE DE 3/8" L*15 CM.	UN	318,00	\$ 10.850,00	\$ 3.450.300,00			79,38	\$ 2.859.687,48					258,00	\$ 2.789.300,00	227,00	\$ 2.462.650,00
12.005	GRAPIL 4 mm.	KG	120,00	\$ 4.743,00	\$ 569.160,00			84,00	\$ 654.400,00					364,78	\$ 1.285.896,72		\$ 284,78
12.006	DILATACION MAMPOSTERIA CONTRA ESTRUCTURA EN ICOPOR	ML	150,00	\$ 1.838,00	\$ 275.700,00											293,42	\$ 534.647,96
12.008	GROUTING DOVELAS 3000 PSI	ML	786,00	\$ 4.773,00	\$ 3.750.558,00											290,03	\$ 1.384.297,82
12.012	ALPAJIA EN CONCRETO DE 3000 PSI 0,10 * 0,30	ML	180,00	\$ 24.416,00	\$ 4.394.880,00												
12.014	REFLENTE LAVADA DE FACHADAS	M2	520,00	\$ 3.975,00	\$ 2.067.000,00												
12.016	LADRILLO A LA VISTA LINA CARA HASTA 0,50 METROS	ML	81,00	\$ 32.547,00	\$ 2.644.207,00												
12.018	LAVADA DE LADRILLO TOLETE A LA VISTA	ML	160,00	\$ 47.785,00	\$ 7.645.600,00												
12.020	REIMATE DE BORDILLO EN CONCRETO	M2	520,00	\$ 3.363,00	\$ 1.750.360,00												
12.022	DINTELES EN CONCRETO	ML	81,00	\$ 32.547,00	\$ 2.644.207,00												
12.023	DINTELES EN CONCRETO	ML	35,00	\$ 32.547,00	\$ 1.139.645,00												
19	PAÑETES				\$ 1.123.848,98												
13.001	PAÑETE LIBO SOBRE MUROS CON MORTERO 1:4	M2	516,00	\$ 12.903,00	\$ 6.657.948,00												
13.002	PAÑETE LIBO SOBRE MUROS, CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE PARA INTERIORES BAÑOS	M2	285,00	\$ 15.953,00	\$ 4.546.605,00												
13.003	FILOS Y/O DILATACIONES EN PAÑETE	ML	136,00	\$ 1.870,00	\$ 254.320,00												
13.004	DILATACIONES EN PAÑETE	ML	136,00	\$ 4.870,00	\$ 662.320,00												
13.005	DILATACION EN PERFIL DE ALUMINIO	ML	115,00	\$ 6.830,00	\$ 785.550,00												
14	SISTEMA LAVANO				\$ 13.204.430,00												
14.003	MURO EN SUPERBOARD VISTO DOS CARAS E+ 4" 14 MM	M2	180,00	\$ 66.497,00	\$ 11.969.460,00												
14.004	MURO EN SUPERBOARD VISTO DOS CARAS E+ 4" 14 MM	M2	180,00	\$ 66.497,00	\$ 11.969.460,00												
16	CUBIERTAS Y CANALES				\$ 88.278.712,00												
15.001	CUBIERTA SANDWICH DECK TIPO HUNTER DOUGLAS EN ALUMINIO C.26 TERMOACUSTICA COLOR VERDE OLIVA CON RELLENO EN FIBRA DE VIDRIO	M2	360,00	\$ 198.664,00	\$ 71.519.040,00												
15.002	REIMATE LATERAL DE CUBIERTA EN ALUMINIO C. 26 COLOR VERDE OLIVA	ML	68,00	\$ 73.180,00	\$ 4.982.640,00												
15.005	IMPERMEABILIZACION CON MAINTO FIBER GLASS E+ 8 mm, Y PINTURA EN ALUMOL	M2	216,00	\$ 23.200,00	\$ 5.011.200,00												
15.007	CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL.18. COLOR VERDE OLIVA	M2	59,00	\$ 2.436.392,00	\$ 143.869.080,00												
15.008	AFINADO PENDIENTADO CUBIERTAS INCLUIE MEDICACION	M2	216,00	\$ 22.840,00	\$ 4.931.440,00												
15.011	SOBICO EN LAMINA GALVANIZADA # 0.18	UN	8,00	\$ 36.000,00	\$ 288.000,00												
16	PISO				\$ 11.207.141,80												
15.011	ALISTADO DE PISO CON MORTERO E+0.05 METROS	M2	83,00	\$ 21.126,00	\$ 1.754.658,00												
16.002	PISO ENDURECIDO CON B9K-FLOOR 3 QUARTZ TOP	M2	382,00	\$ 6.600,00	\$ 2.527.200,00												
16.003	PISO EN DUROPISO	M2	83,00	\$ 41.189,00	\$ 3.426.887,00												
16.006	GUARDAESCOBA EN GIRANTO DE MARMOL H=0,10 METROS	ML	147,00	\$ 15.517,00	\$ 2.281.000,00												
17	ENCHAPES				\$ 4.053.788,81												
17.002	WING EN ALUMINIO	ML	94,00	\$ 3.697,00	\$ 347.518,00												
17.003	ENCHAPE DE 20 X 20 COLOR BLANCO	M2	117,00	\$ 31.250,00	\$ 3.656.250,00												
19	MESONES				\$ 223.398,00												
19.001	MESON EN CONCRETO CON GRANITO PULIDO	ML	3,00	\$ 74.466,00	\$ 223.398,00												
20	CARPINTERIA EN MADERA				\$ 4.862.899,00												
20.008	MUEBLE ARMERILLO EN MADERA MAGIZA E+ 4 CM. FLORMORADO	M2	14,00	\$ 327.350,00	\$ 4.582.900,00												
21	CARPINTERIA METALICA				\$ 79.339.897,00												
21.001	MARCO METALICO PARA PUERTA DOBLE E+0,8 M H+1,80 M EN LAMINA CALIBRE 18	UN	2,00	\$ 181.838,00	\$ 363.676,00												
21.002	DIVISION EN LAMINA COL. ROLLEO C. 18 CON PINTURA ELECTROSTATICA COLOR ALUMINIO.	M2	121,00	\$ 199.509,00	\$ 24.140.619,00												
21.003	PERBIANA TUBULAR DE 2" X 1" METALICA COLOR ALUMINIO, CON MALLA ANEJO ANTIMOSQUITOS METALICA, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE COLOR ALUMINIO.	ML	137,00	\$ 177.080,00	\$ 24.260.860,00												
21.009	PUERTAS DOBLES APERTURADAS METALICAS CON MARCO, MALLA ANEJO ANTIMOSQUITOS METALICA, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE COLOR ALUMINIO	M2	22,00	\$ 219.800,00	\$ 4.835.200,00												
21.014	PUERTA DUCHA EN ALUMINIO PEBADO Y ACRILICO MARTILLADO DE 5 MM.	M2	24,00	\$ 115.983,00	\$ 2.783.112,00												
21.017	CORTABOL. 84R REF. 8L3 TIPO HUNTER DOUGLAS COLOR ALUMINIO (SILVER FOX), CON ESTRUCTURA DE SOPORTE, CON MALLA ANEJO ANTIMOSQUITOS METALICA, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE COLOR ALUMINIO.	M2	67,80	\$ 167.800,00	\$ 11.376.600,00												
21.018	MARCO METALICO PARA PUERTA DOBLE E+0,8 M H+1,80 M EN LAMINA CALIBRE 18	UN	4,00	\$ 117.144,00	\$ 468.576,00												
21.019	MARCO METALICO PARA PUERTA DOBLE E+0,8 M H+1,80 M EN LAMINA CALIBRE 18	UN	2,00	\$ 119.012,00	\$ 238.024,00												
22	PINTURA				\$ 18.831.789,28												
22.001	PINTURA TIPO KORAZA SOBRE PAÑETE	M2	190,00	\$ 10.870,00	\$ 2.065.300,00												
22.002	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS	M2	492,00	\$ 13.445,00	\$ 6.614.940,00												
22.004	PINTURA TIPO KORAZA MUROS EN SUPER BOARD	M2	188,00	\$ 14.825,00	\$ 2.787.000,00												
22.010	PINTURA TIPO KORAZA ESTRUCTURA EN CONCRETO COLOR GRIS BASALTO	ML	810,00	\$ 4.805,00	\$ 3.892.050,00												
22.011	WASH PRIMER Y PINTURA ESMALTE AL DUCO 3 MANOS PARA CIELO RASO EN PLACA ESTEEL DECK.	M2	209,00	\$ 22.020,00	\$ 4.592.180,00												
23	APARATOS SANITARIOS MUEBLES Y ACCESORIOS				\$ 30.145.372,60												
23.001	ORINAL INSTITUCIONAL CON FLUXIMETRO, GRIFERIA ANTIBANDALICA	UN	18,00	\$ 718.088,00	\$ 12.925.584,00												
23.006	SANITARIO INSTITUCIONAL CON FLUXIMETRO GRIFERIA ANTIBANDALICA	UN	18,00	\$ 704.250,00	\$ 12.676.500,00												
23.008	DUCHA PRIBMA GRIFERIA ANTIBANDALICA	UN	18,00	\$ 281.113,00	\$ 5.060.034,00												
23.010	REJILLA DE PISO DE 3" X 3" TIPO ORVAL COLOR CROMO	UN	22,00	\$ 12.147,00	\$ 267.234,00												
23.011	DISPENSADOR DE JABON GRANDE DE PARED EN ACERO INOXIDABLE	UN	6,00	\$ 99.540,00	\$ 597.240,00												
23.012	DISPENSADOR DE PAPEL GRANDE EN ACERO INOXIDABLE PARA PARED.	UN	2,00	\$ 109.340,00	\$ 218.680,00												
23.013	TAPA REGISTRO EN ACERO INOXIDABLE 20 X 20	UN	6,00	\$ 44.890,00	\$ 269.340,00												
23.014	POCETA LAVAMANOS EN GRANITO PULIDO CORRIDA	ML	15,00	\$ 297.984,00	\$ 4.469.760,00												
23.018	TALLERIE EN ACERO INOXIDABLE	UN	18,00	\$ 23.910,00	\$ 430.380,00												
23.019	POCETA ASEO GRANITO PULIDO DE 1,15 X 0,8 H+0,49 METROS	UN	3,00	\$ 225.568,00	\$ 676.704,00												
23.023	JABONERA GRANDE PARA LAVAMANOS Y DUCHAS EN ACERO INOXIDABLE	UN	34,00	\$ 37.740,00	\$ 1.283.160,00												
24	VIDRIOS Y ESPEJOS				\$ 238.680,00												
24.001	ESPEJO EN CRISTAL BORDE LIBO Y PULIDO DE 4 MM.	M2	8,00	\$ 29.835,00	\$ 238.680,00												
28	OBRAS EXTERIORES				\$ 18.833.289,28												
28.001	ANDEN EN CONCRETO BARRIDO DE 3000 PSI ESPESOR 10 CM. OLATADO EN ADOQUIN DE GRES CADA 3 METROS	M2	130,00	\$ 48.570,00	\$ 6.314.100,00												
28.008	CAÑUELA EN CONCRETO DE 3500 PSI DESARROLLO MINIMO 1,10 METROS	ML	133,00	\$ 46.844,00	\$ 6.230.25												

ACTA DE RECIBO RECIBO FINAL - 17 DE DICIEMBRE DE 2009

CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACTA No. 3		ACTA No. 4		ACTA FINAL		TOTAL EJECUTADO	
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	W UNITARIO	W PARCIAL	CANT.	W PARCIAL	CANT.	W PARCIAL	CANT.	W PARCIAL	CANT.	W PARCIAL	CANT.	W PARCIAL	CANT.	W PARCIAL
30.13	DILATACION CO BIKARD 38" Y BIKAFLEX 1A	ML	-	\$ 5.226,00													
30.11	CORTE DE PLACAS EN CONCRETO PARA DILATACIONES 0,04 mts. DE PROFUNDIDAD	ML	-	\$ 10.728,00													
30.21	REMATE ESQUINERO EN PLASTICO	ML	-	\$ 3.899,00													
30.23	DILATACION PARA ENCHAPES CON BIKAFLEX	ML	-	\$ 5.200,00													
30.23	TALA CORTE Y RETIRO DE ARBOLCS GRANDES	UND.	-	\$ 377.484,00													
3.001	PUNTOS DE RED # A	UND.	-	\$ 890.000,00													
3.002	SWITCHES POE GIGA	UND.	-	\$ 2.800.000,00													
26.019	BORDILLO FUNDIDO IN BITU h=0,20 M	ML	-	\$ 21.833,00													
30.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA DE SOBREPONER TIPO WALL PACK, 220V, 70W, INCLUYE FOTOCELDA.	UND.	-	\$ 263.264,00													
30.1	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUCTOR ALAMBRO DE 8 MM EN ALUMINIO EN TECHO PARA APANTALLAMIENTO.	ML	-	\$ 3.894,00													
30.8F	TABLERO DE CONTROL DE VENTILADORES CON 23 SELECTORES	GL	-	\$ 5.338.174,00													
30.19	TUBO GALVANIZADO DE 3/4" EN BAJANTE SISTEMA DE APANTALLAMIENTO, INCLUYE ANCLAJE	UH	-	\$ 60.934,00													
10.081	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE BALUDAS PARA TELEVISION	UN	-	\$ 15.174,00													
30.8	REMATE FRONTAL EN LAMINA CALIBRE 18 P.MI NTADA EN COLOR OLIVA	ML	-	\$ 128.830,00													
30.11	CORTE DE PLACAS EN CONCRETO PARA DILATACIONES 0,04 mts. DE PROFUNDIDAD	ML	-	\$ 10.728,00													
30.28	PUNTO DE AGUA FRIA DE 3/4" PVC.P	UND.	-	\$ 89.902,00													
30.27	PUNTO DE AGUA FRIA DE 1 1/4" PVC.P	UND.	-	\$ 151.778,00													
30.3	SOBRECIMIENTO EN LADRILLO RECOCIDO #0,25 X 0,25 Y PAÑETE BMP. 1,3	ML	-	\$ 38.495,00													
30.28	REMATE INFERIOR CUBIERTA METALDECK EN MORTERO 1:3	ML	-	\$ 20.168,00													
30.4	BAJANTE A. L. 3/2" EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20	ML	-	\$ 38.000,00													
F	TORRE HELICOPTERADA				\$ 784.924.619,00		\$ 87.924.918,28		\$ 71.849.821,36		\$ 317.858.780,97		\$ 235.458.216,99		\$ 892.731.848,8		\$ 1.368.000,00
1	PRELIMINARES				\$ 11.071.480,00		\$ 17.428.000,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ 17.428.000,00		\$ -
1.001	LOCALIZACION REPLANTEO DE EJES Y NIVELES	M3	1.340,00	\$ 2.460,00	\$ 3.283.000,00	2.478,00	\$ 6.083.700,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	2.478,00	\$ 6.083.700,00
1.009	DEBICAPOTE MECANICO #0,20 M, INCLUYE RETIRO DE MATERIALES A LOS SITIOS AUTORIZADOS DENTRO DE LA FINCA D MAX. 8CM	M2	1.340,00	\$ 4.892,00	\$ 6.539.280,00	2.478,00	\$ 11.985.300,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	2.478,00	\$ 11.985.300,00
1.014	DEBMONTE MALEZA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO)	M2	1.340,00	\$ 1.180,00	\$ 1.581.200,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
2	EXCAVACIONES				\$ 30.872.420,00		\$ 22.688.448,37		\$ 1.894.688,00		\$ 2.374.676,00		\$ -		\$ -		\$ -
2.001	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO, INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE DE SOBRIANTES AL SITIO AUTORIZADO DENTRO DE LA FINCA D MAX. 50M	M3	1.315,00	\$ 22.268,00	\$ 29.282.420,00	997,60	\$ 22.214.458,37		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	997,60	\$ 22.214.458,37
2.002	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN, INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE DE SOBRIANTES AL SITIO AUTORIZADO DENTRO DE LA FINCA D MAX. 50M	M3	80,00	\$ 27.800,00	\$ 2.224.000,00	17,08	\$ 473.980,00		\$ 80,08	\$ 1.694.868,00	85,42	\$ 2.374.676,00		\$ -		163,43	\$ 4.543.354,00
3	RELLENOS Y BASES				\$ 24.787.349,00		\$ 4.730.376,23		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
3.003	RELLENO EN TRITURADO DE 3/4"	M3	95,00	\$ 68.540,00	\$ 6.511.300,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
3.005	RELLENO CON RECEO SELECCIONADO #200 COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO SEGUN ESTUDIOS DE SUELOS	M3	183,00	\$ 48.163,00	\$ 8.813.939,00	104,74	\$ 4.730.376,23		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
3.008	SUMINISTRO E INSTALACION GEOTEXTIL TEJIDO 2400 SEGUN ESTUDIO DE SUELOS	M2	128,00	\$ 4.997,00	\$ 639.616,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
3.011	BAJANTES	M3	21,00	\$ 125.000,00	\$ 2.625.000,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
3.012	RELLENO EN CASCARILLA DE ARROZ	M3	772,00	\$ 13.837,00	\$ 10.671.764,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
4	EMBITACIONES				\$ 38.817.598,00		\$ 12.990.091,30		\$ 3.682.800,84		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
4.001	CONCRETO Pobre de 2000 PSI PARA LIMPIEZA #0,25 M.	M3	31,00	\$ 18.636,00	\$ 578.940,00	31,00	\$ 578.940,00		\$ -	52,84	\$ 983.248,72		\$ -		\$ -	83,84	\$ 1.562.188,72
4.002	CONCRETO CICLOPEO PROPORCION 40% CONCRETO DE 3000 PSI 60% PIEDRA MEDIA ZONGA	M3	9,00	\$ 231.800,00	\$ 2.086.200,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
4.003	CONCRETO DE 3000 PSI PARA ZAPATAS	M3	12,00	\$ 448.774,00	\$ 5.385.288,00	11,08	\$ 4.949.977,22		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
4.004	CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGAS DE AMARRE	M3	11,00	\$ 441.774,00	\$ 4.859.514,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	1,44	\$ 648.234,58	12,47	\$ 5.507.748,58
4.008	CONCRETO DE 3000 PSI PARA PLACA DE CONTRAPISO #0,12 M.	M2	281,00	\$ 37.088,00	\$ 10.421.328,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
4.008	HIERRO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	2.330,00	\$ 3.868,00	\$ 8.992.180,00	1.179,00	\$ 4.529.825,00		\$ -	410,80	\$ 1.583.088,00		\$ -		\$ -	1.589,80	\$ 6.112.488,00
4.008	MALLA ELECTROOLDADA (#4 mm EN AMBOS SENTIDOS CADA 15 cm.) SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL	KG	900,00	\$ 3.981,00	\$ 3.582.900,00		\$ -		\$ -	280,44	\$ 1.028.004,84		\$ -		\$ -	280,44	\$ 1.028.004,84
8	ESTRUCTURA EN CONCRETO				\$ 88.838.724,00		\$ 10.447.488,48		\$ -		\$ 24.848.920,00		\$ -		\$ -		\$ -
8.004	CONCRETO A LA VISTA DE 4000 PSI PARA COLUMNAS	M3	8,00	\$ 619.182,00	\$ 4.953.456,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
8.005	CONCRETO A LA VISTA DE 3000 PSI PARA VIGAS AERIAS	M3	2,00	\$ 808.113,00	\$ 1.616.226,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
8.008	CONCRETO DE 3000 PSI PARA PLACAS AERIAS CON METALDECK SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL	M2	91,00	\$ 98.081,00	\$ 8.925.331,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
8.012	ESCALERAS EN CONCRETO	M3	25,00	\$ 878.817,00	\$ 21.970.425,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
8.016	HIERRO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	8.000,00	\$ 3.868,00	\$ 30.944.000,00	978,00	\$ 3.760.502,50		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
8.020	MALLA ELECTROOLDADA PARA PLACA METALDECK (#7 mm EN AMBOS SENTIDOS CADA 15 cm.) SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL	KG	880,00	\$ 3.631,00	\$ 3.195.280,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
8.028	PANTALLA EN CONCRETO DE 4000 PSI	M3	16,00	\$ 458.483,00	\$ 7.335.728,00	15,12	\$ 6.888.902,96		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
8.036	PLAQUETA PREFABRICADA EN CONCRETO	M2	254,00	\$ 82.398,00	\$ 20.929.092,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
8.037	GRADERIA SEGUN DETALLE	ML	163,00	\$ 205.398,00	\$ 33.480.000,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
7	ESTRUCTURA METALICA				\$ 414.880.890,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
7.001	COLUMNAS, CERCHAS, CORREAS, TEMPLERES Y VIENTOS PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA	KG	52.000,00	\$ 7.980,00	\$ 414.960.000,00		\$ -		\$ -	5.282,88	\$ 41.817.822,80	39.544,80	\$ 318.608.164,87	1.800,00	\$ 18.182.000,00	48.887,36	\$ 372.844.927,7
8	REDES SANITARIAS				\$ 5.218.481,80		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
8.012	CAJA DE INSPECCION 0,70 X 0,70 X 1 M. (INCLUYE EXCAVACION, BASE EN RECEO COMUN, MARCO, TAPA REFORZADA EN ANGIULO 1:12 #3/8)	UN	3,00	\$ 373.627,00	\$ 1.121.481,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
8.028	TUBERIA PVC UNION MECANICA PARA ALCANTARILLADO 8" (INCLUYE NIVELACION DE PRECISIGN)	ML	80,00	\$ 47.423,00	\$ 3.793.840,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
8.070	BAJANTE A.L.B.#	ML	25,00	\$ 68.954,00	\$ 1.723.850,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
480	INSTALACIONES ELECTRICAS				\$ 17.088.762,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
10.064	Suministro y tendido de cable No. 1/0 AWG desnudo	ml	48	\$ 14.810,00	\$ 709.680,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
10.065	Suministro y tendido de cable No. 2/0 AWG desnudo	ml	80	\$ 18.410,00	\$ 1.472.800,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
10.068	Suministro e instalacion de varilla de cobre copper weld de 5/8" x 8'	un	4	\$ 103.850,00	\$ 414.200,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
10.067	Suministro e instalacion de soldadura esodermis 80g	un	4	\$ 31.322,00	\$ 125.288,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
10.068	Suministro e instalacion de soldadura esodermis 110g	un	4	\$ 33.578,00	\$ 134.300,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
10.243	Suministro e instalacion de punta traccion de 60cm de cobre, sromada	un	1	\$ 188.803,00	\$ 188.803,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
10.244	Suministro e instalacion de masill de aluminio de 2"	ml	10	\$ 248.360,00	\$ 2.483.600,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
10.071	Suministro e instalacion de grasas de union en acero	un	25	\$ 16.100,00	\$ 402.500,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
10.072	Suministro e instalacion de aislador DEMH anap h=30mm	un	50	\$ 6.254,00	\$ 312.700,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
10.076	Suministro e instalacion de conector ranura para bus metalico Cu-Acero	un	8	\$ 38.434,00	\$ 307.472,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
10.077	Suministro y tendido de conductor galvanizado de 3/8" en techo para apantallamiento	ml	28	\$ 3.334,00	\$ 93.352,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
10.334	Suministro e instalacion de Lamps de emergencia bateria L3-2H, litium e simlar, 120V, 2x10W	un	8,00	\$ 490.338,00	\$ 3.922.704,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
10.245	Suministro e instalacion de proyector RRA-C, Bodo, 220V, 400W	un	2,00	\$ 128.101,50	\$ 256.203,00		\$ -		\$ -								

