

ACTA DE APERTURA DE SOBRE No. 2
PROPUESTA ECONÓMICA DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS

CONVOCATORIA PÚBLICA No.
PAF-ATGUAJIRA-O-069-2021

OBJETO DEL PROCESO DE CONVOCATORIA PÚBLICA:

OBJETO: CONTRATAR “LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 6 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”

Siendo las 02:00 pm del dieciséis (16) de diciembre de 2021, se da inicio a la Audiencia Pública de Apertura de Sobre No. 2 (PROPUESTA ECONÓMICA) de la Convocatoria Pública No. PAF-ATGUAJIRA-O-069-2021, de conformidad con los Términos de Referencia, conforme al cual se hará entrega al Comité Evaluador del Sobre No. 2 de las propuestas que resulten habilitadas. Para el cumplimiento de la entrega se remitirá a Findeter por correo electrónico el sobre No. 2 de los proponentes habilitados.



Para la apertura del sobre No. 2, se adoptaron los mecanismos de publicidad que permiten garantizar la transparencia del proceso y se realiza en la fecha y hora establecida en el cronograma de la presente convocatoria.


Así las cosas, se procede a la apertura del sobre No. 2 de los proponentes que resultaron habilitados conforme al Informe Definitivo de Verificación de Requisitos Habilitantes publicado el día quince (15) de diciembre del año 2021.

DRV INGENIERIA SAS
LUIS EDUARDO SALDAÑA RODRIGUEZ
CONSTRUCTORA SINATEL LTDA
CONSORCIO IG 069
CONSORCIO 069
CONSORCIO ASCONSTRUCCIONES
CONSORCIO LA FE
JASA LTDA
NATALIA MARCELA ROSERO PALACIOS
CONSORCIO IES RIOHACHA 069
CONSORCIO M&R 06
JOSÉ SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA
DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S.
JOHN JAIRO GALINDEZ SANTANDER

NOTA 1: Se deja constancia en la presente acta, que el Sobre No. 2 (propuesta económica) del proponente **CONSORCIO 069**, no requirió contraseña para su acceso.

NOTA 2: Se deja constancia en la presente acta, que el Sobre No. 2 (propuesta económica) del proponente **CONSORCIO LA FÉ** no pudo ser objeto de apertura en razón a que la contraseña **/069*G6fe/** suministrada por el proponente no permitió el acceso a la misma; se anexa a la presente la evidencia correspondiente:





En constancia de lo anterior, se firma a las 02:43 pm, por quienes en ella intervinieron,

Por Fiduprevisora:

NOHORA A. CAMACHO PUERTO

LUISA FERNANDA PINZON PLAZAS

**PATRIMONIO AUTÓNOMO – P.A. FINDETER – GUAJIRA
EDUCATIVO 2019**

**CONVOCATORIA No.
PAF-ATGUAJIRA-O-069-2021**

**Proponente:
DRV INGENIERIA SAS**

**Representante legal
DAVID RICARDO DEL VALLE USECHE
C.C. 3.805734**

SOBRE No. 2

Propuesta Económica

02 de diciembre de 2021



Cra 56A # 60-16
Bogotá - Colombia



9057484
300 223 60 97



drvingenieriasas@outlook.com

PRESUPUESTO OFICIAL
EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 6 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER

FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA

1. DIAGNÓSTICOS			
DESCRIPCIÓN			
VALOR DE DIAGNÓSTICOS	Valor antes de IVA	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 24.008.295,80	\$ 4.561.576,20	\$ 28.569.872,00
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			

2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO		
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)			En porcentaje	Expresado en Pesos
				\$ 764.056.052,00
	Administración	% -	29,58%	\$ 226.007.780,18
	Imprevistos	% -	3,00%	\$ 22.921.681,56
	Utilidad	% -	5,00%	\$ 38.202.802,60
	Valor IVA sobre la utilidad	19,00%	19,00%	\$ 7.258.532,49
valor costos indirectos				\$ 294.390.796,84
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)		A		\$ 1.058.446.848,84
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		B		\$ 1.077.080.338,00
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A)		\$ 18.633.489,16
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %		D= C/B EXPRESADO EN %		1,73%

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)	\$ 1.087.016.720,84
--	----------------------------

David del Valle U.

DAVID RICARDO DEL VALLE USECHE
C.C. No. 3.805.734
REPRESENTANTE LEGAL DRV INGENIERIA SAS
NIT 900616793-1

LUIS EDUARDO SALDAÑA RODRIGUEZ

**PATRIMONIO AUTÓNOMO – P.A.
FINDETER – GUAJIRA EDUCATIVO 2019
FIDUPREVISORA S.A.**

**CONVOCATORIA
No. PAF-ATGUAJIRA-O-069-2021**

PRODUCTO:

“LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 6 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”

**PROPUESTA ECONÓMICA
ORIGINAL**

PRESUPUESTO OFICIAL
EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 6 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER

FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA


1. DIAGNÓSTICOS

DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL
VALOR DE DIAGNÓSTICOS			
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 23.729.783	\$ 4 508.659	\$ 28.238.442
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			\$ 28.238.442

2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)		\$ 755.192.473
		En porcentaje
		Expresado en Pesos
Administración	% -	29,58% \$ 223 385 934
Imprevistos	% -	3% \$ 22.655.774
Utilidad	% -	5% \$ 37.759.624
Valor IVA sobre la utilidad	19,00%	19% \$ 7.174 328
valor costos indirectos		37,58% \$ 290.975.660
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)		A \$ 1.046.168.133
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		B \$ 1.077.080.338
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A) \$ 30.912.205
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %		D= C/B EXPRESADO EN % 2,87%

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)	\$ 1.074.406.575
--	-------------------------



LUIS EDUARDO SALDAÑA RODRIGUEZ
 C.C. 79.230.764

**PATRIMONIO AUTÓNOMO – P.A.
FINDETER – GUAJIRA EDUCATIVO 2019
FIDUPREVISORA S.A.**

**CONVOCATORIA
No. PAF-ATGUAJIRA-O-069-2021**

PRODUCTO:

“LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 6 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER

**PROPUESTA ECONÓMICA
ORIGINAL**

PRESUPUESTO OFICIAL
EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 6 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER

FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA


1. DIAGNÓSTICOS

DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL
VALOR DE DIAGNÓSTICOS			
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 23.695.580	\$ 4.502.160	\$ 28.197.740
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			\$ 28.197.740

2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)		\$ 754.103.963
		En porcentaje
		Expresado en Pesos
Administración	% -	29,58% \$ 223.063.952
Imprevistos	% -	3% \$ 22.623.119
Utilidad	% -	5% \$ 37.705.198
Valor IVA sobre la utilidad	19,00%	19% \$ 7.163.988
valor costos indirectos		37,58% \$ 290.556.257
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)		A \$ 1.044.660.220
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		B \$ 1.077.080.338
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A) \$ 32.420.118
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %		D= C/B EXPRESADO EN % 3,01%

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)	\$ 1.072.857.960
--	-------------------------


 CONSTRUCTORA SINATEL LTDA
 LUIS ARNULFO TELLEZ QUITIAN
 C.C. 19.460 521

PRESUPUESTO OFICIAL
EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 6 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER

FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA

1. DIAGNÓSTICOS


DESCRIPCIÓN			
VALOR DE DIAGNÓSTICOS	Valor antes de IVA	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 24.430.000	\$ 4.641.700	\$ 29.071.700
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			\$ 29.071.700

2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO	
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)			\$ 763.800.005
		En porcentaje	Expresado en Pesos
	Administración 37,55%	37,55%	\$ 286.806.902
	Imprevistos 0,01%	0,01%	\$ 76.380
	Utilidad 0,02%	0,02%	\$ 152.760
	Valor IVA sobre la utilidad 19,00%	19,00%	\$ 29.024
	valor costos indirectos		\$ 287.065.066
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)		A	\$ 1.050.865.071
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		B	\$ 1.077.080.338
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A)	\$ 26.215.267
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %		D= C/B EXPRESADO EN %	2,43%

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS+ VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)

\$ 1.079.936.771



 ING. ALVARO AL MAESTRE CRUZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 CONSORCIO IG 069

PRESUPUESTO OFICIAL
EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 6 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER

FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA


1. DIAGNÓSTICOS

DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL
VALOR DE DIAGNÓSTICOS			
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 24.430.951	\$ 4.641.881	\$ 29.072.832
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			

2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)		\$ 754.181.714
		En porcentaje
		Expresado en Pesos
Administración	% -	31,58% \$ 238.170.585
Imprevistos	% -	1% \$ 7.541.817
Utilidad	% -	5% \$ 37.709.086
Valor IVA sobre la utilidad	19,00%	19% \$ 7.164.726
valor costos indirectos		\$ 290.586.214
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)		A \$ 1.044.767.928
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		B \$ 1.077.080.338
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A) \$ 32.312.410
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %		D= C/B EXPRESADO EN % 3,00%

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)	\$ 1.073.840.759
---	------------------



PRESUPUESTO OFICIAL
EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 6 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER

FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA

1. DIAGNÓSTICOS

DESCRIPCIÓN			
VALOR DE DIAGNÓSTICOS	Valor antes de IVA	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 23.392.635	\$ 4.444.601	\$ 27.837.236
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			\$ 27.837.236

2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO	
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)			\$ 744.462.877
		En porcentaje	Expresado en Pesos
	Administración % -	27,58%	\$ 205.322.861
	Imprevistos % -	5,00%	\$ 37.223.144
	Utilidad % -	5,00%	\$ 37.223.144
	Valor IVA sobre la utilidad 19,00%		\$ 7.072.397
	valor costos indirectos		\$ 286.841.547
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)		A	\$ 1.031.304.423,51
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		B	\$ 1.077.080.338,00
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A)	\$ 45.775.914
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %		D= C/B EXPRESADO EN %	4,2500%

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)

\$ 1.059.141.659



ALFREDO LUIS SARMIENTO ALVAREZ

C.C.: 72.308.620 de puerto Colombia

Rep. Consorcio Asconstrucciones

PRESUPUESTO OFICIAL
EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 6 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER

FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA


1. DIAGNÓSTICOS

DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL
VALOR DE DIAGNÓSTICOS			
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 24.430.900	\$ 4.641.871	\$ 29.072.771
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			\$ 29.072.771

2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)		\$ 754.797.600
		En porcentaje
		Expresado en Pesos
Administración	% -	32,50% \$ 245.309.220
Imprevistos	% -	1% \$ 7.547.976
Utilidad	% -	4% \$ 30.191.904
Valor IVA sobre la utilidad	19,00%	\$ 5.736.462
valor costos indirectos		\$ 288.785.562
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)		A \$ 1.043.583.162
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		B \$ 1.077.080.338
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A) \$ 33.497.176
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %		D= C/B EXPRESADO EN % 3,11%

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)	\$ 1.072.655.933
--	-------------------------



SALVADOR ARTURO MONTES PABÓN
C.C. No. 13.459 803 DE CÚCUTA
T.P. No. 6870022916 STD
REPRESENTANTE LEGAL
JASA LTDA.
NIT: 800.177.012-0

PRESUPUESTO OFICIAL
EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 6 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER

FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA

1. DIAGNÓSTICOS

DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL
VALOR DE DIAGNÓSTICOS			
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	24.000.000,00	4.560.000,00	28.560.000,00
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			

2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO	
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)			760.000.000,00
		En porcentaje	Expresado en Pesos
	Administración %	31,50%	\$ 239.400.000,00
	Imprevistos %	3%	\$ 22.800.000,00
	Utilidad %	3%	\$ 22.800.000,00
	Valor IVA sobre la utilidad %	19%	\$ 4.332.000,00
	valor costos indirectos		\$ 289.332.000,00
VALOR OFERTADO EJECUCION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)		A	\$ 1.049.332.000,00
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		B	\$ 1.077.080.338,00
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A)	\$ 27.748.338,0
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %		D= C/B EXPRESADO EN %	2,58%

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)

\$ 1.077.892.000


 NATALIA MARCELA ROSERO PALACIOS


PRESUPUESTO OFICIAL
EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 6) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER

FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA

1. DIAGNÓSTICOS

DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL
VALOR DE DIAGNÓSTICOS			
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 24,300,000	\$ 4,617,000	\$ 28,917,000
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			

2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)		\$ 758,600,000
		En porcentaje
		Expresado en Pesos
Administración	% -	31.00% \$ 235,166,000
Imprevistos	% -	1% \$ 7,586,000
Utilidad	% -	5% \$ 37,930,000
Valor IVA sobre la utilidad	19.00%	19% \$ 7,206,700
valor costos indirectos		\$ 287,888,700
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)		A \$ 1,046,488,700
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		B \$ 1,077,080,338
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A) \$ 30,591,638
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %		D= C/B EXPRESADO EN % 2.84%

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)	\$ 1,075,405,700
--	-------------------------

Daniel Gonzalez M.

DANIEL JOSE GONZALEZ MARTINEZ
Representante legal CONSORCIO IES RIOHACHA 069
Cedula No. 1.102.859.148 de Sincelejo

PRESUPUESTO OFICIAL
EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 6 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER

FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA

1. DIAGNÓSTICOS

DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL
VALOR DE DIAGNÓSTICOS			
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	23.775.000,00	4.517.250,00	28.292.250,00
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			

2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)		758.500.000,00
		En porcentaje
		Expresado en Pesos
	Administración %	32,58% \$ 247.119.300,00
	Imprevistos %	2% \$ 15.170.000,00
	Utilidad %	3% \$ 22.755.000,00
	Valor IVA sobre la utilidad %	19% \$ 4.323.450,00
	valor costos indirectos	\$ 289.367.750,00
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)		A \$ 1.047.867.750,00
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		B 1.077.080.338,00
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A) \$ 29.212.588,0
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %		D= C/B EXPRESADO EN % 2,71%

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)	\$ 1.076.160.000
--	-------------------------



MONICA GOMEZ MORENO
 C.C. 37,083,659 de Pasto
 R/L CONSORCIO M&R 06

PATRIMONIO AUTÓNOMO – P.A. FINDETER – GUAJIRA EDUCATIVO 2019
FIDUPREVISORA S.A.

PROGRAMA: CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTOS DE SEDES EDUCATIVAS

DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

CONVOCATORIA No. PAF-ATGUAJIRA-O-069-2021

LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 6 SGP) PRIORIZADAS POR
LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER

SOBRE No. 2 - PROPUESTA ECONOMICA OFERENTE

REPRESENTANTE LEGAL
JOSE ESCAMILLA SIERRA
CC. N° 92.525.570 DE SINCELEJO

SINCELEJO-SUCRE
CARRERA 50 #25-29
CORREO ELECTRONICO: escamillaing@gmail.com
TELEFONO: 3003281066
DICIEMBRE DE 2021

PRESUPUESTO OFICIAL
EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 6 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER

FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA

1. DIAGNÓSTICOS

DESCRIPCIÓN	Valor antes de IVA	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL
VALOR DE DIAGNÓSTICOS			
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS	\$ 24.000.000	\$ 4.560.000	\$ 28.560.000
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS			\$ 28.560.000

2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)		\$ 757.600.000
		En porcentaje
		Expresado en Pesos
	Administración % -	31% \$ 234.856.000
	Imprevistos % -	1% \$ 7.576.000
	Utilidad % -	5% \$ 37.880.000
	Valor IVA sobre la utilidad 19,00%	19% \$ 7.197.200
	valor costos indirectos	\$ 287.509.200
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)		A \$ 1.045.109.200
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO		B \$ 1.077.080.338
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A) \$ 31.971.138
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %		D= C/B EXPRESADO EN % 2,97%

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)	\$ 1.073.669.200
--	-------------------------

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA



NOMBRE: JOSE SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA
 C.C: 92.525.570

**PATRIMONIO AUTÓNOMO – P.A. FINDETER – GUAJIRA
EDUCATIVO 2019**

CONVOCATORIA No. PAF-ATGUAJIRA-O-069-2021

**OBJETO: "EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE
MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 6 SGP)
PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y
VIABILIZADOS POR FINDETER"**

PROPUESTA ECONOMICA

FECHA: DICIEMBRE 2 DE 2021

**NOMBRE DEL PROPONENTE
DIARQCO CONSTRUCTORES SAS
DIRECCIÓN COMERCIAL: CARRERA 14 No 95-47 OFICINA 406
BOGOTÁ D.C
TELÉFONO: 7027759/3108627755
licitaciones@diarqco.com**

**FORMATO 4
PROPUESTA
ECONÓMICA -
PRESUPUESTO DE LA
OBRA**

PRESUPUESTO OFICIAL				
EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 6 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER				
FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA				
1. DIAGNÓSTICOS				
DESCRIPCIÓN				
VALOR DE DIAGNÓSTICOS		Valor antes de IVA	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS		\$ 23.651.604	\$ 4.493.805	\$ 28.145.409
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS				\$ 28.145.409
2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN			VALOR OFERTADO
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA sobre utilidad)				\$ 753.738.236
				En porcentaje
				Expresado en Pesos
	Administración	32,58%		\$ 245.567.917
	Imprevistos	1,00%		\$ 7.537.382
	Utilidad	4,00%		\$ 30.149.529
	Valor IVA sobre la utilidad	19,00%		\$ 5.728.411
valor costos indirectos			37,58%	\$ 1.042.721.476
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (costo directo + costo indirecto: AIU e IVA sobre la utilidad)			A	\$ 1.042.721.476
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO			B	\$ 1.077.080.338
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS			C = (B-A)	\$ 34.358.862
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION %			D= C/B EXPRESADO EN %	3,19%
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)				\$ 1.070.866.884



 2020
 Carmen Elisa Rodríguez G
 M.P. 25202-189141
 Ing. Civil

PRESUPUESTO OFICIAL
EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 6 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER

FORMATO No. 4 PROPUESTA ECONÓMICA

1. DIAGNÓSTICOS					
DESCRIPCIÓN					
VALOR DE DIAGNÓSTICOS		VALOR ANTES DE IVA	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL	
SUBTOTAL VALOR DE DIAGNÓSTICOS		24.369.747,90	4.630.252,10	29.000.000,00	
1. VALOR TOTAL OFERTADO DIAGNOSTICOS					
2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN		VALOR OFERTADO		
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU e IVA SOBRE UTILIDAD)					764.500.000,00
			En Porcentaje	Expresado en Pesos	
	Administración	%		31,0%	\$ 236.995.000,00
	Imprevistos	%		3,0%	\$ 22.935.000,00
	Utilidad	%		3,0%	\$ 22.935.000,00
	Valor IVA sobre la utilidad	%		19,0%	\$ 4.357.650,00
Valor Costos Indirectos					\$ 287.222.650,00
VALOR OFERTADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO (Costo Directo + Costo Indirecto: AIU e IVA Sobre La Utilidad)			A		\$ 1.051.722.650,00
PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO			B		\$ 1.077.080.338,00
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS			C = (B-A)		\$ 25.357.688,00
(*) PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCIÓN %			D= C/B EXPRESADO EN %		2,35%

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO DIAGNOSTICOS + VALOR OFERTADO EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO)	\$ 1.080.722.650,00
--	----------------------------

Firma:

Nombre:

C.C.:



JOHN JAIRO GALINDEZ SANTANDER

98.398.802 Pasto