CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-O-104-2022 CONTRATAR LA “REVISION AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS Y CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN LA VEREDA SAN VICENTE DEL MUNICIPIO DE
SAN LORENZO, NARINO”.

PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER
BBVA ASSET MANAGEMENT - SOCIEDAD FIDUCIARIA

PROGRAMA: AT MINISTERIO DEL DEPORTE

CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-0-104-2022

OBJETO: TERMINQS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA “REVISION AJUSTE Y
COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS Y CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO
CUBIERTO EN LA VEREDA SAN VICENTE DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO, NARINO”.
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CONSORCIO POLIDEPORTIVO SAN VICENTE

REPRESENTANTE LEGAL:
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CC. 91.425.004
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FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Bucaramanga, 20 de diciembre de 2022

Sefiores
PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER
Bogoté D.C. — Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-0-104-2022

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo
objeto es CONTRATAR LA “REVISION AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS Y
CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN LA VEREDA SAN VICENTE DEL MUNICIPIO DE SAN
LORENZO, NARINO”.

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el
término sefialado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del
presente proceso de seleccion, del contrato, de esta propuesta y las demas estipulaciones de la misma, en las partes
aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro;

1.

rendimiento
odos

es de todo:

Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre
preguntas y respuestas, asi como los demas documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los
requisitos en ellos exigidos.

De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a
que se refiere el numeral anterior.

Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecucion del proyecto. Entendiendo su
estructura y metodologia.

Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecucion del contrato respectivo, cuando
la entidad contratante imparta la orden de iniciacion, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo
con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.
Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de seleccion.

Que conozco detalladamente, en terreno y por informacion de las autoridades competentes, los sitios en que debo
desarrollar el objeto a contratar, sus caracteristicas, accesos, entomo socio econdmico, condiciones climatoldgicas,
geotécnicas y geoldgicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboracion de la propuesta y en
consecuencia asumo los efectos de esta declaracion.

Que con la presentacion de la propuesta garantizo que cuento con el personal minimo requerido, los perfiles de
personales requeridos y el tiempo de dedicacidn y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripcion
del acta de inicio para verificacion del supervisor del contrato, los respectivos soportes de formacién académica y
profesional y de experiencia de dicho personal.

Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los
integrantes del consorcio o de la unién temporal o de la persona juridica que represento, nos encontramos incursos,
asi como ninguno de los miembros del consorcio o unidn temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad,
incompatibilidad y demés prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de
conflicto de interés sefialadas en la normatividad que rige el presente proceso de seleccion.

Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que:

- No he tenido relaciones comerciales con el interventor del proyecto a ejecutar en los Ultimos tres (3) afios.

- he tenido las siguientes relaciones comerciales con el interventor del proyecto a ejecutar en los Ultimos tres (3)
anos .

- En caso de no conocerse el interventor del proyecto al momento de presentar la oferta, me comprometo a actualizar
esta informacion una vez se conozca informando las relaciones que haya tenido en los ultimos tres (3) afios cop
interventor o los integrantes del consorcio o unién temporal segun corresponda.
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Que lei cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria
de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conoci y tuve las oportunidades establecidas
para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.

Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus
anexos Y el contrato que aplica para esta convocatoria.

Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacién del
terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita y que en caso de
resultar favorecido(s) con la adjudicacion, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no
seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusidn
en el proceso de la presente convocatoria.

Nos comprometemos a revelar la informacién que, resulte necesaria en el curso del proceso de la presente
convocatoria y nos sea solicitada.

Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga
las veces de la Contraloria General de la Republica, asi como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica
para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.

Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga
las veces de la Procuraduria General de la Nacion, asi como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para
personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.

Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la informacién aportada y contenida en folios
correspondientes a los documentos, anexos y formularios juridicos, financieros, técnicos y econdmicos, es veraz y
susceptible de comprobacion.

Que ninguno de los documentos aportados en la presente propuesta, tiene caracter de reservado por
disposicion constitucional o legal.

Que en caso la propuesta contenga datos sensibles de conformidad con la Constitucién, Ley 1581 de 2012 y normas
concordantes, se diligencié el Formato No. 5 - AUTORIZACION PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES.

De no realizarse el pronunciamiento expreso de la reserva amparado en la ley, se entendera que toda la propuesta
es publica y que FINDETER podra publicarla en su integridad.

RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Nombre 0 Razdn Social del Proponente: Consorcio Polideportivo San Viecente
Documento de identidad o NIT: -------

Representante Legal: Nelson Gomez Perez

Pais de Origen del Proponente: Colombia

RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Nombre 0 Razén Social del Proponente: Siscotel Ltda
Documento de identidad o NIT: 804.013.234-1
Representante Legal: Mina Rueda Sarmiento

Pais de Origen del Proponente: Colombia

RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Nombre 0 Razén Social del Proponente: 2L Proyectos SAS
Documento de identidad o NIT: 901.154.678-2
Representante Legal: Laura Fernanda Triana Camacho
Pais de Origen del Proponente: Colombia
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Banca de Desarrollo Territorial

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderéd que es por una vigencia igual al de la garantia de
seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en;
Direccion: Calle 35 #29-54 oficina 208

Ciudad: Bucaramanga

Teléfono Mévil: 3214531047

Correo Electrénico: proyectos@siscotel.com.co

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

e
I, f
Firma: #6@&334/_]
Nombref Nelson Gomez Perez
C.C.: 91.425.004

“Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero Civil o Arquitecto, yo Lucia Madeleyne Caceres
Hernandez Ingeniera Civil, con Matricula Profesional No. 151037-0602179 STD y C.C. No. 1.098.787.058 de
Bucaramanga, abono la presente propuesta”.

“&Jdn@@ﬁ?_

Firma~
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REPUBLICA DE COLOMBIA

e J COPNIA

Consejo Profesional Nacional de Ingenieria

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2022-1731060

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que LUCIA MADELEYNE CACERES HERNANDEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA
1098787058, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en
la profesion de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 151037-0602179 STD desde el
06 de Enero de 2022, otorgado(a) mediante Resolucion Nacional R2022000579.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorizacién que expide el Estado para que el titular
ejerza su profesion en todo el territorio de la Republica de Colombia, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra VIGENTE

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificacion se expide en Bogota, D.C., a los catorce (14) dias del mes de
Diciembre del afio dos mil veintidos (2022).

/@SJJS

Rubén Dario Ochoa Arbelaez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participacion en procesos estatales de seleccion de contratistas. La falta de firma del titular
no invalida el Certificado

El presente es un documento publico expedido electrénicamente con firma digital que garantiza su plena validez juridica y probatoria segin lo
establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web
https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el nimero del certificado
que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA - COPNIA
Calle 78 N° 9 - 57 - Teléfono: 322 0191 - Bogota D.C.

e-mail: contactenos@copnia.gov.co

WWW.Copnia.gov.co
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CAMARA DE
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Camara de Conerci o de Bucaranmanga
CERTI FI CADO DE EXI STENCI A Y REPRESENTACI ON LEGAL
Fecha expedicién : 13/12/2022 - 14:10:5
Reci bo No. 10693630, Val or: $6.500

o0Dl GO DE VER FI CACI O\r  XPEB2359B8

Verifique el contenidoy ~confiabilidad de este certificado, ingresando a
WNWV CAMARADI RECTA.COMy digite el respectivo cé6digo, para que visualice la
i mmgen generada al nonmento de su expedicién. La verificaci6n se puede realizar
de manera ilintada, durante 60 dias cal endario contados a partir de la fecha
de su expedi ci 6n.

OCON FUNDAMENTO EN LA MATR CULA E INSCRIPCl ONES EFECTUADAS EN EL REGQ STRO
MERCANTI L, LA CAMARA DE COMERCI O CERTI FI CA:

NOVBRE, IDENTIFICACONY DOMCI LIO

Razo6n Soci al : S| SCOTEL LTDA
Si gl a: No Reporto
Nit: 804013234-1
Dom cilio principal: Bucaranmanga
MATR CULA
Mat ricul a No. 05- 095088- 03

Fecha de matricul a: 10 de Mayo de 2002
U tinm afo renovado: 2022
Fecha de renovaci 6n: 30 de Marzo de 2022

Gupo NI F: GRUPO | I .
UBI CACI ON
Direcci 6n del domicilio principal: CALLE 35 # 29 - 54 OFICINA 205 BARRI O
MEJORAS PUBLI CAS
Muni ci pi o: Bucar amanga - Sant ander
Correo el ectroénico: gerenci a@i scotel .com co
Tel éf ono comerci al 1: 6344040
Tel éf ono comerci al 2: 6344040
Tel éf ono conmerci al 3: 3204909202
Direcci 6n para notificacion judicial: CALLE 35 # 29 - 54 OFI CI NA 205 BARRI O
MEJORAS PUBLI CAS
Muni ci pi o: Bucar amanga - Sant ander
Correo el ectroénico de notificaci6n: gerenci a@i scotel .com co
Tel éf ono para notificaci 6on 1: 6344040
Tel éf ono para notificaci 6n 2; 6344040
Tel éf ono para notificaci 6n 3: 6344040

La persona juridica SI SCOTEL LTDA NO autorizo para recibir notificaciones
personal es a través de correo electronico, de conform dad con |o establ ecido en
| os articul os 291 del Cbdigo General del Proceso vy 67 del Cddigo de
Procedi mento Adm nistrativo y de | o Contencioso Administrativo.

CONSTI TUCI ON

Pagina 1 de 7

Signature Not Verified

F‘ipma(_ i _:!_a\ o/
Electronica



Camara de Conerci o de Bucaranmanga
CERTI FI CADO DE EXI STENCI A Y REPRESENTACI ON LEGAL
Fecha expedicién : 13/12/2022 - 14:10:5
Reci bo No. 10693630, Valor: $6.500

o0Dl GO DE VER FI CACI O\r  XPEB2359B8

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
WV CAMARADI RECTA.COMy digite el respectivo cédigo, para que visualice la
i magen generada al nmomento de su expedicién. La verificaci6n se puede realizar
de manera ilimtada, durante 60 dias cal endario contados a partir de la fecha
de su expedi ci 6n.

Por Escritura publica No 946 del 30 de Abri | de 2002 de Notaria 01 de
Bucaramanga, inscrito en esta Canara de Conercio el 10 de Mayo de 2002, con el
No 50897 del libro IX se constituyd la sociedad de natural eza COVERCl AL

denom nada S| SCOTEL LTDA

TERM NO DE DURACI ON

La persona juridica no se encuentra disuelta y su duraci on es hasta 30 de Abril
de 2030.

OBJETO SOCI AL

OBJETO SCCI AL:  QUE POR ESCRI TURA NO. 469, ANTES Cl TADA CONSTA: "... COMVERC ALI
ZAR Y DI STRIBUI R LOS SI GUI ENTES SERVI CI OS PUBLI COS: A- DESARROLLO DEL SOFTWARE.

B- CABLEADO ESTRUCTURADO. G CONSTRUCCI ON Y MANTENI M ENTO DE REDES. D ASESO
RI'A EN TELECOMUNI CACI ONES, TECNOLOG A, HARDWARE Y SOFTWARE. E- ADECUACION E
| NSTALACI ONES ELECTRICAS DE BIENES MJUEBLES E | NMUEBLES (AMOBLAM ENTO). F-
| NSTALACI ON DE Al RE CONDI Cl ONADO ( REFRI GERACION). G PRESTAR  SERVICIOS DE ASE
SORI A EN SI STEMAS Y PROGRAMVACI ON DE COMPUTADORES. H LI CENCI AM ENTO DEL SOFTWA
RE. |- PRESTAR SERVI Cl O DE CAPACI TACION. J- OBRAS ELECTRICAS. K- SOLICITAR U
OBTENER ANTE EL GOBI ERNO NACI ONAL, GOBI ERNCS EXTRANJEROS Y PARTI CULARES, LGOS
PERM SCS, LI CENCI AS, CONCESIONES Y SIM LARES, ASI COMO CELEBRAR TODO TI PO DE
ACTOS Y CONTRATOS TALES COMO LGS DE SUM NI STRO SERVI CI OS, ARRENDAM ENTCS, ETC,
QUE SEAN NECESARI OS PARA ADELANTAR LAS LABORES PROPI AS DE SU OBJETO SOCI AL.

L- PRESENTARSE A LICI TACIONES PUBLICAS O PRI VADAS, ANTE CUALQUI ER AUTCRI DAD
DEL ESTADO COLOVBI ANO O ANTE CUALQUI ER OTRO ESTADO, O ANTE PARTI CULAR M
COVERCI ALI ZACI ON DE | NSUMOS EN GENERAL. O DISENO Y CONSTRUCCION DE OBRAS
DE URBANI SMO, | NGENI ERI A, ARQUI TECTURA Y ADM NI STRACION DE TALES OBRAS PARA
SI O PARA TERCERCS. P- COWRA VENTA Y ADM NI STRACI ON DE BI ENES URBANGCS, RURA
LES, CONSTRU R Y ENAJENAR VI VI ENDA. Q AGRUPAR PROFESI ONALES DE LA ARQUI TECTURA
Y LA INGENI ERI A EN LAS DI STI NTAS ESPECI ALI DADES PARA DI SENAR Y CONSTRUI R OBRAS
CIVILES. R- REALI ZAR PROYECTCS DE URBANI ZACI ON Y PARCELACI ON EN PREDI OS URBANGCS
Y RURALES. S- OFERTAR SERVI CI OS DE | NTERVENTORI A Y CONSULTORI A PCR MEDI O DE SUS
PROFESI ONALES ADSCRI TOS YA SEA EN LA CONSTRUCCI ON PUBLI CA COMO EN LA PRI VADA EN
LA RAVA DE LA INGENIERIA Y LA CONSTRUCCION Y LA GAMA DE ACTI VI DADES COVPLEMENTA
RIAS. T- PROVOVER, EJECUTAR Y VENDER PLANES DE VI VI ENDA DE CONSTRUCCI ONES COVER
CI ALES E | NDUSTRI ALES, PROPICS O DE TERCERCS. 2- TODOS LOS DEMAS ACTOS RELACI O
NADOS DI RECTAMENTE CON LAS ACTI VI DADES | NDI CADAS EN LOS PUNTOS  ANTERIORES Y
LCS DIRIG DOS AL CUMPLI M ENTO DE LAS OBLI GACI ONES LEGALES CONVENCI ONALES DERI VA
DOS DE LA EXI STENCI A Y ACTI VI DAD DE LA SCCI EDAD, CONFORME AL ARTI CULO 99 DEL CO
DI GO DE COVERCI O, TALES COMO. TOVAR O DAR DI NERO EN PRESTAMO, DAR EN GARANTI A O
ADM NI STRAR SUS BI ENES, MUEBLES E | NMUEBLES, G RAR, ADM NI STRAR, COBRAR, PROTES
TAR, CANCELAR O PAGAR LETRAS DE CAMBI O, CHEQUES O CUALESQUI ERA OTRO | NSTRUMEN
TO NEGOCI ABLES, O ACEPTARLOS EN PAGO 3- SUSCRI BI R O COVWRAR | NTERESES SO
CI ALES EN CUALQUI ER CLASE DE SOCI EDAD, EMPRESAS O NEGOCI OS DE LA M SMA NATURALE
ZA DE LGOS | NDI CADOCS EN EL PRESENTE ARTI CULO, 4- FUSIONARSE EN OTRA U OIRAS

Pagina 2 de 7



Camara de Conerci o de Bucaranmanga
CERTI FI CADO DE EXI STENCI A Y REPRESENTACI ON LEGAL
Fecha expedicién : 13/12/2022 - 14:10:5
Reci bo No. 10693630, Valor: $6.500

o0Dl GO DE VER FI CACI O\r  XPEB2359B8

Verifique el contenidoy <confiabilidad de este certificado, i ngresando a
WAV CAMARADI RECTA.COM y digite el respectivo cédigo, para que visualice la
i magen generada al nonmento de su expedicién. La verificaci 6n se puede realizar
de manera ilimitada, durante 60 dias cal endario contados a partir de la fecha
de su expedi ci 6n.

SOCI EDADES | GUALMENTE AFI NES POR SU OBJETO SOCI AL EN EL CARACTER DE FI LI ALES;
5- EN CGENERAL CUALQUI ER ACTO LICI TO DE COVERCI O QUE TENGA POR FI NALI DAD EL
MEJOR | NCREMENTO, DESARRCLLO Y CUMPLI M ENTO DEL OBJETO SCClI AL. PARAGRAFO  PARA
EL CUMPLI M ENTO DE LAS  ACTI VI DADES QUE CONSTI TUYE SU OBJETO PRI NCI PAL, LA SO
Cl EDAD PCDRA CELEBRAR Y EJECUTAR, EN SU PROPI O NOVBRE O POR CUENTA DE TERCEROCS
Y EN PARTI Cl PACI ON CON ELLCS, TODOS LOS ACTOS, OPERACI ONES DE CONTRATOS Cl VI
LES, COMERCI ALES, ADM NI STRATI VOS, CONSORCIOCS Y/ O UNIONES  TEMPORALES, | NDUS
TRIALES Y FI NANCI ERAS SOBRE TODA CLASE DE BI ENES Y SERVI Cl OS QUE SEAN  NECESA
RI OGS O CONVENI ENTES PARA EL LOGRO DE LGOS FI NES QUE ELLA PERSI GUE O QUE PUEDEN
FAVORECER O DESARROLLAR SUS ACTI VI DADES O AQUELLAS SOCI EDADES EN  LAS CUALES
TENGA | NTERESES, CREAR TODA CLASE DE ESTABLECI M ENTOS DE COVERCI O, DESTI NADCS
A TODAS Y CADA UNA DE LAS ACTI VI DADES PRI NCI PALES, ACCESORIAS O CONEXAS
DEL PRESENTE OBJETO SOCI AL, COVPRAR Y VENDER MAQUI NARI A, EQUI PGS, VEH CULCS Y
TODA CLASE DE BI ENES MUEBLES, TOVARLOS O DARLOS EN ARRENDAM ENTO, LEASI NG GRA
VARLGS, Pl GNORARLOS, HI POTECARLCS, CREAR ESTABLECI M ENTOS DE COVERCI O DESTI NA
DOS TODAS Y  CADA UNA DE LAS ACTI VI DADES Y/ O PROYECTOS, CELEBRAR CONTRATOS
DEL MJTUO CON O SIN GARANTI A, ABRIR Y MANEJAR CUENTAS BANCARI AS, CELEBRAR TCODA
CLASE DE OPERACI ONES DE CREDI TO CON ENTI DADES BANCARI AS O PARTI CULARES, NACI ONA
LES O | NTERNACI ONALES Y EN TODA CLASE DE MONEDA, Y EN GENERAL CELEBRAR Y EJECU
TAR TODO ACTO O CONTRATO LI Cl TO DE COMERCI O. EN DESARROLLO DE SU OBJETO LA SO
Cl EDAD PCDRA ADQUI RI R, ARRENDAR, GRAVAR Y ENAJENAR | NMUEBLES; DAR O RECIBIR
DI NERO EN MUTUO, CELEBRAR TODA CLASE DE ACTOS O CONTRATOS NECESARIOS O  CONVE
NI ENTES PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO PRI NCI PAL; RECIBIR O DAR EN H POTECA O
PRENDA LOS BI ENES MUEBLES O | NMUEBLES DE LA SOCI EDAD EN GARANTI A DE LAS  OPERA
CIONES QUE CELEBRE; NEGOCI AR TODA CLASE DE TI TULCS VALORES, OTORGARLOCS, ENDO
SARLCS, PAGARLOS, DESCARGARLGCS, ETC, Y EN GENERAL, REALI ZAR TODA CLASE DE OPE
RACI ONES COMERCI ALES FI NANCI ERAS QUE SE RELACI ONEN DI RECTAMENTE CON EL  OBJETO
SOC AL, ™

CAPI TAL

El CAPI TAL SOCI AL corresponde a la suma de $160. 000. 000, 00 di vi di do en
160. 000 cuotas con val or nom nal de $1.000,00 cada una, distribuido asi:

Socios Capitalistas

BAUTI STA PORRAS OLGA LUCI A cc 63354801

No de cuotas: 1.600 val or: $1. 600. 000, 00
RUEDA SARM ENTO M NA cc 63294540

No de cuotas: 158.400 val or: $158. 400. 000, 00

RESPONSABI LI DAD DE LOS SOCI OS:  SE LIM TA AL MONTO DE SUS APORTES.
REPRESENTACI ON LEGAL
REPRESENTACI ON LEGAL: EL REPRESENTANTE LEGAL ES EL GERENTE, SERA REEMPLAZADO
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POR EL SUPLENTE EN SUS FALTAS TEMPCRALES, ACCI DENTALES O ABSCLUTAS, CON LAS
M SMAS FACULTADES Y ATRI BUCI ONES.

FACULTADES Y LI M TACI ONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: " 1- EJECUTAR LOS ACUERDOS Y DECI SI ONES DE
LA JUNTA DE SOCI OS; 2- SOVETER AL CUMPLI M ENTO DE LOS ESTATUTOS; 3- PRESENTAR
| NFORVE DE LA GESTION A LA JUNTA DE SCCI OS; 4- PRESENTAR EL BALANCE GENERAL DE
FI'N DE EJERCI Cl O CON UN PROYECTO DE DI STRI BUCI ON DE UTI LI DADES; 5- VELAR POR
QUE TODOS LOS EMPLEADCS DE LA SOCI EDAD CUMPLAN SUS DEBERES; 6- FIJAR LA REMUNE
RACI ON DE LCS EVMPLEADOS DE LA SOCI EDAD; 7- DORFG R LA CONTABI LI DAD, CuU DANDO
DE QUE SE CUMPLAN TODAS LAS NORMAS LEGALES; 8- EL GERENTE ESTA FACULTADO PARA
QUE USE LA FIRVA O RAZON SOCI AL Y REPRESENTE LA SCOCI EDAD ANTE CUALQUI ER ENTI DAD
BANCARI A, COMVERCI AL O PUBLI CA EN CUALQUI ER ACTO O GESTION EN QUE LA SOCI EDAD
TENGA QUE  PARTI Cl PAR DI RECTA O | NDI RECTAMENTE; 9- AUTORIZAR A TERCERGCS O
CONTRATARLOS PARA QUE ADELANTEN GESTI ONES PARA LA SOCI EDAD ANTE ORGANI SMOS
PUBLI CCS, JUDI Cl ALES O ADM NI STRATI VOS O ANTE FUNCI ONARI OS DEL ORDEN ADM NI STRA
TI VG, 10- LAS DEMAS QUE LE ADSCRI BA LA LEY, LOS ESTATUTOS Y LA JUNTA DE
SOCl Cs; 11- Y PARA CELEBRAR CONTRATOS EN NOVBRE DE LA SOCI EDAD SIN LIM TE DE
CUANTI A. "

NOMBRAM ENTCS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Escritura publica No 469 del 23 de Febrero de 2005 de Notaria 01 inscrita

en esta camara de conercio el 03 de Marzo de 2005 con el No 61782 del libro IX,
se desi gno a:
CARGD NOVBRE | DENTI FI CACI ON
GERENTE M NA RUEDA SARM ENTO C.C. 63294540
SUPLENTE NELSON GOVEZ PEREZ. C.C. 91425004

QUE POR ESCRI TURA PUBLI CA NO 3.228 DEL 16/12/2009, OTORGADA EN LA NOTARI A 8 DE
BUCARAMANGA, | NSCRI TA EN ESTA CAMARA EL 23/12/2009, BAJO EL NO. 83700 DEL LIBRO
9, CONSTA: RENUNCI A ANTE LA JUNTA DE SOCI CS DE NELSON GOMEZ PEREZ EN SU CALI DAD
DE SUPLENTE DEL GERENTE, LA CUAL FUE ACEPTADA POR UNANI M DAD.

REVI SORES FI SCALES

Por Acta No 01-2017 del 25 de Junio de 2017 de Junta Extraordi naria De Soci os
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inscrita en esta Canara de Conercio el 11 de Julio de 2017 con el No 150003 de
l[ibro I X, se designé a: i

CARCGO NOMBRE | DENTI FI CACI ON

REVI SOR FI SCAL PRI NClI PAL SI LVA NI NO SANDRA M LENA C.C. 63528742

REFORMAS A LOS ESTATUTCS

Los estatutos de |a soci edad han sido refornmados asi:

DOCUMENTO I NSCRI PCI ON

EP No 1045 de 16/04/2003 Notaria 01 de Bucaramanga 54035 22/04/2003 Libro I X
EP No 469 de 23/02/2005 Notaria 01 de Bucaramanga 61781 03/03/2005 Libro I X
EP No 2584 de 10/10/2008 Notaria 01 de Bucaramanga 77504 21/10/2008 Libro IX
EP No 2584 de 10/10/2008 Notaria 01 de Bucaramanga 77520 22/10/2008 Libro I X
EP No 2093 de 31/08/2009 Notaria 08 de Bucaramanga 82557 28/09/2009 Libro I X
EP No 2093 de 31/08/2009 Notaria 08 de Bucaramanga 82552 28/09/2009 Libro I X
EP No 3228 de 16/12/2009 Notaria 08 de Bucaramanga 83699 23/12/2009 Libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE | NSCRI PCl ON

De conform dad con | o establecido en el Cbddigo de Procedi miento Administrativo

y de |o Contencioso Admnistrativoy la Ley 962 de 2005, | os actos
adm ni strativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) dias
habiles siguientes a la fecha de i nscripcion, sienpre que no sean objeto de

recursos. Para estos efectos, se informa que para l|a Canara de Conercio de
Bucar amanga, | os sabados NO son di as habil es.

Una vez interpuestos | os recursos, |os actos adm nistrativos recurridos quedan
en efecto suspensivo, hasta tanto |os misnmpbs sean resueltos, conforme | o preveé
el articulo 79 del Cddigo de Procedimento Admnistrativo y de |os Contencioso
Admi ni strati vo.

A la fecha y hora de expedici 6n de este certificado, NO se encuentra en curso
ni ngdn recurso.

CLASI FI CACl ON DE ACTI VI DADES ECONOM CAS - Cl I U
Actividad principal Codigo ClIU 4112.
Actividad secundaria Codigo CIU 4321
Oras actividades Codigo ClIU 4330.
Oras actividades Codigo ClIU 4651

ESTABLECI M ENTOS DE COMERCI O

A nonbre de la persona juridica, figura(n) matricul ado(s) en la Canara de

Conerci o de Bucaramanga el (los) siguientes(s) establ ecimento(s) de comnercio:
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Nombr e: S| SCOTEL

Matri cul a No: 93914

Fecha de matricul a: 10 de Mayo de 2002
Utino afio renovado: 2022

Cat egori a: Est abl eci mi ento de Conercio
Di recci 6n: CALLE 35 # 29 - 54 OFICINA 205 BARRI O MEJORAS PUBLI CAS
Muni ci pi o: Bucar amanga - Sant ander

Si  desea obtener informacién detallada de |os anteriores establecimentos de
conmercio o de aquellos matriculados en una jurisdiccion diferente a la de
propi etari o, debera solicitar el certificado de matricul a nmercantil de
respecti vo establ ecim ento de conercio.

La i nfornmaci 6n correspondi ente a | os establ eci m entos de comerci o, agencias vy
sucur sal es, que |la persona juridica tiene matriculados en otras canmaras de
conercio del pais, podra consultarla en ww. rues. org. co.

TAMANO EMPRESARI AL

De conform dad con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de
2015 y la resoluci 6n 2225 de 2019 del DANE, el tamafio de |la enpresa es :
M cro Enpresa

Lo anterior de acuerdo a la informacion reportada por el matriculado o inscrito
en el fornulario RUES:

I ngresos por Actividad Ordinaria: $593.383. 133

Actividad econ6m ca por |a que percibi6 mayores ingresos en el periodo:
alu 4112

| NFORMACI ON COMPLEMENTARI A

No aparece inscripcion posterior de docunentos que nodifique | o antes enunci ado

| El presente certificado no constituye conceptos favorabl es de uso de suel o,
| normas sanitarias y de seguridad.

Este certificado refleja la situacién juridica registral de |a sociedad, a
la fecha y hora de su expedici 6n.

| mportante: la firma digital del secretario de la Camara de Comercio de
Bucar amanga contenida en este certificado electronico se encuentra emtida por
una entidad de certificacion abierta autorizada y vigilada por la
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superintendencia de industria y comercio, de confornmdad con las exigencias
est abl ecidas en la ley 527 de 1999.

En el certificado se i ncorporan tanto la firma necanica gue es una
representaci 6n grafica de la firnma del secretario de la Canara de Conmercio de
Bucaramanga, comb la firma digital y la respectiva estanmpa cronoldgica, |as
cual es podra verificar a través de su aplicativo visor de docunentos pdf.

No, obstante si usted expidio el certificado a través de la plataforma virtua
puede inprimrlo desde su conputador con |la certeza de que fue expedido por |a
Camara de Conerci o de Bucaramanga. La persona o entidad a |la que usted le va a

entregar el certificado puede verificar, por una sola vez, su cont eni do
i ngresando a www. canar adi recta. com opci 6n certificados el ectroénicos y digitando
el codigo de verificaci 6n que se encuentra en el encabezado del presente

docunento. El certificado a validar corresponde a la imgen y contenido de
certificado creado en el nonento en que se generd en las ventanillas o a través
de la plataforma virtual de |a canmara.

J'i

s

Lina Maria Rodriguez Buitrago
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CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-0-104-2022 CONTRATAR LA “REVISION AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS Y CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN LA VEREDA SAN VICENTE DEL MUNICIPIO DE
SAN LORENZO, NARINO”.

2L PROYECTOS SAS

Calle 35 No 29-54 Oficina 205 Telefono: 321 4531047 Bucaramanga



CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA

de Comereio

? Camaia CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
A Pereira

Fecha expedicion: 11/12/2022 - 22:22:20
Recibo No. $001402908, Valor 6500

CODIGO DE VERIFICACION gvNgAG2WCW

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=27 y digite el
respectivo cédigo, para que visualice la imagen generada al momento de su expedicién. La verificacién se puede realizar de manera ilimitada,
durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicion.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRICULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA
CAMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACION Y DOMICILIO

Razdén Social : 2L PROYECTOS S.A.S.
Nit : 901154678-2
Domicilio: Pereira, Risaralda

MATRICULA

Matricula No: 18150781

Fecha de matricula: 12 de febrero de 2018
Ultimo afio renovado: 2022

Fecha de renovacidén: 25 de febrero de 2022
Grupo NIIF : GRUPO II

UBICACION

Direccidén del domicilio principal : CARRERA 5 NRO. 24 47 SECTOR EL LAGO
Municipio : Pereira, Risaralda

Correo electrédénico : 2lproyectos.sas@gmail.com
Teléfono comercial 1 : 3152882381
Teléfono comercial 2 : No reportd.
Teléfono comercial 3 : No reportd.

Direccién para notificacidén judicial : CARRERA 5 NRO. 24 47 SECTOR EL LAGO
Municipio : Pereira, Risaralda

Correo electrdédnico de notificacidén : 2lproyectos.sas@gmail.com

Teléfono para notificacidén 1 : 3152882381

Teléfono notificacidén 2 : No reportd.

Teléfono notificacidén 3 : No reportd.

La persona Jjuridica NO autorizd para recibir notificaciones personales a través del
correo electrdédnico, de conformidad con lo establecido en los articulos 291 del Cédigo
General del Proceso y del 67 del Cdédigo de Procedimiento Administrativo y de 1lo
Contencioso Administrativo.

CONSTITUCION
Por documento privado del 12 de febrero de 2018 de 1la Asamblea Constituyente de
Pereira, inscrito en esta Camara de Comercio el 12 de febrero de 2018, con el No.
1049896 del Libro IX, se constituyé la persona Jjuridica de naturaleza comercial

denominada 2L PROYECTOS S.A.S.

TERMINO DE DURACION
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CODIGO DE VERIFICACION gvNgAG2WCW

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=27 y digite el
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durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicion.

La persona juridica no se encuentra disuelta y su duracién es indefinida.
OBJETO SOCIAL

Objeto Social.- 1la empresa tendrd por objeto, el desarrollo de las siguientes
actividades: 1la ejecucidén de toda clase de contratos, de construccidn, montaijes,
consultorias, disefos, estudios, interventorias en disciplinas de 1la ingenieria
eléctrica, electrdnica, industrial, de petrdleos, de sistemas, civil, arquitectura y la
construccién mediante la contratacidén publica-privada. la prestacién de servicios de
consultoria, interventoria, montajes, disefios, estudios y construccidén de redes,
estructuras de concreto, estructuras metdlicas, ingenieria civil, ingenieria sanitaria,
procesamiento de datos, prestacién de servicios y asesoria en la industria del petroleo
y del gas, elaboracidén de cédlculos de construccidén y administracidén de obras y/o
proyectos de lo pertinente a planificacién, programaciédn presupuestal, construccidn,
gestidén de compras, supervision de ingenieria y la arquitectura. la adguisicién de
materiales, equipos, bienes, importacidn, exportacidén de productos e insumos a titulo
oneroso para enajenarlos posteriormente, también podrd comprar, vender, arrendar o dar
en participacién bienes raices. Prestacidén de servicios de transporte de carga y
personal. en desarrollo de dicho objeto podrd realizar las siguientes actividades:
adquirir o enajenar cualquier tipo de bienes muebles o inmuebles, para el desarrollo
del objeto social; celebrar en su propio nombre o por cuenta de terceros, o en
participacién con ellos todos los actos, contratos vy operaciones comerciales,
industriales o financieras sobre bienes muebles o inmuebles necesarios o convenientes
para el logro de los fines de la sociedad; aceptar descontar, endosar, protestar y en
general, negociar toda clase de titulos valores, dar o recibir dinero mutuo con o sin
intereses y celebrar cualgquier tipo de contratos con entidades bancarias, corporaciones
de ahorro y vivienda y cualquier otra entidad financiera; asociarse con otra u otras
personas naturales o juridicas que desarrollen objetos iguales o similares al objeto de
esta sociedad o se relacionen directa o indirectamente con este; licitar o contratar
con entidades publicas o privadas; prestacidén de servicios de asesorias, suministro de
bienes y/o servicios, consultoria y/o interventorias, gravar en cualquier forma sus
bienes muebles o inmuebles, dar en prenda los primeros e hipotecar los segundos; tener
derechos sobre marcas, dibujos, patentes insignias, conseguir registros de marcas,
patentes y privilegios, cederlos a cualquier titulo; promover y formar empresas de la
misma indole o de negocios directamente relacionados con su objeto social principal,
aportar a ellos toda clase de bienes en el contrato de sociedad o asociacidén para
negocios que constituyan su objeto o que se relacionen directamente con (sic) enajenar
a cualquier titulo intereses, participaciones o acciones en misma indole o afines que
se relacionen directamente con su representacidén o agencia de personas naturales o
juridicas actividades o aquellos que se relacionen directamente con su objeto (sic)
hacer en cualquier parte, sea en nombre propio o por cuenta de terceros o en
participaciédn con ellos, toda clase de operaciones y ejecutar toda clase de actos o
contratos, bien sea industriales, comerciales o financieros, siempre que sean
necesarios y beneficios para el logro de los fines que se desarrolla y que de una
manera directa se relacionen con el objeto social de la sociedad. ademas, la
administracidén y presentacidén de servicios profesionales en todas y cada una de sus
modalidades de las ramas de la ingenieria en general y la arquitectura. disefio,
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calculo, auditoria, planeacién, programacién, administracidén, licitacidn, presupuesto,
interventoria, asesoria técnica, analitica y cientifica, consultoria y construccién de
proyecto. Comercializacién e industrializacidén, vy aprovechar la industria de la
construccidén de vivienda y demds inmuebles para comercio, etc., asi como el campo de
construccidén de vias, obras de arte complementarias y obras en general. la empresa
podrd realizar obras civiles hidrdulicas, obras sanitarias y ambientales, eléctricas vy
de gas, sistemas de comunicacidén, y obras complementarias, edificaciones y obras de
urbanismo; montajes electromecdnicos y obras complementarias, sistemas, servicios vy
mantenimientos industriales, servicios y mantenimientos de equipos de emergencia
contraincendios, de refrigeracidén, cuartos frios y aires acondicionados, obras para
mineria e hidrocarburos, obras de transporte y complementarios y servicios en general
en las &areas de seguridad y control. También compra y venta de toda clase de repuestos
y materiales para la construccidén, materiales eléctricos, u.p.s, equipos y sistemas de
aire acondicionado, sistemas contraincendios, plantas de emergencia, materiales
metdlicos, materia de madera y cualquier tipo de material que pueda ser comercializado,
también aprovechara la rama de 1la consultoria en lo referente a estudios con
especialidad en agricultura y desarrollo rural, estudios de tipo social, estudios de
energia e impacto ambiental, telecomunicaciones, transporte, desarrollo urbano,
suministro de agua y saneamiento en general todas las actividades y referentes a las
profesiones anteriormente mencionadas y dentro del desarrollo del objeto social también
podréd hacer: 1- la prestacidén de servicios de consultoria, interventoria, montajes,
disefios, estudios y construccién de redes, estructuras de concreto, estructuras
metdlicas, ingenieria civil, ingenieria sanitaria, procesamientos de datos, prestacidén
de servidos y asesoria en la industria del petroleo y del gas, elaboracién de célculos
de construccidén y administracidén de obras y/o proyectos de lo atinente a planificacién,
programacién presupuestal, construccidén, gestidn de compras, supervision de ingenieria
y la arquitectura. 2-. la ejecucién de toda <clase de contratos civiles, de
construccidén, montajes, consultorias; disefios, estudios, interventorias en disciplinas
de la ingenieria y la arquitectura y la construccién mediante la contratacidn publica y
privada. 3- disefio y construccidén de carreteras y caminos, obras civiles, acueductos vy
alcantarillados, estaciones de bombeo, reforestacion y (sic) plantas de tratamiento
para agua potable y agua residual, (sic) industriales; casas, edificaciones verticales,
puentes, otras obras de infraestructura en el sector de servicios y trabajos similares.
4—- disefio, consultoria, interventoria, asesoria, y construccién de enfriamiento,
refrigeracién y aires acondicionados en general, obras arquitectonicas en general,
obras eléctricas en general, obras hidrdulicas en general, mantenimiento y adecuaciones
locativas de obras civiles en general, obras de telecomunicaciones, redes teléfonicas y
datos en general, obras de automatizacidén y redes inteligentes en general. 5- disefio y
desarrollo de proyectos y actividades que involucren sistemas, eléctricos, hidréulicos,
neumdticos, refrigeraciédn, industrial y comercial, vapor, hidrosanitarios,
automatizacidén, y ahorro energético. 6- disefio, fabricacidén y comercializacidén de
magquinaria especializada, obras civiles y estructuras. 7- la realizacidén de montajes
generales en ingenieria civil, mecdnica, eléctrica y de gas, asi como la seleccidén y
administracién de personal en dichos campos, dentro del objeto social esta el
desarrollar actividades reguladas por la Ley 66 de 1968 y demds normas que le adicionen
y reformen sobre construcciones, urbanizaciones y ventas de inmuebles. 8- ingenieria
aplicada al disefio, construccidén, montaje, automatizacidén y mantenimiento de proyectos
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y obras mecdnicas eléctricas y civiles. 9- ingenieria aplicada a la investigaciédn,
disefio, gestidén, realizacidn, supervision vy control de proyectos gque involucren
licitaciones, convocatoria y contratacidén estatal. 10- gerencia del mantenimiento,
disefio e implementacién de sistemas de gestidén de mantenimiento y de programas de
mantenimiento productivo y preventivo. 11- coordinacién del personal de mantenimiento y
disefio de sistema de seguridad industrial y salud ocupacional. 12- asesoria,
interventoria y contratacién en el disefio y realizacidén de estudios de viabilidad
técnica, elaboracidén de propuestas de inversidédn, estudios Dbéasicos, anteproyectos vy
proyectos en detalle: especificaciones técnicas, cantidades de obra, presupuesto vy
planos. 13- estudios de proyectos de desarrollo, el planeamiento regional y urbano, el
control y saneamiento del medio ambiente, la evaluacidén y aprovechamiento del agua en
la adecuacidén de tierra, otras ya que en esta enumeracidédn se hace como ejemplo y no es
limitatoria. 14- la prestacidén de servicios especializados que se caractericen por
apoyar y/o complementar las actividades, comerciales de las empresas de servicios
publicos domiciliarios, cualquiera que sea la naturaleza juridica de dichas empresas,
cualgquiera que sea su ambito de accidén o Jurisdiccidén y cualquiera que sea el o los
servicios domiciliarios que presten a la comunidad. 15- compra, venta y mantenimiento
de toda clase de maquinaria, equipos Utiles y/o enseres utilizados o utilizables el
giro ordinario de sus actividades. 16- celebrar con sociedades, entidades crediticias,
personas naturales juridicas, consorcios, unidén temporal y otros, contratos de mutuo
con o sin interés. 17— representar casa nacional o extranjera cuyo objeto social sea
igual o similar, o se relacionen al de la empresa. 18- participar como socia en otras
compafiias. 19- formar parte de otras sociedades andénimas o de (sic). 20- abrir vy
mantener creditos, abrir y mantener depdsitos. 21- ejecutar toda clase de operaciones
bancarias propias de la empresa, exportar, importar. 22- girar, aceptar, otorgar vy
garantizar toda clase de documentos. 23- dar y recibir dinero en mutuo interés o sin
el. 24- la compafia podrd invertir sus recursos econdmicos y financieros adquisicidén y
enajenacidén en bienes muebles e. inmuebles, no en bolsa de valores y en activas en
general, para que se le generen rendimientos de calidad que contribuyan financieramente
al logro de su objetivo social. 25- 1la elaboracién compra y venta de materiales
relacionados con las industrias de la construccién. 26— compra venta, importacién,
exportacidén, distribucidn, representacidn, agenciamiento comercial, participaciédn,
intermediacidén, corretaje, concesidn, administracidédn y demds actividades mercantiles y
de servicios generales. 27- servicios de compra, venta y suministro de material para la
construccidén, eléctrico, de comunicaciones, automatismo, hidrdulico civil y demés
materiales, necesarios para la ejecucidén de obras, sostén y mantenimiento de equipos.
28— la aplicacidén de productos epoxidos, especializados y aditivos para la construccién
ya sea como agente autorizado o como distribuidor de uno de los fabricantes de estos
productos existentes en el pais. 29- adquirir bienes, raices inclusive por el sistema
de propiedad horizontal y arrendarlos y venderlos. 30- arrendar, construir, comprar y
vender Dbienes, raices, Dbienes inmuebles urbanos vy rurales, propiedad horizontal,
vivienda familiar y multifamiliar, urbanizaciones y parcelaciones de cualquier persona
natural o juridica. 31- hipotecar bienes inmuebles y dar en prenda sus muebles, firmar,
endosar, aceptar, protestar descontar y negociar instrumentos negociables y creditos
comunes, recibir y/o dar dinero en calidad de mutuo con interés o sin el, formar parte
de las sociedades andénimas. 32- producir, adquirir, enajenar, gravar toda clase de
materias primas y materiales para la industria de la construccidén también demoliciones
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y restauraciones. 33- adquirir toda clase de bienes muebles o inmuebles indispensables
para el normal desarrollo de sus actividades. 34- intervenir ante terceros como
acreedora o como deudora, dando o recibiendo las garantias del caso. 35- la sociedad
podrd ejecutar aportes de capital o en industria en sociedades de objeto similar o
complementario. 36— la sociedad podrd transformarse o fusionarse con empresas
destinadas a actividades anadlogas o complementarias con su objeto social. 37- adquirir
activos representados en propiedad industrial, comercial e intelectual, adquirir u
otorgar concesiones para su explotacidédn y en general celebrar o ejecutar toda clase de
contratos, actos operaciones, giros y demds sobre bienes muebles o inmuebles, ejercer
los derechos y cumplir las obligaciones legales, o convencionales, derivadas de la
existencia y de las actividades desarrolladas por la sociedad. 38— prestacidén de
servicios generales y de obras civiles. 39- tener derechos sobre marcas, dibujos,
patentes insignias, marcas patentes y privilegios, cederlos a cualgquier titulo; empresa
de la misma indole o de negocios directamente objeto social principal y aportar a ellos
toda clase de bienes sociedad o asociacidén para la explotacidén de negocios que o que
relacionen directamente con el, adquirir o enajenar a cualquier titulo intereses,
participaciones o acciones en empresas de la misma indole o fines que se relacionen
directamente con su objeto. 40- licitar y celebrar de contratos de proveeduria con
entidades estatales, publica, privada y/o de capital mixto. 41- outsorcing en
mantenimiento y operaciones industriales. en general desarrollar todo tipo de actividad
licia de comercio que tienda al mejor logro de su objeto social y hacer en cualquier
parte sea en su propio nombre o por cuenta de terceros o en participacién con ellos,
prestacién de servicios de asesorias, suministro de bienes y/o servicios, consultoria
y/0o interventorias en todo lo que tiene relacidén con el objeto social, toda clase de
operaciones y ejecutar o celebrar toda clase de actos o contratos, bien sea civiles,
industriales, comerciales o financieros que sean convenientes o necesarios para el
logro de los fines que la empresa persigue. Paragrafo: la sociedad solamente podra
respaldar con su patrimonio sus propias obligaciones, no podrad constituirse en fiadora,
codeudora o avalista de obligaciones de terceros.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *
3.500.000.000,00
.500,00
1.000.000,00

Ur

Valor
No. Acciones

RN OV]

Valor Nominal Acciones

* CAPITAL SUSCRITO *
1.500.000.000,00
.500,00
1.000.000,00

U

Valor
No. Acciones
Valor Nominal Acciones

O

* CAPITAL PAGADO *

Valor $ 1.500.000.000,00
No. Acciones 1.500,00
Valor Nominal Acciones $ 1.000.000,00
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Por Acta No. 6 del 02 de diciembre de 2019 de la Asamblea Ordinaria De Accionistas de
Pereira, inscrito en esta Cémara de Comercio el 12 de diciembre de 2019, con el No.
1058540 del Libro IX, se decretdé REFORMA — CAPITAL AUTORIZADO

Por Certificacidén del 12 de diciembre de 2019 de la Contador de Pereira, inscrito en
esta Camara de Comercio el 12 de diciembre de 2019, con el No. 1058541 del Libro IX, se
decretdé REFORMA - CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

Por Certificacidén del 20 de noviembre de 2020 de la Contadora Publica de Pereira,
inscrito en esta Camara de Comercio el 11 de diciembre de 2020, con el No. 1063315 del
Libro IX, se decretd AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.

Por Acta No. 7 del 20 de noviembre de 2020 de la Asamblea General De Accionistas de
Pereira, inscrito en esta Cémara de Comercio el 11 de diciembre de 2020, con el No.
1063316 del Libro IX, se decretdé AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO DE LA SOCIEDAD.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Representacién legal.- gerente (representante legal)- la sociedad tendrd un gerente que
podrd ser o no accionista, con un suplente que lo reemplazara al principal, en sus
faltas accidentales, temporales o absolutas. tanto el gerente principal, como el
suplente, serdn elegidos por la Asamblea General para periodos de dos (2) afios, sin
perjuicio de que la misma asamblea pueda removerlos libremente en cualquier tiempo. el
gerente ejercerd todas las funciones propias de la naturaleza de su cargo, Yy en
especial, las siguientes: 1) representar a la sociedad ante los accionistas, ante
terceros y ante toda clase de autoridades de orden administrativo y Jjurisdiccional. 2)
ejecutar todos los actos u operaciones correspondientes al objeto social, de
conformidad con lo previsto en las leyes y en estos estatutos, para los contratos u
operaciones cualquiera que sea su cuantia es decir, sin limite de cuantia. 3) autorizar
con su firma todos los documentos publicos o privados que deban otorgarse en desarrollo
de las actividades sociales o en interés de la sociedad. 4) presentar a la Asamblea
General en sus reuniones ordinarias, un inventario y un balance de fin de ejercicio,
junto con un informe escrito sobre la situacidén de la sociedad, un detalle completo de
la cuenta de perdidas y ganancias y un proyecto de distribucién de wutilidades
obtenidas. 5) nombrar y remover los empleados de la sociedad cuyo nombramiento vy
remocidén le delegue la Asamblea General de accionistas. 6) tomar todas las medidas que
reclame la conservacién de los bienes sociales, vigilar la actividad de los empleados
de la administracidén de la sociedad e impartirles las ordenes e instrucciones que exija
la buena marcha de la compafia. 7) convocar la Asamblea General a reuniones
extraordinarias cuando lo juzgue conveniente o necesario y hacer las convocatorias del
caso cuando lo ordenen los estatutos de la sociedad. 8) cumplir 1las ordenes e
instrucciones que le impartan la Asamblea General vy, en particular, solicitar
autorizaciones para los negocios que deben aprobar previamente la Asamblea segUn 1lo
disponen las normas correspondientes del presente estatuto. 10) cumplir o hacer que se
cumplan oportunamente todos los requisitos o exigencias legales que se relacionen con
el funcionamiento y actividades de la sociedad. 11) podrd realizar cualquier contrato
licito y comercial. Paradgrafo: el representante legal se autoriza realizar cualquier
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contrato u acto licito, de valor ilimitado.
NOMBRAMIENTOS
REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 6 del 05 de octubre de 2019 de la Asamblea Extraordinaria De Accionistas,
inscrita/o en esta Cémara de Comercio el 07 de enero de 2020 con el No. 1058898 del
libro IX, se designd a:

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION
GERENTE LAURA FERNANDA TRIANA CAMACHO C.C. No. 1.098.693.785

Por Acta No. 9 del 15 de marzo de 2022 de la Asamblea Extraordinaria De Accionistas,
inscrita/o en esta Cédmara de Comercio el 03 de noviembre de 2022 con el No. 1073316 del
libro IX, se designd a:

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION

SUPLENTE DEL GERENTE LILIANA SALAMANCA MENDOZA C.C. No. 63.492.421

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCION

De conformidad con lo establecido en el Cdédigo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro
quedan en firme, dentro de los diez (10) dias hébiles siguientes a 1la fecha de
inscripcidén, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que
para la CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA, los s&bados NO son dias habiles.

Una vez 1interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en
efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el articulo
79 del Cédigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
A la fecha y hora de expedicién de este certificado, NO se encuentra en curso ningun
recurso.

CLASIFICACION DE ACTIVIDADES ECONOMICAS - CIIU
Actividad principal Cédigo CIIU: M7112

Actividad secundaria Cédigo CIIU: F4390
Otras actividades Cédigo CIIU: F4290 F4112

LA INFORMACION CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y
SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURIDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CAMARAS DE COMERCIO DEL

Péagina 7 de 9



CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA

de Comereio

? Camaia CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
; Pereira

Fecha expedicion: 11/12/2022 - 22:22:21
Recibo No. $001402908, Valor 6500

CODIGO DE VERIFICACION gvNgAG2WCW

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=27 y digite el
respectivo cédigo, para que visualice la imagen generada al momento de su expedicién. La verificacién se puede realizar de manera ilimitada,
durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicion.

PATS, PODRA CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.
INFORMA - TAMANO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y
la Resolucién 2225 de 2019 del DANE el tamafio de la empresa es PEQUENA EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la informacidén reportada por el matriculado o inscrito en el
formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $2,230,712,404
Actividad econdémica por la que percibidé mayores ingresos en el periodo — CIIU : F4290.

INFORMACION COMPLEMENTARIA — REPORTE A ENTIDADES

Informacidén complementaria a. Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de
comercio han sido puestos a disposicidén de la policia nacional a través de la consulta
a la Dbase de datos del rues. B. Se realizdé la inscripcidén de la empresa y/o
establecimiento en el registro de identificacidén tributaria (rit).

INFORMACION COMPLEMENTARIA
MIGRACION DE INFORMACION

La Cémara de Comercio de Pereira ha efectuado migracién de 1la informacidén de 1los
Registros Publicos a un nuevo modelo de certificacidén, lo cual puede ocasionar
omisiones o errores en la informacidén certificada, por lo cual en caso de encontrar
alguna observacién en el certificado, verificaremos la informacidén y procederemos a su

correccidn.

Este certificado refleja la situacidédn juridica registral de la sociedad, a la fecha y
hora de su expediciédn.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA contenida en este certificado electrénico se encuentra emitida por una
entidad de certificacion abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de
1999 para validez juridica y probatoria de los documentos electrénicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompana este documento la podra verificar a través de su aplicativo visor de
documentos pdf.

La firma mecéanica que se muestra a continuacion es la representacion gréafica de la firma del secretario juridico (o de quien haga sus veces) de la CaAmara de Comercio
quien avala este certificado. La firma mecanica no reemplaza la firma digital en los documentos electrénicos.
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*** FINAL DEL CERTIFICADO ***
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CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-0-104-2022 CONTRATAR LA “REVISION AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS Y CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN LA VEREDA SAN VICENTE DEL MUNICIPIO DE
SAN LORENZO, NARINO”.

CERTIFICADO DE
RESPONSABILIDAD FISCALDE
LA CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA

Calle 35 No 29-54 Oficina 205 Telefono: 321 4531047 Bucaramanga



CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-0-104-2022 CONTRATAR LA “REVISION AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS Y CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN LA VEREDA SAN VICENTE DEL MUNICIPIO DE
SAN LORENZO, NARINO”.

SISCOTEL LTDA

Calle 35 No 29-54 Oficina 205 Telefono: 321 4531047 Bucaramanga



CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CONTRALORIA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCION JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que unavez consultado € Sistema de Informacion del Boletin de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 14 de
diciembre de 2022, alas 14:50:01, € numero de identificacion de la Persona Juridica, relacionado a continuacion, NO
SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento Nit
No. Identificacién 8040132341
Cédigo de Verificacion 8040132341221214145001

Esta Certificacion es vélida en todo e Territorio Nacional, siempre y cuando €l tipo y himero consignados en €l
respectivo documento de identificacion, coincidan con los agui registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolucion 220 del 5 de octubre de 2004, |a firma mecanica aqui
plasmada tiene plena validez paratodos los efectos legales.

ID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

Generé: WEB

O, —

Con €l Cadigo de Verificacion puede constatar la autenticidad del Certificado. L.
@ Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Cddigo Postal 111071. PBX 5187000 - Bogota D.C Paginaldel
Colombia Contraloria General NC, BOGOTA, D.C.



CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CONTRALORIA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCION JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que unavez consultado € Sistema de Informacion del Boletin de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 14 de
diciembre de 2022, alas 14:47:11, el nUmero de identificacion, relacionado a continuacion, NO SE ENCUENTRA
REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento Cédula de Ciudadania
No. Identificacién 63294540
Caodigo de Verificacion 63294540221214144711

Esta Certificacion es vélida en todo e Territorio Nacional, siempre y cuando €l tipo y himero consignados en €l
respectivo documento de identificacion, coincidan con los agui registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolucion 220 del 5 de octubre de 2004, |a firma mecanica aqui
plasmada tiene plena validez paratodos los efectos legales.

ID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

Generé: WEB

O, —

Con €l Cadigo de Verificacion puede constatar la autenticidad del Certificado. L.
@ Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Cddigo Postal 111071. PBX 5187000 - Bogota D.C Paginaldel
Colombia Contraloria General NC, BOGOTA, D.C.



CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-0-104-2022 CONTRATAR LA “REVISION AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS Y CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN LA VEREDA SAN VICENTE DEL MUNICIPIO DE
SAN LORENZO, NARINO”.

2L PROYECTOS SAS

Calle 35 No 29-54 Oficina 205 Telefono: 321 4531047 Bucaramanga



CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CONTRALORIA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCION JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que unavez consultado € Sistema de Informacion del Boletin de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 14 de
diciembre de 2022, alas 14:51:21, € numero de identificacion de la Persona Juridica, relacionado a continuacion, NO
SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento Nit
No. Identificacién 9011546782
Cédigo de Verificacion 9011546782221214145121

Esta Certificacion es vélida en todo e Territorio Nacional, siempre y cuando €l tipo y himero consignados en €l
respectivo documento de identificacion, coincidan con los agui registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolucion 220 del 5 de octubre de 2004, |a firma mecanica aqui
plasmada tiene plena validez paratodos los efectos legales.

ID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

Generé: WEB

O, —

Con €l Cadigo de Verificacion puede constatar la autenticidad del Certificado. L.
@ Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Cddigo Postal 111071. PBX 5187000 - Bogota D.C Paginaldel
Colombia Contraloria General NC, BOGOTA, D.C.



CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CONTRALORIA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCION JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que unavez consultado € Sistema de Informacion del Boletin de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 14 de
diciembre de 2022, a las 14:48:26, el nUmero de identificacion, relacionado a continuacion, NO SE ENCUENTRA
REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento Cédula de Ciudadania
No. Identificacién 1098693785
Cédigo de Verificacion 1098693785221214144826

Esta Certificacion es vélida en todo e Territorio Nacional, siempre y cuando €l tipo y himero consignados en €l
respectivo documento de identificacion, coincidan con los agui registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolucion 220 del 5 de octubre de 2004, |a firma mecanica aqui
plasmada tiene plena validez paratodos los efectos legales.

ID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

Generé: WEB

O, —

Con €l Cadigo de Verificacion puede constatar la autenticidad del Certificado. L.
@ Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Cddigo Postal 111071. PBX 5187000 - Bogota D.C Paginaldel
Colombia Contraloria General NC, BOGOTA, D.C.



CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-0-104-2022 CONTRATAR LA “REVISION AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS Y CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN LA VEREDA SAN VICENTE DEL MUNICIPIO DE
SAN LORENZO, NARINO”.

REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO
ADECUACIONES POLIDEPORTIVO
SAN VICENTE

Calle 35 No 29-54 Oficina 205 Telefono: 321 4531047 Bucaramanga



CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CONTRALORIA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCION JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que unavez consultado € Sistema de Informacion del Boletin de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 14 de
diciembre de 2022, a las 14:48:42, el nUmero de identificacion, relacionado a continuacion, NO SE ENCUENTRA
REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento Cédula de Ciudadania
No. Identificacién 91425004
Caodigo de Verificacion 91425004221214144842

Esta Certificacion es vélida en todo e Territorio Nacional, siempre y cuando €l tipo y himero consignados en €l
respectivo documento de identificacion, coincidan con los agui registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolucion 220 del 5 de octubre de 2004, |a firma mecanica aqui
plasmada tiene plena validez paratodos los efectos legales.

ID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

Generé: WEB

O, —

Con €l Cadigo de Verificacion puede constatar la autenticidad del Certificado. L.
@ Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Cddigo Postal 111071. PBX 5187000 - Bogota D.C Paginaldel
Colombia Contraloria General NC, BOGOTA, D.C.



CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-0-104-2022 CONTRATAR LA “REVISION AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS Y CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN LA VEREDA SAN VICENTE DEL MUNICIPIO DE
SAN LORENZO, NARINO”.

CERTIFICADO DE
ANTECEDENTES DE LA
PROCURADURIA GENERAL
DE LA NACION.

Calle 35 No 29-54 Oficina 205 Telefono: 321 4531047 Bucaramanga



CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-0-104-2022 CONTRATAR LA “REVISION AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS Y CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN LA VEREDA SAN VICENTE DEL MUNICIPIO DE
SAN LORENZO, NARINO”.

SISCOTEL LTDA

Calle 35 No 29-54 Oficina 205 Telefono: 321 4531047 Bucaramanga



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES WEB

15:26:43
PROCURADUNA CERTIFICADO ORDINARIO Hoja 1 de 01
GENERAL DE LA NACION No. 211446257

Bogota DC, 14 de diciembre del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION certifica que una vez consultado el Sistema de Informacién de Registro de Sanciones e Inhabilidades
(SIRI), el(la) sefior(a) SISCOTEL LTDA identificado(a) con NIT nimero 8040132341:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificacion de antecedentes debera contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes.

Cuando se trate de nombramiento o posesion en cargos que exijan para su desempefio ausencia de antecedentes, se certificaran todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Articulo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores publicos y particulares que desempefien funciones publicas en
ejercicio de la accion de repeticion o llamamiento en garantia. Este documento tiene efectos para acceder al sector publico, en los términos que
establezca la ley o demés disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripcion de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la informacién
gue presente el aspirante en la pagina web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

C b AN

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe Divisién de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCION :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOJAS.

Division de Relacionamiento con el Ciudadano.
Linea gratuita 018000910315; quejas@procuraduria.gov.co
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogota D.C.
www.procuraduria.gov.co



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES WEB

15:26:15
PROCURADUNA CERTIFICADO ORDINARIO Hoja 1 de 01
GENERAL DE LA NACION No. 211446218

Bogota DC, 14 de diciembre del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION certifica que una vez consultado el Sistema de Informacién de Registro de Sanciones e Inhabilidades
(SIRI), el(la) sefior(a) MINA RUEDA SARMIENTO identificado(a) con Cédula de ciudadania nimero 63294540:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificacion de antecedentes debera contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes.

Cuando se trate de nombramiento o posesion en cargos que exijan para su desempefio ausencia de antecedentes, se certificaran todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Articulo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores publicos y particulares que desempefien funciones publicas en
ejercicio de la accion de repeticion o llamamiento en garantia. Este documento tiene efectos para acceder al sector publico, en los términos que
establezca la ley o demés disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripcion de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la informacién
gue presente el aspirante en la pagina web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

C b AN

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe Divisién de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCION :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOJAS.

Division de Relacionamiento con el Ciudadano.
Linea gratuita 018000910315; quejas@procuraduria.gov.co
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogota D.C.
www.procuraduria.gov.co



CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-0-104-2022 CONTRATAR LA “REVISION AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS Y CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN LA VEREDA SAN VICENTE DEL MUNICIPIO DE
SAN LORENZO, NARINO”.

2L PROYECTOS SAS

Calle 35 No 29-54 Oficina 205 Telefono: 321 4531047 Bucaramanga
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CERTIFICADO DE ANTECEDENTES WEB

15:27:26
PROCURADUNA CERTIFICADO ORDINARIO Hoja 1 de 01
GENERAL DE LA NACION No. 211446353

Bogota DC, 14 de diciembre del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION certifica que una vez consultado el Sistema de Informacién de Registro de Sanciones e Inhabilidades
(SIRI), el(la) sefior(a) 2L PROYECTOS S.A.S. identificado(a) con NIT nimero 9011546782:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificacion de antecedentes debera contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes.

Cuando se trate de nombramiento o posesion en cargos que exijan para su desempefio ausencia de antecedentes, se certificaran todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Articulo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores publicos y particulares que desempefien funciones publicas en
ejercicio de la accion de repeticion o llamamiento en garantia. Este documento tiene efectos para acceder al sector publico, en los términos que
establezca la ley o demés disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripcion de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la informacién
gue presente el aspirante en la pagina web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

C b AN

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe Divisién de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCION :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOJAS.

Division de Relacionamiento con el Ciudadano.
Linea gratuita 018000910315; quejas@procuraduria.gov.co
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogota D.C.
www.procuraduria.gov.co
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CERTIFICADO DE ANTECEDENTES WEB

15:43:27
PROCURADUNA CERTIFICADO ORDINARIO Hoja 1 de 01
GENERAL DE LA NACION No. 211448314

Bogota DC, 14 de diciembre del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION certifica que una vez consultado el Sistema de Informacién de Registro de Sanciones e Inhabilidades
(SIRI), el(la) sefior(a) LAURA FERNANDA TRIANA CAMACHO identificado(a) con Cédula de ciudadania nimero 1098693785:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificacion de antecedentes debera contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes.

Cuando se trate de nombramiento o posesion en cargos que exijan para su desempefio ausencia de antecedentes, se certificaran todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Articulo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores publicos y particulares que desempefien funciones publicas en
ejercicio de la accion de repeticion o llamamiento en garantia. Este documento tiene efectos para acceder al sector publico, en los términos que
establezca la ley o demés disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripcion de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la informacién
gue presente el aspirante en la pagina web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

C b AN

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe Divisién de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCION :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOJAS.

Division de Relacionamiento con el Ciudadano.
Linea gratuita 018000910315; quejas@procuraduria.gov.co
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogota D.C.
www.procuraduria.gov.co



CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-0-104-2022 CONTRATAR LA “REVISION AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS Y CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN LA VEREDA SAN VICENTE DEL MUNICIPIO DE
SAN LORENZO, NARINO”.

REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO
ADECUACIONES POLIDEPORTIVO
SAN VICENTE

Calle 35 No 29-54 Oficina 205 Telefono: 321 4531047 Bucaramanga
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CERTIFICADO DE ANTECEDENTES WEB

15:28:29
PROCURADUNA CERTIFICADO ORDINARIO Hoja 1 de 01
GENERAL DE LA NACION No. 211446502

Bogota DC, 14 de diciembre del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION certifica que una vez consultado el Sistema de Informacién de Registro de Sanciones e Inhabilidades
(SIRI), el(la) sefior(a) NELSON GOMEZ PEREZ identificado(a) con Cédula de ciudadania nimero 91425004:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificacion de antecedentes debera contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes.

Cuando se trate de nombramiento o posesion en cargos que exijan para su desempefio ausencia de antecedentes, se certificaran todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Articulo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores publicos y particulares que desempefien funciones publicas en
ejercicio de la accion de repeticion o llamamiento en garantia. Este documento tiene efectos para acceder al sector publico, en los términos que
establezca la ley o demés disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripcion de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la informacién
gue presente el aspirante en la pagina web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

C b AN

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe Divisién de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCION :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOJAS.

Division de Relacionamiento con el Ciudadano.
Linea gratuita 018000910315; quejas@procuraduria.gov.co
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogota D.C.
www.procuraduria.gov.co



CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-0-104-2022 CONTRATAR LA “REVISION AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS Y CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN LA VEREDA SAN VICENTE DEL MUNICIPIO DE
SAN LORENZO, NARINO”.

CONSTANCIA ANTECEDENTES
JUDICIALES y REPORTE EN EL
SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE
MEDIDAS CORRECTIVAS — RNMC

Calle 35 No 29-54 Oficina 205 Telefono: 321 4531047 Bucaraman ga



CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-0-104-2022 CONTRATAR LA “REVISION AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS Y CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN LA VEREDA SAN VICENTE DEL MUNICIPIO DE
SAN LORENZO, NARINO”.

SISCOTEL LTDA

Calle 35 No 29-54 Oficina 205 Telefono: 321 4531047 Bucaramanga



14/12/22, 16:04 Consulta RNMC

@) Policia Nacional de Colombia

A (Default.aspx) Q

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas
RNMC

2 Consulta Ciudadano

La Policia Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 14/12/2022 04:03:50 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadania N°. 63294540 .

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Cddigo Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana”. Registro interno de validacion No. 48570532 . La persona interesada podra
verificar la autenticidad del presente documento a través de la pagina web institucional digitando
https://www.policia.gov.co, menu ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de
identidad y la fecha de expedicién del mismo. Esta consulta es valida siempre y cuando el nimero de
cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Q Nueva Busqueda H B Imprimir

515 8000

Policia Nacional de Colombia

:@ & Direccion General - Cra. 59 N? 26 - 21 o8 Elfuturo
| o w Centro Administrativo Nacional CAN, Bogota D.C. esdetodos [REEEEIRE
Dot Linea de atencion: 018000-910112

.
SER POLICIA

https://srvenpce.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx 11


https://srvcnpc.policia.gov.co/PSC/Default.aspx
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder3$btnNuevo2','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder3$btnImprimir2','')

14/12/22, 15:56 Policia Nacional de Colombia

@PBOC GV f

POLICIA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en linea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policia Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 03:55:54 PM horas del 14/12/2022, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadania N° 63294540
Apellidos y Nombres: RUEDA SARMIENTO MINA

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el articulo 248 de la Constitucion Politica de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable
Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES
JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes
la autoridad judicial competente haya decretado la extincién de la condena o la prescripcion de la
pena.

Esta consulta es valida siempre y cuando el numero de identificacién y nombres, correspondan
con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a
lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las
instalaciones de la Policia Nacional mas cercanas.

Direccion: Avenida El Dorado # 75
— 25 barrio Modelia, Bogota D.C.
Atencion administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pmy 2:00
pm a 5:00 pm

Linea de atencion al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogota)
Resto del pais: 018000910 112
E-mail: dijin.araic-
atc@policia.gov.co

P
(SISTC o)

https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/formAntecedentes.xhtml 1/2


https://www.facebook.com/Policianacionaldeloscolombianos
http://twitter.com/PoliciaColombia/lists/cuadrantevirtual/members
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CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-0-104-2022 CONTRATAR LA “REVISION AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS Y CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN LA VEREDA SAN VICENTE DEL MUNICIPIO DE
SAN LORENZO, NARINO”.

2L PROYECTOS SAS

Calle 35 No 29-54 Oficina 205 Telefono: 321 4531047 Bucaramanga



14/12/22, 16:07 Consulta RNMC

@) Policia Nacional de Colombia

A (Default.aspx) Q

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas
RNMC

2 Consulta Ciudadano

La Policia Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 14/12/2022 04:07:39 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadania N°. 1098693785 .

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Cdédigo Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana”. Registro interno de validacion No. 48571075 . La persona interesada podra
verificar la autenticidad del presente documento a través de la pagina web institucional digitando
https://www.policia.gov.co, menu ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de
identidad y la fecha de expedicién del mismo. Esta consulta es valida siempre y cuando el nimero de
cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Q Nueva Busqueda H B Imprimir

515 8000

Policia Nacional de Colombia

:@ & Direccion General - Cra. 59 N? 26 - 21 o8 Elfuturo
| o w Centro Administrativo Nacional CAN, Bogota D.C. esdetodos [REEEEIRE
Dot Linea de atencion: 018000-910112

.
SER POLICIA

https://srvenpce.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx 11


https://srvcnpc.policia.gov.co/PSC/Default.aspx
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14/12/22, 15:54 Policia Nacional de Colombia

@P@BOC GV f

POLICIA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en linea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policia Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 03:54:09 PM horas del 14/12/2022, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadania N° 1098693785
Apellidos y Nombres: TRIANA CAMACHO LAURA FERNANDA

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el articulo 248 de la Constitucion Politica de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable
Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES
JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes
la autoridad judicial competente haya decretado la extincién de la condena o la prescripcion de la
pena.

Esta consulta es valida siempre y cuando el numero de identificacién y nombres, correspondan
con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a
lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las
instalaciones de la Policia Nacional mas cercanas.

Direccion: Avenida El Dorado # 75
— 25 barrio Modelia, Bogota D.C.
Atencion administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pmy 2:00
pm a 5:00 pm

Linea de atencion al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogota)
Resto del pais: 018000910 112
E-mail: dijin.araic-
atc@policia.gov.co
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CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-0-104-2022 CONTRATAR LA “REVISION AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS Y CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN LA VEREDA SAN VICENTE DEL MUNICIPIO DE
SAN LORENZO, NARINO”.

REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO
ADECUACIONES POLIDEPORTIVO
SAN VICENTE

Calle 35 No 29-54 Oficina 205 Telefono: 321 4531047 Bucaramanga
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POLICIA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en linea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policia Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 03:58:52 PM horas del 14/12/2022, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadania N° 91425004
Apellidos y Nombres: GOMEZ PEREZ NELSON

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el articulo 248 de la Constitucion Politica de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable
Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES
JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes
la autoridad judicial competente haya decretado la extincién de la condena o la prescripcion de la
pena.

Esta consulta es valida siempre y cuando el numero de identificacién y nombres, correspondan
con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a
lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las
instalaciones de la Policia Nacional mas cercanas.
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Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas
RNMC

2 Consulta Ciudadano

La Policia Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 14/12/2022 04:05:36 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadania N°. 91425004 .

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Cddigo Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana”. Registro interno de validacion No. 48570788 . La persona interesada podra
verificar la autenticidad del presente documento a través de la pagina web institucional digitando
https://www.policia.gov.co, menu ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de
identidad y la fecha de expedicién del mismo. Esta consulta es valida siempre y cuando el nimero de
cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.
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CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-0-104-2022 CONTRATAR LA “REVISION AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS Y CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN LA VEREDA SAN VICENTE DEL MUNICIPIO DE
SAN LORENZO, NARINO”.

GARANTIA DE SERIEDAD
DE LA PROPUESTA

Calle 35 No 29-54 Oficina 205 Telefono: 321 4531047 Bucaramanga



- EEEum POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR
ESTRDO S.A.
n NIT. 860.009.576-6 PARTICULAR
CIUDAD DE EXPEDICION SUCURSAL coD.suC NO.POLIZA ANEXO
BUCARAMANGA BUCARAMANGA % 96-45-101079578 0
FECHA EXPEDICION VIGENCIA DESDE ALAS ~ VIGENCIA HASTA ALAS
DIA MES ANO | DIA MES ARO HORAS | DiA  MES ~ ANO | HORAS TIPO MOVIMIENTO
2022 20 | 12 | 2022 00:00 05 | 05 | 2023 23:59 | EMISION ORIGINAL
DATOS DEL TOMADOR | GARANTIZADD
ggg/l&IEE O RAZON CONSGERESh| IDEFORTIVO SaiEERTE IDENTIFICACION  NAD: 336.542-0
u DIRECCION: CL 35 NRO. 29 - 54 208 |CIUDAD: BUCARAMANGA, SANTANDER |TELEFONO: 3214531047
DATOS DEL ASEGURADC | BENEFICIARIO
SEGURADO / O MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER ; ,
BENEFICIARIO: %@%ﬁ%@z%@?@% NISTRADO POR BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. |'DENT'F'CAC'0N NIT: 830.052.998-9
IRECCION: CR 9 NRO. 72 - 21 PIOS 3 CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL  [TELEFONO 3123711
DICIONAL:

OBJETD DEL SEGURD

" CON SUJECI ON A LAS CONDI Cl ONES GENERALES DE LA POLI ZA QUE SE ANEXAN E- CU-002A REDI' S FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE | NTEGRANTE DE LA M SMA Y QUE EL
ASEGURADO Y EL TOVADOR DECLARAN HABER RECI BI DO Y HASTA EL LiM TE DE VALOR ASEGURADO SENALADO EN CADA AMPARO, SEGURCS DEL ESTADO S. A., GARANTI ZA:

i SE GARANTI ZA EL PAGO DE LOS PERJUI Cl OS DERI VADOS DEL | NCUWPLI M ENTO DEL OFRECI M ENTO EN DESARROLLO AL PROCESO N. PAF- ATM NDEPORTE- O- 104- 2022 REFERENTE A
3l CONTRATAR LA REVI SI ON AJUSTE Y COWMPLEMENTACI ON DE ESTUDI OS Y DI SENGS Y CONSTRUCCI ON DEL POLI DEPORTI VO CUBI ERTO EN LA VEREDA SAN VI CENTE DEL MUNI CI PI O DE
@l SAN LORENZO, NARI NO

“4 LA GARANTI A AMPARA:
LA NO SUSCRI PCI ON DEL CONTRATO SI N JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCI ONADO.

LA NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL TERM NO PREVI STO EN LCS TERM NOS DE REFERENCIA O LAS REGLAS DE
PARTI CI PACI ON SE PRORROGUE, O CUANDO EL TERM NO PREVI STO PARA LA SUSCRI PCl ON DEL CONTRATO SE PRORROGUE, S| EVPRE Y CUANDO ESAS PRORROGAS NO EXCEDAN UN
M TERM NO DE TRES (3) MESES.

EL RETI RO DE LA OFERTA DESPUES DE VENCI DO EL TERM NO FI JADO PARA LA PRESENTACI ON DE LAS PROPUESTAS.

AMFAROS
RI ESGO. CONSTRUCCI ON DE OBRAS ClI VI LES
AVPARCS VI GENCI A DESDE VI GENCI A HASTA SUMA ASEG ACTUAL
gl SERI EDAD DE LA CFERTA 20/ 12/ 2022 05/ 05/ 2023 $139, 882, 841. 80
FECHA ADJUDI CACI ON : 06/ 01/ 2023
ACLARACIOMNES
®IPARTI Ol PANTES CONSORCI O - UNI ON TEMPORAL :
NOVBRE I DENTI FI CACI ON  PARTI CI PACI ON
S| SCOTEL LTDA 804013234- 1 50. 00
2L PROYECTCS SAS 901154678- 2 50. 00
| GASTOS EXPEDICION IVA TOTAL A PAGAR VAL OR ASEGURADO TOTAL PL AN DE PAGO
$ ***++167,859.00 $ *x<xixt8 000.00 $ *xkx+x33 413.00 § *rkrkakixi209,272.00 $ ++139,882,841.80 CONTADO
INTERNEDIARID DB TRIBUCION COAREGURD
MOMBSE CLAVE  DE FAAT. MOMBRE COMPARLA, % PART. WALOR ASEOURADD

C U ASESORES LTDA 143590 100. 00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S)
GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPANAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE
POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

DE COLOMERA

VIGILADO SUPERINTENDENCLE FIMANCERA N

gﬂ[ 6 diufr?f/f:f/]
= USTED PUEDE CONSULTAR ESTA POLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM OFICINA PRINCIPAL: CALLE 83 NO 19-10 TELEFONO: 60142186977, 601-6a49330 DLF143590B




SUPERINTEMDENCLE FIMANCERA
DE COLOMERA
R S —

VIGILADO

EEEUM
POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR
ESTRDO S.A.
NIT. 860.009.578-6 PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICION SUCURSAL CODSUC NO.POLIZA ANEXO
BUCARAMANGA BUCARAMANGA 9 96-45-101079578 0

FECHA EXPEDICIQN ~ VIGENCIA DEOQE A LAS _ VIGENCIA HASTA A LAS

DIA  MES ANO | DpiA  MES  ARO HORAS | DIA  MES  ANO | HORAS TIPO MOVIMIENTO

16 | 12 | 2022 20 | 12 | 2022 00:00 05 05 2023 23:59 | EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR | GARANTIZADD

RIMBIRE O RALCH CONSORCIO POLIDEPORTIVO SAN VICENTE IDENTIFICACION  NAD: 336.542-0
sociaL ,336.542-
DIRECCION: CL 35 NRO. 29 - 54 208 CIUDAD:  BUCARAMANGA, SANTANDER |TELEFONO: 3214531047

DATOS DEL ASEGURADOD ! BENEFICIARIO

[ASEGURADO [ MO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER - i a
BENEFICIARIO: RRCTE UM ABTAINISTRADO POR BBVA ASSET MANAGEMENT SA. dlENBFICACION - NIT: B30.852:398-9

DIRECCION: CR9 NRO. 72 - 21 PIOS 3 |CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | TECEFONO: 3123711

ADICIONAL:

OBJETO DE LA POLI ZA

LA NO PRESENTACI ON POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCI ONADO DE LA GARANTI A DE CUMPLI M ENTO EXI G DA POR LA ENTI DAD PARA AMPARAR EL | NCUWPLI M ENTO
DE LAS OBLI GACI ONES DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE
SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPANAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LO
TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

s 4[ Oaceeen

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General FIRMA TOMADDOR J

------------------“m#ﬁ“"i-i




.

4 SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CLAUSULADO GENERAL DE LA POLIZA DE SEGURO
DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE PARTICULARES

| AMPAROS

SEGUROS DEL ESTADO S.A., EN ADELANTE DENOMINA-
DA SEGURESTADO, OTORGA AL ASEGURADO LOS AMPA-
ROS MENCIONADOS EN LA CARATULA DE LA PRESENTE
POLIZA, CON SUJECION, EN SU ALCANCE Y CONTENIDO
Y SIN EXCEDER EL VALOR ASEGURADO, A LAS DEFINI-
CIONES QUE A CONTINUACION SE ESTIPULAN.

1.1. AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUI-
CIOS DIRECTOS CAUSADOS POR EL TOMADOR/GARANTI-
ZADO, COMO CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DE
LA OBLIGACION DE SUSCRIBIR EL CONTRATO OBJETO
DE LA LICITACION, CONCURSO, CONVOCATORIA O INVI-
TACION, EN LOS TERMINOS DE LA PROPUESTA Y CONDI-
CIONES QUE DIERON FUNDAMENTO A LAADJUDICACION.
ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR NINGUN TIPO
DE SANCION.

1.2. AMPARO DE ANTICIPO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO, POR LOS PER-
JUICIOS ECONOMICOS SUFRIDOS CON OCASION DE LA
FALTA DE AMORTIZACION, EL MAL USO O LA APROPIA-
CION INDEBIDA QUE EL TOMADOR/GARANTIZADO HAGA
DE LOS DINEROS O BIENES QUE SE LE HAYAN ENTREGA-
DO EN CALIDAD DE ANTICIPO, PARA LA EJECUCION DEL
CONTRATO.

EL PRESENTE AMPARO NO CUBRE ANTICIPOS QUE HA-
YAN SIDO ENTREGADOS EN EFECTIVO O POR MEDIOS
DIFERENTES AL CHEQUE O A TRANSFERENCIAS BANCA-
RIAS ELECTRONICAS DE DINERO.

ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR EL USO DE
LOS DINEROS ENTREGADOS COMO PAGO ANTICIPADO
AL TOMADOR/GARANTIZADO.

1.3. AMPARO DE PAGO ANTICIPADO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUI-
ClOS DERIVADOS POR EL NO REINTEGRO A ESTE, POR
PARTE DEL TOMADOR/GARANTIZADO, DEL DINERO EN-
TREGADO A TiTULO DE PAGO ANTICIPADO, NO EJECUTA-
DO EN EL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

EL PRESENTE AMPARO NO CUBRE PAGOS ANTICIPADOS
QUE HAYAN SIDO ENTREGADOS EN EFECTIVO O POR
MEDIOS DIFERENTES AL CHEQUE O A TRANSFERENCIAS
BANCARIAS ELECTRONICAS DE DINERO.

1.4. AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PER-
JUICIOS DIRECTOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO
IMPUTABLE AL TOMADOR/GARANTIZADO DE LAS OBLIGA-
CIONES EMANADAS DEL CONTRATO GARANTIZADO.

1.5. AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES
SOCIALES E INDEMNIZACIONES DE NATURALEZA
LABORAL.

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR EL INCUMPLI-
MIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE CARACTER LABORAL
A CARGO DEL TOMADOR/GARANTIZADO CON SUS TRABA-
JADORES, RELACIONADAS CON EL PERSONAL VINCULA-
DO MEDIANTE CONTRATO DE TRABAJO PARA PARTICIPAR
EN LA EJECUCION DEL CONTRATO GARANTIZADO Y SO-
BRE LAS CUALES SEA SOLIDARIAMENTE RESPONSABLE
EL ASEGURADO.

ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR AL PERSONAL
DE LOS SUBCONTRATISTAS O A AQUELLAS PERSONAS
VINCULADAS AL TOMADOR/GARANTIZADO BAJO MODALI-
DADES DIFERENTES AL CONTRATO DE TRABAJO, NI CU-
BRE EL PAGO DE OBLIGACIONES ANTE LAS ENTIDADES DE
LA SEGURIDAD SOCIAL NI OBLIGACIONES PARAFISCALES.

J
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1.6. AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO A PARTIR DE LA
ENTREGA A SATISFACCION DE LA OBRA CONTRATADA,
EN CONDICIONES NORMALES DE USO Y MANTENIMIEN-
TO, POR LOSPERJUICIOS DERIVADOS DE LOS DANOS DE
LA MISMA IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO.

1.7. AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONA-
MIENTO DE LOS EQUIPOS O ELEMENTOS SUMINIS-
TRADOS

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUI-
CIOS IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO DERIVA-
DOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES
TECNICAS DEL PRODUCTO ENTREGADO O LAS EXIGIDAS
EN EL CONTRATO. ESTE AMPARO OPERA EN EXCESO
DE LA GARANTIA OTORGADA POR LOS FABRICANTES EN
CASO DE TENERLA.

1.8. AMPARO DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS
PRESTADOS

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUI-
CIOS IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO, DERIVA-
DOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES
FIJADAS EN EL CONTRATO O EN LAS NORMAS TECNICAS
BASICAS RELACIONADAS CON EL SERVICIO CONTRATA-
DO. ESTE AMPARO SOLAMENTE OPERARA CON POSTE-
RIORIDAD A LA FINALIZACION DE LA PRESTACION DEL
SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO.

1.9. AMPARO DE PROVISION DE REPUESTOS Y
ACCESORIOS

ESTE AMPARO DE PROVISION DE REPUESTOS Y ACCE-
SORIOS CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS
DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL TOMA-
DOR/GARANTIZADO DE LAS OBLIGACIONES DE SUMINIS-
TRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PREVISTO EN EL
CONTRATO.

2. EXCLUSIONES

LOS AMPAROS PREVISTOS EN LA PRESENTE POLIZA NO
SE EXTIENDEN A CUBRIR LOS PERJUICIOS DERIVADOS
DE:

21 FUERZAMAYOR O CASO FORTUITO.

2.2 DANOS CAUSADOS POR EL TOMADOR/GARANTIZA-
DO ALOS BIENES O AL PERSONAL DE EL ASEGURA-

DO O APERSONAS DISTINTAS DE ESTE, OCURRIDOS
DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO, NI LOS
DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA-
CONTRACTUAL DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

2.3 EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DEL
TOMADOR/GARANTIZADO DE CONTRATAR OTROS
SEGUROS.

2.4 EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE ESTE OBLIGA-
DO EL ASEGURADO SOBRE LOS BIENES U OBRAS
RELACIONADAS CON EL CONTRATO.

2.5 EL DEMERITO O DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN
LOS OBJETOS O BIENES COMO CONSECUENCIA
DEL TRANSCURSO DEL TIEMPO.

2.6 EL INCUMPLIMIENTO DEL TOMADOR/GARANTIZADO
EN EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DERI-
VADAS DE CONVENCIONES COLECTIVAS, PACTOS
COLECTIVOS, CONTRATOS SINDICALES Y CUAL-
QUIER OTRA OBLIGACION DE TIPO EXTRALEGAL
PACTADAENTRE EL TRABAJADORY EL EMPLEADOR,
A MENOS QUE ESTAS SEAN ACEPTADAS EXPRESA-
MENTE POR SEGURESTADO, LO CUAL CONSTARA
EN LA CARATULA DE LA POLIZA O DE SUS ANEXOS.

2.7 SANCIONES PECUNIARIAS O ECONOMICAS IMPUES-
TAS AL TOMADOR/GARANTIZADO, TALES COMO
MULTAS O CLAUSULAS PENALES.

2.8 EL LUCRO CESANTE Y LOS PERJUICIOS EXTRAPA-
TRIMONIALES.

2.9 EL INCUMPLIMIENTO DE LA CLAUSULA DE INDEMNI-
DAD DEL CONTRATO GARANTIZADO.

3. VIGENCIA
LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR LA
PRESENTE POLIZA SE HARA CONSTAR EN LA CARATULA

DE LA MISMA O MEDIANTE ANEXOS.

LA VIGENCIA PODRA SER PRORROGADA A SOLICITUD
DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

4. IRREVOCABILIDAD

LA PRESENTE POLIZA NO PODRA SER REVOCADA POR
LAS PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO DE SEGURO.

E-CU-002A - Redis Enero 2012 Pag. 2/3
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5. LIMITE DE RESPONSABILIDAD DE SEGURESTADO

EL LIMITE DE RESPONSABILIDAD DE SEGURESTADO EN
VIRTUD DE LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PRESEN-
TE POLIZA, SERA EL FIJADO EN LA CARATULA DE LA POLI-
ZA PARA CADA UNO DE ELLOS. EL VALOR ASEGURADO DE
LA PRESENTE POLIZA NO SE RESTABLECERA AUTOMATI-
CAMENTE EN NINGUN CASO.

6. PAGO DEL SINIESTRO

LA INDEMNIZACION PODRA SER PAGADA EN DINERO, O
MEDIANTE LAREPOSICION, REPARACION O CUMPLIMIEN-
TO DE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS, A OPCION DE
SEGURESTADO.

7. REDUCCION DE LA INDEMNIZACION

LA INDEMNIZACION A QUE TIENE DERECHO EL ASEGU-
RADO, EN VIRTUD DE LA EFECTIVIDAD DEL PRESENTE
SEGURO, SE REDUCIRA EN EL MISMO MONTO EN QUE
OPERE UNA COMPENSACION DE DEUDAS ENTRE EL TO-
MADOR/GARANTIZADO Y EL ASEGURADO EN LOS TERMI-
NOS DE LEY.

TAMBIEN SE REDUCIRA LA INDEMNIZACION SOLICITADA,
S| EL ASEGURADO OBTIENE POR CUALQUIER MEDIO, UN
RESARCIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE LOS PERJUICIOS
RECLAMADOS.

8. SUBROGACION

EN VIRTUD DEL PAGO DE LA INDEMNIZACION, SEGURES-
TADO SE SUBROGARA HASTA CONCURRENCIA DE SU IM-
PORTE, EN TODOS LOS DERECHOS QUE EL ASEGURADO
TENGA CONTRAEL TOMADOR/GARANTIZADO COMO RES-
PONSABLE DEL SINIESTRO.

EN TAL SENTIDO, ELASEGURADO SE OBLIGAA REALIZAR
TODO LO QUE ESTE A SU ALCANCE PARA PERMITIRLE A
SEGURESTADO EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DERI-
VADOS DE LA SUBROGACION. LO ANTERIOR INCLUYE LA
INTERVENCION OPORTUNA EN PROCESOS JUDICIALES O
CONCURSALES QUE SE PUEDAN ADELANTAR RESPECTO
DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION, DARA LUGAR
A LA REDUCCION DE LA INDEMNIZACION, POR EL VALOR
DE LOS PERJUICIOS CON ELLO SE LE CAUSEN A SEGU-
RESTADO.

9. COASEGURO

EN CASO DE EXISTIR COASEGURO, LAS OBLIGACIONES
DE LAS COMPANIAS ASEGURADORAS QUE PARTICIPAN EN
EL, NO SON SOLIDARIAS Y LAINDEMNIZACION A QUE HAYA
LUGAR SE DISTRIBUIRA ENTRE LOS ASEGURADORES
EN PROPORCION A SU PARTICIPACION, LA CUAL SE
ESTABLECERA EN LA POLIZA DE LA ASEGURADORA
LIDER.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Firma Autorizada

E-CU-002A - Redis Enero 2012 Pag. 3/3




SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

7709998021167004325277

Nit: 860009578-6
SEGUROS DEL ESTADO GENERALES RECIBO DE PAGO N°: 10000043252771
CERTIFICAMOS QUE:
4 I
FECHA
19/12/2022 01:59p.m.

RECIBIMOS DE: CONSORCIO POLIDEPORTIVO SAN VICENTE NAD. 336.542

LA SUMA DE: Doscientos nueve mil doscientos setenta y dos pesos . *******xiik

POR CONCEPTO DE: PAGO POLIZA NRO.: 101079578

SUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA PRIMA GASTO IVA VALOR
BUCARAMANGA-45-101079578-0-1 $175,859.00 $33,413.00 $209,272.00
FORMA DE PAGO

Tarjeta Credito - $ 209,272.00 EFECTIVO:
CHEQUE:
TARJETA:
BD: 209,272.00
OTROS:

TRANSACCION: 0004325277 TOTAL: $209,272.00
CAJERO: PAGUESTADO

. J

12/19/2022 1:59:54PM

172.16.10.23



CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-0-104-2022 CONTRATAR LA “REVISION AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS Y CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN LA VEREDA SAN VICENTE DEL MUNICIPIO DE
SAN LORENZO, NARINO”.

DOCUMENTO CONSORCIAL Y
CEDULAS DE CONSORCIADOS

Calle 35 No 29-54 Oficina 205 Telefono: 321 4531047 Bucaramanga



FORMATO CONSTITUCION CONSORCIO

Entre los suscritos a saber; Mina Rueda Sarmiento, identificada con cédula de ciudadania No. 63.294.540
expedida en Bucaramanga, quien obra en nombre y representacion legal de SISCOTEL LTDA., con NIT.
804.013.234-1, persona juridica, residente en la Ciudad de Bucaramanga en la direccién Calle 35 #29-54 oficina
208 y Laura Fernanda Triana Camacho, identificada con cédula de ciudadania No 1.098.693.785 de
Bucaramanga quien obra en nombre y representacion legal de 2L PROYECTOS SAS con NIT. 901.154.678-2
persona juridica, residente en la Ciudad de Pereira, direccion Carrera 5 Nro. 24 47 Sector El Lago, debidamente
facultados por los estatutos sociales, Manifestamos que mediante el presente documento hemos acordado
integrar un CONSORCIO cuya integracién, conformacion y reglamentacion se regira por las siguientes clausulas:

PRIMERA: OBJETO El objeto del presente documento es la integracién de un CONSORCIO entre, SISCOTEL
LTDA Y 2L PROYECTOS SAS con el proposito de complementar las capacidades técnicas, operativas,
administrativas y financieras de las partes que constituyen el presente CONSORCIO, para la presentacién de la
propuesta, adjudicacién, celebracién y ejecucion del contrato, dentro de la PAF-ATMINDEPORTE-0-104-2022
cuyo objeto es: TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA “REVISION AJUSTE Y
COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS Y CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN
LA VEREDA SAN VICENTE DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO, NARINO”

Nuestra responsabilidad sera solidaria, mancomunada e ilimitada en todas y cada una de las obligaciones
derivadas de la oferta y del contrato, en las fases precontractual, contractual y post-contractual, incluyendo la
etapa de liquidacion. En consecuencia, las actuaciones hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la
propuesta y del contrato, afectaran a todos los miembros que lo conforman.

SEGUNDA: DENOMINACION: El presente CONSORCIO se denominara CONSORCIO POLIDEPORTIVO SAN
VICENTE

TERCERA: DOMICILIO: El domicilio del CONSORCIO sera:

Direccién: Calle 35 #29-54 oficina 208

Ciudad: Bucaramanga

Teléfono Movil: 3214531047

Correo Electrénico: proyectos@siscotel.com.co

CUARTA: REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO: Se designa como Representante Legal del presente
CONSORCIO a NELSON GOMEZ PEREZ, identificado con cédula de ciudadania No. 91.425.004 expedida en
Barrancabermeja, cargo que se entiende aceptado con la firma del presente documento y quien esta autorizado
para contratar, comprometer, negociar, y representar al CONSORCIO. Igualmente se nombra como
representante suplente del presente CONSORCIO a LAURA FERNANDA TRIANA CAMACHO, identificada con
cédula de ciudadania No 1.098.693.785 de Bucaramanga, con iguales facultades del Representante Principal y
quien remplazara al Representante Legal principal en los casos de ausencia temporal o definitiva.


mailto:proyectos@siscotel.com.co

QUINTA: PORCENTAJE DE PARTICIPACION. Los miembros del consorcio tienen la siguiente participacion:

INTEGRANTE PORCENTAJE
SISCOTEL LTDA 50%
2L PROYECTOS SAS 50%

SEXTA: DURACION DEL CONSORCIO. La duracién del Consorcio sera el plazo de ejecucion del Contrato y un

(1) afio mas.

SEPTIMA: FACTURACION DEL CONSORCIO. En caso de resultar adjudicatario, la facturacion y la declaracion
de Retencion en la Fuente sera a cargo del CONSORCIO POLIDEPORTIVO SAN VICENTE.

En constancia de lo anterior, se firma por quienes intervinieron en el presente documento a los seis (20) dias del

mes de diciembre del afio 2022.

MINA RUEDA SARMIENTO
Representante Legal

SISCOTEL LTDA
C.C. 63.294.540 expedida en Bucaramanga

ACEPTO:

GLGLLC’M

ELSON GOMEZ PEREZ
Representatte—
CONSORCIO POLIDEP@RTIVO SAN VICENTE

7 // // .'.';,gx
LAURA FERNANDA TRIANA CAMACHO
Representante Legal
2L PROYECTOS SAS
C.C.1.098.693.785 expedida en Bucaramanga

ACEPTO:

LAURA FERNANDA TRIANA CAMACHO

Representante Suplente
CONSORCIO POLIDEPORTIVO SAN VICENTE
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CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-0-104-2022 CONTRATAR LA “REVISION AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS Y CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN LA VEREDA SAN VICENTE DEL MUNICIPIO DE
SAN LORENZO, NARINO”.

REGISTRO UNICO
TRIBUTARIO O SU
EQUIVALENTE

Calle 35 No 29-54 Oficina 205 Telefono: 321 4531047 Bucaramanga



CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-0-104-2022 CONTRATAR LA “REVISION AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS Y CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN LA VEREDA SAN VICENTE DEL MUNICIPIO DE
SAN LORENZO, NARINO”.

SISCOTEL LTDA

Calle 35 No 29-54 Oficina 205 Telefono: 321 4531047 Bucaramanga



POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

2. Concepto |0 | 2| Actualizacion

14835602571

001483560257 1

4. Numero de formulario

(415)77

0 0) C

7212489984(802

5. Namero de Identificacion Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccion seccional

14./Buzén electronico

8 0 4 013 2 3 4| 1 |mpuestosyAduanas de Bucaramanga 4
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacion / v 27. Fecha expedicion
Persona juridica 1 . .
Lugar de expedicion 28. Pais 29. Departamento 80: Eiudad/l\ﬁ.:ﬁcipio
|
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre / 34:-8tios nombres
35. Razon social N
SISCOTEL LTDA
36. Nombre comercial '37. Sigiu——
VAN NN
UBICACION
38. Pais 39. Departamento N 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |Santander 6 8 |Bucaramanga 001
41. Direccion principal AN
CL35 29 54 OF 205 BRR MEJORAS PUBLICAS
42. Correo electronico cartera01@siscotel.com.co J
43. Cédigo postal 44 Teldfonod . 60763440 4 0|45 Telslono 2 3204914987
~_CLASIFICACION
Actividad econé_mi;_ ly Ocupacion
Actividad principal Acti‘;ﬂ;(Gc—uE.:la_— Otras actividades 52. NGmero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codigo 49’ Pechainicio dctividad 50. Codigo 1 2 51. Codigo establecimientos
|4 33 0][202001,02]|[43[2 1]]2020,00 1] 4 7 4 1] | | | 1
Res—ponsabilidades, Calidades y Atributos
1 2 3 4 5 6 7 g9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
o5 [7 o [1o[rafaslass2ln | | [ | [ | [ | [ | [ | [ | [ | [ |
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar 52 - Facturador-electronico
07- Retencion en la fuente a titulo de rent
09- Retencién en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
Obligadios aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
N N N Y R R N R o o
1 12 13 14 15 16 17 18 19 20
[ 1| ] e -

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

Para uso exclusivo de la DIAN

60. No. de Folios: ljl

SI|:| NO

59. Anexos

61. Fecha |2022-06-30/09:07:11 |

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso.

Paréagrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre RUEDA SARMIENTO MINA @/}"" ;/’"’/’/

985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generaciéon documento PDF: 30-06-2022 09:07:49AM



CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-0-104-2022 CONTRATAR LA “REVISION AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS Y CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN LA VEREDA SAN VICENTE DEL MUNICIPIO DE
SAN LORENZO, NARINO”.

2L PROYECTOS SAS

Calle 35 No 29-54 Oficina 205 Telefono: 321 4531047 Bucaramanga



= OS]

POR UMA COLOMBIA MAS HOMESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

2.Concepto [0 | 2| Actualizacion

4. Numero de formulario

14883018816

(415)770 0) C

7212489984(802

001488301881 6

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
9 0 1 1 5 4 6 7 8 2 Impuestos y Aduanas de Pereira 1 6
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacién 27. Fecha expedicion
Persona juridica 1
— — £, 1 1
Lugar de expedicion 28. Pais 29. Departamento 80-€iudad/Municipio
|
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34:-Ctios nombres
35. Razén social
2L PROYECTOS S.A.S
36. Nombre comercial 37.Sigia
HANAN
LUBICACION
38. Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |Risaralda 6 6 |Pereira 001
41. Direccion principal
CR5 24 47 SEC EL LAGO
42. Correo electrénico 2lproyectos.sas@gmail.com
43. Codigo postal |44. Teléfona 1 3007 6 20 2 7 7|45. Teléfono 2
CLASIFICACION
Actividad-econémica Ocupacion
Actividad principal Actividad secundaria Otras actividades 52. NGmero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codigo 49! Fecha'inicio dctividad 50. Codigo 1 2 51. Codigo establecimientos
|
4112[201812715||[7 1712}/204,8121 5] |4 3 9 0[4 209 0] | |
Responsabilidades, Calidades y Atributos
1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
. S N N O I
sa.congo|5 |7 |1 4]a 2[4 8]5 2] ) 4 ]
05- Impto. renta y compl. régimen ofdinar
07- Retencion en la fuente a titulo de \rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrénico
Obligados aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
| ‘ | | | | | ‘ | ‘ 55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
54. Codigo | 57. Modo | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
L1 ] e |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

59. Anexos

SI|:| NO

60. No. de Folios: ljl

Para uso exclusivo de la DIAN

61 Fecha [2022-12-

14/08: 53: 02

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso.

Paréagrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

084. Nombre TRIANA CAMACHO LAURA FERNANDA

985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generacion documento PDF: 14-12-2022 08:53:26AM



= OS]

POR UMA COLOMBIA MAS HOMESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

(415)770

Pagina 2 de 4 Hoja 2

14883018816
7212JJUJHUUJJ)‘)“ -“-“M‘&BMLlHG“

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

90115467 8

6. DV | 12. Direcci6n seccional

2 Impuestos y Aduanas de Pereira

14./Buzén electrénico

Caracteristicas y formas de las organizaciones

62. Naturaleza 2 63. Formas asociativas 12

64. Entideédes o insfitutos de derechapublico de orden nacional, departamental,
municipal y'descentralizados

65. Fondos 66. Cooperativas SZ{,E,’;jiffg’sadeS ¥ 9rgapismos
68. Sin personeria juridica 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Beneficio 1
Constitucién, Registro y Ultima Reforma Composicion del Capital
Documento 1. Constitucion 2. Reforma
71. Clase 0 4 0 4 82. Nacional 100 %
72. Namero 1
73. Fecha 20180212 2201 91 24_1 2 83. Nacional publico 0. 0 %
74. Nimero de notaria
75. Entidad de registro 0 3 84. Nacional privado 100. 0 %
76. Fecha de registro 20180212 | 2 1912 12
L L . NIV A S S TR, N W E—
77. No. Matricula mercantil 0018150781 1 81507 8 1
78. Departamento 6 6
79. Ciudad/Municipio 2 7 | 4 85. Extranjero 0 %
Vigencia 86. Extranjero publico 0. 0 %
AT
80. Desde 20180212 | ) )
81. Hasta 999912 31 i ) ) 87. Extranjero privado 0. 0 %
|
Entidad de vigilancia y control
88. Entidad de vigilancia y control
Estado y Beneficio
ltem 89. Estado actual S0./Fecha cambio de estado 91. Namero de Identificacion Tributaria (NIT) 92. DV
1 8 0 27019121 2| -
|
2 [ . . | -
|
g [ . . | -
4 | o -
5 | o :
Vinculacién econémica
93. Vinculacion | g4 Nombre del grupo econémico ylo empresarial 95. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) dela g5 py/.

economica

Matriz o Controlante

97. Nombre o razén social de la matriz o controlante

170. Numero de identificacion tributaria | 171. Pais
otorgado en el exterior

172. NUmero de identificacion tributaria
sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razén social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generacién documento PDF: 14-12-2022 08:53:26AM



= OS]

Formulario del Registro Unico Tributario

POR UNA COLOMBIA MAS HOMESTA Representa0|on
Pagina 3 de 4 Hoja 3
Espacio reservado para la DIAN 4. Namero de formulario 14883018816
(415)7707212489984(8020) 000001488301881 6
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
9 0 1 1 5 4 6 7 8 2 Impuestos y Aduanas de Pereira 1 6
Representacion
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL PRIN 18
20191005 )
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102DV [1103-NUmero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadani 1 3 |1 0 9 8 6 9 3 7 8 5 |
1 A [ AN
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primef nombre 107. Otros nombres
TRIANA |CAMACHO LAURA |FERNANDA
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL SUPL 19 JI_Z 0 2~05 0 3 |
ey — ——S Sl 1
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadan 1 3 | 3 4 9 2 4 2 1 |
2
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primefngmbre 107. Otros nombres
SALAMANCA |MENDOZA !LILIANA
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razonsociai representante, legal
98. Representacion 99. Fecha.inicio/ejercicie.sepreseritacion
AN |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacior 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
X , / |
104. Primer apellido 105. Segunde. apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 140. Razori soeial representante legal
i
1
98. Representacion | 99, Fecha inicio ejercicio representacién
| — 1 1 |
100. Tipo de documento 101, Numero de identificacién 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. N |
104. Primer apellido 105:-Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacion Tributaria’(MT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
1 1 |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. |
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal

Fecha generacién documento PDF: 14-12-2022 08:53:26AM



= OS]

POR UMA COLOMBIA MAS HOMESTA

Formulario del Registro Unico Tributario
Revisor Fiscal y Contador

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

pagina 4 de 4 Hoja 5
14883018816
‘J‘JS)‘JLLZ 12JJ!JJ‘HUUJM“ l‘ n“-“‘“l83llu88 ]H 6“

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

9 011546

6.DV
2

12. Direccién seccional

Impuestos y Aduanas de Pereira

7 8

14./Buzén electrénico

Revisor Fiscal y Contador

124. Tipo de documento 125. Numero de identificacion 126:.DV+1127. ,NUimero.de tdrjeta/profesional
— |
S L
E 128. Primer apellido 129. Segundo apellido 130. Primer nombre 131. Otros nombres
s | [
3 \ |
£ 1132. Namero de Identificacién Tributaria (NIT) 133. DV | 134. Sociedad o firma designada
: |
%)
= AN
@ |135. Fecha de nombramiento

1 1 | IS A NN

136. Tipo de documento 137. Numero de identificacion 138,DV | 139. Nimero de tarjeta profesional
Q
g AVANRN
& |140. Primer apellido 141. Segundo apellido 142. Primer nhombre 143. Otros nombres
=1
2] |
E | 7
£ | 144. Namero de Identificacién Tributaria (NIT) 145. DV | 146. Sociedad o firré designada
: |
1%2)
E 7 J
o |147. Fecha de nombramiento

1 1 | /] /N

148. Tipo de documento 149. Numero de identificacion 150. DV | 151. NGmero de tarjeta profesional

Cédulade Ciudadania 1 3 (1 0 9 1 6 6 1-6_3 8 15602 7T

152. Primer apellido 153. Segundo ‘apellido 154. Primer nombre 155. Otros nombres
S |JIMENEZ ARENAS LUCIA CRISTINA
© —
g 156. Nimero de Identificacién Tributaria (NIT) 157 DV | 158./Sociedad ofirma.designada

|
1< =
159. Fecha de nombramiento ‘
202206001 /|

Fecha generacion documento PDF: 14-12-2022 08:53:26AM



CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-0-104-2022 CONTRATAR LA “REVISION AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS Y CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN LA VEREDA SAN VICENTE DEL MUNICIPIO DE
SAN LORENZO, NARINO”.

FORMATO 2.
CERTIFICACION DE
CUMPLIMIENTO DE

OBLIGACIONES CON LOS
SISTEMAS GENERALES DE
SEGURIDAD SOCIAL
INTEGRAL Y APORTES
PARAFISCALES

Calle 35 No 29-54 Oficina 205 Telefono: 321 4531047 Bucaraman ga



CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-0-104-2022 CONTRATAR LA “REVISION AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS Y CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN LA VEREDA SAN VICENTE DEL MUNICIPIO DE
SAN LORENZO, NARINO”.

SISCOTEL LTDA

Calle 35 No 29-54 Oficina 205 Telefono: 321 4531047 Bucaramanga
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FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Bucaramanga, 20 de diciembre de 2022

Sefiores
PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER
Bogoté D.C. — Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-0-104-2022

Objeto CONTRATAR LA: “CONTRATAR LA “REVISION AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS
Y CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN LA VEREDA SAN VICENTE DEL MUNICIPIO DE SAN
LORENZO, NARINO”

De las siguientes opciones diligencie la manifestacidn expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda segun
el caso:

Yo, Sandra Milena Silva Nifio, identificado con 63.528.742, en mi condicién de Persona Natural Representante Legal
____ Revisor Fiscal __X __ de Siscotel Ltda con Nit. 804.013.234-1, debidamente inscrito en la Camara de Comercio de
Bucaramanga certifico el pago de los aportes de seguridad social (pension, salud y riesgos laborales) y de los aportes
parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de
Compensacion Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la némina de los Gltimos seis (6) meses que
legalmente son exigibles a la fecha de presentacion de la propuesta para el presente proceso de seleccidn, (o sea, en los
cuales se haya causado la obligacién de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el
articulo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014, y

demas normas aplicables.

En las anteriores circunstancias, la certificacion sera expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la Ley
esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a tener
revisor fiscal.

La anterior certificacion se expide para efectos de dar cumplimiento al articulo 50 de la Ley 789 de 2002, en consonancia
con la Ley 828 de 2003, las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014 y deméas normas concordantes.

Atentamente,

Sond"@ M wlva NisrU

Revisor Fiscal de Siscotel Ltda
Matricula Profesional 128140-T
CC. 63.528.742

(b 2~

Representante legal de Siscotel Ltda
CC. 63.294.540

Comprometidos
con Colombia
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ADMIMISTRATIVA

wneab JUNTA CENTRAL G 9
esrecia. DE CONTADORES

Certificado No:

DEOEeOPOHAOOBEEEH®E

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador publico SANDRA MILENA SILVA NINO identificado con CEDULA DE
CIUDADANIA No 63528742 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No
128140-T Sl tiene vigente su inscripcion en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de
Inscripcion.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * % % % & % % % % % & & & & & Kk &k * % % % % & % % %

EE R S I R R I I I A I I S I I R O A A I

R S S S R

Dado en BOGOTA a los 6 dias del mes de Octubre de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedicion.

e

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, o puede consultar en la pagina web
www.jcc.gov.co digitando el nimero del certificado



CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-0-104-2022 CONTRATAR LA “REVISION AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS Y CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN LA VEREDA SAN VICENTE DEL MUNICIPIO DE
SAN LORENZO, NARINO”.

2L PROYECTOS SAS

Calle 35 No 29-54 Oficina 205 Telefono: 321 4531047 Bucaramanga
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FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Bucaramanga, 20 de diciembre de 2022

Sefiores
PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER

Bogoté D.C. — Colombia
Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-0-104-2022

Objeto CONTRATAR LA: “CONTRATAR LA “REVISION AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS
Y CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN LA VEREDA SAN VICENTE DEL MUNICIPIO DE SAN
LORENZO, NARINO”

De las siguientes opciones diligencie la manifestacidn expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda segun
el caso:

Yo, Lucia Cristina Jimenez Arenas, identificado con 1.091.661.638, en mi condicién de Persona Natural Representante
Legal __ Revisor Fiscal _X__ de 2L Proyectos SAS con Nit. 901154678-2, debidamente inscrito en la Cadmara de
Comercio de Pereira certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensién, salud y riesgos laborales) y de los
aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de
Compensacion Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la némina de los Ultimos seis (6) meses que
legalmente son exigibles a la fecha de presentacion de la propuesta para el presente proceso de seleccion, (o sea, en los
cuales se haya causado la obligacién de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el
articulo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014, y
demas normas aplicables.

En las anteriores circunstancias, la certificacién sera expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la Ley
esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a tener
revisor fiscal.

La anterior certificacion se expide para efectos de dar cumplimiento al articulo 50 de la Ley 789 de 2002, en consonancia
con la Ley 828 de 2003, las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014 y demés normas concordantes.

Atentamente,

Revisor Fiscal de 2L PROYECTOS SAS
Matricula Profesional 156027-T
CC. 1.091.661.638

AP

Representa'hte legal de 2L PROYECTOS SAS
CC. 1.098.693.785

Comprometidos
con Colombia
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ADMIMISTRATIVA

no0 JUNTA CENTRAL @D
csreci. DE CONTADORES

Certificado No:

RE®EPODR®EEe@P&@ae 00O @

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador publico LUCIA CRISTINA JIMENEZ ARENAS identificado con CEDULA DE
CIUDADANIA No 1091661638 de OCANA (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No
156027-T Sl tiene vigente su inscripcion en la Junta Central de Contadores y desde los dltimos 5
afnos.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * % % % & % % % % % & & & & & Kk &k * % % % % & & % %

EE R R S S S R I I O A I S I I R O A A A A

R S S R R

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL
REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 30 dias del mes de Noviembre de 2022 con vigencia de (3) Meses,
contados a partir de la fecha de su expedicion.

==

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la pagina web
www.jcc.gov.co digitando el nimero del certificado


http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:A52FCA2B8745CC94

CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-0-104-2022 CONTRATAR LA “REVISION AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS Y CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN LA VEREDA SAN VICENTE DEL MUNICIPIO DE
SAN LORENZO, NARINO”.

CERTIFICADO DEL REGISTRO
UNICO DE PROPONENTES
DEL REGISTRO UNICO
EMPRESARIAL DE LA
CAMARA DE COMERCIO

Calle 35 No 29-54 Oficina 205 Telefono: 321 4531047 Bucaramanga



CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-0-104-2022 CONTRATAR LA “REVISION AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS Y CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN LA VEREDA SAN VICENTE DEL MUNICIPIO DE
SAN LORENZO, NARINO”.

SISCOTEL LTDA

Calle 35 No 29-54 Oficina 205 Telefono: 321 4531047 Bucaramanga



CAMARA DE

COMERCIO DE

BUCARAMANGA
CAMARA DE COVERCI O DE BUCARANANGA

CERTI FI CADO GENERADO A TRAVES DE PLATAFORMA VI RTUAL
LUGAR Y FECHA DE EXPEDI Cl ON: BUCARAMANGA, 2022/10/18 HORA: 10:12:52
10642638

CODI GO DE VERI FI CACI ON: | AX822C749

LA PERSONA O ENTI DAD A LA QUE USTED LE VA A ENTREGAR EL CERTI FI CADO PUEDE
VERI FI CAR EL CONTENIDO Y  CONFI ABI LI DAD, | NGRESANDO A WA CAVARADI RECTA. COM
OPCl ON CERTI FI CADOS ELECTRONI COS Y DI G TANDO EL  CODI GO DE VERI FI CACION  CI TADO
EN EL ENCABEZADO. ESTE CERTI FI CADO, QUE PODRA SER VALI DADO DE MANERA
I LI M TTADA, DURANTE 60 DIAS CALENDARI O CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU
EXPEDI Cl ON, CORRESPONDE A LA | MAGEN Y CONTENI DO DEL CERTIFI CADO CREADO EN EL
MOVENTO EN QUE SE GENERO EN LAS VENTANI LLAS O A TRAVES DE LA PLATAFORMA VI RTUAL
DE LA CAVARA.

CERTI FI CA
LA CAMARA DE COVERCIO DE BUCARAMANGA, CON FUNDAMENTO EN LO DI SPUESTO EN EL
ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR EL DECRETO 1082 DE 2015, CON
BASE EN LA | NFORMACI ON SUM NI STRADA POR EL I NSCRI TO Y POR LAS ENTI DADES ESTATALES.

FECHA: CCTUBRE 18 DE 2022
HORA: 10: 12: 46

CERTI
| DENTI FI CACI ON

QUE: SI SCOTEL LTDA
NI T: 804013234-1 i
NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COVERCI O 4537

CERTI FI CA
I NSCRI PCI ON' Y RENOVACI ON

FECHA DE | NSCRI PCI ON EN EL REG STRO DE LOS PROPONENTES: 2011/05/27
FECHA DE ULTI MA RENOVACI ON EN EL REAQ STRO DE LOS PROPONENTES: 2022/ 05/ 12

CERTI FI CA
CONSTI TUCI ON Y REPRESENTACI ON LEGAL

PERSONAS JURI DI CAS INSCRITAS EN EL REG STRO MERCANTIL O EN EL REGQ STRO
DE ENTI DADES SI N ANl MO DE LUCRO

| NFORMACI ON CONSTI TUCI ON

FECHA DE ADQUI SI Cl ON DE LA PERSONERI A JURI DI CA: 2002/ 04/ 30

CLASE DE DOCUMENTO. ESCRIT. PUBLI CA

NUVERO DEL DOCUMENTO. 946

FECHA DEL DOCUMENTO 2002/ 04/ 30

ENTI DAD QUE EXPI DE EL DOCUMENTO. NOTARI A 01 DEL Cl RCULO DE BUCARAMANGA

FECHA DE | NSCRI PCl ON EN EL REG STRO MERCANTIL (O EN EL REG STRO DE ENTI DADES SI N
ANI MO DE LUCRO): 2002/ 05/ 10

DURACI ON:  DESDE EL 2002/ 04/ 30 HASTA EL 2030/ 04/ 30

Sign§mf ot Verified
15\
Firnma. sy

Electrdnica



PAGNA 2
SI SCOTEL LTDA

CERTI FI CA
REPRESENTACI ON LEGAL

NOVBRE : M NA RUEDA SARM ENTO.

C. U C E/PASAPCRTE.: C.C. 63294540

FECHA DE | NSCRI PCl ON EN EL REG STRO MERCANTIL (O EN EL REG STRO DE ENTI DADES
SIN ANl MO DE LUCRO) 2005/ 03/ 03

NOVBRE : NELSON GOVEZ PEREZ.

C. U C B/ PASAPCRTE.: C.C. 91425004

FECHA DE | NSCRI PCl ON EN EL REG STRO MERCANTIL (O EN EL REG STRO DE ENTI DADES
SIN ANl MO DE LUCRO) 2005/ 03/ 03

FACULTADES Y LI M TACI ONES:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: " 1- EJECUTAR LOS ACUERDOS Y DECI SI ONES DE
LA JUNTA DE SOCI OS; 2- SOVETER AL  CUMPLI M ENTO DE LGS ESTATUTOS; 3- PRESENTAR
| NFORMVE DE LA GESTION A LA JUNTA DE SOCI OS; 4- PRESENTAR EL BALANCE GENERAL DE
FI'N DE EJERCI Cl O CON UN PROYECTO DE DI STRI BUCI ON DE UTI LI DADES; 5- VELAR POR
QUE TODOS LOS EMPLEADCS DE LA SOCI EDAD CUMPLAN SUS DEBERES; 6- FIJAR LA REMUNE
RACI ON DE LOS EMPLEADOS DE LA SCClI EDAD; 7- DIRIFG R LA CONTABI LI DAD, CU DANDO
DE QUE SE CUMPLAN TODAS LAS NORVAS LEGALES; 8- EL GERENTE ESTA FACULTADO PARA
QUE USE LA FI RVA O RAZON SOCI AL Y REPRESENTE LA SOCI EDAD ANTE CUALQUI ER ENTI DAD
BANCARI A, COMVERCI AL O PUBLI CA EN CUALQUI ER ACTO O GESTION EN QUE LA SOCI EDAD
TENGA QUE PARTI CI PAR DI RECTA O | NDI RECTAMENTE; 9- AUTORIZAR A TERCERGCS O
CONTRATARLOS PARA QUE ADELANTEN GESTIONES PARA LA SOCI EDAD ANTE ORGANI SMOS
PUBLI CCS, JUDI Cl ALES O ADM NI STRATI VOS O ANTE FUNCI ONARI OS DEL ORDEN ADM NI STRA
TI VG, 10- LAS DEMAS QUE LE ADSCRI BA LA LEY, LCS ESTATUTOS Y LA JUNTA DE
SOCl Cs; 11- 'Y  PARA CELEBRAR CONTRATOS EN NOMVBRE DE LA SOCI EDAD SIN LIM TE DE
CUANTI A. "

LA | NFORVACI ON ANTERI OR HA SI DO TOVADA DI RECTAMENTE DEL REGQ STRO MERCANTIL O
DE ENTI DADES SI N ANl MO DE LUCRO.

CERTI FI CA
DOM CI LI O
DI RECCl ON DEL DOM CI LI O PRI NCI PAL:
CALLE 35 # 29 - 54 OFICINA 205 BARRI O MEJORAS PUBLI CAS
MUNI Cl PI O  BUCARANVANGA
DEPARTANMENTO. SANTANDER
PAI'S: COLOWBI A
BARRI O MEJORAS PUBLI CAS
TELEFONO 1: 6344040
TELEFONO 2: 6344040
TELEFONO 3: 3204909202
CORREO ELECTRONI CO. ger enci a@i scotel . com co
FAX:

DI RECClI ON PARA NOTI FI CACI ON JUDI Cl AL:

CALLE 35 # 29 - 54 OFICINA 205 BARRI O MEJORAS PUBLI CAS
MUNI Cl Pl O PARA NOTI FI CACI ON:  BUCARAMANGA

DEPARTAMENTO PARA NOTI FI CACI ON:  SANTANDER

PAI'S: COLOMBI A

BARRI O. MEJORAS PUBLI CAS

TELEFONO 1 PARA NOTI FI CACI ON: 6344040

TELEFONO 2 PARA NOTI FI CACI ON: 6344040

TELEFONO 3 PARA NOTI FI CACI ON: 6344040

CORREO ELECTRONI CO DE NOTI FI CACI ON:  ger enci a@i scot el . com co
FAX:
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SI SCOTEL LTDA

LA | NFORVACI ON ANTERI OR HA SI DO TOVADA DI RECTAMENTE DEL REG STRO MERCANTIL O
DE ENTI DADES SI N ANl MO DE LUCRO.

CERTI FIL CA
CLASI FI CACl ON POR TAMANO DE LA EMPRESA

QUE EL | NSCRI TO SE CLASI FI CO COMO.

PEQUENA EMPRESA

CERTI FI CA
A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO DE 2017, EL RUBRO DE GASTCS FI NANCI EROS FUE OBJETO DE

MODI FI CACI ON, DE CONFORM DAD CON LO PREVI STO EN LA RESOLUCI ON
NO. 16771 DE 2014 DE LA SIC Y EN CONCORDANCI A CON EL CONCEPTO NO. 2017-261
DE 2017 DEL CONSEJO TECNICO DE LA CONTADURI A PUBLI CA, SUSTI TUI DO POR EL

RUBRO DE GASTOS DE | NTERESES.
| NFORMVACI ON FI NANCI ERA

QUE EN RELACI ON A SU | NFORVACI ON FI NANCI ERA EL PROPONENTE REPORTO

FECHA DE CORTE DE LA | NFORVACI ON FI NANCI ERA: 2021/ 12/ 31

ACTI VO CORRI ENTE: $ 1.189.014.522, 00
ACTI VO TOTAL: $ 1.427.655. 022, 00
PASI VO CORRI ENTE: $ 144.543. 761, 00
PASI VO TOTAL: $ 144.543. 761, 00
PATRI MONI O NETO $ 1.283.111. 261, 00
UTI LI DAD OPERACI ONAL: $ 50. 258. 359, 00
GASTOS DE | NTERESES: $ 0, 00
FECHA DE CORTE DE LA | NFORVACI ON FI NANCI ERA: 2020/ 12/ 31

ACTI VO CORRI ENTE: $ 1.230.688. 176, 00
ACTI VO TOTAL: $ 1. 469. 328. 676, 00
PASI VO CORRI ENTE: $ 220.470. 774, 00
PASI VO TOTAL: $ 220.470. 774, 00
PATRI MONI O NETO $ 1.248.857.902, 00
UTI LI DAD OPERACI ONAL: $ 81.793. 902, 00
GASTOS DE | NTERESES: $ 22.515. 906, 00

FECHA DE CORTE DE LA | NFORVACI ON FI NANCI ERA: 2019/ 12/ 31

ACTI VO CORRI ENTE: $ 1.196.741. 726, 00

ACTI VO TOTAL: $ 1.512.972. 714, 00

PASI VO CORRI ENTE: $ 315. 618. 344, 00

PASI VO TOTAL: $ 315. 618. 344, 00

PATRI MONI O NETO $ 1.197. 354. 370, 00

UTI LI DAD OPERACI ONAL: $ 88.806. 717, 00
$

GASTOS DE | NTERESES: 5.973. 887, 00
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SI SCOTEL LTDA

CERTI FI CA
CAPACI DAD FI NANCI ERA

QUE EN RELACI ON A LOS | NDI CADORES DE LA CAPACI DAD FI NANCI ERA EL PROPONENTE
REPORTO CON CORTE A 2021/12/31

[NDICE DE LI QUI DEZ: 8, 22
I NDI CE DE ENDEUDAM ENTO: 0, 10
RAZON DE COBERTURA DE | NTERESES: | NDETERM NADO

QUE EN RELACI ON A LOS | NDI CADORES DE LA CAPACI DAD FI NANCI ERA EL PROPONENTE
REPORTO CON CORTE A 2020/ 12/31

[NDICE DE LI QUIDEZ: 5,58
I NDI CE DE ENDEUDAM ENTG: 0, 15
RAZON DE COBERTURA DE | NTERESES: 3, 63

QUE EN RELACI ON A LOS | NDI CADORES DE LA CAPACI DAD FI NANCI ERA EL PROPONENTE
REPORTO CON CORTE A 2019/12/31

[NDICE DE LI QUIDEZ: 3,79
I NDI CE DE ENDEUDAM ENTO: 0, 20
RAZON DE COBERTURA DE | NTERESES: 14, 86

ESTA | NFORVACI ON FUE OBJETO DE VERI FI CACI ON DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAVARA
DE COVERCI O

CERTI FI CA
CAPACI DAD ORGANI ZACI ONAL

QUE EN RELACI ON A LOS | NDI CADORES DE LA CAPACI DAD ORGANI ZACI ONAL EL PROPONENTE
REPORTO CON CORTE A 2021/12/31

RENTABI LI DAD DEL PATRI MONI O 0, 03
RENTABI LI DAD DEL ACTI VO 0, 03

QUE EN RELACI ON A LOS | NDI CADORES DE LA CAPACI DAD ORGANI ZACI ONAL EL PROPONENTE
REPORTO CON CORTE A 2020/ 12/ 31

RENTABI LI DAD DEL PATRI MONI O 0, 06
RENTABI LI DAD DEL ACTI VO 0, 05

QUE EN RELACI ON A LOS | NDI CADORES DE LA CAPACI DAD ORGANI ZACI ONAL EL PROPONENTE
REPORTO CON CORTE A 2019/12/31

RENTABI LI DAD DEL PATRI MONI O 0, 07
RENTABI LI DAD DEL ACTI VO 0, 05

ESTA | NFORVACI ON FUE OBJETO DE VERI FI CACI ON DOCUMVENTAL POR PARTE DE LA CAVARA
DE COVERCI O

CERTI FI CA
CLASI FI CACI ON
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SI SCOTEL LTDA

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVI Cl OS QUE OFRECERA A LAS ENTI DADES
ESTATALES, | DENTI FI CADOS CON EL CLASI FI CADOR DE BI ENES Y SERVI Cl G5 EN EL TERCER
NI VEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO

SEGVENTO FAM LI A CLASE PRCDUCTO DESCRI PCl ON

10 15 16 00 SEM LLAS DE CEREALES

10 15 18 00 SEM LLAS Y PLANTULAS DE ESPECI AS

10 16 15 00 ARBOLES Y ARBUSTOS

10 16 19 00 PRODUCTOS FLORALES SECCOS

12 16 49 00 AGENTES DE | MPERVEABI LI ZACI ON

12 17 17 00 COVPUESTCS DE COLORES Y DI SPERSI ONES

20 10 18 00 SI STEMAS MECANI ZADOS DE SOPORTE EN Tl ERRA

22 10 15 00 MAQUI NARI A PARA TRABAJO DE DESMONTE

22 10 17 00 COVPONENTES DE EQUI PO PESADO

23 25 18 00 TROQUELES Y HERRAM ENTAS PARA EL FORVADO DE
METALES

24 10 16 00 EQUI PO DE | ZAJE Y ACCESORI OS

24 13 15 00 REFRI GERADORES | NDUSTRI ALES

26 10 11 00 MOTORES ELECTRI COS DE CORRI ENTE ALTERNA AC

26 10 15 00 MOTORES

26 10 17 00 ACCESCORI OS Y COVPONENTES DE MOTOR

26 11 17 00 BATERI AS, PILAS Y ACCESORI OS

26 12 15 00 ALAMBRE ELECTRI CO

26 12 16 00 CABLES ELECTRI COS Y ACCESORI S

26 12 17 00 CABLEADO PREFORMADO

26 13 15 00 CENTRALES ELECTRI CAS

27 11 24 00 HERRAM ENTAS DE | NSERCI ON Y AJUSTE

27 11 27 00 HERRAM ENTAS MECANI CAS

27 13 16 00 ACCESORI S DE Al RE Y CONECTORES

30 10 15 00 ANGULOS

30 10 17 00 VI GAS

30 10 18 00 CONDUCTGOS

30 10 20 00 HQJA

30 10 22 00 PLANCHA

30 10 23 00 PERFI LES

30 10 24 00 VARI LLAS

30 10 28 00 Pl LOTAJE

30 10 29 00 Pl LARES

30 10 31 00 RI ELES

30 10 32 00 ENREJADO

30 10 36 00 PRODUCTOS ESTRUCTURALES

30 11 15 00 CONCRETO Y MORTEROS

30 11 16 00 CEMENTO Y CAL

30 11 17 00 YESCS

30 11 19 00 ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO

30 13 15 00 BLOQUES

30 13 16 00 LADRI LLOS

30 13 17 00 AZULEJOS Y BALDOSAS

30 14 15 00 Al SLAM ENTO TERM CO

30 14 16 00 Al SLAM ENTO ESPEC!I AL

30 15 15 00 MATERI AL PARA TEJADCS Y TECHOS

30 15 16 00 ACCESCRI OS PARA TEJADOCS

30 15 17 00 CANALONES DE TEJADO Y ACCESCRI OS

30 15 18 00 MATERI ALES PARA REVESTI M ENTO DE PAREDES Y
EXTERI OR

30 16 15 00 MATERI ALES PARA ACABADOS DE PAREDES

30 16 16 00 MATERI ALES PARA TECHOS

30 16 17 00 SUELOS

30 16 18 00 EBANI STERI A

30 16 21 00 LAM NADGCS | NTERI ORES

30 16 22 00 MOSTRADORES

30 16 23 00 ACCESORI OS PARA GABI NETES
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PUERTAS

VENTANAS

PRODUCTOS DE CRI STAL

CLARABOYAS

MARCOS DE VENTANAS

PORCELANA SANI TARI A

| NSTALACI ONES RESI DENCI ALES NO SANI TARI AS

&Rl FOS

ESCALERAS Y ANDAM OS

ESCALERAS Y ACCESCORI OS DE ANDAM AJE

COBERTI ZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCI ON

EQUI POS Y MATERI ALES PARA CONSTRUCCI ONES
TEMPORALES Y APOYO AL MANTENI M ENTO
COVPONENTES DE CONSOLI DACI ON DE ESTRUCTURAS
PORTATI LES

COVPONENTES ESTRUCTURALES DE TRI BUNAS, GRADAS
Y ESCALERA

ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE TECHOS BAJO Tl ERRA
Pl EZAS FUNDI DAS CENTRI FUGAS MECANI ZADAS
TUERCAS

ANCLAS

Cl RCU TOS | NTEGRADGCS

SUBSI STEMAS PROGRAMABLES DE CONTROLADOR LOG CO
LAVPARAS Y BOMBI LLAS

COVPONENTES Y ACCESORI OS DE LAMPARA

BALASTOS DE LAMPARAS Y TRANSFORMADORES DE
LAVPARAS

| LUM NACI ON DE | NTERI ORES Y ARTEFACTCS

| LUM NACI ON EXTERI OR Y ARTEFACTCS

ALUVMBRADO DE EMERGENCI A

ACCESORI S DE | LUM NACI ON

PROYECTORES MOVI LES

| LUM NACI ON OPTI CA

EQUI PAM ENTO PARA DI STRI BUCI ON Y CONVERSI ON DE
ALI MENTACI ON

CENTROS DE CONTROL Y DI STRIBUCI ON Y ACCESORI OS
CUADRCS, REG STROS Y MENAJE PARA ELECTRI Cl DAD
LENGUETAS DE CONEXI ON, CONECTADORES Y

TERM NALES

CONMUTADORES, CONTROLES Y RELES Y ACCESORI OS
DI SPOSI TI VOS Y ACCESORI OS PARA LA PROTECCI ON
DE Cl RCUI TOS

| NSTALACI ONES DE EDI FI CI OS | NTELI GENTES - 1 BI
DI SPOSI TI VOS 'Y ACCESORI OS DE SEGURI DAD
ELECTRI CA

UNI DADES ELECTRI CAS DE VELOCI DADES VARI ABLES
EQUI PO DE TRANSM SI ON Y DI STRI BUCI ON ELECTRI CA
| NTERRUPTORES ELECTRI COS Y ACCESORI OS

RELES ELECTRI COS Y ACCESORI S

MARCADCORES DE ALAMBRE Y DI SPCSI Tl VOS PARA
MARCAR ALANMBRE

CONDUCTOS ELECTRI COS, ELECTRODUCTOS Y CABLES
AERECS

VENTI LACI ON

Cl RCULACI ON DEL AIRE Y Pl EZAS Y ACCESORI OS
ENFRI AM ENTO

CONTROL DE HUMEDAD

MATERI AL DE FERRETERI A Y ACCESORI OS
CONDUCTGOS

BOVBAS

PURI FI CACI ON

TUBCS Y TUBERI AS COVERCI ALES
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ADAPTADORES DE TUBCS
CODOS DE TUBOS

SEM ACOPLAM ENTCS DE TUBERI A

BOQUI LLAS DE TUBOCS

TAPONES PARA TUBCS

BRI DAS REDUCTORAS PARA TUBCS

ESPACI ADORES PARA TUBCS

T PARA TUBCS

BRI DA ROSCADA PARA TUBCS

BRI DAS DE | NODORO PARA TUBCS

UNI ONES PARA TUBOS

Y DE CONEXI ON PARA TUBCS

ACCESCRI OS Y BRI DAS ESPECI ALI ZADOS PARA TUBCS
TUBOS DE COBRE SOLDADOS

TUBERI AS DE CAUCHO Y PLASTI CO

ACCESORI OS DE TUBCS

EQUI PO DE ENFRI AM ENTO PARA LABORATORI O
PARTES Y ACCESORI OS PARA DI SPOSI Tl VOS

AUDI TI VOS EXTERNOS

DI SPOSI TI VOS DE COVUNI CACI ON' PERSONAL

PARTES O ACCESORI OS DE DI SPOSI TI VOS DE
COVUNI CACI ON' PERSONAL

TARJETAS DEL SI STEMA

MODULOS O | NTERFACES DE PROCESADORES DE
TABLERO ( BOARD) DEL SI STEMA

COVPONENTES DEL CHASI S

DI SPOSI TI VOS DE ALMACENAM ENTO

ACCESORI OS DE DI SPOSI TI VOS DE ALMACENAM ENTO
DI SPOSI TI VOS DE ALMACENAM ENTO EXTRAI BLES
ACCESORI OS DE DI SPOSI TI VOS DE ALMACENAM ENTO
EXTRAI BLES

SUBCONJUNTOS PARA DI SPOSI TI VOS ELECTRONI COS
COVPUTADORES

ACCESORI OS DE COVPUTADOR

DI SPOSI TI VOS | NFORVATI COS DE ENTRADA DE DATOS
ACCESORI OS DE DI SPOSI TI VOS DE ENTRADA DE DATOS
DE COVPUTADOR

MONI TORES Y PANTALLAS DE COVPUTADOR

ACCESORI OS DE PANTALLAS DE COVPUTADOR

| MPRESORAS DE COVPUTADOR

SI STEMAS DE MANEJO DE ALMACENAM ENTO DE DATOS
DE COVPUTADOR

SI STEMAS DE GESTI ON DE LLAMADAS O ACCESORI OS
COVPONENTES Y EQUI PO DE ACCESO DE ABONADO DE
LI NEA DI Gl TAL (DSL) Y ACCESORI OS

EQUI PO FI JO DE RED Y COVPONENTES

DI SPOSI TI VOS DE RED GPTI CA

EQUI PO DE SEGURI DAD DE RED

EQUI PO DE SERVI Cl O DE RED

EQUI PO TELEGRAFI CO

EQUI PO DE TELEFONI A

ACCESORI OS DE EQUI PO DE TELEFON A

EQUI PO DE TELETI PO

COVPONENTES Y EQUI PO DE | NFRAESTRUCTURA DE
REDES MOVI LES Y DI Gl TALES

PLATAFORMAS DE MENSAJERI A POR MOVI L

DI SPOSI TI VOS Y EQUI PCS PARA | NSTALACI ON DE
CONECTI VI DAD DE REDES Y DATACOM

SOFTWARE FUNCI ONAL ESPECI FI CO DE LA EMPRESA
SOFTWARE DE EDI Cl ON Y CREACI ON DE CONTENI DOS
SOFTWARE DE GESTI ON DE CONTENI DOS

SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTI ON DE DATOS
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PROGRAMAS DE DESARROLLO
SOFTWARE EDUCATI VO O DE REFERENCI A

SOFTWARE ESPECI FI CO PARA LA | NDUSTRI A
SOFTWARE DE APLI CACI ONES DE RED

SOFTWARE DE ADM NI STRACI ON DE REDES

SOFTWARE PARA TRABAJO EN REDES

SOFTWARE DE ENTORNO OPERATI VO

SOFTWARE DE SEGURI DAD Y PROTECCI ON

SOFTWARE DE CONTROLADORES DE DI SPCSI TI VOS Y
UTI LI DADES

SOFTWARE DE | NTERCAMBI O DE | NFORVACI ON
SOFTWARE DE EQUI PO ELECTRI CO

SOFTWARE DE ADM NI STRACI ON DE S| STEMAS

MAQUI NAS DE DUPLI CACI ON

ACCESORI OS PARA | MPRESORAS, FOTOCOPI ADORAS Y
APARATOS DE FAX

ACCESORI OS DE MAQUI NAS DE OFI Cl NA

SUM NI STROS PARA | MPRESORA, FAX Y FOTOCOPI ADORA
TABLERCS

SUM NI STROS DE ESCRI TORI O

| NSTRUVMENTCS DE ESCRI TURA

ATRI LES, S| STEMAS DE SONI DO Y ACCESORI OS
PROYECTORES Y SUM NI STROS

EQUI PO DE COWVPCSI Cl ON Y PRESENTACI ON DE

SONI DO, HARDWARE Y CONTROLADORES

EQUI PO DE PRESENTACI ON DE Vi DEO Y DE MEZCLA DE
Vi DEO Y SONI DO, HARDWARE Y CONTROLADORES
EQUI POS, HARDWARE Y CONTROLADORES PARA

SI STEMAS DE TELECONFERENCI A Y VI DECCONFERENC! A
CAMARAS

ALMACENAM ENTO PARA SOPORTES AUDI OVI SUALES
BOVBAS Y GRANADAS

EQUI PO FORENSE Y ACCESORI OS Y SUM NI STRCS
CERRADURAS, ELEMENTOS DE SEGURI DAD Y ACCESORI CS
EQUI PO DE VI G LANCI A Y DETECCI ON

ARMVAS O DI SPCSI TI VOS DE SEGURI DAD PERSONAL
PREVENCI ON CONTRA | NCENDI S

EQUI PO CONTRA | NCENDI OS

EQUI PO DE LAVADO Y SECADO

ELECTRODOMVESTI COS PARA COCI NA

LAVADORAS Y SUM NI STROS DE USO DOMESTI CO
EQUI POS AUDI OVI SUALES

ACCESORI OS DE EQUI PO AUDI OVI SUAL

MJUEBLES

MJUEBLES DE OFI Cl NA

Pl EZAS DE MOBI LI ARI O Y ACCESORI OS

SI TI OS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFI Cl NA
SI STEMAS DE PANELES

CASEGOOD Y SI STEMAS NO MODULARES

MJUEBLES | NDEPENDI ENTES

MJUEBLES DE APOYO DE LA COVPUTADORA

AS| ENTCS

SI STEMAS DE ESCRI TORI OS

PARTES Y ACCESORI OS PARA AS| ENTOS DE

AUDI TORI OS O ESTADI GS O DE USO ESPECI AL

MOBI LI ARl O GENERAL DE AULA

MOBI LI ARl O Y ACCESORI OS DE AULAS VOCACI ONALES
LI ENZOS, PELi CULAS, TABLERCS Y PAPELES DE
ARTI STA

PLANTAS Y ARBOLES ORNAMENTALES

PLANTAS DE FLOR

PARQUES, JARDI NES Y HUERTCS
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70 13 15 00 PROTECCI ON DEL TERRENO Y DEL SUELO

70 13 16 00 PREPARACI ON DEL TERRENO Y DEL SUELO

70 14 18 00 PLANTACI ON Y CULTI VO DE CULTI VOS

70 14 19 00 COSECHA DE CULTI VOS

70 15 16 00 | NDUSTRI A FORESTAL

70 15 17 00 COSECHA FORESTAL

70 15 18 00 SERVI Cl OS DE CONSERVACI ON FORESTAL

70 15 19 00 RECURSCS FORESTALES

70 16 16 00 FLORA

70 16 17 00 ECOSI STEMAS

70 17 17 00 Rl EGO

70 17 18 00 SERVI Cl OS DE DRENAJE

71 10 15 00 PROSPECCI ON' M NERA

71 10 16 00 SERVI Cl S M NEROS DE PERFORACI ON Y VOLADURA

71 10 17 00 EXTRACCI ON

71 12 10 00 SERVI CI O DE BOVBEAR CEMENTO

71 12 19 00 SERVI CI OS DE FLUI DO BARRENO HACI A ABAJO

72 10 15 00 SERVI Cl S DE APOYO PARA LA CONSTRUCCI ON

72 10 29 00 SERVI Cl S DE MANTENI M ENTO Y REPARACI ON DE
| NSTALACI ONES

72 10 31 00 | NSTALACI ON Y REPARACI ON DE SERVI Cl OS DE
BANDAS TRANSPORTADORAS

72 10 33 00 SERVI Cl S DE MANTENI M ENTO Y REPARACI ON DE
I NFRAESTRUCTURA

72 11 10 00 SERVI Cl OS DE CONSTRUCCI ON DE UNI DADES
UNI FAM LI ARES

72 11 11 00 SERVI Cl OS DE CONSTRUCCI ON DE UNI DADES
MULTI FAM LI ARES

72 12 10 00 SERVI Cl OS DE CONSTRUCCI ON DE EDI FI Cl OS
| NDUSTRI ALES Y BODEGAS NUEVAS

72 12 11 00 SERVI Cl OS DE CONSTRUCCI ON DE EDI FI Cl OS
COVERCI ALES Y DE OFI CI NA

72 12 12 00 SERVI Cl S DE CONSTRUCCI ON DE EDI FI Cl OS
AGRI COLAS

72 12 13 00 SERVI Cl OS DE CONSTRUCCI ON DE TALLERES
AUTOMOTRI CES Y ESTACI ONES DE SERVI Cl O

72 12 14 00 SERVI Cl OS DE CONSTRUCCI ON DE EDI FI Cl OS
PUBLI COS ESPECI ALl ZADOS

72 12 15 00 SERVI Cl OS DE CONSTRUCCI ON DE PLANTAS
| NDUSTRI ALES

72 14 10 00 SERVI Cl OS DE CONSTRUCCI ON DE AUTOPI STAS Y
CARRETERAS

72 14 11 00 SERVI Cl OS DE CONSTRUCCI ON Y REVESTI M ENTO Y
PAVI MENTACI ON DE | NFRAESTRUCTURA

72 14 12 00 SERVI Cl S DE CONSTRUCCI ON MARI NA

72 14 13 00 SERVI Cl O DE CONSTRUCCI ON DE FACI LI DADES
ATLETI CAS Y RECREATI VAS

72 14 14 00 SERVI Cl OS DE CONSTRUCCI ON Y REPARACI ON DE
FACI LI DADES DE DETENCI ON

72 14 15 00 SERVI Cl OS DE PREPARACI ON DE Tl ERRAS

72 14 16 00 SERVI Cl S DE CONSTRUCCI ON DE SI STEMAS DE
TRANSI TO MASI VO

72 14 17 00 SERVI CI OS DE ALQUI LER O ARRENDAM ENTO DE
EQUI PO Y MAQUI NARI A DE CONSTRUCCI ON

72 15 10 00 SERVI Cl OS DE CONSTRUCCI ON Y MANTENI M ENTO DE
CALDERAS Y HORNGCS

72 15 11 00 SERVI Cl OS DE CONSTRUCCI ON DE PLOVERI A

72 15 12 00 SERVI Cl OS DE CONSTRUCCI ON Y MANTENI M ENTO DE

HVAC CALEFACCI ON Y ENFRI AM ENTO Y Al RE
ACONDI CI ONADO

72 15 13 00 SERVI Cl OS DE PI NTURA E | NSTALACI ON DE PAPEL DE
COLGADURA
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72

72
72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

73

73

73

73

15

15
15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

11

12

15

16

39

40

41

42

43

44

45

15

18

21

15

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00
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SERVI CI OS5 DE CONSTRUCCI ON DE RECUBRI M ENTOS DE
MURCS

SERVI Cl OS DE S| STEMAS ELECTRI COS

SERVI CI OS DE S| STEMAS ESPECI ALl ZADOS DE
COVUNI CACI ON

SERVI CI OS DE | NSTALACI ON DE SI STEMAS DE
SEGURI DAD Fi SI CA E | NDUSTRI AL

SERVI CI OS5 DE MANTENI M ENTO Y REPARACI ON DE
| NSTALACI ON DE MAQUI NAS )

SERVI CI 05 DE ALBANI LERI A Y MAMPOSTERI A
SERVI Cl S DE PARETADO Y DRYWALL

SERVI CI G5 ACUSTI COS Y DE Al SLAM ENTO

SERVI Cl S DE BALDOSAS TERRAZO Y MARMOL Y
MOSAI COS

SERVI CI S DE CARPI NTERI A

SERVI CI OS5 DE MONTAJE E | NSTALACI ON DE VENTANAS
Y PUERTAS

SERVI CI G5 DE | NSTALACI ON DE PI SOS

SERVI Cl OS5 DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y
LAM NAS DE METAL

SERVI CI OS DE | NSTALACI ON Y REPARACI ON DE
CONCRETO

SERVI CI OS5 DE PERFORACI ON DE POZOS DE AGUA
SERVI CI OS5 DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
SERVI CI S DE VI DRI OS Y VENTANERI A

SERVI CI OS5 DE CONSTRUCCI ON DE FACI LI DADES
ATLETI CAS Y RECREATI VAS

SERVI CI OS5 DE RECUBRI M ENTO, | MPERVEABI LI ZACI ON
PROTECCI ON CONTRA CLI MA Y FUEGO

SERVI CI OS DE MANTENI M ENTO E | NSTALACI ON DE
EQU PO DE ESTACI ON DE SERVI CI O

SERVI CI S DE APAREJAM ENTO Y ANDAM AJE
SERVI Cl OS DE LI MPI EZA ESTRUCTURAL EXTERNA
SERVI CI OS5 DE TERM NADO | NTERI OR, DOTACI ON Y
REMODELACI ON

SERVI CI OS DE | NSTALACI ON, MANTENI M ENTO Y
REPARACI ON DE EQUI POS Y CONSTRUCCI ON DE
PARQUEADEROS

SERVI Cl O DE PREPARACI ON DE OBRAS DE
CONSTRUCCI ON

SERVI CI OS DE EDI FI CI OS5 ESPECI ALI ZADOS Y
COVERCI OS

SERVI CI OS5 DE MANTENI M ENTO Y REPARACI ON DE
EQU PO DE SI STEMAS DE DI STRI BUCI ON Y

ACONDI CI ONAM ENTO

SERVI CI OS5 DE MANTENI M ENTO Y REPARACI ON DE
| NSTALACI ON DE | NSTRUVENTACI ON

SERVI CI OS5 DE MANTENI M ENTO Y REPARACI ON DE
EQUI PO MOTI VO Y GENERACI ON DE ENERG A ELECTRI CA
SERVI CI OS5 DE MANTENI M ENTO Y FABRI CACI ON DE
ACCESORI 05 PARA TUBERI AS

SERVI CI OS5 DE MANTENI M ENTO E | NSTALACI ON DE
EQU PO PESADO

PROCESAM ENTO DE NMADERA

PROCESOS DE FUNDI CI ON Y REFI NACI ON Y FORVADO
DE METALES

SERVI CI OS DE | NDUSTRI A DE PRODUCTOS DE

M NERALES NO METALI COS

SERVI CI OS5 DE MANTENI M ENTO Y REPARACI ON DE
EQU PO DE MANUFACTURA

MANUFACTURA DE MAQUI NARI A

SERVI CI OS DE FORMADO
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76

76

11

11
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SERVI CI S DE LI MPI EZA Y MANTENI M ENTO DE
EDI FI CI OS GENERALES Y DE OFI Cl NAS

SERVI CI S DE LI MPI EZA DE COVPONENTES DE
EDI FI Cl OS

RECOLECCI ON Y DI SPCsSI Cl ON DE BASURAS

DI SPCSI Cl ON DE DESECHOS NO PELI GROSOS
TRATAM ENTO DE DESECHOS Li QUI DOS

DI SPCSI Cl ON DE DESECHOS PELI GROSCS

SERVI CI OS5 DE BASURERO

EVALUACI ON | MPACTO AMBI ENTAL

| ON DE
PLANEACI ON AMBI ENTAL

SERVI Cl 0S DE ASESORI A AMBI ENTAL

AUDI TORI A AVBI ENTAL

SERVI Cl 0S DE | NVESTI GACI ON DE CONTAM NACI ON
SERVI Cl OS DE REPORTE AMBI ENTAL

SERVI Cl 0S DE SEGURI DAD AMBI ENTAL

REHABI LI TACI ON AVBI ENTAL

CONTAM NACI ON DEL SUELO

CONTAM NACI ON DEL AGUA

CONTAM NACI ON AUDI Tl VA

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
TRANSPORTE DE CARGA | NTERMODAL

TRANSPORTE DE CARGA EN NAVES ESPACI ALES
SERVI Cl 0S DE OLECDUCTOS

SERVI Cl 0S POSTALES DE PAQUETEO Y COURRI ER
TRANSPORTE DE PASAJERCS POR CARRETERA
TRANSPORTE ESPACI AL

SERVI Cl 0S DE MANEJO DE MATERI ALES

SERVI Cl 0S DE ORGANI ZACI ON DE TRANSPORTES
SERVI Cl 0S DE ALQUI LER DE CONTENEDORES DE
TRANSPORTE

SERVI Cl 0S DE MANTENI M ENTO Y REPARACI ON DE
VEHI CULCS

SERVI Cl 0S DE SOPORTE DE LLENADO DE COMBUSTI BLE
DE VEH CULOS Y ALMACENAM ENTO DE VEHi CULCS
SERVI Cl 0S DE CONSULTORI A DE NEGOCI OS Y
ADM NI STRACI ON' CORPORATI VA

GERENCI A DE PROYECTCS

DESARROLLO DE RECURSOS HUMANGCS

SERVI Cl OS DE PERSONAL TEMPORAL

RECLUTAM ENTO DE PERSONAL

SERVI Cl 0S DE APOYO GERENCI AL

SUPERVI SI ON DE | NSTALACI ONES DE NEGOCI S
INGENI ERIA CIVIL Y ARQUI TECTURA

| NGENI ERi A MECANI CA

| NGENI ERi A ELECTRI CA Y ELECTRONI CA

| NGENI ERIi A QUi M CA

| NGENI ERi A DE PETROLEOS Y GAS

| NGENI ERi A DE M NAS

| NGENI ERi A DE OCEANOS

| NGENI ERi A DE TRANSPORTE

| NGENI ERi A AERONAUTI CA

| NGENI ERi A DE TRANSM SI ON DE ENERG A ELECTRI CA
SERVI Cl 0S DE PERM SCS

SERVI Cl 08 DE MUESTREO

SERVI Cl 0S DE DI SENO E | NGENI ERi A DE SI STEMAS
| NSTRUVMENTADOS DE CONTROL

| NGENI ERi A DE SOFTWARE O HARDWARE
PROGRAMADORES DE COMPUTADOR

SI STEMAS DE MANEJO DE | NFORVACI ON M S
SERVI Cl 0S DE SI STEMAS Y ADM NI STRACI ON DE
COVPONENTES DE S| STEMAS
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SI STEMAS DE RECUPERACI ON DE | NFORVACI ON
SERVI Cl OS DE DATCS

SERVI CI OS DE | NTERNET

MANTENI M ENTO Y SOPCORTE DE SOFTWARE
MANTENI M ENTO Y SOPORTE DE HARDWARE DE
COVPUTADOR

SERVI CI OS DE ALQUI LER O ARRENDAM ENTO DE
HARDWARE DE COMPUTADCOR

SERVI CI OS DE ALQUI LER O ARRENDAM ENTO DE
LI CENCI AS DE SOFTWARE DE COMPUTADOR
ANALI SI' S ECONOM CO

CONTROL DE CALI DAD

MANEJO DE CADENA DE SUM NI STROS
PLANEACI ON Y CONTROL DE PRODUCCI ON

ADM NI STRACI ON DE | NSTALACI ONES
METEOROLOG A

CARTOGRAFI A

GECFI Sl cA

SERVI CI OS5 DE TELECOMUNI CACl ONES

SERVI CI OS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARI LLADO
SERVI Cl OS DE PETROLEO Y GAS

SERVI Cl OS ELECTRI COS

12

COMUNI CACI ONES TELEFONI CAS LOCALES Y DE LARGA

DI STANCI A

SERVI Cl OS DE COMUNI CACI ONES MOVI LES
CAPACI DADES DE EJE TRONCAL

SERVI Cl S DE COMUNI CACI ON MAS| VA
ASI STENCI A DE DESARROLLO

FI NANCI ACI ON DE AYUDAS

SERVI CI OS CONTABLES

SERVI Cl OS DE AUDI TORI A

FI NANZAS CORPORATI VAS

ASUNTOS Y PREPARACI ON DE | MPUESTOS
FACI LI DADES PARA ENCUENTROS

SI STEMAS DE CARCELES Y PRI SI ONES
SERVI CI OS DE SI STEMAS DE SEGURI DAD

SERVI CI OS5 DE CARROS BLI NDADOS Y TRANSPORTE DE

VALORES

PREPARACI ON Y ALI VI O DE DESASTRES
DESARRCLLO Y SERVI Cl OS SOCI ALES
POBLACI ON

CULTURA

DESARRCLLO URBANO

DESARROLLO REG ONAL

ORGANI ZACI ONES NO GUBERNAMENTALES
LOTES RESI DENCI ALES

LOTES COVERCI ALES

LOTES | NDUSTRI ALES

LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES

TI ERRAS AGRI COLAS

Vi AS DE TRAFI CO LI M TADO

Vi AS DE TRAFI CO ABI ERTO

EDI FI CI OS Y ESTRUCTURAS COVERCI ALES Y DE
ENTRETENI M ENTO

EDI FI CI OS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
EDI FI Cl OS Y ESTRUCTURAS PUBLI COS

EDI FI CI OS Y ESTRUCTURAS UTI LI TARI OS

EDI FI C1 OS Y ESTRUCTURAS EDUCACI ONALES Y DE
ADM NI STRACI ON
EDI FI ESTRUCTURAS HOSPI TALARI AS

cos Y
EDI FI CI OS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACI ONES
EDIFICIOS Y

ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTI VAS
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95

95

95

95

14

14

14

14

16

17

18

19

00

00

00

00
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EDI FI C
EDI FI C
CULTI VOS Y PESCA

EDI FI Cl Y ESTRUCTURAS RELI G GSAS

EDI FI Cl OS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA

TARI MAS Y GRADERI AS

EDI FI CI OS Y ESTRUCTURAS COVERCI ALES E

| NDUSTRI ALES PORTATI LES

TI ENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
EDI FI CI OS Y ESTRUCTURAS PREFABRI CADCS PARA
FI NCAS

EDI FI CI OS Y ESTRUCTURAS PREFABRI CADCS

RESI DENCI ALES

EDI FI C1 OS Y ESTRUCTURAS PREFABRI CADCS
COVERCI ALES E | NDUSTRI ALES

EDI FI CI OS Y ESTRUCTURAS PREFABRI CADOS DE
EMERCGENCI A Y ALIVIO

ESTRUCTURAS | NDUSTRI ALES
ESTRUCTURAS AGRI COLAS Y DE

38
<<

38

13

EDI FI Cl OS Y ESTRUCTURAS PREFABRI CADOS MEDI COS

CERTI FI CA
EXPERI ENCI A

QUE EN RELACI ON A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO 1

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCI O, UNI ON TEMPORAL O SOCI EDAD EN LAS CUALES EL

PROPONENTE TENGA O HAYA TEN DO PARTI Cl PACI ON

NOVBRE DEL CONTRATI STA: UT PROCURADURI A CAPI TAL

NOVBRE DEL CONTRATANTE: PROCURADURI A GENERAL DE LA NACI ON

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2. 250, 28

PORCENTAJE DE PARTI Cl PACI ON EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCI OS Y
UNI ONES TEMPORALES: 20. 59%
CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE BI ENES Y SERVI Cl OS EN EL

SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO

TERCER NI VEL:
24 10
26 12
26 12
30 16
30 16
30 17
30 18
39 10
39 11
39 11
39 12
39 12
39 12
39 12
39 12
39 13
40 10
40 10
40 15
40 17
43 20
43 22
43 22
43 22

SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO

26 10 15 00
26 12 16 00
30 11 17 00
30 16 16 00
30 17 15 00
30 17 19 00
39 10 16 00
39 10 19 00
39 11 16 00
39 12 10 00
39 12 13 00
39 12 15 00
39 12 19 00
39 12 21 00
39 12 23 00
39 13 17 00
40 10 16 00
40 10 19 00
40 16 16 00
40 18 15 00
43 21 17 00
43 22 16 00
43 22 18 00
43 22 26 00



PAG NA 14
SI SCOTEL LTDA

43 22 27 00 43 22 28 00
43 22 29 00 43 22 30 00
43 22 31 00 43 22 32 00
43 22 33 00 43 23 29 00
43 23 32 00 44 11 19 00
45 11 15 00 56 10 15 00
56 10 17 00 56 10 19 00
56 11 15 00 56 11 16 00
56 11 17 00 56 11 18 00
56 11 20 00 56 11 21 00
56 11 22 00 56 11 23 00
56 12 15 00 72 10 15 00
72 10 29 00 72 10 33 00
72 12 11 00 72 12 14 00
72 15 13 00 72 15 15 00
72 15 16 00 72 15 17 00
72 15 19 00 72 15 20 00
72 15 22 00 72 15 23 00
72 15 24 00 72 15 25 00
72 15 26 00 72 15 27 00
72 15 29 00 72 15 30 00
72 15 32 00 72 15 36 00
72 15 40 00 81 10 15 00
81 10 16 00 81 10 17 00
81 11 15 00 81 11 18 00
81 11 20 00 83 10 18 00

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 2

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCI O, UNI ON TEMPORAL O SOCI EDAD EN LAS CUALES EL
PROPONENTE TENGA O HAYA TENI DO PARTI Cl PACI ON

NOVBRE DEL CONTRATI STA: UT UAECD 2009

NOVBRE DEL CONTRATANTE: UNI DAD ADM NI STRATI VA ESPECI AL DE CATASTRO DI STRI TAL
( UAECD)

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10. 285, 9

PORCENTAJE DE PARTI Cl PACI ON EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCI CS Y

UNI ONES TEMPORALES: 39. 9%

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE BI ENES Y SERVI Cl OS EN EL
TERCER NI VEL:

SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO
26 11 17 00 26 12 15 00
26 12 16 00 26 12 17 00
30 13 16 00 30 14 15 00
30 16 15 00 30 16 16 00
30 17 15 00 30 17 16 00
30 17 17 00 30 17 19 00
30 18 15 00 30 18 17 00
39 10 16 00 39 10 18 00
39 10 19 00 39 11 15 00
39 11 16 00 39 11 17 00
39 11 18 00 39 12 10 00
39 12 11 00 39 12 13 00
39 12 14 00 39 12 15 00
39 12 16 00 39 12 18 00
39 12 19 00 39 12 20 00
39 12 21 00 39 12 22 00
39 12 23 00 39 13 15 00
39 13 17 00 40 10 17 00
40 17 15 00 40 18 15 00
43 20 15 00 43 21 15 00
43 21 19 00 43 22 17 00



PAG NA 15
SI SCOTEL LTDA

43 22 29 00 43 22 33 00
45 11 15 00 45 11 16 00
45 11 17 00 46 17 15 00
46 17 16 00 56 10 15 00
56 10 17 00 56 10 19 00
56 11 15 00 56 11 16 00
56 11 17 00 56 11 18 00
56 11 20 00 56 11 21 00
56 11 22 00 56 11 23 00
56 12 15 00 72 10 15 00
72 10 29 00 72 10 33 00
72 12 11 00 72 12 14 00
72 15 13 00 72 15 15 00
72 15 16 00 72 15 17 00
72 15 19 00 72 15 20 00
72 15 21 00 72 15 23 00
72 15 24 00 72 15 25 00
72 15 26 00 72 15 27 00
72 15 30 00 72 15 36 00
72 15 40 00 73 16 15 00
76 12 15 00 80 10 16 00
81 10 15 00 81 10 16 00
81 10 17 00 81 11 20 00
83 10 18 00

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 3

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCI O, UNI ON TEMPORAL O SOCI EDAD EN LAS CUALES EL
PROPONENTE TENGA O HAYA TEN DO PARTI Cl PACI ON

NOVBRE DEL CONTRATI STA: UT PTCH- SI SCO 2010

NOVBRE DEL CONTRATANTE: CAJA DE VI VI ENDA POPULAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2,729, 17

PORCENTAJE DE PARTI Cl PACI ON EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCI OS Y

UNI ONES TEMPORALES: 77.17%

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE BI ENES Y SERVI Cl OS EN EL
TERCER NI VEL:

SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO
26 12 15 00 26 12 16 00
26 12 17 00 30 13 16 00
30 13 17 00 30 16 15 00
30 16 16 00 39 10 16 00
39 10 18 00 39 10 19 00
39 11 15 00 39 11 16 00
39 11 17 00 39 11 18 00
39 12 10 00 39 12 11 00
39 12 13 00 39 12 14 00
39 12 15 00 39 12 16 00
39 12 19 00 39 12 20 00
39 12 21 00 39 12 22 00
39 12 23 00 39 13 15 00
39 13 17 00 40 17 15 00
43 22 15 00 43 22 16 00
43 22 17 00 43 22 18 00
43 22 25 00 43 22 26 00
43 22 27 00 43 22 28 00
43 22 29 00 43 22 30 00
43 22 31 00 43 22 32 00
43 22 33 00 43 23 32 00
56 10 15 00 56 10 17 00
56 10 19 00 56 11 16 00
56 11 17 00 56 11 18 00



PAG NA 16
SI SCOTEL LTDA

56 11 23 00 72 10 15 00
72 10 29 00 72 10 33 00
72 12 14 00 72 15 13 00
72 15 15 00 72 15 16 00
72 15 17 00 72 15 19 00
72 15 20 00 72 15 21 00
72 15 23 00 72 15 25 00
72 15 27 00 72 15 30 00
72 15 32 00 72 15 36 00
72 15 40 00 76 12 15 00
80 10 16 00 81 10 15 00
81 10 17 00 81 11 15 00
81 11 17 00 81 11 18 00
81 11 20 00 81 11 25 00
83 10 18 00

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 4

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCI O, UNI ON TEMPORAL O SOCI EDAD EN LAS CUALES EL
PROPONENTE TENGA O HAYA TEN DO PARTI Cl PACI ON

NOVBRE DEL CONTRATI STA: UT REFORMAS PROCURADURI A

NOVBRE DEL CONTRATANTE: PROCURADURI A GENERAL DE LA NACI ON

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8. 216, 46

PORCENTAJE DE PARTI Cl PACI ON EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCI OS Y

UNI ONES TEMPORALES: 48. 53%

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE BI ENES Y SERVI Cl OS EN EL
TERCER NI VEL:

SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO
24 10 16 00 26 10 11 00
26 10 15 00 26 11 17 00
26 12 15 00 26 12 16 00
26 12 17 00 30 13 16 00
30 13 17 00 30 14 15 00
30 16 15 00 30 16 16 00
30 17 15 00 30 17 16 00
30 17 17 00 30 17 19 00
30 18 15 00 30 18 17 00
39 10 16 00 39 10 18 00
39 10 19 00 39 11 15 00
39 11 16 00 39 11 17 00
39 11 18 00 39 12 10 00
39 12 11 00 39 12 13 00
39 12 14 00 39 12 15 00
39 12 16 00 39 12 19 00
39 12 20 00 39 12 21 00
39 12 22 00 39 12 23 00
39 13 15 00 39 13 17 00
40 10 15 00 40 10 16 00
40 10 17 00 40 10 19 00
40 15 15 00 43 22 15 00
43 22 16 00 43 22 17 00
43 22 18 00 43 22 25 00
43 22 26 00 43 22 27 00
43 22 28 00 43 22 29 00
43 22 30 00 43 22 31 00
43 22 32 00 43 22 33 00
43 23 32 00 45 11 15 00
46 17 15 00 56 10 15 00
56 10 17 00 56 10 19 00
56 11 15 00 56 11 16 00
56 11 17 00 56 11 18 00



PAG NA 17
SI SCOTEL LTDA

56 11 22 00 56 11 23 00
56 12 15 00 72 10 15 00
72 10 29 00 72 10 33 00
72 12 11 00 72 12 14 00
72 15 13 00 72 15 15 00
72 15 16 00 72 15 17 00
72 15 19 00 72 15 20 00
72 15 21 00 72 15 22 00
72 15 23 00 72 15 24 00
72 15 25 00 72 15 26 00
72 15 27 00 72 15 29 00
72 15 30 00 72 15 32 00
72 15 36 00 72 15 40 00
73 16 15 00 76 12 15 00
80 10 16 00 81 10 15 00
81 10 16 00 81 10 17 00
81 11 17 00 81 11 18 00
81 11 25 00 83 10 18 00

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 5

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCI O, UNI ON TEMPORAL O SOCI EDAD EN LAS CUALES EL
PROPONENTE TENGA O HAYA TEN DO PARTI Cl PACI ON

NOVBRE DEL CONTRATI STA: CONSORCI O ADECUACI ONES Ul AF 2012

NOVBRE DEL CONTRATANTE: UNI DAD DE | NFORMACI ON Y ANALI SIS FI NANCI ERO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3. 169, 01

PORCENTAJE DE PARTI Cl PACI ON EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCI OS Y

UNI ONES TEMPORALES: 50. 0%

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE BI ENES Y SERVI Cl OS EN EL
TERCER NI VEL:

SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO
24 10 16 00 26 12 15 00
26 12 16 00 26 12 17 00
30 13 16 00 30 13 17 00
30 14 15 00 30 14 16 00
30 16 15 00 30 16 16 00
30 17 15 00 30 17 16 00
30 17 17 00 30 17 19 00
30 18 15 00 30 18 17 00
39 10 16 00 39 10 18 00
39 10 19 00 39 11 15 00
39 11 16 00 39 11 17 00
39 11 18 00 39 12 10 00
39 12 11 00 39 12 13 00
39 12 14 00 39 12 15 00
39 12 16 00 39 12 18 00
39 12 19 00 39 12 20 00
39 12 21 00 39 12 22 00
39 12 23 00 39 13 15 00
39 13 17 00 40 10 15 00
40 10 16 00 40 10 17 00
43 20 18 00 43 21 15 00
43 21 17 00 43 21 18 00
43 22 15 00 43 22 16 00
43 22 17 00 43 22 18 00
43 22 25 00 43 22 26 00
43 22 27 00 43 22 28 00
43 22 29 00 43 22 30 00
43 22 31 00 43 22 32 00
43 22 33 00 43 23 29 00
44 11 19 00 46 17 15 00



PAG NA 18
SI SCOTEL LTDA

56 10 17 00 56 10 19 00
56 11 15 00 56 11 16 00
56 11 17 00 56 11 18 00
56 11 20 00 56 11 21 00
56 11 22 00 56 11 23 00
56 12 15 00 72 10 15 00
72 10 29 00 72 10 33 00
72 12 11 00 72 12 14 00
72 15 13 00 72 15 15 00
72 15 16 00 72 15 17 00
72 15 19 00 72 15 20 00
72 15 21 00 72 15 22 00
72 15 23 00 72 15 24 00
72 15 25 00 72 15 26 00
72 15 27 00 72 15 29 00
72 15 30 00 72 15 36 00
72 15 40 00 73 16 15 00
76 12 15 00 80 10 16 00
81 10 15 00 81 10 16 00
81 10 17 00 81 11 15 00
81 11 17 00 81 11 18 00
81 11 20 00 81 11 25 00
83 10 18 00

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 6
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOVBRE DEL CONTRATI STA: SI SCOTEL LTDA

NOVBRE DEL CONTRATANTE: | NSTI TUTO UNI VERSI TARI O DE LA PAZ UNI PAZ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 535,7

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE BI ENES Y SERVI Cl OS EN EL
TERCER NI VEL:

SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO

26 12 15 00 26 12 16 00
26 12 17 00 30 16 15 00
39 12 19 00 39 12 22 00
39 13 15 00 39 13 17 00
43 21 15 00 43 22 17 00
43 22 28 00 72 15 16 00
72 15 17 00 81 10 17 00
83 10 18 00

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO 7
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOVBRE DEL CONTRATI STA: SI SCOTEL LTDA

NOVBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDI A DE BARRANCABERNMEJA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 335, 48

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE BI ENES Y SERVI Cl OS EN EL
TERCER NI VEL:

SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO
43 21 15 00 43 21 16 00

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 8
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOVBRE DEL CONTRATI STA: SI SCOTEL LTDA

NOVBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDI A MJUNI Cl PI O DE BARRANCABERNVEJA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 514, 83

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE BI ENES Y SERVI Cl OS EN EL



PAG NA
SI SCOTEL LTDA

TERCER NI VEL:

SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO
43 21 15 00 43 21 16 00
43 21 21 00

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 9

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOVBRE DEL CONTRATI STA: SI SCOTEL LTDA

NOVBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARI A DE SALUD DEPARTAMENTAL DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 387, 54

19

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE BI ENES Y SERVI Cl OS EN EL

TERCER NI VEL:

SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO
26 12 15 00 26 12 16 00
26 12 17 00 30 16 15 00
39 12 14 00 39 12 15 00
39 12 19 00 39 12 21 00
39 12 22 00 39 12 23 00
39 13 15 00 43 20 18 00
43 21 15 00 43 22 17 00
43 22 29 00 43 22 33 00
72 10 29 00 72 10 33 00
72 12 11 00 72 15 16 00
72 15 40 00 81 10 17 00

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 10

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCI O, UNI ON TEMPORAL O SOCI EDAD EN LAS CUALES EL

PROPONENTE TENGA O HAYA TEN DO PARTI Cl PACI ON

NOVBRE DEL CONTRATI STA: FOPAE UNI ON TEMPORAL

NOVBRE DEL CONTRATANTE: FOPAE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3. 569, 63

PORCENTAJE DE PARTI Cl PACI ON EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCI OS Y
UNI ONES TEMPORALES: 50. 0%

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE BI ENES Y SERVI Cl OS EN EL

TERCER NI VEL:

SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO
24 10 16 00 26 11 17 00
26 12 15 00 26 12 16 00
26 12 17 00 30 10 15 00
30 10 17 00 30 13 16 00
30 13 17 00 30 14 15 00
30 15 15 00 30 16 15 00
30 16 16 00 30 17 15 00
30 17 16 00 30 17 17 00
30 17 19 00 30 18 15 00
30 18 16 00 30 18 17 00
39 10 16 00 39 10 18 00
39 10 19 00 39 11 15 00
39 11 16 00 39 11 17 00
39 11 18 00 39 12 10 00
39 12 11 00 39 12 13 00
39 12 14 00 39 12 15 00
39 12 16 00 39 12 18 00
39 12 19 00 39 12 20 00
39 12 21 00 39 12 22 00
39 12 23 00 39 13 15 00
39 13 17 00 40 10 15 00



PAG NA 20
SI SCOTEL LTDA

40 17 15 00 40 18 15 00
43 20 18 00 43 22 17 00
43 22 18 00 43 22 26 00
43 22 29 00 43 22 33 00
43 23 29 00 46 17 15 00
46 17 16 00 56 10 15 00
56 10 17 00 56 10 19 00
56 11 15 00 56 11 16 00
56 11 17 00 56 11 18 00
56 11 20 00 56 11 21 00
56 11 22 00 56 11 23 00
56 12 15 00 72 10 15 00
72 10 29 00 72 10 33 00
72 12 11 00 72 12 14 00
72 15 13 00 72 15 15 00
72 15 16 00 72 15 17 00
72 15 18 00 72 15 20 00
72 15 21 00 72 15 23 00
72 15 24 00 72 15 25 00
72 15 26 00 72 15 27 00
72 15 29 00 72 15 30 00
72 15 32 00 72 15 36 00
72 15 40 00 73 16 15 00
80 10 16 00 81 10 15 00
81 10 16 00 81 10 17 00
81 11 20 00 83 10 18 00

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO 11
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOVBRE DEL CONTRATI STA: SI SCOTEL LTDA

NOVBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACI ON DE SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1. 386, 26

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE BI ENES Y SERVI Cl OS EN EL
TERCER NI VEL:

SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO
24 10 16 00 26 12 15 00
26 12 16 00 26 12 17 00
30 13 17 00 30 15 15 00
30 16 15 00 30 16 16 00
30 17 15 00 30 17 17 00
30 18 15 00 30 18 16 00
30 18 17 00 39 10 16 00
39 10 18 00 39 10 19 00
39 11 15 00 39 11 18 00
39 12 10 00 39 12 11 00
39 12 13 00 39 12 14 00
39 12 15 00 39 12 16 00
39 12 18 00 39 12 19 00
39 12 20 00 39 12 21 00
39 12 22 00 39 12 23 00
39 13 15 00 39 13 17 00
40 10 17 00 40 15 15 00
40 16 16 00 40 17 15 00
40 18 15 00 43 22 17 00
43 22 18 00 43 22 25 00
43 22 26 00 43 22 29 00
45 11 15 00 46 17 15 00
56 10 15 00 56 10 17 00
56 10 19 00 56 11 15 00



PAG NA 21
SI SCOTEL LTDA

56 11 18 00 56 11 20 00
56 11 21 00 56 11 22 00
56 11 23 00 56 12 15 00
72 10 15 00 72 10 29 00
72 10 33 00 72 12 11 00
72 12 14 00 72 15 13 00
72 15 15 00 72 15 16 00
72 15 17 00 72 15 19 00
72 15 20 00 72 15 21 00
72 15 22 00 72 15 23 00
72 15 24 00 72 15 25 00
72 15 26 00 72 15 29 00
72 15 30 00 72 15 32 00
72 15 36 00 72 15 40 00
73 16 15 00 81 10 15 00
81 10 16 00 81 10 17 00
81 11 20 00 83 10 18 00

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO 12

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCI O, UNI ON TEMPORAL O SOCI EDAD EN LAS CUALES EL
PROPONENTE TENGA O HAYA TEN DO PARTI Cl PACI ON

NOVBRE DEL CONTRATI STA: UNI ON TEMPORAL PROCURADURI A SAMARI A

NOVBRE DEL CONTRATANTE: PROCURADURI A GENERAL DE LA NACI ON

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 877, 41

PORCENTAJE DE PARTI Cl PACI ON EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCI OS Y

UNI ONES TEMPORALES: 25. 0%

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE BI ENES Y SERVI Cl OS EN EL
TERCER NI VEL:

SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO
24 10 16 00 26 10 11 00
26 10 15 00 26 12 15 00
26 12 16 00 26 12 17 00
30 11 15 00 30 13 16 00
30 13 17 00 30 14 15 00
30 16 15 00 30 16 16 00
30 17 15 00 30 17 16 00
30 17 17 00 30 17 19 00
30 18 15 00 30 18 17 00
39 10 16 00 39 10 18 00
39 10 19 00 39 11 15 00
39 11 16 00 39 11 17 00
39 11 18 00 39 12 10 00
39 12 11 00 39 12 13 00
39 12 14 00 39 12 15 00
39 12 16 00 39 12 19 00
39 12 20 00 39 12 21 00
39 12 22 00 39 12 23 00
39 13 15 00 39 13 17 00
40 10 15 00 40 10 16 00
40 10 17 00 40 10 19 00
40 15 15 00 43 22 15 00
43 22 16 00 43 22 17 00
43 22 18 00 43 22 25 00
43 22 26 00 43 22 27 00
43 22 28 00 43 22 29 00
43 22 30 00 43 22 31 00
43 22 32 00 43 22 33 00
43 23 28 00 43 23 32 00
43 23 36 00 45 11 15 00
46 17 15 00 56 10 15 00



PAG NA 22
SI SCOTEL LTDA

56 11 15 00 56 11 17 00
56 11 18 00 56 11 20 00
56 11 21 00 56 11 22 00
56 11 23 00 56 12 15 00
72 10 15 00 72 10 29 00
72 10 33 00 72 12 11 00
72 12 14 00 72 15 13 00
72 15 15 00 72 15 16 00
72 15 17 00 72 15 19 00
72 15 20 00 72 15 21 00
72 15 22 00 72 15 23 00
72 15 24 00 72 15 25 00
72 15 26 00 72 15 27 00
72 15 29 00 72 15 30 00
72 15 32 00 72 15 36 00
72 15 40 00 76 12 15 00
80 10 16 00 81 10 15 00
81 10 16 00 81 10 17 00
81 11 17 00 81 11 18 00
81 11 25 00 83 10 18 00

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO 13

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCI O, UNI ON TEMPORAL O SOCI EDAD EN LAS CUALES EL
PROPONENTE TENGA O HAYA TEN DO PARTI Cl PACI ON

NOVBRE DEL CONTRATI STA: UNI ON TEMPORAL RENOVAR SANTA MARTA

NOVBRE DEL CONTRATANTE: PROCURADURI A GENERAL DE LA NACI ON

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 803, 08

PORCENTAJE DE PARTI Cl PACI ON EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCI OS Y

UNI ONES TEMPORALES: 75. 12%

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE BI ENES Y SERVI Cl OS EN EL
TERCER NI VEL:

SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO
24 10 16 00 26 10 11 00
26 10 15 00 26 11 17 00
26 12 15 00 26 12 16 00
26 12 17 00 30 13 16 00
30 13 17 00 30 14 15 00
30 16 15 00 30 16 16 00
30 17 15 00 30 17 16 00
30 17 17 00 30 17 19 00
30 18 15 00 30 18 17 00
39 10 16 00 39 10 18 00
39 10 19 00 39 11 15 00
39 11 16 00 39 11 17 00
39 11 18 00 39 12 10 00
39 12 11 00 39 12 13 00
39 12 14 00 39 12 15 00
39 12 16 00 39 12 19 00
39 12 20 00 39 12 21 00
39 12 22 00 39 12 23 00
39 13 15 00 39 13 17 00
40 10 15 00 40 10 16 00
40 10 17 00 40 10 19 00
40 15 15 00 43 22 15 00
43 22 16 00 43 22 17 00
43 22 18 00 43 22 25 00
43 22 26 00 43 22 27 00
43 22 28 00 43 22 29 00
43 22 30 00 43 22 31 00
43 22 32 00 43 22 33 00



PAG NA 23
SI SCOTEL LTDA

46 17 15 00 56 10 15 00
56 10 17 00 56 10 19 00
56 11 15 00 56 11 16 00
56 11 17 00 56 11 18 00
56 11 20 00 56 11 21 00
56 11 22 00 56 11 23 00
56 12 15 00 72 10 15 00
72 10 29 00 72 10 33 00
72 12 11 00 72 12 14 00
72 15 13 00 72 15 15 00
72 15 16 00 72 15 17 00
72 15 19 00 72 15 20 00
72 15 21 00 72 15 22 00
72 15 23 00 72 15 24 00
72 15 25 00 72 15 26 00
72 15 27 00 72 15 29 00
72 15 30 00 72 15 32 00
72 15 36 00 72 15 40 00
73 16 15 00 76 12 15 00
80 10 16 00 81 10 15 00
81 10 16 00 81 10 17 00
81 11 17 00 83 10 18 00

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 14

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCI O, UNI ON TEMPORAL O SOCI EDAD EN LAS CUALES EL
PROPONENTE TENGA O HAYA TEN DO PARTI Cl PACI ON

NOVBRE DEL CONTRATI STA: UNI ON TMPORAL PSV

NOVBRE DEL CONTRATANTE: PROCURADURI A GENERAL DE LA NACI ON

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.423, 42

PORCENTAJE DE PARTI Cl PACI ON EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCI OS Y

UNI ONES TEMPORALES: 35. 79%

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE BI ENES Y SERVI Cl OS EN EL
TERCER NI VEL:

SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO
24 10 16 00 26 10 11 00
26 10 15 00 26 11 17 00
26 12 15 00 26 12 16 00
26 12 17 00 30 13 16 00
30 15 15 00 30 16 15 00
30 16 16 00 30 17 15 00
30 17 17 00 30 18 15 00
30 18 16 00 30 18 17 00
39 10 16 00 39 10 18 00
39 10 19 00 39 11 15 00
39 11 18 00 39 12 10 00
39 12 11 00 39 12 13 00
39 12 14 00 39 12 15 00
39 12 16 00 39 12 19 00
39 12 20 00 39 12 21 00
39 12 22 00 39 12 23 00
39 13 15 00 39 13 17 00
40 10 17 00 40 15 15 00
40 16 16 00 40 17 15 00
43 22 17 00 43 22 18 00
43 22 25 00 43 22 26 00
43 22 29 00 46 11 15 00
46 17 15 00 56 10 15 00
56 10 17 00 56 10 19 00
56 11 15 00 56 11 16 00
56 11 17 00 56 11 18 00



PAG NA 24
SI SCOTEL LTDA

56 11 22 00 56 11 23 00
56 12 15 00 72 10 15 00
72 10 29 00 72 10 33 00
72 12 11 00 72 12 14 00
72 15 13 00 72 15 15 00
72 15 16 00 72 15 17 00
72 15 19 00 72 15 20 00
72 15 21 00 72 15 22 00
72 15 23 00 72 15 24 00
72 15 25 00 72 15 26 00
72 15 29 00 72 15 30 00
72 15 32 00 72 15 36 00
72 15 40 00 73 16 15 00
76 12 15 00 81 10 15 00
81 10 16 00 81 10 17 00

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO 15
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOVBRE DEL CONTRATI STA: SI SCOTEL LTDA

NOVBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACI ON DE SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 259, 03

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE BI ENES Y SERVI Cl OS EN EL
TERCER NI VEL:

SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO
26 12 15 00 26 12 16 00
26 12 17 00 30 16 15 00
39 12 14 00 39 12 15 00
39 12 19 00 39 12 21 00
39 12 22 00 39 12 23 00
39 13 15 00 43 20 16 00
43 21 15 00 43 22 17 00
43 22 29 00 43 22 33 00
72 10 29 00 72 10 33 00
72 12 11 00 72 15 16 00
72 15 40 00 81 10 17 00

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 16
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOVBRE DEL CONTRATI STA: SI SCOTEL LTDA

NOVBRE DEL CONTRATANTE: UNI VERSI DAD PONTI FI CI A BCOLI VARI ANA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 386, 78

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE BI ENES Y SERVI Cl OS EN EL
TERCER NI VEL:

SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO
26 11 17 00 26 12 16 00
39 12 10 00 39 12 16 00
43 22 26 00 43 22 33 00
72 15 36 00

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 17
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOVBRE DEL CONTRATI STA: SI SCOTEL LTDA

NOVBRE DEL CONTRATANTE: UNI VERSI DAD PONTI FI CI A BCOLI VARI ANA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 231, 19

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE BI ENES Y SERVI Cl OS EN EL
TERCER NI VEL:



SI SCOTEL LTDA

SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO

26 11 17 00
39 12 10 00
43 21 15 00
43 21 21 00
43 22 33 00

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO 18

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOVBRE DEL CONTRATI STA: SI SCOTEL LTDA
NOVBRE DEL CONTRATANTE: | SABU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 166, 76

SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO

PAG NA

25

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE BI ENES Y SERVI Cl OS EN EL

TERCER NI VEL:
SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO
43 20 18 00
43 21 16 00
43 21 18 00
43 22 26 00
43 23 29 00

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 19

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOVBRE DEL CONTRATI STA: SI SCOTEL LTDA
NOVBRE DEL CONTRATANTE: EMPAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 46, 26

21
21
21
22

SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO

00
00
00
00

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE BI ENES Y SERVI Cl OS EN EL

TERCER NI VEL:

SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO
12 17 17 00

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 20

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOVBRE DEL CONTRATI STA: SI SCOTEL LTDA
NOVBRE DEL CONTRATANTE: EMPAS

44

10

31

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 150, 87

SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO

00

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE BI ENES Y SERVI Cl OS EN EL

TERCER NI VEL:
SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO
26 11 17 00
39 12 10 00
43 20 18 00
43 21 16 00
43 21 18 00
43 22 26 00
43 23 29 00

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO 21

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOVBRE DEL CONTRATI STA: SI SCOTEL LTDA

NOVBRE DEL CONTRATANTE: UNI DAD DE | NFORMACI ON Y ANALI SI'S FI NANCI ERO -

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 615, 46

SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO

Ul AF

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE BI ENES Y SERVI Cl OS EN EL

TERCER NI VEL:
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SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO
26 10 11 00 26 10 15 00
26 12 15 00 30 11 15 00
30 13 17 00 30 14 15 00
30 14 16 00 30 16 15 00
30 17 15 00 30 17 17 00
39 10 16 00 39 11 15 00
39 12 11 00 39 12 15 00
39 12 19 00 39 12 21 00
39 12 22 00 39 12 23 00
39 13 15 00 40 10 15 00
40 10 16 00 40 10 17 00
40 10 19 00 40 15 15 00
40 17 15 00 40 18 15 00
43 23 28 00 46 17 15 00
46 17 16 00 46 18 25 00
46 19 15 00 46 19 16 00
56 10 15 00 56 10 17 00
56 10 19 00 56 11 22 00
72 10 15 00 72 10 29 00
72 12 11 00 72 12 14 00
72 15 11 00 72 15 13 00
72 15 15 00 72 15 16 00
72 15 17 00 72 15 18 00
72 15 19 00 72 15 20 00
72 15 21 00 72 15 22 00
72 15 25 00 72 15 27 00
72 15 29 00 72 15 32 00
72 15 36 00 72 15 40 00
81 10 15 00 81 10 16 00
81 10 17 00 81 11 15 00
81 11 17 00 81 11 18 00
83 10 18 00 92 12 17 00

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO 22

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOVBRE DEL CONTRATI STA: SI SCOTEL LTDA

NOVBRE DEL CONTRATANTE: UNI DAD DE | NFORMACI ON Y ANALI SI'S FI NANCI ERO - Ul AF
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 882, 00

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE BI ENES Y SERVI Cl OS EN EL
TERCER NI VEL:

SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO
26 10 11 00 26 10 15 00
26 12 15 00 30 11 15 00
30 13 17 00 30 14 15 00
30 14 16 00 30 16 15 00
30 17 15 00 39 10 16 00
39 11 15 00 39 12 11 00
39 12 15 00 39 12 19 00
39 12 21 00 39 12 22 00
39 12 23 00 39 13 15 00
40 10 15 00 40 10 16 00
40 10 17 00 40 10 19 00
40 15 15 00 40 17 15 00
40 18 15 00 43 23 28 00
46 17 15 00 46 17 16 00
46 18 25 00 46 19 15 00
46 19 16 00 72 10 15 00
72 10 29 00 72 12 11 00
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72 15 13 00 72 15 15 00
72 15 16 00 72 15 17 00
72 15 18 00 72 15 19 00
72 15 20 00 72 15 21 00
72 15 22 00 72 15 25 00
72 15 27 00 72 15 29 00
72 15 32 00 72 15 36 00
72 15 40 00 81 10 15 00
81 10 16 00 81 10 17 00
81 11 15 00 81 11 17 00
81 11 18 00 83 10 18 00
92 12 17 00

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO 23
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOVBRE DEL CONTRATI STA: SI SCOTEL LTDA

NOVBRE DEL CONTRATANTE: | NSTI TUTO UNI VERSI TARI O DE LA PAZ UNI PAZ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 344, 58

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE BI ENES Y SERVI Cl OS EN EL
TERCER NI VEL:

SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO
26 12 15 00 26 12 16 00
26 12 17 00 30 16 15 00
39 12 19 00 39 12 22 00
39 13 15 00 39 13 17 00
43 21 15 00 43 22 17 00
43 22 28 00 72 10 29 00
72 15 16 00 72 15 17 00
72 15 19 00 72 15 36 00
81 10 17 00 83 10 18 00

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 24
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOVBRE DEL CONTRATI STA: SI SCOTEL LTDA

NOVBRE DEL CONTRATANTE: CREZCAMOS S. A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 331, 73

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE BI ENES Y SERVI Cl OS EN EL
TERCER NI VEL:

SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO
43 19 15 00 43 19 16 00
43 20 14 00 43 20 15 00
43 20 16 00 43 20 18 00
43 20 19 00 43 20 20 00
43 20 21 00 43 20 22 00
43 21 15 00 43 21 16 00
43 21 17 00 43 21 18 00
43 21 19 00 43 21 20 00
43 21 21 00 43 21 22 00
43 22 28 00 43 22 29 00
43 22 33 00 43 23 21 00
43 23 22 00 43 23 23 00
43 23 24 00 43 23 25 00
43 23 28 00 43 23 29 00
43 23 30 00 43 23 32 00
43 23 34 00 43 23 35 00
43 23 36 00 45 12 15 00

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO 25
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CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOVBRE DEL CONTRATI STA: SI SCOTEL LTDA

NOVBRE DEL CONTRATANTE: MJNI Cl PI O DE BUCARANMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMWLV: 56, 24

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE BI ENES Y SERVI Cl OS EN EL
TERCER NI VEL:

SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO
43 20 18 00 43 21 15 00
43 21 16 00 43 21 17 00
43 21 18 00 43 21 19 00
43 21 20 00 43 21 22 00
43 23 15 00 44 10 31 00
44 12 16 00 44 12 17 00
45 11 16 00 45 11 17 00

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 26
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOVBRE DEL CONTRATI STA: SI SCOTEL LTDA

NOVBRE DEL CONTRATANTE: MJNI Cl PI O DE BUCARANMANGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 52,00

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE BI ENES Y SERVI Cl OS EN EL
TERCER NI VEL:

SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO

43 20 18 00 43 21 15 00
43 21 16 00 43 21 18 00
43 21 19 00 43 21 20 00
43 21 22 00 43 23 15 00
44 10 31 00 44 12 16 00
44 12 17 00 45 11 16 00
45 11 17 00

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO 27
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOVBRE DEL CONTRATI STA: SI SCOTEL LTDA

NOVBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDI A MJUNI Cl PI O DE BARRANCABERNVEJA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 352, 25

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE BI ENES Y SERVI Cl OS EN EL
TERCER NI VEL:

SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO
43 20 14 00 43 20 15 00
43 20 16 00 43 20 18 00
43 20 19 00 43 21 15 00
43 21 16 00 43 21 17 00
43 21 18 00 43 21 19 00
43 21 20 00 43 21 21 00
43 21 22 00 43 22 15 00
43 23 15 00 43 23 23 00
43 23 25 00 43 23 29 00
43 23 32 00 43 23 35 00
43 23 37 00 44 11 19 00
45 11 19 00 45 12 15 00
81 11 22 00

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 28
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCI O, UNI ON TEMPORAL O SOCI EDAD EN LAS CUALES EL
PROPONENTE TENGA O HAYA TEN DO PARTI Cl PACI ON
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NOVBRE DEL CONTRATI STA: UNI ON TEMPORAL HARDI SI S

NOVBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCI AL DEL ESTADO - HOSPI TAL UNI VERSI TARI O DE
SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 196, 07

PORCENTAJE DE PARTI Cl PACI ON EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCI OS Y

UNI ONES TEMPORALES: 95. 0%

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE BI ENES Y SERVI Cl OS EN EL
TERCER NI VEL:

SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO

43 19 15 00 43 21 15 00
43 21 16 00 43 21 17 00
43 21 18 00 43 21 19 00
43 21 20 00 43 21 22 00
43 23 15 00 43 23 30 00
81 11 15 00 81 11 16 00
81 11 20 00

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 29

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCI O, UNI ON TEMPORAL O SOCI EDAD EN LAS CUALES EL
PROPONENTE TENGA O HAYA TEN DO PARTI Cl PACI ON

NOVBRE DEL CONTRATI STA: UNI ON TEMPORAL CAS - PCS

NOVBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACI ON AUTONOVA REG ONAL DE SANTADER - CAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 195, 51

PORCENTAJE DE PARTI Cl PACI ON EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCI OS Y

UNI ONES TEMPORALES: 99. 0%

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE BI ENES Y SERVI Cl OS EN EL
TERCER NI VEL:

SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO
43 21 15 00 43 21 16 00
43 21 17 00 43 21 18 00
43 21 19 00 43 21 20 00
43 21 21 00 43 21 22 00
43 23 15 00 43 23 30 00
43 23 32 00 43 23 35 00

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 30

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOVBRE DEL CONTRATI STA: SI SCOTEL LTDA

NOVBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACI ON AUTONOVA REG ONAL DE SANTANDER - CAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 135, 97

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE BI ENES Y SERVI Cl OS EN EL
TERCER NI VEL:

SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO
43 20 14 00 43 21 15 00
43 21 16 00 43 21 17 00
43 21 18 00 43 21 19 00
43 21 20 00 43 21 21 00
43 21 22 00 43 23 15 00
43 23 23 00 43 23 27 00
43 23 29 00 43 23 30 00
43 23 32 00 43 23 35 00
43 23 36 00 81 11 15 00
81 11 20 00

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 31

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOVBRE DEL CONTRATI STA: SI SCOTEL LTDA

NOVBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACI ON AUTONOVA REG ONAL PARA LA DEFENSA DE LA



PAG NA 30
SI SCOTEL LTDA

MESETA DE BUCARANMANGA - CDMB
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,53

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE BI ENES Y SERVI Cl OS EN EL
TERCER NI VEL:

SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO

43 20 14 00 43 20 16 00
43 20 18 00 43 21 15 00
43 21 16 00 43 21 17 00
43 21 18 00 43 21 19 00
43 21 20 00 43 21 21 00
43 21 22 00 43 23 15 00
43 23 23 00 43 23 28 00
43 23 29 00 43 23 30 00
43 23 32 00

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO 32

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOVBRE DEL CONTRATI STA: SI SCOTEL LTDA

NOVBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACI ON AUTONOVA REG ONAL PARA LA DEFENSA DE LA
MESETA DE BUCARANMANGA - CDMB

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 108, 15

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE BI ENES Y SERVI Cl OS EN EL
TERCER NI VEL:

SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO
43 21 15 00 43 21 16 00
43 21 17 00 43 21 18 00
43 21 19 00 43 21 20 00
43 21 21 00 43 21 22 00
43 23 15 00 43 23 24 00
43 23 27 00 43 23 29 00
43 23 30 00 81 11 15 00
81 11 20 00 81 11 23 00

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 33

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOVBRE DEL CONTRATI STA: SI SCOTEL LTDA

NOVBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACI ON AUTONOVA REG ONAL PARA LA DEFENSA DE LA
MESETA DE BUCARANMANGA - CDMVB

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12,18

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE BI ENES Y SERVI Cl OS EN EL
TERCER NI VEL:

SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO
43 21 15 00 43 21 16 00
43 21 17 00 43 21 18 00
43 21 19 00 43 21 20 00
43 21 22 00 43 22 26 00
43 23 29 00 81 11 15 00
81 11 19 00 81 11 20 00
81 11 22 00 81 11 23 00

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 34
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOVBRE DEL CONTRATI STA: SI SCOTEL LTDA

NOVBRE DEL CONTRATANTE: CENTRAL DE ABASTCS DE BUCARANMANGA S. A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 178, 92



SI SCOTEL LTDA

PAG NA

31

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE BI ENES Y SERVI Cl OS EN EL

TERCER NI VEL:

SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO
43 21 15 00
43 21 17 00
43 21 19 00
43 21 21 00
43 23 15 00
43 23 22 00
43 23 27 00
43 23 30 00
43 23 37 00
81 11 18 00

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 35

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOVBRE DEL CONTRATI STA: SI SCOTEL LTDA
NOVBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S. A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 110, 43

SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE BI ENES Y SERVI Cl OS EN EL

TERCER NI VEL:
SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO
43 19 15 00
44 10 15 00
45 11 16 00
45 11 18 00

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 36

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOVBRE DEL CONTRATI STA: SI SCOTEL LTDA

19
10
11
11

16
31
17
19

SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO

00
00
00
00

NOVBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA PUBLI CA DE ALCANTARI LLADO DE SANTANDER S. A. ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 19, 33

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE BI ENES Y SERVI Cl OS EN EL

TERCER NI VEL:

SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO
44 10 17 00
44 10 31 00

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 37

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOVBRE DEL CONTRATI STA: SI SCOTEL LTDA

NOVBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 98, 81

44

10

29

SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO

00

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE BI ENES Y SERVI Cl OS EN EL

TERCER NI VEL:
SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO
43 21 15 00
43 21 17 00
43 21 19 00
43 21 21 00
43 23 15 00
43 23 34 00

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 38

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO



SI SCOTEL LTDA

NOVBRE DEL CONTRATI STA: SI SCOTEL LTDA

NOVBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 81, 56

PAG NA

32

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE BI ENES Y SERVI Cl OS EN EL

TERCER NI VEL:
SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO
26 13 15 00
40 10 17 00
44 10 17 00
47 11 15 00
52 14 16 00

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 39

SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOVBRE DEL CONTRATI STA: SI SCOTEL LTDA

NOVBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMWV: 14,7

13
10
10
14

00
00
00
00

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE BI ENES Y SERVI Cl OS EN EL

TERCER NI VEL:
SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO
43 21 15 00
43 21 17 00
43 21 19 00
43 21 22 00

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 40

SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO

43
43
43

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOVBRE DEL CONTRATI STA: SI SCOTEL LTDA

NOVBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 31, 45

21
21
21

16
18
20

00
00
00

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE BI ENES Y SERVI Cl OS EN EL

TERCER NI VEL:
SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO
43 21 15 00
43 21 17 00
43 21 19 00
43 21 22 00

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO 41

SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO

43
43
43

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOVBRE DEL CONTRATI STA: SI SCOTEL LTDA

NOVBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 46, 56

21
21
21

16
18
20

00
00
00

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE BI ENES Y SERVI Cl OS EN EL

TERCER NI VEL:
SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO
43 20 22 00
43 21 16 00
43 21 18 00
43 21 20 00
43 21 22 00
81 11 23 00

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO 42

SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO
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CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOVBRE DEL CONTRATI STA: SI SCOTEL LTDA

NOVBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 43, 36

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE BI ENES Y SERVI Cl OS EN EL
TERCER NI VEL:

SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO
43 23 15 00 43 23 32 00
43 23 37 00 81 11 15 00

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO 43

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOVBRE DEL CONTRATI STA: SI SCOTEL LTDA

NOVBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER - SECRETARI A DE SALUD
DEPARTAMENTAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 97, 08

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE BI ENES Y SERVI Cl OS EN EL
TERCER NI VEL:

SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO

43 20 14 00 43 20 16 00
43 20 18 00 43 20 20 00
43 20 21 00 43 20 22 00
43 21 15 00 43 21 16 00
43 21 17 00 43 21 18 00
43 21 19 00 43 21 20 00
43 21 21 00 43 21 22 00
43 23 15 00 43 23 35 00
43 23 37 00

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 44

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOVBRE DEL CONTRATI STA: SI SCOTEL LTDA

NOVBRE DEL CONTRATANTE: E.S. E HOSPI TAL SAN JUAN DE DI CS DE FLORI DABLANCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 87, 22

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE BI ENES Y SERVI Cl OS EN EL
TERCER NI VEL:

SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO
43 20 22 00 43 21 15 00
43 21 16 00 43 21 17 00
43 21 18 00 43 21 19 00
43 21 20 00 43 21 21 00
43 21 22 00 43 23 15 00
43 23 23 00 43 23 37 00

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO 45
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOVBRE DEL CONTRATI STA: SI SCOTEL LTDA

NOVBRE DEL CONTRATANTE: E.S. E HOSPI TAL UNI VERSI TARI O DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 21, 62

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE BI ENES Y SERVI Cl OS EN EL
TERCER NI VEL:

SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO
43 23 15 00 43 23 26 00
43 23 32 00 43 23 37 00



PAG NA 34
SI SCOTEL LTDA

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 46
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOVBRE DEL CONTRATI STA: SI SCOTEL LTDA

NOVBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDI A DE BARRANCABERNMEJA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 267, 69

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE BI ENES Y SERVI Cl OS EN EL
TERCER NI VEL:

SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO
26 12 15 00 26 12 16 00
26 12 17 00 39 10 19 00
39 11 15 00 39 12 10 00
39 12 11 00 39 12 13 00
39 12 14 00 39 12 16 00
39 12 19 00 39 13 15 00
39 13 17 00 43 22 17 00
43 22 33 00 56 10 15 00
56 11 20 00 56 11 21 00
56 12 15 00 56 12 18 00
72 10 15 00 72 10 29 00
72 10 33 00 72 12 14 00
72 15 15 00 72 15 16 00
81 10 17 00 95 12 19 00

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 47
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOVBRE DEL CONTRATI STA: SI SCOTEL LTDA

NOVBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACI ON DE SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 44, 31

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE BI ENES Y SERVI Cl OS EN EL
TERCER NI VEL:

SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO

26 11 17 00 26 12 15 00
26 12 16 00 26 12 17 00
39 11 15 00 39 12 14 00
39 12 19 00 39 13 15 00
39 13 17 00 40 10 15 00
72 10 29 00 72 15 15 00
72 15 16 00 72 15 40 00
81 10 17 00

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO 48

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOVBRE DEL CONTRATI STA: SI SCOTEL LTDA

NOVBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACI ON DE DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA -
CD\VB

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 169, 58

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE BI ENES Y SERVI Cl OS EN EL
TERCER NI VEL:

SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO
26 12 15 00 26 12 16 00
26 12 17 00 30 16 15 00
39 12 14 00 39 12 15 00
39 12 19 00 39 12 21 00
39 12 22 00 39 12 23 00



SI SCOTEL LTDA

43 21 15
43 22 29
72 10 29
72 12 11
72 15 40

NUMERO CONSECUTI VO DEL

CONTRATO CELEBRADO POR
NOVBRE DEL CONTRATI STA:
NOVBRE DEL CONTRATANTE

CD\VB

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 32, 88

REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO 49

EL PROPONENTE
SI SCOTEL LTDA

CORPORACI ON DE DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA -

PAG NA

35

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE BI ENES Y SERVI Cl OS EN EL

TERCER NI VEL:

SEGVENTO FAM LI A CLASE
26 12 15
26 12 17
39 12 14
39 12 19
39 12 22
39 13 15
43 21 15
43 22 29
72 10 29
72 12 11
72 15 40

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 50
CONTRATO CELEBRADO POR
NOVBRE DEL CONTRATI STA:
NOVBRE DEL CONTRATANTE: UNI DAD DE | NFORMACI ON Y ANALI SI'S FI NANCI ERO -

PRODUCTO

EL PROPONENTE
SI SCOTEL LTDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 405, 92

SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO

Ul AF

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE BI ENES Y SERVI Cl OS EN EL

TERCER NI VEL:
SEGVENTO FAM LI A CLASE
24 10 16
26 10 11
26 12 15
26 12 17
30 16 23
39 12 11
39 12 14
39 12 16
39 12 19
39 12 21
39 12 23
39 13 17
40 10 17
40 18 15
43 20 18
43 21 22
43 22 18
43 22 26
43 22 30
43 23 28
43 23 36
46 18 25

PRODUCTO

SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO



SI SCOTEL LTDA

72 10 33
72 12 14
72 15 40
81 10 17
81 11 15
92 12 17

NUMERO CONSECUTI VO DEL

CONTRATO CELEBRADO POR
NOVBRE DEL CONTRATI STA:
NOVBRE DEL CONTRATANTE

| NDERSANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 61, 27

REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO 51

EL PROPONENTE
SI SCOTEL LTDA

PAG NA

| NSTI TUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACI ON Y DEPORTES -

36

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE BI ENES Y SERVI Cl OS EN EL

TERCER NI VEL:

SEGVENTO FAM LI A CLASE
43 20 18
43 21 15
43 21 17
43 21 19
43 21 21
43 23 15
43 23 32
44 10 31
45 11 16

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO 52
CONTRATO CELEBRADO POR
NOVBRE DEL CONTRATI STA:
NOVBRE DEL CONTRATANTE: E.S. E I NSTI TUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA -
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 40, 42

PRODUCTO

EL PROPONENTE
SI SCOTEL LTDA

SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO

| SABU

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE BI ENES Y SERVI Cl OS EN EL

TERCER NI VEL:

SEGVENTO FAM LI A CLASE
39 12 10
43 21 15
43 21 17
43 21 19
43 21 21
43 23 15
44 12 16
45 11 16

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 53
CONTRATO CELEBRADO POR
NOVBRE DEL CONTRATI STA:
NOVBRE DEL CONTRATANTE: E.S. E I NSTI TUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA -

PRODUCTO

EL PROPONENTE
SI SCOTEL LTDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 141, 09

SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO

| SABU

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE BI ENES Y SERVI Cl OS EN EL

TERCER NI VEL:

SEGVENTO FAM LI A CLASE
43 20 18
43 21 15
43 21 17
43 21 19

PRODUCTO

SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO



PAG NA 37
SI SCOTEL LTDA

43 23 15 00 44 10 31 00
44 12 16 00 45 11 16 00
45 11 17 00

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 54
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOVBRE DEL CONTRATI STA: SI SCOTEL LTDA

NOVBRE DEL CONTRATANTE: LOTERI A DE SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 134, 06

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE BI ENES Y SERVI Cl OS EN EL
TERCER NI VEL:

SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO

39 12 10 00 43 21 15 00
43 21 16 00 43 21 17 00
43 21 18 00 43 21 19 00
43 21 20 00 43 21 21 00
43 21 22 00 43 23 15 00
43 23 23 00 43 23 32 00
43 23 37 00

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 55

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOVBRE DEL CONTRATI STA: SI SCOTEL LTDA

NOVBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDI A MUNI ClI PAL - MJNI Cl PI O DE PI EDECUESTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 248, 69

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE BI ENES Y SERVI Cl OS EN EL
TERCER NI VEL:

SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO
43 20 18 00 43 21 15 00
43 21 16 00 43 21 17 00
43 21 18 00 43 21 19 00
43 21 20 00 43 21 21 00
43 21 22 00 43 23 15 00
44 12 17 00

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 56

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCI O, UNI ON TEMPORAL O SOCI EDAD EN LAS CUALES EL
PROPONENTE TENGA O HAYA TEN DO PARTI Cl PACI ON

NOVBRE DEL CONTRATI STA: UNI ON TEMPORAL COVPUCALI

NOVBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARI A DE EDUCACI ON MUNI Cl PAL SANTI AGO DE CALI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3. 965, 57

PORCENTAJE DE PARTI Cl PACI ON EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCI OS Y

UNI ONES TEMPORALES: 1. 0%

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE BI ENES Y SERVI Cl OS EN EL
TERCER NI VEL:

SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO
43 20 18 00 43 21 15 00
43 21 17 00 43 21 18 00
43 21 19 00 43 21 20 00
43 21 21 00 43 21 22 00
43 23 15 00 43 23 37 00

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 57

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOVBRE DEL CONTRATI STA: SI SCOTEL LTDA

NOVBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER - SECRETARI A DE SALUD
DEPARTAMENTAL



PAG NA 38
SI SCOTEL LTDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 70, 08

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE BI ENES Y SERVI Cl OS EN EL
TERCER NI VEL:

SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO
43 21 15 00 43 21 16 00
43 21 17 00 43 21 18 00
43 21 19 00 43 21 20 00
43 21 22 00 43 23 15 00
43 23 26 00 43 23 37 00
81 11 15 00 81 11 23 00

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 58

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOVBRE DEL CONTRATI STA: SI SCOTEL LTDA

NOVBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER - SECRETARI A DE SALUD
DEPARTAMENTAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 323, 62

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE BI ENES Y SERVI Cl OS EN EL
TERCER NI VEL:

SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO

26 10 17 00 43 20 18 00
43 20 22 00 43 21 15 00
43 21 16 00 43 21 17 00
43 21 18 00 43 21 19 00
43 21 20 00 43 21 21 00
43 21 22 00 43 23 34 00
44 10 17 00

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 59

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOVBRE DEL CONTRATI STA: SI SCOTEL LTDA

NOVBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER - SECRETARI A DE SALUD
DEPARTAMENTAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 90, 36

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE BI ENES Y SERVI Cl OS EN EL
TERCER NI VEL:

SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO

26 10 17 00 43 21 15 00
43 21 16 00 43 21 17 00
43 21 18 00 43 21 19 00
43 21 20 00 43 21 22 00
43 23 15 00 43 23 26 00
43 23 32 00 43 23 37 00
44 10 17 00

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 60
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOVBRE DEL CONTRATI STA: SI SCOTEL LTDA

NOVBRE DEL CONTRATANTE: UNI DROGAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 26, 53

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE BI ENES Y SERVI Cl OS EN EL
TERCER NI VEL:

SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO
43 20 14 00 43 20 16 00



SI SCOTEL LTDA

43 20 18
43 21 15
43 21 17
43 21 19
43 21 21
43 22 26
43 22 32
44 10 17
81 11 21

NUMERO CONSECUTI VO DEL

CONTRATO CELEBRADO POR
NOVBRE DEL CONTRATI STA:
NOVBRE DEL CONTRATANTE

MESETA DE BUCARAMANGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11,59

REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO 61

EL PROPONENTE
SI SCOTEL LTDA

PAG NA

CORPORACI ON AUTONOVA REG ONAL PARA LA DEFENSA DE LA

39

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE BI ENES Y SERVI Cl OS EN EL

TERCER NI VEL:

SEGVENTO FAM LI A CLASE
43 21 15
43 21 17
43 21 19
43 21 21
44 10 17

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 62
CONTRATO CELEBRADO POR
NOVBRE DEL CONTRATI STA:
NOVBRE DEL CONTRATANTE

PRODUCTO

EL PROPONENTE
SI SCOTEL LTDA
EMIELCO S. A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 106, 38

SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE BI ENES Y SERVI Cl OS EN EL

TERCER NI VEL:

SEGVENTO FAM LI A CLASE
43 23 15
43 23 28
81 11 15
83 12 17

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 63
CONTRATO CELEBRADO POR
NOVBRE DEL CONTRATI STA:
NOVBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER

PRODUCTO
00
00
00
00

EL PROPONENTE
SI SCOTEL LTDA

43
43
81

23
23
11

27
29
23

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 168, 67

SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO

00
00
00

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE BI ENES Y SERVI Cl OS EN EL

TERCER NI VEL:

SEGVENTO FAM LI A CLASE
72 10 15
80 16 16
81 11 18
81 11 23

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 64
CONTRATO CELEBRADO POR
NOVBRE DEL CONTRATI STA:
NOVBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 73,16

PRODUCTO
00
00
00
00

EL PROPONENTE
SI SCOTEL LTDA

80
81
81

16
11
11

15
15
21

SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO

00
00
00



PAG NA 40
SI SCOTEL LTDA

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE BI ENES Y SERVI Cl OS EN EL
TERCER NI VEL:

SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO
44 10 31 00 81 10 17 00
81 11 18 00 81 11 22 00
81 11 23 00

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO 65

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOVBRE DEL CONTRATI STA: SI SCOTEL LTDA

NOVBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER - SECRETARI A DE SALUD
DEPARTAMENTAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 50, 27

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE BI ENES Y SERVI Cl OS EN EL
TERCER NI VEL:

SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO
43 22 15 00 43 22 18 00
72 10 33 00 81 11 18 00

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 66

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOVBRE DEL CONTRATI STA: SI SCOTEL LTDA

NOVBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER - SECRETARI A DE SALUD
DEPARTAMENTAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 33,51

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE BI ENES Y SERVI Cl OS EN EL
TERCER NI VEL:

SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO
44 10 31 00 72 15 40 00
81 10 17 00 81 11 18 00
81 11 22 00 81 11 23 00

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 67

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOVBRE DEL CONTRATI STA: SI SCOTEL LTDA

NOVBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER - SECRETARI A DE SALUD
DEPARTAMENTAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 42,43

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE BI ENES Y SERVI Cl OS EN EL
TERCER NI VEL:

SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO
44 10 31 00 72 15 40 00
81 10 17 00 81 11 18 00
81 11 22 00 81 11 23 00

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 68

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOVBRE DEL CONTRATI STA: SI SCOTEL LTDA

NOVBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER - SECRETARI A DE SALUD
DEPARTAMENTAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 180, 42

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE BI ENES Y SERVI Cl OS EN EL
TERCER NI VEL:



PAG NA
SI SCOTEL LTDA

SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO
43 23 15 00 43 23 23 00
43 23 24 00 43 23 28 00
81 11 15 00 81 11 22 00

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 69
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOVBRE DEL CONTRATI STA: SI SCOTEL LTDA

NOVBRE DEL CONTRATANTE: LOTERI A DE SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1083, 53

41

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE BI ENES Y SERVI Cl OS EN EL

TERCER NI VEL:

SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO
43 21 15 00 43 22 26 00
43 23 27 00 43 23 29 00
81 11 15 00

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 70

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOVBRE DEL CONTRATI STA: SI SCOTEL LTDA

NOVBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACI ON AUTONOVA REG ONAL PARA LA DEFENSA DE LA
MESETA DE BUCARAMANGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 15,72

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE BI ENES Y SERVI Cl OS EN EL

TERCER NI VEL:
SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO
43 21 15 00 43 21 16 00
43 21 17 00 43 21 18 00
43 21 19 00 43 21 20 00
43 21 22 00 43 23 15 00
43 23 22 00 43 23 23 00
43 23 37 00

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO 71

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOVBRE DEL CONTRATI STA: SI SCOTEL LTDA

NOVBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER - SECRETARI A DE SALUD
DEPARTAMENTAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 84, 49

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE BI ENES Y SERVI Cl OS EN EL

TERCER NI VEL:
SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO
43 21 15 00 43 21 16 00
43 21 17 00 43 21 18 00
43 21 19 00 43 21 20 00
43 21 22 00 43 23 15 00
43 23 37 00

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO 72
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOVBRE DEL CONTRATI STA: SI SCOTEL LTDA

NOVBRE DEL CONTRATANTE: CREZCAMOS S. A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 146, 71

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE BI ENES Y SERVI Cl OS EN EL



PAG NA 42
SI SCOTEL LTDA

TERCER NI VEL:

SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO
43 19 15 00 43 19 16 00
43 20 18 00 43 21 15 00
43 21 16 00 43 21 17 00
43 21 18 00 43 21 19 00
43 21 20 00 43 21 21 00
43 21 22 00 43 22 25 00
43 23 15 00 43 23 29 00
43 23 32 00 43 23 37 00
45 11 16 00 45 11 17 00
45 11 19 00 45 12 15 00
46 15 17 00 81 11 15 00
81 11 22 00 81 11 23 00

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO 73

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOVBRE DEL CONTRATI STA: SI SCOTEL LTDA

NOVBRE DEL CONTRATANTE: E.S. E | NSTI TUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA - | SABU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 39, 83

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE BI ENES Y SERVI Cl OS EN EL
TERCER NI VEL:

SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO

43 21 15 00 43 21 16 00
43 21 17 00 43 21 18 00
43 21 19 00 43 21 20 00
43 21 22 00 43 23 15 00
43 23 22 00 43 23 27 00
43 23 30 00 43 23 34 00
43 23 37 00

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 74

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCI O, UNI ON TEMPORAL O SOCI EDAD EN LAS CUALES EL
PROPONENTE TENGA O HAYA TEN DO PARTI Cl PACI ON

NOVBRE DEL CONTRATI STA: CONSORCI O | NSTI TUCI ONES EDUCATI VAS 2018

NOVBRE DEL CONTRATANTE: MJNI Cl PI O DE ANAPQO VA- CUNDI NAMVARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3. 799, 43

PORCENTAJE DE PARTI Cl PACI ON EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCI OS Y

UNI ONES TEMPORALES: 50. 0%

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE BI ENES Y SERVI Cl OS EN EL
TERCER NI VEL:

SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO
10 15 16 00 10 15 18 00
10 16 15 00 10 16 19 00
12 16 49 00 20 10 18 00
22 10 15 00 22 10 17 00
23 25 18 00 24 10 16 00
24 13 15 00 26 12 15 00
26 12 16 00 26 12 17 00
27 11 24 00 27 11 27 00
30 10 15 00 30 10 17 00
30 10 18 00 30 10 20 00
30 10 22 00 30 10 23 00
30 10 24 00 30 10 28 00
30 10 29 00 30 10 31 00
30 10 32 00 30 10 36 00
30 11 15 00 30 11 16 00



PAG NA 43
SI SCOTEL LTDA

30 13 16 00 30 13 17 00
30 14 15 00 30 15 15 00
30 15 16 00 30 15 17 00
30 15 18 00 30 16 15 00
30 16 16 00 30 16 18 00
30 16 21 00 30 16 22 00
30 17 15 00 30 17 16 00
30 17 17 00 30 17 18 00
30 17 19 00 30 18 15 00
30 18 16 00 30 18 17 00
30 19 15 00 30 19 16 00
30 19 17 00 30 19 18 00
30 24 15 00 30 24 16 00
30 25 15 00 31 12 17 00
31 16 17 00 31 16 21 00
39 10 16 00 39 10 19 00
39 11 15 00 39 11 16 00
39 11 18 00 39 11 21 00
39 12 11 00 39 12 13 00
39 12 14 00 39 12 15 00
39 12 16 00 39 12 21 00
39 12 22 00 39 12 23 00
39 13 15 00 39 13 17 00
40 10 15 00 40 10 17 00
40 14 17 00 40 14 19 00
40 17 15 00 40 17 17 00
40 17 28 00 40 17 30 00
40 17 33 00 40 17 35 00
40 17 37 00 40 17 43 00
40 17 46 00 40 17 47 00
40 17 48 00 40 17 49 00
40 17 52 00 40 17 53 00
40 18 15 00 40 18 30 00
40 18 31 00 41 10 30 00
46 17 15 00 52 14 15 00
56 10 15 00 60 12 11 00
70 11 15 00 70 11 16 00
70 11 17 00 70 13 15 00
70 13 16 00 70 14 18 00
70 14 19 00 70 15 16 00
70 15 17 00 70 15 18 00
70 15 19 00 70 16 16 00
70 16 17 00 70 17 17 00
70 17 18 00 71 10 15 00
71 10 16 00 71 10 17 00
71 12 10 00 71 12 19 00
72 10 15 00 72 10 29 00
72 10 31 00 72 10 33 00
72 11 10 00 72 11 11 00
72 12 10 00 72 12 11 00
72 12 12 00 72 12 13 00
72 12 14 00 72 12 15 00
72 14 10 00 72 14 11 00
72 14 12 00 72 14 13 00
72 14 14 00 72 14 15 00
72 14 16 00 72 14 17 00
72 15 10 00 72 15 11 00
72 15 12 00 72 15 13 00
72 15 14 00 72 15 15 00
72 15 16 00 72 15 18 00
72 15 19 00 72 15 21 00
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72 15 26 00 72 15 27 00
72 15 28 00 72 15 29 00
72 15 30 00 72 15 31 00
72 15 32 00 72 15 33 00
72 15 34 00 72 15 35 00
72 15 36 00 72 15 37 00
72 15 39 00 72 15 40 00
72 15 41 00 72 15 42 00
72 15 43 00 72 15 44 00
72 15 45 00 73 11 15 00
73 12 15 00 73 12 18 00
73 15 21 00 73 18 12 00
76 11 15 00 76 11 16 00
76 12 15 00 76 12 16 00
76 12 17 00 76 12 19 00
76 12 20 00 77 10 15 00
77 10 16 00 77 10 17 00
77 10 18 00 77 10 19 00
77 10 20 00 77 11 15 00
77 11 16 00 77 12 16 00
77 12 17 00 77 13 16 00
78 10 18 00 78 10 19 00
78 10 20 00 78 10 21 00
78 10 22 00 78 11 18 00
78 11 19 00 78 12 16 00
78 14 15 00 78 14 19 00
78 18 15 00 78 18 17 00
80 10 15 00 80 10 16 00
80 11 15 00 80 11 16 00
80 11 17 00 80 16 15 00
81 10 15 00 81 10 16 00
81 10 17 00 81 10 18 00
81 10 19 00 81 10 20 00
81 10 21 00 81 10 22 00
81 10 23 00 81 10 24 00
81 10 25 00 81 10 26 00
81 10 27 00 81 11 16 00
81 11 17 00 81 11 18 00
81 11 20 00 81 12 15 00
81 14 15 00 81 14 16 00
81 14 17 00 81 14 18 00
81 15 15 00 81 15 16 00
81 15 19 00 83 10 15 00
83 10 16 00 83 10 18 00
83 11 15 00 83 11 16 00
83 11 25 00 83 12 17 00
84 10 15 00 84 10 16 00
84 11 15 00 84 11 16 00
84 11 17 00 84 11 18 00
92 10 17 00 92 12 17 00
92 12 18 00 93 13 18 00
93 14 15 00 93 14 16 00
93 14 17 00 93 14 20 00
93 14 21 00 94 13 15 00
95 10 15 00 95 10 16 00
95 10 17 00 95 10 18 00
95 10 19 00 95 11 15 00
95 11 16 00 95 12 15 00
95 12 16 00 95 12 17 00
95 12 18 00 95 12 19 00
95 12 20 00 95 12 21 00
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95 12 25 00 95 12 26 00
95 12 27 00 95 13 15 00
95 13 16 00 95 13 17 00
95 14 15 00 95 14 16 00
95 14 17 00 95 14 18 00
95 14 19 00

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO 75
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOVBRE DEL CONTRATI STA: SI SCOTEL LTDA

NOVBRE DEL CONTRATANTE: MDN- EJERCI TO NACI ONAL- APOYO LOG STI CO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 313, 15

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE BI ENES Y SERVI Cl OS EN EL
TERCER NI VEL:

SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO
32 10 16 00 39 11 20 00
42 14 40 00 43 19 16 00
43 20 15 00 43 21 15 00
43 22 15 00 43 23 21 00
43 23 35 00 45 11 16 00
45 11 19 00 45 12 15 00
45 13 17 00 52 16 15 00
52 16 16 00 56 10 17 00
80 16 15 00 81 16 17 00
90 11 16 00

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 76
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOVBRE DEL CONTRATI STA: SI SCOTEL LTDA

NOVBRE DEL CONTRATANTE: CREZCAMOS S. A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 509, 24

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE BI ENES Y SERVI Cl OS EN EL
TERCER NI VEL:

SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO
32 10 16 00 39 11 20 00
42 14 40 00 43 19 15 00
43 19 16 00 43 20 15 00
43 20 18 00 43 21 15 00
43 21 16 00 43 21 17 00
43 21 18 00 43 21 19 00
43 21 20 00 43 21 21 00
43 21 22 00 43 22 15 00
43 22 25 00 43 22 29 00
43 23 15 00 43 23 21 00
43 23 29 00 43 23 32 00
43 23 35 00 43 23 37 00
45 11 16 00 45 11 17 00
45 11 19 00 45 12 15 00
45 13 17 00 46 15 17 00
52 16 15 00 52 16 16 00
56 10 17 00 80 16 15 00
81 11 15 00 81 11 22 00
81 11 23 00 81 16 17 00
90 11 16 00

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 77
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOVBRE DEL CONTRATI STA: SI SCOTEL LTDA
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NOVBRE DEL CONTRATANTE: PA FI NDETER ( PAF)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1. 004, 88

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE BI ENES Y SERVI Cl OS EN EL
TERCER NI VEL:

SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO
10 15 16 00 10 15 18 00
10 16 15 00 10 16 19 00
12 16 49 00 20 10 18 00
22 10 15 00 22 10 17 00
23 25 18 00 24 10 16 00
24 13 15 00 26 12 15 00
26 12 16 00 26 12 17 00
27 11 24 00 27 11 27 00
30 10 15 00 30 10 17 00
30 10 18 00 30 10 20 00
30 10 22 00 30 10 23 00
30 10 24 00 30 10 28 00
30 10 29 00 30 10 31 00
30 10 32 00 30 10 36 00
30 11 15 00 30 11 16 00
30 11 19 00 30 13 15 00
30 13 16 00 30 13 17 00
30 14 15 00 30 15 15 00
30 15 16 00 30 15 17 00
30 15 18 00 30 16 15 00
30 16 16 00 30 16 18 00
30 16 21 00 30 16 22 00
30 17 15 00 30 17 16 00
30 17 17 00 30 17 18 00
30 17 19 00 30 18 15 00
30 18 16 00 30 18 17 00
30 19 15 00 30 19 16 00
30 19 17 00 30 19 18 00
30 24 15 00 30 24 16 00
30 25 15 00 31 12 17 00
31 16 17 00 31 16 21 00
39 10 16 00 39 10 19 00
39 11 15 00 39 11 16 00
39 11 18 00 39 11 21 00
39 12 11 00 39 12 13 00
39 12 14 00 39 12 15 00
39 12 16 00 39 12 21 00
39 12 22 00 39 12 23 00
39 13 15 00 39 13 17 00
40 10 15 00 40 10 17 00
40 14 17 00 40 14 19 00
40 17 15 00 40 17 17 00
40 17 28 00 40 17 30 00
40 17 33 00 40 17 35 00
40 17 37 00 40 17 43 00
40 17 46 00 40 17 47 00
40 17 48 00 40 17 49 00
40 17 52 00 40 17 53 00
40 18 15 00 40 18 30 00
40 18 31 00 41 10 30 00
46 17 15 00 52 14 15 00
56 10 15 00 60 12 11 00
70 11 15 00 70 11 16 00
70 11 17 00 70 13 15 00
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70 14 19 00 70 15 16 00
70 15 17 00 70 15 18 00
70 15 19 00 70 16 16 00
70 16 17 00 70 17 17 00
70 17 18 00 71 10 15 00
71 10 16 00 71 10 17 00
71 12 10 00 71 12 19 00
72 10 15 00 72 10 29 00
72 10 31 00 72 10 33 00
72 11 10 00 72 11 11 00
72 12 10 00 72 12 11 00
72 12 12 00 72 12 13 00
72 12 14 00 72 12 15 00
72 14 10 00 72 14 11 00
72 14 12 00 72 14 13 00
72 14 14 00 72 14 15 00
72 14 16 00 72 14 17 00
72 15 10 00 72 15 11 00
72 15 12 00 72 15 13 00
72 15 14 00 72 15 15 00
72 15 16 00 72 15 18 00
72 15 19 00 72 15 21 00
72 15 24 00 72 15 25 00
72 15 26 00 72 15 27 00
72 15 28 00 72 15 29 00
72 15 30 00 72 15 31 00
72 15 32 00 72 15 33 00
72 15 34 00 72 15 35 00
72 15 36 00 72 15 37 00
72 15 39 00 72 15 40 00
72 15 41 00 72 15 42 00
72 15 43 00 72 15 44 00
72 15 45 00 73 11 15 00
73 12 15 00 73 12 18 00
73 15 21 00 73 18 12 00
76 11 15 00 76 11 16 00
76 12 15 00 76 12 16 00
76 12 17 00 76 12 19 00
76 12 20 00 77 10 15 00
77 10 16 00 77 10 17 00
77 10 18 00 77 10 19 00
77 10 20 00 77 11 15 00
77 11 16 00 77 12 16 00
77 12 17 00 77 13 16 00
78 10 18 00 78 10 19 00
78 10 20 00 78 10 21 00
78 10 22 00 78 11 18 00
78 11 19 00 78 12 16 00
78 14 15 00 78 14 19 00
78 18 15 00 78 18 17 00
80 10 15 00 80 10 16 00
80 11 15 00 80 11 16 00
80 11 17 00 80 16 15 00
81 10 15 00 81 10 16 00
81 10 17 00 81 10 18 00
81 10 19 00 81 10 20 00
81 10 21 00 81 10 22 00
81 10 23 00 81 10 24 00
81 10 25 00 81 10 26 00
81 10 27 00 81 11 16 00
81 11 17 00 81 11 18 00
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81 14 15 00 81 14 16 00
81 14 17 00 81 14 18 00
81 15 15 00 81 15 16 00
81 15 19 00 83 10 15 00
83 10 16 00 83 10 18 00
83 11 15 00 83 11 16 00
83 11 25 00 83 12 17 00
84 10 15 00 84 10 16 00
84 11 15 00 84 11 16 00
84 11 17 00 84 11 18 00
92 10 17 00 92 12 17 00
92 12 18 00 93 13 18 00
93 14 15 00 93 14 16 00
93 14 17 00 93 14 20 00
93 14 21 00 94 13 15 00
95 10 15 00 95 10 16 00
95 10 17 00 95 10 18 00
95 10 19 00 95 11 15 00
95 11 16 00 95 12 15 00
95 12 16 00 95 12 17 00
95 12 18 00 95 12 19 00
95 12 20 00 95 12 21 00
95 12 23 00 95 12 24 00
95 12 25 00 95 12 26 00
95 12 27 00 95 13 15 00
95 13 16 00 95 13 17 00
95 14 15 00 95 14 16 00
95 14 17 00 95 14 18 00

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 78

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOVBRE DEL CONTRATI STA: SI SCOTEL LTDA

NOVBRE DEL CONTRATANTE: FUNDACI ON CARDI OVASCULAR DE CCOLOVBI A ZONA FRANCA SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 90, 29

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE BI ENES Y SERVI Cl OS EN EL
TERCER NI VEL:

SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO
32 10 16 00 39 11 20 00
42 14 40 00 43 19 15 00
43 19 16 00 43 20 14 00
43 20 15 00 43 20 16 00
43 20 18 00 43 20 19 00
43 20 20 00 43 20 21 00
43 20 22 00 43 21 15 00
43 21 16 00 43 21 17 00
43 21 18 00 43 21 19 00
43 21 20 00 43 21 21 00
43 21 22 00 43 22 15 00
43 22 25 00 43 22 28 00
43 22 29 00 43 22 33 00
43 23 15 00 43 23 21 00
43 23 22 00 43 23 23 00
43 23 24 00 43 23 25 00
43 23 28 00 43 23 29 00
43 23 30 00 43 23 32 00
43 23 34 00 43 23 35 00
43 23 36 00 43 23 37 00
45 11 16 00 45 11 17 00
45 11 19 00 45 12 15 00
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52 16 15 00 52 16 16 00
56 10 17 00 80 16 15 00
81 11 15 00 81 11 22 00
81 11 23 00 81 16 17 00
90 11 16 00

ESTA | NFORVMACI ON FUE OBJETO DE VERI FI CACI ON DOCUMVENTAL POR PARTE DE LA CAVARA
DE COVERCI O

*x%x%| A ANTERI OR | NFORMACI ON CERTI FI CADA YA SE ENCUENTRA EN Fl RVE* * * * *

QUE EL DI A 12 DEL MES DE MAYO DE 2022 EL PROPONENTE RENOVO EL REGQ STRO

UNI CO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 98110 DEL LI BRO PRI MERO DE LOS PROPONENTES,
QUE ESTA | NSCRI PCl ON SE PUBLI CO EN EL REG STRO UNI CO EMPRESARI AL Y SOCI AL ( RUES)
EL DiA 12 DEL MES DE MAYO DE 2022.

LA | NFORVACI ON RELACI ONADA CON LA | NSCRI PCI ON AQUI  CERTI FI CADA QUEDO EN FI RVE
DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLI CACI ON (ARTI CULO 6.3 DE
LA LEY 1150 DE 2007 MODI FI CADO POR EL ARTi CULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).

PARA EFECTCS DEL COVPUTO DE LOS TERM NOS LOS SABADOS NO SON Di AS HABI LES EN
LA CAVARA DE COVERCI O DE BUCARANMANGA.

CERTI FI CA
REPORTE DE | NFORMVACI ON 'POR PARTE DE LAS ENTIDADES ESTATALES DE CONTRATOS
ADJUDI CADCS, EN EJECUCI ON, EJECTUADCS, MJULTAS, SANCI ONES E | NHABI LI DADES EN
FI RVE

CERTI FI CA

QUE LA | NFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTI DADES ESTATALES EN RELACI ON CON
CONTRATOS ADJUDI CADOS, EN EJECUCI ON Y EJECUTADCS ES LA SI GUI ENTE:

CONTRATOS EN EJECUCI ON

ENTI DAD CONTRATANTE:

PROCURADURI A GENERAL DE LA NACI ON

MUNI Cl PI O BOGOTA D. C.

NUMERO DEL CONTRATO 179-091- 2011

FECHA DE INICI O 2011/09/05

VALOR DEL CONTRATO EN PESOCS: 4. 496. 616. 597

CLASI FI CACI ON DEL CONTRATO

10303 : REDES DE TRANSM SI ON DE DATOS

10305 : REDES DE COVPUTACI ON Y CONMUJTACI ON

10403 : REMODELACI ONES, CONSERVACI ON Y MANTENI M ENTO
10410 : | NSTALACI ONES | NTERI ORES PARA EDI FI CACI ONES

10505 MONTAJE DE ASCENSCORES, MONTACARGAS Y PUENTE - CGRUAS
FECHA DE I NSCRI PCI ON: 2012/ 01/ 26

NUMERO DE REG STRO EN EL LIBRO | DE LOS PROPONENTES: 51889

ENTI DAD CONTRATANTE:

FONDO DE PREVENCI ON Y ATENCI ON DE EMERGENCI AS

MUNI Cl PI O BOGCOTA D. C.

NUVERO DEL CONTRATO 734-2012

FECHA DE INICI O 2013/01/08

VALOR DEL CONTRATO EN PESOCS: 1. 826.892. 569

CLASI FI CACI ON DEL CONTRATO

4329 : OTRAS | NSTALACI ONES ESPECI ALI ZADAS

FECHA DE | NSCRI PCl ON: 2013/ 01/ 24

NUMERO DE REG STRO EN EL LIBRO | DE LOS PROPONENTES: 55526
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ENTI DAD CONTRATANTE:
PROCURADURI A GENERAL DE LA NACI ON
MUNI Cl PI O BOGOTA D. C.
NUVERO DEL CONTRATO 179-061-2010
FECHA DE INICI O 2010/12/27
VALOR DEL CONTRATO EN PESCS: 379. 769. 063
CLASI FI CACI ON DEL CONTRATO
10303 : REDES DE TRANSM SI ON DE DATOS
10305 : REDES DE COVPUTACI ON Y CONMUJTACI ON
10402 : EDI FI CACl ONES MAYORES DE 500 M2 Y DE ALTURAS MAYORES DE 15 MIRS
10403 : REMODELACI ONES, CONSERVACI ON Y MANTENI M ENTO
10410 : | NSTALACI ONES | NTERI ORES PARA EDI FI CACI ONES
32001 : MUEBLES MOBI LI ARI O MEDI CO- QUI RURG CO, ARTI CULOS DE CAMA Y SI -
M LARES; APARATOS DE ALUNMBRADO NO EXPRESADOS NI COVPRENDI DOS EN
OTRAS PARTI DAS; ANUNCI OGS, LETREROS Y PLACAS | NDI CADORAS,
LUM NOSCS Y ARTI CULCS SI M LARES; CONSTRUCCI ONES PREFABRI CA- DAS.
FECHA DE | NSCRI PCI ON: 2010/ 12/ 15
NUMERO DE REG STRO EN EL LIBRO | DE LOS PROPONENTES: 47658

ENTI DAD CONTRATANTE:

MUNI Cl PI O DE BUCARAMANGA

MUNI CI PI O BUCARANMANGA

NUMERO DEL CONTRATQO 50

FECHA DE INICI O 2007/12/27

VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 25.959. 060

CLASI FI CACI ON DEL CONTRATO

10301 : CENTRALES TELEFONI CAS

FECHA DE | NSCRI PCI ON: 2009/ 12/ 31

NUMERO DE REG STRO EN EL LIBRO | DE LOS PROPONENTES: 42074

ENTI DAD CONTRATANTE:

MUNI CI PI O DE BUCARAMANGA

MUNI CI PI O BUCARANANGA

NUVERO DEL CONTRATO 49

FECHA DE INICI O 2007/12/27

VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 23.999. 704

CLASI FI CACI ON DEL CONTRATO

10301 : CENTRALES TELEFONI CAS

FECHA DE | NSCRI PCI ON: 2009/ 12/ 31

NUMERO DE REG STRO EN EL LIBRO | DE LOS PROPONENTES: 42027

LA | NFORVACI ON REM TI DA POR LAS ENTI DADES ESTATALES EN VI RTUD DEL ARTI CULO
2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERA VERI FI CADA POR LAS CAMARAS DE
COMERCI O POR LO TANTO LAS CONTROVERSI AS RESPECTO DE LA | NFORVACI ON REM Tl DA POR
LAS ENTI DADES ESTATALES, DEBERAN SURTI RSE ANTE LA ENTI DAD ESTATAL CORRESPONDI ENTE
Y NO PODRAN DEBATI RSE ANTE LAS CAMARAS DE COVERCI O.

EL SECRETARI O DE LA CAMARA DE COVERCI O DE BUCARANANGA
DE CONFORM DAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORI ZACI ON | MPARTI DA POR LA
SUPERI NTENDENCI A DE | NDUSTRI A Y COMERCI O, MEDI ANTE EL OFI Cl O DEL 18 DE NOVI EMBRE

DE 1996, LA FIRVA MECANI CA QUE APARECE A CONTI NUACI ON TI ENE PLENA VALI DEZ PARA
TODOS LOS EFECTOS LEGALES.

20326823
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| MVORTANTE: LA FIRVA DIG TAL DEL SECRETARI O DE LA CAMARA DE COMERCIO DE
BUCARAMANGA CONTENI DA EN ESTE CERTI FI CADO ELECTRONI CO, SE ENCUENTRA EM Tl DA POR
UNA ENTIDAD DE  CERTI FI CACI ON ABI ERTA AUTORI ZADA Y VI G LADA POR LA
SUPERI NTENDENCI A DE | NDUSTRI A 'Y COVERCI O DE CONFORM DAD  CON LAS EXI GENCI AS
ESTABLECI DAS EN LA LEY 527 DE 1999.

EN EL CERTIFICADO SE | NCORPORAN TANTO LA FI RVA MECANI CA QUE ES UNA
REPRESENTACI ON GRAFI CA DE LA FIRVA DEL SECRETARI O DE LA CAMARA DE COMERCI O DE
BUCARAMANGA, COMO LA FIRVA DIG TAL Y LA RESPECTI VA ESTAMPA  CRONOLOG CA,  LAS
CUALES PODRA VERI FI CAR A TRAVES DE SU APLI CATI VO VI SOR DE DOCUMENTCOS PDF.

NO, OBSTANTE SI USTED EXPI DI O EL CERTI FICADO A TRAVES DE LA PLATAFORMA VI RTUAL
PUEDE | MPRI M RLO DESDE SU COMPUTADOR CON LA CERTEZA DE QUE FUE EXPEDI DO POR LA
CAMARA DE COMERCI O DE BUCARAMANGA. LA PERSONA O ENTIDAD A LA QUE USTED LE VA A
ENTREGAR EL CERTI FI CADO PUEDE  VERI FI CAR, POR UNA SCLA VEZ, SU CONTEN DO
| NGRESANDO A WAV CAMARADI RECTA. COM OPCl ON CERTI FI CADOS ELECTRONI COS Y DI G TANDO
EL CODI GO DE VERI FI CACl ON QUE SE ENCUENTRA EN  EL ENCABEZADO DEL PRESENTE
DOCUMENTO. EL CERTI FI CADO A VALI DAR CORRESPONDE A LA | MAGEN Y CONTENI DO DEL
CERTI FI CADO CREADO EN EL MOMENTO EN QUE SE GENERO EN LAS VENTANI LLAS O A TRAVES
DE LA PLATAFORVA VI RTUAL DE LA CAMARA.

Pedro Pablo Contreras Pacheco



CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-0-104-2022 CONTRATAR LA “REVISION AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS Y CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN LA VEREDA SAN VICENTE DEL MUNICIPIO DE
SAN LORENZO, NARINO”.

2L PROYECTOS SAS

(SE ENVIO ADJUNTO EN
OTRO CORREO DEBIDO AL
TAMANO DEL
DOCUMENTO)

Calle 35 No 29-54 Oficina 205 Telefono: 321 4531047 Bucaramanga



CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-0-104-2022 CONTRATAR LA “REVISION AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS Y CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN LA VEREDA SAN VICENTE DEL MUNICIPIO DE
SAN LORENZO, NARINO”.

CUPO DE CREDITO PRE-
APROBADO

Calle 35 No 29-54 Oficina 205 Telefono: 321 4531047 Bucaramanga
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Bucaramanga, Diciembre 14 del 2022

Sefores
PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER
BBVA ASSET MANAGEMENT - SOCIEDAD FIDUCIARIA

BANCOLOMBIA S.A.
CERTIFICA

Que la sociedad SISCOTEL LTDA con Nit 804013234 tiene con nuestra entidad un cupo de crédito pre-
aprobado por valor de  TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS_ M/CTE.  $300.000.000 ), destinado para la

Convocatoria Pablica No. PAF-ATMINDEPORTE-0-104-2022que tiene por objeto

“términos de referencia para contratar la “revisidn ajuste y complementacion de estudios y
disefios y construccidon del polideportivo cubierto en la vereda San Vicente del municipio de
san lorenzo, Nariino”

BANCOLOVBIA SA. Essblecimiento Bancario

VIGILADO_ *~

La vigencia del cupo de crédito pre-aprobadoesde ( 5 ) CINCO meses contados a partir de la fecha
de cierre de la convocatoria No. PAF-ATMINDEPORTE-0-104-2022

La presente certificacion no compromete ni obliga a Bancolombia con la sociedad, o con la entidad
contratante, ni compromete a Bancolombia a la expedicién de la carta de cupo de crédito Aprobado en
firme, libre y/o disponible, o a la ejecucidn de desembolso alguno, dado que la misma se encuentra sujeta
al estudio de crédito, a la aprobacion del cupo en firme por parte de Bancolombia, y al cumplimiento por
parte de la sociedad SISCOTEL LTDA de los términos, condiciones y garantias establecidas en la
comunicacién de aprobacién, entre otros. Bancolombia no se hara responsable por perjuicios, lucro
cesante o dafos causados a la entidad contratante o a la sociedad por la no aprobacién del cupo de
crédito en firme, por la disminuciéon o modificacion del cupo pre-aprobado o por el uso que haga la
sociedad de la presente carta. lgualmente, Bancolombia se reserva el derecho a modificar la totalidad de
las condiciones aqui previstas en razon de, pero sin limitarse a, las condiciones financieras, crediticias y
de cumplimiento legal de la sociedad.

Se expide en Bucaramanga alos( 14 ) CATORCE dias del mes de DICIEMBRE del afio 2022 /

© CrupoBancolombia
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Cordialmente,
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/ } beatl

} /

'1/ /
CARLOS ANDRES SANCHEZ PICO
C.C. 80876457 de Bogota

é En caso de verificacion, puede comunicarse con la entidad bancaria a través del siguiente contacto:
I Nombre: CARLOS ANDRES SANCHEZ PICO

Cargo: Gerente Pyme

% Correo electrénico: caransan@bancolombia.com.co

Teléfono: 31715159835

Direcciéon: Carreral1l8#35-2

© CrupoBancolombia




CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-0-104-2022 CONTRATAR LA “REVISION AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS Y CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN LA VEREDA SAN VICENTE DEL MUNICIPIO DE
SAN LORENZO, NARINO”.

FORMATO 3. EXPERIENCIA
ESPECIFICA DEL PROPONENTE
PARA HABILIAR LA OFERTA

Calle 35 No 29-54 Oficina 205 Telefono: 321 4531047 Bucaramanga



B va’-\éol Management Fi ndeter é

. . Banca de Desarrollo Territorial
Sociedad Fiduciaria - = -

FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA “REVISION AJUSTE Y
OBJETO: COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS Y CONSTRUCCION DEL
POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN LA VEREDA SAN VICENTE DEL
MUNICIPIO DE SAN LORENZO, NARINO”

PROPONENTE: CONSORCIO POLIDEPORTIVO SAN VICENTE

DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE
APORTA LA EXPERIENCIA: 2L PROYECTOS SAS

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA

VALOR PORCENTAJE
CONT. ACTIVIDADES ENTIDAD | FECHADE | FECHA DE DE

No. OBJETO | pjecutapas | _EN | coNTRATANTE INICIO FINALIZ. | PARTICIPACION
SMMLV .U

EJECUCION DE
OBRAS VARIAS]
PARAEL |CONSTRUCCI
DESARROLLO | ON DE UN
DE LA CENTRO DEL
CAPACIDAD | DEPORTE Y
INSTALADA DE LA
LA OFERTA | ACTIVIDAD
MISIONAL DE FISICA,
002- DOCENCIA, |CONSISTENT
2010 |[INVESTIGACIO| E EN UNA
N PISCINA
PROYECCION [SEMIOLIMPIC
SOCIAL. A CUBIERTA,
EXTENSION Y | GIMNASIO,
BIENESTAR | OFICINAS Y
UNIVERSITARI [LABORATORI
O EN LA Os.
CIUDADELA
UCEVA

UNIDAD
CENTRAL DEL
4831.80 | VALLE DEL | 17/08/2011 | 19/12/2012 47%
CAUCA -

UCEVA

_ , Comprometidos
7@ E! emprendimiento nhacienda .
w con Colombia




BBVA Findeter4

Asset Management o
Banca de Desarrollo Territorial

Sociedad Fiduciaria
TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA “REVISION AJUSTE Y
OBJETO: COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS Y CONSTRUCCION DEL
' POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN LA VEREDA SAN VICENTE DEL
MUNICIPIO DE SAN LORENZO, NARINO”
PROPONENTE: CONSORCIO POLIDEPORTIVO SAN VICENTE
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE
APORTA LA EXPERIENCIA: 2L PROYECTOS SAS
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA
VALOR PORCENTAJE
CONT.|  ojero | AcTviDADEs | /LS ENTIDAD | FECHADE | FECHA DE DE
No. EJECUTADAS CONTRATANTE |  INICIO FINALIZ. | PARTICIPACION
SMMLV
(C. UT)
LA
ADECUACION
Y
TERMINACION
DEL COLISEO
CUBIERTO DEL
MUNICIPIO DE
TABIO
CUNDINAMAR MUNICIPIO DE
201300|CA (CONVENIO TABIO
I~ DE OBRACIVIL | 35059 |\ Iioio 0| 25/09/2013 | 24/01/214 100%
ASOCIACION o
716-2012
SUSCRITO
ENTRE
COLDEPORTE
SYEL
MUNICIPIO DE
TABIO
CUNDINAMAR
CA

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacion antes consignada es veraz y
podra ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aqui consignado. Y
se compromete a presentar los documentos que requieren y que respaldan lo aqui consignado.

/NA‘é%NA CAMACHO

Representante Legal
2L PROYECTOS SAS
C.C.1.098.693.785 expedida en Bucaramanga

Comprometidos

- s con Clombi




CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-0-104-2022 CONTRATAR LA “REVISION AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS Y CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN LA VEREDA SAN VICENTE DEL MUNICIPIO DE
SAN LORENZO, NARINO”.

CONTRATO #1

Calle 35 No 29-54 Oficina 205 Telefono: 321 4531047 Bucaramanga



CERTIFICACION DE OBRA

EL SUSCRITO RECTOR DE LA UNIDAD CENTRAL DEL VALLE “UCEVA”, CERTIFICA
QUE:

UNA VEZ REVISADOS LOS ARCHIVOS DE LA UNIVERSIDAD, SE PUDO CONSTATAR
QUE EL CONSORCIO UNIVERSITARIO IDENTIFICADO NIT No. 900.455.218-6,
SUSCRIBIO Y EJECUTO A ENTERA SATISFACCION Y CON UNA CALIDAD DE OBRA
EXCELENTE, PARA LA UNIDAD CENTRAL DEL VALLE “UCEVA", EL SIGUIENTE
CONTRATO DE OBRA PUBLICA:

CONTRATO N°: 002-2010
CONTRATISTA: CONSORCIO UNIVERSITARIO NIT: 900.455.218-6
INTEGRANTES: CONGETER LTDA 3%, BENJAMIN ORLANDO

ARANA USUNA 3%, CONINSAS S.A.S 47%, CIVIN
INGENIEROS LTDA 47%,

OBJETO: EJECUCION DE “OBRAS VARIAS PARA EL
DESARROLLO DE LA CAPACIDAD INSTALADA DE
LA OFERTA MISIONAL DE DOCENCIA,
INVESTIGACION PROYECCION SOCIAL,
EXTENSION Y BIENESTAR UNIVERSITARIO EN
LA CIUDADELA UNIVERSITARIA UCEVA

SITIO: MUNICIPIO DE TULUA VALLE DEL CAUCA

VALOR INICIAL: $ 2571516.722.00 DOS MIL QUINIENTOS
SETENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS DIEZ Y
SEIS MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS
M/CTE.

VALOR ADICIONAL No.01: $ 28'666.634,00

VALOR ADICIONAL No. 02: $ 137'999.820,00

VALOR TOTAL DEL$ 2.738'183.176,00

CONTRATO:

VALOR EJECUTADO REAL:  $2.738'181.983,00

FECHA DEL CONTRATO O3 DE AGOSTO DE 2011
PLAZO DEL CONTRATO: CIENTO CINCUENTA (150) DIAS
FECHA DE INICIACION: .17 DE AGOSTO DE 2011

ACTA SUSPENSION No.01: 21 DICIEMBRE DE 2011
ACTA DE REINICIO No. 01: 04 DE FEBRERO DE 2012

ADICIONAL No. 01: 60 DIAS - 24 FEBRERO DE 2012
ACTA DE SUSPENSION No. 02:11 DE ABRIL DE 2012

ACTA DE REINICIO No. 02: 24 DE MAYO DE 2012
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ADICIONAL No. 02: 60 DIAS - 10 DE JUNIO DE 2012
ACTA DE SUSPENSION No. 03:03 DE AGOSTO DE 2012
ACTA DE REINICIO No. 03: 01 DE OCTUBRE DE 2012

ADICIONAL No. 04: 45 DIAS - 03 DE OCTUBRE DE 2012
ADICIONAL No. 05: 30 DIAS — 06 DE NOVIEMBRE DE 2012
ACTA DE RECIBO FINAL DE18 DE DICIEMBRE DE 2012

OBRA:

ACTA DE LIQUIDACION DE19 DE DICIEMBRE DE 2012

OBRA:

DIRECTOR DE OBRA: ING. RICARDO LATORRE RICO )
RESIDENTE DE OBRA: ARQ. JULIO ALBERTO RIOS PENA

* LAS OBRAS EJECUTADAS CONSISTIERON EN LA CONSTRUCCION DE UN
CENTRO DEL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FISICA, CONSISTENTE EN UNA
PISCINA SEMIOLIMPICA CUBIERTA, GIMNASIO, OFICINAS Y LABORATORIOS.

* UN LABORATORIOS DE CIENCIAS DE LA SALUD

* REMODELACION DE UN ADITORIO EN LA FACULTAD DE DERECHO

* REMODELACION DE UN AUDITORIO EN LA FACULTAD DE ADMINISTRACION
DE EMPRESAS

* REMODELACION DE BATERIAS DE BANOS EN LAS FACULTADES DE
DERECHO Y ADMINISTRACION DE EMPRESAS

CENTRO DEL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FISICA $ 1.530.102.914,17
LABORATORIO DE CIENCIAS DE LA SALUD $ 551.336.627,35
REMODELACION AUDITORIO FACULTAD DE DERECHO $218.141.763,32

REMODELACION AUDITORIO FACULTAD DE

ADMINISTRACION $ 239.245.482,02
REMODELACION BATERIAS BANOS FACULTAD DE ,
DERECHO $ 99'677.597,94
REMODELACION BATERIAS DE BANOS FACULTAD DE :
ADMINISTRACION $ 99'677.597,94

LAS CANTIDADES EJECUTADAS DEFINITIVAS SON LAS QUE SE RELACIONAN A
CONTINUACION:

: CANTIDADES EJECUTADAS
ITEM I PARTIDA DE TRABAJO UND.| CANT VR. UNIT. VR. TOTAL
CONSTRUCCION CENTRO DEPORTIVO

100 | PRELIMINARES
102 | LOCALIZACION Y REPLANTEO M2 | 2.32668 $2273.00| $528854364
103 Sg"g)’AMENTO (TEJA ZINC, SIN| ~p 1,00| $1.791.312,00| $1.791.312,00
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104 | CERRAMIENTO EN FIBRA ML 202,80 $6.03300| $1.223.492,40

200 | MOVIMIENTO DE TIERRAS Y
RELLENOS
DESCAPOTE A MAQUINA (INCLUYE

T M2 | 252149 $219400| $5532.149,06
EXCAVACION  MANUAL  EN

202 | MATERIAL HETEROGENEO 0-1.80 m| M3 398,64 $655500| $2.613.08520
INCLUYE RETIRO A 5 Km
EXCAVACION  MECANICA  EN

203 | MATERIAL HETEROGENEO 0-2.50 m| M3 700,56 $12.09500| §8.473.27320
INCLUYE RETIRO A 5 Km
RELLENOS MANUAL EN RECEBO B-

W4 | et coMpACTaDe), | ™ 340,22 $58.110,00| $19.770.184,20
RELLENOS MATERIAL

206 |SELECCIONADO DE LA MISMA| M3 100,62 $ 9.475,00 $ 953.374,50
EXCAVACION

300 | CIMENTACION . $-

301 ‘E:S(")‘%?ETO DE LIMPIEZA 1500 PSI| \\> 138,26 $18538,00| $2.563.063,88
CONCRETO PARA ZAPATAS 3000

902 |0 N REEUERZO) M3 1280| $454702,00| $5820.18560
CONCRETO VIGA DE AMARRE

303 |CIMENTACION 3000 PSI (NO| M3 4452| $477.897,00| §21.275.974.44
INCLUYE REFUERZO)

304 253(1:3 n?ASE CONCRETO 3000 PSI| 45 940,30 $47.678,00| §$44.83162340

400 | PISCINA SEMI OLIMPICA $-
PISCINA SEMI OLIMPICA 12.5X25
(NO INCLUYE EXCAVACION) INCL

PSR Ve SCAVACION) DL 3 348.80| $477.750,00| $166.639.200,00
ACCESORIOS Y DEMARCACIONES

500 | ESTRUCTRUA METALICA $ -
ESTRUCTURA METALICA INCLUYE

Rkl iy KG | 12.304,58 $20.592,00| $253.375.911,36

600 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO $-
CONCRETO COLUMNAS 3500 PSI

80! | SN eEUEREOS M3 1,80  $553.729,00 $996.712,20
VIGAS AEREAS CONCRETO 3500

602 |Lo e REFUCREGE) M3 622| $508.81800| §3.164.847.96

700 | ACERO DE REFUERZO $-

701 | ACERO DE REFUERZO PDR-60 KG | 10.194.88 $2902,00| $ 2958554176

800 | MAMPOSTERIA $ -

801  |BLOQUEN°5012m M2 | 1.016.97 $30107,00| $30617.915,79

802 |BLOQUEN°5012m ML 71,87 $20907,00| $1.502586,09

900 | PANETES 5
PANETE LIS : =1 &

901 | o NUROS 14 (=151 yy | 203304  $10067,00 $20475673,98
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PANETE LISO MUROS 14 (e=15;

25 KA.

g e ML 330,38 $830100| $274248438
M 0
903 | FILOS Y DILATACIONES PANETE ML | 1.076.23 $286600| $308447518
904 | ESTUCO MUROS PLASTICO M2 | 112623 $485400| $ 546672042
905 | ESTUCO MUROS PLASTICO ML 390,23 $ 2.426,00 $ 946.697,98
1000 | CUBIERTA $ -
1001 | SJBIERTAAUTOSOPORTANTECAL| \p | 140075  $79.17000| $110.807.377,50
INSTALACIONES )
1100 | 1 DROSANITARIAS $
EXCAVACION MANUAL
W | e actohES HibrGaRNIAmas | Ve | 4B® $11.70500| $4.951.215,00
SUMINISTRO E INSTALACION PARA _
102 | A CANTARILLADO DE 10" ML »E340100 $
SUMINISTRO E  INSTALACION
oy | ML 42,60 $41.162,00| $1.753.501,20
SUMINISTRO E INSTALACION
tios.  (SUMBUSTRS ML 80,90 $22.802,00| $1.844.681,80
SUMINISTRO E  INSTALACION
1oe:  |SNCUSTE ML 92,60 $20.710,00| $1.917.746,00
1106 | PUNTO SANITARIO PVC 4 Pig. PTO 16,00 $39.918,00 $ 638.688,00
1107 | PUNTO SANITARIO PVC 3 Pig. PTO 43,00 $27.65000| $ 1.188.950,00
SUMINISTRO E INSTALACION SIFON
1108 [SANITARIO PVC 3 Plg. (INCLUYE | UND 43,00 $ 5.797.00 $ 249.271,00
REJILLA)
SUMINISTRO _E___ INSTALACION
1109 |TUBERIA PRESION PVC @ 12| ML 91,41 $ 3.399,00 $ 310.702,59
PULG.
SUMINISTRO E  INSTALACION
1110 | TUBERIA PRESION PVC @ 1 PULG, | ML ¥ 8.506,00 $-
SUMINISTRO _E__ INSTALACION
1111 |TUBERIA PRESION PVC @ 1 12| ML 196,56 $10652,00| $2.093.757,12
PULG.
PUNTO AGUA FRIA PVC @ 172
1112 |(VALOR PROMEDIO INSTALACION| UN 35,00 $30.371,00| §$ 1.062.985,00
TIPICA)
CAJAS INSPECCION 100 X 100
| e UN 6.00| $29285400| $1.757.124,00
1200 | INSTALACIONES ELECTRICAS : $-
TABLERO T-L DE DISTRIBUCION
PARA AREA DE LABORATORIOS,
TRIFASICO, 5 PTOS, 36 CIRCUITOS.
1202 |ESPACIO PARA| UN 1,00| $441.916,00 $ 441.916,00
TOTALIZADOR PUERTA Y
CONTRAPUERTA Y  CHAPA,
BARRAJE DE COBRE
INTERRUPTOR AUTOMATICO TIPO
1203 | INDUSTRIAL DE 3X100 AMP C.C. DE | UN 2,00| §384.05500 $ 768.110,00
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1206

TABLERO TRIFASICO, 5 POLOS, 12
CIRCUITOS, PARA EQUIPO PISCINA

UN

1,00

$ 307.734,00

$ 307.734,00

1213

ALIMENTACION DEL T-P A LA UPS
DE 4 KV, CON 3 CABLES THHN No 8
TUBERIA DE 1"

ML

12,00

$ 28.471,00

$ 341.652,00

1215

ALIMENTACION DEL T-P A LA UPS
DE 4 KV, T-R-P, CON 3 CABLES
THHN No 8 TUBERIA DE 1"

ML

12,00

$28.471,00

$ 341.652,00

1216

TABLEROS PARA CORRIENTE
REGULADA, EN CAJA METALICA
PUERTA ,REGLETAS PARA MONTAR
AUTOMATICAS DE  TORNILLO-
TORNILLO.ESPACIO PARA 8
AUTOMATICOS DE 1X20 AMP

UN

2,00

$191.877,00

$ 383.754,00

1217

INTERRUPTOR AUTOMATICO
BIFASICO DE 2X40 AMP TORNILLO
TORNILLO

UN

16,00

$28.724,00

$ 459.584,00

1219

INTERRUPTOR AUTOMATICO
MONOFASICO DE 1X20 AMP
MERLINE GERINE

UN

35,00

$ 16.265,00

$ 569.275,00

1220

SALIDOS PARA ALUMBRADO, POR
CIELO RASO, TUBERIA EMT CON
CAJA METALICA, CABLE THW No 12

UN

123,00

$ 57.030,00

$ 7.014.690,00

1221

SALIDAS PARA TOMACORRIENTE
DOBLE MONOFASICA CON POLO A
TIERRA PARA SOLIDOS NORMALES
15 AMP

UN

90,00

$52.817,00

$ 4.753.530,00

1226

SALIDA PARA TOMACORRIENTE
REGULADA DE 15 AMP 120
VOLTIOS, TIPO HOSPITAL,
NARANJA, POLO A TIERRA AISLADO

UN

$ 51.549,00

$ 2.371.254,00

1227

RACK PARA COMUNICACIONES
PARA SOBREPONER EN LA PARED
MUEBLE EN LAMINA C.R PUERTA
TRANSPARENTE Y CAPACIDAD
PARA 2 PATCH PANEL Y UN
SUIWTCHE

UN

2,00

$ 850.435,00

$ 1.700.870,00

1228

PATCH PANEL DE 24 PUERTOS
CATEGORIA 6-A INCLUIR LAS
MARQUILLAS RESPECTIVAS
INCLUIR  ORGANIZADORES DE
CABLES VERTICALES Y BANDEJA
PARA CABLES Y TOMACORRIENTE
DOBLE CORRIENTE REGUALDA

UN

2,00

$ 629.858,00

$ 1.259.716,00

1230

SALIDAS PARA DATOS, TERMINADO
EN CONECTOR RJ-45 CATEGORIA
6-A INCL MARQUILLA

UN

36,00

$ 39.562,00

$ 1.424.232,00

1232

CABLE UTP' DE 4
ENTORCHADAS CATEG 6-A

PARES

ML

800,00

$ 2.693,00

$ 2.154.400,00

1233

CERTIFACION DE SALIDAS DE VOZ
Y DATOS

UN

36,00

$ 7.687,00

$ 276.732,00
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1235

LAMPARAS FLUORESCENTES
REDONDAS PARA INCRUSTAR DE
2X26 W BALASTRO ELECTRONICO,
DIFUSOR EN VIDRIO TEMPLADO
TRANSPARENTE

UN

5,00

$44.276,00

$221.380,00

1236

LUMINARIA PARA ALUMBRADO DE
PISCINA CARCAZA EN ALUMINIO
FUNDIDO, REFLECTOR EN
ALUMINIO ELECTRO
ABRILLANTADO, BALASTRO DE
ALTO FACTOR, INCLUIR EN
MUEBLE PAR 208 VL BOBILLA
METAL HALIDE DE 250 VOLTIOS

UN

21,00

$ 448.534,00

$9.419.214,00

1237

LAMPARAS FLUROSCENTE DE 2X32
W TUBO TIPO T5 REFLECTOR
ELECTRO BRILLANTE

UN

123,00

$ 134.958,00

$ 16.599.834,00

1244

EQUIPO INTERRUPTOR DE
POTENCIA UPS DE 5KVA
AUTONOMIA DE 15 MIN ENTRADA
208/120 VOLTIOS SALIDA 208/120
VOLTIOS ONLINE CON
TRANSFORMADOR AISLADO

UN

1,00

$ 3.432.990,00

$ 3.432.990,00

1245

ITEMS NO PREVISTOS

$-

1245,01

TABLERO T-P DE DISTRIBUCION
PARA AREA
LABORATORIO,TRIFASICO, 5
POLOS 42 CIRCUITOS,ESPACIO
PARA TOTALIZADOR,PUERTA Y
CONTRAPUERTA Y CHAPA. TUBO
PESADO.BARRAJE DE COBRE

UN

1,00

$ 526.343,00

$ 526.343,00

1245,02

ACOMETIDA TRIFASICA CON 4
CABLES THHNN No. 2 EN DUCTERIA
3"

ML

200,00

$ 135.044 41

$ 27.008.882,60

1245,03

ACOMETIDA AL TABLERO T-L CON 4
CABLES THHN No 2 Y UN No 6
TUBERIA 2"

ML

15,00

$105.210,00

$ 1.578.150,00

1245,04

TUBERIA PVC CONDUIT 1"

ML

430,00

$ 4.260,00

$ 1.831.800,00

1245,05

ACOMETIDA AL TABLERO DE
MAQUINAS CON 4 CABLES THHN No
8 'Y UN No 10 TUBERIA 1/2 2"

ML

30,00

$37.973,10

$ 1.139.193,00

1245,06

ALIMENTACION DEL TP A LOS
CIRCUITOS DE 110 V Y CIRCUITOS
DE ALUMBRADO PISCINA CON 4
CABLES No. 14 Y TUBERIA DE 1/2"

ML

890,00

$ 16.940,00

$ 15.076.600,00

124507

ALIMENTACION DEL TP A LOS
CIRCUITOS DE 110 V Y CIRCUITOS
DE ALUMBRADO LABORATORIO
CON 4 CABLES Ne. 14 Y TUBERIA
DE 1/2"

ML

575,00

$ 16.940,00

$ 9.740.500,00

1245,08

ALIMENTACION DEL TP A LOS
CIRCUITOS DE TOMAS REGULADAS
DE PISCINA Y LABORATORIO CON 2
CABLES No. 12 Y UNO No. 14 y
TUBERIA 3/4"

ML

470,00

$ 15.005,50

$ 7.052.585,00

BANOS Y AUDITORIOS

$-
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1245,09

ACOMETIDA TRIFASICA CON 4
CABLES THHNN No. 2 EN DUCTERIA
3"

ML

50,00

$ 135.044 41

$ 6.752.220,50

124510

TABLERO TRIFASICO, 5 POLOS, 12
CIRCUITOS, AUDITORIOS 108 Y 208

UN

2,00

$ 307.734,00

$615.468,00

124511

ACOMETIDA AL TABLERO TP, CON 4
CABLES THNN No. 1/0 AUDITORIO
208

ML

45,00

$ 141.140,71

$6.351.331,95

124512

ACOMETIDA AL TABLERO T-L CON 4
CABLES THHN No 4 Y UN No 8
TUBERIA 2"

ML

45,00

$ 77.446,30

$ 3.485.083,50

124513

ALIMENTACION CIRCUITOS TOMAS
A 220V A TOMAS Y CIRCUITOS
MANEJADORAS DE AIRE CON 2 No.
12 Y 2 No. 14 DUCTO DE 3/4"
AUDITORIOS

ML

360,00

$ 25.988,26

$ 9.355.773,60

124514

ALIMENTACION DEL TP A LOS
CIRCUITOS DE 110 V Y CIRCUITOS
DE ALUMBRADO AUDITORIOS CON
4 CABLES No. 14 Y TUBERIA DE 1/2"

ML

768,00

$ 23.140,66

$17.772.026,88

124515

INTERRUPTOR AUTOMATICO
BIFASICO DE 2X60 AMP
CONDENSADORAS DE AIRE

UN

12,00

$ 60.561,00

$ 726.732,00

124516

INTERRUPTOR AUTOMATICO
BIFASICO DE 2X20 AMP

| UN

4,00

$29.042,00

$ 116.168,00

124517

SALIDOS PARA ALUMBRADO, POR
CIELO RASO, TUBERIA EMT CON
CAJA METALICA, CABLE THW No 12

UN

127,00

$ 57.030,00

$ 7.242.810,00

1245,18

SALIDAS PARA TOMACORRIENTE
DOBLE MONOFASICA CON POLO A
TIERRA PARA SALIDAS NORMALES
15 AMP

UN

34,00

$ 52.187,00

$ 1.774.358,00

1245,19

SALIDA PARA TOMACORRIENTE DE
PATA TRABADA BISAFICA DE 208 V
20 AMP

UN

10,00

$ 46.544,00

$ 465.440,00

1245,20

SALIDA PARA MANEJADORAS DE

AIRE ACONDICIONADO CON TOMA |

Y CLAVIJA CON 3 CABLES No. 10 Y
UNO No.14

UN

6,00

$ 56.230,00

$ 337.380,00

124521

TUBERIA EMT DE 3/4"
ACCESORIOS Y
FIJACION

CON
ELEMT DE

ML

165,00

$ 13.534,00

$ 2.233.110,00

124522

TUBERIA. E M T DE 2" CON
ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE
FIJACION

ML

21,00

$21.278,00

$ 446.838,00

124523

MALLA DE PUESTA A TIERRA ( 6
VARILLAS, 30m 2/0 COBRE, 10 btos
favige!)

UN

2,00

$ 1.842.720,00

$ 3.685.440,00

124524

ALIMENTACION CIRCUITOS
ALUMBRADO 2 CABLES No. 14

ML

15,00

$6.021,00

$90.315,00
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ALIMENTACION DEL TP A LOS
CIRCUITOS DE 110 V Y CIRCUITOS

124525 |DE ALUMBRADO LABORATORIO 2| ML 150,00 $16.940,00| $ 2.541.000,00
PISO CON 4 CABLES No. 14 Y
TUBERIA DE 1/2"
INTERRUPTOR AUTOMATICO
124526 | MONOFASICO DE 1X20 AMP 2 PISO| UN 6,00 $ 16.265,00 $ 97.590,00
MEDICINA
SALIDOS PARA ALUMBRADO, POR
CIELO RASO, TUBERIA EMT CON
BB | TR e B Pt 28,00 $57.030,00| $1.596.840,00
2 PISO MEDICINA Y BANOS
SALIDAS PARA TOMAGCORRIENTE
DOBLE MONOFASICA CON POLO A
s || e e S SO PO & | 21,00 $52.187,00| $1.095.927.00
15 AP 2 PISO MEDICINA
#REF! | LAMPARAS TIPO BALA UN 35,00 $60447,00| $2.115645,00
1300 | CIELO RAZOS - $-
CIELO RASO EN DRYWALL
R B B R R T 549,63 $30.633,00| $16.836.81579
1400 | PISOS Y ENCHAPES = $-
1401 | PISO TRANSITO AREAS COMUNES | M2 411,39 $49.456,00| $ 20.345.703,84
1403 | ENCHAPE 33,8X33 .8 piso M2 138,24 $38.166,00| $5.276.067,84
1409 | CERAMICA PARED EGEO 30 x 30 M2 464,30 $2908300| $13.921.106,90
1410 | CERAMICA PARED EGEO 30 x 30 ML 134,66 $13641,00| $1.836.897,06
1500 | PINTURAS a $-
1501 | VINILO SOBRE ESTUCO 3 MANOS | M2 | 1.126.23 $8901,00| $10.02457323
1502__| VINILO SOBRE ESTUCO 3 MANOS | ML 390,23 $8901,00| §3473437.23
1503 | YINILO SOBRE ESTUCO 3 MANOS| ., 549,63 $10.389,00| $5.710.106,07
TECHOS
1700 | APARATOS SANITARIOS - $-
SUMINISTRO E INSTALACION TAZA
5. [ o bty UN 800 $23625900| $1.890.072,00
SUMINISTRO E  INSTALACION
| ARG BE e UN 29,00| $162.35500| $ 4.708.295,00
SUMINISTRO E  INSTALACION
M e phliy o DL UN 16,00 $ 33.046,00 $ 528.736,00
SUMINISTRO E  INSTALACION |
1708 | s DISCAP R & UN 800| $107.011,00 $ 856.088,00
SUMINISTRO E INSTALACION LLAVE
1708 | TERMINAL TIPO GANZO CROMADA| UN 2,00/ $180.766,00 $ 361.532,00
: /2 PESADA B
SUMINISTRO E _ INSTALACION
O iR Gt BB A o | N 400| $57546000| $2.301.876,00
1710 |SUMINISTRO =~ E  INSTALACION | | 800 $22307800| $1.784.624.00

DISPENSADOR DE JABON
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SUMINISTRO E  INSTALACION
1711 |PROTECTOR PAPEL HIGENICO| UN 16,00 $47.168,00 $ 754.688,00
200m
2100 | URBANISMO = $-
2104 | RAMPA MINUSVALIDOS UN 2,00 $63.741,00 $ 127.482,00
2300 | ASEO GENERAL - $-
2301 | ASEO GENERAL (PARA ENTREGA) | M2 | 2.326.68 $161300| $3.752.934,84
2302 | ITEMS NO PREVISTOS - $-
2302,01 | CONCRETO CICLOPEO M3 30,07| $168.110,00| § 5.055.067,70
2302,02 %ACJLAjYE 'ui';*égcﬁ'ip ABO X80 N 200  $211.240,00 $ 422.480,00
CAJAS INSPECCION 1.50 X 1.50 EN
2302,03 %?IL\A::RETO INCLUYE MARCO Y| UN 300| $51211000| $1.536.330,00
!
2302,04 | COLUMNETAS EN CONCRETO ML 155,95 $16.820,00| $2.623.079,00
230205 | ANDENES EN CONCRETO M2 251,56 $34450,00| $8.666.242,00
VENTANA EN ALUMINIO
230206 |BASCUALTE P. 38/31 INCLUYE| M2 200,86| $239.860,00| $48.178.279,60
VIDRIO
2302,07 R%ELF:’JTY‘E CEth\PQLy\h/AIIgFL?O P. 3831 Mo 50,38| $330.191,00| $16.635.022,58
2302,08 | GRANIPLAST FACHADA M2 492,68 $23011,00| $11.337.059,48
2302,09 | ROVPEOLAS EN GRANITO ML 78,40 $33.780,00| $ 2.648.352,00
230210 | MURC SUPERBOARD 8mm 1 CARA | M2 61,24 $30.830,00| $1.888.029,20
2302,11 | MURO.SUPERBOARD 8mm 1 CARA | ML 59,85 $18.498,00| $1.107.105,30
230212 | MURC SUPERBOARD 8mm 2 CARA | M2 24,99 $60.330,00| $ 1.507.646,70
2302,13__| GRANITO LAVADO PISCINA M2 350,10 $24.17000| $8.461.917,00
2302,14 | MEDIA CANA GRANITO LAVADO | ML 120,26 $25920,00| $3.117.139,20
2302,15 | CENEFA GRANITO PULIDO ML 10,00 $ 27.340,00 $ 273.400,00
2302,16 | PRADO M2 | 1.36067 $6.330,00| $8613.041.10
2302,17 | TUBERIA 6" NOVAFORT ML 120,00 $24.142,00| $2.897.040,00
2302,18 | PUERTAS DE BATERIAS DE BANO | UN 32,00] $330.191,00| $10.566.112,00
2302,19 | ALFAGIAS EN CONCRETO ML 64,20 $17.540,00| $ 1.126.068,00
230220 | EQUIPO DE BOMBEO GB 1,00| $6.000.000,00| $ 6.000.000,00
230221 | FUNDICION MESON M2 17.47 $23.839,00 $416.467,33
230222 | GRANITO PULIDO MESOSNES M2 3.86| $106.240,00 $ 410.086.40
230223 | REMATE MUROS CUBIERTAS ML 162,80 $18.260,00| $2.972.728,00
230224 | GRANIPLAST FACHADA ML 244,09 $13.806,60| §$3.370.052,99
2302,25 |PIRLAN - PIRAGUA ALUMINIO ML 168,41 $ 3.890,00 $655.114,90
230226 | ALISTADO PISOS M2 940,30 $15.988,00| $ 15.033.516,40
PUNTO AGUA FRIA PVC @ 1 112"
230227 (T\I/F?:;S\E PROMEDIO INSTALACION | UN 8,00 $31.100,00 $ 248.800,00
2302,28 ‘L’fbxmﬁd S AUTOMATICA| yn 2900| $14467000| $4.195.430,00
230229 | FLUXOMETRO SANITARIOS UN | 8,00 $363.980,00| $2.911.840,00
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SUMINISTRO E INSTALACION TAZA
psnzge |SEMMIETRD. UN 8,00| $207.860,00| $1.662.880,00
EXCAVACION  MANUAL  CANAL
o Rl e M3 33,02 $ 6.555,00 $216.446,10
PLACA BASE CONCRETO 3000 PSI
el e enh AR M2 4128 $47678,00| $1.968.147,84
BLOQUE N° 5 012 m CANAL
ol ML 137,60 $20.907,00| $2.876.803,20
PANETE LISO MUROS 14 (e=15:
A | i Dot M 137,60 $8301,00( $1.142.217,60
2302,35 | TAPA REJILLA CONCRETO 0.8 X06 | UN 87,00 $20.567,00| $1.789.329,00
2302,36 g"&“’* ELECTROSOLDADA PISOM-| o | 493603 $3.710,00| $7.182.671,30
2302,37 | SOLAPA LAMINA GALVANIZADA ML 23,00 $ 13.770,00 $316.710,00
LABORATORIO DE PRACTICAS MEDICAS - ] $-
2400 | PRELIMINARES = $-
2401 | LOCALIZACION Y REPLANTEO M2 371,52 $2.273,00 $ 844.464 96
DESMONTE  DE  CUBIERTA
aan | S ey OE o O GB 1,00| $594379400| $5.943794,00
2404 | CERRAMIENTO EN FIBRA ML 206,35 $6.03300| § 1.244.909,55
2500 | ESTRUCTRUA METALICA ' $-
ESTRUCTURA  METALICA  INCL
I [ ol W KG | 7.543,85 $20.144,00 | $151.959.285,60
2600 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO $-
CONCRETO COLUMNAS 3500 PSI
2601 |\ KEFUERZOS) M3 523| $553729,00| $2.896.002,67
""" i
VIGAS AEREAS CONCRETO 3500 |
2602 |05 5 (SN REFUERZ0S) M3 293 $508818,00| $1.490.836,74
2603 | PLACA AEREA METAL DECK M2 37152| $104.242.00| $38.727.98657
2700 | ACERO DE REFUERZO ! $-
2701 | ACERO DE REFUERZO PDR.60 TKG | 126950 $2002,00| $ 368408900
2800 MANPOSTERIA ‘ $-
2801 |BLOQUEN°50,12m M2 140,34 $30107.00| $4.225216.38
2900 PANETES a - $-
2901 ZQ;:‘."J) LISO 'MURGS 1:4 (=15 o 437,04 $10.067,00| $4.399.681,68
2902 Sf'f-?;s\ LISO' MURGS “+:4 {e=1.5:| w1 150,96 $8301,00| §1.253.11896
2003 | FILOS Y DILATACIONES PANETE | ML 349,12 $2.86600| $ 100057792
2904 |ESTIC0 MUROS PLASTICO M2 784,35 $4.85400| $23.807.234,90
2905 | ESTLCO MUROS PEASTICO "ML | 23427 $2.426,00 $ 568.339,02
3000 CURIERTA j 5 $-
3002 | PANELDEC SANDWICH M2 | 47541 $74.766,00| $ 35.544.504,06
3003 | PANELDEC SANDWICH ML 28,83 $47.056,00| $1.356.624,48
INSTALACIONES
3100 | 1 iDROSANITARIAS 3-
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3102 | PUNTO SANITARIO PVC 3 Plg. PTO 2,00 $ 27.650,00 $ 55.300,00
SUMINISTRO E INSTALACION SIFON
3103 | SANITARIO PVC 3 Plg. (INCLUYE | UND 2,00 $ 5.797,00 $ 11.594,00
REJILLA)
PUNTO AGUA FRIA PVC @ 172
3107 | (VALOR PROMEDIO INSTALACION| UN 4,00 $30.371,00 $ 121.484,00
TIPICA)
3400 | CIELO RAZOS $-
CIELO RASO EN DRYWALL RH
g[S 000 S0 D M2 364,78 $60.076,00| $21.914.52328
3500 | PISOS Y ENCAPES $-
3501 | PISO TERASAFE UNE M2 364,78 $66.622,00| $ 2430237316
3503 | ENCHAPE 33,8X33.8 M2 6.16 $ 38.166,00 $ 234,949 90
3505 | CERAMICA PARED EGEO 30 x 30 M2 23,00 $29.983,00 $ 689.609,00
3600 | PINTURAS _ §-
3601 | VINILO SOBRE ESTUCO 3 MANOS | M2 784,35 $8901,00| §6.981499.35
3602__| VINILO SOBRE ESTUCO 3 MANOS | ML | 23427 $8901.00| § 208523727
3603 ‘T’L"".";‘%,;SOBRE ESTUCO 3 MANOS | ., 364,78 $10.389.00| $3.789.699,42
3800 | APARATOS SANITARIOS $-
3go1 | SUMINISTRO E INSTALACION TAZA | )y 200  $236.259,00 $472.518,00
SANITARIA
SUMINISTRO E  INSTALACION |
v T e R N 200 $162.355,00 $ 324.710,00
SUMINISTRO E  INSTALACION
g | S o UN 200| $223078,00 $ 446.156,00
3900 | VIDRIOS Y ESPEJOS $-
SUMINISTRO E INSTALACION DE
A e e T ML 0,60 $45.017,00 $27.010,20
4200 | ASEO GENERAL $-
4201 | ASEO GENERAL (PARA ENTREGA) | M2 371,62 $1.613.00 $ 599.261.76
4203 ITEMS NO PREVISTOS $-
DESMONTE DE CIELO RAZO
M3 | p i TENTE M2 84,43 $ 7.313,00 $ 617.436,59
420302 | DEMOLICION DE PAREDES M2 35,00 $10.779,00 $ 377.265.00
420303 | PINTURA ESMALTE EN PUERTAS | UN 17,00 $ 36.620,00 $ 622.540,00
420304 | PINTURA ESMALTE EN VENTANAS | M2 20,00 $ 11.250,00 $ 225.000,00
RESINTE ESMALTE
4208058 | o aAS CERENTE M 115,12 $2.020,00 $ 232.542,40
4203,06_| DENGLICION PANETE DANADO M2 31,81 $10.779,00 $ 342.879,99
4203,07_| DEMOLICION DE VIGAS ML 33,00 $10.779,00 $ 355.707,00
420308 | RETIRO DE ESCOMBROS M3 42,00 $ 14.490,00 $ 608.580,00
420309 | GRANIPLAST FACHADA M2 248,07 $23011,00| $5.708.338,77
VENTANA EN ALUMINIO
42031 |BASCUALTE P. 38/31 INCLUYE! M2 68,20 $239.860,00| $16.358.452,00
VICRIC g
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PUERTA EN ALUMINIO P. 38/31

T | A M2 50,06| $330.191,00| $16.529.361,46
420312 “Cﬁggfg SUPERBOARD 8mm 2| ., 297,69 $60.330,00| $ 17.959.637,70
4203.13 ?:"XSESS SUPERBOARD 8mm 1| .., 24,69 $ 30.830,00 $761.192,70
420314 'g:gfss SUPERBOARD 8mm 1| .. 43,40 $ 18.498,00 $802.813,20
4203,15 | GRANITO PULIDO ESCALERAS ML 34,02 $24.170,00 $ 822263 40
4203,16 | GRANITO PULIDO ESCALERAS M2 7.89| $106.240,00 $ 837.946,75
420317 | GUARDAESCOBA GRANITO 172 ML 26.10 $27.070,00 $ 706.627,00
420318 | ALISTADO PISOS M2 382,78 $15.988,00| $6.119.886,64
420319 | CIELO RAZOS M2 287,52 $30.633,00| $8.807.600,16

42032 \F’}\‘\lﬁ”ﬁo ASSOBRE GRANIPLAST | s 650,10 $8901,00| $5786540,10
VINILO  SOBRE _ GRANIPLAST |
azo3zn [VRLE o 115,61 $8901,00| $1.029.044 61
420322 | VINILO SOBRE ESTUCO 3 MANOS | M2 167,03 $8901,00| $1.486.734,03
azmas | YIULO SORRE ESTUCO! S MANDS| yp 8443|  $1038900|  $877.14327
420324 | TERCER NIVEL | $ -
MONTAJE DE ESTRUCTURA CORTE |
420325 |Y ACONDIONAMIENTO PARA 2| UN 1,00| $20.34220500| $ 20.342.205,00
NIVEL |
420326 | SISTEMA DE VIDEO " GB $ 6.500.000,00 $-
420327 gf‘,““" ELECTROSOLDADA PISOT-| 932,52 $3.710,00| $ 3.459.631,39
FUNDICION COLLARES  PARA .
agosgn | EERISR et BE PARK] 067| $476.780,00 $ 320.396,16
REMODELACION AUDITORIOS [ - i $ -
AUDITORIO CIENCIAS |
4300 | ECONOMICAS AULA 208 | $
4301 | CIELO RASO M2 | 299,48 $30633,00| $9.173.970.84
4302 | MUROS ACUSTICOS M2 168,30 |  $193.04500| $ 32.489.473,50
4303 | TARIMA M2 2382 $195564,00| § 465833448
4304 | SUMINISTRO E INSTALACION PISO | M2 290,45 $57.284,00| $16.638.137,80
4307__| ARE ACONDICIONADO M2 283,58 $79521,00| $ 2255056518
4308 | LAWPARAS GOX60 "UN 27.00 $85.00000| $ 229767300
4309 | LAMPARAS TIPO BALA _UN 35,00 $60.447.00| $2.115.645,00
4310 | EOUIPO AUDIOVISUALES " GB 1.00| $6.62206800| $6.622.068,00
4311__| EQUIFOS SISTEMA SONIDO GB 1,00| $8.050.33300| $8.050.333,00
4312__| /TEMS NO PREVISTDS c $-
DEMOLICION DE  PISOS Y
LIl e D e | M2 200,45 | $6.411,00| $1.862.074.95
431202 | ALISTADO DE PISOS M2 20045 $1508800| $4.643.714,60
431203 | MEDIA CANA EN MORTERO ML 34,55 $ 8.050,00 $278.127.50
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PUERTA DE VIDRIO AUTOMATIZADA |

DESMONTE Y ADECUACION DE LA
431205 |CUBIERTA INCLUYE REEMPLAZO| M2 | 42037|  $16.35800| $6.876.412,46
TEJAS AVERIADAS
431206 | VINILO SOBRE ESTUCO 3 MANOS | M2 | 216,72 $8.901,00] $192902472
431207 | YOILO SOBRE ESTUCO 3 MANOS| v | 28500  $10.389.00| $2:960.865,00
431208 | APERTURA DE LAMINA UN 92,00]  $13418,00| $ 1.234.456,00
SUMINISTRO E  INSTALACION
j 723.287,05
A31208 | SUPRTED, b DETACEN | w2 900| $230258745| $20.723.28
43121 | GRANITO LAVADO M2 399  $24.170,00 $ 96.438,30
AUCITGRIC CIENCIAS JURIDICAS )
a0 |30 T $
4401 | CIELO RASO M2 | 18469|  $30.63300| $5657.608,77
4402 | MUROS ACUSTICOS M2 | 18200| $193.63500| § 35.241.570,00
4403 | TARIMA M2 19.04| $195.564,00| $ 3.723.538,56
4404 |SUV N STROE INSTALACIONPISO | M2 | 19080  $57.28400 | $ 10.920.787,20
SUMINISTRO  E  INSTALACION
R | UN 1,00/ $5550.847,00 $5550.847,00
4407 | AIRE ACONDICIONADO M2 | 18485|  $7952100| § 1469945685
4408 | LAMPARAS 50X60 UN 2000 $85099,00| $1.701.980,00
4409 | LAMPARAS TIPO BALA UN 2400]  $60447,00 $1.450.728,00
4410 | FQUIPG AUDIOVISUALES GB 1,00| $6622068,00 $ 662206800
4411 | EQUIPOS SISTEMA SONIDO GB 100 $6.692678,00] $6.692678,00
DESMONTE Y ADECUACION DE LA |
4412 |CUBIERTA INCLUYE REEMPLAZO M2 | 381,11  $16.35800| $6.234.197,38
TEJAS AVERIADAS | i
4413 ITEMS NO PREVISTOS I | $-
DEMOLICION DE  PISOS Y ‘
g B M2 | 189,21 $6.41100| $1.213.02531
DESMONTE DE CIELO RAZO | >
AMED. oo M2 | 18921 $731300| §1.383692,73
441303 | ALISTADO DE PISOS M2 | 18921|  $1598800| § 302508948
441304 | MEDIA CARIA EN MORTERO ML 70,01 $8050,00 $563580,50
441305 | DEAIOLICION DE PAREDES M2 200 $10.779,00 $ 21.558,00
441306 |BLOQUE N° 50,12 m L M2 5,36 $ 30.107,00 $ 161.373,52
PANETE LIS ] 3 =15
s | R T 2 1072  $10067,00|  $107.918,24
PANETE L 4 (e=15.
AIBEB | Lo o T 15 gy 9,00 $8.301,00 $ 74.709,00
SUMINISTRO TALA '
441309 | 1o o0 E INSTALACION DE| o | 33704  s1678000| $567063320
——— ———-—
413,10 | VINI.O SOBRE ESTUCO 3MANOS | M2 | 271,24 $8901,00| $2414.307,24
VIN'.O SOBRE E
anispg 4O SO STUCO 3 MANOS| 1> | 14108  $10389.00| $ 1.475.030,22
441312 | APERTURA DE LAMINA | UN 62,00 $13.418,00 $ 831.916,00
SUMINIST! E !
441313 o INSTALACION | us 451 ! $2.302.58745| $10.384.660,40
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DUIVINIS | KU E INSTALACION

441314 | PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO Y| M2 1,96  $323.053,00 $633.183,88
SAMBLASTIADO
441315 | ESTUCO MUROS PLASTICO M2 202,28 $ 4.854,00 $981.867,12
EXCAVACION  MANUAL _ BASES
441317 | CONDENSADORES AIRE | M3 1,14 $ 6.555,00 $7.472,70
ACONDICIONADO
PLACA BASE CONCRETO 3000 PS|
441318 |E=0,10 m INCLUYE TERMINADO| M3 0,63 $47.678,00 $ 30.037,14
PARA BASES CONDENSADORES
ASED GENFRAL (PARA SEGUNDA ;
41319 | e oa ENTREGA) | M2 184,21 $1.613,00 $297.130,73
441320 | MEDIA CANA EN GRANITO PULIDO | ML 2,60 $ 28.640,00 $ 74.464,00
CENEFA  GRANITO _ PULIDO
M2 | oo nlERT AS) ML 3,00 $27.340,00 $ 82.020,00
441322 | ANDENES EN CONCRETO M2 19,87 $ 34.450,00 $ 684.521,50
REMODELACION DE BATERIAS BLOQUES C v D |
4500 | PRELIMINARES [ |
PRy , 1
DEMOLCION — DE  PIsos v/ !
B | EStRuCTURNS EXISTENTES M2 | 20856 | $6.411,00| $1.337.078,16
4502 | NLCION DEENCHAPES DE| | 20845]  s$6.10700] 3120152662
4503 | DEMOLIC/ON OF PAREDES M2 | 5600  $10779.00 $ 603.624,00
DESMONTE  DE  APARATOS
4 | T ARG ACCESORIOS | UN ( 51,00 I $23.842,00| $1.215.942,00
DESVMONTE  DE  APARATOS| f‘ r
4505 | o) ECTRICOS | UN | 1700 $13.397,00 $ 227.749,00
DESMONTE  DE  CIELO RAZO| i l
4506 EXISTENTE | M2 | 104,28 $7.313,00 $ 762.599 64
4507 | DESMONTE DE PUERTAS | UN 26,00]  $11.057,00 $ 287.482,00
4600 | PISOS Y ENCHAPES | f
4601 | ALISTADO DE PISO M2 10428|  $15988,00| §1.667.22864
4602 | ENCHAPE DE PISOS P5 PULIDO M2 | 10428 5728400 $ 5.973.575,52
4605 | C=RAMICA PARED EGEO 30 x 30 M2 | 18102]  s$2998300] s 5.427.522 66
4606 | CERAMICA PARED EGEO 30 x 30 ML 1482 $13641.00 $ 202.159 62
INSTALACIONES ' !
4790 | HIDROSANITARIAS " | $-
{ EXCAVACION MANUAL | I ‘
4701 NETALAC ONES HIDROSANITARIAS | M- 6505 $11.705,00 $761.410,25
T T T
SIMINISTRO E IN |
a702 | NOVAFORD DE o HACION THB ML 310 $24.142,00 $ 74.840,20
T ol B INSTALACION] L 26,30 ‘ $41.162,00|  $1.082.560,60
SUMINISTRO  E INSTALACION |
b & T LML 7,50 ' $22.802,00 $171.015,00
SUMINISTRO & | .'
- AR by o 'NSTALAC'ON: ML ! 2590 $2071000|  $536.389.00
e ————— e ey RS |
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4706 | PUNTO SANITARIO PVC 4 Plg, PTO 21,00 $ 39.918,00 $ 838.278,00
4707 | PUNTO SANITARIO PVC 2 Pig. PTO 31,00]  $25.25500 $ 782.905,00
SUMINISTRO E INSTALACION SIFON
4708 |SANITARIO PVC 3 Plg. (INCLUYE | UND 12,00 $5.797,00 $ 69.564,00
REJILLA)
SUMINISTRO £ INSTALACION
4709 |TUBERIA PRESION PVC @ 1/2| ML 37,77 $ 3.399,00 $ 128.380,23
PULG.
CAJAS INSPECCION 100 X 100
o g M op il | UN 400| $29285400| $1.171.416,00
4800 | APARATOS SANITARIOS =
4801 | SUMINISTRO E INSTALACION TAZA| |\ 2100 $236259,00| $4.961.439,00
SANITARIA
SUMINISTRO £ INSTALACION
T L UN 22,00 $16235500| $3571.810,00
SUMINISTRO E INSTALACION LLAVE |
et A o N 400/  $30319,00 $ 121.276,00
SUMINISTRO ~ F  INSTALACION | i
Lo e o I o | UN 400  $107.011,00 $ 428.044,00
4900  |INS TALACIONES ELECTRICAS : . $-
LAMPARAS FLUORESCENTES DE ]|
0B0X0.E0 CON 4 TUBOS DE 17W|
4901 | BALASTROS ELECTRONICOS | UN 12,00|  $85099,00| §1.021.188,00
INCLUYE CABLEADO Y|
INTERRUPTOR |
5000 | CiELO RAZOS - = C %s
CIELD RASQ EN DRYWALL RH| ’ |
B0 |6 e et iR M2 | 10434/  $6007600| § 6.268.329.8_4_
5002 | APERTURA DE LAMINA UN | 1800  $13.418,00 $ 241.524,00
5100 | VIERIOS, ESPEJOS Y DIVISIONES j ) 5.
DE BANO ‘ 1 |
SUMINISTRO E INSTALACION DE | !
s e T s | ML | 1100 $45017,0 $ 495.187,00
\/ NES [ ‘
BR | DSBS EANEE INCLUYE | 0 7956 $548.541.00( $4364192196
5103 | ITEMS 1O PREVISTOS Il o] $-
510301 | MALLA ELEC TROSOLDADA PISO KG | 163,81 $3.710,00 $ 607.735,10
510302 |” ‘r“' HISC MUROS 14 (=151 \y | 26027  $10.067.00| $2.620.138,00
5103,03 5:.’2“5) ibemsana 51,83 $830100|  $430.240,83
510304 |BLOQUE N°50.12m M2 1282  $30.10700]  $385.971,74
510305 [V/NILO SOBRE ESTHCO 3 MANOS | M2 169,40 $8901,00] §1.507.829,40
5103,06 ;”L_f‘(dit]‘j,’.,,;OF‘RE ERTNEDIS MANOR e 11255,  $10.389,00| §1.169.281,95
§103,07 | PIRLAN - PIRAGUA ALUMINIO ML 20,39 $ 3.890,00 $79.317,10]
5103,08 | PUNTOS HIDRAULICOS 172° | UN 3500  $26.350,00 $ 922.250,00
§103,08 |Li1LCO MUROS PLASTICO M2 | 4683 $ 4.854,00 $227.312,82
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51031 | PUNTO HIDRAULICO 1 1/2" UN 21,00 $ 29.790,00 $ 625.590,00
5103,11 [APERTURA DE LAMINA UN 10,00 $ 13.418,00 $ 134.180,00
DESVMONTE DE CIELO RAZO
. 762.892,16
BI0312 | piarenre M2 104,32 $7.313,00 $762.8
SUMINISTRO E INSTALACION DE
. .263.680,00
10318 | oRINALES MEDIANGS UN 800 $157.96000| $1.263.680
5103,14 | VALVULA AUTOMATICA ORINAL UN 800 $127.230,00| $1.017.840,00
VALVULA AUTOMATICA 182.740.00
510315 | o\ amanos | N 2200 $14467000| $3.182.740,
RELLENOS MANUAL EN RECEBO B-| .. 3
510316 | 500 (FXTENDIDO Y COMPACTADO) ;Mo 47,33 $58.11000| $2.750.346,30
REGATAS PARA TUBOS |
510317 | JenTi acioN ML 24.00! $ 25.000,00 $ 600.000,00
REGATAS PARA TUBERIA | '
.400.000,0
810018 | cinrranii ML 56,00 $25.000,00| $ 1.400.000,00
FUNDICION MESON Y SOPORTES
BID8Z | aasasine | m2 12,72 $23.839,00 $303.232,08
SUMINISTRO  E _ INSTALACION |
510321 |TUBEZRIA PRESION PVC @1 12 ML 7727 $ 8.680,00 $670.703,60
PULG.
SR oo = CoNGRERDS000 PSI 10628  $4767800| $4.971.861:84
510323 | FLUXOMETRO TAZAS SANITARIAS TN 21,00  $363.980,00] §7.643.580,00
SUMINISTRO ~ E  INSTALACION ! ;
510324 |- UERTA DE VIDRIO LN 400| $5550.847,00| $22.203.388,00
5103,25 NITO PULIDO MESOSNES M2 12,78 | $106.240,00 | § 1.357.747,20
SUVINISTRO E INSTALACION SIFON | ‘
510326 |SANITARIO FVC 2 Plg. (INCLUYE | UN 200  $14.390,00 $ 28.780,00
REJILLA)Y | |
510327 | CENEFA GRANITO PULIDO ML | 7.00]  $27.340,00 $ 191.560,00
5103,28 | GRANIPLAST FACHADA M2 2322 $23.011,00 $550.423,12
LAMPARAS FLUROSCENTE DE 2X32 | !
510329 (W TURC TIPO T5 REFLECTOR| UN 600 $13495800| $1.079.664,00
ELECTROBRILLANTE | | ‘
HOBRUS NUEVAS. L0 - i i
FACUL TAD DE DERECHO
DESMONTE Y ADECUACION DE LA'T_ 3
CUBIERIA INCLUYE REEMPLAZO| | " S
520001 |1\ ac AVERIADAS (FACULTAD DE| "2 580,55 $16.358,00| $9.660.216,90
D=RECHD) |
520002 | =W NETHO B INSTALACION DE| v | so5es|  $1678000| $9.909.420.00
TEJA DE /_'N\, | |
T [ i i
|ANCEC  AREA  DE  PISCINA| '
520003 o, oo RA EN ALUMINIO M2 43267 $68.94862| $20.831.997,94
AN’)“NF Y ZONAS DURAS .
CENTRO DEPORTIVO W 1
ILTRC SOMETID: i -
r = 3 VA TR AR i 100/ $1.267.890,00| §$ 1.267.890,00
Carrera - No. 48 - 144 Kilometro 1 Salida Sur Tulua — Edificio CAU Ciudadela Universitaria
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R ACD DD S MADRIS] gy 100 $74897800|  §$748978,00
Total Costo Directo $2.150.967.779

. Administracion 21,50% $ 462.458.072
Utilidades 5,00% $ 107.548.389

IVA [ UTILIDAD 0.80% $17.207.742

o Valor Costos Indirectos $587.214.204
o Valor total presupuesto $ 2.738.181.983

LAS OBRAS SE CONSTRUYO DE ACUERDO A TODAS LAS NORMAS VIGENTES CON
RESPECTO A CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS.

SE EXPIDE A SOLICITUD DEL INTERESADO A LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE
ENERO DE 2013.

foE
J

( RO/GUTlERREZOB DO
"/ RECTOR

/

e/ |
VoBo. / C_ / /

MARTHA LUE'A ALVAREZ G/
JEFE OFICINA JURIDICA
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FORMATO No.2
MODELO DOCUMENTO DE CONFORMACION DE CONSORCIO

Bogota D.C, Julio 10 de 2011

Sefiores

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE

Atn: Dr. ,JAIRO GUTIERREZ OBANDO
LICITACION PUBLICA No.: — 002 - 2011

LICITACION PUBLICA No.: 002 - 2011

OBJETO: OBRAS VARIAS PARA EL DESARROLLO DE LA CAPACIDAD INSTALADA DE
LA OFERTA MISIONAL DE DOCENCIA, INVESTIGACION PROYECCION SOCIAL,
EXTENSION Y BIENESTAR UNIVERSITARIO EN LA CIUDADELA UNIVERSITARIA
UCEVA”

Apreciados sefiores:

Los suscritos, JUAN CARLOS BERNAL MATEUS, CESAR JULIO VERA PARRADA, BEJAMIN
ORLANDO ARANA OSUNA Y DIEGO FERNANDO QUEVEDO BAUTISA debidamente autorizados
para actuar en nombre y representacién de CIVIN INGENIEROS LTDA, CONGETER LTDA, EN
NOMBRE PROPIO y de CONINSAS S.A.S respectivamente, manifestamos mediante este escrito que
hemos convenido constituirnos en Consorcio, para participar en la LICITACION PUBLICA No. - 002 -

2011, cuyo objeto es OBRAS VARIAS PARA EL DESARROLLO DE LA CAPACIDAD
INSTALADA DE LA OFERTA MISIONAL DE DOCENCIA, INVESTIGACION
PROYECCION SOCIAL, EXTENSION Y BIENESTAR UNIVERSITARIO EN LA
CIUDADELA UNIVERSITARIA UCEVA” y por lo tanto expresamos lo siguiente:

1) El nombre del consorcio es: CONSORCIO UNIVERSITARIO

2) La duracién de este Consorcio sera igual a la del término de la ejecucién, la liquidacion del contrato y
un anc mas.

3) Este Consorcio esta integrado por:;

NOMBRE % DE
PARTICIPACION
CIVIN INGENIEROS LTDA. 47%
CONGETER LTDA. 3%
BEJAMIN ORLANDO ARANA USUNA 3%

CONINSAS S.A.S. 47%
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4) La responsabilidad de los integrantes de este Consorcio es solidaria e ilimitada.

5) El representante de este Consorcio es JUAN CARLOS BERNAL MATUES, quien se identifica con la
C.C. No. 80.022.902, expedida en Bogota D.C., expresamente facultado para firmar, presentar la
propuesta, y en caso de resultar favorecidos con la adjudicacion del contrato, firmar el respectivo

contrato y adoptar las decisiones que fueren necesarias respecto a la ejecucion y liquidacion del
contrato.

La sede del consorcio es:

DIRECCION :CL26 A No 13 97 OFC 1205
NUMERO TELEFONICO :(031) 704 68 77

NUMERO DE FAX :(031) 704 68 77

CIUDAD :Bogota

En consecuencia se firma en BOGOTA D.C,. a los diez (10) dias del mes de JULIO de dos mil once
(2011).

(Miembros)

WJUHO CESAR

R.L CONGETER'LTDA /

VIS 'Z’Z

EGO FERNA /DO QUEVEDO B.

C.C. 80‘.’092.46 DE BOGOTA
R.L CONINSAS S AS.

C. c}éd 022. sozaemgom
RL. CONSORCIO ur%wEhsnARno



PROYECTOS S.A.S
Nit: 901.154.678-2

COMPOSICION ACCIONARIA

2L PROYECTOS SAS, es una Sociedad por Acciones Simplificada, segun
documento privado de Asamblea constitutiva, inscrita en la CAMARA DE
COMERCIO DE PEREIRA bajo el nimero 1049596 del 12 de febrero de 2018
cuya composicion accionaria es de la siguiente manera:

- Natural

oros | e _wmen T[T M
Particular

AR ey | ANA 1.098.693.785 $ 915.000.000 61 | PARTICULAR
cEmvICOR TR eS| 900.157.098-0 $ 360.000.000 24 |  pPARTICULAR
O a2 e oo | 900.342.026-3 $ 225.000.000 15 |  PARTICULAR

Para constancia se firma la presente certificacion a los tres (03) dias del
mes de agosto de 2022.

e 6’&13,&@@’

LAURA F NAMDA TRIANA CAMACHO GISSHL TATIAN AscANm
C.C. 1. 693 785 de Bucaramanga Tarjeta: 18017
REPRESENTANTE LEGAL CONTADORA

Celular: 3007620277
Carrera 3 B No. 17-54 Oficina 202 PEREIRA




CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-0-104-2022 CONTRATAR LA “REVISION AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS Y CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN LA VEREDA SAN VICENTE DEL MUNICIPIO DE
SAN LORENZO, NARINO”.

CONTRATO #2

Calle 35 No 29-54 Oficina 205 Telefono: 321 4531047 Bucaramanga
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO.201300130 DEL 26 DE AGOSTO
DE 2013, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE TABIO CUNDINAMARCA Y
CONSTRUCTORES E INGENIEROS UNIDOS S.A.S - CONINSAS, NIT.: 900342026-3
REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL INGENIERO CIVIL JAIRO FERNANDO
MORENO HEREDIA, IDENTIFICADO CON LA CEDULA DE CIUDADANIA No. 79.274.164
DE BOGOTA.

CONTRATANTE MUNICIPIO DETABIO

NIT 899999443-9

CONTRATISTA CONSTRUCTORES E INGENIEROS UNIDOS S.A.S
— CONINSAS

NIT 900342026-3

OBJETO LA ADECUACION Y TERMINACION DEL COLISEO

CUBIERTO DEL MUNICIPIO DE TABIO
CUNDINAMARCA (CONVENIO DE ASOCIACION 716
— 2012 SUSCRITO ENTRE COLDEPORTES Y EL
MUNICIPIO DE TABIO CUNDINAMARCA)

VALOR CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL CIENTO
OCHENTA Y CINCO ($459.507.185,00) M/cte.

FORMA DE PAGO PAGOS PARCIALES CON ACTAS DE AVANCE NO
INFERIORES AL CUARENTA POR CIENTO (40%)
DEL VALOR DEL CONTRATO, HASTA COMPLETAR
EL 80%. Y UN ULTIMO PAGO CORRESPONDIENTE
AL VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR TOTAL
DEL CONTRATO.

PLAZO DE EJECUCION CUATRO (04) MESES A PARTIR DE LA FECHA DE
SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIACION.

VIGENCIA PLAZO DE EJECUCION Y CUATRO (4) MESES MAS.

Los aqui suscribientes OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ LOZANO, mayor de edad,
vecino y domiciliado en Tabio, identificado con la cédula de ciudadania N° 11.235.980
expedida en Tabio (Cundinamarca), en su calidad de Alcalde de Tabio (Cundinamarca) y
como tal representante legal del mismo, de conformidad con lo establecido en el articulo
314 de la Constitucion Politica de Colombia, y en ejercicio de las facultades conferidas en
el articulo 91, literal d), numeral 5 de la Ley 136 de 1994, y el articulo 110 del Decreto 111
de 1996, autorizado para celebrar contratos por el articulo primero del Acuerdo Municipal
No 009 del 23 de Noviembre de 2011, y en ejercicio de la competencia otorgada por el
articulo 11, numeral 3, literal b) de la Ley 80 de 1993, elegido legalmente como resultado
del escrutinio efectuado el dia 30 de Octubre de 2011, segln consta en el Acta de Posesion
N°01 de fecha 1 de Enero de 2012, y quien en adelante se denominara EL MUNICIPIO y
CARRRERA 5 #4-27 TELEFONO 864 7148 864 7270 TELEFAX 864 8157 EXT 102
WWW.TABIO-CUNDINAMARCA.GOV.CO
TABIO CUNDINAMARCA
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO.201300130 DEL 26 DE AGOSTO
DE 2013, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE TABIO CUNDINAMARCA Y
CONSTRUCTORES E INGENIEROS UNIDOS S.A.S - CONINSAS, NIT.: 900342026-3
REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL INGENIERO CIVIL JAIRO FERNANDO
MORENO HEREDIA, IDENTIFICADO CON LA CEDULA DE CIUDADANIA No. 79.274.164
DE BOGOTA.

por la otra el ingeniero civil JAIRO FERNANDO MORENO HEREDIA, identificado con la
cedula de ciudadania No0.79.274.164 de Bogota, representante legal de
CONSTRUCTORES E INGENIEROS UNIDOS S.A.S - CONINSAS, Nit.: 900342026-3,
qguién en adelante se denominara EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el
presente CONTRATO DE OBRA PUBLICA, previo el procedimiento establecido en el
articulo 30 de la Ley 80 de 1993, el articulo 2, numeral 1 de la Ley 1150 del 2007 y el
Decreto 734 del 2012, adelantado mediante proceso de LICITACION PUBLICA No. LP-
009-2013, adjudicado mediante Resolucion de Adjudicacién No. 473 del 20 de agosto de
2013, y que se regira por lo consignado en las clausulas que se pactan a continuacion:

| CLAUSULA PRIMERA: OBJETO |

EL CONTRATISTA, se obliga a ejecutar para EL MUNICIPIO, la obra relacionada con LA
ADECUACION Y TERMINACION DEL COLISEO CUBIERTO DEL MUNICIPIO DE TABIO
CUNDINAMARCA (CONVENIO DE ASOCIACION 716 — 2012 SUSCRITO ENTRE
COLDEPORTES Y EL MUNICIPIO DE TABIO CUNDINAMARCA). de acuerdo a los precios
unitarios, sin reajustes, y a las cantidades aproximadas que se establecen en el anexo No.1,
sustentadas por los andlisis de precios unitarios de conformidad con la propuesta
presentada por el CONTRATISTA, documentos que hacen parte integrante del presente
contrato: PARAGRAFO-Las cantidades de obra consignadas en esta clausula son
aproximadas y por tanto EL MUNICIPIO podra a su juicio y para evitar la paralizacion o la
afectacion grave del servicio publico que se pretende satisfacer con el objeto contratado
disponer sobre la interpretacion del contrato y la realizacién de modificaciones a las mismas
u ordenar la ejecucion de las obras no previstas pero comprendidas dentro de su objeto,
conforme al procedimiento previsto para la interpretacion y modificacién unilaterales de los
contratos administrativos en la Ley 80 de 1993, articulos 15 y 16, o suscribir contratos
adicionales cuando dichas modificaciones impliquen variacion al plazo o valor convenido
de conformidad con lo dispuesto en la clausula de los contratos adicionales.

CLAUSULA SEGUNDA: LOCALIZACION DE LOS TRABAJOS

Las obras objeto del presente contrato se realizardn en las instalaciones del Coliseo
Cubierto del municipio de Tabio Cundinamarca.

‘ CLAUSULA TERCERA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

a) Realizar oportunamente las obras anteriormente descritas dentro del plazo y las
condiciones que le indique el Municipio.

b) Ajustarse en su totalidad a las especificaciones contenidas en los Pliegos de Condiciones
y a la propuesta hecha al Municipio.

c) Garantizar la calidad de las obras a realizar, segun la propuesta del contratista.

CARRRERA S #4-27 TELEFONO 864 7148 864 7270 TELEFAX 864 8157 EXT 102
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO.201300130 DEL 26 DE AGOSTO
DE 2013, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE TABIO CUNDINAMARCA Y
CONSTRUCTORES E INGENIEROS UNIDOS S.A.S - CONINSAS, NIT.: 900342026-3
REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL INGENIERO CIVIL JAIRO FERNANDO
MORENO HEREDIA, IDENTIFICADO CON LA CEDULA DE CIUDADANIA No. 79.274.164
DE BOGOTA.

d) Para entregar el pago, el contratista debera aportar el original de la factura o cuenta de
cobro, la cual debe cumplir con todos los requisitos legales y en donde se estipulen todos
los servicios prestados, cantidades, valor unitario, valor total e impuestos a cargo.

e) Cumplir con el objeto del presente contrato con plena autonomia técnica y administrativa
y bajo su propia responsabilidad. Por lo tanto no existe, ni existird ningun tipo de
subordinacién, ni vinculo laboral alguno del contratista con el Municipio.

f) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando dilaciones y
en trabamientos que puedan presentarse, y en general se obliga a cumplir con lo
establecido en la Ley 1150 de 2007, Ley 80 de 1993 y Decretos reglamentarios.

g) Mantener actualizado su lugar de notificacion durante la vigencia del contrato y seis
meses mas, y presentarse al Municipio en el momento que sea requerido por la misma para
la suscripcion de la correspondiente acta de liquidacion.

h) Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato sean impartidas por el
Municipio.

i) De conformidad con lo estipulado en‘la Ley 789 de 2002, cumplir con sus obligaciones
frente al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud, Pensiones y efectuar los aportes
a la Caja de Compensacion Familiar respectiva, al SENA, FIC y al ICBF, debera aportar
copia que acredite el pago de los soportes a sus empleados, a los sistemas mencionados
mediante certificacion expedida por el revisor fiscal 6 representante legal.

j) Cumplir con las leyes, decretos, acuerdos, resoluciones o reglamentos o cualquier acto
de autoridad nacional o Municipal vigente que tenga relacién con el objeto del presente
contrato. En caso de que cualquiera de las disposiciones normativas antes mencionadas
ocasione gastos 0 costos no previstos, éstos seran a cargo de EL CONTRATISTA.

k) Presentar al supervisor y/o Interventor del contrato, un informe mensual o cuando estos
lo requieran, donde se detalle las principales actividades realizadas, el avance de las obras
y los principales aspectos Administrativos, técnicos y financieros del proyecto, se debera
adjuntar registro fotografico de forma impresa y digital.

|) EL CONTRATISTA asumira cualquier obligacién que pudiere serle impuesta al Municipio
por cualquier violacion de la ley en la ejecucion del contrato.

m) EL CONTRATISTA prestara los servicios de manera independiente, esto es, sin
subordinacién laboral, utilizando los recursos logisticos propios de su actividad.

n) Solicitar con antelacion de (30) dias habiles al vencimiento del plazo contractual, las
prérrogas que se requieran indicando detalladamente los motivos de hecho o-de derecho
que le sirven de fundamento, acompanado con los respectivos soportes.

) Enviar al supervisor del contrato, el Cronograma de Obra y el Flujo de Caja, previo al
inicio de las obras.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

1. Obtener y analizar los disefios, planos, estudios, permisos de explotacién de canteras
y/o de intervencidn que se requieran, asi como los demas documentos técnicos para el
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO.201300130 DEL 26 DE AGOSTO
DE 2013, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE TABIO CUNDINAMARCA Y
CONSTRUCTORES E INGENIEROS UNIDOS S.A.S - CONINSAS, NIT.: 900342026-3
REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL INGENIERO CIVIL JAIRO FERNANDO
MORENO HEREDIA, IDENTIFICADO CON LA CEDULA DE CIUDADANIA No. 79.274.164
DE BOGOTA.

adecuado desarrollo de las obras.

2. Cumplir con los tramites, permisos, normas legales, que requiera la ejecucion del
proyecto.

3. Dar cumplimiento de la Ley 99 de 1993 y su Decreto 2820 del 05 de Agosto de 2010 y
las normas que las remplacen, adicionen y complementen, relacionadas con el manejo
ambiental.

4. Velar por el debido y cabal cumplimiento de las obligaciones adquiridas por la
celebracion y ejecucion del contrato.

5. Colocar una valla informativa, en el sitio donde se adelante la obra, en la cual se
indiquen las especificaciones de la misma y que esta se realiza con recursos aportados
por COLDEPORTES y EL MUNICIPIO.

6. Facilitar y dar cumplimiento con lo dispuesto en el articulo 66 de la Ley 80 de 1993,
sobre las veedurias Ciudadanas.

7. Cumplir a cabalidad con los requerimientos ambientales legales, reglamentarios y
contractuales vigentes que no generaren dafio o perjuicio al Municipio o terceros por
esta causa. El contratista mantendra indemne al Municipio y no lo hara responsable en
caso de aplicacion de sanciones o multas que por este por este concepto impongan las
Autoridades Ambientales competentes.

8. Dar cumplimiento a todas las normas legales vigentes en especial las leyes 100 de 1993,
789 de 2002 y 828 del 2003. En ningun caso el Municipio respondera por obligaciones
laborales provenientes de la ejecucion del presente contrato.

9. Presentar mensualmente al Municipio, los informes administrativos, técnicos y
financieros al supervisor del contrato, de acuerdo conlas orientaciones metodoldgicas
que determine éste.

10. Instalar una placa una vez finalizadas las obras, donde se indique que el escenario fue
construido con aportes de la Nacion a través de COLDEPORTES y Aportes del
Municipio segun disefio suministrado por el Municipio.

11. Participar activamente y cuando sea requerido, de las reuniones del comité Técnico y
Operativo conformado con el supervisor designado de COLDEPORTES.

CLAUSULA CUARTA: VALOR DEL CONTRATO ‘

El valor del presente contrato es la suma de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO ($459.507.185,00)
M/cte., incluidos A.l.U., que corresponden a la obra a ejecutar. PAR.—EL CONTRATISTA
declara que los valores determinados enla clausula primera de este contrato, incluyen
todos los costos directos e indirectos requeridos para la ejecucion de la obra. Por tanto EL
MUNICIPIO, no reconocera sumas diferentes a las aqui expresadas por la ejecucion de las
mismas.

‘ CLAUSULA QUINTA: VIGENCIA DEL CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCION DE LA ‘
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO.201300130 DEL 26 DE AGOSTO
DE 2013, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE TABIO CUNDINAMARCA Y
CONSTRUCTORES E INGENIEROS UNIDOS S.A.S - CONINSAS, NIT.: 900342026-3
REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL INGENIERO CIVIL JAIRO FERNANDO
MORENO HEREDIA, IDENTIFICADO CON LA CEDULA DE CIUDADANIA No. 79.274.164
DE BOGOTA.

| OBRA |

El plazo de ejecucién, es decir, el término durante el cual EL CONTRATISTA se
compromete a ejecutar y entregar a entera satisfaccion de EL MUNICIPIO, la totalidad de
la obra objeto del presente contrato, serd de CUATRO (04) MESES,; el plazo de ejecucion
del contrato contara a partir de la fecha de firma del acta de iniciacion y la vigencia del
mismo serd el término de tiempo determinado para evaluar por parte de EL MUNICIPIO la
ejecucién contractual, adelantar las acciones necesarias para asegurar el cumplimiento del
objeto contratado o imponer las sanciones en el evento contrario; este término se
computara a partir de la fecha del perfeccionamiento del contrato, y contendra el plazo de
ejecucién y cuatro (4) meses mas. EL CONTRATISTA se obliga a iniciar la ejecucion de las
obras a partir del dia habil siguiente a la suscripcién del acta de iniciacién firmada con el
interventor de la obra lo cual sera una vez perfeccionado y legalizado el presente contrato.

CLAUSULA SEXTA: SUJECION DEL PAGO A LAS APROPIACIONES
PRESUPUESTALES

EL MUNICIPIO pagara el gasto que ocasione el presente contrato con cargo al Rubro:
INFRAESTRUCTURA TURISTICA, cédigo: El valor del contrato se cancelara con cargo al
rubro: CONVENIO DE ASOCIACION No.716 de 2012 ADECUACION Y TERMINACION
DEL COLISEO MUNICIPIO DE TABIO, cédigo: 2302010101, segun. certificado de
disponibilidad presupuestal No. 2013000273 del 16 de mayo de 2013 emitido por la
Secretaria de Hacienda Municipal del Municipio de Tabio Cundinamarca.

CLAUSULA SEPTIMA: FORMA DE PAGO

El municipio cancelaré el valor'del contrato de la siguiente manera: Pagos parciales con
actas de avance no inferiores-al cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato, hasta
completar el 80%. y un altimo pago correspondiente al veinte por ciento (20%) del valor total
del contrato, sujeto a la entrega final y la liquidacion del contrato, una vez sea entregada la
certificacion de conformidad por parte de la Supervision del contrato.

Para el pago, la cuenta debera estar acompafiada de la siguiente documentacion:

1. Certificacién del pago de obligaciones asumidas por parte del CONTRATISTA por
concepto de salud, pensiones, riesgos profesionales, aportes a Cajas-de Compensacion
Familiar, ICBF, SENA 'y FIC.

2. El Acta de Avance de Obra y cuadro de Mayores y Menores Cantidades firmada por el
Contratista y el Interventor, y debera contar con el visto bueno del Secretario de
Infraestructura.

3. El certificado de cumplimiento que deberé estar firmado por el Interventor.
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4. El informe de Obra donde se indiquen los principales aspectos Técnicos,
Administrativos y Financieros, correspondiente al periodo facturado. Se deberd incluir
el registro fotografico detallado en formato digital.

5. El pago se realizara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la fecha de
radicacion correcta de los documentos antes mencionados junto con la factura
respectiva.

Asi mismo el contratista para el pago de la ultima acta requerira de la certificacion en el
cumplimiento de sus obligaciones parafiscales con los sistemas de salud y seguridad social
de sus empleados expedido en las condiciones ya expuestas. En el evento que no se
hubieren realizado totalmente los aportes, esta entidad retendra las sumas adeudadas al
sistema en el momento de la liquidacién y hara el giro correspondiente al sistema
respectivo, advirtiendo que sera causal de terminacion unilateral del contrato cuando se
compruebe la evasién en el pago total o parcial de estos aportes por parte del contratista,
durante la ejecucion del mismo. Cuando sea una sociedad con revisoria fiscal, la
certificacion debera ser expedida-por el revisor fiscal.

El pago sera cancelado por medio de la Secretaria de Hacienda Municipal, en pesos

colombianos, a través de la consignacion en la cuenta corriente o de ahorros que el

contratista sefiale, en una de las entidades financieras afiliadas al sistema automatico de
pagos, previos los descuentos de ley.

En caso que el oferente favorecido sea un Consorcio o Union Temporal, para efectos del

pago, éste debera informar el nimero del NIT, a nombre del Consorcio o Unién Temporal,

asi como efectuar la facturacion en formato aprobado por la DIAN a nombre del respectivo

Consorcio o Union Temporal.

El Municipio de TABIO so6lo adquiere obligaciones con el proponente favorecido en el

proceso de selecciony bajo ningiin motivo o circunstancia aceptara pagos a terceros.

Si la factura no ha sido-correctamente elaborada o no se acompafa de los documentos

requeridos para el pago, el término para este efecto s6lo empezara a contarse desde la

fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el Gltimo de los documentos
exigidos en este pliego de condiciones.

Los retardos que se presenten por este concepto sera responsabilidad del contratista y éste

no tendra por ello derecho al pago de intereses o compensacion de ninguna naturaleza.

En todo caso, cada pago estara sujeto a la aprobacién del PAC (Programacién Anual

Mensualizada de Caja) y al giro de los recursos por parte de COLDEPORTES.

‘ CLAUSULA OCTAVA: SUSPENSION TEMPORAL

Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito se podra de comun acuerdo entre las
partes suspender temporalmente la ejecucidn del contrato mediante la suscripcion de un
acta donde conste tal evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se compute el
tiempo de la suspensién. En este caso EL CONTRATISTA prorrogara la vigencia de la
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garantia Unica por un término igual al de la suspension. En el acta de suspension se
expondran los motivos que hayan dado lugar a la misma, la obligacion de EL
CONTRATISTA de prorrogar la vigencia de la garantia Unica por un término igual al de la
suspension y se fijara la fecha en la cual se reiniciara la obra.

‘ CLAUSULA NOVENA: CONTRATOS ADICIONALES

Salvo lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, articulo 16, sobre modificacion unilateral, cuando
haya necesidad de introducir modificaciones en el disefio, planos o especificaciones que
varien esencialmente el plan de trabajo o se pacten mayores cantidades de obra o la
ejecucion de obras no especificadas en el contrato pero comprendidas en su objeto, que
hagan necesario modificar el plazo o el valor convenido, se suscribira un contrato adicional
cuyo valor no podrd exceder la cifra resultante de sumar la mitad de la cuantia
originalmente pactada, expresada ésta en salarios minimos legales mensuales. Los
contratos adicionales relacionados con el valor y el plazo quedaran perfeccionados una
Vez suscritos estos y requieren para su ejecucion el registro presupuestal, cuando se trate
de adiciones en valor; y la aprobacién de la adicion y/o prérroga de la garantia Gnica de
cumplimiento. Cuando se trate de contratos adicionales para modificar el valor por un
namero mayor de items de los inicialmente pactados o por la inclusién de unos nuevos,
estos se estableceran de comun acuerdo entre las partes, tomando como base para su
andlisis las condiciones generales del mercado al momento de pactarse el contrato
adicional, ello con el fin de mantener el equilibrio econémico del mismo, tanto para tarifas,
rendimientos, precios de materiales, jornales, costos directos, etc. Sera requisito
indispensable para que pueda iniciarse la ejecucion del contrato adicional, su
perfeccionamiento, adicion y/o prorroga de la garantia Unica y aprobacion de la misma y
ademas: el pago de los impuestos respectivos y la publicacién en el SECOP. PAR.
PRIMERO.—EL CONTRATISTA, no podréa apartarse de los planos y especificaciones, que
hacen parte del presente contrato, sin autorizacion escrita de EL MUNICIPIO y concepto
previo del Supervisor. Si EL CONTRATISTA, pretermite lo aqui establecido no sélo perdera
el derecho a reclamar el reconocimiento y pago de cualquier suma por concepto de obra
adicional que resulte de la modificacién de los planos y especificaciones, sino que se hara
responsable de los dafios que cause a EL MUNICIPIO o a terceros, en razén de su
infraccion. PAR. SEGUNDO: Cualquier reclamo que EL CONTRATISTA considere
pertinente formular respecto a las 6rdenes dadas por EL MUNICIPIO, deberé hacerse por
escrito debidamente fundamentado dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la
fecha en que se dio la orden. La presentacion del reclamo no dard derecho a EL
CONTRATISTA a suspender las obras y debera continuar ejecutandolas, salvo que reciba
de EL MUNICIPIO una orden diferente. PAR. TERCERO.—EL CONTRATISTA no podra
cambiar o retirar la maquinaria ofrecida para la ejecucion del contrato sin el consentimiento
previo y escrito del Supervisor.

| CLAUSULA DECIMA: VINCULACION DE PERSONAL, PRESTACIONES Y |
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‘ VINVULACION AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES |

EL CONTRATISTA es el Gnico responsable por la vinculacién de personal la cual realiza
en su propio nombre, por su cuenta y riesgo, sin que EL MUNICIPIO adquiera
responsabilidad alguna por dichos actos. Por tanto corresponde a EL CONTRATISTA el
pago de los salarios, cesantias, prestaciones sociales, indemnizaciones y afiliacion de
todos los trabajadores que laboren en su ejecucién al Sistema de Seguridad Social, a que
haya lugar.

| CLAUSULA UNDECIMA: CESION |

EL CONTRATISTA solo podra ceder el presente contrato con previa autorizacion escrita
de EL MUNICIPIO.

‘ CLAUSULA DUODECIMA: SUBCONTRATOS ‘

EL CONTRATISTA sélo podra subcontratar todo aquello que no implique la ejecucion de
todo el objeto del presente contrato, con autorizacion previa y escrita de EL MUNICIPIO.
En el texto de los subcontratos autorizados se dejara constancia de que se entienden
celebrados dentro y sin perjuicio de los términos de éste contrato y bajo la exclusiva
responsabilidad de EL CONTRATISTA. EL MUNICIPIO podra ordenar la terminacién del
subcontrato en cualquier tiempo, sin que el CONTRATISTA ni el subcontratista tengan
derecho a reclamar indemnizacion de perjuicios 0 a instaurar acciones contra EL
MUNICIPIO por esta causa.

| CLAUSULA DECIMATERCERA: SUPERVISION

EL MUNICIPIO ejercera la supervision a través del interventor que contrate para tal fin,
quien verificara la ejecucién y cumplimiento de los trabajos y actividades del
CONTRATISTA. El Interventor no podra exonerar a EL CONTRATISTA de ninguna de
las obligaciones o deberes contractuales; tampoco podra sin autorizacién escrita
previa de EL MUNICIPIO ordenar trabajo alguno que traiga consigo variaciones en el
plazo o en el valor del contrato, ni efectuar ninguna modificacién de la concepcion
del disefio de las obras contratadas. El Interventor rechazard todos aquellos
trabajos o materiales que no reunan las condiciones exigidas en los doecumentos
del contrato y EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar a su costa-los cambios y
modificaciones que sean necesarios para el estricto cumplimiento de lo pactado en éste
documento. Si EL CONTRATISTA se niega a ejecutar los cambios y modificaciones
indicadas por el Interventor, EL MUNICIPIO podra ejecutarlos directamente o por
intermedio de terceros, cargando los gastos que estas correcciones ocasionen a EL
CONTRATISTA, sin perjuicio de las multas y sanciones a que haya lugar. PAR.—Es
entendido que la supervision, coordinacion, revision vy fiscalizacion que de los trabajos
haga el interventor no exime a EL CONTRATISTA ni en todo ni en parte de la
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responsabilidad que le compete de acuerdo con la ley y con lo previsto en el contrato,
por el manejo del anticipo, la seguridad de la obra y cualquier defecto o deficiencia de la
misma. Corresponde al Interventor la coordinacion, fiscalizacion y revision de la ejecucion
de la obra, para que ésta se desarrolle de conformidad con lo previsto en el contrato,
para lo cual desempefard las siguientes funciones: a) Ejercer control sobre los
materiales y sistemas de construccion a fin de que se empleen los pactados en
el contrato respectivo y se cumplan las condiciones de calidad, seguridad, economia
y estabilidad adecuada; b) Medir las cantidades de obra ejecutadas mensualmente e
informar a EL MUNICIPIO sobre el avance de la obra, indicando si ésta se ajusta al plan
de trabajo o en caso contrario analizar las causas y problemas surgidos para que se
tomen las medidas pertinentes, sefialando las recomendaciones especiales y
comentarios que crea convenientes. c) Verificar que las inversiones que EL
CONTRATISTA efectué con los dineros entregados por EL MUNICIPIO en calidad de
anticipo, se inviertan Unicamente en el objeto del contrato de la manera mas eficiente y
economica; d) Remitir copia del informe establecido en el literal b) de esta clausula al
Despacho del Alcalde; €) Analizar los planos, disefios y especificaciones del proyecto,
los programas de inversion del anticipo y de inversion general y el plan de trabajo, el
programa de utilizacion del equipo, el programa de utilizaciéon del personal y verificar su
cumplimiento; f) Verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad y control que deba
adoptar EL CONTRATISTA; f) Elaborar y suscribir: 1. El acta de iniciacion de la obra
teniendo en cuenta que EL CONTRATISTA debe iniciar la ejecucién de la misma una vez
cumplidos los requisitos de legalizacion y ejecucion del contrato. 2. Las actas de recibo
parcial de obra incluyendo en ellas el calculo de reajuste de precios a que haya lugar. 3.
El acta final de recibo de obra. 4. El acta de liquidacién bilateral del contrato que firmaran,
junto con el Sefior Alcalde Municipal, y el CONTRATISTA. Si este Ultimo no se presenta
a la liquidacion o las partes no llegan a un acuerdo sobre el contenido de la misma,
debera elaborar el acta.de liquidacion unilateral y presentarla a consideracion del Sefior
Alcalde Municipal para que. esta sea adoptada por acto administrativo motivado; g)
Efectuar los ensayos de campo, de laboratorio y control de materiales en los casos en
gue se requieran de acuerdo con las normas y especificaciones de construccion que rigen
el contrato, los cuales seran cancelados por el CONTRATISTA, pudiendo de conformidad
con los resultados sugerir cambios en los métodos de construccion que considere
inadecuados; h) Revisar y aprobar los planes de trabajo presentados por EL
CONTRATISTA y verificar que éstos correspondan a lo estipulado en el programa original
y al desarrollo arménico de las obras; [) Emitir concepto técnico sobre la suspensién
temporal, celebracion de contratos adicionales, actas de modificacion de los contratos
gue deban ser suscritos por el Sefior Alcalde Municipal; j) Responder por la oportuna,
completa y satisfactoria ejecucion de la obra, y por el cumplimiento del CONTRATISTA
en relacion con las cantidades y calidad de la misma, conforme a lo pactado en el
contrato, y en su defecto informar a EL MUNICIPIO, detallada y oportunamente sobre los
incumplimientos y demas situaciones que pongan en peligro la ejecucion satisfactoria de
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la obra, k) Vigilar el cumplimiento de las normas sobre medio ambiente, y en particular
gue EL CONTRATISTA no cause perjuicios al ecosistema en zonas préoximas o
adyacentes al sitio de la obra y L) Llevar un registro fotogréafico de la ejecucion de la obra.
Estos gastos corren por cuenta del CONTRATISTA. m) Organizar y coordinar la veeduria
ciudadana encargada de controlar la ejecucion de la obra. n) Verificar que todos los
trabajadores que laboren en la ejecucién de la obra se encuentren afiliados al Sistema
de Seguridad Social.

| CLAUSULA DECIMACUARTA: GARANTIAS |

EL CONTRATISTA se compromete a constituir a favor de EL MUNICIPIO la garantia Unica
otorgada a través de una entidad bancaria o compafiia aseguradora, cuya péliza matriz esté
aprobada por la Superintendencia Financiera, que ampare los siguientes riesgos:
a).Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal incluyendo en ellas el
pago de multas y clausula penal pecuniaria. Este amparo cubrird a la entidad de los
perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas
del contrato, asi como de su cumplimiento tardio o de cumplimiento defectuoso, cuando
ellas sean imputables al contratista. Ademas de estos riesgos, este amparo comprendera
siempre el pago del valor de las multas y de la clausula penal pecuniaria pactadas en el
contrato y el valor sera como minimo del 20% del valor total del contrato, otorgada con
vigencia igual al plazo de ejecucién del contrato y cuatro (4) meses mas. b).De estabilidad
de la obra, por una cuantia del 30% del valor total del contrato, por un término de 5 afios
contados a partir de la fecha del acta final de recibo de obra. c.) Pago de salarios,
prestaciones sociales e indemnizaciones laborales que cubre a la entidad de los
perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones
laborales a que esté obligado. el contratista garantizado, derivadas de la contratacién del
personal utilizado para la ejecucién del contrato que se ampara, por valor equivalente al 5%
del valor total del contrato y-se extiende por el plazo del contrato y tres afios mas.
d.)Responsabilidad extracontractual que pueda surgir de las actuaciones, hechos u
omisiones el contratista y que protejan a laentidad de las eventuales reclamaciones de
terceros, por valor equivalente a 200 salarios minimos mensuales legales vigentes (200
SMLMV) con vigencia por todo el periodo de ejecucion del contrato. PARAGRAFO 1. Una
vez iniciada la ejecucion del contrato, en caso de incumplimiento del contratista de la
obligacion de obtener la ampliacion de la garantia o de la obligacion de obtener su
renovacion o la obligacion de restablecer su valor o de aquella de otorgar una nueva
garantia que ampare el cumplimiento de las obligaciones que surjan que surjan por razén
de la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato, EI Municipio podra declarar la
caducidad del contrato. PARAGRAFO 2. Para la liquidacion del contrato. EL
CONTRATISTA extenderd& o ampliara la garantia Unica de cumplimiento y de
responsabilidad civil en el porcentaje sefialado anteriormente.
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CLAUSULA DECIMAQUINTA: INTERPRETACION, MODIFICACION Y
TERMINACION UNILATERALES

Cuando surjan motivos posteriores al perfeccionamiento del contrato que hicieren
necesaria la interpretacion, modificacién y terminacion unilaterales de éste, se daré
aplicacion a lo dispuesto en los articulos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993.

‘ CLAUSULA DECIMASEXTA: CUIDADO DE LAS OBRAS

Desde la suscripcién del acta de iniciacién de la obra hasta la entrega final de la misma,
EL CONTRATISTA asumird a entera responsabilidad su cuidado. En caso de que se
produzca dafio o pérdida o desperfecto de las obras o de alguna parte de ellas EL
CONTRATISTA debera repararlas y reponerlas a su costa, de manera que a su entrega
definitiva a EL MUNICIPIO, las obras estén en buenas condiciones y estado, de
conformidad con las condiciones del presente contrato y con las instrucciones del
Supervisor. Dentro del mismo término la sefializacién y mantenimiento del transito en el
sector contratado son obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA, quien ser& responsable
por los perjuicios causados a terceros o a EL MUNICIPIO por falta de sefializacion o por
deficiencia de ella.

CLAUSULA DECIMASEPTIMA: MULTAS

En caso de mora o de incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales a cargo de

EL CONTRATISTA, éste autoriza expresamente, mediante el presente documento a EL

MUNICIPIO para efectuar la tasacion y cobro, previo requerimiento, a titulo de multa en los

casos y cuantias sefialados a continuacion, las cuales se aplicaran sobre el valor total del

contrato:

— Por el incumplimiento-de las.obligaciones de constitucion o prorroga de las Garantias y
Seguros exigidos al contratista, el 0.05% del valor total del contrato.

— Porelincumplimiento en el plazo inicialmente pactado el 0.05%, por cada dia de retraso,
del valor total del contrato.

— Por el incumplimiento de la obligacion de iniciar los trabajos a partir de la fecha de la
Orden de Iniciacion impartida por la dependencia ejecutora del proyecto, el 0.10%, del
valor total del contrato.

— Por no presentar oportunamente los documentos, informes y demas requerimientos
efectuados por el Interventor o por el Municipio, para la debida ejecucion, el 1%, del
valor total del contrato

— Por subcontratar parcial o totalmente su actividad de administracion, gestion y desarrollo
del proyecto, sin autorizacion previa, expresa y escrita por parte del Municipio, el 10%,
del valor total del contrato.
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— Por los errores técnicos u omisiones que se presenten en la ejecucion de los trabajos y
gue no sean corregidos dentro del término que para tal efecto sefiale el Municipio, el
2%, del valor total del contrato.

El procedimiento para aplicar las multas aqui establecidas y la forma de hacerlas efectivas
sera el establecido para el efecto por el Municipio de TABIO , atendiendo lo dispuesto en el
articulo 17 de laley 1150 de 2007 y el articulo 8.1.10 del Decreto 734 de 2012. La aplicacién
de una de las causales aqui establecidas no agota la posibilidad de volverla a aplicar si se
presenta nuevamente el incumplimiento. La liquidacién de las multas la efectuara el
Interventor en las actas parciales de recibo y en el acta final y/o de recibo de la obra, segun
sea el momento en que se ocasionen, y su cobro se efectuard descontando el valor de las
mismas en los pagos parciales y/o final, segin sea del caso. En el evento en que no puedan
ser descontadas oportunamente o no sean pagadas dentro del mes siguiente a su tasacion
por parte del CONTRATISTA, se incluiran en la liquidacién efectuada, la cual prestara
mérito ejecutivo, y su cobro podra efectuarse con cargo a la garantia de cumplimiento. De
las multas tasadas, impuestas y cobradas, se informara a la Camara de Comercio.

‘ CLAUSULA DECIMA OCTAVA: CLAUSULA PENAL PECUNIARIA ’

Si se llegare a suceder el evento de incumplimiento total de las obligaciones a cargo de EL
CONTRATISTA, deberd pagar a titulo de clausula penal pecuniaria, el valor
correspondiente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, el que se podra
cobrar, previo requerimiento, con base en el presente documento, el cual prestara mérito
ejecutivo, o se podra hacer efectivo por parte de la entidad el amparo de cumplimiento,
constituido a través de la garantia Unica.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: CADUCIDAD Y SUS EFECTOS

Previo requerimiento por.escrito a EL CONTRATISTA, EL MUNICIPIO declarara la
caducidad del contrato mediante acto administrativo debidamente motivado, lo dar& por
terminado y ordenara su liquidacion en el estado en que se encuentre si se presenta alguno
de los hechos constitutivos de incumplimiento_a cargo de EL CONTRATISTA que afecte
de manera grave y directa la ejecucion del contrato y evidencie que puede conducir a su
paralizacién, conforme a lo estipulado en el articulo 18 de la Ley 80 de 1993, o por la
ocurrencia de alguna de las causales establecidas en el articulo 90 de la Ley 418 de 1997,
o las circunstancias previstas en el inciso ultimo del articulo 5° de la Ley-80 de 1993, y el
articulo 86 de la Ley 42 de 1993, y demas normas que las modifiquen, adicionen 6
complementen. En caso de que EL MUNICIPIO decida abstenerse de declarar la
caducidad, adoptara las medidas de control e intervencion necesarias, que garanticen la
ejecucion del objeto contratado. La declaratoria de caducidad no impedira que la entidad
contratante tome posesion de la obra o continué inmediatamente la ejecucion del objeto
contratado, bien sea a través del garante o de otro CONTRATISTA, a quien a su vez se le
podra declarar la caducidad, cuando a ello hubiere lugar. La declaracion de la caducidad
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no dar& lugar a indemnizacién del CONTRATISTA, quien se hara acreedor a las sanciones
e inhabilidades previstas en el Estatuto General de Contrataciéon de la Administracién
Publica. La declaratoria de caducidad ser& constitutiva del siniestro de incumplimiento.

CLAUSULA VIGESIMA: LIQUIDACION DEL CONTRATO |

El presente contrato se liquidara de comun acuerdo entre las partes, representadas por EL
CONTRATANTE, EL CONTRATISTA y EL INTERVENTOR del contrato, al cumplimiento
de su objeto, 0 a mas tardar dentro-de los cuatro (4) meses siguientes, contados a partir
de la fecha de la extincion de la vigencia del contrato o de la expedicién del acto
administrativo que ordene su terminacion. También en ésta etapa las partes acordaran los
ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar. En el acta de liquidacion constaran
los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las
divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. Para la liquidacion se exigira
a EL CONTRATISTA la extensién o ampliacion, si es del caso, de la garantia del contrato
para avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extincion del mismo.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: LIQUIDACION UNILATERAL

SiEL CONTRATISTA no se presenta a la liquidacién o las partes no llegan a acuerdo sobre
el contenido de la misma, dentro del plazo establecido en la clausula anterior, sera
practicada directa y unilateralmente por la entidad y se adoptara por acto administrativo
motivado susceptible del recurso de reposicion.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: PROCEDIMIENTO PARA LA LIQUIDACION DEL
CONTRATO

Para la liquidacion debera recopilarse los siguientes documentos: 1. Copia del contrato y
sus modificaciones. 2. Copia de todas las actas que hacen parte del contrato. 3. Relacion
de todos los pagos hechos a EL CONTRATISTA. 4. Estar vigente la garantia Unica de
cumplimiento. En dicha acta se dejara constancia de: 1. Entrega de las obras por parte de
EL CONTRATISTA Yy del recibo a satisfaccién por parte de EL MUNICIPIO. 2. Las reformas
en el plazo y precios si las hubiere. 3. Las cantidades de obra ejecutada y sus valores. 4.
Numero de actas parciales de recibo de obra. 5. El cumplimiento del CONTRATISTA
frente a sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral, y parafiscales (cajas
de compensacion familiar, SENA, ICBF y FIC). Si EL CONTRATISTA no se presenta a
liquidar el contrato en el término de quince (15) dias calendario contado a partir de la
ocurrencia del evento que dé lugar a la liquidacion, EL MUNICIPIO procedera a efectuarla
de oficio. El Interventor suscribiré el acta de liquidacion del contrato correspondiente.

‘ CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES
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CONSTRUCTORES E INGENIEROS UNIDOS S.A.S - CONINSAS, NIT.: 900342026-3
REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL INGENIERO CIVIL JAIRO FERNANDO
MORENO HEREDIA, IDENTIFICADO CON LA CEDULA DE CIUDADANIA No. 79.274.164
DE BOGOTA.

EL CONTRATISTA, afirma bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la
suscripcién del presente contrato, que no se halla incurso en ninguna de las inhabilidades
e incompatibilidades y demas prohibiciones previstas para contratar en la Constitucion
Politica, en la Ley 80 de 1993, articulo 8°; la Ley 104 de 1993, articulo 83, Ley 42 de 1993,
articulo 85, y demas disposiciones vigentes.

‘ CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO ‘

Forman parte integrante de éste contrato los siguientes documentos: a) Estudio previo; b)
La propuesta de EL CONTRATISTA; c) Todas las actas que se produzcan durante la
ejecucion del contrato. d) El analisis de precios unitarios que aparecen como anexo No.
01. e) Todos los documentos expedidos que hacen parte de la LICITACION PUBLICA No.
LP-009-2013.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE
EJECUCION DEL CONTRATO

Los contratos del Estado se perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la
contraprestacion y éste se eleve a escrito. Para la ejecucion se requiere: 1. Aprobacion de
la garantia Unica de cumplimiento. 2. La existencia de las disponibilidades presupuestales
correspondientes. 3. Acta de iniciacion. Requiere ademas: Publicacién del contrato en el
SECOP.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: PAGO DE APORTES

ElI CONTRATISTA se obliga a realizar los pagos de aporte al SENA y al Fondo de Industria
de la Construccion, el paz y salvo es indispensable para la liquidacion final del contrato, de
conformidad con la Ley21 de 1982 y el Decreto 2375 de 1974.

| CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS |

Los conflictos que se sucedan durante la ejecucion del objeto contractual se solucionaran
preferiblemente mediante los mecanismos de arreglo directo y conciliacion.

| CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA: EXCEPCIONAL |

Cuando haya necesidad de aclarar alguna clausula diferente a las relacionadas con el
objeto y valor, es decir que no lo afecten sustancialmente, esta aclaraciéon se efectuara
mediante ACTA suscrita por los contratantes.

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA: GASTOS, TASAS E IMPUESTOS DEL
CONTRATO

Todos los gastos tasas e impuestos consagrados en el estatuto Tributario Municipal,
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nacional o departamental seran asumidos por el contratista y descontados en el momento
del pago, por parte del Tesorero Municipal o quien haga sus veces.

| CLAUSULA TRIGESIMA: MANIFESTACION ESPECIAL |

El contratista manifiesta que los precios aqui pactados se encuentran ajustados al
mercado, si llegase a comprobarse sobrefacturacion, sobrecostos o sobre precios, este
respondera civil, penal y fiscalmente y estara dispuesto a reembolsar la suma de este
sobrecosto si se presentare.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA: - INDEMNIDAD DEL MUNICIPIO DE TABIO

El contratista mantendra indemne y libre a EL MUNICIPIO de todo reclamo, demanda,
accion legal, costos y reivindicacion de cualquier clase, incluyendo los perjuicios, dafios o
lesiones causadas a personas o propiedades de terceros por la accion u omision en la
ejecucién del contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA: NOTIFICACIONES

El contratista recibira notificaciones en: la carrera 20 No.125-38, oficina 104 de Bogota, el
Contratante recibira notificaciones en: en la Carrera 5° No 4—7 del Municipio de Tabio
(Cundinamarca)

Para constancia se firma a los veintiséis (26) dias del mes de agosto de 2013.

El Contratante,

\ SCor . e
OSCAR EDUARDOR IGUEZ LOZANO
Alcalde del Municipio de 1 abio

La Contratista,

FERNANMD ORE HEREDIA

\ C.C/ No. 79.274.164 de Bogota

‘ STRUCTORES EINGENIEROS UNIDOS S.A.S - CONINSAS,
Nit.: 900342026-3
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ANEXO No. 1
ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANT VR/UNIT VR/TOTAL
1 | ACTIVIDADES PRELIMINARES
1.1 | DEMOLICION PLACA MACIZA 0.15 M M2 7.00| $§  27,405.21 $  191,836.47
DEMOLICION MUROS EN MAMAPOSTERIA 0.1
1.2 Iy OLICION MUROS s 0.15 M2 3327 $ 8,863.15 $  294,877.00
RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5
1.3 KM(INCLUYE CARGUE) M3 1800 S 6,207.81 $  111,740.58
2 | PANETES
2.1 | PANETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM M2 624.69 12,011.86| S 7,503,645.58
2.2 | PANETE LISO PLACAS 1:4, E=2 CM M2 595.99 14,973.11| $ 8,923,823.83
2.3 | FILOS Y DILATACIONES SOBRE MURO ML 87.50| $ 4,845.12 $  423;948.00
3 | MAMPOSTERIA
3.1 | MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.20 M M2 479.00f $  50,607.51 $ 24,240,997.29
£ MURO LADRILLO REJILLA 0.12 M, DOS CARAS A il gaoa| s 4573715| 388492267
LA VISTA
4 | PISOS Y ANDENES
4.1 |PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI M2 163.86| $  40,405.87| $ 6,621,006.87
REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA M-159 O
4.2 -4, 5.5MM. L5X15CM M2 336.86| S 7,337.72|  $ 2,471,802.70
4.3 | ANDEN CONCRETO 3000 PSI EN SITIO E=0.1M M2 173.00| $ 43,848.13| $ 7,585,726.49
SARDINEL FUNDIDO:IN-SITU H=0.4 M,
4.4 E=0.2M,CONCRETO3000 PS| ML 173.00| $ 38,666.20|] $ 6,689,252.60
RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO
4.5 et e M3 77.85| &  33,666.48| S 2,620,935.23
5 | CARPINTERIA METALICA
TUBO METALICO PARA BARANDA DE 1 1/2"
5.1 (INCLUYE ANTICORROSIVO) ML 12.62 $ 16,068.00| $ 202,778.16
SUMINISTRO E INSTALACION BARANDA
METALICA CON PEDESTAL EN TUBO DE 1-1/2", 1
>:2 TUBO DE AMARRE DE 1-1/2" Y PASAMANOS EN ' 4 26.52 5 12307882 35 695641491
TUBO DE 1-1/2"
SUMINISTRO E INSTALACION ESCALERA
5.3 VIETALICA EN CARACOL ACERO A 36 KG 1380.00 $5,719.59 $ 7,893,034.20
VENTANA CORTASOL EN LAMINA CAL. 18
5.4 INCLUYE ANTICORROSIVO M2 33.20 $128,263.84 $ 4,258,359.45
5.5 | VIDRIO TRANSPARENTE 5 mm M2 257.28 $41,790.19 $ 10,751,571.13
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PUERTA EN LAMINA CAL 18 INC.

EMPOTRAR (INCLUYE GRIFERIA)

5.6 ANTICORROSIVO M2 16.56 $149,077.05 $ 2,468,715.95
5.7 | MARQUESINA EN LAMINA COLD ROLLED CAL.16 M2 55.80 $78,437.59 $ 4,376,817.52
VENTANA LAMINA CALIBRE 18 INC.
5.8 ANTICORROSIVO M2 257.28 $ 85,556.95 $ 22,011,664.31
6 | PISOS, ACABADOS, ENCHAPES Y ACCESORIOS
BALDOSA INSTITUCIONAL GRANO MARMOL P2;
6.1 PAYANDE FONDO BLANCO. INCLUYE ALISTADO M2 1372.76 5 4522516 3 62,083,373.87
6.2 BALDOSA CERAMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD M2 29142 S 34,991.16 $ 10,197,123.85
PRIMERA
DESTRONQUE Y PULIDO DE PLOMO BALDOSA
6.3 ERANGIDE MARMOL NS M2 1372.76 S 13,291.31 $ 18,245,796.33
6.4 | GUARDAESCOBA EN GRANITO ML 157.14 S 27,859.44 S 4,377,832.40
6.5 | WIN METALICO ML 150.00 S 4,635.00 S 695,250.00
7 | PINTURA
7.1 | VINILO SOBRE PANETE 3 MANOS M2 1017.70 S 7,964.60 $ 8,105,597.31
7.2 | ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA M2 79.20 S 9,899.33 S 784,026.94
7.3 | ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL ML 2278.04 S 1,941.55 S 4,422,928.56
- DEMARCACION: CON PINTURA TIPO TRAFICO ML 613.24 $ 1,908.59 S 1,170,428.12
E=0.10 MM
8 | CERRAMIENTO
MURO LADRILLO REJILLA'0.12 M, DOS CARAS A L
8.1 URO O REJ B2 M, BQEARASA LY M2 394.00 S  47,823.93 S 18,842,628.42
VISTA
VIGA DE AMARRE Y COLUMNETAS EN CONCRET
8.2 G coLy SIEN'CONCRETO M3 4844 $ 432,651.19 $ 20,956,758.25
3000 PSI
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE
8.3 rEREBZ0 60000 e e KG 3110.83 S 2,913.87 S 9,064,542.56
CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C. 10 INC.
8.4 | ANGULO (PARAL EN TUBO ESTRUCTURAL M2 567.49 S 65,289.91 $ 37,051,305.84
GALVANIZADO 2")
9 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO TANQUE
9.1 (INCLUYE GRIFERIA) UN 13.00| $ 194,506.23 $ 2,528,580.99
E LACION L DE
9.2 SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS UN 18.00| $ 177,950.01 $ 3,203,100.18
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SUMINISTRO E INSTALACION ORINAL DE LLAVE
93 | INCLUYE GRIFERIA) UN 400| ¢ 348563.33| $ 1,394,253.32
9.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DUCHA SENCILLA UN 600| $ 6213372 $  372,802.32
9.5 |REGISTRO 1" UN 3.00 $  79,963.02| ¢  239,889.06
9.6 | REJILLA SIFON CON SOSCO 4" UN 6.00 $  25567.69| ¢  153,406.14
9.7 |TAPA REGISTRO 20%20 UN 300| $ 13,48167| $ 4044501
9.8 | BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4" ML 3500 ¢ 21,50434| ¢ 752,651.90
9.9 | TUBERIA PVC UNION MECANICA RDE 21 1/2" ML 9000| $ 1800000 $ 1,620,000.00
9.11 | CAJA DE INSPECCION DE 60X60 UN 200| ¢ 179,16255| $  358,325.10
10 | INSTALACIONES ELECTRICAS
Lo | SUMINISTRO E INSTALACION INTERRUPTOR [ e e e MR 1. 020,00
DOBLE
10.2 | SUMINISTRO E INSTALACION TOMACORRIENTE UN 200| $ 11,84500| $  260,590.00
10.3 | SALIDA LAMPARA. CONMUTABLE PVC COMPLETA|  UN 1200| $ 42,05284| $  504,634.08
10.4 | SALIDA LAMPARA TOMA PVC COMPLETA UN 1200 ¢ 3167662 $  380,119.44
10.5 | TUBERIA CONDUIT EMT ML 4500 ¢ 17,159.80| ¢  772,191.00
10.6 | TUBERIA CONDUIT PVC ML 6200 $  2569.85| ¢  159,330.70
LUMINARIA CAMPANA CON BOMBILLO DE 400
10.7 |\ r o0 M UN 2400| ¢ 252,35000| $ 6,056,400.00
TABLERO PARCIALES 12 CIRCUITOS (INCLUYE
108 | 12C05 bE 308) UN 1.00| $ 321,886.16| $  321,846.16
INSTALACIONES ESPECIALES
PERBOARD 1 N 3 MANOS DE PINTURA
1 OmMICONISIMENRS Y M2 7020 $  77,39656| ¢ 5,433,23851
TIPO 1
TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 351,305,187
AlU
ADMINISTRACION 20% $ 70,261,037
IMPREVISTOS 5% $ 17,565,259
UTILIDADES 5% $ 17,565,259
IVA SOBRE UTILIDAD 16% $ 2,810,441.50
TOTAL COSTOS DIRECTOS + COSTOS s 459507185

INDIRECTOS
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ACTA DE LIQUIDACION DEL
CONTRATO DE OBRA No. 201300130

SUSCRITA ENTRE EL MUNICIPIO DE TABIO CUNDINAMARCA
Y CONSTRUCTORES E INGENIEROS UNIDOS S.A.S CONINZAS

Contrato de Obra 201300130 DE FEGHA 26 DE AGDST0 DE 2073
Contratante MUNICIPIO DE TABIO CUNDINAMARCA
_ CONSTRUCTORES E  INGENIEROS UNIDOS SAS
Contratista CONINZASR.L. JAIRO FERNANDO MORENG HEREDIA
C.C. No. 78.274.164 DE BOGOTA
Intervertoria CARLOS ALBERTO GOMEZ MONTENEGRD
€. C. No. 78.532.566 DE BOGOTA
LA ADECUACION Y TERWINACION DEL COLISED CUBERTO
Objeto DEL MUNICIPIO DE TABIO CUNDINAMARCA (CONVENIO DE

ASOCIACION 716-2012 SUSCRITO ENTRE COLDEPORTES Y
EL MUNICIPIO DE TABIO CUNDINAMARCA.

Valor Inicial Contrato $459.507.185,00
Vaior Adicion Contrato N/A
Valor Total del Contrato $459.507.185,00

Forma de Pago

UN PRIMER PAGO DEL 40% PREVIO INFORME, SEGUNDO
PAGO DEL 40% PARA AVANCE DEL 80% Y UN ULTHMO
PAGO DEL 20% DEL VALOR DEL CONTRATO A LA
LIQUIDACION PREVIO RECIBIDO A SATISFACCION.

Plaze de Ejecucion CUATRO {04) MESES
Promroga N/A

Acta de Inicio 25/09/2013

Acta de Suspension N/A

Acta de Reinicio N/A

Acta de Terminacién 2410172014

En el Municipio de Tabio a los Veintiocho (28) dias del mes de Noviembre de 2014 se
reunieron, e Doctor OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ LOZANO, Alcalde Municipal, el
ing. MANUEL ALEJANDRO CHISCO LEGUIZAMON, Secretario de Infrasstructura, e
ing. CARLOS ALBERTO GOMEZ MONTENEGRO, con C. C. No. 79.532.566 coma
INTERVENTOR y JAIRO FERNANDO MORENO HEREDIA, con C.C. No. 79.274.164 de
Bogota, Representante Legal de CONSTRUCTORES E INGENIEROS UNIDOS S.A.S
CONINZAS en calidad de Contratista, con el objeto de suscribir la presente acta de
liquidacion del Contrato de Obra N° 201300130 del 25 de Agosto de 2013, previas las
siguientes consideraciones:




LAl mla

Carlog Qlberto Gomes Hontenear

CONINZAS, cuyo objeto fue: “LA ADECUACION Y TERMINAGION DEL COLISEO
CUBIERTO DEL MUNICIPIO DE TABIO CUNDINAMARCA (CONVENIO DE

ASQCIACION 716-2012 SUSCRITO ENTRE COLDEPORTES Y FEL MUNICIPIO DE
TABIO CUNDINAMARCA”.

2°. Que el contrato inicio ef dia 25 de Septiembre de 2013, conforme al acta suscrita por el
contratista v el Supervisor.

3°. Que el contrato de que trata el presente acto administrative termind el dia 24

de Enero de 2014, segin certificacion expedida por e Interventor del contrato y acta de
terminacidn de la misma fecha.

4°, Que es proceder realizar la liquidacion bilateral, conforme lo dispone Ia Ley y como se
pactd en el contrato principal, donde se estipuld: “el presente Contrato se quidara de

comin acuerdo por las partes al cumplimiento de su cbieto, o de la expedicidn del acto
administrativo que ordene su terminacién”.

A. ESTADO DE CUENTA DEL CONTRATO

No.
Contrato Clase Confrato | Vajor Contrato Fecha Confrato
201300130 OBRA $459.507.185,00 | 26 de Agosto de 2013

B. PAGOS EJECUTADOS AL CONTRATISTA

No. Contrato | No. C. Egreso Vaior Pago Fecha de Pago
201300130 2013001459 $187.887.560,01 21/11/2013

C. BALANCE FINANCIERC

CONCEPTO VALORES
Valor inicial Contrato $459.507.185,00
Valor Adicionado $0,00
Valor Total Ejecutado $459.342.691,06
Valor Pagade Contratista $187.887.560.01
Saldo a faver del Municipio $164 493,94
Valor a pagar per el Municipic $271.455.131,05

Valor a pagar: DOSCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y CINCO ML CIENTO TREINTA Y UN PESOS CON CINCO CENTAVQS
{$271.455.131,05) M/ICTE.

5% Que el anterior estado de cuenta comesponde al alcance de jos servicios que le

corresponden al contratista por 1a ejecucion, existiendo equilibric entre 1o pactado vy las
obligaciones cumplidas

JZ




€°. GARANTIAS

POLIZA CUMPLIMIENTO No. 2240816 DEL 26/11/2014 LIBERTY SEGUROS S.A.

VIGENCIA

A

MPARG DESDE HASTA VALOR
CUMPLIMIENTO 25/09/2013 | 30/05/2014 | $91.901.437,00
SALARIOS Y PRESTACIONES

SOCIALES 25/0912013 | 29/01/2017 | $22.975.359,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA 24/02/2014 | 24/02/2018 $137.852.155,00

POLIZA RESPONSABILIDAD No. 464105 DEL 26/11/2014 LIBERTY SEGUROS S.A

VIGENCIA
AMPARC DESDE HASTA VALOR
PREDIO LABORES Y OPERACIONES | 25/09/2013 | 29/01/2014 | $117.900.000,00

7°. Que con fundamento en lo anterior y en mérito de lo expuesto, las partes acuerdan
LIQUIDAR BILATERALMENTE ef CONTRATO DE OBRA No. 2013006130, cuyo objeto
fue: “LA ADECUACION Y TERMINACION DEL COLISEO CUBIERTO DEL MUNICIPIO
DE TABIO CUNDINAMARCA (CONVENIQO DE ASOCIACION 718-2012 SUSCRITCG
ENTRE COLDEPORTES Y EL MUNICIPIC DE TABIO CUNDINAMARCA™.

El contratista estd a PAZ Y SALVO, con los pagos del sistema de seguridad social
integral y parafiscales (cajas de compensacidn familiar, sena) de acuerdo al Decreto 2150

Articulo 114.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente ACTA DE LIQUIDACION
BILATERAL en el Municipio de Tabio — Cundinamarca, por los que en elia intervinieron a
los Veintiocho (28) dias del mes de No embre del afic Dos Mil Catorce (2014).

CONTRATISTA

CONS

CONINZAS /

INTERVENTOR

JAIRC/PERNANDO
. No. 78.274.164 DE

RENO HEREDIA
BOGOTA
UCTORE/$ E INGENIEROS UNIDOS S.AS

SECH

JANDRQO CHISCO L
ETARIO INFRAESTRUCTURA

EGUIZAMON
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CONTRATANTE
MUNICIPIO DE TABIO, CUNDINAMARCA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. 201300130
(26 DE AGOSTO DE 2013)

OBJETO:

LA ADECUACION Y TERMINACION DEL COLISEO CUBIERTO
DEL MUNICIPIO DE TABIO CUNDINAMARCA (CONVENIO DE
ASOCIACION 716 — 2012 SUSCRITO ENTRE COLDEPORTES

Y EL MUNICIPIO DE TABIO CUNDINAMARCA)

PAGINA1DE 4

CONTRATISTA OBRA ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA
constructotres e ingenieros unidos s.a.s - CONINSAS FECHA : FEBRERO 24 DE 2014 VALOR DEL CONTRATO: $459.507.185,00
VALOR ACTA 1: $187.887.560,01
INTERVENTORIA VALOR PRESENTE ACTA : $271.886.771,05
Carlos Albeto Gémez Montenegro VALOR TOTAL EJECUTADO $459.774.331,06
ACTA PRESENTE DE
CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA DE RECIBO No. 001| oo o e B RA EJECUTADO TOTAL
ITEM ACTIVIDAD [UND] CANT | VR.UUNIT | VR.TOTAL CANT. | TOTAL(§) CANT. | TOTAL ($) CANT. | TOTAL(S) | %
ACTIVIDADES PRELIMINARES
‘f 1 DEMOLICION PLACAMACIZA0.15 M M2 700 § 2740521 § 191.836,47 10,95 § _ 300.087,05 0,00 § - 10,95 $  300.087,05
DEMOLICION MUROS EN MAMAPOSTERIA
12 | M2 3327 § 886315 § 20487700 gosc's 70360508 1646 §  (145.887,45) 73,00 §  647.807,63
RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA
221,7 72,00 446.962,32
1.3 D 5 KMINCLUYE CARGUE) M3 1800 $  6.207,81 111.740,58 o8 111.740.58 54,00 §  335.221,74 $
2 _PANETES
2,1 PANETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM M2 62469 $ 1201186 $ 7.503.64558 231,83 $ 2.784.709,50 24864 § 2.986.62887 48047 $ 5.771.338,37
2,2 PANETE LISO PLACAS 1:4, E=2 CM M2 595099 § 14.97311 $ 892382383 3570 5  534.501,19 134,86 § 2.019.312,45 17056 § 2553.813,64
2,3 _FILOS Y DILATACIONES SOBRE MURO ML 8750 $§ 484512 § 423.948,00 $ - 20389 § 1.423.93232 29389 S  1423.932,32
3 MAMPOSTERIA
31 MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.20 M | M2 479,00 $  50.607,51 $ 24.240.997,29 214,02 § 10.831.018,29 12,27 & 620.954,15 22629 $ 11.451.973,44
MURO LADRILLO REJILLA 0.12 M, DOS i i
32 CARAS ALAVISTA M2 8494 $ 4573715 §  3.884.92267 g ) 0,00 $ 000 §
4 PISOS Y ANDENES
41 PLACABASE CONCRETO 0.10 2500 PSI M2 163,86 $ 40.40587 $ 6621.00687 558 $ 2.254.647,55 260,34 $ 10.519.264,20 316,14 $ 12773.911,74
REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA M-159 i 55 80 400 444 78
42 \5 0 4 5.5MM. 15X15CM M2 | 33686 §  7.337,72 § 247180270 556 40044478 0,00 $ 80 $ 444,
43 22‘553 CONCRETO 3000 PSI EN SITIO M2 17300 § 4384813 $  7.58572649 ¥ ) 0,00 $ . 000 $ -
SARDINEL FUNDIDO IN-SITU H=0.4 M, i i
44 L0 2M CONCRETO3000 PSI ML 17300 $ 3866620 $ 6.689.252,60 ¢ ) 0,00 $ 000 §
RELLENO EN RECEBO COMUN
45  COMPACTADO MECANICAMENTE M3 | 77B5 $ 3366048 $ 26200323 44455 37571788 ks g - W1e 3 65
5 CARPINTERIA METALICA
TUBO METALICO PARA BARANDA DE 1 /2"
12,80 205.670,40
51 | INCLUYE ANTICORROSIVO) ML 1262 § 16.068,00 $ 20277816 yy60 5 20077816 018 S 2.892,24 280 §
|SUMINISTRO E INSTALACION BARANDA
METALICA CON PEDESTAL EN TUBO DE 1-
52 4m» 1 TUBO DE AMARRE DE 1-172" Y ML 5652 § 12307882 $ 6.956.414,91 050 $  (61.53941) 2450 § 3015431,09
PASAMANOS EN TUBO DE 1-1/2" 25 § 3.076.970,50
SUMINISTRO E INSTALACION ESCALERA 44
) sgiaodeteimmani s KG | 138000 § 571959 $  7.893.03420 s 19650 § 1.123.899,44 196,50 $ 1.123.899,
VENTANA CORTASOL EN LAMINA CAL. 18
64 |INCLLIVE ANTICORROSIVG M2 | 3320 § 12826384 §$  4.258.350,45 120§ 1530166008 1980 § (2539.62401) 10020 $ 1285203666
55 VIDRIO TRANSPARENTE 5 mm M2 | 257,28 $ 4179019 § 10.751.571,13 $ = 000 '$ - 000 § - p
PUERTA EN LAMINA CAL 18 INC. 4
56  ANTICORROSIVO M2 1656 § 148.077,05 $  2.468.71595 $ 2887 $ 4.303.854,43 2887 § 4.303.854,43
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ACTA PRESENTE DE
CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA DE RECIBO No. 001| o A C T e BRA EJECUTADO TOTAL
TEM ACTIVIDAD TOND] CANT | VR.UNIT VRTOTAL | CANT. | TOTAL (§) CANT, | TOTAL(S) CANT. | TOTAL(S) | %
5.7 g:f?:ES'NAEN LAMINA COLD ROLLED M2 5580 § 7843750 $ 4.376.817,52 y | 000 § : 000 $ -
VENTANA LAMINA CALIBRE 18 INC.
12.675156,06 40815 § 34.020.069,14
T Y Hellsholssau 3 M2 25728 |§ 8555695 § 220166431 o0 ¢ srosagings 14815 S 12
o PISOS, ACABADOS, ENCHAPES ¥
ACCESORIOS
BALDOSA INSTITUCIONAL GRANO MARMOL
61 P2 PAYANDE FONDO BLANCO. INCLUYE M2 137276 § 4522516 $ 62.08337387 000 '$ - 107500 $ 48.617.048,43
ALISTADO 1075 $ 48.617.048,43
BALDOSA CERAMICA PISO-PARED 20X20 1 20000 $ 10.147.436.40
82 oh it i M2 20142 S 3499116 S 1049712385 o0 ¢ i0iirasseg 000 S 00 $ 10. :
DESTRONQUE Y PULIDO DE PLOMO | 107500 $ 14.288.153.31
6.3 BALDOSA GRANO DE MARMOL NO 6 M2 | 1872701 3 1328131 1824579633 4005 ¢ 1428815331 000 S
6,4 GUARDAESCOBA EN GRANITO ML 16714 § 2785044 § 4.377.832,40 $ - 000 'S > 000 $ :
6.5 WIN METALICO ML 150.00 $ 463500 $  695250.00 $ - 12185 'S 56477475 12185 S  564.77475
7 _PINTURA
7.1 VINILO SOBRE PANETE 3 MANOS M2 1017,70 § 706460 $  8.105597.31 5 T 105388 § 830373265 105388 § 8.393.73265
72 ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA M2 7920 $§ 089933 §  784.02694 $ ; 78543 § 7.775230.76 78543 $ 7.775230,76
73 ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL ML 227804 $ 104155 § 442292856 $ : 24733 § 48020356 24733 $  480.203,56
DEMARCACION CON PINTURA  TIPO
352,82 67338872 35282 $  673.388,72
T s ot ML 61324 § 190859 § 117042812 g ) 82'$
8 CERRAMIENTO
MURO LADRILLO REJILLA 012 M, DOS - gt 2 ]
B1 CARAS A LA VISTA M2 394,00 % 4782393 $ 18.84262842 08 _ 0,00 % Y
VIGA DE AMARRE Y COLUMNETAS EN ) 200 $ 129362705
BE | e M3 | 4844 S 43265119 $ 2095675825 o0 ¢ 190369705 0,00 $ .
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE waea| erono 8 fsAisos
B (B fe SR b e KG 311083 § 291387 § 0.06454256 conor s 460607631 9003 $  262.335,
CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C. 10
84 INC. ANGULO (PARAL EN TUBO M2 56749 $ 6528991 § 37.051.30584 0,00 § ‘ 000 $ .
ESTRUCTURAL GALVANIZADO 2°) $ g
9 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO
0,00 : 1300 $ 252858009
1 TANQUE (INCLUYE GRIFERIA) GN'| 3003 edsteZq 8. 2520.500,98 13§  2.528.580,99 00 8
SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS 500 ) 1800 § 3.203.100.18
92 hE EMPOTRAR (INCLUYE GRIFERIA) UN| 98003 177.95001 % 220310049 18'$  3.203.100,18 008 '
SUMINISTRO E INSTALACION ORINAL DE
; 304, 400 S 1.394.253,32 400 $ 139425332
B [0 e (i eIk UN 400 $ 34856333 §  1.394.25332 : )
9.4 ggh"&'}‘ﬁf}m EINSTALACION  DUCHA 600 § 6213372 $ 372.802,32 $ i 6,00 $  372.802,32 6,00 $  372.802,32
95 REGISTRO 1" UN 300 § 7906302 $  230.889,06 $ : 500 39981510 500 §  399.815,10
9.6 REJILLA SIFON CON SOSCO 4" UN 600 § 25566760 $ 15340614 $ s 1100 §  281.244.59 11.00 §  281.244,59
9.7 TAPAREGISTRO 20X20 UN 300 § 1348167 S 40.445 01 $ ; 3008 4044501 300 §  40.44501
9.8 BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4" ML 3500 § 2150434 § 75265100 119§ 2559.01646 2029 $ 43632306 13920 $ 2.995339,52
9.9 TUBERIAPVC UNION MECANICARDE 21 172 ML 9000 $ 1800000 $  1.620.000,00 $ . 40,00 $  720.000,00 4000 §  720.000,00
9,11 _|CAJA DE INSPECCION DE 60X60 UN 2,00 $ 179.162,55 % 358.325,10 $ - 0,00 8 - 000 s &
10 INSTALACIONES ELECTRICAS o
10,1 gghBA!I-PEISTROEINSTALACIESN INTERRUPTOR yy 1600 $ 1699500 $  271.620,00 . ) 13008 22093500 1300 § 22083500 \

X



ACTA PRESENTE DE
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CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA DE RECIBO No. 001 RECIBO FINAL DE OBRA EJECUTADO TOTAL
ITEM ACTIVIDAD ] UND| CANT | VR.UNIT ] VR.TOTAL CANT. l TOTAL ($) CANT. | TOTAL ($) CANT. | TOTAL (%) | %
SUMINIBIRO = INSTALACION 8,00 33166000 2800 §  331.660,00
10,2 TOMACORRIENTE UN 2200 % 11.845,00 % 260.590,00 $ 28,00 § J i s
103 ggﬂngT;AMPARA' CONMUTABLE  PVC Ny 1200 § 4205284 $  504.634,08 g 0,00 § s 000 § .
10,4 SALIDA LAMPARA TOMA PVC COMPLETA UN 12,00 $ 3167662 $ 380.119,44 $ - 30,00 $ 950.298,60 30,00 $ 950.288,60
10,5 TUBERIA CONDUIT EMT ML 4500 % 17.15880 $ 772.191,00 $ - 273,00 $ 4.684.62540 273,00 $ 468462540
10,6 TUBERIA CONDUIT PVC ML 62,00 $ 256985 § 159.330,70 $ - 2400 % 61.676,40 2400 $ 61.676,40
LUMINARIA CAMPANA CON BOMBILLO DE 6.056.400.00 2400 $ 6.056.400,00
10,7 400 WATIOS MIH UN 2400 § 25235000 $ 6.056.400,00 $ 24,00 $ 5 : x J
TABLERO  PARCIALES 12 CIRCUITOS 100 $ 321.846.16 100 $ 321.846,16
10,8 (INCLUYE TACOS DE 30A) UN 1,00 $ 32184616 5% 321.846,16 s R i X Y
11__ INSTALACIONES ESPECIALES
SLFERSOAND 10me CON & MANGS DE 8424 $ 6.519.886,21 8424 $ 6519.886,21
1.1 Pl_N_IURATIF'O 1 M2 70,20 $ 77.396,56 $ 5.433.238,51 $ 24 5 )i
12 ITEMS NO PREVISTOS
12,1 Muro en bloque no.5 e=0.12 mts, M2 $  26.387,00 21266 $ 5.611.459,42 21266 $ 5611.459,42
12,2 Lavada de fachada estructura ML $ 6.350,00 2142,00 $ 13.601.700,00 214200 $ 13.601.700,00
12,3 Vinilo 3 manos (lineal), estructura ML $ 7.870,00 2142,00 $ 16.857.540,00 2142,00 $ 16.857.540,00
12,4 |Consiiccion  escalara en concreto nchiye ynp $  710.969,00 300 $ 2132.907,00 300 $ 2132.907,00
erzo
12,6 Limpieza canales ML $ 8.931,00 84,12 § 7651.275,72 8412 § 751.275,72
12,6 ﬁ:;ﬂ’;‘:‘;‘:if:r;:?‘a'“'é" sanitario discapacitados ;o) $ 1.062.493,07 0,00 $ . 000 § J
12,7 Red suministro pve 1 1/2" ML $ 16.216,00 62,00 % 1.005.39200 62,00 $ 1.005.392,00
12,8 Red sanitaria pve-s 2" ML $ 17.859,00 63,78 $ 1.139.047,02 63,78 % 1.139.047,02
1 [VB8 U amans en congmlo [ieforzade o $  734.220,00 402'$ 295160058 402 $ 295160058
'~ abusardado en una cara :
12,10 :::f:;?} erCor sl Zo00: pu =0 A hnc: ML $  67.856,00 1350 §  916.056,00 1350 §  916.056,00
12,11 Mortero 1:3 arena lavada de pefia M3 $ 367.713,00 27,83 $ 10.233.45279 27,83 $ 10.233.452,79
12,12 Sobrepiso concreto 2500 psi M3 $ 269.618,00 0,00 $ - 000 $ -
12 43 Panel para bafio en cold rolled cal.18 y pintura i $  152.933,00 7050 $ 10.781.776,50 70,50 $ 10.781.776,50
' electrostatica '
12,14 Instalacién carpinteria metalica M2 $  18.975,00 0,00 $ - 000 $ -
12,15 Cerramiento contra impacto h=5.00m tipo IDRD ML $ 552.000,00 17,00 $§ 9.384.000,00 17,00 $ 9.384.000,00
12,16 Marco para puerta en ldmina cal 18 -0.8 UN $ 104.804,00 11,00 § 1.152.844,00 11,000 $§ 1.152.844,00
127 [R5 MM v e RS g $ 9322100 30,430 $ 2.836.715,03 3043 § 283671503
12,18 'Vidrio 5mm azul lake templado M2 $ 165.000,00 258,200 $ 42.603.000,00 258,20 % 42.603.000,00
12,19 DEMOLICION PLACAPISO 0.15 M M2 $ 17.944,00 12,28 $ 220.397,18 12,28 % 220.397,18
12,20 DEMOLICION PLACA MACIZA 0.20 M M2 % 45.569,00 3,008 136.707,00 3,00 % 136.707,00
12,21 DESMONTE MARCOS Y PUERTAS UN 5 11.103,00 1,00 & 11.103,00 100 $ 11.103,00
12,22 DINTELES EN BLOQUE 0.15 M ML $ 21.571,00 13,07 % 281.932,97 13,07 $ 281.932,97
12,23 PANETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM (LINEAL) ML $ 8.536,00 162,55 $ 1.387.526,80 162,55 $ 1.387.526,80
12,24 PUNTO HIDRAULICO PVC-P/PARAL 1/2" UND 3 48.881,00 4100 $ 2.004.121,00 41,00 $ 2.004.121,00
12,25 SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2" UND 3 52.927,00 2800 $ 1.481.956,00 28,00 $ 1.481.956,00
12,26 SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4" UND $ 70.779,00 13,00 $ 920.127,00 13,00 § 920.127,00
12,27 REGISTRO 1/2" UND $ 47 884,00 2,00 % 95.768,00 200 % 95.768,00




CONTRATISTA

\5‘ JAIRO FERNANDO MORENO
R/ Con g\g‘clore e Ingenieros Unidos SAS - CONINSAS

ACTA PRESENTE DE
AL
CONDICIONES CONTRACTUALES ACTA DE RECIBO No.001| o~ o civnt DE OBRA EJECUTADO TOT;
ITEM ACTIVIDAD [UND] CANT | VRUNIT | VR.TOTAL CANT. | TOTAL($) CANT. | TOTAL(S) CANT. | TOTAL(S) [ %
BALDOSA CERAMICA PISO-PARED 20X20
81 217.815,60 81,20 § 2.217.81560
1228 ¢ A [ IDAD PRIMERA (LINEAL) ML $  27.313,00 208 221
12,29 CODO 90 PVC UNION MECANICA 4" UND $  29.860,00 39,00 § 1.164.540,00 39,00 $ 1.164.540,00
120 [ e TR INGTALAGION BECHARR UND $  75600,00 700§  529.200,00 700 §  520.200,00
12,31 |LIMPIEZA CAJAS DE INSPECCION UND $  15.500,00 6,00 $ 93.000,00 6,00 $ 93.000,00
TAPA CONCRETO REFORZADA CAJA DE 33.600.00 6.00 333.600,00
12,32 INSPECCION UND $  55.600,00 6,00 $  333.600, 00 $
13 ILUMINACION
suministro e instalacion de lampara fluorecente 6 822.000.00 6.00 $ 822.000,00
13,1 | 4o sobreponer rejilla 17w 4 tubis t-8 60x60 UND $ 137.000,00 00 009, '
|[TOTAL COSTO DIRECTO $ 351.305.187,31 §  143.644.924 $ 207.364.503,§| $ 351 '509.427,41
ADMINISTRACION 20% 5 70.261.037,46 $ 28,728,085 $ 41.572.900,77 $ 70.301.885,48
IMPREVISTOS 5% 5 17.565.259,37 $7.182.246 $ 10.393.225,19 $ 17.575.471,37
UTILIDAD 5% 5 17.565.259,37 $ 7.182.246 $ 10.393.225,19 $17.575.471,37
SUBTOTAL COSTO INDIRECTO $_105.391.556,19 $ 43.003.477| $ 62.359.351,16 $ 105.452.828.22
IVA SOBRE LA UTILIDAD $  2.810.441,50 $1.149.159 $ 1.662.916,03 $ 2.812.075,42
TOTAL OBRA $ 459.507.185,00 $ 187.887.560,01 $ 271.886.771 $ 459.774.331
VALOR TOTAL CONTRATO $459.507.185,0)
VALOR ACTA PARCIAL 1 $187.887.560,0)
VALOR ACTA PARCIAL 2 $271.886.771,0
TOTAL $459.774.331,1
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO $267.146,1|
[ VALOR PRESENTE ACTA $271.886.771,0]
| //P\-
" / S // -y
2 a7 ; ,---"TL- gﬁ

Ing. MANUEL ALEJANp’RO CHISCO LEGUIZAMON
ecretario de Infraestructura
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Carlog Alberto Gomes Montenegro
ingeniern Civil - Especialisia en disefio y construccion de vias
consultoriasesoria@yahoo.com, Fio (1) 8265093 - Ml 3185480237
Cafte 14 No 15-04 oficing 18 C.C. Marques Plaza “Bance Colorabiz”
Funza - Cundinamarca

ACTA TERMINACION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 201300130
SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE TABIO CUNDINAMARCA
Y CONSTRUCTORES E INGENIEROS UNIDOS S.A.S - CONINSAS

OBJETO: "LA ADECUACION Y TERMINACION DEL COLISEO
CUBIERTO DEL MUNICIPIO DE TABIO CUNDINAMARCA
(CONVENIO DE ASOCIACION 716-2012 SUSCRITO ENTRE
COLDEPORTES Y EL MUNICIPIO DE TABIO

CUNDINAMARCA)”

INTERVENTORIA: CARLOS ALBERTO GOMEZ MONTENEGRO
C.C No. 79.532.566 DE BOGOTA

CONTRATISTA: CONSTRUCTORES E INGENIEROS UNIDOS SAS -
CONINSAS

REP. LEGAL ING. JAIRO FERNANDO MORENO
C.C. No. 79.274.164 DE BOGOTA

FECHA INICIACION: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2013
PLAZO EJECUCION: CUATRO (04) MESES
VALOR CONTRATO: $459.507.185,00

En el sitio objeto del Contrato, Municipio Tabio-Cundinamarca, se reunieron los abajo
firmantes a saberel Ing. JAIRO FERNANDO MORENO, identificado con C.C.
No.79.274.164 de Bogota, Representante legal de¢ CONSTRUCTORES E INGENIEROS
UNIDOS S.A.S - CONINSAS, como Contratista de la obra en referencia y CARLOS
ALBERTO GOMEZ MONTENEGRO como interventor con el objeto de dejar constancia de
los siguientes hechos:

SUSCRIBIR ACTA DE TERMINACION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.
201300130, TENIENDO EN CUENTA LO PREVISTO EN DICHO CONTRATO.

Para constancia se firma la presente Acta en Tabio - Cundinamarca a los veinticinco (24)
dias del mes de enero del afio Dos Mil catorce (2014).

INTERVENTQ

R.L. CONSTRUCTORES E INGENIEROS
UNIDOS S.A.S - CONINSAS



CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-0-104-2022 CONTRATAR LA “REVISION AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS Y CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN LA VEREDA SAN VICENTE DEL MUNICIPIO DE
SAN LORENZO, NARINO”.

ANEXOS - FORMATOS DE
DESEMPATE

Calle 35 No 29-54 Oficina 205 Telefono: 321 4531047 Bucaramanga



CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-0-104-2022 CONTRATAR LA “REVISION AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS Y CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN LA VEREDA SAN VICENTE DEL MUNICIPIO DE
SAN LORENZO, NARINO”.

FORMATO B. VINCULACION DE
PERSONAS EN CONDICION DE
DISCAPACIDAD

Calle 35 No 29-54 Oficina 205 Telefono: 321 4531047 Bucaramanga
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FORMATO B - VINCULACION DE PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD

Bucaramanga, 20 de diciembre de 2022

Sefiores
PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER
Bogota D.C. - Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-0-104-2022

Objeto: “CONTRATAR LA “REVISION AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS Y
CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN LA VEREDA SAN VICENTE DEL MUNICIPIO DE SAN
LORENZO, NARINO”

Estimados sefiores:

Mina Rueda Sarmiento identificada con C.C. No. 63.294.540, en mi condicion de representante legal de Siscotel Ltda

identificada con el NIT 804.013.234-1, certifico que tengo vinculado en la planta de personal un minimo del diez por
ciento (10 %) de empleados en las condiciones de discapacidad enunciadas en la Ley 361 de 1997, contratados con una
anterioridad no inferior a un afio], para lo cual adjunto el certificado expedido por el Ministerio del Trabajo.

De igual manera me comprometo en caso de resultar adjudicatario del presente proceso de contratacion, a mantener
vinculados a los empleados en condiciones de discapacidad por un lapso igual al del plazo de ejecucién del contrato.

En constancia, se firma en Bucaramanga a los 20 dias del mes de diciembre de 2022.

(- R4~

Nombre: Mina Rueda Sarmiento
C.C.: 63.294.540

Comprometidos
El emprendimiento v i 5
G oot Minhacienda con Colombia
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FORMATO CONSTATACION DE VINCULACION DE
TRABAJADORES EN SITUACION DE

Fecha: Marzo 08 de 2022

DISCAPAGIDAD Figina 1 de {
No. 0223
EL SUSCRITO COORDINADOR DEL GRUPO DE ATENCION AL CIUDADANO Y
TRAMITES
DE LA DIRECCION TERRITORIAL DE SANTANDER
A QUIEN INTERESE
HACE CONSTAR:

Que, r.e'stlizado el examen de la documentacién acreditada por el peticionario, en relacion con la solicitud de
expedicion del Certificado de Vinculacion de Trabajadores con Discapacidad, se evidencia lo siguiente:

RADICADO: 13EE2022716800100006625 ~ 13EE2022716800100006626
FECHA RADICADO: 14 DE JULIO DE 2022

NOMBRE - RAZON
SOCIAL: SISCOTEL LIMITADA

IDENTIFICACION: 804.013.234-1

A.NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES: 4

B. NUMERQ DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD:
Numeral 2 del Arffculo 2.2.1.2.4.2.6 dal Decroto 1082 de 2015 (Punigfe adicional)
C. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN
(1) ANO DE VINCULACION O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCION
DE LA PERSONA JURIDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) ARO 1

ACREDITADOS CON CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL:
Literet a Articuke 24 Loy 367 de 1997
Articulos 2.2.1.2.4.2.8 v 2.2.1.2.4.2. 17 del Dacrefo 1082 de 2015 {Facfores de desempale)

D. PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO
MENOS UN (1) AHO DE VINCULACIQN 0O DESDE EL MOMENTO DE LA
CONSTITUCION DE LA PERSONA JURIDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A 25%
UN (1) ARO:

{C/4) x 100 - Escribir of porcentaje con dos decimaies.

ADVERTENCIA: Recuerde que, e caso de ser baneflclado con puniajes adiclonales /o del sistema de preferencias en algin proceso
de licitacion piiblica, concurso de méritos, adjudicacion y celebracidn de contratos, &l nimero de trabajadores con discapacidad que dio
lugar & |a obtencion af beneficio verificado por esta Difescide Territorial, deber mantenarse como minima por un lapso igual al fermino
de ejecucian del contrato. Comresponderé a la Entidad o Empresa confratanta verificar (o antes sefialado, por o cual, of canlratista deber
aportar la documentacion qua le sea solicitada y que acredite el cumplimiento de Yo establecido, conforme con lo establecido en los
articulos 2.2.1.24.2.7 y 2.2.1.2.4.2.17 (numeral 3} del Decrato 1062 da 2015.

El Ministerio del Trabajo ejercera |a Inspeccidn, Vigilancia v Control en bos asuntos de su compelencia.

OBSERVACIQNES: El Ministerio de Trabajo como entidad de certificacion, advierte que, {oda la informacién conlenida en el presenta
docurnento ha sido suminisirada dnica y exclusivamente por el peficionario, de manera que e! alcance de su uso, es de su exglusiva
responsabilidad, como quissa que, este Ente Ministerlal podrd ejercer en cualguler momente controles propios de verificacidn del
contenido y confiabilidad de 1a informacion; la que de no ser veraz dara lugar a la revocacion del cerificado, ,s_i?_____%erj!u}iqiq de .Iéa 01000066973
concurrencia de responsabilidades -penalfadminisirativa- a que haya lugar, & T ertepmnieresibennd e
La vigencia de a presente constancia as de Seis {6) Meses contados a pafihclié |a fechadé &:XFedicifri? 12 am

y para su validez se debe dar estricto cumplimiento al articulo.2.2.1:2.4.2.7.del Recreta

_No. Radicado 08SE20227168001