

INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA

PATRIMONIO AUTÓNOMO DERIVADO – PA FINDETER (PAF) – 3290 MINCULTURA

PROGRAMA MUSEOS Y BIBLIOTECAS - RESTAURACIONES, REHABILITACIONES Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL

CONVOCATORIA N° PAF-BP-I-053-2018

OBJETO: CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA REVISION Y COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA CASA DE LA DANZA EN EL BARRIO PESCAITO EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA - MAGDALENA”

De conformidad con lo establecido en el numeral 4.1.1. “Evaluación Propuesta Económica”, del Subcapítulo IV “Calificación de las Propuestas” del Capítulo II de los Términos de Referencia, así como en el numeral 10 ibídem, que prevé la publicación del “(...) informe de evaluación económica en el que consten los resultados de las ofertas económicas de todas las propuestas habilitadas, con las respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la identificación de las correcciones efectuadas (...)” y el plazo establecido en el cronograma de la convocatoria, se presenta el Informe de Evaluación Económica de los siguientes proponentes que resultaron habilitados como consecuencia de la verificación de requisitos habilitantes:

**NELSON ERNESTO PEÑA RODRIGUEZ
ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO
ESPARZA INGENIERIA SAS
CONSORCIO CULTURA
GNG INGENIERIA SAS**

Los proponentes podrán presentar observaciones al presente Informe de Evaluación Económica hasta el día doce (12) de octubre de dos mil dieciocho (2018) sin que, en ejercicio de esta facultad, puedan subsanar, modificar o mejorar su propuesta.

Forma parte integral del presente informe, las evaluaciones de las propuestas económicas de los proponentes que resultaron habilitados.

El presente informe se expide a los diez (10) días del mes de octubre de dos mil dieciocho (2018).

PATRIMONIO AUTÓNOMO DERIVADO – PA FINDETER (PAF) – 3290 MINCULTURA

EVALUACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA

	PAF-BP-I-053-2018
Objeto:	CONTRATAR LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA CASA DE LA DANZA EN EL BARRIO PESCAITO EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA - MAGDALENA"
Fecha de diligenciamiento:	9/10/2018
Proponentes:	NELSON ERNESTO PEÑA RODRIGUEZ
	ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO
	ESPARZA INGENIERIA SAS
	CONSORCIO CULTURA
	GNG INGENIERIA SAS

Propuesta Económica

Descripción	Presupuesto Oficial Estimado	Valor mínimo de la interventoría	Valor máximo de Interventoría	NELSON ERNESTO PEÑA RODRIGUEZ	ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO	ESPARZA INGENIERIA SAS	CONSORCIO CULTURA	GNG INGENIERIA SAS
VALOR TOTAL OFERTADO CORREGIDO INTERVENTORÍA (ETAPA 1 + ETAPA 2)	\$ 103.179.250	\$ 92.861.325	\$ 103.179.250	\$ 97.026.412,00	\$ 101.034.808,00	\$ 92.861.325,00	\$ 96.642.756,00	\$ 96.864.610,00
VALOR OFERTADO CORREGIDO ETAPA 1: INTERVENTORIA A ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 26.781.200	\$ 24.103.080	\$ 26.781.200	\$ 26.472.740,00	\$ 25.255.608,00	\$ 24.103.080,00	\$ 25.084.605,00	\$ 24.105.605,00
VALOR OFERTADO CORREGIDO ETAPA 2: Interventoría a la construcción de la obra.	\$ 76.398.050	\$ 68.758.245	\$ 76.398.050	\$ 70.553.672,00	\$ 75.779.200,00	\$ 68.758.245,00	\$ 71.558.151,00	\$ 72.759.005,00
Valor Total de la Oferta Presentada (Etapa 1 + Etapa 2). Incluye IVA				\$ 97.026.412,00	\$ 101.034.808,00	\$ 92.861.325,00	\$ 96.642.756,00	\$ 96.864.610,00
Valor Total de la Oferta Presentada Etapa 1				\$ 26.472.740,00	\$ 25.255.608,00	\$ 24.103.080,00	\$ 25.084.605,00	\$ 24.105.605,00
Valor Total de la Oferta Presentada Etapa 2				\$ 70.553.672,00	\$ 75.779.200,00	\$ 68.758.245,00	\$ 71.558.151,00	\$ 72.759.005,00
VERIFICACIÓN MÁXIMOS Y MÍNIMOS VALOR TOTAL DE LA OFERTA CORREGIDA				\$ 97.026.412,00	\$ 101.034.808,00	\$ 92.861.325,00	\$ 96.642.756,00	\$ 96.864.610,00
				ok	ok	ok	ok	ok
				ok	ok	ok	ok	ok
VALOR OFERTA ECONÓMICA PRESENTADA ANTES DE IVA (FASE 1)				\$ 22.246.000,00	\$ 21.223.200,00	\$ 21.223.200,00	\$ 21.079.500,00	\$ 20.256.811,00
VALOR CORREGIDO ANTES DE IVA (A) (FASE 1)				\$ 22.246.000,00	\$ 21.223.200,00	\$ 20.254.689,00	\$ 21.079.500,00	\$ 20.256.811,00

VALOR IVA (19%) (B) (FASE 1)	\$	4.226.740,00	\$	4.032.408,00	\$	3.848.391,00	\$	4.005.105,00	\$	3.848.794,00
VALOR TOTAL (A+B) CORREGIDO	\$	<u>26.472.740,00</u>	\$	<u>25.255.608,00</u>	\$	<u>24.103.080,00</u>	\$	<u>25.084.605,00</u>	\$	<u>24.105.605,00</u>
VERIFICACIÓN MÁXIMOS Y MÍNIMOS VALOR DE LA OFERTA FASE 1		ok		ok		ok		ok		ok
		ok		ok		ok		ok		ok
VALOR OFERTA ECONÓMICA PRESENTADA ANTES DE IVA (FASE 2)	\$	59.288.800,00	\$	63.680.000,00	\$	57.780.038,00	\$	60.132.900,00	\$	61.142.021,00
VALOR CORREGIDO ANTES DE IVA (A) (FASE 2)	\$	<u>59.288.800,00</u>	\$	<u>63.680.000,00</u>	\$	<u>57.780.038,00</u>	\$	<u>60.132.900,00</u>	\$	<u>61.142.021,00</u>
VALOR IVA (19%) (B) (FASE 2)	\$	11.264.872,00	\$	12.099.200,00	\$	10.978.207,00	\$	11.425.251,00	\$	11.616.984,00
VALOR TOTAL (A+B) CORREGIDO	\$	<u>70.553.672,00</u>	\$	<u>75.779.200,00</u>	\$	<u>68.758.245,00</u>	\$	<u>71.558.151,00</u>	\$	<u>72.759.005,00</u>
VERIFICACIÓN MÁXIMOS Y MÍNIMOS VALOR DE LA OFERTA FASE 2		ok		ok		ok		ok		ok
		ok		ok		ok		ok		ok

OBSERVACIONES:	Producto de la verificación económica no fue necesario realizar ajustes o correcciones.
----------------	---