Bogota D.C., febrero 21 de 2022 INGI-LIC-008-22

Sefiores
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER-CORMAGDALENA 2022
Bogota D.C.

Referencia:. CONVOCATORIA No. PAF-CORMAGDALENA-I-006-2022 - ‘INTERVENTORIA
INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL,
SOCIAL Y JURIDICA) PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO: EL
‘MANTENIMIENTO MEDIANTE DRAGADO DEL CANAL NAVEGABLE DEL CANAL
DEL DIQUE, DESDE CALAMAR, HASTA LA BAHIA DE CARTAGENA’.

Asunto: OBSERVACIONES AL INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS
HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES

Respetados sefiores:

Una vez revisado el informe de evaluacion preliminar, publicado por parte de la entidad, del proceso
descrito en la referencia, nos permitimos aclarar, precisar y subsanar lo solicitado por ustedes.

PROPONENTE No. 3 - ING INGENIERIA SAS

VERIFICACION DE REQUISITOS JURIDICOS HABILITANTES

OBSERVACION: I. 2.1.1.8. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA. El proponente debera
constituir a su costa, y presentar con su oferta, una péliza de seguro expedida por una compafiia de

seguros legalmente constituida en Colombia que ampare la seriedad de la propuesta en FORMATO
ENTRE PARTICULARES (...)

[I. El proponente debe adjuntar anexo modificatorio de la péliza No. 11-44-101183268 allegada con
la propuesta en el que se incluya la cobertura de los eventos sefialados en los términos de
referencia, igualmente debe aportar el soporte de pago de la prima correspondiente conforme con lo
siguiente:

“2.1.1.8. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA.
()

Esta garantia debera sefialar expresamente que:

1. La aseguradora cubre a LA CONTRATANTE de los perjuicios imputables al proponente, en los
siguientes eventos:

a. La no suscripcion del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado.
b. La no ampliacion de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando el término
previsto en los términos de referencia o las reglas de participacién se prorrogue, o cuando el
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término previsto para la suscripcion del contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prérrogas no
excedan un término de tres (3) meses.

c. El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentacion de las propuestas.
d. La no presentacion por parte del proponente seleccionado de la garantia de cumplimiento
exigida por LA ENTIDAD para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato.

(..)

RESPUESTA: Allegamos anexo modificatorio de la pdliza nombrada anteriormente, donde se
subsanan las observaciones realizadas por parte de la entidad.

VERIFICACION DE REQUISITOS TECNICOS HABILITANTES

OBSERVACION: CONTRATO No. 1 - Una vez revisada la documentacién aportada por el
proponente, se tiene que no fue posible acreditar los integrantes y porcentajes de participacion de
los mismos dentro de la UNION TEMPORAL INGESTUDIOS S.A - SILVIA CARRENO &
ASOCIADOS, adicionalmente no es claro el tipo de equipo con el que se realizd el trabajo de
dragado, por lo cual el proponente debera aportar documentacion adicional que cumpla con las
condiciones establecidas en los términos de referencia, en donde sea posible acreditar la
composicion de la unién temporal y en donde sea posible acreditar que las actividades ejecutadas
en el contrato objeto de esta interventoria fueron realizadas con draga hidraulica.

RESPUESTA: De acuerdo a lo solicitado nos permitimos allegar Documento de conformacion de
Union Temporal, donde se puede evidenciar los porcentajes de participacion de los integrantes. Asi
como también allegamos ACTA DE TERMINACION, donde se especifica el tipo de dragado.

OBSERVACION: CONTRATO No. 2 - Una vez revisada la documentacién aportada por el
proponente, se tiene que debera aportar documentacion adicional que cumpla con las condiciones
establecidas en los términos de referencia, en donde sea posible acreditar el valor total del contrato
de interventoria incluidas adiciones (si las hubo), adicionalmente en donde se pueda acreditar si las
actividades de dragado hidraulico ejecutadas fueron en el dique direccional, con el fin de acreditar
los m3 ejecutados como dragado hidraulico fluvial.

RESPUESTA: En el documento ACTA DE RECIBO DEFINITIVO, allegado con la propuesta, se
puede evidenciar claramente el valor del contrato, el cual fue de $100.000.000.00, asi como también
se puede evidenciar que el contrato no tubo adiciones, con lo que si contd fue con unos reajustes de
acuerdo a los incrementos autorizados por el Ministerio de Transporte mediante resolucion No.0747
del 9 marzo de 1998, los cuales estan claramente especificados dentro del documento aportado. El
valor ejecutado que muestra el documento es de $90.411.800.00 y claramente en el documento se
especifica el pago de acta de reajuste No.1 por valor de $8.979.856.00, para un total ejecutado de
$99.391.656.00, pero de igual manera la entidad calcula y asume otras actas de reajuste e informa
que existe un saldo por pagar al contratista por un valor de $6.826.101.00, lo que nos daria un valor
final del contrato de $106.217.757.00.
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En el objeto del contrato claramente especifica que los trabajos se realizaran en el Canal de acceso
al Puerto de Barranquilla, Este comprende desde el Sector Bocas de Cenizas (Desembocadura del
Rio Magdalena, Kilometro 0) hasta el Puerto de Barranquilla (Zona Portuaria, Kilometro 22), el cual
estd ubicado al Margen del cauce del Rio de Magdalena, todo lo mencionado anteriormente hace
parte del Rio Magdalena, por consiguiente cualquier trabajo realizado dentro de ese Canal de
acceso es considerado como fluvial. Adicionalmente el ACTA DE RECIBO DEFINITIVO, menciona
que dentro de ese Canal de acceso especificamente se realizd el dragado en el “DIQUE” y todas
estas estructuras de este tipo y/o llamadas de esa forma estan ubicadas dentro del cauce del Rio
Magdalena.

OBSERVACION: CONTRATO No. 3 - Una vez revisada la documentacion aportada por el
proponente, se tiene que no es claro el tipo de equipo con el que se realizé el trabajo de dragado,
por lo cual el proponente debera aportar documentacion adicional que cumpla con las condiciones
establecidas en los términos de referencia, en donde sea posible acreditar que las actividades
ejecutadas en el contrato objeto de esta interventoria fueron realizadas con draga hidraulica.

RESPUESTA: De acuerdo a lo solicitado nos permitimos allegar ACTA DE ENTREGA Y RECIBO
DEFINITIVO, donde se especifica el tipo de dragado.

Solicitamos amablemente a la entidad tener en cuenta nuestras aclaraciones y habilitar nuestra
propuestas como SI CUMPLE en los requisitos juridicos y técnicos, dando respuesta a cada una de
las observaciones realizadas por parte de la entidad al proponente ING INGENIERIA SAS, para
continuar asi en la etapa de evaluacion del proceso nombrado en la referencia.

Atentamente,

Q@LS\.\\r\

CARLOS BELLO AVENA
Representante Legal
ING INGENIERIA SAS
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- SEAUROS POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL
ESTRADO S.A.
u A e DECRETO 1082 DE 2015
CIUDAD DE EXPEDICION SUCURSAL COD.suC NO.POLIZA ANEXO
BOGOTA, D.C. BOGOTA 11 11-44-101183268 2
FECHA EXPEDICION VIGENCIA DESDE ALAS _ VIGENCIA HASTA A LAS
DIA MES ARNO DIA MES ANO HORAS DIA MES ANO HORAS TIPO MOVIMIENTO
2022 08 | 02 | 2022 00:00 08 | 07 | 2022 23:59 ANEXO NO CAUSA PRIMA
DATOS DEL TOMADOR | GARANTIZADO
NOMBRE O RAZON ING INGENIERIA SAS IDENTIFICACION NIT: 890.405.995-1
SOCIAL
u DIRECCION: ANILLO VIAL KM 12 PUERTA DE LAS AMERICAS ZONA FRANCA |CIUDAD: CARTAGENA, BOLIVAR |TELEFONO: 3138870345
DATOS DEL ASEGURADC | BENEFICIARIC
SEGURADO / P
BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER CORMAGDALENA 2022 ||DENTIFICACION NIT: 830.053.105-3
IRECCION: CR 11 NRO. 71 - 73 PISO 11 CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELEFONO 5945111
DICIONAL:

OBJETD DEL SEGURD

" CON SUJECION A LAS CONDI Cl ONES GENERALES DE LA POLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORVAN PARTE | NTEGRANTE DE LA M SMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL
TOVADOR DECLARAN HABER RECI BI DO Y HASTA EL LiM TE DE VALOR ASEGURADO SENALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S. A, GARANTI ZA:

il SE GARANTI ZA LA SERIEDAD DE LOS OFRECI M ENTOS PRESENTADOS EN REFERENCI A A CONVOCATORI A No. PAF CORMAGDALENA- | - 006-2022 CUYO OBJETO ES : TERM NOS DE
@il REFERENCI A PARA CONTRATAR LA | NTERVENTORI A | NTEGRAL ( TECNI CA, ADM NI STRATI VA, FI NANCI ERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURI DI CA) PARA LA EJECUCI ON DEL
PROYECTO DENOM NADO. EL NMANTENI M ENTO MEDI ANTE DRAGADO DEL CANAL NAVEGABLE DEL CANAL DEL DI QUE, DESDE CALAMAR, HASTA LA BAHI A DE CARTAGENA.

AMFAROS
RI ESGO | NTERVENTORI A
AVPARCS VI GENCI A DESDE VI GENCI A HASTA SUMA ASEG/ ACTUAL  SUMA ASEG ANTERI OR
gl SERI EDAD DE LA OFERTA 08/ 02/ 2022 08/ 07/ 2022 $67, 729, 086. 00

FECHA ADJUDI CACI ON : 24/ 02/ 2022

ACLARACIOMNES

a|POR MEDI O DEL PRESENTE ANEXO, SE INDI CA QUE LA Cl TADA POLI ZA SE RI GE BAJO EL FORVATO DE POLI ZA DE SEGURO DE CUWMPLI M ENTO EN FAVOR DE PARTI CULARES, ANEXO
A LA M SVA SE ENVI A EL CLAUSULADO GENERAL DE LA CONDI Cl ONES QUE TI ENE.

ASI M SMO SE | NDI CA QUE ESTA GARANTI A CUBRI RA LOS PERJUI CI S DERI VADOS DEL | NCUMPLI M ENTO DEL OFRECI M ENTO, EN LGOS SI GUI ENTES EVENTCS:

. LA NO AWPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA GARANTI A DE SERI EDAD DE LA OFERTA CUANDO EL TERM NO PREVI STO EN LOS TERM NOS DE REFERENCIA O LAS REGLAS DE
PARTI Cl PACI ON  SE PRORROGUE, O CUANDO EL TERM NO PREVI STO PARA LA SUSCRI PCI ON DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRORROGAS NO EXCEDAN UN
TERM NO DE TRES (3) MESES.

#M2. EL RETI RO DE LA OFERTA DESPUES DE VENCI DO EL TERM NO FI JADO PARA LA PRESENTACI ON DE PROPUESTAS.

3. LA NO SUSCRI PCI ON DEL CONTRATO SI N JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCI ONADO.

| GASTOS EXPEDICION IVA TOTAI A PAGAR VALOR ASEGURADO TOTAL Pl AN DE PAGO
$ FHxHFEARXHEFX() 00 $ wHxEFEARXHEFX() 00 $ FhxkkxAxERR() 00 $ FkxAxEFIIFEFIIEFXKR () 00 $ *******67’729'086_00 CONTADO
INTERNEDMARID DS TRIBUCION COAZESURD
NOMESE CLAVE % DE PART. MOAERE COMPAR LA % PART. VALOR ASEGURADO
OLS ASESORES DE SEGURCS LTDA 83045 100. 00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S)
GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPANAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE
POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

Qisd

FIRMA TOMADOR

OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 90-20 BOGOTA D.C. TELEFONO: 2186977 DLF083045K
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VIGILADO

EEEum
POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL
ESTRDO 5.8,
NIT. 860.009.578-6 DECRETO 1082 DE 2015
CIUDAD DE EXPEDICION SUCURSAL TOD.SUC NO.POLIZA ANEXO
BOGOTA, D.C. BOGOTA 1 11-44-101183268 2
FECHA EXPEDICION —VIGENCIA DESDE ATAS —VIGENCIA FASTA ATAS
DIiA MES  ANO DIA MES ARO HORAS | DiA  MES  ANO | HORAS TIPO MOVIMIENTO
21 | 02 | 2022 08 | 02 | 2022 00:00 08 07 2022 23:59 | ANEXO NO CAUSA PRIMA
DATOS DEL TOMADOR | GARANTIZADOD
S o ING INGENIERIA SAS IDENTIFICACION  NIT: 890.405.995-1
DIRECCION: ANILLO VIAL KM 12 PUERTA DE LAS AMERICAS ZONA FRANCA CIUDAD: _ CARTAGENA, BOLIVAR |TELEFONO: 3138870345
DATOS DEL ASEGURADO ! BENEFICIARIO
B ENCEICARID: PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER CORMAGDALENA 2022 IDENTIFICACION  NIT: 830.053.105-3

DIRECCION: CR 11 NRO. 71 -73PISO 11 |CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | TECEFONO: 5945111

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORI O
4. LA NO PRESENTACION POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCI ONADO DE LA GARANTIA DE CUWPLIMENTO EXIG DA POR LA ENTIDAD PARA AWPARAR EL
I NCUMPLI M ENTO DE LAS OBLI GACI ONES DEL CONTRATO.

LOS DEMAS TERM NOS Y CONDI Cl ONES NO SON MODI FI CADOS Y CONTI NUAN VI GENTES.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE
SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPARNAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LO
TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.
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FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General FIRMA TOMADOR

slelslelelelelelelelelelelslelelelelolelelslslslsle sl




.

SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

o

-

NIT. 860.009.578-6

CLAUSULADO GENERAL DE LA POLIZA DE SEGURO
DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE PARTICULARES

| AMPAROS

SEGUROS DEL ESTADO S.A., EN ADELANTE DENOMINA-
DA SEGURESTADO, OTORGA AL ASEGURADO LOS AMPA-
ROS MENCIONADOS EN LA CARATULA DE LA PRESENTE
POLIZA, CON SUJECION, EN SU ALCANCE Y CONTENIDO
Y SIN EXCEDER EL VALOR ASEGURADO, A LAS DEFINI-
CIONES QUE A CONTINUACION SE ESTIPULAN.

1.1. AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUI-
CIOS DIRECTOS CAUSADOS POR EL TOMADOR/GARANTI-
ZADO, COMO CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DE
LA OBLIGACION DE SUSCRIBIR EL CONTRATO OBJETO
DE LA LICITACION, CONCURSO, CONVOCATORIA O INVI-
TACION, EN LOS TERMINOS DE LA PROPUESTA Y CONDI-
CIONES QUE DIERON FUNDAMENTO A LAADJUDICACION.
ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR NINGUN TIPO
DE SANCION.

1.2. AMPARO DE ANTICIPO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO, POR LOS PER-
JUICIOS ECONOMICOS SUFRIDOS CON OCASION DE LA
FALTA DE AMORTIZACION, EL MAL USO O LA APROPIA-
CION INDEBIDA QUE EL TOMADOR/GARANTIZADO HAGA
DE LOS DINEROS O BIENES QUE SE LE HAYAN ENTREGA-
DO EN CALIDAD DE ANTICIPO, PARA LA EJECUCION DEL
CONTRATO.

EL PRESENTE AMPARO NO CUBRE ANTICIPOS QUE HA-
YAN SIDO ENTREGADOS EN EFECTIVO O POR MEDIOS
DIFERENTES AL CHEQUE O A TRANSFERENCIAS BANCA-
RIAS ELECTRONICAS DE DINERO.

ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR EL USO DE
LOS DINEROS ENTREGADOS COMO PAGO ANTICIPADO
AL TOMADOR/GARANTIZADO.

1.3. AMPARO DE PAGO ANTICIPADO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUI-
ClOS DERIVADOS POR EL NO REINTEGRO A ESTE, POR
PARTE DEL TOMADOR/GARANTIZADO, DEL DINERO EN-
TREGADO A TiTULO DE PAGO ANTICIPADO, NO EJECUTA-
DO EN EL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

EL PRESENTE AMPARO NO CUBRE PAGOS ANTICIPADOS
QUE HAYAN SIDO ENTREGADOS EN EFECTIVO O POR
MEDIOS DIFERENTES AL CHEQUE O A TRANSFERENCIAS
BANCARIAS ELECTRONICAS DE DINERO.

1.4. AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PER-
JUICIOS DIRECTOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO
IMPUTABLE AL TOMADOR/GARANTIZADO DE LAS OBLIGA-
CIONES EMANADAS DEL CONTRATO GARANTIZADO.

1.5. AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES
SOCIALES E INDEMNIZACIONES DE NATURALEZA
LABORAL.

ESTE AMPARO CUBRE ALASEGURADO POR EL INCUMPLI-
MIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE CARACTER LABORAL
A CARGO DEL TOMADOR/GARANTIZADO CON SUS TRABA-
JADORES, RELACIONADAS CON EL PERSONAL VINCULA-
DO MEDIANTE CONTRATO DE TRABAJO PARA PARTICIPAR
EN LA EJECUCION DEL CONTRATO GARANTIZADO Y SO-
BRE LAS CUALES SEA SOLIDARIAMENTE RESPONSABLE
EL ASEGURADO.

ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR AL PERSONAL
DE LOS SUBCONTRATISTAS O A AQUELLAS PERSONAS
VINCULADAS AL TOMADOR/GARANTIZADO BAJO MODALI-
DADES DIFERENTES AL CONTRATO DE TRABAJO, NI CU-
BRE EL PAGO DE OBLIGACIONES ANTE LAS ENTIDADES DE
LA SEGURIDAD SOCIAL NI OBLIGACIONES PARAFISCALES.

J
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1.6. AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO A PARTIR DE LA
ENTREGA A SATISFACCION DE LA OBRA CONTRATADA,
EN CONDICIONES NORMALES DE USO Y MANTENIMIEN-
TO, POR LOSPERJUICIOS DERIVADOS DE LOS DANOS DE
LA MISMA IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO.

1.7. AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONA-
MIENTO DE LOS EQUIPOS O ELEMENTOS SUMINIS-
TRADOS

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUI-
CIOS IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO DERIVA-
DOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES
TECNICAS DEL PRODUCTO ENTREGADO O LAS EXIGIDAS
EN EL CONTRATO. ESTE AMPARO OPERA EN EXCESO
DE LA GARANTIA OTORGADA POR LOS FABRICANTES EN
CASO DE TENERLA.

1.8. AMPARO DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS
PRESTADOS

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUI-
CIOS IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO, DERIVA-
DOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES
FIJADAS EN EL CONTRATO O EN LAS NORMAS TECNICAS
BASICAS RELACIONADAS CON EL SERVICIO CONTRATA-
DO. ESTE AMPARO SOLAMENTE OPERARA CON POSTE-
RIORIDAD A LA FINALIZACION DE LA PRESTACION DEL
SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO.

1.9. AMPARO DE PROVISION DE REPUESTOS Y
ACCESORIOS

ESTE AMPARO DE PROVISION DE REPUESTOS Y ACCE-
SORIOS CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS
DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL TOMA-
DOR/GARANTIZADO DE LAS OBLIGACIONES DE SUMINIS-
TRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PREVISTO EN EL
CONTRATO.

2. EXCLUSIONES

LOS AMPAROS PREVISTOS EN LA PRESENTE POLIZA NO
SE EXTIENDEN A CUBRIR LOS PERJUICIOS DERIVADOS
DE:

21 FUERZAMAYOR O CASO FORTUITO.

2.2 DANOS CAUSADOS POR EL TOMADOR/GARANTIZA-
DO ALOS BIENES O AL PERSONAL DE EL ASEGURA-

DO O APERSONAS DISTINTAS DE ESTE, OCURRIDOS
DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO, NI LOS
DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA-
CONTRACTUAL DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

2.3 EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DEL
TOMADOR/GARANTIZADO DE CONTRATAR OTROS
SEGUROS.

2.4 EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE ESTE OBLIGA-
DO EL ASEGURADO SOBRE LOS BIENES U OBRAS
RELACIONADAS CON EL CONTRATO.

2.5 EL DEMERITO O DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN
LOS OBJETOS O BIENES COMO CONSECUENCIA
DEL TRANSCURSO DEL TIEMPO.

2.6 EL INCUMPLIMIENTO DEL TOMADOR/GARANTIZADO
EN EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DERI-
VADAS DE CONVENCIONES COLECTIVAS, PACTOS
COLECTIVOS, CONTRATOS SINDICALES Y CUAL-
QUIER OTRA OBLIGACION DE TIPO EXTRALEGAL
PACTADAENTRE EL TRABAJADORY EL EMPLEADOR,
A MENOS QUE ESTAS SEAN ACEPTADAS EXPRESA-
MENTE POR SEGURESTADO, LO CUAL CONSTARA
EN LA CARATULA DE LA POLIZA O DE SUS ANEXOS.

2.7 SANCIONES PECUNIARIAS O ECONOMICAS IMPUES-
TAS AL TOMADOR/GARANTIZADO, TALES COMO
MULTAS O CLAUSULAS PENALES.

2.8 EL LUCRO CESANTE Y LOS PERJUICIOS EXTRAPA-
TRIMONIALES.

2.9 EL INCUMPLIMIENTO DE LA CLAUSULA DE INDEMNI-
DAD DEL CONTRATO GARANTIZADO.

3. VIGENCIA
LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR LA
PRESENTE POLIZA SE HARA CONSTAR EN LA CARATULA

DE LA MISMA O MEDIANTE ANEXOS.

LA VIGENCIA PODRA SER PRORROGADA A SOLICITUD
DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

4. IRREVOCABILIDAD

LA PRESENTE POLIZA NO PODRA SER REVOCADA POR
LAS PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO DE SEGURGO.
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5. LIMITE DE RESPONSABILIDAD DE SEGURESTADO

EL LIMITE DE RESPONSABILIDAD DE SEGURESTADO EN
VIRTUD DE LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PRESEN-
TE POLIZA, SERA EL FIJADO EN LA CARATULA DE LA POLI-
ZA PARA CADA UNO DE ELLOS. EL VALOR ASEGURADO DE
LA PRESENTE POLIZA NO SE RESTABLECERA AUTOMATI-
CAMENTE EN NINGUN CASO.

6. PAGO DEL SINIESTRO

LA INDEMNIZACION PODRA SER PAGADA EN DINERO, O
MEDIANTE LAREPOSICION, REPARACION O CUMPLIMIEN-
TO DE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS, A OPCION DE
SEGURESTADO.

7. REDUCCION DE LA INDEMNIZACION

LA INDEMNIZACION A QUE TIENE DERECHO EL ASEGU-
RADO, EN VIRTUD DE LA EFECTIVIDAD DEL PRESENTE
SEGURO, SE REDUCIRA EN EL MISMO MONTO EN QUE
OPERE UNA COMPENSACION DE DEUDAS ENTRE EL TO-
MADOR/GARANTIZADO Y EL ASEGURADO EN LOS TERMI-
NOS DE LEY.

TAMBIEN SE REDUCIRA LA INDEMNIZACION SOLICITADA,
S| EL ASEGURADO OBTIENE POR CUALQUIER MEDIO, UN
RESARCIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE LOS PERJUICIOS
RECLAMADOS.

8. SUBROGACION

EN VIRTUD DEL PAGO DE LA INDEMNIZACION, SEGURES-
TADO SE SUBROGARA HASTA CONCURRENCIA DE SU IM-
PORTE, EN TODOS LOS DERECHOS QUE EL ASEGURADO
TENGA CONTRAEL TOMADOR/GARANTIZADO COMO RES-
PONSABLE DEL SINIESTRO.

EN TAL SENTIDO, ELASEGURADO SE OBLIGAA REALIZAR
TODO LO QUE ESTE A SU ALCANCE PARA PERMITIRLE A
SEGURESTADO EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DERI-
VADOS DE LA SUBROGACION. LO ANTERIOR INCLUYE LA
INTERVENCION OPORTUNA EN PROCESOS JUDICIALES O
CONCURSALES QUE SE PUEDAN ADELANTAR RESPECTO
DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION, DARA LUGAR
A LA REDUCCION DE LA INDEMNIZACION, POR EL VALOR
DE LOS PERJUICIOS CON ELLO SE LE CAUSEN A SEGU-
RESTADO.

9. COASEGURO

EN CASO DE EXISTIR COASEGURO, LAS OBLIGACIONES
DE LAS COMPANIAS ASEGURADORAS QUE PARTICIPAN EN
EL, NO SON SOLIDARIAS Y LAINDEMNIZACION AQUE HAYA
LUGAR SE DISTRIBUIRA ENTRE LOS ASEGURADORES
EN PROPORCION A SU PARTICIPACION, LA CUAL SE
ESTABLECERA EN LA POLIZA DE LA ASEGURADORA
LIDER.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Firma Autorizada
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UNION TEMPORAL

Sefiores
A- CORPAMAG

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALEN

s DE ORDENAMIENTO HIDRAULICO DEL cANO

NCIA: INTERVENTORIA DE LAS OBRA

REFERE

RENEGADO.

Los suscritos, RAFAEL ABONDANO CAPELLAY GERMAN SILVA FAJARDO debidamente autorizados
A, eSILVA CARRERO Y ASOCIADOS

INGESTUDIOS S.
nto, que hemos convenido asociarnos en

blico de o referencia cuyo objeto es Ia
£L CARO RENEGADO, y por lo

ey representacion de
manifestamos por este docume
a participar en el concurso pu
OBRAS DE ORDENAMIENTO HIDRAULICOD

para actuar en nombr
s.A. respectivamente,
UNION TEMPORAL, par
INTERVENTORIA DE LAS

tanto, expresamos o siguiente:
a ejecucion y liquidacion del contrato.

1. Laduraciondela unién temporal cerd al término de
2. El consorcio estd integrado por:

INGESTUDIOS S.A. Cincuenta por ciento (50%)
SILVA CARRENO Y ASOCIADOS S.A.  Cincuenta por ciento (50%)

«yNION TEMPORAL INGESTUDIOS S.A.-SILVA CARRERO Y

3, Launion temporal se denomina

ASOCIADOS LTDA".
4, la responsabilidad de los integrantes de la unién
£l representante de la unién temporal es RAFAEL ABONDANO CAPELLA identificado con
Cedula de Ciudadanfa numero 79.152.080 de Usaquén, quien esta expresamente
facultado para firmar presentar la propuesta, y €n caso de salir favorecidos con [a
adjudicacién del contrato, firmarlo y tomar ‘todas las determinaciones Gué fueren
necesarias respecto de su ejecucion y liquidacién, con amylias y suficientes facultades, v
coma suplente del representante legal en caso de ausencia temporal 0 definitiva se
designa a GERMAN SILVA FAJARDO identificado con cedula de Ciudadania ndmero

des igusles a las del Representante

17.087.575 de Bogotd, con atribuciones Y faculta

principal.

temporal es solidaria.

gena a los dos (2) dfas del mes de Diciembre de 1996.

En constancia, s€ firma en Carta

._._-—-———-'""‘"""'_',..g:_-—-—‘

RAFAEL ABONDANO CAPELLA MARIO ANGEL JARAMILLO
Representante legal
SILVACARRERO Y ASOCIADOS LTDA

Representante legal
INGESTUDIOS S.A

EL ABON DANO CAPELLA

RAFA
Unién Temporal

Representante legal




CONTRATO DE CONSULTORIA No.

ACTA DE TERMINACION

CONSULTOR O INTERVENTOR:

OBJETO DEL CONTRATO:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:

DURACION INICIAL DEL CONTRATO:

FECHA DE INICIACION:

VALOR AL PRIMER OTROSI AL
CONTRATO:

AMPLIACION PRIMER OTROSI:
VALOR AL SEGUNDO OTROSI AL
CONTRATO:

AMPLIACION SEGUNDO OTROSI:
AMPLIACION TERCER OTROSI:
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:
FECHA DE FINALIZACION:

000011 de 30 diciembre de 19906

UNION TEMPORAL INGESTUDIOS S.A.
(50%) - SILVA CARRENO Y ASOCIADOS
(50%)

INTERVENTORIA DE LAS OBRAS DE
ORDENAMIENTO HIDRAULICO DEL CANO
RENEGADO

$ 584.815.000.00 INCLUIDO REAJUSTES
ESTIMADOS EN § 117.164.748.00
DIECIOCHO (18) MESES

20 DE ENERO DE 1997

$ 31.900.752.00
30 DIAS

$ 32.000.000.00

45 DIAS

15 DIAS

$659.814.970.00

19 DE SEPTIEMBRE DE 1998

El dia diecinueve (19) de Septiembre de 1998 se reunieron en las oficinas de CORPAMAG en la
ciudad de Santa Marta, los sefiores AUGUSTO RAMOS BARROS, Director General de la
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA “CORPAMAG” y RAFAEL
ABONDANO CAPELLA, representante legal de la UNION TEMPORAL INGESTUDIOS S.A. —
SILVA CARRENO ASOCIADOS S.A., para suscribir el acta de terminacion del Contrato de
Consultoria No. 000011 de Fecha 30 de Diciembre de 1996, conforme al siguiente detalle:

I¥

2

OBJETO DE LA INTERVENTORIA QUE SE RECIBE

CARACTERISTICAS DEL
INTERVENTORIA:

PROYECTO OBIJETO DEL CONTRATO DE

Se efectud la Interventoria de las Obras de Ordenamiento Hidraulico del Caro Renegado, con las
siguientes actividades principales:

| Terraplenes

ITEM DESCRIPCION UNIDAD E(.:]EETJITDAH\DD\ VALOR
1 EXCAVACION DE CANAL AT %l
[l g:i;;:tl:n en material comin, desmonte y M3 31387 1.990.020.115
RELLENOS Y TERRAPLENES
Rellenos M3 5.191 168.707.500

M3 ‘ 40.554 164.965.248

TERMINACION INTERVENTORIA RENEGADO


OSWALDO ALVAREZ
Resaltado


3 |ESTRUCTURA DE CONTROL
3.1 | Cimentacion con pilotes en concreto ML 2573 296.696.254
3.2 | Concreto (incluyo acero de refum-zof M3 1.951 825.935.000
34 | Compuertas metalicas y Sistema de lzaje | 331222065
4 |PUENTE EN CONCRETO POSTENSADO ol
4.1 | Cimentacion con pilotes en concreto ] 7ML 420 117.290.081
4.2 | Concretos (incluye cables de alta resistencia) M3 337 250.353.740
5 | PUENTES METALICOS N 730.224.346
| 6 |MUELLE 52414570 |
7 | OBRAS EXTRAS 518.121:939
7.1 | Dragado Hidraulico M3 129.857
7.2 | Construccion de 10 Box-culvert
7.3 | Cerramiento con malla eslabonada ML 235

3. La interventoria del contrato deja constancia de que las obras recibidas a satisfaccion
cumplen las especificaciones generales de construccion y demas condiciones contractuales,
de acuerdo a los disefios, planos, carteras y especificaciones estipuladas para este proyecto.

Para constancia de lo anterior se firma por los que en ella intervinieron:

' Q.C/p AL“J\# C_

‘ RAMOS 0S RAFAEL ABONDANO CAPELLA
irector General () Representante Legal

TERMINACION INTERVENTORIA RENEGADO
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UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCION MARITIMA Y FLUVIAL JIRECCION TERRITORIAL BOGOTA
CONTRATO DE INTERVENTORIA No: amn DE 2005
OBJETO DEL CONTRATO. INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE OPERACION DE MUELLE FLOTANTE VICTORIA REGIA

Y OBRAS DE ADECUACICN PARA MUELLE MALECON DE LETICIA, AMAZONAS. RIO AMAZONAS

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 578.687,223,00
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 16 DE ENERO DE 2006
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO 16 MESES
FECHA DE VENCIMIENTO 12 DE SEPTIEMBRE DE 2007
INTERVENTOR: ING INGENIERIA S A
CONTRATISTA DE OBRA: UNION TEMPORAL LA VICTORIA
CONTRATO DE OBRA 3786 DE 2005
CONTRATO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRORROGAS:
No. CONTRATO PLAZO  |VALOR CONTRATO CON IVA| VALOR ACUMULADO
No.

1 3771105 11 MESES 461.366.783.00 461 366 783.00

2 3771-01-05 45 381 440,00 510.748.223,00

3 .3771-02-05 | 2 MESES - 51074822300

4 3771-03-05 | 3 MESES 67 939.000.00 578 687 223,00
SUSPENSIONES ( 5), AMPLIACIONES DE SUSPENSION { AS) Y REANUDACION (R )

ACTA No. FECHA PERIODO DURACION FECHA REANUDACION
3 AS DESDE HASTA

1 X 08/02/2006 08/02/2006 08/03/2006 29 DIAS

1 X 07/03/2006 09/03/2006 23/03/2006 15 DIAS

2 X 22/03/2006 24/03/2006 02/04/2007 10 DIAS 03/04/2006

2 X 15/03/2007 15/03/2007 17/05/2007 | 64 DIAS 18/05/2007

TOTAL 118 DIAS

En la ciudad de Leticia, alos.. 2.. dias del mes de .. Noviembre . del ailo. 2007, se reunieron los siguientes. JOSE VICENTE BOCANEGRA GARCIA coimo representante legal o su delegado ( debidamento!
autorizado) de la firma inlerventora. .. ING INGENIERIA S A. y el supervisor del contralo o un delegado por INVIAS . ALFREDQ ARANGUREN NING, con el fin de efectuar el tecibo definitive de la
Inlervenioria objeto del contralo No. 3771 del afo...2005, en cumplimiento de la Resolucion No 4344 del 5 de octubre de 2004, y de la Clausula del Conlralo principal, referente a los requisilos para la
liquidacion del contralo mencionado

CARACTERISTICAS DE LA OBRA OBJETO DE LA INTERVENTORIA:

Extansion dal puente fijo an una longitud de 122 m, reorienado a 24° izquiarda, costruido sabre pilotes lienos en concreto con suparestructura melalica, y tablero en
madera: reubicacion da los puentes moviles y de la unidad flotante principal en direccion 332° 40° 42" con pecto al norte d te y ion de
torreguias con la unidad flotante intermedia al nuevo sitio de ubicacion, adecuacion del muelle malecon colocando rellenc en tierra armada, con razante en susio cemento y
obras complemenlarias.

CANTIDADES TOTALES DE LA OBRA EJECUTADA:

MEM z DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD V. UNIT VALOR TOTAL
Puente Fijo y Adecuacion del Muelie

1 Suminisira y anzpore piloles Puenie Fip {Tubo Sch 40) ml 124100 244 160,00 303.002.560.00
2 Hinca de pdales de 12 puigadas m 124100 171 B56.00 213 273.296.00
3 | Suminisiro. ansporte ¥ colocacidn de concrelo simple de 210 kgiem2 e w100 501750 00 118 550 660.00
a | Suministro, Wansporte ¥ colcackon de wgas | 3g 45 832,00 13 730.00 630 660 090,00
5 Suminisiro fransporie y colocacion da Lamina A-36 1/4” i 13 408,00 -
5 Suministro, ranzporie y colocacion de Angulo 2 V/2' x V4™ para amosramenio de

priolas. i 999800 -
7 Suminizio, bantpore y colocacdn de Tabdn 5.5 £0,2 v 0,12 = 570,00 124 454 00 : 70 944 480,00
8 Suminiztro, ranzporte y colocacién deTabion 30 x0 2x0.12 un 51,00 54 389 00 4.948 399.00
g Suministro, fransporte y colocacidn deTabidn 3030 2 x 0.05 e 510,00 37 884,00 : 19.320.840.00
10 | Suminisao, wansporie y colocacion de tornilos D= 1/2° x 206 mm N 1715.00 7.247.00 12 428 605.00
11 Sunwmisho. Wansporie y colocacion de Ton Goloses D=G4mm CA « 76 2 mm x 2.080,00 16.024,00 49 033 440,00
12 Suminisiro, Fanspolle y colocacion de Torn Anclage D= 1727 x 385 mm con lerca . 273,00 11 80400 3 227 462 00
13 Suminsiro, ransporle y colocacion de Tuercas D= 12" - 1715.00 249.00 427.035.00
14 Suminisha, kansporte y colocacién de Arandelas Planas D= V2™ - 1 088,00 6500 129 220.00
15 Suministro. ranzporie y colocacidn da Parfiles para pazamanos ig 7 606,00 . n =
16 |Suminisio, ransporte y colbcacion de Perfiles L - x 5/16 pars armasy amvenia de /l

tes Kg 5 13 587.00 et
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PILOTAJE PLATAFORMA ¥ TORREGUIAS s
7 SURNGYD PRI Cudrindo 0 1290 1o m 20000 243 820,00 70 707.800,00
18 Torres gialas (Tubo comiad 200 = 260 o) m 1064 00 24382000 259 424 480.00
19 Suministro, Iransporle y coloccién de concrelo reforzade ma 2 746 216,00 =
2 Hinca b pROME Curacal e 200 29 o m 125000 318 709.00 398.461.250.00
LAWINAS DE PROTECCION DE ARTICULACIONES PLATAFORMAS DE
TRANSICION N
1l Hri ez ig 8 o400 13 107 00 115.070 736.00
22 Lamina A - 36 38" - = i,
™ v 12901.00 i;
2 PE A Ko 134500 1372900 100.894.421.00 b
PLATAFORMA DE TRANSICION NUEVA Y PLATAF ORMA CURVA o)
- a
2 Limian i Kg 661200 16 445,00 108.734.340.00 ‘ﬁ
25 Lmina 4 - 38 W Kg 505,00 13 107.00 7 798.665.00 3‘
26 Liwide - 20 M Kg 200 12 801,00 25 802.00
27 Haln K 439000 1310700 57 408 650,00
28 1PE 400 Hg 1782000 12 361.00 220 384 269.00 |
29 i fachind Kg < 1312800 -
Fabricacion de lastres o
30 Lastre 25 Ton {Segun planos) Un - 19.330 829.00 -
31 Lastre 9 Ton (Segun planos) Un 5 5061512.00 -
32 Guayas, cadenas y anclas iSegin planos G 0.45 275051 16300 123 773 023.00
Maniobras y alquiler ¢e equipos especiales .
33 Manlohra buceo Mot 3 10 %06 Bl o B
3 Bongo 1000 1on s K e 5
35 Bongo 500 Ton Mes 8.00 17784 638,00 142.276.504.00
36 Remoiador s so 22001 563,00 148.207 815.00
37 rugs:> de § Tom. Mes 2,00 35 559 875.00 142279 500,00
sistema electrico 2
38 Suministro e Instalaclon Lamparas, tuhos, cableado, etc. (Segun
olanos) a 1o 108 621 706,00 109.621 706.00
Limpieza y Pinturas tanques interiores X
39 Tanaues interiores o 1500 5,647 545,00 89213 190,00
40 Transporta de malerlal Prefabiicado desde Barranguilia a Leticia Kg 318 158 00 410.00
130 444 780.00
MO previstos i
~
Lecalizacion y replanteo de torras guias, anclas, boyas y cadenas. artefacios
A folantes, de wansicion y supe dela i
y obras del malecon. ez 10 7 194 129 00 71.941.290.00
A2 Desmonie y rasiade de lorros guias del Liio Acki 3l nuews Bba de nztlbcion
no incluye plataforma fiotante. remolcadoras il guinz) Kg 36 762 527400 193.882 788.00
A3 o ;. P
s Desmonte de marera del pusnte by de 207125 un 64 4.600,00 294 400.00
AG Desmonte. basiado e instalacion de del conunlo de b undad fotanle printipal.
|miermedia y puenies. ¥ G10 de 24” de la unidad flotante prncipal a 1 129 081 250.00 129.081 250.00
A7 Adecuacion. monibzacion e mslalacion de boyas a la nuewa posicion (po incluye:
platatorma flotante. sgmok adores m gruas) un 2 3085 000,09 6.170 000,00
A8 Desconexiones de 1ed afa y tableros principales en las unidades NMotantes y
| puentes fos un 3 483 750,00 1.451.250.00
A9 Cotramivento en iambre de puss 4 hios " 350 1195000 4.182 500,00
A0 Encatacion bag agus m o 3087500 2130.375 00
MALECON =
A1 Surninisira_exiendrda, y COMPACtacion con malenal arciloso para berra armada | m3 3900.00 60 156,00 269 708 400,00
A2 Suela cemento m3 419.00 140 533 00 58 895 897.00
AL Moo biamal BX-FORGRIN 68 m2 215800 2181500 68.804 510.00
A4 Malerial granular para o m3 . 214 79100 3
A5 Geotaxil NT. 1600 m2 474500 6 750.00 32.071.455.00
A6 Acero de refuerzo Kg 1.200 00 6 55000 7.860.000.00
A7 Canaletas perimetaies m 208.00 65928 00 13.921.024.00
A8 Tuberia de conenon 12714 mi 100.09 38 996,00 8.809.600.00
SISTEMA DE FONDEQ -
A19 Suminisiro, ¥an: = instalacion del Ancla Principal Muete unidad 1,00 7157703400 71577.034.00
A0 Sunwnizho, ransporie & mstalacion del Ancla diagonal proa esinibor Moele unidad 1,00 20.602 238 00 29 602.238.00 3
LT TNt ORI X
A1 Suminishin_kansporis & instalacion del Ancla di 03 estibor Muste undad 1.00 14/681.184.00 14 681 184.00 ¥
A2 Sumnisko_Bansporie e instaiacion del sncia g Bapor Mok ndad 100 20502 238,00 29,602 238 00 A
A25 Suminisho, wansporte & instaiacion de ancia para boya de amarre 09 proa unidad 1,00 72 563 238,00 72 663 238.00 }_s
A Suministro. ¥ancporie e imstiiacion de ancla para boya de amarre de unidad 1.00 63956 778,00 63.956.778.00 \:
£
it Suminisko. rancporte 8 mstalacion de ancla relanodora boya de amarre de popa | undad 1,00 11075 22000 11.075 220.00 A
X
A26 Suminisira, ranzports e insiatacion da boyarin de fondeo para buguez unidag 1.00 4175558 00 4.175 558,00 ¢
. Fansporle e i de pa1a el muele y wslema de
S AZ? 5 ABCUA0S prudad 1.00 35.012 425.00 35.612 425.00
SUBTOTAL COSTOS BASICOS OBRA EXTENSION MUELLE 5 160.460 762
Y GESTION AMBIENTAL 28 791 144.00 28791 144.00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA 5 189 250 906
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS Q
VALCR TOTAL OBRA EJECUTADA 5.189 250.906
&

¢
' »
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MANUAL DE INTERVENTORIA PAGINA i
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VALOR TOTAL DE INTERVENTORIA REALIZADA: !
Valor lotal por aclas de coslos: $578,686.634,00 :
Valar IVA: $0.00 '
Valor total de la Interventoria : $578,686.634.00 '
1
CONCEPTO DEL SUPERVISOR DE CONTRATO SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS GONDICIONES CONTRACTUALES. !
El supervisor del conliato No 3771. de 2005, daja constancia de que la Interventoria cumplié con el objeto del conlrato de Inlerventoria ;
:
PAGO DE ANTICIPO: E
i
Valor total concedido: $ 255,374.111,50 :
Valor total amortizado: § 255,374.111.50 ;
1
v
RESUMEN FINANCIEROC DEL CONTRATO 5
p
;
ACTA ns:osms - Vot AT VALOR VA VALOR TOTAL )
.
1
:.
ENERO 16 - :
1 ABRIL 10 DE 2006 25 250 000.00 o 25 250 000.00 &
ABAIL 11 - MAYO :r
2 10 DE 2006 31275 200.00| [ 31 275 200.00 :
MAYO 11 - JUNIO i
3 10 DE 2006 34 794 085.00 (] 34 754 085.00 Kl
JUNIO 1T - JULIO ¥
4 10 DE 2006 34 451.328.00| [ 34 451 328.00, q
JOO 1T - "
AGCSTO 10 DE Iy
5 2006 34738 228.00 0 34738 228 00, LS
AGOSTO 11 - t
SEPTIEMERE 10 v
5 DE 2006 zsuauala.oo1 o 75 168 813.00 ' v
it
OCTUBRE 10 DE ?
7 2008 72 151.185.00] [ 72 161 185.00
OCTUBRE 11 = ¥.
NOVIEMBRE 10 :u‘
— 8 DE 2006 75 036 943.00 0 76 986 943.00 ‘
NOVIEMBRE 11+ it
DICIEMBRE 10 =
9 DE 2006 75 436.843.00 [ 76 436 843 00| ¢
4
A
DICIEMBRE 11 I
IDE 2006 - ENERO) .
10 10 DE 2007 12 416 250,00 0 12 416 250,00 x
ENERO 11 - &
FEBRERO 10 DE o
n 2007 11533 750.00 0 13533 750,00 k!
FEBRERO 11 - #
MARZO 10 DE o
12 2007 13 533 750.00 0 13 530 750 00 4‘
d
MARZO 11 -
MARZO 14, Y
MAYO 18 A JUNS
13 12 DE 2007 21285 100.00 o 21.285100.00, 1
JUNIC 13 - JULIO )
14 12 OE 2007 21 197.600.00 o 21 197 500 00 £
TG 13- 3
AGOSTO 120€ b
15 2007 17 524 262.00 0 17 524.262 00 4
ACCETO 13- i
SEPTMEMBRE 12 &
16 DE_2007 17 933207 00| 0 17 933 207 00 IS
No Actas 16 }J
TOTALES 578.586.634.00 Fi
b
ts
o 5 3 g z :
|Madiante la suscripcidn del Acta recibo definilivo de la Intervenlorla, se asume plena responsabilidad por la veracidad de la informacion en elia . pero no al or de las obligaciones|
y responsabiidades estipuladas en el conlralo en cuanto a caldad del servicio prestado; en consecuencia, el intervantor se obhga a proporcionar al INVIAS fa informacion relerente al contrato de obra
cuando la entidad lo solicila; igualmente apoyard al INVIAS para soportar técnica y administrativamente los requerimientos que se deban adelanlar al conlratisla de obra cuanda se presentaren fallas y)
deliciencias que alecten la eslabilidad ds Ia obra.
DOCUMENTOS ENTREGADSS
Informe final de inlerventorg
|Bitdcora. H
Documenlos sopories
Para conslancia _ 2 _ _ diasdelmes Movienbre de 2007
P ———
— 2
ALFREDO ARANGUREN NIND i
o Supervisor de Contrato y/o Proysclo 6 Delegado por INVIAS o
Malricuia No = 25202-809023 CND 2
o5
2
o
Oniginal - Archivo de Geslion Conliaciual (Subdreccion Adminisiraliva) a
&
Copias - Undad Ejecutora . Intervanior y Dreccion Temiarial / .




