



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2122968490FDB

18 DE AGOSTO DE 2021 HORA 10:34:23

AB21229684 PÁGINA: 103 DE 180

\*\*\*\*\*

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
12   16   23   00	20   10   15   00	20   12   11   00
22   10   15   00	22   10   16   00	22   10   17   00
22   10   19   00	22   10   20   00	24   10   15   00
24   10   16   00	24   11   18   00	25   10   16   00
25   10   19   00	26   12   15   00	26   12   16   00
27   11   15   00	27   11   16   00	27   11   17   00
27   11   18   00	27   11   20   00	27   11   22   00
27   12   17   00	27   13   15   00	30   10   15   00
30   10   17   00	30   10   18   00	30   10   20   00
30   10   22   00	30   10   23   00	30   10   24   00
30   10   28   00	30   10   29   00	30   10   32   00
30   10   36   00	30   11   15   00	30   11   16   00
30   11   17   00	30   11   18   00	30   12   16   00
30   12   17   00	30   12   18   00	30   12   19   00
30   13   15   00	30   13   16   00	30   13   17   00
30   14   15   00	30   15   15   00	30   15   16   00
30   15   17   00	30   15   18   00	30   15   19   00
30   15   20   00	30   16   15   00	30   16   16   00
30   16   17   00	30   16   18   00	30   16   19   00
30   16   20   00	30   16   21   00	30   16   22   00

30   16   24   00	30   17   15   00	30   17   16   00
30   17   17   00	30   17   18   00	30   17   19   00
30   17   20   00	30   17   21   00	30   18   15   00
30   18   16   00	30   18   17   00	30   18   18   00
30   19   15   00	30   19   16   00	30   19   18   00
30   24   15   00	31   15   20   00	31   15   22   00
31   16   28   00	31   20   16   00	31   21   15   00
31   21   16   00	31   21   17   00	31   21   19   00
39   11   15   00	39   11   16   00	39   12   14   00
40   10   15   00	40   14   16   00	40   14   17   00
40   15   15   00	40   17   15   00	40   17   16   00
40   18   30   00	40   18   31   00	47   10   15   00
49   24   15   00	70   10   17   00	70   11   17   00
71   10   17   00	71   12   25   00	72   10   15   00
72   10   29   00	72   10   33   00	72   11   10   00
72   11   11   00	72   12   11   00	72   12   12   00
72   12   14   00	72   14   10   00	72   14   11   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   17   00	72   15   11   00	72   15   12   00
72   15   13   00	72   15   14   00	72   15   15   00
72   15   16   00	72   15   17   00	72   15   19   00
72   15   20   00	72   15   21   00	72   15   22   00
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   40   00
77   10   15   00	77   10   16   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   11   15   00	80   11   16   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2122968490FDB

18 DE AGOSTO DE 2021 HORA 10:34:23

AB21229684 PÁGINA: 104 DE 180

\*\*\*\*\*

81   10   15   00	81   15   16   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   14   21   00	95   10   15   00
95   10   18   00	95   11   16   00	95   12   15   00
95   12   16   00	95   12   17   00	95   12   18   00
95   12   19   00	95   12   21   00	95   12   23   00
95   12   24   00	95   12   25   00	95   12   27   00
95   14   16   00	95   14   17   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 115  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CTI  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 290,57  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 48,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
24   10   15   00	24   10   16   00	24   11   27   00
24   11   29   00	25   10   16   00	27   11   15   00
27   11   18   00	30   10   36   00	30   16   18   00
30   16   24   00	41   11   16   00	41   11   38   00
41   11   39   00	41   11   42   00	56   10   17   00
56   11   15   00	56   11   18   00	56   11   20   00
56   11   21   00	70   10   17   00	70   11   15   00
70   11   17   00	70   13   15   00	70   13   17   00

70   15   19   00	70   17   18   00	71   10   15   00
71   10   16   00	71   10   17   00	71   11   23   00
72   10   29   00	72   12   11   00	72   14   10   00
72   14   15   00	72   14   16   00	72   14   17   00
72   15   36   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   11   15   00	77   11   16   00
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
77   13   16   00	78   10   18   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   11   15   00	80   11   16   00
81   10   15   00	81   10   20   00	81   10   22   00
81   10   25   00	81   10   27   00	81   11   16   00
81   14   15   00	81   14   16   00	81   14   17   00
81   15   15   00	81   15   16   00	81   15   17   00
81   15   18   00	81   15   19   00	83   10   15   00
83   10   18   00	84   10   16   00	84   11   16   00
84   11   17   00	93   14   15   00	93   14   16   00
93   14   19   00	93   14   20   00	93   14   21   00
93   15   16   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   16   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 116  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: TAYFER DE COLOMBIA LTDA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNION TEMPORAL PROSPERIDAD  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.431,45  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11   10   17   00	11   11   15   00	11   11   16   00
11   11   17   00	11   11   18   00	12   16   23   00
12   16   35   00	12   16   49   00	12   16   50   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2122968490FDB

18 DE AGOSTO DE 2021 HORA 10:34:23

AB21229684 PÁGINA: 105 DE 180

\*\*\*\*\*

20   10   18   00	20   12   11   00	22   10   15   00
22   10   16   00	22   10   17   00	22   10   19   00
23   27   14   00	24   10   15   00	24   10   16   00
24   11   18   00	25   10   16   00	25   10   19   00
27   11   15   00	27   11   16   00	27   11   18   00
27   11   20   00	27   11   22   00	27   13   15   00
30   10   22   00	30   10   24   00	30   10   29   00
30   10   36   00	30   11   15   00	30   11   16   00
30   11   18   00	30   11   19   00	30   12   16   00
30   12   17   00	30   12   19   00	30   13   15   00
30   19   15   00	30   19   16   00	30   19   17   00
30   26   63   00	31   12   11   00	31   21   17   00
40   17   15   00	40   17   17   00	40   18   30   00
41   10   17   00	41   10   45   00	41   10   46   00
41   10   47   00	41   10   48   00	41   10   50   00
41   11   15   00	41   11   16   00	41   11   17   00
41   11   23   00	41   11   24   00	41   11   25   00
41   11   38   00	41   11   39   00	41   11   40   00
41   11   42   00	41   11   43   00	41   11   46   00
41   11   63   00	46   16   15   00	55   12   17   00
70   10   17   00	70   11   15   00	70   11   16   00
70   11   17   00	70   13   15   00	70   13   17   00
71   10   17   00	72   10   15   00	72   10   29   00

72   10   33   00	72   12   10   00	72   12   11   00
72   12   14   00	72   12   15   00	72   14   10   00
72   14   11   00	72   14   13   00	72   14   14   00
72   14   15   00	72   14   16   00	72   14   17   00
72   15   13   00	72   15   19   00	72   15   25   00
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   32   00
72   15   35   00	72   15   39   00	72   15   40   00
73   13   15   00	76   12   15   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   11   15   00
78   10   18   00	78   14   15   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   11   17   00	81   10   15   00	81   10   22   00
81   14   15   00	81   14   16   00	81   15   15   00
81   15   16   00	81   15   17   00	81   15   18   00
81   15   19   00	84   10   16   00	93   14   16   00
93   14   19   00	93   14   20   00	93   14   21   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   16   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 117  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROponente  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: TAYFER DE COLOMBIA LTDA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAROLINA VASQUEZ TRIANA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLLV: 48,70  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
80   10   15   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   16   15   00	81   14   15   00	81   16   17   00
81   16   18   00	82   10   15   00	82   10   16   00
82   10   17   00	82   10   18   00	82   10   19   00
82   11   17   00	82   11   18   00	82   11   19   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2122968490FDB

18 DE AGOSTO DE 2021 HORA 10:34:23

AB21229684 PÁGINA: 106 DE 180  
\*\*\*\*\*

82   11   20   00	82   12   15   00	82   12   16   00
82   12   17   00	82   12   18   00	82   12   19   00
82   13   15   00	82   13   16   00	82   14   15   00
82   14   16   00	82   15   15   00	82   15   16   00
82   15   17   00	83   11   15   00	83   11   16   00
83   11   18   00	83   11   19   00	83   12   17   00
84   10   16   00	90   13   15   00	90   13   16   00
93   14   15   00	93   14   17   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   14   21   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 118  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: TAYFER DE COLOMBIA LTDA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOTEL VENECIA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 50,89  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
80   10   15   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   16   15   00	81   14   15   00	81   16   17   00
81   16   18   00	82   10   15   00	82   10   16   00
82   10   17   00	82   10   18   00	82   10   19   00
82   11   17   00	82   11   18   00	82   11   19   00
82   11   20   00	82   12   15   00	82   12   16   00
82   12   17   00	82   12   18   00	82   12   19   00

82   13   15   00	82   13   16   00	82   14   15   00
82   14   16   00	82   15   15   00	82   15   16   00
82   15   17   00	83   11   15   00	83   11   16   00
83   11   18   00	83   11   19   00	83   12   17   00
84   10   16   00	90   13   15   00	90   13   16   00
93   14   15   00	93   14   17   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   14   21   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 119  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SAN JOSE MARIA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 92,87  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20   10   18   00	24   10   15   00	24   10   16   00
25   10   16   00	27   11   15   00	27   11   16   00
27   11   18   00	27   11   22   00	27   13   15   00
30   10   24   00	30   10   36   00	30   11   15   00
30   11   16   00	30   11   18   00	30   11   19   00
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   19   00
30   19   16   00	30   19   17   00	40   17   15   00
41   10   17   00	41   10   45   00	41   10   46   00
41   10   47   00	41   10   48   00	41   10   50   00
41   11   15   00	41   11   16   00	41   11   17   00
41   11   23   00	41   11   24   00	41   11   25   00
41   11   38   00	41   11   39   00	41   11   40   00
41   11   42   00	41   11   43   00	41   11   46   00
41   11   63   00	46   16   15   00	55   12   17   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2122968490FDB

18 DE AGOSTO DE 2021 HORA 10:34:23

AB21229684 PÁGINA: 107 DE 180

\*\*\*\*\*

70   10   17   00	70   11   15   00	70   11   17   00
70   13   15   00	70   13   17   00	70   15   19   00
70   17   18   00	71   10   16   00	71   10   17   00
71   11   23   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   14   10   00	72   14   11   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   14   17   00	72   15   19   00
73   18   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   11   15   00	77   11   16   00
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
77   13   16   00	78   10   18   00	78   14   15   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   11   15   00
80   11   16   00	81   10   15   00	81   10   20   00
81   10   22   00	81   10   25   00	81   10   27   00
81   11   16   00	81   14   15   00	81   14   16   00
81   14   17   00	81   15   15   00	81   15   16   00
81   15   17   00	81   15   18   00	81   15   19   00
83   10   15   00	83   10   18   00	84   10   16   00
84   11   16   00	84   11   17   00	93   14   15   00
93   14   16   00	93   14   19   00	93   14   20   00
93   14   21   00	93   15   16   00	95   11   15   00
95   11   16   00	95   12   16   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 120

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: TAYFER DE COLOMBIA LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SEGURO SOCIAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 54,26

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
80   10   15   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   16   15   00	81   14   15   00	81   16   17   00
81   16   18   00	82   10   15   00	82   10   16   00
82   10   17   00	82   10   18   00	82   10   19   00
82   11   17   00	82   11   18   00	82   11   19   00
82   11   20   00	82   12   15   00	82   12   16   00
82   12   17   00	82   12   18   00	82   12   19   00
82   13   15   00	82   13   16   00	82   14   15   00
82   14   16   00	82   15   15   00	82   15   16   00
82   15   17   00	83   11   15   00	83   11   16   00
83   11   18   00	83   11   19   00	83   12   17   00
84   10   16   00	90   13   15   00	90   13   16   00
93   14   15   00	93   14   17   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   14   21   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 121

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: TAYFER DE COLOMBIA LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FERNANDO PRIETO GONZALEZ

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 111,80

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
80   10   15   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   16   15   00	81   14   15   00	81   16   17   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2122968490FDB

18 DE AGOSTO DE 2021 HORA 10:34:23

AB21229684 PÁGINA: 108 DE 180

\*\*\*\*\*

81   16   18   00	82   10   15   00	82   10   16   00
82   10   17   00	82   10   18   00	82   10   19   00
82   11   17   00	82   11   18   00	82   11   19   00
82   11   20   00	82   12   15   00	82   12   16   00
82   12   17   00	82   12   18   00	82   12   19   00
82   13   15   00	82   13   16   00	82   14   15   00
82   14   16   00	82   15   15   00	82   15   16   00
82   15   17   00	83   11   15   00	83   11   16   00
83   11   18   00	83   11   19   00	83   12   17   00
84   10   16   00	90   13   15   00	90   13   16   00
93   14   15   00	93   14   17   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   14   21   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 122  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: TAYFER DE COLOMBIA LTDA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: FERNANDO PRIETO GONZALEZ  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 458,70  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
80   10   15   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   16   15   00	81   14   15   00	81   16   17   00
81   16   18   00	82   10   15   00	82   10   16   00
82   10   17   00	82   10   18   00	82   10   19   00
82   11   17   00	82   11   18   00	82   11   19   00

82   11   20   00	82   12   15   00	82   12   16   00
82   12   17   00	82   12   18   00	82   12   19   00
82   13   15   00	82   13   16   00	82   14   15   00
82   14   16   00	82   15   15   00	82   15   16   00
82   15   17   00	83   11   15   00	83   11   16   00
83   11   18   00	83   11   19   00	83   12   17   00
84   10   16   00	90   13   15   00	90   13   16   00
93   14   15   00	93   14   17   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   14   21   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 123  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: TAYFER DE COLOMBIA LTDA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DEL  
 ATLANTICO  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 72,77  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
80   10   15   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   16   15   00	81   14   15   00	81   16   17   00
81   16   18   00	82   10   15   00	82   10   16   00
82   10   17   00	82   10   18   00	82   10   19   00
82   11   17   00	82   11   18   00	82   11   19   00
82   11   20   00	82   12   15   00	82   12   16   00
82   12   17   00	82   12   18   00	82   12   19   00
82   13   15   00	82   13   16   00	82   14   15   00
82   14   16   00	82   15   15   00	82   15   16   00
82   15   17   00	83   11   15   00	83   11   16   00
83   11   18   00	83   11   19   00	83   12   17   00
84   10   16   00	90   13   15   00	90   13   16   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2122968490FDB

18 DE AGOSTO DE 2021 HORA 10:34:23

AB21229684 PÁGINA: 109 DE 180  
\*\*\*\*\*

93   14   15   00	93   14   17   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   14   21   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 124  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: TAYFER DE COLOMBIA LTDA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MARJORIE MALCA NEIRA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 18,11  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
80   10   15   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   16   15   00	81   14   15   00	81   16   17   00
81   16   18   00	82   10   15   00	82   10   16   00
82   10   17   00	82   10   18   00	82   10   19   00
82   11   17   00	82   11   18   00	82   11   19   00
82   11   20   00	82   12   15   00	82   12   16   00
82   12   17   00	82   12   18   00	82   12   19   00
82   13   15   00	82   13   16   00	82   14   15   00
82   14   16   00	82   15   15   00	82   15   16   00
82   15   17   00	83   11   15   00	83   11   16   00
83   11   18   00	83   11   19   00	83   12   17   00
84   10   16   00	90   13   15   00	90   13   16   00
93   14   15   00	93   14   17   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   14   21   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 125  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: TAYFER DE COLOMBIA LTDA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MARJORIE MALCA NEYRA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 35,76  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
80   10   15   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   16   15   00	81   14   15   00	81   16   17   00
81   16   18   00	82   10   15   00	82   10   16   00
82   10   17   00	82   10   18   00	82   10   19   00
82   11   17   00	82   11   18   00	82   11   19   00
82   11   20   00	82   12   15   00	82   12   16   00
82   12   17   00	82   12   18   00	82   12   19   00
82   13   15   00	82   13   16   00	82   14   15   00
82   14   16   00	82   15   15   00	82   15   16   00
82   15   17   00	83   11   15   00	83   11   16   00
83   11   18   00	83   11   19   00	83   12   17   00
84   10   16   00	90   13   15   00	90   13   16   00
93   14   15   00	93   14   17   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   14   21   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 126  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: TAYFER DE COLOMBIA LTDA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INGENIERIA CALIDAD RYNAS  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 458,70  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
80   10   15   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   16   15   00	81   14   15   00	81   16   17   00
81   16   18   00	82   10   15   00	82   10   16   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2122968490FDB

18 DE AGOSTO DE 2021 HORA 10:34:23

AB21229684 PÁGINA: 110 DE 180  
\*\*\*\*\*

82   10   17   00	82   10   18   00	82   10   19   00
82   11   17   00	82   11   18   00	82   11   19   00
82   11   20   00	82   12   15   00	82   12   16   00
82   12   17   00	82   12   18   00	82   12   19   00
82   13   15   00	82   13   16   00	82   14   15   00
82   14   16   00	82   15   15   00	82   15   16   00
82   15   17   00	83   11   15   00	83   11   16   00
83   11   18   00	83   11   19   00	83   12   17   00
84   10   16   00	90   13   15   00	90   13   16   00
93   14   15   00	93   14   17   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   14   21   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 127  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROponente  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: TAYFER DE COLOMBIA LTDA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: PERSONERIA MUNICIPAL DE CALI  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLLV: 232,44  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
80   10   15   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   16   15   00	81   14   15   00	81   16   17   00
81   16   18   00	82   10   15   00	82   10   16   00
82   10   17   00	82   10   18   00	82   10   19   00
82   11   17   00	82   11   18   00	82   11   19   00

82   11   20   00	82   12   15   00	82   12   16   00
82   12   17   00	82   12   18   00	82   12   19   00
82   13   15   00	82   13   16   00	82   14   15   00
82   14   16   00	82   15   15   00	82   15   16   00
82   15   17   00	83   11   15   00	83   11   16   00
83   11   18   00	83   11   19   00	83   12   17   00
84   10   16   00	90   13   15   00	90   13   16   00
93   14   15   00	93   14   17   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   14   21   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 128  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROponente  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: TAYFER DE COLOMBIA LTDA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y  
 ESTUDIOS AMBIENTALES IDEAM  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLLV: 38,08  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
80   10   15   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   16   15   00	81   14   15   00	81   16   17   00
81   16   18   00	82   10   15   00	82   10   16   00
82   10   17   00	82   10   18   00	82   10   19   00
82   11   17   00	82   11   18   00	82   11   19   00
82   11   20   00	82   12   15   00	82   12   16   00
82   12   17   00	82   12   18   00	82   12   19   00
82   13   15   00	82   13   16   00	82   14   15   00
82   14   16   00	82   15   15   00	82   15   16   00
82   15   17   00	83   11   15   00	83   11   16   00
83   11   18   00	83   11   19   00	83   12   17   00
84   10   16   00	90   13   15   00	90   13   16   00
93   14   15   00	93   14   17   00	93   14   19   00





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2122968490FDB

18 DE AGOSTO DE 2021 HORA 10:34:23

AB21229684 PÁGINA: 111 DE 180  
\*\*\*\*\*

93   14   20   00	93   14   21   00
-------------------	-------------------

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 129  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: TAYFER DE COLOMBIA LTDA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE METEOROLOGIA, HIDROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES IDEAM  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 176,92  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
80   10   15   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   16   15   00	81   14   15   00	81   16   17   00
81   16   18   00	82   10   15   00	82   10   16   00
82   10   17   00	82   10   18   00	82   10   19   00
82   11   17   00	82   11   18   00	82   11   19   00
82   11   20   00	82   12   15   00	82   12   16   00
82   12   17   00	82   12   18   00	82   12   19   00
82   13   15   00	82   13   16   00	82   14   15   00
82   14   16   00	82   15   15   00	82   15   16   00
82   15   17   00	83   11   15   00	83   11   16   00
83   11   18   00	83   11   19   00	83   12   17   00
84   10   16   00	90   13   15   00	90   13   16   00
93   14   15   00	93   14   17   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   14   21   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 130  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: TAYFER DE COLOMBIA LTDA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: ERFOLG INGENIERIA SAS  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.048,08  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
80   10   15   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   16   15   00	81   14   15   00	81   16   17   00
81   16   18   00	82   10   15   00	82   10   16   00
82   10   17   00	82   10   18   00	82   10   19   00
82   11   17   00	82   11   18   00	82   11   19   00
82   11   20   00	82   12   15   00	82   12   16   00
82   12   17   00	82   12   18   00	82   12   19   00
82   13   15   00	82   13   16   00	82   14   15   00
82   14   16   00	82   15   15   00	82   15   16   00
82   15   17   00	83   11   15   00	83   11   16   00
83   11   18   00	83   11   19   00	83   12   17   00
84   10   16   00	90   13   15   00	90   13   16   00
93   14   15   00	93   14   17   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   14   21   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 131  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: TAYFER DE COLOMBIA LTDA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: NESTOR ORLANDO CADENA SANCHEZ  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 957,79  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
80   10   15   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   16   15   00	81   14   15   00	81   16   17   00
81   16   18   00	82   10   15   00	82   10   16   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2122968490FDB

18 DE AGOSTO DE 2021 HORA 10:34:23

AB21229684 PÁGINA: 112 DE 180

\*\*\*\*\*

82   10   17   00	82   10   18   00	82   10   19   00
82   11   17   00	82   11   18   00	82   11   19   00
82   11   20   00	82   12   15   00	82   12   16   00
82   12   17   00	82   12   18   00	82   12   19   00
82   13   15   00	82   13   16   00	82   14   15   00
82   14   16   00	82   15   15   00	82   15   16   00
82   15   17   00	83   11   15   00	83   11   16   00
83   11   18   00	83   11   19   00	83   12   17   00
84   10   16   00	90   13   15   00	90   13   16   00
93   14   15   00	93   14   17   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   14   21   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 132  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRU TOLU 3  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: BIENESTAR SOCIAL DE LA POLICIA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.568,44  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
12   16   23   00	20   10   15   00	20   12   11   00
22   10   15   00	22   10   16   00	22   10   17   00
22   10   19   00	22   10   20   00	24   10   15   00
24   10   16   00	24   11   18   00	25   10   16   00

25   10   19   00	26   12   15   00	26   12   16   00
27   11   15   00	27   11   16   00	27   11   17   00
27   11   18   00	27   11   20   00	27   11   22   00
27   12   17   00	27   13   15   00	30   10   15   00
30   10   17   00	30   10   18   00	30   10   20   00
30   10   22   00	30   10   23   00	30   10   24   00
30   10   28   00	30   10   29   00	30   10   32   00
30   10   36   00	30   11   15   00	30   11   16   00
30   11   17   00	30   11   18   00	30   12   16   00
30   12   17   00	30   12   18   00	30   12   19   00
30   13   15   00	30   13   16   00	30   13   17   00
30   14   15   00	30   15   15   00	30   15   16   00
30   15   17   00	30   15   18   00	30   15   19   00
30   15   20   00	30   16   15   00	30   16   16   00
30   16   17   00	30   16   18   00	30   16   19   00
30   16   20   00	30   16   21   00	30   16   22   00
30   16   24   00	30   17   15   00	30   17   16   00
30   17   17   00	30   17   18   00	30   17   19   00
30   17   20   00	30   17   21   00	30   18   15   00
30   18   16   00	30   18   17   00	30   18   18   00
30   19   15   00	30   19   16   00	30   19   18   00
30   24   15   00	31   15   20   00	31   15   22   00
31   16   28   00	31   20   16   00	31   21   15   00
31   21   16   00	31   21   17   00	31   21   19   00
39   11   15   00	39   11   16   00	39   12   14   00
40   10   15   00	40   14   16   00	40   14   17   00
40   15   15   00	40   17   15   00	40   17   16   00
40   18   30   00	40   18   31   00	47   10   15   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2122968490FDB

18 DE AGOSTO DE 2021 HORA 10:34:23

AB21229684 PÁGINA: 113 DE 180  
\*\*\*\*\*

49   24   15   00	70   10   17   00	70   11   17   00
71   10   17   00	71   12   25   00	72   10   15   00
72   10   29   00	72   10   33   00	72   11   10   00
72   11   11   00	72   12   11   00	72   12   12   00
72   12   14   00	72   14   10   00	72   14   11   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   17   00	72   15   11   00	72   15   12   00
72   15   13   00	72   15   14   00	72   15   15   00
72   15   16   00	72   15   17   00	72   15   19   00
72   15   20   00	72   15   21   00	72   15   22   00
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   40   00
77   10   15   00	77   10   16   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   11   15   00	80   11   16   00
81   10   15   00	81   15   16   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   14   21   00	95   10   15   00
95   10   18   00	95   11   16   00	95   12   15   00
95   12   16   00	95   12   17   00	95   12   18   00
95   12   19   00	95   12   21   00	95   12   23   00
95   12   24   00	95   12   25   00	95   12   27   00

| 95 | 14 | 16 | 00 | | 95 | 14 | 17 | 00 |  
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 133  
CONTRATO CELEBRADO POR:  
PROPONENTE  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TAYFER DE COLOMBIA LTDA  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FERNANDO LINARES URQUIJO  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLLV: 411,01  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
41   11   38   00	41   11   39   00	41   11   42   00
70   10   17   00	70   11   15   00	70   11   17   00
70   13   15   00	70   13   17   00	70   15   19   00
71   10   16   00	71   11   23   00	72   10   29   00
72   14   10   00	72   14   15   00	72   14   16   00
72   14   17   00	72   15   19   00	73   18   19   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   16   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   11   15   00
80   11   16   00	81   10   15   00	81   10   20   00
81   10   22   00	81   10   25   00	81   10   27   00
81   11   16   00	81   14   15   00	81   14   16   00
81   15   15   00	81   15   16   00	81   15   17   00
81   15   18   00	81   15   19   00	83   10   15   00
83   10   18   00	84   10   16   00	84   11   16   00
84   11   17   00	93   14   15   00	93   14   16   00
93   14   19   00	93   14   20   00	93   14   21   00
93   15   16   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   16   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 134



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2122968490FDB

18 DE AGOSTO DE 2021 HORA 10:34:23

AB21229684 PÁGINA: 114 DE 180  
\*\*\*\*\*

CONTRATO CELEBRADO POR:  
PROPONENTE  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TAYFER DE COLOMBIA LTDA  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FERNANDO LINARES URQUIJO  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLLV: 238,18  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
41   11   38   00	41   11   39   00	41   11   42   00
70   10   17   00	70   11   15   00	70   11   17   00
70   13   15   00	70   13   17   00	70   15   19   00
71   10   16   00	71   11   23   00	72   10   29   00
72   14   10   00	72   14   15   00	72   14   16   00
72   14   17   00	72   15   19   00	73   18   19   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   16   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   11   15   00
80   11   16   00	81   10   15   00	81   10   20   00
81   10   22   00	81   10   25   00	81   10   27   00
81   11   16   00	81   14   15   00	81   14   16   00
81   15   15   00	81   15   16   00	81   15   17   00
81   15   18   00	81   15   19   00	83   10   15   00
83   10   18   00	84   10   16   00	84   11   16   00
84   11   17   00	93   14   15   00	93   14   16   00
93   14   19   00	93   14   20   00	93   14   21   00

93   15   16   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   16   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 135  
CONTRATO CELEBRADO POR:  
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SAN JOSE MARIA  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLLV: 90,82  
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20   10   18   00	24   10   15   00	24   10   16   00
25   10   16   00	27   11   15   00	27   11   16   00
27   11   18   00	27   11   20   00	27   13   15   00
30   10   24   00	30   10   36   00	30   11   15   00
30   11   16   00	30   11   18   00	30   11   19   00
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   19   00
30   19   16   00	30   19   17   00	40   17   15   00
41   10   17   00	41   10   45   00	41   10   46   00
41   10   47   00	41   10   48   00	41   10   50   00
41   11   15   00	41   11   16   00	41   11   17   00
41   11   23   00	41   11   24   00	41   11   25   00
41   11   38   00	41   11   39   00	41   11   40   00
41   11   42   00	41   11   43   00	41   11   46   00
41   11   63   00	46   16   15   00	55   12   16   00
70   10   17   00	70   11   15   00	70   11   17   00
70   13   15   00	70   13   17   00	70   15   19   00
70   17   18   00	71   10   16   00	71   10   17   00
71   12   23   00	72   10   15   00	72   10   29   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2122968490FDB

18 DE AGOSTO DE 2021 HORA 10:34:23

AB21229684 PÁGINA: 115 DE 180

\*\*\*\*\*

72   10   33   00	72   14   10   00	72   14   11   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   14   17   00	72   15   19   00
73   18   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   11   15   00	77   11   16   00
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
77   13   16   00	78   10   18   00	78   14   15   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   11   15   00
80   11   16   00	81   10   15   00	81   10   20   00
81   10   22   00	81   10   25   00	81   10   27   00
81   11   16   00	81   14   15   00	81   14   16   00
81   14   17   00	81   15   15   00	81   15   16   00
81   15   17   00	81   15   18   00	81   15   19   00
83   10   15   00	83   10   18   00	84   10   16   00
84   11   16   00	84   11   17   00	93   14   15   00
93   14   16   00	93   14   19   00	93   14   20   00
93   14   21   00	93   15   16   00	95   11   15   00
95   11   16   00	95   12   16   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 136  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SAN JOSE MARIA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 92,87  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20   10   15   00	20   10   16   00	20   10   18   00
25   10   16   00	27   11   15   00	27   11   16   00
27   11   18   00	27   11   22   00	27   13   15   00
30   10   24   00	30   10   36   00	30   11   15   00
30   11   16   00	30   11   18   00	30   11   19   00
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   19   00
30   19   16   00	30   19   17   00	40   17   15   00
41   10   17   00	41   10   45   00	41   10   46   00
41   10   47   00	41   10   48   00	41   10   50   00
41   11   15   00	41   11   16   00	41   11   17   00
41   11   23   00	41   11   24   00	41   11   25   00
41   11   38   00	41   11   39   00	41   11   40   00
41   11   42   00	41   11   43   00	41   11   46   00
41   11   63   00	46   16   15   00	55   12   17   00
70   10   17   00	70   11   15   00	70   11   17   00
70   13   15   00	70   13   17   00	70   15   19   00
70   17   18   00	71   10   16   00	71   10   17   00
71   11   23   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   14   10   00	72   14   11   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   14   17   00	72   15   19   00
73   18   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   11   15   00	77   11   16   00
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
77   13   16   00	78   10   18   00	78   14   15   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   11   15   00
80   11   16   00	81   10   15   00	81   10   20   00
81   10   22   00	81   10   25   00	81   10   27   00
81   11   16   00	81   14   15   00	81   14   16   00
81   14   17   00	81   15   15   00	81   15   16   00
81   15   17   00	81   15   18   00	81   15   19   00
83   10   15   00	83   10   18   00	84   10   16   00
84   11   16   00	84   11   17   00	93   14   15   00
93   14   16   00	93   14   19   00	93   14   20   00
93   14   21   00	93   15   16   00	95   11   15   00
95   11   16   00	95   12   16   00	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2122968490FDB

18 DE AGOSTO DE 2021 HORA 10:34:23

AB21229684 PÁGINA: 116 DE 180

\*\*\*\*\*

80   10   15   00	80   10   16   00	80   11   15   00
80   11   16   00	81   10   15   00	81   10   20   00
81   10   22   00	81   10   25   00	81   10   27   00
81   11   16   00	81   14   15   00	81   14   16   00
81   14   17   00	81   15   15   00	81   15   16   00
81   15   17   00	81   15   18   00	81   15   19   00
83   10   15   00	83   10   18   00	84   10   16   00
84   11   16   00	84   11   17   00	93   14   15   00
93   14   16   00	93   14   19   00	93   14   20   00
93   14   21   00	93   15   16   00	95   11   15   00
95   11   16   00	95   12   16   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 137  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRU MANTENIMIENTO DIBIE 2015  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL DE LA POLICIA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 13.883,27  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
12   16   23   00	20   10   15   00	20   12   11   00
22   10   15   00	22   10   16   00	22   10   17   00
22   10   19   00	22   10   20   00	24   10   15   00
24   10   16   00	24   11   18   00	25   10   16   00

25   10   19   00	26   12   15   00	26   12   16   00
27   11   15   00	27   11   16   00	27   11   17   00
27   11   18   00	27   11   20   00	27   11   22   00
27   12   17   00	27   13   15   00	30   10   15   00
30   10   17   00	30   10   18   00	30   10   20   00
30   10   22   00	30   10   23   00	30   10   24   00
30   10   28   00	30   10   29   00	30   10   32   00
30   10   36   00	30   11   15   00	30   11   16   00
30   11   17   00	30   11   18   00	30   12   16   00
30   12   17   00	30   12   18   00	30   12   19   00
30   13   15   00	30   13   16   00	30   13   17   00
30   14   15   00	30   15   15   00	30   15   16   00
30   15   17   00	30   15   18   00	30   15   19   00
30   15   20   00	30   16   15   00	30   16   16   00
30   16   17   00	30   16   18   00	30   16   19   00
30   16   20   00	30   16   21   00	30   16   22   00
30   16   24   00	30   17   15   00	30   17   16   00
30   17   17   00	30   17   18   00	30   17   19   00
30   17   20   00	30   17   21   00	30   18   15   00
30   18   16   00	30   18   17   00	30   18   18   00
30   19   15   00	30   19   16   00	30   19   18   00
30   24   15   00	31   15   20   00	31   15   22   00
31   16   28   00	31   20   16   00	31   21   15   00
31   21   16   00	31   21   17   00	31   21   19   00
39   11   15   00	39   11   16   00	39   12   14   00
40   10   15   00	40   14   16   00	40   14   17   00
40   15   15   00	40   17   15   00	40   17   16   00
40   18   30   00	40   18   31   00	47   10   15   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2122968490FDB

18 DE AGOSTO DE 2021 HORA 10:34:23

AB21229684 PÁGINA: 117 DE 180

\*\*\*\*\*

49   24   15   00	70   10   17   00	70   11   17   00
71   10   17   00	71   12   25   00	72   10   15   00
72   10   29   00	72   10   33   00	72   11   10   00
72   11   11   00	72   12   11   00	72   12   12   00
72   12   14   00	72   14   10   00	72   14   11   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   17   00	72   15   11   00	72   15   12   00
72   15   13   00	72   15   14   00	72   15   15   00
72   15   16   00	72   15   17   00	72   15   19   00
72   15   20   00	72   15   21   00	72   15   22   00
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   40   00
77   10   15   00	77   10   16   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   11   15   00	80   11   16   00
81   10   15   00	81   15   16   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   14   21   00	95   10   15   00
95   10   18   00	95   11   16   00	95   12   15   00
95   12   16   00	95   12   17   00	95   12   18   00
95   12   19   00	95   12   21   00	95   12   23   00
95   12   24   00	95   12   25   00	95   12   27   00
95   14   16   00	95   14   17   00	

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 138  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROponente  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: TAYFER DE COLOMBIA LTDA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE IBAGUE  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLLV: 79,27  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20   10   18   00	24   10   15   00	24   10   16   00
25   10   16   00	27   11   15   00	27   11   16   00
27   11   18   00	27   11   22   00	27   13   15   00
30   10   24   00	30   10   36   00	30   11   15   00
30   11   16   00	30   11   18   00	30   11   19   00
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   19   00
30   19   16   00	30   19   17   00	40   17   15   00
41   10   17   00	41   10   45   00	41   10   46   00
41   10   47   00	41   10   48   00	41   10   50   00
41   11   15   00	41   11   16   00	41   11   17   00
41   11   23   00	41   11   24   00	41   11   25   00
41   11   38   00	41   11   39   00	41   11   40   00
41   11   42   00	41   11   43   00	41   11   46   00
41   11   63   00	46   16   15   00	55   12   17   00
70   10   17   00	70   11   15   00	70   11   17   00
70   13   15   00	70   13   17   00	70   15   19   00
70   17   18   00	71   10   16   00	71   10   17   00
71   11   23   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   14   10   00	72   14   11   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   14   17   00	72   15   19   00
73   18   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2122968490FDB

18 DE AGOSTO DE 2021 HORA 10:34:23

AB21229684 PÁGINA: 118 DE 180

\*\*\*\*\*

77   10   17   00	77   11   15   00	77   11   16   00
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
77   13   16   00	78   10   18   00	78   14   15   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   11   15   00
80   11   16   00	81   10   15   00	81   10   20   00
81   10   22   00	81   10   25   00	81   10   27   00
81   11   16   00	81   14   15   00	81   14   16   00
81   14   17   00	81   15   15   00	81   15   16   00
81   15   17   00	81   15   18   00	81   15   19   00
83   10   15   00	83   10   18   00	84   10   16   00
84   11   16   00	84   11   17   00	93   14   15   00
93   14   16   00	93   14   19   00	93   14   20   00
93   14   21   00	93   15   16   00	95   11   15   00
95   11   16   00	95   12   16   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 139  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ARGO  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA LOCAL DE BOSA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 150,20  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20   10   18   00	24   10   16   00	25   10   16   00

27   11   22   00	30   10   24   00	30   10   36   00
30   11   15   00	30   11   16   00	30   11   18   00
30   11   19   00	30   12   16   00	30   12   17   00
30   12   19   00	30   19   16   00	30   19   17   00
40   17   15   00	41   10   17   00	41   10   45   00
41   10   46   00	41   10   47   00	41   10   50   00
41   11   15   00	41   11   16   00	41   11   23   00
41   11   24   00	41   11   25   00	41   11   38   00
41   11   39   00	41   11   40   00	41   11   43   00
41   11   46   00	41   11   63   00	49   24   15   00
55   12   17   00	70   11   15   00	70   11   17   00
70   13   15   00	70   13   17   00	70   15   19   00
70   17   18   00	71   10   16   00	71   10   17   00
71   11   23   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   14   10   00	72   14   11   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   14   17   00	72   15   19   00
73   18   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   11   15   00	77   11   16   00
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
77   13   16   00	78   10   18   00	78   14   15   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   11   15   00
80   11   16   00	81   10   15   00	81   10   20   00
81   10   22   00	81   10   25   00	81   10   27   00
81   11   16   00	81   14   15   00	81   14   16   00
81   14   17   00	81   15   15   00	81   15   16   00
81   15   17   00	81   15   18   00	81   15   19   00
83   10   15   00	83   10   18   00	84   10   16   00





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2122968490FDB

18 DE AGOSTO DE 2021 HORA 10:34:23

AB21229684 PÁGINA: 119 DE 180  
\*\*\*\*\*

84   11   16   00	84   11   17   00	93   14   15   00
93   14   16   00	93   14   19   00	93   14   20   00
93   14   21   00	93   15   16   00	95   11   15   00
95   11   16   00	95   12   16   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 140  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: TAYFER DE COLOMBIA LTDA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MAQYTRANS LTDA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.948,60  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11   10   17   00	11   11   15   00	11   11   16   00
11   11   17   00	11   11   18   00	12   16   23   00
12   16   35   00	12   16   49   00	12   16   50   00
20   10   18   00	20   12   11   00	22   10   16   00
22   10   17   00	22   10   19   00	23   10   15   00
23   27   14   00	24   10   15   00	24   10   16   00
24   11   18   00	25   10   16   00	25   10   19   00
27   11   15   00	27   11   16   00	27   11   18   00
27   11   20   00	27   11   22   00	27   13   15   00
30   10   22   00	30   10   24   00	30   10   29   00
30   10   36   00	30   11   15   00	30   11   16   00
30   11   18   00	30   11   19   00	30   12   16   00

30   12   17   00	30   12   19   00	30   13   15   00
30   19   15   00	30   19   16   00	30   19   17   00
30   26   63   00	31   12   11   00	31   21   17   00
40   17   15   00	40   17   17   00	40   18   30   00
41   10   17   00	41   10   45   00	41   10   46   00
41   10   47   00	41   10   48   00	41   10   50   00
41   11   15   00	41   11   16   00	41   11   17   00
41   11   23   00	41   11   24   00	41   11   25   00
41   11   38   00	41   11   39   00	41   11   40   00
41   11   42   00	41   11   43   00	41   11   46   00
41   11   63   00	46   16   15   00	55   12   17   00
70   10   17   00	70   11   15   00	70   11   16   00
70   11   17   00	70   13   15   00	70   13   17   00
70   15   19   00	71   10   16   00	71   10   17   00
71   11   23   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   12   10   00	72   12   11   00
72   12   14   00	72   12   15   00	72   14   10   00
72   14   11   00	72   14   13   00	72   14   14   00
72   14   15   00	72   14   16   00	72   14   17   00
72   15   13   00	72   15   19   00	72   15   25   00
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   32   00
72   15   35   00	72   15   39   00	72   15   40   00
73   13   15   00	76   12   15   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   11   15   00
77   11   16   00	78   10   18   00	78   14   15   00
80   10   16   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   11   17   00	81   10   15   00	81   10   20   00
81   10   22   00	81   14   15   00	81   14   16   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2122968490FDB

18 DE AGOSTO DE 2021 HORA 10:34:23

AB21229684 PÁGINA: 120 DE 180

\*\*\*\*\*

81   15   15   00	81   15   16   00	81   15   17   00
81   15   18   00	81   15   19   00	84   10   16   00
93   14   16   00	93   14   19   00	93   14   20   00
93   14   21   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   16   00	95   12   17   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 141  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: TAYFER DE COLOMBIA LTDA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIRTAMOS AL FUTURO S.A.S  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 547,24  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20   10   18   00	20   11   15   00	20   14   25   00
24   10   15   00	24   10   16   00	24   11   18   00
24   11   27   00	24   11   29   00	25   10   16   00
25   17   27   00	26   13   16   00	27   11   15   00
27   11   16   00	27   11   17   00	27   11   18   00
27   11   22   00	27   13   15   00	30   10   24   00
30   10   36   00	30   11   15   00	30   11   16   00
30   11   18   00	30   11   19   00	30   12   16   00
30   12   17   00	30   12   19   00	30   15   20   00
30   16   18   00	30   16   19   00	30   16   24   00
30   17   15   00	30   19   16   00	30   19   17   00
31   15   22   00	39   12   18   00	40   14   17   00

40   14   20   00	40   14   22   00	40   15   15   00
40   15   17   00	40   16   15   00	40   17   15   00
40   17   16   00	40   18   30   00	41   10   17   00
41   10   42   00	41   10   45   00	41   10   46   00
41   10   47   00	41   10   48   00	41   10   50   00
41   11   15   00	41   11   16   00	41   11   17   00
41   11   23   00	41   11   24   00	41   11   25   00
41   11   33   00	41   11   38   00	41   11   39   00
41   11   40   00	41   11   42   00	41   11   43   00
41   11   46   00	41   11   55   00	41   11   63   00
46   16   15   00	46   16   16   00	47   10   15   00
50   20   23   00	55   12   17   00	56   10   17   00
56   11   15   00	56   11   18   00	56   11   20   00
56   11   21   00	70   10   17   00	70   11   15   00
70   11   17   00	70   13   15   00	70   13   17   00
70   15   19   00	70   17   17   00	70   17   18   00
71   10   15   00	71   10   16   00	71   10   17   00
71   11   23   00	71   12   10   00	72   10   15   00
72   10   29   00	72   10   33   00	72   12   11   00
72   12   15   00	72   14   10   00	72   14   11   00
72   14   12   00	72   14   13   00	72   14   14   00
72   14   15   00	72   14   16   00	72   14   17   00
72   15   11   00	72   15   19   00	72   15   26   00
72   15   27   00	72   15   28   00	72   15   29   00
72   15   32   00	72   15   36   00	72   15   40   00
73   12   18   00	73   18   19   00	76   12   15   00
76   12   17   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2122968490FDB

18 DE AGOSTO DE 2021 HORA 10:34:23

AB21229684 PÁGINA: 121 DE 180

\*\*\*\*\*

77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   16   00
78   10   18   00	78   14   15   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   11   15   00	80   11   16   00
81   10   15   00	81   10   20   00	81   10   22   00
81   10   25   00	81   10   27   00	81   11   16   00
81   14   15   00	81   14   16   00	81   14   17   00
81   14   18   00	81   15   15   00	81   15   16   00
81   15   17   00	81   15   18   00	81   15   19   00
83   10   15   00	83   10   18   00	84   10   16   00
84   11   16   00	84   11   17   00	92   10   15   00
93   14   15   00	93   14   16   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   14   21   00	93   15   16   00
94   12   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   16   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 142  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: TAYFER DE COLOMBIA LTDA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIRTAMOS AL FUTURO S.A.S  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.053,14  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20   10   18   00	20   11   15   00	20   14   25   00

24   10   15   00	24   10   16   00	24   11   18   00
24   11   27   00	24   11   29   00	25   10   16   00
25   17   27   00	26   13   16   00	27   11   15   00
27   11   16   00	27   11   17   00	27   11   18   00
27   11   22   00	27   13   15   00	30   10   24   00
30   10   36   00	30   11   15   00	30   11   16   00
30   11   18   00	30   11   19   00	30   12   16   00
30   12   17   00	30   12   19   00	30   15   20   00
30   16   18   00	30   16   19   00	30   16   24   00
30   17   15   00	30   19   16   00	30   19   17   00
31   15   22   00	39   12   18   00	40   14   17   00
40   14   20   00	40   14   22   00	40   15   15   00
40   15   17   00	40   16   15   00	40   17   15   00
40   17   16   00	40   18   30   00	41   10   17   00
41   10   42   00	41   10   45   00	41   10   46   00
41   10   47   00	41   10   48   00	41   10   50   00
41   11   15   00	41   11   16   00	41   11   17   00
41   11   23   00	41   11   24   00	41   11   25   00
41   11   33   00	41   11   38   00	41   11   39   00
41   11   40   00	41   11   42   00	41   11   43   00
41   11   46   00	41   11   55   00	41   11   63   00
46   16   15   00	46   16   16   00	47   10   15   00
50   20   23   00	55   12   17   00	56   10   17   00
56   11   15   00	56   11   18   00	56   11   20   00
56   11   21   00	70   10   17   00	70   11   15   00
70   11   17   00	70   13   15   00	70   13   17   00
70   15   19   00	70   17   17   00	70   17   18   00
71   10   15   00	71   10   16   00	71   10   17   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2122968490FDB

18 DE AGOSTO DE 2021 HORA 10:34:23

AB21229684 PÁGINA: 122 DE 180

\*\*\*\*\*

71   11   23   00	71   12   10   00	72   10   15   00
72   10   29   00	72   10   33   00	72   12   11   00
72   12   15   00	72   14   10   00	72   14   11   00
72   14   12   00	72   14   13   00	72   14   14   00
72   14   15   00	72   14   16   00	72   14   17   00
72   15   11   00	72   15   19   00	72   15   26   00
72   15   27   00	72   15   28   00	72   15   29   00
72   15   32   00	72   15   34   00	72   15   36   00
73   12   18   00	73   18   19   00	76   12   15   00
76   12   17   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   16   00
78   10   18   00	78   14   15   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   11   15   00	80   11   16   00
81   10   15   00	81   10   20   00	81   10   22   00
81   10   25   00	81   10   27   00	81   11   16   00
81   14   15   00	81   14   16   00	81   14   17   00
81   14   18   00	81   15   15   00	81   15   16   00
81   15   17   00	81   15   18   00	81   15   19   00
83   10   15   00	83   10   18   00	84   10   16   00
84   11   16   00	84   11   17   00	92   10   15   00
93   14   15   00	93   14   16   00	93   14   19   00

93   14   20   00	93   14   21   00	93   15   16   00
94   12   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   16   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 143

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: TAYFER DE COLOMBIA LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: RAFAEL CEPEDA CORONADO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 242,81

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20   11   15   00	24   10   15   00	25   10   16   00
25   10   19   00	40   14   20   00	40   15   15   00
40   15   17   00	41   11   38   00	41   11   43   00
46   16   15   00	46   16   16   00	47   10   15   00
50   20   23   00	70   10   17   00	70   17   16   00
72   14   17   00	77   10   15   00	77   10   16   00
78   10   21   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   11   15   00	80   11   16   00	81   10   15   00
83   10   15   00	93   14   15   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   14   21   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 144

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: TAYFER DE COLOMBIA LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL INCODER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 735,97

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
25   17   27   00	40   14   17   00	40   14   20   00
40   14   22   00	40   15   15   00	40   15   17   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2122968490FDB

18 DE AGOSTO DE 2021 HORA 10:34:23

AB21229684 PÁGINA: 123 DE 180  
\*\*\*\*\*

40   16   15   00	40   17   16   00	40   18   30   00
41   11   23   00	41   11   25   00	41   11   33   00
41   11   43   00	41   11   55   00	46   16   16   00
47   10   15   00	50   20   23   00	70   11   15   00
70   11   17   00	70   13   15   00	70   13   17   00
70   15   19   00	70   17   17   00	70   17   18   00
71   10   16   00	71   10   17   00	72   10   15   00
72   10   29   00	72   10   33   00	72   14   11   00
72   14   12   00	72   14   15   00	72   14   16   00
72   14   17   00	72   15   11   00	72   15   19   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   28   00
72   15   29   00	73   12   18   00	76   12   15   00
76   12   17   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   11   15   00	77   11   16   00
77   12   16   00	77   12   17   00	78   10   18   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   11   15   00
80   11   16   00	81   10   15   00	81   10   20   00
81   10   22   00	81   10   25   00	81   10   27   00
81   15   17   00	81   15   18   00	81   15   19   00
83   10   15   00	83   10   18   00	84   10   16   00
84   11   16   00	92   10   15   00	92   12   17   00
93   14   15   00	93   14   16   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   14   21   00	93   15   16   00

95   10   19   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   16   00	95   12   25   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 145  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: TAYFER DE COLOMBIA LTDA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL  
 INCODER  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 833,19  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
25   17   27   00	40   14   17   00	40   14   20   00
40   14   22   00	40   15   15   00	40   15   17   00
40   16   15   00	40   17   16   00	40   18   30   00
41   11   23   00	41   11   25   00	41   11   33   00
41   11   43   00	41   11   55   00	46   16   16   00
47   10   15   00	50   20   23   00	70   11   15   00
70   11   17   00	70   13   15   00	70   13   17   00
70   15   19   00	70   17   17   00	70   17   18   00
71   10   16   00	71   10   17   00	72   10   15   00
72   10   29   00	72   10   33   00	72   14   11   00
72   14   12   00	72   14   15   00	72   14   16   00
72   14   17   00	72   15   11   00	72   15   19   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   28   00
72   15   29   00	73   12   18   00	76   12   15   00
76   12   17   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   11   15   00	77   11   16   00
77   12   16   00	77   12   17   00	78   10   18   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   11   15   00
80   11   16   00	81   10   15   00	81   10   20   00
81   10   22   00	81   10   25   00	81   10   27   00
81   15   17   00	81   15   18   00	81   15   19   00
83   10   15   00	83   10   18   00	84   10   16   00
84   11   16   00	92   10   15   00	92   12   17   00
93   14   15   00	93   14   16   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   14   21   00	93   15   16   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2122968490FDB

18 DE AGOSTO DE 2021 HORA 10:34:23

AB21229684 PÁGINA: 124 DE 180  
\*\*\*\*\*

81   10   22   00	81   10   25   00	81   10   27   00
81   15   17   00	81   15   18   00	81   15   19   00
83   10   15   00	83   10   18   00	84   10   16   00
84   11   16   00	92   10   15   00	92   12   17   00
93   14   15   00	93   14   16   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   14   21   00	93   15   16   00
95   10   19   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   16   00	95   12   25   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 146  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: TAYFER DE COLOMBIA LTDA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: CANAL TRECE  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 72,68  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
80   10   15   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   16   15   00	81   14   15   00	81   16   17   00
81   16   18   00	82   10   15   00	82   10   16   00
82   10   17   00	82   10   18   00	82   10   19   00
82   11   17   00	82   11   18   00	82   11   19   00
82   11   20   00	82   12   15   00	82   12   16   00
82   12   17   00	82   12   18   00	82   12   19   00
82   13   15   00	82   13   16   00	82   14   15   00
82   14   16   00	82   15   15   00	82   15   16   00
82   15   17   00	83   11   15   00	83   11   16   00
83   11   18   00	83   11   19   00	83   12   17   00
84   10   16   00	90   13   15   00	90   13   16   00
93   14   15   00	93   14   17   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   14   21   00	

82   15   17   00	83   11   15   00	83   11   16   00
83   11   18   00	83   11   19   00	83   12   17   00
84   10   16   00	90   13   15   00	90   13   16   00
93   14   15   00	93   14   17   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   14   21   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 147  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: TAYFER DE COLOMBIA LTDA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMANDO GENERAL DE LA FUERZAS MILITARES  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 464,54  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
80   10   15   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   16   15   00	81   14   15   00	81   16   17   00
81   16   18   00	82   10   15   00	82   10   16   00
82   10   17   00	82   10   18   00	82   10   19   00
82   11   17   00	82   11   18   00	82   11   19   00
82   11   20   00	82   12   15   00	82   12   16   00
82   12   17   00	82   12   18   00	82   12   19   00
82   13   15   00	82   13   16   00	82   14   15   00
82   14   16   00	82   15   15   00	82   15   16   00
82   15   17   00	83   11   15   00	83   11   16   00
83   11   18   00	83   11   19   00	83   12   17   00
84   10   16   00	90   13   15   00	90   13   16   00
93   14   15   00	93   14   17   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   14   21   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 148  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: TAYFER DE COLOMBIA LTDA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2122968490FDB

18 DE AGOSTO DE 2021 HORA 10:34:23

AB21229684 PÁGINA: 125 DE 180

\*\*\*\*\*

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAROLINA VASQUEZ TRIANA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 37,36
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of data (SEGM, FAMI, CLAS, PROD) separated by vertical bars, containing numerical values for contract identification.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 149
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TAYFER DE COLOMBIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: NESTOR ORLANDO CADENA SANCHEZ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 997,62
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Large table with 3 columns of data (SEGM, FAMI, CLAS, PROD) separated by vertical bars, containing numerical values for contract identification.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 150
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VULNERABILIDAD
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EJERCITO NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.075,95
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2122968490FDB

18 DE AGOSTO DE 2021 HORA 10:34:23

AB21229684 PÁGINA: 126 DE 180

\*\*\*\*\*

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11   10   17   00	11   11   15   00	11   11   16   00
11   11   17   00	11   11   18   00	12   16   23   00
12   16   35   00	12   16   49   00	12   16   50   00
20   10   18   00	20   12   11   00	22   10   15   00
22   10   16   00	22   10   17   00	22   10   19   00
23   27   14   00	24   10   15   00	24   10   16   00
24   11   18   00	25   10   16   00	25   10   19   00
27   11   15   00	27   11   16   00	27   11   18   00
27   11   20   00	27   11   22   00	27   13   15   00
30   10   22   00	30   10   24   00	30   10   29   00
30   10   36   00	30   11   15   00	30   11   16   00
30   11   18   00	30   11   19   00	30   12   16   00
30   12   17   00	30   12   19   00	30   13   15   00
30   19   15   00	30   19   16   00	30   19   17   00
30   26   63   00	31   12   11   00	31   21   17   00
40   17   15   00	40   17   17   00	40   18   30   00
41   10   17   00	41   10   45   00	41   10   46   00
41   10   47   00	41   10   48   00	41   10   50   00
41   11   15   00	41   11   16   00	41   11   17   00
41   11   23   00	41   11   24   00	41   11   25   00

41   11   38   00	41   11   39   00	41   11   42   00
41   11   46   00	41   11   63   00	46   16   15   00
55   12   17   00	70   10   17   00	70   11   15   00
70   11   16   00	70   11   17   00	70   13   15   00
70   13   17   00	70   15   19   00	71   10   16   00
71   10   17   00	71   11   23   00	72   10   15   00
72   10   29   00	72   10   33   00	72   12   10   00
72   12   11   00	72   12   14   00	72   12   15   00
72   14   10   00	72   14   13   00	72   14   14   00
72   14   15   00	72   14   16   00	72   14   17   00
72   15   13   00	72   15   19   00	72   15   25   00
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   32   00
72   15   35   00	72   15   39   00	72   15   40   00
73   13   15   00	73   18   19   00	76   12   15   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   11   15   00	77   11   16   00
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
77   13   16   00	78   14   15   00	80   10   16   00
80   11   15   00	80   11   16   00	80   11   17   00
81   10   15   00	81   10   20   00	81   10   22   00
81   10   25   00	81   10   27   00	81   11   16   00
81   14   15   00	81   14   16   00	81   15   15   00
81   15   16   00	81   15   17   00	81   15   18   00
81   15   19   00	83   10   15   00	83   10   18   00
84   10   16   00	84   11   16   00	84   11   17   00
93   14   15   00	93   14   16   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   14   21   00	93   15   16   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   16   00





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2122968490FDB

18 DE AGOSTO DE 2021 HORA 10:34:23

AB21229684 PÁGINA: 127 DE 180

\* \* \* \* \*

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 151
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TAYFER DE COLOMBIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: NESTOR ORLANDO CADENA SANCHEZ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 604,56
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns: |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|, |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|, |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|. Rows contain numerical data for contract 151.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 152
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TAYFER DE COLOMBIA LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO CONSTRU TOLU 3
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 385,32
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns: |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|, |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|, |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|. Rows contain numerical data for contract 153.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 153
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TAYFER DE COLOMBIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MAQUINARIA Y TRANSPORTE LTDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 345,21
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns: |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|, |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|, |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|. Rows contain numerical data for contract 154.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2122968490FDB

18 DE AGOSTO DE 2021 HORA 10:34:23

AB21229684 PÁGINA: 128 DE 180

\*\*\*\*\*

23   27   14   00	24   10   15   00	24   10   16   00
24   11   18   00	25   10   16   00	25   10   19   00
26   13   16   00	27   11   15   00	27   11   16   00
27   11   17   00	27   11   18   00	27   11   20   00
27   11   22   00	27   13   15   00	30   10   22   00
30   10   24   00	30   10   29   00	30   10   36   00
30   11   15   00	30   11   16   00	30   11   18   00
30   11   19   00	30   12   16   00	30   12   17   00
30   12   19   00	30   13   15   00	30   15   20   00
30   16   19   00	30   17   15   00	30   19   15   00
30   19   16   00	30   19   17   00	30   26   63   00
31   12   11   00	31   15   22   00	31   21   17   00
40   14   17   00	40   14   20   00	40   14   22   00
40   15   15   00	40   15   17   00	40   16   15   00
40   17   15   00	40   17   16   00	40   17   17   00
40   18   30   00	41   10   17   00	41   10   42   00
41   10   45   00	41   10   46   00	41   10   47   00
41   10   48   00	41   10   50   00	41   11   15   00
41   11   16   00	41   11   17   00	41   11   23   00
41   11   24   00	41   11   25   00	41   11   33   00
41   11   38   00	41   11   39   00	41   11   40   00
41   11   42   00	41   11   43   00	41   11   46   00

41   11   55   00	41   11   63   00	46   16   15   00
46   16   16   00	47   10   15   00	50   20   23   00
55   12   17   00	70   10   17   00	70   11   15   00
70   11   16   00	70   11   17   00	70   13   15   00
70   13   17   00	70   15   19   00	70   17   17   00
70   17   18   00	71   10   16   00	71   10   17   00
71   11   23   00	71   12   10   00	72   10   15   00
72   10   29   00	72   10   33   00	72   12   10   00
72   12   11   00	72   12   14   00	72   12   15   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   14   17   00	72   15   11   00
72   15   13   00	72   15   19   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   28   00
72   15   29   00	72   15   32   00	72   15   35   00
72   15   39   00	72   15   40   00	73   12   18   00
73   13   15   00	73   18   19   00	76   12   15   00
76   12   17   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   11   15   00	77   11   16   00
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
77   13   16   00	78   10   18   00	78   14   15   00
80   10   16   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   11   17   00	81   10   15   00	81   10   20   00
81   10   22   00	81   10   25   00	81   10   27   00
81   11   16   00	81   14   15   00	81   14   16   00
81   14   18   00	81   15   15   00	81   15   16   00
81   15   17   00	81   15   18   00	81   15   19   00
83   10   15   00	83   10   18   00	84   10   16   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2122968490FDB

18 DE AGOSTO DE 2021 HORA 10:34:23

AB21229684 PÁGINA: 129 DE 180
\*\*\*\*\*

Table with 3 columns of data: | 84 | 11 | 16 | 00 |, | 84 | 11 | 17 | 00 |, | 93 | 14 | 15 | 00 |, etc.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 154
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TAYFER DE COLOMBIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIRTAMOS AL FUTURO SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 745,44
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of data: |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|, |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|, |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 155
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TAYFER DE COLOMBIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MAQUINARIA Y TRANSPORTE LTDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.799,63
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of data: |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|, |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|, |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

Large table with 3 columns of data: | 12 | 16 | 35 | 00 |, | 12 | 16 | 49 | 00 |, | 12 | 16 | 50 | 00 |, etc.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA  
 SEDE VIRTUAL  
**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2122968490FDB**  
 18 DE AGOSTO DE 2021 HORA 10:34:23  
 AB21229684 PÁGINA: 130 DE 180  
 \* \* \* \* \*

72   14   15   00	72   14   16   00	72   14   17   00
72   15   12   00	72   15   13   00	72   15   19   00
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   32   00
72   15   35   00	73   18   19   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   11   15   00
77   11   16   00	77   12   15   00	77   12   16   00
77   12   17   00	77   13   16   00	80   10   16   00
80   11   15   00	80   11   16   00	81   10   15   00
81   10   20   00	81   10   22   00	81   10   25   00
81   10   27   00	81   11   16   00	81   14   15   00
81   14   16   00	81   15   15   00	81   15   16   00
81   15   17   00	81   15   18   00	81   15   19   00
83   10   15   00	83   10   18   00	84   10   16   00
84   11   16   00	84   11   17   00	93   12   16   00
93   14   15   00	93   14   16   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   14   21   00	93   15   16   00
95   11   15   00	95   11   16   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 156  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: TAYFER DE COLOMBIA LTDA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INGEODUCTOS SAS  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.047,04  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
11   11   15   00	11   11   16   00	11   11   17   00
12   16   23   00	20   10   23   00	20   12   13   00
22   10   15   00	24   10   15   00	25   10   16   00
25   10   19   00	30   11   15   00	30   11   16   00
30   11   17   00	30   11   18   00	30   11   19   00
30   12   15   00	30   12   17   00	30   12   18   00
30   15   15   00	30   15   16   00	30   15   18   00
30   19   18   00	30   26   16   00	41   11   28   00
70   10   17   00	71   10   17   00	72   10   15   00
72   10   31   00	72   12   10   00	72   14   17   00
77   10   15   00	77   10   16   00	78   10   16   00
78   10   18   00	78   12   16   00	80   10   16   00
80   11   15   00	80   11   16   00	81   10   15   00
81   10   22   00	81   10   26   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   14   21   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 157  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ORION  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DE  
 MEDELLIN- INDER  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 419,49  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
24   10   15   00	24   10   16   00	24   11   27   00
24   11   29   00	25   10   16   00	27   11   15   00
27   11   18   00	30   10   36   00	30   16   18   00
30   16   24   00	41   11   16   00	41   11   38   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2122968490FDB

18 DE AGOSTO DE 2021 HORA 10:34:23

AB21229684 PÁGINA: 131 DE 180

\*\*\*\*\*

41   11   39   00	41   11   42   00	56   10   17   00
56   11   15   00	56   11   18   00	56   11   20   00
56   11   21   00	70   10   17   00	70   11   15   00
70   11   17   00	70   13   15   00	70   13   17   00
70   15   19   00	70   17   18   00	71   10   15   00
71   10   16   00	71   10   17   00	71   11   23   00
72   10   29   00	72   12   11   00	72   14   10   00
72   14   15   00	72   14   16   00	72   14   17   00
72   15   36   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   11   15   00	77   11   16   00
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
77   13   16   00	78   10   18   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   11   15   00	80   11   16   00
81   10   15   00	81   10   20   00	81   10   22   00
81   10   25   00	81   10   27   00	81   11   16   00
81   14   15   00	81   14   16   00	81   14   17   00
81   15   15   00	81   15   16   00	81   15   17   00
81   15   18   00	81   15   19   00	83   10   15   00
83   10   18   00	84   10   16   00	84   11   16   00
84   11   17   00	93   14   15   00	93   14   16   00
93   14   19   00	93   14   20   00	93   14   21   00
93   15   16   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   16   00		

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 158

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CT 2013

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 298,91

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
24   10   15   00	24   10   16   00	24   11   27   00
24   11   29   00	25   10   16   00	27   11   15   00
27   11   18   00	30   10   36   00	30   16   18   00
30   16   24   00	41   11   16   00	41   11   38   00
41   11   39   00	41   11   42   00	56   10   17   00
56   11   15   00	56   11   18   00	56   11   20   00
56   11   21   00	70   10   17   00	70   11   15   00
70   11   17   00	70   13   15   00	70   13   17   00
70   15   19   00	70   17   18   00	71   10   15   00
71   10   16   00	71   10   17   00	71   11   23   00
72   10   29   00	72   12   11   00	72   14   10   00
72   14   15   00	72   14   16   00	72   14   17   00
72   15   36   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   11   15   00	77   11   16   00
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
77   13   16   00	78   10   18   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   11   15   00	80   11   16   00
81   10   15   00	81   10   20   00	81   10   22   00
81   10   25   00	81   10   27   00	81   11   16   00
81   14   15   00	81   14   16   00	81   14   17   00
81   15   15   00	81   15   16   00	81   15   17   00
81   15   18   00	81   15   19   00	83   10   15   00
83   10   18   00	84   10   16   00	84   11   16   00
84   11   17   00	93   14   15   00	93   14   16   00
93   14   19   00	93   14   20   00	93   14   21   00
93   15   16   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   16   00		



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2122968490FDB

18 DE AGOSTO DE 2021 HORA 10:34:23

AB21229684 PÁGINA: 132 DE 180

\*\*\*\*\*

81   14   17   00	81   15   15   00	81   15   16   00
81   15   17   00	81   15   18   00	81   15   19   00
83   10   15   00	83   10   18   00	84   10   16   00
84   11   16   00	84   11   17   00	93   14   15   00
93   14   16   00	93   14   19   00	93   14   20   00
93   14   21   00	93   15   16   00	95   11   15   00
95   11   16   00	95   12   16   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 159  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: TAYFER DE COLOMBIA LTDA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FLORENCIA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 148,18  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20   10   15   00	20   10   18   00	20   11   15   00
20   14   25   00	24   10   16   00	24   11   18   00
24   11   27   00	24   11   29   00	25   10   16   00
25   17   27   00	26   13   16   00	27   11   15   00
27   11   16   00	27   11   17   00	27   11   18   00
27   11   22   00	27   13   15   00	30   10   24   00
30   10   36   00	30   11   15   00	30   11   16   00
30   11   18   00	30   11   19   00	30   12   16   00
30   12   17   00	30   12   19   00	30   15   20   00
30   16   18   00	30   16   19   00	30   16   24   00

30   17   15   00	30   19   16   00	30   19   17   00
31   15   22   00	39   12   18   00	40   14   17   00
40   14   20   00	40   14   22   00	40   15   15   00
40   15   17   00	40   16   15   00	40   17   15   00
40   17   16   00	40   18   30   00	41   10   17   00
41   10   42   00	41   10   45   00	41   10   46   00
41   10   47   00	41   10   48   00	41   10   50   00
41   11   15   00	41   11   16   00	41   11   17   00
41   11   23   00	41   11   24   00	41   11   25   00
41   11   33   00	41   11   38   00	41   11   39   00
41   11   40   00	41   11   42   00	41   11   43   00
41   11   46   00	41   11   55   00	41   11   63   00
46   16   15   00	46   16   16   00	47   10   15   00
50   20   23   00	55   12   17   00	56   10   17   00
56   11   15   00	56   11   18   00	56   11   20   00
56   11   21   00	70   10   17   00	70   11   15   00
70   11   17   00	70   13   15   00	70   13   17   00
70   15   19   00	70   17   17   00	70   17   18   00
71   10   15   00	71   10   16   00	71   10   17   00
71   11   23   00	71   12   10   00	72   10   15   00
72   10   29   00	72   10   33   00	72   12   11   00
72   12   15   00	72   14   10   00	72   14   11   00
72   14   12   00	72   14   13   00	72   14   14   00
72   14   15   00	72   14   16   00	72   14   17   00
72   15   11   00	72   15   19   00	72   15   26   00
72   15   27   00	72   15   28   00	72   15   29   00
72   15   32   00	72   15   36   00	72   15   40   00
73   12   18   00	73   18   19   00	76   12   15   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA  
 SEDE VIRTUAL  
**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2122968490FDB**  
 18 DE AGOSTO DE 2021 HORA 10:34:23  
 AB21229684 PÁGINA: 133 DE 180  
 \* \* \* \* \*

76   12   17   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   16   00
78   10   18   00	78   14   15   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   11   15   00	80   11   16   00
81   10   15   00	81   10   20   00	81   10   22   00
81   10   25   00	81   10   27   00	81   11   16   00
81   14   15   00	81   14   16   00	81   14   17   00
81   14   18   00	81   15   15   00	81   15   16   00
81   15   17   00	81   15   18   00	81   15   19   00
83   10   15   00	83   10   18   00	84   10   16   00
84   11   16   00	84   11   17   00	92   10   15   00
93   14   15   00	93   14   16   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   14   21   00	93   15   16   00
94   12   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   16   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 160  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: TAYFER DE COLOMBIA LTDA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INNOVACION EN CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 288,63  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20   10   18   00	20   11   15   00	20   14   25   00
24   10   15   00	24   10   16   00	24   11   18   00
24   11   27   00	24   11   29   00	25   10   16   00
25   17   27   00	26   13   16   00	27   11   15   00
27   11   16   00	27   11   17   00	27   11   18   00
27   11   22   00	27   13   15   00	30   10   24   00
30   10   36   00	30   11   15   00	30   11   16   00
30   11   18   00	30   11   19   00	30   12   16   00
30   12   17   00	30   12   19   00	30   15   20   00
30   16   18   00	30   16   19   00	30   16   24   00
30   17   15   00	30   19   16   00	30   19   17   00
31   15   22   00	39   12   18   00	40   14   17   00
40   14   20   00	40   14   22   00	40   15   15   00
40   15   17   00	40   16   15   00	40   17   15   00
40   17   16   00	40   18   30   00	41   10   17   00
41   10   42   00	41   10   45   00	41   10   46   00
41   10   47   00	41   10   48   00	41   10   50   00
41   11   15   00	41   11   16   00	41   11   17   00
41   11   23   00	41   11   24   00	41   11   25   00
41   11   33   00	41   11   38   00	41   11   39   00
41   11   40   00	41   11   42   00	41   11   43   00
41   11   46   00	41   11   55   00	41   11   63   00
46   16   15   00	46   16   16   00	47   10   15   00
50   20   23   00	55   12   17   00	56   10   17   00
56   11   15   00	56   11   18   00	56   11   20   00
56   11   21   00	70   10   17   00	70   11   15   00
70   11   17   00	70   13   15   00	70   13   17   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2122968490FDB

18 DE AGOSTO DE 2021 HORA 10:34:23

AB21229684 PÁGINA: 134 DE 180

\*\*\*\*\*

70   15   19   00	70   17   17   00	70   17   18   00
71   10   15   00	71   10   16   00	71   10   17   00
71   11   23   00	71   12   10   00	72   10   15   00
72   10   29   00	72   10   33   00	72   12   11   00
72   12   15   00	72   14   10   00	72   14   11   00
72   14   12   00	72   14   13   00	72   14   14   00
72   14   15   00	72   14   16   00	72   14   17   00
72   15   11   00	72   15   19   00	72   15   26   00
72   15   27   00	72   15   28   00	72   15   29   00
72   15   32   00	72   15   36   00	72   15   40   00
73   12   18   00	73   18   19   00	76   12   15   00
76   12   17   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   16   00
78   10   18   00	78   14   15   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   12   16   00	80   13   16   00	80   13   17   00
80   13   18   00	80   14   15   00	81   10   15   00
81   10   20   00	81   10   22   00	81   10   25   00
81   10   27   00	81   11   16   00	81   12   15   00
81   14   15   00	81   14   16   00	81   14   17   00

81   14   18   00	81   15   15   00	81   15   16   00
81   15   17   00	81   15   18   00	81   15   19   00
83   10   15   00	83   10   18   00	84   10   16   00
84   11   16   00	84   11   17   00	92   10   15   00
93   14   15   00	93   14   16   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   14   21   00	93   15   16   00
94   12   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   16   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 161  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: TAYFER DE COLOMBIA LTDA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INNOVACION EN CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 162,95  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20   10   18   00	20   11   15   00	20   14   25   00
24   10   15   00	24   10   16   00	24   11   18   00
24   11   27   00	24   11   29   00	25   10   16   00
25   17   27   00	26   13   16   00	27   11   15   00
27   11   16   00	27   11   17   00	27   11   18   00
27   11   22   00	27   13   15   00	30   10   24   00
30   10   36   00	30   11   15   00	30   11   16   00
30   11   18   00	30   11   19   00	30   12   16   00
30   12   17   00	30   12   19   00	30   15   20   00
30   16   18   00	30   16   19   00	30   16   24   00
30   17   15   00	30   19   16   00	30   19   17   00
31   15   22   00	39   12   18   00	40   14   17   00
40   14   20   00	40   14   22   00	40   15   15   00
40   15   17   00	40   16   15   00	40   17   15   00





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2122968490FDB

18 DE AGOSTO DE 2021 HORA 10:34:23

AB21229684 PÁGINA: 135 DE 180

\*\*\*\*\*

40   17   16   00	40   18   30   00	41   10   17   00
41   10   42   00	41   10   45   00	41   10   46   00
41   10   47   00	41   10   48   00	41   10   50   00
41   11   15   00	41   11   16   00	41   11   17   00
41   11   23   00	41   11   24   00	41   11   25   00
41   11   33   00	41   11   38   00	41   11   39   00
41   11   40   00	41   11   42   00	41   11   43   00
41   11   46   00	41   11   55   00	41   11   63   00
46   16   15   00	46   16   16   00	47   10   15   00
50   20   23   00	55   12   17   00	56   10   17   00
56   11   15   00	56   11   18   00	56   11   20   00
56   11   21   00	70   10   17   00	70   11   15   00
70   11   17   00	70   13   15   00	70   13   17   00
70   15   19   00	70   17   17   00	70   17   18   00
71   10   15   00	71   10   16   00	71   10   17   00
71   11   23   00	71   12   10   00	72   10   15   00
72   10   29   00	72   10   33   00	72   12   11   00
72   12   15   00	72   14   10   00	72   14   11   00
72   14   12   00	72   14   13   00	72   14   14   00
72   14   15   00	72   14   16   00	72   14   17   00
72   15   11   00	72   15   19   00	72   15   26   00
72   15   27   00	72   15   28   00	72   15   29   00

72   15   32   00	72   15   36   00	72   15   40   00
73   12   18   00	73   18   19   00	76   12   15   00
76   12   17   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   16   00
78   10   18   00	78   14   15   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   12   16   00	80   13   16   00	80   13   17   00
80   13   18   00	80   14   15   00	81   10   15   00
81   10   20   00	81   10   22   00	81   10   25   00
81   10   27   00	81   11   16   00	81   12   15   00
81   14   15   00	81   14   16   00	81   14   17   00
81   14   18   00	81   15   15   00	81   15   16   00
81   15   18   00	81   15   19   00	83   10   15   00
83   10   18   00	84   10   16   00	84   11   16   00
84   11   17   00	92   10   15   00	93   14   15   00
93   14   16   00	93   14   19   00	93   14   20   00
93   14   21   00	93   15   16   00	94   12   18   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   16   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 162  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: TAYFER DE COLOMBIA LTDA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INNOVACION Y DESARROLLO SIGLO XXI SAS  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLLV: 3.868,75  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20   10   18   00	20   11   15   00	20   14   15   00
20   14   25   00	24   10   16   00	24   11   18   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2122968490FDB

18 DE AGOSTO DE 2021 HORA 10:34:23

AB21229684 PÁGINA: 136 DE 180

\* \* \* \* \*

24   11   27   00	24   11   29   00	25   10   16   00
25   17   27   00	26   13   16   00	27   11   15   00
27   11   16   00	27   11   17   00	27   11   18   00
27   11   22   00	27   13   15   00	30   10   24   00
30   10   36   00	30   11   15   00	30   11   16   00
30   11   18   00	30   11   19   00	30   12   16   00
30   12   17   00	30   12   19   00	30   15   20   00
30   16   18   00	30   16   19   00	30   16   24   00
30   17   15   00	30   19   16   00	30   19   17   00
31   15   22   00	39   12   18   00	40   14   17   00
40   14   20   00	40   14   22   00	40   15   15   00
40   15   17   00	40   16   15   00	40   17   15   00
40   17   16   00	40   18   30   00	41   10   17   00
41   10   42   00	41   10   45   00	41   10   46   00
41   10   47   00	41   10   48   00	41   10   50   00
41   11   15   00	41   11   16   00	41   11   17   00
41   11   23   00	41   11   24   00	41   11   25   00
41   11   33   00	41   11   38   00	41   11   39   00
41   11   40   00	41   11   42   00	41   11   43   00
41   11   46   00	41   11   55   00	41   11   63   00
46   16   15   00	46   16   16   00	47   10   15   00
50   20   23   00	55   12   17   00	56   10   17   00
56   11   15   00	56   11   18   00	56   11   20   00

56   11   21   00	70   10   17   00	70   11   15   00
70   11   17   00	70   13   15   00	70   13   17   00
70   15   19   00	70   17   17   00	70   17   18   00
71   10   15   00	71   10   16   00	71   10   17   00
71   11   23   00	71   12   10   00	72   10   15   00
72   10   29   00	72   10   33   00	72   12   11   00
72   12   15   00	72   14   10   00	72   14   11   00
72   14   12   00	72   14   13   00	72   14   14   00
72   14   15   00	72   14   16   00	72   14   17   00
72   15   11   00	72   15   19   00	72   15   26   00
72   15   27   00	72   15   28   00	72   15   29   00
72   15   32   00	72   15   36   00	72   15   40   00
73   12   18   00	73   18   19   00	76   12   15   00
76   12   17   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   16   00
78   10   18   00	78   14   15   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   13   17   00	80   13   18   00	80   14   15   00
81   10   15   00	81   10   20   00	81   10   22   00
81   10   25   00	81   10   27   00	81   11   16   00
81   12   15   00	81   14   15   00	81   14   16   00
81   14   17   00	81   14   18   00	81   15   15   00
81   15   16   00	81   15   17   00	81   15   18   00
81   15   19   00	83   10   15   00	83   10   18   00
84   10   16   00	84   11   16   00	84   11   17   00
92   10   15   00	93   14   15   00	93   14   16   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2122968490FDB

18 DE AGOSTO DE 2021 HORA 10:34:23

AB21229684 PÁGINA: 137 DE 180

\*\*\*\*\*

93   14   19   00	93   14   20   00	93   14   21   00
93   15   16   00	94   12   18   00	95   11   15   00
95   11   16   00	95   12   16   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 163  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: TAYFER DE COLOMBIA LTDA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INNOVACION Y DESARROLLO SIGLO XXI SAS  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 651,81  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20   10   18   00	20   11   15   00	20   14   25   00
24   10   15   00	24   10   16   00	24   11   18   00
24   11   27   00	24   11   29   00	25   10   16   00
25   17   27   00	26   13   16   00	27   11   15   00
27   11   16   00	27   11   17   00	27   11   18   00
27   11   22   00	27   13   15   00	30   10   24   00
30   10   36   00	30   11   15   00	30   11   16   00
30   11   18   00	30   11   19   00	30   12   16   00
30   12   17   00	30   12   19   00	30   15   20   00
30   16   18   00	30   16   19   00	30   16   24   00
30   17   15   00	30   19   16   00	30   19   17   00
31   15   22   00	39   12   18   00	40   14   17   00
40   14   20   00	40   14   22   00	40   15   15   00

40   15   17   00	40   16   15   00	40   17   15   00
40   17   16   00	40   18   30   00	41   10   17   00
41   10   42   00	41   10   45   00	41   10   46   00
41   10   47   00	41   10   48   00	41   10   50   00
41   11   15   00	41   11   16   00	41   11   17   00
41   11   23   00	41   11   24   00	41   11   25   00
41   11   33   00	41   11   38   00	41   11   39   00
41   11   40   00	41   11   42   00	41   11   43   00
41   11   46   00	41   11   55   00	41   11   63   00
46   15   16   00	46   16   16   00	47   10   15   00
50   20   23   00	55   12   17   00	56   10   17   00
56   11   15   00	56   11   18   00	56   11   20   00
56   11   21   00	70   10   17   00	70   11   15   00
70   11   17   00	70   13   15   00	70   13   17   00
70   15   19   00	70   17   17   00	70   17   18   00
71   10   15   00	71   10   16   00	71   10   17   00
71   11   23   00	71   12   10   00	72   10   15   00
72   10   29   00	72   10   33   00	72   12   11   00
72   12   15   00	72   14   10   00	72   14   11   00
72   14   12   00	72   14   13   00	72   14   14   00
72   14   15   00	72   14   16   00	72   14   17   00
72   15   11   00	72   15   19   00	72   15   26   00
72   15   27   00	72   15   28   00	72   15   29   00
72   15   32   00	72   15   36   00	72   15   40   00
73   12   18   00	73   18   19   00	76   12   15   00
76   12   17   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2122968490FDB

18 DE AGOSTO DE 2021 HORA 10:34:23

AB21229684 PÁGINA: 138 DE 180

\*\*\*\*\*

77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   16   00
78   10   18   00	78   14   15   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   13   17   00	80   13   18   00	81   10   15   00
81   10   20   00	81   10   22   00	81   10   25   00
81   10   27   00	81   11   16   00	81   12   15   00
81   14   15   00	81   14   16   00	81   14   17   00
81   14   18   00	81   15   15   00	81   15   16   00
81   15   17   00	81   15   18   00	81   15   19   00
83   10   15   00	83   10   18   00	84   10   16   00
84   11   16   00	84   11   17   00	92   10   15   00
93   14   15   00	93   14   16   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   14   21   00	93   15   16   00
94   12   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   16   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 164  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: TAYFER DE COLOMBIA LTDA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: FERNANDO PRIETO GONZALEZ  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 684,00  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20   10   18   00	20   11   15   00	20   14   25   00
24   10   15   00	24   10   16   00	24   11   18   00

24   11   27   00	24   11   29   00	25   10   16   00
25   17   27   00	26   13   16   00	27   11   15   00
27   11   16   00	27   11   17   00	27   11   18   00
27   11   22   00	27   13   15   00	30   10   24   00
30   10   36   00	30   11   15   00	30   11   16   00
30   11   18   00	30   11   19   00	30   12   16   00
30   12   17   00	30   12   19   00	30   15   20   00
30   16   18   00	30   16   19   00	30   16   24   00
30   17   15   00	30   19   16   00	30   19   17   00
31   15   22   00	39   12   18   00	40   14   17   00
40   14   20   00	40   14   22   00	40   15   15   00
40   15   17   00	40   16   15   00	40   17   15   00
40   17   16   00	40   18   30   00	41   10   17   00
41   10   42   00	41   10   45   00	41   10   46   00
41   10   47   00	41   10   48   00	41   10   50   00
41   11   15   00	41   11   16   00	41   11   17   00
41   11   23   00	41   11   24   00	41   11   25   00
41   11   33   00	41   11   38   00	41   11   39   00
41   11   40   00	41   11   42   00	41   11   43   00
41   11   46   00	41   11   55   00	41   11   63   00
46   16   15   00	46   16   16   00	47   10   15   00
50   20   23   00	55   12   17   00	56   10   17   00
56   11   15   00	56   11   18   00	56   11   20   00
56   11   21   00	70   10   17   00	70   11   15   00
70   11   17   00	70   13   15   00	70   13   17   00
70   15   19   00	70   17   17   00	70   17   18   00
71   10   15   00	71   10   16   00	71   10   17   00
71   11   23   00	71   12   10   00	72   10   15   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2122968490FDB

18 DE AGOSTO DE 2021 HORA 10:34:23

AB21229684 PÁGINA: 139 DE 180

\*\*\*\*\*

72   10   29   00	72   10   33   00	72   12   11   00
72   12   15   00	72   14   10   00	72   14   11   00
72   14   12   00	72   14   13   00	72   14   14   00
72   14   15   00	72   14   16   00	72   14   17   00
72   15   11   00	72   15   19   00	72   15   26   00
72   15   27   00	72   15   28   00	72   15   29   00
72   15   32   00	72   15   36   00	72   15   40   00
73   12   18   00	73   18   19   00	76   12   15   00
76   12   17   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   16   00
78   10   18   00	78   14   15   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   11   15   00	80   11   16   00
81   10   15   00	81   10   20   00	81   10   22   00
81   10   25   00	81   10   27   00	81   11   16   00
81   14   15   00	81   14   16   00	81   14   17   00
81   14   18   00	81   15   15   00	81   15   16   00
81   15   17   00	81   15   18   00	81   15   19   00
83   10   15   00	83   10   18   00	84   10   16   00
84   11   16   00	84   11   17   00	92   10   15   00
93   14   15   00	93   14   16   00	93   14   19   00

93   14   20   00	93   14   21   00	93   15   16   00
94   12   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   16   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 165

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: TAYFER DE COLOMBIA LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INNOVACION Y DESARROLLO SIGLO XXI SAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 434,54

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20   10   18   00	20   11   15   00	20   14   25   00
24   10   15   00	24   10   16   00	24   11   18   00
24   11   27   00	24   11   29   00	25   10   16   00
25   17   27   00	26   13   16   00	27   11   15   00
27   11   16   00	27   11   17   00	27   11   18   00
27   11   22   00	27   13   15   00	30   10   24   00
30   10   36   00	30   11   15   00	30   11   16   00
30   11   18   00	30   11   19   00	30   12   16   00
30   12   17   00	30   12   19   00	30   15   20   00
30   16   18   00	30   16   19   00	30   16   24   00
30   17   15   00	30   19   16   00	30   19   17   00
31   15   22   00	39   12   18   00	40   14   17   00
40   14   20   00	40   14   22   00	40   15   15   00
40   15   17   00	40   16   15   00	40   17   15   00
40   17   16   00	40   18   30   00	41   10   17   00
41   10   42   00	41   10   45   00	41   10   46   00
41   10   47   00	41   10   48   00	41   10   50   00
41   11   15   00	41   11   16   00	41   11   17   00
41   11   23   00	41   11   24   00	41   11   25   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA  
 SEDE VIRTUAL  
**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2122968490FDB**  
 18 DE AGOSTO DE 2021 HORA 10:34:23  
 AB21229684 PÁGINA: 140 DE 180  
 \* \* \* \* \*

41   11   33   00	41   11   38   00	41   11   39   00
41   11   40   00	41   11   42   00	41   11   43   00
41   11   46   00	41   11   55   00	41   11   63   00
46   16   15   00	46   16   16   00	47   10   15   00
50   20   23   00	55   12   17   00	56   10   17   00
56   11   15   00	56   11   18   00	56   11   20   00
56   11   21   00	70   10   15   00	70   10   17   00
70   11   15   00	70   11   17   00	70   13   15   00
70   13   17   00	70   15   19   00	70   17   17   00
70   17   18   00	71   10   16   00	71   10   17   00
71   11   23   00	71   12   10   00	72   10   15   00
72   10   29   00	72   10   33   00	72   12   11   00
72   12   15   00	72   14   10   00	72   14   11   00
72   14   12   00	72   14   13   00	72   14   14   00
72   14   15   00	72   14   16   00	72   14   17   00
72   15   11   00	72   15   19   00	72   15   26   00
72   15   27   00	72   15   28   00	72   15   29   00
72   15   32   00	72   15   36   00	72   15   40   00
73   12   18   00	73   18   19   00	76   12   15   00
76   12   17   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   16   00

78   10   18   00	78   14   15   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   13   17   00	80   13   18   00	80   14   15   00
81   10   15   00	81   10   20   00	81   10   22   00
81   10   25   00	81   10   27   00	81   11   16   00
81   12   15   00	81   14   15   00	81   14   16   00
81   14   17   00	81   14   18   00	81   15   15   00
81   15   16   00	81   15   17   00	81   15   18   00
81   15   19   00	83   10   15   00	83   10   18   00
84   10   16   00	84   11   16   00	84   11   17   00
92   10   15   00	93   14   15   00	93   14   16   00
93   14   19   00	93   14   20   00	93   14   21   00
93   15   16   00	94   12   18   00	95   11   15   00
95   11   16   00	95   12   16   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 166  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: TAYFER DE COLOMBIA LTDA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BARRANCABERMEJA - CAFABA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 160,23  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
24   10   15   00	24   10   16   00	24   11   27   00
24   11   29   00	25   10   16   00	27   11   15   00
27   11   18   00	30   10   36   00	30   16   18   00
30   16   24   00	41   11   16   00	41   11   38   00
41   11   39   00	41   11   42   00	56   10   17   00
56   11   15   00	56   11   18   00	56   11   20   00
56   11   21   00	70   10   17   00	70   11   15   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2122968490FDB

18 DE AGOSTO DE 2021 HORA 10:34:23

AB21229684 PÁGINA: 141 DE 180

\*\*\*\*\*

70   11   17   00	70   13   15   00	70   13   17   00
70   15   19   00	70   17   18   00	71   10   15   00
71   10   16   00	71   10   17   00	71   11   23   00
72   10   29   00	72   12   11   00	72   14   10   00
72   14   15   00	72   14   16   00	72   14   17   00
72   15   36   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   11   15   00	77   11   16   00
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
77   13   16   00	78   10   18   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   11   15   00	80   11   16   00
81   10   15   00	81   10   20   00	81   10   22   00
81   10   25   00	81   10   27   00	81   11   16   00
81   14   15   00	81   14   16   00	81   14   17   00
81   15   15   00	81   15   16   00	81   15   17   00
81   15   18   00	81   15   19   00	83   10   15   00
83   10   18   00	84   10   16   00	84   11   17   00
93   14   15   00	93   14   16   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   14   21   00	93   15   16   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   16   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 167  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTEGRAL 2016  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DEL HABITAT

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.922,21  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20   10   18   00	24   11   18   00	26   13   16   00
27   11   22   00	30   11   16   00	30   12   19   00
30   17   15   00	40   14   17   00	40   16   15   00
41   10   42   00	20   11   15   00	24   11   27   00
27   11   15   00	27   13   15   00	30   11   18   00
30   15   20   00	30   19   16   00	40   14   20   00
40   17   15   00	41   10   45   00	20   14   25   00
24   11   29   00	27   11   16   00	30   10   24   00
30   11   19   00	30   16   18   00	30   19   17   00
40   14   22   00	40   17   16   00	41   10   46   00
24   10   15   00	25   10   16   00	27   11   17   00
30   10   36   00	30   12   16   00	30   16   19   00
31   15   22   00	40   15   15   00	40   18   30   00
41   10   47   00	24   10   16   00	25   17   27   00
27   11   18   00	30   11   15   00	30   12   17   00
30   16   24   00	39   12   18   00	40   15   17   00
41   10   17   00	41   10   48   00	70   14   16   00
72   15   27   00	72   15   40   00	77   10   15   00
77   11   15   00	77   13   16   00	80   11   15   00
81   10   25   00	81   14   17   00	81   15   18   00
72   14   17   00	72   15   28   00	73   12   18   00
77   10   16   00	77   11   16   00	78   10   18   00
80   11   16   00	81   10   27   00	81   14   18   00
81   15   19   00	72   15   11   00	72   15   29   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2122968490FDB

18 DE AGOSTO DE 2021 HORA 10:34:23

AB21229684 PÁGINA: 142 DE 180

\*\*\*\*\*

73   18   19   00	77   10   17   00	77   12   15   00
78   14   15   00	81   10   15   00	81   11   16   00
81   15   15   00	83   10   15   00	72   15   19   00
72   15   32   00	76   12   15   00	77   10   18   00
77   12   16   00	80   10   15   00	81   10   20   00
81   14   15   00	81   15   16   00	83   10   18   00
72   15   26   00	72   15   36   00	76   12   17   00
77   10   20   00	77   12   17   00	80   10   16   00
81   10   22   00	81   14   16   00	81   15   17   00
84   10   16   00	84   11   16   00	93   14   19   00
93   11   15   00	84   11   17   00	93   14   20   00
95   11   16   00	92   10   15   00	93   14   21   00
93   14   15   00	93   15   16   00	93   14   16   00
94   12   18   00	41   10   50   00	41   11   24   00
41   11   40   00	41   11   63   00	55   12   17   00
56   11   21   00	70   13   17   00	71   10   16   00
72   10   29   00	72   14   11   00	41   11   15   00
41   11   25   00	41   11   42   00	46   16   15   00
56   10   17   00	70   10   17   00	70   15   19   00
71   10   17   00	72   10   33   00	72   14   12   00
41   11   16   00	41   11   33   00	41   11   43   00
46   16   16   00	56   11   15   00	70   11   15   00
70   17   17   00	71   11   23   00	72   12   11   00

72   14   13   00	41   11   17   00	41   11   38   00
41   11   46   00	47   10   15   00	56   11   18   00
70   11   17   00	70   17   18   00	71   12   10   00
72   12   15   00	72   14   14   00	41   11   23   00
41   11   39   00	41   11   55   00	50   20   23   00
56   11   20   00	70   13   15   00	71   10   15   00
72   10   15   00	72   14   10   00	72   14   15   00
95   12   16   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 168  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CIVILE 2016  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 233,09  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
41   11   16   00	70   11   15   00	70   17   18   00
72   10   29   00	72   15   19   00	77   11   15   00
77   13   16   00	81   10   15   00	81   11   16   00
81   15   16   00	41   11   38   00	70   11   17   00
71   10   15   00	72   14   10   00	73   18   19   00
77   11   16   00	80   10   15   00	81   10   20   00
81   14   15   00	81   15   17   00	41   11   39   00
70   13   15   00	71   10   16   00	72   14   15   00
77   10   15   00	77   12   15   00	80   10   16   00
81   10   22   00	81   14   16   00	81   15   18   00
41   11   42   00	70   13   17   00	71   10   17   00
72   14   16   00	77   10   16   00	77   12   16   00





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2122968490FDB

18 DE AGOSTO DE 2021 HORA 10:34:23

AB21229684 PÁGINA: 143 DE 180

\*\*\*\*\*

80   11   15   00	81   10   25   00	81   14   17   00
81   15   19   00	70   10   17   00	70   15   19   00
71   11   23   00	72   14   17   00	77   10   17   00
77   12   17   00	80   11   16   00	81   10   27   00
81   15   15   00	83   10   15   00	83   10   18   00
93   14   16   00	95   11   15   00	84   10   16   00
93   14   19   00	95   11   16   00	84   11   16   00
93   14   20   00	95   12   16   00	84   11   17   00
93   14   21   00	93   14   15   00	93   15   16   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 169  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL GT ANTIOQUIA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLLV: 1.037,89  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
41   11   38   00	70   11   17   00	71   11   23   00
72   14   17   00	77   10   17   00	77   12   17   00
80   11   16   00	81   10   27   00	81   15   16   00
83   10   18   00	41   11   39   00	70   13   15   00
72   10   29   00	72   15   19   00	77   11   15   00
77   13   16   00	81   10   15   00	81   11   16   00

81   15   17   00	84   10   16   00	41   11   42   00
70   13   17   00	72   14   10   00	73   18   19   00
77   11   16   00	80   10   15   00	81   10   20   00
81   14   15   00	81   15   18   00	84   11   16   00
70   10   17   00	70   15   19   00	72   14   15   00
77   10   15   00	77   12   15   00	80   10   16   00
81   10   22   00	81   14   16   00	81   15   19   00
84   11   17   00	70   11   15   00	71   10   16   00
72   14   16   00	77   10   16   00	77   12   16   00
80   11   15   00	81   10   25   00	81   15   15   00
83   10   15   00	93   14   15   00	93   14   16   00
95   11   15   00	93   14   19   00	95   11   16   00
93   14   20   00	95   12   16   00	93   14   21   00
93   15   16   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 170  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ALCANTARILLADO TENJO 2017  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLLV: 1.137,98  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11   11   15   00	20   11   15   00	30   10   24   00
30   12   17   00	31   15   22   00	40   15   17   00
41   11   23   00	46   16   16   00	70   17   18   00
40   14   17   00	72   14   11   00	11   11   17   00
20   14   25   00	30   10   36   00	30   15   20   00
40   16   15   00	41   11   25   00	47   10   15   00
71   10   17   00	72   14   12   00	11   11   18   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2122968490FDB

18 DE AGOSTO DE 2021 HORA 10:34:23

AB21229684 PÁGINA: 144 DE 180

\*\*\*\*\*

24   11   18   00	30   11   15   00	30   16   19   00
40   14   20   00	40   17   16   00	41   11   33   00
50   20   23   00	71   12   10   00	72   14   15   00
12   16   23   00	26   13   16   00	30   11   18   00
30   17   15   00	40   14   22   00	40   18   30   00
41   11   43   00	70   13   15   00	72   10   15   00
72   14   16   00	12   16   48   00	27   11   17   00
30   11   19   00	30   19   16   00	40   15   15   00
41   10   42   00	41   11   55   00	70   17   17   00
72   12   15   00	72   14   17   00	72   15   11   00
72   15   29   00	76   12   17   00	80   11   16   00
93   14   19   00	72   15   19   00	72   15   32   00
77   12   17   00	81   10   15   00	93   14   20   00
72   15   26   00	72   15   40   00	78   10   18   00
81   14   18   00	93   14   21   00	72   15   27   00
73   12   18   00	80   10   15   00	81   15   16   00
95   12   16   00	72   15   28   00	76   12   15   00
80   10   16   00	83   10   15   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 171  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: TAYFER DE COLOMBIA LTDA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLLV: 42,71

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20   10   18   00	25   10   16   00	27   13   15   00
30   11   18   00	30   16   18   00	41   10   17   00
41   10   50   00	41   11   24   00	41   11   42   00
55   12   17   00	24   10   15   00	27   11   15   00
30   10   24   00	30   11   19   00	30   16   24   00
41   10   45   00	41   11   15   00	41   11   25   00
41   11   43   00	56   10   17   00	24   10   16   00
27   11   16   00	30   10   36   00	30   12   16   00
30   19   16   00	41   10   46   00	41   11   16   00
41   11   38   00	41   11   46   00	56   11   15   00
24   11   27   00	27   11   18   00	30   11   15   00
30   12   17   00	30   19   17   00	41   10   47   00
41   11   17   00	41   11   39   00	41   11   63   00
56   11   18   00	24   11   29   00	27   11   22   00
30   11   16   00	30   12   19   00	40   17   15   00
41   10   48   00	41   11   23   00	41   11   40   00
46   16   15   00	56   11   20   00	56   11   21   00
70   13   17   00	71   10   17   00	72   12   11   00
72   14   15   00	73   18   19   00	77   11   16   00
78   10   18   00	80   11   16   00	81   10   27   00
70   10   17   00	70   15   19   00	71   11   23   00
72   14   10   00	72   14   16   00	77   10   15   00
77   12   15   00	78   14   15   00	81   10   15   00
81   11   16   00	70   11   15   00	70   17   18   00
72   10   15   00	72   14   11   00	72   14   17   00
77   10   16   00	77   12   16   00	80   10   15   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2122968490FDB

18 DE AGOSTO DE 2021 HORA 10:34:23

AB21229684 PÁGINA: 145 DE 180

\*\*\*\*\*

81   10   20   00	81   14   15   00	70   11   17   00
71   10   15   00	72   10   29   00	72   14   13   00
72   15   19   00	77   10   17   00	77   12   17   00
80   10   16   00	81   10   22   00	81   14   16   00
70   13   15   00	71   10   16   00	72   10   33   00
72   14   14   00	72   15   36   00	77   11   15   00
77   13   16   00	80   11   15   00	81   10   25   00
81   14   17   00	81   15   15   00	83   10   15   00
93   14   15   00	93   15   16   00	81   15   16   00
83   10   18   00	93   14   16   00	95   11   15   00
81   15   17   00	84   10   16   00	93   14   19   00
95   11   16   00	81   15   18   00	84   11   16   00
93   14   20   00	95   12   16   00	81   15   19   00
84   11   17   00	93   14   21   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 172  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS COMPLEMENTARIAS ACUEDUCTO CHIA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHIA  
 EMSERCHIA ESP  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLLV: 391,62  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
---------------------	---------------------	---------------------

11   11   15   00	12   16   48   00	27   11   17   00
30   11   19   00	30   19   16   00	40   15   15   00
41   10   42   00	70   17   17   00	72   12   15   00
11   11   16   00	20   11   15   00	30   10   24   00
30   12   17   00	31   15   22   00	40   15   17   00
41   11   23   00	46   16   16   00	70   17   18   00
72   14   11   00	11   11   17   00	20   14   25   00
30   10   36   00	30   15   20   00	40   14   17   00
40   16   15   00	41   11   25   00	47   10   15   00
71   10   17   00	72   14   12   00	11   11   18   00
24   11   18   00	30   11   15   00	30   16   19   00
40   14   20   00	40   17   16   00	41   11   33   00
50   20   23   00	71   12   10   00	72   14   15   00
12   16   23   00	26   13   16   00	30   11   18   00
30   17   15   00	40   14   22   00	40   18   30   00
41   11   43   00	70   13   15   00	72   10   15   00
72   14   16   00	72   14   17   00	72   15   28   00
76   12   15   00	80   10   16   00	83   10   15   00
72   15   11   00	72   15   29   00	76   12   17   00
80   11   16   00	93   14   19   00	72   15   19   00
72   15   32   00	77   12   17   00	81   10   15   00
93   14   20   00	72   15   26   00	72   15   40   00
78   10   18   00	81   14   18   00	93   14   21   00
72   15   27   00	73   12   18   00	80   10   15   00
81   15   16   00	95   12   16   00	41   11   55   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 173  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: TAYFER DE COLOMBIA LTDA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2122968490FDB

18 DE AGOSTO DE 2021 HORA 10:34:23

AB21229684 PÁGINA: 146 DE 180

\*\*\*\*\*

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 247,87
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns: SEGMENT, FAMILIA, CLASIFICACION, PRODUCTO. It contains multiple rows of data representing contract details.

Table with 3 columns: SEGMENT, FAMILIA, CLASIFICACION, PRODUCTO. It contains multiple rows of data, appearing to be a continuation or a separate set of contract details.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2122968490FDB

18 DE AGOSTO DE 2021 HORA 10:34:23

AB21229684 PÁGINA: 147 DE 180

\* \* \* \* \*

72   15   21   00	72   15   26   00	72   15   32   00
77   10   16   00	81   15   16   00	95   10   18   00
95   11   16   00	95   12   19   00	95   12   27   00
95   12   15   00	95   12   21   00	95   14   16   00
95   12   16   00	95   12   23   00	95   14   17   00
95   12   17   00	95   12   24   00	95   12   18   00
95   12   25   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 174  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: TAYFER DE COLOMBIA LTDA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.057,04  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
12   16   23   00	22   10   17   00	24   11   18   00
27   11   15   00	27   11   22   00	30   10   28   00
30   11   16   00	30   12   18   00	30   14   15   00
20   10   15   00	22   10   19   00	25   10   16   00
27   11   16   00	27   12   17   00	30   10   20   00
30   10   29   00	30   11   17   00	30   12   19   00
30   15   15   00	20   12   11   00	22   10   20   00
25   10   19   00	27   11   17   00	27   13   15   00
30   10   22   00	30   10   32   00	30   11   18   00

30   13   15   00	30   15   16   00	22   10   15   00
24   10   15   00	26   12   15   00	27   11   18   00
30   10   15   00	30   10   23   00	30   10   36   00
30   12   16   00	30   13   16   00	30   15   17   00
22   10   16   00	24   10   16   00	26   12   16   00
27   11   20   00	30   10   17   00	30   10   24   00
30   11   15   00	30   12   17   00	30   13   17   00
30   15   18   00	30   15   19   00	30   15   20   00
30   16   15   00	30   16   16   00	30   16   17   00
30   16   18   00	30   16   19   00	30   16   20   00
30   16   21   00	30   16   22   00	30   16   24   00
30   17   15   00	30   17   16   00	30   17   17   00
30   17   18   00	30   17   19   00	30   17   20   00
30   17   21   00	30   18   15   00	30   18   16   00
30   18   17   00	30   18   18   00	30   19   15   00
30   19   16   00	30   19   18   00	30   24   15   00
31   15   20   00	31   15   22   00	31   16   28   00
31   20   16   00	31   21   15   00	31   21   16   00
31   21   17   00	31   21   19   00	39   11   15   00
39   11   16   00	39   12   14   00	40   10   15   00
40   14   16   00	40   14   17   00	40   15   15   00
40   17   15   00	40   17   16   00	40   18   30   00
40   18   31   00	47   10   15   00	49   24   15   00
70   10   17   00	70   11   17   00	71   10   17   00
71   12   25   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
72   12   11   00	72   12   12   00	72   12   14   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   13   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2122968490FDB

18 DE AGOSTO DE 2021 HORA 10:34:23

AB21229684 PÁGINA: 148 DE 180

\*\*\*\*\*

72   14   14   00	72   14   15   00	72   14   17   00
72   15   11   00	72   15   12   00	72   15   13   00
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   17   00	72   15   19   00	72   15   20   00
72   15   21   00	72   15   22   00	72   15   23   00
72   15   24   00	72   15   25   00	72   15   26   00
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   30   00
72   15   31   00	72   15   32   00	72   15   35   00
72   15   36   00	72   15   40   00	77   10   15   00
77   10   16   00	80   10   16   00	80   11   15   00
80   11   16   00	81   10   15   00	81   15   16   00
93   14   19   00	93   14   20   00	93   14   21   00
95   10   15   00	95   10   18   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
95   12   18   00	95   12   19   00	95   12   21   00
95   12   23   00	95   12   24   00	95   12   25   00
95   12   27   00	95   14   16   00	95   14   17   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 175

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: TAYFER DE COLOMBIA LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: JORGE LUIS VELANDIA ALFONSO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 684,98

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

20   10   18   00	20   11   15   00	20   14   25   00
24   10   15   00	24   10   16   00	24   11   18   00
24   11   27   00	24   11   29   00	25   10   16   00
25   17   27   00	27   13   16   00	27   11   15   00
27   11   16   00	27   11   17   00	27   11   18   00
27   11   22   00	27   13   15   00	30   10   24   00
30   10   36   00	30   11   15   00	30   11   16   00
30   11   18   00	30   11   19   00	30   12   16   00
30   12   17   00	30   12   19   00	30   15   20   00
30   16   18   00	30   16   19   00	30   16   24   00
30   17   15   00	30   19   16   00	30   19   17   00
31   15   22   00	39   12   18   00	40   14   17   00
40   14   20   00	40   14   22   00	40   15   15   00
40   15   17   00	40   16   15   00	40   17   15   00
40   17   16   00	40   18   30   00	41   10   17   00
41   10   42   00	41   10   45   00	41   10   46   00
41   10   47   00	41   10   48   00	41   10   50   00
41   11   15   00	41   11   16   00	41   11   17   00
41   12   23   00	41   12   24   00	41   11   25   00
41   11   33   00	41   11   38   00	41   11   39   00
41   11   40   00	41   11   42   00	41   11   43   00
41   11   46   00	41   11   55   00	55   12   17   00
56   10   17   00	56   11   15   00	56   11   18   00
56   11   20   00	56   11   21   00	70   10   17   00
70   11   15   00	70   11   17   00	70   13   15   00
70   13   17   00	70   15   19   00	70   17   17   00
70   17   18   00	71   10   15   00	71   10   16   00
71   10   17   00	71   11   23   00	71   12   21   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2122968490FDB

18 DE AGOSTO DE 2021 HORA 10:34:23

AB21229684 PÁGINA: 149 DE 180

\*\*\*\*\*

72   10   15   00	72   10   29   00	72   10   33   00
72   12   11   00	72   12   15   00	72   14   10   00
72   14   11   00	72   14   12   00	72   14   13   00
72   14   14   00	72   14   15   00	72   14   16   00
72   14   17   00	72   15   11   00	72   15   19   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   28   00
72   15   29   00	72   15   32   00	72   15   36   00
72   15   40   00	73   12   18   00	73   18   19   00
76   12   15   00	76   12   17   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   10   20   00	77   11   15   00	77   11   16   00
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
77   13   16   00	78   10   18   00	78   14   15   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   11   15   00
80   11   16   00	81   10   15   00	81   10   20   00
81   10   22   00	81   10   25   00	81   10   27   00
81   11   16   00	81   14   15   00	81   14   16   00
81   14   17   00	81   14   18   00	81   15   15   00
81   15   16   00	81   15   17   00	81   15   18   00
81   15   19   00	83   10   15   00	83   10   18   00
84   10   16   00	84   11   16   00	84   11   17   00
92   10   15   00	93   14   15   00	93   14   16   00

93   14   19   00	93   14   20   00	93   14   21   00
93   15   16   00	94   12   18   00	95   11   15   00
95   11   16   00	95   12   16   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 176

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: TAYFER DE COLOMBIA LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: LUIS FERNANDO LINARES URQUIJO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 566,90

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20   10   18   00	20   11   15   00	20   14   25   00
24   10   15   00	24   10   16   00	24   11   18   00
24   11   27   00	24   11   29   00	25   10   16   00
25   17   27   00	26   13   16   00	27   11   15   00
27   11   16   00	27   11   17   00	27   11   18   00
27   11   22   00	27   13   15   00	30   10   24   00
30   10   36   00	30   11   15   00	30   11   16   00
30   11   18   00	30   11   19   00	30   12   16   00
30   12   17   00	30   12   19   00	30   15   20   00
30   16   18   00	30   16   19   00	30   16   24   00
30   17   15   00	30   19   16   00	30   19   17   00
31   15   22   00	39   12   18   00	40   14   17   00
40   14   20   00	40   14   22   00	40   15   15   00
40   15   17   00	40   16   15   00	40   17   15   00
40   17   16   00	40   18   30   00	41   10   17   00
41   10   42   00	41   10   45   00	41   10   46   00
41   10   47   00	41   10   50   00	41   11   15   00
41   11   16   00	41   11   17   00	41   11   23   00
41   11   24   00	41   11   25   00	41   11   33   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2122968490FDB

18 DE AGOSTO DE 2021 HORA 10:34:23

AB21229684 PÁGINA: 150 DE 180

\* \* \* \* \*

41   11   38   00	41   11   39   00	41   11   40   00
41   11   42   00	41   11   43   00	41   11   46   00
41   11   55   00	41   11   63   00	46   16   15   00
46   16   16   00	47   10   15   00	50   20   23   00
55   12   17   00	56   10   17   00	56   11   15   00
56   11   18   00	56   11   20   00	56   11   21   00
70   10   17   00	70   11   15   00	70   11   17   00
70   13   15   00	70   13   17   00	70   15   19   00
70   17   17   00	70   17   18   00	71   10   15   00
71   10   16   00	71   10   17   00	71   12   23   00
71   12   10   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   12   11   00	72   12   15   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   14   17   00	72   15   11   00
72   15   19   00	72   15   26   00	72   15   27   00
72   15   28   00	72   15   29   00	72   15   32   00
72   15   36   00	72   15   40   00	73   12   18   00
73   18   19   00	76   12   15   00	76   12   17   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   20   00	77   13   16   00
78   10   18   00	78   14   15   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   11   15   00	80   11   16   00

81   10   15   00	81   10   20   00	81   10   22   00
81   10   25   00	81   10   27   00	81   11   16   00
81   14   15   00	81   14   16   00	81   14   17   00
81   14   18   00	81   15   15   00	81   15   16   00
81   15   17   00	81   15   18   00	81   15   19   00
83   10   15   00	83   10   18   00	84   10   16   00
84   11   16   00	84   11   17   00	92   10   15   00
93   14   15   00	93   14   16   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   14   21   00	93   15   16   00
94   12   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   16   00	49   24   17   00	72   15   31   00
95   12   23   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 177  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: TAYFER DE COLOMBIA LTDA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: LUIS NELSON BELTRAN MORA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 703,66  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
24   10   15   00	24   10   16   00	24   11   27   00
24   11   29   00	25   10   16   00	27   11   15   00
27   11   18   00	30   10   36   00	30   16   18   00
30   16   24   00	41   11   16   00	41   11   38   00
41   11   39   00	41   11   42   00	56   10   17   00
56   11   15   00	56   11   18   00	56   11   20   00
56   11   21   00	70   10   17   00	70   11   15   00
70   11   17   00	70   13   15   00	70   13   17   00
70   15   19   00	70   17   18   00	71   10   15   00
71   10   16   00	71   10   17   00	71   11   23   00





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2122968490FDB

18 DE AGOSTO DE 2021 HORA 10:34:23

AB21229684 PÁGINA: 151 DE 180

\*\*\*\*\*

72   10   29   00	72   12   11   00	72   14   10   00
72   14   15   00	72   14   16   00	72   14   17   00
72   15   36   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   11   15   00	77   11   16   00
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
77   13   16   00	78   10   18   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   11   15   00	80   11   16   00
81   10   15   00	81   10   20   00	81   10   22   00
81   10   25   00	81   10   27   00	81   11   16   00
81   14   15   00	81   14   16   00	81   14   17   00
81   15   15   00	81   15   16   00	81   15   17   00
81   15   18   00	81   15   19   00	83   10   15   00
83   10   18   00	84   10   16   00	84   11   16   00
84   11   17   00	93   14   15   00	93   14   16   00
93   14   19   00	93   14   20   00	93   14   21   00
93   15   16   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   16   00	49   24   17   00	72   15   31   00
95   12   23   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 178  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: TAYFER DE COLOMBIA LTDA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: ADRIANA MUÑETON OSPINA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 842,54  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
24   10   15   00	24   10   16   00	24   11   27   00
24   11   29   00	25   10   16   00	27   11   15   00
27   11   18   00	30   10   36   00	30   16   18   00
30   16   24   00	41   11   16   00	41   11   38   00
41   11   39   00	41   11   42   00	56   10   17   00
56   11   15   00	56   11   18   00	56   11   20   00
56   11   21   00	70   10   17   00	70   11   15   00
70   11   17   00	70   13   15   00	70   13   17   00
70   15   19   00	70   17   18   00	71   10   15   00
71   10   16   00	71   10   17   00	71   11   23   00
72   10   29   00	72   12   11   00	72   14   10   00
72   14   15   00	72   14   16   00	72   14   17   00
72   15   36   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   11   15   00	77   11   16   00
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
77   13   16   00	78   10   18   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   11   15   00	80   11   16   00
81   10   15   00	81   10   20   00	81   10   22   00
81   10   25   00	81   10   27   00	81   11   16   00
81   14   15   00	81   14   16   00	81   14   17   00
81   15   15   00	81   15   16   00	81   15   17   00
81   15   18   00	81   15   19   00	83   10   15   00
83   10   18   00	84   10   16   00	84   11   16   00
84   11   17   00	93   14   15   00	93   14   16   00
93   14   19   00	93   14   20   00	93   14   21   00
93   15   16   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   16   00	49   24   17   00	72   15   31   00
95   12   23   00		



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2122968490FDB

18 DE AGOSTO DE 2021 HORA 10:34:23

AB21229684 PÁGINA: 152 DE 180

\*\*\*\*\*

| 95 | 12 | 16 | 00 | | 49 | 24 | 17 | 00 | | 72 | 15 | 31 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 179
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DISEÑO VILLETA CCF
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 132,77
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 4 columns: |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|, containing multiple rows of numerical data.

Large table with 3 columns of numerical data, each column starting with values like 40, 41, 46, 50, 56, 70, 71, 72, 73, 76, 77.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA  
 SEDE VIRTUAL  
**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2122968490FDB**  
 18 DE AGOSTO DE 2021 HORA 10:34:23  
 AB21229684 PÁGINA: 153 DE 180  
 \* \* \* \* \*

77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   16   00
78   10   18   00	78   14   15   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   11   15   00	80   11   16   00
81   10   15   00	81   10   20   00	81   10   22   00
81   10   25   00	81   10   27   00	81   11   16   00
81   14   15   00	81   14   16   00	81   14   17   00
81   14   18   00	81   15   15   00	81   15   16   00
81   15   17   00	81   15   18   00	81   15   19   00
83   10   15   00	83   10   18   00	84   10   16   00
84   11   16   00	84   11   17   00	92   10   15   00
93   14   15   00	93   14   16   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   14   21   00	93   15   16   00
94   12   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   16   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 180  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: TAYFER DE COLOMBIA LTDA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL ROSAL  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 25,84  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20   10   18   00	20   11   15   00	20   14   25   00
24   10   15   00	24   10   16   00	24   11   18   00
24   11   27   00	24   11   29   00	25   10   16   00

25   17   27   00	26   13   16   00	27   11   15   00
27   11   16   00	27   11   17   00	27   11   18   00
27   11   22   00	27   13   15   00	30   10   24   00
30   10   36   00	30   11   15   00	30   11   16   00
30   11   18   00	30   11   19   00	30   12   16   00
30   12   17   00	30   12   19   00	30   15   20   00
30   16   18   00	30   16   19   00	30   16   24   00
30   17   15   00	30   19   16   00	30   19   17   00
31   15   22   00	39   12   18   00	40   14   17   00
40   14   20   00	40   14   22   00	40   15   15   00
40   15   17   00	40   16   15   00	40   17   15   00
40   17   16   00	40   18   30   00	41   10   17   00
41   10   24   00	41   10   45   00	41   10   46   00
41   10   47   00	41   10   48   00	41   10   50   00
41   11   15   00	41   11   16   00	41   11   17   00
41   11   23   00	41   11   24   00	41   11   25   00
41   11   33   00	41   11   38   00	41   11   39   00
41   11   40   00	41   11   42   00	41   11   43   00
41   11   46   00	41   11   55   00	41   11   63   00
46   16   15   00	46   16   16   00	47   10   15   00
50   20   23   00	55   12   17   00	56   10   17   00
56   11   15   00	56   11   18   00	56   11   20   00
56   11   21   00	70   10   17   00	70   11   15   00
70   11   17   00	70   13   15   00	70   13   17   00
70   15   19   00	70   17   17   00	70   17   18   00
71   10   15   00	71   10   16   00	71   10   17   00
71   11   23   00	71   12   10   00	72   10   15   00
72   10   29   00	72   10   33   00	72   12   11   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2122968490FDB

18 DE AGOSTO DE 2021 HORA 10:34:23

AB21229684 PÁGINA: 154 DE 180

\*\*\*\*\*

72   12   15   00	72   14   10   00	72   14   11   00
72   14   12   00	72   14   13   00	72   14   14   00
72   14   15   00	72   14   16   00	72   14   17   00
72   15   11   00	72   15   19   00	72   15   26   00
72   15   27   00	72   15   28   00	72   15   29   00
72   15   32   00	72   15   36   00	72   15   40   00
73   12   18   00	73   18   19   00	76   12   15   00
76   12   17   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   16   00
78   10   18   00	78   14   15   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   11   15   00	80   11   16   00
81   10   15   00	81   10   20   00	81   10   22   00
81   10   25   00	81   10   27   00	81   11   16   00
81   14   15   00	81   14   16   00	81   14   17   00
81   14   18   00	81   15   15   00	81   15   16   00
81   15   17   00	81   15   18   00	81   15   19   00
83   10   15   00	83   10   18   00	84   10   16   00
84   11   16   00	84   11   17   00	92   10   15   00
93   14   15   00	93   14   16   00	93   14   19   00
93   14   21   00	93   15   16   00	94   12   18   00

93   14   20   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   16   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 181  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TUNJA SOS  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TUNJA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 434,82  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20   10   18   00	20   11   15   00	20   14   25   00
24   10   15   00	24   10   16   00	24   11   18   00
24   11   27   00	24   11   29   00	25   10   16   00
25   17   27   00	26   13   16   00	27   11   15   00
27   11   16   00	27   11   17   00	27   11   18   00
27   11   22   00	27   13   15   00	30   10   24   00
30   10   36   00	30   11   15   00	30   11   16   00
30   11   18   00	30   11   19   00	30   12   16   00
30   12   17   00	30   12   19   00	30   15   20   00
30   16   18   00	30   16   19   00	30   16   24   00
30   17   15   00	30   19   16   00	30   19   17   00
31   15   22   00	39   12   18   00	40   14   17   00
40   14   20   00	40   14   22   00	40   15   15   00
40   15   17   00	40   16   15   00	40   17   15   00
40   17   16   00	40   18   30   00	41   10   17   00
41   10   42   00	41   10   45   00	41   10   46   00
41   10   47   00	41   10   48   00	41   10   50   00
41   11   15   00	41   11   60   00	41   11   17   00
41   11   23   00	41   11   24   00	41   11   25   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA  
 SEDE VIRTUAL  
**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2122968490FDB**  
 18 DE AGOSTO DE 2021 HORA 10:34:23  
 AB21229684 PÁGINA: 155 DE 180  
 \* \* \* \* \*

41   11   33   00	41   11   38   00	41   11   39   00
41   11   40   00	41   11   42   00	41   11   43   00
41   11   46   00	41   11   55   00	41   11   63   00
46   16   15   00	46   16   16   00	47   10   15   00
50   20   23   00	55   12   17   00	56   10   17   00
56   11   15   00	56   11   18   00	56   11   20   00
56   11   21   00	70   10   17   00	70   11   17   00
70   11   15   00	70   13   15   00	70   13   17   00
70   15   19   00	70   17   17   00	70   17   18   00
71   10   15   00	71   10   16   00	71   10   17   00
71   11   23   00	71   12   10   00	72   10   15   00
72   10   29   00	72   10   33   00	72   12   11   00
72   12   15   00	72   14   10   00	72   14   11   00
72   14   12   00	72   14   13   00	72   14   14   00
72   14   15   00	72   14   16   00	72   14   17   00
72   15   11   00	72   15   19   00	72   15   26   00
72   15   27   00	72   15   28   00	72   15   29   00
72   15   32   00	72   15   36   00	72   15   40   00
73   12   18   00	73   18   19   00	76   12   15   00
76   12   17   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   16   00

78   10   18   00	73   14   15   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   11   15   00	80   11   16   00
81   10   15   00	81   10   20   00	81   10   22   00
81   10   25   00	81   10   27   00	81   11   16   00
81   14   15   00	81   14   16   00	81   14   17   00
81   14   18   00	81   15   15   00	81   15   16   00
81   15   17   00	81   15   18   00	81   15   19   00
83   10   15   00	83   10   18   00	84   10   16   00
84   11   16   00	84   11   17   00	82   10   15   00
93   14   15   00	93   14   16   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   14   21   00	93   15   16   00
94   12   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   16   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 182  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS 2019  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE UTICA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLLV: 120,75  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 55,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11   10   17   00	11   11   15   00	11   11   16   00
11   11   17   00	11   11   18   00	12   16   23   00
12   16   35   00	12   16   49   00	12   16   50   00
20   10   18   00	20   12   11   00	22   10   15   00
22   10   16   00	22   10   17   00	22   10   19   00
23   27   14   00	24   10   15   00	24   10   16   00
24   11   18   00	25   10   16   00	25   10   19   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA  
 SEDE VIRTUAL  
**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2122968490FDB**  
 18 DE AGOSTO DE 2021 HORA 10:34:23  
 AB21229684 PÁGINA: 156 DE 180  
 \* \* \* \* \*

27   11   15   00	27   11   16   00	27   11   18   00
27   11   20   00	27   11   22   00	27   13   15   00
30   10   22   00	30   10   24   00	30   10   29   00
30   10   36   00	30   11   15   00	30   11   16   00
30   11   18   00	30   11   19   00	30   12   16   00
30   12   17   00	30   12   19   00	30   13   15   00
30   19   15   00	30   19   16   00	30   19   17   00
30   26   63   00	31   12   11   00	31   21   17   00
40   17   15   00	40   17   17   00	40   18   30   00
41   10   17   00	41   10   45   00	41   10   46   00
41   10   47   00	41   10   48   00	41   10   50   00
41   11   15   00	41   11   16   00	41   11   17   00
41   11   23   00	41   11   24   00	41   11   25   00
41   11   38   00	41   11   39   00	41   11   40   00
41   11   42   00	41   11   43   00	41   11   46   00
41   11   63   00	46   16   15   00	55   12   17   00
70   10   17   00	70   11   15   00	70   11   16   00
70   11   17   00	70   13   15   00	70   13   17   00
71   10   17   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   12   10   00	72   12   11   00
72   12   14   00	72   12   15   00	72   14   10   00
72   14   11   00	72   14   13   00	72   14   14   00
72   14   15   00	72   14   16   00	72   14   17   00

72   15   13   00	72   15   19   00	72   15   25   00
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   32   00
72   15   35   00	72   15   39   00	72   15   40   00
73   13   15   00	76   12   15   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   11   15   00
78   10   18   00	78   14   15   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   11   17   00	81   10   15   00	81   10   22   00
81   14   15   00	81   14   16   00	81   15   15   00
81   15   16   00	81   15   17   00	81   15   18   00
81   15   19   00	84   10   16   00	93   14   16   00
93   14   19   00	93   14   20   00	93   14   21   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   16   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 183  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: TAYFER DE COLOMBIA LTDA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SUBACHOQUE  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLLV: 27,59  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20   10   18   00	20   11   15   00	20   14   25   00
24   10   15   00	24   10   16   00	24   11   18   00
24   11   27   00	24   11   29   00	25   10   16   00
25   17   27   00	26   13   16   00	27   11   15   00
27   11   16   00	27   11   17   00	27   11   18   00
27   11   22   00	27   13   15   00	30   10   24   00
30   10   36   00	30   11   15   00	30   11   16   00
30   11   18   00	30   11   19   00	30   12   16   00
30   12   17   00	30   12   19   00	30   15   20   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2122968490FDB

18 DE AGOSTO DE 2021 HORA 10:34:23

AB21229684 PÁGINA: 157 DE 180

\*\*\*\*\*

30   16   18   00	30   16   19   00	30   16   24   00
30   17   15   00	30   19   16   00	30   19   17   00
31   15   22   00	39   12   18   00	40   14   17   00
40   14   20   00	40   14   22   00	40   15   15   00
40   15   17   00	40   16   15   00	40   17   15   00
40   17   16   00	40   18   30   00	41   10   17   00
41   10   42   00	41   10   45   00	41   10   46   00
41   10   47   00	41   10   48   00	41   10   50   00
41   11   15   00	41   11   16   00	41   11   17   00
41   11   23   00	41   11   24   00	41   11   25   00
41   11   33   00	41   11   38   00	41   11   39   00
41   11   40   00	41   11   42   00	41   11   43   00
41   11   46   00	41   11   55   00	41   11   63   00
46   16   15   00	46   16   16   00	47   10   15   00
50   20   23   00	55   12   17   00	56   10   17   00
56   11   15   00	56   11   18   00	56   11   20   00
56   11   21   00	70   10   17   00	70   11   15   00
70   11   17   00	70   13   15   00	70   13   17   00
70   15   19   00	70   17   17   00	70   17   18   00
71   10   15   00	71   10   16   00	71   10   17   00
71   11   23   00	71   12   10   00	72   10   15   00
72   10   29   00	72   10   33   00	72   12   11   00

72   12   15   00	72   14   10   00	72   14   11   00
72   14   12   00	72   14   13   00	72   14   14   00
72   14   15   00	72   14   16   00	72   14   17   00
72   15   11   00	72   15   19   00	72   15   26   00
72   15   27   00	72   15   28   00	72   15   29   00
72   15   32   00	72   15   36   00	72   15   40   00
73   12   18   00	73   18   19   00	76   12   15   00
76   12   17   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   16   00
78   14   15   00	80   10   15   00	80   10   16   00
78   10   18   00	80   11   15   00	80   11   16   00
81   10   15   00	81   10   20   00	81   10   22   00
81   10   25   00	81   10   27   00	81   11   16   00
81   14   15   00	81   14   16   00	81   14   17   00
81   14   18   00	81   15   15   00	81   15   16   00
81   15   17   00	81   15   18   00	81   15   19   00
83   10   15   00	83   10   18   00	84   10   16   00
84   11   16   00	84   11   17   00	92   10   15   00
93   14   15   00	93   14   16   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   14   21   00	93   15   16   00
94   12   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   16   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 184  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: TAYFER DE COLOMBIA LTDA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE UTICA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 24,15  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2122968490FDB

18 DE AGOSTO DE 2021 HORA 10:34:23

AB21229684 PÁGINA: 158 DE 180

\* \* \* \* \*

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20   10   18   00	20   11   15   00	20   14   25   00
24   10   15   00	24   10   16   00	24   11   18   00
24   11   27   00	24   11   29   00	25   10   16   00
25   17   27   00	26   13   16   00	27   11   15   00
27   11   16   00	27   11   17   00	27   11   18   00
27   11   22   00	27   13   15   00	30   10   24   00
30   10   36   00	30   11   15   00	30   11   16   00
30   11   18   00	30   11   19   00	30   12   16   00
30   12   17   00	30   12   19   00	30   15   20   00
30   16   18   00	30   16   19   00	30   16   24   00
30   17   15   00	30   19   16   00	30   19   17   00
31   15   22   00	39   12   18   00	40   14   17   00
40   14   20   00	40   14   22   00	40   15   15   00
40   15   17   00	40   16   15   00	40   17   15   00
40   17   16   00	40   18   30   00	41   10   17   00
41   10   42   00	41   10   45   00	41   10   46   00
41   10   47   00	41   10   48   00	41   10   50   00
41   11   15   00	41   11   16   00	41   11   17   00
41   11   23   00	41   11   24   00	41   11   25   00
41   11   33   00	41   11   38   00	41   11   39   00
41   11   40   00	41   11   42   00	41   11   43   00

41   11   46   00	41   11   55   00	41   11   63   00
46   16   15   00	46   16   16   00	47   10   15   00
50   20   23   00	55   12   17   00	56   10   17   00
56   11   15   00	56   11   18   00	56   11   20   00
56   11   21   00	70   10   17   00	70   11   15   00
70   11   17   00	70   13   15   00	70   13   17   00
70   15   19   00	70   17   17   00	70   17   18   00
71   10   15   00	71   10   16   00	71   10   17   00
71   11   23   00	71   12   10   00	72   10   15   00
72   10   29   00	72   10   33   00	72   12   11   00
72   12   15   00	72   14   10   00	72   14   11   00
72   14   12   00	72   14   13   00	72   14   14   00
72   14   15   00	72   14   16   00	72   15   11   00
72   15   19   00	72   15   26   00	72   14   17   00
72   15   27   00	72   15   28   00	72   15   29   00
72   15   32   00	72   15   36   00	72   15   40   00
73   12   18   00	73   18   19   00	76   12   15   00
76   12   17   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   16   00
78   10   18   00	78   14   15   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   11   15   00	80   11   16   00
81   10   15   00	81   10   20   00	81   10   22   00
81   10   25   00	81   10   27   00	81   11   16   00
81   14   15   00	81   14   16   00	81   14   17   00
81   14   18   00	81   15   15   00	81   15   16   00
81   15   17   00	81   15   18   00	81   15   19   00





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2122968490FDB

18 DE AGOSTO DE 2021 HORA 10:34:23

AB21229684 PÁGINA: 159 DE 180  
\*\*\*\*\*

83   10   15   00	83   10   18   00	84   10   16   00
84   11   16   00	84   11   17   00	92   10   15   00
93   14   15   00	93   14   16   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   15   16   00	94   12   18   00
95   11   15   00	95   11   16   00	93   14   21   00
95   12   16   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 185  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: TAYFER DE COLOMBIA LTDA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOACHA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLLV: 411,97  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
12   16   23   00	20   10   15   00	20   12   11   00
22   10   15   00	22   10   16   00	22   10   17   00
22   10   19   00	22   10   20   00	24   10   15   00
24   10   16   00	24   11   18   00	25   10   16   00
25   10   19   00	26   12   15   00	26   12   16   00
27   11   15   00	27   11   16   00	27   11   17   00
27   11   18   00	27   11   20   00	27   11   22   00
27   12   17   00	27   13   15   00	30   10   15   00
30   10   17   00	30   10   18   00	30   10   20   00
30   10   22   00	30   10   23   00	30   10   24   00

30   10   28   00	30   10   29   00	30   10   32   00
30   10   36   00	30   11   15   00	30   11   16   00
30   11   17   00	30   11   18   00	30   12   16   00
30   12   17   00	30   12   19   00	30   13   15   00
30   13   16   00	30   13   17   00	30   12   18   00
30   14   15   00	30   15   15   00	30   15   16   00
30   15   17   00	30   15   18   00	30   15   19   00
30   15   20   00	30   16   15   00	30   16   16   00
30   16   17   00	30   16   18   00	30   16   19   00
30   16   20   00	30   16   21   00	30   16   22   00
30   16   24   00	30   17   15   00	30   17   16   00
30   17   17   00	30   17   18   00	30   17   19   00
30   17   20   00	30   17   21   00	30   18   15   00
30   18   16   00	30   18   17   00	30   18   18   00
30   19   15   00	30   19   16   00	30   19   18   00
30   24   15   00	31   15   20   00	31   15   22   00
31   16   28   00	31   20   16   00	31   21   15   00
31   21   16   00	31   21   17   00	31   21   19   00
39   11   15   00	39   11   16   00	39   12   14   00
40   10   15   00	40   14   16   00	40   14   17   00
40   15   15   00	40   17   15   00	40   17   16   00
40   18   30   00	40   18   31   00	47   10   15   00
49   24   15   00	70   10   17   00	70   11   17   00
71   10   17   00	71   12   25   00	72   10   15   00
72   10   29   00	72   10   33   00	72   11   10   00
72   11   11   00	72   12   11   00	72   12   12   00
72   12   14   00	72   14   10   00	72   14   11   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2122968490FDB

18 DE AGOSTO DE 2021 HORA 10:34:23

AB21229684 PÁGINA: 160 DE 180

\*\*\*\*\*

72   14   17   00	72   15   11   00	72   15   12   00
72   15   13   00	72   15   14   00	72   15   15   00
72   15   16   00	72   15   17   00	72   15   19   00
72   15   20   00	72   15   21   00	72   15   22   00
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   40   00
77   10   15   00	77   10   16   00	80   10   16   00
80   11   15   00	80   11   16   00	81   10   15   00
81   15   16   00	93   14   19   00	93   14   20   00
93   14   21   00	95   10   15   00	95   10   18   00
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
95   12   21   00	95   12   23   00	95   12   24   00
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
95   14   17   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 186  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: TAYFER DE COLOMBIA LTDA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE IBAGUE  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLLV: 285,61  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

12   16   23   00	20   10   15   00	20   12   11   00
22   10   15   00	22   10   16   00	22   10   17   00
22   10   19   00	22   10   20   00	24   10   15   00
24   10   16   00	24   11   18   00	25   10   16   00
25   10   19   00	26   12   15   00	26   12   16   00
27   11   15   00	27   11   16   00	27   11   17   00
27   11   18   00	27   11   20   00	27   11   22   00
27   12   17   00	27   13   15   00	30   10   15   00
30   10   17   00	30   10   18   00	30   10   20   00
30   10   22   00	30   10   23   00	30   10   24   00
30   10   28   00	30   10   29   00	30   10   32   00
30   10   36   00	30   11   15   00	30   11   16   00
30   11   17   00	30   11   18   00	30   12   16   00
30   12   17   00	30   12   18   00	30   12   19   00
30   13   15   00	30   13   16   00	30   13   17   00
30   14   15   00	30   15   15   00	30   15   16   00
30   15   17   00	30   15   18   00	30   15   19   00
30   15   20   00	30   16   15   00	30   16   16   00
30   16   17   00	30   16   18   00	30   16   19   00
30   16   20   00	30   16   21   00	30   16   22   00
30   16   24   00	30   17   15   00	30   17   16   00
30   17   17   00	30   17   18   00	30   17   19   00
30   17   20   00	30   17   21   00	30   18   15   00
30   18   16   00	30   18   17   00	30   18   18   00
30   19   15   00	30   19   16   00	30   19   18   00
30   24   15   00	31   15   20   00	31   15   22   00
31   16   28   00	31   20   16   00	31   21   15   00
31   21   16   00	31   21   17   00	31   21   19   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2122968490FDB

18 DE AGOSTO DE 2021 HORA 10:34:23

AB21229684 PÁGINA: 161 DE 180

\*\*\*\*\*

39   11   15   00	39   11   16   00	39   12   14   00
40   10   15   00	40   14   16   00	40   14   17   00
40   15   15   00	40   17   15   00	40   17   16   00
40   18   30   00	40   18   31   00	47   10   15   00
49   24   15   00	70   10   17   00	70   11   17   00
71   10   17   00	71   12   25   00	72   10   15   00
72   10   29   00	72   10   33   00	72   11   10   00
72   11   11   00	72   12   11   00	72   12   12   00
72   12   14   00	72   14   10   00	72   14   11   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   17   00	72   15   11   00	72   15   12   00
72   15   13   00	72   15   14   00	72   15   15   00
72   15   16   00	72   15   17   00	72   15   19   00
72   15   20   00	72   15   21   00	72   15   22   00
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   40   00
77   10   15   00	77   10   16   00	80   10   16   00
80   11   15   00	80   11   16   00	81   10   15   00
81   15   16   00	93   14   19   00	93   14   20   00
93   14   21   00	95   10   15   00	95   10   18   00

95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
95   12   21   00	95   12   23   00	95   12   24   00
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
95   14   17   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 187  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MANTENIMIENTOS 2019  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE  
 ESPECIALIZADA CENAC INGENIEROS  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLLV: 1.984,10  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 19,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
12   16   23   00	20   10   15   00	20   12   11   00
22   10   15   00	22   10   16   00	22   10   17   00
22   10   19   00	22   10   20   00	24   10   15   00
24   10   16   00	24   11   18   00	25   10   16   00
25   10   19   00	26   12   15   00	26   12   16   00
27   11   15   00	27   11   16   00	27   11   17   00
27   11   18   00	27   11   20   00	27   11   22   00
27   12   17   00	27   13   15   00	30   10   15   00
30   10   17   00	30   10   18   00	30   10   20   00
30   10   22   00	30   10   23   00	30   10   24   00
30   10   28   00	30   10   29   00	30   10   32   00
30   10   36   00	30   11   15   00	30   11   16   00
30   11   17   00	30   11   18   00	30   12   16   00
30   12   17   00	30   12   18   00	30   12   19   00
30   13   15   00	30   13   16   00	30   13   17   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA  
 SEDE VIRTUAL  
**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2122968490FDB**  
 18 DE AGOSTO DE 2021 HORA 10:34:23  
 AB21229684 PÁGINA: 162 DE 180  
 \* \* \* \* \*

30   14   15   00	30   15   15   00	30   15   16   00
30   15   17   00	30   15   18   00	30   15   19   00
30   15   20   00	30   16   15   00	30   16   16   00
30   16   17   00	30   16   18   00	30   16   19   00
30   16   20   00	30   16   21   00	30   16   22   00
30   16   24   00	30   17   15   00	30   17   16   00
30   17   17   00	30   17   18   00	30   17   19   00
30   17   20   00	30   17   21   00	30   18   15   00
30   18   16   00	30   18   17   00	30   18   18   00
30   19   15   00	30   19   16   00	30   19   18   00
30   24   15   00	31   15   20   00	31   15   22   00
31   16   28   00	31   20   16   00	31   21   15   00
31   21   16   00	31   21   17   00	31   21   19   00
39   11   15   00	39   11   16   00	39   12   14   00
40   10   15   00	40   14   16   00	40   14   17   00
40   15   15   00	40   17   15   00	40   17   16   00
40   18   30   00	40   18   31   00	47   10   15   00
49   24   15   00	70   10   17   00	70   11   17   00
71   10   17   00	71   12   25   00	72   10   15   00
72   10   29   00	72   10   33   00	72   11   10   00
72   11   11   00	72   12   11   00	72   12   12   00
72   12   14   00	72   14   10   00	72   14   11   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00

72   14   17   00	72   15   11   00	72   15   12   00
72   15   13   00	72   15   14   00	72   15   15   00
72   15   16   00	72   15   17   00	72   15   19   00
72   15   20   00	72   15   21   00	72   15   22   00
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   40   00
77   10   15   00	77   10   16   00	80   10   16   00
80   11   15   00	80   11   16   00	81   10   15   00
81   15   16   00	93   14   19   00	93   14   20   00
93   14   21   00	95   10   15   00	95   10   18   00
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
95   12   21   00	95   12   23   00	95   12   24   00
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
95   14   17   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 188  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROponente  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: TAYFER DE COLOMBIA LTDA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INGEDUCTOS INGENIERIA ESPECIALIZADA S A S  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLLV: 384,00  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11   11   15   00	11   11   16   00	11   11   17   00
12   16   23   00	24   10   15   00	25   10   16   00
25   10   19   00	30   11   15   00	30   11   16   00
30   11   17   00	30   11   18   00	30   11   19   00
30   12   15   00	30   12   17   00	70   10   17   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2122968490FDB

18 DE AGOSTO DE 2021 HORA 10:34:23

AB21229684 PÁGINA: 163 DE 180

\*\*\*\*\*

71   10   17   00	72   14   17   00	77   10   15   00
77   10   16   00	78   10   18   00	78   12   16   00
80   10   16   00	80   11   15   00	80   11   16   00
81   10   15   00	81   10   22   00	81   10   26   00
93   14   20   00	93   14   21   00	11   12   20   00
20   12   11   00	22   10   15   00	22   10   16   00
22   10   17   00	22   10   18   00	22   10   19   00
22   10   20   00	24   11   18   00	24   11   27   00
24   11   28   00	24   11   29   00	26   12   15   00
26   12   16   00	27   11   15   00	27   11   16   00
27   11   17   00	27   11   18   00	27   11   20   00
27   11   22   00	27   11   27   00	27   12   17   00
27   13   15   00	30   10   15   00	30   10   17   00
30   10   18   00	30   10   20   00	30   10   22   00
30   10   23   00	30   10   24   00	30   10   28   00
30   10   29   00	30   10   32   00	30   10   36   00
30   12   16   00	30   12   18   00	30   12   19   00
30   13   15   00	30   13   16   00	30   13   17   00
30   14   15   00	30   15   15   00	30   15   16   00
30   15   17   00	30   15   18   00	30   15   19   00
30   15   20   00	30   16   15   00	30   16   16   00
30   16   17   00	30   16   18   00	30   16   19   00

30   16   20   00	30   16   21   00	30   16   22   00
30   16   24   00	30   17   15   00	30   17   16   00
30   17   17   00	30   17   18   00	30   17   20   00
30   17   21   00	30   18   15   00	30   18   16   00
30   18   17   00	30   18   18   00	30   19   15   00
30   19   16   00	30   19   18   00	30   24   15   00
31   15   15   00	31   15   20   00	31   15   22   00
31   16   15   00	31   16   16   00	31   21   19   00
31   16   18   00	31   16   20   00	31   16   21   00
31   16   23   00	31   16   25   00	31   16   28   00
31   16   29   00	31   16   30   00	31   20   15   00
31   20   16   00	31   21   15   00	31   21   16   00
31   21   17   00	31   21   18   00	39   10   16   00
39   10   19   00	39   11   15   00	39   11   16   00
39   11   18   00	39   12   11   00	39   12   14   00
39   12   16   00	39   12   22   00	40   10   15   00
40   10   18   00	40   14   16   00	40   14   17   00
40   15   15   00	40   17   15   00	40   17   16   00
40   17   17   00	40   17   19   00	40   17   20   00
40   17   21   00	40   17   22   00	40   17   23   00
40   17   24   00	40   17   25   00	40   17   26   00
40   17   27   00	40   17   28   00	40   17   29   00
40   17   30   00	40   17   31   00	40   17   32   00
40   17   33   00	40   17   34   00	40   17   35   00
40   17   36   00	40   17   37   00	40   17   40   00
40   17   41   00	40   17   43   00	40   17   45   00
40   17   46   00	40   17   47   00	40   17   48   00
40   17   49   00	40   17   50   00	40   17   51   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2122968490FDB

18 DE AGOSTO DE 2021 HORA 10:34:23

AB21229684 PÁGINA: 164 DE 180

\*\*\*\*\*

40   18   30   00	40   18   31   00	47   10   15   00
49   24   15   00	72   12   11   00	70   11   17   00
72   12   12   00	71   12   25   00	72   10   15   00
72   10   29   00	72   10   33   00	72   11   10   00
72   11   11   00	72   12   14   00	72   14   10   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   15   21   00	72   15   11   00	72   15   12   00
72   15   13   00	72   15   14   00	72   15   15   00
72   15   16   00	72   15   17   00	72   15   19   00
72   15   20   00	72   15   22   00	72   15   23   00
72   15   24   00	72   15   25   00	72   15   26   00
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   30   00
72   15   31   00	72   15   32   00	72   15   35   00
72   15   36   00	72   15   40   00	80   10   15   00
95   12   24   00	95   12   25   00	81   15   16   00
93   14   19   00	95   10   15   00	95   10   18   00
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
95   12   21   00	95   12   23   00	95   12   27   00
95   14   16   00	95   14   17   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 189  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROponente  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: TAYFER DE COLOMBIA LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INGEDUCTOS INGENIERIA ESPECIALIZADA S A S  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.139,65  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
12   16   23   00	20   10   15   00	20   12   11   00
22   10   15   00	22   10   16   00	22   10   17   00
22   10   19   00	22   10   20   00	24   10   15   00
24   10   16   00	24   11   18   00	25   10   16   00
25   10   19   00	26   12   15   00	26   12   16   00
27   11   15   00	27   11   16   00	27   11   17   00
27   11   18   00	27   11   20   00	27   11   22   00
27   12   17   00	27   13   15   00	30   10   15   00
30   10   17   00	30   10   18   00	30   10   20   00
30   10   22   00	30   10   23   00	30   10   24   00
30   10   28   00	30   10   29   00	30   10   32   00
30   10   36   00	30   11   15   00	30   11   16   00
30   11   17   00	30   11   18   00	30   12   16   00
30   12   17   00	30   12   18   00	30   12   19   00
30   13   15   00	30   13   16   00	30   13   17   00
30   14   15   00	30   15   15   00	30   15   16   00
30   15   17   00	30   15   18   00	30   15   19   00
30   15   20   00	30   16   15   00	30   16   16   00
30   16   17   00	30   16   18   00	30   16   19   00
30   16   20   00	30   16   21   00	30   16   22   00
30   16   24   00	30   17   15   00	30   17   16   00
30   17   17   00	30   17   18   00	30   17   19   00
30   17   20   00	30   17   21   00	30   18   15   00
30   18   16   00	30   18   17   00	30   18   18   00
30   19   15   00	30   19   16   00	30   19   18   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2122968490FDB

18 DE AGOSTO DE 2021 HORA 10:34:23

AB21229684 PÁGINA: 165 DE 180

\*\*\*\*\*

30   24   15   00	31   15   20   00	31   15   22   00
31   16   28   00	31   20   16   00	31   21   15   00
31   21   16   00	31   21   17   00	31   21   19   00
39   11   15   00	39   11   16   00	39   12   14   00
40   10   15   00	40   14   16   00	40   14   17   00
40   15   15   00	40   17   15   00	40   17   16   00
40   18   30   00	40   18   31   00	47   10   15   00
49   24   15   00	70   10   17   00	70   11   17   00
71   10   17   00	71   12   25   00	72   10   15   00
72   10   29   00	72   10   33   00	72   11   10   00
72   11   11   00	72   12   11   00	72   12   12   00
72   12   14   00	72   14   10   00	72   14   11   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   17   00	72   15   11   00	72   15   12   00
72   15   13   00	72   15   14   00	72   15   15   00
72   15   16   00	72   15   17   00	72   15   19   00
72   15   20   00	72   15   21   00	72   15   22   00
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   40   00
77   10   15   00	77   10   16   00	80   10   16   00

80   11   15   00	80   11   16   00	81   10   15   00
81   15   16   00	93   14   19   00	93   14   20   00
93   14   21   00	95   10   15   00	95   10   18   00
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
95   12   21   00	95   12   23   00	95   12   24   00
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
95   14   17   00	80   10   15   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 190  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: TAYFER DE COLOMBIA LTDA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHIA  
 EMSERCHIA ESP  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLLV: 614,67  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11   11   15   00	11   11   16   00	11   11   17   00
11   11   18   00	12   16   23   00	12   16   48   00
20   11   15   00	20   14   25   00	24   11   18   00
26   13   16   00	27   11   17   00	30   10   24   00
30   10   36   00	30   11   15   00	30   11   18   00
30   11   19   00	30   12   17   00	30   15   20   00
30   16   19   00	30   17   15   00	30   19   16   00
31   15   22   00	40   14   17   00	40   14   20   00
40   14   22   00	40   15   15   00	40   15   17   00
40   16   15   00	40   17   16   00	40   18   30   00
41   10   42   00	41   11   23   00	41   11   25   00
41   11   33   00	41   11   43   00	41   11   55   00
46   16   16   00	47   10   15   00	50   20   23   00
70   13   15   00	70   17   17   00	70   17   18   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2122968490FDB

18 DE AGOSTO DE 2021 HORA 10:34:23

AB21229684 PÁGINA: 166 DE 180

\*\*\*\*\*

71   10   17   00	71   12   10   00	72   10   15   00
72   12   15   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   15   00	72   14   16   00	72   14   17   00
72   15   11   00	72   15   19   00	72   15   26   00
72   15   27   00	72   15   28   00	72   15   29   00
72   15   32   00	72   15   40   00	73   12   18   00
76   12   15   00	76   12   17   00	77   12   17   00
78   10   18   00	80   10   16   00	80   11   16   00
81   10   15   00	81   14   18   00	81   15   16   00
83   10   15   00	93   14   19   00	93   14   20   00
93   14   21   00	95   12   16   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 191  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROponente  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: TAYFER DE COLOMBIA LTDA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALIRIO ZAMIR SIERRA SILVA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 837,76  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
24   10   15   00	24   10   16   00	24   11   27   00
24   11   29   00	25   10   16   00	27   11   15   00
27   11   18   00	30   10   36   00	30   16   18   00
30   16   24   00	41   11   16   00	41   11   38   00
41   11   39   00	41   11   42   00	56   10   17   00

56   11   15   00	56   11   18   00	56   11   20   00
56   11   21   00	70   10   17   00	70   11   15   00
70   11   17   00	70   13   15   00	70   13   17   00
70   15   19   00	70   17   18   00	71   10   15   00
71   10   16   00	71   10   17   00	71   11   23   00
72   10   29   00	72   12   11   00	72   14   10   00
72   14   15   00	72   14   16   00	72   14   17   00
72   15   36   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   11   15   00	77   11   16   00
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
77   13   16   00	78   10   18   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   11   15   00	80   11   16   00
81   10   15   00	81   10   20   00	81   10   22   00
81   10   25   00	81   10   27   00	81   11   16   00
81   14   15   00	81   14   16   00	81   14   17   00
81   15   15   00	81   15   16   00	81   15   17   00
81   15   18   00	81   15   19   00	83   10   15   00
83   10   18   00	84   10   16   00	84   11   16   00
84   11   17   00	93   14   15   00	93   14   16   00
93   14   19   00	93   14   20   00	93   14   21   00
93   15   16   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   16   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 192  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PULI RURAL 2015 BRICEÑO  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION PARA LA PROMOCION DEL DESARROLLO RURAL Y AGROINDUSTRIAL  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.196,71  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2122968490FDB

18 DE AGOSTO DE 2021 HORA 10:34:23

AB21229684 PÁGINA: 167 DE 180

\* \* \* \* \*

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
12   16   23   00	20   10   15   00	20   12   11   00
22   10   15   00	22   10   16   00	22   10   17   00
22   10   19   00	22   10   20   00	24   10   15   00
24   10   16   00	24   11   18   00	25   10   16   00
25   10   19   00	26   12   15   00	26   12   16   00
27   11   15   00	27   11   16   00	27   11   17   00
27   11   18   00	27   11   20   00	27   11   22   00
27   12   17   00	27   13   15   00	30   10   15   00
30   10   17   00	30   10   18   00	30   10   20   00
30   10   22   00	30   10   23   00	30   10   24   00
30   10   28   00	30   10   29   00	30   10   32   00
30   10   36   00	30   11   15   00	30   11   16   00
30   11   17   00	30   11   18   00	30   12   16   00
30   12   17   00	30   12   18   00	30   12   19   00
30   13   15   00	30   13   16   00	30   13   17   00
30   14   15   00	30   15   15   00	30   15   16   00
30   15   17   00	30   15   18   00	30   15   19   00
30   15   20   00	30   16   15   00	30   16   16   00
30   16   17   00	30   16   18   00	30   16   19   00
30   16   20   00	30   16   21   00	30   16   22   00
30   16   24   00	30   17   15   00	30   17   16   00

30   17   17   00	30   17   18   00	30   17   19   00
30   17   20   00	30   17   21   00	30   18   15   00
30   18   16   00	30   18   17   00	30   18   18   00
30   19   15   00	30   19   16   00	30   19   18   00
30   24   15   00	31   15   20   00	31   15   22   00
31   16   28   00	31   20   16   00	31   21   15   00
31   21   16   00	31   21   17   00	31   21   19   00
39   11   15   00	39   11   16   00	39   12   14   00
40   10   15   00	40   14   16   00	40   14   17   00
40   15   15   00	40   17   15   00	40   17   16   00
40   18   30   00	40   18   31   00	47   10   15   00
49   24   15   00	70   10   17   00	70   11   17   00
71   10   17   00	71   12   25   00	72   10   15   00
72   10   29   00	72   10   33   00	72   11   10   00
72   11   11   00	72   12   11   00	72   12   12   00
72   12   14   00	72   14   10   00	72   14   11   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   17   00	72   15   11   00	72   15   12   00
72   15   13   00	72   15   14   00	72   15   16   00
72   15   17   00	72   15   19   00	72   15   20   00
72   15   21   00	72   15   22   00	72   15   23   00
72   15   24   00	72   15   25   00	72   15   26   00
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   30   00
72   15   31   00	72   15   32   00	72   15   35   00
72   15   36   00	72   15   40   00	77   10   15   00
77   10   16   00	80   10   16   00	80   11   15   00
80   11   16   00	81   10   15   00	81   15   16   00
93   14   19   00	93   14   20   00	93   14   21   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA  
 SEDE VIRTUAL  
**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2122968490FDB**  
 18 DE AGOSTO DE 2021 HORA 10:34:23  
 AB21229684 PÁGINA: 168 DE 180  
 \* \* \* \* \*

95   10   15   00	95   10   18   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
95   12   18   00	95   12   19   00	95   12   21   00
95   12   23   00	95   12   24   00	95   12   25   00
95   12   27   00	95   14   16   00	95   14   17   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 193  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO REGIONES 2020  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CALDAS  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.585,45  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11   10   17   00	11   11   15   00	11   11   16   00
11   11   17   00	11   11   18   00	12   16   23   00
12   16   35   00	12   16   49   00	12   16   50   00
20   10   18   00	20   12   11   00	22   10   15   00
22   10   16   00	22   10   17   00	22   10   19   00
23   27   14   00	24   10   15   00	24   10   16   00
24   11   18   00	25   10   16   00	25   10   19   00
27   11   15   00	27   11   16   00	27   11   18   00
27   11   20   00	27   11   22   00	27   13   15   00
30   10   22   00	30   10   24   00	30   10   29   00

30   10   36   00	30   11   15   00	30   11   16   00
30   11   18   00	30   11   19   00	30   12   16   00
30   12   17   00	30   12   19   00	30   13   15   00
30   19   15   00	30   19   16   00	30   19   17   00
30   26   63   00	31   12   11   00	31   21   17   00
40   17   15   00	40   17   17   00	40   18   30   00
41   10   17   00	41   10   45   00	41   10   46   00
41   10   47   00	41   10   48   00	41   10   50   00
41   11   15   00	41   11   16   00	41   11   17   00
41   11   23   00	41   11   24   00	41   11   25   00
41   11   38   00	41   11   39   00	41   11   40   00
41   11   42   00	41   11   43   00	41   11   46   00
41   11   63   00	46   16   15   00	55   12   17   00
70   10   17   00	70   11   15   00	70   11   16   00
70   11   17   00	70   13   15   00	70   13   17   00
71   10   17   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   12   10   00	72   12   11   00
72   12   14   00	72   12   15   00	72   14   10   00
72   14   11   00	72   14   13   00	72   14   14   00
72   14   15   00	72   14   16   00	72   14   17   00
72   15   13   00	72   15   19   00	72   15   25   00
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   32   00
72   15   35   00	72   15   39   00	72   15   40   00
73   13   15   00	76   12   15   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   11   15   00
78   10   18   00	78   14   15   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   11   17   00	81   10   15   00	81   10   22   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2122968490FDB

18 DE AGOSTO DE 2021 HORA 10:34:23

AB21229684 PÁGINA: 169 DE 180  
\*\*\*\*\*

| 93 | 14 | 21 | 00 |  
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 195  
CONTRATO CELEBRADO POR:  
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PLACA HUELLAS SAMARIA  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 467,74  
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 15,00%  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

81   14   15   00	81   14   16   00	81   15   15   00
81   15   16   00	81   15   17   00	81   15   18   00
81   15   19   00	84   10   16   00	93   14   16   00
93   14   19   00	93   14   20   00	93   14   21   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   16   00
72   14   12   00	72   15   11   00	72   15   12   00
72   15   37   00	72   15   44   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 194  
CONTRATO CELEBRADO POR:  
PROponente  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TAYFER DE COLOMBIA LTDA  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTA D.C  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 40,71  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20   11   15   00	24   10   15   00	25   10   16   00
25   10   19   00	40   14   20   00	40   15   15   00
40   15   17   00	41   11   38   00	41   11   43   00
46   16   15   00	46   16   16   00	47   10   15   00
50   20   23   00	70   10   17   00	70   17   16   00
72   14   17   00	77   10   15   00	77   10   16   00
78   10   21   00	80   10   16   00	80   11   15   00
80   11   16   00	81   10   15   00	83   10   15   00
93   14   15   00	93   14   19   00	93   14   20   00

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11   10   17   00	11   11   15   00	11   11   16   00
11   11   17   00	11   11   18   00	12   16   23   00
12   16   35   00	12   16   49   00	12   16   50   00
20   10   18   00	20   12   11   00	22   10   15   00
22   10   16   00	22   10   17   00	22   10   19   00
23   27   14   00	24   10   15   00	24   10   16   00
24   11   18   00	25   10   16   00	25   10   19   00
27   11   15   00	27   11   16   00	27   11   18   00
27   11   20   00	27   11   22   00	27   13   15   00
30   10   22   00	30   10   24   00	30   10   29   00
30   10   36   00	30   11   15   00	30   11   16   00
30   11   18   00	30   11   19   00	30   12   16   00
30   12   17   00	30   12   19   00	30   13   15   00
30   19   15   00	30   19   16   00	30   19   17   00
30   26   63   00	31   12   11   00	31   21   17   00
40   17   15   00	40   17   17   00	40   18   30   00
41   10   17   00	41   10   45   00	41   10   46   00
41   10   47   00	41   10   48   00	41   10   50   00
41   11   15   00	41   11   16   00	41   11   17   00
41   11   23   00	41   11   24   00	41   11   25   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2122968490FDB

18 DE AGOSTO DE 2021 HORA 10:34:23

AB21229684 PÁGINA: 170 DE 180

\*\*\*\*\*

41   11   38   00	41   11   39   00	41   11   40   00
41   11   42   00	41   11   43   00	41   11   46   00
41   11   63   00	46   16   15   00	55   12   17   00
70   10   17   00	70   11   15   00	70   11   16   00
70   11   17   00	70   13   15   00	70   13   17   00
71   10   17   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   12   10   00	72   12   11   00
72   12   14   00	72   12   15   00	72   14   10   00
72   14   11   00	72   14   13   00	72   14   14   00
72   14   15   00	72   14   16   00	72   14   17   00
72   15   13   00	72   15   19   00	72   15   25   00
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   32   00
72   15   35   00	72   15   39   00	72   15   40   00
73   13   15   00	76   12   15   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   11   15   00
78   10   18   00	78   14   15   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   11   17   00	81   10   15   00	81   10   22   00
81   14   15   00	81   14   16   00	81   15   15   00
81   15   16   00	81   15   17   00	81   15   18   00
81   15   19   00	84   10   16   00	93   14   16   00
93   14   19   00	93   14   20   00	93   14   21   00

95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   16   00
72   14   12   00	72   15   11   00	72   15   12   00
72   15   37   00	72   15   44   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 196  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ARFER  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC BARRANQUILLA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 796,50  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20   10   18   00	20   11   15   00	20   14   25   00
24   10   15   00	24   10   16   00	24   11   18   00
24   11   27   00	24   11   29   00	25   10   16   00
25   17   27   00	26   13   16   00	27   11   15   00
27   11   16   00	27   11   17   00	27   11   18   00
27   11   22   00	27   13   15   00	30   10   24   00
30   10   36   00	30   11   15   00	30   11   16   00
30   11   18   00	30   11   19   00	30   12   16   00
30   12   17   00	30   12   19   00	30   15   20   00
30   16   18   00	30   16   19   00	30   16   24   00
30   17   15   00	30   19   16   00	30   19   17   00
31   15   22   00	39   12   18   00	40   14   17   00
40   14   20   00	40   14   22   00	40   15   15   00
40   15   17   00	40   16   15   00	40   17   15   00
40   17   16   00	40   18   30   00	41   10   17   00
41   10   42   00	41   10   45   00	41   10   46   00
41   10   47   00	41   10   48   00	41   10   50   00
41   11   15   00	41   11   16   00	41   11   17   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2122968490FDB

18 DE AGOSTO DE 2021 HORA 10:34:23

AB21229684 PÁGINA: 171 DE 180

\*\*\*\*\*

41   11   23   00	41   11   24   00	41   11   25   00
41   11   33   00	41   11   38   00	41   11   39   00
41   11   40   00	41   11   42   00	41   11   43   00
41   11   46   00	41   11   55   00	41   11   63   00
46   16   15   00	46   16   16   00	47   10   15   00
50   20   23   00	55   12   17   00	56   10   17   00
56   11   15   00	56   11   18   00	56   11   20   00
56   11   21   00	70   10   17   00	70   11   15   00
70   11   17   00	70   13   15   00	70   13   17   00
70   15   19   00	70   17   17   00	70   17   18   00
71   10   15   00	71   10   16   00	71   10   17   00
71   11   23   00	71   12   10   00	72   10   15   00
72   10   29   00	72   10   33   00	72   12   11   00
72   12   15   00	72   14   10   00	72   14   11   00
72   14   12   00	72   14   13   00	72   14   14   00
72   14   15   00	72   14   16   00	72   14   17   00
72   15   11   00	72   15   19   00	72   15   26   00
72   15   27   00	72   15   28   00	72   15   29   00
72   15   32   00	72   15   36   00	72   15   40   00
73   12   18   00	73   18   19   00	76   12   15   00
76   12   17   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00

77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   16   00
78   10   18   00	78   14   15   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   11   15   00	80   11   16   00
81   10   15   00	81   10   20   00	81   10   22   00
81   10   25   00	81   10   27   00	81   11   16   00
81   14   15   00	81   14   16   00	81   14   17   00
81   14   18   00	81   15   15   00	81   15   16   00
81   15   17   00	81   15   18   00	81   15   19   00
83   10   15   00	83   10   18   00	84   10   16   00
84   11   16   00	84   11   17   00	92   10   15   00
93   14   15   00	93   14   16   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   14   21   00	93   15   16   00
94   12   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   16   00	72   15   12   00	72   15   14   00
72   15   15   00	72   15   17   00	72   15   44   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 197  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERUPA 2019  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARRANCA DE UPIA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 62,54  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
24   10   15   00	24   10   16   00	24   11   27   00
24   11   29   00	25   10   16   00	41   11   16   00
27   11   15   00	27   11   18   00	30   10   36   00
30   16   18   00	30   16   24   00	41   11   38   00
41   11   39   00	41   11   42   00	56   10   17   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2122968490FDB

18 DE AGOSTO DE 2021 HORA 10:34:23

AB21229684 PÁGINA: 172 DE 180

\*\*\*\*\*

56   11   15   00	56   11   18   00	56   11   20   00
56   11   21   00	70   10   17   00	70   11   15   00
70   11   17   00	70   13   15   00	70   13   17   00
70   15   19   00	70   17   18   00	71   10   15   00
71   10   16   00	71   10   17   00	71   11   23   00
72   10   29   00	72   12   11   00	72   14   10   00
72   14   15   00	72   14   16   00	72   14   17   00
72   15   36   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   11   15   00	77   11   16   00
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
77   13   16   00	78   10   18   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   11   15   00	80   11   16   00
81   10   15   00	81   10   20   00	81   10   22   00
81   10   25   00	81   10   27   00	81   11   16   00
81   14   15   00	81   14   16   00	81   14   17   00
81   15   15   00	81   15   16   00	81   15   17   00
81   15   18   00	81   15   19   00	83   10   15   00
83   10   18   00	84   10   16   00	84   11   16   00
84   11   17   00	93   14   15   00	93   14   16   00
93   14   19   00	93   14   20   00	93   14   21   00
93   15   16   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   16   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 198

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: TAYFER DE COLOMBIA LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: NESTOR ORLANDO CADENA SANCHEZ

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.997,49

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20   10   18   00	20   11   15   00	20   14   25   00
24   10   15   00	24   10   16   00	24   11   18   00
24   11   27   00	24   11   29   00	25   10   16   00
25   17   27   00	26   13   16   00	27   11   15   00
27   11   16   00	27   11   17   00	27   11   18   00
27   11   22   00	27   13   15   00	30   10   24   00
30   10   36   00	30   11   15   00	30   11   16   00
30   11   18   00	30   11   19   00	30   12   16   00
30   12   17   00	30   12   19   00	30   15   20   00
30   16   18   00	30   16   19   00	30   16   24   00
30   17   15   00	30   19   16   00	30   19   17   00
31   15   22   00	39   12   18   00	41   10   17   00
40   14   17   00	40   14   20   00	40   14   22   00
40   15   15   00	40   15   17   00	40   16   15   00
40   17   15   00	40   17   16   00	40   18   30   00
41   10   42   00	41   10   45   00	41   10   46   00
41   10   47   00	41   10   48   00	41   10   50   00
41   11   15   00	41   11   16   00	41   11   17   00
41   11   23   00	41   11   24   00	41   11   25   00
41   11   33   00	41   11   38   00	41   11   39   00
41   11   40   00	41   11   42   00	41   11   43   00
41   11   46   00	41   11   55   00	41   11   63   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA  
 SEDE VIRTUAL  
**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2122968490FDB**  
 18 DE AGOSTO DE 2021 HORA 10:34:23  
 AB21229684 PÁGINA: 173 DE 180  
 \* \* \* \* \*

46   16   15   00	46   16   16   00	47   10   15   00
50   20   23   00	55   12   17   00	56   10   17   00
56   11   15   00	56   11   18   00	56   11   20   00
56   11   21   00	70   10   17   00	70   11   15   00
70   11   17   00	70   13   15   00	70   13   17   00
70   15   19   00	70   17   17   00	70   17   18   00
71   10   15   00	71   10   16   00	71   10   17   00
71   11   23   00	71   12   10   00	72   10   15   00
72   10   29   00	72   10   33   00	72   12   11   00
72   12   15   00	72   14   10   00	72   14   11   00
72   14   12   00	72   14   13   00	72   14   14   00
72   14   15   00	72   14   16   00	72   14   17   00
72   15   11   00	72   15   19   00	72   15   26   00
72   15   27   00	72   15   28   00	72   15   29   00
72   15   32   00	72   15   36   00	72   15   40   00
73   12   18   00	73   18   19   00	76   12   15   00
76   12   17   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   16   00
78   10   18   00	78   14   15   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   11   15   00	80   11   16   00
81   10   15   00	81   10   20   00	81   10   22   00

81   10   25   00	81   10   27   00	81   11   16   00
81   14   15   00	81   14   16   00	81   14   17   00
81   14   18   00	81   15   15   00	81   15   16   00
81   15   17   00	81   15   18   00	81   15   19   00
83   10   15   00	83   10   18   00	84   10   16   00
84   11   16   00	84   11   17   00	92   10   15   00
93   14   15   00	93   14   16   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   14   21   00	93   15   16   00
94   12   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   16   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 199  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: TAYFER DE COLOMBIA LTDA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: LUIS FERNANDO LINARES URQUIJO  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLLV: 708,53  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
25   17   27   00	40   14   17   00	40   14   20   00
40   14   22   00	40   15   15   00	40   15   17   00
40   16   15   00	40   17   16   00	40   18   30   00
41   11   23   00	41   11   25   00	41   11   33   00
41   11   43   00	41   11   55   00	46   16   16   00
47   10   15   00	50   20   23   00	70   11   15   00
70   11   17   00	70   13   15   00	70   13   17   00
70   15   19   00	70   17   17   00	70   17   18   00
71   10   16   00	71   10   17   00	72   10   15   00
72   10   29   00	72   10   33   00	72   14   11   00
72   14   12   00	72   14   15   00	72   14   16   00
72   14   17   00	72   15   11   00	72   15   19   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2122968490FDB

18 DE AGOSTO DE 2021 HORA 10:34:23

AB21229684 PÁGINA: 174 DE 180

\*\*\*\*\*

72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   28   00
72   15   29   00	73   12   18   00	76   12   15   00
76   12   17   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   11   15   00	77   11   16   00
77   12   16   00	77   12   17   00	78   10   18   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   11   15   00
80   11   16   00	81   10   15   00	81   10   20   00
81   10   22   00	81   10   25   00	81   10   27   00
81   15   17   00	81   15   18   00	81   15   19   00
83   10   15   00	83   10   18   00	84   10   16   00
84   11   16   00	92   10   15   00	92   12   17   00
93   14   15   00	93   14   16   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   14   21   00	93   15   16   00
95   10   19   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   16   00	95   12   25   00	21   10   15   00
21   10   23   00	81   10   24   00	81   10   26   00
81   11   15   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 200  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: TAYFER DE COLOMBIA LTDA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MAQUINARIA Y TRANSPORTE S.A.S.  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 1.723,46  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:  
 =====

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   10   15   00	81   10   15   00	95   12   17   00
11   10   17   00	22   10   19   00	23   27   14   00
24   10   15   00	30   10   29   00	30   10   36   00
30   11   15   00	30   11   16   00	11   11   15   00
11   11   16   00	11   11   17   00	11   11   18   00
24   10   16   00	24   11   18   00	25   10   16   00
25   10   19   00	30   11   18   00	30   11   19   00
30   12   16   00	30   12   17   00	27   11   16   00
12   16   49   00	12   16   50   00	27   11   15   00
12   16   23   00	12   16   35   00	27   11   18   00
27   11   20   00	30   12   19   00	30   13   15   00
30   19   15   00	30   19   16   00	20   10   18   00
20   12   11   00	23   10   15   00	22   10   16   00
27   11   22   00	27   13   15   00	30   10   22   00
30   10   24   00	30   19   17   00	30   26   63   00
31   12   11   00	31   21   17   00	40   17   15   00
40   17   17   00	40   18   30   00	41   10   17   00
41   11   39   00	41   11   40   00	41   11   42   00
41   11   43   00	71   10   17   00	71   11   23   00
72   10   29   00	72   10   33   00	72   15   19   00
72   15   25   00	72   15   27   00	72   15   29   00
78   14   15   00	80   10   16   00	80   11   15   00
80   11   16   00	93   14   16   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   14   21   00	41   10   45   00
41   10   46   00	41   10   47   00	41   10   48   00
41   11   46   00	41   11   63   00	46   16   15   00
55   12   17   00	72   12   10   00	72   12   11   00





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA  
 SEDE VIRTUAL  
**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2122968490FDB**  
 18 DE AGOSTO DE 2021 HORA 10:34:23  
 AB21229684 PÁGINA: 175 DE 180  
 \* \* \* \* \*

72   12   14   00	72   12   15   00	72   15   35   00
72   15   32   00	72   15   39   00	72   15   40   00
80   11   17   00	95   11   15   00	81   10   20   00
81   10   22   00	95   11   16   00	41   10   50   00
41   11   15   00	41   11   16   00	41   11   17   00
70   10   17   00	70   11   15   00	70   11   16   00
70   11   17   00	72   14   10   00	72   14   13   00
72   14   14   00	72   14   15   00	73   13   15   00
76   12   15   00	77   10   15   00	77   10   16   00
81   14   15   00	81   14   16   00	81   15   15   00
81   15   16   00	41   11   23   00	41   11   24   00
41   11   25   00	41   11   38   00	70   13   15   00
70   13   17   00	70   15   19   00	71   10   16   00
72   14   16   00	72   14   17   00	72   15   13   00
72   14   11   00	77   10   17   00	77   11   15   00
77   11   16   00	78   10   18   00	81   15   17   00
81   15   18   00	81   15   19   00	84   10   16   00
95   12   16   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 201  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: TAYFER DE COLOMBIA LTDA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MAQUINARIA Y TRANSPORTE S.A.S.  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.203,51  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11   11   15   00	11   11   16   00	11   11   17   00
12   16   23   00	24   10   15   00	25   10   16   00
25   10   19   00	30   11   15   00	30   11   16   00
30   11   17   00	30   11   18   00	30   11   19   00
30   12   15   00	30   12   17   00	70   10   17   00
71   10   17   00	72   14   17   00	77   10   15   00
77   10   16   00	78   10   18   00	78   12   16   00
80   10   16   00	80   11   15   00	80   11   16   00
81   10   15   00	81   10   22   00	81   10   26   00
93   14   20   00	93   14   21   00	93   14   19   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 204  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: TAYFER DE COLOMBIA LTDA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 107,75  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
12   16   23   00	20   10   15   00	20   12   11   00
22   10   15   00	22   10   16   00	22   10   17   00
22   10   19   00	22   10   20   00	24   10   15   00
24   10   16   00	24   11   18   00	25   10   16   00
25   10   19   00	26   12   15   00	26   12   16   00
27   11   15   00	27   11   16   00	27   11   17   00
27   11   18   00	27   11   20   00	27   11   22   00
27   12   17   00	27   13   15   00	30   10   15   00
30   10   17   00	30   10   18   00	30   10   20   00
30   10   22   00	30   10   23   00	30   10   24   00
30   10   28   00	30   10   29   00	30   10   32   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2122968490FDB

18 DE AGOSTO DE 2021 HORA 10:34:23

AB21229684 PÁGINA: 176 DE 180

\*\*\*\*\*

30   10   36   00	30   11   15   00	30   11   16   00
30   11   17   00	30   11   18   00	30   12   16   00
30   12   17   00	30   12   18   00	30   12   19   00
30   13   15   00	30   13   16   00	30   13   17   00
30   14   15   00	30   15   15   00	30   15   16   00
30   15   17   00	30   15   18   00	30   15   19   00
30   15   20   00	30   16   15   00	30   16   16   00
30   16   17   00	30   16   18   00	30   16   19   00
30   16   20   00	30   16   21   00	30   16   22   00
30   16   24   00	30   17   15   00	30   17   16   00
30   17   17   00	30   17   18   00	30   17   19   00
30   17   20   00	30   17   21   00	30   18   15   00
30   18   16   00	30   18   17   00	30   18   18   00
30   19   15   00	30   19   16   00	30   19   18   00
30   24   15   00	31   15   20   00	31   15   22   00
31   16   28   00	31   21   15   00	31   20   16   00
31   21   16   00	31   21   17   00	31   21   19   00
39   11   15   00	39   11   16   00	39   12   14   00
40   10   15   00	40   14   16   00	40   14   17   00
40   15   15   00	40   17   15   00	40   17   16   00
40   18   30   00	40   18   31   00	47   10   15   00
49   24   15   00	70   10   17   00	70   11   17   00

71   10   17   00	71   12   25   00	72   10   15   00
72   10   29   00	72   10   33   00	72   11   10   00
72   11   11   00	72   12   11   00	72   12   12   00
72   12   14   00	72   14   10   00	72   14   11   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   17   00	72   15   11   00	72   15   12   00
72   15   13   00	72   15   14   00	72   15   15   00
72   15   16   00	72   15   17   00	72   15   19   00
72   15   20   00	72   15   21   00	72   15   22   00
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   40   00
77   10   15   00	77   10   16   00	80   10   16   00
80   11   15   00	80   11   16   00	81   10   15   00
81   15   16   00	93   14   19   00	93   14   20   00
93   14   21   00	95   10   15   00	95   10   18   00
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
95   12   21   00	95   12   23   00	95   12   24   00
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
95   14   17   00	80   10   15   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 205  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROponente  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: TAYFER DE COLOMBIA LTDA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO SAN FRANCISCO 2007  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLLV: 4.431,65  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:  
 =====  
 |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  
 =====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2122968490FDB

18 DE AGOSTO DE 2021 HORA 10:34:23

AB21229684 PÁGINA: 177 DE 180

\*\*\*\*\*

11   10   17   00	11   11   15   00	11   11   16   00
11   11   17   00	11   11   18   00	12   16   23   00
12   16   35   00	12   16   49   00	12   16   50   00
20   10   18   00	20   12   11   00	22   10   15   00
22   10   16   00	22   10   17   00	22   10   19   00
23   27   14   00	24   10   15   00	24   10   16   00
24   11   18   00	25   10   16   00	25   10   19   00
27   11   15   00	27   11   16   00	27   11   18   00
27   11   20   00	27   11   22   00	27   13   15   00
30   10   22   00	30   10   24   00	30   10   29   00
30   10   36   00	30   11   15   00	30   11   16   00
30   11   18   00	30   11   19   00	30   12   16   00
30   12   17   00	30   12   19   00	30   13   15   00
30   19   15   00	30   19   16   00	30   19   17   00
30   26   63   00	31   12   11   00	31   21   17   00
40   17   15   00	40   17   17   00	40   18   30   00
41   10   17   00	41   10   45   00	41   10   46   00
41   10   47   00	41   10   48   00	41   10   50   00
41   11   15   00	41   11   16   00	41   11   17   00
41   11   23   00	41   11   24   00	41   11   25   00
41   11   38   00	41   11   39   00	41   11   40   00
41   11   42   00	41   11   43   00	41   11   46   00
41   11   63   00	46   16   15   00	55   12   17   00

70   10   17   00	70   11   15   00	70   11   16   00
70   11   17   00	70   13   15   00	70   13   17   00
71   10   17   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   12   10   00	72   12   11   00
72   12   14   00	72   12   15   00	72   14   10   00
72   14   11   00	72   14   13   00	72   14   14   00
72   14   15   00	72   14   16   00	72   14   17   00
72   15   13   00	72   15   19   00	72   15   25   00
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   32   00
72   15   35   00	72   15   39   00	72   15   40   00
73   13   15   00	76   12   15   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   11   15   00
78   10   18   00	78   14   15   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   11   17   00	81   10   15   00	81   10   22   00
81   14   15   00	81   14   16   00	81   15   15   00
81   15   16   00	81   15   17   00	81   15   18   00
81   15   19   00	84   10   16   00	93   14   16   00
93   14   19   00	93   14   20   00	93   14   21   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   16   00
72   14   12   00	72   15   11   00	72   15   12   00
72   15   37   00	72   15   44   00	

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

\*\*\*\*\*LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME\*\*\*\*\* CERTIFICA:

QUE EL DIA 25 DEL MES DE ABRIL DE 2018 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00636530 DEL LIBRO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2122968490FDB**

18 DE AGOSTO DE 2021 HORA 10:34:23

AB21229684 PÁGINA: 178 DE 180

\* \* \* \* \*

PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DÍA 25 DEL MES DE ABRIL DE 2018.

QUE EL DÍA 15 DEL MES DE ENERO DE 2019 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00658391 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DÍA 15 DEL MES DE ENERO DE 2019.

QUE EL DÍA 02 DEL MES DE MAYO DE 2019 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00677742 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DÍA 02 DEL MES DE MAYO DE 2019.

QUE EL DÍA 01 DEL MES DE ABRIL DE 2020 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00704454 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DÍA 01 DEL MES DE ABRIL DE 2020.

QUE EL DÍA 18 DEL MES DE MARZO DE 2021 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00736719 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DÍA 18 DEL MES DE MARZO DE 2021.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACIÓN QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACIÓN CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS ADJUDICADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: ICCU-269 DE 2020 TAYFER DE COLOMBIA LTDA

FECHA DE ADJUDICACIÓN: 2020/11/26

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 5.545.864.040,00

CLASIFICACIÓN CONTRATO

25101600 VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2020/12/21

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00731982

CONTRATOS EN EJECUCIÓN

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO

MUNICIPIO: TENJO (CUNDINAMARCA)

NUMERO DEL CONTRATO: LP-OBRA-158-2017

FECHA INICIO: 2017/05/08

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 780.586.763,00

CLASIFICACIÓN CONTRATO

22101600 EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN

30121600 ASFALTOS

30121700 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS

72141000 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72141500 SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

70171800 SERVICIOS DE DRENAJE

83101500 SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

95111600 VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2017/09/07

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00612168

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-CTO-3120-2017

FECHA INICIO: 2017/11/28

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 181.902.000,00

CLASIFICACIÓN CONTRATO

80101600 GERENCIA DE PROYECTOS

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2017/12/28

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00619782

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-CTO-3121-2017

FECHA INICIO: 2017/11/28

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 180.669.000,00

CLASIFICACIÓN CONTRATO

80101600 GERENCIA DE PROYECTOS

CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2017/12/28

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00619784

ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-SUMINISTRO-2897-2012

FECHA INICIO: 2012/10/29

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 24.000.000,00

CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2013/04/05



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2122968490FDB**

18 DE AGOSTO DE 2021 HORA 10:34:23

AB21229684 PÁGINA: 179 DE 180

\* \* \* \* \*

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00435858  
 ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
 NUMERO DEL CONTRATO: IDU-2200-2013  
 FECHA INICIO: 2014/08/01  
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 329.784.679,00  
 CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:  
 7020 ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN  
 FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2014/01/13  
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00463814  
 ENTIDAD CONTRATANTE: DIRECCION DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
 NUMERO DEL CONTRATO: 71-6-10017-17  
 FECHA INICIO: 2017/09/26  
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 779.769.560,00  
 CLASIFICACION CONTRATO  
 72102900 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO  
 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.  
 FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2017/10/05  
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00614216  
 ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA  
 MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)  
 NUMERO DEL CONTRATO: 4600010872  
 FECHA INICIO: 2020/09/11  
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 767.348.156,00  
 CLASIFICACION CONTRATO  
 81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81102200 INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO  
 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.  
 FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2021/05/19  
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00752615  
 ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOACHA  
 MUNICIPIO: SOACHA (CUNDINAMARCA)  
 NUMERO DEL CONTRATO: 2071-2019  
 FECHA INICIO: 2019/07/31  
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 341.159.848,00  
 CLASIFICACION CONTRATO  
 30103600 PRODUCTOS ESTRUCTURALES  
 30111500 CONCRETO Y MORTEROS  
 72151500 SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 83101800 SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 81101700 INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

39121100 CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS  
 FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2019/10/07  
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00691326  
 ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS  
 FORENSES  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
 NUMERO DEL CONTRATO: 0162-SG-2020  
 FECHA INICIO: 2020/10/20  
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 166.960.123,00  
 CLASIFICACION CONTRATO  
 81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2020/11/23  
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00730360

CONTRATOS EJECUTADOS  
 ENTIDAD CONTRATANTE: COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
 NUMERO DEL CONTRATO: 290-15  
 FECHA INICIO: 2015/07/10  
 FECHA TERMINACION: 2015/11/30  
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 299.328.000,00  
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 299.328.000,00  
 CLASIFICACION CONTRATO  
 82101800 SERVICIOS DE AGENCIA DE PUBLICIDAD  
 83121700 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA  
 83111800 SERVICIOS DE TELEVISIÓN  
 FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2015/07/14  
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00531458  
 ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS  
 AMBIENTALES - IDEAM  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
 NUMERO DEL CONTRATO: 197 DE 2014  
 FECHA INICIO: 2014/03/11  
 FECHA TERMINACION: 2015/03/31  
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 133.993.333,00  
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -  
 CLASIFICACION CONTRATO  
 82101900 COLOCACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE MEDIOS  
 FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2016/03/11  
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00550024  
 ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL -  
 INCODER  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
 NUMERO DEL CONTRATO: 750  
 FECHA INICIO: 2014/10/01  
 FECHA TERMINACION: 2015/04/01  
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 536.866.500,00  
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -  
 CLASIFICACION CONTRATO  
 7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA NO HA SIDO ACTUALIZADA CON LA RESOLUCIÓN 0549  
 DEL DANE  
 86101600 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL CIENTÍFICA  
 CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:  
 7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA NO HA SIDO ACTUALIZADA CON LA RESOLUCIÓN 0549  
 DEL DANE  
 FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2014/10/16



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA  
 SEDE VIRTUAL  
**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2122968490FDB**  
 18 DE AGOSTO DE 2021 HORA 10:34:23  
 AB21229684 PÁGINA: 180 DE 180  
 \* \* \* \* \*

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00498936  
 ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
 NUMERO DEL CONTRATO: 754  
 FECHA INICIO: 2014/10/01  
 FECHA TERMINACION: 2015/03/31  
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 474.221.920,00  
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -  
 CLASIFICACION CONTRATO  
 7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA NO HA SIDO ACTUALIZADA CON LA RESOLUCIÓN 0549 DEL DANE  
 86101600 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL CIENTÍFICA  
 CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:  
 7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA NO HA SIDO ACTUALIZADA CON LA RESOLUCIÓN 0549 DEL DANE  
 FECHA DE INSCRIPCION: 2014/10/16  
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00498937  
 ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
 NUMERO DEL CONTRATO: IDU-50-2012  
 FECHA INICIO: 2013/03/14  
 FECHA TERMINACION: 2013/08/14  
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 478.455.192,00  
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -  
 CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:  
 7410 ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE DISEÑO  
 FECHA DE INSCRIPCION: 2013/01/28  
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00429762  
 ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA CONSOLIDACION TERRITORIAL - UACT  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
 NUMERO DEL CONTRATO: 2012-0296  
 FECHA INICIO: 2012/06/14  
 FECHA TERMINACION: 2012/07/16  
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 3.244.800,00  
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 3.244.800,00  
 CLASIFICACION CONTRATO  
 32323 SERVICIO DE FILMACIÓN  
 CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:  
 FECHA DE INSCRIPCION: 2012/07/11  
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00407984  
 ENTIDAD CONTRATANTE: AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA  
 MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)  
 NUMERO DEL CONTRATO: CM 627 DE 2017

FECHA INICIO: 2017/06/27  
 FECHA TERMINACION: 2017/12/27  
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 382.837.875,00  
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 382.539.916,00  
 CLASIFICACION CONTRATO  
 81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 FECHA DE INSCRIPCION: 2020/08/24  
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00722903

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,  
 VALOR : \$ 53,000

\*\*\*\*\*  
 PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO  
 \*\*\*\*\*  
 ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.  
 \*\*\*\*\*  
 FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

CONVOCATORIA No PAF-DAPREII-O-056-2021

➤ **SEGURIDAD SOCIAL**

**FORMATO 2**  
**CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL**

**Bogotá, 16 de septiembre de 2021**

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – DE CERO A SIEMPRE**

Bogotá D.C. – Colombia


**Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-DAPREII-O-056-2021**

**Objeto Convocatoria: CONTRATAR “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD FAMILIAR, UBICADO EN EL VEREDA LA NIATA, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DEL CASANARE”.**

De las siguientes opciones diligencie la manifestación expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda según el caso:

Yo, **MARIA AURORA PINEDA MAHECHA**, identificado con cedula de ciudadanía No. **52.655.074**, en mi condición de **(marque con una X según el caso)** Persona Natural  Representante Legal  Revisor Fiscal  de **TAYFER DE COLOMBIA LTDA** identificada con Nit **900.066.500-1**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de **BOGOTÁ**, certifico bajo la gravedad de juramento el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Atentamente,

FIRMA 

NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA: **CARLOS FERNANDO PRIETO MUÑETON**

**C.C. 1.010.191.671**

**Representante Legal TAYFER DE COLOMBIA LTDA**

FIRMA 

NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA **MARIA AURORA PINEDA MAHECHA**

**C.C. 52.655.074**

**REVISORA FISCAL**



**FORMATO 2**  
**CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL**

**Bogotá, 16 de septiembre de 2021**

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – DE CERO A SIEMPRE**

Bogotá D.C. – Colombia

**Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-DAPREII-O-056-2021**

**Objeto Convocatoria: CONTRATAR “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD FAMILIAR, UBICADO EN EL VEREDA LA NIATA, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DEL CASANARE”.**

De las siguientes opciones diligencie la manifestación expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda según el caso:

Yo, **NICOLAS ALVAREZ GONZALEZ**, identificado con cedula de ciudadanía No. **80.182.734**, en mi condición de (**marque con una X según el caso**) Persona Natural  Representante Legal  Revisor Fiscal  de **OBRICON S.A.S.** identificada con Nit **900.119.732-0**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de **BOGOTÁ**, certifico bajo la gravedad de juramento el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Atentamente,

FIRMA

NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA: **NICOLAS ALVAREZ GONZALEZ**

**C.C. 80.182.734**

**Representante Legal OBRICON S.A.S**

CONVOCATORIA No PAF-DAPREII-O-056-2021

➤ **EXPERIENCIA**

**FORMATO 3**  
**EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA**

<b>OBJETO:</b>	<u>Objeto Convocatoria: CONTRATAR “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD FAMILIAR, UBICADO EN EL VEREDA LA NIATA, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DEL CASANARE”.</u>
----------------	--

**PROPONENTE: CONSORCIO SIMONITO**

DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA:	<b>TAYFER DE COLOMBIA LTDA</b>
---	--------------------------------

**EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA**

CONT. No	OBJETO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VALOR EN SMMVL	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZ.	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (C, UT)
132	CONTRATAR BAJO LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO LOS ESTUDIOS TÉCNICOS, TRAMITE DE LICENCIAS Y PERMISOS Y OBRAS DE LAS ZONAS DE ALOJAMIENTO, SOCIAL, RECREATIVAS, SERVICIOS Y URBANAS DEL CENTRO VACACIONAL TOLÚ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informes semanales y mensuales de seguimiento.</li> <li>• Levantamientos topográficos planimétricos y altimétricos, con sus respectivas carteras</li> <li>• Estudios de suelos y geotécnicos.</li> <li>• Diseño arquitectónico, diseño bioclimático, diseño paisajístico y urbanístico, diseño de espacio público, andenes, plazoletas, campos deportivos plazoletas y/o edificaciones, obras de mitigación, vías de acceso y demás obras civiles para que sean concordantes con la ejecución de la obra.</li> <li>• Diseños estructurales, al igual que diseños de elementos no estructurales.</li> <li>• Diseños y cálculos de redes hidrosanitarias, al igual que la red contra incendios de las áreas internas como externas de la estación.</li> <li>• Cálculos y diseños de redes eléctricas (alta y/o media y/o baja tensión) de áreas internas y externas del proyecto y diseño del sistema de protección contra rayos</li> <li>• Cálculos y diseños de la red de voz, datos y video del proyecto.</li> <li>• Cálculos y diseños de la red de gas.</li> <li>• Plan de manejo e impacto ambiental</li> <li>• Presupuesto, programación y flujo de fondos del proyecto.</li> <li>• Render del proyecto.</li> </ul>	4568.44	BIENESTAR SOCIAL DE LA POLICÍA	14/11/2013	31/07/2014	90%

Nota: La clasificación de la estructura según la normatividad vigente NSR - 10 se encuentra en el folio 337 de la presente propuesta, numeral ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.


**Nota 1:** En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

**Nota 2:** El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.

**Nota 3:** Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte.

**Nota 4:** El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.

**Nota 5:** En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.

Página 1 de 2 Código: 2BS-FR	PROCEDIMIENTO ELABORACION DE CERTIFICACIONES	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Fecha: 22/11/2011	CONTRATACION	
Versión: 1		POLICÍA NACIONAL

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**

**POLICIA NACIONAL  
DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL**

**CERTIFICA**

Que el **CONSORCIO CONSTRU TOLU 3**, identificado con Nit. 900673072-2 y Representado Legalmente por **YUBER FERNANDO BERNAL CONTENTO** identificado con Cédula de Ciudadanía No.79.750.423 de Bogotá; ejecutó el **CONTRATO DE OBRA PN DIBIE No. 08-6-160255 2013 CELEBRADO ENTRE LA POLICÍA NACIONAL DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL NIT 830 042 321-0 Y EL CONSORCIO CONSTRU TOLU 3, CUYO OBJETO ES "CONTRATAR BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO, LOS ESTUDIOS TECNICOS, TRÁMITE DE LICENCIAS Y PERMISOS Y OBRAS DE LAS ZONAS DE ALOJAMIENTO, SOCIAL, RECREATIVAS, SERVICIOS Y URBANAS DEL CENTRO VACACIONAL TOLU"**.

**DATOS DEL CONTRATO:**

**TIPO DEL CONTRATO:**

Obra

**OBJETO:**

CONTRATAR BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO, LOS ESTUDIOS TECNICOS, TRÁMITE DE LICENCIAS Y PERMISOS Y OBRAS DE LAS ZONAS DE ALOJAMIENTO, SOCIAL, RECREATIVAS, SERVICIOS Y URBANAS DEL CENTRO VACACIONAL TOLU

**VALOR INICIAL:**

DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y SEIS PESOS \$ 2.773.069.096, Valor incluido AIU, e IVA.

**FECHA DE SUSCRIPCION:**

14 DE NOVIEMBRE DE 2013

**PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:**

HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2013

**PRORROGA NO. 1:**

ADICION DE \$ 41.090.207,75

**FECHA DE TERMINACIÓN:**

31 DE DICIEMBRE DE 2013

**FECHA DE SUSCRIPCION:**

29 DE NOVIEMBRE DE 2013

**PRORROGA NO. 2:**

SOLO EN TIEMPO

**FECHA DE SUSCRIPCION:**

26 DE DICIEMBRE DE 2013

*[Handwritten signature]*

**FECHA DE TERMINACIÓN:**

31 DE JULIO DE 2014

**SUPERVISOR DEL CONTRATO:**

Para efectos de supervisión y control se realizará a través de la Ingeniera Civil LIA DEL PILAR BORDA CORONADO, Funcionaria del grupo de Infraestructura de la Dirección de Bienestar Social.

La presente se expide a los veintiocho (28) días del mes de NOVIEMBRE del año 2014.

**POR LA POLICÍA NACIONAL, DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL**



**Coronel WILLIAM ERNESTO RUIZ GARZON**  
Director Bienestar Social

**POR LA INTERVENTORIA,**



**Ingeniero Civil MIGUEL DAVID ROJAS LOPEZ Ph.D.**  
Director Interventoría, Universidad Nacional de Colombia

**POR EL CONTRATISTA,**



**Ingeniero Civil YUBER FERNANDO BERNAL**  
Representante Legal CONSORCIO CONSTRU TOLÚ 3

**SUPERVISOR DEL CONTRATO,**



**Ingeniera Civil LIA DEL PILAR BORDA CORONADO**  
Supervisor del Contrato

**DOCUMENTO CONSORCIAL**

Señores  
**DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL**  
**POLICÍA NACIONAL**

La Ciudad.

**REFERENCIA:** PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA CONTRATACIÓN DE MENOR CUANTÍA PN DIBIE SA MC 113-2013: CONTRATAR BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO, LOS ESTUDIOS TÉCNICOS, TRAMITE DE LICENCIAS Y PERMISOS Y OBRAS DE LAS ZONAS DE ALOJAMIENTO, SOCIAL, RECREATIVAS, SERVICIOS Y URBANAS DEL CENTRO VACACIONAL TOLÚ.

Los suscritos **JAIME VALBUENA ALARCÓN**, identificado con CC 79.243.674 de Bogotá y vecino de Bogotá, obrando en representación de la sociedad **CONSTRUVAL INGENIERÍA S.A.S.** identificada con NIT 900.264.302-7 domiciliada en la ciudad de Bogotá, y **CARLOS FERNANDO MUÑETON**, identificado con CC 1.010.191.671 de Bogotá y vecino de Bogotá, obrando en representación de la sociedad **TAYFER DE COLOMBIA LTDA.** identificada con NIT 900.066.500-1 domiciliada en la ciudad de Bogotá, hemos decidido conformar UN CONSORCIO en los términos y condiciones estipuladas en la Ley y especialmente con el artículo 7° de la Ley 80 de 1993, que se hace constar en las siguientes cláusulas:

**CLAUSULA PRIMERA:** El CONSORCIO se conforma con el propósito de presentar oferta y optar a la adjudicación, celebración y ejecución del contrato resultante con la **DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL – POLICÍA NACIONAL** en relación al PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA CONTRATACIÓN DE MENOR CUANTÍA PN DIBIE SA MC 113-2013: CONTRATAR BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO, LOS ESTUDIOS TÉCNICOS, TRAMITE DE LICENCIAS Y PERMISOS Y OBRAS DE LAS ZONAS DE ALOJAMIENTO, SOCIAL, RECREATIVAS, SERVICIOS Y URBANAS DEL CENTRO VACACIONAL TOLÚ.

**CLAUSULA SEGUNDA:** La duración de este CONSORCIO será igual al término de duración del contrato, su liquidación y tres (3) años más.

**CLAUSULA TERCERA:** El CONSORCIO está integrado por:

<b>NOMBRE</b>	<b>PARTICIPACIÓN</b>
CONSTRUVAL INGENIERIA S.A.S.	10%
TAYFER DE COLOMBIA LTDA.	90%

**CLAUSULA CUARTA:** El CONSORCIO se denomina **CONSORCIO CONSTRU TOLÚ 3**



**CLAUSULA QUINTA:** La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria e integral por las obligaciones y responsabilidades que se adquieren en el contrato resultante del proceso de licitación.

**CLAUSULA SEXTA:** El representante Legal del CONSORCIO es **YUBER FERNANDO BERNAL CONTENTO** identificado con CC 79.750.423 de Bogotá, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades; el Representante Legal Suplente del Consorcio es **JAIME VALBUENA ALARCÓN** identificado con CC 79.243.674 de Bogotá.

**CLAUSULA SÉPTIMA:** La sede del Consorcio es:

**TELÉFONO:** 3004708-3004713 (Bogotá), 313-4597870 (Móvil)


**DIRECCIÓN:** CALLE 100 NO 68B - 58

**CORREO ELECTRONICO:** info@construvaling.com, director.bernal@construvaling.com

**CIUDAD:** BOGOTA

**PAIS:** COLOMBIA

En constancia, se firma en Bogotá a los 12 días del mes de Noviembre de 2013.



*Carlos Fernando Prieto*

**CARLOS FERNANDO PRIETO MUÑETON** - C.C. 1.010.191.671

TAYFER DE COLOMBIA – NIT 900.066.500-1

Representante legal

  
\_\_\_\_\_  
**JAIME VALBUENA ALARCON** - C.C. 79.243.674


CONSTRUVAL INGENIERÍA S.A.S. – NIT 900.264.302-7

Representante Legal

  
\_\_\_\_\_  
**YUBER FERNANDO BERNAL CONTENTO** - CC: 79.750.423

CONSORCIO CONSTRU TOLÚ 3



Página 1 de 6	PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR		
Fecha: 22/11/2011		
Versión: 1		
ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL		

209

**DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL**

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO  
N° 08-6-160255-2013**

**ORDENADOR DEL GASTO** Coronel WILLIAM ERNESTO RUIZ GARZON

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** 79.308.354 de Bogotá

**CARGO:** DIRECTOR DIBIE

**RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:** OAP 1-187 del 04/10/2013

**CONTRATISTA:** CONSORCIO CONSTRU TOLÚ 3

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** NIT 900673072 - 2

Entre las partes antes anotadas hemos convenido suscribir la presente ACTA DE LIQUIDACIÓN, previa las siguientes consideraciones:

**1. DATOS DEL CONTRATO**

**TIPO DE CONTRATO:** Obra

**OBJETO:** CONTRATAR BAJO LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO LOS ESTUDIOS TÉCNICOS, TRAMITE DE LICENCIAS Y PERMISOS Y OBRAS DE LAS ZONAS DE ALOJAMIENTO, SOCIAL, RECREATIVAS, SERVICIOS Y URBANAS DEL CENTRO VACACIONAL TOLÚ

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y SEIS PESOS \$2.773.069.096, valor incluido AIU, e IVA.

**FECHA SUSCRIPCIÓN:** 14 DE NOVIEMBRE DE 2013

**PLAZO DE EJECUCION INICIAL:** HASTA 15 DE DICIEMBRE DE 2013

**PRORROGA No.1:** ADICIÓN DE \$41.090.207,75

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 31 DE DICIEMBRE DE 2013

**FECHA SUSCRIPCIÓN:** 29 DE NOVIEMBRE DE 2013

**PRORROGA No.2:** SOLO EN TIEMPO

**FECHA SUSCRIPCIÓN:** 26 DE DICIEMBRE DE 2013

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 31 DE JULIO DE 2014

**FORMA DE PAGO:**

La Policía Nacional – Dirección de Bienestar Social cancelará el valor del contrato de obra en moneda legal colombiana de la siguiente forma según la disponibilidad del PAC y el derecho de turno así:

Se harán mediante cortes parciales de obra que discriminarán el avance real de las obras ejecutadas en el respectivo periodo.

Se deberá acompañar cada corte de obra con la presentación de la factura comercial y recibo a satisfacción por parte de la supervisión de obra del contrato, previo al cumplimiento del objeto contractual y demás requisitos legales para la respectiva cancelación. Para el efecto, se medirá la obra ejecutada ítem por ítem y se obtendrá un porcentaje de ejecución para cada uno con relación a las cantidades de obra. El contratista también deberá allegar, fotocopia de autoliquidaciones del pago aportes de que trata el artículo 50 de la ley 789/02 y ley 828/03.

La aprobación por parte del supervisor técnico e interventor de las hojas de vida de los profesionales asignados al desarrollo del contrato, será requisito básico para la suscripción del acta de inicio.

Los imprevistos deberán estar debidamente justificados por el contratista, de lo contrario no serán cancelados en cada uno de los pagos o cortes de obra.

**SUPERVISOR DEL CONTRATO:**

Para efectos de supervisión y control se realizará a través de la ingeniera civil LIA DEL PILAR BORDA CORONADO, Funcionaria del grupo de infraestructura de la Dirección de Bienestar Social.

**CONTRATOS ADICIONALES O MODIFICATORIOS:****MODIFICACION N°1:**

PRIMERO: PRORROGAR EL ANEXO No. 1 PLAZO EJECUCION DEL CONTRATO:  
31 DE JULIO DE 2014.

**2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES**

Los pagos efectuados se subordinaron a las asignaciones establecidas en el presupuesto conforme se indica a continuación:

CONTRATO	CDP*	VALOR	CRP**	VALOR
Principal Vigencia	2814159292-04, 4913	\$2.773.069.096.00	304913	\$2.773.069.095.51
Adición No.1	2814159292-04, 4913	\$41.090.207.75	304913	\$2.814.159.303,26

**GARANTÍA ÚNICA.**

**COMPAÑÍA ASEGURADORA:** SEGUROS DEL ESTADO S.A

**NÚMERO DE PÓLIZAS:** 21-44-10115538

**FECHA DE APROBACIÓN:** 30 DE DICIEMBRE DE 2013

Amparo	Valor asegurado	Vigencia(día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$844.247.791,20	19-11-13	05-06-15
Estabilidad y Calidad de la Obra	\$1.407.079.652,00	19-11-13	5 años contados a partir del acta de recibo a satisfacción de la obra
Pago de Salarios y prestaciones sociales	\$140.707.965,20	19-11-13	05-08-17
Responsabilidad civil extracontractual	\$281.415.930,40	19-11-13	31-07-14

**3. ACTAS DE RECIBO**

Mediante el acta que se relaciona a continuación, **EL CONTRATISTA** entregó dentro de los plazos establecidos en el Contrato Principal, las obras objeto del Contrato, así:

ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION		FACTURA	
NÚMERO Y FECHA	VALOR	NÚMERO Y FECHA	VALOR
Anticipo	\$ 1,094,482,921.30	N/A	\$ 1,094,482,921.30
Pago Consultoría	\$ 77,952,000.00	7, 21/04/2014y 4/05/2014	\$ 77,952,000.00

ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION		FACTURA	
ACTA No 1 20/03/2014	\$ 309,075,514.00	5, 25/03/2014	\$ 309,075,514.00
ACTA No 2 24/04/2014	\$ 546,842,307.43	12, 01/05/2014	\$ 546,842,307.43
ACTA No 3 20-05-2014	\$ 534,849,982.65	13, 26/05/2014	\$ 534,849,982.65
ACTA No 4 14-06-2014	\$ 278,900,520.31	15, 14/05/2014	\$ 278,900,520.31
ACTA No 5 19-07-2014	\$ 641,291,794,54	16, 19/07/2014	\$ 641,291,794,54
ACTA No 6 31-07-2014	\$ 425,247,184.33	17, 31/07/2014	\$ 425,247,184.33
VALOR TOTAL	\$2,814,159,303,26		\$2,814,159,303,26

#### 4. BALANCE DE PAGOS

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL CANCELADO	DIFERENCIA
\$2.814.159.303,26	\$2.814.159.303,26	\$0

#### PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO

FECHA GIRO	NÚMERO	VALOR	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	RETENCIONES DE LEY	VALOR NETO
ANTICIPO		\$ 1,094,482,921.30			
CONSULTORIA 06/05/2014	130314	\$ 77,952,000.00		6,965,952,00	70,986,049,00
21/04/2014	107314	\$ 309,075,514.00	\$ 123,137,255,05	24,707,570,00	161,230,288,95
07/05/2014	130414	\$ 546,842,307.43	\$ 217,865,461,13	43,714,705,00	285,262,141,30
28/05/2014	165614	\$ 534,849,982.65	\$ 213,087,642,49	41,285,730,00	280,476,610,16
25/06/2014	210814	\$ 278,900,520.31	\$ 111,115,745,21	22,295,374,00	145,489,401,10
24/07/2014	248814	\$ 641,291,794,54	\$ 255,494,739,01	52,735,303,00	333,061,752,53
22/08/2014	292014, 300214	\$ 425,247,184.33	\$ 173,781,678,42	33,994,362,00	217,471,143,91
VALOR TOTAL		2.814.159.303,26	1.094.482.921,30	225,698,996,00	2,588,460,307,26

#### PORCENTAJE EJECUCIÓN TOTAL SEGÚN INFORME DE INTERVENTORIA:

EJECUCION FINAL OBRA	100%	\$ 2.736.207.303,26
% ESTUDIOS LICENCIAS	100%	\$77,952,000.00
TOTAL	100%	\$2.814.159.303,26

ANTICIPO 40%	FALTANTE POR AMORTIZAR	DIFERENCIA PAGADO - EJECUTADO
\$1.094.482.921.00	\$0	\$0

#### 5. FUNDAMENTOS LEGALES

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993, "...la liquidación de los contratos se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para

para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga. En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 del C. C. A. Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos (2) años siguientes al vencimiento del término a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 136 del C. C. A. Los contratistas tendrán derecho a efectuar salvedades a la liquidación por mutuo acuerdo, y en este evento la liquidación unilateral solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo."

#### **6. CONSTANCIAS.**

**OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:** Que LA POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL - cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato objeto de la presente liquidación, quedando a Paz y Salvo por todo concepto con el mismo.

**OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL:** El representante de LA POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL atendiendo a los informes presentados por el supervisor del contrato, aceptó a entera satisfacción la entrega de los bienes y/o servicios, de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en el Contrato objeto de la presente liquidación.

En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista presentó certificación de fecha 31 de julio de 2014 mediante la cual hace constar que se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social.

#### **7. PERSONAL ENCARGADO DE LA VERIFICACION DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN.**

**POR LA POLICIA NACIONAL – DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL**

**EL SUPERVISOR:** Ing. Civil Lia del Pilar Borda Coronado

**POR EL CONTRATISTA**

**SU REPRESENTANTE LEGAL:** Ing. YUBER FERNANDO BERNAL

Por todo lo anterior las partes:

**ACUERDAN**

**PRIMERO:** Liquidar Bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No° 08-6-160255-2013, de conformidad con los numerales 1 al 6 de la presente Acta.

**SEGUNDO:** Con la suscripción de la presente Acta las partes contratantes, recíprocamente declaran estar a Paz y Salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento total y de las obligaciones asumidas por la ejecución del citado contrato.

Para constancia, se firma en Bogotá, D.C. 10 NOV. 2014

**POR LA POLICÍA NACIONAL, DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL**

  
**Coronel WILLIAM ERNESTO RUIZ GARZON**  
Director Bienestar Social


**POR LA INTERVENTORIA,**

  
**Ingeniero Civil MIGUEL DAVID ROJAS LOPEZ Ph.D.**  
Director interventoría, Universidad Nacional de Colombia

**POR EL CONTRATISTA,**

  
**Ingeniero Civil YUBER FERNANDO BERNAL**  
Representante Legal CONSORCIO CONSTRU TOLÚ 3

**SUPERVISOR DEL CONTRATO,**

  
**Ingeniera Civil LIA DEL PILAR BORDA CORONADO**  
Supervisor del Contrato

ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN DE OBRA

CONTRATO N°: 08-6-160255 - 2013  
 CONTRATAR BAJO LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO LOS ESTUDIOS TECNICOS, TRAMITE DE LICENCIAS Y PERMISOS Y OBRAS DE LAS ZONAS DE ALOJAMIENTO, SOCIAL, RECREATIVAS, SERVICIOS Y URBANAS DEL CENTRO VACACIONAL TOLLU

CONTRATISTA		CONSORCIO CONSTRU TOLLU 3		CORTE N°:		FECHA:				
INTERVENIOR		UNIVERSIDAD NACIONAL				31 DE JULIO DE 2014				
ITEM	DESCRIPCION	Und	Cantidades Presupuesto	Cantidades Mediciones en obra o en planos	Cantidades Pagadas	% TOTAL Pagado x ítem	% Pendiente por pagar	% Estimado actividad	% Pagado por capítulo	% Ejecutado por módulo
1	<b>CONSULTORIA</b>									100,00%
1.1	<b>DISEÑOS</b>								100,000%	
1.1.1	Diseño arquitectónico, incluye análisis Bioclimático	Glb	1,00	1,00	1,00	100,00%	0,00%	69,90%		
1.1.2	Diseño estructural	Glb	1,00	1,00	1,00	100,00%	0,00%	9,10%		
1.1.3	Diseño hidráulico y sanitario	Glb	1,00	1,00	1,00	100,00%	0,00%	6,80%		
1.1.4	Diseño eléctrico y de TV	Glb	1,00	1,00	1,00	100,00%	0,00%	3,90%		
1.1.5	Estudio de suelos	Glb	1,00	1,00	1,00	100,00%	0,00%	10,30%		
2	<b>OBRAS DE LAS ZONAS DE ALOJAMIENTO, SOCIAL, PRELIMINARES</b>									100,00%
2.1	<b>PRELIMINARES</b>								100,000%	3,01%
2.1.1	Licencia	Glb	1,00	1,00	1,00	100,00%	0,00%	54,11%		
2.1.2	Localización y replanteo	m2	1.150,00	2046,57	2046,57	100,00%	0,00%	3,96%		
2.1.3	Cerramiento provisional	m2	2.760,00	3647,00	3647,00	100,00%	0,00%	16,02%		
2.1.4	Vallas y señales de seguridad	Glb	1,00	1,00	1,00	100,00%	0,00%	4,59%		
2.1.5	Campamento provisional	Glb	1,00	1,00	1,00	100,00%	0,00%	9,67%		
2.1.6	Descapote capa vegetal (incluye retiro)	m2	1.150,00	2046,57	2046,57	100,00%	0,00%	7,79%		
2.1.7	Instalaciones provisionales de agua y electricidad	Glb	1,00	1,00	1,00	100,00%	0,00%	3,87%		
2.2	<b>DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES</b>								100,000%	2,33%
2.2.1	Demolición de estructuras existentes	m3	240,00	260,00	260,00	100,00%	0,00%	30,01%		
2.2.2	Excavación mecánica ( incluye piscina)	m3	302,58	263,79	263,79	100,00%	0,00%	20,52%		
2.2.3	Excavación manual para zapatas y vigas	m3	103,00	93,80	93,80	100,00%	0,00%	5,44%		
2.2.4	Cargue mecánico a volquetas	m3	302,60	490,00	490,00	100,00%	0,00%	9,19%		
2.2.5	Cargue manual a volquetas	m3	103,00	147,00	147,00	100,00%	0,00%	4,81%		
2.2.6	Disposición de material sobrante a boladero	m3	645,60	637,00	637,00	100,00%	0,00%	30,02%		
2.3	<b>RELLENOS</b>								100,000%	2,16%
2.3.1	Relleno en rebase (balasto)	m3	329,00	553,17	553,17	100,00%	0,00%	40,01%		
2.3.2	Relleno seleccionado recebo b 200	m3	131,60	131,60	131,60	100,00%	0,00%	19,56%		
2.3.3	Relleno seleccionado de excavación	m3	548,00	1220,31	1220,31	100,00%	0,00%	19,75%		
2.3.4	Extendida y compactación de rellenos	m3	420,00	1430,76	1430,76	100,00%	0,00%	20,68%		
2.4	<b>ESTRUCTURA DE HORMIGÓN</b>								100,000%	28,48%
2.4.1	Suministro de Concreto premezclado 1500 psi-1	m3	12,29	19,28	19,28	100,00%	0,00%	0,75%		
2.4.2	Suministro de Concreto prem. corriente 3000psi	m3	416,81	394,74	394,74	100,00%	0,00%	28,58%		
2.4.3	Suministro de Concreto prem.impermeab.3000psi	m3	32,62	100,00	100,00	100,00%	0,00%	2,38%		
2.4.4	Suministro de concreto de 2000psi para andenes	m3	20,00	59,91	59,91	100,00%	0,00%	1,22%		
2.4.5	Suministro de Concreto prem.impermeab.4000psi piscina	m3	92,51	61,50	61,50	100,00%	0,00%	6,76%		
2.4.6	Servicio de bomba para concreto	m3	70,12	298,00	298,00	100,00%	0,00%	0,63%		
2.4.7	Zapatas en concreto de 3000 psi. Incluye armado y trasiego	m3	68,99	28,51	28,51	100,00%	0,00%	2,26%		

ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN DE OBRA

CONTRATO N°: 08-6-160255 - 2013

CONTRATAR BAJO LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO LOS ESTUDIOS TECNICOS, TRAMITE DE LICENCIAS Y PERMISOS Y OBRAS DE LAS ZONAS DE ALOJAMIENTO, SOCIAL, RECREATIVAS, SERVICIOS Y URBANAS DEL CENTRO VACACIONAL TOLU

2.4.8	Vigas de cimentación en concreto de 3000 psi	m3	34.21	35.91	35.91	100.00%	0.00%	1.12%	1.119%
2.4.9	Placa de contrapiso en concreto de 3000psi e=0.10	m2	776.53	732.51	732.51	100.00%	0.00%	2.22%	2.223%
2.4.10	Losas aéreas , concreto de 3000psi incluye vigas , viguetas y riostras p1	m2	714.37	725.10	725.10	100.00%	0.00%	5.26%	5.260%
2.4.11	Losas aéreas , concreto de 3000psi incluye vigas , viguetas y riostras p2	m2	628.64	628.64	628.64	100.00%	0.00%	4.63%	4.629%
2.4.12	Escaleras de concreto de 3000 psi tramo piso 1 a 2	m3	4.00	3.00	3.00	100.00%	0.00%	0.45%	0.450%
2.4.13	Escaleras de concreto de 3000 psi tramo piso 2 a 3	m3	4.00	3.00	3.00	100.00%	0.00%	0.45%	0.450%
2.4.14	Instalación de concreto para piscina, incluye armado y	m3	88.10	61.50	61.50	100.00%	0.00%	4.32%	4.324%
2.4.15	Columnas en concreto y pedestales de 3000psi	m3	51.07	41.95	41.95	100.00%	0.00%	2.51%	2.507%
2.4.16	Cacelón en fibra	ml	1.444.00	1444.00	1444.00	100.00%	0.00%	5.32%	5.316%
2.4.17	Redes eléctricas	ml	7.015.47	7208.03	7208.03	100.00%	0.00%	3.59%	3.587%
2.4.18	Acero de refuerzo (incluye piscina)	kg	49.488.00	44887.35	44887.35	100.00%	0.00%	20.85%	20.850%
2.4.19	Alambre de amarre	kg	1.500.00	1000.00	1000.00	100.00%	0.00%	1.01%	1.012%
2.4.20	Formaleta para columnas (incluyen parales)	Glb	1.00	1.00	1.00	100.00%	0.00%	0.72%	0.716%
2.4.21	Formaleta para placas (camillas de madera) 1200 m2	Glb	1.00	1.00	1.00	100.00%	0.00%	4.70%	4.704%
2.4.22	Suministro e instalación de Cinta CPVC para piscina	ml	50.00	48.00	48.00	100.00%	0.00%	0.27%	0.265%
2.5	<b>MAMPPOSTERIA (Piso 1: 35% , Piso 2: 60% , Piso 3 :</b>							<b>12%</b>	<b>100.00%</b>
2.5.1	Suministro de bloque	Und	29.316.00	28100.00	28100.00	100.00%	0.00%	16.69%	16.686%
2.5.2	Suministro de Mortero e=0.025 m	m3	148.09	205.46	205.46	100.00%	0.00%	19.27%	19.266%
2.5.3	Panelo	m2	4.179.80	4161.77	4161.77	100.00%	0.00%	29.32%	29.319%
2.5.4	Mampostería	m2	2.132.08	2276.22	2276.22	100.00%	0.00%	15.69%	15.689%
2.5.5	Cintas e: max 0.18	ml	688.44	774.47	774.47	100.00%	0.00%	2.11%	2.107%
2.5.6	dilataciones en panelo	ml	218.85	218.85	218.85	100.00%	0.00%	0.22%	0.217%
2.5.7	Ancilaje columnetas y graltes	un	1.086.00	553.60	553.60	100.00%	0.00%	1.70%	1.701%
2.5.8	Redes eléctricas	ml	1.650.00	612.80	612.80	100.00%	0.00%	1.24%	1.245%
2.5.9	lncopor de dilatación	ml	1.650.00	245.72	245.72	100.00%	0.00%	0.91%	0.913%
2.5.10	Columnetas incluye concreto	ml	1.480.00	1720.00	1720.00	100.00%	0.00%	12.86%	12.859%
2.6	<b>MORTEROS Y CERAMICAS</b>							<b>8%</b>	<b>99.999%</b>
2.6.1	Suministro de Mortero e=0.04 m	m3	98.32	98.32	98.32	100.00%	0.00%	20.73%	20.735%
2.6.2	Instalación de Mortero de nivelación e=0.0 cm	m2	2.458.00	2458.09	2458.09	100.00%	0.00%	21.56%	21.566%
2.6.3	Enchape para piso incluye boquilla y cortes	m2	2.044.67	1839.92	1839.92	100.00%	0.00%	25.39%	25.389%
2.6.4	Enchape para paredes incluye boquilla y cortes	m2	688.30	296.97	296.97	100.00%	0.00%	9.08%	9.081%
2.6.5	Enchape piscina alfa, incluye boquilla y cortes	m2	167.00	152.20	152.20	100.00%	0.00%	2.33%	2.333%
2.6.6	Cerámica escaleras, incluye boquilla y cortes	m2	72.00	25.91	25.91	100.00%	0.00%	1.43%	1.428%
2.6.7	Instalación de guardascoba en cerámica, incluye boquilla y	m2	799.80	1085.82	1085.82	100.00%	0.00%	4.97%	4.966%
2.6.8	Instalación granito	m2	98.40	82.51	82.51	100.00%	0.00%	1.95%	1.952%
2.6.9	Guardascoba media caña mortero-granito	ml	59.84	86.65	86.65	100.00%	0.00%	0.84%	0.836%
2.6.10	Mediacañas en mortero	ml	685.60	322.96	322.96	100.00%	0.00%	7.98%	7.981%
2.6.11	Dilataciones en material flexible	ml	354.00	127.01	127.01	100.00%	0.00%	3.74%	3.744%
2.7	<b>TECHOS</b>							<b>3%</b>	<b>100.000%</b>
2.7.1	Impermeabilizante con sika top 221	m2	184.00	644.69	644.69	100.00%	0.00%	4.99%	4.990%
2.7.2	Impermeabilización con mantlo	m2	374.00	644.69	644.69	100.00%	0.00%	30.72%	30.720%
2.7.3	Gravilla de 3/4	m2	26.18	391.22	391.22	100.00%	0.00%	1.18%	1.180%
2.7.4	Estructura protección ductos	Und	14.00	14.00	14.00	100.00%	0.00%	0.74%	0.740%
2.7.5	Claraboyas	un	4.00	4.00	4.00	100.00%	0.00%	2.08%	2.080%
2.7.6	Alerones carpas en lona con estructura en aluminio	Glb	1.00	1.00	1.00	100.00%	0.00%	60.29%	60.290%
2.8	<b>REDES ELÉCTRICAS</b>							<b>6%</b>	<b>100.000%</b>
2.8.1	Redes eléctricas Piso 1	Glb	1.00	1.00	1.00	100.00%	0.00%	50.00%	50.000%
2.8.1.1	Pases en Placa de Tubería eléctrica de 1 1/4"	Glb	1.00	1.00	1.00	100.00%	0.00%	1.00%	1.000%
2.8.2	Redes eléctricas Piso 2	Glb	1.00	1.00	1.00	100.00%	0.00%	45.00%	45.000%



CONTRATO N°: 08-6-1602556 - 2013		ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN DE OBRA									
Piscina, instalaciones 12 Volillos, Iluminación piscina		CONTRATAR BAJO LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO LOS ESTUDIOS TECNICOS, TRAMITE DE LICENCIAS Y PERMISOS Y OBRAS DE LAS ZONAS DE ALOJAMIENTO, SOCIAL, RECREATIVAS, SERVICIOS Y URBANAS DEL CENTRO VACACIONAL TOLU									
2.8.3	RED SANITARIA HIDRAULICA	Glb	1,00	1,00	1,00	100,00%	0,00%	4,00%	100,0000%	3,04%	
2.9	Pase en Placa de Tubería hidrosanitaria de 2"	Glb	1,00	1,00	1,00	100,00%	0,00%	0,33%	100,0000%	3,04%	
2.9.1	Pase en Placa de Tubería hidrosanitaria de 3"	Glb	1,00	1,00	1,00	100,00%	0,00%	0,33%	100,0000%	3,04%	
2.9.2	Pase en Placa de Tubería hidrosanitaria de 4"	Glb	1,00	1,00	1,00	100,00%	0,00%	0,33%	100,0000%	3,04%	
2.9.3	Redes Hidrosanitarias. Piso 1, piscinas y cuarto de	Glb	1,00	1,00	1,00	100,00%	0,00%	50,00%	100,0000%	3,04%	
2.9.4	Redes Hidrosanitarias Piso 2	Glb	1,00	1,00	1,00	100,00%	0,00%	45,00%	100,0000%	3,04%	
2.9.5	Redes Hidrosanitarias Piso 3	Glb	1,00	1,00	1,00	100,00%	0,00%	4,00%	100,0000%	3,04%	
2.9.6	Redes Hidrosanitarias Piso 3	Glb	1,00	1,00	1,00	100,00%	0,00%	4,00%	100,0000%	3,04%	
2.10	<b>PORCELANAS, SANITARIOS Y ACCESORIOS</b>										
2.10.1	PORC.BOUT GIORDANO WHITE	M2	333,06	540,46	540,46	100,00%	0,00%	13,33%	100,0000%	7,00%	
2.10.2	MEDITERRANEO BR AZUL 20	M2	56,00	56,00	56,00	100,00%	0,00%	0,62%	100,0000%	7,00%	
2.10.3	MEDITERRANEO BR CELESTE	M2	60,00	60,00	60,00	100,00%	0,00%	0,66%	100,0000%	7,00%	
2.10.4	HURON NATURAL 43X43-1 EC	M2	1.555,95	1487,42	1487,42	100,00%	0,00%	21,64%	100,0000%	7,00%	
2.10.5	PIETRA BEIGE ECOLÓGICO 4	M2	88,15	88,15	88,15	100,00%	0,00%	1,28%	100,0000%	7,00%	
2.10.6	ZÓCALO MEDIACAÑA BH 1-1	M	32,00	32,00	32,00	100,00%	0,00%	1,19%	100,0000%	7,00%	
2.10.7	CERAMICA PAMPLONA BCA REC	M2	90,72	90,72	90,72	100,00%	0,00%	2,15%	100,0000%	7,00%	
2.10.8	PIEDRA CID NEGRO 45X45	M2	167,00	167,00	167,00	100,00%	0,00%	3,19%	100,0000%	7,00%	
2.10.9	ESQUINERO INT. SANITARIO	UN	10,00	10,00	10,00	100,00%	0,00%	0,04%	100,0000%	7,00%	
2.10.10	ESQUINERO EXT. SANITARIO	UN	4,00	4,00	4,00	100,00%	0,00%	0,02%	100,0000%	7,00%	
2.10.11	BOTICINO SAND 28X43 1D	M2	213,52	48,69	48,69	100,00%	0,00%	3,09%	100,0000%	7,00%	
2.10.12	DUBAI ARENA 30,5X30,5 5-1	M2	128,34	128,34	128,34	100,00%	0,00%	2,24%	100,0000%	7,00%	
2.10.13	MALLA SQUARE MESH VESUBIO	M2	180,00	188,00	188,00	100,00%	0,00%	1,55%	100,0000%	7,00%	
2.10.14	LLAVE ECONOMIZADORA TV-121	UN	5,00	5,00	5,00	100,00%	0,00%	0,87%	100,0000%	7,00%	
2.10.15	CONTRA PISESAGUE C/ SIS	UN	2,00	2,00	2,00	100,00%	0,00%	0,16%	100,0000%	7,00%	
2.10.16	GEVOL PILAV. C REGISTRO	UN	4,00	4,00	4,00	100,00%	0,00%	0,31%	100,0000%	7,00%	
2.10.17	PORC. BOUT. P. FINA NE 30.8	M2	5,28	5,28	5,28	100,00%	0,00%	0,24%	100,0000%	7,00%	
2.10.18	SAN.VITTORIA DUAL ONE	UN	25,00	25,00	25,00	100,00%	0,00%	4,63%	100,0000%	7,00%	
2.10.19	ASIENTO EROS ELONG CAIDA	UN	25,00	25,00	25,00	100,00%	0,00%	0,70%	100,0000%	7,00%	
2.10.20	ACOPLE 7/8 40CM SANIT PL	UN	28,00	28,00	28,00	100,00%	0,00%	0,04%	100,0000%	7,00%	
2.10.21	COMBO BAÑO F. WENGUE	UN	22,00	22,00	22,00	100,00%	0,00%	9,79%	100,0000%	7,00%	
2.10.22	ALFA LISTO PLUS 25 KG-1	KG	2.400,00	6150,00	6150,00	100,00%	0,00%	2,89%	100,0000%	7,00%	
2.10.23	ALFA LISTO GRIS 25 KG-1	KG	12.900,00	18000,00	18000,00	100,00%	0,00%	6,14%	100,0000%	7,00%	
2.10.24	ALFA COLOR 1-5 HUESO 5KG	KG	400,00	520,00	520,00	100,00%	0,00%	1,27%	100,0000%	7,00%	
2.10.25	ALFA COLOR 1-5 PLUS BLANCO	KG	130,00	130,00	130,00	100,00%	0,00%	0,41%	100,0000%	7,00%	
2.10.26	ALFA COLOR 1-5 PLUS GRIS	KG	20,00	20,00	20,00	100,00%	0,00%	0,06%	100,0000%	7,00%	
2.10.27	ALFA COLOR 5-15 HUESO 5KG	KG	75,00	75,00	75,00	100,00%	0,00%	0,24%	100,0000%	7,00%	
2.10.28	BARRA DE SEGURIDAD B-470	UN	2,00	2,00	2,00	100,00%	0,00%	0,14%	100,0000%	7,00%	
2.10.29	BARRA DE SEGURIDAD B-062	UN	4,00	4,00	4,00	100,00%	0,00%	0,68%	100,0000%	7,00%	
2.10.30	BOTON PALANCA PIMINUSV.4	UN	4,00	4,00	4,00	100,00%	0,00%	0,87%	100,0000%	7,00%	
2.10.31	VALVULA SANIT. ALTA PRESI	UN	4,00	4,00	4,00	100,00%	0,00%	0,25%	100,0000%	7,00%	
2.10.32	ACC. CONEXIÓN P/SAN.POR E	UN	4,00	4,00	4,00	100,00%	0,00%	0,23%	100,0000%	7,00%	
2.10.33	ASIENTO ORQUIDEA BLANCO	UN	4,00	4,00	4,00	100,00%	0,00%	0,13%	100,0000%	7,00%	
2.10.34	TAZA CARLON ADA MINUSV.	UN	4,00	4,00	4,00	100,00%	0,00%	0,85%	100,0000%	7,00%	
2.10.35	ORNAL CURVE BLANCO	UN	2,00	2,00	2,00	100,00%	0,00%	0,40%	100,0000%	7,00%	
2.10.36	TEMFO URNARIO 1/2 ST/20	UN	2,00	2,00	2,00	100,00%	0,00%	0,10%	100,0000%	7,00%	
2.10.37	V. IMP. BOU. MALLA PISCI MIEZ	UN	110,00	110,00	110,00	100,00%	0,00%	0,57%	100,0000%	7,00%	
2.10.38	Llave tipo Jardín	UN	18,00	18,00	18,00	100,00%	0,00%	0,38%	100,0000%	7,00%	

ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN DE OBRA






CONTRATO N°: 08-6-160255 - 2013 CONTRATAR BAJO LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO LOS ESTUDIOS TECNICOS, TRAMITE DE LICENCIAS Y PERMISOS Y OBRAS DE LAS ZONAS DE ALOJAMIENTO, SOCIAL, RECREATIVAS, SERVICIOS Y URBANAS DEL CENTRO VACACIONAL TOLU

2.10.39	SECADOR MANOS MB-1011(NL)	UN	2.00	2.00	2.00	100.00%	0.00%	0.63%	
2.10.40	REGADERA EXPLORA H-201	UN	30.00	32.00	32.00	100.00%	0.00%	1.97%	
2.10.41	MONO MANDO P/DUCHA MOR-SP	UN	30.00	32.00	32.00	100.00%	0.00%	3.51%	
2.10.42	MONO MANDO P/LAV. INTEGRA	UN	14.00	14.00	14.00	100.00%	0.00%	2.42%	
2.10.43	MEDITERRANEO BR BLANCO	M2	30.00	30.00	30.00	100.00%	0.00%	0.33%	
2.10.44	PEDESTAL UNIVERSAL BLANCO	UN	2.00	2.00	2.00	100.00%	0.00%	0.05%	
2.10.45	LAV. CHELSEA UNIVERSAL S	UN	2.00	2.00	2.00	100.00%	0.00%	0.73%	
2.10.46	PORTA PAPEL INTEGRA IN-04	UN	22.00	22.00	22.00	100.00%	0.00%	0.40%	
2.10.47	GANCHO SENCILLO INTEGRA	UN	22.00	22.00	22.00	100.00%	0.00%	0.94%	
2.10.48	TOALLERO CORTO INTEGRA I	UN	22.00	22.00	22.00	100.00%	0.00%	0.09%	
2.10.49	DISPENSADOR JABÓN 7AA-70	UN	2.00	2.00	2.00	100.00%	0.00%	0.50%	
2.10.50	PROTECTOR P/PAPEL 7-AA-P	UN	10.00	10.00	10.00	100.00%	0.00%	0.48%	
2.10.51	AVISO SERIGRAFICO 20X20-	UN	18.00	20.00	20.00	100.00%	0.00%	0.07%	
2.10.52	DESAGUE LV IMGRIS	UN	2.00	2.00	2.00	100.00%	0.00%	1.21%	
2.10.53	Instalación kit de sanitarios hay bicolor (incluye grifería)	kit	22.00	22.00	22.00	100.00%	0.00%	1.15%	
2.10.54	Instalación Kit de lavamanos (incluye grifería) habitaciones	kit	22.00	22.00	22.00	100.00%	0.00%	0.11%	
2.10.55	Instalación orinales (incluye grifería antivandálica)	kit	2.00	2.00	2.00	100.00%	0.00%	1.04%	
2.10.56	Instalación Kit de accesorios (incrustaciones, vidrios y espejos)	kit	28.00	28.00	28.00	100.00%	0.00%	0.22%	
2.10.57	Instalación kit de sanitarios hay ,habitaciones minusválidos	kit	4.00	4.00	4.00	100.00%	0.00%	0.21%	
2.10.58	Instalación Kit de lavamanos (incluye grifería) habitaciones minusválidos	kit	4.00	4.00	4.00	100.00%	0.00%	0.27%	
2.10.59	Instalación kit de sanitarios (incluye grifería) zona común, botón de puch	kit	5.00	5.00	5.00	100.00%	0.00%	0.26%	
2.10.60	Instalación Kit de lavamanos (incluye grifería) zona común, botón puch	kit	5.00	5.00	5.00	100.00%	0.00%		
<b>2.11</b>	<b>ACABADOS</b>								<b>14.07%</b>
2.11.1	Suministro de panele y estuco	m2	3,726.80	3735.13	3735.13	100.00%	0.00%	9.72%	
2.11.2	Suministro de pintura Interior tipo 1	m2	2,214.10	2698.14	2698.14	100.00%	0.00%	8.15%	
2.11.3	Suministro de pintura exterior tipo coraza	m2	1,512.64	1689.10	1689.10	100.00%	0.00%	6.89%	
2.11.4	Suministro de pintura anti hongo para cocina	m2	47.00	89.07	89.07	100.00%	0.00%	0.18%	
2.11.5	Suministro e instalación de Dry Wall incluye estuco y	m2	2,044.67	1418.12	1418.12	100.00%	0.00%	31.24%	
2.11.6	Instalación de estuco, incluye filts	m2	3,726.80	3735.13	3735.13	100.00%	0.00%	12.35%	
2.11.7	Instalación de dilataciones	m2	218.85	235.48	235.48	100.00%	0.00%	0.19%	
2.11.8	Instalación de pintura Interior tipo 1 incluye 3 manos	m2	2,214.10	2698.14	2698.14	100.00%	0.00%	9.17%	
2.11.9	Instalación de pintura exterior tipo coraza 3 manos	m2	1,512.60	1689.10	1689.10	100.00%	0.00%	7.19%	
2.11.10	Instalación de pintura para techo 3 manos	m2	2,044.67	1418.12	1418.12	100.00%	0.00%	8.47%	
2.11.11	Impermeabilización de fachadas	m2	1,512.60	1689.10	1689.10	100.00%	0.00%	6.26%	
2.11.12	Instalación de pintura anti hongo para cocina 3 manos	m2	47.00	89.07	89.07	100.00%	0.00%	0.19%	
<b>2.12</b>	<b>CARPINTERIA METALICA Y MADERA</b>								<b>5.76%</b>
2.12.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA VENTANA PARA HABITACION, ELABORADA EN ALUMINIO BLANCO MATE SISTEMA 8025 CON VIDRIO 5 mm GRUDO AZUL	Und	22.00	22.00	22.00	100.00%	0.00%	15.66%	

**ACTA DE RECEPCION FINAL A SATISFACCION DE OBRA**

CONTRATO N° 08-6-160285 - 2013  
 CONTRATAR BAJO LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO LOS ESTUDIOS TECNICOS, TRAMITE DE LICENCIAS Y PERMISOS Y OBRAS DE LAS ZONAS DE ALOJAMIENTO, SOCIAL, RECREATIVAS, SERVICIOS Y URBANAS DEL CENTRO VACACIONAL TOLU

CONTRATO N°	DESCRIPCION DE OBRAS	Und	16,00	16,00	16,00	16,00	100,00%	0,00%	1,05%
2.12.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA PARA BAÑO INTERIOR, ELABORADA EN ALUMINIO BLANCO MATE SISTEMA 7-44 CON VIDRIO 4 mm CRUDO AZUL, CON SEGURO MEDIA LUNA, EMPAQUE Y TORNILLERIA.	Und	16,00	16,00	16,00	100,00%	0,00%	1,05%	
2.12.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA PARA BAÑO EXTERIOR, ELABORADA EN ALUMINIO BLANCO MATE SISTEMA 7-44 CON VIDRIO 4 mm CRUDO AZUL, CON SEGURO MEDIA LUNA, EMPAQUE Y TORNILLERIA.	Und	6,00	6,00	6,00	100,00%	0,00%	0,58%	
2.12.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA ENAMORADA ELABORADA CON MARCO EN LAMINA CR CAL 16, CON HOJA EN CR CAL 18, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA.	Und	20,00	20,00	20,00	100,00%	0,00%	17,19%	
2.12.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA ELABORADA CON MARCO EN LAMINA CR CAL 16, CON HOJA EN CR CAL 18, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA.	Und	2,00	2,00	2,00	100,00%	0,00%	1,13%	
2.12.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA ELABORADA CON MARCO EN LAMINA CR CAL 16, CON HOJA EN CR CAL 18, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA.	Und	1,00	1,00	1,00	100,00%	0,00%	1,06%	
2.12.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA TIPO PERSIANA, ELABORADA CON MARCO EN LAMINA CR CAL 16, CON HOJA EN CR CAL 18, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA.	Und	2,00	2,00	2,00	100,00%	0,00%	2,53%	
2.12.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA ENAMORADA VAVEN, ELABORADA CON MARCO EN LAMINA CR CAL 16, CON HOJA EN CR CAL 18, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA.	Und	1,00	1,00	1,00	100,00%	0,00%	0,66%	
2.12.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO PUERTA ELABORADO EN LAMINA CR CAL 16, ACABADO EN ANTICORROSIVO EPOXIPOLIAMIDA + ESMALTE EXTERIOR. (BAÑOS DISCAPACITADOS)	Und	2,00	2,00	2,00	100,00%	0,00%	0,40%	
2.12.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO PUERTA ELABORADO EN LAMINA CR CAL 16, ACABADO EN ANTICORROSIVO EPOXIPOLIAMIDA + ESMALTE EXTERIOR. (VESTIER HOMBRE Y MUJERES)	Und	2,00	2,00	2,00	100,00%	0,00%	0,30%	
2.12.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANOS EN TUBULAR DE ALUMINIO COLOR BLANCO MATE DE 3" X 1 1/2" CON ALIUM EN LAMINA GALVANIZADA CAL 20	Und	53,00	53,00	53,00	100,00%	0,00%	3,02%	
2.12.12	Closet varias medidas en MDF	Und	22,00	22,00	22,00	100,00%	0,00%	16,48%	
2.12.13	Suministro e instalacion de divisiones de vidrio templado	Und	22,00	22,00	22,00	100,00%	0,00%	21,75%	
2.12.14	Suministro e instalacion divisiones en acero inoxidable	Und	2,00	2,00	2,00	100,00%	0,00%	11,82%	
2.12.15	Suministro e instalacion de barandas	Glb	1,00	1,00	1,00	100,00%	0,00%	6,37%	

ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCION DE OBRA											
CONTRATO N°: 08-6-160255 - 2013		CONTRATAR BAJO LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO LOS ESTUDIOS TECNICOS, TRAMITE DE LICENCIAS Y PERMISOS Y OBRAS DE LAS ZONAS DE ALOJAMIENTO, SOCIAL, RECREATIVAS, SERVICIOS Y URBANAS DEL CENTRO VACACIONAL TOLU									
OBRAS COMPLEMENTARIAS											
2.13.1	Equipo hidraulico para piscina (bombas)	Glb	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	0.00%	26.38%	26.382%
2.13.2	Obras complementarias para piscina	Glb	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	0.00%	17.76%	17.764%
2.13.3	Suministro agua potable piscina	m3	116.30	136.19	1.00	1.00	1.00	100.00%	0.00%	1.91%	1.912%
2.13.4	Parque infantil, incluye grama artificial	Glb	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	0.00%	9.04%	9.039%
2.13.5	Obras exteriores	Glb	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	0.00%	27.91%	27.912%
2.13.6	Suministro e instalacion de aire acondicionado mini split	un	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	100.00%	0.00%	11.71%	11.714%
2.13.7	limpieza general	Glb	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	0.00%	5.28%	5.276%
<b>OBRAS ADICIONALES</b>											
2.14.1	Traslado de planta de agua	Glb	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	0.00%	100.00%	100.000%
<b>COSTOS DIRECTOS EJECUTADO DE OBRA - No. 6</b>											
	A			100.00%				15.54%			2,271,088,399.12
	I							16.00%			363,374,143.86
	U							1.00%			22,710,883.99
	IVAU							3.00%			68,132,651.97
<b>COSTOS INDIRECTOS EJECUTADO DE OBRA</b>											
<b>SUBTOTAL OBRAS EJECUTADAS</b>											
<b>TOTAL CONSULTORIA</b>											
<b>TOTAL EJECUTADO</b>											
TOTAL EJECUTADO \$ 77,952,000.00											
TOTAL EJECUTADO \$ 2,814,159,303.26											
Elaboró:  ING. CARMELINA OVIEDO RESIDENTE DE OBRA Firma y posifirma											
Vo/Bo  ING. GLEINA SANCHEZ JALAL RESIDENTE DE INTERVENTORIA Firma y posifirma											
Revisó  ING. YUBER BERNAL DIRECTOR DE OBRA Firma y posifirma											
Autorizó  ING. MIGUEL ROJAS LOPEZ DIRECTOR DE INTERVENTORIA Firma y posifirma											
Vo/Bo  ING. LIA BORDA SUPERVISORA CONTRATO Firma y posifirma											

ANEXO No. 2

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS

ITEM	DESCRIPCIÓN
------	-------------

1.1. ESPECIFICACIONES DE LA CONSULTORÍA Y LOS TRÁMITES

A continuación se presentan las Especificaciones Técnicas Esenciales de la Consultoría y Trámites a desarrollar a las cuales adicionalmente se les debe incorporar el alcance reglamentado por el respectivo Consejo Profesional o Entidad que regule cada uno de los campos profesionales y tecnológicos que se enuncian más adelante.

En el siguiente cuadro se sintetizan los estudios y tramites con la documentación respectiva que aplica por tomos o grupos de planos individuales, para desarrollar y presentar por parte del contratista.

CUADRO DE APLICABILIDAD DE ESTUDIOS Y TRÁMITES

ESTUDIO O TRÁMITE (URBANO Y DOMICILIARIO)	MEMORIAS	DISEÑOS Y/O APROBACIONES	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRELIMINARES DE OBRA	PROGRAMACIÓN DE OBRA
TOPOGRÁFICO	APLICA	APLICA	APLICA		
SUELOS	APLICA	APLICA	APLICA		
ESTRUCTURAL	APLICA	APLICA	APLICA		
MECANICOS, SANITARIOS Y GAS DOMICILIARIO	APLICA	APLICA	APLICA	APLICA	APLICA
ELECTRICO Y TELEFÓNICO	APLICA	APLICA	APLICA		
COMPLEMENTACIÓN ARQUITECTÓNICA	APLICA	APLICA	APLICA		
IMPACTO AMBIENTAL	APLICA	APLICA	APLICA		
SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS	NO APLICA	APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
TRÁMITE DE LICENCIAS Y PERMISOS QUE APLIQUEN	NO APLICA	APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
TRÁMITE LICENCIA AMBIENTAL	NO APLICA	APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

A continuación se presenta la descripción básica de la documentación que aplica para cada estudio o trámite.

- **MEMORIAS:** Es la trazabilidad de toda la parte documental de los estudios técnicos. Cualquier aspecto de los diseños, presupuestos, cantidades de obra, especificaciones técnicas o programación de obra deberá estar sustentado por medio de las memorias.
- **DISEÑOS:** Es la parte fundamental de cada estudio que involucra un resultado técnico de cada campo profesional de la consultoría, por medio del cual se orienta integralmente el proceso constructivo del proyecto con planos, especificaciones, insumos y demás documentos técnicos.
- **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:** Complementariamente con los diseños, las especificaciones técnicas serán las cartillas o catálogos que contendrán en su orden, cada uno de los ítems del presupuesto, discriminando de manera detallada su proceso de realización, unidades de medida, métodos constructivos y entrega y recibo formal de cada una. Cada especificación contendrá como mínimo la siguiente información:
- **PRESUPUESTO DE OBRA:** El presupuesto al igual que la programación de obra se desarrollará de manera integral, cobijando los resultados de todos los estudios técnicos y estará soportado con las MEMORIAS de cantidades de obra y listado de precios de insumos discriminados por frentes de trabajo, así mismo, deberá desarrollarse en un solo archivo ".xls" con toda su formulación debidamente referenciada. Incluirá la elaboración de los Análisis de Precios Unitarios (APU), en los cuales se discriminarán los ítems del presupuesto con los siguientes componentes debidamente detallados y calculados:

ÍTEM
DESCRIPCIÓN
UNIDAD DE MEDIDA
MATERIALES E INSUMOS
EQUIPO Y HERRAMIENTA
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COLOCACIÓN
MANO DE OBRA

El presupuesto se dejará con precios proyectados acordes con la programación de obra, cuyo final no deberá exceder el plazo total de la presente contratación, sin que ello obre como argumento del Contratista para reclamaciones futuras de equilibrio económico por tal concepto, pues la modalidad del contrato es **LLAVE EN MANO CON DISEÑOS DEL CONTRATISTA** y por tanto podrán presentarse mayores y menores cantidades de obra y obras no previstas, e incluso diferencias con los precios del mercado pactados y proyectados, pero la entidad no las reconocerá, pues de hecho éstas obedecerán a deficiencias e imprevisiones en los propios diseños y estudios desarrollados por el Contratista.

CONTRATO DE OBRA (PI DIME No. 06-F-160250-2013) CELEBRADO ENTRE LA POLICIA NACIONAL DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL MIT 830 042 721-0 Y EL CONSORCIO CONSTRU TOLU 3. CUYO OBJETO ES CONTRATAR BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO, LOS ESTUDIOS TECNICOS, TRÁMITE DE LICENCIAS Y PERMISOS Y OBRAS DE LAS ZONAS DE ALOJAMIENTO, SOCIAL, RECREATIVAS, SERVICIOS Y URBANAS DEL CENTRO VACACIONAL TOLU

El presupuesto se dividirá en dos grandes grupos: **UNO PARA LAS EDIFICACIONES Y OTRO PARA LAS OBRAS DE URBANISMO**. El orden a seguir en la estructura de cada presupuesto será el siguiente:

CAPITULO	DESCRIPCIÓN
PRELIMINARES	Irán las actividades comprendidas desde la disponibilidad de los servicios públicos urbanísticos y domiciliarios, el campamento de obra, las instalaciones provisionales, los replanteos y nivelaciones, los movimientos de tierra, desmontes, demoliciones, señalizaciones, reubicaciones, instalaciones subterráneas de cualquier tipo, retiro de escombros, etc.
ESTRUCTURAS	Irán las actividades relacionadas con concretos y acero de refuerzo. También se relacionarán las estructuras metálicas y muros de cualquier tipo que cumplan funciones estructurales, etc.
HIDROSANITARIAS Y DOMICILIARIO	Irán las actividades relacionadas con las redes, equipos, instalaciones y aparatos relacionados con el suministro de agua potable y evacuación de aguas servidas, incluidas las aguas lluvias y gas domiciliario. Todas ellas serán de tipo urbanístico y domiciliario, etc.
ELÉCTRICAS Y TELEMÁTICAS	Irán las actividades relacionadas con las redes, equipos, instalaciones y aparatos relacionados con el suministro de energía eléctrica y telemática. Todas ellas serán de tipo urbanístico y domiciliario, etc.
MUROS Y BASES DE ACABADOS DE MUROS	Comprende todas las actividades relacionadas con la construcción de muros divisorios incluyendo su confinamiento, sus enchapes de acabado de cualquier tipo, paratierra normales e impermeabilizados, estucos acrílicos y vinilos tipo 1. Al momento de determinar su costo se deberán incluir los filos, cortes especiales, las dilataciones, los vanos y los cantos de muros. También se contemplarán las impermeabilizaciones y acabados de fachadas, etc.
PISOS Y BASES DE ACABADOS DE PISOS	Comprende todas las actividades relacionadas con la construcción e instalación de pisos, incluyendo sus enchapes de acabado de cualquier tipo, afinados normales e impermeabilizados, poyos de muebles, etc. Al momento de determinar su costo se deberán incluir los filos, cortes especiales, las dilataciones, los vanos y cantos. También se incluirán las impermeabilizaciones y acabados de terrazas, etc.
CARPINTERÍAS	Comprende todas las actividades relacionadas con los muebles fijos o empotrables, closets, ventanas, puertas, pasamanos, barandillas, cielos rasos, chimeneas, cocina integral, espejos, amueblamiento urbano, etc. La carpintería puede ser en madera, PVC o metálica siempre y cuando ninguna de ellas cumpla funciones estructurales. Su costo involucrará vidrios (para las ventanas de las fachadas), sus empaques, sellamientos, herrajes, cerraduras y accesorios, así como anticorrosivos, pinturas y acabados, etc.
CUBIERTAS	Comprende todas las actividades relacionadas con la construcción de cubiertas livianas (Modular Aluzinc 333 c de Hunter Douglas pintada a una cara color a elegir) o en concreto, con sus respectivos canales, caballetes, impermeabilizaciones, remates contra muros, flanches, anclajes, etc. Se incluirán las estructuras de cubierta metálicas, en concreto o en madera y los entramados. Así mismo se deben prever en este capítulo los acabados, anticorrosivos e inmunitantes a utilizar.
OBRAS AMBIENTALES	En este capítulo se contemplarán las recomendaciones del estudio de impacto ambiental y las autoridades competentes previas, durante y posteriores a la ejecución de las obras.
ZONAS VERDES	Integradas por todos los prados, jardines y arborización localizada dentro del proyecto.
ZONAS DEPORTIVAS	La componen las canchas múltiples, las cuales deberán incluir su respectiva dotación y señalización.
VÍAS	Comprende todas las actividades que se relacionen con las intervenciones sobre las vías del proyecto y sus respectivos artes.
PLAZOLETAS Y ANDENES	Son todas aquellas áreas de permanencia y circulación exterior compuestas por las plazoletas, andenes y ciclo rutas.
LIMPIEZA Y ASEO	Comprende las actividades finales de limpieza interior y exterior incluida las fachadas.

- **PROGRAMACIÓN DE OBRA:** Se desarrollará de manera integral por el sistema LPU y GANTT, cobijando los resultados de todos los estudios técnicos, estará soportada con las MEMORIAS de cuadros de rendimientos y conformación de cuadrillas discriminados por frentes de trabajo. Esta será una sola pero en ella se distinguirán dos grandes grupos: **UNO PARA LAS EDIFICACIONES Y OTRO PARA LAS OBRAS DE URBANISMO**. Su estructura se regirá por la del presupuesto de obra.

El consultor asumirá todos los costos directos e indirectos, materiales e insumos, recurso humano, herramientas y equipos, transporte y acarrees; todos ellos de cualquier tipo de recurso, que se requieran en el desarrollo de su contrato. Lo que

también incluye: viáticos, ensayos de laboratorio, gastos administrativos, alquileres y arriendos de cualquier tipo de recurso, reprografía de cualquier tipo y toda la logística en general que el desarrollo de su contrato demande.

Así mismo deberá disponer para el desarrollo de la consultoría del personal relacionado en los cuadros denominados **PERFIL DE LOS PROFESIONALES ASIGNADOS A LA CONSULTORÍA** descritos en los Factores de Sección Técnicos del presente documento (pliegos de condiciones), cumpliendo con lo mínimo allí requerido.

Los estudios, informes y documentos deberán presentarse en medio impreso tamaño carta y en medio magnético compatible con el ambiente de MICROSOFT WINDOWS, para el caso de hojas de cálculo, procesadores de texto y programación de obra (esta última en tamaño pliego 100 x 70 cm). La información entre el medio impreso y el medio magnético deberá ser consistente entre sí, llevando impresa una nota de pie de página con los datos generales que identifiquen el archivo magnético. Así mismo deberán llevar anexo el memorial de responsabilidades del profesional y/o profesionales intervinientes en cada uno de ellos debidamente firmado, que garantice el cumplimiento de las normas que lo regulan y aclare su responsabilidad por errores y omisiones en el mismo, anexando copia de su matrícula profesional y respectivo certificado de vigencia.

De conformidad con el Artículos 82,83,84 y 85 Ley 1474 de 2011, los consultores en el desarrollo de cualquiera de las etapas técnicas y administrativas del contrato, deberán abstenerse de incurrir en acciones u omisiones que en cualquier circunstancia de tiempo, modo o lugar aboquen conflictos de intereses para él, la Administración o para terceros. Constancia expresa de ello se dejará en cada uno de los memoriales de responsabilidad anexo a cada uno de los estudios de la consultoría.

Todos los planos, informes y documentos deberán también estar firmados por el representante legal del contratista. También deberán ir compilados en un índice que deberá entregar el consultor en medio impreso y magnético, que permita su fácil identificación, ubicación y administración. El nombre del medio magnético obedecerá al tipo de estudio y tipo de documento.

De todos los planos, informes y documentos el contratista deberá entregar a la Supervisión Técnica de su contrato, o quien haga sus veces, lo original y 3 copias más en medio impreso y en medio magnético. Los planos originales se imprimirán en papel **segundo original**. Las copias de los planos se imprimirán en fotoplano, NO en heliografía.

Semanalmente se harán reuniones de coordinación técnica con los profesionales titulares participantes en la consultoría, a la cual también deberá asistir el delegado de la DIBIE. Ello con el fin de que el resultado final de ésta se dé íntegramente coordinado y se eviten en lo posible conflictos y contradicciones entre los diferentes estudios y eventos de la misma.

Los temas que se traten en dichas reuniones serán registrados mediante Actas de Coordinación Técnica, de las cuales, adicionales a las copias de los participantes de éstas, el consultor deberá remitir al día hábil siguiente una copia al Grupo de Contratos DIBIE. En estas actas deberá presentarse el avance porcentual de la consultoría. De esta manera la Administración, en aras de optimizar su gestión quedará notificada e informada sobre el desarrollo del objeto contractual. Ello no supe los procedimientos administrativos que por Ley deben surtirse en el evento de requerirse modificaciones o adiciones en el contrato.

Las reuniones de Coordinación Técnica, estarán documentadas con copias en calidad borrador de lo que se vaya adelantando. Estas copias serán objeto de correcciones directas en resaltador de color. El consultor y su equipo usarán color verde y los delegados DIBIE usarán color rojo. Al finalizar estas copias deberán ser rubricadas y fechadas y para el caso de los planos adicionalmente se tomará el respectivo registro fotográfico digital con el modo de fecha y hora activado.

El consultor, so pena de declarársele incumplimiento contractual, no podrá delegar ni permitir que en el desarrollo de su contrato, participe recurso humano sin las debidas competencias, sin la idoneidad ni la experiencia requerida para ello por la Ley y/o los presentes pliegos de condiciones.

Tampoco permitirá la participación de estudiantes o personal no profesional en aspectos de la consultoría que sean de carácter profesional.

La DIBIE por medio de sus delegados durante la vigencia del contrato, se reserva el derecho verificar en cualquier momento, en las propias instalaciones técnicas y administrativas del consultor o el lugar o lugares donde se esté desarrollando la consultoría, si ésta se viene desarrollando en las condiciones contractuales. Con la suscripción del contrato el consultor acepta de hecho este tipo de control.

Los informes y documentos al igual que sus copias, deberán presentarse en tomos argollados en sistema "doble o", con tapa de acetato transparente de color según el siguiente criterio:

N°	ESTUDIO	COLOR
1	TOPOGRÁFICO	VIOLETA
2	SUELOS	ANARANJADO
3	ESTRUCTURAL	ROJO
4	HIDRAULICO, SANITARIO Y GAS DOMICILIARIO	AZUL

CONTRATO DE OBRA EN DISEÑO No. 08-B-160255-2013 CELEBRADO ENTRE LA POLICIA NACIONAL DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL NT 036 042 3710 Y EL CONSORCIO CONSTRUTOLU S. C. cuyo OBJETO ES "CONTRATAR BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO, LOS ESTUDIOS TECNICOS, TRAMITE DE LICENCIAS Y PERMISOS Y OBRAS DE LAS ZONAS DE ALOJAMIENTO, SOCIAL, RECREATIVAS, SERVICIOS Y URBANAS DEL CENTRO VACACIONAL TOLU

5	ELÉCTRICO Y TELEMÁTICO Y TELEMÁTICO	AMARILLO
6	COMPLEMENTACIÓN ARQUITECTÓNICA	CAFÉ
7	IMPACTO AMBIENTAL	VERDE
8	SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS	TRASPARENTE
9	LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN Y URBANISMO	NEGRO
10	LICENCIA AMBIENTAL	MAGENTA

Todos los medios magnéticos de la información resultante de la consultoría se capturarán y almacenarán en discos compactos digitales independientes según el tipo de estudio, protegidos contra sobre escritura o por medio de memorias tipo USB de almacenamiento masivo. Estos se entregarán rotulados y deberán identificarse por medio de una lámina de acetato transparente según la discriminación del cuadro anterior. No se aceptan disquetes como medio de captura digital de la información.

Los planos al igual que sus copias en los extremos de su rótulo deberán identificarse con una cinta autoadhesiva visible por ambos lados, según la discriminación del cuadro anterior.

Los planos originales signados en el cuadro anterior con el número 3, 4, 5 y 6 deberán presentarse levemente enrollados, con sus bordes protegidos con cinta de rebordar planos y empacados en porta planos de plástico rígido, independientes, con tapa y rotulando su contenido. Los demás planos originales irán en otro porta planos de plástico rígido, independiente, con tapa y rotulando su contenido.

Los planos en copia serán plegados según norma estándar, con sus bordes protegidos con cinta de rebordar planos e irán sin perforar en carpetas AZ plásticas protegidos y legajados individualmente con forros perforados de vinilo transparentes, de tal manera que permita visualizar en el rotulado su identificación y contenido. Estas carpetas a su vez deberán ir rotuladas en su lomo y su portada con una cubierta de acetato transparente según la discriminación del cuadro anterior.

Los elementos o entidades digitalizadas en los planos deberán administrarse individualmente de acuerdo con su naturaleza y tipo, por capas (LAYERS) independientes. Los archivos entregados deberán incluir igualmente archivos de ploteo y la relación de plumillas utilizadas en cada capa de manera estandarizada y acorde al tipo de estudio.

Todos los informes y documentos deberán presentarse de acuerdo con la versión vigente al momento de su entrega, de las normas ICONTEC.

El rótulo y nomenclatura utilizada en cada uno de los planos será de acuerdo a la plantilla modelo que se presenta en el anexo denominado **Plantilla Rótulo.pln**. Independiente de la escala del plano, este rótulo se dispondrá por el lado más corto del formato. En el rótulo se reservará de un espacio para identificar las convenciones que serán estandarizadas para toda la consultoría.

La escala de impresión de toda la planimetría del proyecto, deberá ajustarse al tamaño pliego (100 x 70 centímetros), de tal manera que su contenido sin saturar en exceso el formato, sea de fácil lectura y administración. En algunos casos este formato podrá incrementarse de acuerdo al tipo de información que se vaya a imprimir. Ello no implicará variación en las condiciones económicas y financieras del contrato.

Toda la planimetría se debe digitar en ARCHICAD ULTIMA VERSION (\*.pln) o versión y/o aplicación plenamente compatible. Ello teniendo en cuenta que éste es el Software oficialmente licenciado en DIBIE.

El original de todos los planos deberá ir con su rótulo rubricado por cada uno de los profesionales y funcionarios allí relacionados.

Todo lo que implique trabajo de campo deberá quedar registrado en medio audio visual o fotográfico digital, con el modo de fecha y hora activado.

A través del contratista y sin ningún costo para la Entidad Contratante, los profesionales que participen en la consultoría se obligan a resolver las dudas y observaciones que se den sobre la información y documentación por ellos desarrollada en las etapas futuras de contratación e incluso de ejecución de obra, con la celeridad y oportunidad que le demande la Administración por causa de dicho proceso. Ello podría implicarle al contratista, a su costo, la presentación de una documentación adicional debidamente corregida, allanada o complementaria la cual deberá estar debidamente avalada con los mismos protocolos y formas de presentación que rezan para la presente contratación.

Así mismo el consultor a su costo, deberá asesorar por medio de su equipo de profesionales que hayan participado en el desarrollo de su consultoría, el inicio de las obras y eventualmente cuando se le requiera, los comités de obra respectivos. Ello podría implicarle al contratista, a su costo, la presentación de una documentación adicional debidamente corregida, allanada o complementaria la cual deberá estar debidamente avalada con los mismos protocolos y formas de presentación que rezan para la presente contratación.

1.1.1. ESTUDIOS DISEÑOS TÉCNICOS, TRAMITES Y LICENCIAS

1.1.1.1. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO



Consiste en realizar el ESTUDIO TOPOGRÁFICO del lote donde se desarrollará el proyecto el cual adicionalmente abarcará unos 50 metros más del perímetro del mismo, con el fin de tener información de la planimetría y altimétrica sobre el contorno en donde se llevará a cabo la construcción, para lo cual el contratista deberá disponer de la cuadrilla topográfica conformada como mínimo por un Ingeniero ó Tecnólogo en Topografía y dos Cadeneros; y los equipos destinados que tal labor demanden (Equipos Geo-referenciales GPS L1/L2, Multifrecuenciales, Estaciones Totales, bastones, trípodes, primas, niveles, miras y demás requeridos). El estudio comprende los siguientes aspectos:

- Se realizará con equipos de última generación (estaciones totales al segundo, equipos GPS doble frecuencia y accesorios), entendidos éstos como el equipo de topografía requerido para realizar el trabajo en un sistema digitalizado con coordenadas reales amarradas a la red geodésica del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, red de referencia nacional MAGNA (Marco Geocéntrico de Referencia Nacional), al consultar la zona demarcada (donde se llevará a cabo el estudio topográfico), en el esquema básico suministrado por el Instituto Geográfico, adicionalmente se realizará:

- Instalación de mojones inter visibles con sus referencias. En las áreas a intervenir se debe contar con un mínimo de dos (2) mojones con el fin de facilitar el posterior replanteo de la(s) obra(s), su nivelación se debe realizar con nivel de precisión para garantizar las cotas de todo el estudio topográfico, debidamente identificados y referenciados con coordenadas y cotas al sistema de referencia IGAC. Cada mojón deberá tener placa de bronce debidamente marcada, se construirá sobre un soporte de concreto (2500 Psi), cuyas dimensiones mínimas deben ser 20x20cm de base, enterrados a no menos de 50 cm profundidad y una altura sobre el terreno de 10 cm como mínimo. Los mojones y en particular las referencias, se instalarán en lugares claramente visibles en el terreno. Se adjuntará en el informe una memoria o cartilla de mojones, en la que deben aparecer las descripciones y accesos a ellas, sus características de coordenadas y cotas y los ángulos y distancias que permitan su localización exacta.

- El método a utilizar con estaciones totales será el de poligonales cerradas, es de anotar que de los puntos auxiliares no se pueden generar poligonales abiertas. La precisión exigida de los trabajos será de 1:20.000 en distancia, y como error angular será igual:

$$a^{*}(n)/2$$

En donde: "a" es el ángulo de aproximación de la estación (no mayor de 1 segundo) y "n" el número de vértices de la poligonal. Y 5mm en cota.

#### **PREDIO GENERAL:**

La ubicación de estos puntos se efectuará de una manera general, con el fin de manejar conceptos claros que permitan adecuar el proyecto a las necesidades y bondades del predio. Bocatomas sobre los focos de agua naturales del predio a desarrollar. (Embalses, Fuentes naturales de agua o nacedores así como sus reservorios y Motobombas), Redes telefónicas, eléctricas, de acueducto, alcantarillado y gas principales etc.

#### **AREA A INTERVENIR:**

Se deben tener en cuenta todos los aspectos que puedan tener una afectación en el desarrollo del proyecto como son:

Redes de riego (indicando los probables recorridos) si existen, red de aguas servidas si las hay, Construcciones existentes, Postes de energía y/o teléfono, Vegetación (bosques, reservas forestales, áreas de conservación, etc.), Cultivos, Cuerpos de agua, con relación a estos aspectos se deben identificar y especificar los diámetros utilizados en las tuberías así como los materiales de las mismas.

La información que entregará el consultor en este aspecto será la siguiente:

#### **ORIGINAL Y COPIA IMPRESA DEL ESTUDIO REQUERIDO CON MEMORIAS Y PLANOS.**

Cada informe debe contener primordialmente:

- Todos los datos crudos del estudio contratado
- Las memorias de campo y cálculo del estudio contratado
- Los planos del estudio contratado
- Perfiles del terreno sobre el estudio contratado

Todos los planos (plantas y secciones) deberán estar geo-referenciados a coordenadas planas y cotas del Sistema de referencia Nacional (MAGNA) facilitadas por el IGAC. Asimismo se deberá entregar una relación de archivos donde se especifique su nombre, contenido y tamaño.

Las secciones transversales (perfiles) se deberán tomar y dibujar (en formato \*.pln), por las partes más críticas del predio (teniendo en cuenta los accidentes y elementos más relevantes del terreno), referenciando el origen y el final sobre cada uno de los cortes y se anexarán los respectivos datos de cotas y distancia en archivos magnéticos (formato Excel), con un número de puntos en terreno (Coordenadas y Cotas), para generar un DTM (Modelo Digital de Terreno).

La información cartográfica como puntos de control topográfico (mojones), edificaciones, todo tipo de obras, corrientes, cuerpos de agua, vegetación y demás detalles existentes, para la generación de las curvas de nivel deben presentarse cada 0,5 m en elevación con referencia al Sistema Geocéntrico Nacional MAGNA del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).

La información cartográfica deberá contener el nombre de todos los elementos geográficos de importancia que se distingan y sirvan de referencia como son: nombres de vías, edificaciones principales, poblaciones, barrios, puentes, caminos, torres de transmisión, tipología de la zona y demás. Esta información deberá entregarse digitalmente (en formatos \*.ph).

El contenido básico del informe final será: Introducción, Objetivos, Generalidades (información contemplada por el E.O.T. ó P.O.T., suministrada por el Municipio), Metodología, Información primaria, Información secundaria, resumen del estudio, resultados obtenidos y anexos (certificaciones de placas IGAC en sistema MAGNA, cartillas con descripción, accesos, coordenadas y cotas de mojones, referencias y placas auxiliares, así como los documentos que considere pertinentes y que soporten los resultados obtenidos).

#### 1.1.1.2. ESTUDIO DE SUELOS

Consiste en la elaboración del ESTUDIO DE SUELOS CON SUS RECOMENDACIONES DE CIMENTACION, al terreno en donde se construirá el proyecto. Se incluye la determinación de las cimentaciones de las construcciones, vías, parqueaderos, etc.

Debe contar como mínimo con personal técnico y profesional, con amplia experiencia de muestreo e interpretación de perfiles litoestratigráficos, los cuales hacen el seguimiento a cada una de las operaciones de muestreo. Dichas personas hacen el registro continuo de las muestras, descripción, pruebas de campo, identificación, embalaje y transporte de las mismas hasta el laboratorio.

El estudio comprende los siguientes aspectos y de acuerdo a la NSR-10 Código de Construcciones Sismo resistentes:

- Localización de las estructuras para estudio mediante topografía
- La Firma Consultora que realice estos trabajos debe contar con el personal profesional, con la formación académica o experiencia equivalente, según corresponda al requerimiento del personal profesional mínimo exigido a la firma consultora, que más adelante se relaciona.
- Definir los puntos de mayor relevancia geológica y geotécnica del lote y de la zona circunvecina, con el objeto de establecer los sitios para el muestreo y posibles mecanismos de cimentación de acuerdo con la inspección visual de los alrededores.
- EXPLORACION SUBSOLAR: Se realizarán mínimo seis (6) perforaciones en el sitio, dos con profundidad mínima 15 m, y las dos (2) restantes a una profundidad mínima de 8.00 MT bajo la superficie actual, distribuidos convenientemente en coordinación con los funcionarios de la Institución, o mayor según lo exigido de acuerdo con la tabla H.3.3. de la Norma de Construcciones Sismo-Resistente 98. Los sondeos dentro de las operaciones de investigación del subsuelo cubrirán completamente el área que ocupará el proyecto.
- Con el fin de obtener los parámetros de resistencia y compresibilidad de los materiales del subsuelo del área del proyecto, se realizarán ensayos de caracterización física y mecánica de los materiales. Cada sondeo debe estar acompañado de su perfil estratigráfico, junto con su análisis y ensayos de laboratorio correspondientes.
- Se tomarán muestras de cada cambio de material o cada 1.5 metros de longitud del sondeo y se realizarán los ensayos de laboratorio que garanticen las características tanto físicas como mecánicas del sitio de la obra para la caracterización del suelo en estudio.
- Se analizarán varias alternativas de cimentación y se hará el análisis técnico y económico de su viabilidad. Se propone la mejor alternativa más óptima y viable desde el punto de vista técnico y operativo, cumpliendo con todos los requisitos de la Norma de Construcciones Sismo resistentes NSR-10. A cada alternativa de cimentación, se le realizará un análisis de sensibilidad para definir las condiciones mecánicas y geotécnicas más competentes para el proyecto.
- Indicar los parámetros sísmicos del suelo y su aplicabilidad al proyecto, teniendo en cuenta que será una construcción de uso institucional, complementado con el estudio de micro zonificación sísmica de la zona del proyecto, si existe.
- Debe suministrarse los análisis correspondientes a la capacidad portante, asentamientos, estructuras estancas y de cimentación.
- Toma de muestras de suelos para ensayos de laboratorio, ejecución de pruebas de penetración Standard y ensayos de penetración dinámica (para obtener C.B.R).
- Perfiles estratigráficos y topográficas del sitio del proyecto, que permitan visualizar las características del suelo del predio, como del entorno.
- Diseño geométrico y estructural para las vías del proyecto, si aplica, de acuerdo con el urbanismo del Proyecto.
- Descripción geológica de la zona indicando los posibles riesgos para el proyecto.
- Los resultados de las perforaciones se complementarán como mínimo con los siguientes ensayos, en cada de los casos los que apliquen:
  - El mínimo de C.B.R. requeridos para el diseño de las vías, si aplica, sobre material granular para las bases, sub

bases y sub rasante método 1, incluyendo ensayo de proctor modificado, granulometrías, límites de Atterberg y humedades.

- Elaboración del mínimo de límites de Atterberg requeridos para la caracterización de los materiales, con granulometrías y humedades sobre muestras del perfil del terreno.
- Elaboración del mínimo de ensayos de corte directo requeridos para la caracterización de los materiales, sobre muestras del perfil del terreno.
- Elaboración del mínimo de ensayos de compresión inconfiada requeridos para la caracterización de los materiales, con pesos unitarios y humedades.
- Elaboración del mínimo de ensayos de desgaste en la máquina de los Ángeles.
- Elaboración del mínimo de ensayos de expansión libre (aparato lambe), requeridos para la caracterización de los materiales, y determinar condiciones expansivas de los suelos.
- Elaboración del mínimo de ensayos de penetración dinámica requeridos para la caracterización de los materiales.
- Mínimo de ensayos de Resistencia a la penetración estándar SPT. Se obtendrán muestras pre moldeadas para su clasificación visual y muestras inalteradas en tubos Shelby para efectuar en laboratorio ensayos de consolidación, compresión in confinada y clasificación, triaxial si aplica.
- Todos los demás ensayos que de acuerdo a las condiciones encontradas del terreno se requieran para la elaboración de diseños del proyecto y los que sean exigidos por la ley 400 NSR-10.
- INFORME GEOTECNICO: De acuerdo a lo anterior se procederá al estudio de suelos y cimentación, el cual debe incluir como mínimo la información que se relaciona:
  - Plano de localización de sondeos, perfiles estratigráficos o registro de las exploraciones, resultados de los ensayos de laboratorio, conformación, características o condiciones del subsuelo de las áreas estudiadas, capacidad portante o resistencia del suelo, cota de fundación de cimientos, tipo, profundidad y capacidad de soporte del suelo de fundación, recomendaciones de la cimentación y excavación más conveniente, asentamientos probables, clasificación del suelo según la Norma NSR-10 y el mapa de micro zonificación sísmica que aplique para la zona específica, recomendaciones para excavaciones, otras recomendaciones según resultados de sondeos, especificaciones para base de pisos y placas de contra pisos para edificaciones, recomendaciones para posibles obras de drenaje, comportamiento de los suelos bajo cargas sísmicas, recomendaciones constructivas para excavaciones de zanjas para tuberías, presencia de arcillas expansivas y su influencia, tratamientos para prevenir o contrarrestar la expansión, especificaciones para muros de contención.
  - Si aplica recomendaciones y especificaciones para espesores de pavimentos flexibles y su estructura si aplica, recomendaciones y especificaciones para pavimentos rígidos y su estructura, especificaciones para juntas de construcción, dilatación y contracción, recomendaciones para el control y conducción de aguas drenajes y filtros cunetas o canales, nivel freático o presencia de agua, recomendaciones para estructuras estancas, información geológica de la zona y recomendaciones, permeabilidad de los suelos etc.)
  - Seguimiento del diseño de la cimentación durante su construcción (supervisión de las características geotécnicas encontradas durante las operaciones de excavación), además de presentar las recomendaciones de cimentación necesarias; siempre y cuando estas no difieran en un alto porcentaje del estudio presentado inicialmente; en caso contrario será responsabilidad del Consultor, haciéndose acreedor a las sanciones a que haya lugar.
  - Las recomendaciones necesarias para las excavaciones a realizar, con el fin de evitar sobre excavaciones.

1.1.1.3.

#### RECONOCIMIENTO Y DISEÑO ARQUITECTONICO

Consiste en la ejecución del reconocimiento de las edificaciones existentes.

##### - NORMATIVIDAD

Comprende la investigación en el sitio de la normativa arquitectónica y urbana vigente de acuerdo a los planes de ordenamiento territorial o esquemas de ordenamiento territorial del municipio, (DECRETO 564 DE 2006 por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a las licencias urbanísticas; al reconocimiento de edificaciones; a la función pública que desempeñan los curadores urbanos; a la legalización de asentamientos humanos constituidos por viviendas de Interés Social, y se expiden otras disposiciones, Decreto No. 926 de 2010, por el cual se establecen los requisitos de carácter técnico y científico para construcciones sismo resistentes NSR-10).

##### - PROGRAMA DE AREAS, NECESIDADES, ORGANIGRAMA DE FUNCIONES

Será suministrado por el Grupo Infraestructura al adjudicatario al momento de inicio del contrato.

##### -RECONOCIMIENTO EDIFICACIONES EXISTENTES

Levantamiento arquitectónico de las construcciones existentes, debidamente firmado por un arquitecto quien se hará responsable legalmente de la veracidad de la información contenida en este.

Copia de un peritaje técnico que sirva para determinar la estabilidad de la construcción. El peritaje técnico estará debidamente firmado por un profesional matriculado y facultado para este fin, quien se hará responsable legalmente de los resultados del estudio técnico.

La declaración de la antigüedad de la construcción. Esta declaración se hará bajo la gravedad de juramento que se entenderá prestada por la presentación de la solicitud.

##### PRODUCTO A ENTREGAR

- Planos arquitectónicos: plantas pisos y cubiertas, alzados (todas las fachadas), cortes (mínimo cuatro y los más relevantes del proyecto), detalles de carpintería metálica y de madera, especiales, pisos y baños y demás en original pergamino, debidamente firmados y medio

magnético autocad.

- Fotocopia de la cedula de ciudadanía y matricula profesional del arquitecto diseñador.

#### 1.1.1.4. DISEÑO ESTRUCTURAL

Los Cálculos Estructurales y el Diseño Estructural de cada una de las construcciones se realizarán de acuerdo con los parámetros establecidos en la Norma de Construcciones Sismo resistentes NSR-10 y demás que la aclaren, modifiquen o amplíen.

Corresponde al diseño y cálculo de la totalidad de elementos en concreto reforzado convencional u otro sistema que se ajuste al proyecto arquitectónico, para la cimentación y estructura de la edificación en todos sus niveles y cubierta, elementos no estructurales y estructura metálica o de concreto para la cubierta según sea el caso, y lo dispuesto en la LEY 400 y la norma NSR-10 de construcciones sismo resistentes.

Se hace especial énfasis en la solución estructural y de cimentación, para lo cual el consultor presentara dos alternativas, con el fin de analizar la de mayor viabilidad técnica y económica.

El Estudio comprenderá como mínimo entre otros los siguientes aspectos:

- Los trabajos contemplan el Estudio de las posibilidades de uso de diferentes sistemas estructurales; planteamiento de ventajas y desventajas para tomar la decisión sobre el sistema estructural más conveniente.
- Estudio Dinámico de las estructuras que incluye la determinación de las características dinámicas, Cálculo de los periodos y modos de vibración, Cálculo de las fuerzas de inercia probables según la norma sísmica NSR-10 y Cálculo comparativo con lo obtenido por la superposición de modos de respuesta, si las condiciones de la estructura así lo hicieran recomendables, Cálculo de los efectos sísmicos y de viento sobre la estructura. En esta etapa se tendrán en cuenta los efectos torsionales por causas sísmicas y de viento y se someterá la estructura a todas las posibles combinaciones de efectos que pueda verse enfrentada en la realidad, Superposición de los efectos de cargas de gravedad y del sismo, con el objeto de seleccionar los valores más desfavorables.
- El diseño estructural debe ser concordante con el estudio de suelos.
- Análisis estructural en el computador para efectos de cargas muertas o permanentes de las estructuras y de las sobrecargas vivas o variables que tengan que soportar según el uso de las construcciones.
- Estudio y diseño de los elementos metálicos que componen la estructura de cubierta de la construcción si es del caso.
- Memoria de Cálculo para el diseño estructural de cada uno de los elementos estructurales de cada construcción, entre otras con la siguiente información: análisis sísmico teniendo en cuenta para ello el estudio de micro zonificación si existe, análisis estructural, interpretación de los resultados y determinación de la cuantía de refuerzo incluyendo placa de contrapiso, vigas de cimentación, tanques de almacenamiento de agua, cuartos de máquinas y equipos, muros de cerramiento, etc.
- Planos de todos los elementos estructurales de cada construcción, indicando en cada caso los parámetros sísmicos del suelo, capacidad portante, especificaciones de materiales, despiece de los refuerzos de todos los elementos estructurales y no estructurales, incluyendo placa de contrapiso y vigas de cimentación, longitud de traslapes y ganchos, recubrimientos del refuerzo, las juntas estructurales y constructivas que sean necesarias, tanques de almacenamiento de agua, la carga viva, grupo de uso y coeficiente de importancia, los cortes y plantas estructurales que sean necesarios para efectos de aclarar mejor el diseño.
- El plano de cimentación debe estar firmado y avalado por el Ingeniero Estructural y el Ingeniero que haya desarrollado el Estudio de Suelos.
- Presentar el cuadro de refuerzos de cada uno de los elementos estructurales y no estructurales de cada construcción, acompañado de las cantidades de refuerzo.
- Diseño de los elementos estructurales: muros perimetrales, muro de cerramiento, garitas, placas de cubiertas, losas de entrepiso y contrapiso, vigas, columnas, estructura de cimentación y demás elementos serán diseñados en el material especificado, si aplica en concreto reforzado con una resistencia de 3,000 PSI.
- Diseño de Tanques de almacenamiento, si aplica (según las condiciones de suministro y abastecimiento permanente de agua del municipio), serán diseñados en concreto reforzado impermeabilizado con una resistencia de 3,500 PSI.
- Para la cuantificación de obra, la placa de entrepiso no incluye vigas, de igual forma la placa de cubierta.
- Las cantidades de obra de las placas macizas no incluye vigas, en cambio las de tipo aligerada incluyen las vigas, viguetas, riostras, tortas y aligeramiento; su medida será el metro cuadrado (m<sup>2</sup>).
- En el caso que el diseño arquitectónico indique muros perimetrales de fachada y cerramiento en concreto, estos tendrán un espesor mínimo de 15 cm., o el mayor que arroje el diseño; con refuerzo mano estructural en ambas caras o su equivalente en su número de barra de acero de refuerzo correspondiente.
- Suministrar los detalles de los elementos no estructurales (dinteles, de elementos que garanticen el amarre de

muros a la estructura y su adecuado comportamiento ante eventuales movimientos sísmicos, etc.).

- Calcular los volúmenes de excavación y rellenos que se requieran, anexando las respectivas memorias.
- Detalles de la cimentación de los andenes y elementos de urbanismo.
- Suministrar las especificaciones de los materiales de construcción y su método constructivo, que garanticen la calidad de los materiales a utilizar. Así mismo, presentar la especificación del material de aligeramiento, e indicar las juntas estructurales y constructivas que sean necesarias.
- Realizar las reuniones de coordinación programadas del proyecto, antes de su iniciación y durante la ejecución del mismo; con el fin de supervisar los trabajos y que los diseñadores entre otros el arquitectónico, hidráulico, sanitario, eléctrico y especialista en suelos tengan pleno conocimiento del proyecto.
- El cuadro de cantidades estructurales de obra, Memoria de cantidades estructurales, presupuesto estructural y especificaciones técnicas de la obra estructural, debidamente firmados por el Ingeniero Calculista con número de tarjeta profesional y deberá incluir análisis de precios de cada zona.
- El informe final incluye como mínimo entre otra la siguiente información: memorias de cálculo, análisis dinámico, diseño de cimentación, planos de despiece de todos los elementos estructurales y no estructurales, planos de cimentación, plano de localización de la cimentación con respecto al predio, planos de columnas, bunker si aplica, vigas, viguetas, cubierta, túneles subterráneos si aplica, cerramiento, tanque de agua, cuartos de máquinas y equipos, elementos no estructurales, cuadro de refuerzos de todos los elementos estructurales y no estructurales, cantidades de obra, memorias de cantidades de obra, presupuesto con los análisis de precios y especificaciones técnicas, en concordancia ítem por ítem con el Presupuesto y Diseños Estructurales.

De acuerdo a lo anterior, la información que será entregada por el consultor incluye:

Planos de cimentación, estructurales y no estructurales y de detalle, en original pergamino y dos copias fotoplano, debidamente firmados y medio magnético ARCHICAD ULTIMA VERSION.

Memorias y cálculos de diseño en original y dos copias tamaño carta empastadas y medio magnético.

Cartilla de refuerzo en original y dos copias tamaño carta empastadas y medio magnético

Memorial de responsabilidad civil en original y dos copias tamaño carta.

Cantidades, especificaciones y presupuesto de obra en original y dos copias tamaño carta empastadas y medio magnético.

#### 1.1.1.5. DISEÑO HIDRÁULICO, SANITARIO Y GAS DOMICILIARIO

Consiste en la ejecución del DISEÑO Y CALCULO HIDROSANITARIO Y DE GAS DOMICILIARIO del proyecto objeto de la consultoría, de acuerdo a la normatividad local de las empresas publicas prestadoras del servicio de agua potable, alcantarillado y gas domiciliario, para lo cual el contratista dispondrá a su costa el desplazamiento aéreo, terrestre, fluvial y/o marítimo según sea el caso, y viáticos del Profesional que se indica, así como del equipo requerido.

La Firma Consultora que realice estos trabajos debe contar con el personal profesional, con la formación académica o experiencia equivalente, según corresponda al requerimiento del personal profesional mínimo exigido a la firma consultora, que más adelante se relaciona.

Contempla el diseño y cálculo de las redes y equipos de agua potable, negras y lluvias en tubería y gas domiciliario, aérea y subterránea según corresponda, de la construcción y la totalidad de espacios que las requiera, tales como baños, lavaderos, cocinas, jardines, plazoletas, tanques almacenamiento, Fuente de Abastecimiento, Sitios de evacuación o descarga de aguas servidas, etc., cubiertas y demás elementos que así lo requieran.

El Consultor deberá investigar sobre las normas y redes existentes municipales o del corregimiento, tanto de agua potable, como de aguas negras, lluvias y gas domiciliario más próximas al proyecto.

Si aplica realizar los diseños hidráulico, sanitario, pluvial y gas domiciliario para estas redes matrices incluidos los sistemas de tratamiento según el plan maestro aprobado para el proyecto, de conformidad con la Norma RAS/2000, y demás normas y reglamentos que lo aclaren, amplíen o modifiquen, y contener entre otras como mínimo la siguiente información:

- Evaluación del consumo y gasto.
- Diseño, cálculo y distribución de acometidas de redes e instalaciones principales.
- Diseño, cálculo y distribución de acometidas de redes e instalaciones secundarias.
- Topografía complementaria para las redes e instalaciones a diseñar, incluyendo además el diseño de la conducción desde la Fuente hasta el Proyecto, del entorno propio de las construcciones y vías del proyecto, con planimetría, allimetría, perfiles topográficos y topografía en detalle.
- Diseño de las obras de captación y cálculo de los equipos de bombeo sencillo.
- Si aplica realizar el Diseño de la red matriz de impulsión de agua cruda y agua tratada hasta el reservorio y tanques

altos y bajos del sistema de acueducto.

- Dimensionamiento y diseño de la Fuente de Abastecimiento, reservorio de abastecimiento de agua cruda, para utilización durante los periodos de sequia, con una capacidad de uso institucional mínima para máximo 50 hombres, (reserva para 3 días).
- Si aplica Diseño de unidades de tratamiento para potabilización del agua de consumo, de acuerdo a la caracterización del agua de la Toma.
- Diseño de los tanques de almacenamiento de agua tratada con capacidad máxima de almacenamiento para 3 días, en la zona alta del proyecto para distribución por gravedad.
- Diseño de la estación de bombeo del tanque bajo al tanque alto de agua tratada.
- Diseño de las redes de distribución matrices de acueducto internas del proyecto, sectorizando por circuitos.
- Si aplica Diseño de las redes de alcantarillado de agua residual del proyecto calculando los caudales reales por aparatos sanitarios instalados.
- Diseño y dimensionamiento de pozos, cámaras de caída, cajas de inspección y caisson necesarios para el trazado de las redes matrices en los regimenes de diseño.
- Si aplica Diseño de red de alcantarillado sanitario de conducción hasta la planta de tratamiento de aguas residuales, cuando en el municipio correspondiente no cuente con la infraestructura de alcantarillado requerida para la conexión final de las aguas negras de construcción.
- Diseño y dimensionamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales según los requerimientos de la Empresa del Servicio Público y demás autoridades ambientales, teniendo en cuenta todas las normas vigentes para el vertimiento de aguas residuales tratadas.
- Diseño de la estructura de vertimiento de las aguas residuales tratadas.
- Diseño del drenaje superficial para el dimensionamiento del alcantarillado de aguas lluvias.
- Diseño de las redes de alcantarillado de aguas lluvias del proyecto.
- Diseño de las redes de alcantarillado pluvial de conducción hasta los vertimientos finales a los cuerpos de agua aceptados por la corporación autónoma regional correspondiente.
- Se diseñará un sistema alterno de captación de agua lluvia, para su aprovechamiento en beneficio del proyecto.
- Diseños estructurales para todos los elementos que resulten de los diseños hidráulicos y sanitarios anteriormente mencionados.
- Elaboración de cantidades de obra, especificaciones técnicas de materiales, de construcción y presupuestos detallados de la infraestructura hidráulica de acueducto y alcantarillado.
- Realizar las reuniones de coordinación programadas del proyecto, antes de su iniciación y durante la ejecución del mismo; con el fin de supervisar los trabajos, y que los diseñadores entre otros el arquitectónico, geotecnista, eléctrico, tengan pleno conocimiento del proyecto.
- Informe final de los diseños hidráulico, sanitario, pluvial y estructural para las redes matrices de los sistemas de acueducto, alcantarillado de aguas residuales y alcantarillado de aguas lluvias incluidos los sistemas de tratamiento que deberá contener como mínimo: (topografía complementaria, perfiles topográficos longitudinales para las redes de alcantarillado y acueducto, plano general de localización del sistema de acueducto, plano general de localización del diseño sanitario, plano general de localización del diseño pluvial, planos de redes para todos los diseños, estructuras especiales para todos los diseños, detalles constructivos para todos los diseños, información de campo, tablas de diseño y cálculo de cada una de las redes y estructuras, planos de diseño y dimensionamiento de las plantas de tratamiento de aguas residuales y de potabilización, planos de diseño y despiece de cada uno de los elementos que conforman los sistemas, etc.).

La información que será entregada por el consultor incluye:

- Diseños estructurales
- Planos hidráulicos y sanitarios originales en pergamino y dos copias debidamente firmados, incluidos isométricos, detalles hidráulicos y sanitarios, y medio magnético ARCHICAD ULTIMA VERSION
- Memorias y cálculos de diseño en original y dos copias tamaño carta, empastadas y medio magnético Excel.
- Memorial de responsabilidad civil en original y dos copias tamaño carta.
- Memorias de cantidades, especificaciones y presupuesto de obra en original y dos copias tamaño carta, empastadas y medio magnético Excel y Word.

#### 1.1.1.6. DISEÑO ELÉCTRICO Y TELEMÁTICO

Consiste en la ejecución del DISEÑO Y CALCULO ELÉCTRICO Y TELEMÁTICO del proyecto para el proyecto objeto de la consultoría, de acuerdo a la normatividad del operador de red eléctrica de la zona, y operador de telefonía, para lo cual el contratista dispondrá a su costa el desplazamiento aéreo, terrestre, fluvial y/o marítimo según sea el caso, y viáticos de un Ingeniero Electricista con actualización o diplomado en la NTC 2050 y RETIE, así como del equipo requerido. Contempla el diseño y cálculo de las redes eléctricas internas y de media tensión de la totalidad de espacios que las requiera. El Consultor deberá investigar sobre las normas y redes existentes municipales o del corregimiento, tanto de energía eléctrica, como de teléfono. El estudio refiere los siguientes aspectos:

#### ANTEPROYECTO.

- Se refiere a la idea básica y general del proyecto y su estudio debe estar fundamentado en las necesidades del contratante. El resultado de este trabajo preliminar debe contener los diagramas esquemáticos (no necesitan ser elaborados a escala) y documentos que sean suficientes para definir las características principales de la obra.
- El ingeniero proyectista debe incluir una o varias alternativas a nivel general que permitan al contratante tomar una decisión, para poder elaborar el proyecto definitivo.
- Por ser un trabajo preliminar no contiene planos ni especificaciones que permitan realizar la obra.

#### PROYECTO DEFINITIVO.

- Las labores que debe desarrollar el ingeniero, en esta etapa básica son, entre otras, las siguientes:
- Recopilar la información de las necesidades del contratante para elaborar el anteproyecto, tales como planos arquitectónicos y civiles.
- Determinar las normas, códigos, restricciones, licencias y todas las variables que puedan influir en el proyecto, por parte de las entidades gubernamentales.
- Establecer si las condiciones primarias son aceptables para el buen desarrollo del proyecto como: localizaciones, espacios, equipos, servicios, redes, voltajes y vías de acceso.
- Elaborar los planos esquemáticos que permitan la interpretación global del proyecto.
- Elaborar las posibles alternativas de diseño y construcción con sus correspondientes descripciones de funcionamiento u operación.
- Presentar un presupuesto detallado de la posible inversión determinando, el posible margen de error con el cual se cálculo.
- Recomendar al contratante cuales otras disciplinas de profesionales deben ser incluidos en el desarrollo del proyecto como complemento del mismo.

#### DESCRIPCIÓN.

- Los proyectos deben llevar la firma y número de matrícula del Ingeniero Electricista proyectista, el cual debe reunir las condiciones especificadas en la categoría de la obra a desarrollar y la obligación que contrae el ingeniero, o firma contratista a través de un ingeniero a este respecto. Incluye los términos de referencia, los cuales deben estar basados en los reglamentos y normas técnicas que para este tipo de trabajos estén establecidas. El proyecto debe partir del anteproyecto y de los planos arquitectónicos y civiles definitivos en su última revisión y debe contener, pero no limitarse, a los siguientes:

La información que será entregada por el consultor incluye:

- PLANOS A ENTREGAR: plantas eléctricas de redes de media tensión, levantamiento de redes existentes y proyectadas hasta el predio ge referenciadas incluyendo punto de conexión; detalle estructuras de arranque y llegada; detalle de subestación de energía; detalle del equipo de medida; detalle de canalizaciones y Cámaras; detalle arquitectónico del local de la subestación; detalle de la planta eléctrica; detalle arquitectónico del local de la planta eléctrica; plano de canalizaciones internas, eléctricas, de TV, de telefonía; planos eléctricos de redes internas; planos de distribución interna de redes de TV y de telefonía; Cuadros de carga y diagramas unifilares; diagrama de Tv; diagrama de sistema a tierra y apantallamiento; plano serie 3 o serie 5; diseño del sistema externo de protección contra descargas eléctricas atmosféricas de acuerdo a la NTC 4552 ultima actualización.
- Se entregaran 3 juegos de planos originales, 2 copias fotoplano y medio magnéticas en ARCHICAD ULTIMA VERSION, debidamente firmados.
- Tramite de factibilidad de servicio y aprobación del proyecto eléctrico por parte del operador de red de la zona.
- Memorias y cálculos de diseño en original y dos copias tamaño carta, empastadas y medio magnético Excel.
- Memorial de responsabilidad civil en original y dos copias tamaño carta.
- Memorias de cantidades, especificaciones y presupuesto de obra en original y dos copias tamaño carta, empastadas y medio magnético Excel y Word.

Es obligación del Contratista entregar el consolidado general de cantidades, especificaciones y presupuesto de obra, de

acuerdo a los parámetros establecidos por la Supervisión Técnica y el Área de Construcciones, información que acompañada de los planos y memorias, serán el soporte técnico del proceso inherente a la contratación de las obras de construcción correspondientes.

#### 1.1.1.7. COMPLEMENTACIÓN ARQUITECTÓNICA

Con base en el diseño arquitectónico, la implantación urbana entregada por la DIBIE, el consultor deberá desarrollar el proyecto arquitectónico el cual además deberá incluir el diseño de todos los elementos no estructurales de la siguiente manera:

- Para efecto de organización del proyecto se han definido edificaciones tipos así: Tipo 1 el cual contará con 2 (dos) unidades habitacionales, Tipo 2 con 3 (tres) unidades habitacionales, Tipo 3 contará con 4 (cuatro) unidades habitacionales, es de aclarar que cada unidad habitacional podrá oscilar entre 2 a 12 personas. Además comprende suministro e instalación de parque infantil, zonas verdes, plazuelas, andenes, rampas y senderos peatonales, mobiliario y dotación urbana, comedor, salón de juegos, cocina, punto fijo escalera, punto fijo ascensor, terrazas, baños y vestieros público hombres y mujeres, baños y vestieros empleados hombres y mujeres, circulaciones, cuartos técnicos y de aseo, piscina adultos y niños, playa piscinas, zonas verdes, mobiliario y dotación urbana, rehabilitación cancha múltiple, demolición de infraestructura física existente en las áreas a intervenir, redes, instalaciones y aparatos urbanos, cuarto de deshechos (reciclables, no reciclables y patógenos), adecuación extracción pozo profundo
- Corresponde este ítem al DISEÑO ARQUITECTONICO Y PROYECTO URBANÍSTICO el cual deberá cumplir con el plan de necesidades de espacios físicos, áreas mínimas y demás estipulaciones definidas por la DIBIE, bajo criterios de BIOCLIMATICA y SOSTENIBILIDAD y de acuerdo con la normatividad urbanística requerida por la Entidad competente y toda aquella vigente que para tal efecto regule su ejecución, se deberá dar cumplimiento a lo establecido en Ley 361 DE 1997 Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones.
- PLANOS ARQUITECTÓNICOS. Comprende el diseño y digitalización del proyecto arquitectónico en planta, sección y alzado los cuales se presentarán debidamente referenciados. Todos ellos deberán estar completamente acotados en su dimensionamiento horizontal y vertical (para el caso de vanos de puertas y ventanas), con su nivelación de referencia, también irán especificados con el máximo rigor técnico que exige el tipo de construcción. La información debe ser consistente en planta, sección y alzado. Deben tener coordinados, incorporados y referenciados los aspectos de los demás estudios técnicos. Para el caso de las plantas tipo, en su rótulo se indicará a qué pisos o niveles corresponde, complementando esta información mediante un diagrama pictórico que referencie y destaque su ubicación en una sección del proyecto.
- PLANOS URBANÍSTICOS. Comprende el diseño y digitalización del proyecto y sus elementos a escala urbanística. Adicionalmente se harán las suficientes secciones, alzados y cubiertas típicos del proyecto en esta escala, que se requieran para su adecuada definición y comprensión. Deberán estar completamente acotados en su dimensionamiento horizontal y niveles topográficos, también irán especificados con el máximo rigor técnico que exige la escala urbanística. También irán con los cuadros generales de áreas del proyecto debidamente discriminados como lo exigen en las curadurías y autoridades. El contratista también deberá adelantar ante las instancias y autoridades competentes la incorporación de los aspectos arquitectónicos y urbanos determinados por el POT.
- CORTES. Se harán seis por apartamento y dos por Bloque. Su ubicación mostrará estratégicamente las zonas húmedas, privadas, sociales y comunes del proyecto. Se detallarán en corte los elementos constructivos de las fachadas los cuales deberán ir con sus cotas y alturas de nivel y su respectiva especificación técnica.
- FACHADAS. Se levantarán por los cuatro costados de cada bloque. Irán con sombras tenues y texturas de los materiales.
- PLANOS DE DETALLE. Indicarán de manera ampliada y especificada de los elementos, espacios y ambientes típicos y atípicos que requiera el proyecto, con el fin de garantizar una óptima solución constructiva en todos sus aspectos.
- MAQUETA. Se realizará dos maquetas tamaño pliego (100 x 70 cm.) en materiales a color y texturizados, con base en madera aglomerada y marco en cedro. Irán protegidas con cubierta acrílica. Deberán estar amobladas, rotuladas y referenciadas con el norte magnético. Una maqueta será la urbanística y la otra detallará un bloque doble de apartamentos con su andén perimetral. La cubierta de aguas lluvias de esta última será desmontable de tal manera que deje ver la distribución y el amueblamiento de los apartamentos del último piso.

#### 1.1.1.8. ESTUDIO AMBIENTAL

Se hará de acuerdo con los términos y condiciones fijados por la Autoridades competentes en materia ambiental. El estudio de impacto ambiental entre otras cosas recomendará las medidas de mitigación a seguir para la etapa de obra y posterior a ésta.

#### 1.1.1.9. TRAMITES SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

Se harán con la debida oportunidad de acuerdo con los términos y condiciones fijados por las empresas de Servicios Públicos Municipales. Las expensas serán canceladas por la DIBIE. El registro documental corre por cuenta del Contratista.

#### 1.1.1.10. LICENCIA AMBIENTAL



CONTRATO DE OBRA EN DIBIE No. 08-0-16255-2013 CELEBRADO ENTRE LA POLICIA NACIONAL DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL MIT 830 042 321-0 Y EL CONSORCIO CONSTRU TOLU 3, CUYO OBJETO ES "CONTRATAR BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO, LOS ESTUDIOS TECNICOS, TRAMITE DE LICENCIAS Y PERMISOS Y OBRAS DE LAS ZONAS DE ALOJAMIENTO, SOCIAL, RECREATIVAS, SERVICIOS Y URBANAS DEL CENTRO VACACIONAL TOLU.

<p>Se tramitará con la debida oportunidad ante la Autoridad Ambiental competente. Las expensas serán canceladas por la DIBIE. El registro documental corre por cuenta del Contratista.</p> <p><b>1.1.1.11. LICENCIA DE RECONOCIMIENTO, CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y TODAS A QUE DIERA LUGAR</b></p> <p>Se tramitará con la debida oportunidad ante la Autoridad competente y en la modalidad (es) que se requiera (n). Se deberán tramitar la incorporación de los ajustes respectivos al POT. Los costos de trámites y los costos en que se incurra por concepto de pago de expensas y obtención de licencias a que diera lugar corren por cuenta del Contratista.</p>
<p><b>NORMAS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN</b></p>
<p>La omisión de descripciones detalladas de procedimiento de construcción en muchas de las especificaciones, refleja la suposición básica que el Contratista conoce las prácticas de construcción y por tanto no lo exime de su responsabilidad en cuanto a la calidad de la obra.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El contratista deberá aportar todas las herramientas, implementos mecánicos y de transporte vertical y horizontal necesarios para la correcta ejecución de la obra. El costo de los consumos de servicios públicos correrán por cuenta del Contratista durante el tiempo de ejecución de la obra.</li> <li>2. Los elementos y materiales que se utilicen en la obra deberán ser previamente aprobados por la Supervisión Técnica mediante la presentación de muestras con la debida anticipación, ésta podrá ordenar por cuenta del Contratista los ensayos necesarios para comprobar que éstos se ajustan a las especificaciones técnicas.</li> <li>3. Serán por cuenta del Contratista (en sus costos indirectos) los sitios de campamento y almacenaje que se consideren necesarios para la correcta marcha de los trabajos y cuya localización debe ser aprobada por la Supervisión Técnica. Tan pronto se hayan terminado las obras y antes de que se efectue la liquidación final del Contrato, el Contratista deberá por su cuenta y riesgo, retirar materiales y sobrantes dejando los terrenos completamente limpios.</li> <li>4. El Contratista se responsabilizará por la protección y conservación de las obras hasta la entrega y recibo en forma definitiva por la DIBIE; La reparación de daños, si los hubiera, correrá por cuenta del Contratista y se hará a satisfacción de la Supervisión Técnica.</li> <li>5. Los precios deben incluir el costo de los materiales, insumos, mano de obra, herramientas, equipos, transporte, control de calidad, incluso lo que el proveedor o fabricante recomiende y demás elementos y gastos inherentes para el cumplimiento satisfactorio del Contrato.</li> <li>6. Cuando por descuido, imprevisión, negligencia, o causas imputables al Contratista ocurriesen daños a terceros, éste será el directo responsable de ellos.</li> <li>7. En la construcción y acabados de las obras el Contratista utilizará materiales de primera calidad y mano de obra altamente calificada. La DIBIE a juicio del Supervisor Técnico y/o Interventor, rechazará cualquier trabajo que a su juicio no cumpla con las normas dadas en estas especificaciones.</li> <li>8. Serán por cuenta del EL CONTRATISTA el uso obligatorio y el suministro de elementos de seguridad para su personal como cascos, guantes, anteojos, calzado, cinturones y cualquier otro elemento necesario que la supervisión exija. Mantendrá en la obra elementos para prestar primeros auxilios y cumplirá todas las normas referentes a seguridad laboral que contempla la Ley colombiana. Será condición para control de personal un carné con nombre, cédula de ciudadanía y logotipo del contratista y número asignado al trabajador.</li> <li>9. Donde se estipule, bien en las cantidades de obra o en las especificaciones marca o nombre de fábricas o fabricantes, se debe entender que tal mención, se hace como referencia para fijar la calidad mínima del material o ítem deseado. El Contratista puede presentar el nombre de otros productos para la aprobación de la Supervisión Técnica, siempre y cuando sean de igual o mejor calidad a juicio de ésta y cumplan con todas las normas establecidas en estas especificaciones. Esto no implicará variación en precios.</li> <li>10. Para iniciación de cualquier actividad el Contratista deberá previamente ejecutar muestras indicando claramente el proceso constructivo para obtener el visto bueno de la supervisión.</li> <li>11. Para todos los casos las medidas se verificarán en obra y se cotejarán con los planos record del área intervenida.</li> <li>12. Será condición para el inicio de las obras la entrega de la documentación requerida en el aparte de salud ocupacional tanto para personas naturales como jurídicas; la no entrega de esta documentación a la supervisión de la obra será contada como mora y serán descontados del tiempo de ejecución.</li> <li>13. Cada acta parcial deberá estar acompañada de las memorias de cantidades de obra, del respectivo registro fotográfico y planimétrico.</li> <li>14. El contratista deberá entregar a la supervisión del contrato cronograma de actividades, flujo de fondos, informe de ingeniería de detalle y balance de obra en los primeros 7 días calendario después de firmar acta de inicio, la ejecución de las actividades contractuales están supeditadas a la revisión y aprobación del balance de obra por parte del supervisor y del jefe del punto de servicio.</li> <li>15. El contratista deberá entregar a la supervisión del contrato informe semanal de las actividades realizadas según formato entregado por la supervisión.</li> <li>16. El contratista entregará una vez finalizadas las actividades contractuales plano actualizado de los sitios intervenidos incluyendo redes hidro - sanitarias y eléctricas</li> <li>17. Los precios ofrecidos se mantendrán inmodificables y cada uno de ellos deberá contener todos los componentes para ofrecer un servicio a todo costo, entre ellos insumos, mano de obra, equipos - herramientas, y transporte, de lo contrario la oferta será rechazada. Así mismo, se deberán prever los porcentajes de A.I.U. e IVA sobre UTILIDAD, a consideración del oferente, teniendo en cuenta los descuentos de ley entre ellos el impuesto de contribución de obra publica. Los imprevistos deberán ser justificados en cada corte parcial presentado.</li> <li>18. Serán por cuenta del Contratista (en sus costos indirectos) LOS PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS QUE SE GENEREN POR CUENTA DEL DESARROLLO DEL RESPECTIVO CONTRATO</li> </ol>

• **ASPECTOS AMBIENTALES A TENER EN CUENTA:**

**MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO.**

Frente a la disposición de residuos, especialmente domésticos, es necesario tener en cuenta lo dispuesto en los artículos 1, 15 y 25 de la Ley 142 de 1994 y en el Decreto 1713 de 2002, entre otros.

En relación con el manejo y disposición de escombros, se debe consultar el Decreto 357 de 1997 y la Resolución 541 de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente.

Frente a la disposición de residuos especiales y peligrosos, hay que tener en cuenta lo establecido en el artículo 81 de la Constitución Política, el Decreto 4741 de 2005 y el Acuerdo 322 de 2008.

Para lo anterior, el contratista deberá entregar al final de la obra todos los certificados de disposición final de este tipo de residuos.

**ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES EN LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO.**

Antes de comenzar la obra el Contratista deberá diligenciar el documento "1DS-FR-0029 IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES TEMPORALES". De acuerdo a los resultados de la identificación de Aspectos Ambientales de la obra, el contratista deberá entregar el Plan de Manejo Ambiental-PMA adecuado para la realización de la misma.

El contratista deberá entregar al finalizar la obra el informe de Análisis de Ciclo de Vida, con el propósito de identificar la trazabilidad de los impactos ambientales y así evidenciar los impactos más significativos durante la vida útil de la estructura modificada o construida.

• **SALUD OCUPACIONAL**

Requerimientos para persona natural:

1. Certificado de afiliación vigente a salud y pensiones de acuerdo a la normatividad vigente.
2. Carta de intensión de afiliarse o no a la ARP
3. Plan de mitigación para el control de ruido, material particulado, gases y/o vapores
4. Si requiere tener subcontratistas, se exigen los mismos documentos a estos.
5. Copia de los formularios de pago a EPS, AFP y ARP, de acuerdo a la normatividad vigente.
6. Listado de nombres y números de cédula de trabajadores y reporte de cambio de personal.
7. Porte de carné de contratistas y subcontratistas, incluyendo carné de afiliación a EPS, ARP y cédula de ciudadanía.
8. Uso de ropa adecuada y EPP acordes a la actividad y factores de riesgo presentes, además deberán cumplir con las normas técnicas NTC, NIOSH y ANSI (Ley 9 de 1979).
9. Los EPP utilizados cumplen con las especificaciones técnicas exigidas por la normatividad vigente.
10. Si es el caso reporte de accidentes de trabajo a la ARP.

Requerimientos para persona jurídica:

1. Certificación en la cual conste que cuenta con políticas escritas de salud ocupacional, seguridad y medio ambiente encaminadas a la prevención de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, preservación del medio ambiente, promoción y protección de la salud de todos los trabajadores de la empresa contratista y de subcontratistas, dicha certificación deberá estar suscrita por el representante legal.
2. Listado de nombres y números de cédula de trabajadores y reporte de cambio de personal.
3. Porte de carné de contratistas y subcontratistas, incluyendo carné de afiliación a EPS, ARP y cédula de ciudadanía.
4. Uso de ropa adecuada y EPP acordes a la actividad y factores de riesgo presentes, además deberán cumplir con las normas técnicas NTC, NIOSH y ANSI (Ley 9 de 1979).
5. Los EPP utilizados cumplen con las especificaciones técnicas exigidas por la normatividad vigente.
6. Si es el caso reporte de accidentes de trabajo a la ARP.
7. Los EEP cumplen con las NTC, NIOSH, ANSI y demás requeridos por la normatividad vigente.
8. Inventario de EPP para reemplazarlos en caso de deterioro o pérdida.
9. Procedimiento para accidentes de trabajo.

**ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS**

El Constructor, antes de iniciar los trabajos debe disponer de un lugar adecuado que le sirva de oficina y depósito de materiales y herramientas. Tanto los materiales como la herramienta, deberán ser revisados por la Supervisión Técnica para comprobar que son los necesarios para la ejecución de la obra. En caso contrario, fijará un plazo prudencial para que el Constructor los lleve a la obra.

**MODIFICACIONES**

Si durante la localización, el Constructor encuentra diferencias notables entre el proyecto y las condiciones en terreno, dará aviso a la Supervisión Técnica, quien será la encargada de tomar una decisión al respecto. Todo cambio sugerido por el Constructor, debe ser aprobado o rechazado por la Supervisión Técnica, quien a su vez podrá hacer los cambios que considere convenientes desde el punto de vista, técnico y económico, previa consulta con la POLICIA NACIONAL – DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL y el Consultor de diseño.

De todo cambio que se realice, debe dejarse constancia por medio de actas, con copia al Constructor. Bajo la supervisión de la Supervisión Técnica, el Constructor deberá consignar en los planos definitivos dichos cambios y todos los que se realicen durante el proceso de la obra. Los cambios que surjan de adiciones o modificaciones substanciales sobre el diseño original del proyecto,

deberán ser consultados con el Consultor de diseño y aprobados por la Supervisión Técnica.

#### METODO CONSTRUCTIVO

##### DESCRIPCION Y METODO

La metodología constructiva utilizada por el Constructor para desarrollar las actividades que le contraten, deberá garantizar a la POLICIA NACIONAL – DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL y a la obra los siguientes aspectos:

- 1- Las calidades previstas en planos y especificaciones que le sean entregados.
- 2- La estabilidad de la obra contratada.
- 3- El cumplimiento de las normas de calidad que reglamentan algunos materiales y elementos constructivos.
- 4- El cumplimiento de las normas de seguridad durante la ejecución de la obra.
- 5- No afectar el desarrollo de las otras actividades que no estén a cargo suyo y que se ejecuten simultáneamente.

#### CONSIDERACIONES VARIAS

##### MATERIALES A CARGO DEL CONSTRUCTOR

Todos los materiales que sean necesarios para la construcción total de las obras, deberán ser aportados por el Constructor y colocados en el sitio de las obras. Así mismo deberá considerar las diversas fuentes de materiales y tener en cuenta en su propuesta todos aquellos factores que incidan en su suministro.

Todos los costos que demanden la compra, exploración, explotación procesamiento, transporte, manejo, vigilancia, etc., de dichos materiales serán por cuenta del Constructor, quien a su vez deberá asumir los riesgos por pérdida, deterioro y mala calidad de los mismos.

El Constructor deberá suministrar a la Supervisión Técnica, con la debida anticipación las muestras que se requieran y las pruebas o ensayos que se estimen pertinentes.

Si el Constructor omitiere este procedimiento, la Supervisión Técnica, podrá ordenarle el descubrimiento de las obras no visibles; los gastos que tal operación demande serán por cuenta del Constructor.

Las aprobaciones, por parte de la Supervisión Técnica, de los materiales, no exonera al Constructor de su responsabilidad por la calidad y estabilidad de las obras. Por lo tanto, éste deberá reparar por su cuenta las obras defectuosas y/o que no se ciñan a las especificaciones de los pliegos.

##### PRUEBAS Y ENSAYOS

Todas las pruebas y ensayos tanto de materiales como de la obra en general, se regirán por lo previsto en las especificaciones técnicas de los pliegos de condiciones y estarán a cargo del Constructor.

Si fuera preciso, a juicio de la Supervisión Técnica, se podrán practicar pruebas o ensayos diferentes a los previstos. Estas pruebas o ensayos serán bajo la responsabilidad del Constructor y se pagarán de acuerdo con los precios del contrato ó a los precios previamente convenidos, si no estuvieren pactados. También se podrán repetir las pruebas o ensayos que se hubieren hecho, en caso de duda. Si dichas pruebas indican que la Supervisión Técnica tenía razón en sus cuestionamientos, entonces el Constructor asumirá los costos de dichas pruebas y en caso contrario los asumirá la Supervisión Técnica. Los ensayos se consideran válidos y aceptados, una vez aprobados por la Supervisión Técnica.

##### MAQUINARIA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Toda la maquinaria, equipos y herramientas necesarios para la correcta y óptima ejecución de las obras deberán ser suministrados a su cargo por el Constructor.

Los equipos, maquinarias y herramientas que debe suministrar el Constructor deberán ser adecuados para las características y magnitud de la obra a ejecutar.

La reparación y mantenimiento de las maquinarias, equipos y herramientas es por cargo del Constructor, quien deberá asumir todos los riesgos por pérdida, daño, deterioro, etc., de los mismos. La POLICIA NACIONAL - DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL, por ningún motivo, asumirá responsabilidad por tales elementos; aun en el evento de que hayan sido depositados en sus instalaciones.

El Constructor está obligado a dar exacto cumplimiento a los contratos que suscriba con terceros para suministro de maquinaria o equipos.

##### MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE PERSONAL

Es obligación del Constructor suministrar y mantener durante la ejecución de las obras y hasta la entrega total de las mismas, a satisfacción de la POLICIA NACIONAL - DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL, todo el personal idóneo y calificado de directivos, profesionales, técnicos, administrativos, obreros y demás que se requieran.

Cuando a juicio de la Supervisión Técnica, el personal al servicio de la obra resultare insuficiente o sin la experiencia necesaria, el Constructor procederá a contratar el personal que haga falta y la mano de obra calificada que se requiera o a cambiarlo, sin ningún costo para la POLICIA NACIONAL - DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL.

El Constructor deberá mantener en el sitio de las obras por lo menos (1) profesional de la rama correspondiente (Ingeniero Civil o Arquitecto) a la actividad predominante de los trabajos objeto de esta contratación, con tarjeta profesional vigente y con amplias facultades para decidir y resolver los problemas que eventualmente se presenten en relación con el contrato. La designación del profesional que represente al Constructor, deberá constar por escrito.

Todas las instrucciones y notificaciones que la Supervisión Técnica o la POLICIA NACIONAL - DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL impartan al representante del Constructor, se entenderán como hechas a este. Del mismo modo, todos los documentos que suscriban los profesionales del Constructor, tendrán tanta validez como si hubieran sido emitidos por el Constructor mismo.

El personal que emplee el Constructor será de su libre elección y remoción. No obstante lo anterior, la POLICIA NACIONAL se

reserva el derecho de solicitar al Constructor el retiro o traslado de cualquier trabajador suyo, si la Supervisión Técnica considera que hay motivo para ello.

Las indemnizaciones que se causen por concepto de terminación unilateral de contratos de trabajo, corren por cuenta del Constructor. Toda orden de retiro o traslado de personal impartida por la Supervisión Técnica, deberá ser satisfecha por el Constructor dentro de los tres (3) días hábiles a la comunicación escrita en ese sentido.

Es obligación del Constructor suscribir contratos individuales de trabajo con el personal que utilice en la obra y presentar a la Supervisión Técnica copias de estos contratos. Además, deberán entregar, conforme a las fechas acordadas en los respectivos contratos, copias de las plantillas de pago de los salarios suscritas por los trabajadores, con indicación de las respectivas cédulas de ciudadanía.

Igualmente antes de iniciarse las obras y en la medida que se vaya incorporando personal, el Constructor deberá presentar relaciones de todos sus trabajadores con los datos básicos solicitados por la Supervisión Técnica.

Será por cuenta del Constructor el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución de las obras.

El Constructor deberá conciliar, ante la respectiva oficina de trabajo, las prestaciones e indemnizaciones a que hubiera lugar, cuando se reconozcan indemnizaciones por accidente de trabajo y enfermedad profesional.

El Constructor deberá responder oportunamente por toda clase de demandas, reclamos o procesos que interponga el personal a su cargo o el de los subcontratistas.

Los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que pagará el Constructor a sus trabajadores, obligaciones que debe tener en cuenta al formular su propuesta, son como mínimo, los que señala el código Sustantivo del Trabajo y demás normas legales complementarias.

Es entendido que el personal que el Constructor ocupe para la realización de las obras, no tendrá vinculación laboral con la POLICIA NACIONAL - DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL y que toda responsabilidad derivada de los contratos de trabajo correrá a cargo exclusivo del Constructor.

#### **INSTALACIONES PROVISIONALES**

El Constructor deberá tener en cuenta en su oferta los costos que demanden la construcción y conservación de obras provisionales o temporales, tales como campamentos, oficinas, depósitos, vías, talleres, dotaciones, herramientas y obras para control de cualquier tipo de contaminación.

Igualmente deberá considerar que son por cuenta del Constructor las acometidas y distribución temporal de los servicios de energía, agua y teléfono, en los sitios que se requieran y los elementos necesarios de protección y seguridad tanto para su personal como para sus instalaciones.

A la terminación del contrato, El Constructor deberá retirar por su cuenta todas las obras provisionales dejando la zona de trabajo limpia y en orden, bien sea que las haya utilizado él o sus subcontratistas. Igualmente, deberá proceder a desocupar y asear las instalaciones permanentes que la POLICIA NACIONAL - DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL le hubiere autorizado utilizar.

#### **CANTIDADES DE OBRA**

El Constructor deberá cumplir con el alcance total de los trabajos que se licitan.

Para los fines de la evaluación de la oferta, el Constructor deberá diligenciar los correspondientes formatos.

Al señalar los precios en dichos formatos, el Constructor deberá tener en cuenta todos los costos directos e indirectos de acuerdo con los procedimientos de construcción y las normas técnicas indicadas en estos pliegos.

#### **OBRAS MAL EJECUTADAS**

El Constructor deberá reconstruir a su costo, sin que implique modificación al plazo del contrato o el programa del trabajo, las obras mal ejecutadas.

Se entiende por obras mal ejecutadas aquellas que, a juicio de la Supervisión Técnica, hayan sido realizadas con especificaciones inferiores o diferentes a las señaladas por la POLICIA NACIONAL - DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL en este pliego de condiciones.

El Constructor deberá reparar las obras mal ejecutadas dentro del término que, señalado por la Supervisión Técnica, se le indique.

Si el Constructor no reparare las obras mal ejecutadas dentro del término señalado por la Supervisión Técnica, la POLICIA NACIONAL - DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL podrá proceder a imponer las sanciones a que haya lugar.

Lo anterior no implica que la POLICIA NACIONAL - DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL releve al Constructor de su obligación y de la responsabilidad por la estabilidad de las obras.

#### **CONFIGURACION ESPECIFICACIONES**

Las especificaciones contenidas en este manual, se han clasificado en ESPECIFICACIONES GENERALES Y ESPECIFICACIONES PARTICULARES de acuerdo con los siguientes parámetros:

##### **ESPECIFICACIONES GENERALES**

En ellas se determinan factores tales como: la calidad, dosificaciones y requisitos que deben cumplir los materiales genéricos que se utilicen en la ejecución de las actividades a que se refieren las especificaciones particulares.

##### **ESPECIFICACIONES PARTICULARES**

Siempre hacen referencia a los ítems del presupuesto de construcción, tomando como base las especificaciones generales. En algunas ocasiones hacen referencia a los planos constructivos u otros documentos técnicos. Están compuestas por los siguientes elementos:

Descripción  
Ejecución

CONTRATO DE OBRA PM D/BE N.º 05-6-162255 2011 CELEBRADO ENTRE LA POLICÍA NACIONAL DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL MIT 030 042 321-0 Y EL CONSORCIO CONSTRU TOLU 3, CUYO OBJETO ES "CONTRATAR BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO, LOS ESTUDIOS TÉCNICOS, TRÁMITE DE LICENCIAS Y PERMISOS Y OBRAS DE LAS ZONAS DE ALOJAMIENTO, SOCIAL, RECREATIVAS, SERVICIOS Y URBANAS DEL CENTRO VACACIONAL TOLU

Materiales  
Equipo  
Medida y forma de pago

En ellas se describen: los procesos técnicos a seguir para la correcta ejecución de la actividad, los tipos de materiales y equipos a utilizar, los requisitos mínimos de acabados y los métodos de comprobación y control. También se determinan las unidades de medida que se utilizarán para cuantificar y pagar las obras ejecutadas, las cuales corresponden con las establecidas dentro del presupuesto de obra; éstas pueden ser:

Metros lineales  
Metros cuadrados  
Metros cúbicos  
Unidades  
Kilogramos  
Cualquier otra medida cuantificable

Toda medida y forma de pago incluye: materiales con su correspondiente desperdicio, mano de obra y prestaciones, herramientas y equipos necesarios para una correcta ejecución, instalación, acabado y funcionamiento de la obra pormenorizada en la descripción y ejecución; en caso contrario, la especificación correspondiente contendrá las aclaraciones necesarias.

#### ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES

Para efectos de la aplicación de la NORMA SISMO RESISTENTE (NSR-10), estos edificios se clasifican dentro del grupo de uso II, numeral B, y dentro del grupo de ocupación I-3 (Institucional); parqueaderos E (Ocupacionales especiales)

Para esta clasificación específica, el grado mínimo de desempeño de los elementos no estructurales, exigido por la norma (NSR-10) corresponde al grado: BUENO.

LA POLICIA NACIONAL - DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL, de manera voluntaria puede exigir que los diseños se realicen con un grado de desempeño mejor que el mínimo exigido, comunicándolo por escrito a los diseñadores. En ausencia de esta comunicación, los diseñadores sólo están obligados a cumplir con el grado mínimo exigido.

El Supervisor Técnico y/o Interventor deberá verificar que la construcción ó instalación de los elementos no estructurales se realice siguiendo los planos y especificaciones técnicas correspondientes de acuerdo con las normas vigentes. En aquellos casos en los cuales en los documentos de diseño (planos, memorias y especificaciones) sólo se indica el grado de desarrollo requerido, es responsabilidad del Supervisor Técnico y/o Interventor el verificar que los elementos no estructurales que se instalen en la edificación, efectivamente estén en capacidad de cumplir el grado mínimo de desempeño especificado por el diseñador.

**DIRECCION BIENESTAR SOCIAL POLICÍA NACIONAL**

**ORIGINAL FIRMADO**

Coronel **CRISTINA LEAL CARRILLO**  
Directora Bienestar Social (E)

**CONTRATISTA**

**ORIGINAL FIRMADO**

**YUBER FERNANDO BERNAL CONTENTO**  
Cedula de Ciudadanía No.79.750.423 de Bogotá  
Representante Legal: Consorcio Constr Tolu 3.

Elaborado por: Abogado José Correa F.  
Revisado por: AD-9 Giovanni Andrés Pérez Ramero  
Vo. Bo. AD-12 Martha Edilma Pérez Chaparro - ASJUR  
Fecha de elaboración: 09/11/2013  
Ubicación Mis documentos.

CONVOCATORIA No PAF-DAPREII-O-056-2021

➤ ***CERTIFICACIÓN FINANCIERA***

Bogotá, 14 de Septiembre de 2021

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – DE CERO A SIEMPRE**

**BANCOLOMBIA S.A.**

**CERTIFICA**

Que la sociedad **OBRICON S A S** con NIT 900.119.732 tiene con nuestra entidad **un cupo de crédito pre-aprobado** por valor de \$ **\$195.500.000,00** (CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MTC), destinado para la convocatoria No. **PAF-DAPREII-O-056-2021** que tiene por objeto **CONTRATAR “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD FAMILIAR, UBICADO EN EL VEREDA LA NIATA, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DEL CASANARE”**.

La vigencia del cupo de crédito pre-aprobado es de (Tres) 3 meses contados a partir de la fecha de cierre de la **CONVOCATORIA. No. PAF-DAPREII-O-056-2021**

La presente certificación no compromete ni obliga a Bancolombia con la sociedad, o con la entidad contratante, ni compromete a Bancolombia a la expedición de la carta de cupo de crédito Aprobado en firme, libre y/o disponible, o a la ejecución de desembolso alguno, dado que la misma se encuentra sujeta al estudio de crédito, a la aprobación del cupo en firme por parte de Bancolombia, y al cumplimiento por parte de la sociedad **OBRICON S A S** de los términos, condiciones y garantías establecidas en la comunicación de aprobación, entre otros. Bancolombia no se hará responsable por perjuicios, lucro cesante o daños causados a la entidad contratante o a la sociedad por la no aprobación del cupo de crédito en firme, por la disminución o modificación del cupo pre-aprobado o por el uso que haga la sociedad de la presente carta. Igualmente, Bancolombia se reserva el derecho a modificar la totalidad de las condiciones aquí previstas en razón de, pero sin limitarse a, las condiciones financieras, crediticias y de cumplimiento legal de la sociedad.

Se expide en Bogotá a los Catorce días (14) del mes de Septiembre del 2021

Cordialmente

**BANCOLOMBIA.**  
Bogotá - Of. 042 Puente Largo

Gerente No 350

Gerente Augusto Velez Torres  
Gerente Sucursal Puente Largo  
Avenida Suba # 104 66

Tel: 7465589 Ext. 110

✉: Gervelez@bancolombia.com.co