

INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – DE CERO A SIEMPRE

PROGRAMA: PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRIMERA INFANCIA–DE CERO A SIEMPRE

CONVOCATORIA No. PAF-DAPREII-O-056-2021

OBJETO: Contratar “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD FAMILIAR, UBICADO EN EL VEREDA LA NIATA, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DEL CASANARE”.

FECHA DE PUBLICACIÓN 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

De conformidad con lo establecido en el numeral 3.1.1 “Informe de Evaluación Económica y Asignación de Puntaje (Orden de elegibilidad)”, del Subcapítulo III “Evaluación y Calificación de las Propuestas” del Capítulo II “Disposiciones Generales” de los Términos de Referencia, así como en el numeral 9 ibídem, que prevé la elaboración de un Informe de Evaluación Económica y Asignación de Puntaje, “(...) en el que consten los resultados de las ofertas económicas de todas las propuestas habilitadas, con las respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la identificación de las correcciones efectuadas (...)”; y atendiendo el plazo establecido en el cronograma de la convocatoria, se presenta el Informe de Evaluación Económica de los proponentes que resultaron habilitados como consecuencia de la verificación de requisitos habilitantes, previas las siguientes consideraciones:

1. INFORMACIÓN DE LOS PROPONENTES

De conformidad con el acta de cierre del proceso, publicada el día dieciséis (16) de septiembre de 2021, en el marco de la presente convocatoria se recibieron veintiún (21) ofertas de las cuales se seleccionaron una vez aplicada la función ramdon quince (15) propuestas que serán objeto de verificación y evaluación de acuerdo con la planilla de radicación, conforme con lo siguiente:

N°	PROPONENTE (Según Orden Acta de Cierre)	INTERESADO INDIVIDUAL O INTEGRANTE DEL INTERESADO PRURAL	NIT PERSONA JURIDICA
1	CONSORCIO TEOCONSTRUCCIÓN	DIMARCH S.A.S.	900919809-1
		CARLOS ALBERTO BUELVAS GUERRA	78695529-1
		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS S.A.S	812002343-6
2	CONSORCIO LLANERITO	MARGEO INGENIERIA SAS	900858935-9
		SOLUCIONES INTEGRALES DE PROYECTOS S.A.S. - SOLINPRO S.A.S.	900336571-1
3	CONSORCIO PERSEVERANCIA	NESTOR ALFONSO ORTIZ BELLO	79109085-3
		ISAIAS VARGAS GONZALEZ	7710012-0
4	JOSE ESCAMILLA SIERRA	JOSE ESCAMILLA SIERRA	92525570-5
5	CONSORCIO PIEDEMONTE	PEDRO JOSÉ CORREDOR BECERRA	7227602-5
		INCORDIS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA - INCORDIS S.A.S	900869939-5
		MARA LTDA	800020156-8
6	CONSORCIO ALIANZA 056	LUIS RAFAEL CASTILLO VARGAS	79105236-0

		CAPPING INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS	900633259-1
7	INGESCOR LTDA	INGESCOR LTDA	812002469-5
8	SISCOTEL LTDA	SISCOTEL LTDA	804013234-1
9	CONSTRUCTORA SINATEL LTDA	CONSTRUCTORA SINATEL LTDA	830085683-6
10	CONSORCIO INFANTILES 56	RING INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES S.A.S - RING S.A.S	900490810-5
		ELESCO S.A.S	900104178-4
11	CONSORCIO SIMONITO	OBRICON SAS	900119732-0
		TAYFER DE COLOMBIA LTDA	900066500-1
12	CONSORCIO BG	BSV INGENIERIA .S.A.S.	830142715-8
		GENERADORA DE PROYECTOS DE PUERTOS ARQUITECTURA Y VIAS - GEPAV .S.A.S	844001014-1
13	INCEL SA.	INCEL SA.	800143498-1
14	CONSORCIO OBRAS INFANTILES 21	INVERSIONES GUERFOR S.A.S	860510142-6
		RODRIGUEZ BAUTISTA EDIFICAR S.A.S - R B EDIFICAR S A S	900500905-0
15	LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE	LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE	16694846-1

2. INFORME PRELIMINAR DE REQUISITOS HABILITANTES

El día veintidós (22) de septiembre de dos mil veintiuno, se presentó en Comité de Contratación No.185, el INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES, el cual fue publicado el mismo día, con los siguientes resultados:

No.	PROPONENTE	REQUISITOS JURÍDICOS	REQUISITOS FINANCIEROS	REQUISITOS TÉCNICOS	RESULTADO
1	CONSORCIO TEOCONSTRUCCIÓN	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADA
2	CONSORCIO LLANERITO	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADA
3	CONSORCIO PERSEVERANCIA	NO CUMPLE	RECHAZO	CUMPLE	RECHAZADA
4	JOSE ESCAMILLA SIERRA	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADA
5	CONSORCIO PIEDEMONTE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
6	CONSORCIO ALIANZA 056	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADA

7	INGESCOR LTDA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
8	SISCOTEL LTDA	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADA
9	CONSTRUCTORA SINATEL LTDA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
10	CONSORCIO INFANTILES 56	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADA
11	CONSORCIO SIMONITO	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADA
12	CONSORCIO BG	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
13	INCEL SA.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
14	CONSORCIO OBRAS INFANTILES 21	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADA
15	LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA

Nota: En el acta de cierre de la convocatoria publicada el 16 de septiembre de 2021, se dejó constancia que el proponente CONSORCIO PERSEVERANCIA presentó una carta cupo de crédito dirigida a otra convocatoria y tanto el número de la misma como su objeto no corresponden al presente proceso de selección. El 17 de septiembre de 2021 el proponente vía correo presenta correo de subsanación presenta una carta cupo de crédito diferente a la aportada con la oferta originalmente y argumenta lo siguiente:

1. From: Nestor Ortiz <nestorort@gmail.com>
 Sent: Friday, September 17, 2021 8:35:31 AM
 To: PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRIMERA INFANCIA – DE CERO
 <convocatoriasDAPREII@findeter.gov.co>;
 <PAFINDETERBBVAAM.CO@bbva.com>
 Subject: subsanacion cupo de credito

Subsanación

Buenos dias.

Por error involuntario se envio cupo de credito de otro proceso.

Envio cupo de credito del proceso . PAF-DAPREII-O-056-2021 Cuyo objeto es “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD FAMILIAR, UBICADO EN EL VEREDA LA NIATA, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DEL CASANARE” y con fecha de expedición anterior al cierre del proceso.



Respuesta:

La evaluación del proponente CONSORCIO PERSEVERANCIA se realizó sobre la documentación aportada con la propuesta presentada al momento del cierre, tal como se establece en los Términos de la Referencia, en el literal c del numeral 1.28.2. **REGLAS PARTICULARES** que señala: *No serán susceptibles de subsanación aquellos documentos allegados que no se encuentren relacionados con la convocatoria a la cual fue presentada la oferta.* Lo anterior atendiendo que la carta de cupo de crédito aportada corresponde a la convocatoria PAF-ATF-O-052-2021 (CONSTRUCCIÓN DEL INTERCEPTOR DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA CUNDINAMARCA FASE 1) y en tal virtud no es susceptible de subsanación.

Aunado a lo anterior, debe tenerse en cuenta que los Términos de Referencia regula este tipo de situaciones y por ello consagra en el numeral 1.24 **DEBER DE DILIGENCIA E INFORMACIÓN SOBRE EL CONTRATO**, la debida diligencia que deben aplicar los proponentes en la conformación y presentación de sus ofertas, por lo tanto, no procede la subsanación del requisito de la carta cupo de crédito y la oferta es en consecuencia rechazada tal como se consagra en la evaluación de orden financiero.

3. INFORME DEFINITIVO DE REQUISITOS HABILITANTES -RESPUESTA A OBSERVACIONES

Durante el término comprendido desde el 23 de septiembre hasta las 05:00 pm del día 24 de septiembre de 2021, los proponentes presentaron documentos de subsanación y observaciones al correo electrónico ConvocatoriasDAPREII@findeter.gov.co, los cuales fueron objeto de validación para la consolidación del informe definitivo de verificación de requisitos habilitantes.

A continuación, y de manera enunciativa, se detallan las observaciones y subsanaciones presentadas durante el periodo de traslado:

- De:** Consorcio R <proponente@gmail.com>

Enviado: jueves, 23 de septiembre de 2021 8:00 a. m.

Para: PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRIMERA INFANCIA – DE CERO <convocatoriasDAPREII@findeter.gov.co>; <pafindeterbbvaam.co@bbva.com> <pafindeterbbvaam.co@bbva.com>

Asunto: Subsanción Consorcio Llanerito / PAF-DAPREII-O-056-2021

Subsanación:

Señores

FINDETER

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – DE CERO A SIEMPRE

Asunto: PAF-DAPREII-O-056-2021

Objeto: CONTRATAR “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD FAMILIAR, UBICADO EN EL VEREDA LA NIATA, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DEL CASANARE”.

Como interesados en el proceso PAF-DAPREII-O-056-2021, nos permitimos enviar el Documento de Subsanabilidad del **Consortio Llanerito**, con el fin de continuar en el proceso de selección de dicha convocatoria.

Quedamos atentos a sus observaciones.

DANIEL RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO LLANERITO

Respuesta subsanación:

De conformidad con la verificación realizada al documento aportado para subsanar, se encuentra que este cumple con el requerimiento realizado en el informe preliminar de verificación de requisitos habilitantes de **orden jurídico** al proponente **CONSORCIO LLANERITO**, por lo tanto, la propuesta obtiene calificación **HABILITADA** en este aspecto.

No presentó observaciones al informe preliminar de verificación de requisitos habilitantes.

2. **From:** Ing. Nicolas Alvarez Gonzalez <nicolas@obricon.com.co>
Sent: Thursday, September 23, 2021 10:08:46 AM
To: PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRIMERA INFANCIA – DE CERO <convocatoriasDAPREII@findeter.gov.co>
Subject: RESPUESTA OBSERVACIONES CONSORCIO SIMONITO

Subsanación:

Cordial Saludo;

Por medio del presente remitimos respuesta a las observaciones del informe de evaluación preliminar para el proceso determinado a continuación:

CONVOCATORIA: No PAF-DAPREII-O-056-2021

OBJETO: LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD FAMILIAR, UBICADO EN EL VEREDA LA NIATA, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DEL CASANARE

ATENTAMENTE;



ING. NICOLAS ALVAREZ GONZALEZ

Respuesta subsanación:

De conformidad con la verificación realizada al documento aportado para subsanar, se encuentra que este NO cumple con el requerimiento realizado en el informe preliminar de verificación de requisitos habilitantes de **orden jurídico** al

proponente **CONSORCIO SIMONITO**, por lo tanto, la propuesta obtiene calificación **RECHAZADA** en este aspecto (revisar evaluación jurídica).

Respecto a la **subsanción técnica**, se encuentra que este cumple con el requerimiento realizado en el informe preliminar de verificación de requisitos habilitantes, por lo tanto, la propuesta obtiene calificación **HABILITADA** en este aspecto.

No presentó observaciones al informe preliminar de verificación de requisitos habilitantes.

3. **De:** LICITACIONES ESCAMILLA <licitacioneseecamillaing@gmail.com>
Enviado: viernes, 24 de septiembre de 2021 1:10 p. m.
Para: PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRIMERA INFANCIA – DE CERO
<convocatoriasDAPREII@findeter.gov.co>

Asunto: SUBSANACION CONVOCATORIA No PAF-DAPREII-O-056-2021// JOSE ESCAMILLA SIERRA

4. **De:** LICITACIONES ESCAMILLA <licitacioneseecamillaing@gmail.com>
Enviado: viernes, 24 de septiembre de 2021 1:07 p. m.
Para: PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRIMERA INFANCIA – DE CERO
<convocatoriasDAPREII@findeter.gov.co>

Asunto: SUBSANACION CONVOCATORIA No PAF-DAPREII-O-056-2021// JOSE ESCAMILLA SIERRA

Subsanción:

CORREO 1
Sincelejo 24 de Septiembre de 2021.

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – DE CERO A SIEMPRE

CONVOCATORIA No PAF-DAPREII-O-056-2021

OBJETO: “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD FAMILIAR, UBICADO EN EL VEREDA LA NIATA, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DEL CASANARE”.”

*Proponente: JOSE ESCAMILLA SIERRA
Representante legal: JOSÉ SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA
C.C No. 92.525.570 de Sincelejo.
Matricula profesional No. 08202-80154 ATL*

*Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:
Dirección de correo: CARRERA 50#25-29
Correo electrónico: escamillaing@hotmail.com
licitacioneseecamillaing@gmail.com*



CORREO 2:

Sincelejo 24 de Septiembre de 2021.

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – DE CERO A SIEMPRE

CONVOCATORIA No PAF-DAPREII-O-056-2021

OBJETO: “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD FAMILIAR, UBICADO EN EL VEREDA LA NIATA, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DEL CASANARE”.

Proponente: JOSE ESCAMILLA SIERRA
Representante legal: JOSÉ SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA
C.C No. 92.525.570 de Sincelejo.
Matricula profesional No. 08202-80154 ATL

*Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:
 Dirección de correo: CARRERA 50#25-29
 Correo electrónico: escamillaing@hotmail.com
licitacioneseescamillaing@gmail.com*



SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Respuesta subsanación:

De conformidad con la verificación realizada al documento aportado para subsanar, se encuentra que este cumple con el requerimiento realizado en el informe preliminar de verificación de requisitos habilitantes de **orden jurídico** al proponente **JOSE ESCAMILLA SIERRA**, por lo tanto, la propuesta obtiene calificación **HABILITADA** en este aspecto.
Respecto a la subsanación del requisito de **orden técnico**, debe revisarse la evaluación individual de la experiencia del proponente que hace parte del presente documento.
No presentó observaciones al informe preliminar de verificación de requisitos habilitantes.

5. **De:** Luis Rafael Castillo <rafacastillovargas@gmail.com>
Enviado: viernes, 24 de septiembre de 2021 3:15 p. m.
Para: PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRIMERA INFANCIA – DE CERO <convocatoriasDAPREII@findeter.gov.co>
Asunto: SUBSANACIÓN CONSORCIO ALIANZA 056 - PAF-DAPREII-O-056-2021

Subsanación:

Bogotá D.C, 24 de septiembre de 2021

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER CENTROS SACÚDETE
Bogotá D.C. – Colombia

Asunto: CONVOCATORIA No. PAF-DAPREII-O-056-2021, objeto: CONTRATAR “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD FAMILIAR, UBICADO EN EL VEREDA LA NIATA, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DEL CASANARE”.

Por medio de la presente nos permitimos adjuntar oficio de subsanación para su revisión.

Gracias,

MANUEL FERNANDO SOLANO AVELLA
Representante Legal
CONSORCIO ALIANZA 056



Respuesta subsanación:

De conformidad con la verificación realizada al documento aportado para subsanar, se encuentra que este cumple con el requerimiento realizado en el informe preliminar de verificación de requisitos habilitantes de **orden jurídico** al proponente **CONSORCIO ALIANZA 056**, por lo tanto, la propuesta obtiene calificación **HABILITADA** en este aspecto.
No presentó observaciones al informe preliminar de verificación de requisitos habilitantes.

6. De: División Obra Civil <Licitacionescivil@img.com.co>
Enviado: viernes, 24 de septiembre de 2021 3:48 p. m.
Para: PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRIMERA INFANCIA - DE CERO
<convocatoriasDAPREII@findeter.gov.co>
Cc: PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRIMERA INFANCIA - DE CERO
<convocatoriasDAPREII@findeter.gov.co>
Asunto: CONVOCATORIA No PAF-DAPREII-O-056-2021 - CONSORCIO OBRAS INFANTILES 21

Subsanación:

Bogotá D.C., 24 de septiembre de 2021

Señores,

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - DE CERO A SIEMPRE

Asunto: CONVOCATORIA No PAF-DAPREII-O-056-2021 cuyo objeto es CONTRATAR “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD FAMILIAR, UBICADO EN EL VEREDA LA NIATA, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DEL CASANARE”.

Por medio de la presente me permito remitir adjunto documentos con el fin de subsanar lo requerido por la entidad mediante el informe de evaluación preliminar del proceso.

REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR HERNANDO GUERRERO PIÑEROS

CONSORCIO OBRAS INFANTILES 21

Bogotá D.C., 24 de septiembre de 2021

Señores,
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - DE CERO A SIEMPRE
Bogotá D.C. - Colombia

Referencia: Subsanación a la CONVOCATORIA No. PAF-DAPREII-O-056-2021.

Estimados señores,

De acuerdo con lo requerido por la entidad mediante el documento denominado informe_preliminar_verificacion_requisitos_habilitantes_solicitos_subsanaciones_paf_dapreii_o_056_2021.pdf, por medio de la presente presentamos la siguiente subsanación:

- Adjuntamos anexo de la garantía de seriedad con los aportes solicitados.

Atentamente,


OSCAR HERNANDO GUERRERO PIÑEROS
C.C. 79.824.623 de Bogotá D.C.
Representante Legal
CONSORCIO OBRAS INFANTILES 21

CALL 800 A SUO No. 74-72 Teléfono(s): 774888 Ext. 420-436
licitaciones@img.com.co - contacto_cliente@gmail.com
Bogotá D.C.

Respuesta subsanación:

De conformidad con la verificación realizada al documento aportado para subsanar, se encuentra que este cumple con el requerimiento realizado en el informe preliminar de verificación de requisitos habilitantes de **orden jurídico** al proponente **CONSORCIO OBRAS INFANTILES 21**, por lo tanto, la propuesta obtiene calificación **HABILITADA** en este aspecto. No presenté observaciones al informe preliminar de verificación de requisitos habilitantes.

7. De: oscar meza <oscarmeza1936@gmail.com>
Enviado: viernes, 24 de septiembre de 2021 3:53 p. m.
Para: PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRIMERA INFANCIA - DE CERO
<convocatoriasDAPREII@findeter.gov.co>
Asunto: subsanacion consorcio infantiles 56 CONVOCATORIA No PAF-DAPREII-O-056-2021

Subsanación:

Cordial saludo,
se adjuntan documentos solicitados en el informe preliminar de evaluación para subsanar nuestra oferta.

Atentamente,

OSCAR DAVID MEZA MANJARREZ

Respuesta subsanación:

De conformidad con la verificación realizada al documento aportado para subsanar, se encuentra que este cumple con el requerimiento realizado en el informe preliminar de verificación de requisitos habilitantes de **orden jurídico** al proponente **CONSORCIO INFANTILES 056**, por lo tanto, la propuesta obtiene calificación **HABILITADA** en este aspecto.
No presentó observaciones al informe preliminar de verificación de requisitos habilitantes.

8. **From:** DIMARCH S.A.S. <dimarchsas@gmail.com>
Sent: Friday, September 24, 2021 4:40:38 PM
To: PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRIMERA INFANCIA - DE CERO
<convocatoriasDAPREII@findeter.gov.co>
Subject: Subsanación PAF-DAPREII-O-056-2021 - Proponente Consorcio TEOCONSTRUCCION

Subsanación:

24 de septiembre de 2021 //

Cordial saludo,

Yo, Salim Jacob Nader Mohrez, identificado con C.C. 1.026.296.648, mediante el presente correo hago entrega formal de la subsanación correspondiente al proceso PAF-DAPREII-O-056-2021 por parte del proponente Consorcio TEOCONSTRUCCION, del cual soy representante legal.

Atentamente,



Salim Jacob Nader Mohrez
C.c. 1.026.296.648

Respuesta subsanación:

De conformidad con la verificación realizada al documento aportado para subsanar, se encuentra que este cumple con el requerimiento realizado en el informe preliminar de verificación de requisitos habilitantes de **orden jurídico y técnico** al proponente **CONSORCIO TEOCONSTRUCCION**, por lo tanto, la propuesta obtiene calificación **HABILITADA** en ambos aspectos.
No presentó observaciones al informe preliminar de verificación de requisitos habilitantes.

9. **De:** Daniela Gomez <proyectos@siscotel.com.co>
Enviado: lunes, 27 de septiembre de 2021 8:24 a. m.
Para: PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRIMERA INFANCIA - DE CERO
<convocatoriasDAPREII@findeter.gov.co>
Asunto: subsanación Siscotel

Subsanación:



Bogotá, 27 de septiembre de 2021

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINCIER - DE CERDO A BEMPE
Bogotá D.C. - Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. 189 DEFREN 0-09-2021, Subsanación a evaluación Preliminar

En medio de los documentos aportados, me permito presentar adhesión al proceso de selección sobre nuestro presupuesto en el caso de que se continúe con la ejecución de ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL, MODALIDAD FAMILIAR, UBICADO EN EL VEREDA LA NATA, MUNICIPIO DE TOTA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ.

1. SUBSANACION JURIDICA
Adjunto la respuesta legal con la unidad de diligencias y el modelo pag. Anexo "1" a SUBSANACION JURIDICA.pdf"

2. SUBSANACION TECNICA
De acuerdo a los términos de referencia número 2.1.2.1. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE, puntaje de la experiencia vivida en CONSTRUCCIÓN O AMBLACION DE OBRAS DE CARACTER INSTITUCIONAL, adjunto el documento que respalda cada requisito que solicita en el apartado de datos de los 10.12.2018 acorde con el artículo de la Ley 1712 de 2014 "Mejoramiento y ampliación de las instituciones educativas de San Andrés, Páramo Blando de Municipio de Magüé", con los justificantes por la unidad de datos a CONSTRUCCIÓN Y AMBLACION, para que se adjunten en el expediente solicitado que cubra el requerimiento solicitado en el presente proceso que incluye CONSTRUCCIÓN Y AMBLACION.

Pago que tiene en cuenta que no tiene de ejecución exparte de los recursos Páramo Blando, página 17 y 21 y San Andrés página 28 a 32 y que sustente los costos y honorarios correspondientes a la unidad en el pago, por páginas 17, 20, 21 y 28 y página 32 de la unidad de SUBSANACION TECNICA, en el documento que se anexa referente a pagar y 10.12.

Se adjunta el documento con fotos, así como se lo fue adjunto el mismo documento que existe en formato PDF. Por otro lado, adjunto en formato Excel los datos en cuanto a los costos para sustentar la unidad en el pago: "1" a SUBSANACION TECNICA.pdf"

Adjunto con la Subsanación desde documento en caso de que se continúe en el año 2019 - 2021 a 1.37.27.86 "1" a SUBSANACION TECNICA.pdf"

Adjunto con el informe de verificación de orden financiero, ya que el proceso de selección es de 100% para el contrato definitivo.

"1" a SUBSANACION TECNICA.pdf"

Calle 27 No. 29-44, Oficina 202 - 189 - Fax: 629696 - Email: info@findeter.com.co - Bogotá



Por otro lado, informo que con la verificación de los datos de los 10.12.2018 que presentamos en nuestro presupuesto cumplimos con el 100% de la unidad de diligencias para el siguiente requerimiento:

1) La cantidad de años de los contratos aprobados deberá ser igual o mayor a 1 (1) año en el caso de Presupuesto 189C

2) El valor de vida de los contratos aprobados deberá ser igual o mayor a 0,7 veces el valor de los PRESUPUESTO ESTIMADO PFE del proceso, expresado en DOLAR.

RESUMEN DEL PFE		
Presupuesto y Contrato de las Instituciones Educativas de San Andrés, Páramo Blando de Municipio de Magüé		
Valor Total del Contrato (DOLAR)	2	4.162.716,86
Valor Total del Presupuesto		5.794.831
Porcentaje de Vida - Valor		71,67%
PRESUPUESTO: CONVOCATORIA No. 189 DEFREN 0-09-2021 (PFE 2018)		
Valor del Contrato	2	4.162.716,86
Valor del Presupuesto		5.794.831
Porcentaje de Vida - Valor		71,67%
PRESUPUESTO: CONVOCATORIA No. 189 DEFREN 0-09-2021 (PFE 2019)		
Valor del Contrato		3.120.000,00
Valor del Presupuesto		4.375.000,00
Porcentaje de Vida - Valor		71,31%

De lo tanto que adjunto los documentos y realizar nuestro presupuesto, porque esto demuestra que cumplimos con la unidad en el pago.

Atentamente,

ANNA RUELA SARRMENTO
Representante Legal

Calle 27 No. 29-44, Oficina 202 - 189 - Fax: 629696 - Email: info@findeter.com.co - Bogotá

Respuesta subsanación:

De conformidad con la verificación realizada a los documentos aportados para subsanar, se encuentra que estos fueron presentados de manera extemporánea al plazo establecido en el cronograma de la convocatoria y en el informe preliminar de verificación de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones, incurriendo de esta forma en las causales de rechazo 1.37.26 y 1.37.28, por lo tanto, la propuesta obtiene calificación de **RECHAZADA**.
No presentó observaciones al informe preliminar de verificación de requisitos habilitantes.

Nota 2: Se actualiza el informe de verificación de orden financiero del proponente CONSORCIO OBRAS INFANTILES 21 con la confirmación de la de la carta cupo de crédito por parte de la entidad financiera y no se modifica su evaluación.

Como resultado de la revisión de los documentos de subsanación allegados, el día veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) se presentó ante el Comité de Contratación No. 189, el INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES y las respuestas a las observaciones planteadas al informe preliminar, con los siguientes resultados:

No.	PROponente	REQUISITOS JURÍDICOS	REQUISITOS FINANCIEROS	REQUISITOS TÉCNICOS	RESULTADO
1	CONSORCIO TEOCONSTRUCCIÓN	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
2	CONSORCIO LLANERITO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA

3	CONSORCIO PERSEVERANCIA	RECHAZO	RECHAZO	CUMPLE	RECHAZADA
4	JOSE ESCAMILLA SIERRA	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZO	RECHAZADA
5	CONSORCIO PIEDEMONTE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
6	CONSORCIO ALIANZA 056	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
7	INGESCOR LTDA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
8	SISCOTEL LTDA	RECHAZO	CUMPLE	RECHAZO	RECHAZADA
9	CONSTRUCTORA SINATEL LTDA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
10	CONSORCIO INFANTILES 56	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
11	CONSORCIO SIMONITO	RECHAZO	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADA
12	CONSORCIO BG	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
13	INCEL SA.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
14	CONSORCIO OBRAS INFANTILES 21	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
15	LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA

4. CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS

No.	PROPONENTE	CONCENTRACIÓN
1	CONSORCIO TEOCONSTRUCCIÓN	NO SE ENCUENTRA CONCENTRADO
2	CONSORCIO LLANERITO	NO SE ENCUENTRA CONCENTRADO
3	CONSORCIO PERSEVERANCIA	NO SE ENCUENTRA CONCENTRADO
4	JOSE ESCAMILLA SIERRA	NO SE ENCUENTRA CONCENTRADO
5	CONSORCIO PIEDEMONTE	NO SE ENCUENTRA CONCENTRADO

6	CONSORCIO ALIANZA 056	NO SE ENCUENTRA CONCENTRADO
7	INGESCOR LTDA	NO SE ENCUENTRA CONCENTRADO
8	SISCOTEL LTDA	NO SE ENCUENTRA CONCENTRADO
9	CONSTRUCTORA SINATEL LTDA	NO SE ENCUENTRA CONCENTRADO
10	CONSORCIO INFANTILES 56	NO SE ENCUENTRA CONCENTRADO
11	CONSORCIO SIMONITO	NO SE ENCUENTRA CONCENTRADO
12	CONSORCIO BG	NO SE ENCUENTRA CONCENTRADO
13	INCEL SA.	NO SE ENCUENTRA CONCENTRADO
14	CONSORCIO OBRAS INFANTILES 21	NO SE ENCUENTRA CONCENTRADO
15	LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE	NO SE ENCUENTRA CONCENTRADO

Nota 3: La certificación de concentración de la Fiduciaria Bogotá S.A que estaba pendiente para el informe preliminar de verificación de requisitos habilitantes solo reporta el contrato PAF-JU-O-049-2021 adjudicado al proponente **LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE**.

Como resultado de la habilitación de once (11) de los proponentes, se realizó la audiencia para la apertura de propuesta económica Sobre No. 2, el día veintinueve (29) de septiembre de dos mil veintiuno (2021), cuya acta se publicó en esta misma fecha.

PROPONENTES
CONSORCIO TEOCONSTRUCCIÓN
CONSORCIO LLANERITO
CONSORCIO PIEDEMONTE
CONSORCIO ALIANZA 056
INGESCOR LTDA
CONSTRUCTORA SINATEL LTDA
CONSORCIO INFANTILES 56
CONSORCIO BG
INCEL SA.
CONSORCIO OBRAS INFANTILES 21

LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE

5. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES EXTEMPORÁNEAS AL INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES

El día 30 de septiembre del año en curso, se recibió de manera extemporánea una observación al informe de verificación de requisitos habilitantes, la cual se procede a resolver en los siguientes términos:

De: licitaciones@bsvingeneria.com <licitaciones@bsvingeneria.com>
Enviado: miércoles, 29 de septiembre de 2021 11:57 a. m.
Para: PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRIMERA INFANCIA – DE CERO <convocatoriasDAPREII@findeter.gov.co>
Asunto: Observación Convocatoria PAF-DAPREII-056-2021 _ solicitud veracidad documentación

Subsanación

Bogotá, 29 de septiembre de 2021

Señores
FINDETER
 DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
 PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – DE CERO A SIEMPRE
 Bogotá

REF: CONVOCATORIA PAF-DAPREII-0-056-2021

OBJETO: "LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL, ROYALIDAD FAMILIAR, UBICADO EN EL VEREDA LA NIATA, MUNICIPIO DE TUPAL, DEPARTAMENTO DEL CASANARE".

ASUNTO: Observación al proceso

Cordial saludo,

Por la presente de manera respetuosa y atenta se solicita a la entidad la revisión de la veracidad de los Certificados de vigencia de inscripción y Antecedentes Disciplinarios de los Contadores y Revisores Fiscales expedidos por la Junta Central de Contadores, ya que en una revisión de algunas de las propuestas presentadas se observa la alteración de fecha de expedición de este documento. Se solicita lo anterior teniendo en cuenta que en el numeral 1.37.27 Causales de rechazo de los términos de referencia se indica: "Cuando la propuesta, los aportes aportados con la misma, o la subsanación, siendo verificados se establece que los mismos son inconsistentes, afectados o inexistentes que motiva con la verificación de requisitos habilitantes."

Para dicha revisión se pueden remitir al link: <https://www.jcc.gov.co/es/node/155>

Esperamos que la entidad revise la veracidad de los documentos aportados por los oferentes y atienda nuestra observación toda vez que aún no se ha llevado a cabo la adjudicación de la convocatoria.

Cordialmente

EDYEL VACCA GAMEZ

Respuesta:

De acuerdo con la observación realizada y en uso de la potestad verificatoria con la que cuenta el comité evaluador, se realizó la consulta de los certificados de antecedentes disciplinarios de la Junta Central de Contadores de los revisores fiscales designados dentro del certificado de Existencia y Representación Legal de los proponentes de la convocatoria, para corroborar su validez y fechas de expedición, encontrándose que todos los certificados aportados con la propuesta coinciden con la información obtenida de la consulta realizada al certificado en la página web de la Junta Central de Contadores y la exigencia establecida en los requisitos 2.1.1.13. y 2.1.1.10 de los Términos de Referencia. Se anexan las respectivas consultas.

6. INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE

6.1 EL SUBCAPÍTULO III, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS en el numeral 3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS, respecto a la evaluación económica y asignación de puntaje, señala el siguiente procedimiento.

"La asignación del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de referencia, será realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionará la propuesta mejor calificada y que por ello resulte ser la más favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratación, para esto se tendrá en cuenta que el puntaje máximo de la evaluación será de cien (100) puntos, resultantes del siguiente factor y criterio de evaluación:

FACTOR DE CALIFICACIÓN	PUNTAJE
-------------------------------	----------------

Evaluación Económica	100
TOTAL	100 PUNTOS

Y la posterior aplicación del criterio de evaluación factor cumplimiento contratos anteriores". (...)

De conformidad con lo señalado en el sub-numeral 8, del numeral 3.1.1., Subcapítulo III CAPÍTULO II DISPOSICIONES GENERALES de los Términos de Referencia, para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija para el día hábil siguiente de la Apertura del Sobre No. 2 –Propuesta económica de las propuestas habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria, de acuerdo con los rangos establecidos en los mencionados Términos.

Nota 1: Esta TRM se tomará del sitio web del Banco de la República de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion

Nota 2: En caso que únicamente haya un proponente habilitado se la asignará la puntuación total de este factor, previa aplicación de los descuentos a que haya lugar.

6.2 Así las cosas, la TRM certificada por la Superintendencia Financiera que rige para el treinta (30) de septiembre de dos mil veintiuno (2021), fue TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS (3.834,68); en consecuencia, de acuerdo con los rangos establecidos en los Términos de Referencia, el método de ponderación de la propuesta económica fue el de MEDIA GEOMÉTRICA, así como el ORDEN DE ELEGIBILIDAD de los proponentes.

6.3 Como resultado de la verificación de la propuesta económica presentada por el proponente CONSORCIO TEOCONSTRUCCIÓN, se realizó corrección aritmética, variando su oferta en +\$543 pasando de la suma de \$956.590.507,00 a la suma de \$956.591.050,00 encontrándose dentro de los valores mínimos y máximos establecidos dentro de los términos de referencia.

6.4 Como resultado de la verificación de la propuesta económica presentada por el proponente INGESCOR LTDA, se realizó corrección aritmética en +\$53 que no modifica el valor de su oferta y se encuentra dentro de los valores mínimos y máximos establecidos dentro de los términos de referencia.

6.5 De acuerdo con lo anterior, El PUNTAJE, así como el ORDEN DE ELEGIBILIDAD, obtenido por los proponentes habilitados y cuya oferta económica se evaluó, es el siguiente:

EVALUACION ASIGNACIÓN DE PUNTAJE					
Orden según Puntaje	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Parcial Obtenido	Descuentos	TOTAL Puntaje Obtenido
			Evaluación Económica		
1	PROPONENTE No.5 - CONSORCIO PIEDEMONTE	\$ 944.980.589,00	99,9873577	0,0000000	99,9873577
2	PROPONENTE No.13 - INCEL SA.	\$ 945.486.250,00	99,9182778	0,0000000	99,9182778
3	PROPONENTE No.15 - LUIS FERNANDO CASTRILLON ANCE	\$ 944.252.884,00	99,9103600	0,0000000	99,9103600
4	PROPONENTE No.9 - CONSTRUCTORA SINATEL LTDA	\$ 943.419.758,00	99,8222078	0,0000000	99,8222078
5	PROPONENTE No.2 - CONSORCIO LLANERITO	\$ 946.104.157,00	99,7875177	0,0000000	99,7875177
6	PROPONENTE No.12 - CONSORCIO BG	\$ 946.541.418,00	99,6949855	0,0000000	99,6949855
7	PROPONENTE No.10 - CONSORCIO INFANTILES 56	\$ 940.107.740,00	99,4717669	0,0000000	99,4717669
8	PROPONENTE No.6 - CONSORCIO ALIANZA 056	\$ 947.630.350,00	99,4645481	0,0000000	99,4645481
9	PROPONENTE No.1 - CONSORCIO TEOCONSTRUCCIÓN	\$ 958.591.050,00	97,5683045	0,0000000	97,5683045
10	PROPONENTE No.7 - INGESCOR LTDA	\$ 921.956.229,00	97,5511754	0,0000000	97,5511754
11	PROPONENTE No.14 - CONSORCIO OBRAS INFANTILES 21	\$ 959.516.808,00	96,9491620	0,0000000	96,9491620

Observación: Como resultado de la Evaluación Económica, se tiene en primer orden de elegibilidad al PROPONENTE No.5 -CONSORCIO PIEDEMONTE con un puntaje de 99,9873577 y un valor ofertado de \$944.980.589,00

Al presente informe se anexan las evaluaciones de las propuestas económicas que forman parte integral del mismo.

Se da traslado al presente informe hasta el día primero (1ro) de octubre de dos mil veintiuno (2021) a las 5:00 pm para que los proponentes puedan formular observaciones en el correo: ConvocatoriasDAPREI@findeter.gov.co, según el cronograma de la convocatoria.

Para constancia, se expide el treinta (30) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – DE CERO A SIEMPRE

INFORME EVALUACIÓN ECONÓMICA

PAF-DAPRE 0-056-2021

Objeto: "LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD FAMILIAR, UBICADO EN EL VEREDA LA NIATA, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DEL CASANARE"

Fecha de diligenciamiento: 30/09/2021

Proponentes:

- PROPONENTE No.1 - CONSORCIO TEOCONSTRUCCIÓN
- PROPONENTE No.2 - CONSORCIO LLANERITO
- PROPONENTE No.3 - CONSORCIO PIEDEMONTE
- PROPONENTE No.6 - CONSORCIO ALIANZA 056
- PROPONENTE No.7 - INGESCOR LTDA
- PROPONENTE No.9 - CONSTRUCTORA SINATEL LTDA
- PROPONENTE No.10 - CONSORCIO INFANTILES 56
- PROPONENTE No.12 - CONSORCIO BG
- PROPONENTE No.13 - INCEL SA
- PROPONENTE No.14 - CONSORCIO OBRAS INFANTILES 21
- PROPONENTE No.15 - LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE

Propuesta Económica

Descripción	Presupuesto Oficial Estimado	Valor Mínimo del POE	Valor Máximo del POE	PROPONENTE No.1 - CONSORCIO TEOCONSTRUCCIÓN	PROPONENTE No.2 - CONSORCIO LLANERITO	PROPONENTE No.5 - CONSORCIO PIEDEMONTE	PROPONENTE No.6 - CONSORCIO ALIANZA 056	PROPONENTE No.7 - INGESCOR LTDA	PROPONENTE No.9 - CONSTRUCTORA SINATEL LTDA	PROPONENTE No.10 - CONSORCIO INFANTILES 56	PROPONENTE No.12 - CONSORCIO BG	PROPONENTE No.13 - INCEL SA	PROPONENTE No.14 - CONSORCIO OBRAS INFANTILES 21	PROPONENTE No.15 - LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE
VALOR TOTAL OFERTADO FINAL	\$ 975.615.000,00	\$ 878.653.500,00	\$ 975.615.000,00	\$ 956.591.050,00	\$ 946.104.157,00	\$ 944.980.589,00	\$ 947.630.350,00	\$ 921.956.229,00	\$ 943.419.758,00	\$ 940.107.740,00	\$ 946.541.418,00	\$ 945.486.250,00	\$ 959.516.808,00	\$ 944.252.884,00
VALOR TOTAL OFERTADO PRESENTADO				\$ 956.590.957,00	\$ 946.104.157,00	\$ 944.980.589,00	\$ 947.630.350,00	\$ 921.956.176,00	\$ 943.419.758,00	\$ 940.107.740,00	\$ 946.541.418,00	\$ 945.486.250,00	\$ 959.516.808,00	\$ 944.252.884,00

Tasa de cambio representativa del mercado (TRM)

1.1.2. Serie histórica para un rango de fechas dado periodicidad diaria

Información disponible desde el 27 de noviembre de 1991.

Ver como: Tabla: TRM

Fecha (dd/mm/aaaa)	TRM (COP/USD)
30/09/2021	\$ 3.834,68

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia (www.superfinanciera.gov.co).

Banco de la República - Gerencia Técnica - Información extraída de la bodega de datos -Serankua- el 30/09/2021 08:31:43
Refrescar - Imprimir - Exportar

CRONOGRAMA

Publicación del Informe de respuesta a observaciones a los términos de referencia, adenda cuando hubiere lugar y anexos o constancia de no presentación de observaciones.	13 de septiembre de 2021
Cierre - plazo máximo de presentación de oferta Sobre No. 1 y 2 y Apertura de Sobre No. 1	16 de septiembre de 2021 Hora: 10:00 a.m. A través del correo electrónico pafindeterbbvaam.co@bbva.com
Publicación de informe de verificación de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones.	22 de septiembre de 2021
Oportunidad para subsanar y presentar observaciones al informe de requisitos habilitantes	Desde el 23 al 24 de septiembre de 2021 A través del correo electrónico ConvocatoriasDAPREII@findeter.gov.co Hora: Hasta las 5:00 pm
Publicación del Informe definitivo de verificación de requisitos habilitantes	28 de septiembre de 2021
Apertura Sobre No. 2 – Propuesta económica de las propuestas habilitadas.	29 de septiembre de 2021 Hora: 9:00 a.m. Los proponentes habilitados deberán participar a través de teleconferencia (Google Meet).
Publicación del Informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad)	30 de septiembre de 2021
Plazo para presentar observaciones al informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad)	Hasta el 1 de octubre de 2021, a través del correo electrónico ConvocatoriasDAPREII@findeter.gov.co Hasta las 5:00 pm
Publicación del informe definitivo de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad) y acta de selección del contratista o declaratoria de desierto, según corresponda	4 de octubre de 2021

Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la **Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM)** que rija para el día hábil siguiente de la **Apertura del Sobre No. 2 –Propuesta económica de las propuestas habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria**, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuación:

	NÚMERO	MÉTODO
De 00 a 24	1	Media aritmética
De 25 a 49	2	Media aritmética alta
De 50 a 74	3	Media geométrica
De 75 a 99	4	Menor valor

DATOS EVALUACIÓN ECONOMICA		
	30/09/2021	3834,68
Presupuesto:	\$ 975.615.000,00	P. MAYOR: 959.516.808,00
Fecha evaluación:	30/09/2021	P. MENOR: 921.956.229,00

Metodo de PONDERACION: 3 - MEDIA GEOMETRICA

MEDIA ARITMETICA (1):	\$ 945.144.293,91
MEDIA ARITMETICA ALTA (2):	\$ 952.330.550,95
MEDIA GEOMETRICA (3):	\$ 945.100.071,85
MENOR VALOR (4):	\$ 921.956.229,00

VER TABLA DE RANGO
68
68
68
3

RANGO (INCLUSIVE)	NUMERO	METODO
De 00 a 24	1	Media aritmética
De 25 a 49	2	Media aritmética alta
De 50 a 74	3	Media geométrica
De 75 a 99	4	Menor valor

NUMERO	METODO
1	Media aritmética
2	Media aritmética alta
3	Media geométrica
4	Menor valor

PROponente	PRESUPUESTO	PUNTAJE OBTENIDO EVALUACION ECONOMICA				TOTAL PUNTAJE	Ayuda Vmax
		Metodo 1	Metodo 2	Metodo 3	Metodo 4		
PROponente No.1 - CONSORCIO TEOCONSTRUCCIÓN	\$ 956.591.050,00	97,58	99,11	97,5683045	96,38	97,5683045	956.591.050,00
PROponente No.2 - CONSORCIO LLANERITO	\$ 946.104.157,00	99,80	99,35	99,7875177	97,45	99,7875177	946.104.157,00
PROponente No.5 - CONSORCIO PIEDEMONTÉ	\$ 944.980.589,00	99,98	99,23	99,9873577	97,56	99,9873577	-
PROponente No.6 - CONSORCIO ALIANZA 056	\$ 947.630.350,00	99,47	99,51	99,4645481	97,29	99,4645481	947.630.350,00
PROponente No.7 - INGESCOR LTDA	\$ 921.956.229,00	97,55	96,81	97,5511754	100,00	97,5511754	-
PROponente No.9 - CONSTRUCTORA SINATEL LTDA	\$ 943.419.758,00	99,82	99,06	99,8222078	97,72	99,8222078	-
PROponente No.10 - CONSORCIO INFANTILES 56	\$ 940.107.740,00	99,47	98,72	99,4717669	98,07	99,4717669	-
PROponente No.12 - CONSORCIO BG	\$ 946.541.418,00	99,70	99,39	99,6949855	97,40	99,6949855	946.541.418,00
PROponente No.13 - INCEL SA.	\$ 945.486.250,00	99,93	99,28	99,9182778	97,51	99,9182778	945.486.250,00
PROponente No.14 - CONSORCIO OBRAS INFANTILES 21	\$ 959.516.808,00	96,96	98,49	96,9491620	96,09	96,9491620	959.516.808,00
PROponente No.15 - LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE	\$ 944.252.884,00	99,91	99,15	99,9103600	97,64	99,9103600	-

	\$	10.396.587.233,00
n=		11,00
MEDIA ARITMETICA (1)=		\$ 945.144.293,91
VERIFICACION MEDIA ARITMETICA=	\$	945.144.293,91
Vmax=		959.516.808,00
MEDIA ARITMETICA ALTA (2)=		\$ 952.330.550,95
MEDIA GEOMETRICA (3)=		\$ 945.100.071,85
		\$ 945.100.071,85
MAX:		\$ 959.516.808,00
MENOR VALOR (4)=		\$ 921.956.229,00

PAF- DAPRE II-O-056-2021

“LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD FAMILIAR, UBICADO EN EL VEREDA LA NIATA, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DEL CASANARE”

EVALUACION ASIGNACIÓN DE PUNTAJE

Orden según Puntaje	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Parcial Obtenido	Descuentos	TOTAL Puntaje Obtenido
			Evaluación Económica		
1	PROPONENTE No.5 - CONSORCIO PIEDEMONTE	\$ 944.980.589,00	99,9873577	0,0000000	99,9873577
2	PROPONENTE No.13 - INCEL SA.	\$ 945.486.250,00	99,9182778	0,0000000	99,9182778
3	PROPONENTE No.15 - LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE	\$ 944.252.884,00	99,9103600	0,0000000	99,9103600
4	PROPONENTE No.9 - CONSTRUCTORA SINATEL LTDA	\$ 943.419.758,00	99,8222078	0,0000000	99,8222078
5	PROPONENTE No.2 - CONSORCIO LLANERITO	\$ 946.104.157,00	99,7875177	0,0000000	99,7875177
6	PROPONENTE No.12 - CONSORCIO BG	\$ 946.541.418,00	99,6949855	0,0000000	99,6949855
7	PROPONENTE No.10 - CONSORCIO INFANTILES 56	\$ 940.107.740,00	99,4717669	0,0000000	99,4717669
8	PROPONENTE No.6 - CONSORCIO ALIANZA 056	\$ 947.630.350,00	99,4645481	0,0000000	99,4645481
9	PROPONENTE No.1 - CONSORCIO TEOCONSTRUCCIÓN	\$ 956.591.050,00	97,5683045	0,0000000	97,5683045
10	PROPONENTE No.7 - INGESCOR LTDA	\$ 921.956.229,00	97,5511754	0,0000000	97,5511754
11	PROPONENTE No.14 - CONSORCIO OBRAS INFANTILES 21	\$ 959.516.808,00	96,9491620	0,0000000	96,9491620

Observación: Como resultado de la Evaluación Económica, se tiene en primer orden de elegibilidad al PROPONENTE No.5 -CONSORCIO PIEDEMONTE con un puntaje de **99,9873577** y un valor ofertado de **\$944.980.589,00**

VERIFICACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA
"EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ABREGO, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER".

PROPONENTE No.1 - CONSORCIO TEOCONSTRUCCIÓN

1. ETAPA I, ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN	Valor (Presentado)	Valor Corregido
VALOR OFERTADO ETAPA I	\$ 86.710.272	\$ 86.710.272,00

VERIFICACIÓN MÁXIMOS Y MÍNIMOS ETAPA 1

VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VERIFICACIÓN MÍNIMOS ETAPA 1	VERIFICACIÓN MÁXIMOS ETAPA 1
\$ 79.591.275,00	\$ 88.434.750,00	CUMPLE	CUMPLE

2. ETAPA II. CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (Presentado)	PRECIO UNITARIO	VALOR OFERTADO (Presentado)	VALOR OFERTADO CORREGIDO
1	AULAS Y ZONAS ADMINISTRATIVAS	m ²	97	\$ 1.764.900,00	\$ 1.764.900,00	\$ 171.195.300,00	\$ 171.195.300,00
2	ZONAS DE SERVICIOS	m ²	73	\$ 3.137.600,00	\$ 3.137.600,00	\$ 229.044.800,00	\$ 229.044.800,00
3	CIRCULACIÓN CUBIERTA ABIERTA Y MUROS	m ²	190	\$ 583.398,00	\$ 583.398,00	\$ 110.845.525,00	\$ 110.845.620,00
4	AREA LIBRE: ZONAS DURAS	m ²	70	\$ 264.735,00	\$ 264.735,00	\$ 18.531.450,00	\$ 18.531.450,00
5	AREA LIBRE: ZONAS BLANDAS	m ²	561	\$ 104.914,00	\$ 104.914,00	\$ 58.856.474,00	\$ 58.856.754,00
6	CERRAMIENTO PERIMETRAL	ml	78	\$ 566.239,00	\$ 566.239,00	\$ 44.166.623,00	\$ 44.166.642,00

COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU)		\$ 632.640.171,00	\$ 632.640.566,00
OFERTADO		CORREGIDO	
	En porcentaje	Expresado en pesos	Expresado en pesos
TOTAL AIU	37,50%		
Administración	32,50%	\$ 205.608.056,00	\$ 205.608.184,00
Imprevistos	2,00%	\$ 12.652.803,00	\$ 12.652.811,00
Utilidad	3,00%	\$ 18.979.205,00	\$ 18.979.217,00
VALOR COSTOS INDIRECTOS		\$ 237.240.064,00	\$ 237.240.212,00

VERIFICACIÓN AIU	
37,50%	CUMPLE

VALOR OFERTADO ETAPA 2- EJECUCIÓN DE OBRAS (costo directo + costo indirecto)	A	\$ 869.880.235,00	A	\$ 869.880.778,00
--	---	-------------------	---	-------------------

VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 2	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 2	VERIFICACIÓN MÍNIMOS ETAPA 2	VERIFICACIÓN MÁXIMOS ETAPA 2
\$ 798.462.225,00	\$ 887.180.250,00	CUMPLE	CUMPLE
VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
\$ 878.053.500,00	\$ 975.615.000,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO ETAPA 1 + VALOR OFERTADO ETAPA 2)	\$ 956.590.507,00	\$ 956.591.050,00
--	-------------------	-------------------

Observación: Se realizó corrección aritmética a la propuesta presentada variando su oferta en +\$543 pasando de \$956.590.507,00 a \$956.591.050,00, encontrándose dentro de los valores mínimos y máximos establecidos dentro de los términos de referencia.

VERIFICACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA
"EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ABREGO, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER".

PROPONENTE No.2 - CONSORCIO LLANERITO

1. ETAPA I. ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS

DESCRIPCIÓN		
DESCRIPCIÓN	Valor (Presentado)	Valor Corregido
VALOR OFERTADO ETAPA I	\$ 85.759.776	\$ 85.759.776,00

VERIFICACIÓN MÁXIMOS Y MÍNIMOS ETAPA 1			
VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VERIFICACIÓN MÍNIMOS ETAPA 1	VERIFICACIÓN MÁXIMOS ETAPA 1
\$ 79.591.275,00	\$ 88.434.750,00	CUMPLE	CUMPLE

2. ETAPA II. CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (Presentado)	PRECIO UNITARIO	VALOR OFERTADO (Presentado)	VALOR OFERTADO CORREGIDO
1	AULAS Y ZONAS ADMINISTRATIVAS	m ²	97	\$ 1.745.554,00	\$ 1.745.554,00	\$ 169.318.738,00	\$ 169.318.738,00
2	ZONAS DE SERVICIOS	m ²	73	\$ 3.103.206,00	\$ 3.103.206,00	\$ 226.534.038,00	\$ 226.534.038,00
3	CIRCULACIÓN CUBIERTA ABIERTA Y MUROS	m ²	190	\$ 577.002,00	\$ 577.002,00	\$ 109.630.380,00	\$ 109.630.380,00
4	AREA LIBRE: ZONAS DURAS	m ²	70	\$ 261.833,00	\$ 261.833,00	\$ 18.328.310,00	\$ 18.328.310,00
5	AREA LIBRE: ZONAS BLANDAS	m ²	561	\$ 103.763,00	\$ 103.763,00	\$ 58.211.043,00	\$ 58.211.043,00
6	CERRAMIENTO PERIMETRAL	ml	78	\$ 560.032,00	\$ 560.032,00	\$ 43.682.496,00	\$ 43.682.496,00
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU)			\$ 625.705.005,00	\$ 625.705.005,00			
			OFERTADO		CORREGIDO		
			En porcentaje	Expresado en pesos	En porcentaje	Expresado en pesos	
TOTAL AIU			37,50%		37,50%		
Administración			29,50%	\$ 184.582.976,00	29,50%	\$ 184.582.976,00	
Imprevistos			3,00%	\$ 18.771.150,00	3,00%	\$ 18.771.150,00	
Utilidad			5,00%	\$ 31.285.250,00	5,00%	\$ 31.285.250,00	
VALOR COSTOS INDIRECTOS				\$ 234.639.376,00		\$ 234.639.376,00	

VERIFICACIÓN AIU	
37,50%	CUMPLE

VALOR OFERTADO ETAPA 2- EJECUCIÓN DE OBRAS (costo directo + costo indirecto)	A	\$ 860.344.381,00	A	\$ 860.344.381,00
---	---	-------------------	---	-------------------

VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 2	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 2	VERIFICACIÓN MÍNIMOS ETAPA 2	VERIFICACIÓN MÁXIMOS ETAPA 2
\$ 798.462.225,00	\$ 887.180.250,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO ETAPA 1 + VALOR OFERTADO ETAPA 2)		\$ 946.104.157,00		\$ 946.104.157,00
---	--	-------------------	--	-------------------

VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
\$ 878.053.500,00	\$ 975.615.000,00	CUMPLE	CUMPLE

Observación: No se le realizó observación

VERIFICACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA
"EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ABREGO, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER".

PROPONENTE No.5 - CONSORCIO PIEDEMONTE

1. ETAPA I, ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS

DESCRIPCIÓN			VERIFICACIÓN MÁXIMOS Y MÍNIMOS ETAPA 1			
DESCRIPCIÓN	Valor (Presentado)	Valor Corregido	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VERIFICACIÓN MÍNIMOS ETAPA 1	VERIFICACIÓN MÁXIMOS ETAPA 1
VALOR OFERTADO ETAPA I	\$ 85.657.899	\$ 85.657.899,00	\$ 79.591.275,00	\$ 88.434.750,00	CUMPLE	CUMPLE

2. ETAPA II. CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (Presentado)	PRECIO UNITARIO	VALOR OFERTADO (Presentado)	VALOR OFERTADO CORREGIDO
1	AULAS Y ZONAS ADMINISTRATIVAS	m ²	97	\$ 1.743.480,00	\$ 1.743.480,00	\$ 169.117.560,00	\$ 169.117.560,00
2	ZONAS DE SERVICIOS	m ²	73	\$ 3.099.520,00	\$ 3.099.520,00	\$ 226.264.960,00	\$ 226.264.960,00
3	CIRCULACIÓN CUBIERTA ABIERTA Y MUROS	m ²	190	\$ 576.317,00	\$ 576.317,00	\$ 109.500.230,00	\$ 109.500.230,00
4	AREA LIBRE: ZONAS DURAS	m ²	70	\$ 261.522,00	\$ 261.522,00	\$ 18.306.540,00	\$ 18.306.540,00
5	AREA LIBRE: ZONAS BLANDAS	m ²	561	\$ 103.640,00	\$ 103.640,00	\$ 58.142.040,00	\$ 58.142.040,00
6	CERRAMIENTO PERIMETRAL	ml	78	\$ 559.367,00	\$ 559.367,00	\$ 43.630.626,00	\$ 43.630.626,00
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU)			\$	624.961.956,00	\$	624.961.956,00	
				OFERTADO		CORREGIDO	
			En porcentaje	Expresado en pesos	En porcentaje	Expresado en pesos	
TOTAL AIU			37,50%		37,50%		
Administración			29,50%	\$ 184.363.777,00	29,50%	\$ 184.363.777,00	
Imprevistos			3,00%	\$ 18.748.859,00	3,00%	\$ 18.748.859,00	
Utilidad			5,00%	\$ 31.248.098,00	5,00%	\$ 31.248.098,00	
VALOR COSTOS INDIRECTOS				\$ 234.360.734,00		\$ 234.360.734,00	

VALOR OFERTADO ETAPA 2- EJECUCIÓN DE OBRAS (costo directo + costo indirecto)	A	\$ 859.322.690,00	A	\$ 859.322.690,00
---	---	-------------------	---	-------------------

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO ETAPA 1 + VALOR OFERTADO ETAPA 2)		\$ 944.980.589,00		\$ 944.980.589,00
---	--	-------------------	--	-------------------

VERIFICACIÓN AIU	
37,50%	CUMPLE

VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 2	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 2	VERIFICACIÓN MÍNIMOS ETAPA 2	VERIFICACIÓN MÁXIMOS ETAPA 2
\$ 798.462.225,00	\$ 887.180.250,00	CUMPLE	CUMPLE
VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
\$ 878.053.500,00	\$ 975.615.000,00	CUMPLE	CUMPLE

Observación: No se le realizo observación

VERIFICACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA
"EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ABREGO, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER"

PROPONENTE No.6 - CONSORCIO ALIANZA 056

1. ETAPA I, ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS

DESCRIPCIÓN		
DESCRIPCIÓN	Valor (Presentado)	Valor Corregido
VALOR OFERTADO ETAPA I	\$ 88.430.000	\$ 88.430.000,00

VERIFICACIÓN MÁXIMOS Y MÍNIMOS ETAPA 1			
VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VERIFICACIÓN MÍNIMOS ETAPA 1	VERIFICACIÓN MÁXIMOS ETAPA 1
\$ 79.591.275,00	\$ 88.434.750,00	CUMPLE	CUMPLE

2. ETAPA II. CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (Presentado)	PRECIO UNITARIO	VALOR OFERTADO (Presentado)	VALOR OFERTADO CORREGIDO
1	AULAS Y ZONAS ADMINISTRATIVAS	m ²	97	\$ 1.749.600,00	\$ 1.749.600,00	\$ 169.711.200,00	\$ 169.711.200,00
2	ZONAS DE SERVICIOS	m ²	73	\$ 3.110.400,00	\$ 3.110.400,00	\$ 227.059.200,00	\$ 227.059.200,00
3	CIRCULACIÓN CUBIERTA ABIERTA Y MUROS	m ²	190	\$ 578.340,00	\$ 578.340,00	\$ 109.884.600,00	\$ 109.884.600,00
4	AREA LIBRE: ZONAS DURAS	m ²	70	\$ 262.440,00	\$ 262.440,00	\$ 18.370.800,00	\$ 18.370.800,00
5	AREA LIBRE: ZONAS BLANDAS	m ²	561	\$ 104.000,00	\$ 104.000,00	\$ 58.344.000,00	\$ 58.344.000,00
6	CERRAMIENTO PERIMETRAL	ml	78	\$ 561.330,00	\$ 561.330,00	\$ 43.783.740,00	\$ 43.783.740,00

COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU)		\$ 627.153.540,00	\$ 627.153.540,00
OFERTADO		En porcentaje	Expresado en pesos
CORREGIDO		En porcentaje	Expresado en pesos
TOTAL AIU		37,00%	
Administración		29,00%	\$ 181.874.527,00
Imprevistos		3,00%	\$ 18.814.606,00
Utilidad		5,00%	\$ 31.357.677,00
VALOR COSTOS INDIRECTOS			\$ 232.046.810,00

VERIFICACIÓN AIU	
37,50%	CUMPLE

VALOR OFERTADO ETAPA 2- EJECUCIÓN DE OBRAS (costo directo + costo indirecto)	A	\$ 859.200.350,00	A	\$ 859.200.350,00
--	---	-------------------	---	-------------------

VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 2	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 2	VERIFICACIÓN MÍNIMOS ETAPA 2	VERIFICACIÓN MÁXIMOS ETAPA 2
\$ 798.462.225,00	\$ 887.180.250,00	CUMPLE	CUMPLE
VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
\$ 878.053.500,00	\$ 975.615.000,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO ETAPA 1 + VALOR OFERTADO ETAPA 2)	\$ 947.630.350,00	\$ 947.630.350,00
--	-------------------	-------------------

Observación: No se le realizó observación

VERIFICACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA
 "EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ABREGO, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER".

PROPONENTE No.7 - INGESCOR LTDA

1. ETAPA I, ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS

DESCRIPCIÓN		
DESCRIPCIÓN	Valor (Presentado)	Valor Corregido
VALOR OFERTADO ETAPA I	\$ 83.570.839,00	\$ 83.570.839,00

VERIFICACIÓN MÁXIMOS Y MÍNIMOS ETAPA 1			
VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VERIFICACIÓN MÍNIMOS ETAPA 1	VERIFICACIÓN MÁXIMOS ETAPA 1
\$ 79.591.275,00	\$ 86.434.750,00	CUMPLE	CUMPLE

2. ETAPA II. CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (Presentado)	PRECIO UNITARIO	VALOR OFERTADO (Presentado)	VALOR OFERTADO CORREGIDO
1	AULAS Y ZONAS ADMINISTRATIVAS	m ²	97	\$ 1.701.000,00	\$ 1.701.000,00	\$ 164.997.000,00	\$ 164.997.000,00
2	ZONAS DE SERVICIOS	m ²	73	\$ 3.024.000,00	\$ 3.024.000,00	\$ 220.752.000,00	\$ 220.752.000,00
3	CIRCULACIÓN CUBIERTA ABIERTA Y MUROS	m ²	190	\$ 562.275,00	\$ 562.275,00	\$ 106.832.250,00	\$ 106.832.250,00
4	AREA LIBRE: ZONAS DURAS	m ²	70	\$ 255.150,00	\$ 255.150,00	\$ 17.860.500,00	\$ 17.860.500,00
5	AREA LIBRE: ZONAS BLANDAS	m ²	561	\$ 101.115,00	\$ 101.115,00	\$ 56.725.515,00	\$ 56.725.515,00
6	CERRAMIENTO PERIMETRAL	ml	78	\$ 545.738,00	\$ 545.738,00	\$ 42.567.525,00	\$ 42.567.564,00
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU)			\$	609.734.790,00	\$	609.734.829,00	
				OFERTADO		CORREGIDO	
			En porcentaje	Expresado en pesos	En porcentaje	Expresado en pesos	
TOTAL AIU			37,50%		37,50%		
Administración			32,50%	\$ 198.163.807,00	32,50%	\$ 198.163.819,00	
Imprevistos			2,00%	\$ 12.194.696,00	2,00%	\$ 12.194.697,00	
Utilidad			3,00%	\$ 18.292.044,00	3,00%	\$ 18.292.045,00	
VALOR COSTOS INDIRECTOS				\$ 228.650.547,00		\$ 228.650.561,00	

VERIFICACIÓN AIU	
37,50%	CUMPLE

VALOR OFERTADO ETAPA 2- EJECUCIÓN DE OBRAS (costo directo + costo indirecto)	A	\$ 838.385.337,00	A	\$ 838.385.390,00
--	---	-------------------	---	-------------------

VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 2	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 2	VERIFICACIÓN MÍNIMOS ETAPA 2	VERIFICACIÓN MÁXIMOS ETAPA 2
\$ 798.462.225,00	\$ 887.180.250,00	CUMPLE	CUMPLE
VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
\$ 878.053.500,00	\$ 975.615.000,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO ETAPA 1 + VALOR OFERTADO ETAPA 2)		\$ 921.956.176,00		\$ 921.956.229,00
--	--	-------------------	--	-------------------

Observación: Se realizó corrección aritmética a la propuesta presentada variando su oferta en +\$53

VERIFICACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA
"EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ABREGO, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER".

PROPONENTE No.9 - CONSTRUCTORA SINATEL LTDA

1. ETAPA I, ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS

DESCRIPCIÓN		
DESCRIPCIÓN	Valor (Presentado)	Valor Corregido
VALOR OFERTADO ETAPA I	\$ 85.516.403	\$ 85.516.403,00

VERIFICACIÓN MÁXIMOS Y MÍNIMOS ETAPA 1			
VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VERIFICACIÓN MÍNIMOS ETAPA 1	VERIFICACIÓN MÁXIMOS ETAPA 1
\$ 79.591.275,00	\$ 88.434.750,00	CUMPLE	CUMPLE

2. ETAPA II. CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (Presentado)	PRECIO UNITARIO	VALOR OFERTADO (Presentado)	VALOR OFERTADO CORREGIDO
1	AULAS Y ZONAS ADMINISTRATIVAS	m ²	97	\$ 1.740.600,00	\$ 1.740.600,00	\$ 168.838.200,00	\$ 168.838.200,00
2	ZONAS DE SERVICIOS	m ²	73	\$ 3.094.400,00	\$ 3.094.400,00	\$ 225.891.200,00	\$ 225.891.200,00
3	CIRCULACIÓN CUBIERTA ABIERTA Y MUROS	m ²	190	\$ 575.365,00	\$ 575.365,00	\$ 109.319.350,00	\$ 109.319.350,00
4	AREA LIBRE: ZONAS DURAS	m ²	70	\$ 261.090,00	\$ 261.090,00	\$ 18.276.300,00	\$ 18.276.300,00
5	AREA LIBRE: ZONAS BLANDAS	m ²	561	\$ 103.469,00	\$ 103.469,00	\$ 58.046.109,00	\$ 58.046.109,00
6	CERRAMIENTO PERIMETRAL	ml	78	\$ 558.443,00	\$ 558.443,00	\$ 43.558.554,00	\$ 43.558.554,00

COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU)		\$ 623.929.713,00		\$ 623.929.713,00	
		OFERTADO		CORREGIDO	
		En porcentaje	Expresado en pesos	En porcentaje	Expresado en pesos
TOTAL AIU		37,50%		37,50%	
Administración		29,50%	\$ 184.059.265,00	29,50%	\$ 184.059.265,00
Imprevistos		3,00%	\$ 18.717.891,00	3,00%	\$ 18.717.891,00
Utilidad		5,00%	\$ 31.196.486,00	5,00%	\$ 31.196.486,00
VALOR COSTOS INDIRECTOS			\$ 233.973.642,00		\$ 233.973.642,00

VERIFICACIÓN AIU	
37,50%	CUMPLE

VALOR OFERTADO ETAPA 2- EJECUCIÓN DE OBRAS (costo directo + costo indirecto)	A	\$ 857.903.355,00	A	\$ 857.903.355,00
--	---	-------------------	---	-------------------

VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 2	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 2	VERIFICACIÓN MÍNIMOS ETAPA 2	VERIFICACIÓN MÁXIMOS ETAPA 2
\$ 798.462.225,00	\$ 887.180.250,00	CUMPLE	CUMPLE
VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
\$ 878.053.500,00	\$ 975.615.000,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO ETAPA 1 + VALOR OFERTADO ETAPA 2)		\$ 943.419.758,00		\$ 943.419.758,00
--	--	-------------------	--	-------------------

Observación: No se le realizo observación

VERIFICACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA
"EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ABREGO, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER".

PROponente No.10 - CONSORCIO INFANTILES 56

1. ETAPA I, ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN	Valor (Presentado)	Valor Corregido
VALOR OFERTADO ETAPA I	\$ 88.414.700	\$ 88.414.700,00

VERIFICACIÓN MÁXIMOS Y MÍNIMOS ETAPA 1

VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VERIFICACIÓN MÍNIMOS ETAPA 1	VERIFICACIÓN MÁXIMOS ETAPA 1
\$ 79.591.275,00	\$ 88.434.750,00	CUMPLE	CUMPLE

2. ETAPA II. CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (Presentado)	PRECIO UNITARIO	VALOR OFERTADO (Presentado)	VALOR OFERTADO CORREGIDO
1	AULAS Y ZONAS ADMINISTRATIVAS	m ²	97	\$ 1.728.000,00	\$ 1.728.000,00	\$ 167.616.000,00	\$ 167.616.000,00
2	ZONAS DE SERVICIOS	m ²	73	\$ 3.072.000,00	\$ 3.072.000,00	\$ 224.256.000,00	\$ 224.256.000,00
3	CIRCULACIÓN CUBIERTA ABIERTA Y MUROS	m ²	190	\$ 571.200,00	\$ 571.200,00	\$ 108.528.000,00	\$ 108.528.000,00
4	AREA LIBRE: ZONAS DURAS	m ²	70	\$ 259.200,00	\$ 259.200,00	\$ 18.144.000,00	\$ 18.144.000,00
5	AREA LIBRE: ZONAS BLANDAS	m ²	561	\$ 102.720,00	\$ 102.720,00	\$ 57.625.920,00	\$ 57.625.920,00
6	CERRAMIENTO PERIMETRAL	ml	78	\$ 554.400,00	\$ 554.400,00	\$ 43.243.200,00	\$ 43.243.200,00

COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU)		\$ 619.413.120,00		\$ 619.413.120,00	
		OFERTADO		CORREGIDO	
		En porcentaje	Expresado en pesos	En porcentaje	Expresado en pesos
TOTAL AIU		\$ 619.413.120,00		37,50%	
Administración		29,50%	\$ 182.726.870,00	29,50%	\$ 182.726.870,00
Imprevistos		3,00%	\$ 18.582.394,00	3,00%	\$ 18.582.394,00
Utilidad		5,00%	\$ 30.970.656,00	5,00%	\$ 30.970.656,00
VALOR COSTOS INDIRECTOS			\$ 232.279.920,00		\$ 232.279.920,00

VERIFICACIÓN AIU	
37,50%	CUMPLE

VALOR OFERTADO ETAPA 2- EJECUCIÓN DE OBRAS (costo directo + costo indirecto)	A	\$ 851.693.040,00	A	\$ 851.693.040,00
--	---	-------------------	---	-------------------

VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 2	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 2	VERIFICACIÓN MÍNIMOS ETAPA 2	VERIFICACIÓN MÁXIMOS ETAPA 2
\$ 798.462.225,00	\$ 887.180.250,00	CUMPLE	CUMPLE
VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
\$ 878.053.500,00	\$ 975.615.000,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO ETAPA 1 + VALOR OFERTADO ETAPA 2)		\$ 940.107.740,00		\$ 940.107.740,00
--	--	-------------------	--	-------------------

Observación: No se le realizó observación

VERIFICACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA
"EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ABREGO, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER".

PROPONENTE No.12 - CONSORCIO BG

1. ETAPA I, ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS

DESCRIPCIÓN		
DESCRIPCIÓN	Valor (Presentado)	Valor Corregido
VALOR OFERTADO ETAPA I	\$ 85.799.394	\$ 85.799.394,00

VERIFICACIÓN MÁXIMOS Y MÍNIMOS ETAPA 1			
VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VERIFICACIÓN MÍNIMOS ETAPA 1	VERIFICACIÓN MÁXIMOS ETAPA 1
\$ 79.591.275,00	\$ 88.434.750,00	CUMPLE	CUMPLE

2. ETAPA II. CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (Presentado)	PRECIO UNITARIO	VALOR OFERTADO (Presentado)	VALOR OFERTADO CORREGIDO
1	AULAS Y ZONAS ADMINISTRATIVAS	m ²	97	\$ 1.746.360,00	\$ 1.746.360,00	\$ 169.396.920,00	\$ 169.396.920,00
2	ZONAS DE SERVICIOS	m ²	73	\$ 3.104.640,00	\$ 3.104.640,00	\$ 226.638.720,00	\$ 226.638.720,00
3	CIRCULACIÓN CUBIERTA ABIERTA Y MUROS	m ²	190	\$ 577.269,00	\$ 577.269,00	\$ 109.681.110,00	\$ 109.681.110,00
4	AREA LIBRE: ZONAS DURAS	m ²	70	\$ 261.954,00	\$ 261.954,00	\$ 18.336.780,00	\$ 18.336.780,00
5	AREA LIBRE: ZONAS BLANDAS	m ²	561	\$ 103.811,00	\$ 103.811,00	\$ 58.237.971,00	\$ 58.237.971,00
6	CERRAMIENTO PERIMETRAL	ml	78	\$ 560.291,00	\$ 560.291,00	\$ 43.702.698,00	\$ 43.702.698,00

COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU)		\$ 625.994.199,00	\$ 625.994.199,00
OFERTADO		En porcentaje	Expresado en pesos
CORREGIDO		En porcentaje	Expresado en pesos
TOTAL AIU		37,50%	
Administración		29,50%	\$ 184.668.289,00
Imprevistos		3,00%	\$ 18.779.826,00
Utilidad		5,00%	\$ 31.299.710,00
VALOR COSTOS INDIRECTOS			\$ 234.747.825,00

VERIFICACIÓN AIU	
37,50%	CUMPLE

VALOR OFERTADO ETAPA 2- EJECUCIÓN DE OBRAS (costo directo + costo indirecto)	A	\$ 860.742.024,00	A	\$ 860.742.024,00
--	---	-------------------	---	-------------------

VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 2	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 2	VERIFICACIÓN MÍNIMOS ETAPA 2	VERIFICACIÓN MÁXIMOS ETAPA 2
\$ 798.462.225,00	\$ 887.180.250,00	CUMPLE	CUMPLE
VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
\$ 878.053.500,00	\$ 975.615.000,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO ETAPA 1 + VALOR OFERTADO ETAPA 2)		\$ 946.541.418,00		\$ 946.541.418,00
--	--	-------------------	--	-------------------

Observación: No se le realizó observación

VERIFICACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA
"EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ABREGO, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER".

PROPONENTE No.13 - INCEL SA.

1. ETAPA I, ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS

DESCRIPCIÓN		
DESCRIPCIÓN	Valor (Presentado)	Valor Corregido
VALOR OFERTADO ETAPA I	\$ 85.434.750	\$ 85.434.750,00

VERIFICACIÓN MÁXIMOS Y MÍNIMOS ETAPA 1			
VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VERIFICACIÓN MÍNIMOS ETAPA 1	VERIFICACIÓN MÁXIMOS ETAPA 1
\$ 79.591.275,00	\$ 88.434.750,00	CUMPLE	CUMPLE

2. ETAPA II. CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (Presentado)	PRECIO UNITARIO	VALOR OFERTADO (Presentado)	VALOR OFERTADO CORREGIDO
1	AULAS Y ZONAS ADMINISTRATIVAS	m ²	97	\$ 1.700.000,00	\$ 1.700.000,00	\$ 164.900.000,00	\$ 164.900.000,00
2	ZONAS DE SERVICIOS	m ²	73	\$ 3.110.000,00	\$ 3.110.000,00	\$ 227.030.000,00	\$ 227.030.000,00
3	CIRCULACIÓN CUBIERTA ABIERTA Y MUROS	m ²	190	\$ 585.000,00	\$ 585.000,00	\$ 111.150.000,00	\$ 111.150.000,00
4	AREA LIBRE: ZONAS DURAS	m ²	70	\$ 270.000,00	\$ 270.000,00	\$ 18.900.000,00	\$ 18.900.000,00
5	AREA LIBRE: ZONAS BLANDAS	m ²	561	\$ 107.000,00	\$ 107.000,00	\$ 60.027.000,00	\$ 60.027.000,00
6	CERRAMIENTO PERIMETRAL	ml	78	\$ 557.500,00	\$ 557.500,00	\$ 43.485.000,00	\$ 43.485.000,00

COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU)		\$ 625.492.000,00		\$ 625.492.000,00	
		OFERTADO		CORREGIDO	
		En porcentaje	Expresado en pesos	En porcentaje	Expresado en pesos
TOTAL AIU		37,50%		37,50%	
Administración		30,50%	\$ 190.775.060,00	30,50%	\$ 190.775.060,00
Imprevistos		2,00%	\$ 12.509.840,00	2,00%	\$ 12.509.840,00
Utilidad		5,00%	\$ 31.274.600,00	5,00%	\$ 31.274.600,00
VALOR COSTOS INDIRECTOS			\$ 234.559.500,00		\$ 234.559.500,00

VERIFICACIÓN AIU	
37,50%	CUMPLE

VALOR OFERTADO ETAPA 2- EJECUCIÓN DE OBRAS (costo directo + costo indirecto)	A	\$ 860.051.500,00	A	\$ 860.051.500,00
--	---	-------------------	---	-------------------

VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 2	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 2	VERIFICACIÓN MÍNIMOS ETAPA 2	VERIFICACIÓN MÁXIMOS ETAPA 2
\$ 798.462.225,00	\$ 887.180.250,00	CUMPLE	CUMPLE
VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
\$ 878.053.500,00	\$ 975.615.000,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO ETAPA 1 + VALOR OFERTADO ETAPA 2)	\$ 945.486.250,00	\$ 945.486.250,00
--	-------------------	-------------------

Observación: No se le realizo observación

VERIFICACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA
"EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ABREGO, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER".

PROPONENTE No.14 - CONSORCIO OBRAS INFANTILES 21

1. ETAPA I, ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS

DESCRIPCIÓN		
DESCRIPCIÓN	Valor (Presentado)	Valor Corregido
VALOR OFERTADO ETAPA I	\$ 86.975.576,00	\$ 86.975.576,00

VERIFICACIÓN MÁXIMOS Y MÍNIMOS ETAPA 1			
VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VERIFICACIÓN MÍNIMOS ETAPA 1	VERIFICACIÓN MÁXIMOS ETAPA 1
\$ 79.591.275,00	\$ 88.434.750,00	CUMPLE	CUMPLE

2. ETAPA II. CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (Presentado)	PRECIO UNITARIO	VALOR OFERTADO (Presentado)	VALOR OFERTADO CORREGIDO
1	AULAS Y ZONAS ADMINISTRATIVAS	m ²	97	\$ 1.770.300,00	\$ 1.770.300,00	\$ 171.719.100,00	\$ 171.719.100,00
2	ZONAS DE SERVICIOS	m ²	73	\$ 3.147.200,00	\$ 3.147.200,00	\$ 229.745.600,00	\$ 229.745.600,00
3	CIRCULACIÓN CUBIERTA ABIERTA Y MUROS	m ²	190	\$ 585.182,00	\$ 585.182,00	\$ 111.184.580,00	\$ 111.184.580,00
4	AREA LIBRE: ZONAS DURAS	m ²	70	\$ 265.545,00	\$ 265.545,00	\$ 18.588.150,00	\$ 18.588.150,00
5	AREA LIBRE: ZONAS BLANDAS	m ²	561	\$ 105.234,00	\$ 105.234,00	\$ 59.036.274,00	\$ 59.036.274,00
6	CERRAMIENTO PERIMETRAL	ml	78	\$ 567.971,00	\$ 567.971,00	\$ 44.301.738,00	\$ 44.301.738,00
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU)			\$	634.575.442,00	\$	634.575.442,00	
				OFERTADO		CORREGIDO	
			En porcentaje	Expresado en pesos	En porcentaje	Expresado en pesos	
TOTAL AIU			37,50%		37,50%		
Administración			29,50%	\$ 187.199.755,00	29,50%	\$ 187.199.755,00	
Imprevistos			3,00%	\$ 19.037.263,00	3,00%	\$ 19.037.263,00	
Utilidad			5,00%	\$ 31.728.772,00	5,00%	\$ 31.728.772,00	
VALOR COSTOS INDIRECTOS				\$ 237.965.790,00		\$ 237.965.790,00	

VERIFICACIÓN AIU	
37,50%	CUMPLE

VALOR OFERTADO ETAPA 2- EJECUCIÓN DE OBRAS (costo directo + costo indirecto)	A	\$ 872.541.232,00	A	\$ 872.541.232,00
--	---	-------------------	---	-------------------

VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 2	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 2	VERIFICACIÓN MÍNIMOS ETAPA 2	VERIFICACIÓN MÁXIMOS ETAPA 2
\$ 798.462.225,00	\$ 887.180.250,00	CUMPLE	CUMPLE
VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
\$ 878.053.500,00	\$ 975.615.000,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO ETAPA 1 + VALOR OFERTADO ETAPA 2)		\$ 959.516.808,00		\$ 959.516.808,00
--	--	-------------------	--	-------------------

Observación: No se le realizo observación

VERIFICACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA
"EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ABREGO, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER".

PROPONENTE No.15 - LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE

1. ETAPA I, ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS

DESCRIPCIÓN		
DESCRIPCIÓN	Valor (Presentado)	Valor Corregido
VALOR OFERTADO ETAPA I	\$ 85.591.955,00	\$ 85.591.955,00

VERIFICACIÓN MÁXIMOS Y MÍNIMOS ETAPA 1			
VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1	VERIFICACIÓN MÍNIMOS ETAPA 1	VERIFICACIÓN MÁXIMOS ETAPA 1
\$ 79.591.275,00	\$ 88.434.750,00	CUMPLE	CUMPLE

2. ETAPA II. CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (Presentado)	PRECIO UNITARIO	VALOR OFERTADO (Presentado)	VALOR OFERTADO CORREGIDO
1	AULAS Y ZONAS ADMINISTRATIVAS	m ²	97	\$ 1.742.138,00	\$ 1.742.138,00	\$ 168.987.386,00	\$ 168.987.386,00
2	ZONAS DE SERVICIOS	m ²	73	\$ 3.097.134,00	\$ 3.097.134,00	\$ 226.090.782,00	\$ 226.090.782,00
3	CIRCULACIÓN CUBIERTA ABIERTA Y MUROS	m ²	190	\$ 575.873,00	\$ 575.873,00	\$ 109.415.870,00	\$ 109.415.870,00
4	AREA LIBRE: ZONAS DURAS	m ²	70	\$ 261.321,00	\$ 261.321,00	\$ 18.292.470,00	\$ 18.292.470,00
5	AREA LIBRE: ZONAS BLANDAS	m ²	561	\$ 103.560,00	\$ 103.560,00	\$ 58.097.160,00	\$ 58.097.160,00
6	CERRAMIENTO PERIMETRAL	ml	78	\$ 558.936,00	\$ 558.936,00	\$ 43.597.008,00	\$ 43.597.008,00
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU)			\$	624.480.676,00	\$	624.480.676,00	
				OFERTADO		CORREGIDO	
			En porcentaje	Expresado en pesos	En porcentaje	Expresado en pesos	
TOTAL AIU			37,50%		37,50%		
Administración			29,50%	\$ 184.221.799,00	29,50%	\$ 184.221.799,00	
Imprevistos			3,00%	\$ 18.734.420,00	3,00%	\$ 18.734.420,00	
Utilidad			5,00%	\$ 31.224.034,00	5,00%	\$ 31.224.034,00	
VALOR COSTOS INDIRECTOS				\$ 234.180.253,00		\$ 234.180.253,00	

VERIFICACIÓN AIU	
37,50%	CUMPLE

VALOR OFERTADO ETAPA 2- EJECUCIÓN DE OBRAS (costo directo + costo indirecto)	A	\$ 858.660.929,00	A	\$ 858.660.929,00
--	---	-------------------	---	-------------------

VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 2	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 2	VERIFICACIÓN MÍNIMOS ETAPA 2	VERIFICACIÓN MÁXIMOS ETAPA 2
\$ 798.462.225,00	\$ 887.180.250,00	CUMPLE	CUMPLE
VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
\$ 878.053.500,00	\$ 975.615.000,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (VALOR OFERTADO ETAPA 1 + VALOR OFERTADO ETAPA 2)		\$ 944.252.884,00		\$ 944.252.884,00
--	--	-------------------	--	-------------------

Observación: No se le realizo observación



Datos Certificado

Datos Certificado	
Show All Sanciones	
Validez	Certificado VIGENTE
Radicación	CER-03499635
Nro. Certificado	41A1AF31E21B20FA
Dirigido	QUIEN INTERESE
Historia	Desde la fecha de inscripción
Contador	CARLOS ALBERTO HOYOS HERNANDEZ
Tipo Documento	CC
Documento	78697120
Lugar Expedición	MONTERIA (CORDOBA)
Nro. Tarjeta	48812-T
Fecha Resolución JCC	08/08/1996

Descargar Certificado

Cancelar

Fecha Solicitud Certificado						
Septiembre 2021						
S	M	T	W	T	F	S
30	31	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	1	2	3

Sanciones

El contador **no** tiene sanciones registradas.

[Activar Modo de Lector de Pantalla](#)

versión 1.0



Datos Certificado

Datos Certificado								
Show All	Sanciones	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">Descargar Certificado</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-top: 5px;">Cancelar</div>						
Validez	Certificado VIGENTE							
Radicación	CER-03489647							
Nro. Certificado	BC0AE7BF46BDF763	Fecha Solicitud Certificado						
Dirigido	QUIEN INTERESE	Agosto 2021						
Historia	Desde la fecha de inscripción	S	M	T	W	T	F	S
Contador	BERNARDO JOSE GOMEZ LOZANO	26	27	28	29	30	31	1
Tipo Documento	CC	2	3	4	5	6	7	8
Documento	78700548	9	10	11	12	13	14	15
Lugar Expedición	MONTERIA (CORDOBA)	16	17	18	19	20	21	22
Nro. Tarjeta	198826-T	23	24	25	26	27	28	29
Fecha Resolución JCC	27/01/2015	30	31	1	2	3	4	5

Sanciones

El contador **no** tiene sanciones registradas.

[Activar Modo de Lector de Pantalla](#)

versión 1.0



Datos Certificado

Datos Certificado								
Show All	Sanciones	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">Descargar Certificado</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-top: 10px;">Cancelar</div>						
Validez	Certificado VIGENTE							
Radicación	CER-03492365							
Nro. Certificado	F7AE5449D5390680	Fecha Solicitud Certificado						
Dirigido	QUIEN INTERESE	Septiembre 2021						
Historia	Últimos 5 años	S	M	T	W	T	F	S
Contador	BLANCA PEREZ SAAVEDRA	30	31	1	2	3	4	5
Tipo Documento	CC	6	7	8	9	10	11	12
Documento	46364645	13	14	15	16	17	18	19
Lugar Expedición	SOGAMOSO (BOYACÁ)	20	21	22	23	24	25	26
Nro. Tarjeta	113758-T	27	28	29	30	1	2	3
Fecha Resolución JCC	29/09/2005							

Sanciones

El contador **no** tiene sanciones registradas.

[Activar Modo de Lector de Pantalla](#)

versión 1.0



Datos Certificado

Datos Certificado								
Show All	Sanciones	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">Descargar Certificado</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-top: 10px;">Cancelar</div>						
Validez	Certificado VIGENTE							
Radicación	CER-03473082							
Nro. Certificado	ABD57C3B194B2C78	Fecha Solicitud Certificado						
Dirigido	QUIEN INTERESE	Agosto 2021						
Historia	Últimos 5 años	S	M	T	W	T	F	S
Contador	CLAUDIA YAMILE CUBILLOS MERCHAN	26	27	28	29	30	31	1
Tipo Documento	CC	2	3	4	5	6	7	8
Documento	52602942	9	10	11	12	13	14	15
Lugar Expedición	PACHO (CUNDINAMARCA)	16	17	18	19	20	21	22
Nro. Tarjeta	135550-T	23	24	25	26	27	28	29
Fecha Resolución JCC	03/07/2008	30	31	1	2	3	4	5

Sanciones

El contador **no** tiene sanciones registradas.

[Activar Modo de Lector de Pantalla](#)

versión 1.0



Datos Certificado

Datos Certificado								
Show All	Sanciones	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">Descargar Certificado</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-top: 5px;">Cancelar</div>						
Validez	Certificado VIGENTE							
Radicación	CER-03490008							
Nro. Certificado	F9F59FBCA74B660B	Fecha Solicitud Certificado						
Dirigido	QUIEN INTERESE	Agosto 2021						
Historia	Desde la fecha de inscripción	S	M	T	W	T	F	S
Contador	JANETH ROLDAN SANCHEZ	26	27	28	29	30	31	1
Tipo Documento	CC	2	3	4	5	6	7	8
Documento	66810769	9	10	11	12	13	14	15
Lugar Expedición	CALI (VALLE DEL CAUCA)	16	17	18	19	20	21	22
Nro. Tarjeta	43442-T	23	24	25	26	27	28	29
Fecha Resolución JCC	09/04/1992	30	31	1	2	3	4	5

Sanciones

El contador **no** tiene sanciones registradas.

[Activar Modo de Lector de Pantalla](#)

versión 1.0



Datos Certificado

Datos Certificado								
Show All	Sanciones	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">Descargar Certificado</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-top: 5px;">Cancelar</div>						
Validez	Certificado VIGENTE							
Radicación	CER-03457548							
Nro. Certificado	62E9949BE40C68C0	Fecha Solicitud Certificado						
Dirigido	QUIEN INTERESE	Julio 2021						
Historia	Desde la fecha de inscripción	S	M	T	W	T	F	S
Contador	JORGE LUIS LOPEZ PARRA	28	29	30	1	2	3	4
Tipo Documento	CC	5	6	7	8	9	10	11
Documento	1049603385	12	13	14	15	16	17	18
Lugar Expedición	TUNJA (BOYACÁ)	19	20	21	22	23	24	25
Nro. Tarjeta	203210-T	26	27	28	29	30	31	1
Fecha Resolución JCC	30/06/2015							

Sanciones

El contador **no** tiene sanciones registradas.

[Activar Modo de Lector de Pantalla](#)

versión 1.0



Datos Certificado

Datos Certificado	
Show All Sanciones	
Validez	Certificado VIGENTE
Radicación	CER-03451086
Nro. Certificado	CE142EE542B1F12D
Dirigido	QUIEN INTERESE
Historia	Desde la fecha de inscripción
Contador	LUZ ELENA GUERRA HERNANDEZ
Tipo Documento	CC
Documento	30574783
Lugar Expedición	SAHAGUN (CORDOBA)
Nro. Tarjeta	75637-T
Fecha Resolución JCC	01/01/1900

Descargar Certificado

Cancelar

Fecha Solicitud Certificado						
Junio 2021						
S	M	T	W	T	F	S
31	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	1	2	3	4

Sanciones

El contador **no** tiene sanciones registradas.

[Activar Modo de Lector de Pantalla](#)

versión 1.0



Datos Certificado

Datos Certificado	
Show All Sanciones	
Validez	Certificado NO VIGENTE
Radicación	CER-03446878
Nro. Certificado	315AE5562492924C
Dirigido	QUIEN INTERESE
Historia	Últimos 5 años
Contador	LUZ MYRIAM CUBILLOS MORENO
Tipo Documento	CC
Documento	51669968
Lugar Expedición	BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C)
Nro. Tarjeta	27001-T
Fecha Resolución JCC	10/05/1990

Descargar Certificado

Cancelar

Fecha Solicitud Certificado						
Junio 2021						
S	M	T	W	T	F	S
31	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	1	2	3	4

Sanciones

El contador **no** tiene sanciones registradas.

[Activar Modo de Lector de Pantalla](#)

versión 1.0



Datos Certificado

Datos Certificado	
Show All Sanciones	
Validez	Certificado NO VIGENTE
Radicación	CER-03450540
Nro. Certificado	679F67260C633E3D
Dirigido	QUIEN INTERESE
Historia	Últimos 5 años
Contador	MARIA AURORA PINEDA MAHECHA
Tipo Documento	CC
Documento	52655074
Lugar Expedición	VILLETA (CUNDINAMARCA)
Nro. Tarjeta	159160-T
Fecha Resolución JCC	12/05/2011

Descargar Certificado

Cancelar

Fecha Solicitud Certificado						
Junio 2021						
S	M	T	W	T	F	S
31	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	1	2	3	4

Sanciones

El contador **no** tiene sanciones registradas.

[Activar Modo de Lector de Pantalla](#)

versión 1.0



Datos Certificado

Datos Certificado								
Show All	Sanciones	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;">Descargar Certificado</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-top: 5px;">Cancelar</div>						
Validez	Certificado VIGENTE							
Radicación	CER-03497447							
Nro. Certificado	B1ADC99D5C3235CD	Fecha Solicitud Certificado						
Dirigido	QUIEN INTERESE	Septiembre 2021						
Historia	Desde la fecha de inscripción	S	M	T	W	T	F	S
Contador	MARIA INES CLAROS LOSADA	30	31	1	2	3	4	5
Tipo Documento	CC	6	7	8	9	10	11	12
Documento	36277423	13	14	15	16	17	18	19
Lugar Expedición	PITALITO (HUILA)	20	21	22	23	24	25	26
Nro. Tarjeta	71583-T	27	28	29	30	1	2	3
Fecha Resolución JCC	11/05/2000							

Sanciones

El contador **no** tiene sanciones registradas.

[Activar Modo de Lector de Pantalla](#)

versión 1.0



Datos Certificado

Datos Certificado								
Show All	Sanciones	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;">Descargar Certificado</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-top: 5px;">Cancelar</div>						
Validez	Certificado VIGENTE							
Radicación	CER-03474246							
Nro. Certificado	DE380CBCB2D89431	Fecha Solicitud Certificado						
Dirigido	QUIEN INTERESE	Agosto 2021						
Historia	Desde la fecha de inscripción	S	M	T	W	T	F	S
Contador	SANDRA MILENA SILVA NIÑO	26	27	28	29	30	31	1
Tipo Documento	CC	2	3	4	5	6	7	8
Documento	63528742	9	10	11	12	13	14	15
Lugar Expedición	BUARAMANGA (SANTANDER)	16	17	18	19	20	21	22
Nro. Tarjeta	128140-T	23	24	25	26	27	28	29
Fecha Resolución JCC	30/08/2007	30	31	1	2	3	4	5

Sanciones

El contador **no** tiene sanciones registradas.

[Activar Modo de Lector de Pantalla](#)

versión 1.0



Datos Certificado

Datos Certificado								
Show All	Sanciones	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">Descargar Certificado</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-top: 5px;">Cancelar</div>						
Validez	Certificado VIGENTE							
Radicación	CER-03478132							
Nro. Certificado	1455863D6F651653	Fecha Solicitud Certificado						
Dirigido	QUIEN INTERESE	Agosto 2021						
Historia	Desde la fecha de inscripción	S	M	T	W	T	F	S
Contador	YESID ALBERTO GOMEZ CHAPARRO	26	27	28	29	30	31	1
Tipo Documento	CC	2	3	4	5	6	7	8
Documento	7170887	9	10	11	12	13	14	15
Lugar Expedición	TUNJA (BOYACÁ)	16	17	18	19	20	21	22
Nro. Tarjeta	137326-T	23	24	25	26	27	28	29
Fecha Resolución JCC	25/09/2008	30	31	1	2	3	4	5

Sanciones

El contador **no** tiene sanciones registradas.

[Activar Modo de Lector de Pantalla](#)

versión 1.0