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2. SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE CERRAMIENTO
PROVISIONAL Y PERIMETRAL ALREDEDOR DEL AREA A
INTERVENIR EN POLIPROPILENIO DE ALTURA 2.10 M INCLUYE

- MADERA ROLLIZA DE SOPORTE CADA2 M
3. UNIDAD DE MEDIDA ML- METRO LINEAL
4. DESCRIPCION ' h
Suministro, transporte y colocacion de cerramiento provisional y perimetral en tela para
facilitar el control del predio y las labores de obra. Este cerramiento debera ser facilmente
desmontable para facilitar el ingreso de materiales.

1. ITEM 000

Comprende el suministro y colocacion de cerramiento provisional en tela de polipropileno
verde de h=2,10m de altura, incluye madera rolliza de soporte y listones de 2 cm x1 cm,
hincados con material de sitio en area a intervenir.

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCION DEL ITEM

e Estudiar y aplicar normas municipales sobre manejo del espacio publico.

e Prever zonas de excavacion y taludes.

o Estudiar alternativas de accesos vehiculares y peatonales.

o Localizar accesos vehiculares y peatonales.
6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

e Aprobar localizacion y distribucion.

e Realizar excavacion manual para empotrar madera rolliza cada 2.0 metros.

o  Empotrar madera rolliza

e Instalar tela de polipropileno dispuesta en forma horizontal con listones 2 cm x1 cm.
e Instalar puertas peatonales.
-]

Instalar puertas vehiculares desmontables.
Desmontar el cerramiento para entrega de la obra y resane de las perforacnanes de e
acuerdo al material que diga en planos. U ) g
_____ 5 - — e AT
7. ALCANCE e A
e Materiales descritos en el numeral 10 e
+ Equipos y herramientas descritos en el nrnﬁral 511 ‘ &uq)
« Desperdicios y mano de obra .
o Transporte dentro y fuera de la obra moiwdo en,@ cestp det mateﬂal 5 37
' 8. ENSAYOS A REALIZAR £ 3‘ ﬁa‘fﬁ :‘%’ Y ]}1 gm Fras
¢ Revision de los empotramientos de los estaco . e
e Utilizar tela totalmente nueva, sin enmer
Puntilla 2 1/2" corriente.

e Alineacion del cerramiento de acuerdo al 4 %‘
10. MATERIALES
e Alambre negro # 18

9. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
s Respetar espacio publico y privado
o Tener los accesos vehiculares y peatona! > E gem@@ﬁh LCGUJ{] )
lpo i
= Tela de cerramiento de polipropilenc. ;
e Madera rolliza 3 m. i
» Liston madera2 cm x 1cm x 3 m.

|

11.EQUIPO |

o Herramientamenor = |

12. DESPERDICIOS 13. MANO DE OBRA o !
Incluidos | X | sl  |NO | incluidos !X |SI | I'No

14, REFERENCIAS Y OTRAS ESPEGIFICACIONES

o Normas para manejo espacio publico del municipio
15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Su valor esta incluido en los costos indirectos en el Item de administracion, el cual se debe [
tener en cuenta para su determinacion, y debera se aceptado por la interventoria, previa .f
verificacion de los resultados de los ensavos el cumplimiento de las tolerancias para |
aceptacion. |

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre el perimetro del cerramiento definiti ,e]2 35
del colegio trazado sobre los Planos Arquitectonicos. El valor sera el precio unitario estipuladd ¢
dentro del contrato y su costo incluye:




i e S T e O e e Pt S SR P e S o e e e SR = . e

e Materiales descritos en el numeral 10

o Equipos descritos en el numeral 11 i
« Mano de Obra ¥
o Transporte dentro y fuera de la obra i
= _Demolicion y remocion del cerramiento al final de laobra. _ i
16. OTROS (Imagenes, esquemas, No conformidad, etc.) ‘T

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion © a;':;"-zlsu
terminacion, las obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el construgtor
debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y
en el valor del contrato. :
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2. SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMPAMENTO Y BANOS DE
1. ITEM 000 50M2, INCLUYE EL PISO EN CONCRETO, EL DESMONTE Y
DESMOVILIZACION A LA TERMINACION DE LA OBRA
3. UNIDAD DE MEDIDA UN- UNIDAD

4. DESCRIPCION _
Suministro e instalacion de campamento y bafos de 50m2, incluye el piso en concreto 10.3
MPA, ejecucion de construcciones provisionales para manejo administrativo y operativo
de la obra, Oficinas de personal administrativo y técnico, oficinas para interventoria,
servicios sanitarios para personal administrativo y de obra, deposito de materiales y equlp_ds,
tanques de agua provisionales, lavallantas, pozos eyectores, cuartos para trabajadore$ y
subcontratistas y demas equipamento necesario para la correcta instalacion vy el ccrrecto
operativo de la obra.

El area para campamento y bafios sera de 50 m?, areas superiores seran por ¢
del Contratista. El campamento sera desmontado y desmovilizado. el piso _‘_- €
demolido en la terminacion de la obra,

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCION DEL

residuos de materiales que dejen imperfecta la superft:le ya que estas ‘_-.-'

La superficie debe presentar un aspecto solido y sin materiales sueltogf
e Estudiar localizacion de instalacion y distribucion de eSpam_
e Prever areas de futura excavacion y construccion. :
e Aprobar localizacion y distribucion. i & W M A e

‘6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 5 [ ‘#:::"

e }‘%
o  Estudiar localizacion de instalaciones y d1strrbuc¢one es@‘&ms I%cguza’&y r
en terreno. &

e Prever areas de futura excavacion y construccigf
e Estudiar alternativas de construccion.
e  Aprobar localizacion y distribucion.
e Localizar y replantear en terreno.
e Realizar relleno de nivelacion con material seieccsonado de
e Ejecutar instalaciones Hidrosanitarias.
e Construir placa de piso en concreto de 10,5 MPA
e Conformar cerramiento con _tabla chapa de 0.30x3m, de acu
distribucion espacios de trabajo, almacén, baterias sanitarias. etq
= Conformar entramado para cubierta con vara de clavo. e
e Instalar cubierta en teja de Eternit No. 10 o equivalente, fijar con amafids al entramado
y fijar entre si con gancho de 55mm.
e |Instalar puertas.
e Instalar baterias sanitarias.
s Realizar instalaciones eléctricas y culminar instalaciones hidrosanitarias :
o Instalar mobiliario. [
I
|

,ﬁ'

e Aseary habilitar.

e Desmonte y desmovilizacion en la terminacion de la obra.
e Demolicién del piso en concreto.

e Cargue y retiro del material sobrante.

7. ALCANCE
' ¢ Materiales descritos en el numeral 10 .
= Equipos y herramientas descritos en el numeral 11 |
e Desperdicios y mano de obra
e Transporte dentro y fuera de la obra, esté incluido en el costo de los materiales
e Transporte de retiro del campamento esta incluido.

8. ENSAYOS A REALIZAR
e Prueba de funcionamiento de instalaciones eléctricas e hidrosanitarias
9. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
e Cumplir normas de iluminacion. ventilacion, sanitarias y de segundad .
= Cumplir con condiciones de confort contra medio ambiente. luz solar. lluvias, etc. { 0 U2l 3 f_-)-



e Buen funcionamiento de las baterias sanitarias.

e MMedicion de condiciones minimas de seguridad de los accesos.

e Uniformidad del contrapiso en concreto de 10.5 mpa

e Revision de hermeticidad de 1a construccion a efectos del ambiente, vientos, iluwas qu

solar, etc.

o Rigidez, estabilidad y pendientado de la cubierta en lamina de Eternit No. 10 y de ..
_____estructura de soporte de la misma. e
. MATERIALES

e Material seleccionado del sitio.

o Concreto 10,5 mpa para contrapiso.
Tabla chapa.

Maderas rollizas 3.00 m.

Listones madera.

Durmiente 4cm X 4cm X 2.7m
Repisa 4cm X 8cm X 2.7m

Puntilla corriente 2".

Bisagra comun.

Porta candados.

Teja eternit # 10.

Gancho para teja 55mm.

Combo sanitario constructor ¢ equivalente
Tanque plastico 250 Lt.
Tubo sanitario de 2"
Tubo sanitario de 4"

=
|
e |
: i
}-e T b e

® & o @

11. EQUIPO
s Herramienta menor. i
= Vibrocompactador manual t
12. DESPERDICIOS 13. MANO DE OBRA . i

incluidos [ X _[SI | | NO Tlinciuidos | X | SI | [ NO

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
o Especificaciones y catalogos de proveedores.

e Norma NSR 98.

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Su valor debera estar incluido en los costos indirectos en el ltem de administracion el
campamento y bafios debera ser debidamente ejecutada y aceptada por la interventoria, previa
verificacion de los resuitados de los ensayos, del cumplimiento de las lolerancias para
aceptacion y de los requisitos minimos de habitabilidad

El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:
e Materiales descritos en el numeral 10. |
e Equipos descritos en el numeral 11. |
e Mano de Obra.
e Transporte dentro y fuera de la obra.
¢ Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

= _Demolicion y remocion del campamento al final de Ia obra..

16. OTROS {lmagenes, esquemas, ' No conformidad, etc} i
En caso de no conformidad con estas especificaciones. durante su ejecucién ¢ a su i
terminacion, las obras se consideraran como mal ejecutadas En este evento, el constructor !
debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y |
en el valor del contrato. I

_.l
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1. ITEM 0000 2. INSTALACION PROVISIONAL HIDRAULICA Y SANITARIA. }

3. UNIDAD DE MEDIDA UN- UNIDAD

4. DESCRIPCION '
Instalacion hidraulica provisional para el suministro de agua por parte de y de acuerdo con Ias
normas y especificaciones técnicas emitidas por la Empresa de Acueducto y Alcantarilladd del
municipio. Si no es posible contar con este servicio, se deben buscar fuentes alternas’ y
someter el agua a aprobacion. Conexion sanitaria provisional a colectores de las empresas
publicas ¢ en su defecto, construccion de pozos sépticos 6 uso de tecnologias alternativas para
procesamiento de materias organicas. s r

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCION DEL ITEM |
s Visita al lote de |a obra para ubicacion del punto de conexion a la red de summlslro y
desagle y verificacion de la existencia de redes cercanas. s
e Cumplir disposiciones y de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado que preste el
servicio en el municipio. %
e Solicitar conexion de servicios provisionales
e Estudiar exigencias de suministro y consumo para la obra. Cumplir dlsposmmnes
e Determinar diametros de acometidas
6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
e Instalar servicios para unidades sanitarias
o Instalar servicios para consumo de obra
e Instalar desagues para unidades sanitarias-
7. ALCANCE
e« Materiales descritos en el numeral 10
e Equipos y herramientas descritos en el numeral 11
« Desperdicios y mano de obra
« _ Transporte dentro y fuera de la obra. Incluido en el costo del material.
8. ENSAYOS A REALIZAR
o Verificar funcionamiento de los puntos indicados.
9. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
o Red provisional de acueducto totalmente instalada hasta los puntos indicados y en
correcto funcionamiento. ;

10. MATERIALES.
e Tubo pvc presion 1/2"
e Tubo pve sanitaria 4"
e Union pvec 1/2"
s Codo galvanizado 1/2"
e Adapt. macho pve 1/2"
o Collarin derivacion 3" x 1/2"
s« Codo pvc 1/2"
e Semicodo pvc %
e Teepvc 1/2"
e Llave terminal 1/2"
e Valvula 1/2"

1

- s . - L] -~
o Cinta teflon industrial M‘Mm m, o T
e Soldadura pvc AL
e Limpiador pvc — e

11. EQUIPO
o Herramienta menor.

‘12. DESPERDICIOS -
Incluidos | X | SI | |NO

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

‘Reglamento de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado del municipio

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Su valor debe estar incluido en los costos indirectos en el item de administracion
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® Materlales descrllos enel numeral 10
o Equipos descritos en el numeral 11

Transporte dentro y fuera de la obra.
« No se incluye el valor de los consumos ni el costo de los trémites. Dichos costos estan
incluidosenel A. I. U. L] 5
% |

16. OTROS (Imagenes, esquemas 'No conformidad, etc.) b
En casc de no conformidad con estas especificaciones. durante su ejecucion ¢ a su
terminacion, las obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el c.hnstructor
debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en: EI plazo y

I

|

i :

Mano de Obra ‘
l

1

1

i

| en el valor del contrato. ]
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1. ITEM 0000 2. INSTALACION PROVISIONAL DE ENERGIA L=50 m

3. UNIDAD DE MEDIDA ___UN-UNIDAD
4. DESCRIPCION

Acometida provisional de energia para iluminacion y fuerza suministrada por Empresa de
energia del municipio segun las normas y especificaciones técnicas emitidas por: la

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCION DEL ITEM
e Normas y especificaciones técnicas emitidas por la empresa de servicio
= Cumplir disposiciones y normas especificas adoptadas para el municipio. i
e Solicitar conexiones de servicios provisionales ante las empresas de serwcms priiCOS
e Evaluar consumos requeridos por la obra. i
e Determinar caracteristicas de |la acometida.
6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
e Instalar postes de madera.
o [nstalar red aérea a una altura de 3 m.
o Determinar caracteristicas del tablero eléctrico.
e Instalar interruptores automaticos y tomas.
o Realizar esquema de distribucion para campamento
s Instalar ejecuciones para campamento.
7. ALCANCE
e Materiales descritos en el numeral 10
e« Equipos y herramientas descritos en el numeral 11
« Desperdicios y mano de obra
o _Transporte dentro y fuera de la obra. Incluido en el costo del material.
8. ENSAYOS A REALIZAR

« Red provisional de energia totalmente instalada hasta los puntos indicados y en
correcto funcmnamlenlo e TR L R il T SRS e AT
10. MATERIALES

e Tabla chapa vasr‘i?ﬁ }n@y }1 d;ﬁ ?E m,!_ )

¢ Madera rolliza.

Tubo conduit pve 1" . ; =

1. EQUIPO
e Herramienta menaor. b
12. DESPERDICIOS _ ) ; 13. MANO DE OBRA -
Incluidos | X | SI | I NO !lincluidos | X | Sl I INO
| 14. R REFERENC!AS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
¢ Reglamento de la Empresa de Energia del municipio
o _ Cddigo Electrico Nacional
| 15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Su costo debe estar incluido en los costos indirectos en el item de administracion

e Materiales descritos en el numeral 10

empresa. Cuande no sea posible el suministro por parte de la Empresa, se deberan |
; 1]
buscar fuentes alternas. D

o Alambre # 8 g i
e Alambre #12 .' ﬁ'_g‘;-i 3
o Alambre #14 - o :
e Tablero eléctrico ! g, w63 2
o Tomacorrientes dobles &9‘ g 3 L otia ;
o Tomacorrientes especiales B T i
= Taco termo magnético 30 a * o U . 3
. Cinteaisente || MinterioGe B leaidn sab.dnqi
o Adaptador terminal conduit 1" § & B2

2 VL 30 AT 0 i S B s ¥

e Verificar funcionamiento de los puntos indicados. ,
9. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION i

e Equipos descritos en el numeral 11 ‘

b

>
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e Mano de Obra }’
« Transporte dentro y fuera de la obra o
No se incluye el valor de los consumos ni el costo de los tramites. Dichos costos
—ewﬁlﬁ 5L SR v 7 WP PTG . 1 1 LT P o
16. OTROS (Imagenes, esquemas, No conformidad, etc.) 3 .

terminacion, las obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el é}
debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones enel plazo y

_en el valor del contrato.
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2. LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO DEL PROYECTO. SE

1 ITEM | UTILIZARA EQUIPO DE PRECISION, PERSONAL EXPERTO, INCLUYE
0101001 DEMARCACION CON PINTURA, LINEA DE TRAZADO, LIBRETAS,

; PLANOS Y REFERENCIAS 3
3. UNIDAD DE MEDIDA ___ _M2-METROCUADRADO i

4. DESCRIPCION '

Localizacién, trazado y replanteo del proyecto. Incluye equipo de precision, personal | i
experto, demarcacion con pintura, linea de trazado, corte de piso. libretas, planos y :
_referencias. i
5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCION DEL ITEM .-‘E__
e Verificar planos arquitectonicos en relacion con los niveles y terrazas exterlorés
e Determinar como referencia planimétrica el sistema de coordenadas empteado en ei
levantamiento topografico. '
e Determinar como referencia altimétrica el BM empleado en el levantamiento
topografico.
e |dentificar en sitio los mojones fisicos de referencia en la topografia
s Verificar linderos, cabida del lote y aislamientos
___® Identificar ejes extremos del proyecto
6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
L]
(-]

Localizar ejes estructurales
Demarcar e identificar convenientemente caja gje

Establecer y conservar los sistemas de referencia planimétrica y altimet Ca e

« Establecer el nivel N = 0.00 arquitectonico para cada .
o« Determinar angulos principales con transito. prmﬁ‘ﬁﬂ%ﬁ' ?1 d
o Determinar angulos secundarios por sistema % L&‘J
o Emplear nivel de precisién para obras de alc é@}@i& A 3
o Emplear nivel de manguera para trabajos de albanilen s N g
» Replantear estructura en pisos superiores i ‘3 ;ﬁvg’g{ "fé e
e Replantear mamposteria en pisos superioresh ;j!%. Eg g b e e
= Replantear estructuras metalicas para cublerlé: sk S
7. ALCANCE %‘___' 5
e Materiales descritos en el numeral 10 % i
e Equipos y herramientas descritos en el numera . 5
o Desperdicios y mano de obra Wi A is‘\} [j
| m‘aléﬁé\”

o Transporte dentro y fuera de la obra. Inclu:do eh ;
8. ENSAYOS A REALIZAR ?‘ am%w
| Inspeccion visual ke
9. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
e Localizacion, Trazado y Replanteo de todas las edificaciones, zonas de construccion
y dotacion de la obra.
= Revision del trazado de los ejes estructurales, de acuerdo a los planos de
localizacion.
_Verificar la demarcacion e identificacion de cada gje
TERIALES
Liston de madera 2cm x 2ecm x 3 m.
Durmiente 4cm X 4cm X 2.7m
Puntilla corriente 1".
Puntilla corriente 2"
Alambre negro # 18
Madeja de hilo
Esmalte para sefalizacion
1. EQUIPO
e Equipo de topografia
o Herramienta menor . .
12. DESPERDICIOS 13. MANO DE OBRA

Incluidos | X | SI' | INO !includos | X !SI ' INO

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
e Levantamiento topografico

1 10.

..gg.

|
|
|
|
|
i
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]— e Planos Arquitectonicos. JF
e Planos Estructurales. 33507 OCGASARAT MON ) 3 ik
15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO £
Se medira y se pagara por Metro Cuadrado (M2) localizacion y replanteo deb|damenle
ejecutado de acuerdo a los planos de localizacion general de implantacion vy acept'ldos por la
interventoria. ;

e

La medida sera el resultado de las mediciones segun carteras topograficas. El valpr sera el

precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye: :g
it

e Materiales descritos en el numeral 10 it

e Equipos descritos en el numeral 11 o

e Mano de Obra

» _Transporte dentro y fuera de la obra I
16. OTROS (Imagenes, esquemas, No conformidad, etc.)
En casoc de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su
terminacion, las obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento. el constructor
debera reconstruirlas a su costo y sin que impligue modificaciones y/o adiciones en el plazo y
en el valor del contrato.
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2. LIMPIEZA, DESCAPOTE Y RETIRO DE SOBRANTES DEL AREA DE
LATEN 9030 - TERRENO A TRABAJAR

3. UNIDAD DE MEDIDA M2 — Metro Cuadrado

4. DESCRIPCION ; ;
Retiro de la capa vegetal, material organico y del sustrato superficial del terreno. Retiro de escombros
y de material organico de las areas a intervenir con una profundidad promedio de la excavacion
superficial de 0.20m. . 5
5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCION DEL ITEM
¢ Consuitar recomendaciones del estudio de suelos.
e Consultar planos arguitectonicos

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

e Consultar recomendaciones del estudio de suelos ‘t

e Determinar areas a descapotar.

e Determinar profundidades a descapotar segun el estudio de suelos.

e Retirar capa vegetal, escombros y material organico superficial a sitio prewamente ;
establecido y debe contar con licencia ambiental..

e Seleccionar materiales removidos si es del caso.

e Apilar materiales seleccionados si es del caso.

e Retirar material sobrante a botaderos debidamente autorizados.

Las multas y sanciones ocasionadas por mal manejo de sobrantes, correran por wetta, del |
| Constructor. - |

7.ALCANCE =
e Materiales descritos en el numeral 10 =
o Equipos y herramientas descritos en el numeral 125
e Desperdicios y mano de obra
o Transporte dentro y fuera de la obra-Tncluido

14, REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

8. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION &Qj: L
e Dejar el terreno libre de matenal organ \3

‘9. ENSAYOS A REALIZAR ok %’w
Inspeccion visual %\ % :

10. MATERIALES
» Cinta de senalizacion ;
e Durmiente 4cm X 4cm X 2.7m \
'11. EQUIPO
o Herramienta menor
e Cargador Bobcat
12. DESPERDICIOS
Incluidos X Si O Ne

Estudio de suelos

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO .
Se medira y se pagara por Metro Cuadrado (M2) de terreno descapotado y limpio debidamente
ejecutado de acuerdo a las recomendaciones del estudio de suelos y las presentes especificaciones
y aceptados por la interventoria, previa verificacion de las tolerancias para aceptacion.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los Planos Arquitectonicos El valor sera el
precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye’

Materiales descritos en el numeral 10
Equipos descritos en el numeral 11
Mano de Obra ‘ :
Transporte dentro y fuera de la obra
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16. DTROS (Imagenes, esquemas, No conformidad, etc.) ‘|
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, |

las obras se consideraran como mal ejecutadas En este evento, el constructor debera L
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor_ :

delcontrate.
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1. ITEM
0101003 2. MOVIMIENTO DE TIERRA MECANICO Y RETIRO DE SOBRANTES

3 UNIDAD DEMEDIDA M3 METROGUBICO E
4. DESCRIPCION 3
Excavacién mecanizada en material heterogéneo de 0.0 - 3.3m, bajo cualquier grado de i
humedad, para la excavacion del tanque subterraneo. Incluye: Roca descompuesta, bolas de
roca de volumen inferior a 0.35m*. Medido en sitio.

Movimiento de tierras en grandes volumenes y a gran profundidad, necesarios para la
ejecucion :

de cortes del terreno para El Tanque subterraneo. El material proveniente se depondra en un
lugar especifico a un costado de la excavacion, para luego ser dispuestos los sobrantes :
anicamente en los botaderos autorizados por l2 entidad competente del Municipio

b

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCION DEL ITEM
_ Consultar y verificar recomendaciones de! Estudio de Suelos.
_ Consultar y verificar procesos constructivos del Proyecto Estructural. i i
_ Corroborar la conveniencia de realizar 12 excavacion Mecanizada. |
_ Verificar niveles y dimensiones expresados en los Planos Estructurales.

Verificar las dimensiones del tanque subterraneo.
6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
_ Realizar cortes sobre terrenos firmes 6 sobre materiales de relleno para el Tanque |
subterraneo. ;
_ Utilizar entibados para terrenos inestables 6 fangosos ¢ en terrenos firmes cuando las ;
excavaciones tengan profundidades mayores a dos metros oy f :

T SeqterenEREEIS e ETReS RO
g _ Depositar la tierra proveniente de las excavacione$ p¥nimo a ungmetrojdel bor e ‘pts
PIORLIGEL ey 21 g 1982
_ Determinar mediante autorizacion escrita de La Interventorta; leBGe Excavacitn! ¥

_ Verificar niveles inferiores de excavacion y coordinargon niv? delfo del 2Nque un
. F Y a i Ei 3

Brfeenat)
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_ Verificar niveles finales de para la excavacion.

7. ALCANCE ;
e Materiales descritos en el numeral 10 E
o Equipos y herramientas descritos en el numetdl
. Desperdicios y mano de obra 4
. Transporte esta incluido en el item 21.1.2 §
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6 ENSAYOS A REALIZAR 3 o, Ministerio e CCUSaC acional
«  Verificar niveles inferiores de excavacion y clurdimarcorriveles desegioed :
del tanque.

9. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
e Realizar |a excavacion de acuerdo a las dimensiones expresadas en los planos de

|

« Verificar niveles finales de la excavacion. e wet i
!

_ disefio. 1

10. MATERIALES

11. EQUIPOS

o Herramienta menor.

o Retroexcavadora.
e Volqueta capacidad Bm3. " TR e
12.DESPERDICIOS | 13.MANODEOBRA
= Incluidos | X__| Sl | | NO lIncluidos ;X |SI . | NO

74 REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
« Recomendaciones del Estudio de Suelos.

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO i
Los volumenes de excavacion se mediran en metros cubicos (M3) en su sitio. de acuerdo con | 0 /
| los levantamientos lopograficos. los niveles del proyeclo y las adiciones ¢ disminuciones de | 2l 48




niveles debidamente aprobadas por el Ingeniero de Suelos y la Interventoria. No se mediran ni
se pagaran volumenes expandidos. Su valor corresponde al precio unitario estipulado en el !
respectivo contrato e incluye:
e Materiales descritos en el numeral 10.
o Equipos descritos en el numeral 11

T
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e Mano de obra.. -‘?; L
o Cargay retiro de sobrantes. k. et
16. OTROS ot

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucioﬁ 6 a su
i terminacion, las obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el constructor
| debera asumirlas & su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el '-‘plazo y en
el valor del contrato. Las sobre excavaciones correran por cuenta y riesgo del contratista |
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= CAPITULO 02
CIMENTACION
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1 ITEM
0202001 2. EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO

3. UNIDAD DE MEDIDA - _ M3-METROCUBICO N
4. DESCRIPCION
Excavacion manual en recebo compactado. Para elementos fundidos posterior a la colocacion
de este material. El material proveniente se dispondra en un lugar especifico a un costado de
la excavacion, para luego ser dispuestos los sobrantes Gnicamente en los botadores
autorizados por la entidad competente del Municipio. -
5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCION DEL ITEM

o Consultar y verificar recomendaciones del Estudio de Suelos.

e Consultar y verificar procesos constructivos del Proyecto Estructural |

» Corroborar la conveniencia de realizar la excavacion por medios manuales.

e _Verificar niveles y dimensiones expresados en los Planos Estructurales.
6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

s Realizar cortes verticales para excavaciones de la cimentacion, sobre terrenos firmes ¢

sobre materiales de relleno.
° Reahzar cortes mclmados para mayores profundndades y sobre terrenos menos firrr‘g,&.

excavacion.
o Determinar mediante autorizacion escrita de La Interventoria, las cglae
excavacion. 5
e Verificar niveles inferiores de excavacion y coordinar con g%
» Verificar niveles finales de cimentacion Pl
7. ALCANCE
e Materiales descritos en el numeral 10
e Equipos y herramientas descntos en
e« Desperdicios y mano de obra
e Transporte dentro y fuera de la obr

8. ENSAYOS A REALIZAR E
e Verificar niveles inferiores de excavamon y coor
s \Verificar niveles finales de cimentacion

9. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
= Las excavaciones deben tener las dimensione
_construccion. 7

10. MATERIALES

11. EQUIPOS ' i
e Herramienta menor E
e Volgueta capacidad 6m3 .

[12. DESPERDICIOS : ' 13. MANO DE OBRA !
_Incluidos | X | Si | |NO !lIncluidos !X |sI . | NO

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPEC!FICACIONES
e Recomendaciones del Estudio de Suelos.

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO o Bt
Los volumenes de excavacién se mediran en metros cubicos (M3) en su sitio. de acuerdo con |
ios levantamientos topograficos, los niveles del proyecto y las adiciones ¢ disminuciones de !
niveles debidamente aprobadas por el Ingeniero de Suelos y la Interventoria No se mediran ni r =
| se pagarén volumenes expandidos. Su valor corresponde al precio unitario estipulado en el | {1{;2 131-




respective contrato e incluye:

e Materiales descritos en el numeral 10.

e Equipos descritos en el numeral 11. :

e Mano de obra. s i
Transportes dentro y fuera de la obra. "
Carga y retiro de sobrantes.
El Constructor no sera indemnizado por derrumbes, deslizamientos, alteraciones y en genera
por cualquier excavacion suplementaria cuya causa le sea imputable. Las obras adicionales 4 i
requeridas para restablecer las condiciones del terreno 6 el aumento de la profund:dad y de I§
| dimensiones de la cimentacion correran por cuenta del Constructor. e
16. OTROS [Imagenes esquemas, No conformidad, etc. ) i
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucioh ¢ a ‘su

debera reconstruirias a su costo y sin que impliqgue modificaciones y/o adiciones en‘el plazo y

terminacion, las obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor |

en el valor del contrato.
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1. ITEM No 0202002 2. Solado en concreto pobre espesor e=5cm f'c=14 MPa l

3. UNIDAD DE MEDIDA M23 Metro Cuadrado

4. DESCRIPCION |
Suministro, transporte y colocacion de Concreto de limpieza de fc=14 MPa, que se aplica al
fondo de las excavaciones con €l fin de proteger el piso de cimentacion y el refuerzo de cualquier
tipo de contaminacion o alteracion de las condiciones naturales del terreno. Espesor capa de
concreto de 5 cm. Puede ser mezclado en sitio mientras se garantice la resistencia del material

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCION DEL iTEM
e Consultar Estudio de Suelos.
e Consultar Cimentacion en Planos Estructurales.
e Verificar excavaciones.

‘6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
e Verificar cotas de cimentacion. T
o Aprobacion del suelo por el Ingeniero Geotecnista-p&fvent
= Limpiar fondo de la excavacion.

e Retirar materias organicas.

o Cubrir el fondo de la excavacion con cdnc % m'él \besor |nd|
= Verificar y controlar espesor de la capa de con"cre:h i ;*

o Nivelar superficie. u {‘V %.l 1"

= \Verificar cotas inferiores para cimentacion.

O T
I TE T e e e B E e )»
o Materiales descritos en el numeral 10.° A
e [Equipos y herramientas descritos en eknuiness etods s
» Desperdicios y mano de obra. ;t?’f‘ﬁm A
s Transportes dentro y fuera de la obra. § Wm@__, s B

8. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
e Contenido minimo de cemento en la mezcla — Tabla No 1 NSR98.

9. ENSAYOS A REALIZAR
Ensayo de Resistencia del Material Segun NSR 98

10. MATERIALES
e Concreto de 14 MPa

11. EQUIPO :
e Herramienta menor

12. DESPERDICIOS 13. MANO DE OBRA

Incluidos X si [l No |Incluidos M osi [ No

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
e Norma NSR 98
e Norma NTC y ASTM

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medira y se pagara por metroc cuadrado (M2) de concreto debidamente ejecutados y aprobados |
por la Interventoria, previa verificacion de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las
tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos de acabados
La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los Planos Estructurales
El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye.

e Materiales descritos en el numeral 10 |
¢ Equipos descritos en el numeral 11

e Mano de Obra

¢ Transporte dentro de la obra Incluido dentro del costo del material.
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16. OTROS (Imagenes, esquemas, No conformidad, etc.) : |
En caso de no conformidad con estas especificaciones, duranie su ejecucion ¢ a su terminacion,
las obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el constructor debera
reconstruirias a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor
del contrato.
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1. ITEM No 0202003

2. Concreto para Zapatas (Aislada y corrida) f'c=28MPa.

Metro Cubu:o

3. UNIDAD DE MEDIDA
4. DESCRIPCION

Suministro, transporte y Ejecucion de zapatas cuadradas o rectangulares en concreto reforzado de |:
28 MPa para cimentaciones en aquellos sitios determinados dentro en los Planos del Proyecto
Estructural. Incluye: Disefio de mezclas, preparacion, ensayos, transporte interno. formaleta perdida. |
colocacion, proteccion, curado y todo lo que se considere necesario para garantizar la correcta!
manejabilidad y resistencia de disefio. Se deben realizar un acabado normal para elementos
enterrados, alambre quemado para amarrar, clavos, vibradores y todo lo necesario para garanttzar el
correcto armado y vaciado de la mezcla, segun disefio. No incluye refuerzo. 2 '

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCION DEL iTEM _
o Consultar Estudio de Suelos. ; '-
e Consultar Cimentacion en Planos Estructurales.
= \Verificar excavaciones.
e \Verificar cotas de cimentacion.
e \Verificar excavacion y concreto de limpieza.

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION \‘*;{‘ =
e Verificar localizacion y dimensiones. r(;
P é

Replantear zapatas sobre concreto de limpieza.
Verificar nivel superior del concreto de Inmﬁ:eza
Colocar y revisar refuerzo de acero. ‘
Colocar soportes y espaciadores para el r&fue
Verificar refuerzos y recubrimientos.
Verificar plomos, alineamientos y dimensioa
Vaciar concreto progresivamente. 3
Vibrar el concreto por medios manuales y
Curar concreto.

Verificar niveles finales para aceptacion.

R
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7. ALCANCE
e Materiales descritos en el numeral 10.
e Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. !
o Desperdicios y mano de obra i
e Transportes dentro y fuera de la obra. !
8. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
e Tolerancia elementos en concreto NSR 10.
e Recubrimientos del refuerzo NSR 10.
o Contenido minimo de cemento en la mezcla NSR 10.

'9. ENSAYOS A REALIZAR ' . mimul ul
e Ensayos para concreto (NSR 10) i
10. MATERIALES

e Concreto de 28 Mpa

e Distanciadores en mortero para el refuerzo

s Puntillade 2" cc.

[11. EQUIPO
e Herramienta menor !
o Vibrador de concreto a gasolina i
s Formaleta adecuada en caso de ser necesarias (Tabla chapa ordinana) |

|13. MANO DE OBRA
No |Incluida

12. DESPERDICIOS
Incluidos K si

O Si
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14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
e Norma NSR 10
e Normas NTC y ASTM

e

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por metro cubico (m?®) de concreto para zapatas, debidamente ejecu't'ado y
aprobado por la Interventoria, previa verificacion de los resultados de los ensayos el cumplimiento

de las tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos de nivelesy acabados
La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los planos estructurales.
El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

e Materiales descritos en el numeral 10
e Equipos descritos en el numeral 11
e Mano de Obra

e Transporte dentro de la obra. Incluido dentro del costo del material.

= e e e e g

16. OTROS (Imagenes, esquemas, No conformidad, etc.)

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion,
las obras se consideraran como mal gjecutadas. En este evento, el constructor debera
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el piazo yen gﬁvalor
del contrato ™ %
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2. Construccién de vigas cimentacion en concreto reforzado f'¢=28

1. ITEM No 0202008 | *©° i i
3. UNIDAD DE MEDIDA m? - Metro Cbico &«
(4. DESCRIPGION: .. )0 o 500 oonan G T ' 3t

Suministro, transporte y Ejecucion de vigas en concreto reforzado F'c=28 MPa para cimen (’;Iones
en aquellos sitios determinados dentro en los Planos del Proyecto Estructural. Incluye: Disefio de ‘
mezclas, preparacion, ensayos, transporte interno, obra falsa, colocacion, proteccion, curadoytodog.
lo que se considere necesario para garantizar la correcta manejabilidad y resastenma}ej disefe. Con ‘!%v

formaleteria en acabado normal para elementos enterrados, molduras, alambre guemado para
amarrar, clavos, vibradores y todo lo necesario para garantizar el correcto armado d .
vaciado de la mezcla, segun disefio. No incluye refuerzo. s..}. it

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCION DEL iTEM
e Consultar Estudio de Suelos.
Consultar Cimentacion en Planos Estructurales
Verificar excavaciones.
Verificar cotas de cimentacion.
Verificar excavacion y concreto de limpieza.

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

e Verificar localizacion y dimensiones.

e Replantear vigas sobre concreto de limpieza

o Verificar nivel superior del concreto de limpieza _
Colocar y revisar refuerzo de acero.
Colocar soportes y espaciadores para ef §uer

Verificar refuerzos y recubrimientos. R
Verificar plomaos, alineamientos y dimensi ed™ «
Vaciar concreto progresivamente.

Vibrar el concreto mecanico.

Curar concreto.

= Verificar niveles finales para acepltacion. %

7. ALCANCE
e Materiales descritos en el numeral 10.
e Equipos y herramientas descritos en el numeral¥
e Desperdicios y manc de obra.
o Transportes dentro y fuera de la obra.
8. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
o Tolerancia elementos en concreto — Tabla No. 4.3.1 NSR 10 Anexo '

e Recubrimientos del refuerzo — Tabla No. 7.7.1 NSR 10 Anexo i
e Contenido minimo de cemento en la mezcla — Tabla No. 1 NSR 10. Anexo

9. ENSAYOS A REALIZAR

e Ensayos para concreto (NSR 10)
110. MATERIALES ' o |
s Concreto de 28 MPa !
. e Distanciadores para el refuerzo
) e puntillade 2 cec.
11. EQUIPO

¢ Herramienta menor :

e Vibrador de concreto a gasolina i
e Formaleta adecuada en caso de ser necesarias. (Madera ardinaria) “‘2 1 —




13. MANO DE OBRA _
Incluida K si 1"+ No
14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
e Norma NSR 10
o Normas NTC y ASTM

12. DESPERDICIOS
Incluidos K si [0 No

15. MEDIDA Y FORMADE PAGO 77 . 4
Se medira y se pagara por metro cubico (m®) de concreto para vigas de cimentaciéridebidamente
ejecutado y aprobado por la Interventoria, previa verificacién de los resultados de 185 ensayos el

dimensiones de disefio.
La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los Planos Estructurales.

El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

o Materiales descritos en el numeral 10

Equipos descritos en el numeral 11

Mano de Obra

e Transporte dentro de la obra. Incluido dentro del costo del material.
-]

[16. OTROS (Imagenes, esquemas, No conformidad, etc.)

del contrato

({2158

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 0 a su terminacion. |
las obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento. el consiructor debera:
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones yfo adiciones en el plazo y en el valor .

e e

cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimaos de acab: 10s, niveles y i




