



CONSORCIO B.D. INGENIERÍA
NIT. 900.802.984-9


DAIMCO S.A.S
NIT: 900.021.482-1
BERAKAH INGENIERÍA S.A.S.
NIT: 900.353.973-0

CONVOCATORIA N° PAF-EUC-019-2015

PROPUESTA ECONÓMICA

FORMATO 4
PROPUESTA ECONÓMICA


PROPONENTE:		CONSORCIO B.D. INGENIERÍA					
A. FASE 1: INTERVENTORIA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS NEIVA							
PERSONAL PROFESIONAL							
CONCEPTO	A	B	C	D	E	F	
PERSONAL PROFESIONAL	CANTIDAD	SUELDO MES BÁSICO	% DEDICACIÓN	F.M. %	VALOR MES (AxBxCxD)	No. DE MESES	TOTAL PARCIAL (ExF)
Director de Interventoría	1	\$3.500.000,00	15%	300%	\$1.575.000,00	2,5	\$3.937.500,00
Arquitecto Diseñador	1	\$2.500.000,00	15%	300%	\$1.125.000,00	2,5	\$2.812.500,00
Especialista Estructural	1	\$3.000.000,00	5%	300%	\$450.000,00	2,5	\$1.125.000,00
Especialista Geotecnia	1	\$3.000.000,00	5%	300%	\$450.000,00	2,5	\$1.125.000,00
Especialista Hidrosanitario	1	\$3.000.000,00	5%	300%	\$450.000,00	2,5	\$1.125.000,00
Especialista Eléctrico	1	\$3.000.000,00	5%	300%	\$450.000,00	2,5	\$1.125.000,00
Profesional Especialista Ambiental	1	\$3.000.000,00	5%	300%	\$450.000,00	2,5	\$1.125.000,00
Profesional Especialista Bioclimático	1	\$3.000.000,00	5%	300%	\$450.000,00	2,5	\$1.125.000,00
Profesional de Costos y presupuesto	1	\$1.600.000,00	5%	300%	\$240.000,00	2,5	\$600.000,00
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1)							\$14.100.000,00
PERSONAL TÉCNICO							
PERSONAL TÉCNICO	CANTIDAD	SUELDO MES BÁSICO	% DEDICACIÓN	F.M. %	VALOR MES (AxBxCxD)	No. DE MESES	TOTAL PARCIAL (ExF)
Topógrafo	1	\$1.500.000,00	5%	300%	\$225.000,00	2,5	\$562.500,00
SUBTOTAL COSTO PERSONAL TÉCNICO (2)							\$562.500,00
OTROS COSTOS DIRECTOS							
OTROS COSTOS DIRECTOS	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	TOTAL			
Gastos de oficina y dotacion	mes	2,5	\$750.000,00	\$1.875.000,00			
Ensayos de laboratorio, transporte y comunicaciones	mes	2,5	\$700.000,00	\$1.750.000,00			
Equipos de topografía	mes	2,5	\$450.000,00	\$1.125.000,00			
Edicion de informes, planos y registro fotografico	mes	2,5	\$1.200.000,00	\$3.000.000,00			
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3)							\$7.750.000,00
RESUMEN GENERAL							
COSTO TOTAL (1+2+3)							\$22.412.500,00
IVA 16%							\$3.586.000,00
VALOR TOTAL ETAPA 1 INTERVENTORIA ETAPA ESTUDIOS Y DISEÑOS NEIVA (A)							\$25.998.500,00


Omar Rafael Pertuz Restrepo
 Representante Legal - CONSORCIO B.D. INGENIERIA
 C.C. 72.000.635 de Barranquilla

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas jurídicas, consorcios o uniones temporales deberá estar firmada por el representante debidamente facultado).

**FORMATO 4
PROPUESTA ECONÓMICA**

B. FASE 2: INTERVENTORIA DE OBRA NEIVA							
PERSONAL PROFESIONAL							
CONCEPTO	A	B	C	D	E	F	
PERSONAL PROFESIONAL	CANTIDAD	SUELDO MES BÁSICO	% DEDICACIÓN	F.M. %	VALOR MES (AxBxCxD)	No. DE MESES	TOTAL PARCIAL (ExF)
Director de interventoría	1	\$4.000.000,00	30,0%	300%	\$3.600.000,00	8,5	\$30.600.000,00
Residente de interventoría	1	\$2.500.000,00	100,0%	300%	\$7.500.000,00	8,5	\$63.750.000,00
Especialista Estructural	1	\$3.000.000,00	15,0%	300%	\$1.350.000,00	8,5	\$11.475.000,00
Residente de Acabados	2	\$2.500.000,00	30,0%	300%	\$4.500.000,00	8,5	\$38.250.000,00
Especialista en Geotecnia	1	\$3.000.000,00	10,0%	300%	\$900.000,00	8,5	\$7.650.000,00
Especialista Hidráulico	1	\$3.000.000,00	10,0%	300%	\$900.000,00	8,5	\$7.650.000,00
Especialista Eléctrico	1	\$3.000.000,00	10,0%	300%	\$900.000,00	8,5	\$7.650.000,00
Especialista Ambiental	1	\$3.000.000,00	10,0%	300%	\$900.000,00	8,5	\$7.650.000,00
Profesional en aseguramiento de calidad	1	\$2.000.000,00	10,0%	300%	\$600.000,00	8,5	\$5.100.000,00
Profesional en Seguridad Industrial	1	\$2.000.000,00	10,0%	300%	\$600.000,00	8,5	\$5.100.000,00
Trabajador(a) Social	2	\$1.500.000,00	10,0%	300%	\$900.000,00	8,5	\$7.650.000,00
Profesional de Costos y presupuesto	1	\$1.600.000,00	5,0%	300%	\$240.000,00	8,5	\$2.040.000,00
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1)							\$194.565.000,00
PERSONAL TÉCNICO							
PERSONAL TÉCNICO	CANTIDAD	SUELDO MES BÁSICO	% DEDICACIÓN	F.M. %	VALOR MES (AxBxCxD)	No. DE MESES	TOTAL PARCIAL (ExF)
Topógrafo	1	\$1.600.000,00	100%	300%	\$4.800.000,00	8,5	\$40.800.000,00
Auxiliar Cadenero	1	\$1.000.000,00	100%	300%	\$3.000.000,00	8,5	\$25.500.000,00
Inspector	1	\$1.000.000,00	100%	300%	\$3.000.000,00	8,5	\$25.500.000,00
SUBTOTAL COSTO PERSONAL TÉCNICO (2)							\$91.800.000,00
OTROS COSTOS DIRECTOS							
OTROS COSTOS DIRECTOS	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	TOTAL			
Gastos de oficina y dotacion	mes	8,5	\$1.379.000,00	\$11.721.500,00			
Ensayos de laboratorio, transporte y comunicaciones	mes	8,5	\$1.150.000,00	\$9.775.000,00			
Equipos de topografía	mes	8,5	\$530.000,00	\$4.505.000,00			
Edición de informes, planos y registro fotografico	mes	8,5	\$2.405.000,00	\$20.442.500,00			
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3)							\$46.444.000,00
RESUMEN GENERAL							
COSTO TOTAL (1+2+3)							\$332.809.000,00
IVA 16%							\$53.249.440,00
VALOR TOTAL ETAPA 2 INTERVENTORÍA DE OBRA NEIVA (B)							\$386.058.440,00
C. VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA (A + B)							\$412.056.940,00


Omar Rafael Pertuz Restrepo
 Representante Legal - CONSORCIO B.D. INGENIERIA
 C.C. 72.000.635 de Barranquilla

[En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas jurídicas, consorcios o uniones temporales deberá estar firmada por el representante debidamente facultado].