

## INFORME DE EVALUACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA

### PROGRAMA EQUIPAMIENTOS URBANOS

#### PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

#### CONVOCATORIA N° PAF-EUC-I 014-2018

**OBJETO: CONTRATAR “LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN BELLO HORIZONTE EN EL MUNICIPIO DE TUQUERRES, DEPARTAMENTO DE NARIÑO, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN VILLA ROSA, EN EL MUNICIPIO DE COLÓN, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN VALLE DEL ORTIGAL EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE CAUCA, Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE MORALES, DEPARTAMENTO DE CAUCA.”**

De conformidad con lo establecido en el numeral 4.1.1. “Evaluación Propuesta Económica”, del Subcapítulo IV “Evaluación y Calificación de las Propuestas” del Capítulo II “Disposiciones Generales” de los Términos de Referencia, así como en el numeral 9 ibídem, que prevé la publicación del “(...) informe de Evaluación Económica en el que consten los resultados de las ofertas económicas de todas las propuestas habilitadas, con las respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la identificación de las correcciones efectuadas (...)” y el plazo establecido en el cronograma de la convocatoria, se presenta el Informe de Evaluación Económica de los siguientes proponentes que resultaron habilitados como consecuencia de la verificación de requisitos habilitantes:

**CONSORCIO INTERPARQUES 014-2018  
CONSORCIO PROYECTISTAS ASOCIADOS S.A.S.  
CONSORCIO INTERSUR  
CONSORCIO INGENIERIA S.A.S.**

Los proponentes podrán presentar observaciones al presente Informe Evaluación Económica hasta el día once (11) de Mayo de dos mil dieciocho (2018). Sin que, en ejercicio de esta facultad, puedan subsanar, modificar o mejorar su propuesta.

Forma parte integral del presente informe, la evaluación de las propuestas económicas de los proponentes que resultaron habilitados.

Para constancia, se expide el nueve (09) días del mes de Mayo de dos mil dieciocho (2018).

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.)**

**OFERTA ECONOMICA AJUSTADA**  
**PROPONENTE CONSORCIO INTERPARQUES 014-**  
**2018**  
**CONVOCATORIA N° PAF-EUC-I-014-2018**

TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA "LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN BELLO HORIZONTE EN EL MUNICIPIO DE TUQUERRES, DEPARTAMENTO DE NARIÑO, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN VILLA ROSA, EN EL MUNICIPIO DE COLÓN, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN VALLE DEL ORTIGAL EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE CAUCA, Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE MORALES, DEPARTAMENTO DE CAUCA."

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR FASE ANTES DE IVA (A)	VALOR IVA (19% ) (B)	VALOR TOTAL (A+B)	VALOR FASE ANTES DE IVA PRESENTADO EN LA OFERTA (A)	VALOR MININO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM DENTRO DEL RANGO?
<b>PARQUE RECREO DEPORTIVO - BELLO HORIZONTE - TUQUERRES</b>								
A	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 18,636,015	\$ 3,540,843	\$ 22,176,858	\$ 18,636,015	\$ 21,053,979.00	\$ 23,393,310.00	CUMPLE
B	ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 66,064,900	\$ 12,552,331	\$ 78,617,231	\$ 66,064,900	\$ 74,636,613.00	\$ 82,929,570.00	CUMPLE
C	VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (A+B)			<b>\$ 100,794,089</b>		<b>\$ 95,690,592</b>	<b>\$ 106,322,880</b>	<b>CUMPLE</b>
<b>PARQUE RECREO DEPORTIVO -VILLAROSA-COLON</b>								
D	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 19,162,872	\$ 3,640,946	\$ 22,803,818	\$ 19,162,872	\$ 21,649,194.00	\$ 24,054,660.00	CUMPLE
E	ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 64,940,453	\$ 12,338,686	\$ 77,279,139	\$ 64,940,453	\$ 73,366,272.00	\$ 81,518,080.00	CUMPLE
F	VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (D+E)			<b>\$ 100,082,957</b>		<b>\$ 95,015,466</b>	<b>\$ 105,572,740</b>	<b>CUMPLE</b>
<b>PARQUE RECREO DEPORTIVO - VALLE DEL ORTIGAL-POPAYAN</b>								
G	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 19,099,565	\$ 3,628,917	\$ 22,728,482	\$ 19,099,565	\$ 21,600,459.00	\$ 24,000,510.00	CUMPLE
H	ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 65,780,013	\$ 12,498,202	\$ 78,278,215	\$ 65,780,013	\$ 74,393,235.00	\$ 82,659,150.00	CUMPLE
I	VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (G+H)			<b>\$ 101,006,697</b>		<b>\$ 95,993,694</b>	<b>\$ 106,659,660</b>	<b>CUMPLE</b>
<b>PARQUE RECREO DEPORTIVO - HUELLAS- MORALES</b>								
J	ETAPA I: Estudios y diseños.	\$ 18,616,357	\$ 3,537,108	\$ 22,153,465	\$ 18,616,357	\$ 21,053,979.00	\$ 23,393,310.00	CUMPLE
K	ETAPA II: Ejecución de obra	\$ 65,995,212	\$ 12,539,090	\$ 78,534,302	\$ 65,995,212	\$ 74,636,613.00	\$ 82,929,570.00	CUMPLE
L	VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (J+K)			<b>\$ 100,687,767</b>		<b>\$ 95,690,592</b>	<b>\$ 106,322,880</b>	<b>CUMPLE</b>
M	VALOR TOTAL OFERTA ECONÓMICA (ETAPA I y II 4 PROYECTOS + IVA):			<b>\$ 402,571,510</b>				

NOTA: Una vez verificada la propuesta económica, esta se ajusta a los requerimientos establecidos en los términos de referencia.

**OFERTA ECONOMICA AJUSTADA  
PROPONENTE N°PROYECTISTAS ASOCIADOS  
CONVOCATORIA N° PAF-EUC-I-014-2018**

TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA “LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN BELLO HORIZONTE EN EL MUNICIPIO DE TUQUERRES, DEPARTAMENTO DE NARIÑO, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN VILLA ROSA, EN EL MUNICIPIO DE COLÓN, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN VALLE DEL ORTIGAL EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN, DEPARTANTO DE CAUCA, Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE MORALES, DEPARTAMENTO DE CAUCA.”.

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR FASE ANTES DE IVA (A)	VALOR IVA (19% ) (B)	VALOR TOTAL (A+B)	VALOR FASE ANTES DE IVA PRESENTADO EN LA OFERTA (A)	VALOR MININO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM DENTRO DEL RANGO?
<b>PARQUE RECREO DEPORTIVO - BELLO HORIZONTE - TUQUERRES</b>								
A	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 17,889,002	\$ 3,398,910	\$ 21,287,912	\$ 17,889,002	\$ 21,053,979.00	\$ 23,393,310.00	CUMPLE
B	ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 63,416,730	\$ 12,049,179	\$ 75,465,909	\$ 63,416,730	\$ 74,636,613.00	\$ 82,929,570.00	CUMPLE
C	VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (A+B)			<b>\$ 96,753,821</b>		<b>\$ 95,690,592</b>	<b>\$ 106,322,880</b>	<b>CUMPLE</b>
<b>PARQUE RECREO DEPORTIVO -VILLAROSA-COLON</b>								
D	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 18,394,740	\$ 3,495,001	\$ 21,889,741	\$ 18,394,740	\$ 21,649,194.00	\$ 24,054,660.00	CUMPLE
E	ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 62,337,355	\$ 11,844,097	\$ 74,181,452	\$ 62,337,355	\$ 73,366,272.00	\$ 81,518,080.00	CUMPLE
F	VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (D+E)			<b>\$ 96,071,193</b>		<b>\$ 95,015,466</b>	<b>\$ 105,572,740</b>	<b>CUMPLE</b>
<b>PARQUE RECREO DEPORTIVO - VALLE DEL ORTIGAL-POPAYAN</b>								
G	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 18,353,331	\$ 3,487,133	\$ 21,840,464	\$ 18,353,331	\$ 21,600,459.00	\$ 24,000,510.00	CUMPLE
H	ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 63,209,939	\$ 12,009,888	\$ 75,219,827	\$ 63,209,939	\$ 74,393,235.00	\$ 82,659,150.00	CUMPLE
I	VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (G+H)			<b>\$ 97,060,291</b>		<b>\$ 95,993,694</b>	<b>\$ 106,659,660</b>	<b>CUMPLE</b>
<b>PARQUE RECREO DEPORTIVO - HUELLAS- MORALES</b>								
J	ETAPA I: Estudios y diseños.	\$ 17,889,002	\$ 3,398,910	\$ 21,287,912	\$ 17,889,002	\$ 21,053,979.00	\$ 23,393,310.00	CUMPLE
K	ETAPA II: Ejecución de obra	\$ 63,416,730	\$ 12,049,179	\$ 75,465,909	\$ 63,416,730	\$ 74,636,613.00	\$ 82,929,570.00	CUMPLE
L	VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (J+K)			<b>\$ 96,753,821</b>		<b>\$ 95,690,592</b>	<b>\$ 106,322,880</b>	<b>CUMPLE</b>
M	VALOR TOTAL OFERTA ECONÓMICA (ETAPA I y II 4 PROYECTOS + IVA):			<b>\$ 386,639,126</b>				

valor de iva corregido

NOTA: Una vez verificada la propuesta económica, se encontró la necesidad de realizar corrección aritmetica al valor del iva presentado para la etapa II del PARQUE RECREO DEPORTIVO -VILLAROSA-COLON, obteniendo un valor corregido de \$ 11.844.097 y no de \$11.844.098 como lo indicó el proponente en su oferta.

De conformidad con lo anterior el VALOR TOTAL OFERTA ECONÓMICA (ETAPA I y II 4 PROYECTOS + IVA) una vez realizados los ajustes correspondientes, se obtiene un valor corregido de \$ 386.639.126,00 y no de \$386.639.127,00 como lo indicó el proponente en su oferta.

**OFERTA ECONOMICA AJUSTADA  
PROPONENTE N° - CONSORCIO INTERSUR  
CONVOCATORIA N° PAF-EUC-I-014-2018**

TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA "LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN BELLO HORIZONTE EN EL MUNICIPIO DE TUQUERRES, DEPARTAMENTO DE NARIÑO, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN VILLA ROSA, EN EL MUNICIPIO DE COLÓN, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN VALLE DEL ORTIGAL EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE CAUCA, Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE MORALES, DEPARTAMENTO DE CAUCA."

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR FASE ANTES DE IVA (A)	VALOR IVA (19% ) (B)	VALOR TOTAL (A+B)	VALOR FASE ANTES DE IVA PRESENTADO EN LA OFERTA (A)	VALOR MININO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM DENTRO DEL RANGO?
<b>PARQUE RECREO DEPORTIVO - BELLO HORIZONTE - TUQUERRES</b>								
A	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 18,482,681	\$ 3,511,709	\$ 21,994,390	\$ 18,482,680.72	\$ 21,053,979.00	\$ 23,393,310.00	CUMPLE
B	ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 65,521,329	\$ 12,449,053	\$ 77,970,382	\$ 65,521,329.17	\$ 74,636,613.00	\$ 82,929,570.00	CUMPLE
C	VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (A+B)			<b>\$ 99,964,772</b>		<b>\$ 95,690,592</b>	<b>\$ 106,322,880</b>	<b>CUMPLE</b>
<b>PARQUE RECREO DEPORTIVO -VILLAROSA-COLON</b>								
D	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 19,005,203	\$ 3,610,989	\$ 22,616,192	\$ 19,005,202.80	\$ 21,649,194.00	\$ 24,054,660.00	CUMPLE
E	ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 64,406,133	\$ 12,237,165	\$ 76,643,298	\$ 64,406,133.46	\$ 73,366,272.00	\$ 81,518,080.00	CUMPLE
F	VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (D+E)			<b>\$ 99,259,490</b>		<b>\$ 95,015,466</b>	<b>\$ 105,572,740</b>	<b>CUMPLE</b>
<b>PARQUE RECREO DEPORTIVO - VALLE DEL ORTIGAL-POPAYAN</b>								
G	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 18,962,420	\$ 3,602,860	\$ 22,565,280	\$ 18,962,419.75	\$ 21,600,459.00	\$ 24,000,510.00	CUMPLE
H	ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 65,307,675	\$ 12,408,458	\$ 77,716,133	\$ 65,307,674.65	\$ 74,393,235.00	\$ 82,659,150.00	CUMPLE
I	VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (G+H)			<b>\$ 100,281,413</b>		<b>\$ 95,993,694</b>	<b>\$ 106,659,660</b>	<b>CUMPLE</b>
<b>PARQUE RECREO DEPORTIVO - HUELLAS- MORALES</b>								
J	ETAPA I: Estudios y diseños.	\$ 18,482,681	\$ 3,511,709	\$ 21,994,390	\$ 18,482,680.72	\$ 21,053,979.00	\$ 23,393,310.00	CUMPLE
K	ETAPA II: Ejecución de obra	\$ 65,521,329	\$ 12,449,053	\$ 77,970,382	\$ 65,521,329.17	\$ 74,636,613.00	\$ 82,929,570.00	CUMPLE
L	VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (J+K)			<b>\$ 99,964,772</b>		<b>\$ 95,690,592</b>	<b>\$ 106,322,880</b>	<b>CUMPLE</b>
M	VALOR TOTAL OFERTA ECONÓMICA (ETAPA I y II 4 PROYECTOS + IVA):			<b>\$ 399,470,447</b>				

NOTA: Teniendo en cuenta lo estipulado en los terminos de referencia numeral 4.1.1. EVALUACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA "En caso que cualquier valor de la oferta económica de algún proponente se presente con decimales, la entidad procederá a ajustar el valor redondeándolo al peso, cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a cinco lo aproximará por exceso al peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximará por defecto al peso. Todos los valores de la propuesta deberán estar ajustados al peso sin centavos, caso contrario la entidad procederá a ajustar el valor que no lo esté, redondeando por exceso o por defecto al peso."

Por lo anterior, una vez verificada la propuesta económica, se encontró la necesidad de realizar redondeo a los valores de las fases antes de iva presentados para cada una de los parques, obteniendo un valor corregido total oferta económica, una vez realizados los ajustes correspondientes, de \$ 399.470.477,00 y no de \$399.470.446,03 como lo indicó el proponente en su oferta.

**OFERTA ECONOMICA AJUSTADA  
PROPONENTE N° ING INGENIERIA S.A.S  
CONVOCATORIA N° PAF-EUC-I-014-2018**

TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA “LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN BELLO HORIZONTE EN EL MUNICIPIO DE TUQUERRES, DEPARTAMENTO DE NARIÑO, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN VILLA ROSA, EN EL MUNICIPIO DE COLÓN, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN VALLE DEL ORTIGAL EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN, DEPARTANTO DE CAUCA, Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE MORALES, DEPARTAMENTO DE CAUCA.”.

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR FASE ANTES DE IVA (A)	VALOR IVA (19% ) (B)	VALOR TOTAL (A+B)	VALOR FASE ANTES DE IVA PRESENTADO EN LA OFERTA (A)	VALOR MININO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM DENTRO DEL RANGO?
<b>PARQUE RECREO DEPORTIVO - BELLO HORIZONTE - TUQUERRES</b>								
A	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 18,295,900	\$ 3,476,221	\$ 21,772,121	\$ 18,295,900	\$ 21,053,979.00	\$ 23,393,310.00	CUMPLE
B	ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 64,859,200	\$ 12,323,248	\$ 77,182,448	\$ 64,859,200	\$ 74,636,613.00	\$ 82,929,570.00	CUMPLE
C	VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (A+B)			<b>\$ 98,954,569</b>		<b>\$ 95,690,592</b>	<b>\$ 106,322,880</b>	<b>CUMPLE</b>
<b>PARQUE RECREO DEPORTIVO -VILLAROSA-COLON</b>								
D	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 18,813,100	\$ 3,574,489	\$ 22,387,589	\$ 18,813,100	\$ 21,649,194.00	\$ 24,054,660.00	CUMPLE
E	ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 63,755,300	\$ 12,113,507	\$ 75,868,807	\$ 63,755,300	\$ 73,366,272.00	\$ 81,518,080.00	CUMPLE
F	VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (D+E)			<b>\$ 98,256,396</b>		<b>\$ 95,015,466</b>	<b>\$ 105,572,740</b>	<b>CUMPLE</b>
<b>PARQUE RECREO DEPORTIVO - VALLE DEL ORTIGAL-POPAYAN</b>								
G	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 18,770,800	\$ 3,566,452	\$ 22,337,252	\$ 18,770,800	\$ 21,600,459.00	\$ 24,000,510.00	CUMPLE
H	ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 64,647,700	\$ 12,283,063	\$ 76,930,763	\$ 64,647,700	\$ 74,393,235.00	\$ 82,659,150.00	CUMPLE
I	VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (G+H)			<b>\$ 99,268,015</b>		<b>\$ 95,993,694</b>	<b>\$ 106,659,660</b>	<b>CUMPLE</b>
<b>PARQUE RECREO DEPORTIVO - HUELLAS- MORALES</b>								
J	ETAPA I: Estudios y diseños.	\$ 18,295,900	\$ 3,476,221	\$ 21,772,121	\$ 18,295,900	\$ 21,053,979.00	\$ 23,393,310.00	CUMPLE
K	ETAPA II: Ejecución de obra	\$ 64,859,200	\$ 12,323,248	\$ 77,182,448	\$ 64,859,200	\$ 74,636,613.00	\$ 82,929,570.00	CUMPLE
L	VALOR DEL TOTAL DEL PROYECTO (J+K)			<b>\$ 98,954,569</b>		<b>\$ 95,690,592</b>	<b>\$ 106,322,880</b>	<b>CUMPLE</b>
M	VALOR TOTAL OFERTA ECONÓMICA (ETAPA I y II 4 PROYECTOS + IVA):			<b>\$ 395,433,549</b>				

NOTA: Una vez verificada la propuesta económica, esta se ajusta a los requerimientos establecidos en los términos de referencia.