

CONVOCATORIA No. PAF-EUC-I-015-2022

OBJETO: CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN RESERVA DE ZAMORANO EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA.”

	Índice	001
2.1	REQUISITOS HABILITANTES	
2.1.1	REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURÍDICO	
2.1.1.1	CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	
	Formato 1. Carta de Presentación de la Propuesta	003
	Copia Cedula de Ciudadanía DONAL BOGOTA BAUTISTA	005
	Copia Tarjeta Profesional DONAL BOGOTA BAUTISTA	006
	Certificado de Vigencia Tarjeta Profesional DONAL BOGOTA BAUTISTA	007
2.1.1.4	CÉDULA DE CIUDADANÍA O SU EQUIVALENTE	
	Copia Cedula de Ciudadanía DONAL BOGOTA BAUTISTA	008
	Copia Tarjeta Profesional DONAL BOGOTA BAUTISTA	009
	Certificado de Vigencia Tarjeta Profesional DONAL BOGOTA BAUTISTA	010
2.1.1.5	CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	
	Certificado de Responsabilidad Fiscal DONAL BOGOTA BAUTISTA	011
2.1.1.6	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	
	Certificado de Antecedentes Disciplinarios DONAL BOGOTA BAUTISTA	012
2.1.1.7	CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES Y REPORTE EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS - RNMC	
	Certificado de Antecedentes Judiciales DONAL BOGOTA BAUTISTA	013
	Certificado de Medidas Correctivas DONAL BOGOTA BAUTISTA	014
2.1.1.8	GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	
	Garantía de seriedad	015
	Soporte de Pago de la Prima	017
	Clausulado	018
2.1.1.9	REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE	
	Registro Único Tributario DONAL BOGOTA BAUTISTA	021
2.1.1.10	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES	
	Formato 2 Certificado de Pago Aportes Parafiscales y Sistema General de Seguridad Social Integral DONAL BOGOTA BAUTISTA	023
	Planilla integral autoliquidación de aportes persona natural	024

	Planilla integral autoliquidación de aportes del empleador	026
2.1.1.11	REQUERIMIENTO TITULACIÓN	
	Copia Tarjeta Profesional DONAL BOGOTA BAUTISTA	027
	Certificado de Vigencia Tarjeta Profesional DONAL BOGOTA BAUTISTA	028
2.1.1.14	CERTIFICADO DEL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES DEL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL DE LA CÁMARA DE COMERCIO	
	Registro Único de Proponentes DONAL BOGOTA BAUTISTA	029
2.1.2	REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO	
	Certificación de Cupo Crédito	087
2.1.3	REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO	
2.1.3.1	EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE	
	Formato 3 Experiencia Específica del Proponente	088
	Certificación del Contrato N° PV-11-2017	089
	Acta de entrega y recibo definitivo de Interventoría N° PV-11-2017	091
	Certificación del Contrato N° 1788-15	095
	Acta de obra Contrato	098
1.35	CRITERIOS DE DESEMPATE	
	Certificación Oferta de bienes y servicios nacionales	125
	Copia Cedula de Ciudadanía DONAL BOGOTA BAUTISTA	126

FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Bogotá D.C., 23 de febrero de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-EUC-I-015-2022**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es **CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACULETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN RESERVA DE ZAMORANO EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA.”**

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su estructura y metodología.
4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.
7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción del acta de inicio u orden de inicio para verificación del interventor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal.
8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo, ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en los presentes términos de referencia y en la normatividad que rige el presente proceso de selección.
9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.
10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.

11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de resultar favorecido(s) con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.
12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Contraloría General de la República, así como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.
13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.
14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en **126** folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación.

RESUMEN DE LA PROPUESTA:


Nombre o Razón Social del Proponente: **DONAL BOGOTA BAUTISTA**
 Documento de identidad o NIT: **79.557.205-1**
 Representante Legal: **DONAL BOGOTA BAUTISTA**
 País de Origen del Proponente: **COLOMBIA**

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:

Dirección: **CALLE 120 #70G-33 OFICINA 101**
 Ciudad: **BOGOTÁ D.C.**
 Teléfono(s): **(1) 2001969 – 3114621690**
 Correo Electrónico: **licitacionesdonalb@gmail.com**

Atentamente,
 PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA



Firma: _____
 Nombre: **DONAL BOGOTA BAUTISTA**
 C.C.: **79.557.205 DE BOGOTÁ D.C.**

NOTA: Para llenar cuando el Representante Legal del proponente no sea un Ingeniero Civil o Arquitecto.

“Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero Civil o Arquitecto, yo _____ (nombres y apellidos) Ingeniero Civil (según corresponda), con Matrícula Profesional No. _____ y C. C. No. _____ de _____, abono la presente propuesta”.

(Firma de quien abona la propuesta)

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.557.205**

BOGOTA BAUTISTA
 APELLIDOS

DONAL
 NOMBRES

Donal Bogotá B.
 FIRMA



REPUBLICA DE COLOMBIA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **12-SEP-1972**

BOGOTA D.C.
 (CUNDINAMARCA)
 LUGAR DE NACIMIENTO

1.70
 ESTATURA

A+
 G.S. RH

M
 SEXO

16-NOV-1990 BOGOTA D.C.
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Almabeatriz Rengifo Lopez
 REGISTRADORA NACIONAL
 ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ



A-1303700-38124922-M-0079557205-20041027 04087 04301A 02 157481855



Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2022-1221007

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA**


EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que DONAL BOGOTA BAUTISTA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 79557205, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-57650 desde el 07 de Diciembre de 1995, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 457.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los doce (12) días del mes de Enero del año dos mil veintidos (2022).



Rubén Darío Ochoa Arbeláez



Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.557.205**

BOGOTA BAUTISTA
APELLIDOS

DONAL
NOMBRES

Donal Bogotá B.
FIRMA



REPUBLICA DE COLOMBIA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **12-SEP-1972**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70
ESTATURA

A+
G.S. RH

M
SEXO

16-NOV-1990 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Almabeatriz Rengifo Lopez
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ



A-1303700-38124922-M-0079557205-20041027 04087 04301A 02 157481855

REPUBLICA DE COLOMBIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería
y Arquitectura



MATRÍCULA N.º 2520257650CND
INGENIERO CIVIL
DE FECHA 07/12/95
APELLIDOS
BOGOTA BAUTISTA
NOMBRES
DONAL
C. C. 79, 557, 205
UNIV. DE LOS ANDES



Presidente de Consejo

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2022-1221007

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA**


EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que DONAL BOGOTA BAUTISTA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 79557205, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-57650 desde el 07 de Diciembre de 1995, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 457.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los doce (12) días del mes de Enero del año dos mil veintidos (2022).



Rubén Darío Ochoa Arbeláez



Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 09 de febrero de 2022, a las 12:37:48, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	79557205
Código de Verificación	79557205220209123748

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 189948692



WEB
12:38:39
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 09 de febrero del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) DONAL BOGOTA BAUTISTA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 79557205:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 12:39:00 PM horas del 09/02/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **79557205**

Apellidos y Nombres: **BOGOTA BAUTISTA DONAL**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las **instalaciones de la Policía Nacional** más cercanas.



Dirección: Calle 18A # 69F-45
Zona Industrial, barrio
Montevideo. Bogotá D.C.
Atención administrativa: lunes a
viernes 7:00 am a 1:00 pm y 2:00
pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail:
lineadirecta@policia.gov.co



Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 09/02/2022 12:50:43 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **79557205** y Nombre: **DONAL BOGOTA BAUTISTA.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **29962996** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

[🔍 Nueva Búsqueda](#)[🖨️ Imprimir](#)

Información ... 5159000

Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112

www.policia.gov.co



POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY			COD.SUC 21		NO.PÓLIZA 21-45-101361785		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 21 02 2022			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 23 02 2022			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 23 07 2022		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO EMISION ORIGINAL											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL BOGOTA BAUTISTA, DONAL								IDENTIFICACIÓN CC: 79.557.205			
DIRECCIÓN: CL 95 NRO. 71 - 75 AP 1403 TO 2						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO: 3114621690			

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA - FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS								IDENTIFICACIÓN NIT: 830.055.897-7			
DIRECCIÓN: CL 67 NRO. 7 - 37						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO 3485400			
ADICIONAL:											

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZA LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA EN LA CONVOCATORIA No.PAF-EUC-I-015-2022 QUE TIENE COMO OBJETO CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN RESERVA DE ZAMORANO EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA											
AMPAROS			VIGENCIA DESDE			VIGENCIA HASTA			SUMA ASEG/ACTUAL		
SERIEDAD DE LA OFERTA			23/02/2022			23/07/2022			\$15,699,205.00		
FECHA ADJUDICACIÓN : 23/02/2022											

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA		GASTOS EXPEDICIÓN		IVA		TOTAL A PAGAR		VALOR ASEGURADO TOTAL		PLAN DE PAGO	
\$ *****20,000.00		\$ *****8,000.00		\$ *****5,320.00		\$ *****33,320.00		\$ *****15,699,205.00		CONTADO	
INTERMEDIARIO						DISTRIBUCIÓN COASEGURO					
NOMBRE		CLAVE		% DE PART.		NOMBRE COMPAÑÍA		% PART.		VALOR ASEGURADO	
LHM SEGUROS LTDA.		205033		100.00							

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

EVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS
 2 - SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO - SEGUROS
 EVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS

21-45-101361785

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General



FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY			COD.SUC 21		NO.POLIZA 21-45-101361785		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 21 02 2022			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 23 02 2022			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 23 07 2022		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO EMISION ORIGINAL											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL BOGOTA BAUTISTA, DONAL								IDENTIFICACIÓN CC: 79.557.205			
DIRECCIÓN: CL 95 NRO. 71 - 75 AP 1403 TO 2						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO: 3114621690			

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS								IDENTIFICACIÓN NIT: 830.055.897-7			
DIRECCIÓN: CL 67 NRO. 7 - 37						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO: 3485400			

ADICIONAL:



PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá

Grupo Bancolombia

Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445
Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio: 47189

VALOR PRIMA NETA \$ *****20,000.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****8,000.00	IVA \$ *****5,320.00	TOTAL A PAGAR \$ *****33,320.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****15,699,205.00	PLAN DE PAGO CONTADO
---------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------	------------------------------------	--	-------------------------

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
LHM SEGUROS LTDA.	205033	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR
EFFECTIVO		
CHEQUE		
TOTAL \$		



REFERENCIA PAGO:
1100512910669-7

(415) 7709998021167 (8020) 11005129106697 (3900) 00000033320 (96) 20230223

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



7709998021167003643139

Nit: 860009578-6

SEGUROS DEL ESTADO GENERALES

RECIBO DE PAGO N°: 10000036431391

CERTIFICAMOS QUE:

FECHA				
21/02/2022 02:43p.m.				
RECIBIMOS DE: BOGOTA BAUTISTA DONAL				CC. 79.557.205
LA SUMA DE: Sesenta y seis mil seiscientos cuarenta pesos .*****				
POR CONCEPTO DE: PAGO BOLETA RECAUDO REF. NRO.: 10000036431391				
SUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA	PRIMA	GASTO	IVA	VALOR
ANTIGUO COUNTRY-45-101361794-0-1	\$28,000.00		\$5,320.00	\$33,320.00
ANTIGUO COUNTRY-45-101361785-0-1	\$28,000.00		\$5,320.00	\$33,320.00
FORMA DE PAGO				
Pse - \$ 66,640.00			EFFECTIVO:	
			CHEQUE:	
			TARJETA:	
			BD:	66,640.00
			OTROS:	\$66,640.00
TRANSACCION: 0003643139			TOTAL:	\$66,640.00
			CAJERO: PAGUESTADO	



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

CLAUSULADO GENERAL DE LA PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE PARTICULARES

I AMPAROS

SEGUROS DEL ESTADO S.A., EN ADELANTE DENOMINADA **SEGURESTADO**, OTORGA AL ASEGURADO LOS AMPAROS MENCIONADOS EN LA CARÁTULA DE LA PRESENTE PÓLIZA, CON SUJECIÓN, EN SU ALCANCE Y CONTENIDO Y SIN EXCEDER EL VALOR ASEGURADO, A LAS DEFINICIONES QUE A CONTINUACIÓN SE ESTIPULAN.

1.1. AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS CAUSADOS POR EL TOMADOR/GARANTIZADO, COMO CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE SUSCRIBIR EL CONTRATO OBJETO DE LA LICITACIÓN, CONCURSO, CONVOCATORIA O INVITACIÓN, EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA Y CONDICIONES QUE DIERON FUNDAMENTO A LA ADJUDICACIÓN. ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR NINGÚN TIPO DE SANCIÓN.

1.2. AMPARO DE ANTICIPO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO, POR LOS PERJUICIOS ECONÓMICOS SUFRIDOS CON OCASIÓN DE LA FALTA DE AMORTIZACIÓN, EL MAL USO O LA APROPIACIÓN INDEBIDA QUE EL TOMADOR/GARANTIZADO HAGA DE LOS DINEROS O BIENES QUE SE LE HAYAN ENTREGADO EN CALIDAD DE ANTICIPO, PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

EL PRESENTE AMPARO NO CUBRE ANTICIPOS QUE HAYAN SIDO ENTREGADOS EN EFECTIVO O POR MEDIOS DIFERENTES AL CHEQUE O A TRANSFERENCIAS BANCARIAS ELECTRÓNICAS DE DINERO.

ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR EL USO DE LOS DINEROS ENTREGADOS COMO PAGO ANTICIPADO AL TOMADOR/GARANTIZADO.

1.3. AMPARO DE PAGO ANTICIPADO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS POR EL NO REINTEGRO A ÉSTE, POR PARTE DEL TOMADOR/GARANTIZADO, DEL DINERO ENTREGADO A TÍTULO DE PAGO ANTICIPADO, NO EJECUTADO EN EL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

EL PRESENTE AMPARO NO CUBRE PAGOS ANTICIPADOS QUE HAYAN SIDO ENTREGADOS EN EFECTIVO O POR MEDIOS DIFERENTES AL CHEQUE O A TRANSFERENCIAS BANCARIAS ELECTRÓNICAS DE DINERO.

1.4. AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL TOMADOR/GARANTIZADO DE LAS OBLIGACIONES EMANADAS DEL CONTRATO GARANTIZADO.

1.5. AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DE NATURALEZA LABORAL.

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE CARÁCTER LABORAL A CARGO DEL TOMADOR/GARANTIZADO CON SUS TRABAJADORES, RELACIONADAS CON EL PERSONAL VINCULADO MEDIANTE CONTRATO DE TRABAJO PARA PARTICIPAR EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO Y SOBRE LAS CUALES SEA SOLIDARIAMENTE RESPONSABLE EL ASEGURADO.

ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR AL PERSONAL DE LOS SUBCONTRATISTAS O A AQUELLAS PERSONAS VINCULADAS AL TOMADOR/GARANTIZADO BAJO MODALIDADES DIFERENTES AL CONTRATO DE TRABAJO, NI CUBRE EL PAGO DE OBLIGACIONES ANTE LAS ENTIDADES DE LA SEGURIDAD SOCIAL NI OBLIGACIONES PARAFISCALES.

1.6. AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO A PARTIR DE LA ENTREGA A SATISFACCIÓN DE LA OBRA CONTRATADA, EN CONDICIONES NORMALES DE USO Y MANTENIMIENTO, POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LOS DAÑOS DE LA MISMA IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO.

1.7. AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS O ELEMENTOS SUMINISTRADOS

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO ENTREGADO O LAS EXIGIDAS EN EL CONTRATO. ESTE AMPARO OPERA EN EXCESO DE LA GARANTÍA OTORGADA POR LOS FABRICANTES EN CASO DE TENERLA.

1.8. AMPARO DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO, DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES FIJADAS EN EL CONTRATO O EN LAS NORMAS TÉCNICAS BÁSICAS RELACIONADAS CON EL SERVICIO CONTRATADO. ESTE AMPARO SOLAMENTE OPERARÁ CON POSTERIORIDAD A LA FINALIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO.

1.9. AMPARO DE PROVISIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

ESTE AMPARO DE PROVISIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL TOMADOR/GARANTIZADO DE LAS OBLIGACIONES DE SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PREVISTO EN EL CONTRATO.

2. EXCLUSIONES

LOS AMPAROS PREVISTOS EN LA PRESENTE PÓLIZA NO SE EXTIENDEN A CUBRIR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE:

2.1 FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO.

2.2 DAÑOS CAUSADOS POR EL TOMADOR/GARANTIZADO A LOS BIENES O AL PERSONAL DE EL ASEGURADO O A PERSONAS DISTINTAS DE ÉSTE, OCURRIDOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, NI LOS DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA-CONTRACTUAL DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

2.3 EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DEL TOMADOR/GARANTIZADO DE CONTRATAR OTROS SEGUROS.

2.4 EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE ESTÉ OBLIGADO EL ASEGURADO SOBRE LOS BIENES U OBRAS RELACIONADAS CON EL CONTRATO.

2.5 EL DEMÉRITO O DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN LOS OBJETOS O BIENES COMO CONSECUENCIA DEL TRANSCURSO DEL TIEMPO.

2.6 EL INCUMPLIMIENTO DEL TOMADOR/GARANTIZADO EN EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DERIVADAS DE CONVENCIONES COLECTIVAS, PACTOS COLECTIVOS, CONTRATOS SINDICALES Y CUALQUIER OTRA OBLIGACIÓN DE TIPO EXTRALEGAL PACTADA ENTRE EL TRABAJADOR Y EL EMPLEADOR, A MENOS QUE ÉSTAS SEAN ACEPTADAS EXPRESAMENTE POR SEGURO ESTADO, LO CUAL CONSTARÁ EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA O DE SUS ANEXOS.

2.7 SANCIONES PECUNIARIAS O ECONÓMICAS IMPUESTAS AL TOMADOR/GARANTIZADO, TALES COMO MULTAS O CLAUSULAS PENALES.

2.8 EL LUCRO CESANTE Y LOS PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.

2.9 EL INCUMPLIMIENTO DE LA CLÁUSULA DE INDEMNIDAD DEL CONTRATO GARANTIZADO.

3. VIGENCIA

LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR LA PRESENTE PÓLIZA SE HARÁ CONSTAR EN LA CARÁTULA DE LA MISMA O MEDIANTE ANEXOS.

LA VIGENCIA PODRÁ SER PRORROGADA A SOLICITUD DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

4. IRREVOCABILIDAD

LA PRESENTE PÓLIZA NO PODRÁ SER REVOCADA POR LAS PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO DE SEGURO.

5. LÍMITE DE RESPONSABILIDAD DE SEGURESTADO

EL LÍMITE DE RESPONSABILIDAD DE SEGURESTADO EN VIRTUD DE LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA, SERÁ EL FIJADO EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA PARA CADA UNO DE ELLOS. EL VALOR ASEGURADO DE LA PRESENTE PÓLIZA NO SE RESTABLECERÁ AUTOMÁTICAMENTE EN NINGÚN CASO.

6. PAGO DEL SINIESTRO

LA INDEMNIZACIÓN PODRÁ SER PAGADA EN DINERO, O MEDIANTE LA REPOSICIÓN, REPARACIÓN O CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS, A OPCIÓN DE SEGURESTADO.

7. REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN

LA INDEMNIZACIÓN A QUE TIENE DERECHO EL ASEGURADO, EN VIRTUD DE LA EFECTIVIDAD DEL PRESENTE SEGURO, SE REDUCIRÁ EN EL MISMO MONTO EN QUE OPERE UNA COMPENSACIÓN DE DEUDAS ENTRE EL TOMADOR/GARANTIZADO Y EL ASEGURADO EN LOS TÉRMINOS DE LEY.

TAMBIÉN SE REDUCIRÁ LA INDEMNIZACIÓN SOLICITADA, SI EL ASEGURADO OBTIENE POR CUALQUIER MEDIO, UN RESARCIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE LOS PERJUICIOS RECLAMADOS.

8. SUBROGACIÓN

EN VIRTUD DEL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN, SEGURESTADO SE SUBROGARÁ HASTA CONCURRENCIA DE SU IMPORTE, EN TODOS LOS DERECHOS QUE EL ASEGURADO TENGA CONTRA EL TOMADOR/GARANTIZADO COMO RESPONSABLE DEL SINIESTRO.

EN TAL SENTIDO, EL ASEGURADO SE OBLIGA A REALIZAR TODO LO QUE ESTÉ A SU ALCANCE PARA PERMITIRLE A SEGURESTADO EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DERIVADOS DE LA SUBROGACIÓN. LO ANTERIOR INCLUYE LA INTERVENCIÓN OPORTUNA EN PROCESOS JUDICIALES O CONCURSALES QUE SE PUEDAN ADELANTAR RESPECTO DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN, DARÁ LUGAR A LA REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN, POR EL VALOR DE LOS PERJUICIOS CON ELLO SE LE CAUSEN A SEGURESTADO.

9. COASEGURO

EN CASO DE EXISTIR COASEGURO, LAS OBLIGACIONES DE LAS COMPAÑÍAS ASEGURADORAS QUE PARTICIPAN EN ÉL, NO SON SOLIDARIAS Y LA INDEMNIZACIÓN A QUE HAYA LUGAR SE DISTRIBUIRÁ ENTRE LOS ASEGURADORES EN PROPORCIÓN A SU PARTICIPACIÓN, LA CUAL SE ESTABLECERÁ EN LA PÓLIZA DE LA ASEGURADORA LÍDER.


SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Firma Autorizada

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14809837860



(415)7707212489984(8020) 000001480983786 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Número de Identificación 27. Fecha expedición
 28. País 29. Departamento 30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34. Otros nombres

35. Razón social

36. Nombre comercial 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio

41. Dirección principal

42. Correo electrónico

43. Código postal 44. Teléfono 1 45. Teléfono 2


CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación		52. Número establecimientos
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	51. Código	
<input type="text" value="4290"/>	<input type="text" value="20050207"/>	<input type="text" value="4330"/>	<input type="text" value="20050207"/>	<input type="text" value="71127111"/>	<input type="text" value="1210"/>	<input type="text"/>

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

- 05- Impto. renta y compl. régimen ordinario
- 22- Obligado a cumplir deberes formales a
- 42- Obligado a llevar contabilidad
- 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
- 52 - Facturador electrónico



Obligados aduaneros										Exportadores					
54. Código <input type="text"/>										55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
57. Modo <input type="text"/>										58. CPC <input type="text"/>					

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO 60. No. de Folios: 61. Fecha

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
 Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
 Firma del solicitante:


Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
 Firma autorizada:

984. Nombre
 985. Cargo

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14809837860



5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 7 9 5 5 7 2 0 5	6. DV 1	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza <input type="checkbox"/>	63. Formas asociativas <input type="checkbox"/>	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados <input type="checkbox"/>
65. Fondos <input type="checkbox"/>	66. Cooperativas <input type="checkbox"/>	67. Sociedades y organismos extranjeros <input type="checkbox"/>
68. Sin personería jurídica <input type="checkbox"/>	69. Otras organizaciones no clasificadas <input type="checkbox"/>	70. Beneficio <input type="checkbox"/>

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	Composición del Capital	
71. Clase	_____	_____	82. Nacional	_____ %
72. Número	_____	_____	83. Nacional público	_____ %
73. Fecha	_____	_____	84. Nacional privado	_____ %
74. Número de notaría	_____	_____	85. Extranjero	_____ %
75. Entidad de registro	_____	_____	86. Extranjero público	_____ %
76. Fecha de registro	_____	_____	87. Extranjero privado	_____ %
77. No. Matrícula mercantil	_____	_____		
78. Departamento	_____	_____		
79. Ciudad/Municipio	_____	_____		
Vigencia				
80. Desde	_____	_____		
81. Hasta	_____	_____		

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 0 5 0 2 0 7		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica <input type="checkbox"/>	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

FORMATO 2

CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Bogotá D.C., 23 de febrero de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-EUC-I-015-2022**

Objeto: **“INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN RESERVA DE ZAMORANO EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA.”**

Yo, **DONAL BOGOTA BAUTISTA**, identificado con **C.C 79.557.205** de Bogotá D.C., en mi condición de (marque con una X según el caso) Persona Natural Representante Legal Revisor Fiscal de **DONAL BOGOTÁ BAUTISTA** identificada con Nit **79.557.205-1**, certifico el pago de los aportes de pensión y riesgos laborales y de Caja de Compensación Familiar correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección y así mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y Seguridad Social en Salud.

Yo, **DONAL BOGOTA BAUTISTA**, como persona natural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligación apporto con la propuesta la planilla de pago o constancia de afiliación al Sistema General de Seguridad Social, mediante el cual acredito que me encuentro vinculado bajo la modalidad de cotizante.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Atentamente,



DONAL BOGOTA BAUTISTA
C.C.: 79.557.205 DE BOGOTÁ D.C.

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	79557205-1	DONAL BOGOTA BAUTISTA		CALLE 95 # 71-75 APTO 1403 TORRE 2	6757350	donalbogota@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	TOTAL A PAGAR				
2022-02	2022-01	E	02/02/2022	56160147	\$2.032.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	40.000	0		0		0	0	0	0	40.000	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	199.200	0		0		0	0	0	0	199.200	2
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	40.000	0		0		0	0	0	0	40.000	1

TOTALES PENSION													
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados	
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	160.000	0	0	0	0	0	0	0	160.000	1	
231001	Colfondos	800227940-6	384.000	0	0	0	0	0	0	0	384.000	1	
25-14	Colpensiones	900336004-7	572.800	0	0	0	0	0	0	0	572.800	2	

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	357.300				357.300	0	0	357.300			3.573	357.300	4

TOTALES CAJAS									
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados		
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	279.200	0	0	279.200	4		

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	279.200	279.200
Pensión	3	1.116.800	1.116.800
Riesgos Laborales	1	357.300	357.300
CCF	1	279.200	279.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	2.032.500	2.032.500

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	79557205-1	DONAL BOGOTA BAUTISTA	CALLE 95 # 71-75 APTO 1403 TORRE 2	6757350	donalbogota@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-02	2022-01	E	02/02/2022	56160147	\$2.032.500	

DETALLE POR COTIZANTE																																													
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN					SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES											
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjugo	Exonerado	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TAP	TAP	VSP	VST	SILN	ISE	MA	MA	ASAP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1031166678	RAMOS VALENCIA YOSTHIN ALEJANDRO	1	0		S																	231001	2.400.000	384.000	0	0	0	0	EPS008	2.400.000	96.000	14-23	2.400.000	5	167.100	CCF24	2.400.000	96.000	0	0	0	0	0
2	CC	30508265	RUBIANO DIAZ PILAR	1	0		S																	25-14	2.580.000	412.800	0	0	0	0	EPS008	2.580.000	103.200	14-23	2.580.000	5	179.600	CCF24	2.580.000	103.200	0	0	0	0	0
3	CC	52123762	TOLEDO TORRES LUZ ADRIANA	1	0		S																	25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPSC34	1.000.000	40.000	14-23	1.000.000	1	5.300	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
4	CC	52987349	REYES BOLIVAR SANDRA MILENA	1	0		S																	230201	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS005	1.000.000	40.000	14-23	1.000.000	1	5.300	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0

PAGADA

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN: NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: CIUDAD/MUNICIPIO: DIRECCIÓN: TIPO APORTANTE: TIPO EMPRESA: FORMA DE PRESENTACIÓN: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	CEDULA DE CIUDADANIA BOGOTA DISTRITO CAPITAL CALLE 95 N 71- 75 APTO 1403 TORRE 2 02-INDEPENDIENTE PRIVADA ÚNICO	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 79557205 DEPARTAMENTO: BOGOTA - DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 2001969 CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE ACTIVIDAD ECONOMICA: Actividades de arquitectura e ingeniería y otras	NO	NÚMERO PLANILLA: 7825482026 PERIODO COTIZACIÓN OTROS MES DÍAS DE MORA: 0 FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2022/02/02	enero AÑO 2022	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES enero AÑO 2022	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1309276357

TOTAL APORTES A PENSIÓN												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 960.000	\$ 0	\$ 0	\$ 30.000	\$ 30.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.020.000	\$ 0	\$ 1.020.000
SUBTOTALES:										\$ 1.020.000	\$ 0	\$ 1.020.000

TOTAL APORTES A SALUD																
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 750.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 750.000	\$ 0	\$ 0	\$ 750.000	
SUBTOTALES:													\$ 750.000	\$ 0	\$ 0	\$ 750.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES													
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 417.600	\$ 417.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 417.600	
SUBTOTALES:										\$ 417.600	\$ 0	\$ 0	\$ 417.600

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR					
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF24	CCF24-COMPENSAR	1	\$ 36.000	\$ 0	\$ 36.000
SUBTOTALES:			\$ 36.000	\$ 0	\$ 36.000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																								
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										PENSIÓN										SEGURIDAD SOCIAL					SALUD					ARP					PARAFISCALES											
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APOORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APOORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	CCF	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU			
1	CC 79557205	BOGOTA BAUTISTA DONAL	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		\$ 6.000.000				NO																25-14 COLPENSIONES	30	6.000.000	\$ 960.000	\$ 30.000	\$ 30.000	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 1.020.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	6.000.000	\$ 750.000	\$ 0	\$ 750.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	6.000.000	\$ 417.600	\$ 0	\$ 417.600	CCF24-COMPENSAR	30	6.000.000	\$ 36.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL **\$ 2.223.600**

REPUBLICA DE COLOMBIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería
y Arquitectura



MATRÍCULA N.º 2520257650CND
INGENIERO CIVIL
DE FECHA 07/12/95
APELLIDOS
BOGOTA BAUTISTA
NOMBRES
DONAL
C. C. 79, 557, 205
UNIV. DE LOS ANDES



Presidente de Consejo

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2022-1221007

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA**


EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que DONAL BOGOTA BAUTISTA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 79557205, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-57650 desde el 07 de Diciembre de 1995, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 457.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los doce (12) días del mes de Enero del año dos mil veintidos (2022).



Rubén Darío Ochoa Arbeláez



Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220806091B5B5

24 DE ENERO DE 2022 HORA 16:46:27

AA22080609 PÁGINA: 1 DE 29

* * * * *



ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: DONAL BOGOTA BAUTISTA
NIT: 00000079557205-1
C.C.: 000000079557205
NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00036299

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2010/08/02
FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2021/03/11

CERTIFICA:

DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
CL 95 NO. 71 75 AP 1403 TO 2
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
TELEFONO 1: 6757350
TELEFONO 2: 3114621690
CELULAR: 3114621690
CORREO ELECTRONICO: DONALBOGOTA@HOTMAIL.COM
A.A.: NO REPOR

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
 CL 95 NO. 71 75 AP 1403 TO 2
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 TELEFONO 1: 6757350
 TELEFONO 2: 3114621690
 CELULAR: 3114621690
 CORREO ELECTRONICO: DONALBOGOTA@HOTMAIL.COM

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO
 MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:
 CAMBIO DE DOMICILIO

QUE DONAL BOGOTA BAUTISTA TRASLADO SU DOMILICIO DE LA CIUDAD DE
 MONTERÍA (CÓRDOBA) A LA CIUDAD DE BOGOTA, QUE DICHO TRASLADO SE
 INSCRIBIO EN EL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES BAJO EL NUMERO
 00536461 DE FECHA 2015/09/10.

CERTIFICA:
 CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MICROEMPRESA

CERTIFICA:
 INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2020
ACTIVO CORRIENTE:	\$494.743.682,00
ACTIVO TOTAL:	\$1.149.131.190,00
PASIVO CORRIENTE:	\$131.498.113,00
PASIVO TOTAL:	\$446.385.109,00
PATRIMONIO:	\$702.746.081,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	\$134.254.535,00
GASTOS DE INTERESES:	\$26.087,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2019
ACTIVO CORRIENTE:	\$458.646.295,00
ACTIVO TOTAL:	\$959.163.565,00
PASIVO CORRIENTE:	\$98.234.624,00
PASIVO TOTAL:	\$227.162.714,00
PATRIMONIO:	\$732.000.851,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	\$99.572.055,00
GASTOS DE INTERESES:	\$10.256.461,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2018
ACTIVO CORRIENTE:	\$419.607.189,00
ACTIVO TOTAL:	\$1.031.986.141,00
PASIVO CORRIENTE:	\$39.089.475,00
PASIVO TOTAL:	\$249.559.038,00
PATRIMONIO:	\$782.427.103,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	\$101.099.777,00
GASTOS DE INTERESES:	\$13.292.161,00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220806091B5B5

24 DE ENERO DE 2022 HORA 16:46:27

AA22080609

PÁGINA: 2 DE 29

* * * * *

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

INDICE DE LIQUIDEZ:	3,76
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,38
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	5.146,41

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

INDICE DE LIQUIDEZ:	4,66
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,23
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	9,70

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:

INDICE DE LIQUIDEZ:	10,73
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,24
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	7,60

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,19
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,11

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,13
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,10

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,12
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,09

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	DESCRIPCION
11	10	17	00	METALES DE BASE
11	12	16	00	MADERA
11	12	20	00	PRODUCTOS DE MADERA DISEÑADOS
11	17	15	00	ACEROS BÁSICOS
13	11	10	00	RESINAS
20	10	16	00	CRIBAS Y EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN
22	10	15	00	MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22	10	16	00	EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22	10	19	00	MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
30	10	17	00	VIGAS
30	10	24	00	VARILLAS
30	10	28	00	PILOTAJE
30	11	15	00	CONCRETO Y MORTEROS
30	11	18	00	AGREGADOS
30	11	19	00	ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30	12	16	00	ASFALTOS
30	12	17	00	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CAR RILERAS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220806091B5B5

24 DE ENERO DE 2022

HORA 16:46:27

AA22080609

PÁGINA: 3 DE 29

* * * * *

30	12	19	00	MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO D	
				E SUELOS	
=====					
30	13	15	00	BLOQUES	
=====					
30	13	16	00	LADRILLOS	
=====					
30	13	17	00	AZULEJOS Y BALDOSAS	
=====					
30	15	15	00	MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS	
=====					
30	15	17	00	CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS	
=====					
30	15	18	00	MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y	
				EXTERIOR	
=====					
30	16	15	00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES	
=====					
30	16	16	00	MATERIALES PARA TECHOS	
=====					
30	16	24	00	MUROS DIVISORIOS	
=====					
30	17	15	00	PUERTAS	
=====					
30	17	16	00	VENTANAS	
=====					
30	17	18	00	CLARABOYAS	
=====					
30	18	15	00	PORCELANA SANITARIA	
=====					
30	18	17	00	GRIFOS	
=====					
30	18	18	00	CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE G	
				RIFOS Y DUCHAS	
=====					
30	19	15	00	ESCALERAS Y ANDAMIOS	
=====					
30	19	16	00	ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE	
=====					
30	19	18	00	EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TE	
				MPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO	
=====					
31	21	15	00	PINTURAS Y TAPA POROS	
=====					
39	10	16	00	LÁMPARAS Y BOMBILLAS	

40 17 15 00 TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 18 30 00 TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
41 10 17 00 EQUIPO DE PERFORACIÓN, AMOLADURA, CORTE, TR
ITURACIÓN Y PENSADO PARA LABORATORIO
47 10 15 00 EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE
AGUA
55 12 17 00 SEÑALIZACIÓN
56 11 22 00 SISTEMAS DE ESCRITORIOS
56 12 15 00 MOBILIARIO GENERAL DE AULA
56 12 17 00 MÓDULOS DE ALMACENAMIENTO GENERAL Y DE LIBR
OS PARA LAS AULAS
56 12 18 00 MOBILIARIO Y ACCESORIOS DE AULAS VOCACIONAL
ES
70 11 17 00 PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70 13 16 00 PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 13 17 00 GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 15 18 00 SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
70 15 19 00 RECURSOS FORESTALES
70 17 15 00 DESARROLLO
70 17 18 00 SERVICIOS DE DRENAJE
71 12 11 00 SERVICIOS DE TUBERÍA ADUJADA
72 10 15 00 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
INSTALACIONES
72 10 33 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA
72 11 10 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFA
MILIARES
72 11 11 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTI
FAMILIARES
72 12 10 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDU
STRIALES Y BODEGAS NUEVAS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220806091B5B5

24 DE ENERO DE 2022 HORA 16:46:27

AA22080609 PÁGINA: 4 DE 29

* * * * *

72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
72	14	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
72	14	13	00	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
72	14	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
72	14	17	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
72	15	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE ACONDICIONADO	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
72	15	17	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
72	15	20	00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL	

72 15 21 00 SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MO SAICOS
72 15 23 00 SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTA NAS Y PUERTAS
72 15 25 00 SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y L ÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CO NCRETO
72 15 28 00 SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72 15 29 00 SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES AT LÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZAC IÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO
72 15 34 00 SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 35 00 SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 37 00 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y R EPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQ UEADEROS
72 15 39 00 SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRU CCIÓN
72 15 40 00 SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COM ERCIOS
76 11 15 00 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ED IFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76 11 16 00 SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDI FICIOS
76 12 23 00 SERVICIOS DE RECICLABLES



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220806091B5B5

24 DE ENERO DE 2022

HORA 16:46:27

AA22080609

PÁGINA: 5 DE 29

* * * * *

77 10 15 00 EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
=====
77 10 16 00 PLANEACIÓN AMBIENTAL
=====
77 10 17 00 SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
=====
77 10 18 00 AUDITORÍA AMBIENTAL
=====
77 11 15 00 SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
=====
77 11 16 00 REHABILITACIÓN AMBIENTAL
=====
77 12 15 00 CONTAMINACIÓN DEL AIRE
=====
77 12 16 00 CONTAMINACIÓN DEL SUELO
=====
77 12 17 00 CONTAMINACIÓN DEL AGUA
=====
77 13 16 00 CONTAMINACIÓN AUDITIVA
=====
77 13 17 00 CONTAMINACIÓN DE SUSTANCIAS TÓXICAS
=====
78 10 16 00 TRANSPORTE DE CARGA POR FERROCARRIL
=====
78 10 18 00 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
=====
80 10 15 00 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMI
NISTRACIÓN CORPORATIVA
=====
80 10 16 00 GERENCIA DE PROYECTOS
=====
80 10 17 00 GERENCIA INDUSTRIAL
=====
80 11 15 00 DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
=====
80 11 16 00 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
=====
80 11 17 00 RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
=====
81 10 15 00 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
=====
81 10 16 00 INGENIERÍA MECÁNICA
=====
81 10 17 00 INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
=====

81	10	22	00	INGENIERÍA DE TRANSPORTE	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
81	10	25	00	SERVICIOS DE PERMISOS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
81	10	27	00	SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMA	
				S INSTRUMENTADOS DE CONTROL	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
81	11	15	00	INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
81	14	15	00	CONTROL DE CALIDAD	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
81	14	16	00	MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
81	14	18	00	ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
83	10	15	00	SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
83	10	18	00	SERVICIOS ELÉCTRICOS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
84	10	15	00	ASISTENCIA DE DESARROLLO	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
84	10	16	00	FINANCIACIÓN DE AYUDAS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
84	11	15	00	SERVICIOS CONTABLES	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
84	11	16	00	SERVICIOS DE AUDITORÍA	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
84	14	15	00	AGENCIAS DE CRÉDITO GUBERNAMENTAL	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
93	14	20	00	DESARROLLO URBANO	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
93	15	16	00	FINANZAS PÚBLICAS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
95	10	15	00	LOTES RESIDENCIALES	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
95	10	18	00	LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
95	11	15	00	VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
95	11	16	00	VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
95	12	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
95	12	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
95	12	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE	
				ADMINISTRACIÓN	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
95	12	20	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
95	12	23	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIV	
				AS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
95	12	27	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
95	13	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUS	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220806091B5B5

24 DE ENERO DE 2022 HORA 16:46:27

AA22080609

PÁGINA: 6 DE 29

* * * * *

				TRIALES PORTÁTILES	
95	14	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESID	
				ENCIALES	
95	14	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMER	
				CIALES E INDUSTRIALES	

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DONAL BOGOTA BAUTISTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 195,21

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	11	17	15	00	30	10	17	00
30	11	15	00	30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	17	00	41	10	17	00	55	12	17	00
70	11	17	00	72	10	15	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	77	13	17	00	78	10	18	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00

80 11 17 00	81 10 15 00	81 10 22 00
81 14 15 00	83 10 15 00	84 10 15 00
84 11 16 00	93 14 20 00	93 15 16 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DONAL BOGOTA BAUTISTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.355,09

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 17 00	11 17 15 00	30 10 17 00
30 11 15 00	30 11 18 00	30 11 19 00
30 12 17 00	41 10 17 00	55 12 17 00
70 11 17 00	72 10 15 00	72 10 33 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
77 13 16 00	77 13 17 00	78 10 18 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 17 00	81 10 15 00	81 10 22 00
81 14 15 00	83 10 15 00	84 10 15 00
84 11 16 00	93 14 20 00	93 15 16 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DOFER

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.531,17



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220806091B5B5

24 DE ENERO DE 2022 HORA 16:46:27

AA22080609

PÁGINA: 7 DE 29

* * * * *

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of classification codes (SEGM, FAMI, CLAS, PROD) and their corresponding values for various categories.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AMV DOFER
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 143,75
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	11	17	15	00	30	10	17	00
30	11	15	00	30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	17	00	41	10	17	00	55	12	17	00
70	11	17	00	72	10	15	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	77	13	17	00	78	10	18	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	17	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	15	00	83	10	15	00	84	10	15	00
84	11	16	00	93	14	20	00	93	15	16	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DOGMA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 92,74

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	11	17	15	00	30	10	17	00
30	10	24	00	30	10	28	00	30	11	15	00
30	11	18	00	30	11	19	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00	41	10	17	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220806091B5B5

24 DE ENERO DE 2022 HORA 16:46:27

AA22080609

PÁGINA: 8 DE 29

* * * * *

55 12 17 00	70 11 17 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	72 10 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	77 13 16 00	77 13 17 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 17 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 16 00	83 10 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	95 10 18 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DF INGENIERIA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.936,67
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 17 00	11 17 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 18 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	41 10 17 00	55 12 17 00
=====	=====	=====

70 11 17 00	72 10 15 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 11 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
77 13 16 00	77 13 17 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	83 10 15 00	84 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 14 20 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CDF INGENIERIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 92,16

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 17 00	11 17 15 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 18 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 19 00
=====	=====	=====
41 10 17 00	55 12 17 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 13 17 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 15 00	76 12 23 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 11 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
77 13 16 00	77 13 17 00	78 10 18 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220806091B5B5

24 DE ENERO DE 2022 HORA 16:46:27

AA22080609

PÁGINA: 9 DE 29

* * * * *

80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 17 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 14 15 00	81 14 16 00
83 10 15 00	84 11 16 00	93 14 20 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL DYD3

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 67,87

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 17 00	11 17 15 00	30 10 17 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 11 15 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 12 19 00	41 10 17 00
55 12 17 00	70 11 17 00	70 13 16 00
70 13 17 00	72 10 15 00	72 14 10 00
72 14 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 11 15 00
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00

77 12 17 00	77 13 16 00	77 13 17 00
78 10 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 17 00
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 15 00
81 14 16 00	83 10 15 00	84 11 16 00
93 14 20 00	95 10 18 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AMV PRED

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 155,57

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 17 00	11 17 15 00	30 10 17 00
30 11 15 00	30 11 18 00	30 11 19 00
30 12 17 00	41 10 17 00	55 12 17 00
70 11 17 00	72 10 15 00	72 10 33 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
77 13 16 00	77 13 17 00	78 10 18 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 17 00	81 10 15 00	81 10 22 00
81 14 15 00	83 10 15 00	84 10 15 00
84 11 16 00	93 14 20 00	93 15 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220806091B5B5

24 DE ENERO DE 2022 HORA 16:46:27

AA22080609

PÁGINA: 10 DE 29

* * * * *

| 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AMV DOFER
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 77,21
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of classification codes (SEGM, FAMI, CLAS, PROD) and 18 rows of data.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DONAL BOGOTA BAUTISTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.199,27

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	11	17	15	00	30	10	17	00
30	11	15	00	30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	17	00	41	10	17	00	55	12	17	00
70	11	17	00	72	10	15	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	77	13	17	00	78	10	18	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	17	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	15	00	83	10	15	00	84	10	15	00
84	11	16	00	93	14	20	00	93	15	16	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AMV PRED

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 873,70

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	11	17	15	00	30	10	17	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220806091B5B5

24 DE ENERO DE 2022 HORA 16:46:27

AA22080609

PÁGINA: 11 DE 29

* * * * *

30 11 15 00	30 11 18 00	30 11 19 00
30 12 17 00	41 10 17 00	55 12 17 00
70 11 17 00	72 10 15 00	72 10 33 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
77 13 16 00	77 13 17 00	78 10 18 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 17 00	81 10 15 00	81 10 22 00
81 14 15 00	83 10 15 00	84 10 15 00
84 11 16 00	93 14 20 00	93 15 16 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AMV PRED

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 802,52

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 17 00	11 17 15 00	30 10 17 00
30 11 15 00	30 11 18 00	30 11 19 00

30 12 17 00	41 10 17 00	55 12 17 00
70 11 17 00	72 10 15 00	72 10 33 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
77 13 16 00	77 13 17 00	78 10 18 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 17 00	81 10 15 00	81 10 22 00
81 14 15 00	83 10 15 00	84 10 15 00
84 11 16 00	93 14 20 00	93 15 16 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PUENTES JPD

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 153,77

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 17 00	11 17 15 00	30 10 17 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 11 15 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 12 19 00	41 10 17 00
55 12 17 00	70 11 17 00	70 13 16 00
70 13 17 00	72 10 15 00	72 14 10 00
72 14 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 11 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220806091B5B5

24 DE ENERO DE 2022 HORA 16:46:27

AA22080609

PÁGINA: 12 DE 29

* * * * *

77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
77 12 17 00	77 13 16 00	77 13 17 00
78 10 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 17 00
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 15 00
81 14 16 00	83 10 15 00	84 11 16 00
93 14 20 00	95 10 18 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PUENTES JPD 2

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 183,98

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 17 00	11 17 15 00	30 10 17 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 11 15 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 12 19 00	41 10 17 00
55 12 17 00	70 11 17 00	70 13 16 00
70 13 17 00	72 10 15 00	72 14 10 00
72 14 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00

77 10 17 00	77 10 18 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	77 13 16 00	77 13 17 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 17 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 16 00	83 10 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	95 10 18 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL DJ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 123,65

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 17 00	11 17 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	30 12 19 00	41 10 17 00
=====	=====	=====
55 12 17 00	70 11 17 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	72 10 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	77 13 16 00	77 13 17 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 17 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220806091B5B5

24 DE ENERO DE 2022

HORA 16:46:27

AA22080609

PÁGINA: 13 DE 29

* * * * *

81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 15 00
81 14 16 00	83 10 15 00	84 11 16 00
93 14 20 00	95 10 18 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAL 2014

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.081,16

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 15,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 17 00	11 17 15 00	30 10 24 00
30 11 15 00	30 11 18 00	30 11 19 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 19 00
41 10 17 00	55 12 17 00	70 11 17 00
70 13 16 00	70 13 17 00	72 10 15 00
72 14 10 00	72 14 15 00	76 12 23 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
77 13 16 00	77 13 17 00	78 10 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00

80 11 15 00	80 11 17 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 14 15 00	81 14 16 00
83 10 15 00	84 11 16 00	93 14 20 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGESCOR DB

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DE MEDELLIN - INDER MEDELLIN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 149,85

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 17 00	11 12 16 00	11 12 20 00
11 17 15 00	30 10 17 00	30 10 24 00
30 11 15 00	30 11 18 00	30 11 19 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 15 15 00	30 15 17 00	30 15 18 00
30 16 15 00	30 16 16 00	30 16 24 00
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 18 00
30 18 15 00	30 18 17 00	30 18 18 00
30 19 15 00	30 19 16 00	30 19 18 00
31 21 15 00	39 10 16 00	40 17 15 00
40 18 30 00	41 10 17 00	55 12 17 00
56 12 15 00	56 12 17 00	56 12 18 00
70 11 17 00	70 13 16 00	70 13 17 00
72 10 15 00	72 10 33 00	72 11 10 00
72 11 11 00	72 12 11 00	72 12 14 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220806091B5B5

24 DE ENERO DE 2022 HORA 16:46:27

AA22080609

PÁGINA: 14 DE 29

* * * * *

72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 15 12 00	72 15 15 00	72 15 22 00
72 15 34 00	76 11 15 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 16 00
77 13 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 11 17 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 14 15 00	83 10 18 00
84 11 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO LOPERA GIL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE ANTIOQUIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 194,27

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 17 00	11 12 16 00	11 12 20 00
11 17 15 00	13 11 10 00	30 10 17 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 11 15 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 19 00

30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 15 15 00	30 15 17 00	30 15 18 00
30 16 15 00	30 16 16 00	30 16 24 00
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 18 00
30 18 15 00	30 18 17 00	30 18 18 00
30 19 15 00	30 19 18 00	31 21 15 00
39 10 16 00	40 17 15 00	40 18 30 00
41 10 17 00	55 12 17 00	56 11 22 00
56 12 15 00	56 12 17 00	56 12 18 00
70 11 17 00	70 13 16 00	70 13 17 00
72 10 15 00	72 10 33 00	72 11 10 00
72 11 11 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 15 12 00	72 15 15 00	72 15 22 00
72 15 34 00	76 11 15 00	76 11 16 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
77 13 16 00	77 13 17 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 14 15 00
83 10 18 00	84 11 16 00	95 10 18 00
95 12 17 00	95 12 19 00	95 14 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ICCU - INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220806091B5B5

24 DE ENERO DE 2022 HORA 16:46:27

AA22080609

PÁGINA: 15 DE 29

* * * * *

CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 202,94

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	11	17	15	00	30	10	24	00
30	11	15	00	30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	19	00
41	10	17	00	55	12	17	00	70	11	17	00
70	13	16	00	70	13	17	00	72	10	15	00
72	14	10	00	72	14	15	00	76	12	23	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	77	13	17	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	17	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	14	15	00	81	14	16	00
83	10	15	00	84	11	16	00	93	14	20	00
95	10	18	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220806091B5B5

24 DE ENERO DE 2022 HORA 16:46:27

AA22080609

PÁGINA: 16 DE 29

* * * * *

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 17 00	11 17 15 00	30 10 17 00
30 11 15 00	30 11 18 00	30 11 19 00
30 12 17 00	41 10 17 00	55 12 17 00
70 11 17 00	72 10 15 00	72 10 33 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
77 13 16 00	77 13 17 00	78 10 18 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 17 00	81 10 15 00	81 10 22 00
81 14 15 00	83 10 15 00	84 10 15 00
84 11 16 00	93 14 20 00	93 15 16 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGESCOR DB

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.205,89

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
---------------------------	---------------------------	---------------------------

11 10 17 00	11 17 15 00	30 10 17 00
30 11 15 00	30 11 18 00	30 11 19 00
30 12 17 00	41 10 17 00	55 12 17 00
70 11 17 00	72 10 15 00	72 10 33 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
77 13 16 00	77 13 17 00	78 10 18 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 17 00	81 10 15 00	81 10 22 00
81 14 15 00	83 10 15 00	84 10 15 00
84 11 16 00	93 14 20 00	93 15 16 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGESCOR DB

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.161,08

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 17 00	11 17 15 00	30 10 17 00
30 11 15 00	30 11 18 00	30 11 19 00
30 12 17 00	41 10 17 00	55 12 17 00
70 11 17 00	72 10 15 00	72 10 33 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 11 15 00	77 11 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220806091B5B5

24 DE ENERO DE 2022 HORA 16:46:27

AA22080609

PÁGINA: 17 DE 29

* * * * *

77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
77 13 16 00	77 13 17 00	78 10 18 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 17 00	81 10 15 00	81 10 22 00
81 14 15 00	83 10 15 00	84 10 15 00
84 11 16 00	93 14 20 00	93 15 16 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ADECOM

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DE MEDELLIN - INDER MEDELLIN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 593,84

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 17 00	11 12 16 00	11 12 20 00
11 17 15 00	30 10 17 00	30 10 24 00
30 11 15 00	30 11 18 00	30 11 19 00
30 12 19 00	30 13 15 00	30 13 16 00
30 13 17 00	30 15 15 00	30 15 17 00
30 15 18 00	30 16 15 00	30 16 16 00
30 16 24 00	30 17 15 00	30 17 16 00

30 17 18 00	30 18 15 00	30 18 17 00
=====	=====	=====
30 18 18 00	30 19 15 00	30 19 16 00
=====	=====	=====
30 19 18 00	31 21 15 00	39 10 16 00
=====	=====	=====
40 17 15 00	40 18 30 00	41 10 17 00
=====	=====	=====
55 12 17 00	56 12 15 00	56 12 17 00
=====	=====	=====
56 12 18 00	70 11 17 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	72 10 15 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	72 12 14 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 15 15 00	72 15 34 00
=====	=====	=====
76 11 15 00	76 11 16 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 16 00
=====	=====	=====
77 13 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 14 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 23 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESTRUCTURA DEPORTIVA ID

NOMBRE DEL CONTRATANTE: "INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION - INDER"

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 191,87

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 17 00	11 12 16 00	11 12 20 00
=====	=====	=====
11 17 15 00	30 10 17 00	30 10 24 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220806091B5B5

24 DE ENERO DE 2022 HORA 16:46:27

AA22080609

PÁGINA: 18 DE 29

* *

30 11 15 00	30 11 18 00	30 11 19 00
30 12 19 00	30 13 15 00	30 13 16 00
30 13 17 00	30 15 15 00	30 15 17 00
30 15 18 00	30 16 15 00	30 16 16 00
30 16 24 00	30 17 15 00	30 17 16 00
30 17 18 00	30 18 15 00	30 18 17 00
30 18 18 00	30 19 15 00	30 19 16 00
30 19 18 00	31 21 15 00	39 10 16 00
40 17 15 00	40 18 30 00	41 10 17 00
55 12 17 00	56 12 15 00	56 12 17 00
56 12 18 00	70 11 17 00	70 13 16 00
70 13 17 00	72 10 15 00	72 10 33 00
72 12 11 00	72 12 14 00	72 14 13 00
72 14 15 00	72 15 15 00	72 15 34 00
76 11 15 00	76 11 16 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 16 00
77 13 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 11 17 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 14 15 00	83 10 18 00

84 11 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 23 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DEPORTIVO ID

NOMBRE DEL CONTRATANTE: "INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION - INDER"

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 633,78

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 17 00	11 12 16 00	11 12 20 00
11 17 15 00	30 10 17 00	30 10 24 00
30 11 15 00	30 11 18 00	30 11 19 00
30 12 19 00	30 13 15 00	30 13 16 00
30 13 17 00	30 15 15 00	30 15 17 00
30 15 18 00	30 16 15 00	30 16 16 00
30 16 24 00	30 17 15 00	30 17 16 00
30 17 18 00	30 18 15 00	30 18 17 00
30 18 18 00	30 19 15 00	30 19 16 00
31 21 15 00	39 10 16 00	40 17 15 00
40 18 30 00	41 10 17 00	55 12 17 00
56 12 15 00	56 12 17 00	56 12 18 00
70 11 17 00	70 13 16 00	70 13 17 00
72 10 15 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 13 00	72 14 15 00	72 15 15 00
72 15 34 00	76 11 15 00	76 11 16 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220806091B5B5

24 DE ENERO DE 2022 HORA 16:46:27

AA22080609

PÁGINA: 19 DE 29

* * * * *

77 13 16 00	77 13 17 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 14 15 00
83 10 18 00	84 11 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CHOCO ID

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.)

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.414,39

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 17 00	11 12 16 00	11 12 20 00
11 17 15 00	30 10 17 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 11 15 00	30 11 18 00
30 11 19 00	30 12 19 00	30 13 15 00
30 13 16 00	30 13 17 00	30 15 15 00
30 15 17 00	30 15 18 00	30 16 15 00
30 16 16 00	30 16 24 00	30 17 15 00
30 17 16 00	30 17 18 00	30 18 15 00

30 18 17 00	30 18 18 00	30 19 15 00
=====	=====	=====
30 19 16 00	31 21 15 00	39 10 16 00
=====	=====	=====
40 17 15 00	40 18 30 00	41 10 17 00
=====	=====	=====
55 12 17 00	56 12 15 00	56 12 17 00
=====	=====	=====
56 12 18 00	70 11 17 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 17 15 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 11 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 14 13 00	72 14 14 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 15 12 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 34 00	76 11 15 00
=====	=====	=====
76 11 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	77 13 16 00	77 13 17 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 14 15 00	81 14 16 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	84 11 16 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 12 17 00	95 12 19 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERMALLA VIAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 177,55

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 17 00	11 17 15 00	30 10 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220806091B5B5

24 DE ENERO DE 2022 HORA 16:46:27

AA22080609

PÁGINA: 20 DE 29

* * * * *

30 10 24 00	30 11 15 00	30 11 18 00
30 11 19 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 12 19 00	41 10 17 00	55 12 17 00
70 11 17 00	70 13 16 00	70 13 17 00
72 10 15 00	72 14 10 00	72 14 15 00
76 12 23 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 11 15 00
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
77 12 17 00	77 13 16 00	77 13 17 00
78 10 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 11 17 00	81 10 15 00	81 10 17 00
81 10 22 00	81 14 15 00	81 14 16 00
83 10 15 00	84 11 16 00	93 14 20 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 16 00	95 12 17 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCALDAS IDJ
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE CALDAS
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 708,49
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 29,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	11	17	15	00	30	10	17	00
30	10	24	00	30	11	15	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	19	00	41	10	17	00	55	12	17	00
70	11	17	00	70	13	16	00	70	13	17	00
72	10	15	00	72	14	10	00	72	14	15	00
72	15	29	00	76	12	23	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00	81	14	15	00
81	14	16	00	83	10	15	00	84	11	16	00
93	14	20	00	95	10	18	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00	95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERANTIOQUIA IDJ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 275,75

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	11	17	15	00	30	10	24	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220806091B5B5

24 DE ENERO DE 2022 HORA 16:46:27

AA22080609

PÁGINA: 21 DE 29

* * * * *

30 11 15 00	30 11 18 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 19 00
=====	=====	=====
41 10 17 00	55 12 17 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 13 17 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 14 10 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	76 12 23 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 16 00
=====	=====	=====
77 13 17 00	78 10 18 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 16 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 14 20 00	95 10 18 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCALDAS IDJ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE CALDAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 818,45

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 29,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD

11 10 17 00	11 17 15 00	30 10 24 00
30 11 15 00	30 11 18 00	30 11 19 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 19 00
41 10 17 00	55 12 17 00	70 11 17 00
70 13 16 00	70 13 17 00	70 17 18 00
72 10 15 00	72 14 10 00	72 14 15 00
72 15 29 00	76 12 23 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 16 00
77 13 17 00	78 10 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 17 00	81 10 15 00	81 10 22 00
81 14 15 00	81 14 16 00	83 10 15 00
84 11 16 00	93 14 20 00	95 10 18 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAS IDJ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 936,78

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 17 00	11 17 15 00	30 10 24 00
30 11 15 00	30 11 18 00	30 11 19 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 19 00
41 10 17 00	55 12 17 00	70 11 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220806091B5B5

24 DE ENERO DE 2022 HORA 16:46:27

AA22080609

PÁGINA: 22 DE 29

* * * * *

70 13 16 00	70 13 17 00	70 17 18 00
72 10 15 00	72 14 10 00	72 14 15 00
72 15 29 00	76 12 23 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 16 00
77 13 17 00	78 10 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 17 00	81 10 15 00	81 10 22 00
81 14 15 00	81 14 16 00	83 10 15 00
84 11 16 00	93 14 20 00	95 10 18 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERDISTRITALES ID

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 185,62

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 17 00	11 12 16 00	11 12 20 00
11 17 15 00	13 11 10 00	30 10 17 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 11 15 00

30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 19 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
=====	=====	=====
30 15 15 00	30 15 17 00	30 15 18 00
=====	=====	=====
30 16 15 00	30 16 16 00	30 16 24 00
=====	=====	=====
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 18 00
=====	=====	=====
30 18 15 00	30 18 17 00	30 18 18 00
=====	=====	=====
30 19 15 00	30 19 16 00	31 21 15 00
=====	=====	=====
39 10 16 00	40 17 15 00	40 18 30 00
=====	=====	=====
41 10 17 00	55 12 17 00	56 11 22 00
=====	=====	=====
56 12 15 00	56 12 17 00	56 12 18 00
=====	=====	=====
70 11 17 00	70 13 16 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	72 12 14 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	72 14 15 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 22 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 34 00	76 11 15 00	76 11 16 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 11 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
77 13 16 00	77 13 17 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 11 17 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	84 11 16 00	95 10 18 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 19 00	95 14 17 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGESCOR NARIÑO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220806091B5B5

24 DE ENERO DE 2022 HORA 16:46:27

AA22080609

PÁGINA: 23 DE 29

* * * * *

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE NARIÑO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.227,80
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of classification codes (SEGM, FAMI, CLAS, PROD) separated by vertical bars, with multiple rows of data.

77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
77 12 17 00	77 13 16 00	77 13 17 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 14 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 23 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DESARROLLO IDJ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 792,34

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 29,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 17 00	11 12 16 00	11 12 20 00
11 17 15 00	30 10 17 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 11 15 00	30 11 18 00
30 11 19 00	30 12 19 00	30 13 15 00
30 13 16 00	30 13 17 00	30 15 15 00
30 15 17 00	30 15 18 00	30 16 15 00
30 16 16 00	30 16 24 00	30 17 15 00
30 17 16 00	30 17 18 00	30 18 15 00
30 18 17 00	30 18 18 00	30 19 15 00
30 19 16 00	31 21 15 00	39 10 16 00
40 17 15 00	40 18 30 00	41 10 17 00
55 12 17 00	56 12 15 00	56 12 17 00
56 12 18 00	70 11 17 00	70 13 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220806091B5B5

24 DE ENERO DE 2022 HORA 16:46:27

AA22080609

PÁGINA: 24 DE 29

* * * * *

70 13 17 00	70 17 15 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 11 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 14 13 00	72 14 14 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 15 12 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 29 00	72 15 34 00
=====	=====	=====
76 11 15 00	76 11 16 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 16 00
=====	=====	=====
77 13 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 27 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 16 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	95 11 15 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERMIA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.235,27
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 29,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	11	12	16	00	11	12	20	00
11	17	15	00	30	10	17	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	11	15	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00	30	15	15	00
30	15	17	00	30	15	18	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	24	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	18	00	30	18	15	00
30	18	17	00	30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	31	21	15	00	39	10	16	00
40	17	15	00	40	18	30	00	41	10	17	00
55	12	17	00	56	12	15	00	56	12	17	00
56	12	18	00	70	11	17	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	15	00	72	10	15	00
72	11	10	00	72	11	11	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	15	12	00	72	15	15	00
72	15	22	00	72	15	29	00	72	15	34	00
76	11	15	00	76	11	16	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00	77	13	16	00
77	13	17	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	27	00	81	14	15	00
81	14	16	00	83	10	18	00	84	11	16	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220806091B5B5

24 DE ENERO DE 2022 HORA 16:46:27

AA22080609 PÁGINA: 25 DE 29

* * * * *

93 14 20 00	95 11 15 00	95 12 17 00
95 12 19 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DONAL BOGOTA BAUTISTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER PAF, CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 97,74

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 17 00	11 12 16 00	11 12 20 00
11 17 15 00	30 10 17 00	30 10 24 00
30 11 15 00	30 11 18 00	30 11 19 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 15 15 00	30 15 17 00	30 15 18 00
30 16 15 00	30 16 16 00	30 16 24 00
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 18 00
30 18 15 00	30 18 17 00	30 18 18 00
30 19 15 00	30 19 16 00	30 19 18 00
31 21 15 00	39 10 16 00	40 17 15 00
40 18 30 00	41 10 17 00	55 12 17 00
56 12 15 00	56 12 17 00	56 12 18 00
70 11 17 00	70 13 16 00	70 13 17 00
70 17 15 00	72 10 15 00	72 10 33 00

72 12 11 00	72 12 14 00	72 14 13 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 15 12 00
72 15 15 00	72 15 22 00	72 15 29 00
72 15 34 00	76 11 15 00	76 11 16 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
77 13 16 00	77 13 17 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 27 00
81 14 15 00	81 14 16 00	83 10 18 00
84 11 16 00	93 14 20 00	95 12 17 00
95 12 19 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DONAL BOGOTA BAUTISTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER PAF, CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 99,77

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 17 00	11 12 16 00	11 12 20 00
11 17 15 00	30 10 17 00	30 10 24 00
30 11 15 00	30 11 18 00	30 11 19 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 15 15 00	30 15 17 00	30 15 18 00
30 16 15 00	30 16 16 00	30 16 24 00
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 18 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220806091B5B5

24 DE ENERO DE 2022 HORA 16:46:27

AA22080609

PÁGINA: 26 DE 29

* * * * *

30 18 15 00	30 18 17 00	30 18 18 00
=====	=====	=====
30 19 15 00	30 19 16 00	30 19 18 00
=====	=====	=====
31 21 15 00	39 10 16 00	40 17 15 00
=====	=====	=====
40 18 30 00	41 10 17 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
56 12 15 00	56 12 17 00	56 12 18 00
=====	=====	=====
70 11 17 00	70 13 16 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	72 10 15 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	72 12 14 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	72 14 15 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 22 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 34 00	76 11 15 00	76 11 16 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 11 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
77 13 16 00	77 13 17 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 11 17 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 16 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 14 20 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DONAL BOGOTA BAUTISTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER PAF, CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 139,49

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	15	15	00	30	15	17	00	30	15	18	00
30	16	15	00	30	16	16	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00	30	17	18	00
30	18	15	00	30	18	17	00	30	18	18	00
30	19	15	00	30	19	16	00	30	19	18	00
31	21	15	00	39	10	16	00	40	17	15	00
40	18	30	00	41	10	17	00	55	12	17	00
56	12	15	00	56	12	17	00	56	12	18	00
70	11	17	00	70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	15	00	72	10	15	00	72	10	33	00
72	12	11	00	72	12	14	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00	72	15	12	00
72	15	15	00	72	15	22	00	72	15	29	00
72	15	34	00	76	11	15	00	76	11	16	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	77	13	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	27	00
81	14	15	00	81	14	16	00	83	10	18	00
84	11	16	00	93	14	20	00	95	12	17	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220806091B5B5

24 DE ENERO DE 2022 HORA 16:46:27

AA22080609

PÁGINA: 27 DE 29

* * * * *

95 12 19 00	11 10 17 00	11 12 16 00
11 12 20 00	11 17 15 00	30 10 17 00
30 10 24 00	30 11 15 00	30 11 18 00
30 11 19 00	30 13 15 00	30 13 16 00
30 13 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DONAL BOGOTA BAUTISTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DEL DEPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 82,72

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 17 00	11 12 16 00	11 12 20 00
11 17 15 00	30 10 17 00	30 10 24 00
30 11 15 00	30 11 18 00	30 11 19 00
30 12 19 00	30 13 15 00	30 13 16 00
30 13 17 00	30 15 15 00	30 15 17 00
30 15 18 00	30 16 15 00	30 16 16 00
30 16 24 00	30 17 15 00	30 17 16 00
30 17 18 00	30 18 15 00	30 18 17 00
30 18 18 00	30 19 15 00	30 19 16 00
30 19 18 00	31 21 15 00	39 10 16 00
40 17 15 00	40 18 30 00	41 10 17 00
55 12 17 00	56 12 15 00	56 12 17 00

56 12 18 00	70 11 17 00	70 13 16 00
70 13 17 00	72 10 15 00	72 10 33 00
72 12 11 00	72 12 14 00	72 14 13 00
72 14 15 00	72 15 15 00	72 15 29 00
72 15 34 00	76 11 15 00	76 11 16 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
77 13 16 00	77 13 17 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 14 15 00
83 10 18 00	84 11 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGESCOR DBB

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 690,89

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 17 00	11 17 15 00	30 10 24 00
30 11 15 00	30 11 18 00	30 11 19 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 19 00
41 10 17 00	55 12 17 00	70 11 17 00
70 13 16 00	70 13 17 00	70 17 18 00
72 10 15 00	72 14 10 00	72 14 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220806091B5B5

24 DE ENERO DE 2022 HORA 16:46:27

AA22080609

PÁGINA: 28 DE 29

* * * * *

72 15 29 00	76 12 23 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 16 00
=====	=====	=====
77 13 17 00	78 10 18 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 16 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 14 20 00	95 10 18 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****
QUE EL DIA 2 DEL MES DE AGOSTO DE 2010 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 20431 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 2 DEL MES DE AGOSTO DE 2010

QUE EL DIA 4 DEL MES DE AGOSTO DE 2011 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 22190 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 4 DEL MES DE AGOSTO DE 2011

QUE EL DIA 2 DEL MES DE AGOSTO DE 2012 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 23902 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 2 DEL MES DE AGOSTO DE 2012

QUE EL DIA 20 DEL MES DE JULIO DE 2013 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 25792 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO

UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 20 DEL MES DE JULIO DE 2013

QUE EL DIA 21 DEL MES DE ABRIL DE 2014 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 27396 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 21 DEL MES DE ABRIL DE 2014

QUE EL DIA 22 DEL MES DE OCTUBRE DE 2014 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 28396 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 22 DEL MES DE OCTUBRE DE 2014

QUE EL DIA 8 DEL MES DE ABRIL DE 2015 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 29873 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 8 DEL MES DE ABRIL DE 2015

CERTIFICA:

QUE EL DIA 10 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00536461 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 10 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.

QUE EL DIA 25 DEL MES DE FEBRERO DE 2016 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00548913 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 25 DEL MES DE FEBRERO DE 2016.

QUE EL DIA 23 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00579981 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 23 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016.

QUE EL DIA 03 DEL MES DE ABRIL DE 2017 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00588317 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 03 DEL MES DE ABRIL DE 2017.

QUE EL DIA 08 DEL MES DE AGOSTO DE 2017 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00610045 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 08 DEL MES DE AGOSTO DE 2017.

QUE EL DIA 12 DEL MES DE ABRIL DE 2018 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00633105 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 12 DEL MES DE ABRIL DE 2018.

QUE EL DIA 04 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A220806091B5B5

24 DE ENERO DE 2022 HORA 16:46:27

AA22080609

PÁGINA: 29 DE 29

* * * * *

REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00649912 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 04 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.

QUE EL DIA 13 DEL MES DE ABRIL DE 2019 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00673871 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 13 DEL MES DE ABRIL DE 2019.

QUE EL DIA 11 DEL MES DE MARZO DE 2020 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00702907 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 11 DEL MES DE MARZO DE 2020.

QUE EL DIA 28 DEL MES DE ABRIL DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00705489 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 28 DEL MES DE ABRIL DE 2020.

QUE EL DIA 11 DEL MES DE MARZO DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00736229 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 11 DEL MES DE MARZO DE 2021.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS EN EJECUCION

ENTIDAD CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS
CORPOCALDAS

MUNICIPIO: MANIZALES (CALDAS)

NUMERO DEL CONTRATO: 229-2020

FECHA INICIO: 2021/01/19
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 65.975.385,00
CLASIFICACION CONTRATO
70151800 SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2021/01/29
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00734270

CONTRATOS EJECUTADOS
ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-INTERVENTORIA-413952-2018
FECHA INICIO: 2018/06/12
FECHA TERMINACION: 2019/05/26
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 46.115.477,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 46.115.474,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/06/30
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00645191

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : \$ 55,000

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.





Bogotá, Febrero 18 de 2021

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS

**BANCOLOMBIA S.A.
CERTIFICA**


Que la sociedad DONAL BOGOTA BAUTISTA con C.C.79.557.205 tiene con nuestra entidad un cupo de crédito pre - aprobado por valor de TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS (\$31.398.410,00), destinado para la CONVOCATORIA N° CONVOCATORIA No. PAF-EUC-I-015-2022 cuyo objeto es: CONTRATAR LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN RESERVA DE ZAMORANO EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA."

La vigencia del cupo de crédito pre-aprobado es de (6) meses contados a partir de la fecha de cierre de la convocatoria N° PAF-EUC-I-015-2022

La presente certificación no compromete ni obliga a Bancolombia con la sociedad, o con la entidad contratante, ni compromete a Bancolombia a la expedición de la carta de cupo de crédito Aprobado en firme, libre y/o disponible, o a la ejecución de desembolso alguno, dado que la misma se encuentra sujeta al estudio de crédito, a la aprobación del cupo en firme por parte de Bancolombia, y al cumplimiento por parte de la sociedad DONAL BOGOTA BAUTISTA de los términos, condiciones y garantías establecidas en la comunicación de aprobación, entre otros. Bancolombia no se hará responsable por perjuicios, lucro cesante o daños causados a la entidad contratante o a la sociedad por la no aprobación del cupo de crédito en firme, por la disminución o modificación del cupo pre-aprobado o por el uso que haga la sociedad de la presente carta. Igualmente, Bancolombia se reserva el derecho a modificar la totalidad de las condiciones aquí previstas en razón a, las condiciones financieras, crediticias y de cumplimiento legal de la sociedad.

Se expide en Bogota a los 18 días del mes de Febrero de 2022.

Cordialmente,


GRACE JOHANNA TIRADO ANGULO
Representante Legal de BANCOLOMBIA S.A.
C.C. 52.778.700 de Bogotá

En caso de verificación, puede comunicarse con la entidad bancaria a través del siguiente contacto:

Nombre ANGIE ALEXANDRA JEREZ QUIROGA
Cargo EJECUTIVA PYME
Correo electrónico ajerez@bancolombia.com.co

FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

OBJETO: CONTRATAR LA LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN RESERVA DE ZAMORANO EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA."

PROPONENTE: DONAL BOGOTA BAUTISTA

DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA: DONAL BOGOTA BAUTISTA NIT: 79.557.205

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA

CONT. No.	OBJETO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VALOR EN SMLLV	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZ.	PORCENTAJE DE PARTICIACIÓN (C, UT)
1	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y DE CALIDAD AL CONTRATO DE OBRA No. P.V 06-2017, "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y DE CALIDAD A LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS SECUNDARIAS MUNICIPIOS MARQUETALIA, PALESTINA, PENSILVANIA, RISARALDA, SAN JOSÉ Y VICTORIA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS" – LOS TRAMOS TRES PUERTAS – SANTAGUEDA Y CHINCHINA CURAZAO.	URBANISMO: 14.275 m2 ANDÉN DE TRES METROS DE ANCHO, FRANJAS EN ADOQUÍN PEATONAL, Y FRANJAS EN GRANULOMETRÍA DISCONTINUA SOBRE CAMA DE ARENA DE 5 cm CONFINADOS CON BORDILLOS DE CONCRETO	708,49	INFICALDAS	28-ago-17	28-may-18	29%
2	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, JURIDICA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVO FLORENCIA, UBICADO EN LA CALLE 113 ENTRE CARRERA 73, COMUNA 5	MOVIMIENTOS DE TIERRA, CONCRETOS (VIGAS, COLUMNAS, MUROS, LOSAS, TANQUE, ESCALERAS), MAMPOSTERÍA, REVOQUE, PISOS, INSTALACIONES HIDRAULICAS SANITARIAS Y DE GAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, CARPINTERÍA METÁLICA Y MADERA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, CUBIERTA, URBANISMO	633,78	INDER MEDELLÍN	27-abr-15	23-nov-16	30%



DONAL BOGOTA BAUTISTA
C.C.: 79.557.205 DE BOGOTÁ D.C.

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.

Nota 1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos habilitación de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte.

Nota 4: El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.

EL INSITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE CALDAS –
INFICALDAS

CERTIFICA QUE:

El Consorcio Intercaldas IDJ , Identificado con. NIT N.º **901105646-8** bajo el contrato PV-11-2017, ejecutó el contrato de obra cuyo objeto fue “ LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y DE CALIDAD A LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS SECUNDARIAS MUNICIPIOS MARQUETALIA, PALESTINA,PENSILVANIA, RISARALDA, SAN JOSÉ Y VICTORIA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS “ LOS TRAMOS TRES PUERTAS- SANTAGUEDA, CHINCHINA-CURAZAO de conformidad con el respectivo pliego de condiciones y las propuestas técnica, económica, presentadas por el contratista y aprobadas por la entidad y bajo las condiciones estipuladas en el contrato.

En el contrato de esta vía es de tipo **SECUNDARIA**, enmarcado en el Plan Vial de Caldas, bajo las siguientes condiciones:

CONTRATO	PV-11-2017
objeto	LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y DE CALIDAD A LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS SECUNDARIAS MUNICIPIOS MARQUETALIA, PALESTINA,PENSILVANIA, RISARALDA, SAN JOSÉ Y VICTORIA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS “ LOS TRAMOS TRES PUERTAS- SANTAGUEDA, CHINCHINA-CURAZAO
Categoría de la vía:	Segundo Orden
Valor de contrato:	\$ 442.493.180
Valor de contrato adicional:	\$ 112.680.472
Valor total del contrato:	\$ 555.173.652
Valor ejecutado del contrato	\$553.502.885
Duración del contrato :	9 meses
Fecha de inicio:	28-08-2017
Fecha de terminación:	27-05-2018
Fecha de Recibo a satisfacción	04-06-2018
Cumplimiento:	Satisfactorio - 100% El contratista cumplió con el plazo acordado para la ejecución del contrato
Calidad de los Trabajos:	Excelente. El contratista cumplió a cabalidad con cada una de las actividades descritas dentro del contrato.
Localización y longitud de la meta física	La obra está localizada en el municipio de Palestina _Caldas, en las veredas Santagueda, Curazao y la Parroquia. Se construyeron nuevas calzadas por 0.9 kilómetros en la malla vial del Departamento de Caldas así: Santagueda 240 metros en la calzada izquierda y 430 metros de bulevar de la vía Tres Puertas- Alto el Paisa. Curazao: 230 metros en la vía Curazao-La Parroquia en el municipio de Palestina.

Características técnicas de la obra a las que se le realizó interventoría :	TRES –PUERTAS-ALTO-EL PAISA: 1.43 kilómetros URBANISMO: 14.275 m2 andén de tres metros de ancho, franjas en adoquín peatonal, y franjas en granulometría discontinua sobre cama de arena de 5 cm confinados con bordillos de concreto. PAVIMENTO FLEXIBLE: 891.2 Tramos con pedraplén y mejoramiento de subrasante, sub-base 30.5 cm , base 15.5 cm MDC2 14 cm CURAZAO-LA PARROQUIA: 0.420 kilómetros URBANISMO: 1008 m2 andén de 2 metros de ancho con franjas en adoquín peatonal de 6 cm y franjas en granulometría discontinua PAVIMENTO FLEXIBLE: 545 m3 tramos con mejoramiento de subrasante, sub-base 30.5 cm base 15.5 cm MCD2 13 cm
Conformación Consorcial	El Consorcio Intercaldas IDJ estuvo conformado por INGESCOR LTDA identificado con el nit 812002469-5 con una participación del 70 por ciento, Donal Bogotá Bautista identificado con C.C 79.557.205 con una participación del 29 por ciento y Juan Carlos Ríos Urueta identificado con C.C 79.389.176 con una participación del 1 por ciento
Representante Legal	Donal Bogotá Bautista

Personal que laboró durante el contrato

DIRECTOR DE INTERVENTORIA	ING. DONAL BOGOTÁ BAUTISTA
INGENIERO RESIDENTE I	ING. JORGE ENRIQUE OCAMPO GUTIERREZ
INGENIERO RESIDENTE II	ING. ANDRES FELIPE CARDONA GONZALEZ
RESIDENTE SOCIAL	CLAUDIA YOLANDA GÓMEZ MEJÍA
RESIDENTE AMBIENTAL	CLAUDIA LILIANA RAIAN PINILLA
RESIDENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	YORLADY GÓMEZ TRUJILLO

Durante el desarrollo del contrato no hubo ni incumplimiento ni sanciones al contratista de Interventoría. A la presente certificación se le anexa el acta de recibo de obra

Atentamente


JAVIER EDUARDO TORRES MARTINEZ
Subgerente de Proyectos Energéticos y de Infraestructura
INFICALDAS

Elaboró: Sandra Liliana Henao Arias

	INFICALDAS PROCESO GESTIÓN DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO INFICALDAS 1410-F-53																					
		VERSIÓN 1																					
		FECHA 17/03/2017																					
		PÁGINA 1 DE 3																					
		FECHA 5 (Día) 7 (Mes) 2018 (Año)																					
ENTIDAD EJECUTORA: <u>INFICALDAS</u>																							
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. <u>PV-11-2017</u> <small>(Indicar número y año)</small>																							
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: <u>INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CONTABLE AMBIENTAL Y DE CALIDAD A LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE VIAS SECUNDARIAS MUNICIPIOS MARQUETALIA, PALESTINA, PENSILVANIA, RISARALDA, SAN JOSE Y VICTORIA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS</u>																							
INTERVENTOR: <u>CONSORCIO INTERCALDAS IDJ</u>																							
FECHA DE INICIO: <u>28 DE AGOSTO 2017</u> <small>(Indicar día, mes y año)</small>																							
PLAZO INICIAL: <u>SIETE (7) MESES</u>																							
FECHA DE VENCIMIENTO: <u>27 DE MAYO DE 2018</u> <small>(Incluye prórrogas y suspensiones)</small>																							
VALOR INICIAL: \$ <u>442.493.180,00</u>																							
VALOR ACUMULADO: \$ <u>555.173.652,00</u> <small>(Incluye adiciones)</small>																							
CONTRATO DE OBRA No: <u>PV-06-2017</u> <small>(Indicar número y año)</small>																							
CONTRATISTA DE OBRA: <u>PROVIAS S.A.S</u>																							
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: <u>RICARDO EMILIO LONDOÑO</u>																							
CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:																							
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTRATO No.</th> <th>FECHA</th> <th>PLAZO</th> <th>VALOR CONTRATO</th> <th>Incluido IVA</th> <th>VALOR ACUMULADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PV-11</td> <td>16/08/2017</td> <td>7 MESES</td> <td>\$ 442.493.180</td> <td>\$</td> <td>442.493.180</td> </tr> <tr> <td>MOD 2</td> <td>23/02/2018</td> <td>2 MESES</td> <td>\$ 112.680.472</td> <td>\$</td> <td>555.173.652</td> </tr> </tbody> </table>						CONTRATO No.	FECHA	PLAZO	VALOR CONTRATO	Incluido IVA	VALOR ACUMULADO	PV-11	16/08/2017	7 MESES	\$ 442.493.180	\$	442.493.180	MOD 2	23/02/2018	2 MESES	\$ 112.680.472	\$	555.173.652
CONTRATO No.	FECHA	PLAZO	VALOR CONTRATO	Incluido IVA	VALOR ACUMULADO																		
PV-11	16/08/2017	7 MESES	\$ 442.493.180	\$	442.493.180																		
MOD 2	23/02/2018	2 MESES	\$ 112.680.472	\$	555.173.652																		
RELACION SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION																							
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ACTA DE SUSPENSION No.</th> <th rowspan="2">AMPLIACION No.</th> <th rowspan="2">FECHA</th> <th colspan="2">PERIODO</th> <th rowspan="2">FECHA REANUDACION</th> </tr> <tr> <th>DESDE</th> <th>HASTA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> </tr> </tbody> </table>						ACTA DE SUSPENSION No.	AMPLIACION No.	FECHA	PERIODO		FECHA REANUDACION	DESDE	HASTA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				
ACTA DE SUSPENSION No.	AMPLIACION No.	FECHA	PERIODO		FECHA REANUDACION																		
			DESDE	HASTA																			
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A																		
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA																							
INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA LOCALIZACIÓN Y LONGITUD DE LA META FÍSICA EJECUTADA OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: <u>DENTRO DEL DESARROLLO VIAL DE LA ZONA CENTRO SUR DEL OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS, SE HA PROPUESTO LA AMPLIACIÓN A DOBLE CALZADA, DE SIETE KILOMETROS EN LA CARRETERA QUE COMUNICA A MANIZALES CON EL OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO, ENTRE LOS MUNICIPIOS DE MANIZALES Y PALESTINA (CORREGIMIENTO DE ARAURA) EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS ENTRE TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA, CURAZAO - LA PARROQUIA. EL ALCANCE DEL PRESENTE CONTRATO ES LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES OBJETO DE LA LIGITACIÓN PÚBLICA, INFICALDAS LP-04-2017.</u>																							
INFORMACIÓN TÉCNICA GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA PARA LA CUAL SE EFECTUARON ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE INTERVENTORÍA (Incluir entre otros, tipo de obra, sección típica, estructura de pavimento, puentes y obras de arte)																							
<u>TRAMO TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA, SANTAGUEDA. (KILOMETROS INTERVENIDOS 1,430 KM)</u> PAVIMENTO ASFALTO MDC-2 : LONGITUD: 909.38 M; ANCHO: 7 M; ESPESOR: 0.14 M (6365,7 M2 EQUIVALENTES A 891,2 M3 DE ASFALTO). CONCRETO HIDRAULICO CON REFUERZO DE TRANSMISIÓN DE CARGAS 4000 psi. ACCESOS VEHICULAR A PREDIOS Y BAHIAS DE PARQUEO EN UN AREA TOTAL DE 1809.13 M2. CONSTRUCCIÓN ESPACIO PUBLICO: ANDEN: ANCHO :3 M LONGITUD: 4758.33 M (IMPLEMENTACIÓN DE CONCRETO GRANULOMETRIA DISCONTINUA PARA LA CONFORMACIÓN DE CICLO RUTA Y SENDERO PEATONAL EN UN AREA TOTAL DE 14275 M2). INSTALACIÓN DE 258 UNID DE BOLARDOS, INSTALACIÓN DE 1284,60 M DE SARDINEL CONFINAMIENTO ESPACIO PUBLICO. SIEMBRA DE VEGETACIÓN ESPECIE MANI FORRAJERO EN UN AREA TOTAL DE 700 M2 DONDE SE REALIZO LA PLANTACIÓN DE 3000 UNIDADES; MEDICIONES AMBIENTALES DE CALIDAD DE AIRE Y EMISIÓN DE RUIDO. SEÑALIZACIÓN INSTALACIÓN SEÑALIZACIÓN VERTICAL: 14 UNID; DEMARCACIÓN HORIZONTAL: 3287 M; INSTALACIÓN DELINIADOR VIAL: 39 UNID; INSTALACIÓN TACHON DIVISOR VIAL: 8 UNID. INSTALACIÓN DE JUNTA ELASTOMERICA PAR PUENTE TIPO RHT-42: 30,50 M. CONSTRUCCIÓN DE 186,4 M DE CERRAMIENTO PERIMETRAL. CONSTRUCCIÓN DE 17 M DE ALCANTARILLA 30 PULGADAS NOVAFORT																							
<u>CURAZAO LA PARROQUIA, PALESTINA DEPARTAMENTO DE CALDAS (KILOMETROS INTERVENIDOS 0,420 KM)</u> INTERVENCIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN UNA LONGITUD DE 599,45 M; ANCHO: 7 M; ESPESOR DE:0.13 M EQUIVALENTES A 4196,15 M2 INTERVENIDOS Y 545,5 M3 DE ASFALTO. CONCRETO HIDRAULICO PARA ACCESO VEHICULAR ACCESO A PREDIOS EN UN AREA DE 91 M2. CONSTRUCCIÓN ESPACIO PUBLICO: ANDEN EN UNA LONGITUD DE:504 M; ANCHO: 2 M (IMPLEMENTACIÓN DE CONCRETO GRANULOMETRIA DISCONTINUA PARA LA CONFORMACIÓN DE SENDERO AREA DE 1,098 M2). SEÑALIZACIÓN: INSTALACIÓN SEÑALIZACIÓN VERTICAL: 14 UNID; DEMARCACION HORIZONTAL: 3287 M; INSTALACION HITO DELINIADOR VIAL:49 UNID; RESALTO VIAL EN CAUCHO DE ALTA DENSIDAD: 7 M.																							



INFCALDAS		CÓDIGO		INFCALDAS 1410-F-53	
PROCESO GESTIÓN DE PROYECTOS		VERSIÓN		1	
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA		FECHA		17/03/2017	
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORÍA		PÁGINA		1 DE 3	
		FECHA		5 7 2018	
		(Día)		(Mes) (Año)	
DESCRIPCIÓN CANTIDADES DE OBRA Y PROVISIONES EJECUTADAS CONTRATO DE OBRA					
<small>(El Interventor debe ajustar y discriminar de forma independiente los rubros ejecutados de los conceptos determinados en la propuesta económica aprobada del contrato de obra)</small>					
No. ORDEN	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO
TRES PUERTAS - ALTO DEL PAISA					
Capítulo 1. Actividades preliminares					
1	Localización y replanteo	Km	1,4	\$ 1.823.500	\$ 2.552.900
2	Excavación en material común de la explanación y canales	m3	2952	\$ 6.485	\$ 19.143.720
3	Mejoramiento de la subrasante empleando únicamente material adicionado	m3	1244	\$ 68.640	\$ 85.388.160
4	Geotextil (estabilización)	m2	2662	\$ 18.200	\$ 48.448.400
5	Afirmado	m3	4571	\$ 68.250	\$ 311.970.750
Capítulo 2. Capas Granulares					
6	Subbase granular	m3	1111	\$ 133.560	\$ 148.385.160
7	Base granular	m3	1576	\$ 135.760	\$ 213.957.760
Capítulo 3. Pavimento					
8	Riego de imprimación con emulsión asfáltica	m2	5000	\$ 4.360	\$ 21.800.000
9	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	8116	\$ 4.000	\$ 32.464.000
10	Mezcla densa en caliente tipo MDC-2	m3	835,2	\$ 747.110	\$ 623.986.272
Capítulo 4. Estructuras de drenaje					
11	Excavaciones varias en material común en seco	m3	2238,1	\$ 25.780	\$ 57.698.218
12	Rellenos para estructuras	m3	81,9	\$ 56.080	\$ 4.592.952
13	Concreto Clase C (colocado)	m3	361,4	\$ 799.500	\$ 288.939.300
14	Concreto Clase F (colocado)	m3	14,2	\$ 526.170	\$ 7.471.614
15	Concreto Clase G	m3	0	\$ 316.090	\$ -
16	Acero de refuerzo fy 60,000 psi	kg	10840,2	\$ 5.180	\$ 56.152.236
17	Tubería de concreto reforzado de 900 mm de diámetro interior	m	0	\$ 737.830	\$ -
Capítulo 5. Obras de urbanismo					
18	Pavimento de adoquines de concreto	m2	1571,8	\$ 78.670	\$ 123.653.506
19	Suministro y colocación loseta invidentes estriada 50 x 50 cm	m2	0	\$ 107.400	\$ -
20	Suministro y colocación loseta invidentes puntos 50 x 50 cm	m2	0	\$ 107.400	\$ -
21	Concreto de granulometría discontinua	m3	530,3	\$ 812.500	\$ 430.868.750
22	Bordillo de concreto tipo A	m	1235,1	\$ 73.830	\$ 91.187.433
23	Bordillo de concreto tipo B	m	2410,4	\$ 55.930	\$ 134.813.672
24	Sardinel	m	1284,6	\$ 87.300	\$ 112.145.580
25	Barrera cicloruta	m	335,8	\$ 113.400	\$ 38.079.720
26	Cañuela	m	612	\$ 83.970	\$ 51.389.640
27	Arena compactada	m3	329,7	\$ 98.670	\$ 32.531.499
28	Bolardo en hierro fundido	u	258	\$ 260.540	\$ 67.219.320
Capítulo 6. Señalización y demarcación vial					
29	Línea de demarcación con pintura en frío	m	3287	\$ 2.210	\$ 7.264.270
30	Marca vial con pintura en frío	m2	309,3	\$ 39.880	\$ 12.334.884
31	Tacha reflectiva	u	0	\$ 7.850	\$ -
32	Señales de tránsito (75 cm x 75 cm)	u	14	\$ 517.430	\$ 7.244.020
Capítulo 7. Obras de compensación ambiental					
33	Cerca de alambre de púas con postes de concreto	m	414	\$ 36.160	\$ 14.970.240
34	Protección de taludes con bloques de césped	m2	0	\$ 8.890	\$ -
35	Plantación de especies nativas	u	270	\$ 80.900	\$ 21.843.000
36	Plantación de palmas	u	4	\$ 141.030	\$ 564.120
37	Extendida y conformación de materiales sobrantes en botadero	m3	4817	\$ 3.700	\$ 17.821.783
Capítulo 8. Transportes					
38	Transporte de materiales provenientes de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m)	m3-km	4132,1	\$ 1.060	\$ 4.380.026
Capítulo 9. Items No Previstos					
NP-01	Cerco Provisional en gadua, alambre púa y yute	m	200	\$ 19.276	\$ 3.855.200
NP-02	Excavaciones varias en material conglomerado en seco	m3	201,7	\$ 35.715	\$ 7.203.716
NP-03	Corte de pavimento	m	1019,9	\$ 7.801	\$ 7.956.240
NP-04	Demolición de Estructuras en Mampostería, incluye viga y columna de amarre	m2	76	\$ 12.397	\$ 942.172
NP-05	Demolición de Pavimento Flexible	m3	27,9	\$ 92.488	\$ 2.580.415
NP-06	Demolición de estructuras en concreto reforzado	m3	24,4	\$ 185.146	\$ 4.517.562
NP-07	Rocería y limpieza manual	m2	6000	\$ 1.313	\$ 7.878.000
NP-08	Descapote y retiro	m2	8509	\$ 2.190	\$ 18.634.710
221,1	Pedraplén	m3	837	\$ 102.045	\$ 85.411.665
630,4,1	Concreto Clase D (colocado)	m3	273	\$ 692.637	\$ 189.089.901
510,3	Suministro y colocación loseta invidentes estriada 20 x 20 cm	m2	873,4	\$ 107.400	\$ 93.803.160
510,4	Suministro y colocación loseta invidentes puntos 20 x 20 cm	m2	118,6	\$ 107.400	\$ 12.737.640
NP-09	Suministro, transporte e instalación de junta elastomérica para puente tipo rht-42	m	30,5	\$ 1.716.966	\$ 52.368.073
NP-10	Suministro, transporte e instalación de micropilotes d= 3"	m	96	\$ 218.513	\$ 20.977.248
NP-11	Traslado de postes energizados	und	7	\$ 1.336.722	\$ 9.357.054
NP-12	Llenos con material del sitio y nivelación manual	m3	575,4	\$ 34.874	\$ 20.066.500
NP-13	Mediciones ambientales de calidad de aire y emisión de ruido	und	1	\$ 14.803.226	\$ 14.803.226
NP-14	Indicadores alfa y beta de la fauna	und	1	\$ 3.201.000	\$ 3.201.000
NP-15	Levantamiento y estudio topográfico del ZODME	ha	2,5	\$ 4.752.000	\$ 11.880.000
NP-16	Suministro, transporte e instalación de mezcla asfáltica para parcheo	m3	56	\$ 1.031.536	\$ 57.768.016
NP-17	Visita de CORPOCALDAS para seguimiento a la licencia ambiental, tres puertas-alto el paisa	und	1	\$ 1.125.758	\$ 1.125.758
NP-19	Suministro, transporte e instalación de tubería Novafort D= 30"	m	17	\$ 757.881	\$ 12.883.977




INFICALDAS
PROCESO GESTIÓN DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	INFICALDAS 1410-F-53		
VERSIÓN	1		
FECHA	17/03/2017		
PÁGINA	1	DE	3

FECHA	5	7	2018
(Dia)	(Mes)	(Año)	

NP-20	Suministro, transporte e instalación de cerramiento en muro concreto, malla eslabonada, postes de concreto con brazo y alambre púa	m	98,4	\$ 187.069	\$ 18.407.590
NP-21	Suministro, transporte e instalación de mani forrajero para protección de taludes, incluye pre-limpieza	und	3000	\$ 3.594	\$ 10.782.000
NP-22	Suministro, transporte e instalación de cerramiento en muro bloque, malla eslabonada, postes de concreto con brazo y alambre púa	m	98	\$ 155.504	\$ 15.239.392
NP-23	Mantenimiento de individuos arboreos para dar cumplimiento a licencias ambientales	und	307	\$ 11.550	\$ 3.545.850
NP-24	Suministro, transporte e instalación de tubería eléctrica de 2" PVC	m	1149	\$ 24.266	\$ 27.881.634
NP-25	Caja eléctrica 0.40 x 0.40 x 0.60 m	und	22	\$ 225.911	\$ 4.970.042
NP-26	Caja eléctrica 0.60 x 0.60 x 0.60 m	und	11	\$ 284.007	\$ 3.124.077
NP-27	Hito Delineador Vial	und	39	\$ 48.008	\$ 1.872.312
NP-28	Tachón Divisor Vial	und	6	\$ 47.612	\$ 285.672
CURAZAO - PARROQUIA					
Capítulo 1. Actividades preliminares					
	Localización y replanteo	Km	0,5	\$ 1.823.500	\$ 911.750
	Afirmado	m3	444	\$ 68.250	\$ 30.303.000
Capítulo 2. Capas Granulares					
	Subbase granular	m3	539	\$ 133.560	\$ 71.988.840
	Base granular	m3	257	\$ 135.760	\$ 34.890.320
Capítulo 3. Pavimento					
	Riego de imprimación con emulsión asfáltica	m2	1464	\$ 4.360	\$ 6.383.040
	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	6937	\$ 4.000	\$ 27.748.000
	Mezcla densa en caliente tipo MDC-2	m3	545,5	\$ 747.110	\$ 407.548.505
Capítulo 4. Estructuras de drenaje					
	Rellenos para estructuras	m3	0	\$ 56.080	\$ -
	Concreto Clase C (colocado)	m3	18,4	\$ 799.500	\$ 14.710.800
Capítulo 5. Obras de urbanismo					
	Pavimento de adoquines de concreto	m2	236,8	\$ 78.670	\$ 18.629.056
	Suministro y colocación loseta invidentes estriada 50 x 50 cm	m2	0	\$ 107.400	\$ -
	Suministro y colocación loseta invidentes puntos 50 x 50 cm	m2	0	\$ 107.400	\$ -
	Concreto de granulometría discontinua	m3	68,8	\$ 812.500	\$ 55.900.000
	Bordillo de concreto tipo A	m	0	\$ 73.830	\$ -
	Sardinel	m	416,6	\$ 87.300	\$ 36.369.180
	Árena compactada	m3	40,5	\$ 98.670	\$ 3.996.135
Capítulo 6. Señalización y demarcación vial					
	Marca vial con pintura en frío	m2	178,5	\$ 39.880	\$ 7.118.580
	Tacha reflectiva	u	0	\$ 7.850	\$ -
	Señales de tránsito (75 cm x 75 cm)	u	4	\$ 517.430	\$ 2.069.720
Capítulo 7. Obras de compensación ambiental					
	Plantación de especies nativas	u	320	\$ 80.900	\$ 25.888.000
	Plantación de palmas	u	0	\$ 141.030	\$ -
Capítulo 9. Items No Previstos					
210.2.2	Excavación en material común de la explanación y canales	m3	919	\$ 6.485	\$ 5.959.715
230.2	Mejoramiento de la subrasante empleando únicamente material adicionado	m3	2111	\$ 68.640	\$ 144.899.040
820.1	Geotextil (estabilización)	m2	1912	\$ 18.200	\$ 34.798.400
640.1	Acero de refuerzo fy 60,000 psi	kg	526,7	\$ 5.180	\$ 2.728.306
672.2	Bordillo de concreto tipo B	m	193,9	\$ 55.930	\$ 10.844.827
	Línea de demarcación con pintura en frío	m	1984	\$ 2.210	\$ 4.384.640
	Extendida y conformación de materiales sobrantes en botadero	m3	919	\$ 3.700	\$ 3.400.300
	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m)	m3-km	16545,6	\$ 1.060	\$ 17.538.336
NP-03	Corte de pavimento	m	80	\$ 7.801	\$ 624.080
NP-05	Demolición de Pavimento Flexible	m3	18,1	\$ 92.488	\$ 1.674.033
NP-07	Rocería y limpieza manual	m2	374	\$ 1.313	\$ 491.062
NP-08	Descapote y retiro	m2	2036	\$ 2.190	\$ 4.458.840
NP-13	Mediciones ambientales de calidad de aire y emisión de ruido	und	1	\$ 14.803.226	\$ 14.803.226
NP-14	Indicadores alfa y beta de la fauna	und	1	\$ 3.201.000	\$ 3.201.000
NP-18	Visita De CORPOCALDAS Para Seguimiento A La Licencia Ambiental, Chinchiná-La Parroquia	und	1	\$ 1.122.211	\$ 1.122.211
NP-23	Mantenimiento de individuos arboreos para dar cumplimiento a licencias ambientales	und	374	\$ 11.550	\$ 4.319.700
NP-27	Hito Delineador Vial	und	49,00	\$ 48.008	\$ 2.352.392
NP-29	Resalto vial en caucho de alta densidad	m	7,00	\$ 163.688	\$ 1.145.816
SUBTOTAL OBRAS					\$ 4.819.611.557
AJUSTES					\$ -12
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES					
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA					
VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES Y AJUSTES					\$ 4.819.611.545
VALOR IVA (OBRA)					
VALOR TOTAL OBRAS, COMPLEMENTARIAS, AJUSTES Y OTROS (INCLUYE IVA)					\$ 4.819.611.545
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS					
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS					
TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS					
GESTIÓN SOCIAL					
IVA GESTIÓN SOCIAL					
TOTAL GESTIÓN SOCIAL					
PREDIAL					
IVA PREDIAL					
TOTAL GESTIÓN PREDIAL					
GESTIÓN AMBIENTAL					
IVA GESTIÓN AMBIENTAL					
TOTAL GESTIÓN AMBIENTAL					
VALOR TOTAL EJECUTADO					\$ 4.819.611.545

	INFICALDAS PROCESO GESTIÓN DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO INFICALDAS 1410-F-53
		VERSIÓN 1
		FECHA 17/03/2017
		PÁGINA 1 DE 3

FECHA 5 7 2018
(Día) (Mes) (Año)

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA (Relacionar de manera general) :
SE REALIZO EL ACOMPAÑAMIENTO, VERIFICACIÓN, CHEQUEO DE LA TOTALIDAD DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES DENTRO DEL ALCANCE CONTRATUAL DEL PROYECTO, REMITIENDO CONCEPTOS
TECNICOS, AMBIENTALES, SOCIALES Y DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO, GARANTIZANDO LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES REMITIDAS POR LA
ENTIDAD CONTRATANTE Y NORMAS VIGENTES DE CONSTRUCCIÓN, EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y FISICA DEL PROYECTO, MEDIANTE EL SEGUIMIENTO
SEMANAL PRESUPUESTAL CON BASE A LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA, ANALISIS DE PRECIOS NO PREVISTOS, CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES
IMPLEMENTADOS EN LA ETAPA CONSTRUCTIVA MEDIANTE TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS DE LABORATORIOS.

ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

Valor total concedido: \$ 88.498.636,00
 Valor total amortizado y/o legalizado: \$ 88.498.636,00
 Saldo por amortizar del Anticipo \$ -

VALOR TOTAL EJECUTADO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Valor básico ejecutado: \$ 474.238.686,00
 Valor IVA: \$ 79.264.199,00
 Valor total ejecutado del contrato: \$ 553.502.885,00

Factor Multiplicador: 2,2

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

ACTA DE COSTOS No.	MES	VALOR BÁSICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	28 de Agosto a 31 de Agosto de 2017	\$ 1.216.838,00	\$ 98.648,00	\$ 1.315.486,00
2	01 de Septiembre a 30 de Septiembre de 2017	\$ 42.742.741,00	\$ 7.010.181,00	\$ 49.752.922,00
3	01 de Octubre a 31 de Octubre de 2017	\$ 52.947.955,00	\$ 8.925.811,00	\$ 61.873.766,00
4	01 de Noviembre a 30 de Noviembre de 2017	\$ 57.794.955,00	\$ 9.657.311,00	\$ 67.452.266,00
5	01 de Diciembre a 31 de Diciembre de 2017	\$ 53.944.955,00	\$ 8.925.811,00	\$ 62.870.766,00
6	01 de Enero a 31 de Enero de 2018	\$ 56.989.641,00	\$ 9.693.732,00	\$ 66.683.373,00
7	01 de Febrero a 28 de Febrero de 2018	\$ 53.139.641,00	\$ 8.962.232,00	\$ 62.101.873,00
8	01 de Marzo al 31 de Marzo de 2018	\$ 53.139.641,00	\$ 8.962.232,00	\$ 62.101.873,00
9	01 de Abril al 30 de Abril de 2018	\$ 54.496.641,00	\$ 8.962.232,00	\$ 63.458.873,00
10	01 de Mayo al 27 de Mayo de 2018	\$ 47.825.678	\$ 8.066.009	\$ 55.891.687
TOTALES		\$ 474.238.686,00	\$ 79.264.199,00	\$ 553.502.885,00

El Interventor y el Supervisor del Contrato de Interventoría deben verificar que los valores relacionados en el resumen financiero coincidan con el reporte de pagos en el Sistema de información financiera SIIF-NACION.

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:


OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. Mediante la suscripción del Acta recibo definitivo de la Interventoría, se asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, pero no exonera al interventor de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato en cuanto a calidad del servicio prestado; en consecuencia, el interventor se obliga a proporcionar a INFICALDAS la información referente al contrato de obra cuando la Entidad lo solicite; igualmente debe apoyar a INFICALDAS para soportar técnica y administrativamente los requerimientos que se deban adelantar al Contratista de obra cuando se presentaren fallas y deficiencias que afecten la estabilidad de la obra y demás procesos a que haya lugar.

2. El Interventor debe entregar el Informe Final de Interventoría y documentos Anexos de acuerdo con lo establecido en el Instructivo Recibo Definitivo de la Interventoría.


Para constancia de lo anterior, suscriben la presente Acta de Entrega y Recibo Definitivo quienes en ella intervienen.


 Firma: _____
 Nombre: Donal Bogota Bautista
 Representante Legal o Apoderado
 Interventoría
 Matrícula No. : 25202-57650 CND


 Firma: _____
 Nombre: Ricardo Emilio Londoño
 Supervisor del proyecto (INFICALDAS)
 Matrícula No. : _____



Original:
 Copia:

	CERTIFICACIÓN DE OBRA	CÓDIGO: RG-CO-076
		VERSIÓN: 001

HACE CONSTAR:

CONSORCIO DEPORTIVO ID con NIT 900.827.789 - 7, ejecutó para el Instituto de Deportes y Recreación de Medellín – INDER, un contrato con las siguientes especificaciones:

CONTRATO N°:	1788-15
CLASE DE CONTRATO:	Consultoría
OBJETO:	Interventoría técnica, administrativa, contable, jurídica y financiera para la construcción del centro de integración cultural y deportivo Florencia, ubicado en la calle 113 entre carrera 73, comuna 5.
CONTRATISTA:	Consortio Deportivo ID
NIT O CÉDULA:	900.827.789-7
VALOR INICIAL CONTRATO:	\$295.711.573
VALOR ADICIÓN 1:	\$24.271.071
VALOR ADICIÓN 2:	\$85.356.177
VALOR ADICIÓN 3:	\$31.695.615
VALOR TOTAL CONTRATO:	\$437.034.436
VALOR TOTAL EJECUTADO:	\$436.965.582
PLAZO DEL CONTRATO:	Ocho meses y medio
FECHA DE INICIO:	27 de abril de 2015
PRÓRROGA N°1:	Hasta el 31 de enero de 2016
PRÓRROGA N°2:	Hasta el 15 de abril de 2016
PRÓRROGA N°3:	Hasta el 16 de mayo de 2016
SUSPENSIÓN:	13 de mayo de 2016
REINICIO:	21 de noviembre de 2016
FECHA DE TERMINACIÓN:	23 de noviembre de 2016
ÁREA CONSTRUIDA	
CUBIERTA:	2.460 m ²
CUMPLIMIENTO:	Bueno

CALIDAD: Buena**MULTAS Y SANCIONES:** Ninguna**CLASIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS (UNSPSC):**

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	NOMBRE
81000000	81100000	81101500	Servicios profesionales de ingeniería
80000000	80100000	80101600	Gerencia de proyectos

Las principales actividades objeto de la Interventoría de este contrato fueron:

- Movimientos de tierra
- Concretos (vigas, columnas, muros, losas, tanque, escaleras)
- Mampostería
- Revoque
- Pisos
- Instalaciones hidráulicas, sanitarias y de gas
- Instalaciones eléctricas
- Carpintería metálica y madera
- Instalaciones eléctricas
- Cubierta
- Urbanismo

Espacios ejecutados: Coliseo Polideportivo cubierto con graderías para 500 personas.


Allí se pueden practicar diferentes disciplinas deportivas como baloncesto, voleibol, fútbol de salón, gimnasia para el adulto mayor, porrismo, entre otras actividades.

Porcentaje de los consorciados

INGESCOR L TDA 70%

DONAL BOGOTÁ BAUTISTA 30%

A la fecha se encuentra en proceso de liquidación


	CERTIFICACIÓN DE OBRA	CÓDIGO: RG-CO-076
		VERSIÓN: 001

Este certificado se expide a solicitud del interesado. Además no contiene notas adicionales, enmendaduras o tachones.

Medellín, 22 de marzo de 2017


JUAN ESTEBAN RESTREPO CASTRO
Subdirector de Escenarios Deportivos


Revisó: Ana María Sachica
Apoyo Técnico


Proyectó y Digitó: Nathalia González Mesa
Apoyo Profesional

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVO FLORENCIA, UBICADO EN LA CALLE 113 ENTRE CARRERA 73, COMUNA 5.	ACTA N° 09
CONTRATISTA	CONSORCIO CIC FLORENCIA	PARCIAL
N° DE CONTRATO	C-01828-15	Valor acta:
CONTRATANTE	INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION INDER	97.960.328
FECHA DE INICIO	27 de abril de 2015	Valor a pagar:
PLAZO INICIAL	OCHO (8) MESES	97.960.328
PRÓRROGA No.1	TREINTA Y CUATRO (34) DIAS	
PRÓRROGA No.2	DOS (2) MESES	
PRÓRROGA No.3	15 DIAS CALENDARIO	
SUSPENSIÓN 1	DESDE EL 13 DE ABRIL HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2016	
PRÓRROGA No.4	HASTA EL 15 DE MAYO DE 2016	
FECHA DE TERMINACIÓN	15 DE MAYO DE 2016	

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N° 09 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas.

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACTA N° 09		CAMBIO DE ITEM N° 09		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
		UNID.	VR/UNI.	CANTIDAD	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL
1	PRELIMINARES												
1,1	Localización, trazado y replanteo del proyecto con equipo de precisión, comisión de topografía. Se hará con la frecuencia que interviniera exija durante la ejecución del proyecto, incluye libretas, planos, se pagará una vez, como suma global.	dia	\$ 269.393	7,00	\$ 1.885.751					29,00	\$ 7.812.397	-	
1,2	Desmonte, descapote y limpieza del terreno, incluye: desesmaque, retiro de tocones, de malezas, de arbustos de diámetro menor o igual a 0,20m. y de altura menor o igual a 1m. Retiro de tierra negra hasta 0,20 m. cargue y botada de material sobrante.	m²	\$ 8.936	2600,00	\$ 23.233.600					2.107,00	\$ 18.828.152	-	
1,3	Explanación y nivelación del terreno bajo cualquier grado de humedad, incluye corte de taludes y terracedos requeridos según planos y/o definidos por la Interventoría.												
1,3,1	a máquina	m²	\$ 19.500	2660,00	\$ 51.670.000					3.967,65	\$ 77.369.175	-	0,00
2	MOVIMIENTO DE TIERRA Y EXCAVACIONES												
2,1	EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo, bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0,35 m³., el cargue, transporte interno y externo, botada de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio. No incluye entibado.												
2,1,1	De 0,00 a 2,00m de profundidad.	m³	\$ 41.543	29,00	\$ 1.204.747	47,92	\$ 1.990.741	47,92	\$ 1.990.741	170,63	\$ 7.088.316	-	
2,1,2	De 2,00 a 4,00m de profundidad.	m³	\$ 46.234	22,00	\$ 1.017.148					1,20	\$ 55.481	-	
2,2	Excavación para pilas de 2,0 a 4,0 m de profundidad con diámetro exterior de 1,20m. en material heterogéneo, con piedras de hasta 0,05 m³. Incluye anillos de revestimiento en concreto de 17,5 Mpa. con espesor de 10cm, pozo piloto de bombeo, formaleta en madera común, molinete, motobomba, extracción del material de la pila y acarreo interno de materiales, cargue, transporte y botada del material proveniente de la excavación en botaderos oficiales o donde lo indique la interventoría y todo lo necesario para su correcta construcción. Su medida será en sitio.	m³	\$ 220.100	155,00	\$ 34.115.500					41,26	\$ 9.081.739	0,00	\$ 0
2,3	Excavación de roca en pilas con cemento demoleedor no explosivo tipo cras con diámetro de perforación de 30mm. Incluye cemento demoleedor a una dosificación de 8 kg por metro cúbico, desembombe, extracción del material de la pila y acarreo interno y acopio donde lo indique la Interventoría. Se pagará como roca compacta. Se deben seguir las recomendaciones del productor y garantizar la aplicación con personal autorizado. Su medida será en sitio. No incluye botada.	m³	\$ 289.301	581,00	\$ 168.083.881					639,36	\$ 184.968.284	0,00	\$ 0
2,4	Cargue y botada de escombros provenientes de explanaciones y excavaciones, medido en sitio compactado. El precio incluye el factor de expansión de material	m³	\$ 24.500	1206,00	\$ 29.547.000	15,25	\$ 373.625	15,25	\$ 373.625	4.622,26	\$ 113.245.370	0,00	\$ 0
3	DEMOLICIONES Y RETIROS												
3,1	Retiro de malla de cerramiento y tubería con gallizao para reintegrar. Incluye: demolición de fundación en concreto, demolición de pismalla, demolición de columnetas, demolición de mampostería en bloque y/o adobe 20 x 20 x40 m, dos hiladas, alambre de puas 6 hilos, demás elementos, cargue y botada de escombros	m²	\$ 17.018	181,00	\$ 3.080.258	134,25	\$ 2.284.667			134,25	\$ 2.284.667	46,75	\$ 795.592
3,2	Demolición de cordones, andenes, cuneta. Incluye retiro de entresuelo en mal estado.												
3,2,1	Andenes en concreto.	m²	\$ 22.945	108,00	\$ 2.478.060	83,20	\$ 1.909.024			83,20	\$ 1.909.024	24,80	\$ 569.036
3,2,2	Cordones.	m	\$ 10.301	64,00	\$ 659.264	63,70	\$ 553.164			53,70	\$ 553.164	10,30	\$ 106.100
4	CONCRETOS												
4,1	Construcción de lagrimales vaciados en concreto de 21 Mpa. Según diseño, vaciado en el sitio. Incluye: refuerzo, formaleta para acabado a la vista, protección, curado, bisel y cortagoteras. Para muro de e=0,15m.	m	\$ 42.300	30,00	\$ 1.269.000					26,00	\$ 1.099.800	4,00	\$ 169.200

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVO FLORENCIA, UBICADO EN LA CALLE 113 ENTRE CARRERA 73, COMUNA 5.	ACTA N° 09
CONTRATISTA	CONSORCIO CIC FLORENCIA	PARCIAL
N° DE CONTRATO	C- 01828-15	Valor acta:
CONTRATANTE	INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION INDER	97.960.328
FECHA DE INICIO	27 de abril de 2015	Valor a pagar:
PLAZO INICIAL	OCHO (8) MESES	97.960.328
PRÓRROGA No.1	TREINTA Y CUATRO (34) DIAS	
PRÓRROGA No.2	DOS (2) MESES	
PRÓRROGA No.3	15 DIAS CALENDARIO	
SUSPENSIÓN 1	DESDE EL 13 DE ABRIL HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2016	
PRÓRROGA No.4	HASTA EL 15 DE MAYO DE 2016	
FECHA DE TERMINACIÓN	15 DE MAYO DE 2016	

900.832.172-3	OBRA
NIT DEL CONTRATANTE	800.194.096-0
VR. INICIAL DEL CONTRATO	2.152.691.367
ADICIÓN 1	225.196.659
ADICIÓN 2	851.148.418
ADICIÓN 3	74.425.500
VR. TOTAL DEL CONTRATO	3.303.461.944
FECHA DE ELABORACIÓN	10 de junio de 2016

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N° 09 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas.

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACTA N° 09		CAMBIO DE ITEM N° 09		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
		UNID.	VR/UNI	CANTIDAD	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL
	Sensor de flujo tipo palera con retardo, presión de servicio de hasta 450 psi, caudal mínimo de alarma de 10 gpm, dos juegos de contacto SPDT fomelo C (15 A a 125/250 Vca, 2 A a 30 Vcc resistivo), temperatura de trabajo de 4,5 °C a 49 °C, para uso en interiores y exteriores con junta de fábrica y carcasa moldeada, certificado UL / FM												
6,1,4,1	Sensor de Flujo para tubería de 4"	un	\$ 488.913	1,00	\$ 488.913							-	
6,1,4,2	Sensor de Flujo para tubería de 2"	un	\$ 488.913	3,00	\$ 1.466.739							-	
6,1,5	SOPORTES											-	
	El sistema de tuberías deberá estar soportado conforme a la norma NFPA 13. Los componentes de los conjuntos de soportes que se sujeten directamente al tubo o a la estructura del edificio deberán estar listados o deberán cumplir conforme a lo requerido en la norma NFPA 13. Los soportes deberán estar diseñados para soportar cinco veces el peso de la tubería llena de agua mas 114 kg en cada punto de soporte de la tubería. Estos puntos de soportes deberán ser adecuados para soportar el sistema. La separación entre soportes no deberá exceder el valor dado para el tipo de tubo como se indica en la tabla 9.22.1 (a) o tabla 9.2.2.1 (b) de la norma NFPA 13. Los componentes del soporte deberán ser en material ferroso.											-	
6,1,5,1	Soporte base de piso 4"	un	\$ 77.089	2,00	\$ 154.178							-	
6,1,5,2	Soporte vertical columna 4"	un	\$ 35.411	4,00	\$ 141.644							-	
6,1,5,3	Soporte sismoresistente 4" - 4 vías	un	\$ 113.014	3,00	\$ 339.042							-	
6,1,5,4	Soporte sismoresistente 2.1/2" - 2 vías transversal	un	\$ 52.462	4,00	\$ 209.848							-	
6,1,5,5	Soporte sismoresistente 2" - 2 vías longitudinal	un	\$ 72.817	7,00	\$ 509.719							-	
6,1,5,6	Soporte sismoresistente 2" - 2 vías transversal	un	\$ 51.560	20,00	\$ 1.031.200							-	
6,1,5,7	Soporte sismoresistente 1.1/2" - 2 vías longitudinal	un	\$ 71.440	1,00	\$ 71.440							-	
6,1,5,8	Soporte sismoresistente 1.1/2" - 2 vías transversal	un	\$ 50.535	9,00	\$ 454.815							-	
6,1,6	CUELGA											-	
6,1,6,1	Cuelga tipo pera 4"	un	\$ 3.382	12,00	\$ 40.584							-	
6,1,6,2	Cuelga tipo pera 2.1/2"	un	\$ 2.382	20,00	\$ 47.640							-	
6,1,6,3	Cuelga tipo pera 2"	un	\$ 1.002	55,00	\$ 55.110							-	
6,1,6,4	Cuelga tipo pera 1.1/2"	un	\$ 978	35,00	\$ 34.230							-	
6,1,6,5	Cuelga tipo pera 1.1/4"	un	\$ 955	73,00	\$ 69.715							-	
6,1,6,6	Cuelga tipo pera 1"	un	\$ 940	83,00	\$ 78.020							-	
6,1,7	OTROS ACCESORIOS											-	
6,1,7,1	Flanche ranurado de 4"	un	\$ 36.458	4,00	\$ 145.832							-	
6,1,7,2	Placa antivortex 4" x 25cm x 25cm	un	\$ 214.363	1,00	\$ 214.363							-	
6,1,7,3	Medidor de Flujo de 750-G 4" ranurado	un	\$ 4.656.173	1,00	\$ 4.656.173							-	
6,1,7,4	Siamesa 4" x 2.1/2" x 2.1/2"	un	\$ 1.252.696	1,00	\$ 1.252.696							-	
6,1,7,5	Flanche Adaptador a la Bomba Jockey 1"	un	\$ 12.952	1,00	\$ 12.952							-	
6,1,7,6	Tapón ranurado de 4"	un	\$ 8.735	3,00	\$ 26.205							-	
6,1,7,7	tapón ranurado de 2"	un	\$ 3.226	4,00	\$ 12.904							-	
6,1,7,8	tapón ranurado de 1.1/2"	un	\$ 2.086	1,00	\$ 2.086							-	
6,1,7,9	tapón ranurado de 1.1/4"	un	\$ 904	1,00	\$ 904							-	
6,1,8	DETECCIÓN Y ALARMA											-	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVO FLORENCIA, UBICADO EN LA CALLE 113 ENTRE CARRERA 73, COMUNA 5.	ACTA N° 09 PARCIAL
CONTRATISTA	CONSORCIO CIC FLORENCIA	Valor acta:
N° DE CONTRATO	C- 01828-15	97.960.328
CONTRATANTE	INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION INDER	Valor a pagar:
FECHA DE INICIO	27 de abril de 2015	97.960.328
PLAZO INICIAL	OCHO (8) MESES	
PRÓRROGA No.1	TREINTA Y CUATRO (34) DIAS	
PRÓRROGA No.2	DOS (2) MESES	
PRÓRROGA No.3	15 DIAS CALENDARIO	
SUSPENSIÓN 1	DESDE EL 13 DE ABRIL HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2016	
PRÓRROGA No.4	HASTA EL 15 DE MAYO DE 2016	
FECHA DE TERMINACIÓN	15 DE MAYO DE 2016	

NIT DEL CONTRATANTE	900.832.172-3
VR. INICIAL DEL CONTRATO	OBRA 800.194.096-0
ADICIÓN 1	2.152.691.367
ADICIÓN 2	225.196.659
ADICIÓN 3	851.148.418
VR. TOTAL DEL CONTRATO	74.425.500 3.303.461.944

FECHA DE ELABORACIÓN 10 de junio de 2016

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N° 09 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	VR/UNI.	CANTIDAD	VR/TOTAL	ACTA N° 09		CAMBIO DE ITEM N° 09		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
						CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL
7.1	REDES EXTERNAS DE ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES												
	Suministro, transporte e instalación de:												
7.1.1	Transformador trifásico de 30 KVA -208 / 120 Voltios tipo convencional según norma RA2-026 de EE.PP.MM. Incluye: Pruebas de protocolización, legalización, garantía, protecciones, herrajes, puesta a tierra y demás elementos para su correcto funcionamiento.	un	\$ 6.370.988	1,00	\$ 6.370.988							1,00	\$ 6.370.988
7.1.2	Bajante en tubería galvanizada de 2"x6m, incluye elementos de fijación, curva PVC, boquilla, marcación, equipotencialización y demás elementos para su correcto funcionamiento.	un	\$ 278.610	2,00	\$ 557.220							2,00	\$ 557.220
7.1.3	Canalización en tubería PVC de 2x2", incluye soldadura, cinta de señalización de peligro y demás elementos para su correcto funcionamiento. No incluye rotura de vía, brecha, arenilla, atraques en concreto, ni reparcho.	m	\$ 10.796	30,00	\$ 323.880							30,00	\$ 323.880
7.1.4	Canalización en tubería PVC de 1x2", incluye soldadura, cinta de señalización de peligro y demás elementos para su correcto funcionamiento. No incluye rotura de vía, brecha, arenilla, atraques en concreto, ni reparcho.	m	\$ 6.903	60,00	\$ 414.180							60,00	\$ 414.180
7.1.5	Caja de piso según norma RS3-002 sellada, incluye excavación, botada de escombros, triturado y demás elementos para su correcto funcionamiento.	un	\$ 290.975	4,00	\$ 1.163.900							4,00	\$ 1.163.900
7.1.6	Caja de piso telecomunicaciones 1T 60x80, incluye excavación, botada de escombros, triturado y demás elementos para su correcto funcionamiento.	un	\$ 365.215	3,00	\$ 1.095.645							3,00	\$ 1.095.645
7.1.7	Bajante en tubería galvanizada de 2"x4.5m, incluye elementos de fijación, boquillas, alambre galvanizado, curva PVC y demás elementos para su correcto funcionamiento.	un	\$ 217.703	1,00	\$ 217.703							1,00	\$ 217.703
7.2	GABINETES, TABLEROS Y PROTECCIONES												
	Suministro, transporte e instalación de:												
7.2.1	Gabinete principal Trifásico 208/120V para sobreponeer, fabricado con especificaciones RETIE , con barrajes de 125A marcados con sus respectivos colores y su frente muerto, incluye medidor de lectura directa trifásico, totalizador Industrial termomagnético de 3x100A Icc>=25 kA 240 V y un ML de 10 ctos trifásicos con 7 protecciones industriales de frame hasta 70A, DPS Supresor de transitorios de voltaje trifásico 208/120V, clase C con capacidad de supresión de 80kA y 400V. Incluye accesorios de instalación, debe permitir el sellado de acuerdo con las exigencias de EPM.	un	\$ 5.044.519	1,00	\$ 5.044.519							1,00	\$ 5.044.519
7.2.2	Tablero 3F-5H de 36 ctos sin espacio para totalizador, capacidad de 225A cobre electrolítico con una pureza del 99.5%.	un	\$ 443.100	1,00	\$ 443.100					1,00	\$ 443.100	-	
7.2.3	Tablero 1F-3H de 2 ctos con espacio para totalizador, capacidad de 225A cobre electrolítico con una pureza del 99.5%, con puerta, tarjetero y chapa.	un	\$ 52.023	1,00	\$ 52.023							1,00	\$ 52.023
7.2.4	Tablero 2F-4H de 18 ctos sin espacio para totalizador, capacidad de 225A cobre electrolítico con una pureza del 99.5%, con puerta, tarjetero y chapa.	un	\$ 304.266	2,00	\$ 608.532					2,00	\$ 608.532	-	
7.2.5	Gabinete con transferencia tipo selector de 63A y tablero de 18 ctos 2F-4H, incluye portabomeras, barrajes y demás elementos para su correcto funcionamiento	un	\$ 906.326	1,00	\$ 906.326							1,00	\$ 906.326
7.2.6	Interruptor automático (breaker) monopolar enchufable de 1x20A hasta 1x30A, Icc>=10 kA, 240 V.	un	\$ 16.870	30,00	\$ 506.100							30,00	\$ 506.100
7.2.7	Interruptor automático (breaker) bipolar enchufable 2x20A hasta 2x40A, Icc>=10 kA, 240 V.	un	\$ 39.011	6,00	\$ 234.066							6,00	\$ 234.066
7.2.8	Interruptor automático (breaker) bipolar enchufable 2x50A hasta 2x60A, Icc>=10 kA, 240 V.	un	\$ 44.056	1,00	\$ 44.056							1,00	\$ 44.056
7.2.9	Interruptor automático (breaker) tripolar enchufable 3x20A hasta 3x40A, Icc>=10 kA, 240 V.	un	\$ 97.008	3,00	\$ 291.024							3,00	\$ 291.024
7.3	ACOMETIDAS Y EXTENSIÓN DE LINEA												

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVO FLORENCIA, UBICADO EN LA CALLE 113 ENTRE CARRERA 73, COMUNA 5.	900.832.172-3
CONTRATISTA	CONSORCIO CIC FLORENCIA	OBRA
N° DE CONTRATO	C- 01828-15	800.194.096-0
CONTRATANTE	INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION INDER	VR. INICIAL DEL CONTRATO
FECHA DE INICIO	27 de abril de 2015	2.152.691.367
PLAZO INICIAL	OCHO (8) MESES	ADICIÓN 1
PRÓRROGA No.1	TREINTA Y CUATRO (34) DIAS	225.196.659
PRÓRROGA No.2	DOS (2) MESES	ADICIÓN 2
PRÓRROGA No.3	15 DIAS CALENDARIO	851.148.418
SUSPENSIÓN 1	DESDE EL 13 DE ABRIL HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2016	ADICIÓN 3
PRÓRROGA No.4	HASTA EL 15 DE MAYO DE 2016	74.425.500
FECHA DE TERMINACIÓN	15 DE MAYO DE 2016	VR. TOTAL DEL CONTRATO
		3.303.461.944
		FECHA DE ELABORACIÓN
		10 de junio de 2016

ACTA N° 09
PARCIAL
Valor acta:
97.960.328
Valor a pagar:
97.960.328

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N° 09 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	VR/UNID.	CANTIDAD	VR/TOTAL	ACTA N° 09		CAMBIO DE ITEM N° 09		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
						CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL
	Suministro, transporte e instalación de:												
7,3,1	Acometida en 3No.2 + 1No.4 Cu THWN	m	\$ 45.545	60,00	\$ 2.732.700								
7,3,2	Acometida en 3No.4 + 1No.6+ 1No.6 (tierra) Cu THWN	m	\$ 34.511	8,00	\$ 276.088							60,00	\$ 2.732.700
7,3,3	Acometida en 2No.6 + 1No.8+ 1No.8 (tierra) Cu THWN	m	\$ 20.748	8,00	\$ 165.984							8,00	\$ 276.088
7,3,4	Acometida en 2No.8 + 1No.8+ 1No.8 (tierra) Cu THWN	m	\$ 16.994	8,00	\$ 135.952							8,00	\$ 165.984
7,3,5	Acometida en 3No.8 + 1No.8+ 1No.8 (tierra) Cu THWN	m	\$ 20.738	30,00	\$ 622.140							8,00	\$ 135.952
7,3,6	Extensión de línea en cable 3No.10 THWN	m	\$ 10.049	80,00	\$ 803.920							30,00	\$ 622.140
7,3,7	Extensión de línea en cable 3No.12 THWN	m	\$ 6.751	350,00	\$ 2.362.850							80,00	\$ 803.920
7,4	BANDEJAS, DUCTOS Y CANALIZACIONES											350,00	\$ 2.362.850
	Suministro, transporte e instalación de:												
7,4,1	Ducto metálico de 15x5 tipo clip con pintura electrostática, con separador central. Incluye accesorios y elementos de fijación.	m	\$ 51.722	43,00	\$ 2.224.046								
7,4,2	Tubería PVC de 1/2". Incluye curvas, accesorios y fijaciones.	m	\$ 2.636	30,00	\$ 79.080							43,00	\$ 2.224.046
7,4,3	Tubería PVC de 3/4". Incluye curvas, accesorios y fijaciones.	m	\$ 2.976	1355,00	\$ 4.032.460							30,00	\$ 79.080
7,4,4	Tubería PVC de 1". Incluye curvas, accesorios y fijaciones.	m	\$ 3.365	40,00	\$ 134.600							1.355,00	\$ 4.032.460
7,4,5	Tubería PVC de 1 1/4". Incluye curvas, accesorios y fijaciones.	m	\$ 4.351	12,00	\$ 52.212							40,00	\$ 134.600
7,4,6	Tubería EMT 3/4". Incluye: Accesorios y elementos de fijación.	m	\$ 3.460	85,00	\$ 804.100							12,00	\$ 52.212
7,4,7	Tubería EMT 1". Incluye: Accesorios y elementos de fijación.	m	\$ 11.879	15,00	\$ 178.185							85,00	\$ 804.100
7,5	SALIDAS ELECTRICAS DE FUERZA												
	Suministro, transporte e instalación de:												
7,5,1	Salida eléctrica empotrada para toma corriente doble con polo a tierra, 120V 15 A . Incluye: 3ml de Alambre N° 12 AWG THHN, caja pvc y/o troquel, aparato y accesorios.	un	\$ 40.749	30,00	\$ 1.222.470								
7,5,2	Salida eléctrica empotrada para toma corriente doble GFCI con polo a tierra, 120V 15 A . Incluye: 3 ml de Alambre N° 12 AWG THHN, caja PVC y/o troquel, aparato y accesorios.	un	\$ 67.137	2,00	\$ 134.274							30,00	\$ 1.222.470
7,5,3	Salida eléctrica empotrada para toma corriente doble con polo a tierra aislado color naranja, 120V 15 A . Incluye: 3 ml de Alambre N° 12 AWG THHN, caja PVC, aparato y accesorios.	un	\$ 45.066	16,00	\$ 721.376							2,00	\$ 134.274
7,5,4	Salida eléctrica empotrada para toma corriente trifilar, 220V 30 A. Incluye: 3 ml de cable 4 N° 10 AWG THHN, caja PVC, aparato y accesorios.	un	\$ 42.492	2,00	\$ 84.984							16,00	\$ 721.376
7,6	SALIDAS ELECTRICAS DE ILUMINACION												
	Suministro, transporte e instalación de:												
7,6,1	Salida eléctrica para interruptor sencillo en tubería PVC . Incluye: Alambre N° 12 AWG THHN/THWN, tubería PVC , caja PVC , aparato y accesorios.	un	\$ 42.074	12,00	\$ 504.888								
7,6,2	Salida eléctrica para interruptor doble en tubería PVC. Incluye: Alambre N° 12 AWG THHN/THWN, tubería PVC , caja PVC , aparato y accesorios.	un	\$ 45.944	10,00	\$ 459.440							12,00	\$ 504.888
7,6,3	Salida eléctrica para interruptor sencillo conmutable a 110V en tubería PVC . Incluye: Alambre N° 12 AWG THHN/THWN, tubería PVC , caja PVC , aparato y accesorios.	un	\$ 48.330	2,00	\$ 96.660							10,00	\$ 459.440
7,6,4	Salida eléctrica para luminaria a 110V en tubería PVC. Incluye: 3 m de Alambre N° 12 AWG THHN/THWN, tubería, caja PVC y accesorios.	un	\$ 41.268	88,00	\$ 3.631.584							2,00	\$ 96.660
7,6,5	Salida eléctrica para luminaria a 220V en tubería EMT. Incluye: 3 m de Alambre N°10 AWG THHN/THWN, tubería EMT, caja metálica 12x12x5 y accesorios.	un	\$ 65.123	8,00	\$ 520.984							88,00	\$ 3.631.584
7,6,6	Salida eléctrica para luminaria a 220V en tubería PVC. Incluye: 5 m de Alambre N° 12 AWG THHN/THWN, tubería, caja PVC y accesorios.	un	\$ 41.084	11,00	\$ 451.924							8,00	\$ 520.984
7,7	ILUMINACIÓN												
	Suministro, transporte e instalación de:												

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVO FLORENCIA, UBICADO EN LA CALLE 113 ENTRE CARRERA 73, COMUNA 5.	ACTA N° 09
CONTRATISTA	CONSORCIO CIC FLORENCIA	PARCIAL
N° DE CONTRATO	C- 01828-15	Valor acta:
CONTRATANTE	INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION INDER	97.960.328
FECHA DE INICIO	27 de abril de 2015	Valor a pagar:
PLAZO INICIAL	OCHO (8) MESES	97.960.328
PRÓRROGA No.1	TREINTA Y CUATRO (34) DIAS	
PRÓRROGA No.2	DOS (2) MESES	
PRÓRROGA No.3	15 DIAS CALENDARIO	
SUSPENSIÓN 1	DESDE EL 13 DE ABRIL HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2016	
PRÓRROGA No.4	HASTA EL 15 DE MAYO DE 2016	
FECHA DE TERMINACIÓN	15 DE MAYO DE 2016	

	900.832.172-3
	OBRA
NIT DEL CONTRATANTE	800.194.096-0
VR. INICIAL DEL CONTRATO	2.152.691.367
ADICIÓN 1	225.196.659
ADICIÓN 2	851.148.418
ADICIÓN 3	74.425.500
VR. TOTAL DEL CONTRATO	3.303.461.944
FECHA DE ELABORACIÓN	10 de junio de 2016

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N° 09 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	VR/UNI.	CANTIDAD	VR/TOTAL	ACTA N° 09		CAMBIO DE ITEM N° 09		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
						CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL
7.7.1	Luminaria fluorescente 2x54, Pocket con rejilla, T5, Lamina de acero cold Rolled cal. 22, Rejilla especular, Pintura en polvo tipo poliéster resistencia UV, Balasto electrónico, FP > 98%, THD <10 %, 16 CELDAS.	un	\$ 165.957	56,00	\$ 9.293.592					56,00	\$ 9.293.592		
7.7.2	Luminaria fluorescente Hermética 2x54, Pocket con rejilla, T5, Lamina de acero cold Rolled cal. 22, Pintura en polvo tipo poliéster resistencia UV, Balasto electrónico, FP > 98%, THD <10 %, 16 CELDAS.	un	\$ 116.124	32,00	\$ 3.715.968							32,00	\$ 3.715.968
7.7.3	Suministro e instalación de reflector Olux XS 70W MH Pantala en aluminio, difusor en vidrio color, negro resistente a la intemperie y corrosión, cierre en vidrio templado de seguridad, Factor de potencia >90%, THD<11% y con bombillo tubular HID Metal Halide 150 vatios, 208 voltios, balasto magnético, cofre Incorporado, condensador, arrancador, receptáculo para fotocontrol, fotocontrol individual, pletinas de anclaje, pernos, clavija, encauchetado, encintada y demás elementos necesarios para su correcta instalación. El conjunto eléctrico y conjunto óptico cumplirán la norma IP54.	un	\$ 134.447	11,00	\$ 1.478.917							11,00	\$ 1.478.917
7.7.4	Suministro e instalación de luminaria metal halide cerrada 250 vatios - 208 V, circular tipo campana en aluminio, socket de rosca mogul, chasis cilíndrico, cofre incorporado. Incluye bombilla, Cable encauchetado, conectores tipo resorte, tubo galvanizado hasta 1m para descolgarla y demás elementos necesarios para su correcta instalación.	un	\$ 353.466	8,00	\$ 2.827.728							8,00	\$ 2.827.728
7.7.5	Luminarias de emergencia 2X9w, con autonomía de 90min.	un	\$ 103.147	5,00	\$ 515.735							5,00	\$ 515.735
7.8	CABLEADO ESTRUCTURADO												
	Suministro, transporte e instalación de:												
7.8.1	Rack de 0,65m de altura, de sobreponer. Incluye multitomas, bandejas, organizadores y demás accesorios.	un	\$ 845.644	1,00	\$ 845.644							1,00	\$ 845.644
7.8.2	Salida de datos categoría 6	un	\$ 49.644	10,00	\$ 496.440							10,00	\$ 496.440
7.8.3	Salida de voz con toma RJ11	un	\$ 34.130	7,00	\$ 238.910							7,00	\$ 238.910
7.8.4	Gabinete de telecomunicaciones 40x40x15 fondo madera con strip telefónico	un	\$ 168.966	1,00	\$ 168.966							1,00	\$ 168.966
7.8.5	Gabinete de TV de 40x40x20 fondo madera.	un	\$ 111.099	1,00	\$ 111.099							1,00	\$ 111.099
7.8.6	Pach panel de 24 puertos categoría 6	un	\$ 422.043	2,00	\$ 844.086							2,00	\$ 844.086
7.8.7	Pach cord categoría 6	un	\$ 13.484	20,00	\$ 269.680							20,00	\$ 269.680
7.8.8	Cable UTP categoría 6	m	\$ 3.446	600,00	\$ 2.067.600							600,00	\$ 2.067.600
7.8.9	Certificación puntos de red	un	\$ 9.630	10,00	\$ 96.300							10,00	\$ 96.300
7.8.10	Salida con DPS tipo toma	un	\$ 232.479	1,00	\$ 232.479							1,00	\$ 232.479
7.8.11	Sulches de 48 puertos administrable 10/100/1000	un	\$ 644.614	1,00	\$ 644.614							1,00	\$ 644.614
7.9	CAJAS												
	Suministro, transporte e instalación de:												
7.9.1	Caja 12x12x15	un	\$ 11.813	7,00	\$ 81.291							7,00	\$ 81.291
7.1	SISTEMA DE APANTALLAMIENTO Y PUESTA A TIERRA.	gl	\$ 5.064.241	1,00	\$ 5.064.241							1,00	\$ 5.064.241
7.11	OTROS												
7.11.1	Acondicionador de voltaje de 6 KVA 120/240, incluye DPS a la entrada y salida	un	\$ 2.095.283	1,00	\$ 2.095.283							1,00	\$ 2.095.283
7.11.2	Certificación RETIE por un ente autorizado por el gobierno. La interventoría debe pedir oportunamente las cotizaciones	gl	\$ 1.632.960	1,00	\$ 1.632.960							1,00	\$ 1.632.960

OBJETO DEL CONTRATO
CONTRATISTA
N° DE CONTRATO
CONTRATANTE
FECHA DE INICIO
PLAZO INICIAL
PRÓRROGA No.1
PRÓRROGA No.2
PRÓRROGA No.3
SUSPENSIÓN 1
PRÓRROGA No.4
FECHA DE TERMINACIÓN

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVO FLORENCIA, UBICADO EN LA CALLE 113 ENTRE CARRERA 73, COMUNA 5.
CONSORCIO CIC FLORENCIA
C- 01828-15
INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION INDER
27 de abril de 2015
OCHO (8) MESES
TREINTA Y CUATRO (34) DIAS
DOS (2) MESES
15 DIAS CALENDARIO
DESDE EL 13 DE ABRIL HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2016
HASTA EL 15 DE MAYO DE 2016
15 DE MAYO DE 2016

900.832.172-3
OBRA
800.194.096-0
VR. INICIAL DEL CONTRATO 2.152.691.367
ADICIÓN 1 225.196.659
ADICIÓN 2 851.148.418
ADICIÓN 3 74.425.500
VR. TOTAL DEL CONTRATO 3.303.461.944

FECHA DE ELABORACIÓN 10 de junio de 2016

ACTA N° 09
PARCIAL

Valor acta:

97.960.328

Valor a pagar:

97.960.328

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N° 09 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	VR/UNI.	CANTIDAD	VR/TOTAL	ACTA N° 09		CAMBIO DE ITEM N° 09		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
						CANT.	VR/TOTAL	CANT.	VR/TOTAL	CANT.	VR/TOTAL	CANT.	VR/TOTAL
8	APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES												
8,1	Suministro y colocación de Sanitario (para minusválidos) bajo consumo, a color. Incluye: brida de fijación, tapón con rosca para brida del color del sanitario, grifería, abasto metálico, (con manguera flexible), emboquillado con silicona anihongos y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	un	\$ 347.714	2,00	\$ 695.428							2,00	\$ 695.428
8,2	Suministro y colocación de Sanitario bajo consumo, a color. Incluye: brida de fijación, tapón con rosca para brida del color del sanitario, grifería, abasto metálico, (con manguera flexible), emboquillado con silicona anihongos y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	un	\$ 251.132	12,00	\$ 3.013.584					12,00	\$ 3.013.584		
8,3	Suministro y colocación de Lavamanos a color. Incluye grifería metálica individual y llave de abastos, y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	un	\$ 215.162	1,00	\$ 215.162							1,00	\$ 215.162
8,4	Suministro y colocación de Lavamanos en acero inoxidable, base esférica incluye grifería, llave de abastos, sifón y desagüe cromado y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento. De diámetro 32 cm.	un	\$ 201.371	8,00	\$ 1.610.968					8,00	\$ 1.610.968		
8,5	Suministro y colocación de Lavamanos para minusválidos, color a definir por la Interventoría. Incluye , grifería metálica individual y llave de abastos, y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento	un	\$ 383.783	2,00	\$ 767.566							2,00	\$ 767.566
8,6	Suministro e instalación de ducha cromada, manija metálica con escudo cromado, y todo lo necesario para su correcta instalación.	un	\$ 118.364	2,00	\$ 236.728							2,00	\$ 236.728
8,7	Juego de incrustaciones línea económica (toallero, jabonera, papelera, toallero, ganchos)	juego	\$ 55.978	5,00	\$ 279.890							5,00	\$ 279.890
8,8	Suministro y colocación de rejilla de piso combinada en cobre y aluminio.	un	\$ 31.704	18,00	\$ 570.672							18,00	\$ 570.672
8,9	Construcción de mesón en concreto de 17.5 Mpa, forrado en granito pulido. Incluye: varillas de dilatación en bronce. Ancho 80 cm, e = 8 / 10 cm. Para empollar lavamanos.	m	\$ 217.317	5,00	\$ 1.086.585							5,00	\$ 1.086.585
8,10	Suministro y colocación de orinal mediano tipo Institucional incluye grifería orinal tradicional, y desagüe sifón	un	\$ 314.089	4,00	\$ 1.256.356					4,00	\$ 1.256.356		
8,11	Construcción de lavasecosas en concreto de 17.5 Mpa., forrado en granito pulido. Incluye grifería, válvula economizadora, abastos y desagües, de 1,00 x 0,40 m.	m	\$ 185.077	2,00	\$ 370.154							2,00	\$ 370.154
9	CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA												
9,1	Suministro y colocación de Puerta reja 2 alas pivotantes, cada ala esté compuesta por un bastidor en tubería PTS de 80 x 40 x 2,5 mm. + 2 cuerpos entambrados en lámina galvanizada lisa cal. 16y un cuerpo central en Lámina cal 18 microperforada con perforaciones de Ø=2 mm, según diseño. Incluye pivotes superior e inferior, rodamientos para facilitar el desplazamiento, cerradura de seguridad de primera calidad y falbala de piso y superior estos elementos los lleva cada ala, pintura según planos. P-1 2,00 x 3,00 m, e = 15 cm.	un	\$ 1.670.359	7,00	\$ 11.692.513	7,00	\$ 11.692.513	7,00	\$ 11.692.513	7,00	\$ 11.692.513		
9,2	Suministro y colocación de puertas de 1,50 x 2,10m + montante en celosía metálica fija de h: 0,90, compuesta por dos alas balientes en lámina Cal 18, sin troquelar, entambradas, dos caras, con bastidor perimetral en tubería PTS de 40x40x2 mm. y refuerzos horizontales en tubería metálica de 40x40x2 mm., marco metálico en lámina cold rolled calibre 18. + montante h:0,90 en celosía metálica fija, e = 15 cm; un cuerpo con visor de 0,50 x 1,10 m. en vidrio templado laminado de 6 mm, con pisa vidrios, empaque de neopreno y silicona anihongos.	un	\$ 620.559	4,00	\$ 2.482.236					4,00	\$ 2.482.236		

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVO FLORENCIA, UBICADO EN LA CALLE 113 ENTRE CARRERA 73, COMUNA 5.	ACTA N° 09
CONTRATISTA	CONSORCIO CIC FLORENCIA	PARCIAL
N° DE CONTRATO	C- 01828-15	Valor acta:
CONTRATANTE	INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION INDER	97.960.328
FECHA DE INICIO	27 de abril de 2015	Valor a pagar:
PLAZO INICIAL	OCHO (8) MESES	97.960.328
PRÓRROGA No.1	TREINTA Y CUATRO (34) DIAS	
PRÓRROGA No.2	DOS (2) MESES	
PRÓRROGA No.3	15 DIAS CALENDARIO	
SUSPENSIÓN 1	DESDE EL 13 DE ABRIL HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2016	
PRÓRROGA No.4	HASTA EL 15 DE MAYO DE 2016	
FECHA DE TERMINACIÓN	15 DE MAYO DE 2016	

NIT DEL CONTRATANTE	800.194.096-0
VR. INICIAL DEL CONTRATO	2.152.691.367
ADICIÓN 1	225.196.659
ADICIÓN 2	851.148.418
ADICIÓN 3	74.425.500
VR. TOTAL DEL CONTRATO	3.303.461.944
FECHA DE ELABORACIÓN	10 de junio de 2016

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N° 09 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas.

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACTA N° 09		CAMBIO DE ITEM N° 09		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
		UNID.	VR/UNI.	CANTIDAD	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL
9,3	Suministro y colocación de puerta metálica, un (1) ala batiente en lámina cold rolled calibre 18, entamborada lisa, rellena con porón (poliuretano expandido), con bastidor perimetral en tubería PTS de 40x40x2 mm. y refuerzos horizontales en tubería metálica de 40x40x2 mm., marco metálico en lámina cold rolled calibre 18. + montante h:0,90 en celosía metálica fija.	un											
9,3,1	P-3 1,00 x 3,00 m. e = 10 cm.	un	\$ 347.124	7,00	\$ 2.429.868					7,00	\$ 2.429.868	-	
9,3,2	P-5 0,70 x 3,00 m. e = 10 cm.	un	\$ 257.124	2,00	\$ 514.248					2,00	\$ 514.248	-	
9,4	Suministro y colocación puerta metálica, un (2) alas batiente en lámina cold rolled calibre 18, entamborada lisa, rellena con porón (poliuretano expandido), con bastidor perimetral en tubería PTS de 40x40x2 mm. y 2 refuerzos horizontales en tubería metálica de 40x40x2 mm., marco metálico en lámina cold rolled calibre 18. De 1,20 x 2,10	un	\$ 587.108	2,00	\$ 1.174.216					2,00	\$ 1.174.216	-	
9,5	Suministro e instalación de puerta P-4 (marco y ala) metálica cal 20; conformada por un ala en celosía fija metálica en lámina cal 20 +montante h:0,90 en celosía metálica fija. Incluye cerradura de seguridad de primera calidad tipo Yale o equivalente, manijas, picaporte, pintura anticorrosiva y adherente. acabado en pintura esmalte color negro semibrillante, y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. De 1,00x 3,00 m.	un	\$ 194.124	4,00	\$ 776.496					4,00	\$ 776.496	-	
9,6	Suministro, transporte e instalación de puerta de 0,50m a 0,60m x 1,60 m. en acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado salinado, para baños, paneles entamborados con un espesor de 30 mm., incluye zócalo en acero inoxidable, estructura interna de los paneles en tubería cuadrada galvanizada de 25 mm., con un espesor de 0,9 mm., bisagras pivotantes con apertura de 110°, elementos de anclaje a 90° y pasadores en acero inoxidable, tornillo de ensamble antivandático tipo One Way y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Según diseño.	un	\$ 337.526	14,00	\$ 4.725.364							14,00	\$ 4.725.364
9,7	Suministro, transporte e instalación de puerta reja metálica de un ala pivotante y montante fijo. Montante de 1,10 x 0,90 m. compuesto por un bastidor tubería metálica PTS de 80 x 40 x 2,5 mm., platinas de 1 1/2" x 3/16" colocadas verticalmente cada 0,10 m. con una perforación circular de 3/4" en cada platina, y soldada al bastidor, una varilla lisa de 3/4" colocada horizontalmente atravesando la perforación de las platinas y soldada en cada platina y al bastidor. Cada ala compuesta por un bastidor en tubería metálica PTS de 80 x 40 x 2,5 mm., platinas de 1 1/2" x 3/16" colocadas verticalmente cada 0,10 m. con dos perforaciones circulares de 3/4" en cada platina, y soldadas al bastidor, dos varillas lisa de 3/4" colocada horizontalmente atravesando las perforaciones de las platinas y soldada en cada platina y al bastidor. Incluye cerradura de seguridad tipo Yale o equivalente calidad, tiraderas de 3/4" x 6" en acero inoxidable, falleta de piso de 6", pintura anticorrosiva, acabado en pintura esmalte, y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. PR1 de 1,10 x 3,00m	un	\$ 360.937	2,00	\$ 721.874					2,00	\$ 721.874	-	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVO FLORENCIA, UBICADO EN LA CALLE 113 ENTRE CARRERA 73, COMUNA 5.	ACTA N° 09
CONTRATISTA	CONSORCIO CIC FLORENCIA	PARCIAL
N° DE CONTRATO	C- 01828-15	Valor acta:
CONTRATANTE	INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION INDER	97.960.328
FECHA DE INICIO	27 de abril de 2015	Valor a pagar:
PLAZO INICIAL	OCHO (8) MESES	97.960.328
PRÓRROGA No.1	TREINTA Y CUATRO (34) DIAS	
PRÓRROGA No.2	DOS (2) MESES	
PRÓRROGA No.3	15 DIAS CALENDARIO	
SUSPENSIÓN 1	DESDE EL 13 DE ABRIL HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2016	
PRÓRROGA No.4	HASTA EL 15 DE MAYO DE 2016	
FECHA DE TERMINACIÓN	15 DE MAYO DE 2016	
	NIT DEL CONTRATANTE	900.832.172-3
	VR. INICIAL DEL CONTRATO	800.194.096-0
	ADICIÓN 1	2.152.691.367
	ADICIÓN 2	225.196.659
	ADICIÓN 3	851.148.418
	VR. TOTAL DEL CONTRATO	74.425.500
	FECHA DE ELABORACIÓN	3.303.461.944
		10 de junio de 2016

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N° 09 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas.

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACTA N° 09		CAMBIO DE ITEM N° 08		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
		UNID.	VR/UNI.	CANTIDAD	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL
9,8	Suministro, transporte e instalación de puerta reja metálica de 4 alas plegables compuesto por un bastidor tubería metálica PTS de 80 x 40 x 2,5 mm., patinas de 1 1/2" x 3/16" colocadas verticalmente cada 0,10 m. con una perforación circular de 3/4" en cada patina, y soldada al bastidor, una varilla lisa de 3/4" colocada horizontalmente atravesando la perforación de las patina y soldada en cada patina y al bastidor. Cada ala compuesta por un bastidor en tubería metálica PTS de 80 x 40 x 2,5 mm., patinas de 1 1/2" x 3/16" colocadas verticalmente cada 0,10 m. con dos perforaciones circulares de 3/4" en cada patina, y soldadas al bastidor, dos varillas lisa de 3/4" colocada horizontalmente atravesando las perforaciones de las patinas y soldada en cada patina y al bastidor. Incluye cerradura de seguridad tipo Yale o equivalente calidad, tiraderas de 3/4" x 6" en acero inoxidable, faldón de piso de 6", pintura anticorrosiva, acabado en pintura esmalte, y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. PRZ de 6,00 x 3,00 mt	un	\$ 3.072.843	1,00	\$ 3.072.843					1,00	\$ 3.072.843	-	
9,9	Suministro e instalación de ventana en aluminio anodizado natural y vidrio de 6 mm. Parte superior en celosía fija de aluminio anodizado natural; parte inferior dividida en varios cuerpos entre fijos . Incluye: cerradura de seguridad de primera calidad, manija, pasador, silicona, empaque, pisavidrio a presión, y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Según diseño.												
9,9,1	V-1 De 0,85 x 1,80 m.	un	\$ 504.463	1,00	\$ 504.463					1,00	\$ 504.463	-	
9,9,2	V-1 De 1,60 x 1,80 m.	un	\$ 821.061	2,00	\$ 1.642.122					2,00	\$ 1.642.122	-	
9,9,3	V-1 De 1,80 x 1,80 m.	un	\$ 879.072	1,00	\$ 879.072					1,00	\$ 879.072	-	
9,9,4	V-1 De 2,40 x 1,80 m.	un	\$ 1.032.035	6,00	\$ 6.192.210					6,00	\$ 6.192.210	-	
9,1	Suministro e instalación de ventana en aluminio anodizado natural y vidrio de 6 mm. Parte superior en celosía fija de aluminio anodizado natural; parte inferior dividida en varios cuerpos entre fijos . Incluye: cerradura de seguridad de primera calidad, manija, pasador, silicona, empaque, pisavidrio a presión, y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Según diseño.												
9,10,1	V-2 De 5,80 x 2,50 m.	un	\$ 3.804.035	2,00	\$ 7.608.070					2,00	\$ 7.608.070	-	
9,11	Suministro e instalación de ventana en aluminio anodizado natural y vidrio de 6 mm. Parte superior en celosía fija de aluminio anodizado natural; parte inferior dividida en varios cuerpos entre fijos . Incluye: cerradura de seguridad de primera calidad, manija, pasador, silicona, empaque, pisavidrio a presión, y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Según diseño.												
9,11,1	V-3 De 5,80 x 1,50 m.	un	\$ 1.536.695	1,00	\$ 1.536.695					1,00	\$ 1.536.695	-	
9,12	Suministro e instalación de ventana en aluminio anodizado natural y vidrio de 6 mm. Parte superior en celosía fija de aluminio anodizado natural; parte inferior dividida en varios cuerpos entre fijos . Incluye: cerradura de seguridad de primera calidad, manija, pasador, silicona, empaque, pisavidrio a presión, y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Según diseño.												
9,12,1	V-4 De 0,80 x 0,90 m.	un	\$ 198.000	1,00	\$ 198.000					1,00	\$ 198.000	-	
9,12,2	V-4 De 1,80 x 0,90 m.	un	\$ 405.000	2,00	\$ 810.000					2,00	\$ 810.000	-	
9,12,3	V-4 De 2,00 x 0,90 m.	un	\$ 450.572	2,00	\$ 901.144					2,00	\$ 901.144	-	
9,12,4	V-4 De 3,90 x 1,20 m.	un	\$ 1.057.577	1,00	\$ 1.057.577					1,00	\$ 1.057.577	-	
9,12,5	V-4 De 1,90 x 1,20 m.	un	\$ 513.572	1,00	\$ 513.572					1,00	\$ 513.572	-	
9,12,6	V-4 De 5,20 x 1,20 m.	un	\$ 1.411.439	1,00	\$ 1.411.439					1,00	\$ 1.411.439	-	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVO FLORENCIA, UBICADO EN LA CALLE 113 ENTRE CARRERA 73, COMUNA 5.		ACTA N° 09
CONTRATISTA	CONSORCIO CIC FLORENCIA	900.832.172-3	PARCIAL
N° DE CONTRATO	C- 01828-15	OBRA	Valor acta:
CONTRATANTE	INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION INDER	NIT DEL CONTRATANTE 800.194.096-0	97.960.328
FECHA DE INICIO	27 de abril de 2015	VR. INICIAL DEL CONTRATO 2.152.691.367	Valor a pagar:
PLAZO INICIAL	OCHO (8) MESES	ADICIÓN 1 225.196.659	97.960.328
PRÓRROGA No.1	TREINTA Y CUATRO (34) DIAS	ADICIÓN 2 851.148.418	
PRÓRROGA No.2	DOS (2) MESES	ADICIÓN 3 74.425.500	
PRÓRROGA No.3	15 DIAS CALENDARIO	VR. TOTAL DEL CONTRATO 3.303.461.944	
SUSPENSIÓN 1	DESDE EL 13 DE ABRIL HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2016	FECHA DE ELABORACIÓN 10 de junio de 2016	
PRÓRROGA No.4	HASTA EL 15 DE MAYO DE 2016		
FECHA DE TERMINACIÓN	15 DE MAYO DE 2016		

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N° 09 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	VR/UNI.	CANTIDAD	VR/TOTAL	ACTA N° 09		CAMBIO DE ITEM N° 09		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
						CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL
9,13	Panel de fachada machihembrada en Aluzinc, calibre 0.6 mm, tipo 300 FS, con perforaciones N110-M1 Ø 4mm, 21% abierto, instalado en forma vertical, acabado en pintura de poliéster homeable, color ocaseo 21. Incluye tornillos autopercutorantes.	m²	\$ 98.762	400,00	\$ 39.504.800							-	
9,14	Suministro, transporte y colocación de barra de seguridad para discapacitados, con una longitud de 60 cm. y un diámetro de 1½" en acero inoxidable. Incluye pernos para anclaje, escudos en acero inoxidable y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento, según diseño.	un	\$ 132.800	6,00	\$ 796.800							6,00	\$ 796.800
9,15	Pasamanos en tubería metálica circular, cinco hiladas horizontales, el superior de Ø 3" y los inferiores de Ø 2" Incluye pintura anticorrosiva a base de aceite para acabado final y anclajes según diseño.	m	\$ 133.494	140,00	\$ 18.689.160							-	
9,16	Construcción de pasamanos en tubería pesada galvanizada interior y exterior (sobre borde de vía acceso a parqueaderos) según diseño, Incluye: tubería superior y paralela en 2" cada 1,60 m. y tubería intermedia en 1½" dos hilos, (total 3 hilos horizontales), pintura anticorrosiva a base de cromato de zinc, color amarillo u ocre, y a base de aceite (de uso exterior), anclajes y demás.	m	\$ 142.494	29,00	\$ 4.132.326							29,00	\$ 4.132.326
10	REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURAS												
10,1	Revoque impermeabilizado 1:3 para muros exteriores o muros baños.	m²	\$ 16.631	350,00	\$ 5.820.850	19,24	\$ 319.980			240,38	\$ 3.997.760	109,62	\$ 1.823.090
10,2	Suministro e instalación de enchape de cerámica de 0,30 x 0,60 m. + listelo superior en cerámica color de h=0,15 m. + listelo inferior en cristanac color de h=0,09 m. Incluye mortero base 1:4, adhesivo para enchapes, lechada, y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación. las esquinas deben ser colladas h=1,80 m., según diseño.	m²	\$ 63.084	200,00	\$ 12.616.800							-	
10,3	Suministro y aplicación de pintura acrílica con acabado satinado, para baños y cocinas, de primera calidad, sobre pintura existente, tres manos, incluye resanes y preparación de la superficie a intervenir, (rasquetada o rutada). Color a definir, aprobado por la interventoría.	m²	\$ 10.042	79,00	\$ 793.318	107,00	\$ 1.074.494	107,00	\$ 1.074.494	193,16	\$ 1.939.713	-	
11	PISOS												
11,1	Suministro, transporte y colocación de entresuelo en piedra con un espesor de 15 cm., y recebo en gravilla limpia de 5 cm., nivelada y compactada. Espesor total=0,20 m. Incluye polietileno (plástico) grueso y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción.	m²	\$ 24.423	1029,00	\$ 25.131.267							-	
11,2	Construcción de andén en concreto de 21 Mpa. e=0.08 m. junta fría, vaciado alternado, según diseño, incluye entresuelo en piedra e=0.15 m. y 0,05 m. de gravilla limpia compactada según diseño.	m²	\$ 69.500	600,00	\$ 41.700.000							600,00	\$ 41.700.000
11,3	Piso cerámico tráfico comercial Intenso, con prueba de resistencia de abrasión 5 de 30x30 cm. Incluye juntas cada 1.80 x 1.80 mt. m. mortero de pega en proporciones por volumen 0.3:1.3:2 cal: cemento: arena para concreto: agregado grueso espesor de 4cm, lechada preparada del mismo color del piso, remates, varilla de dilatación de p.v.c. y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. Se debe entregar muestra previa a la instalación para la aprobación de la Interventoría. Baños, Cocina, según diseño.	m²	\$ 63.540	79,00	\$ 5.019.660							-	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVO FLORENCIA, UBICADO EN LA CALLE 113 ENTRE CARRERA 73, COMUNA 5.		ACTA N° 09
CONTRATISTA	CONSORCIO CIC FLORENCIA	900.832.172-3	PARCIAL
N° DE CONTRATO	C- 01828-15	OBRA	Valor acta:
CONTRATANTE	INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION INDER	NIT DEL CONTRATANTE 800.194.096-0	97.960.328
FECHA DE INICIO	27 de abril de 2015	VR. INICIAL DEL CONTRATO 2.152.691.367	Valor a pagar:
PLAZO INICIAL	OCHO (8) MESES	ADICIÓN 1 225.196.659	
PRÓRROGA No.1	TREINTA Y CUATRO (34) DIAS	ADICIÓN 2 851.148.418	97.960.328
PRÓRROGA No.2	DOS (2) MESES	ADICIÓN 3 74.425.500	
PRÓRROGA No.3	15 DIAS CALENDARIO	VR. TOTAL DEL CONTRATO 3.303.461.944	
SUSPENSIÓN 1	DESDE EL 13 DE ABRIL HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2016	FECHA DE ELABORACIÓN 10 de junio de 2016	
PRÓRROGA No.4	HASTA EL 15 DE MAYO DE 2016		
FECHA DE TERMINACIÓN	15 DE MAYO DE 2016		

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N° 09 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas.

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACTA N° 09		CAMBIO DE ITEM N° 08		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
		UNID.	VR/UNI.	CANTIDAD	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL
11.4	Suministro e Instalación de Piso en baldosa de grano No.1 de 30 x 30 cm., para uso intenso de primera calidad aprobada por la interventoría que cumpla la norma NTC 2848, incluye varilla de dilatación en plástico de 4mm, en cuadrículas de 2,10 x 2,10 mt., lechada, destroncada, pulida, brillada en el sitio, mortero de pega 1:4, protección de muros, puertas y desagües, construcción de bordillos, bocapuestas, filetes, contrahuellas en corredores, en fijas de granito pulido del mismo tipo de baldosa, poliétano en primer nivel, cera polimérica líquida, para el mortero de primer nivel agregar 3% de cal del peso del cemento. Según los espacios la interventoría entregara el diseño en tapetes o franjas combinando los colores (máximo dos colores). Los ensayos que se requieran serán por cuenta del contratista y las muestras se escogerán del material puesto en obra, según diseño.	m²	\$ 85.600	474,00	\$ 40.574.400								
11.5	Suministro y colocación de Guarda escoba en baldosa de grano	m	\$ 21.749	121,00	\$ 2.631.629								
11.6	Suministro, transporte y colocación de loseta táctil guía discapacitados visuales 20X20cm LOST-GU. Incluye cortes a máquina. Según diseño y recomendaciones MEP.	m	\$ 31.298	20,00	\$ 625.960	98,81	\$ 3.092.555	78,81	\$ 2.466.595	98,81	\$ 3.092.555		
11.7	Suministro, transporte y colocación de loseta táctil alerta discapacitados visuales de 20x20 cm LOST-AL. Incluye llaves en concreto 21MPA donde sea necesario, cortes a máquina. Según diseño. Según recomendaciones MEP.	m	\$ 34.253	8,00	\$ 274.024	33,40	\$ 1.144.050	25,40	\$ 870.026	33,40	\$ 1.144.050		
12	CUBIERTA												
12.1	Suministro e Instalación de teja metálica sin traslape Standing Seam en lámina de Aluzinc calibre 26, en sándwich inyectado con poliuretano para control termoacústico, con pintura poliéster homeada por en ambas caras, incluye ganchos de fijación según las indicaciones del fabricante, y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. Los colores de la teja según diseño. Previa autorización de la interventoría. El pago corresponde a la medida en obra a lienza pisada, según diseño.	m²	\$ 81.350	1326,00	\$ 107.870.100								
12.2	Suministro e Instalación de cielo raso fijado a las alfaridas en placa fibrocemento de e= 8 mm. Incluye: resanes y pintura.	m²	\$ 45.639	176,00	\$ 8.032.464							176,00	\$ 8.032.464
12.3	Suministro y colocación de canoa en U en lámina galvanizada calibre 24 moldurada, grafada y soldada en las uniones, desarrollo 1,00 m., incluye: embudos, boquillas, tapas, ganchos de fijación, pintura anticorrosiva verde y de acabado color a definir por interventoría. y todos los elementos para su correcta fijación.	m	\$ 65.799	90,00	\$ 5.921.910							90,00	\$ 5.921.910
12.4	Suministro y colocación de ruanas en lámina galvanizada calibre 24, incluye mortero, pintura anticorrosiva y a base de acetle, desarrollo 33 cm., pestaña de 5 cm. Canchada de muro, faja en revoque impermeabilizado con filete y todo lo necesario para su correcta instalación.	m	\$ 25.521	30,00	\$ 765.630							30,00	\$ 765.630
13	OBRAS VARIAS												
13.1	Construcción de escenario en madera de h= 60cm, los elementos de apoyo vertical, horizontal, y de arrostramiento serán en sbarco inmunizado, el entablado superior y frontal serán de tabilla de algarrobo o zapan machihembrado de 2 cm de espesor, inmunizada pulida, base tapa poros y brillada con acabado, la estructura deberá ser diseñada para soportar su peso propio y una carga viva de 400 kg/m2 debidamente mayoradas, la parte frontal y escalas se hará con el mismo tipo de madera del acabado y su borde superior rematará en moldura, el remate contra muros tendrá guardaescobas de h=10cm del mismo tipo de la madera de acabado, además incluye todo lo necesario para su correcta instalación, su medida para pago será en proyección horizontal.	m²	\$ 78.255	115,00	\$ 8.989.325								

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVO FLORENCIA, UBICADO EN LA CALLE 113 ENTRE CARRERA 73, COMUNA 5.		ACTA N° 09
CONTRATISTA	CONSORCIO CIC FLORENCIA		PARCIAL
N° DE CONTRATO	C- 01828-15	900.832.172-3	Valor acta:
CONTRATANTE	INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION INDER	OBRA	97.960.328
FECHA DE INICIO	27 de abril de 2015	NIT DEL CONTRATANTE	Valor a pagar:
PLAZO INICIAL	OCHO (8) MESES	VR. INICIAL DEL CONTRATO	97.960.328
PRÓRROGA No.1	TREINTA Y CUATRO (34) DIAS	ADICIÓN 1	
PRÓRROGA No.2	DOS (2) MESES	ADICIÓN 2	
PRÓRROGA No.3	15 DIAS CALENDARIO	ADICIÓN 3	
SUSPENSIÓN 1	DESDE EL 13 DE ABRIL HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2016	VR. TOTAL DEL CONTRATO	97.960.328
PRÓRROGA No.4	HASTA EL 15 DE MAYO DE 2016	FECHA DE ELABORACIÓN	10 de junio de 2016
FECHA DE TERMINACIÓN	15 DE MAYO DE 2016		

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N° 09 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	VR/UNI.	CANTIDAD	VR./TOTAL	ACTA N° 09		CAMBIO DE ITEM N° 09		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
						CANT	VR./TOTAL	CANT	VR./TOTAL	CANT	VR./TOTAL	CANT	VR./TOTAL
13,2	Construcción de banca en concreto de 21 Mpa. con un ancho de 0.70 m. y una altura de 0.10m. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta en súper "T" de 19 mm. o equivalente para acabado a la vista, molduras, biseles, protección, curado y todos los elementos necesarios para su correcta construcción, según diseño. No incluye refuerzo.	m	\$ 52.304	25,00	\$ 1.307.800								
13,3	Suministro, transporte y colocación de grama, tipo macana o similar. Incluye conformación y nivelación de la superficie, y regado hasta su total prendimiento, esta debe ser retirada con gambia.	m²	\$ 7.488	308,00	\$ 2.308.304								
13,4	Suministro, transporte y Siembra de especies forestales altura mínima 80 - 120 cm. Incluye 50 gramos de triple 15, 10 gramos de borex y 15 gramos de hidrorretenedor. La excavación y la tierra abonada se pagara en el ítem respectivo, si la siembra se realiza en época de verano, se debe suministrar riego diario hasta que se garantice su prendimiento, en caso de mortalidad, se debe reponer el árbol sin que ello sea un costo adicional para el Municipio de Medellín.	un	\$ 83.559	20,00	\$ 1.671.180								
13,5	Suministro, transporte e instalación de juego de soportes integrados para baloncesto y microfútbol incluye tablero en fibra de vidrio, aros, malla en nylon para baloncesto malla metálica ojo 5 cal. 10 para portería de microfútbol y anclaje de tubos en concreto, según normas de Coldeportes.	gl	\$ 3.713.980	1,00	\$ 3.713.980								
13,6	Demarcación de placa polideportiva para baloncesto, voleibol y microfútbol con pintura caucho clorada y/o tipo trafico según norma de coldeportes.	gl	\$ 708.782	1,00	\$ 708.782								
13,7	Suministro, transporte e instalación de mesones en Acero Inoxidable AISI 304 Calibre 18. de 600 mm. De fondo, para instalar sobre machones en mampostería. Incluye: perfil semi-Industrial, reforzada por el mismo material y calibre, saipicadero, bordes redondeados, y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. (su medida es el m incluyendo pozuelos)	m	\$ 850.303	3,00	\$ 2.550.909					2,50	\$ 2.125.758		
13,8	Suministro, transporte e instalación de división para orinales en acero inoxidable calibre 20 acabado satinado, incluye: chazos y tornillos de fijación. De 1,17 x 0,50 m.	un	\$ 154.820	4,00	\$ 619.280								
13,9	Suministro, transporte e instalación de topelanta prefabricado de 20 x 70 x 20 cm. Incluye: excavación, mortero de asiento 1:4 y todo lo necesario para su correcta instalación	un	\$ 30.397	13,00	\$ 395.161								
13,1	Sardinel (bordillo barrera recto) BOBAR 450-800 (serie 450).	m	\$ 41.002	170,00	\$ 6.970.340								
13,11	Suministro, transporte y colocación de bordillo de concreto para rebaje en andén (Referencia MEP: Ficha U160, Piezas / P3:BOREB 350-600, P4:BOREB 300-600, P5:BOREB 250-600, P8:BOREB 200-600, cada una en Unidad Izquierda y Unidad Derecha). Incluye mortero de revite 1:3 y cama de mortero 1:4 de e= 0,03 m	m	\$ 124.998	6,00	\$ 749.988								
13,12	Suministro, transporte y colocación de bordillo de concreto rectangular, para bocas de rebaje (Referencia MEP: BOREC 350-800, Ficha U50) (NTC 4019). Incluye mortero de revite 1:3 y cama de mortero 1:4 de e= 0,03 m	m	\$ 141.144	6,00	\$ 846.864								
13,13	Suministro e instalación de panel acordeón (división móvil aulas múltiples)	m²	\$ 176.220	26,00	\$ 4.581.720								
14	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS												
14,1	SALIDAS DE AGUA FRIA												

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVO FLORENCIA, UBICADO EN LA CALLE 113 ENTRE CARRERA 73, COMUNA 5.		ACTA N° 09
CONTRATISTA	CONSORCIO CIC FLORENCIA	900.832.172-3	PARCIAL
N° DE CONTRATO	C- 01828-15	OBRA	Valor acta:
CONTRATANTE	INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION INDER	NIT DEL CONTRATANTE 800.194.096-0	97.960.328
FECHA DE INICIO	27 de abril de 2015	VR. INICIAL DEL CONTRATO 2.152.691.367	Valor a pagar:
PLAZO INICIAL	OCHO (8) MESES	ADICIÓN 1 225.196.659	97.960.328
PRÓRROGA No.1	TREINTA Y CUATRO (34) DIAS	ADICIÓN 2 851.148.418	
PRÓRROGA No.2	DOS (2) MESES	ADICIÓN 3 74.425.500	
PRÓRROGA No.3	15 DIAS CALENDARIO	VR. TOTAL DEL CONTRATO 3.303.461.944	
SUSPENSIÓN 1	DESDE EL 13 DE ABRIL HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2016	FECHA DE ELABORACIÓN 10 de junio de 2016	
PRÓRROGA No.4	HASTA EL 15 DE MAYO DE 2016		
FECHA DE TERMINACIÓN	15 DE MAYO DE 2016		

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N° 09 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas.

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACTA N° 09		CAMBIO DE ÍTEM N° 09		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
		UNID.	VR/UNL	CANTIDAD	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL
	Suministro, transporte e instalación de SALIDA SANITARIA. Incluye todos los accesorios desde el tapón de prueba, la parte vertical en pared hasta el accesorio inmediato llegando al piso, para sifones de piso se considerará el codo 90, el sifón, el tubo hasta la salida y el tapón de prueba; para sanitarios se considerará el codo 90, el tubo hasta la salida y el tapón de prueba. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría. Se pagarán solo las salidas reales de aparatos												
14,3,1	Lavamanos 3"	boca	\$ 45.811	11,00	\$ 503.921					11,00	\$ 503.921	-	
14,3,2	Sanitario 4"	boca	\$ 59.051	14,00	\$ 826.714					14,00	\$ 826.714	-	
14,3,3	Ducha 3"	boca	\$ 45.811	3,00	\$ 137.433					4,00	\$ 183.244	-	
14,3,4	Lavaplatos 2"	boca	\$ 38.527	1,00	\$ 38.527					1,00	\$ 38.527	-	
14,3,5	Sifón 3"	boca	\$ 45.811	13,00	\$ 595.543					16,00	\$ 732.976	-	
14,3,6	Sifón 4"	boca	\$ 59.051	3,00	\$ 177.153							3,00	\$ 177.153
14,3,7	Poceta de aseo 2"	boca	\$ 38.527	2,00	\$ 77.054					3,00	\$ 115.581	-	
14,3,8	Orinal 2"	boca	\$ 38.527	4,00	\$ 154.108					4,00	\$ 154.108	-	
14,4	REDES AGUAS NEGRAS, LLUVIAS Y VENTILACIÓN												
	Colocación de TUBERÍA PVC-SANITARIA para aguas residuales o lluvias ENTERRADA, EMPOTRADA O COLGADA por losas. Incluye suministro y transporte de los materiales, accesorios, pegante, limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. También incluye desvíos. La excavación, los llenos y los soportes se pagaran en su ítem respectivo. Las tuberías serán fabricadas bajo norma NTC 1087, los accesorios serán fabricados bajo norma NTC 1341, la soldadura será fabricada bajo norma NTC 576. Para aguas lluvias sólo está permitido utilizar tubería PVC SANITARIA (NO ESTÁ PERMITIDO EL USO DE TUBERÍA DE VENTILACIÓN para aguas lluvias). Se harán pruebas de hermeticidad a una presión mínima de 3 m.c.a. mínimo por 15 minutos, el sistema o sección debe ser hermético												
14,4,1	PVC-S 2"	m	\$ 16.600	28,00	\$ 464.800					222,49	\$ 3.693.334	-	
14,4,2	PVC-S 3"	m	\$ 24.356	45,00	\$ 1.096.020					190,00	\$ 4.627.640	-	
14,4,3	PVC-S 4"	m	\$ 32.394	195,00	\$ 6.316.830					71,54	\$ 2.317.467	123,46	\$ 3.999.363
14,4,4	PVC-S 6"	m	\$ 80.411	64,00	\$ 5.146.304					162,00	\$ 13.026.582	0,00	\$ 0
14,4,5	PVC-L 2" (SOLO PARA REVENTILACIÓN)	m	\$ 12.741	9,00	\$ 114.669					30,40	\$ 387.326	-	
14,4,6	PVC-L 3" (SOLO PARA REVENTILACIÓN)	m	\$ 19.420	4,00	\$ 77.680					17,44	\$ 338.685	0,00	\$ 0
14,5	SOPORTES												
	El soporte adecuado para la Tubería es muy importante para obtener buenos resultados. La siguiente tabla indica el espaciamiento de los soportes recomendados: MATERIAL: PVC- HORIZONTAL: cada 1,2m- VERTICAL: En la base y en cada piso, se deben proporcionar guías a medio piso. MATERIAL: CPVC-HORIZONTAL: D<25,4mm cada 0,90m- VERTICAL: en la base y en cada piso												
14,5,1	Omega doble ala 1/2"	un	\$ 12.732	7,00	\$ 89.124					5,00	\$ 63.660	2,00	\$ 25.464
14,5,2	Omega doble ala 3/4"	un	\$ 11.960	2,00	\$ 23.920							2,00	\$ 23.920
14,5,3	Omega doble ala 1"	un	\$ 12.580	15,00	\$ 188.700					17,00	\$ 213.860	-	
14,5,4	Omega doble ala 1 1/4"	un	\$ 12.659	6,00	\$ 75.954							6,00	\$ 75.954



ACTA DE PAGO GENERAL – ADMINISTRATIVA
DE ESCENARIOS

CODIGO: R.G-AE-044
VERSIÓN: 001

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVO FLORENCIA, UBICADO EN LA CALLE 113 ENTRE CARRERA 73, COMUNA 5.	ACTA N° 09 PARCIAL Valor acta: 97.960.328 Valor a pagar: 97.960.328
CONTRATISTA	CONSORCIO CIC FLORENCIA	
N° DE CONTRATO	C- 01828-15	
CONTRATANTE	INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION INDER	
FECHA DE INICIO	27 de abril de 2015	
PLAZO INICIAL	OCHO (8) MESES	
PRÓRROGA No.1	TREINTA Y CUATRO (34) DIAS	
PRÓRROGA No.2	DOS (2) MESES	
PRÓRROGA No.3	15 DIAS CALENDARIO	
SUSPENSIÓN 1	DESDE EL 13 DE ABRIL HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2016	
PRÓRROGA No.4	HASTA EL 15 DE MAYO DE 2016	
FECHA DE TERMINACIÓN	15 DE MAYO DE 2016	FECHA DE ELABORACIÓN 10 de junio de 2016

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N° 09 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas.

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACTA N° 09		CAMBIO DE ITEM N° 09		ACUMULADO PAGADO		SALDO		
		UNID.	VR/UNID.	CANTIDAD	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	
14,5,5	Omega doble ala 1 1/2"	un	\$ 12.732	5,00	\$ 63.660									
14,5,6	Omega doble ala 2"	un	\$ 13.175	30,00	\$ 395.250							5,00	\$ 63.660	
14,5,7	Pera 2"	un	\$ 14.570	13,00	\$ 189.410							30,00	\$ 395.250	
14,5,8	Pera 3"	un	\$ 17.154	22,00	\$ 377.388						28,00	\$ 407.960	-	
14,5,9	Pera 4"	un	\$ 19.734	48,00	\$ 947.232						63,00	\$ 1.080.702	-	
14,5,10	Pera 6"	un	\$ 22.316	32,00	\$ 714.112						34,00	\$ 670.956	14,00	\$ 276.276
14,6	VÁLVULAS										40,00	\$ 892.640	-	
	En bronce, excepto las válvulas que conectan a los tanques de fibra de vidrio, las cuales serán de pvc de bola. Las válvulas de conexión de bombas se cotizan en el ítem correspondiente a bombas													
14,6,1	Compuerta 3/4"	un	\$ 43.944	1,00	\$ 43.944							1,00	\$ 43.944	
14,6,2	Compuerta 1 1/4"	un	\$ 91.765	2,00	\$ 183.530							2,00	\$ 183.530	
14,6,3	Compuerta 2"	un	\$ 161.490	2,00	\$ 362.980							2,00	\$ 362.980	
14,6,4	Medidor 1"	un	\$ 1.661.603	1,00	\$ 1.661.603							1,00	\$ 1.661.603	
14,6,5	Cheque cortina 2"	un	\$ 159.182	1,00	\$ 159.182							1,00	\$ 159.182	
14,7	SUMINISTROS													
14,7,1	Sistema de presión: suministro e instalación compuesto por 2 bombas cada una para un Q = 36 gpm - H = 40.1 m.c.a. pot.aprox. 3 hp, con tablero de alternación, válvulas, rípias, accesorios, manómetro y demás elementos necesarios para su instalación, desde la succión hasta el accesorio donde se empantan las redes de impulsión de las dos bombas. Incluye base y uniones antivibratorias	un	\$ 4.039.673	1,00	\$ 4.039.673							1,00	\$ 4.039.673	
14,7,2	Bomba eyectora AN: 1 bomba, con Q = 16 gpm - H = 6.9 m.c.a. - pot.aprox = 1/2 hp	un	\$ 2.067.809	1,00	\$ 2.067.809							1,00	\$ 2.067.809	
14,7,3	Bomba eyectora ALL: 1 bomba, con Q = 173 gpm - H = 9 m.c.a. - pot.aprox = 2 hp	un	\$ 2.921.693	1,00	\$ 2.921.693							1,00	\$ 2.921.693	
14,7,4	Tanque de concreto	un	\$ 435.587	5,00	\$ 2.177.935							5,00	\$ 2.177.935	
14,7,5	Acometida 1 1/2"	un	\$ 1.473.550	1,00	\$ 1.473.550							1,00	\$ 1.473.550	
14,8	SUMINISTROS													
14,8,1	EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo DE 0-2 m., bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³., el cargue, transporte interno y externo, botada de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio. No incluye entibado.	m²	\$ 41.543	29,00	\$ 1.204.747						25,22	\$ 1.047.714	3,78	\$ 157.033
14,8,2	LLENOS EN ARENILLA compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 98% de la máxima obtenida en el ensayo del proctor modificado. Incluye el suministro, transporte, colocación de la arenilla, la compactación de la misma y transporte interno. Y su medida será en sitio ya compactado.	m³	\$ 48.032	29,00	\$ 1.392.928						69,09	\$ 3.318.531	0,00	\$ 0
14,8,3	Caja de inspección 60 x 60	un	\$ 364.133	6,00	\$ 2.184.798	1,00	\$ 364.133				3,00	\$ 1.092.399	3,00	\$ 1.092.399
15	CONCRETOS													
	Los concretos con acabado a la vista serán vaciados con formaleta en madera: se hará en triplex de 19mm de espesor, madera de primera calidad cepillada o madera de espesor mínimo de 20mm, forrada en triplex mínimo de 6mm. Incluye molduras, aristas, distanciadores, clips, tornillos, aros o similar protección y curado.													
15,1	Suministro y colocación de concreto (c=21MPa (210kg/cm²) Incluye formaleta, protección y curado para estructuras de acuerdo con las dimensiones establecidas en los planos.													

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVO FLORENCIA, UBICADO EN LA CALLE 113 ENTRE CARRERA 73, COMUNA 5.	ACTA N° 09 PARCIAL
CONTRATISTA	CONSORCIO CIC FLORENCIA	900.832.172-3
N° DE CONTRATO	C- 01828-15	OBRA
CONTRATANTE	INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION INDER	Valor acta:
FECHA DE INICIO	27 de abril de 2015	97.960.328
PLAZO INICIAL	OCHO (8) MESES	Valor a pagar:
PRÓRROGA No.1	TREINTA Y CUATRO (34) DIAS	97.960.328
PRÓRROGA No.2	DOS (2) MESES	
PRÓRROGA No.3	15 DIAS CALENDARIO	
SUSPENSIÓN 1	DESDE EL 13 DE ABRIL HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2016	
PRÓRROGA No.4	HASTA EL 15 DE MAYO DE 2016	
FECHA DE TERMINACIÓN	15 DE MAYO DE 2016	

NIT DEL CONTRATANTE	800.194.096-0
VR. INICIAL DEL CONTRATO	2.152.691.367
ADICIÓN 1	225.196.659
ADICIÓN 2	851.148.418
ADICIÓN 3	74.425.500
VR. TOTAL DEL CONTRATO	3.303.461.944
FECHA DE ELABORACIÓN	10 de junio de 2016

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N° 09 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	VR/UNL	CANTIDAD	VR./TOTAL	ACTA N° 09		CAMBIO DE ITEM N° 09		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
						CANT	VR./TOTAL	CANT	VR./TOTAL	CANT	VR./TOTAL	CANT	VR./TOTAL
15,1,1	Para vigas de amarre de fundación N-7.05.	m³	\$ 387.155	52,00	\$ 20.132.060					54,19	\$ 20.979.929	0,00	\$ 0
15,1,2	Para pilas.	m³	\$ 342.365	155,00	\$ 53.066.575	5,30	\$ 1.814.535			99,81	\$ 34.171.451	55,19	\$ 18.895.124
15,1,3	Para losas de contrapiso f'c=21MPa e=0.08 N-7.05	m²	\$ 48.589	571,00	\$ 27.732.899	264,52	\$ 12.847.472	253,67	\$ 12.320.498	824,67	\$ 40.053.397	-	\$ 0
15,1,4	Para losas de contrapiso f'c=21MPa e=0.12 N+0.00	m²	\$ 48.589	457,00	\$ 22.196.033					466,62	\$ 22.663.267	0,00	\$ 0
15,2	Suministro y colocación de concreto. Incluye formaletes en * Madera para acabado a la vista, molduras en aristas, distanciadores, protección y curado según planos. * Madera para acabado a la vista, en triplex de 19mm de espesor, madera de primera calidad cepillada o madera de espesor mínimo de 20mm forrada en triplex de 6mm.												
15,2,1	Columnas en concreto de f'c=28MPa (280kg/cm²).	m³	\$ 647.079	65,00	\$ 42.060.135					102,52	\$ 66.338.539	-	\$ 0
15,2,2	Concreto para foso de ascensor de f'c=21MPa (210kg/cm²)	m³	\$ 434.789	4,00	\$ 1.739.156					4,68	\$ 2.034.813	0,00	\$ 0
15,2,3	Concreto para muro y dado de escalera f'c=21MPa (210kg/cm²)	m³	\$ 445.082	8,00	\$ 3.560.656					10,24	\$ 4.557.640	-	\$ 0
15,2,4	Vigas de amarre en concreto de f'c=21MPa (210kg/cm²) en el nivel +0.00.	m³	\$ 756.434	13,00	\$ 9.833.642	2,09	\$ 1.580.947	2,09	\$ 1.580.947	37,37	\$ 28.267.939	0,00	\$ 0
15,2,5	Vigas de amarre cubierta en concreto de f'c=21MPa (210kg/cm²) en el nivel +5.00	m³	\$ 756.434	14,00	\$ 10.590.076					17,30	\$ 13.086.308	0,00	\$ 0
15,2,6	Escaleras y gradierías en concreto de f'c=21MPa (210kg/cm²).	m³	\$ 600.200	171,00	\$ 102.634.200					83,41	\$ 50.062.682	32,61	\$ 19.569.704
15,2,7	Muros de contención en concreto de f'c=21MPa (210kg/cm²).	m³	\$ 598.520	84,00	\$ 50.275.680	2,68	\$ 1.604.034	2,68	\$ 1.604.034	110,27	\$ 65.998.800	0,00	\$ 0
15,2,8	Tanque en concreto de f'c=21MPa (210kg/cm²).	m³	\$ 445.082	8,00	\$ 3.560.656							8,00	\$ 3.560.656
15,3	Losa aligerada en concreto fabricado en obra de 0.40m de espesor, con casetón de madera no recuperable. Incluye nervios y mortero 1:4, malla doble ojo de pollo, malla electrosoldada U-50 para parte inferior y todo lo necesario según requerimientos.	m²	\$ 125.250	1114,00	\$ 139.528.500							0,00	\$ 0
16	ACERO DE REFUERZO												
16,1	Suministro, figuración y colocación de acero de refuerzo de Fy=420MPa (420kg/cm²).												
16,1,1	Para pilas.	kg	\$ 3.000	6333,00	\$ 18.999.000					7.765,09	\$ 23.295.257	0,00	\$ 0
16,1,2	Para vigas de fundación.	kg	\$ 3.000	6095,00	\$ 18.285.000					6.778,66	\$ 20.336.868	-	\$ 0
16,1,3	Para columnas.	kg	\$ 3.000	15753,00	\$ 47.259.000					19.473,26	\$ 58.419.765	0,00	\$ 0
16,1,4	Para vigas y nervios de losa N+0.00	kg	\$ 3.000	10079,00	\$ 30.237.000					15.572,70	\$ 46.718.100	-	\$ 0
16,1,5	Para vigas y nervios de losa N-3.55.	kg	\$ 3.000	10952,00	\$ 32.856.000					11.355,55	\$ 34.066.650	0,00	\$ 0
16,1,6	Para escaleras.	kg	\$ 3.000	4742,00	\$ 14.226.000					5.850,54	\$ 17.551.620	0,00	\$ 0
16,1,7	Para foso de ascensor	kg	\$ 3.000	319,00	\$ 957.000					316,07	\$ 948.210	2,93	\$ 8.790
16,1,8	Para muro y dado escaleras	kg	\$ 3.000	372,00	\$ 1.118.000					1.520,87	\$ 4.562.610	-	\$ 0
16,1,9	Para muros de contención.	kg	\$ 3.000	10944,00	\$ 32.832.000	494,33	\$ 1.482.990	494,33	\$ 1.482.990	13.881,63	\$ 41.644.890	0,00	\$ 0
16,1,10	Para tanque.	kg	\$ 3.000	590,00	\$ 1.770.000					2.377,54	\$ 7.132.620	-	\$ 0
16,2	Suministro y colocación de malla electrosoldada tipo D106. No se miden traslapos, estos se incluyen en el valor unitario.	m²	\$ 5.010	2142,00	\$ 10.731.420	288,08	\$ 1.443.281	210,46	\$ 1.054.405	2.352,46	\$ 11.785.825	-	\$ 0
17	CUBIERTA												
17,1	Fabricación, suministro y colocación estructura para cubierta. Incluye cuerdas, entramado de cerchas, riostras verticales, correas, templeiros en perfil, porta correas, porta templeiros, planas, soldadura, espárragos y tornillos y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento. Según diseño.	un	\$ 119.950.300	1,00	\$ 119.950.300								
18	VALLA												

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVO FLORENCIA, UBICADO EN LA CALLE 113 ENTRE CARRERA 73, COMUNA 5.	ACTA N° 09 PARCIAL
CONTRATISTA	CONSORCIO CIC FLORENCIA	Valor acta:
N° DE CONTRATO	C- 01828-15	97.960.328
CONTRATANTE	INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION INDER	Valor a pagar:
FECHA DE INICIO	27 de abril de 2015	97.960.328
PLAZO INICIAL	OCHO (8) MESES	
PRÓRROGA No.1	TREINTA Y CUATRO (34) DIAS	
PRÓRROGA No.2	DOS (2) MESES	
PRÓRROGA No.3	15 DIAS CALENDARIO	
SUSPENSIÓN 1	DESDE EL 13 DE ABRIL HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2016	
PRÓRROGA No.4	HASTA EL 16 DE MAYO DE 2016	
FECHA DE TERMINACIÓN	15 DE MAYO DE 2016	
	NIT DEL CONTRATANTE 900.832.172-3	
	OBRA	
	VR. INICIAL DEL CONTRATO 800.194.096-0	
	ADICIÓN 1 225.196.659	
	ADICIÓN 2 851.148.418	
	ADICIÓN 3 74.425.500	
	VR. TOTAL DEL CONTRATO 3.303.461.944	
	FECHA DE ELABORACIÓN 10 de junio de 2016	

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N° 09 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas.

CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTA N° 09		CÁMBIO DE ÍTEM N° 09		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	VR/UML	CANTIDAD	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL
18,1	Suministro e instalación de vallas institucional, de 2m.x1m. en lámina galvanizada calibre 26 repisada y decorado con fotovinilo blanco en impresión digital full color con tintas solventes de 1450 dpi. Los amarres deberán realizarse con guaya metálica cada 50 cms en todo el perímetro de la valla. Según diseño	un	\$ 217.629	1,00	\$ 217.629							1,00	\$ 217.629
	ADICIÓN No. 2	GL	\$ 672.685.069	1,00	\$ 672.685.069			-	0,04		-\$ 30.190.066		
	ADICIÓN No. 3	GL	\$ 58.820.438	1,00	\$ 58.820.438			-	0,57		-\$ 33.419.012		
	OBRA EXTRA											0,43	\$ 25.401.426
OE 1	Tala de árboles de 1 a 3m. Incluye disposición final de material vegetal.	un	\$ 110.830							1,00	\$ 110.830		
OE 2	Tala de árboles de 3,1 a 6m. Incluye disposición final de material vegetal.	un	\$ 175.714							10,00	\$ 1.757.140		
OE 3	Tala de árboles de 6,1 a 8m. Incluye disposición final de material vegetal.	un	\$ 321.310							2,00	\$ 642.620		
OE 4	Tala de árboles de 8,1 a 10m. Incluye disposición final de material vegetal.	un	\$ 471.856							2,00	\$ 943.712		
OE 5	Tala de árboles de 10,1 a 15m. Incluye disposición final de material vegetal.	un	\$ 742.760							1,00	\$ 742.760		
OE 6	Tala de árboles de 3,1 a 6m >10CM DAP. Incluye disposición final de material vegetal.	un	\$ 128.064							3,00	\$ 384.192		
OE 7	Suministro, transporte y siembra de pero de agua	un	\$ 113.602							7,00	\$ 795.214		
OE 8	Suministro, transporte y siembra de guayacán amarillo	un	\$ 113.602							3,00	\$ 340.806		
OE 9	Suministro, transporte y siembra de jaboticaba	un	\$ 113.602										
OE 10	Suministro, transporte y siembra de guamo	un	\$ 113.602										
OE 11	Suministro, transporte y siembra de palma sancona	un	\$ 220.248										
OE 12	Inventario, ahuyentamiento, rescate e informe de fauna vertebrada. Como parte del cumplimiento a la Resolución 1859-14 del AMVA.	gl	\$ 6.629.667							1,00	\$ 6.629.667		
OE 13	Excavación para pilas de 0,00 a 2,00 m de profundidad con diametro exterior de 1,20 m, de material heterogéneo , con piedra de hasta 0,05 m3. Incluye anillos de revestimiento en concreto de 17,5 mpa. Con espesor de 10cm, pozo piloto de bombeo , formaleta en madera comun, molinete , motobomba, extraccionde material de la pila y acarreo interno de materiales, cargue , transporte y botada de material proveniente de la excavacion en botadeos oficiales o donde lo indique la Interventoria y todo lo necesario para su correcta construccion. su medida sera en sitio.	m³	\$ 210.108							40,85	\$ 8.582.912		
OE 14	Retiro de malla de cerramiento y tubería con gallinazo. Incluye: demolición de fundación en concreto, demolición de pisamalla, demolición de columnetas, demolición de mampostería en bloque y/o adobe 20 x 20 x40 m. dieciséis hiladas, alambre de puas 6 hilos, demás elementos, cargue y botada de escombros	m2	\$ 21.412			7,88	\$ 168.727	7,88	\$ 168.727	147,28	\$ 3.153.559		
OE 15	Demolicion de concreto. Incluye retiro de entresuelo en mal estado, entresuelo de recebo. Incluye botada de materiales o retiro y transporte hasta donde lo indique la interventoria. E=,25	m2	\$ 19.230							8,50	\$ 163.455		
OE 16	Desmante de cubierta. Incluye retiro, botada de materiales y transporte.	m2	\$ 5.471							10,50	\$ 57.446		

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVO FLORENCIA, UBICADO EN LA CALLE 113 ENTRE CARRERA 73, COMUNA 5.		ACTA N° 09
CONTRATISTA	CONSORCIO CIC FLORENCIA	900.832.172-3	PARCIAL
N° DE CONTRATO	C- 01828-15	OBRA	Valor acta:
CONTRATANTE	INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION INDER	NIT DEL CONTRATANTE 800.194.096-0	97.960.328
FECHA DE INICIO	27 de abril de 2016	VR. INICIAL DEL CONTRATO 2.152.691.367	Valor a pagar:
PLAZO INICIAL	OCHO (8) MESES	ADICIÓN 1 225.196.659	97.960.328
PRÓRROGA No.1	TREINTA Y CUATRO (34) DIAS	ADICIÓN 2 851.148.418	
PRÓRROGA No.2	DOS (2) MESES	ADICIÓN 3 74.425.500	
PRÓRROGA No.3	15 DIAS CALENDARIO	VR. TOTAL DEL CONTRATO 3.303.461.944	
SUSPENSIÓN 1	DESDE EL 13 DE ABRIL HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2016	FECHA DE ELABORACIÓN 10 de junio de 2016	
PRÓRROGA No.4	HASTA EL 15 DE MAYO DE 2016		
FECHA DE TERMINACIÓN	15 DE MAYO DE 2016		

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N° 09 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas.

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACTA N° 09		CAMBIO DE ITEM N° 09		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
		UNID.	VR/UNID.	CANTIDAD	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL
OE 17	Suministro, transporte y colocación de subbase granular, reacomodado con medios mecánicos y compactado al 100% mínimo del ensayo del proctor modificado según normas AMVA. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya compactado.	m³	\$	81.323		109,27	\$ 8.886.164	109,27	\$ 8.886.164	1.518,96	\$ 123.526.384	-	
OE 18	Suministro, transporte y colocación de base granular de máximo Ø 1½", reacomodado con medios mecánicos y compactado al 100% mínimo del ensayo del proctor modificado, según normas AMVA, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento.	m³	\$	89.000		23,00	\$ 2.047.000	22,89	\$ 2.037.210	255,51	\$ 22.740.380	-	
OE 19	ROCERIA limpieza de la vegetación existente, dejando la vegetación menor a ras de piso. Incluye botada	m2	\$	1.300						2.107,00	\$ 2.739.100	-	
OE 20	Construcción de Mortero 1:4 para la protección de taludes incluye mano de obra, transporte interno y malla tipo gallinero y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	m2	\$	20.896						721,14	\$ 15.068.941	-	
OE 21	Cubierta plastica tipo Invernadero. Incluye madera Inmunizada o normal, cable acerado de 1/4 de 3/16 de 1/4, anclajes en varilla de 5/8, alambre galvanizado, grapas para cosedora industrial, manguera para guido, fijaciones, plastico agrolene calibre 7x7.	m2	\$	13.429						1.789,60	\$ 24.032.538	-	
OE 22	Construcción de LOSA DE ENTREPISO ALIGERADA en concreto premezclado de 21 MPa, con un espesor de 0.40m. acabado a la vista con caseton recuperable de poron, de acuerdo a las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. Incluye suministro, transporte, bombeo con autobomba y colocación del concreto, nervios de 0,15 x 0,35 m, NB y NB1 ubicados en ambas direcciones, placa superior de losa de 0,05m de espesor, vigas de 0.40x0.40 m, 30x40 m en ambas direcciones, bisetes 1" para acabado de nervios y vigas y todos los demás elementos necesarios para su correcto vaciado según diseño. Incluye suministro, armado y desarmado de toda la obra falsa necesaria para el correcto vaciado a una altura entre 3,0 y 4,0m, según diseño. El acero de refuerzo se pagará en su respectivo ítem.	m2	\$	174.816						1.037,61	\$ 181.390.830	-	
OE 23	Suministro, fabricación e instalacion de cubierta auto soportante a base de lamina cal 20de acero perfil CONALTECH en paneles engargolados lateralmente de una sola pieza en acabados pinto pollester estándar en color blanco/ gris fabricado a un 20% DE FLECHA CON RESPECTO A LA LUZ, incluye materiales, equipo y mano de obra.	m²	\$	104.300						1.085,28	\$ 113.194.704	-	
OE 24	Suministro y colocacion de cubierta a base de lamina translucida de alta resistencia en pollester reforzado con fibra de vidrio en clase 7 color opal en acabado liso, incluye materiales, equipo y mano de obra.	m²	\$	96.250						92,88	\$ 8.939.700	-	
OE 25	Suministro, fabricación e instalacion de platinas para colganteo de lamparas y ductos a base de laminas de acero en acabado pinto color blanco /gris de 0,05 mts * 0,46mts, incluye materiales, equipo y mano de obra.	un	\$	2.032						188,00	\$ 382.016	-	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVO FLORENCIA, UBICADO EN LA CALLE 113 ENTRE CARRERA 73, COMUNA 5.			ACTA N° 09
CONTRATISTA	CONSORCIO CIC FLORENCIA			PARCIAL
N° DE CONTRATO	C- 01828-15		900.832.172-3	Valor acta:
CONTRATANTE	INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION INDER			97.960.328
FECHA DE INICIO	27 de abril de 2015	NIT DEL CONTRATANTE	800.194.096-0	Valor a pagar:
PLAZO INICIAL	OCHO (8) MESES	VR. INICIAL DEL CONTRATO	2.152.691.367	
PRÓRROGA No.1	TREINTA Y CUATRO (34) DIAS	ADICIÓN 1	225.196.659	
PRÓRROGA No.2	DOS (2) MESES	ADICIÓN 2	851.148.418	
PRÓRROGA No.3	15 DIAS CALENDARIO	ADICIÓN 3	74.425.500	
SUSPENSIÓN 1	DESDE EL 13 DE ABRIL HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2016	VR. TOTAL DEL CONTRATO	3.303.461.944	97.960.328
PRÓRROGA No.4	HASTA EL 15 DE MAYO DE 2016	FECHA DE ELABORACIÓN	10 de junio de 2016	
FECHA DE TERMINACIÓN	15 DE MAYO DE 2016			

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N° 09 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas.

CONDICIONES CONTRACTUALES													
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	VR/UNI.	CANTIDAD	VR./TOTAL	ACTA N° 09		CAMBIO DE ÍTEM N° 09		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
						CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL
OE 26	Suministro, fabricación e instalación de 2 MUROS TIMPANO a base de lamina de acero calibre 22 perfil plano - COLNATECH en paneles engargolados lateralmente de una pieza en acabado pintura polister estándar en color blanco /gris , incluye materiales, equipo y mano de obra.	m²	\$ 92.569							204,12	\$ 18.895.184	-	
OE 27	Suministro, fabricación e instalación de tapa juntas curvo y gotero a base de lamina de acero en acabado pintura color blanco /gris con un desarrollo de 0,45 mts , incluye materiales, equipo y mano de obra.	m	\$ 34.442							173,18	\$ 5.964.666	-	
OE 28	Suministro, fabricación e instalación de angulo de apoyo para la correcta fijación de los muros tímpanos , incluye materiales, equipo y mano de obra.	m	\$ 35.560							54,00	\$ 1.920.240	-	
OE 29	Suministro, transporte e instalación de ascensor Schindler Andino	ca	\$ 120.218.787							0,80	\$ 96.175.030	0,00	\$ 0
OE 30	Construcción de Anclaje Epóxico sobre estructura de concreto para varilla de acero de diámetro 3/8" de profundidad 0.125m, incluye suministro e instalación de epóxico y perforación mecánica de concreto con broca y fijación de la barra y todo lo necesario para su correcta instalación. El acero del anclaje de pagará en su respectivo ítem.	un	\$ 9.651			375,00	\$ 3.619.125	375,00	\$ 3.619.125	732,00	\$ 7.064.532	-	
OE 31	Colocación de GROUTING en concreto de 15 Mpa., para relleno de muro no estructural (catalán). Incluye mano de obra, vibrado, protección, curado y todos demás elementos necesarios para su correcta construcción. No incluye refuerzo.	m	\$ 6.418							1.167,21	\$ 7.491.154	-	
OE 32	Construcción de JUNTA DE DILATACIÓN ENTRE MAMPOSTERÍA Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES, ancho de 2 cm., Instalación de varilla de espuma de polietileno tipo sellalón, sikarod o equivalente de Ø= 1", aplicación de mortero elástico tipo Sismoflex o equivalente. Incluye suministro y transporte de los materiales y todos los elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento. Se deben seguir todas las especificaciones y recomendaciones de los fabricantes de los materiales.	m	\$ 11.861							1.103,80	\$ 13.092.172	-	
OE 33	Construcción de piso en concreto pulido de 21 mpa, con un espesor de 0,03m incluye suministro y transporte de los materiales, formaletas, acabado con helicóptero, marcación de dilataciones con cortadora.	m²	\$ 37.279							510,36	\$ 19.025.710	-	
OE 34	Suministro e instalación tratamiento Juntas en piso de concreto con vulkem 45 ssl, incluye corte , sellalisl soporte D= 1-1/4", cinta de enmascarar y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	m	\$ 18.000							1.668,79	\$ 30.038.220	-	
OE 35	Suministro y colocación de solado para estructuras de e=5cm	m²	\$ 16.204			2,98	\$ 48.288	2,98	\$ 48.288	85,99	\$ 1.393.392	0,00	\$ 0
OE 36	Demolicion de concreto de cualquier tipo de resistencia y en cualquier estructura.	m³	\$ 102.464							4,20	\$ 430.349	-	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVO FLORENCIA, UBICADO EN LA CALLE 113 ENTRE CARRERA 73, COMUNA 5.	ACTA N° 09
CONTRATISTA	CONSORCIO CIC FLORENCIA	PARCIAL
N° DE CONTRATO	C- 01828-15	Valor acta:
CONTRATANTE	INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION INDER	97.960.328
FECHA DE INICIO	27 de abril de 2015	Valor a pagar:
PLAZO INICIAL	OCHO (8) MESES	97.960.328
PRÓRROGA No.1	TREINTA Y CUATRO (34) DIAS	
PRÓRROGA No.2	DOS (2) MESES	
PRÓRROGA No.3	15 DIAS CALENDARIO	
SUSPENSIÓN 1	DESDE EL 13 DE ABRIL HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2016	
PRÓRROGA No.4	HASTA EL 16 DE MAYO DE 2016	
FECHA DE TERMINACIÓN	15 DE MAYO DE 2016	

NIT DEL CONTRATANTE	900.832.172-3
VR. INICIAL DEL CONTRATO	OBRA 800.194.096-0
ADICIÓN 1	2.152.691.367
ADICIÓN 2	225.196.659
ADICIÓN 3	851.148.418
VR. TOTAL DEL CONTRATO	74.425.500 3.303.461.944
FECHA DE ELABORACIÓN	10 de junio de 2016

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N° 09 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	VR/UNI.	CANTIDAD	VR./TOTAL	ACTA N° 09		CAMBIO DE ITEM N° 09		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
						CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL
OE 37	Suministro y colocación de concreto para viga canal según diseño. Incluye formaleas en: * Madera para acabado a la vista, molduras en aristas, distanciadores, protección y curado. * Madera para acabado a la vista, en triplex de 19mm de espesor, madera de primera calidad cepillada o madera de espesor mínimo de 20mm forrada en triplex de 6mm. Viga en concreto de f c=21MPa (210kg/cm²) con fibra.	m	\$	579.979						86,40	\$ 50.110.186		
OE 38	Construcción de filtro H: 7 Incluye triturado de 1 1/2 Impermeabilización con cemento marino denso dos capas, tubería de drenaje y mano de obra	ml	\$	420.484						43,00	\$ 18.080.812		
OE 39	Construcción de filtro H: 3,5 Incluye triturado de 1 1/2 Impermeabilización con cemento marino denso dos capas, tubería de drenaje y mano de obra	ml	\$	220.394						32,24	\$ 7.105.180		
OE 40	Construcción de cañuela en concreto 17,5 MPA, con un ancho 0,40 y 0,10 de espesor, canal longitudinal central de 0,20m de ancho incluye plastocrete DM	ml	\$	21.147		43,00	\$ 909.321	43,00	\$ 909.321	99,35	\$ 2.100.954		
OE 41	Construcción de caja en concreto 40x40	un	\$	57.972						9,00	\$ 521.748		
OE 42	Suministro e instalación de cerramiento en malla	ml	\$	75.193									
OE 43	Panel de fachada machihembrada en Aluzinc, calibre 0.05mm, con perforaciones N110-M1 Ø 4mm, 21% abierto, instalado en forma vertical, acabado en pintura de poliéster homeable, color verde lima, manzana y limón. Incluye tornillos autopercutorantes. Estructura soporte perfil tubular 3" 1 1/2" en Aluminio (VERT). Estructura soporte perfil tubular 2" En aluminio (HORZ). Angulos de fijación en Aluminio.	m²	\$	182.052						523,14	\$ 95.238.683	0,00	\$ 0
OE 44	Colocación de lamina drenante lamidren reciclado conc geotextil 1600 calibre 30	m²	\$	13.597		79,58	\$ 1.082.049	79,58	\$ 1.082.049	479,03	\$ 6.513.371	-	
OE 45	Suministro e instalación de geotextil T2400	m²	\$	8.456						284,23	\$ 2.403.449	-	
OE 46	Construcción de Concreto 21 MPA para zapatas y pedestal de muro de cerramiento en bloque	m²	\$	493.077						41,62	\$ 20.521.865	0,00	\$ 0
OE 47	Construcción de muro de cerramiento tipo cortina con bloque de concreto de 20 cm de espesor con columnetas de 0,3x0,20 m y viga superior de 0,20x 0,20 m. Según diseño, no incluye acero ni viga fundación	m²	\$	97.033		4,50	\$ 436.649	4,50	\$ 436.649	134,50	\$ 13.050.939	-	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVO FLORENCIA, UBICADO EN LA CALLE 113 ENTRE CARRERA 73, COMUNA 5.			ACTA N° 09
CONTRATISTA	CONSORCIO CIC FLORENCIA			PARCIAL
N° DE CONTRATO	C- 01828-15		900.832.172-3	Valor acta:
CONTRATANTE	INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION INDER			97.960.328
FECHA DE INICIO	27 de abril de 2015			Valor a pagar:
PLAZO INICIAL	OCHO (8) MESES			97.960.328
PRÓRROGA No.1	TREINTA Y CUATRO (34) DIAS			
PRÓRROGA No.2	DOS (2) MESES			
PRÓRROGA No.3	15 DIAS CALENDARIO			
SUSPENSIÓN 1	DESDE EL 13 DE ABRIL HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2016			
PRÓRROGA No.4	HASTA EL 15 DE MAYO DE 2016			
FECHA DE TERMINACIÓN	15 DE MAYO DE 2016			
			VR. TOTAL DEL CONTRATO	3.303.461.944
			FECHA DE ELABORACIÓN	10 de junio de 2016

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N° 09 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas.

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACTA N° 09		CAMBIO DE ÍTEM N° 09		ACUMULADO PAGADO		SALDO		
		UNID.	VR/UNI.	CANTIDAD	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	
OE 48	Construcción de LOSA MACIZA en concreto premezclado de 21 MPa + fibra, con un espesor de 0.12 m. acabado a la vista, de acuerdo a las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseño. Incluye suministro, transporte, bombeo con autobomba y colocación del concreto, formateable 9mm o equivalente para acabado a la vista en la parte inferior de la losa y en paredes laterales y todos los demás elementos necesarios para su correcto vaciado según diseño. Incluye suministro, armado y desarmado de toda la obra falsa necesaria para el correcto vaciado a una altura entre 3,0 y 4,0m, según diseño. El acero de refuerzo se pagará en su respectivo ítem.	m²	\$	161.275						10,99	\$ 1.772.412			
OE 49	Suministro, transporte e instalación de cinta de PVC tipo Cinta-Sika PVC O-22 o equivalente y todo lo demás para su correcta instalación y funcionamiento.	m	\$	42.541						27,25	\$ 1.159.242			
OE 50	Construcción de MUROS TANQUE en concreto premezclado de 28 MPa + fibra. Con un espesor de 0.30m. Incluye suministro, transporte, bombeo con autobomba y colocación del concreto, suministro, transporte, armado y desarmado de la obra falsa necesaria, desencofrante tipo Sika o similar, formaleta, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción según diseño. El acero de refuerzo se pagará en su respectivo ítem.	m²	\$	264.163						47,25	\$ 12.481.702			
OE 51	Construcción de LOSA INFERIOR DE TANQUE en concreto premezclado de 28 MPa + fibra. con un espesor de 0.30m. Incluye suministro, transporte, bombeo con autobomba y colocación del concreto, suministro, transporte, armado y desarmado de la obra falsa necesaria, desencofrante tipo Sika o similar, formaleta, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción según diseño. El acero de refuerzo se pagará en su respectivo ítem.	m³	\$	719.814						5,51	\$ 3.966.175			
OE 52	Suministro, transporte y colocación de concreto de 21 MPa, para MUROS LATERALES ASCENSOR, espesor 15 cm, incluye formaleta para acabado a la vista ambas caras, vibrado, desencofrante tipo Sika o similar, transporte externo e interno y colocación de la formaleta en su sitio de acuerdo a los hilos, medidas y trazos indicados en los planos, lo mismo que el suministro, transporte externo e interno y colocación dentro del molde por medios manuales o mecánicos, del concreto necesario, en las características, secciones y especificaciones indicadas en los planos estructurales de la obra. El contratista debe suministrar también todos los elementos necesarios para asegurar la formaleta en su sitio, tales como tacos, paraleles, pasadores, tensores, etc. que se requiera. Deberá también dar	m³	\$	696.461						6,72	\$ 4.680.218			
OE 53	Construcción de Anclaje Epóxico sobre estructura de concreto para varilla de acero de diámetro 1/2 de profundidad 0.125 m, incluye suministro e instalación de epóxico y perforación mecánica de concreto con broca y fijación de la barra y todo lo necesario para su correcta instalación. El acero del anclaje de pagará en su respectivo ítem.	un	\$	13.818			34,00	\$ 469.812	34,00	\$ 469.812	160,00	\$ 2.210.880		

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVO FLORENCIA, UBICADO EN LA CALLE 113 ENTRE CARRERA 73, COMUNA 5.	ACTA N° 09 PARCIAL
CONTRATISTA	CONSORCIO CIC FLORENCIA	900.832.172-3
N° DE CONTRATO	C- 01828-15	OBRA
CONTRATANTE	INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION INDER	Valor acta:
FECHA DE INICIO	27 de abril de 2015	800.194.096-0
PLAZO INICIAL	OCHO (8) MESES	VR. INICIAL DEL CONTRATO
PRÓRROGA No.1	TREINTA Y CUATRO (34) DIAS	ADICIÓN 1
PRÓRROGA No.2	DOS (2) MESES	ADICIÓN 2
PRÓRROGA No.3	15 DIAS CALENDARIO	ADICIÓN 3
SUSPENSIÓN 1	DESDE EL 13 DE ABRIL HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2016	VR. TOTAL DEL CONTRATO
PRÓRROGA No.4	HASTA EL 15 DE MAYO DE 2016	3.303.461.944
FECHA DE TERMINACIÓN	15 DE MAYO DE 2016	Valor a pagar:
		10 de junio de 2016
		97.960.328

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N° 09 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas.

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACTA N° 09		CAMBIO DE ÍTEM N° 09		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
		UNID.	VR/UNID.	CANTIDAD	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL
OE 54	Suministro e instalación de Divisiones para baño fabricadas en LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE REF. 304 -2B CL. 20 TERMINADO 3 ANTIMAGNETICO, tipo panel doble lamina, interior en icopor para efecto anticustico, con diseño modular de fácil instalación, cuenta con bisagras, zócalo, bases y pasador totalmente ACERO INOXIDABLE, bisagra con apertura mayor de 100°, fijación y nivelación técnica según el caso	m²	\$	422.156						60,04	\$ 25.346.246	-	
	convenio 6												
OE 55	Construcción de filtro H: 1,9 m, Incluye el suministro y transporte interno y externo del triturado de 1" impermeabilización con cemento marino denso dos capas, geotextil NT de 1600, tubería perforada de 4" y todo lo necesario para su correcta instalación según diseño y especificaciones de la interventoría. Su medida será en sitio.	ml	\$	130.330						36,00	\$ 4.691.880	-	
OE 56	Construcción de filtro H: 1,0 m, Incluye el suministro y transporte interno y externo del triturado de 1" impermeabilización con cemento marino denso dos capas, geotextil NT de 1600, tubería perforada de 4" y todo lo necesario para su correcta instalación según diseño y especificaciones de la interventoría. Su medida será en sitio.	ml	\$	79.739						12,80	\$ 1.020.659	-	
OE 57	Construcción de POZO DETECTOR AGUAS LLOVIAS - RESIDUALES en concreto premezclado de 24 MPa. con un espesor de 0.25m. Incluye suministro, transporte, bombeo con autobomba y colocación del concreto, suministro, transporte, armado y desarmado de la obra falsa necesaria, desencofrante tipo Sika o similar, formaleta, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción	m3	\$	810.317						11,00	\$ 8.913.487	-	
OE 58	Suministro y colocación de Rejilla cuadrada 30 X 100 Espesor de 38 mm	ml	\$	99.981						17,89	\$ 1.788.660	-	
OE 59	Construcción de CÁRCAMO en concreto de 21 Mpa., con un ANCHO DE 0.30 m y altura 0.40 m, PAREDES Y PISOS DE 0.08 m de espesor, Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, acero de refuerzo según diseño y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño.	ml	\$	82.435		18,90	\$ 1.558.022	18,90	\$ 1.558.022	18,90	\$ 1.558.022	-	
OE 60	Suministro y aplicación de sistema de impermeabilización negativa en TANQUE DE ALMACENAMIENTO en SELLOTOC P BLANCO con dosificación aproximada de 3, 5 kg por m2, construcción de media caña en vértices con imprimación con EPOCOC y construcción de media caña en VERTICOAT # 2, adecuación de pasa muros con EUCOPATCH E, incluye mano de obra	M2	\$	48.500		54,26	\$ 2.631.610	54,26	\$ 2.631.610	54,26	\$ 2.631.610	-	
OE 61	Instalación de ENCHAPE CERÁMICO de 30x60 cm., tipo EGEO blanco de Corona o equivalente. Incluye suministro y transporte de los materiales, adhesivo para cerámica tipo pegador o su equivalente, acollillado color blanco y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m²	\$	51.657						204,72	\$ 10.575.221	-	



**ACTA DE PAGO GENERAL – ADMINISTRACIÓN
DE ESCENARIOS**

CODIGO: RG-AE-044
VERSION: 001

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVO FLORENCIA, UBICADO EN LA CALLE 113 ENTRE CARRERA 73, COMUNA 5.	ACTA N° 09
CONTRATISTA	CONSORCIO CIC FLORENCIA	PARCIAL
N° DE CONTRATO	C- 01828-15	Valor acta:
CONTRATANTE	INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION INDER	97.960.328
FECHA DE INICIO	27 de abril de 2015	Valor a pagar:
PLAZO INICIAL	OCHO (8) MESES	97.960.328
PRÓRROGA No.1	TREINTA Y CUATRO (34) DIAS	
PRÓRROGA No.2	DOS (2) MESES	
PRÓRROGA No.3	15 DIAS CALENDARIO	
SUSPENSIÓN 1	DESDE EL 13 DE ABRIL HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2016	
PRÓRROGA No.4	HASTA EL 15 DE MAYO DE 2016	
FECHA DE TERMINACIÓN	15 DE MAYO DE 2016	
	NIT DEL CONTRATANTE 900.832.172-3	
	OBRA 800.194.096-0	
	VR. INICIAL DEL CONTRATO 2.152.691.367	
	ADICIÓN 1 225.196.659	
	ADICIÓN 2 851.148.418	
	ADICIÓN 3 74.425.500	
	VR. TOTAL DEL CONTRATO 3.303.461.944	
	FECHA DE ELABORACIÓN 10 de junio de 2016	

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N° 09 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas.

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACTA N° 09		CAMBIO DE ITEM N° 09		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
		UNID.	VR/UN.	CANTIDAD	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL
OE62	suministro e instalación de alacantarillado en D= 6" incluye rotura de pavimento con compresor, excavación en conglomerado y tierra nivelación de brecha, cimentación con triturado, suministro e instalación de tubería novafor en 6" empalme a colectores con silla yeas, dos cajas de registro de 0,50*0,50 m con herrajes metálicos de 0,60*0,60 m, construcción de cañuelas, pavimentación de brecha incluye base, subbase, imprimación y carpeta asfáltica. tramite de permiso de rotura incluye pago transito polizas, señalización tramites legales ant EPM con todos los elementos, mano de obra y herramientas	un	\$ 8.230.000										
OE63	suministro e instalación de acometida de acueducto en 1 1/2" incluye rotura de pavimento con compresor, excavación en conglomerado y tierra empalme en la red madre con collar en acero inoxidable 12"x 1 1/2" un registro de incorporación en acero inoxidable de 1 1/2" un registro de acera en acero inoxidable de 1 1/2" tubería de polietileno de 1 1/2" un pedestal para medidor un medidor 1" un gabinete para el medidor una válvula de paso libre una memoria de cálculo para justificar diámetro, pavimentación de brecha incluye base, subbase, imprimación y carpeta asfáltica. instalación de centro de medición definitivo con todos los elementos, mano de obra y herramientas	un	\$ 9.620.000										
OE64	Suministro e instalación de estructura metálica en PTS de 80x40 calibre 2,5mm, vidrio cristal templado 6mm. Incluye canoa y toso los elementos necesarios para su correcto funcionamiento	gl	\$ 6.985.000							1,00	\$ 6.985.000		
OE65	Suministro e instalación de MESON EN GRANATO EN SUPERFICIE SOLIDA de color anho 60cms y salpicadero en media caña de 10 cms sin lavamanos, incluye estructura metálica para mesa en tubería 2" y 1" color blanca	ML	\$ 811.680							5,00	\$ 4.058.400		
OE66	Construcción de piso en concreto pulido de 21 mpa nivel 00 sin plástico costales y arenilla, con un espesor de 0,03m incluye suministro y transporte de los materiales, formaleas, acabado con helicóptero, marcación de dilataciones con cortadora	m2	\$ 32.093							466,84	\$ 14.982.296		
OE 67	TRAMO RECTO - construcción de paamano en tubería de 2" galvanizada in rosca calibre 1.9 mm para el horizontal y vertical tubería de 1"-1/2" para el horizontal inferior, barrotes en tubos redondos de 3/4" Galv. Sin roca in trama de diseño, platinas de anclajes de 52x100x6mm, 4 pernos de 1/2" por 4" pintura base y esmalte	ml	180.634			7,40	\$ 1.336.692	7,40	\$ 1.336.692	106,52	\$ 19.241.134		
OE68	TRAMO INCLINADO - construcción de paamano en tubería de 2" galvanizada in rosca calibre 1.9 mm para el horizontal y vertical tubería de 1"-1/2" para el horizontal inferior, barrotes en tubos redondos de 3/4" Galv. Sin roca in trama de diseño, platinas de anclajes de 52x100x6mm, 4 pernos de 1/2" por 4" pintura base y esmalte	ml	259.661							56,64	\$ 14.707.189		

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVO FLORENCIA, UBICADO EN LA CALLE 113 ENTRE CARRERA 73, COMUNA 5.	ACTA N° 09 PARCIAL
CONTRATISTA	CONSORCIO CIC FLORENCIA	Valor acta:
N° DE CONTRATO	C- 01828-15	97.960.328
CONTRATANTE	INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION INDER	Valor a pagar:
FECHA DE INICIO	27 de abril de 2015	97.960.328
PLAZO INICIAL	OCHO (8) MESES	
PRÓRROGA No.1	TREINTA Y CUATRO (34) DIAS	
PRÓRROGA No.2	DOS (2) MESES	
PRÓRROGA No.3	15 DIAS CALENDARIO	
SUSPENSIÓN 1	DESDE EL 13 DE ABRIL HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2016	
PRÓRROGA No.4	HASTA EL 15 DE MAYO DE 2016	
FECHA DE TERMINACIÓN	15 DE MAYO DE 2016	
	NIT DEL CONTRATANTE 800.194.096-0	
	VR. INICIAL DEL CONTRATO 2.152.691.367	
	ADICIÓN 1 225.196.659	
	ADICIÓN 2 851.148.418	
	ADICIÓN 3 74.425.500	
	VR. TOTAL DEL CONTRATO 3.303.461.944	
	FECHA DE ELABORACIÓN 10 de junio de 2016	

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fin de autorizar el pago del acta N° 09 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuación son las realmente ejecutadas.


ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	VR/UNID.	CANTIDAD	VR./TOTAL	ACTA N° 09		CAMBIO DE ITEM N° 09		ACUMULADO PAGADO		SALDO	
						CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL
OE69	Limo proveniente de excavaciones no generadas, No incluye factor de expansión , incluye acarreo interno y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	42.450			38,00	\$ 1.613.100	38,00	\$ 1.613.100	70,00	\$ 2.971.500	-	-
OE70	Suministro, transporte y aplicación de estuco para muros de unidades sanitarias.	m2	13.639							88,85	\$ 1.211.825	-	-
OE 71	Construcción de caja para tapa de 80x80 en concreto de Fc=21MPa (210kg/cm²), con un ESPESOR DE 10 cm. incluye formaleta, herraje tapa	un	383.063							2,00	\$ 766.126	-	-
OE 72	Perforación broca diamantada (saca núcleos) 7"	un	114.538							2,00	\$ 229.076	-	-
OE73	Perforación broca diamantada (saca núcleos) 2 1/2"	un	53.221							5,00	\$ 266.105	-	-
OE 74	Perforación broca diamantada (saca núcleos) 3 1/2"	un	57.261							4,00	\$ 229.044	-	-
OE 75	Instalación de varilla metálica remate ENCHAPE CERÁMICO Incluye suministro y transporte de los materiales, adhesivo los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ml	7.532							75,00	\$ 564.900	-	-
COSTO DIRECTO (Incluida Adiciones No.1, 2 y 3)						2.610.813.202		77.420.634		0	2.349.702.579	-	261.110.623
A.U.						692.648.742		20.539.694			623.376.094	-	69.272.648
TOTALES (Incluida Adiciones No.1, 2 y 3)						3.303.461.944		97.960.328			2.973.078.673	-	330.383.272


RESUMEN CONTRACTUAL:	
Valor Inicial del contrato	2.152.691.367
Porcentaje de anticipo	
Anticipo	
Adición 1	225.196.659
Adición 2	851.148.418
Adición 3	74.425.500
Valor total del contrato (Incluida Adiciones No.1, 2 y 3)	3.303.461.944


RESUMEN PRESENTE ACTA	
Valor ítem contractual:	17.475.762
Valor ítem adicional:	49.109.216
Valor ítem extra	31.375.350
Valor ítem que no se ejecuta:	80.484.566
Vr l. No se ejecuta - (adicional + Extra)	
Valor total ítem ejecutado:	97.960.328
Valor amortización anticipo:	
Valor total a pagar:	97.960.328


ACUMULADO A LA FECHA	
Valor ítem contractual:	1.083.349.483
Valor ítem adicional:	520.097.650
Valor ítem extra	1.369.631.540
Valor ítem que no se ejecuta:	1.889.729.190
Vr l. No se ejecuta - (adicional + Extra)	
Valor total ítem ejecutado:	2.973.078.673
Valor amortización anticipo:	
Valor total pagado a la fecha:	2.973.078.673



JUAN ALBERTO PRIETO BERDUGO
 Representante legal CONSORCIO CIC FLORENCIA
 CONTRATISTA


DONAL BOGOTA BAUTISTA
 Representante legal CONSORCIO DEPORTIVO ID
 INTERVENTORIA


LUZ ELENA MUNERA PALACIO
 Profesional asignado por la Supervisión del contrato
 INDER - MEDELLIN


CESAR AUGUSTO CORREA DUQUE
 Coordinador de Infraestructura
 INDER - MEDELLIN -


SERGIO MEJÍA SALGADO
 Vo.Bo. APOYO A LA COORDINACION
 INDER - MEDELLIN -


JUAN ESTEBAN RESTREPO CASTRO
 SUDDIRECTOR DE ESCENARIOS
 INDER - MEDELLIN -

CERTIFICACIÓN APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

Bogotá D.C., 23 de febrero de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-EUC-I-015-2022**


Objeto: **CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN RESERVA DE ZAMORANO EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA.”**

Respetados señores:

Por medio de este documento **DONAL BOGOTA BAUTISTA** en adelante el “Proponente”, manifiesto que en virtud de lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 816 de 2003, el personal, Bienes y Servicios que será puesto al servicio para la ejecución del contrato en caso de que se me adjudique será de origen nacional 100%.

Nombre del proponente
Nombre del Represente legal
C.C. No.

DONAL BOGOTA BAUTISTA
DONAL BOGOTA BAUTISTA
79.557.205 de Bogotá D.C.



DONAL BOGOTA BAUTISTA
C.C: 79.557.205 DE BOGOTÁ D.C.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.557.205**

BOGOTA BAUTISTA
APELLIDOS

DONAL
NOMBRES

Donal Bogotá B.
FIRMA



REPUBLICA DE COLOMBIA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **12-SEP-1972**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70
ESTATURA

A+
G.S. RH

M
SEXO

16-NOV-1990 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Almabeatriz Rengifo Lopez
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ



A-1303700-38124922-M-0079557205-20041027 04087 04301A 02 157481855