

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER FIDUCIARIA  
BOGOTÁ S.A.**

**PROGRAMA EQUIPAMIENTOS URBANOS**

**CONVOCATORIA No. PAF-EUC-O-007-2019**

**ADENDA No. 4**

**OBJETO:** CONTRATAR “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN VILLA MELISA EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA; UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN NUEVA ESPERANZA EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO DE ATLANTICO Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN SHADDAI EN EL MUNICIPIO DE FUNDACIÓN, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA; UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN NANDO MARÍN EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DE CESAR”.

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 1.11 Adendas del Subcapítulo I del Capítulo II de los Términos de Referencia de la presente convocatoria, y con ocasión de las observaciones presentadas por los interesados a dichos Términos de referencia, se procede a modificar los Términos de Referencia de la Convocatoria PAF-EUC-O-007-2019, así:

1. Se modifica el numeral “1.1.1. ALCANCE – DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO”, en relación con el parque recreo deportivo de la urbanización Nueva Esperanza – Soledad, de la siguiente manera:

<b>PARQUE RECREO DEPORTIVO URBANIZACIÓN NUEVA ESPERANZA - SOLEDAD</b>			
<b>No</b>	<b>ITEM DE REFERENCIA</b>	<b>UND</b>	<b>CANTIDAD</b>
5	Zonas Duras (Puede incluir cancha múltiple con marcos, mallas, malla contra impacto, demarcación y pintura en toda la cancha; si es viable por forma del lote)	m <sup>2</sup>	<del>900</del> <b><u>800</u></b>
6	Zonas Blandas	m <sup>2</sup>	<del>1950</del> <b><u>1.441</u></b>
7	Cancha Múltiple (Incluye marcos, mallas, malla contra impacto, demarcación y pintura en toda la cancha)	m <sup>2</sup>	640
8	Juegos Infantiles y Gimnasio Biosaludable Infantiles (Según recomendaciones mínimas de construcción en Gimnasio Biosaludable (11 máquinas + tableros señalizadores)	Gl	1

2. Se modifica el numeral “1.3.2. ETAPA II. EJECUCIÓN DE OBRA”, en relación con el presupuesto de la etapa II, de la siguiente manera:

(...) El Presupuesto Estimado para la etapa II. EJECUCIÓN DE OBRAS es de ~~TRES MIL CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS (\$ 3.175.672.089)~~ **TRES MIL CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS (\$3.175.604.797) M/CTE.** incluido el AIU, el valor del IVA sobre la utilidad, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar.

(...)

3. Se modifica el numeral "1.3.2. ETAPA II. EJECUCIÓN DE OBRA", en relación con el presupuesto de la etapa II, del "PARQUE RECREO DEPORTIVO URBANIZACIÓN NUEVA ESPERANZA EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO DE ATLANTICO" quedando de la siguiente manera:

<b>2. ETAPA II. CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN VILLA MELISA EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA; UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN NUEVA ESPERANZA EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO DE ATLANTICO, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN SHADDAI EN EL MUNICIPIO DE FUNDACIÓN, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN NANDO MARÍN EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DE CESAR</b>					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIOS UNITARIOS	VALOR TOTAL
<b>PARQUE RECREO DEPORTIVO URBANIZACION VILLA MELISA EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA</b>					
<b>VALOR DIRECTO OBRA</b>					<b>563.294.108</b>
1	Zonas Duras	m <sup>2</sup>	848	261.982	222.160.736
2	Zonas Blandas	m <sup>2</sup>	1.000	110.055	110.055.000
3	Cancha Multiple (Incluye marcos, mallas, malla contra impacto, demarcación y pintura de demarcación y fondo de cancha)	m <sup>2</sup>	640	261.982	167.668.480
4	Juegos Infantiles y Gimnasio Biosaludable Infantiles (Según recomendaciones mínimas de construcción en Gimnasio Biosaludable (11 máquinas + tableros señalizadores)	GI	1	63.409.892	63.409.892
<b>VALOR COSTOS INDIRECTOS</b>					<b>199.180.796</b>
	Administración	26,41%			148.765.974
	Imprevistos	3%			16.898.823
	Utilidad	5%			28.164.705
	Valor IVA sobre la utilidad	19%			5.351.294
<b>B</b>	<b>COSTO TOTAL OBRA</b>				<b>762.474.904</b>
<b>PARQUE RECREO DEPORTIVO URBANIZACIÓN NUEVA ESPERANZA EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO DE ATLANTICO</b>					
<b>VALOR DIRECTO OBRA</b>					<del>\$ 642.300.692</del> <b>\$ 642.249.632</b>

5	Zonas Duras (Puede incluir cancha múltiple con marcos, mallas, malla contra impacto, demarcación y pintura en toda la cancha; si es viable por forma del lote)	m <sup>2</sup>	<del>900</del> <b>800</b>	297.706	\$267.935.400,00 <b>\$ 238.164.800,00</b>
6	Zonas Blandas	m <sup>2</sup>	<del>1950</del> <b>1.441</b>	120.060	\$234.117.000,00 <b>\$ 173.006.460,00</b>
7	Cancha Múltiple (Incluye marcos, mallas, malla contra impacto, demarcación y pintura en toda la cancha)	m <sup>2</sup>	640	\$ <del>120.060,00</del> <b>261.982</b>	\$76.838.400,00 <b>167.668.480,00</b>
8	Juegos Infantiles y Gimnasio Biosaludable Infantiles (Según recomendaciones mínimas de construcción en Gimnasio Biosaludable (11 máquinas + tableros señalizadores)	Gl	1	63.409.892	63.409.892
<b>VALOR COSTOS INDIRECTOS</b>					<del>204.187.394</del> <b>\$204.171.159</b>
	Administración	22,84%			<del>146.701.478</del> <b>\$146.689.816</b>
	Imprevistos	3%			<del>19.269.024</del> <b>\$19.267.489</b>
	Utilidad	5%			<del>32.115.035</del> <b>\$32.112.482</b>
	Valor IVA sobre la utilidad	19%			<del>6.101.857</del> <b>\$6.101.372</b>
<b>C</b>	<b>COSTO TOTAL OBRA</b>				<del>846.488.083</del> <b>846.420.791</b>
<b>PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN SHADDAI EN EL MUNICIPIO DE FUNDACIÓN, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA</b>					
<b>VALOR DIRECTO OBRA</b>					<b>533.579.469</b>
9	Zonas Duras	m <sup>2</sup>	600,15	261.982	157.228.497
10	Zonas Blandas	m <sup>2</sup>	1.320	110.055	145.272.600
11	Cancha Múltiple (Incluye marcos, mallas, malla contra impacto, demarcación y pintura en toda la cancha)	m <sup>2</sup>	640	261.982	167.668.480
12	Juegos Infantiles y Gimnasio Biosaludable Infantiles (Según recomendaciones mínimas de construcción en Gimnasio Biosaludable (11	Gl	1	63.409.892	63.409.892

	máquinas + tableros señalizadores)				
<b>VALOR COSTOS INDIRECTOS</b>					<b>188.940.489</b>
	Administración	26,46%			141.185.127
	Imprevistos	3%			16.007.384
	Utilidad	5%			26.678.973
	Valor IVA sobre la utilidad	19%			5.069.005
<b>D</b>	<b>COSTO TOTAL OBRA</b>				<b>722.519.958</b>
<b>PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN NANDO MARÍN EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DE CESAR</b>					
<b>VALOR DIRECTO OBRA</b>					<b>638.762.972</b>
13	Zonas Duras	m <sup>2</sup>	800	261.982	209.585.600
14	Zonas Blandas	m <sup>2</sup>	1.800	110.055	198.099.000
15	Cancha Multiple (Incluye marcos, mallas, malla contra impacto, demarcación y pintura en toda la cancha)	m <sup>2</sup>	640	261.982	167.668.480
16	Juegos Infantiles y Gimnasio Biosaludable Infantiles (Según recomendaciones mínimas de construcción en Gimnasio Biosaludable (11 máquinas + tableros señalizadores)	GI	1	63.409.892	63.409.892
<b>VALOR COSTOS INDIRECTOS</b>					<b>205.426.172</b>
	Administración	23,21%			148.256.886
	Imprevistos	3%			19.162.889
	Utilidad	5%			31.938.149
	Valor IVA sobre la utilidad	19%			6.068.248
<b>E</b>	<b>COSTO TOTAL OBRA</b>				<b>844.189.144</b>
<b>F. VALOR TOTAL DE OBRA (B+C+D+E)</b>					<b>3.175.672.089,00</b> <b>3.175.604.797</b>

4. Se modifica el numeral "1.3.3. RESUMEN DEL PROYECTO", en relación con el presupuesto de la etapa II, y el presupuesto total estimado de la siguiente manera:

PROYECTO	ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR POR ETAPA
PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN VILLA MELISA EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA	A	ETAPA I: Estudios y diseños.	\$ 60.716.000,00
	B	ETAPA II: Ejecución de obra	\$ 762.474.904,00
	C	VALOR DEL TOTAL	\$ 823.190.904,00

PROYECTO	ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR POR ETAPA
PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN NUEVA ESPERANZA EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO DE ATLANTICO	D	ETAPA I: Estudios y diseños.	\$ 59.984.820,00
	E	ETAPA II: Ejecución de obra	\$ 846.488.083,00
	F	VALOR DEL TOTAL	<u>\$ 906.472.903,00</u> <u>\$ 906.405.611,00</u>
PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN SHADDAI EN EL MUNICIPIO DE FUNDACION, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA	G	ETAPA I: Estudios y diseños.	\$ 60.838.910,00
	H	ETAPA II: Ejecución de obra	\$ 722.519.958,00
	I	VALOR DEL TOTAL	<u>\$ 783.358.868,00</u>
PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN NANDO MARIN EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DE CESAR	J	ETAPA I: Estudios y diseños.	\$ 61.453.500,00
	K	ETAPA II: Ejecución de obra	\$ 844.189.144,00
	L	VALOR DEL TOTAL	<u>\$ 905.642.644,00</u>
TOTAL	M	VALOR TOTAL	<u>\$ 3.418.665.319,00</u> <u>\$ 3.418.598.027,00</u>

5. Se modifica el numeral “1.3.3. RESUMEN DEL PROYECTO”, en relación con el presupuesto de la etapa II, del “PARQUE RECREO DEPORTIVO URBANIZACIÓN NUEVA ESPERANZA EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO DE ATLANTICO” quedando de la siguiente manera y el presupuesto total estimado de la siguiente manera:

**PRESUPUESTO PARA EL PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN NUEVA ESPERANZA EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO DE ATLANTICO**

DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	Valor Mínimo de la Etapa	Valor Máximo de la Etapa
ETAPA I: Estudios y diseños. (Incluye IVA 19%)	\$ 53.986.338,00	Hasta la suma de \$ 59.984.820,00
ETAPA II: Ejecución de obra ((Incluye IVA sobre utilidad y A.I.U)	\$ 761.839.275,00	Hasta la suma de \$ 846.488.083,00
	<u>\$761.778.712</u>	<u>\$ 846.420.791,00</u>
TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO-PE (Etapa I + Etapa II)	<u>\$ 815.825.613,00</u>	Hasta la suma de \$ <u>906.472.903,00</u>
	<u>\$ 815.765.050</u>	<u>\$ 906.405.611,00</u>

6. Se modifica el numeral “1.3.3. RESUMEN DEL PROYECTO”, en relación con el presupuesto de la etapa II, de la siguiente manera:

De acuerdo con lo anterior, el Presupuesto Estimado – PE Total para la ejecución del proyecto es de hasta ~~TRES MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS (\$ 3.418.665.319,00)~~ **TRES MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO**

**MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL VEINTISIETE PESOS M/CTE (\$3.418.598.027)**

., incluido el AIU, el valor del IVA sobre la utilidad en obra, IVA honorarios Etapa I, costos, gastos, impuestos nacionales y locales, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar.

7. Se modifica el “FORMATO 4 PROPUESTA ECONÓMICA” en relación con el presupuesto de la etapa II, de la siguiente manera:

<b>EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN VILLA MELISA EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA; UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN NUEVA ESPERANZA EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO DE ATLANTICO, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN SHADDAI EN EL MUNICIPIO DE FUNDACIÓN, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN NANDO MARÍN EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DE CESAR</b>	
<b>1. ETAPA I. EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑO DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN VILLA MELISA EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN NUEVA ESPERANZA EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO DE ATLANTICO, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN SHADDAI EN EL MUNICIPIO DE FUNDACIÓN, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN NANDO MARÍN EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DE CESAR</b>	
<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
<b>VALOR ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (ANTES DE IVA)</b>	<b>\$0</b>
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE EJECUCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN VILLA MELISA EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA (ANTES DE IVA)	
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE EJECUCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN NUEVA ESPERANZA EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO DE ATLANTICO (ANTES DE IVA)	
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE EJECUCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN SHADDAI EN EL MUNICIPIO DE FUNDACIÓN, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA (ANTES DE IVA)	
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE EJECUCIÓN DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN NANDO MARÍN EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DE CESAR (ANTES DE IVA)	
<b>VALOR DEL IVA PROYECTOS (19 %)</b>	<b>\$0</b>
<b>A. VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ETAPA I</b>	<b>\$0</b>
<b>2. ETAPA II. CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN VILLA MELISA EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA; UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN NUEVA ESPERANZA EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO DE ATLANTICO, UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN SHADDAI EN EL MUNICIPIO DE FUNDACIÓN, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN NANDO MARÍN EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DE CESAR</b>	

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIOS UNITARIOS	VALOR TOTAL
<b>PARQUE RECREO DEPORTIVO URBANIZACION VILLA MELISA EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA</b>					
<b>VALOR DIRECTO OBRA</b>					
1	Zonas Duras	m <sup>2</sup>	848		-
2	Zonas Blandas	m <sup>2</sup>	1.000		-
3	Cancha Multiple (Incluye marcos, mallas, malla contra impacto, demarcación y pintura de demarcación y fondo de cancha)	m <sup>2</sup>	640		-
4	Juegos Infantiles y Gimnasio Biosaludable Infantiles (Según recomendaciones mínimas de construcción en Gimnasio Biosaludable (11 máquinas + tableros señalizadores)	Gl	1		-
<b>VALOR COSTOS INDIRECTOS</b>					
	Administración				-
	Imprevistos				-
	Utilidad				-
	Valor IVA sobre la utilidad	19%			-
<b>B</b>	<b>COSTO TOTAL OBRA</b>				-
<b>PARQUE RECREO DEPORTIVO URBANIZACIÓN NUEVA ESPERANZA EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO DE ATLANTICO</b>					
<b>VALOR DIRECTO OBRA</b>					
5	Zonas Duras (Puede incluir cancha multiple con marcos, mallas, malla contra impacto, demarcación y pintura en toda la cancha; si es viable por forma del lote)	m <sup>2</sup>	<del>900</del> <b>800</b>		-
6	Zonas Blandas	m <sup>2</sup>	<del>1950</del> <b>1.441</b>		-
7	Cancha Multiple (Incluye marcos, mallas, malla contra impacto, demarcación y pintura en toda la cancha)	m <sup>2</sup>	640		-
8	Juegos Infantiles y Gimnasio Biosaludable Infantiles (Según recomendaciones mínimas de construcción en Gimnasio Biosaludable (11	Gl	1		-

	máquinas + tableros señalizadores)					
<b>VALOR COSTOS INDIRECTOS</b>						-
	Administración					-
	Imprevistos					-
	Utilidad					-
	Valor IVA sobre la utilidad	19%				-
<b>C</b>	<b>COSTO TOTAL OBRA</b>					-
<b>PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN SHADDAI EN EL MUNICIPIO DE FUNDACIÓN, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA</b>						
<b>VALOR DIRECTO OBRA</b>						-
9	Zonas Duras	m <sup>2</sup>	600,15			-
10	Zonas Blandas	m <sup>2</sup>	1.320			-
11	Cancha Múltiple (Incluye marcos, mallas, malla contra impacto, demarcación y pintura en toda la cancha)	m <sup>2</sup>	640			-
12	Juegos Infantiles y Gimnasio Biosaludable Infantiles (Según recomendaciones mínimas de construcción en Gimnasio Biosaludable (11 máquinas + tableros señalizadores)	Gl	1			-
<b>VALOR COSTOS INDIRECTOS</b>						-
	Administración					-
	Imprevistos					-
	Utilidad					-
	Valor IVA sobre la utilidad	19%				-
<b>D</b>	<b>COSTO TOTAL OBRA</b>					-
<b>PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN NANDO MARÍN EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DE CESAR</b>						
<b>VALOR DIRECTO OBRA</b>						-
13	Zonas Duras	m <sup>2</sup>	800			-
14	Zonas Blandas	m <sup>2</sup>	1.800			-
15	Cancha Múltiple (Incluye marcos, mallas, malla contra impacto, demarcación y pintura en toda la cancha)	m <sup>2</sup>	640			-



16	Juegos Infantiles y Gimnasio Biosaludable Infantiles (Según recomendaciones mínimas de construcción en Gimnasio Biosaludable (11 máquinas + tableros señalizadores)	Gl	1	-
<b>VALOR COSTOS INDIRECTOS</b>				-
	Administración			-
	Imprevistos			-
	Utilidad			-
	Valor IVA sobre la utilidad	19%		-
<b>E</b>	<b>COSTO TOTAL OBRA</b>			-
<b>F. VALOR TOTAL DE OBRA (B+C+D+E)</b>				-
<b>G. VALOR TOTAL DE LLAVE EN MANO (A+F)</b>				-

8. Se modifica el “Anexo técnico” en el numeral 1. Correspondiente a “OBJETO Y ALCANCE DEL OBJETO” en relación con el presupuesto de la etapa II, del “*PARQUE RECREO DEPORTIVO URBANIZACIÓN NUEVA ESPERANZA EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO DE ATLANTICO*” de la siguiente manera:

(...)

<b>PARQUE RECREO DEPORTIVO URBANIZACIÓN NUEVA ESPERANZA - SOLEDAD</b>			
<b>No</b>	<b>ITEM DE REFERENCIA</b>	<b>UND</b>	<b>CANTIDAD</b>
5	Zonas Duras (Puede incluir cancha múltiple con marcos, mallas, malla contra impacto, demarcación y pintura en toda la cancha; si es viable por forma del lote)	m <sup>2</sup>	900 <del>800</del>
6	Zonas Blandas	m <sup>2</sup>	1950 <del>1.441</del>
7	Cancha Múltiple (Incluye marcos, mallas, malla contra impacto, demarcación y pintura en toda la cancha)	m <sup>2</sup>	640
8	Juegos Infantiles y Gimnasio Biosaludable Infantiles (Según recomendaciones mínimas de construcción en Gimnasio Biosaludable (11 máquinas + tableros señalizadores)	Gl	1

(...)

9. Se modifica el Anexo técnico publicado como parte de la convocatoria denominado “[PAF-EUC-O-007-2019 FORMATO 4 PROPUESTA ECONOMICA.XLSX](#)” este documento será publicado y hace parte integral de la presente adenda.

**CONVENCIONES:**



Las correcciones a realizar serán ~~tachadas~~ o **adicionadas**

Para constancia, se expide el siete (07) del mes de marzo de dos mil diecinueve (2019).

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.)**