
Señores: 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA 
– FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS 
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. 
Bogotá. 
 
Referencia. CONVOCATORIA No. PAF-EUC-O-033-2022, con objeto TERMINOS 
DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA “EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, 
DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN 
SACUDETE RECREO DEPORTIVO INTEGRAL UBICADO EN LA URBANIZACIÓN 
MULTIFAMILIAR LA GIRALDA EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS 
DEPARTAMENTO DE RISARALDA” 
 
De acuerdo con el INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS 
HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES, publicado el pasado diez de 
mayo del presente año, indicaron que CONSORCIO RISARALADA  No cumplía en 
lo siguiente: 
 
Referente al contrato aportado por nosotros que corresponde a la HABILITACIÓN 
DE LA PISCINA OLIMPICA Y ASUS ÁREAS ANEXAS QUE COMPLEMENTARAN LOS 
SERVICIOS DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO, mencionaron en el informe 
textualmente lo siguiente Teniendo en cuenta que el contrato presenta alcances diferentes 
a la experiencia solicitada (HABILITACIÓN DE LA PISCINA) no es posible tener en cuenta 
para efectos de evaluación el contrato, ya que dentro de las actividades ejecutadas no se 
evidencia que se haya realizado la demolición de placas y muros en concreto de la piscina 
existente, por tanto y teniendo en cuenta la definición establecida dentro de los términos de 
referencia para CONSTRUCCIÓN, la cual indica: CONSTRUCCIÓN: Toda obra civil 
orientada al desarrollo de una infraestructura nueva ya sea en terrenos no construidos 
previamente o como producto de una demolición. Por lo cual, dentro del contrato solo se 

ejecutaron actividades de adecuación, las cuales no cumplen con la experiencia solicitada, 
queremos hacerle las siguientes aclaraciones y comentarios: 
 
 

1. Referente a que en el contrato aportado no se evidencia demolición de placa y muro 
en concreto de la piscina, queremos manifestar que no es cierto, solamente en el 
ítem 1.3 Demolición de muros perimetrales en concreto tenemos 102,03 m3 de 
demolición de muros en concreto de la piscina ( la totalidad de los muros de la 
piscina fueron demolidos), adicionalmente en las actividades de demolición como 
presentamos a continuación esta:   demolición de placas, demolición de enchapes 
y pisos, adicionalmente el retiro de las instalaciones hidráulicas existentes, retiro de 
instalaciones eléctricas existentes y retiro con desmonte de los equipos existentes, 
adjuntamos presentamos todas las obras de demolición ejecutadas en el contrato. 

 
 



 

 

 

 
 
Los muros existente de la piscina tenían un espesor promedio de 0.40 m, que si 
realizamos la conversión de m3 a m2, los 102,03 m3 equivalen a un poco más 256 
m2, que son la totalidad de los muros que tiene una piscina olímpica de 50x20. 
 
Adjuntamos registro fotográfico de la demolición   
 

      
 
Los muros de la piscina existente se demolieron en su totalidad con un espesor 
promedio de 40 cm ya que presentaban deficiencias desde el punto estructural, esta 
demolición se realizó hasta llegar a los muros de los cárcamos de la tubería que 
según los estudios previstos por Enterritorio no tenían afectación alguna, razón por 
la cual nos sirvieron para fundir anexados los muros nuevos de la piscina con 
espesor de 25 cm de acuerdo al diseño estructural, a continuación pasamos registro 
fotográfico de la fundida de estos muros, de los cuales se ejecutaron 64 m3 
(equivalentes a 256 m2), los cuales se pueden observar en el ítem 5.1. 



 
 

 
 
 

    
 
Si bien en el contrato no estaba contemplada la necesidad de demoler en su 
totalidad la placa de fondo de la piscina se hizo demolición en varios sectores, las 
cuales se fundieron nuevamente y fueron pagadas por el ítem 2.3 construcción de 
losa tapa cárcamo, adicionalmente se le fundió en su totalidad un alistado especial 
para el fondo con un espesor de 15 cm en promedio. 

    
 



Mostramos apartes del proceso constructivo de la piscina para que la entidad tenga 
claridad referente a la clase de intervención que se realizó en el vaso de la piscina, 
donde se efectuaron varias obras de construcción para reemplazar el vaso existente 
ya que no cumplía especialmente a nivel de muros estructuralmente. 
 
Como evidenciamos más adelante en este documento,  la intervención para este 
escenario en ningún momento fue de adecuación como mencionan en su informe, 
sino todo lo contrario, la gran mayoría de obras ejecutadas corresponden a  
construcción tanto en vaso de la piscina, en la playa de la misma, en la  totalidad de 
las instalaciones hidráulicas, eléctricas y el suministro e instalación de la totalidad 
de los  equipos  necesarios para el funcionamiento de la piscina. 

 
2. Dentro de la certificación aportada la gran mayoría de actividades corresponden a 

construcción de este tipo de escenario deportivo como son las piscinas olímpicas, a 
continuación hacemos un listado de dichas actividades con su correspondiente 
registro fotográfico (donde se verifica obra de construcción) y su costo directo e 
incidencia dentro valor total del contrato. 

 
Actividades construcción vaso de la piscina 

 

 

 

 
 
A continuación presentamos registro fotográfico donde se observan que son 
actividades de construcción y no de adecuación como se menciona en el informe 
publicado por ustedes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Construcción Paneles en acero inoxidable paredes piscina. Item 3.1 
 

        
 

        
 
Muro en concreto para paredes piscina – Mortero nivelación base piscina 
 

          
  

 
 
Construcción canal perimetral o de competición. 
 

     
 



     
 
Otras actividades de construcción del vaso de la piscina son las siguientes. 
Escaleras, boquillas de impulsión, tomas de fondo, boquillas limpiafondos y 
membrana PVC recubrimiento piso piscina y tanque de equilibrio. 
 

      
 
 

     
 



    
 
Estas actividades de construcción costaron dentro del valor del contrato 
aportado la suma de $2.200.548.169,50 incluido AIU e Iva/utilidad 
Actividades construcción sistema hidráulico piscina. 
 
Actividades de construcción del nuevo sistema de tuberías hidráulicas de alta 
presión con accesorios, registros y de más para el funcionamiento de la 
piscina. 
 
Dentro de las actividades de demolición del contrato teníamos contemplado 
el desmonte de todas las instalaciones hidráulicas existentes (ítem 1.13), 
puesto que este contrato tenía por objeto construir todas las instalaciones 
hidráulicas requeridas para el funcionamiento de la piscina, a continuación 
evidenciamos todas estas actividades de construcción del sistema hidráulico 
ejecutado por nosotros en el contrato. 
 

 



 
 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
A continuación presentamos registro fotográfico donde se observan que son 
actividades de construcción y no de adecuación como se menciona en el informe 
publicado por ustedes. 

 

   
 

    
 



 
 
 

   
 

      
 

    
 

 
 
 



Esquema sistema hidráulico construido para la piscina 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
Estas actividades de construcción costaron dentro del valor del contrato 
aportado la suma de $ 852.931.057,37 incluido AIU e Iva/utilidad 



Actividades de construcción de suministro e instalación accesorios 
piscina. 
 
Actividades de construcción que corresponde al suministro e instalación de 
los accesorios de la piscina olímpica contenidos en el vaso construido. 
 

 
 
A continuación presentamos registro fotográfico donde se observan que son 
actividades de construcción y no de adecuación o mantenimiento como se menciona 
en el informe publicado por ustedes 

 

         
 

 
 
Estas actividades de construcción costaron dentro del valor del contrato 
aportado la suma de $ 122.627.799,84 incluido AIU e Iva/utilidad 
 
Actividades de construcción suministro e instalación de equipos. 
 
Dentro de las actividades del contrato teníamos el retiro de todos los equipos 
existentes (ítem Np 3), puesto que este contrato tenía por objeto realizar el 
suministro e instalación de los equipos de la piscina y todas las obras 
necesarias para su adecuado funcionamiento, claramente actividades de 
construcción. 
 



 

 

 
 
A continuación presentamos registro fotográfico donde se observan que son 
actividades de construcción y no de adecuación como se menciona en el informe 
publicado por ustedes 
 

   
 
 



      
 

 
 
Esquema del suministro e instalación de 4 Bombas, 8 filtros y 4 calentadores, 
requeridos para el funcionamiento de la piscina construida. 
 
 

 
 
Estas actividades de construcción costaron dentro del valor del contrato 
aportado la suma de $ 814.843.377,31 incluido AIU e Iva/utilidad 
 



Obras de construcción Instalaciones Eléctricas, voz y datos, sistema de 
aterrizaje del escenario, acometidas, equipos eléctricos cuarto de 
bombas. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A continuación presentamos registro fotográfico donde se observan que son 
actividades de construcción y no de adecuación o mantenimiento como se menciona 
en el informe publicado por ustedes 
 

    
 

    
 

    
 
 
Estas actividades de construcción costaron dentro del valor del contrato 
aportado la suma de $ 23.516.890,60 incluido AIU e Iva/utilidad 
 
 



Otras actividades de construcción del contrato 
 
Otras actividades de construcción ejecutadas en este contrato se encuentran 
pañetes, enchape cerámica muros, piso playa piscina, rampas en concreto, 
tapa cárcamos en concreto 
 

 

 

 
 
A continuación presentamos registro fotográfico donde se observan que son 
actividades de construcción y no de adecuación como se menciona en el informe 
publicado por ustedes 
 

    
 

    
 



 
 
Estas actividades de construcción costaron dentro del valor del contrato 
aportado la suma de $ 127.957.062,45 incluido AIU e Iva/utilidad 
 
Teniendo en cuenta lo anterior se puede evidenciar que dentro del contrato 
aportado, las actividades de construcción de la piscina olímpica equivalen a 
la suma de $ 4.172.775.772,43. 
 
Todas las actividades de construcción de la piscina equivalen al 97,97% del 
valor total de la obra, es decir que este contrato suministrado como 
experiencia especifica por Ancla Ingeniería SAS y Federico Falla con el 49% 
de participación de la Unión Temporal Alto Rendimiento 2018, equivale a 
2.469,05 SMMLV. 
 
Queremos ofrecer claridad al comité evaluador referente al contrato aportado 
por nosotros, ya que producto de una demolición se  realizaron todas las 
obras de construcción requeridas para una nueva piscina olímpica, ya que 
debía reemplazarse la existente puesto que no funcionaba, ni 
estructuralmente, ni en sus sistemas hidráulicos, eléctricos y procesos de 
bombeo, filtración y calentamiento del agua,  lo que requirió hacer una piscina 
completamente nueva partiendo del vaso existente, en resumen se realizaron 
obras de construcción en el vaso de la piscina( construcción de paredes en 
concreto, construcción de paneles en acero para las paredes tipo Myrtha 
Pools con sus respectivos accesorios, construcción del canal perimetral, 
alistado en mortero especial para el fondo de la piscina y suministro e 
instalación del recubrimiento del piso de la piscina en membrana PVC), 
construcción de todas las instalaciones hidráulicas requeridas para la piscina 
(reemplazando las instalaciones existentes), construcción de las 
instalaciones eléctricas requeridas para el escenario y el cuarto de máquinas, 
obras de construcción en el escenario como rampas, elementos en concreto 
con sus respectivos acabados y todas las obras de construcción consistentes 
en el suministro e instalación de los equipos requeridos para el 
funcionamiento de la nueva piscina olímpica construida por nosotros 
(reemplazando todos los equipos existentes). 
 



Es claro para nosotros que el objeto del contrato aportado contempla obras 
diferentes a las requerida por ustedes, sin embargo se puede constatar que 
más del 97% corresponden a obras de construcción de la piscina olímpica, 
adicionalmente adjuntamos certificación del Ingeniero Carlos Andrés García 
Murcia,  quien actuó como supervisor del contrato por parte de Enterritorio 
(adicionalmente adjuntamos Acta de terminación del contrato donde el 
ingeniero Carlos obra como supervisor del contrato por parte de Enterritorio 
en el contrato) donde certifica un área intervenida de 5.114,50 m2, metraje 
superior al contemplado por ustedes en los términos de referencia, donde 
dice textualmente lo siguiente “En los casos en que el contrato aportado 
contemple objetos, actividades o alcances diferentes a los requeridos, sólo 
se tendrá en cuenta para la acreditación de la condición de valor, los montos 
asociados a las actividades relacionadas con la experiencia específica, 
excepto en el evento en que la documentación aportada acredite la ejecución 
de CONSTRUCCIÓN O AMPLIACIÓN DE PARQUES O PARQUES 
RECREO DEPORTIVOS, O CAMPOS O ESCENARIOS DEPORTIVOS O 
ESPACIO PÚBLICO Y/O URBANISMO CON UN ÁREA INTERVENIDA 
MÍNIMA de 5.100 M2, caso en el cual la entidad tendrá en cuenta el valor 
total del contrato. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior solicitamos amablemente sea tenida en 
cuenta el valor total de la certificación aportada por nosotros para el proceso 
de referencia, ya que corresponde principalmente a actividades de 
construcción de la piscina olímpica y su área intervenida es de 5.114,50 m2. 
 

Referente al contrato aportado por nosotros que corresponde a la OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIVERSOS 
ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, ASI COMO 
ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS PEATONALES Y ESPACIOS DE 
ENCUENTRO Y ESTANCIA UBICADOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE 
BELEN; LOS ALREDEDORES DEL COLISEO CARLOS MAURO HOYOS Y 
PISTA DE BMX MARIANA PAJON; UNIDAD DEPORTIVA MARIA LUISA CALLE; 
UNIDAD DEPORTIVA ATANASIO GIRARDOT; PARQUE JUAN PABLO II; Y 
OBRAS COMPLEMENTARIAS COMO PARTE DE LA FASE III DE 
CONSOLIDACIÓN DEL PROYECTO DISTRITO DEL DEPORTE (DISTRITO D), 
COMUNAS 11, 15 Y 16 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN, mencionaron en el informe 

textualmente lo siguiente Teniendo en cuenta que el contrato presenta alcances 
diferentes a la experiencia solicitada (ADECUACIONESYMANTENIMIENTO) se da 
aplicación a lo establecido dentro de los términos de referencia: "En los casos en 
que el contrato aportado contemple objetos, actividades o alcances diferentes a los 
requeridos, sólo se tendrá en cuenta para la acreditación de la condición de valor, 
los montos asociados a las actividades relacionadas con la experiencia específica, 
excepto en el evento en que la documentación aportada acredítela ejecución de 
CONSTRUCCIÓN O AMPLIACIÓN DE PARQUES O PARQUES 
RECREODEPORTIVOS, O CAMPOS O ESCENARIOS DEPORTIVOS O ESPACIO 
PÚBLICO Y/O URBANISMO CON UN ÁREA INTERVENIDA MÍNIMAde5100M2, 
caso en el cual la entidad tendrá en cuenta el valor total del contrato ".Dentro de la 



documentación presentada se evidencia el área en construcción y ampliación, que 
al afectarla por el % de participación es menor a la exigida (2164m2) por tanto se 
tiene en cuenta el valor ejecutado en la experiencia solicitada Dentro del acta No5 
y final no se evidencia claramente el valor ejecutado de cada uno de los espacios 
que cumplen con la experiencia solicitada en CONSTRUCCIÓN O AMPLIACIÓN 
DE PARQUES O PARQUES RECREODEPORTIVOS, O CAMPOS O 
ESCENARIOS DEPORTIVOS O ESPACIO PÚBLICO O URBANISMO, que para 
este caso en particular son la Pista de PumpTrack, Plazoleta Cra30 y Escenario 
multipropósito, por lo tanto, el proponente deberá presentar documentación que 
cumpla con las reglas de acreditación donde se evidencie este valor, lo anterior para 
que el contrato sea tenido en cuenta para efectos de evaluación.. queremos hacerle 
las siguientes aclaraciones y comentarios: 
 
1. En la propuesta entregada, adjuntamos certificación para la acreditación de la 
experiencia en donde se visualiza el área de los escenarios a los cuales se le 
intervino con la actividad de CONSTRUCCIÓN, adicionalmente nosotros anexamos 
las actas finales de cantidades de obra de los tres escenarios para que soportara 
que allí se realizó la actividad de construcción las cuales son PISTA DE PUMP 
TRACK, PLAZOLETA y ESCENARIO MULTIPROPOSITO 

 
 
Se entiende que tenemos actividades donde la unidad de medida es m3 lo cual no 
le vemos inconveniente ya que dentro de la descripción está el espesor para poder 
realizar la conversión y cumpliríamos con el área solicitada por la entidad para un 
total de 5.410 m2 siendo esta área mayor a la solicitada por la entidad de 5.100 m2. 
 
Referente a lo requerido por ustedes para poder cuantificar las obras de 
construcción ejecutadas para cada escenario, le presentamos los siguientes 
aparates tomados del Acta 5 y final suministrados a la entidad para que tengan 
claridad el valor en construcción de cada escenario. 
 
PISTA DE PUMP TRACK, queremos manifestar que dentro de la CONSTRUCCIÓN 
de este escenarios vemos que los siguientes capítulos, son capítulos donde 
podemos aclarar que son actividades de obra 1.PRELIMINARES con un valor total 
de $ 71,618,909 de los ítems 1.1 y 1.4 , 2.RETIROS con un valor total de $ 4,507,468 
de los ítems 2.1 y 2.2, 3.DEMOLICIONES con un valor total de $27,309,932 de los 



ítems 3.1.1 , 3.1.2 , 3.1.3 y 3.1.4, 4.MOVIMIENTO DE TIERRAS con un valor total 
de $ 237.525.404, 5.LLENOS con un valor total de $123,100,409 de los ítems 5.1 
al 5.10, 6.CONCRETOS con un valor total de $ 23,850,051 de los ítems del 6.1 al 
6.10, 7.PISOS por un valor total de $ 105,607,960, 9.PVC (en donde se realizo una 
instalación de muros incluyendo estructura metálica por un valor total de $ 
21,952,090,10. ACERO DE REFUERZO Y ESTRUCTURA METALICA por un valor 
total de $ 31,829,544,15. INSTALACIONES  HIDRAULICAS Y SANITARIAS por 
un valor de $ 70,187,746 y .TUBERIAS por un valor de $1,979,790. Dando un valor 
de actividades directamente de obra de $ 719,469,312. Todo esto se puede verificar 
en el acta de liquidación adjunta.  
 
La intervención para este escenario en ningún momento fue de adecuación o 
mantenimiento, la gran mayoría de obra ejecutadas corresponden a construcción  
 
 
 
 
 
Adjuntamos soporte fotográfico: 
 

  

  



  

  
 
 
 
 
 

  

  



  

 
 
 
 
 

PLAZOLETA DE ACCESO CALLE 30ª CON CRA 66B queremos manifestar que 
dentro de la CONSTRUCCIÓN de estos escenarios vemos que los siguientes 
capítulos, son capítulos donde podemos aclarar que son actividades de obra 1. 
PRELIMINARES, 2. RETIROS, 3. DEMOLICIONES,4. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
5.LLENOS,6. CONCRETOS, 7. PISOS ,8. MAMPOSTERIA Y CERRAMIENTOS, 
9.PVC,10. ACERO DE REFUERZO Y ESTRUCTURA METALICA ,11. 
CUBIERTAS,15. INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS, OBRA 
EXTRA por un total de $331.592.393 Todo esto se puede verificar en el acta de 
liquidación adjunta.  
 
La intervención para este escenario en ningún momento fue de adecuación o 
mantenimiento, la gran mayoría de obra ejecutadas corresponden a construcción  
 
ESCENARIO MULTIPROPOSITO queremos manifestar que dentro de la 
CONSTRUCCIÓN de estos escenarios vemos que los siguientes capítulos, son 
capítulos donde podemos aclarar que son actividades de obra 1. PRELIMINARES, 
2. RETIROS,3. DEMOLICIONES, 4. MOVIMIENTO DE TIERRAS, 5. LLENOS,6. 
CONCRETOS, 7. PISOS, 9.PVC,10. ACERO DE REFUERZO Y ESTRUCTURA 
METALICA ,11. CUBIERTAS Dando un valor de actividades directamente de obra 
de $ 42.995.828. Todo esto se puede verificar en el acta de liquidación adjunta.  



 
La intervención para este escenario en ningún momento fue de adecuación o 
mantenimiento, la gran mayoría de obra ejecutadas corresponden a construcción  
 
Cabe aclarar que dicha certificación ya la hemos presentado a varios procesos 
similares con FINDETER en donde solicitan exactamente las mismas condiciones 
de experiencia y presentando la documentación adjunta desde el inicio a este 
proceso nos HABILITAN sin inconvenientes.  
 
Por todo lo expuesto anteriormente solicitamos amablemente a la entidad nos 
“HABILITEN” técnicamente y así continuar para la apertura del sobre 2.  
 
Cordialmente,  
 
 
HECTOR ANDRES CORTES  
C.C.No. 80.513.544 de Bogotá  
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CERTIFICACION DE EJECUCIÓN:

De acuerdo con el seguimiento a la ejecución y a la información que reposa en la carpeta contractual
y en el aplicativo de Orfeo, se identifica la ejecución del Contrato de Obra No. 2180870, conforme a
las siguientes características.

La presente se expide a los nueve (9) días del mes de noviembre de 2021

SUPERVISOR CONTRATO

Versión: 02

CONTRATO I NTE RADM I N ISTRATIVO
No.:

215119

CONTRATO No: 2180870
TIPO DE CONTRATO: OBRA
CIUDAD DE EJECUCION: BOGOTA
LOCALIZACION: CENTRO ALTO RENDIMIENTO . CAR
OBJETO ,.HABILITAGION. DE LA PISCINA OLIMPICA Y SUS

Ánens ANEXAS, euE coMpLEMENTARÁN Los
SERV¡CIOS DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO
- cAR"

VALOR TOTAL EJECUTADO: $4.259.409.391,00
FECHA INICIO: 03t0712018
FECHA TERMINACION: 26t0712019
CONTRATANTE: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL

DESARROLLO TERRITORIAL - ENTerritorio
CONTRATISTA: UNION ALTO RENDIMIENTO 2018

O.S.C. ENGINEERING GROUP S.A.S 51%
ANCLA INGENIERIA S.A.S. 25%
FEDERICO FALLA SILVA 24o/o

INTERVENTOR: NELSY LIDIA CRUZ SUAREZ
AREA TOTAL INTERVENIDA EN
CONSTRUCCION,

5.114.50 M2

AREA VASO PISCINA Y CANAL
ÁRTn TRruQUE EQUILIBRIO
í n- r ¡¡Ar(trA UUt'IEK IA
ÁRrn rscrNARto (pLAvA-MURos-RAMPAS)
Ánrn cÁRcAMoS TUBERÍAS
ÁRrR cunRTo DE MÁoutNAS

1.417,00 \42
69,50 M2

1.769,00 M2
969,00 M2
250,00 M2
640,00 M2

FECHA LIQUIDACION: 29t0512020

S GARCíA MURCIA

ffi @ri'lrerritor¡o {& @enterritorioco ñ Oei,rr*rritorioco $ @ttt"rritorioco











PÁGINA: 1 DE 7

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATISTA

N° DE CONTRATO
CONTRATANTE
FECHA DE INICIO
PLAZO
FECHA DE TERMINACIÓN
PRÓRROGA
SEGUNDA FECHA DE TERMINACIÓN

ITEM DESCRIPCIÓN UNID  CANT  VR/UNIT.  VR/TOTAL  CANT  VR/TOTAL  CANT  VR/TOTAL  CANT  VR/TOTAL  CANT  VR/TOTAL  CANT  VR/TOTAL  CANT  VR/TOTAL 
Pista de Pump Track, Cra 30A con Calle 66B, Comuna 15, Barrio
Belén

1 PRELIMINARES

1,1

Localización, trazado y replanteo del proyecto. Se utilizará equipo de
precisión, personal experto. Se hará con la frecuencia que lo indique la
interventoría. Incluye demarcación con pintura, línea de trazado, corte de 
piso, libretas, planos.

día 20 $ 726.970 $ 14.539.400 34,00 $ 24.716.980 34 $ 24.716.980 72,00 $ 52.341.840 93 $ 67.608.210 93 $ 67.608.210

1,2

Rocería y limpieza, Incluye cargue, transporte y botada de material en
botaderos oficiales o donde indique la interventoría, hasta cualquier altura 
de la vegetación, incluye desenraice de árboles hasta la altura de la
vegetación y de diámetro inferiores a 10 cm. La rocería se realizará a
ras de piso. Se utilizará guadaña o machete.

m² 200 $ 188 $ 37.600 -252,00 -$ 47.376

1,3
Limpieza de cajas y/o sumideros manualmente. Incluye acarreo interno,
cargue, transporte botada de material producto de la actividad y todo lo
necesario para correcta ejecución de la actividad.  

un 7 $ 32.930 $ 230.510 -5,00 -$ 164.650 5 $ 164.650 5 $ 164.650

1,4

Instalación de CERRAMIENTO PROVISIONAL en tela verde con una
altura de 2,1 m. Incluye suministro, transporte, instalación y desmonte de
la tela y estructura en taco de madera común, concreto de 17.5 Mpa
para fijación de estructura en madera común, excavación manual en
cualquier material, cargue, transporte y botada de material y todos los
demás elementos necesarios para su correcta instalación.

ml 260 $ 12.598 $ 3.275.480 42,08 $ 530.124 42,08 58,36 $ 735.219 318,36 $ 4.010.699 318,36 $ 4.010.699

1,5
Suministro, transporte e instalación de cubierta en plástico tipo
invernadero. Incluye: postes, tensores, elementos de recolección de
aguas en cubierta, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento

m2 $ 17.683 1900 $ 33.597.700 1900 $ 33.597.700

2 RETIROS 

2,1

RETIRO DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA HASTA
H=5.00M. Incluye las siguientes actividades -Demolición de pisamalla,
muro en bloque y viga en concreto superior e inferior, - Retiro de las
puertas, - Retiro de malla existente galvanizada, -Retiro de Varilla
existente para coser la malla, - cargue y transporte de los materiales,
recuperación de los materiales aprovechables como tubería, malla
eslabonada y alambre de púas y su transporte hasta el sitio que indique
la interventoría, demolición de concreto, cargue, transporte y botada de
escombros provenientes de este retiro en botaderos oficiales o donde
indique la interventoría.

ml 18 $ 43.039 $ 774.702 -16,00 -$ 688.624 2 $ 86.078 2 $ 86.078

2,2

RETIRO DE CERRAMIENTO EN TUBERIA METALICA. Incluye las
siguientes actividades -desmonte de la estructura metálica, - Retiro de
las puertas, - cargue y transporte de los materiales, recuperación de los
materiales aprovechables y su transporte hasta el sitio que indique la
interventoría, demolición de concreto, cargue, transporte y botada de
escombros provenientes de este retiro en botaderos oficiales o donde
indique la interventoría.

ml $ 15.050

2,3

RETIRO DE ESTRUCTURA METALICA Incluye el cargue y transporte
de los materiales aprovechables hasta la bodega o donde lo indique la
interventoría, el cargue transporte y botada de los escombros generados 
en botaderos oficiales o donde lo indique la interventoría.

Kg 300 $ 2.461 $ 738.300 -211,43 -$ 520.329 4288,57 $ 10.554.171 4288,57 $ 10.554.171

2,4

RETIRO DE PASAMANOS Incluye el cargue y transporte de los
materiales aprovechables hasta la bodega o donde lo indique la
interventoría, el cargue transporte y botada de los escombros generados 
en botaderos oficiales o donde lo indique la interventoría.

ml 40 $ 11.131 $ 445.240 7,45 $ 82.926 47,45 $ 528.166 47,45 $ 528.166

2,5

RETIRO Y REINSTALACIÓN DE PUERTAS (marco y ala) metálicas, en
aluminio, en madera o puerta reja. Incluye el retiro, cargue, transporte,
botada de escombros en botaderos oficiales y la reinstalación de la
puerta en el sitio que lo indique la interventoría. Ancho variable desde
0,60 a 1,20 m.

un $ 44.717

2,6

Retiro y Reinstalación de adoquín y/o loseta en concreto de distintos
formatos, incluye retiro, cargue, transporte, botada de escombros en
botaderos oficiales, recuperación de materiales aprovechables o su
transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría. 

m² $ 15.934 277,48 $ 4.421.390 277,4814711 $ 4.421.390 277,48 $ 4.421.390

3 DEMOLICIONES

3,1

Incluye: Acarreo interno, cargue, transporte y botada de escombros,
recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el
sitio que lo indique la interventoría y su disposición final en botaderos
oficiales.

3.1.1

DEMOLICIÓN DE ANDENES O PISOS, cargue, transporte y botada de
escombros de ESPESOR MÁXIMO: 30 cm, en CONCRETO. Incluye
retiro de cordones, cunetas, retiro de enchape (baldosa, baldosín forros
en arenón, madera, vinilo, granito esmerilado, concreto, pisos en gres,
entre otros), placa de concreto si existe, entresuelo de recebo; retiro y
reinstalación de tapas de medidores de acueducto, tapas de energía y
tapas cajas de teléfono. Incluye compresor neumático con martillo,
además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte
hasta el sitio que lo indique la interventoría. En zona de Urbanismo de la
Unidad Deportiva.

m² 100 $ 33.255 $ 3.325.500 -27,23 -$ 905.534 -27,23 -$ 905.534 72,77 $ 2.419.966 72,77 $ 2.419.966

3.1.2

Demolición de concreto de cualquier tipo de resistencia y en cualquier
estructura. Incluye jardineras, cilindros MH, conos MH, cuellos MH,
fuentes, estructuras enterradas, concretos ciclópeos, pavimentos
rígidos, losas en concreto, escalas, fundaciones, columnas, retiro de
refuerzo e instalaciones embebidas.

m³ 250 $ 148.428 $ 37.107.000 75,09 $ 11.145.459 -130,11 -$ 19.311.967 -130,11 -$ 19.311.967 124,89 $ 18.537.173 124,89 $ 18.537.173

3.1.3
Demolición de mampostería en ladrillo o bloque en concreto, espesor de
20 cm. Incluye demolición de revoques y enchapes aplicados al muro a
demoler e instalaciones embebidas.

m² 60 $ 35.553 $ 2.133.180 151,27 $ 5.378.102 91,27 91,27 $ 3.244.922 151,27 $ 5.378.102 151,27 $ 5.378.102

3.1.4

Demolición de cunetas y cárcamos en concreto manual y/o
mecánicamente, cargue, transporte y botada de escombros, desarrollo
máximo de 0.70m. Incluye compresor neumático con martillo, retiro de
refuerzo e instalaciones embebidas. Además recuperación de los
materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la
interventoría.

ml 50 $ 16.537 $ 826.850 -37,91 -$ 626.918 8,94 $ 147.841 8,94 $ 147.841 58,94 $ 974.691 58,94 $ 974.691

4 MOVIMIENTOS DE TIERRA
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MAYORES Y MENORES 
CANT. CAMBIO N°5

CONDICIONES ACTUALIZADAS

CONDICIONES CONTRATUALES

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fín de autorizar el pago del acta Nº.05 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuacion son las realmente ejecutadas

ACUMULADO PAGADO SALDOMAYORES Y MENORES 
CANT. TOTALES

ACTA N° 05
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4,1

Excavación Manual de material heterogéneo, bajo cualquier grado de
humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen
inferior a 0.35 m³., el cargue, transporte interno y externo y botada de
material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la
interventoría y su medida será en el sitio. No incluye entibado.

4,1,1 De 0.00 a 2.00 m. m³ 200 $ 48.180 $ 9.636.000 498,74 $ 24.029.486 498,74 $ 24.029.486 4719,96 $ 227.407.604 4929,95857 $ 237.525.404 4929,96 $ 237.525.404
4,1,2 De 2,00 a 4,00 m. m³ $ 55.443

4,2

Excavación en roca con cemento demoledor no explosivo tipo CRAS o
equivalente con diámetro de perforación de 30mm. Incluye cemento
demoledor a una dosificación de 8 kg por metro cúbico, desembombe,
acarreo interno hasta el sitio de acopio o donde lo indique la interventoría
y los permisos ante las entidades correspondientes para su utilización.
Se pagará como roca compacta. Se deben seguir las recomendaciones
del productor y garantizar la aplicación con personal autorizado. Medida
en sitio, no incluye la botada.

m³ $ 295.002

4,3

Cargue, transporte y botada de material proveniente de las
excavaciones y demoliciones. Medido en ele sitio, Se debe tener en
cuenta los botaderos oficiales. Según Normas y Especificaciones
Generales de Construcción de las EPM  205.

m³ 120 $ 32.387 $ 3.886.440 -81,75 -$ 2.647.637 46,25 $ 1.497.899 46,25 $ 1.497.899

5 LLENOS

5,1

Construcción de llenos con material proveniente de las excavaciones,
compactado al 96% de la Densidad Seca Máxima Obtenida en el Ensayo
de Próctor Modificado. Incluye acarreo interno. Según Normas y
Especificaciones Generales de Construcción de las EPM  204, 206 y 207.

m³ 220 $ 35.748 $ 7.864.560 -16,54 -$ 591.272 1228,78 $ 43.926.427 1228,78 $ 43.926.427 1450,78 $ 51.862.483 1450,78 $ 51.862.483

5,2

Llenos en arenilla, compactados mecánicamente hasta obtener una
densidad del 98% de la máxima obtenida en el ensayo del Próctor
modificado. Incluye el suministro, transporte, colocación de la arenilla, la
compactación de la misma y transporte interno. Y su medida será en sitio 
ya compactado.

m³ 120 $ 72.094 $ 8.651.280 -122,00 -$ 8.795.468

5,3

Suministro, transporte, colocación, conformación y compactación de
material limo (con partículas no mayores de 16 mm.), para llenos,
compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 96% de la
máxima obtenida en el ensayo del Próctor modificado. Incluye el
suministro, transporte, colocación del limo, la compactación del mismo y
transporte interno. Y su medida será en sitio ya compactado.

m³ 2200 $ 34.696 $ 76.331.200 -1105,93 -$ 38.371.347 1099,07 $ 38.133.333 1099,07 $ 38.133.333

5,4

Llenos y conformación de pista en limo existente, compactados
mecánicamente hasta obtener una densidad del 96% de la máxima
obtenida en el ensayo del Próctor modificado. Incluye la conformación de
la pista, la compactación del mismo y transporte interno. Y su medida
será en sitio ya compactado.

m³ 2500 $ 17.836 $ 44.590.000 -2285,00 -$ 40.755.260 220 $ 3.923.920 220 $ 3.923.920

5,5
Construcción de llenos en piedra rajón acomodado manualmente. Incluye 
el suministro, transporte, acomodación de la piedra y transporte interno.
Y su medida será en sitio ya acomodado

m³ $ 100.897

5,6 Suministro, transporte, riego y colocación de arena de pega lavada de
e=3 cm, incluye apisonamiento con rodillo y nivelación del terreno. m² 50 $ 12.768 $ 638.400 -50,00 -$ 638.400

5,7

Suministro de base y Subbase granular, compactados Mecánicamente
hasta obtener una densidad del 98% de la máxima obtenida en el ensayo
del Próctor modificado. Incluye el suministro, transporte, colocación,
compactación de la misma y transporte interno. Y su medida será en sitio 
ya compactado. E= 15cm

m³ 300 $ 109.392 $ 32.817.600 -202,94 -$ 22.200.012 97,06 $ 10.617.588 97,06 $ 10.617.588

5,8 Suministro, transporte y colocación de triturado o material granular de
3/4" - 1" para filtro o cama de triturado, medido en sitio. m³ 30 $ 123.259 $ 3.697.770 -30,00 -$ 3.697.770

5,9 Suministro, transporte y colocación de triturado o material granular de 1" -
 3" para filtro o cama de triturado, medido en sitio. m³ $ 123.259

5.10
Construcción de filtro de 0.30*0.80 con material granular de d=25 -50mm.
Incluye geotextil no tejido 2000, tubería perforada para filtro d= 100mm y
tubería sanitaria d=4" para ventilación. Según diseño

ml 150 $ 66.894 $ 10.034.100 32 $ 2.140.608 32 127,50 $ 8.528.985 277,5 $ 18.563.085 277,5 $ 18.563.085

6 CONCRETOS

6,1

Suministro, transporte y colocación de Bordillo prefabricado de concreto
rectangular de f`c=210Kgf/cm2, juntas continuas y lavadas. Incluye
conformación del terreno, excavación, mortero 1:4, ajustes de concreto
o pavimento donde sea necesario, mortero de asiento y pega en las
longitudes más adecuadas para el desarrollo de la obra.

6,1,1 De 0,15 x 0,35 x 1,00 mt. (Recto Peatonal) ml 30 $ 68.042 $ 2.041.260 31 $ 2.109.302 31 $ 2.109.302 -3,00 -$ 204.126 31 $ 2.109.302 31 $ 2.109.302

6,2
Construcción de escalas y graderías sobre entresuelo en concreto
premezclado en planta de 21 Mpa según diseño. El entresuelo se pagará
en su ítem respectivo. Según Diseño

m³ 5 $ 664.438 $ 3.322.190 -5,00 -$ 3.322.190

6,3

Recalce de escalas y graderías en concreto de 21 Mpa, Incluye el
abujardado de la superficie, los anclajes en varilla 3/4", malla
electrosoldada D-50, formaleta, corte de juntas y llaves donde sea
necesario y todo lo necesario para su correcta construcción y
funcionamiento. 

m³ $ 701.200

6,4
Construcción viga de fundación de 0.20 x 0.20 m. y viga superior de
remate, para muro de contención de raíces, 17.5 Mpa. Incluye mano de
obra, formaleta. Según diseño. No incluye refuerzo.

m³ $ 469.523

6,5 Suministro e instalación de tapa para cárcamo en concreto prefabricados 
reforzado de 0.60 x 0.60 m un $ 48.355

6,6 Suministro e instalación de tapa para cárcamo en concreto prefabricados 
reforzado de 0.40 x 0.60 m un 150 $ 45.465 $ 6.819.750 -7 -$ 318.255 -7 -$ 318.255 -155,00 -$ 7.047.075

6,7

Suministro, transporte y colocación de Concreto de 21 Mpa para DADO
DE FUNDACIÓN. Según diseño. Incluye suministro, transporte y
colocación del concreto, mano de obra, formaleta completa, vibrado,
protección, curado y todos los demás elementos necesario para su
correcta construcción. No incluye acero de refuerzo.

m³ $ 502.109 18,16 18,16 $ 9.118.299 18,16 $ 9.118.299 18,16 $ 9.118.299

6,8

Suministro, transporte y colocación de Concreto de 21 Mpa para vigas
fundación. Según diseño. Incluye suministro, transporte y colocación del
concreto, mano de obra, formaleta completa, vibrado, protección, curado
y todos los demás elementos necesario para su correcta construcción.
No incluye acero de refuerzo.

m³ $ 502.109 18,16 $ 9.118.299 18,16 $ 9.118.299 18,16 $ 9.118.299 18,16 $ 9.118.299
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6,9

Suministro, transporte y colocación de concreto de 21 Mpa para pilotes.
Según diseño. Incluye excavación, cargue, transporte y botada,
suministro, transporte y colocación del concreto, mano de obra, vibrado,
protección, curado y todos los demás elementos necesario para su
correcta construcción. No incluye acero de refuerzo.

m³ $ 544.212

6.10

Suministro transporte y construcción de concreto de 21 Mpa para la
construcción de llaves de confinamiento, según diseño. Vaciado
monolítico con andenes, pisos duros, rampas, curado, Incluye todo lo
necesario para su correcta construcción y funcionamiento. 

m³ $ 525.360 4 $ 2.101.440 4 $ 2.101.440 6,67 $ 3.504.151 6,67 $ 3.504.151 6,67 $ 3.504.151

7 PISOS

7,1

Construcción de andenes, rampas, rebajes y pisos sobre terreno en
concreto premezclado en Planta f'c=210 Kgf/cm2, espesor e = 8 cm;
incluye malla electrosoldada D-50, formaleta, llaves laterales espesor 10
cm; acabado semi-lavado o como lo indique el diseñador, en los planos
de diseño juntas de 5 X 5 mm con cortadora. Se ejecutarán los rebajes
para las rampas donde se especifique y todo lo necesario para su
correcto funcionamiento para la aplicación del sellante de juntas
elastomérico de poliuretano de alto desempeño y tiempo de secado
rápido. Se debe garantizar la aplicación de estos productos por personal
autorizado por el fabricante y seguir las recomendaciones y
precauciones del productor. se hará a la distancia que determine la
interventoría.(no incluye base granular), Según Diseño.

m² 150 $ 84.774 $ 12.716.100 -104,31 -$ 8.842.776 47,69 $ 4.042.872 47,69 $ 4.042.872

7,2

Construcción de andenes, rampas, rebajes y pisos sobre terreno en
Concreto permeable premezclado en Planta f'c=210 Kgf/cm2, espesor e
= 8 cm; incluye, formaleta, vibrado, rodillos para acabado. Se ejecutarán
los rebajes para las rampas donde se especifique y todo lo necesario
para su correcto funcionamiento. Se debe garantizar la aplicación por
personal calificado por el Proveedor y seguir las recomendaciones y
precauciones del productor. se hará a la distancia que determine la
interventoría.(no incluye base granular), Según Diseño.

m² $ 95.009 81,74 $ 7.766.036 81,74 81,74 $ 7.766.036 81,74 $ 7.766.036 81,74 $ 7.766.036

7,3

Suministro y aplicacion de recubrimiento en pasta base acuosa
monocomponente para escenarios deportivos con propiedades
antideslizantes y de relleno, dureza y durabilidad extrema. Proporciona
amortiguación ideal para la práctica de deportes como ciclismo, patinaje,
tenis, futsal, baloncesto, balonmano. Compuesta por una capa de mezcla 
sintetica para rodadura, seguida de mortero sintetico en doble capa y
finaliza sellando con material pastoso de rodadura. Inlcuye correccion de
grietas, adecuacion de la superficie, demarcaciones de disciplinas
deportiva con pintura plastico acrilica base agua ecologica y todo lo
necesario para su correcta aplicación.

m² 1000 $ 63.986 $ 63.986.000 -1570 -$ 100.458.020 -1570 -$ 100.458.020 -1000,00 -$ 63.986.000 -2,27374E-13 $ 0 -2,27374E-13 $ 0

7,4

Suministro, transporte y colocación de loseta rectangular en concreto de
20 X 20 X 6 cm LOSP-GU (TÁCTIL GUÍA discapacitados visuales).
Incluye llaves en concreto 21MPA donde sea necesario, capa de arena
de 5 cm de espesor, arena de sello, cortes a máquina y todo lo
necesario para su correcta construcción. Según diseño. Seguir
recomendaciones MEP color: negro

ml 80 $ 28.512 $ 2.280.960 -80,00 -$ 2.280.960

7,5

Suministro, transporte y colocación de loseta rectangular en concreto de
20 X 20 X 6 cm LOSP-AL (TÁCTIL ALERTA-línea para invidentes),
superficie rugosa. Incluye llaves en concreto 21MPA donde sea
necesario, capa de arena de 5 cm de espesor, arena de sello, cortes a
máquina y todo lo necesario para su correcta construcción, según
diseño. Seguir recomendaciones MEP.  color negro

m² $ 28.512

7,6

Suministro, transporte y colocación de franja demarcadora para limitados
visuales en adoquín de 10x20x6 cm. Incluye arena de apoyo 5 cm, sello
de juntas con arena, cortes a maquina y todo lo necesario para su
correcta colocación color AMARILLO

ml 20 $ 19.758 $ 395.160 -20,00 -$ 395.160

7,7

Suministro, transporte y colocación de piso modular tipo Deck en
concreto de 14,3 x 200 x 4,5 cm, incluye llaves en concreto 21MPA
donde sea necesario, cortes a maquina . según diseño. seguir
recomendaciones MEP

m² $ 131.996

7,8

MANTENIMIENTO DE PISOS EN ADOQUÍN en cualquier formato.
Incluye retiro de piezas en mal estado, arenilla contaminada, cargue y
botada; suministro, transporte, e instalación de piezas faltantes, cama en
arena de asiento de 5cm de espesor, sello en arena de revoque, cortes
a máquina. Seguir recomendación del MEP y patrones de instalación del
ICPC. El adoquín deberá resellarse por 2 veces con un lapso de 4
meses luego de su instalación y cumplir con la norma NTC 2017.

m² 300 $ 42.247 $ 12.674.100 67,86 $ 2.866.881 67,86 $ 2.866.881 -101,14 -$ 4.272.862 208,86 $ 8.823.708 208,86 $ 8.823.708

7,9

Construcción de cárcamo ancho de 0.40 m en concreto de 21 Mpa,
altura variable 0.10 - 0.40 m y espesor paredes e=0.13 m. Incluye caja
de 0.40x0.50 m cada 10.0 a 12.0 mts y todo lo necesario para su
correcto funcionamiento.

ml 60 $ 133.512 $ 8.010.720 -60,80 -$ 8.117.530 4,2 $ 560.750 4,2 $ 560.750

7.10

Suministro, transporte y aplicación de mezcla asfáltica bituminosa en
caliente tipo base asfáltica MGC-38 y/o MGC-25 que cumpla con el
Artículo 450-13 de la norma INVIAS 2013,con árido granítico de 16 mm
de tamaño máximo y betún asfáltico de penetración incluye: colocación
con terminadora de asfalto (finisher), riego de liga y/o imprimación y
compactación. Su medida de pago será metro cubico compacto medido
en sitio. e=5cm

m³ 90 $ 970.729 $ 87.365.610 -15,04 -$ 14.599.764 -15,04 -$ 14.599.764 -3,04 -$ 2.951.016 86,96 $ 84.414.594 86,96 $ 84.414.594
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-4.327.105

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIVERSOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, ASÍ COMO ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS PEATONALES Y ESPACIOS DE ENCUENTRO Y ESTANCIA UBICADOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE BELÉN; LOS 
ALREDEDORES DEL COLISEO CARLOS MAURO HOYOS Y PISTA DE BMX MARIANA PAJON; UNIDAD DEPORTIVA MARIA LUISA CALLE; UNIDAD DEPORTIVA ATANASIO GIRARDOT; PARQUE JUAN PABLO II; Y OBRAS COMPLEMENTARIAS COMO PARTE DE LA FASE III DE CONSOLIDACIÓN DEL 

PROYECTO DISTRITO DEL DEPORTE (DISTRITO D), COMUNAS 11, 15 Y 16 DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN.

CONSORCIO ESCENARIOS BELEN

C-6700008192-19

12 DE AGOSTO DE 2019
04 MESES
12 DE DICIEMBRE DE 2019
15 DÍAS
27 DE DICEMBRE DE 2019

ACTA N° 05 Y FINAL

Valor acta:

-4.327.105
Valor a pagar:

INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN - INDER MEDELLIN

NIT/CC CONTRATISTA 901.304.036-9

CLASE DE CONTRATO OBRA
NIT DEL CONTRATANTE 800.194.096-0
VR. INICIAL CONTRATO $1.495.850.664
ADICIÓN CONTRATO 429.676.185
VR. TOTAL CONTRATO $1.925.526.849
FECHA DE ELABORACIÓN 27-dic-19

MAYORES Y MENORES 
CANT. CAMBIO N°5

CONDICIONES ACTUALIZADAS

CONDICIONES CONTRATUALES

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fín de autorizar el pago del acta Nº.05 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuacion son las realmente ejecutadas

ACUMULADO PAGADO SALDOMAYORES Y MENORES 
CANT. TOTALES

ACTA N° 05

7,11

Suministro, transporte e instalación de piso deportivo en caucho doble
capa prefabricado. Conformado con por una capa superior de EPDM de
grano fino y gránulos de color unidos con elastómero PU, una capa
elástica de grano fino caucho de neumático reciclado y gránulos unidos
con Elastómero PU; espesor de 8 mm, resistencia al fuego Cfl-s1 (capa
superior), antideslizante, propiedad R9 (DIN 51130), abrasión máx. 450
mm³ (DIN 53516), de tensión fuerza min. 0.7 N / mm² (EN 12230).
Incluye supervisión y asesoría técnica en toda la fase del proyecto,
instaladores altamente calificados y con experiencia que garantice una
instalación óptima y todos los elementos necesarios para su correcta
instalación. Color por definir

m² 3 $ 63.986 $ 191.958 -36,9 -$ 2.361.083 -36,9 -$ 2.361.083 -3,00 -$ 191.958

8 MAMPOSTERIA Y CERRAMIENTOS

8,1

Construcción muro en bloque de concreto - contenedor de raíces -
15x20x40 cm, tres (3) hiladas, resistencia 13 Mpa, relleno con concreto
de 14 Mpa, con mortero de pega 1:5, incluye refuerzo vertical 1 Ø 12
mm, según diseño, La viga superior, de fundación y acero refuerzo se
pagará en su ítem respectivo.

ml $ 35.169

8,2

Construcción muro tipo pantalla en bloque de concreto 20x20x40 cm,
resistencia 13 Mpa relleno con concreto de 14 Mpa, con mortero de pega 
1:5, incluye columnas 20x20 en concreto reforzado a vista de 21 Mpa
cada 0.40m., viga intermedia y superior de 20 x 20 cm en concreto de
21 Mpa. según diseño. la fundación y acero refuerzo se pagara en su
ítem respectivo

m² $ 108.685 5 $ 543.425 5 5,00 $ 543.425 5 $ 543.425 5 $ 543.425

8,3

Mantenimiento de cerramiento en malla eslabonada ,  altura 1.00 mt,
incluye las siguientes actividades :
- Retiro de varilla de Nº3, malla galvanizada y varilla Nº2, incluye cargue ,
transporte y botada de escombros , recuperación de los materiales
aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la
interventoría.
Incluye el suministro , transporte e instalación de :
- Malla galvanizada cal . 10 ojo N°4, amarres con alambre galvanizado
calibre 12, del cual sus puntas deben quedar paralelas a la malla , cada
30 cm.
- Varilla Nº 2 para coser la malla .
- Tubería galvanizada en caliente Ø 1,9", calibre 14, para reposición de
tubería en mal estado y/o faltantes (inferior, intermedio, superior, postes,
 diagonales y vientos ); según indicaciones de la interventoría .
- Platina de 1½"x⅛".
- Soldadura 6011 en cordones completos tope a tope y no en puntos ,
retiro de escorias .
-  Preparación de las superficies a intervenir (tubos y platinas ), lijada,
aplicación de desoxidante, de Wash primer , de anticorrosivo y acabado
maticas (Ruda, Romero, Ruibarbo, penca sabila o  Aloe Vera ),
Philodendrom
limón捳癩汩獥獀湩牥祧�潣�潣ၟ愡挮牯整䁳牧灵捯牯污湩敧楮牥獯挮浯Ó 
��/6ꘟ　�㈀㌀㐀㔀ಀᆀ ᪀ᶀ⊀¦789:;耼耦耶聆聏聘聧�㼀䀀䄀䈀䌀ༀ䐀䔀䘀䜀䠀
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ml 20 $ 71.779 $ 1.435.580 5 $ 358.895 5 -15,00 -$ 1.076.685 5 $ 358.895 5 $ 358.895

9 PVC

9,1

Suministro e instalación Muros en PVC, Incluye su estructura metálica,
tapas básicas y su film de protección, marcos andinos para puertas,
sellos perimetrales y demás accesorios. Sellamiento de perímetro de
baño en ducha para evitar filtraciones, transporte de material de planta
hasta obra

m² 55 $ 295.320 $ 16.242.600 55 $ 16.242.600 55 $ 16.242.600

9,2
Suministro e instalación Techo PVC teja trapezoidal de 1cm de espesor,
con capelotes, tornillería de amarre, estructura metálica de cubierta,
transporte de material de planta hasta obra

m² 20 $ 196.880 $ 3.937.600 1,00 $ 196.880 21 $ 4.134.480 21 $ 4.134.480

9,3 Suministro e instalación Puerta PVC de 0,90 x 2,1 m, incluye marco
andino pvc, transporte de material de planta hasta obra un 3 $ 787.520 $ 2.362.560 -2 -$ 1.575.040 -2 -$ 1.575.040 -1,00 -$ 787.520 2 $ 1.575.040 2 $ 1.575.040

10 ACERO DE REFUERZO Y ESTRUCTURA METALICA

10,1 Suministro, transporte, corte, figuración y colocación de acero de
refuerzo:

10,1,1

Suministro, transporte e instalación de Acero de refuerzo figurado FY=
420 Mpa., 60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga,
transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos 
necesarios para su correcta instalación, según diseño y
recomendaciones estructurales.

kg 1000 $ 4.133 $ 4.133.000 677,47 $ 2.799.984 677,47 $ 2.799.984 6054,53 $ 25.023.372 7074,53 $ 29.239.032 7074,53 $ 29.239.032

10,2 Suministro, transporte y colocación de malla electrosoldada Tipo D84. m² $ 7.197 327,52 $ 2.357.161 327,52 $ 2.357.161 327,52 $ 2.357.161

10,3

Construcción y montaje de ESTRUCTURA METÁLICA, en PERFILERIA
TIPO IPE, HEA, PHR-C Y DEMAS ELEMENTOS METALICOS para
PERGOLA, RAMPA DE PUENTES PEATONALES O DEMÁS
ESTRUCTURAS METALICASsegún diseño. Incluye: suministro y
transporte de láminas, platinas, uniones, soldaduras de acabado o
presentación, anclajes y pernos a estructura de concreto y/o madera y
todos los elementos necesarios para su correcta construcción según
diseño. Todos los elementos deben llevar wash primer, pintura
anticorrosiva, (2) dos manos de esmalte base aceite mate, color por
definir.

kg $ 7.986 29,22 $ 233.351 29,22 $ 233.351 29,22 $ 233.351

11 CUBIERTAS

11,1
Suministro, transporte e instalación de techo en policarbonato alveolar de
6mm, incluye perfiles, cortes y todo lo necesario para su correcta
instalación. Color a definir

m² $ 97.456

11,2
Suministro, transporte e instalación de listón en madera de 20*120 mm
para pérgola; incluye inmunizado, secado y todo lo necesario para su
correcta instalación.

ml $ 18.651



PÁGINA: 5 DE 7

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATISTA

N° DE CONTRATO
CONTRATANTE
FECHA DE INICIO
PLAZO
FECHA DE TERMINACIÓN
PRÓRROGA
SEGUNDA FECHA DE TERMINACIÓN

ITEM DESCRIPCIÓN UNID  CANT  VR/UNIT.  VR/TOTAL  CANT  VR/TOTAL  CANT  VR/TOTAL  CANT  VR/TOTAL  CANT  VR/TOTAL  CANT  VR/TOTAL  CANT  VR/TOTAL 

-4.327.105
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PROYECTO DISTRITO DEL DEPORTE (DISTRITO D), COMUNAS 11, 15 Y 16 DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN.

CONSORCIO ESCENARIOS BELEN

C-6700008192-19
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Valor acta:

-4.327.105
Valor a pagar:

INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN - INDER MEDELLIN

NIT/CC CONTRATISTA 901.304.036-9

CLASE DE CONTRATO OBRA
NIT DEL CONTRATANTE 800.194.096-0
VR. INICIAL CONTRATO $1.495.850.664
ADICIÓN CONTRATO 429.676.185
VR. TOTAL CONTRATO $1.925.526.849
FECHA DE ELABORACIÓN 27-dic-19

MAYORES Y MENORES 
CANT. CAMBIO N°5

CONDICIONES ACTUALIZADAS

CONDICIONES CONTRATUALES

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fín de autorizar el pago del acta Nº.05 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuacion son las realmente ejecutadas

ACUMULADO PAGADO SALDOMAYORES Y MENORES 
CANT. TOTALES

ACTA N° 05

11,3

Suministro, transporte e instalación de cubierta en tela tipo HANWA o
similar (blackout) en color blanco, incluye estructura metálica (mástiles y
demás necesarios) con acabado epóxido, refuerzos, cables, platinas y
todos los elementos necesarios para su correcta instalación y
funcionamiento

m² $ 377.905

12 AMOBLAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO

12,1

Suministro, transporte e instalación de pasamanos en tubería
galvanizada tipo acueducto roscada. Incluye: 2 tubos horizontales en la
parte superior de diámetro 2", tres intermedios de 1" horizontales.
Fijación con platina E = 1/4" y pernos de expansión de 3/8" con una
longitud mínima de 3" y/o concreto de 21 Mpa en caso de ser necesario.
Pintura anticorrosiva Epoxi Atoxica verde ref.: 110078, catalizador para
epoxi atoxica ref.: 113350, ajustador para pintura epóxica ref.: 121209,
limpiador para tubería galvanizada de acueducto roscada ref.: 121241,
esmalte dos (2) capas, color negro mate o definido por el arquitecto
diseñador. Incluye todo lo requerido para su correcto anclaje y fijación.
Según diseño

ml $ 154.467

12,2

Suministro e instalación de banca prefabricada en concreto y concreto
pigmentado (según diseño) Concreto gris natural reforzado con fibra
sintética o de vidrio, con resistencia a 3 días superior a 21 MPA y
absorción menor al 9%. (suministro con previa aprobación del arquitecto
de un ejemplar físico)

un 3 $ 1.911.359 $ 5.734.077 -3,00 -$ 5.734.077

12,3

Suministro e instalación de basureras prefabricadas en concreto gris
natural reforzado con fibra sintética o de vidrio, con resistencia a 3 días
superior a 21 MPA y absorción menor al 9%. Tapas en fibra de vidrio
(Tapa en resina de poliéster reforzada con fibra de vidrio, acabada en
gelcoat ortoftálico o isoftálico de color seleccionado, acabado mate y
protección UV. Bisagras en acero inoxidable. Adhesión a la papelera de
concreto por medio de tornillo inoxidable de 1/4” o por medio de Adhesivo
sellante 550 de 3M o similar. (según diseño) (suministro con previa
aprobación del arquitecto de un ejemplar físico)

un 2 $ 1.114.783 $ 2.229.566 2 $ 2.229.566 2 $ 2.229.566

12,4

Suministro e instalación de bicicletero en concreto (según diseño)
Concreto gris natural reforzado con fibra sintética o de vidrio, con
resistencia a 3 días superior a 21 MPA y absorción menor al 9%.
(suministro con previa aprobación del arquitecto de un ejemplar físico)

un $ 400.207

12,5 Suministro, transporte e instalación de Mesa de teckball - teqball, según
diseño un $ 5.203.243

12,6

Suministro, transporte e instalación de postes metálicos en acero carbon
de Ø 5" e=3mm; altura libre 3.0m. Incluye pintura al horno color a definir,
Cinco (5) abrazaderas metálicas, sistema de anclaje según diseño y
demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento. según
detalle 

un $ 2.116.460

14 PAISAJISMO

14,1 Mantenimiento de árboles, arbustos y palmas, juveniles y adultos en
zonas verdes públicas del Municipio de Medellín. un $ 9.240

14,2
Corte de raíces de árboles adultos a conservar. incluye cicatrización de
los cortes, con cicatrizante hormonal, conformación con el suelo
remanente y disposición final de los residuos generado

un $ 16.162

14,3

Poda, limpieza y tala de árboles en zonas verdes u alcorques, definidos
previamente con la interventoría; en el caso de Talas realizar su reporte
al Sistema del Árbol Urbano. Incluye erradicación de plantas herbáceas
no deseadas, de acuerdo a especificaciones del manual de Silvicultura
Urbana para Medellín. No incluye transformación de subproductos en
chipeado. La interventoría deberá llevar un estricto control de las horas
destinadas para esta actividad.

hora $ 70.552

14,4

Astillado de madera producto de actividades de poda y tala. CHIPPER
(Diámetro de alimentación de 0.40 metros, rendimiento de 6 m3 de
Chipiado por hora de operación) Transformación mecánica del material
vegetal resultante de la ejecución de las actividades de poda y tala de
árboles en mulch orgánico, esta transformación deberá de ser realizada
con maquinaria especializada, la cual, no deberá tener restricciones en
diámetro, para astillar trozas de diferentes tamaños. La interventoría
deberá hacer control estricto de las horas y deberá supervisar que la
chipper suministrada por el contratista cuente con contador de horas .

hora $ 63.182

14,5

Trasplante de árboles de altura aproximada 1,50 metros a 2,90 metros y
DAP menores de 10 cm . Con mantenimiento y cuidado hasta total
prendimiento y su reporte al Sistema del Árbol Urbano. Se realizará en
aquellos árboles y palmas que dada su ubicación interfieren con el
proyecto o se encuentran suprimidos. Incluye la evacuación de residuos
resultantes a donde lo indique la interventoría y la adecuación de los
sitios intervenidos, con nivelación y adecuación paisajística. 

un $ 123.165

14,6 Fertilización foliar, edáfica y Manejo fitosanitario de árboles adultos
singulares con alturas superiores a 7 metros. un $ 73.444

14,7

Extracción total de raíces de árboles talados. Incluye corte del tronco
hasta la base de la raíz, trozado, excavación manual hasta liberación de
la raíz, disposición final de residuos según PASAO . Conformación del
hueco con la tierra remanente.  

un $ 70.745

14,8

Suministro, transporte y siembra de GRAMAS CULTIVADAS tipo Césped  
San Agustín, grama Bermuda, grama pennisetum enano. Incluye

nivelación con tierra para lleno hasta 10 Cms, preparación de la
superficie con retiro de basuras y escombros, aplicación de herbicida
para el control de las hierbas preexistentes y preemergente para el
control de semillas, instalación de la grama, riego, mantenimiento 30 días
después de la siembra. 

m2 900 $ 15.098 $ 13.588.200 -530 -$ 8.001.940 -530 -$ 8.001.940 -920,00 -$ 13.890.160
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12 DE DICIEMBRE DE 2019
15 DÍAS
27 DE DICEMBRE DE 2019

ACTA N° 05 Y FINAL

Valor acta:

-4.327.105
Valor a pagar:

INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN - INDER MEDELLIN

NIT/CC CONTRATISTA 901.304.036-9

CLASE DE CONTRATO OBRA
NIT DEL CONTRATANTE 800.194.096-0
VR. INICIAL CONTRATO $1.495.850.664
ADICIÓN CONTRATO 429.676.185
VR. TOTAL CONTRATO $1.925.526.849
FECHA DE ELABORACIÓN 27-dic-19

MAYORES Y MENORES 
CANT. CAMBIO N°5

CONDICIONES ACTUALIZADAS

CONDICIONES CONTRATUALES

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fín de autorizar el pago del acta Nº.05 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuacion son las realmente ejecutadas

ACUMULADO PAGADO SALDOMAYORES Y MENORES 
CANT. TOTALES

ACTA N° 05

14,9

Suministro, transporte y siembra de JARDINES TIPO I. Incluye las
siguientes actividades: limpieza de desechos orgánicos e inorgánicos
con su disposición final, nivelación con suelo mineral en la base,
aplicación de una capa de hasta 15 cm de suelo de jardinería con
enmienda municipal, suministro de las plántulas en cantidad según la
especie y que se encuentren en etapa de producción, vigorosas, con
adecuado sistema radicular para su tamaño, sembradas en bolsa de
tamaño adecuado para la especie, siembra con aplicación de
hidroretenedor, micorriza y 2 bultos de chipiado por m2, riego al
momento de la siembra y hasta prendimiento total del material mínimo
hasta 30 días.  
Bastones, Aves del Paraíso, Maracas, Musa, Heliconia (rostrata,
caribea, silvestre), Achira varios colores, Philodendrom sellom o
Mostera, , Hoja rota o balazo, Ananas o piña tropical, agave, Cineraria,
Veronica postrata, Afelandra, carlota, Camaron amarillo y rojo, helecho
plumoso, Cisus, Corona de espinas, Dracena roja y drago, Aromaticas
(Ruda, Romero, Ruibarbo, penca sabila o Aloe Vera), Philodendrom
limón

m2 $ 64.162

14.10

Suministro, transporte de tierra abonada para jardinería, siembra y
mantenimiento de coberturas vegetales y árboles. La tierra o sustrato
para la siembra y el mantenimiento de jardines, coberturas y árboles,
esta conformada por una parte de suelo mineral de horizonte A o B libre
de terrones, una parte de arena de pega proveniente de beta de
montaña, una parte de cisco o cascarilla de arroz o café libre de
patógenos y de calidad certificada, una parte de abono orgánico de
origen vegetal o animal libre de patógenos y calidad certificada,
enriquecida con 12 kilos de enmienda orgánico mineral de composición
garantizada y micorriza de calidad certificada. Incluye la mezcla
homogénea en forma manual, el acarreo y el transporte, así como la
instalación en el sitio en la capa del grosor que indique la interventoría,
según la siembra o mantenimiento a realizar.

m3 20 $ 64.362 $ 1.287.240 -22,00 -$ 1.415.964

14,11

Suministro, transporte y siembra de árboles y palmas de mínimo 3 m y
hasta 4 m de altura , y su reporte al Sistema del Árbol Urbano .
Es responsabilidad del contratista verificar los requerimientos de equipo ,
transporte, mano de obra y materiales . según las especies que se
consideran en el plan paisajístico propuesto y lo determinado en las
resoluciones de la autoridad ambiental.  Sembrado  en huecos de 80 cm
de diámetro por 60 de profundidad, con adición de 3 bultos de 50 Kilos de
 tierra de jardinería preparada con enmienda municipal , adición de 50 g
de hidroretenedor hidratado y 100 g de micorriza aplicado en el área de
las raíces.  Aplicación de 2 bultos de chipiado por árbol, riego al momento
 de la siembra y hasta total prendimiento, mínimo hasta 30 días después
 de la siembra y tutorado técnico .
Se debe realizar mantenimiento que incluye deshierba , remplazo de
árboles en mal estado o muertos , control de plagas y enfermedades si
las presenta , fertilización con  150 gr/árbol de abono producción
(17-6-18-maticas (Ruda, Romero, Ruibarbo, penca sabila o  Aloe Vera ),
Philodendrom
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14.11.1 Palma (especie a definir por el diseñador) un $ 124.099 -1,00 -$ 124.099
14.11.2 Árbol (especie a definir por el diseñador) un 5 $ 127.053 $ 635.265 -7,00 -$ 889.371

15 INSTALACIONES  HIDRAULICAS Y SANITARIAS

15,1

Construcción de caja de inspección y/o empalme de 60x60xh variable
cm. medidas internas, incluye: tapa y herrajes. Concreto f`c=21 MPA
según diseño. Con impermeabilizante integral, con concrefibra el piso y
tapa en concreto, la tapa con su respectivo herraje. Incluye suministro,
transporte e instalación de los materiales, formaleta, vibrado y todos los
elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento.
Según diseño y especificaciones de EPM.

un 5 $ 706.648 $ 3.533.240 23 $ 16.252.904 23 26,00 $ 18.372.848 32 $ 22.612.736 32 $ 22.612.736

15,2
Suministro e instalación de tubería PVC para aguas lluvias. Incluye
bocas, limpiador, pegante, accesorios y todos los elementos necesario
para su correcto funcionamiento. 

15,2,1 Ø = 250 mm PVC Doble pared corrugada exterior, lisa interior. ml 60 $ 132.568 $ 7.954.080 96,53 $ 12.796.789 161,53 $ 21.413.709 161,53 $ 21.413.709
15,2,2 Ø = 200 mm PVC Doble pared corrugada exterior, lisa interior. ml 40 $ 79.197 $ 3.167.880 26 $ 2.059.122 26 $ 2.059.122 124,70 $ 9.875.866 169,7 $ 13.439.731 169,7 $ 13.439.731
15,2,3 Ø = 160 mm PVC Sanitaria ml 20 $ 85.751 $ 1.715.020 -25,00 -$ 2.143.775
15,2,4 Ø = 110 mm PVC Sanitaria ml 10 $ 42.143 $ 421.430 16 $ 674.288 16 -4,00 -$ 168.572 16 $ 674.288 16 $ 674.288

15,3

Suministro, transporte y colocación de material granular limpio de 1" a 2"
para filtros, camas de triturado, reemplazos de suelo o la aplicación para
la cual sea necesario. Incluye el suministro y transporte interno y externo 
del material y todo lo necesario para su correcta instalación según
diseño y especificaciones de la interventoría. Su medida será en sitio.

m³ 20 $ 108.231 $ 2.164.620 17,45 $ 1.888.984 14,71 $ 1.592.078 15,65 $ 1.693.815 40,65 $ 4.399.590 43,3932621 $ 4.696.496 -2,743262097 -$ 296.906

15,4
Construcción de caja de inspección y/o empalme de 80x80x80 cm
medidas internas(L=0.8m) en concreto de 17.5 mpa, espesor 10 cm.
Incluye tapa y herraje. Según diseño SIF Municipio de Medellín

un 3 $ 816.754 $ 2.450.262 9 $ 7.350.786 9 6,00 $ 4.900.524 9 $ 7.350.786 9 $ 7.350.786

16 ELECTRICO
16,1 POTENCIA DE OFICINA Y ZONA COMÚN

16,1,1

Suministro, transporte e instalación de caja de piso y según normas de
EE.PP.M .Incluye excavación ,botada de material sobrante, concreto,
mortero, bloques de concreto ,herraje tipo pesado, tapa tipo pesado
ANTIFRAUDE y demás elementos necesarios para su correcta
instalación y según norma RS3-016 de EE.PP.M.(40X40X40 centímetros
libre).

un 15 $ 296.906 $ 4.453.590 1 $ 296.906 -7,00 -$ 2.078.342 8 $ 2.375.248 7 $ 2.078.342 1 $ 296.906

16,2 TUBERIAS

16,2,1

Suministro, transporte e instalación de tubería PVC tipo DB de 2" por
piso. Incluye obra civil, botada de material , excavación y/o demolición,
lleno y/o resane, pega PVC, curvas, adaptadores y demás elementos
necesarios para su correcta instalación.

ml 225 $ 14.780 $ 3.325.500 -107,68 -$ 1.591.510 127,32 $ 1.881.790 127,32 $ 1.881.790
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OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATISTA
N° DE CONTRATO
CONTRATANTE
FECHA DE INICIO
PLAZO
FECHA DE TERMINACIÓN
PRÓRROGA

ITEM DESCRIPCIÓN UNID  CANT  VR/UNIT.  VR/TOTAL CANT  VR/TOTAL CANT  VR/TOTAL  CANT  VR/TOTAL  CANT  VR/TOTAL  CANT  VR/TOTAL  CANT  VR/TOTAL 
Escenario multiproposito, Parque Juan Pablo II, 
Cra 70 con calle 24, Comuna 15 Guayabal

1 PRELIMINARES

1,1

Localización, trazado y replanteo del proyecto. Se
utilizará equipo de precisión, personal experto. Se
hará con la frecuencia que lo indique la
interventoría. Incluye demarcación con pintura,
línea de trazado, corte de piso, libretas, planos.

día 5 $ 726.970 $ 3.634.850 4,00 $ 2.907.880 2,00 $ 1.453.940 $ 2 $ 1.453.940 8,00 $ 5.815.760 8,00 $ 5.815.760

1,2

Rocería y limpieza, Incluye cargue, transporte y
botada de material en botaderos oficiales o donde
indique la interventoría, hasta cualquier altura de la
vegetación, incluye desenraice de árboles hasta la
altura de la vegetación y de diámetro inferiores a 10
cm. La rocería se realizará a ras de piso. Se
utilizará guadaña o machete.

m² $ 188

1,3

Limpieza de cajas y/o sumideros manualmente.
Incluye acarreo interno, cargue, transporte botada
de material producto de la actividad y todo lo
necesario para correcta ejecución de la actividad.  

un $ 32.930

1,4

Instalación de CERRAMIENTO PROVISIONAL en
tela verde con una altura de 2,1 m. Incluye
suministro, transporte, instalación y desmonte de la
tela y estructura en taco de madera común,
concreto de 17.5 Mpa para fijación de estructura en
madera común, excavación manual en cualquier
material, cargue, transporte y botada de material y
todos los demás elementos necesarios para su
correcta instalación.

ml 100 $ 12.598 $ 1.259.800 100,00 $ 1.259.800 100,00 $ 1.259.800 $ 236 $ 2.973.128 336,00 $ 4.232.928 336,00 $ 4.232.928

2 RETIROS 

2,1

RETIRO DE CERRAMIENTO EN MALLA
ESLABONADA HASTA H=5.00M. Incluye las
siguientes actividades -Demolición de pisamalla,
muro en bloque y viga en concreto superior e
inferior, - Retiro de las puertas, - Retiro de malla
existente galvanizada, -Retiro de Varilla existente
para coser la malla, - cargue y transporte de los
materiales, recuperación de los materiales
aprovechables como tubería, malla eslabonada y
alambre de púas y su transporte hasta el sitio que
indique la interventoría, demolición de concreto,
cargue, transporte y botada de escombros
provenientes de este retiro en botaderos oficiales o
donde indique la interventoría.

ml $ 43.039

2,2

RETIRO DE CERRAMIENTO EN TUBERIA
METALICA. Incluye las siguientes actividades -
desmonte de la estructura metálica, - Retiro de las
puertas, - cargue y transporte de los materiales,
recuperación de los materiales aprovechables y su
transporte hasta el sitio que indique la interventoría,
demolición de concreto, cargue, transporte y
botada de escombros provenientes de este retiro
en botaderos oficiales o donde indique la
interventoría.

ml $ 15.050

2,3

RETIRO DE ESTRUCTURA METALICA Incluye el
cargue y transporte de los materiales
aprovechables hasta la bodega o donde lo indique
la interventoría, el cargue transporte y botada de
los escombros generados en botaderos oficiales o
donde lo indique la interventoría.

Kg $ 2.461

2,4

RETIRO DE PASAMANOS Incluye el cargue y
transporte de los materiales aprovechables hasta la 
bodega o donde lo indique la interventoría, el
cargue transporte y botada de los escombros
generados en botaderos oficiales o donde lo indique 
la interventoría.

ml 40 $ 11.131 $ 445.240 -$ 40 -$ 445.240

2,5

RETIRO Y REINSTALACIÓN DE PUERTAS
(marco y ala) metálicas, en aluminio, en madera o
puerta reja. Incluye el retiro, cargue, transporte,
botada de escombros en botaderos oficiales y la
reinstalación de la puerta en el sitio que lo indique la
interventoría. Ancho variable desde 0,60 a 1,20 m.

un $ 44.717

78.309.999

NIT/CC CONTRATISTA
CLASE DE CONTRATO
NIT DEL CONTRATANTE
VR. INICIAL CONTRATO
ADICIÓN CONTRATO
VR. TOTAL CONTRATO $1.925.526.849

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIVERSOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, ASÍ COMO ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS PEATONALES Y ESPACIOS DE ENCUENTRO Y ESTANCIA UBICADOS EN 
LA UNIDAD DEPORTIVA DE BELÉN; LOS ALREDEDORES DEL COLISEO CARLOS MAURO HOYOS Y PISTA DE BMX MARIANA PAJON; UNIDAD DEPORTIVA MARIA LUISA CALLE; UNIDAD DEPORTIVA ATANASIO GIRARDOT; PARQUE JUAN PABLO II; 

Y OBRAS COMPLEMENTARIAS COMO PARTE DE LA FASE III DE CONSOLIDACIÓN DEL PROYECTO DISTRITO DEL DEPORTE (DISTRITO D), COMUNAS 11, 15 Y 16 DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN.
ACTA N° 05 Y FINAL

Valor acta:

78.309.999
Valor a pagar:

CONSORCIO ESCENARIOS BELEN
C-6700008192-19

901.304.036-9
OBRA

ACTA N° 05CONDICIONES CONTRATUALES

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fín de autorizar el pago del acta Nº.04 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuacion son las realmente ejecutadas

FECHA DE ELABORACIÓN 27-dic-19

SALDOMAYORES Y MENORES 
CANT. CAMBIO N°5

MAYORES Y MENORES 
CANT. TOTALES CONDICIONES ACTUALIZADAS ACUMULADO PAGADO

12 DE DICIEMBRE DE 2019
04 MESES

INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN - INDER MEDELLIN
12 DE AGOSTO DE 2019

800.194.096-0
$1.495.850.664

429.676.185
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OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATISTA
N° DE CONTRATO
CONTRATANTE
FECHA DE INICIO
PLAZO
FECHA DE TERMINACIÓN
PRÓRROGA

ITEM DESCRIPCIÓN UNID  CANT  VR/UNIT.  VR/TOTAL CANT  VR/TOTAL CANT  VR/TOTAL  CANT  VR/TOTAL  CANT  VR/TOTAL  CANT  VR/TOTAL  CANT  VR/TOTAL 

78.309.999

NIT/CC CONTRATISTA
CLASE DE CONTRATO
NIT DEL CONTRATANTE
VR. INICIAL CONTRATO
ADICIÓN CONTRATO
VR. TOTAL CONTRATO $1.925.526.849

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIVERSOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, ASÍ COMO ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS PEATONALES Y ESPACIOS DE ENCUENTRO Y ESTANCIA UBICADOS EN 
LA UNIDAD DEPORTIVA DE BELÉN; LOS ALREDEDORES DEL COLISEO CARLOS MAURO HOYOS Y PISTA DE BMX MARIANA PAJON; UNIDAD DEPORTIVA MARIA LUISA CALLE; UNIDAD DEPORTIVA ATANASIO GIRARDOT; PARQUE JUAN PABLO II; 

Y OBRAS COMPLEMENTARIAS COMO PARTE DE LA FASE III DE CONSOLIDACIÓN DEL PROYECTO DISTRITO DEL DEPORTE (DISTRITO D), COMUNAS 11, 15 Y 16 DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN.
ACTA N° 05 Y FINAL

Valor acta:

78.309.999
Valor a pagar:

CONSORCIO ESCENARIOS BELEN
C-6700008192-19

901.304.036-9
OBRA

ACTA N° 05CONDICIONES CONTRATUALES

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fín de autorizar el pago del acta Nº.04 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuacion son las realmente ejecutadas

FECHA DE ELABORACIÓN 27-dic-19

SALDOMAYORES Y MENORES 
CANT. CAMBIO N°5

MAYORES Y MENORES 
CANT. TOTALES CONDICIONES ACTUALIZADAS ACUMULADO PAGADO

12 DE DICIEMBRE DE 2019
04 MESES

INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN - INDER MEDELLIN
12 DE AGOSTO DE 2019

800.194.096-0
$1.495.850.664

429.676.185

2,6

Retiro y Reinstalación de adoquín y/o loseta en
concreto de distintos formatos, incluye retiro,
cargue, transporte, botada de escombros en
botaderos oficiales, recuperación de materiales
aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo
indique la interventoría. 

m² 400 $ 15.934 $ 6.373.600 -$ 270 -$ 4.302.180 180,00 $ 2.868.120 173,75 $ 2.768.533 6,25 $ 99.588

3 DEMOLICIONES

3,1

Incluye: Acarreo interno, cargue, transporte y
botada de escombros, recuperación de los
materiales aprovechables o su transporte hasta el
sitio que lo indique la interventoría y su disposición
final en botaderos oficiales.

3.1.1

DEMOLICIÓN DE ANDENES O PISOS, cargue,
transporte y botada de escombros de ESPESOR
MÁXIMO: 30 cm, en CONCRETO. Incluye retiro de
cordones, cunetas, retiro de enchape (baldosa,
baldosín forros en arenón, madera, vinilo, granito
esmerilado, concreto, pisos en gres, entre otros),
placa de concreto si existe, entresuelo de recebo;
retiro y reinstalación de tapas de medidores de
acueducto, tapas de energía y tapas cajas de
teléfono. Incluye compresor neumático con martillo,
además recuperación de los materiales
aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo
indique la interventoría. En zona de Urbanismo de
la Unidad Deportiva.

m² 30 $ 33.255 $ 997.650 -215,98 -$ 7.182.415 -215,98 -$ 7.182.415 $ 208 $ 6.922.693 253,17 $ 8.419.168 253,17 $ 8.419.168

3.1.2

Demolición de concreto de cualquier tipo de
resistencia y en cualquier estructura. Incluye
jardineras, cilindros MH, conos MH, cuellos MH,
fuentes, estructuras enterradas, concretos
ciclópeos, pavimentos rígidos, losas en concreto,
escalas, fundaciones, columnas, retiro de refuerzo
e instalaciones embebidas.

m³ 7 $ 148.428 $ 1.038.996 20,00 $ 2.968.560 20,00 $ 2.968.560 $ 31 $ 4.607.205 40,04 $ 5.943.057 40,04 $ 5.943.057

3.1.3

Demolición de mampostería en ladrillo o bloque en
concreto, espesor de 20 cm. Incluye demolición de
revoques y enchapes aplicados al muro a demoler
e instalaciones embebidas.

m² 30 $ 35.553 $ 1.066.590 40,00 $ 1.422.120 40,00 $ 1.422.120

3.1.4

Demolición de cunetas y cárcamos en concreto
manual y/o mecánicamente, cargue, transporte y
botada de escombros, desarrollo máximo de
0.70m. Incluye compresor neumático con martillo,
retiro de refuerzo e instalaciones embebidas.
Además recuperación de los materiales
aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo
indique la interventoría.

ml 35 $ 16.537 $ 578.795 45,00 $ 744.165 34,50 $ 570.527 10,50 $ 173.639

4 MOVIMIENTOS DE TIERRA

4,1

Excavación Manual de material heterogéneo, bajo
cualquier grado de humedad. Incluye: roca
descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a
0.35 m³., el cargue, transporte interno y externo y
botada de material proveniente de las
excavaciones en los sitios donde lo indique la
interventoría y su medida será en el sitio. No
incluye entibado.

4,1,1 De 0.00 a 2.00 m. m³ 180 $ 48.180 $ 8.672.400 20,32 $ 979.018 -52,80 -$ 2.543.904 -$ 53 -$ 2.543.904 139,20 $ 6.706.656 139,20 $ 6.706.656
4,1,2 De 2,00 a 4,00 m. m³ 20 $ 55.443 $ 1.108.860 -20,00 -$ 1.108.860 -$ 20 -$ 1.108.860

4,2

Excavación en roca con cemento demoledor no
explosivo tipo CRAS o equivalente con diámetro de
perforación de 30mm. Incluye cemento demoledor
a una dosificación de 8 kg por metro cúbico,
desembombe, acarreo interno hasta el sitio de
acopio o donde lo indique la interventoría y los
permisos ante las entidades correspondientes para
su utilización. Se pagará como roca compacta. Se
deben seguir las recomendaciones del productor y
garantizar la aplicación con personal autorizado.
Medida en sitio, no incluye la botada.

m³ $ 295.002
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78.309.999

NIT/CC CONTRATISTA
CLASE DE CONTRATO
NIT DEL CONTRATANTE
VR. INICIAL CONTRATO
ADICIÓN CONTRATO
VR. TOTAL CONTRATO $1.925.526.849

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIVERSOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, ASÍ COMO ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS PEATONALES Y ESPACIOS DE ENCUENTRO Y ESTANCIA UBICADOS EN 
LA UNIDAD DEPORTIVA DE BELÉN; LOS ALREDEDORES DEL COLISEO CARLOS MAURO HOYOS Y PISTA DE BMX MARIANA PAJON; UNIDAD DEPORTIVA MARIA LUISA CALLE; UNIDAD DEPORTIVA ATANASIO GIRARDOT; PARQUE JUAN PABLO II; 

Y OBRAS COMPLEMENTARIAS COMO PARTE DE LA FASE III DE CONSOLIDACIÓN DEL PROYECTO DISTRITO DEL DEPORTE (DISTRITO D), COMUNAS 11, 15 Y 16 DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN.
ACTA N° 05 Y FINAL

Valor acta:

78.309.999
Valor a pagar:

CONSORCIO ESCENARIOS BELEN
C-6700008192-19

901.304.036-9
OBRA

ACTA N° 05CONDICIONES CONTRATUALES

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fín de autorizar el pago del acta Nº.04 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuacion son las realmente ejecutadas

FECHA DE ELABORACIÓN 27-dic-19

SALDOMAYORES Y MENORES 
CANT. CAMBIO N°5

MAYORES Y MENORES 
CANT. TOTALES CONDICIONES ACTUALIZADAS ACUMULADO PAGADO

12 DE DICIEMBRE DE 2019
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INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN - INDER MEDELLIN
12 DE AGOSTO DE 2019

800.194.096-0
$1.495.850.664

429.676.185

4,3

Cargue, transporte y botada de material
proveniente de las excavaciones y demoliciones.
Medido en ele sitio, Se debe tener en cuenta los
botaderos oficiales. Según Normas y
Especificaciones Generales de Construcción de las 
EPM  205.

m³ $ 32.387 $ 144 $ 4.654.984 143,73 $ 4.654.984 143,73 $ 4.654.984

5 LLENOS

5,1

Construcción de llenos con material proveniente de
las excavaciones, compactado al 96% de la
Densidad Seca Máxima Obtenida en el Ensayo de
Próctor Modificado. Incluye acarreo interno. Según
Normas y Especificaciones Generales de
Construcción de las EPM  204, 206 y 207.

m³ $ 35.748 $ 104 $ 3.716.005 103,95 $ 3.716.005 103,95 $ 3.716.005

5,2

Llenos en arenilla, compactados mecánicamente
hasta obtener una densidad del 98% de la máxima
obtenida en el ensayo del Próctor modificado.
Incluye el suministro, transporte, colocación de la
arenilla, la compactación de la misma y transporte
interno. Y su medida será en sitio ya compactado.

m³ 30 $ 72.094 $ 2.162.820 -35,00 -$ 2.523.290 -$ 35 -$ 2.523.290

5,3

Suministro, transporte, colocación, conformación y
compactación de material limo (con partículas no
mayores de 16 mm.), para llenos, compactados
mecánicamente hasta obtener una densidad del
96% de la máxima obtenida en el ensayo del
Próctor modificado. Incluye el suministro,
transporte, colocación del limo, la compactación del
mismo y transporte interno. Y su medida será en
sitio ya compactado.

m³ 110 $ 34.696 $ 3.816.560 -120,00 -$ 4.163.520 -$ 120 -$ 4.163.520

5,4

Llenos y conformación de pista en limo existente,
compactados mecánicamente hasta obtener una
densidad del 96% de la máxima obtenida en el
ensayo del Próctor modificado. Incluye la
conformación de la pista, la compactación del
mismo y transporte interno. Y su medida será en
sitio ya compactado.

m³ $ 17.836

5,5

Construcción de llenos en piedra rajón acomodado
manualmente. Incluye el suministro, transporte,
acomodación de la piedra y transporte interno. Y su
medida será en sitio ya acomodado

m³ 75 $ 100.897 $ 7.567.275 21,94 $ 2.213.680 -61,06 -$ 6.160.771 -$ 61 -$ 6.160.771 21,94 $ 2.213.680 21,94 $ 2.213.680

5,6
Suministro, transporte, riego y colocación de arena
de pega lavada de e=3 cm, incluye apisonamiento
con rodillo y nivelación del terreno.

m² $ 12.768

5,7

Suministro de base y Subbase granular,
compactados Mecánicamente hasta obtener una
densidad del 98% de la máxima obtenida en el
ensayo del Próctor modificado. Incluye el
suministro, transporte, colocación, compactación
de la misma y transporte interno. Y su medida será
en sitio ya compactado. E= 15cm

m³ 120 $ 109.392 $ 13.127.040 23,44 $ 2.564.148 23,44 $ 2.564.148 $ 47,94 $ 5.244.252 177,94 $ 19.465.212 177,94 $ 19.465.212

5,8
Suministro, transporte y colocación de triturado o
material granular de 3/4" - 1" para filtro o cama de
triturado, medido en sitio.

m³ $ 123.259

5,9
Suministro, transporte y colocación de triturado o
material granular de 1" - 3" para filtro o cama de
triturado, medido en sitio.

m³ $ 123.259

5.10

Construcción de filtro de 0.30*0.80 con material
granular de d=25 -50mm. Incluye geotextil no tejido
2000, tubería perforada para filtro d= 100mm y
tubería sanitaria d=4" para ventilación. Según diseño

ml 30 $ 66.894 $ 2.006.820 32,00 $ 2.140.608 32,00 $ 2.140.608

6 CONCRETOS

6,1

Suministro, transporte y colocación de Bordillo
prefabricado de concreto rectangular de
f`c=210Kgf/cm2, juntas continuas y lavadas.
Incluye conformación del terreno, excavación,
mortero 1:4, ajustes de concreto o pavimento
donde sea necesario, mortero de asiento y pega en
las longitudes más adecuadas para el desarrollo de
la obra.

6,1,1 De 0,15 x 0,35 x 1,00 mt. (Recto Peatonal) ml 120 $ 68.042 $ 8.165.040 22,74 $ 1.547.275 -33,94 -$ 2.309.501 -$ 34 -$ 2.309.501 96,06 $ 6.535.959 80,00 $ 5.443.360 16,06 $ 1.092.599
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ACTA N° 05CONDICIONES CONTRATUALES

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fín de autorizar el pago del acta Nº.04 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuacion son las realmente ejecutadas
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800.194.096-0
$1.495.850.664

429.676.185

6,2

Construcción de escalas y graderías sobre
entresuelo en concreto premezclado en planta de
21 Mpa según diseño. El entresuelo se pagará en
su ítem respectivo. Según Diseño

m³ 15 $ 664.438 $ 9.966.570 9,92 $ 6.591.225 1,73 $ 1.149.478 $ 2 $ 1.149.478 16,73 $ 11.116.048 16,73 $ 11.116.048

6,3

Recalce de escalas y graderías en concreto de 21
Mpa, Incluye el abujardado de la superficie, los
anclajes en varilla 3/4", malla electrosoldada D-50,
formaleta, corte de juntas y llaves donde sea
necesario y todo lo necesario para su correcta
construcción y funcionamiento. 

m³ 17 $ 701.200 $ 11.920.400 -14,27 -$ 10.006.124 -$ 14 -$ 10.006.124 2,73 $ 1.914.276 2,73 $ 1.914.276

6,4

Construcción viga de fundación de 0.20 x 0.20 m. y
viga superior de remate, para muro de contención
de raíces, 17.5 Mpa. Incluye mano de obra,
formaleta. Según diseño. No incluye refuerzo.

m³ 20 $ 469.523 $ 9.390.460 -20,00 -$ 9.390.460 -$ 20 -$ 9.390.460

6,5 Suministro e instalación de tapa para cárcamo en
concreto prefabricados reforzado de 0.60 x 0.60 m un $ 48.355

6,6 Suministro e instalación de tapa para cárcamo en
concreto prefabricados reforzado de 0.40 x 0.60 m un 20 $ 45.465 $ 909.300 22,00 $ 1.000.230 22,00 $ 1.000.230

6,7

Suministro, transporte y colocación de Concreto de
21 Mpa para DADO DE FUNDACIÓN. Según
diseño. Incluye suministro, transporte y colocación
del concreto, mano de obra, formaleta completa,
vibrado, protección, curado y todos los demás
elementos necesario para su correcta
construcción. No incluye acero de refuerzo.

m³ $ 502.109

6,8

Suministro, transporte y colocación de Concreto de
21 Mpa para vigas fundación. Según diseño.
Incluye suministro, transporte y colocación del
concreto, mano de obra, formaleta completa,
vibrado, protección, curado y todos los demás
elementos necesario para su correcta
construcción. No incluye acero de refuerzo.

m³ 4 $ 502.109 $ 2.008.436 5,92 $ 2.970.380 5,92 $ 2.970.380 $ 21 $ 10.687.795 26,29 $ 13.198.340 26,29 $ 13.198.340

6,9

Suministro, transporte y colocación de concreto de
21 Mpa para pilotes. Según diseño. Incluye
excavación, cargue, transporte y botada,
suministro, transporte y colocación del concreto,
mano de obra, vibrado, protección, curado y todos
los demás elementos necesario para su correcta
construcción. No incluye acero de refuerzo.

m³ 8 $ 544.212 $ 4.353.696 1,41 $ 767.339 9,00 $ 4.897.908 5,30 $ 2.884.324 3,70 $ 2.013.584

6.10

Suministro transporte y construcción de concreto
de 21 Mpa para la construcción de llaves de
confinamiento, según diseño. Vaciado monolítico
con andenes, pisos duros, rampas, curado, Incluye
todo lo necesario para su correcta construcción y
funcionamiento. 

m³ 2 $ 525.360 $ 1.050.720 7,62 $ 4.003.243 4,62 $ 2.427.163 $ 5 $ 2.427.163 7,62 $ 4.003.243 7,62 $ 4.003.243

7 PISOS

7,1

Construcción de andenes, rampas, rebajes y pisos
sobre terreno en concreto premezclado en Planta
f'c=210 Kgf/cm2, espesor e = 8 cm; incluye malla
electrosoldada D-50, formaleta, llaves laterales
espesor 10 cm; acabado semi-lavado o como lo
indique el diseñador, en los planos de diseño juntas
de 5 X 5 mm con cortadora. Se ejecutarán los
rebajes para las rampas donde se especifique y
todo lo necesario para su correcto funcionamiento
para la aplicación del sellante de juntas
elastomérico de poliuretano de alto desempeño y
tiempo de secado rápido. Se debe garantizar la
aplicación de estos productos por personal
autorizado por el fabricante y seguir las
recomendaciones y precauciones del productor. se
hará a la distancia que determine la
interventoría.(no incluye base granular), Según
Diseño.

m² 400 $ 84.774 $ 33.909.600 -72,58 -$ 6.152.897 166,00 $ 14.072.484 $ 530 $ 44.903.940 929,69 $ 78.813.540 691,11 $ 58.588.159 238,58 $ 20.225.381
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7,2

Construcción de andenes, rampas, rebajes y pisos
sobre terreno en Concreto permeable premezclado
en Planta f'c=210 Kgf/cm2, espesor e = 8 cm;
incluye, formaleta, vibrado, rodillos para acabado.
Se ejecutarán los rebajes para las rampas donde
se especifique y todo lo necesario para su
correcto funcionamiento. Se debe garantizar la
aplicación por personal calificado por el Proveedor
y seguir las recomendaciones y precauciones del
productor. se hará a la distancia que determine la
interventoría.(no incluye base granular), Según
Diseño.

m² $ 95.009 148,56 $ 14.114.537 148,56 $ 14.114.537 $ 149 $ 14.114.537 148,56 $ 14.114.537 148,56 $ 14.114.537

7,3

Suministro y aplicacion de recubrimiento en pasta
base acuosa monocomponente para escenarios
deportivos con propiedades antideslizantes y de
relleno, dureza y durabilidad extrema. Proporciona
amortiguación ideal para la práctica de deportes
como ciclismo, patinaje, tenis, futsal, baloncesto,
balonmano. Compuesta por una capa de mezcla
sintetica para rodadura, seguida de mortero
sintetico en doble capa y finaliza sellando con
material pastoso de rodadura. Inlcuye correccion
de grietas, adecuacion de la superficie,
demarcaciones de disciplinas deportiva con pintura
plastico acrilica base agua ecologica y todo lo
necesario para su correcta aplicación.

m² 425 $ 63.986 $ 27.194.050 -383,22 -$ 24.520.715 425,00 $ 27.194.050 425,00 $ 27.194.050

7,4

Suministro, transporte y colocación de loseta
rectangular en concreto de 20 X 20 X 6 cm LOSP-
GU (TÁCTIL GUÍA discapacitados visuales).
Incluye llaves en concreto 21MPA donde sea
necesario, capa de arena de 5 cm de espesor,
arena de sello, cortes a máquina y todo lo
necesario para su correcta construcción. Según
diseño. Seguir recomendaciones MEP color: negro

ml $ 28.512

7,5

Suministro, transporte y colocación de loseta
rectangular en concreto de 20 X 20 X 6 cm LOSP-
AL (TÁCTIL ALERTA-línea para invidentes),
superficie rugosa. Incluye llaves en concreto
21MPA donde sea necesario, capa de arena de 5
cm de espesor, arena de sello, cortes a máquina y
todo lo necesario para su correcta construcción,
según diseño. Seguir recomendaciones MEP.  color 
negro

m² $ 28.512

7,6

Suministro, transporte y colocación de franja
demarcadora para limitados visuales en adoquín de
10x20x6 cm. Incluye arena de apoyo 5 cm, sello de
juntas con arena, cortes a maquina y todo lo
necesario para su correcta colocación color
AMARILLO

ml $ 19.758

7,7

Suministro, transporte y colocación de piso modular 
tipo Deck en concreto de 14,3 x 200 x 4,5 cm,
incluye llaves en concreto 21MPA donde sea
necesario, cortes a maquina . según diseño. seguir
recomendaciones MEP

m² $ 131.996

7,8

MANTENIMIENTO DE PISOS EN ADOQUÍN en
cualquier formato. Incluye retiro de piezas en mal
estado, arenilla contaminada, cargue y botada;
suministro, transporte, e instalación de piezas
faltantes, cama en arena de asiento de 5cm de
espesor, sello en arena de revoque, cortes a
máquina. Seguir recomendación del MEP y
patrones de instalación del ICPC. El adoquín
deberá resellarse por 2 veces con un lapso de 4
meses luego de su instalación y cumplir con la
norma NTC 2017.

m² $ 42.247 15,75 $ 665.390 15,75 $ 665.390 $ 16 $ 665.390 15,75 $ 665.390 15,75 $ 665.390

7,9

Construcción de cárcamo ancho de 0.40 m en
concreto de 21 Mpa, altura variable 0.10 - 0.40 m y
espesor paredes e=0.13 m. Incluye caja de
0.40x0.50 m cada 10.0 a 12.0 mts y todo lo
necesario para su correcto funcionamiento.

ml 45 $ 133.512 $ 6.008.040 50,00 $ 6.675.600 39,20 $ 5.233.670 10,80 $ 1.441.930
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7.10

Suministro, transporte y aplicación de mezcla
asfáltica bituminosa en caliente tipo base asfáltica
MGC-38 y/o MGC-25 que cumpla con el Artículo
450-13 de la norma INVIAS 2013,con árido
granítico de 16 mm de tamaño máximo y betún
asfáltico de penetración incluye: colocación con
terminadora de asfalto (finisher), riego de liga y/o
imprimación y compactación. Su medida de pago
será metro cubico compacto medido en sitio. e=5cm

m³ $ 970.729 $ 19 $ 18.599.168 19,16 $ 18.599.168 19,16 $ 18.599.168

7,11

Suministro, transporte e instalación de piso
deportivo en caucho doble capa prefabricado.
Conformado con por una capa superior de EPDM
de grano fino y gránulos de color unidos con
elastómero PU, una capa elástica de grano fino
caucho de neumático reciclado y gránulos unidos
con Elastómero PU; espesor de 8 mm, resistencia
al fuego Cfl-s1 (capa superior), antideslizante,
propiedad R9 (DIN 51130), abrasión máx. 450 mm³
(DIN 53516), de tensión fuerza min. 0.7 N / mm²
(EN 12230). Incluye supervisión y asesoría técnica
en toda la fase del proyecto, instaladores altamente
calificados y con experiencia que garantice una
instalación óptima y todos los elementos
necesarios para su correcta instalación. Color por
definir

m² 150 $ 63.986 $ 9.597.900 139,94 $ 8.954.201 155,00 $ 9.917.830 $ 139,94 $ 8.954.201 15,06 $ 963.629

8 MAMPOSTERIA Y CERRAMIENTOS

8,1

Construcción muro en bloque de concreto -
contenedor de raíces - 15x20x40 cm, tres (3)
hiladas, resistencia 13 Mpa, relleno con concreto
de 14 Mpa, con mortero de pega 1:5, incluye
refuerzo vertical 1 Ø 12 mm, según diseño, La viga
superior, de fundación y acero refuerzo se pagará
en su ítem respectivo.

ml 20 $ 35.169 $ 703.380 30,00 $ 1.055.070 30,00 $ 1.055.070

8,2

Construcción muro tipo pantalla en bloque de
concreto 20x20x40 cm, resistencia 13 Mpa relleno
con concreto de 14 Mpa, con mortero de pega 1:5,
incluye columnas 20x20 en concreto reforzado a
vista de 21 Mpa cada 0.40m., viga intermedia y
superior de 20 x 20 cm en concreto de 21 Mpa.
según diseño. la fundación y acero refuerzo se
pagara en su ítem respectivo

m² 30 $ 108.685 $ 3.260.550 32,20 $ 3.499.657 35,00 $ 3.803.975 33,60 $ 3.651.816 1,40 $ 152.159

8,3

Mantenimiento de cerramiento en malla eslabonada,
  altura 1.00 mt, incluye las siguientes actividades :
- Retiro de varilla de Nº3, malla galvanizada y varilla
 Nº 2, incluye cargue , transporte y botada de
escombros, recuperación de los materiales
aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo
indique la interventoría .
Incluye el suministro , transporte e instalación de :
- Malla galvanizada cal . 10 ojo N°4, amarres con
alambre galvanizado calibre 12, del cual sus puntas
 deben quedar paralelas a la malla , cada 30 cm.
- Varilla Nº 2 para coser la malla .
- Tubería galvanizada en caliente Ø 1,9", calibre 14,
 para reposición de tubería en mal estado y /o
faltantes (inferior, intermedio, superior, postes,
diagonales y vientos ); según indicaciones de la
interventoría.
- Platina de 1½"x⅛".
- Soldadura 6011 en cordones completos tope a
tope y no en puntos , retiro de escorias .
-  Preparación de las superficies a intervenir (tubos
 y platinas ), lijada, aplicación de desoxidante , de
Wash primer, de anticorrosivo y acabado 2).  Los
árboles sembrados en alcorque implican un
volumen de sustrato adicional , el cual será pagado
con el ítem de tierra abonada o suelo mineral según
 criterio de la
interventoría.䥴呤祴数◌ྀ �  ႀ� ၟ栾瑴獰⼺氯杯湩
眮湩潤獷渮瑥㈯㘴㘳㘲ⴰ搳㉦㐭㠷ⴸ㤸愳攭㉤搲㈹捡愶
弱�

ml $ 71.779

9 PVC
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OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIVERSOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, ASÍ COMO ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS PEATONALES Y ESPACIOS DE ENCUENTRO Y ESTANCIA UBICADOS EN 
LA UNIDAD DEPORTIVA DE BELÉN; LOS ALREDEDORES DEL COLISEO CARLOS MAURO HOYOS Y PISTA DE BMX MARIANA PAJON; UNIDAD DEPORTIVA MARIA LUISA CALLE; UNIDAD DEPORTIVA ATANASIO GIRARDOT; PARQUE JUAN PABLO II; 

Y OBRAS COMPLEMENTARIAS COMO PARTE DE LA FASE III DE CONSOLIDACIÓN DEL PROYECTO DISTRITO DEL DEPORTE (DISTRITO D), COMUNAS 11, 15 Y 16 DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN.
ACTA N° 05 Y FINAL

Valor acta:

78.309.999
Valor a pagar:

CONSORCIO ESCENARIOS BELEN
C-6700008192-19

901.304.036-9
OBRA

ACTA N° 05CONDICIONES CONTRATUALES

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fín de autorizar el pago del acta Nº.04 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuacion son las realmente ejecutadas

FECHA DE ELABORACIÓN 27-dic-19

SALDOMAYORES Y MENORES 
CANT. CAMBIO N°5

MAYORES Y MENORES 
CANT. TOTALES CONDICIONES ACTUALIZADAS ACUMULADO PAGADO

12 DE DICIEMBRE DE 2019
04 MESES

INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN - INDER MEDELLIN
12 DE AGOSTO DE 2019

800.194.096-0
$1.495.850.664

429.676.185

9,1

Suministro e instalación Muros en PVC, Incluye su
estructura metálica, tapas básicas y su film de
protección, marcos andinos para puertas, sellos
perimetrales y demás accesorios. Sellamiento de
perímetro de baño en ducha para evitar filtraciones,
transporte de material de planta hasta obra

m² $ 295.320

9,2

Suministro e instalación Techo PVC teja trapezoidal
de 1cm de espesor, con capelotes, tornillería de
amarre, estructura metálica de cubierta, transporte
de material de planta hasta obra

m² $ 196.880

9,3
Suministro e instalación Puerta PVC de 0,90 x 2,1
m, incluye marco andino pvc, transporte de material 
de planta hasta obra

un $ 787.520

10 ACERO DE REFUERZO Y ESTRUCTURA
METALICA

10,1 Suministro, transporte, corte, figuración y
colocación de acero de refuerzo:

10,1,1

Suministro, transporte e instalación de Acero de
refuerzo figurado FY= 420 Mpa., 60000 PSI,
corrugado. Incluye transporte con descarga,
transporte interno, alambre de amarre, certificados
y todos los elementos necesarios para su correcta
instalación, según diseño y recomendaciones 

kg 3000 $ 4.133 $ 12.399.000 6.286,67 $ 25.982.795 6.286,67 $ 25.982.795 $ 9.877 $ 40.820.265 12.946,67 $ 53.508.575 12.946,67 $ 53.508.575

10,2 Suministro, transporte y colocación de malla
electrosoldada Tipo D84. m² 150 $ 7.197 $ 1.079.550 -39,99 -$ 287.808 $ 908 $ 6.533.437 1.097,80 $ 7.900.867 1.057,81 $ 7.613.059 39,99 $ 287.808

10,3

Construcción y montaje de ESTRUCTURA
METÁLICA, en PERFILERIA TIPO IPE, HEA, PHR-
C Y DEMAS ELEMENTOS METALICOS para
PERGOLA, RAMPA DE PUENTES PEATONALES
O DEMÁS ESTRUCTURAS METALICASsegún
diseño. Incluye: suministro y transporte de láminas,
platinas, uniones, soldaduras de acabado o
presentación, anclajes y pernos a estructura de
concreto y/o madera y todos los elementos
necesarios para su correcta construcción según
diseño. Todos los elementos deben llevar wash
primer, pintura anticorrosiva, (2) dos manos de
esmalte base aceite mate, color por definir.

kg $ 7.986

11 CUBIERTAS

11,1

Suministro, transporte e instalación de techo en
policarbonato alveolar de 6mm, incluye perfiles,
cortes y todo lo necesario para su correcta
instalación. Color a definir

m² $ 97.456

11,2

Suministro, transporte e instalación de listón en
madera de 20*120 mm para pérgola; incluye
inmunizado, secado y todo lo necesario para su
correcta instalación.

ml $ 18.651

11,3

Suministro, transporte e instalación de cubierta en
tela tipo HANWA o similar (blackout) en color
blanco, incluye estructura metálica (mástiles y
demás necesarios) con acabado epóxido,
refuerzos, cables, platinas y todos los elementos
necesarios para su correcta instalación y
funcionamiento

m² 207 $ 377.905 $ 78.226.335 -0,39 -$ 146.089 -$ 279 -$ 105.279.097 135,41 $ 51.173.573 135,41 $ 51.173.573

12 AMOBLAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO

12,1

Suministro, transporte e instalación de pasamanos
en tubería galvanizada tipo acueducto roscada.
Incluye: 2 tubos horizontales en la parte superior de 
diámetro 2", tres intermedios de 1" horizontales.
Fijación con platina E = 1/4" y pernos de expansión
de 3/8" con una longitud mínima de 3" y/o concreto
de 21 Mpa en caso de ser necesario. Pintura
anticorrosiva Epoxi Atoxica verde ref.: 110078,
catalizador para epoxi atoxica ref.: 113350,
ajustador para pintura epóxica ref.: 121209,
limpiador para tubería galvanizada de acueducto
roscada ref.: 121241, esmalte dos (2) capas, color
negro mate o definido por el arquitecto diseñador.
Incluye todo lo requerido para su correcto anclaje y
fijación. Según diseño

ml 70 $ 154.467 $ 10.812.690 -74,00 -$ 11.430.558 -$ 74 -$ 11.430.558
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800.194.096-0
$1.495.850.664

429.676.185

12,2

Suministro e instalación de banca prefabricada en
concreto y concreto pigmentado (según diseño)
Concreto gris natural reforzado con fibra sintética o
de vidrio, con resistencia a 3 días superior a 21
MPA y absorción menor al 9%. (suministro con
previa aprobación del arquitecto de un ejemplar
físico)

un $ 1.911.359

12,3

Suministro e instalación de basureras
prefabricadas en concreto gris natural reforzado
con fibra sintética o de vidrio, con resistencia a 3
días superior a 21 MPA y absorción menor al 9%.
Tapas en fibra de vidrio (Tapa en resina de
poliéster reforzada con fibra de vidrio, acabada en
gelcoat ortoftálico o isoftálico de color seleccionado, 
acabado mate y protección UV. Bisagras en acero
inoxidable. Adhesión a la papelera de concreto por
medio de tornillo inoxidable de 1/4” o por medio de
Adhesivo sellante 550 de 3M o similar. (según
diseño) (suministro con previa aprobación del
arquitecto de un ejemplar físico)

un 3 $ 1.114.783 $ 3.344.349 -3,00 -$ 3.344.349 -$ 3 -$ 3.344.349

12,4

Suministro e instalación de bicicletero en concreto
(según diseño) Concreto gris natural reforzado con
fibra sintética o de vidrio, con resistencia a 3 días
superior a 21 MPA y absorción menor al 9%.
(suministro con previa aprobación del arquitecto de
un ejemplar físico)

un 6 $ 400.207 $ 2.401.242 -8,00 -$ 3.201.656 -$ 8 -$ 3.201.656

12,5 Suministro, transporte e instalación de Mesa de
teckball - teqball, según diseño un $ 5.203.243

12,6

Suministro, transporte e instalación de postes
metálicos en acero carbon de Ø 5" e=3mm; altura
libre 3.0m. Incluye pintura al horno color a definir,
Cinco (5) abrazaderas metálicas, sistema de
anclaje según diseño y demás elementos
necesarios para su correcto funcionamiento. según
detalle 

un 1 $ 2.116.460 $ 2.116.460 -1,00 -$ 2.116.460 -$ 1 -$ 2.116.460

14 PAISAJISMO

14,1
Mantenimiento de árboles, arbustos y palmas,
juveniles y adultos en zonas verdes públicas del
Municipio de Medellín.

un 4 $ 9.240 $ 36.960 -8,00 -$ 73.920 -$ 8 -$ 73.920

14,2

Corte de raíces de árboles adultos a conservar.
incluye cicatrización de los cortes, con cicatrizante
hormonal, conformación con el suelo remanente y
disposición final de los residuos generado

un $ 16.162

14,3

Poda, limpieza y tala de árboles en zonas verdes u
alcorques, definidos previamente con la
interventoría; en el caso de Talas realizar su
reporte al Sistema del Árbol Urbano. Incluye
erradicación de plantas herbáceas no deseadas,
de acuerdo a especificaciones del manual de
Silvicultura Urbana para Medellín. No incluye
transformación de subproductos en chipeado. La
interventoría deberá llevar un estricto control de las
horas destinadas para esta actividad.

hora $ 70.552

14,4

Astillado de madera producto de actividades de
poda y tala. CHIPPER (Diámetro de alimentación
de 0.40 metros, rendimiento de 6 m3 de Chipiado
por hora de operación) Transformación mecánica
del material vegetal resultante de la ejecución de las 
actividades de poda y tala de árboles en mulch
orgánico, esta transformación deberá de ser
realizada con maquinaria especializada, la cual, no
deberá tener restricciones en diámetro, para astillar
trozas de diferentes tamaños. La interventoría
deberá hacer control estricto de las horas y deberá
supervisar que la chipper suministrada por el
contratista cuente con contador de horas .

hora $ 63.182



PÁGINA: 9 DE 12

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATISTA
N° DE CONTRATO
CONTRATANTE
FECHA DE INICIO
PLAZO
FECHA DE TERMINACIÓN
PRÓRROGA

ITEM DESCRIPCIÓN UNID  CANT  VR/UNIT.  VR/TOTAL CANT  VR/TOTAL CANT  VR/TOTAL  CANT  VR/TOTAL  CANT  VR/TOTAL  CANT  VR/TOTAL  CANT  VR/TOTAL 

78.309.999

NIT/CC CONTRATISTA
CLASE DE CONTRATO
NIT DEL CONTRATANTE
VR. INICIAL CONTRATO
ADICIÓN CONTRATO
VR. TOTAL CONTRATO $1.925.526.849

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIVERSOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, ASÍ COMO ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS PEATONALES Y ESPACIOS DE ENCUENTRO Y ESTANCIA UBICADOS EN 
LA UNIDAD DEPORTIVA DE BELÉN; LOS ALREDEDORES DEL COLISEO CARLOS MAURO HOYOS Y PISTA DE BMX MARIANA PAJON; UNIDAD DEPORTIVA MARIA LUISA CALLE; UNIDAD DEPORTIVA ATANASIO GIRARDOT; PARQUE JUAN PABLO II; 

Y OBRAS COMPLEMENTARIAS COMO PARTE DE LA FASE III DE CONSOLIDACIÓN DEL PROYECTO DISTRITO DEL DEPORTE (DISTRITO D), COMUNAS 11, 15 Y 16 DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN.
ACTA N° 05 Y FINAL

Valor acta:

78.309.999
Valor a pagar:

CONSORCIO ESCENARIOS BELEN
C-6700008192-19

901.304.036-9
OBRA

ACTA N° 05CONDICIONES CONTRATUALES
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14,5

Trasplante de árboles de altura aproximada 1,50
metros a 2,90 metros y DAP menores de 10 cm .
Con mantenimiento y cuidado hasta total
prendimiento y su reporte al Sistema del Árbol
Urbano. Se realizará en aquellos árboles y palmas
que dada su ubicación interfieren con el proyecto o
se encuentran suprimidos. Incluye la evacuación
de residuos resultantes a donde lo indique la
interventoría y la adecuación de los sitios
intervenidos, con nivelación y adecuación
paisajística. 

un $ 123.165

14,6
Fertilización foliar, edáfica y Manejo fitosanitario de
árboles adultos singulares con alturas superiores a
7 metros.

un 4 $ 73.444 $ 293.776 -8,00 -$ 587.552 -$ 8 -$ 587.552

14,7

Extracción total de raíces de árboles talados.
Incluye corte del tronco hasta la base de la raíz,
trozado, excavación manual hasta liberación de la
raíz, disposición final de residuos según PASAO .
Conformación del hueco con la tierra remanente.  

un $ 70.745

14,8

Suministro, transporte y siembra de GRAMAS
CULTIVADAS tipo Césped San Agustín, grama
Bermuda, grama pennisetum enano. Incluye
nivelación con tierra para lleno hasta 10 Cms,
preparación de la superficie con retiro de basuras y
escombros, aplicación de herbicida para el control
de las hierbas preexistentes y preemergente para
el control de semillas, instalación de la grama, riego, 
mantenimiento 30 días después de la siembra. 

m2 90 $ 15.098 $ 1.358.820 -70,00 -$ 1.056.860 -$ 70 -$ 1.056.860 40,00 $ 603.920 40,00 $ 603.920

14,9

Suministro, transporte y siembra de JARDINES
TIPO I. Incluye las siguientes actividades: limpieza
de desechos orgánicos e inorgánicos con su
disposición final, nivelación con suelo mineral en la
base, aplicación de una capa de hasta 15 cm de
suelo de jardinería con enmienda municipal,
suministro de las plántulas en cantidad según la
especie y que se encuentren en etapa de
producción, vigorosas, con adecuado sistema
radicular para su tamaño, sembradas en bolsa de
tamaño adecuado para la especie, siembra con
aplicación de hidroretenedor, micorriza y 2 bultos
de chipiado por m2, riego al momento de la siembra
y hasta prendimiento total del material mínimo
hasta 30 días.  
Bastones, Aves del Paraíso, Maracas, Musa,
Heliconia (rostrata, caribea, silvestre), Achira
varios colores, Philodendrom sellom o Mostera, ,
Hoja rota o balazo, Ananas o piña tropical, agave,
Cineraria, Veronica postrata, Afelandra, carlota,
Camaron amarillo y rojo, helecho plumoso, Cisus,
Corona de espinas, Dracena roja y drago, Aro2).
Los árboles sembrados en alcorque implican un
volumen de sustrato adicional

m2 15 $ 64.162 $ 962.430 -50,00 -$ 3.208.100 -50,00 -$ 3.208.100 -$ 20 -$ 1.283.240

14.10

Suministro, transporte de tierra abonada para
jardinería, siembra y mantenimiento de coberturas
vegetales y árboles. La tierra o sustrato para la
siembra y el mantenimiento de jardines, coberturas
y árboles, esta conformada por una parte de suelo
mineral de horizonte A o B libre de terrones, una
parte de arena de pega proveniente de beta de
montaña, una parte de cisco o cascarilla de arroz o
café libre de patógenos y de calidad certificada, una 
parte de abono orgánico de origen vegetal o animal
libre de patógenos y calidad certificada, enriquecida
con 12 kilos de enmienda orgánico mineral de
composición garantizada y micorriza de calidad
certificada. Incluye la mezcla homogénea en forma
manual, el acarreo y el transporte, así como la
instalación en el sitio en la capa del grosor que
indique la interventoría, según la siembra o
mantenimiento a realizar.

m3 20 $ 64.362 $ 1.287.240 -20,00 -$ 1.287.240 -30,00 -$ 1.930.860 -$ 25 -$ 1.609.050
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14,11

Suministro, transporte y siembra de árboles y
palmas de mínimo 3 m y hasta 4 m de altura, y su
reporte al Sistema del Árbol Urbano.  
Es responsabilidad del contratista verificar los
requerimientos de equipo, transporte, mano de obra 
y materiales. según las especies que se
consideran en el plan paisajístico propuesto y lo
determinado en las resoluciones de la autoridad
ambiental. Sembrado en huecos de 80 cm de
diámetro por 60 de profundidad, con adición de 3
bultos de 50 Kilos de tierra de jardinería preparada
con enmienda municipal, adición de 50 g de
hidroretenedor hidratado y 100 g de micorriza
aplicado en el área de las raíces. Aplicación de 2
bultos de chipiado por árbol, riego al momento de la
siembra y hasta total prendimiento, mínimo hasta
30 días después de la siembra y tutorado técnico.   
Se debe realizar mantenimiento que incluye
deshierba, remplazo de árboles en mal estado o
muertos, control de plagas y enfermedades si las
presenta, fertilización con 150 gr/árbol de abono
producción (17-6-18-2). Los árboles sembrados
en alcorque implican un volumen de sustrato
adicional, el cual será pagado con el ítem de tierra
abonada o suelo mineral según criterio de la
interventoría.

14.11.1 Palma (especie a definir por el diseñador) un $ 124.099
14.11.2 Árbol (especie a definir por el diseñador) un 6 $ 127.053 $ 762.318 9,00 $ 1.143.477 9,00 $ 1.143.477

15 INSTALACIONES  HIDRAULICAS Y SANITARIAS

15,1

Construcción de caja de inspección y/o empalme
de 60x60xh variable cm. medidas internas, incluye:
tapa y herrajes. Concreto f`c=21 MPA según
diseño. Con impermeabilizante integral, con
concrefibra el piso y tapa en concreto, la tapa con
su respectivo herraje. Incluye suministro,
transporte e instalación de los materiales,
formaleta, vibrado y todos los elementos
necesarios para su correcta construcción y
funcionamiento. Según diseño y especificaciones
de EPM.

un $ 714.403

15,2

Suministro e instalación de tubería PVC para
aguas lluvias. Incluye bocas, limpiador, pegante,
accesorios y todos los elementos necesario para
su correcto funcionamiento. 

15,2,1 Ø = 250 mm PVC Doble pared corrugada exterior,
lisa interior. ml 92 $ 132.568 $ 12.196.256 -$ 61 -$ 8.139.675 -$ 61 -$ 8.139.675 35,60 $ 4.719.421 35,60 $ 4.719.421

15,2,2 Ø = 200 mm PVC Doble pared corrugada exterior,
lisa interior. ml $ 79.197 -$ 10 -$ 791.970 -$ 10 -$ 791.970

15,2,3 Ø = 160 mm PVC Sanitaria ml 15 $ 85.751 $ 1.286.265 -$ 25 -$ 2.143.775 -$ 25 -$ 2.143.775
15,2,4 Ø = 110 mm PVC Sanitaria ml $ 42.143 $ 8 $ 337.144 8,00 $ 337.144 8,00 $ 337.144

15,3

Suministro, transporte y colocación de material
granular limpio de 1" a 2" para filtros, camas de
triturado, reemplazos de suelo o la aplicación para
la cual sea necesario. Incluye el suministro y
transporte interno y externo del material y todo lo
necesario para su correcta instalación según
diseño y especificaciones de la interventoría. Su
medida será en sitio.

m³ $ 108.231 7,90 $ 855.025 7,90 $ 855.025 $ 10 $ 1.124.520 10,39 $ 1.124.520 10,39 $ 1.124.520

15,4

Construcción de caja de inspección y/o empalme
de 80x80x80 cm medidas internas(L=0.8m) en
concreto de 17.5 mpa, espesor 10 cm. Incluye
tapa y herraje. Según diseño SIF Municipio de
Medellín

un $ 816.754

16 ELECTRICO
16,1 POTENCIA DE OFICINA Y ZONA COMÚN



PÁGINA: 11 DE 12

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATISTA
N° DE CONTRATO
CONTRATANTE
FECHA DE INICIO
PLAZO
FECHA DE TERMINACIÓN
PRÓRROGA

ITEM DESCRIPCIÓN UNID  CANT  VR/UNIT.  VR/TOTAL CANT  VR/TOTAL CANT  VR/TOTAL  CANT  VR/TOTAL  CANT  VR/TOTAL  CANT  VR/TOTAL  CANT  VR/TOTAL 

78.309.999

NIT/CC CONTRATISTA
CLASE DE CONTRATO
NIT DEL CONTRATANTE
VR. INICIAL CONTRATO
ADICIÓN CONTRATO
VR. TOTAL CONTRATO $1.925.526.849

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIVERSOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, ASÍ COMO ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS PEATONALES Y ESPACIOS DE ENCUENTRO Y ESTANCIA UBICADOS EN 
LA UNIDAD DEPORTIVA DE BELÉN; LOS ALREDEDORES DEL COLISEO CARLOS MAURO HOYOS Y PISTA DE BMX MARIANA PAJON; UNIDAD DEPORTIVA MARIA LUISA CALLE; UNIDAD DEPORTIVA ATANASIO GIRARDOT; PARQUE JUAN PABLO II; 

Y OBRAS COMPLEMENTARIAS COMO PARTE DE LA FASE III DE CONSOLIDACIÓN DEL PROYECTO DISTRITO DEL DEPORTE (DISTRITO D), COMUNAS 11, 15 Y 16 DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN.
ACTA N° 05 Y FINAL

Valor acta:

78.309.999
Valor a pagar:

CONSORCIO ESCENARIOS BELEN
C-6700008192-19

901.304.036-9
OBRA

ACTA N° 05CONDICIONES CONTRATUALES

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fín de autorizar el pago del acta Nº.04 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuacion son las realmente ejecutadas

FECHA DE ELABORACIÓN 27-dic-19

SALDOMAYORES Y MENORES 
CANT. CAMBIO N°5

MAYORES Y MENORES 
CANT. TOTALES CONDICIONES ACTUALIZADAS ACUMULADO PAGADO

12 DE DICIEMBRE DE 2019
04 MESES

INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN - INDER MEDELLIN
12 DE AGOSTO DE 2019

800.194.096-0
$1.495.850.664

429.676.185

16,1,1

Suministro, transporte e instalación de caja de piso
y según normas de EE.PP.M .Incluye excavación
,botada de material sobrante, concreto, mortero,
bloques de concreto ,herraje tipo pesado, tapa tipo
pesado ANTIFRAUDE y demás elementos
necesarios para su correcta instalación y según
norma RS3-016 de EE.PP.M.(40X40X40
centímetros libre).

un 12 $ 296.906 $ 3.562.872 -$ 14 -$ 4.156.684 -$ 14 -$ 4.156.684

16,2 TUBERIAS

16,2,1

Suministro, transporte e instalación de tubería PVC
tipo DB de 2" por piso. Incluye obra civil, botada de
material , excavación y/o demolición, lleno y/o
resane, pega PVC, curvas, adaptadores y demás
elementos necesarios para su correcta instalación.

ml 199 $ 14.780 $ 2.941.220 -$ 209 -$ 3.089.020 -$ 209 -$ 3.089.020 40,00 $ 591.200 40,00 $ 591.200

16,2,2

Suministro, transporte e instalación de curvas PVC
tipo DB de 2" por piso. Incluye obra civil, botada de
material , excavación y/o demolición, lleno y/o
resane, pega PVC, adaptadores y demás
elementos necesarios para su correcta instalación.

un 21 $ 19.577 $ 411.117 -$ 27 -$ 528.579 -$ 27 -$ 528.579 4,00 $ 78.308 4,00 $ 78.308

16,2,3
Suministro e instalación de tubería Ø2" IMC para
circuitos eléctricos y accesorios para su correcto
funcionamiento.

ml 60 $ 31.995 $ 1.919.700 -$ 70 -$ 2.239.650 -$ 70 -$ 2.239.650

17 VALLA

17,1

Suministro e instalación de señales de 85 x 200
cms Tipo paleta en  
lamina galvanizada caibre 20 cortada en laser
decorado con impresión digital laminadoy paral en
tuberia redonda de 2"

un 1 $ 398.682 $ 398.682 -1,00 -$ 398.682 -$ 2 -$ 797.364 -$ 2 -$ 797.364

17,2

Suministro e instalación de señales de 50 x 120
cms tipo banderin doble cara con en
lamina galvanizada calibre 20 cortada en laser
decorado con impresión digital laminado, paral
vertical en tuberia redonda galvanizada de 2"y
soportes horizontales en tuberia de 1 1/2" 

un 1 $ 310.086 $ 310.086 -1,00 -$ 310.086 2,00 $ 620.172 2,00 $ 620.172

18 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

18,1

Suministro de kit de iniciación para slackline,
incluye tensor de seguridad en acero inoxidable
con palanca de bloqueo , Protección para el tensor,
1 línea en Poliéster de 15 m de longitud y 50 mm

de anchura, 1 línea de 10 m de longitud Máxima
tensión/carga: 6.000 kg Cada una y 25 mm de
anchura y 2 separadores.

un $ 295.320

18,2

Suministro de kit de iniciación para slackline,
incluye tensor de seguridad en acero inoxidable
con palanca de bloqueo , Protección para el tensor,
1 línea en Poliéster de 30 m de longitud y 50 mm

de anchura, 1 línea de 25 m de longitud Máxima
tensión/carga: 6.000 kg Cada una y 25 mm de
anchura y 2 separadores.

un $ 393.760

OBRA EXTRA

OE-NP-1 Suministro, transporte y colocación de concreto de
21 Mpa para pilotes, profundidad de 0,00 a 4,00mts. ml $ 167.015 111,70 $ 18.655.576 $ 112 $ 18.655.576 $ 112 $ 18.655.576 374,00 $ 62.463.610 374,00 $ 62.463.610

OE- Anclajes estructurales (Varilla y epoxico sika
anchor fix un $ 18.500

OE- Tapa prefabricada tipo alcancia en concreto para
carcamo ml $ 44.300

OE-

Suministro, transporte e instalación de piso
deportivo en caucho doble capa. Conformado por
una capa superior de EPDM de grano fino y
gránulos de color unidos con elastómero PU E= 17
mm., una capa inferior elástica de grano fino
caucho de neumático reciclado e= 10mm. 

m²

OE-
Construccion de bancas en gavion doble nivel,
canasta en varilla lisa soldada de 1/4" con piedra de 
rio 3-6" y placa huella para asiento e=10cm

ml $ 950.000

OE-
Construccion de bancas en gavion un nivel ,
canasta en varilla lisa soldada de 1/4" con piedra de 
rio 3-6" y placa huella para asiento e=10cm

ml $ 560.000
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OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATISTA
N° DE CONTRATO
CONTRATANTE
FECHA DE INICIO
PLAZO
FECHA DE TERMINACIÓN
PRÓRROGA
SEGUNDA FECHA DE TERMINACIÓN

ITEM DESCRIPCIÓN UNID  CANT  VR/UNIT.  VR/TOTAL  CANT  VR/TOTAL  CANT  VR/TOTAL  CANT  VR/TOTAL  CANT  VR/TOTAL  CANT  VR/TOTAL  CANT  VR/TOTAL 
Plazoleta Cra 30A, Cra 30A con Calle 66B, Comuna
15, Barrio Belén

1 PRELIMINARES

1,1

Localización, trazado y replanteo del proyecto. Se
utilizará equipo de precisión, personal experto. Se hará
con la frecuencia que lo indique la interventoría. Incluye
demarcación con pintura, línea de trazado, corte de
piso, libretas, planos.

día 8 $ 726.970 $ 5.815.760 1,00 $ 726.970 2,00 $ 1.453.940,00 -3,00 -$ 2.180.910,00 7,00 $ 5.088.790 5,00 $ 3.634.850 2,00 $ 1.453.940

1,2

Rocería y limpieza, Incluye cargue, transporte y botada 
de material en botaderos oficiales o donde indique la
interventoría, hasta cualquier altura de la vegetación,
incluye desenraice de árboles hasta la altura de la
vegetación y de diámetro inferiores a 10 cm. La rocería
se realizará a ras de piso. Se utilizará guadaña o
machete.

m² 300 $ 188 $ 56.400 323,00 $ 60.724,00 793,00 $ 149.084 147,00 $ 27.636 646,00 $ 121.448

1,3

Limpieza de cajas y/o sumideros manualmente. Incluye
acarreo interno, cargue, transporte botada de material
producto de la actividad y todo lo necesario para
correcta ejecución de la actividad.  

un 5 $ 32.930 $ 164.650 -5,00 -$ 164.650,00 2,00 $ 65.860 2,00 $ 65.860

1,4

Instalación de CERRAMIENTO PROVISIONAL en tela
verde con una altura de 2,1 m. Incluye suministro,
transporte, instalación y desmonte de la tela y
estructura en taco de madera común, concreto de 17.5
Mpa para fijación de estructura en madera común,
excavación manual en cualquier material, cargue,
transporte y botada de material y todos los demás
elementos necesarios para su correcta instalación.

ml 200 $ 12.598 $ 2.519.600 77,00 $ 970.046 77,00 $ 970.046,00 101,85 $ 1.283.106,30 301,85 $ 3.802.706 301,85 $ 3.802.706

2 RETIROS 

2,1

RETIRO DE CERRAMIENTO EN MALLA
ESLABONADA HASTA H=5.00M. Incluye las siguientes 
actividades -Demolición de pisamalla, muro en bloque y
viga en concreto superior e inferior, - Retiro de las
puertas, - Retiro de malla existente galvanizada, -Retiro 
de Varilla existente para coser la malla, - cargue y
transporte de los materiales, recuperación de los
materiales aprovechables como tubería, malla
eslabonada y alambre de púas y su transporte hasta el
sitio que indique la interventoría, demolición de
concreto, cargue, transporte y botada de escombros
provenientes de este retiro en botaderos oficiales o
donde indique la interventoría.

ml 16 $ 43.039 $ 688.624 16,00 $ 688.624 14,45 $ 621.914 1,55 $ 66.710

2,2

RETIRO DE CERRAMIENTO EN TUBERIA
METALICA. Incluye las siguientes actividades -
desmonte de la estructura metálica, - Retiro de las
puertas, - cargue y transporte de los materiales,
recuperación de los materiales aprovechables y su
transporte hasta el sitio que indique la interventoría,
demolición de concreto, cargue, transporte y botada de
escombros provenientes de este retiro en botaderos
oficiales o donde indique la interventoría.

ml 37 $ 15.050 $ 556.850 37,00 $ 556.850 28,18 $ 424.109 8,82 $ 132.741

2,3

RETIRO DE ESTRUCTURA METALICA Incluye el
cargue y transporte de los materiales aprovechables
hasta la bodega o donde lo indique la interventoría, el
cargue transporte y botada de los escombros
generados en botaderos oficiales o donde lo indique la
interventoría.

Kg 600 $ 2.461 $ 1.476.600 -584,82 -$ 1.439.243,53 15,18 $ 37.356 15,18 $ 37.356

2,4

RETIRO DE PASAMANOS Incluye el cargue y
transporte de los materiales aprovechables hasta la
bodega o donde lo indique la interventoría, el cargue
transporte y botada de los escombros generados en
botaderos oficiales o donde lo indique la interventoría.

ml $ 11.131

2,5

RETIRO Y REINSTALACIÓN DE PUERTAS (marco y
ala) metálicas, en aluminio, en madera o puerta reja.
Incluye el retiro, cargue, transporte, botada de
escombros en botaderos oficiales y la reinstalación de
la puerta en el sitio que lo indique la interventoría.
Ancho variable desde 0,60 a 1,20 m.

un 1 $ 44.717 $ 44.717 1,00 $ 44.717,00 2,00 $ 89.434 2,00 $ 89.434

2,6

Retiro y Reinstalación de adoquín y/o loseta en
concreto de distintos formatos, incluye retiro, cargue,
transporte, botada de escombros en botaderos
oficiales, recuperación de materiales aprovechables o
su transporte hasta el sitio que lo indique la
interventoría. 

m² $ 15.934

3 DEMOLICIONES

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIVERSOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, ASÍ COMO ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS PEATONALES Y ESPACIOS DE ENCUENTRO Y ESTANCIA UBICADOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE BELÉN; LOS ALREDEDORES DEL COLISEO CARLOS 
MAURO HOYOS Y PISTA DE BMX MARIANA PAJON; UNIDAD DEPORTIVA MARIA LUISA CALLE; UNIDAD DEPORTIVA ATANASIO GIRARDOT; PARQUE JUAN PABLO II; Y OBRAS COMPLEMENTARIAS COMO PARTE DE LA FASE III DE CONSOLIDACIÓN DEL PROYECTO DISTRITO DEL DEPORTE (DISTRITO D), COMUNAS 11, 15 Y 16 DEL 
MUNICIPIO DE MEDELLÍN.

FECHA DE ELABORACIÓN 27-dic-19

Valor a pagar:
-15.742.057

ADICIÓN CONTRATO 429.676.185
VR. TOTAL CONTRATO $1.925.526.849

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fín de autorizar el pago del acta Nº.05 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuacion son las realmente ejecutadas

Valor acta:

ACTA N° 05 Y FINAL

12 DE AGOSTO DE 2019

NIT/CC CONTRATISTA 901.304.036-9
CLASE DE CONTRATO OBRA
NIT DEL CONTRATANTE 800.194.096-0
VR. INICIAL CONTRATO $1.495.850.664

CONSORCIO ESCENARIOS BELEN
C-6700008192-19
INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN - INDER MEDELLIN -15.742.057

12 DE DICIEMBRE DE 2019
04 MESES

15 DIAS
27 DE DICIEMBRE DE 2019

MAYORES Y MENORES 
CANT. CAMBIO N°5ACTA N° 05CONDICIONES CONTRATUALES MAYORES Y MENORES 

CANT. TOTALES CONDICIONES ACTUALIZADAS ACUMULADO PAGADO SALDO
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OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATISTA
N° DE CONTRATO
CONTRATANTE
FECHA DE INICIO
PLAZO
FECHA DE TERMINACIÓN
PRÓRROGA
SEGUNDA FECHA DE TERMINACIÓN

ITEM DESCRIPCIÓN UNID  CANT  VR/UNIT.  VR/TOTAL  CANT  VR/TOTAL  CANT  VR/TOTAL  CANT  VR/TOTAL  CANT  VR/TOTAL  CANT  VR/TOTAL  CANT  VR/TOTAL 

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIVERSOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, ASÍ COMO ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS PEATONALES Y ESPACIOS DE ENCUENTRO Y ESTANCIA UBICADOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE BELÉN; LOS ALREDEDORES DEL COLISEO CARLOS 
MAURO HOYOS Y PISTA DE BMX MARIANA PAJON; UNIDAD DEPORTIVA MARIA LUISA CALLE; UNIDAD DEPORTIVA ATANASIO GIRARDOT; PARQUE JUAN PABLO II; Y OBRAS COMPLEMENTARIAS COMO PARTE DE LA FASE III DE CONSOLIDACIÓN DEL PROYECTO DISTRITO DEL DEPORTE (DISTRITO D), COMUNAS 11, 15 Y 16 DEL 
MUNICIPIO DE MEDELLÍN.

FECHA DE ELABORACIÓN 27-dic-19

Valor a pagar:
-15.742.057

ADICIÓN CONTRATO 429.676.185
VR. TOTAL CONTRATO $1.925.526.849

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fín de autorizar el pago del acta Nº.05 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuacion son las realmente ejecutadas

Valor acta:

ACTA N° 05 Y FINAL

12 DE AGOSTO DE 2019

NIT/CC CONTRATISTA 901.304.036-9
CLASE DE CONTRATO OBRA
NIT DEL CONTRATANTE 800.194.096-0
VR. INICIAL CONTRATO $1.495.850.664

CONSORCIO ESCENARIOS BELEN
C-6700008192-19
INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN - INDER MEDELLIN -15.742.057

12 DE DICIEMBRE DE 2019
04 MESES

15 DIAS
27 DE DICIEMBRE DE 2019

MAYORES Y MENORES 
CANT. CAMBIO N°5ACTA N° 05CONDICIONES CONTRATUALES MAYORES Y MENORES 

CANT. TOTALES CONDICIONES ACTUALIZADAS ACUMULADO PAGADO SALDO

3,1

Incluye: Acarreo interno, cargue, transporte y botada
de escombros, recuperación de los materiales
aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo
indique la interventoría y su disposición final en
botaderos oficiales.

3.1.1

DEMOLICIÓN DE ANDENES O PISOS, cargue,
transporte y botada de escombros de ESPESOR
MÁXIMO: 30 cm, en CONCRETO. Incluye retiro de
cordones, cunetas, retiro de enchape (baldosa,
baldosín forros en arenón, madera, vinilo, granito
esmerilado, concreto, pisos en gres, entre otros), placa 
de concreto si existe, entresuelo de recebo; retiro y
reinstalación de tapas de medidores de acueducto,
tapas de energía y tapas cajas de teléfono. Incluye
compresor neumático con martillo, además
recuperación de los materiales aprovechables o su
transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.
En zona de Urbanismo de la Unidad Deportiva.

m² 80 $ 33.255 $ 2.660.400 -26,93 -$ 895.557,15 -26,93 -$ 895.557,15 53,07 $ 1.764.843 53,07 $ 1.764.843

3.1.2

Demolición de concreto de cualquier tipo de resistencia
y en cualquier estructura. Incluye jardineras, cilindros
MH, conos MH, cuellos MH, fuentes, estructuras
enterradas, concretos ciclópeos, pavimentos rígidos,
losas en concreto, escalas, fundaciones, columnas,
retiro de refuerzo e instalaciones embebidas.

m³ 2 $ 148.428 $ 296.856 3,25 $ 482.391,00 5,25 $ 779.247 5,25 $ 779.247

3.1.3

Demolición de mampostería en ladrillo o bloque en
concreto, espesor de 20 cm. Incluye demolición de
revoques y enchapes aplicados al muro a demoler e
instalaciones embebidas.

m² $ 35.553

3.1.4

Demolición de cunetas y cárcamos en concreto
manual y/o mecánicamente, cargue, transporte y
botada de escombros, desarrollo máximo de 0.70m.
Incluye compresor neumático con martillo, retiro de
refuerzo e instalaciones embebidas. Además
recuperación de los materiales aprovechables o su
transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.

ml 20 $ 16.537 $ 330.740 -20,00 -$ 330.740,00 10,00 $ 165.370 10,00 $ 165.370

4 MOVIMIENTOS DE TIERRA

4,1

Excavación Manual de material heterogéneo, bajo
cualquier grado de humedad. Incluye: roca
descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a
0.35 m³., el cargue, transporte interno y externo y
botada de material proveniente de las excavaciones en
los sitios donde lo indique la interventoría y su medida
será en el sitio. No incluye entibado.

4,1,1 De 0.00 a 2.00 m. m³ 200 $ 48.180 $ 9.636.000 66,65 $ 3.211.197 75,65 $ 3.644.816,04 219,32 $ 10.566.808,69 424,32 $ 20.443.709 415,32 $ 20.010.090 9,00 $ 433.619
4,1,2 De 2,00 a 4,00 m. m³ 30 $ 55.443 $ 1.663.290 30,00 $ 1.663.290 15,00 $ 831.645 15,00 $ 831.645

4,2

Excavación en roca con cemento demoledor no
explosivo tipo CRAS o equivalente con diámetro de
perforación de 30mm. Incluye cemento demoledor a
una dosificación de 8 kg por metro cúbico,
desembombe, acarreo interno hasta el sitio de acopio o
donde lo indique la interventoría y los permisos ante las
entidades correspondientes para su utilización. Se
pagará como roca compacta. Se deben seguir las
recomendaciones del productor y garantizar la
aplicación con personal autorizado. Medida en sitio, no
incluye la botada.

m³ 1 $ 295.002 $ 295.002 -1,00 -$ 295.002,00

4,3

Cargue, transporte y botada de material
proveniente de las excavaciones y demoliciones.
Medido en ele sitio, Se debe tener en cuenta los
botaderos oficiales. Según Normas y Especificaciones
Generales de Construcción de las EPM  205.

m³ 20 $ 32.387 $ 647.740 50,00 $ 1.619.350,00 80,00 $ 2.590.960 75,25 $ 2.437.122 4,75 $ 153.838

5 LLENOS

5,1

Construcción de llenos con material proveniente de las
excavaciones, compactado al 96% de la Densidad
Seca Máxima Obtenida en el Ensayo de Próctor
Modificado. Incluye acarreo interno. Según Normas y
Especificaciones Generales de Construcción de las
EPM  204, 206 y 207.

m³ 40 $ 35.748 $ 1.429.920 15,00 $ 536.220 15,00 $ 536.220,00 75,88 $ 2.712.558,24 129,88 $ 4.642.950 129,88 $ 4.642.950
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OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATISTA
N° DE CONTRATO
CONTRATANTE
FECHA DE INICIO
PLAZO
FECHA DE TERMINACIÓN
PRÓRROGA
SEGUNDA FECHA DE TERMINACIÓN

ITEM DESCRIPCIÓN UNID  CANT  VR/UNIT.  VR/TOTAL  CANT  VR/TOTAL  CANT  VR/TOTAL  CANT  VR/TOTAL  CANT  VR/TOTAL  CANT  VR/TOTAL  CANT  VR/TOTAL 

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIVERSOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, ASÍ COMO ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS PEATONALES Y ESPACIOS DE ENCUENTRO Y ESTANCIA UBICADOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE BELÉN; LOS ALREDEDORES DEL COLISEO CARLOS 
MAURO HOYOS Y PISTA DE BMX MARIANA PAJON; UNIDAD DEPORTIVA MARIA LUISA CALLE; UNIDAD DEPORTIVA ATANASIO GIRARDOT; PARQUE JUAN PABLO II; Y OBRAS COMPLEMENTARIAS COMO PARTE DE LA FASE III DE CONSOLIDACIÓN DEL PROYECTO DISTRITO DEL DEPORTE (DISTRITO D), COMUNAS 11, 15 Y 16 DEL 
MUNICIPIO DE MEDELLÍN.

FECHA DE ELABORACIÓN 27-dic-19

Valor a pagar:
-15.742.057
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5,2

Llenos en arenilla, compactados mecánicamente hasta
obtener una densidad del 98% de la máxima obtenida
en el ensayo del Próctor modificado. Incluye el
suministro, transporte, colocación de la arenilla, la
compactación de la misma y transporte interno. Y su
medida será en sitio ya compactado.

m³ 60 $ 72.094 $ 4.325.640 -65,00 -$ 4.686.110,00 5,00 $ 360.470 5,00 $ 360.470

5,3

Suministro, transporte, colocación, conformación y
compactación de material limo (con partículas no
mayores de 16 mm.), para llenos, compactados
mecánicamente hasta obtener una densidad del 96%
de la máxima obtenida en el ensayo del Próctor
modificado. Incluye el suministro, transporte,
colocación del limo, la compactación del mismo y
transporte interno. Y su medida será en sitio ya
compactado.

m³ 150 $ 34.696 $ 5.204.400 -155,00 -$ 5.377.880,00 10,00 $ 346.960 10,00 $ 346.960

5,4

Llenos y conformación de pista en limo existente,
compactados mecánicamente hasta obtener una
densidad del 96% de la máxima obtenida en el ensayo
del Próctor modificado. Incluye la conformación de la
pista, la compactación del mismo y transporte interno.
Y su medida será en sitio ya compactado.

m³ $ 17.836

5,5

Construcción de llenos en piedra rajón acomodado
manualmente. Incluye el suministro, transporte,
acomodación de la piedra y transporte interno. Y su
medida será en sitio ya acomodado

m³ 15 $ 100.897 $ 1.513.455 -25,00 -$ 2.522.425,00 -25,00 -$ 2.522.425,00

5,6
Suministro, transporte, riego y colocación de arena de
pega lavada de e=3 cm, incluye apisonamiento con
rodillo y nivelación del terreno.

m² $ 12.768 10,00 $ 127.680 10,00 $ 127.680

5,7

Suministro de base y Subbase granular, compactados
Mecánicamente hasta obtener una densidad del 98%
de la máxima obtenida en el ensayo del Próctor
modificado. Incluye el suministro, transporte,
colocación, compactación de la misma y transporte
interno. Y su medida será en sitio ya compactado. E=
15cm

m³ 100 $ 109.392 $ 10.939.200 10,00 $ 1.093.920,00 120,00 $ 13.127.040 113,72 $ 12.440.058 6,28 $ 686.982

5,8
Suministro, transporte y colocación de triturado o
material granular de 3/4" - 1" para filtro o cama de
triturado, medido en sitio.

m³ 20 $ 123.259 $ 2.465.180 -13,37 -$ 1.647.972,83 -13,37 -$ 1.647.972,83 16,63 $ 2.049.797 16,63 $ 2.049.797

5,9
Suministro, transporte y colocación de triturado o
material granular de 1" - 3" para filtro o cama de
triturado, medido en sitio.

m³ 50 $ 123.259 $ 6.162.950 -10,00 -$ 1.232.590,00 7,09 $ 873.906,31 67,09 $ 8.269.446 67,09 $ 8.269.446

5.10

Construcción de filtro de 0.30*0.80 con material
granular de d=25 -50mm. Incluye geotextil no tejido
2000, tubería perforada para filtro d= 100mm y tubería
sanitaria d=4" para ventilación. Según diseño

ml 60 $ 66.894 $ 4.013.640 -12,00 -$ 802.728,00 14,00 $ 936.516,00 86,00 $ 5.752.884 86,00 $ 5.752.884

6 CONCRETOS

6,1

Suministro, transporte y colocación de Bordillo
prefabricado de concreto rectangular de
f`c=210Kgf/cm2, juntas continuas y lavadas. Incluye
conformación del terreno, excavación, mortero 1:4,
ajustes de concreto o pavimento donde sea necesario,
mortero de asiento y pega en las longitudes más
adecuadas para el desarrollo de la obra.

6,1,1 De 0,15 x 0,35 x 1,00 mt. (Recto Peatonal) ml 150 $ 68.042 $ 10.206.300 -35,38 -$ 2.407.250,22 -61,74 -$ 4.200.913,08 95,26 $ 6.481.681 95,26 $ 6.481.681

6,2

Construcción de escalas y graderías sobre entresuelo
en concreto premezclado en planta de 21 Mpa según
diseño. El entresuelo se pagará en su ítem respectivo.
Según Diseño

m³ 15 $ 664.438 $ 9.966.570 -$ 0,39 -$ 259.459,75 -0,39 -$ 259.459,75 14,61 $ 9.707.110 7,48 $ 4.969.996 7,13 $ 4.737.114

6,3

Recalce de escalas y graderías en concreto de 21
Mpa, Incluye el abujardado de la superficie, los anclajes 
en varilla 3/4", malla electrosoldada D-50, formaleta,
corte de juntas y llaves donde sea necesario y todo lo
necesario para su correcta construcción y
funcionamiento. 

m³ 5 $ 701.200 $ 3.506.000 -5,00 -$ 3.506.000,00 -5,00 -$ 3.506.000,00

6,4

Construcción viga de fundación de 0.20 x 0.20 m. y
viga superior de remate, para muro de contención de
raíces, 17.5 Mpa. Incluye mano de obra, formaleta.
Según diseño. No incluye refuerzo.

m³ 2 $ 469.523 $ 939.046 2,00 $ 939.046 2,00 $ 939.046

6,5 Suministro e instalación de tapa para cárcamo en
concreto prefabricados reforzado de 0.60 x 0.60 m un 10 $ 48.355 $ 483.550 10,00 $ 483.550 10,00 $ 483.550

6,6 Suministro e instalación de tapa para cárcamo en
concreto prefabricados reforzado de 0.40 x 0.60 m un 20 $ 45.465 $ 909.300 25,00 $ 1.136.625 25,00 $ 1.136.625
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6,7

Suministro, transporte y colocación de Concreto de 21
Mpa para DADO DE FUNDACIÓN. Según diseño.
Incluye suministro, transporte y colocación del
concreto, mano de obra, formaleta completa, vibrado,
protección, curado y todos los demás elementos
necesario para su correcta construcción. No incluye
acero de refuerzo.

m³ 15 $ 502.109 $ 7.531.635 0,48 241012 16,00 $ 8.033.744 8,28 $ 4.157.463 7,72 $ 3.876.281

6,8

Suministro, transporte y colocación de Concreto de 21
Mpa para vigas fundación. Según diseño. Incluye
suministro, transporte y colocación del concreto, mano
de obra, formaleta completa, vibrado, protección,
curado y todos los demás elementos necesario para
su correcta construcción. No incluye acero de refuerzo.

m³ 40 $ 502.109 $ 20.084.360 1,72 $ 863.627 42,00 $ 21.088.578 8,94 $ 4.488.854 33,06 $ 16.599.724

6,9

Suministro, transporte y colocación de concreto de 21
Mpa para pilotes. Según diseño. Incluye excavación,
cargue, transporte y botada, suministro, transporte y
colocación del concreto, mano de obra, vibrado,
protección, curado y todos los demás elementos
necesario para su correcta construcción. No incluye
acero de refuerzo.

m³ 1 $ 544.212 $ 544.212 4,00 $ 2.176.848 4,00 $ 2.176.848

6.10

Suministro transporte y construcción de concreto de
21 Mpa para la construcción de llaves de
confinamiento, según diseño. Vaciado monolítico con
andenes, pisos duros, rampas, curado, Incluye todo lo
necesario para su correcta construcción y
funcionamiento. 

m³ 3 $ 525.360 $ 1.576.080 6,00 $ 3.152.160 0,71 $ 373.006 5,29 $ 2.779.154

7 PISOS

7,1

Construcción de andenes, rampas, rebajes y pisos
sobre terreno en concreto premezclado en Planta
f'c=210 Kgf/cm2, espesor e = 8 cm; incluye malla
electrosoldada D-50, formaleta, llaves laterales
espesor 10 cm; acabado semi-lavado o como lo
indique el diseñador, en los planos de diseño juntas de
5 X 5 mm con cortadora. Se ejecutarán los rebajes
para las rampas donde se especifique y todo lo
necesario para su correcto funcionamiento para la
aplicación del sellante de juntas elastomérico de
poliuretano de alto desempeño y tiempo de secado
rápido. Se debe garantizar la aplicación de estos
productos por personal autorizado por el fabricante y
seguir las recomendaciones y precauciones del
productor. se hará a la distancia que determine la
interventoría.(no incluye base granular), Según Diseño.

m² 350 $ 84.774 $ 29.670.900 352,00 $ 29.840.448 298,63 $ 25.316.060 53,37 $ 4.524.388

7,2

Construcción de andenes, rampas, rebajes y pisos
sobre terreno en Concreto permeable premezclado en
Planta f'c=210 Kgf/cm2, espesor e = 8 cm; incluye,
formaleta, vibrado, rodillos para acabado. Se
ejecutarán los rebajes para las rampas donde se
especifique y todo lo necesario para su correcto
funcionamiento. Se debe garantizar la aplicación por
personal calificado por el Proveedor y seguir las
recomendaciones y precauciones del productor. se
hará a la distancia que determine la interventoría.(no
incluye base granular), Según Diseño.

m² 320 $ 95.009 $ 30.402.880 14,00 $ 1.330.126,00 339,00 $ 32.208.051 334,00 $ 31.733.006 5,00 $ 475.045

7,3

Suministro y aplicacion de recubrimiento en pasta base
acuosa monocomponente para escenarios deportivos
con propiedades antideslizantes y de relleno, dureza y
durabilidad extrema. Proporciona amortiguación ideal
para la práctica de deportes como ciclismo, patinaje,
tenis, futsal, baloncesto, balonmano. Compuesta por
una capa de mezcla sintetica para rodadura, seguida
de mortero sintetico en doble capa y finaliza sellando
con material pastoso de rodadura. Inlcuye correccion
de grietas, adecuacion de la superficie, demarcaciones
de disciplinas deportiva con pintura plastico acrilica
base agua ecologica y todo lo necesario para su
correcta aplicación.

m² $ 63.986
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7,4

Suministro, transporte y colocación de loseta
rectangular en concreto de 20 X 20 X 6 cm LOSP-GU
(TÁCTIL GUÍA discapacitados visuales). Incluye llaves
en concreto 21MPA donde sea necesario, capa de
arena de 5 cm de espesor, arena de sello, cortes a
máquina y todo lo necesario para su correcta
construcción. Según diseño. Seguir recomendaciones
MEP color: negro

ml 22 $ 28.512 $ 627.264 31,85 $ 908.107,20 63,85 $ 1.820.491 54,50 $ 1.553.904 9,35 $ 266.587

7,5

Suministro, transporte y colocación de loseta
rectangular en concreto de 20 X 20 X 6 cm LOSP-AL
(TÁCTIL ALERTA-línea para invidentes), superficie
rugosa. Incluye llaves en concreto 21MPA donde sea
necesario, capa de arena de 5 cm de espesor, arena
de sello, cortes a máquina y todo lo necesario para su
correcta construcción, según diseño. Seguir
recomendaciones MEP.  color negro

m² 23 $ 28.512 $ 655.776 33,00 $ 940.896 16,80 $ 479.002 16,20 $ 461.894

7,6

Suministro, transporte y colocación de franja
demarcadora para limitados visuales en adoquín de
10x20x6 cm. Incluye arena de apoyo 5 cm, sello de
juntas con arena, cortes a maquina y todo lo necesario
para su correcta colocación color AMARILLO

ml 65 $ 19.758 $ 1.284.270 70,00 $ 1.383.060 63,00 $ 1.244.754 7,00 $ 138.306

7,7

Suministro, transporte y colocación de piso modular
tipo Deck en concreto de 14,3 x 200 x 4,5 cm, incluye
llaves en concreto 21MPA donde sea necesario, cortes 
a maquina . según diseño. seguir recomendaciones
MEP

m² 20 $ 131.996 $ 2.639.920 20,00 $ 2.639.920 14,52 $ 1.916.582 5,48 $ 723.338

7,8

MANTENIMIENTO DE PISOS EN ADOQUÍN en
cualquier formato. Incluye retiro de piezas en mal
estado, arenilla contaminada, cargue y botada;
suministro, transporte, e instalación de piezas faltantes, 
cama en arena de asiento de 5cm de espesor, sello en
arena de revoque, cortes a máquina. Seguir
recomendación del MEP y patrones de instalación del
ICPC. El adoquín deberá resellarse por 2 veces con un
lapso de 4 meses luego de su instalación y cumplir con
la norma NTC 2017.

m² 30 $ 42.247 $ 1.267.410 15,62 $ 659.898,14 45,62 $ 1.927.308 45,62 $ 1.927.308

7,9

Construcción de cárcamo ancho de 0.40 m en
concreto de 21 Mpa, altura variable 0.10 - 0.40 m y
espesor paredes e=0.13 m. Incluye caja de 0.40x0.50
m cada 10.0 a 12.0 mts y todo lo necesario para su
correcto funcionamiento.

ml 60 $ 133.512 $ 8.010.720 -60,00 -$ 8.010.720,00

7.10

Suministro, transporte y aplicación de mezcla asfáltica
bituminosa en caliente tipo base asfáltica MGC-38 y/o
MGC-25 que cumpla con el Artículo 450-13 de la
norma INVIAS 2013,con árido granítico de 16 mm de
tamaño máximo y betún asfáltico de penetración
incluye: colocación con terminadora de asfalto
(finisher), riego de liga y/o imprimación y compactación. 
Su medida de pago será metro cubico compacto
medido en sitio. e=5cm

m³ $ 970.729

7,11

Suministro, transporte e instalación de piso deportivo
en caucho doble capa prefabricado. Conformado con
por una capa superior de EPDM de grano fino y
gránulos de color unidos con elastómero PU, una capa
elástica de grano fino caucho de neumático reciclado y
gránulos unidos con Elastómero PU; espesor de 8 mm,
resistencia al fuego Cfl-s1 (capa superior),
antideslizante, propiedad R9 (DIN 51130), abrasión
máx. 450 mm³ (DIN 53516), de tensión fuerza min. 0.7
N / mm² (EN 12230). Incluye supervisión y asesoría
técnica en toda la fase del proyecto, instaladores
altamente calificados y con experiencia que garantice
una instalación óptima y todos los elementos
necesarios para su correcta instalación. Color por
definir

m² $ 63.986

8 MAMPOSTERIA Y CERRAMIENTOS

8,1

Construcción muro en bloque de concreto - contenedor 
de raíces - 15x20x40 cm, tres (3) hiladas, resistencia
13 Mpa, relleno con concreto de 14 Mpa, con mortero
de pega 1:5, incluye refuerzo vertical 1 Ø 12 mm,
según diseño, La viga superior, de fundación y acero
refuerzo se pagará en su ítem respectivo.

ml 20 $ 35.169 $ 703.380 23,24 $ 817.327,56 48,24 $ 1.696.553 42,74 $ 1.503.123 5,50 $ 193.430
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8,2

Construcción muro tipo pantalla en bloque de concreto
20x20x40 cm, resistencia 13 Mpa relleno con concreto
de 14 Mpa, con mortero de pega 1:5, incluye  columnas 
20x20 en concreto reforzado a vista de 21 Mpa cada
0.40m., viga intermedia y superior de 20 x 20 cm en
concreto de 21 Mpa. según diseño. la fundación y
acero refuerzo se pagara en su ítem respectivo

m² 10 $ 108.685 $ 1.086.850 12,00 $ 1.304.220 12,00 $ 1.304.220

8,3

Mantenimiento de cerramiento en malla eslabonada,
altura 1.00 mt, incluye las siguientes actividades:
- Retiro de varilla de Nº3, malla galvanizada y varilla
Nº2, incluye cargue, transporte y botada de
escombros, recuperación de los materiales
aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo
indique la interventoría.
Incluye el suministro, transporte e instalación de:
- Malla galvanizada cal. 10 ojo N°4, amarres con
alambre galvanizado calibre 12, del cual sus puntas
deben quedar paralelas a la malla, cada 30 cm.
- Varilla Nº2 para coser la malla.
- Tubería galvanizada en caliente Ø 1,9", calibre 14,
para reposición de tubería en mal estado y/o faltantes
(inferior, intermedio, superior, postes, diagonales y
vientos); según indicaciones de la interventoría.
- Platina de 1½"x⅛".
- Soldadura 6011 en cordones completos tope a tope y
no en puntos, retiro de escorias.
- Preparación de las superficies a intervenir (tubos y
platinas), lijada, aplicación de desoxidante, de Wash
primer, de anticorrosivo y acabado en pintura esmalte
para exteriores (2 manos), gris plata o aluminio a
satisfacción de la interventoría, incluye todo lo
necesario para el desarrollo de la actividad, según
indicaciones de interventoría, de acuerdo con los
diseño.

ml $ 71.779 5,00 $ 358.895 5,00 $ 358.895

9 PVC

9,1

Suministro e instalación Muros en PVC, Incluye su
estructura metálica, tapas básicas y su film de
protección, marcos andinos para puertas, sellos
perimetrales y demás accesorios. Sellamiento de
perímetro de baño en ducha para evitar filtraciones,
transporte de material de planta hasta obra

m² $ 295.320

9,2

Suministro e instalación Techo PVC teja trapezoidal de
1cm de espesor, con capelotes, tornillería de amarre,
estructura metálica de cubierta, transporte de material
de planta hasta obra

m² $ 196.880

9,3
Suministro e instalación Puerta PVC de 0,90 x 2,1 m,
incluye marco andino pvc, transporte de material de
planta hasta obra

un $ 787.520

10 ACERO DE REFUERZO Y ESTRUCTURA METALICA

10,1 Suministro, transporte, corte, figuración y colocación
de acero de refuerzo:

10,1,1

Suministro, transporte e instalación de Acero de
refuerzo figurado FY= 420 Mpa., 60000 PSI, corrugado. 
Incluye transporte con descarga, transporte interno,
alambre de amarre, certificados y todos los elementos
necesarios para su correcta instalación, según diseño
y recomendaciones estructurales.

kg 3000 $ 4.133 $ 12.399.000 287,88 $ 1.189.800 3.020,00 $ 12.481.660 1.829,56 $ 7.561.563 1.190,44 $ 4.920.097

10,2 Suministro, transporte y colocación de malla
electrosoldada Tipo D84. m² 100 $ 7.197 $ 719.700 693,34 $ 4.989.967,98 793,34 $ 5.709.668 793,34 $ 5.709.668

10,3

Construcción y montaje de ESTRUCTURA METÁLICA,
en PERFILERIA TIPO IPE, HEA, PHR-C Y DEMAS
ELEMENTOS METALICOS para PERGOLA, RAMPA
DE PUENTES PEATONALES O DEMÁS
ESTRUCTURAS METALICASsegún diseño. Incluye:
suministro y transporte de láminas, platinas, uniones,
soldaduras de acabado o presentación, anclajes y
pernos a estructura de concreto y/o madera y todos
los elementos necesarios para su correcta
construcción según diseño. Todos los elementos
deben llevar wash primer, pintura anticorrosiva, (2) dos
manos de esmalte base aceite mate, color por definir.

kg 5000 $ 7.986 $ 39.930.000 10,00 $ 79.860,00 5.020,00 $ 40.089.720 4.804,97 $ 38.372.490 215,03 $ 1.717.230
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OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIVERSOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, ASÍ COMO ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS PEATONALES Y ESPACIOS DE ENCUENTRO Y ESTANCIA UBICADOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE BELÉN; LOS ALREDEDORES DEL COLISEO CARLOS 
MAURO HOYOS Y PISTA DE BMX MARIANA PAJON; UNIDAD DEPORTIVA MARIA LUISA CALLE; UNIDAD DEPORTIVA ATANASIO GIRARDOT; PARQUE JUAN PABLO II; Y OBRAS COMPLEMENTARIAS COMO PARTE DE LA FASE III DE CONSOLIDACIÓN DEL PROYECTO DISTRITO DEL DEPORTE (DISTRITO D), COMUNAS 11, 15 Y 16 DEL 
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FECHA DE ELABORACIÓN 27-dic-19

Valor a pagar:
-15.742.057

ADICIÓN CONTRATO 429.676.185
VR. TOTAL CONTRATO $1.925.526.849

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fín de autorizar el pago del acta Nº.05 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuacion son las realmente ejecutadas

Valor acta:

ACTA N° 05 Y FINAL

12 DE AGOSTO DE 2019

NIT/CC CONTRATISTA 901.304.036-9
CLASE DE CONTRATO OBRA
NIT DEL CONTRATANTE 800.194.096-0
VR. INICIAL CONTRATO $1.495.850.664

CONSORCIO ESCENARIOS BELEN
C-6700008192-19
INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN - INDER MEDELLIN -15.742.057

12 DE DICIEMBRE DE 2019
04 MESES

15 DIAS
27 DE DICIEMBRE DE 2019

MAYORES Y MENORES 
CANT. CAMBIO N°5ACTA N° 05CONDICIONES CONTRATUALES MAYORES Y MENORES 

CANT. TOTALES CONDICIONES ACTUALIZADAS ACUMULADO PAGADO SALDO

11 CUBIERTAS

11,1

Suministro, transporte e instalación de techo en
policarbonato alveolar de 6mm, incluye perfiles, cortes
y todo lo necesario para su correcta instalación. Color
a definir

m² 120 $ 97.456 $ 11.694.720 1,67 $ 162.751,52 121,67 $ 11.857.472 121,67 $ 11.857.472

11,2
Suministro, transporte e instalación de listón en madera
de 20*120 mm para pérgola; incluye inmunizado,
secado y todo lo necesario para su correcta instalación.

ml 600 $ 18.651 $ 11.190.600 48,48 $ 904.200,48 648,48 $ 12.094.800 403,72 $ 7.529.782 244,76 $ 4.565.019

11,3

Suministro, transporte e instalación de cubierta en tela
tipo HANWA o similar (blackout) en color blanco,
incluye estructura metálica (mástiles y demás
necesarios) con acabado epóxido, refuerzos, cables,
platinas y todos los elementos necesarios para su
correcta instalación y funcionamiento

m² $ 377.905

12 AMOBLAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO

12,1

Suministro, transporte e instalación de pasamanos en
tubería galvanizada tipo acueducto roscada. Incluye: 2
tubos horizontales en la parte superior de diámetro 2",
tres intermedios de 1" horizontales. Fijación con platina
E = 1/4" y pernos de expansión de 3/8" con una
longitud mínima de 3" y/o concreto de 21 Mpa en caso
de ser necesario. Pintura anticorrosiva Epoxi Atoxica
verde ref.: 110078, catalizador para epoxi atoxica ref.:
113350, ajustador para pintura epóxica ref.: 121209,
limpiador para tubería galvanizada de acueducto
roscada ref.: 121241, esmalte dos (2) capas, color
negro mate o definido por el arquitecto diseñador.
Incluye todo lo requerido para su correcto anclaje y
fijación. Según diseño

ml 40 $ 154.467 $ 6.178.680 22,46 $ 3.469.329 35,23 $ 5.441.872,41 34,00 $ 5.251.878,00 75,00 $ 11.585.025 62,23 $ 9.612.482 12,77 $ 1.972.543

12,2

Suministro e instalación de banca prefabricada en
concreto y concreto pigmentado (según diseño)
Concreto gris natural reforzado con fibra sintética o de
vidrio, con resistencia a 3 días superior a 21 MPA y
absorción menor al 9%. (suministro con previa
aprobación del arquitecto de un ejemplar físico)

un 8 $ 1.911.359 $ 15.290.872 -9,00 -$ 17.202.231 1,00 $ 1.911.359,00 11,00 $ 21.024.949 11,00 $ 21.024.949

12,3

Suministro e instalación de basureras prefabricadas en
concreto gris natural reforzado con fibra sintética o de
vidrio, con resistencia a 3 días superior a 21 MPA y
absorción menor al 9%. Tapas en fibra de vidrio (Tapa
en resina de poliéster reforzada con fibra de vidrio,
acabada en gelcoat ortoftálico o isoftálico de color
seleccionado, acabado mate y protección UV. Bisagras 
en acero inoxidable. Adhesión a la papelera de
concreto por medio de tornillo inoxidable de 1/4” o por
medio de Adhesivo sellante 550 de 3M o similar. (según 
diseño) (suministro con previa aprobación del
arquitecto de un ejemplar físico)

un 3 $ 1.114.783 $ 3.344.349 3,00 $ 3.344.349 3,00 $ 3.344.349

12,4

Suministro e instalación de bicicletero en concreto
(según diseño) Concreto gris natural reforzado con
fibra sintética o de vidrio, con resistencia a 3 días
superior a 21 MPA y absorción menor al 9%.
(suministro con previa aprobación del arquitecto de un
ejemplar físico)

un 6 $ 400.207 $ 2.401.242 6,00 $ 2.401.242 5,00 $ 2.001.035 1,00 $ 400.207

12,5 Suministro, transporte e instalación de Mesa de
teckball - teqball, según diseño un 2 $ 5.203.243 $ 10.406.486 2,00 $ 10.406.486 2,00 $ 10.406.486

12,6

Suministro, transporte e instalación de postes
metálicos en acero carbon de Ø 5" e=3mm; altura libre
3.0m. Incluye pintura al horno color a definir, Cinco (5)
abrazaderas metálicas, sistema de anclaje según
diseño y demás elementos necesarios para su
correcto funcionamiento. según detalle 

un $ 2.116.460

14 PAISAJISMO

14,1
Mantenimiento de árboles, arbustos y palmas, juveniles
y adultos en zonas verdes públicas del Municipio de
Medellín.

un 24 $ 9.240 $ 221.760 36,00 $ 332.640 36,00 $ 332.640

14,2

Corte de raíces de árboles adultos a conservar.
incluye cicatrización de los cortes, con cicatrizante
hormonal, conformación con el suelo remanente y
disposición final de los residuos generado

un 5 $ 16.162 $ 80.810 10,00 $ 161.620 10,00 $ 161.620
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14,3

Poda, limpieza y tala de árboles en zonas verdes u
alcorques, definidos previamente con la interventoría;
en el caso de Talas realizar su reporte al Sistema del
Árbol Urbano. Incluye erradicación de plantas
herbáceas no deseadas, de acuerdo a
especificaciones del manual de Silvicultura Urbana
para Medellín. No incluye transformación de
subproductos en chipeado. La interventoría deberá
llevar un estricto control de las horas destinadas para
esta actividad.

hora 16 $ 70.552 $ 1.128.832 24,00 $ 1.693.248 24,00 $ 1.693.248

14,4

Astillado de madera producto de actividades de poda y
tala. CHIPPER (Diámetro de alimentación de 0.40
metros, rendimiento de 6 m3 de Chipiado por hora de
operación) Transformación mecánica del material
vegetal resultante de la ejecución de las actividades de
poda y tala de árboles en mulch orgánico, esta
transformación deberá de ser realizada con
maquinaria especializada, la cual, no deberá tener
restricciones en diámetro, para astillar trozas de
diferentes tamaños. La interventoría deberá hacer
control estricto de las horas y deberá supervisar que la
chipper suministrada por el contratista cuente con
contador de horas .

hora 6 $ 63.182 $ 379.092 12,00 $ 758.184 12,00 $ 758.184

14,5

Trasplante de árboles de altura aproximada 1,50
metros a 2,90 metros y DAP menores de 10 cm . Con
mantenimiento y cuidado hasta total prendimiento y su
reporte al Sistema del Árbol Urbano. Se realizará en
aquellos árboles y palmas que dada su ubicación
interfieren con el proyecto o se encuentran suprimidos.
Incluye la evacuación de residuos resultantes a donde
lo indique la interventoría y la adecuación de los sitios
intervenidos, con nivelación y adecuación paisajística. 

un 6 $ 123.165 $ 738.990 12,00 $ 1.477.980 12,00 $ 1.477.980

14,6
Fertilización foliar, edáfica y Manejo fitosanitario de
árboles adultos singulares con alturas superiores a 7
metros.

un 3 $ 73.444 $ 220.332 6,00 $ 440.664 6,00 $ 440.664

14,7

Extracción total de raíces de árboles talados. Incluye
corte del tronco hasta la base de la raíz, trozado,
excavación manual hasta liberación de la raíz,
disposición final de residuos según PASAO .
Conformación del hueco con la tierra remanente.  

un 3 $ 70.745 $ 212.235 6,00 $ 424.470 6,00 $ 424.470

14,8

Suministro, transporte y siembra de GRAMAS
CULTIVADAS tipo Césped San Agustín, grama
Bermuda, grama pennisetum enano. Incluye nivelación
con tierra para lleno hasta 10 Cms, preparación de la
superficie con retiro de basuras y escombros,
aplicación de herbicida para el control de las hierbas
preexistentes y preemergente para el control de
semillas, instalación de la grama, riego, mantenimiento
30 días después de la siembra. 

m2 170 $ 15.098 $ 2.566.660 17,75 $ 267.990 7,75 $ 117.009,50 7,75 $ 117.009,50 187,75 $ 2.834.650 187,75 $ 2.834.650

14,9

Suministro, transporte y siembra de JARDINES TIPO I.
Incluye las siguientes actividades: limpieza de

desechos orgánicos e inorgánicos con su disposición
final, nivelación con suelo mineral en la base, aplicación
de una capa de hasta 15 cm de  suelo de jardinería con 
enmienda municipal, suministro de las plántulas en
cantidad según la especie y que se encuentren en
etapa de producción, vigorosas, con adecuado
sistema radicular para su tamaño, sembradas en bolsa
de tamaño adecuado para la especie, siembra con
aplicación de hidroretenedor, micorriza y 2 bultos de
chipiado por m2, riego al momento de la siembra y
hasta prendimiento total del material mínimo hasta 30
días.  
Bastones, Aves del Paraíso, Maracas, Musa, Heliconia
(rostrata, caribea, silvestre), Achira varios colores,
Philodendrom sellom o Mostera, , Hoja rota o balazo,
Ananas o piña tropical, agave, Cineraria, Veronica
postrata, Afelandra, carlota, Camaron amarillo y rojo,
helecho plumoso, Cisus, Corona de espinas, Dracena
roja y drago, Aroen pintura esmalte para exteriores (2
manos), gris plata o aluminio a satisfacci

m2 100 $ 64.162 $ 6.416.200 -150,12 -$ 9.631.999 45,12 $ 2.894.989,44 150,12 $ 9.631.999 150,12 $ 9.631.999
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14.10

Suministro, transporte de tierra abonada para
jardinería, siembra y mantenimiento de coberturas
vegetales y árboles. La tierra o sustrato para la
siembra y el mantenimiento de jardines, coberturas y
árboles, esta conformada por una parte de suelo
mineral de horizonte A o B libre de terrones, una parte
de arena de pega proveniente de beta de montaña, una
parte de cisco o cascarilla de arroz o café libre de
patógenos y de calidad certificada, una parte de abono
orgánico de origen vegetal o animal libre de patógenos
y calidad certificada, enriquecida con 12 kilos de
enmienda orgánico mineral de composición garantizada 
y micorriza de calidad certificada. Incluye la mezcla
homogénea en forma manual, el acarreo y el
transporte, así como la instalación en el sitio en la capa
del grosor que indique la interventoría, según la
siembra o mantenimiento a realizar.

m3 40 $ 64.362 $ 2.574.480 45,00 $ 2.896.290 41,20 $ 2.651.714 3,80 $ 244.576

14,11

Suministro, transporte y siembra de árboles y palmas
de mínimo 3 m y hasta 4 m de altura, y su reporte al
Sistema del Árbol Urbano.  
Es responsabilidad del contratista verificar los
requerimientos de equipo, transporte, mano de obra y
materiales. según las especies que se consideran en el 
plan paisajístico propuesto y lo determinado en las
resoluciones de la autoridad ambiental. Sembrado en
huecos de 80 cm de diámetro por 60 de profundidad,
con adición de 3 bultos de 50 Kilos de tierra de
jardinería preparada con enmienda municipal, adición
de 50 g de hidroretenedor hidratado y 100 g de
micorriza aplicado en el área de las raíces. Aplicación
de 2 bultos de chipiado por árbol, riego al momento de
la siembra y hasta total prendimiento, mínimo hasta 30
días después de la siembra y tutorado técnico.   
Se debe realizar mantenimiento que incluye deshierba,
remplazo de árboles en mal estado o muertos, control
de plagas y enfermedades si las presenta, fertilización
con 150 gr/árbol de abono producción (17-6-18-2).
Los árboles sembrados en alcorque implican un
volumen de sustrato adicional, el cual será pagado con
el ítem de tierra abonada o suelo mineral según criterio
de la interventoría.

14.11.1 Palma (especie a definir por el diseñador) un 2 $ 124.099 $ 248.198 3,00 $ 372.297 3,00 $ 372.297
14.11.2 Árbol (especie a definir por el diseñador) un 5 $ 127.053 $ 635.265 7,00 $ 889.371 7,00 $ 889.371

15 INSTALACIONES  HIDRAULICAS Y SANITARIAS

15,1

Construcción de caja de inspección y/o empalme de
60x60xh variable cm. medidas internas, incluye: tapa y
herrajes. Concreto f`c=21 MPA según diseño. Con
impermeabilizante integral, con concrefibra el piso y
tapa en concreto, la tapa con su respectivo herraje.
Incluye suministro, transporte e instalación de los
materiales, formaleta, vibrado y todos los elementos
necesarios para su correcta construcción y
funcionamiento. Según diseño y especificaciones de
EPM.

un 2 $ 706.648 $ 1.413.296 2,00 $ 1.413.296,00 5,00 $ 3.533.240 4,00 $ 2.826.592 1,00 $ 706.648

15,2

Suministro e instalación de tubería PVC para
aguas lluvias. Incluye bocas, limpiador, pegante,
accesorios y todos los elementos necesario para su
correcto funcionamiento. 

15,2,1 Ø = 250 mm PVC Doble pared corrugada exterior, lisa
interior. ml 40 $ 132.568 $ 5.302.720 -35,00 -$ 4.639.880,00 15,00 $ 1.988.520 9,50 $ 1.259.396 5,50 $ 729.124

15,2,2 Ø = 200 mm PVC Doble pared corrugada exterior, lisa
interior. ml 40 $ 79.197 $ 3.167.880 -19,02 -$ 1.506.266,00 -29,14 -$ 2.307.888,16 18,86 $ 1.493.568 15,50 $ 1.227.554 3,36 $ 266.014

15,2,3 Ø = 160 mm PVC Sanitaria ml 15 $ 85.751 $ 1.286.265 -14,76 -$ 1.265.761,87 8,24 $ 706.511 8,24 $ 706.511
15,2,4 Ø = 110 mm PVC Sanitaria ml 20 $ 42.143 $ 842.860 35,00 $ 1.475.005 35,00 $ 1.475.005

15,3

Suministro, transporte y colocación de material
granular limpio de 1" a 2" para filtros, camas de
triturado, reemplazos de suelo o la aplicación para la
cual sea necesario. Incluye el suministro y transporte
interno y externo del material y todo lo necesario para
su correcta instalación según diseño y
especificaciones de la interventoría. Su medida será en
sitio.

m³ 5 $ 108.231 $ 541.155 10,00 $ 1.082.310 2,29 $ 247.849 7,71 $ 834.461
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OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATISTA
N° DE CONTRATO
CONTRATANTE
FECHA DE INICIO
PLAZO
FECHA DE TERMINACIÓN
PRÓRROGA
SEGUNDA FECHA DE TERMINACIÓN

ITEM DESCRIPCIÓN UNID  CANT  VR/UNIT.  VR/TOTAL  CANT  VR/TOTAL  CANT  VR/TOTAL  CANT  VR/TOTAL  CANT  VR/TOTAL  CANT  VR/TOTAL  CANT  VR/TOTAL 

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIVERSOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, ASÍ COMO ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS PEATONALES Y ESPACIOS DE ENCUENTRO Y ESTANCIA UBICADOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE BELÉN; LOS ALREDEDORES DEL COLISEO CARLOS 
MAURO HOYOS Y PISTA DE BMX MARIANA PAJON; UNIDAD DEPORTIVA MARIA LUISA CALLE; UNIDAD DEPORTIVA ATANASIO GIRARDOT; PARQUE JUAN PABLO II; Y OBRAS COMPLEMENTARIAS COMO PARTE DE LA FASE III DE CONSOLIDACIÓN DEL PROYECTO DISTRITO DEL DEPORTE (DISTRITO D), COMUNAS 11, 15 Y 16 DEL 
MUNICIPIO DE MEDELLÍN.

FECHA DE ELABORACIÓN 27-dic-19

Valor a pagar:
-15.742.057

ADICIÓN CONTRATO 429.676.185
VR. TOTAL CONTRATO $1.925.526.849

En el lugar de desarrollo del objeto del contrato, se reunieron los abajo firmantes, con el fín de autorizar el pago del acta Nº.05 del contrato en mención, las cantidades que se detallan a continuacion son las realmente ejecutadas

Valor acta:

ACTA N° 05 Y FINAL

12 DE AGOSTO DE 2019

NIT/CC CONTRATISTA 901.304.036-9
CLASE DE CONTRATO OBRA
NIT DEL CONTRATANTE 800.194.096-0
VR. INICIAL CONTRATO $1.495.850.664

CONSORCIO ESCENARIOS BELEN
C-6700008192-19
INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN - INDER MEDELLIN -15.742.057

12 DE DICIEMBRE DE 2019
04 MESES

15 DIAS
27 DE DICIEMBRE DE 2019

MAYORES Y MENORES 
CANT. CAMBIO N°5ACTA N° 05CONDICIONES CONTRATUALES MAYORES Y MENORES 

CANT. TOTALES CONDICIONES ACTUALIZADAS ACUMULADO PAGADO SALDO

15,4

Construcción de caja de inspección y/o empalme de
80x80x80 cm medidas internas(L=0.8m) en concreto
de 17.5 mpa, espesor 10 cm. Incluye tapa y herraje.
Según diseño SIF Municipio de Medellín

un 2 $ 816.754 $ 1.633.508 3,00 $ 2.450.262 1,00 $ 816.754 2,00 $ 1.633.508

16 ELECTRICO
16,1 POTENCIA DE OFICINA Y ZONA COMÚN

16,1,1

Suministro, transporte e instalación de caja de piso y
según normas de EE.PP.M .Incluye excavación
,botada de material sobrante, concreto, mortero,
bloques de concreto ,herraje tipo pesado, tapa tipo
pesado ANTIFRAUDE y demás elementos necesarios
para su correcta instalación y según norma RS3-016
de EE.PP.M.(40X40X40 centímetros libre).

un 10 $ 296.906 $ 2.969.060 11,00 $ 3.265.966 7,00 $ 2.078.342 4,00 $ 1.187.624

16,2 TUBERIAS

16,2,1

Suministro, transporte e instalación de tubería PVC
tipo DB de 2" por piso. Incluye obra civil, botada de
material , excavación y/o demolición, lleno y/o resane,
pega PVC, curvas, adaptadores y demás elementos
necesarios para su correcta instalación.

ml 150 $ 14.780 $ 2.217.000 155,00 $ 2.290.900 105,40 $ 1.557.812 49,60 $ 733.088

16,2,2

Suministro, transporte e instalación de curvas PVC
tipo DB de 2" por piso. Incluye obra civil, botada de
material , excavación y/o demolición, lleno y/o resane,
pega PVC, adaptadores y demás elementos
necesarios para su correcta instalación.

un 10 $ 19.577 $ 195.770 13,00 $ 254.501 8,00 $ 156.616 5,00 $ 97.885

16,2,3
Suministro e instalación de tubería Ø2" IMC para
circuitos eléctricos y accesorios para su correcto
funcionamiento.

ml 10 $ 31.995 $ 319.950 12,00 $ 383.940 12,00 $ 383.940

17 VALLA

17,1

Suministro e instalación de señales de 85 x 200 cms
Tipo paleta en lamina galvanizada caibre 20 cortada en
laser decorado con impresión digital laminadoy paral
en tuberia redonda de 2"

un 3 $ 398.682 $ 1.196.046 3,00 $ 1.196.046 3,00 $ 1.196.046

17,2

Suministro e instalación de señales de 50 x 120 cms
tipo banderin doble cara con en lamina galvanizada
calibre 20 cortada en laser decorado con impresión
digital laminado, paral vertical en tuberia redonda
galvanizada de 2"y soportes horizontales en tuberia de
1 1/2" 

un 3 $ 310.086 $ 930.258 3,00 $ 930.258 3,00 $ 930.258

18 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

18,1

Suministro de kit de iniciación para slackline, incluye
tensor de seguridad en acero inoxidable con palanca
de bloqueo , Protección para el tensor, 1 línea en
Poliéster de 15 m de longitud y 50 mm de anchura, 1
línea de 10 m de longitud Máxima tensión/carga: 6.000
kg Cada una y 25 mm de anchura y 2 separadores.

un $ 295.320

18,2

Suministro de kit de iniciación para slackline, incluye
tensor de seguridad en acero inoxidable con palanca
de bloqueo , Protección para el tensor, 1 línea en
Poliéster de 30 m de longitud y 50 mm de anchura, 1
línea de 25 m de longitud Máxima tensión/carga: 6.000
kg Cada una y 25 mm de anchura y 2 separadores.

un $ 393.760

OBRA EXTRA

OE-NP-
3

Construcción de caja de inspección y/o empalme de
160x160x180 cm medidas internas(L=1.20m) en
concreto de 21Mpa, espesor 20 cm. Incluye tapa y
herraje. Según diseño SIF Municipio de Medellín

un $ 2.616.345 1,00 $ 2.616.345 1,00 $ 2.616.345,00 1,00 $ 2.616.345,00 1,00 $ 2.616.345 1,00 $ 2.616.345

VALOR COSTO DIRECTO 345.998.308 -12.741.694 376.458.691 268.392.419 108.066.272
AU 23,55% 81.474.297 -3.000.363 88.646.987 63.199.973 25.447.013
VALOR TOTAL 427.472.605 -15.742.057 465.105.678 331.592.392 133.513.285

Valor del contrato
Porcentaje de anticipo
Anticipo
Adicion
Valor total del contrato

VALOR INICIAL VALOR ADICIONAL VALOR TOTAL VALOR PRESENTE 
ACTA

VALOR PAGADO 
ACUMULADO

1.495.850.664
RESUMEN PRESENTE ACTA 

ACUMULADO PAGADO A  LA FECHA
% amortización anticipo:
Valor amortización anticipo:

Valor ejecutado:
RESUMEN CONTRACTUAL:

Valor total pagado acumulado: 331.592.392

Valor ejecutado acumulado: 331.592.392
Valor anticipo pagado:
Valor amortizado acumulado:429.676.185 Valor total a pagar:

ESCENARIO INTERVENIDO EN EL CONTRATO

1.925.526.849




