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SUBCAPITULO |
DE LA CONVOCATORIA

1. OBJETO

La presente convocatoria tiene como objeto contratar la “LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION
Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO Y UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) UBICADOS
EN LA URBANIZACION IV CENTENARIO EN EL MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTAMENTO DE HUILA”.

1.1. ALCANCE DEL PROYECTO

De conformidad con el objeto a contratar se disefiara, construird y se pondra en funcionamiento un Colegio y un Centro
de Desarrollo Infantil ubicado en la Urbanizacién IV Centenario, en el municipio de Neiva, departamento de Huila. Asi las
cosas, en el marco de la ejecucion contractual, el proyecto tendra dos etapas diferentes (i) Estudios y disefios y (ii)
Construccion y puesta en funcionamiento.

De acuerdo con lo anterior a continuacién se encuentran relacionados los items de referencia a tener en cuenta en el
Colegio y CDI.

No. |ITEM DE REFERENCIA UND | CANTIDAD

Aulas y zonas administrativas
En estos espacios incluyen los siguientes espacios Colegio para 960 alumnos y CDI para
160 nifios, asi:

COLEGIO: Aulas (tales como preescolar/transicion, basica primaria, basica secundaria y
media, especial, etc.), talleres, area multiple — cafeteria, zonas administrativas, cuartos
de quipos, corredores internos (confinados por dos muros), bienestar estudiantil, las
cuales deben contemplar las areas y especificaciones requeridas de acuerdo a las a las
Recomendaciones Minimas de Construccion - “Especificaciones Técnicas” que hacen
parte integral del presente proceso y a los lineamientos de colegios bajo la Norma NTC
4595 (Segunda actualizacion) Planeamiento y Disefio de Instalaciones y Ambientes
1 Escolares. m2 | 3.524

CDI: Area de descanso, gateo y gimnasio, zonas administrativas (tales como
coordinacion, oficina de atencién personalizada, saldén de trabajo pedagdgico, etc.),
talleres, zona de actividades, almacenamientos, corredores internos (confinados por dos
muros), zona de actividades, bodegas, las cuales deben contemplar las areas y
especificaciones requeridas de acuerdo con las Recomendaciones Minimas de
Construccion - “Especificaciones Técnicas” que hacen parte integral del presente
proceso Y a los lineamientos del ICBF para Centros de Desarrollo Infantil (CDI) conforme
la guia de implementacion de proyectos de infraestructuras de atencién a la primera
infancia “GIPI", asi como la NTC 6199 planeamiento y disefio de ambientes para la
educacion inicial en el marco de la atencién integral.

Zonas de servicios
Estos espacios incluyen los siguientes:

2 Colegio: En estos espacios se incluyen todas las areas que por su especificacion [m2 | 1.216
contemplan redes hidrosanitarias o especificaciones especiales. Se incluyen en este
item: Centro de Recursos (incluye bibliotecas, ayudas educativas y ambiente de
aprendizaje de lengua extranjera), Laboratorio Integrado, Aula de Tecnologia e
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No. | ITEM DE REFERENCIA UND | CANTIDAD

Innovacion, Servicios Generales, Cocina, Alacenas y Areas de Autoservicio, Servicios
Sanitarios (area total), zona de alimentacion, despensas, depositos, baterias sanitarias,
duchas, vestier, cocina, cuartos de basuras, cuartos de aseo, servicios generales,
cuartos técnicos, zonas de lavado, laboratorios y centro de recursos y aula de tecnologia,
las cuales deben contemplar las areas y especificaciones requeridas de acuerdo a las a
las Recomendaciones Minimas de Construccién - “Especificaciones Técnicas” que
hacen parte integral del presente proceso y a los lineamientos de colegios bajo la Norma
NTC 4595 Planeamiento y Disefio de Instalaciones y Ambientes Escolares.

CDI: En estos espacios se incluyen todas las areas que por su especificacion contemplan
redes hidrosanitarias o especificaciones especiales. Se incluyen en este item: Sala de
lactancia, cambio de pafiales y bafio de aprendizaje, zona de alimentacién, pocetas de
aseo, primer respondiente con bafio para personas con alguna condicién de
discapacidad, aula mdltiple, cocina (recibo de alimentos, lavado de alimentos,
preparacion de alimentos, armado de platos, lavado de menaje, depdsito de menaje,
despensa diaria, efc.), depdsitos, baterias sanitarias, duchas, vestir, cuartos de basuras,
cuartos de aseo, servicios generales, cuartos técnicos, zonas de lavado, porteria (incluye
bafio), las cuales deben contemplar las areas y especificaciones requeridas de acuerdo a
las a las Recomendaciones Minimas de Construccion - “Especificaciones Técnicas” que
hacen parte integral del presente proceso y a los lineamientos del ICBF para Centros de
Desarrollo Infantil (CDI) conforme la guia de implementacion de proyectos de
infraestructuras de atencion a la primera infancia “GIPI”, asi como la NTC 6199
planeamiento y disefio de ambientes para la educacion inicial en el marco de la atencion
integral.

Circulacién cubierta abierta

En estos espacios se incluyen todas las circulaciones abiertas con cubierta
independiente o areas cubiertas por la extension de cubierta de otro espacio colindante.
Se incluyen en este item: rampas cubiertas, escaleras cubiertas, plazoleta de entrada
cubierta/salida cubierta, y las demas que se incluyan en el disefio arquitectonico, que
cumplan con estas caracteristicas, las cuales deben contemplar las areas y
3 especificaciones requeridas de acuerdo a las a las Recomendaciones Minimas de [m2 | 1.995
Construccion - “Especificaciones Técnicas” que hacen parte integral del presente
proceso Y a los lineamientos del ICBF para Centros de Desarrollo Infantil (CDI) conforme
la guia de implementacion de proyectos de infraestructuras de atencién a la primera
infancia “GIPI", asi como la NTC 6199 planeamiento y disefio de ambientes para la
educacion inicial en el marco de la atencion integral, y los colegios bajo la Norma NTC
4595 Planeamiento y Disefio de Instalaciones y Ambientes Escolares.

Aire Libre: Zonas Duras

En estos espacios se incluyen circulaciones abiertas, plazoletas, y las demas
contempladas en el disefio arquitectonico, con sus correspondientes actividades
preliminares, excavaciones, adecuaciones del terreno, placas, obras de confinamiento,
acabados, obras de drenaje, red de media tension (cuando aplique), iluminacion,
mobiliario y todas aquellas obras, actividades e insumos que garanticen el correcto y
adecuado funcionamiento de las zonas duras, las cuales deben garantizar el
4 cumplimiento de las normas de accesibilidad (anchos minimos, pendientes de rampas, |m2 | 1.756
barandas, etc.), ademas incluye cerramiento incluyendo cimentacion y lo requerido para
su correcta instalacion y funcionamiento; debera darse cumplimiento a las
especificaciones requeridas de acuerdo a las a las Recomendaciones Minimas de
Construccion - “Especificaciones Técnicas” que hacen parte integral del presente
proceso Y a los lineamientos del ICBF para Centros de Desarrollo Infantil (CDI) conforme
la guia de implementacion de proyectos de infraestructuras de atencién a la primera
infancia “GIPI", asi como la NTC 6199 planeamiento y disefio de ambientes para la
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No. | ITEM DE REFERENCIA UND | CANTIDAD

educacion inicial en el marco de la atencién integral, y los colegios bajo la Norma NTC
4595 Planeamiento y Disefio de Instalaciones y Ambientes Escolares

Aire Libre: Zonas Blandas

En estos espacios se incluyen preliminares, excavaciones, obras de drenaje,
adecuaciones del terreno, llenos en tierra negra (no menores a 10 ¢cm), empradizacion,
obras de proteccion y/o contencién, iluminacion, cerramiento, paisajismo (especies de
arboles segun disefio paisajistico avalado por la autoridad competente, aprox. una
especie cada 50 m2 de zona verde (con altura no menor a 2 m), y todas aquellas obras,
actividades e insumos que garanticen el correcto y adecuado funcionamiento de las
5 zonas verdes, las cuales deben garantizar el cumplimiento de las especificaciones |m2 | 1.850
requeridas de acuerdo a las a las Recomendaciones Minimas de Construccion -
“Especificaciones Técnicas” que hacen parte integral del presente proceso y a los
lineamientos del ICBF para Centros de Desarrollo Infantil (CDI) conforme la guia de
implementacion de proyectos de infraestructuras de atencién a la primera infancia “GIP!”,
asi como la NTC 6199 planeamiento y disefio de ambientes para la educacién inicial en
el marco de la atencion integral, y los colegios bajo la Norma NTC 4595 Planeamiento y
Disefio de Instalaciones y Ambientes Escolares.

Nota 1: Las actividades y areas definitivas seran el resultado del taller participativo y del proyecto arquitecténico ajustado
al presupuesto del contrato y podran variar con la ejecucion de la etapa | y en la etapa I, lo cual se vera reflejado en
actas de mayores y menores cantidades de obra sin que se afecte el valor del contrato.

Nota 2: El contratista debera considerar e incluir dentro de los costos de las diferentes areas y segln corresponda,
elementos tales como redes eléctricas e hidrosanitarias, redes contraincendios, voz y datos, tanques de
almacenamiento y distribucion, cajas de inspeccion, RCI, tableros, sistema de extraccion de vapores en cocina y de
olores, entre otros, dando cumplimiento a la normatividad aplicable y las demas indicadas en el documento de
requerimientos minimos de construccién adjunto a los términos, que garantice la operatividad de la infraestructura.

De manera transversal a la ejecucion de los estudios, disefios, construccion y puesta en funcionamiento del proyecto el
Contratista debe desarrollar e implementar un Plan de Gestion Social, Manejo Ambiental y Reputacional, de acuerdo con
los lineamientos del anexo correspondiente.

El propésito de esta gestion se encamina hacia la construccién de tejido social a través de estrategias informativas y de
creacion participativa; de manera que se promueva la apropiacion y sostenibilidad del proyecto por parte de la
comunidad, asi como las acciones que potencien los beneficios y se minimicen los impactos.

Para lograr lo anterior, el lineamiento contempla los siguientes componentes de gestion social:

1. Lectura territorial

2. Comunicacién, divulgacion y acompafiamiento social
3. Capacidad de mano de obra en la zona

4.  Seguimiento y evaluacién

Asi como los siguientes componentes de manejo ambiental:

Contextualizacién ambiental
Fisico

Bidtico

Arqueoldgico

Seguimiento y evaluacién

S
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Por ofro lado, a continuacion, se describen las etapas que se tendran en cuenta para efectos de lograr el satisfactorio
cumplimiento del objeto contractual:

11.1. ETAPAL

Consiste en la ejecucion de todos los ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS para la construccion de UN COLEGIO Y UN
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) UBICADOS EN LA URBANIZACION IV CENTENARIO EN EL MUNICIPIO
DE NEIVA, DEPARTAMENTO DE HUILA, incluyendo el trdmite para la obtencién de las licencias y permisos necesarios
para la ejecucién de las obras.

Los disefios y estudios técnicos se deben ejecutar de acuerdo con las Recomendaciones Minimas de Construccion -
“Especificaciones Técnicas” que hacen parte integral del presente proceso, los lineamientos del ICBF para Centros de
Desarrollo Infantil (CDI) conforme la guia de implementacién de proyectos de infraestructuras de atencion a la primera
infancia “GIPI”, asi como la NTC 6199 planeamiento y disefio de ambientes para la educacion inicial en el marco de la
atencion integral y los colegios bajo la Norma NTC 4595 Planeamiento y Disefio de Instalaciones y Ambientes Escolares
y en cumplimiento de las normas técnicas vigentes aplicables que regulen cada especialidad (RETIE, RETILAP, RAS
vigente, NSR-2010, segun aplique a disefios, etc.).

Durante esta etapa, el CONTRATISTA debera tener en cuenta, entre ofras cosas, las caracteristicas topograficas y
condiciones particulares del terreno, optando por soluciones mediante las cuales se lleve a cabo un 6ptimo manejo del
disefio técnico y arquitectdnico dejando en este Ultimo, en la medida de lo posible, elementos de identidad cultural propia
de la regién.

1.1.1.1 Productos a desarrollar:

Seran los relacionados en el Anexo Técnico — Recomendaciones Minimas de Construccion, con el propdsito de obtener
como minimo los siguientes entregables:

1. Informe recopilacién informacion.

Una vez emitida la orden de inicio del contrato, EL CONTRATISTA debera entregar un Informe de recopilacion de
informacidn, soportado en el insumo documental entregado por FINDETER y acorde con las visitas de campo realizadas
al predio donde se desarrollara el proyecto, adicionalmente seré responsable de elaborar:

Estudio de la Situacién Normativa, Urbanistica y Legal

Informacion Cartografica Catastral y georeferencial

Consulta y compilacién informacion de Catastro y Secretaria del Municipio correspondiente.
Situacion legal del predio a intervenir

Informacion general del inmueble

Verificacion de no afectacién del predio por afectacién alguna con el POT o EOT o normativa del municipio donde se
desarrollara el proyecto.

Verificacion de no afectacion del predio por aspectos ambientales

Localizacién urbanistica

Vias de acceso

Titularizacién del predio

Situacion juridica del inmueble y titulos de valorizacién

Areas y linderos

Naturaleza juridica del inmueble

Gravamenes y limitaciones

Impuestos y contribuciones

Disponibilidad de servicios publicos domiciliarios

Observaciones y recomendaciones

Antecedentes: estado de legalizacion de edificaciones.
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Estudio Normativa, Afectaciones

Compilacion y andlisis de informacion de las entidades pertinentes
Cesidn: Volumen de ocupacion en relacion al POT vigente
Esquema de implantacion — Aislamientos y cesiones

Consulta de norma aplicable al predio, ante la Curaduria Urbana o Planeacién Municipal, segun aplique.

Consultas a las demas entidades competentes, para garantizar el cumplimiento de las normas vigentes aplicables
(Arquitecténicas, estructurales, de seguridad contra incendios, servicios publicos, obras de mitigacion, entre otras)
Verificar y tener en cuenta las afectaciones emitidas por las entidades que influyan directamente en el predio, para lo
cual, este debera dentro de sus obligaciones realizar las consultas necesarias a las entidades competentes.

Verificar la viabilidad juridica, normativa, cartogréfica y linderos del predio para que la implantacién se realice dentro del
area legalizada juridica y cartograficamente.

Tener en cuenta los estandares aplicables de acuerdo con la normatividad vigente para terrenos planos o en ladera.

Acta de entendimiento, resultado del taller participativo, con participacion de la entidad territorial certificada y conforme a
requerimiento de la entidad CONTRATANTE, para que las partes tengan claridad del alcance del proyecto.

En cualquier evento debera garantizar a FINDETER que la entrega de la informacion permita la legalizacion,
construccion y puesta en funcionamiento del Colegio y CDI.

2. Esquema Basico:

En la primera fase, para cada uno de los proyectos a construir, se plasmara a grandes rasgos la idea general del Colegio
y del Centro de Desarrollo Infantil — CDI en planos esquematicos, a escala. Su funcién es la de reflejar graficamente las
diversas zonas, por usos, y la imagen global del Colegio y Centro de Desarrollo Infantil — CDI, para su aprobacion por
parte de la INTERVENTORIA. En esta fase se definird con detalle la configuracion espacial y formal del proyecto
teniendo en cuenta la propuesta bioclimatica, asi como los sistemas estructurales y constructivos.

Debe tomarse en cuenta para el desarrollo de esta etapa las condiciones reales del terreno, la infraestructura existente,
manejo de aguas de escorrentias, vialidades, posibles accesos, topografia, restricciones al predio, usos de suelo
permitidos por las autoridades, materiales, asi como criterios constructivos y de Imagen (identidad cultural) que se piensa
dar a cada uno de los espacios, areas, edificios (en caso que aplique) o cualquier otro elemento que Arquitectdnicamente
cuente y tenga valor en el proyecto, para lo cual sera necesario basarse y apoyarse en el estudio que se debe hacer del
Programa Arquitectonico y el anélisis de areas de cada espacio de dicho Programa. Adicionalmente se deben tener en
cuenta en la preparacion de los esquemas basicos, las inquietudes y expectativas de la comunidad e interesados del
Proyecto, incluyendo la misma entidad territorial.

Se deberan elaborar tres (3) esquemas arquitectdnicos diferenciales para revision, analisis, evaluacion y aprobacion del
Comité de Seguimiento del Proyecto, conforme a las indicaciones de evaluacién de seleccién indicado por Findeter,
incluyendo modelaciones preliminares de asoleamiento, andlisis bioclimaticos, conexién de servicios y una vez se cuente
con la aprobacién se debera desarrollar el anteproyecto de conjunto, arquitecténico y de instalaciones. Cada uno de los
esquemas basicos, debe ajustarse al valor contractual de cada proyecto y en caso de afectar las areas contractuales,
presentar la variacion y el anélisis del balance presupuestal sin que esto implique mayor valor al proyecto a desarrollar.

Para la presentacion de los esquemas basicos, el contratista debera tener en cuenta las recomendaciones expuestas por
Findeter y el método indicado de evaluacién que perite realizar una seleccién optima, en aras de presentar un proyecto
moderno, innovador, técnico, auto sostenible y que garantice el uso y la funcionabilidad 6ptima para la prestacién del
servicio a la comunidad infantil.

El contratista previamente debera realizar:

Visitas al terreno por el proyectista.

Revision de normas vigentes (datos técnicos y reglamentos).
Estudio de restricciones de uso.

Estudio de afectaciones, altura, colindancias, etc.

oo oo
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e. Estudio de infraestructura existente (cédula de investigacion de servicios), Instalaciones eléctricas, hidraulica,
drenaje, vialidades, teléfono.
. Verificacién de Tramites necesarios (licencias, permisos, etc.)
g. Solicitud de disponibilidad de servicios de acueducto, alcantarillado, energia y gas
h.  Verificacion de redes de servicios publicos existentes
3. Anteproyecto:

Con base del resultado de los productos arrojados en el esquema bésico, el contratista se compromete a entregar los
siguientes productos en el anteproyecto por cada uno de los proyectos:

a.

Desarrollo de anteproyecto de conjunto:

Criterios basicos de disefio (incluye justificacidn elementos de identidad cultural de la zona).

Listado de protocolos de referencia.

Diagramas de funcionamiento.

Propuesta bioclimatica (cuando aplique para edificaciones).

Desarrollo del Programa Arquitecténico general

Plano de implantacién del Proyecto en el contexto del programa de Vivienda desarrollado en el ara de
influencia, mostrando los equipamientos proyectados.

Plano de Zonificacion y de accesibilidad

Propuesta de la planta de conjunto.

Plano general de plataformas.

Disefio paisajistico

Estudio Bioclimatico

Propuesta de exteriores, jardineria, estacionamiento e instalaciones deportivas.

Curvas de nivel.

Presupuesto de obra.

Estudio de vialidades y propuesta de accesos.

Elaboracién de trabajos de presentacion (renders, videos, entre otros) de no elaborar videos se debera
adelantar maqueta en tamafio pliego 0.7 x 1.00 m)

Memoria descriptiva de anteproyecto de conjunto.

Revision de cumplimiento de afectaciones y restricciones.

Desarrollo del anteproyecto arquitecténico:

Criterios basicos de disefio (incluye justificacidén elementos de identidad cultural de la zona incluye tétem).
Diagramas de funcionamiento.

Desarrollo del Programa Arquitecténico por area.

Verificacion de las normas y criterios de disefio.

Planos arquitectonicos de anteproyecto.

Propuesta de acabados.

Elaboracién de trabajos de presentacion (renders, videos, entre otros).

Plano de acabados para espacios tipo.

Muestras de acabados.

Propuesta de estructura.

Propuesta de instalaciones.

Equipamiento.

Plano de ubicacion de l&mparas (En caso de utilizarse celdas solares para el funcionamiento de los mismos,
indicar ubicacién de estas y los correspondientes accesorios. Ademas, adjuntar el estudio Fotométrico
respectivo que permita validar la propuesta de iluminacién a presentar).

Plano de ubicacion de mobiliario.

Plano de ubicacion de equipos especiales.

Memoria descriptiva del anteproyecto.
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Planos base
Catalogo general de partidas de obra.
Estimado preliminar del ajuste de &reas en caso de requerir, sin afectar el valor total contractual.

Desarrollo del anteproyecto de instalaciones en conjunto:

Instalaciones Hidraulicas, Sanitarias, Gas e Incendio, eléctricas y voz y datos:

Definir localizacién de bajantes de aguas lluvias y residuales (Cuando aplique)

Localizacién de conexion final de drenajes a colector publico o redes existentes

Localizacién de acometida de agua a red publica o existente (en caso de no ser posible conexion y existiendo
la posibilidad de ejecucion dados las caracteristicas del lote y los recursos destinados, revisar ejecucion de
pozo de agua cruda con instalacion de equipos para riego)

Definir criterios de localizacién de registros de control.

Definir rutas de conduccién de tuberias de los diferentes sistemas

Definir criterios de localizacion de cajas de inspeccion.

Criterio general de canalizacion.

Analisis de los elementos de desagiie y conduccion, incluyendo los filtros a proponer

Ubicacién general de redes propuesta de intersecciones.

Andlisis de drenaje de aguas negras, conforme al perfil del terreno. (Cuando aplique).

Andlisis de drenaje de aguas pluviales conforme al perfil del terreno. (Cuando aplique).

Definir ubicacion de la acometida eléctrica.

Definir ubicacion de toma general de agua.

Establecer punto de descarga al drenaje municipal.

Disefio preliminar de iluminacion

Los criterios para evaluar los esquemas arquitectdnicos de manera objetiva seran los siguientes:

Criterio Basico: Integralidad de la propuesta: Se tendra en cuenta, como criterio basico para la evaluacién, la calidad
integral de la propuesta su funcionabilidad y operatividad.

Se evaluaré la propuesta arquitectonica y urbanistica a los programas arquitectdnicos y a su entorno urbano: su imagen
institucional y su capacidad de generar espacios representativos para la comunidad (identidad cultural). De igual forma
su facil mantenimiento.

Criterios Especificos: Ademas del criterio basico, las propuestas arquitectdnicas seran analizadas teniendo en cuenta
entre otros los siguientes aspectos de evaluacion, sin que el orden citado signifique preferencia:

4,

Implantacion y relaciones con el entorno. (Contribucién a la construccion de ciudad — espacio publico).

Aporte Arquitectdnico innovador y apoyo a los procesos pedagogicos, recreativos y culturales.

Cumplimiento del Programa Arquitectdnico y de los lineamientos de los Estandares Bésicos para
Construcciones de Colegios y Centros de Desarrollo Infantil

Calidad estética, imagen arquitectonica e identidad cultural.

Viabilidad técnica y econdmica: Los proyectos se deben ajustar a los costos especificados para cada caso.
Criterios de eco urbanismo y sostenibilidad ambiental.

Criterios Bioclimaticos.

Proyecto Definitivo:

Los ESTUDIOS Y DISENOS deberan dar cumplimiento a la normatividad vigente, y deben cumplir las determinaciones
previas realizadas por la Interventoria en cada una de las entregas parciales y en la definitiva. Para lo cual debera
realizar las siguientes actividades:

a.

Elaborar la estructura de desarrollo y aplicacion de la metodologia del proyecto.
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b.  Coordinar con la Interventoria y FINDETER en las etapas de elaboracion, desarrollo y entrega de los productos
de la etapa 1, la forma en la que deberan ser presentados los estudios técnicos, disefios integrales objeto del
presente contrato.

c. Fijar los lineamientos de interaccion entre los profesionales de las diferentes areas que intervendran en el
proyecto.

d. Controlar la calidad, exactitud y tiempos para cada entregable.

Conocer todos los aspectos del proyecto y garantizar la precisién e interaccion de todos los componentes del
proyecto.

. Coordinar con la Interventoria la estructuracion, articulacioén y traslapo de los estudios y disefios técnicos en las
etapas de elaboracion, desarrollo y entrega, presentarlo a Findeter para ser observado.

g. Revisién previa a la presentacion a la Interventoria y FINDETER de la totalidad de los estudios técnicos,
ajustes a disefios o disefios integrales elaborados por cada uno de los especialistas.

h. Revisar y verificar por parte del contratista, los alcances y entregables de cada uno de los especialistas con el
fin de hacer las presentaciones de forma completa a FINDETER y a la Interventoria en las reuniones de
avance de la ejecucién de los ajustes y complementacion a estudios técnicos y disefios integrales.

i.  Coordinacion 2D y 3D de los planos técnicos entre si y de éstos con los arquitecténicos, para lograr una total
correspondencia de todos los estudios.

j. Coordinar la totalidad de los productos y la integracion entre los mismos.

k. Coordinacién en 3D de la totalidad de los estudios y disefios, para garantizar la correspondencia de las
diferentes instalaciones técnicas con la arquitectura y la estructura y evitar la sobre posicion de redes y
tuberias en obra.

. Verificar todo tipo de normativa vigente que aplique al proyecto e implementarlas cuando se requiera.

1.1.1.2 Productos a entregar:

El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO esta obligado ejecutar los ESTUDIOS Y DISENOS, entregar la
totalidad de planos de disefios y estudios descritos en este numeral y en los documentos de la convocatoria, al igual que
los correspondientes medios digitales, que requiera FINDETER.

Las herramientas que se emplearan para el desarrollo del proyecto se deberan ajustar a la utilizacién de los medios
informaticos, con la consecuente utilizacién del software necesario y para cada tipo de documento de la siguiente
manera: Planos Arquitectonicos y de ingenieria en 2D .DWG AutoCAD Planos Arquitecténicos, AutoCAD - Revit Render
e Imégenes del Proyecto .JPG y de ingenieria en 3D .DWG AutoCAD Coordinacién 3D del proyecto .DWG, RVT, etc.
Varios Programacién de obra .MPP Project Presupuesto de obra .XLS Excel Presentaciones .PPT PowerPoint Otros.,
.PDF, .DOC, etc.

Los estudios técnicos y los disefios y especificaciones técnicas, deben ser aprobados por la Interventoria y recibidos por
FINDETER dada la verificacién y aprobacion de la interventoria.

Los estudios técnicos y los disefios seran aprobados cuando cumplan con las especificaciones técnicas y normativas
requeridas por FINDETER, satisfagan las necesidades de la Entidad y cuenten con aprobacién definitiva de la
interventoria.

El Contratista debera utilizar un software &gil y compatible con el actual se pueda realizar el seguimiento y control de la
ejecucion del proyecto, el cual debera permitir el uso compartido con la interventoria y FINDETER. Software entre los
cuales esta MiObra, indicado por Findeter para el reporte requerido.

Dentro de la Etapa 1, el contratista se compromete a entregar los siguientes productos definitivos.

LISTA DE CHEQUEO PRODUCTOS DEFINITIVOS ETAPA 1

1 Estudio de suelos.

2 Estudio topografico (m2 del predio).

3 Disefio arquitectonico, urbano y paisajistico (bajo criterios de normativa vigente e identidad cultural).
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LISTA DE CHEQUEO PRODUCTOS DEFINITIVOS ETAPA 1

4 Memoria Descriptiva del alcance del proyecto.

5 Disefo estructural y de elementos no estructurales.

Disefio de redes hidrosanitarias. (incluye ejecucién de pozo para extraccion de agua cruda para riego)
Disefio de redes de gas propano o gas natural en los sitios que se requieran en la construccion.

Disefio de sistema de redes contraincendios exterior e interior. (incluye consulta de requisitos para obtener aval
del cuerpo oficial de bomberos de la localidad)
7 Disefio redes eléctricas (contemplando acometida principal, integrando al disefio eléctrico elementos que

ayuden a la sostenibilidad del proyecto y el sistema de iluminacion)

8 Disefio de redes de voz y datos (contemplando acometida principal)

9 Propuesta tecnologia de sostenibilidad para ahorro y aprovechamiento de energia

10 | Propuesta tecnologia de sostenibilidad para ahorro y aprovechamiento de agua y manejo de aguas residuales.

11 | Propuesta tecnoldgica de sostenibilidad para manejo integral de residuos solidos. (Basura)

Presupuesto detallado de referencia. (Este presupuesto sera utilizado unicamente como referencia, pero no

constituye el presupuesto contractual del proyecto)

Cronograma de Actividades de la Obra.

Memorias de Cantidades de Obra (tomado como producto de referencia).

Consolidacién de Especificaciones Técnicas conforme a lo solicitado en este proceso.

Analisis de Precios Unitarios (Documentacion utilizada como referencia y soporte del presupuesto)

13 | Plan de Manejo Ambiental, Plan de Contingencia y plan de manejo de transito.

14 Gestion con Empresas de Servicios Publicos y obtencion de permisos y licencias que permitan la construccion

del Colegio y CDI.

15 Plan de Gestién Social y Reputacional. Productos correspondientes a los componentes de lectura territorial,
contextualizacion ambiental; y también el informe del taller de disefo participativo. Ver anexo

16 | Balance de areas manteniendo equilibrio presupuestal

12

Los productos indicados deben entregarse en las condiciones que se indican a continuacion:
1. Estudio de suelos.

El objetivo principal del Estudio de Suelos es determinar las caracteristicas del terreno, a través de Ensayos de
Laboratorio, Informe de laboratorio, Recomendaciones de cimentacién y obras de contencion, Perfil del subsuelo y
modelo de perfil estratigrafico adoptado para los analisis, posicion del nivel freatico, tipo de perfil, andlisis de las
alternativas posibles de cimentacién y recomendaciones generales de construccion para luego definir el tipo de
cimentacién apropiada y emitir recomendaciones que garanticen la estabilidad del proyecto.

Dar a conocer las caracteristicas fisicas y mecanicas del suelo, es decir la composicién de los elementos en las capas de
profundidad, asi como el tipo de cimentacién mas acorde con la obra a construir y los asentamientos de la estructura en
relacion al peso que va a soportar.

Los estudios se desarrollaran tomando en cuenta la normatividad estipulada en las Normas Colombianas de Disefio y
Construccion Sismo Resistentes NSR-10 (Ley 400 de 1997 y Decreto 926 del 19 de marzo de 2010 respectivamente), y
toda aquella que para tal efecto regule su ejecucion. Incluye perforaciones, andlisis y recomendaciones para la
cimentacion de las construcciones, cerramientos, bahia de acceso, vias internas, parqueaderos, andenes, senderos,
terraplenes, plazoletas, entre otros.

Lo anterior se desarrollara de conformidad con lo indicado en el anexo técnico (Recomendaciones Minimas de
Construccion), el cual forma parte del presente documento y se deberan tener en cuenta las siguientes actividades

a. El Contratista debera realizar el estudio de suelos para el proyecto, investigar y definir las propiedades

geomecanicas y de deformabilidad del suelo de fundacién, que evalle el estado de interaccion suelo-estructura
y entregue las recomendaciones para su cimentaciéon en el disefio estructural; igualmente, se deberan
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investigar las condiciones de consolidacion de las estructuras vecinas y su interaccién con la futura
construccion de las obras. El Contratista debera considerar, pero sin limitarse a ello, la realizacién de sondeos,
pruebas de campo y laboratorio, analisis geotécnico y recomendaciones, incluyendo como minimo las pruebas
que exige la NSR - 10.

Perforacién con equipo mecanico percusion y lavado en la profundidad y cantidad que exige la NSR - 10.
Antes de iniciar las actividades de exploracién y perforacion, el Contratista presentara para aprobacion del
Interventor el programa de exploracién de campo y ensayos de laboratorio, de acuerdo con lo exigido en la
NSR 10, el cual debe contener como minimo las pruebas y ensayos antes indicadas y los demas que se
consideren necesarios para lograr el objeto del estudio. Igualmente, los métodos, procedimientos y
metodologia de disefio, deberan ser aprobados por la Interventoria. Sin esta aprobacion, no se podré dar inicio
a la elaboracién de los disefios, siendo responsabilidad del Contratista cualquier atraso por este motivo.

El Contratista debera presentar la alterativa de cimentacion para aprobacién por parte de la Interventoria.

El estudio de suelos debe comprender:

o

Andlisis de resultados de los trabajos de campo y laboratorio.

Recomendaciones y conclusiones basadas en las investigaciones realizadas, que permitan el disefio
estructural de los diferentes elementos constitutivos del proyecto, de tal forma que se garantice un
comportamiento geotécnico adecuado en el tiempo, garantizando las mejores soluciones técnicas y
econdmicas, protegiendo los predios y construcciones vecinas al proyecto, asi como las estructuras y
propiedades dentro de la zona a intervenir.

Las perforaciones mecanicas, en nimero y profundidad minima exigida por la NSR - 10 que permitan conocer
el limite de la interaccion subsuelo-estructura.

Durante las perforaciones se deben identificar los materiales del perfil del subsuelo a través de un registro
continuo de las caracteristicas de las muestras encontradas, extraerse muestras alteradas o inalteradas de
cada uno de los estratos detectados para los ensayos de laboratorio y ejecutarse ensayos directos, tales como
penetracion estandar (SPT) o veleta segln el caso y resistencia a la penetracion inalterada (RPI) y remodelada
(RPR), para verificar la resistencia de los materiales in situ. Se debe estudiar en detalle la presencia y
evolucion del nivel fredtico y si se detectan suelos expansivos, especialmente, se evaluara el potencial de
expansion libre y confinada.

Las muestras seleccionadas deberan ser evaluadas mediante ensayos de comportamiento geomecanico de
clasificacion y resistencia, acordes con el objeto del estudio.

El disefio geotécnico debera comprender todos los analisis de suelos y disefios necesarios que permitan
garantizar la estabilidad de los proyectos. Para tal efecto se deben determinar los factores de resistencia y
estabilidad de los suelos.

Con los resultados del estudio de suelos se suministrara la informacion necesaria para el desarrollo de los
disefios estructurales e hidraulicos

El informe debera contener las recomendaciones que debe seguir el ingeniero estructural para sus disefios, la
definicion de los efectos sismicos locales, los procedimientos constructivos y los aspectos especiales a ser
tenidos en cuenta por la Interventoria durante la ejecucion de las obras, igualmente, deberd contener
recomendaciones para el ingeniero hidraulico en lo relativo al manejo de aguas de infiltracion y escorrentia y
alternativas de estabilizacién o manejo en caso de suelos expansivos o especiales.

El informe final deberd contener como minimo la siguiente informacion:

Antecedentes

Descripcion general de los trabajos, pruebas de campo y laboratorio desarrollados.

Esquemas, indicando claramente la localizacién de cada una de las perforaciones y apiques, descripcion de las
muestras extraidas, registro fotografico y pruebas sobre cada una de ellas.

Memorias de célculo, diagndstico de la situacion actual, desde el punto de vista geotécnico.

Andlisis geotécnico (potencial expansivo, asentamiento esperado, etc.).

Disefios requeridos y recomendaciones.

Recomendaciones en torno al tipo de cimentacion, niveles de cimentacion y capacidad portante de suelos,
nivel freatico, coeficientes de presiones de tierras, K de subrasante para cimentaciones, procesos
constructivos, entre otros.
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+  En caso de no necesitarse estudios de remocién en masa se requiere la respectiva certificacion por parte de la
entidad encargada de la Gestion de Riesgo.

2. Estudio topografico (m2 del predio)

El objetivo principal del estudio topografico es realizar los levantamientos de campo con la medicién de parametros de
planimetria y altimetria, requeridos por los distintos componentes técnicos y objetivos del proyecto que serviran de base
en la preparacion de los documentos técnicos objeto del contrato en su Etapa 1. Se debe garantizar que el
Levantamiento esté ligado al sistema de coordenadas local (coordenadas cartograficas cartesianas), y la informacién
altimétrica con la precision requerida, referida al sistema de Catastro Municipal y que permitan adelantar los tramites de
permisos y licencia necesarios.

Se debera elaborar el levantamiento topogréafico detallado del lote indicado por FINDETER, de tal manera que se
prevean todas las incidencias o afectaciones y todas las actividades preliminares necesarias para el disefio y futura
construccion, efectuando los amarres al sistema de coordenadas del IGAC. Las placas del IGAC (debidamente
certificadas), deben ser localizadas por el Contratista indicadas en un plano de ubicacion general de la ciudad y donde
sea posible, indicarlas en las plantas generales del proyecto. En caso de que en el municipio no se cuente con placa
certificada, se debe hacer el levantamiento a las coordenadas determinadas y aprobadas por la interventoria del
proyecto.

Los levantamientos topogréaficos deberan incluir toda la informacién de detalle, de acuerdo con los requerimientos de la
Interventoria.

El informe topografico debera contener, ademas:

a. Planta de localizacién del proyecto donde se referencie la localizacion de los amarres al sistema de
coordenadas del IGAC o coordenadas aprobadas por la interventoria, cuando no se cuente con placa
certificada del IGAC vy los puntos internos de control amarrados a esos mojones, que permitan realizar el
replanteo del proyecto.

b. Planta y perfil de levantamiento a la escala acordada con la Interventoria con cuadro de coordenadas de las
placas y cuadro de coordenadas completas.

c. Memorias topogréficas en original y dos (copias) y copia en medio magnética donde se deben anexar las
carteras topograficas de campo.

d. Planos topogréficos completos de cada una de las &reas a intervenir, que incluyan todos los elementos

existentes: construcciones, estructuras, arboles, postes, sefiales, cajas y camaras de servicios publicos, pozos,

sumideros, accesos peatonales y vehiculares a predios, sardineles, bordillos, canales, entre otros.

Plano de levantamiento de redes de servicios publicos existentes

Memorias de célculo de las poligonales abiertas y cerradas, de los perfiles, curvas de nivel.

Dibujos, en version digital e impreso mediante el uso de AutoCAD de los levantamientos y célculos ejecutados.

Registro de traslados, de las referencias geodésicas.

Registro de levantamientos con GPS.

Informe de control topogréafico durante la ejecucion del proyecto

El topdgrafo encargado de cada levantamiento topografico anexaré en las memorias copia de su respectiva

matricula profesional vigente y certificacién de las coordenadas de la placa de amarre del IGAC. Utilizando

equipos tecnoldgicos modernos (GPS RTK, GPS de alta precision, estaciones totales, niveles automaticos.
etc.).

T oD@ o

De igual forma, se debe dar cumplimiento a lo establecido en el documento anexo a los presentes Términos de
Referencia Recomendaciones Minimas de Construccién

3. Diseiio arquitectonico, urbano y paisajistico bajo criterios de normativa vigente
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Corresponde al disefio arquitecténico y proyecto urbanistico, de la totalidad de los diferentes proyectos que debera
cumplir con el plan de necesidades de espacios fisicos, areas minimas y demas estipulaciones de acuerdo con la
normatividad que requiera el proyecto antes, durante y después de su ejecucion.

El disefio arquitectdnico del proyecto debera respetar las areas minimas que se indican en el programa arquitectonico, la
descripcion espacial de los ambientes y tener como base de las indicadas en este documento, las recomendaciones
minimas de construccion (especificaciones técnicas); ademas de la integracion de elementos en el proyecto que
identifiquen culturalmente la zona donde se esta desarrollando el proyecto.

La elaboracion de estudios y disefios de los proyectos, deberan obedecer a procedimientos de disefio estandarizados
basados en estimacién de parametros y criterios técnicos acordes con la normatividad técnica vigente y lo relacionado en
el documento de recomendaciones minimas de construccion. No se aceptaran disefios no argumentados, ni aquellos que
no puedan ser justificados técnicamente, ni avalados por la Interventoria.

Se deben definir los espacios arquitectonicos en concordancia y armonia con el entorno (incluye elaboracion de los
detalles constructivos necesarios para construir la obra, con todos los alcances que exige un proyecto arquitectdnico
segUn el Consejo Nacional Profesional de Arquitectura y Profesiones Afines y la Sociedad Colombiana de Arquitectos,
incluyendo todo lo que exija la Curaduria Urbana/planeacion municipal o la entidad competente para la obtencion de la
licencia de construccidn/permiso de ocupacién del espacio publico), que se hayan visto afectados por el disefio
estructural (cuando aplique), incluyendo, planos de localizacién, cuadros de areas, plantas, cortes, elevaciones, fachadas
(cuando aplique), detalles constructivos, perspectivas, axonometrias, memoria descriptiva en las escalas acordadas con
la interventoria y FINDETER, debidamente referenciadas y acotadas, se deberan realizar tantos detalles como sean
necesarios para la comprension y construccion de los planos y de las especificaciones de disefio de los proyectos, deben
estar en coordinacion con los proyectos técnicos; planos y detalles de las zonas constitutivas del colegio y CDI,
amoblamientos y paisajismo, planos detallados del proyecto estructural, hidraulico y sanitario, instalaciones eléctricas,
obras metélicas (cuando aplique), decorados fijos, prefabricados, cortes de fachada (cuando aplique), enchapados
(cuando aplique), cielo rasos (cuando aplique), pisos, segln su aplicacion en el proyecto y otro que a juicio de
FINDETER se requieran para el desarrollo del proyecto, esquemas de instalaciones técnicas y especiales que requieran
solucion arquitectonica; especificaciones detalladas que complementen los planos arquitectonicos descritos y que
indiquen los materiales que se deben usar y su forma de aplicacion; coordinacién 2D y 3D de los planos técnicos entre si
y de éstos con los arquitectdnicos, para lograr una total correspondencia de todos los estudios. El contratista esta
obligado a entregar tres juegos impresos de la totalidad de los planos de disefios y estudios descritos al igual que los
correspondientes medios dpticos (Discos compactos) que acuerde con FINDETER.

El contratista estd obligado a realizar la verificacién de la norma urbana y de construccién, todos los reglamentos
vigentes correspondientes a la construccion, posibles afectaciones que tengan los predios. El desconocimiento de alguna
de ellas no dar lugar a reclamaciones posteriores.

La elaboracion de propuestas no ajustadas al valor del contrato para cada proyecto o a la disponibilidad de recursos,
dara lugar a que el contratista realice los ajustes respectivos para que el proyecto técnico se ajuste a los recursos
disponibles y aprobados para su ejecucion.

Los costos del disefio de las areas sean verdes o duras, cubiertas verdes o cualquier otro espacio, incluyendo detalles
constructivos, contencion, manejo de escorrentias y estudios técnicos que se llegasen a necesitar, (eléctricos,
hidrosanitarios, elemento de confinamiento, de contencion, etc.) debera estar incluido en el valor por metro cuadrado de
disefio que se oferte.

El contratista podra plantear sistemas constructivos de método alternativo, que cumplan con la NSR 10 o que se
encuentren debidamente homologado por la Comisiéon Asesora Permanente para el Régimen de Construccién
Sismoresistente de acuerdo al capitulo Il de la Ley 400 de 1997, que permita adaptarse a las condiciones urbanas y
bioclimaticas del lugar donde se desarrollaran las obras y que contemple materiales de facil transporte, rapidez en la
ejecucion y facilidad en mantenimiento.

Proyecto Paisajistico
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Estudios y disefios paisajisticos generales y detallados, para la totalidad de cada uno de los proyectos, incluyendo:
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Especificaciones, calidad, cantidad y especies propuestas para la arborizacion.

Cobertura vegetal propuesta segun las especies, teniendo en cuenta el entorno, el ambiente del sitio.
Distancias y alturas minimas de plantacién.

Lineamientos establecidos por la Corporacién Auténoma Regional correspondiente.

Proyeccion de elementos paisajisticos que permitan mitigar los impactos generados en temas relacionados con
ruido.

Se debera entregar, ademas:

bl
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Localizacién general indicando la orientacién del proyecto, las vias circundantes, distancias a las esquinas
proximas, linderos, mojones, paramentos, aislamientos, areas libres y areas cubiertas, zonas de cesion.

Plano indice: en el cual se detallaran las convenciones por zonas de obra y lista de planos con sus respectivas
referencias.

Cuadro de areas que indiquen claramente el area construida, superficie total construida, superficie libre total,
indices de ocupacién, indice de construcciéon, y demas que se requieran para los framites de
licencias/permisos de ocupacion de espacio publico.

Plantas arquitectdnicas con localizaciéon y dimensiones finales de columnas, ductos, bajantes, (cuando
aplique), referencias de nivel al proyecto global, para la correcta interpretacion por parte del constructor.

Cortes urbanisticos del proyecto y fachadas completas del proyecto (cuando aplique).

Cortes y alzados

Cortes, realizados en diferentes puntos y que ilustren de manera adecuada las secciones transversales y
longitudinales del proyecto, con la indicacion de los paramentos exteriores, planos de carpinteria metalica o de
madera (cuando aplique), espesores de acabados, cotas de nivel estructural, y de piso fino, espesores de
losas (cuando aplique), planos de despiece o de taller y demas referencias.

Zonas interiores (cuando aplique) y exteriores (esc. 1:100, 1:200)

Fachadas y cortes por fachadas necesarios (1:25, 1:20). (Cuando aplique).

Planos de detalles constructivos (1:20, 1:10, 1:5).

Detalles de bafios, cuando aplique (1:25, 1:20).

Detalles y cuadros de puertas y ventanas, cuando aplique (1:20, 1:10, 1:5).

Cartilla de Especificaciones Técnicas de construccion.

Cantidades de obra (Producto de referencia).

Informe con recomendaciones y memorias para disefio eficiente, economico y sostenible de los proyectos,
buscando minimizar el uso de sistemas artificiales de climatizacién del ambiente. (Cuando aplique)

Planos arquitectonicos relacionados con la asesoria en bioclimatica. (Cuando aplique).

Planos constructivos, los cuales deben estar coordinados con las demés especialidades técnicas (estructural
hidrosanitario, eléctrico, etc.).

Planos de detalle de elementos de control de la radiacion solar o temperatura.

Especificaciones técnicas de construccion. Las referencias indicadas en los planos es necesario
complementarlas con un documento de especificaciones constructivas con las normas técnicas relativas a los
materiales y trabajos que incluyan precisiones sobre los métodos de ejecuciéon y aprobacion (medios vy
métodos de controlar su calidad y conformidad).

Render; Representacion de la imagen real tridimensional del proyecto vista desde un punto determinado.
Presupuesto detallado de obra. (Producto de referencia).

Andlisis de precios unitarios. (Producto de referencia).

Cantidades de obra con su correspondiente memoria. (Producto de referencia).

Planos generales de areas.

Planos especificos sobre disefio geométrico de areas.

Planos de detalles arquitectdnicos de tratamientos de areas.

La escala constructiva de los planos a entregar dependera del tamafio de cada proyecto y de la informacion a presentar,
garantizando en todo momento su claridad y legibilidad.
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El contratista debe contemplar en las propuestas arquitectonicas realizadas para los equipamientos basicos del Colegio y
CDl los siguientes componentes (si las areas disponibles del predio lo permiten):

a. Aulasy zonas administrativas

COLEGIO: Aulas, zonas administrativas, aula multiple-comedor, corredores internos (confinados por dos muros), tienda
escolar, areas de descanso, talleres, zona de actividades, bodegas, enfermeria y puesto de vigilante, las cuales deben
contemplar las areas y especificaciones requeridas de acuerdo a las a las Recomendaciones Minimas de Construccion -
“Especificaciones Técnicas” que hacen parte integral del presente proceso y a los lineamientos de colegios bajo la
Norma NTC 4595 Planeamiento y Disefio de Instalaciones y Ambientes Escolares.

CDI: Aulas, zonas administrativas, aula multiple-comedor, zona de gateo, almacenamientos aulas, corredores internos
(confinados por dos muros), areas de descanso, primer respondiente, porteria, talleres, zona de actividades, bodegas,
las cuales deben contemplar las areas y especificaciones requeridas de acuerdo a las a las Recomendaciones Minimas
de Construccion - “Especificaciones Técnicas” que hacen parte integral del presente proceso y a los lineamientos del
ICBF para Centros de Desarrollo Infantil (CDI) conforme la guia de implementacién de proyectos de infraestructuras de
atencion a la primera infancia “GIPI”, asi como la NTC 6199 planeamiento y disefio de ambientes para la educacién
inicial en el marco de la atencién integral.

b. Zonas de servicios:

Colegio: En estos espacios se incluyen todas las areas que por su especificacion contemplan redes hidrosanitarias o
especificaciones especiales. Se incluyen en este item: Centro de Recursos (incluye biblioteca, ayudas educativas y
ambiente de aprendizaje de lengua extranjera), Laboratorio Integrado, Aula de Tecnologia e Innovacion, Servicios
Generales, Cocina, Alacenas y Areas de Autoservicio, Servicios Sanitarios (4rea total), zona de alimentacion, despensas,
depositos, baterias sanitarias, duchas, Vestier, cocina (sistema de extraccion en cocina, campana extractora, mesones
de servicio y trabajo), cuartos de basuras, cuartos de aseo, servicios generales, cuartos técnicos, zonas de lavado,
laboratorios y centro de recursos y aula de tecnologia, las cuales deben contemplar las areas y especificaciones
requeridas de acuerdo a las a las Recomendaciones Minimas de Construccion - “Especificaciones Técnicas” que hacen
parte integral del presente proceso y a los lineamientos de colegios bajo la Norma NTC 4595 Planeamiento y Disefio de
Instalaciones y Ambientes Escolares.

CDI: En estos espacios se incluyen todas las areas que por su especificacion contemplan redes hidrosanitarias O
especificaciones especiales. Se incluyen en este item: cambio de pafiales, zona de alimentacién, despensas, depésitos,
baterias sanitarias, duchas, Vestier, cocina (sistema de extraccién en cocina, campana extractora, mesones de servicio y
trabajo), cuartos de basuras, cuartos de aseo, servicios generales, cuartos técnicos, lactario, preparacion de teteros y
zona de lactancia, zonas de lavado, las cuales deben contemplar las areas y especificaciones requeridas de acuerdo a
las a las Recomendaciones Minimas de Construccién - “Especificaciones Técnicas” que hacen parte integral del
presente proceso y a los lineamientos del ICBF para Centros de Desarrollo Infantil (CDI) conforme la guia de
implementacién de proyectos de infraestructuras de atencién a la primera infancia “GIPI" y asi como la NTC 6199
planeamiento y disefio de ambientes para la educacion inicial en el marco de la atencion integral.

C. Circulacion Cubierta Abierta:

En estos espacios se incluyen todas las circulaciones abiertas con cubierta independiente o areas cubiertas por la
extension de cubierta de otro espacio colindante. Se incluyen en este item: rampas cubiertas, escaleras cubiertas,
plazoleta de entrada cubierta/salida cubierta, y las demés que se incluyan en el disefio arquitectonico, que cumplan con
estas caracteristicas, las cuales deben contemplar las areas y especificaciones requeridas de acuerdo con las
Recomendaciones Minimas de Construccion - “Especificaciones Técnicas” que hacen parte integral del presente
proceso y a los lineamientos del ICBF para Centros de Desarrollo Infantil (CDI) conforme la guia de implementacion de
proyectos de infraestructuras de atencion a la primera infancia “GIPI”, asi como la NTC 6199 planeamiento y disefio de
ambientes para la educacion inicial en el marco de la atencién integral, y los colegios bajo la Norma NTC 4595
Planeamiento y Disefio de Instalaciones y Ambientes Escolares y normas de accesibilidad.
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d. Aire Libre: Zonas Duras:

En estos espacios se incluyen circulaciones abiertas, cancha multifuncional con su correspondiente demarcacion total de
su superficie, mobiliario, dotacién de arcos y tableros y malla contra impacto detras de los arcos y demas cerramiento
que se requiera para proteger la integridad de los nifios y nifias del Colegio, plazoletas, y las demas contempladas en el
disefio arquitectonico, con sus correspondientes actividades preliminares, excavaciones, adecuaciones del terreno,
placas, obras de confinamiento y contencién, acabados, obras de drenaje, red de media tension (cuando aplique),
iluminacién, mobiliario y todas aquellas obras, actividades e insumos que garanticen el correcto y adecuado
funcionamiento de las zonas duras, las cuales deben garantizar el cumplimiento de las normas de accesibilidad (anchos
minimos, pendientes de rampas, barandas, etc.), ademas incluye cerramiento incluyendo cimentacion y lo requerido para
su correcta instalacion y funcionamiento; debera darse cumplimiento a las especificaciones requeridas de acuerdo a las
a las Recomendaciones Minimas de Construcciéon - “Especificaciones Técnicas” que hacen parte integral del presente
proceso y a los lineamientos del ICBF para Centros de Desarrollo Infantil (CDI) conforme la guia de implementacion de
proyectos de infraestructuras de atencion a la primera infancia “GIPI”, asi como la NTC 6199 planeamiento y disefio de
ambientes para la educacion inicial en el marco de la atencién integral, y los colegios bajo la Norma NTC 4595
Planeamiento y Disefio de Instalaciones y Ambientes Escolares

e. Aire Libre: Zonas Blandas:

En estos espacios se incluyen preliminares, excavaciones, obras de drenaje, adecuaciones del terreno, llenos en tierra
negra (no menores a 10 cm), empradizacion, obras de proteccion y contencion, iluminacion, paisajismo (especies de
arboles segun disefio paisajistico avalado por la autoridad competente, aprox. una especie cada 50 m2 de zona verde
(con altura no menor a 2 m), y todas aquellas obras, actividades e insumos que garanticen el correcto y adecuado
funcionamiento de las zonas verdes, las cuales deben garantizar el cumplimiento de las especificaciones requeridas de
acuerdo a las a las Recomendaciones Minimas de Construccidon - “Especificaciones Técnicas” que hacen parte integral
del presente proceso y a los lineamientos del ICBF para Centros de Desarrollo Infantil (CDI) conforme la guia de
implementacién de proyectos de infraestructuras de atencion a la primera infancia “GIPI”, asi como la NTC 6199
planeamiento y disefio de ambientes para la educacion inicial en el marco de la atencion integral, y los colegios bajo la
Norma NTC 4595 Planeamiento y Disefio de Instalaciones y Ambientes Escolares.

4. Memoria Descriptiva.
La memoria de disefio debe incluir en su contenido la siguiente informacién:
a. Informacién general del proyecto.

+  Concepto general del proyecto.

+  Aspecto arquitectonico general del proyecto.
*  Analisis Urbano.

+  Analisis Funcional.

+  Andlisis Cultural.

Estructura.

Localizacién del proyecto mapa y descripcion, a nivel local, departamental y nacional
Registro Fotografico del lote.

Andlisis del Programa y funcién de los planos en planta.

Aislamiento o cerramiento (Cuando aplique).

Plan de manejo de accesibilidad para personas de movilidad restringida.

Alcance del proyecto

@ o oo0oT

5. Disefios Estructural y de elementos no estructurales.
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Se debe ejecutar y corresponder en un todo con el proyecto arquitectdnico definitivo y estar basado en las
recomendaciones y conclusiones del estudio de suelos. El disefio estructural debe cumplir con las Normas Colombianas
de Disefio y Construccién Sismo Resistente NSR 10 y sus decretos reglamentarios que se encuentren vigentes sobre los
disefios estructurales en el pais. Debera realizar a sus costas todas las observaciones que emitan la Secretaria de
planeacion o la entidad competente.

Como minimo se deberan entregar:

a. Memorias de célculo en las cuales se debe incluir la descripcion de las teorias y analisis estructurales
aplicados, descripcion del sistema estructural usado, hipotesis de cargas, evaluaciéon de cargas vivas y
muertas, sismo, efectos de temperatura y condiciones especiales ambientales. Indicar el grado de capacidad
de disipacion de energia del sistema de resistencia sismica, calculo de fuerza sismica, verificacion de derivas y
listados del procesamiento de datos. Debe entregarse una descripcion de los principios bajo los cuales se
realiza el disefio y los datos identificables tanto de entrada de datos al procesador automatico como de salida,
con sus correspondientes esquemas.

La memoria de calculo contendra como minimo: Descripcion del proyecto y del sistema estructural empleado,
cadigos y reglamentos utilizados, cargas utilizadas en la modelacion, anélisis sismico y de viento, memorias del
computador, memorias de calculos manuales, indice de calculos.

b. Planos estructurales constructivos, los cuales deben contemplar las plantas con localizacion y dimensiones de
todos los elementos, los despieces y colocacion de refuerzos, traslapos, longitudes de desarrollo, cortes y
detalles especiales que se requieran para una facil interpretacion y ejecucion. Dentro de los planos, se debera
indicar las especificaciones de los materiales de construccion, los procedimientos constructivos y toda la
informacién que se considere relevante para la construccion y supervision técnica estructural, grado de
capacidad de disipacion de energia bajo el cual se disefid el material estructural del sistema de resistencia
sismica, las cargas vivas y de acabados supuestas en los calculos y el grupo de uso al cual pertenece. Debera
entregarse como minimo la siguiente informacion:

+  Planos estructurales (cimentacion, despieces, etc.), Planos de disefio general Planos de detalles y despieces
de elementos estructurales (1:20, 1:10, 1:5).

+  Planos dimensionales para formaleteria, indicando las cotas interiores; secciones estructurales, planos de
cimentacién con todos sus elementos componentes, ya sean zapatas, vigas de amarre, contrapesos, losas,
pilotes, caisson, columnas de estabilizacion, muros de contencidn, rellenos minimos recomendados y demas
elementos.

+  Planos de losas de contrapiso, segun nivel y contorno, con la indicacion del tipo, localizacion y dimensiones de
las vigas, viguetas, etc. (Cuando aplique).

+  Plano de columnas, mostrando el desarrollo de las mismas en toda su altura, con indicacion de secciones, ejes
de caras fijas y variables, se incluyen en este grupo elementos verticales como muros y pantallas estructurales.
(Cuando aplique).

+  Plano de elementos varios, se incluyen aquellos elementos que forman parte de la estructura como son: vigas-
canales, remates, riostras, detalles de elementos no estructurales (muros divisorios, dinteles, antepechos, etc.),
y todos aquellos elementos estructurales que provengan de disefios técnicos, muros de contencidn, cajas de
inspeccion y pozos, etc.

+  Planos de refuerzo o de despiece, en estos indicara el tipo de refuerzo en acero segun su forma (figuracion),
desarrollo (longitud total), localizacién (en el elemento estructural), cantidad (de unidades) y en general, las
caracteristicas de las varillas o estribos de cada uno de los elementos estructurales determinados en los
planos descritos, con referencia a los cuales se elaboran (cimentacién, columnas, losas, elementos varios). En
estos planos se debe indicar claramente la clase de acero a emplear segun su resistencia, y recubrimiento
segun el tipo de exposicion y localizacion del elemento estructural.

+  Planos de disefio de las estructuras metalicas, dentro de los cuales se deben incluir plantas de distribucion de
los elementos principales, secundarios, contravientos, tensores, etc., con su respectiva identificacion;
desarrollos en verdadera magnitud de las celosias de cubiertas o de alma llena, mostrando los desarrollos a
ejes que permitan una adecuada construccion de las mismas, detalles e indicaciones principales de
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conexiones, anclajes, detalles de unién, secciones transversales, elementos que componen las fachadas con
indicacién clara de cuales de ellas son estructurales y forman parte del sistema principal de resistencia a fuera
sismicas o de viento.

Cuadro resumen de cantidades de obra. (Producto de referencia)

Lista de hierros y figuracion para elementos de concreto y despiece de elementos, si aplica.

Especificaciones generales y particulares de cada una de las actividades resultante de los estudios y disefios
para la ejecucién del proyecto.

Especificaciones de materiales, detalles y procedimientos constructivos.

Dentro de estas especificaciones se deben incluir como minimo los siguientes: Materiales, Formaletas, aligeramientos,
concreto, estructuras metalicas, conexiones, ensayos a realizar a los diferentes materiales e indicacién clara de si se
deben realizar pruebas de carga en campo o ensayos destructivos a los mismos.

=@

e

Materiales: conjunto de especificaciones de fabricacién y normas sobre los ensayos para comprobar la calidad
de los materiales utilizados en la preparacion del concreto estructural (concreto, acero, agregado, agua y
aditivos).

Formaletas: normas relativas a la ejecucion, consistencia, elaboracion, manejo y proteccion de los moldes,
sobre los cuales ha de colocarse el concreto, asi mismo indicar los tiempos minimos recomendados por el
disefiador para los procesos de desencofrado segun el tipo de elemento estructural.

Concreto: Aun cuando en condiciones normales las mezclas provienen de centrales que las preparan y
transportan para ser colocadas en la obra, la especificacion se refiere a los materiales componentes en los
puntos relativos a tipo de cemento a emplear, relacién agua cemento maxima sugerida, a la comprobacion de
la resistencia para que sea consistente con la del disefio, tipo de resistencia a medir (compresion, flexion)
segun la funcion del elemento estructural y al manejo de las mezclas en obra ya sea para el control de la
mezcla al llegar a obra (consistencia, colocacion, compactacion , curado, proteccién contra la accion fisica O
quimica de los agentes externos, tiempos minimos para el retiro de formaletas y ensayos requeridos para
efectuar los controles a los diferentes materiales utilizados en la construccion). Se requiere se indiquen en los
planos las tolerancias admisibles de los diferentes elementos estructurales

Disefio de elementos de madera. (Cuando aplique).

Incluir detalles constructivos especiales y que sean de importancia para un adecuado comportamiento de la
estructura. Como resultado entregara las correspondientes cartillas de despiece para todos los elementos
estructurales.

El consultor debera entregar las correspondientes cantidades de obra de los elementos estructurales, con sus
memorias, es decir, cartillas de refuerzo, cantidades de concreto discriminadas por niveles y elementos
estructurales, acero estructural, etc., presupuesto incluido analisis de precios unitarios y especificaciones
técnicas de la construccion que deberédn contener las condiciones y requisitos de caracter técnico que debe
cumplir la estructura, asi como los materiales, elementos y procedimientos utilizados en su ejecucién; para
efectos del control técnico de la construccion y para verificar la calidad de la obra, Normas técnicas de disefio y
construccion aplicables.

Carta de responsabilidad del Disefiador con copia de la matricula profesional del calculista responsable.

La escala constructiva de los planos a entregar dependera del tamafio de cada proyecto y de la informacién a presentar,
garantizando en todo momento su claridad y legibilidad.

Todo lo anterior se desarrollara de conformidad con lo indicado en el anexo técnico (Recomendaciones Minimas), el cual
forma parte del presente documento.

6.

Disefio Hidrosanitario, Red Contra Incendios y Red de Gas

El disefio comprende las redes de acueducto y alcantarillado, redes hidrosanitarias, de drenaje superficial y subterraneo,
equipos y demas sistemas hidraulicos necesarios para el 6ptimo suministro de agua potable, la evacuacion y disposicién
final de aguas negras y aguas lluvias, si aplica para el proyecto (tuberias, bombas, accesorios, sifones, rejillas, etc.)
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Debe cumplir las determinaciones previas realizadas por la Interventoria de Disefios en cada una de las entregas
parciales y en la definitiva.

Se debe ejecutar o ajustar el proyecto de acuerdo con las normas exigidas por la Empresa de Acueducto competente,
NSR 10 y gas natural y en lo posible que todos los desagiies (AN y ALL) funcionen por gravedad. Se deben entregar
memorias de calculo, especificaciones técnicas y los planos de plantas de los disefios hidraulicos, sanitarios, aguas
lluvias, red contra incendios y red de gas cumpliendo todas las normas vigentes, ademas de los planos de detalles,
cortes, diagramas verticales, planos isométricos y equipos hidroneumaticos si son necesarios. Se debera revisar la
posibilidad de la construccién de un pozo de agua cruda para riego (Atendiendo la necesidad presente y los recursos
disponibles para la ejecucion del proyecto). Se debera tener en cuenta que los sistemas de presion y RCI deben ser
Listados y Normalizados.

Todos los puntos de conexidn y desagiles deben corresponder a los establecidos en los planos aprobados de la
Empresa Prestadora del Servicio. (Deberéa tener en cuenta entre los pardmetros exigidos por la Empresa Prestadora del
Servicio en relacién con las Cartas de Compromisos Especiales, Pélizas y Costos de Interventoria asociados). En todos
los casos sera responsabilidad del Contratista adelantar las consultas previas con las Empresas prestadoras de servicios
publicos para garantizar la aprobacion de los proyectos, incluido el trdmite de preliminares, si son necesarias. El
Contratista debera entregar los proyectos de conexién domiciliaria debidamente aprobados por la Empresa de Servicios
Publicos correspondiente, entregando a FINDETER con copia a la Interventoria, la respectiva disponibilidad de servicio y
memorias de calculo incluyendo copias de la matricula profesional y cédula de ciudadania del profesional responsable.

Se debe contemplar ampliacion de diametro de la acometida, realizar el levantamiento de las redes existentes de aguas
lluvias y aguas negras y evaluar si se mantienen, si se aumenta la acometida, en tal caso se debe modelar
hidraulicamente la nueva descarga y si se requiere modificar las redes. Igualmente proponer sistemas de
aprovechamiento de las aguas lluvias.

El disefio de la red contra incendios debera cumplir con la NSR-10. (Cuando aplique).

El disefio de las redes de gas natural debera ser proyectado de manera independiente para cocina y comedor escolar,
implementando medidores separados.

Como minimo se debe entregar la siguiente informacién:

a. Planta general de localizacién de redes, indicando cotas, diametros, longitudes, pendientes de las tuberias,
notas, detalles de acuerdo a exigencias aplicables, equipos y accesorios, especificacion de materiales, etc.
Plantas generales de redes e instalaciones existentes si las hubiese.

Isométrico de redes donde se aprecie claramente los recorridos, dimensiones y accesorios, indicandose
claramente los tramos y flujos.

d. Memorias de verificacion, estudio y calculo de disefio, incluyendo las tablas y parametros utilizados, en original
y dos copias, debidamente empastadas, indicando los criterios, normas y metodologia seguida, debidamente
firmadas con copia de la tarjeta profesional del responsable.

e. Sedeberan entregar cuadros de cantidades de obra. (Producto de referencia).

. Indicar las especificaciones de materiales, equipos requeridos y procedimientos constructivos.

g. Especificaciones generales y particulares de cada una de las actividades resultante de los estudios y disefios
para la ejecucién del proyecto.

h. Carta de aprobacion de las empresas prestadoras de servicios publicos que correspondan.

i.  Planos de Suministro de agua potable, redes sanitarias, aguas lluvias, red contraincendios (Cuando aplique),

detalles, cortes, e isométricos.

Detalles constructivos.

Memorias de célculo. (Producto de referencia).

Especificaciones técnicas de construccion y de materiales.

Andlisis de precios unitarios. (Producto de referencia).

Cantidades de obra. (Producto de referencia).

Presupuesto detallado. (Producto de referencia).

°©o>5 3w

Pagina 22 de 107



Finan

JUNTOS LO HACEMOS POSTBLE

dd.
ee.

99
hh.

Ji-

kK.
.

mm.

nn.

Flndeter : '§ El futuro

Pl )'.1.':,}% )

es de todos :"_("1‘7‘:;‘?‘.“:"";(:?: - FidUCiaria Bogotd (

ae a kepublica

Normas técnicas de disefio y construccién aplicables

Las memorias deberan ajustarse a las normas RAS vy al cadigo colombiano de fontaneria y contendran como
minimo lo siguiente: Descripcion del proyecto, cddigos y reglamentos empleados en el disefio, relacion de
calculos individuales y generales del proyecto, dentro de los que se incluyen: acometida, bombas, redes de
suministro, y de evacuacion, unidades sanitarias, presiones de los sistemas hidroneumaticos, perdidas,
caudales, diametros requeridos, diagramas isométricos, etc.

Los planos se elaboraran con base en el proyecto arquitectonico y conciliado con el proyecto estructural para
validar que no existen afectaciones a la estructura, el proyecto se amarrara adecuadamente a los ejes del
proyecto.

Andlisis del trazado general de la red de aguas negras y aguas lluvias.

Calculo de aportes y areas aferentes.

Calculo y disefio de colectores.

Determinacion de perfiles y definicion de rasantes.

Detalles de pozos (Cuando aplique), cruce de tuberias, cimentacion para tuberias y detalles tipicos de tuberias.
Localizacion y cuantificacion de sumideros de aguas lluvias.

Revisién del disefio con el coordinador del proyecto y con arquitectura.

Calculo de caudales requeridos.

Trazado de la red de distribucion.

Dimensionamiento de tuberias.

Plantas debidamente aprobadas, firmadas y selladas por la empresa de acueducto y alcantarillado del
municipio indicando cotas, diametros, longitudes y pendientes de las tuberias, notas y detalles de acuerdo a
exigencias de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado municipal.

Memorias de calculo del alcantarillado de aguas negras. (Cuando aplique).

Memorias de calculo del alcantarillado de aguas lluvias.

Memorias de célculo de la red de acueducto.

Detalle de las instalaciones.

Las especificaciones deberan determinar las caracteristicas de los materiales, elementos y equipos, que
conforman todas las redes del proyecto, a nivel de urbanismo. Se incluyen, especificaciones para, tuberias,
aparatos y accesorios, valvulas, juntas de expansion, camaras de aire, bombas, gabinetes de incendio,
medidores, etc. La especificacion debe dar indicaciones respecto a la ejecucion de los trabajos (roscado,
suspension y fijacién, recubrimiento, empalmes, cruces, sellamiento de uniones, otros), Comprobaciones
(inspecciones, pruebas de aire/humo, pruebas de presién, pruebas de agua, pendientes, etc. (Cuando aplique),
Forma de medida, recomendaciones de mantenimiento (manual de mantenimiento).

Red contraincendios: Las memorias deberan ajustarse a las normas aplicables: Descripcion del proyecto,
codigos y reglamentos empleados en el disefio, relacion de calculos individuales y generales del proyecto,
dentro de los que se incluyen: acometida, tanques de abastecimiento, bombas, materiales de las redes,
presiones de los sistemas hidroneumaticos, perdidas, caudales, sistemas de prueba, diametros requeridos
para la red, diagramas isométricos tanto de la red general como de la caseta de bombas, etc. En caso de no
requerirse red contra incendios debera indicarse en la norma basada para determinar que nos e requiere dicho
elemento.

Los planos se elaboraran con base en el proyecto de urbanismo y el arquitectonico y conciliado con el proyecto
estructural para validar que no existen afectaciones a la estructura, el proyecto se amarrara adecuadamente a
los ejes del proyecto.

Determinacion y adopcién de los parametros de disefio exigidos por la entidad correspondiente.

Determinacion de perfiles y definicion de rasantes.

Detalles de cruce de tuberias, cimentacion para tuberias y detalles tipicos de tuberias.

Revision del disefio con el coordinador del proyecto y con arquitectura.

Lo anterior se desarrollard de conformidad con lo indicado en el anexo técnico (Recomendaciones Minimas de
Construccion), el cual forma parte del presente documento.

1.

Disefio Eléctrico, telefonico, Voz y Datos (estos dos tltimos cuando aplique)
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El Contratista debera realizar los estudios, disefios eléctricos, sistema de iluminacion (En lo posible utilizaciéon de
lamparas tipo LED y suministro de energia a través de celdas solares cuando sea posible) y de detalle, realizando el
analisis de las cargas necesarias para el funcionamiento de todo el sistema, de manera que se satisfagan las exigencias
de la norma RETIE y regulaciones establecidas del sistema por la empresa local prestadora del servicio, de la norma del
RETILAP; REGLAMENTO TECNICO DE ILUMINACION Y ALUMBRADO vigente y demas normativa vigente aplicable.

EL CONTRATISTA debera obtener de la EMPRESA DE ENERGIA de la zona en la que se desarrollaran el proyecto, las
condiciones de servicio (Factibilidad), previo al inicio del disefio eléctrico y posteriormente debera entregar el disefio del
proyecto de conexion domiciliaria aprobado ante la empresa de servicios publicos: serie 3 o lo que se defina de acuerdo
a la factibilidad del servicio. Adicionalmente, debera tramitar ante la empresa prestadora del servicio la aprobacién de los
proyectos. El costo de los derechos sera asumido por el contratista.

Este disefio se debe ejecutar o ajustar cumpliendo a satisfaccién las normas establecidas por la EMPRESA DE
ENERGIA. Debe contener planos de disefio de instalaciones eléctricas, iluminacion con sus respectivos circuitos,
diagramas unifilares, disefio de apantallamiento atmosférico, tableros de circuitos, tablero general, subestacion eléctrica
(En caso de requerirse). Se deben entregar las memorias de célculo, especificaciones técnicas y la Preliminar de
energia, expedida por EMPRESA DE ENERGIA, debidamente aprobada. El disefiador eléctrico debera entregar toda la
informacién y hacer las correcciones necesarias durante el tramite de aprobacion del servicio de energia. En todos los
casos sera responsabilidad del Contratista adelantar las consultas previas con las Empresas de Servicios Publicos para
garantizar la aprobacién de los proyectos por la empresa correspondiente.

Se deberan entregar los planos de los diversos sistemas eléctricos y afines: iluminacion, plantas de localizacién,
acometidas, canalizaciones, para redes eléctricas, circuitos (alumbrado, fuerza, tomas (cuando aplique), sistemas de
tierra y apantallamiento) Detalles de locales y equipos, subestacion (cuando aplique), tableros (cuando aplique), cajas,
canalizaciones, ductos, mallas de tierra, pararrayos, y en general de aquellas partes o elementos que no se visualicen en
las plantas y cortes.

El Contratista debe prever para:
La red eléctrica:

+  Planos de disefio de fuerza e iluminacion con los respectivos circuitos.

+  Diagramas unifilares, tableros de circuitos, Tablero general y subestacion eléctrica.

+  Memorias de célculo. La memoria contendra entre otros lo siguiente: descripcidn del proyecto, cédigos que
aplican, indice de los calculos realizados, indice de calculos y planos, dentro de los cuales se incluyan
acometida principal (planos debidamente aprobados, firmados y sellados por la Empresa de Energia),
acometidas parciales, tablero general, tableros parciales, circuitos de fuerza y alumbrado, esquemas verticales,
detalles, diagramas unifilares y cuadro de cargas eléctricas.

+  Se deben revisar las cuentas existentes y unificar la acometida. Para la ampliacién de la carga, se debe
contemplar una subestacion, esto debe quedar previsto en los planos aprobados por la Curaduria/Secretaria
de planeacion.

+  Eldisefio puede incluir planta eléctrica de emergencia segun se requiera.

+  Especificaciones técnicas de instalaciones eléctricas.

+  Andlisis de precios unitarios. (Producto de referencia)

+  Cantidades de obra. (Producto de referencia)

+  Presupuesto detallado de obra. (Producto de referencia)

+  Normas técnicas de disefio y construccién aplicables

+  Entregar todos los estudios y demas requerimientos que solicite la empresa prestadora del servicio para
aprobacion de proyecto.

8. Diseiio de redes de voz y datos y telecomunicaciones.

a. Contemplar rutas y canalizaciones para la llegada de la fibra dptica del proveedor del enlace de internet hasta
el cuarto técnico o centro de cableado principal.
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b. Intercomunicar los diferentes cuartos técnicos o centros de cableado ya sea en cableado estructurado o en
fibra dptica manteniendo la topologia estrella.

c. Los switch deben ser previstos con puertos Giga capa 2, QoS, soporte IPv6, Administrable (web, CLI, protocolo
SNMP), apilamiento virtual y tipo rack.

d. Labandeja portacable debe ser doble via y que permita crecimiento de un 40 por ciento.

Las canalizaciones tipo bandeja que se ubican en corredores de menos de 2 metros deben ser protegidas con
tapa.

f.  Enel area administrativa deben contemplar punto de datos y toma regulada por puesto de trabajo.

g. Enlos salones se debe contemplar un punto de datos para el docente y un punto de datos para el tablero
inteligente.

h. Cada dos salones ubicar un punto de red adicional, con el fin de poder ubicar un Access Point.

i.  Serecomienda dejar un punto de datos y una toma regulada en el comedor, en la ventanilla donde se entrega
el alimento a los alumnos. (no dentro de la cocina), si la distancia supera los 100 metros contemplar un punto
de red para un Access Point que de cubrimiento a esta area.

j- Desde el disefio se debe especificar la ubicacion y el tipo de ducteria a instalar, aclarando el tipo de mobiliario
a utilizar y contemplando el kit de canaleta para la red de datos y red regulada (zécalo), siguiendo las
indicaciones de Dotaciones Escolares sobre el mobiliario a utilizar y de la ubicacion estratégica del mismo. (no
se deben contemplar tomas al piso)

Lo anterior se desarrollara de conformidad con lo indicado en el anexo técnico Recomendaciones Minimas de
Construccion, el cual forma parte del presente documento.

9. Propuesta de tecnologia de sostenibilidad para ahorro y aprovechamiento de energia

El contratista debera entregar una propuesta tecnolégica de uso de equipos de ahorro de energia, que se integre de
manera adecuada con el proyecto y el entorno, para lo cual debera presentar:

a. Esquema de disefio de la propuesta integrada al disefio final.

b. Cuadro comparativo que indique el ahorro de energia que se generaria con la utilizacién de la tecnologia en
comparacion con el sistema convencional.

c.  Cronograma que indique los tiempos que se requieren desde la aprobacion de la actividad hasta su puesta en
funcionamiento, teniendo en cuenta el desplazamiento al sitio de ejecucidn del proyecto.

d. Especificaciones y costos de mantenimiento de la tecnologia propuesta.

El valor de ejecucion de esta propuesta se encontrara inmerso en el valor ofertado por el proponente.

10. Propuesta de tecnologia de sostenibilidad para ahorro y aprovechamiento de agua y manejo de agua
residuales (si aplica)

El contratista debera entregar una propuesta tecnolégica de uso de equipos de ahorro de agua, que se integre de
manera adecuada con el proyecto y el entorno, para lo cual debera presentar:

a. Esquema de disefio de la propuesta integrada al disefio final.

b. Cuadro comparativo que indique el ahorro de agua que se generaria con la utilizacién de la tecnologia en
comparacion con el sistema convencional.

c.  Cronograma que indique los tiempos que se requieren desde la aprobacion de la actividad hasta su puesta en
funcionamiento, teniendo en cuenta el desplazamiento al sitio de ejecucion del proyecto.

d. Especificaciones y costos de mantenimiento de la tecnologia propuesta.

El valor de ejecucion de esta propuesta se encontrara inmerso en el valor ofertado por el proponente.

11. Propuesta de tecnologia de sostenibilidad para manejo integral de residuos sélidos (Basura).
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El contratista debera entregar una propuesta tecnoldgica de manejo de residuos sélidos, que se integre de manera
adecuada con el proyecto y el entorno, para lo cual debera presentar:

a. Esquema de disefio de la propuesta integrada al disefio final.

b.  Cuadro comparativo que indique el manejo integral de residuos sélidos que se generaria con la utilizacion de la
tecnologia en comparacion con el sistema convencional.

c.  Cronograma que indique los tiempos que se requieren desde la aprobacion de la actividad hasta su puesta en
funcionamiento, teniendo en cuenta el desplazamiento al sitio de ejecucién del proyecto.

d. Especificaciones y costos de mantenimiento de la tecnologia propuesta.

El valor de ejecucion de esta propuesta se encontrara inmerso en el valor ofertado por el proponente.

12. Presupuesto (producto de referencia), Andlisis de Precios Unitarios y Cantidades de Obra (productos
de referencia), Especificaciones de Construccion y Programacion (exigidos para cumplimiento de
calidad y tiempo).

El Contratista debera entregar las cantidades de obra definitivas y las especificaciones generales y particulares de
construccion.

El CONTRATISTA debera estructurar el presupuesto detallado de obra DE REFERENCIA PARA LA ENTIDAD
CONTRATANTE, bajo las siguientes consideraciones:

El presupuesto y las cantidades de obra, para cada uno de los proyectos, deberan contener en forma clara y detallada
todas y cada una de las actividades necesarias para ejecutar la construccién, cimentacion, estructura, obra negra - obra
gris, acabados, instalaciones eléctricas, telefonicas, de sonido, de voz y datos instalaciones hidrosanitarias, red
contraincendios, red de gas, equipos de biosaludables, juegos infantiles, mobiliario, paisajismo, etc. Se deben entregar
los analisis de precios unitarios indicativos de todas las actividades del presupuesto, el listado de insumos basicos, al
igual que todas las especificaciones de construccion, las cuales deben contener en forma clara la descripcion de la
actividad, los materiales necesarios y la unidad de medida. Estas especificaciones deben coincidir con las
especificaciones generales de construccion entregadas por FINDETER al contratista y en caso de ser necesaria alguna
especificacion adicional, ésta se debe ajustar siguiendo la metodologia de FINDETER, de tal manera que pueda ser
incorporada a las Especificaciones Generales. El presupuesto (de referencia) de obra entregado debe estar ordenado de
acuerdo con las especificaciones de construccidén y las cantidades de obra deberan estar acompafadas de sus
memorias, la programacién de obra definiendo los tiempos de duracién y secuencia de tiempos asociados a cada una de
las diferentes actividades del presupuesto; regulando las etapas de construccidn, determinando los tiempos teoricos de
obra; se debe entregar en un diagrama de Gantt y LPU o PERT, que muestre la ruta critica, fecha de iniciaciones
primeras y ultimas, fechas de finalizacién primeras y ultimas y holgura de cada actividad; expresada en dias calendario,
Programa de inversion mensual en Microsoft Project, las memorias de rendimientos de obra, nimero de cuadrillas por
actividad y programacién de equipos a utilizar. Se debe entregar un flujo de caja semanal sobre obra ejecutada
incluyendo el valor del A.l.U.

Esto requiere del conocimiento detallado de los disefios del proyecto, pues implica contar con dos insumos
fundamentales que son las especificaciones técnicas (generales y particulares) y las cantidades de obra. La definicion de
los valores unitarios de las actividades que conforman el presupuesto, se realizara mediante la metodologia para calcular
el costo de actividades de obra, conocida como “Analisis de Precios Unitarios” -APU- y el otro es un estudio de precios
de mercado mediante la solicitud de cotizaciones, este Ultimo se utiliza exclusivamente para la estimacion de costos de
mobiliario, herramientas y equipos, las cotizaciones se deben solicitar a fabricantes especializados y reconocidos en el
mercado.

Nota: En ningliin caso se considerara el presupuesto y los andlisis de precios unitarios presentados por el
contratista como contractuales, dado que la modalidad de contratacion es precio global fijo; estos productos
son de caracter indicativo.
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Las especificaciones deberan cumplir los requerimientos exigidos por FINDETER y una vez aprobadas no podran
modificarse sin justificacién y nueva aprobacion por parte de la interventoria y aceptacion de FINDETER.

El Contratista debera presentar una cartilla de especificaciones técnicas de construccién de todo el proyecto que incluya
las especificaciones técnicas para cada item del presupuesto

El contratista debera tener en cuenta que la estructuracién del presupuesto se adelantara y en concordancia con el
proyecto técnico, debera tener en cuenta:

a. La concordancia de los items con las especificaciones generales y particulares del proyecto y las referencias
en planos.

b. La unidad de medida debera estar de acuerdo a la especificacion correspondiente.

c. Los precios de los materiales deben corresponder a valores en el sitio de colocacién incluyendo todos los fletes
e impuestos a que haya lugar.

d. Presupuesto detallado de obra DE REFERENCIA para la entidad Contratante.

e. Presupuesto resumido por capitulos con su respectiva participacién porcentual en el total del presupuesto.

f.  Los precios de los materiales deben corresponder a valores en el sitio de colocacion incluyendo todos los
fletes.

g. Estimar los costos unitarios de los items de obra, definiendo las caracteristicas de los materiales y procesos
constructivos necesarios.

h. El contratista debe evitar en lo posible que la unidad de medida sea Global. En caso de ser necesaria la
inclusién de una actividad a precio global, en la especificacion técnica debera incluirse la descripcion detallada
de la misma, y las consideraciones por las cuales se hace necesario contemplarla de esta manera.

i.  Memorias de célculo de cantidades de obra.

j- Analisis de Precios Unitarios para cada item del presupuesto

k. Listado de Insumos y materiales basicos

. Discriminacién de los costos indirectos

Lo anterior, se vera reflejado en el FORMATO DE PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA, el cual servird como base de
seguimiento a la ejecucién de total de la etapa de obra.

Lo anterior se desarrollaréd de conformidad con lo indicado en el anexo técnico (Recomendaciones Minimas), el cual
forma parte del presente documento.

13. Plan de manejo ambiental

De acuerdo con la localizacién del proyecto y la afectacion del medio ambiente, el CONTRATISTA deberé presentar el
andlisis del Plan de Manejo Ambiental, ajustado a lo indicado en las normas locales o nacionales, o a los requerimientos
que asi realice el ente territorial. El plan seré de obligatorio cumplimiento previa aprobacién por parte de la interventoria.
En caso de requerirse, de acuerdo a las condiciones de afectacion ambiental y a lo requerido por la normatividad
correspondiente, el Plan de Manejo ambiental tendra los siguientes componentes:

a) Estudio de Sostenibilidad e Impacto Ambiental:
Se debe realizar una fase de andlisis de informacion existente en el terreno en la que se recolecte la informacién
necesaria para generar una linea de base de andlisis de influencia del proyecto sobre el entorno inmediato.

b) Manejo Silvicultural:

Si en el disefio se considera sobreponer volimenes que afecten arboles existentes en caso de tenerlos, es
necesario llevar a cabo una posible fase de incorporacion del concepto técnico forestal que cumpla con los
requisitos para la obtencién de permiso de tala segun el normatividad que establezca la Corporacion Autonoma
Regional o entidad competente en la que se elabore un inventario forestal que incluya la Georreferenciacion de los
individuos arbdreos, presentar un plan de manejo silvicultural en funcién del disefio y construccion del proyecto,
efectuar el pago de evaluacion que autoliquide la entidad ambiental de acuerdo con la RESOLUCION 5589 DE
2011 en su articulo 30 (vigente) y aportar la documentacion del Ing. forestal que hace las fichas técnicas en el que
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se formulen los modos de reposicion y tratamiento de arboles, el contratista esta obligado a determinar si asi se
requiere el nimero y especificacion de las especies que se afecten total o parcialmente por la implantacién del
proyecto y establecer en coordinaciéon con FINDETER la gestion requerida para obtener todos los permisos y
autorizaciones por parte de la Entidad Competente Ambiental o la Corporacion Autdnoma Regional para la tala,
poda, bloqueo y traslado o manejo de los individuos del arbolado urbano. Del mismo modo el contratista esta
obligado a realizar el disefio de sostenibilidad para el proyecto con la mayor eficiencia bioclimatica posible, teniendo
en cuenta la guia ambiental para el habitat escolar establecida por FINDETER.

Adicionalmente el Estudio de Sostenibilidad Ambiental, se debe circunscribir dentro de los parametros propios del disefio
sostenible, haciendo énfasis en el concepto de edificio verde, en concordancia con una propuesta bioclimatica y
ambiental integral, siguiendo entre otras las siguientes pautas: 1) Relacién armonica con el entorno. 2) Eleccion de
procesos y materiales de construccion con criterio medioambiental. 3) Bajo impacto de las obras con el entorno. 4)
Eficiencia energética. 5) Eficiencia hidrica y manejo del agua. 6) Manejo de residuos. 7) Mantenimiento y conservacion.
8) Confort higrométrico. 9) Confort visual. 10) Confort olfativo. 11) Condiciones sanitarias. 12) Calidad del aire. 13)
Inventario Ambiental. Estos estudios incluyen el anélisis costo beneficio, que permita evaluar la condicion de viabilidad
técnica y econdmica de cada propuesta.

14. Gestion con Empresas de Servicios Publicos.

El Contratista debera entregar, dentro del plazo definido para el hito correspondiente, todos los estudios técnicos y los
disefios debidamente aprobados por la INTERVENTORIA y demas entidades competentes en caso de que las
condiciones del proyecto lo requieran. Para este efecto debera programar sus reuniones con representantes de esas
empresas, de tal manera que se cumplan totalmente estos requisitos de aprobacién dentro del plazo estipulado en el
Contrato.

El Contratista debera radicar ante las empresas de servicios publicos, los disefios que requieran aprobacion de éstas. De
acuerdo con el alcance de los estudios y disefios, el Contratista es responsable del seguimiento y de la obtencién de los
tramites o solicitudes que se radiquen en cada una de las empresas de servicios publicos, hasta obtener su aprobacion.

La INTERVENTORIA del contrato presentara por escrito sus observaciones, a la informacion y documentacion que le
entregue EL CONTRATISTA. De igual forma EL CONTRATISTA debera realizar las correcciones y ajustes solicitados
por la Interventoria o la entidad, o las empresas de servicios publicos dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes a
la fecha de la solicitud. Estos términos deberén ser considerados por el Contratista en su programacion, y no lo exoneran
de cumplir con la entrega de los estudios y disefios, debidamente revisados y aprobados por la Interventoria o la entidad,
dentro del plazo de ejecucion del Contrato

15. Plan de Gestién Social, Manejo Ambiental y Reputacional.

El contratista debe garantizar durante la etapa | el planteamiento del Plan de Gestion Social, Manejo Ambiental y
Reputacional de acuerdo a los lineamientos del anexo 4 y de las indicaciones dadas por Findeter.

De igual manera se debe garantizar el desarrollo e implementacion de los productos correspondientes a los siguientes
componentes de gestion social:

a. Lectura territorial
b.  Comunicacion participativa (mapeo de lideres de opinién y medios de comunicacion)
c.  Divulgacion comunitaria (reuniones de participacion)

Asi como los productos correspondientes al siguiente componente de manejo ambiental:

Contextualizacion ambiental
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El Plan de Gestion Social, Manejo Ambiental y Reputacional debe ser entregado al finalizar la etapa para aprobacion de
Interventoria. Este plan debe contener cronogramas estimados y las metodologias de los productos, ya que sera la hoja
de ruta para que el Contratista implemente las gestiones pertinentes durante la ejecucién de la obra durante la etapa |l.

16. Balance de areas

En desarrollo de la ejecucion de los disefios se debe realizar y presentar Balance General de Areas para mantener el
equilibrio presupuestal acorde con el valor contratado.

1.1.1.3 Edicion de informes

De acuerdo con los entregables planteados en los estudios técnicos y los disefios integrales que se deben adelantar
para cada proyecto, EL CONTRATISTA debera hacer entrega a la interventoria del informe mensual de avance de los
trabajos, en donde se consignen las memorias y especificaciones técnicas de los paquetes arquitectonicos,
estructurales, hidraulicos, eléctricos, geotecnia y demas consignados en esta metodologia. Este informe debera ser
entregado dentro de los tres (3) dias habiles siguientes al cumplimiento del mes vencido.

Para la entrega de estos informes y demas paquetes técnicos, el consultor debera entregarlos para la aprobacién por
parte de la Interventoria, bajo las normas técnicas colombianas establecidas para tal efecto. Se deben cumplir entre
ellas:

+ NTC 1456
+ NTC 5613

« NTC 4490

«  NTC 1594

« NTC 1580

+ NTC 1687

+  NTC 1914

+  GIPI Guia de Implementacion de Proyectos de Infraestructuras de Atencion a Primera Infancia

+  RES 2674 MINSALUD

+  NTC 6199 planeamiento y disefio de ambientes para la educacion inicial en el marco de la atencion integral
+  NTC 4595 Planeamiento y Disefio de Instalaciones y Ambientes Escolares

+  Demas normativa vigente y aplicable.

Como cumplimiento de la responsabilidad en cada uno de los productos desarrollados en la etapa | por parte de los
profesionales, estos deben emitir la respectiva carta de responsabilidad adjuntando copia de su tarjeta profesional y
cedula de ciudadania, de igual forma la interventoria debe emitir un mismo de certificado de verificacion y aprobacién por
parte de cada especialista y de la coordinacion de los mismos por parte del Director de la etapa |.

1.1.2 ETAPAIL

Consiste en la construccion y puesta en funcionamiento de UN COLEGIO Y UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL
(CDI) UBICADOS EN LA URBANIZACION IV CENTENARIO EN EL MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTAMENTO DE
HUILA, de acuerdo con los estudios y disefios producto de la etapa |, debidamente aprobados por la Interventoria,
basados en los requerimientos de areas anexos al documento de Recomendaciones Minimas de Construccidn. Estos
deben estar debidamente aprobados por las entidades que intervengan con el desarrollo del proyecto (empresas de
servicios publicos, entidades del orden territorial, corporaciones ambientales, etc.).

Las obras que se ejecutaran en la Etapa Il deberan ser completamente funcionales e integrales, por lo cual el contratista,
desde la etapa de estudios y disefios, debera contemplar la totalidad de las obras de ingenieria para su puesta en
funcionamiento.

Para la presentacion de la oferta se debe considerar el transporte aéreo (cuando se requiera) con los requerimientos que
implique como centro de acopio, cargue y descargue, valla, campamento, pruebas de laboratorios, certificaciones de
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funcionabilidad y operacion de equipos y/o sistemas por parte de las entidades competentes, costos de la
implementacion de vigilancia, sefializacion, SISO, entre otros.

Los equipamientos basicos del Colegio y del Centro de Desarrollo Infantil que se deben ejecutar serian los siguientes,
siempre y cuando lo permita el &rea disponible del predio:

a. Aulas y zona administrativa

Incluye Preliminares, excavaciones, cimentaciones, estructuras en concreto o metélicas segun disefio, acabados,
instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, voz y datos, iluminacién y todas aquellas obras y actividades de acabados que
garanticen el correcto y adecuado funcionamiento. En estos espacios se incluyen las aulas del Colegio para 960
alumnos y CDI para 160 nifios, asi como sus correspondientes espacios para cada uno de los proyectos, COLEGIO:
Aulas (tales como preescolar/transicidn, basica primaria, basica secundaria y media, especial, etc.), talleres, area
multiple — cafeteria, tienda escolar, zonas administrativas, corredores internos (confinados por dos muros), bienestar
estudiantil; CDI: Area de descanso, gateo y gimnasio, zonas administrativas (tales como coordinacién, oficina de
atencion personalizada, salon de trabajo pedagoégico, etc.), talleres, zona de actividades, almacenamientos, corredores
internos (confinados por dos muros), zona de actividades, bodegas, las cuales deben contemplar las areas y
especificaciones requeridas de acuerdo a las a las Recomendaciones Minimas de Construccion - “Especificaciones
Técnicas” que hacen parte integral del presente proceso y a los lineamientos del ICBF para Centros de Desarrollo Infantil
(CDI) conforme la guia de implementacion de proyectos de infraestructuras de atencién a la primera infancia “GIPI”, asi
como la NTC 6199 planeamiento y disefio de ambientes para la educacién inicial en el marco de la atencién integral, y
los colegios bajo la Norma NTC 4595 Planeamiento y Disefio de Instalaciones y Ambientes Escolares.

b. Zona de Servicios

Incluye Preliminares, excavaciones, cimentaciones, estructuras en concreto o metalicas segin disefio, acabados,
instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, voz y datos, iluminacion y todas aquellas obras y actividades de acabados que
garanticen el correcto y adecuado funcionamiento. En estos espacios se incluyen todas las areas que por su
especificacién contemplan redes hidrosanitarias o especificaciones especiales. Se incluyen en este item: Colegio: Centro
de Recursos (incluye bibliotecas, ayudas educativas y ambiente de aprendizaje de lengua extranjera), Laboratorio
Integrado, Aula de Tecnologia e Innovacion, Servicios Generales, Cocina, Alacenas y Areas de Autoservicio, Servicios
Sanitarios (area total) zona de alimentacion, despensas, depdsitos, baterias sanitarias, duchas, vestier, cocina, cuartos
de basuras, cuartos de aseo, servicios generales, cuartos técnicos, zonas de lavado, laboratorios, tienda escolar, tanque
de almacenamiento y centro de recursos y aula de tecnologia; CDI: Sala de lactancia, cambio de pafiales y bafio de
aprendizaje, zona de alimentacion, pocetas de aseo, primer respondiente con bafio para personas con alguna condicién
de discapacidad, cocina (lavado de alimentos, preparacién de alimentos, armado de platos, lavado de menaje, depdsito
de menaje, despensa diaria, etc.), depositos, baterias sanitarias, duchas, vestir, cuartos de basuras, cuartos de aseo,
servicios generales, cuartos técnicos, zonas de lavado, porteria (incluye bafio), las cuales deben contemplar las areas y
especificaciones requeridas de acuerdo a las a las Recomendaciones Minimas de Construccién - “Especificaciones
Técnicas” que hacen parte integral del presente proceso y a los lineamientos del ICBF para Centros de Desarrollo Infantil
(CDI) conforme la guia de implementacion de proyectos de infraestructuras de atencién a la primera infancia “GIPI’, asi
como la NTC 6199 planeamiento y disefio de ambientes para la educacion inicial en el marco de la atencién integral, y
los colegios bajo la Norma NTC 4595 Planeamiento y Disefio de Instalaciones y Ambientes Escolares.

c. Circulaciones cubiertas abiertas
Incluye Preliminares, excavaciones, cimentaciones, estructuras en concreto o metélicas segun disefio, acabados,
instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, iluminacién y todas aquellas obras y actividades de acabados que garanticen el
correcto y adecuado funcionamiento. En estos espacios se incluyen todas las circulaciones abiertas con cubierta
independiente o areas cubiertas por la extension de cubierta de otro espacio colindante. Se incluyen en este item:
rampas cubiertas, escaleras cubiertas, plazoleta de entrada cubierta/salida cubierta, sistema de manejo de aguas lluvias
y las deméas que se incluyan en el disefio arquitectonico, que cumplan con estas caracteristicas, las cuales deben
contemplar las areas y especificaciones requeridas de acuerdo a las a las Recomendaciones Minimas de Construccion -
“Especificaciones Técnicas” que hacen parte integral del presente proceso y a los lineamientos del ICBF para Centros de
Desarrollo Infantil (CDI) conforme la guia de implementacion de proyectos de infraestructuras de atencion a la primera
infancia “GIPI”, asi como la NTC 6199 planeamiento y disefio de ambientes para la educacion inicial en el marco de la
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atencion integral, y los colegios bajo la Norma NTC 4595 Planeamiento y Disefio de Instalaciones y Ambientes
Escolares.

d. Area libre: Zonas duras

En estos espacios se incluyen circulaciones abiertas, plazoletas, y las deméas contempladas en el disefio arquitecténico,
con sus correspondientes actividades preliminares, excavaciones, adecuaciones del terreno, placas, obras de
confinamiento, acabados, obras de drenaje, red de media tension (cuando aplique), iluminacion, mobiliario y todas
aquellas obras, actividades e insumos que garanticen el correcto y adecuado funcionamiento de las zonas duras, las
cuales deben garantizar el cumplimiento de las normas de accesibilidad (anchos minimos, pendientes de rampas,
barandas, etc.), ademas incluye cerramiento incluyendo cimentacion y lo requerido para su correcta instalacion y
funcionamiento; debera darse cumplimiento a las especificaciones requeridas de acuerdo con las Recomendaciones
Minimas de Construccién - “Especificaciones Técnicas” que hacen parte integral del presente proceso y a los
lineamientos del ICBF para Centros de Desarrollo Infantil (CDI) conforme la guia de implementacion de proyectos de
infraestructuras de atencién a la primera infancia “GIPI”, asi como la NTC 6199 planeamiento y disefio de ambientes
para la educacion inicial en el marco de la atencidn integral, y los colegios bajo la Norma NTC 4595 Planeamiento y
Disefio de Instalaciones y Ambientes Escolares.

e. Area libre: Zonas blandas
Incluye Preliminares, excavaciones, acabados, instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, iluminacién y todas aquellas
obras y actividades de acabados que garanticen el correcto y adecuado funcionamiento. En estos espacios se incluyen
preliminares, excavaciones, obras de drenaje, adecuaciones del terreno, llenos en tierra negra (no menores a 10 cm),
empradizacion, obras de proteccion, iluminacion, paisajismo (especies de arboles segin disefio paisajistico avalado por
la autoridad competente, aprox. una especie cada 50 m2 de zona verde (con altura no menor a 3 m), y todas aquellas
obras, actividades e insumos que garanticen el correcto y adecuado funcionamiento de las zonas verdes, las cuales
deben garantizar el cumplimiento de las especificaciones requeridas de acuerdo a las a las Recomendaciones Minimas
de Construccion - “Especificaciones Técnicas” que hacen parte integral del presente proceso y a los lineamientos del
ICBF para Centros de Desarrollo Infantil (CDI) conforme la guia de implementacién de proyectos de infraestructuras de
atencion a la primera infancia “GIPI”, asi como la NTC 6199 planeamiento y disefio de ambientes para la educacién
inicial en el marco de la atencién integral, y los colegios bajo la Norma NTC 4595 Planeamiento y Disefio de
Instalaciones y Ambientes Escolares.

f. Cerramiento perimetral

Incluye Preliminares, excavaciones, estructuras en concreto o metélicas, acabados, puertas de acceso y mecanismos de
cierre, instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, iluminacion y todas aquellas obras y actividades de acabados que
garanticen el correcto y adecuado funcionamiento. Incluye cimentacion, preliminares, adecuaciones de terreno y las
deméas necesarias para garantizar el cumplimiento de las especificaciones requeridas de acuerdo a las a las
Recomendaciones Minimas de Construccion - “Especificaciones Técnicas” que hacen parte integral del presente
proceso y a los lineamientos del ICBF para Centros de Desarrollo Infantil (CDI) conforme la guia de implementacion de
proyectos de infraestructuras de atencion a la primera infancia “GIPI”, asi como la NTC 6199 planeamiento y disefio de
ambientes para la educacion inicial en el marco de la atencién integral, y los colegios bajo la Norma NTC 4595
Planeamiento y Disefio de Instalaciones y Ambientes Escolares.

El contratista, segun los disefios y normas aplicables, deberd ejecutar las obras de iluminacién de todos los espacios del
proyecto interno y externo: red de media/baja tensién, acometidas, puesta a tierra, apantallamiento, cajas, postes
metalicos, luminarias tipo LED, celdas solares ductos y todas aquellas obras, actividades e insumos que garanticen el
correcto y adecuado funcionamiento del sistema de iluminacién del proyecto.

Dentro de las obras a desarrollar se incluye:
*  Red de Media/baja Tension segun disefios y normas aplicables.
+ lluminacion del proyecto segun disefios y normas aplicables.

+  Drenaje del proyecto segun disefios y normas aplicables.
+ Instalaciones Eléctricas segun NTC 2050, RETIE y RETILAP
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Para esta etapa, EL CONTRATISTA debera realizar todas las actividades necesarias y suministrar, transportar e instalar
todos los insumos, materiales y demas elementos requeridos para el correcto y adecuado funcionamiento de cada una
de las obras y espacios contemplados en el proyecto.

Las obras y suministros que se ejecutaran en la etapa Il deberan ser completamente funcionales e integrales, por lo cual
el CONTRATISTA, desde la etapa de estudios y disefios, debera contemplar la totalidad de las obras de ingenieria para
su puesta en funcionamiento.

Con lo anterior se busca contar con un proyecto disefiado de acuerdo con los estandares y las normativas establecidas
por este tipo de infraestructura.

1.1.2.1 Recibo del predio para la ejecucion de la obra

El CONTRATISTA, conjuntamente con la interventoria, posterior a la aprobacion de los estudios y disefios, obtencion de
licencias y permisos, y se dé la instruccion de inicio de la etapa de obra, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes,
procedera a recibir el predio en el que se van a ejecutar las obras. De este procedimiento se debera dejar constancia
mediante acta escrita como minimo de lo siguiente:

Ficha técnica del estado de las construcciones existentes, en caso de que aplique.

Registro fotografico.

Dejar marcadores fisicos, mediante los cuales se puedan determinar las construcciones existentes especialmente con
respecto a: los niveles y condiciones de alineamiento y verticalidad de las mismas.

1.1.2.2 Demoliciones

En caso que se requieran ejecutar demoliciones, para su ejecucion se deberan realizar las siguientes actividades
conjuntamente entre el Contratista, la Interventoria y FINDETER:

a. Definir el inventario de elementos a retirar, en el cual se especifique lo siguiente:

+  Descripcion del elemento y su procedimiento de demolicion de tal manera que no se produzcan dafios en las
estructuras adyacentes.

+  Cantidad del material de demolicién.

+  Destino o disposicién final (se debe definir con el Municipio la disposicion de los escombros, a la escombrera
Municipal o al lugar autorizado que se determine para ello).

b. Registro fotogréfico del procedimiento desde su inicio hasta su finalizacion.

c. Acta de Autorizacion de la interventoria y de FINDETER para proceder con la demolicién o el retiro, suscrita
por las partes.

1.1.2.3 Ejecucion de la obra

+  Ejecutar las obras segun las especificaciones sefialadas en las Recomendaciones Minimas de Construccién y
tener como referencia los lineamientos establecidos por el Municipio, asi como la guia de implementacién de
proyectos de infraestructuras de atencién a la primera infancia “GIPI”, asi como la NTC 6199 planeamiento y
disefio de ambientes para la educacion inicial en el marco de la atencién integral, y los colegios bajo la Norma
NTC 4595 Planeamiento y Disefio de Instalaciones y Ambientes Escolares

+  Ejecutar las obras correspondientes de acuerdo con la programacién la cual debe estar enmarcada en los hitos
contractuales y dentro del plazo de la etapa.

+  Ejecutar las obras de acuerdo con las normas vigentes aplicables.

+ Implementar los frentes de trabajo necesarios y de forma simultaneo para la ejecucion del Colegio y CDI dentro
del plazo contractual. Con el personal minimo indicado.
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Entregar la infraestructura apta para su uso, es decir, con la totalidad de conexiones a servicios publicos listas,
funcionando y debidamente aprobadas por las entidades prestadoras del servicio publico.

1.1.2.4 Normatividad Aplicable

Se enumera a continuacion parte de la normativa técnica aplicable que debe ser tenida en cuenta para la ejecucion y
desarrollo del Proyecto por parte del CONTRATISTA y objeto de seguimiento por parte de la INTERVENTORIA (Las que
apliquen de acuerdo con el objeto del contrato):

Ley 388 de 1997 Ordenamiento Territorial.

Norma vigente con relacion al “Plan de ordenamiento Territorial” previo a la radicacién del proyecto para los
tramites de obtencién de la licencias o permisos.

Ley 400 de 1997. Reglamento colombiano de Construcciones Sismo Resistentes y aquellas normas que la
modifiquen o desarrollen.

NSR-10 y sus decretos reglamentarios, complementarios y cualquier otra norma vigente que regule el disefio y
construccion sismo resistente en Colombia.

Ley 361 de 1997 “por la cual se establecen mecanismos de integracién social de las personas con limitacién y
se dictan otras disposiciones.”, y aquellas normas que la modifiquen o desarrollen, en lo que resulte aplicable
al presente proyecto. NTC. 4144, NTC. 4201, NTC. 4142, NTC. 4139, NTC. 4140, NTC. 4141, NTC. 4143,
NTC. 4145, NTC. 4349, NTC. 4904, NTC. 4960.

Ley 1618 de 2013 - Disposiciones para Garantizar el Pleno Ejercicio de los Derechos de las Personas con
Discapacidad.

Legislacion de Seguridad Industrial Salud Ocupacional. Andlisis y aplicacién de las normas de Construccion y
Adecuacion en Salud Ocupacional, segun Resolucién 2400 de 1979.

INVIAS para rellenos granulares y especificaciones de pavimentos. (en casos que aplique)

Transito (disposiciones vigentes para el impacto de trafico, vehiculos y maquinaria de obra).

Normas de Salubridad (entre ofras: ley 09 de 1979, NTC 920-1 de 1997, NTC 1500 de 1979, NTC 1674 de
1981, NTC 1700 de 1982).

Normas Ambientales Ley 373 de 1997 Uso eficiente y racional del agua, Decreto 1753 de 1994, GTC 24 de
1989

Decreto 1575 DE 2007 por el cual se establece el Sistema para la Proteccion y Control de la Calidad del Agua
para Consumo Humano.

Anélisis y aplicacién de normas ambientales, gestion ambiental y manejo de residuos.

Reglamentacién de manejo ambiental y recursos hidricos. Legislaciéon ambiental Municipal y Nacional.
Emisiones atmosféricas, Decreto 948 05/06/1995 Min Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial Establece
normas de prevencion y control de la contaminacion atmosférica y la proteccion de la calidad del aire.

NFPA 101 Cédigo de Seguridad Humana

Resolucién 2413 22/05/1979 Min. De Trabajo y seguridad social. Establece el Reglamento de Higiene y
seguridad en la construccion.

Resolucion 1409 de julio 23 de 2012, reglamento de seguridad de trabajo en alturas

Resolucion 627 07/04/2006 Ministerio de Medio Ambiente por la cual se establece la norma nacional de
emision de ruido y ruido ambiental.

Normas NFPA-NEC y Cddigo Nacional de Incendios.

Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento basico, RAS.

Codigo colombiano de fontaneria NTC-1500.

NORMAS AISC, AlSI.

Caodigo para suministro y distribucién de agua para extincion de incendios en edificaciones, NTC-1669. Cuando
aplique.

Normativas ASHRAE referentes a eficiencia energética (90.1) y confort térmico (62.1).

Caodigo Eléctrico Nacional, norma NTC 2050.

Reglamento técnico vigente de instalaciones eléctricas Resolucion No. 18 0398 de 7 de abril de 2004 expedida
por el Ministerio de Minas y Energia (RETIE).

Las normas vigentes de la empresa de energia encargada del suministro y control de la energia.
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*  Reglamento técnico de instalaciones eléctricas, RETIE y NTC 2050, Reglamento Técnico de lluminacién y
Alumbrado Publico RETILAP.

+  Normas de las empresas locales de servicios publicos o con las que se proveera los servicios.

+  Legislacién de transito vehicular y peatonal.

+  Normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacién de maquinaria y equipo pesado expedido por la
entidad competente segun el tipo de obra, por la entidad competente.

+  Norma NTC 2505 y demas Normas Técnicas de las empresas prestadoras de los servicios.

+  Estudio de micro zonificacion sismica del lugar donde se desarrollara el proyecto.

+ Demas normas aplicables para los diferentes aspectos del Proyecto de acuerdo a las particularidades del
disefio y construccion del mismo, determinadas por factores del entorno (localizacién del Proyecto) y su
regulacion especifica.

+  Decreto nacional 1285 de 2015 (junio 2015): Por el cual se modifica el Decreto 1077 de 2015.

*  Resolucion 0549 de 2015 (julio 2015): Por la cual se reglamenta el Capitulo 1 del Titulo 7 de la parte 2, del
Libro 2 del Decreto 1077 de 2015, en cuanto a los parametros y lineamientos de construccién sostenible y se
adopta la Guia para el ahorro de agua y energia en edificaciones.

+  Resolucion 2674 del Ministerio de salud

+  Documento Recomendaciones Minimas de Construccion suministrado por FINDETER.

+  Cartilla de Andenes de Bogota, vigente (Decreto 561-15). Cuando el municipio no cuenta con reglamentacion
al respecto

+  Norma Técnica Colombiana NTC 5610 — “Accesibilidad de las personas al medio fisico. Sefializacion tactil”.

+  Norma Técnica Colombiana NTC 4109 — “Prefabricados de Concreto. Bordillos, Cunetas y Topellantas de
Concreto”.

+  Guia de implementacién de proyectos de infraestructuras de atencion a la primera infancia “GIPI”.

+  NTC 6199 planeamiento y disefio de ambientes para la educacion inicial en el marco de la atencion integral

+  NTC 4595 Planeamiento y Disefio de Instalaciones y Ambientes Escolares

1.1.2.5 Plan de Gestion Social, Manejo Ambiental y Reputacional.

El Contratista debe garantizar durante la etapa Il el desarrollo del Plan de Gestion Social, Manejo Ambiental y
Reputacional encaminado a la construccion de tejido social, proceso de apropiacion comunitaria de las obras, y manejo
de los impactos ocasionados con ocasion del proyecto.

Para cumplir con lo anterior se debe garantizar el desarrollo e implementacion de los productos correspondientes a los
siguientes componentes de gestion social:

«  Comunicacion, divulgacion y acompafiamiento social
+  Capacidad de mano de obra en la zona
+  Seguimiento y evaluacién

Asi como los productos correspondientes a los siguientes componentes de manejo ambiental:
+  Fisico
+  Bidtico
+  Arqueoldgico
+  Seguimiento y evaluacién

1.3. LOCALIZACION DEL PROYECTO

El lugar donde se ejecutara el contrato serd en el municipio de Neiva, Departamento de Huila en la urbanizacion IV
Centenario, ubicado en la Calle 31B Sur No. 39B - 103, lote cuya &rea total es de 13.027,17 m2 aproximadamente, la
urbanizacion hace parte del Programa de viviendas que adelanta el Gobierno Nacional y por medio del cual se llevé a
cabo la construccion de viviendas bajo esta modalidad.
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La ejecucion de la infraestructura objeto de la presente convocatoria se llevara a cabo en el lote identificado bajo la
Matricula Inmobiliaria No. 200-242056 Lote Equipamiento 1, con area total de 13.027,17 m2 aproximadamente y el area
disponible a intervenir es de 13.027 m2 aproximadamente.

Fotografia 1. Localizacién proyecto. Fotografia 2. Vista del predio

NOTA: VISITA AL SITIO DEL PROYECTO Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones del sitio de
ejecucion del proyecto y actividades a ejecutar. En consecuencia, correra por cuenta y riesgo de los proponentes,
inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta realizar los trabajos, actividades, obras, los sitios aledafios y su
entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno, la forma, caracteristicas, accesibilidad del sitio, disponibilidad
de canteras o zonas de préstamo, asi como la facilidad de suministro de materiales e insumos generales. De igual forma,
la ubicacion geografica del sitio del proyecto, historial de comportamiento meteoroldgico de la zona y demas factores que
pueden incidir en la correcta ejecucidn del proyecto.

Con la presentacion de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las condiciones del sitio
de ejecucion del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, ambientales, econémicas y
sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la interventoria, la ejecucién de las
actividades y/o del proyecto e influir en el calculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento de estos
aspectos no servira de excusa valida para posteriores reclamaciones.

1.4 ANALISIS DE LAS CONDICIONES ECONOMICAS DEL CONTRATO
1.4.1 METODOLOGIA DE CALCULO - PRESUPUESTO ESTIMADO (PE)
1444 ETAPAI. ESTUDIOS Y DISENOS.

El valor del presupuesto incluye sueldos del personal utilizado para la realizacion del trabajo, afectados por el factor
multiplicador, gastos administrativos, costos directos (arriendo oficina principal, computadores, muebles, papeleria,
ploteo de planos, servicios publicos, copias, fotografias, desplazamiento aéreo, desplazamiento terrestre, hospedaje,
ensayos de laboratorio, entre otros costos directos), asi como el valor del IVA y demés tributos que se causen por el
hecho de su celebracién, ejecucién vy liquidacién del contrato, asi como los gastos administrativos generados durante la
ejecucion del mismo.

Para la determinacion de este presupuesto, FINDETER se basé en el modelo de andlisis de costos y en los precios
topes definidos por FINDETER para sueldos y demas gastos que inciden en los contratos de consultoria y / 0 prestacion
de servicios, mediante la cual se determina el punto de referencia para realizar los analisis de estudio de precios de
mercado y del factor multiplicador.

1.41.2 ETAPA Il. EJECUCION DE OBRA.
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Teniendo en cuenta que el desarrollo del proyecto implica que el contratista, en la etapa de ejecucion de estudios y
disefios, elabore el presupuesto con base en los datos que arrojen cada uno de los estudios, la entidad realizé un
muestreo en los Ultimos afios de las obras similares que se han construido en todo el pais, y teniendo en cuenta que el
programa de Equipamientos beneficiara a las familias que habitan en las viviendas gratuitas otorgadas por el Gobierno
Nacional, se tomé como referencia los proyectos realizados para dichas viviendas.

Con base en esto la entidad contratante determind el costo del metro cuadrado de construccion para las diferentes areas
que se contemplan en el presupuesto, de cada regién, incluyendo las incidencias de las fuentes de materiales, precios
de mercado de la zona, transporte, accesibilidad, mano de obra, entre otros.

Costos Indirectos: Para la estimacion de los costos indirectos se tienen en cuenta la incidencia de los costos de:

Administracién: Personal profesional, técnico y administrativo, basado en sus perfiles, dedicacion y tiempo del
proyecto. Gastos de oficina. Costos directos de administracion: Equipos, vehiculos, ensayos, transportes
(aéreolterrestre/fluvial), vidticos, campamento, vallas, tramites, arriendos de oficina principal, computadores, muebles,
papeleria, ploteo de planos, servicios publicos, placa conmemorativa, implementacion de plan de gestion social,
implementacion del plan de manejo ambiental, implementacién del plan de manejo de transito, implementacién de plan
de gestion de calidad, sefializacién, dotacidn, pruebas y ensayos, copias, entre otros, costos de pdlizas e Impuestos y
tributos aplicables.

Imprevistos: Se establece con base en la experiencia de la entidad, adquirida a través de la ejecucion de proyectos de
condiciones similares o equivalentes al que se pretende ejecutar. Asi mismo se tiene en cuenta los imprevistos que
pueden surgir con base en la matriz de riesgos del presente proceso, adicionalmente con este imprevisto el contratista
debe solventar todas aquellas dificultades técnicas que surjan durante la ejecucion de la obra (excavacion - cimentacion -
estructuras — concretos — cubiertas, cargas adicionales por sistema de antigranizo, recubrimientos de epoxicos por
factores de humedad, salinidad, entre otros).

Utilidad: Se establece de acuerdo con las condiciones macroeconémicas del pais.
1.4.2 PRESUPUESTO

El valor total del presupuesto estimado de la convocatoria asciende a la suma DOCE MIL TRESCIENTOS TREINTA
MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TREINTA Y CINCO PESOS ($ 12.330.667.035,00) MCTE, Incluido
AlU, IVA sobre utilidad, IVA (etapa 1 estudios y disefios), y todos los costos, gastos, impuestos y contribuciones de orden
nacional y local en que deba incurrir el contratista para la ejecucion del objeto contractual y honorarios. Los recursos se
encuentran amparados por la constancia de disponibilidad de recursos (CDR) No 236 del 28 de octubre de 2019. El cual
se desglosa de acuerdo con lo siguiente:

El presupuesto estimado para la ETAPA |: ESTUDIOS Y DISENOS es de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES
SEISCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS ($250.606.727,00) M/CTE incluido IVA, costos, gastos,
impuestos, tasas y demas contribuciones de orden nacional y local a que hubiere lugar.

PROYECTO ITEM | DESCRIPCION DE LA ETAPA VALOR POR ETAPA

PRESUPUESTO PARA UN COLEGIO Y
UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL
(CDI) UBICADOS EN LA URBANIZACION | A ETAPA I: Estudios y disefios. $250.606.727,00 M/CTE.
IV CENTENARIO EN EL MUNICIPIO DE

NEIVA, DEPARTAMENTO DE HUILA

El Presupuesto Estimado para la etapa Il. EJECUCION DE OBRAS es DOCE MIL OCHENTA MILLONES SESENTA
MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS ($ 12.080.060.308,00) M/CTE incluido el AlU, el valor del IVA sobre la utilidad,
costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones de orden nacional y local a que hubiere lugar.
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Adicionalmente se discriminan los valores correspondientes a los valores estimados para la Etapa Il, como se detalla a
continuacion:

2. ETAPA II. CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO Y CENTRO DE DESARROLLO
INFANTIL UBICADO EN LA URBANIZACION IV CENTENARIO EN EL MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTAMENTO DE

HUILA

TEM | DESCRIPCION UND | CANTIDAD |[REGOS | vALOR TOTAL

A VALOR DIRECTO OBRA $9.572.231.403
AULAS Y ZONAS ADMINISTRATIVAS:

1 Contemplan los espacios definidos en eI.aIcance m2 3504 $1.516.557.00 | $ 5.344.346.868
del proyecto, descrito en los términos de
referencia.

ZONAS DE SERVICIOS: Contemplan los

2 espacios definidos en el alcance del proyecto, | m? 1.216 $2.100.000,00 |$2.553.600.000
descrito en los términos de referencia.
CIRCULACION CUBIERTA ABIERTA:

3 Contempla los espacios definidos en ellalcance m2 1995 $ 466.473,00 $ 930.613.635
del proyecto, descrito en los términos de
referencia.

AREA LIBRE: ZONAS DURAS; Contempla los

4 espacios definidos en el alcance del proyecto, | M2 1.756 $333.900,00 $ 586.328.400
descrito en los términos de referencia.

AREA LIBRE: ZONAS BLANDAS: Contemplan

5 los espacios definidos en el alcance del|m2 1.850 $85.050,00 $157.342.500
proyecto, descrito en los términos de referencia.

B VALOR COSTOS INDIRECTOS $ 2.507.828.905
Administracion 17.249% $ 1.651.114.195
Imprevistos 3% $ 287.166.942
Utilidad 5% $ 478.611.570
Valor VA sobre la utilidad 19% $  90.936.198

VALOR TOTAL DE OBRA (A+B) $12.080.060.308

*El valor total de la oferta incluye la construccion de obras de contencion, plazoletas, mobiliario urbano, senderos
peatonales, cerramientos de espacios, muros del proyecto, redes eléctricas, luminarias, hidraulicas y todo aquello que
permita al equipamiento ser funcional.

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROCESO POR CADA PROYECTO

A continuacion, se muestra el resumen de los costos del proyecto:

PROYECTO ITEM E?:g:'PC'ON DE LA |\/ALOR POR ETAPA
COLEGIO Y CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL ETAPA 1. Eswudios y
(CDI) UBICADOS EN LA URBANIZACION IV |” diseios. §  250.606.727,00
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CENTENARIO EN EL MUNICIPIO DE NEIVA, ETAPA Il Ejecucion de

DEPARTAMENTO DE HUILA B obra §  12.080.060.308,00
VALOR TOTAL DEL

TOTAL DEL PROYECTO c S G $  12.330.667.035,00

VALORES MAXIMOS Y MINIMOS PARA LA PROPUESTA ECONOMICA

A continuacion, se resumen los valores correspondientes al valor minimo y al valor maximo del valor de cada una de las
etapas, y del valor total del presupuesto estimado, dentro de los cuales se deben presentar las ofertas econémicas.

DESCRIPCION DE LA ETAPA Valor Minimo de la Etapa Valor Maximo de la Etapa

ETAPA I: Estudios y disefios. (Incluye IVA 19%) $ 225.546.054,00 Hastalasumade $  250.606.727,00
Etingy";\ lEbe)CUC'O” de obra (Incluye IVA sobre | ¢ 4 675 054 977 00 Hasta la suma de $ 12.080.060.308,00
TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO-PE $  11.097.600.331,00 Hasta la suma de § 12.330.667.035,00

(Etapa | + Etapa ll)

Para la presente convocatoria, se debe tener en cuenta:
Tope maximo del A.L.U.: 25,249%
143  IMPUESTOS

El proponente debera considerar en su oferta todos los costos correspondientes a impuestos, tasas, contribuciones o
gravamenes que se causen con ocasion de la suscripcion, ejecucion y liquidacion del contrato y demas a que haya lugar
del orden nacional y/o territorial.

Adicionalmente tendra en cuenta, los costos de las pdlizas incluidas en el numeral GARANTIAS del presente documento
y todos los demas impuestos que se generen por la celebracion de este contrato.

Es responsabilidad exclusiva del PROPONENTE realizar las averiguaciones, los calculos y estimaciones que considere
necesarios para elaborar su propuesta econémica y por ende, le asiste la obligacién de consultar ante las diferentes
entidades recaudadoras qué impuesto le es aplicable en caso de ser adjudicatario, todo esto enmarcado en el hecho de
que el Patrimonio Auténomo Asistencia Técnica Findeter- Equipamientos Piblicos, es EL CONTRATANTE vy realiza la
contratacién bajo el Régimen Juridico del derecho privado.

144  ABONO DE LA OFERTA
Si el representante legal o apoderado del proponente individual persona juridica nacional o extranjera o el representante
legal 0 apoderado de la estructura plural, no posee titulo de Ingeniero Civil 0 arquitecto, la oferta debera ser avalada por
un Ingeniero Civil o Arquitecto, para lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional y copia del certificado de
vigencia de matricula profesional expedida por el COPNIA, el cual se debe encontrar vigente.

1.5 FORMA DE PAGO

LA CONTRATANTE pagara al contratista el valor por el cual le fue adjudicado el contrato, de acuerdo con la siguiente
forma de pago, para cada etapa y por cada uno de los proyectos. Asi:

1.5.1 ETAPA | DEL CONTRATO. ESTUDIOS Y DISENOS.
LA CONTRATANTE pagara el noventa por ciento (90%) del valor total de la etapa I, una vez se cuente con el recibo a
satisfaccion y aprobacidn por parte de la Interventoria, de la totalidad de los Estudios y Disefios Integrales (planos de

construccion y detalles, disefio paisajistico, levantamiento topografico, estudio de suelos, proyecto arquitecténico,
memorias de calculo de los estudios y disefios, especificaciones técnicas de construccion, procedimientos constructivos,
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presupuesto, etc.), junto a radicacion en debida forma de la solicitud de la licencia de construccidn/permiso de ocupacién
de espacio publico y los demas permisos requeridos con los respectivos soportes ante las entidades respectivas.

El saldo correspondiente al diez por ciento (10%) de la etapa |, se pagara una vez se hayan entregado las licencias de
construccion o permiso de ocupacion de espacio publico debidamente aprobados y ejecutoriada; dicha entrega sera
realizada a la Interventoria y a FINDETER.

Una vez se obtenga el acta de entrega y recibo a satisfaccion por parte de la Interventoria de la etapa |, incluidas la
licencia de construccion/permiso de ocupacion de espacio publico y demas permisos requeridos, se podra dar inicio a la
ejecucion de la etapa Il

1.5.2 ETAPA Il DEL CONTRATO. EJECUCION DE LAS OBRAS.

LA CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA el valor de la etapa Il — Ejecucion de las obras, de la siguiente forma:

Pagos parciales, por cada proyecto, de acuerdo a actas mensuales conforme con el avance y recibo parcial de obra
ejecutada, los cuales deberan contar con el visto bueno de la INTERVENTORIA e informe técnico aprobado de avance
de obra mensual o quincenal por proyecto y que se pagaran dentro de los QUINCE (15) DIAS HABILES siguientes a la
radicacion en debida forma de la respectiva factura en la FIDUCIARIA BOGOTA S.A. por parte de la Direccién de Control
de Fiducias de FINDETER y con el cumplimiento de los requisitos indicados.

De cada uno de estos pagos de la etapa Il, se efectuara una retencién en garantia del diez por ciento (10%), la cual se
devolverd al CONTRATISTA DE OBRA, una vez cumplidos los siguientes requisitos:

a) Entrega de los documentos detallados en la fase de entrega de obras, sefialados en los Términos de Referencia a
la INTERVENTORIA y al CONTRATANTE.

b) Recibo a satisfaccion de la obra por parte de la INTERVENTORIA y el ente Municipal.

c) Aprobacion de las garantias correspondientes, sefialadas en el numeral de GARANTIAS del presente documento.

d) Previa suscripcion del Acta de liquidacion del Contrato por todas las partes en ella intervinientes, la cual solo se
podra dar cuando se encuentren cumplidas todas las obligaciones de informacion del contrato. En caso en que,
agotado el tiempo para la liquidacion, no se cuente con los documentos requeridos para la misma presentados en
debida forma y aprobados por la interventoria, se liquidara el contrato sin la devolucion de la rete garantia, la cual
se utilizara para costear los productos que queden pendientes por entregar, con su correspondiente revision de
interventoria.

NOTA: Los suministros, accesorios, equipos y demas materiales, solo se pagaran, cuando se encuentren debidamente
instalados, probados y recibidos a satisfaccion por parte de la INTERVENTORIA.

Para todos los pagos, el CONTRATISTA DE OBRA debera acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje -
SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda,
o certificacion del pago de los aportes de Pensién, Riesgos Laborales y de Caja de Compensacion Familiar, de todo el
personal vinculado directamente a la ejecucion del proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios
para la ejecucién del proyecto.

El CONTRATISTA DE OBRA debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas, gravdmenes y contribuciones
establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles
territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidos por las diferentes autoridades
ambientales, que afecten la celebracion, ejecucion y liquidacién del contrato y las actividades que de él se deriven. Estos
pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes.
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El CONTRATISTA DE OBRA sera el encargado y Unico responsable de entregar la obra funcionando y en correctas
condiciones de operatividad conforme a las condiciones contratadas.

El CONTRATISTA DE OBRA debera indemnizar o asumir todo dafio que se cause a bienes propios o de terceros, o al
personal contratado para la ejecucion del contrato, por causa o con ocasién del desarrollo del mismo.

1.6 PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo global del contrato es de TRECE (13) MESES, que se contabilizara a partir de la suscripcion del acta de inicio
del contrato.

La orden de inicio del contrato sera impartida por Findeter, la cual sera simultdnea a la orden de inicio del contrato de
interventoria, segin lo establecido en los documentos y plazos de la presente convocatoria, previa aprobacién de las
pélizas respectivas y demas requisitos previos.

El plazo del contrato sera discriminado como se presenta a continuacion:

DESCRIPCION DE LAS ETAPAS PLAZO DE EJECUCION PLAZO TOTAL
ETAPA I: Estudios y disefios. TRES (03) meses TRECE (13)
ETAPA II: Ejecucion de obra. DIEZ (10) meses MESES

Los plazos se han determinado de acuerdo con el tiempo requerido para cada etapa. La distribucion de plazos descrita
anteriormente debera tenerse en cuenta independientemente al momento de elaborar la propuesta econdmica.

El incumplimiento en el plazo individual establecido para cada proyecto dara lugar a la aplicacion de las clausulas
contractuales a que haya lugar, conforme a los atrasos reportados por la interventoria segin la evaluacién de la
programacion y cumplimiento del plazo de ejecucion de los hitos.

Una vez sea celebrado el contrato producto de la presente convocatoria, se entendera que el futuro CONTRATISTA
acepta suscribir acta de suspension por el término acordado entre las partes, en el momento en el que se presente
alguna de las siguientes condiciones:

Radicacion POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA ante Curaduria Urbana o la Secretaria de Planeacion Municipal
de los disefios, estudios y demas soportes técnicos y juridicos necesarios para el trdmite y expedicion de la Licencia de
Construccion pertinente o permiso de ocupacion de espacio publico, para la ejecucién del proyecto.

Radicacion POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA ante las empresas prestadoras de los servicios publicos en el
Municipio, de los disefios, estudios y demas soportes técnicos y juridicos necesarios para el tramite y expedicion de las
viabilidades o factibilidades que permitan la conexién de los servicios publicos al proyecto, asegurando bajo su
responsabilidad, la operatividad o funcionabilidad del proyecto.

Radicacion POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA ante las autoridades ambientales del orden local o nacional (en
caso de requerirse), para el tramite y expedicion de las licencias, permisos o autorizaciones necesarios para la ejecucion
del proyecto.

Entrega a la Interventoria de las Hojas de Vida y demés soportes necesarios del personal minimo exigido para la
ejecucion de la Etapa Il — Construccion de las Obras.

Cumplido los anteriores requisitos, el contratista de obra se obliga a suscribir el Acta de Suspensién del Contrato, para
cada proyecto, junto con la del contratista de interventoria en un plazo méximo de dos (02) dias siguientes a la
comunicacion radicada por la Supervision.
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Se suscribira el reinicio del contrato, una vez se dé cumplimiento a las condiciones por las que fue suspendido el
contrato, como pueden ser:

Una vez obtenida la Licencia de Construccidn del proyecto, otorgada por parte de la autoridad competente.

Una vez se expidan las viabilidades o factibilidades que permitan la conexién de los servicios publicos al proyecto qué
asegure su operatividad o funcionabilidad.

Una vez se obtenga las licencias, permisos o autorizaciones correspondientes, por parte de la autoridad ambiental
competente (En el caso en que aplique).

Una vez se apruebe por parte de la interventoria del Contrato, las hojas de vida del personal minimo exigido para la
ejecucion de la Etapa Il del contrato.

LA CONTRATANTE no reconocera por ninglin motivo mayores permanencias, ni valores adicionales a los establecidos
en el Contrato. La no aceptacion o renuencia a la suscripcion del Acta de Suspension por parte del contratista sera
objeto de la aplicacién de las acciones contractuales a que haya lugar, toda vez que son situaciones previsibles por el
contratista.

Por lo tanto, es responsabilidad del contratista adoptar los procedimientos y planes pertinentes que le permitan planificar
dicha situacion, prever sucesos de dicha naturaleza e incluir en su estructura de costos dichos lapsos entre una y otra
etapa por causas ajenas a su voluntad, esta situacion es aceptada por el contratista con la presentacion de la propuesta
y la posterior suscripcion del contrato.

De igual manera debera contemplar todas y cada una de las actividades que se requieran ejecutar con el fin de
garantizar la funcionalidad y operatividad de la infraestructura, como son adecuaciones de lote, rellenos, estructuras de
contencion, acometidas de servicios publicos que apliquen, cerramientos, urbanismo y todas aquellas obras que surjan
dentro de la etapa de Estudios y Disefios dando cumplimiento a los requerimientos minimos contemplados en el
presente documento

OBLIGACIONES
GENERALES DEL CONTRATISTA

El CONTRATISTA se compromete a cumplir todas las obligaciones que estén establecidas o se deriven del clausulado
del CONTRATO, de los estudios y documentos del proyecto, de los Términos de Referencia, del “Esquema de
Ejecucion’, de su propuesta y aquellas que por su naturaleza y esencia se consideren imprescindibles para la correcta
ejecucion del presente contrato, en los términos previstos en los articulos 863 y 871 del Codigo de Comercio y 1603 del
Cadigo Civil. Asi mismo, se consideran obligaciones generales del CONTRATISTA las siguientes:

a. Acatar la Constitucion, la Ley, los principios de la funcién administrativa y los principios de la gestion fiscal
consagrados en el articulo 209 y 267 de la Constitucion Politica, el Manual Operativo vigente del Contrato de
Fiducia Mercantil, y demas normas concordantes y reglamentarias, asi como las norma sismo resistente
colombiana NSR-10 y deméas normas relacionadas con la ejecucién de obras en espacios publicos.

b.  Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando la obra contratada de acuerdo con los criterios de
calidad exigible y especificaciones minimas de construccion que hacen parte de los términos de referencia, con
sujecion al presupuesto estipulado y dentro del plazo establecido.

c. Cumplir con las condiciones técnicas, juridicas, econdmicas, financieras y comerciales exigidas en la
Convocatoria y consignadas en la propuesta, asi como en la norma sismo resistente colombiana NSR-10 y
demas normas relacionadas con la ejecucion de obras en espacios publicos.

d. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demas trabajos que se le soliciten en desarrollo del
CONTRATO.
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e. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO se le impartan por parte de la
INTERVENTORIA y de LA CONTRATANTE y suscribir las actas que en desarrollo del CONTRATO sean
indispensables y todas aquellas que tengan la justificacién técnica, juridica o administrativa necesaria.

f.  Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas pre contractuales, y contractuales, evitando dilaciones o
cualquier otra situacién que obstruya la normal ejecucion del CONTRATO.

g. No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actlen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algin
hecho.

h. Mantener la reserva profesional sobre la informacién que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del
CONTRATO.

i.  Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo con los procedimientos
sefialados en el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo o los indicados por LA CONTRATANTE.

j- Constituir las garantias respectivas del CONTRATO y mantenerlas vigentes en los términos establecidos. Las
garantias deberan presentarse en el término de los cinco (5) dias siguientes a la suscripcion del contrato y/o a
la modificacién, los cuales también son requisito para el inicio del contrato.

k. Constituir a su costa y a nombre de quien la entidad competente indique, las pélizas requeridas para la
gjecucion de cruces viales, férreos, de cuerpos de agua y demas requeridos dentro del alcance del
CONTRATO.

. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente, urbanismo, seguridad
industrial e higiene que para el efecto disponga la Corporaciéon Auténoma Regional, el Departamento O
Municipio segun corresponda.

m. Instalar y disponer del equipo necesario para la ejecucién del CONTRATO, desde el momento en que el
INTERVENTOR lo disponga.

n. Ejecutar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sélo con los
requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la gestion y
obtencion de las autorizaciones y permisos especificos requeridos para el uso y aprovechamiento de los
recursos naturales. La no observancia a los preceptos anteriores sera de responsabilidad del CONTRATISTA,
y el INTERVENTOR por esta causa podra ordenar la modificacidn de los procedimientos o la suspension de los
trabajos.

0. Garantizar ala CONTRATANTE que cumplira a cabalidad con los requerimientos ambientales legales vigentes,
reglamentarios y contractuales, y que no generara dafio o perjuicio al ENTE TERRITORIAL o a terceros por
esta causa, por lo tanto, las sanciones que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagaran
directamente por EL CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento, autoriza que le sea compensado
del saldo insoluto del valor del contrato.

p. Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio de Trabajo, asi como
las normas vigentes del ENTE TERRITORIAL. Debera tener especial cuidado para salvaguardar la integridad
fisica todas las personas a su cargo que desarrollen actividades en cumplimiento de cualquiera de las
obligaciones establecidas en el presente contrato y de la comunidad directa e indirectamente afectada; y
debera adjuntar a cada acta de obra un informe al respecto. Cuando la INTERVENTORIA establezca que
existe incumplimiento en este aspecto por parte del CONTRATISTA informara, en primera instancia a la
CONTRATANTE para efecto de las sanciones previstas por incumplimiento.

g. Cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud ocupacional vigentes en el
pais.

. Responder por el pago de los impuestos que cause la legalizacion y ejecucion del CONTRATO.

s. Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros en la ejecucion del
CONTRATO.

t.  Presentar a la interventoria el personal minimo exigido para la ejecucién del contrato, de acuerdo con lo
establecido en el Anexo 1 “PERSONAL MINIMO”, previo al inicio del contrato.

u. Implementar los frentes de trabajo independientes para la ejecucién simultanea de cada proyecto, para cumplir
la ejecucién del objeto contractual en el plazo establecido.

v.  Asumir el valor adicional del CONTRATO DE INTERVENTORIA cuando la mayor permanencia sea imputable
al CONTRATISTA DE OBRA.

w. Utilizar la informacion entregada por Findeter o LA CONTRATANTE y FONVIVIENDA estrictamente para el
proyecto asignado en desarrollo del presente contrato y no hacer uso de ella en otros proyectos ni permitir su
copia a terceros.
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x.  Estructurar y mantener el equipo de trabajo propuesto por el término de ejecucién del contrato y disponer de

aa.

bb.

cC.

dd.

ee.

99

hh.

Ji-

kk.

los medios fisicos y administrativos que permitan cumplir con las obligaciones contractuales, entre los que se
cuenta una sede en Bogota.

Participar a través del representante legal o Director del Proyecto en el comité de seguimiento o comités de
obra a los cuales podra asistir el Municipio, FINDETER, FONVIVIENDA y demas entidades involucradas en el
desarrollo del Proyecto. Los comités de seguimiento son reuniones de las que se revisaran las actas de las
reuniones anteriores, con el fin de comprobar el avance de todos los acuerdos establecidos ademas de realizar
una revision del estado actual del proyecto (en cualquiera de sus etapas), en dicho comité se pueden
establecer compromisos, requerimientos, solicitudes de gestion, inconvenientes presentados, entre otros; en
pro de cumplir con el objeto de esta convocatoria en los términos establecidos. Los comités deben realizarse
semanalmente y dejar registro de los mismos conforme a los formatos que LA CONTRATANTE indique para
ello.

Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecucion de las obligaciones establecidas en
este contrato.

Participar y apoyar al LA CONTRATANTE o FINDETER, y a FONVIVIENDA en todas las reuniones a las que
éste lo convoque relacionadas con la ejecucién del contrato.

Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la documentacién objeto del
presente contrato.

Colaborar con LA CONTRATANTE o FINDETER, y FONVIVIENDA en el suministro y respuesta de la
informacion correspondiente ante cualquier requerimiento de los organismos de control del Estado Colombiano
en relacién con la ejecucién, desarrollo o implementacién del contrato objeto del presente documento.

Utilizar la imagen de FINDETER o LA CONTRATANTE y de FONVIVIENDA, de acuerdo con los lineamientos
establecidos por éste. Salvo autorizacién expresa y escrita de las partes ningln funcionario, podra utilizar el
nombre, emblema o sello oficial de la otra parte para fines publicitarios o de cualquier otra indole.

Entregar a LA CONTRANTE toda la informacién y los documentos recopilados en desarrollo de la ejecucion del
contrato, al finalizar el plazo del mismo, de conformidad con las normas y disposiciones vigentes.

Velar porque CONTRATANTE o FINDETER, se mantenga indemne de cualquier reclamacion de terceras
personas, subcontratistas, proveedores y demas servicios que de forma indirecta hayan sido requeridas para la
ejecucion del contrato.

Solventar a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por dafios o perjuicios a propiedades o
terceras personas derivadas de la ejecucion del contrato por acciones u omisiones imputables al contratista,
sus dependientes subordinados o subcontratistas.

Presentar un informe final de ejecucion que dé cuenta de las actividades realizadas en desarrollo del contrato.
Dar estricto cumplimiento a los lineamientos de Gestidén Social, Manejo Ambiental y Reputacional, el cual hace
parte integral de los presentes términos de referencia y del contrato - Anexo 4.

Realizar toma fotografica aérea periodica del avance presentado en la ejecucion de la etapa Il.

Dar cumplimiento a las actividades con respecto a los tiempos estipulados en el cuadro de hitos de las distintas
etapas.

Las demas que por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO correspondan o sean necesarias para el
cabal cumplimiento del mismo.

OBLIGACIONES DE CARACTER FINANCIERO

Verificar junto con el interventor o supervisor, el flujo de inversion del contrato, para lo cual debera suscribirse
el acta respectiva, de manera mensual o quincenal.

Realizar mensualmente un analisis del avance financiero del contrato con los debidos soportes, a fin de prever,
con la suficiente anticipacion, eventuales necesidades de modificaciones o medidas que LA CONTRATANE o
el contratista deban tomar para asegurar el flujo de fondos del contrato

Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravdmenes, aportes y servicios de cualquier género que
establezcan las leyes colombianas, departamentales y municipales donde se desarrolle CONTRATO, asi como
las erogaciones necesarias para la ejecucion del mismo. Es entendido que todos estos gastos han sido
estimados por el CONTRATISTA al momento de la presentacidon de su propuesta econdmica. Asumir los
riesgos establecidos en la matriz de riesgos establecida para el proceso
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1.7.3

1.7.4

1.7.5

Acatar las indicaciones del Interventor durante el desarrollo del contrato y de manera general obrar con lealtad
y buena fe en las distintas etapas contractuales.

Radicar las facturas correspondientes a las actas de estudios y disefios y de recibo parcial de obra. Para
adelantar el tramite y aprobacién de las facturas, deberd presentar a la INTERVENTORIA, el informe o
productos que corresponda, asi como de los comprobantes de afiliacién y pago de los aportes al Sistema
General de Seguridad Social Integral (pensiones, salud y riesgos profesionales) y parafiscales del personal
destinado a la ejecucion del CONTRATO.

Cumplir el estatuto tributario colombiano en su integridad, asumiendo la totalidad de la carga tributaria
generada con ocasion de la celebracion y ejecucion del contrato.

Suscribir el Acta de liquidacion del contrato, una vez se cumplan todas las obligaciones necesarias para tal fin,
tales como, la terminacion del contrato suscrito por las partes, la debida entrega del archivo a FINDETER y la
aprobacion por parte de la interventoria de los documentos de liquidacién finales presentados a la terminacién
del contrato. En todo caso el tramite de suscripcion de la respectiva acta de liquidacion debera corresponder a
los procedimientos establecidos por FINDETER.

RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL OBJETO
CONTRACTUAL

Seran las contenidas en el estudio previo, el cual hace parte integral de estos términos de referencia

OBLIGACIONES PREVIAS A LA EMISION DEL INICIO DEL CONTRATO:
Seran las contenidas en el estudio previo, el cual hace parte integral de estos términos de referencia
OBLIGACIONES ESPECIIFICAS DEL CONTRATISTA

Seran las contenidas en el estudio previo, el cual hace parte integral de estos términos de referencia.

1.8 ACTA DE TERMINACION Y ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION DE OBRA

La informacion sera la contenida en el estudio previo, el cual hace parte integral de estos términos de
referencia
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SUBCAPITULO Il

ASPECTOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO DEL CONTRATO Y DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

DESCRIPCION DEL OBJETO DEL CONTRATO

PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS,
estd interesado en contratar la “LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO Y UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) UBICADOS EN LA
URBANIZACION IV CENTENARIO EN EL MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTAMENTO DE HUILA”

Nota: El detalle y descripcion del objeto, alcance, duracion, obligaciones, actividades, productos, valor y forma de pago,
sus caracteristicas y condiciones técnicas, se encuentran contenidos en los presentes términos de referencia y en los
demas documentos que conforman el proceso.

VISITA AL SITIO DEL PROYECTO

Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones del sitio de ejecucion del proyecto y actividades a ejecutar.
En consecuencia, correra por cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta
realizar los trabajos, actividades, obras, los sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno,
la forma, caracteristicas y accesibilidad del sitio.

Con la presentacién de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las condiciones del sitio
de ejecucion del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, ambientales, econdémicas y
sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la interventoria, la ejecucion de las
actividades y/o del proyecto e influir en el célculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento de estos
aspectos no servira de excusa valida para posteriores reclamaciones

PERSONAL

EI CONTRATISTA DE EJECUCION DEL CONTRATO DERIVADO DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCION debera
presentar al Interventor dentro de los cinco (5) dias siguientes a la suscripcion del contrato y, previo al inicio del Contrato
las Hojas de Vida y demas soportes correspondientes del personal necesario para el desarrollo de la Etapa | - Estudios y
Disefios. De igual manera y conforme a lo sefialado en el Numeral de PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO, el
Contratista deberd presentar al Interventor en un tiempo no inferior a los cinco (5) previo al inicio de la etapa Il, las Hojas
de Vida y demés soportes correspondientes del personal necesario para el desarrollo de la Etapa Il — Construccién de
las Obras, y en todo caso en la oportunidad de ser exigido por el Interventor el personal minimo requerido, debera tener
la dedicacion necesaria para la ejecucion de las Etapas | y I, junto con los soportes correspondientes que acrediten las
calidades y la experiencia general y especifica de este personal. Lo anterior, debera ser aprobado por el interventor e
informado a la entidad CONTRATANTE.

El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera suministrar y mantener para la ejecucion del objeto
contractual el personal minimo solicitado para cada una de las etapas (segun detalle del ANEXO 01 — PERSONAL
MINIMO REQUERIDO) y el que resulte pertinente con las dedicaciones necesarias, hasta la entrega del proyecto dentro
del plazo del contrato, el cual debera cumplir con las calidades técnicas, profesionales, experiencia general y especifica
exigida.

2.3.2. REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL PROPUESTO

Sin perjuicio que la verificacion del personal se haga solamente al proponente seleccionado por parte del supervisor, se
tendra en cuenta la formacién académica y experiencia del personal minimo propuesto hasta la fecha del cierre, de modo
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que el personal que vaya a ser propuesto, para la fecha del cierre debe haber acreditado la formacién académica y
experiencia exigida. Para efectos de verificacion el proponente seleccionado debera allegar al supervisor del contrato los
certificados de experiencia y/u otro soporte que permita evidenciar la ejecucién del contrato o proyecto, de acuerdo a las
siguientes alternativas:

ALTERNATIVA A: Certificado expedido por la entidad contratante (entendida como aquella entidad de derecho publico o
de derecho privado que contraté el proyecto u obra) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados
o desarrollados, asi como la fecha de ejecucion de las actividades y/o productos.

ALTERNATIVA B: Certificado de experiencia expedido por la contratante (sea ésta una persona natural o juridica que
contratd los servicios del profesional) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados y/o
desarrollados asi como la fecha de ejecucion de las actividades y/o productos. Ademas de lo anterior, se debera adjuntar
certificacion o soporte de evidencia de la ejecucion del proyecto debidamente suscrita por la entidad que contraté la
ejecucion del proyecto, donde conste que la contratante del profesional ejecutd el proyecto.

ALTERNATIVA C: En el evento de no disponerse de la certificacion de que tratan los literales anteriores, se debera
adjuntar copia del contrato y acta liquidacién o acta de terminacién del contrato laboral, de prestacién de servicios o el
documento que corresponda, donde conste la ejecucion del mismo y se evidencie el cargo y/o funciones y/o actividades
ylo productos entregados o desarrollados, la cual debera venir suscrita segun corresponda, por el Interventor y/o
supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista.

Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento. No obstante, la Entidad se
reserva el derecho de verificar la informacién que requiera de la propuesta y de acudir a las fuentes, personas,
empresas, entidades o aquellos medios que considere necesarios y de solicitar en caso de estimarlo, las aclaraciones o
documentacion que considere convenientes.

Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, auto certificacion, no seran tenidas en cuenta
para verificar ni evaluar la experiencia profesional.

Cuando los documentos de las alternativas de acreditacién no contengan la informacion que permita su verificacion, el
proponente podra anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la
entidad contratante o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecuciéon del contrato o proyecto o tomar la
informacién que falte.

La experiencia profesional del personal minimo se computara a partir de la terminacién y aprobacion del pensum
académico de educacion superior de conformidad con lo establecido en el articulo 229 del Decreto Ley 019 de 2012, y
para acreditarla el proponente debera presentar certificacion de terminacién y aprobacién del pensum académico de
educacién superior debidamente firmada por la Institucién Educativa. Sin perjuicio de lo anterior, si el proponente no
cuenta con la referida certificacion, podra aportar las actas de grado y/o diploma de grado, de las cuales la entidad
tomaré la informacién para contabilizar la experiencia profesional.

Como una buena préactica de contratacion en el presente proceso seran tenidos en cuenta los requisitos y disposiciones
de equivalencia de experiencia profesional general por formacion académica, la cual se aceptard Unicamente para
aquellos perfiles de los Términos de Referencia de esta convocatoria, en los cuales se establecié expresamente que
procedia la misma y conforme a los parametros alli indicados

2.4 INTERVENTORIA DEL CONTRATO DE EJECUCION DE LOS PROYECTOS

La Interventoria sera ejecutada por la persona natural o juridica que designe LA CONTRATANTE para tal fin, lo cual sera
oportunamente informado al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO. El interventor desempefiara las
funciones previstas en el manual de Interventoria del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA
- FINDETER, FIDUCIARIA BOGOTA S.A que se encuentra vigente, las Reglas de Participacion y el Contrato.

El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, con el objeto de garantizar el adecuado seguimiento y control de
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sus actividades, esta en la obligacion de conocer las disposiciones del Manual de Interventoria vigente del
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS
y del Manual de Supervisidn e Interventoria de Findeter que se encuentre vigente.

2.5 GARANTIAS

Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del contratista
frente a la entidad, por razén de la celebracion y ejecucion del contrato, el estudio previo efectuado y la previsién de los
posibles riesgos en la ejecucion del mismo, se determiné la necesidad de establecer los siguientes amparos dentro de la
garantia que el contratista debera constituir y presentar al PATRIMONIO AUTONOMO DENOMIDADO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA — FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS identificado con NIT 830.055.897-7, expedidas por
una compafia de seguros legalmente constituida en Colombia, cuya poliza matriz se encuentre aprobada por la
Superintendencia Financiera con los siguientes amparos, cobertura y vigencia:

251  GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO.

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA
- 30% del valor del Vigente por el plazo de ejecucidn del contrato y seis
Cumplimiento .
contrato (6) meses mas
De .Salarlo.s, prestgcmpes 10% del valor del Vigente por el plazo de ejecucion del contrato y tres
sociales e indemnizaciones « .
contrato (3) afos mas.

laborales

Vigente por (3) tres afios contados desde la fecha
Calidad del Servicio — Etapa 1 30% del valor — Etapa 1 | de suscripcion del acta de entrega y recibo a
satisfaccion final de la Etapa 1.

Vigente por cinco (5) afios contados a partir de la

Estabilidad y calidad de obra — 50% del valor de la suscripcion del acta de entrega y recibo a
Etapa 2 Etapa 2 satisfaccion final de obra (Etapa 2) por parte de la
interventoria

2.5.2 GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA RESPONSABLE
Responsabilidad Civil 20% del valor del Vigente por el plazo de ejecucion del C.O ntra.t|,sta de
, Ejecucién de del
Extracontractual contrato. contrato y cuatro (4) meses méas

Contrato

Las garantias deberan aportarse para su aprobacion acompafiadas de los respectivos anexos y soportes de la misma y
el soporte de pago de la prima correspondiente. No sera valido para el proceso la certificacion de No expiracion por falta
de pago.

La aprobacién de las garantias por parte del PATRIMONIO AUTONOMO DENOMIDADO FIDEICOMISO ASISTENCIA

TECNICA - FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS identificado con NIT 830.055.897-7 es requisito previo para el inicio
de la ejecucién del contrato, razén por la cual, ningln contrato en el que se haya previsto la existencia de garantias
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podra iniciar su ejecucion o de la Etapa sin la respectiva aprobacion de estas.
2.5.3 CARACTERISTICAS DE LAS GARANTIAS

El proponente seleccionado debera constituir las garantias con una Compaiiia de Seguros legalmente establecida en
Colombia, en formato ENTRE PARTICULARES, con las siguientes caracteristicas:

Garantia de Cumplimiento: La misma debera ser expedida bajo la siguiente estructura:

Tomador: EL CONTRATISTA.
Asegurado: EL CONTRATANTE
Beneficiario: EL CONTRATANTE.

La pdliza de Responsabilidad Civil Extracontractual: La misma deberéa ser expedida bajo la siguiente estructura:

Tomador: EL CONTRATISTA.
Asegurado: EL CONTRATISTA.
Beneficiario: EL CONTRATANTE y terceros afectados.

EL CONTRATISTA debera presentar las pdlizas o modificaciones a las que haya lugar con el respectivo soporte de
pago, a mas tardar dentro de los cinco (5) dias siguientes a la suscripcion del contrato, sus prérrogas o adiciones.

EL CONTRATISTA acepta que el CONTRATANTE tiene interés asegurable en las garantias que se refieran al contrato y
con base en esto, en el caso en que EL CONTRATISTA no entregue los documentos dentro del plazo estipulado,
autoriza para que en su nombre y representacion, EL CONTRATANTE solicite, actualice, modifique y haga el pago de
las garantias en los términos contractualmente establecidos, pudiendo descontar los costos y gastos derivados de dicha
gestion de los saldos a favor de EL CONTRATISTA. Lo anterior, no exonera a EL CONTRATISTA del cumplimiento de
las obligaciones contractuales y se adelanten las acciones por EL CONTRATANTE para exigir el cumplimiento o
indemnizacion.

PARAGRAFO: La vigencia de la pdliza inicia con la suscripcion del contrato. EL CONTRATISTA debe mantener, durante
la vigencia del contrato, la suficiencia de las garantias otorgadas. En consecuencia, en el evento en que se prorrogue el
plazo de ejecucién del contrato o se adicione su valor, EL CONTRATISTA debera acreditar el ajuste correspondiente de
las garantias, una vez se suscriba la modificacion del contrato. De igual modo, EL CONTRATISTA deberé reponer las
garantias cuando su valor se afecte por razon de la ocurrencia de los siniestros amparados. En el caso de los amparos,
cuya vigencia debe prolongarse con posterioridad al vencimiento del plazo de ejecucién del contrato o de recibo a
satisfaccion de las obligaciones del mismo, el valor amparado también debe reponerse cuando se verifique la ocurrencia
de los riesgos asegurados. El pago de todas las primas y deméas gastos que generen la constitucion, el mantenimiento y
el restablecimiento inmediato del monto de las garantias, seré de cargo exclusivo de EL CONTRATISTA. Las garantias
aprobadas seran condicion previa y necesaria para la cancelacion de las facturas pendientes de pago y el Ultimo pago
del contrato.)

2.6 LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES APLICABLES

El CONTRATISTA debe realizar los trdmites y gestiones para obtener las licencias o permisos requeridos para la
materializacion del proyecto, o sus modificaciones o actualizaciones para lo cual debera atender y realizar los estudios
técnicos y disefios, requeridos por la autoridad competente para el tramite de dichas licencias o permisos.

El CONTRATISTA esté obligado a elaborar y radicar todos los estudios, planos, memorias, ensayos, etc. necesarios
para tramitar la solicitud de Licencia de Construccién o permiso de ocupacién de espacio publico, ante la Curaduria
Urbana/Secretaria de planeacion y/o ante la entidad urbanistica competente; del mismo modo esta obligado a asistir a
cualquier tipo de reunién que se citare con este fin y a responder, a su costa, los requerimientos de la Curaduria
Urbana/Secretaria de planeacion y demas entidades competentes, hasta obtener y entregar a FINDETER la
correspondiente Licencia de Construccion/Permiso de ocupacién de espacio publico debidamente ejecutoriada,
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incluyendo la Licencia de Urbanismo/Permiso de ocupacion de espacio publico si a ello hubiere lugar previa verificacién
por parte de la interventoria.

Los costos de las copias para la realizacién de este tramite seran a cargo del CONTRATISTA vy los costos de las
expensas sera a cargo de la Entidad Territorial propietaria del predio donde se desarrollara el proyecto, el
CONTRATISTA debera realizar ante dicha entidad las gestiones correspondientes para su pago, siendo asistido por LA
CONTRATANTE y el MVCT. EI CONTRATISTA adelantara bajo su total responsabilidad y dentro del plazo establecido
en su cronograma de trabajo los tramites para obtener la licencia de construccién ante las entidades competentes.

Con el fin de obtener las licencias/permisos el contratista debera presentar:

. Firma de planos y formularios para obtencién de licencias/permisos.

. Firma de memoriales de responsabilidad.

. Licencia de construccion y licencias o permisos para el suministro de servicios publicos y demas tramites
necesarios para la construccion y puesta en funcionamiento del Colegio y CDI, ante las entidades pertinentes.

. Los demas documentos y requisitos que pudieren requerirse por parte de las entidades competentes.

Sin embargo, en el caso que durante la ejecucion del contrato se requiera el tramite de algun tipo de licencia o
permiso adicional, sera responsabilidad del contratista adelantar las gestiones necesarias ante las autoridades
competentes que permitan el desarrollo normal del contrato y de las obras.

2.9. CLAUSULAS ESPECIALES.
CONDICIONES ESPECIALES DEL PROYECTO

En caso de optarse por la alternativa de no ejecucion del proyecto, previo concepto favorable de la Interventoria y por
causas NO IMPUTABLES al contratista, FINDETER pagara a EL CONTRATISTA Unicamente el valor establecido para la
etapa de ESTUDIOS Y DISENOS. Por ningin motivo FINDETER pagara a EL CONTRATISTA un valor superior al
pactado para la etapa de ESTUDIOS Y DISENOS. En caso de incumplimiento de los disefios, LA CONTRATANTE
tendra la potestad de continuar o no con el contratista para la etapa 2.

El CONTRATISTA podra dar inicio a la etapa 2 o de Ejecucién y Entrega de Obras, SI'Y SOLO S, se encuentra suscrita
el acta de recibo a satisfaccion de la etapa I; y conforme a lo sefialado en el Numeral, PLAZO DE EJECUCION DEL
CONTRATO, incluido todos sus componentes mencionados en las especificaciones técnicas, previa aprobacion por la
Interventoria de todos los entregables de la Etapa 1

En caso en que el contratista advierta su posicién con respecto a la no continuacion del contrato en la etapa 2, la
interventoria y la entidad CONTRATANTE verificaran sus argumentos y con base en los mismos decidiran si se da o no
por terminado el contrato. En caso que los argumentos entregados no justifiquen la solicitud del contratista la entidad
CONTRATANTE podréa dar inicio a las sanciones a que haya lugar por incumplimiento.

Por ningun motivo FINDETER pagara a EL CONTRATISTA un valor superior al pactado para la etapa de ESTUDIOS Y
DISENOS. Si como resultado de la verificacion de las condiciones de ejecucion del proyecto en la Etapa inicial de
Ejecucién del mismo, se presentara alguno de los eventos listados a continuacién, se entendera que dicho presupuesto
factico constituye el acaecimiento de una condicion resolutoria y por lo tanto dara origen a la resolucion del contrato y a
la cesacion de los efectos que de éste se deriven.

Dada la modalidad de contratacién, en ningin caso se considerara como argumento para la no continuacioén del contrato,
los mayores costos resultantes de la etapa de los disefios. Para ello el contratista debera presentar una nueva propuesta
de disefios garantizando el cumplimiento de los requisitos minimos técnicos establecidos en los términos de referencia,
asi como el menor costo de ejecucion y debera recurrir a los imprevistos estimados contemplados en los términos de
referencia, para asegurar la ejecucion de las obras.
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El contrato que se suscriba quedara sometido a las siguientes condiciones resolutorias:

2.9.1. CLAUSULA DE INDEMNIDAD.

El Contratista se obliga a:

a.

Mantener indemne a EL CONTRATANTE, a FINDETER y a sus directivos, socios, miembros de la Junta
Directiva, trabajadores, colaboradores, clientes, representantes o apoderados de cualquier reclamacion, pleito,
queja, demanda, sancion, condena o perjuicio fundamentados en actos u omisiones de EL CONTRATISTA, en
ejecucion del contrato.

Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados, familiares de los mismos, acreedores,
contratistas, proveedores, subcontratistas o terceros presenten reclamaciones judiciales o extrajudiciales
contra EL CONTRATANTE o FINDETER, con ocasiéon de acciones u omisiones suyas derivadas de la
ejecucion del contrato.

PARAGRAFO: Si durante la vigencia del contrato o con posterioridad se presentan reclamaciones judiciales o
extrajudiciales contra EL CONTRATANTE o FINDETER, estos podran requerir al contratista o vincularlo bajo cualquier
figura procesal que resulte aplicable a su defensa o acordar con EL CONTRATISTA la estrategia de defensa que resulte
més favorable a los intereses EL CONTRATANTE y FINDETER.

2.9.2 CONDICIONES RESOLUTORIAS

Habra lugar de aplicar esta clausula de condicion resolutoria cuando:

Deficiencias sustanciales en los estudios y diagnosticos certificados por la interventoria del proyecto y avaladas
por el MEN, que impidan su ejecucidn y que no sean resueltas por el equipo de profesionales minimo exigido al
Contratista de Obra o la consultoria contratada en su momento por el MEN, en un plazo maximo de 1.0 mes o
segun el plazo méximo acordado entre las partes contadas a partir del pronunciamiento de la interventoria.

No allegarse por el MEN o ENTIDAD TERRITORIAL CERTIFICADA los permisos y demas requisitos de
diversa indole necesarios para la ejecucion del proyecto, y cuya consecucion no se logre por el contratista en
un plazo maximo de 1.0 mes, o segun el plazo mé&ximo acordado entre las partes.

Cuando exista oposicion de la comunidad a la construccion del proyecto, asi dicha circunstancia no haya sido
evidenciada en el informe producto de la etapa |. Dicha oposicién de la comunidad debera tener la entidad
suficiente para hacer imposible la ejecucion total o parcial del proyecto, de tal forma que no pueda adoptarse
una solucién técnica viable economicamente. Es responsabilidad del CONTRATISTA evidenciar que persiste la
oposicion de la comunidad después de implementadas las acciones del Plan de Gestién Social y Equidad de
Género que incluye las actividades de socializacion, concertacién y negociacion, si hubiese lugar. Si al finalizar
estas acciones permanece la oposicion de los lideres y la comunidad, se deberd demostrar con la suficiencia
de soportes, que no es posible continuar con la ejecucién debido a esta situacién. Es responsabilidad de la
INTERVENTORIA verificar y corroborar la informacion y la documentacién de respaldo entregada por el
CONTRATISTA frente a la oposicion de la comunidad.

Imposibilidad en la obtencién de permisos o licencias. Ocurre cuando se advierte que el trazado o modificacion
al proyecto requiera licencias o permisos que no se puedan obtener por parte del ENTE TERRITORIAL o del
CONTRATISTA DE OBRA a cuyo cargo esté la responsabilidad.

Falta de servidumbres o predios. Ocurre cuando el trazado del proyecto requiera la imposicion de
servidumbres u obtencién de predios que impliquen costos que el ENTE TERRITORIAL no pueda sufragar. El
ENTE TERRITORIAL debera pronunciarse al respecto dentro de los veinte (20) dias calendario siguientes a la
comunicacion que haga la CONTRATANTE informando tal situacién. Si en dicho término el ENTE
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TERRITORIAL no ha manifestado la disponibilidad de recursos para el efecto, se entendera acaecido el hecho
objeto de la condicion resolutoria.

f.  Falta de servidumbres, permisos de paso y de otros requisitos prediales necesarios para la ejecucion del
proyecto (En los casos que aplique).

g. Reubicacion de poblacién. Ocurre cuando en la confrontacién de las condiciones de ejecucion; trazado; o
modificacion del proyecto, se advierta que la ejecucion del proyecto requiere de la reubicacién de poblacién.

h. En caso de optarse por la alternativa de no ejecucion del proyecto, previo concepto favorable de la
Interventoria y por causas NO IMPUTABLES al contratista, LA CONTRATANTE pagara a EL CONTRATISTA
Gnicamente el valor establecido para la etapa de ESTUDIOS Y DISENOS. Por ninglin motivo LA
CONTRATANTE pagara a EL CONTRATISTA un valor superior al pactado para la etapa de ESTUDIOS Y
DISENOS. En caso de incumplimiento de la REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y
DISENOS, LA CONTRATANTE tendra la potestad de continuar o no con el contratista para la etapa Il.

i.  Sila contratante tiene conocimiento que la adjudicacién del contrato se obtuvo por medios fraudulentos o
mediante engafio.

j- Una vez suscito el contrato, en el evento de no cumplir con los plazos previstos para aportar las garantias
establecidas o que las mismas no sean aprobadas por causas imputables al contratista, se constituira en
causal resolutoria, sin perjuicio de que se haga efectiva la péliza de seriedad de la oferta. En aquel evento, se
suscribira el contrato con el proponente clasificado en segundo lugar en el orden de elegibilidad y asi
sucesivamente.

Acaecida cualquier condicion resolutoria de las anteriormente descritas, los derechos y obligaciones del CONTRATO se
extinguiran en los términos del articulo 1536 del Codigo Civil, quedando resuelto el contrato, por lo tanto, el mencionado
contrato de terminara de mutuo acuerdo de manera anticipada y entrara en etapa de cierre, balance financiero y
ejecucion, sin que se cause ningun reconocimiento econémico distinto al valor de la Etapa | del CONTRATO.

PARAGRAFO PRIMERO: En caso de optarse por la alternativa de no ejecucion del proyecto, previo concepto favorable
de la Interventoria y por causas NO IMPUTABLES al contratista, FINDETER pagaré a EL CONTRATISTA Unicamente el
valor establecido para la etapa de ESTUDIOS Y DISENOS. Por ninglin motivo FINDETER pagara a EL CONTRATISTA
un valor superior al pactado para la etapa de ESTUDIOS Y DISENOS. En caso de incumplimiento de la REVISION,
AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS, LA CONTRATANTE tendra la potestad de continuar o
no con el contratista para la etapa.

PARAGRAFO SEGUNDO:Cuando a criterio de la interventoria del proyecto la condicién resolutoria surja por una accién
u omisién imputable al contratista, se entenderé que es responsable por la resolucion del contrato y como consecuencia,
EL CONTRATANTE podra exigirle a su arbitrio enervar la causal que suscit6 el acaecimiento de la condicién resolutoria
o la indemnizacion de perjuicios.

29.3  CLAUSULA DE GESTION DE RIESGOS

El Contratista previamente a la celebracion del contrato ha hecho sus propios calculos y estimaciones, con base en los
cuales ha dimensionado su oferta. Tales estimaciones y calculos deben haber considerado el contexto en el cual se
ejecutara el contrato, asi como todos los fenémenos, que puedan afectar la ejecucion del contrato. En la ejecucion del
contrato, el Contratista se obliga a realizar todas las actividades y buenas practicas que dicta el estado del arte en el
campo del objeto contractual, con el fin de realizar la gestion de los riesgos que puedan afectar la ejecucion del contrato.
Dicha gestién debe contemplar como minimo las siguientes actividades:

a. Laidentificacion de los riesgos
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b.  El analisis cuantitativo y cualitativo mediante el cual estime la probabilidad y la consecuencia de la ocurrencia de
los riesgos identificados, asi como la priorizacion de cada uno de ellos.

c. Realizar el respectivo plan de respuesta a los riesgos identificados, en el que se determinen las acciones que se
ejecutaran con el fin de mejorar las oportunidades y reducir las amenazas que se originen en los riesgos
identificados.

d. Realizar las actividades de monitoreo y control aplicables con base en la priorizacién de riesgos realizada, con lo
cual determinara si hay cambios en la priorizacion de los riesgos, si han surgido nuevos riesgos frente a los
inicialmente identificados, como también si las acciones definidas en el plan de respuesta al riesgo evidencian la
efectividad prevista.

Para la realizacion de la gestion de riesgos descrita, el Contratista debera presentar a LA INTERVENTORIA para su
aprobacion un documento que contenga la siguiente informacion como minimo:

i. Un plan de Gestion del Riesgo que debe incluir la metodologia que utilizara, los roles y responsabilidades
del equipo de trabajo con relacién a la gestion del riesgo, la categorizacion que utilizara para priorizar los
riesgos, la periodicidad con la que realizara las actividades de gestion de los riesgos durante la ejecucion
del contrato, las escalas de probabilidad y consecuencia y la matriz de riesgos con las que realizara los
analisis cualitativos y cuantitativos de los riesgos, asi como la politica de gestién de riesgos a partir de la
cual el Contratista determina la tolerancia al riesgo que da lugar a la activacion de las acciones de gestion
de los riesgos.

i. Un Registro de Riesgos que debe incluir los riesgos identificados, las posibles respuestas, las causas de
los riesgos, asi como la calificacién del riesgo de acuerdo con la categorizacion definida en el Plan de
Gestion del Riesgo.

i, Un Plan de Respuesta de Riesgos que debe incluir las acciones previstas para mitigar los riesgos
incluidos en el Registro de Riesgos.

294  TIPIFICACION, ESTIMI-\’CI(')N Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR
EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO

De acuerdo al proceso de la referencia, en la matriz de riegos contractuales que hace parte integral de los términos de
referencia y por lo tanto del contrato que se suscriba, se establece la tipificacion, estimacién y asignacion de los riesgos
previsibles que puedan afectar el proceso a adelantar; La matriz es resultado de un ejercicio de identificacion, valoracién
y distribucion de dichos riesgos.

Para el presente proceso contractual, entiéndase por riesgo en materia contractual, la probabilidad de ocurrencia de
eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variacion sobre el resultado esperado, tanto en
relacién con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecucion contractual.

Asi las cosas, con respecto a la matriz, se deberan tener en cuenta lo siguiente:

1. La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los términos de referencia y por lo tanto del contrato que se
suscriba.

2. Los proponentes declaran que para la preparacion y presentaciéon de su oferta conocieron, aceptaron, valoraron e
incluyeron los riesgos contractuales contenidos en la matriz.

3. La estructura de matriz de riesgo previsibles se ha elaborado como resultado de un proceso de gestion del
conocimiento y lecciones aprendidas, retroalimentado por el equipo técnico y juridico de FINDETER, en el marco de la
estrategia de asistencia técnica - gestién del conocimiento de Findeter.

4. En el elemento de la asignacion de riesgos, al indicar a una de las partes contractuales se entiende que ésta asume el
100% del riesgo.

5. De acuerdo con lo anterior, no procederan reclamaciones del contratista, basadas en la ocurrencia de alguno de los
riesgos que se encuentren en cabeza de él, y, en consecuencia, la Contratante no hara ningin reconocimiento, ni
ofrecerd garantia alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos
riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantia se encuentren expresamente pactados en el Contrato.
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6. Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos contractuales
propuesta por la CONTRATANTE, deberan anunciarlo en la etapa de presentacion de observaciones, para que sean
evaluados, y de ser pertinentes, sean incorporados en la matriz referida. No sera posible entonces alegar desequilibrio
economico del contrato por factores que pudieron ser previstos en la etapa precontractual con base en el conocimiento
de la convocatoria, los documentos y estudios del proyecto, asi como de su contexto, y que no hayan sido anunciados
por el contratista en dicha etapa.

7. Los mitigantes sugeridos al Contratista corresponden a tratamientos indicativos o sugeridos, sin perjuicio de que el
Contratista pueda definir unos de mejor cobertura frente a la gestion de la probabilidad o impacto de los riesgos
identificados.

8. Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe
precontractual de que trata el articulo 863 del Cddigo de Comercio, que debe tener el proponente al realizar su oferta, se
entiende que todos los riesgos previsibles del contrato, fueron tenidos en cuenta al momento de elaborar su propuesta.

9. Una vez iniciado el contrato durante las etapas | y Il, es responsabilidad del Contratista junto a la gestion social,
realizar la actualizacion de los controles de riesgos. La identificacion de las probables oportunidades y riesgos que puede
ocasionar la obra debe ser prevista y atendidas a tiempo, para evitar las conflictividades que puedan afectar el
desarrollo, apropiacion y sostenibilidad del proyecto. Para ello tener en cuenta el anexo correspondiente.
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SUBCAPITULO Il
CRONOGRAMA
Actividad Fecha, hora y lugar segun corresponda

Apertura y publicacién de los Términos de Referencia,
estudio de necesidad, anexos, documentos técnicos y
demas documentos asociados al proceso.

14 de noviembre de 2019

Visita al sitio de la obra

Fecha: 20 de noviembre de 2019 a las 02:30 P.m.
Lugar: Sitio previsto para la ejecucion de la obra
Cualquier modificacion se informara mediante aviso.

Recepcion de observaciones a los Términos de Referencia
y anexos

Desde el 15 al 21 de noviembre de 2019 a las 5:00 pm

Publicacion del Informe de respuesta a observaciones a los
términos de referencia, adenda cuando hubiere lugar y
anexos o constancia de no presentacion de observaciones.

25 de noviembre de 2019

Cierre - plazo méaximo de presentacion de oferta Sobre
No. 1y 2 y Apertura de Sobre No. 1

27 de noviembre de 2019
Hora: 10:30 a.m.
Lugar: Fiduciaria Bogota
Calle 12B No. 8A-30 Piso 10, Bogota D.C, Colombia

Publicacion de informe de verificacion de requisitos
habilitantes y solicitud de subsanaciones.

04 de diciembre de 2019

Oportunidad para subsanar y presentar observaciones al
informe de requisitos habilitantes

Desde el 04 al 06 de diciembre de 2019.
Lugar: Correspondencia Findeter Bogota,
Calle 103 No. 19-20
Hora: Hasta las 5:00 pm

Publicacion del Informe definitivo de verificacion de
requisitos habilitantes

10 de diciembre de 2019

Apertura Sobre No. 2 — Propuesta econémica de las
propuestas habilitadas.

11 de diciembre de 2019
Lugar: Fiduciaria Bogota
Calle 12B No. 8A-30 Piso 10, Bogota D.C, Colombia
Hora: 10:30 a.m.

Publicacion del Informe de evaluacién econdmica y
asignacion de puntaje (orden de elegibilidad)

13 de diciembre de 2019.

Plazo para presentar observaciones al informe de
evaluacién econdémica y asignacion de puntaje (orden de
elegibilidad)

Hasta el 16 de diciembre de 2019.
Hasta las 5:00 pm

Publicacion del informe definitivo de evaluacién econémica
y asignacién de puntaje (orden de elegibilidad) y acta de
seleccion del contratista o declaratoria de desierta, segln
corresponda

18 de diciembre de 2019

Para todos los efectos del presente proceso de seleccidn, la hora oficial sera la hora legal colombiana, la cual sera
consultada via Internet en la pagina web http://horalegal.sic.gov.co/.
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CAPITULOII
DISPOSICIONES GENERALES

SUBCAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. DEFINICIONES

Términos de Referencia: Documento que contiene las disposiciones generales y especificas del presente proceso de
contratacion.

Contratista de ejecucion del proyecto: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada en el presente
proceso de Convocatoria.

Interventor: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada en el presente proceso de seleccién para
adelantar las labores de interventoria.

Consorcio: Cuando dos o mas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracién y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas
de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de
la propuesta y del contrato, afectaran a todos los miembros que lo conforman.

Unién Temporal: Cuando dos o més personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracién y ejecuciéon de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del
objeto contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato
se impondran de acuerdo con la participacion en la ejecucion de cada uno de los miembros de la unién temporal.

Oferta o propuesta: Es el proyecto de negocio juridico que una persona formule a otra, la cual debera contener los
elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario. Entendiéndose comunicada cuando se utilice
cualquier medio adecuado para hacerla conocer del destinatario. La propuesta sera irrevocable. De consiguiente, una
vez comunicada, no podra retractarse el proponente, so pena de indemnizar los perjuicios que con su revocacion cause
al destinatario, lo anterior, en consonancia con lo establecido en los articulos 845 y 846 del Cddigo de Comercio.

Anexos: Son las disposiciones que complementan las partes pertinentes de los respectivos capitulos.

Acta de liquidacion del contrato: Acta que constituird el cierre contractual y de balance del contrato, en la que se
dejara constancia de la ejecucion fisica y presupuestal del CONTRATO, de la funcionalidad del proyecto y de los demas
aspectos relevantes sobre el CONTRATO, asi como de los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los
acuerdos, transacciones y conciliaciones que alcancen las partes para poner fin a las posibles divergencias presentadas,
asi como las manifestaciones de desacuerdo del Contratista y poder declararse a paz y salvo. Podra ser suscrita por las
partes o por la CONTRATANTE.

Formatos: Son herramientas sugeridas que permiten a los proponentes facilitar la elaboracién de sus propuestas y
presentar la informacion requerida en los Términos de Referencia de manera uniforme. La informacién requerida en los
formatos es obligatoria, debe corresponder a lo solicitado.

Formato 1 - Carta de Presentacion de la Propuesta: Contiene la presentacion de las condiciones generales de la
propuesta y debe presentarse con la oferta debidamente suscrita.

Formato 2 - Certificado de Pago de Aportes Parafiscales y Sistema General de Seguridad Social Integral: Esta
destinado a certificar que el proponente ha realizado los correspondientes pagos de los aportes parafiscales y del
sistema general de seguridad social integral y debe presentarse debidamente suscrito con la oferta.

Formato 3 - Experiencia especifica del proponente: Relaciona la informacion necesaria que permite verificar la

Pagina 55 de 107



AL Fiduciaria Bogotd (

experiencia del proponente que se relaciona directamente con el objeto contractual de la convocatoria. Se debe
presentar con la oferta.

Formato 4 - Propuesta Econémica: Relaciona la informacién necesaria que permita verificar el valor total de la oferta y
debera presentarse en el Sobre N° 2 de la propuesta para efectos de evaluacion y calificacién. Se debe presentar con la
oferta.

Formato 5 - Formato de Declaracién Juramentada Inexistencia Conflicto de Interés. Es la declaracion juramentada
del proponente, que debe presentar la persona natural o el representante legal de persona juridica que se presente de
manera individual y cada uno de los integrantes del consorcio o de la unién temporal, de no encontrarse incurso(s), en
las causales de conflicto de interés para presentar propuesta o celebrar contrato establecidas en los términos de
referencia. Se debe presentar con la oferta.

Formato 6 - Formato de declaracion juramentada sobre las clausulas penales de apremio, clausulas penales (no
apremio), multas, sanciones, declaratorias de incumplimiento, terminacion unilateral o caducidad impuestas
como contratista: Es la declaracion juramentada del proponente, que debe presentar la persona natural o el
representante legal de persona juridica que se presente de manera individual y cada uno de los integrantes del consorcio
o de la union temporal, sobre las clausulas penales de apremio, clausulas penales (no apremio), multas, sanciones,
declaratorias de incumplimiento, terminacién unilateral o caducidad, impuestas o declaradas en los contratos en los
cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista. En el evento de no ser sujeto de ninguna de las anteriores,
debera informarlo en este formato.

1.2. SIGLAS

A continuacion se definen algunas siglas utilizadas a lo largo del presente documento:

AlLU.: Administracién, Imprevistos y Utilidad.

SMMLYV: Salario Minimo Mensual Legal Vigente.

SARLAFT: Listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo
FINDETER: Financiera de Desarrollo Territorial S.A.

PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS:
Contratante

1.3. REGIMEN JURIDICO APLICABLE

La presente convocatoria esta sometido a la legislacidn y jurisdiccion Colombiana y se rige por las normas de derecho privado
contenidas en el Cédigo Civil, el Cédigo de Comercio y demas normas aplicables a la materia. Por tanto, los términos de
referencia y en general los documentos que se profieran en el proceso, se sujetarén a las precitadas normas.

Asi mismo el procedimiento de seleccion se adelantara conforme con lo establecido en el Manual Operativo y la Politica de
Contratacion de Servicios para Terceros de Findeter CON-ST-DA 001.

1.4. PRINCIPIOS ORIENTADORES

La presente contratacion se regira por los principios de la Funcién Administrativa y de la Gestion Fiscal, consagrados en
los articulos 209 y 267 de la Constitucion Politica, al Régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto en los
articulos 8 de la Ley 80 de 1993, articulos 13; 15y 18 de la Ley 1150 de 2007, articulos 1y 4 de la Ley 1474 de 2011y
demas normas concordantes.

Los anteriores principios se entenderan y aplicaran en el sentido que ha establecido la ley, la jurisprudencia colombiana y
la doctrina.

1.5. CONVOCATORIA DE VEEDURIAS CIUDADANAS
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Las veedurias ciudadanas establecidas en la ley podran realizar control social al presente proceso de seleccion y al
contrato resultante, para tal fin se les proporcionara toda la informacion y documentacion requerida.

1.6. LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

El PROPONENTE con la presentacion de la propuesta expresa su intencién de apoyar la accién del Estado Colombiano
y de la Entidad para fortalecer la transparencia en los procesos de contratacion y se compromete formalmente a no
efectuar o facilitar actos, acuerdos o conductas de corrupcién.

En el evento de conocerse casos de corrupcion en las entidades del Estado, se debe reportar el hecho a Secretaria de
Transparencia de Presidencia de la Republica o quien haga sus veces. También puede reportar el hecho a
www.findeter.gov.co o programantifraude@findeter.gov.co.

1.7. CORRESPONDENCIA

A excepcion de la propuesta, que debera radicarse en el lugar indicado en el cronograma, todos y cada uno de los
documentos que el interesado y/o proponente genere y que esté(n) relacionado(s) con la presente convocatoria, podra(n)
ser remitido(s) al correo electronico equipamientos@findeter.gov.co_los cuales no podran exceder de 10 MB incluido el
cuerpo del correo, en un solo correo electronico, o radicarlo en la Calle 103 # 19 - 20 Bogota, asi mismo aquellos
documentos que requieran presentacion en original, no seran admitidos en correo electrénico, de modo que deberan
radicarse en fisico y original. Si requiere remitir documentos con mayor capacidad a los 10MB, podra remitir varios
correos electrénicos, pero debera tener precaucion que todos sean remitidos antes de la fecha y hora establecidos, para
que sean tenidos en cuenta por la entidad.

Se entiende para todos los efectos de la presente convocatoria, que la Unica correspondencia oficial del proceso y por
tanto, susceptible de controversia, sera aquella radicada y/o enviada segin corresponda, a cualquiera de los medios
establecidos.

La correspondencia que sea remitida o radicada en una entidad, direccion, dependencia, lugar y/o correo electronico
diferente, se entiende como no oficial y no es vinculante, por lo que, no sera atendida.

Las comunicaciones deberan ser dirigidas a:

Sefores

FINDETER

DIRECCION DE CONTRATACION

Asunto: Numero y objeto de la Convocatoria

PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS
Teléfonos: 6230311

Calle 103 No. 19 - 20

Bogota D.C. - Colombia

Y deberan contener como minimo los siguientes datos:

a. Nombre completo del interesado en la Convocatoria.

b. Datos del proponente que incluya como minimo: nombre completo, direccion fisica, direccion
electronica y teléfonos fijos y/o celulares.

c. Identificacion de los anexos presentados con la comunicacién, si los hubiere.

d. NUmero total de folios

1.8. PUBLICIDAD DEL PROCESO

Todos los documentos y estudios del proyecto y aquellos resultantes de la convocatoria seran publicados en la pagina
web www findeter.gov.co y a través de la pagina web de la entidad fiduciaria del PATRIMONIO AUTONOMO

Pagina 57 de 107


http://www.findeter.gov.co/
mailto:programantifraude@findeter.gov.co
http://www.findeter.gov.co/

+ | Fiduciaria Bogotda (

Ao e Aad A ra by

es de todos

FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS, y estaran a disposicion de
cualquier interesado.

Los documentos de la presente convocatoria, anexos técnicos, estudios de necesidad, presupuesto y demas
documentos que se generen, se podran consultar en la pagina web de FINDETER, www.findeter.gov.co y en la pagina
web de la CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER
EQUIPAMIENTOS PUBLICOS Aquellos documentos o estudios que por su volumen superen la capacidad de
almacenamiento del servidor web, estaran disponibles para la consulta del interesado en las instalaciones de FINDETER
- Gerencia de Infraestructura, ubicada en la ciudad de Bogota en la Calle 104 No. 182-52, a la que podra asistir algin
funcionario de la Direccion de Contratacion, de lo cual se dejara constancia escrita.

1.9. PUBLICACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y DOCUMENTOS DEL PROCESO

La apertura del proceso de seleccion se realizaré con la publicacidn de los Términos de Referencia y los documentos del
proceso en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la CONTRATANTE

1.10. OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y LOS DOCUMENTOS Y ESTUDIOS DEL
PROYECTO

Los interesados pueden presentar observaciones respecto del contenido de los Términos de Referencia, a los estudios
del proyecto, a la matriz de riesgos, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con el presente
proceso de seleccion, de manera escrita y dentro de los términos y fechas establecidas en el cronograma, a través de
correo  electrénico equipamientos@findeter.gov.co en fisico en la Calle 103 # 19 — 20 Bogotd Findeter. No se
absolveran consultas efectuadas telefénicamente o en forma personal.

La entidad CONTRATANTE publicara a través de su pagina web, y a través de la pagina web www.findeter.gov.co, las
respuestas a las observaciones presentadas, en la fecha establecida en el cronograma del proceso. La entidad
CONTRATANTE, para efectos de su respuesta, podra agrupar aquellas observaciones de naturaleza comdn.

El informe de respuesta a las observaciones presentadas tiene caracter explicativo o aclaratorio, en consecuencia, solo
se modificaran los términos de referencia mediante adendas.

1.11. ADENDAS

Dentro del término de publicacion de la presente convocatoria, la entidad CONTRATANTE, podra modificar los términos
de referencia a través de adendas las cuales se publicaran en la pagina web de FINDETER www.findeter.gov.co y a
través de la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER
EQUIPAMIENTOS PUBLICOS y deberan expedirse, a mas tardar el dia habil anterior a la fecha establecida en el
cronograma para el cierre de la convocatoria.

Asi mismo, podra expedir adendas para modificar condiciones particulares del proceso hasta un dia habil antes de la
fecha programada del cierre y las adendas para modificar el cronograma del proceso hasta antes de la adjudicacion del
contrato.

Sera responsabilidad exclusiva del proponente atender y tener en cuenta todas las adendas expedidas en el presente
proceso de seleccion para la elaboracion de su propuesta.

1.12. PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

En el presente proceso podran participar las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras, proponentes
plurales en consorcio o union temporal.

Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido como
consorcio o unién temporal, debera presentar solamente una oferta.
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El proponente podra presentar propuestas directamente o a través de apoderado, evento en el cual deberd anexar el
poder otorgado en legal y debida forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y expresa, facultades
amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar al proponente en el tramite del presente proceso y en la
suscripcion del contrato y copia de la cédula de ciudadania o documento equivalente de éste.

El apoderado podra ser una persona natural o juridica, pero en todo caso debera tener domicilio permanente, para
efectos de este proceso, en la Republica de Colombia, y debera estar facultado para representar al proponente, a
efectos de adelantar en su nombre de manera especifica las siguientes actividades: (i) Formular propuesta para el
proceso de seleccion de que tratan estos Términos de Referencia; (i) Dar respuesta a los requerimientos y aclaraciones
que solicite la CONTRATANTE en el curso del presente proceso; (iii) Recibir las notificaciones a que haya lugar; (iv)
Suscribir el contrato en nombre y representacion del adjudicatario.

El poder otorgado debera cumplir con los requisitos exigidos en el Cédigo General del Proceso para la constitucién de
apoderados (articulo 74), asi como con los aspectos referidos a la autenticacién. EI poder que otorguen las personas
naturales o juridicas extranjeras debera cumplir igualmente con los requisitos exigidos en el Cadigo General del Proceso
para la constitucion de apoderados (articulo 74) y en caso de otorgarse en el pais del domicilio de la persona extranjera,
debera cumplir con los requisitos de autenticacién y legalizacion de documentos expedidos por la autoridad competente
en el extranjero o de apostille, segun el caso.

1.13. FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS
Los proponentes deberan presentar en el lugar, hasta la fecha y hora establecidas en el cronograma su propuesta en
medio escrito (fisico), dos (2) sobres cerrados, separados, identificados con el proyecto de la convocatoria, contentivos

de los documentos que hacen parte de la propuesta, de la siguiente manera:

Sobre No. 1: Propuesta Técnica:

Debera contener los documentos soportes en medio escrito (fisico) e informacion establecidos en los presentes términos
de referencia (incluye entre otros, los documentos para acreditar los requisitos habilitantes del proponente de orden
juridico, financiero y técnico sefialados en estos términos de referencia) y debera estar marcado como Sobre Propuesta
Técnica

Debe presentarse en medio escrito (fisico), en original y tres (3) copias, debidamente foliados de manera consecutiva
ascendente.

Sobre No. 2: Propuesta Econdmica:

Debera contener unica y exclusivamente la propuesta econémica (Formato 4) en medios fisico y magnético en Excel y
PDF. La informacion consignada debe corresponder con la informacion solicitada.

Debera presentarse en medio escrito (fisico), en original y dos copias (2) copias, debidamente foliados de manera
consecutiva ascendente.

Nota: Todos los documentos de la Propuesta: Técnica (Sobre N° 1) y Econdmica (Sobre N° 2) deberan estar foliados
(enumerados) de manera ascendente consecutiva, es decir, sin omitir ni repetir nimeros, desde el primer hasta el tltimo
folio (hoja). No se debe foliar utilizando nimeros con el suplemento A, B, C, 6 bis, la foliacion se realiza en la esquina
superior derecha del documento segun el sentido de lectura, de manera legible sin enmendaduras.

1.14. REGLAS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS

1.14.1  Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido
como consorcio o union temporal, debera presentar solamente una oferta.
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1.14.2 En el presente proceso podran participar y pueden presentar propuestas directamente o a través de
apoderados, las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras y/u oferentes plurales a través de las
figuras asociativas de consorcio o unién temporal, que a la fecha de presentacion de la propuesta cumplan con
los requisitos habilitantes solicitados para la participacién en el presente proceso de convocatoria.

1.14.3  En consonancia con lo previsto en la Ley 842 de 2003 y demas normas concordantes con el fin de no permitir
el ejercicio ilegal de la Ingenieria, la persona natural que pretenda participar en la presente convocatoria ya sea
de manera individual o como integrante de un proponente plural (consorcio o unién temporal), debera acreditar
que posee titulo en la disciplina que establezca el estudio previo de acuerdo con la naturaleza del contrato.

1144 La propuesta debe presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan afectar sus
caracteristicas, cantidades, valores unitarios o valores totales.

1.145 La propuesta, los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes
dentro de la respectiva convocatoria, deben presentarse en idioma castellano.

1.14.6  No se aceptaran propuestas enviadas a otras dependencias, por correo electrénico, fax o cualquier otro medio
telematico diferente de los indicados en los presentes Términos de Referencia.

1.14.7  Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora o en un lugar diferente a los fijados para su
entrega seran consideradas como extemporaneas, por lo tanto, no seran aceptadas. Por ende, no seran objeto
de verificacion ni evaluacion.

1.14.8  En caso de discrepancias entre el original y la copia, prevalece el contenido de la propuesta original.

1.14.9 En caso de discrepancias entre la propuesta econdémica original en fisico y la presentada en formato digital,
prevalecera la original en fisico, y en caso de discrepancias entre la propuesta econdémica y/o presupuesto en
formato Excel y PDF, prevalece el contenido del archivo en PDF. El formato en Excel se considera Unicamente
como una herramienta de trabajo para los evaluadores.

1.14.10 La informacion requerida en los formatos de la presente convocatoria debera diligenciarse completamente.

1.14.11 Todos los documentos que hayan sido expedidos en el exterior que pretendan hacerse vales en la
convocatoria deberan presentarse tanto con la propuesta como con las subsanaciones debidamente
apostillados o legalizados, dependiendo de si el pais de origen es suscriptor del Convenio de la Haya y de la
naturaleza publica o privada del documento.

1.15. DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN LA ENTIDAD

Cuando el proponente pretenda acreditar algin requisito exigido en los presentes términos de referencia con
documentacion que cumpla con los mismos y obre en la entidad, por haber sido presentados en otra actuacién dentro de
los dos (2) afios anteriores a la fecha de presentacion de la propuesta, debera solicitar expresamente en la propuesta
que el (los) mismo(s) se tome(n) en cuenta para la presente convocatoria y para tal fin, deberé identificar plenamente el
(los) documento(s) y sefialar la actuacion en la que obra, para que la entidad los verifique de manera directa, sin perjuicio
que el proponente los pueda aportar.

1.16. PROHIBICION DE PRESENTAR PROPUESTAS ALTERNATIVAS O PARCIALES
No se aceptaran propuestas alternativas, parciales ni condicionadas.
1.17. TERMINO PARA DEVOLUCION DE PROPUESTAS

Los proponentes podran solicitar por escrito el retiro de sus propuestas antes de la fecha y hora previstas para el cierre
de la convocatoria; previa solicitud del Representante Legal. Caso en el cual se les devolvera sin abrir y se dejard
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constancia escrita de la devolucion.

Igualmente, una vez finalizada la convocatoria, los proponentes salvo el que resulte adjudicatario de la convocatoria,
podran radicar una solicitud de devolucion de las copias de su propuesta en un plazo méximo de quince (15) dias
calendario siguientes a la fecha de publicacion del acta de seleccion del contratista, vencido el cual sin que se radique la
solicitud las mismas seran enviadas a archivo general para su destruccion.

1.18. PLAZO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

El plazo para la presentacion de propuestas seré el fijado en el cronograma de la convocatoria a partir del momento en
que se publiquen estos términos de referencia y hasta la fecha y hora que se establezca en el cronograma o en las
adendas que se expidan para tal fin.

Por ningin motivo se admitirdn propuestas presentadas después del dia y hora sefialados para el cierre o en lugar
diferente al establecido en el cronograma. Ni antes de la fecha prevista para responder las observaciones a los
términos de referencia.

1.19. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR

Sin excepcion, todos los documentos constitutivos de la propuesta otorgados en el exterior deberan estar legalizados o
apostillados, de conformidad con los requisitos nacionales de validacién para documentos expedidos en el exterior. Si el
documento es emitido en idioma distinto al oficial de Colombia, deberd adjuntarse acompafado de la respectiva
traduccién oficial al idioma castellano, por traductor oficial, acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de
Colombia, asi mismo dicha traduccién deberéa presentarse debidamente legalizada o apostillada segun corresponda.

1191  LEGALIZACION

Los documentos publicos otorgados en el extranjero por un funcionario de un Estado que no haga parte de la
Convencion Sobre la Abolicidn del Requisito de Legalizacion para Documentos Piblicos Extranjeros, o los documentos
privados provenientes de tales Estados, deberan presentarse debidamente legalizados, para lo cual se verificara que se
haya surtido la siguiente cadena de legalizacion: (i) Realizar el reconocimiento del documento ante Notario o quién haga
sus veces, si aplica; (i) Realizar la Legalizacion de los documentos ante la autoridad competente en el pais de origen
(donde fueron emitidos los documentos); (iii) Presentar los documentos, previamente legalizados, en el consulado de
Colombia ubicado en el pais en el cual se emitié el documento, para que el Cénsul colombiano reconozca la firma de la
autoridad que lo legalizé, o a falta de éste, por el de una nacién amiga; (iv) Legalizar la firma del Consul Colombiano ante
el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.

Tratdndose de sociedades, al autenticar los documentos, los consules harén constar que existe la sociedad y ejerce su
objeto conforme a las leyes del respectivo pais.

1.19.2 APOSTILLE.

Cuando se trate de documentos de naturaleza publica otorgados en pais extranjero por funcionario de un Estado parte
de la Convencién que haya suscrito el Convenio sobre la abolicion del requisito de legalizacién para Documentos
Publicos Extranjeros, suscrita en La Haya del 5 de octubre de 1961, so6lo sera exigible la apostilla. La apostilla es el
tramite mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el titulo al que actua el funcionario publico firmante
del documento y que se surte ante la autoridad competente en el pais de origen. Si la apostilla esta dada en idioma
distinto al castellano, debera presentarse acompafiada de una traduccion oficial a dicho idioma realizada por un traductor
oficial debidamente acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores Colombiano, la cual debera presentarse
debidamente apostillada o legalizada.

ADVERTENCIA: La Entidad se permite advertir que aplicara estrictamente las previsiones contenidas en la Convencion
de La Haya, la cual fue aprobada mediante la Ley 455 de 1998, en el sentido de verificar que el tramite surtido ante la
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autoridad competente avale la autenticidad de la firma e indique a qué titulo ha actuado la persona que firma el
documento publico.

1.20. TITULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR

El proponente que resulte seleccionado y haya ofrecido personal profesional con titulos académicos otorgados por una
institucion de educacidn superior extranjera o por una institucién legalmente reconocida por la autoridad competente en
el respectivo pais para expedir titulos de educacion superior, debera acreditar la convalidacion de estos titulos ante el
Ministerio de Educacion Nacional, para lo cual debera contar con los mismos o iniciar con suficiente anticipacién los
tramites respectivos y presentarlo al supervisor del contrato previo a la suscripcion del acta de inicio.

1.21. PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACION DE CONTRATOS Y/O PROYECTOS OTORGADOS EN MONEDA
EXTRANJERA

a. Verificacion de la fecha de terminacion o de la suscripcidn del acta de entrega y recibo final del contrato.

b. Verificacion e identificacion de la moneda extranjera en la cual fue suscrito el contrato o proyecto.

c. Conversion del valor del contrato a délar americano, cuando se trate de una moneda diferente a éste y posteriormente
conversion a pesos colombianos. Cuando el contrato se haya suscrito en moneda extranjera, el valor del dolar americano
sera el vigente al dia de la fecha de terminacion o de la suscripcidn del acta de entrega y recibo final del contrato.

d. Se establecera directamente el valor del contrato o proyecto presentado en moneda extranjera cuando exista informacion
oficial que permita efectuar la conversién a la moneda criterio de comparacion.

e.La conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el valor total del
contrato a la fecha de terminacion o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del mismo.

Para efectos de la conversion a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes de la fecha de
terminacion y de la fecha de suscripcion del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que serd tomada para la
conversion, serd la de terminacién del contrato.

En el evento que el proponente con la propuesta o cuando se le requiera dentro de la etapa correspondiente, no
presente documentos que cumplan con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditacion de experiencia,
en donde se pueda verificar el valor total del contrato, con el objeto de realizar el calculo de los SMMLYV, dicho contrato o
proyecto no seré tenido en cuenta para acreditar este criterio de experiencia.

Se tomara como referencia para el establecimiento de la tasa cambiaria del Banco de la Republica de Colombia:
http://www.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo.

1.22. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES
No podrén participar en el presente procesos de contratacion, ni celebrar contratos, por si 0 por interpuesta persona, quienes
se encuentren incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la Constitucion y en Ley, en

cumplimiento de lo establecido en los articulos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007.

NOTA: Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el CONTRATISTA, éste cedera el contrato, previa
autorizacion escrita de la CONTRATANTE o si ello no fuere posible renunciara a su ejecucion.

Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en uno de los miembros de un consorcio o union temporal, éste
cedera su participacion a un tercero, previa autorizacion escrita de la CONTRATANTE.

1.23. CONFLICTO DE INTERES
Para los precisos efectos de estos Términos de Referencia, se considerara que, bien sea de manera individual o como

integrante de un consorcio o unidén temporal, un proponente no podra presentar propuesta ni suscribir contrato, por
encontrarse incurso en conflicto de interés, cuando:
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1.23.1. Se incurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, articulo 11 de la Ley 1437 de 2011 y demas normas
concordantes.

1.23.2. Hayan participado en la estructuracion, evaluacion, aprobacién, viabilizacion, financiacién del proyecto objeto de
la presente convocatoria, asi como en la estructuracion de los Términos de Referencia y en la evaluacion y seleccion del
proceso de contratacion. Este conflicto lo sera también respecto socios en sociedades distintas de las andnimas abiertas.
1.23.3 EI proponente (persona natural o juridica, alguno de los integrantes del proponente plural e inclusive socios en
sociedades distintas de las anénimas abiertas) presente propuesta para una interventoria o consultoria siendo
adjudicatario o teniendo contratos de obra suscritos o en ejecucion con Findeter o con la Contratante. Igual situacion
aplicara cuando el proponente presente propuesta para una obra siendo adjudicatario o teniendo contratos de
interventoria o consultoria suscritos o en ejecucion con Findeter o con la Contratante.

Nota 1: El conflicto sefialado en el numeral 1.23.3. se considerara hasta la suscripcion del acta de entrega de recibo a
satisfaccion por el interventor o el supervisor segun aplique.

1.24. DEBER DE DILIGENCIA E INFORMACION SOBRE EL CONTRATO

1. El proponente sera el responsable de conocer todas y cada una de las implicaciones del ofrecimiento que
realice en el presente proceso, y realizar todas las valoraciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su
propuesta sobre la base de las condiciones técnicas y caracteristicas generales y especificas de la actividad y/u obra a
contratar.

2, CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO: Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones
del sitio de ejecucion del proyecto y actividades a ejecutar. En consecuencia, correra por cuenta y riesgo de los
proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta realizar los trabajos, actividades, obras, los sitios
aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno, la forma, caracteristicas y accesibilidad del sitio.

Con la presentacién de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las condiciones del sitio
de ejecucion del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, ambientales, econémicas y
sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la ejecucion de las actividades y/o del
proyecto e influir en el célculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento de estos aspectos no servira de
excusa valida para posteriores reclamaciones.

3. Con la sola presentacion de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen completo de
todos los aspectos que inciden, acepta las condiciones y determina la presentacion de la misma.

4, El oferente sera responsable de la informacion que tenga en cuenta para la presentacién de su propuesta.

5. Es responsabilidad del proponente conocer plenamente las condiciones técnicas, sociales, fisicas, econémicas,
geograficas y ambientales del sitio donde se ejecutara el contrato. En consecuencia, no haber obtenido toda la
informacion que pueda influir en la determinacion de su oferta, no lo eximird de la obligacién de asumir las
responsabilidades que le correspondan, ni le dara derecho a reclamaciones, reembolsos, ajustes de ninguna naturaleza
o reconocimientos adicionales por parte de la entidad CONTRATANTE, en el caso de que cualquiera de dichas
omisiones deriven en posteriores sobrecostos para el CONTRATISTA.

6. De modo que, la elaboracion de la propuesta corre por cuenta y riesgo del proponente, el cual debera tener en
cuenta que el calculo de los costos y gastos, se deberan basar estrictamente en sus propios estudios técnicos y en sus
propias estimaciones.

1.25. POTESTAD VERIFICATORIA

La CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar integralmente la totalidad de la informacién o documentacién

aportada por el proponente, pudiendo acudir a las fuentes, personas, empresas, entidades o aquellos medios que
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considere necesarios para lograr la verificacion de aquellos aspectos que se consideren necesarios.
1.26. SUSPENSION Y/O CANCELACION DE LA CONVOCATORIA

El CONTRATANTE se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier etapa del proceso la convocatoria que
se halle en curso, inclusive hasta antes de la firma del contrato, cuando se presenten o sobrevengan circunstancias que
impidan el curso normal de la misma o que amenacen la seleccion objetiva o transparente que rigen las actuaciones del
mismo.

Para lo cual, LA CONTRATANTE emitira acta de suspension y/o cancelacion segun corresponda, que se publicara en la
pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER EQUIPAMIENTOS
PUBLICOS y FINDETER.

1.27. CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS

El cierre del proceso de seleccion sera en el lugar, fecha y hora limite establecida en el cronograma de los presentes
Términos de Referencia, de lo cual se dejard constancia mediante Acta de Cierre suscrita por quienes se encuentren
presentes, la cual se publicara el mismo dia en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la
CONTRATANTE.

1.28. VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

La verificacion de los requisitos habilitantes de caracter juridico, técnico y financiero minimos establecidos en los
presentes términos de referencia no dara lugar a puntaje, pero habilitan o no habilitan la propuesta.

1. INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES

El CONTRATANTE se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier etapa del proceso la convocatoria que
se halle en curso, inclusive hasta antes de la firma del contrato, cuando se presenten o sobrevengan circunstancias que
impidan el curso normal de la misma o0 que amenacen la seleccidn objetiva o transparente que rigen las actuaciones del
mismo.

Asi las cosas, la naturaleza de la subsanabilidad obedece a la posibilidad que tiene un proponente de reparar errores o
efectuar aclaraciones sobre los documentos aportados en su propuesta, lo cual no puede entenderse como una
posibilidad de realizar mejoras sobre la misma.

Ahora bien, teniendo en cuenta que el oferente debe estructurar su propuesta de conformidad con lo sefialado en los
términos de referencia, no se permitira que se subsanen los documentos relacionados con los requisitos habilitantes, que
acrediten circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso.

Los documentos que acrediten circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso obedecen a todos
aquellos que pretendan demostrar circunstancias y calidades con las cuales el proponente no contaba al momento de
presentarse en la convocatoria, es decir la fecha de cierre de la presentacién de las ofertas.

De la verificacion de requisitos habilitantes basados en la propuesta inicial se elaborara el “Informe de verificacion de
requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones” que sera suscrito por los evaluadores, en el que conste el
cumplimiento o no de los requisitos habilitantes de orden juridico, técnico y financiero exigidos en los presentes términos
de referencia, asi como la indicacién expresa de las solicitudes de subsanacién, que la entidad publicara en la fecha
establecida en el cronograma, con el fin que los proponentes aclaren, aporten informacién o documentos tendientes a
subsanar la propuesta, siempre y cuando los mismos puedan ser objeto de subsanabilidad.
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Los proponentes deberan allegar dentro del término preclusivo y perentorio que para el efecto se fije en el cronograma,
las subsanaciones requeridas, de manera escrita, en archivo PDF al correo electrénico equipamientos@findeter.gov.co o
radicarlo en original y dos (2) copias debidamente foliadas en las instalaciones de FINDETER, ubicada en la Calle 103 #
19 — 20 Bogota cuyo horario de atencion al publico es en jornada continua de lunes a jueves de 8:00 a 17:00 horas y los
viernes de 7:00 a 17:00 horas, dirigido a la Direccién de Contratacién, asi mismo aquellos documentos que requieran
presentacion en original, no seran admitidos en correo electrénico, de modo que deberan radicarse en fisico y original
dentro de los horarios de atencion sefialados. No seran tenidas en cuenta las recibidas de manera extemporanea ni las
radicadas en la Fiduciaria o lugar distinto al sefialado.

En el evento en que la entidad no haya advertido la ausencia de un requisito habilitante y por ende, no lo haya requerido
en el “Informe de verificacion de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones”, o por cualquier otra razén advierta
la necesidad de aclaracién o explicacién en cualquier momento de la convocatoria, podra solicitar a los proponentes para
que alleguen los documentos, aclaraciones o explicaciones en el término que para el efecto le fije en el requerimiento o
podra hacer uso de la potestad verificadora.

2. REGLAS PARTICULARES.

Adicionalmente al criterio a tener en cuenta en materia de subsanabilidad, y como complemento del anterior numeral, a
continuacion, y a manera enunciativa, se detallan las reglas especiales que seran tenidas en cuenta al momento de
verificar las propuestas presentadas.

No aportar la garantia de seriedad de la oferta, al momento del cierre junto con la propuesta, no podra ser subsanado.
Las garantias presentadas con informacién que no tenga que ver con el proceso al cual se allega, sino con otros
procesos, en cualquiera de los items, se tendran por no presentadas y por tanto sera rechazada.

El proponente podra subsanar documentos aportados en la propuesta con fecha de expedicion posterior al cierre de la
convocatoria, siempre y cuando en su contenido no se acrediten circunstancias posteriores al cierre que mejoren la
oferta.

No sera susceptible de subsanacién la no presentacion de la carta cupo de crédito, o cuando esta no corresponda 0 no
esté dirigida al presente proceso de seleccion, 0 no cumpla con el monto exigido, ni la vigencia del cupo, ni el valor que
conste en dicho documento. No obstante sera posible subsanar cualquier otro dato o informacién diferente de la carta de
cupo de crédito, por lo cual el documento que se allegue auin con fecha posterior al cierre serd valido.

No seran susceptibles de subsanacion aquellos documentos allegados que no se encuentren relacionados con la
convocatoria a la cual fue presentada la oferta.

La Entidad publicara el Informe de verificacion de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones, en la fecha
establecida en el cronograma del presente proceso de seleccion, en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y
en la pagina web de la CONTRATANTE y permanecera a disposicion de los participantes los dias sefialados en el
cronograma, para que dentro de ese término los oferentes presenten las subsanaciones requeridas y formulen las
observaciones que estimen pertinentes a este Informe, a través del correo electronico equipamientos@findeter.gov.co o
en la Calle 103 # 19 — 20 Bogot4, D.C.

1.29. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS
HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES Y PUBLICACION DEL INFORME DEFINITIVO DE
VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicara el Informe Definitivo de Requisitos Habilitantes, el
cual debera contener los resultados de los proponentes cuyas propuestas se encuentren habilitadas o no, y se darén
respuesta a las observaciones recibidas, sefialando expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.
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1.30. APERTURA DEL SOBRE No. 2 - PROPUESTA ECONOMICA

LA CONTRATANTE en el lugar, fecha y hora prevista en el cronograma del proceso, en acto publico dara apertura del
Sobre No. 2 — Propuesta Econdmica, Unicamente de las propuestas habilitadas. De dicha actuacion se dejara constancia
mediante acta, acompafiada de la lista de asistencia la cual sera suscrita por quienes se encuentren presentes.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el IVA. Las propuestas
econdmicas seran publicadas el mismo dia en la pagina web del proceso.

LA CONTRATANTE mantendra en custodia una (1) copia del Sobre No. 2 de cada propuesta.
1.31. METODOLOGIA Y VERIFICACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS

Los evaluadores, dentro del término establecido en el cronograma del proceso de seleccion, realizaran la evaluacion de
la propuesta econdémica de las propuestas habilitadas.

De la verificacion economica y la determinacion del método y ponderacién econdémica de las propuestas habilitadas y
asignacién de puntaje, se elaborara y publicara el Informe de verificacion econdmica y asignaciéon de puntaje
(Orden de Elegibilidad) en el que consten los resultados de las ofertas econdémicas de todas las propuestas habilitadas
y al que los proponentes podran formularle observaciones.

La Entidad mediante adenda podra prorrogar el periodo de evaluacién por el tiempo que estime.

El resultado de la evaluacién serd presentado a los integrantes del Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo,
indicando el orden de elegibilidad, y la respectiva recomendacién, de conformidad con el resultado de la evaluacion. El
Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hara la seleccion
correspondiente, cuya acta de seleccién se publicara en la fecha establecida.

Si por las razones establecidas en los presentes términos de referencia, no procede la seleccion del proponente ubicado
en primer orden de elegibilidad, se podra seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad y asi
sucesivamente; en caso de no haber segundo ubicado en orden de elegibilidad el Comité Fiduciario declarara desierto el
proceso.

La convocatoria constituye una invitacién para que los posibles oferentes o interesados, presenten su oferta. EL
CONTRATANTE no se obliga a seleccionar al contratista por la sola publicacién de la misma, y puede dar por terminada
la convocatoria en cualquier momento.

1.32. AJUSTE OFICIOSO DE INFORMES

En el evento en que la entidad advierta la necesidad de ajustar los informes de verificacion, evaluacion y/o calificacién
que se generan en las distintas etapas del proceso, podra efectuarlo en cualquier momento de la convocatoria, hasta
antes de la celebracién del contrato. Para lo anterior, se efectuara el respectivo alcance al informe segun corresponda,
en el cual se expondrén las razones que motivaron el ajuste, el cual serd publicado en la pagina web de Findeter,
www.findeter.gov.co y en la pagina web de la CONTRATANTE.

1.33. RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACION

La informacién relativa al andlisis, aclaracién, evaluacion y comparacion de las propuestas y la recomendacion para la
seleccion que mas se ajuste al interés de la entidad CONTRATANTE, no podra ser revelada a los proponentes ni a
terceros hasta que la entidad dé a conocer los informes de evaluacién a los proponentes, mediante el mecanismo de
publicidad establecido en los Términos de Referencia dentro del plazo establecido en el cronograma, para que se
presenten las observaciones correspondientes.
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1.34. INDICACION DE LAS RESERVAS LEGALES DE LAS QUE GOZAN LOS DOCUMENTOS APORTADOS

Los proponentes deberan indicar en su propuesta cuales de los documentos aportados son de caracter reservado por
disposicion constitucional o legal, de acuerdo con la Constitucién o la ley e invocar la norma que ampara dicha reserva.
Si el proponente no hace pronunciamiento expreso amparado en la ley, se entendera que toda la propuesta es publica.

1.35. CRITERIOS DE DESEMPATE

Cuando dos 0 méas propuestas obtengan la misma calificacion total dentro de la presente convocatoria, y ésta sea la
mayor calificacion de la evaluacién de las propuestas, se considerara que hay empate. En tal caso se aplicaran los
siguientes criterios de desempate:

1. Se adjudicara la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.
Tratandose de oferentes plurales conformados por personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras, para efectos
de la presente convocatoria se considerara como proponente de bienes o servicios nacionales aquel que cuente con una
participacion de personas naturales o juridicas nacionales mayor al 50% de conformidad con lo establecido en el
documento de constitucidn.

2. Si persiste el empate se hard un sorteo mediante balotas, en audiencia que se llevara a cabo el dia habil
siguiente de la publicacién del Informe Definitivo de Evaluacion y Calificacion, en la fecha, hora y lugar que se establezca
mediante aviso. Para dichos efectos, los representantes legales (o delegados) de los interesados empatados escogeran
las balotas y se adjudicara a aquel que elija la del nimero mayor.

En caso de que un proponente no asista a la audiencia de sorteo, se solicitara a alguno de los participantes de la
audiencia que tome la balota en su representacion.

1.36. MODIFICACION O REVOCATORIA DEL ACTA DE SELECCION

La entidad contratante podrd modificar o revocar el acta de seleccion si dentro del plazo comprendido entre la
adjudicacién del contrato y la suscripcién del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad del proponente
seleccionado, o si se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales o si el acto fue adjudicado a un proponente
que allegd documentacion inconsistente, alterada, inexacta, o induzca en error a EL CONTRATANTE o haya incurrido en
una casual de rechazo.

1.37. CAUSALES DE RECHAZO

La CONTRATANTE rechazara la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos:

1. Cuando la propuesta se presente extemporaneamente o en lugar distinto al indicado en los Términos de
Referencia.

2, Cuando el proponente, persona juridica o natural, ya sea en forma individual, como socio o como
miembro de un consorcio o union temporal, presente mas de una oferta.

3. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién

temporal, se encuentre incurso en las causales de inhabilidades, incompatibilidad o conflicto de interés,
establecidas por la Constitucidn y la Ley.

4, Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién
temporal o sus representantes se encuentre(n) reportado(s) en el Boletin de Responsables Fiscales,
expedido por la Contraloria General de la Republica.

5. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o Unién
Temporal 0 sus representantes se encuentre(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el
Sistema de Informacion de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria
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General de la Nacién.

Cuando el proponente se encuentre reportado en el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas
RNMC, de acuerdo con lo establecido en articulo 183 del Codigo Nacional de Policia y Convivencia.
Cuando el proponente, sus representantes legales o sus apoderados se encuentren reportados o
incluidos dentro de las listas nacionales con sentencia debidamente ejecutoriada o internacionales que
hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién
Temporal 0 sus representantes esté(n) reportados o incluidos dentro de una lista nacional o internacional
que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién
temporal, presenten propuesta para contratar el proyecto y la interventoria de proyecto o viceversa.
Cuando la propuesta sea ilegible o presente enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la
seleccion objetiva o que creen confusion.

Cuando no se suscriba la oferta por el proponente, tratandose de personas naturales y en caso de
personas juridicas, consorcios 0 uniones temporales por el representante legal del proponente
debidamente facultado o por el apoderado constituido para el efecto.

Cuando no se encuentre suscrito el documento consorcial o de union temporal por todos los integrantes
de la asociacion y éste no sea claro en la naturaleza o tipo de documento o se preste a confusion.
Cuando el proponente, persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién
temporal no informen en el formato de declaracion juramentada, haber tenido dentro de los tres (3) afios
anteriores al cierre del presente proceso de contratacion imposiciones de clausulas penales, clusulas de
apremio, multas, o sanciones; o dentro de los cinco (5) afios anteriores al cierre del presente proceso de
contratacion declaratorias de incumplimiento, o terminacién unilateral, o caducidad en los contratos en los
cuales ha ostentado la calidad de contratista.

Cuando no se aporte la garantia de seriedad de la oferta, al momento del cierre junto con la propuesta, o
cuando la aportada no corresponda a la convocatoria a la que se presenta.

Cuando no se aporte la carta cupo de crédito, al momento del cierre junto con la propuesta o cuando la
carta cupo de crédito aportada con la propuesta no cumpla con el monto exigido en los términos de referencia.
Cuando no se presente el documento de constitucion del proponente plural con la oferta o se le otorguen
las facultades requeridas al Representante Legal con posterioridad al cierre.

Cuando el proponente no presente la propuesta técnica o la oferta econdmica.

Cuando el proponente presente documentos habilitantes que no se encuentren relacionados con la
convocatoria a la cual fue presentada la oferta.

El proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o union temporal e
inclusive socios en sociedades distintas de las andnimas abiertas que presente propuesta para una
interventoria o consultoria siendo adjudicatario o ejecutando contratos de obra suscritos con Findeter o con la
Contratante.

El proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal e
inclusive socios en sociedades distintas de las andnimas abiertas que presente propuesta para una obra
siendo adjudicatario o ejecutando contratos de interventoria o consultoria con Findeter o con la Contratante.
Cuando la propuesta econémica presentada para el proyecto y sus etapas, luego de las correcciones
aritméticas, sea inferior a los valores minimos o superior a los valores maximos establecidos en los
presentes términos de referencia para la respectiva propuesta econémica o etapa.

Cuando la propuesta econdmica sea parcial, alternativa, condicionada, ilegible, o cuando su contenido no
tenga el alcance minimo requerido en los documentos del proceso.

Cuando el proponente omita el valor de alguin precio unitario o el valor de alguna de las fases en su
propuesta econémica.

Cuando el proponente en la propuesta haga algun ofrecimiento contrario a la Ley.

Cuando en la etapa de subsanacion, se modifiquen los porcentajes de participacidn de los integrantes del
proponente plural.

Cuando el proponente no subsane o subsane en forma extemporanea.
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27. Cuando, la propuesta, los soportes aportados con la misma, o la subsanacion, siendo verificados se
establezca que los mismos son inconsistentes, alterados o inexactos que incidan con la verificacion de
requisitos habilitantes.

28. Cuando el recibo de pago de las pdlizas de garantia de seriedad de la oferta tenga fecha de pago
posterior a la fecha de presentacion de la oferta.

29. Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes establecidos en los términos de
referencia.

30. Cuando los documentos requeridos en la etapa de subsanacion contengan condiciones ocurridas con
posterioridad a la presentacion de la propuesta.

31. En los demas casos establecidos en los Términos de Referencia y en la Ley.

1.38. CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTA

1. Cuando no se presenten propuestas.
Cuando ninguna de las propuestas resulte habilitada en los factores juridicos, técnicos, financieros y de
experiencia previstos en estos términos de referencia.

3. Cuando existan causas o0 motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente.

4, Cuando el Comité Fiduciario del Patrimonio Autdnomo no acoja la recomendacion del orden de elegibilidad o
de seleccién del contratista y se opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual debera motivar
su decision.

En cualquiera de los eventos anteriores, la entidad dara a conocer la decision, mediante el mecanismo de publicidad
establecido en los Términos de Referencia.

1.39. SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El proponente seleccionado debera suscribir el contrato dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha en que
la CONTRATANTE publicé el Acta de Seleccion del Contratista, en las instalaciones de la CONTRATANTE, ubicadas en
la ciudad de Bogota D.C.

1.40. REQUISITOS DE EJECUCION DEL CONTRATO
Seran requisitos de ejecucion del contrato, los siguientes:

e El contrato suscrito.
e  (Garantias contractuales debidamente aprobadas por EL CONTRATANTE.
e  Orden de inicio suscrita por el supervisor o interventor del contrato.

1.41. CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y/O CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE
EJECUCION DEL MISMO

Si el proponente favorecido no suscribe el(los) contrato(s) respectivo(s), deja pasar el término fijado para su
perfeccionamiento, no constituye las garantias requeridas en el contrato, PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO —
ASISTENCIA TECNICA FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS podra hacer efectiva la garantia de seriedad y
dispondra de su valor como indemnizacion por perjuicios, cualquiera que sea la causa o causas alegadas por el
proponente, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no
cubiertos por el valor de la garantia.

En este evento, LA CONTRATANTE podra seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad, y asi
sucesivamente, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la entidad, previa instruccion del Comité
Técnico y Fiduciario, caso en el cual, le exigird al referido proponente la prorroga de la vigencia de la garantia de
seriedad de la oferta, hasta el perfeccionamiento del contrato.
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EL CONTRATANTE aprobara las garantias presentadas por el CONTRATISTA que se ajusten a los requerimientos,
dentro de los cinco (5) dias calendario, siguientes a la fecha de radicacién de las mismas.

En caso de presentarse alguna observacion por parte de EL CONTRATANTE, el adjudicatario debera responder en un
plazo no superior a dos (2) dias habiles.

En el evento de no cumplir con los plazos previstos, se continuara con el proponente clasificado en segundo lugar en el
orden de elegibilidad y asi sucesivamente.
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VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

2.1. REQUISITOS HABILITANTES

FINDETER adelantara la verificacién de los requisitos habilitantes de caracter juridico, financiero y técnico, y daran como
resultado la habilitacién o no del proponente, asi:

a. Verificacion Juridica: Consiste en la verificacién del cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales y los
exigidos en los términos de referencia, conflictos de interés y de la No concentracién de contratos.

b. Verificacion Técnica: Consiste en la verificacion del cumplimiento de las especificaciones establecidas en los
términos de referencia y el cumplimiento de los criterios minimos exigidos desde el punto de vista de experiencia.

C. Verificacion Financiera: Consiste en la verificacion de los factores de orden financiero establecidos en los
presentes términos de referencia.

2.1.1. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURIDICO

El proponente para habilitar su propuesta debera cumplir con los requisitos de orden juridico y aportar con la propuesta
todos los documentos legales exigidos a continuacién

2.1.1.1. EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

El proponente, persona juridica nacional o extranjera con sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar su
existencia y representacion legal, aportando el certificado expedido por la Camara de Comercio correspondiente, en el
cual se verificara:

1. Fecha de expedicion del certificado de existencia y representacion legal: No podra ser mayor a treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha prevista para el cierre del plazo del presente proceso.

2. Objeto social: Debera estar relacionado con el objeto a contratar o contemplar las actividades que guarden relacion
con el mismo.

3. Facultades del representante legal: Las facultades de quien ejerce la representacion legal deberén habilitarlo para la
presentacién de la oferta, la suscripcién del contrato que se derive del presente proceso de seleccién en caso de
resultar favorecido con la adjudicacion, asi como para comprometer a la sociedad.

4. Limitaciones del representante legal: En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Camara de
Comercio, se desprenda que el representante legal tiene restricciones para presentar la propuesta y/o contratar y
obligarse en nombre de la misma, deberéa acreditar la autorizacién mediante la cual el 6rgano competente lo faculta
para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado y si se requiere establecer las
facultades del Representante Legal en los estatutos, debera anexar copia de la parte pertinente de los mismos.

5. Dicha autorizacion debe haber sido otorgada previamente al cierre del presente proceso de seleccion. La ausencia
definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho documento dentro del término requerido por la entidad, o
la acreditacién de la misma con posterioridad al cierre, determinara la falta de capacidad juridica para presentar la
propuesta, y por tanto se procederd a su rechazo.

6. Domicilio: Que la persona juridica cuenta con domicilio o sucursal domiciliada y debidamente registrada en
Colombia.

7. Término de constitucion: Que la persona juridica se encuentre inscrita en la camara de comercio con cinco (5) afios
de anterioridad a la fecha del cierre de la presente convocatoria.

8. Las sucursales deberan acreditar que se encuentra(n) inscrita(s) en Colombia con cinco (5) afios de anterioridad a
la fecha de cierre de la presente convocatoria.

. Término de duracién: Que el término de duracion sea igual al plazo de ejecucion del contrato y cinco (5) afios mas.

10. El nombramiento del revisor fiscal, en caso de que proceda.
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La persona juridica extranjera sin sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entendera prestado bajo la gravedad de
juramento, situacion que se entendera prestado con la presentacion de la propuesta

En el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus integrantes debe cumplir individualmente con estos
requerimientos.

El no cumplimiento de los requisitos aqui sefialados dara lugar a que la propuesta no sea habilitada juridicamente;
Tratandose de aclaraciones o documentos habilitantes, estos deberan ser aportados por el proponente en los términos y
plazos sefialados por la entidad, so pena de rechazo de la propuesta.

En el evento de que se prorrogue el cierre del proceso, para efectos de la vigencia del certificado de existencia y
representacion legal, se tendra en cuenta la fecha inicial del cierre prevista en los presentes términos.

2.1.1.2. DOCUMENTO DE CONSTITUCION DEL PROPONENTE PLURAL (S| APLICA):

El proponente debera presentar el documento de constitucion de proponente plural a través de las figuras asociativas de
consorcio o unién temporal, en el cual constara por lo menos:

1. Al documento de constitucién de proponente plural se debe acompafiar por parte de cada uno de los
integrantes de la estructura plural y de su representante legal, lo siguiente:

a. De las personas naturales se debera allegar copia legible de la cédula de ciudadania por ambas caras.

b. De las personas juridicas se debera allegar copia legible por ambas caras de la cédula de ciudadania del
representante legal.

c. En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con
establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria o
permiso de residencia del proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica o
administrador de la sucursal.

d. En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin
establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia legible del pasaporte del
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica.

e. Cuando la cédula de ciudadania o de extranjeria se encuentre en trémite, la contrasefia expedida por la
Registraduria Nacional del Servicio Civil Colombiana se tendra como documento valido.

2. El objeto del consorcio o unién temporal, el cual debera ser el mismo del objeto a contratar.
3. La designacién de un representante que deberd estar facultado para actuar en nombre y

representacion del consorcio o union temporal; igualmente, podra designarse un suplente que lo remplace en
los casos de ausencia temporal 0 definitiva.

4. La indicacién del domicilio de la figura asociativa

5. Senalar si la participacion es a titulo de consorcio o unién temporal, y en este Ultimo caso, sefialaran
expresamente las actividades, términos y extension de la participacion de cada uno de sus integrantes en la
propuesta y en la ejecucion del contrato.

6. La manifestacion clara y expresa en el documento de constitucién que quienes integran el consorcio
0 union temporal responderan por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la
oferta y del contrato, para los miembros del consorcio solidaria e ilimitada respecto a las sanciones por el
incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato y limitada conforme a la
participacién de los miembros para el caso de la unién temporal.
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Para la presente convocatoria al menos uno (1) de los integrantes que acredite la experiencia

especifica sefialada en los presentes Términos de Referencia debera tener una participacion igual o superior al
treinta por ciento (30%) y presentar los documentos que correspondan a su naturaleza, sea persona natural o
juridica. Si sdlo uno (1) de los integrantes del proponente plural es quien acredita la experiencia especifica, su
participacion en la figura asociativa no podra ser menor al cincuenta por ciento (50%).

De ofra parte, el integrante que aporte el mayor cupo de crédito debera tener una participacion en el

consorcio o unién temporal, no menor al treinta por ciento (30%). En caso de que se aporten dos (2) 0 mas
cupos de créditos cuyo valor del mismo sea igual, esta condicién se considerara cumplida si al menos uno de
los integrantes que aporte cupo de crédito acredita una participacién no menor al 30%.

En ningun caso la distribucion porcentual podra ser superior al 100%.

El incumplimiento de los anteriores porcentajes de participacion constituira causal de RECHAZO de la propuesta,
igualmente, procedera el rechazo, cuando en la etapa de subsanacion, se modifiquen los porcentajes de participacion de
los integrantes del proponente plural o se acredite que su constitucion ocurrié con posterioridad al cierre del proceso.

2.1.1.2.1. DISPOSICIONES GENERALES A LOS PROPONENTES PLURALES

Cada uno de los integrantes del proponente plural, sean persona natural o juridica, nacional o extranjera, deberan dar
estricto cumplimiento a cada uno de los siguientes requisitos:

1.

Al acta de constitucién del consorcio o union temporal se le debera anexar la documentacion que

acredite la existencia y representacion legal de cada uno de sus integrantes y la capacidad necesaria, como lo
son, los certificados de existencia y representacion legal expedidos por la Camara de Comercio, actas de Junta
Directiva y poderes y tratdindose de personas juridicas de derecho publico acto de creacién (si aplica),
resolucién de nombramiento, acta de posesion y fotocopia de la cédula del representante legal, junto con la
certificacion del Jefe de Personal, o quien haga sus veces sobre la vigencia del nombramiento del
representante legal.

Si el representante legal tiene limitaciones para presentar la oferta, comprometer o contratar a

nombre de la persona juridica, debera presentar copia del drgano social competente, en el que conste que el
representante legal esta facultado para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser
seleccionado.

Los integrantes del proponente plural responderan por el cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato, de las fases precontractual, contractual y
postcontractual, incluyendo la etapa de liquidacién.

Sus integrantes, apoderados y representantes no podran encontrarse reportados o incluidos dentro
de una lista nacional o internacional que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

Las personas juridicas extranjeras que participen en consorcio 0 unién temporal podran constituir un

solo apoderado comun, y en tal caso, bastara para todos los efectos la presentacion del poder comun otorgado
por todos los integrantes, con los requisitos de autenticacion, consularizacion, legalizacidn y/o apostilla y
traduccion exigidos en el Cédigo de Comercio de Colombia, ademas de los sefialados en estos Términos de
Referencia. El poder a que se refiere este parrafo podré otorgarse en el mismo acto de constitucién del
Consorcio 0 Union Temporal.

La garantia de seriedad de la propuesta tratandose de proponente plural, ademas de los requisitos
sefialados en los presentes términos de referencia, debera indicar los integrantes del proponente plural y su
porcentaje de participacion.

La duracién del consorcio o unién temporal, la cual no podra ser inferior al plazo de ejecucion del
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contrato y un (1) afio mas.

8. Cada proponente, sea que participe en forma individual o constituido como consorcio o unién  temporal,
debera presentar solamente una oferta.

9. Una vez constituido el consorcio o unidn temporal, sus integrantes no podran ceder o transferir su
participacion en el mismo, ni modificar sus integrantes o su participacion en aquél. En caso de ser necesario la
realizacién de algun tipo de modificacién, una vez se haya suscrito el contrato, requerira autorizacion escrita de
la CONTRATANTE.

10. Para efectos impositivos, a los consorcios y uniones temporales se les aplicara el régimen previsto
en el Estatuto Tributario.

2.1.1.3. CEDULA DE CIUDADANIA O SU EQUIVALENTE
En caso de persona natural el proponente debera allegar copia de la cédula de ciudadania por ambas caras.

En caso de persona juridica, el proponente debera allegar copia por ambas caras de la cédula de ciudadania del
representante legal.

En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria o permiso de residencia del
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica o administrador de la sucursal.

En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia del pasaporte del proponente persona natural o del
representante legal de la persona juridica.

2.1.1.4. CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Presentar el Certificado de Responsabilidad Fiscal emitido por la Contraloria General de la Republica, del proponente en
caso de persona natural y del proponente y del representante legal en caso de personas juridicas, en el cual se indique
que no se encuentra(n) reportado(s). Dicho certificado deberd haber sido expedido dentro de los treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En caso de no aportar el certificado, la
CONTRATANTE al momento de la verificacion, consultara los antecedentes correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, deberd igualmente presentar la
certificacion de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer
registrada debera acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o
la autoridad no esté establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo la gravedad de juramento.

2.1.1.5. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

Presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios emitido por la Procuraduria General de la Nacion, del proponente
en caso de persona natural, y del proponente y representante legal en caso de persona juridica, en el cual se certifique
que no se encuentra(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Informacién de Registro de
Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacion. Certificado que deberé tener fecha
de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccién.
En caso de no aportar el certificado, la CONTRATANTE al momento de la verificacion, consultara los antecedentes
correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la
certificacion de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer
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registrada debera acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o
la autoridad no esté establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo la gravedad de juramento.

2.1.1.6. CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES y REPORTE EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE
MEDIDAS CORRECTIVAS - RNMC

El proponente, sea persona natural 0 como miembro de consorcio o unién temporal debera presentar la constancia de
consulta de antecedentes judiciales, asi como del Registro Nacional de medidas correctivas que incluira la identificacién
de la persona, el tipo de comportamiento contrario a la convivencia, el tipo de medida correctiva y el estado de pago de
la multa o cumplimiento de la medida correctiva, ambos suministrados por la Policia Nacional que debera tener fecha de
expedicién no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En
caso de no aportar estos certificados, la CONTRATANTE al momento de la verificacion, consultara los antecedentes
correspondientes.

2.1.1.7. AUTORIZACION PARA EL EJERCICIO TEMPORAL DE LA PROFESION EN COLOMBIA

En el evento que el proponente seleccionado ofrezca personal de profesion ingeniero o profesion auxiliar o a fin, titulado
y domiciliado en el exterior, debera presentar al supervisor para la suscripcion del acta de inicio el permiso temporal
expedido por el Consejo Profesional Nacional de Ingenieria y sus Profesiones Auxiliares -COPNIA, para el ejercicio
temporal de la profesion en Colombia sin matricula profesional, certificado de inscripcion profesional o certificado de
matricula, segun el caso.

2.1.1.8. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA.
El proponente debera constituir a su costa, y presentar con su oferta, una péliza de seguro expedida por una compafiia

de seguros legalmente constituida en Colombia que ampare la seriedad de la propuesta en FORMATO ENTRE
PARTICULARES con las siguientes caracteristicas:

EL PROPONENTE se constituira como TOMADOR Y AFIANZADO, y EL CONTRATANTE como ASEGURADO Y
BENEFICIARIO.

La pliza de seriedad de la oferta debera contener expresamente el NUMERO y el OBJETO de la convocatoria.
Tratandose de proponente plural, deberé indicar sus integrantes y porcentaje de participacion.

Con la presentacion oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente mantiene
vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la pdliza, incluidas las prérrogas de los plazos que llegaren a
presentarse en las respectivas adendas a los Términos de Referencia.

Esta garantia debera sefialar expresamente que:

2.1.1.8.1 La aseguradora cubre a LA CONTRATANTE de las sanciones imputables al proponente, en los siguientes
eventos:

a) La no suscripcion del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado.

b) La no ampliacién de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando el término previsto en los términos de
referencia o las reglas de participacién se prorrogue, o cuando el término previsto para la suscripcién del contrato se
prorrogue, siempre y cuando esas prorrogas no excedan un término de tres (3) meses.

c) El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentacién de las propuestas.

d) La no presentacidn por parte del proponente seleccionado de la garantia de cumplimiento exigida por LA ENTIDAD
para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato.
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2.1.1.8.2 El proponente debera constituir a su costa, y presentar con la oferta, una garantia de seriedad de la propuesta
la cual debera contener las siguientes caracteristicas:

2.1.1.8.21 CONTRATANTE: PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER MEN 1229-2018 identificada con NIT
830.053.105-3

a. PATRIMONIO AUTONOMO DENOMIDADO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
EQUIPAMIENTOS PUBLICOS FIDUCIARIA BOGOTA identificado con NIT 830.055.897-7

b. AMPAROS: La Garantia de Seriedad debera cubrir los perjuicios derivados del incumplimiento de la oferta y
tendra caracter indemnizatorio.

c. VALOR ASEGURADO: La Garantia de Seriedad de la oferta debera ser equivalente al 10% del valor total del
presupuesto de la convocatoria.

d. VIGENCIA: Debera tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de cierre del
proceso. En caso de ampliarse la fecha de cierre, debera ajustarse la vigencia de la péliza.

Con la presentacion oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente mantiene
vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la poliza, incluidas las prorrogas de los plazos que llegaren a
presentarse de acuerdo con los términos de referencia y sus respectivas adendas.

l Presentada oportunamente la garantia, verificado que corresponde al proceso de seleccion, si no
contiene los requerimientos de los términos de referencia, el proponente debera aclarar o subsanarlos,
para luego remitir las modificaciones dentro del término perentorio fijado en el cronograma del
proceso, so pena del rechazo de la oferta.

II. El proponente debe aportar el soporte de pago de la prima correspondiente. No se admitira la
certificacion de No expiracion por falta de pago, ni el soporte de transaccion electronica.

2.1.1.9. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE

El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera
presentar el certificado de Registro Unico Tributario - RUT.

En caso de ser el proponente persona natural o juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, no aplica este
requisito para la presentacion de la propuesta, pero si resulta adjudicatario debera inscribirse en el Registro Unico
Tributario (RUT) ante la Direccidn de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN).

2.1.1.10. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

El proponente debera acreditar que se encuentra al dia a la fecha de cierre del proceso de seleccidn, con el pago de los
aportes parafiscales generados de la némina de sus empleados de los Ultimos seis (6) meses con destino a los sistemas
de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

En caso tal que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales y de seguridad social, por no tener personal a
cargo, debera declarar esta circunstancia bajo la gravedad de juramento.

En el evento que NO se encuentre obligado a cancelar aportes a SENA, ICBF y Salud, deberd declarar esta
circunstancia bajo la gravedad de juramento y asi mismo aportar la certificacion de cumplimiento de pago de aportes a
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pensiones, riesgos profesionales y Cajas de Compensacion generados de la némina de los empleados de los seis (6)
meses anteriores a la fecha de cierre.

Las anteriores circunstancias se acreditaran de la siguiente manera:

a. Las personas juridicas lo haran mediante certificacién expedida y firmada por el revisor fiscal (cuando de
acuerdo con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso), o por el representante legal cuando
no esté obligado a tener revisor fiscal.

b. Las personas naturales lo haran mediante declaracion juramentada.

Adicionalmente tratandose de persona natural deberd acreditar el cumplimiento de esta obligacién con la planilla o
constancia de afiliacién al Sistema General de Seguridad Social, mediante el cual acredite que se encuentra vinculado
bajo la modalidad de cotizante, al menos del mes inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la
presente convocatoria.

2.1.1.11. REQUERIMIENTO TITULACION COMO INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO PERSONA NATURAL.

En consonancia con lo previsto en la Ley 842 de 2003 y demas normas concordantes, con el fin de no permitir el
ejercicio ilegal de la Ingenieria, la persona natural que pretenda participar en la presente convocatoria ya sea de manera
individual o como integrante de un proponente plural (consorcio o unién temporal) debera acreditar que posee titulo
como Ingeniero Civil o Arquitecto, para lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional y copia del certificado
de vigencia de matricula profesional y antecedentes disciplinarios expedido por el COPNIA, el cual se debe encontrar
vigente.

2.1.1.12. ABONO DE LA OFERTA

Si el representante legal o apoderado del proponente individual persona juridica nacional o extranjera o el representante
legal 0 apoderado de la estructura plural, no posee titulo de Ingeniero Civil o Arquitecto, la oferta debera ser avalada
por un Ingeniero Civil, para lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional y copia del certificado de vigencia
de matricula profesional expedida por el COPNIA, el cual se debe encontrar vigente.

2.1.1.13. CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL

La persona juridica nacional o extranjera con domicilio y/o sucursal en Colombia, deberd allegar certificacion expedida
por el Revisor Fiscal en el que conste si se trata de una sociedad andnima abierta o cerrada. Este requisito s6lo sera
exigible para las sociedades andnimas.

La persona juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, deberé acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entenderd prestado bajo la gravedad de
juramento, situacion que se entendera prestado con la presentacion de la propuesta.

2.1.1.14. CERTIFICADO DEL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES DEL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL DE
LA CAMARA DE COMERCIO (EN CASO DE ESTAR INSCRITO)

Unicamente para efectos de la verificacion y evaluacién del factor cumplimiento contratos anteriores, las personas
naturales o juridicas que se encuentren inscritas en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico Empresarial de
la Camara de Comercio, deberan aportar el certificado del registro del proponente singular y el de cada uno de los
miembros del consorcio o unién temporal tratandose de proponente plural. En el evento de no aportar dicho documento,
la Entidad realizara la consulta en la pagina web del Registro Unico Empresarial y Social (RUES) a efectos de verificar
las sanciones que estén registradas de cada proponente.

2.1.1.15. LISTAS RESTRICTIVAS LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
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El proponente, sus representantes legales o sus apoderados no podran encontrarse reportados o incluidos dentro de las
listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

En consecuencia, con la presentacion de la propuesta otorgan autorizacién expresa para que la Entidad en cualquier
momento consulte listas restrictivas, sistemas de informacién y bases de datos a los que haya lugar, que hagan
referencia al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo.

Asi mismo, con la presentacion de la oferta manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de
lavado de activos, financiacion del terrorismo, narcotréafico, captacién ilegal de dineros y en general de cualquier actividad
ilicita y que, en caso de resultar favorecido con la adjudicacion, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la
convocatoria no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

El proponente manifiesta con la presentacion de la propuesta que: (i) ni él -como representante legal, ni la sociedad que
representa, se encuentran incluidos dentro de las listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y
Financiacién del Terrorismo, (ii) los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos,
financiacion del terrorismo, narcotréfico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita, y (iii) que
los recursos recibidos en desarrollo de éste contrato, no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

El proponente con la presentacion de la propuesta se sujeta a las normas vigentes y aplicables sobre prevencion y
control del Lavado de activos y Financiacion del Terrorismo, y por lo tanto se compromete a cumplirlas y a implementar
de ser necesario los mecanismos de prevencién y control con el fin de detectar y reportar a tiempo operaciones
inusuales y sospechosas. En caso de que el proponente esté o sea, relacionado con operaciones inusuales y
sospechosas en materia de Lavado de Activos o Financiacion del terrorismo, debera informar de inmediato y por escrito
ala CONTRATANTE para que esta proceda a adelantar las acciones contractuales y/o legales correspondientes a fin de
establecer el impacto del riesgo y efectuar los controles necesarios para su mitigacion, mediante la aplicaciéon de una
debida diligencia ampliada.

De acuerdo con lo anterior, el proponente autoriza expresamente a la CONTRATANTE con la presentacion de la
propuesta para que en cualquier momento consulte listas restrictivas, sistemas de informacién y bases de datos a los
que haya lugar, que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

2.1.2. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

Para que la propuesta sea considerada habil financieramente, el proponente nacional, extranjero con sucursal en
Colombia y proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia, deberén presentar uno o varios cupos de crédito dirigidos

a la presente convocatoria, todos y cada uno de ellos deberan cumplir con los siguientes requisitos:

1. Se debe presentar certificacion de cupo de crédito y expedida por una entidad financiera vigilada por la
Superintendencia Financiera de Colombia.

2. Razén social de la entidad financiera que expide la certificacion.

3. Nombre completo, cargo y firma del funcionario de la entidad financiera autorizado para expedirla certificacion.

4. En las propuestas presentadas a través de Consorcio o Unién Temporal, el integrante que aporte el mayor cupo
de crédito debera tener una participacion en el consorcio y/o unién temporal, no menor al 30%. En caso de que se
aporten dos (2) o mas cupos de créditos cuyo valor del mismo sea igual, esta condicion se considerara cumplida

si al menos uno de los integrantes que aporte cupo de crédito acredita una participacion no menor al 30%.

5. Lafecha de expedicidn de la certificacion de cupo de crédito debe ser inferior a sesenta dias (60) de
antelacién a la fecha de cierre de la presente convocatoria.

6. El valor del cupo crédito debe ser igual o superior al 20 % del presupuesto de la presente convocatoria. En caso
de no cumplir dicha condicién, no habra lugar a subsanacién.
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No se aceptaré la presentacion de cupos de sobregiro, ni de tarjeta de crédito, ni CDT, ni cuentas de ahorro, ni bonos, ni
titulos valores, ni documentos representativos de valores, ni garantias bancarias y/o cartas de crédito stand by, ni cupos
de factoring, ni ningUin tipo de mecanismo que no corresponda a un cupo de crédito.

La entidad contratante se reserva el derecho de consultar en cualquier etapa de la convocatoria, antes de la
adjudicacion, los aspectos que estime convenientes de la carta cupo de crédito, incluidos entre otros el nimero telefénico
ylo correo electronico corporativo de contacto para lo cual requerira aclaracion al proponente dentro de un término
perentorio.

En caso de que al momento de la verificacion del cupo de crédito la entidad financiera confirme una disminucion del valor
del cupo la propuesta serd RECHAZADA.

No sera susceptible de subsanacion la NO presentacion de la carta cupo de crédito o cuando ésta NO
corresponda 0, NO cumpla con el monto exigido. No obstante, sera posible subsanar cualquier otro dato o
informacion diferente de la carta cupo crédito, por lo cual el documento que se alleque atin con fecha posterior
al cierre sera valido.

Nota: En caso de consorcios 0 Uniones Temporales para la evaluacion financiera del cupo de crédito se efectuara la
suma aritmética de cada valor de cupo presentado por cada uno de los integrantes, igualmente se efectuara la suma
aritmética de cada valor de cupo de crédito, presentadas por el proponente sea persona natural o juridica. Caso en el
cual, todos los cupos de crédito aportados deberan cumplir los requisitos de los numerales precedentes para ser tenidas
en cuenta.

2.1.3.  REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO

Para habilitar la propuesta se verificara si los proponentes cumplen con los siguientes criterios de experiencia minimos
exigidos:

2.1.31 EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE
El factor técnico de habilitacion es la Experiencia Especifica del proponente, y deberé ser en:

CONSTRUCCION O INTERVENCION O AMPLIACION O REMODELACION O ADECUACION O MEJORAMIENTO DE
EDIFICACIONES INSTITUCIONALES entendidas como: “Aquellas construcciones que se encuentran definidas en
el Titulo K2.6. GRUPO DE OCUPACION INSTITUCIONAL - Norma NSR-10. Excepto aquellas definidas en el titulo
K.2.6-5 de la norma NSR-10 SUBGRUPO DE OCUPACION INSTITUCIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (I-4).

Para efectos de acreditar la citada experiencia, el proponente debera presentar MAXIMO TRES (3) CONTRATOS
terminados y recibidos a satisfaccién (a manera de ejemplo: cumplido al 100% el objeto del contrato o ejecutado en
su totalidad o sin pendientes de ejecucién) previamente a la fecha de cierre del proceso, celebrados con personas o
entidades publicas o privadas, que cumplan la experiencia con las siguientes condiciones:

La sumatoria del valor de los contratos aportados deberd ser igual o mayor a 1.5 veces el valor total del
PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) del proceso, expresado en SMMLV.

El valor de uno de los contratos aportados deberd ser igual o mayor a 0.7 veces el valor total del PRESUPUESTO
ESTIMADO (PE) del proceso, expresado en SMMLV.

NOTA 1: La norma NSR - 10 fue consultada en el siguiente link el cual sera tenido en cuenta para efectos de precisar

las definiciones y el listado de edificaciones permitidas (Referencia:
https://camacol.co/sites/default/files/ITReglamentos/TituloK.PDF)
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NOTA 2: Para efectos de la presente convocatoria se tendran en cuenta las siguientes definiciones:
CONSTRUCCION: Toda obra civil orientada al desarrollo de una edificacion nueva.

AMPLIACION: Toda obra civil orientada al incremento del 4rea construida, de una edificacion existente. Para efectos de
evaluacion al proponente debera acreditar claramente el area de ampliacién del espacio intervenido.

REMODELACION O ADECUACION O MEJORAMIENTO o INTERVENCION: Se entiende por remodelacion o
adecuaciéon o mejoramiento o intervencion, toda obra civil realizada a una infraestructura existente o complementaria
tendiente a devolverla al estado inicial para la cual fue construida o con el propdsito de mejorar sus especificaciones
técnicas iniciales.

NOTA 3: Los contratos aportados deberan ser ejecutados en el Territorio Nacional Colombiano,

NOTA 4: No son validos para acreditar experiencia licencias de construccion, intervencion, reparacion, ampliacion y/o de
urbanismo.

NOTA 5: Para acreditar la condicion de valor no seran validos los valores asociados a las actividades de estudios o
disefios ejecutados en los contratos aportados.

2.1.3.1.1.REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

A. Cuando se presenten certificaciones o constancias de experiencia especifica ejecutada en cualquier tipo de
figura asociativa, las actividades para cada uno de los integrantes se cuantificaran en forma individual de la siguiente
manera:

i. Para efectos de acreditar la experiencia especifica del proponente las actividades se cuantificaran en
proporcion al porcentaje de participacion que haya tenido el integrante en la respectiva figura asociativa.
Para el caso de uniones temporales, el integrante que pretenda hacer valer la experiencia en un porcentaje
superior al del documento de constitucion de la figura plural podra presentar certificacién expedida por la
contratante en la que se sefiale el componente y/o actividad ejecutada por éste.

Nota: Para efectos de contabilizar la proporcion de la experiencia especifica de una actividad, se tendra en cuenta la
unidad de medida y/o capacidad de la estructura y/o componente, de la experiencia especifica que se esta requiriendo
acreditar.

En el evento que un contrato o proyecto que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un proponente plural,
y dos (2) o mas de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el presente proceso, dicho contrato
0 proyecto se entendera aportado como un (1) solo contrato o proyecto y se tendra en cuenta para el aporte de la
experiencia, la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio o Unién Temporal que ejecutaron el
contrato, y que estan participando en el presente proceso.

Cuando se presente este caso se tendra en cuenta el contrato en la totalidad de la participacion de los integrantes que
conformaron el proponente plural que adquirié la experiencia y que se encuentren participando en el presente proceso de
seleccion.

ii. El valor del contrato se cuantificara en proporcién al porcentaje de participacion que haya tenido el integrante
en la respectiva figura asociativa.

iii. Podra acumularse la experiencia especifica individual para cada uno de los miembros con el fin de alcanzar el
cien por ciento (100%) de la experiencia especifica requerida

La acreditacion de esta experiencia se sujetara a las exigencias establecidas en este capitulo.
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B. No se acepta la acreditacién de experiencia de sociedades controladas por el proponente o por los miembros
de la estructura plural, o de su matriz, o de sociedades controladas por su matriz, o de la filial o sus subordinadas.

C. De las sucursales de sociedades extranjeras serd tenida en cuenta solo la experiencia de la respectiva
sucursal.

D. No se aceptara experiencia derivada de contratos o proyectos escindidos.

E. Conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLYV) se efectuara de acuerdo con el valor total

ejecutado del contrato o proyecto a la fecha de terminacion o de la fecha de suscripcion del acta de entrega y recibo final
del mismo, de acuerdo con el valor del salario minimo Colombiano vigente para la dicha fecha.

Para efectos de la conversion a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes tanto de la fecha de
terminacion y de la fecha de suscripcion del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada para la
conversion, sera la de terminacién del contrato.

En el evento que el proponente no presente con la propuesta o cuando se le dentro de la etapa correspondiente
documentos que cumplan con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditacién de experiencia, dentro de
la etapa correspondiente, en donde se pueda verificar el valor total ejecutado del contrato, con el objeto de realizar el
calculo de los SMMLYV, dicho contrato o proyecto no sera tenido en cuenta para acreditar este criterio de experiencia.

Para los anteriores efectos, la entidad igualmente convertira el presupuesto estimado de la convocatoria a Salarios
Minimos Mensuales Legales vigentes a la fecha del cierre.

F. La experiencia especifica del proponente podra acreditarse mediante el cumplimiento de las siguientes
alternativas:

Alternativa A. Mediante presentacion de certificacion o constancia expedida por la entidad contratante, en la que conste
el objeto del contrato o proyecto, el valor total o final, la fecha de terminacién, el porcentaje de participacién del
proponente, las actividades y/o productos requeridos como experiencia especifica, la ejecucion, terminacion o liquidacion
del contrato o proyecto. En ninglin caso se aceptara la certificacion o constancia expedida Unicamente por el interventor
externo.

Alternativa B. Se deberd adjuntar copia del acta de recibo o entrega final (o la que haga sus veces) o copia del acta de
liquidacion, siempre que estas contengan minimo la siguiente informacion: objeto del contrato o proyecto, el valor total o
final, la fecha de terminacion, el porcentaje de participacion del proponente, las actividades y/o productos requeridos
como experiencia especifica, la ejecucion, terminacion o liquidacién del contrato o proyecto, y deberé(n) venir suscrita(s)
segun corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista.

En todo caso, no se aceptaran experiencias y/o certificaciones donde la participacion del interesado haya sido como
subcontratista, al igual que no se aceptaran auto certificaciones, entendidas como: i) Cualquier certificacion expedida por
el oferente para acreditar su propia experiencia. i) Cualquier certificacion expedida por figuras asociativas en la que el
oferente o los integrantes de la misma hayan hecho parte.

Cuando los documentos aportados no contengan la informacion que permita su verificacion, el proponente podra anexar
el acta de terminacion, acta parcial, o de entrega y recibo final, 0 acta de liquidacion, la cual debera venir suscrita segun
corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista, asi mismo
podra aportar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad
contratante o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucién del contrato o proyecto o tomar la informacién que
falte.

No obstante, la Entidad se reserva el derecho de verificar la informacion suministrada por el proponente y de solicitar las
aclaraciones u otros documentos que considere convenientes para acreditar la experiencia.

Pagina 81 de 107



r ’ VR
e gt T

GE.W8 vpeoses

Findeter ¢y BEVATM LR Fiduciaria Bogotd ((

es de todos

JUNTOS LO HACEMOS POSTBLE

En ningln caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la
propuesta para acreditar la experiencia técnica requerida, ya que no seran tenidos en cuenta, de estos solamente se
podra aclarar, aportar informacion o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

En el evento en que en las alternativas antes previstas no se informe el porcentaje de participacion del proponente plural,
éste debera aportar el documento de constitucion de la figura asociativa o acuerdo de voluntades en donde se evidencie
dicho porcentaje.

Para el presente proceso no es valido acreditar la experiencia a través de contratos ejecutados bajo la modalidad de
Administracién Delegada. No serd considerada la experiencia que se pretenda acreditar con Convenios
Interadministrativos para cuyo desarrollo se haya subcontratado la totalidad de la ejecucién de la interventoria.

En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia mas de un formulario o un nimero mayor de
contratos 0 proyectos al maximo requerido, sera objeto de verificacion el primer formulario que aparece en orden
consecutivo foliado y de él los primeros contratos 0 proyectos relacionados en el formato 3, en su orden, y hasta el
nimero maximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar mas de un contrato o proyecto o una
certificacion de varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale o sefiale parcialmente en el formato los que
requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitacion, se tomaran en cuenta los contratos o proyectos de mayor
valor total ejecutado y hasta el nimero maximo requerido en los términos de referencia.

214  NO CONCENTRACION DE CONTRATOS

Se verificara de los proponentes la no concentracion de contratos, para lo cual se cotejara que un mismo proponente
bien sea de manera individual o en consorcio 0 unidén temporal, sélo podra tener hasta cuatro (4) contratos
celebrados y/o adjudicados en las convocatorias en las cuales resultare seleccionado en primer orden de elegibilidad
de los programas de cualquiera de las Gerencias de FINDETER o Patrimonios Autonomos - FINDETER.

Al nimero maximo de contratos celebrados y/o adjudicados mencionados, se descontaran los contratos en los que
se hayan suscrito las respectivas actas de terminacion del contrato, al momento de cierre de la convocatoria, para lo cual
el proponente debera adjuntar estos documentos y soportes con la propuesta para certificar el cumplimiento de dicho
requisito, sin perjuicio que la entidad lo pueda verificar.

En este sentido el incumplimiento de la no concentracion de contratos afectara solidariamente al proponente (consorcio o
union temporal).

La propuesta del proponente que incurra en la citada no concentracion de contratos incurrira en causal de
rechazo.

Para los efectos de la presente disposicidn, se entiende que el proponente, es la persona o grupo de personas con
capacidad para tomar decisiones sobre la presentacion de la propuesta, suscripcion, ejecucion, terminacion y liquidacién
del contrato, asi como sobre el manejo de los recursos econdmicos relacionados con el contrato y en especial sobre la
distribucién de los beneficios econdmicos derivados del mismo. Igualmente, constituyen un mismo proponente las
sociedades matrices y sus subordinadas constituyan o no grupo empresarial.

NOTA 1: La regla de no concentracion de contratos sera verificada durante todo el desarrollo de la convocatoria
y hasta la adjudicacion del contrato.

Asi las cosas, el proponente que resultare concentrado, sera RECHAZADO de la convocatoria adelantada por la
Entidad.

NOTA 2: En el caso en el que el proponente se presente a varias convocatorias, y asi mismo resultare en primer orden
de elegibilidad en mas de una, el comité evaluador debera verificar si el proponente, al resultar en este orden dentro de
las convocatorias a las cuales se presentd y teniendo en cuenta los contratos en ejecucion, detenta una concentracion
de contratos superior a la permitida por la Entidad.
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Si el resultado de la verificacion arroja que el proponente no detenta una concentracion de contratos superior a la
permitida por la Entidad, este podria continuar ocupando el primer orden de elegibilidad de las Convocatorias en
cuestion.

Si el resultado arrojado consiste en que el proponente incurre en la no concentracion de contratos, no podra continuar en
el proceso de seleccién, generandose como consecuencia el rechazo de la propuesta, salvo que se incurra en los
presupuestos facticos sefialados en la nota 3 o0 4 del presente numeral.

NOTA 3: Esta regla no aplica en la eventualidad donde solamente se haya presentado un dnico proponente para la
convocatoria.

NOTA 4: En la eventualidad que todos los proponentes se encuentren inmersos en la regla de concentracién de

contratos, la entidad procedera a adjudicar, la convocatoria al proponente ubicado en el primer lugar en el orden de
elegibilidad

Pagina 83 de 107



F mdeter e 4 Eg B futuro, [ Fiduciaria Bogotd (

GE.W8 vpeoses

es de todos

JUNTOS LO HACEMOS POSTBLE

, SUBCAPITULO Ill
EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

3.1. CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

La asignacién del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de
referencia, sera realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionara la propuesta mejor calificada y
que por ello resulte ser la méas favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratacion, para esto
se tendra en cuenta que el puntaje maximo de la evaluacién seré de cien (100) puntos, resultantes del siguiente factor y
criterio de evaluacion:

FACTOR DE CALIFICACION PUNTAJE
Evaluacion Econoémica 100 puntos
TOTAL 100 puntos

Y la posterior aplicacion del criterio de evaluacion factor cumplimiento contratos anteriores.
3.1.1. INFORME DE EVALUACION ECONOMICA Y ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

En audiencia realizada en el lugar y fecha establecidos en el cronograma de proceso, se llevara a cabo la apertura del
sobre No. 2 de las propuestas habilitadas en los aspectos juridicos, financieros y técnicos.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el IVA. En el evento que el
formato de oferta econdémica de la propuesta no tenga diligenciada la casilla correspondiente al “Valor total de la
propuesta” la entidad procedera a realizar la sumatoria de los valores correspondientes a cada una de las Etapas y el
IVA.

Una vez surtida la audiencia de apertura del sobre No. 2, la Entidad procedera a realizar la revisién de las propuestas
durante el término establecido en el cronograma del proceso, de la siguiente manera:

En caso que cualquier valor de la oferta econdmica de algin proponente se presente con decimales, la entidad
procedera a ajustar el valor redondeandolo al peso, cuando la fraccion decimal del peso sea igual o superior a cinco lo
aproximara por exceso al peso y cuando la fraccion decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximard por defecto al
peso.

2. En el evento que la propuesta econémica no contenga el precio o se haya diligenciado en cero o con algiin simbolo, la
propuesta sera rechazada.

3.  Siexistiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecera el monto expresado en letras.

4. Enel evento que la entidad advierta la necesidad de aclaracién o explicacidn, podra solicitar a los proponentes para que
alleguen en el término que para el efecto le fije en el requerimiento, las aclaraciones, los documentos o explicaciones, so
pena de rechazo de la propuesta.

5. EN EL EVENTO QUE EL FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA PRESENTADO POR EL PROPONENTE
PRESENTE DIFERENCIAS EN LA DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES O iTEMS Y/O EN LA UNIDAD
CORRESPONDIENTE Y/O EN LAS CANTIDADES FRENTE A LAS ESTIPULADAS EN EL FORMATO PUBLICADO
CON LA CONVOCATORIA PREVALECERA ESTA ULTIMA, POR LO QUE LA OFERTA SERA AJUSTADA DE
CONFORMIDAD.

6. Se realizard la verificacion y correccién de las operaciones aritméticas de las propuestas.
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Nota 1: Se entiende por error aritmético aquel que surge de un calculo meramente aritmético cuando la operacién ha
sido errbneamente realizada. En consecuencia, su correccion debe contraerse a efectuar adecuadamente la operacion
aritmética erréneamente realizada, sin llegar a modificar o alterar los factores o elementos que la componen'.

Nota 2: La entidad verificara aritméticamente las ofertas habilitadas técnica, juridica y financieramente; para dicha
verificacion la entidad tomara como valores inmodificables los precios unitarios de los items o actividades ofertados de
acuerdo al formato de propuesta economica.

Nota 3: La elaboracién de la oferta es de total responsabilidad del oferente, por lo cual asumira las consecuencias que
sobrevengan por efectos de los errores cometidos y evidenciados dentro del proceso de verificacién y correccién
aritmética efectuado por la entidad, tales como: La variacion del valor total de la oferta, el rechazo de la oferta o las
posibles pérdidas econdmicas, no pudiendo alegar en el futuro, reajuste al valor del contrato por este motivo.

Nota 4: El valor de la oferta econdmica sera el valor de la oferta obtenido después de la correccion aritmética, siendo
este el que seré tenido en cuenta en la evaluacion econémica de la misma.

Revision del IVA: El oferente debe indicar en su oferta econémica la tarifa del VA aplicable al objeto contractual. En caso
de no indicarla o en caso de indicarla en un porcentaje diferente a la tarifa legal, su oferta sera rechazada.

La estructuracion de la oferta economica es responsabilidad exclusiva del oferente por lo cual debera contemplar en ella
todos los impuestos y contribuciones de orden nacional y local.

Seran rechazadas las propuestas que después de realizar los pasos anteriores, presente al menos una de las siguientes
condiciones:

Cuando el valor total de la propuesta econémica corregida, presente un valor inferior al valor minimo o superior al valor
méaximo del valor oficial estimado para la convocatoria en los términos de referencia.

En caso de no contemplarse por parte del oferente, alguna exencién o variacion en el aspecto tributario local por motivo
del lugar de ejecucion del contrato o del bien o servicio a ofertar establecidos en los términos de referencia.

Se seleccionara el método de ponderacion de la propuesta econdmica de acuerdo con los siguientes métodos:

NUMERO | METODO

1 Media aritmética

2 Media aritmética alta
3 Media geométrica

4 Menor valor

Para la determinacion del método se tomaran hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado
(TRM) que rija para el tercer (3er) dia habil siquiente al cierre efectivo del proceso- plazo maximo de
presentacion de oferta Sobre No. 1y 2 y Apertura de Sobre No. 1, de conformidad con la fecha prevista en el
cronograma de esta convocatoria, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuacion:

RANGO ’ B

(INCLUSIVE) NUMERO | METODO
De00a24 1 Media aritmética

De 25a49 2 Media aritmética alta
De50a74 3 Media geométrica
De 75299 4 Menor valor

! Definicion Corte Constitucional, Sentencia T-875/00
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Nota 1: Esta TRM se tomara del sito web del Banco de la Republica de Colombia,
http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see _ts trm.htm#cotizacion

Nota 2: En caso que Unicamente haya un proponente habilitado se la asignara la puntuacién total de este
factor, previa aplicacion de los descuentos a que haya lugar.

a. MEDIA ARITMETICA

Consiste en la determinacién del promedio aritmético de las propuestas econdmicas validas y la asignacién de puntos en
funcién de la proximidad de las propuestas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes

formulas:
n

— Xi
X=) —
L N
i=1
Doénde:
X = Media aritmética
Xi = Valor total corregido de la propuesta i
n = Numero total de las propuestas validas presentadas

Ponderacién de las propuestas por el método de la media aritmética.
Obtenida la media aritmética se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

Vi

X - -
(100 X (1 — <T)> para valores menores o iguales a X

X = Vil <
100x (| 1-2 3 para valores mayores a X

Puntajei = i

Donde:

X= Media aritmética.
V; = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales
i = Numero de oferta.

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la
media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacién.

b. MEDIA ARITMETICA ALTA
Consiste en la determinacion de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la propuesta vélida mas alta y el

promedio aritmético de las propuestas validas y la asignacion de puntos en funcion de la proximidad de las propuestas a
dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes férmulas:

o Vmax tX
AT 2
Doénde:
X4 = Media aritmética alta.
X = Media aritmética.
Ve = Valor total corregido de la propuesta mas alta dentro del rango comprendido entre la media aritmética y el

presupuesto de la presente convocatoria

Obtenida la media aritmética alta se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:
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100 X (1 )) para valores menores o iguales a X
Puntajei = X |
100 x (1 -2 <AX—)> para valores mayores a X,
A
Dénde:
X, = Media aritmética alta.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = Numero de propuesta

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética alta se tomaréa el valor absoluto de la diferencia
entre la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacion.

c. MEDIA GEOMETRICA

El célculo de la media geométrica de obtendra mediante la siguiente formula:

G= (n.i,.IPI*Pz * ..x P

n
Ddnde
G = Media Geométrica.
n = Numero de propusestias econdmicas validas .
B; = Walor de la propusstia econdmica corregida del proponenie i

Establecida la media geométrica se procedera a determinar el puntaje para cada proponente mediante el siguiente
procedimiento:

Ponderacién de las propuestas por el método de la media geométrica:

Obtenida la media geométrica, se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

100 x (1 — <G C Vi)) para valores menores o iguales a G
Puntaje i = J
lk 100 x (1 -2 ( )) para valores mayores a G
Dénde:
G = Media Geométrica.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = NUmero de propuesta.

En el caso de propuestas econémicas con valores mayores a la media geométrica se tomara el valor absoluto de la
diferencia entre la media geométrica y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacién.

MENOR VALOR Consiste en establecer la propuesta econdmica de menor valor y la asignacion de puntos en funcién de
la proximidad de las propuestas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las formulas que se indican en
seguida. Para la aplicacion de este método el grupo evaluador procedera a determinar el menor valor de las propuestas
habilitadas y se procedera a la ponderacién, de acuerdo con la siguiente férmula:

Ponderacion de las propuestas por el método del menor valor:
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Obtenido el menor valor se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

100 =V,
Puntajei = <<7MIN))
Vi

Donde:
Vv = Valor total corregido de la propuesta con el valor mas bajo dentro de las propuestas habilitadas
V; = Valor total corregido de cada una de las propuestas i que se encuentran por encima de VMIN, y que fueron

habilitadas.
i = NUmero de propuesta.

Para todos los métodos descritos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como
puntaje.

De la anterior verificacion se elaborara un informe de evaluacion econdmica y asignacién de puntaje (orden de
elegibilidad) en el que consten los resultados de las ofertas econémicas de todas las propuestas habilitadas, con las
respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la identificacién de las
correcciones efectuadas, asi como de la asignacion de puntaje (orden de elegibilidad) de conformidad con el método de
evaluacién, el cual se publicara en la fecha establecida en el cronograma del presente proceso de seleccion.

Los proponentes podran, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccion, formular
observaciones a dicho informe, sin que, en ejercicio de esta facultad, puedan subsanar, modificar o mejorar sus
propuestas.

11. EVALUACION FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES.

Una vez realizada la ponderacion econdmica de las propuestas habilitadas con el método que correspondio
asignandoles puntajes, se procederd a realizar la evaluacién de este criterio, asi: La entidad tendra en cuenta las
clausulas penales de apremio, clausulas penales (no apremio), multas, sanciones, declaratorias de incumplimiento,
terminacion unilateral o caducidad, impuestas o declaradas en los contratos en los cuales el proponente haya
ostentado la calidad de contratista.

La entidad descontara DIEZ (10) puntos al proponente por la aplicacién de CADA clausula penal de apremio,
clausula penal (no apremio), multa, o sancién, impuesta dentro de los TRES (3) afios anteriores al cierre del presente
proceso de contratacion, en contratos en los cuales éste haya ostentado la calidad de contratista.

La entidad descontara TREINTA (30) puntos al proponente por CADA declaratorias de incumplimiento, terminacién
unilateral o caducidad, declarada dentro de los CINCO (5) afios anteriores al cierre del presente proceso de
contratacién, en contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista.

Para el caso de uniones temporales y consorcios este descuento se efectuara por CADA clausula penal de apremio,
clausula penal (no apremio), multa, o sanciones; o declaracién de incumplimiento, terminacién unilateral o caducidad
del contratista (Proponente dentro del presente proceso), impuesta o declarada a cada integrante.

El descuento de que trata este numeral se efectuara del puntaje obtenido por el proponente en la evaluacion de la
propuesta econémica.

Para los efectos de evaluacion de este criterio, el proponente debera presentar certificacion juramentada expedida
por el proponente cuando se trate de persona natural o por el Representante Legal cuando se trate de personas
juridicas, en la que se indique si le han impuesto o0 no clausulas penales de apremio, clausulas penales (no apremio),
multas, declaratorias de incumplimiento, terminacion unilateral, o caducidad, en los términos antes sefialados,
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indicando e identificando expresamente cuantas y cuales se le han impuesto. Para estos efectos se debera
diligenciar el Formato No. 6.

En el caso de uniones temporales o consorcios se deberd aportar la certificacion juramentada (Formato No. 6)
suscrita por cada uno de sus integrantes.

Las personas naturales o juridicas que obren como proponentes en el presente proceso de contratacién en forma
individual o conjunta (Uniones temporales o consorcios) que se encuentren inscritas en el Registro Unico de
Proponentes del Registro Unico Empresarial de la Camara de Comercio, DEBERAN aportar el certificado de este
registro. En el evento de no aportar dicho documento, la Entidad realizara la consulta en la pagina web del Registro
Unico Empresarial y Social (RUES) a efectos de verificar las sanciones que estén registradas de cada proponente.

Se descontaran 20 puntos, al proponente frente al cual Findeter o los Patrimonios Autdnomos hayan formulado
denuncia penal por presuntos hechos punibles que se hayan presentado en procesos de contratacion adelantados
por la Entidad y en los cuales él haya participado como proponente plural o singular. En el evento de existir mas de
una denuncia instaurada por FINDETER, por cada una se descontaran 10 puntos adicionales.

Una vez aplicado el criterio de evaluacién factor cumplimiento contratos anteriores, con el puntaje total obtenido se
procedera a establecer el respectivo Orden de Elegibilidad. No conformaran orden de elegibilidad aquellos
proponentes que obtengan un puntaje total inferior a OCHENTA (80) PUNTOS, una vez aplicado el criterio
Evaluacion Factor de Cumplimiento Contratos Anteriores.

RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE EVALUACION ECONOMICA Y
ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD) Y PUBLICACION DEL INFORME DEFINITIVO DE
EVALUACION ECONOMICA Y ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicara el Informe Definitivo de Evaluacién Econdmica
y Asignacion de Puntaje (Orden de Elegibilidad), en el cual se daran respuesta a las observaciones recibidas,
sefialando expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.

Los evaluadores presentaran el resultado de la evaluacién con el orden de elegibilidad, el que se presentara al
Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria con la recomendacion del orden de
elegibilidad de conformidad con la evaluacién efectuada.

El Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hara la seleccion
correspondiente y el acta de seleccion se publicara en los plazos establecidos en el cronograma.
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ANEXO 1
PERSONAL REQUERIDO

EI CONTRATISTA DE EJECUCION DEL CONTRATO DERIVADO DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCION deber4
presentar al Interventor dentro de los cinco (5) dias siguientes a la suscripcion del contrato y, previo al inicio del Contrato
las Hojas de Vida y demas soportes correspondientes del personal necesario para el desarrollo de la Etapa | — Estudios y
Disefios. De igual manera y conforme a lo sefialado en el Numeral del PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO, el
Contratista deberéa presentar al Interventor en un tiempo no inferior a los cinco (5) previo al inicio de la etapa Il, las Hojas
de Vida y demés soportes correspondientes del personal necesario para el desarrollo de la Etapa Il — Construccién de
las Obras, y en todo caso en la oportunidad de ser exigido por el Interventor el personal minimo requerido, debera tener
la dedicacion necesaria para la ejecucion de las Etapas | y I, junto con los soportes correspondientes que acrediten las
calidades y la experiencia general y especifica de este personal. Lo anterior, debera ser aprobado por el interventor e
informado a la entidad CONTRATANTE.

Asi mismo el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera mantener durante la ejecucion del proyecto EL

PERSONAL MINIMO REQUERIDO en los términos de referencia, so pena de inicio de procedimiento de la aplicacion de
la clausula penal de apremio establecida en el contrato por este concepto.

ETAPA | DEL CONTRATO - ESTUDIOS Y DISENOS

Para la ejecucion de esta etapa para los (2) proyectos, EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera
garantizar el personal minimo requerido para el desarrollo de los mismos segun lo descrito a continuacion:

PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO - ETAPA |

.l Lo Porcentaje
Formacion | Experienci ey - No. de
o Experiencia Especifica de
Académica | a General

Cant. Cargo Contratos ..
Dedicacion

Director de Consultoria en contratos que
se encuentren en cualquiera de las
Edificaciones de tipo institucional
aceptadas y definidas en la presente
8irector d’e .Arqui.tecto.O. 10 afios convocatoria. 3 50%
onsultoria | ingeniero civil

La sumatoria del area de construccion
cubierta disefiada acreditada mediante
los contratos aportados, debera ser igual
0 superior a 4.800 m2

Experiencia profesional en disefio de
infraestructuras que se encuentren en
cualquiera de las definiciones de
Edificaciones de tipo institucional
aceptadas y definidas en la presente

Arquitecto | itecto | 8afios | convocatoria. 3 100%

Disefiador

La sumatoria del area de construccion
cubierta disefiada acreditada mediante
los contratos aportados, debera ser igual
0 superior a 4.800 m2

1 Especialista Ingeniero 8 afios [ Experiencia profesional en Disefio 3 50%
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PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO - ETAPA |
Formacion | Experienci No. de FEETIELD
Cant. Cargo . P Experiencia Especifica ) de
Académica | a General Contratos N
Dedicacién
Estructural Civil con estructural de infraestructuras que se
posgrado en encuentren en cualquiera de las
estructuras definiciones de Edificaciones de tipo
institucional aceptadas y definidas en la
presente convocatoria.
La sumatoria del area de construccion
cubierta disefiada acreditada mediante
los contratos aportados, deberé ser igual
0 superior a 4.800 m2
Ingemerq owil Experiencia profesional en Disefio
O Ingeniero ! . )
g hidrosanitario de infraestructuras que se
Sanitario O " i de |
Ingeniero encuentren en cualquiera de las
o definiciones de Edificaciones de tipo
.- Sanitario y e -
Especialista Ambi institucional aceptadas y definidas en la
. o mbiental N - 0
1 Hidrosanitari 8 afios | presente convocatoria. 3 50%
o con pqsgrado
?:rﬁld?giﬁcie La sumatoria del area de construccion
’ cubierta disefiada acreditada mediante
ola . :
Ingenieria los cont‘ratos aportados, debera ser igual
L o superior a 4.800 m2
Sanitaria
Experiencia profesional en Disefio
eléctrico de infraestructuras que se
encuentren en cualquiera de las
definiciones de Edificaciones de tipo
Especialista Ingeniero institucional aceptadas y definidas en la
1 pecia Eléctrico o 8 afios | presente convocatoria. 3 50%
Eléctrico oy
Electricista
La sumatoria del area de construccion
cubierta disefiada acreditada mediante
los contratos aportados, debera ser igual
0 superior a 4.800 m2
Experiencia profesional en Estudios de
Geotecnia de infraestructuras que se
encuentren en cualquiera de las
Ingeniero definiciones de Edificaciones de tipo
Especialista Civil con institucional aceptadas y definidas en la
1 P .| estudios de 8 afios | presente convocatoria. 3 50%
en Geotecnia
posgrado en
Geotecnia La sumatoria del area de construccién
cubierta disefiada acreditada mediante
los contratos aportados, debera ser igual
0 superior a 4.800 m2
. Ing. C.'V" ° Experiencia en el manejo ambiental de
Profesional | sanitario con . o
" A < proyectos relacionados con edificaciones o
1 Especialista | especializaci 4 afios e 3 50%
X - de tipo institucional aceptadas y
Ambiental 6nen - .
. definidas en la presente convocatoria.
ambiental 0
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PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO - ETAPA |
Formacion | Experienci No. de FEETIELD
Cant. Cargo . P Experiencia Especifica ) de
Académica | a General Contratos N
Dedicacién
Ingeniero
Ambiental
Profesional Lo o
. Experiencia en programacion de obra,
de Arquitecto o -
. : ~ elaboracion de presupuestos y
1 Programaci6 | Ingeniero 3 afos ificaci tecn " 2 30%
hy Civil especificaciones tecnicas para proyectos o
de infraestructura civil.
Presupuesto
Experiencia profesional en disefio
bioclimatico de proyectos que se
encuentren en cualquiera de las
Arquitecto O definiciones de Edificaciones de tipo
Profesional | ingeniero civil institucional aceptadas y definidas en la
1 especialista con 3afios | presente convocatoria. 2 20%
bioclimatico | especializaci
6én La sumatoria del area de construccion
cubierta disefiada acreditada mediante
los contratos aportados, debera ser igual
0 superior a 4.800 m2
Arquitecto O Ex.perllrer)ma profesional en disefio
. . . o paisajistico de proyectos que se
Profesional | ingeniero civil .
- < encuentren en cualquiera de las 0
1 especialista con 3 afios L o . 2 15%
o o definiciones de Edificaciones de tipo
Paisajista | especializaci o -
on institucional aceptad.as y definidas en la
presente convocatoria.
Areas nucleo
del
Profesional conocimiento
1 social en ciencias 3 Afios | Experiencia profesional en 2 30%
sociales y acomparfiamiento social en proyecto de
ciencias infraestructura civil.
humanas
. Ingeniero
1 | Profesional | Ty | Menosde N/A NA | 100%
Auxiliar . 2 afios
Arquitecto

El director de consultoria debera estar presente en la toma de decisiones, en los Comités de Seguimiento (a realizar en
desarrollo de las etapas correspondientes del contrato) y cuando FINDETER lo requiera.

Adicionalmente al personal descrito en el cuadro anterior, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera
contar con el siguiente personal minimo para la ejecucion de los trabajos:

+  Una comisién de topografia, integrada como minimo con un topégrafo profesional y un (1) auxiliar cadenero junto
con equipos de precision debidamente calibrados: estacién total, nivel de precisién, prismas, cintas métricas y
plomadas, con una dedicacion acorde con las necesidades de los proyectos.

+  Undibujante con una dedicacién acorde con las necesidades de los proyectos.

+ Una (1) secretaria, Un mensajero, Un asesor juridico, Un profesional de calidad y Un (1) contador con dedicacién
acorde con las necesidades de los proyectos.

+  Profesionales designados en el Anexo, plan de gestién social.
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Para la ejecucion de esta etapa para los proyectos, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera

garantizar el personal minimo requerido para el desarrollo de la misma segun lo descrito a continuacion:

PERSONAL MiINIM O PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO - ETAPAII

Ll L Porcentaje
A Cargo Ij:rma,clqn SR Experiencia Especifica No. de | de
cadémica | General L
Contratos | Dedicacion
Director de obra en proyectos que se
encuentren en cualquiera de las
definiciones de Edificaciones de tipo
institucional aceptadas y definidas
. Ingeniero en la presente convocatoria. o
1 |Presordel il 12 Afios 3 30%
ra Arquitecto La sumatoria del area de
construccion cubierta acreditada
mediante los contratos aportados,
debera ser igual o superior a 4.800
m2
Residente de obra en proyectos que
se encuentren en cualquiera de las
definiciones de Edificaciones de tipo
institucional aceptadas y definidas cada profesional
Residente Inggpiero en la presente convocatoria. con una
2 de Obra Civilo 8 Afos 2 dedicacién del
Arquitecto La sumatoria del rea de 100% a cada
construccion cubierta acreditada proyecto
mediante los contratos aportados,
debera ser igual o superior a 4.800
m2
Residente de obra de acabados en
proyectos que se encuentren en
cualquiera de las definiciones de
Edificaciones de tipo institucional .
gy cada profesional
Residente aceptadas y definidas en la presente con una
. < convocatoria. o
2 | deObra- | Arquitecto 8 afios 1 dedicacién del
Acabados La sumatoria del area de 40% a cada
construccion cubierta acreditada proyecto
mediante los contratos aportados,
debera ser igual o superior a 4.800
m2
Profesiona | Ingeniero
| de civil con Experiencia en el manejo de la
Seguridad | estudios de perienciz , )
Industrial | posgrado en i seggrldgd industrial en proygcto.s de
1 VS ) 3 Afos Edificaciones de tipo institucional 3 100%
alud el area iy
Ocupacion | ambiental o aceptada y definida en la presente
p
X . convocatoria.
aly medio | Profesional
ambiente | en Seguridad
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PERSONAL MiINIM O PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO - ETAPAII

Cant Formacion | Experiencia FEETIELD
Cargo P P Experiencia Especifica No. de | de
Académica | General L
Contratos | Dedicacion
(SISOMA) | Industrial o
0 salud
Profesiona | ocupacional
len 0 seguridad y
Asegurami | salud en el
ento de trabajo
Calidad |
Areas nucleo
del Experiencia profesional en
Profesiona conocimiento acompafiamiento social y trabajos
1 | social en ciencias 4 Afos con comunidades en proyectos de 2 100%
sociales y infraestructura civil.
ciencias
humanas
Experiencia profesional en Disefio
estructural de infraestructuras que se
encuentren en cualquiera de las
definiciones de Edificaciones de tipo
.- Ingeniero institucional aceptadas y definidas
Especialist C 4 0
Civil con . en la presente convocatoria. 5%
1 a 8 afios 3
Posgrado en
Estructural . .
estructuras La sumatoria del area de
construccion cubierta disefiada
acreditada mediante los contratos
aportados, deberd ser igual o
superior a 4.800 m2
Experiencia profesional en Disefio
eléctrico de infraestructuras que se
encuentren en cualquiera de las
definiciones de Edificaciones de tipo
. institucional aceptadas y definidas
- Ingeniero : 0
Especialist - < en la presente convocatoria. 5%
1 - Eléctrico o 8 afios 3
a Eléctrico o
Electricista : .
La sumatoria del area de
construccion cubierta disefiada
acreditada mediante los contratos
aportados, deberd ser igual o
superior a 4.800 m2
Ingeniero Experiencia profesional en Disefio
civilo hidrosanitario de infraestructuras que
Ingeniero se encuentren en cualquiera de las
o Sanitario 0 definiciones de Edificaciones de tipo
Especialist . C g
3 Ingeniero institucional aceptadas y definidas 59
1 : . | Sanitarioy 8 afios en la presente convocatoria. 3 °
Hidrosanit .
ario Ambiental
con posgrado La sumatoria del area de
en el area de construccion cubierta disefiada
la hidraulica, acreditada mediante los contratos
ola aportados, deberd ser igual 0
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PERSONAL MiINIM O PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO - ETAPAII

Cant Formacion | Experiencia o - ]S
Cargo P Experiencia Especifica No. de | de
Académica | General L
Contratos | Dedicacién
Ingenieria superior a 4.800 m2
Sanitaria
Ing. Civil o
Profesiona | sanitario con Experiencia en el manejo ambiental
I especializaci de proyectos relacionados con 59
1 | Especialist onen 4 afios edificaciones de tipo institucional 3 °
a ambiental o aceptadas y definidas en la presente
Ambiental | ingeniero convocatoria.
Ambiental
Experiencia profesional en Estudios
de Geotecnia de infraestructuras que
se encuentren en cualquiera de las
. definiciones de Edificaciones de tipo
Ingeniero C g
., 2 institucional aceptadas y definidas
Especialist | Civil con en la presente convocatoria
1 aen estudios de 4 afios P ' 3 5%
Geotecnia posgrado.en La sumatoria del area de
Geotecnia g . o
construccion cubierta disefiada
acreditada mediante los contratos
aportados, deberd ser igual o
superior a 4.800 m2
Experiencia profesional en disefio de
infraestructuras que se encuentren
en cualquiera de las definiciones de
Edificaciones de tipo institucional
aceptadas y definidas en la presente
i i 0,
1 Arqultecto Arquitecto 8 afios convocatoria. 5 10%
Disefiador
La sumatoria del area de
construccion  cubierta  disefiada
acreditada mediante los contratos
aportados, debera ser igual o
superior a 4.800 m2
Profesiona
| de . Experiencia en programacion de
Arquitecto o o
Programac . N obra, elaboracién de presupuestos y o
1 5 Ingeniero 3 afios o . 2 25%
i6ny . especificaciones técnicas para
Civil . -
Presupues proyectos de infraestructura civil.
to
Profesiona | Arquitectoo | Maximo 2 Promedio
1 " . < N.A N.A o
| Auxiliar 1| Ingeniero afios de académico
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PERSONAL MiINIM O PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO - ETAPAII

Cant Formacion | Experiencia ]S
Cargo P Experiencia Especifica No. de | de
Académica | General .,
Contratos | Dedicacion
Civil obtencion del definitivo en la

titulo

carrera igual o

superior a tres
ocho (3,8).

Adicionalmente al personal descrito en el cuadro anterior, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera
contar con el siguiente personal minimo para la ejecucién de los trabajos, en el contrato:

Un (1) Maestro de obra por cada proyecto, con una dedicacién del 100% del plazo de ejecucion de los trabajos por
proyecto.

Una comisién de topografia, integrada como minimo con un topdgrafo profesional y un (1) auxiliar cadenero junto con
equipos de precision debidamente calibrados: estacion total, nivel de precisidn, prismas, cintas métricas y plomadas, con
una dedicacién acorde con las necesidades de los proyectos.

Un (1) Servicio de Vigilancia por proyecto con una dedicacion del 100% durante las 24 horas.

Una (1) secretaria, Un (1) dibujante, Un mensajero, Un asesor juridico, un dibujante, Un profesional de calidad y Un (1)
contador con dedicacion acorde con las necesidades de los proyectos.

Un (1) almacenista por proyecto con una dedicacion del 100% por proyecto.

Profesionales designados en el Anexo, plan de gestion social.

Nota: La implementacion del personal anteriormente descrito sera de obligatorio cumplimiento durante todo el plazo del
proyecto, incluso en caso de que se presenten atrasos en la ejecucién de la obra o incumplimiento de los hitos del
proyecto. El retraso presentado debe estar en un porcentaje mayor al 3%, este porcentaje serd tomado de los informes
semanales de interventoria. EI nimero de maestros aqui expresados es por proyecto.

Todo el personal anteriormente descrito para el proyecto sera de caracter obligatorio durante la ejecucion del contrato,
por lo cual, el (los) proponente(s) lo(s) debera(n) tener en cuenta y considerar en su totalidad para el plazo del contrato
adicionalmente el contratista seleccionado deberd garantizar que el personal propuesto no supere el 100% de la
dedicacién acumulada teniendo en cuenta su participacion en la ejecucion de otros contratos con FINDETER o con otras
entidades, en cuyo caso la entidad contratante podra solicitar el cambio del personal que supere esta dedicacion.

En la etapa Il - Ejecucion de obra, EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, debera contemplar UNA
JORNADA DE TRABAJO EXTENDIDA DE 12 HORAS COMO MINIMO y los frentes que se indiquen en la
estructura de la programacion, teniendo en cuenta que la ejecucion de los dos proyectos son de forma
simultanea, con el fin de cumplir los plazos de ejecucidn establecidos en el presente documento.

El personal minimo disponible, sus hojas de vida y las certificaciones que la acompafien, NO deben presentarse con la
propuesta. Estos documentos solo deben presentarse por el proponente que resulte seleccionado como REQUISITO
PREVIO PARA SUSCRIBIR EL ACTA DE INICIACION DEL CONTRATO y conforme a lo sefialado en el PLAZO DE
EJECUCION DEL CONTRATO.

No obstante, el contratista debe garantizar que, de requerirse la participacion de alguno de los profesionales que
participaron durante la etapa de obra en el desarrollo de las actividades de cierre y liquidacion, se podra contar con ellos
sin que signifique costos adicionales para FINDETER o LA CONTRATANTE.

CONTRATACION PRIMER EMPLEO DE PERSONAL DE OBRA CALIFICADA.

En concordancia con lo establecido en la ley 1780 de 2016 a través de este proyecto se debera promover el primer
empleo. Para este proceso de seleccion, el contratista debe vincular el Ingeniero Auxiliar 1 teniendo en cuenta las
siguientes condiciones:
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La promocién, recepcion de hojas de vida, la seleccion y contratacion estara a cargo del contratista, quien debera
propender por mano de obra calificada cuya eleccion debera realizarse mediante un proceso de seleccién de personal
que aplique el contratista, garantizando una escogencia objetiva, idénea y transparente donde el promedio académico
juegue el papel preponderante.

es de todos

Las condiciones que el Ingeniero Auxiliar debe acreditar son las siguientes:
1)  Perfil de recién egresado con o sin experiencia y que cuente con un maximo de dos afios contados a partir de
la obtencion del titulo.
2)  Promedio académico definitivo en la carrera igual o superior a tres ocho (3,8).
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FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA
Ciudad y Fecha:
Sefores

PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER
Bogoté D.C. - Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No PAF-EUC-0-060-2019

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo
objeto es contratar LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
DE UN COLEGIO Y UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) UBICADOS EN LA URBANIZACION IV
CENTENARIO EN EL MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTAMENTO DE HUILA.

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el
término sefialado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del
presente proceso de seleccidn, del contrato, de esta propuesta y las demas estipulaciones de la misma, en las partes
aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas
y respuestas, asi como los demas documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en
ellos exigidos.

2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que
se refiere el numeral anterior.

3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecucion del proyecto. Entendiendo su
estructura y metodologia.

4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecucion del contrato respectivo, cuando la
entidad contratante imparta la orden de iniciacién, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo
establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.

5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de seleccion.

6. Que conozco detalladamente, en terreno y por informacion de las autoridades competentes, los sitios en que debo
desarrollar el objeto a contratar, sus caracteristicas, accesos, entorno socio econdmico, condiciones climatoldgicas,
geotécnicas y geoldgicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboracion de la propuesta y en
consecuencia asumo los efectos de esta declaracion.

7. Que con la presentacién de la propuesta garantizo que cuento con el personal minimo requerido, los perfiles de
personales requeridos y el tiempo de dedicacion y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripcién del
acta de inicio para verificacién del interventor del contrato, los respectivos soportes de formacion académica y
profesional y de experiencia de dicho personal.

8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los
integrantes del consorcio o de la unién temporal o de la persona juridica que represento, nos encontramos incursos, asi
como ninguno de los miembros del consorcio o unién temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad,
incompatibilidad y demas prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto
de interés sefialadas en la normatividad que rige el presente proceso de seleccion.

9. Que lei cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de
desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conoci y tuve las oportunidades establecidas para
solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.

10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus
anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.
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11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacion del
terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita y que en caso de resultar
favorecido(s) con la adjudicacion, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no seran
destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga
las veces de la Contraloria General de la Republica, asi como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica para
personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.

13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga
las veces de la Procuraduria General de la Nacion, asi como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para
personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.

14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la informacién aportada y contenida en folios
correspondientes a los documentos, anexos y formularios juridicos, financieros, técnicos y econdmicos, es veraz y
susceptible de comprobacion

RESUMEN DE LA PROPUESTA:
Nombre o Razén Social del Proponente:
Documento de identidad o NIT:
Representante Legal:
Pais de Origen del Proponente:
(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o union temporal se debe indicar el nombre y pais de origen de cada
uno de los integrantes).

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entendera que es por una vigencia igual al de la garantia de
seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:
Direccion:

Ciudad:

Teléfono(s): Teléfono Mévil:
Correo Electronico:

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma:

Nombre:

C.C.

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas juridicas,
consorcios o uniones temporales debera estar firmada por el representante debidamente facultado).

NOTA: Para llenar cuando el Representante Legal del proponente no sea un Ingeniero Civil o Arquitecto.

‘Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero Civil ni Arquitecto, yo
(nombres 'y apellidos) Ingeniero Civil, con Matricula Profesional No.
y C. C. No. de , abono la presente propuesta”.

(Firma de quien abona la propuesta)
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FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
Ciudad y Fecha:
Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER
Bogoté D.C. - Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No CONVOCATORIA No PAF-EUC-0-060-2019

Objeto Convocatoria: LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO Y UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) UBICADOS EN LA
URBANIZACION IV CENTENARIO EN EL MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTAMENTO DE HUILA

De las siguientes opciones diligencie la manifestacién expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda segun
el caso:

Yo, , identificado con , €n mi condicién de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural __ Representante Legal Revisor Fiscal de (Razdn social de la compafiia) identificada con
Nit , debidamente inscrito en la Camara de Comercio de certifico el pago de los aportes de

seguridad social (pension, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar
familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensacion Familiar), cuando a ello hubiere lugar,
correspondiente a la némina de los ultimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentacién de la
propuesta para el presente proceso de seleccion, (0 sea, en los cuales se haya causado la obligacién de efectuar dichos
pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo
dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Yo, , identificado con , en mi condicion de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural __ Representante Legal _____ Revisor Fiscal de (Razdn social de la compafiia) identificada con
Nit , declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro obligado al pago de seguridad social y
aportes parafiscales, por no tener personal a cargo.

Yo, como persona natural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligacién
aporto con la propuesta la planilla o constancia de afiliacién al Sistema General de Seguridad Social, mediante el cual
acredito que me encuentro vinculado bajo la modalidad de cotizante _____, al menos del mes inmediatamente anterior a
la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria.

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segln el caso)
Persona Natural __ Representante Legal ____ Revisor Fiscal de (Razén social de la compafiia) identificada con Nit

, certifico el pago de los aportes de pension y riesgos laborales y de Caja de Compensacion Familiar
correspondiente a la némina de los Ultimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentacién de la
propuesta para el presente proceso de seleccion, (0 sea, en los cuales se haya causado la obligacién de efectuar dichos
pagos) y asi mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y
Seguridad Social en Salud.

En las anteriores circunstancias, la certificacion sera expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la
Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a
tener revisor fiscal.

La anterior certificacion se expide para efectos de dar cumplimiento al articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y demas normas
concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.
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Adicionalmente, tratdndose de persona natural nacional debera acreditar el cumplimiento de esta obligacién con la
planilla o constancia de afiliacion al Sistema General de Seguridad Social, en la cual se evidencie que se encuentra
vinculado al sistema bajo la modalidad de cotizante, al menos del mes inmediatamente anterior a la fecha prevista para
el cierre de la presente convocatoria.

Atentamente,

Revisor Fiscal y/o Representante Legal
Matricula Profesional (Si firma el Revisor Fiscal)
CC.

*Cuando se trate de consorcios 0 uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes debera certificar el
cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2.

* En caso que la certificacion sea expedida por Revisor Fiscal, se debera aportar copia de la Tarjeta Profesional, copia

de la cédula de ciudadania y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central de
Contadores.
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, FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA
OBJETO:
PROPONENTE:
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE
APORTA LA EXPERIENCIA:
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA
FECHA PORCENTAJ
CONT. No. | 0BJETO | ACTIVIDADES |VALOR EN | ENTIDAD DE FECHA DE |E DE
EJECUTADAS | SMMLV | CONTRATANTE | o o [FINALIZ. | PARTICIPAC
ION (C, UT)
1
2
3

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacion antes consignada es veraz y podra ser
consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aqui consignado. Y se compromete a
presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aqui consignado.

Nota1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente debera diligenciar el
presente formato, resefiando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompafiar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los
documentos establecidos en las alternativas de acreditacion con los que se pretende cumplir los requisitos habilitacién
de experiencia. En ningiin caso el proponente podrd cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados
inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no seran tenidos en cuenta. Unicamente
podra subsanarse la informacién referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podra
aclarar, aportar informacién o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditacién no contengan la informacién que permita su
verificacion, el proponente podra anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean
expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la
informacion que falte.

Nota. 4: El proponente debera indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de
las condiciones solicitadas como experiencia especifica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditacién de la experiencia un nimero mayor de contratos o
proyectos al maximo requerido, seran objeto de verificacidn los contratos o proyectos relacionados en este formato, en
su orden, y hasta el nimero maximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor nimero de
contratos o proyectos a los requeridos o una certificacion de varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale en el
formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitacion, se tomaran en cuenta los contratos o
proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el nimero maximo requerido en los términos de referencia.
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PROPUESTA ECONOMICA -PRESUPUESTO DE LA OBRA

LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO Y CENTRO DE
DESARROLLO INFANTIL UBICADO EN LA URBANIZACION IV CENTENARIO EN EL MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTAMENTO DE

HUILA

1. ETAPA . LA EJECUCION DE ESTUDIOS Y DISENOS DE UN COLEGIO Y CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL UBICADO EN
LA URBANIZACION IV CENTENARIO EN EL MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTAMENTO DE HUILA

DESCRIPCION VALOR TOTAL
A VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISENOS (IVA INCLUIDO) $0,0
ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS DE UN COLEGIO Y CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL
UBICADO EN LA URBANIZACION [V CENTENARIO EN EL MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTAMENTO DE $0
HUILA
VALOR DEL IVA DEL PROYECTO (19 %) $0

2. ETAPA Il. CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO Y CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL
UBICADO EN LA URBANIZACION IV CENTENARIO EN EL MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTAMENTO DE HUILA

iTEM

DESCRIPCION UND CANTIDAD

PRECIOS
UNITARIOS

VALOR TOTAL

COLEGIO Y CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL UBICADO EN LA URBANIZACION IV CENTENARIO EN EL MUNICIPIO DE

NEIVA, DEPARTAMENTO DE HUILA

VALOR DIRECTO OBRA

AULAS Y ZONAS ADMINISTRATIVAS: Contemplan
los espacios definidos en el alcance del proyecto, m? 3.524
descrito en los términos de referencia.

ZONAS DE SERVICIOS: Contemplan los espacios
definidos en el alcance del proyecto, descrito en los m?2 1.216
términos de referencia.

CIRCULACION CUBIERTA ABIERTA: Contempla
los espacios definidos en el alcance del proyecto, m? 1.995
descrito en los términos de referencia.

AREA LIBRE: ZONAS DURAS; Contempla los
espacios definidos en el alcance del proyecto, M2 1.756
descrito en los términos de referencia.

AREA LIBRE: ZONAS BLANDAS: Contemplan los
espacios definidos en el alcance del proyecto, m2 1.850
descrito en los términos de referencia.

VALOR COSTOS INDIRECTOS

Administracion

Imprevistos

Utilidad
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Valor IVA sobre la utilidad | 19,000%
B. |COSTO TOTAL OBRA
VALOR TOTAL DE OBRA -

VALOR TOTAL DE LLAVE EN MANO (A+B)
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_ FORMATO5 ,
FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA INEXISTENCIA CONFLICTO DE INTERES

Ciudad y Fecha:

Sefiores
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS
Bogota D.C.

El (los) abajo(s) firmante(s), actuando en nombre y representacién de [nombre del Interesado. En el caso de Interesado
Plural, debe incluirse el nombre del Interesado Plural, asi como el nombre de cada uno de sus integrantes]
presentacion de la propuesta y/o suscripcion del contrato dentro de la CONVOCATORIA No PAF -EUC-0-060-2019
para contratar “LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE
UN COLEGIO Y UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) UBICADOS EN LA URBANIZACION IV
CENTENARIO EN EL MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTAMENTO DE HUILA.”, manifiesto bajo la gravedad del
juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unién temporal o de la persona juridica
que represento, nos encontramos incursos ni de manera individual o como integrante de un consorcio o unién
temporal, en los siguientes conflictos de interés:

1.23.1. Se incurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, articulo 11 de la Ley 1437 de 2011 y demas normas
concordantes.

1.23.2. Hayan participado en la estructuracion, evaluacion, aprobacién, viabilizacion, financiacién del proyecto objeto de
la presente convocatoria, asi como en la estructuracion de los Términos de Referencia y en la evaluacion y seleccion del
proceso de contratacion. Este conflicto lo sera también respecto socios en sociedades distintas de las anénimas abiertas.

1.23.3 El proponente (persona natural o juridica, alguno de los integrantes del proponente plural e inclusive socios en
sociedades distintas de las anénimas abiertas) presente propuesta para una interventoria o consultoria siendo
adjudicatario o teniendo contratos de obra suscritos o en ejecucién con Findeter o con la Contratante. Igual situacién
aplicara cuando el proponente presente propuesta para una obra siendo adjudicatario o teniendo contratos de
interventoria o consultoria suscritos o en ejecucion con Findeter o con la Contratante.

Nota 1: El conflicto sefialado en el numeral 1.23.3. se considerara hasta la suscripcion del acta de entrega de recibo a
satisfaccion por el interventor o el supervisor segun aplique.

Atentamente,

Firmas:

[Suscribiran el documento el Interesado Individual o todos los integrantes del Interesado Plural. Las personas juridicas

lo haran a través de los representantes legales acreditados dentro de los documentos de existencia y representacion
legal y/o poderes conferidos y allegados a la presente Convocatoria.]
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FORMATO 6

FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA SOBRE LAS CLAUSULAS PENALES DE APREMIO,
CLAUSULAS PENALES (NO APREMIO), MULTAS, SANCIONES, DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO,
TERMINACION UNILATERAL O CADUCIDAD POR INCUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA IMPUESTAS

Ciudad y Fecha:

Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER

Bogota D.C.

El abajo firmante, para efectos de la Evaluacion factor de cumplimiento de contratos anteriores dentro de la
CONVOCATORIA No PAF-EUC-0-060-2019, manifiesto bajo la gravedad del juramento que [me han impuesto o
declarado (en caso de persona natural)] ___ [a la sociedad que represento (en caso de persona juridica)] ____ en los
contratos en los cuales he ostentado la calidad de contratista, dentro de los tres (3) afios anteriores al cierre del presente
proceso de contratacién, las clausulas penales (no apremio), clausulas penales de apremio, multas, o sanciones; y/o
dentro de los cinco (5) afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacidn declaratorias de incumplimiento, o
terminacion unilateral o caducidad, las cuales relaciono a continuacion:

Medida(s) impuesta(s)

Numero de veces impuesta

Contrato
N°®

Contratante

Nombre de la persona a quien se

le impuso la medida

Clausula(s) Penal(es)
(No apremio)

Clausula(s) Penal(es)
de Apremio

Multa(s)

Sanciones

Declaracién de
Incumplimiento

Terminacion Unilateral

Caducidad

POIN| AR =R IN = IN =B IN = BOOIN = B W —
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El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacion antes consignada es veraz y en
consecuencia se responsabiliza de lo aqui consignado. Y debera presentar los documentos que respaldan lo aqui
consignado y los demas que se le requieran.

No obstante lo anterior, la CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar la informacion reportada en el presente
formato.

EN CASO QUE AL PROPONENTE NO LE HAYAN IMPUESTO ESTE TIPO DE SANCIONES COMO CONTRATISTA,
DILIGENCIAR EL SIGUIENTE PARRAFO:

El abajo firmante, para efectos de la Evaluacion Factor de Cumplimiento de Contratos Anteriores dentro de la
Convocatoria del asunto, manifiesto bajo la gravedad del juramento que no me han impuesto (en caso de persona
natural) / a la sociedad que represento (en caso de persona juridica), dentro los tres (3) afios anteriores al cierre
del presente proceso de contratacion, clausulas penales, clausulas penales de apremio, multas, o sanciones; o dentro
de los cinco (5) afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacion declaratorias de incumplimiento, o
terminacion unilateral, o caducidad, impuestas o declaradas en los contratos en los cuales he ostentado la calidad de
contratista.

No obstante, lo anterior, la CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar la informacién reportada en el presente
formato.

Atentamente,
Firmas:

[Suscribiran el documento la persona natural o el representante legal de persona juridica que se presente de manera
individual en la presente Convocatoria y en el caso de uniones temporales o consorcios se debera aportar la certificacion
juramentada suscrita por cada uno de sus integrantes.]

[Las personas naturales o juridicas que obren como proponentes en el presente proceso de contratacion en forma
individual o conjunta (Uniones temporales o consorcios) que se encuentren inscritas en el Registro Unico de
Proponentes del Registro Unico Empresarial de la Camara de Comercio, DEBERAN aportar el certificado de este
registro de cada uno de los inscritos, expedido dentro de los treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre de
la presente convocatoria.]
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