

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

CONVOCATORIA N° PAF-EUC-O-081-2021

**CONTRATAR LA “EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS,
CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN
SACÚDETE INTEGRAL UBICADO EN LA URBANIZACIÓN
SANTA CLARA EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA
DEPARTAMENTO DE RISARALDA”**

SOBRE No:	1
CONTENIDO:	PROPUESTA TECNICA
PROPONENTE:	NELSON MENDOZA ESPINOSA
REPRESENTANTE LEGAL:	NELSON MENDOZA ESPINOSA
DIRECCION / CIUDAD:	AV. 16 E No. 2N – 109 CASA K1 CONDOMINIO PARQUES RESIDENCIALES II CUCUTA
TELEFONO:	314 477 5221
EMAIL:	licitacionese spinosaymendoza4@gmail.com

Dirección: AV. 16 E No. 2N – 109 CASA K1 CONDOMINIO PARQUES RESIDENCIALES II

Celular: 314 477 52 21

Email: nelsonmendoza4@hotmail.com – licitacionese spinosaymendoza4@gmail.com

INDICE

DESCRIPCIÓN	PAG.
FORMATO 1. CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA	2
EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	5
COPIA DE LA CEDULA DE CIUDADANIA	6
CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	7
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	8
CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES y REPORTE EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS – RNMC.	9
GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA.	10
REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO	11
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES.	12
COPIA DE LA TARJETA Y COPNIA	15
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES	17
CARTA DE CUPO CREDITO	73
FORMATO 3. EXPERIENCIA	74
CERTIFICADO DE LA EXPERIENCIA	81
RECIBO DE PAGO DE LA GARANTIA	117



FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Cúcuta, enero 6 de 2021

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER
EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS Bogotá D.C. – Colombia**

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-EUC-O-081-2021

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es **CONTRATAR LA “EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE INTEGRAL UBICADO EN LA URBANIZACIÓN SANTA CLARA EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA DEPARTAMENTO DE RISARALDA”**

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su estructura y metodología.
4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.

Dirección: **AV. 16 E No. 2N – 109 CASA K1 CONDOMINIO PARQUES RESIDENCIALES II**

Celular: 314 477 52 21

Email: nelsonmendoza4@hotmail.com – licitacionespinosaymendoza4@gmail.com



6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.

7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción del acta de inicio para verificación del supervisor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal.

8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que no me encuentro incurso, en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en la normatividad que rige el presente proceso de selección.

9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.

10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.

11. Que los recursos que componen mi patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de resultar favorecido(s) con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Contraloría General de la República, así como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.

13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.

Dirección: **AV. 16 E No. 2N – 109 CASA K1 CONDOMINIO PARQUES RESIDENCIALES II**

Celular: 314 477 52 21

Email: nelsonmendoza4@hotmail.com – licitacionespinosaymendoza4@gmail.com



14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en 119 folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación

RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Nombre o Razón Social del Proponente: **NELSON MENDOZA ESPINOSA**

Documento de identidad o NIT: 5493612

Representante Legal: **NELSON MENDOZA ESPINOSA**

País de Origen del Proponente: **COLOMBIA**

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:

Dirección: **AV. 16 E No. 2N – 109 CASA K1 CONDOMINIO PARQUES RESIDENCIALES II**

Ciudad: Cúcuta

Teléfono Móvil: 3144775221

Correo Electrónico: licitacionespinosaymendoza4@gmail.com

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma:  _____

Nombre: **NELSON MENDOZA ESPINOSA**

C.C.: 5493162 de Toledo

Dirección: **AV. 16 E No. 2N – 109 CASA K1 CONDOMINIO PARQUES RESIDENCIALES II**

Celular: 314 477 52 21

Email: nelsonmendoza4@hotmail.com – licitacionespinosaymendoza4@gmail.com

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

5.493.162

NUMERO

MENDOZA ESPINOSA

APELLIDOS

NELSON

NOMBRES



[Handwritten signature]
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 28-MAY-1969
TOLEDO
(NORTE DE SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.69

ESTATURA

B+

G.S. RH

M

SEXO

05-AGO-1987 TOLEDO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Handwritten signature]
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ REARDIFO LOPEZ



A-1500111-42130801-M-0005493162-20050524

00797 05144N 01 155050980

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

5.493.162

NUMERO

MENDOZA ESPINOSA

APELLIDOS

NELSON

NOMBRES



[Handwritten signature]
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 28-MAY-1969
TOLEDO
(NORTE DE SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.69 B+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

05-AGO-1987 TOLEDO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Handwritten signature]
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ REARDIFO LOPEZ



A-1500111-42130801-M-0005493162-20050524 00797 05144N 01 155050980

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 06 de enero de 2022, a las 09:00:53, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	5493162
Código de Verificación	5493162220106090053

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



FERNANDO ALFONSO CRUZ MONTOYA
CONTRALOR DELEGADO (E)

Digitó y Revisó: WEB





CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 186384504



WEB
08:59:07
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 06 de enero del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) NELSON MENDOZA ESPINOSA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 5493162:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MANUEL ANTONIO ESPINOSA FIGUEREDO
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP) (E)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 06/01/2022 09:07:05 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **5493162** y Nombre: **NELSON MENDOZA ESPINOSA**.

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **28719461** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Nueva Busqueda

 Imprimir

Información

5159000

Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112

www.policia.gov.co





NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL CALLE 100			COD.SUC 33		NO.PÓLIZA 33-45-101105225		ANEXO 0		
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 05 01 2022			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 07 01 2022			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 07 06 2022		A LAS HORAS 23:59		TIPO MOVIMIENTO EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL MENDOZA ESPINOSA, NELSON							IDENTIFICACIÓN CC: 5.493.162				
DIRECCIÓN: AC 116 NRO. 70 D - 48 INT 1							CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO: 3144775221	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS							IDENTIFICACIÓN NIT: 830.055.897-7				
DIRECCIÓN: CL 67 NRO. 7 - 37 PISO 3							CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO 8752700	

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PARA LA CONVOCATORIA NO. PAF-EUC-O-081-2021 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACDETE INTEGRAL UBICADO EN LA URBANIZACION SANTA CLARA EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA DEPARTAMENTO DE RISARALDA.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
SERIEDAD DE LA OFERTA	07/01/2022	07/06/2022	\$ 7,825,924.00

FECHA ADJUDICACIÓN : 25/01/2022

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****20,000.00	\$ *****8,000.00	\$ *****5,320.00	\$ *****33,320.00	\$ *****7,825,924.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
DIMCAS LIMITADA ASESORES DE SEGUROS	72946	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 45A NO. 102 A - 34 - TELEFONO: 6108441 - BOGOTA, D.C.

33-45-101105225

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General



FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario 1474394962



5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 5 4 9 3 1 6 2 | 6. DV 8 | 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá | 14. Buzón electrónico 3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente Persona natural o sucesión ilíquida | 25. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía | 26. Número de Identificación 5 4 9 3 1 6 2 | 27. Fecha expedición 1 9 8 7 0 8 0 5

Lugar de expedición COLOMBIA | 28. País 1 6 9 | 29. Departamento Norte de Santander | 30. Ciudad/Municipio Toledo | 31. Primer apellido MENDOZA | 32. Segundo apellido ESPINOSA | 33. Primer nombre NELSON | 34. Otros nombres

35. Razón social | 36. Nombre comercial | 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País COLOMBIA | 39. Departamento Bogotá D.C. | 40. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.

41. Dirección principal AC 116 70 D 48 IN 1

42. Correo electrónico consorciomym1@gmail.com


43. Código postal | 44. Teléfono 1 3 1 4 4 7 7 5 2 2 1 | 45. Teléfono 2 7 5 5 1 8 1 6

CLASIFICACIÓN

Table with columns: Actividad económica (Principal, Secundaria, Otras), Ocupación, and Número establecimientos. Includes codes like 7 1 1 2, 2 0 1 3 0 1 0 2, 4 2 2 0, 2 0 1 3 0 1 0 2, 4 1 1 2.

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 2 2 4 8 | 05- Impto. renta y compl. régimen ordinario | 22- Obligado a cumplir deberes formales a | 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA



Obligados aduaneros

Exportadores

54. Código | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma | 56. Tipo | Servicio 1 2 3 | 57. Modo | 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO | 60. No. de Folios: 0 | 61. Fecha 2021 - 02 - 25 / 08 : 00: 55

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016 Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada: 984. Nombre MENDOZA ESPINOSA NELSON 985. Cargo CONTRIBUYENTE

FORMATO 2

**CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL**

Cúcuta, enero 5 de 2022

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER
EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS
Bogotá D.C. – Colombia**

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-EUC-O-081-2021

**Objeto CONTRATAR LA “EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN
Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE INTEGRAL UBICADO EN LA
URBANIZACIÓN SANTA CLARA EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA DEPARTAMENTO
DE RISARALDA”**

De las siguientes opciones diligencie la manifestación expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda según el caso:

Yo, **NELSON MENDOSA ESPINOSA** como persona natural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligación aporto con la propuesta la constancia de afiliación al Sistema General de Seguridad Social, mediante el cual acredito bajo la gravedad de juramento que me encuentro vinculado bajo la modalidad de cotizante.

Atentamente,



NELSON MENDOZA ESPINOSA
CC. 5493162 de Toledo

**EL PROGRAMA DE EPS DE LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
COMPENSAR
NIT 860.066.942-7**

CERTIFICA QUE

Que el(la) señor(a) NELSON MENDOZA ESPINOSA identificado(a) con cedula ciudadanía 5.493.162, se encuentra Retirado en el Plan de Beneficios de Salud PBS, de la EPS Compensar como cotizante Independiente según información contenida a la fecha en nuestra base de datos.

Fecha Afiliación	Fecha Retiro
20210604	No Registrada

El presente certificado se expide a solicitud del (la) interesado(a), a los 5 días del mes de Enero de 2.022

Observaciones:

Con destino a:

MUNICIPIO DE VALLEDUPAR

Información sujeta a verificación por parte de COMPENSAR EPS, cualquier aclaración con gusto será atendida en la línea (601) 4441234 - Documento no válido como autorización de traslado ni aclaración de multifiliación en el SGSSS..

Cordialmente,
COMPENSAR EPS.

Elaboró: PORTAL CORPORATIVO
17741309

CER-AFI



LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

CERTIFICA QUE

Verificada la base de datos de afiliados, el/la señor/a **NELSON MENDOZA ESPINOSA** identificado/a con documento de identidad **Cédula de Ciudadanía** número **5493162**, se encuentra afiliado/a desde **01/05/2021** al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**.

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 05 de enero de 2022.

Rosa Mercedes Niño Amaya
Dirección de Afiliaciones

Nota: Certificado generado desde la página Web. Este documento no es válido para el reconocimiento de prestaciones económicas, está sujeto a verificación y no tiene costo alguno.




**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA**

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que NELSON MENDOZA ESPINOSA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 5493162, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 54202-67910 desde el 15 de Septiembre de 1997, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 999.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los cuatro (04) días del mes de Enero del año dos mil veintidos (2022).



Rubén Dario Ochoa Arbeláez



Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22009539E9AF8

5 DE ENERO DE 2022 HORA 14:13:15

AA22009539

PÁGINA: 1 DE 28

* * * * *

 ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

 RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

 PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

 CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: NELSON MENDOZA ESPINOSA

NIT: 00000005493162-8

C.C.: 000000005493162

NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00030853

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2016/02/22

FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES:
 2021/04/12

CERTIFICA:

DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL

AVENIDA CALLE 116 # 70D - 48 INT 1

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

BARRIO: PONTEVEDRA

TELEFONO 1: 7551816

TELEFONO 2: 7552537

CELULAR: 3144775221

CORREO ELECTRONICO: NELSONMENDOZA4@HOTMAIL.COM

FAX: 5335227

A.A.: NO REPOR

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
 AVENIDA CALLE 116 # 70D - 48 INT 1
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 BARRIO: PONTEVEDRA
 TELEFONO 1: 7551816
 TELEFONO 2: 7552537
 CELULAR: 3144775221
 CORREO ELECTRONICO: CONSORCIOBOYACA14@GMAIL.COM
 FAX: 5335227

CERTIFICA:
 CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MICROEMPRESA

CERTIFICA:
 INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2020
 ACTIVO CORRIENTE: \$1.929.802.215,00
 ACTIVO TOTAL: \$3.286.722.402,00
 PASIVO CORRIENTE: \$100.327.283,00
 PASIVO TOTAL: \$633.835.562,00
 PATRIMONIO: \$2.652.886.840,00
 UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$73.468.565,00
 GASTOS DE INTERESES: \$0,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2019
 ACTIVO CORRIENTE: \$3.422.282.336,00
 ACTIVO TOTAL: \$4.749.437.933,00
 PASIVO CORRIENTE: \$430.475.390,00
 PASIVO TOTAL: \$1.374.860.462,00
 PATRIMONIO: \$3.374.577.471,00
 UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$338.598.119,00
 GASTOS DE INTERESES: \$0,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2018
 ACTIVO CORRIENTE: \$1.865.732.671,00
 ACTIVO TOTAL: \$3.111.139.006,00
 PASIVO CORRIENTE: \$314.724.970,00
 PASIVO TOTAL: \$315.875.294,00
 PATRIMONIO: \$2.795.263.712,00
 UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$540.130.554,00
 GASTOS DE INTERESES: \$0,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
 CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22009539E9AF8

5 DE ENERO DE 2022 HORA 14:13:15

AA22009539

PÁGINA: 2 DE 28

* * * * *

INDICE DE LIQUIDEZ: 19,23
 INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,19
 RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: INDETERMINADO

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL
 PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

INDICE DE LIQUIDEZ: 7,95
 INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,28
 RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: INDETERMINADO

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL
 PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:

INDICE DE LIQUIDEZ: 5,92
 INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,10
 RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: INDETERMINADO

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
 CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL
 PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,02
 RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,02

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL
 PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,10
 RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,07

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL
 PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,19
 RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,17

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	DESCRIPCION
12	16	23	00	AGENTES DE CURACIÓN
22	10	15	00	MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22	10	16	00	EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22	10	19	00	MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22	10	20	00	EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
23	19	10	00	MEZCLADORES POR TANDAS
23	20	10	00	SISTEMAS DE CONTACTO LÍQUIDO GAS
25	10	16	00	VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
25	17	42	00	SISTEMA DE DIRECCIÓN
26	12	15	00	ALAMBRE ELÉCTRICO
26	12	16	00	CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
26	12	18	00	CABLE AUTOMOTRIZ
27	11	15	00	HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONE S
27	11	19	00	HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
27	11	22	00	HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27	11	27	00	HERRAMIENTAS MECÁNICAS
27	11	32	00	JUEGOS DE HERRAMIENTAS
30	10	15	00	ÁNGULOS
30	10	17	00	VIGAS
30	10	18	00	CONDUCTOS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22009539E9AF8

5 DE ENERO DE 2022 HORA 14:13:15

AA22009539

PÁGINA: 3 DE 28

* * * * *

30 10 22 00 PLANCHA
30 10 23 00 PERFILES
30 10 24 00 VARILLAS
30 10 28 00 PILOTAJE
30 10 32 00 ENREJADO
30 10 36 00 PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 10 39 00 EJES
30 11 15 00 CONCRETO Y MORTEROS
30 11 17 00 YESOS
30 11 18 00 AGREGADOS
30 11 19 00 ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 15 00 DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 ASFALTOS
30 12 17 00 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CAR
RILERAS
30 12 19 00 MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO D
E SUELOS
30 13 15 00 BLOQUES
30 13 16 00 LADRILLOS
30 13 17 00 AZULEJOS Y BALDOSAS
30 14 15 00 AISLAMIENTO TÉRMICO
30 14 16 00 AISLAMIENTO ESPECIAL
30 14 17 00 CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO

30 15 15 00 MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
=====
30 15 16 00 ACCESORIOS PARA TEJADOS
=====
30 16 16 00 MATERIALES PARA TECHOS
=====
30 16 17 00 SUELOS
=====
30 16 19 00 MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
=====
30 16 21 00 LAMINADOS INTERIORES
=====
30 16 24 00 MUROS DIVISORIOS
=====
30 17 15 00 PUERTAS
=====
30 17 16 00 VENTANAS
=====
30 17 20 00 PUERTAS
=====
30 18 15 00 PORCELANA SANITARIA
=====
30 18 16 00 INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
=====
30 18 17 00 GRIFOS
=====
30 18 18 00 CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE G
RIFOS Y DUCHAS
=====
30 19 15 00 ESCALERAS Y ANDAMIOS
=====
30 19 16 00 ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
=====
30 19 18 00 EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TE
MPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO
=====
31 12 13 00 FUNDICIONES DE MOLDE PERMANENTE MECANIZADAS
=====
31 12 17 00 PIEZAS FUNDIDAS CENTRÍFUGAS MECANIZADAS
=====
31 15 22 00 ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE HIERRO Y ACERO
=====
31 16 16 00 PERNOS
=====
31 16 21 00 ANCLAS
=====
31 16 25 00 SOPORTES Y PUNTALES
=====
31 16 28 00 FERRETERÍA EN GENERAL
=====
31 21 17 00 ACABADOS EN GENERAL
=====
32 10 15 00 CONJUNTOS DE CIRCUITOS Y COMPONENTES DE RAD
IOFRECUENCIA (RF)
=====
32 15 15 00 DISPOSITIVOS DE CONTROL DE INDICACIÓN Y DE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22009539E9AF8

5 DE ENERO DE 2022 HORA 14:13:15

AA22009539

PÁGINA: 4 DE 28

* * * * *

				SEÑALIZACIÓN	
39	10	16	00	LÁMPARAS Y BOMBILLAS	
39	11	15	00	ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS	
39	11	16	00	ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS	
39	11	17	00	ALUMBRADO DE EMERGENCIA	
39	12	13	00	CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD	
				AD	
39	12	14	00	LENGÜETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES	
39	12	16	00	DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS	
39	12	17	00	FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS	
40	14	17	00	MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS	
40	14	25	00	INTERCEPTORES Y COLADORES	
40	16	15	00	FILTROS	
40	17	15	00	TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES	
40	18	30	00	TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	
41	11	46	00	INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE METALES, METALURGIA Y MATERIALES ESTRUCTURALES	
48	10	20	00	MOBILIARIO DE RESTAURANTES	
49	16	15	00	EQUIPOS PARA DEPORTES DE CAMPO	
49	22	15	00	ACCESORIOS PARA DEPORTE	
55	12	17	00	SEÑALIZACIÓN	
55	12	19	00	SEÑALIZACIONES	
56	10	17	00	MUEBLES DE OFICINA	

60	10	49	00	MATERIALES DE FÍSICA DE ELECTRICIDAD
70	10	15	00	EXPLORACIONES PESQUERAS
70	13	15	00	PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	13	16	00	PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	13	17	00	GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	17	17	00	RIEGO
70	17	18	00	SERVICIOS DE DRENAJE
71	10	15	00	PROSPECCIÓN MINERA
71	10	16	00	SERVICIOS MINEROS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA
71	12	10	00	SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO
71	12	16	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71	12	26	00	SERVICIOS DE TERMINACIÓN DEL POZO
71	12	30	00	SERVICIOS INTEGRADOS
71	16	13	00	SERVICIOS DE MANEJO DE PROYECTOS DEL CAMPO
71	16	14	00	SERVICIOS DE MANEJO DE PROYECTOS DEL CAMPO PETROLERO
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	11	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFA MILIARES
72	11	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTI FAMILIARES
72	12	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDU STRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COME RCIALES Y DE OFICINA
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBL ICOS ESPECIALIZADOS
72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUST



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22009539E9AF8

5 DE ENERO DE 2022 HORA 14:13:15

AA22009539

PÁGINA: 5 DE 28

* * * * *

				RIALES	
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y C	
				ARRETERAS	
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y	
				PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
72	14	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA	
72	14	13	00	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATL	
				ÉTICAS Y RECREATIVAS	
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS	
72	14	16	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TR	
				ÁNSITO MASIVO	
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA	
72	15	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D	
				E HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE AC	
				ONDICIONADO	
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL	
				DE COLGADURA	
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS	
				DE MUROS	
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS	
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COM	
				UNICACIÓN	
72	15	17	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEG	
				URIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL	
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA	
72	15	20	00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL	
72	15	21	00	SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO	
72	15	22	00	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MO	

				SAICOS	
72	15	23	00	SERVICIOS DE CARPINTERÍA	
72	15	24	00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS	
72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS	
72	15	26	00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL	
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO	
72	15	28	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA	
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL	
72	15	30	00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA	
72	15	31	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS	
72	15	32	00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO	
72	15	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SERVICIO	
72	15	35	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA	
72	15	36	00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN	
72	15	39	00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS	
73	15	18	00	SERVICIOS DE CONVERSIÓN	
73	18	10	00	SERVICIOS DE MAQUINADO	
73	18	19	00	SERVICIOS DE SOLDADURA	
76	12	15	00	RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS	
80	10	15	00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA	
80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS	
80	11	16	00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22009539E9AF8

5 DE ENERO DE 2022 HORA 14:13:15

AA22009539

PÁGINA: 6 DE 28

* * * * *

80 16 15 00 SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
=====
81 10 15 00 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
=====
81 10 16 00 INGENIERÍA MECÁNICA
=====
81 10 22 00 INGENIERÍA DE TRANSPORTE
=====
81 10 25 00 SERVICIOS DE PERMISOS
=====
81 14 15 00 CONTROL DE CALIDAD
=====
81 14 18 00 ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
=====
81 15 16 00 CARTOGRAFÍA
=====
82 10 15 00 PUBLICIDAD IMPRESA
=====
82 14 15 00 SERVICIOS DE DISEÑO ARTÍSTICO
=====
83 10 15 00 SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
=====
83 10 18 00 SERVICIOS ELÉCTRICOS
=====
86 12 15 00 ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS
=====
86 12 16 00 COLEGIOS MENORES
=====
92 12 15 00 SERVICIOS DE GUARDIAS
=====
92 12 17 00 SERVICIOS DE SISTEMAS DE SEGURIDAD
=====
92 12 19 00 SERVICIOS DE SEGURIDAD MARINA
=====
95 10 17 00 LOTES INDUSTRIALES
=====
95 10 18 00 LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
=====
95 11 15 00 VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
=====
95 11 16 00 VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
=====
95 12 15 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE EN
TRETENIMIENTO
=====

95 12 16 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
=====
95 12 17 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
=====
95 12 18 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
=====
95 12 19 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE
ADMINISTRACIÓN
=====
95 12 20 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
=====
95 12 23 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIV
AS
=====
95 12 24 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
=====
95 13 15 00 TARIMAS Y GRADERÍAS
=====
95 14 16 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESID
ENCIALES
=====

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GIBRALTAR 2008

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL SA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.265,58

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 10 17 00	30 10 22 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	30 12 17 00	30 19 16 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 13 00	72 15 14 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 40 00	73 15 18 00
=====	=====	=====
76 12 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22009539E9AF8

5 DE ENERO DE 2022 HORA 14:13:15

AA22009539

PÁGINA: 7 DE 28

* * * * *

```

=====
| 95 | 11 | 16 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GIBRALTAR 2008

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL SA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.633,30

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 30 | 10 | 17 | 00 | | 30 | 10 | 22 | 00 | | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 17 | 00 | | 30 | 16 | 19 | 00 | | 30 | 18 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 16 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 | | 72 | 15 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 19 | 00 | | 72 | 15 | 21 | 00 | | 72 | 15 | 23 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 24 | 00 | | 72 | 15 | 26 | 00 | | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 39 | 00 | | 72 | 15 | 40 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 16 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GIBRALTAR 2008

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL SA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.600,67

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	16	00	30	11	15	00	30	12	17	00
30	19	16	00	31	16	21	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00	72	14	15	00
72	15	19	00	72	15	27	00	81	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: NELSON MENDOZA ESPINOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDESCAT

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 420,81

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00	30	13	15	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	17	15	00	30	17	16	00
30	18	15	00	39	10	16	00	72	10	15	00
72	12	14	00	72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00	72	15	21	00
72	15	24	00	72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	29	00	72	15	35	00	81	10	15	00
95	12	19	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: NELSON MENDOZA ESPINOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDESCAT

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 184,05

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	17	00	30	10	22	00	30	11	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22009539E9AF8

5 DE ENERO DE 2022 HORA 14:13:15

AA22009539 PÁGINA: 8 DE 28

* * * * *

30 15 15 00	30 17 15 00	30 17 16 00
=====	=====	=====
30 18 15 00	39 10 16 00	48 10 20 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 12 11 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	72 15 11 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 21 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 26 00	81 10 15 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: NELSON MENDOZA ESPINOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOLEDO NORTE DE SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 231,62

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 12 17 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 15 11 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	95 12 16 00	95 12 18 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO M Y M

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ENERGY CONTROL AMG LTDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.640,78

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====

30 10 17 00	30 10 22 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
31 16 16 00	39 11 16 00	39 12 13 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 14 11 00	72 15 11 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 29 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
95 12 18 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: NELSON MENDOZA ESPINOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: COOPMUNICIPIOS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 908,51

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 12 15 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	81 10 15 00	83 10 15 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: NELSON MENDOZA ESPINOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 159,01

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 11 15 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	81 10 15 00	83 10 15 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: NELSON MENDOZA ESPINOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 26,98

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 33 00	72 15 14 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22009539E9AF8

5 DE ENERO DE 2022 HORA 14:13:15

AA22009539

PÁGINA: 9 DE 28

* * * * *

72 15 25 00	72 15 26 00	81 10 15 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: NELSON MENDOZA ESPINOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACIÓN PARA LA PROTECCIÓN AMBIENTAL, CULTURAL Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL - CORPACOT

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 186,50

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 16 17 00	72 15 11 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 23 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
81 10 15 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: NELSON MENDOZA ESPINOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS - CUCUTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 48,28

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 15 33 00	81 10 15 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GIBRALTAR 2008

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIÓN TEMPORAL GAS GIBRALTAR
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.632,06
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00	30	12	17	00	72	10	15	00
72	12	15	00	72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	27	00	72	15	35	00	81	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14
 CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: NELSON MENDOZA ESPINOSA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIÓN TEMPORAL GAS GIBRALTAR
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.431,27
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00	30	12	17	00	72	10	15	00
72	12	15	00	72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	19	00	72	15	27	00	72	15	35	00
81	10	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15
 CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: NELSON MENDOZA ESPINOSA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIÓN TEMPORAL GAS GIBRALTAR
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.413,02
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00	72	12	15	00	72	14	15	00
72	15	19	00	72	15	29	00	72	15	35	00
81	10	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16
 CONTRATO CELEBRADO POR:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONOSRCIO M&M

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SICIM COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 376,85

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	10	16	00	30	10	22	00	30	10	32	00
30	11	15	00	30	11	19	00	30	12	17	00
30	17	15	00	72	14	11	00	72	15	19	00
72	15	21	00	72	15	24	00	72	15	35	00
81	10	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: NELSON MENDOZA ESPINOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOLEDO NORTE DE SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.314,88

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	36	00	30	11	15	00	30	11	19	00
30	12	17	00	30	12	19	00	40	14	25	00
40	16	15	00	40	17	15	00	70	10	15	00
70	13	15	00	70	13	16	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00	72	14	16	00
72	15	19	00	72	15	27	00	72	15	29	00
81	10	15	00	83	10	15	00	95	11	16	00
95	12	18	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22009539E9AF8

5 DE ENERO DE 2022 HORA 14:13:15

AA22009539

PÁGINA: 11 DE 28

* * * * *

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: NELSON MENDOZA ESPINOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACIÓN NORTE DE SANTANDER - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 59,79

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00	30	12	17	00	72	14	10	00
72	14	15	00	81	10	15	00	83	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: NELSON MENDOZA ESPINOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDESCAT

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 113,21

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	12	14	00	72	14	15	00
72	15	11	00	72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	36	00	72	15	39	00	81	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: NELSON MENDOZA ESPINOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOLEDO NORTE DE SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 71,72

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	11	00	72	15	11	00	81	10	15	00
83	10	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: NELSON MENDOZA ESPINOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACIÓN NORTE DE SANTANDER - SECRETARIA DE VÍAS Y TRANSPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 56,30

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	29	00	72	15	35	00	81	10	15	00
95	11	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: NELSON MENDOZA ESPINOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE GACHALA CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 256,98

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	15	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	19	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00	72	15	29	00
81	10	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: NELSON MENDOZA ESPINOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA COMENTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 275,95

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22009539E9AF8

5 DE ENERO DE 2022 HORA 14:13:15

AA22009539

PÁGINA: 12 DE 28

* * * * *

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00	72	14	11	00	81	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VIAS TOLEDO 2015

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOLEDO NORTE DE SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 116,62

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	16	00	30	11	15	00	30	11	19	00
30	12	17	00	40	18	30	00	70	13	16	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	27	00	72	15	32	00
72	15	35	00	73	18	10	00	81	10	15	00
81	14	18	00	83	10	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: NELSON MENDOZA ESPINOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: COOPMUNICIPIOS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.039,31

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	15	00	72	14	15	00	72	15	11	00
72	15	24	00	72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	36	00	81	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: NELSON MENDOZA ESPINOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOLEDO NORTE DE SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 775,97

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	16	00	70	17	18	00	72	10	15	00
72	10	33	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	15	00	72	14	16	00
81	10	15	00	95	11	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO QUINDIO 14

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.975,26

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	17	00	30	11	15	00	30	11	19	00
30	13	15	00	30	16	21	00	30	18	15	00
39	10	16	00	39	12	13	00	72	14	15	00
72	15	11	00	72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00	72	15	23	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22009539E9AF8

5 DE ENERO DE 2022 HORA 14:13:15

AA22009539

PÁGINA: 13 DE 28

* * * * *

72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 31 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 39 00
81 10 15 00	83 10 15 00	95 12 17 00
95 12 23 00	95 13 15 00	72 12 14 00
25 10 16 00	39 11 16 00	30 19 15 00
30 11 18 00	72 15 17 00	30 13 16 00
30 12 19 00	39 12 17 00	72 10 15 00
72 10 33 00	39 12 14 00	30 10 22 00
30 15 16 00	40 18 30 00	95 12 19 00
72 15 32 00	30 16 19 00	39 12 16 00
30 17 16 00	30 10 36 00	30 10 32 00
30 17 15 00	40 14 17 00	49 22 15 00
70 13 15 00	26 12 16 00	30 15 15 00
72 14 11 00	31 16 16 00	27 11 22 00
30 10 24 00	72 10 29 00	30 12 15 00
22 10 19 00	95 12 15 00	80 10 16 00
55 12 19 00	49 16 15 00	95 12 18 00
82 10 15 00	30 19 16 00	72 14 13 00
83 10 18 00	81 14 18 00	92 12 15 00
80 11 16 00	72 15 16 00	30 12 17 00
72 14 10 00	31 12 17 00	72 15 30 00

73 18 19 00	92 12 17 00	30 16 24 00
=====	=====	=====
30 10 23 00	72 14 12 00	30 18 17 00
=====	=====	=====
22 10 15 00	30 18 18 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL MYP

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOLEDO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 931,17

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 34,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 10 22 00	30 11 15 00	70 13 16 00
72 10 15 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 15 00	72 15 32 00	72 15 35 00
72 15 39 00	81 10 15 00	83 10 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BOYACA 14

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.679,94

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
23 20 10 00	26 12 16 00	27 11 22 00
27 11 27 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 22 00	30 10 28 00	30 10 36 00
30 11 15 00	30 11 19 00	30 12 17 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 15 15 00
30 16 19 00	30 16 21 00	30 18 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22009539E9AF8

5 DE ENERO DE 2022 HORA 14:13:15

AA22009539

PÁGINA: 14 DE 28

* * * * *

30 19 16 00	31 15 22 00	31 16 21 00
39 10 16 00	39 12 13 00	39 12 14 00
39 12 17 00	41 11 46 00	55 12 19 00
56 10 17 00	70 13 15 00	70 13 16 00
72 10 15 00	72 14 12 00	72 14 13 00
72 14 15 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 31 00	72 15 36 00	72 15 39 00
80 10 16 00	80 11 16 00	81 10 15 00
82 14 15 00	83 10 15 00	95 12 17 00
95 12 23 00	30 18 18 00	72 15 16 00
95 12 18 00	92 12 17 00	73 18 19 00
30 16 24 00	30 10 23 00	31 12 17 00
72 14 10 00	81 14 18 00	49 16 15 00
72 15 30 00	22 10 15 00	30 18 17 00
95 13 15 00	72 10 29 00	30 10 24 00
30 10 32 00	40 14 17 00	22 10 19 00
55 12 17 00	92 12 19 00	39 12 16 00
83 10 18 00	49 22 15 00	72 15 35 00

82 10 15 00	31 16 16 00	30 17 15 00
=====	=====	=====
30 17 16 00	40 17 15 00	30 15 16 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	25 10 16 00	39 11 16 00
=====	=====	=====
30 19 15 00	72 15 32 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
40 18 30 00	30 12 19 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	72 10 33 00	72 15 17 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: NELSON MENDOZA ESPINOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNION TEMPORAL GAS GIBRALTAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.431,27

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 12 17 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 27 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
81 10 15 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO M&M

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ENERGY CONTROL AMG LTDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 672,14

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
26 12 16 00	26 12 18 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 11 15 00	31 16 16 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 12 13 00	60 10 49 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 19 00	72 15 29 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22009539E9AF8

5 DE ENERO DE 2022 HORA 14:13:15

AA22009539

PÁGINA: 15 DE 28

* * * * *

```
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 83 | 10 | 18 | 00 | | 95 | 12 | 18 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS TOLEDO 2013

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDESCAT

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.178,92

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 22 | 10 | 16 | 00 | | 30 | 11 | 15 | 00 | | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 17 | 00 | | 30 | 12 | 19 | 00 | | 40 | 14 | 17 | 00 |
=====
| 40 | 17 | 15 | 00 | | 70 | 10 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 29 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 83 | 10 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: NELSON MENDOZA ESPINOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE TOLEDO NORTE DE SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 227,94

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 70 | 13 | 16 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====
```

72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	81 10 15 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
83 10 15 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: NELSON MENDOZA ESPINOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOLEDO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 997,76

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
25 10 16 00	27 11 22 00	27 11 27 00
30 10 28 00	30 11 15 00	30 11 19 00
30 12 19 00	30 16 17 00	40 17 15 00
40 18 30 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 14 15 00
72 15 27 00	72 15 28 00	72 15 35 00
72 15 39 00	76 12 15 00	80 10 16 00
80 11 16 00	81 10 15 00	83 10 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VICTORIA 2017

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.176,45

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
22 10 15 00	22 10 16 00	22 10 19 00
25 10 16 00	26 12 16 00	27 11 22 00
30 10 18 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22009539E9AF8

5 DE ENERO DE 2022 HORA 14:13:15

AA22009539

PÁGINA: 16 DE 28

* * * * *

30 12 17 00	30 12 19 00	30 14 15 00
30 14 16 00	30 14 17 00	30 16 17 00
39 11 17 00	40 16 15 00	70 13 15 00
70 13 16 00	70 17 18 00	71 12 10 00
71 12 26 00	71 12 30 00	72 10 15 00
72 12 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 15 00	72 15 11 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 27 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 39 00	80 10 16 00
80 11 16 00	81 10 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	83 10 15 00	95 11 15 00
95 12 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: NELSON MENDOZA ESPINOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOLEDO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 175,46

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
22 10 15 00	22 10 19 00	27 11 22 00
30 11 15 00	30 11 18 00	30 11 19 00
30 12 19 00	30 16 17 00	70 13 15 00
70 13 16 00	72 10 15 00	72 10 29 00

72 14 15 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 35 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 11 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 12 17 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: NELSON MENDOZA ESPINOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LABATECA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 471,67

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
22 10 15 00	22 10 19 00	25 17 42 00
=====	=====	=====
26 12 15 00	27 11 22 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 19 00
=====	=====	=====
30 16 17 00	31 16 25 00	39 11 17 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	39 12 14 00	39 12 16 00
=====	=====	=====
60 10 49 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 16 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 35 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 11 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 12 17 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: NELSON MENDOZA ESPINOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOLEDO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 387,79

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
22 10 15 00	22 10 19 00	25 10 16 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22009539E9AF8

5 DE ENERO DE 2022 HORA 14:13:15

AA22009539

PÁGINA: 17 DE 28

* * * * *

27 11 22 00	30 11 15 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	30 12 19 00	31 12 13 00
=====	=====	=====
40 17 15 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 17 17 00	71 10 16 00	71 12 10 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	71 12 26 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 15 11 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 39 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	81 10 15 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
92 12 17 00	95 10 18 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ADECUACIONES 2017

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOLEDO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 404,83

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
22 10 15 00	22 10 16 00	22 10 19 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	26 12 16 00	27 11 22 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	30 11 15 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	30 12 19 00	30 16 17 00
=====	=====	=====
39 11 17 00	40 16 15 00	70 13 15 00
=====	=====	=====

70 13 16 00	71 12 10 00	71 12 26 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 12 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 15 11 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 32 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	81 10 15 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	83 10 15 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: NELSON MENDOZA ESPINOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL ZULIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 26,92

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
22 10 15 00	22 10 16 00	22 10 19 00
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	30 12 19 00	40 14 17 00
=====	=====	=====
40 14 25 00	40 16 15 00	40 17 15 00
=====	=====	=====
70 10 15 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	71 10 15 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 12 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 35 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	83 10 15 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 17 00	95 12 18 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22009539E9AF8

5 DE ENERO DE 2022 HORA 14:13:15

AA22009539

PÁGINA: 18 DE 28

* * * * *

NOMBRE DEL CONTRATISTA: NELSON MENDOZA ESPINOSA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL ZULIA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 164,46
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00	22	10	16	00	22	10	19	00
27	11	22	00	30	10	22	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	19	00
40	14	17	00	40	14	25	00	40	16	15	00
40	17	15	00	70	10	15	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	17	18	00	72	10	15	00
72	10	33	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	15	00	72	14	16	00
72	15	19	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	35	00	72	15	39	00
80	10	16	00	81	10	15	00	83	10	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: NELSON MENDOZA ESPINOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LABATECA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.545,66

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00	22	10	19	00	25	10	16	00
26	12	16	00	27	11	22	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	32	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	17	00	30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	15	15	00	30	15	16	00
30	16	17	00	30	16	19	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	18	15	00	30	19	15	00
30	19	16	00	31	16	16	00	31	21	17	00
39	10	16	00	39	11	16	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	16	00	39	12	17	00
40	14	17	00	40	17	15	00	40	18	30	00
49	22	15	00	55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00	72	14	15	00
72	15	11	00	72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	39	00	73	18	19	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00	81	14	18	00
82	10	15	00	83	10	15	00	83	10	18	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22009539E9AF8

5 DE ENERO DE 2022 HORA 14:13:15

AA22009539

PÁGINA: 19 DE 28

* * * * *

```

=====
| 92 | 12 | 17 | 00 | | 92 | 12 | 19 | 00 | | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 18 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 | | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====
| 95 | 13 | 15 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: NELSON MENDOZA ESPINOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOLEDO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.365,45

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 22 | 10 | 15 | 00 | | 22 | 10 | 19 | 00 | | 25 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 26 | 12 | 16 | 00 | | 27 | 11 | 22 | 00 | | 30 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 17 | 00 | | 30 | 10 | 22 | 00 | | 30 | 10 | 32 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 36 | 00 | | 30 | 11 | 15 | 00 | | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 19 | 00 | | 30 | 12 | 19 | 00 | | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 16 | 00 | | 30 | 15 | 15 | 00 | | 30 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 17 | 00 | | 30 | 16 | 19 | 00 | | 30 | 17 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 16 | 00 | | 30 | 18 | 15 | 00 | | 30 | 19 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 16 | 00 | | 31 | 15 | 22 | 00 | | 31 | 16 | 16 | 00 |
=====
| 39 | 10 | 16 | 00 | | 39 | 11 | 16 | 00 | | 39 | 12 | 13 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 14 | 00 | | 39 | 12 | 16 | 00 | | 39 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 40 | 14 | 17 | 00 | | 40 | 17 | 15 | 00 | | 40 | 18 | 30 | 00 |
=====
| 49 | 22 | 15 | 00 | | 55 | 12 | 19 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====

```

70 13 16 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 12 14 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 15 00	72 15 11 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
73 18 19 00	80 10 16 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 14 18 00	82 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	92 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	95 13 15 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VIAS EL ZULIA 2018

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL ZULIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.793,47

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
32 15 15 00	70 13 16 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
40 14 17 00	22 10 16 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	72 14 11 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
70 10 15 00	70 13 15 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	72 14 10 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
40 17 15 00	72 14 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22009539E9AF8

5 DE ENERO DE 2022 HORA 14:13:15

AA22009539

PÁGINA: 20 DE 28

* * * * *

72 15 19 00	95 11 16 00	72 10 15 00
83 10 15 00	72 15 29 00	72 15 32 00
30 12 19 00	95 12 18 00	30 11 15 00
72 15 27 00	72 10 33 00	40 16 15 00
71 10 15 00	30 11 18 00	27 11 19 00
70 17 18 00	22 10 19 00	22 10 15 00
80 10 16 00	72 15 25 00	95 11 15 00
30 12 16 00	72 15 15 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CIC ZIPACION 2018

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ZIPACON

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.456,38

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
25 10 16 00	30 11 19 00	39 10 16 00
31 16 16 00	30 10 36 00	27 11 22 00
30 13 16 00	39 12 14 00	39 11 16 00
30 12 19 00	30 10 32 00	26 12 16 00
30 16 19 00	30 10 17 00	30 15 15 00
30 10 22 00	30 19 15 00	39 12 17 00
30 15 16 00	70 13 15 00	39 12 16 00

40 14 17 00	30 11 15 00	49 22 15 00
72 15 27 00	30 17 15 00	39 12 13 00
30 13 15 00	55 12 19 00	22 10 19 00
72 14 15 00	30 10 23 00	95 12 15 00
81 14 18 00	72 15 32 00	82 10 15 00
72 15 30 00	73 18 19 00	72 10 15 00
30 11 18 00	22 10 15 00	95 13 15 00
30 16 17 00	72 15 31 00	72 15 15 00
30 10 24 00	72 15 39 00	72 15 11 00
40 17 15 00	40 18 30 00	72 15 25 00
30 17 16 00	72 10 29 00	72 15 14 00
72 15 17 00	72 15 26 00	30 19 16 00
72 12 14 00	72 14 13 00	72 15 21 00
72 15 24 00	95 12 23 00	72 10 33 00
72 15 35 00	72 15 36 00	83 10 18 00
72 14 11 00	72 15 19 00	92 12 17 00
80 10 16 00	95 12 19 00	72 15 13 00
72 15 22 00	92 12 19 00	31 12 17 00
72 15 29 00	80 11 16 00	81 10 15 00
72 15 16 00	83 10 15 00	30 12 17 00
72 15 20 00	95 12 18 00	72 14 12 00
40 16 15 00	30 16 24 00	30 18 15 00
30 18 18 00	30 18 16 00	30 18 17 00
49 16 15 00	72 14 10 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ONC CONSTRUCTORES 2018

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TUNJA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22009539E9AF8

5 DE ENERO DE 2022 HORA 14:13:15

AA22009539

PÁGINA: 21 DE 28

* * * * *

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.563,42
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	10	16	00	30	10	32	00	30	11	19	00
30	13	16	00	26	12	16	00	39	10	16	00
39	12	14	00	30	16	19	00	31	16	16	00
39	11	16	00	30	10	17	00	30	10	36	00
30	12	19	00	30	15	15	00	27	11	22	00
30	10	22	00	39	12	16	00	30	17	15	00
30	19	15	00	40	14	17	00	39	12	13	00
39	12	17	00	30	11	15	00	30	13	15	00
30	15	16	00	30	16	17	00	30	17	16	00
30	19	16	00	72	15	11	00	49	22	15	00
72	10	29	00	72	12	14	00	40	17	15	00
55	12	19	00	72	10	15	00	72	15	14	00
72	14	13	00	40	18	30	00	70	13	15	00
72	15	31	00	72	15	17	00	72	15	21	00
72	15	24	00	72	15	27	00	72	15	32	00
83	10	18	00	95	12	19	00	95	12	23	00
22	10	19	00	30	11	18	00	72	14	11	00
72	15	13	00	72	10	33	00	72	14	15	00
72	15	15	00	72	15	19	00	72	15	22	00

72 15 35 00	82 10 15 00	81 14 18 00
92 12 17 00	92 12 19 00	72 15 36 00
22 10 15 00	30 10 24 00	72 15 30 00
31 12 17 00	80 10 16 00	30 10 23 00
72 15 25 00	72 15 29 00	72 15 16 00
72 15 20 00	72 15 26 00	80 11 16 00
83 10 15 00	95 12 18 00	95 13 15 00
72 15 39 00	81 10 15 00	30 12 17 00
72 14 12 00	95 12 15 00	73 18 19 00
30 16 24 00	30 18 15 00	30 18 17 00
30 18 18 00	49 16 15 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CIC TOLEDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOLEDO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.721,20

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
25 10 16 00	30 10 32 00	30 11 19 00
30 13 16 00	26 12 16 00	39 10 16 00
39 12 14 00	30 16 19 00	31 16 16 00
39 11 16 00	30 10 17 00	30 10 36 00
30 12 19 00	30 15 15 00	27 11 22 00
30 10 22 00	39 12 16 00	30 17 15 00
30 19 15 00	40 14 17 00	39 12 13 00
39 12 17 00	30 11 15 00	30 13 15 00
30 15 16 00	30 17 16 00	30 19 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22009539E9AF8

5 DE ENERO DE 2022 HORA 14:13:15

AA22009539

PÁGINA: 22 DE 28

* * * * *

72 15 11 00	49 22 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	40 17 15 00	55 12 19 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 15 14 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
40 18 30 00	70 13 15 00	72 15 31 00
=====	=====	=====
72 15 17 00	72 15 21 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 32 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 23 00	22 10 19 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	72 14 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 14 15 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 22 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
82 10 15 00	81 14 18 00	92 12 17 00
=====	=====	=====
92 12 19 00	72 15 36 00	22 10 15 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	72 15 30 00	31 12 17 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	30 10 23 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 16 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	72 15 26 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 18 00	95 13 15 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	30 12 17 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	73 18 19 00	30 16 24 00
=====	=====	=====
30 18 15 00	30 18 17 00	30 18 18 00
=====	=====	=====
49 16 15 00	72 14 10 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50
 CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: NELSON MENDOZA ESPINOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 256,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	10	15	00	30	11	15	00	30	12	19	00
71	10	16	00	22	10	19	00	72	15	39	00
81	10	15	00	72	10	15	00	72	15	27	00
72	15	32	00	80	10	16	00	30	11	18	00
31	12	13	00	70	13	16	00	71	12	10	00
27	11	22	00	30	11	19	00	83	10	15	00
72	14	15	00	72	15	28	00	72	15	35	00
80	11	16	00	25	10	16	00	40	17	15	00
70	17	17	00	71	12	16	00	72	15	11	00
72	15	29	00	92	12	17	00	95	10	18	00
22	10	16	00	26	12	16	00	71	12	26	00
70	13	15	00	72	12	10	00	81	15	16	00
72	15	19	00	81	14	18	00	72	14	11	00
72	15	16	00	95	11	15	00	39	11	17	00
71	12	30	00	40	16	15	00	95	12	17	00
30	10	36	00	30	14	15	00	70	17	18	00
22	10	15	00	30	12	16	00	30	14	16	00
72	14	12	00	30	10	18	00	30	12	17	00
30	14	17	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: NELSON MENDOZA ESPINOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.428,42

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

22 10 16 00	72 14 11 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
26 12 16 00	72 15 16 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	39 11 17 00	22 10 19 00
=====	=====	=====
71 12 10 00	72 15 11 00	25 10 16 00
=====	=====	=====
71 12 26 00	80 11 16 00	39 11 15 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	30 11 18 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 27 00	71 12 30 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	40 16 15 00	30 12 19 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	95 11 15 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 14 15 00	22 10 15 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	27 11 22 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 14 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
72 14 12 00	95 12 17 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 14 15 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 14 10 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: NELSON MENDOZA ESPINOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SARDINATA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 255,91

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
22 10 15 00	22 10 16 00	22 10 19 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	70 17 18 00	30 10 22 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	30 11 15 00	40 14 25 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	30 11 18 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	70 10 15 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	81 10 15 00	40 16 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 15 35 00	72 15 32 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22009539E9AF8

5 DE ENERO DE 2022 HORA 14:13:15

AA22009539

PÁGINA: 24 DE 28

* * * * *

95 11 16 00	70 13 15 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	80 10 16 00	30 12 19 00
=====	=====	=====
71 10 15 00	72 15 27 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
40 14 17 00	40 17 15 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
95 12 18 00	72 10 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	27 11 22 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	95 11 15 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: NELSON MENDOZA ESPINOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LABATECA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 82,14

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
22 10 15 00	30 12 16 00	22 10 16 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	22 10 19 00	27 11 22 00
=====	=====	=====
40 14 17 00	30 10 22 00	40 14 25 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	30 11 15 00	40 17 15 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	70 10 15 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 19 00	70 13 16 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	72 14 10 00	40 16 15 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 15 32 00	95 12 18 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	70 13 15 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	70 17 18 00	72 15 27 00
=====	=====	=====

72 15 35 00	72 10 15 00	72 15 29 00
95 12 17 00	81 10 15 00	72 14 11 00
72 15 39 00	95 11 16 00	72 14 16 00
83 10 15 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: NELSON MENDOZA ESPINOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NORTE DE SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 151,81

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
22 10 15 00	22 10 19 00	22 10 20 00
25 10 16 00	27 11 15 00	27 11 19 00
27 11 22 00	27 11 32 00	30 10 17 00
30 11 15 00	30 11 18 00	30 11 19 00
31 16 28 00	39 11 15 00	39 11 16 00
39 11 17 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 11 00	72 11 10 00
72 12 14 00	72 14 15 00	72 15 11 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 20 00
72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 32 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 39 00	72 15 40 00	80 10 16 00
80 11 16 00	81 10 15 00	95 12 23 00
95 12 17 00	95 12 20 00	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22009539E9AF8

5 DE ENERO DE 2022 HORA 14:13:15

AA22009539

PÁGINA: 25 DE 28

* * * * *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: NELSON MENDOZA ESPINOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 148,29

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	16	13	00	71	16	14	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	12	10	00
72	14	15	00	72	12	14	00	72	12	15	00
72	15	11	00	72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	26	00	72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	39	00	80	10	16	00	81	10	15	00
95	12	18	00	95	12	24	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: NELSON MENDOZA ESPINOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL TARRA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 146,90

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	10	15	00	72	15	29	00	30	12	19	00
25	10	16	00	31	12	13	00	72	15	32	00

30 11 15 00	30 11 18 00	26 12 16 00
80 11 16 00	72 14 15 00	71 10 16 00
70 13 16 00	72 15 39 00	22 10 16 00
22 10 19 00	71 12 10 00	72 12 10 00
70 17 17 00	80 10 16 00	81 10 15 00
30 11 19 00	72 15 27 00	70 13 15 00
72 15 28 00	27 11 22 00	71 12 16 00
83 10 15 00	72 10 15 00	92 12 17 00
72 15 35 00	30 10 36 00	71 12 26 00
81 14 18 00	30 14 16 00	95 12 18 00
30 14 17 00	72 15 16 00	72 15 11 00
71 12 30 00	72 15 19 00	40 17 15 00
22 10 15 00	81 15 16 00	72 14 12 00
30 10 18 00	30 14 15 00	30 12 16 00
95 11 15 00	95 12 17 00	72 14 11 00
39 11 17 00	40 16 15 00	30 12 17 00
70 17 18 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: NELSON MENDOZA ESPINOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL TARRA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 74,04

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 12 14 00	72 14 15 00	72 15 11 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22009539E9AF8

5 DE ENERO DE 2022 HORA 14:13:15

AA22009539

PÁGINA: 26 DE 28

* * * * *

72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 32 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 39 00	80 10 16 00	81 10 15 00
86 12 16 00	86 12 15 00	95 12 18 00
95 12 17 00	95 12 19 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: NELSON MENDOZA ESPINOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL TARRA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 174,73

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
32 10 15 00	72 15 32 00	72 14 15 00
72 15 29 00	30 11 15 00	71 10 16 00
31 12 13 00	80 11 16 00	22 10 16 00
22 10 19 00	81 10 15 00	27 11 22 00
70 17 17 00	70 13 15 00	72 10 29 00
80 10 16 00	72 15 28 00	92 12 17 00
30 12 19 00	30 11 18 00	70 13 16 00
25 10 16 00	26 12 16 00	72 15 39 00
71 12 10 00	30 11 19 00	71 12 16 00
72 12 10 00	72 15 27 00	83 10 15 00

72 15 35 00	95 10 18 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	30 14 17 00	40 17 15 00
=====	=====	=====
71 12 26 00	72 15 16 00	22 10 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	72 15 11 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
71 12 30 00	72 14 12 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
40 16 15 00	30 10 18 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	30 14 15 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	30 12 16 00	39 11 17 00
=====	=====	=====
30 14 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: NELSON MENDOZA ESPINOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL TARRA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 259,52

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
22 10 15 00	22 10 19 00	23 19 10 00
=====	=====	=====
27 11 19 00	27 11 22 00	27 11 32 00
=====	=====	=====
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 22 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 23 00	30 10 39 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 17 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	30 13 16 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 13 17 00	30 15 15 00	30 16 16 00
=====	=====	=====
30 16 17 00	30 16 24 00	30 17 15 00
=====	=====	=====
30 17 16 00	30 17 20 00	30 18 15 00
=====	=====	=====
30 18 16 00	30 18 17 00	30 19 15 00
=====	=====	=====
30 19 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 12 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 13 00	72 15 14 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22009539E9AF8

5 DE ENERO DE 2022 HORA 14:13:15

AA22009539

PÁGINA: 27 DE 28

* * * * *

72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 32 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 39 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	86 12 15 00	86 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CHINACOTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 278,58

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 12 14 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 11 00
=====	=====	=====
72 15 12 00	72 15 14 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
=====	=====	=====

72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 35 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	81 10 15 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
12 16 23 00	22 10 20 00	27 11 22 00
=====	=====	=====
30 10 17 00	30 11 17 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 15 15 00	30 16 17 00	30 19 18 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: NELSON MENDOZA ESPINOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL ZULIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 537,45

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 11 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
27 11 22 00	30 11 15 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 27 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	72 10 15 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	55 12 17 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
22 10 15 00	30 12 16 00	22 10 16 00
=====	=====	=====
40 16 15 00	81 10 22 00	
=====	=====	

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****
CERTIFICA:

QUE EL DIA 22 DEL MES DE FEBRERO DE 2016 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00548754 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22009539E9AF8

5 DE ENERO DE 2022 HORA 14:13:15

AA22009539

PÁGINA: 28 DE 28

* * * * *

REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 22 DEL MES DE FEBRERO DE 2016.

QUE EL DIA 18 DEL MES DE MARZO DE 2016 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00550646 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 18 DEL MES DE MARZO DE 2016.

QUE EL DIA 19 DEL MES DE MAYO DE 2016 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00565766 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 19 DEL MES DE MAYO DE 2016.

QUE EL DIA 04 DEL MES DE MAYO DE 2017 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00598388 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 04 DEL MES DE MAYO DE 2017.

QUE EL DIA 16 DEL MES DE ABRIL DE 2018 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00634516 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 16 DEL MES DE ABRIL DE 2018.

QUE EL DIA 30 DEL MES DE ABRIL DE 2019 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00677493 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 30 DEL MES DE ABRIL DE 2019.

QUE EL DIA 07 DEL MES DE JUNIO DE 2019 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00682570 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 07 DEL MES DE JUNIO DE 2019.

QUE EL DIA 24 DEL MES DE JULIO DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00718690 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 24 DEL MES DE JULIO DE 2020.

QUE EL DIA 12 DEL MES DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL

REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00744145 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 12 DEL MES DE ABRIL DE 2021.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : \$ 55,000

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.





Nit . 860.002.964-4

San José de Cúcuta, 05 de enero de 2022

Señores:

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTA S.A**

Ciudad

EL BANCO DE BOGOTA se permite informar que **Ing. Nelson Mendoza Espinosa** identificado con cedula de ciudadanía No.5.493.162, cliente que se encuentra asignado comercialmente a la Gerencia Oficina Unicentro - 614, tiene con nuestra Entidad, un cupo de crédito pre aprobado hasta por **\$455.000.000** con destino a

**CONVOCATORIA No. PAF-EUC-O-081-2021,
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA “EJECUCIÓN DE ESTUDIOS,
DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACÚDETE
INTEGRAL UBICADO EN LA URBANIZACIÓN SANTA CLARA EN EL MUNICIPIO DE
PEREIRA DEPARTAMENTO DE RISARALDA”**

Valor total del contrato: \$2.257.375.123,00

Este cupo está sujeto a aprobación posterior y podrá ser desembolsado, previa solicitud del cliente, a la constitución de las garantías convenidas y firma de los correspondientes títulos de deuda.

Este pre cupo de crédito tiene una vigencia de hasta de seis meses a partir de la fecha

Cordialmente,

NAYRA ALIDA BARRERA RUBACETI
Gerente Oficina Unicentro Cúcuta

FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

OBJETO:	CONTRATAR LA “EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACULETE INTEGRAL UBICADO EN LA URBANIZACIÓN SANTA CLARA EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA DEPARTAMENTO DE RISARALDA”						
PROPONENTE:	NELSON MENDOZA ESPINOSA						
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA :	NELSON MENDOZA ESPINOSA						
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA							
CONT. No.	OBJETO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VALOR EN SMMLV	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZ.	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (C, UT)
1	EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE INTEGRACIÓN CIUDADANA C.I.C., GRUPO 1 - DEPARTAMENTO DE BOYACA	Localización y replanteo, Excavación manual, Suministro e instalación de relleno, cimentaciones en Concreto de 3000 PSI reforzado con	5679.94	PATIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER	11 DE DICIEMBRE DE 2014	13 DE MAYO DE 2016	30%

Dirección: **AV. 16 E No. 2N – 109 CASA K1 CONDOMINIO PARQUES RESIDENCIALES II**

Celular: 314 477 52 21

Email: nelsonmendoza4@hotmail.com – licitacionespinosaymendoza4@gmail.com

		<p>Acero Fy= 60,000 P.S.I Zapatas - Vigas de amarre - Pedestales - Vigas aéreas - Pacas de piso - Placas macizas - Placas aéreas - Escaleras - Rampas, Suministro, fabricación, montaje y de estructuras metálica para la cubierta, Suministro e instalación de cubierta en teja arquitectónica, Canales en lamina, Bajantes en PVC, Instalaciones eléctricas general, Demarcación de cancha de juego en</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

Dirección: AV. 16 E No. 2N – 109 CASA K1 CONDOMINIO PARQUES RESIDENCIALES II

Celular: 314 477 52 21

Email: nelsonmendoza4@hotmail.com – licitacionespinosaymendoza4@gmail.com

		<p>pintura tráfico con medidas reglamentarias de canchas múltiples, Suministro e instalación de canchas múltiples, Barandas metálicas graderías, Muro de contención en concreto reforzado, Muro en Bloque estructural y Bloque de arcilla, Pañete en muros, filos y dilataciones, Mesón en concreto para lavamanos, Enchape de piso – pared, Puertas de acceso en aluminio para ducha, Divisiones de baño CR,</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

Dirección: **AV. 16 E No. 2N – 109 CASA K1 CONDOMINIO PARQUES RESIDENCIALES II**

Celular: 314 477 52 21

Email: nelsonmendoza4@hotmail.com – licitacionespinosaymendoza4@gmail.com

		Ventanería en aluminio, Puerta metálica con marco, instalaciones hidráulicas y sanitarias, Puerta metálica con marco, Cerramiento en malla eslabonada, Portones de entrada en malla eslabonada.					
2	EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE INTEGRACIÓN CIUDADANA C.I.C., GRUPO 1 - REGION EJE DE CAFETERO DE COLOMBIA	Localización y replanteo, Excavación manual, Suministro e instalación de relleno, cimentaciones en Concreto de 3000 PSI reforzado con Acero $F_y=60,000$ P.S.I Zapatas - Vigas de amarre -	2975.26	PATIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER	15 DE DICIEMBRE DE 2014	09 DE DICIEMBRE DE 2015	30%

Dirección: AV. 16 E No. 2N – 109 CASA K1 CONDOMINIO PARQUES RESIDENCIALES II

Celular: 314 477 52 21

Email: nelsonmendoza4@hotmail.com – licitacionespinosaymendoza4@gmail.com

		Pedestales – Vigas aéreas – Pacas de piso – Placas macizas – Placas aéreas – Escaleras – Rampas, Suministro, fabricación, montaje y de estructuras metálica para la cubierta, Suministro e instalación de cubierta en teja arquitectónica, Canales en lamina, Bajantes en PVC, Instalaciones eléctricas general, Demarcación de cancha de juego en pintura tráfico con medidas reglamentaria s de cancha múltiple,					
--	--	---	--	--	--	--	--

Dirección: **AV. 16 E No. 2N – 109 CASA K1 CONDOMINIO PARQUES RESIDENCIALES II**

Celular: 314 477 52 21

Email: nelsonmendoza4@hotmail.com – licitacionespinosaymendoza4@gmail.com

		<p>Suministro e instalación de canchas múltiple, Barandas metálicas graderías, Muro de contención en concreto reforzado, Muro en Bloque estructural y Bloque de arcilla, Pañete en muros, filos y dilataciones, Mesón en concreto para lavamanos, Enchape de piso – pared, Puertas de acceso en aluminio para ducha, Divisiones de baño CR, Ventanería en aluminio, Puerta metálica con marco,</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

Dirección: AV. 16 E No. 2N – 109 CASA K1 CONDOMINIO PARQUES RESIDENCIALES II

Celular: 314 477 52 21

Email: nelsonmendoza4@hotmail.com – licitacionespinosaymendoza4@gmail.com


		instalaciones hidráulicas y sanitarias, Puerta metálica con marco, Cerramiento en malla eslabonada, Portones de entrada en malla eslabonada.					
--	--	--	--	--	--	--	--

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.

Atentamente,



NELSON MENDOZA ESPINOSA
CC. 5493162 de Toledo



ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE CENTROS DE INTEGRACION CIUDADANA C.I.C. GRUPO 1 – REGIÓN EJE CAFETERO – CONVOCATORIA No. PAF-CIC-020-2014 CELEBRADO ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A. Y CONSORCIO QUINDÍO 14

Entre los suscritos a saber, a) **CAROLINA LOZANO OSTOS**, mayor de edad, vecina de Bogotá, identificada con cédula de ciudadanía número 39.692.985 expedida en Bogotá, quien en el presente documento obra en su condición de Representante Legal de **FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.**, sociedad anónima de servicios financieros legalmente constituida mediante la escritura pública número tres mil ciento setenta y ocho (3178) otorgada el treinta (30) de septiembre de mil novecientos noventa y uno (1991) ante la Notaría Once (11) del Circulo de Bogotá D.C., con domicilio principal en la misma ciudad y con permiso de funcionamiento concedido por la Superintendencia Bancaria (Hoy Superintendencia Financiera), mediante la Resolución número tres mil seiscientos quince (3615) del cuatro (4) de octubre de mil novecientos noventa y uno (1991), todo lo cual se acredita con el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Superintendencia Financiera, sociedad que actúa única y exclusivamente como vocera y administradora del **PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO FIDUBOGOTA – ASISTENCIA TECNICA FINDETER** quien en adelante se denominará **LA CONTRATANTE**; y b) **NELSON MENDOZA ESPINOSA**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 5.493.162 expedida en Toledo, Norte de Santander, quien obra en condición de representante del **CONSORCIO QUINDÍO 14**, en adelante **EL CONTRATISTA**; y que llamados, en adelante, conjuntamente **LAS PARTES**, hemos acordado celebrar la presente **ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE CENTROS DE INTEGRACION CIUDADANA C.I.C. GRUPO 1 – REGIÓN EJE CAFETERO – CONVOCATORIA No. PAF-CIC-020-2014 CELEBRADO ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A. Y CONSORCIO QUINDÍO 14**, previo las siguientes consideraciones:

- 1. OBJETO:** Que el objeto del contrato fue "EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE INTEGRACIÓN CIUDADANA C.I.C., GRUPO 1 – REGIÓN EJE CAFETERO" (Municipios de Bolívar - Cauca, Circasia - Quindío, y Quimbaya, Quindío)
- 2. VALOR:** Que el contrato se suscribió por valor de **MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$1.817.593.279 M/CTE)** incluido el valor del A.I.U., el IVA sobre la utilidad, el IVA sobre los estudios y diseños y demás impuestos y tributos a que haya lugar para la celebración, legalización, ejecución y liquidación del contrato.
- 3. ADICIONES EN VALOR:** Que el día veinticinco (25) de mayo de dos mil quince (2015) a través del Otrolí No. 2, se adicionó **SETENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS con 00/100 (\$75.933.273.00)**, que el día seis (6) de julio de dos mil quince (2015) se modificó el valor del contrato disminuyéndolo **DIEZ MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS CON 00/100 (\$10.567.600.00)**, que el día treinta (30) de septiembre de dos mil quince (2015) se adiciono **TRECE MILLONES CIENTO SESENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON 00/100 (\$13.160.996.00)**, que el día doce (12) de octubre de dos mil quince (2015) se modificó el valor del contrato disminuyéndolo **CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00/100 (\$5.457.800.00)**, que el día veintiocho (28) de octubre de dos mil quince (2015) se adicionó **VEINTISÉIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON 01/100 (\$26.444.244.01)**. Que el valor final del Contrato fue **MIL NOVECIENTOS DIECISIETE MILLONES CIENTO SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON 01/100 (\$1.917.106.392.01)** incluido el valor del A.I.U., el IVA sobre la utilidad, el IVA sobre los estudios y diseños y

demás impuestos y tributos a que haya lugar para la celebración, legalización, ejecución y liquidación del contrato.

4. **TÉRMINO:** Que el plazo pactado para la ejecución del contrato fue de Tres punto cinco meses (3.5) meses contados a partir de la firma del Acta de Iniciación.

OBJETO	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	PLAZO DE EJECUCIÓN
EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE INTEGRACIÓN CIUDADANA C.I.C., GRUPO 1 - REGIÓN EJE CAFETERO	ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	UN MES (1)
	ETAPA DE CONSTRUCCIÓN	DOS PUNTO CINCO (2.5) MESES
	PLAZO TOTAL	TRES PUNTO CINCO (3.5) MESES

PRÓRROGA: Que a través del ofrosi No. 1 suscrito el once (11) de marzo de dos mil quince (2015) se realizó la aclaración del conteo de la vigencia del Contrato indicando que se contabiliza de manera independiente para cada municipio y para cada etapa a partir de la suscripción del acta de inicio del municipio respectivo para la etapa correspondiente, que a través de Ofrosi No. 3 suscrito el seis (6) de julio de dos mil quince (2015) se prorrogó la fase de obra de los Proyectos ubicados en los Municipios de Bolívar-Cauca y Circasia-Quindío por el término de cuarenta y ocho (48) días calendario, que a través de Ofrosi No. 4 suscrito el veintiocho (28) de agosto de dos mil quince (2015) se prorrogó la fase de obra del Proyecto del Municipio de Quimbaya - Quindío por el término de cincuenta y dos (52) días calendario, que a través de Ofrosi No. 6 suscrito el doce (12) de octubre de dos mil quince (2015) se prorrogó la fase de obra del Proyecto del Municipio de Quimbaya - Quindío por el término de un (1) mes.

5. **FECHA DE INICIACIÓN:** Bolívar - Cauca: Quince (15) de diciembre de dos mil catorce (2014); Circasia - Quindío: Quince (15) de diciembre de dos mil catorce (2014) y Quimbaya, Quindío: Quince (15) de diciembre de dos mil catorce (2014).
6. **FECHA DE SUSPENSIÓN:** Que el día dos (2) de octubre de dos mil quince (2015) se suscribió el acta de suspensión No. 1 por el término de once (11) días calendario contados a partir del dos (2) de octubre de dos mil quince (2015) hasta el trece (13) de octubre de dos mil quince (2015), que el día once (11) de noviembre de dos mil quince (2015) se suscribió el acta de suspensión No. 2 por el término de diecinueve (19) días calendario contados a partir del once (11) de noviembre de dos mil quince (2015) hasta el treinta (30) de noviembre de dos mil quince (2015) que el día primero (1) de diciembre de dos mil quince (2015) se suscribió acta de suspensión No. 3 por el término de trece (13) días calendario contados a partir del primero (1) de diciembre de dos mil quince (2015) hasta el trece (13) de diciembre de dos mil quince (2015).
7. **FECHA DE REINICIO:** Que el día trece (13) de octubre de dos mil quince (2015) se suscribió el Acta de Reinicio No. 1, que el día treinta (30) de noviembre de dos mil quince (2015) se suscribió Acta de Reinicio No. 2, que el día ocho (8) de diciembre de dos mil quince (2015) se suscribió Acta de Reinicio No. 3.
8. **FECHA DE TERMINACIÓN:** Circasia - Quindío: Diez (10) de diciembre de dos mil quince (2015); Quimbaya, Quindío: Diez (10) de diciembre de dos mil quince (2015) y Bolívar - Cauca: Once (11) de diciembre de dos mil quince (2015).
9. **GARANTÍA:** Que con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones del convenio, EL CONTRATISTA constituyó las garantías exigidas mediante pólizas Nos. 3009518 y 1016618, con la compañía PREVISORA, con los siguientes amparos.

Póliza Cumplimiento No. 3009518

PÓLIZA No.	CONCEPTO	VALOR	VIGENCIA
3009518	Cumplimiento del contrato	\$ 575.131.918,00	04/11/2014 a 11/06/2016
	Pago Salarios y Prestaciones sociales	\$ 153.368.511,00	04/11/2014 a 11/12/2018
	Estabilidad de la Obra	\$ 557.905.918,00	04/11/2014 a 29/01/2021
	Calidad del Servicio	\$ 28.710.000,00	04/11/2014 a 29/01/2019

Póliza de Responsabilidad Civil No. 1016618

PÓLIZA No.	CONCEPTO	VALOR	VIGENCIA
1016618	RC Predios, labores y operaciones	\$ 575.131.918,00	04/11/2014 a 11/12/2015
	RC Contratistas y Subcontratistas	\$ 185.968.639,00	04/11/2014 a 11/12/2015
	RC Responsabilidad Civil Cruzada	\$ 185.968.639,00	04/11/2014 a 11/12/2015

10. **BALANCE DEL CONTRATO:** Que el balance del contrato a la fecha de suscripción del presente documento es el siguiente:

Que con corte a la fecha de suscripción de la presenta acta de liquidación se han realizado los siguientes pagos:

P.A. TROJEGOTA ASISTENCIA TÉCNICA INDIETER PAF-OC-300-2014 EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE INTEGRACIÓN DE QUILDIANA C.L.C., GRUPO 3 - REGIÓN DE CAQUETÁ DE COLOMBIA										
VALOR CONTRATO	\$	1.807.590.279,00	ETAPAS ESTUDIOS	\$	574.000.000,00					
(+) Obral No. 1	\$	-	TOTAL PAGADO	\$	574.000.000,00					
(+) Obral No. 2	\$	75.984.279,00	PAGO PSE PAGO	\$	-					
(+) Obral No. 3	\$	(30.507.000,00)	% PAGADO		30,00%					
(+) Obral No. 4	\$	-								
(+) Obral No. 5	\$	13.380.990,00								
(+) Obral No. 6	\$	(5.827.000,00)								
(+) Obral No. 7	\$	26.999.000,00								
NUOVO VALOR CONTRATO	\$	1.807.590.279,00								
			EVALUACIÓN		\$	1.667.974.530,00				
			TOTAL PAGADO		\$	1.667.974.530,00				
			SALDO PSE PAGO		\$	241.715.000,00				
			% PAGADO			89,00%				
FECHA FACTURA	FACTURA	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	RETENIDA	REFERENTE	RETENIDA	DESCUENTOS	VALOR NETO	
14/07/2015	3	Etapas de Estudios y Diseños Bulvar Cárdeno y Quimbaya	28/07/2015	\$ 574.000.000,00	\$ 4.592.000,00	\$ 2.197.000,00	\$ 4.781.000,00	\$ -	\$ 12.200.000,00	
19/08/2015	2	Acta parcial No. 1	25/07/2015	\$ 192.600.333,00	\$ 15.408,00	\$ 11.770.050,00	\$ -	\$ -	\$ 180.725.375,00	
25/07/2015	3	Acta parcial No. 2	30/07/2015	\$ 230.200.250,00	\$ 22.100,00	\$ 4.254.000,00	\$ -	\$ -	\$ 207.924.150,00	
30/07/2015	5	Pago adelantado en obra No. 2	28/09/2015	\$ 22.300.550,00	\$ 18.895,28	\$ 1.437.000,00	\$ -	\$ -	\$ 20.844.654,72	
05/10/2015	6	Pago adelantado en obra No. 2	30/09/2015	\$ 3.605.000,00	\$ 2.920,00	\$ 22.000,00	\$ -	\$ -	\$ 3.580.080,00	
09/11/2015	8	Acta parcial No. 3	24/11/2015	\$ 224.275.000,00	\$ 207.940,00	\$ 4.457.000,00	\$ -	\$ -	\$ 219.610.060,00	
09/11/2015	9	Acta parcial No. 4	24/11/2015	\$ 104.000.000,00	\$ 83.200,00	\$ 6.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 97.916.800,00	
09/11/2015	11	Acta parcial No. 5	11/12/2015	\$ 145.017.300,00	\$ 116.020,00	\$ 1.400.000,00	\$ -	\$ -	\$ 143.501.280,00	
09/12/2015	12	Pago adelantado en obra No. 5	29/12/2015	\$ 2.888.700,00	\$ 2.310,20	\$ 150.000,00	\$ -	\$ -	\$ 2.736.389,80	
TOTAL PAGADO				\$ 1.724.304.500,00	\$ 2.780.008,28	\$ 96.124.000,00	\$ 4.781.000,00	\$ -	\$ 1.666.000.000,00	
SALDO PENDIENTE VALOR CONTRATO				\$ 103.285.779,00						
% PAGADO CONTRATO				90,00%						

Que se han realizado pagos por concepto de Estudios Técnicos y Diseños por valor de CINCUENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS CON 00/100 (\$57.420.000.00).

Que se han realizado pagos por avance de obra por valor de MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS CON 00/100 (\$1.667.974.530.00).

11. Que el Interventor del contrato certifica con la suscripción de la presente Acta de Liquidación, que EL CONTRATISTA ejecutó en la forma establecida y de acuerdo con el objeto del contrato las obligaciones en él pactadas.

12. Que el Supervisor del contrato certifica con la suscripción de la presente Acta de Liquidación, que EL CONTRATISTA ejecutó en la forma establecida y de acuerdo con el objeto del contrato las obligaciones en él pactadas.

En consecuencia, las partes acuerdan:

- PRIMERO:** Liquidar de mutuo acuerdo el contrato de Estudios, Diseños y Obra celebrado entre FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. ADMINISTRADORA y VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER Y CONSORCIO QUINDIO 14.
- SEGUNDO:** Las partes expresamente y manifiestan su aceptación total al contenido del Acta de liquidación y renuncian a realizar posteriormente reclamaciones con motivo del desarrollo del contrato que se liquida.
- TERCERO:** LA CONTRATANTE se reserva el derecho a instaurar las acciones legales pertinentes en el evento de determinarse un incumplimiento del contrato no detectado por la Entidad al momento de la suscripción de la presente Acta de Liquidación.
- CUARTO:** EL CONTRATISTA deja constancia que entre sus trabajadores o subcontratistas, activos y desvinculados, LA FIDUCIARIA BOGOTÁ y/o LA FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – FINDETER, no existe vinculo laboral alguno, siendo por tanto de cuenta exclusiva de EL CONTRATISTA el pago de salarios, prestaciones sociales, vacaciones e indemnizaciones; u honorarios si es del caso, a que haya lugar en cualquier tiempo.
- QUINTO:** EL CONTRATISTA mantendrá indemne a LA FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. y/o a LA FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – FINDETER de toda reclamación, demanda y/o acción legal que pueda causarse o surgir de la celebración, ejecución y liquidación del contrato, por daños o perjuicios generados a terceros que se deriven de sus actuaciones o las de sus dependientes, surgidas del desarrollo del contrato, y/o como responsabilidad de hechos, acciones y/o omisiones de EL CONTRATISTA. Así mismo las sanciones que se impongan por organismos de control, judiciales, administrativos y en general por cualquier entidad de orden nacional, departamental o municipal, por el incumplimiento de lo ordenado por los mismos, o de la normatividad vigente, o por condena de procesos civiles, laborales administrativos, penales y en general cualquier condena que resulte con ocasión del desarrollo del contrato, serán asumidas por el contratista, siempre y cuando dichas condenas, multas o sanciones se originen por acción u omisión de EL CONTRATISTA en desarrollo del contrato.

SEXTO: Hacen parte integral de esta Acta de Liquidación, los siguientes anexos:

- | | |
|--------------|---|
| Anexo No. 1 | Contrato de Estudios, Diseños y Obra |
| Anexo No. 2 | Acta de Inicio Fase Estudios y Diseños Bolivar - Cauca |
| Anexo No. 3 | Acta de Inicio Fase Estudios y Diseños Circasia - Quindío |
| Anexo No. 4 | Acta de Inicio Fase Estudios y Diseños Quimbaya - Quindío |
| Anexo No. 5 | Acta de Inicio Fase Obra Bolivar - Cauca |
| Anexo No. 6 | Acta de Inicio Fase Obra Circasia - Quindío |
| Anexo No. 7 | Acta de Inicio Fase Obra Quimbaya - Quindío |
| Anexo No. 8 | Otrosí No. 1 |
| Anexo No. 9 | Otrosí No. 2 |
| Anexo No. 10 | Otrosí No. 3 |
| Anexo No. 11 | Otrosí No. 4 |
| Anexo No. 12 | Otrosí No. 5 |
| Anexo No. 13 | Otrosí No. 6 |
| Anexo No. 14 | Otrosí No. 7 |

Anexo No. 15	Acta de Suspensión No. 1
Anexo No. 16	Acta de Suspensión No. 2
Anexo No. 17	Acta de Suspensión No. 3
Anexo No. 18	Acta de Reinicio No. 1
Anexo No. 19	Acta de Reinicio No. 2
Anexo No. 20	Acta de Reinicio No. 3
Anexo No. 21	Acta de Recibo Final Circasia - Quindío
Anexo No. 22	Acta de Recibo Final Quimbaya - Quindío
Anexo No. 23	Acta de Recibo Final Bolívar - Cauca

En señal de aceptación se firma la presente Acta de Liquidación por las partes, en la Ciudad de Bogotá D.C., a los veintiocho (28) días del mes de dos mil dieciséis (2016) **28 ABR 2016**

POR LA CONTRATANTE



CAROLINA LOZANO OSTOS
Representante legal

POR LA SUPERVISIÓN



JOSÉ ANDRÉS TORRES
FINDETER

Elaboró: M. Lara

POR EL CONTRATISTA




NELSON MENDOZA ESPINOSA
Representante Legal

POR EL INTERVENTOR



CARLOS ANDRÉS LÓPEZ RAMÍREZ
CONSORCIO C.I.C. - 2014


	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA	Código: AT-FO-149 Versión: 1 Fecha de aprobación: 30-Jul-15
---	--	---

INFORMACION DEL CONTRATO

CONTRATO No.	PAF – CIC – 020 – 2014
OBJETO	Ejecución de Estudios, Diseños y Construcción de Centros de Integración Ciudadana C.I.C. Grupo 1 Región Eje Cafetero (Municipios de Bolívar – Cauca, Circasia – Quindío y Quimbaya – Quindío)
PLAZO ETAPA DE LOS ESTUDIOS TECNICOS Y DISEÑOS	1.0 Meses
PLAZO ETAPA DE CONSTRUCCION	2.5 Meses
PLAZO TOTAL	3.5 Meses
FECHA DE INICIACIÓN	15/Diciembre/2014
FECHA DE SUSPENSION No. 1	2/Octubre/2015
FECHA DE SUSPENSION No. 2	11/Noviembre/2015
FECHA DE SUSPENSION No. 3	1/Diciembre/2015
FECHA DE REINICIO No. 1	13/Octubre/2015
FECHA DE REINICIO No. 2	30/Noviembre/2015
FECHA DE REINICIO No. 3	8/Diciembre/2015
FECHA DE TERMINACION	11/Diciembre/2015
VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TECNICOS Y DISEÑOS	\$ 57.420.000,00
VALOR ETAPA DE CONSTRUCCION	\$ 1.836.106.552,00
VALOR DEL CONTRATO	\$ 1.893.526.552,00
VALOR TOTAL ADICIONES	\$ 23.579.840,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 1.917.106.392,00
CONTRATISTA	CONSORCIO QUINDIO 14
INTERVENTOR	CONSORCIO C.I.C. – 2014
SUPERVISOR	BERNARDO ANTONIO TOBON SERNA

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia y verificación de las obligaciones contractuales del **Contrato**, dando cumplimiento a la fecha final del plazo contractual establecido.


Una vez verificados los productos o servicios objeto del **Contrato**, se identificó que estos se encuentran debidamente terminados, cumpliendo con la normatividad técnica aplicable y demás requisitos establecidos.

 <p>Findeter Financiera del Desarrollo</p>	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA	Código: AT-FO-149 Versión: 1 Fecha de aprobación: 30-Jul-15
--	--	---

En consecuencia, el objeto del Contrato se reciben las siguientes cantidades:

A. ETAPA DE LOS ESTUDIOS TECNICOS Y DISEÑOS					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Ejecución de Estudios y Diseños en el Municipio de Bolívar, Departamento de Cauca.	GL	1	\$ 16.500.000,00	\$ 16.500.000,00
2	Ejecución de Estudios y Diseños en el Municipio de Circasia, Departamento de Quindío.	GL	1	\$ 16.500.000,00	\$ 16.500.000,00
3	Ejecución de Estudios y Diseños en el Municipio de Quimbaya, Departamento de Quindío.	GL	1	\$ 16.500.000,00	\$ 16.500.000,00
	SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TECNICOS Y DISEÑOS				\$ 49.500.000,00
	VALOR TOTAL DEL IVA 16% SOBRE EL VALOR DE LOS ESTUDIOS TECNICOS Y DISEÑOS			16%	\$ 7.920.000,00
	VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (A)				\$ 57.420.000,00

B. ETAPA DE CONSTRUCCION					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Área Construida Bolívar, Cauca.				
1.1	Cubierta	M2	1316	\$ 197.500,00	\$ 259.910.000,00
1.2	Placa Multifuncional en Concreto	M2	532	\$ 96.200,00	\$ 51.178.400,00
1.3	Graderías	M2	133	\$ 320.000,00	\$ 42.432.000,00
1.4	Tarima	M2	50	\$ 220.000,00	\$ 10.890.000,00
1.5	Camerinos – Baños	M2	98	\$ 310.000,00	\$ 30.504.000,00
1.6	Oficinas	M2	50	\$ 255.000,00	\$ 12.622.500,00
1.7	Cerramiento	M2	142	\$ 175.000,00	\$ 24.850.000,00
1.8	Circulaciones	M2	510	\$ 38.500,00	\$ 19.635.000,00
1.9	Retrasos Contratista		1	\$ (4.070.724,19)	\$ (4.070.724,19)
1.10	Mayores Costos Cimentación		1	\$ 10.139.443,22	\$ 10.139.443,22
2	Área Construida Circasia, Quindío.				
2.1	Cubierta	M2	1316	\$ 197.500,00	\$ 259.910.000,00
2.2	Placa Multifuncional en Concreto	M2	532	\$ 96.200,00	\$ 51.178.400,00
2.3	Graderías	M2	133	\$ 320.000,00	\$ 42.423.000,00
2.4	Tarima	M2	50	\$ 220.000,00	\$ 10.890.000,00
2.5	Camerinos – Baños	M2	98	\$ 310.000,00	\$ 30.504.000,00
2.6	Oficinas	M2	50	\$ 255.000,00	\$ 12.622.500,00
2.7	Cerramiento	M2	142	\$ 175.000,00	\$ 24.850.000,00
2.8	Circulaciones	M2	510	\$ 38.500,00	\$ 19.635.000,00
2.9	Retrasos Contratista		1	\$ (4.070.724,19)	\$ (4.070.724,19)
2.10	Mayores Costos Cimentación		1	\$ 2.793.314,00	\$ 2.793.314,00
3	Área Construida Quimbaya, Quindío.				
3.1	Cubierta	M2	1316	\$ 197.500,00	\$ 259.910.000,00
3.2	Placa Multifuncional en Concreto	M2	532	\$ 96.200,00	\$ 51.178.400,00
3.3	Graderías	M2	133	\$ 320.000,00	\$ 42.423.000,00
3.4	Tarima	M2	50	\$ 220.000,00	\$ 10.890.000,00
3.5	Camerinos – Baños	M2	98	\$ 310.000,00	\$ 30.504.000,00
3.6	Oficinas	M2	50	\$ 255.000,00	\$ 12.622.500,00
3.7	Cerramiento	M2	142	\$ 175.000,00	\$ 24.850.000,00
3.8	Circulaciones	M2	510	\$ 38.500,00	\$ 19.635.000,00

 <p>Findeter Financiera del Desarrollo</p>	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA	Código: AT-FO-149 Versión: 1 Fecha de aprobación: 30-Jul-15
--	--	---

3.9	Retrasos Contratista		1	\$ (4.070.724,19)	\$ (4.070.724,19)
3.10	Mayores Costos Cimentación		1	\$ 55.706.897,00	\$ 55.706.897,00
3.11	Mayores Costos de Nivelación		1	\$ 20.373.069,35	\$ 20.373.069,35
	VALOR COSTO DIRECTO DE OBRA				\$ 1.432.732.198,00
	VALOR COSTOS INDIRECTOS (A.I.U)			%	\$ 426.954.195,00
	Administración (%)			21%	\$ 300.873.761,00
	Imprevistos (%)			3%	\$ 42.981.966,00
	Utilidad (%)			5%	\$ 71.636.610,00
	VALOR IVA SOBRE LA UTILIDAD			16%	\$ 11.461.858,00
	COSTO TOTAL OBRA (B)				\$ 1.859.686.392,00
	VALOR TOTAL DE LA OFERTA (C) = (A) + (B)				\$ 1.917.106.392,00

La Interventoría deja constancia que los productos entregables recibidos a satisfacción de su parte cumplen las especificaciones generales de diseño y demás condiciones contractuales, normatividad técnica vigentes y especificaciones técnicas establecidas para este proyecto.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la **CONTRATANTE FINDETER** para su aprobación.

Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del Contrato No. PAF-CIC-020-2014 en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron, a los (11) Once días del mes de Diciembre del año 2015

INTERVENTOR

CONTRATISTA



Noe Dalberto Correa Ramirez
Representante Legal
CONSORCIO C.I.C. - 2014



Nelson Mendoza Espinosa
Representante Legal

Nota 1: Para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:

Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor.

Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor

Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo, Interventor y Supervisor designado por FINDETER

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor

Bogotá, Agosto 14 de 2014

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO

FIDEICOMISO –ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

Teléfonos: 3485400

Calle 67 No. 7-37 Piso 3

Bogotá D.C. –Colombia

Referencia: Convocatoria No. PAF-CIC-020-2014.

Los suscritos, GERMAN ALBERTO BERBESI BARROSO y NELSON MENDOZA ESPINOSA, debidamente autorizados para actuar en nombre y representación del CONSORCIO CONSTRUCTORA CUCUTA S.A. NIT 900.103.726-6 y a nombre propio. Manifestamos que hemos convenido asociarnos en CONSORCIO para participar en la convocatoria No. PAF-CIC-020-2014, cuyo objeto es "EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE INTEGRACIÓN DE CIUDADANA C.I.C., GRUPO 1- REGION EJE CAFETERO DE COLOMBIA", y por lo tanto, expresamos:

EL CONSORCIO SE DENOMINARA: CONSORCIO QUINDIO 14

El Objeto del CONSORCIO es el mismo del objeto a contratar y está integrado por:

1.

NOMBRE	PARTICIPACIÓN(%)
CONSORCIO CONSTRUCTORA CUCUTA SA	70%
NELSON MENDOZA ESPINOSA	30%

2. La duración de este CONSORCIO será igual al término de la ejecución y liquidación del contrato, y dos (2) años más.
3. La responsabilidad de los integrantes del CONSORCIO es solidaria, ilimitada y mancomunada.
4. El representante del CONSORCIO es NELSON MENDOZA ESPINOSA, identificado con Cédula de ciudadanía No. 5.493.162 de Toledo N.S., quien está expresamente facultado para firmar y presentar la propuesta, y en caso de salir favorecidos con la adjudicación, firmar el contrato y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto a la ejecución y liquidación del mismo, con amplias y suficientes facultades.
5. Representante autorizado Suplente es FABIO HUMBERTO MENDOZA ESPINOSA, identificado con número de cédula de ciudadanía número 5.493.773 expedida en Toledo N.S.

6. La sede del CONSORCIO es:

Dirección: AV CALLE 116 N.70D-48 INTERIOR 1


Teléfono: 5335227/26


Celular: 3144775221


Fax: 5335227

Ciudad: BOGOTA D.C.

En constancia, se firma en la ciudad de BOGOTA D.C., a los 14 días del mes de Agosto de 2014.


 GERMAN ALBERTO BERBESI BARROSO
 C.C. N. 13.458.485 DE CUCUTA
 REPRESENTANTE LEGAL
 CONSTRUCTORA CUCUTA S.A.
 DIRECCION: CALLE 10 N.45-80
 CONDOMINIO CENTRO AGROBANCARIO OFICINA 27
 CUCUTA N.S. TELEFAX 5729321


 NELSON MENDOZA ESPINOSA
 C.C. 5493162 DE TOLEDO
 REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO
 QUINDIO 14
 DIRECCION AV CALLE 116 N.70D-48 INTERIOR 1
 BOGOTA TELEFAX 5335226 /27


 FABIO H MENDOZA ESPINOSA
 C.C. 5.493.773 DE TOLEDO
 REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
 CONSORCIO QUINDIO 14
 DIRECCION AV CALLE 116 N.70D-48 INTERIOR 1
 BOGOTA, TELEFAX 5335226/27

ACEPTO EL CARGO QUE SE ME ES ASIGNADO COMO REPRESENTANTE LEGAL DEL
 CONSORCIO QUINDIO 14, EN CONSTANCIA FIRMO:


 NELSON MENDOZA ESPINOSA
 C.C. 5493162 DE TOLEDO
 REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO QUINDIO 14
 DIRECCION AV CALLE 116 N.70D-48 INTERIOR 1
 BOGOTA, TELEFAX 5335226 /27



FIDUCIARIA BOGOTÁ

EN SU CALIDAD DE VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA - CONTRATO No. 3-1 30462

NIT 830.055.897-7

En desarrollo del contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos No. 3-1-30462, suscrito el 01 de Noviembre de 2012 entre La Financiera de Desarrollo Territorial S.A -FINDETER y FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

INFORMA

Que la firma CONSORCIO BOYACÁ 14, identificado con NIT 900.780.133-1 desarrolla la "EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE INTEGRACIÓN CIUDADANA C.I.C., GRUPO 1 -DEPARTAMENTO DE BOYACA, COLOMBIA, de acuerdo con las especificaciones técnicas de la Convocatoria N° PAF-CIC-014-2014 y con la propuesta presentada por EL CONTRATISTA, la cual para todos los efectos hace parte integral del presente contrato", en ejecución del siguiente contrato:

Nombre del Contratante	Patrimonio Autónomo Fideicomiso Asistencia Técnica FINDETER CONTRATO No. 3-1 30462
NIT	830 055 897-7
Correo electrónico de contacto	Camilo Andres Manrique Espinosa cmanrique@fidubogota.com Gerente Unidad de Gestión FINDETER
Dirección y teléfono para confirmación de datos	Calle 12B No 8*-30 Piso 10 Tel 3485400 Ext 8540 Bogotá D.C. Colombia
Numero del Contrato	PAF-CIC-014-2014
Contratista	CONSORCIO BOYACÁ 14
Objeto del Contrato	CLAUSULA SEGUNDA-OBJETO El objeto del presente contrato es la "EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE INTEGRACIÓN CIUDADANA C.I.C., GRUPO 1 -DEPARTAMENTO DE BOYACA, COLOMBIA", de acuerdo con las especificaciones técnicas de la Convocatoria N° PAF-CIC-014-2014 y con la propuesta presentada por EL CONTRATISTA, la cual para todos los efectos hace parte integral del presente contrato
Representante Legal	Nelson Mendoza Espinosa
Fecha de Suscripción	20 de Octubre de 2014
Fecha de Iniciación	11 de Diciembre de 2014
Tiempo de Duración del Contrato	SEIS PUNTO CINCO (6.5) MESES Y TRES (3) DIAS
Fecha de Terminación	13 de Mayo de 2016
Valor del Contrato en pesos	TRES MIL NOVECIENTOS DIECISEIS MILLONES SESENTA



Calle 67 No. 7 -37 Piso 3 * Bogotá * Colombia * (571) 3485400* www.fidubogota.com



incluido IVA	Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS (\$3.916.065.263,00) M/CTE lo cual incluye todos los impuestos, tasas, contribuciones, gravámenes, costos, gastos (directos e indirectos) imprevistos, utilidad y demás erogaciones económicas
Estado del Contrato	Ejecutado y en funcionamiento

Se expide la presente información a solicitud de la firma contratista CONSORCIO BOYACÁ 14 a los once (11) días del mes de Abril de 2018.

CAMILO ANDRES MANRIQUE ESPINOSA
 GERENTE UNIDAD DE GESTIÓN FINDETER
 FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. QUIEN ACTUA EXCLUSIVAMENTE COMO VOCERA Y
 ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO DENOMINADO ASISTENCIA TÉCNICA -
 FINDETER.

Vo.Bo. Ing. TATIANA MEDRANO LOPEZ
 Supervisora Contrato
 FINDETER S.A.


Vo.Bo. HERNAN NAVARRETE
 Coordinador Unidad Findeter
 FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

Elaboró: Adriana Merchan
 Analista de Gestión
 FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.





**ACTA DE LIQUIDACION
CONTRATO DE ESTUDIOS,
DISEÑOS Y OBRA**

Fiduciario Bogotá 

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE INTEGRACIÓN CIUDADANA C.I.C., GRUPO 1 –DEPARTAMENTO DE BOYACA, COLOMBIA No. PAF-CIC-014-2014 CELEBRADO ENTRE FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. ADMINISTRADORA Y VOCERA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER Y CONSORCIO BOYACÁ 14

Entre los suscritos a saber, a) ANA ISABEL CUERVO ZULUAGA, mayor de edad, vecina de Bogotá, identificada con cédula de ciudadanía número 30.295.441 expedida en Manizales, quien en el presente documento obra en su condición de Representante Legal de FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A., sociedad anónima de servicios financieros legalmente constituida mediante la escritura pública número tres mil ciento setenta y ocho (3178) otorgada el treinta (30) de septiembre de mil novecientos noventa y uno (1991) ante la Notaría Once (11) del Circulo de Bogotá D.C., con domicilio principal en la misma ciudad y con permiso de funcionamiento concedido por la Superintendencia Bancaria (Hoy Superintendencia Financiera), mediante la Resolución número tres mil seiscientos quince (3615) del cuatro (4) de octubre de mil novecientos noventa y uno (1991), todo lo cual se acredita con el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Superintendencia Financiera, sociedad que actúe única y exclusivamente como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO FIDUBOGOTÁ – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER quien en adelante se denominará LA CONTRATANTE; y b) NELSON MENDOZA ESPINOSA, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 5.493.162 expedida en Toledo, Norte de Santander, quien obra en condición de representante del CONSORCIO BOYACÁ 14, en adelante EL CONTRATISTA; y que llamados, en adelante, conjuntamente LAS PARTES, hemos acordado celebrar la presente ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE INTEGRACIÓN CIUDADANA C.I.C., GRUPO 1 –DEPARTAMENTO DE BOYACA, COLOMBIA No. PAF-CIC-014-2014 CELEBRADO ENTRE FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. ADMINISTRADORA Y VOCERA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER Y CONSORCIO BOYACÁ 14, previo las siguientes consideraciones:

1. **OBJETO:** Que el objeto del contrato fue "EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE INTEGRACIÓN CIUDADANA C.I.C., GRUPO 1 – DEPARTAMENTO DE BOYACA, COLOMBIA" (Municipios de Cubará, Boyacá, Santana, Boyacá, Toca, Boyacá, Caldas, Boyacá, Tibana, Boyacá y Sogamoso, Boyacá)
2. **VALOR:** Que el contrato se suscribió por valor de TRES MIL VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDÓS MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS CON 00/100 (\$3.029.322.131.00) incluido el valor del A.I.U., el IVA sobre la utilidad, el IVA sobre los estudios y diseños y demás impuestos y tributos a que haya lugar para la celebración, legalización, ejecución y liquidación del contrato.
3. **ADICIONES EN VALOR:** Que el día dieciocho (18) de diciembre de dos mil catorce (2014) a través del Otrosí No. 1, se adicionó SEISCIENTOS DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS CON 00/100 (\$616.502.315.00), que el día veintisiete (27) de mayo de dos mil quince (2015) a través del Otrosí No. 3 se adicionó CIENTO CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS CON 00/100 (\$150.874.912.00), que el día veintiuno (21) de diciembre de dos mil quince (2015) a través del Otrosí No. 4 se adicionó CIENTO DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS CON 00/100 (\$119.365.905.00). Que el valor final del Contrato fue TRES MIL NOVECIENTOS DIECISEIS MILLONES SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON 00/100 (\$3.916.065.263.00) incluido el valor del A.I.U., el IVA sobre la utilidad, el IVA sobre los estudios y diseños y demás impuestos y tributos a que haya lugar para la celebración, legalización, ejecución y liquidación del contrato.

By

4. **TÉRMINO:** Que el plazo pactado para la ejecución del contrato fue de tres punto cinco meses (3.5) meses contados a partir de la firma del Acta de Iniciación.

OBJETO	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	PLAZO DE EJECUCIÓN
EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE INTEGRACIÓN CIUDADANA C.I.C., GRUPO 1 – REGIÓN EJE CAFETERO	ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	UN MES (1)
	ETAPA DE CONSTRUCCIÓN	DOS PUNTO CINCO (2.5) MESES
	PLAZO TOTAL	TRES PUNTO CINCO (3.5) MESES

5. **PRÓRROGA:** Que a través del otrosí No. 2 suscrito el once (11) de marzo de dos mil quince (2015) se realizó la aclaración del conteo de la vigencia del Contrato indicando que se contabiliza de manera independiente para cada municipio y para cada etapa a partir de la suscripción del acta de inicio del municipio respectivo para la etapa correspondiente, que a través de Otrosí No. 3 suscrito el veintisiete (27) de mayo de dos mil quince (2015) se prorrogó la fase de obra de los Proyectos ubicados en los Municipios de Santana, Boyacá, Toca, Boyacá, Caldas, Boyacá y Tibana, Boyacá por el término de cuarenta y ocho (48) días calendario, que a través de Otrosí No. 4 suscrito el veintuno (21) de diciembre de dos mil quince (2015) se prorrogó la fase de obra del Proyecto ubicado en el Municipio de Cubará, Boyacá por el término de uno punto cinco (1.5) meses.
6. **FECHA DE INICIACIÓN:** Santana, Boyacá: Once (11) de diciembre de dos mil catorce (2014); Toca, Boyacá: Once (11) de diciembre de dos mil catorce (2014); Caldas, Boyacá: Once (11) de diciembre de dos mil catorce (2014); Tibana, Boyacá: Once (11) de diciembre de dos mil catorce (2014); Cubará, Boyacá: Once (11) de diciembre de dos mil catorce (2014) y Sogamoso, Boyacá: Veintitrés (23) de enero de dos mil quince (2015).
7. **FECHA DE SUSPENSIÓN:** N/A
8. **FECHA DE REINICIO:** N/A
9. **FECHA DE TERMINACIÓN:** Toca, Boyacá: Nueve (09) de septiembre de dos mil quince (2015); Santana, Boyacá: dieciocho (18) septiembre de dos mil quince (2015); Caldas, Boyacá: dieciocho (18) septiembre de dos mil quince (2015); Tibana, Boyacá: Veintiséis (26) de septiembre de dos mil quince (2015); Sogamoso, Boyacá: Veintiocho (28) de noviembre de dos mil quince (2015) y Cubará, Boyacá: trece (13) de mayo de dos mil dieciséis (2016).
10. **GARANTÍA:** Que con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones del convenio, EL CONTRATISTA constituyó las garantías exigidas mediante pólizas Nos. 3009368 y 1016493, con la compañía PREVISORA, con los siguientes amparos.

Póliza Cumplimiento No. 3009368

PÓLIZA No.	CONCEPTO	VALOR	VIGENCIA
3009368	Cumplimiento del contrato	\$ 1.139.009.810.00	20/10/2014 a 12/11/2016
	Pago Salarios y Prestaciones sociales	\$ 303.735.949.00	20/10/2014 a 12/05/2019
	Estabilidad de la Obra	\$ 1.139.009.810.00	09/09/2015 a 13/05/2021
	Calidad del Servicio	\$ 37.966.994.00	20/10/2014 a 13/05/2019

Póliza de Responsabilidad Civil No. 1016493

PÓLIZA No.	CONCEPTO	VALOR	VIGENCIA
1016493	RC Predios, labores y operaciones	\$1.140.367.579.00	20/10/2015 a 12/05/2016
	RC Contratistas y Subcontratistas	\$ 380.122.526.00	20/10/2015 a 12/05/2016
	RC Responsabilidad Civil Cruzada	\$ 380.122.526.00	20/10/2015 a 12/05/2016

11. **BALANCE DEL CONTRATO:** Que el balance del contrato a la fecha de suscripción del presente documento es el siguiente:

Que con corte a la fecha de suscripción de la presente acta de liquidación se han realizado los siguientes pagos:

VALOR CONTRATADO		VALOR PAGADO	
1) Demanda No. 1	\$ 1.024.803.112,00	1) Demanda No. 1	\$ 3.407.572.542,72
2) Demanda No. 2	\$ 380.122.526,00	2) Demanda No. 2	\$ 380.122.526,00
3) Demanda No. 3	\$ 380.122.526,00	3) Demanda No. 3	\$ 380.122.526,00
4) Demanda No. 4	\$ 380.122.526,00	4) Demanda No. 4	\$ 380.122.526,00
TOTAL VALOR CONTRATADO	\$ 1.865.053.190,00	TOTAL VALOR PAGADO	\$ 3.407.572.542,72

VALOR PAGADO		VALOR PAGADO	
1) Demanda No. 1	\$ 3.407.572.542,72	1) Demanda No. 1	\$ 3.407.572.542,72
2) Demanda No. 2	\$ 380.122.526,00	2) Demanda No. 2	\$ 380.122.526,00
3) Demanda No. 3	\$ 380.122.526,00	3) Demanda No. 3	\$ 380.122.526,00
4) Demanda No. 4	\$ 380.122.526,00	4) Demanda No. 4	\$ 380.122.526,00
TOTAL VALOR PAGADO	\$ 3.407.572.542,72	TOTAL VALOR PAGADO	\$ 3.407.572.542,72

FECHA FACTURA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PAGO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR PAGADO	VALOR PENDIENTE	FECHA DE PAGO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
30/07/2015	1	Estudio de Estudios y Diseños, Cables, Tiras, Tiras, Surtidores y cables	29/07/2015	\$ 95.700.000,00	\$ 95.700.000,00	\$ 95.700.000,00	\$ -	29/07/2015	\$ 95.700.000,00	\$ 95.700.000,00
13/12/2015	2	Acta No. 1	29/11/2015	\$ 1.000.000.000,00	\$ 1.000.000.000,00	\$ 1.000.000.000,00	\$ -	29/11/2015	\$ 1.000.000.000,00	\$ 1.000.000.000,00
14/01/2016	3	Acta No. 2	30/10/2015	\$ 390.000.000,00	\$ 390.000.000,00	\$ 390.000.000,00	\$ -	30/10/2015	\$ 390.000.000,00	\$ 390.000.000,00
06/11/2015	5	Acta No. 3	24/11/2015	\$ 400.000.000,00	\$ 400.000.000,00	\$ 400.000.000,00	\$ -	24/11/2015	\$ 400.000.000,00	\$ 400.000.000,00
12/11/2015	6	Acta No. 4	24/11/2015	\$ 400.000.000,00	\$ 400.000.000,00	\$ 400.000.000,00	\$ -	24/11/2015	\$ 400.000.000,00	\$ 400.000.000,00
06/12/2015	7	Obra Mejoramiento No. 30 Dason Superior	29/12/2015	\$ 330.000.000,00	\$ 330.000.000,00	\$ 330.000.000,00	\$ -	29/12/2015	\$ 330.000.000,00	\$ 330.000.000,00
07/12/2015	8	Obra Mejoramiento No. 30 Dason Cables y Tiras	29/12/2015	\$ 400.000.000,00	\$ 400.000.000,00	\$ 400.000.000,00	\$ -	29/12/2015	\$ 400.000.000,00	\$ 400.000.000,00
07/12/2015	9	Acta No. 5	29/12/2015	\$ 200.000.000,00	\$ 200.000.000,00	\$ 200.000.000,00	\$ -	29/12/2015	\$ 200.000.000,00	\$ 200.000.000,00
07/12/2015	10	Estudios y Diseños Superiores	29/12/2015	\$ 110.000.000,00	\$ 110.000.000,00	\$ 110.000.000,00	\$ -	29/12/2015	\$ 110.000.000,00	\$ 110.000.000,00
05/03/2016	11	Acta No. 6	31/03/2016	\$ 200.000.000,00	\$ 200.000.000,00	\$ 200.000.000,00	\$ -	31/03/2016	\$ 200.000.000,00	\$ 200.000.000,00
05/03/2016	12	Acta No. 7	25/03/2016	\$ 210.000.000,00	\$ 210.000.000,00	\$ 210.000.000,00	\$ -	25/03/2016	\$ 210.000.000,00	\$ 210.000.000,00
07/02/2016	13	Acta No. 8	24/02/2016	\$ 100.000.000,00	\$ 100.000.000,00	\$ 100.000.000,00	\$ -	24/02/2016	\$ 100.000.000,00	\$ 100.000.000,00
TOTAL PAGADO				\$ 3.407.572.542,72	\$ 3.407.572.542,72	\$ 3.407.572.542,72	\$ -			\$ 3.407.572.542,72
VALOR PENDIENTE VALOR CONTRATADO				\$ 1.865.053.190,00	\$ 1.865.053.190,00	\$ 1.865.053.190,00	\$ -			\$ 1.865.053.190,00

Que se han realizado pagos por concepto de Estudios Técnicos y Diseños por valor de CIENTO CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS CON 00/100 (\$114.846.000.00)

Que se han realizado pagos por avance de obra por valor de TRES MIL CUATROCIENTOS SIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON 72/100 (\$3.407.572.542.72)

12. Que el Interventor del contrato certifica con la suscripción de la presente Acta de Liquidación, que EL CONTRATISTA ejecutó en la forma establecida y de acuerdo con el objeto del contrato las obligaciones en él pactadas.

13. Que el Supervisor del contrato certifica con la suscripción de la presente Acta de Liquidación, que EL CONTRATISTA ejecutó en la forma establecida y de acuerdo con el objeto del contrato las obligaciones en él pactadas.

En consecuencia, las partes acuerdan:

- PRIMERO:** Liquidar de mutuo acuerdo el contrato de Estudios, Diseños y Obra celebrado entre FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. ADMINISTRADORA y VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER Y CONSORCIO BOYACÁ 14.
- SEGUNDO:** Las partes expresamente y manifiestan su aceptación total al contenido del Acta de liquidación y renuncian a realizar posteriormente reclamaciones con motivo del desarrollo del contrato que se liquida.
- TERCERO:** LA CONTRATANTE se reserva el derecho a instaurar las acciones legales pertinentes en el evento de determinarse un incumplimiento del contrato no detectado por la Entidad al momento de la suscripción de la presente Acta de Liquidación.
- CUARTO:** EL CONTRATISTA deja constancia que entre sus trabajadores o subcontratistas, activos y desvinculados, LA FIDUCIARIA BOGOTÁ y/o LA FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – FINDETER, no existe vínculo laboral alguno, siendo por tanto de cuenta exclusiva de EL CONTRATISTA el pago de salarios, prestaciones sociales, vacaciones e indemnizaciones; u honorarios si es del caso, a que haya lugar en cualquier tiempo.
- QUINTO:** EL CONTRATISTA mantendrá indemne a LA FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. y/o a LA FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – FINDETER de toda reclamación, demanda y/o acción legal que pueda causarse o surgir de la celebración, ejecución y liquidación del contrato, por daños o perjuicios generados a terceros que se deriven de sus actuaciones o las de sus dependientes, surgidas del desarrollo del contrato, y/o como responsabilidad de hechos, acciones y/o omisiones de EL CONTRATISTA. Así mismo las sanciones que se impongan por organismos de control, judiciales, administrativos y en general por cualquier entidad de orden nacional, departamental o municipal, por el incumplimiento de lo ordenado por los mismos, o de la normalidad vigente, o por condena de procesos civiles, laborales administrativos, penales y en general cualquier condena que resulte con ocasión del desarrollo del contrato, serán asumidas por el contratista, siempre y cuando dichas condenas, multas o sanciones se originen por acción u omisión de EL CONTRATISTA en desarrollo del contrato.
- SEXTO:** Hacen parte integral de esta Acta de Liquidación, los siguientes anexos:

- Anexo No. 1 Contrato de Estudios, Diseños y Obra
- Anexo No. 2 Acta de Inicio Fase Estudios y Diseños Santana, Boyacá
- Anexo No. 3 Acta de Inicio Fase Estudios y Diseños Toca, Boyacá
- Anexo No. 4 Acta de Inicio Fase Estudios y Diseños Tibana, Boyacá
- Anexo No. 5 Acta de Inicio Fase Estudios y Diseños Caldas, Boyacá
- Anexo No. 6 Acta de Inicio Fase Estudios y Diseños Cubará, Boyacá
- Anexo No. 7 Acta de Inicio Fase Estudios y Sogamoso, Boyacá
- Anexo No. 8 Acta de Inicio Fase Obra Toca, Boyacá
- Anexo No. 9 Acta de Inicio Fase Obra Caldas, Boyacá
- Anexo No. 10 Acta de Inicio Fase Obra Santana, Boyacá
- Anexo No. 11 Acta de Inicio Fase Obra Tibana, Boyacá
- Anexo No. 12 Acta de Inicio Fase Obra Sogamoso, Boyacá
- Anexo No. 13 Acta de Inicio Fase Obra Cubará, Boyacá
- Anexo No. 14 Ofrosí No. 1
- Anexo No. 15 Ofrosí No. 2
- Anexo No. 16 Ofrosí No. 3
- Anexo No. 17 Ofrosí No. 4
- Anexo No. 18 Acta de Recibo Final Toca, Boyacá

Anexo No. 19 Acta de Recibo Final Santana, Boyacá
 Anexo No. 20 Acta de Recibo Final Caldas, Boyacá
 Anexo No. 21 Acta de Recibo Final Tibana, Boyacá
 Anexo No. 22 Acta de Recibo Final Sogamoso, Boyacá
 Anexo No. 23 Acta de Recibo Final Cubará, Boyacá

En señal de aceptación se firma la presente Acta de Liquidación por las partes, en la Ciudad de Bogotá D.C., a los tres (03) días del mes junio de dos mil dieciséis (2016).

POR LA CONTRATANTE



ANA ISABEL CUERVO ZULUAGA
 Representante legal

POR EL CONTRATISTA



NELSON MENDOZA ESPINOSA
 Representante Legal

POR LA SUPERVISIÓN




JOSE ANDRES TORRES
 FINDETER

POR EL INTERVENTOR




NOEL ALBERTO CORREA RAMIREZ
 CONSORCIO C.I.C. 2014

Elaboró: M. Lara

	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA	Código: AT-FO-149 Versión: 1 Fecha de aprobación: 30-Jul-15
---	--	---

INFORMACION DEL CONTRATO

CONTRATO No.	PAF – CIC – 014 – 2014
OBJETO	Ejecución de Estudios, Diseños y Construcción de Centros de Integración Ciudadana C.I.C. Grupo 1 – Departamento de Boyacá, Colombia. (Municipios de Cubara, Boyacá, Santana, Boyacá, Toca, Boyacá, Caldas, Boyacá, Tibana, Boyacá y Sogamoso, Boyacá)
PLAZO ETAPA DE LOS ESTUDIOS TECNICOS Y DISEÑOS	1.0 Meses
PLAZO ETAPA DE CONSTRUCCION	5.5 Meses y 3 Dias
PLAZO TOTAL	6.5 Meses y 3 Dias
FECHA DE INICIACIÓN MUNICIPIOS DE SANTANA, TOCA, CALDAS, TIBANA, CUBARA, BOYACA	11/Diciembre/2014
FECHA DE INICIACIÓN MUNICIPIO DE SOGAMOSO, BOYACA	23/Diciembre/2014
FECHA DE TERMINACION MUNICIPIO DE TOCA, BOYACA	09/Septiembre/2015
FECHA DE TERMINACION MUNICIPIO DE SANTANA Y CALDAS, BOYACA	18/Septiembre/2015
FECHA DE TERMINACION MUNICIPIO DE TIBANA, BOYACA	26/Septiembre/2015
FECHA DE TERMINACION MUNICIPIO DE SOGAMOSO, BOYACA	28/Noviembre/2015
FECHA DE TERMINACION MUNICIPIO DE CUBARA, BOYACA	13/Mayo/2016
VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TECNICOS Y DISEÑOS	\$ 95.700.000,00
VALOR ETAPA DE CONSTRUCCION	\$ 2.933.622.131,00
VALOR DEL CONTRATO	\$ 3.029.322.131,00
VALOR TOTAL ADICIONES	\$ 886.743.132,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 3.916.065.263,00
CONTRATISTA	CONSORCIO BOYACA 14

 <p>Findeter Financiera del Desarrollo</p>	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA	Código: AT-FO-149 Versión: 1 Fecha de aprobación: 30-Jul-15
--	--	---

INTERVENTOR	CONSORCIO C.I.C. 2014
SUPERVISOR	JAIRO ANDRES VARGAS CELY


Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia y verificación de las obligaciones contractuales del **Contrato**, dando cumplimiento a la fecha final del plazo contractual establecido.

Una vez verificados los productos o servicios objeto del **Contrato**, se identificó que estos se encuentran debidamente terminados, cumpliendo con la normatividad técnica aplicable y demás requisitos establecidos.


En consecuencia, el objeto del Contrato se reciben las siguientes cantidades:

A. ETAPA DE LOS ESTUDIOS TECNICOS Y DISEÑOS					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Ejecución de Estudios y Diseños en el Municipio de Cubara, Departamento de Boyacá.	GL	1	\$ 16.500.000,00	\$ 16.500.000,00
2	Ejecución de Estudios y Diseños en el Municipio de Santana, Departamento de Boyacá.	GL	1	\$ 16.500.000,00	\$ 16.500.000,00
3	Ejecución de Estudios y Diseños en el Municipio de Toca, Departamento de Boyacá.	GL	1	\$ 16.500.000,00	\$ 16.500.000,00
4	Ejecución de Estudios y Diseños en el Municipio de Caldas, Departamento de Boyacá.	GL	1	\$ 16.500.000,00	\$ 16.500.000,00
5	Ejecución de Estudios y Diseños en el Municipio de Tibana, Departamento de Boyacá.	GL	1	\$ 16.500.000,00	\$ 16.500.000,00
6	Ejecución de Estudios y Diseños en el Municipio de Sogamoso, Departamento de Boyacá.	GL	1	\$ 16.500.000,00	\$ 16.500.000,00
	SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TECNICOS Y DISEÑOS				\$ 99.000.000,00
	VALOR TOTAL DEL IVA 16% SOBRE EL VALOR DE LOS ESTUDIOS TECNICOS Y DISEÑOS			16%	\$ 15.840.000,00
	VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (A)				\$ 114.840.000,00

B. ETAPA DE CONSTRUCCION					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Área Construida Cubara, Boyacá				
1.1	Cubierta (medida en planta)	M2	1316	\$ 197.500,00	\$ 259.910.000,00
1.2	Placa Multifuncional en Concreto	M2	532	\$ 96.200,00	\$ 51.178.400,00
1.3	Graderías	M2	133	\$ 320.000,00	\$ 42.432.000,00
1.4	Tarima	M2	50	\$ 220.000,00	\$ 10.890.000,00
1.5	Camerinos – Baños	M2	98	\$ 310.000,00	\$ 30.504.000,00
1.6	Oficinas	M2	50	\$ 255.000,00	\$ 12.622.500,00
1.7	Cerramiento	M2	142	\$ 175.000,00	\$ 24.850.000,00
1.8	Circulaciones	M2	510	\$ 38.500,00	\$ 19.635.000,00
1.9	Mayores Costos		1	\$ 91.961.406,00	\$ 91.961.406,00
2	Área Construida Santana, Boyacá				
2.1	Cubierta (medida en planta)	M2	1316	\$ 197.500,00	\$ 259.910.000,00
2.2	Placa Multifuncional en Concreto	M2	532	\$ 96.200,00	\$ 51.178.400,00

	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA	Código: AT-FO-149 Versión: 1 Fecha de aprobación: 30-Jul-15

2.3	Graderías	M2	133	\$ 320.000,00	\$ 42.423.000,00
2.4	Tarima	M2	50	\$ 220.000,00	\$ 10.890.000,00
2.5	Camerinos – Baños	M2	98	\$ 310.000,00	\$ 30.504.000,00
2.6	Oficinas	M2	50	\$ 255.000,00	\$ 12.622.500,00
2.7	Cerramiento	M2	142	\$ 175.000,00	\$ 24.850.000,00
2.8	Circulaciones	M2	510	\$ 38.500,00	\$ 19.635.000,00
2.9	Retrasos Contratista		1	\$ (4.036.117,00)	\$ (4.036.117,00)
3	Área Construida Toca, Boyaca.				
3.1	Cubierta (medida en planta)	M2	1316	\$ 197.500,00	\$ 259.910.000,00
3.2	Placa Multifuncional en Concreto	M2	532	\$ 96.200,00	\$ 51.178.400,00
3.3	Graderías	M2	133	\$ 320.000,00	\$ 42.423.000,00
3.4	Tarima	M2	50	\$ 220.000,00	\$ 10.890.000,00
3.5	Camerinos – Baños	M2	98	\$ 310.000,00	\$ 30.504.000,00
3.6	Oficinas	M2	50	\$ 255.000,00	\$ 12.622.500,00
3.7	Cerramiento	M2	142	\$ 175.000,00	\$ 24.850.000,00
3.8	Circulaciones	M2	510	\$ 38.500,00	\$ 19.635.000,00
3.9	Retrasos Contratista		1	\$ (4.036.117,00)	\$ (4.036.117,00)
4	Área Construida Caldas, Boyacá.				
4.1	Cubierta (medida en planta)	M2	1316	\$ 197.500,00	\$ 259.910.000,00
4.2	Placa Multifuncional en Concreto	M2	532	\$ 96.200,00	\$ 51.178.400,00
4.3	Graderías	M2	133	\$ 320.000,00	\$ 42.423.000,00
4.4	Tarima	M2	50	\$ 220.000,00	\$ 10.890.000,00
4.5	Camerinos – Baños	M2	98	\$ 310.000,00	\$ 30.504.000,00
4.6	Oficinas	M2	50	\$ 255.000,00	\$ 12.622.500,00
4.7	Cerramiento	M2	142	\$ 175.000,00	\$ 24.850.000,00
4.8	Circulaciones	M2	510	\$ 38.500,00	\$ 19.635.000,00
4.9	Retrasos Contratista		1	\$ (4.036.117,00)	\$ (4.036.117,00)
4.10	Mayores Costos Cimentación		1	\$ 23.559.148,00	\$ 23.559.148,00
5	Área Construida Tibana, Boyacá.				
5.1	Cubierta (medida en planta)	M2	1316	\$ 197.500,00	\$ 259.910.000,00
5.2	Placa Multifuncional en Concreto	M2	532	\$ 96.200,00	\$ 51.178.400,00
5.3	Graderías	M2	133	\$ 320.000,00	\$ 42.423.000,00
5.4	Tarima	M2	50	\$ 220.000,00	\$ 10.890.000,00
5.5	Camerinos – Baños	M2	98	\$ 310.000,00	\$ 30.504.000,00
5.6	Oficinas	M2	50	\$ 255.000,00	\$ 12.622.500,00
5.7	Cerramiento	M2	142	\$ 175.000,00	\$ 24.850.000,00
5.8	Circulaciones	M2	510	\$ 38.500,00	\$ 19.635.000,00
5.9	Retrasos Contratista		1	\$ (4.036.117,00)	\$ (4.036.117,00)
5.10	Mayores Costos Cimentación		1	\$ 13.013.784,00	\$ 13.013.784,00
6	Área Construida Sogamoso, Boyacá.				
6.1	Cubierta (medida en planta)	M2	1316	\$ 203.000,00	\$ 267.148.000,00
6.2	Placa Multifuncional en Concreto	M2	532	\$ 98.000,00	\$ 52.136.000,00
6.3	Graderías	M2	133	\$ 320.000,00	\$ 42.423.000,00
6.4	Tarima	M2	50	\$ 220.000,00	\$ 10.890.000,00
6.5	Camerinos – Baños	M2	98	\$ 310.000,00	\$ 30.504.000,00
6.6	Oficinas	M2	50	\$ 255.000,00	\$ 12.622.500,00
6.7	Cerramiento	M2	142	\$ 175.000,00	\$ 24.850.000,00
6.8	Circulaciones	M2	510	\$ 38.500,00	\$ 19.635.000,00
6.9	Mayores Costos Cimentación		1	\$ 94.767.987,00	\$ 94.767.987,00
	VALOR COSTO DIRECTO DE OBRA				\$ 2.928.524.856,00

 <p>Findeter Financiera del Desarrollo</p>	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA	Código: AT-FO-149 Versión: 1 Fecha de aprobación: 30-Jul-15
--	--	---

VALOR COSTOS INDIRECTOS (A.I.U)			%	\$ 849.272.208,00
Administración (%)			21%	\$ 614.990.220,00
Imprevistos (%)			3%	\$ 87.855.746,00
Utilidad (%)			5%	\$ 146.426.243,00
VALOR IVA SOBRE LA UTILIDAD			16%	\$ 23.428.199,00
COSTO TOTAL OBRA (B)				\$ 3.801.225.263,00
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (C) = (A) + (B)				\$ 3.916.065.263,00

La Interventoría deja constancia que los productos entregables recibidos a satisfacción de su parte cumplen las especificaciones generales de diseño y demás condiciones contractuales, normatividad técnica vigentes y especificaciones técnicas establecidas para este proyecto.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la **CONTRATANTE FINDETER** para su aprobación.

Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del Contrato No. PAF-CIC-014-2014 en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron, a los (13) Trece días del mes de Mayo del año 2016

INTERVENTOR

CONTRATISTA



Noe Dalberto Correa Ramirez
Representante Legal
CONSORCIO C.I.C. 2014



Nelson Mendoza Espinosa
Representante Legal

Nota 1: Para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:

Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor.

Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor

Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo, Interventor y Supervisor designado por FINDETER

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor

Bogotá Agosto 14 2014

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO

FIDEICOMISO - ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

Teléfonos: 3485400

Calle 67 No. 7-37 Piso 3

Bogotá D.C. - Colombia

Referencia: Convocatoria No. PAF-CIC-014-2014.

Los suscritos, GERMAN ALBERTO BERBESI BARROSO y NELSON MENDOZA ESPINOSA, debidamente autorizados para actuar en nombre y representación del CONSORCIO CONSTRUCTORA CUCUTA S.A. NIT 900103726-6 y a nombre propio. Manifestamos que hemos convenido asociarnos en CONSORCIO para participar en la convocatoria No. PAF-CIC-014-2014, cuyo objeto es "EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE INTEGRACIÓN DE CIUDADANA C.I.C., GRUPO 1 - DEPARTAMENTO DE BOYACA, COLOMBIA", y por lo tanto, expresamos:
EL CONSORCIO SE DENOMINARA: CONSORCIO BOYACA 14

El Objeto del CONSORCIO es el mismo del objeto a contratar y está integrado por:

1.

NOMBRE	PARTICIPACIÓN(%)
CONSORCIO CONSTRUCTORA CUCUTA SA	70%
NELSON MENDOZA ESPINOSA	30%

2. La duración de este CONSORCIO será igual al término de la ejecución y liquidación del contrato, Y dos (2) año más.

3. La responsabilidad de los integrantes del CONSORCIO es solidaria, ilimitada y mancomunada.

4. El representante del CONSORCIO es NELSON MENDOZA ESPINOSA, identificado con Cédula No.5.493.162 de Toledo N.S., quien está expresamente facultado para firmar y presentar la propuesta, y en caso de salir favorecidos con la adjudicación, firmar el contrato y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto a la ejecución y liquidación del mismo, con amplias y suficientes facultades.

5. Representante autorizado Suplente a FABIO HUMBERTO MENDOZA ESPINOSA, Identificado con número de cedula de ciudadanía numero 5493773 expedida en Toledo N.S

6. La sede del CONSORCIO es:

Dirección: AV CALLE 116 N.700-48 INTERIOR


Teléfono: 5335227/26


Celular: 3144775221


Fax: 5335227

Ciudad: BOGOTA


En constancia, se firma en BOGOTA, a los 14 días del mes de Agosto 2014



 GERMAN ALBERTO BERBESI BARROSO
 C.C. N. 33.458.485 DE CUCUTA
 REPRESENTANTE LEGAL
 CONSTRUCTORA CUCUTA S.A
 DIRECCION: CALLE 10 N 5-50
 CONDOMINIO CENTRO AGROBANCARIO OFICINA 27
 CUCUTA N.S. TELEFAX 5729321


 FABIO H MENDOZA ESPINOSA
 C.C. 5.793.773 DE TOLEDO
 REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
 CONSORCIO BOYACA 14
 DIRECCION AV CALLE 116 N.700-48 INTERIOR
 BOGOTA, TELEFAX 5335226/27


 NELSON MENDOZA ESPINOSA
 C.C. 5493162 DE TOLEDO
 REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO
 BOYACA 14
 DIRECCION AV CALLE 116 N.700-48 INTERIOR
 BOGOTA, TELEFAX 5335226/27


ACEPTO EL CARGO QUE SE ME ES ASIGNADO COMO REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO BOYACA 14, EN CONSTANCIA FIRMA:


 NELSON MENDOZA ESPINOSA
 C.C. 5493162 DE TOLEDO
 REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO BOYACA 14


	ACTA DE CANTIDADES DE OBRA CONTRATO PAF-CIC-014-2014	Código: AT-FO-149 Versión: 1 Fecha de aprobación: 30-Jul-14
---	---	---

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIUDADANA-C.I.C.
TIPOLOGÍA
MUNICIPIO DE CALDAS


ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
1	CUBIERTA		
1,1	Localizacion y replanteo	M2	1.245,13
1,2	Excavacion manual sin clasificar-incluye todo factor y disposicion final del material en escombrera	M3	112,11
1,3	Suministro e instalacion de relleno con material selecionado compactado mecanicamente tipo recebo	M3	27,45
1,4	Concreto de 3000 psi para estructura de concreto (zapatas y viga de amarre)	M3	18,86
1,5	Pedestales en concreto de 3000 psi para estructura de concreto (Columnas ,6*,60)	M3	7,71
1,6	Suministro, fabricacion, montaje y pintura de estructuras metalica para la cubierta, cercha principal, correas y porticos en perfiles estructurales. Incluye pernos, riostras, contravientos, laminas, soldadura E7018, y acabados con anticorrosivo más pintura esmalte para estructura a la vista ,segun diseño	KG	24.100,00
1,7	Suministro e instalacion de cubierta en teja calibre 24, incluye suministro e instalacion de caballete industrial long 2,44 t.	M2	1.245,13
1,8	Canales en lamina Ld ,80	ML	38,60
1,9	Bajante PVC 4"	ML	47,20
1,1	Acero de refuerzo Fy= 60,000 P.S.I	KG	4.084,83
1,11	Instalaciones electricas general. Incluy Acometidas, redes e iluminacion (ver presupuesto)	GLB	1,00
2	PLACA MULTIFUNCIONAL EN CONCRETO		
2,1	Suministro e instalacion de relleno con material selecionado compactado mecanicamente tipo recebo	M3	53,20
2,2	Excavacion manual sin clasificar-incluye todo factor y disposicion final del material en escombrera	M3	53,20
2,2	Demarcacion de cancha de juego en pintura trafico con medidas reglamentarias de cancha multiple	ML	257,00
2,3	Suministro e instalacion de cancha multiple futbolsal (3 x 2) en tubo 3" tipo pesado y tubo an 2" cal 16 baloncesto, tablero en fibra de vidrio 20 mm de 1,8 x 1,05 m , incluye aro, malla, demarcado, logos, anticorrosivo y pintura.	UND	2,00
2,4	Placa de piso para polideportivo en concreto de 3000 psi , E = 0,10 m, incluye malla electrosoldada M-188	M2	532,00
3	GRADERIAS		
3,1	Excavacion manual sin clasificar-incluye todo factor y disposicion final del material en escombrera	M3	107,14
3,2	Suministro e instalacion de relleno con material selecionado compactado mecanicamente tipo recebo	M3	44,08
3,3	Cimentacion : zapatas en concreto de 3,000 PSI y vigas en concreto de 3,000 psi	M3	13,50
3,4	Columnas en concreto de 3,000 PSI	M3	5,96
3,5	Vigas aereas en concreto de 3,000 PSI	M3	12,09
3,6	Placa aerea maciza en concreto de 3,000 PSI-Gradas	M3	19,61
3,7	Acero de refuerzo Fy= 60,000 P.S.I	KG	4.900,00
3,8	Barandas metalicas graderias	ML	36,35
3,9	Muro de contencion concreto	M3	1,96
4	TARIMA		
4,1	Excavacion manual sin clasificar-incluye todo factor y disposicion final del material en escombrera	M3	16,39
4,2	Suministro e instalacion de relleno con material selecionado compactado mecanicamente tipo recebo	M3	1,92
4,3	Columnas en concreto de 3,000 PSI	M3	0,56
4,4	Vigas aereas en concreto de 3,000 PSI	M3	3,83
4,5	Placa aérea maciza en concreto de 3,000 PSI-e:0,15 mts	M3	5,67
4,6	Escaleras en concreto de 3,000 PSI	M3	3,27
4,7	Acero de refuerzo Fy= 60,000 P.S.I (placa ,aciza.	KG	1.313,45
4,8	Malla electrosoldada de 15cm x 15cm x 4mm	M2	19,79
4,9	Concreto 3000 psi rampa 1.45*13,65*,10	M2	19,79

	ACTA DE CANTIDES DE OBRA CONTRATO PAF-CIC-014-2014	Código: AT-FO-149 Versión: 1 Fecha de aprobación: 30-Jul-14
---	---	---


5	CAMERINO-BAÑOS	M2	
5,1	Excavacion manual sin clasificar-incluye todo factor y disposicion final del material en escombrera	M3	6,13
5,2	Suministro e instalacion de relleno con material selecionado compactado mecanicamente tipo recebo	M3	1,89
5,3	Placa de piso en concreto de 3000 PSI e:0,10 MTS	M2	80,91
5,4	Muro Bloque estructural 0,15mts	M2	84,19
5,5	Muro Bloque arcilla 0,12 mts	M2	52,43
5,5	Pañete muros 1:4 incluye filos y dilataciones	M2	72,89
5,6	Mesón en concreto para lavamanos en camerinos e=.08 y ancho de ,50 m en concreto 25	M2	5,18
5,7	Enchape de piso 20*20	M2	17,40
5,8	Enchape de pared 0,20 x 0,25 pared	M2	21,20
5,9	Puertas de acceso en aluminio y acrílico 5 mm para ducha	M2	2,40
5,10	Divisiones de de baño CR	M2	25,02
5,11	Ventanería en Lamina cal 20	M2	13,44
5,12	Puerta metalica con marco	M2	6,38
	INSTALACIONES SANITARIAS		
5,13	Caja de inspección 60x60 cm ladrillo	UND	6,00
5,14	Salida punto sanitario 2"	UND	10,00
5,15	Salida punto sanitario 4"	UND	6,00
5,16	Rejilla piso baño	UND	2,00
5,17	Tubería sanitaria 6"	ML	105,56
5,18	Tubería sanitaria 4"	ML	32,00
5,19	Tubería sanitaria 2"	ML	20,00
5,20	Suministro e instalación de Aparato sanitario de push	UND	6,00
5,21	suministro e instalación de orinal , incluye accesorios	UND	2,00
	INTALACIONES HIDRAULICAS	UND	
5,22	Salida punto hidráulico de 1/2". Incluye llave terminal y accesorios necesarios para un buen funcionamiento	UND	16,00
5,23	Tubería presión 1"	ML	36,51
5,24	Tubería presión 3/4"	ML	3,08
5,25	Tubería presión 1/2"	ML	2,75
5,26	Valvula de paso de bola de 1", incluye caja en pvc empotrada de seguridad	UND	2,00
5,27	Suministro e instalación de lavamanos de incrustar	UND	6,00
5,28	ACOMETIDA HIDRÁULICA 1". Incluye todos los accesorios para un buen funcionamiento	UND	1,00
5,29	Espejo baños	M2	4,00
6	OFICINA		
6,1	Placa de piso en concreto de 3000 PSI e:0,10 MTS	M2	50,13
6,2	Muro Bloque estructural 0,15mts	M2	59,34
6,3	Puerta metalica con marco	M2	2,20
6,4	Muro en concreto de 3000 psi de contencion	M3	1,67
6,5	Acero de refuerzo Fy= 60,000 P.S.I (muro)	kg	256,77
7	CERRAMIENTO		
7,1	Excavacion manual sin clasificar-incluye todo factor y disposicion final del material en escombrera	M3	10,51
7,2	concreto de cimentacion cerramientos 3,000 PSI	M3	3,07
7,3	concreto ciclopedo 40% rajon y 60% 2500 psi	M3	4,71
7,4	concreto cerramiento mamposteria estructural	M3	2,23
7,5	Acero de refuerzo Fy= 60,000 P.S.I	KG	300,00
7,6	Cerramiento de malla eslabonada altura 2 mts Cal. 10 de 5x5cm, parales laterales en tubo de 2" cal 2,4 mm, ángulo de 1,1"x1/8", pisa malla en platina de 1/2"x1/8" y acabado en pintura a base de aceite	M2	180,00
7,7	Portones de entrada en malla eslabonada Cal. 10 de 5x5cm, parales laterales en tubo de 3" cal 5,5mm bastidores y refuerzos en ángulo de 1/4"x3/16", pisa malla en platina de 1"x1/8" y acabado en pintura a base de aceite	M2	19,20
7,8	Muro en bloque de arcilla estructural perforación vertical med. 12x19x30. incluye:grouting y dobelas en acero de 3/8"	M2	97,80
8	CIRCULACIONES		
8,1	Suministro e instalación de relleno con materiales seleccionado compacto mecanicamente tipo recebo	M3	47,92
8,2	Placa de piso para zonas comunes en concreto de 3000 PSI; e:10 cm. Incluye: malla electrosoldada xx-188	M2	479,24
8,3	Placa en concreto rampas en concreto de 3000 PSI; e:10 cm. Incluye: malla electrosoldada xx-188	M2	18,36

	ACTA DE CANTIDADES DE OBRA CONTRATO PAF-CIC-014-2014	Código: AT-FO-149 Versión: 1 Fecha de aprobación: 30-Jul-14
---	---	---


OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIUDADANA-C.I.C. TIPOLOGÍA MUNICIPIO DE CUBARA			
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
1	CUBIERTA		
1,1	Localizacion y replanteo	M2	1.245,13
1,2	Excavacion manual sin clasificar-incluye todo factor y disposicion final del material en escombrera	M3	112,11
1,3	Suministro e instalacion de relleno con material selecionado compactado mecanicamente tipo recebo	M3	27,45
1,4	Concreto de 3000 psi para estructura de concreto (zapatas y viga de amarre)	M3	18,86
1,5	Pedestales en concreto de 3000 psi para estructura de concreto (Columnas ,6*,60)	M3	7,71
1,6	Suministro, fabricacion, montaje y pintura de estructuras metalica para la cubierta, cercha principal, correas y porticos en perfiles estructurales. Incluye pernos, riostras, contravientos, laminas, soldadura E7018, y acabados con anticorrosivo más pintura esmalte para estructura a la vista ,segun diseño	KG	24.100,00
1,7	Suministro e instalacion de cubierta en teja calibre 24, incluye suministro e instalacion de caballete industrial long 2,44 t.	M2	1.245,13
1,8	Canales en lamina Ld ,80	ML	38,60
1,9	Bajante PVC 4"	ML	47,20
1,1	Acero de refuerzo Fy= 60,000 P.S.I	KG	4.084,83
1,11	Instalaciones electricas general. Incluy Acometidas, redes e iluminacion (ver presupuesto)	GLB	1,00
2	PLACA MULTIFUNCIONAL EN CONCRETO		
2,1	Suministro e instalacion de relleno con material selecionado compactado mecanicamente tipo recebo	M3	53,20
2,2	Excavacion manual sin clasificar-incluye todo factor y disposicion final del material en escombrera	M3	53,20
2,2	Demarcacion de cancha de juego en pintura trafico con medidas reglamentarias de cancha multiple	ML	257,00
2,3	Suministro e instalacion de cancha multiple futbolsal (3 x 2) en tubo 3" tipo pesado y tubo an 2" cal 16 baloncesto, tablero en fibra de vidrio 20 mm de 1,8 x 1,05 m , incluye aro, malla, demarcado, logos, anticorrosivo y pintura.	UND	2,00
2,4	Placa de piso para polideportivo en concreto de 3000 psi , E = 0,10 m, incluye malla electrosoldada M-188	M2	532,00
3	GRADERIAS		
3,1	Excavacion manual sin clasificar-incluye todo factor y disposicion final del material en escombrera	M3	107,14
3,2	Suministro e instalacion de relleno con material selecionado compactado mecanicamente tipo recebo	M3	44,08
3,3	Cimentacion : zapatas en concreto de 3,000 PSI y vigas en concreto de 3,000 psi	M3	13,50
3,4	Columnas en concreto de 3,000 PSI	M3	5,96
3,5	Vigas aereas en concreto de 3,000 PSI	M3	12,09
3,6	Placa aerea maciza en concreto de 3,000 PSI-Gradas	M3	19,61
3,7	Acero de refuerzo Fy= 60,000 P.S.I	KG	4.900,00
3,8	Barandas metalicas graderias	ML	36,35
3,9	Muro de contencion concreto	M3	1,96
4	TARIMA		
4,1	Excavacion manual sin clasificar-incluye todo factor y disposicion final del material en escombrera	M3	16,39
4,2	Suministro e instalacion de relleno con material selecionado compactado mecanicamente tipo recebo	M3	1,92
4,3	Columnas en concreto de 3,000 PSI	M3	0,56
4,4	Vigas aereas en concreto de 3,000 PSI	M3	3,83
4,5	Placa aérea maciza en concreto de 3,000 PSI-e:0,15 mts	M3	5,67
4,6	Escaleras en concreto de 3,000 PSI	M3	3,27
4,7	Acero de refuerzo Fy= 60,000 P.S.I (placa ,aciza.	KG	1.313,45
4,8	Malla electrosoldada de 15cm x 15cm x 4mm	M2	19,79
4,9	Concreto 3000 psi rampa 1.45*13,65*,10	M2	19,79

	ACTA DE CANTIDES DE OBRA CONTRATO PAF-CIC-014-2014	Código: AT-FO-149 Versión: 1 Fecha de aprobación: 30-Jul-14
---	---	---


5	CAMERINO-BAÑOS	M2	
5,1	Excavacion manual sin clasificar-incluye todo factor y disposicion final del material en escombrera	M3	6,13
5,2	Suministro e instalacion de relleno con material selecionado compactado mecanicamente tipo recebo	M3	1,89
5,3	Placa de piso en concreto de 3000 PSI e:0,10 MTS	M2	80,91
5,4	Muro Bloque estructural 0,15mts	M2	84,19
5,5	Muro Bloque arcilla 0,12 mts	M2	52,43
5,5	Pañete muros 1:4 incluye filos y dilataciones	M2	72,89
5,6	Mesón en concreto para lavamanos en camerinos e=.08 y ancho de ,50 m en concreto 25	M2	5,18
5,7	Enchape de piso 20*20	M2	17,40
5,8	Enchape de pared 0,20 x 0,25 pared	M2	21,20
5,9	Puertas de acceso en aluminio y acrílico 5 mm para ducha	M2	2,40
5,10	Divisiones de de baño CR	M2	25,02
5,11	Ventanería en Lamina cal 20	M2	13,44
5,12	Puerta metalica con marco	M2	6,38
	INSTALACIONES SANITARIAS		
5,13	Caja de inspección 60x60 cm ladrillo	UND	6,00
5,14	Salida punto sanitario 2"	UND	10,00
5,15	Salida punto sanitario 4"	UND	6,00
5,16	Rejilla piso baño	UND	2,00
5,17	Tubería sanitaria 6"	ML	105,56
5,18	Tubería sanitaria 4"	ML	32,00
5,19	Tubería sanitaria 2"	ML	20,00
5,20	Suministro e instalación de Aparato sanitario de push	UND	6,00
5,21	suministro e instalación de orinal , incluye accesorios	UND	2,00
	INTALACIONES HIDRAULICAS	UND	
5,22	Salida punto hidráulico de 1/2". Incluye llave terminal y accesorios necesarios para un buen funcionamiento	UND	16,00
5,23	Tubería presión 1"	ML	36,51
5,24	Tubería presión 3/4"	ML	3,08
5,25	Tubería presión 1/2"	ML	2,75
5,26	Valvula de paso de bola de 1", incluye caja en pvc empotrada de seguridad	UND	2,00
5,27	Suministro e instalación de lavamanos de incrustar	UND	6,00
5,28	ACOMETIDA HIDRÁULICA 1". Incluye todos los accesorios para un buen funcionamiento	UND	1,00
5,29	Espejo baños	M2	4,00
6	OFICINA		
6,1	Placa de piso en concreto de 3000 PSI e:0,10 MTS	M2	50,13
6,2	Muro Bloque estructural 0,15mts	M2	59,34
6,3	Puerta metalica con marco	M2	2,20
6,4	Muro en concreto de 3000 psi de contencion	M3	1,67
6,5	Acero de refuerzo Fy= 60,000 P.S.I (muro)	kg	256,77
7	CERRAMIENTO		
7,1	Excavacion manual sin clasificar-incluye todo factor y disposicion final del material en escombrera	M3	10,51
7,2	concreto de cimentacion cerramientos 3,000 PSI	M3	3,07
7,3	concreto ciclopedo 40% rajon y 60% 2500 psi	M3	4,71
7,4	concreto cerramiento mampostería estructural	M3	2,23
7,5	Acero de refuerzo Fy= 60,000 P.S.I	KG	300,00
7,6	Cerramiento de malla eslabonada altura 2 mts Cal. 10 de 5x5cm, parales laterales en tubo de 2" cal 2,4 mm, ángulo de 1,1"x1/8", pisa malla en platina de 1/2"x1/8" y acabado en pintura a base de aceite	M2	180,00
7,7	Portones de entrada en malla eslabonada Cal. 10 de 5x5cm, parales laterales en tubo de 3" cal 5,5mm bastidores y refuerzos en ángulo de 1/4"x3/16", pisa malla en platina de 1"x1/8" y acabado en pintura a base de aceite	M2	19,20
7,8	Muro en bloque de arcilla estructural perforación vertical med. 12x19x30. incluye:grouting y dobelas en acero de 3/8"	M2	97,80
8	CIRCULACIONES		
8,1	Suministro e instalación de relleno con materiales seleccionado compacto mecanicamente tipo recebo	M3	47,92
8,2	Placa de piso para zonas comunes en concreto de 3000 PSI; e:10 cm. Incluye: malla electrosoldada xx-188	M2	479,24
8,3	Placa en concreto rampas en concreto de 3000 PSI; e:10 cm. Incluye: malla electrosoldada xx-188	M2	18,36

	ACTA DE CANTIDADES DE OBRA CONTRATO PAF-CIC-014-2014	Código: AT-FO-149 Versión: 1 Fecha de aprobación: 30-Jul-14
---	---	---

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIUDADANA-C.I.C. TIPOLOGÍA MUNICIPIO DE SANTANA			
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
1	CUBIERTA		
1,1	Localizacion y replanteo	M2	1.245,13
1,2	Excavacion manual sin clasificar-incluye todo factor y disposicion final del material en escombrera	M3	112,11
1,3	Suministro e instalacion de relleno con material selecionado compactado mecanicamente tipo recebo	M3	27,45
1,4	Concreto de 3000 psi para estructura de concreto (zapatas y viga de amarre)	M3	18,86
1,5	Pedestales en concreto de 3000 psi para estructura de concreto (Columnas ,6*,60)	M3	7,71
1,6	Suministro, fabricacion, montaje y pintura de estructuras metalica para la cubierta, cercha principal, correas y porticos en perfiles estructurales. Incluye pernos, riostras, contravientos, laminas, soldadura E7018, y acabados con anticorrosivo más pintura esmalte para estructura a la vista ,segun diseño	KG	24.100,00
1,7	Suministro e instalacion de cubierta en teja calibre 24, incluye suministro e instalacion de caballete industrial long 2,44 t.	M2	1.245,13
1,8	Canales en lamina Ld ,80	ML	38,60
1,9	Bajante PVC 4"	ML	47,20
1,1	Acero de refuerzo Fy= 60,000 P.S.I	KG	4.084,83
1,11	Instalaciones electricas general. Incluy Acometidas, redes e iluminacion (ver presupuesto)	GLB	1,00
2	PLACA MULTIFUNCIONAL EN CONCRETO		
2,1	Suministro e instalacion de relleno con material selecionado compactado mecanicamente tipo recebo	M3	53,20
2,2	Excavacion manual sin clasificar-incluye todo factor y disposicion final del material en escombrera	M3	53,20
2,2	Demarcacion de cancha de juego en pintura trafico con medidas reglamentarias de cancha multiple	ML	257,00
2,3	Suministro e instalacion de cancha multiple futbolsal (3 x 2) en tubo 3" tipo pesado y tubo an 2" cal 16 baloncesto, tablero en fibra de vidrio 20 mm de 1,8 x 1,05 m , incluye aro, malla, demarcado, logos, anticorrosivo y pintura.	UND	2,00
2,4	Placa de piso para polideportivo en concreto de 3000 psi , E = 0,10 m, incluye malla electrosoldada M-188	M2	532,00
3	GRADERIAS		
3,1	Excavacion manual sin clasificar-incluye todo factor y disposicion final del material en escombrera	M3	107,14
3,2	Suministro e instalacion de relleno con material selecionado compactado mecanicamente tipo recebo	M3	44,08
3,3	Cimentacion : zapatas en concreto de 3,000 PSI y vigas en concreto de 3,000 psi	M3	13,50
3,4	Columnas en concreto de 3,000 PSI	M3	5,96
3,5	Vigas aereas en concreto de 3,000 PSI	M3	12,09
3,6	Placa aerea maciza en concreto de 3,000 PSI-Gradas	M3	19,61
3,7	Acero de refuerzo Fy= 60,000 P.S.I	KG	4.900,00
3,8	Barandas metalicas graderias	ML	36,35
3,9	Muro de contencion concreto	M3	1,96
4,1	Excavacion manual sin clasificar-incluye todo factor y disposicion final del material en escombrera	M3	16,39
4,2	Suministro e instalacion de relleno con material selecionado compactado mecanicamente tipo recebo	M3	1,92
4,3	Columnas en concreto de 3,000 PSI	M3	0,56
4,4	Vigas aereas en concreto de 3,000 PSI	M3	3,83
4,5	Placa aérea maciza en concreto de 3,000 PSI-e:0,15 mts	M3	5,67
4,6	Escaleras en concreto de 3,000 PSI	M3	3,27
4,7	Acero de refuerzo Fy= 60,000 P.S.I (placa ,aciza.	KG	1.313,45
4,8	Malla electrosoldada de 15cm x 15cm x 4mm	M2	19,79
4,9	Concreto 3000 psi rampa 1.45*13,65*,10	M2	19,79


	ACTA DE CANTIDES DE OBRA CONTRATO PAF-CIC-014-2014	Código: AT-FO-149 Versión: 1 Fecha de aprobación: 30-Jul-14
---	---	---

5	CAMERINO-BAÑOS	M2	
5,1	Excavacion manual sin clasificar-incluye todo factor y disposicion final del material en escombrera	M3	6,13
5,2	Suministro e instalacion de relleno con material selecionado compactado mecanicamente tipo recebo	M3	1,89
5,3	Placa de piso en concreto de 3000 PSI e:0,10 MTS	M2	80,91
5,4	Muro Bloque estructural 0,15mts	M2	84,19
5,5	Muro Bloque arcilla 0,12 mts	M2	52,43
5,5	Pañete muros 1:4 incluye filos y dilataciones	M2	72,89
5,6	Mesón en concreto para lavamanos en camerinos e=.08 y ancho de ,50 m en concreto 25	M2	5,18
5,7	Enchape de piso 20*20	M2	17,40
5,8	Enchape de pared 0,20 x 0,25 pared	M2	21,20
5,9	Puertas de acceso en aluminio y acrílico 5 mm para ducha	M2	2,40
5,10	Divisiones de de baño CR	M2	25,02
5,11	Ventanería en Lamina cal 20	M2	13,44
5,12	Puerta metalica con marco	M2	6,38
	INSTALACIONES SANITARIAS		
5,13	Caja de inspección 60x60 cm ladrillo	UND	6,00
5,14	Salida punto sanitario 2"	UND	10,00
5,15	Salida punto sanitario 4"	UND	6,00
5,16	Rejilla piso baño	UND	2,00
5,17	Tubería sanitaria 6"	ML	105,56
5,18	Tubería sanitaria 4"	ML	32,00
5,19	Tubería sanitaria 2"	ML	20,00
5,20	Suministro e instalación de Aparato sanitario de push	UND	6,00
5,21	suministro e instalación de orinal , incluye accesorios	UND	2,00
	INTALACIONES HIDRAULICAS	UND	
5,22	Salida punto hidráulico de 1/2". Incluye llave terminal y accesorios necesarios para un buen funcionamiento	UND	16,00
5,23	Tubería presión 1"	ML	36,51
5,24	Tubería presión 3/4"	ML	3,08
5,25	Tubería presión 1/2"	ML	2,75
5,26	Valvula de paso de bola de 1", incluye caja en pvc empotrada de seguridad	UND	2,00
5,27	Suministro e instalación de lavamanos de incrustar	UND	6,00
5,28	ACOMETIDA HIDRÁULICA 1". Incluye todos los accesorios para un buen funcionamiento	UND	1,00
5,29	Espejo baños	M2	4,00
6	OFICINA		
6,1	Placa de piso en concreto de 3000 PSI e:0,10 MTS	M2	50,13
6,2	Muro Bloque estructural 0,15mts	M2	59,34
6,3	Puerta metalica con marco	M2	2,20
6,4	Muro en concreto de 3000 psi de contencion	M3	1,67
6,5	Acero de refuerzo Fy= 60,000 P.S.I (muro)	kg	256,77
7	CERRAMIENTO		
7,1	Excavacion manual sin clasificar-incluye todo factor y disposicion final del material en escombrera	M3	10,51
7,2	concreto de cimentacion cerramientos 3,000 PSI	M3	3,07
7,3	concreto ciclopedo 40% rajon y 60% 2500 psi	M3	4,71
7,4	concreto cerramiento mampostería estructural	M3	2,23
7,5	Acero de refuerzo Fy= 60,000 P.S.I	KG	300,00
7,6	Cerramiento de malla eslabonada altura 2 mts Cal. 10 de 5x5cm, parales laterales en tubo de 2" cal 2,4 mm, ángulo de 1,1"x1/8", pisa malla en platina de 1/2"x1/8" y acabado en pintura a base de aceite	M2	180,00
7,7	Portones de entrada en malla eslabonada Cal. 10 de 5x5cm, parales laterales en tubo de 3" cal 5,5mm bastidores y refuerzos en ángulo de 1/4"x3/16", pisa malla en platina de 1"x1/8" y acabado en pintura a base de aceite	M2	19,20
7,8	Muro en bloque de arcilla estructural perforación vertical med. 12x19x30. incluye:grouting y dobelas en acero de 3/8"	M2	97,80
8	CIRCULACIONES		
8,1	Suministro e instalación de relleno con materiales seleccionado compacto mecanicamente tipo recebo	M3	47,92
8,2	Placa de piso para zonas comunes en concreto de 3000 PSI; e:10 cm. Incluye: malla electrosoldada xx-188	M2	479,24
8,3	Placa en concreto rampas en concreto de 3000 PSI; e:10 cm. Incluye: malla electrosoldada xx-188	M2	18,36


	ACTA DE CANTIDES DE OBRA CONTRATO PAF-CIC-014-2014	Código: AT-FO-149 Versión: 1 Fecha de aprobación: 30-Jul-14
---	---	---

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIUDADANA-C.I.C.
TIPOLOGÍA
MUNICIPIO DE SOGAMOSO


ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
1	CUBIERTA		
1,1	Localizacion y replanteo	M2	1.245,13
1,2	Excavacion manual sin clasificar-incluye todo factor y disposicion final del material en escombrera	M3	112,11
1,3	Suministro e instalacion de relleno con material selecionado compactado mecanicamente tipo recebo	M3	27,45
1,4	Concreto de 3000 psi para estructura de concreto (zapatas y viga de amarre)	M3	18,86
1,5	Pedestales en concreto de 3000 psi para estructura de concreto (Columnas ,6*,60)	M3	7,71
1,6	Suministro, fabricacion, montaje y pintura de estructuras metalica para la cubierta, cercha principal, correas y porticos en perfiles estructurales. Incluye pernos, riostras, contravientos, laminas, soldadura E7018, y acabados con anticorrosivo más pintura esmalte para estructura a la vista ,segun diseño	KG	24.100,00
1,7	Suministro e instalacion de cubierta en teja calibre 24, incluye suministro e instalacion de caballete industrial long 2,44 t.	M2	1.245,13
1,8	Canales en lamina Ld ,80	ML	38,60
1,9	Bajante PVC 4"	ML	47,20
1,1	Acero de refuerzo Fy= 60,000 P.S.I	KG	4.084,83
1,11	Instalaciones electricas general. Incluy Acometidas, redes e iluminacion (ver presupuesto)	GLB	1,00
2	PLACA MULTIFUNCIONAL EN CONCRETO		
2,1	Suministro e instalacion de relleno con material selecionado compactado mecanicamente tipo recebo	M3	53,20
2,2	Excavacion manual sin clasificar-incluye todo factor y disposicion final del material en escombrera	M3	53,20
2,2	Demarcacion de cancha de juego en pintura trafico con medidas reglamentarias de cancha multiple	ML	257,00
2,3	Suministro e instalacion de cancha multiple futbolsal (3 x 2) en tubo 3" tipo pesado y tubo an 2" cal 16 baloncesto, tablero en fibra de vidrio 20 mm de 1,8 x 1,05 m , incluye aro, malla, demarcado, logos, anticorrosivo y pintura.	UND	2,00
2,4	Placa de piso para polideportivo en concreto de 3000 psi , E = 0,10 m, incluye malla electrosoldada M-188	M2	532,00
3	GRADERIAS		
3,1	Excavacion manual sin clasificar-incluye todo factor y disposicion final del material en escombrera	M3	107,14
3,2	Suministro e instalacion de relleno con material selecionado compactado mecanicamente tipo recebo	M3	44,08
3,3	Cimentacion : zapatas en concreto de 3,000 PSI y vigas en concreto de 3,000 psi	M3	13,50
3,4	Columnas en concreto de 3,000 PSI	M3	5,96
3,5	Vigas aereas en concreto de 3,000 PSI	M3	12,09
3,6	Placa aerea maciza en concreto de 3,000 PSI-Gradas	M3	19,61
3,7	Acero de refuerzo Fy= 60,000 P.S.I	KG	4.900,00
3,8	Barandas metalicas graderias	ML	36,35
3,9	Muro de contencion concreto	M3	1,96
4	TARIMA		
4,1	Excavacion manual sin clasificar-incluye todo factor y disposicion final del material en escombrera	M3	16,39
4,2	Suministro e instalacion de relleno con material selecionado compactado mecanicamente tipo recebo	M3	1,92
4,3	Columnas en concreto de 3,000 PSI	M3	0,56
4,4	Vigas aereas en concreto de 3,000 PSI	M3	3,83
4,5	Placa aérea maciza en concreto de 3,000 PSI-e:0,15 mts	M3	5,67
4,6	Escaleras en concreto de 3,000 PSI	M3	3,27
4,7	Acero de refuerzo Fy= 60,000 P.S.I (placa ,aciza.	KG	1.313,45
4,8	Malla electrosoldada de 15cm x 15cm x 4mm	M2	19,79
4,9	Concreto 3000 psi rampa 1.45*13,65*,10	M2	19,79

	ACTA DE CANTIDES DE OBRA CONTRATO PAF-CIC-014-2014	Código: AT-FO-149 Versión: 1 Fecha de aprobación: 30-Jul-14
---	---	---


5	CAMERINO-BAÑOS	M2	
5,1	Excavacion manual sin clasificar-incluye todo factor y disposicion final del material en escombrera	M3	6,13
5,2	Suministro e instalacion de relleno con material selecionado compactado mecanicamente tipo recebo	M3	1,89
5,3	Placa de piso en concreto de 3000 PSI e:0,10 MTS	M2	80,91
5,4	Muro Bloque estructural 0,15mts	M2	84,19
5,5	Muro Bloque arcilla 0,12 mts	M2	52,43
5,5	Pañete muros 1:4 incluye filos y dilataciones	M2	72,89
5,6	Mesón en concreto para lavamanos en camerinos e=.08 y ancho de ,50 m en concreto 25	M2	5,18
5,7	Enchape de piso 20*20	M2	17,40
5,8	Enchape de pared 0,20 x 0,25 pared	M2	21,20
5,9	Puertas de acceso en aluminio y acrílico 5 mm para ducha	M2	2,40
5,10	Divisiones de de baño CR	M2	25,02
5,11	Ventanería en Lamina cal 20	M2	13,44
5,12	Puerta metalica con marco	M2	6,38
	INSTALACIONES SANITARIAS		
5,13	Caja de inspección 60x60 cm ladrillo	UND	6,00
5,14	Salida punto sanitario 2"	UND	10,00
5,15	Salida punto sanitario 4"	UND	6,00
5,16	Rejilla piso baño	UND	2,00
5,17	Tubería sanitaria 6"	ML	105,56
5,18	Tubería sanitaria 4"	ML	32,00
5,19	Tubería sanitaria 2"	ML	20,00
5,20	Suministro e instalación de Aparato sanitario de push	UND	6,00
5,21	suministro e instalación de orinal , incluye accesorios	UND	2,00
	INTALACIONES HIDRAULICAS	UND	
5,22	Salida punto hidráulico de 1/2". Incluye llave terminal y accesorios necesarios para un buen funcionamiento	UND	16,00
5,23	Tubería presión 1"	ML	36,51
5,24	Tubería presión 3/4"	ML	3,08
5,25	Tubería presión 1/2"	ML	2,75
5,26	Valvula de paso de bola de 1", incluye caja en pvc empotrada de seguridad	UND	2,00
5,27	Suministro e instalación de lavamanos de incrustar	UND	6,00
5,28	ACOMETIDA HIDRÁULICA 1". Incluye todos los accesorios para un buen funcionamiento	UND	1,00
5,29	Espejo baños	M2	4,00
6	OFICINA		
6,1	Placa de piso en concreto de 3000 PSI e:0,10 MTS	M2	50,13
6,2	Muro Bloque estructural 0,15mts	M2	59,34
6,3	Puerta metalica con marco	M2	2,20
6,4	Muro en concreto de 3000 psi de contencion	M3	1,67
6,5	Acero de refuerzo Fy= 60,000 P.S.I (muro)	kg	256,77
7	CERRAMIENTO		
7,1	Excavacion manual sin clasificar-incluye todo factor y disposicion final del material en escombrera	M3	10,51
7,2	concreto de cimentacion cerramientos 3,000 PSI	M3	3,07
7,3	concreto ciclopedo 40% rajon y 60% 2500 psi	M3	4,71
7,4	concreto cerramiento mampostería estructural	M3	2,23
7,5	Acero de refuerzo Fy= 60,000 P.S.I	KG	300,00
7,6	Cerramiento de malla eslabonada altura 2 mts Cal. 10 de 5x5cm, parales laterales en tubo de 2" cal 2,4 mm, ángulo de 1,1"x1/8", pisa malla en platina de 1/2"x1/8" y acabado en pintura a base de aceite	M2	180,00
7,7	Portones de entrada en malla eslabonada Cal. 10 de 5x5cm, parales laterales en tubo de 3" cal 5,5mm bastidores y refuerzos en ángulo de 1/4"x3/16", pisa malla en platina de 1"x1/8" y acabado en pintura a base de aceite	M2	19,20
7,8	Muro en bloque de arcilla estructural perforación vertical med. 12x19x30. incluye:grouting y dobelas en acero de 3/8"	M2	97,80
8	CIRCULACIONES		
8,1	Suministro e instalación de relleno con materiales seleccionados compacto mecanicamente tipo recebo	M3	47,92
8,2	Placa de piso para zonas comunes en concreto de 3000 PSI; e:10 cm. Incluye: malla electrosoldada xx-188	M2	479,24
8,3	Placa en concreto rampas en concreto de 3000 PSI; e:10 cm. Incluye: malla electrosoldada xx-188	M2	18,36

	ACTA DE CANTIDADES DE OBRA CONTRATO PAF-CIC-014-2014	Código: AT-FO-149 Versión: 1 Fecha de aprobación: 30-Jul-14
---	---	---


OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIUDADANA-C.I.C.			
TIPOLOGÍA			
MUNICIPIO DE TOCA			
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
1	CUBIERTA		
1,1	Localizacion y replanteo	M2	1.245,13
1,2	Excavacion manual sin clasificar-incluye todo factor y disposicion final del material en escombrera	M3	112,11
1,3	Suministro e instalacion de relleno con material selecionado compactado mecanicamente tipo recebo	M3	27,45
1,4	Concreto de 3000 psi para estructura de concreto (zapatas y viga de amarre)	M3	18,86
1,5	Pedestales en concreto de 3000 psi para estructura de concreto (Columnas ,6*,60)	M3	7,71
1,6	Suministro, fabricacion, montaje y pintura de estructuras metalica para la cubierta, cercha principal, correas y porticos en perfiles estructurales. Incluye pernos, riostras, contravientos, laminas, soldadura E7018, y acabados con anticorrosivo más pintura esmalte para estructura a la vista ,segun diseño	KG	24.100,00
1,7	Suministro e instalacion de cubierta en teja calibre 24, incluye suministro e instalacion de caballete industrial long 2,44 t.	M2	1.245,13
1,8	Canales en lamina Ld ,80	ML	38,60
1,9	Bajante PVC 4"	ML	47,20
1,1	Acero de refuerzo Fy= 60,000 P.S.I	KG	4.084,83
1,11	Instalaciones electricas general. Incluy Acometidas, redes e iluminacion (ver presupuesto)	GLB	1,00
2	PLACA MULTIFUNCIONAL EN CONCRETO		
2,1	Suministro e instalacion de relleno con material selecionado compactado mecanicamente tipo recebo	M3	53,20
2,2	Excavacion manual sin clasificar-incluye todo factor y disposicion final del material en escombrera	M3	53,20
2,2	Demarcacion de cancha de juego en pintura trafico con medidas reglamentarias de cancha multiple	ML	257,00
2,3	Suministro e instalacion de cancha multiple futbolsal (3 x 2) en tubo 3" tipo pesado y tubo an 2" cal 16 baloncesto, tablero en fibra de vidrio 20 mm de 1,8 x 1,05 m , incluye aro, malla, demarcado, logos, anticorrosivo y pintura.	UND	2,00
2,4	Placa de piso para polideportivo en concreto de 3000 psi , E = 0,10 m, incluye malla electrosoldada M-188	M2	532,00
3	GRADERIAS		
3,1	Excavacion manual sin clasificar-incluye todo factor y disposicion final del material en escombrera	M3	107,14
3,2	Suministro e instalacion de relleno con material selecionado compactado mecanicamente tipo recebo	M3	44,08
3,3	Cimentacion : zapatas en concreto de 3,000 PSI y vigas en concreto de 3,000 psi	M3	13,50
3,4	Columnas en concreto de 3,000 PSI	M3	5,96
3,5	Vigas aereas en concreto de 3,000 PSI	M3	12,09
3,6	Placa aerea maciza en concreto de 3,000 PSI-Gradas	M3	19,61
3,7	Acero de refuerzo Fy= 60,000 P.S.I	KG	4.900,00
3,8	Barandas metalicas graderias	ML	36,35
3,9	Muro de contencion concreto	M3	1,96
4	TARIMA		
4,1	Excavacion manual sin clasificar-incluye todo factor y disposicion final del material en escombrera	M3	16,39
4,2	Suministro e instalacion de relleno con material selecionado compactado mecanicamente tipo recebo	M3	1,92
4,3	Columnas en concreto de 3,000 PSI	M3	0,56
4,4	Vigas aereas en concreto de 3,000 PSI	M3	3,83
4,5	Placa aérea maciza en concreto de 3,000 PSI-e:0,15 mts	M3	5,67
4,6	Escaleras en concreto de 3,000 PSI	M3	3,27
4,7	Acero de refuerzo Fy= 60,000 P.S.I (placa ,aciza.	KG	1.313,45
4,8	Malla electrosoldada de 15cm x 15cm x 4mm	M2	19,79
4,9	Concreto 3000 psi rampa 1.45*13,65*,10	M2	19,79

	ACTA DE CANTIDES DE OBRA CONTRATO PAF-CIC-014-2014	Código: AT-FO-149 Versión: 1 Fecha de aprobación: 30-Jul-14
---	---	---


5	CAMERINO-BAÑOS	M2	
5,1	Excavacion manual sin clasificar-incluye todo factor y disposicion final del material en escombrera	M3	6,13
5,2	Suministro e instalacion de relleno con material selecionado compactado mecanicamente tipo recebo	M3	1,89
5,3	Placa de piso en concreto de 3000 PSI e:0,10 MTS	M2	80,91
5,4	Muro Bloque estructural 0,15mts	M2	84,19
5,5	Muro Bloque arcilla 0,12 mts	M2	52,43
5,5	Pañete muros 1:4 incluye filos y dilataciones	M2	72,89
5,6	Mesón en concreto para lavamanos en camerinos e=.08 y ancho de ,50 m en concreto 25	M2	5,18
5,7	Enchape de piso 20*20	M2	17,40
5,8	Enchape de pared 0,20 x 0,25 pared	M2	21,20
5,9	Puertas de acceso en aluminio y acrílico 5 mm para ducha	M2	2,40
5,10	Divisiones de de baño CR	M2	25,02
5,11	Ventanería en Lamina cal 20	M2	13,44
5,12	Puerta metalica con marco	M2	6,38
	INSTALACIONES SANITARIAS		
5,13	Caja de inspección 60x60 cm ladrillo	UND	6,00
5,14	Salida punto sanitario 2"	UND	10,00
5,15	Salida punto sanitario 4"	UND	6,00
5,16	Rejilla piso baño	UND	2,00
5,17	Tubería sanitaria 6"	ML	105,56
5,18	Tubería sanitaria 4"	ML	32,00
5,19	Tubería sanitaria 2"	ML	20,00
5,20	Suministro e instalación de Aparato sanitario de push	UND	6,00
5,21	suministro e instalación de orinal , incluye accesorios	UND	2,00
	INTALACIONES HIDRAULICAS	UND	
5,22	Salida punto hidráulico de 1/2". Incluye llave terminal y accesorios necesarios para un buen funcionamiento	UND	16,00
5,23	Tubería presión 1"	ML	36,51
5,24	Tubería presión 3/4"	ML	3,08
5,25	Tubería presión 1/2"	ML	2,75
5,26	Valvula de paso de bola de 1", incluye caja en pvc empotrada de seguridad	UND	2,00
5,27	Suministro e instalación de lavamanos de incrustar	UND	6,00
5,28	ACOMETIDA HIDRÁULICA 1". Incluye todos los accesorios para un buen funcionamiento	UND	1,00
5,29	Espejo baños	M2	4,00
6	OFICINA		
6,1	Placa de piso en concreto de 3000 PSI e:0,10 MTS	M2	50,13
6,2	Muro Bloque estructural 0,15mts	M2	59,34
6,3	Puerta metalica con marco	M2	2,20
6,4	Muro en concreto de 3000 psi de contencion	M3	1,67
6,5	Acero de refuerzo Fy= 60,000 P.S.I (muro)	kg	256,77
7	CERRAMIENTO		
7,1	Excavacion manual sin clasificar-incluye todo factor y disposicion final del material en escombrera	M3	10,51
7,2	concreto de cimentacion cerramientos 3,000 PSI	M3	3,07
7,3	concreto ciclopedo 40% rajon y 60% 2500 psi	M3	4,71
7,4	concreto cerramiento mampostería estructural	M3	2,23
7,5	Acero de refuerzo Fy= 60,000 P.S.I	KG	300,00
7,6	Cerramiento de malla eslabonada altura 2 mts Cal. 10 de 5x5cm, parales laterales en tubo de 2" cal 2,4 mm, ángulo de 1,1"x1/8", pisa malla en platina de 1/2"x1/8" y acabado en pintura a base de aceite	M2	180,00
7,7	Portones de entrada en malla eslabonada Cal. 10 de 5x5cm, parales laterales en tubo de 3" cal 5,5mm bastidores y refuerzos en ángulo de 1/4"x3/16", pisa malla en platina de 1"x1/8" y acabado en pintura a base de aceite	M2	19,20
7,8	Muro en bloque de arcilla estructural perforación vertical med. 12x19x30. incluye:grouting y dobelas en acero de 3/8"	M2	97,80
8	CIRCULACIONES		
8,1	Suministro e instalación de relleno con materiales seleccionado compacto mecanicamente tipo recebo	M3	47,92
8,2	Placa de piso para zonas comunes en concreto de 3000 PSI; e:10 cm. Incluye: malla electrosoldada xx-188	M2	479,24
8,3	Placa en concreto rampas en concreto de 3000 PSI; e:10 cm. Incluye: malla electrosoldada xx-188	M2	18,36

	ACTA DE CANTIDADES DE OBRA CONTRATO PAF-CIC-014-2014	Código: AT-FO-149 Versión: 1 Fecha de aprobación: 30-Jul-14
---	---	---

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIUDADANA-C.I.C. TIPOLOGÍA MUNICIPIO DE TIBANA			
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
1	CUBIERTA		
1,1	Localizacion y replanteo	M2	1.245,13
1,2	Excavacion manual sin clasificar-incluye todo factor y disposicion final del material en escombrera	M3	112,11
1,3	Suministro e instalacion de relleno con material selecionado compactado mecanicamente tipo recebo	M3	27,45
1,4	Concreto de 3000 psi para estructura de concreto (zapatas y viga de amarre)	M3	18,86
1,5	Pedestales en concreto de 3000 psi para estructura de concreto (Columnas ,6*,60)	M3	7,71
1,6	Suministro, fabricacion, montaje y pintura de estructuras metalica para la cubierta, cercha principal, correas y porticos en perfiles estructurales. Incluye pernos, riostras, contravientos, laminas, soldadura E7018, y acabados con anticorrosivo más pintura esmalte para estructura a la vista ,segun diseño	KG	24.100,00
1,7	Suministro e instalacion de cubierta en teja calibre 24, incluye suministro e instalacion de caballete industrial long 2,44 t.	M2	1.245,13
1,8	Canales en lamina Ld ,80	ML	38,60
1,9	Bajante PVC 4"	ML	47,20
1,1	Acero de refuerzo Fy= 60,000 P.S.I	KG	4.084,83
1,11	Instalaciones electricas general. Incluy Acometidas, redes e iluminacion (ver presupuesto)	GLB	1,00
2	PLACA MULTIFUNCIONAL EN CONCRETO		
2,1	Suministro e instalacion de relleno con material selecionado compactado mecanicamente tipo recebo	M3	53,20
2,2	Excavacion manual sin clasificar-incluye todo factor y disposicion final del material en escombrera	M3	53,20
2,2	Demarcacion de cancha de juego en pintura trafico con medidas reglamentarias de cancha multiple	ML	257,00
2,3	Suministro e instalacion de cancha multiple futbolsal (3 x 2) en tubo 3" tipo pesado y tubo an 2" cal 16 baloncesto, tablero en fibra de vidrio 20 mm de 1,8 x 1,05 m , incluye aro, malla, demarcado, logos, anticorrosivo y pintura.	UND	2,00
2,4	Placa de piso para polideportivo en concreto de 3000 psi , E = 0,10 m, incluye malla electrosoldada M-188	M2	532,00
3	GRADERIAS		
3,1	Excavacion manual sin clasificar-incluye todo factor y disposicion final del material en escombrera	M3	107,14
3,2	Suministro e instalacion de relleno con material selecionado compactado mecanicamente tipo recebo	M3	44,08
3,3	Cimentacion : zapatas en concreto de 3,000 PSI y vigas en concreto de 3,000 psi	M3	13,50
3,4	Columnas en concreto de 3,000 PSI	M3	5,96
3,5	Vigas aereas en concreto de 3,000 PSI	M3	12,09
3,6	Placa aerea maciza en concreto de 3,000 PSI-Gradas	M3	19,61
3,7	Acero de refuerzo Fy= 60,000 P.S.I	KG	4.900,00
3,8	Barandas metalicas graderias	ML	36,35
3,9	Muro de contencion concreto	M3	1,96
4	TARIMA		
4,1	Excavacion manual sin clasificar-incluye todo factor y disposicion final del material en escombrera	M3	16,39
4,2	Suministro e instalacion de relleno con material selecionado compactado mecanicamente tipo recebo	M3	1,92
4,3	Columnas en concreto de 3,000 PSI	M3	0,56
4,4	Vigas aereas en concreto de 3,000 PSI	M3	3,83
4,5	Placa aérea maciza en concreto de 3,000 PSI-e:0,15 mts	M3	5,67
4,6	Escaleras en concreto de 3,000 PSI	M3	3,27
4,7	Acero de refuerzo Fy= 60,000 P.S.I (placa ,aciza.	KG	1.313,45
4,8	Malla electrosoldada de 15cm x 15cm x 4mm	M2	19,79
4,9	Concreto 3000 psi rampa 1.45*13,65*,10	M2	19,79

	ACTA DE CANTIDADES DE OBRA CONTRATO PAF-CIC-014-2014	Código: AT-FO-149 Versión: 1 Fecha de aprobación: 30-Jul-14
---	---	---

5	CAMERINO-BAÑOS	M2	
5,1	Excavacion manual sin clasificar-incluye todo factor y disposicion final del material en escombrera	M3	6,13
5,2	Suministro e instalacion de relleno con material seleccionado compactado mecanicamente tipo recebo	M3	1,89
5,3	Placa de piso en concreto de 3000 PSI e:0,10 MTS	M2	80,91
5,4	Muro Bloque estructural 0,15mts	M2	84,19
5,5	Muro Bloque arcilla 0,12 mts	M2	52,43
5,5	Pañete muros 1:4 incluye filos y dilataciones	M2	72,89
5,6	Mesón en concreto para lavamanos en camerinos e=,08 y ancho de ,50 m en concreto 25	M2	5,18
5,7	Enchape de piso 20*20	M2	17,40
5,8	Enchape de pared 0,20 x 0,25 pared	M2	21,20
5,9	Puertas de acceso en aluminio y acrílico 5 mm para ducha	M2	2,40
5,10	Divisiones de de baño CR	M2	25,02
5,11	Ventanería en Lamina cal 20	M2	13,44
5,12	Puerta metalica con marco	M2	6,38
	INSTALACIONES SANITARIAS		
5,13	Caja de inspección 60x60 cm ladrillo	UND	6,00
5,14	Salida punto sanitario 2"	UND	10,00
5,15	Salida punto sanitario 4"	UND	6,00
5,16	Rejilla piso baño	UND	2,00
5,17	Tubería sanitaria 6"	ML	105,56
5,18	Tubería sanitaria 4"	ML	32,00
5,19	Tubería sanitaria 2"	ML	20,00
5,20	Suministro e instalación de Aparato sanitario de push	UND	6,00
5,21	suministro e instalación de orinal , incluye accesorios	UND	2,00
	INTALACIONES HIDRAULICAS	UND	
5,22	Salida punto hidráulico de 1/2". Incluye llave terminal y accesorios necesarios para un buen funcionamiento	UND	16,00
5,23	Tubería presión 1"	ML	36,51
5,24	Tubería presión 3/4"	ML	3,08
5,25	Tubería presión 1/2"	ML	2,75
5,26	Valvula de paso de bola de 1", incluye caja en pvc empotrada de seguridad	UND	2,00
5,27	Suministro e instalación de lavamanos de incrustar	UND	6,00
5,28	ACOMETIDA HIDRÁULICA 1". Incluye todos los accesorios para un buen funcionamiento	UND	1,00
5,29	Espejo baños	M2	4,00
6	OFICINA		
6,1	Placa de piso en concreto de 3000 PSI e:0,10 MTS	M2	50,13
6,2	Muro Bloque estructural 0,15mts	M2	59,34
6,3	Puerta metalica con marco	M2	2,20
6,4	Muro en concreto de 3000 psi de contencion	M3	1,67
6,5	Acero de refuerzo Fy= 60,000 P.S.I (muro)	kg	256,77
7	CERRAMIENTO		
7,1	Excavacion manual sin clasificar-incluye todo factor y disposicion final del material en escombrera	M3	10,51
7,2	concreto de cimentacion cerramientos 3,000 PSI	M3	3,07
7,3	concreto ciclopedo 40% rajon y 60% 2500 psi	M3	4,71
7,4	concreto cerramiento mamposteria estructural	M3	2,23
7,5	Acero de refuerzo Fy= 60,000 P.S.I	KG	300,00
7,6	Cerramiento de malla eslabonada altura 2 mts Cal. 10 de 5x5cm, parales laterales en tubo de 2" cal 2,4 mm, ángulo de 1,1"x1/8", pisa malla en platina de 1/2"x1/8" y acabado en pintura a base de aceite	M2	180,00
7,7	Portones de entrada en malla eslabonada Cal. 10 de 5x5cm, parales laterales en tubo de 3" cal 5,5mm bastidores y refuerzos en ángulo de 1/4"x3/16", pisa malla en platina de 1"x1/8" y acabado en pintura a base de aceite	M2	19,20
7,8	Muro en bloque de arcilla estructural perforación vertical med. 12x19x30. incluye:grouting y dobelas en acero de 3/8"	M2	97,80


	ACTA DE CANTIDES DE OBRA CONTRATO PAF-CIC-014-2014	Código: AT-FO-149 Versión: 1 Fecha de aprobación: 30-Jul-14
---	---	---

8	CIRCULACIONES		
8,1	Suministro e instalación de relleno con materiales seleccionado compacto mecanicamente tipo recebo	M3	47,92
8,2	Placa de piso para zonas comunes en concreto de 3000 PSI; e:10 cm. Incluye: malla electrosoldada xx-188	M2	479,24
8,3	Placa en concreto rampas en concreto de 3000 PSI; e:10 cm. Incluye: malla electrosoldada xx-188	M2	18,36


Para constancia se firma el presente acta a los veintiséis (26) del mes de Febrero del año dos mil quince (2015).

INTERVENTOR

CONTRATISTA



Noé Adalberto Correa Ramírez
Director de Interventoría o Rep. Legal



Nelson Mendoza Espinosa
Representante Legal o Director



SEGUROS DEL ESTADO S.A.

RECIBO DE CAJA No.
3652941

Nit. 860009578-6

EXPEDIDO EN	SUCURSAL	CODIGO	FECHA	CLAVE	NOMBRE	
BOGOTA, D.C.	OFICINA PRINCIPAL	1	06/01/2022	0		
RECIBIMOS DE: MENDOZA ESPINOSA NELSON					NIT. 5.493.162	
LA SUMA DE: TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE.*****						
POR CONCEPTO DE: PAGO BOLETA RECAUDO REF. NRO. 10000034848894						
SUC-RAMO-POLIZA-ENDOSO		PRIMA	GASTO	IVA	RUNT	VALOR
CALLE 100 - CU. PARTICULAR. - 101105225 - 0		20,000.00	8,000.00	5,320.00	0.00	33,320.00
OTROS CONCEPTOS DE PAGO					VALOR	
CUENTA PUENTE INTERSUCURSALES					33,320.00	
CUENTA PUENTE INTERSUCURSALES					-33,320.00	
FORMA DE PAGO						
BD 100000348 7-BANCOLOMBIA S.A. 33,320.00				EFFECTIVO:	0.00	
				CHEQUE:	0.00	
				TARJETA:	0.00	
				BD:	33,320.00	
				OTROS:	0.00	
TRANSACCION 13899901		TOTAL:			33,320.00	
CAJERO: PAGUESTADO						



SEGUROS DEL ESTADO S.A.

RECIBO DE CAJA No.
3652941

7

EXPEDIDO EN	SUCURSAL	CODIGO	FECHA	CLAVE	NOMBRE	
BOGOTA, D.C.	OFICINA PRINCIPAL	1	06/01/2022	0		
RECIBIMOS DE: MENDOZA ESPINOSA NELSON					NIT. 5.493.162	
LA SUMA DE: TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE.*****						
POR CONCEPTO DE: PAGO BOLETA RECAUDO REF. NRO. 10000034848894						
SUC-RAMO-POLIZA-ENDOSO		PRIMA	GASTO	IVA	RUNT	VALOR
CALLE 100 - CU. PARTICULAR. - 101105225 - 0		20,000.00	8,000.00	5,320.00	0.00	33,320.00
OTROS CONCEPTOS DE PAGO					VALOR	
CUENTA PUENTE INTERSUCURSALES					33,320.00	
CUENTA PUENTE INTERSUCURSALES					-33,320.00	
FORMA DE PAGO						
BD 100000348 7-BANCOLOMBIA S.A. 33,320.00				EFFECTIVO:	0.00	
				CHEQUE:	0.00	
				TARJETA:	0.00	
				BD:	33,320.00	
				OTROS:	0.00	
TRANSACCION 13899901		TOTAL:			33,320.00	
CAJERO: PAGUESTADO						