

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER CENTROS SACÚDETE
BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA**

CONVOCATORIA PAF-ICBFGS-I-050-2021

OBJETO: CONTRATAR “LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA: LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE (TIPO II) UBICADO EN ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE UBICADO EN PUERTO CARREÑO, DEPARTAMENTO DE VICHADA”

INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

FECHA DE PUBLICACIÓN 29 DE JUNIO DE 2021

El sub-numeral 9, del numeral 3.1.1. INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD), del SUBCAPÍTULO III EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS, establece respecto de la verificación de la oferta económica, la elaboración del informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad) el cual deberá publicarse en la fecha establecida en el cronograma del proceso de selección. En tal sentido, se informa a los participantes de la convocatoria **PAF-ICBFGS-I-050-2021** que mediante el presente documento se presenta el Informe, conforme con las siguientes consideraciones:

1. INFORMACIÓN DE LOS PROPONENTES

De conformidad con el acta de cierre del proceso, publicada el día dieciséis (16) de junio de dos mil veintiuno (2021), en el marco de la presente convocatoria se presentaron quince (15) ofertas que, luego de aplicado el método “random” (aleatorio) de la página Excel previsto en el numeral 1.27 de los Términos de Referencia, se seleccionaron diez (10) ofertas. En consecuencia, las propuestas para verificación y evaluación, son las siguientes:

No.	PROPONENTE	INTEGRANTES
1	CONSORCIO ORINOQUÍA Representante JORGE MAURICIO FLOREZ DAZA	Integrante No. 1 H & M DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS Porcentaje de participación 50% Integrante No. 2. ARM CONSULTING LTDA Porcentaje de participación 50%
2	CONSORCIO CGG3 Representante CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO	Integrante No. 1 G3 INGENIEROS S.A.S. Porcentaje de participación 70% Integrante No. 2. CARLOS GUSTAVO GÓMEZ ROMERO Porcentaje de participación 30%
3	CONSORCIO INTERVENTORES GA 050 Representante JUAN CARLOS MORALES RIVERA	Integrante No. 1 GITAI GROUP SAS Porcentaje de participación 50% Integrante No. 2. INGENIERIA DE PROYECTOS AML SAS Porcentaje de participación 50%
4	CONSORCIO INARPES Representante DIANA LUCIA SARRIA PEREA	Integrante No. 1 HERRERA GANEM RICARDO ANTONIO Porcentaje de participación 30%

		Integrante No. 2. PEREA CHALA JUDITH Porcentaje de participación 70%
5	BERAKAH INGENIERIA SAS Representante Legal JOSÉ VICENTE BOCANEGRA GARCÍA	
6	CONSORCIO PROMETEO Representante GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE	Integrante No. 1 MYV CONSULTORES ASOCIADOS S A Porcentaje de participación 50% Integrante No. 2. GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE Porcentaje de participación 50%
7	UNION TEMPORAL AEMS 2021 Representante MELISSA RODRIGUEZ SANCHEZ	Integrante No. 1 ASESORIA Y SERVICIOS DE INGENIERIA ASI S.A.S Porcentaje de participación 50% Integrante No. 2. RIGOBERTO RUGELES BERNAL Porcentaje de participación 50%
8	CONSORCIO TAYRONA Representante ERNESTO FABIAN PEREZ MISATH	Integrante No. 1 ERNESTO FABIAN PEREZ MISATH Porcentaje de participación 65% Integrante No. 2. FABIO ALFONSO BAYONA RAMON Porcentaje de participación 35%
9	CONSORCIO SAN GABRIEL 050 Representante RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA	Integrante No. 1 SOLIUN S.A.S. Porcentaje de participación 50% Integrante No. 2. NESTOR RAMIREZ CUARTAS Porcentaje de participación 50%
10	CONSORCIO JM 2021 Representante PEDRO JOSÉ SERRANO CARRASQUILLA	Integrante No. 1 MAPO INGENIERIA S.A.S. Porcentaje de participación 60% Integrante No. 2. PEDRO JOSÉ SERRANO CARRASQUILLA Porcentaje de participación 40%

2. INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES

El día veintidós (22) de junio de dos mil veintiuno (2021), se presentó en Comité de Contratación No. 117, el INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIÓN, con el siguiente resultado:

No.	PROPONENTE	REQUISITOS JURÍDICOS	REQUISITOS FINANCIEROS	REQUISITOS TÉCNICOS	RESULTADO
1	CONSORCIO ORINOQUÍA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
2	CONSORCIO CGG3	NO CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	RECHAZADO
3	CONSORCIO INTERVENTORES GA 050	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO

4	CONSORCIO INARPES	RECHAZADO	RECHAZADO	NO CUMPLE	RECHAZADO
5	BERAKAH INGENIERIA SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
6	CONSORCIO PROMETEO	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADO
7	UNION TEMPORAL AEMS 2021	RECHAZADO	CUMPLE	NO CUMPLE	RECHAZADO
8	CONSORCIO TAYRONA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADO
9	CONSORCIO SAN GABRIEL 050	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO
10	CONSORCIO JM 2021	RECHAZADO	RECHAZADO	CUMPLE	RECHAZADO

3. CONSOLIDADO DEFINITIVO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES

El día veinticinco (25) de junio de dos mil veintiuno (2021), se presentó en Comité de Contratación No. 120, el INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES, con los siguientes resultados:

No.	PROPONENTE	REQUISITOS JURÍDICOS	REQUISITOS FINANCIEROS	REQUISITOS TÉCNICOS	RESULTADO
1	CONSORCIO ORINOQUÍA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
2	CONSORCIO CGG3	RECHAZADO*	RECHAZADO	CUMPLE	RECHAZADO
3	CONSORCIO INTERVENTORES GA 050	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
4	CONSORCIO INARPES	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO*	RECHAZADO
5	BERAKAH INGENIERIA SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
6	CONSORCIO PROMETEO	RECHAZADO*	CUMPLE	RECHAZADO*	RECHAZADO*
7	UNION TEMPORAL AEMS 2021	RECHAZADO	CUMPLE	RECHAZADO*	RECHAZADO
8	CONSORCIO TAYRONA	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO*	RECHAZADO*
9	CONSORCIO SAN GABRIEL 050	CUMPLE*	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO*
10	CONSORCIO JM 2021	RECHAZADO	RECHAZADO	CUMPLE	RECHAZADO

4. CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS

No.	PROPONENTE	NUMERAL 2.1.4 DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA.
1	CONSORCIO ORINOQUÍA	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
2	CONSORCIO CGG3	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
3	CONSORCIO INTERVENTORES GA 050	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
4	CONSORCIO INARPES	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
5	BERAKAH INGENIERIA SAS	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS

6	CONSORCIO PROMETEO	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
7	UNION TEMPORAL AEMS 2021	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
8	CONSORCIO TAYRONA	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
9	CONSORCIO SAN GABRIEL 050	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
10	CONSORCIO JM 2021	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS

5. INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

El día veintinueve (29) de junio de dos mil veintiuno (2021), se presentó en Comité de Contratación No. 122, el INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y ORDEN DE ELEGIBILIDAD, con la siguiente información:

Se establece en los Términos de Referencia, en el SUBCAPÍTULO III, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS, numeral 3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS, para la evaluación económica y asignación de puntaje, el siguiente procedimiento:

“3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS

La asignación del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de referencia, será realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionará la propuesta mejor calificada y que por ello resulte ser la más favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratación, para esto se tendrá en cuenta que el puntaje máximo de la evaluación será de **cien (100) puntos**, resultantes del siguiente factor y criterio de evaluación:

FACTOR DE CALIFICACIÓN	PUNTAJE
Evaluación Económica	100 puntos
TOTAL	100 puntos

Y la posterior aplicación del criterio de evaluación factor cumplimiento contratos anteriores”.

De conformidad con lo señalado en el sub-numeral 8 del numeral 3.1.1., Subcapítulo III CAPÍTULO II DISPOSICIONES GENERALES de los Términos de Referencia, “Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija para el día hábil siguiente de la Apertura del Sobre No. 2 –Propuesta económica de las propuestas habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria, de acuerdo con los rangos establecidos...” en los Términos de Referencia.

“Nota 1: Esta TRM se tomará del sitio web del Banco de la República de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion

Nota 2: En caso que únicamente haya un proponente habilitado se la asignará la puntuación total de este factor, previa aplicación de los descuentos a que haya lugar.”

Se informa que únicamente se efectuó ajuste por redondeo a los valores presentados en la oferta por el proponente CONSORCIO INTERVENTORES GA 050.

Así las cosas, la TRM certificada por la Superintendencia Financiera que rige para el día veintinueve (29) de junio de 2021 fue de **TRES MIL SETECIENTOS TRECE PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS (\$3.713,17)**; en consecuencia, de acuerdo con los rangos establecidos en los Términos de Referencia, el método de ponderación de la propuesta económica fue el de la **MEDIA ARITMÉTICA**.

El **PUNTAJE**, así como el **ORDEN DE ELEGIBILIDAD** obtenido por los proponentes habilitados, es el siguiente:

PAF-ICBFGS-I-050-2021

CONTRATAR “LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE DOS CENTROS SACUDETE (TIPO I)UBICADOS EN FLORIDABLANCA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y EN CÚCUTA, DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER”.

EVALUACION ASIGNACIÓN DE PUNTAJE

Orden según Puntaje	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Parcial Obtenido	Descuentos	TOTAL Puntaje Obtenido
			Evaluación Económica		
4	CONSORCIO ORINOQUÍA	\$ 367.562.269,00	96,5138563	0,0000000	96,5138563
2	CONSORCIO INTERVENTORES GA 050	\$ 385.602.633,00	97,4982731	0,0000000	97,4982731
3	BERAKAH INGENIERIA SAS	\$ 385.798.000,00	97,3956749	0,0000000	97,3956749
1	CONSORCIO SAN GABRIEL 050	\$ 384.392.534,00	98,1337645	0,0000000	98,1337645

Observación: Como resultado de la Evaluación Económica, se tiene en primer orden de elegibilidad al CONSORCIO SAN GABRIEL 050 con un puntaje de **98,1337645** y un valor ofertado de **\$384.392.534,00**

Al presente informe se anexa la evaluación de las propuestas económicas que forman parte integral del mismo.

Se da traslado al presente informe hasta el día treinta (30) de junio de dos mil veintiuno (2021) a las 5:00 pm, para que los proponentes puedan formular observaciones al correo electrónico convocatorias_infraestructura_icbf@findeter.gov.co, según el cronograma de la convocatoria.

Para constancia, se expide el veintinueve (29) de junio de dos mil veintiuno (2021).

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER CENTROS SACÚDETE
BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA**

INFORME EVALUACIÓN ECONÓMICA

PAF-ICBFGS-I-050-2021

Objeto: CONTRATAR "LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE DOS CENTROS SACUDETE (TIPO I) JUBICADOS EN FLORIDABLANCA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y EN CÚCUTA, DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER".

Fecha de diligenciamiento: 29/06/2021

Proponentes: CONSORCIO ORINOQUÍA

CONSORCIO INTERVENTORES GA 050

BERAKAH INGENIERIA SAS

CONSORCIO SAN GABRIEL 050

Propuesta Económica

Descripción	Presupuesto Oficial Estimado	Valor Mínimo del POE	Valor Máximo del POE	CONSORCIO ORINOQUÍA	CONSORCIO INTERVENTORES GA 050	BERAKAH INGENIERIA SAS	CONSORCIO SAN GABRIEL 050
VALOR TOTAL OFERTADO FINAL	\$ 408.402.520,00	\$ 367.562.268,00	\$ 408.402.520,00	\$ 367.562.269,00	\$ 385.602.633,00	\$ 385.798.000,00	\$ 384.392.534,00
VALOR TOTAL OFERTADO PRESENTADO				\$ 367.562.269,00	\$ 385.602.633,51	\$ 385.798.000,00	\$ 384.392.534,00

OBSERVACIÓN:

CONSORCIO INTERVENTORES GA 050

Se realiza verificación de la propuesta económica, realizando ajuste por redondeo a los valores presentados de la oferta, variando en \$-51 centavos del peso, pasando de \$385.602.633,51 a \$385.602.633,00

Tasa de cambio representativa del mercado (TRM)
1.1.2. Serie histórica para un rango de fechas dado, periodicidad diaria

Información disponible desde el 27 de noviembre de 1991.

Ver como: Tabla: TRM

Fecha (dd/mm/aaaa)	TRM (COP/USD)
29/06/2021	\$ 3.713,17

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia (www.superfinanciera.gov.co).

Banco de la República - Gerencia Técnica - información extraída de la bodega de datos -Serankua- el 29/06/2021 06:46:43
Refrescar - Imprimir - Exportar

TERMINOS DE REFERENCIA

Actividad	Fecha, hora y lugar según corresponda
Apertura y publicación de los Términos de Referencia, estudio de necesidad, anexos, documentos técnicos y demás documentos asociados al proceso.	03 de junio de 2021
Recepción de observaciones a los Términos de Referencia y anexos	Desde el 04 al 09 de junio de 2021 A través del correo electrónico convocatorias_infraestructura_icbf@findeter.gov.co Hasta las 5:00 pm
Publicación del Informe de respuesta a observaciones a los términos de referencia, adenda cuando hubiere lugar y anexos o constancia de no presentación de observaciones.	10 de junio 2021
Cierre - plazo máximo de presentación de oferta Sobre No. 1 y 2 y Apertura de Sobre No. 1	16 de junio de 2021 Hora: 11:00 a.m. A través del correo electrónico pafindeterbbvaam.co@bbva.com
Publicación de informe de verificación de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones.	22 de junio de 2021
Oportunidad para subsanar y presentar observaciones al informe de requisitos habilitantes	Desde el 23 al 24 de junio de 2021. A través del correo electrónico convocatorias_infraestructura_icbf@findeter.gov.co Hora: Hasta las 5:00 pm
Publicación del Informe definitivo de verificación de requisitos habilitantes	25 de junio de 2021
Apertura Sobre No. 2 – Propuesta económica de las propuestas habilitadas.	28 de junio de 2021 Hora: 10:00 a.m. Los proponentes habilitados deberán participar a través de teleconferencia (Google Meet).
Publicación del Informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad)	29 de junio de 2021
Plazo para presentar observaciones al informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad)	Hasta el 30 de junio de 2021, a través del correo electrónico convocatorias_infraestructura_icbf@findeter.gov.co Hasta las 5:00 pm
Publicación del informe definitivo de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad) y acta de selección del contratista o declaratoria de desierta, según corresponda	01 de julio de 2021

Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la **Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM)** que rija para el día hábil siguiente de la Apertura del Sobre No. 2 –Propuesta económica de las propuestas habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuación:

	NUMERO	MÉTODO
De 00 a 24	1	Media aritmética
De 25 a 49	2	Media aritmética alta
De 50 a 74	3	Media geométrica
De 75 a 99	4	Menor valor

DATOS EVALUACIÓN ECONOMICA			
	29/06/2021	3713,17	MEDIA ARITMETICA (1): \$ 380.838.859,00
Presupuesto:	\$ 408.402.520,00	P. MAYOR: 385.798.000,00	MEDIA ARITMETICA ALTA (2): \$ 383.318.429,50
Fecha evaluación:	29/06/2021	P. MENOR: 367.562.269,00	MEDIA GEOMETRICA (3): \$ 380.760.122,23
			MENOR VALOR (4): \$ 367.562.269,00
Metodo de PONDERACION: 1 - MEDIA ARITMETICA			

VER TABLA DE RANGO
17
17
1

RANGO (INCLUSIVE)	NÚMERO	MÉTODO
De 00 a 24	1	Media aritmética
De 25 a 49	2	Media aritmética alta
De 50 a 74	3	Media geométrica
De 75 a 99	4	Menor valor

NUMERO	METODO
1	Media aritmética
2	Media aritmética alta
3	Media geométrica
4	Menor valor

PROPONENTE	PRESUPUESTO	PUNTAJE OBTENIDO EVALUACION ECONOMICA				TOTAL PUNTAJE	Ayuda Vmax
		Metodo 1	Metodo 2	Metodo 3	Metodo 4		
CONSORCIO ORINOQUÍA	\$ 367.562.269,00	96,51	95,89	96,53	100,00	96,5138563	-
CONSORCIO INTERVENTORES GA 050	\$ 385.602.633,00	97,50	98,81	97,46	95,32	97,4982731	385.602.633,00
BERAKAH INGENIERIA SAS	\$ 385.798.000,00	97,40	98,71	97,35	95,27	97,3956749	385.798.000,00
CONSORCIO SAN GABRIEL 050	\$ 384.392.534,00	98,13	99,44	98,09	95,62	98,1337645	384.392.534,00

I	\$ 1.523.355.436,00
n	4,00
MEDIA ARITMETICA (1)=	\$ 380.838.859,00
VERIFICACION MEDIA ARITMETICA=	\$ 380.838.859,00
Vmax=	385.798.000,00
MEDIA ARITMETICA ALTA (2)=	\$ 383.318.429,50
MEDIA GEOMETRICA (3)=	\$ 380.760.122,23
	\$ 380.760.122,23
MAX:	\$ 385.798.000,00
MENOR VALOR (4)=	\$ 367.562.269,00

PAF-ICBFGS-I-050-2021

CONTRATAR “LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE DOS CENTROS SACUDETE (TIPO I)UBICADOS EN FLORIDABLANCA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y EN CÚCUTA, DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER”.

EVALUACION ASIGNACIÓN DE PUNTAJE

Orden según Puntaje	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Parcial Obtenido	Descuentos	TOTAL Puntaje Obtenido
			Evaluación Económica		
4	CONSORCIO ORINOQUÍA	\$ 367.562.269,00	96,5138563	0,0000000	96,5138563
2	CONSORCIO INTERVENTORES GA 050	\$ 385.602.633,00	97,4982731	0,0000000	97,4982731
3	BERAKAH INGENIERIA SAS	\$ 385.798.000,00	97,3956749	0,0000000	97,3956749
1	<u>CONSORCIO SAN GABRIEL 050</u>	<u>\$ 384.392.534,00</u>	<u>98,1337645</u>	<u>0,0000000</u>	<u>98,1337645</u>

Observación: Como resultado de la Evaluación Económica, se tiene en primer orden de elegibilidad al CONSORCIO SAN GABRIEL 050 con un puntaje de **98,1337645** y un valor ofertado de **\$384.392.534,00**

CONSORCIO ORINOQUÍA			
A. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACUDETE (TIPO II) UBICADO EN ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA*			
1. ETAPA I. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.			
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL	
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA		\$ 48.750.527,00	\$ 48.750.527,00
VALOR IVA	19%	\$ 9.262.600,00	\$ 9.262.600,00
VALOR TOTAL ETAPA I		\$ 58.013.127,00	\$ 58.013.127,00
2. ETAPA II. INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.			
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL	
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA		\$ 108.472.372,00	\$ 108.472.372,00
VALOR IVA	19%	\$ 20.609.751,00	\$ 20.609.751,00
VALOR TOTAL ETAPA II		\$ 129.082.123,00	\$ 129.082.123,00
A. VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II)		\$ 187.095.250,00	\$ 187.095.250,00
B. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE UN CENTRO SACUDETE UBICADO EN PUERTO CARREÑO DEPARTAMENTO DE VICHADA*			
1. ETAPA I. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.			
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL	
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA		\$ 45.205.926,00	\$ 45.205.926,00
VALOR IVA	19%	\$ 8.589.126,00	\$ 8.589.126,00
VALOR TOTAL ETAPA I		\$ 53.795.052,00	\$ 53.795.052,00
2. ETAPA II. INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.			
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL	
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA		\$ 106.447.031,00	\$ 106.447.031,00
VALOR IVA	19%	\$ 20.224.936,00	\$ 20.224.936,00
VALOR TOTAL ETAPA II		\$ 126.671.967,00	\$ 126.671.967,00
B. VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II)		\$ 180.467.019,00	\$ 180.467.019,00
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (A+B)		\$ 367.562.269,00	\$ 367.562.269,00

VALOR MINIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 58.013.127,00	\$ 64.459.030,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MINIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 129.082.122,00	\$ 143.424.580,00	CUMPLE	CUMPLE

\$ 187.095.249,00	\$ 207.883.610,00	CUMPLE	CUMPLE
-------------------	-------------------	--------	--------

VALOR MINIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 53.795.052,00	\$ 59.772.280,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MINIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 126.671.967,00	\$ 140.746.630,00	CUMPLE	CUMPLE

\$ 180.467.019,00	\$ 200.518.910,00	CUMPLE	CUMPLE
-------------------	-------------------	--------	--------

\$ 367.562.268,00	\$ 408.402.520,00	CUMPLE	CUMPLE
-------------------	-------------------	--------	--------

CONSORCIO INTERVENTORES GA 050		
A. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACUDETE (TIPO II) UBICADO EN ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA*		
1. ETAPA I. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.		
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA	\$ 51.143.257,00	\$ 51.143.256,92
VALOR IVA 19%	\$ 9.717.219,00	\$ 9.717.218,81
VALOR TOTAL ETAPA I	\$ 60.860.476,00	\$ 60.860.475,73
2. ETAPA II. INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.		
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA	\$ 113.796.316,00	\$ 113.796.315,94
VALOR IVA 19%	\$ 21.621.300,00	\$ 21.621.300,03
VALOR TOTAL ETAPA II	\$ 135.417.616,00	\$ 135.417.615,97
A. VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II)	\$ 196.278.092,00	\$ 196.278.091,70
B. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE UN CENTRO SACUDETE UBICADO EN PUERTO CARREÑO DEPARTAMENTO DE VICHADA*		
1. ETAPA I. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.		
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA	\$ 47.424.683,00	\$ 47.424.683,13
VALOR IVA 19%	\$ 9.010.690,00	\$ 9.010.689,79
VALOR TOTAL ETAPA I	\$ 56.435.373,00	\$ 56.435.372,92
2. ETAPA II. INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.		
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA	\$ 111.671.570,00	\$ 111.671.570,49
VALOR IVA 19%	\$ 21.217.598,00	\$ 21.217.598,39
VALOR TOTAL ETAPA II	\$ 132.889.168,00	\$ 132.889.168,88
B. VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II)	\$ 189.324.541,00	\$ 189.324.541,81
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (A+B)	\$ 385.602.633,00	\$ 385.602.633,51

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 58.013.127,00	\$ 64.459.030,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 129.082.122,00	\$ 143.424.580,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 187.095.249,00	\$ 207.883.610,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 53.795.052,00	\$ 59.772.280,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 126.671.967,00	\$ 140.746.630,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 180.467.019,00	\$ 200.518.910,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 367.562.268,00	\$ 408.402.520,00	CUMPLE	CUMPLE

Observación: Se realiza verificación de la propuesta económica, realizando ajuste por redondeo a los valores presentados de la oferta, variando en \$-51 centavos del peso, pasando de \$385.602.633,51 a \$385.602.633,00

BERAKAH INGENIERIA SAS		
A. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACULETE (TIPO II) UBICADO EN ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"		
1. ETAPA I. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.		
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA	\$	54.100.000,00
VALOR IVA	19%	\$ 10.279.000,00
VALOR TOTAL ETAPA I	\$	64.379.000,00
2. ETAPA II. INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.		
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA	\$	110.900.000,00
VALOR IVA	19%	\$ 21.071.000,00
VALOR TOTAL ETAPA II	\$	131.971.000,00
A. VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II)	\$	196.350.000,00

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 58.013.127,00	\$ 64.459.030,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 129.082.122,00	\$ 143.424.580,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 187.095.249,00	\$ 207.883.610,00	CUMPLE	CUMPLE

B. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE UN CENTRO SACULETE UBICADO EN PUERTO CARREÑO DEPARTAMENTO DE VICHADA"		
1. ETAPA I. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.		
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA	\$	50.200.000,00
VALOR IVA	19%	\$ 9.538.000,00
VALOR TOTAL ETAPA I	\$	59.738.000,00
2. ETAPA II. INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.		
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA	\$	109.000.000,00
VALOR IVA	19%	\$ 20.710.000,00
VALOR TOTAL ETAPA II	\$	129.710.000,00
B. VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II)	\$	189.448.000,00

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 53.795.052,00	\$ 59.772.280,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 126.671.967,00	\$ 140.746.630,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 180.467.019,00	\$ 200.518.910,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (A+B)	\$	385.798.000,00
---------------------------------------	----	-----------------------

\$ 367.562.268,00	\$ 408.402.520,00	CUMPLE	CUMPLE
-------------------	-------------------	--------	--------

CONSORCIO SAN GABRIEL 050		
A. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACUDETE (TIPO II) UBICADO EN ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"		
1. ETAPA I. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.		
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA	\$	50.982.759,00
VALOR IVA	19%	\$ 9.686.724,00
VALOR TOTAL ETAPA I	\$	60.669.483,00
2. ETAPA II. INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.		
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA	\$	113.439.201,00
VALOR IVA	19%	\$ 21.553.448,00
VALOR TOTAL ETAPA II	\$	134.992.649,00
A. VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II)	\$	195.662.132,00

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 58.013.127,00	\$ 64.459.030,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 129.082.122,00	\$ 143.424.580,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 187.095.249,00	\$ 207.883.610,00	CUMPLE	CUMPLE

B. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE UN CENTRO SACUDETE UBICADO EN PUERTO CARREÑO DEPARTAMENTO DE VICHADA"		
1. ETAPA I. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.		
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA	\$	47.275.855,00
VALOR IVA	19%	\$ 8.982.412,00
VALOR TOTAL ETAPA I	\$	56.258.267,00
2. ETAPA II. INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.		
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA	\$	111.321.122,00
VALOR IVA	19%	\$ 21.151.013,00
VALOR TOTAL ETAPA II	\$	132.472.135,00
B. VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II)	\$	188.730.402,00
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (A+B)	\$	384.392.534,00

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 53.795.052,00	\$ 59.772.280,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 126.671.967,00	\$ 140.746.630,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 180.467.019,00	\$ 200.518.910,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 367.562.268,00	\$ 408.402.520,00	CUMPLE	CUMPLE