

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER CENTROS SACÚDETE
BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA**

PROGRAMA: GENERACIONES SACÚDETE ICBF

CONVOCATORIA. No. PAF-ICBFGS-O-038-2021

OBJETO: CONTRATAR “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE (TIPO II) UBICADO EN ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA” Y “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE UBICADO EN PUERTO CARREÑO, DEPARTAMENTO DE VICHADA”

INFORME DE EVALUACIÓN ECONOMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

FECHA DE PUBLICACIÓN: 29 DE JUNIO DE 2021

El sub-numeral 9, del numeral 3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS, del SUBCAPÍTULO III EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS, establece respecto de la verificación de la oferta económica, la elaboración del informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad) el cual deberá publicarse en la fecha establecida en el cronograma del proceso de selección. En tal sentido, se informa a los participantes de la convocatoria PAF-ICBFGS-O-038-2021 que se presenta el Informe, conforme con las siguientes consideraciones:

1. INFORMACIÓN DE LOS PROPONENTES

De conformidad con el acta de cierre del proceso, publicada el día 16 de junio de 2021, en el marco de la presente convocatoria se recibieron cuatro (4) propuestas de las cuales, serán objeto de verificación y evaluación de acuerdo con el acta de cierre, conforme con lo siguiente:

No.	PROPONENTE	CONFORMADO POR
1	<p>CONSORCIO SACÚDETE 038-2.021 Representante Legal (Principal)</p> <p>MANUEL CAMILO SOTO CC. No. 1.130.617.753</p>	<p>Integrante No. 1. CASTRILLON MANJARRES & CIA.S. EN C.S. N.I.T.: 900.083.091-0 Representante Legal (Principal) MANUEL CAMILO SOTO MANJARRES C. C. No. 1.130'617.753 de Cali Porcentaje de Participación: 34 %</p> <p>Integrante No. 2. HENRY CASTRILLON ARCE C. C. No. 16'586.413 de Cali Porcentaje de Participación: 33 %</p> <p>Integrante No. 3. LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE C. C. No. 16'694.846 de Cali Porcentaje de Participación: 33%</p>
2	<p>CONSORCIO SANTA BARBARA 038 Alfredo Luis Sarmiento A.</p> <p>C.C. No.: 72.308.620</p>	<p>Integrante No. 1. CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO URBANO S.A.S N.I.T.: 900.145.050 -6 Representante Legal IVAN MANUEL RIPOLL VARELA C.C. No.: 72.168.000 Porcentaje de Participación: 34 %</p> <p>Integrante No. 2.</p>

		<p>JAIME FALS MARTINEZ SAS NIT. 802.023.626-9 ALONSO NUÑEZ MARTINEZ C.C. No.: 73.137.670 Porcentaje de Participación: 33 % Integrante No. 3. AS PROYECTOS NIT. 900.110.952-3 ALFREDO LUIS SARMIENTO A. C.C. :72.308.620 Porcentaje de Participación: 33%</p>
3	<p>CONSORCIO NORORIENTAL 2021 Representante Legal (Principal) FRANCISCO JAVIER VILLANUEVA TOVAR CC. No. 12.370.591 de Rivera (Huila)</p>	<p>Integrante No. 1. NELSON DARIO ARTEAGA MELO C.C. 79788325 de Bogotá D.C Porcentaje de Participación: 50 % Integrante No. 2. FRANCISCO JAVIER VILLANUEVA TOVAR C.C. 12.370.591 de Rivera Huila Porcentaje de Participación: 20 % Integrante No. 3. HG CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S. Nit. No. 846.000.560-2 Representante Legal (Principal) HERNAN GARCIA ORTIZ C.C. 16.748.882 Porcentaje de Participación: 30 %</p>
4	<p>CONSORCIO OBRAS VIARA 038 Representante Legal (Principal) CARLOS ORLEY ALFONSO RONCANCIO CC. No. 1.053.330.759 de Chiquinquirá (Boyacá)</p>	<p>Integrante No. 1. ANDRES FELIPE BUENDIA MARTINEZ C.C 18.126.628 de Mocoa (Putumayo) Porcentaje de Participación: 40 % Integrante No. 2. JOHNY WILFREDO NARVAEZ DELGADO C. C. No. 98.380.158 de Pasto (Nariño) Porcentaje de Participación: 30 % Integrante No. 3. TRAING TRABAJOS DE INGENIERIA S.A.S Nit. No. 830.013.874-8 Representante Legal (Principal) ALEXIS JAVIER MAYORGA RAMIREZ C. C. No. ° 79.484.670 expedida en Moniquirá (Boyacá) Porcentaje de Participación: 30 %</p>

2. INFORME PRELIMINAR DE REQUISITOS HABILITANTES

Teniendo en cuenta las anteriores reglas, la Entidad procede a informar el consolidado de la verificación preliminar de los Requisitos Habilitantes de la siguiente manera:

N°	NOMBRE DEL PROPONENTE	JURÍDICA	FINANCIERA	TÉCNICA	RESULTADO
1	CONSORCIO SACÚDETE 038-2.021	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADA
2	CONSORCIO SANTA BARBARA 038	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADA

3	CONSORCIO NORORIENTAL 2021	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
4	CONSORCIO OBRAS VIARA 038	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADA

3. OBSERVACIONES Y SUBSANACIONES RECIBIDAS DURANTE EL PERIODO DE TRASLADO DEL INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES

Durante el término comprendido entre el 23 al 24 de junio de 2021, hasta las 5:00 p.m., se presentaron documentos de subsanación al correo electrónico convocatorias_infraestructura_icbf@findeter.gov.co, los cuales fueron objeto de validación para la consolidación del informe definitivo de verificación de requisitos habilitantes.

4. INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES

Nº	NOMBRE DEL PROPONENTE	JURÍDICA	FINANCIERA	TÉCNICA	RESULTADO
1	CONSORCIO SACÚDETE 038-2.021	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
2	CONSORCIO SANTA BARBARA 038	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
3	CONSORCIO NORORIENTAL 2021	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
4	CONSORCIO OBRAS VIARA 038	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA

CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS

No.	PROponente	NUMERAL 2.1.4 DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA.
1	CONSORCIO SACÚDETE 038-2.021	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
2	CONSORCIO SANTA BARBARA 038	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
3	CONSORCIO NORORIENTAL 2021	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
4	CONSORCIO OBRAS VIARA 038	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS

Al informe se adjuntaron las verificaciones que fueron objeto de modificación.

5. INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

El SUBCAPÍTULO III, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS en el numeral 3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS, respecto a la evaluación económica y asignación de puntaje, señala el siguiente procedimiento.

“3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS

La asignación del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de referencia, será realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionará la propuesta mejor calificada y que por ello resulte ser la más favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratación, para esto se tendrá en cuenta que el puntaje máximo de la evaluación será de **cien (100) puntos**, resultantes del siguiente factor y criterio de evaluación:

FACTOR DE CALIFICACIÓN	PUNTAJE
Evaluación Económica	100 puntos
TOTAL	100 puntos

Y la posterior aplicación del criterio de evaluación factor cumplimiento contratos anteriores”.

De conformidad con lo señalado en el inciso del sub-numeral 8, del numeral 3.1.1., Subcapítulo III CAPÍTULO II DISPOSICIONES GENERALES de los Términos de Referencia, “Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija para el día hábil siguiente de la Apertura del Sobre No. 2 –Propuesta económica de las propuestas habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria, de acuerdo con los rangos establecidos...” en los mencionados Términos.

Así las cosas, la TRM certificada por la Superintendencia Financiera que rige para el día 29 de junio de 2021 fue de **TRES MIL SETECIENTOS TRECE PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS (\$3.713,17)**; en consecuencia, de acuerdo con los rangos establecidos en los Términos de Referencia, el método de ponderación de la propuesta económica fue el de **MEDIA ARITMETICA**.

Se realizaron ajustes por redondeo a los proponentes: CONSORCIO SANTA BARBARA 038 y CONSORCIO OBRAS VIARA 038.

Conforme con lo anterior, el **PUNTAJE**, así como el **ORDEN DE ELEGIBILIDAD**, obtenido por los proponentes que resultaron habilitados, es el siguiente:

PAF-ICBFGS-O-038-2021					
“LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE (TIPO II) UBICADO EN ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA” Y “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE UBICADO EN PUERTO CARREÑO, DEPARTAMENTO DE VICHADA”					
EVALUACION ASIGNACIÓN DE PUNTAJE					
Orden según Puntaje	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Parcial Obtenido		TOTAL Puntaje Obtenido
			Evaluación Económica	Descuentos	
1	CONSORCIO OBRAS VIARA 038	\$ 1.546.735.463,00	99,8800848	0,0000000	99,8800848
2	CONSORCIO SANTA BARBARA 038	\$ 1.544.603.031,00	99,7423835	0,0000000	99,7423835
3	CONSORCIO SACÚDETE 038-2.021	\$ 1.549.603.492,00	99,8694258	0,0000000	99,8694258
4	CONSORCIO NORORIENTAL 2021	\$ 1.553.427.859,00	99,3755106	0,0000000	99,3755106

Observación:
Como resultado de la Evaluación Económica, se tiene en primer orden de elegibilidad a la firma CONSORCIO OBRAS VIARA 038 con un puntaje de 99.8800848, un valor ofertado de \$ 1.546.735.463,00 y una diferencia con el Presupuesto Estimado de \$ 46.687.268,00.

Al presente informe se anexa la evaluación de las propuestas económicas que forma parte integral del mismo.

Para constancia, se expide a los veintinueve (29) días del mes de junio de dos mil veintiuno (2021).

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER CENTROS SACÚDETE
BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA**

FORMATO 4 PROPUESTA ECONÓMICA

PROPONENTE No. 1 CONSORCIO SACUDETE 038-2.021

A. EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACUDETE (TIPO II) UBICADO EN ARAUCA, DEPARTAMENTO DEL ARAUCA

1. ETAPA I. ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.

DESCRIPCIÓN				
DESCRIPCIÓN	VALOR ANTES DE IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO FINAL
VALOR DE LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS	\$ 74.098.050,00	\$ 14.078.630,00	\$ 88.176.680,00	\$ 88.176.680,00

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 81.603.108,00	\$ 90.670.120,00	CUMPLE	CUMPLE

2. ETAPA II. CONSTRUCCIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR OFERTADO
1	AULAS Y ZONAS ADMINISTRATIVAS	m ²	147	\$ 1.929.926,00	\$ 283.699.122,00
2	ZONAS DE SERVICIOS	m ²	42,5	\$ 3.369.712,00	\$ 143.212.760,00
3	CIRCULACIÓN CUBIERTA ABIERTA Y MUROS	m ²	83,85	\$ 826.625,00	\$ 69.312.506,00
4	ÁREA LIBRE: ZONAS DURAS	m ²	10	\$ 285.915,00	\$ 2.859.150,00
5	ÁREA LIBRE: ZONAS BLANDAS	m ²	70	\$ 122.535,00	\$ 8.577.450,00
6	CERRAMIENTO PERIMETRAL	ml	90	\$ 1.167.000,00	\$ 105.030.000,00

VALOR COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU)			\$ 612.690.988,00	\$ 612.690.988,00
		En porcentaje	Expresado en Pesos	
Administración (%)		27,15%	\$ 166.345.603,00	\$ 166.345.603,00
Imprevistos (%)		3,00%	\$ 18.380.730,00	\$ 18.380.730,00
Utilidad (%)		5,00%	\$ 30.634.549,00	\$ 30.634.549,00
IVA Sobre la Utilidad (%)		19,00%	\$ 5.820.564,00	\$ 5.820.564,00
VALOR COSTOS INDIRECTOS		35,15%	\$ 221.181.446,00	\$ 221.181.446,00
VALOR OFERTADO ETAPA II (costo directo + costo indirecto)			\$ 833.872.434,00	\$ 833.872.434,00
A. VALOR TOTAL DE LA OFERTA (1+2)			\$ 922.049.114,00	\$ 922.049.114,00

A.I.U MAX	35,15%	CUMPLE	
-----------	--------	--------	--

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 771.707.211,00	\$ 857.452.457,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 853.310.319,00	\$ 948.122.577,00	CUMPLE	CUMPLE

B. EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE UN CENTRO SACUDETE UBICADO EN PUERTO CARREÑO, DEPARTAMENTO DE VICHADA

3. ETAPA I. ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.

DESCRIPCIÓN				
DESCRIPCIÓN	VALOR ANTES DE IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO FINAL
VALOR DE LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS	\$ 66.944.014,00	\$ 12.719.363,00	\$ 79.663.377,00	\$ 79.663.377,00

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 73.724.472,00	\$ 81.916.080,00	CUMPLE	CUMPLE

4. ETAPA II. CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR OFERTADO
1	AULAS Y ZONAS ADMINISTRATIVAS	m ²	73	\$ 1.945.000,00	\$ 141.985.000,00
2	ZONAS DE SERVICIOS	m ²	25	\$ 3.501.000,00	\$ 87.525.000,00
3	CIRCULACIÓN CUBIERTA ABIERTA Y MUROS	m ²	56,7	\$ 632.125,00	\$ 35.841.488,00
4	ÁREA LIBRE: ZONAS DURAS	m ²	10	\$ 301.475,00	\$ 3.014.750,00
5	ÁREA LIBRE: ZONAS BLANDAS	m ²	45	\$ 131.287,00	\$ 5.907.915,00
6	CERRAMIENTO PERIMETRAL	ml	70	\$ 1.556.000,00	\$ 108.920.000,00

VALOR COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU)			\$ 383.194.153,00	\$ 383.194.153,00
		En porcentaje	Expresado en Pesos	
Administración (%)		34,030%	\$ 130.400.970,00	\$ 130.400.970,00
Imprevistos (%)		3,00%	\$ 11.495.825,00	\$ 11.495.825,00
Utilidad (%)		5,00%	\$ 19.159.708,00	\$ 19.159.708,00
IVA Sobre la Utilidad (%)		19,00%	\$ 3.640.345,00	\$ 3.640.345,00
VALOR COSTOS INDIRECTOS		42,03%	\$ 164.696.848,00	\$ 164.696.848,00
VALOR OFERTADO ETAPA II (costo directo + costo indirecto)			\$ 547.891.001,00	\$ 547.891.001,00
B. VALOR TOTAL DE LA OFERTA (3+4)			\$ 627.554.378,00	\$ 627.554.378,00

A.I.U MAX	42,03%	CUMPLE	
-----------	--------	--------	--

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 507.045.685,00	\$ 563.384.094,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 580.770.157,00	\$ 645.300.174,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (A +B)			\$ 1.549.603.492,00	\$ 1.549.603.492,00
--	--	--	----------------------------	----------------------------

\$ 1.434.080.476,00	\$ 1.593.422.751,00	CUMPLE	CUMPLE
---------------------	---------------------	--------	--------

OBSERVACIONES:

No se presentan correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo, encontrándose dentro de los mínimos y máximos establecidos por la entidad.

FORMATO 4 PROPUESTA ECONÓMICA

PROponente No. 2 CONSORCIO SANTA BARBARA 038

A. EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACUDETE (TIPO II) UBICADO EN ARAUCA, DEPARTAMENTO DEL ARAUCA

1. ETAPA I. ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.

DESCRIPCIÓN				VALOR OFERTADO FINAL
DESCRIPCIÓN	VALOR ANTES DE IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL	
VALOR DE LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS	\$ 76.193.378,15	\$ 14.476.741,85	\$ 90.670.120,00	\$ 90.670.120,00

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 81.603.108,00	\$ 90.670.120,00	CUMPLE	CUMPLE

2. ETAPA II. CONSTRUCCIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR OFERTADO
1	AULAS Y ZONAS ADMINISTRATIVAS	m ²	147	\$ 1.984.500,00	\$ 291.721.500,00
2	ZONAS DE SERVICIOS	m ²	42,5	\$ 3.118.500,00	\$ 132.536.250,00
3	CIRCULACIÓN CUBIERTA ABIERTA Y MUROS	m ²	83,85	\$ 765.000,00	\$ 64.145.250,00
4	AREA LIBRE: ZONAS DURAS	m ²	10	\$ 294.000,00	\$ 2.940.000,00
5	AREA LIBRE: ZONAS BLANDAS	m ²	70	\$ 126.000,00	\$ 8.820.000,00
6	CERRAMIENTO PERIMETRAL	ml	90	\$ 1.200.000,00	\$ 108.000.000,00

VALOR COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU)			\$ 608.163.000,00	\$ 608.163.000,00
		En porcentaje	Expresado en Pesos	
Administración (%)	27,15%	\$ 165.116.254,50	\$ 165.116.255,00	
Imprevistos (%)	3,00%	\$ 18.244.890,00	\$ 18.244.890,00	
Utilidad (%)	5,00%	\$ 30.408.150,00	\$ 30.408.150,00	
IVA Sobre la Utilidad (%)	19,00%	\$ 5.777.548,50	\$ 5.777.549,00	
VALOR COSTOS INDIRECTOS	35,15%	\$ 219.546.843,00	\$ 219.546.844,00	
VALOR OFERTADO ETAPA II (costo directo + costo indirecto)			\$ 827.709.843,00	\$ 827.709.844,00

A.I.U MAX	35,15%	CUMPLE
-----------	--------	--------

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 771.707.211,00	\$ 857.452.457,00	CUMPLE	CUMPLE

A. VALOR TOTAL DE LA OFERTA (1+2)			\$ 918.379.963,00	\$ 918.379.964,00
-----------------------------------	--	--	-------------------	-------------------

\$ 853.310.319,00	\$ 948.122.577,00	CUMPLE	CUMPLE
-------------------	-------------------	--------	--------

B. EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE UN CENTRO SACUDETE UBICADO EN PUERTO CARREÑO, DEPARTAMENTO DE VICHADA

3. ETAPA I. ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.

DESCRIPCIÓN				VALOR OFERTADO FINAL
DESCRIPCIÓN	VALOR ANTES DE IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL	
VALOR DE LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS	\$ 68.837.042,02	\$ 13.079.037,98	\$ 81.916.080,00	\$ 81.916.080,00

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 73.724.472,00	\$ 81.916.080,00	CUMPLE	CUMPLE

4. ETAPA II. CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR OFERTADO
1	AULAS Y ZONAS ADMINISTRATIVAS	m ²	73	\$ 1.991.000,00	\$ 145.343.000,00
2	ZONAS DE SERVICIOS	m ²	25	\$ 3.240.000,00	\$ 81.000.000,00
3	CIRCULACIÓN CUBIERTA ABIERTA Y MUROS	m ²	56,7	\$ 585.000,00	\$ 33.169.500,00
4	AREA LIBRE: ZONAS DURAS	m ²	10	\$ 310.000,00	\$ 3.100.000,00
5	AREA LIBRE: ZONAS BLANDAS	m ²	45	\$ 135.000,00	\$ 6.075.000,00
6	CERRAMIENTO PERIMETRAL	ml	70	\$ 1.600.000,00	\$ 112.000.000,00

VALOR COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU)			\$ 380.687.500,00	\$ 380.687.500,00
		En porcentaje	Expresado en Pesos	
Administración (%)	34,030%	\$ 129.547.956,25	\$ 129.547.956,00	
Imprevistos (%)	3,00%	\$ 11.420.625,00	\$ 11.420.625,00	
Utilidad (%)	5,00%	\$ 19.034.375,00	\$ 19.034.375,00	
IVA Sobre la Utilidad (%)	19,00%	\$ 3.616.531,25	\$ 3.616.531,00	
VALOR COSTOS INDIRECTOS	42,03%	\$ 163.619.487,50	\$ 163.619.487,00	
VALOR OFERTADO ETAPA II (costo directo + costo indirecto)			\$ 544.306.988,00	\$ 544.306.987,00

A.I.U MAX	42,03%	CUMPLE
-----------	--------	--------

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 507.045.685,00	\$ 563.384.094,00	CUMPLE	CUMPLE

B. VALOR TOTAL DE LA OFERTA (3+4)			\$ 626.223.068,00	\$ 626.223.067,00
-----------------------------------	--	--	-------------------	-------------------

\$ 580.770.157,00	\$ 645.300.174,00	CUMPLE	CUMPLE
-------------------	-------------------	--------	--------

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (A + B)			\$ 1.544.603.031,00	\$ 1.544.603.031,00
----------------------------------	--	--	---------------------	---------------------

\$ 1.434.080.476,00	\$ 1.593.422.751,00	CUMPLE	CUMPLE
---------------------	---------------------	--------	--------

OBSERVACIONES:

Una vez verificada la propuesta economica, se realiza ajuste por redondeo al peso a algunos valores de los componentes A y B, sin que esto modificara el VALOR TOTAL DE LA OFERTA (A+B) presentado, encontrandose dentro de los valores minimos y maximos establecidos por la Entidad.

FORMATO 4 PROPUESTA ECONÓMICA								
PROPONENTE No. 3 CONSORCIO NORORIENTAL 2021								
A. EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACUDETE (TIPO II) UBICADO EN ARAUCA, DEPARTAMENTO DEL ARAUCA								
1. ETAPA I. ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.								
DESCRIPCIÓN								
DESCRIPCIÓN	VALOR ANTES DE IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO FINAL	VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
VALOR DE LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS	\$ 74.280.924,00	\$ 14.113.376,00	\$ 88.394.300,00	\$ 88.394.300,00	\$ 81.603.108,00	\$ 90.670.120,00	CUMPLE	CUMPLE
2. ETAPA II. CONSTRUCCIÓN								
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR OFERTADO			
1	AULAS Y ZONAS ADMINISTRATIVAS	m ²	147	\$ 1.934.689,00	\$ 284.399.283,00	\$ 284.399.283,00		
2	ZONAS DE SERVICIOS	m ²	42,5	\$ 3.378.029,00	\$ 143.566.233,00	\$ 143.566.233,00		
3	CIRCULACIÓN CUBIERTA ABIERTA Y MUROS	m ²	83,85	\$ 828.665,00	\$ 69.483.560,00	\$ 69.483.560,00		
4	AREA LIBRE: ZONAS DURAS	m ²	10	\$ 286.621,00	\$ 2.866.210,00	\$ 2.866.210,00		
5	AREA LIBRE: ZONAS BLANDAS	m ²	70	\$ 122.837,00	\$ 8.598.590,00	\$ 8.598.590,00		
6	CERRAMIENTO PERIMETRAL	ml	90	\$ 1.169.880,00	\$ 105.289.200,00	\$ 105.289.200,00		
VALOR COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU)				\$	614.203.076,00	\$ 614.203.076,00		
				En porcentaje	Expresado en Pesos			
Administración (%)				27,15%	\$ 166.756.135,00	\$ 166.756.135,00		
Imprevistos (%)				3,00%	\$ 18.426.092,00	\$ 18.426.092,00		
Utilidad (%)				5,00%	\$ 30.710.154,00	\$ 30.710.154,00		
IVA Sobre la Utilidad (%)				19,00%	\$ 5.834.929,00	\$ 5.834.929,00		
VALOR COSTOS INDIRECTOS				35,15%	\$ 221.727.310,00	\$ 221.727.310,00		
VALOR OFERTADO ETAPA II (costo directo + costo indirecto)				\$	835.930.386,00	\$ 835.930.386,00		
A. VALOR TOTAL DE LA OFERTA (1+2)				\$	924.324.686,00	\$ 924.324.686,00		
B. EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE UN CENTRO SACUDETE UBICADO EN PUERTO CARREÑO, DEPARTAMENTO DE VICHADA								
3. ETAPA I. ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.								
DESCRIPCIÓN								
DESCRIPCIÓN	VALOR ANTES DE IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO FINAL	VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
VALOR DE LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS	\$ 67.109.232,00	\$ 12.750.754,00	\$ 79.859.986,00	\$ 79.859.986,00	\$ 73.724.472,00	\$ 81.916.080,00	CUMPLE	CUMPLE
4. ETAPA II. CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN								
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR OFERTADO			
1	AULAS Y ZONAS ADMINISTRATIVAS	m ²	73	\$ 1.949.800,00	\$ 142.335.400,00	\$ 142.335.400,00		
2	ZONAS DE SERVICIOS	m ²	25	\$ 3.509.640,00	\$ 87.741.000,00	\$ 87.741.000,00		
3	CIRCULACIÓN CUBIERTA ABIERTA Y MUROS	m ²	56,7	\$ 633.685,00	\$ 35.929.940,00	\$ 35.929.940,00		
4	AREA LIBRE: ZONAS DURAS	m ²	10	\$ 302.219,00	\$ 3.022.190,00	\$ 3.022.190,00		
5	AREA LIBRE: ZONAS BLANDAS	m ²	45	\$ 131.612,00	\$ 5.922.540,00	\$ 5.922.540,00		
6	CERRAMIENTO PERIMETRAL	ml	70	\$ 1.559.840,00	\$ 109.188.800,00	\$ 109.188.800,00		
VALOR COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU)				\$	384.139.870,00	\$ 384.139.870,00		
				En porcentaje	Expresado en Pesos			
Administración (%)				34,030%	\$ 130.722.798,00	\$ 130.722.798,00		
Imprevistos (%)				3,00%	\$ 11.524.196,00	\$ 11.524.196,00		
Utilidad (%)				5,00%	\$ 19.206.994,00	\$ 19.206.994,00		
IVA Sobre la Utilidad (%)				19,00%	\$ 3.649.329,00	\$ 3.649.329,00		
VALOR COSTOS INDIRECTOS				42,03%	\$ 165.103.317,00	\$ 165.103.317,00		
VALOR OFERTADO ETAPA II (costo directo + costo indirecto)				\$	549.243.187,00	\$ 549.243.187,00		
B. VALOR TOTAL DE LA OFERTA (3+4)				\$	629.103.173,00	\$ 629.103.173,00		
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (A + B)				\$	1.553.427.859,00	\$ 1.553.427.859,00		
OBSERVACIONES:								
No se presentan correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo, encontrándose dentro de los mínimos y máximos establecidos por la entidad.								

A.I.U MAX	35,15%	CUMPLE
-----------	--------	--------

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 771.707.211,00	\$ 857.452.457,00	CUMPLE	CUMPLE

\$ 853.310.319,00	\$ 948.122.577,00	CUMPLE	CUMPLE
-------------------	-------------------	--------	--------

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 73.724.472,00	\$ 81.916.080,00	CUMPLE	CUMPLE

A.I.U MAX	42,03%	CUMPLE
-----------	--------	--------

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 507.045.685,00	\$ 563.384.094,00	CUMPLE	CUMPLE

\$ 580.770.157,00	\$ 645.300.174,00	CUMPLE	CUMPLE
-------------------	-------------------	--------	--------

\$ 1.434.080.476,00	\$ 1.593.422.751,00	CUMPLE	CUMPLE
---------------------	---------------------	--------	--------

FORMATO 4 PROPUESTA ECONÓMICA

PROponente No. 4 CONSORCIO OBRAS VIARA 038

A. EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACUDETE (TIPO II) UBICADO EN ARAUCA, DEPARTAMENTO DEL ARAUCA

1. ETAPA I. ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.

DESCRIPCIÓN				VALOR OFERTADO FINAL
DESCRIPCIÓN	VALOR ANTES DE IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL	
VALOR DE LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS	\$ 76.193.378,00	\$ 14.476.742,00	\$ 90.670.120,00	\$ 90.670.120,00

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 81.603.108,00	\$ 90.670.120,00	CUMPLE	CUMPLE

2. ETAPA II. CONSTRUCCIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR OFERTADO
1	AULAS Y ZONAS ADMINISTRATIVAS	m ²	147	\$ 1.874.500,00	\$ 275.551.500,00
2	ZONAS DE SERVICIOS	m ²	42,5	\$ 3.325.000,00	\$ 141.312.500,00
3	CIRCULACIÓN CUBIERTA ABIERTA Y MUROS	m ²	83,85	\$ 810.000,00	\$ 67.918.500,00
4	AREA LIBRE: ZONAS DURAS	m ²	10	\$ 294.000,00	\$ 2.940.000,00
5	AREA LIBRE: ZONAS BLANDAS	m ²	70	\$ 126.000,00	\$ 8.820.000,00
6	CERRAMIENTO PERIMETRAL	ml	90	\$ 1.150.000,00	\$ 103.500.000,00

VALOR COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU)			Expresado en Pesos
			En porcentaje
Administración (%)			27,15%
Imprevistos (%)			3,00%
Utilidad (%)			5,00%
IVA Sobre la Utilidad (%)			19,00%
VALOR COSTOS INDIRECTOS			35,15%
VALOR OFERTADO ETAPA II (costo directo + costo indirecto)			\$ 816.657.843,00

A.I.U MAX	35,15%	CUMPLE
-----------	--------	--------

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 771.707.211,00	\$ 857.452.457,00	CUMPLE	CUMPLE

A. VALOR TOTAL DE LA OFERTA (1+2)	\$ 907.327.963,00	\$ 907.327.963,00
--	-------------------	--------------------------

\$ 853.310.319,00	\$ 948.122.577,00	CUMPLE	CUMPLE
-------------------	-------------------	--------	--------

B. EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE UN CENTRO SACUDETE UBICADO EN PUERTO CARREÑO, DEPARTAMENTO DE VICHADA

3. ETAPA I. ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.

DESCRIPCIÓN				VALOR OFERTADO FINAL
DESCRIPCIÓN	VALOR ANTES DE IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL	
VALOR DE LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS	\$ 68.837.042,00	\$ 13.079.038,00	\$ 81.916.080,00	\$ 81.916.080,00

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 73.724.472,00	\$ 81.916.080,00	CUMPLE	CUMPLE

4. ETAPA II. CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR OFERTADO
1	AULAS Y ZONAS ADMINISTRATIVAS	m ²	73	\$ 2.000.000,00	\$ 146.000.000,00
2	ZONAS DE SERVICIOS	m ²	25	\$ 3.575.146,93	\$ 89.378.673,00
3	CIRCULACIÓN CUBIERTA ABIERTA Y MUROS	m ²	56,7	\$ 650.000,00	\$ 36.855.000,00
4	AREA LIBRE: ZONAS DURAS	m ²	10	\$ 310.000,00	\$ 3.100.000,00
5	AREA LIBRE: ZONAS BLANDAS	m ²	45	\$ 135.000,00	\$ 6.075.000,00
6	CERRAMIENTO PERIMETRAL	ml	70	\$ 1.550.000,00	\$ 108.500.000,00

VALOR COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU)			Expresado en Pesos
			En porcentaje
Administración (%)			34,030%
Imprevistos (%)			3,00%
Utilidad (%)			5,00%
IVA Sobre la Utilidad (%)			19,00%
VALOR COSTOS INDIRECTOS			42,030%
VALOR OFERTADO ETAPA II (costo directo + costo indirecto)			\$ 557.491.420,00

A.I.U MAX	42,03%	CUMPLE
-----------	--------	--------

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 507.045.685,00	\$ 563.384.094,00	CUMPLE	CUMPLE

B. VALOR TOTAL DE LA OFERTA (3+4)	\$ 639.407.500,00	\$ 639.407.500,00
--	-------------------	--------------------------

\$ 580.770.157,00	\$ 645.300.174,00	CUMPLE	CUMPLE
-------------------	-------------------	--------	--------

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (A + B)	\$ 1.546.735.463,00	\$ 1.546.735.463,00
---	---------------------	----------------------------

\$ 1.434.080.476,00	\$ 1.593.422.751,00	CUMPLE	CUMPLE
---------------------	---------------------	--------	--------

OBSERVACIONES:

Una vez verificada la propuesta económica, se realiza ajuste por redondeo al peso a algunos valores de los componentes A y B, sin que esto modificara el VALOR TOTAL DE LA OFERTA (A+B) presentado, encontrándose dentro de los valores mínimos y máximos establecidos por la Entidad.

INFORME EVALUACIÓN ECONÓMICA

PAF-ICBFGS-O-038-2021

Objeto: "LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE (TIPO II) UBICADO EN ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA" Y "LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE UBICADO EN PUERTO CARREÑO, DEPARTAMENTO DE VICHADA"

Fecha de diligenciamiento: 29/06/2021

Proponentes: CONSORCIO SACÚDETE 038-2.021
 CONSORCIO SANTA BARBARA 038
 CONSORCIO NORORIENTAL 2021
 CONSORCIO OBRAS VIARA 038

Propuesta Económica

Descripción	Presupuesto Oficial Estimado	Valor Mínimo del POE	Valor Máximo del POE	CONSORCIO SACÚDETE 038-2.021	CONSORCIO SANTA BARBARA 038	CONSORCIO NORORIENTAL 2021	CONSORCIO OBRAS VIARA 038
VALOR TOTAL OFERTADO FINAL	\$ 1.593.422.751,00	\$ 1.434.080.476,00	\$ 1.593.422.751,00	\$ 1.549.603.492,00	\$ 1.544.603.031,00	\$ 1.553.427.859,00	\$ 1.546.735.463,00
VALOR TOTAL OFERTADO PRESENTADO				\$ 1.549.603.492,00	\$ 1.544.603.031,00	\$ 1.553.427.859,00	\$ 1.546.735.463,00

Tasa de cambio representativa del mercado (TRM)

1.1.2. Serie histórica para un rango de fechas dado periodicidad diaria

Información disponible desde el 27 de noviembre de 1991.

Ver como: Tabla: TRM ▼

Fecha (dd/mm/aaaa) ▲▼	TRM (COP/USD)
29/06/2021	\$ 3.713,17

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia (www.superfinanciera.gov.co).

Banco de la República - Gerencia Técnica - información extraída de la bodega de datos -Serankua- el 29/06/2021 11:35:4
 Refrescar - Imprimir - Exportar

SUBCAPÍTULO III CRONOGRAMA

Actividad	Fecha, hora y lugar según corresponda
Apertura y publicación de los Términos de Referencia, estudio de necesidad, anexos, documentos técnicos y demás documentos asociados al proceso.	03 de junio de 2021
Recepción de observaciones a los Términos de Referencia y anexos	Desde el 04 al 09 de junio de 2021 A través del correo electrónico convocatorias_infraestructura_icbf@findeter.gov.co Hasta las 5:00 pm
Publicación del Informe de respuesta a observaciones a los términos de referencia, adenda cuando hubiere lugar y anexos o constancia de no presentación de observaciones.	10 de junio 2021
Cierre - plazo máximo de presentación de oferta Sobre No. 1 y 2 y Apertura de Sobre No. 1	16 de junio de 2021 Hora: 9:00 a.m. A través del correo electrónico pafindeterbbvaam.co@bbva.com
Publicación de informe de verificación de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones.	22 de junio de 2021
Oportunidad para subsanar y presentar observaciones al informe de requisitos habilitantes	Desde el 23 al 24 de junio de 2021. A través del correo electrónico convocatorias_infraestructura_icbf@findeter.gov.co Hora: Hasta las 5:00 pm
Publicación del Informe definitivo de verificación de requisitos habilitantes	25 de junio de 2021
Apertura Sobre No. 2 – Propuesta económica de las propuestas habilitadas.	28 de junio de 2021 Hora: 9:00 a.m. Los proponentes habilitados deberán participar a través de teleconferencia (Google Meet).
Publicación del Informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad)	29 de junio de 2021
Plazo para presentar observaciones al informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad)	Hasta el 30 de junio de 2021, a través del correo electrónico convocatorias_infraestructura_icbf@findeter.gov.co Hasta las 5:00 pm
Publicación del informe definitivo de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad) y acta de selección del contratista o declaratoria de desierta, según corresponda	01 de julio de 2021

NÚMERO	MÉTODO
1	Media aritmética
2	Media aritmética alta
3	Media geométrica
4	Menor valor

Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la **Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM)** que rija para el día hábil siguiente de la **Apertura del Sobre No. 2 –Propuesta económica de las propuestas habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria**, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuación:

PAF-ICBFGS-O-038-2021

EVALUACION FACTORES DE ESCOGENCIA

RANGO (INCLUSIVE)	NÚMERO	MÉTODO
De 00 a 24	1	Media aritmética
De 25 a 49	2	Media aritmética alta
De 50 a 74	3	Media geométrica
De 75 a 99	4	Menor valor

DATOS EVALUACIÓN ECONOMICA	
29/06/2021	3713.17
Presupuesto: \$ 1.593.422.751,00	P. MAYOR: 1.553.427.859,00
Fecha evaluación: 29/06/2021	P. MENOR: 1.544.603.031,00

VER TABLA DE RANGO
17
17
17
1

NÚMERO	MÉTODO
1	Media aritmética
2	Media aritmética alta
3	Media geométrica
4	Menor valor

Metodo de PONDERACION: 1 - MEDIA ARITMETICA

PROponente	Presupuesto	PUNTAJE OBTENIDO EVALUACION ECONOMICA				TOTAL PUNTAJE	Ayuda Vmax
		Metodo 1	Metodo 2	Metodo 3	Metodo 4		
CONSORCIO SACÚDETE 038-2.021	\$ 1.549.603.492,00	99,8694258	99,91	99,87	99,68	99,8694258	1.549.603.492,00
CONSORCIO SANTA BARBARA 038	\$ 1.544.603.031,00	99,7423835	99,59	99,74	100,00	99,7423835	-
CONSORCIO NORORIENTAL 2021	\$ 1.553.427.859,00	99,3755106	99,69	99,38	99,43	99,3755106	1.553.427.859,00
CONSORCIO OBRAS VIARA 038	\$ 1.546.735.463,00	99,8800848	99,72	99,88	99,86	99,8800848	-

	\$ 6.194.369.845,00
n=	4,00
MEDIA ARITMETICA (1)=	\$ 1.548.592.461,25
VERIFICACION MEDIA ARITMETICA=	\$ 1.548.592.461,25
Vmax=	1.553.427.859,00
MEDIA ARITMETICA ALTA (2)=	\$ 1.551.010.160,13
MEDIA GEOMETRICA (3)=	\$ 1.548.588.929,95
	\$ 1.548.588.929,95
MAX:	\$ 1.553.427.859,00
MENOR VALOR (4)=	\$ 1.544.603.031,00

PAF-ICBFGS-O-038-2021

“LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE (TIPO II) UBICADO EN ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA” Y “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE UBICADO EN PUERTO CARREÑO, DEPARTAMENTO DE VICHADA”

EVALUACION ASIGNACIÓN DE PUNTAJE

Orden según Puntaje	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Parcial Obtenido	Descuentos	TOTAL Puntaje Obtenido
			Evaluación Económica		
1	<u>CONSORCIO OBRAS VIARA 038</u>	<u>\$ 1.546.735.463,00</u>	<u>99,8800848</u>	<u>0,0000000</u>	<u>99,8800848</u>
2	CONSORCIO SANTA BARBARA 038	\$ 1.544.603.031,00	99,7423835	0,0000000	99,7423835
3	CONSORCIO SACÚDETE 038-2.021	\$ 1.549.603.492,00	99,8694258	0,0000000	99,8694258
4	CONSORCIO NORORIENTAL 2021	\$ 1.553.427.859,00	99,3755106	0,0000000	99,3755106

Observación:

Como resultado de la Evaluación Económica, se tiene en primer orden de elegibilidad a la firma **CONSORCIO OBRAS VIARA 038** con un puntaje de **99.8800848**, un valor ofertado de **\$ 1.546.735.463,00** y una diferencia con el Presupuesto Estimado de **\$ 46.687.288,00**.

\$