

## INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE

### PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO - ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER

#### PROGRAMA: JORNADA ÚNICA

#### CONVOCATORIA N° PAF-JU-I-060-2020

**OBJETO: CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE COCINA Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMÓN BOLÍVAR MUNICIPIO MOCOCA – PUTUMAYO”**

#### FECHA DE PUBLICACIÓN 4 DE DICIEMBRE DE 2020

De conformidad con el CAPÍTULO II DISPOSICIONES GENERALES, SUBCAPÍTULO I GENERALIDADES en el numeral 1.29. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES Y PUBLICACIÓN DEL INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES, se informa a los participantes de la Convocatoria **PAF-JU-I-060-2020** que mediante el presente documento se presenta el informe definitivo de requisitos habilitantes y la respuesta a las observaciones, con las siguientes consideraciones:

#### 1. INFORMACIÓN DE LOS PROPONENTES

De conformidad con el acta de cierre del proceso publicada el día 20 de noviembre de 2020, en el marco de la presente convocatoria se recibieron doce (12) propuestas, luego de la aplicación del sistema “random” (aleatorio) se escogieron diez (10) ofertas para verificar y evaluar de acuerdo con la planilla de radicación, conforme con lo siguiente:

N°	PROPONENTE	INTEGRANTE	NIT/CC
1		CAMILO PEDRAZA DÍAZ	74.184.643
2	CONSORCIO A&C	MIGUEL ÁNGEL CEBALLOS BENAVIDES	87.104.987
		CARLOS HUGO ARCINIEGAS ZAMBRANO	5.342.204
3		ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO	19.399.373
4		REINEL ROLANDO ROMERO BENAVIDES	87.069.865
5	UNIÓN TEMPORAL MOCOCA 2020	RIGOBERTO RUGELES BERNAL	79.711.742
		OSCAR IVÁN TORRES ROJAS	80.041.923

		VENEGAS Y VENEGAS CONSTRUCCIONES CIVILES LTDA.	900.028.445-0
6	U.T. PALACIOS MARTÍNEZ	MARIA FRANCISCA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ	26.258.643
		PATRICIA PALACIOS PEÑA	54.255.124
7	GEAGOR S A S		900.544.313-1
8	CONSORCIO EDUCATIVO MOCOA	RAÚL ANTONIO OSPINO HIDALGO	77.092.973
		ECOHABITAT S.A.S	830.091.013-6
		CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LIMITADA	900.084.348-2
9	CONSORCIO GABRIELA PUTUMAYO	LEIDY CAROLINA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ	1.098.704.765
		A.J DISEÑO E INTERVENTORÍA DE OBRAS CIVILES SAS.	900753938-9
		JAIMES ACERO JUAN CARLOS	91514205-0
10	CONSORCIO INTERVENTORÍA IE SIMÓN BOLÍVAR	RAFAEL EDUARDO ZAMBRANO CASAS	19.252.047
		RAELJA INGENIERÍA S.A.S	813003916-4

## 2. INFORME PRELIMINAR DE REQUISITOS HABILITANTES - REGLAS PARTICULARES.

El día 26 de noviembre de 2020, se presentó en Comité de Contratación No. 200, el INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES, el cual fue publicado el mismo día, con los siguientes resultados:

Nº	NOMBRE DEL PROPONENTE	JURÍDICA	FINANCIERA	TÉCNICA	RESULTADO
1	CAMILO PEDRAZA DIAZ	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADA
2	CONSORCIO A&C	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADA
3	ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADA
4	REINEL ROLANDO ROMERO BENAVIDES	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADA
5	UNION TEMPORAL MOCOA 2020	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADA
6	U.T. PALACIOS MARTINEZ	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADA
7	GEAGOR S A S	CUMPLE	RECHAZADA	CUMPLE	RECHAZADA
8	CONSORCIO EDUCATIVO MOCOA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
9	CONSORCIO GABRIELA PUTUMAYO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA

10	CONSORCIO INTERVENTORIA IE SIMON BOLIVAR	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADA
----	--	-----------	--------	--------	---------------

### 3. INFORME DEFINITIVO DE REQUISITOS HABILITANTES

Durante el término comprendido desde el 27 de noviembre de 2020, hasta las 5:00 pm del día 30 de noviembre de 2020, los proponentes presentaron documentos de subsanación y observaciones al correo electrónico [convocatoriascolegiosjornadaunica@findeter.gov.co](mailto:convocatoriascolegiosjornadaunica@findeter.gov.co), los cuales fueron objeto de validación para la consolidación del informe definitivo de verificación de requisitos habilitantes.

Como resultado de la revisión de los documentos de subsanación allegados, el día dos (02) de diciembre de dos mil veinte (2020) se presentó ante el Comité de Contratación No. 203, el INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES y las respuestas a las observaciones planteadas al informe preliminar, con los siguientes resultados:

Nº	NOMBRE DEL PROPONENTE	JURÍDICA	FINANCIERA	TÉCNICA	RESULTADO
1	CAMILO PEDRAZA DIAZ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
2	CONSORCIO A&C	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
3	ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
4	REINEL ROLANDO ROMERO BENAVIDES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
5	UNION TEMPORAL MOCOA 2020	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
6	U.T. PALACIOS MARTINEZ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
7	GEAGOR S A S	CUMPLE	RECHAZADA	CUMPLE	RECHAZADA
8	CONSORCIO EDUCATIVO MOCOA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
9	CONSORCIO GABRIELA PUTUMAYO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
10	CONSORCIO INTERVENTORIA IE SIMON BOLIVAR	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA

### 4. CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS

No.	PROPONENTE	Numeral 2.1.4 de los Terminos de Referencia
1	CAMILO PEDRAZA DIAZ	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
2	CONSORCIO A&C	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
3	ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS

4	<b>REINEL ROLANDO ROMERO BENAVIDES</b>	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
5	<b>UNION TEMPORAL MOCOA 2020</b>	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
6	<b>U.T. PALACIOS MARTINEZ</b>	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
7	<b>GEAGOR S A S</b>	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
8	<b>CONSORCIO EDUCATIVO MOCOA</b>	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
9	<b>CONSORCIO GABRIELA PUTUMAYO</b>	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
10	<b>CONSORCIO INTERVENTORIA IE SIMON BOLIVAR</b>	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS

## 5. INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE

“La asignación del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de referencia, será realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionará la propuesta mejor calificada y que por ello resulte ser la más favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratación, para esto se tendrá en cuenta que el puntaje máximo de la evaluación será de cien (100) puntos, resultantes del siguiente factor y criterio de evaluación:

### 3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS

<b>FACTOR DE CALIFICACIÓN</b>	<b>PUNTAJE</b>
Evaluación Económica	100
<b>TOTAL</b>	<b>100 PUNTOS</b>

Y la posterior aplicación del criterio de evaluación factor cumplimiento contratos anteriores”

**5.1** De conformidad con lo señalado en el **subnumeral 8**, del numeral 3.1.1., Subcapítulo III CAPÍTULO II DISPOSICIONES GENERALES de los Términos de Referencia, para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija para el día hábil siguiente de la Apertura del Sobre No. 2 –Propuesta económica de las propuestas habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma, de acuerdo con los rangos establecidos en los mencionados Términos.

**5.2** Así las cosas, la TRM certificada por la Superintendencia Financiera que rige para el 4 de diciembre de 2020, fue **TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA UN PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$3.481,44)**; en consecuencia, de acuerdo con los rangos establecidos en los Términos de Referencia, el método de ponderación de la propuesta económica fue el de **MEDIA ARITMETICA ALTA**, así como el **ORDEN DE ELEGIBILIDAD de siete (7)** proponentes habilitados.

5.3 Se aclara que el proponente No. 7 GEAGOR SAS fue rechazado en la etapa de verificación de requisitos habilitantes; el proponente No. 5 UNION TEMPORAL MOCOA no conformará el orden de elegibilidad, en aplicación del subnumeral 10 del numeral 3.1.1 de los términos de referencia y el proponente No. 2 CONSORCIO A&C fue rechazado al realizarse la evaluación económica de su oferta por los motivos que se señalan en la evaluación y en la observación del orden de elegibilidad que se expone a continuación.

EVALUACION ASIGNACIÓN DE PUNTAJE					
Orden según Puntaje	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Evaluación Económica	Descuentos (EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES)	TOTAL Puntaje Obtenido
1	CAMILO PEDRAZA DIAZ	\$ 85.085.000,00	99,56180650	0,0000000	99,5618065
2	ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO	\$ 84.112.897,00	98,42430482	0,0000000	98,4243048
3	REINEL ROLANDO ROMERO BENAVIDES	\$ 83.765.217,00	98,01746873	0,0000000	98,0174687
5	U.T. PALACIOS MARTINEZ	\$ 81.126.383,00	94,92964972	0,0000000	94,9296497
6	CONSORCIO EDUCATIVO MOCOA	\$ 80.234.884,00	93,88646642	0,0000000	93,8864664
6	CONSORCIO GABRIELA PUTUMAYO	\$ 80.234.884,00	93,88646642	0,0000000	93,8864664
4	CONSORCIO INTERVENTORIA IE SIMON BOLIVAR	\$ 86.626.928,00	97,26782762	0,0000000	97,2678276

**Observación 1:** Una vez realizada la ponderación económica de las propuestas habilitadas con el método que correspondió asignándoles puntajes, se procedió a realizar la evaluación factor cumplimiento de contratos anteriores, encontrando que la UNIÓN TEMPORAL MOCOA 2020 conformada por RIGOBERTO RUGELES BERNAL, OSCAR IVAN TORRES ROJAS y VENEGAS Y VENEGAS CONSTRUCCIONES LTDA, no conformará el orden de elegibilidad de acuerdo con el subnumeral 10 del numeral 3.1.1. de los TDR, teniendo en cuenta que su puntaje obtenido es de 65,5716108 menor a 70 puntos ya que FINDETER presentó dos denuncias penales, con radicado No 110016102371202003010. para la Convocatoria No. PAF-DAPREII-I-030-2020, y con radicado No 110016102559202002938 para las convocatorias PAF- DAPREII-I-029-2020 y PAF-DAPREII-I-032-2020, por lo cual se le descuentan 30 puntos.

**Observación 2:** Al verificar la propuesta económica del CONSORCIO A&C, se realizó redondeo a los valores relacionados en la etapa I y en la etapa II, variando el valor de la oferta económica en \$-1 de \$80.234.883,00 a \$80.234.882,00. Por lo cual su oferta quedaría por debajo del valor mínimo, encontrándose en causal de rechazo "1.37.21 Cuando la propuesta económica presentada para el proyecto y sus etapas, luego de las correcciones aritméticas, sea inferior a los valores mínimos o superior a los valores máximos establecidos en los presentes términos de referencia para la respectiva propuesta económica o etapa."

Como resultado de la Evaluación Económica, se tiene en primer orden de elegibilidad a CAMILO PEDRAZA DIAZ con un puntaje de 99,5618065 y un valor ofertado de **\$85.085.000,00**

5.4 Al presente informe se anexa la evaluación de las propuestas económicas que forman parte integral del mismo.

Se da traslado al presente informe hasta el 7 de diciembre de 2020 **a las 5:00 pm, para que los proponentes puedan formular observaciones en el correo: [convocatoriascolegiosjornadaunica@findeter.gov.co](mailto:convocatoriascolegiosjornadaunica@findeter.gov.co)** según cronograma de la convocatoria.

Para constancia, se expide el 4 de diciembre de 2020

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO - ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER**

**INFORME EVALUACIÓN ECONÓMICA**

	<u>PAF-JU-060-2020</u>
Objeto:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE COCINA Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMÓN BOLÍVAR MUNICIPIO MOCOA - PUTUMAYO"
Fecha de diligenciamiento:	3/12/2020
	CAMILO PEDRAZA DIAZ
	CONSORCIO A&C
	ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO
	REINEL ROLANDO ROMERO BENAVIDES
Proponentes:	UNION TEMPORAL MOCOA 2020
	U.T. PALACIOS MARTINEZ
	CONSORCIO EDUCATIVO MOCOA
	CONSORCIO GABRIELA PUTUMAYO
	CONSORCIO INTERVENTORIA IE SIMON BOLIVAR

**Propuesta Económica**

Descripción	Presupuesto Oficial Estimado	CAMILO PEDRAZA DIAZ	CONSORCIO A&C	ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO	REINEL ROLANDO ROMERO BENAVIDES	UNION TEMPORAL MOCOA 2020	U.T. PALACIOS MARTINEZ	CONSORCIO EDUCATIVO MOCOA	CONSORCIO GABRIELA PUTUMAYO	CONSORCIO INTERVENTORIA IE SIMON BOLIVAR
VALOR TOTAL OFERTADO	\$ 89.149.870,00	\$ 85.085.000,00	\$ 80.234.882,00	\$ 84.112.897,00	\$ 83.765.217,00	\$ 87.351.717,00	\$ 81.126.383,00	\$ 80.234.884,00	\$ 80.234.884,00	\$ 86.626.926,00
VALOR TOTAL OFERTADO PRESENTADO		\$ 85.085.000,00	<del>RECHAZADO</del>	\$ 84.112.897,00	\$ 83.765.217,00	<del>\$ 87.351.717,12</del>	<del>\$ 81.126.382,81</del>	\$ 80.234.884,00	\$ 80.234.884,00	<del>\$ 86.626.927,99</del>

TRM del día **Viernes 04 de Diciembre de 2020: 3.481,44** pesos colombianos por dólar estadounidense.

Actividad	Fecha, hora y lugar según corresponda
Apertura y publicación de los Términos de Referencia, estudio de necesidad, anexos, documentos técnicos y demás documentos asociados al proceso.	10 de noviembre de 2020
Recepción de observaciones a los Términos de Referencia y anexos	Desde el 11 al 13 de noviembre de 2020 <b>Hasta las 5:00 pm</b> A través del correo electrónico <a href="mailto:convocatoriascolegiosjomadaunica@findeter.gov.co">convocatoriascolegiosjomadaunica@findeter.gov.co</a>
Publicación del Informe de respuesta a observaciones a los términos de referencia, adenda cuando hubiere lugar y anexos o constancia de no presentación de observaciones.	18 de noviembre de 2020
<b>Cierre - plazo máximo de presentación de oferta Sobre No. 1 y 2 y Apertura de Sobre No. 1</b>	<b>20 de noviembre de 2020</b> <b>Hora: 11:00 a.m.</b> <b>A través de los correos electrónicos</b> <a href="mailto:isilva@fidubogota.com">isilva@fidubogota.com</a> y <a href="mailto:grodriguezj@fidubogota.com">grodriguezj@fidubogota.com</a>
Publicación de informe de verificación de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones.	26 de noviembre de 2020
Oportunidad para subsanar y presentar observaciones al informe de requisitos habilitantes	Desde el 27 al 30 de noviembre de 2020 <b>Hasta las 5:00 pm</b> A través del correo electrónico <a href="mailto:convocatoriascolegiosjomadaunica@findeter.gov.co">convocatoriascolegiosjomadaunica@findeter.gov.co</a>
Publicación del Informe definitivo de verificación de requisitos habilitantes	2 de diciembre de 2020
Apertura Sobre No. 2 – Propuesta económica de las propuestas habilitadas.	3 de diciembre de 2020 <b>Hora: 11:00 a.m.</b> <b>Los proponentes habilitados deberán participar a través de teleconferencia (Microsoft Teams).</b>

Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la **Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija para el día hábil siguiente a la Apertura del Sobre No. 2 –Propuesta económica de las propuestas habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria**, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuación:

RANGO (INCLUSIVE)	NÚMERO	MÉTODO
De 00 a 24	1	Media aritmética
De 25 a 49	2	Media aritmética alta
De 50 a 74	3	Media geométrica
De 75 a 99	4	Menor valor



## DATOS EVALUACIÓN ECONOMICA

Presupuesto:	\$ 89.149.870,00	TRM:	4/12/2020	3481,44
Fecha evaluación:	4/12/2020	P. MAYOR:		87.351.717,00
		P. MENOR:		80.234.884,00

MEDIA ARITMETICA (1): \$ 83.567.238,75

MEDIA ARITMETICA ALTA (2): \$ 85.459.477,88

MEDIA GEOMETRICA (3): \$ 83.526.451,31

MENOR VALOR (4): \$ 80.234.884,00

Metodo de PONDERACION: 2 - MEDIA ARITMETICA ALTA

## VER TABLA DE RANGO

44
44
44
2

RANGO (INCLUSIVE)	NÚMERO	MÉTODO
De 50 a 24	1	Media aritmética
De 25 a 49	2	Media aritmética alta
De 50 a 74	3	Media geométrica
De 75 a 99	4	Menor valor

NÚMERO	MÉTODO
1	Media aritmética
2	Media aritmética alta
3	Media geométrica
4	Menor valor

## PUNTAJE OBTENIDO EVALUACION ECONOMICA

PROponente	Presupuesto	Metodo 1	Metodo 2	Metodo 3	Metodo 4	TOTAL PUNTAJE	Ayuda Vmax
CAMILO PEDRAZA DIAZ	\$ 85.085.000,00	96,37	99,56	96,2681314	94,30	99,5618065	85.085.000,00
ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO	\$ 84.112.897,00	98,69	98,42	98,5957845	95,39	98,4243048	84.112.897,00
REINEL ROLANDO ROMERO BENAVIDES	\$ 83.765.217,00	99,53	98,02	99,4282872	95,79	98,0174687	83.765.217,00
UNION TEMPORAL MOCOA 2020	\$ 87.351.717,00	90,94	95,57	90,8405885	91,85	95,5716108	87.351.717,00
U.T. PALACIOS MARTINEZ	\$ 81.126.383,00	97,08	94,93	97,1265769	98,90	94,9296497	-
CONSORCIO EDUCATIVO MOCOA	\$ 80.234.884,00	96,01	93,89	96,0592516	100,00	93,8864664	-
CONSORCIO GABRIELA PUTUMAYO	\$ 80.234.884,00	96,01	93,89	96,0592516	100,00	93,8864664	-
CONSORCIO INTERVENTORIA IE SIMON BOLIVAR	\$ 86.626.928,00	92,68	97,27	92,5760603	92,62	97,2678276	86.626.928,00

I	\$ 668.537.910,00
n	8,00
MEDIA ARITMETICA (1)=	\$ 83.567.238,75
VERIFICACION MEDIA ARITMETICA=	\$ 83.567.238,75
Vmax=	87.351.717,00
MEDIA ARITMETICA ALTA (2)=	\$ 85.459.477,88
MEDIA GEOMETRICA (3)=	\$ 83.526.451,31
	\$ 83.526.451,31
MAX:	\$ 87.351.717,00
MENOR VALOR (4)=	\$ 80.234.884,00



## PAF-JU-I-060-2020

“INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE COCINA Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMÓN BOLÍVAR MUNICIPIO MOCOA – PUTUMAYO”

## EVALUACION ASIGNACIÓN DE PUNTAJE

Orden según Puntaje	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Evaluación Económica	Descuentos (EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES)	TOTAL Puntaje Obtenido
1	CAMILO PEDRAZA DIAZ	\$ 85.085.000,00	99,56180650	0,0000000	99,5618065
2	ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO	\$ 84.112.897,00	98,42430482	0,0000000	98,4243048
3	REINEL ROLANDO ROMERO BENAVIDES	\$ 83.765.217,00	98,01746873	0,0000000	98,0174687
5	U.T. PALACIOS MARTINEZ	\$ 81.126.383,00	94,92964972	0,0000000	94,9296497
6	CONSORCIO EDUCATIVO MOCOA	\$ 80.234.884,00	93,88646642	0,0000000	93,8864664
6	CONSORCIO GABRIELA PUTUMAYO	\$ 80.234.884,00	93,88646642	0,0000000	93,8864664
4	CONSORCIO INTERVENTORIA IE SIMON BOLIVAR	\$ 86.626.928,00	97,26782762	0,0000000	97,2678276

**Observación 1:** Una vez realizada la ponderación económica de las propuestas habilitadas con el método que correspondió asignándoles puntajes, se procedió a realizar la evaluación factor cumplimiento de contratos anteriores, encontrando que la UNIÓN TEMPORAL MOCOA 2020 conformada por RIGOBERTO RUGELES BERNAL, OSCAR IVAN TORRES ROJAS y VENEGAS Y VENEGAS CONSTRUCCIONES LTDA, no conformará el orden de elegibilidad de acuerdo con el subnumeral 10 del numeral 3.1.1. de los TDR, teniendo en cuenta que su puntaje obtenido es de 65,5716108 menor a 70 puntos ya que FINDETER presentó dos denuncias penales, con radicado No 110016102371202003010. para la Convocatoria No. PAF-DAPREII-I-030-2020, y con radicado No 110016102559202002938 para las convocatorias PAF- DAPREII-I-029-2020 y PAF-DAPREII-I-032-2020, por lo cual se le descuentan 30 puntos.

**Observación 2:** Al verificar la propuesta económica del CONSORCIO A&C, se realizó redondeo a los valores relacionados en la etapa I y en la etapa II, variando el valor de la oferta económica en \$-1 de \$80.234.883,00 a \$80.234.882,00. Por lo cual su oferta quedaría por debajo del valor mínimo, encontrándose en causal de rechazo "1.37.21 Cuando la propuesta económica presentada para el proyecto y sus etapas, luego de las correcciones aritméticas, sea inferior a los valores mínimos o superior a los valores máximos establecidos en los presentes términos de referencia para la respectiva propuesta económica o etapa."

Como resultado de la Evaluación Económica, se tiene en primer orden de elegibilidad a CAMILO PEDRAZA DIAZ con un puntaje de 99,5618065 y un valor ofertado de \$85.085.000,00

**INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE COCINA Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMON BOLIVAR MUNICIPIO MOCOA - PUTUMAYO.**

**PROPONENTE No 1. CAMILO PEDRAZA DIAZ**

**1. ETAPA I. INTERVENTORÍA A LA ELABORACIÓN DE TODOS LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.**

DESCRIPCIÓN		VALOR OFERTADO	VALOR CORREGIDO
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA		\$ 19.500.000,00	\$ 19.500.000,00
VALOR IVA	19%	\$ 3.705.000,00	\$ 3.705.000,00
<b>VALOR TOTAL ETAPA I</b>		<b>\$ 23.205.000,00</b>	<b>\$ 23.205.000,00</b>

**2. ETAPA II. INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.**

DESCRIPCIÓN		VALOR OFERTADO	VALOR CORREGIDO
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA		\$ 52.000.000,00	\$ 52.000.000,00
VALOR IVA	19%	\$ 9.880.000,00	\$ 9.880.000,00
<b>VALOR TOTAL ETAPA II</b>		<b>\$ 61.880.000,00</b>	<b>\$ 61.880.000,00</b>

**VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II) \$ 85.085.000,00 \$ 85.085.000,00**

VALOR MINIMO ETAPA I	VALOR MÁXIMO ETAPA I	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
\$ 20.919.555,00	\$ 23.243.950,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MINIMO ETAPA II	VALOR MÁXIMO ETAPA II	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
\$ 59.315.328,00	\$ 65.905.920,00	CUMPLE	CUMPLE
VALOR MINIMO PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
\$ 80.234.883,00	\$ 89.149.870,00	CUMPLE	CUMPLE

INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE COCINA Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMON BOLIVAR MUNICIPIO MOCOA - PUTUMAYO.

PROPONENTE No 2. CONSORCIO A&C

1. ETAPA I. INTERVENTORÍA A LA ELABORACIÓN DE TODOS LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.

DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO	VALOR CORREGIDO
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA	\$ 17.579.457,98	\$ 17.579.458,00
VALOR IVA	\$ 3.340.097,02	\$ 3.340.097,00
VALOR TOTAL ETAPA I	\$ 20.919.555,00	\$ 20.919.555,00

2. ETAPA II. INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.

DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO	VALOR CORREGIDO
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA	\$ 49.844.813,45	\$ 49.844.813,00
VALOR IVA	\$ 9.470.514,56	\$ 9.470.514,00
VALOR TOTAL ETAPA II	\$ 59.315.328,01	\$ 59.315.327,00
<b>VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II)</b>	<b>\$ 80.234.883,00</b>	<b>\$ 80.234.882,00</b>

**Observaciones:** Al verificar la propuesta económica, se realizó redondeo a los valores relacionados en la etapa I y en la etapa II, variando el valor de la oferta económica en \$-1 de \$80.234.883,00 a \$80.234.882,00. Por lo cual su oferta quedaria por debajo del valor mínimo, encontrandose en causal de rechazo "1.37.21 Cuando la propuesta económica presentada para el proyecto y sus etapas, luego de las correcciones aritméticas, sea inferior a los valores mínimos o superior a los valores máximos establecidos en los presentes términos de referencia para la respectiva propuesta económica o etapa."

VALOR MINIMO ETAPA I	VALOR MÁXIMO ETAPA I	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
\$ 20.919.555,00	\$ 23.243.950,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MINIMO ETAPA II	VALOR MÁXIMO ETAPA II	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
\$ 59.315.328,00	\$ 65.905.920,00	NO CUMPLE	CUMPLE
VALOR MINIMO PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
\$ 80.234.883,00	\$ 89.149.870,00	NO CUMPLE	CUMPLE

INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE COCINA Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMON BOLIVAR MUNICIPIO MOCOCHA - PUTUMAYO.

PROPONENTE No 3. ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO

1. ETAPA I. INTERVENTORÍA A LA ELABORACIÓN DE TODOS LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.

DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO	VALOR CORREGIDO
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA	\$ 18.429.132,00	\$ 18.429.132,00
VALOR IVA	19% \$ 3.501.535,00	\$ 3.501.535,00
<b>VALOR TOTAL ETAPA I</b>	<b>\$ 21.930.667,00</b>	<b>\$ 21.930.667,00</b>

2. ETAPA II. INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.

DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO	VALOR CORREGIDO
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA	\$ 52.253.975,00	\$ 52.253.975,00
VALOR IVA	19% \$ 9.928.255,00	\$ 9.928.255,00
<b>VALOR TOTAL ETAPA II</b>	<b>\$ 62.182.230,00</b>	<b>\$ 62.182.230,00</b>

**VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II)** \$ **84.112.897,00** \$ **84.112.897,00**

VALOR MINIMO ETAPA I	VALOR MÁXIMO ETAPA I	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
\$ 20.919.555,00	\$ 23.243.950,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MINIMO ETAPA II	VALOR MÁXIMO ETAPA II	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
\$ 59.315.328,00	\$ 65.905.920,00	CUMPLE	CUMPLE
VALOR MINIMO PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
\$ 80.234.883,00	\$ 89.149.870,00	CUMPLE	CUMPLE

**INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE COCINA Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMON BOLIVAR MUNICIPIO MOCOA - PUTUMAYO.**

**PROPONENTE No 4. REINEL ROLANDO ROMERO BENAVIDES**

**1. ETAPA I. INTERVENTORÍA A LA ELABORACIÓN DE TODOS LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.**

DESCRIPCIÓN		VALOR OFERTADO	VALOR CORREGIDO
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA		\$ 18.352.954,00	\$ 18.352.954,00
VALOR IVA	19%	\$ 3.487.061,00	\$ 3.487.061,00
<b>VALOR TOTAL ETAPA I</b>		<b>\$ 21.840.015,00</b>	<b>\$ 21.840.015,00</b>

**2. ETAPA II. INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.**

DESCRIPCIÓN		VALOR OFERTADO	VALOR CORREGIDO
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA		\$ 52.037.985,00	\$ 52.037.985,00
VALOR IVA	19%	\$ 9.887.217,00	\$ 9.887.217,00
<b>VALOR TOTAL ETAPA II</b>		<b>\$ 61.925.202,00</b>	<b>\$ 61.925.202,00</b>
<b>VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II)</b>		<b>\$ 83.765.217,00</b>	<b>\$ 83.765.217,00</b>

VALOR MINIMO ETAPA I	VALOR MÁXIMO ETAPA I	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
\$ 20.919.555,00	\$ 23.243.950,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MINIMO ETAPA II	VALOR MÁXIMO ETAPA II	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
\$ 59.315.328,00	\$ 65.905.920,00	CUMPLE	CUMPLE
VALOR MINIMO PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
\$ 80.234.883,00	\$ 89.149.870,00	CUMPLE	CUMPLE

**INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE COCINA Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMON BOLIVAR MUNICIPIO MOCOCHA - PUTUMAYO.**

**PROPONENTE No 5. UNION TEMPORAL MOCOCHA 2020**

**1. ETAPA I. INTERVENTORÍA A LA ELABORACIÓN DE TODOS LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.**

DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO	VALOR CORREGIDO
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA	\$ 19.138.755,91	\$ 19.138.756,00
VALOR IVA	19% \$ 3.636.363,62	\$ 3.636.364,00
<b>VALOR TOTAL ETAPA I</b>	<b>\$ 22.775.119,53</b>	<b>\$ 22.775.120,00</b>

**2. ETAPA II. INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.**

DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO	VALOR CORREGIDO
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA	\$ 54.266.048,40	\$ 54.266.048,00
VALOR IVA	19% \$ 10.310.549,20	\$ 10.310.549,00
<b>VALOR TOTAL ETAPA II</b>	<b>\$ 64.576.597,59</b>	<b>\$ 64.576.597,00</b>

**VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II)** \$ **87.351.717,12** \$ **87.351.717,00**

**Observaciones:** Al verificar la propuesta económica, se realizó redondeo a los valores relacionados en la etapa I y en la etapa II, variando el valor de la oferta económica en \$-0,12 centavos del peso de \$87.351.717,12 a \$87.351.717,00

VALOR MINIMO ETAPA I	VALOR MÁXIMO ETAPA I	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
\$ 20.919.555,00	\$ 23.243.950,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MINIMO ETAPA II	VALOR MÁXIMO ETAPA II	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
\$ 59.315.328,00	\$ 65.905.920,00	CUMPLE	CUMPLE
VALOR MINIMO PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
\$ 80.234.883,00	\$ 89.149.870,00	CUMPLE	CUMPLE

INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE COCINA Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMON BOLIVAR MUNICIPIO MOCOA - PUTUMAYO.

PROPONENTE No 6. U.T. PALACIOS MARTINEZ

1. ETAPA I. INTERVENTORÍA A LA ELABORACIÓN DE TODOS LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.

DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO	VALOR CORREGIDO
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA	\$ 17.774.786,00	\$ 17.774.786,00
VALOR IVA	19% \$ 3.377.209,26	\$ 3.377.209,00
<b>VALOR TOTAL ETAPA I</b>	<b>\$ 21.151.995,26</b>	<b>\$ 21.151.995,00</b>

2. ETAPA II. INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.

DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO	VALOR CORREGIDO
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA	\$ 50.398.645,00	\$ 50.398.645,00
VALOR IVA	19% \$ 9.575.742,55	\$ 9.575.743,00
<b>VALOR TOTAL ETAPA II</b>	<b>\$ 59.974.387,55</b>	<b>\$ 59.974.388,00</b>

**VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II)** \$ **81.126.382,81** \$ **81.126.383,00**

**Observaciones:** Al verificar la propuesta económica, se realizó redondeo a los valores relacionados en la etapa I y en la etapa II, variando el valor de la oferta económica en \$0,19 centavos del peso de \$81.126.382,81 a \$81.126.383,00

VALOR MINIMO ETAPA I	VALOR MÁXIMO ETAPA I	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
\$ 20.919.555,00	\$ 23.243.950,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MINIMO ETAPA II	VALOR MÁXIMO ETAPA II	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
\$ 59.315.328,00	\$ 65.905.920,00	CUMPLE	CUMPLE
VALOR MINIMO PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
\$ 80.234.883,00	\$ 89.149.870,00	CUMPLE	CUMPLE



**INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE COCINA Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMON BOLIVAR MUNICIPIO MOCOA - PUTUMAYO.**

**PROPONENTE No 7. CONSORCIO EDUCATIVO MOCOA**

**1. ETAPA I. INTERVENTORÍA A LA ELABORACIÓN DE TODOS LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.**

DESCRIPCIÓN		VALOR OFERTADO	VALOR CORREGIDO
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA		\$ 17.579.458,00	\$ 17.579.458,00
VALOR IVA	19%	\$ 3.340.097,00	\$ 3.340.097,00
<b>VALOR TOTAL ETAPA I</b>		<b>\$ 20.919.555,00</b>	<b>\$ 20.919.555,00</b>

**2. ETAPA II. INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.**

DESCRIPCIÓN		VALOR OFERTADO	VALOR CORREGIDO
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA		\$ 49.844.814,00	\$ 49.844.814,00
VALOR IVA	19%	\$ 9.470.515,00	\$ 9.470.515,00
<b>VALOR TOTAL ETAPA II</b>		<b>\$ 59.315.329,00</b>	<b>\$ 59.315.329,00</b>

<b>VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II)</b>		<b>\$ 80.234.884,00</b>	<b>\$ 80.234.884,00</b>
--	--	-------------------------	-------------------------

VALOR MINIMO ETAPA I	VALOR MÁXIMO ETAPA I	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
\$ 20.919.555,00	\$ 23.243.950,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MINIMO ETAPA II	VALOR MÁXIMO ETAPA II	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
\$ 59.315.328,00	\$ 65.905.920,00	CUMPLE	CUMPLE
VALOR MINIMO PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
\$ 80.234.883,00	\$ 89.149.870,00	CUMPLE	CUMPLE

**INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE COCINA Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMON BOLIVAR MUNICIPIO MOCOA - PUTUMAYO.**

**PROPONENTE No 8. CONSORCIO GABRIELA PUTUMAYO**

**1. ETAPA I. INTERVENTORÍA A LA ELABORACIÓN DE TODOS LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.**

DESCRIPCIÓN		VALOR OFERTADO	VALOR CORREGIDO
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA		\$ 17.579.458,00	\$ 17.579.458,00
VALOR IVA	19%	\$ 3.340.097,00	\$ 3.340.097,00
<b>VALOR TOTAL ETAPA I</b>		<b>\$ 20.919.555,00</b>	<b>\$ 20.919.555,00</b>

**2. ETAPA II. INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.**

DESCRIPCIÓN		VALOR OFERTADO	VALOR CORREGIDO
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA		\$ 49.844.814,00	\$ 49.844.814,00
VALOR IVA	19%	\$ 9.470.515,00	\$ 9.470.515,00
<b>VALOR TOTAL ETAPA II</b>		<b>\$ 59.315.329,00</b>	<b>\$ 59.315.329,00</b>

<b>VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II)</b>		<b>\$ 80.234.884,00</b>	<b>\$ 80.234.884,00</b>
--	--	-------------------------	-------------------------

VALOR MINIMO ETAPA I	VALOR MÁXIMO ETAPA I	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
\$ 20.919.555,00	\$ 23.243.950,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MINIMO ETAPA II	VALOR MÁXIMO ETAPA II	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
\$ 59.315.328,00	\$ 65.905.920,00	CUMPLE	CUMPLE
VALOR MINIMO PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
\$ 80.234.883,00	\$ 89.149.870,00	CUMPLE	CUMPLE

**INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE COCINA Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMON BOLIVAR MUNICIPIO MOCOCA - PUTUMAYO.**

**PROPONENTE No 9. CONSORCIO INTERVENTORIA IE SIMON BOLIVAR**

**1. ETAPA I. INTERVENTORÍA A LA ELABORACIÓN DE TODOS LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.**

DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO	VALOR CORREGIDO
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA	\$ 18.979.954,62	\$ 18.979.955,00
VALOR IVA	19% \$ 3.606.191,38	\$ 3.606.191,00
<b>VALOR TOTAL ETAPA I</b>	<b>\$ 22.586.146,00</b>	<b>\$ 22.586.146,00</b>

**2. ETAPA II. INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.**

DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO	VALOR CORREGIDO
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA	\$ 53.815.783,19	\$ 53.815.783,00
VALOR IVA	19% \$ 10.224.998,81	\$ 10.224.999,00
<b>VALOR TOTAL ETAPA II</b>	<b>\$ 64.040.782,00</b>	<b>\$ 64.040.782,00</b>

**VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (ETAPA I + ETAPA II) \$ 86.626.927,99 \$ 86.626.928,00**

**Observaciones:** Al verificar la propuesta económica, se realizó redondeo a los valores relacionados en la etapa I y en la etapa II, variando el valor de la oferta económica en \$0,01 centavos del peso de \$86.626.927,99 a \$86.626.928,00

VALOR MINIMO ETAPA I	VALOR MÁXIMO ETAPA I	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
\$ 20.919.555,00	\$ 23.243.950,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MINIMO ETAPA II	VALOR MÁXIMO ETAPA II	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
\$ 59.315.328,00	\$ 65.905.920,00	CUMPLE	CUMPLE
VALOR MINIMO PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
\$ 80.234.883,00	\$ 89.149.870,00	CUMPLE	CUMPLE

\$ 0,01