FORMATO 4 - EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

OBJETO: “TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR “LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA)
A LA ADECUACION DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE NODO SEVILLA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SEVILLA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.”

PROP

ONENTE: DEL VALLE ING Y ARQ SAS

DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA

‘DEL VALLEING Y ARQ S.AS.

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA

PORCENTAJE DE

CONT. OBJETO ACTIVIDADES | VALOREN | ENTIDAD FECHADE |FECHADE |PARTICIPACION
No. EJECUTADAS  |SMMLV | CONTRATANTE |INICIO FINALIZ.  |(C,UT)
REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL
PRESUPUESTAL DE LOS CONTRATOS DE OBRA CIVIL PRODUCTOS DE LAS LICITACIONES
PUBLICAS 4143.010.32.039-2017, 4143.010.32.044-2017, 4143.010.32.045-2017, CUYOS
OBJETOS SON: “SELECCIONAR EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES UN PROPONENTE
PARA LA ELABORACION DE LOS DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONDEUN|  |NTERVENTORIA
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y TRES INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN LOS| s | a- CONSTRUCCION
PREDIOS UBICADOS EN CARRERA 25 Y 24F CON CALLE 82 ESQUINA BARRIO VALLE ™ " o't o P
GRANDE, CALLE 61A NO. 2 GN 62 BARRIO LOS ALAMOS Y CARRERA 5 NO. 34 31 BARRIO| e i o
PORVENIR, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS CONSTRUCCION DE CULTURA FISICA| |\ i P
SEDES OFICIALES, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y SEDES EDUCATIVAS NUEVAS !
DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 02047302, BP 02047304 Y BP 02047306”/  CON UN AREA
“SELECCIONAR EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES AL PROPONENTE QUE LLEVE A CABO| CUBIERTA SEC
POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y FORMULAS DE REAJUSTE LA| CONSTRUIDAO EEDFBEJ:(%\NDE
1 |CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA ADECUACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA| AMPLIADA MINIMAde | 5 g5g 55 DISTRITAL DE 15-dic-17 30-sep-20 50%
LLANO VERDE Y LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL LA ESTRELLA LLANO VERDE 831 m2 SANTIAGO DE CALI

Y CALIDA EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE CENTROS DE
DESARROLLO INFANTIL PARA LA ATENCION INTEGRAL EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO
DE CALI BP 02047304 Y CONSTRUCCION DE SEDES EDUCATIVAS NUEVAS EN EL
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 02047306 VIGENCIA 2017”. “SELECCIONAR EN
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES AL PROPONENTE QUE LLEVE A CABO POR EL SISTEMA
DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LOS AJUSTES A DISENOS Y
ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA ADECUACION DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS JESUS VILLAFANE FRANCO SEDE PRINCIPAL, POTRERO
GRANDE Y EVA RIASCOS PLATA SEDE PRINCIPAL, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS
DE CONSTRUCCION DE SEDES EDUCATIVAS NUEVOS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE
ICALI BP 02047306 Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FiSICA SEDES OFICIALES

DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 02047302. VIGENCIA 2017

mayor a 0.7 veces el
PRESUPUESTO
ESTIMADO (PE)

%M

LUISANGEL SABOGAYDIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
DEL VALLE ING>/'ARQ SAS




FORMATO 4 - EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

OBJETO: “TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR “LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA)
A LA ADECUACION DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE NODO SEVILLA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SEVILLA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA”

PROPONENTE: DEL VALLE ING Y ARQ SAS

DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA

DEL VALLE ING Y ARQ S.A.S.

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA

PORCENTAJE DE

CONT. |OBJETO ACTIVIDADES | VALOREN | ENTIDAD FECHADE |FECHADE |PARTICIPACION
No. EJECUTADAS  |SMMLV | CONTRATANTE |INICIO FINALIZ. | (C,UT)
REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA JURIDICA ADMINISTRATIVA PIDE CONTROL| LOS CONTRATOS |
PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL PRODUCTO DE LA LICITACION PUBLICA| APORTADOS, DEBERA
14143.010. 32.094. 2018, CUYO OBJETO ES: “ELABORACION DE LOS DISENOS, ESTUDIOS|SER IGUAL O MAYOR A
TECNICOS Y CONSTRUCCION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS JULIO CAICEDO Y| UNA 1.5 VECES EL SECRETARIA DE
TELLEZ SEDE BATALLA DE CARABOBO, EUSTAQUIO PALACIOS SEDE PRINCIPAL Y| VALOR DEL EDUCACION
2 (GENERAL ANZOATEGUI, BOYACA SEDE DE LA INDEPENDENCIA, AGUSTIN NIETO| PRESUPUESTO 1.747,44 DISTRITAL DE 27-dic-18 30-nov-21 50%
CABALLERO SEDE PRINCIPAL, CIUDAD MODELO SEDE DE LA PRIMAVERA, PEDRO| ESTIMADO (PE), SANTIAGO DE CALI
IANTONIO MOLINA SEDE LOS VENCEDORES Y HUMBERTO JORDAN MAZUERA SEDE| EXPEIIEWSIJI\RIO EN

VILLABLANCA, EN DESARROLLO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION  DE|
INFRAESTRUCTURA FISICA SEDES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. BP
02047302

y A

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
DEL VALLE ING YARQ SAS




CERTIFICACION
No. 1

CONSORCIO
INTERVENTORIA
DG



SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL | MAJA01.04.03.18.P05.F01
INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI) B 1
ALCALDIA DE
SANTIAGO DE CALI CERTIFICACION DE CONTRATO / FECHA DE
GESTION JURIDICO ADMINISTRATIVA CONVENIO E%TSQSQIEN 01/0ct/2019
GESTION CONTRACTUAL

reposa en el archivo de gestién de

La suscrita subsecretaria de Planeaciéon Sectorial, de la SECRETARIA DE
EDUCACION DISTRITAL DE SANTIAGO DE CALI, con base en la informacion que

contratacion, hace constar que el CONSORCIO

INTERVENTORIA DG identificado con NIT No. 901.138.152-3 suscribié el siguiente

CONTRATO:
ANO 2017
TIPO INTERVENTORIA
No. 4143.10.26.010-2017
FECHA DE SUSCRIPCION 11/12/2017

| PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE
LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO
O UNION TEMPORAL

DEL VALLE ING Y ARQ SAS - DVINGA S.A.S: 50%
GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S: 50%

OBJETO

REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA,
JURIDICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL
PRESUPUESTAL DE LOS CONTRATOS DE OBRA
CIVIL PRODUCTO DE LAS LICITACIONES
PUBLICAS 4143.010.32.039-2017, 4143.010.32.044-
2017 Y 4143.010.32.045-2017, CUYOS OBJETOS
SON: “SELECCIONAR EN IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES UN PROPONENTE PARA LA
ELABORACION DE LOS DISENOS, ESTUDIOS
TECNICOS Y CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE
DESARROLLO INFANTIL Y TRES
INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN LOS
PREDIOS UBICADOS EN CARRERA 25 Y 24F CON
CALLE 82 ESQUINA BARRIO VALLEGRANDE,
CALLE 61A # 2G N -62 BARRIO LOS ALAMOS Y
CARRERA 5 NO. 34 — 31 BARRIO PORVENIR, EN
DESARROLLO DE LOS PROYECTOS
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA
SEDES OFICIALES, CENTROS DE DESARROLLO
INFANTIL Y SEDES EDUCATIVAS NUEVAS DEL
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALIl. BP 02047302,
BP 02047304 Y BP 02047306.”, “SELECCIONAR EN
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES AL PROPONENTE
QUE LLEVE A CABO POR EL SISTEMA DE PRECIOS
UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LA
CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA
ADECUACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
LLANO VERDE Y LOS CENTROS DE DESARROLLO
INFANTIL LA ESTRELLA, LLANO VERDE Y CALIDA,
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ALCALDkA DE
SANTIAGO DE CALI

GESTION JURIDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL
(SISTEDA, SGC y MECI)

CERTIFICACION DE CONTRATO /

MAJA01.04.03.18.P05.F01
INTEGRADOS

VERSION 1

FECHA DE
ENTRADA EN
VIGENCIA

CONVENIO 01/0ct/2019

EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE
CONSTRUCCION DE CENTROS DE DESARROLLO
INFANTIL PARA LA ATENCION INTEGRAL EN EL
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 02047304 Y
CONSTRUCCION DE SEDES EDUCATIVAS NUEVAS
EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP
02047306. VIGENCIA 2017 Y “SELECCIONAR EN
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES AL PROPONENTE
QUE LLEVE A CABO POR EL SISTEMA DE PRECIOS
UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE

| LOS AJUSTES A DISENOS Y ESTUDIOS TECNICOS

Y CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA
ADECUACION DE LAS  INSTITUCIONES
EDUCATIVAS JESUS VILLAFANE FRANCO SEDE
PRINCIPAL, POTRERO GRANDE Y EVA RIASCOS
PLATA SEDE PRINCIPAL, EN DESARROLLO DE
LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE SEDES
EDUCATIVAS NUEVAS EN EL MUNICIPIO DE
SANTIAGO DE CALI BP 02047306 ¥
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FiSICA
SEDES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO
DE CALI BP 02047302. VIGENCIA 2017.

PLAZO (DESDE -HASTA)

15/12/2017 - 30/09/2020

VALOR INICIAL

$3.693.513.075.00 (TRES MIL SEISCIENTOS
NOVENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS TRECE
MIL SETENTA Y CINCO PESOS MCTE.

VALOR EJECUTADO HASTA LA FECHA
(APLICA PARA CONTRATOS EN
EJECUCION)

N/A

VALOR FINAL DEL CONTRATO (APLICA
PARA CONTRATOS EJECUTADOS)

$5.142.655.804.00 (CINCO MIL CIENTO CUARENTA
Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y
CINCO MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS MCTE.

ESTADO DEL CONTRATO

TERMINADO

NIVEL DE CUMPLIMIENTO (APLICA
PARA CONTRATOS EJECUTADOS)

N/A

OBLIGACIONES GENERALES

REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL
PRESUPUESTAL DE LOS CONTRATOS DE OBRA CIVIL PRODUCTO DE LAS LICITACIONES
PUBLICAS 4143.010.32.039-2017, 4143.010.32.044-2017 Y 4143.010.32.045-2017

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

“NO REQUERIDAS POR EL SOLICITANTE"

2de 10

Secretaria de Educacion Distrital, Avenida 6 Norte # 13 N — 50, Edificio Boulervard, Telefono: 644120072

www.cali.gov.co




ALCALDIA DE
SANTIAGO DE CALI

GESTION JURIDICO ADMINISTRATIVA
ADQUISICION DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS

...................................

INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)

CERTIFICACION DE CONTRATO /
CONVENIO

-~ MAJA01.02.02.18.P12.FO1

VERSION

FECHA DE
ENTRADA EN
VIGENCIA

04/mar/2019

INFORMACION ADICIONAL:

Director de Interventoria:
Arquitecto Disenador:
Residente de Interventoria (l):

Residente de Interventoria (lI):

Residente de Interventoria (llI

Residente de Interventoria (IV):
Residente de Interventoria (V):
Residente Auxiliar de Interventoria (1):
Residente Auxiliar de Interventoria (lI):

Residente de costos y presup
CASTELLANOS

Residente SISO (I):
Residente SISO (ll):
Residente SISO (Ill):
Residente SISO (IV):
Especialista estructural (1):
Especialista estructural (lI):
Especialista en Geotecnia:
Especialista hidrosanitario:

Especialista eléctrico y de
cableado estructurado:

Ingeniero ambiental (l):
Ingeniero ambiental (II):
Trabajador social:

Asesor en aseguramiento de
Calidad:

Asesor en seguridad
industrial (I):

Abogado:

Inspector Interventoria (l):
Inspector Interventoria (l1):
Topégrafo (1):

Topégrafo (ll):

Contador:

Aux. Contabilidad:

Ing. ANA LUCIA BONILLA MORALES
Arq. MELISA NEFERTY SALAMANCA PALOMINO

Ing. LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ

Ing. JUAN JOSE RENGIFO ALZATE

Ing. BYRON MAURICIO MAYAG ITUYAN
Ing. SEBASTIAN MOTTA VELASQUEZ
Ing. ANA MARIA ECHEVERRY MAYOR
Ing. ZULEIMA GOMEZ AGUDELO
Ing. JUAN PABLO MENDIVIL RAMIREZ
uestos: Ing. YAMITH HEFREN

):

Ing. JOSE YOVANNY VARGAS
LUIS FERNANDO PARRA
YANIA MONCADA

JESSICA PAOLA HERMECHEA

Ing. ESTEBAN ARISTIZABAL MARMOLEJO

Ing. JORGE ENRIQUE PAREDES
Ing. TATIANA OLAYA REYES

Ing. ANDRES JULIAN ESPINOSA VANEGAS
Ing. ALEXANDER APONTE REYES

Ing. MANUEL ALBERTO TRIVINO DELGADILLO

Ing. FAUSTO VLADIMIR PARRA RIANO

Ing. JHON ALEXANDER PARDO
Ing. LAURA MEJIA MORENO

Ing. ANDERSSON GONZALES FUERTES
DIANA PATRICIA CORTES SUAREZ

DINA LUCIA DELGADO GOMEZ
ADRIANA LUCIA MUELAS SOTO

RAFAEL ENRIQUE ORAMAS MOLINA
DIANA MARCELA SANTOS ESPINOSA

Tec. GUSTAVO BONILLA
Tec. ARLEX WILCHES

Ing. MIGUEL ANGEL OTALORA SOLARTE
Ing. IVAN DARIO GOMEZ BETANCOURT

DIANA VALENCIA MARTINEZ

OLGA LUCIA ESPINOSA CASTANO

RODRIGUEZ
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ALCALDIA DE
SANTIAGO DE CALI

GESTION JURIDICO ADMINISTRATIVA
ADQUISICION DE BIENES, OBRAS Y

SERVICIOS

SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL

INTEGRADOS

(SISTEDA, SGC y MECI)

CERTIFICACION DE CONTRATO /

CONVENIO

VERSION

FECHA DE
ENTRADA EN
VIGENCIA

04/mar/2019

El desarrollo del contrato de obra estuvo a cargo de los contratistas Consorcio PEP, Consorcio
Desarrollo Educativo y Consorcio Educacién 2017 en virtud de los contrato nimero SEM IF-
IF-4143.010.26.029-2017

4143.010.26.028-2017, SEM

respectivamente.

IF-4143.010.26.020-2017 y SEM

DIFERENCIACION DE COSTOS ETAPA DE DISENO Y OBRA

Contratista |
IE Potrero Grande $ 386.923.145| $ 11.585.140.927 | $ 11.972.064.072
|IE Eva Riascos Plata
Consorcio Sede Principal $ 278.969.915| $ 6.221.531.406 | $ 6.500.501.321
PEP IE Jesus Villafarie
Franco Sede $ 221.034.765 | $21.956.869.661 | $ 22.177.904.426
Principal
I[E Valle Grande $ 983.734.884 | $20.979.662.693 | $ 21.963.397.577
CDI Valle Grande $ 376.387.039 | $ 8.967.638.802 | $ 9.344.025.841
Consorcio |E Santa Cecilia Sede |
Desarrollo Principal $ 256.537.068 | $ 8.777.718.280 | $ 9.034.255.348
Educativo
IE Santo Tomas Sede
Adan Cordovez $ 291.002.940 5.874.984.556 | $ 6.165.987.496
Consorcio IE Llano Verde - 7.233.958.028 | $ 7.233.958.028
Educacion CDI La Estrella - 9.598.728.597 | $ 9.598.728.597
2017 CDI Llano Verde - 2.266.763.236 | $ 2.266.763.236
CDI CaliDA 771.979.210 | $ 771.979.210
f |$  107.029.565.152

Los frentes desarrollados por el contratista de Obra Civil se evidencian a continuacién junto con
las principales caracteristicas de cada frente.

. nel .
Area Total del Lote 8759,31 M2 5092:62 M2 1817 M2 15668,93 M2
NUmero de Pisos 2 2 2 N/A
Sotanos Si Si No N/A
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SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL
INTEGRADOS

MAJA01.04.03.18.P05.F01

(SISTEDA, SGC y MECI) VERSION 1
ALCALDIA DE
SANTIAGO DE CALI CERTIFICACION DE CONTRATO / FECHA DE
GESTION JURIDICO ADMINISTRATIVA CONVENIO ENTRADAEN | 01/oct/’2019
GESTION CONTRACTUAL VIGENCIA
Red Contra Ihcendios (RCI) Si Si Si N/A
Area Libre 4389.81 M2 2358,17 M2 730 M2 3088,17 M2
Aled G Consitias ' 100,93 M2 135,66 M2 ; 24559 M2
Sétano
';‘::: f“b‘e”a SR 436950 M2 2734.45 M2 86851 M2 7972,46 M2
AlRCU R BOE | 5480.86 M2 112158 M2 690,94 M 2 5302,38
Piso 2
Arqa Totdl Cublerta 796929 M2 3991,69 M2 155945 M2 13520,43M2
Construida
tratista Consorcio Desarrollo Educativo
Area Cubierta Construida
IE. Santa Cecilia e Areas Totales
Descripcion IE Valle Grande Sedaplpdindl Tgamas Casd 2]
+ CDI Valle e Sede Adan
Grande Cordovez |
Area Total del Lote 14102,78 M2 8518,04 M2 ;1642,03 M2 24.262,85 M2
} Numero de Pisos 3 2 3 N/A
Soétanos No Si Si N/A
Red Contra Incendios (RCI) Si Si Si N/A
Sistema de Drenaje Urbano Si No No N/A
Area Libre 8775,91 M2 - 913,30 M2 9.689,21 M2
A Cubiert: truid ;
rea Cubierta Construida 5 i 78.30 M2 78.30 M2
Soétano
Cubi nstruid
éir:: 1 bl thiida 5326,87 M2 |  2569,39 M2 72873 M2 |8.624.99 M2
Area Cubierta Construida
Pirseo 5 i 3307,06 M2 339,17 M2 688,13 M2  |4.334,36 M2
A i truid
AIEd S il Coniids 1765,32 M2 - 56312 M2 | 2.328,44 M2
Piso 3
Total Cubi
Area Tob iCbierta 10.399.25 M2 |  2.908,56 M2 2.05828 M2 | 15.666,09 M2
Construida
Descri cxénm | e ,Areéé'i'otales._
Area Total del Lote 18325,74 M2 5673,00 M2 23.998,74 M2
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SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL

MAJAO1.04.03.18.P05.FO1

INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI) VERSION 1
ALCALDIA DE
SANTIAGO DE CALI CERTIFICACION DE CONTRATO / FECHA DE
GESTION JURIDICO ADMINISTRATIVA CONVENIO ENTRADAEN | 01/0ct/2019
GESTION CONTRACTUAL VIGENCIA
Numero de Pisos 2 2 N/A
Sétanos No No N/A
Red Contra Incendios (RCI) Si Si N/A
Sistema de Drenaje Urbano No No N/A
' 17115,67 M2 228,73 M2 17.344,40 M2
1409,52 M2 737,33 M2 2.146,85 M2
1828.07 M2 609,50 M2 2.437,57 M2
3237,58 M2 1346,83 M2 4.584,42 M2

Area Total del Lote 10420 M2 10420 M2
Numero de Pisos 3 N/A
Sétanos No N/A
Red Contra Incendios (RCI) Si N/A
Sistema de Drenaje Urbano Si N/A
Area Labfe 7102,48 M2 7102,48 M2
3322,52 M2 3322,52 M2
2973,29 M2 2973,29 M2
1066,00 M2 1066,00 M2
7361,81 M2 7361,81 M2

Act|V|dades representatnvas y cantidades ejecutadas.

~ Contratista Consorcio PEP

: B , | IE Eva Riascos .

- o o i ﬂJiSHS i Potrem : Plv? szco Cantidades

Actividades pgngzlpgl.es_ . = Und Hlaiane Crande e eae Ejecutadas
- - Franco Sede - - Principal
. . _ Principal i .

Localizacién y replanteo M2 8406,57 5092,62 2125,70 15624,89

Descapote a maquina M2 993424 . = 9934,24
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ALCALDIA DE
SANTIAGO DE CALI

GESTION JURIDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL

CERTIFICACION DE CONTRATO /

INTEGRADOS

CONVENIO

(SISTEDA, SGC y MECI)

MAJA01.04.03.18.P05.F01

VERSION

FECHA DE
ENTRADA EN
VIGENCIA

01/0ct/2019

Excavacion de terreno
natural a maquina

M3

20462,38

746417

3026,09

30952,64

Solados, f'c= 2500 psi.

M3

2765,52

264,64

136,60

3166,76

Relleno en material
granular seleccionado -
Tipo roca muerta
compactada al 95% del
PM para

nivelacion del terreno

M3

9251,10

9169,33

2553,52

20973,95

Relleno de Zapatas:
material del sitio (roca
muerta usada para relleno
general) compactado
90%, equipo manual.

M3

849,90

268,48

1118,38

Concreto 3000 PSI

M3

3544,05

1601,97

340,35

5486,37

Concreto 4000 PSI

M3

139,95

98,72

627,20

865,87

Micropilote concreto
3000 psi para muro de
cerramiento g=0.30m
H=1.0m. Incluye
excavacién manual

UND

74,00

74,00

Acero refuerzo flejado
60000 psi 420mpa

KG

275816,98

168692,64

158125,36

602634,98

Malla Electrosoldada

KG

26821,96

155856,48

19427,89

202106,33

Estructura metalica para
Cubiertas y fachadas de
los seis bloques, incluyen
materiales, herramienta,
equipo, fabricacion y
montaje, transportes grua
y pintura

KG

144963,13

1114277

8044,07

164149,97

Empradizacion con prado
trenza (Zonas Verdes)

M2

2629,93

1025,00

38,75

3693,68

7 de 10

Secretaria de Educacién Distrital, Avenida 6 Norte # 13 N — 50, Edificio Boulervard, Telefono: 644120072

www.cali.gov.co




SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL | MAJA01.04.03.18.P05.FO1
INTEGRADOS
ALCALDIA DE
SANTIAGO DE CALI CERTIFICACION DE CONTRATO / | FECHADE
GESTION JURIDICO ADMINISTRATIVA CONVENIO ENTRADAEN | 01/0ct/2019
GESTION CONTRACTUAL VIGENCIA
Contratista Consorcio Desarrollo Educativo
' ' \ [ ' IE Santo
. . ‘ IE Santa Tomas !
Actxvndades. Und IE Valle | CDI \_(alle . Cedllia Cacd Sede Cantidade
representativas Grande Grande Sade Adan s
‘ Principal Cordovez ?ecu{ada
Localizacién y }
replanteo de proyecto M2 13.057,17 5.296,22 411513 696,97 23.165,49
Descapote a maquina | M2 9.688,08 4.245,03 - 1.642,00 15.575,11
Excavacion de y
terreno natural M3 5.513,61 2.307,01 3.442 56 2.145,19 13.408,37
Relleno en material
granular seleccionado
- tipo roca muerta
del pm para
nivelacién del
terreno
Relleno de zapatas
y/o cabezal pilotes:
material del sitio
(roca muerta usada M3 639,10 - 676,00 93,97 1.409,07
para relleno
general)
compactado
90%, equipo manual.
Solados 2500 psi. M3 94,83 33,35 41,31 507,56 677,05
Concreto 3000 psi M3 5.626,14 1.663,28 1.051,05 1.102,70 9.443,17
Concreto 4000 psi M3 382,05 125,50 137,38 195,58 840,52
Acero de 60000 psi- |\ o | 515 004,07 | 219.457.06 | 1314660 | 122.532,66 | 1.119.360,
420mpa 2 70
Malla electrosoldada | KG 58.399,50 17.577,45 15.401,24 13.534,19 104.912,38
Suministro,
fabricacion y montaje
estructura  metalica
segun  disefio  en| kG | 95942,66 | 83.90943 | 55.366,79 | 21.981,93 | 257.200,81
acero ASTM a-36,
acero estructural
ASTM a 500 +
pintura anticorrosiva,
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SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL | MAJA01.04.03.18.P05.F01
INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI) VERSION 1
ALCALDIA DE
SANTIAGO DE CALI CERTIFICACION DE CONTRATO / FECHA DE
GESTION JURIDICO ADMINISTRATIVA CONVENIO E’;‘,ngﬁéi” 01/0ct/2019
GESTION CONTRACTUAL
terminada en esmalte
Expaveclon de pliates | ) | 41285 | 120588 3 d 5.317,91
60cm
Excavacion de pilotes
ML 346,32 777,14 - - 1.123,46
40cm
Excavacion de pilotes ML 4329 i . i 43,29
120cm
Excavacion de -
pilotes+ 100cm ML 54,60 - - - 54,60
Micropilote
concreto  3000psi
para muro de | UND 144,00 - . : 144,00
cerramiento
2=0.30m h=1.0m.
Incluye excavacion
manual
Micropilote concreto
3000psi  excavado
manualmente para | yND - 112,00 - 44 .00 156,00
muro de
cerramiento
2=0.25m I=1.0m
@2.80m
Empradizacion  con
prado trenza (Zonas M2 4.157,36 1.981,34 2.830,13 385,55 9.354,38
Verdes)
Contratista Consorcio Educaciéon 2017
Actividades CDl La | CDI Llano . | IEMega | Cantidades
representativas ung Estrella | Verde B »CﬁahDAf% Colegio Ejecutadas
Localizacién, nivelacién
y replanteo M2 4932,83 | 312,00 459,00 18700,18 24404 ,01
Descapote manual en
material comun | M2 1124,90 | 312,00 550,40 7095,00 9082,30
e=0.20m
no incluye retiro
Excavacion tierra a | M3 1012,63 57,82 170,90 - 1241,35
mano
Excavacion tierra
s M3 | 202640 A : 6614,74 8641,14
mecanica
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SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL

INTEGRADOS

(SISTEDA, SGC y MECI)

MAJAOQ1.04.03.18.P05.FO1

S VERSION 1
ALCALDIA DE
SANTIAGO DE CALI CERTIFICACION DE CONTRATO/ FECHA DE
GESTION JURIDICO ADMINISTRATIVA CONVENIO ENTRADAEN | 01/0ct/2019
GESTION CONTRACTUAL VIGENCIA
Solado espesor €=0.05 ;
m 2500psi M3 36,45 - - - 36,45
RelencaElens M3 | 171619 | 53.65 : 183,02 1899,21
seleccionado ;
relleno material granular | M3 746,15 6,87 92,40 268,00 1113,42
Concreto 2500 psi M3 20,00 - - - 20,00
Concreto 3000 psi M3 1665,91 42,38 45,10 368,79 2122,18
Concreto 4000 psi M3 69,28 - 8,90 36,68 114,86
Acero refuerzo flejado :
60000psi 420mpa KG |139092,64 | 2609,48 1044,00 93642,42 236388,54
Malla electrosoldada KG | 16838,73 - 2239,60 10150,11 29228.,44

Esta certificacion no tiene validez sin las estampillas establecidas por las leyes 397 de
1997 (modificada por la Ley 666 de 2001), 79 de 1981 y el acuerdo 0321 de 2011

Para constancia se firma en Santiago de Cali, a los ocho (8) dias del mes de enero de

2021.

AT

\

ALEXANDRA MONEDERO RIVERA
Subsecretaria de Planeacién Sectorial
Secretaria de Educacion Distrital

Proyecté: Melissa Varela Flor — Técnico Operativo&
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RECIBO OFICIAL DE PAGO DE ESTAMPILLAS MUNICIPALES

N DE HACIENDA PUBLICA
GESTION TRIBUTARIA

FECHA VENCIMIENTO RECIBO OFICIAL No

DIAMESANO
08-01-2021 333300814972

CORREO ELECTRONICO

NOMBRES DEL CONTRIBUYENTE

CONSORCIO INTERVENTORIA DG

| TIPO DE DOCUMENTO | [ NUMERO DE IDENTIFICACION ~ DV
3

administrativa@dvinga.com

VALOR CONTRATO O REGISTRO TELEFONO

—

| NIT | | 901138152 0 ]| 3063885
ORGANISMO ACTO Y/O DOCUMENTO
LOS CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS EXPEDIDOS POR FUNCIONARIOS Y
~ (SERVIDORES PUBLICOS
E SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL .
s
3 (" copigo , CONCEPTO VALOR )
,,!- 012 PRODESARROLLO MUNICIPAL 1,400
g(’ 069 PROCULTURA MUNICIPAL 1,400
0
0
0
C TOTAL 2,800
NOTA
Puede realizar el pago en efectivo o cheque de gerencia a nombre del Municipio Santiago de Cali
Nit 890.399.011-3 en las oficinas de los siguientes bancos: Banco de Bogotd, Banco de Occidente,
Banco GNB Sudameris, AV Villas y Popular
Recibo oficial Namero: |
333300814972 [
i
|
I
. r
[A
|
Q[ .
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CERTIFICACION
No. 2

CONSORCIO IE
INTERVENTORES



SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL

MAJAQ01.04.03.18.P05.F01

¢ '.w_‘:w f ,3 INTEGRADOS
N (SISTEDA, SGC y MECI) VERSIGN .
ALCALDIA DE )
SARLTASER DB AL CERTIFICACION DE CONTRATO / FECHA DE
GESTION JURIDICO ADMINISTRATIVA CONVENIO E‘?‘/}’RADA EN | 0%/oct/2019
GESTION CONTRACTUAL GENCIA

La suscrita subsecretaria de Planeacidon Sectorial, de

la SECRETARIA DE

EDUCACION DISTRITAL DE SANTIAGO DE CALI, con base en la informacién que
reposa en el archivo de gestién de contratacion, hace constar que el CONSORCIO IE
INTERVENTORES identificado con NIT No. 901.240.914-4 suscribi6 el siguiente

CONTRATO:
ANO 2018
TIPO Interventoria
No. 4143.010.26.011-2018

FECHA DE SUSCRIPCION

27/M12/2018

PORCENTAJE DE
PARTICIPACION DEL
CONSORCIO O UNION
TEMPORAL

DEL VALLE ING Y ARQ SAS - DVINGA SAS -
50%
GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS -
50%

OBJETO

Realizar la intérventoria técnica, juridica,
administrativa y de control presupuestal del contrato
de obra civii producto de la licitacién publica
4143.010.32.094-2018, cuyo objeto es “Elaboracion
de los disenos, estudios técnicos y construccion de
las instituciones educativas Julio Caicedo y Téllez
Sede Batalla de Carabobo, Eustaquio Palacios
Sedes Principal y General Anzoategui, Boyaca
Sede La Independencia, Agustin Nieto Caballero
Sede Principal, Ciudad Modelo Sede La Primavera,
Pedro Antonioc Molina Sede Los Vencedores vy
Humberto Jordan Mazuera Sede Villablanca, en
desarrollo del proyecto de construccién de
infraestructura fisica sedes oficiales del municipio
de Santiago de Cali. BP 02047302"

PLAZO (DESDE —HASTA)

27/12/2018 — 30/11/2021

VALOR

$1.587.597.633.00 — Mil quinientos ochenta y siete
millones quinientos noventa y siete mil seiscientos
treinta y tres pesos mcte. - 1747 .4 SMMLV

VALOR EJECUTADQO HASTA
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T:‘ SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL | MAJA01.04.03.18.P05.FO1
t;""’é'; INTEGRADOS
\,_E% 4 (SISTEDA, SGC y MECI) VERSION '
ALCALDIA DE )
SANTIAGO DE CALI CERTIFICACION DE CONTRATO / FECHA DE
GESTION JURIDICO ADMINISTRATIVA CONVENIO ENTRADAEN | 01/0ct/2019
GESTION CONTRACTUAL VIGENCIA
LA FECHA (APLICA PARA ] N/A
CONTRATOS EN EJECUCION)
VALOR FINAL DEL $1.587.597.633.00 — Mil quinientos ochenta y siete

CONTRATO (APLICA PARA millones quinientos noventa y siete mil seiscientos
CONTRATOS EJECUTADOS) | treinta y tres pesos mcte. - 1747,4 SMMLV

ESTADO DEL CONTRATO Terminado
NIVEL DE CUMPLIMIENTO Satisfactorio
(APLICA PARA CONTRATOS

EJECUTADOS)

OBLIGACIONES GENERALES

Realizar la interventoria técnica, juridica, administrativa y de control presupuestal del
contrato de obra civil producto de la licitacion publica 4143.010.32.094-2018. El
desarrollo del contrato de obra estuvo a cargo del Contratista CONSORCIO CIUDAD
EDUCATIVA Contrato de Obra No. 4143.010.26.043-2018.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

Interventoria a Estudios Técnicos

« Estudio Geotécnicos y/o de suelos
« Disefios Arquitecténicos

« Disefios paisajisticos

« Disefios estructurales

» Disefios Hidrosanitarios

« Disefios eléctricos

Interventoria a Disefios Definitivos

« Estudio Geotécnicos y/o de suelos
« Disefios Arquitecténicos

« Disefios estructurales

» Disefios Hidrosanitarios

» Disefios eléctricos

* Disefios de redes contra incendios

Interventoria a disefios de espacio publico
Interventoria a etapa de construccion
Interventoria técnica

Interventoria juridica

2de 13
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SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL | MAJA01.04.03.18.P05.FO1
INTEGRADQOS
: (SISTEDA, SGC y MECI) VERSION 5
ALCALDIA DE )
SANTIAGO DE CALI CERTIFICACION DE CONTRATO/ FECHA DE
GESTION JURIDICO ADMINISTRATIVA CONVENIO ENTRADAEN | 01/oct/2019
GESTION CONTRACTUAL VIGENCIA

Interventoria administrativa

Interventoria financiera

Interventoria medio ambiental

Interventoria de control presupuestal

interventoria y Coordinacién de seguridad y salud de las obras
Direccién integrada de proyecto

Coordinacion

Vigilancia y control

Supervision y control

Interventoria para la supervision técnica administrativa y contractual
Ejecucion del plan de control

Implementacion de protocolos de bioseguridad - COVID

INFORMACION ADICIONAL: la siguiente es informacion del contrato requerida por el
contratista.

Discriminacion de valores:  Interventoria a disefios: $56.754.231.00 — Cincuenta y seis
millones setecientos cincuenta y cuatro mil doscientos treinta y un
pesos mcte.

Interventoria a obra: $1.530.843.402.00 Mil quinientos freinta

millones ochocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos dos pesos
mcte.

Plazo en etapa de disefios: 27/12/2018 — 12/03/2021
Plazo en etapa de obra: 28/03/2019 - 30/11/2021

Equipo de profesionales — etapa de disefios

Director de Interventoria (1): Ing. ANA LUCIA BONILLA MORALES

Director de Interventoria (lI): Ing. JAVIER JOSE CARRILLO ORTEGA
Arquitecto Disefador (1): Arg. MELISA NEFERTY SALAMANCA PALOMINO
Arquitecto Disefiador (11): Arq. MARIA CATALINA ROJAS POLANIA

Residente de Interventoria (I):  Ing. LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
Residente de costos y

presupuestos: Ing. YAMITH HEFREN RODRIGUEZ CASTELLANOS
Residente SS-GT (I): Ing. DINA LUCIA DELGADO GOMEZ
Residente SS-GT (ll): JULIET ALEXANDRA GARCIA TORRES
Especialista estructural (I): Ing. ESTEBAN ARISTIZABAL MARMOLEJO
3de13
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r“:“ SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL | MAJA01,04.03.18.P05.FO1
‘%ryj; INTEGRADOS
ALCALDIA DE )
SANTIAGO DE CALI CERTIFICACION DE CONTRATO / FECHA DE
GESTION JURIDICO ADMINISTRATIVA CONVENIO ET/TSQSQIEN 01/0ct/2019
GESTION CONTRACTUAL

Especialista en Geotecnia (1):
Especialista en Geotecnia (lI):

Especialista hidrosanitario:

Especialista eléctrico y de
cableado estructurado:

Ingeniero ambiental:
Trabajador social:
Abogado:

Topografo (1):
Topografo (I1):
Contador:

Aux. Contabilidad:

Ing. NEYMAR ARLEY CASTANO PELAEZ
Ing. TATIANA OLAYA REYES

Ing. ANDRES JULIAN ESPINOSA VANEGAS
Ing. ALEXANDER APONTE REYES

Ing. MANUEL ALBERTO TRIVINO DELGADILLO
Ing. FAUSTO VLADIMIR PARRA RIANO
Ing. JHON ALEXANDER PARDO

Ing. LAURA MEJIA MORENO

DIANA PATRICIA CORTES SUAREZ
RAFAEL ENRIQUE ORAMAS MOLINA
DIANA MARCELA SANTOS ESPINOSA
MIGUEL ANGEL OTALORA SOLARTE
IVAN DARIO GOMEZ BETANCOURT
DIANAVALENCIA MARTINEZ

OLGA LUCIA ESPINOSA CASTANO

El desarrollo del contrato de obra civil estuvo a cargo del Contratista CONSORCIO
CIUDAD EDUCATIVA Contrato de Obra No. 4143.010.26.043-2018

DIFERENCIACION DE COSTOS ETAPA DE DISENO Y OBRA

ETAPA DE OBRAS ETAPA DE DISENOS
ADICIONAL ADICIONAL
VALOR INICIAL OBRAS VALOR INICIAL DISENOS TOTAL

CONSORCIO CIUDAD

EDUCATIVA, Contrato de obra|$ 20.303.498.343 | $10.292.375.521 | $ 1.070.669.920 |$ 63.636.363 |$31.730.180.147

Civil 4143.010.26.043-2018

CONSORCIO IE
INTERVENTORES Contrato de
iterventora SEM.INT. $ 1.530.843.402 $ 56.754.231 $ 1.587.597.633

4143.010.26.011-2018

Los frentes disefiados en virtud del contrato de obra N° 4143.010.26.043-2018 a cargo
del CONSORCIO CIUDAD EDUCATIVA, se discrimina a continuacion:

AREA CUBIERTA DISENADA (M2)
AREA

No. DE TOTAL | SOTANO |PISO1|Piso2|Piso3|  FPLACAS | TOTAL
INSTITUCION EDUCATIVA bios | soTanos [ TOTAL s w2) | 2y | (2). | PEPORTIVAS | AREA
2] (M2) (m2)

EUSTAQUIO PALACIO, SEDE
ol 2 NO | 2896484 N/A NA | NA | A NIA

EUSTAQUIO PALACIO, SEDE
it il b 3 S| 405500 | 12041 | 998,23 | 740,55 | 425,37 2084,56
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SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL

MAJAQ1.04.03.18.P05.F01

INTEGRADQOS
ALCALDIA DE )

SANTIAGO DE CALI CERTIFICACION DE CONTRATO / FECHA DE
GESTION JURIDICO ADMINISTRATIVA CONVENIO E’{J,TRASAI EN | 07/oct/2019

GESTION CONTRACTUAL GENCIA
JULIO CAICEDO Y TELLEZ SEDE
Al AGE GABAEOES 2 NO 3472,00 N/A 521,85 | 327,90 | NiA 849,75
AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE
sxcctdbool 2 NO 14080,00 NA 30679 | 237.00 | NA 543,88
PEDRO ANTONIO MOLINA SEDE
L C5 VEIDEDORES 2 NO 369849 | 102,93 |76353 | 387.69| NA 1254,15
INSTITUCION EDUCATIVA
HUMBERTO JORDAN MAZUERA 2 NO 3151,14 N/A 473,85 | 24802 | NA 979,50 1701,17
SEDE VILLABLANCA
CIUDAD MODELO SEDE LA
BEAE R 2 sl 216338 | 112,50 | 949,02 | 908,99 | N/A 1970,51
INSTITUCION EDUCATIVA BOYACA
SEDE A INDER SNO NG 3 sl 1181,00 | 180,00 | 779,83 | 751,61 | 419,56 2131,00

TOTAL AREAS CUBIERTAS DISENADA (M2) 10735,02

AREAS EXTERIORES DISENADAS (M2)- NO CUBIERTA

= OBRAS
AREA PLACAS TOTAL
INSTITUCION EDUCATIVA PE%S SOTANOS | TOTAL | DEPORTIVA E’é{i’ﬂgfss AN(DI.‘,'EZ';'ES AREA
LOTE (M2) | S (M2) o (m2)
EUSTAQUIO PALACIO, SEDE PRINCIPAL 2 NO 2896484 NIA N/A N/A 0,00
EUSTAQUIO PALACIO, SEDE GENERAL
e i 3 si 4055,00 0 657.5 657,50
JULIO CAICEDO Y TELLEZ SEDE BATALLA DE
i g 2 NO 3472,00 0,00
AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE
=ity 2 NO 14080,00 0,00
PEDRO ANTONIO MOLINA SEDE LOS
N R 2 NO 3698,49 0,00
INSTITUCION EDUCATIVA HUMBERTO
JORDAN MAZUERA SEDE VILLABLANCA 2 NO 151,14 0.00
CIUDAD MODELO SEDE LA PRIMAVERA 2 sl 216338 0,00
INSTITUCION EDUCATIVA BOYACA SEDE LA
INDEPENDENCIA 3 Sl 1181,00 Q.00
TOTAL AREAS EXTERIORES DISENADAS
= 657,50
AREA DISENADA PARQUEADEROS (M2)-NO | .
CUBIERTOS /
TOTAL AREA DISENADA DE EXTERIORES
1891,16
(m2)
UNIDADES DE DISENO
PARQUEADEROS
VEHI BICIC | &
INSTITUCION EDUCATIVA cuLo | PM| SERV | \ors | AREA
50 R fces (M2)
CIUDAD MODELO SEDE LA
Slocid iy 7 | 2| wa | 32 | 17218
INSTITUCION EDUCATIVA
HUMBERTO JORDAN MAZUERA s | 1] 2 20 | 202.28
SEDE VILLABLANGA
PEDRO ANTONIO MOLINA SEDE N/
LOS VENCEDORES § | al 2 32 || 150,68
JULIO CAICEDO Y TELLEZ SEDE N 2 30 | 119.52
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SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL
INTEGRADOS

MAJA01.04.03.18.P05.F01

(SISTEDA, SGC y MECI) VERSION 1
ALCALDIA DE i
SANTIAGO DE CALI CERTIFICACION DE CONTRATO/ FECHA DE
GESTION JURIDICO ADMINISTRATIVA CONVENIO ENTRADAEN | 01/0ct/2019
GESTION CONTRACTUAL VIGENCIA
BATALLA DE CARABOBO A
EUSTAQUIO PALACIO, SEDE
GENERAL ANZOATEGUI call I 40 | 41686
INSTITUCION EDUCATIVA
BOYACA SEDE LA 9 1| na | 23 | 1845
INDEPENDENCIA
TOTAL AREA DISENADA
PARQUEADERO (M2) A7 A Bl 106 11200,66
AREA POR UNIDAD DE PARQUEADERO (M2)
AREA PARQUEADERO VEHICULO (M2) 12,5
AREA PARQUEADERO SERVICIOS (M2) 21,06
AREA PARQUEADERO BICICLETAS (M2) 1,33
AREA PARQUEADERO PMR (M2) 21,06

*PMR: hace referencia a unidades de parqueaderos para usuarios con movilidad reducida.
*Servicios: Hace referencia a unidades de parqueadero exclusivo para servicios de ambulancia,
cargue y descargue de mercancia, bomberos.

AREA DISENADAS (CUBIERTAS Y NO CUBIERTA O EXTERIORES) M2
TOTAL AREAS CUBIERTAS DISENADA 10735,02
TOTAL,AREAS EXTERIORES DISENADAS 1891,16
TOTAL AREA DISENADAS 12626,18
DISENO RED CONTRAINCENDIO
No. RED
INSTITUCION EDUCATIVA PISOS | CONTRAINCENDIO
EUSTAQUIO PALACIOQ, SEDE PRINCIPAL 2 NO
EUSTAQUIO PALACIO, SEDE GENERAL 3 S|
ANZOATEGUI
JULIO CAICEDO Y TELLEZ SEDE BATALLA DE 2 S|
CARABOBO
AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE PRINCIPAL 2 Sl
PEDRO ANTONIO MOLINA SEDE LOS 5 S|
VENCEDORES
INSTITUCION EDUCATIVA HUMBERTO JORDAN 9 NO
MAZUERA SEDE VILLABLANCA
CIUDAD MODELQ SEDE LA PRIMAVERA 2 sl
INSTITUCION EDUCATIVA BOYACA SEDE LA 3 NO
INDEPENDENCIA

INFORMACION ADICIONAL- ETAPA DE OBRA:

Los frentes construidos por el

Contratista de Obra Contrato de obra Civil

4143.010.26.043-2018 a cargo del CONSORCIO CIUDAD EDUCATIVA, se discrimina a

continuacién:
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SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL

MAJAD1.04.03.18.P05.FO01

INTEGRADQOS
ALCALDIA DE ]
SANTIAGO DE CALI CERTIFICACION DE CONTRATO/ FECHA DE
GESTION JURIDICO ADMINISTRATIVA CONVENIO ENIBADAEN. | Otioct2018
GESTION CONTRACTUAL VIGENCIA
AREA CUBIERTA CONSTRUIDA (M2)
AREA PLACAS | TOTAL
INSTITUCION EDUCATIVA orws | SOTANOS | TOTAL ché?‘o P:;%1 P:;%z P('f,[gf DEPORTIVAS | AREA
LOTE (M2) (M2) (m2)
EUSTAQUIO PALACIO, SEDE
ey 2 NO 28964,84 N/A 47950 | se1.12 | NA NIA 1070,62
EUSTAQUIO PALACIO, SEDE
CENERAL DR 3 si 4055,00 120,41 998,23 | 740,55 | 425,37 N/A 228456
JULIO CAICEDO Y TELLEZ SEDE
e 2 NO 3472,00 N/A 521,85 | 327.90 | NiA N/A 849,75
AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE
el 2 NO 14080,00 N/A 308,79 | 237,09 | NA N/A 543,88
PEDRO ANTONIO MOLINA SEDE
ol L 2 NO 3608,49 10293 | 76353 | 387.60 | NIA NIA 125415
INSTITUCION EDUCATIVA
HUMBERTO JORDAN MAZUERA 2 NO 3151,14 N/A 47365 | 24802 | NiA 314,9 1036,57
SEDE VILLABLANCA
CIUDAD MODELO SEDE LA
S i, 2 sI 2163,38 112,50 949,02 | 90899 | NA N/A 1870,51
INSTITUCION EDUCATIVA BOYACA
SEUE 1A RhEIE N/A N/A NIA N/A NIA NA | NA N/A NIA
TOTAL AREAS CUBIERTAS CONSTRUIDAS (M2) 9010,04

AREAS EXTERIORES CONSTRUIDAS (M2)

No AREA PLACAS OBRAS
INSTITUCION EDUCATIVA PISO | SOTANOS | TOTAL | PEPORTIVAS | EXTERIORES | ANDENES | 1y 4pen (m2)
s LOTE (M2) (M2)- NO BLANDAS (m2)
CUBIERTA (M2)
EUSTAQUIO PALACIO, SEDE
PRINCIPAL 2 NO 28964,84 N/A 603,69 260,10 863,79
EUSTAQUIO PALACIO, SEDE
GENERAL ANZOATEG ! 3 sl 4055,00 292,53 663,90 309,66 1266,08
JULIO CAICEDO Y TELLEZ SEDE
BATALLA DE GARABOEO 2 NO 3472,00 344,45 1001,29 339,47 1685,21
AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE
PRINCIPAL 2 NO 14080,00 NIA 79,41 62,21 141,62
PEDRQ ANTONIO MOLINA SEDE LOS
VENCEDORES 2 NO 3698,49 N/A 306,47 440,68 747,15
INSTITUCION EDUCATIVA HUMBERTO
JORDAN MAZUERA SEDE 2 NO 3151,14 N/A N/A N/A 0,00
VILLABLANCA
CIUDAD MODELOQ SEDE LA
PRIMAVERA 2 sl 2163,38 265,59 742,65 770.64 1778,88
INSTITUCION EDUCATIVA BOYACA
SEDE LA INDEPENDENGIA N/A N/A N/A NIA N/A N/A 0,00
TOTAL AREAS EXTERIORES
CONSTRUIDA (M2) 6482,74
AREA CONSTRUIDA PARQUEADEROS 867.23
(M2) ]
TOTAL AREAS CONSTRUIDAS NO
CUBIERTAS (M2) 343,37

UNIDADES DE PARQUEADEROS CONSTRUIDAS
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INTEGRADOS
: (SISTEDA, SGC y MECI) VERSION 1
ALCALDIA DE ]
SANTIAGO DE CALI CERTIFICACION DE CONTRATO/ | FECHADE
GESTION JURIDICO ADMINISTRATIVA CONVENIO ET/TSQEQEN 01/0ct/2019
GESTION CONTRACTUAL
INSTITUCION EDUCATIVA VEHICULOS | PMR | SERVICIOS | BICICLETAS AREA (M2)
CIUDAD MODELO SEDE LA PRIMAVERA 7 2 N/A 32 172,18
INSTITUCION EDUCATIVA HUMBERTO JORDAN MAZUERA
SEE i CaB oA N/A N/A NIA N/A 0
PEDRO ANTONIO MOLINA SEDE LOS VENCEDQORES 6 N/A 2 a2 150,68
JULIO CAIGEDO Y TELLEZ SEDE BATALLA DE CARABOBO 3 NIA 2 30 119,52
EUSTAQUIO PALACIO, SEDE GENERAL ANZOATEGUI 23 1 2 49 415,85
INSTITUCION EDUCATIVA BOYACA SEDE LA
INDEPENDENCIA NIA A Hi NIA 0
TOTAL 19 3 6 143
TOTAL AREA CONSTRUIDA PARQUEADERO (M2) 867,23
AREA POR UNIDAD DE PARQUEADERO (M2)

AREA PARQUEADERO VEHICULO (M2) 12,5

AREA PARQUEADERO SERVICIOS (M2) 21,06

AREA PARQUEADERO BICICLETAS (M2) 1,33

AREA PARQUEADERO PMR (M2) 21,06

*PMR: hace referencia a unidades de parqueaderos para usuarios con movilidad reducida -
*Servicios: Hace referencia a unidades de parqueadero exclusivo para servicios de ambulancia,
cargue y descargue de mercancia, bomberos.

AREA CONSTRUIDAS (CUBIERTAS Y NO CUBIERTA O EXTERIORES) M2
TOTAL AREAS CUBIERTAS CONSTRUIDAS 9010,04
TOTAL AREAS EXTERIORES CONSTRUIDAS 734997
TOTAL AREA CONSTRUIDAS 16360,01
CONSTRUCCION RED CONTRAINCENDIO
INSTITUCION EDUCATIVA No. PISOS | RED CONTRAINCENDIO
EUSTAQUIO PALACIO, SEDE PRINCIPAL 2 NO
EUSTAQUIO PALACIO, SEDE GENERAL 3 sl
ANZOATEGUI
JULIO CAICEDO Y TELLEZ SEDE BATALLA DE 2 sl
CARABOBO
AGUSTIN NIETC CABALLERO SEDE PRINCIPAL 2 Sl
PEDRO ANTONIO MOLINA SEDE LOS 2 sl
VENCEDORES
INSTITUCION EDUCATIVA HUMBERTO JORDAN 2 NO
MAZUERA SEDE VILLABLANCA
CIUDAD MODELO SEDE LA PRIMAVERA 2 Sl
INSTITUCION EDUCATIVA BOYACA SEDE LA 3 NO
INDEPENDENCIA
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SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL | MAJAD1.04.03.18.P05.F01

INTEGRADQOS
(SISTEDA, SGC y MECI) VERSION 1
CERTIFICACION DE CONTRATO / FECHBDE | s
CONVENIO VIGENGA |

INTERVENTORIA AL SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

DE ASCENSORES O ELEVADORES

No. DE

INSTITUCION EDUCATIVA CUENTA PARADAS
EUSTAQUIO PALACIO, SEDE PRINCIPAL NO
EUSTAQUIO PALACIO, SEDE GENERAL sl 3
ANZOATEGUI
JULIO CAICEDOQ Y TELLEZ SEDE BATALLA DE s 2
CARABOBO
AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE PRINCIPAL NO
PEDRO ANTONIO MOLINA SEDE LOS VENCEDORES Sl 2
INSTITUCION EDUCATIVA HUMBERTO JORDAN NO
MAZUERA SEDE VILLABLANCA
CIUDAD MODELO SEDE LA PRIMAVERA Si 2

INSTITUCION EDUCATIVA BOYACA SEDE LA
INDEPENDENCIA

NO

PERSONAL ETAPA DE OBRA- INTERVENTORIA:

Director de Interventoria:
Arquitecto Disefiador y/o
Revisor de Interventoria:

Ing. ANA LUCIA BONILLA MORALES

Arg. MELISA NEFERTY SALAMANCA PALOMINO

Residente de Interventoria (I):  Ing. LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ

Residente de Interventoria (Il):  Ing. PEDRO JOSE SERRANO CARRASQUILLA
Residente de Interventoria (lll): Ing. JUAN JOSE RENGIFO ALZATE

Residente de Interventoria (IV): Ing. JUAN PABLO MENDIVIL RAMIREZ
Residente de Interventoria (V):  Ing. ZULEYMA GOMEZ AGUDELQ

Auxiliar de Ingenieria (l):
Auxiliar de Ingenieria (II):
Auxiliar de Ingenieria (l11):
Auxiliar de Ingenieria (IV):
Auxiliar de Ingenieria (V):
Auxiliar de Ingenieria (VI):
Residente de costos y
presupuestos:

Residente SISO (I):
Residente SISO (ll):
Residente SISO (llI):
Residente SISO (IV):
Residente SISO (VI):
Especialista estructural (1):

Especialista estructural (l1):

Especialista en Geotecnia:

Ing. BYRON MAURICIO MAYAG ITUYAN

Ing. SEBASTIAN MOTTA VELASQUEZ

Ing. ANA MARIA ECHEVERRY MAYOR

Arg. MISERLANDY CRISTINA CHUNGA JIMENEZ
Ing. CRISTIAN ZAPATA MEDINA

Ing. ANDRES STEVEN MUNOZ BERMUDEZ

Ing. YAMITH HEFREN RODRIGUEZ CASTELLANOS
DORIS ANDREA MUNOZ GIRALDO

JULIET ALEXANDRA GARCIA TORRES

YANIA MONCADA

JESSICA PAOLA HERMECHEA

LUIS FERNANDO PARRA

Ing. ESTEBAN ARISTIZABAL MARMOLEJO

Ing. JORGE ENRIQUE PAREDES

Ing. TATIANA OLAYA REYES
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SANTIAGO DE CALI CERTIFICACION DE CONTRATO /

GESTION JURIDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL

INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)

CONVENIO

MAJAQ01.04.03.18.P05.F01

VERSION 1

FECHA DE
ENTRADA EN 01/0ct/2019
VIGENCIA

Especialista hidrosanitario:

Especialista eléctrico y de
cableado estructurado:

Ingeniero ambiental(l):
Ingeniero ambiental(l):
Trabajador social:

Asesor en aseguramiento de
Calidad:

Asesor en seguridad
industrial (1):

Abogado:

Inspector Interventoria (l):
Inspector Interventoria (l1):

Topografo (I):
Topografo (I1):
Topografo (I11):

Contador:
Aux. Contabilidad:

Ing. CARLOS MARIO AVENDANO MONSALVE
Ing. NEIMAR ARLEY CASTANO PELAEZ

Ing. ANDRES JULIAN ESPINOSA VANEGAS
Ing. ALEXANDER APONTE REYES

Ing. MANUEL ALBERTO TRIVINO DELGADILLO
Ing. FAUSTO VLADIMIR PARRA RIANO
Ing. JHON ALEXANDER PARDO

Ing. LAURA MEJIA MORENO

Ing. ANDERSSON GONZALES FUERTES
DIANA PATRICIA CORTES SUAREZ

DINA LUCIA DELGADO GOMER

ADRIANA LUCIA MUELAS SOTO
RAFAEL ENRIQUE ORAMAS MOLINA
DIANA MARCELA SANTOS ESPINOSA

Tec. GUSTAVO BONILLA
Tec. ARLEX WILCHES

MIGUEL ANGEL OTALORA SOLARTE
IVAN DARIO GOMEZ BETANCOURT
CESAR FERNANDO LONDONO GOMEZ

DIANA VALENCIA MARTINEZ
OLGA LUCIA ESPINOSA CASTANO

ACTIVIDADES Y CANTIDADES DE OBRAS MAS REPRESENTATIVAS:

ACTIVIDAD

VOLUMEN (M3)

CONCRETOS 3.000 PSI

3.129,66

CONCRETOS 4.000 PSI

192,36

CONCRETOS 3.500 PSI

1,94

CONCRETOS 2.500 PSI

550,28

CONCRETOS ESPECIALES

MR 42

203,01

MR 386

54,58

FLUIDO 3.000 PSI

146,82

IMPERMEABILIZADOS 3.000 PSI

763,19

IMPERMEABILIZADOS 4.000 PSI

147,59
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SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL

MAJA01.04.03.18.P05.F01

INTEGRADOS
g (SISTEDA, SGC y MECI) VERSION 1
ALCALDIA DE )
SANTIAGO DE CALI CERTIFICACION DE CONTRATO/ FECHA DE
GESTION JURIDICO ADMINISTRATIVA CONVENIO ENTRADAEN | Offocyofs
GESTION CONTRACTUAL VIGENCIA
ACTIVIDADES DE OBRA CIVIL Y/O ARQUITECTONICA
ACTIVIDAD AREA (VI2) VOLUMEN LONGITUD
(M3) (ML)
CONCRETO F'C=3000 PS| PARA LOSA DE ENTREPISO H=50 CM, ALIGERADA GCON
CASETON ESTERILLA + TORTA. (PREMEZCLADO E IMPERMEABILIZADO. INGLUYE
SUMINISTRO, TRANSPORTE, FORMALETEQ Y COLOCACIGN, EQUIPOS Y MANO DE
OBRA). 2.874.44 632,36
CONCRETO FC=4000 PS| PARA LOSA WACIZA CUBIERTA SOTANO. H=20 CM.
(PREMEZCLADO E IMPERMEABILIZADO. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE.
FORMALETEO Y COLOCACION, EQUIPOS Y MANO DE OBRA).
$2,17 18,43
CONCRETO F'C=3000 PSI PARA LOSA CUBIERTA, H=40CMS, CON VIGAS DESCOLGADAS
25CMS (PREMEZCLADO. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, FORMALETEO Y
COLOCACION, EQUIPOS Y MANC DE OBRA).
39.59 713
LOSA EN CONCRETO F'C= 3000 PS| CONCRETO DE CONTRAPISO 794814
MAMPOSTERIA EN BLOQUE ESTRUCTURAL CONCRETO 12X19X39 5.305.74
MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL N° 12_29X12X10CMS 612,12
MURO EN CALADOS DE CONCRETOS 195,75
LAVADO E IMPERMEABILIZACION DE MUROS CON SIKA LIMPIADOR RINSE O SIMILAR E | 12.086.53
HIDROFUGO SIKA TRANSPARENTE 5 O SIMILAR
PISO EN TABLON DE GRES 030 M X 0.30 M COLOR SAHARA /SALMON. INLCUYE P
MORTERO PARA FRAGUA '
PISO EN BALDOSA DE GRANITO NATURAL COLOR BLANCO DE 30X30 CMS, 286.61
PISOS EN CERAMICA ANTIDESLIZANTE BLANCA DE 40X40 556.04
PUERTAS METALICAS (COLD ROLLED, ALUMINIO, MALLA ESLABONADA) 563,95
VENTANAS METALICAS (COLD ROLLED, ALUMINIO. VIDRIO} 1.079.35
EMPRADIZACION CON PRADQ TRENZA 2.788 66
EMPRADIZACION CON PRADO GATEADGRA 1.334,55
EMPRADIZACIGN CON PRADO TIPO GATEADORA 742,65
EXCAVACIONES 10.608.24
EXCAVACION DE PILOTES 50CM 131.50
EXCAVACION DE PILOTES 100GM 512.00
EXCAVACION DE PILOTES 120CM 28,00
RELLENO EN MATERIAL GRANULAR SELECCIONADO 7.656.65
RETIRO DE MATERIASL SOERANTE 18.761,89
PINTURA VINILICA TIPO Il 3M PARA MURGS INTERIORES. 80,19
PINTURA VINILICA TIPO | 3M PARA MUROS INTERIORES. 928,58
PINTURA VINILICA TIPO | 3M PARA CIELOS. 65572
PINTURA DE MUROS EXTERIORES CON KORAZA O SIMILAR (3 MANOS) 1.392,46
PINTURA EPOXICA BLANCO MATE PARA CIELOS 239.79
PINTURA EPOXICA BLANCO MATE PARA MUROS 226,67
ACTIVIDADES ELECTRICAS Y/O ILUMINACIO
ACTIVIDAD LONGITUD UNIDAD AREA (M2)
(ML) (UND)
TENDIDO DE ACOMETIDA ALUMBRADO FASE Y NEUTRO CON CABLE DE COBRE SRR
AISLADOS THWN # 12 Y THWN # 12 PARA LA LINEA DE TIERRA. EMT 3/4" 258,
TENDIDO DE ACOMETIDA ALUMBRADO FASE Y NEUTRO GCON GCABLE DE GOBRE
AISLADOS LS HF # 12 Y LS HF # 12 PARA LA LINEA DE TIERRA. PVC 3/4" 1.075,70
SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUMO RAMAL EN 3%#12 PE HE FR LS PARA m—
CIRCUITOS LEJANQOS DE ILUMINACION Y TOMAS 208,
SUMINISTRO E INSTALACION CABLE ENCAUCHETADO 3X14 GU PARA CONEXION 713370
LAMPARAS
ACOMETIDA DATOS PVC 3/4°4P UTP CAT 5. 7776.73
LAMPARA CWL350AL / SOBREPONER / 15W 1350LM GO00OK / 1P65 | DRIVER
MULTIVOLTAJE.REFERENCIA: CWL350AL 12,00
BALA ELECTRONICA LED DE 1X18 WATTIOS, 76.00
LAMPARA DE EMERGENGIA 180,00
LAMPARA AVISO DE SALIDA 35,00
REFLECTOR MET-HALIDE 250 W 22.00
SUMINISTRO E_INSTALACION DE_LUMINARIA HERMETICA GON DIFUSOR EN 478.00
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SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL

MAJAO1.04.03.18.P05.F01

INTEGRADOS
ALCALDIA DE )
kA DR Gal] CERTIFICACION DE CONTRATO / | FecHADE
GESTION JURIDICO ADMINISTRATIVA CONVENIO ENTRADAEN | 01/oct/2019
GESTION CONTRACTUAL VIGENCIA
POLICARBONATO 2X18W,
SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA ECO 1220X120X50 SOBREPONER LED 2-LPT8 3600
2100 LM 18W 41K '
SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA IT 100 AQ LENS E10 1260X120X82 o
SOBREPONER LED 2-LPT8 2100 LM 18W 41K '
SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA IT 100 ECO LENS E11 658X140X101 —
SOBREPONER LED 2- LVT8 800 LM 41K '
LUMINARIA REDONDA 6" PANEL LED 12W 154,00
REFLECTOR EXTERNO TIPO INTEMPERIE LED 50W 7.00
LUMINARIA LED TIPO TORTUGA 24W 6160LM 6500K / IP66 3,00
LUMINARIA 2X18_- 44W 6160LM 6500K / IP65 73,00
LUMINARIA BALA BOMBILLO AHORRADOR 20 W 18,00
LAMPARA LED DE 120X30 45,00
ACTIVIDADES HIDROSANITARIAS
ACTIVIDAD LONGITUD UNIDAD AREA (M2)
(ML) (UND)
TUBERIA PVC SANITARIA EN TIERRA 2". INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACION, RELLENO N~
CON MATERIAL EXTRAIDO DE EXCAVACION Y LECHO DE ARENA E=5CM. '
TUBERIA PVC SANITARIA EN TIERRA 3". INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACION, RELLENO —
CON MATERIAL EXTRAIDO DE EXCAVACIGN Y LECHO DE ARENA E=5CM, i
TUBERIA PVC SANITARIA EN TIERRA 4". INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACION, RELLENO o
CON MATERIAL EXTRAIDO DE EXCAVACION Y LECHO DE ARENA E=5CM. !
TUBERIA PVC SANITARIA EN TIERRA 6". INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACION, RELLENO Sihibi
CON MATERIAL EXTRAIDO DE EXCAVACION Y LECHO DE ARENA E=5CM. a
TUBERIA PVC NOVAFORT EN TIERRA 8", INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACION, RELLENO o
CON MATERIAL EXTRAIDO DE EXCAVACION Y LECHO DE ARENA E=5CM. '
TUBERIA PVC SANITARIA 2", INCLUYE ACCESORIOS. 38,47
TUBERIA PVC SANITARIA 3" INCLUYE ACCESORIOS. 57,40
TUBERIA PVC SANITARIA 4", INCLUYE ACCESORIOS. 348,82
TUBERIA PVC 2 VENTILACION 64,50
TUBERIA PVC 3 VENTILACION 77,89
TUBERIA PVC 4 VENTILACION 26,40
FILTRO FRANCES TUBERIA PERFORADA PVC 4" 103,66
FILTRO FRANCES TUBERIA PERFORADA PVC 6" 61,00
TUBERIA PVC NOVAFORT 10" EN TIERRA 37,02
TUBERIA PVC NOVAFORT 4" EN TIERRA 24,60
TUBERIA PVC NOVAFORT 6" EN TIERRA 101,90
TUBERIA PVC ALIGERADA 6" 105,00
TUBERIATPVC PRESION EN TIERRA 3". INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACION, RELLENO -
CON MATERIAL EXTRAIDO DE EXCAVACION Y LECHO DE ARENA E=5CM. "
TUBERIA| PVC PRESION EN TIERRA 2.1/2". INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACION, Tat
RELLENO CON MATERIAL EXTRAIDO DE EXCAVACION Y LECHO DE ARENA E=5CM. '
TUBERIA PVC PRESION EN TIERRA 2". INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACION, RELLENO S
CON MATERIAL EXTRAIDO DE EXCAVACION Y LECHO DE ARENA E=5CM. '
TUBERIA PVC PRESION EN TIERRA 1.1/2". INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACION, 0516
RELLENO CON MATERIAL EXTRAIDO DE EXCAVACION Y LECHO DE ARENA E=5CM. '
TUBERIA PRESION EN TIERRA 1.1/4". INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACION, RELLENO Pre—
CON MATERIAL EXTRAIDO DE EXCAVACION Y LECHO DE ARENA E=5CM. '
TUBERIA PRESION EN TIERRA 1", INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACION, RELLENO GON
MATERIAL EXTRAIDO DE EXCAVACION Y LECHO DE ARENA E=5CM. 113,03
TUBERIA/PRESION EN TIERRA 3/4". INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACION, RELLENO CON
MATERIAL EXTRAIDO DE EXCAVACION Y LECHO DE ARENA E=5GM. 277,98
TUBERIA PRESION EN TIERRA 1/2". INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACION, RELLENO CON a0
MATERIAL EXTRAIDO DE EXCAVACION Y LECHO DE ARENA E=5GM. 6,05
TUBERIA PRESION 2", INCLUYE ACCESORIOS, 66,20
TUBERIA PRESION 1.1/2" INCLUYE ACCESORIOS 35,70
TUBERIA PRESION 1.1/4". INCLUYE ACCESORIQS, 11,22
TUBERIA PRESION 1", INCLUYE ACCESORIOS, 85,05
TUBERIA PRESION 3/4". INCLUYE ACCESORIOS, 61,19
TUBERIA PRESION 1/2". INCLUYE ACCESORIOS, 163,20
RED CONTRA INCENDIOS - RCI
ACTIVIDAD LONGITUD UNIDAD AREA (M2)
(ML) {UND)
TUBERIA A.C SCH 10 RANURADA 4" 32,60
12 de 13

Secretaria de Educacion Distrital, Avenida 6 Norte # 13 N — 50, Edificio Boulervard, Telefono: 6441200@\

www.cali.gov.co




e 0 .
R SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL | MAJA01.04.03.18.P05.F01
it INTEGRADOS
b i (SISTEDA, SGC y MECI) VERSION 1
ALCALDIA DE
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GESTION CONTRACTUAL VIGENCIA
TUBERIA AW W.A C900 CPVC SCH 80 4" 319,08
TUBERIA A.C SCH40 RANURADA 4" 58,50
TUBERIA A.C SCH40 2.1/2" 36,50
TUBERIA A.C SCH 40 RANURADA 2" 45115
TUBERIA ACERQ AL CARBON 3" SCHEDULE 10 C-C 36,57
TUBERIA A.C SCH 40 RANURADA 1.1/4" 607,33
CABLE INCENDIO TRENZADO SIN PANTALLA 2X16 FPLR PARA 75 C 794,16
CABLE INCENDIO TRENZADO SIN PANTALLA 2X18 FPLR PARA 75 C 1.831,49
CABLE TRIPLEX #12 THHN AWG 319,00
ASED EN OBRA
ACTIVIDAD LONGITUD UNIDAD AREA (W12)
(ML) (UND)
LAVADO E IMPERMEABILIZACION DE MUROS CON SIKA LIMPIADOR RINSE O SIMILAR E p——
HIDROFUGO SIKA TRANSPARENTE 5 O SIMILAR i !
ASEQ FINAL DE ENTREGA 13.265,17
LIMPIEZA DE SUPERFICIE CON EQUIPO A PRESION 436,51

Esta certificacion no tiene validez sin las estampillas creadas por ley 397 de 1997 (modificada
por la Ley 666 de 2001) y el acuerdo municipal 469 de 2019. Para constancia se firma en
Santiago de Cali, a los veinticinco (25) dias del mes de abril de 202%.
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PATRICIA BED@YA ALVARADO
Subsecretaria de Despacho
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i&f 32352’;,‘;‘{‘2§m Plataforma de impuestos de Registro Valle del Cauca N

Su transaccion fue APROBADA

Informacion de su pago

Identificacion: Fecha de la transaccion:
901240914 2022-04-29 10:05:29
Nombre: Correo:
CONSORCIO IE INTERVENTORES administrativa@dvinga.com

Referencia de pago:
990100000005849988

Concepto:
LOS CERTIFICADOS O CONSTANCIAS EXPEDIDAS POR FUNCIONARIOS DEL MPIO O DE SUS EN

CUs: Estado:
1433001121 Transaccion APROBADA
IVA a pagar: Total a pagar:
0 $ 8.000

Informacion del comercio

Comercio:
Departamento Del Valle Del Cauca

NIT:
8903990295

Banco:

Entidad Financiera:
BANCOLOMBIA

IP Cliente:
161.18.227.234

w. SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
EQt?Sd VIGILADO DE COLOMBIA
ertre


https://www.abcpagos.com/psi_dss/index.html
https://www.realtechltda.com/

ﬂ RECIEOQ OFICIAL DE PAGO DE ESTAMPILLAS DISTRITALES

CESTION L& HADIERLA PUBLICA
GISTIK THBUTARM

[ II.nIEPI e ] FECI‘A::'E’EM'E‘{TD RECIED OFICIAL Mo

DA M AR DHA MES:

02002 2002 333301184562

HOMERES DEL CONTRIBLIVENTE CORRED ELECTROMICD

COMNSORCID IE INTERVENTORIES administratvafidyvinga ocom

TIFD BE DOCUMENTS MUMERD DE DENTIFICACKON DOV VALOW CONTHATOO REGISTIG | | TELE FOMG
HIT 1240814 4 | i 4041285
LA kiSO ACTO i DOCLIM

ENTC
108 CRRTFIEARCA ¥ CORATANRCIAS FIPFRANER P03 FUMEORARICE '
SERADOGRFA FUR KDR

SECRETARIA DE ENUCACION MUNICIPAL

=
,r_'
-E COENGO COMCEPTE VAL
1 012 FRODESARROLLO MUNICIFAL 1500
L i) FRIOCLIL TLIRA MUSICIPAL 1,501
L]
(']
(1]
C TOTAL 3,000
NOTA
Pueds realizar el pago en efectivo o chegue de gerencia a nombre del Municiplo Santiago de Cali
Mit B90.399.011-3 en |25 ofidinas de los sigubentes bancos: Banco de Bogotd, Banco de Ocddente,
Banco GHB Sudameris, AV Villas y Popular
ESTAMPILLAS
Racibo ofical Namera:
333301184552
FORMA DE PAGD T

CHEQWN EFECTIV

EXOENGH i BRRCD UL R D Ol L
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