

**CONVOCATORIA No. PAF-MENIES-I-004-2025**

**OBJETO: CONTRATAR “LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA ADECUACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE NODO SEVILLA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SEVILLA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA”.**

	Índice	001
<b>2.1</b>	<b>REQUISITOS HABILITANTES</b>	
<b>2.1.1</b>	<b>REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURÍDICO</b>	
<b>2.1.1.1</b>	<b>CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA</b>	
	<b>Formato 1.</b> Carta de Presentación de la Propuesta	003
	Copia Cedula de Ciudadanía DONAL BOGOTA BAUTISTA	006
	Copia Tarjeta Profesional DONAL BOGOTA BAUTISTA	007
	Certificado de Vigencia Tarjeta Profesional DONAL BOGOTA BAUTISTA	008
<b>2.1.1.2</b>	<b>ACREDITACIÓN CALIDAD DE MIPYMES</b>	
	Certificado de registro mercantil	009
	<b>Formato G</b> - Acreditación MIPYME DONAL BOGOTA BAUTISTA	013
	Copia Cedula de Ciudadanía de la Contadora ADRIANA TOLEDO	014
	Copia Tarjeta Profesional de la Contadora ADRIANA TOLEDO	015
	Certificado de Vigencia Tarjeta Profesional de la Contadora ADRIANA TOLEDO	016
	Certificado de existencia y representación legal DBB INGENIERÍA SAS	017
	<b>Formato G</b> - Acreditación MIPYME DBB INGENIERÍA SAS	023
<b>2.1.1.3</b>	<b>EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL</b>	
	Certificado de existencia y representación legal DBB INGENIERÍA SAS	024
<b>2.1.1.4</b>	<b>CONSTITUCIÓN DEL PROPONENTE PLURAL (SI APLICA)</b>	
	Documento de conformación de consorcio	030
<b>2.1.1.5</b>	<b>CONFORMACIÓN Y COMPOSICIÓN DE PROPONENTES</b>	
	<b>Formato</b> Conformación y composición de proponentes DBB INGENIERÍA SAS	032
<b>2.1.1.6</b>	<b>CÉDULA DE CIUDADANÍA O SU EQUIVALENTE</b>	
	Copia Cedula de Ciudadanía DONAL BOGOTA BAUTISTA	033
	Copia Tarjeta Profesional DONAL BOGOTA BAUTISTA	034
	Certificado de Vigencia Tarjeta Profesional DONAL BOGOTA BAUTISTA	035
<b>2.1.1.7</b>	<b>CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA</b>	
	Certificado de Responsabilidad Fiscal DBB INGENIERÍA SAS	036
	Certificado de Responsabilidad Fiscal DONAL BOGOTA BAUTISTA	037
<b>2.1.1.8</b>	<b>CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN</b>	
	Certificado de Antecedentes Disciplinarios DBB INGENIERÍA SAS	038
	Certificado de Antecedentes Disciplinarios DONAL BOGOTA BAUTISTA	039
<b>2.1.1.9</b>	<b>CERTIFICADO CONSULTA DEL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS -REDAM.</b>	
	Certificado consulta del registro de deudores alimentarios morosos -REDAM DONAL BOGOTA BAUTISTA	040
<b>2.1.1.10</b>	<b>CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES Y REPORTE EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS - RNMC</b>	
	Certificado de Antecedentes Judiciales DONAL BOGOTA BAUTISTA	041
	Certificado de Medidas Correctivas DONAL BOGOTA BAUTISTA	042
	Certificado de Medidas Correctivas DBB INGENIERÍA SAS	043
<b>2.1.1.11</b>	<b>GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA</b>	

	Garantía de seriedad	044
	Soporte de Pago de la Prima	045
	Clausulado	046
<b>2.1.1.12</b>	<b>REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE</b>	
	Registro Único Tributario DONAL BOGOTA BAUTISTA	049
	Registro Único Tributario DBB INGENIERÍA SAS	051
<b>2.1.1.13</b>	<b>CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES</b>	
	<b>Formato 3</b> Certificado de Pago Aportes Parafiscales y Sistema General de Seguridad Social Integral DONAL BOGOTA BAUTISTA	054
	Planilla integral autoliquidación de aportes persona natural	055
	Planilla integral autoliquidación de aportes del empleador	056
	<b>Formato 3</b> Certificado de Pago Aportes Parafiscales y Sistema General de Seguridad Social Integral DBB INGENIERÍA SAS	058
<b>2.1.1.14</b>	<b>REQUERIMIENTO TITULACIÓN</b>	
	Copia Tarjeta Profesional DONAL BOGOTA BAUTISTA	059
	Certificado de Vigencia Tarjeta Profesional DONAL BOGOTA BAUTISTA	060
<b>2.1.1.17</b>	<b>CERTIFICADO DEL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES DEL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL DE LA CÁMARA DE COMERCIO</b>	
	Registro Único de Proponentes DONAL BOGOTA BAUTISTA	061
	Registro Único de Proponentes DBB INGENIERÍA SAS	133
<b>2.1.2</b>	<b>REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO</b>	
	Certificación de Cupo Crédito	207
<b>2.1.3</b>	<b>REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO</b>	
<b>2.1.3.1</b>	<b>EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE</b>	
	<b>Formato 3</b> Experiencia Específica del Proponente	209
	Certificación del Contrato N° PAF-JU35-IDC-2015	210
	Acta de terminación del contrato de Interventoría N° PAF-JU35-IDC-2015	213
	Certificación del Contrato N° PAF-EUC-024-2015	216
	Acta de entrega y recibo a satisfacción del Contrato N° PAF-EUC-024-2015	219
	Certificación del Contrato N° PAF-EUC-017-2015	244
<b>1.35</b>	<b>CRITERIOS DE DESEMPATE</b>	
	Copia Cedula de Ciudadanía DONAL BOGOTA BAUTISTA	248
	Certificado de existencia y representación legal DBB INGENIERÍA SAS	249
	<b>Formato B</b> - Vinculación de personas en condición de discapacidad	255
	Constancia de vinculación de trabajadores en situación de discapacidad expedida por el Mintrabajo	256

**FORMATO No. 1**  
**CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA**

Bogotá D.C., 31 de enero de 2025

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS**

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-MENIES-I-004-2025**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es contratar **“LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA ADECUACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE NODO SEVILLA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SEVILLA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA”**.

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.
  2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
  3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su estructura y metodología.
  4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.
  5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.
  6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.
  7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción del acta de inicio de inicio para verificación del interventor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal.
  8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incurso, así como ninguno de los miembros del consorcio o unión temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en la normatividad que rige el presente proceso de selección.
  9. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que:
    - No he tenido relaciones comerciales con el ejecutor del proyecto objeto de interventoría en los últimos tres (3) años
    - He tenido las siguientes relaciones comerciales con el ejecutor del proyecto objeto de interventoría en los últimos tres (3) años
- \_\_\_\_\_.
- En caso de no conocerse el ejecutor del proyecto al momento de presentar la presente carta, me comprometo a actualizar esta información una vez se conozca informando las relaciones que haya tenido en los últimos tres (3) años con el ejecutor o los integrantes del consorcio o unión temporal según corresponda.

10. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.
11. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.
12. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de resultar favorecido(s) con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.
13. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el proceso de la presente convocatoria.
14. Nos comprometemos a revelar la información que, resulte necesaria en el curso del proceso de la presente convocatoria y nos sea solicitada.
15. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Contraloría General de la República, así como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.
16. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.
17. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en 256 folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación.
18. Que ninguno de los documentos aportados en la presente propuesta, tiene carácter de reservado por disposición constitucional o legal, excepto los siguientes:
  - a- \_\_\_\_\_, la reserva se encuentra establecida en la Ley \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_, documento contenido a folios \_\_\_\_\_.
  - b- \_\_\_\_\_, la reserva se encuentra establecida en la Ley \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_, documento contenido a folios \_\_\_\_\_.
  - c- \_\_\_\_\_, la reserva se encuentra establecida en la Ley \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_, documento contenido a folios \_\_\_\_\_.

De no realizarse el pronunciamiento expreso de la reserva amparado en la ley, se entenderá que toda la propuesta es pública y que FINDETER podrá publicarla en su integridad.

19. Manifiesto bajo la gravedad de juramento que conozco y acepto que los datos personales que se recolectarán en el FORMATO - CONFORMACIÓN Y COMPOSICIÓN DE PROPONENTES serán utilizados para hacer efectivo el criterio de concentración de contratos, conflicto de interés y para todos los efectos previstos en los términos de referencia, relacionados con la acreditación.
20. Que en caso la propuesta contenga datos sensibles de conformidad con la Constitución, Ley 1581 de 2012 y normas concordantes, se diligenció el **Formato - AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES**.

De no realizarse el pronunciamiento expreso de la reserva amparado en la ley, se entenderá que toda la propuesta es pública y que FINDETER podrá publicarla en su integridad

#### RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Nombre o Razón Social del Proponente:	<b>CONSORCIO DBB</b>
Documento de identidad o NIT:	
Representante Legal:	<b>DONAL BOGOTA BAUTISTA</b>
País de Origen del Proponente:	<b>DONAL BOGOTÁ BAUTISTA – COLOMBIA</b> <b>DBB INGENIERÍA SAS - COLOMBIA</b>

**VALIDEZ DE LA PROPUESTA:** Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de seriedad de la propuesta.




Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:

Dirección: **CARRERA 49A #94-76 OFICINA 202 EDIFICIO EMPRESARIAL CASTELLANA**  
Ciudad: **BOGOTÁ D.C.**  
Teléfono(s): **310 4823703**  
Correo Electrónico: **licitacionesdbbsas@gmail.com**

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA



Firma: \_\_\_\_\_

Nombre: **DONAL BOGOTA BAUTISTA**  
C.C.: **79.557.205 DE BOGOTÁ D.C.**

**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**IDENTIFICACION PERSONAL**  
**CEDULA DE CIUDADANIA**

**79.557.205**  
 NUMERO

**BOGOTA BAUTISTA**  
 APELLIDOS

**DONAL**  
 NOMBRES

*Donal Bogotá B.*  
 FIRMA




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **12-SEP-1972**

**BOGOTA D.C.**  
 (CUNDINAMARCA)  
 LUGAR DE NACIMIENTO

**1.70**  
 ESTATURA

**A+**  
 G.S. RH

**M**  
 SEXO

**16-NOV-1990 BOGOTA D.C.**  
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Almabeatriz Rengifo Lopez*  
 REGISTRADORA NACIONAL  
 ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ



A-1303700-38124922-M-0079557205-20041027      04087 04301A 02 157481855



REPUBLICA DE COLOMBIA  
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería  
y Arquitectura



NATRÍCULA N.º 2520257650CND  
INGENIERO CIVIL  
DE FECHA 07/12/95  
APELLIDOS  
BOGOTA BAUTISTA  
NOMBRES  
DONAL  
C. C. 79, 557, 205  
UNIV. DE LOS ANDES



Presidente de 1995

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA  
COPNIA**

**EL DIRECTOR GENERAL**

**CERTIFICA:**

1. Que DONAL BOGOTA BAUTISTA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 79557205, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-57650 desde el 07 de Diciembre de 1995, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 457.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veintitres (23) días del mes de Enero del año dos mil veinticinco (2025).



**Rubén Darío Ochoa Arbeláez**



Firmal del titular (\*)

(\*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web [https://tramites.copnia.gov.co/Copnia\\_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart](https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart) indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

**CERTIFICADO DE MATRÍCULA DE PERSONA NATURAL**

Fecha Expedición: 27 de enero de 2025 Hora: 10:48:49

Recibo No. AA25105002

Valor: \$ 5,800

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A25105002517A6

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

**CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:**

**NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO**

Nombre: DONAL BOGOTA BAUTISTA  
C.C. 79.557.205  
NIT: 79.557.205-1  
Domicilio principal: Bogotá D.C.

**MATRÍCULA**

Matrícula No. 03341814  
Fecha de matrícula: 23 de febrero de 2021  
Último año renovado: 2024  
Fecha de renovación: 2 de marzo de 2024  
Grupo NIIF: Grupo III.

**UBICACIÓN**

Dirección del domicilio principal: Cra 49A 94 76 Of 202  
Municipio: Bogotá D.C.  
Correo electrónico: donalbogota@hotmail.com  
Teléfono comercial 1: 3104823703  
Teléfono comercial 2: 3114621690  
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Cl 95 No. 71 75 Ap 1403 To 2  
Municipio: Bogotá D.C.  
Correo electrónico de notificación: donalbogota@hotmail.com  
Teléfono para notificación 1: 6757350  
Teléfono para notificación 2: 3114621690  
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona natural SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

**CERTIFICADO DE MATRÍCULA DE PERSONA NATURAL**

Fecha Expedición: 27 de enero de 2025 Hora: 10:48:49

Recibo No. AA25105002

Valor: \$ 5,800

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A25105002517A6

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----

**CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU**

Actividad principal Código CIIU: 4290  
Actividad secundaria Código CIIU: 4330  
Otras actividades Código CIIU: 7112, 7111

**INFORMACIÓN FINANCIERA**

El comerciante matriculado reportó la siguiente información financiera, la cual corresponde a la última información reportada en la matrícula mercantil, así:

**Estado de situación financiera**

Activo corriente: \$ 379.231.467,00  
Activo no corriente: \$ 651.230.000,00  
Activo total: \$ 1.030.461.467,00

Pasivo corriente: \$ 43.621.921,00  
Pasivo no corriente: \$ 186.586.846,00  
Pasivo total: \$ 230.208.767,00  
Patrimonio neto: \$ 800.252.700,00  
Pasivo más patrimonio: \$ 1.030.461.467,00

**Estado de resultados**

Ingresos actividad ordinaria: \$ 1.245.720.375,00  
Otros ingresos: \$ 0,00  
Costo de ventas: \$ 705.870.043,00  
Gastos operacionales: \$ 384.655.546,00  
Otros gastos: \$ 0,00  
Gastos por impuestos: \$ 25.357.528,00  
Utilidad / Pérdida operacional: \$ 155.194.786,00  
Resultado del periodo: \$ 145.092.316,00

**RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN**

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción,

**CERTIFICADO DE MATRÍCULA DE PERSONA NATURAL**

Fecha Expedición: 27 de enero de 2025 Hora: 10:48:49

Recibo No. AA25105002

Valor: \$ 5,800

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A25105002517A6

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----  
siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

**TAMAÑO EMPRESA**

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Microempresa

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$ 1.245.720.375

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 4290

**INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA**

La información anterior ha sido tomada directamente del formulario de matrícula diligenciado por el comerciante. Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 23 de febrero de 2021. Fecha de envío de información a Planeación : 2 de marzo de 2024. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009.





Cámara de Comercio de Bogotá  
Sede Virtual

**CERTIFICADO DE MATRÍCULA DE PERSONA NATURAL**

Fecha Expedición: 27 de enero de 2025 Hora: 10:48:49  
Recibo No. AA25105002  
Valor: \$ 5,800

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A25105002517A6**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

\*\*\*\*\*  
Este certificado refleja la situación jurídica registral de la persona natural, a la fecha y hora de su expedición.

\*\*\*\*\*  
Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

\*\*\*\*\*  
Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.

  
**CONSTANZA PUENTES TRUJILLO**

**FORMATO G - ACREDITACIÓN MIPYME**

Bogotá D.C., 31 de enero de 2025

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS**  
 Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-MENIES-I-004-2025**


Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es: **Contratar “LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA ADECUACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE NODO SEVILLA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SEVILLA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA”.**

Estimados Señores:

**DONAL BOGOTÁ BAUTISTA** y **LUZ ADRIANA TOLEDO TORRES** Identificados con cedula de ciudadanía No **79.557.205** de **Bogotá D.C.** y **52.123.762** de **Bogotá D.C.**, actuando en representación de **DONAL BOGOTÁ BAUTISTA**, declaramos bajo la gravedad de juramento, que la sociedad se encuentra clasificada como: **MICROEMPRESA**, de acuerdo con los criterios definidos por las normas legales vigentes.

Adicionalmente, los abajo firmantes certificamos que ni la MIPYME, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales son empleados, socios o accionistas de los miembros del proponente plural.

En constancia, se firma en **BOGOTÁ D.C.**, a los **TREINTA Y UN (31)** días del mes de **ENERO** de **2025**.



**DONAL BOGOTA BAUTISTA**  
 C.C.: 79.557.205 de Bogotá D.C.  
 PERSONA NATURAL



**LUZ ADRIANA TOLEDO TORRES**  
 C.C.: 52.123.762 de Bogotá D.C.  
 T.P. No.: 188662-T  
 CONTADORA PÚBLICA

REPUBLICA DE COLOMBIA  
**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**IDENTIFICACION PERSONAL**  
 CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **52.123.762**

**TOLEDO TORRES**

APELLIDOS

**LUZ ADRIANA**

NOMBRES

*[Signature]*  
 FIRMA




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **13-MAR-1974**

**BOGOTA D.C**  
 (CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.55**      **O+**      **F**  
 ESTATURA      G.S. RH      SEXO

**11-MAY-1992 BOGOTA D.C**  
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*[Signature]*  
 REGISTRADOR NACIONAL  
 CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00238878-F-0052123762-20100507      0022123694A 1      1980719692

COPIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL



República de Colombia  
 Ministerio de Comercio Industrial y Turismo

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**  
**TARJETA PROFESIONAL**  
**DE CONTADOR PUBLICO**

**183662-T**

**LUZ ADRIANA**  
**TOLEDO TORRES**  
**C.C. 52123762**

**RESOLUCION INSCRIPCION 218**  
**UNIVERSIDAD INCCA DE COLOMBIA**

**FECHA 11/04/2014**

**DIRECTOR GENERAL**



**JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ**      192702



**189434**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como  
**CONTADOR PUBLICO** de acuerdo con lo establecido en  
 la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse  
 al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de  
 Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.



[www.ideqs.com](http://www.ideqs.com)

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Certificado No:

1 E H 0 6 E 0 0 2 A 2 8 2 F F 8

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público LUZ ADRIANA TOLEDO TORRES identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52123762 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 188662-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS \*\*\*\*\*

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 8 días del mes de Noviembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

Sandra Milena Barrios Pulido
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 27 de enero de 2025 Hora: 10:21:51  
Recibo No. AA25104690  
Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A251046902421E

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----

**CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:**

**NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO**

Razón social: DBB INGENIERIA SAS  
Nit: 901.564.916-1 Administración : Direccion  
Seccional De Impuestos De Bogota  
Domicilio principal: Bogotá D.C.

**MATRÍCULA**

Matrícula No. 03482573  
Fecha de matrícula: 11 de febrero de 2022  
Último año renovado: 2024  
Fecha de renovación: 2 de marzo de 2024  
Grupo NIIF: Grupo III.

**UBICACIÓN**

Dirección del domicilio principal: Cra 49A 94 76 Of 202  
Municipio: Bogotá D.C.  
Correo electrónico: donalbogota@hotmail.com  
Teléfono comercial 1: 3104823703  
Teléfono comercial 2: 3114621690  
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Cl 95 71 75 Apto 1403 Torre2  
Municipio: Bogotá D.C.  
Correo electrónico de notificación: donalbogota@hotmail.com  
Teléfono para notificación 1: 3114621690  
Teléfono para notificación 2: No reportó.  
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 27 de enero de 2025 Hora: 10:21:51  
Recibo No. AA25104690  
Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A251046902421E

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----

**CONSTITUCIÓN**

Por Documento Privado del 11 de febrero de 2022 de Accionista Único, inscrito en esta Cámara de Comercio el 11 de febrero de 2022, con el No. 02791787 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada DBB INGENIERIA SAS.

**TÉRMINO DE DURACIÓN**

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

**OBJETO SOCIAL**

La Sociedad puede realizar, en Colombia y en el exterior cualquier actividad lícita, comercial o civil.

**CAPITAL**

\* CAPITAL AUTORIZADO \*

Valor : \$438.470.000,00  
No. de acciones : 43.847,00  
Valor nominal : \$10.000,00

\* CAPITAL SUSCRITO \*

Valor : \$238.470.000,00  
No. de acciones : 23.847,00  
Valor nominal : \$10.000,00

\* CAPITAL PAGADO \*

Valor : \$238.470.000,00  
No. de acciones : 23.847,00  
Valor nominal : \$10.000,00



**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 27 de enero de 2025 Hora: 10:21:51  
Recibo No. AA25104690  
Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A251046902421E

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----

**REPRESENTACIÓN LEGAL**

La Administración y Representación Legal de la Sociedad está en cabeza del Representante Legal, cuyo suplente podrá reemplazarlo en sus faltas absolutas, temporales o accidentales. El Representante Legal puede celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y funcionamiento de la sociedad. El Representante Legal y su suplente, son elegidos por la Asamblea general de Accionistas, por el periodo que libremente determine la asamblea o en forma indefinida, si así lo dispone, y sin perjuicio de que los nombramientos sean revocados libremente en cualquier tiempo.

**FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL**

El Representante Legal puede celebrar o Ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y funcionamiento de la Sociedad.

**NOMBRAMIENTOS**

**REPRESENTANTES LEGALES**

Por Documento Privado del 11 de febrero de 2022, de Accionista Único, inscrita en esta Cámara de Comercio el 11 de febrero de 2022 con el No. 02791787 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante Legal	Donal Bogota Bautista	C.C. No. 79557205

**SITUACIÓN DE CONTROL Y/O GRUPO EMPRESARIAL**

Por Documento Privado del constituyente del 11 de febrero de 2022, inscrito el 11 de febrero de 2022 bajo el número 02791788 del libro IX, comunica el accionista único:

Donal Bogota Bautista

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 27 de enero de 2025 Hora: 10:21:51

Recibo No. AA25104690

Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A251046902421E

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----  
Domicilio: Bogotá D.C.  
Nacionalidad: Colombiana  
Actividad: 4290  
Presupuesto: Numeral 1 Artículo 261 del Código de Comercio  
Que se ha configurado una situación de control con la sociedad de la referencia.  
Fecha de configuración de la situación de control: 11-02-2022

**RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN**

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

**CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU**

Actividad principal Código CIIU: 4290  
Actividad secundaria Código CIIU: 4330  
Otras actividades Código CIIU: 7112, 7111

**TAMAÑO EMPRESARIAL**

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Microempresa



**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 27 de enero de 2025 Hora: 10:21:51  
Recibo No. AA25104690  
Valor: \$ 11,600

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A251046902421E**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----  
Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$ 223.827.384  
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 4290

**INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA**

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 12 de febrero de 2022. Fecha de envío de información a Planeación : 8 de julio de 2024. La matrícula mercantil de esta sociedad fue solicitada a través de la plataforma de la Ventanilla Única Empresarial [www.vue.org.co](http://www.vue.org.co) \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a [www.supersociedades.gov.co](http://www.supersociedades.gov.co) para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

\*\*\*\*\*  
Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

\*\*\*\*\*  
Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.



Cámara de Comercio de Bogotá  
Sede Virtual

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 27 de enero de 2025 Hora: 10:21:51  
Recibo No. AA25104690  
Valor: \$ 11,600

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A251046902421E**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

\*\*\*\*\*  
Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.

  
**CONSTANZA PUENTES TRUJILLO**

**FORMATO G - ACREDITACIÓN MIPYME**

Bogotá D.C., 31 de enero de 2025

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS**

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-MENIES-I-004-2025**


Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es: **Contratar “LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA ADECUACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE NODO SEVILLA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SEVILLA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA”.**

Estimados Señores:

**DONAL BOGOTÁ BAUTISTA** y **LUZ ADRIANA TOLEDO TORRES** Identificados con cedula de ciudadanía No **79.557.205** de **Bogotá D.C.** y **52.123.762** de **Bogotá D.C.**, actuando en representación de **DBB INGENIERÍA SAS**, declaramos bajo la gravedad de juramento que la sociedad se encuentra clasificada como: **MICROEMPRESA**, de acuerdo con los criterios definidos por las normas legales vigentes.

Adicionalmente, los abajo firmantes certificamos que ni la MIPYME, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales son empleados, socios o accionistas de los miembros del proponente plural.

En constancia, se firma en **BOGOTÁ D.C.**, a los **TREINTA Y UN (31)** días del mes de **ENERO** de **2025**.



**DONAL BOGOTA BAUTISTA**  
 C.C.: 79.557.205 de Bogotá D.C.  
 REPRESENTANTE LEGAL



**LUZ ADRIANA TOLEDO TORRES**  
 C.C.: 52.123.762 de Bogotá D.C.  
 T.P. No.: 188662-T  
 CONTADORA PÚBLICA

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 27 de enero de 2025 Hora: 10:21:51  
Recibo No. AA25104690  
Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A251046902421E

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----

**CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:**

**NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO**

Razón social: DBB INGENIERIA SAS  
Nit: 901.564.916-1 Administración : Direccion  
Seccional De Impuestos De Bogota  
Domicilio principal: Bogotá D.C.

**MATRÍCULA**

Matrícula No. 03482573  
Fecha de matrícula: 11 de febrero de 2022  
Último año renovado: 2024  
Fecha de renovación: 2 de marzo de 2024  
Grupo NIIF: Grupo III.

**UBICACIÓN**

Dirección del domicilio principal: Cra 49A 94 76 Of 202  
Municipio: Bogotá D.C.  
Correo electrónico: donalbogota@hotmail.com  
Teléfono comercial 1: 3104823703  
Teléfono comercial 2: 3114621690  
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Cl 95 71 75 Apto 1403 Torre2  
Municipio: Bogotá D.C.  
Correo electrónico de notificación: donalbogota@hotmail.com  
Teléfono para notificación 1: 3114621690  
Teléfono para notificación 2: No reportó.  
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 27 de enero de 2025 Hora: 10:21:51  
Recibo No. AA25104690  
Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A251046902421E

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----

**CONSTITUCIÓN**

Por Documento Privado del 11 de febrero de 2022 de Accionista Único, inscrito en esta Cámara de Comercio el 11 de febrero de 2022, con el No. 02791787 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada DBB INGENIERIA SAS.

**TÉRMINO DE DURACIÓN**

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

**OBJETO SOCIAL**

La Sociedad puede realizar, en Colombia y en el exterior cualquier actividad lícita, comercial o civil.

**CAPITAL****\* CAPITAL AUTORIZADO \***

Valor : \$438.470.000,00  
No. de acciones : 43.847,00  
Valor nominal : \$10.000,00

**\* CAPITAL SUSCRITO \***

Valor : \$238.470.000,00  
No. de acciones : 23.847,00  
Valor nominal : \$10.000,00

**\* CAPITAL PAGADO \***

Valor : \$238.470.000,00  
No. de acciones : 23.847,00  
Valor nominal : \$10.000,00



**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 27 de enero de 2025 Hora: 10:21:51  
Recibo No. AA25104690  
Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A251046902421E

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----

**REPRESENTACIÓN LEGAL**

La Administración y Representación Legal de la Sociedad está en cabeza del Representante Legal, cuyo suplente podrá reemplazarlo en sus faltas absolutas, temporales o accidentales. El Representante Legal puede celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y funcionamiento de la sociedad. El Representante Legal y su suplente, son elegidos por la Asamblea general de Accionistas, por el periodo que libremente determine la asamblea o en forma indefinida, si así lo dispone, y sin perjuicio de que los nombramientos sean revocados libremente en cualquier tiempo.

**FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL**

El Representante Legal puede celebrar o Ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y funcionamiento de la Sociedad.

**NOMBRAMIENTOS****REPRESENTANTES LEGALES**

Por Documento Privado del 11 de febrero de 2022, de Accionista Único, inscrita en esta Cámara de Comercio el 11 de febrero de 2022 con el No. 02791787 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante Legal	Donal Bogota Bautista	C.C. No. 79557205

**SITUACIÓN DE CONTROL Y/O GRUPO EMPRESARIAL**

Por Documento Privado del constituyente del 11 de febrero de 2022, inscrito el 11 de febrero de 2022 bajo el número 02791788 del libro IX, comunica el accionista único:

Donal Bogota Bautista

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 27 de enero de 2025 Hora: 10:21:51

Recibo No. AA25104690

Valor: \$ 11,600

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A251046902421E**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----  
Domicilio: Bogotá D.C.  
Nacionalidad: Colombiana  
Actividad: 4290  
Presupuesto: Numeral 1 Artículo 261 del Código de Comercio  
Que se ha configurado una situación de control con la sociedad de la referencia.  
Fecha de configuración de la situación de control: 11-02-2022

**RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN**

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

**CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU**

Actividad principal Código CIIU: 4290  
Actividad secundaria Código CIIU: 4330  
Otras actividades Código CIIU: 7112, 7111

**TAMAÑO EMPRESARIAL**

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Microempresa



**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 27 de enero de 2025 Hora: 10:21:51  
Recibo No. AA25104690  
Valor: \$ 11,600

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A251046902421E**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----  
Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$ 223.827.384  
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 4290

**INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA**

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 12 de febrero de 2022. Fecha de envío de información a Planeación : 8 de julio de 2024. La matrícula mercantil de esta sociedad fue solicitada a través de la plataforma de la Ventanilla Única Empresarial [www.vue.org.co](http://www.vue.org.co) \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a [www.supersociedades.gov.co](http://www.supersociedades.gov.co) para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

\*\*\*\*\*  
Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

\*\*\*\*\*  
Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.



Cámara de Comercio de Bogotá  
Sede Virtual

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 27 de enero de 2025 Hora: 10:21:51  
Recibo No. AA25104690  
Valor: \$ 11,600

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A251046902421E**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

\*\*\*\*\*  
Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.

  
**CONSTANZA PUENTES TRUJILLO**

**CONFORMACIÓN DE PROPONENTE PLURAL**  
**DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO**

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS**  
 Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-MENIES-I-004-2025**

**OBJETO: CONTRATAR “LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA ADECUACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE NODO SEVILLA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SEVILLA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA”**

Estimados señores:

Los suscritos, **DONAL BOGOTÁ BAUTISTA** y **DONAL BOGOTÁ BAUTISTA** debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de **DBB INGENIERÍA SAS** y **EN NOMBRE PROPIO**, respectivamente, manifestamos por medio de este documento que hemos convenido asociarnos en Consorcio para participar en el Proceso de Contratación y, por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. El Consorcio está integrado por los siguientes miembros:

Nombre del integrante	Compromiso (%) <sup>(1)</sup>
DBB INGENIERÍA S.A.S.	50%
DONAL BOGOTÁ BAUTISTA	50%


(1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual al 100%.

2. El Consorcio se denomina **CONSORCIO DBB**.
3. El objeto del Consorcio es **CONTRATAR “LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA ADECUACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE NODO SEVILLA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SEVILLA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA”**
4. La duración de este Consorcio es **EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y UN AÑO MÁS**.
5. El representante del Consorcio es **DONAL BOGOTÁ BAUTISTA**, identificado con cédula de ciudadanía **79.557.205** de **BOGOTÁ D.C.**, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.
6. El señor[a] **DONAL BOGOTÁ BAUTISTA** acepta su nombramiento como representante legal del Consorcio **DBB**.
7. Los integrantes del consorcio responderán solidariamente por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato, en las fases precontractual, contractual y poscontractual, incluyendo la etapa de liquidación.
8. En caso de resultar adjudicatario, la facturación la realizará: A nombre de todos los integrantes.
9. El domicilio del Consorcio es:

Dirección de correo: **CARRERA 49ª #94-76 OFICINA 202 EDIFICIO EMPRESARIAL CASTELLANA**  
 Dirección electrónica: **licitacionesdbbsas@gmail.com**  
 Teléfono: **310 4823703**  
 Telefax: **310 4823703**  
 Ciudad: **BOGOTÁ D.C.**


En constancia, se firma en **BOGOTÁ D.C.**, a los **VEINTISIETE (27)** días del mes de **ENERO** de 2025.

Aceptamos,




ACEPTO:  
 C.C:  
 Representante legal:  
 NIT:

**DONAL BOGOTÁ BAUTISTA**  
 79.557.205 de Bogotá D.C.  
 DBB INGENIERÍA SAS  
 901.564.916-1




ACEPTO:  
 C.C:  
 Persona natural del consorcio:  
 NIT:

**DONAL BOGOTÁ BAUTISTA**  
 79.557.205 de Bogotá D.C.  
 DONAL BOGOTÁ BAUTISTA  
 79.557.205-1



**DONAL BOGOTÁ BAUTISTA**  
 C.C. 79.557.205 BOGOTÁ D.C.  
 Representante Legal del Consorcio

FORMATO - CONFORMACIÓN Y COMPOSICIÓN DE PROPONENTES		 Banca de Desarrollo Territorial	
CONVOCATORIA No.	PAF-MENIES-I-004-2025	FECHA: 31 DE ENERO DE 2025	
OBJETO:	CONTRATAR "LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA ADECUACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE NODO SEVILLA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SEVILLA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA".		
INTEGRACION DE CADA PROPONENTE			
Me permito registrar la conformación de los integrantes ya sea persona natural o jurídica en relación con los socios, accionistas, miembros de junta directiva, apoderados, representantes, representantes legales según corresponda a su conformación.			
TIPO	NOMBRE	TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	PARTICIPACION %
			100%

**Notas:**

- Manifiesto bajo la gravedad de juramento que conozco y acepto que los **datos personales** que se recolectarán serán utilizados para hacer efectivo el criterio de concentración de contratos, conflicto de interés y para todos los efectos previstos en los términos de referencia, relacionados con la acreditación.

- El contenido expresado en el presente formato será utilizado únicamente para efectos de la evaluación y no será publicado.

Que ninguno de los documentos aportados en la presente propuesta, tiene carácter de reservado por disposición constitucional o legal, excepto los siguientes:

- a- \_\_\_\_\_, la reserva se encuentra establecida en la Ley \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_, documento contenido a folios \_\_\_\_\_.
- b- \_\_\_\_\_, la reserva se encuentra establecida en la Ley \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_, documento contenido a folios \_\_\_\_\_.
- c- \_\_\_\_\_, la reserva se encuentra establecida en la Ley \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_, documento contenido a folios \_\_\_\_\_.

De no realizarse el pronunciamiento expreso de la reserva amparado en la ley, se entenderá que toda la propuesta es pública y que FINDETER podrá publicarla en su integridad.



R/L DONAL BOGOTÁ BAUTISTA  
79.557.205 DE BOGOTÁ D.C.



**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**IDENTIFICACION PERSONAL**  
**CEDULA DE CIUDADANIA**

NUMERO **79.557.205**

**BOGOTA BAUTISTA**  
 APELLIDOS

**DONAL**  
 NOMBRES

*Donal Bogotá B.*  
 FIRMA




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **12-SEP-1972**

**BOGOTA D.C.**  
 (CUNDINAMARCA)  
 LUGAR DE NACIMIENTO

**1.70**  
 ESTATURA

**A+**  
 G.S. RH

**M**  
 SEXO

**16-NOV-1990 BOGOTA D.C.**  
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Almabeatriz Rengifo Lopez*  
 REGISTRADORA NACIONAL  
 ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ



A-1303700-38124922-M-0079557205-20041027      04087 04301A 02 157481855





**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA  
COPNIA**

**EL DIRECTOR GENERAL**

**CERTIFICA:**

1. Que DONAL BOGOTA BAUTISTA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 79557205, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-57650 desde el 07 de Diciembre de 1995, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 457.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veintitres (23) días del mes de Enero del año dos mil veinticinco (2025).



**Rubén Darío Ochoa Arbeláez**



Firmal del titular (\*)

(\*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web [https://tramites.copnia.gov.co/Copnia\\_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart](https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart) indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.



## LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

### CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 27 de enero de 2025, a las 14:59:46, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Número de identificación tributario
No. Identificación	901564916
Código de Verificación	901564916250127145946

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ  
Contralor Delegado

Generó: WEB





LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,  
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 23 de enero de 2025, a las 13:54:16, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	79557205
Código de Verificación	79557205250123135416

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ  
Contralor Delegado

Generó: WEB







## CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

### CERTIFICADO ORDINARIO No. 26278822



PIB  
14:58:53  
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 27 de enero del 2025

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), la persona DBB INGENIERIA SAS identificado(a) con NIT número 9015649161:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: <https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx>

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA  
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano

**ATENCIÓN :**

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



## CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

### CERTIFICADO ORDINARIO No. 262515798



PIB  
13:58:03  
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 23 de enero del 2025

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) DONAL BOGOTA BAUTISTA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 79557205:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: <https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx>

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA  
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano

**ATENCIÓN :**

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



**MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS  
COMUNICACIONES - MINTIC**

**CERTIFICA QUE**

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos **REDAM**, el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 79557205 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 09/11/2024 08:51 PM



Código Verificación: **FQ3471NV9P**

Válida hasta: **08/02/2025**

---

**Dirección de Gobierno Digital**

**MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS  
COMUNICACIONES - MINTIC**





POLICÍA NACIONAL  
DE COLOMBIA



## Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

### La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 02:02:58 PM horas del 23/01/2025, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **79557205**

Apellidos y Nombres: **BOGOTA BAUTISTA DONAL**

### **NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES**

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Avenida El Dorado #  
75 – 25 barrio Modelía, Bogotá  
D.C.  
Atención administrativa: Lunes a  
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y  
2:00 pm a 5:00 pm  
Línea de atención al ciudadano:  
5159700 ext. 30552 (Bogotá)  
Resto del país: 018000 910 112  
E-mail: [dijin.araic-  
atc@policia.gov.co](mailto:dijin.araic-atc@policia.gov.co)



Presidencia  
de la República



Ministerio de  
Defensa Nacional



Portal Único  
de Contratación



GOV.CO

Todos los derechos reservados.



## Portal de Servicios al Ciudadano PSC

# Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

## La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 23/01/2025 02:04:22 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **79557205** .

## NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **108898111** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Búsqueda

Imprimir

Información

515 9000

**Dios y  
Patria**

**Policía Nacional de Colombia**  
Dirección General - Cra. 59 N° 26 - 21  
Centro Administrativo Nacional CAN, Bogotá D.C.  
Línea de atención: 018000-910112

**COLOMBIA  
POTENCIA DE LA  
VIDA**



## Portal de Servicios al Ciudadano PSC

# Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

## La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 30/01/2025 01:57:39 p. m. para - **NIT, sin dígito de verificación: N°. 901564916**

### NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **109411732** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda

Imprimir

Información

515 9000



Dios y  
Patria

**Policía Nacional de Colombia**  
Dirección General - Cra. 59 N° 26 - 21  
Centro Administrativo Nacional CAN, Bogotá D.C.  
Línea de atención: 018000-910112

COLOMBIA  
POTENCIA DE LA  
VIDA

GOV.CO



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY			COD.SUC 21	NO.PÓLIZA 21-45-101471546	ANEXO 0
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
28 01 2025	31 01 2025		00:00	10 06 2025		23:59	EMISION ORIGINAL	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO DBB	IDENTIFICACIÓN NAD: 394.808-0
DIRECCIÓN: CR 49 A NRO. 94 - 76 202	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL
	TELÉFONO: 3104823703

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO ALIADOS FINDETER PARA ASISTENCIA TECNICA Y ADMINISTRACION DE RECURSOS	IDENTIFICACIÓN NIT: 830.053.630-9
DIRECCIÓN: CL 6 NRO. 6 - 66 PISO 16 - 28 Y 29	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL
	TELÉFONO 5802080

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA POR EL PROPONENTE CONVOCATORIA No.PAF-MENIES-I-004-2025 CUYO OBJETO ES TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TCNICA) A LA ADECUACION DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE NODO SEVILLA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SEVILLA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

NOTA LA PRESENTE POLIZA AMPARA

A. LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO.

B. LA NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL TERMINO PREVISTO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA O LAS REGLAS DE PARTICIPACION SE PRORROGUE, O CUANDO EL TERMINO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRORROGAS NO EXCEDAN UN TERMINO DE TRES (3) MESES.

C. EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUES DE VENCIDO EL TERMINO FIJADO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.

D. LA NO PRESENTACION POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA			
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
SERIEDAD DE LA OFERTA	31/01/2025	10/06/2025	\$22,212,180.00
FECHA ADJUDICACIÓN : 13/02/2025			

ACLARACIONES

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :		
NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
BOGOTA BAUTISTA DONAL	79557205-1	50.00
DBB INGENIERIA SAS	901564916-1	50.00

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****22,212.00	\$ *****8,000.00	\$ *****5,740.00	\$ *****35,952.00	\$ *****22,212,180.00	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
LHM SEGUROS LTDA.	205033	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-45-101471546

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Expedido en	Sucursal	Código Sucursal	Fecha de Pago	Clave	Intermediario
BOGOTA, D.C.	OFICINA PRINCIPAL	1	29/01/2025	205033	LHM SEGUROS LTDA.
<b>Tomador:</b>	CONSORCIO DBB				<b>NIT/CC</b> 394808
<b>Suma de:</b>	TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE.*****				
<b>Pagador:</b>	DBB INGENIERIA SAS				<b>NIT/CC</b> 901564916
<b>Por concepto de:</b>	APLICACION PORTAL DE RECAUDOS #544089913				
Suc-Ramo-Póliza-Endoso-Cuota	Prima	Gasto	IVA	Runt	Valor
21-ANTIGUO COUNTRY-45-CU. PARTICULAR.- 101471546-0-1	\$22.212,18	\$8.000,00	\$5.740,31	\$0,00	\$35.952,49
Otros conceptos de pago					Valor
APROVECHAMIENTOS					\$-0,49
CUENTA PUENTE INTERSUCURSALES					\$35.952,00
Forma de pago					
AHORRO				<b>Ahorro:</b>	\$35.952,00
				<b>Corriente:</b>	\$0,00
				<b>Tarjeta:</b>	\$0,00
				<b>Otro:</b>	\$0,00
<b>Transacción: 16938505</b>				<b>Total:</b>	<b>\$35.952,00</b>
				<b>Cajero:</b>	PAGUESTADO



NIT. 860.009.578-6

## CLAUSULADO GENERAL DE LA PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE PARTICULARES

### I AMPAROS

**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**, EN ADELANTE DENOMINADA **SEGURESTADO**, OTORGA AL ASEGURADO LOS AMPAROS MENCIONADOS EN LA CARÁTULA DE LA PRESENTE PÓLIZA, CON SUJECCIÓN, EN SU ALCANCE Y CONTENIDO Y SIN EXCEDER EL VALOR ASEGURADO, A LAS DEFINICIONES QUE A CONTINUACIÓN SE ESTIPULAN.

#### 1.1. AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS CAUSADOS POR EL TOMADOR/GARANTIZADO, COMO CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE SUSCRIBIR EL CONTRATO OBJETO DE LA LICITACIÓN, CONCURSO, CONVOCATORIA O INVITACIÓN, EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA Y CONDICIONES QUE DIERON FUNDAMENTO A LA ADJUDICACIÓN. ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR NINGÚN TIPO DE SANCIÓN.

#### 1.2. AMPARO DE ANTICIPO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO, POR LOS PERJUICIOS ECONÓMICOS SUFRIDOS CON OCASIÓN DE LA FALTA DE AMORTIZACIÓN, EL MAL USO O LA APROPIACIÓN INDEBIDA QUE EL TOMADOR/GARANTIZADO HAGA DE LOS DINEROS O BIENES QUE SE LE HAYAN ENTREGADO EN CALIDAD DE ANTICIPO, PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

EL PRESENTE AMPARO NO CUBRE ANTICIPOS QUE HAYAN SIDO ENTREGADOS EN EFECTIVO O POR MEDIOS DIFERENTES AL CHEQUE O A TRANSFERENCIAS BANCARIAS ELECTRÓNICAS DE DINERO.

ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR EL USO DE LOS DINEROS ENTREGADOS COMO PAGO ANTICIPADO AL TOMADOR/GARANTIZADO.

#### 1.3. AMPARO DE PAGO ANTICIPADO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS POR EL NO REINTEGRO A ÉSTE, POR PARTE DEL TOMADOR/GARANTIZADO, DEL DINERO ENTREGADO A TÍTULO DE PAGO ANTICIPADO, NO EJECUTADO EN EL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

EL PRESENTE AMPARO NO CUBRE PAGOS ANTICIPADOS QUE HAYAN SIDO ENTREGADOS EN EFECTIVO O POR MEDIOS DIFERENTES AL CHEQUE O A TRANSFERENCIAS BANCARIAS ELECTRÓNICAS DE DINERO.

#### 1.4. AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL TOMADOR/GARANTIZADO DE LAS OBLIGACIONES EMANADAS DEL CONTRATO GARANTIZADO.

#### 1.5. AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DE NATURALEZA LABORAL.

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE CARÁCTER LABORAL A CARGO DEL TOMADOR/GARANTIZADO CON SUS TRABAJADORES, RELACIONADAS CON EL PERSONAL VINCULADO MEDIANTE CONTRATO DE TRABAJO PARA PARTICIPAR EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO Y SOBRE LAS CUALES SEA SOLIDARIAMENTE RESPONSABLE EL ASEGURADO.

ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR AL PERSONAL DE LOS SUBCONTRATISTAS O A AQUELLAS PERSONAS VINCULADAS AL TOMADOR/GARANTIZADO BAJO MODALIDADES DIFERENTES AL CONTRATO DE TRABAJO, NI CUBRE EL PAGO DE OBLIGACIONES ANTE LAS ENTIDADES DE LA SEGURIDAD SOCIAL NI OBLIGACIONES PARAFISCALES.

### 1.6. AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO A PARTIR DE LA ENTREGA A SATISFACCIÓN DE LA OBRA CONTRATADA, EN CONDICIONES NORMALES DE USO Y MANTENIMIENTO, POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LOS DAÑOS DE LA MISMA IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO.

### 1.7. AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS O ELEMENTOS SUMINISTRADOS

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO ENTREGADO O LAS EXIGIDAS EN EL CONTRATO. ESTE AMPARO OPERA EN EXCESO DE LA GARANTÍA OTORGADA POR LOS FABRICANTES EN CASO DE TENERLA.

### 1.8. AMPARO DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO, DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES FIJADAS EN EL CONTRATO O EN LAS NORMAS TÉCNICAS BÁSICAS RELACIONADAS CON EL SERVICIO CONTRATADO. ESTE AMPARO SOLAMENTE OPERARÁ CON POSTERIORIDAD A LA FINALIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO.

### 1.9. AMPARO DE PROVISIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

ESTE AMPARO DE PROVISIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL TOMADOR/GARANTIZADO DE LAS OBLIGACIONES DE SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PREVISTO EN EL CONTRATO.

## 2. EXCLUSIONES

LOS AMPAROS PREVISTOS EN LA PRESENTE PÓLIZA NO SE EXTIENDEN A CUBRIR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE:

2.1 FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO.

2.2 DAÑOS CAUSADOS POR EL TOMADOR/GARANTIZADO A LOS BIENES O AL PERSONAL DE EL ASEGURADO O A PERSONAS DISTINTAS DE ÉSTE, OCURRIDOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, NI LOS DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA-CONTRACTUAL DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

2.3 EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DEL TOMADOR/GARANTIZADO DE CONTRATAR OTROS SEGUROS.

2.4 EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE ESTÉ OBLIGADO EL ASEGURADO SOBRE LOS BIENES U OBRAS RELACIONADAS CON EL CONTRATO.

2.5 EL DEMÉRITO O DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN LOS OBJETOS O BIENES COMO CONSECUENCIA DEL TRANSCURSO DEL TIEMPO.

2.6 EL INCUMPLIMIENTO DEL TOMADOR/GARANTIZADO EN EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DERIVADAS DE CONVENCIONES COLECTIVAS, PACTOS COLECTIVOS, CONTRATOS SINDICALES Y CUALQUIER OTRA OBLIGACIÓN DE TIPO EXTRALEGAL PACTADA ENTRE EL TRABAJADOR Y EL EMPLEADOR, A MENOS QUE ÉSTAS SEAN ACEPTADAS EXPRESAMENTE POR SEGURO ESTADO, LO CUAL CONSTARÁ EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA O DE SUS ANEXOS.

2.7 SANCIONES PECUNIARIAS O ECONÓMICAS IMPUESTAS AL TOMADOR/GARANTIZADO, TALES COMO MULTAS O CLAUSULAS PENALES.

2.8 EL LUCRO CESANTE Y LOS PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.

2.9 EL INCUMPLIMIENTO DE LA CLÁUSULA DE INDEMNIDAD DEL CONTRATO GARANTIZADO.

## 3. VIGENCIA

LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR LA PRESENTE PÓLIZA SE HARÁ CONSTAR EN LA CARÁTULA DE LA MISMA O MEDIANTE ANEXOS.

LA VIGENCIA PODRÁ SER PRORROGADA A SOLICITUD DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

## 4. IRREVOCABILIDAD

LA PRESENTE PÓLIZA NO PODRÁ SER REVOCADA POR LAS PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO DE SEGURO.

## 5. LÍMITE DE RESPONSABILIDAD DE SEGURESTADO

EL LÍMITE DE RESPONSABILIDAD DE SEGURESTADO EN VIRTUD DE LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA, SERÁ EL FIJADO EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA PARA CADA UNO DE ELLOS. EL VALOR ASEGURADO DE LA PRESENTE PÓLIZA NO SE RESTABLECERÁ AUTOMÁTICAMENTE EN NINGÚN CASO.

## 6. PAGO DEL SINIESTRO

LA INDEMNIZACIÓN PODRÁ SER PAGADA EN DINERO, O MEDIANTE LA REPOSICIÓN, REPARACIÓN O CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS, A OPCIÓN DE SEGURESTADO.

## 7. REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN

LA INDEMNIZACIÓN A QUE TIENE DERECHO EL ASEGURADO, EN VIRTUD DE LA EFECTIVIDAD DEL PRESENTE SEGURO, SE REDUCIRÁ EN EL MISMO MONTO EN QUE OPERE UNA COMPENSACIÓN DE DEUDAS ENTRE EL TOMADOR/GARANTIZADO Y EL ASEGURADO EN LOS TÉRMINOS DE LEY.

TAMBIÉN SE REDUCIRÁ LA INDEMNIZACIÓN SOLICITADA, SI EL ASEGURADO OBTIENE POR CUALQUIER MEDIO, UN RESARCIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE LOS PERJUICIOS RECLAMADOS.

## 8. SUBROGACIÓN

EN VIRTUD DEL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN, SEGURESTADO SE SUBROGARÁ HASTA CONCURRENCIA DE SU IMPORTE, EN TODOS LOS DERECHOS QUE EL ASEGURADO TENGA CONTRA EL TOMADOR/GARANTIZADO COMO RESPONSABLE DEL SINIESTRO.

EN TAL SENTIDO, EL ASEGURADO SE OBLIGA A REALIZAR TODO LO QUE ESTÉ A SU ALCANCE PARA PERMITIRLE A SEGURESTADO EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DERIVADOS DE LA SUBROGACIÓN. LO ANTERIOR INCLUYE LA INTERVENCIÓN OPORTUNA EN PROCESOS JUDICIALES O CONCURSALES QUE SE PUEDAN ADELANTAR RESPECTO DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN, DARÁ LUGAR A LA REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN, POR EL VALOR DE LOS PERJUICIOS CON ELLO SE LE CAUSEN A SEGURESTADO.

## 9. COASEGURO

EN CASO DE EXISTIR COASEGURO, LAS OBLIGACIONES DE LAS COMPAÑÍAS ASEGURADORAS QUE PARTICIPAN EN ÉL, NO SON SOLIDARIAS Y LA INDEMNIZACIÓN A QUE HAYA LUGAR SE DISTRIBUIRÁ ENTRE LOS ASEGURADORES EN PROPORCIÓN A SU PARTICIPACIÓN, LA CUAL SE ESTABLECERÁ EN LA PÓLIZA DE LA ASEGURADORA LÍDER.

**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

\_\_\_\_\_  
Firma Autorizada





Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141157752319



(415)7707212489984(8020) 000014115775231 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

7 9 5 5 7 2 0 5

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

63. Formas asociativas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

65. Fondos

66. Cooperativas

67. Sociedades y organismos extranjeros

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

70. Beneficio

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	Composición del Capital	
71. Clase	_____	_____	82. Nacional	_____ %
72. Número	_____	_____	83. Nacional público	_____ %
73. Fecha	_____	_____	84. Nacional privado	_____ %
74. Número de notaría	_____	_____	85. Extranjero	_____ %
75. Entidad de registro	_____	_____	86. Extranjero público	_____ %
76. Fecha de registro	_____	_____	87. Extranjero privado	_____ %
77. No. Matrícula mercantil	_____	_____		
78. Departamento	_____	_____		
79. Ciudad/Municipio	_____	_____		
Vigencia				
80. Desde	_____	_____		
81. Hasta	_____	_____		

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio


Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 0 5 0 2 0 7		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
<input type="checkbox"/>			
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141157459151



(415)7707212489984(8020) 000014115745915 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 5 6 4 9 1 6 1 6. DV 1 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá 14. Buzón electrónico 3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente Persona jurídica 25. Tipo de documento 1 26. Número de Identificación

Lugar de expedición 28. País 29. Departamento 30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34. Otros nombres

35. Razón social DBB INGENIERIA SAS

36. Nombre comercial 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País COLOMBIA 1 6 9 39. Departamento Bogotá D.C. 1 1 40. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal CR 49 A 94 76 OF 202

42. Correo electrónico dbbingeneria@gmail.com

43. Código postal 44. Teléfono 1 3 1 1 4 6 2 1 6 9 0 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Table with columns: Actividad económica (Principal, Secundaria, Otras), Ocupación, and Número establecimientos. Includes codes for activity and occupation.

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

55 - Informante de Beneficiarios Finales






Table with columns: Usuarios aduaneros (54. Código) and Exportadores (55. Forma, 56. Tipo, Servicio, 57. Modo, 58. CPC).

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO X

60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz...

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre BOGOTA BAUTISTA DONAL

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141157459151



(415)7707212489984(8020) 000014115745915 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 5 6 4 9 1 6

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

65. Fondos

66. Cooperativas

67. Sociedades y organismos extranjeros

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	Composición del Capital	
71. Clase	0 4		82. Nacional	1 0 0 %
72. Número			83. Nacional público	0 . 0 %
73. Fecha	2 0 2 2, 0 2, 1 1		84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
74. Número de notaría			85. Extranjero	0 %
75. Entidad de registro	0 3		86. Extranjero público	0 . 0 %
76. Fecha de registro	2 0 2 2, 0 2, 1 1		87. Extranjero privado	0 . 0 %
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 3 4 8 2 5 7 3			
78. Departamento	1 1			
79. Ciudad/Municipio	0 0 1			
Vigencia				
80. Desde	2 0 2 2, 0 2, 1 1			
81. Hasta	9 9 9 9, 1 2, 3 1			

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 2, 0 2, 1 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-


Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141157459151




(415)7707212489984(8020) 000014115745915 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 6 4 9 1 6	1	Impuestos de Bogotá	3 2

Representación

1	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
	REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 2 0 2 1 1		
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadaní 1 3	7 9 5 5 7 2 0 5		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
BOGOTA	BAUTISTA	DONAL		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		
2	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		
3	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		
4	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		
5	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		



**FORMATO 3**

**CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL**

Bogotá D.C., 31 de enero de 2025

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS**

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-MENIES-I-004-2025**


Objeto **CONTRATAR LA “LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA ADECUACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE NODO SEVILLA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SEVILLA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA”.**

Yo, **DONAL BOGOTA BAUTISTA**, identificado con **C.C 79.557.205** de Bogotá D.C., en mi condición de (marque con una X según el caso) Persona Natural  Representante Legal \_\_\_ Revisor Fiscal \_\_\_ de **DONAL BOGOTÁ BAUTISTA** identificada con Nit **79.557.205-1**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de **BOGOTÁ D.C.**, certifico el pago de los aportes de pensión y riesgos laborales y de Caja de Compensación Familiar correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, y así mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y Seguridad Social en Salud.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en consonancia con la Ley 828 de 2003, las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014 y demás normas concordantes.

Yo, persona natural declaro que me encuentro pensionado: Si \_\_\_ No

Atentamente,



**DONAL BOGOTA BAUTISTA**  
 C.C.: **79.557.205 DE BOGOTÁ D.C.**



## PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	79557205	NÚMERO PLANILLA:	<b>7953271073</b>	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	DONAL BOGOTA BAUTISTA	PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES diciembre AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre AÑO 2024
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALLE 95 N 71- 75 APTO 1403 TORRE 2	TELÉFONO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	DÍAS DE MORA:	11	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1192647410
DIRECCIÓN:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	2001969	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/01/14		
TIPO APORTANTE:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	I-INDEPENDIENTE				
TIPO EMPRESA:	ÚNICO		Actividades de arquitectura e ingeniería y otras				
FORMA DE PRESENTACIÓN:							
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO				

TOTAL APORTES A PENSIÓN												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	DESCUENTO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 960.000	\$ 0	\$ 0	\$ 30.000	\$ 30.000	\$ 6.700	\$ 600	\$ 1.020.000	\$ 7.300	\$ 1.027.300
<b>SUBTOTALES:</b>										<b>\$ 1.020.000</b>	<b>\$ 7.300</b>	<b>\$ 1.027.300</b>

TOTAL APORTES A SALUD															
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 750.000	\$ 0	\$ 5.200	\$ 0	\$ 750.000	\$ 5.200	\$ 0	\$ 755.200
<b>SUBTOTALES:</b>										<b>\$ 750.000</b>	<b>\$ 5.200</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 755.200</b>		

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES													
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 417.600	\$ 417.600	\$ 2.900	\$ 0	\$ 0	\$ 420.500	
<b>SUBTOTALES:</b>										<b>\$ 417.600</b>	<b>\$ 2.900</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 420.500</b>

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	MORA		TOTALES							
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO						
CCF24	CCF24-COMPENSAR	1	\$ 36.000	\$ 300	\$ 0	\$ 36.300						
<b>SUBTOTALES:</b>			<b>\$ 36.000</b>	<b>\$ 300</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 36.300</b>						

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																																					
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										PENSIÓN										SEGURIDAD SOCIAL										SALUD										ARP										PARAFISCALES									
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	A/P	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP	APORTES VOLUNTARIOS	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APOORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APOORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	CCF	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU																		
1	CC 79557205	BOGOTA BAUTISTA DONAL	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		\$ 6.000.000				NO																25-14 COLPENSIONES	30	6.000.000	\$ 960.000	\$ 30.000	\$ 30.000	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 1.020.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	6.000.000	\$ 750.000	\$ 0	\$ 750.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	6.000.000	\$ 417.600	\$ 300	\$ 6.000.000	CCF24-COMPENSAR	\$ 36.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0																	

**TOTAL** **\$ 2.239.300**

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	79557205-1	DONAL BOGOTA BAUTISTA		CALLE 95 # 71-75 APTO 1403 TORRE 2	3114621690	donalbogota@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						SI

DATOS DE LA PLANILLA							
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD		
					EMPLADOS	UPC	
					1	0	
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES					TOTAL A PAGAR	
2025-01	2024-12	E	07/01/2025	82794601	\$319.900		

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	52.000	0		0		0	4	200	0	52.200	1

TOTALES PENSIÓN													
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados	
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	208.000	0	0	0	0	4	600	0	208.600	1	

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	6.800				6.800	4	100	6.900			68	6.900	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	52.000	4	200	52.200	1

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	4	0	0	0
ICBF				
0	4	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	52.000	52.200
Pensión	1	208.000	208.600
Riesgos Laborales	1	6.800	6.900
CCF	1	52.000	52.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
<b>TOTALES</b>	<b>4</b>	<b>318.800</b>	<b>319.900</b>

## PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 2 de 2

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	79557205-1	DONAL BOGOTA BAUTISTA		CALLE 95 # 71-75 APTO 1403 TORRE 2	3114621690	donalbogota@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	TOTAL A PAGAR				
2025-01	2024-12	E	07/01/2025	82794601	\$319.900	

### DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES													
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjeto	Exonerado	Com. exonerado	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TAP	TAP	VBP	VBT	SILN	ISE	MA	MA	ASAP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	52987349	REYES BOLIVAR SANDRA MILENA	1	0		S																		230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	1	6.800	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0

# PAGADA

**FORMATO 3**
**CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL**

Bogotá D.C., 31 de enero de 2025

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS**


Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-MENIES-I-004-2025**

Objeto **CONTRATAR LA “LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA ADECUACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE NODO SEVILLA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SEVILLA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA”.**

Yo, **DONAL BOGOTA BAUTISTA**, identificado con **C.C 79.557.205** de Bogotá D.C., en mi condición de (marque con una X según el caso) Persona Natural  Representante Legal  Revisor Fiscal  de **DBB INGENIERÍA SAS** identificada con Nit **901.564.916-1**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de **BOGOTÁ D.C.**, certifico el pago de los aportes de pensión y riesgos laborales y de Caja de Compensación Familiar correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección y así mismo declaro bajo la gravedad de juramento que **NO** me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y Seguridad Social en Salud.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en consonancia con la Ley 828 de 2003, las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014 y demás normas concordantes.



**DONAL BOGOTA BAUTISTA**  
**C.C.: 79.557.205 de Bogotá D.C.**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

REPUBLICA DE COLOMBIA  
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería  
y Arquitectura



NATRÍCULA N.º 2520257650CND  
INGENIERO CIVIL  
DE FECHA 07/12/95  
APELLIDOS  
BOGOTA BAUTISTA  
NOMBRES  
DONAL  
C. C. 79, 557, 205  
UNIV. DE LOS ANDES



Presidente de la Junta



**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA  
COPNIA**

**EL DIRECTOR GENERAL**

**CERTIFICA:**

1. Que DONAL BOGOTA BAUTISTA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 79557205, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-57650 desde el 07 de Diciembre de 1995, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 457.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veintitres (23) días del mes de Enero del año dos mil veinticinco (2025).



**Rubén Darío Ochoa Arbeláez**



Firmal del titular (\*)

(\*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web [https://tramites.copnia.gov.co/Copnia\\_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart](https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart) indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A25104683CAE79

27 DE ENERO DE 2025 HORA 10:21:28

AA25104683 PÁGINA: 1 DE 36

\* \* \* \* \*

\*\*\*\*\*  
 ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO  
 \*\*\*\*\*  
 RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO  
 \*\*\*\*\*  
 PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/  
 \*\*\*\*\*  
 CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: DONAL BOGOTA BAUTISTA  
 NIT: 79557205 1  
 C.C.: 000000079557205  
 NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00036299

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2010/08/02  
 FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2024/03/05

CERTIFICA:

DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL  
 CRA 49A 94 76 OF 202  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
 DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 TELEFONO 1: 3104823703  
 TELEFONO 2: 3114621690  
 CELULAR: 3114621690  
 CORREO ELECTRONICO: DONALBOGOTA@HOTMAIL.COM  
 A.A.: NO REPOR

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL  
 CL 95 NO. 71 75 AP 1403 TO 2  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
 DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 TELEFONO 1: 6757350  
 TELEFONO 2: 3114621690  
 CELULAR: 3114621690  
 CORREO ELECTRONICO: DONALBOGOTA@HOTMAIL.COM

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO  
 MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:  
 CAMBIO DE DOMICILIO

QUE DONAL BOGOTA BAUTISTA TRASLADO SU DOMILICIO DE LA CIUDAD DE  
 MONTERÍA (CÓRDOBA) A LA CIUDAD DE BOGOTA, QUE DICHO TRASLADO SE  
 INSCRIBIO EN EL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES BAJO EL NUMERO  
 00536461 DE FECHA 2015/09/10.

CERTIFICA:  
 CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MICROEMPRESA

CERTIFICA:  
 INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2023
ACTIVO CORRIENTE:	\$379.231.467,00
ACTIVO TOTAL:	\$1.030.461.467,00
PASIVO CORRIENTE:	\$43.621.921,00
PASIVO TOTAL:	\$230.208.767,00
PATRIMONIO:	\$800.252.700,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	\$155.194.786,00
GASTOS DE INTERESES:	\$43.201.791,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA  
 CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:  
 CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL  
 PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2023:

INDICE DE LIQUIDEZ:	8,69
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,22
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	3,59

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA  
 CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:  
 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A25104683CAE79

27 DE ENERO DE 2025 HORA 10:21:28

AA25104683

PÁGINA: 2 DE 36

\* \* \* \* \*

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2023:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,19
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,15

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

Table with columns: |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| and DESCRIPCION. Rows include: METALES DE BASE, MADERA, PRODUCTOS DE MADERA DISEÑADOS, ACEROS BÁSICOS, RESINAS, CRIBAS Y EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN, MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE, EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN, MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS, VIGAS, VARILLAS, PILOTAJE.

30   10   36   00   PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30   11   15   00   CONCRETO Y MORTEROS
30   11   18   00   AGREGADOS
30   11   19   00   ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30   12   16   00   ASFALTOS
30   12   17   00   MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CAR
RILERAS
30   12   19   00   MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO D
E SUELOS
30   13   15   00   BLOQUES
30   13   16   00   LADRILLOS
30   13   17   00   AZULEJOS Y BALDOSAS
30   15   15   00   MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30   15   17   00   CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30   15   18   00   MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y
EXTERIOR
30   16   15   00   MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30   16   16   00   MATERIALES PARA TECHOS
30   16   24   00   MUROS DIVISORIOS
30   17   15   00   PUERTAS
30   17   16   00   VENTANAS
30   17   18   00   CLARABOYAS
30   18   15   00   PORCELANA SANITARIA
30   18   17   00   GRIFOS
30   18   18   00   CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE G
RIFOS Y DUCHAS
30   19   15   00   ESCALERAS Y ANDAMIOS
30   19   16   00   ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30   19   18   00   EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TE
MPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A25104683CAE79

27 DE ENERO DE 2025 HORA 10:21:28

AA25104683

PÁGINA: 3 DE 36

\* \* \* \* \*

31   21   15   00   PINTURAS Y TAPA POROS
=====
39   10   16   00   LÁMPARAS Y BOMBILLAS
=====
40   17   15   00   TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
=====
40   18   30   00   TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
=====
41   10   17   00   EQUIPO DE PERFORACIÓN, AMOLADURA, CORTE, TR
ITURACIÓN Y PRENSADO PARA LABORATORIO
=====
47   10   15   00   EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE
AGUA
=====
55   12   17   00   SEÑALIZACIÓN
=====
56   11   22   00   SISTEMAS DE ESCRITORIOS
=====
56   12   15   00   MOBILIARIO GENERAL DE AULA
=====
56   12   17   00   MÓDULOS DE ALMACENAMIENTO GENERAL Y DE LIBR
OS PARA LAS AULAS
=====
56   12   18   00   MOBILIARIO Y ACCESORIOS DE AULAS VOCACIONAL
ES
=====
70   11   17   00   PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
=====
70   13   16   00   PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
=====
70   13   17   00   GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
=====
70   15   18   00   SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
=====
70   15   19   00   RECURSOS FORESTALES
=====
70   17   15   00   DESARROLLO
=====
70   17   18   00   SERVICIOS DE DRENAJE
=====
71   12   11   00   SERVICIOS DE TUBERÍA ADUJADA
=====
72   10   15   00   SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
=====
72   10   29   00   SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE



					INSTALACIONES	
72	10	33	00		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
72	11	10	00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFA MILIARES	
72	11	11	00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTI FAMILIARES	
72	12	10	00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDU STRIALES Y BODEGAS NUEVAS	
72	12	11	00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COME RCIALES Y DE OFICINA	
72	12	14	00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBL ICOS ESPECIALIZADOS	
72	14	10	00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y C ARRETERAS	
72	14	11	00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
72	14	12	00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA	
72	14	13	00		SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATL ÉTICAS Y RECREATIVAS	
72	14	14	00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE F ACILIDADES DE DETENCIÓN	
72	14	15	00		SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS	
72	14	17	00		SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQ UIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN	
72	15	11	00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA	
72	15	12	00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D E HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE AC ONDICIONADO	
72	15	13	00		SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA	
72	15	15	00		SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS	
72	15	16	00		SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COM UNICACIÓN	
72	15	17	00		SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEG URIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL	

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A25104683CAE79

27 DE ENERO DE 2025 HORA 10:21:28

AA25104683

PÁGINA: 4 DE 36

\* \* \* \* \*

72   15   19   00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA	
72   15   20   00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL	
72   15   21   00	SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO	
72   15   22   00	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MO SAICOS	
72   15   23   00	SERVICIOS DE CARPINTERÍA	
72   15   24   00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTA NAS Y PUERTAS	
72   15   25   00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS	
72   15   26   00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y L ÁMINAS DE METAL	
72   15   27   00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CO NCRETO	
72   15   28   00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA	
72   15   29   00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL	
72   15   30   00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA	
72   15   31   00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES AT LÉTICAS Y RECREATIVAS	
72   15   32   00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZAC IÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO	
72   15   34   00	SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE	
72   15   35   00	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA	
72   15   36   00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN	
72   15   37   00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y R EPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQ UEADEROS	

72	15	39	00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
76	11	15	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
76	11	16	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
76	12	23	00	SERVICIOS DE RECICLABLES	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
77	10	16	00	PLANEACIÓN AMBIENTAL	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
77	10	17	00	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
77	10	18	00	AUDITORÍA AMBIENTAL	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
77	11	15	00	SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
77	11	16	00	REHABILITACIÓN AMBIENTAL	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
77	12	15	00	CONTAMINACIÓN DEL AIRE	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
77	12	16	00	CONTAMINACIÓN DEL SUELO	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
77	12	17	00	CONTAMINACIÓN DEL AGUA	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
77	13	16	00	CONTAMINACIÓN AUDITIVA	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
77	13	17	00	CONTAMINACIÓN DE SUSTANCIAS TÓXICAS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
78	10	16	00	TRANSPORTE DE CARGA POR FERROCARRIL	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
78	10	18	00	TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
80	10	15	00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
80	10	17	00	GERENCIA INDUSTRIAL	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
80	11	15	00	DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
80	11	16	00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
80	11	17	00	RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
81	10	15	00	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
81	10	16	00	INGENIERÍA MECÁNICA	

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A25104683CAE79

27 DE ENERO DE 2025 HORA 10:21:28

AA25104683

PÁGINA: 5 DE 36

\* \* \* \* \*

81   10   17   00   INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81   10   22   00   INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81   10   25   00   SERVICIOS DE PERMISOS
81   10   27   00   SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMA
S INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81   11   15   00   INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81   14   15   00   CONTROL DE CALIDAD
81   14   16   00   MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS
81   14   18   00   ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81   15   17   00   GEOLOGÍA
83   10   15   00   SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83   10   18   00   SERVICIOS ELÉCTRICOS
84   10   15   00   ASISTENCIA DE DESARROLLO
84   10   16   00   FINANCIACIÓN DE AYUDAS
84   11   15   00   SERVICIOS CONTABLES
84   11   16   00   SERVICIOS DE AUDITORÍA
84   14   15   00   AGENCIAS DE CRÉDITO GUBERNAMENTAL
93   14   20   00   DESARROLLO URBANO
93   15   16   00   FINANZAS PÚBLICAS
95   10   15   00   LOTES RESIDENCIALES
95   10   18   00   LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95   11   15   00   VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95   11   16   00   VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

95   12   16   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95   12   17   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95   12   19   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE
ADMINISTRACIÓN
95   12   20   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95   12   23   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIV
AS
95   12   27   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95   13   16   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUS
TRIALES PORTÁTILES
95   14   16   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESID
ENCIALES
95   14   17   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMER
CIALES E INDUSTRIALES

CERTIFICA:  
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: DONAL BOGOTA BAUTISTA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 195,21  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
11   10   17   00	11   17   15   00	30   10   17   00
30   11   15   00	30   11   18   00	30   11   19   00
30   12   17   00	41   10   17   00	55   12   17   00
70   11   17   00	72   10   15   00	72   10   33   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   15   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   11   15   00	77   11   16   00
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A25104683CAE79

27 DE ENERO DE 2025 HORA 10:21:28

AA25104683

PÁGINA: 6 DE 36

\* \* \* \* \*

77   13   16   00	77   13   17   00	78   10   18   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
80   11   17   00	81   10   15   00	81   10   22   00
81   14   15   00	83   10   15   00	84   10   15   00
84   11   16   00	93   14   20   00	93   15   16   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   16   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DONAL BOGOTA BAUTISTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.355,09

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11   10   17   00	11   17   15   00	30   10   17   00
30   11   15   00	30   11   18   00	30   11   19   00
30   12   17   00	41   10   17   00	55   12   17   00
70   11   17   00	72   10   15   00	72   10   33   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   15   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   11   15   00	77   11   16   00
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
77   13   16   00	77   13   17   00	78   10   18   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00



80   11   17   00	81   10   15   00	81   10   22   00
81   14   15   00	83   10   15   00	84   10   15   00
84   11   16   00	93   14   20   00	93   15   16   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   16   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DOFER  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.531,17  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11   10   17   00	11   17   15   00	30   10   17   00
30   11   15   00	30   11   18   00	30   11   19   00
30   12   17   00	41   10   17   00	55   12   17   00
70   11   17   00	72   10   15   00	72   10   33   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   15   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   11   15   00	77   11   16   00
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
77   13   16   00	77   13   17   00	78   10   18   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
80   11   17   00	81   10   15   00	81   10   22   00
81   14   15   00	83   10   15   00	84   10   15   00
84   11   16   00	93   14   20   00	93   15   16   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   16   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A25104683CAE79

27 DE ENERO DE 2025 HORA 10:21:28

AA25104683

PÁGINA: 7 DE 36

\* \* \* \* \*

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AMV DOFER  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 143,75  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	11	17	15	00	30	10	17	00
30	11	15	00	30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	17	00	41	10	17	00	55	12	17	00
70	11	17	00	72	10	15	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	77	13	17	00	78	10	18	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	17	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	15	00	83	10	15	00	84	10	15	00
84	11	16	00	93	14	20	00	93	15	16	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DOGMA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 92,74  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	11	17	15	00	30	10	17	00
30	10	24	00	30	10	28	00	30	11	15	00
30	11	18	00	30	11	19	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00	41	10	17	00
55	12	17	00	70	11	17	00	70	13	16	00
70	13	17	00	72	10	15	00	72	14	10	00
72	14	15	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	80	11	17	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	14	15	00
81	14	16	00	83	10	15	00	84	11	16	00
93	14	20	00	95	10	18	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DF INGENIERIA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.936,67  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	11	17	15	00	30	10	17	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A25104683CAE79

27 DE ENERO DE 2025 HORA 10:21:28

AA25104683

PÁGINA: 8 DE 36

\* \* \* \* \*

30   11   15   00	30   11   18   00	30   11   19   00
30   12   17   00	41   10   17   00	55   12   17   00
70   11   17   00	72   10   15   00	72   10   33   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   15   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   11   15   00	77   11   16   00
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
77   13   16   00	77   13   17   00	78   10   18   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
80   11   17   00	81   10   15   00	81   10   22   00
81   14   15   00	83   10   15   00	84   10   15   00
84   11   16   00	93   14   20   00	93   15   16   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   16   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CDF INGENIERIA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 92,16  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
11   10   17   00	11   17   15   00	30   10   24   00
30   11   15   00	30   11   18   00	30   11   19   00

30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   19   00
41   10   17   00	55   12   17   00	70   11   17   00
70   13   16   00	70   13   17   00	72   10   15   00
72   14   10   00	72   14   15   00	76   12   23   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   11   15   00	77   11   16   00
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
77   13   16   00	77   13   17   00	78   10   18   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	80   11   17   00	81   10   15   00
81   10   22   00	81   14   15   00	81   14   16   00
83   10   15   00	84   11   16   00	93   14   20   00
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   16   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL DYD3  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 67,87  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11   10   17   00	11   17   15   00	30   10   17   00
30   10   24   00	30   10   28   00	30   11   15   00
30   11   18   00	30   11   19   00	30   12   16   00
30   12   17   00	30   12   19   00	41   10   17   00
55   12   17   00	70   11   17   00	70   13   16   00
70   13   17   00	72   10   15   00	72   14   10   00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A25104683CAE79

27 DE ENERO DE 2025 HORA 10:21:28

AA25104683

PÁGINA: 9 DE 36

\* \* \* \* \*

72   14   15   00	77   10   15   00	77   10   16   00
=====	=====	=====
77   10   17   00	77   10   18   00	77   11   15   00
=====	=====	=====
77   11   16   00	77   12   15   00	77   12   16   00
=====	=====	=====
77   12   17   00	77   13   16   00	77   13   17   00
=====	=====	=====
78   10   18   00	80   10   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   17   00
=====	=====	=====
81   10   15   00	81   10   22   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   14   16   00	83   10   15   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	95   10   18   00	95   11   15   00
=====	=====	=====
95   11   16   00	95   12   16   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AMV PRED  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 155,57  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11   10   17   00	11   17   15   00	30   10   17   00
=====	=====	=====
30   11   15   00	30   11   18   00	30   11   19   00
=====	=====	=====
30   12   17   00	41   10   17   00	55   12   17   00
=====	=====	=====
70   11   17   00	72   10   15   00	72   10   33   00
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   15   00
=====	=====	=====



77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   11   15   00	77   11   16   00
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
77   13   16   00	77   13   17   00	78   10   18   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
80   11   17   00	81   10   15   00	81   10   22   00
81   14   15   00	83   10   15   00	84   10   15   00
84   11   16   00	93   14   20   00	93   15   16   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   16   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AMV DOFER  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 77,21  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11   10   17   00	11   17   15   00	30   10   17   00
30   11   15   00	30   11   18   00	30   11   19   00
30   12   17   00	41   10   17   00	55   12   17   00
70   11   17   00	72   10   15   00	72   10   33   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   15   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   11   15   00	77   11   16   00
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
77   13   16   00	77   13   17   00	78   10   18   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
80   11   17   00	81   10   15   00	81   10   22   00
81   14   15   00	83   10   15   00	84   10   15   00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A25104683CAE79

27 DE ENERO DE 2025 HORA 10:21:28

AA25104683

PÁGINA: 10 DE 36

\* \* \* \* \*

84   11   16   00	93   14   20   00	93   15   16   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   16   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: DONAL BOGOTA BAUTISTA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.199,27  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11   10   17   00	11   17   15   00	30   10   17   00
30   11   15   00	30   11   18   00	30   11   19   00
30   12   17   00	41   10   17   00	55   12   17   00
70   11   17   00	72   10   15   00	72   10   33   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   15   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   11   15   00	77   11   16   00
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
77   13   16   00	77   13   17   00	78   10   18   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
80   11   17   00	81   10   15   00	81   10   22   00
81   14   15   00	83   10   15   00	84   10   15   00
84   11   16   00	93   14   20   00	93   15   16   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   16   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AMV PRED  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 873,70  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	11	17	15	00	30	10	17	00
30	11	15	00	30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	17	00	41	10	17	00	55	12	17	00
70	11	17	00	72	10	15	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	77	13	17	00	78	10	18	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	17	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	15	00	83	10	15	00	84	10	15	00
84	11	16	00	93	14	20	00	93	15	16	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AMV PRED  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 802,52  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A25104683CAE79

27 DE ENERO DE 2025 HORA 10:21:28

AA25104683

PÁGINA: 11 DE 36

\* \* \* \* \*

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11   10   17   00	11   17   15   00	30   10   17   00
30   11   15   00	30   11   18   00	30   11   19   00
30   12   17   00	41   10   17   00	55   12   17   00
70   11   17   00	72   10   15   00	72   10   33   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   15   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   11   15   00	77   11   16   00
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
77   13   16   00	77   13   17   00	78   10   18   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
80   11   17   00	81   10   15   00	81   10   22   00
81   14   15   00	83   10   15   00	84   10   15   00
84   11   16   00	93   14   20   00	93   15   16   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   16   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PUENTES JPD  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 153,77  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD

11   10   17   00	11   17   15   00	30   10   17   00
30   10   24   00	30   10   28   00	30   11   15   00
30   11   18   00	30   11   19   00	30   12   16   00
30   12   17   00	30   12   19   00	41   10   17   00
55   12   17   00	70   11   17   00	70   13   16   00
70   13   17   00	72   10   15   00	72   14   10   00
72   14   15   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   11   15   00
77   11   16   00	77   12   15   00	77   12   16   00
77   12   17   00	77   13   16   00	77   13   17   00
78   10   18   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   17   00
81   10   15   00	81   10   22   00	81   14   15   00
81   14   16   00	83   10   15   00	84   11   16   00
93   14   20   00	95   10   18   00	95   11   15   00
95   11   16   00	95   12   16   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PUENTES JPD 2  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 183,98  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11   10   17   00	11   17   15   00	30   10   17   00
30   10   24   00	30   10   28   00	30   11   15   00
30   11   18   00	30   11   19   00	30   12   16   00
30   12   17   00	30   12   19   00	41   10   17   00
55   12   17   00	70   11   17   00	70   13   16   00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A25104683CAE79

27 DE ENERO DE 2025 HORA 10:21:28

AA25104683

PÁGINA: 12 DE 36

\* \* \* \* \*

70   13   17   00	72   10   15   00	72   14   10   00
72   14   15   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   11   15   00
77   11   16   00	77   12   15   00	77   12   16   00
77   12   17   00	77   13   16   00	77   13   17   00
78   10   18   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   17   00
81   10   15   00	81   10   22   00	81   14   15   00
81   14   16   00	83   10   15   00	84   11   16   00
93   14   20   00	95   10   18   00	95   11   15   00
95   11   16   00	95   12   16   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL DJ  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 123,65  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11   10   17   00	11   17   15   00	30   10   17   00
30   10   24   00	30   10   28   00	30   11   15   00
30   11   18   00	30   11   19   00	30   12   16   00
30   12   17   00	30   12   19   00	41   10   17   00



55   12   17   00	70   11   17   00	70   13   16   00
70   13   17   00	72   10   15   00	72   14   10   00
72   14   15   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   11   15   00
77   11   16   00	77   12   15   00	77   12   16   00
77   12   17   00	77   13   16   00	77   13   17   00
78   10   18   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   17   00
81   10   15   00	81   10   22   00	81   14   15   00
81   14   16   00	83   10   15   00	84   11   16   00
93   14   20   00	95   10   18   00	95   11   15   00
95   11   16   00	95   12   16   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAL 2014  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.081,16  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 15,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
11   10   17   00	11   17   15   00	30   10   24   00
30   11   15   00	30   11   18   00	30   11   19   00
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   19   00
41   10   17   00	55   12   17   00	70   11   17   00
70   13   16   00	70   13   17   00	72   10   15   00
72   14   10   00	72   14   15   00	76   12   23   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   11   15   00	77   11   16   00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A25104683CAE79

27 DE ENERO DE 2025 HORA 10:21:28

AA25104683

PÁGINA: 13 DE 36

\* \* \* \* \*

77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
=====	=====	=====
77   13   16   00	77   13   17   00	78   10   18   00
=====	=====	=====
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
80   11   15   00	80   11   17   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   22   00	81   14   15   00	81   14   16   00
=====	=====	=====
83   10   15   00	84   11   16   00	93   14   20   00
=====	=====	=====
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
=====	=====	=====
95   12   16   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGESCOR DB  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DE MEDELLIN  
 - INDER MEDELLIN  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 149,85  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11   10   17   00	11   12   16   00	11   12   20   00
=====	=====	=====
11   17   15   00	30   10   17   00	30   10   24   00
=====	=====	=====
30   11   15   00	30   11   18   00	30   11   19   00
=====	=====	=====
30   13   15   00	30   13   16   00	30   13   17   00
=====	=====	=====
30   15   15   00	30   15   17   00	30   15   18   00
=====	=====	=====
30   16   15   00	30   16   16   00	30   16   24   00
=====	=====	=====
30   17   15   00	30   17   16   00	30   17   18   00
=====	=====	=====

30   18   15   00	30   18   17   00	30   18   18   00
30   19   15   00	30   19   16   00	30   19   18   00
31   21   15   00	39   10   16   00	40   17   15   00
40   18   30   00	41   10   17   00	55   12   17   00
56   12   15   00	56   12   17   00	56   12   18   00
70   11   17   00	70   13   16   00	70   13   17   00
72   10   15   00	72   10   33   00	72   11   10   00
72   11   11   00	72   12   11   00	72   12   14   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   15   12   00	72   15   15   00	72   15   22   00
72   15   34   00	76   11   15   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   16   00
77   13   17   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   11   17   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   14   15   00	83   10   18   00
84   11   16   00	95   12   17   00	95   12   19   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO LOPERA GIL  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE ANTIOQUIA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 194,27  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11   10   17   00	11   12   16   00	11   12   20   00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A25104683CAE79

27 DE ENERO DE 2025 HORA 10:21:28

AA25104683

PÁGINA: 14 DE 36

\* \* \* \* \*

11   17   15   00	13   11   10   00	30   10   17   00
=====	=====	=====
30   10   24   00	30   10   28   00	30   11   15   00
=====	=====	=====
30   11   18   00	30   11   19   00	30   12   19   00
=====	=====	=====
30   13   15   00	30   13   16   00	30   13   17   00
=====	=====	=====
30   15   15   00	30   15   17   00	30   15   18   00
=====	=====	=====
30   16   15   00	30   16   16   00	30   16   24   00
=====	=====	=====
30   17   15   00	30   17   16   00	30   17   18   00
=====	=====	=====
30   18   15   00	30   18   17   00	30   18   18   00
=====	=====	=====
30   19   15   00	30   19   18   00	31   21   15   00
=====	=====	=====
39   10   16   00	40   17   15   00	40   18   30   00
=====	=====	=====
41   10   17   00	55   12   17   00	56   11   22   00
=====	=====	=====
56   12   15   00	56   12   17   00	56   12   18   00
=====	=====	=====
70   11   17   00	70   13   16   00	70   13   17   00
=====	=====	=====
72   10   15   00	72   10   33   00	72   11   10   00
=====	=====	=====
72   11   11   00	72   12   11   00	72   12   14   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
72   15   12   00	72   15   15   00	72   15   22   00
=====	=====	=====
72   15   34   00	76   11   15   00	76   11   16   00
=====	=====	=====
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	77   11   15   00	77   11   16   00
=====	=====	=====
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
=====	=====	=====
77   13   16   00	77   13   17   00	80   10   15   00
=====	=====	=====
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00

80   11   16   00	80   11   17   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   14   15   00
83   10   18   00	84   11   16   00	95   10   18   00
95   12   17   00	95   12   19   00	95   14   17   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAL  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: ICCU - INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y  
 CONCESIONES DE CUNDINAMARCA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 202,94  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11   10   17   00	11   17   15   00	30   10   24   00
30   11   15   00	30   11   18   00	30   11   19   00
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   19   00
41   10   17   00	55   12   17   00	70   11   17   00
70   13   16   00	70   13   17   00	72   10   15   00
72   14   10   00	72   14   15   00	76   12   23   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   11   15   00	77   11   16   00
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
77   13   16   00	77   13   17   00	78   10   18   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	80   11   17   00	81   10   15   00
81   10   22   00	81   14   15   00	81   14   16   00
83   10   15   00	84   11   16   00	93   14   20   00
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   16   00		

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A25104683CAE79

27 DE ENERO DE 2025 HORA 10:21:28

AA25104683

PÁGINA: 15 DE 36

\* \* \* \* \*

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGESCOR DBJ  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLLV: 2.104,15  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	11	17	15	00	30	10	17	00
30	10	24	00	30	10	28	00	30	11	15	00
30	11	18	00	30	11	19	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00	41	10	17	00
55	12	17	00	70	11	17	00	70	13	16	00
70	13	17	00	72	10	15	00	72	14	10	00
72	14	15	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	80	11	17	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	14	15	00
81	14	16	00	83	10	15	00	84	11	16	00
93	14	20	00	95	10	18	00	95	11	15	00



```

=====
| 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGESCOR DB  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.059,74  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11   10   17   00	11   17   15   00	30   10   17   00
30   11   15   00	30   11   18   00	30   11   19   00
30   12   17   00	41   10   17   00	55   12   17   00
70   11   17   00	72   10   15   00	72   10   33   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   15   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   11   15   00	77   11   16   00
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
77   13   16   00	77   13   17   00	78   10   18   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
80   11   17   00	81   10   15   00	81   10   22   00
81   14   15   00	83   10   15   00	84   10   15   00
84   11   16   00	93   14   20   00	93   15   16   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   16   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGESCOR DB  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.205,89  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A25104683CAE79

27 DE ENERO DE 2025 HORA 10:21:28

AA25104683 PÁGINA: 16 DE 36

\* \* \* \* \*

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	11	17	15	00	30	10	17	00
30	11	15	00	30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	17	00	41	10	17	00	55	12	17	00
70	11	17	00	72	10	15	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	77	13	17	00	78	10	18	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	17	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	15	00	83	10	15	00	84	10	15	00
84	11	16	00	93	14	20	00	93	15	16	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGESCOR DB  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.161,08  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	11	17	15	00	30	10	17	00
30	11	15	00	30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	17	00	41	10	17	00	55	12	17	00
70	11	17	00	72	10	15	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	77	13	17	00	78	10	18	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	17	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	15	00	83	10	15	00	84	10	15	00
84	11	16	00	93	14	20	00	93	15	16	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25  
CONTRATO CELEBRADO POR:  
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ADECOM  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DE MEDELLIN  
- INDER MEDELLIN  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 593,84  
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	11	12	16	00	11	12	20	00
11	17	15	00	30	10	17	00	30	10	24	00
30	11	15	00	30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	19	00	30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	15	15	00	30	15	17	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A25104683CAE79

27 DE ENERO DE 2025 HORA 10:21:28

AA25104683

PÁGINA: 17 DE 36

\* \* \* \* \*

30   15   18   00	30   16   15   00	30   16   16   00
30   16   24   00	30   17   15   00	30   17   16   00
30   17   18   00	30   18   15   00	30   18   17   00
30   18   18   00	30   19   15   00	30   19   16   00
30   19   18   00	31   21   15   00	39   10   16   00
40   17   15   00	40   18   30   00	41   10   17   00
55   12   17   00	56   12   15   00	56   12   17   00
56   12   18   00	70   11   17   00	70   13   16   00
70   13   17   00	72   10   15   00	72   10   33   00
72   12   11   00	72   12   14   00	72   14   13   00
72   14   15   00	72   15   15   00	72   15   34   00
76   11   15   00	76   11   16   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   16   00
77   13   17   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   11   17   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   14   15   00	83   10   18   00
84   11   16   00	95   12   17   00	95   12   19   00
95   12   23   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26

CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESTRUCTURA DEPORTIVA ID  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: "INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION - INDER"  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 191,87  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	11	12	16	00	11	12	20	00
11	17	15	00	30	10	17	00	30	10	24	00
30	11	15	00	30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	19	00	30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	15	15	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	24	00	30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	18	00	30	18	15	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	18	00	31	21	15	00	39	10	16	00
40	17	15	00	40	18	30	00	41	10	17	00
55	12	17	00	56	12	15	00	56	12	17	00
56	12	18	00	70	11	17	00	70	13	16	00
70	13	17	00	72	10	15	00	72	10	33	00
72	12	11	00	72	12	14	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	15	15	00	72	15	34	00
76	11	15	00	76	11	16	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00	77	13	16	00
77	13	17	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	80	11	16	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A25104683CAE79

27 DE ENERO DE 2025 HORA 10:21:28

AA25104683

PÁGINA: 18 DE 36

\* \* \* \* \*

80   11   17   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   14   15   00	83   10   18   00
84   11   16   00	95   12   17   00	95   12   19   00
95   12   23   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DEPORTIVO ID  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: "INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION - INDER"  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 633,78  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11   10   17   00	11   12   16   00	11   12   20   00
11   17   15   00	30   10   17   00	30   10   24   00
30   11   15   00	30   11   18   00	30   11   19   00
30   12   19   00	30   13   15   00	30   13   16   00
30   13   17   00	30   15   15   00	30   15   17   00
30   15   18   00	30   16   15   00	30   16   16   00
30   16   24   00	30   17   15   00	30   17   16   00
30   17   18   00	30   18   15   00	30   18   17   00
30   18   18   00	30   19   15   00	30   19   16   00
31   21   15   00	39   10   16   00	40   17   15   00
40   18   30   00	41   10   17   00	55   12   17   00



56   12   15   00	56   12   17   00	56   12   18   00
70   11   17   00	70   13   16   00	70   13   17   00
72   10   15   00	72   12   11   00	72   12   14   00
72   14   13   00	72   14   15   00	72   15   15   00
72   15   34   00	76   11   15   00	76   11   16   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   11   15   00	77   11   16   00
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
77   13   16   00	77   13   17   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
80   11   16   00	80   11   17   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   14   15   00
83   10   18   00	84   11   16   00	95   12   17   00
95   12   19   00	95   12   23   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CHOCO ID  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA  
 TECNICA - FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.)  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.414,39  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11   10   17   00	11   12   16   00	11   12   20   00
11   17   15   00	30   10   17   00	30   10   24   00
30   10   28   00	30   11   15   00	30   11   18   00
30   11   19   00	30   12   19   00	30   13   15   00
30   13   16   00	30   13   17   00	30   15   15   00
30   15   17   00	30   15   18   00	30   16   15   00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A25104683CAE79

27 DE ENERO DE 2025 HORA 10:21:28

AA25104683

PÁGINA: 19 DE 36

\* \* \* \* \*

30   16   16   00	30   16   24   00	30   17   15   00
30   17   16   00	30   17   18   00	30   18   15   00
30   18   17   00	30   18   18   00	30   19   15   00
30   19   16   00	31   21   15   00	39   10   16   00
40   17   15   00	40   18   30   00	41   10   17   00
55   12   17   00	56   12   15   00	56   12   17   00
56   12   18   00	70   11   17   00	70   13   16   00
70   13   17   00	70   17   15   00	72   10   15   00
72   11   10   00	72   11   11   00	72   12   11   00
72   12   14   00	72   14   13   00	72   14   14   00
72   14   15   00	72   15   12   00	72   15   15   00
72   15   22   00	72   15   34   00	76   11   15   00
76   11   16   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   11   15   00
77   11   16   00	77   12   15   00	77   12   16   00
77   12   17   00	77   13   16   00	77   13   17   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	80   11   16   00	80   11   17   00
81   10   15   00	81   10   16   00	81   10   17   00
81   10   27   00	81   14   15   00	81   14   16   00
83   10   18   00	84   11   16   00	93   14   20   00
95   11   15   00	95   12   17   00	95   12   19   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERMALLA VIAL  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 177,55  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	11	17	15	00	30	10	17	00
30	10	24	00	30	11	15	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	19	00	41	10	17	00	55	12	17	00
70	11	17	00	70	13	16	00	70	13	17	00
72	10	15	00	72	14	10	00	72	14	15	00
76	12	23	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	18	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	14	15	00	81	14	16	00
83	10	15	00	84	11	16	00	93	14	20	00
95	10	18	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00	95	12	17	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCALDAS IDJ  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A25104683CAE79

27 DE ENERO DE 2025 HORA 10:21:28

AA25104683

PÁGINA: 20 DE 36

\* \* \* \* \*

DESARROLLO DE CALDAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 708,49

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 29,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	11	17	15	00	30	10	17	00
30	10	24	00	30	11	15	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	19	00	41	10	17	00	55	12	17	00
70	11	17	00	70	13	16	00	70	13	17	00
72	10	15	00	72	14	10	00	72	14	15	00
72	15	29	00	76	12	23	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00	81	14	15	00
81	14	16	00	83	10	15	00	84	11	16	00
93	14	20	00	95	10	18	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00	95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31

CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERANTIOQUIA IDJ  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE  
 INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 275,75  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	11	17	15	00	30	10	24	00
30	11	15	00	30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	19	00
41	10	17	00	55	12	17	00	70	11	17	00
70	13	16	00	70	13	17	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	14	10	00	72	14	15	00
72	15	29	00	76	12	23	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	17	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	15	00	81	14	16	00	83	10	15	00
84	11	16	00	93	14	20	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCALDAS IDJ  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y  
 DESARROLLO DE CALDAS  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 818,45  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A25104683CAE79

27 DE ENERO DE 2025 HORA 10:21:28

AA25104683

PÁGINA: 21 DE 36

\* \* \* \* \*

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 29,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of codes (SEGM, FAMI, CLAS, PROD) separated by vertical bars, with multiple rows of data.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAS IDJ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 936,78  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	11	17	15	00	30	10	24	00
30	11	15	00	30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	19	00
41	10	17	00	55	12	17	00	70	11	17	00
70	13	16	00	70	13	17	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	14	10	00	72	14	15	00
72	15	29	00	76	12	23	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	17	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	15	00	81	14	16	00	83	10	15	00
84	11	16	00	93	14	20	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERDISTRITALES ID  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 185,62  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	11	12	16	00	11	12	20	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A25104683CAE79

27 DE ENERO DE 2025 HORA 10:21:28

AA25104683

PÁGINA: 22 DE 36

\* \* \* \* \*

11   17   15   00	13   11   10   00	30   10   17   00
30   10   24   00	30   10   28   00	30   11   15   00
30   11   18   00	30   11   19   00	30   12   19   00
30   13   15   00	30   13   16   00	30   13   17   00
30   15   15   00	30   15   17   00	30   15   18   00
30   16   15   00	30   16   16   00	30   16   24   00
30   17   15   00	30   17   16   00	30   17   18   00
30   18   15   00	30   18   17   00	30   18   18   00
30   19   15   00	30   19   16   00	31   21   15   00
39   10   16   00	40   17   15   00	40   18   30   00
41   10   17   00	55   12   17   00	56   11   22   00
56   12   15   00	56   12   17   00	56   12   18   00
70   11   17   00	70   13   16   00	70   13   17   00
72   10   15   00	72   11   10   00	72   11   11   00
72   12   11   00	72   12   14   00	72   14   13   00
72   14   14   00	72   14   15   00	72   15   12   00
72   15   15   00	72   15   22   00	72   15   29   00
72   15   34   00	76   11   15   00	76   11   16   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   11   15   00	77   11   16   00
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
77   13   16   00	77   13   17   00	80   10   15   00

80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
=====	=====	=====
80   11   16   00	80   11   17   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	81   10   17   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
83   10   18   00	84   11   16   00	95   10   18   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	95   12   19   00	95   14   17   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGESCOR NARIÑO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE NARIÑO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.227,80

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11   10   17   00	11   12   16   00	11   12   20   00
=====	=====	=====
11   17   15   00	30   10   17   00	30   10   24   00
=====	=====	=====
30   11   15   00	30   11   18   00	30   11   19   00
=====	=====	=====
30   12   19   00	30   13   15   00	30   13   16   00
=====	=====	=====
30   13   17   00	30   15   15   00	30   15   17   00
=====	=====	=====
30   15   18   00	30   16   15   00	30   16   16   00
=====	=====	=====
30   16   24   00	30   17   15   00	30   17   16   00
=====	=====	=====
30   17   18   00	30   18   15   00	30   18   17   00
=====	=====	=====
30   18   18   00	30   19   15   00	30   19   16   00
=====	=====	=====
31   21   15   00	39   10   16   00	40   17   15   00
=====	=====	=====
40   18   30   00	41   10   17   00	55   12   17   00
=====	=====	=====
56   12   15   00	56   12   17   00	56   12   18   00
=====	=====	=====
70   11   17   00	70   13   16   00	70   13   17   00
=====	=====	=====
72   10   15   00	72   12   11   00	72   12   14   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   14   15   00	72   15   15   00
=====	=====	=====
72   15   29   00	72   15   34   00	76   11   15   00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A25104683CAE79

27 DE ENERO DE 2025 HORA 10:21:28

AA25104683

PÁGINA: 23 DE 36

\* \* \* \* \*

76   11   16   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   11   15   00
77   11   16   00	77   12   15   00	77   12   16   00
77   12   17   00	77   13   16   00	77   13   17   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	80   11   16   00	80   11   17   00
81   10   15   00	81   10   16   00	81   10   17   00
81   14   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
95   12   17   00	95   12   19   00	95   12   23   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DESARROLLO IDJ  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLLV: 792,34  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 29,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11   10   17   00	11   12   16   00	11   12   20   00
11   17   15   00	30   10   17   00	30   10   24   00
30   10   28   00	30   11   15   00	30   11   18   00
30   11   19   00	30   12   19   00	30   13   15   00
30   13   16   00	30   13   17   00	30   15   15   00

30   15   17   00	30   15   18   00	30   16   15   00
=====	=====	=====
30   16   16   00	30   16   24   00	30   17   15   00
=====	=====	=====
30   17   16   00	30   17   18   00	30   18   15   00
=====	=====	=====
30   18   17   00	30   18   18   00	30   19   15   00
=====	=====	=====
30   19   16   00	31   21   15   00	39   10   16   00
=====	=====	=====
40   17   15   00	40   18   30   00	41   10   17   00
=====	=====	=====
55   12   17   00	56   12   15   00	56   12   17   00
=====	=====	=====
56   12   18   00	70   11   17   00	70   13   16   00
=====	=====	=====
70   13   17   00	70   17   15   00	72   10   15   00
=====	=====	=====
72   11   10   00	72   11   11   00	72   12   11   00
=====	=====	=====
72   12   14   00	72   14   13   00	72   14   14   00
=====	=====	=====
72   14   15   00	72   15   12   00	72   15   15   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   29   00	72   15   34   00
=====	=====	=====
76   11   15   00	76   11   16   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
=====	=====	=====
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   16   00
=====	=====	=====
77   13   17   00	80   10   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
=====	=====	=====
80   11   17   00	81   10   15   00	81   10   16   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   27   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   14   16   00	83   10   18   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	95   11   15   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
95   12   19   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERMIA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA  
 TECNICA - FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A25104683CAE79

27 DE ENERO DE 2025 HORA 10:21:28

AA25104683

PÁGINA: 24 DE 36

\* \* \* \* \*

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.235,27
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 29,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of classification codes (SEGM, FAMI, CLAS, PROD) and 3 rows of data, separated by horizontal lines.

77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   16   00
77   13   17   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   11   17   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   27   00	81   14   15   00
81   14   16   00	83   10   18   00	84   11   16   00
93   14   20   00	95   11   15   00	95   12   17   00
95   12   19   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DONAL BOGOTA BAUTISTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER PAF, CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 97,74

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11   10   17   00	11   12   16   00	11   12   20   00
11   17   15   00	30   10   17   00	30   10   24   00
30   11   15   00	30   11   18   00	30   11   19   00
30   13   15   00	30   13   16   00	30   13   17   00
30   15   15   00	30   15   17   00	30   15   18   00
30   16   15   00	30   16   16   00	30   16   24   00
30   17   15   00	30   17   16   00	30   17   18   00
30   18   15   00	30   18   17   00	30   18   18   00
30   19   15   00	30   19   16   00	30   19   18   00
31   21   15   00	39   10   16   00	40   17   15   00
40   18   30   00	41   10   17   00	55   12   17   00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A25104683CAE79

27 DE ENERO DE 2025 HORA 10:21:28

AA25104683

PÁGINA: 25 DE 36

\* \* \* \* \*

56   12   15   00	56   12   17   00	56   12   18   00
=====	=====	=====
70   11   17   00	70   13   16   00	70   13   17   00
=====	=====	=====
70   17   15   00	72   10   15   00	72   10   33   00
=====	=====	=====
72   12   11   00	72   12   14   00	72   14   13   00
=====	=====	=====
72   14   14   00	72   14   15   00	72   15   12   00
=====	=====	=====
72   15   15   00	72   15   22   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   34   00	76   11   15   00	76   11   16   00
=====	=====	=====
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	77   11   15   00	77   11   16   00
=====	=====	=====
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
=====	=====	=====
77   13   16   00	77   13   17   00	80   10   15   00
=====	=====	=====
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
=====	=====	=====
80   11   16   00	80   11   17   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   27   00
=====	=====	=====
81   14   15   00	81   14   16   00	83   10   18   00
=====	=====	=====
84   11   16   00	93   14   20   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
95   12   19   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: DONAL BOGOTA BAUTISTA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER PAF, CUYO  
 VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 99,77  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:  
 =====



SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	11	12	16	00	11	12	20	00
11	17	15	00	30	10	17	00	30	10	24	00
30	11	15	00	30	11	18	00	30	11	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	17	00	30	15	18	00
30	16	15	00	30	16	16	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00	30	17	18	00
30	18	15	00	30	18	17	00	30	18	18	00
30	19	15	00	30	19	16	00	30	19	18	00
31	21	15	00	39	10	16	00	40	17	15	00
40	18	30	00	41	10	17	00	55	12	17	00
56	12	15	00	56	12	17	00	56	12	18	00
70	11	17	00	70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	15	00	72	10	15	00	72	10	33	00
72	12	11	00	72	12	14	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00	72	15	12	00
72	15	15	00	72	15	22	00	72	15	29	00
72	15	34	00	76	11	15	00	76	11	16	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	77	13	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	27	00
81	14	15	00	81	14	16	00	83	10	18	00
84	11	16	00	93	14	20	00	95	12	17	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A25104683CAE79

27 DE ENERO DE 2025 HORA 10:21:28

AA25104683

PÁGINA: 26 DE 36

\* \* \* \* \*

| 95 | 12 | 19 | 00 |  
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DONAL BOGOTA BAUTISTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER PAF, CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLLV: 139,49

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	15	15	00	30	15	17	00	30	15	18	00
30	16	15	00	30	16	16	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00	30	17	18	00
30	18	15	00	30	18	17	00	30	18	18	00
30	19	15	00	30	19	16	00	30	19	18	00
31	21	15	00	39	10	16	00	40	17	15	00
40	18	30	00	41	10	17	00	55	12	17	00
56	12	15	00	56	12	17	00	56	12	18	00
70	11	17	00	70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	15	00	72	10	15	00	72	10	33	00
72	12	11	00	72	12	14	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00	72	15	12	00
72	15	15	00	72	15	22	00	72	15	29	00
72	15	34	00	76	11	15	00	76	11	16	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00

77   10   18   00	77   11   15   00	77   11   16   00
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
77   13   16   00	77   13   17   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
80   11   16   00	80   11   17   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   27   00
81   14   15   00	81   14   16   00	83   10   18   00
84   11   16   00	93   14   20   00	95   12   17   00
95   12   19   00	11   10   17   00	11   12   16   00
11   12   20   00	11   17   15   00	30   10   17   00
30   10   24   00	30   11   15   00	30   11   18   00
30   11   19   00	30   13   15   00	30   13   16   00
30   13   17   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: DONAL BOGOTA BAUTISTA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DEL DEPORTE  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 82,72  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11   10   17   00	11   12   16   00	11   12   20   00
11   17   15   00	30   10   17   00	30   10   24   00
30   11   15   00	30   11   18   00	30   11   19   00
30   12   19   00	30   13   15   00	30   13   16   00
30   13   17   00	30   15   15   00	30   15   17   00
30   15   18   00	30   16   15   00	30   16   16   00
30   16   24   00	30   17   15   00	30   17   16   00
30   17   18   00	30   18   15   00	30   18   17   00
30   18   18   00	30   19   15   00	30   19   16   00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A25104683CAE79

27 DE ENERO DE 2025 HORA 10:21:28

AA25104683

PÁGINA: 27 DE 36

\* \* \* \* \*

30   19   18   00	31   21   15   00	39   10   16   00
=====	=====	=====
40   17   15   00	40   18   30   00	41   10   17   00
=====	=====	=====
55   12   17   00	56   12   15   00	56   12   17   00
=====	=====	=====
56   12   18   00	70   11   17   00	70   13   16   00
=====	=====	=====
70   13   17   00	72   10   15   00	72   10   33   00
=====	=====	=====
72   12   11   00	72   12   14   00	72   14   13   00
=====	=====	=====
72   14   15   00	72   15   15   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   34   00	76   11   15   00	76   11   16   00
=====	=====	=====
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	77   11   15   00	77   11   16   00
=====	=====	=====
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
=====	=====	=====
77   13   16   00	77   13   17   00	80   10   15   00
=====	=====	=====
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
=====	=====	=====
80   11   16   00	80   11   17   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	81   10   17   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
83   10   18   00	84   11   16   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
95   12   19   00	95   12   23   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGESCOR DBB  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 690,89  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	11	17	15	00	30	10	24	00
30	11	15	00	30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	19	00
41	10	17	00	55	12	17	00	70	11	17	00
70	13	16	00	70	13	17	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	14	10	00	72	14	15	00
72	15	29	00	76	12	23	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	17	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	15	00	81	14	16	00	83	10	15	00
84	11	16	00	93	14	20	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DONAL BOGOTA BAUTISTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. QUIEN ACTÚA COMO

VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL P.A. FINDETER (PAF)

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 151,42

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	11	12	16	00	11	12	20	00
11	17	15	00	30	10	17	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	11	15	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	19	00	30	13	15	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A25104683CAE79

27 DE ENERO DE 2025 HORA 10:21:28

AA25104683

PÁGINA: 28 DE 36

\* \* \* \* \*

30   13   16   00	30   13   17   00	30   15   15   00
30   15   17   00	30   15   18   00	30   16   15   00
30   16   16   00	30   16   24   00	30   17   15   00
30   17   16   00	30   17   18   00	30   18   15   00
30   18   17   00	30   18   18   00	30   19   15   00
30   19   16   00	31   21   15   00	39   10   16   00
40   17   15   00	40   18   30   00	41   10   17   00
55   12   17   00	56   12   15   00	56   12   17   00
56   12   18   00	70   11   17   00	70   13   16   00
70   13   17   00	70   17   15   00	72   10   15   00
72   11   10   00	72   11   11   00	72   12   11   00
72   12   14   00	72   14   13   00	72   14   14   00
72   14   15   00	72   15   12   00	72   15   15   00
72   15   22   00	72   15   29   00	72   15   34   00
76   11   15   00	76   11   16   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   16   00
77   13   17   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   11   17   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   27   00	81   14   15   00

81   14   16   00	83   10   18   00	84   11   16   00
93   14   20   00	95   11   15   00	95   12   17   00
95   12   19   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: DONAL BOGOTA BAUTISTA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  
 CORPOCALDAS  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 72,61  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11   10   17   00	11   17   15   00	30   10   24   00
30   11   15   00	30   11   18   00	30   11   19   00
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   19   00
41   10   17   00	55   12   17   00	70   11   17   00
70   13   16   00	70   13   17   00	70   17   18   00
72   10   15   00	72   14   10   00	72   14   15   00
72   15   29   00	76   12   23   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   16   00
77   13   17   00	78   10   18   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
80   11   17   00	81   10   15   00	81   10   22   00
81   14   15   00	81   14   16   00	83   10   15   00
84   11   16   00	93   14   20   00	95   10   18   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   16   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: DONAL BOGOTA BAUTISTA

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A25104683CAE79

27 DE ENERO DE 2025 HORA 10:21:28

AA25104683

PÁGINA: 29 DE 36

\* \* \* \* \*

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MANIZALES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 105,37
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of classification codes (SEGM, FAMI, CLAS, PROD) and values, separated by vertical bars and horizontal lines.



77   10   18   00	77   11   15   00	77   11   16   00
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
77   13   16   00	77   13   17   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
80   11   16   00	80   11   17   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   14   15   00
83   10   18   00	84   11   16   00	95   12   17   00
95   12   19   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DONAL BOGOTA BAUTISTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA - FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA BOGOTA S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 145,48

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11   10   17   00	11   12   16   00	11   12   20   00
11   17   15   00	30   10   17   00	30   10   24   00
30   11   15   00	30   11   18   00	30   11   19   00
30   12   19   00	30   13   15   00	30   13   16   00
30   13   17   00	30   15   15   00	30   15   17   00
30   15   18   00	30   16   15   00	30   16   16   00
30   16   24   00	30   17   15   00	30   17   16   00
30   17   18   00	30   18   15   00	30   18   17   00
30   18   18   00	30   19   15   00	30   19   16   00
31   21   15   00	39   10   16   00	40   17   15   00
40   18   30   00	41   10   17   00	55   12   17   00
56   12   15   00	56   12   17   00	56   12   18   00
70   11   17   00	70   13   16   00	70   13   17   00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A25104683CAE79

27 DE ENERO DE 2025 HORA 10:21:28

AA25104683

PÁGINA: 30 DE 36

\* \* \* \* \*

72   10   15   00	72   12   11   00	72   12   14   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   14   15   00	72   15   15   00
=====	=====	=====
72   15   29   00	72   15   34   00	76   11   15   00
=====	=====	=====
76   11   16   00	77   10   15   00	77   10   16   00
=====	=====	=====
77   10   17   00	77   10   18   00	77   11   15   00
=====	=====	=====
77   11   16   00	77   12   15   00	77   12   16   00
=====	=====	=====
77   12   17   00	77   13   16   00	77   13   17   00
=====	=====	=====
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
80   11   15   00	80   11   16   00	80   11   17   00
=====	=====	=====
81   10   15   00	81   10   16   00	81   10   17   00
=====	=====	=====
81   14   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	95   12   19   00	95   12   23   00
=====	=====	=====
70   17   15   00	81   10   27   00	81   14   16   00
=====	=====	=====
81   15   17   00	93   14   20   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DONAL BOGOTA BAUTISTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER ADMINISTRADO POR BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 152,73

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11   10   17   00	11   12   16   00	11   12   20   00
=====	=====	=====
11   17   15   00	30   10   17   00	30   10   24   00
=====	=====	=====

30   11   15   00	30   11   18   00	30   11   19   00
30   12   19   00	30   13   15   00	30   13   16   00
30   13   17   00	30   15   15   00	30   15   17   00
30   15   18   00	30   16   15   00	30   16   16   00
30   16   24   00	30   17   15   00	30   17   16   00
30   17   18   00	30   18   15   00	30   18   17   00
30   18   18   00	30   19   15   00	30   19   16   00
31   21   15   00	39   10   16   00	40   17   15   00
40   18   30   00	41   10   17   00	55   12   17   00
56   12   15   00	56   12   17   00	56   12   18   00
70   11   17   00	70   13   16   00	70   13   17   00
70   17   15   00	72   10   15   00	72   12   11   00
72   12   14   00	72   14   13   00	72   14   15   00
72   15   15   00	72   15   29   00	72   15   34   00
76   11   15   00	76   11   16   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   16   00
77   13   17   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   11   17   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   27   00	81   14   15   00
81   14   16   00	81   15   17   00	83   10   18   00
84   11   16   00	93   14   20   00	95   12   17   00
95   12   19   00	95   12   23   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: DONAL BOGOTA BAUTISTA

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A25104683CAE79

27 DE ENERO DE 2025 HORA 10:21:28

AA25104683

PÁGINA: 31 DE 36

\* \* \* \* \*

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SEGOVIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 134,72
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of classification codes (SEGM, FAMI, CLAS, PROD) and values, separated by vertical bars and horizontal lines.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: DONAL BOGOTA BAUTISTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS

CORPOCALDAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 211,96

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	11	17	15	00	30	10	24	00
30	11	15	00	30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	19	00
41	10	17	00	55	12	17	00	70	11	17	00
70	13	16	00	70	13	17	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	14	10	00	72	14	15	00
72	15	29	00	76	12	23	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	17	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	15	00	81	14	16	00	83	10	15	00
84	11	16	00	93	14	20	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DONAL BOGOTA BAUTISTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.401,55

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	11	17	15	00	30	10	17	00
30	11	15	00	30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	17	00	41	10	17	00	55	12	17	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A25104683CAE79

27 DE ENERO DE 2025 HORA 10:21:28

AA25104683

PÁGINA: 32 DE 36

\* \* \* \* \*

70   11   17   00	70   17   18   00	72   10   15   00
72   10   33   00	72   14   10   00	72   14   11   00
72   14   15   00	72   15   29   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   16   00
77   13   17   00	78   10   18   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   17   00
81   10   15   00	81   10   22   00	81   14   15   00
83   10   15   00	84   10   15   00	84   11   16   00
93   14   20   00	93   15   16   00	95   11   15   00
95   11   16   00	95   12   16   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DONAL BOGOTA BAUTISTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER ADMINISTRADO POR BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 134,36

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
11   10   17   00	11   12   16   00	11   12   20   00
11   17   15   00	30   10   17   00	30   10   24   00
30   11   15   00	30   11   18   00	30   11   19   00

30   12   19   00	30   13   15   00	30   13   16   00
=====	=====	=====
30   13   17   00	30   15   15   00	30   15   17   00
=====	=====	=====
30   15   18   00	30   16   15   00	30   16   16   00
=====	=====	=====
30   16   24   00	30   17   15   00	30   17   16   00
=====	=====	=====
30   17   18   00	30   18   15   00	30   18   17   00
=====	=====	=====
30   18   18   00	30   19   15   00	30   19   16   00
=====	=====	=====
31   21   15   00	39   10   16   00	40   17   15   00
=====	=====	=====
40   18   30   00	41   10   17   00	55   12   17   00
=====	=====	=====
56   12   15   00	56   12   17   00	56   12   18   00
=====	=====	=====
70   11   17   00	70   13   16   00	70   13   17   00
=====	=====	=====
70   17   15   00	72   10   15   00	72   12   11   00
=====	=====	=====
72   12   14   00	72   14   13   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
72   15   15   00	72   15   29   00	72   15   34   00
=====	=====	=====
76   11   15   00	76   11   16   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
=====	=====	=====
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   16   00
=====	=====	=====
77   13   17   00	80   10   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
=====	=====	=====
80   11   17   00	81   10   15   00	81   10   16   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   27   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   14   16   00	81   15   17   00	83   10   18   00
=====	=====	=====
84   11   16   00	93   14   20   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
95   12   19   00	95   12   23   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: DONAL BOGOTA BAUTISTA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA POPULAR S.A. - VOCERA Y  
 ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - ICBF ABU DHABI  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 142,59

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A25104683CAE79

27 DE ENERO DE 2025 HORA 10:21:28

AA25104683

PÁGINA: 33 DE 36

\* \* \* \* \*

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	11	12	16	00	11	12	20	00
11	17	15	00	30	10	17	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	11	15	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00	30	15	15	00
30	15	17	00	30	15	18	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	24	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	18	00	30	18	15	00
30	18	17	00	30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	31	21	15	00	39	10	16	00
40	17	15	00	40	18	30	00	41	10	17	00
55	12	17	00	56	12	15	00	56	12	17	00
56	12	18	00	70	11	17	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	15	00	72	10	15	00
72	11	10	00	72	11	11	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	15	12	00	72	15	15	00
72	15	22	00	72	15	29	00	72	15	34	00
76	11	15	00	76	11	16	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00



77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   16   00
77   13   17   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   11   17   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   27   00	81   14   15   00
81   14   16   00	83   10   18   00	84   11   16   00
93   14   20   00	95   11   15   00	95   12   17   00
95   12   19   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: DONAL BOGOTA BAUTISTA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: CASINO CENTRAL DE SUBOFICIALES DE LA FUERZA  
 AEREA COLOMBIANA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 129,26  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11   10   17   00	11   12   16   00	11   12   20   00
11   17   15   00	30   10   17   00	30   10   24   00
30   10   36   00	30   11   15   00	30   11   18   00
30   11   19   00	30   13   16   00	30   13   17   00
30   15   15   00	30   15   17   00	30   15   18   00
30   16   15   00	30   16   16   00	30   16   24   00
30   17   15   00	30   17   16   00	30   17   18   00
30   18   15   00	30   18   17   00	30   18   18   00
30   19   15   00	30   19   16   00	30   19   18   00
31   21   15   00	39   10   16   00	40   17   15   00
40   18   30   00	41   10   17   00	55   12   17   00
56   12   15   00	56   12   17   00	56   12   18   00
70   11   17   00	70   13   16   00	70   13   17   00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A25104683CAE79

27 DE ENERO DE 2025 HORA 10:21:28

AA25104683

PÁGINA: 34 DE 36

\* \* \* \* \*

70   17   15   00	72   10   15   00	72   10   33   00
72   12   11   00	72   12   14   00	72   14   13   00
72   14   14   00	72   14   15   00	72   15   12   00
72   15   15   00	72   15   22   00	72   15   29   00
72   15   34   00	76   11   15   00	76   11   16   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   11   15   00	77   11   16   00
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
77   13   16   00	77   13   17   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
80   11   16   00	80   11   17   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   27   00
81   14   15   00	81   14   16   00	83   10   18   00
84   11   16   00	93   14   20   00	95   12   17   00
95   12   19   00		

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

\*\*\*\*\*LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME\*\*\*\*\*  
QUE EL DIA 2 DEL MES DE AGOSTO DE 2010 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 20431 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 2 DEL MES DE AGOSTO DE 2010

QUE EL DIA 4 DEL MES DE AGOSTO DE 2011 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 22190 DEL LIBRO PRIMERO

DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 4 DEL MES DE AGOSTO DE 2011

QUE EL DIA 2 DEL MES DE AGOSTO DE 2012 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 23902 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 2 DEL MES DE AGOSTO DE 2012

QUE EL DIA 20 DEL MES DE JULIO DE 2013 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 25792 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 20 DEL MES DE JULIO DE 2013

QUE EL DIA 21 DEL MES DE ABRIL DE 2014 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 27396 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 21 DEL MES DE ABRIL DE 2014

QUE EL DIA 22 DEL MES DE OCTUBRE DE 2014 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 28396 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 22 DEL MES DE OCTUBRE DE 2014

QUE EL DIA 8 DEL MES DE ABRIL DE 2015 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 29873 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 8 DEL MES DE ABRIL DE 2015

CERTIFICA:

QUE EL DIA 10 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00536461 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 10 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.

QUE EL DIA 25 DEL MES DE FEBRERO DE 2016 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00548913 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 25 DEL MES DE FEBRERO DE 2016.

QUE EL DIA 23 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00579981 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 23 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016.

QUE EL DIA 03 DEL MES DE ABRIL DE 2017 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00588317 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 03 DEL MES DE ABRIL DE 2017.

QUE EL DIA 08 DEL MES DE AGOSTO DE 2017 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00610045 DEL LIBRO

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A25104683CAE79

27 DE ENERO DE 2025 HORA 10:21:28

AA25104683 PÁGINA: 35 DE 36

\* \* \* \* \*

PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 08 DEL MES DE AGOSTO DE 2017.

QUE EL DIA 12 DEL MES DE ABRIL DE 2018 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00633105 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 12 DEL MES DE ABRIL DE 2018.

QUE EL DIA 04 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00649912 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 04 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.

QUE EL DIA 13 DEL MES DE ABRIL DE 2019 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00673871 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 13 DEL MES DE ABRIL DE 2019.

QUE EL DIA 11 DEL MES DE MARZO DE 2020 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00702907 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 11 DEL MES DE MARZO DE 2020.

QUE EL DIA 28 DEL MES DE ABRIL DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00705489 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 28 DEL MES DE ABRIL DE 2020.

QUE EL DIA 11 DEL MES DE MARZO DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00736229 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 11 DEL MES DE MARZO DE 2021.

QUE EL DIA 18 DEL MES DE MARZO DE 2022 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00770094 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 18 DEL MES DE MARZO DE 2022.

QUE EL DIA 10 DEL MES DE ABRIL DE 2023 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00806008 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 10 DEL MES DE ABRIL DE 2023.

QUE EL DIA 02 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00828699 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 02 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.

QUE EL DIA 05 DEL MES DE MARZO DE 2024 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00834119 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 05 DEL MES DE MARZO DE 2024.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS EJECUTADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-INTERVENTORIA-413952-2018

FECHA INICIO: 2018/06/12

FECHA TERMINACION: 2019/05/26

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 46.115.477,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 46.115.474,00

CLASIFICACION CONTRATO

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

FECHA DE INSCRIPCION: 2018/06/30

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00645191

ENTIDAD CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  
CORPOCALDAS

MUNICIPIO: MANIZALES (CALDAS)

NUMERO DEL CONTRATO: 229-2020

FECHA INICIO: 2021/01/19

FECHA TERMINACION: 2021/07/18

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 65.975.385,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 65.975.385,00

CLASIFICACION CONTRATO

70151800 SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL

CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.

FECHA DE INSCRIPCION: 2021/01/29

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00734270

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A25104683CAE79

27 DE ENERO DE 2025 HORA 10:21:28

AA25104683 PÁGINA: 36 DE 36

\* \* \* \* \*

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,  
VALOR : \$ 72,000

\*\*\*\*\*  
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO  
\*\*\*\*\*  
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.  
\*\*\*\*\*  
FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

CONSTANZA PUENTES TRUJILLO

\* \* \* NO ES VALIDO POR ESTA CARA \* \* \*

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2510469068960

27 DE ENERO DE 2025 HORA 10:21:51

AA25104690 PÁGINA: 1 DE 37

\* \* \* \* \*

\*\*\*\*\*
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

\*\*\*\*\*
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO
\*\*\*\*\*
PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

\*\*\*\*\*
CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: DBB INGENIERIA SAS
NIT: 901564916 1

NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00071233

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2022/05/19
FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2024/03/06

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2022 DE ACCIONISTA ÚNICO, INSCRITO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 11 DE FEBRERO DE 2022, CON EL NO. 02791787 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYÓ LA SOCIEDAD DE NATURALEZA COMERCIAL DENOMINADA DBB INGENIERIA SAS. LA PERSONA JURÍDICA NO SE ENCUENTRA DISUELTA Y SU DURACIÓN ES INDEFINIDA.



## REPRESENTACION LEGAL

LA ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD ESTÁ EN CABEZA DEL REPRESENTANTE LEGAL, CUYO SUPLENTE PODRÁ REEMPLAZARLO EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES O ACCIDENTALES. EL REPRESENTANTE LEGAL PUEDE CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE, SON ELEGIDOS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, POR EL PERIODO QUE LIBREMENTE DETERMINE LA ASAMBLEA O EN FORMA INDEFINIDA, SI ASÍ LO DISPONE, Y SIN PERJUICIO DE QUE LOS NOMBRAMIENTOS SEAN REVOCADOS LIBREMENTE EN CUALQUIER TIEMPO. POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2022, DE ACCIONISTA ÚNICO, INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 11 DE FEBRERO DE 2022 CON EL NO. 02791787 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL	DONAL BOGOTA BAUTISTA	C.C. NO. 79557205

## FACULTADES:

EL REPRESENTANTE LEGAL PUEDE CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL  
 CRA 49A 94 76 OF 202  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
 DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 TELEFONO 1: 3104823703  
 TELEFONO 2: 3114621690  
 CORREO ELECTRONICO: DONALBOGOTA@HOTMAIL.COM

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL  
 CL 95 71 75 APTO 1403 TORRE2  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
 DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 BARRIO: SUBA  
 TELEFONO 1: 3114621690  
 CORREO ELECTRONICO: DONALBOGOTA@HOTMAIL.COM

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2510469068960**

27 DE ENERO DE 2025 HORA 10:21:51

AA25104690

PÁGINA: 2 DE 37

\* \* \* \* \*

MICROEMPRESA

**CERTIFICA:  
INFORMACION FINANCIERA**

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2023
ACTIVO CORRIENTE:	\$240.885.284,00
ACTIVO TOTAL:	\$331.120.119,00
PASIVO CORRIENTE:	\$79.194.700,00
PASIVO TOTAL:	\$79.194.700,00
PATRIMONIO:	\$251.925.419,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	\$13.278.179,00
GASTOS DE INTERESES:	\$0,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

**CERTIFICA:  
CAPACIDAD FINANCIERA**

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2023:

INDICE DE LIQUIDEZ:	3,04
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,23
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	INDETERMINADO

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

**CERTIFICA:  
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL**

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2023:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,05
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,04

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

**CERTIFICA:  
CLASIFICACION**

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	DESCRIPCION
11	10	17	00	METALES DE BASE
11	12	16	00	MADERA
11	12	20	00	PRODUCTOS DE MADERA DISEÑADOS
11	17	15	00	ACEROS BÁSICOS
13	11	10	00	RESINAS
20	10	16	00	CRIBAS Y EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN
22	10	15	00	MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22	10	16	00	EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22	10	19	00	MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
30	10	17	00	VIGAS
30	10	24	00	VARILLAS
30	10	28	00	PILOTAJE
30	10	36	00	PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30	11	15	00	CONCRETO Y MORTEROS
30	11	18	00	AGREGADOS
30	11	19	00	ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30	12	16	00	ASFALTOS
30	12	17	00	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CAR RILERAS
30	12	19	00	MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO D E SUELOS
30	13	15	00	BLOQUES
30	13	16	00	LADRILLOS
30	13	17	00	AZULEJOS Y BALDOSAS
30	15	15	00	MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2510469068960

27 DE ENERO DE 2025 HORA 10:21:51

AA25104690 PÁGINA: 3 DE 37

\* \* \* \* \*

30   15   17   00   CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30   15   18   00   MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30   16   15   00   MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30   16   16   00   MATERIALES PARA TECHOS
30   16   24   00   MUROS DIVISORIOS
30   17   15   00   PUERTAS
30   17   16   00   VENTANAS
30   17   18   00   CLARABOYAS
30   18   15   00   PORCELANA SANITARIA
30   18   17   00   GRIFOS
30   18   18   00   CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30   19   15   00   ESCALERAS Y ANDAMIOS
30   19   16   00   ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30   19   18   00   EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO
31   21   15   00   PINTURAS Y TAPA POROS
39   10   16   00   LÁMPARAS Y BOMBILLAS
40   17   15   00   TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40   18   30   00   TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
41   10   17   00   EQUIPO DE PERFORACIÓN, AMOLADURA, CORTE, TRITURACIÓN Y Prensado para laboratorio
47   10   15   00   EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA

55   12   17   00   SEÑALIZACIÓN
56   11   22   00   SISTEMAS DE ESCRITORIOS
56   12   15   00   MOBILIARIO GENERAL DE AULA
56   12   17   00   MÓDULOS DE ALMACENAMIENTO GENERAL Y DE LIBR
OS PARA LAS AULAS
56   12   18   00   MOBILIARIO Y ACCESORIOS DE AULAS VOCACIONAL
ES
70   11   17   00   PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70   13   16   00   PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70   13   17   00   GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70   15   18   00   SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
70   15   19   00   RECURSOS FORESTALES
70   17   15   00   DESARROLLO
70   17   18   00   SERVICIOS DE DRENAJE
71   12   11   00   SERVICIOS DE TUBERÍA ADUJADA
72   10   15   00   SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72   10   29   00   SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
INSTALACIONES
72   10   33   00   SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA
72   11   10   00   SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFA
MILIARES
72   11   11   00   SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTI
FAMILIARES
72   12   10   00   SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDU
STRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72   12   11   00   SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COME
RCIALES Y DE OFICINA
72   12   14   00   SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBL
ICOS ESPECIALIZADOS
72   14   10   00   SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y C
ARRETERAS
72   14   11   00   SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2510469068960

27 DE ENERO DE 2025 HORA 10:21:51

AA25104690 PÁGINA: 4 DE 37

\* \* \* \* \*

				PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
72	14	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA	
72	14	13	00	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS	
72	14	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN	
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS	
72	14	17	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN	
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA	
72	15	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE CALENTAMIENTO Y ENFRIAMIENTO Y AIRE ACONDICIONADO	
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA	
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS	
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN	
72	15	17	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL	
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA	
72	15	20	00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL	
72	15	21	00	SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO	
72	15	22	00	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS	
72	15	23	00	SERVICIOS DE CARPINTERÍA	
72	15	24	00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS	

72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS	
72	15	26	00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y L	
				ÁMINAS DE METAL	
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CO	
				NCRETO	
72	15	28	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA	
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL	
72	15	30	00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA	
72	15	31	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES AT	
				LÉTICAS Y RECREATIVAS	
72	15	32	00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZAC	
				IÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO	
72	15	34	00	SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE	
72	15	35	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA	
72	15	36	00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y	
				REMODELACIÓN	
72	15	37	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y R	
				EPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQ	
				UEADEROS	
72	15	39	00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRU	
				CCIÓN	
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COM	
				ERCIOS	
76	11	15	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ED	
				IFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS	
76	11	16	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDI	
				FICIOS	
76	12	23	00	SERVICIOS DE RECICLABLES	
77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
77	10	16	00	PLANEACIÓN AMBIENTAL	
77	10	17	00	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL	
77	10	18	00	AUDITORÍA AMBIENTAL	
77	11	15	00	SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL	

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2510469068960

27 DE ENERO DE 2025 HORA 10:21:51

AA25104690

PÁGINA: 5 DE 37

\* \* \* \* \*

77   11   16   00   REHABILITACIÓN AMBIENTAL
=====
77   12   15   00   CONTAMINACIÓN DEL AIRE
=====
77   12   16   00   CONTAMINACIÓN DEL SUELO
=====
77   12   17   00   CONTAMINACIÓN DEL AGUA
=====
77   13   16   00   CONTAMINACIÓN AUDITIVA
=====
77   13   17   00   CONTAMINACIÓN DE SUSTANCIAS TÓXICAS
=====
78   10   16   00   TRANSPORTE DE CARGA POR FERROCARRIL
=====
78   10   18   00   TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
=====
80   10   15   00   SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMI
NISTRACIÓN CORPORATIVA
=====
80   10   16   00   GERENCIA DE PROYECTOS
=====
80   10   17   00   GERENCIA INDUSTRIAL
=====
80   11   15   00   DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
=====
80   11   16   00   SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
=====
80   11   17   00   RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
=====
81   10   15   00   INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
=====
81   10   16   00   INGENIERÍA MECÁNICA
=====
81   10   17   00   INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
=====
81   10   22   00   INGENIERÍA DE TRANSPORTE
=====
81   10   25   00   SERVICIOS DE PERMISOS
=====
81   10   27   00   SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMA
S INSTRUMENTADOS DE CONTROL
=====
81   11   15   00   INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
=====
81   14   15   00   CONTROL DE CALIDAD



81   14   16   00   MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS
81   14   18   00   ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81   15   17   00   GEOLOGÍA
83   10   15   00   SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83   10   18   00   SERVICIOS ELÉCTRICOS
84   10   15   00   ASISTENCIA DE DESARROLLO
84   10   16   00   FINANCIACIÓN DE AYUDAS
84   11   15   00   SERVICIOS CONTABLES
84   11   16   00   SERVICIOS DE AUDITORÍA
84   14   15   00   AGENCIAS DE CRÉDITO GUBERNAMENTAL
93   14   20   00   DESARROLLO URBANO
93   15   16   00   FINANZAS PÚBLICAS
95   10   15   00   LOTES RESIDENCIALES
95   10   18   00   LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95   11   15   00   VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95   11   16   00   VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95   12   16   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95   12   17   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95   12   19   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE
ADMINISTRACIÓN
95   12   23   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIV
AS
95   12   27   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95   13   16   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUS
TRIALES PORTÁTILES
95   14   16   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESID
ENCIALES
95   14   17   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMER
CIALES E INDUSTRIALES

CERTIFICA:

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2510469068960

27 DE ENERO DE 2025 HORA 10:21:51

AA25104690 PÁGINA: 6 DE 37

\* \* \* \* \*

EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: DONAL BOGOTÁ BAUTISTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 195,20
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of data: |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|, |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|, |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|. Rows contain numerical values for each category, such as | 11 | 10 | 17 | 00 |.

| 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |  
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2  
CONTRATO CELEBRADO POR:  
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: DONAL BOGOTÁ BAUTISTA  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.355,09  
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
11   10   17   00	11   17   15   00	30   10   17   00
30   11   15   00	30   11   18   00	30   11   19   00
30   12   17   00	41   10   17   00	55   12   17   00
70   11   17   00	70   17   18   00	72   10   15   00
72   10   33   00	72   14   10   00	72   14   11   00
72   14   15   00	72   15   29   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   16   00
77   13   17   00	78   10   18   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   17   00
81   10   15   00	81   10   22   00	81   14   15   00
83   10   15   00	84   10   15   00	84   11   16   00
93   14   20   00	93   15   16   00	95   11   15   00
95   11   16   00	95   12   16   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3  
CONTRATO CELEBRADO POR:  
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: DONAL BOGOTÁ BAUTISTA - CONSORCIO DOFER  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.531,17  
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2510469068960

27 DE ENERO DE 2025 HORA 10:21:51

AA25104690

PÁGINA: 7 DE 37

\* \* \* \* \*

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	11	17	15	00	30	10	17	00
30	11	15	00	30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	17	00	41	10	17	00	55	12	17	00
70	11	17	00	70	17	18	00	72	10	15	00
72	10	33	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	29	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00	80	10	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DONAL BOGOTÁ BAUTISTA - CONSORCIO AMV DOFER

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 143,74

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	11	17	15	00	30	10	17	00
30	11	15	00	30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	17	00	41	10	17	00	55	12	17	00
70	11	17	00	70	17	18	00	72	10	15	00

72   10   33   00	72   14   10   00	72   14   11   00
72   14   15   00	72   15   29   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   16   00
77   13   17   00	78   10   18   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   17   00
81   10   15   00	81   10   22   00	81   14   15   00
83   10   15   00	84   10   15   00	84   11   16   00
93   14   20   00	93   15   16   00	95   11   15   00
95   11   16   00	95   12   16   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: DONAL BOGOTÁ BAUTISTA - CONSORCIO DOGMA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 92,74  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11   10   17   00	11   17   15   00	30   10   17   00
30   10   24   00	30   10   28   00	30   11   15   00
30   11   18   00	30   11   19   00	30   12   16   00
30   12   17   00	30   12   19   00	41   10   17   00
55   12   17   00	70   11   17   00	70   13   16   00
70   13   17   00	72   10   15   00	72   14   10   00
72   14   15   00	72   15   29   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   16   00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2510469068960

27 DE ENERO DE 2025 HORA 10:21:51

AA25104690

PÁGINA: 8 DE 37

\* \* \* \* \*

77   13   17   00	78   10   18   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
80   11   17   00	81   10   15   00	81   10   22   00
81   14   15   00	81   14   16   00	83   10   15   00
84   11   16   00	93   14   20   00	95   10   18   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   16   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: DONAL BOGOTÁ BAUTISTA - CONSORCIO DF INGENIERIA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.936,67  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11   10   17   00	11   17   15   00	30   10   17   00
30   11   15   00	30   11   18   00	30   11   19   00
30   12   17   00	41   10   17   00	55   12   17   00
70   11   17   00	70   17   18   00	72   10   15   00
72   10   33   00	72   14   10   00	72   14   11   00
72   14   15   00	72   15   29   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   16   00

77   13   17   00	78   10   18   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   17   00
81   10   15   00	81   10   22   00	81   14   15   00
83   10   15   00	84   10   15   00	84   11   16   00
93   14   20   00	93   15   16   00	95   11   15   00
95   11   16   00	95   12   16   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: DONAL BOGOTÁ BAUTISTA - CONSORCIO CDF INGENIERIA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 92,15  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11   10   17   00	11   17   15   00	30   10   24   00
30   11   15   00	30   11   18   00	30   11   19   00
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   19   00
41   10   17   00	55   12   17   00	70   11   17   00
70   13   16   00	70   13   17   00	70   17   18   00
72   10   15   00	72   14   10   00	72   14   15   00
72   15   29   00	76   12   23   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   16   00
77   13   17   00	78   10   18   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
80   11   17   00	81   10   15   00	81   10   22   00
81   14   15   00	81   14   16   00	83   10   15   00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2510469068960

27 DE ENERO DE 2025 HORA 10:21:51

AA25104690 PÁGINA: 9 DE 37

\* \* \* \* \*

84   11   16   00	93   14   20   00	95   10   18   00
=====	=====	=====
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   16   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: DONAL BOGOTÁ BAUTISTA - UNIÓN TEMPORAL DYD3  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 67,86  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11   10   17   00	11   17   15   00	30   10   17   00
=====	=====	=====
30   10   24   00	30   10   28   00	30   11   15   00
=====	=====	=====
30   11   18   00	30   11   19   00	30   12   16   00
=====	=====	=====
30   12   17   00	30   12   19   00	41   10   17   00
=====	=====	=====
55   12   17   00	70   11   17   00	70   13   16   00
=====	=====	=====
70   13   17   00	72   10   15   00	72   14   10   00
=====	=====	=====
72   14   15   00	72   15   29   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
=====	=====	=====
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   16   00
=====	=====	=====
77   13   17   00	78   10   18   00	80   10   15   00
=====	=====	=====
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
=====	=====	=====
80   11   17   00	81   10   15   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
81   14   15   00	81   14   16   00	83   10   15   00



84   11   16   00	93   14   20   00	95   10   18   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   16   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: DONAL BOGOTÁ BAUTISTA - CONSORCIO AMV PRED  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 155,56  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11   10   17   00	11   17   15   00	30   10   17   00
30   11   15   00	30   11   18   00	30   11   19   00
30   12   17   00	41   10   17   00	55   12   17   00
70   11   17   00	70   17   18   00	72   10   15   00
72   10   33   00	72   14   10   00	72   14   11   00
72   14   15   00	72   15   29   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   16   00
77   13   17   00	78   10   18   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   17   00
81   10   15   00	81   10   22   00	81   14   15   00
83   10   15   00	84   10   15   00	84   11   16   00
93   14   20   00	93   15   16   00	95   11   15   00
95   11   16   00	95   12   16   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: DONAL BOGOTÁ BAUTISTA - CONSORCIO AMV DOFER  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 77,20

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2510469068960

27 DE ENERO DE 2025 HORA 10:21:51

AA25104690 PÁGINA: 10 DE 37

\* \* \* \* \*

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of data (SEGM, FAMI, CLAS, PROD) separated by vertical bars, with multiple rows of numerical values.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: DONAL BOGOTÁ BAUTISTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.199,27
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	11	17	15	00	30	10	17	00
30	11	15	00	30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	17	00	41	10	17	00	55	12	17	00
70	11	17	00	70	17	18	00	72	10	15	00
72	10	33	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	29	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	80	11	17	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	14	15	00
83	10	15	00	84	10	15	00	84	11	16	00
93	14	20	00	93	15	16	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DONAL BOGOTÁ BAUTISTA - CONSORCIO AMV PRED

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 873,70

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	11	17	15	00	30	10	17	00
30	11	15	00	30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	17	00	41	10	17	00	55	12	17	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2510469068960

27 DE ENERO DE 2025 HORA 10:21:51

AA25104690

PÁGINA: 11 DE 37

\* \* \* \* \*

70   11   17   00	70   17   18   00	72   10   15   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   14   10   00	72   14   11   00
=====	=====	=====
72   14   15   00	72   15   29   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
=====	=====	=====
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   16   00
=====	=====	=====
77   13   17   00	78   10   18   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   17   00
=====	=====	=====
81   10   15   00	81   10   22   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
83   10   15   00	84   10   15   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	93   15   16   00	95   11   15   00
=====	=====	=====
95   11   16   00	95   12   16   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: DONAL BOGOTÁ BAUTISTA - CONSORCIO AMV PRED  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 802,51  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11   10   17   00	11   17   15   00	30   10   17   00
=====	=====	=====
30   11   15   00	30   11   18   00	30   11   19   00
=====	=====	=====
30   12   17   00	41   10   17   00	55   12   17   00
=====	=====	=====
70   11   17   00	70   17   18   00	72   10   15   00
=====	=====	=====

72   10   33   00	72   14   10   00	72   14   11   00
72   14   15   00	72   15   29   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   16   00
77   13   17   00	78   10   18   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   17   00
81   10   15   00	81   10   22   00	81   14   15   00
83   10   15   00	84   10   15   00	84   11   16   00
93   14   20   00	93   15   16   00	95   11   15   00
95   11   16   00	95   12   16   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DONAL BOGOTÁ BAUTISTA - UNIÓN TEMPORAL PUENTES JPD

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 153,76

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11   10   17   00	11   17   15   00	30   10   17   00
30   10   24   00	30   10   28   00	30   11   15   00
30   11   18   00	30   11   19   00	30   12   16   00
30   12   17   00	30   12   19   00	41   10   17   00
55   12   17   00	70   11   17   00	70   13   16   00
70   13   17   00	72   10   15   00	72   14   10   00
72   14   15   00	72   15   29   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2510469068960

27 DE ENERO DE 2025 HORA 10:21:51

AA25104690

PÁGINA: 12 DE 37

\* \* \* \* \*

77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   16   00
77   13   17   00	78   10   18   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
80   11   17   00	81   10   15   00	81   10   22   00
81   14   15   00	81   14   16   00	83   10   15   00
84   11   16   00	93   14   20   00	95   10   18   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   16   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: DONAL BOGOTÁ BAUTISTA - UNIÓN TEMPORAL PUENTES JPD2  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 183,97  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11   10   17   00	11   17   15   00	30   10   17   00
30   10   24   00	30   10   28   00	30   11   15   00
30   11   18   00	30   11   19   00	30   12   16   00
30   12   17   00	30   12   19   00	41   10   17   00
55   12   17   00	70   11   17   00	70   13   16   00
70   13   17   00	72   10   15   00	72   14   10   00
72   14   15   00	72   15   29   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00

77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   16   00
77   13   17   00	78   10   18   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
80   11   17   00	81   10   15   00	81   10   22   00
81   14   15   00	81   14   16   00	83   10   15   00
84   11   16   00	93   14   20   00	95   10   18   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   16   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: DONAL BOGOTÁ BAUTISTA - UNIÓN TEMPORAL DJ  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 123,65  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
11   10   17   00	11   17   15   00	30   10   17   00
30   10   24   00	30   10   28   00	30   11   15   00
30   11   18   00	30   11   19   00	30   12   16   00
30   12   17   00	30   12   19   00	41   10   17   00
55   12   17   00	70   11   17   00	70   13   16   00
70   13   17   00	72   10   15   00	72   14   10   00
72   14   15   00	72   15   29   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   16   00
77   13   17   00	78   10   18   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
80   11   17   00	81   10   15   00	81   10   22   00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2510469068960

27 DE ENERO DE 2025 HORA 10:21:51

AA25104690 PÁGINA: 13 DE 37

\* \* \* \* \*

81   14   15   00	81   14   16   00	83   10   15   00
=====	=====	=====
84   11   16   00	93   14   20   00	95   10   18   00
=====	=====	=====
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   16   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: DONAL BOGOTÁ BAUTISTA - CONSORCIO INTERVIAL 2014  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.081,15  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 15,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11   10   17   00	11   17   15   00	30   10   24   00
=====	=====	=====
30   11   15   00	30   11   18   00	30   11   19   00
=====	=====	=====
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   19   00
=====	=====	=====
41   10   17   00	55   12   17   00	70   11   17   00
=====	=====	=====
70   13   16   00	70   13   17   00	70   17   18   00
=====	=====	=====
72   10   15   00	72   14   10   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
72   15   29   00	76   12   23   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
=====	=====	=====
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   16   00
=====	=====	=====
77   13   17   00	78   10   18   00	80   10   15   00
=====	=====	=====
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
=====	=====	=====



80   11   17   00	81   10   15   00	81   10   22   00
81   14   15   00	81   14   16   00	83   10   15   00
84   11   16   00	93   14   20   00	95   10   18   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   16   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DONAL BOGOTÁ BAUTISTA - CONSORCIO INGESCOR DB

NOMBRE DEL CONTRATANTE: "INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION - INDER"

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 149,85

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11   10   17   00	11   12   16   00	11   12   20   00
11   17   15   00	30   10   17   00	30   10   24   00
30   11   15   00	30   11   18   00	30   11   19   00
30   13   15   00	30   13   16   00	30   13   17   00
30   15   15   00	30   15   17   00	30   15   18   00
30   16   15   00	30   16   16   00	30   16   24   00
30   17   15   00	30   17   16   00	30   17   18   00
30   18   15   00	30   18   17   00	30   18   18   00
30   19   15   00	30   19   16   00	30   19   18   00
31   21   15   00	39   10   16   00	40   17   15   00
40   18   30   00	41   10   17   00	55   12   17   00
56   12   15   00	56   12   17   00	56   12   18   00
70   11   17   00	70   13   16   00	70   13   17   00
72   10   15   00	72   10   33   00	72   11   10   00
72   11   11   00	72   12   11   00	72   12   14   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   15   12   00	72   15   15   00	72   15   22   00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2510469068960

27 DE ENERO DE 2025 HORA 10:21:51

AA25104690

PÁGINA: 14 DE 37

\* \* \* \* \*

72   15   29   00	72   15   34   00	76   11   15   00
=====	=====	=====
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	77   11   15   00	77   11   16   00
=====	=====	=====
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
=====	=====	=====
77   13   16   00	77   13   17   00	80   10   15   00
=====	=====	=====
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
=====	=====	=====
80   11   16   00	80   11   17   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	81   10   17   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
83   10   18   00	84   11   16   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
95   12   19   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: DONAL BOGOTÁ BAUTISTA - CONSORCIO LOPERA GIL  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 194,26  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11   10   17   00	11   12   16   00	11   12   20   00
=====	=====	=====
11   17   15   00	13   11   10   00	30   10   17   00
=====	=====	=====
30   10   24   00	30   10   28   00	30   11   15   00
=====	=====	=====
30   11   18   00	30   11   19   00	30   12   19   00
=====	=====	=====
30   13   15   00	30   13   16   00	30   13   17   00
=====	=====	=====
30   15   15   00	30   15   17   00	30   15   18   00

30   16   15   00	30   16   16   00	30   16   24   00
30   17   15   00	30   17   16   00	30   17   18   00
30   18   15   00	30   18   17   00	30   18   18   00
30   19   15   00	30   19   16   00	31   21   15   00
39   10   16   00	40   17   15   00	40   18   30   00
41   10   17   00	55   12   17   00	56   11   22   00
56   12   15   00	56   12   17   00	56   12   18   00
70   11   17   00	70   13   16   00	70   13   17   00
72   10   15   00	72   11   10   00	72   11   11   00
72   12   11   00	72   12   14   00	72   14   13   00
72   14   14   00	72   14   15   00	72   15   12   00
72   15   15   00	72   15   22   00	72   15   29   00
72   15   34   00	76   11   15   00	76   11   16   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   11   15   00	77   11   16   00
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
77   13   16   00	77   13   17   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
80   11   16   00	80   11   17   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   14   15   00
83   10   18   00	84   11   16   00	95   10   18   00
95   12   17   00	95   12   19   00	95   14   17   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DONAL BOGOTÁ BAUTISTA - CONSORCIO INTERVIAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 202,94

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2510469068960

27 DE ENERO DE 2025 HORA 10:21:51

AA25104690

PÁGINA: 15 DE 37

\* \* \* \* \*

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	11	17	15	00	30	10	24	00
30	11	15	00	30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	19	00
41	10	17	00	55	12	17	00	70	11	17	00
70	13	16	00	70	13	17	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	14	10	00	72	14	15	00
72	15	29	00	76	12	23	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	17	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	15	00	81	14	16	00	83	10	15	00
84	11	16	00	93	14	20	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DONAL BOGOTÁ BAUTISTA - CONSORCIO INGESCOR DBJ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.104,14

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	11	17	15	00	30	10	17	00
30	10	24	00	30	10	28	00	30	11	15	00
30	11	18	00	30	11	19	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00	41	10	17	00
55	12	17	00	70	11	17	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	18	00	72	10	15	00
72	14	10	00	72	14	15	00	72	15	29	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	77	13	17	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	17	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	14	15	00	81	14	16	00
83	10	15	00	84	11	16	00	93	14	20	00
95	10	18	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DONAL BOGOTÁ BAUTISTA - CONSORCIO INGESCOR DB

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.059,73

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	11	17	15	00	30	10	17	00
30	11	15	00	30	11	18	00	30	11	19	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2510469068960

27 DE ENERO DE 2025 HORA 10:21:51

AA25104690

PÁGINA: 16 DE 37

\* \* \* \* \*

30   12   17   00	41   10   17   00	55   12   17   00
70   11   17   00	70   17   18   00	72   10   15   00
72   10   33   00	72   14   10   00	72   14   11   00
72   14   15   00	72   15   29   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   16   00
77   13   17   00	78   10   18   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   17   00
81   10   15   00	81   10   22   00	81   14   15   00
83   10   15   00	84   10   15   00	84   11   16   00
93   14   20   00	93   15   16   00	95   11   15   00
95   11   16   00	95   12   16   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DONAL BOGOTÁ BAUTISTA - CONSORCIO INGESCOR DB

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.205,89

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM  FAMI  CLAS  PROD	SEGM  FAMI  CLAS  PROD	SEGM  FAMI  CLAS  PROD
11   10   17   00	11   17   15   00	30   10   17   00
30   11   15   00	30   11   18   00	30   11   19   00

30   12   17   00	41   10   17   00	55   12   17   00
70   11   17   00	70   17   18   00	72   10   15   00
72   10   33   00	72   14   10   00	72   14   11   00
72   14   15   00	72   15   29   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   16   00
77   13   17   00	78   10   18   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   17   00
81   10   15   00	81   10   22   00	81   14   15   00
83   10   15   00	84   10   15   00	84   11   16   00
93   14   20   00	93   15   16   00	95   11   15   00
95   11   16   00	95   12   16   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: DONAL BOGOTÁ BAUTISTA - CONSORCIO INGESCOR DB  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.161,07  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
11   10   17   00	11   17   15   00	30   10   17   00
30   11   15   00	30   11   18   00	30   11   19   00
30   12   17   00	41   10   17   00	55   12   17   00
70   11   17   00	70   17   18   00	72   10   15   00
72   10   33   00	72   14   10   00	72   14   11   00
72   14   15   00	72   15   29   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2510469068960

27 DE ENERO DE 2025 HORA 10:21:51

AA25104690

PÁGINA: 17 DE 37

\* \* \* \* \*

77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   16   00
77   13   17   00	78   10   18   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   17   00
81   10   15   00	81   10   22   00	81   14   15   00
83   10   15   00	84   10   15   00	84   11   16   00
93   14   20   00	93   15   16   00	95   11   15   00
95   11   16   00	95   12   16   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: DONAL BOGOTÁ BAUTISTA - CONSORCIO ADECOM  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: "INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION - INDER"  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 593,83  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
11   10   17   00	11   12   16   00	11   12   20   00
11   17   15   00	30   10   17   00	30   10   24   00
30   11   15   00	30   11   18   00	30   11   19   00
30   12   19   00	30   13   15   00	30   13   16   00
30   13   17   00	30   15   15   00	30   15   17   00
30   15   18   00	30   16   15   00	30   16   16   00
30   16   24   00	30   17   15   00	30   17   16   00
30   17   18   00	30   18   15   00	30   18   17   00
30   18   18   00	30   19   15   00	30   19   16   00



30   19   18   00	31   21   15   00	39   10   16   00
40   17   15   00	40   18   30   00	41   10   17   00
55   12   17   00	56   12   15   00	56   12   17   00
56   12   18   00	70   11   17   00	70   13   16   00
70   13   17   00	72   10   15   00	72   10   33   00
72   12   11   00	72   12   14   00	72   14   13   00
72   14   15   00	72   15   15   00	72   15   29   00
72   15   34   00	76   11   15   00	76   11   16   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   11   15   00	77   11   16   00
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
77   13   16   00	77   13   17   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
80   11   16   00	80   11   17   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   14   15   00
83   10   18   00	84   11   16   00	95   12   17   00
95   12   19   00	95   12   23   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: DONAL BOGOTÁ BAUTISTA - CONSORCIO ESTRUCTURA DEPORTIVA ID  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: "INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION - INDER"  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 191,87  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11   10   17   00	11   12   16   00	11   12   20   00
11   17   15   00	30   10   17   00	30   10   24   00
30   11   15   00	30   11   18   00	30   11   19   00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2510469068960

27 DE ENERO DE 2025 HORA 10:21:51

AA25104690

PÁGINA: 18 DE 37

\* \* \* \* \*

30   12   19   00	30   13   15   00	30   13   16   00
=====	=====	=====
30   13   17   00	30   15   15   00	30   15   17   00
=====	=====	=====
30   15   18   00	30   16   15   00	30   16   16   00
=====	=====	=====
30   16   24   00	30   17   15   00	30   17   16   00
=====	=====	=====
30   17   18   00	30   18   15   00	30   18   17   00
=====	=====	=====
30   18   18   00	30   19   15   00	30   19   16   00
=====	=====	=====
30   19   18   00	31   21   15   00	39   10   16   00
=====	=====	=====
40   17   15   00	40   18   30   00	41   10   17   00
=====	=====	=====
55   12   17   00	56   12   15   00	56   12   17   00
=====	=====	=====
56   12   18   00	70   11   17   00	70   13   16   00
=====	=====	=====
70   13   17   00	72   10   15   00	72   10   33   00
=====	=====	=====
72   12   11   00	72   12   14   00	72   14   13   00
=====	=====	=====
72   14   15   00	72   15   15   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   34   00	76   11   15   00	76   11   16   00
=====	=====	=====
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	77   11   15   00	77   11   16   00
=====	=====	=====
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
=====	=====	=====
77   13   16   00	77   13   17   00	80   10   15   00
=====	=====	=====
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
=====	=====	=====
80   11   16   00	80   11   17   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	81   10   17   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
83   10   18   00	84   11   16   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
95   12   19   00	95   12   23   00	

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: DONAL BOGOTÁ BAUTISTA - CONSORCIO DEPORTIVO ID  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: "INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION - INDER"  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 633,78  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	11	12	16	00	11	12	20	00
11	17	15	00	30	10	17	00	30	10	24	00
30	11	15	00	30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	19	00	30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	15	15	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	24	00	30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	18	00	30	18	15	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00	30	19	16	00
31	21	15	00	39	10	16	00	40	17	15	00
40	18	30	00	41	10	17	00	55	12	17	00
56	12	15	00	56	12	17	00	56	12	18	00
70	11	17	00	70	13	16	00	70	13	17	00
72	10	15	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	13	00	72	14	15	00	72	15	15	00
72	15	29	00	72	15	34	00	76	11	15	00
76	11	16	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00	77	13	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	10	17	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2510469068960

27 DE ENERO DE 2025 HORA 10:21:51

AA25104690

PÁGINA: 19 DE 37

\* \* \* \* \*

80   11   15   00	80   11   16   00	80   11   17   00
81   10   15   00	81   10   16   00	81   10   17   00
81   14   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
95   12   17   00	95   12   19   00	95   12   23   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: DONAL BOGOTÁ BAUTISTA - CONSORCIO CHOCÓ ID  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA  
 TÉCNICA FINDETER ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA BOGOTÁ  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.414,39  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11   10   17   00	11   12   16   00	11   12   20   00
11   17   15   00	30   10   17   00	30   10   24   00
30   10   28   00	30   11   15   00	30   11   18   00
30   11   19   00	30   12   19   00	30   13   15   00
30   13   16   00	30   13   17   00	30   15   15   00
30   15   17   00	30   15   18   00	30   16   15   00
30   16   16   00	30   16   24   00	30   17   15   00
30   17   16   00	30   17   18   00	30   18   15   00
30   18   17   00	30   18   18   00	30   19   15   00
30   19   16   00	31   21   15   00	39   10   16   00
40   17   15   00	40   18   30   00	41   10   17   00

55   12   17   00	56   12   15   00	56   12   17   00
56   12   18   00	70   11   17   00	70   13   16   00
70   13   17   00	70   17   15   00	72   10   15   00
72   11   10   00	72   11   11   00	72   12   11   00
72   12   14   00	72   14   13   00	72   14   14   00
72   14   15   00	72   15   12   00	72   15   15   00
72   15   22   00	72   15   29   00	72   15   34   00
76   11   15   00	76   11   16   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   16   00
77   13   17   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   11   17   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   27   00	81   14   15   00
81   14   16   00	83   10   18   00	84   11   16   00
93   14   20   00	95   11   15   00	95   12   17   00
95   12   19   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: DONAL BOGOTÁ BAUTISTA - CONSORCIO INTERMALLA VIAL  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL ENGATIVA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 177,55  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11   10   17   00	11   17   15   00	30   10   24   00
30   11   15   00	30   11   18   00	30   11   19   00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2510469068960

27 DE ENERO DE 2025 HORA 10:21:51

AA25104690

PÁGINA: 20 DE 37

\* \* \* \* \*

30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   19   00
=====	=====	=====
41   10   17   00	55   12   17   00	70   11   17   00
=====	=====	=====
70   13   16   00	70   13   17   00	70   17   18   00
=====	=====	=====
72   10   15   00	72   14   10   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
72   15   29   00	76   12   23   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
=====	=====	=====
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   16   00
=====	=====	=====
77   13   17   00	78   10   18   00	80   10   15   00
=====	=====	=====
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
=====	=====	=====
80   11   17   00	81   10   15   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
81   14   15   00	81   14   16   00	83   10   15   00
=====	=====	=====
84   11   16   00	93   14   20   00	95   10   18   00
=====	=====	=====
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   16   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: DONAL BOGOTÁ BAUTISTA - CONSORCIO INTERCALDAS IDJ  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE CALDAS - INFICALDAS  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 708,49  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 29,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11   10   17   00	11   17   15   00	30   10   17   00

30   10   24   00	30   11   15   00	30   11   18   00
30   11   19   00	30   12   16   00	30   12   17   00
30   12   19   00	41   10   17   00	55   12   17   00
70   11   17   00	70   13   16   00	70   13   17   00
72   10   15   00	72   14   10   00	72   14   15   00
72   15   29   00	76   12   23   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   16   00
77   13   17   00	78   10   18   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
80   11   16   00	80   11   17   00	81   10   15   00
81   10   17   00	81   10   22   00	81   14   15   00
81   14   16   00	83   10   15   00	84   11   16   00
93   14   20   00	95   10   18   00	95   11   15   00
95   11   16   00	95   12   16   00	95   12   17   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: DONAL BOGOTÁ BAUTISTA - CONSORCIO INTERANTIOQUIA IDJ  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 275,75  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11   10   17   00	11   17   15   00	30   10   24   00
30   11   15   00	30   11   18   00	30   11   19   00
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   19   00
41   10   17   00	55   12   17   00	70   11   17   00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2510469068960

27 DE ENERO DE 2025 HORA 10:21:51

AA25104690

PÁGINA: 21 DE 37

\* \* \* \* \*

70   13   16   00	70   13   17   00	70   17   18   00
=====	=====	=====
72   10   15   00	72   14   10   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
72   15   29   00	76   12   23   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
=====	=====	=====
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   16   00
=====	=====	=====
77   13   17   00	78   10   18   00	80   10   15   00
=====	=====	=====
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
=====	=====	=====
80   11   17   00	81   10   22   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   14   16   00	83   10   15   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	95   10   18   00	95   11   15   00
=====	=====	=====
95   11   16   00	95   12   16   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: DONAL BOGOTÁ BAUTISTA - CONSORCIO INTERCALDAS IDJ  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE CALDAS - INFICALDAS  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 818,45  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 29,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11   10   17   00	11   17   15   00	30   10   24   00
=====	=====	=====
30   11   15   00	30   11   18   00	30   11   19   00
=====	=====	=====
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   19   00
=====	=====	=====



41   10   17   00	55   12   17   00	70   11   17   00
70   13   16   00	70   13   17   00	70   17   18   00
72   10   15   00	72   14   10   00	72   14   15   00
72   15   29   00	76   12   23   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   16   00
77   13   17   00	78   10   18   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
80   11   17   00	81   10   15   00	81   10   22   00
81   14   15   00	81   14   16   00	83   10   15   00
84   11   16   00	93   14   20   00	95   10   18   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   16   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: DONAL BOGOTÁ BAUTISTA - CONSORCIO INTERVIAS IDJ  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 936,78  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11   10   17   00	11   17   15   00	30   10   24   00
30   11   15   00	30   11   18   00	30   11   19   00
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   19   00
41   10   17   00	55   12   17   00	70   11   17   00
70   13   16   00	70   13   17   00	70   17   18   00
72   10   15   00	72   14   10   00	72   14   15   00
72   15   29   00	76   12   23   00	77   10   15   00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2510469068960

27 DE ENERO DE 2025 HORA 10:21:51

AA25104690

PÁGINA: 22 DE 37

\* \* \* \* \*

77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
=====	=====	=====
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   16   00
=====	=====	=====
77   13   17   00	78   10   18   00	80   10   15   00
=====	=====	=====
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
=====	=====	=====
80   11   17   00	81   10   15   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
81   14   15   00	81   14   16   00	83   10   15   00
=====	=====	=====
84   11   16   00	93   14   20   00	95   10   18   00
=====	=====	=====
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   16   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: DONAL BOGOTÁ BAUTISTA - CONSORCIO INTERDISTRITALES ID  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 185,62  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11   10   17   00	11   12   16   00	11   12   20   00
=====	=====	=====
11   17   15   00	30   10   17   00	30   10   24   00
=====	=====	=====
30   11   15   00	30   11   18   00	30   11   19   00
=====	=====	=====
30   13   15   00	30   13   16   00	30   13   17   00
=====	=====	=====
30   15   15   00	30   15   17   00	30   15   18   00
=====	=====	=====
30   16   15   00	30   16   16   00	30   16   24   00
=====	=====	=====

30   17   15   00	30   17   16   00	30   17   18   00
=====	=====	=====
30   18   15   00	30   18   17   00	30   18   18   00
=====	=====	=====
30   19   15   00	30   19   16   00	30   19   18   00
=====	=====	=====
31   21   15   00	39   10   16   00	40   17   15   00
=====	=====	=====
40   18   30   00	41   10   17   00	55   12   17   00
=====	=====	=====
56   12   15   00	56   12   17   00	56   12   18   00
=====	=====	=====
70   11   17   00	70   13   16   00	70   13   17   00
=====	=====	=====
72   10   15   00	72   10   33   00	72   11   10   00
=====	=====	=====
72   11   11   00	72   12   11   00	72   12   14   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
72   15   12   00	72   15   15   00	72   15   22   00
=====	=====	=====
72   15   29   00	72   15   34   00	76   11   15   00
=====	=====	=====
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	77   11   15   00	77   11   16   00
=====	=====	=====
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
=====	=====	=====
77   13   16   00	77   13   17   00	80   10   15   00
=====	=====	=====
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
=====	=====	=====
80   11   16   00	80   11   17   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	81   10   17   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
83   10   18   00	84   11   16   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
95   12   19   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35  
CONTRATO CELEBRADO POR:  
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: DONAL BOGOTÁ BAUTISTA - CONSORCIO INGESCOR NARIÑO  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE NARIÑO  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.227,80  
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2510469068960

27 DE ENERO DE 2025 HORA 10:21:51

AA25104690

PÁGINA: 23 DE 37

\* \* \* \* \*

11   10   17   00	11   12   16   00	11   12   20   00
11   17   15   00	30   10   17   00	30   10   24   00
30   11   15   00	30   11   18   00	30   11   19   00
30   12   19   00	30   13   15   00	30   13   16   00
30   13   17   00	30   15   15   00	30   15   17   00
30   15   18   00	30   16   15   00	30   16   16   00
30   16   24   00	30   17   15   00	30   17   16   00
30   17   18   00	30   18   15   00	30   18   17   00
30   18   18   00	30   19   15   00	30   19   16   00
30   19   18   00	31   21   15   00	39   10   16   00
40   17   15   00	40   18   30   00	41   10   17   00
55   12   17   00	56   12   15   00	56   12   17   00
56   12   18   00	70   11   17   00	70   13   16   00
70   13   17   00	72   10   15   00	72   10   33   00
72   12   11   00	72   12   14   00	72   14   13   00
72   14   15   00	72   15   15   00	72   15   29   00
72   15   34   00	76   11   15   00	76   11   16   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   11   15   00	77   11   16   00
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
77   13   16   00	77   13   17   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00

80   11   16   00	80   11   17   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   14   15   00
83   10   18   00	84   11   16   00	95   12   17   00
95   12   19   00	95   12   23   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: DONAL BOGOTÁ BAUTISTA - CONSORCIO DESARROLLO IDJ  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER, ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 792,34  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 29,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11   10   17   00	11   12   16   00	11   12   20   00
11   17   15   00	30   10   17   00	30   10   24   00
30   10   28   00	30   11   15   00	30   11   18   00
30   11   19   00	30   12   19   00	30   13   15   00
30   13   16   00	30   13   17   00	30   15   15   00
30   15   17   00	30   15   18   00	30   16   15   00
30   16   16   00	30   16   24   00	30   17   15   00
30   17   16   00	30   17   18   00	30   18   15   00
30   18   17   00	30   18   18   00	30   19   15   00
30   19   16   00	31   21   15   00	39   10   16   00
40   17   15   00	40   18   30   00	41   10   17   00
55   12   17   00	56   12   15   00	56   12   17   00
56   12   18   00	70   11   17   00	70   13   16   00
70   13   17   00	70   17   15   00	72   10   15   00
72   11   10   00	72   11   11   00	72   12   11   00
72   12   14   00	72   14   13   00	72   14   14   00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2510469068960

27 DE ENERO DE 2025 HORA 10:21:51

AA25104690

PÁGINA: 24 DE 37

\* \* \* \* \*

72   14   15   00	72   15   12   00	72   15   15   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   29   00	72   15   34   00
=====	=====	=====
76   11   15   00	76   11   16   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
=====	=====	=====
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   16   00
=====	=====	=====
77   13   17   00	80   10   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
=====	=====	=====
80   11   17   00	81   10   15   00	81   10   16   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   27   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   14   16   00	83   10   18   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	95   11   15   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
95   12   19   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: DONAL BOGOTÁ BAUTISTA - CONSORCIO INTERMIA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA  
 TÉCNICA FINDETER, EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.235,27  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 29,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11   10   17   00	11   12   16   00	11   12   20   00
=====	=====	=====
11   17   15   00	30   10   17   00	30   10   24   00
=====	=====	=====

30   10   28   00	30   11   15   00	30   11   18   00
=====	=====	=====
30   11   19   00	30   12   19   00	30   13   15   00
=====	=====	=====
30   13   16   00	30   13   17   00	30   15   15   00
=====	=====	=====
30   15   17   00	30   15   18   00	30   16   15   00
=====	=====	=====
30   16   16   00	30   16   24   00	30   17   15   00
=====	=====	=====
30   17   16   00	30   17   18   00	30   18   15   00
=====	=====	=====
30   18   17   00	30   18   18   00	30   19   15   00
=====	=====	=====
30   19   16   00	31   21   15   00	39   10   16   00
=====	=====	=====
40   17   15   00	40   18   30   00	41   10   17   00
=====	=====	=====
55   12   17   00	56   12   15   00	56   12   17   00
=====	=====	=====
56   12   18   00	70   11   17   00	70   13   16   00
=====	=====	=====
70   13   17   00	70   17   15   00	72   10   15   00
=====	=====	=====
72   11   10   00	72   11   11   00	72   12   11   00
=====	=====	=====
72   12   14   00	72   14   13   00	72   14   14   00
=====	=====	=====
72   14   15   00	72   15   12   00	72   15   15   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   29   00	72   15   34   00
=====	=====	=====
76   11   15   00	76   11   16   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
=====	=====	=====
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   16   00
=====	=====	=====
77   13   17   00	80   10   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
=====	=====	=====
80   11   17   00	81   10   15   00	81   10   16   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   27   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   14   16   00	83   10   18   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	95   11   15   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
95   12   19   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2510469068960

27 DE ENERO DE 2025 HORA 10:21:51

AA25104690

PÁGINA: 25 DE 37

\* \* \* \* \*

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DONAL BOGOTÁ BAUTISTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER PAF, CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 97,74

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	11	12	16	00	11	12	20	00
11	17	15	00	30	10	17	00	30	10	24	00
30	11	15	00	30	11	18	00	30	11	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	17	00	30	15	18	00
30	16	15	00	30	16	16	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00	30	17	18	00
30	18	15	00	30	18	17	00	30	18	18	00
30	19	15	00	30	19	16	00	30	19	18	00
31	21	15	00	39	10	16	00	40	17	15	00
40	18	30	00	41	10	17	00	55	12	17	00
56	12	15	00	56	12	17	00	56	12	18	00
70	11	17	00	70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	15	00	72	10	15	00	72	10	33	00
72	12	11	00	72	12	14	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00	72	15	12	00



72   15   15   00	72   15   22   00	72   15   29   00
72   15   34   00	76   11   15   00	76   11   16   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   11   15   00	77   11   16   00
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
77   13   16   00	77   13   17   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
80   11   16   00	80   11   17   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   27   00
81   14   15   00	81   14   16   00	83   10   18   00
84   11   16   00	93   14   20   00	95   12   17   00
95   12   19   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: DONAL BOGOTÁ BAUTISTA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER PAF, CUYO  
 VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 99,77  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11   10   17   00	11   12   16   00	11   12   20   00
11   17   15   00	30   10   17   00	30   10   24   00
30   11   15   00	30   11   18   00	30   11   19   00
30   13   15   00	30   13   16   00	30   13   17   00
30   15   15   00	30   15   17   00	30   15   18   00
30   16   15   00	30   16   16   00	30   16   24   00
30   17   15   00	30   17   16   00	30   17   18   00
30   18   15   00	30   18   17   00	30   18   18   00
30   19   15   00	30   19   16   00	30   19   18   00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2510469068960

27 DE ENERO DE 2025 HORA 10:21:51

AA25104690

PÁGINA: 26 DE 37

\* \* \* \* \*

31   21   15   00	39   10   16   00	40   17   15   00
40   18   30   00	41   10   17   00	55   12   17   00
56   12   15   00	56   12   17   00	56   12   18   00
70   11   17   00	70   13   16   00	70   13   17   00
70   17   15   00	72   10   15   00	72   10   33   00
72   12   11   00	72   12   14   00	72   14   13   00
72   14   14   00	72   14   15   00	72   15   12   00
72   15   15   00	72   15   22   00	72   15   29   00
72   15   34   00	76   11   15   00	76   11   16   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   11   15   00	77   11   16   00
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
77   13   16   00	77   13   17   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
80   11   16   00	80   11   17   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   27   00
81   14   15   00	81   14   16   00	83   10   18   00
84   11   16   00	93   14   20   00	95   12   17   00
95   12   19   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: DONAL BOGOTÁ BAUTISTA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER PAF, CUYO

VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 139,49  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	11	12	16	00	11	12	20	00
11	17	15	00	30	10	17	00	30	10	24	00
30	11	15	00	30	11	18	00	30	11	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	17	00	30	15	18	00
30	16	15	00	30	16	16	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00	30	17	18	00
30	18	15	00	30	18	17	00	30	18	18	00
30	19	15	00	30	19	16	00	30	19	18	00
31	21	15	00	39	10	16	00	40	17	15	00
40	18	30	00	41	10	17	00	55	12	17	00
56	12	15	00	56	12	17	00	56	12	18	00
70	11	17	00	70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	15	00	72	10	15	00	72	10	33	00
72	12	11	00	72	12	14	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00	72	15	12	00
72	15	15	00	72	15	22	00	72	15	29	00
72	15	34	00	76	11	15	00	76	11	16	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	77	13	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00	81	10	15	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2510469068960

27 DE ENERO DE 2025 HORA 10:21:51

AA25104690

PÁGINA: 27 DE 37

\* \* \* \* \*

81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   27   00
81   14   15   00	81   14   16   00	83   10   18   00
84   11   16   00	93   14   20   00	95   12   17   00
95   12   19   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: DONAL BOGOTÁ BAUTISTA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DEL DEPORTE  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 82,72  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
11   10   17   00	11   12   16   00	11   12   20   00
11   17   15   00	30   10   17   00	30   10   24   00
30   11   15   00	30   11   18   00	30   11   19   00
30   12   19   00	30   13   15   00	30   13   16   00
30   13   17   00	30   15   15   00	30   15   17   00
30   15   18   00	30   16   15   00	30   16   16   00
30   16   24   00	30   17   15   00	30   17   16   00
30   17   18   00	30   18   15   00	30   18   17   00
30   18   18   00	30   19   15   00	30   19   16   00
30   19   18   00	31   21   15   00	39   10   16   00
40   17   15   00	40   18   30   00	41   10   17   00

55   12   17   00	56   12   15   00	56   12   17   00
56   12   18   00	70   11   17   00	70   13   16   00
70   13   17   00	72   10   15   00	72   10   33   00
72   12   11   00	72   12   14   00	72   14   13   00
72   14   15   00	72   15   15   00	72   15   29   00
72   15   34   00	76   11   15   00	76   11   16   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   11   15   00	77   11   16   00
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
77   13   16   00	77   13   17   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
80   11   16   00	80   11   17   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   14   15   00
83   10   18   00	84   11   16   00	95   12   17   00
95   12   19   00	95   12   23   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: DONAL BOGOTÁ BAUTISTA - CONSORCIO INGESCOR DBB  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 689,75  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11   10   17   00	11   17   15   00	30   10   24   00
30   11   15   00	30   11   18   00	30   11   19   00
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   19   00
41   10   17   00	55   12   17   00	70   11   17   00
70   13   16   00	70   13   17   00	70   17   18   00
72   10   15   00	72   14   10   00	72   14   15   00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2510469068960

27 DE ENERO DE 2025 HORA 10:21:51

AA25104690

PÁGINA: 28 DE 37

\* \* \* \* \*

72   15   29   00	76   12   23   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
=====	=====	=====
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   16   00
=====	=====	=====
77   13   17   00	78   10   18   00	80   10   15   00
=====	=====	=====
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
=====	=====	=====
80   11   17   00	81   10   15   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
81   14   15   00	81   14   16   00	83   10   15   00
=====	=====	=====
84   11   16   00	93   14   20   00	95   10   18   00
=====	=====	=====
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   16   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: DONAL BOGOTÁ BAUTISTA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. QUIEN ACTÚA COMO  
 VOCERA Y ADMINISTRATORA DEL P.A. FINDETER (PAF)  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 151,42  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11   10   17   00	11   12   16   00	11   12   20   00
=====	=====	=====
11   17   15   00	30   10   17   00	30   10   24   00
=====	=====	=====
30   10   28   00	30   11   15   00	30   11   18   00
=====	=====	=====
30   11   19   00	30   12   19   00	30   13   15   00
=====	=====	=====
30   13   16   00	30   13   17   00	30   15   15   00
=====	=====	=====

30   15   17   00	30   15   18   00	30   16   15   00
=====	=====	=====
30   16   16   00	30   16   24   00	30   17   15   00
=====	=====	=====
30   17   16   00	30   17   18   00	30   18   15   00
=====	=====	=====
30   18   17   00	30   18   18   00	30   19   15   00
=====	=====	=====
30   19   16   00	31   21   15   00	39   10   16   00
=====	=====	=====
40   17   15   00	40   18   30   00	41   10   17   00
=====	=====	=====
55   12   17   00	56   12   15   00	56   12   17   00
=====	=====	=====
56   12   18   00	70   11   17   00	70   13   16   00
=====	=====	=====
70   13   17   00	70   17   15   00	72   10   15   00
=====	=====	=====
72   11   10   00	72   11   11   00	72   12   11   00
=====	=====	=====
72   12   14   00	72   14   13   00	72   14   14   00
=====	=====	=====
72   14   15   00	72   15   12   00	72   15   15   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   29   00	72   15   34   00
=====	=====	=====
76   11   15   00	76   11   16   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
=====	=====	=====
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   16   00
=====	=====	=====
77   13   17   00	80   10   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
=====	=====	=====
80   11   17   00	81   10   15   00	81   10   16   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   27   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   14   16   00	83   10   18   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	95   11   15   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
95   12   19   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: DONAL BOGOTÁ BAUTISTA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  
 CORPOCALDAS  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 72,61

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2510469068960

27 DE ENERO DE 2025 HORA 10:21:51

AA25104690

PÁGINA: 29 DE 37

\* \* \* \* \*

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of data (SEGM, FAMI, CLAS, PROD) separated by vertical bars, with multiple rows of numerical values.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: DONAL BOGOTÁ BAUTISTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MANIZALES



VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 105,37  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11   10   17   00	11   12   16   00	11   12   20   00									
11   17   15   00	30   10   17   00	30   10   24   00									
30   11   15   00	30   11   18   00	30   11   19   00									
30   13   15   00	30   13   16   00	30   13   17   00									
30   15   15   00	30   15   17   00	30   15   18   00									
30   16   15   00	30   16   16   00	30   16   24   00									
30   17   15   00	30   17   16   00	30   17   18   00									
30   18   15   00	30   18   17   00	30   18   18   00									
30   19   15   00	30   19   16   00	30   19   18   00									
31   21   15   00	39   10   16   00	40   17   15   00									
40   18   30   00	41   10   17   00	55   12   17   00									
56   12   15   00	56   12   17   00	56   12   18   00									
70   11   17   00	70   13   16   00	70   13   17   00									
72   10   15   00	72   10   33   00	72   11   10   00									
72   11   11   00	72   12   11   00	72   12   14   00									
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00									
72   15   12   00	72   15   15   00	72   15   22   00									
72   15   29   00	72   15   34   00	76   11   15   00									
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00									
77   10   18   00	77   11   15   00	77   11   16   00									
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00									
77   13   16   00	77   13   17   00	80   10   15   00									
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00									
80   11   16   00	80   11   17   00	81   10   15   00									

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2510469068960

27 DE ENERO DE 2025 HORA 10:21:51

AA25104690 PÁGINA: 30 DE 37

\* \* \* \* \*

81   10   16   00	81   10   17   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
83   10   18   00	84   11   16   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
95   12   19   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DONAL BOGOTÁ BAUTISTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA - FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA BOGOTA S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 145,48

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11   10   17   00	11   12   16   00	11   12   20   00
=====	=====	=====
11   17   15   00	30   10   17   00	30   10   24   00
=====	=====	=====
30   11   15   00	30   11   18   00	30   11   19   00
=====	=====	=====
30   12   19   00	30   13   15   00	30   13   16   00
=====	=====	=====
30   13   17   00	30   15   15   00	30   15   17   00
=====	=====	=====
30   15   18   00	30   16   15   00	30   16   16   00
=====	=====	=====
30   16   24   00	30   17   15   00	30   17   16   00
=====	=====	=====
30   17   18   00	30   18   15   00	30   18   17   00
=====	=====	=====
30   18   18   00	30   19   15   00	30   19   16   00
=====	=====	=====
31   21   15   00	39   10   16   00	40   17   15   00
=====	=====	=====
40   18   30   00	41   10   17   00	55   12   17   00
=====	=====	=====
56   12   15   00	56   12   17   00	56   12   18   00
=====	=====	=====
70   11   17   00	70   13   16   00	70   13   17   00

70   17   15   00	72   10   15   00	72   12   11   00
72   12   14   00	72   14   13   00	72   14   15   00
72   15   15   00	72   15   29   00	72   15   34   00
76   11   15   00	76   11   16   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   16   00
77   13   17   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   11   17   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   27   00	81   14   15   00
81   14   16   00	81   15   17   00	83   10   18   00
84   11   16   00	93   14   20   00	95   12   17   00
95   12   19   00	95   12   23   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DONAL BOGOTÁ BAUTISTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA  
TÉCNICA FINDETER ADMINISTRADO POR BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD  
FIDUCIARIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 152,73

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11   10   17   00	11   12   16   00	11   12   20   00
11   17   15   00	30   10   17   00	30   10   24   00
30   11   15   00	30   11   18   00	30   11   19   00
30   12   19   00	30   13   15   00	30   13   16   00
30   13   17   00	30   15   15   00	30   15   17   00
30   15   18   00	30   16   15   00	30   16   16   00
30   16   24   00	30   17   15   00	30   17   16   00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2510469068960

27 DE ENERO DE 2025 HORA 10:21:51

AA25104690

PÁGINA: 31 DE 37

\* \* \* \* \*

30   17   18   00	30   18   15   00	30   18   17   00
30   18   18   00	30   19   15   00	30   19   16   00
31   21   15   00	39   10   16   00	40   17   15   00
40   18   30   00	41   10   17   00	55   12   17   00
56   12   15   00	56   12   17   00	56   12   18   00
70   11   17   00	70   13   16   00	70   13   17   00
70   17   15   00	72   10   15   00	72   12   11   00
72   12   14   00	72   14   13   00	72   14   15   00
72   15   15   00	72   15   29   00	72   15   34   00
76   11   15   00	76   11   16   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   16   00
77   13   17   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   11   17   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   27   00	81   14   15   00
81   14   16   00	81   15   17   00	83   10   18   00
84   11   16   00	93   14   20   00	95   12   17   00
95   12   19   00	95   12   23   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DONAL BOGOTÁ BAUTISTA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SEGOVIA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 134,72  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	11	17	15	00	30	10	24	00
30	11	15	00	30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	19	00
41	10	17	00	55	12	17	00	70	11	17	00
70	13	16	00	70	13	17	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	14	10	00	72	14	15	00
72	15	29	00	76	12	23	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	17	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	15	00	81	14	16	00	83	10	15	00
84	11	16	00	93	14	20	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: DONAL BOGOTÁ BAUTISTA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  
 CORPOCALDAS  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 211,96  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	11	17	15	00	30	10	24	00
30	11	15	00	30	11	18	00	30	11	19	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2510469068960

27 DE ENERO DE 2025 HORA 10:21:51

AA25104690

PÁGINA: 32 DE 37

\* \* \* \* \*

30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   19   00
41   10   17   00	55   12   17   00	70   11   17   00
70   13   16   00	70   13   17   00	70   17   18   00
72   10   15   00	72   14   10   00	72   14   15   00
72   15   29   00	76   12   23   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   16   00
77   13   17   00	78   10   18   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
80   11   17   00	81   10   15   00	81   10   22   00
81   14   15   00	81   14   16   00	83   10   15   00
84   11   16   00	93   14   20   00	95   10   18   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   16   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DONAL BOGOTA BAUTISTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.401,55

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
11   10   17   00	11   17   15   00	30   10   17   00
30   11   15   00	30   11   18   00	30   11   19   00

30   12   17   00	41   10   17   00	55   12   17   00
70   11   17   00	70   17   18   00	72   10   15   00
72   10   33   00	72   14   10   00	72   14   11   00
72   14   15   00	72   15   29   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   16   00
77   13   17   00	78   10   18   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   17   00
81   10   15   00	81   10   22   00	81   14   15   00
83   10   15   00	84   10   15   00	84   11   16   00
93   14   20   00	93   15   16   00	95   11   15   00
95   11   16   00	95   12   16   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: DONAL BOGOTÁ BAUTISTA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA  
 TÉCNICA FINDETER ADMINISTRADO POR BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD  
 FIDUCIARIA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 134,36  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
11   10   17   00	11   12   16   00	11   12   20   00
11   17   15   00	30   10   17   00	30   10   24   00
30   11   15   00	30   11   18   00	30   11   19   00
30   12   19   00	30   13   15   00	30   13   16   00
30   13   17   00	30   15   15   00	30   15   17   00
30   15   18   00	30   16   15   00	30   16   16   00
30   16   24   00	30   17   15   00	30   17   16   00
30   17   18   00	30   18   15   00	30   18   17   00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2510469068960

27 DE ENERO DE 2025 HORA 10:21:51

AA25104690

PÁGINA: 33 DE 37

\* \* \* \* \*

30   18   18   00	30   19   15   00	30   19   16   00
=====	=====	=====
31   21   15   00	39   10   16   00	40   17   15   00
=====	=====	=====
40   18   30   00	41   10   17   00	55   12   17   00
=====	=====	=====
56   12   15   00	56   12   17   00	56   12   18   00
=====	=====	=====
70   11   17   00	70   13   16   00	70   13   17   00
=====	=====	=====
70   17   15   00	72   10   15   00	72   12   11   00
=====	=====	=====
72   12   14   00	72   14   13   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
72   15   15   00	72   15   29   00	72   15   34   00
=====	=====	=====
76   11   15   00	76   11   16   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
=====	=====	=====
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   16   00
=====	=====	=====
77   13   17   00	80   10   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
=====	=====	=====
80   11   17   00	81   10   15   00	81   10   16   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   27   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   14   16   00	81   15   17   00	83   10   18   00
=====	=====	=====
84   11   16   00	93   14   20   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
95   12   19   00	95   12   23   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: DONAL BOGOTÁ BAUTISTA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA POPULAR S.A. - VOCERA Y  
 ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - ICBF ABU DHABI



VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 142,59  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00	11	12	16	00	11	12	20	00
11	17	15	00	30	10	17	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	11	15	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00	30	15	15	00
30	15	17	00	30	15	18	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	24	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	18	00	30	18	15	00
30	18	17	00	30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	31	21	15	00	39	10	16	00
40	17	15	00	40	18	30	00	41	10	17	00
55	12	17	00	56	12	15	00	56	12	17	00
56	12	18	00	70	11	17	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	15	00	72	10	15	00
72	11	10	00	72	11	11	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	15	12	00	72	15	15	00
72	15	22	00	72	15	29	00	72	15	34	00
76	11	15	00	76	11	16	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00	77	13	16	00
77	13	17	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00	81	10	16	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2510469068960

27 DE ENERO DE 2025 HORA 10:21:51

AA25104690 PÁGINA: 34 DE 37

\* \* \* \* \*

81   10   17   00	81   10   27   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   14   16   00	83   10   18   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	95   11   15   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
95   12   19   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: DONAL BOGOTÁ BAUTISTA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: CASINO CENTRAL DE SUBOFICIALES DE LA FUERZA  
 AEREA COLOMBIANA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 129,26  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
11   10   17   00	11   12   16   00	11   12   20   00
=====	=====	=====
11   17   15   00	30   10   17   00	30   10   24   00
=====	=====	=====
30   10   36   00	30   11   15   00	30   11   18   00
=====	=====	=====
30   11   19   00	30   13   16   00	30   13   17   00
=====	=====	=====
30   15   15   00	30   15   17   00	30   15   18   00
=====	=====	=====
30   16   15   00	30   16   16   00	30   16   24   00
=====	=====	=====
30   17   15   00	30   17   16   00	30   17   18   00
=====	=====	=====
30   18   15   00	30   18   17   00	30   18   18   00
=====	=====	=====
30   19   15   00	30   19   16   00	30   19   18   00
=====	=====	=====
31   21   15   00	39   10   16   00	40   17   15   00
=====	=====	=====
40   18   30   00	41   10   17   00	55   12   17   00
=====	=====	=====
56   12   15   00	56   12   17   00	56   12   18   00
=====	=====	=====

70   11   17   00	70   13   16   00	70   13   17   00
70   17   15   00	72   10   15   00	72   10   33   00
72   12   11   00	72   12   14   00	72   14   13   00
72   14   14   00	72   14   15   00	72   15   12   00
72   15   15   00	72   15   22   00	72   15   29   00
72   15   34   00	76   11   15   00	76   11   16   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   11   15   00	77   11   16   00
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
77   13   16   00	77   13   17   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
80   11   16   00	80   11   17   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   27   00
81   14   15   00	81   14   16   00	83   10   18   00
84   11   16   00	93   14   20   00	95   12   17   00
95   12   19   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: DONAL BOGOTA BAUTISTA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA POPULAR S.A. - VOCERA Y  
 ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER VIAS SANTANDER  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 398,39  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11   10   17   00	11   12   16   00	11   12   20   00
11   17   15   00	30   10   17   00	30   10   24   00
30   10   28   00	30   11   15   00	30   11   18   00
30   11   19   00	30   12   19   00	30   13   15   00
30   13   16   00	30   13   17   00	30   15   15   00
30   15   17   00	30   15   18   00	30   16   15   00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2510469068960

27 DE ENERO DE 2025 HORA 10:21:51

AA25104690

PÁGINA: 35 DE 37

\* \* \* \* \*

30   16   16   00	30   16   24   00	30   17   15   00
30   17   16   00	30   17   18   00	30   18   15   00
30   18   17   00	30   18   18   00	30   19   15   00
30   19   16   00	31   21   15   00	39   10   16   00
40   17   15   00	40   18   30   00	41   10   17   00
55   12   17   00	56   12   15   00	56   12   17   00
56   12   18   00	70   11   17   00	70   13   16   00
70   13   17   00	70   17   15   00	72   10   15   00
72   11   10   00	72   11   11   00	72   12   11   00
72   12   14   00	72   14   13   00	72   14   14   00
72   14   15   00	72   15   12   00	72   15   15   00
72   15   22   00	72   15   29   00	72   15   34   00
76   11   15   00	76   11   16   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   16   00
77   13   17   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   11   17   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   27   00	81   14   15   00
81   14   16   00	83   10   18   00	84   11   16   00
93   14   20   00	95   11   15   00	95   12   17   00

| 95 | 12 | 19 | 00 |  
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DBB INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 433,63

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11   10   17   00	11   17   15   00	30   10   17   00
30   11   15   00	30   11   18   00	30   11   19   00
30   12   17   00	41   10   17   00	55   12   17   00
70   11   17   00	70   17   18   00	72   10   15   00
72   10   33   00	72   14   10   00	72   14   11   00
72   14   15   00	72   15   29   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   11   15   00	77   11   16   00	77   12   15   00
77   12   16   00	77   12   17   00	77   13   16   00
77   13   17   00	78   10   18   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   17   00
81   10   15   00	81   10   22   00	81   14   15   00
83   10   15   00	84   10   15   00	84   11   16   00
93   14   20   00	93   15   16   00	95   11   15   00
95   11   16   00	95   12   16   00	
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DBB INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 390,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
95   11   16   00	95   12   16   00	

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2510469068960

27 DE ENERO DE 2025 HORA 10:21:51

AA25104690

PÁGINA: 36 DE 37

\* \* \* \* \*

11   10   17   00	11   17   15   00	30   10   24   00
=====	=====	=====
30   11   15   00	30   11   18   00	30   11   19   00
=====	=====	=====
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   19   00
=====	=====	=====
41   10   17   00	55   12   17   00	70   11   17   00
=====	=====	=====
70   13   16   00	70   13   17   00	70   17   15   00
=====	=====	=====
70   17   18   00	72   10   15   00	72   14   10   00
=====	=====	=====
72   14   15   00	72   15   29   00	76   12   23   00
=====	=====	=====
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	77   11   15   00	77   11   16   00
=====	=====	=====
77   12   15   00	77   12   16   00	77   12   17   00
=====	=====	=====
77   13   16   00	77   13   17   00	78   10   18   00
=====	=====	=====
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
80   11   15   00	80   11   17   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   22   00	81   14   15   00	81   14   16   00
=====	=====	=====
81   15   17   00	83   10   15   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	95   10   18   00	95   11   15   00
=====	=====	=====
95   11   16   00	95   12   16   00	
=====	=====	

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

SITUACIONES DE CONTROL Y GRUPOS EMPRESARIALES

QUE EN RELACION CON LA VINCULACION DEL PROPONENTE CON GRUPOS EMPRESARIALES O SITUACIONES DE CONTROL, REPORTA:

\*\*\*

CONTROLANTE:

NOMBRE: DONAL BOGOTÁ BAUTISTA  
IDENTIFICACION: 00000079557205  
DOMICILIO: BOGOTÁ DC

CONTROLADA:

NOMBRE: DBB INGENIERIA SAS  
IDENTIFICACION: 000009015649161  
DOMICILIO: BOGOTA D.C.

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

\*\*\*\*\*LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME\*\*\*\*\*  
CERTIFICA:

QUE EL DIA 19 DEL MES DE MAYO DE 2022 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00786001 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 19 DEL MES DE MAYO DE 2022.

QUE EL DIA 12 DEL MES DE ABRIL DE 2023 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00810438 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 12 DEL MES DE ABRIL DE 2023.

QUE EL DIA 31 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00828544 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 31 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023.

QUE EL DIA 06 DEL MES DE MARZO DE 2024 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00834186 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 06 DEL MES DE MARZO DE 2024.

QUE EL DIA 29 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00860068 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 29 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,  
VALOR : \$ 72,000

\*\*\*\*\*  
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2510469068960

27 DE ENERO DE 2025 HORA 10:21:51

AA25104690 PÁGINA: 37 DE 37

\* \* \* \* \*

INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

\*\*\*\*\*

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

\*\*\*\*\*

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

*Constanza Puentes Trujillo*  
CONSTANZA PUENTES TRUJILLO



\* \* \* NO ES VALIDO POR ESTA CARA \* \* \*



Bogotá, Enero 23 de 2025

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

**BANCOLOMBIA S.A.  
CERTIFICA**

Que la sociedad **DONAL BOGOTA BAUTISTA** con Nit **79557205** tiene con nuestra entidad un cupo de crédito pre-aprobado por valor de **CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE. \$44.424.360**, destinado para la Convocatoria Pública No. **PAF-MENIES-I-004-2025** que tiene por objeto **" LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA ADECUACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE NODO SEVILLA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SEVILLA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA."**

La vigencia del cupo de crédito pre-aprobado es de **(4) Cuatro** meses contados a partir de la fecha de cierre de la convocatoria No. **PAF-MENIES-I-004-2025**

La presente certificación no compromete ni obliga a Bancolombia con la sociedad, o con la entidad contratante, ni compromete a Bancolombia a la expedición de la carta de cupo de crédito Aprobado en firme, libre y/o disponible, o a la ejecución de desembolso alguno, dado que la misma se encuentra sujeta al estudio de crédito, a la aprobación del cupo en firme por parte de Bancolombia, y al cumplimiento por parte de la sociedad **DONAL BOGOTA BAUTISTA** de los términos, condiciones y garantías establecidas en la comunicación de aprobación, entre otros. Bancolombia no se hará responsable por perjuicios, lucro cesante o daños causados a la entidad contratante o a la sociedad por la no aprobación del cupo de crédito en firme, por la disminución o modificación del cupo pre-aprobado o por el uso que haga la sociedad de la presente carta. Igualmente, Bancolombia se reserva el derecho a modificar la totalidad de las condiciones aquí previstas en razón de, pero sin limitarse a, las condiciones financieras, crediticias y de cumplimiento legal de la sociedad.

Se expide en Bogotá a los (23) veintitrés días del mes de Enero del año 20 25

Cordialmente,

**WILSON PANCHE CORONADO**  
Representante Legal de **BANCOLOMBIA S.A.**  
C.C. 79.643.898 de Bogotá


En caso de verificación, puede comunicarse con la entidad bancaria a través del siguiente contacto:



**Nombre:** Diana María Bohórquez Santamaria  
**Cargo:** Ejecutivo Senior Pyme  
**Correo electrónico:** dbohorku@bancolombia.com.co  
**Teléfono:** 3245952953  
**Dirección:** Carrera 16 A 84 -93

VERIFICADO por el Banco de la República

FORMATO 4 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA							
<b>OBJETO:</b>	CONTRATAR "LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA ADECUACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE NODO SEVILLA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SEVILLA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA".						
<b>PROPONENTE:</b>	CONSORCIO DBB						
<b>DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA:</b>					DONAL BOGOTA BAUTISTA NIT: 79.557.205-1		
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA							
CONT. No.	OBJETO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VALOR EN SMMLV	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZ.	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (C, UT)
1	"LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) DE LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE COLEGIO Y UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - UBICADOS EN LA URBANIZACIÓN CIUDADELA MÍA EN EL MUNICIPIO DE QUIBDÓ, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ	PRELIMINARES Y DEMOLICIONES, MOVIMIENTO DE TIERRA Y EXPLANACIONES, RED EXTERIOR ALCANTARILLADO Y DOMICIL, CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, ACERO DE REFUERZO, EXCAVACIONES LLENOS Y ENTIB CIMENT Y REDES, RED EXTERIOR ACUEDUCTO Y ACOMETIDAS, RED ELECTRICA-TELEF-CITOF EXTERIOR, MOBILIARIO URBANO, MAMPOSTERÍA, CUBIERTA, REVOQUES, PISOS, ZOCALOS Y ENCHAPES, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA INTERIOR, INST ELECT, TEL, CITOF, TV, SONID, INSTALACIÓN INTERIOR DE GAS, IMPERMEABILIZACIONES, CIELOS RASOS - DIVISIONES, CARPINTERÍA METÁLICA, MUEBLES Y EQUIPOS DE BAÑOS, MUEBLES Y EQUIPOS DE COCINAS, ESTUCO Y PINTURAS, ASEYO Y NOMENCLATURA,	1235,27	PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER, EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS	22-jul-16	6-mar-19	29%
2	INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA ELABORACIÓN DE AJUSTES A LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y A LOS DISEÑOS Y A LA CONSTRUCCIÓN MEDIANTE UN SISTEMA CONSTRUCTIVO DE METODO ALTERNATIVO PREFABRICADO LIVIANO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE CARMEN DEL DARIEN GRUPO 20 Y BAGADO GRUPOS 21 Y 22 DEPARTAMENTO DEL CHOCO	PRELIMINARES, CIMENTACION, DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS, ESTRUCTURA EN CONCRETO Y METALICA, MAMPOSTERIA, PREFABRICADOS Y OTROS, INSTALACION HIDROSANITARIA, INSTALACIONES ELECTRICA, PAÑETES, PSIS, CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES, CIELO RASOS, CARPINTERIA METALICA, ENCHAPES, PUNTURA, CERRADURAS Y VIDRIOS, URBANISMO, ADECUACIONES EN LOTE	1414,39	FIDUCIARIA BOGOTA - PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER	19-feb-16	2-feb-17	30%
3	LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) DE LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - UBICADO EN LA URBANIZACIÓN EL TEJAR EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DE TOLIMA Y UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TORRENTES EN EL MUNICIPIO DE SOACHA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	IBAGUÉ: AULAS, BATERÍAS SANITARIAS Y ZONA ADMINISTRATIVA - ZONA DE SERVICIOS: COCINA, COMEDOR, LABORATORIOS, CUARTOS TÉCNICOS - CIRCULACIÓN CUBIERTA ABIERTA, RAMPAS CUBIERTAS, ESCALERAS CUBIERTAS, PLAZOLETA DE ENTRADA CUBIERTA / SALIDA CUBIERTA - ÁREA LIBRE: ZONAS DURAS (CIRCULACIONES ABIERTAS, CANCHAS MULTIFUNCIONAL) - ÁREA LIBRE: ZONA BLANDAS - SOACHA: AULAS Y ZONA ADMINISTRATIVA - ZONA DE SERVICIOS: COCINA, COMEDOR, BATERÍAS SANITARIAS, LABORATORIOS, CUARTOS TÉCNICOS, LACTARIO, PREPARACIÓN DE TETEROS - CIRCULACIÓN CUBIERTA ABIERTA, RAMPAS CUBIERTAS, ESCALERAS CUBIERTAS, PLAZOLETA DE ENTRADA CUBIERTA / SALIDA CUBIERTA - ÁREA LIBRE: ZONAS DURAS (CIRCULACIONES ABIERTAS, CANCHA MULTIFUNCIONAL) - ÁREA LIBRE: ZONAS BLANDAS	792,34	PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER, ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA	4-dic-15	20-dic-18	29%



**DONAL BOGOTA BAUTISTA**  
C.C.: 79.557.205 DE BOGOTÁ D.C.

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.

**Nota 1:** En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

**Nota 2:** El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos habilitación de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.

**Nota 3:** Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte.

**Nota 4:** El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.

**Nota 5:** En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.



## FIDUCIARIA BOGOTA

### EN SU CALIDAD DE VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- CONTRATO No. 3-1- 30462

**NIT 830.055.897-7**

En desarrollo del contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos No. 3-1-30462, suscrito el 01 de Noviembre de 2012 entre La Financiera de Desarrollo Territorial S.A –FINDETER y Fiduciaria Bogotá S.A.

#### INFORMA

Que la firma CONSORCIO CHOCO ID identificada con NIT. 900.921.172-5 desarrolla las funciones de INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA ELABORACIÓN DE AJUSTES A LOS ESTUDIOS TECNICOS Y A LOS DISEÑOS Y A LA CONSTRUCCIÓN MEDIANTE UN SISTEMA CONSTRUCTIVO DE METODO ALTERNATIVO PREFABRICADO LIVIANO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE CARMEN DEL DARIEN GRUPO 20 Y BAGADO GRUPOS 21 Y 22 DEPARTAMENTO DEL CHOCO., en ejecución del siguiente contrato:

#### DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Nombre del Contratante	Patrimonio Autónomo Fideicomiso Asistencia Técnica FINDETER, administrado por Fiduciaria Bogotá desde el 01 de Noviembre de 2012
NIT	830.055.897-7
Correo electrónico de contacto	Camilo Andres Manrique Espinosa <a href="mailto:cmanrique@fidubogota.com">cmanrique@fidubogota.com</a> Gerente Unidad de Gestión FINDETER
Dirección y teléfono para confirmación de datos	Calle 12B No 8ª-30 Piso 10 Tel. 3485400 Ext. 8540 Bogotá D.C. Colombia
Nombre Del Contratista E Identificación	CONSORCIO CHOCO ID NIT. 900.921.172-5
Representante Legal:	DONAL BOGOTA BAUTISTA mayor de edad, identificado con CC No 79.557.205 expedida en Bogotá.
Integrantes del consorcio	INGESCOR LTDA 812.002.469-5 - 70% DONAL BOGOTA BAUTISTA CC No 79.557.205 - 30%
Número del Contrato	PAF-JU35-IDC-2015
Objeto del Contrato	CLAUSULA PRIMERA.-OBJETO: Prestación de servicios de "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA ELABORACIÓN DE AJUSTES A LOS ESTUDIOS TECNICOS Y A LOS DISEÑOS Y A LA CONSTRUCCIÓN MEDIANTE UN SISTEMA CONSTRUCTIVO DE METODO ALTERNATIVO PREFABRICADO LIVIANO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE CARMEN DEL DARIEN GRUPO 20 Y BAGADO GRUPOS 21 Y 22 DEPARTAMENTO DEL CHOCO"
Valor Adjudicado	<b>\$ 894.405.611,00</b>



Calle 67 No. 7 -37 Piso 3 • Bogotá • Colombia • (571) 3485400 • [www.fidubogota.com](http://www.fidubogota.com)



Valor Ejecutado	<b>\$ 1.043.426.403,00</b>
<b>Valor Adjudicado Etapa 1</b>	<b>\$ 31.867.992,00</b>
Valor Ejecutado Etapa 1	<b>\$ 31.867.992,00</b>
<b>Valor Adjudicado Etapa 2</b>	<b>\$862.537.619,00</b>
Valor Ejecutado Etapa 2	<b>\$ 1.011.558.413,00</b>
Plazo	<b>9 meses y medio.</b>
Fecha de Suscripción Contrato	21 de Enero de 2016
Fecha de Iniciación Etapa 1	19 de Febrero de 2016
Fecha de terminación Etapa 1	04 de Mayo de 2016
Fecha de Iniciación Etapa 2	02 de Junio de 2016
Fecha de terminación Etapa 2	02 de Febrero de 2017
Fecha de Recibo a Satisfacción Etapa 1	18 Mayo de 2016
Fecha de Recibo a Satisfacción Etapa 2	12 de Septiembre de 2017
Suspensiones y Reinicios	N/A
Plazos de Suspensiones	N/A
Estado actual del contrato	Liquidado

## 1. Valores Iniciales

MUNICIPIO	DEPTO	ETAPA 1 VALOR INTERVENTORIA E ESTUDIOS Y DISEÑOS	ETAPA 2 VALOR INTERVENTORIA DE LA EJECUCION DE LA OBRA	VALOR TOTAL
CHOGORODO	CHOCO	\$3.184.272	\$86.185.361,00	\$89.369.633,00
MAMEY	CHOCO	\$1.389.960	\$37.620.594,00	\$39.010.554,00
EYABIDA	CHOCO	\$1.389.960	\$37.620.594,00	\$39.010.554,00
BIDOKERA	CHOCO	\$1.389.960	\$37.620.594,00	\$39.010.554,00
VIVICORA	CHOCO	\$6.823.440	\$184.682.916,00	\$191.506.356,00
CONONDO	CHOCO	\$5.433.480	\$147.062.322,00	\$152.495.802,00
CASCAJERO	CHOCO	\$5.433.480	\$147.062.322,00	\$152.495.802,00
PESCADITO	CHOCO	\$6.823.440	\$184.682.916,00	\$191.506.356,00
<b>TOTAL</b>		<b>\$31.867.992</b>	<b>\$862.537.619,00</b>	<b>\$894.405.611,00</b>

## 2. Valores Finales

MUNICIPIO	DEPTO	ETAPA 1 VALOR INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS	ETAPA 2 VALOR INTERVENTORIA DE LA EJECUCION DE LA OBRA	VALOR TOTAL	Área Diseñada por proyecto	AREA CONSTRUIDA Cubierta (M2)	TOTAL, AREA CONSTRUIDA (M2)
CHOGORODO	CHOCO	\$3.184.272	\$110.871.958,75	\$114.056.230,75	520,15	478,55	520,15
MAMEY	CHOCO	\$1.389.960	\$62.307.191,75	\$63.697.151,75	233,75	208,09	233,75
EYABIDA	CHOCO	\$1.389.960	\$62.307.191,75	\$63.697.151,75	233,75	208,09	233,75
BIDOKERA	CHOCO	\$1.389.960	\$62.307.191,75	\$63.697.151,75	233,75	208,09	233,75
VIVICORA	CHOCO	\$6.823.440	\$184.682.916,00	\$191.506.356,00	1.291,66	1079,33	1291,66
CONONDO	CHOCO	\$5.433.479	\$147.062.322,00	\$152.495.801,00	866,6	851,6	866,6
CASCAJERO	CHOCO	\$5.433.479	\$147.062.322,00	\$152.495.801,00	1.057,72	821,53	1.057,72
PESCADITO	CHOCO	\$6.823.440	\$234.957.319,00	\$241.780.759,00	1.344,74	1300,32	1344,74
<b>TOTAL</b>		<b>\$31.867.990</b>	<b>\$1.011.558.413,00</b>	<b>\$1.043.426.403,00</b>	<b>5.782,12</b>	<b>5.155,60</b>	<b>5.782,12</b>






Se manifiesta el cumplimiento del cierre final y liquidación del proyecto a satisfacción del contratante dentro del plazo programado para el desarrollo del programa Jornada Única.

En el presente contrato no se presentaron multas ni sanciones.

Se expide la presente información a solicitud de la firma contratista CONSORCIO CHOCO ID a los veinticuatro (24) días del mes de Abril de 2018.



**CAMILO ANDRES MANRIQUE ESPINOSA**  
GERENTE UNIDAD DE GESTIÓN FINDETER  
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. QUIEN ACTÚA  
EXCLUSIVAMENTE COMO VOCERA Y  
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO  
AUTÓNOMO DENOMINADO ASISTENCIA  
TECNICA – FINDETER.



**JOSE ANDRES TORRES**  
GERENTE INFRAESTRUCTURA  
FINANCIERA DE DESARROLLO  
TERRITORIAL - FINDETER

Reviso: Leonardo Martinez Otero – Coordinador - FINDETER S.A.  
Reviso: Camila Orjuela Uricoechea – Supervisor - FINDETER S.A.  
Reviso: Luis Fernando Millan – Coordinador Unidad de Gestión FINDETER - Fiduciaria Bogotá.  
Elaboró: Adriana Merchan – Analista de Gestión - Fiduciaria Bogotá.






**ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO  
INTERVENTORIA  
PAF-JU35-IDC-2015**

<b>CONTRATO No.</b>	PAF-JU35-IDC-2015
<b>OBJETO</b>	INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA ELABORACIÓN DE AJUSTES A LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y A LOS DISEÑOS Y A LA CONSTRUCCION MEDIANTE UN SISTEMA CONSTRUCTIVO DE MÉTODO ALTERNATIVO PREFABRICADO, LIVIANO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE CARMEN DEL DARIÉN GRUPO 20 Y BAGADÓ GRUPOS 21 Y 22 – DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ
<b>PLAZO INICIAL</b>	9 MESES
<b>FECHA DE INICIO</b>	19-FEB-2016
<b>FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL</b>	02-ENE-2017
<b>OTROSI N° 1</b>	PROYECTO CARMEN DEL DARIEN
<b>OTROSI N° 2</b>	PROYECTO CARMEN DEL DARIEN
<b>OTROSI N° 3</b>	PROYECTO BAGADO PESCADITO
<b>FECHA DE SUSPENSION</b>	NO APLICA
<b>FECHA DE REINICIO</b>	NO APLICA
<b>NUEVA FECHA DE TERMINACION</b>	02-MAR-2017
<b>PLAZO FINAL</b>	12 MESES
<b>VALOR INICIAL</b>	\$ 894.405.611
<b>VALOR ADICIONES</b>	\$ 149.020.792
<b>VALOR TOTAL</b>	\$ 1.043.426.403
<b>CONTRATISTA</b>	CONSORCIO CHOCO ID
<b>SUPERVISOR FINDETER</b>	CAMILA ORJUELA URICOECHEA

<b>PRORROGAS SOLICITADAS DURANTE LA EJEUCION AL CONTRATO IMPUTABLES AL CONTRATISTA</b>			
<b>OTROSI</b>	<b>PROYECTO</b>	<b>TIEMPO</b>	<b>ADICION</b>
OTROSI N° 1	CARMEN DEL DARIEN	45 DIAS	\$74.130.525
OTROSI N° 2	CARMEN DEL DARIEN	0	\$24.615.867
OTROSI N° 3	BAGADO, PESCADITO	60 DIAS	\$50.274.400
<b>TOTAL</b>			<b>\$149.020.792</b>




 <p><b>Findeter</b> Financiera del Desarrollo</p>	<b>ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO INTERVENTORIA PAF-JU35-IDC-2015</b>	
--	--	--

Se reunieron la Arq. CAMILA ORJUELA URICOECHEA, en representación de **FINDETER**, quien ejerce la Supervisión del contrato de Interventoría No. **PAF-JU35-IDC-2015** y el Ing. DONAL BAUTISTA BOGOTA, en representación de la Interventoría **CONSORCIO CHOCO ID**, con el objeto de dejar constancia de la terminación del contrato en mención el día 02 del mes de **Marzo** del año **2017** en el siguiente estado:

No. Contrato	Contratista	Objeto	% EJECUCION
PAF-JU32-G20DC-2015	CONSORCIO ALIANZA PROYECTAR 2015	ELABORACIÓN DE AJUSTES A LOS ESTUDIOS TECNICOS Y A LOS DISEÑOS, LA CONSTRUCCION MEDIANTE UN SISTEMA CONSTRUCTIVO DE MÉTODO ALTERNATIVO PREFABRICADO, LIVIANO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - UBICADAS EN CARMEN DEL DARIEN EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ	100%
PAF-JU33-G21DC-2015	CONSORCIO NUEVO CONSTRUIR	ELABORACIÓN DE AJUSTES A LOS ESTUDIOS TECNICOS Y A LOS DISEÑOS, LA CONSTRUCCION MEDIANTE UN SISTEMA CONSTRUCTIVO DE MÉTODO ALTERNATIVO PREFABRICADO, LIVIANO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - UBICADAS EN BAGADO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ	100%
PAF-JU34-G22DC-2015	MALLAS EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES - MAECO S.A.S.	ELABORACIÓN DE AJUSTES A LOS ESTUDIOS TECNICOS Y A LOS DISEÑOS, LA CONSTRUCCION MEDIANTE UN SISTEMA CONSTRUCTIVO DE MÉTODO ALTERNATIVO PREFABRICADO, LIVIANO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - UBICADAS EN BAGADO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ	100%

**VERIFICACION DE LOS PROYECTOS CHOGORODO, MAMEY DIPURDU, BIDOKERA, CONONDO, VIVICORA, CASCAJERO Y PESCADITO- CHOCO**

HITO N°	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	VERIFICACION DE ACTIVIDADES
1	PRELIMINARES	CUMPLE
3	FABRICACION ESTRUCTURA APORTICADA	CUMPLE
4	EXCAVACIÓN, CIMENTACIÓN Y RELLENOS	CUMPLE
5	TRANSPORTE ESTRUCTURA APORTICADA	CUMPLE
6	MONTAJE Y ENTREGA ESTRUCTURA APORTICADA (Incluye, Puntos Fijos Rampas y Escaleras)	CUMPLE
7	REDES HIDROSANITARIAS Y ELÉCTRICAS (Puntos, tubería, y ductos)	CUMPLE
8	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES	CUMPLE
9	MUROS Y PINTURA	CUMPLE
10	PISOS, ANDENES, ENCHAPES Y ACABADOS	CUMPLE
11	OBRAS EXTERIORES	CUMPLE
12	ENTREGA Y RECIBO FINAL DE OBRAS EN FUNCIONAMIENTO (Aparatos, accesorios y lámparas)	CUMPLE

	<b>ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO INTERVENTORIA PAF-JU35-IDC-2015</b>	
---	--	--

Prevía revisión de los productos, bienes o actividades se constató que el contratista **CUMPLIÓ** con el objeto contratado en el plazo establecido.

La terminación de los trabajos no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes.

Asimismo, el contratista se compromete a actualizar las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.


Para constancia, se firma la presente acta de terminación final de los proyectos de la **ESCUELA RURAL INDIGENA CHOGORODO, MAMEY DIPURDU, BIDOKERA, EYABIDA, CONONDO, VIVICORA, CASCAJERO Y PESCADITO -CHOCO**, ejecutado en el marco del contrato de Interventoría No. **PAF-JU35-IDC-2015** SUSCRITO ENTRE PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER, ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. y CONSORCIO CHOCÓ ID, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los dos (2) días del mes de Marzo del año 2017.

Entrega,

Recibe,

**INTERVENTORIA**

**SUPERVISOR FINDETER**



\_\_\_\_\_  
**Ing. DONAL BOGOTA BAUTISTA**  
 Representante Legal  
 Consorcio Chocó ID



\_\_\_\_\_  
**Arq. CAMILA ORJUELA URICORCHEA**  
 Supervisora  
**FINDETER**



\_\_\_\_\_  
**CAROLINA LOZANO OSTOS**  
 Representante Legal  
**FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. actuando como**  
**Administradora y vocera del PATRIMONIO**  
**AUTÓNOMO FIDEICOMISO**  
**ASISTENCIA TÉCNICA-FINDETER**



## FIDUCIARIA BOGOTA

EN SU CALIDAD DE VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO  
FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- CONTRATO No. 3-1 51012

NIT 830.055.897-7

En desarrollo del contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos No. 3-1-51012, suscrito el 20 de febrero de 2015 entre La Financiera de Desarrollo Territorial S.A –FINDETER y Fiduciaria Bogotá S.A.

### INFORMA

Que la firma **CONSORCIO INTERMIA** identificado con NIT. **900.929.758-7** desarrolló las funciones de "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) DE LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO Y UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - UBICADO EN LA URBANIZACIÓN EN LA CIUDADELA MÍA EN EL MUNICIPIO DE QUIBDO, DEPARTAMENTO DEL CHOCO", en ejecución del siguiente contrato:

### DATOS GENERALES DEL CONTRATO

<b>NOMBRE DEL CONTRATANTE</b>	Patrimonio Autónomo Fideicomiso Asistencia Técnica FINDETER, Equipamientos Públicos.
<b>NIT</b>	830.055.897-7
<b>CORREO ELECTRÓNICO DE CONTACTO</b>	Luis Fernando Millan Carreño <a href="mailto:lmillan@fidubogota.com">lmillan@fidubogota.com</a> Gerente Unidad de Gestión FINDETER
<b>DIRECCIÓN Y TELÉFONO PARA CONFIRMACIÓN DE DATOS</b>	Calle 12B No 8ª-30 Piso 10 Tel. 3485400 Ext. 8191 Bogotá D.C. Colombia
<b>NÚMERO DEL CONTRATO</b>	<b>PAF-EUC-024-2015</b>
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	"INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) DE LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO Y UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - UBICADO EN LA URBANIZACIÓN EN LA CIUDADELA MÍA EN EL MUNICIPIO DE QUIBDO, DEPARTAMENTO DEL CHOCO"
<b>CONTRATISTA</b>	<b>CONSORCIO INTERMIA</b> NIT. 900.929.758-7
<b>INTEGRANTES DEL CONSORCIO</b>	<b>INGESCOR LTDA / NIT. 812.002.469-5</b> PARTICIPACION: 70% <b>JUAN CARLOS RIOS / CC 79.389.176</b> PARTICIPACION: 1%



Calle 67 No. 7 -37 Piso 3 • Bogotá • Colombia • (571) 3485400 • [www.fidubogota.com](http://www.fidubogota.com)





	<b>DONAL BOGOTA BAUTISTA / CC 79.557.205</b> PARTICIPACION: 29%
<b>REPRESENTANTE LEGAL</b>	DONAL BOGOTA BAUTISTA C.C. 79.557.205 de Bogotá
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>	21 de enero de 2016
<b>FECHA DE INICIO ETAPA 1</b>	22 de julio de 2016
<b>PLAZO INICIAL ETAPA 1</b>	1 mes
<b>VALOR INICIAL ETAPA 1</b>	\$ 25.472.200,00
<b>VALOR FINAL ETAPA 1</b>	\$ 50.944.400,00
<b>SUSPENSION No 1</b>	3 semanas (Del 19/8/2016 al 8/9/2016)
<b>REINICIO No 1</b>	9/09/2016
<b>SUSPENSION No 2</b>	2 semanas (Del 12/9/2016 al 25/9/2016)
<b>REINICIO No 2</b>	26/09/2016
<b>OTROSI No 1 PRORROGA ETAPA 1</b>	1 mes
<b>OTROSI No 2 PRORROGA ETAPA 1</b>	1 mes
<b>SUSPENSION No 3</b>	15 días (Del 18/11/2016 al 2/12/2016)
<b>REINICIO No 3</b>	3/12/2016
<b>TERMINACION ETAPA 1</b>	5/12/2016
<b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCION ETAPA 1</b>	4/09/2017
<b>PLAZO FINAL ETAPA 1</b>	3 MESES
<b>FECHA DE INICIO ETAPA 2</b>	5/09/2017
<b>PLAZO INICIAL ETAPA 2</b>	9 meses
<b>VALOR INICIAL ETAPA 2</b>	\$ 524.719.810,00
<b>VALOR FINAL ETAPA 2</b>	\$ 972.003.509,55
<b>OTROSI No 3 PRORROGA ETAPA 2</b>	3 MESES
<b>OTROSI No 4 PRORROGA ETAPA 2</b>	4 MESES
<b>SUSPENSION No 4</b>	Del 2 al 16 de enero 2019
<b>OTROSI No 5 PRORROGA ETAPA 2</b>	1.5 meses
<b>FECHA DE TERMINACION ETAPA 2</b>	6/3/2019
<b>PLAZO FINAL ETAPA 2</b>	17.5 meses
<b>ESTADO DEL CONTRATO</b>	TERMINADO

AREA DE CONSTRUCCION A LA CUAL SE LE REALIZO LA INTERVENTORIA OBJETO DEL CONTRATO PAF-EUC-024-2015:

No.	PROYECTO	AREA CUBIERTA (M2)	AREA ZONA BLANDA (M2)
1	CDI CIUADAELA MIA	1.293,29	736,73
2	COLEGIO CIUADAELA MIA	5.089,28	
TOTAL		6.382,57	736,73



Calle 67 No. 7 -37 Piso 3 • Bogotá • Colombia • (571) 3485400 • www.fidubogota.com




<b>CALIDAD</b>	BUENA
<b>CUMPLIMIENTO</b>	BUENO
<b>MANIFESTACION</b>	NINGUNA

Se expide la presente información a solicitud de la firma contratista CONSORCIO INTERMIA a los diez (13) días del mes de marzo de 2020.

**LUIS FERNANDO MILLAN GARREÑO**  
GERENTE UNIDAD DE GESTIÓN FINDETER  
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. QUIEN ACTÚA  
EXCLUSIVAMENTE COMO VOCERA Y  
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO  
AUTÓNOMO DENOMINADO ASISTENCIA  
TECNICA – FINDETER.

**WILMAR SEPULVEDA DIAZ**  
GERENTE INFRAESTRUCTURA  
FINANCIERA DE DESARROLLO  
TERRITORIAL FINDETER.

  
**CARLOS TOVAR OLIVEROS**  
SUPERVISOR  
FINDETER

Elaboró: Adriana Merchan – Analista de Gestión - Fiduciaria Bogotá  
Reviso: Diana Milena Romero – Coordinadora Unidad de Gestión Findeter – Fiduciaria Bogotá



Calle 67 No. 7 -37 Piso 3 • Bogotá • Colombia • (571) 3485400 • [www.fidubogota.com](http://www.fidubogota.com)

 <p><b>Findeter</b> Financiera del Desarrollo</p>	<b>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN</b>	<b>Código:</b> ADTI-FO-065 <b>Versión:</b> 1 <b>Fecha de aprobación:</b> 11-Ago-2017
--	--	--

CONTRATO  PROYECTO  FASE/ETAPA  No. 2

**Contrato:** *CONVENIO DE COOPERACIÓN*

*\*Contrato de Precios Unitarios No. P0602017002695.*

*\*\*Contrato de Suma Global No. P0602017003076.*


**Proyecto:** COLEGIO Y UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - UBICADO EN LA URBANIZACION CIUADAELA MIA EN EL MUNICIPIO DE QUIBDO DEPARTAMENTO DE CHOCO.

**Fase o Etapa:** *Etapa 2*

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR	
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	<i>CONVENIO DE COOPERACIÓN</i> <i>*Contrato de Precios Unitarios</i> <i>**Contrato de Suma Global</i>
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	<p>Convenio de Cooperación en el marco del contrato No. 330 de 2015 para lograr la ejecución del proyecto denominado "CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO Y UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - UBICADO EN LA URBANIZACION CIUADAELA MIA EN EL MUNICIPIO DE QUIBDO DEPARTAMENTO DE CHOCO".</p> <p><i>*(...) "el CONTRATISTA se obliga directamente para con el CONTRATANTE a realizar bajo la modalidad de precios unitarios las obras de construcción de las cimentaciones para el colegio y CDI MIA en el municipio de Quibdó, Chocó, comprendiendo movimientos de tierra y excavaciones correspondientes." (...)</i></p> <p><i>** "El CONTRATISTA se obliga para con el CONTRATANTE, bajo la modalidad contractual de precio global fijo sin fórmula de reajuste en ningún caso, a realizar las obras, diferentes a las obras de cimentación, para la construcción total del colegio y CDI MIA en el municipio de Quibdó, Chocó." (...)</i></p>
<b>NÚMERO DEL CONTRATO</b>	<p><i>Convenio: 330.</i></p> <p><i>*P.U.: P0602017002695.</i></p> <p><i>**S.G.: P0602017003076.</i></p>



INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR	
<b>DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR:</b>	<p>EJECUCIÓN DE OBRA DE UN COLEGIO Y UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - UBICADO EN LA URBANIZACION CIUDADELA MIA EN EL MUNICIPIO DE QUIBDO DEPARTAMENTO DE CHOCO".</p> <p>*Ejecución de las obras de cimentación y movimientos de tierra para el colegio y CDI MIA en el municipio de Quibdó, Chocó.</p> <p>**Ejecución de la totalidad de las obras diferentes a las obras de cimentación, para la construcción total del colegio y CDI MIA en el municipio de Quibdó, Chocó.</p>
<b>CONTRATISTA</b>	<i>Constructor CONINSA RAMON H. a través de la FUNDACIÓN GRUPO ARGOS.</i>
<b>INTERVENTOR</b>	CONSORCIO INTERMIA (RL DONAL BOGOTA BAUTISTA; Integrantes del Consorcio: INGESCOR LTDA 70%; JUAN CARLOS RIOS URUETA 1% y DONAL BOGOTA BAUTISTA 29%)
<b>SUPERVISOR</b>	Carlos Tovar Oliveros
<b>PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	<p><i>Convenio: 12 meses.</i></p> <p><i>*P.U.: 7 meses.</i></p> <p><i>**S.G.: 10 meses.</i></p>
<b>VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	<p>DIESCISEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIUN MILLONES, CUARENTA MIL, CIENTO SETENTA Y CUATRO (\$16.621.040.174).</p> <p>*P.U.: SEIS MIL CIENTO DIESCIOCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SIETE (\$6.118.164.407).</p> <p>**S.G.: DIEZ MIL QUINIENTOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETE CIENTOS SESENTA Y SIETE (\$10.502.875.767).</p>
<b>FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	<p>PU: 5 de septiembre de 2017</p> <p>SG: 7 de diciembre de 2017</p>
<b>FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	<p>PU: 30 de septiembre de 2018</p> <p>SG: 30 de enero de 2019</p>

 <p><b>Findeter</b> Financiera del Desarrollo</p>	<b>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN</b>	<b>Código:</b> ADTI-FO-065 <b>Versión:</b> 1 <b>Fecha de aprobación:</b> 11-Ago-2017
--	--	--

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA		
<b>PRÓRROGAS</b>	Prórrogas No. 1 y 2	<i>175 DIAS Contrato Precio Unitario</i>
	Prórrogas No. 1 y 2	<i>113 DIAS Contrato Suma Global</i>
<b>TOTAL DE PRÓRROGA PARA EL PLAZO FINAL DEL CONTRATO</b>	113 DIAS (Desde 06 de octubre de 2018 hasta 30 de enero de 2019)	

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
<b>PLAZO EJECUTADO</b>	<i>17 MESES Y 2 DIAS</i> ✓
<b>VALOR FINAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	<p style="text-align: center;">DIESCISEIS MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS MILLONES, QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS (\$16.326.592.221).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>P.U.: Cinco mil ochocientos veintitrés millones, ochocientos veintitrés mil, setecientos diez y seis mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos (\$5.823.716.455) (Producto de balance de obra se presentó una suma por concepto de menor obra ejecutada, de valor de \$289.804.548 y cantidades de obra no ejecutadas \$4.643.404).</i></li> <li>• <i>S.G. Diez mil quinientos dos millones ochocientos setenta y cinco mil setecientos sesenta y siete (\$10.502.875.767).</i></li> </ul>
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	<i>30 DE ENERO DE 2019</i>

Una vez verificado(s) el(los) producto(s) o servicio(s) objeto del **EJECUCIÓN DE OBRA DEL COLEGIO Y UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - UBICADO EN LA URBANIZACION CIUDADELA MIA EN EL MUNICIPIO DE QUIBDO DEPARTAMENTO DE CHOCO, Etapa No.2**, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que **NO** se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de terminación suscrita el **treinta (30)** del mes de **enero** del año **dos mil diez y nueve (2.019)**, realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido.

En consecuencia, el objeto de la **EJECUCIÓN DE OBRA DE UN COLEGIO Y UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - UBICADO EN LA URBANIZACION CIUDADELA MIA EN EL MUNICIPIO DE QUIBDO DEPARTAMENTO DE CHOCO** distribuido en la *Ejecución de las obras de cimentación y movimientos de tierra para el colegio y CDI MIA en el municipio de Quibdó, Chocó y la Ejecución de la totalidad de las obras diferentes a las obras de cimentación, para la construcción total del colegio y CDI MIA en el municipio de Quibdó, Chocó, Etapa No.2* finalizadas el **treinta (30)**



del mes de **enero** del año **dos mil diez y nueve (2.019)**, se reciben a entera satisfacción de acuerdo con los siguientes componentes o cantidades:

COMPONENTE PRECIOS UNITARIOS A COSTO DIRECTO				
<b>COSTOS DIRECTOS</b>				
<b>CAPITULO No. 1 PRELIMINARES Y DEMOLICIONES</b>				
<b>Precio Unitario</b>				<b>55.627.320,00</b>
1.100	Cuadrilla topografía tipo A	día	140,00	55.627.320,00
<b>Total Capítulo PRELIMINARES Y DEMOLICIONES</b>				<b>55.627.320,00</b>
<b>CAPITULO No. 2 MOVIMIENTO DE TIERRA Y EXPLANACIONES</b>				
<b>Precio Unitario</b>				<b>860.951.013,00</b>
2.100	Corte, cargue y botada a máquina fuera del lote y disposición final en lugar autorizado	m3	15.074,62	350.514.972,00
2.101	Tratamiento talud con malla y mortero	m2	1.584,82	23.520.314,00
2.102	Construcción rondas de coronación D=0.4m con e=0.05, concreto 21 MPa, incluye excavación	m	854,13	43.131.003,00
N.P. 03	NIVELACIÓN DE TERRENO, REEMPLAZO Y MEJORAMIENTO CON SUBBASE AÑADIDA CON CEMENTO COMPACTADO SEGÚN ESPESOR DEJADO POR EXCAVACIÓN EN CADA UNO DE LOS BLOQUES. ESPESOR PROMEDIO DE 0.20 M	m2	720,00	16.020.000,00
N.P. 04	Limpieza de terreno con minixcavadora	m2	3.002,00	67.364.880,00
N.P. 05	LLENOS CON MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACION	m3	495,51	17.828.471,00
N.P. 06	REEMPLAZO CON SUB-BASE GRANULAR	m3	655,85	55.496.059,00
N.P. 12	LLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	1.525,56	161.242.539,00
N.P. 13	REPALEO MATERIAL EXCAVACIONES, LLENOS, CONFORMACIÓN DE TERRENO Y DEMÁS	m2	4.462,33	125.832.775,00
<b>Total Capítulo MOVIMIENTO DE TIERRA Y EXPLANACIONES</b>				<b>860.951.013,00</b>
<b>CAPITULO No. 5 RED EXTERIOR ALCANTARILL Y DOMICIL</b>				
<b>Precio Unitario</b>				<b>56.807.315,00</b>
5.100	Drenaje tubería PVC s/filtro 100mm, incluye suministro, transporte e instalación de tubería para drenaje de 100mm	m	1.127,03	20.584.076,00
5.101	Triturado para Filtro tipo francés en espaldón de muro en triturado, incluye suministro, transporte e instalación de triturado	m3	265,62	22.152.708,00
5.102	Geotextil NT 3000 para filtros, incluye suministro, transporte e instalación de geotextil	m2	320,00	2.294.720,00
N.P. 02	GEOTEXTIL NT 2000 PARA FILTROS, INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTACION DE GEOTEXTIL PRECIO UNITARIO	m2	2.088,28	11.775.811,00
<b>Total Capítulo RED EXTERIOR ALCANTARILL Y DOMICIL</b>				<b>56.807.315,00</b>

*[Handwritten signature]*


 <b>Findeter</b> Financiera del Desarrollo	<b>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN</b>	<b>Código:</b> ADTI-FO-065 <b>Versión:</b> 1 <b>Fecha de aprobación:</b> 11-Ago-2017

10.101	Construcción Micropilote D=6" según diseño	m	11.206,50	1.123.070.604,00
10.102	Inyección Micropilotes	bulto	11.989,50	371.626.542,00
N.P. 01	Pedestal en concreto de 21 MPA sobre micropilote enterrado de 0.35x0.35 m	m <sup>3</sup>	1.756,50	343.882.301,00
10.104	Construcción de muro mecánicamente estabilizado	m <sup>3</sup>	223,68	44.278.798,00
10.105	Reemplazo o mejoramiento del suelo con triturado de 1 1/2" espesor igual a 1.50 metros	m <sup>3</sup>	243,70	20.324.580,00
10.106	Triturado para Filtro tipo francés en espaldón de muro	m <sup>3</sup>	270,55	22.563.486,00
10.107	Geotextil NT 3000 para filtros, incluye suministro, transporte e instalación de geotextil	m <sup>2</sup>	1.844,22	13.224.902,00
N.P. 07	Construcción de placa de contrapiso E=30 cms de 21 MPA	m <sup>3</sup>	1.276,89	811.130.981,00
N.P. 08	Viga de cimentación en concreto de 21 MPA de 0.30x0.30 m	m <sup>3</sup>	93,34	66.274.907,00
N.P. 09	Construcción de capitel en concreto de 21 MPA en losa de cimentación según diseño	m <sup>3</sup>	48,33	40.846.569,00
10.112	Entresuelo en base para losas e=0.56 mts	m <sup>2</sup>	329,51	26.330.485,00
<b>Total Capítulo CIMENTACION</b>				<b>2.883.554.155</b>
<b>CAPITULO No. 11 ESTRUCTURA</b>				
<b>Precio Unitario</b>				<b>103.412.487</b>
11.100	Construcción de losa/rampas maciza E=13 cms de 21 MPa, incluye vigas según diseño	m <sup>2</sup>	550,05	90.796.754,00
11.101	Construcción de losa/rampas maciza E=15 cms de 21 MPa, sin vigas según diseño	m <sup>2</sup>	103,66	12.615.733,00
<b>Total Capítulo ESTRUCTURA</b>				<b>103.412.487</b>
<b>CAPITULO No. 12 ACERO DE REFUERZO</b>				
<b>Precio Unitario</b>				<b>822.075.306,00</b>
12.100	Acero de 4200 kg / cm <sup>2</sup>	kg	249.867,30	835.056.516,00
N.P.10	Acero de Refuerzo (Sobrante recorte 2 m Df)	kg	11.299,80	12.981.210,00
<b>Total capítulo ACERO DE REFUERZO</b>				<b>822.075.306,00</b>
<b>Total Presupuestado Obra</b>				<b>4.782.427.596,00</b>
<b>COMPONENTE SUMA GLOBAL A COSTO DIRECTO</b>				
<b>CAPITULO No. 1 PRELIMINARES Y DEMOLICIONES</b>				
<b>Suma Global</b>				<b>47.680.530</b>
1.000	Cuadrilla topografía tipo A	dia	100%	47.680.530,00
<b>Total Capítulo PRELIMINARES Y DEMOLICIONES</b>				<b>47.680.530,00</b>
<b>CAPITULO No. 3 EXCAV LLENOS Y ENTIB CIMENT Y REDES</b>				
<b>Suma Global</b>				<b>226.829.864</b>



 <b>Findeter</b> Financiera del Desarrollo	<b>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN</b>		<b>Código:</b> ADTI-FO-065 <b>Versión:</b> 1 <b>Fecha de aprobación:</b> 11-Ago-2017

3.000	Excavación manual en cualquier material y grado de humedad entre 0 y 2,0 m de profundidad	m3	100%	69.950.831,00
3.001	Excavación manual en cualquier material y grado de humedad entre 2 y 4,0 m de profundidad	m3	100%	2.599.288,00
3.002	Lleno y apisonado de zanjas y apiques con Material selecto de la excavación, incluye transporte interno	m3	100%	5.432.980,00
3.003	Lleno y apisonado de zanjas y apiques con Material de préstamo	m3	100%	105.348.165,00
3.004	S.T.C de entresuelo para cimentaciones y apoyo de tubería en material granular entre 3/4" y 4" (19mm y 100mm)	m3	100%	13.545.750,00
3.005	Cargue, retiro y botada de material sobrante a cualquier distancia y disposición final en lugar autorizado	m3	100%	29.952.850,00
<b>Total Capítulo EXCAV LLENOS Y ENTIB CIMENT Y REDES</b>				<b>226.829.864,00</b>
<b>CAPITULO No. 5 RED EXTERIOR ALCANTARILL Y DOMICIL</b>				
<b>Suma Global</b>				<b>306.269.700</b>
5.000	Red Exterior Hidrosanitaria	gl	100%	136.198.370,00
5.001	S.T.C de planta tratamiento agua residuales, incluye cerramiento perimetral	u	100%	170.071.330,00
<b>Total Capítulo RED EXTERIOR ALCANTARILL Y DOMICIL</b>				<b>306.269.700,00</b>
<b>CAPITULO No. 6 RED EXTERIOR ACUEDUCTO Y ACOMETIDAS</b>				
<b>Suma Global</b>				<b>155.564.854</b>
6.000	S.T.C. de equipo de presión constante red de reuso aguas lluvias, Qt=80 glp, presión de diseño 28 m.c.a, con tanque hidroacumulador	un	100%	19.552.000,00
6.001	S.T.C. de equipo de bombeo agua potable presión constante, Qt=80 glp, presión de diseño 47.6 m.c.a, con tanque hidroacumulador	un	100%	22.527.000,00
6.002	S.T.C. de equipo de presión para aguas lluvias, Qt= 112 glp, presión de diseño 75 m.c.a, con tanque hidroacumulador	un	100%	38.592.000,00
6.003	S.T.C. de tanques en fibra de vidrio de 5m3 (diámetro 1.85 my altura 2,6 m	un	100%	53.421.024,00
6.004	Construcción tanque en concreto de 28 MPA almacenamiento de 86 m3 de agua para RCI	un	100%	21.472.830,00
<b>Total Capítulo RED EXTERIOR ACUEDUCTO Y ACOMETIDAS</b>				<b>155.564.854,00</b>
<b>CAPITULO No. 7 RED ELECTRICA-TELEF-CITOF EXTERIOR</b>				
<b>Suma Global</b>				<b>105.836.880</b>
7.000	Suministro e Instalación de Luminaria Ornamental Sodio 70W a 208V en Poste Metálico de 3m, incluye poste. (definir diseño en obra).	un	100%	22.318.436,00
7.001	3No.10, por Tub. PVC Ø3/4"	ml	100%	593.092,00

 <p><b>Findeter</b> Financiera del Desarrollo</p>	<b>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN</b>	<b>Código: ADTI-FO-065</b> <b>Versión: 1</b> <b>Fecha de aprobación: 11-Ago-2017</b>
--	--	--

7.002	Suministro e Instalación de Salida para Alumbrado Exterior Ornamental, incluye Base para Pedestal con Caja 4"x4", por Tub. PVC.	un	100%	5.958.204,00
7.003	Suministro e Instalación de Norma RA2-026, para montaje de Transformador Trifásico en poste.	un	100%	4.096.352,00
7.004	Suministro y Montaje de Transformador Trifásico de 112.5KVA, 13200/208/120 V	un	100%	9.343.065,00
7.005	Revisión y Trámites de chequeo de Transformador.	gl	100%	350.000,00
7.006	Transporte y Equipos de traslado e instalación de transformador.	gl	100%	428.987,00
7.007	Suministro y montaje de Bajante en 9No.4/0 + 3No.2/0 cu, THHN, en Tub. Metálica Galvanizada de 1Ø4"+1Ø3", incluye zunchos, amarres, boquillas, conectores de compresión y tornillo partido con sus respectivas cintas de aislamiento, etc.	gl	100%	5.940.190,00
7.008	Suministro e Instalación de Caja de piso 60x80 según Norma RS3-03	un	100%	467.867,00
7.009	Suministro e Instalación de Acometida en 9No.4/0 + 3No.2/0 cu, THHN, por Tub. PVC-DB de 1Ø4"+1Ø3".	ml	100%	13.656.150,00
7.010	Suministro e Instalación de Triángulo de puesta a tierra con 3 varillas copperbond de 5/8" y 2.40M de long. unidas con cable No.2 Cu-desnudo y soldaduras exotérmicas.	gl	100%	754.148,00
7.011	Suministro e Instalación de Cable No.2 CU-Desnudo, para unir malla puesta a tierra con barras de neutro y aterrizar estructura metálica del transformador incluye conectores 3M..	ml	100%	745.680,00
7.012	Canalización en tubo PVC-DB 2x2"	ml	100%	839.520,00
7.013	Suministro e Instalación de Tub. PVC 2Ø2", para Canalización Verticales internas	ml	100%	672.360,00
7.014	Caja de Distribución telefónica principal de 40x40x15 cm fondo de madera, para 40 pares.	un	100%	131.516,00
7.015	Regleta de conexión S66 de 50 pares telefónicos.	un	100%	165.886,00
7.016	Clip de Punteo de par telefónico	un	100%	20.802,00
7.017	Suministro e Instalación de Puntas para Pararrayo, incluyen Tubo Metálico Galvanizado de 0.60m.	un	100%	2.622.452,00
7.018	Suministro e Instalación de Puntas para Pararrayo, incluyen Tubo Metálico Galvanizado de 1.00m.	un	100%	3.627.081,00
7.019	Suministro e Instalación de Cable de Cobre Desnudo No. 1/0 AWG	ml	100%	27.890.328,00
7.020	Suministro e Instalación de Tub. PVC Ø3/4" (Bajantes empotrados)	ml	100%	2.142.996,00
7.021	Suministro e Instalación de Conector de Compresión Cobre-Cobre para cable No.1/0	un	100%	947.397,00
7.022	Suministro e Instalación de Borna Terminal Estañada para cable No,1/0	un	100%	140.640,00




7.023	Suministro e Instalación de Varilla Copperweld de 5/8" por 2.40m	un	100%	1.401.096,00
7.024	Suministro e Instalación de Puntos de Soldadura Exotérmica	un	100%	439.776,00
7.025	Suministro e Instalación de Caja de Inspección 30x30cm	un	100%	142.859,00
<b>Total Capítulo RED ELECTRICA-TELEF-CITOF EXTERIOR</b>				<b>105.836.880,00</b>
<b>CAPITULO No. 9 MOBILIARIO URBANO</b>				
<b>Suma Global</b>				<b>185.068.273,46</b>
9.000	Suministro y riego de semillas para grama	m2	100%	5.985.568,86
9.001	Suministro e instalación cerramiento perimetral en poste concreto 2.40+40 de gallinazo tipo lapiz+malla eslabonada	m	100%	44.907.010,40
9.002	Construcción de bancas de 1.05x0.40x0.10 mts en concreto de 21 Mpa	un	100%	368.296,00
9.003	Seto vivo division patios salones CDI	m	100%	3.897.007,80
9.004	Totem en concreto de 21 Mpa	m3	100%	8.796.390,40
9.005	Suministro, transporte e instalacion Juegos infantiles tipo Misama Ref: 710.SQ	un	100%	59.382.000,00
9.006	Suministro, transporte y siembra de Peine mono	un	100%	180.000,00
9.007	Suministro, transporte y siembra de Guayacan Rosado	un	100%	22.500.000,00
9.008	Suministro, transporte y siembra de Guayacan Amarillo	un	100%	6.660.000,00
9.009	Suministro, transporte y siembra de Guadua	un	100%	18.750.000,00
9.010	Suministro, transporte y siembra de Dinde	un	100%	540.000,00
9.011	Suministro, transporte y siembra de Palo santo	un	100%	720.000,00
9.012	Suministro, transporte y siembra de Aliso	un	100%	720.000,00
9.013	Porteria de futbol sala con canasta de baloncesto de 3.00x2.00 mts	un	100%	11.662.000,00
<b>Total Capítulo MOBILIARIO URBANO</b>				<b>185.068.273,46</b>
<b>CAPITULO No. 10 CIMENTACION</b>				
<b>Suma Global</b>				<b>149.553.719,00</b>
10.000	Colocación de solado en concreto 17 MPa e=0.05m	m3	100%	8.543.357,00
10.001	Corte placa de contrapiso 3X3 m	m	100%	18.225.000,00
10.002	Colocación sello de juntas con material elastómerico	m	100%	46.214.955,00
10.003	Muro de contención tipo cortina en bloque 20x20x40	m2	100%	76.102.491,00
10.004	Viga en concreto sobre muro cortina	m3	100%	467.916,00

 <b>Findeter</b> Financiera del Desarrollo	<b>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN</b>	<b>Código:</b> ADTI-FO-065 <b>Versión:</b> 1 <b>Fecha de aprobación:</b> 11-Ago-2017

<b>Total Capítulo CIMENTACION</b>				<b>149.553.719,00</b>
<b>CAPITULO No. 11 ESTRUCTURA</b>				
<b>Suma Global</b>				<b>1.467.378.895</b>
11.000	Construcción columnas en concreto de 21 MPA según diseño	m3	100%	11.698.516,00
11.001	Construcción columnas en concreto de 28 MPA según diseño	m3	100%	113.691.461,00
11.002	Construcción columnas en concreto de 35 MPA según diseño	m3	100%	89.747.971,00
11.003	Construcción columnas circulares en concreto de 21 MPA según diseño	m3	100%	2.182.085,00
11.004	Construcción columnas circulares en concreto de 28 MPA según diseño	m3	100%	3.742.179,00
11.005	Construcción columnas circulares en concreto de 35 MPA según diseño	m3	100%	13.529.704,00
11.006	Construcción de rampas maciza E=10 cms de 28 MPA, incluye vigas según diseño	m2	100%	20.716.195,00
11.007	Construcción de rampas maciza E=18 cms de 28 MPA, incluye vigas según diseño	m2	100%	28.909.571,00
11.008	Construcción de rampas maciza E=13 cms de 28 MPA, incluye vigas según diseño	m3	100%	34.005.504,00
11.009	Losa maciza de 0.12m en concreto de 21Mpa, sin vigas según diseño	m2	100%	53.739.000,00
11.010	Construcción de losa/rampas maciza E=13 cms de 21 MPA, incluye vigas según diseño	m2	100%	90.138.124,00
11.011	Construcción de losa/rampas maciza E=15 cms de 21 MPA, sin vigas según diseño	m2	100%	617.034,00
11.012	Construcción de losa aligerada e=50 cms de 28 MPA en casetón recuperable, según diseño	m2	100%	295.449.462,00
11.013	Construcción de losa aligerada e=50 cms de 21 MPA en casetón recuperable, según diseño	m2	100%	414.253.712,00
11.014	Encofrado, armado, vaciado y desencofrado de vigas aéreas en concreto de 28 MPA, según diseño	m3	100%	9.442.702,00
11.015	Encofrado, armado, vaciado y desencofrado de vigas aéreas en concreto de 21 MPA, según diseño	m3	100%	168.597.917,00
11.016	Construcción escalas en concreto de 21 MPA, según diseño	m3	100%	50.180.210,00
11.017	Construcción ménsulas en concreto de 35 MPA, según diseño	m3	100%	1.723.544,00
11.018	Construcción zapata muro de contención en voladizo h= 2.85 e= 0.30 en concreto de 21 MPA, según diseño	m3	100%	11.478.325,00
11.019	Construcción muro de contención en voladizo h= 2.85mts e= 0.30 mts en concreto de 21 MPA, según diseño	m3	100%	29.615.047,00
11.020	Cortasol 0.3x0.1 cuadrado de 5.55x2.20 m	un	100%	1.910.622,00
11.021	Cortasol 0.3x0.1 cuadrado de 1.4x1.4	un	100%	707.712,00
11.022	Cortasol 0.7x0.1 en U de 2.1+22.24+2.1	un	100%	6.373.763,00




11.023	Cortasol 0.7x0.1 cuadrado de 2.2x13.34	un	100%	8.086.358,00
11.024	Cortasol 0.7x0.1 cuadrado de 2.2x6.24	un	100%	2.427.811,00
11.025	Cortasol 0.7x0.1 cuadrado de 2.2x13.2	un	100%	4.414.366,00
<b>Total Capítulo ESTRUCTURA</b>				<b>1.467.378.895</b>
<b>CAPITULO No. 12 ACERO DE REFUERZO</b>				
<b>Suma Global</b>				<b>810.071.758</b>
12.000	Acero de 4200 kg / cm2	kg	100%	770.204.004,00
12.001	Malla electrosoldada	Kg	100%	39.867.754,00
<b>Total Capítulo ACERO DE REFUERZO</b>				<b>810.071.758</b>
<b>CAPITULO No. 13 MAMPOSTERIA</b>				
<b>Suma Global</b>				<b>1.119.063.909</b>
13.000	Construcción de muro calado en concreto de 20x20x15 cms	m2	100%	67.926.851,00
13.001	Construcción de muro en mampostería estructural 15x20x40	m2	100%	55.290.035,00
13.002	Construcción lagrimal en concreto in situ	m	100%	6.841.059,00
13.003	Construcción dinteles en Concreto 21 Mpa de 15x20cms	m	100%	10.817.083,00
13.004	Construcción cuelgas en concreto 21 MPA de 15x30cms	m	100%	43.238.783,00
13.005	Construcción alfajías en concreto	m	100%	17.351.430,00
13.006	Colocación anclaje epoxi de 1/2"	un	100%	30.812.976,00
13.007	Vaciado de concreto grouting mampostería 1 celda	m	100%	58.314.662,00
13.008	Construcción de muro en mampostería en bloque R10 15x20x40 Gris Rev dos caras	m2	100%	488.956.686,00
13.009	Construcción de muro en mampostería en bloque R10 10x20x40 Gris Rev dos caras en pasamanos	m2	100%	48.876.669,00
13.010	Construcción lagrimal en concreto in situ Pasamanos	m	100%	29.608.713,00
13.011	Construcción de muro calado circular de 20x20x15 Color Ivory	m2	100%	96.968.250,00
13.012	Construcción de muro en mampostería en bloque R10 20x20x40 Gris Rev dos caras	m2	100%	18.972.027,00
13.013	Construcción de muro en mampostería en bloque R10 10x20x40 Gris Rev dos caras	m2	100%	9.898.529,00
13.014	Construcción de muro en mampostería en bloque R10 12x20x40 Gris Rev dos caras	m2	100%	64.124.168,00
13.015	Sello junta exteriores con Dymonic	m	100%	34.347.663,00
13.016	Sellalon 3/8"-mortero plast junta	m	100%	36.718.325,00

 <b>Findeter</b> Financiera del Desarrollo	<b>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN</b>	Código: ADTI-FO-065
		Versión: 1
		Fecha de aprobación: 11-Ago-2017

<b>Total Capítulo MAMPOSTERIA</b>				<b>1.119.063.909</b>
<b>CAPITULO No. 14 CUBIERTA</b>				
<b>Suma Global</b>				<b>792.838.544</b>
14.000	Suministro, transporte e instalación de Teja UPVC Blanca IC Trading	un		-
14.001	Suministro, transporte e instalación de Estructura metálica soporte cubierta	kg	100%	347.031.104,00
14.002	Suministro, transporte e instalación Canoa en lámina C=22 desarrollo 40 cms	m	100%	13.439.790,00
14.003	Suministro y colocación Embudo doble en fibra de vidrio 4"	un	100%	1.865.234,00
14.004	Remate en lámina C=22 sobre muro de cubierta - ruana	m	100%	5.461.100,00
14.005	Tapa en lámina C=22 en perímetro de cubierta	m	100%	24.754.800,00
N.P.11	Suministro, transporte e instalación de Teja tipo Sándwich	m2	100%	400.286.515,76
<b>Total Capítulo CUBIERTA</b>				<b>792.838.543,76</b>
<b>CAPITULO No. 15 REVOQUES</b>				
<b>Suma Global</b>				<b>84.691.486</b>
15.000	Aplicación de revoque liso muros interiores	m2	100%	9.416.728,00
15.001	Preparación de superficie adherente incluye champeada muros lisos	m2	100%	1.052.817,00
15.002	Aplicación de revoque liso muros interiores, incluye Revoque liso-Div.Baños	m2	100%	57.378.493,00
15.003	Aplicación de revoque liso muros exteriores	m2	100%	16.843.448,00
<b>Total Capítulo REVOQUES</b>				<b>84.691.486</b>
<b>CAPITULO No. 16 PISOS, ZOCALOS Y ENCHAPES</b>				
<b>Suma Global</b>				<b>467.139.502</b>
16.000	Piso Fachaleta rustica 7x25cms CDI	m2	100%	58.373.587,00
16.001	Piso Adoquín 20x20x6 Acceso	m2	100%	42.604.491,00
16.002	Piso Egeo 30x30 en cocinas	m2	100%	14.456.170,00
16.003	Enchape Baños Jaya Blanco 25x35 de Corona o similar	m2	100%	62.832.573,00
16.004	Suministro y colocación de mortero para pisos e=0.06 m	m2	100%	48.595.815,00
16.005	Concreto de nivelación cubierta aligerado con icopor	m2	100%	43.042.146,00
16.006	Construcción de cordón encharque duchas	m	100%	608.244,00
16.007	Enchape en grano mesones baños y laboratorios	m	100%	20.866.840,00
16.008	Construcción de mesón en concreto de 21 MPA	m	100%	16.891.598,00
16.009	Zócalo en concreto de 21 Mpa media caña	m	100%	11.627.731,00




16.010	Suministro transporte e instalación Piso anti trauma zona de Cunas y Gateo de Elementos y complementos o similar	m2	100%	12.025.534,00
16.011	Zócalo en Fachaleta 7x25cms	m	100%	10.210.091,00
16.012	Zócalo en Egeo 30x30cms H=0.10 m de Corona o similar	m	100%	686.565,00
16.013	Suministro transporte e instalación Zócalo anti trauma zona de Cunas y Gateo de Elementos y complementos o similar	m	100%	8.164.410,00
16.014	Piso en duchas en Granito lavado	m2	100%	1.212.443,00
16.015	Enchape muro en Cerámica Egeo 30x30	m2	100%	15.239.868,00
16.016	Acabado pisos en concreto	m2	100%	67.969.800,00
16.017	Zócalo recto en concreto de 21 MPA	m	100%	31.731.596,00
<b>Total Capítulo PISOS, ZOCALOS Y ENCHAPES</b>				<b>467.139.502</b>
<b>CAPITULO No. 17 INSTALACION HIDROSANITARIA INTERIOR</b>				
<b>Suma Global</b>				<b>1.178.114.331</b>
17.000	Red contra Incendios CDI	gl	100%	105.178.057,00
17.001	Red contra Incendios Colegio	gl	100%	277.436.736,00
17.002	Detección RCI	gl	100%	35.471.742,00
17.003	Instalación de rejilla plástica plana baños, cocinas, duchas y laboratorios	un	100%	502.944,00
17.004	Bomba Diesel Listada UL y Aprobado FM 400 gpm Presión=100psi	un	100%	158.673.410,00
17.005	Red interior hidrosanitaria CDI y Colegio	gl	100%	591.295.442,00
17.006	S.T.C. de equipo de Eyector de aguas residuales, Qt= 47 glp, presión de diseño 18 m.c.a, paso de solidos 2" y diámetro de descarga 3" roscado	un	100%	9.556.000,00
<b>Total Capítulo INSTALACION HIDROSANITARIA INTERIOR</b>				<b>1.178.114.331,00</b>
<b>CAPITULO No. 18 INST. ELECT, TEL, CITOF, TV, SONID</b>				
<b>Suma Global</b>				<b>671.131.063</b>
18.000	Suministro e Instalación de Salida para Plafón Loza, por Tub. EMT.	un	100%	7.253.400,00
18.001	Suministro e Instalación de Salida para Luminaria Fluorescente por Tub. Metálica EMT, incluye toma para conexión y desconexión.	un	100%	87.233.664,00
18.002	Suministro e Instalación de Luminaria Fluorescente 1x32W, T8 con Balasto Electrónico a 120V.	un	100%	30.048.810,00
18.003	Suministro e Instalación de Luminaria Fluorescente 2x32W, T8 con Balasto Electrónico a 120V.	un	100%	74.049.150,00

 <p><b>Findeter</b> Financiera del Desarrollo</p>	<b>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN</b>	<b>Código:</b> ADTI-FO-065 <b>Versión:</b> 1 <b>Fecha de aprobación:</b> 11-Ago-2017
--	--	--

18.004	Suministro e Instalación de Luminaria Fluorescente 2x32W Hermética, T8 con Balasto Electrónico a 120V.	un	100%	2.947.860,00
18.005	Suministro e Instalación de Salida para Luminaria de Emergencia, por Tub. EMT. Incluye toma y clavija	un	100%	5.024.488,00
18.006	Suministro e Instalación de Luminaria de Emergencia de 2x13W con Baterías Recargables a 120V y Autonomía de 60 minutos.	un	100%	5.739.499,00
18.007	Suministro e Instalación de Salida para Luminaria Tipo Tortuga, por Tub. EMT	un	100%	5.922.960,00
18.008	Suministro e Instalación de Salida para Luminaria Wall Pack a 220 V, por Tub. PVC	un	100%	855.232,00
18.009	Suministro e Instalación de Luminaria Wall Pack	un	100%	2.511.256,00
18.010	Suministro e Instalación de Salida para Suiche Sencillo, por Tub. EMT	un	100%	9.656.829,00
18.011	Suministro e Instalación de Salida para Suiche Doble, por Tub. EMT	un	100%	1.201.519,00
18.012	Suministro e Instalación de Salida para Suiche Triple, por Tub. EMT	un	100%	4.301.866,00
18.013	3No.12, por Tub. EMT Ø1/2"	m	100%	21.278.404,00
18.014	3No.12, por ducto	m	100%	48.898.625,00
18.015	3No.12, por Tub. PVC Ø1/2"	m	100%	754.204,00
18.016	Suministro e Instalación de Salida para Ojo de Buey, por Tub. EMT	un	100%	5.718.720,00
18.017	Suministro e Instalación de Ojo de buey	un	100%	7.106.792,00
18.018	Suministro e Instalación de Luminaria Tipo Tortuga	un	100%	5.620.606,00
18.019	Suministro e Instalación de Salida para Suiche Sencillo Conmutable, por Tub. EMT	un	100%	765.121,00
18.020	Suministro e Instalación de Salida para Suiche Doble Conmutable, por Tub. EMT	un	100%	224.700,00
18.021	Suministro e Instalación de Salida para Suiche Triple Conmutable, por Tub. EMT	un	100%	703.662,00
18.022	3No.10, por Tub. EMT Ø3/4"	ml	100%	1.056.600,00
18.023	3No.10, por ducto	ml	100%	13.445.166,00
18.024	Suministro e Instalación de Salida para Toma doble, polo a tierra, por Tub. EMT	un	100%	15.928.696,00
18.025	Suministro e Instalación de Salida para Toma doble, polo a tierra, por Tub. PVC	un	100%	1.460.768,00
18.026	Suministro e Instalación de Salida para Toma doble, polo a tierra, por canaleta metálica, incluye troquel	un	100%	5.989.407,00
18.027	Suministro e Instalación de Salida para Toma doble, polo a tierra para energía regulada, por Tub. EMT. Incluye su respectiva identificación	un	100%	5.504.640,00




18.028	Suministro e Instalación de Salida para Toma doble, polo a tierra para energía regulada, por canaleta metálica. Incluye troquel y su respectiva identificación	un	100%	6.981.260,00
18.029	Suministro e Instalación de Salida para Toma doble, GFCI polo a tierra, por Tub. EMT	un	100%	1.166.481,00
18.030	Suministro e Instalación de Salida para Toma doble, GFCI polo a tierra, por Tub. PVC	un	100%	912.024,00
18.031	Suministro e Instalación de Salida para Toma 220V, Pata-Trabada, por Tub. EMT	un	100%	429.612,00
18.032	Suministro e Instalación de face plate sencillo para datos cat. 6A	un	100%	991.800,00
18.033	Suministro e Instalación de jack para voz y datos cat. 6A	un	100%	3.692.688,00
18.034	Suministro e Instalación de Caja metálica 12x12cm, en muro para salida voz y/o datos	un	100%	1.752.865,00
18.035	Suministro e Instalación de troqueles para tomas de datos en canaleta	un	100%	1.349.869,00
18.036	Suministro e Instalación de patch cord para voz y datos cat. 6A de 1.0m	un	100%	2.620.404,00
18.037	Suministro e Instalación de patch cord para voz y datos cat. 6A de 1.5m	un	100%	2.987.028,00
18.038	Suministro e Instalación de cable UTP para voz y datos cat. 6A	ml	100%	27.911.541,00
18.039	Suministro e Instalación de tubería EMT Ø3/4"	ml	100%	7.459.894,00
18.040	Suministro e Instalación de rack de 9RU con puerta	un	100%	2.533.796,00
18.041	Suministro e Instalación de patch panel cat. 6A de 24 puertos, 2RU	un	100%	7.910.631,00
18.042	Suministro e Instalación de organizador de cables	un	100%	519.237,00
18.043	Suministro e Instalación de face plate sencillo para voz cat. 6A	un	100%	19.836,00
18.044	Suministro e Instalación de face plate doble para voz y datos cat. 6A	un	100%	61.182,00
18.045	Suministro e Instalación de Salida para Video Beam, (Sólo Tubería y Caja), por Tub. EMT	un	100%	519.250,00
18.046	Suministro e Instalación de tubería EMT Ø1"	m	100%	657.342,00
18.047	Suministro e instalación de ducto Metálico Cerrado 20x8cm, con separador.	m	100%	32.540.436,00
18.048	Suministro e Instalación de canaleta metálica galvanizada 15x5 para instalación de tomas de energía y de voz y datos. Incluye anclajes	un	100%	1.667.001,00
18.049	Suministro e Instalación de canaleta metálica galvanizada 10,5x5 para instalación de tomas de energía y de voz y datos. Incluye anclajes	un	100%	10.495.245,00
18.050	Suministro e Instalación de Canastilla 20x8cm por techo	m	100%	2.269.632,00
18.051	Suministro e Instalación de Canastilla 10x8cm por techo	m	100%	25.138.494,00

 <b>Findeter</b> Financiera del Desarrollo	<b>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN</b>	<b>Código:</b> ADTI-FO-065 <b>Versión:</b> 1 <b>Fecha de aprobación:</b> 11-Ago-2017
--	--	--

18.052	Suministro e Instalación de Tablero de 12 Circuitos, 3F, 5H, con Espacio para Totalizador, T.I.S	un	100%	365.654,00
18.053	Suministro e Instalación de Tablero de 18 Circuitos, 3F, 5H, con Espacio para Totalizador, T.TN.S	un	100%	443.994,00
18.054	Suministro e Instalación de Gabinete metálico ML-UPS para energía regulada (respaldada por UPS), con llave, con barras de neutro y tierra aislada independientes de 20A, con espacio para alojar: Totalizador 3x20A, 1 barraje interior de 12 circuitos, 3F, 5H, con tapa para Tablero T.E.S y 1 barraje de 12 circuitos, 2F, 4H con tapa para Tablero de T.TR.S, 1 Llave selectora de 20A, 3 polos y 2 posiciones, un voltímetros de 0 a 250V y Amperímetro de 0 a 50A. (ver diagrama unifilar). Incluye el cableado.	gl	100%	4.797.092,00
18.055	Suministro e Instalación de Breaker Industrial 3x20A, 10kA, T.I.S	un	100%	434.636,00
18.056	Suministro e Instalación de Breaker Industrial 3x30A, 10kA, T.TN.S	un	100%	434.636,00
18.057	Suministro e Instalación de Breaker Enchufable 2x30A	un	100%	31.468,00
18.058	Suministro e Instalación de Breaker Enchufable 2x20A	un	100%	336.732,00
18.059	Suministro e Instalación de Breaker Enchufable 1x20A	un	100%	2.613.383,00
18.060	Suministro e Instalación de Tablero de 24 Circuitos, 3F, 5H, con Espacio para Totalizador, T.I.P1	un	100%	500.281,00
18.061	Suministro e Instalación de Tablero de 18 Circuitos, 3F, 5H, con Espacio para Totalizador, T.TN.P1 - T.COCINA	un	100%	887.988,00
18.062	Suministro e Instalación de Gabinete metálico ML-UPS para energía regulada (respaldada por UPS), con llave, con barras de neutro y tierra aislada independientes de 40A, con espacio para alojar: Totalizador 3x40A, 1 barraje interior de 24 circuitos 3F, 5H, con tapa para Tablero T.E.P1 y 1 barraje de 12 circuitos, 2F, 4H con tapa para Tablero de T.TR.P1, 1 Llave selectora de 20A, 3 polos y 2 posiciones, un voltímetros de 0 a 250V y Amperímetro de 0 a 50A. (ver diagrama unifilar). Incluye el cableado.	gl	100%	4.873.092,00
18.063	Suministro e Instalación de Breaker Industrial 3x30A, 10kA, T.TN.P1	un	100%	217.318,00
18.064	Suministro e Instalación de Breaker Industrial 3x40A, 10kA, T.COCINA	un	100%	217.235,00
18.065	Suministro e Instalación de Breaker Industrial 3x50A, 10kA, T.I.P1	un	100%	434.526,00



18.066	Suministro e Instalación de Tablero de 24 Circuitos, 3F, 5H, con Espacio para Totalizador, T.I.P2	un	100%	500.281,00
18.067	Suministro e Instalación de Tablero de 18 Circuitos, 3F, 5H, con Espacio para Totalizador, T.TN.P2	un	100%	443.994,00
18.068	Suministro e Instalación de Gabinete metálico ML-UPS para energía regulada (respaldada por UPS), con llave, con barras de neutro y tierra aislada independientes de 30A, con espacio para alojar: Totalizador 3x30A, 1 barraje interior de 24 circuitos 3F, 5H, con tapa para Tablero T.E.P2 y 1 barraje de 12 circuitos, 2F, 4H con tapa para Tablero de T.TR.S, 1 Llave selectora de 30A, 3 polos y 2 posiciones, un voltímetros de 0 a 250V y Amperímetro de 0 a 50A. (ver diagrama unifilar). Incluye el cableado.	gl	100%	4.797.092,00
18.069	Suministro e Instalación de Tablero de 12 Circuitos, 3F, 5H, con Espacio para Totalizador, T.BOMBAS	un	100%	365.654,00
18.070	Suministro e Instalación de Breaker Industrial 3x30A, 10kA, con Caja, para Ascensor	un	100%	256.219,00
18.071	Suministro e Instalación de Breaker Industrial 3x70A, 10kA, T.I.P2	un	100%	437.786,00
18.072	Suministro e Instalación de Tablero de 24 Circuitos, 3F, 5H, con Espacio para Totalizador, T.I.CDI	un	100%	500.281,00
18.073	Suministro e Instalación de Tablero de 18 Circuitos, 3F, 5H, con Espacio para Totalizador, T.TN.CDI	un	100%	887.988,00
18.074	Suministro e Instalación de Tablero de 12 Circuitos, 3F, 5H, con Espacio para Totalizador, T.COCINA	un	100%	365.654,00
18.075	Suministro e Instalación de Gabinete metálico ML-UPS para energía regulada (respaldada por UPS), con llave, con barras de neutro y tierra aislada independientes de 20A, con espacio para alojar: Totalizador 3x20A, 1 barraje interior de 12 circuitos 3F, 5H, con tapa para Tablero T.E.CDI y 1 barraje de 12 circuitos, 2F, 4H con tapa para Tablero de T.TR.CDI, 1 Llave selectora de 20A, 3 polos y 2 posiciones, un voltímetros de 0 a 250V y Amperímetro de 0 a 50A. (ver diagrama unifilar). Incluye el cableado.	gl	100%	4.797.092,00
18.076	Suministro e Instalación de Breaker Industrial 3x30A, 10kA, T.TN.CDI - T.COCINA	un	100%	434.636,00
18.077	Suministro e Instalación de Breaker Industrial 3x50A, 10kA, T.I.CDI	un	100%	434.526,00
18.078	Suministro e Instalación de alimentador en 3No.8+1No.10+1No.10 CU-THHN por tubería EMT de Ø1" para tablero T.E.S.	m	100%	2.054.975,00


 <b>Findeter</b> Financiera del Desarrollo	<b>ACTA DE ENTREGA Y          RECIBO A SATISFACCIÓN</b>	<b>Código: ADTI-FO-065</b> <b>Versión: 1</b> <b>Fecha de aprobación: 11-Ago-2017</b>
--	---	--

18.079	Suministro e Instalación de alimentador en 3No.6+1No.8+1No.10 CU-THHN por tubería EMT de Ø1.1/4" para tablero T.I.P1.	m	100%	227.660,00
18.080	Suministro e Instalación de alimentador en 3No.10+1No.10+1No.10 CU-THHN EMT de Ø3/4" para tablero T.TN.P1.	m	100%	141.915,00
18.081	Suministro e Instalación de alimentador en 3No.8+1No.10+1No.10 CU-THHN por tubería EMT de Ø1" para tablero T.E.P1.	m	100%	158.075,00
18.082	Suministro e Instalación de alimentador en 3No.8+1No.10+1No.10 CU-THHN por tubería EMT de Ø1" para tablero T.COCINA.	m	100%	632.300,00
18.083	Suministro e Instalación de alimentador en 3No.4+1No.6+1No.8 CU-THHN por tubería EMT de Ø1.1/2" para tablero T.I.P2.	m	100%	1.600.228,00
18.084	Suministro e Instalación de alimentador en 3No.10+1No.10+1No.10 CU-THHN EMT de Ø3/4" para tablero T.TN.P2.	m	100%	794.724,00
18.085	Suministro e Instalación de alimentador en 3No.10+1No.10+1No.10 CU-THHN EMT de Ø3/4" para tablero T.E.P2.	m	100%	794.724,00
18.086	Suministro e Instalación de alimentador en 3No.10+1No.10+1No.10 CU-THHN EMT de Ø3/4" para tablero ASCENSOR.	m	100%	794.724,00
18.087	Suministro e Instalación de alimentador en 3No.1/0+1No.2+1No.6 CU-THHN por tubería EMT de Ø2" para tablero T.BOMBAS	m	100%	6.217.794,00
18.088	Suministro e Instalación de alimentador en 3No.6+1No.8+1No.10 CU-THHN por tubería EMT de Ø1.1/4" para tablero T.I.CDI.	m	100%	1.138.300,00
18.089	Suministro e Instalación de alimentador en 3No.10+1No.10+1No.10 CU-THHN EMT de Ø3/4" para tablero T.TN.CDI.	m	100%	709.575,00
18.090	Suministro e Instalación de alimentador en 3No.12+1No.12+1No.12 CU-THHN por tubería EMT de Ø1/2" para tablero T.E.CDI	m	100%	591.150,00
18.091	Suministro e Instalación de alimentador en 3No.10+1No.10+1No.10 CU-THHN EMT de Ø3/4" para tablero T.COCINA	m	100%	141.915,00
18.092	Suministro e Instalación de alimentador en 3No.8+1No.10+1No.10 CU-THHN por tubería EMT de Ø1" para tablero T.I.S.	m	100%	2.054.975,00
18.093	Suministro e Instalación de alimentador en 3No.6+1No.8+1No.10 CU-THHN por tubería EMT de Ø1.1/4" para tablero T.TN.S.	m	100%	2.959.580,00
18.094	Suministro y montaje de gabinete ML-Totalizadores con barras de 427A para energía normal, neutro y tierra, breaker totalizador, con espacio para un DPS, medidores e interruptores.	un	100%	12.173.066,00
18.095	Suministro e Instalación de Barraje en 6No.4/0+2No.2/0+1No.4 x Tubería PVC-DB. 1Ø3"+1Ø4" desde ML-TOTALIZADORES hasta ML-PS	m	100%	9.948.810,00






18.096	Suministro e Instalación de Barraje en 6No.4/0+2No.2/0+1No.4 x T.M.G. 1Ø3"+1Ø4" desde ML-TOTALIZADORES hasta ML-PS	m	100%	9.978.885,00
18.097	Suministro y montaje de gabinete ML-PS con barras de 379A y 162A, para energía normal, neutro y tierra, breakers totalizadores y transferencia automática. Que incluye:	un	100%	11.973.066,00
18.098	Suministro e Instalación de Barraje en 3No.1/0+1No.2+1No.4 x interior de gabinetes desde ML-TOTALIZADORES hasta ML-CDI	m	100%	557.732,00
18.099	Suministro y montaje de gabinete ML-CDI con barras de 108A, para energía normal, neutro y tierra, breakers totalizadores y transferencia automática.	un	100%	7.373.066,00
18.100	Suministro y montaje de gabinete ML-PLANTA con barras de 162A, para energía normal, neutro y tierra, breakers totalizadores.	gl	100%	3.630.888,00
18.101	Suministro e Instalación de barraje de transferencia automática en 3No.1/0+1No.2+1No.6 CU-THHN por tubería EMT de Ø2" desde TRANSFERENCIA 125A, en ML-PS, hasta ML-PLANTA	m	100%	1.718.424,00
18.102	Cable encauchetado 3x12 CU-THHN desde relé de control en ML-PS hasta ML-PLANTA	m	100%	214.254,00
18.103	Suministró e Instalación de barraje de transferencia automática en 3No.10+1No.10+1No.10 CU-THHN PVC DB de Ø3/4" desde TRANSFERENCIA de 30A, en ML-CDI, hasta ML-PLANTA	m	100%	573.960,00
18.104	Suministro e Instalación de barraje de transferencia automática en 3No.10+1No.10+1No.10 CU-THHN EMT de Ø3/4" desde TRANSFERENCIA de 30A, en ML-CDI, hasta ML-PLANTA	m	100%	1.026.950,00
18.105	Cable encauchetado 3x12 CU-THHN desde relé de control en ML-CDI hasta ML-PLANTA	un	100%	571.344,00
18.106	Suministro e instalación de planta de emergencia 45kVA (36kW) en stand-by, 208/120V, 3F, 60Hz, altura Quibdó	un	100%	43.273.066,00
18.107	Suministro e Instalación de barraje en 12No.4/0+4No.2/0 CU-THHN EMT por canastilla desde ML-PLANTA hasta Planta eléctrica	m	100%	2.505.508,00
<b>Total Capítulo INST. ELECT, TEL, CITOF, TV, SONIDO</b>				<b>671.131.063,00</b>
<b>CAPITULO No. 19 INSTALACION INTERIOR DE GAS</b>				
<b>Suma Global</b>				<b>17.423.552,00</b>
19.000	Red interna de gas	gl	100%	17.340.198,00
19.001	Caja para llave gas de 17x17 cm	un	100%	83.354,00
<b>Total Capítulo INSTALACION INTERIOR DE GAS</b>				<b>17.423.552,00</b>
<b>CAPITULO No. 20 IMPERMEABILIZACIONES</b>				
<b>Suma Global</b>				<b>72.822.260</b>

 <b>Findeter</b> Financiera del Desarrollo	<b>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN</b>	<b>Código:</b> ADTI-FO-065 <b>Versión:</b> 1 <b>Fecha de aprobación:</b> 11-Ago-2017

20.000	Impermeabilización cubierta con manto granillado	m2	100%	35.216.120,00
20.001	Impermeabilización Duchas	m2	100%	434.778,00
20.002	Regata en cubierta	m	100%	686.846,00
20.003	Colocación sello regatas incluye dymonic Fc Bi,Gr,Neg Toxem x300cc o similar	m	100%	839.798,00
20.004	Impermeabilización muro contención manto doble capa e icopor	m2	100%	5.659.661,00
20.005	Impermeabilización muro en bloque debajo losas con manto doble capa e icopor	m2	100%	29.985.057,00
<b>Total Capítulo IMPERMEABILIZACIONES</b>				<b>72.822.260</b>
<b>CAPITULO No. 21 CIELO RASOS-DIVISIONES</b>				
<b>Suma Global</b>				<b>9.203.022</b>
21.000	Cielo raso Junta perdida Drywall 1/2" NIVEL 4	m2	100%	80.381.509,92
21.000	Cielo raso Junta perdida Drywall 1/2" NIVEL 4	m2	100%	72.912.960,00
21.001	Suministro e instalación frescaca 2 ½"	m2	100%	45.214.599,33
21.001	Suministro e instalación frescaca 2 ½"	m2	100%	45.214.599,33
21.002	Ranura Perimetral en Z 1 x 1	m	100%	8.604.014,72
21.002	Ranura Perimetral en Z 1 x 1	m	100%	7.588.022,40
21.003	Refuerzos dobles para lámparas de 0.30x1.20	un	100%	5.970.672,00
21.003	Refuerzos dobles para lámparas de 0.30x1.20	un	100%	5.580.432,00
21.004	Sello perimetral con elástica blanca en dilatación perfil Z	m	100%	2.779.727,50
21.004	Sello perimetral con elástica blanca en dilatación perfil Z	m	100%	2.451.487,50
<b>Total Capítulo CIELO RASOS-DIVISIONES</b>				<b>9.203.022</b>
<b>CAPITULO No. 22 CARPINTERIA METÁLICA</b>				
<b>Suma Global</b>				<b>479.401.152</b>
22.000	Puerta P-01 de 0.90x2.20m, en acceso aulas, baños, oficinas, zonas administrativas, marco metálico, hoja metálica lisa, calibre 18, manija de palanca metálica a una altura de 90cms desde piso acabado	un	100%	75.295.446,00
22.001	Puerta P-02 de 0.80x2.20m, acceso a baños del colegio niveles uno y dos, marco metálico, hoja metálica lisa, calibre 18, manija de palanca metálica a una altura de 90cms desde piso acabado, acabado color verde lima.	un	100%	2.466.468,00
22.002	Puerta P-03 de 0.70x2.20m, acceso a baños del colegio niveles uno y dos, cuarto de gas y cuarto hidroneumático, marco metálico, hoja metálica lisa, calibre 18, manija de palanca metálica a una altura de 90cms desde piso acabado, acabado color verde lima.	un	100%	14.878.450,00




22.003	Puerta P-04 de 1.00x2.20m, acceso a baños para personas con movilidad reducida en colegio y CDI, marco metálico, hoja metálica lisa, calibre 18, manija de palanca metálica a una altura de 90cms desde piso acabado, acabado color verde lima.	un	100%	1.978.728,00
22.004	Puerta P-05 de 2.00x2.20m, acceso a zona técnica nivel -1 del colegio y acceso a aula múltiple, marco metálico, dos hojas metálicas lisa, calibre 18, manija chapa satinada tipo palanca a una altura de 90cms desde piso acabado, acabado color negro mate.	un	100%	3.137.373,00
22.005	Puerta P-06 de 2.30x2.20m, acceso a corredores y rampa colegio niveles uno y dos, marco metálico, dos hojas metálicas lisa, calibre 18, manija chapa satinada tipo palanca a una altura de 90cms desde piso acabado, acabado color verde lima.	un	100%	6.654.594,00
22.006	Puerta P-07 de 2.20x1.70m, en administración del colegio N1 y 2 acceso aulas de tecnología e innovación y aula ambiente de lengua extranjera. Salida a terraza de biblioteca. Marco en aluminio anodizado + vidrio claro. Dos cuerpos. Franja sandblasting a 0.90 m de altura. Cerradura tipo pomo metálico.	un	100%	18.720.225,00
22.007	Puerta P-08 de 0.70x2.20m, acceso a baños y enfermería, hoja metálica lisa calibre 18, puerta corrediza embebida en muro, acabado, acabado color verde lima.	un	100%	4.343.124,00
22.008	Puerta P-09 de 0.70x2.20m, acceso a baños aulas preescolar colegio en el nivel uno, marco metálico, hoja metálica lisa, calibre 18, manija de palanca metálica a una altura de 90cms desde piso acabado, acabado color verde lima.	un	100%	1.007.134,00
22.009	Puerta P-10 de 0.70x2.20m, acceso a cuartos de gas, hidroneumáticos y aseo, marco metálico, hoja metálica lisa, calibre 18 con ventilaciones inferiores en rejilla tipo celosía, manija de palanca metálica a una altura de 90cms desde piso acabado, acabado color verde lima.	un	100%	3.060.475,00
22.010	Ventana V-1 de 2.40x1.20m, sillar 1.10m, dintel 2.30m, en Niveles -1 y 1 del colegio, ventana en aluminio anodizado natural más vidrio claro de 4mm de espesor y alfaja en aluminio anodizado natural	un	100%	5.854.806,00
22.011	Ventana V-2 de 7.80x1.20m, sillar 1.10m, dintel 2.30m, en Nivel -1 laboratorio, ventana en aluminio anodizado natural más vidrio claro de 4mm de espesor y alfaja en aluminio anodizado natural	un	100%	3.172.122,00
22.012	Ventana V-3 de 9.10x1.20m, sillar 1.10m, dintel 2.30m, en Nivel -1 laboratorio, ventana en aluminio anodizado natural más vidrio claro de 4mm de espesor y alfaja en aluminio anodizado natural	un	100%	3.705.094,00

 <b>Findeter</b> Financiera del Desarrollo	<b>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN</b>	<b>Código:</b> ADTI-FO-065 <b>Versión:</b> 1 <b>Fecha de aprobación:</b> 11-Ago-2017
---	--	--

22.013	Ventana V-4 de 6.00x1.20m, sillar 1.10m, dintel 2.30m, en Niveles 1 y 2 aulas primaria y secundaria, ventana en aluminio anodizado natural más vidrio claro de 4mm de espesor y alfajía en aluminio anodizado natural	un	100%	29.736.840,00
22.014	Ventana tipo V-5 de 6.50x1.20m, sillar 1.10m, dintel 2.30m, en Niveles 1 y 2 aulas primaria y secundaria, ventana en aluminio anodizado natural más vidrio claro de 4mm de espesor y alfajía en aluminio anodizado natural	un	100%	21.113.208,00
22.015	Ventana tipo V-6 de 3.60x1.20m, sillar 1.10m, dintel 2.30m, en Niveles 1 y 2 batería central de baños, ventana en aluminio anodizado natural más vidrio claro de 4mm de espesor y alfajía en aluminio anodizado natural	un	100%	2.953.116,00
22.016	Ventana tipo V-7 de 4.80x0.50m, sillar 1.80m, dintel 2.30m, en Nivel 1 administración, ventana en aluminio anodizado natural más vidrio claro de 4mm de espesor, sin alfajía	un	100%	987.081,00
22.017	Ventana tipo V-8 de 2.40x0.50m, sillar 1.80m, dintel 2.30m, en Nivel 1 administración, aulas de tecnología e innovación y biblioteca, ventana en aluminio anodizado natural más vidrio claro de 4mm de espesor, sin alfajía	un	100%	1.944.656,00
22.018	Ventana tipo V-9 de 2.00x1.20m, sillar 0.90m, dintel 2.10m, en Niveles 1 portería colegio y nivel 2 pagaduría, ventana en aluminio anodizado natural más vidrio claro de 4mm de espesor y alfajía en aluminio anodizado natural	un	100%	1.450.324,00
22.019	Ventana tipo V-10 de 1.20x1.20m, sillar 0.90m, dintel 2.10m, en portería del CDI, ventana en aluminio anodizado natural más vidrio claro de 4mm de espesor y alfajía en aluminio anodizado natural	un	100%	475.044,00
22.020	Ventana tipo V-11 de 2.30x1.20m, sillar 0.90m, dintel 2.10m, en sala de profesores y oficina dirección del CDI, ventana en aluminio anodizado natural más vidrio claro de 4mm de espesor y alfajía en aluminio anodizado natural	un	100%	1.637.100,00
22.021	Ventana tipo V-12 de 4.80x1.20m, sillar 1.10m, dintel 2.30m, en nivel 2 aulas secundaria, ventana en aluminio anodizado natural más vidrio claro de 4mm de espesor y alfajía en aluminio anodizado natural	un	100%	3.954.630,00
22.022	Ventana tipo V-13 de 1.50x2.20m, sillar 0.20m, dintel 2.40m, en nivel 2 administración colegio, ventana en aluminio anodizado natural más vidrio claro de 4mm de espesor y alfajía en aluminio anodizado natural	un	100%	1.981.026,00
22.023	Ventana tipo V-14 de 3.60x0.50m, sillar 1.80m, dintel 2.30m, en nivel 2 ambiente lengua extranjera, ventana en aluminio anodizado natural más vidrio claro de 4mm de espesor, sin alfajía	un	100%	736.622,00




22.024	Ventana V-15 de 2.00x2.50m, dintel 2.50m, en nivel 2 portería colegio	un	100%	1.813.052,00
22.025	Puerta PV-1 de 2.45x2.40m, dintel 2.40m, en nivel -1 oficina orientación estudiantil y nivel 2 zona administrativa	un	100%	5.653.900,00
22.026	Puerta PV-2 de 4.20x2.10m, dintel 2.10m, en aulas CDI	un	100%	20.500.936,00
22.027	Puerta PV-3 de 2.20x2.25m, dintel 2.25m, en aulas preescolar colegio	un	100%	5.776.780,00
22.028	Puerta PV-4 de 2.00x2.10m, dintel 2.10m, en sala cunas CDI	un	100%	1.263.019,00
22.029	Rejilla RE-1 en aluminio anodizado natural tipo celosía para ventilación de 2.60x0.50m, sillar 1.80m, dintel 2.30m, en nivel -1 cuarto técnico tanques de abasto, laboratorios, nivel 1 aulas primaria y preescolar y deposito salón múltiple CDI	un	100%	2.521.755,00
22.030	Rejilla RE-2 en aluminio anodizado natural tipo celosía para ventilación de 3.90x0.50m, sillar 1.80m, dintel 2.30m, en nivel -1 cuarto técnico tanques de abasto, laboratorios, nivel 1 aulas preescolar colegio	un	100%	2.253.165,00
22.031	Rejilla RE-3 en aluminio anodizado natural tipo celosía para ventilación de 2.10x0.50m, sillar 1.80m, dintel 2.30m, en nivel -1 laboratorios, nivel 1 aulas preescolar y deposito aula múltiple colegio	un	100%	2.064.940,00
22.032	Rejilla RE-4 en aluminio anodizado natural tipo celosía para ventilación de 3.00x0.50m, sillar 1.80m, dintel 2.30m, en nivel -1 laboratorio y oficina de orientación estudiantil, nivel 1 y 2 batería central de baños colegio	un	100%	2.347.080,00
22.033	Rejilla RE-5 en aluminio anodizado natural tipo celosía para ventilación de 0.80x0.50m, sillar 1.80m, dintel 2.30m, en nivel -1 baños área administrativa, nivel 1 baños colegio y CDI, cocineta, lavandería, portería, enfermería colegio, y nivel 2 baños colegio y cuarto Rack	un	100%	4.857.576,00
22.034	Rejilla RE-6 en aluminio anodizado natural tipo celosía para ventilación de 4.50x0.50m, sillar 1.80m, dintel 2.30m, en nivel 1 aulas primaria y nivel 2 aulas secundaria	un	100%	18.265.716,00
22.035	Rejilla RE-7 tipo celosía en aluminio anodizado natural de 2.10x0.50m, sillar 1.80m, dintel 2.30m, en nivel 1 aulas preescolar colegio	un	100%	412.988,00
22.036	Puerta cortafuego PE-01 de 1.50x2.20m, en salida de emergencia colegio y CDI piso 1	un	100%	23.700.835,00
22.037	Puerta giratoria PE-02 de 2.45x2.20m, acceso colegio y CDI.	un	100%	6.357.132,00
22.038	Puerta giratoria PE-03 de 1.50x3.00m, en acceso comedor colegio	un	100%	5.254.068,00
22.039	Puerta microperforada de dos cuerpos PE-04 de 1.50x2.10m, con medio marco metálico en salida norte CDI	un	100%	1.882.466,00

 <b>Findeter</b> Financiera del Desarrollo	<b>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN</b>	<b>Código:</b> ADTI-FO-065 <b>Versión:</b> 1 <b>Fecha de aprobación:</b> 11-Ago-2017

22.040	Puerta sistema plegable en PVC con riel superior PE-05 de 5.80x2.20m, en aulas 3 y 4 CDI	un	100%	2.617.104,00
22.041	Puerta sistema plegable en PVC con riel superior PE-06 de 4.50x2.20m, en aulas 7 y 8 CDI	un	100%	2.072.560,00
22.042	Puerta cortafuego PE-07 de 2.00x2.20m, en salida de emergencia colegio	un	100%	52.558.335,00
22.043	División en vidrio templado Of. Admi 3.14x3.6	un	100%	6.981.797,00
22.044	Suministro y colocación relleno con sikaboom y sello ventanería y rejillas interiores	m	100%	2.021.360,00
22.045	Suministro y colocación sello de ventanería en fachada	m	100%	7.330.341,00
22.046	Suministro y colocación sello en marcos de puertas	m	100%	56.823.057,00
22.047	Suministro e instalación protección ventanería y rejillas	m2	100%	11.951.798,00
22.048	Cerramiento interior en Perfiles tubulares 4x4 pulg H=2.75m con anticorrosivo+pintura	un	100%	2.620.380,00
22.049	Cerramiento interior en Perfiles tubulares 4x4 pulg H=3.7m con anticorrosivo+pintura	un	100%	10.009.669,00
22.050	Cerramiento interior en Perfiles tubulares 4x4 pulg H=3m con anticorrosivo+pintura	un	100%	8.245.657,00
<b>Total Capítulo CARPINTERIA METÁLICA</b>				<b>479.401.152</b>
<b>CAPITULO No. 24 MUEBLES Y EQUIPOS DE BANOS</b>				
<b>Suma Global</b>				<b>100.466.519</b>
24.000	Suministro y colocación sanitario Báltico o similar	un	100%	16.086.510,00
24.001	Suministro y colocación Sanitario Infantil Kiddy Singleo similar	un	100%	11.067.002,00
24.002	Suministro y colocación Taza Adriático o similar +Grifería Antivandálica	un	100%	2.193.615,00
24.003	Suministro y colocación Lavamanos Acuacer Con Pedestal o similar	un	100%	3.732.894,00
24.004	Suministro y colocación Lavamanos Milano o similar	un	100%	8.263.920,00
24.005	Suministro y colocación Lavamanos Aquajet o similar	un	100%	1.258.776,00
24.006	Suministro y colocación Grifería Lavamanos de mesa tipo Push	un	100%	12.060.140,00
24.007	Suministro y colocación Orinal mediano blanco con fluxonetro	un	100%	4.245.936,00
24.009	Suministro y colocación fuente lavaojos tipo pedestal fabricada en acero inoxidable o similar	un	100%	4.511.500,00
24.010	Suministro y colocación Grifería ducha Ssb 8"	un	100%	2.849.979,00
24.011	Suministro y colocación Dispensadores para jabón en acero inoxidable o similar	un	100%	4.807.352,00
24.012	Suministro y colocación Dispensador de toallas de papel en acero inoxidable o similar	un	100%	6.771.952,00




24.013	Suministro y colocación Dispensador de papel higiénico en acero inoxidable o similar	un	100%	9.324.560,00
24.014	Suministro y colocación Barra De Seguridad 18 Pulgadas	un	100%	682.602,00
24.015	Suministro y colocación Espejo biselado	m2	100%	7.381.671,00
24.016	Suministro, transporte e instalación de tele ducha Kadiz o similar	un	100%	106.356,00
24.017	Suministro, transporte e instalación lava colas cdi	u	100%	4.303.690,00
24.018	Suministro y colocación Orinal línea infantil de corona blanco	un	100%	818.064,00
<b>Total Capítulo MUEBLES Y EQUIPOS DE BANOS</b>				<b>100.466.519</b>
<b>CAPITULO No. 25 MUEBLES Y EQUIPOS DE COCINAS</b>				
<b>Suma Global</b>				<b>37.203.707,00</b>
25.000	Mesa Móvil cocina acero inoxidable 2.45x0.6	un	100%	3.379.080,00
25.001	Mesón Cocina acero inoxidable 2.18x0.7	un	100%	3.433.600,00
25.002	Mesón Cocina acero inoxidable 3.1x0.65	un	100%	4.640.000,00
25.003	Mesón Cocina acero inoxidable 3.42x0.7	un	100%	3.236.400,00
25.004	Lavadero sencillo	un	100%	230.355,00
25.005	Pozuelo en acero inoxidable sencillo	un	100%	391.368,00
25.006	Pozuelo en acero inoxidable doble	un	100%	1.337.465,00
25.007	Pozuelos laboratorio	un	100%	3.920.433,00
25.008	Suministro, transporte e instalación Grifería cuello de ganso para cocinetas	un	100%	1.641.006,00
25.009	Campana extractora tipo industrial para cocinas	un	100%	14.994.000,00
<b>Total Capítulo MUEBLES Y EQUIPOS DE COCINAS</b>				<b>37.203.707,00</b>
<b>CAPITULO No. 26 ESTUCO Y PINTURAS</b>				
<b>Suma Global</b>				<b>121.089.690</b>
26.000	Suministro y aplicación Pintura tipo koraza	m2	100%	10.977.327,00
26.001	Lavado de bloque	m2	100%	68.456.650,00
26.002	Suministro y aplicación Hidrofugo muros bloque	m2	100%	38.301.520,00
26.003	Líneas de demarcación placa polideportiva en pintura tipo trafico	m	100%	3.354.193,00
<b>Total Capítulo ESTUCO Y PINTURAS</b>				<b>121.089.690</b>
<b>CAPITULO No. 28 ASEO Y NOMENCLATURA</b>				
<b>Suma Global</b>				<b>20.103.300,00</b>

 <b>Findeter</b> Financiera del Desarrollo	<b>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN</b>		Código: ADTI-FO-065 Versión: 1 Fecha de aprobación: 11-Ago-2017


28.000	Aseo obra blanca a todo costo	m2	100%	20.103.300,00
<b>Total capítulo ASEO Y NOMENCLATURA</b>				<b>20.103.300,00</b>
<b>Total Presupuestado Obra</b>				<b>8.624.946.510,00</b>
<b>VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS</b>				<b>13.407.374.106,00</b>
<b>VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS</b>				<b>2.919.218.115,00</b>
	<b>ADMINISTRACIÓN</b>		12,0132278694283%	1.610.658.403,00
	<b>IMPREVISTOS</b>		5,0000000000000%	670.368.705,00
	<b>UTILIDAD</b>		4,0000000000000%	536.294.964,00
	<b>IVA 19% SOBRE UTILIDAD</b>		19,0000000000000%	101.896.043,00
<b>VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS</b>				<b>16.326.592.221,00</b>

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE **FUNDACION GRUPO ARGOS** para su aprobación,

Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los **siete (07)** días del mes de **marzo (03)** del año **dos mil diez y nueve 2019**.



**Firma**  
**JULIAN GARCIA CADAVID**  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 En representación Coninsa Ramon H  
 C.C No.71.786.649 de Medellín



**Firma**  
**DONAL BOGOTA BAUTISTA**  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 En representación de Consorcio Intermia  
 C.C No.79.557.205 de Bogotá



**Firma**  
**ANA MERCEDES VILLEGAS MEJÍA**  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 En representación Fundación Grupo Argos  
 C.C No.43.034.387

*Nota: para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:*  
 Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor  
 Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor  
 Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo, Interventor y Supervisor designado por Findeter  
 Original: Contratante.  
 Copias: Contratista o Consultor e Interventor.



## FIDUCIARIA BOGOTA

EN SU CALIDAD DE VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO  
FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- CONTRATO No. 3-1 51012

NIT 830.055.897-7

En desarrollo del contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos No. 3-1-51012, suscrito el 20 de febrero de 2015 entre La Financiera de Desarrollo Territorial S.A –FINDETER y Fiduciaria Bogotá S.A.

### INFORMA

Que la firma **CONSORCIO DESARROLLO IDJ** identificado con NIT. **900.900.995-1** desarrolla las funciones de "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) DE LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - UBICADO EN LA URBANIZACIÓN EL TEJAR EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DE TOLIMA Y UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TORRENTES EN EL MUNICIPIO DE SOACHA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA", en ejecución del siguiente contrato:

### DATOS GENERALES DEL CONTRATO

<b>NOMBRE DEL CONTRATANTE</b>	Patrimonio Autónomo Fideicomiso Asistencia Técnica FINDETER, administrado por la Fiduciaria.
<b>NIT</b>	830.055.897-7
<b>CORREO ELECTRÓNICO DE CONTACTO</b>	Luis Fernando Millan Carreño <a href="mailto:lmillan@fidubogota.com">lmillan@fidubogota.com</a> Gerente Unidad de Gestión FINDETER
<b>DIRECCIÓN Y TELÉFONO PARA CONFIRMACIÓN DE DATOS</b>	Calle 12B No 8ª-30 Piso 10 Tel. 3485400 Ext. 8191 Bogotá D.C. Colombia
<b>NÚMERO DEL CONTRATO</b>	<b>PAF-EUC-017-2015</b>
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	"INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) DE LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - UBICADO EN LA URBANIZACIÓN EL TEJAR EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DE TOLIMA Y UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TORRENTES EN EL MUNICIPIO DE SOACHA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"





<b>CONTRATISTA</b>	<b>CONSORCIO DESARROLLO IDJ</b> NIT. 900.900.995-1
<b>INTEGRANTES DEL CONSORCIO</b>	<b>INGESCOR LTDA</b> PARTICIPACION: 70% <b>JUAN CARLOS RIOS</b> PARTICIPACION: 1% <b>DONAL BOGOTA BAUTISTA</b> PARTICIPACION: 29%
<b>REPRESENTANTE LEGAL</b>	DONAL BOGOTA BAUTISTA C.C. 79.557.205 de Bogotá
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>	09 de noviembre de 2015
<b>FECHA DE INICIO ETAPA 1</b>	IBAGUE: 04 de diciembre de 2015 SOACHA: 10 de febrero de 2016
<b>VALOR EJECUTADO ETAPA 1</b>	IBAGUE: \$ 43.146.316,00 SOACHA: \$ 38.770.645,00
<b>FECHA DE TERMINACION ETAPA 1</b>	IBAGUE: 19 de febrero de 2016 SOACHA: 25 de abril de 2016
<b>SUSPENSION No 1</b>	IBAGUE: 21 de enero de 2016 al 08 de febrero de 2016 (19 días) SOACHA: 10 de marzo de 2016 al 25 de marzo de 2016 (15 días)
<b>REINICIO No 1</b>	SOACHA: 26 de marzo de 2016
<b>SUSPENSION No 2</b>	SOACHA: 28 de marzo de 2016 al 11 de abril de 2016 (15 días)
<b>REINICIO No 2</b>	SOACHA: 12 de abril de 2016
<b>SUSPENSION No 3</b>	SOACHA: 24 de mayo de 2016 al 31 de mayo de 2016 (8 días)
<b>REINICIO No 3</b>	SOACHA: 1 de junio de 2016
<b>PRORROGA A LA SUSPENSION No 1</b>	IBAGUE: 08 de febrero de 2016 al 15 de febrero de 2016 (7 días)
<b>REINICIO No 1</b>	IBAGUE: 16 de febrero de 2016
<b>PLAZO ETAPA 1</b>	TRES MESES Y MEDIO (3,5)
<b>FECHA DE INICIO ETAPA 2</b>	IBAGUE: 25 de enero de 2017 SOACHA: 20 de marzo de 2018
<b>VALOR EJECUTADO ETAPA 2</b>	IBAGUE: \$ 269.516.033,00 SOACHA: \$ 267.582.735,00
<b>FECHA DE TERMINACION ETAPA 2</b>	IBAGUE: 09 de noviembre de 2017 SOACHA: 20 de diciembre de 2018
<b>PLAZO ETAPA 2</b>	NUEVE MESES Y MEDIO (9,5)
<b>VALOR TOTAL EJECUTADO</b>	IBAGUE: \$ 312.662.349,00 SOACHA: \$ 306.353.380,00 TOTAL: \$ 619.015.729,00







<b>ESTADO DEL CONTRATO</b>	TERMINADO
<b>AREA DISEÑADA</b>	IBAGUE: 3087 M2 SOACHA: 4760,31 M2
<b>AREA DISEÑADA CUBIERTA</b>	IBAGUE: 1937 M2 SOACHA: 1859,89 M2
<b>AREA CONSTRUIDA</b>	IBAGUE: 3087 M2 SOACHA: 4549,35 M2
<b>AREA CONSTRUIDA CUBIERTA</b>	IBAGUE: 1937 M2 SOACHA: 2033,94 M2
<b>ACTIVIDADES EJECUTADAS</b>	<p><b>IBAGUE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aulas, baterías sanitarias y zona administrativa</li> <li>• Zona de Servicios: Cocina, comedor, laboratorios, cuartos técnicos.</li> <li>• Circulación cubierta abierta, rampas cubiertas, escaleras cubiertas, plazoleta de entrada cubierta/salida cubierta.</li> <li>• Área libre: Zonas duras (circulaciones abiertas, canchas multifuncional)</li> <li>• Área libre: Zona Blandas</li> </ul> <p><b>SOACHA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aula y Zona Administrativa</li> <li>• Zona de Servicios: cocina, comedor, baterías sanitarias, laboratorios, cuartos técnicos, lactario, preparación de teteros</li> <li>• Circulación cubierta abierta, rampas cubiertas,</li> </ul>





	<p>escaleras cubiertas, plazoleta de entrada cubierta/salida cubierta</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Área Libre: Zonas duras (circulaciones abiertas, cancha multifuncional)</li> <li>• Área libre: Zonas Blandas</li> </ul>
<b>CALIDAD</b>	BUENA
<b>CUMPLIMIENTO</b>	BUENO
<b>MANIFESTACION</b>	El Consorcio Desarrollo IDJ adelanta proceso de demanda ante el contratista de Ibagué, dado que no se cuenta con el certificado RETIE teniendo en cuenta que se recibió el proyecto con una certificación de que el certificado se encontraba en proceso de expedición.

Se expide la presente información a solicitud de la firma contratista CONSORCIO DESARROLLO IDJ a los once (11) días del mes de marzo de 2020.

*[Signature]*

**LUIS FERNANDO MILLAN CARREÑO**  
 GERENTE UNIDAD DE GESTIÓN FINDETER  
 FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. QUIEN ACTÚA  
 EXCLUSIVAMENTE COMO VOCERA Y  
 ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO  
 AUTÓNOMO DENOMINADO ASISTENCIA  
 TÉCNICA - FINDETER.

*[Signature]*

*[Signature]*

**WILMAR SEPULVEDA DIAZ**  
 GERENTE INFRAESTRUCTURA  
 FINANCIERA DE DESARROLLO  
 TERRITORIAL - FINDETER.

*[Signature]*

**LUZ MARINA SAN JUAN**  
 SUPERVISOR  
 FINDETER





**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**IDENTIFICACION PERSONAL**  
**CEDULA DE CIUDADANIA**

NUMERO **79.557.205**

**BOGOTA BAUTISTA**  
 APELLIDOS

**DONAL**  
 NOMBRES

FIRMA *Donal Bogotá B.*



FECHA DE NACIMIENTO **12-SEP-1972**

**BOGOTA D.C.**  
 (CUNDINAMARCA)  
 LUGAR DE NACIMIENTO

**1.70**  
 ESTATURA

**A+**  
 G.S. RH

**M**  
 SEXO

**16-NOV-1990 BOGOTA D.C.**  
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL  
 ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

INDICE DERECHO




A-1303700-38124922-M-0079557205-20041027      04087 04301A 02 157481855

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 27 de enero de 2025 Hora: 10:21:51  
Recibo No. AA25104690  
Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A251046902421E

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----

**CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:**

**NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO**

Razón social: DBB INGENIERIA SAS  
Nit: 901.564.916-1 Administración : Direccion  
Seccional De Impuestos De Bogota  
Domicilio principal: Bogotá D.C.

**MATRÍCULA**

Matrícula No. 03482573  
Fecha de matrícula: 11 de febrero de 2022  
Último año renovado: 2024  
Fecha de renovación: 2 de marzo de 2024  
Grupo NIIF: Grupo III.

**UBICACIÓN**

Dirección del domicilio principal: Cra 49A 94 76 Of 202  
Municipio: Bogotá D.C.  
Correo electrónico: donalbogota@hotmail.com  
Teléfono comercial 1: 3104823703  
Teléfono comercial 2: 3114621690  
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Cl 95 71 75 Apto 1403 Torre2  
Municipio: Bogotá D.C.  
Correo electrónico de notificación: donalbogota@hotmail.com  
Teléfono para notificación 1: 3114621690  
Teléfono para notificación 2: No reportó.  
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 27 de enero de 2025 Hora: 10:21:51  
Recibo No. AA25104690  
Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A251046902421E

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----

**CONSTITUCIÓN**

Por Documento Privado del 11 de febrero de 2022 de Accionista Único, inscrito en esta Cámara de Comercio el 11 de febrero de 2022, con el No. 02791787 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada DBB INGENIERIA SAS.

**TÉRMINO DE DURACIÓN**

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

**OBJETO SOCIAL**

La Sociedad puede realizar, en Colombia y en el exterior cualquier actividad lícita, comercial o civil.

**CAPITAL**

\* CAPITAL AUTORIZADO \*

Valor : \$438.470.000,00  
No. de acciones : 43.847,00  
Valor nominal : \$10.000,00

\* CAPITAL SUSCRITO \*

Valor : \$238.470.000,00  
No. de acciones : 23.847,00  
Valor nominal : \$10.000,00

\* CAPITAL PAGADO \*

Valor : \$238.470.000,00  
No. de acciones : 23.847,00  
Valor nominal : \$10.000,00

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 27 de enero de 2025 Hora: 10:21:51

Recibo No. AA25104690

Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A251046902421E

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----

**REPRESENTACIÓN LEGAL**

La Administración y Representación Legal de la Sociedad está en cabeza del Representante Legal, cuyo suplente podrá reemplazarlo en sus faltas absolutas, temporales o accidentales. El Representante Legal puede celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y funcionamiento de la sociedad. El Representante Legal y su suplente, son elegidos por la Asamblea general de Accionistas, por el periodo que libremente determine la asamblea o en forma indefinida, si así lo dispone, y sin perjuicio de que los nombramientos sean revocados libremente en cualquier tiempo.

**FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL**

El Representante Legal puede celebrar o Ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y funcionamiento de la Sociedad.

**NOMBRAMIENTOS****REPRESENTANTES LEGALES**

Por Documento Privado del 11 de febrero de 2022, de Accionista Único, inscrita en esta Cámara de Comercio el 11 de febrero de 2022 con el No. 02791787 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante Legal	Donal Bogota Bautista	C.C. No. 79557205

**SITUACIÓN DE CONTROL Y/O GRUPO EMPRESARIAL**

Por Documento Privado del constituyente del 11 de febrero de 2022, inscrito el 11 de febrero de 2022 bajo el número 02791788 del libro IX, comunica el accionista único:

Donal Bogota Bautista

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 27 de enero de 2025 Hora: 10:21:51

Recibo No. AA25104690

Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A251046902421E

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----  
Domicilio: Bogotá D.C.  
Nacionalidad: Colombiana  
Actividad: 4290  
Presupuesto: Numeral 1 Artículo 261 del Código de Comercio  
Que se ha configurado una situación de control con la sociedad de la referencia.  
Fecha de configuración de la situación de control: 11-02-2022

**RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN**

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

**CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU**

Actividad principal Código CIIU: 4290  
Actividad secundaria Código CIIU: 4330  
Otras actividades Código CIIU: 7112, 7111

**TAMAÑO EMPRESARIAL**

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Microempresa





**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 27 de enero de 2025 Hora: 10:21:51  
Recibo No. AA25104690  
Valor: \$ 11,600

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A251046902421E**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----  
Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$ 223.827.384  
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 4290

**INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA**

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 12 de febrero de 2022. Fecha de envío de información a Planeación : 8 de julio de 2024. La matrícula mercantil de esta sociedad fue solicitada a través de la plataforma de la Ventanilla Única Empresarial [www.vue.org.co](http://www.vue.org.co) \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a [www.supersociedades.gov.co](http://www.supersociedades.gov.co) para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

\*\*\*\*\*  
Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

\*\*\*\*\*  
Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.



**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 27 de enero de 2025 Hora: 10:21:51  
Recibo No. AA25104690  
Valor: \$ 11,600

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A251046902421E**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

\*\*\*\*\*  
Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.

  
**CONSTANZA PUENTES TRUJILLO**

**FORMATO B - VINCULACIÓN DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD**

Bogotá D.C., 31 de enero de 2025

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS**

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-MENIES-I-004-2025**


Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es: **Contratar la “LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA ADECUACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE NODO SEVILLA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SEVILLA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA”.**

Estimados señores:



**DONAL BOGOTÁ BAUTISTA**, identificado con **C.C. 79.557.205 DE BOGOTÁ D.C.**, en mi condición de **EN NOMBRE PROPIO** certifico que tengo vinculado en la planta de personal un mínimo del 10% de empleados en las condiciones de discapacidad enunciadas en la ley 361 de 1997, contratados con una anterioridad no inferior a un año, para lo cual adjunto el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo.

De igual manera me comprometo en caso de resultar adjudicatario del presente proceso de contratación, a mantener vinculados a los empleados en condiciones de discapacidad por un lapso igual al del plazo de ejecución del contrato.

En constancia, se firma en **BOGOTÁ D.C.**, a los **TREINTA Y UN (31)** días del mes de **ENERO** de **2025**.



**DONAL BOGOTÁ BAUTISTA**  
**C.C. 79.557.205 BOGOTÁ D.C.**  
**PERSONA NATURAL**

 	<b>PROCESO INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL</b>	Código: IVC-PD-05-AN-01 F-02
	<b>FORMATO CONSTATACIÓN DE VINCULACIÓN DE TRABAJADORES EN SITUACION DE DISCAPACIDAD</b>	Versión: 4.0
		Fecha: Enero 31 de 2021
		Página 1 de 1

**EL SUSCRITO COORDINADOR DEL GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y TRÁMITES DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE BOGOTÁ**

**A QUIEN INTERESE  
HACE CONSTAR:**

Que, realizado el examen de la documentación acreditada por el peticionario, en relación con la solicitud de expedición del **Certificado de Vinculación de Trabajadores con Discapacidad**, se evidencia lo siguiente:

RADICADO:	13EE202471250000009643
FECHA RADICADO:	25/10/2024
NOMBRE – RAZON SOCIAL:	DONAL BOGOTA BAUTISTA
IDENTIFICACIÓN:	79557205-1

<b>A. NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES:</b>	1
<b>B. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD:</b> <i>Numeral 2 del Artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015 (Puntaje adicional)</i>	1
<b>C. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO ACREDITADOS CON CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL:</b> <i>Literal a Artículo 24 Ley 361 de 1997</i> <i>Artículos 2.2.1.2.4.2.8 y 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 (Factores de desempate)</i>	1
<b>D. PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO:</b> <i>(C / A) x 100 - Escribir el porcentaje con dos decimales.</i>	100,00%

**ADVERTENCIA:** Recuerde que, en caso de ser beneficiado con puntajes adicionales y/o del sistema de preferencias en algún proceso de licitación pública, concurso de méritos, adjudicación y celebración de contratos, el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención al beneficio verificado por esta Dirección Territorial, deberá mantenerse como mínimo por un lapso igual al termino de ejecución del contrato. CD02580.

Corresponderá a la Entidad o Empresa contratante verificar lo antes señalado, por lo cual, el contratista deberá aportar la documentación que le sea solicitada y que acredite el cumplimiento de lo establecido, conforme con lo establecido en los artículos 2.2.1.2.4.2.7 y 2.2.1.2.4.2.17 (numeral 3) del Decreto 1082 de 2015.

El Ministerio del Trabajo ejercerá la Inspección, Vigilancia y Control en los asuntos de su competencia.

La vigencia de la presente constancia es de Seis (6) Meses contados a partir de la fecha de expedición y para su validez se debe dar estricto cumplimiento al artículo 2.2.1.2.4.2.7 del Decreto 1082 de 2015

Dado en, Bogotá D.C. el **Jueves, 2 de diciembre de 2024**



**CARLOS ARTURO RIVEROS MARTINEZ**

Verificó y Elaboró: : D Ramos