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1. PRELIMINARES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA

1.1 Cerramiento de obra teja de zinc. H=3.05

Esta actividad involucra el cerramiento provisional perimetral de la obra en general con el objeto
fundamental de que la obra se encuentre aislada del entorno en el cual se va a desarrollar, de manera
que las actividades que se realicen en el exterior no se vean afectadas por las propias de la obra,
permitir un control del desarrollo de la obra, ingreso y salida de personal, materiales y equipos.

El cerramiento incluye varas rollizas, ubicadas cada 3m y embebidas en un apoyo de concreto. Se
ubicaran dos listones en el sentido horizontal y en toda la longitud del cerramiento para dar sujetar a
éstos las laminas, con tornillos de carriage.

El cerramiento es provisional, por tanto, sera responsabilidad del Contratista, una vez termina la obra
y no se requiera de cerramiento, demoler, desmontar, retirar y disponer finalmente los elementos
que hagan parte integral del cerramiento. El valor de estas actividades se incluye dentro del valor
unitario de la actividad ceramiento.

Materiales

Concreto 1:3:4 (2.000 Psi)

Alambre Negro Cal 18

Puntilla Con Cabeza 3"

Teja De Zinc L=2.44 X 0.8

Liston En Ordinario 3.00 X 0.10 X 0.018

Equipos y herramientas
Herramienta menor
Medida y forma de pago

Se medira por ML de cerramiento, debidamente construido y aprobado por la Interventoria, medido
en obra. El pago se hara por el precio unitario que esté estipulado en el contrato. Este precio
unitario debe incluir el costo de todos los materiales que se requieran para la construccion del
cerramiento, la mano de obra, los equipos y herramientas, el transporte hasta el lugar de
construccion y dentro de éste, el retiro de los materiales sobrantes, al igual que la demolicién,
desmonte y el retiro final del cerramiento una vez haya culminado el proyecto, y todos los costos
que se generen y que sean necesarios para llevar a cabo esta actividad.

No Conformidad
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion,
las obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor
del contrato.

1.2 Cerramiento provisional en lona h=2.20 m



Esta actividad hace referencia a la construccion de un cerramiento provisional, que pueda ser
implementado en diferentes espacios internos de la obra.

El cerramiento provisional se compone de repisas de madera 5x10cm (distanciadas cada 1.20m) y
lona verde h.=2,00 m. incluye dados de concreto, varas de clavo y puertas.

El cerramiento es provisional, por cuanto es responsabilidad del Contratista que, una vez se
termine la obra haga la demolicion, desmonte, retiro y disposicion final de todos los elementos que
componen el cerramiento. El valor de estas actividades esta incluido dentro del valor unitario.

Materiales

Alambre Negro No.18

Puntilla Con Cabeza 3"

Lona Verde Cerramiento 2m

Liston En Ordinario 3.00 X 0.10 X 0.018
Concreto 1:2:4 (2.500 Psi)

Vara Clavo 3m

Equipos y herramientas
Herramienta menor
Medida y forma de pago

Se medira por ML de cerramiento, debidamente construido y aprobado por la Interventoria, medido
en obra. El pago se hara por el precio unitario que esté estipulado en el contrato. Este precio unitario
debe incluir el costo de todos los materiales que se requieran para la construccion del cerramiento,
la mano de obra, los equipos y herramientas, el transporte hasta el lugar de construccion y dentro
de éste, el retiro de los materiales sobrantes, al igual que la demolicién, desmonte y el retiro final del
cerramiento una vez haya culminado el proyecto, y todos los costos que se generen y que sean
necesarios para llevar a cabo esta actividad.

No Conformidad

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacién, las
obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

1.9 Excavacién mecanica en roca -(Estacion- (PILONA 20) Ver recomendaciones de
estudio de suelos

Esta actividad se refiere a toda remocién de materiales térreos o pétreos in situ, en el area de
implantacion de la edificacion, (incluyendo la explanacién para las obras exteriores) sujeto a las cotas
y niveles indicados en el plano de implantacion de la estructura en el terreno y las recomendaciones
del estudio de suelos. Seran realizadas mecanicamente, en los anchos y profundidades indicados
en los planos estructurales. La actividad incluye el corte, cargue, descargue y transporte dentro de
la obra. No incluye la disposicion final del material



Antes de iniciar la excavacién, se precisara el sitio por donde pasan las redes existentes de servicios.
Si es necesario remover alguna de estas instalaciones, se deberan desconectar todos los servicios
antes de iniciar el trabajo respectivo y proteger adecuadamente las instalaciones que van a dejarse
en su lugar. También se hara un estudio de las estructuras adyacentes, para determinar y asumir los
posibles riesgos que presente el trabajo.

Antes de comenzar las excavaciones el Contratista debera realizar el levantamiento para determinar
los niveles superiores del material a excavar con el fin de poder calcular el volumen compacto. No
se reconoceran sobre-excavaciones. No se reconoceran costos adicionales por derrumbes,
deslizamientos, ni bombeos alteraciones y en general por cualquier excavacién suplementaria cuya
causa le sea imputable al contratista. Este debera asumir la responsabilidad por todos los dafios y/o
perjuicios que puedan ser causados a terceros, durante la ejecucion de las excavaciones y trasiego
de materiales sobrantes.

Para garantizar la estabilidad de la excavacion y de las estructuras vecinas, se propone el proceso
de excavacion mediante la conformacion de bermas y talud de corte, con las siguientes
recomendaciones.

La profundidad de la excavacion, en su mayoria es de 2.75 m, y alcanza un valor maximo de 5.40
m en la zona donde se proyecta el semis6tano que se encuentra entre ejes 1, 2, 3y 4.

La excavacion se realizara en dos niveles como se muestra en la llustracién 11-1 y realizando bermas
y taludes por secciones controladas, vista en planta, desde la seccion central y ampliando la
excavacién en secciones del centro a las paredes de la excavacién, estas secciones no tendran mas
de 2.50 m y se excavaran intercaladas entre si, una vez excavada se debe ir fundiendo el muro,
dejando como Ultimas secciones de excavacion las esquinas del s6tano.
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Una vez acabada la excavacién central se procede a la excavacion de las secciones intercaladas del
centro de la excavacion hacia los muros usando el mismo procedimiento, al finalizar cada seccion
se debe iniciar el fundido del muro lo mas pronto posible. No se debe excavar la seccion continua
hasta que esta esté fundida.

Nota: Durante todo el proceso de la excavacion se debe tener monitoreo constante por parte de un
equipo de topografia el cual debe llevar un seguimiento de las estructuras vecinas, fondo de
excavacion y vias aledafias con al menos una periodicidad de dos veces en cada semana.

Se recomienda la instalacion de los filtros propuestos en el presupuesto del proyecto (item 1.17 —
1.18) en los muros de la excavacion continuos al edificio.

La estructura del edificio debera irse construyendo a medida que se excava, de tal forma que, por
efecto del peso de la estructura, se aumente el factor de seguridad en la excavacion.

De igual forma se debera revisar el estudio de suelos y tener en cuenta todas las recomendaciones
del mismo.

Materiales

No aplica
Equipos y herramientas

Herramienta menor
Compresor 2 Martillos

Medida y forma de pago

El pago se hara por M3 compacto de material excavado, debidamente ejecutado, medido en obra y
aprobado por Interventoria. El precio sera el que se haya pactado en el contrato, el cual incluye el
costo de mano de obra, equipos, herramientas, transporte, y todos los costos que se deriven de la
ejecucion de la actividad, y que se consideren necesarios para terminar a cabalidad la excavacion.

No Conformidad

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion, las
obras se considerardn como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a
su costo y sin que impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

1.11 Excavacién manual en recebo

Esta actividad involucra la remocion de los materiales térreos o pétreos in situ, con el objetivo de
alcanzar los niveles previstos para los elementos del proyecto que lo requieran, siempre de acuerdo
con las cotas y niveles que se indiquen en los planos de implantacién del proyecto en el terreno, asi
como las recomendaciones dadas en el estudio de suelos. La excavacion debe hacerse
manualmente, en los anchos y profundidades mostradas en los planos estructurales.

Antes de iniciar la excavacion el Contratista deberda identificar los sitios exactos por donde pasen las
redes existentes de los diferentes servicios. Si es necesario trasladar alguna de las redes, deben
desconectarse los servicios antes del trabajo, proteger adecuadamente las instalaciones que van a



dejarse en su lugar.

Interventoria y Contratista haran el respectivo levantamiento al iniciar las actividades, para
determinar los niveles superiores exactos del material que debe excavarse, para poder calcular asi
el volumen compacto que se excavara. El contratante no reconocera sobre excavaciones, o costos
adicionales por derrumbes, deslizamientos, bombeos, o cualquier otra excavacion suplementaria,
que haya sido causada por el Contratista y/o malos procedimientos constructivos.

Se hara un levantamiento de las estructuras adyacentes, y el control de las mismas durante y al
finalizar los procesos de excavacion, para verificar que no se presenten dafios. El Contratita asume
la responsabilidad por todos los dafios y/o perjuicios que puedan ser causados a terceros durante
las excavaciones y el trasiego de los materiales sobrantes.

Esta actividad incluye el corte, trasiego, cargue, descargue, retiro, transporte dentro y fuera de la
obra, y la disposicién final en los sitios autorizados. Si el retiro no se hace de manera inmediata una
vez hecha la excavacion, se establecera un punto de acopia, fuera del perimetro de la obra, donde
se facilite su posterior transporte a los lugares aprobados por la autoridad ambiental competente

Materiales

No aplica

Equipos y herramientas
Herramienta menor
Medida y forma de pago

El pago se hara por M3 compacto de material excavado, debidamente ejecutado, medido en obra y
aprobado por Interventoria. El precio sera el que se haya pactado en el contrato, el cual incluye el
costo de mano de obra, equipos, herramientas, transporte, y todos los costos que se deriven de la
ejecucion de la actividad, y que se consideren necesarios para terminar a cabalidad la excavacion.

No Conformidad

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las
obras se considerardn como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a
su costo y sin que impligue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

algun dafio, sera total responsabilidad del Constructor repararlos, bajo su propia cuenta, sin que
genere costos adicionales para el Contratante. No se pagaran llenos en sobre anchos por derrumbes
de terreno en las excavaciones, o aquellos ejecutados innecesariamente por el Contratista.

La superficie donde se extienda el relleno debe estar libre de vegetacion, tierra orgénica, restos de
construccion y objetos que puedan interferir con las actividades de la obra.

El contratista hard las pruebas de laboratorio respectivas para verificar la compactacion de los
rellenos, para proctor modificado, en cada area a rellenar o cada 100M3.

Materiales

Base Granular Tipo 1 (Bg_1)

Equipos y herramientas



Cilindro Compactador 3 Tn
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton.

Medida y forma de pago

El pago se hara por M3 compacto de relleno, debidamente ejecutado, medido en banco y aprobado
por Interventoria. El precio sera el que se haya pactado en el contrato, el cual incluye el costo de
materiales, mano de obra, equipos, herramientas, transporte, y todos los costos que se deriven de
la ejecucidn de la actividad, y que se consideren necesarios para terminar a cabalidad el relleno.

No Conformidad

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucidn 6 a su terminacién, las
obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a
su costo y sin que impligue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

1.17 Suministro e instalaciéon de filtro Alveolar 10 o similar
1.18 Suministro e instalacion de filtro Alveolar Colector o similar

Comprende el suministro y extendido de un filtro alveolar 10 o similar, el cual se ubicara en el trasdos
de los muros de contencién del edificio de acuerdo a las recomendaciones del estudio de suelo y lo
estipulado en los planos estructurales.

En la llustracion, se presenta el esquema en planta donde iran ubicados los filtros, estos filtros
deberan descolar al sistema de alcantarillas segun disefios hidraulicos.

El filtro Alveodren consiste en una estructural alveolar isotrépica geosintetica compuesta por un
centro en polietileno de alta densidad, tiene como funcién del drenaje con alta capacidad de
conduccién y evacuacion del agua.

El sistema ALVEODREN 10 recubre todo el muro y por su ldmina impermeable no permite el paso
de aguas que puedan llegar y las direcciona como drenaje vertical hacia la parte inferior del muro en
donde se conectara con el ALVEODREN COLECTOR, el cual direcciona las aguas al sitio de
evacuacion.

EQUEMATICO CORTE EQUEMATICO VISTA FRONTAL APLICACION EN TERRENO
TRANSVERSAL
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El Alveodren colector esa compuesto por un Geoespaciador Alveolar impermeable Bicuspide, un
geotextil Dupont no tejido, pre comprimido y pretensado de fibras continuas , de alta resistencia a la
tension y no punzonado que garantiza no colmatacion. Adicionalmente un recubrimiento de Resina
Impermeable en la parte inferior del geotextil (no se requiere tuberia).

e - ——— - Geotextil Dupont

-
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ALVEODREN COLECTOR

Nustrocion | 1-3 Instalocion filtro Fuente: Eco Geosystems




llustracon | I-7. Locdlizacion de filtro

Materiales

FILTRO ALVEODREN 10
FILTRO ALVEODREN COLECTOR
PUNTILLA CON CABEZA 3"

Equipos y herramientas

Herramienta menor.

Medida y forma de pago

El pago y medida se hara para el filtro alveodren 10 se hara por metro cuadrado (M2) y para el filtro
alveodren colector por metro lineal (ml) , debidamente ejecutado, medido y aprobado por
Interventoria. El precio serd el que se haya pactado en el contrato, el cual incluye el costo de
materiales, mano de obra, equipos, herramientas, transporte, y todos los costos que se deriven de
la ejecucidn de la actividad, y que se consideren necesarios para terminar a cabalidad el relleno.
No Conformidad

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacién, las

obras se considerardn como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

1.9 Estabilizacion de taludes en concreto lanzado (e= 7cm + MALLA ELECTROSOLDADA 5mm
X 5mm



Teniendo en cuenta que la excavacion se proyecta en relleno, suelo residual y arenisca muy
fracturada, se recomienda seguir un procedimiento de excavacién berma talud por secciones
controladas y la instalacién de un concreto lanzado con malla electrosoldada conforme se vaya
excavando, especialmente para garantizar la estabilidad del relleno antrépico que se encuentra
sobre el suelo residual.

Por lo anterior este item se refiere a la colocacion de una estructura de contencion temporal
compuesto concreto lazado por anclajes pasivos en tres bolillos sobre el corte de la cara sur las
cuales colindan con la estacion Paraiso Mirador.

El disefio del sistema de contencién temporal, el cual incluye malla, anclajes y accesorios, se debera
realizar para garantizar la estabilidad de la construccién Paraiso Mirador, por ello por debajo del
nivel de cimentacién, se recomiendan pernos en configuracién en tres bolillos, de longitud de 4 my
diametro de 40 mm.

Esta conformado por pernos pasivos de suficiente longitud en perforaciones de 2” a 3” (90 mm
usualmente) e inyectados por mangueras con lechada de cemento (desde el fondo) con barras de
acero, de diametro de 40” Grado 75 (500/550 N/mm2) con la siguiente capacidad de soporte:

0 Fuerza de pretension parcial al cabezal 40 kN.
00 Fuerza promedio entre columna de mortero y subsuelo (para diametro de perforaciéon de 2" a 3”
(90 mm usualmente) Tc= 65 kN/m

Materiales

Acero de barrenacion

Lechada de cemento

Perno pasivo tres bolillos 40 mm
malla tecco g65/4

Equipos y herramientas

HERRAMIENTA MENOR 3%

elevador 250 kilos

equipo de perforacion

Medida y forma de pago

El pago y medida se hara por metro lineal (ml) de anclaje, debidamente ejecutado, medido y
aprobado por Interventoria. El precio serd el que se haya pactado en el contrato, el cual incluye el
costo de materiales, mano de obra, equipos, herramientas, transporte, y todos los costos que se
deriven de la ejecucion de la actividad, y que se consideren necesarios para terminar a cabalidad el
relleno.

No Conformidad

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las

obras se considerardn como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a
su costo y sin que impligue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

2. CIMENTACION Y EXCAVACIONES

2.2 Concreto pobre de limpieza e= 0,05 m



Se refiere a la colocacion de una capa de 5¢cm de concreto £¢=2000 psi, como concreto de
limpieza sobre el cual se fundiran los elementos de cimentacién que asi lo requieran, para
proteger el concreto y el acero de refuerzo, de contaminacién o alteracidon por las
condiciones que pueda presentar el terreno natural.

La superficie de esta capa debe nivelarse y alistarse en la cota de fundicién que se
establece en los planos. Cualquier sobre espesor causado por una mala excavacion o un
perfilado defectuoso, debe llenarse con el material adecuado. Este sobre costo sera
asumido por el Contratista.

Los concretos deben ser mezclados y manejados, como se indica en la norma NSR-10,
capitulo C. De igual manera, se haran los ensayos de resistencia de concreto requeridos,
segun lo especificado en la seccién C-5 de la misma norma.

Materiales

Concreto f¢=2000 psi
Equipos y herramientas
Herramienta menor
Medida y forma de pago

El pago se hara por M2 de solado de limpieza, debidamente ejecutado, medido en obra y
aprobado por la Interventoria. El precio sera el pactado en el contrato y debe incluir los
costos de materiales, desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, formaletas, obra
provisional, transportes dentro y fuera de la obra, y demas elementos necesarios para
ejecutar la actividad.

No Conformidad

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion,
las obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor
del contrato.

2.3 Concreto ciclopeo 2500 psi ( 60% com -40% piedra)

Comprende la ejecucién de concreto ciclépeo de acuerdo a lo sefialado en planos
estructurales para las placas de cimentacién, formados por una mezcla homogénea de
concreto de 2500 psi en una proporcién de 60% y piedra media zonga 40%.

Se debera verificar en obra la localizacién de estos concretos ciclopeos, de acuerdo con las
recomendaciones estructurales.

Actividades previas para considerar en la ejecucion.

Consultar Estudio de Suelos.
- Consultar Cimentacién en Planos Estructurales.
- Verificar excavaciones.
- Verificar cotas de cimentacion.
- Limpiar fondo de la excavacion o la placa.



- Verificar cotas inferiores de cimentacion.

- Humedecer la piedra y retirar material organico.

- Vaciar capa de concreto simple en el fondo de la excavacion.
- Colocar la primera hilada de piedra evitando contacto lateral.
- Rellenar espacios entre las piedras con concreto.

- Vaciar una nueva capa de concreto de 10 cms. de espesor.

- Colocar nueva hilada de piedra.

- Rellenar espacios entre las piedras con concreto.

- Repetir la operacion hasta alcanzar el nivel previsto.

- Verificar niveles finales de los cimientos.

Materiales

Concreto 1:2:4 (2.500 Psi)
Piedra Media Zonga (25-40cm)

Equipos y herramientas

Herramienta menor

Medida y forma de pago

El pago se hard por M3, debidamente ejecutado, medido en obra y aprobado por la
Interventoria. El precio serd el pactado en el contrato y debe incluir los costos de materiales,
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, formaletas, obra provisional,
transportes dentro y fuera de la obra, y demas elementos necesarios para ejecutar la
actividad.

No Conformidad

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su
terminacion, las obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor
debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo
y en el valor del contrato

2.4 Concreto de 3500 psi (24.5 Mpa) para placa de cimentacion

Comprende la ejecucién de placa de cimentacién, cuyo espesor sera el indicado en los
planos estructurales, en concreto fc=3500PSI, incluye cortes, dilataciones y juntas. Se
construira de acuerdo con el estudio de suelos, los planos y disefios estructurales, tal como
se indica en los planos y detalles de estructura y arquitectura. No incluye el acero de
refuerzo.

Se debera verificar en obra la localizacién y niveles de la placa, de acuerdo con las
recomendaciones estructurales. Se fundir4 sobre un concreto pobre de limpieza, o de
acuerdo con las recomendaciones del estudio de suelos.

La colocacion del refuerzo se harda de acuerdo con los recubrimientos, dimensiones,
diametros y figuracion indicados en los planos estructurales, para luego proceder a la
colocacion de formaletas y vaciado del concreto.

Los concretos deben ser mezclados en planta siguiendo las especificaciones del capitulo C



de la norma NSR - 10 para manejo y colocacién del concreto o preparados en sitio y
previamente aprobados por interventoria.

Se deberda hacer ensayos de resistencia del concreto de la placa de cimentacién de acuerdo
con lo especificado en el capitulo C de la NSR-10, especialmente lo descrito en el C5.

Al terminar la obra, se debe retirar del lugar toda obra provisional, materiales excavados o
no utilizados, desechos y basuras, y dejar el lugar limpio, para poder llevar a cabo las demas
actividades de la obra.

El contratista entregara la placa en los niveles y con las dimensiones indicadas en los planos
estructurales.

Materiales

Concreto f¢c=3500 psi

Durmiente En Ordinario 2.90 X 0.04 X 0.04
Puntilla Con Cabeza 2"

Repisa Ordinario 3m

Polietileno Negro Cal. 4 Ancho 4 M

Antisol

SIKA — aer

Equipos y herramientas

Herramienta menor
Vibrador a gasolina
Bomba concreto

Medida y forma de pago

El pago se hara por M3 de placa de cimentacion, debidamente ejecutado, medido en obra
y aprobado por la Interventoria. El precio sera el pactado en el contrato y debe incluir los
costos de materiales, desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, formaletas, obra
provisional, transportes dentro y fuera de la obra, y deméas elementos necesarios para
ejecutar la actividad.

No Conformidad

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su
terminacién, las obras se considerardn como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor
debera reconstruirlas a su costo y sin que impligue modificaciones y/o adiciones en el plazo
y en el valor del contrato

2.5 Concreto de 3500 psi (24.5 Mpa) para vigas de cimentacion

La actividad hace referencia a la construccion de vigas de cimentacion en concreto de
3500PSI, como elementos de cimentacion segun lo recomendado en el estudio de suelos,
planos y disefios estructurales. No incluye el acero de refuerzo.

Los niveles de las vigas de cimentacion deben verificarse en obra. Si las condiciones de
cimentacioén son diferentes a las descritas en el estudio de suelos, el Contratista las debera



reportar, para hacer los ajustes del caso. Antes de fundir, Contratista e Interventoria
verificardn que el nivel portante corresponde al descrito en el estudio de suelos.

Los concretos deben ser mezclados y manejados, como se indica en la norma NSR-10,
capitulo C. De igual manera, se haran los ensayos de resistencia de concreto requeridos,
segun lo especificado en la seccidon C-5 de la misma norma. No esta permitido verter
concreto desde una altura mayor de 1,5m.

Materiales

Concreto 1:2:2 (3.500 Psi)

Durmiente En Ordinario 2.90 X 0.04 X 0.04
Puntilla Con Cabeza 2"

Repisa Ordinario 3m

Tabla Burra En Ordinario 2.90 X 0.28 X 0.025
Antisol

Equipos y herramientas

Herramienta menor
Vibrador a gasolina

Medida y forma de pago

El pago se hara por M3 de viga, debidamente construido, medido en obra y aprobado por
la Interventoria. El precio sera el pactado en el contrato y debe incluir los costos de
materiales, desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, formaletas, obra
provisional, transportes dentro y fuera de la obra, y demas elementos necesarios para
ejecutar la actividad.

No Conformidad

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su
terminacion, las obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor
debera reconstruirlas a su costo y sin que impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo
y en el valor del contrato.

2.6 Concreto de 3500 psi (24.5 Mpa) para muros de contencion

La actividad hace referencia al suministro y colocacién del concreto de 3500PSI para el
muro de contencién conforme a los planos de disefio y las indicaciones de la Interventoria.
El muro de contencién debera fundirse de acuerdo con las dimensiones y especificaciones
gue se indican en los planos estructurales. Se deberd utilizar como encofrado, formaleta
metdlica tipo tableros monoportables tipo Uni-Span, Efco, Metalex o equivalente y todos los
elementos requeridos por el sistema de encofrado.

Antes de la ejecucion de la actividad se debera consultar los planos estructurales y verificar
como minimo lo siguiente: lineamiento, dimensionamiento y refuerzos. De igual forma
estudiar de manera detallada |a disposicion de los tableros de la formaleta para obtener una
adecuada huella para el concreto y prever las juntas de dilatacion indicadas en los planos
estructurales correspondientes. Consultar los planos del proyecto estructural y verificar los
refuerzos, amarres y anclajes requeridos. Estudiar en forma detallada las juntas o



dilataciones requeridas. Consultar los planos hidrosanitarios, gas, eléctricos y mecanicos,
para verificar las instalaciones que deben quedar embebidas.

El acero de refuerzo se medira antes de la fundida y se pagara aparte.
ENSAYOS QUE REALIZAR: Cilindros de pruebas y evaluacién y aceptacién de muros.
Materiales

Concreto 1:2:2 (3.500 Psi)

Cerco8 X8 Cm X 2,9 M - Ordinario
Puntilla Con Cabeza 2"

Liston En Ordinario 3.00 X 0.10 X 0.018
Antisol

Equipos y herramientas

Herramienta menor
Vibrador a gasolina
Formaleta Metalica (Tableros)

Medida y forma de pago

La medida sera el numero de metros cubicos (M3), con aproximacion a dos decimales, de
muros de contencion en concreto de 3000 psi, resultantes de las medidas obtenidas en los
planos estructurales. El precio sera el pactado en el contrato y debe incluir; Costos de mano
de obra, concreto de 3000 psi, formaleta,

equipos y herramientas, transporte interno y externo, retiro de sobrantes y todos los costos
gue sean

necesarios para la ejecucion de la actividad. El acero de refuerzo se medira y se pagara
aparte.

No Conformidad

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su
terminacién, las obras se considerardn como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor
debera reconstruirlas a su costo y sin que impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo
y en el valor del contrato.

2.7 Acero de refuerzo- 60000 psi (incluye suministro, alambre negro, figuracion, amarre,
instalacion

Comprende el suministro, transporte, corte, figuracion, amarre y colocacion del refuerzo en
acero de f'y=60.000 psi, en los elementos de concreto reforzado, como se indica en los
disefios y planos estructurales. Este refuerzo y su colocacién deben cumplir con todas las
indicaciones de la norma NSR-10.

El contratista estudiara los planos con detenimiento, de manera que cumpla a cabalidad
con lo sefialado en planos estructurales, en lo que se refiere a la posicion, separacion,
diametro, longitud, traslapos, calibres y resistencias dadas para el acero de refuerzo.

El acero no se podra figurar en caliente ni soldarse con soldadura que produzca altas
temperaturas.



La colocacion de las varillas de refuerzo se hard de acuerdo con los recubrimientos,
dimensiones, diametros y figuracién indicados en los planos estructurales, para luego
proceder a la colocacién de formaletas y vaciado del concreto.

Se amarraran las barras firmemente entre si con alambre negro de calibre 18. En el
momento en que se haga el vaciado del concreto, todo el refuerzo debe estar limpio de
lodo, arcilla, pintura, aceite, 6xido, escamas de fabricacion y cualquier otro contaminante,
para que se garantice la adherencia al concreto.

Materiales

Alambre Negro Cal 18
Acero De Refuerzo Figurado 60000 Psi

Equipos y herramientas

Herramienta menor

Medida y forma de pago

Se medird por KG de acero de refuerzo figurado, medido en obra, debidamente colocado,
figurado, aprobado por la Interventoria. El precio sera el acordado en el contrato, el cual
incluye los costos de material, mano de obra de corte, figuracion, amarre y colocacién, los
equipos y herramientas requeridos para la ejecucién de la actividad, transporte dentro y
fuera de la obra, y en general todo lo necesario para su correcta ejecucion.

No Conformidad

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su
terminacion, las obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor
debera reconstruirlas a su costo y sin que impligue modificaciones y/o adiciones en el plazo
y en el valor del contrato

2.8 Malla electrosoldada

Comprende el suministro, transporte, corte, amarre y colocacion de mallas electrosoldadas
fabricadas con alambres corrugados fy=420MPa, electrosoldados perpendicularmente
segun las especificaciones e indicaciones dadas en los planos de disefio estructural. Estas
mallas y su colocacién deben cumplir con la norma NSR 10.

Se debe cumplir con las especificaciones de los planos de disefio estructural en cuanto a
separaciones, diametros, longitud, traslapos, calibres y resistencias especificadas.

Antes de vaciar el concreto, se colocard la malla electrosoldada de acuerdo con los
recubrimientos, dimensiones, diametros, traslapos y figuracion indicados en los planos
estructurales, se separara de la base en toda su superficie y serd amarrada de tal manera
que la actividad de fundido y vibrado no la desplace del sitio de colocacion. Se amarrara
firmemente entre si con alambre negro calibre 18.

El vaciado del concreto debera efectuarse de manera homogénea y permanente, de tal
manera que la malla quede recubierta completamente por el concreto.

Todas las mallas electrosoldadas deberan cumplir con la norma NTC 2310 y



complementarias. El fabricante debera entregar los resultados de los ensayos de traccion,
de doblado y de esfuerzo cortante en la soldadura especificados por las normas NTC. Los
costos de estos ensayos seran a cargo del contratista.

No se permitira la aplicacién de desmoldante en cantidad exagerada en la formaleta de
manera que gotee. Nunca se permitird aplicacion de desmoldante después de colocada la
malla.

Para garantizar la calidad, el Contratista debera hacer y entregar los resultados de los
siguientes ensayos:

Ensayo de doblamiento para producto metdlico. (NTC 1 — ASTM A370). Ensayo de traccién
para productos de acero. (NTC 2 — ASTM A370).

Materiales

Alambre Negro Cal 18
Malla Electrosoldada Estandar

Equipos y herramientas
Herramienta menor
Medida y forma de pago

Se medird por KG de malla, medido en obra, debidamente colocado, aprobado por la
Interventoria. El precio seré el acordado en el contrato, el cual incluye los costos de material,
mano de obra de corte, figuracién, amarre y colocacion, los equipos y herramientas
requeridos para la ejecucién de la actividad, transporte dentro y fuera de la obra, y en
general todo lo necesario para su correcta ejecucion.

No Conformidad

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su
terminacion, las obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor
debera reconstruirlas a su costo y sin que impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo
y en el valor del contrato

3. ESTRUCTURAS EN CONCRETO

3.1 Concreto de 3000 psi (21 Mpa) para placas macizas de entrepisos

Esta actividad hace referencia a la construccion de placa macizas de entrepisos, que debera
construirse segun dimensiones, niveles, localizacion, refuerzo y detalles mostrados en
planos de disefio estructural. No incluye el acero de refuerzo.

La colocacion del acero de refuerzo se hard de acuerdo con los recubrimientos,
dimensiones, diametros y figuracion indicados en los planos estructurales, para luego
proceder a la colocacion de formaletas y vaciado del concreto.

Todas las formaletas deben quedar con la suficiente firmeza de tal manera que soporten no
solo las cargas de trabajo, sino también los posibles impactos que se presenten
especialmente a la hora de vaciado.



Los concretos deben ser mezclados siguiendo las especificaciones del capitulo C de la
norma NSR - 10 para manejo y colocacién del concreto. Se debera hacer ensayos de
resistencia del concreto de acuerdo con lo especificado en el capitulo C de la NSR 10,
especialmente lo descrito en el C5.

Es indispensable la utilizacién del vibrador para evitar porosidades y hormigueos en el
concreto y garantizar asi la resistencia y acabados solicitados. En el curado del concreto
de la placa se usara antisol.

El contratista entregard las placas en los niveles, pendientes y con las dimensiones
indicadas en los planos estructurales.

Materiales

Concreto 1:2:3 (3.000 Psi)
Tabla Chapa Ordinario 0.30
Puntilla Con Cabeza 2"
Repisa Ordinario 3m

Equipos y herramientas

Herramienta menor

Formaleta Entrepisos (Paral Largo)
Vibrador A Gasolina

Bomba Concreto

Arnes + Eslinga +Linea

Medida y forma de pago

Se medira por M3 de placa fundida, debidamente ejecutado, medido en obra y aprobado
por la Interventoria. Se pagara segun el precio unitario pactado en el contrato, el cual debe
incluir todos los costos de materiales, equipos, herramientas, transporte dentro y fuera de
la obra, retiro de escombros, elementos desmontados, materiales sobrantes, y en general
todo costo requerido para ejecutar la actividad de manera correcta.

No Conformidad

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su
terminacién, las obras se considerardn como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor
debera reconstruirlas a su costo y sin que impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo
y en el valor del contrato

3.2 Concreto de 3000 psi (21 Mpa) para vigas aereas de entrepiso

Esta actividad hace referencia a la construccion de vigas aéreas, en concreto de
fc=3000PSI, que debera construirse segun dimensiones, niveles, localizacion, refuerzo y
detalles mostrados en planos de disefio estructural. No incluye el acero de refuerzo.

La colocacion del acero de refuerzo se hard de acuerdo con los recubrimientos,
dimensiones, diametros y figuracion indicados en los planos estructurales, para luego
proceder a la colocacion de formaletas y vaciado del concreto.



Todas las formaletas deben quedar con la suficiente firmeza de tal manera que soporten no
solo las cargas de trabajo, sino también los posibles impactos que se presenten
especialmente a la hora de vaciado.

Los concretos deben ser mezclados siguiendo las especificaciones del capitulo C de la
norma NSR - 10 para manejo y colocacion del concreto. Se deberd hacer ensayos de
resistencia del concreto de acuerdo con lo especificado en el capitulo C de la NSR 10,
especialmente lo descrito en el C5.

Es indispensable la utilizacién del vibrador para evitar porosidades y hormigueos en el
concreto y garantizar asi la resistencia y acabados solicitados. En el curado del concreto
de las vigas se usara antisol.

El contratista entregara las vigas en los niveles, pendientes y con las dimensiones indicadas
en los planos estructurales.

Materiales

Concreto 1:2:3 (3.000 Psi)

Tabla Burra En Ordinario 2.90 X 0.28 X 0.025
Puntilla Con Cabeza 2"

Antisol

Equipos y herramientas

Herramienta menor

Formaleta Entrepisos (Paral Largo)
Vibrador A Gasolina

Andamio Tubular 1,5 X 1,5 Con Cruceta
Arnes + Eslinga +Linea

Medida y forma de pago

El pago se hara por M3 de viga, debidamente construido, medido en obra y aprobado por
la Interventoria. El precio sera el pactado en el contrato y debe incluir los costos de
materiales, desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, formaletas, obra
provisional, transportes dentro y fuera de la obra, y demas elementos necesarios para
ejecutar la actividad.

No Conformidad

z

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su
terminacion, las obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor
debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo
y en el valor del contrato

3.3 Concreto de 3000 psi (21 Mpa) para escaleras

La actividad hace referencia a la construccion de escaleras en concreto de 3000PSlI, las
cuales deberan construirse segln lo recomendado en el estudio de suelos, planos y disefios
estructurales. No incluye el acero de refuerzo.



Los niveles de las escaleras se deberan verificar en obra. Si las condiciones de implantacién
son diferentes a las descritas en los planos estructurales o arquitectonicos, el Contratista
las debera reportar, para hacer los ajustes del caso. Antes de fundir, Contratista e
Interventoria verificaran que el nivel implantado corresponde al descrito en los planos o es
el adecuado.

Los concretos deben ser mezclados y manejados, como se indica en la norma NSR-10,
capitulo C. De igual manera, se haran los ensayos de resistencia de concreto requeridos,
segun lo especificado en la secciéon C-5 de la misma norma. No esta permitido verter
concreto desde una altura mayor de 1,5m.

Materiales

Concreto 1:2:3 (3.000 Psi)

Puntilla Con Cabeza 2"

Planchon En Ordinario 2.90 X 0.18 X 0.04
Repisa En Ordinario 2.90 X 0.08 X 0.04
Tabla Burra En Ordinario 2.90 X 0.28 X 0.025

Equipos y herramientas

Herramienta menor

Paral Telescopico 2.2m

Vibrador A Gasolina

Andamio Tubular 1,5 X 1,5 Con Cruceta

Medida y forma de pago

El pago se hara por M3 de escalera, debidamente construido, medido sobre planos y
aprobado por la Interventoria. El precio sera el pactado en el contrato y debe incluir los
costos de materiales, desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, formaletas, obra
provisional, transportes dentro y fuera de la obra, y deméas elementos necesarios para
ejecutar la actividad.

No Conformidad

z

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su
terminacién, las obras se considerardn como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor
debera reconstruirlas a su costo y sin que impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo
y en el valor del contrato

3.4 Concreto para columnas f¢c=3000PSI

Esta actividad hace referencia a la construccion de columnas, en concreto de f¢c=3000 psi,
de seccion circular o seccion cuadrada, que debera construirse segun dimensiones, niveles,
localizacion, refuerzo y detalles mostrados en planos de disefio estructural. No incluye el
acero de refuerzo.

Se deberé verificar en obra la localizacion y niveles de las columnas, de acuerdo a las
recomendaciones estructurales.

La colocacion del acero de refuerzo se hard de acuerdo con los recubrimientos,
dimensiones, diametros y figuracion indicados en los planos estructurales, para luego
proceder a la colocacion de formaletas y vaciado del concreto.



Todas las formaletas deben quedar con la suficiente firmeza de tal manera que soporten no
solo las cargas de trabajo, sino también los posibles impactos que se presenten
especialmente a la hora de vaciado.

Los concretos deben ser mezclados siguiendo las especificaciones del capitulo C de la
norma NSR - 10 para manejo y colocacion del concreto. Se deberd hacer ensayos de
resistencia del concreto de acuerdo con lo especificado en el capitulo C de la NSR 10,
especialmente lo descrito en el C5.

Es indispensable la utilizacién del vibrador para evitar porosidades y hormigueos en el
concreto y garantizar asi la resistencia y acabados solicitados. En el curado del concreto
de las columnas se usara antisol.

Si los planos indican que el acabado del concreto es a la vista, las formaletas usadas
deberan tener una alta calidad, para garantizar que el acabado sea liso, parejo, homogéneo
en color y textura, sin resaltos ni hendiduras.

El contratista entregara las columnas en los niveles, localizacién y con las dimensiones
indicadas en los planos estructurales.

Materiales

Concreto 1:2:3 (3.000 Psi)

Puntilla Con Cabeza 2"

Tabla Burra En Ordinario 2.90 X 0.28 X 0.025
Antisol

Repisa Ordinario 3m

Equipos y herramientas

Herramienta menor

Vibrador A Gasolina

Arnes + Eslinga +Linea

Andamio Tubular 1,5 X 1,5 Con Cruceta
Paral Corriente 2.80 A 3.50 Mts

Medida y forma de pago

El pago se hara por M3 de columna, debidamente construido, medido en obra y aprobado
por la Interventoria. El precio sera el pactado en el contrato y debe incluir los costos de
materiales, desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, formaletas, obra
provisional, transportes dentro y fuera de la obra, y deméas elementos necesarios para
ejecutar la actividad.

No Conformidad

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su
terminacion, las obras se considerardn como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor
debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo
y en el valor del contrato

3.5 Concreto de 4000 psi (28 Mpa) impermeabilizado para tanques



La actividad hace referencia a la construccién del tanque para almacenamiento de agua en
concreto de 4000PSI impermeabilizado, el cual debera construirse segin lo recomendado
en el estudio de suelos, planos y disefios estructurales. No incluye el acero de refuerzo.

Proceso de ejecucion:

Consultar Planos Arquitecténicos.

Consultar Planos Estructurales.

Consultar NSR 10.

Consultar Planos Hidraulicos.

Consultar Estudio de Suelos.

Coordinar localizacién de pases, inspecciones, ventilaciones y cimientos.
Verificar niveles de excavacion y estabilidad taludes.
Limpiar superficies de apoyo losa inferior.

Colocar soportes y distanciadores para refuerzo.
Colocar refuerzo de acero para el fondo y arranques para las contenciones laterales.
Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos.

Vaciar concreto para el fondo del tanque.

Nivelar y pendientar superficies..

Colocar refuerzo de acero para elementos verticales.
Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos.

Armar formaleta para elementos verticales.
Establecer pases para instalaciones técnicas.
Incrustar y sellar pasa muros.

Verificar dimensiones plomos y secciones.

Vaciar concreto para paredes del tanque.

Ejecutar medias cafias en los rincones.

Armar formaleta metalica para la tapa superior.
Colocar soportes y distanciadores para el refuerzo.
Instalar ventilaciones en hierro galvanizado. (si las requiere)
Instalar escalera de gato. (si las requiere)

Prever vanos para inspeccion tanque. (si las requiere)
Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos.
Verificar dimensiones plomos y secciones.

Vaciar concreto tapa tanque.

Vibrar concreto.

Curar concreto.

Descimbrar tanque. Ver C 6.2. NSR-10

Materiales

Concreto 1:2:1 (4.000 Psi) Premezclado
Tabla Burra En Ordinario 2.90 X 0.28 X 0.025

Equipos y herramientas

Herramienta menor

Formaleta Metalica (Tableros)
Paral Corriente 2.80 A 3.50 Mts
Vibrador A Gasolina

Bombeo Concreto

TOLERANCIAS PARA ACEPTACION:

La actividad debe en todos los casos, cumplir con lo establecido en los planos generales
de disefio y con lo determinado en los anexos de disefio respectivos. Adicionalmente, se



debera cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de
obra, ademas de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.

Medida y forma de pago

La medida sera el nimero de metros cubicos (M3), con aproximacién a dos decimales,
resultantes de las medidas obtenidas en los planos estructurales. El precio sera el pactado
en el contrato y debe incluir: Costos de mano de obra, concreto de 4000 psi
impermeabilizado, formaleta, equipos y herramientas, transporte interno y externo, retiro de
sobrantes y todos los costos que sean necesarios para la ejecucion de la actividad. El acero
de refuerzo se medira y se pagara aparte.

No Conformidad

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su
terminacion, las obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor
debera reconstruirlas a su costo y sin que impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo
y en el valor del contrato

3.6 Concreto de 4000 psi (28 Mpa) para pantallas

La actividad hace referencia al suministro, transporte y colocacion de concreto reforzado
para Pantallas segun localizacion y dimensiones expresadas en los Planos Estructurales y
Planos Arquitectonicos. Incluye: Disefio de mezclas, preparacion, ensayos, transporte
interno, obra falsa, colocacion, proteccion, curado y todos los aditivos que se consideren
necesarios para garantizar la correcta manejabilidad y resistencia de disefio. Con
formaleteria en Super T 6 Tablemac o similiar, se deben realizar los minimos empates o
uniones posibles en la formaleteria, en caso de presentarse dilataciones, empalmes o
uniones estas deben quedar practicamente invisibles para poder obtener un excelente
acabado y apariencia estética, . No incluye refuerzo.

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCION DEL ITEM

Consultar Planos Arquitecténicos.
Consultar Planos Estructurales.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION.

_ Replantear ejes, verificar niveles y localizar pantallas.
_ Colocar refuerzos de acero.

_ Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes.
_ Preparar formaletas y aplicar desmoldantes.

_ Levantar y acodalar formaletas.

_ Verificar plomos y dimensiones.

_ Vaciar y vibrar el concreto.

_ Desencofrar pantallas.

_ Curar concreto.

_ Verificar plomos y niveles para aceptacion

Materiales



Concreto 1:2:1 (4.000 Psi) Premezclado
Tabla Burra En Ordinario 2.90 X 0.28 X 0.025

Equipos y herramientas

Herramienta menor

Formaleta Metalica (Tableros)
Paral Corriente 2.80 A 3.50 Mts
Vibrador A Gasolina

Bombeo Concreto

TOLERANCIAS PARA ACEPTACION:

La actividad debe en todos los casos, cumplir con lo establecido en los planos generales
de disefio y con lo determinado en los anexos de disefio respectivos. Adicionalmente, se
debera cumplir con las exigencias generales y especificas sugeridas por el interventor de
obra, ademas de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.

Medida y forma de pago

La medida serd el nimero de metros cubicos (M3), con aproximacion a dos decimales,
resultantes de las medidas obtenidas en los planos estructurales. El precio seré el pactado
en el contrato y debe incluir: Costos de mano de obra, concreto de 4000 psi, formaleta,
equipos y herramientas, transporte interno y externo, retiro de sobrantes y todos los costos
que sean necesarios para la ejecucion de la actividad. El acero de refuerzo se medira y se
pagara aparte.

No Conformidad

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su
terminacion, las obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor
debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo
y en el valor del contrato

3.7 Acero de refuerzo- 60000 psi (incluye suministro, alambre negro, figuracion,
instalacién

Comprende el suministro, transporte, corte, figuraciéon, amarre y colocacion del refuerzo en
acero de f'y=60.000 psi, en los elementos de concreto reforzado, como se indica en los
disefios y planos estructurales. Este refuerzo y su colocacion deben cumplir con todas las
indicaciones de la norma NSR-10.

El contratista estudiara los planos con detenimiento, de manera que cumpla a cabalidad
con lo sefialado en planos estructurales, en lo que se refiere a la posicion, separacion,
diametro, longitud, traslapos, calibres y resistencias dadas para el acero de refuerzo.

El acero no se podra figurar en caliente ni soldarse con soldadura que produzca altas
temperaturas.

La colocacion de las varillas de refuerzo se hard de acuerdo con los recubrimientos,
dimensiones, diametros y figuracion indicados en los planos estructurales, para luego
proceder a la colocacion de formaletas y vaciado del concreto.

amarre,



Se amarraran las barras firmemente entre si con alambre negro de calibre 18. En el
momento en que se haga el vaciado del concreto, todo el refuerzo debe estar limpio de
lodo, arcilla, pintura, aceite, 6xido, escamas de fabricacién y cualquier otro contaminante,
para que se garantice la adherencia al concreto.

Materiales

Alambre Negro Cal 18
Acero De Refuerzo Figurado 60000 Psi

Equipos y herramientas

Herramienta menor

Medida y forma de pago

Se medira por KG de acero de refuerzo figurado, medido en obra, debidamente colocado,
figurado, aprobado por la Interventoria. El precio sera el acordado en el contrato, el cual
incluye los costos de material, mano de obra de corte, figuraciéon, amarre y colocacion, los
equipos y herramientas requeridos para la ejecucién de la actividad, transporte dentro y
fuera de la obra, y en general todo lo necesario para su correcta ejecucion.

No Conformidad

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su
terminacién, las obras se considerardn como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor
debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo
y en el valor del contrato

3.8 Malla electrosoldada

Comprende el suministro, transporte, corte, amarre y colocacion de mallas electrosoldadas
fabricadas con alambres corrugados fy=420MPa, electrosoldados perpendicularmente
segun las especificaciones e indicaciones dadas en los planos de disefio estructural. Estas
mallas y su colocacién deben cumplir con la norma NSR 10.

Se debe cumplir con las especificaciones de los planos de disefio estructural en cuanto a
separaciones, didmetros, longitud, traslapos, calibres y resistencias especificadas.

Antes de vaciar el concreto, se colocard la malla electrosoldada de acuerdo con los
recubrimientos, dimensiones, diametros, traslapos y figuracion indicados en los planos
estructurales, se separara de la base en toda su superficie y sera amarrada de tal manera
gue la actividad de fundido y vibrado no la desplace del sitio de colocacién. Se amarrara
firmemente entre si con alambre negro calibre 18.

El vaciado del concreto debera efectuarse de manera homogénea y permanente, de tal
manera que la malla quede recubierta completamente por el concreto.

Todas las mallas electrosoldadas deberdn cumplir con la norma NTC 2310 y
complementarias. El fabricante debera entregar los resultados de los ensayos de traccion,
de doblado y de esfuerzo cortante en la soldadura especificados por las normas NTC. Los
costos de estos ensayos seran a cargo del contratista.



No se permitira la aplicacién de desmoldante en cantidad exagerada en la formaleta de
manera que gotee. Nunca se permitira aplicacion de desmoldante después de colocada la
malla.

Para garantizar la calidad, el Contratista debera hacer y entregar los resultados de los
siguientes ensayos:

Ensayo de doblamiento para producto metalico. (NTC 1 — ASTM A370). Ensayo de traccion
para productos de acero. (NTC 2 — ASTM A370).

Materiales

Alambre Negro Cal 18
Malla Electrosoldada Estandar

Equipos y herramientas

Herramienta menor

Medida y forma de pago

Se medird por KG de malla, medido en obra, debidamente colocado, aprobado por la
Interventoria. El precio seré el acordado en el contrato, el cual incluye los costos de material,
mano de obra de corte, figuracién, amarre y colocacion, los equipos y herramientas
requeridos para la ejecucién de la actividad, transporte dentro y fuera de la obra, y en
general todo lo necesario para su correcta ejecucion.

No Conformidad

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su
terminacién, las obras se considerardn como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor
debera reconstruirlas a su costo y sin que impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo
y en el valor del contrato

4 ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (FACHADAS - DINTELES — ALFAJIAS

4.1Dinteles 3000 psi acabado a la vista (incluye suministro concreto 3000 psi, formaleta,
instalacién, y todo lo requerido para la correcta ejecucidn y recibo a satisfaccién. incluye

refuerzo).

Esta actividad hace referencia a la construccion de dinteles en concreto de 21MPa, de acuerdo a
las dimensiones especificadas en los planos estructurales. La actividad incluye el acero de refuerzo.

Se debera fundir el dintel en sitio, segin la localizacion, dimensiones y disefios indicados en los
planos y detalles. La superficie sobre la cual se fundira el remate debe estar limpia, libre de polvo y
otras particulas que puedan interferir en la adherencia entre el elemento existente y el nuevo a
fundir. La superficie debe humedecerse ligeramente antes de fundir. Cuando el dintel sea a la vista,

la formaleta deberd ser de alta calidad, para garantizar un acabado uniforme vy liso.

El contratista seleccionara los procesos, formaleta y herramientas apropiadas, teniendo en cuenta

la localizacion y dimensiones del elemento que se debe fundir.

Materiales



Concreto 1:2:3 (3.000 Psi)

Tabla Burra En Ordinario 2.90 X 0.28 X 0.025
Puntilla Con Cabeza 2"

Repisa En Ordinario 2.90 X 0.08 X 0.04
Acero Cor/Fig 60000 Psi

Alambre Negro Cal 18

Equipos y herramientas
Herramienta menor
Medida y forma de pago

Se pagara por metro lineal (ML) de dintel, debidamente fundido, medido en obra y aprobado por la
Interventoria. El precio serd el pactado previamente en el contrato, el cual incluye todos los
materiales, herramientas, mano de obra, equipos, transportes dentro y fuera de la obra, y cualquier
otro requerido para la construccién del remate.

No Conformidad

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion, las
obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a
su costo y sin que impligue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

4.2 Alfajias 3000 psi acabado ala vista con gotero segun disefio

Esta actividad hace referencia a la construccion de alfajias en concreto fc=3.000PSI cuya seccion,
localizacion y dimensiones estan expresadas en los Planos Arquitecténicos y Planos Estructurales.
La formaleta a utilizar debe ser de tablero liso de tal forma que permita un acabo sin imperfecciones
Incluye: Disefio de mezclas, preparacion, ensayos, transporte interno, obra falsa, colocacion,
proteccion, curado y todos los aditivos que se consideren necesarios para garantizar la correcta
manejabilidad y resistencia de disefio, molduras, alambre quemado para amarrar, clavos y todo lo
necesario para garantizar el correcto armado de la obra falsa y vaciado de la mezcla, segun disefio.
Incluye acero de refuerzo.

Materiales

Alambre Negro Cal 18
Acero Cor/Fig 60000 Psi
Durmiente 3 M

Tabla Chapa Ordinario 0.10
Concreto 1:2:4 (2.500 Psi)

Equipos y herramientas

Herramienta menor
Andamio Seccion

Medida y forma de pago



Se pagara por metro lineal (ML) de alfajia, debidamente fundida, medida en obra y aprobado por la
Interventoria. El precio sera el pactado previamente en el contrato, el cual incluye todos los
materiales, herramientas, mano de obra, equipos, transportes dentro y fuera de la obra, y cualquier
otro requerido para la construccién del remate.

No Conformidad

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion, las
obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a
su costo y sin que impligue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

4.3 Viga de remate s=12x15 en concreto f'c=3000 psi.

Esta actividad hace referencia a la construccién de vigas de remate en concreto de 21MPa, de
seccién 12 x 15 cm, o de alguna otra dimensién que sea especificada en los planos estructurales.
La actividad incluye el acero de refuerzo.

Estos elementos estan cuantificados para construirse sobre la mamposteria a la vista que se emplea
como jardinera en el dltimo nivel de las edificaciones o terrazas. Se debera fundir el en sitio, segun
la localizacion, dimensiones y disefios indicados en los planos y detalles. La superficie sobre la cual
se fundira el remate debe estar limpia, libre de polvo y otras particulas que puedan interferir en la
adherencia entre el elemento existente y el nuevo a fundir. La superficie debe humedecerse
ligeramente antes de fundir. Cuando el dintel sea a la vista, la formaleta debera ser de alta calidad,
para garantizar un acabado uniforme vy liso.

El contratista seleccionara los procesos, formaleta y herramientas apropiadas, teniendo en cuenta
la localizacién y dimensiones del elemento que se debe fundir.

Materiales

Alambre Negro Cal 18
Acero Cor/Fig 60000 Psi
Durmiente 3 M

Tabla Chapa Ordinario 0.10
Concreto 1:2:4 (2.500 Psi)

Equipos y herramientas

Herramienta menor
Andamio Seccién

Medida y forma de pago

Se pagara por metro lineal (ML) de viga, debidamente fundido, medido en obra y aprobado por la
Interventoria. El precio serd el pactado previamente en el contrato, el cual incluye todos los
materiales, herramientas, mano de obra, equipos, transportes dentro y fuera de la obra, y cualquier
otro requerido para la construccién del remate.

No Conformidad



En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucidn 6 a su terminacion, las
obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a
su costo y sin que impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

4.4 FACHADA FIJA en paneles de acero cold rolled de cal 16. Modulacién de 2,29 mt altura x 1,07
mt ancho. Arte estandar CNC LASER . Estructura en PTS galvanizado cal 14 con soportes en U
adosados a muro con flotacion de 200mm. Fijacion de panel a tubo con tuerca remache y tornillo
botton inoxidables. Pintura electrostatica poliester. Acabado ristico. INCLUYE TRANSPORTE E
INSTALACION.- Segun disefi

Esta actividad hace referencia al suministro e instalaciéon de paneles fijos para control solar de acero
cold rolled cal 16. La modulacion se hara de acuerdo a los planos arquitecténicos, Arte estandar
CNC LASER . Estructura en PTS galvanizado cal 14 con soportes en U adosados a muro con
flotacion de 200mm. Fijaciéon de panel a tubo con tuerca remache y tornillo botton inoxidables.
Pintura electrostatica poliester. Acabado rastico. INCLUYE TRANSPORTE E INSTALACION.-

(imagen solamente para referencia)
Materiales

paneles de acero cold rolled de cal 16
Accesorios de instalacién ( perfil tipo c, soporte tipo c, tornillo autoperforante)

Equipos y herramientas

Herramienta menor
Andamio Seccién

Medida y forma de pago
Se pagara por metro cuadrado (m2) de panel, debidamente instalado, medido en obra y aprobado

por la Interventoria. El precio ser& el pactado previamente en el contrato, el cual incluye todos los
materiales, herramientas, mano de obra, equipos, transportes dentro y fuera de la obra, y cualquier



otro requerido para la construccion del remate.

No Conformidad

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las
obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

4.5PANELES CORREDIZOS de acero cold rolled de cal 16. Modulacion de 2,70 mt altura
x 1,07 mt ancho. Arte estandar CNC LASER . Estructura en PTS galvanizado cal 14
adosados a muro. Y sistema en riel para mover paneles. Fijacion de panel a tubo con
tuerca remache y tornillo botton inoxidables. Pintura electrostatica poliester. Acabado
rastico. INCLUYE TRANSPORTE E INSTALACION. -Segun disefio

Esta actividad hace referencia al suministro e instalacién de paneles moviles o corredizos para
control solar de acero cold rolled cal 16. La modulacion se hara de acuerdo a los planos
arquitectonicos, Arte estandar CNC LASER . Estructura en PTS galvanizado cal 14 adosados a
muro. Y sistema en riel para mover paneles. Fijacion de panel a tubo con tuerca remache y tornillo
botton inoxidables. Pintura electrostatica poliester. Acabado ristico. INCLUYE TRANSPORTE E
INSTALACION. -Segun disefio

ALTERNATIVA CON CANTERIA

(imagen solamente para referencia)
Materiales

paneles corredizos o moéviles de acero cold rolled de cal 16
Accesorios de instalacién ( perfil tipo ¢, soporte tipo c, tornillo autoperforante)

Equipos y herramientas

Herramienta menor
Andamio Seccién



Medida y forma de pago

Se pagara por metro cuadrado (m2) de panel, debidamente instalado, medido en obra y aprobado
por la Interventoria. El precio sera el pactado previamente en el contrato, el cual incluye todos los
materiales, herramientas, mano de obra, equipos, transportes dentro y fuera de la obra, y cualquier
otro requerido para la construccién del remate.

No Conformidad

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion, las
obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberé reconstruirlas a
su costo y sin que impligue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

5 PISOS

5.1 Tablén de gres color mocca formato 30,5 x 30.5

Comprende esta actividad el suministro e instalacion de tablon de gres color mocca de formato 30,5
x 30,5 tréfico pesado.

Este item sera ejecutado en los ambientes sefialados, con las dimensiones y detalles mostrados en
los planos y acogiéndose en los casos que se indique, a las recomendaciones del fabricante y a las
especificaciones contenidas dentro de los planos arquitectonicos y de detalle.

Debera verificarse los lotes de fabricacién de las tabletas, para garantizar texturas y colores
uniformes. Antes de iniciar la instalacion debe definirse el despiece y orden de colocacién de baldosin,
dejando las piezas que deben cortarse en los lugares menos visibles. No se aceptaran diferencias de
nivel entre unidades mayores a 1mm.

Las piezas instaladas deben ser de textura y color uniforme, sin grietas, fisuras, rayones, sobre
tamafios o irregularidades.

Las juntas se sellaran con boquilla alfacolor 5- 15 o similar de igual o similar color a la tableta o segun
se acuerde con la interventoria, para lo cual debe esperarse hasta que el mortero de pega se haya
secado por completo, aproximadamente 24 horas después de instalada la tableta.

La limpieza se hara con trapero, agua y jabones liquidos neutros.

Materiales

TABLON Gres color Mocca formato 30,5 x 30,5

Mortero 1:4 Impermeable (Arena De Pefia)

Boquilla alfacolor 5 -15

Equipos y herramientas

Herramienta menor

Medida y forma de pago

Se pagara por metro cuadrado (m2) de piso en tablon, debidamente instalado, medido en obra y
aprobado por la Interventoria. El precio sera el pactado previamente en el contrato, el cual incluye



todos los materiales, herramientas, mano de obra, equipos, transportes dentro y fuera de la obra, y
cualquier otro requerido para la construccion del remate.

No Conformidad

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las
obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a
su costo y sin que impligue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

5.2 Tablo de gres -liston o0 guardaescoba - color Mocca formato 30,5 x 7,5

Comprende esta actividad el suministro e instalacion de tablon de gres color mocca de formato tipo
liston de 30,5 x 7,5 tréafico pesado.

Este item sera ejecutado en los ambientes sefialados, con las dimensiones y detalles mostrados en
los planos y acogiéndose en los casos que se indique, a las recomendaciones del fabricante y a las
especificaciones contenidas dentro de los planos arquitectonicos y de detalle.

Deberd verificarse los lotes de fabricacion de las tabletas, para garantizar texturas y colores
uniformes. Antes de iniciar la instalacion debe definirse el despiece y orden de colocacion de baldosin,
dejando las piezas que deben cortarse en los lugares menos visibles. No se aceptaran diferencias de
nivel entre unidades mayores a 1mm.

Las piezas instaladas deben ser de textura y color uniforme, sin grietas, fisuras, rayones, sobre
tamarios o irregularidades.

Las juntas se sellaran con boquilla alfacolor 5- 15 o similar de igual o similar color a la tableta o segun
se acuerde con la interventoria, para lo cual debe esperarse hasta que el mortero de pega se haya
secado por completo, aproximadamente 24 horas después de instalada la tableta.

La limpieza se hara con trapero, agua y jabones liquidos neutros.

Materiales

TABLON Gres — liston color Mocca formato 30,5 x 7,5

Mortero 1:4 Impermeable (Arena De Pefa)

Boquilla alfacolor 5 -15

Equipos y herramientas

Herramienta menor

Medida y forma de pago

Se pagara por metro lineal (ml) de piso en tablén formato liston, debidamente instalado, medido en
obra y aprobado por la Interventoria. El precio sera el pactado previamente en el contrato, el cual
incluye todos los materiales, herramientas, mano de obra, equipos, transportes dentro y fuera de la
obra, y cualquier otro requerido para la construccion del remate.

No Conformidad

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las

obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a
su costo y sin que impligue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato



5.3 Afinado de pisos endurecido

Esta actividad hace referencia a la construccion de un afinado de pisos en mortero esmaltado y
endurecido de 5.0 centimetros de espesor. Se ejecutaran en los espacios estipulados en los Planos
arquitectonicos Constructivos tales como bodegas, depdsitos o cuartos de maquinas)

El acabado debera realizarse con helicoptero y utilizar un endurecedor de cuarzo superficial en una
proporcién de 3.2 kg x m2.

Materiales

Sikafloor 3 Quartz Top
Mortero 1:3 (Arena De Pefia)

Equipos y herramientas

Herramienta menor
Pulidora Tipo Helicoptero

Medida y forma de pago

Se pagaré por metro M2 (m2) de piso pulido y acabado, debidamente ejecutado, medido en obra y
aprobado por la Interventoria. El precio sera el pactado previamente en el contrato, el cual incluye
todos los materiales, herramientas, mano de obra, equipos, transportes dentro y fuera de la obra, y
cualquier otro requerido para la construccion del remate.

No Conformidad

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacién, las
obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberé reconstruirlas a
su costo y sin que impligue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

5.5 Piso Vinilo en rollo. E= 2,0 mm, trafico pesado (color segun disefio)

Esta actividad hace referencia al suministro e instalacién piso vinilo en rollo de espesor 2,0 mm tipo
trafico pesado. Se ejecutaran en los espacios estipulados en los Planos arquitecténicos Constructivos

Materiales

PISO VINILO ROLLO ANCHO 2M. 2MM
ADHESIVO PISO EN ROLLO VINISOL

Equipos y herramientas

Herramienta menor

Medida y forma de pago

Se pagara por metro M2 (m2) de superficie, debidamente ejecutado, medido en obra y aprobado por
la Interventoria. El precio sera el pactado previamente en el contrato, el cual incluye todos los
materiales, herramientas, mano de obra, equipos, transportes dentro y fuera de la obra, y cualquier

otro requerido para la construccién del remate.

No Conformidad



En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las
obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a
su costo y sin que impligue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

5.6 Piso de vinilo trafico 42 (Comercial pesado)- Linea Acoustic —composed o similar

Esta actividad hace referencia al suministro e instalacién piso vinilo trafico 42, linea comercial acoustic
composed o similar, la cual se deberd instalar con todas las recomendaciones estipuladas por el
proveedor de estos productos. Se ejecutaran en los espacios estipulados en los Planos
arquitectonicos Constructivos

Materiales

Piso de vinilo trafico 42 . E=z3mm (Comercial pesado)- Linea acoustic — composed o similar
Mastico 3 capas -

Adhesivo shaw 4100

Equipos y herramientas

Herramienta menor

Medida y forma de pago

Se pagara por metro M2 (m2) de superficie, debidamente ejecutado, medido en obra y aprobado por
la Interventoria. El precio sera el pactado previamente en el contrato, el cual incluye todos los
materiales, herramientas, mano de obra, equipos, transportes dentro y fuera de la obra, y cualquier
otro requerido para la construccién del remate.

No Conformidad

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacién, las
obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberé reconstruirlas a
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

5.7 Guardaescoba en MDF sin chaflan

Esta actividad hace referencia al suministro e instalacién guardaescoba en material mdf sin chaflan,
el cual se debera instalar con todas las recomendaciones estipuladas por el proveedor de estos
productos. Se ejecutaran en los espacios estipulados en los Planos arquitecténicos Constructivos

Materiales

Guardaescoba 8 cm 2.44 m - MDF 9mm
Clavo guardaescoba 2 - 2,54 cm x 1 LB

Equipos y herramientas
Herramienta menor
Medida y forma de pago

Se pagara por metro lineal (ml) de superficie, debidamente ejecutado, medido en obra y aprobado por
la Interventoria. El precio serd el pactado previamente en el contrato, el cual incluye todos los



materiales, herramientas, mano de obra, equipos, transportes dentro y fuera de la obra, y cualquier
otro requerido para la construccién del remate.

No Conformidad

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las
obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a
su costo y sin que impligue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

5.8 Gres sanitario color Mocca con junta epdxica 100 color cocoa formato 30,5 x 30.5

Comprende esta actividad el suministro e instalacién de tablon de gres color mocca de formato 30,5
x 30,5 trafico pesado.

Este item sera ejecutado en los ambientes sefialados, con las dimensiones y detalles mostrados en
los planos y acogiéndose en los casos que se indique, a las recomendaciones del fabricante y a las
especificaciones contenidas dentro de los planos arquitectonicos y de detalle.

Deberéd verificarse los lotes de fabricacion de las tabletas, para garantizar texturas y colores
uniformes. Antes de iniciar la instalacion debe definirse el despiece y orden de colocacion de baldosin,
dejando las piezas que deben cortarse en los lugares menos visibles. No se aceptaran diferencias de
nivel entre unidades mayores a 1mm.

Las piezas instaladas deben ser de textura y color uniforme, sin grietas, fisuras, rayones, sobre
tamarios o irregularidades.

Las juntas se sellaran con boquilla tipo junta epoxica 100 color mocca o similar o segln se acuerde
con la interventoria, para lo cual debe esperarse hasta que el mortero de pega se haya secado por
completo, aproximadamente 24 horas después de instalada la tableta.

La limpieza se hara con trapero, agua y jabones liquidos neutros.

Materiales

TABLON Gres color Mocca formato 30,5 x 30,5

Mortero 1:4 Impermeable (Arena De Pefia)

Boquilla - Junta epoxica 100 color cocoa

Equipos y herramientas

Herramienta menor

Medida y forma de pago

Se pagara por metro cuadrado (m2) de piso en tablon, debidamente instalado, medido en obra y
aprobado por la Interventoria. El precio sera el pactado previamente en el contrato, el cual incluye
todos los materiales, herramientas, mano de obra, equipos, transportes dentro y fuera de la obra, y
cualquier otro requerido para la construccion del remate.

No Conformidad

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las

obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a
su costo y sin que impligue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato



5.9 Z6calo sanitario color Mocca o similar

Comprende esta actividad el suministro e instalacion de tablon de gres color mocca de formato tipo
liston de 30,5 x 7,5 trafico pesado.

Este item sera ejecutado en los ambientes sefialados, con las dimensiones y detalles mostrados en
los planos y acogiéndose en los casos que se indique, a las recomendaciones del fabricante y a las
especificaciones contenidas dentro de los planos arquitecténicos y de detalle.

Debera verificarse los lotes de fabricacién de las tabletas, para garantizar texturas y colores
uniformes. Antes de iniciar la instalacion debe definirse el despiece y orden de colocacion de baldosin,
dejando las piezas que deben cortarse en los lugares menos visibles. No se aceptaran diferencias de
nivel entre unidades mayores a 1mm.

Las piezas instaladas deben ser de textura y color uniforme, sin grietas, fisuras, rayones, sobre
tamafios o irregularidades.

Las juntas se sellardn con boquilla tipo junta epoxica 100 color mocca o similar o segin se acuerde
con la interventoria, para lo cual debe esperarse hasta que el mortero de pega se haya secado por
completo, aproximadamente 24 horas después de instalada la tableta.

La limpieza se hara con trapero, agua y jabones liquidos neutros.

Materiales

TABLON Gres — liston color Mocca formato 30,5 x 7,5

Mortero 1:4 Impermeable (Arena De Pefa)

Boquilla - Junta epoxica 100 color cocoa

Equipos y herramientas

Herramienta menor

Medida y forma de pago

Se pagara por metro lineal (ml) de piso en tablén formato listén, debidamente instalado, medido en
obra y aprobado por la Interventoria. El precio sera el pactado previamente en el contrato, el cual
incluye todos los materiales, herramientas, mano de obra, equipos, transportes dentro y fuera de la
obra, y cualquier otro requerido para la construccion del remate.

No Conformidad

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacién, las
obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberé reconstruirlas a
su costo y sin que impligue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

5.10 Afinado de pisos en mortero 1:3 esp variable hasta 0.04 m

Esta actividad hace referencia a la nivelaciéon y preparacion de superficies irregulares de placas
estructurales, con mortero 1:3 de cemento y arena de espesor variable hasta 4 cm, que se hara

siguiendo la localizacion y detalles dados en los planos arquitecténicos

Para la preparacién del mortero debe usarse agua potable, libre de impurezas que afecten la calidad



del mortero. El cemento debe ser portland tipo I, del mismo color durante el transcurso de toda la
obra. La arena a utilizar debe estar libre de elementos o sustancias ajenas al material.

El resultado final serd una superficie uniforme, continua, libre de resaltos, nivelada y con las
pendientes que se indiquen en planos, hacia sifones y rejillas, segiin cada uno de los espacios.

El curado del afinado se hara mediante humedecido, dos veces al dia. Debe permanecer himedo por
un periodo no inferior a 3 dias.

Materiales

Mortero 1:3 (Arena De Ri0)

Equipos y herramientas

Herramienta menor

Medida y forma de pago

Se pagard por metro cuadrado (m2) de superficie, debidamente terminada, medido en obra y
aprobado por la Interventoria. El precio sera el pactado previamente en el contrato, el cual incluye
todos los materiales, herramientas, mano de obra, equipos, transportes dentro y fuera de la obra, y
cualquier otro requerido para la construccién del remate.

No Conformidad

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las

obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

5.11 Afinado de pisos en mortero 1:3 impermeabilizado - esp variable hasta 0.04 m

Esta actividad hace referencia a la nivelacion y preparacion de superficies irregulares de placas
estructurales, con mortero 1:3 impermeabilizado de cemento y arena de espesor variable hasta 4 cm,
que se hara siguiendo la localizacion y detalles dados en los planos arquitectonicos

Para la preparacion del mortero debe usarse agua potable, libre de impurezas que afecten la calidad
del mortero. ElI cemento debe ser portland tipo I, del mismo color durante el transcurso de toda la
obra. La arena a utilizar debe estar libre de elementos o sustancias ajenas al material.

El resultado final serd una superficie uniforme, continua, libre de resaltos, nivelada y con las
pendientes que se indiquen en planos, hacia sifones y rejillas, segiin cada uno de los espacios.

El curado del afinado se hard mediante humedecido, dos veces al dia. Debe permanecer himedo por
un periodo no inferior a 3 dias.

Materiales
Mortero 1:3 impermeablizado(Arena De Rio)
Equipos y herramientas

Herramienta menor



Medida y forma de pago

Se pagara por metro cuadrado (m2) de superficie, debidamente terminada, medido en obra y
aprobado por la Interventoria. El precio sera el pactado previamente en el contrato, el cual incluye
todos los materiales, herramientas, mano de obra, equipos, transportes dentro y fuera de la obra, y
cualquier otro requerido para la construccion del remate.

No Conformidad

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las

obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a
su costo y sin que impligue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

5.12 Guardaescobas Vinilo Trafico 42

Esta actividad hace referencia al suministro e instalaciéon de guardaescoba en vinilo trafico 42, el cual
se deberd instalar con todas las recomendaciones estipuladas por el proveedor de estos productos.
Se ejecutaran en los espacios estipulados en los Planos arquitectdnicos Constructivos

Materiales

Guardaescoba 8 cm 2.44 m - MDF 9mm
Clavo guardaescoba 2 - 2,54 cm x 1 LB

Equipos y herramientas

Herramienta menor

Medida y forma de pago

Se pagara por metro lineal (ml) de superficie, debidamente ejecutado, medido en obra y aprobado por
la Interventoria. El precio sera el pactado previamente en el contrato, el cual incluye todos los
materiales, herramientas, mano de obra, equipos, transportes dentro y fuera de la obra, y cualquier
otro requerido para la construccion del remate.

No Conformidad

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacién, las
obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a
su costo y sin que impligue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

5.13 Piso de vinilo REF. REXCOURT 0004V -(Alto impacto y acustico) o similiar

Esta actividad hace referencia al suministro e instalacién piso vinilo REF. REXCOURT 0004V -(Alto
impacto y acustico), linea comercial acoustic composed o similar, la cual se deberd instalar con
todas las recomendaciones estipuladas por el proveedor de estos productos. Se ejecutaran en los
espacios estipulados en los Planos arquitectonicos Constructivos

Materiales

Piso de REF. REXCOURT 0004V -(Alto impacto y acustico) o similar



Mastico 3 capas -
Adhesivo shaw 4100

Equipos y herramientas

Herramienta menor

Medida y forma de pago

Se pagara por metro M2 (m2) de superficie, debidamente ejecutado, medido en obra y aprobado por
la Interventoria. El precio serd el pactado previamente en el contrato, el cual incluye todos los
materiales, herramientas, mano de obra, equipos, transportes dentro y fuera de la obra, y cualquier
otro requerido para la construccién del remate.

No Conformidad

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion, las
obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberé reconstruirlas a
su costo y sin que impligue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

5.8 Guardaescoba en MDF sin chaflan

Esta actividad hace referencia al suministro e instalacién guardaescoba en material mdf sin chaflan,
el cual se debera instalar con todas las recomendaciones estipuladas por el proveedor de estos
productos. Se ejecutaran en los espacios estipulados en los Planos arquitecténicos Constructivos

Materiales

Guardaescoba 8 cm 2.44 m - MDF 9mm
Clavo guardaescoba 2 - 2,54 cm x 1 LB

Equipos y herramientas
Herramienta menor
Medida y forma de pago

Se pagara por metro lineal (ml) de superficie, debidamente ejecutado, medido en obra y aprobado por
la Interventoria. El precio sera el pactado previamente en el contrato, el cual incluye todos los
materiales, herramientas, mano de obra, equipos, transportes dentro y fuera de la obra, y cualquier
otro requerido para la construccién del remate.

No Conformidad

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacién, las
obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a
su costo y sin que impligue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

Piso de danza flotado conformado por tacos sonoamortiguados, quintuplex de 19mm con

acabado en madera tipo guaimaro o granadillo de 20mm..

Se trata de suministro e instalacion de un pisi flotado conformado por tacos
sonoamortiguados, quintuplex de 19mm con acabado en madera tipo guaimaro o granadillo
de 20mm.

Deberd instalarse en los ambientes sefialados, localizacién, alturas y caracteristicas



descritas en los planos de disefio arquitecténico y por personal profesional.

Materiales

Agua

Pegacor

Boquilla Para Ceramica

Ceramica Cer.Bout. Metro Color: Blanco Formato 10x20.

Equipos y herramientas

Herramienta menor
Cortadora

Medida y forma de pago

Se pagard por metro cuadrado (m2) de superficie, debidamente terminada, medido en obra y
aprobado por la Interventoria. El precio sera el pactado previamente en el contrato, el cual incluye
todos los materiales, herramientas, mano de obra, equipos, transportes dentro y fuera de la obra, y
cualquier otro requerido para la construccién del remate.

No Conformidad
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las

obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

6 ENCHAPE Y MAMPOSTERIA
6.1 Enchape cerdmico ref. CER.BOUT. METRO Color: Blanco Formato 10x20.

Se trata de suministro e instalacion de enchape ceramico de referencia CER.BOUT.
METRO Color: Blanco Formato 10x20. para pared fijada a muro con mortero de ligantes
mixtos tipo pegacor o similar, sobre pafiete 1:4 impermeabilizado. No incluye pafiete.
Incluye emboquillado y pegacor o similar

Debera instalarse en los ambientes sefialados, localizacién, alturas y caracteristicas
descritas en los planos de disefio arquitectonico.

Para constatar la calidad de las baldosas se haran ensayos de longitud de aristas,
angulosidad, flexion, impacto y abrasion, o se verificaran las fichas técnicas y certificados
de calidad entregados por el proveedor.

Se verificard que el area a enchapar esté bien afinada y nivelada, para proceder a
humedecer la superficie e instalar el enchape.

Para hacer la limpieza final de las areas emboquilladas, se revisara que la mezcla esté seca.
Se hard limpieza con estopa limpia y limpiador de obra.

Materiales

Agua
Pegacor



Boquilla Para Ceramica
Ceramica Cer.Bout. Metro Color: Blanco Formato 10x20.

Equipos y herramientas

Herramienta menor
Cortadora

Medida y forma de pago

Se pagara por metro cuadrado (m2) de superficie, debidamente terminada, medido en obra y
aprobado por la Interventoria. El precio sera el pactado previamente en el contrato, el cual incluye
todos los materiales, herramientas, mano de obra, equipos, transportes dentro y fuera de la obra, y
cualquier otro requerido para la construccion del remate.

No Conformidad

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién é a su terminacion, las
obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberé reconstruirlas a
su costo y sin que impligue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

6.2 Muros divisorios en bloque #5

Esta actividad comprende la construccion de muros interiores, para division de bafios y otros
espacios donde pueda llegar a ser requerido o donde lo indiquen los planos arquitectonicos, en
bloque hueco tradicional No. 5 o similar, dimensiones 11.5cm x 23cm x 33 cm. Debe construirse de
acuerdo con las dimensiones totales indicadas en los planos generales y de detalle. El bloque se
sentara en soga y con traba a media junta. El mortero de pega sera en cemento y arena, proporcion
1:4, juntas de 1cm. La tolerancia de aceptacién es de +/- 2mm.

En el area de almacenamiento debe evitarse que el ladrillo esté en contacto con suelos salinos,
escombros, cenizas, residuos organicos e inorganicos.

Al colocar el ladrillo, éste debe ser pre-humedecido para evitar la pérdida de agua del mortero. Los
ladrillos deberan estar limpios, libres de materia organica o cualquier otro material contaminante y
no presentar grietas o desbordes. Se debe evitar cualquier golpe o esfuerzo sobre los muros durante
su colocacion y el fraguado del mortero y el concreto.

No utilizar mezclas de mortero con mas de 2 y % horas de haberle adicionado agua.

Los errores de alineacion o nivelacion deben corregirse antes de que endurezca el mortero. En caso
contrario, se debe retirar la mezcla completamente y colocar mortero fresco. A medida que avanza
la pega se debe eliminar la rebaba interior y exterior y reutilizar el mortero no contaminado. Los
ensayos de mortero de pega deben realizarse al menos una vez por dia o por cada 200 m2 de muro
segun lo indicado por la Norma ICONTEC 673.

El aparejo debe ser trabado de tal manera que las juntas verticales no coincidan con las de la hilada
inmediatamente anterior.

Materiales

blogue n°5 tradicional o similar 33x11,5x23
mortero 1:4 (arena de rio).

Equipos y herramientas



Herramienta menor
Cortadora

Medida y forma de pago

Se pagara por metro cuadrado (m2) de superficie, debidamente terminada, medido en obra y
aprobado por la Interventoria. El precio sera el pactado previamente en el contrato, el cual incluye
todos los materiales, herramientas, mano de obra, equipos, transportes dentro y fuera de la obra, y
cualquier otro requerido para la construccion del remate.

No Conformidad

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucioén ¢ a su terminacion, las
obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a
su costo y sin que impligue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

6.3 Muros fachadas - Blogue CONCRETO REF: SICILIANO 60 X 140 X 390, ALA VISTA

Esta actividad comprende la construccion de muros de fachadas, o donde pueda llegar a ser
requerido (jardineras) o donde lo indiquen los planos arquitecténicos, en bloque CONCRETO REF:
SICILIANO 60 X 140 X 390. Debe construirse de acuerdo con las dimensiones totales indicadas en
los planos generales y de detalle. El bloque se sentard en soga y con traba a media junta. El mortero
de pega sera en cemento y arena, proporcion 1:4, juntas de 1cm. La tolerancia de aceptacion es de
+/- 2mm.

Este item contempla el grouting para relleno del ladrillo, acero de refuerzo y pintura impermeable
hidrofugo a dos caras, y de igual forma fueron contemplados en el analisis de precio unitario de la
actividad.

En el area de almacenamiento debe evitarse que el ladrillo esté en contacto con suelos salinos,
escombros, cenizas, residuos organicos e inorganicos.

Al colocar el ladrillo, éste debe ser pre-humedecido para evitar la pérdida de agua del mortero. Los
ladrillos deberan estar limpios, libres de materia organica o cualquier otro material contaminante y
no presentar grietas o desbordes. Se debe evitar cualquier golpe o esfuerzo sobre los muros durante
su colocacion y el fraguado del mortero y el concreto.

No utilizar mezclas de mortero con mas de 2 y % horas de haberle adicionado agua.

Los errores de alineacion o nivelacion deben corregirse antes de que endurezca el mortero. En caso
contrario, se debe retirar la mezcla completamente y colocar mortero fresco. A medida que avanza
la pega se debe eliminar la rebaba interior y exterior y reutilizar el mortero no contaminado. Los
ensayos de mortero de pega deben realizarse al menos una vez por dia o por cada 200 m2 de muro
segun lo indicado por la Norma ICONTEC 673.

El aparejo debe ser trabado de tal manera que las juntas verticales no coincidan con las de la hilada
inmediatamente anterior.

Materiales

Blogue CONCRETO REF: SICILIANO 60 X 140 X 390
Mortero 1:4 (arena de rio)

Grouting mortero de inyeccion

Acero cor/fig 60000 psi



Pintura Impermeable Hidrofuga
Equipos y herramientas

Herramienta menor
Andamio tubular 1,5 x 1,5 con cruceta

Medida y forma de pago

Se pagara por metro cuadrado (m2) de superficie, debidamente terminada, medido en obra y
aprobado por la Interventoria. El precio sera el pactado previamente en el contrato, el cual incluye
todos los materiales, herramientas, mano de obra, equipos, transportes dentro y fuera de la obra, y
cualquier otro requerido para la construccion del remate.

No Conformidad

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion, las
obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberé reconstruirlas a
su costo y sin que impligue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

6.4 Muros fachadas - Chapa CONCRETO REF: SICILIANO 60 X 390, A LA VISTA

Esta actividad comprende la colocacion de tableta tipo chapa en las fachadas de la estructura
alrededor de las placas de entrepiso para que se genere un contraste con la mamposteria a la vista
de igual acabado, o donde pueda llegar a ser requerido o donde lo indiquen los planos
arquitectonicos, en chapa CONCRETO REF: SICILIANO 60 X 390. Debe construirse de acuerdo
con las dimensiones totales indicadas en los planos generales y de detalle. El bloque se sentara en
soga y con traba a media junta. El mortero de pega serd en cemento y arena, proporcion 1:4, juntas
de 1cm. La tolerancia de aceptacion es de +/- 2mm.

Este item contempla el grouting para relleno del ladrillo, acero de refuerzo y pintura impermeable
hidrofugo a dos caras, y de igual forma fueron contemplados en el analisis de precio unitario de la
actividad.

En el area de almacenamiento debe evitarse que el ladrillo esté en contacto con suelos salinos,
escombros, cenizas, residuos organicos e inorganicos.

Al colocar el ladrillo, éste debe ser pre-humedecido para evitar la pérdida de agua del mortero. Los
ladrillos deberén estar limpios, libres de materia organica o cualquier otro material contaminante y
no presentar grietas o desbordes. Se debe evitar cualquier golpe o esfuerzo sobre los muros durante
su colocacion y el fraguado del mortero y el concreto.

No utilizar mezclas de mortero con mas de 2 y % horas de haberle adicionado agua.

Los errores de alineacion o nivelacion deben corregirse antes de que endurezca el mortero. En caso
contrario, se debe retirar la mezcla completamente y colocar mortero fresco. A medida que avanza
la pega se debe eliminar la rebaba interior y exterior y reutilizar el mortero no contaminado. Los
ensayos de mortero de pega deben realizarse al menos una vez por dia o por cada 200 m2 de muro
segun lo indicado por la Norma ICONTEC 673.

El aparejo debe ser trabado de tal manera que las juntas verticales no coincidan con las de la hilada
inmediatamente anterior.

Materiales



Chapa CONCRETO REF: SICILIANO 60 X 390
MORTERO 1:4 (ARENA DE RIO)
Pintura Impermeable Hidrofuga

Equipos y herramientas

Herramienta menor
Andamio tubular 1,5 x 1,5 con cruceta

Medida y forma de pago

Se pagara por metro cuadrado (m2) de superficie, debidamente terminada, medido en obra y
aprobado por la Interventoria. El precio sera el pactado previamente en el contrato, el cual incluye
todos los materiales, herramientas, mano de obra, equipos, transportes dentro y fuera de la obra, y
cualquier otro requerido para la construccion del remate.

No Conformidad

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacién, las
obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a
su costo y sin que impligue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

6.6 Impermeabilizacion de jardinera (incluye mortero impermeable y
manto bicapa)

Esta actividad comprende la impermeabilizacion de las jardineras, los cual se hara mediante una
capa de parfete impermeabilizado para luego aplicar un sistema bicapa en membrana asfaltica.

La instalacion de la membrana se hara siguiendo las recomendaciones del proveedor del sistema,
asi como los acabados, detalles de unién, empalmes, traslapos. La instalacion de los elementos se
debera realizar por personal idéneo y capacitado. La obra se ejecutara perfectamente ajustada en
localizacion, alineamiento, altura, hilo, pendientado y nivel, de acuerdo a los niveles y ejes generales
de la obra.

Las conexiones y traslapos se ajustaran perfectamente presentando uniones limpias y ajustadas.
Los traslapos no deberan permitir el paso de agua hacia las zonas interiores de la edificacion.

Materiales

Sikatecho. impermeabilizante asféltico para cubiertas

Sikamanto. membrana asfaltica para cubiertas. 3mm alumiNIO

Sortero 1:4 impermeable (arena de pefia

Equipos y herramientas

Herramienta menor

Medida y forma de pago

Se pagara por metro cuadrado (m2) de superficie, debidamente terminada, medido en obra y
aprobado por la Interventoria. El precio sera el pactado previamente en el contrato, el cual incluye
todos los materiales, herramientas, mano de obra, equipos, transportes dentro y fuera de la obra, y
cualquier otro requerido para la construccién del remate.

No Conformidad



En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las
obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a
su costo y sin que impligue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

12 CARPINTERIA METALICA Y EN MADERA

12.1 Puerta Ventana Cristal incoloro 10mm templado perfil Inferior y superior, manijon
cuadrado, en acero in6xidable satinado y 1m con en pivote de acero inoxidable

Se refiere a la fabricacién, suministro e instalacién de Puerta Ventana Cristal incoloro 10mm
templado perfil Inferior y superior, manijon cuadrado, en acero inéxidable satinado y 1m con
en pivote de acero inoxidable

12.3 Ventana en perfileria tubular en aluminio con pintura electroestatica color negro con
pisa vidrio y corredera interna. Vidrio incoloro 4+4 laminado con pelicula PVB 0.38 y topes
de graduacion de apertura. DNS embebido. Rejilla y lamina microperforada en la parte
superior

Se refiere a la fabricacion, suministro e instalacién una ventana en perfileria tubular en
aluminio con pintura electroestatica color negro con pisa vidrio y corredera interna. Vidrio
incoloro 4+4 laminado con pelicula PVB 0.38 y topes de graduacion de apertura. DNS
embebido. Rejilla y lamina microperforada en la parte superior

O O




La parte superior de esta ventana deberd ir en doble parrilla, siendo la parte interna de la
misma en ventana tipo persiana y la parte exterior en lamina microperforada acorde a las
caracteristicas de la fachada flotante utilizada para este proyecto. parte superior de esta
ventana

12.4Perfil tubular de 3" x 1.5" en aluminio color negro. Vidrio incoloro templado

Se refiere a la fabricacion, suministro e instalacién ventana en perfil tubular de 3" x 1.5" en
aluminio color negro. Vidrio incoloro templado

.35
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12.5 Puerta entamborada en madera con dilataciones y acabado en mdf con melaminico ref. Vienés
de Tablemac o similar, con brazo hidradlico.

Se refiere a la fabricacién, suministro e instalacion de una puerta entamborada en madera con
dilataciones y acabado en mdf con melaminico ref. Vienés de Tablemac o similar, con brazo
hidraulico

12.6 Puerta una hoja en lamina cold rolled cal. 18. cuerpo completo entamborado con rejillas de



ventilacion superior e inferior segun disefio. marco en lamina cold rolled cal.18 tres bisagras. manija
en acero inoxidable ref. rimini tipo schlage o similar. cerrojo de seguridad

Se refiere a la fabricacién, suministro e instalaciéon de una puerta una hoja en lamina cold rolled cal.
18. cuerpo completo entamborado con rejillas de ventilacion superior e inferior segun disefio. marco
en lamina cold rolled cal.18 tres bisagras. manija en acero inoxidable ref. rimini tipo schlage o
similar. cerrojo de seguridad

Medida y forma de pago

Todas las ventanas y puertas serdn medidas y pagadas por metro cuadrado (M2). Se pagara de
acuerdo con el precio unitario pactado en el contrato, el cual debera incluir el costo de todos los
materiales, mano de obra, herramientas, equipos, herramientas, transportes dentro y fuera de la
obra, y en general cualquier otro que se genere y sea necesario para la correcta fabricacion e
instalacién de las ventanas.

12.7 Escotilla de techo de 90x90cms. de acero galvanizado cal. 14. con tratamiento para adherencia
de pintura epoxica (acabado con dos aplicaciones de esmalte y anticorrosivo color blanco).

Se refiere a la fabricacién, suministro e instalacion de una escotilla de techo de 90x90cms. de acero
galvanizado cal. 14. con tratamiento para adherencia de pintura epoxica (acabado con dos
aplicaciones de esmalte y anticorrosivo color blanco

Medida y forma de pago

Esta escotilla se medira y pagara por unidad (un). Se pagara de acuerdo con el precio unitario
pactado en el contrato, el cual debera incluir el costo de todos los materiales, mano de obra,
herramientas, equipos, herramientas, transportes dentro y fuera de la obra, y en general cualquier
otro que se genere y sea necesario para la correcta fabricacion e instalacion de las ventanas.

12.8 Baranda en L&dmina acero Hot rolled HR 1/4", anticorrosivo, pintura electrostatica
negro mate Anclaje baranda pernado

Se refiere a la fabricacion, suministro e instalacion de baranda en Lamina acero Hot rolled
HR 1/4", anticorrosivo, pintura electrostatica negro mate Anclaje baranda pernado de
acuerdo a los detalles descritos en los planos arquitectonicos.

Medida y forma de pago

Esta baranda se medira y pagara por metro lineal (ml). Se pagara de acuerdo con el precio unitario
pactado en el contrato, el cual debera incluir el costo de todos los materiales, mano de obra,
herramientas, equipos, herramientas, transportes dentro y fuera de la obra, y en general cualquier
otro que se genere y sea necesario para la correcta fabricacion e instalacion de las ventanas.

13 ACABADOS - PINTURA -CIELO RASO

13.1 Pafiete sobre Muros para Interiores, mortero 1:4 e= 2cm (incluye dilataciones,
ranuras y filetes)

Esta actividad se refiere a la ejecucion de pafietes con morteros 1:4 de cemento y arena,



que se haré siguiendo la localizacion y detalles dados en los planos arquitectdnicos. Incluye
filos y dilataciones segun disefio.

El mortero que se utilizara sera una mezcla de cemento arena, en proporcion 1:4.

Para la preparacion del mortero debe usarse agua potable, libre de impurezas que afecten
la calidad del mortero. El cemento debe ser portland tipo I, del mismo color durante el
transcurso de toda la obra. La arena a utilizar debe estar libre de elementos o sustancias
ajenas al material.

El espesor del mortero debera ser de 2cm. El pafiete debe quedar perfectamente liso,
acabado plano, sin huecos, hundimientos, protuberancias o irregularidades. Se haran
dilataciones mediante estrias de 1cm de ancho por la profundidad del pafiete, en los sitios
donde se terminen los muros o se ajusten los elementos como estructuras.

El curado del pafete se hard mediante humedecido, dos veces al dia. Debe permanecer
hamedo por un periodo no inferior a 3 dias.

Materiales
MORTERO 1:4 (ARENA DE RIO)
Equipos y herramientas

Herramienta Menor 3%
Andamio Tubular

Medida y forma de pago

Se pagard por metro cuadrado (m2) de superficie, debidamente terminada, medido en obra y
aprobado por la Interventoria. El precio sera el pactado previamente en el contrato, el cual incluye
todos los materiales, herramientas, mano de obra, equipos, transportes dentro y fuera de la obra, y
cualquier otro requerido para la construccién del remate.

No Conformidad

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion, las
obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

13.2 Pafete sobre Muros, mortero 1:4 e= 2 cm impermeabilizado (incluye dilataciones,
ranuras y filetes)

Esta actividad se refiere a la ejecucion de pafietes impermeabilizado con morteros 1:4 de
cemento y arena, que se hara siguiendo la localizacion y detalles dados en los planos
arquitectonicos. Incluye filos y dilataciones segun disefio.

El mortero que se utilizara sera una mezcla de cemento arena, en proporcién 1:4.

Para la preparacion del mortero debe usarse agua potable, libre de impurezas que afecten
la calidad del mortero. EI cemento debe ser portland tipo I, del mismo color durante el
transcurso de toda la obra. La arena a utilizar debe estar libre de elementos o sustancias
ajenas al material.



El espesor del mortero deberd ser de 2cm. El pafiete debe quedar perfectamente liso,
acabado plano, sin huecos, hundimientos, protuberancias o irregularidades. Se haran
dilataciones mediante estrias de 1cm de ancho por la profundidad del pafiete, en los sitios
donde se terminen los muros o se ajusten los elementos como estructuras.

El curado del pafiete se hara mediante humedecido, dos veces al dia. Debe permanecer
humedo por un periodo no inferior a 3 dias.

Materiales
MORTERO 1:4 impermeabilizado (ARENA DE RIO)
Equipos y herramientas

Herramienta Menor 3%
Andamio Tubular

Medida y forma de pago

Se pagard por metro cuadrado (m2) de superficie, debidamente terminada, medido en obra y
aprobado por la Interventoria. El precio sera el pactado previamente en el contrato, el cual incluye
todos los materiales, herramientas, mano de obra, equipos, transportes dentro y fuera de la obra, y
cualquier otro requerido para la construccién del remate.

No Conformidad

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las
obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

13.3 Estuco plastico para muros

Esta actividad comprende la aplicacién de estuco sobre muros, para preparar la superficie y darle un
acabado homogéneo vy liso, antes de la aplicacién del acabado en pintura.

El estuco se aplicara sobre muros cuyo pafiete haya sido debidamente ejecutado. Se debe resanar
el estuco en caso de ser necesario y se corregiran las superficies con lija de agua. Se debe entregar
un acabado homogéneo y parejo, con una misma tonalidad. Se incluyen los filos y dilataciones
necesarios para el correcto acabado arquitecténico de los muros.

Para preparar Resanar las grietas, y otros defectos que puedan afectar el acabado con ESTUCO
PROFESIONAL/MUREX DE PINTUCO o equivalente.

Se seguirdn las recomendaciones dadas por el fabricante y/o proveedor. La Interventoria verificara
que el acabado esté a plomo, nivelado, a escuadra, uniforme, y éptimo para proceder con la aplicacién
de la pintura.

Materiales

Estuco plastico acrilico

Equipos y herramientas

Herramienta Menor 3%
Andamio Tubular



Medida y forma de pago

Se pagara por metro cuadrado (m2) de superficie, debidamente terminada, medido en obra y
aprobado por la Interventoria. El precio sera el pactado previamente en el contrato, el cual incluye
todos los materiales, herramientas, mano de obra, equipos, transportes dentro y fuera de la obra, y
cualquier otro requerido para la construccién del remate.

No Conformidad

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las
obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a
su costo y sin que impligue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

134 Pintura Vinilo Tipo 1 para interiores (2 manos)

Comprende la preparacion y aplicacion sobre muros interiores de pintura color blanco (2 manos),
Viniltex de Pintuco o equivalente, que cumpla con las mismas especificaciones técnicas y el
suministro de todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y todo cuanto sea
necesario para la aplicacion de estucos sobre muros pafietados y en las superficies que la requieran;
con el objeto dar una superficie lisa y estética sobre muros y elementos interiores, segun la
localizacion y especificaciones establecidas dentro de los Planos arquitectonicos y de detalles.
Deben seguirse estrictamente las recomendaciones del fabricante. En cuanto a la aplicaciéon de la
pintura, en aquellas superficies donde sea necesario, la pelicula de pintura sélo puede aplicarse
cuando haya recibido previamente tapa poros. En todas las superficies a pintar, se aplica cuantas
manos de pintura e imprimante sean necesatrias.

Materiales
Vinilo Tipo 1 Para Interiores
Equipos y herramientas

Herramienta Menor 3%
Andamio Tubular

Medida y forma de pago

Se pagara por metro cuadrado (m2) de superficie, debidamente terminada, medido en obra y
aprobado por la Interventoria. El precio seré el pactado previamente en el contrato, el cual incluye
todos los materiales, herramientas, mano de obra, equipos, transportes dentro y fuera de la obra, y
cualquier otro requerido para la construccién del remate.

No Conformidad

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las

obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a
su costo y sin que impligue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

13.6 Pintura negra bajo placa

Comprende la preparacion y aplicacién de pintura negra tipo esmalte bajo placas aéreas que no
guedan cubiertas con cielo raso, se aplicaran 2 manos de esmalte sintetico o similar, que cumpla



con las mismas especificaciones técnicas y el suministro de todos los materiales, mano de obra,
equipos, herramientas y todo cuanto sea necesario para la aplicaciéon de estucos sobre muros
pafietados y en las superficies que la requieran; con el objeto dar una superficie lisa y estética sobre
muros y elementos interiores, segun la localizacion y especificaciones establecidas dentro de los
Planos arquitectonicos y de detalles. Deben seguirse estrictamente las recomendaciones del
fabricante. En cuanto a la aplicacion de la pintura, en aquellas superficies donde sea necesario, la
pelicula de pintura sélo puede aplicarse cuando haya recibido previamente tapa poros. En todas las
superficies a pintar, se aplica cuantas manos de pintura e imprimante sean necesarias.

Materiales
Esmalte sintetico
Equipos y herramientas

Herramienta Menor 3%
Andamio Tubular

Medida y forma de pago

Se pagard por metro cuadrado (m2) de superficie, debidamente terminada, medido en obra y
aprobado por la Interventoria. El precio sera el pactado previamente en el contrato, el cual incluye
todos los materiales, herramientas, mano de obra, equipos, transportes dentro y fuera de la obra, y
cualquier otro requerido para la construccion del remate.

No Conformidad

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion, las
obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a
su costo y sin que impligue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

13.7 CIELO RASO SUPERBOARD 6.0mm

Esta actividad hace referencia a la construccion de cielo raso tipo superboard de espesor 6 mm, ,
con acabado en vinilo tipo Il color blanco.

El Contratista debera seguir los planos de disefio para su ubicacion, de ser requerido, todos los
elementos a utilizar en ensamble e instalacion deberan ser en acero inoxidable o galvanizados. Se
debera prever antes de la instalacion del cielo raso, las estructuras complementarias de soportes de
elementos como ventanas, puertas, muros livianos que rematan contra este, lo anterior para
garantizar el correcto anclaje y empotramiento de estos elementos.

Solo se podra iniciar esta actividad cuando se haya realizado y aprobado por el contratante la
totalidad de ducteria eléctrica, hidraulica, voz y datos, seguridad y control.

Sistema de instalacion y fijacion en lamina de acero galvanizado: Cuelgas metalicas cal. 14, Omegas
en lamina galvanizada cal. 24, Viguetas en lamina galvanizada cal. 14 y fijacién a la losa de concreto.

Verificar la ubicacién de los diferentes tipos de lamparas. Se deben hacer los huecos para instalacion
de lamparas, balas, reflectores, rejillas de ventilacion, elementos de supervision y control, asi como
la totalidad de los remates indicados en planos de cielo rasos. No existira pago independiente por
los anteriores conceptos, los cuales deberan estar incluidos dentro de los costos por metro cuadrado
de cada cielo raso.

Verificar niveles y acabados para aceptacion



Materiales

Angulo 30x20 Cal.26 L=2.44m
Carga Con Perno** Verde Media
Cinta Papel 5cmx75m**

Lamina Superboard 6.0mm

Lija N°-120 Pliego

Masilla Supermastick- Dry Wall Y
Omega Calibre 26 L=2.44m
Tornillo Corto6x1-1/4" Punta
Tornillo Lamina Draywall 6x1"
Vigueta Cielo Raso Calibre 26
Vinilo Tipo li

Equipos y herramientas

Herramienta Menor
Andamio Tubular

Medida y forma de pago

Se pagard por metro cuadrado (m2) de superficie, debidamente terminada, medido en obra y
aprobado por la Interventoria. El precio sera el pactado previamente en el contrato, el cual incluye
todos los materiales, herramientas, mano de obra, equipos, transportes dentro y fuera de la obra, y
cualquier otro requerido para la construccion del remate.

No Conformidad

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion, las
obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberé reconstruirlas a
su costo y sin que impligue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

14 EXTERIORES Y VARIOS

14.1 Disposicidn final de escombros

Esta actividad hace referencia al cargue, transporte y retiro de los materiales sobrantes de las
excavaciones una vez realizados los rellenos correspondientes, hacia el botadero oficial.

De acuerdo a los criterios establecidos por el IDRD, se contempla para esta actividad un distancia
maxima de 30 km al botadero autorizado y el costo del vale por el ingreso del material, dado el caso
que en el momento de la ejecucién de la actividad no se encuentre un sitio autorizado en este rango
de distancia, se deberd pactar un nuevo precio previa aprobacién del supervisor designado e
interventoria.

Materiales

No aplica

Equipos y herramientas
Herramienta Menor 3%

Minicargador Bob Cat
Volqueta sencilla - 6 m3



Medida y forma de pago

Los volumenes de sobrantes se mediran en metros cubicos (M3) en su sitio, de acuerdo con los
levantamientos topogréficos, los niveles del proyecto y las adiciones 6 disminuciones de niveles
debidamente aprobadas por la interventoria. No se mediran ni se pagaran volimenes expandidos. Su
valor corresponde al precio unitario estipulado en el respectivo contrato.

No Conformidad

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacién, las
obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a
su costo y sin que impligue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

15 EQUIPOS ESPECIALES

15.1 Ascensor para 9 personas sin cuarto de maquinas, con apertura central. Cabina en acero
inoxidable. (ver especificacion tecnica)

Esta actividad hace referencia al suministro e instalacion de un ascensor para 9 personas sin cuarto
de magquinas , con apertura central y cabina de acero inoxidable de las siguientes caracteristicas:



Caracteristicas Generales

Proyecto Secretaria de Cultura Recreacion y Deporte.
Modelo Tipo Pasajeros Gen2 Comfort - Sin cuarto de maquinas - Equipo para instalacion

en area cerrada sin exposicion directa al medio ambiente.

Procedencia del Equipo
(Fabrica)

5S40 Paulo - Brasil

Tipo de proyecto Recreacion / Deporte
Numero de Equipos por i
| grupo
Numero de Pisos 4/5/4
Numero de Paradas 4/5/4
Numero de Entradas Cabina 1/
CaEcidad IKE] 800/
Pasajeros 10/
Velocidad (m/s) 1
Recorrido (m) 13357137111
Operacion Simplex G1C/
Tipo Gearless (Sin Reductor) de magneto Permanente, debido a que no requiere
Magquina de engranajes no hay consumo de lubricantes. Maquina de alta eficiencia con

minima generacion de ruidos eléctricos y mecanicos. La traccién se hace por
doble suspension, lo que genera mayor suavidad en el arrangue y 1a parada.

Control Regenerativo

El exclusivo control regenerativo OTIS, convierte la energia potencial a energia
eléctrica que se envia directamente a la red del edifico para alimentar otros

Cinta plana, recubierta con capa de poliuretano flexible que envuelve los cables
de acero logrando ser mas livianos y dos veces mas durables gque los cables

S SRT S convencionales. Cuentan con dispositivo que monitorea el estado de las cintas 24
horas al dia v detecta cualquier anomalia o desgaste de las mismas.
Sdlido y sequro, de actuacidn progresiva. Accionado por el regulador de

Paracaidas velocidad. Detiene la cabina en caso de descenso por sobre-velocidad o en un
evento de caida libre.
Sistema independiente de accionamiento automatico que monitorea y controla la

] velocidad del ascensor. El sistema se encuentra instalado a lo largo del recorrido

Regulador de Velocidad por medio de un cable de acero y poleas localizadas en la base gel foso y en la
parte superior del pozo.

Controlador Microprocesador con sistema de Voltaje y frecuencia variables VVVF.

Energia eléctrica 208, Voltios 60 Hz Tres fases, 1 Polo a Tierra + neutro

lluminacion 110 Voltios, 60 Hz. 1 Polo a Tierra

Chasis Estructura metalica, de alta resistencia para el soporte de cabina, aislado

mediante amortiguadores de caucho.

Observaciones Adicionales

Dimensiones de Pozo

Frente (mm) 2000/
Fondo (mm) 1900/
Sobre recorrido (mm) 4200/, Libre debajo de ganchos y de vigas
Profundidad de Foso (mm) 1100/

Observaciones Adicionales




Descripcion
Nomenclatura de pisos

Caracteristicas de Hall

Frente
-1,1,2,3/-1,1,2,3,4/-1,1,2,3/

Tipo de puertas

Puerta automatica con sistema de blogueo electromecanico y contactos eléctricos
que impide la apertura de la puerta cuando la cabina no se encuentre en la
posician exacta.

Tipo de apertura

Puerta 1E|ESCﬁIEiCEi ;2 Eaneles) /

Dimensiones de Puertas
(Frente X Altura) (mm)

Frente 300 x Altura 2100

Montaje de puertas de hall
(Tipo de Montaje y volado)

Meénsula, se requiere todo el ancho del pozo libre y una altura de piso a piso
minima equivalente a Ia altura libre de la puerta mas 0,40 m.

Acabado de Puertas y Marcos
(Piso principal)

Acabado acero inoxidable cepillado /

Acabado de Puertas y Marcos
(Otros pisos)

Acabado acero inoxidable cepillado /

Referencia del Marco — Piso

Marco medio reducido (Columna ancha de 95mm) /

principal

;’;;5’9“"""' delMarco - Otros | - rco medio reducido (Columna ancha de 95mm) /
Senalizaciones de Piso HPHB1 /

Referencia de botones HPHB1 /

Observaciones Adicionales

Caracteristica
Dimension Frente (mm)

Caracteristicas de Cabina

Descripcion

1350/

Dimension Fondo (mm)

1400/

Dimension Altura (mm)

2300/

Techo de cabina

FLAT INOX con illumination/

Acabado frente y puerta de
cabina

Acabado acero inoxidable cepillado /

Acabado Paneles Laterales
Acabado Panel posterior

Acabado acero inoxidable cepillado /

Acabado acero inoxidable cepillado /

Piso

Reducido 25mm para ser instalado por el cliente /

Ubicacion de Pasamanos

Pasamanos en la parte posterior /

Tipo de Pasamanos

Pasamanos de 1 barra de acero de 32mm de diametro /

Panel del Mando de Cabina -
COP (Car Operation Panel)

Placa de COP integral /

Indicador de cabina-CPl. (Car
Position indicator)

LCD 16 Segmentos, retro iluminado azul /

Intercomunicador

Sl

Referencia Botones con
Sefalizacion Braille

Sl

Espejo

Medio espejo en el panel posterior /

Observaciones Adicionales




Valor Equipo: PILONATD 1 Ascensor #4
| paradss

Valor Gasto Local

Valor Equipo: PILONADD 1 Ascensor #5

Valor Gasto Local

Valor Equipo: MUSEOD 1 Ascensor #4

Valor Gasto Local

Seguridad de Puertas.: Detector electronico de Ultima generacion, desarrollado por OTIS, que
consiste en una cortina en dos dimensiones de rayos infrarrojos que cruzan permanentemente la
entrada de la cabina, la interferencia en cualquiera de esos rayos causan automaticamente la
reapertura de las puertas.

Al desaparecer la obstruccién, las puertas vuelven a cerrarse inmediatamente. Para no comprometer
el trafico, fue incorporada al sistema de funcion “forzadora”, que cierra la puerta en baja velocidad
en caso de persistencia de la obstruccién, activando el “buzzer” o senal audible.

Intercomunicador.: Sistema de intercomunicador entre Cabina — porteria — Gabinete del control.
Nota: Ductos y alambrados entre el pozo del ascensor y porteria del edificio o la sala de supervisién
sera por cuenta de la obra.

Adelantamiento automatico con cabina lleno — LNS.: Adelantamiento automético con cabina llena,
cuando la cabina esta llena con un determinado porcentaje de su capacidad, es considerada
“LLENA”. Mas pasajeros no tendran cupo en esta cabina, por lo tanto si el dispositivo indica cabina
lleno, el ascensor pasara las otras llamadas de piso sin ser atendidas.

Operacion de Sobrepeso OLD.: Cuando la carga de la cabina exceda la capacidad establecida, la
operacion de sobrepeso es activada. Esta operacién abre la puerta, activa la alarma e ilumina el
indicador de sobrepeso. La operacion de sobrepeso es cancelada y el servicio restablecido cuando
el peso de la cabina sea menor que la méxima capacidad permitida.

Apertura y cierre de puertas — DOB / DCB.: El boton de Apertura y Cierre de puertas en la botonera
de cabina permite Abrir 6 Cerrar una puerta y mantenerla Abierta 6 Cerrada con presion constante.
Operacion Colectiva - CFL.: Atendera las llamadas en orden en el cual los pisos son alcanzados,
independientemente de la secuencia en que las llamadas fueron registradas.

Inspeccion sobre el Techo de cabina — TCI.: El control de operacién en inspeccién y sus botones y
dispositivos de detencién de emergencia “TES” se encuentran sobre el techo de cabina y es de facil
acceso para el técnico de ascensores.

Servicio Independiente — ISC.: Servicio Independiente, el accionamiento de una llave localizada en
el panel de operacion de cabina, hace que el ascensor pase a ser operado solamente por los
dispositivos de la cabina.

Fase | bomberos — EFO.: Una vez el sistema de alarma de bomberos es activado, el ascensor se
desplaza al nivel de evacuacién del edificio sin atender ninguna llamada de cabina ni de piso.

Luz de emergencia— ECU: lluminacidn de emergencia en cabina con baterias recargables, actuando
en el momento de existir una falla en el suministro normal de energia.

Sistema Anti molestias — ANS: Si se registra un niumero excesivo de llamadas de carro, con relacion
a la capacidad de carga nominal de la cabina, todas las llamadas de carro seran canceladas y se
requerira el registro de las mismas nuevamente, hasta establecerse una relacion I6gica entre el peso
y el nimero de llamadas registradas.



Materiales

No aplica

Equipos y herramientas

No aplica

Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad (un) de equipo, debidamente debidamente terminado y aprobado por
la Interventoria. El precio sera el pactado previamente en el contrato, el cual incluye todos los
materiales, herramientas, mano de obra, equipos, transportes dentro y fuera de la obra, y cualquier
otro requerido para la construccion del remate

No Conformidad

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacién, las
obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberé reconstruirlas a
su costo y sin que impligue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

15.2 Graderia retractil - Silla PUA-0O- Ancho de plataforma 900 mm altura de la plataforma 300
mm . Plataforma: 3mm T Deco - tile on 18 mmT Plywood . Aforo aprox 54 sillas tipo PUA-0
(C/C: 500mm) .(segun disefo)

Esta actividad corrresponde al suministro e instalacién de una graderia de tipo retractil — Con las
iguienets especificaciones: Silla PUA-0- Ancho de plataforma 900 mm altura de la plataforma
300 mm . Plataforma: 3mm T Deco -tile on 18 mmT Plywood . Aforo aprox 54 sillas tipo PUA-
0 (C/C: 500mm) .(segun disefio)

Materiales

No aplica

Equipos y herramientas

No aplica

Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad (un) de equipo, debidamente debidamente terminado y aprobado por
la Interventoria. El precio serd el pactado previamente en el contrato, el cual incluye todos los
materiales, herramientas, mano de obra, equipos, transportes dentro y fuera de la obra, y cualquier
otro requerido para la construccién del remate

No Conformidad

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las
obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a
su costo y sin que impligue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

16 ACABADOS ACUSTICOS.

16.1 Suministro e instalacion de cielorraso con material absorbente tipo Slit acUstica de
diente mediano.|



16.2 Suministro e instalacién de cielo raso, tipo panel reflejante liso.
16.3 Suministro e instalacion de Muros de Slit acustica de diente mediano.
16.4 Suministro e instalacién de muros laterales de paneles lisos con inclinacion a 10°

Teniendo en cuenta el tipo de estructura a cubrir, para estos espacios se requiere llegar a un tiempo
de reverberacion de 1seg., con un coeficiente de absorcion de NCR (0,7) para el tratamiento acustico
a efectuar, por lo anterior los elementos a instalar deberan cumplir con los siguientes parametros:

Escenario 2.

e Cielorraso: Material absorbente tipo Slit acoustic de diente mediano, fibra de vidrio de 1” en la
cara posterior, en la zona sobre el escenario el cielorraso debe ser liso reflejante en techo.

e Muros: Enchape liso y Slit acoustic de diente mediano con fibra de vidrio de 1” en la cara
posterior, debidamente intercalado y con leves inclinaciones, a fin de matar el paralelismo
ecopulsatorio existente entre las dos paredes paralelas.

Escenario 3

Muros:

e Lateral del escenario: Enchape liso, con inclinaciones a 10°.

e Posterior: Enchape en Slit acoustic de diente mediano con fibra de vidrio de 1” en la cara

posterior.
e Escenario: Superficie lisa reflejante a nivel de techo y piso.

16.5 Suministro e instalacién puertas acusticas (dimesiones segun disefio)

Esta actividad comprende el suministro e instalacion de puertas acusticas, las cuales deberan ser
metéalicas con revestimiento en pintura electrostatica, en su interior deberdn tener una membrana
elastémera y fibra mineral absorbente, con barra antipanico y cumplir con un nivel de aislamiento
STC —49.

Materiales

Equipos y herramientas

Herramienta Menor

Medida y forma de pago

Se pagara por metro cuadrado (m2) de puerta, debidamente terminada, medido en obra y aprobado
por la Interventoria. El precio sera el pactado previamente en el contrato, el cual incluye todos los
materiales, herramientas, mano de obra, equipos, transportes dentro y fuera de la obra, y cualquier
otro requerido para la construccién del remate.

No Conformidad

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las

obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a
su costo y sin que impligue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato



Graderia retractil - Silla PUA-0- Ancho de plataforma 900 mm altura de la plataforma 300 mm
. Plataforma: 3mm T Deco - tile on 18 mmT Plywood . Aforo aprox 54 sillas tipo PUA-0 (C/C:
500mm) .(segun disefio)

Esta actividad corrresponde al suministro e instalacién de una graderia de tipo retractil — Con las
iguienets especificaciones: Silla PUA-O- Ancho de plataforma 900 mm altura de la plataforma
300 mm . Plataforma: 3mm T Deco - tile on 18 mmT Plywood . Aforo aprox 54 sillas tipo PUA-
0 (C/C: 500mm) .(segun disefio)

Materiales

No aplica

Equipos y herramientas

No aplica

Medida y forma de pago

Se medira y pagara por unidad (un) de equipo, debidamente debidamente terminado y aprobado por
la Interventoria. El precio sera el pactado previamente en el contrato, el cual incluye todos los
materiales, herramientas, mano de obra, equipos, transportes dentro y fuera de la obra, y cualquier
otro requerido para la construccion del remate

No Conformidad

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacién, las

obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberé reconstruirlas a
su costo y sin que impligue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato



