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1. PRELIMINARES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA 

 

1.1 Cerramiento de obra teja de zinc. H= 3.05 

 

Esta actividad involucra el cerramiento provisional perimetral de la obra en general con el objeto 
fundamental de que la obra se encuentre aislada del entorno en el cual se va a desarrollar, de manera 
que las actividades que se realicen en el exterior no se vean afectadas por las propias de la obra, 
permitir un control del desarrollo de la obra, ingreso y salida de personal, materiales y equipos. 

 

El cerramiento incluye varas rollizas, ubicadas cada 3m y embebidas en un apoyo de concreto. Se 
ubicarán dos listones en el sentido horizontal y en toda la longitud del cerramiento para dar sujetar a 
éstos las láminas, con tornillos de carriage. 

 

El cerramiento es provisional, por tanto, será responsabilidad del Contratista, una vez termina la obra 
y no se requiera de cerramiento, demoler, desmontar, retirar y disponer finalmente los elementos 
que hagan parte integral del cerramiento. El valor de estas actividades se incluye dentro del valor 
unitario de la actividad ceramiento. 

 

Materiales  

 

Concreto 1:3:4 (2.000 Psi)  

Alambre Negro Cal 18 

Puntilla Con Cabeza 3" 

Teja De Zinc L= 2.44 X 0.8 

Liston En Ordinario 3.00 X 0.10 X 0.018 

 

Equipos y herramientas 

 

Herramienta menor 

 
Medida y forma de pago 

 
Se medirá por ML de cerramiento, debidamente construido y aprobado por la Interventoría, medido 
en obra. El pago se hará por el precio unitario que esté estipulado en el contrato. Este precio 
unitario debe incluir el costo de todos los materiales que se requieran para la construcción del 
cerramiento, la mano de obra, los equipos y herramientas, el transporte hasta el lugar de 
construcción y dentro de éste, el retiro de los materiales sobrantes, al igual que la demolición, 
desmonte y el retiro final del cerramiento una vez haya culminado el proyecto, y todos los costos 
que se generen y que sean necesarios para llevar a cabo esta actividad.  
 
No Conformidad 
 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, 
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 
del contrato. 
 

1.2 Cerramiento provisional en lona  h=2.20 m 

 



Esta actividad hace referencia a la construcción de un cerramiento provisional, que pueda ser 

implementado en diferentes espacios internos de la obra. 

 

El cerramiento provisional se compone de repisas de madera 5x10cm (distanciadas cada 1.20m) y 

lona verde h.=2,00 m. incluye dados de concreto, varas de clavo y puertas. 

 

El cerramiento es provisional, por cuanto es responsabilidad del Contratista que, una vez se 

termine la obra haga la demolición, desmonte, retiro y disposición final de todos los elementos que 

componen el cerramiento. El valor de estas actividades está incluido dentro del valor unitario. 

Materiales  

Alambre Negro No.18 

Puntilla Con Cabeza 3" 

Lona Verde Cerramiento 2m 

Liston En Ordinario 3.00 X 0.10 X 0.018 

Concreto 1:2:4 (2.500 Psi)  

Vara Clavo 3m 

 

Equipos y herramientas 

 

Herramienta menor 

 

Medida y forma de pago 

 

Se medirá por ML de cerramiento, debidamente construido y aprobado por la Interventoría, medido 
en obra. El pago se hará por el precio unitario que esté estipulado en el contrato. Este precio unitario 
debe incluir el costo de todos los materiales que se requieran para la construcción del cerramiento, 
la mano de obra, los equipos y herramientas, el transporte hasta el lugar de construcción y dentro 
de éste, el retiro de los materiales sobrantes, al igual que la demolición, desmonte y el retiro final del 
cerramiento una vez haya culminado el proyecto, y todos los costos que se generen y que sean 
necesarios para llevar a cabo esta actividad.  

 

No Conformidad 

 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato 

 

1.9 Excavación mecánica en roca -(Estación- (PILONA 20) Ver recomendaciones de 
estudio de suelos 

 

Esta actividad se refiere a toda remoción de materiales térreos o pétreos in situ, en el área de 

implantación de la edificación, (incluyendo la explanación para las obras exteriores) sujeto a las cotas 

y niveles indicados en el plano de implantación de la estructura en el terreno y las recomendaciones 

del estudio de suelos. Serán realizadas mecánicamente, en los anchos y profundidades indicados 

en los planos estructurales. La actividad incluye el corte, cargue, descargue y transporte dentro de 

la obra. No incluye la disposición final del material 



Antes de iniciar la excavación, se precisará el sitio por donde pasan las redes existentes de servicios. 

Si es necesario remover alguna de estas instalaciones, se deberán desconectar todos  los servicios 

antes de iniciar el trabajo respectivo y proteger adecuadamente las instalaciones que van a dejarse 

en su lugar. También se hará un estudio de las estructuras adyacentes, para determinar y asumir los 

posibles riesgos que presente el trabajo. 

 Antes de comenzar las excavaciones el Contratista deberá realizar el levantamiento para determinar 

los niveles superiores del material a excavar con el fin de poder calcular el volumen compacto. No 

se reconocerán sobre-excavaciones. No se reconocerán costos adicionales por derrumbes, 

deslizamientos, ni bombeos alteraciones y en general por cualquier excavación suplementaria cuya 

causa le sea imputable al contratista. Éste deberá asumir la responsabilidad por todos los daños y/o 

perjuicios que puedan ser causados a terceros, durante la ejecución de las excavaciones y trasiego 

de materiales sobrantes. 

Para garantizar la estabilidad de la excavación y de las estructuras vecinas, se propone el proceso 
de excavación mediante la conformación de bermas y talud de corte, con las siguientes 
recomendaciones.  
 
La profundidad de la excavación, en su mayoría es de 2.75 m, y alcanza un valor máximo de 5.40 
m en la zona donde se proyecta el semisótano que se encuentra entre ejes 1, 2, 3 y 4.  

La excavación se realizará en dos niveles como se muestra en la Ilustración 11-1 y realizando bermas 

y taludes por secciones controladas, vista en planta, desde la sección central y ampliando la 

excavación en secciones del centro a las paredes de la excavación, estas secciones no tendrán más 

de 2.50 m y se excavaran intercaladas entre sí, una vez excavada se debe ir fundiendo el muro, 

dejando como últimas secciones de excavación las esquinas del sótano. 

 

 

 



Una vez acabada la excavación central se procede a la excavación de las secciones intercaladas del 

centro de la excavación hacia los muros usando el mismo procedimiento, al finalizar cada sección 

se debe iniciar el fundido del muro lo más pronto posible. No se debe excavar la sección continua 

hasta que esta esté fundida. 

Nota: Durante todo el proceso de la excavación se debe tener monitoreo constante por parte de un 

equipo de topografía el cual debe llevar un seguimiento de las estructuras vecinas, fondo de 

excavación y vías aledañas con al menos una periodicidad de dos veces en cada semana. 

Se recomienda la instalación de los filtros propuestos en el presupuesto del proyecto (ítem 1.17 – 

1.18)  en los muros de la excavación continuos al edificio. 

La estructura del edificio deberá irse construyendo a medida que se excava, de tal forma que, por 

efecto del peso de la estructura, se aumente el factor de seguridad en la excavación. 

 

De igual forma se deberá revisar el estudio de suelos y tener en cuenta todas las recomendaciones 

del mismo. 

 

Materiales  

No aplica 

 

Equipos y herramientas 

 

Herramienta menor 

Compresor 2 Martillos 

 

Medida y forma de pago 

 

El pago se hará por M3 compacto de material excavado, debidamente ejecutado, medido en obra y 
aprobado por Interventoría. El precio será el que se haya pactado en el contrato, el cual incluye el 
costo de mano de obra, equipos, herramientas, transporte, y todos los costos que se deriven de la 
ejecución de la actividad, y que se consideren necesarios para terminar a cabalidad la excavación. 

 

No Conformidad 

 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato 

 

1.11 Excavación manual en recebo 

 
Esta actividad involucra la remoción de los materiales térreos o pétreos in situ, con el objetivo de 
alcanzar los niveles previstos para los elementos del proyecto que lo requieran, siempre de acuerdo 
con las cotas y niveles que se indiquen en los planos de implantación del proyecto en el terreno, así 
como las recomendaciones dadas en el estudio de suelos. La excavación debe hacerse 
manualmente, en los anchos y profundidades mostradas en los planos estructurales. 
 
Antes de iniciar la excavación el Contratista deberá identificar los sitios exactos por donde pasen las 
redes existentes de los diferentes servicios. Si es necesario trasladar alguna de las redes, deben 
desconectarse los servicios antes del trabajo, proteger adecuadamente las instalaciones que van a 



dejarse en su lugar. 
 
Interventoría y Contratista harán el respectivo levantamiento al iniciar las actividades, para 
determinar los niveles superiores exactos del material que debe excavarse, para poder calcular así 
el volumen compacto que se excavará. El contratante no reconocerá sobre excavaciones, o costos 
adicionales por derrumbes, deslizamientos, bombeos, o cualquier otra excavación suplementaria, 
que haya sido causada por el Contratista y/o malos procedimientos constructivos. 

Se hará un levantamiento de las estructuras adyacentes, y el control de las mismas durante y al 

finalizar los procesos de excavación, para verificar que no se presenten daños. El Contratita asume 

la responsabilidad por todos los daños y/o perjuicios que puedan ser causados a terceros durante 

las excavaciones y el trasiego de los materiales sobrantes. 

Esta actividad incluye el corte, trasiego, cargue, descargue, retiro, transporte dentro y fuera de la 

obra, y la disposición final en los sitios autorizados. Si el retiro no se hace de manera inmediata una 

vez hecha la excavación, se establecerá un punto de acopia, fuera del perímetro de la obra, donde 

se facilite su posterior transporte a los lugares aprobados por la autoridad ambiental competente 

 

Materiales  

No aplica 

 

Equipos y herramientas 

 

Herramienta menor 

 

Medida y forma de pago 

 

El pago se hará por M3 compacto de material excavado, debidamente ejecutado, medido en obra y 
aprobado por Interventoría. El precio será el que se haya pactado en el contrato, el cual incluye el 
costo de mano de obra, equipos, herramientas, transporte, y todos los costos que se deriven de la 
ejecución de la actividad, y que se consideren necesarios para terminar a cabalidad la excavación. 

 

No Conformidad 

 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato 

algún daño, será total responsabilidad del Constructor repararlos, bajo su propia cuenta, sin que 

genere costos adicionales para el Contratante. No se pagarán llenos en sobre anchos por derrumbes 

de terreno en las excavaciones, o aquellos ejecutados innecesariamente por el Contratista. 

La superficie donde se extienda el relleno debe estar libre de vegetación, tierra orgánica, restos de 

construcción y objetos que puedan interferir con las actividades de la obra. 

El contratista hará las pruebas de laboratorio respectivas para verificar la compactación de los 

rellenos, para proctor modificado, en cada área a rellenar o cada 100M3. 

Materiales  

Base Granular Tipo 1 (Bg_1) 

 

Equipos y herramientas 

 



Cilindro Compactador 3 Tn 

Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton. 

 

Medida y forma de pago 

 

El pago se hará por M3 compacto de relleno, debidamente ejecutado, medido en banco y aprobado 
por Interventoría. El precio será el que se haya pactado en el contrato, el cual incluye el costo de 
materiales, mano de obra, equipos, herramientas, transporte, y todos los costos que se deriven de 
la ejecución de la actividad, y que se consideren necesarios para terminar a cabalidad el relleno. 

 

No Conformidad 

 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato 

 

1.17 Suministro e instalación de filtro Alveolar 10 o similar 

1.18 Suministro e instalacion de filtro Alveolar Colector o similar 

 

Comprende el suministro y extendido de un filtro alveolar 10 o similar, el cual se ubicará en el trasdos 

de los muros de contención del edificio de acuerdo a las recomendaciones del estudio de suelo y lo 

estipulado en los planos estructurales. 

En la Ilustración, se presenta el esquema en planta donde irán ubicados los filtros, estos filtros 

deberán descolar al sistema de alcantarillas según diseños hidráulicos. 

El filtro Alveodren consiste en una estructural alveolar isotrópica geosintetica compuesta por un 

centro en polietileno de alta densidad, tiene como función del drenaje con alta capacidad de 

conducción y evacuación del agua. 

El sistema ALVEODREN 10 recubre todo el muro y por su lámina impermeable no permite el paso 

de aguas que puedan llegar y las direcciona como drenaje vertical hacia la parte inferior del muro en 

donde se conectara con el ALVEODREN COLECTOR, el cual direcciona las aguas al sitio de 

evacuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El Alveodren colector esa compuesto por un Geoespaciador Alveolar impermeable Bicuspide, un 

geotextil Dupont no tejido, pre comprimido y pretensado de fibras continuas , de alta resistencia a la 

tensión y no punzonado que garantiza no colmatación. Adicionalmente un recubrimiento de Resina 

Impermeable en la parte inferior del geotextil (no se requiere tubería). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales  

FILTRO ALVEODREN 10 

FILTRO ALVEODREN COLECTOR 

PUNTILLA CON CABEZA 3" 

 

Equipos y herramientas 

 

Herramienta menor. 

 

Medida y forma de pago 

 

El pago y medida se hará para el filtro alveodren 10 se hará por metro cuadrado (M2) y para el filtro 
alveodren colector por metro lineal (ml) , debidamente ejecutado, medido y aprobado por 
Interventoría. El precio será el que se haya pactado en el contrato, el cual incluye el costo de 
materiales, mano de obra, equipos, herramientas, transporte, y todos los costos que se deriven de 
la ejecución de la actividad, y que se consideren necesarios para terminar a cabalidad el relleno. 

 

No Conformidad 

 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato 

 

1.9 Estabilización de taludes en concreto lanzado (e= 7cm + MALLA ELECTROSOLDADA 5mm 

x 5mm 

 



Teniendo en cuenta que la excavación se proyecta en relleno, suelo residual y arenisca muy 
fracturada, se recomienda seguir un procedimiento de excavación berma talud por secciones 
controladas y la instalación de un concreto lanzado con malla electrosoldada conforme se vaya 
excavando, especialmente para garantizar la estabilidad del relleno antrópico que se encuentra 
sobre el suelo residual. 
 
Por lo anterior este ítem se refiere a la colocación de una estructura de contención temporal 
compuesto concreto lazado por anclajes pasivos en tres bolillos sobre el corte de la cara sur las 
cuales colindan con la estación Paraiso Mirador. 
 
El diseño del sistema de contención temporal, el cual incluye malla, anclajes y accesorios, se deberá 
realizar para garantizar la estabilidad de la construcción Paraiso Mirador, por ello por debajo del 
nivel de cimentación, se recomiendan pernos en configuración en tres bolillos, de longitud de 4 m y 
diámetro de 40 mm. 
 
 
Está conformado por pernos pasivos de suficiente longitud en perforaciones de 2” a 3” (90 mm 
usualmente) e inyectados por mangueras con lechada de cemento (desde el fondo) con barras de 
acero, de diámetro de 40” Grado 75 (500/550 N/mm2) con la siguiente capacidad de soporte: 
 

 

(90 mm usualmente) Tc= 65 kN/m 
 

Materiales  

Acero de barrenación 

Lechada de cemento  

Perno pasivo tres bolillos 40 mm 

malla tecco g65/4 

 

Equipos y herramientas 

 

HERRAMIENTA MENOR 3% 

elevador 250 kilos 

equipo de perforación 

 

Medida y forma de pago 

 

El pago y medida se hará por metro lineal (ml) de anclaje, debidamente ejecutado, medido y 
aprobado por Interventoría. El precio será el que se haya pactado en el contrato, el cual incluye el 
costo de materiales, mano de obra, equipos, herramientas, transporte, y todos los costos que se 
deriven de la ejecución de la actividad, y que se consideren necesarios para terminar a cabalidad el 
relleno. 

 

No Conformidad 

 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato 
 

2. CIMENTACIÓN Y EXCAVACIONES 
 

2.2 Concreto pobre de limpieza e= 0,05 m 



 

Se refiere a la colocación de una capa de 5cm de concreto f’c=2000 psi, como concreto de 
limpieza sobre el cual se fundirán los elementos de cimentación que así lo requieran, para 
proteger el concreto y el acero de refuerzo, de contaminación o alteración por las 
condiciones que pueda presentar el terreno natural. 
 
La superficie de esta capa debe nivelarse y alistarse en la cota de fundición que se 
establece en los planos. Cualquier sobre espesor causado por una mala excavación o un 
perfilado defectuoso, debe llenarse con el material adecuado. Este sobre costo será 
asumido por el Contratista. 
 
Los concretos deben ser mezclados y manejados, como se indica en la norma NSR-10, 
capítulo C. De igual manera, se harán los ensayos de resistencia de concreto requeridos, 
según lo especificado en la sección C-5 de la misma norma. 

 

Materiales  

 

Concreto f’c=2000 psi 

 

Equipos y herramientas 

 

Herramienta menor 

 
Medida y forma de pago 

 
El pago se hará por M2 de solado de limpieza, debidamente ejecutado, medido en obra y 
aprobado por la Interventoría. El precio será el pactado en el contrato y debe incluir los 
costos de materiales, desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, formaletas, obra 
provisional, transportes dentro y fuera de la obra, y demás elementos necesarios para 
ejecutar la actividad.  
 
No Conformidad 
 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, 
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 
del contrato. 
 
 

2.3 Concreto ciclopeo 2500 psi ( 60% com -40% piedra) 

 
Comprende la ejecución de concreto ciclópeo de acuerdo a lo señalado en planos 
estructurales para las placas de cimentación, formados por una mezcla homogénea de 
concreto de 2500 psi en una proporción de 60% y piedra media zonga 40%. 
 
Se deberá verificar en obra la localización de estos concretos ciclópeos, de acuerdo con las 
recomendaciones estructurales. 
 
Actividades previas para considerar en la ejecución. 
 
  Consultar Estudio de Suelos. 
· Consultar Cimentación en Planos Estructurales. 
· Verificar excavaciones. 
· Verificar cotas de cimentación. 
· Limpiar fondo de la excavación o la placa. 



· Verificar cotas inferiores de cimentación. 
· Humedecer la piedra y retirar material orgánico. 
· Vaciar capa de concreto simple en el fondo de la excavación. 
· Colocar la primera hilada de piedra evitando contacto lateral. 
· Rellenar espacios entre las piedras con concreto. 
· Vaciar una nueva capa de concreto de 10 cms. de espesor. 
· Colocar nueva hilada de piedra. 
· Rellenar espacios entre las piedras con concreto. 
· Repetir la operación hasta alcanzar el nivel previsto. 
· Verificar niveles finales de los cimientos. 
 

 

Materiales  

 

Concreto 1:2:4 (2.500 Psi)  

Piedra Media Zonga (25-40cm) 

 

Equipos y herramientas 

 

Herramienta menor 

 
 
Medida y forma de pago 
 
El pago se hará por M3, debidamente ejecutado, medido en obra y aprobado por la 
Interventoría. El precio será el pactado en el contrato y debe incluir los costos de materiales, 
desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, formaletas, obra provisional, 
transportes dentro y fuera de la obra, y demás elementos necesarios para ejecutar la 
actividad. 
 

No Conformidad 
 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su 

terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor 

deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo 

y en el valor del contrato 

 
2.4 Concreto de 3500 psi (24.5 Mpa) para placa de cimentación 

 
Comprende la ejecución de placa de cimentación, cuyo espesor será el indicado en los 
planos estructurales, en concreto f’c=3500PSI, incluye cortes, dilataciones y juntas. Se 
construirá de acuerdo con el estudio de suelos, los planos y diseños estructurales, tal como 
se indica en los planos y detalles de estructura y arquitectura. No incluye el acero de 
refuerzo. 
 
Se deberá verificar en obra la localización y niveles de la placa, de acuerdo con las 
recomendaciones estructurales. Se fundirá sobre un concreto pobre de limpieza, o de 
acuerdo con las recomendaciones del estudio de suelos. 
 
La colocación del refuerzo se hará de acuerdo con los recubrimientos, dimensiones, 
diámetros y figuración indicados en los planos estructurales, para luego proceder a la 
colocación de formaletas y vaciado del concreto. 
 
Los concretos deben ser mezclados en planta siguiendo las especificaciones del capítulo C 



de la norma NSR - 10 para manejo y colocación del concreto o preparados en sitio y 
previamente aprobados por interventoría. 
 
Se deberá hacer ensayos de resistencia del concreto de la placa de cimentación de acuerdo 
con lo especificado en el capítulo C de la NSR-10, especialmente lo descrito en el C5. 
 
Al terminar la obra, se debe retirar del lugar toda obra provisional, materiales excavados o 
no utilizados, desechos y basuras, y dejar el lugar limpio, para poder llevar a cabo las demás 
actividades de la obra. 
 
El contratista entregará la placa en los niveles y con las dimensiones indicadas en los planos 
estructurales. 

 

Materiales  

 

Concreto f’c=3500 psi 

Durmiente En Ordinario 2.90 X 0.04 X 0.04 

Puntilla Con Cabeza 2" 

Repisa Ordinario 3m 

Polietileno Negro Cal. 4 Ancho 4 M 

Antisol 

SIKA – aer 

 

Equipos y herramientas 

 

Herramienta menor 

Vibrador a gasolina 

Bomba concreto 

 
 
Medida y forma de pago 
 
El pago se hará por M3 de placa de cimentación, debidamente ejecutado, medido en obra 
y aprobado por la Interventoría. El precio será el pactado en el contrato y debe incluir los 
costos de materiales, desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, formaletas, obra 
provisional, transportes dentro y fuera de la obra, y demás elementos necesarios para 
ejecutar la actividad. 
 

No Conformidad 
 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su 

terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor 

deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo 

y en el valor del contrato 

 

2.5 Concreto de 3500 psi (24.5 Mpa) para vigas de cimentación 

 
La actividad hace referencia a la construcción de vigas de cimentación en concreto de 
3500PSI, como elementos de cimentación según lo recomendado en el estudio de suelos, 
planos y diseños estructurales. No incluye el acero de refuerzo. 
 
Los niveles de las vigas de cimentación deben verificarse en obra. Si las condiciones de 
cimentación son diferentes a las descritas en el estudio de suelos, el Contratista las deberá 



reportar, para hacer los ajustes del caso. Antes de fundir, Contratista e Interventoría 
verificarán que el nivel portante corresponde al descrito en el estudio de suelos. 
 
Los concretos deben ser mezclados y manejados, como se indica en la norma NSR-10, 
capítulo C. De igual manera, se harán los ensayos de resistencia de concreto requeridos, 
según lo especificado en la sección C-5 de la misma norma. No está permitido verter 
concreto desde una altura mayor de 1,5m. 
 
 

 

 

Materiales  

 

Concreto 1:2:2 (3.500 Psi)  

Durmiente En Ordinario 2.90 X 0.04 X 0.04 

Puntilla Con Cabeza 2" 

Repisa Ordinario 3m 

Tabla Burra En Ordinario 2.90 X 0.28 X 0.025 

Antisol 

 

Equipos y herramientas 

 

Herramienta menor 

Vibrador a gasolina 
 
Medida y forma de pago 
 
El pago se hará por M3 de viga, debidamente construido, medido en obra y aprobado por 
la Interventoría. El precio será el pactado en el contrato y debe incluir los costos de 
materiales, desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, formaletas, obra 
provisional, transportes dentro y fuera de la obra, y demás elementos necesarios para 
ejecutar la actividad. 
 

No Conformidad 
 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su 

terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor 

deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo 

y en el valor del contrato. 

2.6 Concreto de 3500 psi (24.5 Mpa) para muros de contención 

 
La actividad hace referencia al suministro y colocación del concreto de 3500PSI para el 
muro de contención conforme a los planos de diseño y las indicaciones de la Interventoría. 
El muro de contención deberá fundirse de acuerdo con las dimensiones y especificaciones 
que se indican en los planos estructurales. Se deberá utilizar como encofrado, formaleta 
metálica tipo tableros monoportables tipo Uni-Span, Efco, Metalex o equivalente y todos los 
elementos requeridos por el sistema de encofrado. 
 
Antes de la ejecución de la actividad se deberá consultar los planos estructurales y verificar 
como mínimo lo siguiente: lineamiento, dimensionamiento y refuerzos. De igual forma 
estudiar de manera detallada la disposición de los tableros de la formaleta para obtener una 
adecuada huella para el concreto y prever las juntas de dilatación indicadas en los planos 
estructurales correspondientes. Consultar los planos del proyecto estructural y verificar los 
refuerzos, amarres y anclajes requeridos. Estudiar en forma detallada las juntas o 



dilataciones requeridas. Consultar los planos hidrosanitarios, gas, eléctricos y mecánicos, 
para verificar las instalaciones que deben quedar embebidas. 
 
El acero de refuerzo se medirá antes de la fundida y se pagará aparte. 
 
ENSAYOS QUE REALIZAR: Cilindros de pruebas y evaluación y aceptación de muros.  
 

Materiales  

 

Concreto 1:2:2 (3.500 Psi)  

Cerco 8 X 8 Cm X 2,9 M - Ordinario 

Puntilla Con Cabeza 2" 

Liston En Ordinario 3.00 X 0.10 X 0.018 

Antisol 

 

Equipos y herramientas 

 

Herramienta menor 

Vibrador a gasolina 

Formaleta Metálica (Tableros) 
 
Medida y forma de pago 
 
La medida será el número de metros cúbicos (M3), con aproximación a dos decimales, de 
muros de contención en concreto de 3000 psi, resultantes de las medidas obtenidas en los 
planos estructurales. El precio será el pactado en el contrato y debe incluir: Costos de mano 
de obra, concreto de 3000 psi, formaleta, 
equipos y herramientas, transporte interno y externo, retiro de sobrantes y todos los costos 
que sean 
necesarios para la ejecución de la actividad. El acero de refuerzo se medirá y se pagará 
aparte. 
 
No Conformidad 
 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su 

terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor 

deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo 

y en el valor del contrato. 

 
 

2.7 Acero de refuerzo- 60000 psi (incluye suministro, alambre negro, figuración, amarre, 
instalación 

 
Comprende el suministro, transporte, corte, figuración, amarre y colocación del refuerzo en 
acero de f’y=60.000 psi, en los elementos de concreto reforzado, como se indica en los 
diseños y planos estructurales. Este refuerzo y su colocación deben cumplir con todas las 
indicaciones de la norma NSR-10. 
 
El contratista estudiará los planos con detenimiento, de manera que cumpla a cabalidad 
con lo señalado en planos estructurales, en lo que se refiere a la posición, separación, 
diámetro, longitud, traslapos, calibres y resistencias dadas para el acero de refuerzo. 
 
El acero no se podrá figurar en caliente ni soldarse con soldadura que produzca altas 
temperaturas. 



 
La colocación de las varillas de refuerzo se hará de acuerdo con los recubrimientos, 
dimensiones, diámetros y figuración indicados en los planos estructurales, para luego 
proceder a la colocación de formaletas y vaciado del concreto. 
 
Se amarrarán las barras firmemente entre sí con alambre negro de calibre 18. En el 
momento en que se haga el vaciado del concreto, todo el refuerzo debe estar limpio de 
lodo, arcilla, pintura, aceite, óxido, escamas de fabricación y cualquier otro contaminante, 
para que se garantice la adherencia al concreto. 
 

Materiales  

 

Alambre Negro Cal 18 

Acero  De Refuerzo Figurado 60000 Psi 

 

Equipos y herramientas 

 

Herramienta menor 
 
 
Medida y forma de pago 
 
Se medirá por KG de acero de refuerzo figurado, medido en obra, debidamente colocado, 
figurado, aprobado por la Interventoría. El precio será el acordado en el contrato, el cual 
incluye los costos de material, mano de obra de corte, figuración, amarre y colocación, los 
equipos y herramientas requeridos para la ejecución de la actividad, transporte dentro y 
fuera de la obra, y en general todo lo necesario para su correcta ejecución. 
 
No Conformidad 
 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su 

terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor 

deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo 

y en el valor del contrato 

 
2.8 Malla electrosoldada  

 
Comprende el suministro, transporte, corte, amarre y colocación de mallas electrosoldadas 
fabricadas con alambres corrugados f’y=420MPa, electrosoldados perpendicularmente 
según las especificaciones e indicaciones dadas en los planos de diseño estructural. Estas 
mallas y su colocación deben cumplir con la norma NSR 10. 
 
Se debe cumplir con las especificaciones de los planos de diseño estructural en cuanto a 
separaciones, diámetros, longitud, traslapos, calibres y resistencias especificadas. 
 
Antes de vaciar el concreto, se colocará la malla electrosoldada de acuerdo con los 
recubrimientos, dimensiones, diámetros, traslapos y figuración indicados en los planos 
estructurales, se separará de la base en toda su superficie y será amarrada de tal manera 
que la actividad de fundido y vibrado no la desplace del sitio de colocación. Se amarrará 
firmemente entre sí con alambre negro calibre 18. 
 
El vaciado del concreto deberá efectuarse de manera homogénea y permanente, de tal 
manera que la malla quede recubierta completamente por el concreto. 
 
Todas las mallas electrosoldadas deberán cumplir con la norma NTC 2310 y 



complementarias. El fabricante deberá entregar los resultados de los ensayos de tracción, 
de doblado y de esfuerzo cortante en la soldadura especificados por las normas NTC. Los 
costos de estos ensayos serán a cargo del contratista. 
 
No se permitirá la aplicación de desmoldante en cantidad exagerada en la formaleta de 
manera que gotee. Nunca se permitirá aplicación de desmoldante después de colocada la 
malla. 
 
Para garantizar la calidad, el Contratista deberá hacer y entregar los resultados de los 
siguientes ensayos: 
 
Ensayo de doblamiento para producto metálico. (NTC 1 – ASTM A370). Ensayo de tracción 
para productos de acero. (NTC 2 – ASTM A370). 
 

Materiales  

 

Alambre Negro Cal 18 

Malla Electrosoldada Estandar 

 

Equipos y herramientas 

 

Herramienta menor 
 
Medida y forma de pago 
 
Se medirá por KG de malla, medido en obra, debidamente colocado, aprobado por la 
Interventoría. El precio será el acordado en el contrato, el cual incluye los costos de material, 
mano de obra de corte, figuración, amarre y colocación, los equipos y herramientas 
requeridos para la ejecución de la actividad, transporte dentro y fuera de la obra, y en 
general todo lo necesario para su correcta ejecución. 
 
 No Conformidad 
 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su 

terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor 

deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo 

y en el valor del contrato 

 

3. ESTRUCTURAS EN CONCRETO 

 

3.1 Concreto de 3000 psi (21  Mpa) para placas macizas de entrepisos 

 
Esta actividad hace referencia a la construcción de placa macizas de entrepisos, que deberá 
construirse según dimensiones, niveles, localización, refuerzo y detalles mostrados en 
planos de diseño estructural. No incluye el acero de refuerzo. 

 
La colocación del acero de refuerzo se hará de acuerdo con los recubrimientos, 
dimensiones, diámetros y figuración indicados en los planos estructurales, para luego 
proceder a la colocación de formaletas y vaciado del concreto. 
 
Todas las formaletas deben quedar con la suficiente firmeza de tal manera que soporten no 
solo las cargas de trabajo, sino también los posibles impactos que se presenten 
especialmente a la  hora de vaciado. 



 
Los concretos deben ser mezclados siguiendo las especificaciones del capítulo C de la 
norma NSR - 10 para manejo y colocación del concreto. Se deberá hacer ensayos de 
resistencia del concreto de acuerdo con lo especificado en el capítulo C de la NSR 10, 
especialmente lo descrito en el C5. 
 
Es indispensable la utilización del vibrador para evitar porosidades y hormigueos en el 
concreto y garantizar así la resistencia y acabados solicitados. En el curado del concreto 
de la placa se usará antisol. 
 
El contratista entregará las placas en los niveles, pendientes y con las dimensiones 
indicadas en los planos estructurales. 

 

Materiales  

 

Concreto 1:2:3 (3.000 Psi)  

Tabla Chapa Ordinario 0.30 

Puntilla Con Cabeza 2" 

Repisa Ordinario 3m 

 

Equipos y herramientas 

 

Herramienta menor 

Formaleta Entrepisos (Paral Largo) 

Vibrador A Gasolina 

Bomba Concreto 

Arnes + Eslinga +Linea 
 
 
Medida y forma de pago 
 
Se medirá por M3 de placa fundida, debidamente ejecutado, medido en obra y aprobado 
por la Interventoría. Se pagará según el precio unitario pactado en el contrato, el cual debe 
incluir todos los costos de materiales, equipos, herramientas, transporte dentro y fuera de 
la obra, retiro de escombros, elementos desmontados, materiales sobrantes, y en general 
todo costo requerido para ejecutar la actividad de manera correcta. 
 
No Conformidad 
 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su 

terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor 

deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo 

y en el valor del contrato 

 
 
3.2 Concreto de 3000 psi (21  Mpa) para vigas aereas de entrepiso 
 
Esta actividad hace referencia a la construcción de vigas aéreas, en concreto de 
f’c=3000PSI, que deberá construirse según dimensiones, niveles, localización, refuerzo y 
detalles mostrados en planos de diseño estructural. No incluye el acero de refuerzo. 
 
La colocación del acero de refuerzo se hará de acuerdo con los recubrimientos, 
dimensiones, diámetros y figuración indicados en los planos estructurales, para luego 
proceder a la colocación de formaletas y vaciado del concreto. 



 
Todas las formaletas deben quedar con la suficiente firmeza de tal manera que soporten no 
solo las cargas de trabajo, sino también los posibles impactos que se presenten 
especialmente a la  hora de vaciado. 
 
Los concretos deben ser mezclados siguiendo las especificaciones del capítulo C de la 
norma NSR - 10 para manejo y colocación del concreto. Se deberá hacer ensayos de 
resistencia del concreto de acuerdo con lo especificado en el capítulo C de la NSR 10, 
especialmente lo descrito en el C5. 
 
Es indispensable la utilización del vibrador para evitar porosidades y hormigueos en el 
concreto y garantizar así la resistencia y acabados solicitados. En el curado del concreto 
de las vigas se usará antisol. 
 
El contratista entregará las vigas en los niveles, pendientes y con las dimensiones indicadas 
en los planos estructurales. 
 

Materiales  

 

Concreto 1:2:3 (3.000 Psi)  

Tabla Burra En Ordinario 2.90 X 0.28 X 0.025 

Puntilla Con Cabeza 2" 

Antisol 

 

Equipos y herramientas 

 

Herramienta menor 

Formaleta Entrepisos (Paral Largo) 

Vibrador A Gasolina 

Andamio Tubular 1,5 X 1,5 Con Cruceta 

Arnes + Eslinga +Linea 
 
 
Medida y forma de pago 
 
El pago se hará por M3 de viga, debidamente construido, medido en obra y aprobado por 
la Interventoría. El precio será el pactado en el contrato y debe incluir los costos de 
materiales, desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, formaletas, obra 
provisional, transportes dentro y fuera de la obra, y demás elementos necesarios para 
ejecutar la actividad. 
 
No Conformidad 
 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su 

terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor 

deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo 

y en el valor del contrato 

 
3.3 Concreto de 3000 psi (21  Mpa) para escaleras 
 
La actividad hace referencia a la construcción de escaleras en concreto de 3000PSI, las 
cuales deberán construirse según lo recomendado en el estudio de suelos, planos y diseños 
estructurales. No incluye el acero de refuerzo. 
 



Los niveles de las escaleras se deberán verificar en obra. Si las condiciones de implantación 
son diferentes a las descritas en los planos estructurales o arquitectonicos, el Contratista 
las deberá reportar, para hacer los ajustes del caso. Antes de fundir, Contratista e 
Interventoría verificarán que el nivel implantado corresponde al descrito en los planos o es 
el adecuado. 
 
Los concretos deben ser mezclados y manejados, como se indica en la norma NSR-10, 
capítulo C. De igual manera, se harán los ensayos de resistencia de concreto requeridos, 
según lo especificado en la sección C-5 de la misma norma. No está permitido verter 
concreto desde una altura mayor de 1,5m. 
 

Materiales  

 

Concreto 1:2:3 (3.000 Psi)  

Puntilla Con Cabeza 2" 

Planchon En Ordinario 2.90 X 0.18 X 0.04 

Repisa En Ordinario 2.90 X 0.08 X 0.04 

Tabla Burra En Ordinario 2.90 X 0.28 X 0.025 

 

Equipos y herramientas 

 

Herramienta menor 
Paral Telescopico 2.2m 
Vibrador A Gasolina 
Andamio Tubular 1,5 X 1,5 Con Cruceta 
 
 
Medida y forma de pago 
 
El pago se hará por M3 de escalera, debidamente construido, medido sobre planos y 
aprobado por la Interventoría. El precio será el pactado en el contrato y debe incluir los 
costos de materiales, desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, formaletas, obra 
provisional, transportes dentro y fuera de la obra, y demás elementos necesarios para 
ejecutar la actividad. 
 
No Conformidad 
 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su 

terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor 

deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo 

y en el valor del contrato 

 
3.4 Concreto para columnas f’c=3000PSI 
 
Esta actividad hace referencia a la construcción de columnas, en concreto de f’c=3000 psi, 
de sección circular o sección cuadrada, que deberá construirse según dimensiones, niveles, 
localización, refuerzo y detalles mostrados en planos de diseño estructural. No incluye el 
acero de refuerzo. 
 
Se deberá verificar en obra la localización y niveles de las columnas, de acuerdo a las 
recomendaciones estructurales. 
 
La colocación del acero de refuerzo se hará de acuerdo con los recubrimientos, 
dimensiones, diámetros y figuración indicados en los planos estructurales, para luego 
proceder a la colocación de formaletas y vaciado del concreto. 



 
Todas las formaletas deben quedar con la suficiente firmeza de tal manera que soporten no 
solo las cargas de trabajo, sino también los posibles impactos que se presenten 
especialmente a la  hora de vaciado. 
 
Los concretos deben ser mezclados siguiendo las especificaciones del capítulo C de la 
norma NSR - 10 para manejo y colocación del concreto. Se deberá hacer ensayos de 
resistencia del concreto de acuerdo con lo especificado en el capítulo C de la NSR 10, 
especialmente lo descrito en el C5. 
 
Es indispensable la utilización del vibrador para evitar porosidades y hormigueos en el 
concreto y garantizar así la resistencia y acabados solicitados. En el curado del concreto 
de las columnas se usará antisol. 
 
Si los planos indican que el acabado del concreto es a la vista, las formaletas usadas 
deberán tener una alta calidad, para garantizar que el acabado sea liso, parejo, homogéneo 
en color y textura, sin resaltos ni hendiduras. 
 
El contratista entregará las columnas en los niveles, localización y con las dimensiones 
indicadas en los planos estructurales. 
 
 

Materiales  

 

Concreto 1:2:3 (3.000 Psi)  

Puntilla Con Cabeza 2" 

Tabla Burra En Ordinario 2.90 X 0.28 X 0.025 

Antisol 

Repisa Ordinario 3m 

 

Equipos y herramientas 

 

Herramienta menor 
Vibrador A Gasolina 
Arnes + Eslinga +Linea 
Andamio Tubular 1,5 X 1,5 Con Cruceta 
Paral Corriente 2.80 A 3.50 Mts 
 
Medida y forma de pago 
 
El pago se hará por M3 de columna, debidamente construido, medido en obra y aprobado 
por la Interventoría. El precio será el pactado en el contrato y debe incluir los costos de 
materiales, desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, formaletas, obra 
provisional, transportes dentro y fuera de la obra, y demás elementos necesarios para 
ejecutar la actividad.  
 
No Conformidad 
 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su 

terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor 

deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo 

y en el valor del contrato 

 
3.5 Concreto de 4000 psi (28 Mpa) impermeabilizado para tanques 

 



La actividad hace referencia a la construcción del tanque para almacenamiento de agua en 
concreto de 4000PSI impermeabilizado, el cual deberá construirse según lo recomendado 
en el estudio de suelos, planos y diseños estructurales. No incluye el acero de refuerzo. 
 
Proceso de ejecución: 
 
Consultar Planos Arquitectónicos. 
Consultar Planos Estructurales. 
Consultar NSR 10. 
Consultar Planos Hidráulicos. 
Consultar Estudio de Suelos. 
Coordinar localización de pases, inspecciones, ventilaciones y cimientos. 
Verificar niveles de excavación y estabilidad taludes. 
Limpiar superficies de apoyo losa inferior. 
Colocar soportes y distanciadores para refuerzo. 
Colocar refuerzo de acero para el fondo y arranques para las contenciones laterales. 
Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos. 
Vaciar concreto para el fondo del tanque. 
Nivelar y pendientar superficies.. 
Colocar refuerzo de acero para elementos verticales. 
Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos. 
Armar formaleta para elementos verticales. 
Establecer pases para instalaciones técnicas. 
Incrustar y sellar pasa muros. 
Verificar dimensiones plomos y secciones. 
Vaciar concreto para paredes del tanque. 
Ejecutar medias cañas en los rincones. 
Armar formaleta metalica para la tapa superior. 
Colocar soportes y distanciadores para el refuerzo. 
Instalar ventilaciones en hierro galvanizado. (si las requiere) 
Instalar escalera de gato. (si las requiere) 
Prever vanos para inspección tanque. (si las requiere) 
Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos. 
Verificar dimensiones plomos y secciones. 
Vaciar concreto tapa tanque. 
Vibrar concreto. 
Curar concreto. 
Descimbrar tanque. Ver C 6.2. NSR-10 
 
Materiales  
 
Concreto 1:2:1 (4.000 Psi) Premezclado 
Tabla Burra En Ordinario 2.90 X 0.28 X 0.025 
 
Equipos y herramientas 
 
Herramienta menor 
Formaleta Metalica (Tableros) 
Paral Corriente 2.80 A 3.50 Mts 
Vibrador A Gasolina 
Bombeo Concreto 
 
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 
 
La actividad debe en todos los casos, cumplir con lo establecido en los planos generales 
de diseño y con lo determinado en los anexos de diseño respectivos. Adicionalmente, se 



deberá cumplir con las exigencias generales y específicas sugeridas por el interventor de 
obra, además de las establecidas con el respectivo contrato de la obra. 
 
 
Medida y forma de pago 
 
La medida será el número de metros cúbicos (M3), con aproximación a dos decimales, 
resultantes de las medidas obtenidas en los planos estructurales. El precio será el pactado 
en el contrato y debe incluir: Costos de mano de obra, concreto de 4000 psi 
impermeabilizado, formaleta, equipos y herramientas, transporte interno y externo, retiro de 
sobrantes y todos los costos que sean necesarios para la ejecución de la actividad. El acero 
de refuerzo se medirá y se pagará aparte. 
 
No Conformidad 
 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su 

terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor 

deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo 

y en el valor del contrato 

 
 
3.6 Concreto de 4000 psi (28 Mpa) para  pantallas 

 

La actividad hace referencia al suministro, transporte y colocación de concreto reforzado 
para Pantallas según localización y dimensiones expresadas en los Planos Estructurales y 
Planos Arquitectónicos. Incluye: Diseño de mezclas, preparación, ensayos, transporte 
interno, obra falsa, colocación, protección, curado y todos los aditivos que se consideren 
necesarios para garantizar la correcta manejabilidad y resistencia de diseño. Con 
formaletería en Súper T ó Tablemac  o similiar, se deben realizar los mínimos empates o 
uniones posibles en la formaletería, en caso de presentarse dilataciones, empalmes o 
uniones estas deben quedar prácticamente invisibles para poder obtener un excelente 
acabado y apariencia estética, . No incluye refuerzo. 
 

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

Consultar Planos Arquitectónicos. 
Consultar Planos Estructurales. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION. 
 
_ Replantear ejes, verificar niveles y localizar pantallas. 
_ Colocar refuerzos de acero. 
_ Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes. 
_ Preparar formaletas y aplicar desmoldantes. 
_ Levantar y acodalar formaletas. 
_ Verificar plomos y dimensiones. 
_ Vaciar y vibrar el concreto. 
_ Desencofrar pantallas. 
_ Curar concreto. 
_ Verificar plomos y niveles para aceptación 

 

Materiales  



 
Concreto 1:2:1 (4.000 Psi) Premezclado 
Tabla Burra En Ordinario 2.90 X 0.28 X 0.025 
 
Equipos y herramientas 
 
Herramienta menor 
Formaleta Metalica (Tableros) 
Paral Corriente 2.80 A 3.50 Mts 
Vibrador A Gasolina 
Bombeo Concreto 
 
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 
 
La actividad debe en todos los casos, cumplir con lo establecido en los planos generales 
de diseño y con lo determinado en los anexos de diseño respectivos. Adicionalmente, se 
deberá cumplir con las exigencias generales y específicas sugeridas por el interventor de 
obra, además de las establecidas con el respectivo contrato de la obra. 
 
 
Medida y forma de pago 
 
La medida será el número de metros cúbicos (M3), con aproximación a dos decimales, 
resultantes de las medidas obtenidas en los planos estructurales. El precio será el pactado 
en el contrato y debe incluir: Costos de mano de obra, concreto de 4000 psi, formaleta, 
equipos y herramientas, transporte interno y externo, retiro de sobrantes y todos los costos 
que sean necesarios para la ejecución de la actividad. El acero de refuerzo se medirá y se 
pagará aparte. 
 
No Conformidad 
 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su 

terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor 

deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo 

y en el valor del contrato 

 

3.7 Acero de refuerzo- 60000 psi (incluye suministro, alambre negro, figuración, amarre, 
instalación 

 
Comprende el suministro, transporte, corte, figuración, amarre y colocación del refuerzo en 
acero de f’y=60.000 psi, en los elementos de concreto reforzado, como se indica en los 
diseños y planos estructurales. Este refuerzo y su colocación deben cumplir con todas las 
indicaciones de la norma NSR-10. 
 
El contratista estudiará los planos con detenimiento, de manera que cumpla a cabalidad 
con lo señalado en planos estructurales, en lo que se refiere a la posición, separación, 
diámetro, longitud, traslapos, calibres y resistencias dadas para el acero de refuerzo. 
 
El acero no se podrá figurar en caliente ni soldarse con soldadura que produzca altas 
temperaturas. 
 
La colocación de las varillas de refuerzo se hará de acuerdo con los recubrimientos, 
dimensiones, diámetros y figuración indicados en los planos estructurales, para luego 
proceder a la colocación de formaletas y vaciado del concreto. 



 
Se amarrarán las barras firmemente entre sí con alambre negro de calibre 18. En el 
momento en que se haga el vaciado del concreto, todo el refuerzo debe estar limpio de 
lodo, arcilla, pintura, aceite, óxido, escamas de fabricación y cualquier otro contaminante, 
para que se garantice la adherencia al concreto. 
 

Materiales  

 

Alambre Negro Cal 18 

Acero  De Refuerzo Figurado 60000 Psi 

 

Equipos y herramientas 

 

Herramienta menor 
 
 
Medida y forma de pago 
 
Se medirá por KG de acero de refuerzo figurado, medido en obra, debidamente colocado, 
figurado, aprobado por la Interventoría. El precio será el acordado en el contrato, el cual 
incluye los costos de material, mano de obra de corte, figuración, amarre y colocación, los 
equipos y herramientas requeridos para la ejecución de la actividad, transporte dentro y 
fuera de la obra, y en general todo lo necesario para su correcta ejecución. 
 
No Conformidad 
 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su 

terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor 

deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo 

y en el valor del contrato 

 
3.8 Malla electrosoldada  
 
Comprende el suministro, transporte, corte, amarre y colocación de mallas electrosoldadas 
fabricadas con alambres corrugados f’y=420MPa, electrosoldados perpendicularmente 
según las especificaciones e indicaciones dadas en los planos de diseño estructural. Estas 
mallas y su colocación deben cumplir con la norma NSR 10. 
 
Se debe cumplir con las especificaciones de los planos de diseño estructural en cuanto a 
separaciones, diámetros, longitud, traslapos, calibres y resistencias especificadas. 
 
Antes de vaciar el concreto, se colocará la malla electrosoldada de acuerdo con los 
recubrimientos, dimensiones, diámetros, traslapos y figuración indicados en los planos 
estructurales, se separará de la base en toda su superficie y será amarrada de tal manera 
que la actividad de fundido y vibrado no la desplace del sitio de colocación. Se amarrará 
firmemente entre sí con alambre negro calibre 18. 
 
El vaciado del concreto deberá efectuarse de manera homogénea y permanente, de tal 
manera que la malla quede recubierta completamente por el concreto. 
 
Todas las mallas electrosoldadas deberán cumplir con la norma NTC 2310 y 
complementarias. El fabricante deberá entregar los resultados de los ensayos de tracción, 
de doblado y de esfuerzo cortante en la soldadura especificados por las normas NTC. Los 
costos de estos ensayos serán a cargo del contratista. 
 



No se permitirá la aplicación de desmoldante en cantidad exagerada en la formaleta de 
manera que gotee. Nunca se permitirá aplicación de desmoldante después de colocada la 
malla. 
 
Para garantizar la calidad, el Contratista deberá hacer y entregar los resultados de los 
siguientes ensayos: 
 
Ensayo de doblamiento para producto metálico. (NTC 1 – ASTM A370). Ensayo de tracción 
para productos de acero. (NTC 2 – ASTM A370). 
 

Materiales  

 

Alambre Negro Cal 18 

Malla Electrosoldada Estandar 

 

Equipos y herramientas 

 

Herramienta menor 
 
Medida y forma de pago 
 
Se medirá por KG de malla, medido en obra, debidamente colocado, aprobado por la 
Interventoría. El precio será el acordado en el contrato, el cual incluye los costos de material, 
mano de obra de corte, figuración, amarre y colocación, los equipos y herramientas 
requeridos para la ejecución de la actividad, transporte dentro y fuera de la obra, y en 
general todo lo necesario para su correcta ejecución. 
 
 No Conformidad 
 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su 

terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor 

deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo 

y en el valor del contrato 

 
 
4  ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (FACHADAS - DINTELES – ALFAJIAS 

 
4.1 Dinteles 3000 psi acabado a la vista (incluye suministro concreto 3000 psi, formaleta, 

instalación, y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción. incluye 
refuerzo). 

 
Esta actividad hace referencia a la construcción de dinteles en concreto de 21MPa, de acuerdo a 
las dimensiones especificadas en los planos estructurales. La actividad incluye el acero de refuerzo. 
 
Se deberá fundir el dintel en sitio, según la localización, dimensiones y diseños indicados en los 
planos y detalles. La superficie sobre la cual se fundirá el remate debe estar limpia, libre de polvo y 
otras partículas que puedan interferir en la adherencia entre el elemento existente y el nuevo a 
fundir. La superficie debe humedecerse ligeramente antes de fundir. Cuando el dintel sea a la vista, 
la formaleta deberá ser de alta calidad, para garantizar un acabado uniforme y liso. 
 
El contratista seleccionará los procesos, formaleta y herramientas apropiadas, teniendo en cuenta 
la localización y dimensiones del elemento que se debe fundir. 
 
 

Materiales  



 

Concreto 1:2:3 (3.000 Psi)  

Tabla Burra En Ordinario 2.90 X 0.28 X 0.025 

Puntilla Con Cabeza 2" 

Repisa En Ordinario 2.90 X 0.08 X 0.04 

Acero Cor/Fig 60000 Psi 

Alambre Negro Cal 18 

 

Equipos y herramientas 

 

Herramienta menor 
 
Medida y forma de pago 
 
Se pagará por metro lineal (ML) de dintel, debidamente fundido, medido en obra y aprobado por la 
Interventoría. El precio será el pactado previamente en el contrato, el cual incluye todos los 
materiales, herramientas, mano de obra, equipos, transportes dentro y fuera de la obra, y cualquier 
otro requerido para la construcción del remate. 
 
 No Conformidad 
 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato 

 
 

4.2  Alfajias 3000 psi acabado a la vista con gotero según diseño 
 
 

Esta actividad hace referencia a la construcción de alfajías en concreto f’c=3.000PSI cuya sección, 
localización y dimensiones están expresadas en los Planos Arquitectónicos y Planos Estructurales.  
La formaleta a utilizar debe ser de tablero liso de tal forma que permita un acabo sin imperfecciones 
Incluye: Diseño de mezclas, preparación, ensayos, transporte interno, obra falsa, colocación, 
protección, curado y todos los aditivos que se consideren necesarios para garantizar la correcta 
manejabilidad y resistencia de diseño, molduras, alambre quemado para amarrar, clavos y todo lo 
necesario para garantizar el correcto armado de la obra falsa y vaciado de la mezcla, según diseño. 
Incluye acero de refuerzo. 

 
 

Materiales  

 

Alambre Negro Cal 18 

Acero Cor/Fig 60000 Psi 

Durmiente 3 M 

Tabla Chapa Ordinario 0.10 

Concreto 1:2:4 (2.500 Psi) 

 

Equipos y herramientas 

 

Herramienta menor 
Andamio Sección 
 
Medida y forma de pago 
 



Se pagará por metro lineal (ML) de alfajía, debidamente fundida, medida en obra y aprobado por la 
Interventoría. El precio será el pactado previamente en el contrato, el cual incluye todos los 
materiales, herramientas, mano de obra, equipos, transportes dentro y fuera de la obra, y cualquier 
otro requerido para la construcción del remate. 
 
 No Conformidad 
 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato 

 
 

4.3  Viga de remate s=12x15 en concreto f'c=3000 psi.  

 
Esta actividad hace referencia a la construcción de vigas de remate en concreto de 21MPa, de 
sección 12 x 15 cm, o de alguna otra dimensión que sea especificada en los planos estructurales. 
La actividad incluye el acero de refuerzo. 
 
Estos elementos están cuantificados para construirse sobre la mampostería a la vista que se emplea 
como jardinera en el último nivel de las edificaciones o terrazas. Se deberá fundir el en sitio, según 
la localización, dimensiones y diseños indicados en los planos y detalles. La superficie sobre la cual 
se fundirá el remate debe estar limpia, libre de polvo y otras partículas que puedan interferir en la 
adherencia entre el elemento existente y el nuevo a fundir. La superficie debe humedecerse 
ligeramente antes de fundir. Cuando el dintel sea a la vista, la formaleta deberá ser de alta calidad, 
para garantizar un acabado uniforme y liso. 
 
El contratista seleccionará los procesos, formaleta y herramientas apropiadas, teniendo en cuenta 
la localización y dimensiones del elemento que se debe fundir. 
 
 

Materiales  

 

Alambre Negro Cal 18 

Acero Cor/Fig 60000 Psi 

Durmiente 3 M 

Tabla Chapa Ordinario 0.10 

Concreto 1:2:4 (2.500 Psi) 

 

Equipos y herramientas 

 

Herramienta menor 
Andamio Sección 
 
Medida y forma de pago 
 
Se pagará por metro lineal (ML) de viga, debidamente fundido, medido en obra y aprobado por la 
Interventoría. El precio será el pactado previamente en el contrato, el cual incluye todos los 
materiales, herramientas, mano de obra, equipos, transportes dentro y fuera de la obra, y cualquier 
otro requerido para la construcción del remate. 
 
 No Conformidad 
 



En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato 

 
4.4  FACHADA FIJA en páneles de acero cold rolled de cal 16. Modulación de 2,29 mt altura x 1,07 

mt ancho. Arte estándar CNC LÁSER . Estructura en PTS galvanizado cal 14 con soportes en U 
adosados a muro con flotación de 200mm. Fijación de panel a tubo con tuerca remache y tornillo 
botton inoxidables. Pintura electrostática poliester. Acabado rústico. INCLUYE TRANSPORTE E 
INSTALACIÓN.- Según diseñ 

 
Esta actividad hace referencia al suministro e instalación de paneles fijos para control solar de acero 
cold rolled cal 16. La modulacion se hará de acuerdo a los planos arquitectónicos, Arte estándar 
CNC LÁSER . Estructura en PTS galvanizado cal 14 con soportes en U adosados a muro con 
flotación de 200mm. Fijación de panel a tubo con tuerca remache y tornillo botton inoxidables. 
Pintura electrostática poliester. Acabado rústico. INCLUYE TRANSPORTE E INSTALACIÓN.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(imagen solamente para referencia) 
 

Materiales  

 

páneles de acero cold rolled de cal 16 

Accesorios de instalación ( perfil tipo c, soporte tipo c, tornillo autoperforante) 

 

Equipos y herramientas 

 

Herramienta menor 
Andamio Sección 
 
Medida y forma de pago 
 
Se pagará por metro cuadrado (m2) de panel, debidamente instalado, medido en obra y aprobado 
por la Interventoría. El precio será el pactado previamente en el contrato, el cual incluye todos los 
materiales, herramientas, mano de obra, equipos, transportes dentro y fuera de la obra, y cualquier 



otro requerido para la construcción del remate. 
 
No Conformidad 
 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato 

 
 
4.5 PÁNELES CORREDIZOS de acero cold rolled de cal 16. Modulación de 2,70 mt altura 

x 1,07 mt ancho. Arte estándar CNC LÁSER . Estructura en PTS galvanizado cal 14 
adosados a muro. Y sistema en riel para mover páneles. Fijación de panel a tubo con 
tuerca remache y tornillo botton inoxidables. Pintura electrostática poliester. Acabado 
rústico. INCLUYE TRANSPORTE E INSTALACIÓN. -Según diseño  

 
Esta actividad hace referencia al suministro e instalación de paneles moviles o corredizos para 
control solar de acero cold rolled cal 16. La modulacion se hará de acuerdo a los planos 
arquitectónicos, Arte estándar CNC LÁSER . Estructura en PTS galvanizado cal 14 adosados a 
muro. Y sistema en riel para mover páneles. Fijación de panel a tubo con tuerca remache y tornillo 
botton inoxidables. Pintura electrostática poliester. Acabado rústico. INCLUYE TRANSPORTE E 
INSTALACIÓN. -Según diseño 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(imagen solamente para referencia) 
 

Materiales  

 

páneles corredizos o móviles de acero cold rolled de cal 16 

Accesorios de instalación ( perfil tipo c, soporte tipo c, tornillo autoperforante) 

 

Equipos y herramientas 

 

Herramienta menor 
Andamio Sección 



 
Medida y forma de pago 
 
Se pagará por metro cuadrado (m2) de panel, debidamente instalado, medido en obra y aprobado 
por la Interventoría. El precio será el pactado previamente en el contrato, el cual incluye todos los 
materiales, herramientas, mano de obra, equipos, transportes dentro y fuera de la obra, y cualquier 
otro requerido para la construcción del remate. 
 
No Conformidad 
 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato 

 
 
5 PISOS 

 
 

5.1 Tablón de gres color mocca  formato 30,5 x 30.5 
 
Comprende esta actividad el suministro e instalación de tablon de gres color mocca de formato 30,5 
x 30,5 tráfico pesado. 
 
Este ítem será ejecutado en los ambientes señalados, con las dimensiones y detalles mostrados  en 
los planos y acogiéndose en los casos que se indique, a las recomendaciones del fabricante y a las 
especificaciones contenidas dentro de los planos arquitectónicos y de detalle. 
 
Deberá verificarse los lotes de fabricación de las tabletas, para garantizar texturas y colores 
uniformes. Antes de iniciar la instalación debe definirse el despiece y orden de colocación de baldosín, 
dejando las piezas que deben cortarse en los lugares menos visibles. No se aceptarán diferencias de 
nivel entre unidades mayores a 1mm. 
 
Las piezas instaladas deben ser de textura y color uniforme, sin grietas, fisuras, rayones, sobre 
tamaños o irregularidades. 
 
Las juntas se sellarán con boquilla alfacolor 5- 15 o similar de igual o similar color a la tableta o según 
se acuerde con la interventoria, para lo cual debe esperarse hasta que el mortero de pega se haya 
secado por completo, aproximadamente 24 horas después de instalada la tableta. 
 
La limpieza se hará con trapero, agua y jabones líquidos neutros. 
 
Materiales  
 
TABLON Gres color Mocca formato 30,5 x 30,5 
Mortero 1:4 Impermeable (Arena De Peña) 
Boquilla alfacolor 5 -15 
 
Equipos y herramientas 
 
Herramienta menor 
 
Medida y forma de pago 
 
Se pagará por metro cuadrado (m2) de piso en tablón,  debidamente instalado, medido en obra y 
aprobado por la Interventoría. El precio será el pactado previamente en el contrato, el cual incluye 



todos los materiales, herramientas, mano de obra, equipos, transportes dentro y fuera de la obra, y 
cualquier otro requerido para la construcción del remate. 
 
No Conformidad 
 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato 

 
 

5.2 Tablo de gres -liston o guardaescoba -  color Mocca formato 30,5 x 7,5  
 
Comprende esta actividad el suministro e instalación de tablon de gres color mocca de formato tipo 
liston de 30,5 x 7,5 tráfico pesado. 
 
Este ítem será ejecutado en los ambientes señalados, con las dimensiones y detalles mostrados  en 
los planos y acogiéndose en los casos que se indique, a las recomendaciones del fabricante y a las 
especificaciones contenidas dentro de los planos arquitectónicos y de detalle. 
 
Deberá verificarse los lotes de fabricación de las tabletas, para garantizar texturas y colores 
uniformes. Antes de iniciar la instalación debe definirse el despiece y orden de colocación de baldosín, 
dejando las piezas que deben cortarse en los lugares menos visibles. No se aceptarán diferencias de 
nivel entre unidades mayores a 1mm. 
 
Las piezas instaladas deben ser de textura y color uniforme, sin grietas, fisuras, rayones, sobre 
tamaños o irregularidades. 
 
Las juntas se sellarán con boquilla alfacolor 5- 15 o similar de igual o similar color a la tableta o según 
se acuerde con la interventoria, para lo cual debe esperarse hasta que el mortero de pega se haya 
secado por completo, aproximadamente 24 horas después de instalada la tableta. 
 
La limpieza se hará con trapero, agua y jabones líquidos neutros. 
 
Materiales  
 
TABLON Gres – liston color Mocca formato 30,5 x 7,5 
Mortero 1:4 Impermeable (Arena De Peña) 
Boquilla alfacolor 5 -15 
 
Equipos y herramientas 
 
Herramienta menor 
 
Medida y forma de pago 
 
Se pagará por metro lineal (ml) de piso en tablón formato listón, debidamente instalado, medido en 
obra y aprobado por la Interventoría. El precio será el pactado previamente en el contrato, el cual 
incluye todos los materiales, herramientas, mano de obra, equipos, transportes dentro y fuera de la 
obra, y cualquier otro requerido para la construcción del remate. 
 
No Conformidad 
 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato 
 



 
5.3 Afinado de pisos endurecido 
 
Esta actividad hace referencia a la construcción de un afinado de pisos en mortero esmaltado y 
endurecido de 5.0 centímetros de espesor. Se ejecutarán en los espacios estipulados en los Planos 
arquitectónicos Constructivos tales como bodegas, depósitos o cuartos de máquinas)  
 
El acabado deberá realizarse  con helicóptero y utilizar un endurecedor de cuarzo superficial en una 
proporción de 3.2 kg x m2. 
 
Materiales  
 
Sikafloor 3 Quartz Top 
Mortero 1:3 (Arena De Peña) 
 
Equipos y herramientas 
 
Herramienta menor 
Pulidora Tipo Helicóptero 
 
Medida y forma de pago 
 
Se pagará por metro M2 (m2) de piso pulido y acabado, debidamente ejecutado, medido en obra y 
aprobado por la Interventoría. El precio será el pactado previamente en el contrato, el cual incluye 
todos los materiales, herramientas, mano de obra, equipos, transportes dentro y fuera de la obra, y 
cualquier otro requerido para la construcción del remate. 
 
No Conformidad 
 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato 
 
5.5 Piso Vinilo en rollo. E= 2,0 mm, trafico pesado (color según diseño) 
 
Esta actividad hace referencia al suministro e instalación piso vinilo en rollo de espesor 2,0 mm tipo 
trafico pesado. Se ejecutarán en los espacios estipulados en los Planos arquitectónicos Constructivos   
 
 
Materiales  
 
PISO VINILO ROLLO ANCHO 2M. 2MM 
ADHESIVO PISO EN ROLLO VINISOL 
 
Equipos y herramientas 
 
Herramienta menor 
 
Medida y forma de pago 
 
Se pagará por metro M2 (m2) de superficie, debidamente ejecutado, medido en obra y aprobado por 
la Interventoría. El precio será el pactado previamente en el contrato, el cual incluye todos los 
materiales, herramientas, mano de obra, equipos, transportes dentro y fuera de la obra, y cualquier 
otro requerido para la construcción del remate. 
 
No Conformidad 



 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato 
 
5.6 Piso de vinilo  trafico 42 (Comercial pesado)- Línea Acoustic – composed  o similar 
 
Esta actividad hace referencia al suministro e instalación piso vinilo tráfico 42, línea comercial acoustic 
composed o similar, la cual se deberá instalar con todas las recomendaciones estipuladas por el 
proveedor de estos productos. Se ejecutarán en los espacios estipulados en los Planos 
arquitectónicos Constructivos   
 
 
Materiales  
 
Piso de vinilo  trafico 42 . E=3mm  (Comercial pesado)- Línea acoustic – composed o similar 
Mastico 3 capas - 
Adhesivo shaw 4100 
 
Equipos y herramientas 
 
Herramienta menor 
 
Medida y forma de pago 
 
Se pagará por metro M2 (m2) de superficie, debidamente ejecutado, medido en obra y aprobado por 
la Interventoría. El precio será el pactado previamente en el contrato, el cual incluye todos los 
materiales, herramientas, mano de obra, equipos, transportes dentro y fuera de la obra, y cualquier 
otro requerido para la construcción del remate. 
 
No Conformidad 
 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato 
 
5.7 Guardaescoba en MDF sin chaflán 
 
Esta actividad hace referencia al suministro e instalación guardaescoba en material mdf sin chaflan, 
el cual se deberá instalar con todas las recomendaciones estipuladas por el proveedor de estos 
productos. Se ejecutarán en los espacios estipulados en los Planos arquitectónicos Constructivos   
 
 
Materiales  
 
Guardaescoba 8 cm 2.44 m - MDF 9mm 
Clavo guardaescoba 2 - 2,54 cm x 1 LB 
 
Equipos y herramientas 
 
Herramienta menor 
 
Medida y forma de pago 
 
Se pagará por metro lineal (ml) de superficie, debidamente ejecutado, medido en obra y aprobado por 
la Interventoría. El precio será el pactado previamente en el contrato, el cual incluye todos los 



materiales, herramientas, mano de obra, equipos, transportes dentro y fuera de la obra, y cualquier 
otro requerido para la construcción del remate. 
 
No Conformidad 
 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato 
 
 
5.8 Gres sanitario color Mocca con junta epóxica 100 color cocoa  formato 30,5 x 30.5 
 
 
Comprende esta actividad el suministro e instalación de tablon de gres color mocca de formato 30,5 
x 30,5 tráfico pesado. 
 
Este ítem será ejecutado en los ambientes señalados, con las dimensiones y detalles mostrados en 
los planos y acogiéndose en los casos que se indique, a las recomendaciones del fabricante y a las 
especificaciones contenidas dentro de los planos arquitectónicos y de detalle. 
 
Deberá verificarse los lotes de fabricación de las tabletas, para garantizar texturas y colores 
uniformes. Antes de iniciar la instalación debe definirse el despiece y orden de colocación de baldosín, 
dejando las piezas que deben cortarse en los lugares menos visibles. No se aceptarán diferencias de 
nivel entre unidades mayores a 1mm. 
 
Las piezas instaladas deben ser de textura y color uniforme, sin grietas, fisuras, rayones, sobre 
tamaños o irregularidades. 
 
Las juntas se sellarán con boquilla tipo junta epoxica 100 color mocca o similar o según se acuerde 
con la interventoria, para lo cual debe esperarse hasta que el mortero de pega se haya secado por 
completo, aproximadamente 24 horas después de instalada la tableta. 
 
La limpieza se hará con trapero, agua y jabones líquidos neutros. 
 
Materiales  
 
TABLON Gres color Mocca formato 30,5 x 30,5 
Mortero 1:4 Impermeable (Arena De Peña) 
Boquilla - Junta epoxica 100 color cocoa 
 
Equipos y herramientas 
 
Herramienta menor 
 
Medida y forma de pago 
 
Se pagará por metro cuadrado (m2) de piso en tablón,  debidamente instalado, medido en obra y 
aprobado por la Interventoría. El precio será el pactado previamente en el contrato, el cual incluye 
todos los materiales, herramientas, mano de obra, equipos, transportes dentro y fuera de la obra, y 
cualquier otro requerido para la construcción del remate. 
 
No Conformidad 
 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato 



 
 
5.9  Zócalo sanitario color Mocca o similar 
 
Comprende esta actividad el suministro e instalación de tablon de gres color mocca de formato tipo 
liston de 30,5 x 7,5 tráfico pesado. 
 
Este ítem será ejecutado en los ambientes señalados, con las dimensiones y detalles mostrados  en 
los planos y acogiéndose en los casos que se indique, a las recomendaciones del fabricante y a las 
especificaciones contenidas dentro de los planos arquitectónicos y de detalle. 
 
Deberá verificarse los lotes de fabricación de las tabletas, para garantizar texturas y colores 
uniformes. Antes de iniciar la instalación debe definirse el despiece y orden de colocación de baldosín, 
dejando las piezas que deben cortarse en los lugares menos visibles. No se aceptarán diferencias de 
nivel entre unidades mayores a 1mm. 
 
Las piezas instaladas deben ser de textura y color uniforme, sin grietas, fisuras, rayones, sobre 
tamaños o irregularidades. 
 
Las juntas se sellarán con boquilla tipo junta epoxica 100 color mocca o similar o según se acuerde 
con la interventoria, para lo cual debe esperarse hasta que el mortero de pega se haya secado por 
completo, aproximadamente 24 horas después de instalada la tableta. 
 
La limpieza se hará con trapero, agua y jabones líquidos neutros. 
 
Materiales  
 
TABLON Gres – liston color Mocca formato 30,5 x 7,5 
Mortero 1:4 Impermeable (Arena De Peña) 
Boquilla - Junta epoxica 100 color cocoa 
 
Equipos y herramientas 
 
Herramienta menor 
 
Medida y forma de pago 
 
Se pagará por metro lineal (ml) de piso en tablón formato listón, debidamente instalado, medido en 
obra y aprobado por la Interventoría. El precio será el pactado previamente en el contrato, el cual 
incluye todos los materiales, herramientas, mano de obra, equipos, transportes dentro y fuera de la 
obra, y cualquier otro requerido para la construcción del remate. 
 
No Conformidad 
 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato 
 
 
5.10 Afinado de pisos en mortero 1:3 esp variable hasta 0.04 m  
 
Esta actividad hace referencia a la nivelación y preparación de superficies irregulares de placas 
estructurales, con mortero 1:3 de cemento y arena de espesor variable hasta 4 cm, que se hará 
siguiendo la localización y detalles dados en los planos arquitectónicos 
 
Para la preparación del mortero debe usarse agua potable, libre de impurezas que afecten la calidad 



del mortero. El cemento debe ser portland tipo I, del mismo color durante el transcurso de toda la 
obra. La arena a utilizar debe estar libre de elementos o sustancias ajenas al material. 
 
El resultado final será una superficie uniforme, continua, libre de resaltos, nivelada y con las 
pendientes que se indiquen en planos, hacia sifones y rejillas, según cada uno de los espacios. 
 
El curado del afinado se hará mediante humedecido, dos veces al día. Debe permanecer húmedo por 
un periodo no inferior a 3 días. 
 
Materiales  
 
Mortero 1:3 (Arena De Rio) 
 
Equipos y herramientas 
 
Herramienta menor 
 
Medida y forma de pago 
 
Se pagará por metro cuadrado (m2) de superficie, debidamente terminada, medido en obra y 
aprobado por la Interventoría. El precio será el pactado previamente en el contrato, el cual incluye 
todos los materiales, herramientas, mano de obra, equipos, transportes dentro y fuera de la obra, y 
cualquier otro requerido para la construcción del remate. 
 
No Conformidad 
 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato 
 
 
 
5.11 Afinado de pisos en mortero 1:3 impermeabilizado - esp variable hasta 0.04 m  
 
Esta actividad hace referencia a la nivelación y preparación de superficies irregulares de placas 
estructurales, con mortero 1:3 impermeabilizado de cemento y arena de espesor variable hasta 4 cm, 
que se hará siguiendo la localización y detalles dados en los planos arquitectónicos 
 
Para la preparación del mortero debe usarse agua potable, libre de impurezas que afecten la calidad 
del mortero. El cemento debe ser portland tipo I, del mismo color durante el transcurso de toda la 
obra. La arena a utilizar debe estar libre de elementos o sustancias ajenas al material. 
 
El resultado final será una superficie uniforme, continua, libre de resaltos, nivelada y con las 
pendientes que se indiquen en planos, hacia sifones y rejillas, según cada uno de los espacios. 
 
El curado del afinado se hará mediante humedecido, dos veces al día. Debe permanecer húmedo por 
un periodo no inferior a 3 días. 
 
Materiales  
 
Mortero 1:3 impermeablizado(Arena De Rio) 
 
Equipos y herramientas 
 
Herramienta menor 
 



Medida y forma de pago 
 
Se pagará por metro cuadrado (m2) de superficie, debidamente terminada, medido en obra y 
aprobado por la Interventoría. El precio será el pactado previamente en el contrato, el cual incluye 
todos los materiales, herramientas, mano de obra, equipos, transportes dentro y fuera de la obra, y 
cualquier otro requerido para la construcción del remate. 
 
No Conformidad 
 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato 
 
 
 
 
5.12 Guardaescobas Vinilo Trafico 42 
 
Esta actividad hace referencia al suministro e instalación de guardaescoba en vinilo trafico 42, el cual 
se deberá instalar con todas las recomendaciones estipuladas por el proveedor de estos productos. 
Se ejecutarán en los espacios estipulados en los Planos arquitectónicos Constructivos   
 
 
Materiales  
 
Guardaescoba 8 cm 2.44 m - MDF 9mm 
Clavo guardaescoba 2 - 2,54 cm x 1 LB 
 
Equipos y herramientas 
 
Herramienta menor 
 
Medida y forma de pago 
 
Se pagará por metro lineal (ml) de superficie, debidamente ejecutado, medido en obra y aprobado por 
la Interventoría. El precio será el pactado previamente en el contrato, el cual incluye todos los 
materiales, herramientas, mano de obra, equipos, transportes dentro y fuera de la obra, y cualquier 
otro requerido para la construcción del remate. 
 
No Conformidad 
 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato 
 
5.13 Piso de vinilo REF. REXCOURT 0004V -(Alto impacto y acustico) o similiar 
 
Esta actividad hace referencia al suministro e instalación piso vinilo REF. REXCOURT 0004V -(Alto 
impacto y acustico), línea comercial acoustic composed o similar, la cual se deberá instalar con 
todas las recomendaciones estipuladas por el proveedor de estos productos. Se ejecutarán en los 
espacios estipulados en los Planos arquitectónicos Constructivos   
 
 
Materiales  
 
Piso de REF. REXCOURT 0004V -(Alto impacto y acustico) o similar 



Mastico 3 capas - 
Adhesivo shaw 4100 
 
Equipos y herramientas 
 
Herramienta menor 
 
Medida y forma de pago 
 
Se pagará por metro M2 (m2) de superficie, debidamente ejecutado, medido en obra y aprobado por 
la Interventoría. El precio será el pactado previamente en el contrato, el cual incluye todos los 
materiales, herramientas, mano de obra, equipos, transportes dentro y fuera de la obra, y cualquier 
otro requerido para la construcción del remate. 
 
No Conformidad 
 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato 
 
5.8 Guardaescoba en MDF sin chaflán 
 
Esta actividad hace referencia al suministro e instalación guardaescoba en material mdf sin chaflan, 
el cual se deberá instalar con todas las recomendaciones estipuladas por el proveedor de estos 
productos. Se ejecutarán en los espacios estipulados en los Planos arquitectónicos Constructivos   
 
 
Materiales  
 
Guardaescoba 8 cm 2.44 m - MDF 9mm 
Clavo guardaescoba 2 - 2,54 cm x 1 LB 
 
Equipos y herramientas 
 
Herramienta menor 
 
Medida y forma de pago 
 
Se pagará por metro lineal (ml) de superficie, debidamente ejecutado, medido en obra y aprobado por 
la Interventoría. El precio será el pactado previamente en el contrato, el cual incluye todos los 
materiales, herramientas, mano de obra, equipos, transportes dentro y fuera de la obra, y cualquier 
otro requerido para la construcción del remate. 
 
No Conformidad 
 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato 
Piso de danza flotado conformado por tacos sonoamortiguados, quintuplex de 19mm con 
acabado en madera tipo guáimaro o granadillo de 20mm.. 

 
Se trata de suministro e instalación de un pisi flotado conformado por tacos 
sonoamortiguados, quintuplex de 19mm con acabado en madera tipo guáimaro o granadillo 
de 20mm. 

 
Deberá instalarse en los ambientes señalados, localización, alturas y características 



descritas en los planos de diseño arquitectónico y por personal profesional. 
 
 
Materiales  
 
Agua 
Pegacor 
Boquilla Para Ceramica 
Ceramica Cer.Bout. Metro Color: Blanco Formato 10x20. 
 
Equipos y herramientas 
 
Herramienta menor 
Cortadora 
 
Medida y forma de pago 
 
Se pagará por metro cuadrado (m2) de superficie, debidamente terminada, medido en obra y 
aprobado por la Interventoría. El precio será el pactado previamente en el contrato, el cual incluye 
todos los materiales, herramientas, mano de obra, equipos, transportes dentro y fuera de la obra, y 
cualquier otro requerido para la construcción del remate. 
 
No Conformidad 
 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato 
 
 
 
6 ENCHAPE Y MAMPOSTERIA 
 
6.1 Enchape cerámico ref. CER.BOUT. METRO Color: Blanco Formato 10x20. 

 
Se trata de suministro e instalación de enchape ceramico de referencia CER.BOUT. 
METRO Color: Blanco Formato 10x20. para  pared fijada a muro con mortero de ligantes 
mixtos tipo pegacor o similar, sobre pañete 1:4 impermeabilizado. No incluye pañete. 
Incluye emboquillado y pegacor o similar 

 
Deberá instalarse en los ambientes señalados, localización, alturas y características 
descritas en los planos de diseño arquitectónico. 
 
Para constatar la calidad de las baldosas se harán ensayos de longitud de aristas, 
angulosidad, flexión, impacto y abrasión, o se verificarán las fichas técnicas y certificados 
de calidad entregados por el proveedor. 
 
Se verificará que el área a enchapar esté bien afinada y nivelada, para proceder a 
humedecer la superficie e instalar el enchape. 
 
Para hacer la limpieza final de las áreas emboquilladas, se revisará que la mezcla esté seca. 
Se hará limpieza con estopa limpia y limpiador de obra. 
 
Materiales  
 
Agua 
Pegacor 



Boquilla Para Ceramica 
Ceramica Cer.Bout. Metro Color: Blanco Formato 10x20. 
 
Equipos y herramientas 
 
Herramienta menor 
Cortadora 
 
Medida y forma de pago 
 
Se pagará por metro cuadrado (m2) de superficie, debidamente terminada, medido en obra y 
aprobado por la Interventoría. El precio será el pactado previamente en el contrato, el cual incluye 
todos los materiales, herramientas, mano de obra, equipos, transportes dentro y fuera de la obra, y 
cualquier otro requerido para la construcción del remate. 
 
No Conformidad 
 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato 
 

 
6.2 Muros divisorios en bloque #5 
 
Esta actividad comprende la construcción de muros interiores, para división de baños y otros 
espacios donde pueda llegar a ser requerido o donde lo indiquen los planos arquitectónicos, en 
bloque hueco tradicional No. 5 o similar, dimensiones 11.5cm x 23cm x 33 cm. Debe construirse de 
acuerdo con las dimensiones totales indicadas en los planos generales y de detalle. El bloque se 
sentará en soga y con traba a media junta. El mortero de pega será en cemento y arena, proporción 
1:4, juntas de 1cm. La tolerancia de aceptación es de +/- 2mm. 
 
En el área de almacenamiento debe evitarse que el ladrillo esté en contacto con suelos salinos, 
escombros, cenizas, residuos orgánicos e inorgánicos. 
 
Al colocar el ladrillo, éste debe ser pre-humedecido para evitar la pérdida de agua del mortero. Los 
ladrillos deberán estar limpios, libres de materia orgánica o cualquier otro material contaminante y 
no presentar grietas o desbordes. Se debe evitar cualquier golpe o esfuerzo sobre los muros durante 
su colocación y el fraguado del mortero y el concreto. 
 
No utilizar mezclas de mortero con más de 2 y ½ horas de haberle adicionado agua. 
 
Los errores de alineación o nivelación deben corregirse antes de que endurezca el mortero. En caso 
contrario, se debe retirar la mezcla completamente y colocar mortero fresco. A medida que avanza 
la pega se debe eliminar la rebaba interior y exterior y reutilizar el mortero no contaminado. Los 
ensayos de mortero de pega deben realizarse al menos una vez por día o por cada 200 m2 de muro 
según lo indicado por la Norma ICONTEC 673. 
  
El aparejo debe ser trabado de tal manera que las juntas verticales no coincidan con las de la hilada 
inmediatamente anterior. 
 
Materiales  
 
bloque n°5 tradicional   o similar 33x11,5x23 
mortero 1:4 (arena de rio). 
 
Equipos y herramientas 



 
Herramienta menor 
Cortadora 
 
Medida y forma de pago 
 
Se pagará por metro cuadrado (m2) de superficie, debidamente terminada, medido en obra y 
aprobado por la Interventoría. El precio será el pactado previamente en el contrato, el cual incluye 
todos los materiales, herramientas, mano de obra, equipos, transportes dentro y fuera de la obra, y 
cualquier otro requerido para la construcción del remate. 
 
No Conformidad 
 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato 
 
 
6.3 Muros fachadas - Bloque  CONCRETO REF: SICILIANO 60 X 140 X 390, A LA VISTA 

 
Esta actividad comprende la construcción de muros de fachadas, o donde pueda llegar a ser 
requerido (jardineras) o donde lo indiquen los planos arquitectónicos, en bloque CONCRETO REF: 
SICILIANO 60 X 140 X 390. Debe construirse de acuerdo con las dimensiones totales indicadas en 
los planos generales y de detalle. El bloque se sentará en soga y con traba a media junta. El mortero 
de pega será en cemento y arena, proporción 1:4, juntas de 1cm. La tolerancia de aceptación es de 
+/- 2mm. 
 
Este ítem contempla el grouting para relleno del ladrillo, acero de refuerzo y pintura impermeable 
hidrofugo a dos caras, y de igual forma fueron contemplados en el análisis de precio unitario de la 
actividad.  
 
En el área de almacenamiento debe evitarse que el ladrillo esté en contacto con suelos salinos, 
escombros, cenizas, residuos orgánicos e inorgánicos. 
 
Al colocar el ladrillo, éste debe ser pre-humedecido para evitar la pérdida de agua del mortero. Los 
ladrillos deberán estar limpios, libres de materia orgánica o cualquier otro material contaminante y 
no presentar grietas o desbordes. Se debe evitar cualquier golpe o esfuerzo sobre los muros durante 
su colocación y el fraguado del mortero y el concreto. 
 
No utilizar mezclas de mortero con más de 2 y ½ horas de haberle adicionado agua. 
 
Los errores de alineación o nivelación deben corregirse antes de que endurezca el mortero. En caso 
contrario, se debe retirar la mezcla completamente y colocar mortero fresco. A medida que avanza 
la pega se debe eliminar la rebaba interior y exterior y reutilizar el mortero no contaminado. Los 
ensayos de mortero de pega deben realizarse al menos una vez por día o por cada 200 m2 de muro 
según lo indicado por la Norma ICONTEC 673. 
  
El aparejo debe ser trabado de tal manera que las juntas verticales no coincidan con las de la hilada 
inmediatamente anterior. 
 
Materiales  
 
Bloque  CONCRETO REF: SICILIANO 60 X 140 X 390 
Mortero 1:4 (arena de rio) 
Grouting mortero de inyeccion 
Acero cor/fig 60000 psi 



Pintura Impermeable Hidrofuga 
 
Equipos y herramientas 
 
Herramienta menor 
Andamio tubular 1,5 x 1,5 con cruceta 
 
Medida y forma de pago 
 
Se pagará por metro cuadrado (m2) de superficie, debidamente terminada, medido en obra y 
aprobado por la Interventoría. El precio será el pactado previamente en el contrato, el cual incluye 
todos los materiales, herramientas, mano de obra, equipos, transportes dentro y fuera de la obra, y 
cualquier otro requerido para la construcción del remate. 
 
No Conformidad 
 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
 
 

 
6.4 Muros fachadas - Chapa CONCRETO REF: SICILIANO 60 X  390, A LA VISTA 
 
Esta actividad comprende la colocación de tableta tipo chapa en las fachadas de la estructura 
alrededor de las placas de entrepiso para que se genere un contraste con la mampostería a la vista 
de igual acabado, o donde pueda llegar a ser requerido o donde lo indiquen los planos 
arquitectónicos, en chapa CONCRETO REF: SICILIANO 60 X 390. Debe construirse de acuerdo 
con las dimensiones totales indicadas en los planos generales y de detalle. El bloque se sentará en 
soga y con traba a media junta. El mortero de pega será en cemento y arena, proporción 1:4, juntas 
de 1cm. La tolerancia de aceptación es de +/- 2mm. 
 
Este ítem contempla el grouting para relleno del ladrillo, acero de refuerzo y pintura impermeable 
hidrofugo a dos caras, y de igual forma fueron contemplados en el análisis de precio unitario de la 
actividad.  
 
En el área de almacenamiento debe evitarse que el ladrillo esté en contacto con suelos salinos, 
escombros, cenizas, residuos orgánicos e inorgánicos. 
 
Al colocar el ladrillo, éste debe ser pre-humedecido para evitar la pérdida de agua del mortero. Los 
ladrillos deberán estar limpios, libres de materia orgánica o cualquier otro material contaminante y 
no presentar grietas o desbordes. Se debe evitar cualquier golpe o esfuerzo sobre los muros durante 
su colocación y el fraguado del mortero y el concreto. 
 
No utilizar mezclas de mortero con más de 2 y ½ horas de haberle adicionado agua. 
 
Los errores de alineación o nivelación deben corregirse antes de que endurezca el mortero. En caso 
contrario, se debe retirar la mezcla completamente y colocar mortero fresco. A medida que avanza 
la pega se debe eliminar la rebaba interior y exterior y reutilizar el mortero no contaminado. Los 
ensayos de mortero de pega deben realizarse al menos una vez por día o por cada 200 m2 de muro 
según lo indicado por la Norma ICONTEC 673. 
  
El aparejo debe ser trabado de tal manera que las juntas verticales no coincidan con las de la hilada 
inmediatamente anterior. 
 
Materiales  



 
Chapa  CONCRETO REF: SICILIANO 60 X 390 
MORTERO 1:4 (ARENA DE RIO) 
Pintura Impermeable Hidrofuga 
 
Equipos y herramientas 
 
Herramienta menor 
Andamio tubular 1,5 x 1,5 con cruceta 
 
Medida y forma de pago 
 
Se pagará por metro cuadrado (m2) de superficie, debidamente terminada, medido en obra y 
aprobado por la Interventoría. El precio será el pactado previamente en el contrato, el cual incluye 
todos los materiales, herramientas, mano de obra, equipos, transportes dentro y fuera de la obra, y 
cualquier otro requerido para la construcción del remate. 
 
No Conformidad 
 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
 
 
6.6  Impermeabilizacion de jardinera (incluye mortero impermeable y 
manto bicapa) 
 
Esta actividad comprende la impermeabilización de las jardineras, los cual se hará mediante una 
capa de pañete impermeabilizado para luego aplicar un sistema bicapa en membrana asfáltica. 
 
La instalación de la membrana se hará siguiendo las recomendaciones del proveedor del sistema, 
así como los acabados, detalles de unión, empalmes, traslapos. La instalación de los elementos se 
deberá realizar por personal idóneo y capacitado. La obra se ejecutará perfectamente ajustada en 
localización, alineamiento, altura, hilo, pendientado y nivel, de acuerdo a los niveles y ejes generales 
de la obra. 
 
Las conexiones y traslapos se ajustarán perfectamente presentando uniones limpias y ajustadas. 
Los traslapos no deberán permitir el paso de agua hacia las zonas interiores de la edificación. 
 
Materiales  
 
Sikatecho. impermeabilizante asfáltico para cubiertas 
Sikamanto. membrana asfaltica para cubiertas. 3mm alumiNIO 
Sortero 1:4 impermeable (arena de peña 
 Equipos y herramientas 
 
Herramienta menor 
 
Medida y forma de pago 
 
Se pagará por metro cuadrado (m2) de superficie, debidamente terminada, medido en obra y 
aprobado por la Interventoría. El precio será el pactado previamente en el contrato, el cual incluye 
todos los materiales, herramientas, mano de obra, equipos, transportes dentro y fuera de la obra, y 
cualquier otro requerido para la construcción del remate. 
 
No Conformidad 



 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
 
 
 
12  CARPINTERIA METALICA Y EN MADERA 
 
12.1 Puerta Ventana Cristal incoloro 10mm templado perfil Inferior y superior, manijon 
cuadrado, en acero inóxidable satinado y 1m con en  pivote de acero inoxidable 
 
Se refiere a la fabricación, suministro e instalación de Puerta Ventana Cristal incoloro 10mm 
templado perfil Inferior y superior, manijon cuadrado, en acero inóxidable satinado y 1m con 
en  pivote de acero inoxidable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.3 Ventana en perfilería tubular en aluminio con pintura electroestática color negro con 
pisa vidrio y corredera interna. Vidrio incoloro 4+4 laminado con película PVB 0.38 y topes 
de graduación de apertura. DNS embebido. Rejilla y lámina microperforada en la parte 
superior 
 
Se refiere a la fabricación, suministro e instalación una ventana en perfilería tubular en 
aluminio con pintura electroestática color negro con pisa vidrio y corredera interna. Vidrio 
incoloro 4+4 laminado con película PVB 0.38 y topes de graduación de apertura. DNS 
embebido. Rejilla y lámina microperforada en la parte superior 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La parte superior de esta ventana deberá ir en doble parrilla, siendo la parte interna de la 
misma en ventana tipo persiana y la parte exterior en lamina microperforada acorde a las 
características de la fachada flotante utilizada para este proyecto. parte superior de esta 
ventana 
 
12.4Perfil tubular de 3" x 1.5" en aluminio color negro. Vidrio incoloro templado 
 
Se refiere a la fabricación, suministro e instalación ventana en perfil tubular de 3" x 1.5" en 
aluminio color negro. Vidrio incoloro templado 
 

 
12.5 Puerta entamborada en madera con dilataciones y acabado en mdf con melamínico ref. Vienés 
de Tablemac o similar, con brazo hidraúlico. 
 
Se refiere a la fabricación, suministro e instalación de una puerta entamborada en madera con 
dilataciones y acabado en mdf con melamínico ref. Vienés de Tablemac o similar, con brazo 
hidráulico 
 
12.6 Puerta una hoja en lamina cold rolled cal. 18. cuerpo completo entamborado con rejillas de 



ventilación superior e inferior según diseño. marco en lamina cold rolled cal.18 tres  bisagras. manija 
en acero inoxidable ref. rimini tipo schlage o similar. cerrojo de seguridad  
 
Se refiere a la fabricación, suministro e instalación de una puerta una hoja en lamina cold rolled cal. 
18. cuerpo completo entamborado con rejillas de ventilación superior e inferior según diseño. marco 
en lamina cold rolled cal.18 tres  bisagras. manija en acero inoxidable ref. rimini tipo schlage o 
similar. cerrojo de seguridad 
 
 
Medida y forma de pago 
 
Todas las ventanas y puertas serán medidas y pagadas por metro cuadrado (M2). Se pagará de 

acuerdo con el precio unitario pactado en el contrato, el cual deberá incluir el costo de todos los 

materiales, mano de obra, herramientas, equipos, herramientas, transportes dentro y fuera de la 

obra, y en general cualquier otro que se genere y sea necesario para la correcta fabricación e 

instalación de las ventanas. 

 
12.7 Escotilla de techo de 90x90cms. de acero galvanizado cal. 14. con tratamiento para adherencia 
de pintura epoxica (acabado con dos aplicaciones de esmalte y anticorrosivo color blanco). 
 
Se refiere a la fabricación, suministro e instalación de una escotilla de techo de 90x90cms. de acero 
galvanizado cal. 14. con tratamiento para adherencia de pintura epoxica (acabado con dos 
aplicaciones de esmalte y anticorrosivo color blanco 
 
Medida y forma de pago 
 
Esta escotilla se medirá y pagara por unidad (un). Se pagará de acuerdo con el precio unitario 

pactado en el contrato, el cual deberá incluir el costo de todos los materiales, mano de obra, 

herramientas, equipos, herramientas, transportes dentro y fuera de la obra, y en general cualquier 

otro que se genere y sea necesario para la correcta fabricación e instalación de las ventanas. 

 
12.8 Baranda en Lámina acero Hot rolled HR 1/4", anticorrosivo, pintura electrostática 
negro mate Anclaje baranda pernado  
 
Se refiere a la fabricación, suministro e instalación de baranda en Lámina acero Hot rolled 
HR 1/4", anticorrosivo, pintura electrostática negro mate Anclaje baranda pernado de 
acuerdo a los detalles descritos en los planos arquitectonicos. 
 
 
Medida y forma de pago 
 
Esta baranda se medirá y pagara por metro lineal (ml). Se pagará de acuerdo con el precio unitario 

pactado en el contrato, el cual deberá incluir el costo de todos los materiales, mano de obra, 

herramientas, equipos, herramientas, transportes dentro y fuera de la obra, y en general cualquier 

otro que se genere y sea necesario para la correcta fabricación e instalación de las ventanas. 

 
13  ACABADOS - PINTURA -CIELO RASO 
 
 
13.1 Pañete sobre Muros para Interiores, mortero 1:4 e= 2cm (incluye dilataciones, 
ranuras y filetes) 
 
Esta actividad se refiere a la ejecución de pañetes con morteros 1:4 de cemento y arena, 



que se hará siguiendo la localización y detalles dados en los planos arquitectónicos. Incluye 
filos y dilataciones según diseño. 
 
El mortero que se utilizará será una mezcla de cemento arena, en proporción 1:4. 
 
Para la preparación del mortero debe usarse agua potable, libre de impurezas que afecten 
la calidad del mortero. El cemento debe ser portland tipo I, del mismo color durante el 
transcurso de toda la obra. La arena a utilizar debe estar libre de elementos o sustancias 
ajenas al material. 
 
El espesor del mortero deberá ser de 2cm. El pañete debe quedar perfectamente liso, 
acabado plano, sin huecos, hundimientos, protuberancias o irregularidades. Se harán 
dilataciones mediante estrías de 1cm de ancho por la profundidad del pañete, en los sitios 
donde se terminen los muros o se ajusten los elementos como estructuras. 
 
El curado del pañete se hará mediante humedecido, dos veces al día. Debe permanecer 
húmedo por un periodo no inferior a 3 días. 
 
Materiales  
 
MORTERO 1:4 (ARENA DE RIO) 
 
Equipos y herramientas 
 
Herramienta Menor 3% 
Andamio Tubular 
 
Medida y forma de pago 
 
Se pagará por metro cuadrado (m2) de superficie, debidamente terminada, medido en obra y 
aprobado por la Interventoría. El precio será el pactado previamente en el contrato, el cual incluye 
todos los materiales, herramientas, mano de obra, equipos, transportes dentro y fuera de la obra, y 
cualquier otro requerido para la construcción del remate. 
 
No Conformidad 
 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato 
 
 
13.2 Pañete sobre Muros, mortero 1:4 e= 2 cm impermeabilizado (incluye dilataciones, 
ranuras y filetes) 
 
 
Esta actividad se refiere a la ejecución de pañetes impermeabilizado con morteros 1:4 de 
cemento y arena, que se hará siguiendo la localización y detalles dados en los planos 
arquitectónicos. Incluye filos y dilataciones según diseño. 
 
El mortero que se utilizará será una mezcla de cemento arena, en proporción 1:4. 
 
Para la preparación del mortero debe usarse agua potable, libre de impurezas que afecten 
la calidad del mortero. El cemento debe ser portland tipo I, del mismo color durante el 
transcurso de toda la obra. La arena a utilizar debe estar libre de elementos o sustancias 
ajenas al material. 
 



El espesor del mortero deberá ser de 2cm. El pañete debe quedar perfectamente liso, 
acabado plano, sin huecos, hundimientos, protuberancias o irregularidades. Se harán 
dilataciones mediante estrías de 1cm de ancho por la profundidad del pañete, en los sitios 
donde se terminen los muros o se ajusten los elementos como estructuras. 
 
El curado del pañete se hará mediante humedecido, dos veces al día. Debe permanecer 
húmedo por un periodo no inferior a 3 días. 
 
Materiales  
 
MORTERO 1:4 impermeabilizado (ARENA DE RIO) 
 
Equipos y herramientas 
 
Herramienta Menor 3% 
Andamio Tubular 
 
Medida y forma de pago 
 
Se pagará por metro cuadrado (m2) de superficie, debidamente terminada, medido en obra y 
aprobado por la Interventoría. El precio será el pactado previamente en el contrato, el cual incluye 
todos los materiales, herramientas, mano de obra, equipos, transportes dentro y fuera de la obra, y 
cualquier otro requerido para la construcción del remate. 
 
No Conformidad 
 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato 
 
13.3  Estuco plastico para muros 
 
Esta actividad comprende la aplicación de estuco sobre muros, para preparar la superficie y darle un 
acabado homogéneo y liso, antes de la aplicación del acabado en pintura. 
 
El estuco se aplicará sobre muros cuyo pañete haya sido debidamente ejecutado. Se debe resanar 
el estuco en caso de ser necesario y se corregirán las superficies con lija de agua. Se debe entregar 
un acabado homogéneo y parejo, con una misma tonalidad. Se incluyen los filos y dilataciones 
necesarios para el correcto acabado arquitectónico de los muros. 
 
Para preparar Resanar las grietas, y otros defectos que puedan afectar el acabado con ESTUCO 
PROFESIONAL/MUREX DE PINTUCO o equivalente. 
 
Se seguirán las recomendaciones dadas por el fabricante y/o proveedor. La Interventoría verificará 
que el acabado esté a plomo, nivelado, a escuadra, uniforme, y óptimo para proceder con la aplicación 
de la pintura. 
 
 
Materiales  
 
Estuco plástico acrilico  
 
Equipos y herramientas 
 
Herramienta Menor 3% 
Andamio Tubular 



 
Medida y forma de pago 
 
Se pagará por metro cuadrado (m2) de superficie, debidamente terminada, medido en obra y 
aprobado por la Interventoría. El precio será el pactado previamente en el contrato, el cual incluye 
todos los materiales, herramientas, mano de obra, equipos, transportes dentro y fuera de la obra, y 
cualquier otro requerido para la construcción del remate. 
 
No Conformidad 
 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato 
 
13.4  Pintura Vinilo Tipo 1 para interiores (2 manos) 
 
 
Comprende la preparación y aplicación sobre muros interiores de pintura color blanco (2 manos), 
Viniltex de Pintuco o equivalente, que cumpla con las mismas especificaciones técnicas y el 
suministro de todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y todo cuanto sea 
necesario para la aplicación de estucos sobre muros pañetados y en las superficies que la requieran; 
con el objeto dar una superficie lisa y estética sobre muros y elementos interiores, según la 
localización y especificaciones establecidas dentro de los Planos arquitectónicos y de detalles. 
Deben seguirse estrictamente las recomendaciones del fabricante. En cuanto a la aplicación de la 
pintura, en aquellas superficies donde sea necesario, la película de pintura sólo puede aplicarse 
cuando haya recibido previamente tapa poros. En todas las superficies a pintar, se aplica cuantas 
manos de pintura e imprimante sean necesarias. 
 
Materiales  
 
Vinilo Tipo 1 Para Interiores 
 
Equipos y herramientas 
 
Herramienta Menor 3% 
Andamio Tubular 
 
Medida y forma de pago 
 
Se pagará por metro cuadrado (m2) de superficie, debidamente terminada, medido en obra y 
aprobado por la Interventoría. El precio será el pactado previamente en el contrato, el cual incluye 
todos los materiales, herramientas, mano de obra, equipos, transportes dentro y fuera de la obra, y 
cualquier otro requerido para la construcción del remate. 
 
No Conformidad 
 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato 
 
 
13.6  Pintura negra bajo placa 
 
 
Comprende la preparación y aplicación de pintura negra tipo esmalte bajo placas aéreas que no 
quedan cubiertas con cielo raso, se aplicaran 2 manos de esmalte sintetico o similar, que cumpla 



con las mismas especificaciones técnicas y el suministro de todos los materiales, mano de obra, 
equipos, herramientas y todo cuanto sea necesario para la aplicación de estucos sobre muros 
pañetados y en las superficies que la requieran; con el objeto dar una superficie lisa y estética sobre 
muros y elementos interiores, según la localización y especificaciones establecidas dentro de los 
Planos arquitectónicos y de detalles. Deben seguirse estrictamente las recomendaciones del 
fabricante. En cuanto a la aplicación de la pintura, en aquellas superficies donde sea necesario, la 
película de pintura sólo puede aplicarse cuando haya recibido previamente tapa poros. En todas las 
superficies a pintar, se aplica cuantas manos de pintura e imprimante sean necesarias. 
 
Materiales  
 
Esmalte sintetico 
 
Equipos y herramientas 
 
Herramienta Menor 3% 
Andamio Tubular 
 
Medida y forma de pago 
 
Se pagará por metro cuadrado (m2) de superficie, debidamente terminada, medido en obra y 
aprobado por la Interventoría. El precio será el pactado previamente en el contrato, el cual incluye 
todos los materiales, herramientas, mano de obra, equipos, transportes dentro y fuera de la obra, y 
cualquier otro requerido para la construcción del remate. 
 
No Conformidad 
 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato 
 
 
13.7  CIELO RASO SUPERBOARD 6.0mm 
 
Esta actividad hace referencia a la construcción de cielo raso tipo superboard de espesor 6 mm, , 
con acabado en vinilo tipo II color blanco. 
 
El Contratista deberá seguir los planos de diseño para su ubicación, de ser requerido, todos los 
elementos a utilizar en ensamble e instalación deberán ser en acero inoxidable o galvanizados. Se 
deberá prever antes de la instalación del cielo raso, las estructuras complementarias de soportes de 
elementos como ventanas, puertas, muros livianos que rematan contra este, lo anterior para 
garantizar el correcto anclaje y empotramiento de estos elementos. 
 
Solo se podrá iniciar esta actividad cuando se haya realizado y aprobado por el contratante la 
totalidad de ductería eléctrica, hidráulica, voz y datos, seguridad y control. 
 
Sistema de instalación y fijación en lámina de acero galvanizado: Cuelgas metálicas cal. 14, Omegas 
en lámina galvanizada cal. 24, Viguetas en lámina galvanizada cal. 14 y fijación a la losa de concreto. 
 
Verificar la ubicación de los diferentes tipos de lámparas. Se deben hacer los huecos para instalación 
de lámparas, balas, reflectores, rejillas de ventilación, elementos de supervisión y control, así como 
la totalidad de los remates indicados en planos de cielo rasos. No existirá pago independiente por 
los anteriores conceptos, los cuales deberán estar incluidos dentro de los costos por metro cuadrado 
de cada cielo raso. 
 
Verificar niveles y acabados para aceptación 



 
Materiales  
 
Angulo 30x20 Cal.26 L=2.44m 
Carga Con Perno** Verde Media 
Cinta Papel 5cmx75m** 
Lamina Superboard 6.0mm 
Lija Nº-120 Pliego 
Masilla Supermastick- Dry Wall Y 
Omega Calibre 26 L=2.44m 
Tornillo Corto6x1-1/4" Punta 
Tornillo Lamina Draywall 6x1" 
Vigueta Cielo Raso Calibre 26 
Vinilo Tipo Ii 
 
Equipos y herramientas 
 
Herramienta Menor  
Andamio Tubular 
 
Medida y forma de pago 
 
Se pagará por metro cuadrado (m2) de superficie, debidamente terminada, medido en obra y 
aprobado por la Interventoría. El precio será el pactado previamente en el contrato, el cual incluye 
todos los materiales, herramientas, mano de obra, equipos, transportes dentro y fuera de la obra, y 
cualquier otro requerido para la construcción del remate. 
 
No Conformidad 
 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato 
 
 
14  EXTERIORES Y VARIOS 
 
14.1  Disposición final de escombros 
 
Esta actividad hace referencia al cargue, transporte y retiro de los materiales sobrantes de las 
excavaciones una vez realizados los rellenos correspondientes, hacia el botadero oficial. 
 
De acuerdo a los criterios establecidos por el IDRD, se contempla para esta actividad un distancia 
máxima de 30 km al botadero autorizado y el costo del vale por el ingreso del material, dado el caso 
que en el momento de la ejecución de la actividad no se encuentre un sitio autorizado en este rango 
de distancia, se deberá pactar un nuevo precio previa aprobación del supervisor designado e 
interventoría.  
 
Materiales  
 
No aplica 
 
Equipos y herramientas 
 
Herramienta Menor 3% 
Minicargador Bob Cat 
Volqueta sencilla - 6 m3 



 
Medida y forma de pago 
 
Los volúmenes de sobrantes se medirán en metros cúbicos (M3) en su sitio, de acuerdo con los 
levantamientos topográficos, los niveles del proyecto y las adiciones ó disminuciones de niveles 
debidamente aprobadas por la interventoria. No se medirán ni se pagarán volúmenes expandidos. Su 
valor corresponde al precio unitario estipulado en el respectivo contrato. 
 
No Conformidad 
 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato 
 
  
15 EQUIPOS ESPECIALES 
 
15.1 Ascensor para 9 personas sin cuarto de maquinas, con apertura central. Cabina en acero 
inoxidable. (ver especificación tecnica) 
 
Esta actividad hace referencia al suministro e instalación de un ascensor para 9 personas sin cuarto 
de maquinas , con apertura central y cabina de acero inoxidable de las siguientes características: 
 
 



 

 
 
 
 
 
 



 

 
 



 
 
 
Seguridad de Puertas.: Detector electrónico de última generación, desarrollado por OTIS, que 
consiste en una cortina en dos dimensiones de rayos infrarrojos que cruzan permanentemente la 
entrada de la cabina, la interferencia en cualquiera de esos rayos causan automáticamente la 
reapertura de las puertas. 
 
Al desaparecer la obstrucción, las puertas vuelven a cerrarse inmediatamente. Para no comprometer 
el tráfico, fue incorporada al sistema de función “forzadora”, que cierra la puerta en baja velocidad 
en caso de persistencia de la obstrucción, activando el “buzzer” o señal audible. 
Intercomunicador.: Sistema de intercomunicador entre Cabina – portería – Gabinete del control. 
Nota: Ductos y alambrados entre el pozo del ascensor y portería del edificio o la sala de supervisión 
será por cuenta de la obra. 
Adelantamiento automático con cabina lleno – LNS.: Adelantamiento automático con cabina llena, 
cuando la cabina está llena con un determinado porcentaje de su capacidad, es considerada 
“LLENA”. Más pasajeros no tendrán cupo en está cabina, por lo tanto si el dispositivo indica cabina 
lleno, el ascensor pasara las otras llamadas de piso sin ser atendidas. 
Operación de Sobrepeso OLD.: Cuando la carga de la cabina exceda la capacidad establecida, la 
operación de sobrepeso es activada. Esta operación abre la puerta, activa la alarma e ilumina el 
indicador de sobrepeso. La operación de sobrepeso es cancelada y el servicio restablecido cuando 
el peso de la cabina sea menor que la máxima capacidad permitida. 
Apertura y cierre de puertas – DOB / DCB.: El botón de Apertura y Cierre de puertas en la botonera 
de cabina permite Abrir ó Cerrar una puerta y mantenerla Abierta ó Cerrada con presión constante. 
Operación Colectiva - CFL.: Atenderá las llamadas en orden en el cual los pisos son alcanzados, 
independientemente de la secuencia en que las llamadas fueron registradas. 
Inspección sobre el Techo de cabina – TCI.: El control de operación en inspección y sus botones y 
dispositivos de detención de emergencia “TES” se encuentran sobre el techo de cabina y es de fácil 
acceso para el técnico de ascensores. 
Servicio Independiente – ISC.: Servicio Independiente, el accionamiento de una llave localizada en 
el panel de operación de cabina, hace que el ascensor pase a ser operado solamente por los 
dispositivos de la cabina. 
Fase I bomberos – EFO.: Una vez el sistema de alarma de bomberos es activado, el ascensor se 
desplaza al nivel de evacuación del edificio sin atender ninguna llamada de cabina ni de piso. 
Luz de emergencia – ECU: Iluminación de emergencia en cabina con baterías recargables, actuando 
en el momento de existir una falla en el suministro normal de energía. 
Sistema Anti molestias – ANS: Si se registra un número excesivo de llamadas de carro, con relación 
a la capacidad de carga nominal de la cabina, todas las llamadas de carro serán canceladas y se 
requerirá el registro de las mismas nuevamente, hasta establecerse una relación lógica entre el peso 
y el número de llamadas registradas. 
 
 



Materiales  
 
No aplica 
 
Equipos y herramientas 
 
No aplica 
 
Medida y forma de pago 
 
Se medira y pagara por unidad (un) de equipo, debidamente debidamente terminado  y aprobado por 
la Interventoría. El precio será el pactado previamente en el contrato, el cual incluye todos los 
materiales, herramientas, mano de obra, equipos, transportes dentro y fuera de la obra, y cualquier 
otro requerido para la construcción del remate 
 
No Conformidad 
 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato 
 
15.2 Graderia retractil - Silla PUA-0- Ancho de plataforma 900 mm altura de la plataforma 300 
mm . Plataforma:  3mm T Deco - tile on 18 mmT Plywood . Aforo aprox  54 sillas tipo PUA-0 
(C/C: 500mm) .(según diseño) 
 
Esta actividad corrresponde al suministro e instalación de una gradería de tipo retractil – Con las 
iguienets especificaciones: Silla PUA-0- Ancho de plataforma 900 mm altura de la plataforma 
300 mm . Plataforma:  3mm T Deco - tile on 18 mmT Plywood . Aforo aprox  54 sillas tipo PUA-
0 (C/C: 500mm) .(según diseño) 
 
Materiales  
 
No aplica 
 
Equipos y herramientas 
 
No aplica 
 
Medida y forma de pago 
 
Se medira y pagara por unidad (un) de equipo, debidamente debidamente terminado  y aprobado por 
la Interventoría. El precio será el pactado previamente en el contrato, el cual incluye todos los 
materiales, herramientas, mano de obra, equipos, transportes dentro y fuera de la obra, y cualquier 
otro requerido para la construcción del remate 
 
No Conformidad 
 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato 
 
 
16 ACABADOS ACUSTICOS. 
 
16.1  Suministro e instalación de cielorraso con material absorbente tipo Slit acústica de 
diente mediano.| 



16.2  Suministro e instalación de cielo raso, tipo panel reflejante liso.  
16.3  Suministro e instalación de  Muros de Slit acústica de diente mediano. 
16.4  Suministro e instalación de muros laterales de paneles lisos con inclinación a 10° 
 
 
Teniendo en cuenta el tipo de estructura a cubrir, para estos espacios se  requiere llegar a un tiempo 
de reverberación de 1seg., con un coeficiente de absorción de NCR (0,7) para el tratamiento acústico 
a efectuar, por lo anterior los elementos a instalar deberán cumplir con los siguientes parámetros: 
 
Escenario 2.  
 

 Cielorraso: Material absorbente tipo Slit acoustic de diente mediano, fibra de vidrio de 1” en la 
cara posterior, en la zona sobre el escenario el cielorraso debe ser liso reflejante en techo. 

 

 Muros: Enchape liso y Slit acoustic de diente mediano con fibra de vidrio de 1” en la cara 
posterior, debidamente intercalado y con leves inclinaciones, a fin de matar el paralelismo 
ecopulsatorio existente entre las dos paredes paralelas. 

 
Escenario 3 
 
Muros: 
 

 Lateral del escenario: Enchape liso, con inclinaciones a 10°. 

 Posterior: Enchape en Slit acoustic de diente mediano con fibra de vidrio de 1” en la cara 
posterior. 

 Escenario: Superficie lisa reflejante a nivel de techo y piso. 
 
 
 
16.5  Suministro e instalación puertas acústicas (dimesiones según diseño) 
  
Esta actividad comprende el suministro e instalación de puertas acústicas, las cuales deberán ser 
metálicas con revestimiento en pintura electrostática, en su interior deberán tener una membrana 
elastómera y fibra mineral absorbente, con barra antipánico y cumplir con un nivel de aislamiento 
STC – 49.  
 
Materiales  
 
 
Equipos y herramientas 
 
Herramienta Menor  
 
Medida y forma de pago 
 
Se pagará por metro cuadrado (m2) de puerta, debidamente terminada, medido en obra y aprobado 
por la Interventoría. El precio será el pactado previamente en el contrato, el cual incluye todos los 
materiales, herramientas, mano de obra, equipos, transportes dentro y fuera de la obra, y cualquier 
otro requerido para la construcción del remate. 
 
No Conformidad 
 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato 
 



 
 
 
Graderia retractil - Silla PUA-0- Ancho de plataforma 900 mm altura de la plataforma 300 mm 
. Plataforma:  3mm T Deco - tile on 18 mmT Plywood . Aforo aprox  54 sillas tipo PUA-0 (C/C: 
500mm) .(según diseño) 
 
Esta actividad corrresponde al suministro e instalación de una gradería de tipo retractil – Con las 
iguienets especificaciones: Silla PUA-0- Ancho de plataforma 900 mm altura de la plataforma 
300 mm . Plataforma:  3mm T Deco - tile on 18 mmT Plywood . Aforo aprox  54 sillas tipo PUA-
0 (C/C: 500mm) .(según diseño) 
 
Materiales  
 
No aplica 
 
Equipos y herramientas 
 
No aplica 
 
Medida y forma de pago 
 
Se medira y pagara por unidad (un) de equipo, debidamente debidamente terminado  y aprobado por 
la Interventoría. El precio será el pactado previamente en el contrato, el cual incluye todos los 
materiales, herramientas, mano de obra, equipos, transportes dentro y fuera de la obra, y cualquier 
otro requerido para la construcción del remate 
 
No Conformidad 
 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato 
 
 


