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PROYECTO: CONSORCIO

CENTRO CRECER CAMPO

ALEGRE - SDIS ESPECIFICACIONES TECNICAS CRECER DSB
CONSTRUCTIVAS ITEM A ITEM

OCTUBRE-2018 TALLAR

INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES
5.1.1
i 2. NOMBRE: SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO BIFASICO DE 12 CIRCUITOS,

1. ITEM NO.: 5.1.1 CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, 4 HILOS (2F+N+T) - BARRAJE 125A. PUERTA,
CHAPA.

3. UNIDAD DE MEDIDA: UND

4. DESCRIPCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO BIFASICO DE 12 CIRCUITOS, CON
ESPACIO PARA TOTALIZADOR, 4 HILOS (2F+N+T) - BARRAJE 125A. PUERTA, CHAPA.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: EL TABLERO SE INSTALARA EMBEBIDO EN MURO DE CONCRETO. NO
INCLUYE RESANES NI PINTURA. NO INCLUYE BREAKERS NI TOTALIZADOR.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: LAS DETERMINADAS EN EL NUMERAL 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR: SE DEBE REALIZAR MEDICION EN LA CARCAZA DEL TABLERO DE MANERA DE
COMPROBAR QUE NO QUEDE ENERGIZADA.

8. MATERIALES:

. DEBEN CONTAR CON EL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO, DE ACUERDO CON EL RETIE.
e  TABLERO BIFASICO DE 12 CIRCUITOS CON PUERTA CHAPA'Y LLAVE

. ELEMENTOS DE FIJACION TABLERO

9. EQUIPO:
e HERRAMIENTA MENOR

10. TRANSPORTE:
e TRANSPORTE DE MATERIALES INCLUIDO.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:
INCLUIDOS Sl INCLUIDA Sl

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

. DE ACUERDO A LO DESARROLLADO EN PLANOS, MEMORIAS GRAFICAS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

e« LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE ITEM ES LA (UN) UNIDAD. SE PAGARA 50% AL MOMENTO DE LA INSTALACION
Y 50% AL MOMENTO DE LAS PRUEBAS FUNCIONALES Y RECEPCION A SATISFACCION POR LA
INTERVENTORIA.

15. NO CONFORMIDAD:

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU
TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR
DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y
EN EL VALOR DEL CONTRATO.
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PROYECTO:

CENTRO CRECER CAMPO . CONSORCIO

ALEGRE - SDIS ESPECIFICACIONES TECNICAS CRECER DSB
CONSTRUCTIVAS ITEM A ITEM

OCTUBRE-2018 TALLAR

INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES

5.1.2
. 2. NOMBRE: SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO BIFASICO DE 18 CIRCUITOS,
1. ITEM NO.: 5.1.2 CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, 4 HILOS (2F+N+T) - BARRAJE 125A. PUERTA,
CHAPA.
3. UNIDAD DE MEDIDA: UND

4. DESCRIPCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO BIFASICO DE 18 CIRCUITOS, CON
ESPACIO PARA TOTALIZADOR, 4 HILOS (2F+N+T) - BARRAJE 125A. PUERTA, CHAPA.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: EL TABLERO SE INSTALARA EMBEBIDO EN MURO DE CONCRETO. NO
INCLUYE RESANES NI PINTURA. NO INCLUYE BREAKERS NI TOTALIZADOR.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: LAS DETERMINADAS EN EL NUMERAL 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR: SE DEBE REALIZAR MEDICION EN LA CARCAZA DEL TABLERO DE MANERA DE
COMPROBAR QUE NO QUEDE ENERGIZADA.

8. MATERIALES:

. DEBEN CONTAR CON EL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO, DE ACUERDO CON EL RETIE.
e  TABLERO BIFASICO DE 18 CIRCUITOS CON PUERTA CHAPAY LLAVE

. ELEMENTOS DE FIJACION TABLERO

9. EQUIPO:
. HERRAMIENTA MENOR

10. TRANSPORTE:
e TRANSPORTE DE MATERIALES INCLUIDO.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:
INCLUIDOS Sl INCLUIDA Sl

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

. DE ACUERDO A LO DESARROLLADO EN PLANOS, MEMORIAS GRAFICAS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

¢ LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE ITEM ES LA (UN) UNIDAD. SE PAGARA 50% AL MOMENTO DE LA INSTALACION
Y 50% AL MOMENTO DE LAS PRUEBAS FUNCIONALES Y RECEPCION A SATISFACCION POR LA
INTERVENTORIA.

15. NO CONFORMIDAD:

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU
TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR
DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y
EN EL VALOR DEL CONTRATO.
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PROYECTO: CONSORCIO

CENTRO CRECER CAMPO

ALEGRE - SDIS ESPECIFICACIONES TECNICAS
CONSTRUCTIVAS ITEM A ITEM CRECER DSB
OCTUBRE-2018 TALLAR
INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES
51.3
2. NOMBRE: SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TRIFASICO DE 12
1. iTEMNO.: 5.1.3 CIRCUITOS, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, 5 HILOS (3F+N+T) - BARRAJE 125A.

PUERTA, CHAPA.

3. UNIDAD DE MEDIDA: UND

4. DESCRIPCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TRIFASICO DE 12 CIRCUITOS, CON
ESPACIO PARA TOTALIZADOR, 5 HILOS (3F+N+T) - BARRAJE 125A. PUERTA, CHAPA.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: EL TABLERO SE INSTALARA EMBEBIDO EN MURO DE CONCRETO. NO
INCLUYE RESANES NI PINTURA. NO INCLUYE BREAKERS NI TOTALIZADOR.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: LAS DETERMINADAS EN EL NUMERAL 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR: SE DEBE REALIZAR MEDICION EN LA CARCAZA DEL TABLERO DE MANERA DE
COMPROBAR QUE NO QUEDE ENERGIZADA.

8. MATERIALES:

. DEBEN CONTAR CON EL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO, DE ACUERDO CON EL RETIE.
e  TABLERO TRIIFASICO DE 12 CIRCUITOS CON PUERTA CHAPA Y LLAVE

. ELEMENTOS DE FIJACION TABLERO

9. EQUIPO:
e HERRAMIENTA MENOR

10. TRANSPORTE:
e TRANSPORTE DE MATERIALES INCLUIDO.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:
INCLUIDOS Sl INCLUIDA Sl

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

. DE ACUERDO A LO DESARROLLADO EN PLANOS, MEMORIAS GRAFICAS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

e« LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE ITEM ES LA (UN) UNIDAD. SE PAGARA 50% AL MOMENTO DE LA INSTALACION
Y 50% AL MOMENTO DE LAS PRUEBAS FUNCIONALES Y RECEPCION A SATISFACCION POR LA
INTERVENTORIA.

15. NO CONFORMIDAD:

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU
TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR
DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y
EN EL VALOR DEL CONTRATO.
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PROYECTO:

CENTRO CRECER CAMPO . CONSORCIO

ALEGRE - SDIS ESPECIFICACIONES TECNICAS CRECER DSB
CONSTRUCTIVAS ITEM A ITEM

OCTUBRE-2018 TALLAR

INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES

514
. 2. NOMBRE: SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TRIFASICO DE 18
1.ITEMNO.: 5.1.4 CIRCUITOS, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, 5 HILOS (3F+N+T) - BARRAJE 125A.

PUERTA, CHAPA.

3. UNIDAD DE MEDIDA: UND

4. DESCRIPCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TRIFASICO DE 18 CIRCUITOS, CON
ESPACIO PARA TOTALIZADOR, 5 HILOS (3F+N+T) - BARRAJE 125A. PUERTA, CHAPA.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: EL TABLERO SE INSTALARA EMBEBIDO EN MURO DE CONCRETO. NO
INCLUYE RESANES NI PINTURA. NO INCLUYE BREAKERS NI TOTALIZADOR.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: LAS DETERMINADAS EN EL NUMERAL 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR: SE DEBE REALIZAR MEDICION EN LA CARCAZA DEL TABLERO DE MANERA DE
COMPROBAR QUE NO QUEDE ENERGIZADA.

8. MATERIALES:

. DEBEN CONTAR CON EL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO, DE ACUERDO CON EL RETIE.
e  TABLERO TRIIFASICO DE 18 CIRCUITOS CON PUERTA CHAPA Y LLAVE

. ELEMENTOS DE FIJACION TABLERO

9. EQUIPO:
. HERRAMIENTA MENOR

10. TRANSPORTE:
e TRANSPORTE DE MATERIALES INCLUIDO.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:
INCLUIDOS Sl INCLUIDA Sl

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

. DE ACUERDO A LO DESARROLLADO EN PLANOS, MEMORIAS GRAFICAS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

¢ LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE ITEM ES LA (UN) UNIDAD. SE PAGARA 50% AL MOMENTO DE LA INSTALACION
Y 50% AL MOMENTO DE LAS PRUEBAS FUNCIONALES Y RECEPCION A SATISFACCION POR LA
INTERVENTORIA.

15. NO CONFORMIDAD:

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU
TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR
DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y
EN EL VALOR DEL CONTRATO.
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PROYECTO:

CENTRO CRECER CAMPO . CONSORCIO

ALEGRE - SDIS ESPECIFICACIONES TECNICAS CRECER DSB
CONSTRUCTIVAS ITEM A ITEM

OCTUBRE-2018 TALLAR

INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES

5.15
. 2. NOMBRE: SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TRIFASICO DE 30
1. ITEM NO.: 5.1.5 CIRCUITOS, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, 5 HILOS (3F+N+T) - BARRAJE 225A.

PUERTA, CHAPA.

3. UNIDAD DE MEDIDA: UND

4. DESCRIPCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TRIFASICO DE 30 CIRCUITOS, CON
ESPACIO PARA TOTALIZADOR, 5 HILOS (3F+N+T) - BARRAJE 225A. PUERTA, CHAPA.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: EL TABLERO SE INSTALARA EMBEBIDO EN MURO DE CONCRETO. NO
INCLUYE RESANES NI PINTURA. NO INCLUYE BREAKERS NI TOTALIZADOR.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: LAS DETERMINADAS EN EL NUMERAL 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR: SE DEBE REALIZAR MEDICION EN LA CARCAZA DEL TABLERO DE MANERA DE
COMPROBAR QUE NO QUEDE ENERGIZADA.

8. MATERIALES:

. DEBEN CONTAR CON EL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO, DE ACUERDO CON EL RETIE.
e  TABLERO TRIIFASICO DE 30 CIRCUITOS CON PUERTA CHAPA Y LLAVE

. ELEMENTOS DE FIJACION TABLERO

9. EQUIPO:
. HERRAMIENTA MENOR

10. TRANSPORTE:
e TRANSPORTE DE MATERIALES INCLUIDO.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:
INCLUIDOS Sl INCLUIDA Sl

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

. DE ACUERDO A LO DESARROLLADO EN PLANOS, MEMORIAS GRAFICAS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

¢ LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE ITEM ES LA (UN) UNIDAD. SE PAGARA 50% AL MOMENTO DE LA INSTALACION
Y 50% AL MOMENTO DE LAS PRUEBAS FUNCIONALES Y RECEPCION A SATISFACCION POR LA
INTERVENTORIA.

15. NO CONFORMIDAD:

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU
TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR
DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y
EN EL VALOR DEL CONTRATO.

INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES
5.1.6

Pagina 6 de 146



PROYECTO:

CENTRO CRECER CAMPO . CONSORCIO

ALEGRE - SDIS ESPECIFICACIONES TECNICAS CRECER DSB

CONSTRUCTIVAS ITEM A ITEM

OCTUBRE-2018 TALLAR

1. iTEM NO.: 5.1.6 2. NOMBRE: SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO
’ o ENCHUFABLE DE 1X20 A, ICC 10 KA (SEGUN CUADROS DE CARGAS).

3. UNIDAD DE MEDIDA: UND

4. DESCRIPCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO
ENCHUFABLE DE 1X20 A, ICC 10 KA (SEGUN CUADROS DE CARGAS).

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: SE INSTALAN EN LOS TABLEROS ELECTRICOS TIPO ENCHUFABLES. LAS
CAPACIDADES REQUERIDAS (A): 1X20, CON CORRIENTE ICC DE 10KA. ESTE INTERRUPTOR ES PARA CIRCUITOS
DE DISTRIBUCION DE ENERGIA NORMAL E ILUMINACION.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: LAS DETERMINADAS EN EL NUMERAL 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR: SE DEBE REALIZAR PRUEBA DE CONTINUIDAD Y DE ENCENDIDO Y APAGADO.

o)

. MATERIALES:
DEBEN CONTAR CON EL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO, DE ACUERDO CON EL RETIE.

INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE, 1X20A, ICC 10KA.

9. EQUIPO:
e HERRAMIENTA MENOR

10. TRANSPORTE:
e TRANSPORTE DE MATERIALES INCLUIDO.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:
INCLUIDOS Sl INCLUIDA Sl

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

. DE ACUERDO A LO DESARROLLADO EN PLANOS, MEMORIAS GRAFICAS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

e« LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE iTEM ES LA (UN) UNIDAD. SE PAGARA 50% AL MOMENTO DE LA INSTALACION
Y 50% AL MOMENTO DE LAS PRUEBAS FUNCIONALES Y RECEPCION A SATISFACCION POR LA
INTERVENTORIA.

15. NO CONFORMIDAD:

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU
TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR
DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y
EN EL VALOR DEL CONTRATO.

INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES
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PROYECTO:
CENTRO CRECER CAMPO , CONSORCIO
ALEGRE - SDIS ESPECIFICACIONES TECNICAS CRECER DSB
CONSTRUCTIVAS ITEM A ITEM
OCTUBRE-2018 TALLAR
5.1.7
1. [TEM NO.: 5.1.7 2. NOMBRE: SUMINISTRO E |NSTALACJON DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO
’ U INDUSTRIAL DE 2X30 A, ICC 10KA (SEGUN CUADROS DE CARGA).

3. UNIDAD DE MEDIDA: UND

4. DESCRIPCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO
INDUSTRIAL DE 2X30 A, ICC 25KA (SEGUN CUADROS DE CARGA).

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: SE INSTALAN EN LOS TABLEROS ELECTRICOS TIPO INDUSTRIAL. ESTE
INTERRUPTOR ES PARA CIRCUITOS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA NORMAL E ILUMINACION.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: LAS DETERMINADAS EN EL NUMERAL 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR: SE DEBE REALIZAR PRUEBA DE CONTINUIDAD Y DE ENCENDIDO Y APAGADO.

8. MATERIALES:
. DEBEN CONTAR CON EL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO, DE ACUERDO CON EL RETIE.
. INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO INDUSTRIAL 2X30 A, ICC 25 KA

9. EQUIPO:
e HERRAMIENTA MENOR

10. TRANSPORTE:
e TRANSPORTE DE MATERIALES INCLUIDO.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:
INCLUIDOS Sl INCLUIDA Sl

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

. DE ACUERDO A LO DESARROLLADO EN PLANOS, MEMORIAS GRAFICAS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

e« LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE iTEM ES LA (UN) UNIDAD. SE PAGARA 50% AL MOMENTO DE LA INSTALACION
Y 50% AL MOMENTO DE LAS PRUEBAS FUNCIONALES Y RECEPCION A SATISFACCION POR LA
INTERVENTORIA.

15. NO CONFORMIDAD:

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU
TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR
DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y
EN EL VALOR DEL CONTRATO.

INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES
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PROYECTO:
CENTRO CRECER CAMPO , CONSORCIO
ALEGRE - SDIS ESPECIFICACIONES TECNICAS CRECER DSB
CONSTRUCTIVAS ITEM A ITEM
OCTUBRE-2018 TALLAR
5.1.8

1. [TEM NO.: 5.1.8 2. NOMBRE: SUMINISTRO E INSTALAQION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO
' T INDUSTRIAL DE 3X20 A, ICC 25KA (SEGUN CUADROS DE CARGA).

3. UNIDAD DE MEDIDA: UND

4. DESCRIPCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO
INDUSTRIAL DE 3X20 A, ICC 25KA (SEGUN CUADROS DE CARGA).

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: SE INSTALAN EN LOS TABLEROS ELECTRICOS TIPO INDUSTRIAL. ESTE
INTERRUPTOR ES PARA CIRCUITOS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA NORMAL E ILUMINACION.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: LAS DETERMINADAS EN EL NUMERAL 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR: SE DEBE REALIZAR PRUEBA DE CONTINUIDAD Y DE ENCENDIDO Y APAGADO.

8. MATERIALES:
. DEBEN CONTAR CON EL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO, DE ACUERDO CON EL RETIE.
. INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO INDUSTRIAL 3X20 A, ICC 25 KA

9. EQUIPO:
e HERRAMIENTA MENOR

10. TRANSPORTE:
e TRANSPORTE DE MATERIALES INCLUIDO.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:
INCLUIDOS Sl INCLUIDA Sl

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

. DE ACUERDO A LO DESARROLLADO EN PLANOS, MEMORIAS GRAFICAS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

e« LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE ITEM ES LA (UN) UNIDAD. SE PAGARA 50% AL MOMENTO DE LA INSTALACION
Y 50% AL MOMENTO DE LAS PRUEBAS FUNCIONALES Y RECEPCION A SATISFACCION POR LA
INTERVENTORIA.

15. NO CONFORMIDAD:

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU
TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR
DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y
EN EL VALOR DEL CONTRATO.

INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES
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PROYECTO:
CENTRO CRECER CAMPO , CONSORCIO
ALEGRE - SDIS ESPECIFICACIONES TECNICAS CRECER DSB
CONSTRUCTIVAS ITEM A ITEM
OCTUBRE-2018 TALLAR
5.1.9

1. [TEM NO.: 5.1.9 2. NOMBRE: SUMINISTRO E INSTALAQION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO
' D INDUSTRIAL DE 3X50 A, ICC 25KA (SEGUN CUADROS DE CARGA).

3. UNIDAD DE MEDIDA: UND

4. DESCRIPCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO
INDUSTRIAL DE 3X50 A, ICC 25KA (SEGUN CUADROS DE CARGA).

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: SE INSTALAN EN LOS TABLEROS ELECTRICOS TIPO INDUSTRIAL. ESTE
INTERRUPTOR ES PARA CIRCUITOS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA NORMAL E ILUMINACION.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: LAS DETERMINADAS EN EL NUMERAL 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR: SE DEBE REALIZAR PRUEBA DE CONTINUIDAD Y DE ENCENDIDO Y APAGADO.

8. MATERIALES:
. DEBEN CONTAR CON EL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO, DE ACUERDO CON EL RETIE.
. INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO INDUSTRIAL 3X50 A, ICC 25 KA

9. EQUIPO:
e HERRAMIENTA MENOR

10. TRANSPORTE:
e TRANSPORTE DE MATERIALES INCLUIDO.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:
INCLUIDOS Sl INCLUIDA Sl

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

. DE ACUERDO A LO DESARROLLADO EN PLANOS, MEMORIAS GRAFICAS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

e« LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE ITEM ES LA (UN) UNIDAD. SE PAGARA 50% AL MOMENTO DE LA INSTALACION
Y 50% AL MOMENTO DE LAS PRUEBAS FUNCIONALES Y RECEPCION A SATISFACCION POR LA
INTERVENTORIA.

15. NO CONFORMIDAD:

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU
TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR
DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y
EN EL VALOR DEL CONTRATO.
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PROYECTO:

CENTRO CRECER CAMPO . CONSORCIO

ALEGRE - SDIS ESPECIFICACIONES TECNICAS CRECER DSB
CONSTRUCTIVAS ITEM A ITEM

OCTUBRE-2018 TALLAR

INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES
5.1.10

1. ITEM NO.: 5.1.10 2. NOMBRE: SUMINISTRO E INSTALACJON DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO
' T INDUSTRIAL DE 3X60 A, ICC 25KA (SEGUN CUADROS DE CARGA).

3. UNIDAD DE MEDIDA: UND

4. DESCRIPCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO
INDUSTRIAL DE 3X60 A, ICC 25KA (SEGUN CUADROS DE CARGA).

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: SE INSTALAN EN LOS TABLEROS ELECTRICOS TIPO INDUSTRIAL. ESTE
INTERRUPTOR ES PARA CIRCUITOS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA NORMAL E ILUMINACION.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: LAS DETERMINADAS EN EL NUMERAL 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR: SE DEBE REALIZAR PRUEBA DE CONTINUIDAD Y DE ENCENDIDO Y APAGADO.

8. MATERIALES:
. DEBEN CONTAR CON EL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO, DE ACUERDO CON EL RETIE.

. INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO INDUSTRIAL 3X60 A, ICC 25 KA

9. EQUIPO:
. HERRAMIENTA MENOR

10. TRANSPORTE:
e TRANSPORTE DE MATERIALES INCLUIDO.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:
INCLUIDOS Sl INCLUIDA Sl

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

. DE ACUERDO A LO DESARROLLADO EN PLANOS, MEMORIAS GRAFICAS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

¢ LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE ITEM ES LA (UN) UNIDAD. SE PAGARA 50% AL MOMENTO DE LA INSTALACION
Y 50% AL MOMENTO DE LAS PRUEBAS FUNCIONALES Y RECEPCION A SATISFACCION POR LA
INTERVENTORIA.

15. NO CONFORMIDAD:

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU
TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR
DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y
EN EL VALOR DEL CONTRATO.

INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES
5.1.11
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PROYECTO:

CENTRO CRECER CAMPO . CONSORCIO

ALEGRE - SDIS ESPECIFICACIONES TECNICAS CRECER DSB
CONSTRUCTIVAS ITEM A ITEM

OCTUBRE-2018 TALLAR

2. NOMBRE: SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO

L. ITEMNO.: 5.1.11 INDUSTRIAL DE 3X200 A, ICC 25KA (SEGUN CUADROS DE CARGA).

3. UNIDAD DE MEDIDA: UND

4. DESCRIPCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO
INDUSTRIAL DE 3X200 A, ICC 25KA (SEGUN CUADROS DE CARGA).

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: SE INSTALAN EN LOS TABLEROS ELECTRICOS TIPO INDUSTRIAL. ESTE
INTERRUPTOR ES PARA CIRCUITOS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA NORMAL E ILUMINACION.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: LAS DETERMINADAS EN EL NUMERAL 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR: SE DEBE REALIZAR PRUEBA DE CONTINUIDAD Y DE ENCENDIDO Y APAGADO.

8. MATERIALES:
. DEBEN CONTAR CON EL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO, DE ACUERDO CON EL RETIE.
. INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO INDUSTRIAL 3X200 A, ICC 25 KA

9. EQUIPO:
. HERRAMIENTA MENOR

10. TRANSPORTE:
e TRANSPORTE DE MATERIALES INCLUIDO.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:
INCLUIDOS Sl INCLUIDA Sl

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

. DE ACUERDO A LO DESARROLLADO EN PLANOS, MEMORIAS GRAFICAS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

e« LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE iTEM ES LA (UN) UNIDAD. SE PAGARA 50% AL MOMENTO DE LA INSTALACION
Y 50% AL MOMENTO DE LAS PRUEBAS FUNCIONALES Y RECEPCION A SATISFACCION POR LA
INTERVENTORIA.

15. NO CONFORMIDAD:

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU
TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR
DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y
EN EL VALOR DEL CONTRATO.
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PROYECTO:

CENTRO CRECER CAMPO . CONSORCIO

ALEGRE - SDIS ESPECIFICACIONES TECNICAS CRECER DSB
CONSTRUCTIVAS ITEM A ITEM

OCTUBRE-2018 TALLAR

INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES
5.1.12

1 [TEM NO.: 5.1.12 2. NOMBRE: SUMINISTRO E INSTALACIQN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO
' T INDUSTRIAL DE 3X350 A, ICC 25KA (SEGUN CUADROS DE CARGA).

3. UNIDAD DE MEDIDA: UND

4. DESCRIPCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO
INDUSTRIAL DE 3X350 A, ICC 25KA (SEGUN CUADROS DE CARGA).

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: SE INSTALAN EN LOS TABLEROS ELECTRICOS TIPO INDUSTRIAL. ESTE
INTERRUPTOR ES PARA CIRCUITOS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA NORMAL E ILUMINACION.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: LAS DETERMINADAS EN EL NUMERAL 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR: SE DEBE REALIZAR PRUEBA DE CONTINUIDAD Y DE ENCENDIDO Y APAGADO.

8. MATERIALES:
. DEBEN CONTAR CON EL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO, DE ACUERDO CON EL RETIE.
. INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO INDUSTRIAL GRADUABLE 280-400 A, ICC 25 KA

9. EQUIPO:
. HERRAMIENTA MENOR

10. TRANSPORTE:
e TRANSPORTE DE MATERIALES INCLUIDO.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:
INCLUIDOS Sl INCLUIDA Sl

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

. DE ACUERDO A LO DESARROLLADO EN PLANOS, MEMORIAS GRAFICAS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

¢ LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE ITEM ES LA (UN) UNIDAD. SE PAGARA 50% AL MOMENTO DE LA INSTALACION
Y 50% AL MOMENTO DE LAS PRUEBAS FUNCIONALES Y RECEPCION A SATISFACCION POR LA
INTERVENTORIA.

15. NO CONFORMIDAD:

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU
TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR
DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y
EN EL VALOR DEL CONTRATO.

INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES
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PROYECTO:
CENTRO CRECER CAMPO . CONSORCIO
ALEGRE - SDIS ESPECIFICACIONES TECNICAS CRECER DSB
CONSTRUCTIVAS ITEM A ITEM
OCTUBRE-2018 TALLAR
5.1.13

1. iTEM NO.: 5.1.13 2. NOMBRE: SUMINISTRO E INSTAL'ACION DE INTERRUPTOR MAGNETICO
' D INDUSTRIAL DE 3X315 A, ICC 25KA (SEGUN CUADROS DE CARGA).

3. UNIDAD DE MEDIDA: UND

4. DESCRIPCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR MAGNETICO INDUSTRIAL DE
3X315 A, ICC 25KA (SEGUN CUADROS DE CARGA).

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: SE INSTALAN EN LOS TABLEROS ELECTRICOS TIPO INDUSTRIAL. ESTE
INTERRUPTOR ES PARA CIRCUITOS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA NORMAL E ILUMINACION.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: LAS DETERMINADAS EN EL NUMERAL 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR: SE DEBE REALIZAR PRUEBA DE CONTINUIDAD Y DE ENCENDIDO Y APAGADO.

©

. MATERIALES:
DEBEN CONTAR CON EL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO, DE ACUERDO CON EL RETIE.
INTERRUPTOR MAGNETICO INDUSTRIAL 315 A, ICC 65 KA

9. EQUIPO:
e HERRAMIENTA MENOR

10. TRANSPORTE:
e TRANSPORTE DE MATERIALES INCLUIDO.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:
INCLUIDOS Sl INCLUIDA Sl

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

. DE ACUERDO A LO DESARROLLADO EN PLANOS, MEMORIAS GRAFICAS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

e« LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE ITEM ES LA (UN) UNIDAD. SE PAGARA 50% AL MOMENTO DE LA INSTALACION
Y 50% AL MOMENTO DE LAS PRUEBAS FUNCIONALES Y RECEPCION A SATISFACCION POR LA
INTERVENTORIA.

15. NO CONFORMIDAD:

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU
TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR
DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y
EN EL VALOR DEL CONTRATO.

INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES
5.1.14
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PROYECTO:
CENTRO CRECER CAMPO . CONSORCIO
ALEGRE - SDIS ESPECIFICACIONES TECNICAS CRECER DSB
CONSTRUCTIVAS ITEM A ITEM
OCTUBRE-2018 TALLAR
1. iTEM NO.: 5.1.14 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ILUMINACION INTERIOR EN

TUBERIA EMT 3/4". INCLUYE HASTA 5M DE TUBERIA Y CONDUCTOR.

3. UNIDAD DE MEDIDA: UND

4. DESCRIPCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ILUMINACION INTERIOR EN
TUBERIA EMT 3/4". INCLUYE HASTA 5M DE TUBERIA Y CONDUCTOR.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: LA SALIDA PARA ILUMINACION SE,INSTALARA ADOSADA EN MURO, PARED
O TECHO DE CONCRETO. CON UNA LONGITUD DE HATA 5M DE TUBERIA Y HASTA 5M DE CABLEADO POR CADA
LINEA. NO SE ACEPTA ALAMBRE, NO INCLUYE LA LUMINARIA NI CABLE ENCAUCHETADO.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: LAS DETERMINADAS EN EL NUMERAL 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR: SE DEBE REALIZAR LA MEDICION PARA COMPROBAR QUE TENGA ENERGIA Y
VERIFICAR EL CIRCUITO AL QUE PERTENECE

8. MATERIALES:

. DEBEN CONTAR CON EL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO, DE ACUERDO CON EL RETIE.
CAJA METALICA GALVANIZADA 2400 4X4

SUPLEMENTO METALICO GALVANIZADO 4X4

CABLE DE COBRE HFFRLS AWG 12

TUBERIA EMT DE 3/4"

UNION EMT DE 3/4"

TERMINAL EMT DE 3/4"

CURVA EMT DE 3/4"

ELEMENTOS DE FIJACION

9. EQUIPO:
e HERRAMIENTA MENOR

10. TRANSPORTE:
e TRANSPORTE DE MATERIALES INCLUIDO.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:
INCLUIDOS Sl INCLUIDA Sl

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

. DE ACUERDO A LO DESARROLLADO EN PLANOS, MEMORIAS GRAFICAS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

e« LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE ITEM ES LA (UN) UNIDAD. SE PAGARA 40% AL MOMENTO DE LA INSTALACION
DE TUBERIA, 40% AL MOMENTO DEL CABLEADO Y 20% AL MOMENTO DE LAS PRUEBAS FUNCIONALES Y
RECEPCION A SATISFACCION POR LA INTERVENTORIA.

15. NO CONFORMIDAD:

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU
TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR
DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y
EN EL VALOR DEL CONTRATO.

INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES
5.1.15
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PROYECTO:
CENTRO CRECER CAMPO . CONSORCIO
ALEGRE - SDIS ESPECIFICACIONES TECNICAS CRECER DSB
CONSTRUCTIVAS ITEM A ITEM
OCTUBRE-2018 TALLAR
1. iITEM NO.: 5.1.15 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ILUMINACION DE EMERGENCIA EN

TUBERIA EMT 3/4". INCLUYE TUBERIA Y CONDUCTOR.

3. UNIDAD DE MEDIDA: UND

4. DESCRIPCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ILUMINACION DE EMERGENCIA
EN TUBERIA EMT 3/4". INCLUYE TUBERIA Y CONDUCTOR.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA SALIDA DE
ILUMINACION PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA EN TUBERIA EMT 3/4”, DESCOLGADA O SOBREPUESTA, CON
CABLE DE COBRE CON CHAQUETA HFFRLS AWG # 12 (F+N+T). NO SE ACEPTA ALAMBRE. INCLUYE LA LUMINARIA.
DE SER NECESARIO EMBEBER EN MURO O PARED DE CONCRETO ALGUN TRAMO SE DEBE SUSTITUIR EL TRAMO
DE TUBERIA POR PVC.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: LAS DETERMINADAS EN EL NUMERAL 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR: SE DEBE REALIZAR LA MEDICION PARA COMPROBAR QUE TENGA ENERGIA Y
VERIFICAR EL CIRCUITO AL QUE PERTENECE

8. MATERIALES:

. DEBEN CONTAR CON EL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO, DE ACUERDO CON EL RETIE.
CAJA METALICA GALVANIZADA 2400 4X4

SUPLEMENTO METALICO GALVANIZADO 4X4

CABLE DE COBRE HFFRLS AWG 12

TUBERIA EMT DE 3/4"

UNION EMT DE 3/4"

TERMINAL EMT DE 3/4"

CURVA EMT DE 3/4"

ELEMENTOS DE FIJACION

9. EQUIPO:
o HERRAMIENTA MENOR

10. TRANSPORTE:
e TRANSPORTE DE MATERIALES INCLUIDO.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:
INCLUIDOS Sl INCLUIDA SI

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

. DE ACUERDO A LO DESARROLLADO EN PLANOS, MEMORIAS GRAFICAS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

e« LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE iTEM ES LA (UN) UNIDAD. SE PAGARA 40% AL MOMENTO DE LA INSTALACION
DE TUBERIA, 40% AL MOMENTO DEL CABLEADO Y 20% AL MOMENTO DE LAS PRUEBAS FUNCIONALES Y
RECEPCION A SATISFACCION POR LA INTERVENTORIA.

15. NO CONFORMIDAD:

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU
TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR
DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y
EN EL VALOR DEL CONTRATO.
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PROYECTO:

CENTRO CRECER CAMPO . CONSORCIO
ALEGRE - SDIS ESPECIFICACIONES TECNICAS CRECER DSB

CONSTRUCTIVAS ITEM A ITEM
OCTUBRE-2018 TALLAR
INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES
5.1.16
1. ITEM NO.: 5.1.16 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ILUMINACION EXTERIOR EN

TUBERIA PVC DE %"

3. UNIDAD DE MEDIDA: UND

4. DESCRIPCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ILUMINACION EXTERIOR EN
TUBERIA PVC DE %"

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: LA SALIDA PARA ILUMINACION SE INSTALARA EMBEBIDA EN MURO, PARED,
TECHO O PISO DE CONCRETO. CON UNA LONGITUD DE HASTA 5M DE TUBERIA Y HASTA 5M DE CABLEADO POR
CADA LINEA. NO SE ACEPTA ALAMBRE, NO INCLUYE LA LUMINARIA NI CABLE ENCAUCHETADO.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: LAS DETERMINADAS EN EL NUMERAL 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR: SE DEBE REALIZAR LA MEDICION PARA COMPROBAR QUE TENGA ENERGIA Y
VERIFICAR EL CIRCUITO AL QUE PERTENECE

8. MATERIALES:

. DEBEN CONTAR CON EL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO, DE ACUERDO CON EL RETIE.
CAJA METALICA GALVANIZADA 2400 4X4

SUPLEMENTO METALICO GALVANIZADO 4X4

CABLE DE COBRE HFFRLS AWG 12

TUBERIA PVC DE 3/4"

UNION PVC T DE 3/4"

TERMINAL PVC DE 3/4"

CURVA PVC DE 3/4"

ELEMENTOS DE FIJACION

9. EQUIPO:
. HERRAMIENTA MENOR

10. TRANSPORTE:
e TRANSPORTE DE MATERIALES INCLUIDO.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:
INCLUIDOS Sl INCLUIDA Sl

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

. DE ACUERDO A LO DESARROLLADO EN PLANOS, MEMORIAS GRAFICAS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

e« LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE ITEM ES LA (UN) UNIDAD. SE PAGARA 40% AL MOMENTO DE LA INSTALACION
DE TUBERIA, 40% AL MOMENTO DEL CABLEADO Y 20% AL MOMENTO DE LAS PRUEBAS FUNCIONALES Y
RECEPCION A SATISFACCION POR LA INTERVENTORIA.

15. NO CONFORMIDAD:

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU
TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR
DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y
EN EL VALOR DEL CONTRATO.

INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES
5.1.17
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PROYECTO:
CENTRO CRECER CAMPO , CONSORCIO
ALEGRE - SDIS ESPECIFICACIONES TECNICAS CRECER DSB
CONSTRUCTIVAS ITEM A ITEM
OCTUBRE-2018 TALLAR
1. iITEM NO.: 5.1.17 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ILUMINACION EN POSTE PARA

ALUMBRADO EXTERIOR, INCLUYE KIT DE DERIVACION EN RESINA.

3. UNIDAD DE MEDIDA: UND

4. DESCRIPCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ILUMINACION EN POSTE PARA
ALUMBRADO EXTERIOR, INCLUYE KIT DE DERIVACION EN RESINA.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA SALIDA DE
ILUMINACION EN TUBERIA PVC 3/4”, ENTERRADA EN PISO O EMBEBIDA EN MURO, EN CABLE CON CHAQUETA
HFFRLS AWG 2X10+1X12 (2F+T), CON UNA LONGITUD DE HASTA 20M DE TUBERIA Y HASTA 20M DE CABLEADO
POR CADA LINEA. NO SE ACEPTA ALAMBRE. INCLUYE EXCAVACION Y POSTERIOR RELLENO DE CANALIZACION.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: LAS DETERMINADAS EN EL NUMERAL 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR: SE DEBE REALIZAR LA MEDICION PARA COMPROBAR QUE TENGA ENERGIA Y
VERIFICAR EL CIRCUITO AL QUE PERTENECE

8. MATERIALES:

. DEBEN CONTAR CON EL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO, DE ACUERDO CON EL RETIE.
CAJA PVC 2400 4X4

CABLE DE COBRE HFFRLS AWG 12
CABLE DE COBRE HFFRLS AWG 10
TUBERIA PVC CONDUIT DE 3/4"

UNION PVC CONDUIT DE 3/4"

TERMINAL PVC DE 3/4"

CURVA PVC CONDUIT DE 3/4"
ELEMENTOS DE FIJACION

KIT DE DERIVACION EN RESINA PARA BT

9. EQUIPO:
e HERRAMIENTA MENOR

10. TRANSPORTE:
e TRANSPORTE DE MATERIALES INCLUIDO.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:
INCLUIDOS Sl INCLUIDA SI

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

. DE ACUERDO A LO DESARROLLADO EN PLANOS, MEMORIAS GRAFICAS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

e« LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE ITEM ES LA (UN) UNIDAD. SE PAGARA 40% AL MOMENTO DE LA INSTALACION
DE TUBERIA, 40% AL MOMENTO DEL CABLEADO Y 20% AL MOMENTO DE LAS PRUEBAS FUNCIONALES Y
RECEPCION A SATISFACCION POR LA INTERVENTORIA.

15. NO CONFORMIDAD:

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU
TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR
DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y
EN EL VALOR DEL CONTRATO.

INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES
5.1.18
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PROYECTO:
CENTRO CRECER CAMPO . CONSORCIO
ALEGRE - SDIS ESPECIFICACIONES TECNICAS CRECER DSB
CONSTRUCTIVAS ITEM A ITEM
OCTUBRE-2018 TALLAR
1. iTEM NO.: 5.1.18 SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSOR DE PRESENCIA MULTITECNOLOGIA

360° BAJO VOLTAJE.

3. UNIDAD DE MEDIDA: UND

4. DESCRIPCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSOR DE PRESENCIA MULTITECNOLOGIA
360° BAJO VOLTAJE.

5. PROCEDIMIENTO DE EJ ECUCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACIC')N,DE UN SENSOR DE PRESENCIA
MULTITECNOLOGIA CON COBERTURA DE 360° Y BAJO VOLTAJE, EN TUBERIA EMT 3/4”, DESCOLGADO O
SOBREPUESTO, CON UNA LONGITUD DE 5M DE TUBERIA. NO INCLUYE CABLE DE CONEXION.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: LAS DETERMINADAS EN EL NUMERAL 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR: SE DEBE REALIZAR LA MEDICION PARA COMPROBAR QUE TENGA ENERGIA Y
VERIFICAR EL CIRCUITO AL QUE PERTENECE

8. MATERIALES:

. DEBEN CONTAR CON EL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO, DE ACUERDO CON EL RETIE.
CAJA METALICA GALVANIZADA 2400 4X4
SUPLEMENTO METALICO GALVANIZADO 4X4
CABLE DE COBRE HFFRLS AWG 12

TUBERIA EMT DE 3/4"

UNION EMT DE 3/4"

TERMINAL EMT DE 3/4"

CURVA EMT DE 3/4"

ELEMENTOS DE FIJACION

SENSOR DE PRESENCIA MULTITECNOLOGIA 360°

9. EQUIPO:
. HERRAMIENTA MENOR

10. TRANSPORTE:
e TRANSPORTE DE MATERIALES INCLUIDO.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:
INCLUIDOS Sl INCLUIDA Sl

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

. DE ACUERDO A LO DESARROLLADO EN PLANOS, MEMORIAS GRAFICAS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

e« LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE iTEM ES LA (UN) UNIDAD. SE PAGARA 50% AL MOMENTO DE LA INSTALACION
Y 50% AL MOMENTO DE LAS PRUEBAS FUNCIONALES Y RECEPCION A SATISFACCION POR LA
INTERVENTORIA.

15. NO CONFORMIDAD:

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU
TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR
DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y
EN EL VALOR DEL CONTRATO.

INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES
5.1.19
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PROYECTO:
CENTRO CRECER CAMPO , CONSORCIO
ALEGRE - SDIS ESPECIFICACIONES TECNICAS CRECER DSB
CONSTRUCTIVAS ITEM A ITEM
OCTUBRE-2018 TALLAR
1. iTEM NO.: 5.1.19 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD DE POTENCIA PARA SENSOR DE

OCUPACION DE BAJO VOLTAJE.

3. UNIDAD DE MEDIDA: UND

4. DESCRIPCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD DE POTENCIA PARA SENSOR DE
OCUPACION DE BAJO VOLTAJE.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA UNIDAD DE
POTENCIA PARA SENSOR DE OCUPACION DE BAJO VOLTAJE, EN TUBERIA EMT 3/4”, DESCOLGADA O
SOBREPUESTA, CON UNA LONGITUD DE 1M DE TUBERIA. NO INCLUYE CABLE DE CONEXION.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: LAS DETERMINADAS EN EL NUMERAL 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR: SE DEBE REALIZAR LA MEDICION PARA COMPROBAR QUE TENGA ENERGIA Y
VERIFICAR EL CIRCUITO AL QUE PERTENECE

8. MATERIALES:

. DEBEN CONTAR CON EL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO, DE ACUERDO CON EL RETIE.
CAJA METALICA GALVANIZADA 2400 4X4
SUPLEMENTO METALICO GALVANIZADO 4X4

CABLE DE COBRE HFFRLS AWG 12

TUBERIA EMT DE 3/4"

UNION EMT DE 3/4"

TERMINAL EMT DE 3/4"

CURVA EMT DE 3/4"

ELEMENTOS DE FIJACION

UNIDAD DE POTENCIA PARA SENSOR DE PRESENCIA

9. EQUIPO:
. HERRAMIENTA MENOR

10. TRANSPORTE:
e TRANSPORTE DE MATERIALES INCLUIDO.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:
INCLUIDOS Sl INCLUIDA Sl

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

. DE ACUERDO A LO DESARROLLADO EN PLANOS, MEMORIAS GRAFICAS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

e« LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE iTEM ES LA (UN) UNIDAD. SE PAGARA 50% AL MOMENTO DE LA INSTALACION
Y 50% AL MOMENTO DE LAS PRUEBAS FUNCIONALES Y RECEPCION A SATISFACCION POR LA
INTERVENTORIA.

15. NO CONFORMIDAD:

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU
TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR
DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y
EN EL VALOR DEL CONTRATO.

INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES
5.1.20
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PROYECTO:

CENTRO CRECER CAMPO . CONSORCIO

ALEGRE - SDIS ESPECIFICACIONES TECNICAS CRECER DSB
CONSTRUCTIVAS ITEM A ITEM

OCTUBRE-2018 TALLAR

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO EN

RSO R 2 TUBERIA EMT 3/4". INCLUYE 4M DE TUBERIA Y CONDUCTOR.

3. UNIDAD DE MEDIDA: UND

4. DESCRIPCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO EN
TUBERIA EMT 3/4". INCLUYE 3M DE TUBERIA Y CONDUCTOR.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: LA SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO SE INSTALARA ADOSADA EN
MURO, PARED O TECHO DE CONCRETO. CON UNA LONGITUD DE HASTA 4M DE TUBERIA Y HASTA 4M DE
CABLEADO POR CADA LINEA. NO SE ACEPTA ALAMBRE, NO INCLUYE LA LUMINARIA NI CABLE ENCAUCHETADO.
DE SER NECESARIO EMBEBER EN MURO O PARED DE CONCRETO ALGUN TRAMO SE DEBE SUSTITUIR EL TRAMO
DE TUBERIA POR PVC.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: LAS DETERMINADAS EN EL NUMERAL 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR: SE DEBE REALIZAR LA MEDICION PARA COMPROBAR QUE TENGA ENERGIA Y
VERIFICAR EL CIRCUITO AL QUE PERTENECE

8. MATERIALES:

. DEBEN CONTAR CON EL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO, DE ACUERDO CON EL RETIE.
CAJA METALICA GALVANIZADA 2400 4X4
SUPLEMENTO METALICO GALVANIZADO 4X4
CABLE DE COBRE HFFRLS AWG 12
TUBERIA EMT DE 3/4"

UNION EMT DE 3/4"

TERMINAL EMT DE 3/4"

CURVA EMT DE 3/4"

ELEMENTOS DE FIJACION

INTERRUPTOR SENCILLO

9. EQUIPO:
. HERRAMIENTA MENOR

10. TRANSPORTE:
e TRANSPORTE DE MATERIALES INCLUIDO.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:
INCLUIDOS Sl INCLUIDA Sl

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

. DE ACUERDO A LO DESARROLLADO EN PLANOS, MEMORIAS GRAFICAS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

¢ LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE ITEM ES LA (UN) UNIDAD. SE PAGARA 40% AL MOMENTO DE LA INSTALACION
DE TUBERIA, 40% AL MOMENTO DEL CABLEADO Y 20% AL MOMENTO DE LAS PRUEBAS FUNCIONALES Y
RECEPCION A SATISFACCION POR LA INTERVENTORIA.

15. NO CONFORMIDAD:

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU
TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR
DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y
EN EL VALOR DEL CONTRATO.

INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES
5.1.21
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PROYECTO:
CENTRO CRECER CAMPO , CONSORCIO
ALEGRE - SDIS ESPECIFICACIONES TECNICAS CRECER DSB
CONSTRUCTIVAS ITEM A ITEM
OCTUBRE-2018 TALLAR
1. iITEM NO.: 5.1.21 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE EN

TUBERIA EMT 3/4". INCLUYE HASTA 4M DE TUBERIA Y CONDUCTOR.

3. UNIDAD DE MEDIDA: UND

4. DESCRIPCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE EN
TUBERIA EMT 3/4". INCLUYE HASTA 4M DE TUBERIA Y CONDUCTOR.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: LA SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE SE INSTALARA ADOSADA EN MURO,
PARED O TECHO DE CONCRETO. NO SE ACEPTA ALAMBRE, NO INCLUYE LA LUMINARIA NI CABLE
ENCAUCHETADO. DE SER NECESARIO EMBEBER EN MURO O PARED DE CONCRETO ALGUN TRAMO SE DEBE
SUSTITUIR EL TRAMO DE TUBERIA POR PVC.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: LAS DETERMINADAS EN EL NUMERAL 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR: SE DEBE REALIZAR LA MEDICION PARA COMPROBAR QUE TENGA ENERGIA Y
VERIFICAR EL CIRCUITO AL QUE PERTENECE

8. MATERIALES:
e« DEBEN CONTAR CON EL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO, DE ACUERDO CON EL RETIE.
CAJA METALICA GALVANIZADA 2400 4X4

SUPLEMENTO METALICO GALVANIZADO 4X4

CABLE DE COBRE HFFRLS AWG 12

TUBERIA EMT DE 3/4"

UNION EMT DE 3/4"

TERMINAL EMT DE 3/4"

CURVA EMT DE 3/4"

ELEMENTOS DE FIJACION

INTERRUPTOR DOBLE

9. EQUIPO:
e HERRAMIENTA MENOR

10. TRANSPORTE:
e TRANSPORTE DE MATERIALES INCLUIDO.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:
INCLUIDOS Sl INCLUIDA Sl

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

. DE ACUERDO A LO DESARROLLADO EN PLANOS, MEMORIAS GRAFICAS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

e« LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE ITEM ES LA (UN) UNIDAD. SE PAGARA 40% AL MOMENTO DE LA INSTALACION
DE TUBERIA, 40% AL MOMENTO DEL CABLEADO Y 20% AL MOMENTO DE LAS PRUEBAS FUNCIONALES Y
RECEPCION A SATISFACCION POR LA INTERVENTORIA.

15. NO CONFORMIDAD:

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU
TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR
DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y
EN EL VALOR DEL CONTRATO.

INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES
5.1.22
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PROYECTO:
CENTRO CRECER CAMPO , CONSORCIO
ALEGRE - SDIS ESPECIFICACIONES TECNICAS CRECER DSB
CONSTRUCTIVAS ITEM A ITEM
OCTUBRE-2018 TALLAR
1. iTEM NO.: 5.1.22 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE EN

TUBERIA EMT 3/4". INCLUYE HASTA 4M DE TUBERIA Y CONDUCTOR.

3. UNIDAD DE MEDIDA: UND

4. DESCRIPCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE EN
TUBERIA EMT 3/4". INCLUYE HASTA 4M DE TUBERIA Y CONDUCTOR.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: LA SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE SE INSTALARA ADOSADA EN MURO,
PARED O TECHO DE CONCRETO. NO SE ACEPTA ALAMBRE, NO INCLUYE LA LUMINARIA NI CABLE
ENCAUCHETADO. DE SER NECESARIO EMBEBER EN MURO O PARED DE CONCRETO ALGUN TRAMO SE DEBE
SUSTITUIR EL TRAMO DE TUBERIA POR PVC.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: LAS DETERMINADAS EN EL NUMERAL 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR: SE DEBE REALIZAR LA MEDICION PARA COMPROBAR QUE TENGA ENERGIA Y
VERIFICAR EL CIRCUITO AL QUE PERTENECE

8. MATERIALES:
e« DEBEN CONTAR CON EL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO, DE ACUERDO CON EL RETIE.
CAJA METALICA GALVANIZADA 2400 4X4

SUPLEMENTO METALICO GALVANIZADO 4X4

CABLE DE COBRE HFFRLS AWG 12

TUBERIA EMT DE 3/4"

UNION EMT DE 3/4"

TERMINAL EMT DE 3/4"

CURVA EMT DE 3/4"

ELEMENTOS DE FIJACION

INTERRUPTOR TRIPLE

9. EQUIPO:
e HERRAMIENTA MENOR

10. TRANSPORTE:
e  TRANSPORTE DE MATERIALES INCLUIDO.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:
INCLUIDOS Sl INCLUIDA Sl

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

. DE ACUERDO A LO DESARROLLADO EN PLANOS, MEMORIAS GRAFICAS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

e« LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE ITEM ES LA (UN) UNIDAD. SE PAGARA 40% AL MOMENTO DE LA INSTALACION
DE TUBERIA, 40% AL MOMENTO DEL CABLEADO Y 20% AL MOMENTO DE LAS PRUEBAS FUNCIONALES Y
RECEPCION A SATISFACCION POR LA INTERVENTORIA.

15. NO CONFORMIDAD:

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU
TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR
DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y
EN EL VALOR DEL CONTRATO.

INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES
5.1.23
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PROYECTO:
CENTRO CRECER CAMPO . CONSORCIO
ALEGRE - SDIS ESPECIFICACIONES TECNICAS CRECER DSB
CONSTRUCTIVAS ITEM A ITEM
OCTUBRE-2018 TALLAR
1. iTEM NO.: 5.1.23 2. SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED HERMETICA, 40 W, 4200 LM,

4500 K, 30000 H, 120/277 V, IP 65.

3. UNIDAD DE MEDIDA: UND

4. DESCRIPCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED HERMETICA, 40 W, 4200 LM,
4500 K, 30000 H, 120/277 V, IP 65.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIQN: SE DEJARA DESCOLGADA, SOBREPUESTA O INCRUSTADA EN TECHO,
SEGUN EL TIPO DE TECHO Y DISENO DEL SISTEMA DE ILUMINACION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: LAS DETERMINADAS EN EL NUMERAL 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR: SE DEBE REALIZAR LA MEDICION PARA COMPROBAR QUE FUNCIONE EL ENCENDIDO
Y APAGADO DEL EQUIPO SEGUN COMO ESTE PROPUESTO EN EL DISENO.

8. MATERIALES:

. DEBEN CONTAR CON EL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO, DE ACUERDO CON EL RETIE.
LED HERMETICA 40 W 4200 LM 4500 K 1P65

CABLE ENCAUCHETADO DE COBRE 3X14 AWG

CLAVIJA 15 A POLO A TIERRA

ELEMENTOS DE FIJACION

9. EQUIPO:
. HERRAMIENTA MENOR

10. TRANSPORTE:
e TRANSPORTE DE MATERIALES INCLUIDO.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:
INCLUIDOS Sl INCLUIDA Sl

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

. DE ACUERDO A LO DESARROLLADO EN PLANOS, MEMORIAS GRAFICAS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

¢ LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE ITEM ES LA (UN) UNIDAD. SE PAGARA 50% AL MOMENTO DE LA INSTALACION
Y 50% AL MOMENTO DE LAS PRUEBAS FUNCIONALES Y RECEPCION A SATISFACCION POR LA
INTERVENTORIA.

15. NO CONFORMIDAD:

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU
TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR
DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y
EN EL VALOR DEL CONTRATO.

INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES
5.1.24
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PROYECTO:
CENTRO CRECER CAMPO . CONSORCIO
ALEGRE - SDIS ESPECIFICACIONES TECNICAS CRECER DSB
CONSTRUCTIVAS ITEM A ITEM
OCTUBRE-2018 TALLAR
1. iTEM NO.: 5.1.24 2. SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO PANEL LED REDONDO DE

SOBREPONER, 6 W, 390 LM, 4500 K, 30000 H, 100/277 V, IP40.

3. UNIDAD DE MEDIDA: UND

4. DESCRIPCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO PANEL LED REDONDO DE
SOBREPONER, 6 W, 390 LM, 4500 K, 30000 H, 100/277 V, IP40.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIQN: SE DEJARA DESCOLGADA, SOBREPUESTA O INCRUSTADA EN TECHO,
SEGUN EL TIPO DE TECHO Y DISENO DEL SISTEMA DE ILUMINACION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: LAS DETERMINADAS EN EL NUMERAL 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR: SE DEBE REALIZAR LA MEDICION PARA COMPROBAR QUE FUNCIONE EL ENCENDIDO
Y APAGADO DEL EQUIPO SEGUN COMO ESTE PROPUESTO EN EL DISENO.

8. MATERIALES:

. DEBEN CONTAR CON EL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO, DE ACUERDO CON EL RETIE.
PANEL LED REDONDO 6 W 390 LM 4500 K

CABLE ENCAUCHETADO DE COBRE 3X14 AWG

CLAVIJA 15 A POLO A TIERRA

ELEMENTOS DE FIJACION

9. EQUIPO:
. HERRAMIENTA MENOR

10. TRANSPORTE:
e TRANSPORTE DE MATERIALES INCLUIDO.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:
INCLUIDOS Sl INCLUIDA Sl

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

. DE ACUERDO A LO DESARROLLADO EN PLANOS, MEMORIAS GRAFICAS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

¢ LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE ITEM ES LA (UN) UNIDAD. SE PAGARA 50% AL MOMENTO DE LA INSTALACION
Y 50% AL MOMENTO DE LAS PRUEBAS FUNCIONALES Y RECEPCION A SATISFACCION POR LA
INTERVENTORIA.

15. NO CONFORMIDAD:

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU
TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR
DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y
EN EL VALOR DEL CONTRATO.

INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES
5.1.25
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PROYECTO:
CENTRO CRECER CAMPO . CONSORCIO
ALEGRE - SDIS ESPECIFICACIONES TECNICAS CRECER DSB
CONSTRUCTIVAS ITEM A ITEM
OCTUBRE-2018 TALLAR
1. iTEM NO.: 5.1.25 2. SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO PANEL LED REDONDO DE

SOBREPONER, 18 W, 1170 LM, 4500 K, 30000 H, 100/277 V, IP40.

3. UNIDAD DE MEDIDA: UND

4. DESCRIPCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO PANEL LED REDONDO DE
SOBREPONER, 18 W, 1170 LM, 4500 K, 30000 H, 100/277 V, 1P40.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: SE DEJARA DESCOLGADA, SOBREPUESTA O INCRUSTADA EN TECHO,
SEGUN EL TIPO DE TECHO Y DISENO DEL SISTEMA DE ILUMINACION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: LAS DETERMINADAS EN EL NUMERAL 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR: SE DEBE REALIZAR LA MEDICION PARA COMPROBAR QUE FUNCIONE EL ENCENDIDO
Y APAGADO DEL EQUIPO SEGUN COMO ESTE PROPUESTO EN EL DISENO.

8. MATERIALES:
. DEBEN CONTAR CON EL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO, DE ACUERDO CON EL RETIE.

e PANEL LED REDONDO 18 W 1170 LM 4500 K

e CABLE ENCAUCHETADO DE COBRE 3X14 AWG
e CLAVIJA 15 A POLO A TIERRA

e ELEMENTOS DE FIJACION

9. EQUIPO:

. HERRAMIENTA MENOR

10. TRANSPORTE:
e TRANSPORTE DE MATERIALES INCLUIDO.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:
INCLUIDOS Sl INCLUIDA Sl

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

. DE ACUERDO A LO DESARROLLADO EN PLANOS, MEMORIAS GRAFICAS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

¢ LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE ITEM ES LA (UN) UNIDAD. SE PAGARA 50% AL MOMENTO DE LA INSTALACION
Y 50% AL MOMENTO DE LAS PRUEBAS FUNCIONALES Y RECEPCION A SATISFACCION POR LA
INTERVENTORIA.

15. NO CONFORMIDAD:

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU
TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR
DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y
EN EL VALOR DEL CONTRATO.

INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES
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PROYECTO:
CENTRO CRECER CAMPO . CONSORCIO
ALEGRE - SDIS ESPECIFICACIONES TECNICAS CRECER DSB
CONSTRUCTIVAS ITEM A ITEM
OCTUBRE-2018 TALLAR
5.1.26
1. ITEM NO.: 5.1.26 2. SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO PANEL LED REDONDO DE

SOBREPONER, 24 W, 1560 LM, 4500 K, 30000 H, 100/277V, IP40.

3. UNIDAD DE MEDIDA: UND

4. DESCRIPCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO PANEL LED REDONDO DE
SOBREPONER, 24 W, 1560 LM, 4500 K, 30000 H, 100/277V, 1P40.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: SE DEJARA DESCOLGADA, SOBREPUESTA O INCRUSTADA EN TECHO,
SEGUN EL TIPO DE TECHO Y DISENO DEL SISTEMA DE ILUMINACION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: LAS DETERMINADAS EN EL NUMERAL 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR: SE DEBE REALIZAR LA MEDICION PARA COMPROBAR QUE FUNCIONE EL ENCENDIDO
Y APAGADO DEL EQUIPO SEGUN COMO ESTE PROPUESTO EN EL DISENO.

8. MATERIALES:

. DEBEN CONTAR CON EL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO, DE ACUERDO CON EL RETIE.
PANEL LED REDONDO 24 W 1560 LM 4500 K

CABLE ENCAUCHETADO DE COBRE 3X14 AWG

CLAVIJA 15 APOLO A TIERRA

ELEMENTOS DE FIJACION

9. EQUIPO:
. HERRAMIENTA MENOR

10. TRANSPORTE:
e TRANSPORTE DE MATERIALES INCLUIDO.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:
INCLUIDOS Sl INCLUIDA Sl

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

. DE ACUERDO A LO DESARROLLADO EN PLANOS, MEMORIAS GRAFICAS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

¢ LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE ITEM ES LA (UN) UNIDAD. SE PAGARA 50% AL MOMENTO DE LA INSTALACION
Y 50% AL MOMENTO DE LAS PRUEBAS FUNCIONALES Y RECEPCION A SATISFACCION POR LA
INTERVENTORIA.

15. NO CONFORMIDAD:

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU
TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR
DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y
EN EL VALOR DEL CONTRATO.

INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES
5.1.27
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PROYECTO:

CENTRO CRECER CAMPO . CONSORCIO

ALEGRE - SDIS ESPECIFICACIONES TECNICAS CRECER DSB
CONSTRUCTIVAS ITEM A ITEM

OCTUBRE-2018 TALLAR

2. SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO PANEL LED REDONDO DE

L ITEMNO.: 5.1.267 INCRUSTAR, 24 W, 1560 LM, 4500 K, 30000 H, 100/277V, IP40.

3. UNIDAD DE MEDIDA: UND

4. DESCRIPCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO PANEL LED REDONDO DE
INCRUSTAR, 24 W, 1560 LM, 4500 K, 30000 H, 100/277V, 1P40.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: SE DEJARA DESCOLGADA, SOBREPUESTA O INCRUSTADA EN TECHO,
SEGUN EL TIPO DE TECHO Y DISENO DEL SISTEMA DE ILUMINACION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: LAS DETERMINADAS EN EL NUMERAL 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR: SE DEBE REALIZAR LA MEDICION PARA COMPROBAR QUE FUNCIONE EL ENCENDIDO
Y APAGADO DEL EQUIPO SEGUN COMO ESTE PROPUESTO EN EL DISENO.

8. MATERIALES:
. DEBEN CONTAR CON EL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO, DE ACUERDO CON EL RETIE.

e PANEL LED REDONDO 24 W 1560 LM 4500 K

e CABLE ENCAUCHETADO DE COBRE 3X14 AWG
e CLAVIJA 15 A POLO A TIERRA

e ELEMENTOS DE FIJACION

9. EQUIPO:

. HERRAMIENTA MENOR

10. TRANSPORTE:
e TRANSPORTE DE MATERIALES INCLUIDO.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:
INCLUIDOS Sl INCLUIDA Sl

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

. DE ACUERDO A LO DESARROLLADO EN PLANOS, MEMORIAS GRAFICAS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

¢ LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE ITEM ES LA (UN) UNIDAD. SE PAGARA 50% AL MOMENTO DE LA INSTALACION
Y 50% AL MOMENTO DE LAS PRUEBAS FUNCIONALES Y RECEPCION A SATISFACCION POR LA
INTERVENTORIA.

15. NO CONFORMIDAD:

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU
TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR
DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y
EN EL VALOR DEL CONTRATO.

INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES
5.1.28
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PROYECTO:
CENTRO CRECER CAMPO , CONSORCIO
ALEGRE - SDIS ESPECIFICACIONES TECNICAS CRECER DSB
CONSTRUCTIVAS ITEM A ITEM
OCTUBRE-2018 TALLAR
1. (TEM NO.: 5.1.28 2. SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO PANEL LED DE

SOBREPONER DE 120X30 CM, 40 W, 3690 LM, 4500 K, 30000 H, 100/277V, 1P40.

3. UNIDAD DE MEDIDA: UND

4. DESCRIPCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO PANEL LED DE
SOBREPONER DE 120X30 CM, 40 W, 3690 LM, 4500 K, 30000 H, 100/277V, 1P40.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIQN: SE DEJARA DESCOLGADA, SOBREPUESTA O INCRUSTADA EN TECHO,
SEGUN EL TIPO DE TECHO Y DISENO DEL SISTEMA DE ILUMINACION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: LAS DETERMINADAS EN EL NUMERAL 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR: SE DEBE REALIZAR LA MEDICION PARA COMPROBAR QUE FUNCIONE EL ENCENDIDO
Y APAGADO DEL EQUIPO SEGUN COMO ESTE PROPUESTO EN EL DISENO.

8. MATERIALES:

. DEBEN CONTAR CON EL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO, DE ACUERDO CON EL RETIE.
PANEL LED 120X30 CM 40 W 3690 LM 4500 K.

CABLE ENCAUCHETADO DE COBRE 3X14 AWG

CLAVIJA 15 A POLO A TIERRA

ELEMENTOS DE FIJACION

9. EQUIPO:
. HERRAMIENTA MENOR

10. TRANSPORTE:
e TRANSPORTE DE MATERIALES INCLUIDO.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:
INCLUIDOS Sl INCLUIDA Sl

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

. DE ACUERDO A LO DESARROLLADO EN PLANOS, MEMORIAS GRAFICAS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

¢ LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE ITEM ES LA (UN) UNIDAD. SE PAGARA 50% AL MOMENTO DE LA INSTALACION
Y 50% AL MOMENTO DE LAS PRUEBAS FUNCIONALES Y RECEPCION A SATISFACCION POR LA
INTERVENTORIA.

15. NO CONFORMIDAD:

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU
TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR
DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y
EN EL VALOR DEL CONTRATO.

INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES
5.1.29
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PROYECTO:
CENTRO CRECER CAMPO . CONSORCIO
ALEGRE - SDIS ESPECIFICACIONES TECNICAS CRECER DSB
CONSTRUCTIVAS ITEM A ITEM
OCTUBRE-2018 TALLAR
1. (TEM NO.: 5.1.29 2. SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED TORTUGA 9 W, 960 LM, 4500

K, 30000 H, IP54

3. UNIDAD DE MEDIDA: UND

4. DESCRIPCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED TORTUGA 9 W, 960 LM, 4500
K, 30000 H, IP54

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: SE pEJARA DESCOLGADA, SOBREPUESTA O INCRUSTADA EN TECHO O
MURO, SEGUN EL TIPO DE TECHO Y DISENO DEL SISTEMA DE ILUMINACION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: LAS DETERMINADAS EN EL NUMERAL 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR: SE DEBE REALIZAR LA MEDICION PARA COMPROBAR QUE FUNCIONE EL ENCENDIDO
Y APAGADO DEL EQUIPO SEGUN COMO ESTE PROPUESTO EN EL DISENO.

8. MATERIALES:

. DEBEN CONTAR CON EL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO, DE ACUERDO CON EL RETIE.
. LED TORTUGA 9 W 960 LM 4500 K 1P54

. ELEMENTOS DE FIJACION

9. EQUIPO:
. HERRAMIENTA MENOR

10. TRANSPORTE:
e TRANSPORTE DE MATERIALES INCLUIDO.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:
INCLUIDOS Sl INCLUIDA Sl

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

. DE ACUERDO A LO DESARROLLADO EN PLANOS, MEMORIAS GRAFICAS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

e« LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE ITEM ES LA (UN) UNIDAD. SE PAGARA 50% AL MOMENTO DE LA INSTALACION
Y 50% AL MOMENTO DE LAS PRUEBAS FUNCIONALES Y RECEPCION A SATISFACCION POR LA
INTERVENTORIA.

15. NO CONFORMIDAD:

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU
TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR
DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y
EN EL VALOR DEL CONTRATO.

INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES
5.1.30
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PROYECTO:
CENTRO CRECER CAMPO . CONSORCIO
ALEGRE - SDIS ESPECIFICACIONES TECNICAS CRECER DSB
CONSTRUCTIVAS ITEM A ITEM
OCTUBRE-2018 TALLAR
1. ITEM NO.: 5.1.30 2. SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED REFLECTOR 120 W, 12000

LM, 5000 K, 30000 H, IP65

3. UNIDAD DE MEDIDA: UND

4. DESCRIPCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED REFLECTOR 120 W, 12000
LM, 5000 K, 30000 H, IP65

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: SE DEJARA DESCOLGADA, SOBREPUESTA O INCRUSTADA EN TECHO O
MURO, SEGUN EL TIPO DE TECHO Y DISENO DEL SISTEMA DE ILUMINACION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: LAS DETERMINADAS EN EL NUMERAL 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR: SE DEBE REALIZAR LA MEDICION PARA COMPROBAR QUE FUNCIONE EL ENCENDIDO
Y APAGADO DEL EQUIPO SEGUN COMO ESTE PROPUESTO EN EL DISENO.

8. MATERIALES:

. DEBEN CONTAR CON EL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO, DE ACUERDO CON EL RETIE.
. REFLECTOR LED 120 W 12000 LM 5000 K IP 65

. ELEMENTOS DE FIJACION

9. EQUIPO:
. HERRAMIENTA MENOR

10. TRANSPORTE:
e TRANSPORTE DE MATERIALES INCLUIDO.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:
INCLUIDOS Sl INCLUIDA Sl

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

. DE ACUERDO A LO DESARROLLADO EN PLANOS, MEMORIAS GRAFICAS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

e LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE ITEM ES LA (UN) UNIDAD. SE PAGARA 50% AL MOMENTO DE LA INSTALACION
Y 50% AL MOMENTO DE LAS PRUEBAS FUNCIONALES Y RECEPCION A SATISFACCION POR LA
INTERVENTORIA.

15. NO CONFORMIDAD:

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU
TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR
DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y
EN EL VALOR DEL CONTRATO.

INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES
5131

Pagina 31 de 146




PROYECTO:
CENTRO CRECER CAMPO . CONSORCIO
ALEGRE - SDIS ESPECIFICACIONES TECNICAS CRECER DSB
CONSTRUCTIVAS ITEM A ITEM
OCTUBRE-2018 TALLAR
2. [TEM NO.: 5.1.31 2. SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED WALL PACK DE 72 W, 5700

LM, 6000 K, 35000 H.

3. UNIDAD DE MEDIDA: UND

4. DESCRIPCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED WALL PACK DE 72 W, 5700
LM, 6000 K, 35000 H.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: SE DEJARA SOBREPUESTA EN MURO DE FACHADA DE EDIFICIO, SEGUN EL
DISENO DEL SISTEMA DE ILUMINACION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: LAS DETERMINADAS EN EL NUMERAL 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR: SE DEBE REALIZAR LA MEDICION PARA COMPROBAR QUE FUNCIONE EL ENCENDIDO
Y APAGADO DEL EQUIPO SEGUN COMO ESTE PROPUESTO EN EL DISENO.

8. MATERIALES:

. DEBEN CONTAR CON EL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO, DE ACUERDO CON EL RETIE.
. LED WALLPACK 72 W 5700 LM 6000 K IP65

. ELEMENTOS DE FIJACION

9. EQUIPO:
. HERRAMIENTA MENOR

10. TRANSPORTE:
e TRANSPORTE DE MATERIALES INCLUIDO.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:
INCLUIDOS Sl INCLUIDA Sl

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

. DE ACUERDO A LO DESARROLLADO EN PLANOS, MEMORIAS GRAFICAS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

¢ LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE ITEM ES LA (UN) UNIDAD. SE PAGARA 50% AL MOMENTO DE LA INSTALACION
Y 50% AL MOMENTO DE LAS PRUEBAS FUNCIONALES Y RECEPCION A SATISFACCION POR LA
INTERVENTORIA.

15. NO CONFORMIDAD:

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU
TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR
DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y
EN EL VALOR DEL CONTRATO.

INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES
5.1.32
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PROYECTO:
CENTRO CRECER CAMPO . CONSORCIO
ALEGRE - SDIS ESPECIFICACIONES TECNICAS CRECER DSB
CONSTRUCTIVAS ITEM A ITEM
OCTUBRE-2018 TALLAR
3. ITEMNO.: 5.1.32 2. SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA BALA DE PISO LED, 6 W, 540 LM,

4100 K, 35000 H

3. UNIDAD DE MEDIDA: UND

4. DESCRIPCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA BALA DE PISO LED, 6 W, 540 LM,
4100 K, 35000 H

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: SE DEJARA INCRUSTADA EN PISO DE FACHADA DE EDIFICIO, SEGUN EL
DISENO DEL SISTEMA DE ILUMINACION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: LAS DETERMINADAS EN EL NUMERAL 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR: SE DEBE REALIZAR LA MEDICION PARA COMPROBAR QUE FUNCIONE EL ENCENDIDO
Y APAGADO DEL EQUIPO SEGUN COMO ESTE PROPUESTO EN EL DISENO.

8. MATERIALES:

. DEBEN CONTAR CON EL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO, DE ACUERDO CON EL RETIE.
. LED BALA PISO 9 W 960 LM 4500 K IP65

. ELEMENTOS DE FIJACION

9. EQUIPO:
. HERRAMIENTA MENOR

10. TRANSPORTE:
e TRANSPORTE DE MATERIALES INCLUIDO.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:
INCLUIDOS Sl INCLUIDA Sl

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

. DE ACUERDO A LO DESARROLLADO EN PLANOS, MEMORIAS GRAFICAS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

¢ LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE ITEM ES LA (UN) UNIDAD. SE PAGARA 50% AL MOMENTO DE LA INSTALACION
Y 50% AL MOMENTO DE LAS PRUEBAS FUNCIONALES Y RECEPCION A SATISFACCION POR LA
INTERVENTORIA.

15. NO CONFORMIDAD:

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU
TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR
DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y
EN EL VALOR DEL CONTRATO.

INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES
5.1.33
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PROYECTO:

CENTRO CRECER CAMPO . CONSORCIO

ALEGRE - SDIS ESPECIFICACIONES TECNICAS CRECER DSB
CONSTRUCTIVAS ITEM A ITEM

OCTUBRE-2018 TALLAR

2. SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 3.5 W, 300

L ITEMNO.: 5.1.33 LM, 6000 K, 90 MIN AUTONOMIA

3. UNIDAD DE MEDIDA: UND

4. DESCRIPCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 3.5 W, 300
LM, 6000 K, 90 MIN AUTONOMIA

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: SE pEJARA DESCOLGADA, SOBREPUESTA O INCRUSTADA EN TECHO O
MURO, SEGUN EL TIPO DE TECHO Y DISENO DEL SISTEMA DE ILUMINACION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: LAS DETERMINADAS EN EL NUMERAL 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR: SE DEBE REALIZAR LA MEDICION PARA COMPROBAR QUE FUNCIONE EL ENCENDIDO
Y APAGADO DEL EQUIPO SEGUN COMO ESTE PROPUESTO EN EL DISENO.

8. MATERIALES:

. DEBEN CONTAR CON EL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO, DE ACUERDO CON EL RETIE.
LED EMERGENCIA 3.5 W 300 LM 6000 K

CABLE ENCAUCHETADO DE COBRE 3X14 AWG

CLAVIJA 15 A POLO A TIERRA

ELEMENTOS DE FIJACION

9. EQUIPO:
. HERRAMIENTA MENOR

10. TRANSPORTE:
e TRANSPORTE DE MATERIALES INCLUIDO.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:
INCLUIDOS Sl INCLUIDA Sl

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

. DE ACUERDO A LO DESARROLLADO EN PLANOS, MEMORIAS GRAFICAS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

¢ LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE ITEM ES LA (UN) UNIDAD. SE PAGARA 50% AL MOMENTO DE LA INSTALACION
Y 50% AL MOMENTO DE LAS PRUEBAS FUNCIONALES Y RECEPCION A SATISFACCION POR LA
INTERVENTORIA.

15. NO CONFORMIDAD:

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU
TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR
DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y
EN EL VALOR DEL CONTRATO.

INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES
5.1.34
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PROYECTO:

CENTRO CRECER CAMPO . CONSORCIO

ALEGRE - SDIS ESPECIFICACIONES TECNICAS CRECER DSB
CONSTRUCTIVAS ITEM A ITEM

OCTUBRE-2018 TALLAR

2. SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO, 40

Ly o elzs W, 4800 LM, 4000K, 100/277 V.

3. UNIDAD DE MEDIDA: UND

4. DESCRIPCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO, 40 W,
4800 LM, 4000K, 100/277 V.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: SE DEJARA INSTALADA EN POSTE, SEGUN EL DISENO DEL SISTEMA DE
ILUMINACION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: LAS DETERMINADAS EN EL NUMERAL 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR: SE DEBE REALIZAR LA MEDICION PARA COMPROBAR QUE FUNCIONE EL ENCENDIDO
Y APAGADO DEL EQUIPO SEGUN COMO ESTE PROPUESTO EN EL DISENO.

8. MATERIALES:

. DEBEN CONTAR CON EL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO, DE ACUERDO CON EL RETIE.
. LED ALUMBRADO PUBLICO 40 W 4800 LM 4000 K

. FOTOCELDA 1000 W 120/277 V PARA ALUMBRADO PUBLICO

9. EQUIPO:
. HERRAMIENTA MENOR

10. TRANSPORTE:
e TRANSPORTE DE MATERIALES INCLUIDO.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:
INCLUIDOS Sl INCLUIDA Sl

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

. DE ACUERDO A LO DESARROLLADO EN PLANOS, MEMORIAS GRAFICAS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

e« LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE iTEM ES LA (UN) UNIDAD. SE PAGARA 50% AL MOMENTO DE LA INSTALACION
Y 50% AL MOMENTO DE LAS PRUEBAS FUNCIONALES Y RECEPCION A SATISFACCION POR LA
INTERVENTORIA.

15. NO CONFORMIDAD:

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU
TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR
DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y
EN EL VALOR DEL CONTRATO.

INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES
5.1.35
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PROYECTO:
CENTRO CRECER CAMPO . CONSORCIO
ALEGRE - SDIS ESPECIFICACIONES TECNICAS CRECER DSB
CONSTRUCTIVAS ITEM A ITEM
OCTUBRE-2018 TALLAR
1. (TEM NO.: 5.1.35 2. SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED LINEAL, 50 W, 4150 LM, 4500

K, 30000 H, 120-277 V.

3. UNIDAD DE MEDIDA: UND

4. DESCRIPCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED LINEAL, 50 W, 4150 LM, 4500
K, 30000 H, 120-277 V.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: SE pEJARA DESCOLGADA, SOBREPUESTA O INCRUSTADA EN TECHO O
MURO, SEGUN EL TIPO DE TECHO Y DISENO DEL SISTEMA DE ILUMINACION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: LAS DETERMINADAS EN EL NUMERAL 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR: SE DEBE REALIZAR LA MEDICION PARA COMPROBAR QUE FUNCIONE EL ENCENDIDO
Y APAGADO DEL EQUIPO SEGUN COMO ESTE PROPUESTO EN EL DISENO.

8. MATERIALES:

. DEBEN CONTAR CON EL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO, DE ACUERDO CON EL RETIE.
LED LINEAL 50 W 4150 LM 4500 K

CABLE ENCAUCHETADO DE COBRE 3X14 AWG

CLAVIJA 15 A POLO A TIERRA

ELEMENTOS DE FIJACION

9. EQUIPO:
. HERRAMIENTA MENOR

10. TRANSPORTE:
e TRANSPORTE DE MATERIALES INCLUIDO.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:
INCLUIDOS Sl INCLUIDA Sl

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

. DE ACUERDO A LO DESARROLLADO EN PLANOS, MEMORIAS GRAFICAS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

¢ LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE ITEM ES LA (UN) UNIDAD. SE PAGARA 50% AL MOMENTO DE LA INSTALACION
Y 50% AL MOMENTO DE LAS PRUEBAS FUNCIONALES Y RECEPCION A SATISFACCION POR LA
INTERVENTORIA.

15. NO CONFORMIDAD:

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU
TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR
DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y
EN EL VALOR DEL CONTRATO.

INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES
5.1.36

Pagina 36 de 146




PROYECTO:
CENTRO CRECER CAMPO . CONSORCIO
ALEGRE - SDIS ESPECIFICACIONES TECNICAS CRECER DSB
CONSTRUCTIVAS ITEM A ITEM
OCTUBRE-2018 TALLAR
1.ITEM NO.: 5.1.36 2. SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA APLIQUE LED, 12 W, 840
LM, 4500 K.
3. UNIDAD DE MEDIDA: UND

4. DESCRIPCION: COMPRENDE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA APLIQUE LED, 12 W, 840 LM, 4500 K.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: SE DEJARA DESCOLGADA, SOBREPUESTA O INCRUSTADA EN TECHO O
MURO, SEGUN EL TIPO DE TECHO Y DISENO DEL SISTEMA DE ILUMINACION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: LAS DETERMINADAS EN EL NUMERAL 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR: SE DEBE REALIZAR LA MEDICION PARA COMPROBAR QUE FUNCIONE EL ENCENDIDO
Y APAGADO DEL EQUIPO SEGUN COMO ESTE PROPUESTO EN EL DISENO.

8. MATERIALES:

. DEBEN CONTAR CON EL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO, DE ACUERDO CON EL RETIE.
e APLIQUE LED REDONDO 12 W 840 LM 4500 K

. ELEMENTOS DE FIJACION

9. EQUIPO:
e HERRAMIENTA MENOR

10. TRANSPORTE:
e TRANSPORTE DE MATERIALES INCLUIDO.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:
INCLUIDOS Sl INCLUIDA SI

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

. DE ACUERDO A LO DESARROLLADO EN PLANOS, MEMORIAS GRAFICAS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

e« LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE iTEM ES LA (UN) UNIDAD. SE PAGARA 50% AL MOMENTO DE LA INSTALACION
Y 50% AL MOMENTO DE LAS PRUEBAS FUNCIONALES Y RECEPCION A SATISFACCION POR LA
INTERVENTORIA.

15. NO CONFORMIDAD:

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU
TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR
DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y
EN EL VALOR DEL CONTRATO.

INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES
5.1.37
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PROYECTO:

CENTRO CRECER CAMPO . CONSORCIO

ALEGRE - SDIS ESPECIFICACIONES TECNICAS CRECER DSB
CONSTRUCTIVAS ITEM A ITEM

OCTUBRE-2018 TALLAR

2. SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE METALICO DE 6 M DE ALTURA PARA
ALUMBRADO PUBLICO, INCLUYE UN BRAZO DE 1,5M DE LARGO ADECUADO
1.ITEM NO.: 5.1.37 PARA EL SOPORTE DE UNA LUMINARIA. INCLUYE ACCESORIOS DE ANCLAJE DE
POSTE Y ACCESORIOS DE ANCLAJE DE LUMINARIA EN POSTE. INCLUYE DADO
EN CONCRETO Y CAJA DE INSPECCION DE 30X30CM (SEGUN NORMA CODENSA)
PARA CANALIZACION. INCLUYE ELEMENTOS DE ATERRAMIENTO.

3. UNIDAD DE MEDIDA: UND

4. DESCRIPCION: COMPRENDE SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE METALICO DE 6 M DE ALTURA PARA
ALUMBRADO PUBLICO, INCLUYE UN BRAZO DE 1,5M DE LARGO ADECUADO PARA EL SOPORTE DE UNA
LUMINARIA. INCLUYE ACCESORIOS DE ANCLAJE DE POSTE Y ACCESORIOS DE ANCLAJE DE LUMINARIA EN
POSTE. INCLUYE DADO EN CONCRETO Y CAJA DE INSPECCION DE 30X30CM (SEGUN NORMA CODENSA) PARA
CANALIZACION. INCLUYE ELEMENTOS DE ATERRAMIENTO.

5. PROCEDIMIENTO DE EJ ECUCION: SE DEJARA INSTALADO EN ZONA DE PARQUEADERO, SEGUN EL DISENO DEL
SISTEMA DE ILUMINACION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: LAS DETERMINADAS EN EL NUMERAL 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR: SE DEBE REALIZAR LA MEDICION PARA COMPROBAR QUE FUNCIONE EL ENCENDIDO
Y APAGADO DEL EQUIPO SEGUN COMO ESTE PROPUESTO EN EL DISENO.

8. MATERIALES:

. DEBEN CONTAR CON EL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO, DE ACUERDO CON EL RETIE.
. POSTE METALICO 6 M BRAZO SENCILLO. ELEMENTOS DE ANCLAJE.

. DADO EN CONCRETO PARA POSTE ALUMBRADO PUBLICO

9. EQUIPO:
. HERRAMIENTA MENOR

10. TRANSPORTE:
e TRANSPORTE DE MATERIALES INCLUIDO.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:
INCLUIDOS Sl INCLUIDA Sl

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

. DE ACUERDO A LO DESARROLLADO EN PLANOS, MEMORIAS GRAFICAS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

e« LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE ITEM ES LA (UN) UNIDAD. SE PAGARA 50% AL MOMENTO DE LA INSTALACION
Y 50% AL MOMENTO DE LAS PRUEBAS FUNCIONALES Y RECEPCION A SATISFACCION POR LA
INTERVENTORIA.

15. NO CONFORMIDAD:

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU
TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR
DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y
EN EL VALOR DEL CONTRATO.

INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES
5.1.38
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PROYECTO:
CENTRO CRECER CAMPO . CONSORCIO
ALEGRE - SDIS ESPECIFICACIONES TECNICAS CRECER DSB
CONSTRUCTIVAS ITEM A ITEM
OCTUBRE-2018 TALLAR
5 2. CONSTRUCQlON DE CAJA DE INSPECCION PARA ACOMETlDAS Y
1.ITEM NO.: 5.1.38 ALUMBRADO PUBL|CQ EN BT §EGUN NORMA CS274, EXCAVACION E!\I PISO
DURO, MAMPOSTERIA Y PANETE, MARCO Y TAPA, DISPOSICION DE
ESCOMBROS.
3. UNIDAD DE MEDIDA: UND

4. DESCRIPCION: COMPRENDE CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCION PARA ACOMETIDAS Y ALUMBRADO
PUBLICO ENBT SEGUN NORMA CS274, EXCAVACION EN PISO DURO, MAMPOSTERIA Y PANETE, MARCO Y TAPA,
DISPOSICION DE ESCOMBROS.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: ESTE iTEM COMPRENDE LA CONSTRUCCION DE CAMARA DE INSPECCION
PARA BT (SEGUN NORMAS DE CODENSA) EXCAVACION PISO DURO, MAMPOSTERIA Y PANETE, MARCO Y TAPA
HOMOLOGADA, DISPOSICION DE ESCOMBROS. INCLUYE EXCAVACION, COLOCACION DEL LADRILLO TOLETE,
PANETE DE LOS MUROS

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: LAS DETERMINADAS EN EL NUMERAL 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR: SE DEBE REALIZAR LA MEDICION PARA COMPROBAR QUE FUNCIONE EL ENCENDIDO
Y APAGADO DEL EQUIPO SEGUN COMO ESTE PROPUESTO EN EL DISENO.

8. MATERIALES:

e DEBEN CONTAR CON EL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO, DE ACUERDO CON EL RETIE.
CONCRETO GRAVA COMUN 3000 PSI (210 KG/CM2)

MORTERO 1:4

LADRILLO TOLETE COMUN RECOCIDO

TABLA BURRA EN ORDINARIO 2.90 X 0.18 X 0.025 M

RECEBO COMUN

MARCO ASTM A36 60X60 CM

TAPA ASTM A36 60X60 CM

9. EQUIPO:
. HERRAMIENTA MENOR

10. TRANSPORTE:
e TRANSPORTE DE MATERIALES INCLUIDO.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:
INCLUIDOS Sl INCLUIDA Sl

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

. DE ACUERDO A LO DESARROLLADO EN PLANOS, MEMORIAS GRAFICAS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
. LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE ITEM ES (UN) UNIDAD. SE PAGARA AL MOMENTO DE PRUEBAS
FUNCIONALES Y DE RECEPCION A SATISFACCION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA.

15. NO CONFORMIDAD:

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU
TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR
DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y
EN EL VALOR DEL CONTRATO.

INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES
5.1.39
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PROYECTO:
CENTRO CRECER CAMPO . CONSORCIO
ALEGRE - SDIS ESPECIFICACIONES TECNICAS CRECER DSB
CONSTRUCTIVAS ITEM A ITEM
OCTUBRE-2018 TALLAR
1. iTEM NO.: 5.1.39 2. SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA METALICA 120X50 MM CON

DIVISION. INCLUYE TROQUELES.

3. UNIDAD DE MEDIDA: ML

4. DESCRIPCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA METALICA 120X50 MM CON
DIVISION. INCLUYE TROQUELES.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: SE DEJARA ADOSADA EN MURO DE ACUERDO A INDICACIONES MOSTRADAS
EN PLANOS

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: LAS DETERMINADAS EN EL NUMERAL 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR: SE DEBE REALIZAR LA VERIFICACION QUE QUEDE CORRECTAMENTE FIJADA.

8. MATERIALES:

. DEBEN CONTAR CON EL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO, DE ACUERDO CON EL RETIE.
CANALETA METALICA 12X5 CM

CABLE DE COBRE DESNUDO AWG 10

ELEMENTOS DE FIJACION

9. EQUIPO:
. HERRAMIENTA MENOR

10. TRANSPORTE:
e TRANSPORTE DE MATERIALES INCLUIDO.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:
INCLUIDOS Sl INCLUIDA Sl

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

. DE ACUERDO A LO DESARROLLADO EN PLANOS, MEMORIAS GRAFICAS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

e LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE iTEM ES EL (ML) METRO LINEAL. SE PAGARA 50% AL MOMENTO DE LA
INSTALACION Y 50% AL MOMENTO DE LAS PRUEBAS FUNCIONALES Y RECEPCION A SATISFACCION POR LA
INTERVENTORIA.

15. NO CONFORMIDAD:

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU
TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR
DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y
EN EL VALOR DEL CONTRATO.

INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES
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PROYECTO:
CENTRO CRECER CAMPO . CONSORCIO
ALEGRE - SDIS ESPECIFICACIONES TECNICAS CRECER DSB
CONSTRUCTIVAS ITEM A ITEM
OCTUBRE-2018 TALLAR
5.1.40

5 2. SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE NORMAL
1. ITEM NO.: 5.1.40 MONOFASICA 120 V, EN TUBERIA EMT 3/4". INCLUYE HASTA 4M DE TUBERIA Y
CONDUCTOR.

3. UNIDAD DE MEDIDA: UND

4. DESCRIPCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE NORMAL
MONOFASICA 120 V, EN TUBERIA EMT 3/4". INCLUYE HASTA 4M DE TUBERIA Y CONDUCTOR.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: LA SALIDA PARA TOMACORRIENTE SE INSTALARA SOBREPUESTA EN MURO
O PARED DE CONCRETO. CON UNA LONGITUD DE HASTA 4M DE TUBERIA Y HASTA 4 M DE CABLEADO POR CADA
LINEA. NO SE ACEPTA ALAMBRE, INCLUYE TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA. DE SER NECESARIO EMBEBER EN
MURO O PARED DE CONCRETO ALGUN TRAMO SE DEBE SUSTITUIR EL TRAMO DE TUBERIA POR PVC.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: LAS DETERMINADAS EN EL NUMERAL 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR: SE DEBE REALIZAR LA MEDICION PARA COMPROBAR QUE TENGA ENERGIA Y
VERIFICAR EL CIRCUITO AL QUE PERTENECE

e 8. MATERIALES: DEBEN CONTAR CON EL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO, DE ACUERDO
CON EL RETIE.

CAJA METALICA GALVANIZADA 2400 4X4
SUPLEMENTO METALICO GALVANIZADO 4X4
CABLE DE COBRE HFFRLS AWG 12
TUBERIA EMT DE 3/4"

UNION EMT DE 3/4"

TERMINAL EMT DE 3/4"

CURVA EMT DE 3/4"

ELEMENTOS DE FIJACION

TOMA MONOFASICA DOBLE 120 V 15 A

9. EQUIPO:
. HERRAMIENTA MENOR

10. TRANSPORTE:
e TRANSPORTE DE MATERIALES INCLUIDO.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:
INCLUIDOS Sl INCLUIDA Sl

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

. DE ACUERDO A LO DESARROLLADO EN PLANOS, MEMORIAS GRAFICAS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

e« LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE iTEM ES LA (UN) UNIDAD. SE PAGARA 40% AL MOMENTO DE LA INSTALACION
DE TUBERIA, 40% AL MOMENTO DEL CABLEADO Y 20% AL MOMENTO DE LAS PRUEBAS FUNCIONALES Y
RECEPCION A SATISFACCION POR LA INTERVENTORIA.

15. NO CONFORMIDAD:

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU
TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR
DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y
EN EL VALOR DEL CONTRATO.

INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES
5.1.41
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PROYECTO:

CENTRO CRECER CAMPO . CONSORCIO

ALEGRE - SDIS ESPECIFICACIONES TECNICAS CRECER DSB
CONSTRUCTIVAS ITEM A ITEM

OCTUBRE-2018 TALLAR

i 2. SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA  TOMACORRIENTE
1. ITEM NO.: 5.1.41 MONOFASICA 120 V TIPO TAMPER RESISTANT, EN TUBERIA EMT 3/4". INCLUYE
HASTA 4M DE TUBERIA Y CONDUCTOR.

3. UNIDAD DE MEDIDA: UND

4. DESCRIPCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE
MONOFASICA 120 V TIPO TAMPER RESISTANT, EN TUBERIA EMT 3/4". INCLUYE HASTA 4M DE TUBERIA Y
CONDUCTOR.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: LA SALIDA PARA TOMACORRIENTE SE INSTALARA SOBREPUESTA EN MURO
O PARED DE CONCRETO. CON UNA LONGITUD DE HASTA 4M DE TUBERIA Y 4 M DE CABLEADO POR CADA LINEA.
NO SE ACEPTA ALAMBRE, INCLUYE TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA. DE SER NECESARIO EMBEBER EN MURO
O PARED DE CONCRETO ALGUN TRAMO SE DEBE SUSTITUIR EL TRAMO DE TUBERIA POR PVC.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: LAS DETERMINADAS EN EL NUMERAL 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR: SE DEBE REALIZAR LA MEDICION PARA COMPROBAR QUE TENGA ENERGIA Y
VERIFICAR EL CIRCUITO AL QUE PERTENECE

e 8. MATERIALES: DEBEN CONTAR CON EL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO, DE ACUERDO
CON EL RETIE.

CAJA METALICA GALVANIZADA 2400 4X4

SUPLEMENTO METALICO GALVANIZADO 4X4

CABLE DE COBRE HFFRLS AWG 12

TUBERIA EMT DE 3/4"

UNION EMT DE 3/4"

TERMINAL EMT DE 3/4"

CURVA EMT DE 3/4"

ELEMENTOS DE FIJACION

TOMA MONOFASICA DOBLE 120 V 15 A TAMPER RESISTANT

9. EQUIPO:
o HERRAMIENTA MENOR

10. TRANSPORTE:
e TRANSPORTE DE MATERIALES INCLUIDO.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:
INCLUIDOS Sl INCLUIDA SI

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

. DE ACUERDO A LO DESARROLLADO EN PLANOS, MEMORIAS GRAFICAS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

e« LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE iTEM ES LA (UN) UNIDAD. SE PAGARA 40% AL MOMENTO DE LA INSTALACION
DE TUBERIA, 40% AL MOMENTO DEL CABLEADO Y 20% AL MOMENTO DE LAS PRUEBAS FUNCIONALES Y
RECEPCION A SATISFACCION POR LA INTERVENTORIA.

15. NO CONFORMIDAD:

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU
TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR
DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y
EN EL VALOR DEL CONTRATO.

INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES
5.1.42
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PROYECTO:

CENTRO CRECER CAMPO . CONSORCIO

ALEGRE - SDIS ESPECIFICACIONES TECNICAS CRECER DSB
CONSTRUCTIVAS ITEM A ITEM

OCTUBRE-2018 TALLAR

i 2. SUMINISTRO E INSTALACIQN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE GFCI
1. ITEM NO.: 5.1.42 MONOFASICA 120 V, EN TUBERIA EMT 3/4". INCLUYE HASTA 4M DE TUBERIA Y
CONDUCTOR.

3. UNIDAD DE MEDIDA: UND

4. DESCRIPCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE GFCI
MONOFASICA 120 V, EN TUBERIA EMT 3/4". INCLUYE 4M DE TUBERIA Y CONDUCTOR.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: LA SALIDA PARA TOMACORRIENTE SE INSTALARA EMBEBIDA EN MURO O
PARED DE CONCRETO. CON UNA LONGITUD DE HASTA 4M DE TUBERIA Y HASTA 4 M DE CABLEADO POR CADA
LINEA. NO SE ACEPTA ALAMBRE, INCLUYE TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA. DE SER NECESARIO EMBEBER EN
MURO O PARED DE CONCRETO ALGUN TRAMO SE DEBE SUSTITUIR EL TRAMO DE TUBERIA POR PVC.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: LAS DETERMINADAS EN EL NUMERAL 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR: SE DEBE REALIZAR LA MEDICION PARA COMPROBAR QUE TENGA ENERGIA Y
VERIFICAR EL CIRCUITO AL QUE PERTENECE

. 8. MATERIALES: DEBEN CONTAR CON EL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO, DE ACUERDO
CON EL RETIE.

CAJA METALICA GALVANIZADA 2400 4X4
SUPLEMENTO METALICO GALVANIZADO 4X4
CABLE DE COBRE HFFRLS AWG 12
TUBERIA EMT DE 3/4"

UNION EMT DE 3/4"

TERMINAL EMT DE 3/4"

CURVA EMT DE 3/4"

ELEMENTOS DE FIJACION

TOMA MONOFASICA DOBLE 120 V 20 A GFCI

9. EQUIPO:
. HERRAMIENTA MENOR

10. TRANSPORTE:
e TRANSPORTE DE MATERIALES INCLUIDO.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:
INCLUIDOS Sl INCLUIDA Sl

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

. DE ACUERDO A LO DESARROLLADO EN PLANOS, MEMORIAS GRAFICAS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

¢ LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE ITEM ES LA (UN) UNIDAD. SE PAGARA 40% AL MOMENTO DE LA INSTALACION
DE TUBERIA, 40% AL MOMENTO DEL CABLEADO Y 20% AL MOMENTO DE LAS PRUEBAS FUNCIONALES Y
RECEPCION A SATISFACCION POR LA INTERVENTORIA.

15. NO CONFORMIDAD:

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU
TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR
DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y
EN EL VALOR DEL CONTRATO.

INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES

Pagina 43 de 146




PROYECTO:
CENTRO CRECER CAMPO . CONSORCIO
ALEGRE - SDIS ESPECIFICACIONES TECNICAS CRECER DSB
CONSTRUCTIVAS ITEM A ITEM
OCTUBRE-2018 TALLAR
5.1.43

5 2. SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE GFCI
1. ITEM NO.: 5.1.43 MONOFASICA 120 V TIPO TAMPER RESISTANT, EN TUBERIA EMT 3/4". INCLUYE
HASTA 4M DE TUBERIA Y CONDUCTOR.

3. UNIDAD DE MEDIDA: UND

4. DESCRIPCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE GFCI
MONOFASICA 120 V TIPO TAMPER RESISTANT, EN TUBERIA EMT 3/4". INCLUYE 4M DE TUBERIA'Y CONDUCTOR.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: LA SALIDA PARA TOMACORRIENTE SE INSTALARA SOBREPUESTA EN MURO
O PARED DE CONCRETO. CON UNA LONGITUD DE HASTA 4M DE TUBERIA Y HASTA 4 M DE CABLEADO POR CADA
LINEA. NO SE ACEPTA ALAMBRE, INCLUYE TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA. DE SER NECESARIO EMBEBER EN
MURO O PARED DE CONCRETO ALGUN TRAMO SE DEBE SUSTITUIR EL TRAMO DE TUBERIA POR PVC.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: LAS DETERMINADAS EN EL NUMERAL 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR: SE DEBE REALIZAR LA MEDICION PARA COMPROBAR QUE TENGA ENERGIA Y
VERIFICAR EL CIRCUITO AL QUE PERTENECE

e 8. MATERIALES: DEBEN CONTAR CON EL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO, DE ACUERDO
CON EL RETIE.

CAJA METALICA GALVANIZADA 2400 4X4

SUPLEMENTO METALICO GALVANIZADO 4X4

CABLE DE COBRE HFFRLS AWG 12

TUBERIA EMT DE 3/4"

UNION EMT DE 3/4"

TERMINAL EMT DE 3/4"

CURVA EMT DE 3/4"

ELEMENTOS DE FIJACION

TOMA MONOFASICA DOBLE 120 V 20 A GFCI TIPO TAMPER RESISTANT

9. EQUIPO:
. HERRAMIENTA MENOR

10. TRANSPORTE:
e TRANSPORTE DE MATERIALES INCLUIDO.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:
INCLUIDOS Sl INCLUIDA Sl

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

. DE ACUERDO A LO DESARROLLADO EN PLANOS, MEMORIAS GRAFICAS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

e« LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE ITEM ES LA (UN) UNIDAD. SE PAGARA 40% AL MOMENTO DE LA INSTALACION
DE TUBERIA, 40% AL MOMENTO DEL CABLEADO Y 20% AL MOMENTO DE LAS PRUEBAS FUNCIONALES Y
RECEPCION A SATISFACCION POR LA INTERVENTORIA.

15. NO CONFORMIDAD:

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU
TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR
DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y
EN EL VALOR DEL CONTRATO.

INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES
5.1.44
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PROYECTO:

CENTRO CRECER CAMPO . CONSORCIO

ALEGRE - SDIS ESPECIFICACIONES TECNICAS CRECER DSB
CONSTRUCTIVAS ITEM A ITEM

OCTUBRE-2018 TALLAR

i 2. SUMINISTRO E INSTALACION’DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE REGULADO
1. ITEM NO.: 5.1.44 MONOFASICO 120V, EN TUBERIA EMT 3/4". INCLUYE HASTA 4M DE TUBERIA Y
CONDUCTOR.

3. UNIDAD DE MEDIDA: UND

4. DESCRIPCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE REGULADO
MONOFASICO 120V, EN TUBERIA EMT 3/4". INCLUYE HASTA 4 M DE TUBERIA Y CONDUCTOR.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: LA SALIDA PARA TOMACORRIENTE REGULADO SE INSTALARA
SOBREPUESTA EN MURO O PARED DE CONCRETO. CON UNA LONGITUD DE HASTA 4M DE TUBERIA Y HASTA 4 M
DE CABLEADO POR CADA LINEA. NO SE ACEPTA ALAMBRE, INCLUYE TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA. DE SER
NECESARIO EMBEBER EN MURO O PARED DE CONCRETO ALGUN TRAMO SE DEBE SUSTITUIR EL TRAMO DE
TUBERIA POR PVC.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: LAS DETERMINADAS EN EL NUMERAL 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR: SE DEBE REALIZAR LA MEDICION PARA COMPROBAR QUE TENGA ENERGIA Y
VERIFICAR EL CIRCUITO AL QUE PERTENECE

e 8. MATERIALES: DEBEN CONTAR CON EL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO, DE ACUERDO
CON EL RETIE.

CAJA METALICA GALVANIZADA 2400 4X4
SUPLEMENTO METALICO GALVANIZADO 4X4
CABLE DE COBRE HFFRLS AWG 12
TUBERIA EMT DE 3/4"

UNION EMT DE 3/4"

TERMINAL EMT DE 3/4"

CURVA EMT DE 3/4"

TOMA MONOFASICA DOBLE 120 V 15 A IG
ELEMENTOS DE FIJACION

9. EQUIPO:
e HERRAMIENTA MENOR

10. TRANSPORTE:
o TRANSPORTE DE MATERIALES INCLUIDO.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:
INCLUIDOS Sl INCLUIDA Sl

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

. DE ACUERDO A LO DESARROLLADO EN PLANOS, MEMORIAS GRAFICAS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

¢ LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE ITEM ES LA (UN) UNIDAD. SE PAGARA 40% AL MOMENTO DE LA INSTALACION
DE TUBERIA, 40% AL MOMENTO DEL CABLEADO Y 20% AL MOMENTO DE LAS PRUEBAS FUNCIONALES Y
RECEPCION A SATISFACCION POR LA INTERVENTORIA.

15. NO CONFORMIDAD:

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU
TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR
DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y
EN EL VALOR DEL CONTRATO.

INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES
5.1.45
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PROYECTO:

CENTRO CRECER CAMPO . CONSORCIO

ALEGRE - SDIS ESPECIFICACIONES TECNICAS CRECER DSB
CONSTRUCTIVAS ITEM A ITEM

OCTUBRE-2018 TALLAR

i 2. SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE REGULADO
1. ITEM NO.: 5.1.45 MONOFASICO 120V TIPO TAMPER RESISTANT, EN TUBERIA EMT 3/4". INCLUYE
HASTA 4M DE TUBERIA Y CONDUCTOR.

3. UNIDAD DE MEDIDA: UND

4. DESCRIPCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE REGULADO
MONOFASICO 120V TIPO TAMPER RESISTANT, EN TUBERIA EMT 3/4". INCLUYE HASTA 4 M DE TUBERIA Y
CONDUCTOR.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: LA SALIDA PARA TOMACORRIENTE REGULADO SE INSTALARA
SOBREPUESTA EN MURO O PARED DE CONCRETO. CON UNA LONGITUD DE HASTA 4M DE TUBERIA Y 4 M DE
CABLEADO POR CADA LINEA. NO SE ACEPTA ALAMBRE, INCLUYE TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA. DE SER
NECESARIO EMBEBER EN MURO O PARED DE CONCRETO ALGUN TRAMO SE DEBE SUSTITUIR EL TRAMO DE
TUBERIA POR PVC.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: LAS DETERMINADAS EN EL NUMERAL 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR: SE DEBE REALIZAR LA MEDICION PARA COMPROBAR QUE TENGA ENERGIA Y
VERIFICAR EL CIRCUITO AL QUE PERTENECE

. 8. MATERIALES: DEBEN CONTAR CON EL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO, DE ACUERDO
CON EL RETIE.

CAJA METALICA GALVANIZADA 2400 4X4

SUPLEMENTO METALICO GALVANIZADO 4X4

CABLE DE COBRE HFFRLS AWG 12

TUBERIA EMT DE 3/4"

UNION EMT DE 3/4"

TERMINAL EMT DE 3/4"

CURVA EMT DE 3/4"

TOMA MONOFASICA DOBLE 120 V 15 A IG TIPO TAMPER RESISTANT
ELEMENTOS DE FIJACION

9. EQUIPO:
. HERRAMIENTA MENOR

10. TRANSPORTE:
e TRANSPORTE DE MATERIALES INCLUIDO.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:
INCLUIDOS Sl INCLUIDA Sl

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

. DE ACUERDO A LO DESARROLLADO EN PLANOS, MEMORIAS GRAFICAS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

¢ LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE ITEM ES LA (UN) UNIDAD. SE PAGARA 40% AL MOMENTO DE LA INSTALACION
DE TUBERIA, 40% AL MOMENTO DEL CABLEADO Y 20% AL MOMENTO DE LAS PRUEBAS FUNCIONALES Y
RECEPCION A SATISFACCION POR LA INTERVENTORIA.

15. NO CONFORMIDAD:

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU
TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR
DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y
EN EL VALOR DEL CONTRATO.

INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES
5.1.46
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PROYECTO:

CENTRO CRECER CAMPO . CONSORCIO

ALEGRE - SDIS ESPECIFICACIONES TECNICAS CRECER DSB
CONSTRUCTIVAS ITEM A ITEM

OCTUBRE-2018 TALLAR

2. SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE REGULADO

LITEMNO.: 5.1.46 MONOFASICO PARA RACK EN TUBERIA EMT %".

3. UNIDAD DE MEDIDA: UND

4. DESCRIPCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE REGULADO
MONOFASICO PARA RACK EN TUBERIA EMT %"

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: LA SALIDA PARA TOMACORRIENTE REGULADO SE INSTALARA
SOBREPUESTA EN MURO O PARED DE CONCRETO. CON UNA LONGITUD DE HASTA 8M DE TUBERIA Y 8M DE
CABLEADO POR CADA LINEA. NO SE ACEPTA ALAMBRE, INCLUYE TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA. DE SER
NECESARIO EMBEBER EN MURO O PARED DE CONCRETO ALGUN TRAMO SE DEBE SUSTITUIR EL TRAMO DE
TUBERIA POR PVC.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: LAS DETERMINADAS EN EL NUMERAL 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR: SE DEBE REALIZAR LA MEDICION PARA COMPROBAR QUE TENGA ENERGIA Y
VERIFICAR EL CIRCUITO AL QUE PERTENECE

e 8. MATERIALES: DEBEN CONTAR CON EL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO, DE ACUERDO
CON EL RETIE.

CAJA METALICA GALVANIZADA 2400 4X4
SUPLEMENTO METALICO GALVANIZADO 4X4
CABLE DE COBRE HFFRLS AWG 10
TUBERIA EMT DE 3/4"

UNION EMT DE 3/4"

TERMINAL EMT DE 3/4"

CURVA EMT DE 3/4"

TOMA L 520 AEREA

ELEMENTOS DE FIJACION

9. EQUIPO:
e HERRAMIENTA MENOR

10. TRANSPORTE:
o TRANSPORTE DE MATERIALES INCLUIDO.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:
INCLUIDOS Sl INCLUIDA Sl

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

. DE ACUERDO A LO DESARROLLADO EN PLANOS, MEMORIAS GRAFICAS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

¢ LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE ITEM ES LA (UN) UNIDAD. SE PAGARA 40% AL MOMENTO DE LA INSTALACION
DE TUBERIA, 40% AL MOMENTO DEL CABLEADO Y 20% AL MOMENTO DE LAS PRUEBAS FUNCIONALES Y
RECEPCION A SATISFACCION POR LA INTERVENTORIA.

15. NO CONFORMIDAD:

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU
TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR
DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y
EN EL VALOR DEL CONTRATO.

INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES
5.1.47
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PROYECTO:

CENTRO CRECER CAMPO . CONSORCIO

ALEGRE - SDIS ESPECIFICACIONES TECNICAS CRECER DSB
CONSTRUCTIVAS ITEM A ITEM

OCTUBRE-2018 TALLAR

i 2. SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS ONLINE DOBLE CONVERSION 6KVA,
1. ITEM NO.: 5.1.47 BIFASICA 120/208V, 10 MINUTOS DE AUTONOMIA A PLENA CARGA, FP 0,8 O
SUPERIOR. INCLUYE BATERIAS.

3. UNIDAD DE MEDIDA: UND

4. DESCRIPCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS ONLINE DOBLE CONVERSION 6KVA,
BIFASICA 120/208V, 10 MINUTOS DE AUTONOMIA A PLENA CARGA, FP 0,8 O SUPERIOR. INCLUYE BATERIAS.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: SE SUMINISTRARA E INSTALARA UPS ONLINE DOBLE CONVERSION 6KVA,
BIFASICA 120/208V, 10 MINUTOS DE AUTONOMIA A PLENA CARGA, FP 0,8 O SUPERIOR. INCLUYE BATERIAS.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: LAS DETERMINADAS EN EL NUMERAL 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR: SE DEBE REALIZAR LA VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO.

8. MATERIALES:

. DEBEN CONTAR CON EL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO, DE ACUERDO CON EL RETIE.
. UPS ONLINE 6 KVA. 208 V BIFASICA.

. BANCO BATERIAS UPS 6 KVA. AUTONOMIA 10 MINUTOS.

9. EQUIPO:
. HERRAMIENTA MENOR

10. TRANSPORTE:
e TRANSPORTE DE MATERIALES INCLUIDO.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:
INCLUIDOS Sl INCLUIDA Sl

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

. DE ACUERDO A LO DESARROLLADO EN PLANOS, MEMORIAS GRAFICAS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

e LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE iTEM ES LA (UND) UNIDAD SE PAGARA 50% AL MOMENTO DE LA INSTALACION
Y 50% AL MOMENTO DE LAS PRUEBAS FUNCIONALES Y RECEPCION A SATISFACCION POR LA
INTERVENTORIA.

15. NO CONFORMIDAD:

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU
TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR
DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y
EN EL VALOR DEL CONTRATO.

INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES
5.1.48
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PROYECTO:

CENTRO CRECER CAMPO . CONSORCIO

ALEGRE - SDIS ESPECIFICACIONES TECNICAS CRECER DSB
CONSTRUCTIVAS ITEM A ITEM

OCTUBRE-2018 TALLAR

1. ITEM NO.: 5.1.48 2. NOMBRE: SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE BYPASS MANUAL PARA
’ D UPS DE 6 KVA. INCLUYE LLAVE DE SELECCION TR1POLAR DE 50 A

3. UNIDAD DE MEDIDA: UND

4. DESCRIPCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE BYPASS MANUAL PARA UPS DE
6 KVA. INCLUYE LLAVE DE SELECCION TR1POLAR DE 50 A

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: EL TABLERO SE INSTALARA EMBEBIDO EN MURO DE CONCRETO. NO
INCLUYE RESANES NI PINTURA.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: LAS DETERMINADAS EN EL NUMERAL 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR: SE DEBE REALIZAR MEDICION EN LA CARCAZA DEL TABLERO DE MANERA DE
COMPROBAR QUE NO QUEDE ENERGIZADA.

8. MATERIALES:

. DEBEN CONTAR CON EL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO, DE ACUERDO CON EL RETIE.
e  TABLERO DE FABRICACION ESPECIAL PARA BYPASS DE UPS

. LLAVE TRIPOLAR DE 50 A

9. EQUIPO:
. HERRAMIENTA MENOR

10. TRANSPORTE:
e TRANSPORTE DE MATERIALES INCLUIDO.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:
INCLUIDOS Sl INCLUIDA Sl

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

. DE ACUERDO A LO DESARROLLADO EN PLANOS, MEMORIAS GRAFICAS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

e« LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE ITEM ES LA (UN) UNIDAD. SE PAGARA 50% AL MOMENTO DE LA INSTALACION
Y 50% AL MOMENTO DE LAS PRUEBAS FUNCIONALES Y RECEPCION A SATISFACCION POR LA
INTERVENTORIA.

15. NO CONFORMIDAD:

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU
TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR
DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y
EN EL VALOR DEL CONTRATO.

INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES
5.1.49
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PROYECTO:

CENTRO CRECER CAMPO . CONSORCIO

ALEGRE - SDIS ESPECIFICACIONES TECNICAS CRECER DSB
CONSTRUCTIVAS ITEM A ITEM

OCTUBRE-2018 TALLAR

2. SUMINISTRO E INSTALACION DE PASES DE CONEXION EN CABLE DE COBRE

SELC e HFFRLS 2X6+1X4+1X10, CORAZA AMERICANA 1"

3. UNIDAD DE MEDIDA: ML

4. DESCRIPCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE PASES DE CONEXION EN CABLE DE COBRE
HFFRLS 2X6+1X4+1X10, CORAZA AMERICANA 1"

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE LOS PASES DE CONEXION
ENTRE TABLERO TBYPASS, UPS Y TABLERO REGULADO EN CIRCUITO EXCLUSIVO, ENRUTADA EN CORAZA
LIQUID TIGHT 17, EN CABLE CON CHAQUETA HFFRLS AWG 2X6+1X4+1X10 (F+N+T), CON SALIDA Y LLEGADA A
BREAKERS EN TABLEROS, Y CON SALIDA Y LLEGADA A TOMA Y CLAVIJA EN UPS PARA FACILIDAD DE
MANTENIMIENTO.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: LAS DETERMINADAS EN EL NUMERAL 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR: SE DEBE REALIZAR LA VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO.

8. MATERIALES:

DEBEN CONTAR CON EL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO, DE ACUERDO CON EL RETIE.
CORAZA METALICA LIQUID TIGHT 1"

CONECTOR RECTO PARA CORAZA LIQUID TIGHT 1"

CABLE DE COBRE FLEXIBLE SOLDADOR AWG 6

CABLE DE COBRE FLEXIBLE SOLDADOR AWG 4

CABLE DE COBRE HFFRLS AWG 10

CLAVIJA 15 A POLO A TIERRA

TOMA L5 20R AEREA

9. EQUIPO:
. HERRAMIENTA MENOR

10. TRANSPORTE:
e TRANSPORTE DE MATERIALES INCLUIDO.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:
INCLUIDOS SI INCLUIDA Sl

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

. DE ACUERDO A LO DESARROLLADO EN PLANOS, MEMORIAS GRAFICAS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

e« LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE iTEM ES EL METRO LINEAL (ML). SE PAGARA 50% AL MOMENTO DE LA
INSTALACION Y 50% AL MOMENTO DE LAS PRUEBAS FUNCIONALES Y RECEPCION A SATISFACCION POR LA
INTERVENTORIA.

15. NO CONFORMIDAD:

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU
TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR
DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y
EN EL VALOR DEL CONTRATO.

INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES
5.1.50
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PROYECTO:

CENTRO CRECER CAMPO . CONSORCIO

ALEGRE - SDIS ESPECIFICACIONES TECNICAS CRECER DSB
CONSTRUCTIVAS ITEM A ITEM

OCTUBRE-2018 TALLAR

2. SUMINISTRO E INSTALACION DE PASES DE CONEXION EN CABLE DE COBRE

{5 1SN i 2l HFFRLS 2X8+1X6+1X10, CORAZA AMERICANA 1"

3. UNIDAD DE MEDIDA: ML

4. DESCRIPCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE PASES DE CONEXION EN CABLE DE COBRE
HFFRLS 2X8+1X6+1X10, CORAZA AMERICANA 1"

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE LOS PASES DE CONEXION
ENTRE TABLERO TBYPASS, UPS Y TABLERO REGULADO EN CIRCUITO EXCLUSIVO, ENRUTADA EN CORAZA
LIQUID TIGHT 17, EN CABLE CON CHAQUETA HFFRLS AWG 2X8+1X6+1X10 (F+N+T), CON SALIDA Y LLEGADA A
BREAKERS EN TABLEROS, Y CON SALIDA Y LLEGADA A TOMA Y CLAVIJA EN UPS PARA FACILIDAD DE
MANTENIMIENTO.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: LAS DETERMINADAS EN EL NUMERAL 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR: SE DEBE REALIZAR LA VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO.

8. MATERIALES:

DEBEN CONTAR CON EL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO, DE ACUERDO CON EL RETIE.
CORAZA METALICA LIQUID TIGHT 1"

CONECTOR RECTO PARA CORAZA LIQUID TIGHT 1"

CABLE DE COBRE FLEXIBLE SOLDADOR AWG 6

CABLE DE COBRE HFFRLS AWG 8

CABLE DE COBRE HFFRLS AWG 10

CLAVIJA 15 A POLO A TIERRA

TOMA L5 20R AEREA

9. EQUIPO:
. HERRAMIENTA MENOR

10. TRANSPORTE:
e TRANSPORTE DE MATERIALES INCLUIDO.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:
INCLUIDOS SI INCLUIDA Sl

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

. DE ACUERDO A LO DESARROLLADO EN PLANOS, MEMORIAS GRAFICAS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

¢ LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE iTEM ES EL METRO LINEAL (ML). SE PAGARA 50% AL MOMENTO DE LA
INSTALACION Y 50% AL MOMENTO DE LAS PRUEBAS FUNCIONALES Y RECEPCION A SATISFACCION POR LA
INTERVENTORIA.

15. NO CONFORMIDAD:

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU
TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR
DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y
EN EL VALOR DEL CONTRATO.

INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES
5.1.51
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PROYECTO:

CENTRO CRECER CAMPO . CONSORCIO

ALEGRE - SDIS ESPECIFICACIONES TECNICAS CRECER DSB
CONSTRUCTIVAS ITEM A ITEM

OCTUBRE-2018 TALLAR

2. CONSTRUCCION DE CARCAMO 30X30 CM EN CUARTO ELECTRICO Y PLANTA

1. ITEM NO.: 5.1.51 ELECTRICA

3. UNIDAD DE MEDIDA: ML

4. DESCRIPCION: COMPRENDE LA CONSTRUCCION DE CARCAMO 30X30 CM EN CUARTO ELECTRICO Y PLANTA
ELECTRICA

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: ESTE ITEM COMPRENDE LA CONSTRUCCION DE UN CARCAMO EN CUARTO
DE SUBESTACION PARA CONEXION DE PLANTA ELECTRICA CON TABLEROS Y TRANSFERENCIAS. EL CARCAMO
SERA DE 30 CM DE ALTO POR 30 DE ANCHO, EN LADRILLO RECOCIDO, PANETADO POR AMBOS COSTADOS, Y
TAPA EN LAMINA DE ALFAJOR. PODRA SER SOBREPUESTO O EXCAVADO, SEGUN COORDINACION CON OBRA
CIVIL..

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: LAS DETERMINADAS EN EL NUMERAL 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR: SE DEBE REALIZAR LA VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO.

. MATERIALES:
MORTERO 1:4
LADRILLO TOLETE COMUN RECOCIDO
LAMINA DE ALFAJOR

e o o @

©

. EQUIPO:
o HERRAMIENTA MENOR

10. TRANSPORTE:
e TRANSPORTE DE MATERIALES INCLUIDO.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:
INCLUIDOS Sl INCLUIDA Sl

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

. DE ACUERDO A LO DESARROLLADO EN PLANOS, MEMORIAS GRAFICAS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
. LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE ITEM ES (ML) METRO LINEAL. SE PAGARA AL MOMENTO DE PRUEBAS
FUNCIONALES Y DE RECEPCION A SATISFACCION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA.

15. NO CONFORMIDAD:

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU
TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR
DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y
EN EL VALOR DEL CONTRATO.

INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES
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PROYECTO:
CENTRO CRECER CAMPO . CONSORCIO
ALEGRE - SDIS ESPECIFICACIONES TECNICAS CRECER DSB
CONSTRUCTIVAS ITEM A ITEM
OCTUBRE-2018 TALLAR
5.1.52

2. SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS PARA EQUIPOTENCIALIZACION

SRR DE EQUIPOS EN CABLE AWG 2 DESNUDO. INCLUYE BARRAJE EQUIPOTENCIAL.

3. UNIDAD DE MEDIDA: UND

4. DESCRIPCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS PARA EQUIPOTENCIALIZACION
DE EQUIPOS EN CABLE AWG 2 DESNUDO. INCLUYE BARRAJE EQUIPOTENCIAL.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: SE CONSTRUIRA DE ACUERDO A INDICACIONES MOSTRADAS EN PLANOS Y
ESPECIFICACIONES TECNICAS

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: LAS DETERMINADAS EN EL NUMERAL 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR: SE DEBE REALIZAR LA VERIFICACION DE EQUIPONTECIALIZACION Y CONTINUIDAD
DEL SISTEMA.

8. MATERIALES:

. DEBEN CONTAR CON EL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO, DE ACUERDO CON EL RETIE.
CABLE DE COBRE DESNUDO AWG 2

BARRAJE DE TIERRA SUBESTACION

ELEMENTOS DE FIJACION

BORNAS DE CONEXION PARA BARRAJE DE TIERRA

9. EQUIPO:
. HERRAMIENTA MENOR

10. TRANSPORTE:
e TRANSPORTE DE MATERIALES INCLUIDO.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:
INCLUIDOS Sl INCLUIDA Sl

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

. DE ACUERDO A LO DESARROLLADO EN PLANOS, MEMORIAS GRAFICAS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

e« LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE ITEM ES LA (UND) UNIDAD SE PAGARA 50% AL MOMENTO DE LA INSTALACION
Y 50% AL MOMENTO DE LAS PRUEBAS FUNCIONALES Y RECEPCION A SATISFACCION POR LA
INTERVENTORIA.

15. NO CONFORMIDAD:

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU
TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR
DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y
EN EL VALOR DEL CONTRATO.

INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES
5.1.53
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PROYECTO:
CENTRO CRECER CAMPO CONSORCIO

ALEGRE - SDIS ESPECIFICACIONES TECNICAS
CONSTRUCTIVAS ITEM A ITEM CRECER DSB
OCTUBRE-2018 TALLAR

2. SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS PARA ESTRUCTURA DE
DERIVACION SEGUN OPERADOR DE RED PARA PUNTO DE CONEXION EN
POSTE. INCLUYE POSTE CON SUS ACCESORIOS Y AFLORAMIENTO EN IMC 6",
INCLUYE GRUA PARA TRABAJOS.

1. ITEM NO.: 5.1.53

3. UNIDAD DE MEDIDA: UND

4. DESCRIPCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS PARA ESTRUCTURA DE
DERIVACION SEGUN OPERADOR DE RED PARA PUNTO DE CONEXION EN POSTE. INCLUYE POSTE CON SUS
ACCESORIOS Y AFLORAMIENTO EN IMC 6", INCLUYE GRUA PARA TRABAJOS.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: ESTE ITEM COMPRENDE EL SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE UNA
ESTRUCTURA DE DERIVACION EN MEDIA TENSION PARA GENERAR EL PUNTO DE CONEXION DONDE SE CONECTARA LA
SUBESTACION CAPSULADA A CONSTRUIR CON LA RED DE MEDIA TENSION EXISTENTE. INCLUYE LA DERIVACION EN POSTE
EXISTENTE CON CRUCETAS, AISLADORES, CORTACIRCUITOS, LOS PASES DE CONEXION EN CABLEADO XLPE Y/O ASCR, LA
BAJANTE EN IMC 67, EL CAPACETE Y LA CURVA PARA ENTRADA EN CAJA A PIE DE POSTE. LA ESTRUCTURA A UTILIZAR LA
DEFINIRA CODENSA EN EL PROYECTO FINAL APROBADO. LOS TRABAJOS DEBEN REALIZARSE POR PERSONAL AUTORIZADO,
CON CERTIFICACION DE ALTURAS.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: LAS DETERMINADAS EN EL NUMERAL 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR: SE DEBE REALIZAR LA VERIFICACION DE EQUIPONTECIALIZACION Y CONTINUIDAD DEL SISTEMA.

8. MATERIALES:

DEBEN CONTAR CON EL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO, DE ACUERDO CON EL RETIE.
TUERCA DE 0OJO ALARGADO DE 5/8", ARANDELA CURVA CUADRADA 2-1/4X2-1/4X3/16
HEBILLA BANDIT DE 5/8", CINTA BANDIT DE 5/8"" POR METRO

SECCIONADOR PORTA FUSIBLE TIPO CANUELA 100 A, 15 KV

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA MT

CRUCETA ANGULAR METALICA DE 2,4 M

DPS POLIMERICO 15 KV, 10 KA TIPO LINEA

CABLE DE COBRE DESNUDO AWG 2

TORNILLO GALVANIZADO CON TUERCA 5/8"

POSTE DE CONCRETO 12 M 1050 KG.

GRAPA PARA OPERAR EN CALIENTE, GRAPA DE RETENCION PARA CABLE 4 A 2/0
ESLABON DE ENGANCHE, PASADOR Y OJAL

AISLADOR DE SUSPENSION TIPO SINTETICO PARA 15 KV

ARANDELA PLANA REDONDA DE 5/8", ESPARRAGO GALVANIZADO DE 5/8" X 18"
PERNO DE MAQUINA DE 5/8"" X 18”

9. EQUIPO:
. HERRAMIENTA MENOR, GRUA CON BRAZO ARTICULADO

10. TRANSPORTE:
. TRANSPORTE DE MATERIALES INCLUIDO.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:

INCLUIDOS Sl INCLUIDA Sl

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

. DE ACUERDO A LO DESARROLLADO EN PLANOS, MEMORIAS GRAFICAS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
. LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE ITEM ES LA (UND) UNIDAD SE PAGARA 50% AL MOMENTO DE LA INSTALACION Y 50% AL
MOMENTO DE LAS PRUEBAS FUNCIONALES Y RECEPCION A SATISFACCION POR LA INTERVENTORIA.

15. NO CONFORMIDAD:

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU TERMINACION, LAS OBRAS
SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y
SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y EN EL VALOR DEL CONTRATO.

INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES
5.1.54
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PROYECTO:

CENTRO CRECER CAMPO . CONSORCIO

ALEGRE - SDIS ESPECIFICACIONES TECNICAS CRECER DSB
CONSTRUCTIVAS ITEM A ITEM

OCTUBRE-2018 TALLAR

2. SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDA DE PROTECCION PARA

LSO R 2o TRANSFORMADOR DE 75 KVA.

3. UNIDAD DE MEDIDA: UND

4. DESCRIPCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDA DE PROTECCION PARA
TRANSFORMADOR DE 75 KVA.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA CELDA DE
PROTECCION PARA TRANSFORMADOR DE 75 KVA, SEGUN LAS NORMAS DE LA EMPRESA CODENSA. SE
CONSTRUIRA DE ACUERDO A INDICACIONES MOSTRADAS EN PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: LAS DETERMINADAS EN EL NUMERAL 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR: SE DEBE REALIZAR LA VERIFICACION DE EQUIPONTECIALIZACION Y CONTINUIDAD
DEL SISTEMA.

o)

. MATERIALES:
DEBEN CONTAR CON EL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO, DE ACUERDO CON EL RETIE.
CELDA DE PROTECCION TRANSFORMADOR 75 KVA

9. EQUIPO:
e HERRAMIENTA MENOR

10. TRANSPORTE:
e TRANSPORTE DE MATERIALES INCLUIDO.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:
INCLUIDOS Sl INCLUIDA SI

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

. DE ACUERDO A LO DESARROLLADO EN PLANOS, MEMORIAS GRAFICAS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

e« LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE ITEM ES LA (UND) UNIDAD SE PAGARA 50% AL MOMENTO DE LA INSTALACION
Y 50% AL MOMENTO DE LAS PRUEBAS FUNCIONALES Y RECEPCION A SATISFACCION POR LA
INTERVENTORIA.

15. NO CONFORMIDAD:

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU
TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR
DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y
EN EL VALOR DEL CONTRATO.

INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES
5.1.55
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PROYECTO:

CENTRO CRECER CAMPO . CONSORCIO

ALEGRE - SDIS ESPECIFICACIONES TECNICAS CRECER DSB
CONSTRUCTIVAS ITEM A ITEM

OCTUBRE-2018 TALLAR

2. SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDA TRIPLEX
1. [TEM NO.: 5.1.55 ENTRADA/SALIDA/PROTECCION 17KV, AISLAMIENTO EN AIRE, SEGUN
NORMATIVA DE CODENSA.

3. UNIDAD DE MEDIDA: UND

4. DESCRIPCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDA TRIPLEX
ENTRADA/SALIDA/PROTECCION 17KV, AISLAMIENTO EN AIRE, SEGUN NORMATIVA DE CODENSA.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA CELDA ENTRADA-
SALIDA-PROTECCION PARA TRANSFORMADOR DE 75 KVA, SEGUN LAS NORMAS DE LA EMPRESA CODENSA,
AISLADA EN AIRE, INCLUYE SECCIONADORES, FUSIBLES, ELEMENTOS DE FIJACION DE CELDA Y TODOS LOS
ACCESORIOS REQUERIDOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. SE CONSTRUIRA DE ACUERDO A
INDICACIONES MOSTRADAS EN PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: LAS DETERMINADAS EN EL NUMERAL 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR: SE DEBE REALIZAR LA VERIFICACION DE EQUIPONTECIALIZACION Y CONTINUIDAD
DEL SISTEMA.

8. MATERIALES:

. DEBEN CONTAR CON EL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO, DE ACUERDO CON EL RETIE.
. CELDA TRIPLEX 17 KV. AISLAMIENTO EN AIRE.

. FUSIBLE HH 40 A

. ELEMENTOS DE FIJACION CELDA

9. EQUIPO:
o HERRAMIENTA MENOR

10. TRANSPORTE:
e TRANSPORTE DE MATERIALES INCLUIDO.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:
INCLUIDOS Sl INCLUIDA Sl

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

. DE ACUERDO A LO DESARROLLADO EN PLANOS, MEMORIAS GRAFICAS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

e« LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE ITEM ES LA (UND) UNIDAD SE PAGARA 50% AL MOMENTO DE LA INSTALACION
Y 50% AL MOMENTO DE LAS PRUEBAS FUNCIONALES Y RECEPCION A SATISFACCION POR LA
INTERVENTORIA.

15. NO CONFORMIDAD:

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU
TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR
DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y
EN EL VALOR DEL CONTRATO.

INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES
5.1.56
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PROYECTO:

CENTRO CRECER CAMPO . CONSORCIO

ALEGRE - SDIS ESPECIFICACIONES TECNICAS CRECER DSB
CONSTRUCTIVAS ITEM A ITEM

OCTUBRE-2018 TALLAR

2. SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TIPO SECO CLASE H DE
1. ITEM NO.: 5.1.56 75 KVA 11400/208/120 V, DEVANADOS EN COBRE, AISLAMIENTO 17,5 KV.
INCLUYE FRENO Y RIEL

3. UNIDAD DE MEDIDA: UND

4. DESCRIPCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TIPO SECO CLASE H DE
75 KVA 13200/208/120 V, DEVANADOS EN COBRE, AISLAMIENTO 17,5 KV. INCLUYE FRENO Y RIEL.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: ESTE ITEM COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE UN
TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 75 KVA, 11.400/208-120V, 60HZ, DYN5 CLASE H, CAPSULADO, FABRICADO
SEGUN LAS NORMAS DE ICONTEC CON DEVANADOS CU-CU. SE INSTALARA EN CELDA DE PROTECCION, DEBERA
SER INSTALADO CUIDADOSAMENTE, DE MANERA QUE NO SUFRA GOLPES QUE PUEDAN DEFORMARLO. ANTES
DE ORDENAR LA COMPRA DEL EQUIPO SE DEBE VERIFICAR EL VOLTAJE PRIMARIO CON LA EMPRESA CODENSA.
INCLUYE RIEL Y FRENO. SE CONSTRUIRA DE ACUERDO A INDICACIONES MOSTRADAS EN PLANOS Y
ESPECIFICACIONES TECNICAS

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: LAS DETERMINADAS EN EL NUMERAL 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR: SE DEBE REALIZAR LA VERIFICACION DE EQUIPONTECIALIZACION Y CONTINUIDAD
DEL SISTEMA.

8. MATERIALES:

o  DEBEN CONTAR CON EL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO, DE ACUERDO CON EL RETIE.
TRANSFORMADOR SECO CLASE H 75 KVA

RIEL.

- FRENO.

- RELE DE TEMPERATURA (3).

- ELEMENTOS DE FIJACION.

9. EQUIPO:
. HERRAMIENTA MENOR, MONTACARGAS 3.5 TONELADAS

10. TRANSPORTE:
e TRANSPORTE DE MATERIALES INCLUIDO.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:
INCLUIDOS Sl INCLUIDA Sl

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

. DE ACUERDO A LO DESARROLLADO EN PLANOS, MEMORIAS GRAFICAS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

e« LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE ITEM ES LA (UND) UNIDAD SE PAGARA 50% AL MOMENTO DE LA INSTALACION
Y 50% AL MOMENTO DE LAS PRUEBAS FUNCIONALES Y RECEPCION A SATISFACCION POR LA
INTERVENTORIA.

15. NO CONFORMIDAD:

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU
TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR
DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y
EN EL VALOR DEL CONTRATO.

INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES
5.1.57
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PROYECTO:
CENTRO CRECER CAMPO . CONSORCIO
ALEGRE - SDIS ESPECIFICACIONES TECNICAS CRECER DSB
CONSTRUCTIVAS ITEM A ITEM
OCTUBRE-2018 TALLAR
1. ITEM NO.: 5.1.57 2. SUMINISTRO E INSTALACION DE DPS MT 15 KV 10 KA.
3. UNIDAD DE MEDIDA: UND

4. DESCRIPCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE DPS MT 15 KV 10 KA.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: ESTE ITEM COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE TRES
DESCARGADORES DE SOBRETENSION MONOFASICOS DPS DE MEDIA TENSION 15KV, 10KA, PARA SER
INSTALADOS EN TRANSFORMADOR. SE INSTALARA DE ACUERDO A INDICACIONES MOSTRADAS EN PLANOS Y
ESPECIFICACIONES TECNICAS

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: LAS DETERMINADAS EN EL NUMERAL 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR: SE DEBE REALIZAR LA VERIFICACION DE EQUIPONTECIALIZACION Y CONTINUIDAD
DEL SISTEMA.

8. MATERIALES:
. DEBEN CONTAR CON EL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO, DE ACUERDO CON EL RETIE.
e JUEGO DE DPS MEDIA TENSION 15 KV 10 KA

9. EQUIPO:
o HERRAMIENTA MENOR, MONTACARGAS 3.5 TONELADAS

10. TRANSPORTE:
e TRANSPORTE DE MATERIALES INCLUIDO.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:
INCLUIDOS Sl INCLUIDA SI

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

. DE ACUERDO A LO DESARROLLADO EN PLANOS, MEMORIAS GRAFICAS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

e« LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE ITEM ES LA (UND) UNIDAD SE PAGARA 50% AL MOMENTO DE LA INSTALACION
Y 50% AL MOMENTO DE LAS PRUEBAS FUNCIONALES Y RECEPCION A SATISFACCION POR LA
INTERVENTORIA.

15. NO CONFORMIDAD:

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU
TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR
DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y
EN EL VALOR DEL CONTRATO.

INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES
5.1.58
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PROYECTO:

CENTRO CRECER CAMPO . CONSORCIO

ALEGRE - SDIS ESPECIFICACIONES TECNICAS CRECER DSB
CONSTRUCTIVAS ITEM A ITEM

OCTUBRE-2018 TALLAR

2. SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL PREMOLDEADO PARA MEDIA

L ITEMNO.: 5.1.58 TENSION, DE USO EXTERIOR.

3. UNIDAD DE MEDIDA: UND

4. DESCRIPCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL PREMOLDEADO PARA MEDIA
TENSION, DE USO EXTERIOR.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: ESTE ITEM COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE TRES
TERMINALES PREMOLDEADOS PARA USO EXTERIOR, 15KV, CALIBRE DE CABLE HASTA 4/0 AWG, PARA SER
INSTALADOS EN PUNTO DE CONEXION EN POSTE.. SE INSTALARA DE ACUERDO A INDICACIONES MOSTRADAS
EN PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: LAS DETERMINADAS EN EL NUMERAL 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR: SE DEBE REALIZAR LA VERIFICACION DE EQUIPONTECIALIZACION Y CONTINUIDAD
DEL SISTEMA.

©

. MATERIALES:
DEBEN CONTAR CON EL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO, DE ACUERDO CON EL RETIE.
TERMINAL PREMOLDEADA 15 KV USO EXTERIOR. CALIBRES 2 - 4/0

9. EQUIPO:
. HERRAMIENTA MENOR, MONTACARGAS 3.5 TONELADAS

10. TRANSPORTE:
e TRANSPORTE DE MATERIALES INCLUIDO.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:
INCLUIDOS SI INCLUIDA Sl

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

. DE ACUERDO A LO DESARROLLADO EN PLANOS, MEMORIAS GRAFICAS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

¢ LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE iTEM ES LA (UND) UNIDAD SE PAGARA 50% AL MOMENTO DE LA INSTALACION
Y 50% AL MOMENTO DE LAS PRUEBAS FUNCIONALES Y RECEPCION A SATISFACCION POR LA
INTERVENTORIA.

15. NO CONFORMIDAD:

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU
TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR
DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y
EN EL VALOR DEL CONTRATO.

INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES
5.1.59
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PROYECTO:

CENTRO CRECER CAMPO . CONSORCIO

ALEGRE - SDIS ESPECIFICACIONES TECNICAS CRECER DSB
CONSTRUCTIVAS ITEM A ITEM

OCTUBRE-2018 TALLAR

2. SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL PREMOLDEADO PARA MEDIA

L ITEMNO.: 5.1.59 TENSION, DE USO INTERIOR.

3. UNIDAD DE MEDIDA: UND

4. DESCRIPCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL PREMOLDEADO PARA MEDIA
TENSION, DE USO INTERIOR.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: ESTE ITEM COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE TRES
TERMINALES PREMOLDEADOS PARA USO INTERIOR, 15KV, CALIBRE DE CABLE HASTA 4/0 AWG, PARA SER
INSTALADOS EN PUNTO DE CONEXION EN POSTE.. SE INSTALARA DE ACUERDO A INDICACIONES MOSTRADAS
EN PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: LAS DETERMINADAS EN EL NUMERAL 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR: SE DEBE REALIZAR LA VERIFICACION DE EQUIPONTECIALIZACION Y CONTINUIDAD
DEL SISTEMA.

©

. MATERIALES:
DEBEN CONTAR CON EL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO, DE ACUERDO CON EL RETIE.
JUEGO DE TERMINAL PREMOLDEADA 15 KV USO INTERIOR. CALIBRES 2 - 4/0

9. EQUIPO:
. HERRAMIENTA MENOR, MONTACARGAS 3.5 TONELADAS

10. TRANSPORTE:
e TRANSPORTE DE MATERIALES INCLUIDO.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:
INCLUIDOS SI INCLUIDA Sl

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

. DE ACUERDO A LO DESARROLLADO EN PLANOS, MEMORIAS GRAFICAS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

e LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE iTEM ES LA (UND) UNIDAD SE PAGARA 50% AL MOMENTO DE LA INSTALACION
Y 50% AL MOMENTO DE LAS PRUEBAS FUNCIONALES Y RECEPCION A SATISFACCION POR LA
INTERVENTORIA.

15. NO CONFORMIDAD:

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU
TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR
DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y
EN EL VALOR DEL CONTRATO.

INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES
5.1.60
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PROYECTO:

CENTRO CRECER CAMPO . CONSORCIO

ALEGRE - SDIS ESPECIFICACIONES TECNICAS CRECER DSB
CONSTRUCTIVAS ITEM A ITEM

OCTUBRE-2018 TALLAR

i 2. SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA SEGUN
1. ITEM NO.: AE.060 DISENO (4 VARILLAS, 1M DISTANCIAMIENTO ENTRE CONDUCTORES, 5X5 M
CONFIGURACION MALLA).

3. UNIDAD DE MEDIDA: UND

4. DE§CRIPCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA SEGUN
DISENO (4 VARILLAS, 1M DISTANCIAMIENTO ENTRE CONDUCTORES, 5X5 M CONFIGURACION MALLA).

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: SE CONSTRUIRA DE ACUERDO A INDICACIONES MOSTRADAS EN PLANOS Y
ESPECIFICACIONES TECNICAS

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: LAS DETERMINADAS EN EL NUMERAL 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR: SE DEBE REALIZAR LA VERIFICACION DE EQUIPONTECIALIZACION Y CONTINUIDAD
DEL SISTEMA.

8. MATERIALES:

. DEBEN CONTAR CON EL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO, DE ACUERDO CON EL RETIE.
VARILLA DE COBRE 2.4M X 5/8"

SOLDADURA EXOTERMICA 115 GR

GRAPA T EN COBRE

CAJA DE INSPECCION PREFABRICADA 30X30X30 CM

CABLE DE COBRE DESNUDO AWG 2/0

9. EQUIPO:
o HERRAMIENTA MENOR

10. TRANSPORTE:
e TRANSPORTE DE MATERIALES INCLUIDO.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:
INCLUIDOS Sl INCLUIDA SI

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

. DE ACUERDO A LO DESARROLLADO EN PLANOS, MEMORIAS GRAFICAS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

e« LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE ITEM ES LA (UND) UNIDAD SE PAGARA 50% AL MOMENTO DE LA INSTALACION
Y 50% AL MOMENTO DE LAS PRUEBAS FUNCIONALES Y RECEPCION A SATISFACCION POR LA
INTERVENTORIA.

15. NO CONFORMIDAD:

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU
TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR
DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y
EN EL VALOR DEL CONTRATO.

INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES
5.1.61
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PROYECTO:
CENTRO CRECER CAMPO CONSORCIO

ALEGRE - SDIS ESPECIFICACIONES TECNICAS
CONSTRUCTIVAS ITEM A ITEM CRECER DSB
OCTUBRE-2018 TALLAR

2. SUMINISTRO E INSTALACION DE GRUPO ELECTROGENO DE EMERGENCIA 125

LB oL i KVA, FP 0,8 SEGUN ESPECIFICACION TECNICA.

3. UNIDAD DE MEDIDA: UND

4. DESCRIPCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE GRUPO ELECTROGENO DE EMERGENCIA
125 KVA, FP 0,8 O SUPERIOR, SEGUN ESPECIFICACION TECNICA.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO EINSTALACION DE GRUPO ELECTROGENO DE
EMERGENCIA 125 KVA, FP 0,8 O SUPERIOR, SEGUN ESPECIFICACION TECNICA.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: LAS DETERMINADAS EN EL NUMERAL 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR: SE DEBE REALIZAR LA VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO.

. MATERIALES:
DEBEN CONTAR CON EL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO, DE ACUERDO CON EL RETIE.
GENERADOR ELECTRICO 125 KVA EFECTIVOS EN BOGOTA

- MOTOR DIESEL, GENERADOR TRIFASICO 1800 RPM 220V 60HZ.

- AISLADORES ANTI VIBRATORIOS.

- BASE TANQUE DIARIO PARA 8 HORAS DE OPERACION CON INDICADOR DE CONTENIDO.

- TABLERO DE CONTROL CON MEDIDORES DE VARIABLES MOTOR/GENERADOR.

- BOTON PARO DE EMERGENCIA.

- PROTECCIONES POR ALTA TEMPERATURA DEL AGUA, BAJO NIVEL RADIADOR, BAJA PRESION ACEITE, SOBRE ARRANQUE Y SOBREVELOCIDAD.
- BREAKER AUTOMATICO DE PROTECCION.

- CABINA INSONORIZADA SUMINISTRADA POR EL MISMO FABRICANTE DEL GRUPO ELECTROGENO.

- ALTERNADOR DE CARGA.

- PRECALENTADOR.

- BATERIAS, CABLES Y CARGADOR AUTOMATICO DE BATERIAS.

- PRUEBAS FUNCIONALES.

- MANUALES DE MANTENIMIENTO.

- CABLE DE CONTROL PARA SENAL REMOTA ENTRE TRANSFERENCIA (TGD Y BCI) Y PLANTA (HASTA 30 METROS); ACOMETIDA DE CARGADOR
DE BATERIAS Y ACOMETIDA DE PRECALENTADOR CON SUS CORAZAS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

- TRANSPORTE HASTA EL SITIO DE INSTALACION Y TODAS LAS ACTIVIDADES Y PERSONAL PARA LA PUESTA EN MARCHA.

ACPM PARA PRUEBAS

@ e e 0 0000000000 0 0 O

9. EQUIPO:
. HERRAMIENTA MENOR

10. TRANSPORTE:
e TRANSPORTE DE MATERIALES INCLUIDO.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:
INCLUIDOS Sl INCLUIDA Sl

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

. DE ACUERDO A LO DESARROLLADO EN PLANOS, MEMORIAS GRAFICAS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

e LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE iTEM ES LA UNIDAD (UND). SE PAGARA 50% AL MOMENTO DE LA
INSTALACION Y 50% AL MOMENTO DE LAS PRUEBAS FUNCIONALES Y RECEPCION A SATISFACCION POR LA
INTERVENTORIA.

15. NO CONFORMIDAD:

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU
TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR
DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y
EN EL VALOR DEL CONTRATO.
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PROYECTO:

CENTRO CRECER CAMPO . CONSORCIO

ALEGRE - SDIS ESPECIFICACIONES TECNICAS CRECER DSB
CONSTRUCTIVAS ITEM A ITEM

OCTUBRE-2018 TALLAR

INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES
5.1.62

2. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE DESFOGUE 4" PARA PLANTA

1. ITEM NO.: 5.1.62 ELECTRICA.

3. UNIDAD DE MEDIDA: ML

4. DESCRIPCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE DESFOGUE 4" PARA PLANTA
ELECTRICA.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EN LAMINA DE
ACERO DE 4” ADOSADA EN TECHO O MURO, PARA DESFOGUE DE PLANTA ELECTRICA. INCLUYE TERMINACION
EN CUBIERTA, 1 METRO MAS ARRIBA DE MURO PERIMETRAL, EN GORRO CHINO GALVANIZADO, ASI COMO EL
CONECTOR FLEXIBLE DESDE EL EXOSTO DE LA PLANTA HASTA EL PRIMER TRAMO DE TUBERIA.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: LAS DETERMINADAS EN EL NUMERAL 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR: SE DEBE REALIZAR LA VERIFICACION DE LA CORRECTA INSTALACION

. MATERIALES:
DEBEN CONTAR CON EL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO, DE ACUERDO CON EL RETIE.
TUBERIA DE ESCAPE 4" EN LAMINA CR
AISLAMIENTO TERMICO DE 4" PARA TUBERIA DE DESFOGUE

e o o @

©

. EQUIPO:
o HERRAMIENTA MENOR

10. TRANSPORTE:
e TRANSPORTE DE MATERIALES INCLUIDO.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:
INCLUIDOS SI INCLUIDA Sl

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

. DE ACUERDO A LO DESARROLLADO EN PLANOS, MEMORIAS GRAFICAS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

e LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE ITEM ES EL METRO LINEAL (ML). SE PAGARA 50% AL MOMENTO DE LA
INSTALACION Y 50% AL MOMENTO DE LAS PRUEBAS FUNCIONALES Y RECEPCION A SATISFACCION POR LA
INTERVENTORIA.

15. NO CONFORMIDAD:

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU
TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR
DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y
EN EL VALOR DEL CONTRATO.
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PROYECTO:

CENTRO CRECER CAMPO . CONSORCIO

ALEGRE - SDIS ESPECIFICACIONES TECNICAS CRECER DSB
CONSTRUCTIVAS ITEM A ITEM

OCTUBRE-2018 TALLAR

INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES
5.1.63

2. NOMBRE: SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TABLERO GENERAL DE
DISTRIBUCION, 208/120V, TIPO INDUSTRIAL, AUTOSOPORTADO, FABRICADO EN
1. ITEM NO.: 5.1.63 LAMINA CR16, CON PUERTA, CERRADURA CON LLAVE, ESPACIO PARA
TOTALIZADOR Y DIMENSIONES APROXIMADAS FRENTE=1.0M, PROF=0.30M, ALT=
1.50M, INCLUYE BREAKERS, SEGUN DIAGRAMA UNIFILAR.

3. UNIDAD DE MEDIDA: UND

4. DESCRIPCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TABLERO GENERAL DE
DISTRIBUCION, 208/120V, TIPO INDUSTRIAL, AUTOSOPORTADO, FABRICADO EN LAMINA CR16, CON PUERTA,
CERRADURA CON LLAVE, ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y DIMENSIONES APROXIMADAS FRENTE=1.0M,
PROF=0.30M, ALT= 1.50M, INCLUYE BREAKERS, SEGUN DIAGRAMA UNIFILAR. TGD.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: EL TABLERO SE INSTALARA EMBEBIDO EN MURO DE CONCRETO. NO
INCLUYE RESANES NI PINTURA.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: LAS DETERMINADAS EN EL NUMERAL 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR: SE DEBE REALIZARA MEDICION EN LA CARCAZA DEL TABLERO DE MANERA DE
COMPROBAR QUE NO QUEDE ENERGIZADA.

8. MATERIALES:
. DEBEN CONTAR CON EL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO, DE ACUERDO CON EL RETIE.

e TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION, SEGUN DIAGRAMA UNIFILAR. (BARRAJE EN COBRE
ELECTROLITICO AL 99%, 3X350 A O SUPERIOR, BARRAJE NEUTRO DE COBRE DE 15X3MM O SUPERIOR,
BARRAJE DE TIERRA DE COBRE DE 15X2MM O SUPERIOR, BREAKERS INDUSTRIALES PARA
ACOMETIDAS Y ALIMENTADORES SEGUN UNIFILAR.)

. ELEMENTOS DE FIJACION TABLERO

9. EQUIPO:
. HERRAMIENTA MENOR

10. TRANSPORTE:
e TRANSPORTE DE MATERIALES INCLUIDO.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:
INCLUIDOS Sl INCLUIDA Sl

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

. DE ACUERDO A LO DESARROLLADO EN PLANOS, MEMORIAS GRAFICAS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

¢ LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE ITEM ES LA (UN) UNIDAD. SE PAGARA 50% AL MOMENTO DE LA INSTALACION
Y 50% AL MOMENTO DE LAS PRUEBAS FUNCIONALES Y RECEPCION A SATISFACCION POR LA
INTERVENTORIA.

15. NO CONFORMIDAD:

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU
TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR
DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y
EN EL VALOR DEL CONTRATO.
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PROYECTO:

CENTRO CRECER CAMPO . CONSORCIO

ALEGRE - SDIS ESPECIFICACIONES TECNICAS CRECER DSB
CONSTRUCTIVAS ITEM A ITEM

OCTUBRE-2018 TALLAR

INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES
5.1.64

2. NOMBRE: SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO PARA PLANTA ELECTRICA,
208/120V, TIPO INDUSTRIAL, FABRICADO EN LAMINA CR16, CON PUERTA,
CERRADURA CON LLAVE Y DIMENSIONES APROXIMADAS FRENTE=0,5M,
PROF=0.30M, ALT= 1.10M, INCLUYE BREAKERS, SEGUN DIAGRAMA UNIFILAR.

1. ITEM NO.: 5.1.64

3. UNIDAD DE MEDIDA: UND

4. DESCRIPCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO PARA PLANTA ELECTRICA,
208/120V, TIPO INDUSTRIAL, FABRICADO EN LAMINA CR16, CON PUERTA, CERRADURA CON LLAVEY
DIMENSIONES APROXIMADAS FRENTE=0,5M, PROF=0.30M, ALT= 1.10M, INCLUYE BREAKERS, SEGUN DIAGRAMA
UNIFILAR.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: EL TABLERO SE INSTALARA EMBEBIDO EN MURO DE CONCRETO. NO
INCLUYE RESANES NI PINTURA.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: LAS DETERMINADAS EN EL NUMERAL 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR: SE DEBE REALIZARA MEDICION EN LA CARCAZA DEL TABLERO DE MANERA DE
COMPROBAR QUE NO QUEDE ENERGIZADA.

8. MATERIALES:

. DEBEN CONTAR CON EL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO, DE ACUERDO CON EL RETIE.

e  TABLERO PARA PLANTA ELECTRICA, SEGUN DIAGRAMA UNIFILAR.
(BARRAJE EN COBRE ELECTROLITICO AL 99%, 3X550 A O SUPERIOR, BARRAJE NEUTRO DE COBRE DE
20X5MM O SUPERIOR, BARRAJE DE TIERRA DE COBRE DE 15X2MM O SUPERIOR, BREAKERS INDUSTRIALES
PARA ACOMETIDAS SEGUN UNIFILAR.)

. ELEMENTOS DE FIJACION TABLERO

9. EQUIPO:
. HERRAMIENTA MENOR

10. TRANSPORTE:
e TRANSPORTE DE MATERIALES INCLUIDO.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:
INCLUIDOS Sl INCLUIDA Sl

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

. DE ACUERDO A LO DESARROLLADO EN PLANOS, MEMORIAS GRAFICAS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

¢ LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE ITEM ES LA (UN) UNIDAD. SE PAGARA 50% AL MOMENTO DE LA INSTALACION
Y 50% AL MOMENTO DE LAS PRUEBAS FUNCIONALES Y RECEPCION A SATISFACCION POR LA
INTERVENTORIA.

15. NO CONFORMIDAD:

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU
TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR
DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y
EN EL VALOR DEL CONTRATO.
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PROYECTO: CONSORCIO

CENTRO CRECER CAMPO

) ESPECIFICACIONES TECNICAS
ALEGRE - SDIS CRECER DSB

CONSTRUCTIVAS ITEM A ITEM
OCTUBRE-2018 TALLAR

INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES
5.1.65

2. NOMBRE: SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TRANSFERENCIA
1. [TEM NO.: 5.1.65 AUTOMATICA DE 275 A PARA TABLERO GENERAL DE ACOMETIDAS Y PARA

TABLERO DE INCENDIOS, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DIAGRAMA
UNIFILAR. TTGD.

3. UNIDAD DE MEDIDA: UND

4. DESCRIPCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TRANSFERENCIA
AUTOMATICA DE 275 A PARA TABLERO GENERAL DE ACOMETIDAS Y PARA TABLERO DE INCENDIOS, SEGUN
ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DIAGRAMA UNIFILAR. TTGD.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: EL TABLERO SE INSTALARA EMBEBIDO EN MURO DE CONCRETO. NO
INCLUYE RESANES NI PINTURA.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: LAS DETERMINADAS EN EL NUMERAL 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR: SE DEBE REALIZARA MEDICION EN LA CARCAZA DEL TABLERO DE MANERA DE
COMPROBAR QUE NO QUEDE ENERGIZADA.

o)

. MATERIALES:
DEBEN CONTAR CON EL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO, DE ACUERDO CON EL RETIE.
TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE 275 A

9. EQUIPO:
e HERRAMIENTA MENOR
o MONTACARGAS 3.5 TONELADAS

10. TRANSPORTE:
e TRANSPORTE DE MATERIALES INCLUIDO.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:
INCLUIDOS Sl INCLUIDA Sl

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

. DE ACUERDO A LO DESARROLLADO EN PLANOS, MEMORIAS GRAFICAS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

e« LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE ITEM ES LA (UN) UNIDAD. SE PAGARA 50% AL MOMENTO DE LA INSTALACION
Y 50% AL MOMENTO DE LAS PRUEBAS FUNCIONALES Y RECEPCION A SATISFACCION POR LA
INTERVENTORIA.

15. NO CONFORMIDAD:

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU
TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR
DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y
EN EL VALOR DEL CONTRATO.

INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES
5.1.66
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CENTRO CRECER CAMPO . CONSORCIO

ALEGRE - SDIS ESPECIFICACIONES TECNICAS CRECER DSB
CONSTRUCTIVAS ITEM A ITEM

OCTUBRE-2018 TALLAR

2. NOMBRE: SUMINISTRO E INSTALACION DE ARMARIO DE MEDICION INDIRECTA EN
BT SEGUN NORMA CODENSA AE319, INCLUYE 3 TC'S, MEDIDOR SEGUN DIAGRAMA

1. ITEMNO.: 5.66 UNIFILAR Y TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LA CORRECTA MEDICION
DE ENERGIA Y SU CORRECTA INSTALACION.
3. UNIDAD DE MEDIDA: UND

4. DESCRIPCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE ARMARIO DE MEDICION INDIRECTA EN BT
SEGUN NORMA CODENSA AE319, INCLUYE 3TC'S, MEDIDOR SEGUN DIAGRAMA UNIFILAR Y TODOS LOS
ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LA CORRECTA MEDICION DE ENERGIA'Y SU CORRECTA INSTALACION.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: EL ARMARIO SE INSTALARA EMBEBIDO EN MURO DE CONCRETO. NO
INCLUYE RESANES NI PINTURA.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: LAS DETERMINADAS EN EL NUMERAL 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR: SE DEBE REALIZARA MEDICION EN LA CARCAZA DEL ARMARIO DE MANERA DE
COMPROBAR QUE NO QUEDE ENERGIZADA.

8. MATERIALES:
. DEBEN CONTAR CON EL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO, DE ACUERDO CON EL RETIE.
ARMARIO DE MEDIDA INDIRECTA EN BT AE-319

L]

e TC PARA INTERIOR SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS.

e  MEDIDOR ELECTRONICO TRIFASICO SEGUN ESPECIFICACIONES.
¢ BORNERA DE CONEXION Y PRUEBAS MEDIDOR.

e« ACCESORIOS DE CONEXION INTERNOS.

9. EQUIPO:

. HERRAMIENTA MENOR

10. TRANSPORTE:
e TRANSPORTE DE MATERIALES INCLUIDO.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:
INCLUIDOS Sl INCLUIDA SI

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

. DE ACUERDO A LO DESARROLLADO EN PLANOS, MEMORIAS GRAFICAS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

e« LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE ITEM ES LA (UN) UNIDAD. SE PAGARA 50% AL MOMENTO DE LA INSTALACION
Y 50% AL MOMENTO DE LAS PRUEBAS FUNCIONALES Y RECEPCION A SATISFACCION POR LA
INTERVENTORIA.

15. NO CONFORMIDAD:

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU
TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR
DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y
EN EL VALOR DEL CONTRATO.
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PROYECTO: CONSORCIO

CENTRO CRECER CAMPO

ALEGRE - SDIS ESPECIFICACIONES TECNICAS
CONSTRUCTIVAS ITEM A ITEM CRECER DSB
OCTUBRE-2018 TALLAR

INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES
5.1.67

2. NOMBRE: SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE

Lo TG e e XLPE AWG 3X2/0 AL 100%.

3. UNIDAD DE MEDIDA: ML

4. DESCRIPCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE XLPE AWG
3X2/0 AL 100%.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: ESTE iTEM COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE LA
ACOMETIDA QUE VA DESDE EL PUNTO DE CONEXION HASTA LA CELDA TRIPLEX UBICADA EN LA SUBESTACION
EN CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 3 # 2/0 AWG EN CINTA AL 100% DE AISLAMIENTO, Y LOS PASES
CORRESPONDIENTES ENTRE CELDA Y TRANSFORMADOS. NO INCLUYE TERMINALES PREMOLDEADOS. NO
INCLUYE DUCTERIA.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: LAS DETERMINADAS EN EL NUMERAL 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR: SE DEBE REALIZARA MEDICION EN LA CARCAZA DEL ARMARIO DE MANERA DE
COMPROBAR QUE NO QUEDE ENERGIZADA.

o]

. MATERIALES:
DEBEN CONTAR CON EL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO, DE ACUERDO CON EL RETIE.
CABLE DE COBRE XLPE 15 KV AWG 2/0 AISLAMIENTO AL 100%

9. EQUIPO:
. HERRAMIENTA MENOR

10. TRANSPORTE:
e TRANSPORTE DE MATERIALES INCLUIDO.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:
INCLUIDOS Sl INCLUIDA Sl

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

. DE ACUERDO A LO DESARROLLADO EN PLANOS, MEMORIAS GRAFICAS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
. LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE ITEM ES EL (ML) METRO LINEAL. SE PAGARA AL MOMENTO DE PRUEBAS
FUNCIONALES Y DE RECEPCION A SATISFACCION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA.

15. NO CONFORMIDAD:

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU
TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR
DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y
EN EL VALOR DEL CONTRATO.
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CENTRO CRECER CAMPO -
LEGRE - SDIS RE ER DSB

CONSTRUCTIVAS ITEM A ITEM
OCTUBRE-2018 TALLAR

INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES
5.1.68 ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE HFFRLS 3X250MCM (F)+250MCM(N)+2(T), POR CARCAMO. (TGD)
5.1.69 ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE HFFRLS AWG 2X (3X4/0(F)+1X4/0(N)+ 1X2(T)) EN CARCAMO (ACOMETIDA T-PLANTA).
5.1.70 ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE HFFRLS AWG 3X1/0(F))+6(T) EN TUBERIA IMC 2". INCLUYE CANALIZACION EN PISO,
TENDIDO DE DUCTERIA, RELLENO, DISPOSICION DE ESCOMBRO (ACOMETIDA BCl).
5.1.71 ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE HFFRLS AWG 3X1/0(F)+1X1/0(N)+8(T) EN TUBERIA PVC 1-%" (ACOMETIDA TA).
5.1.72 ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE HFFRLS AWG 3X4(F)+1X4(N)+8(T) EN TUBERIA PVC 1-%" (TC, TAU Y TBOMB).
5.1.73 ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE HFFRLS AWG 2X6(F)+1X4(N)+10(T) EN TUBERIA EMT 1" (ACOMETIDA TRA).
5.1.74 ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE HFFRLS AWG 2X6(F)+1X4(N)+10(T) EN TUBERIA PVC 1" (ACOMETIDA TRA).
5.1.75 ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE HFFRLS AWG 3X8(F)+10(T) EN TUBERIA PVC 1-%". (ACOMETIDA T-ASCENSOR)
5.1.76 ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE HFFRLS AWG 2X8(F)+1X6(N)+10(T) EN CARCAMO" (ACOMETIDA TR).
5.1.77 ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE HFFRLS AWG 3X10(F)+1X10(T) EN TUBERIA PVC %". (T-BOMBA DE SUMINISTRO)

1. ITEM NO.:
5.1.68, 5.1.69, 5.1.70
5.1.71,5.1.72,5.1.73
5.1.74,5.1.75, 5.1.76,
5.1.77

2. SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DE ACUERDO A LAS
INDICACIONES ANTERIORES.

3. UNIDAD DE MEDIDA: ML

4. DESCRIPCION: COMPRENDE SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DE ACUERDO A LAS INDICACIONES ANTERIORES.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: EN TODAS LAS ACOMETIDAS SE DEBEN RESPETAR LOS CALIBRES PRESENTADOS EN EL CALCULO. TODAS EN
CABLE DE COBRE SEGUN CALIBRE INDICADO, TODAS EN TUBERIA INDICADA. INCLUYE EL TRABAJO DE EXCAVACION Y RELLENO EN CASO DE TUBERIA
ENTERRADA. TODAS LAS ACOMETIDAS SERAN EN CABLE LIBRE DE HALOGENOS, BAJA EMISION DE HUMOS OPACOS, RETARDANTE A LA LLAMA
HFFRLS.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: LAS DETERMINADAS EN EL NUMERAL 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR: SE DEBE REALIZAR LA VERIFICACION DE LA CORRECTA INSTALACION Y CONTINUIDAD A AMBOS EXTREMOS DE LA
ACOMETIDA

8. MATERIALES
- CABLE DE COBRE HFFRLS 75°, CALIBRES SEGUN DISENO, - TERMINALES SEGUN CALIBRE.

- TUBERIA DE MATERIALES Y DE DIAMETROS INDICADOS.

9. EQUIPO:
. HERRAMIENTA MENOR

10. TRANSPORTE:
. TRANSPORTE DE MATERIALES INCLUIDO.

11. DESPERDICIOS:
12. MANO DE OBRA:

INCLUIDOS SI
INCLUIDA Sl

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

. DE ACUERDO A LO DESARROLLADO EN PLANOS, MEMORIAS GRAFICAS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
. LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE ITEM ES EL (ML). SE PAGARA AL MOMENTO DE LAS PRUEBAS FUNCIONALES Y RECEPCION A SATISFACCION
POR LA INTERVENTORIA.

15. NO CONFORMIDAD:

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN
COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O
ADICIONES EN EL PLAZO Y EN EL VALOR DEL CONTRATO.
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CONSTRUCTIVAS ITEM A ITEM
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INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES
5.1.78

2. SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR DE COBRE HFFRLS 3X12 AWG

L LU= A MOE: 217 PARA INICIO DE CIRCUITOS RAMALES.

3. UNIDAD DE MEDIDA: ML

4. DESCRIPCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR DE COBRE HFFRLS 3X12 AWG
PARA INICIO DE CIRCUITOS RAMALES.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR DE COBRE
HFFRLS 3X12 AWG PARA INICIO DE CIRCUITOS RAMALES..

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: LAS DETERMINADAS EN EL NUMERAL 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR: SE DEBE REALIZAR LA VERIFICACION DE LA CORRECTA INSTALACION Y
CONTINUIDAD DEL CONDUCTOR

8. MATERIALES:
. CABLE DE COBRE HFFRLS AWG 12

9. EQUIPO:
. HERRAMIENTA MENOR

10. TRANSPORTE:
e TRANSPORTE DE MATERIALES INCLUIDO.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:
INCLUIDOS SI INCLUIDA Sl

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

. DE ACUERDO A LO DESARROLLADO EN PLANOS, MEMORIAS GRAFICAS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

¢ LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE iTEM ES EL METRO LINEAL (ML). SE PAGARA 50% AL MOMENTO DE LA
INSTALACION Y 50% AL MOMENTO DE LAS PRUEBAS FUNCIONALES Y RECEPCION A SATISFACCION POR LA
INTERVENTORIA.

15. NO CONFORMIDAD:

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU
TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR
DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y
EN EL VALOR DEL CONTRATO.
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PROYECTO:

CENTRO CRECER CAMPO . CONSORCIO

ALEGRE - SDIS ESPECIFICACIONES TECNICAS CRECER DSB
CONSTRUCTIVAS ITEM A ITEM

OCTUBRE-2018 TALLAR

INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES
5.1.79

2. TRAMITES Y DOCUMENTACION ANTE OPERADOR DE RED. INCLUYE

L LUEA MOk 211 ENERGIZACION DEFINITIVA

3. UNIDAD DE MEDIDA: GLB

4. DESCRIPCION: COMPRENDE LOS TRAMITES Y GESTIONES ANTE EL OPERADOR DE RED CODENSA HASTA
OBTENER LA ENERGIZACION DEFINITIVA.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: COMPRENDE LOS TRAMITES Y GESTIONES ANTE EL OPERADOR DE RED
CODENSA HASTA OBTENER LA ENERGIZACION DEFINITIVA.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION:

7. ENSAYOS A REALIZAR:

8. MATERIALES:

9. EQUIPO:

10. TRANSPORTE:

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:
. INCLUIDA Sl

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

. DE ACUERDO A LO DESARROLLADO EN PLANOS, MEMORIAS GRAFICAS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE ITEM ES LA (GLB) GLOBAL. SE PAGARA CONTRA RECIBO A SATISFACCION DE LA
INTERVENTORIA.

15. NO CONFORMIDAD:

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU
TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR
DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y
EN EL VALOR DEL CONTRATO.
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PROYECTO:

CENTRO CRECER CAMPO . CONSORCIO

ALEGRE - SDIS ESPECIFICACIONES TECNICAS CRECER DSB
CONSTRUCTIVAS ITEM A ITEM

OCTUBRE-2018 TALLAR

INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES
5.1.80

2. CERTIFICACION RETIE DEL PROYECTO. INCLUYE RETIE DE DISTRIBUCION,

L LU= MOk .10 TRANSFORMACION Y USO FINAL.

3. UNIDAD DE MEDIDA: UND

4. DESCRIPCION: COMPRENDE CERTIFICACION RETIE DEL PROYECTO. INCLUYE RETIE DE DISTRIBUCION,
TRANSFORMACION Y USO FINAL.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: COMPRENDE LA REALIZACION DE LOS TRAMITES REQUERIDOS PARA
OBTENER LA CERTIFICACION RETIE DE DISTRIBUCION, TRANSFORMACION Y USO FINAL. .

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION:

7. ENSAYOS A REALIZAR:

8. MATERIALES:

9. EQUIPO:

10. TRANSPORTE:

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:
i INCLUIDA Sl

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO: ) )
LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE ITEM ES LA UNIDAD (UND). SE PAGARA CONTRA RECIBO A SATISFACCION DE LA
INTERVENTORIA.

15. NO CONFORMIDAD:

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU
TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR
DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y
EN EL VALOR DEL CONTRATO.
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PROYECTO:

CENTRO CRECER CAMPO . CONSORCIO
ALEGRE - SDIS ESPECIFICACIONES TECNICAS CRECER DSB

CONSTRUCTIVAS ITEM A ITEM
OCTUBRE-2018 TALLAR
INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES
5.1.81
1. iTEM NO.: 5.1.81 2. CERTIFICACION RETILAP DE USUARIO FINAL.

3. UNIDAD DE MEDIDA: UND

4. DESCRIPCION: COMPRENDE CERTIFICACION RETILAP DE USUARIO FINAL.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: COMPRENDE LA REALIZACION DE LOS TRAMITES REQUERIDOS PARA
OBTENER LA CERTIFICACION RETILAP DE USUARIO FINAL.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION:

7. ENSAYOS A REALIZAR:

8. MATERIALES:

9. EQUIPO:

10. TRANSPORTE:

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:
e INCLUIDA Sl

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE ITEM ES LA UNIDAD (UND). SE PAGARA CONTRA RECIBO A SATISFACCION DE LA
INTERVENTORIA.

15. NO CONFORMIDAD:

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU
TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR
DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y
EN EL VALOR DEL CONTRATO.
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PROYECTO:

CENTRO CRECER CAMPO . CONSORCIO

ALEGRE - SDIS ESPECIFICACIONES TECNICAS CRECER DSB
CONSTRUCTIVAS ITEM A ITEM

OCTUBRE-2018 TALLAR

INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES
5.1.82

1. ITEM NO.: 5.1.82 2. PRUEBAS VLF PARA CABLEADO XLPE.

3. UNIDAD DE MEDIDA: UND

4. DESCRIPCION: COMPRENDE PRUEBAS VLF PARA CABLEADO XLPE.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: COMPRENDE LA REALIZACION DE PRUEBAS VLF AL CABLEADO XLPE SEGUN
PROTOCOLO DEL OPERADOR DE RED, DE LAS INSTALACIONES EN MEDIA TENSION DEL EDIFICIO CONSTRUIDO,
DESDE LA SUBESTACION HASTA EL PUNTO DE CONEXION EN MEDIA TENSION.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION:

7. ENSAYOS A REALIZAR:

8. MATERIALES:

9. EQUIPO:

10. TRANSPORTE:

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:
* INCLUIDA Sl

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE ITEM ES LA UNIDAD (UND). SE PAGARA CONTRA RECIBO A SATISFACCION DE LA
INTERVENTORIA.

15. NO CONFORMIDAD:

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU
TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR
DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y
EN EL VALOR DEL CONTRATO.
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PROYECTO:

CENTRO CRECER CAMPO . CONSORCIO
ALEGRE - SDIS ESPECIFICACIONES TECNICAS CRECER DSB

CONSTRUCTIVAS ITEM A ITEM
OCTUBRE-2018 TALLAR
INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES
5.1.83
1. iTEM NO.: 5.1.83 2. SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTA CAPTADORA DE ACERO INOXIDABLE

DE 5/8", 0,6 M, INCLUYE GRAPA Y BASE.

3. UNIDAD DE MEDIDA: UND

4. DESCRIPCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTA CAPTADORA DE ACERO INOXIDABLE
DE 5/8", 0,6 M, INCLUYE GRAPA Y BASE.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTA CAPTADORA PARA
APANTALLAMIENTO EN ACERO INOXIDABLE, DE 5/8” DE DIAMETRO, DE 0,60M DE ALTURA, CON BASE APROPIADA.
A SER INSTALADAS SEGUN DISENO, FIJADA APROPIADAMENTE SEGUN DETALLES DE MONTAJE. INCLUYE GRAPA
DE CONEXION ENTRE ALAMBRON Y PUNTA.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: LAS DETERMINADAS EN EL NUMERAL 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR: SE DEBE REALIZAR LA VERIFICACION DE FIJACIION Y DE CONTINUIDAD CON EL
ALAMBRON.

8. MATERIALES:

. DEBEN CONTAR CON EL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO, DE ACUERDO CON EL RETIE.
. PUNTA CAPTADORA ACERO INOXIDABLE 5/8" X 0.6 M. GRAPA Y BASE

. ELEMENTOS DE FIJACION

9. EQUIPO:
e HERRAMIENTA MENOR

10. TRANSPORTE:
e TRANSPORTE DE MATERIALES INCLUIDO.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:
INCLUIDOS Sl INCLUIDA SI

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

. DE ACUERDO A LO DESARROLLADO EN PLANOS, MEMORIAS GRAFICAS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

e LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE ITEM ES LA UNIDAD (UND). SE PAGARA 50% AL MOMENTO DE LA
INSTALACION Y 50% AL MOMENTO DE LAS PRUEBAS FUNCIONALES Y RECEPCION A SATISFACCION POR LA
INTERVENTORIA.

15. NO CONFORMIDAD:

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU
TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR
DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y
EN EL VALOR DEL CONTRATO.
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PROYECTO:
CENTRO CRECER CAMPO . CONSORCIO
ALEGRE - SDIS ESPECIFICACIONES TECNICAS CRECER DSB
CONSTRUCTIVAS ITEM A ITEM
OCTUBRE-2018 TALLAR
INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES
5.1.84
1. ITEM NO.: 5.1.84 2. SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRON DE ALUMINIO DE 8 MM.

3. UNIDAD DE MEDIDA: ML

4. DESCRIPCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRON DE ALUMINIO DE 8 MM.INCLUYE
GRAPA Y BASE.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRON DE ALUMINIO
DE 8MM PARA APANTALLAMIENTO. EL ALAMBRON DEBE SER SUJETADO CON SOPORTES APROPIADOS CADA 1M.
PARA USO EN ANILLO SUPERIOR Y BAJANTES VERTICALES. SE RECOMIENDA INSTALAR CON MAQUINA TENSORA.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: LAS DETERMINADAS EN EL NUMERAL 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR: SE DEBE REALIZAR LA VERIFICACION DE FIJACIION Y DE CONTINUIDAD

. MATERIALES:
DEBEN CONTAR CON EL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO, DE ACUERDO CON EL RETIE.
"ALAMBRON DE ALUMINIO DE 8 MM"
ELEMENTOS DE FIJACION

e o o @

©

. EQUIPO:
e HERRAMIENTA MENOR

10. TRANSPORTE:
e TRANSPORTE DE MATERIALES INCLUIDO.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:
INCLUIDOS Sl INCLUIDA SI

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

. DE ACUERDO A LO DESARROLLADO EN PLANOS, MEMORIAS GRAFICAS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
. LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE iTEM ES EL METRO LINEAL (ML). SE PAGARA AL MOMENTO DE RECEPCION
POR PARTE DE LA INTERVENTORIA.

15. NO CONFORMIDAD:

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU
TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR
DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y
EN EL VALOR DEL CONTRATO.
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PROYECTO:

CENTRO CRECER CAMPO , CONSORCIO
ALEGRE - SDIS ESPECIFICACIONES TECNICAS CRECER DSB

CONSTRUCTIVAS ITEM A ITEM
OCTUBRE-2018 TALLAR
INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES
5.1.85
1. ITEM NO.: 5.1.85 2. SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE 2/0 DESNUDO.

3. UNIDAD DE MEDIDA: ML

4. DESCRIPCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE 2/0 DESNUDO.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE
DESNUDO AWG # 2/0 PARA EQUIPONTECIALIZAR PARTE INFERIOR DE APANTALLAMIENTO. INCLUYE EXCAVACION
PARA INSTALAR A 30 CM Y POSTERIOR RELLENO.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: LAS DETERMINADAS EN EL NUMERAL 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR: SE DEBE REALIZAR LA VERIFICACION DE FIJACIION Y DE CONTINUIDAD

o]

. MATERIALES:
DEBEN CONTAR CON EL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO, DE ACUERDO CON EL RETIE.
CABLE DE COBRE DESNUDO AWG 2/0

9. EQUIPO:
. HERRAMIENTA MENOR

10. TRANSPORTE:
e TRANSPORTE DE MATERIALES INCLUIDO.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:
INCLUIDOS Sl INCLUIDA Sl

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

. DE ACUERDO A LO DESARROLLADO EN PLANOS, MEMORIAS GRAFICAS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
. LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE ITEM ES EL METRO LINEAL (ML). SE PAGARA AL MOMENTO DE RECEPCION
POR PARTE DE LA INTERVENTORIA.

15. NO CONFORMIDAD:

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU
TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR
DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y
EN EL VALOR DEL CONTRATO.

Pagina 77 de 146




PROYECTO:

CENTRO CRECER CAMPO . CONSORCIO
ALEGRE - SDIS ESPECIFICACIONES TECNICAS CRECER DSB

CONSTRUCTIVAS ITEM A ITEM
OCTUBRE-2018 TALLAR
INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES
5.1.86
1. ITEM NO.: 5.1.86 2. SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR SNAP.

3. UNIDAD DE MEDIDA: UND

4. DESCRIPCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR SNAP.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR PLASTICO TIPO
DEHN O SIMILAR, PARA INSTALAR ALAMBRON DE ALUMINIO DE 8MM Y SEPARARLO DE LA ESTRUCTURA. EL
AISLADOR DEBE INSTALARSE CADA 1M.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: LAS DETERMINADAS EN EL NUMERAL 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR: SE DEBE REALIZAR LA VERIFICACION DE LA CORRECTA FIJACIION

. MATERIALES:
DEBEN CONTAR CON EL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO, DE ACUERDO CON EL RETIE.
AISLADOR PLASTICO PARA ALAMBRON 8/10 MM
ELEMENTOS DE FIJACION

e o o @

©

. EQUIPO:
o HERRAMIENTA MENOR

10. TRANSPORTE:
e TRANSPORTE DE MATERIALES INCLUIDO.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:
INCLUIDOS Sl INCLUIDA Sl

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

. DE ACUERDO A LO DESARROLLADO EN PLANOS, MEMORIAS GRAFICAS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
. LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE ITEM ES LA (UN) UNIDAD. SE PAGARA AL MOMENTO DE RECEPCION A
SATISFACCION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA.

15. NO CONFORMIDAD:

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU
TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR
DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y
EN EL VALOR DEL CONTRATO.
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PROYECTO:

CENTRO CRECER CAMPO . CONSORCIO

ALEGRE - SDIS ESPECIFICACIONES TECNICAS CRECER DSB
CONSTRUCTIVAS ITEM A ITEM

OCTUBRE-2018 TALLAR

INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES
5.1.87

2. SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA DE COBRE 5/8", 2,4 M, INCLUYE

SR O ek 2ol CAJA DE INSPECCION.

3. UNIDAD DE MEDIDA: UND

4. DESCRIPCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA DE COBRE 5/8", 2,4 M, INCLUYE
CAJA DE INSPECCION.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA DE COBRE SOLIDO
DE 5/8” DE DIAMETRO, 2,4M DE LARGO, ENTERRADA EN SUELO EXTERIOR, PARA CULMINACION DE BAJANTE DE
APANTALLAMIENTO. INCLUYE CAJA DE INSPECCION. NO INCLUYE NI SOLDADURA NI CONECTOR BIMETALICO. NO
SE ACEPTAN VARILLAS REVESTIDAS.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: LAS DETERMINADAS EN EL NUMERAL 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR: SE DEBE REALIZAR LA VERIFICACION DE LA CORRECTA FIJACIION

. MATERIALES:
DEBEN CONTAR CON EL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO, DE ACUERDO CON EL RETIE.
VARILLA DE COBRE 2.4M X 5/8"
CAJA DE INSPECCION PREFABRICADA 30X30X30 CM

e o o @

©

. EQUIPO:
o HERRAMIENTA MENOR

10. TRANSPORTE:
e TRANSPORTE DE MATERIALES INCLUIDO.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:
INCLUIDOS SI INCLUIDA SI

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

. DE ACUERDO A LO DESARROLLADO EN PLANOS, MEMORIAS GRAFICAS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
. LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE ITEM ES LA (UN) UNIDAD. SE PAGARA AL MOMENTO DE RECEPCION A
SATISFACCION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA.

15. NO CONFORMIDAD:

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU
TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR
DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y
EN EL VALOR DEL CONTRATO.
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PROYECTO:

CENTRO CRECER CAMPO . CONSORCIO

ALEGRE - SDIS ESPECIFICACIONES TECNICAS CRECER DSB
CONSTRUCTIVAS ITEM A ITEM

OCTUBRE-2018 TALLAR

INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES
5.1.88

1.ITEM NO.: 5.1.88 2. SUMINISTRO Y APLICACION DE SOLDADURA CADWELL 115 G.

3. UNIDAD DE MEDIDA: UND

4. DESCRIPCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO Y APLICACION DE SOLDADURA CADWELL 115 G.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA CARGA DE
SOLDADURA EXOTERMICA DE 115G PARA CONEXION DE VARILLAS DE PUESTA A TIERRA CON EL CABLEADO.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: LAS DETERMINADAS EN EL NUMERAL 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR: SE DEBE REALIZAR LA VERIFICACION DE LA CORRECTA FIJACIION

o]

. MATERIALES:
DEBEN CONTAR CON EL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO, DE ACUERDO CON EL RETIE.
SOLDADURA EXOTERMICA CADWELL 115G.

9. EQUIPO:
. HERRAMIENTA MENOR

10. TRANSPORTE:
e TRANSPORTE DE MATERIALES INCLUIDO.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:
INCLUIDOS Sl INCLUIDA Sl

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

. DE ACUERDO A LO DESARROLLADO EN PLANOS, MEMORIAS GRAFICAS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
. LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE ITEM ES LA (UN) UNIDAD. SE PAGARA AL MOMENTO DE RECEPCION A
SATISFACCION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA.

15. NO CONFORMIDAD:

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU
TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR
DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y
EN EL VALOR DEL CONTRATO.
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PROYECTO:

CENTRO CRECER CAMPO . CONSORCIO

ALEGRE - SDIS ESPECIFICACIONES TECNICAS CRECER DSB
CONSTRUCTIVAS ITEM A ITEM

OCTUBRE-2018 TALLAR

INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES
5.1.89

2. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 3/4" EMBEBIDA EN MURO PARA

L ITEMNO.: 5.1.89 BAJANTES DE SISTEMA DE APANTALLAMIENTO.

3. UNIDAD DE MEDIDA: ML

4. DESCRIPCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 3/4" EMBEBIDA EN MURO PARA
BAJANTES DE SISTEMA DE APANTALLAMIENTO.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 3/4” CON
SUS ACCESORIOS Y SOPORTES EMBEBIDA EN MURO PARA CANALIZAR LAS BAJANTES DE APANTALLAMIENTO.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: LAS DETERMINADAS EN EL NUMERAL 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR: SE DEBE REALIZAR LA VERIFICACION DE LA CORRECTA FIJACIION

8. MATERIALES:

DEBEN CONTAR CON EL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO, DE ACUERDO CON EL RETIE.
TUBERIA PVC CONDUIT DE 3/4"

UNION PVC CONDUIT DE 3/4"

TERMINAL PVC DE 3/4"

CURVA PVC CONDUIT DE 3/4"

SOLDADURA PVC (1/4 GALON)

LIMPIADOR PVC (1/4 GALON)

ELEMENTOS DE FIJACION

9. EQUIPO:
o HERRAMIENTA MENOR

10. TRANSPORTE:
e TRANSPORTE DE MATERIALES INCLUIDO.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:
INCLUIDOS Sl INCLUIDA Sl

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

. DE ACUERDO A LO DESARROLLADO EN PLANOS, MEMORIAS GRAFICAS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
. LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE ITEM ES EL METRO LINEAL (ML). SE PAGARA AL MOMENTO DE RECEPCION
POR PARTE DE LA INTERVENTORIA.

15. NO CONFORMIDAD:

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU
TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR
DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y
EN EL VALOR DEL CONTRATO.
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PROYECTO:

CENTRO CRECER CAMPO . CONSORCIO

ALEGRE - SDIS ESPECIFICACIONES TECNICAS CRECER DSB
CONSTRUCTIVAS ITEM A ITEM

OCTUBRE-2018 TALLAR

INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES

5.1.90
) 2. CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCION DOBLE PARA CANALIZACION DE
1.ITEM NO.: 5.1.90 MT SEGUN NORMA CS276 DE CODENSA, EXCAVACION EN PISO DURO,
MAMPOSTERIA Y PANETE, MARCO Y TAPA HOMOLOGADA, DISPOSICION DE
ESCOMBROS
3. UNIDAD DE MEDIDA: UND

4. DESCRIPCION: COMPRENDE CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCION DOBLE PARA CANALIZACION DE MT
SEGUN NORMA CS276 DE CODENSA, EXCAVACION EN PISO DURO, MAMPOSTERIA Y PANETE, MARCO Y TAPA
HOMOLOGADA, DISPOSICION DE ESCOMBROS

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: ESTE ITEM COMPRENDE LA CONSTRUCCION DE CAMARA DE INSPECCION
DOBLE PARA MT (SEGUN NORMAS DE CODENSA) EXCAVACION PISO DURO, MAMPOSTERIA Y PANETE, MARCO Y
TAPA HOMOLOGADA, DISPOSICION DE ESCOMBROS. INCLUYE EXCAVACION, COLOCACION DEL LADRILLO
TOLETE, PANETE DE LOS MUROS

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: LAS DETERMINADAS EN EL NUMERAL 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR: SE DEBE REALIZAR LA MEDICION PARA COMPROBAR QUE FUNCIONE EL ENCENDIDO
Y APAGADO DEL EQUIPO SEGUN COMO ESTE PROPUESTO EN EL DISENO.

8. MATERIALES:
e DEBEN CONTAR CON EL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO, DE ACUERDO CON EL RETIE.
CONCRETO GRAVA COMUN 3000 PSI (210 KG/CM2)

MORTERO 1:4

LADRILLO TOLETE COMUN RECOCIDO

TABLA BURRA EN ORDINARIO 2.90 X 0.18 X 0.025 M

RECEBO COMUN

MARCO ASTM A36 161X130 CM

TAPA ASTM A36 130X80 CM

9. EQUIPO:
. HERRAMIENTA MENOR

10. TRANSPORTE:
e TRANSPORTE DE MATERIALES INCLUIDO.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:
INCLUIDOS Sl INCLUIDA Sl

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

. DE ACUERDO A LO DESARROLLADO EN PLANOS, MEMORIAS GRAFICAS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
. LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE ITEM ES (UN) UNIDAD. SE PAGARA AL MOMENTO DE PRUEBAS
FUNCIONALES Y DE RECEPCION A SATISFACCION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA.

15. NO CONFORMIDAD:

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU
TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR
DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y
EN EL VALOR DEL CONTRATO.
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PROYECTO:

CENTRO CRECER CAMPO . CONSORCIO

ALEGRE - SDIS ESPECIFICACIONES TECNICAS CRECER DSB
CONSTRUCTIVAS ITEM A ITEM

OCTUBRE-2018 TALLAR

INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES
5.1.91

2. CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCION TIPO VEHICULAR PARA
1.ITEM NO.: 5.1.91 CANALIZACION DE MT SEGUN NORMA CS280 DE CODENSA, EXCAVACION EN
PISO DURO, MAMPOSTERIA Y PANETE, MARCO Y TAPA HOMOLOGADA,
DISPOSICION DE ESCOMBROS

3. UNIDAD DE MEDIDA: UND

4. DESCRIPCION: COMPRENDE CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCION TIPO VEHICULAR PARA
CANALIZACION DE MT SEGUN NORMA CS280 DE CODENSA, EXCAVACION EN PISO DURO, MAMPOSTERIA Y
PANETE, MARCO Y TAPA HOMOLOGADA, DISPOSICION DE ESCOMBROS

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: ESTE ITEM COMPRENDE LA CONSTRUCCION DE CAMARA DE INSPECCION
TIPO VEHICULAR PARA MT (SEGUN NORMAS DE CODENSA) EXCAVACION PISO DURO, MAMPOSTERIA Y PANETE,
MARCO Y TAPA HOMOLOGADA, DISPOSICION DE ESCOMBROS. INCLUYE EXCAVACION, COLOCACION DEL
LADRILLO TOLETE, PANETE DE LOS MUROS

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: LAS DETERMINADAS EN EL NUMERAL 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR: SE DEBE REALIZAR LA MEDICION PARA COMPROBAR QUE FUNCIONE EL ENCENDIDO
Y APAGADO DEL EQUIPO SEGUN COMO ESTE PROPUESTO EN EL DISENO.

8. MATERIALES:

e DEBEN CONTAR CON EL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO, DE ACUERDO CON EL RETIE.
CONCRETO GRAVA COMUN 3000 PSI (210 KG/CM2)

MORTERO 1:4

LADRILLO TOLETE COMUN RECOCIDO

TABLA BURRA EN ORDINARIO 2.90 X 0.18 X 0.025 M

RECEBO COMUN

MARCO ASTM A36 161X130 CM

TAPA ASTM A36 130X80 CM

9. EQUIPO:
. HERRAMIENTA MENOR

10. TRANSPORTE:
e TRANSPORTE DE MATERIALES INCLUIDO.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:
INCLUIDOS SI INCLUIDA Sl

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

. DE ACUERDO A LO DESARROLLADO EN PLANOS, MEMORIAS GRAFICAS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
. LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE ITEM ES (UN) UNIDAD. SE PAGARA AL MOMENTO DE PRUEBAS
FUNCIONALES Y DE RECEPCION A SATISFACCION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA.

15. NO CONFORMIDAD:

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU
TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR
DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y
EN EL VALOR DEL CONTRATO.
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PROYECTO:

CENTRO CRECER CAMPO . CONSORCIO

ALEGRE - SDIS ESPECIFICACIONES TECNICAS CRECER DSB
CONSTRUCTIVAS ITEM A ITEM

OCTUBRE-2018 TALLAR

INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES

5.1.92
5 2. CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCION PARA ACOMETIDAS Y
1.ITEM NO.: 5.1.92 ALUMBRADO PUBLICO EN BT SEGUN NORMA CS274, EXCAVACION EN PISO
DURO, MAMPOSTERIA Y PANETE, MARCO Y TAPA, DISPOSICION DE
ESCOMBROS
3. UNIDAD DE MEDIDA: UND

4. DESCRIPCION: COMPRENDE CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCION PARA ACOMETIDAS Y ALUMBRADO
PUBLICO EN BT SEGUN NORMA CS274, EXCAVACION EN PISO DURO, MAMPOSTERIA Y PANETE, MARCO Y TAPA,
DISPOSICION DE ESCOMBROS

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: ESTE iITEM COMPRENDE LA CONSTRUCCION DE CAMARA DE INSPECCION
PARA BT (SEGUN NORMAS DE CODENSA) EXCAVACION PISO DURO, MAMPOSTERIA Y PANETE, MARCO Y TAPA
HOMOLOGADA, DISPOSICION DE ESCOMBROS. INCLUYE EXCAVACION, COLOCACION DEL LADRILLO TOLETE,
PANETE DE LOS MUROS

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: LAS DETERMINADAS EN EL NUMERAL 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR: SE DEBE REALIZAR LA MEDICION PARA COMPROBAR QUE FUNCIONE EL ENCENDIDO
Y APAGADO DEL EQUIPO SEGUN COMO ESTE PROPUESTO EN EL DISENO.

8. MATERIALES:

e« DEBEN CONTAR CON EL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO, DE ACUERDO CON EL RETIE.
CONCRETO GRAVA COMUN 3000 PSI (210 KG/CM2)

MORTERO 1:4

LADRILLO TOLETE COMUN RECOCIDO

TABLA BURRA EN ORDINARIO 2.90 X 0.18 X 0.025 M

RECEBO COMUN

MARCO ASTM A36 161X130 CM

TAPA ASTM A36 130X80 CM

9. EQUIPO:
. HERRAMIENTA MENOR

10. TRANSPORTE:
e TRANSPORTE DE MATERIALES INCLUIDO.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:
INCLUIDOS Sl INCLUIDA Sl

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

. DE ACUERDO A LO DESARROLLADO EN PLANOS, MEMORIAS GRAFICAS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
. LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE ITEM ES (UN) UNIDAD. SE PAGARA AL MOMENTO DE PRUEBAS
FUNCIONALES Y DE RECEPCION A SATISFACCION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA.

15. NO CONFORMIDAD:

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU
TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR
DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y
EN EL VALOR DEL CONTRATO.
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PROYECTO:
CENTRO CRECER CAMPO . CONSORCIO
ALEGRE - SDIS ESPECIFICACIONES TECNICAS CRECER DSB
CONSTRUCTIVAS ITEM A ITEM
OCTUBRE-2018 TALLAR
INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES
5.1.93
i 2. SUM|N|$TRO Y CANALIZACION DE BANCO 'DE DUCTOS 6X6" P\{C,
1. ITEM NO.: 5.1.93 EXCAVACION EN PISO DURO, TENDIDO DE DUCTERIA, RELLENO, DISPOSICION

DE ESCOMBROS.

3. UNIDAD DE MEDIDA: ML

4. DESCRIPCION: SUMINISTRO Y CANALIZACIQN DE BANCO DE DUCTOS 6X6" PVC, EXCAVACION EN PISO DURO,
TENDIDO DE DUCTERIA, RELLENO, DISPOSICION DE ESCOMBROS.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: ESTE ITEM COMPRENDE LA CONSTRUCCION DE UNA CANALIZACION DEL
BANCO DE DUCTOS DE 80X60CM PARA 6 TUBOS PVC 6”, CON EXCAVACION EN PISO DURO, TENDIDO DE
DUCTERIA, RELLENO Y DISPOSICION DE ESCOMBROS. SE CONSTRUIRA UNA CANALIZACION EN SEIS TUBOS PVC
DE 6”. SE REALIZARA UNA EXCAVACION DE 60CM DE PROFUNDIDAD Y 80CM DE ANCHO, SE DEPOSITARA UNA
CAPA DE ARENA, SE COLOCARAN LOS DUCTOS PVC DE 6” Y SE PROCEDE A RELLENAR, COMPACTAR CON
MATERIAL SELECCIONADO Y A RESANAR S| ES DEL CASO. LOS ESCOMBROS DEBEN SER RETIRADOS Y
DEPOSITADOS EN UN SITIO AUTORIZADO. LA TUBERIA PVC CON LOS ACCESORIOS COMO CODOS, UNIONES Y
TERMINALES, DEBEN CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN LA NORMA NTC2050, ESPECIALMENTE LOS ARTICULOS
343 Y 347. DEBERA ESTAR LIBRE DE IMPERFECCIONES, DEFECTOS SUPERFICIALES INTERIORES O EXTERIORES
Y SERA RECTA A SIMPLE VISTA, DE SECCION CIRCULAR Y ESPESOR DE PARED UNIFORME. CADA TUBO O
CONJUNTO DE TUBOS LLEVARA IMPRESO EL NOMBRE DEL FABRICANTE. DEBE SER CERTIFICADA POR ICONTEC
O POR OTRA ENTIDAD INTERNACIONAL SIMILAR.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: LAS DETERMINADAS EN EL NUMERAL 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR: SE DEBE REALIZAR LA VERIFICACION QUE QUEDE CORRECTAMENTE FIJADA.

8. MATERIALES:

DEBEN CONTAR CON EL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO, DE ACUERDO CON EL RETIE.
DUCTO PVC TIPO TDP DE 6"

TERMINAL CAMPANA PVC TIPO DUCTO 6"

SOLDADURA PVC (1/4 GALON)

LIMPIADOR PVC (1/4 GALON)

MORTERO 1:4

ARENA DE PENA

9. EQUIPO:
. HERRAMIENTA MENOR

10. TRANSPORTE:
e TRANSPORTE DE MATERIALES INCLUIDO.

11. DESPERDICIOS: 11. DESPERDICIOS:
INCLUIDOS Sl INCLUIDOS Sl

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

. DE ACUERDO A LO DESARROLLADO EN PLANOS, MEMORIAS GRAFICAS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
. LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE ITEM ES (ML) METRO LINEAL. SE PAGARA AL MOMENTO DE RECEPCION
POR PARTE DE LA INTERVENTORIA.

15. NO CONFORMIDAD:

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN
COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O
ADICIONES EN EL PLAZO Y EN EL VALOR DEL CONTRATO.
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PROYECTO:
CENTRO CRECER CAMPO . CONSORCIO
ALEGRE - SDIS ESPECIFICACIONES TECNICAS CRECER DSB
CONSTRUCTIVAS ITEM A ITEM
OCTUBRE-2018 TALLAR
INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES
5.1.94
i 2. SUM|N|$TRO Y CANALIZACION DE BANCO ’DE DUCTOS 4X6" P\{C,
1. ITEM NO.: 5.1.94 EXCAVACION EN PISO DURO, TENDIDO DE DUCTERIA, RELLENO, DISPOSICION

DE ESCOMBROS.

3. UNIDAD DE MEDIDA: ML

4. DESCRIPCION: SUMINISTRO Y CANALIZACIQN DE BANCO DE DUCTOS 4X6" PVC, EXCAVACION EN PISO DURO,
TENDIDO DE DUCTERIA, RELLENO, DISPOSICION DE ESCOMBROS.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: ESTE ITEM COMPRENDE LA CONSTRUCCION DE UNA CANALIZACION DEL
BANCO DE DUCTOS DE 80X60CM PARA 4 TUBOS PVC 6", CON EXCAVACION EN PISO DURO, TENDIDO DE
DUCTERIA, RELLENO Y DISPOSICION DE ESCOMBROS. SE CONSTRUIRA UNA CANALIZACION EN CUATRO TUBOS
PVC DE 6”. SE REALIZARA UNA EXCAVACION DE 60CM DE PROFUNDIDAD Y 80CM DE ANCHO, SE DEPOSITARA
UNA CAPA DE ARENA, SE COLOCARAN LOS DUCTOS PVC DE 6" Y SE PROCEDE A RELLENAR, COMPACTAR CON
MATERIAL SELECCIONADO Y A RESANAR SI ES DEL CASO. LOS ESCOMBROS DEBEN SER RETIRADOS Y
DEPOSITADOS EN UN SITIO AUTORIZADO. LA TUBERIA PVC CON LOS ACCESORIOS COMO CODOS, UNIONES Y
TERMINALES, DEBEN CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN LA NORMA NTC2050, ESPECIALMENTE LOS ARTICULOS
343 Y 347. DEBERA ESTAR LIBRE DE IMPERFECCIONES, DEFECTOS SUPERFICIALES INTERIORES O EXTERIORES
Y SERA RECTA A SIMPLE VISTA, DE SECCION CIRCULAR Y ESPESOR DE PARED UNIFORME. CADA TUBO O
CONJUNTO DE TUBOS LLEVARA IMPRESO EL NOMBRE DEL FABRICANTE. DEBE SER CERTIFICADA POR ICONTEC
O POR OTRA ENTIDAD INTERNACIONAL SIMILAR.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: LAS DETERMINADAS EN EL NUMERAL 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR: SE DEBE REALIZAR LA VERIFICACION QUE QUEDE CORRECTAMENTE FIJADA.

8. MATERIALES:

DEBEN CONTAR CON EL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO, DE ACUERDO CON EL RETIE.
DUCTO PVC TIPO TDP DE 6"

TERMINAL CAMPANA PVC TIPO DUCTO 6"

SOLDADURA PVC (1/4 GALON)

LIMPIADOR PVC (1/4 GALON)

MORTERO 1:4

ARENA DE PENA

9. EQUIPO:
. HERRAMIENTA MENOR

10. TRANSPORTE:
e TRANSPORTE DE MATERIALES INCLUIDO.

11. DESPERDICIOS: 11. DESPERDICIOS:
INCLUIDOS Sl INCLUIDOS Sl

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

. DE ACUERDO A LO DESARROLLADO EN PLANOS, MEMORIAS GRAFICAS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
. LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE ITEM ES (ML) METRO LINEAL. SE PAGARA AL MOMENTO DE RECEPCION
POR PARTE DE LA INTERVENTORIA.

15. NO CONFORMIDAD:

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN
COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O
ADICIONES EN EL PLAZO Y EN EL VALOR DEL CONTRATO.
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PROYECTO:

CENTRO CRECER CAMPO . CONSORCIO

ALEGRE - SDIS ESPECIFICACIONES TECNICAS CRECER DSB
CONSTRUCTIVAS ITEM A ITEM

OCTUBRE-2018 TALLAR

INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES
5.1.95

2. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT 3/4" PARA RED DE DATOS, Y

L (V=S MOk 214 CANALIZACIONES ELECTRICAS DE INICIO DE CIRCUITOS.

3. UNIDAD DE MEDIDA: ML

4. DESCRIPCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT 3/4" PARA RED DE DATOS, Y
CANALIZACIONES ELECTRICAS DE INICIO DE CIRCUITOS.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE,TUBERI’A EMT 3/4" PARA
RED DE DATOS, Y CANALIZACIONES ELECTRICAS DE INICIO DE CIRCUITOS. LA TUBERIA QUEDARA ADOSADA A
TECHO O MURO DE ACUERDO A LO ESPECIFIADO EN PLANOS

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: LAS DETERMINADAS EN EL NUMERAL 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR: SE DEBE REALIZAR LA VERIFICACION QUE QUEDE CORRECTAMENTE FIJADA.

8. MATERIALES:

DEBEN CONTAR CON EL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO, DE ACUERDO CON EL RETIE.
TUBERIA EMT DE 3/4"

UNION EMT DE 3/4"

TERMINAL EMT DE 3/4"

CURVA EMT DE 3/4"

ELEMENTOS DE FIJACION

9. EQUIPO:
o HERRAMIENTA MENOR

10. TRANSPORTE:
e TRANSPORTE DE MATERIALES INCLUIDO.

11. DESPERDICIOS: 11. DESPERDICIOS:
INCLUIDOS Sl INCLUIDOS SI

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

. DE ACUERDO A LO DESARROLLADO EN PLANOS, MEMORIAS GRAFICAS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
. LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE jTEM ES (ML) METRO LINEAL. SE PAGARA AL MOMENTO DE RECEPCION
POR PARTE DE LA INTERVENTORIA.

15. NO CONFORMIDAD:

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU
TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR
DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y
EN EL VALOR DEL CONTRATO.
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PROYECTO:

CENTRO CRECER CAMPO . CONSORCIO

ALEGRE - SDIS ESPECIFICACIONES TECNICAS CRECER DSB
CONSTRUCTIVAS ITEM A ITEM

OCTUBRE-2018 TALLAR

INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES
5.1.96

2. SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA METALICA PARA RED DE

L LUEA MOk 3.1l COMUNICACIONES DE 30X30CM

3. UNIDAD DE MEDIDA: UND

4. DESCRIPCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA METALICA PARA RED DE
COMUNICACIONES DE 30X30CM

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: SE DEJARA ADOSADA EN MURO O TECHO DE ACUERDO A INDICACIONES
MOSTRADAS EN PLANOS

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: LAS DETERMINADAS EN EL NUMERAL 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR: SE DEBE REALIZAR LA VERIFICACION QUE QUEDE CORRECTAMENTE FIJADA.

. MATERIALES:
DEBEN CONTAR CON EL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO, DE ACUERDO CON EL RETIE.
CAJA DE PASO METALICA 30X30X15 CM
ELEMENTOS DE FIJACION

e o o @

©

. EQUIPO:
e HERRAMIENTA MENOR

10. TRANSPORTE:
e TRANSPORTE DE MATERIALES INCLUIDO.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:
INCLUIDOS Sl INCLUIDA Sl

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

. DE ACUERDO A LO DESARROLLADO EN PLANOS, MEMORIAS GRAFICAS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

e LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE iTEM ES LA (UND) UNIDAD SE PAGARA 50% AL MOMENTO DE LA INSTALACION
Y 50% AL MOMENTO DE LAS PRUEBAS FUNCIONALES Y RECEPCION A SATISFACCION POR LA
INTERVENTORIA.

15. NO CONFORMIDAD:

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU
TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR
DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y
EN EL VALOR DEL CONTRATO.
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PROYECTO:

CENTRO CRECER CAMPO . CONSORCIO

ALEGRE - SDIS ESPECIFICACIONES TECNICAS CRECER DSB
CONSTRUCTIVAS ITEM A ITEM

OCTUBRE-2018 TALLAR

INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES
5.1.97

2. SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA METALICA PARA RED DE

L ITEMNO.: 5.1.97 COMUNICACIONES DE 60X60CM

3. UNIDAD DE MEDIDA: UND

4. DESCRIPCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA METALICA PARA RED DE
COMUNICACIONES DE 60X60CM

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: SE DEJARA ADOSADA EN MURO O TECHO DE ACUERDO A INDICACIONES
MOSTRADAS EN PLANOS

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: LAS DETERMINADAS EN EL NUMERAL 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR: SE DEBE REALIZAR LA VERIFICACION QUE QUEDE CORRECTAMENTE FIJADA.

. MATERIALES:
DEBEN CONTAR CON EL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO, DE ACUERDO CON EL RETIE.
CAJA DE PASO METALICA 60X60X20 CM
ELEMENTOS DE FIJACION

e o o @

©

. EQUIPO:
o HERRAMIENTA MENOR

10. TRANSPORTE:
e TRANSPORTE DE MATERIALES INCLUIDO.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:
INCLUIDOS Sl INCLUIDA Sl

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

. DE ACUERDO A LO DESARROLLADO EN PLANOS, MEMORIAS GRAFICAS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

¢ LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE iTEM ES LA (UND) UNIDAD SE PAGARA 50% AL MOMENTO DE LA INSTALACION
Y 50% AL MOMENTO DE LAS PRUEBAS FUNCIONALES Y RECEPCION A SATISFACCION POR LA
INTERVENTORIA.

15. NO CONFORMIDAD:

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU
TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR
DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y
EN EL VALOR DEL CONTRATO.
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PROYECTO:

CENTRO CRECER CAMPO . CONSORCIO

ALEGRE - SDIS ESPECIFICACIONES TECNICAS CRECER DSB
CONSTRUCTIVAS ITEM A ITEM

OCTUBRE-2018 TALLAR

INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES
5.1.98

2. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 2" PARA CANALIZACION DE

L (TEA MOE AETss COMUNICACIONES.

3. UNIDAD DE MEDIDA: ML

4. DESCRIPCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 2" PARA CANALIZACION DE
COMUNICACIONES.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 2" PARA
CANALIZACION DE COMUNICACIONES, LA CUAL DEBE IR ENTERRADA EN PISO.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: LAS DETERMINADAS EN EL NUMERAL 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR: SE DEBE REALIZAR LA VERIFICACION DE LA CORRECTA FIJACIION

8. MATERIALES:
DEBEN CONTAR CON EL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO, DE ACUERDO CON EL RETIE.
TUBERIA PVC CONDUIT DE 2"

UNION PVC CONDUIT DE 2"

TERMINAL PVC CONDUIT DE 2"

CURVA PVC CONDUIT DE 2"

SOLDADURA PVC (1/4 GALON)

LIMPIADOR PVC (1/4 GALON)

9. EQUIPO:
e HERRAMIENTA MENOR

10. TRANSPORTE:
e TRANSPORTE DE MATERIALES INCLUIDO.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:
INCLUIDOS Sl INCLUIDA SI

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

. DE ACUERDO A LO DESARROLLADO EN PLANOS, MEMORIAS GRAFICAS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

e LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE ITEM ES EL METRO LINEAL (ML). SE PAGARA 50% AL MOMENTO DE LA
INSTALACION Y 50% AL MOMENTO DE LAS PRUEBAS FUNCIONALES Y RECEPCION A SATISFACCION POR LA
INTERVENTORIA.

15. NO CONFORMIDAD:

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU
TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR
DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y
EN EL VALOR DEL CONTRATO.
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PROYECTO:

CENTRO CRECER CAMPO . CONSORCIO

ALEGRE - SDIS ESPECIFICACIONES TECNICAS CRECER DSB
CONSTRUCTIVAS ITEM A ITEM

OCTUBRE-2018 TALLAR

INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES
5.1.99

2. CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCION PARA ACOMETIDAS Y
1.ITEM NO.: 5.1.99 ALUMBRADO PUBLICO EN BT SEGUN NORMA CS274, EXCAVACION EN PISO
DURO, MAMPOSTERIA Y PANETE, MARCO Y TAPA, DISPOSICION DE
ESCOMBROS. (COMUNICACIONES)

3. UNIDAD DE MEDIDA: UND

4. DESCRIPCION: COMPRENDE CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCION PARA ACOMETIDAS Y ALUMBRADO
PUBLICO ENBT SEGUN NORMA CS274, EXCAVACION EN PISO DURO, MAMPOSTERIA Y PANETE, MARCO Y TAPA,
DISPOSICION DE ESCOMBROS. (COMUNICACIONES)

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: ESTE ITEM COMPRENDE LA CONSTRUCCION DE CAMARA DE INSPECCION
PARA BT (SEGUN NORMAS DE CODENSA) EXCAVACION PISO DURO, MAMPOSTERIA Y PANETE, MARCO Y TAPA
HOMOLOGADA, DISPOSICION DE ESCOMBROS. INCLUYE EXCAVACION, COLOCACION DEL LADRILLO TOLETE,
PANETE DE LOS MUROS

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: LAS DETERMINADAS EN EL NUMERAL 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR: SE DEBE REALIZAR LA MEDICION PARA COMPROBAR QUE FUNCIONE EL ENCENDIDO
Y APAGADO DEL EQUIPO SEGUN COMO ESTE PROPUESTO EN EL DISENO.

8. MATERIALES:

¢ DEBEN CONTAR CON EL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO, DE ACUERDO CON EL RETIE.
CONCRETO GRAVA COMUN 3000 PSI (210 KG/CM2)

MORTERO 1:4

LADRILLO TOLETE COMUN RECOCIDO

TABLA BURRA EN ORDINARIO 2.90 X 0.18 X 0.025 M

RECEBO COMUN

MARCO ASTM A36 161X130 CM

TAPA ASTM A36 130X80 CM

9. EQUIPO:
e HERRAMIENTA MENOR

10. TRANSPORTE:
e  TRANSPORTE DE MATERIALES INCLUIDO.

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:
INCLUIDOS Sl INCLUIDA SI

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

. DE ACUERDO A LO DESARROLLADO EN PLANOS, MEMORIAS GRAFICAS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
. LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE ITEM ES (UN) UNIDAD. SE PAGARA AL MOMENTO DE PRUEBAS
FUNCIONALES Y DE RECEPCION A SATISFACCION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA.

15. NO CONFORMIDAD:

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU
TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR
DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y
EN EL VALOR DEL CONTRATO.
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PROYECTO:

CENTRO CRECER CAMPO . CONSORCIO

ALEGRE - SDIS ESPECIFICACIONES TECNICAS CRECER DSB
CONSTRUCTIVAS ITEM A ITEM

OCTUBRE-2018 TALLAR

INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES
5.1.100

2. SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA SENCILLA PARA DATOS. NO

1. ITEM NO.: 5.1.100 INCLUYE CABLE.

3. UNIDAD DE MEDIDA: UND

4. DESCRIPCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA SENCILLA PARA DATOS. NO INCLUYE
CABLE.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA SALIDA SENCILLA
PARA DATOS EN CATEGORIA 6. INCLUYE JACK CATEGORIA 6, FACEPLATE PLANO SENCILLO, CAJAS Y
TROQUELES NECESARIOS, NO INCLUYE CABLE. INCLUYE EL TRABAJO DE PONCHADO DEL CABLEADO EN LA
SALIDA.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: LAS DETERMINADAS EN EL NUMERAL 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR: SE DEBE REALIZAR LA VERIFICACION QUE QUEDE CORRECTAMENTE FIJADA.

8. MATERIALES:

. DEBEN CONTAR CON EL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO, DE ACUERDO CON EL RETIE.
e JACKCAT®6

. FACE PLATE SENCILLO

e TROQUEL SENCILLO VOZ Y DATOS

9. EQUIPO:
. HERRAMIENTA MENOR

10. TRANSPORTE:
e TRANSPORTE DE MATERIALES INCLUIDO.

11. DESPERDICIOS: 11. DESPERDICIOS:
INCLUIDOS Sl INCLUIDOS Sl

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

. DE ACUERDO A LO DESARROLLADO EN PLANOS, MEMORIAS GRAFICAS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

e + LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE ITEM ES LA (UN) UNIDAD. SE PAGARA 50% AL MOMENTO DE LA
INSTALACION Y 50% AL MOMENTO DE LAS PRUEBAS FUNCIONALES Y RECEPCION A SATISFACCION POR LA
INTERVENTORIA.

15. NO CONFORMIDAD:

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU
TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR
DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y
EN EL VALOR DEL CONTRATO.
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PROYECTO:

CENTRO CRECER CAMPO . CONSORCIO

ALEGRE - SDIS ESPECIFICACIONES TECNICAS CRECER DSB
CONSTRUCTIVAS ITEM A ITEM

OCTUBRE-2018 TALLAR

INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES
5.1.100

2. SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA SENCILLA PARA DATOS CAT 6 EN

SRR O S TUBERIA PVC %". NO INCLUYE CABLE.

3. UNIDAD DE MEDIDA: UND

4. DESC;RIPCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA SENCILLA PARA DATOS CAT 6 EN
TUBERIA PVC %". NO INCLUYE CABLE.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA SALIDA SENCILLA
PARA DATOS EN CATEGORIA 6. INCLUYE JACK CATEGORIA 6, FACEPLATE PLANO SENCILLO, CAJAS Y
TROQUELES NECESARIOS, NO INCLUYE CABLE. INCLUYE EL TRABAJO DE PONCHADO DEL CABLEADO EN LA
SALIDA.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: LAS DETERMINADAS EN EL NUMERAL 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR: SE DEBE REALIZAR LA VERIFICACION QUE QUEDE CORRECTAMENTE FIJADA.

8. MATERIALES:

DEBEN CONTAR CON EL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO, DE ACUERDO CON EL RETIE.
CAJA METALICA GALVANIZADA 2400 4X4
SUPLEMENTO METALICO GALVANIZADO 4X4
FACE PLATE SENCILLO

TUBERIA PVC CONDUIT DE 3/4"

UNION PVC CONDUIT DE 3/4"

TERMINAL PVC DE 3/4"

CURVA PVC CONDUIT DE 3/4"

ELEMENTOS DE FIJACION

JACK CAT 6

9. EQUIPO:
e HERRAMIENTA MENOR

10. TRANSPORTE:
e TRANSPORTE DE MATERIALES INCLUIDO.

11. DESPERDICIOS: 11. DESPERDICIOS:
INCLUIDOS Sl INCLUIDOS SI

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

. DE ACUERDO A LO DESARROLLADO EN PLANOS, MEMORIAS GRAFICAS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

e + LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE iTEM ES LA (UN) UNIDAD. SE PAGARA 50% AL MOMENTO DE LA
INSTALACION Y 50% AL MOMENTO DE LAS PRUEBAS FUNCIONALES Y RECEPCION A SATISFACCION POR LA
INTERVENTORIA.

15. NO CONFORMIDAD:

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU
TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR
DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y
EN EL VALOR DEL CONTRATO.
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PROYECTO:

CENTRO CRECER CAMPO . CONSORCIO

ALEGRE - SDIS ESPECIFICACIONES TECNICAS CRECER DSB
CONSTRUCTIVAS ITEM A ITEM

OCTUBRE-2018 TALLAR

INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES
5.1.102

2. SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA SENCILLA PARA TELEFONO. NO

1. ITEM NO.: 5.1.102 INCLUYE CABLE.

3. UNIDAD DE MEDIDA: UND

4. DESCRIPCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA SENCILLA PARA TELEFONO. NO
INCLUYE CABLE.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA SALIDA SENCILLA
PARA TELEFONO EN CATEGORIA 5E. INCLUYE JACK CATEGORIA 6, FACEPLATE PLANO SENCILLO, CAJAS Y
TROQUELES NECESARIOS, NO INCLUYE CABLE. INCLUYE EL TRABAJO DE PONCHADO DEL CABLEADO EN LA
SALIDA.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: LAS DETERMINADAS EN EL NUMERAL 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR: SE DEBE REALIZAR LA VERIFICACION QUE QUEDE CORRECTAMENTE FIJADA.

8. MATERIALES:

DEBEN CONTAR CON EL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO, DE ACUERDO CON EL RETIE.
CAJA METALICA GALVANIZADA 2400 4X4

SUPLEMENTO METALICO GALVANIZADO 4X4

SALIDA TELEFONICA SENCILLA RJ11 2 HILOS

TUBERIA PVC CONDUIT DE 3/4"

UNION PVC CONDUIT DE 3/4"

TERMINAL PVC DE 3/4"

CURVA PVC CONDUIT DE 3/4"

ELEMENTOS DE FIJACION

9. EQUIPO:
o HERRAMIENTA MENOR

10. TRANSPORTE:
e TRANSPORTE DE MATERIALES INCLUIDO.

11. DESPERDICIOS: 11. DESPERDICIOS:
INCLUIDOS Sl INCLUIDOS SI

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

. DE ACUERDO A LO DESARROLLADO EN PLANOS, MEMORIAS GRAFICAS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

e + LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE ITEM ES LA (UN) UNIDAD. SE PAGARA 50% AL MOMENTO DE LA
INSTALACION Y 50% AL MOMENTO DE LAS PRUEBAS FUNCIONALES Y RECEPCION A SATISFACCION POR LA
INTERVENTORIA.

15. NO CONFORMIDAD:

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU
TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR
DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y
EN EL VALOR DEL CONTRATO.
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PROYECTO:

CENTRO CRECER CAMPO . CONSORCIO

ALEGRE - SDIS ESPECIFICACIONES TECNICAS CRECER DSB
CONSTRUCTIVAS ITEM A ITEM

OCTUBRE-2018 TALLAR

INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES
5.1.103

SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH CORD CAT 6, UTP Y CLASIFICACION

L LSZH, DE 1M DE LONGITUD, PARA ADMINISTRACION.

3. UNIDAD DE MEDIDA: UND

4. DESCRIPCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH CORD CAT 6, UTP Y CLASIFICACION
LSZH, DE 1M DE LONGITUD, PARA ADMINISTRACION.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH CORD CAT 6, UTP
Y CLASIFICACION LSZH, DE 1M DE LONGITUD, PARA ADMINISTRACION.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: LAS DETERMINADAS EN EL NUMERAL 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR: SE DEBE REALIZAR LA VERIFICACION DE CORRECTO PONCHADO DE CABLE

o)

. MATERIALES:
DEBEN CONTAR CON EL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO, DE ACUERDO CON EL RETIE.
PARCH CORD UTP CAT 6,1 M

9. EQUIPO:
e HERRAMIENTA MENOR

10. TRANSPORTE:
e  TRANSPORTE DE MATERIALES INCLUIDO.

11. DESPERDICIOS: 11. DESPERDICIOS:
INCLUIDOS Sl INCLUIDOS SI

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

. DE ACUERDO A LO DESARROLLADO EN PLANOS, MEMORIAS GRAFICAS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

¢ LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE ITEM ES LA (UN) UNIDAD. SE PAGARA 50% AL MOMENTO DE LA INSTALACION
Y 50% AL MOMENTO DE LAS PRUEBAS FUNCIONALES Y RECEPCION A SATISFACCION POR LA
INTERVENTORIA.

15. NO CONFORMIDAD:

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU
TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR
DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y
EN EL VALOR DEL CONTRATO.
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PROYECTO:

CENTRO CRECER CAMPO . CONSORCIO

ALEGRE - SDIS ESPECIFICACIONES TECNICAS CRECER DSB
CONSTRUCTIVAS ITEM A ITEM

OCTUBRE-2018 TALLAR

INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES
5.1.104

SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH CORD CAT 6, UTP Y CLASIFICACION

LITEMNO.: 5.1.104 LSZH, DE 3M DE LONGITUD, PARA PUESTOS DE TRABAJO.

3. UNIDAD DE MEDIDA: UND

4. DESCRIPCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH CORD CAT 6, UTP Y CLASIFICACION
LSZH, DE 3M DE LONGITUD, PARA PUESTOS DE TRABAJO.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH CORD CAT 6, UTP
Y CLASIFICACION LSZH, DE 3M DE LONGITUD, PARA PUESTOS DE TRABAJO.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: LAS DETERMINADAS EN EL NUMERAL 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR: SE DEBE REALIZAR LA VERIFICACION DE CORRECTO PONCHADO DE CABLE

o]

. MATERIALES:
DEBEN CONTAR CON EL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO, DE ACUERDO CON EL RETIE.
PARCH CORD UTP CAT 6,3 M

9. EQUIPO:
. HERRAMIENTA MENOR

10. TRANSPORTE:
e TRANSPORTE DE MATERIALES INCLUIDO.

11. DESPERDICIOS: 11. DESPERDICIOS:
INCLUIDOS Sl INCLUIDOS Sl

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

. DE ACUERDO A LO DESARROLLADO EN PLANOS, MEMORIAS GRAFICAS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

¢ LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE ITEM ES LA (UN) UNIDAD. SE PAGARA 50% AL MOMENTO DE LA INSTALACION
Y 50% AL MOMENTO DE LAS PRUEBAS FUNCIONALES Y RECEPCION A SATISFACCION POR LA
INTERVENTORIA.

15. NO CONFORMIDAD:

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU
TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR
DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y
EN EL VALOR DEL CONTRATO.
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PROYECTO:

CENTRO CRECER CAMPO . CONSORCIO

ALEGRE - SDIS ESPECIFICACIONES TECNICAS CRECER DSB
CONSTRUCTIVAS ITEM A ITEM

OCTUBRE-2018 TALLAR

INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES
5.1.105

SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH CORD CAT 5E, UTP Y CLASIFICACION

AL LSZH, DE 1M DE LONGITUD, PARA ADMINISTRACION.

3. UNIDAD DE MEDIDA: UND

4. DESCRIPCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH CORD CAT 5E, UTP Y CLASIFICACION
LSZH, DE 1M DE LONGITUD, PARA ADMINISTRACION.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH CORD CAT 5E, UTP
Y CLASIFICACION LSZH, DE 1M DE LONGITUD, PARA ADMINISTRACION.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: LAS DETERMINADAS EN EL NUMERAL 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR: SE DEBE REALIZAR LA VERIFICACION DE CORRECTO PONCHADO DE CABLE

o)

. MATERIALES:
DEBEN CONTAR CON EL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO, DE ACUERDO CON EL RETIE.
PARCH CORD UTP CAT 5E, 1 M

9. EQUIPO:
e HERRAMIENTA MENOR

10. TRANSPORTE:
e TRANSPORTE DE MATERIALES INCLUIDO.

11. DESPERDICIOS: 11. DESPERDICIOS:
INCLUIDOS Sl INCLUIDOS SI

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

. DE ACUERDO A LO DESARROLLADO EN PLANOS, MEMORIAS GRAFICAS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

¢ LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE ITEM ES LA (UN) UNIDAD. SE PAGARA 50% AL MOMENTO DE LA INSTALACION
Y 50% AL MOMENTO DE LAS PRUEBAS FUNCIONALES Y RECEPCION A SATISFACCION POR LA
INTERVENTORIA.

15. NO CONFORMIDAD:

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU
TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR
DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y
EN EL VALOR DEL CONTRATO.
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PROYECTO:

CENTRO CRECER CAMPO . CONSORCIO

ALEGRE - SDIS ESPECIFICACIONES TECNICAS CRECER DSB
CONSTRUCTIVAS ITEM A ITEM

OCTUBRE-2018 TALLAR

INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES
5.1.106

SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH CORD CAT 5E, UTP Y CLASIFICACION

LITEMNO. 5.1.106 LSZH, DE 3M DE LONGITUD, PARA PUESTOS DE TRABAJO.

3. UNIDAD DE MEDIDA: UND

4. DESCRIPCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH CORD CAT 5E, UTP Y CLASIFICACION
LSZH, DE 3M DE LONGITUD, PARA PUESTOS DE TRABAJO.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH CORD CAT 5E, UTP
Y CLASIFICACION LSZH, DE 3M DE LONGITUD, PARA PUESTOS DE TRABAJO.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: LAS DETERMINADAS EN EL NUMERAL 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR: SE DEBE REALIZAR LA VERIFICACION DE CORRECTO PONCHADO DE CABLE

o]

. MATERIALES:
DEBEN CONTAR CON EL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO, DE ACUERDO CON EL RETIE.
PARCH CORD UTP CAT 5E, 3 M

9. EQUIPO:
. HERRAMIENTA MENOR

10. TRANSPORTE:
e TRANSPORTE DE MATERIALES INCLUIDO.

11. DESPERDICIOS: 11. DESPERDICIOS:
INCLUIDOS Sl INCLUIDOS Sl

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

. DE ACUERDO A LO DESARROLLADO EN PLANOS, MEMORIAS GRAFICAS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

¢ LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE ITEM ES LA (UN) UNIDAD. SE PAGARA 50% AL MOMENTO DE LA INSTALACION
Y 50% AL MOMENTO DE LAS PRUEBAS FUNCIONALES Y RECEPCION A SATISFACCION POR LA
INTERVENTORIA.

15. NO CONFORMIDAD:

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU
TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR
DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y
EN EL VALOR DEL CONTRATO.
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PROYECTO:

CENTRO CRECER CAMPO . CONSORCIO

ALEGRE - SDIS ESPECIFICACIONES TECNICAS CRECER DSB
CONSTRUCTIVAS ITEM A ITEM

OCTUBRE-2018 TALLAR

INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES
5.1.107

SUMINISTRO E INSTALACION DE RACK CERRADO 20 U. INCLUYE ORGANIZADOR

o UL O b o/ VERTICAL, VENTILADORES Y PUERTAS DESMONTABLES.

3. UNIDAD DE MEDIDA: UND

4. DESCRIPCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH CORD CAT 6, UTP Y CLASIFICACION
LSZH, DE 3M DE LONGITUD, PARA PUESTOS DE TRABAJO. SUMINISTRO E INSTALACION DE RACK CERRADO 22
U. INCLUYE ORGANIZADOR VERTICAL, VENTILADORES Y PUERTAS DESMONTABLES.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE UN RACK
METALICO CERRADO, 22 U, DESMONTABLE, PUERTA TRASERA Y DELANTERA MICRO PERFORADA PARA
CIRCULACION DE AIRE, 800X1000X2200MM. RIELES MARCADOS CON LAS UNIDADES. INCLUYE BANDEJA
VENTILADA PARA COLOCACION DE EQUIPOS, KIT DE VENTILACION (2 VENTILADORES SUPERIORES),
TORNILLERIA Y BARRAJE DE TIERRA.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: LAS DETERMINADAS EN EL NUMERAL 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR: SE DEBE REALIZAR LA VERIFICACION DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO

8. MATERIALES:

DEBEN CONTAR CON EL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO, DE ACUERDO CON EL RETIE.
RACK CERRADO 80 X 100 X 22 U

BANDEJA SENCILLA VENTILADA 1U

KIT DE VENTILACION DOBLE, 2 VENTILADORES 4 CABLES

KIT DE BARRAJE TIERRA

KIT DE TORNILLERIA PARA RACK

9. EQUIPO:
e HERRAMIENTA MENOR

10. TRANSPORTE:
e TRANSPORTE DE MATERIALES INCLUIDO.

11. DESPERDICIOS: 11. DESPERDICIOS:
INCLUIDOS Sl INCLUIDOS SI

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

. DE ACUERDO A LO DESARROLLADO EN PLANOS, MEMORIAS GRAFICAS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
. LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE ITEM ES LA (UN) UNIDAD. SE PAGARA AL MOMENTO DE RECEPCION POR
PARTE DE LA INTERVENTORIA.

15. NO CONFORMIDAD:

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU
TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR
DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y
EN EL VALOR DEL CONTRATO.
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PROYECTO:

CENTRO CRECER CAMPO . CONSORCIO

ALEGRE - SDIS ESPECIFICACIONES TECNICAS CRECER DSB
CONSTRUCTIVAS ITEM A ITEM

OCTUBRE-2018 TALLAR

INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES
5.1.108

SUMINISTRO E INSTALACION DE MULTITOMA VERTICAL PARA RACK 12

1. ITEM NO.: 5.1.108 SALIDAS, 20 A, 120V

3. UNIDAD DE MEDIDA: UND

4. DESCRIPCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE MULTITOMA VERTICAL PARA RACK 20
SALIDAS, 20 A, 120V

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA MULTITOMA VERTICAL
PARA RACK, 20 SALIDAS TIPO NEMA 5-15R Y SWITCH ILUMINADO.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: LAS DETERMINADAS EN EL NUMERAL 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR: SE DEBE REALIZAR LA VERIFICACION DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO

. MATERIALES:
DEBEN CONTAR CON EL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO, DE ACUERDO CON EL RETIE.
MULTITOMA TIERRA AISLADA 12 SALIDAS
ELEMENTOS DE FIJACION

e o o @

©

. EQUIPO:
e HERRAMIENTA MENOR

10. TRANSPORTE:
e TRANSPORTE DE MATERIALES INCLUIDO.

11. DESPERDICIOS: 11. DESPERDICIOS:
INCLUIDOS Sl INCLUIDOS SI

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

. DE ACUERDO A LO DESARROLLADO EN PLANOS, MEMORIAS GRAFICAS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
. LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE ITEM ES LA (UN) UNIDAD. SE PAGARA AL MOMENTO DE RECEPCION POR
PARTE DE LA INTERVENTORIA.

15. NO CONFORMIDAD:

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU
TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR
DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y
EN EL VALOR DEL CONTRATO.
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PROYECTO:

CENTRO CRECER CAMPO . CONSORCIO
ALEGRE - SDIS ESPECIFICACIONES TECNICAS CRECER DSB

CONSTRUCTIVAS ITEM A ITEM
OCTUBRE-2018 TALLAR
INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES
5.1.109
1. iITEM NO.: AE.074 SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH PANEL 24 PUERTOS CAT 6.

3. UNIDAD DE MEDIDA: UND

4. DESCRIPCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH PANEL 24 PUERTOS CAT 6.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE UN PATCH PANEL DE 24
PUERTOS CATEGORIA 6, INCLUYE HERRAJE Y JACKS CATEGORIA 6. INCLUYE EL PONCHADO DEL CABLEADO EN
CADA JACK.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: LAS DETERMINADAS EN EL NUMERAL 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR: SE DEBE REALIZAR LA VERIFICACION DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO

8. MATERIALES:

. DEBEN CONTAR CON EL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO, DE ACUERDO CON EL RETIE.
. HERRAJE 24 PUERTOS CAT 6

e JACKCAT®6

9. EQUIPO:
e HERRAMIENTA MENOR

10. TRANSPORTE:
e TRANSPORTE DE MATERIALES INCLUIDO.

11. DESPERDICIOS: 11. DESPERDICIOS:
INCLUIDOS Sl INCLUIDOS SI

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

. DE ACUERDO A LO DESARROLLADO EN PLANOS, MEMORIAS GRAFICAS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
. LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE ITEM ES LA (UN) UNIDAD. SE PAGARA AL MOMENTO DE RECEPCION POR
PARTE DE LA INTERVENTORIA.

15. NO CONFORMIDAD:

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU
TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR
DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y
EN EL VALOR DEL CONTRATO.
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PROYECTO:

CENTRO CRECER CAMPO . CONSORCIO

ALEGRE - SDIS ESPECIFICACIONES TECNICAS CRECER DSB
CONSTRUCTIVAS ITEM A ITEM

OCTUBRE-2018 TALLAR

INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES

5.1.110

1. [TEM NO.: 5.1.110 SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH PANEL 24 PUERTOS CAT 5E

3. UNIDAD DE MEDIDA: UND

4. DESCRIPCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH PANEL 24 PUERTOS CAT 5E.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE UN PATCH PANEL DE 24
PUERTOS CATEGORIA 5E, INCLUYE HERRAJE Y JACKS CATEGORIA 6. INCLUYE EL PONCHADO DEL CABLEADO
EN CADA JACK.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: LAS DETERMINADAS EN EL NUMERAL 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR: SE DEBE REALIZAR LA VERIFICACION DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO

. MATERIALES:
DEBEN CONTAR CON EL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO, DE ACUERDO CON EL RETIE.
HERRAJE 24 PUERTOS CAT 5E
JACK CAT 6

e o o @

©

. EQUIPO:
o HERRAMIENTA MENOR

10. TRANSPORTE:
e TRANSPORTE DE MATERIALES INCLUIDO.

11. DESPERDICIOS: 11. DESPERDICIOS:
INCLUIDOS Sl INCLUIDOS SI

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

. DE ACUERDO A LO DESARROLLADO EN PLANOS, MEMORIAS GRAFICAS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
. LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE ITEM ES LA (UN) UNIDAD. SE PAGARA AL MOMENTO DE RECEPCION POR
PARTE DE LA INTERVENTORIA.

15. NO CONFORMIDAD:

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU
TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR
DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y
EN EL VALOR DEL CONTRATO.
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PROYECTO:

CENTRO CRECER CAMPO . CONSORCIO

ALEGRE - SDIS ESPECIFICACIONES TECNICAS CRECER DSB
CONSTRUCTIVAS ITEM A ITEM

OCTUBRE-2018 TALLAR

INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES

5.1.111

1.ITEM NO.: 5.1.111 SUMINISTRO E INSTALACION DE ORGANIZADOR HORTIZONTAL DELANTERO

3. UNIDAD DE MEDIDA: UND

4. DESCRIPCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE ORGANIZADOR HORTIZONTAL DELANTERO

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE UN ORGANIZADOR
HORIZONTAL SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: LAS DETERMINADAS EN EL NUMERAL 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR: SE DEBE REALIZAR LA VERIFICACION DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO

o]

. MATERIALES:
DEBEN CONTAR CON EL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO, DE ACUERDO CON EL RETIE.
ORGANIZADOR HORIZONTAL 1U PLASTICO

9. EQUIPO:
. HERRAMIENTA MENOR

10. TRANSPORTE:
e TRANSPORTE DE MATERIALES INCLUIDO.

11. DESPERDICIOS: 11. DESPERDICIOS:
INCLUIDOS Sl INCLUIDOS Sl

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

. DE ACUERDO A LO DESARROLLADO EN PLANOS, MEMORIAS GRAFICAS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
. LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE ITEM ES LA (UN) UNIDAD. SE PAGARA AL MOMENTO DE RECEPCION POR
PARTE DE LA INTERVENTORIA.

15. NO CONFORMIDAD:

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU
TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR
DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y
EN EL VALOR DEL CONTRATO.
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PROYECTO:

CENTRO CRECER CAMPO . CONSORCIO

ALEGRE - SDIS ESPECIFICACIONES TECNICAS CRECER DSB
CONSTRUCTIVAS ITEM A ITEM

OCTUBRE-2018 TALLAR

INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES

5.1.112

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CAT 6 CON APANTALLAMIENTO UTP Y

S CEREt CLASIFICACION LSZH.

3. UNIDAD DE MEDIDA: ML

4. DESCRIPCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CAT 6 CON APANTALLAMIENTO UTP Y
CLASIFICACION LSZH.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: COMPRENDE SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CAT 6 CON
APANTALLAMIENTO UTP Y CLASIFICACION LSZH.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: LAS DETERMINADAS EN EL NUMERAL 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR: SE DEBE REALIZAR LA VERIFICACION DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO

©

. MATERIALES:
DEBEN CONTAR CON EL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO, DE ACUERDO CON EL RETIE.
CABLE UTP CAT 6

9. EQUIPO:
o HERRAMIENTA MENOR

10. TRANSPORTE:
e TRANSPORTE DE MATERIALES INCLUIDO.

11. DESPERDICIOS: 11. DESPERDICIOS:
INCLUIDOS Sl INCLUIDOS SI

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

. DE ACUERDO A LO DESARROLLADO EN PLANOS, MEMORIAS GRAFICAS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
. LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE ITEM ES EL METRO LINEAL. SE PAGARA AL MOMENTO DE RECEPCION POR
PARTE DE LA INTERVENTORIA, SEGUN CANTIDADES DE CERTIFICACION DE ENLACES.

15. NO CONFORMIDAD:

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU
TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR
DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y
EN EL VALOR DEL CONTRATO.
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PROYECTO:

CENTRO CRECER CAMPO . CONSORCIO

ALEGRE - SDIS ESPECIFICACIONES TECNICAS CRECER DSB
CONSTRUCTIVAS ITEM A ITEM

OCTUBRE-2018 TALLAR

INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES

5.1.113

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CAT 5E CON APANTALLAMIENTO UTP Y

LITEMNO.: 5.1.113 CLASIFICACION LSZH.

3. UNIDAD DE MEDIDA: ML

4. DESCRIPCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CAT 5E CON APANTALLAMIENTO UTP
Y CLASIFICACION LSZH.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: COMPRENDE SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CAT 5E CON
APANTALLAMIENTO UTP Y CLASIFICACION LSZH.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: LAS DETERMINADAS EN EL NUMERAL 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR: SE DEBE REALIZAR LA VERIFICACION DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO

o]

. MATERIALES:
DEBEN CONTAR CON EL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO, DE ACUERDO CON EL RETIE.
CABLE UTP CAT 5E

9. EQUIPO:
. HERRAMIENTA MENOR

10. TRANSPORTE:
e TRANSPORTE DE MATERIALES INCLUIDO.

11. DESPERDICIOS: 11. DESPERDICIOS:
INCLUIDOS Sl INCLUIDOS Sl

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

. DE ACUERDO A LO DESARROLLADO EN PLANOS, MEMORIAS GRAFICAS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
. LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE iTEM ES EL METRO LINEAL. SE PAGARA AL MOMENTO DE RECEPCION POR
PARTE DE LA INTERVENTORIA, SEGUN CANTIDADES DE CERTIFICACION DE ENLACES.

15. NO CONFORMIDAD:

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU
TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR
DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y
EN EL VALOR DEL CONTRATO.
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PROYECTO:

CENTRO CRECER CAMPO . CONSORCIO

ALEGRE - SDIS ESPECIFICACIONES TECNICAS CRECER DSB
CONSTRUCTIVAS ITEM A ITEM

OCTUBRE-2018 TALLAR

INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES

5.1.114

1. [TEM NO.: 5.1.114 SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCH 24 PUERTOS 10/100/1000 CAPA 2.

3. UNIDAD DE MEDIDA: UND

4. DESCRIPCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCH 24 PUERTOS 10/100/1000 CAPA 2.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION DE UN
SWITCH DE 24 PUERTOS 10/100/1000, FULL POE, CAPA 2, PARA RED DE DATOS.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: LAS DETERMINADAS EN EL NUMERAL 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR: SE DEBE REALIZAR LA VERIFICACION DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO

o]

. MATERIALES:
DEBEN CONTAR CON EL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO, DE ACUERDO CON EL RETIE.
SWITCH 24 PUERTOS 10/100/1000

9. EQUIPO:
. HERRAMIENTA MENOR

10. TRANSPORTE:
e TRANSPORTE DE MATERIALES INCLUIDO.

11. DESPERDICIOS: 11. DESPERDICIOS:
INCLUIDOS Sl INCLUIDOS Sl

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

. DE ACUERDO A LO DESARROLLADO EN PLANOS, MEMORIAS GRAFICAS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

e LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE ITEM ES LA (UN) UNIDAD. SE PAGARA 50% AL MOMENTO DEL SUMINISTRO
Y 50% AL MOMENTO DE PRUEBAS FUNCIONALES Y RECEPCION A SATISFACCION POR PARTE DE LA
INTERVENTORIA.

15. NO CONFORMIDAD:

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU
TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR
DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y
EN EL VALOR DEL CONTRATO.
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PROYECTO:

CENTRO CRECER CAMPO . CONSORCIO

ALEGRE - SDIS ESPECIFICACIONES TECNICAS CRECER DSB
CONSTRUCTIVAS ITEM A ITEM

OCTUBRE-2018 TALLAR

INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES

5.1.115

SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRAJE DE TIERRA TGB EN CUARTOS

1. ITEM NO.: 5.1.115 TECNICOS.

3. UNIDAD DE MEDIDA: UND

4. DESCRIPCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRAJE DE TIERRA TGB EN CUARTOS
TECNICOS.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE UN BARRAJE DE COBRE
ELECTROLITICO, 10°X2"X1/4”, SOBRE AISLADORES DE SUSPENSION PLASTICOS, CON PERFORACIONES DE
4X5/16” Y 3X7/16".

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: LAS DETERMINADAS EN EL NUMERAL 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR: SE DEBE REALIZAR LA VERIFICACION DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO

8. MATERIALES:

. DEBEN CONTAR CON EL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO, DE ACUERDO CON EL RETIE.
. BARRA DE TIERRA PARA COMUNICACIONES (TGB)

. ELEMENTOS DE FIJACION

9. EQUIPO:
o HERRAMIENTA MENOR

10. TRANSPORTE:
e TRANSPORTE DE MATERIALES INCLUIDO.

11. DESPERDICIOS: 11. DESPERDICIOS:
INCLUIDOS Sl INCLUIDOS SI

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

. DE ACUERDO A LO DESARROLLADO EN PLANOS, MEMORIAS GRAFICAS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

e LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE iTEM ES LA (UN) UNIDAD. SE PAGARA 50% AL MOMENTO DEL SUMINISTRO
Y 50% AL MOMENTO DE PRUEBAS FUNCIONALES Y RECEPCION A SATISFACCION POR PARTE DE LA
INTERVENTORIA.

15. NO CONFORMIDAD:

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU
TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR
DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y
EN EL VALOR DEL CONTRATO.
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PROYECTO:

CENTRO CRECER CAMPO . CONSORCIO

ALEGRE - SDIS ESPECIFICACIONES TECNICAS CRECER DSB
CONSTRUCTIVAS ITEM A ITEM

OCTUBRE-2018 TALLAR

INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES

5.1.116

SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRAJE DE TIERRA TMGB EN CUARTO

1. ITEM NO.: 5.1.116 TECNICO.

3. UNIDAD DE MEDIDA: UND

4. DESCRIPCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRAJE DE TIERRA TMGB EN CUARTO
TECNICO.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE UN BARRAJE DE COBRE
ELECTROLITICO, 10"X2"X1/4”, SOBRE AISLADORES DE SUSPENSION PLASTICOS, CON PERFORACIONES DE
4X5/16” Y 3X7/16".

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: LAS DETERMINADAS EN EL NUMERAL 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR: SE DEBE REALIZAR LA VERIFICACION DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO

8. MATERIALES:

. DEBEN CONTAR CON EL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO, DE ACUERDO CON EL RETIE.
. BARRA DE TIERRA PRINCIPAL PARA COMUNICACIONES (TMGB)

. ELEMENTOS DE FIJACION

9. EQUIPO:
e HERRAMIENTA MENOR

10. TRANSPORTE:
e TRANSPORTE DE MATERIALES INCLUIDO.

11. DESPERDICIOS: 11. DESPERDICIOS:
INCLUIDOS Sl INCLUIDOS SI

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

. DE ACUERDO A LO DESARROLLADO EN PLANOS, MEMORIAS GRAFICAS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

e« LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE iTEM ES LA (UN) UNIDAD. SE PAGARA 50% AL MOMENTO DEL SUMINISTRO
Y 50% AL MOMENTO DE PRUEBAS FUNCIONALES Y RECEPCION A SATISFACCION POR PARTE DE LA
INTERVENTORIA.

15. NO CONFORMIDAD:

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU
TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR
DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y
EN EL VALOR DEL CONTRATO.
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PROYECTO:

CENTRO CRECER CAMPO . CONSORCIO

ALEGRE - SDIS ESPECIFICACIONES TECNICAS CRECER DSB
CONSTRUCTIVAS ITEM A ITEM

OCTUBRE-2018 TALLAR

INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES

5.1.117

SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS PARA CONEXION ENTRE TGB,

1L, TS IOk Sbiiy TMGB Y BARRAJE DE TIERRA EN CABLE DE COBRE 6 AWG HFFRLS.

3. UNIDAD DE MEDIDA: ML

4. DESCRIPCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS PARA CONEXION ENTRE TGB,
TMGB Y BARRAJE DE TIERRA EN CABLE DE COBRE 6 AWG HFFRLS.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE AWG # 6
EN CHAQUETA VERDE HFFRLS PARA CONEXION ENTRE TGB, TMGB Y BARRAJE DE TIERRA EN CABLE DE COBRE
6 AWG HFFRLS.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: LAS DETERMINADAS EN EL NUMERAL 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR: SE DEBE REALIZAR LA VERIFICACION DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO

. MATERIALES:
DEBEN CONTAR CON EL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO, DE ACUERDO CON EL RETIE.
CABLE DE COBRE HFFRLS AWG 6
BORNAS DE CONEXION PARA TGB

e o o @

©

. EQUIPO:
e HERRAMIENTA MENOR

10. TRANSPORTE:
e TRANSPORTE DE MATERIALES INCLUIDO.

11. DESPERDICIOS: 11. DESPERDICIOS:
INCLUIDOS Sl INCLUIDOS SI

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

. DE ACUERDO A LO DESARROLLADO EN PLANOS, MEMORIAS GRAFICAS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
. LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE iTEM ES EL METRO LINEAL (ML). SE PAGARA AL MOMENTO DE RECEPCION
POR PARTE DE LA INTERVENTORIA.

15. NO CONFORMIDAD:

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU
TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR
DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y
EN EL VALOR DEL CONTRATO.
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PROYECTO:

CENTRO CRECER CAMPO . CONSORCIO

ALEGRE - SDIS ESPECIFICACIONES TECNICAS CRECER DSB
CONSTRUCTIVAS ITEM A ITEM

OCTUBRE-2018 TALLAR

INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES

5.1.118

1.ITEM NO.: 5.1.118 CERTIFICACION POR PUNTO DE DATOS CAT 6

3. UNIDAD DE MEDIDA: UND

4. DESCRIPCION: COMPRENDE LA CERTIFICACION POR PUNTO DE DATOS CAT 6

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: COMPRENDE EL TRABAJO DE CERTIFICACION DE ENLACE DE COBRE
CATEQORfA 6 SEGUN ESTANDARES ANSI/TIA. LOS RESULTADOS SE DEBEN PRESENTAR EN FORMATO
MAGNETICO AL FINALIZAR EL PROYECTO.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: LAS DETERMINADAS EN EL NUMERAL 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR: SE DEBE REALIZAR LA VERIFICACION DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO

8. MATERIALES:

9. EQUIPO:
o CERTIFICADOR CALIBRADO.

10. TRANSPORTE:
e TRANSPORTE DE MATERIALES INCLUIDO.

11. DESPERDICIOS: 11. DESPERDICIOS:
INCLUIDOS Sl INCLUIDOS SI

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

. DE ACUERDO A LO DESARROLLADO EN PLANOS, MEMORIAS GRAFICAS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
. LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE ITEM ES LA (UND) UNIDAD. SE PAGARA AL MOMENTO DE RECEPCION A
SATISFACCION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA.

15. NO CONFORMIDAD:

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU
TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR
DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y
EN EL VALOR DEL CONTRATO.
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CENTRO CRECER CAMPO . CONSORCIO

ALEGRE - SDIS ESPECIFICACIONES TECNICAS CRECER DSB
CONSTRUCTIVAS ITEM A ITEM

OCTUBRE-2018 TALLAR

INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES

5.1.119

1.ITEM NO.: 5.1.119 CERTIFICACION POR PUNTO DE DATOS CAT 5E

3. UNIDAD DE MEDIDA: UND

4. DESCRIPCION: COMPRENDE LA CERTIFICACION POR PUNTO DE DATOS CAT 5E

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: COMPRENDE EL TRABAJO DE CERTIFICACION DE ENLACE DE COBRE
CATEQOR[A 5E SEGUN ESTANDARES ANSI/TIA. LOS RESULTADOS SE DEBEN PRESENTAR EN FORMATO
MAGNETICO AL FINALIZAR EL PROYECTO.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: LAS DETERMINADAS EN EL NUMERAL 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR: SE DEBE REALIZAR LA VERIFICACION DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO

8. MATERIALES:

9. EQUIPO:
o CERTIFICADOR CALIBRADO.

10. TRANSPORTE:
e TRANSPORTE DE MATERIALES INCLUIDO.

11. DESPERDICIOS: 11. DESPERDICIOS:
INCLUIDOS Sl INCLUIDOS SI

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

. DE ACUERDO A LO DESARROLLADO EN PLANOS, MEMORIAS GRAFICAS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
. LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE ITEM ES LA (UND) UNIDAD. SE PAGARA AL MOMENTO DE RECEPCION A
SATISFACCION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA.

15. NO CONFORMIDAD:

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU
TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR
DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y
EN EL VALOR DEL CONTRATO.
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CENTRO CRECER CAMPO . CONSORCIO

ALEGRE - SDIS ESPECIFICACIONES TECNICAS CRECER DSB
CONSTRUCTIVAS ITEM A ITEM

OCTUBRE-2018 TALLAR

INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES

5.1.120

1. [TEM NO.: 5.1.120 SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTA DE TELEFONIA.

3. UNIDAD DE MEDIDA: UND

4. DESCRIPCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTA DE TELEFONIA.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTA DE TELEFONIA.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: LAS DETERMINADAS EN EL NUMERAL 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR: SE DEBE REALIZAR LA VERIFICACION DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA
PLANTA TELEFONICA

8. MATERIALES:
. PLANTA TELEFONICA 3 LINEAS 24 EXTENSIONES

9. EQUIPO:
. CERTIFICADOR CALIBRADO.

10. TRANSPORTE:
e TRANSPORTE DE MATERIALES INCLUIDO.

11. DESPERDICIOS: 11. DESPERDICIOS:
INCLUIDOS Sl INCLUIDOS Sl

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

. DE ACUERDO A LO DESARROLLADO EN PLANOS, MEMORIAS GRAFICAS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
. LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE [TEM ES LA (UND) UNIDAD. SE PAGARA AL MOMENTO DE RECEPCION A
SATISFACCION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA.

15. NO CONFORMIDAD:

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU
TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR
DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y
EN EL VALOR DEL CONTRATO.
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OCTUBRE-2018 TALLAR

INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES

5.1.121

SUMINISTRO E INSTALACION DE STRIP TELEFONICO, INCLUYE REGLETA Y

1. ITEM NO.: 5.1.121 ESPEJO

3. UNIDAD DE MEDIDA: UND

4. DESCRIPCION: COMPRENDE SUMINISTRO E INSTALACION DE STRIP TELEFONICO, INCLUYE REGLETA Y
ESPEJO

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: COMPRENDE SUMINISTRO E INSTALACION DE STRIP TELEFONICO, INCLUYE
REGLETA Y ESPEJO

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: LAS DETERMINADAS EN EL NUMERAL 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR: SE DEBE REALIZAR LA VERIFICACION DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO

8. MATERIALES:

. CAJA PARA STRIP DE TELEFONOS
. STRIP TELEFONICO DE 30 PARES
. ELEMENTOS DE FIJACION

9. EQUIPO:
o CERTIFICADOR CALIBRADO.

10. TRANSPORTE:
e TRANSPORTE DE MATERIALES INCLUIDO.

11. DESPERDICIOS: 11. DESPERDICIOS:
INCLUIDOS Sl INCLUIDOS SI

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

. DE ACUERDO A LO DESARROLLADO EN PLANOS, MEMORIAS GRAFICAS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
. LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE [TEM ES LA (UND) UNIDAD. SE PAGARA AL MOMENTO DE RECEPCION A
SATISFACCION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA.

15. NO CONFORMIDAD:

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU
TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR
DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y
EN EL VALOR DEL CONTRATO.
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INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES

5.1.122

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA CABLE HDMI MAS VGA, INCLUYE

1. ITEM NO.: 5.1.122 TUBERIA Y CABLES.

3. UNIDAD DE MEDIDA: UND

4. DESCRIPCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA CABLE HDMI MAS VGA,
INCLUYE TUBERIA Y CABLES.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA CABLE HDMI
MAS VGA, INCLUYE TUBERIA Y CABLES. COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA SALIDA PARA
VIDEO HDMI Y VGA PARA PROYECTORES, EN TUBERIA EMT 3/4”, CON CONEXION A VIDEO BEAM Y/O TELEVISOR.
LA SALIDA SERA ENRUTADA POR TECHO. EL CABLE VGA SE DEBE PONCHAR EN SITIO. INCLUYE TUBERIA Y
CABLE.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: LAS DETERMINADAS EN EL NUMERAL 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR: SE DEBE REALIZAR LA VERIFICACION DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO

8. MATERIALES:

CAJA METALICA GALVANIZADA 2400 4X4
SUPLEMENTO METALICO GALVANIZADO 4X4
TUBERIA PVC CONDUIT DE 3/4"

UNION PVC CONDUIT DE 3/4"

TERMINAL PVC DE 3/4"

CURVA PVC CONDUIT DE 3/4"

ELEMENTOS DE FIJACION

FACEPLATE QUICKPORT HDMI + VGA
CABLE HDMI

CABLE VGA

9. EQUIPO:
e HERRAMIENTA MENOR

10. TRANSPORTE:
e TRANSPORTE DE MATERIALES INCLUIDO.

11. DESPERDICIOS: 11. DESPERDICIOS:
INCLUIDOS Sl INCLUIDOS SI

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

. DE ACUERDO A LO DESARROLLADO EN PLANOS, MEMORIAS GRAFICAS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

¢ LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE ITEM ES LA (UN) UNIDAD. SE PAGARA 40% AL MOMENTO DE LA INSTALACION
DE TUBERIA, 40% AL MOMENTO DEL CABLEADO Y 20% AL MOMENTO DE LAS PRUEBAS FUNCIONALES Y
RECEPCION A SATISFACCION POR LA INTERVENTORIA..

15. NO CONFORMIDAD:

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU
TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR
DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y
EN EL VALOR DEL CONTRATO.
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INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES

5.1.123

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA CABLE HDMI EN PORTERIA,

1. [TEMNO.: 5.1.123 INCLUYE TUBERIA, CABLE Y CONVERTIDOR UTP A HDMI.

3. UNIDAD DE MEDIDA: UND

4. DESCRIPCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA CABLE HDMI EN PORTERIA,
INCLUYE TUBERIA, CABLE Y CONVERTIDOR UTP A HDMI.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA CABLE HDMI
MAS VGA, INCLUYE TUBERIA Y CABLES. COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA SALIDA PARA
VIDEO HDMI Y VGA PARA PROYECTORES, EN TUBERIA EMT 3/4”, CON CONEXION A VIDEO BEAM Y/O TELEVISOR.
LA SALIDA SERA ENRUTADA POR TECHO. EL CABLE VGA SE DEBE PONCHAR EN SITIO. INCLUYE TUBERIA, CABLE
Y CONVERTIDOR UTP A HDMI..

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: LAS DETERMINADAS EN EL NUMERAL 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR: SE DEBE REALIZAR LA VERIFICACION DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO

8. MATERIALES:

CAJA METALICA GALVANIZADA 2400 4X4
SUPLEMENTO METALICO GALVANIZADO 4X4
TUBERIA PVC CONDUIT DE 3/4"

UNION PVC CONDUIT DE 3/4"

TERMINAL PVC DE 3/4"

CURVA PVC CONDUIT DE 3/4"

ELEMENTOS DE FIJACION

FACEPLATE QUICKPORT HDMI + VGA
CONVERTIDOR UTP A HDMI

PATCH CORD HDMI 1 M

9. EQUIPO:
e HERRAMIENTA MENOR

10. TRANSPORTE:
e TRANSPORTE DE MATERIALES INCLUIDO.

11. DESPERDICIOS: 11. DESPERDICIOS:
INCLUIDOS Sl INCLUIDOS SI

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

. DE ACUERDO A LO DESARROLLADO EN PLANOS, MEMORIAS GRAFICAS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

¢ LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE ITEM ES LA (UN) UNIDAD. SE PAGARA 40% AL MOMENTO DE LA INSTALACION
DE TUBERIA, 40% AL MOMENTO DEL CABLEADO Y 20% AL MOMENTO DE LAS PRUEBAS FUNCIONALES Y
RECEPCION A SATISFACCION POR LA INTERVENTORIA..

15. NO CONFORMIDAD:

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU
TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR
DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y
EN EL VALOR DEL CONTRATO.
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INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES

5.1.124

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS PARA PARLANTES, MICROFONOS O

LITEMNO.: 5.1.124 AMPLIFICADOR DE SONIDO EN TUBERIA PVC %".

3. UNIDAD DE MEDIDA: UND

4. DESCRIPCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS PARA PARLANTES, MICROFONOS O
AMPLIFICADOR DE SONIDO EN TUBERIA PVC %",

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: COMPRENDE SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS PARA PARLANTES,
MICROFONOS O AMPLIFICADOR DE SONIDO EN TUBERIA PVC %", LA SALIDA SERA EMBEBIDA EN MURO DE
ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES INDICADAS EN PLANOS.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: LAS DETERMINADAS EN EL NUMERAL 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR: SE DEBE REALIZAR LA VERIFICACION DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO

8. MATERIALES:

CAJA METALICA GALVANIZADA 2400 4X4
SUPLEMENTO METALICO GALVANIZADO 4X4
TUBERIA PVC CONDUIT DE 3/4"

UNION PVC CONDUIT DE 3/4"

TERMINAL PVC DE 3/4"

CURVA PVC CONDUIT DE 3/4"

ELEMENTOS DE FIJACION

9. EQUIPO:
. HERRAMIENTA MENOR

10. TRANSPORTE:
e TRANSPORTE DE MATERIALES INCLUIDO.

11. DESPERDICIOS: 11. DESPERDICIOS:
INCLUIDOS Sl INCLUIDOS Sl

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

. DE ACUERDO A LO DESARROLLADO EN PLANOS, MEMORIAS GRAFICAS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

e« LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE iTEM ES LA (UN) UNIDAD. SE PAGARA 40% AL MOMENTO DE LA INSTALACION
DE TUBERIA, 40% AL MOMENTO DEL CABLEADO Y 20% AL MOMENTO DE LAS PRUEBAS FUNCIONALES Y
RECEPCION A SATISFACCION POR LA INTERVENTORIA..

15. NO CONFORMIDAD:

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU
TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR
DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y
EN EL VALOR DEL CONTRATO.
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INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES

5.1.125

1.ITEM NO.: 5.1.125 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCES POINT PARA RED INALAMBRICA.

3. UNIDAD DE MEDIDA: UND

4. DESCRIPCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCES POINT PARA RED INALAMBRICA.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: COMPRENDE SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCES POINT PARA RED
INALAMBRICA.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: LAS DETERMINADAS EN EL NUMERAL 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR: SE DEBE REALIZAR LA VERIFICACION DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO

8. MATERIALES:

e  ACCESS POINT INALAMBRICO
. CONTRATO DE SERVICIO SMARTNET (1 ANO)
. ELEMENTOS DE FIJACION

9. EQUIPO:
. HERRAMIENTA MENOR

10. TRANSPORTE:
e TRANSPORTE DE MATERIALES INCLUIDO.

11. DESPERDICIOS: 11. DESPERDICIOS:
INCLUIDOS Sl INCLUIDOS Sl

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

. DE ACUERDO A LO DESARROLLADO EN PLANOS, MEMORIAS GRAFICAS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
. . LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE ITEMES LA (UND) UNIDAD. SE PAGARA AL MOMENTO DE RECEPCION A
SATISFACCION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA.

15. NO CONFORMIDAD:

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU
TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR
DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y
EN EL VALOR DEL CONTRATO.
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INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES

5.1.126

1. [TEM NO.: 5.1.126 SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTROIMAN PARA CONTROL DE ACCESO.

3. UNIDAD DE MEDIDA: UND

4. DESCRIPCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTROIMAN PARA CONTROL DE ACCESO.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: COMPRENDE SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTROIMAN PARA
CONTROL DE ACCESO..

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: LAS DETERMINADAS EN EL NUMERAL 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR: SE DEBE REALIZAR LA VERIFICACION DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO

8. MATERIALES:

ELECTROIMAN 450 LB. INCLUYE SENSOR FLUJO MAGNETICO.
SOPORTE PARA ELECTROIMAN

FUENTE DE ALIMENTACION ELECTROIMAN 450 LB
CONTACTO MAGNETICO SENCILLO

ELEMENTOS DE FIJACION

9. EQUIPO:
e HERRAMIENTA MENOR

10. TRANSPORTE:
e TRANSPORTE DE MATERIALES INCLUIDO.

11. DESPERDICIOS: 11. DESPERDICIOS:
INCLUIDOS Sl INCLUIDOS SI

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

. DE ACUERDO A LO DESARROLLADO EN PLANOS, MEMORIAS GRAFICAS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

14. MEDIDA'Y FORMA DE PAGO:
. . LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE [TEMES LA (UND) UNIDAD. SE PAGARA AL MOMENTO DE RECEPCION A
SATISFACCION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA.

15. NO CONFORMIDAD:

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU
TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR
DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y
EN EL VALOR DEL CONTRATO.
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INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES

5.1.127

SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA MINIDOMO HDVCI INTERIOR, 2 MP,

1. ITEM NO.: 5.1.127 LENTE VARIEOCAL .

3. UNIDAD DE MEDIDA: UND

4. DESCRIPCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA MINIDOMO HDVCI INTERIOR, 2 MP,
LENTE VARIFOCAL.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: CONSISTE EN EL SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS FUNCIONALES DE
UNA CAMARA TIPO MINIDOMO HDVCI CON SENSOR DE IMAGEN TIPO 1/3” CCD, PIXELES ACTIVOS 1280X960,
RESOLUCION HD DE 1080X720, PROTECCION IP 66, SALIDA DE VIDEO IP RJ-45 PARA 100 BASET. EL MONTAJE
DEBE SER ADECUADO PARA CIELO RASO O PARED SIN QUE SE TENGA ACCESO A LOS CABLES DESDE EL
EXTERIOR.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: LAS DETERMINADAS EN EL NUMERAL 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR: SE DEBE REALIZAR LA VERIFICACION DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO

8. MATERIALES:

. CAMARA MINI DOMO 2 MP INTERIOR
. ELEMENTOS DE FIJACION

9. EQUIPO:
o HERRAMIENTA MENOR

10. TRANSPORTE:
e TRANSPORTE DE MATERIALES INCLUIDO.

11. DESPERDICIOS: 11. DESPERDICIOS:
INCLUIDOS Sl INCLUIDOS Sl

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

. DE ACUERDO A LO DESARROLLADO EN PLANOS, MEMORIAS GRAFICAS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
. . LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE ITEMES LA (UND) UNIDAD. SE PAGARA AL MOMENTO DE RECEPCION A
SATISFACCION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA.

15. NO CONFORMIDAD:

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU
TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR
DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y
EN EL VALOR DEL CONTRATO.
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OCTUBRE-2018 TALLAR

INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES

5.1.128

SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA FIJA TIPO BALA PARA EXTERIORES,

AL HDCVI, LENTE VARIFOCAL, INCLUYE HOUSING.

3. UNIDAD DE MEDIDA: UND

4. DESCRIPCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA FIJA TIPO BALA PARA EXTERIORES,
HDCVI, LENTE VARIFOCAL, INCLUYE HOUSING.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: CONSISTE EN EL SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS FUNCIONALES DE
UNA CAMARA FIJA TIPO BALA PARA EXTERIORES CON SENSOR DE IMAGEN TIPO CCD, CON FORMATO HD DE
1080X720, RELACION S/N > 50DB, SALIDA DE VIDEO IP RJ-45 PARA 100 BASE T, CON LENTES VARIFOCLAES 2,8-
10MM FOCO MANUAL Y MONTAJE TIPO CS. EL MONTAJE DEBE SER ADECUADO PARA CIELO RASO O PARED SIN
QUE SE TENGA ACCESO A LOS CABLES DESDE EL EXTERIOR.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: LAS DETERMINADAS EN EL NUMERAL 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR: SE DEBE REALIZAR LA VERIFICACION DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO

8. MATERIALES:

. CAMARA FIJA TIPO BALA 3 MP EXTERIOR
. ELEMENTOS DE FIJACION

9. EQUIPO:
e HERRAMIENTA MENOR

10. TRANSPORTE:
e TRANSPORTE DE MATERIALES INCLUIDO.

11. DESPERDICIOS: 11. DESPERDICIOS:
INCLUIDOS Sl INCLUIDOS SI

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

. DE ACUERDO A LO DESARROLLADO EN PLANOS, MEMORIAS GRAFICAS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
. . LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE I[TEMES LA (UND) UNIDAD. SE PAGARA AL MOMENTO DE RECEPCION A
SATISFACCION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA.

15. NO CONFORMIDAD:

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU
TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR
DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y
EN EL VALOR DEL CONTRATO.
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OCTUBRE-2018 TALLAR

INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES

5.1.129

2. SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA CAMARA CCTV O SENSOR

SR O ek 2 FOTOELECTRICO PARA SISTEMA DE SEGURIDAD EN TUBERIA PVC %".

3. UNIDAD DE MEDIDA: UND

4. DESCRIPCION: SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA CAMARA CCTV O SENSOR FOTOELECTRICO
PARA SISTEMA DE SEGURIDAD EN TUBERIA PVC %". NO INCLUYE CABLE.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA CAMARA
CCTV O SENSOR FOTOELECTRICO PARA SISTEMA DE SEGURIDAD EN TUBERIA PVC %", NO INCLUYE CABLE.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: LAS DETERMINADAS EN EL NUMERAL 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR: SE DEBE REALIZAR LA VERIFICACION QUE QUEDE CORRECTAMENTE FIJADA.

8. MATERIALES:

DEBEN CONTAR CON EL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO, DE ACUERDO CON EL RETIE.
CAJA METALICA GALVANIZADA 2400 4X4

SUPLEMENTO METALICO GALVANIZADO 4X4

TUBERIA PVC CONDUIT DE 3/4"

UNION PVC CONDUIT DE 3/4"

TERMINAL PVC DE 3/4"

CURVA PVC CONDUIT DE 3/4"

ELEMENTOS DE FIJACION

9. EQUIPO:
. HERRAMIENTA MENOR

10. TRANSPORTE:
e TRANSPORTE DE MATERIALES INCLUIDO.

11. DESPERDICIOS: 11. DESPERDICIOS:
INCLUIDOS Sl INCLUIDOS Sl

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

. DE ACUERDO A LO DESARROLLADO EN PLANOS, MEMORIAS GRAFICAS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

¢ LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE ITEM ES LA (UN) UNIDAD. SE PAGARA 50% AL MOMENTO DE LA INSTALACION
Y 50% AL MOMENTO DE LAS PRUEBAS FUNCIONALES Y RECEPCION A SATISFACCION POR LA
INTERVENTORIA.

15. NO CONFORMIDAD:

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU
TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR
DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y
EN EL VALOR DEL CONTRATO.
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ALEGRE - SDIS ESPECIFICACIONES TECNICAS CRECER DSB
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OCTUBRE-2018 TALLAR

INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES

5.1.130

2. SUMINISTRO E INSTALACION DE MONITOR HDMI DE 22" PARA SISTEMA DE

1. ITEM NO.: 5.1.130 ccTV

3. UNIDAD DE MEDIDA: UND

4. DESCRIPCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE MONITOR HDMI DE 22" PARA SISTEMA DE
CCTV

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: CONSISTE EN EL SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS FUNCIONALES DE
UN MONITOR DE 22" HDMI FULL HD CON CABLE HDMI. SE INSTALARA DESCOLGADO EN TECHO O ADOSADO A
MURO CON LOS ELEMENTOS DE FIJACION ADECUADOS PARA DAR SOPORTE ESTABLE AL MONITOR, SE
INSTALARA DE FORMA QUE EL CABLEADO TENGA LA MENOR ACCESIBILIDAD POSIBLE DESDE EL EXTERIOR..

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: LAS DETERMINADAS EN EL NUMERAL 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR: SE DEBE REALIZAR LA VERIFICACION QUE QUEDE CORRECTAMENTE FIJADA.

. MATERIALES:
MONITOR HDMI 22"
PATCH CORD HDMI 1 M
ELEMENTOS DE FIJACION

e o o @

©

. EQUIPO:
o HERRAMIENTA MENOR

10. TRANSPORTE:
e TRANSPORTE DE MATERIALES INCLUIDO.

11. DESPERDICIOS: 11. DESPERDICIOS:
INCLUIDOS Sl INCLUIDOS Sl

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

. DE ACUERDO A LO DESARROLLADO EN PLANOS, MEMORIAS GRAFICAS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

e« LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE ITEM ES LA (UN) UNIDAD. SE PAGARA 50% AL MOMENTO DE LA INSTALACION
Y 50% AL MOMENTO DE LAS PRUEBAS FUNCIONALES Y RECEPCION A SATISFACCION POR LA
INTERVENTORIA.

15. NO CONFORMIDAD:

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU
TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR
DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y
EN EL VALOR DEL CONTRATO.
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OCTUBRE-2018 TALLAR

INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES

5.1.131

1.ITEM NO.: 5.1.131 2. SUMINISTRO E INSTALACION DE DVR 16 CANALES, HDD 2TB

3. UNIDAD DE MEDIDA: UND

4. DESCRIPCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE DVR 16 CANALES, HDD 2TB

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: CONSISTE EN EL SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS FUNCIONALES DE
UN DVR (GRABADOR DE VIDEO DE RED) DE 16 CANALES DE VIDEO, ALIMENTACION ELECTRICA 120VAC,
INSTALACION EN RACK, 2RU, VISUALIZACION REMOTA, ACCESO INMEDIATO EN TIEMPO REAL AL VIDEO. INCLUYE
DISCO DURO DE 2TB.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: LAS DETERMINADAS EN EL NUMERAL 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR: SE DEBE REALIZAR LA VERIFICACION QUE QUEDE CORRECTAMENTE FIJADA.

8. MATERIALES:
. DVR 16 CANALES, HDD 2TB
. DISCO DURO 2 TB

9. EQUIPO:
. HERRAMIENTA MENOR

10. TRANSPORTE:
e TRANSPORTE DE MATERIALES INCLUIDO.

11. DESPERDICIOS: 11. DESPERDICIOS:
INCLUIDOS Sl INCLUIDOS Sl

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

. DE ACUERDO A LO DESARROLLADO EN PLANOS, MEMORIAS GRAFICAS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

¢ LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE ITEM ES LA (UN) UNIDAD. SE PAGARA 50% AL MOMENTO DE LA INSTALACION
Y 50% AL MOMENTO DE LAS PRUEBAS FUNCIONALES Y RECEPCION A SATISFACCION POR LA
INTERVENTORIA.

15. NO CONFORMIDAD:

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU
TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR
DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y
EN EL VALOR DEL CONTRATO.
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OCTUBRE-2018 TALLAR

INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES

5.1.132

2. SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE FIBRA OPTICA 12 HILOS, USO

SRIERIEC gt INTERIOR, MULTIMODO OM4

3. UNIDAD DE MEDIDA: ML

4. DESCRIPCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE FIBRA OPTICA 12 HILOS, USO
INTERIOR, MULTIMODO OM4

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE FIBRA OPTICA
12 HILOS, USO INTERIOR, MULTIMODO OM4, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: LAS DETERMINADAS EN EL NUMERAL 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR: SE DEBE REALIZAR LA VERIFICACION QUE QUEDE CORRECTAMENTE FIJADA.

o]

. MATERIALES:
DVR 16 CANALES, HDD 2TB
DISCO DURO 2 TB

9. EQUIPO:
. HERRAMIENTA MENOR

10. TRANSPORTE:
e TRANSPORTE DE MATERIALES INCLUIDO.

11. DESPERDICIOS: 11. DESPERDICIOS:
INCLUIDOS Sl INCLUIDOS Sl

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

. DE ACUERDO A LO DESARROLLADO EN PLANOS, MEMORIAS GRAFICAS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
. LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE iTEM ES EL METRO LINEAL. SE PAGARA AL MOMENTO DE RECEPCION POR
PARTE DE LA INTERVENTORIA, SEGUN CANTIDADES DE CERTIFICACION DE ENLACES.

15. NO CONFORMIDAD:

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU
TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR
DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y
EN EL VALOR DEL CONTRATO.
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OCTUBRE-2018 TALLAR

INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES

5.1.132

2. SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE FIBRA OPTICA 12 HILOS, USO

AL INTERIOR, MULTIMODO OM4

3. UNIDAD DE MEDIDA: ML

4. DESCRIPCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE FIBRA OPTICA 12 HILOS, USO
INTERIOR, MULTIMODO OM4

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE FIBRA OPTICA
12 HILOS, USO INTERIOR, MULTIMODO OM4, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: LAS DETERMINADAS EN EL NUMERAL 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR: SE DEBE REALIZAR LA VERIFICACION QUE QUEDE CORRECTAMENTE FIJADA.

8. MATERIALES:
. FIBRA OPTICA MULTIMODO OM4 12 HILOS

9. EQUIPO:
. HERRAMIENTA MENOR

10. TRANSPORTE:
e TRANSPORTE DE MATERIALES INCLUIDO.

11. DESPERDICIOS: 11. DESPERDICIOS:
INCLUIDOS Sl INCLUIDOS Sl

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

. DE ACUERDO A LO DESARROLLADO EN PLANOS, MEMORIAS GRAFICAS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
. LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE iTEM ES EL METRO LINEAL. SE PAGARA AL MOMENTO DE RECEPCION POR
PARTE DE LA INTERVENTORIA, SEGUN CANTIDADES DE CERTIFICACION DE ENLACES.

15. NO CONFORMIDAD:

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU
TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR
DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y
EN EL VALOR DEL CONTRATO.
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OCTUBRE-2018 TALLAR

INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES

5.1.133

2. SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA DE FIBRA OPTICA 6 PUERTOS

1. ITEM NO.: 5.1.133 DUPLEX. INCLUYE MODULOS DE CONEXION LC DUPLEX. INCLUYE PIGTAILS LC
PARA CONECTORIZACION
3. UNIDAD DE MEDIDA: UND

4. DESCRIPCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA DE FIBRA OPTICA 6 PUERTOS
DUPLEX. INCLUYE MODULOS DE CONEXION LC DUPLEX. INCLUYE PIGTAILS LC PARA CONECTORIZACION

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA DE FIBRA OPTICA
6 PUERTOS DL'JIPLEX. INCLUYE MODULOS DE CONEXION LC DUPLEX. INCLUYE PIGTAILS LC PARA
CONECTORIZACION.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: LAS DETERMINADAS EN EL NUMERAL 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR: SE DEBE REALIZAR LA VERIFICACION QUE QUEDE CORRECTAMENTE FIJADA.

©

. MATERIALES:
BANDEJA FIBRA OPTICA 6 PUERTOS DUPLEX
PIGTAIL OM4 TERMINACION LC

9. EQUIPO:
. HERRAMIENTA MENOR

10. TRANSPORTE:
e TRANSPORTE DE MATERIALES INCLUIDO.

11. DESPERDICIOS: 11. DESPERDICIOS:
INCLUIDOS Sl INCLUIDOS Sl

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

. DE ACUERDO A LO DESARROLLADO EN PLANOS, MEMORIAS GRAFICAS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
. LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE ITEM ES LA (UN) UNIDAD. SE PAGARA AL MOMENTO DE RECEPCION POR
PARTE DE LA INTERVENTORIA.

15. NO CONFORMIDAD:

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU
TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR
DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y
EN EL VALOR DEL CONTRATO.
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INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES

5.1.134

1. ITEM NO.: 5.1.134 2. SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH CORD DE FIBRA OPTICA LC-LC 2M

3. UNIDAD DE MEDIDA: UND

4. DESCRIPCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH CORD DE FIBRA OPTICA LC-LC 2M

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH CORD DE FIBRA
OPTICA LC-LC 2M

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: LAS DETERMINADAS EN EL NUMERAL 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR: SE DEBE REALIZAR LA VERIFICACION QUE QUEDE CORRECTAMENTE FIJADA.

8. MATERIALES:
. PATCH CORD OM3 LC/LC 2 M

9. EQUIPO:
o HERRAMIENTA MENOR

10. TRANSPORTE:
e TRANSPORTE DE MATERIALES INCLUIDO.

11. DESPERDICIOS: 11. DESPERDICIOS:
INCLUIDOS Sl INCLUIDOS SI

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

. DE ACUERDO A LO DESARROLLADO EN PLANOS, MEMORIAS GRAFICAS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
. LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE ITEM ES LA (UN) UNIDAD. SE PAGARA AL MOMENTO DE RECEPCION POR
PARTE DE LA INTERVENTORIA.

15. NO CONFORMIDAD:

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU
TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR
DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y
EN EL VALOR DEL CONTRATO.

Pagina 127 de 146




PROYECTO:

CENTRO CRECER CAMPO . CONSORCIO

ALEGRE - SDIS ESPECIFICACIONES TECNICAS CRECER DSB
CONSTRUCTIVAS ITEM A ITEM
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INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES

5.1.135

1. [TEM NO.: 5.1.135 2. CERTIFICACION DE ENLACE DE FIBRA

3. UNIDAD DE MEDIDA: UND

4. DESCRIPCION: COMPRENDE LA CERTIFICACION DE ENLACE DE FIBRA

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: COMPRENDE LA CERTIFICACION DE LOS ENLACES DE FIBRA OM4 SEGUN
PROTOCOLO ESTABLECIDO.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: LAS DETERMINADAS EN EL NUMERAL 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR: SE DEBE REALIZAR LA VERIFICACION QUE QUEDE CORRECTAMENTE FIJADA.

8. MATERIALES:

9. EQUIPO:
e HERRAMIENTA MENOR

10. TRANSPORTE:
e TRANSPORTE DE MATERIALES INCLUIDO.

11. DESPERDICIOS: 11. DESPERDICIOS:
INCLUIDOS Sl INCLUIDOS Sl

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

. DE ACUERDO A LO DESARROLLADO EN PLANOS, MEMORIAS GRAFICAS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
. LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE ITEM ES LA (UN) UNIDAD. SE PAGARA AL MOMENTO DE RECEPCION POR
PARTE DE LA INTERVENTORIA.

15. NO CONFORMIDAD:

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU
TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR
DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y
EN EL VALOR DEL CONTRATO.
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INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES

5.1.136

2. SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO DE 10,8 KWP ON-
GRID SIN RESPALDO DE BATERIAS, INCLUYE 36 MODULOS FOTOVOLTAICOS DE
UNA MARCA CERTIFICADA DE 300 WP CONECTADOS E INVERSOR CENTRAL. SE
1. [TEM NO.: 5.1.136 INSTALARAN CON UNA DISPOSICION DE 2 STRINGS DE 18 MODULOS EN SERIE
CADA UNO. INCLUYE CABLE SOLAR PARA CIRCUITO DC Y ALIMENTADOR EN
CABLE DE COBRE HFFRLS 3X4(F)+1X4(N)+1X10(T), EN TUBERIA PVC 1@1 %"
PARA CIRCUITO AC.

3. UNIDAD DE MEDIDA: UND

4. DESCRIPCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO DE 10,8 KWP ON-
GRID SIN RESPALDO DE BATERIAS, INCLUYE 36 MODULOS FOTOVOLTAICOS DE UNA MARCA CERTIFICADA DE
300 WP CONECTADOS E INVERSOR CENTRAL. SE INSTALARAN CON UNA DISPOSICION DE 2 STRINGS DE 18
MODULOS EN SERIE CADA UNO. INCLUYE CABLE SOLAR PARA CIRCUITO DC Y ALIMENTADOR EN CABLE DE
COBRE HFFRLS 3X4(F)+1X4(N)+1X10(T), EN TUBERIA PVC 1@1 %" PARA CIRCUITO AC.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO
DE 10,8 KWP ON-GRID SIN RESPALDO DE BATERIAS, INCLUYE 36 MODULOS FOTOVOLTAICOS DE UNA MARCA
CERTIFICADA DE 300 WP CONECTADOS E INVERSOR CENTRAL. SE INSTALARAN CON UNA DISPOSICION DE 2
STRINGS DE 18 MODULOS EN SERIE CADA UNO. INCLUYE CABLE SOLAR PARA CIRCUITO DC Y ALIMENTADOR EN
CABLE DE COBRE HFFRLS 3X4(F)+1X4(N)+1X10(T), EN TUBERIA PVC 1@1 ¥" PARA CIRCUITO AC. INCLUYE
ESTRUCTURA DE FIJACION DE PANELES SOLARES Y CONTACTORES DE SEGURIDAD PARA EVITAR INYECCION
DE TENSION NO DESEADA A LA RED.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: LAS DETERMINADAS EN EL NUMERAL 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR: SE DEBE REALIZAR LA VERIFICACION QUE QUEDE CORRECTAMENTE FIJADA.

8. MATERIALES:
PANEL SOLAR POLICRISTALINO JA SOLAR 320 W (INCLUYE ESTRUCTURA DE FIJACION)
INVERSOR 3 208 WLAN/LAN/WEB
CABLE SOLAR FLEXIBLE 4,0 MM2 MULTICONTACT/STAUBLI
CONECTOR MC4 HEMBRA PV-KBT4 2,5 MM2 MULTICONTACT/STAUBLI
CONECTOR MC4 MACHO PV-KBT4 2,5 MM2 MULTICONTACT/STAUBLI
CONECTOR MC4 PARALELO HEMBRA PV-KBT4 2,5 MM2 MULTICONTACT/STAUBLI
CONECTOR MC4 PARALELO MACHO PV-KBT4 2,5 MM2 MULTICONTACT/STAUBLI
CABLE DE COBRE HFFRLS AWG 4
CABLE DE COBRE HFFRLS AWG 10
TUBERIA PVC CONDUIT DE 1 1/4"
UNION PVC CONDUIT DE 1 1/4"
TERMINAL PVC DE 1 1/4"
CURVA PVC CONDUIT DE 1 1/4"
ELEMENTOS DE FIJACION
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO INDUSTRIAL 3X30 A, ICC 25 KA
CONTACTORES DE SEGURIDAD PARA EVITAR INYECCION DE TENSION NO DESEADA A LA RED

9. EQUIPO:
e HERRAMIENTA MENOR

10. TRANSPORTE:
e TRANSPORTE DE MATERIALES INCLUIDO.

11. DESPERDICIOS: 11. DESPERDICIOS:
INCLUIDOS Sl INCLUIDOS Sl

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

. DE ACUERDO A LO DESARROLLADO EN PLANOS, MEMORIAS GRAFICAS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

. LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE ITEM ES GLOBAL (GLB). SE PAGARA 50% AL MOMENTO DE LA INSTALACI()N
Y 50% AL MOMENTO DE LAS PRUEBAS FUNCIONALES Y RECEPCION A SATISFACCION POR LA

INTERVENTORIA.

15. NO CONFORMIDAD:

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU
TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR
DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y

EN EL VALOR DEL CONTRATO.
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INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES

5.1.137

SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSOR FOTOELECTRICO (EMISOR +
1. ITEM NO.: 5.1.137 RECEPTOR), PARA EXTERIOR, ALCANCE DE 120 METROS, PARA BARRERA
FOTOELECTRICA PERIMETRAL, DOBLE RAYO, ALINEAMIENTO POR LASER,
LENTES OPTICOS, N.C. CIRCUITO TAMPER, SALIDA PARA ALARMA N.O./N.C.

3. UNIDAD DE MEDIDA: UND

4. DESCRIPCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSOR FOTOE’LECTRICO (EMISOR +
RECEPTOR), PARA EXTERIOR, ALCANCE DE 120 METROS, PARA BARRERA FOTOELECTRICA PERIMETRAL,
DOBLE RAYO, ALINEAMIENTO POR LASER, LENTES OPTICOS, N.C. CIRCUITO TAMPER, SALIDA PARA ALARMA
N.O./N.C.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSOR FOTOELECTRICO
(EMISOR + RECEPTOR), PARA EXTERIOR, ALCANCE DE 120 METROS, PARA BARRERA FOTOELECTRICA
PERIMETRAL, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIOES INDICADAS, EL EMISOR Y EL RECEPTOR DEBEN QUEDAR
ALINEADOS.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: LAS DETERMINADAS EN EL NUMERAL 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR: SE DEBE REALIZAR LA VERIFICACION DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO

8. MATERIALES:

DEBEN CONTAR CON EL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO, DE ACUERDO CON EL RETIE, ASi
COMO UL, MEA'Y CSFM.

. SENSOR FOTOELECTRICO (EMISOR + RECEPTOR), PARA EXTERIOR
. BASE PARA SENSOR

9. EQUIPO:PANEN
e HERRAMIENTA MENOR

10. TRANSPORTE:
e TRANSPORTE DE MATERIALES INCLUIDO.

11. DESPERDICIOS: 11. DESPERDICIOS:
INCLUIDOS Sl INCLUIDOS SI

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

. DE ACUERDO A LO DESARROLLADO EN PLANOS, MEMORIAS GRAFICAS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

e« LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE iTEM ES LA (UN) UNIDAD. SE PAGARA 50% AL MOMENTO DE LA INSTALACION
Y 50% AL MOMENTO DE LAS PRUEBAS FUNCIONALES Y RECEPCION A SATISFACCION POR LA
INTERVENTORIA.

15. NO CONFORMIDAD:

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU
TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR
DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y
EN EL VALOR DEL CONTRATO.
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INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES

5.1.138

SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL DE CONTROL DE INTRUSION PARA
SISTEMA DE BARRERAS FOTOELECTRICAS  EXTERIORES  SEGUN
ESPECIFICACIONES TECNICAS.

1. ITEM NO.: 5.1.138

3. UNIDAD DE MEDIDA: UND

4. DESCRIPCION: COMPRENDE SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL DE CONTROL DE INTRUSION PARA
SISTEMA DE BARRERAS FOTOELECTRICAS EXTERIORES SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL DE CONTROL DE
INTRUSION PARA SISTEMA DE BARRERAS FOTOELECTRICAS EXTERIORES SEGUN ESPECIFICACIONES
TECNICAS. EL PANEL DEBE PROGRAMARSE POR UN INGENIERO CERTIFICADO EN LA MARCA OFRECIDA. LA
PROGRAMACION DEBE INCLUIR MATRIZ DE DISPOSITIVOS, PRUEBAS FUNCIONALES Y MANUAL DE
MANTENIMIENTO Y OPERACION. DEBE CONECTARSE A LA CORRIENTE REGULADA DEL LOCAL.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: LAS DETERMINADAS EN EL NUMERAL 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR: SE DEBE REALIZAR LA VERIFICACION DE CORRECTA INSTALACION

8. MATERIALES:
DEBEN CONTAR CON EL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO, DE ACUERDO CON EL RETIE.

. PANEL DE CONTROL DE ALARMA, 5 ENTRADAS DE ZONA SEPARADA, 5 CONMUTADORES DE ZONA
PARA CORRESPONDER A LAS 5 ENTRADAS DE ZONA, FDUENTE DE ALIMENTACION REGULADA Y

RECARGADOR
9. EQUIPO:
e HERRAMIENTA MENOR, ENTRADAS CON PROTECCION TRANSITORIA SUPER ALTA, 3 TEMPORIZADORES
AJUSTABLES

10. TRANSPORTE:
e TRANSPORTE DE MATERIALES INCLUIDO.

11. DESPERDICIOS: 11. DESPERDICIOS:
INCLUIDOS Sl INCLUIDOS SI

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

. DE ACUERDO A LO DESARROLLADO EN PLANOS, MEMORIAS GRAFICAS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

¢ LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE ITEM ES LA (UN) UNIDAD. SE PAGARA 50% AL MOMENTO DE LA INSTALACION
Y 50% AL MOMENTO DE LAS PRUEBAS FUNCIONALES Y RECEPCION A SATISFACCION POR LA
INTERVENTORIA.

15. NO CONFORMIDAD:

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU
TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR
DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y
EN EL VALOR DEL CONTRATO.
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INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES

5.1.139

PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE CONTROL DE INTRUSION PARA SISTEMA
1. [TEM NO.: 5.1.139 DE BARRERAS FOTOELECTRICAS EXTERIORES POR INGENIEROS
CERTIFICADOS POR FABRICA, CAPACITACION, ACTUALIZACION DE SOFTWARE
Y PROGRAMACION SEGUN REQUERIMIENTOS.

3. UNIDAD DE MEDIDA: UND

4. DESCRIPCION: COMPRENDE PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE CONTROL DE INTRUSION PARA SISTEMA
DE BARRERAS FOTOELECTRIC;AS EXTERIORES POR INGENIEROS CERTIFICADOS POR FABRICA,
CAPACITACION, ACTUALIZACION DE SOFTWARE Y PROGRAMACION SEGUN REQUERIMIENTOS.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: COMPRENDE EL TRABAJO DE PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE
CONTROL DE INTRUSION PARA SISTEMA DE BARRERAS FOTOELECTRICAS EXTERIORES POR INGENIEROS
CERTIFICADOS POR FABRICA, CAPACITACION, ACTUALIZACION DE SOFTWARE Y PROGRAMACION SEGUN
REQUERIMIENTOS.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: LAS DETERMINADAS EN EL NUMERAL 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR:

8. MATERIALES:

9. EQUIPO:
. HERRAMIENTA MENOR

10. TRANSPORTE:
e TRANSPORTE DE MATERIALES INCLUIDO.

11. DESPERDICIOS: 11. DESPERDICIOS:
INCLUIDOS Sl INCLUIDOS Sl

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

. DE ACUERDO A LO DESARROLLADO EN PLANOS, MEMORIAS GRAFICAS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
. LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE ITEM ES LA (UN) UNIDAD. SE PAGARA AL MOMENTO DE RECEPCION A
SATISFACCION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA.

15. NO CONFORMIDAD:

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU
TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR
DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y
EN EL VALOR DEL CONTRATO.
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INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES

5.1.140

L U2 MO a1l SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE BLINDADO 2X18

3. UNIDAD DE MEDIDA: ML

4. DESCRIPCION: COMPRENDE SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ANTIFLAMA 2X16.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE BLINDADO 2X18, EN
TUBERIA EMT 3/4” (NO INCLUIDA EN ESTE ITEM), PARA INTERCONECTAR TODOS LOS DISPOSITIVOS DE LA RED
DE CONTROL DE INTRUSION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: LAS DETERMINADAS EN EL NUMERAL 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR: SE DEBE REALIZAR LA VERIFICACION DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO

8. MATERIALES:

DEBEN CONTAR CON EL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO, DE ACUERDO CON EL RETIE, ASI
COMO UL, MEA'Y CSFM.

. CABLE BLINDADO 2X18

9. EQUIPO:
. HERRAMIENTA MENOR

10. TRANSPORTE:
e TRANSPORTE DE MATERIALES INCLUIDO.

11. DESPERDICIOS: 11. DESPERDICIOS:
INCLUIDOS Sl INCLUIDOS Sl

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

. DE ACUERDO A LO DESARROLLADO EN PLANOS, MEMORIAS GRAFICAS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

e« LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE iTEM ES EL METRO LINEAL (ML). SE PAGARA 50% AL MOMENTO DE LA
INSTALACION Y 50% AL MOMENTO DE LAS PRUEBAS FUNCIONALES Y RECEPCION A SATISFACCION POR LA
INTERVENTORIA.

15. NO CONFORMIDAD:

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU
TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR
DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y
EN EL VALOR DEL CONTRATO.
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INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES

5.1.141

L U2 ek Ealid SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE BLINDADO 2X18

3. UNIDAD DE MEDIDA: UN

4. DESCRIPCION: COMPRENDE SUMINISTRO E INSTALACION DE SIRENA PARA ALARMA DE SISTEMA DE
CONTROL DE INTRUSION

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE SIRENA PARA ALARMA DE
SISTEMA DE CONTROL DE INTRUSION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: LAS DETERMINADAS EN EL NUMERAL 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR: SE DEBE REALIZAR LA VERIFICACION DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO

8. MATERIALES:

DEBEN CONTAR CON EL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO, DE ACUERDO CON EL RETIE, ASI
COMO UL, MEA'Y CSFM.

. SIRENA PARA ALARMA DE SISTEMA DE CONTROL DE INTRUSION

9. EQUIPO:
. HERRAMIENTA MENOR

10. TRANSPORTE:
e TRANSPORTE DE MATERIALES INCLUIDO.

11. DESPERDICIOS: 11. DESPERDICIOS:
INCLUIDOS Sl INCLUIDOS Sl

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

. DE ACUERDO A LO DESARROLLADO EN PLANOS, MEMORIAS GRAFICAS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

e LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE ITEM ES EL METRO LINEAL (ML). SE PAGARA 50% AL MOMENTO DE LA
INSTALACION Y 50% AL MOMENTO DE LAS PRUEBAS FUNCIONALES Y RECEPCION A SATISFACCION POR LA
INTERVENTORIA.

15. NO CONFORMIDAD:

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU
TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR
DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y
EN EL VALOR DEL CONTRATO.
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SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS

6.1.1
1. iTEM NO.: 6.1.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSOR OPTICO DE HUMO, INCLUYE BASE.

3. UNIDAD DE MEDIDA: UND

4. DESCRIPCION: COMPRENDE SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSOR OPTICO DE HUMO, INCLUYE BASE.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SENSOR OPTICO PARA
HUMO, DIRECCIONABLE, INSTALADO EN TECHO. INCLUYE CAJAS DE INSTALACION, NO INCLUYE TUBERIA.
INCLUYE BASE DE INSTALACION.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: LAS DETERMINADAS EN EL NUMERAL 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR: SE DEBE REALIZAR LA VERIFICACION DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO

8. MATERIALES:

DEBEN CONTAR CON EL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO, DE ACUERDO CON EL RETIE, ASi
COMO UL, MEA'Y CSFM.

. SENSOR OPTICO PARA HUMO, DIRECCIONABLE
. BASE PARA SENSOR

9. EQUIPO:
. HERRAMIENTA MENOR

10. TRANSPORTE:
e TRANSPORTE DE MATERIALES INCLUIDO.

11. DESPERDICIOS: 11. DESPERDICIOS:
INCLUIDOS Sl INCLUIDOS Sl

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

. DE ACUERDO A LO DESARROLLADO EN PLANOS, MEMORIAS GRAFICAS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

e« LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE ITEM ES LA (UN) UNIDAD. SE PAGARA 50% AL MOMENTO DE LA INSTALACION
Y 50% AL MOMENTO DE LAS PRUEBAS FUNCIONALES Y RECEPCION A SATISFACCION POR LA
INTERVENTORIA.

15. NO CONFORMIDAD:

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU
TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR
DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y
EN EL VALOR DEL CONTRATO.
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DETECCION DE INCENDIOS
6.1.2
1. [TEM NO.: 6.1.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSOR TERMICO DE HUMO, INCLUYE BASE.

3. UNIDAD DE MEDIDA: UND

4. DESCRIPCION: COMPRENDE SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSOR TERMICO DE HUMO, INCLUYE BASE.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SENSOR TERMICO
PARA HUMO, DIRECCIONABLE, INSTALADO EN TECHO. INCLUYE CAJAS DE INSTALACION, NO INCLUYE TUBERIA.
INCLUYE BASE DE INSTALACION.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: LAS DETERMINADAS EN EL NUMERAL 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR: SE DEBE REALIZAR LA VERIFICACION DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO

8. MATERIALES:

DEBEN CONTAR CON EL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO, DE ACUERDO CON EL RETIE, ASI
COMO UL, MEA'Y CSFM.

. SENSOR TERMICO PARA HUMO, DIRECCIONABLE
. BASE PARA SENSOR

9. EQUIPO:
o HERRAMIENTA MENOR

10. TRANSPORTE:
e TRANSPORTE DE MATERIALES INCLUIDO.

11. DESPERDICIOS: 11. DESPERDICIOS:
INCLUIDOS Sl INCLUIDOS SI

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

. DE ACUERDO A LO DESARROLLADO EN PLANOS, MEMORIAS GRAFICAS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

e« LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE iTEM ES LA (UN) UNIDAD. SE PAGARA 50% AL MOMENTO DE LA INSTALACION
Y 50% AL MOMENTO DE LAS PRUEBAS FUNCIONALES Y RECEPCION A SATISFACCION POR LA
INTERVENTORIA.

15. NO CONFORMIDAD:

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU
TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR
DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y
EN EL VALOR DEL CONTRATO.
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DETECCION DE INCENDIOS
6.1.3

1.ITEM NO.: 6.1.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ANTIFLAMA 2X16

3. UNIDAD DE MEDIDA: ML

4. DESCRIPCION: COMPRENDE SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ANTIFLAMA 2X16.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ANTIFLAMA FPLR
2X16 AWG, EN TUBERIA EMT 3/4” (NO INCLUIDA EN ESTE ITEM), PARA INTERCONECTAR TODOS LOS DISPOSITIVOS
DE LA RED DE DETECCION DE INCENDIOS.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: LAS DETERMINADAS EN EL NUMERAL 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR: SE DEBE REALIZAR LA VERIFICACION DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO

8. MATERIALES:

DEBEN CONTAR CON EL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO, DE ACUERDO CON EL RETIE, ASi
COMO UL, MEA'Y CSFM.

. CABLE FPLR 2X16 AWG

9. EQUIPO:
e HERRAMIENTA MENOR

10. TRANSPORTE:
e TRANSPORTE DE MATERIALES INCLUIDO.

11. DESPERDICIOS: 11. DESPERDICIOS:
INCLUIDOS Sl INCLUIDOS SI

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

. DE ACUERDO A LO DESARROLLADO EN PLANOS, MEMORIAS GRAFICAS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

e« LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE iTEM ES EL METRO LINEAL (ML). SE PAGARA 50% AL MOMENTO DE LA
INSTALACION Y 50% AL MOMENTO DE LAS PRUEBAS FUNCIONALES Y RECEPCION A SATISFACCION POR LA
INTERVENTORIA.

15. NO CONFORMIDAD:

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU
TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR
DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y
EN EL VALOR DEL CONTRATO.
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PROYECTO:

CENTRO CRECER CAMPO . CONSORCIO

ALEGRE - SDIS ESPECIFICACIONES TECNICAS CRECER DSB
CONSTRUCTIVAS ITEM A ITEM

OCTUBRE-2018 TALLAR

DETECCION DE INCENDIOS
6.1.4

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT 3/4" PARA CABLEADO DE

L Tr2A MOk el SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS. NO INCLUYE CABLE.

3. UNIDAD DE MEDIDA: ML

4. DESCRIPCION: COMPRENDE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT 3/4" PARA CABLEADO DE
SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS. NO INCLUYE CABLE.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT 3/4" PARA
CABLEADO DE SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS. NO INCLUYE CABLE. COMPRENDE EL SUMINISTRO E
INSTALACION DE TUBERIA EMT 3/4” DESCOLGADA O ADOSADA EN TECHO O MURO, PARA CANALIZACION DE RED
DE DETECCION DE INCENDIOS.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: LAS DETERMINADAS EN EL NUMERAL 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR: SE DEBE REALIZAR LA VERIFICACION DE CORRECTA INSTALACION

8. MATERIALES:
DEBEN CONTAR CON EL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO, DE ACUERDO CON EL RETIE.

TUBERIA EMT DE 3/4"
UNION EMT DE 3/4"
TERMINAL EMT DE 3/4"
CURVA EMT DE 3/4"
ELEMENTOS DE FIJACION

9. EQUIPO:
e HERRAMIENTA MENOR

10. TRANSPORTE:
e TRANSPORTE DE MATERIALES INCLUIDO.

11. DESPERDICIOS: 11. DESPERDICIOS:
INCLUIDOS Sl INCLUIDOS SI

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

. DE ACUERDO A LO DESARROLLADO EN PLANOS, MEMORIAS GRAFICAS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

e LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE ITEM ES EL METRO LINEAL (ML). SE PAGARA 50% AL MOMENTO DE LA
INSTALACION Y 50% AL MOMENTO DE LAS PRUEBAS FUNCIONALES Y RECEPCION A SATISFACCION POR LA
INTERVENTORIA.

15. NO CONFORMIDAD:

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU
TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR
DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y
EN EL VALOR DEL CONTRATO.
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PROYECTO:
CENTRO CRECER CAMPO . CONSORCIO
ALEGRE - SDIS ESPECIFICACIONES TECNICAS CRECER DSB
CONSTRUCTIVAS ITEM A ITEM
OCTUBRE-2018 TALLAR
DETECCION DE INCENDIOS
6.1.5
. i SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACION MANUAL, USO INTERNO, INCLUYE
1. ITEM NO.: 6.1.5 STOPPER
3. UNIDAD DE MEDIDA: UND

4. DESCRIPCION: COMPRENDE SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACION MANUAL, USO INTERNO, INCLUYE
STOPPER

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA ESTACION MANUAL
PARA DETECCIQN DE INCENDIOS DE USO INTERNO, DIRECCIONABLE, CON STOPPER. INSTALADA EN MURO. NO
INCLUYE TUBERIA NI CABLEADO.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: LAS DETERMINADAS EN EL NUMERAL 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR: SE DEBE REALIZAR LA VERIFICACION DE CORRECTA INSTALACION

8. MATERIALES:
DEBEN CONTAR CON EL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO, DE ACUERDO CON EL RETIE.

ESTACION MANUAL DIRECCIONABLE
PULSADOR MANUAL LSNI

TAPA TRANSPARENTE PARA PULSADOR
LLAVE DE RESERVA

CAJA METALICA GALVANIZADA 2400 4X4
ELEMENTOS DE FIJACION

9. EQUIPO:
e HERRAMIENTA MENOR

10. TRANSPORTE:
e TRANSPORTE DE MATERIALES INCLUIDO.

11. DESPERDICIOS: 11. DESPERDICIOS:
INCLUIDOS Sl INCLUIDOS SI

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

. DE ACUERDO A LO DESARROLLADO EN PLANOS, MEMORIAS GRAFICAS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

¢ LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE ITEM ES LA (UN) UNIDAD. SE PAGARA 50% AL MOMENTO DE LA INSTALACION
Y 50% AL MOMENTO DE LAS PRUEBAS FUNCIONALES Y RECEPCION A SATISFACCION POR LA
INTERVENTORIA.

15. NO CONFORMIDAD:

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU
TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR
DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y
EN EL VALOR DEL CONTRATO.
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OCTUBRE-2018 TALLAR

DETECCION DE INCENDIOS
6.1.6

SUMINISTRO E INSTALACION DE CORNETA CON ESTROBO. INCLUYE MODULO

1. ITEMNO.: 6.1.6 DE INTERCONEXION NAC

3. UNIDAD DE MEDIDA: UND

4. DESCRIPCION: COMPRENDE SUMINISTRO E INSTALACION DE CORNETA CON ESTROBO. INCLUYE MODULO
DE INTERCONEXION NAC

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA CORNETA CON
ESTROBO, DIRECCIONABLE, CD, 12-24 V, INSTALADA EN MURO. NO INCLUYE TUBERIA NI CABLEADO.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: LAS DETERMINADAS EN EL NUMERAL 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR: SE DEBE REALIZAR LA VERIFICACION DE CORRECTA INSTALACION

8. MATERIALES:
DEBEN CONTAR CON EL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO, DE ACUERDO CON EL RETIE.

ELEMENTOS DE FIJACION

SIRENA ESTROBO 2 W 12/24 V

MODULO NAC ACTIVACION DE DISPOSITIVOS

GABINETE UNIVERSAL PARA MODULO DE CONTROL
FUENTE DE ALIMENTACION REMOTA PARA EXPANSION NAC
BATERIA 12 V 38 AH SELLADA

CAJA METALICA GALVANIZADA 2400 4X4

9. EQUIPO:
. HERRAMIENTA MENOR

10. TRANSPORTE:
e TRANSPORTE DE MATERIALES INCLUIDO.

11. DESPERDICIOS: 11. DESPERDICIOS:
INCLUIDOS Sl INCLUIDOS Sl

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

. DE ACUERDO A LO DESARROLLADO EN PLANOS, MEMORIAS GRAFICAS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

¢ LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE ITEM ES LA (UN) UNIDAD. SE PAGARA 50% AL MOMENTO DE LA INSTALACION
Y 50% AL MOMENTO DE LAS PRUEBAS FUNCIONALES Y RECEPCION A SATISFACCION POR LA
INTERVENTORIA.

15. NO CONFORMIDAD:

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU
TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR
DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y
EN EL VALOR DEL CONTRATO.
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OCTUBRE-2018 TALLAR

DETECCION DE INCENDIOS
6.1.7

SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO MONITOR DEL SISTEMA, DE

CREEE INTERFASE, PARA SUPERVISION DE VALVULAS, BOMBAS.

3. UNIDAD DE MEDIDA: UND

4. DESCRIPCION: COMPRENDE SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO MONITOR DEL SISTEMA, DE
INTERFASE, PARA SUPERVISION DE VALVULAS, BOMBAS.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE UN MODULO MONITOR,
DIRECCIONABLE, PARA INSTALAR EN CUARTOS DE BOMBAS Y CUALQUIER DISPOSITIVO EXTERNO QUE
REQUIERA MONITOREO DESDE EL SISTEMA DE INCENDIOS. NO INCLUYE TUBERIA NI CABLEADO.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: LAS DETERMINADAS EN EL NUMERAL 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR: SE DEBE REALIZAR LA VERIFICACION DE CORRECTA INSTALACION

8. MATERIALES:
DEBEN CONTAR CON EL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO, DE ACUERDO CON EL RETIE.

¢ MODULO 1 RELE BAJO VOLTAJE
e« MODULO INTERFAZE LSNI

9. EQUIPO:
o HERRAMIENTA MENOR

10. TRANSPORTE:
e TRANSPORTE DE MATERIALES INCLUIDO.

11. DESPERDICIOS: 11. DESPERDICIOS:
INCLUIDOS Sl INCLUIDOS SI

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

. DE ACUERDO A LO DESARROLLADO EN PLANOS, MEMORIAS GRAFICAS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

e« LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE iTEM ES LA (UN) UNIDAD. SE PAGARA 50% AL MOMENTO DE LA INSTALACION
Y 50% AL MOMENTO DE LAS PRUEBAS FUNCIONALES Y RECEPCION A SATISFACCION POR LA
INTERVENTORIA.

15. NO CONFORMIDAD:

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU
TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR
DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y
EN EL VALOR DEL CONTRATO.
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DETECCION DE INCENDIOS
6.1.8

SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO DE CONTROL DEL SISTEMA, DE
1.ITEM NO.: 6.1.8 INTERFASE, PARA CONTROL DEL SISTEMA DE ASCENSOR Y CONTROL DE
APERTURA DE PUERTAS DE EMERGENCIA.

3. UNIDAD DE MEDIDA: UND

4. DESCRIPCION: COMPRENDE SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO DE CONTROL DEL SISTEMA, DE
INTERFASE, PARA CONTROL DEL SISTEMA DE ASCENSOR Y CONTROL DE APERTURA DE PUERTAS DE
EMERGENCIA.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE UN MODULO DE CONTROL,
DIRECCIONABLE, PARA INSTALAR EN CUARTOS DE ASCENSOR Y EN EL CONTROL DE APERTURA DE PUERTAS
DE EMERGENCIAS. NO INCLUYE TUBERIA NI CABLEADO.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: LAS DETERMINADAS EN EL NUMERAL 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR: SE DEBE REALIZAR LA VERIFICACION DE CORRECTA INSTALACION

8. MATERIALES:
DEBEN CONTAR CON EL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO, DE ACUERDO CON EL RETIE.

. MODULO MONITOR DE 2 ENTRADAS LSN/LSNI
. MODULO INTERFAZE LSNI

9. EQUIPO:
e HERRAMIENTA MENOR

10. TRANSPORTE:
e TRANSPORTE DE MATERIALES INCLUIDO.

11. DESPERDICIOS: 11. DESPERDICIOS:
INCLUIDOS Sl INCLUIDOS SI

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

. DE ACUERDO A LO DESARROLLADO EN PLANOS, MEMORIAS GRAFICAS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

¢ LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE ITEM ES LA (UN) UNIDAD. SE PAGARA 50% AL MOMENTO DE LA INSTALACION
Y 50% AL MOMENTO DE LAS PRUEBAS FUNCIONALES Y RECEPCION A SATISFACCION POR LA
INTERVENTORIA.

15. NO CONFORMIDAD:

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU
TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR
DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y
EN EL VALOR DEL CONTRATO.

Pagina 143 de 146




PROYECTO:

CENTRO CRECER CAMPO . CONSORCIO

ALEGRE - SDIS ESPECIFICACIONES TECNICAS CRECER DSB
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OCTUBRE-2018 TALLAR

DETECCION DE INCENDIOS
6.1.9

SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL DE DETECCION DE INCENDIOS SEGUN

ML LUE A MOk (.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS.

3. UNIDAD DE MEDIDA: UND

4. DESCRIPCION: COMPRENDE SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL DE DETECCION DE INCENDIOS SEGUN
ESPECIFICACIONES TECNICAS.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: CONSISTE EN EL SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS FUNCIONALES DEL
TABLERO GENERAL DE DETECCION DE INCENDIOS. EL TABLERO DEBE PROGRAMARSE POR UN INGENIERO
CERTIFICADO EN LA MARCA OFRECIDA. LA PROGRAMACION DEBE INCLUIR MATRIZ DE DISPOSITIVOS, PRUEBAS
FUNCIONALES Y MANUAL DE MANTENIMIENTO Y OPERACION. DEBE CONECTARSE A LA CORRIENTE REGULADA
DEL LOCAL.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: LAS DETERMINADAS EN EL NUMERAL 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR: SE DEBE REALIZAR LA VERIFICACION DE CORRECTA INSTALACION

8. MATERIALES:
DEBEN CONTAR CON EL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO, DE ACUERDO CON EL RETIE.

. CENTRAL DE ALARMA DE INCENDIO 4 ZONAS EL TABLERO DEBE SER DIRECCIONABLE, CON 4 LAZOS
QUE SOPORTEN AL MENOS 160 DISPOSITIVOS POR LAZO. DEBE CUMPLIR LOS LINEAMIENTOS DE
NFPA 72. DEBE POSEER GABINETE METALICO, CONEXION RS232 Y USB, BUS RS485, FUENTE DE 24 V,
PANTALLA ALFANUMERICA LCD. DEBE INCLUIR BATERIAS, CABLEADO DE CONEXION, SENALIZACION, Y
CUALQUIER ELEMENTO REQUERIDO PARA SU FUNCIONAMIENTO. EL TABLERO DEBE PROGRAMARSE
POR UN INGENIERO CERTIFICADO EN LA MARCA OFRECIDA. LA PROGRAMACION DEBE INCLUIR
MATRIZ DE DISPOSITIVOS, PRUEBAS FUNCIONALES Y MANUAL DE MANTENIMIENTO Y OPERACION.
DEBE CONECTARSE A LA CORRIENTE REGULADA DEL LOCAL.

9. EQUIPO:
. HERRAMIENTA MENOR

10. TRANSPORTE:
o TRANSPORTE DE MATERIALES INCLUIDO.

11. DESPERDICIOS: 11. DESPERDICIOS:
INCLUIDOS Sl INCLUIDOS Sl

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

. DE ACUERDO A LO DESARROLLADO EN PLANOS, MEMORIAS GRAFICAS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

¢ LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE ITEM ES LA (UN) UNIDAD. SE PAGARA 50% AL MOMENTO DE LA INSTALACION
Y 50% AL MOMENTO DE LAS PRUEBAS FUNCIONALES Y RECEPCION A SATISFACCION POR LA
INTERVENTORIA.

15. NO CONFORMIDAD:

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU
TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR
DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y
EN EL VALOR DEL CONTRATO.
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DETECCION DE INCENDIOS
6.1.10

SUMINISTRO E INSTALACION DE ANUNCIADOR REMOTO PARA EL SISTEMA DE

L LU= A MOk 6100 DETECCION DE INCENDIOS.

3. UNIDAD DE MEDIDA: UND

4. DESCRIPCION: COMPRENDE SUMINISTRO E INSTALACION DE ANUNCIADOR REMOTO PARA EL SISTEMA DE
DETECCION DE INCENDIOS.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: CONSISTE EN EL SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS FUNCIONALES DE
UN ANUNCIADOR REMOTO PARA GESTIONAR EL SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS DE FORMA REMOTA,
DIRECCIONABLE, DEBE CUMPLIR LOS LINEAMIENTOS DE NFPA 72. LA PROGRAMACION DEBE INCLUIR MATRIZ DE
DISPOSITIVOS, PRUEBAS FUNCIONALES Y MANUAL DE MANTENIMIENTO Y OPERACION. DEBE CONECTARSE A LA
CORRIENTE REGULADA DEL LOCAL.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: LAS DETERMINADAS EN EL NUMERAL 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR: SE DEBE REALIZAR LA VERIFICACION DE CORRECTA INSTALACION

8. MATERIALES:
DEBEN CONTAR CON EL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO, DE ACUERDO CON EL RETIE.
e  ANUNCIADOR REMOTO 4 HILOS

9. EQUIPO:
e HERRAMIENTA MENOR

10. TRANSPORTE:
e TRANSPORTE DE MATERIALES INCLUIDO.

11. DESPERDICIOS: 11. DESPERDICIOS:
INCLUIDOS Sl INCLUIDOS SI

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

. DE ACUERDO A LO DESARROLLADO EN PLANOS, MEMORIAS GRAFICAS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

e« LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE iTEM ES LA (UN) UNIDAD. SE PAGARA 50% AL MOMENTO DE LA INSTALACION
Y 50% AL MOMENTO DE LAS PRUEBAS FUNCIONALES Y RECEPCION A SATISFACCION POR LA
INTERVENTORIA.

15. NO CONFORMIDAD:

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU
TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR
DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y
EN EL VALOR DEL CONTRATO.
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DETECCION DE INCENDIOS
6.1.11
PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS POR
1. iTEM NO.: 6.1.11 INGENIEROS CERTIFICADOS POR FABRICA, CAPACITACION, ACTUALIZACION

DE SOFTWARE Y PROGRAMACION SEGUN REQUERIMIENTOS.

3. UNIDAD DE MEDIDA: UND

4. DESCRIPCION: COMPRENDE PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE DET,ECCION DE INCENDIOS POR )
INGENIEROS CERTIFICADOS POR FABRICA, CAPACITACION, ACTUALIZACION DE SOFTWARE Y PROGRAMACION
SEGUN REQUERIMIENTOS.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: COMPRENDE EL TRABAJO DE PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE
DETECCION DE INCENDIOS CERTIFICACION POR FABRICA. INCLUYE CAPACITACION, ACTUALIZACION DE
SOFTWARE Y LA PROGRAMACION SEGUN REQUERIMIENTOS..

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: LAS DETERMINADAS EN EL NUMERAL 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR:

8. MATERIALES:

9. EQUIPO:
. HERRAMIENTA MENOR

10. TRANSPORTE:
e TRANSPORTE DE MATERIALES INCLUIDO.

11. DESPERDICIOS: 11. DESPERDICIOS:
INCLUIDOS Sl INCLUIDOS Sl

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

. DE ACUERDO A LO DESARROLLADO EN PLANOS, MEMORIAS GRAFICAS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
. LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE ITEM ES LA (UN) UNIDAD. SE PAGARA AL MOMENTO DE RECEPCION A
SATISFACCION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA.

15. NO CONFORMIDAD:

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU
TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR
DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y
EN EL VALOR DEL CONTRATO.

! /AGUSTIN E. PIEDRA S.
C.C.: 1032385539
M.P.: CN205-69001
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