CONTRATISTA CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES  [cluDAD BOGOTA

L CONTRATO No. 7832 DE 2017
dEﬂ “REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOSPARA LA ACTUALIZACION

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISENOS, OBTENCION DE
PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO
ARQ. GUSTAVO DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO

PALACIOS N° 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI”

RUBIANO

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION
SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS PARA ILUMINACION L=6M,
INCLUYE TUBERIA METALICA EMT , ACCESORIOS, CONDUCTORES,CAJAS
1.ITEMNo. H.1.1 DE PASO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO E INSTALACION

3. UNIDAD DE UND
MEDIDA

4. DESCRIPCION
Comprende a los puntos de luz en techo y pared que sirven como salidas de energia para alumbrado y que figuran

en los planos, el cual incluye los materiales, mano de obra y equipo indicados en el anlisis de precios unitarios.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Al instalar las tuberias se dejaran tramos curvos entre las cajas a fin de absorber las contracciones del material sin

que se desconecten de las respectivas cajas. No se aceptaran mas de dos curvas de 90 6 su equivalente entre cajas.
Para unir las tuberias se emplearan empalmes a presion y pegamentos recomendados por los fabricantes. Los tubos
se uniran a las cajas mediante conectores tubos-caja de PVC o EMT segun corresponda, de una o dos piezas,
constituyendo una unién mecanica segura y que no dificulte el alambrado.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
Para la terminacion a cabalidad del proyecto el contratista debe cumplir todos los lineamientos citados en estas
especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP, la norma NTC 2050, Y las normas técnicas de la electrificadora local.

7. ENSAYOS A REALIZAR
El ensayo de materiales, pruebas, asi como los muestreos se llevaran a cabo por cuenta del contratista, en la forma

que se especifiquen y cuantas veces lo solicite oportunamente la Inspeccién de obra, para lo cual el Contratistal
debera suministrar las facilidades razonables, mano de obra y materiales adecuados. El Inspector esta autorizado a
rechazar el empleo de materiales, pruebas, analisis 0 ensayos que no cumplan con las normas mencionadas.

8. MATERIALES

TUBERIA METALICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4" X 3 M

CAJA DE PASO METALICA DE 15 X 15 CM

UNION PARA TUBERIA METALICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4"
ABRAZADERA METALICA DE 3/4"

CURVA 90° PARA TUBERIA METALICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4"
CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N° 12 AWG LS HF TC (CT) 600 V 90°
CABLE DE COBRE DESNUDO SUAVE CALIBRE N° 12 AWG

TOMACORRIENTE DOBLE RED NORMAL 15A 120V TIPO INSTITUCIONAL, NEMA 5-15R
MATERIALES PARA LA FIJACION DE LA LUMINARIA

CINTA AISLANTE DE VINILO 600V DE COLOR NEGRO




9. EQUIPOS

HERRAMIENTA MERPR |
= | MEJOR

DEBOGOTADL. PARA TODOS

Secretaria Distrital de Integracion Social

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos NO Incluida Sl

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

El cémputo se efectuara por punto instalado y aprobado por el Supervisor.
El pago se haréa por unidad de medida y precio unitario definido en el presupuesto, y previa aprobacién del supervisor,
quien velard por su correcta ejecucion en obra, el precio incluye el pago por materiales, mano de obra, equipos,
herramientas y cualquier imprevisto necesario para la correcta instalacion.

14. NO CONFORMIDAD
. En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién o a su terminacion, las obras se

consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberé reconstruir las a su costo y sin que implique
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato




CONTRATISTA CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA

§EIZ’WP
L

ARQ. GUSTAVO PALACIOS
RUBIANO

CONTRATO No. 7832 DE 2017
“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION

o M EJO R AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISENOS, OBTENCION DE
ALCALD(A MAYOR PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO
DEBOGOTADC. PARA TODOS
Secretarla Distrtal de Integracion Social DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES ENLA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO

N°3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI”

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

1.ITEM No. H.2.1

2. SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL LED 24 W/120 V TIPO
SYLVANIA O SIMILAR (INCLUYE DRIVER TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO)

3. UNIDAD DE MEDIDA

UN - Unidad

4. DESCRIPCION

Comprende este item la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para la instalacion de equipos con
las especificaciones establecidas en las memorias y como se muestra en planos.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Verificar la localizacion exacta y el espaciamiento con los planos de lluminacion y otras referencias
antes de ordenar aparatos o equipos y durante la instalacion.

Definir en forma preliminar las medidas usuales de los equipos correspondientes, sin comprometer
las dimensiones finales en obra.

Dejar los pases de tuberia y cableado para aparato o equipo.

Instalar equipos de acuerdo a instrucciones del fabricante.

Se verificaran las dimensiones en sitio, y se coordinara con la obra para trabajos complementarios.
Instalar de acuerdo a planos, en alineamientos perfectos, conservando plomos y niveles.

Utilizar procedimientos que prevengan dafios y ensuciamiento de los equipos durante la instalacion.
Proveer soporte firme y adecuado para cada equipo o aparato.

Instalar lamparas, equipos o aparatos con alineamientos rectos a menos que se especifique lo
contrario.

Se coordinara el trabajo mecanico para dicha instalaciéon. Conservar las aperturas de ventilacion
libres de bloqueos y obstaculos.

Proteger de dafios durante el periodo de construccion, de manera que no presente indicaciones de
uso o dafio en el momento de aceptacion final de la obra.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Para la terminacion a cabalidad del proyecto el contratista debe cumplir todos los lineamientos citados
en estas especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP, la norma NTC 2050, y las normas técnicas
de la electrificadora local y lineamientos técnico de disefio y construccion de jardines infantiles para la
primera infancia, capitulo componentes constructivos de instalaciones eléctricas e iluminacion (se
debe tener en cuenta que el nivel de iluminacién sea suficiente para el tipo de actividad que se
desarrolle en cada espacio, uniformidad de la iluminacién, control sobre las causas de
deslumbramiento, el uso racional y eficiente de la energia eléctrica requerida para iluminacién,
utilizando fuentes de alta eficacia luminica e ilumi-nando los espacios que efectivamente requieran
de iluminacién, el uso racional y eficiente de la energia en los sistemas de control de las ldmparas,
fuentes luminosas con la temperatura y reproduccion del color adecuado a la necesidad, la forma y
tamafio de los espacios, y las condiciones de re—flexion de las superficies, las lamparas deben contar
con proteccion que prevenga ac-cidentes en caso de rotura y estar debidamente aseguradas.)

7. ENSAYOS A REALIZAR

Las mencionadas en los manuales y guias de instalacion del fabricante o proveedor.
Pruebas de funciionamiento

8. MATERIALES




PANEL LED SOBREPONER 24W ECOLITE
CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG
CLAVIJA CAUCHO POLO A TIERRA 15A

9. EQUIPOS
HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA FF - ELECTRICAS
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos Sl Incluida Sl

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Planos de Levantamiento Eléctrico.
Planos de Disefio eléctrico.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medird y se pagara por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoria, previa
verificacion de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias para
aceptacion y de los requisitos minimos de instalaciéon y acabados. La medida sera el resultado de la
cuantificacién simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomara sobre los elementos
proyectados y no se contabilizaran cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. El
Contratista debera incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad
adecuadas.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacion, las
obras se considerardan como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




CONTRATISTA CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES |CIUDAD BOGOTA

R —— . CONTRATO No. 7832 DE 2017
N aie _~~TA “REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION
dEﬂ)ﬂ BUOURSIF % AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISENOS, OBTENCION DE
f D eon MEJOR PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO
DEBOGOTAD.C. PARA TODOS DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO

ARQ. GUSTAVO y
PALACIOS Secretaria Distrital de Integracion Social N°3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI”
RUBIANO

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA A LED APLIQUE 18W/120V TIPO
SYLVANI O SIMILAR, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU

1. ITEMNo. H.22 CORRECTO FUNCIONAMIENTO
3. UNIDAD DE UND
MEDIDA

4. DESCRIPCION
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA SYLVANIA LED APLIQUE 18W/120 V. INCLUYE TODOS LOS
ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
- Instalacion de luminaria desde la salida proyectada, conexionado de cable encauchetado y clavija correspondiente.

- Cableado y conexionado desde las tomas de salida de iluminacién

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Para la terminacion a cabalidad del proyecto el contratista debe cumplir todos los lineamientos citados en estas
especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP, la norma NTC 2050, y las normas técnicas de la electrificadora local, y
lineamientos técnico de disefio y construccion de jardines infantiles para la primera infancia, capitulo componentes
constructivos de instalaciones eléctricas e iluminacion (se debe tener en cuenta que el nivel de iluminacién sea suficiente para
el tipo de actividad que se desarrolle en cada espacio, uniformidad de la iluminacidn, control sobre las causas de
deslumbramiento, el uso racional y eficiente de la energia eléctrica requerida para iluminacién, utilizando fuentes de alta
eficacia luminica e iluminando los espacios que efectivamente requieran de iluminacion, el uso racional y eficiente de la
lenergia en los sistemas de control de las lamparas, fuentes luminosas con la temperatura y reproduccion del color adecuado a
la necesidad, la forma y tamafio de los espacios, y las condiciones de reflexion de las superficies, las lamparas deben contar
con proteccion que prevenga accidentes en caso de rotura y estar debidamente aseguradas.)

7. ENSAYOS A REALIZAR
Pruebas de funcionamiento on-off

8. MATERIALES
e LAMPARA SYLVANIA LED APLIQUE 18 W




9. EQUIPOS

Los paneles deben estar conformes segln las indicaciones de RETILAP en el
capitulo 2. Estas deben proporcionar el nivel de iluminacién requerido segln altura
de plano de trabajo indicado en planos y memorias correspondientes. El nivel de
instalacion de estas debe ser a los metros de altura indicados en planos y memorias
sobre el suelo. Los materiales de la lampara corresponderan a los indicados en la
ficha técnica correspondiente. En cumplimiento de la reglamentacion, se propuso
la luminaria indicada en céalculos, especificaciones y memorias correspondientes.
En caso de modificacion y/0 cambio de la luminaria utilizada, se deberé soportar
su cambio y realizar los célculos correspondientes en cumplimiento de la
reglamentacion RETILAP.

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos Sl Incluida Sl

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
- Plano de disefio eléctrico

- Planos de Localizacion de proyecto.

- Planos de Redes.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La medida y forma de pago sera por unidad (UN), segun lo indicado en estas especificaciones,
recibidos a entera satisfaccion por parte de la INTERVENTORIA a los precios establecidos en el
contrato, el contratista suministrara los materiales, equipos, herramientas, mano de obray todo lo que
necesite para la ejecucion del item.

14. NO CONFORMIDAD
. En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién o a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruir las a su costo y sin que implique
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato




CONTRATISTA CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES |CIUDAD BOGOTA

R —— y CONTRATO No. 7832 DE 2017
~~ST L “REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION
dE@l BOURS I F% AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISENOS, OBTENCION DE
f - MEJOR PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO
DEBOGOTAD.C. PARA TODOS DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO

ARQ. GUSTAVO ”
PALACIOS Secretaria Distrital de Integracion Social N°3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI”
RUBIANO

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED HERMETICA 50W DL TIPO
SYLVANIA O SIMILAR, INCLUYE DRIVER Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU

1. ITEMNo. H.23 CORRECTO FUNCIONAMIENTO
3. UNIDAD DE UND
MEDIDA

4. DESCRIPCION
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA SYLVANIA LED HERMETICA 50W DL INCLUYE DRIVER Y
TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
- Instalacion de luminaria desde la salida proyectada, conexionado de cable encauchetado y clavija correspondiente.

- Cableado y conexionado desde las tomas de salida de iluminacién

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Para la terminacion a cabalidad del proyecto el contratista debe cumplir todos los lineamientos citados en estas
especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP, la norma NTC 2050, y las normas técnicas de la electrificadora local y
lineamientos técnico de disefio y construccion de jardines infantiles para la primera infancia, capitulo componentes
constructivos de instalaciones eléctricas e iluminacion (se debe tener en cuenta que el nivel de iluminacién sea suficiente para
el tipo de actividad que se desarrolle en cada espacio, uniformidad de la iluminacidn, control sobre las causas de
deslumbramiento, el uso racional y eficiente de la energia eléctrica requerida para iluminacién, utilizando fuentes de alta
eficacia luminica e iluminando los espacios que efectivamente requieran de iluminacion, el uso racional y eficiente de la
lenergia en los sistemas de control de las lamparas, fuentes luminosas con la temperatura y reproduccion del color adecuado a
la necesidad, la forma y tamafio de los espacios, y las condiciones de reflexion de las superficies, las lamparas deben contar
con proteccion que prevenga accidentes en caso de rotura y estar debidamente aseguradas.)

7. ENSAYOS A REALIZAR
Pruebas de funcionamiento on-off

8. MATERIALES
e PANEL LED TRI-PROOFMSF050 50W DL




9. EQUIPOS

Los paneles deben estar conformes segln las indicaciones de RETILAP en el
capitulo 2. Estas deben proporcionar el nivel de iluminacién requerido segln altura
de plano de trabajo indicado en planos y memorias correspondientes. El nivel de
instalacion de estas debe ser a los metros de altura indicados en planos y memorias
sobre el suelo. Los materiales de la lampara corresponderan a los indicados en la
ficha técnica correspondiente. En cumplimiento de la reglamentacion, se propuso
la luminaria indicada en céalculos, especificaciones y memorias correspondientes.
En caso de modificacion y/0 cambio de la luminaria utilizada, se deberé soportar
su cambio y realizar los célculos correspondientes en cumplimiento de la
reglamentacion RETILAP.

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos Sl Incluida Sl

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
- Plano de disefio eléctrico

- Planos de Localizacion de proyecto.

- Planos de Redes.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La medida y forma de pago sera por unidad (UN), segun lo indicado en estas especificaciones,
recibidos a entera satisfaccion por parte de la INTERVENTORIA a los precios establecidos en el
contrato, el contratista suministrara los materiales, equipos, herramientas, mano de obray todo lo que
necesite para la ejecucion del item.

14. NO CONFORMIDAD
. En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién o a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruir las a su costo y sin que implique
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato




CONTRATISTA CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES |CIUDAD BOGOTA
- CONTRATO No. 7832 DE 2017
P et K1 “REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION
_ : GO A AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISENOS, OBTENCION DE
N M EJO R PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO
ALCALDIA MAYOR DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO
ARQ. GUSTAVO
FHLACIOS DEBOGOTADC. PARA TODOS N°3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI”
RUBIANO

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE EMERGENCIA DE
EMERGENCIA LED R2 2X4W TIPO SYLVANIA O SIMILAR. INCLUYE DRIVER Y

1.ITEMNo. H.24 TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO
3. UNIDAD DE UND
MEDIDA

4. DESCRIPCION
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE EMERGENCIA SYLVANIA DE EMERGENCIA LED R2 2X4W.
INCLUYE DRIVER Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
- Instalacion de luminaria desde la salida proyectada, conexionado de cable encauchetado y clavija correspondiente.

- Cableado y conexionado desde las tomas de salida de iluminacién

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
Para la terminacion a cabalidad del proyecto el contratista debe cumplir todos los lineamientos citados en estas
especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP, la norma NTC 2050, Y las normas técnicas de la electrificadora
local, y lineamientos técnico de disefio y construccion de jardines infantiles para la primera infancia, capitulo
componentes constructivos de instalaciones eléctricas e iluminacion (se debe tener en cuenta que el nivel de
iluminacion sea suficiente para el tipo de actividad que se desarrolle en cada espacio, uniformidad de la iluminacién,
control sobre las causas de deslumbramiento, el uso racional y eficiente de la energia eléctrica requerida para
iluminacion, utilizando fuentes de alta eficacia luminica e iluminando los espacios que efectivamente requieran de
iluminacion, el uso racional y eficiente de la energia en los sistemas de control de las lamparas, fuentes luminosas
con la temperatura y reproduccion del color adecuado a la necesidad, la forma y tamafio de los espacios, y las
condiciones de reflexion de las superficies, las lamparas deben contar con proteccién que prevenga accidentes en
caso de rotura y estar debidamente asegurada.) debe cumplir con la siguientes disposiciones:

« Continua durante todo el tiempo en que, por las condiciones de ocupacién, se requiera que las vias de escape estén
disponibles para ser utilizadas.

* [luminacién en todos los puntos, incluyendo angulos e intersecciones de corredores y pasillos, escaleras, descansos
y puertas de salida, con una iluminancia no menor de 10 luxes, medidos a nivel de piso.

* Toda Iluminacion debe disponerse en forma tal que si se presenta una falla en alguna unidad de iluminacién, esta no
deje en oscuridad el area servida.

¢ La iluminacion tiene que suministrarse por medio de una fuente que asegure razonable confiabilidad, tal como se
exige, para el servicio eléctrico publico.




El Sistema de Iluminacién de emergencia, debe instalarse en la interseccion de corredores, en los cambios de
direccion y en los niveles de las escaleras, en puertas y salidas, proporcionando una iluminancia minima en cualquier
punto del piso de una salida de emergencia de 1,0 lux, y teniendo la suficiencia para poder evacuar la edificacion, con
rapidez y seguridad, durante una emergencia, garantizando una autonomia no menor a una (1) hora después de
iniciarse el evento de falla del sistema principal de energia.

Las luminarias de emergencia se deben situar por lo menos a 2 metros por encima del nivel de acabado de piso, y se
disponer de una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario destacar un peligro potencial o el
emplazamiento de un equipo de seguridad.

La alimentacion del sistema de iluminacion de emergencia debe realizarse por un sistema de energia separado y auto
mantenido, por lo que el suministro de energia en este tipo de alumbrado es completamente independiente de la red
eléctrica de la edificacién (excepto cuando se cargan las baterias) y esta formado por baterias recargables por la red
principal y de funcionamiento seguro. Cada luminaria tiene su propia bateria que, en situacion normal, est4 conectada
de una manera “flotante” con la red eléctrica.

La instalacién del alumbrado de emergencia debe cumplir con las siguientes caracteristicas:

* Ser fija y estar provista de fuente propia de energia.

* Entrar automaticamente en funcionamiento al producirse una falla de la alimentacion en la instalacion de alumbrado
normal en las zonas cubiertas por el alumbrado de emergencia.

* El alumbrado de emergencia de las vias de evacuacion no debe demorar mas de 15 segundos en estar disponibles.
» Autonomia no menor a una (1) hora.

* En las vias de evacuacion cuyo ancho no exceda de 2 m, la iluminancia horizontal en el suelo debe ser, como
minimo, 1 lux a lo largo del eje central y 0,5 lux en la banda central que comprende al menos la mitad de la anchura
de la via.

« En los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las instalaciones de proteccion contra incendios de
utilizacion manual y los cuadros de distribucion del alumbrado, la iluminancia horizontal sera de 5 Lux, como
minimo.

* Con el fin de identificar los colores de seguridad de las sefiales, el valor minimo del indice de rendimiento
cromético Ra de las bombillas debe ser 40.

* A los circuitos de alumbrado de emergencia no deben conectarse otros artefactos ni bombillas que no sean los
especificos del sistema de emergencia. Seccidn 700-15 de la Norma NTC 2050.

* Los sistemas de alumbrado de emergencia deben estar disefiados e instalados de modo que la falla de un elemento
de los mismos, como una bombilla fundida, no deje a oscuras los espacios que requieran alumbrado de emergencia.
El sistema de iluminacion de emergencia debe ensayarse mensualmente, por un tiempo no inferior a 30 segundos; y
anualmente debe probarse por un tiempo no inferior a 1.5 horas.

Se requiere que todas las instalaciones estén debidamente canalizadas.

7. ENSAYOS A REALIZAR
Pruebas de funcionamiento on-off

8. MATERIALES
e LAMPARA SYLVANIA DE EMERGENCIA
e CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG
e CLAVIJA DOBLE POLO-TIERRA. 15A

9. EQUIPOS

Los paneles deben estar conformes segln las indicaciones de RETILAP en el
capitulo 2. Estas deben proporcionar el nivel de iluminacién requerido segln altura
de plano de trabajo indicado en planos y memorias correspondientes. El nivel de
instalacion de estas debe ser a los metros de altura indicados en planos y memorias
sobre el suelo. Los materiales de la lampara corresponderan a los indicados en la
ficha técnica correspondiente. En cumplimiento de la reglamentacién, se propuso
la luminaria indicada en calculos, especificaciones y memorias correspondientes.
En caso de modificacion y/0 cambio de la luminaria utilizada, se debera soportar
su cambio y realizar los célculos correspondientes en cumplimiento de la
reglamentacion RETILAP.




10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos Sl Incluida Sl

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
- Plano de disefio eléctrico

- Planos de Localizacion de proyecto.

- Planos de Redes.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La medida y forma de pago sera por unidad (UN), segln lo indicado en estas especificaciones, recibidos a entera
satisfaccion por parte de la INTERVENTORIA a los precios establecidos en el contrato, el contratista suministrara
los materiales, equipos, herramientas, mano de obra y todo lo que necesite para la ejecucion del item.

14. NO CONFORMIDAD

. En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién o a su terminacion, las obras se consideraran
como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruir las a su costo y sin que implique modificaciones y/o
adiciones en el plazo y en el valor del contrato




CONTRATISTA CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES  [cluDAD BOGOTA

Y CONTRATO No. 7832 DE 2017
dEﬂ “REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOSPARA LA ACTUALIZACION

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISENOS, OBTENCION DE
PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO
DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO

N° 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI”

ARQ. GUSTAVO
PALACIOS
RUBIANO

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE CONTROL DE ILUMINACION
L=3M CON TABLERO DE ILUMINACION EXTERIOR PARA CONTROL
1ITEMNo. H3.1 AUTOMATICO (INCLUYE TUBERIA CONDUIT TIPO PVC DE 3/4", TABLERO ,
TUBERIA, ACCESORIOS, INTERRUPTORES DE 15 AMPERIOS, APARATOS,
REGATA, RESANES. CONDUCTOR CALIBRE 12 AWG LSHF, HILO DE
CONTINUIDAD, CAJAS GALVANIZADO. CON TAPA, CONECTORES,
APARATOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO

NECESARIO PARA PUESTA EN USO)

3. UNIDAD DE UND
MEDIDA

4. DESCRIPCION
Comprende a los puntos de control de iluminacion instalados en techo y pared que sirven como salidas para el control
del alumbrado y que figuran en los planos, el cual incluye los materiales, mano de obra y equipo indicados en el

andlisis de precios unitarios.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Al instalar las tuberias se dejaran tramos curvos entre las cajas a fin de absorber las contracciones del material sin
gue se desconecten de las respectivas cajas. No se aceptaran mas de dos curvas de 90 6 su equivalente entre cajas.
Para unir las tuberias se emplearan empalmes a presion y pegamentos recomendados por los fabricantes. Los tubos
se uniran a las cajas mediante conectores tubos-caja de PVC o EMT segln corresponda, de una o dos piezas,
constituyendo una unidn mecanica segura y que no dificulte el alambrado.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
Para la terminacién a cabalidad del proyecto el contratista debe cumplir todos los lineamientos citados en estas
especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP, la norma NTC 2050, Y las normas técnicas de la electrificadora
local.
7. ENSAYOS A REALIZAR
El ensayo de materiales, pruebas, asi como los muestreos se llevaran a cabo por cuenta del contratista, en la forma
que se especifiquen y cuantas veces lo solicite oportunamente la Inspeccion de obra, para lo cual el Contratista
debera suministrar las facilidades razonables, mano de obra y materiales adecuados. El Inspector esta autorizado 4
rechazar el empleo de materiales, pruebas, analisis o0 ensayos que no cumplan con las normas mencionadas.

8. MATERIALES
e TUBERIA PVC CONDUIT 3/4" X 3M
CAJA 5800 - 5 SALIDAS 3/4" FUNDIDA
CONECTOR PVC DE 3/4"
CURVA 90° CXE CONDUIT 3/4"
CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N° 12 AWG LS HF TC (CT) 600 V 90°
CABLE DE COBRE DESNUDO SUAVE CALIBRE N° 12 AWG
INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL 15A 120V
TABLERO PARA CONTROL DE ILUMINACION




9. EQUIPOS

HERRAMIENTA MERPR |
= | MEJOR

DEBOGOTADL. PARA TODOS

Secretaria Distrital de Integracion Social

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos Sl Incluida Sl

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
- Plano de disefio eléctrico

- Planos de Localizacion de proyecto.

- Planos de Redes.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

El pago se hara por unidad de medida y precio unitario definido en el presupuesto, y previa aprobacién del supervisor
quien velard por su correcta ejecucion en obra, el precio incluye el pago por materiales, mano de obra, equipos,
herramientas y cualquier imprevisto necesario para la correcta instalacion.

14. NO CONFORMIDAD

. En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacion, las obras se consideraran
como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruir las a su costo y sin que implique modificaciones y/o
adiciones en el plazo y en el valor del contrato




CONTRATISTA CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES  [CIUDAD BOGOTA
S — CONTRATO No. 7832 DE 2017
P e i B( .':“\UX' 1 : ) _ “REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION
) g M EJ o R AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISENOS, OBTENCION DE
MT\’N PARA TODOS PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO
DEBOGOTADC,
ARQ. GUSTAVO Secretaria Distrital de Integracion Social DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO

PALACIOS N° 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI”
RUBIANO

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO L=3M
(INCLUYE TUBERIA CONDUIT TIPO PVC DE 3/4", , TUBERIA, ACCESORIOS,
1.ITEMNo. H32 INTERRUPTOR DE 15 AMPERIOS, APARATOS, REGATA, RESANES.
CONDUCTOR CALIBRE 12 AWG LSHF, HILO DE CONTINUIDAD, CAJAS
GALVANIZADO. CON TAPA, CONECTORES, APARATOS, HERRAMIENTA

MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA PUESTA EN USO)

3. UNIDAD DE UND
MEDIDA

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE TUBERIA CONDUIT TIPO
EMT DE 3/4", TUBERIA, ACCESORIOS, INTERRUPTOR DE CAPACIDADAD 10 AMPERIOS, ACCESORIOS,
CONDUCTOR CALIBRE 12 AWG LSHF, HILO DE CONTINUIDAD, CAJAS GALVANIZADO, CON TAPA,
CONECTORES, APARATOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA'Y TODO LO NECESARIO PARA PUESTA|
EN USO

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Instalacion de interruptores segun planos y especificadores técnicas.
Verificar cableado existente.
Instalacion de interruptor

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
Para la terminacion a cabalidad del proyecto el contratista debe cumplir todos los lineamientos citados en estas
especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP, lanorma NTC 2050, Y las normas técnicas de la electrificadora local.

e Los interruptores utilizados para propositos generales como control de la iluminacién, deben cumplir con las
prescripciones especificadas en la norma NTC-1337 e IEC.60669-1 comprobables a partir del examen comparativo
del producto contra los requisitos aplicables establecidos en estas normas.

Se deben utilizar los interruptores acorde a la corriente y tension de la carga que esta controlando.

Deben ser instalados de tal manera que durante su uso normal las partes vivas no sean accesibles a las personas. Las
partes aislantes de los interruptores deben tener una resistencia minima de 5 MQ entre los polos y la carcasa con el
interruptor en posicion encendido; no deben ser susceptibles de inflamarse o propagar el fuego cuando las partes
conductoras en condiciones de falla o sobrecarga alcancen temperaturas elevadas.

e Los switchs de apague interrumpiran las fases. Si se montan en posicién vertical, quedaran conectando cuando la
palanca se encuentre en la parte superior y apagando cuando este en posicion inferior. En caso de que los switchs de
apague se coloquen en posicion horizontal quedaran encendiendo hacia la derecha y apagando hacia el lado
izquierdo.

7. ENSAYOS A REALIZAR
Pruebas de funcionamiento on-off

8. MATERIALES
- TUBERIA PVC CONDUIT DE 3/4" X3 M
- CAJA 5800 - 5 SALIDAS 3/4" FUNDIDA
- UNION PARA TUBERIA PVC CONDUIT DE 3/4"
- CURVA 90° PARA TUBERIA PVC CONDUIT DE 3/4"
- CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N° 12 AWG LS HF TC
- CABLE DE COBRE DESNUDO SUAVE CALIBRE N° 12 AWG
- INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL 15A 120V




9. EQUIPOS
HERRAMIENTA MENOR

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos Sl Incluida Sl

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
- Plano de disefio eléctrico

- Planos de Localizacion de proyecto.

- Planos de Redes.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La medida y forma de pago sera por unidad (UN), segln lo indicado en estas especificaciones, recibidos a entera
satisfaccion por parte de la INTERVENTORIA a los precios establecidos en el contrato, el contratista suministrara los
materiales, equipos, herramientas, mano de obra y todo lo que necesite para la ejecucion del item.

14. NO CONFORMIDAD

. En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacidn, las obras se consideraran como
mal ejecutadas . En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones
en el plazo y en el valor del contrato.
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T “REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION
d];:)lmi i, BUAIAS U F N AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISENOS, OBTENCION DE
£ ALCAL D MAYOR MEJOR PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE IINTERRUPTOR CONMUTABLE
L=3M (INCLUYE TUBERIA CONDUIT TIPO PVC DE 3/4", , TUBERIA,
1. ITEMNo. H33 ACCESORIOS, INTERRUPTOR DE 10 AMPERIOS, APARATOS, REGATA,
RESANES. CONDUCTOR CALIBRE 12 AWG LSHF, HILO DE CONTINUIDAD,
CAJAS GALVANIZADO. CON TAPA, CONECTORES, APARATOS,
HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA
PUESTA EN USO)

3. UNIDAD DE UND
MEDIDA

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE IINTERRUPTOR CONMUTABLE, INCLUYE TUBERIA CONDUIT!
TIPO PVC DE 3/4",, TUBERIA, ACCESORIOS, INTERRUPTOR DE 10 AMPERIOS, APARATOS, REGATA, RESANES.
CONDUCTOR CALIBRE 12 AWG LSHF, HILO DE CONTINUIDAD, CAJAS GALVANIZADO. CON TAPA,
CONECTORES, APARATOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA'Y TODO LO NECESARIO PARA PUESTA
EN USO

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Instalacidn de interruptores seglin planos y especificadores técnicas.
Verificar cableado existente.
Instalacion de interruptor

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
Para la terminacion a cabalidad del proyecto el contratista debe cumplir todos los lineamientos citados en estas
especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP, lanorma NTC 2050, Y las normas técnicas de la electrificadora local.

e Los interruptores utilizados para propositos generales como control de la iluminacién, deben cumplir con las
prescripciones especificadas en la norma NTC-1337 e IEC.60669-1 comprobables a partir del examen comparativo
del producto contra los requisitos aplicables establecidos en estas normas.

Se deben utilizar los interruptores acorde a la corriente y tension de la carga que esta controlando.

Deben ser instalados de tal manera que durante su uso normal las partes vivas no sean accesibles a las personas. Las
partes aislantes de los interruptores deben tener una resistencia minima de 5 MQ entre los polos y la carcasa con el
interruptor en posicion encendido; no deben ser susceptibles de inflamarse o propagar el fuego cuando las partes
conductoras en condiciones de falla o sobrecarga alcancen temperaturas elevadas.

e  Los switchs de apague interrumpiran las fases. Si se montan en posicion vertical, quedaran conectando cuando la
palanca se encuentre en la parte superior y apagando cuando este en posicion inferior. En caso de que los switchs de
apague se coloquen en posicion horizontal quedaran encendiendo hacia la derecha y apagando hacia el lado
izquierdo.

7. ENSAYOS A REALIZAR
Pruebas de funcionamiento on-off

8. MATERIALES
- TUBERIA PVC CONDUIT DE 3/4" X3 M
- CAJA 5800 - 5 SALIDAS 3/4" FUNDIDA
- UNION PARA TUBERIA PVC CONDUIT DE 3/4"
- CURVA 90° PARA TUBERIA PVC CONDUIT DE 3/4"
- CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N° 12 AWG LS HF TC
- CABLE DE COBRE DESNUDO SUAVE CALIBRE N° 12 AWG
- INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE TIPO INSTITUCIONAL




9. EQUIPOS
HERRAMIENTA MENOR

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos Sl Incluida Sl

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
- Plano de disefio eléctrico

- Planos de Localizacion de proyecto.

- Planos de Redes.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La medida y forma de pago sera por unidad (UN), segin lo indicado en estas especificaciones, recibidos a entera
satisfaccion por parte de la INTERVENTORIA a los precios establecidos en el contrato, el contratista suministrara los
materiales, equipos, herramientas, mano de obra y todo lo que necesite para la ejecucion del item.

14. NO CONFORMIDAD

. En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacidn, las obras se consideraran como
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones
en el plazo y en el valor del contrato.
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- y CONTRATO No. 7832 DE 2017
dE’m NN oGO T A “REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION
L, e o AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISENOS, OBTENCION DE
f ALCALDOA MAYOR MEJOR PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO
DE BOGOTAD.C. PARA TODOS DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO

ARQ. GUSTAVO
PALACIOS
RUBIANO

Secretaria Distrital de Integracion Social

N° 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI”

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA SENSOR DE PROXIMIDAD
TECNOLOGIA DUAL OCUPACION E ILUMINACION 360° COBERTURA
1.ITEMNo. H.34 INSTALACION A TECHO COBERTURA 22 FT HORIZONTAL A 8 FT DE
INSTALACION VERTICAL, CONEXION AC L=3M

3. UNIDAD DE UND
MEDIDA

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA SENSOR DE PROXIMIDAD TECNOLOGIA DUAL (OCUPACION
E ILUMINACION) 360° COBERTURA INSTALACION A TECHO COBERTURA 22 FT HORIZONTAL A 8 FT DE
INSTALACION VERTICAL , CONEXION AC

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
e Instalacion de sensores segun planos y especificadores técnicas.
o Verificar cableado existente.
e Instalacion de sensor

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Para la terminacién a cabalidad del proyecto el contratista debe cumplir todos los lineamientos citados en estas
especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP, la norma NTC 2050, Y las normas técnicas de la electrificadora local, Los
Sensores de tecnologia deben usar tecnologia de deteccion infrarroja pasiva (PIR) y fotoceldas de intensidad luminica.
Operacion automatica o manual. Proveer cobertura de 360° de campo de vista. Tiempo ajustable de retardo de 30s, 5, 15 6 30
minutos para eficiente uso energético. No debe requerir neutro. Certificado de conformidad.

7. ENSAYOS A REALIZAR

Pruebas de funcionamiento on-off

8. MATERIALES
- TUBERIA PVC CONDUIT DE 3/4" X3 M
- CAJA 5800 - 5 SALIDAS 3/4" FUNDIDA
- UNION PARA TUBERIA PVC CONDUIT DE 3/4"
- CURVA 90° PARA TUBERIA PVC CONDUIT DE 3/4"
- CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N° 12 AWG LS HF TC
- CABLE DE COBRE DESNUDO SUAVE CALIBRE N° 12 AWG
- SENSOR INFRARROJO 360° PARA MONTAJE EN TECHO TIPO

9. EQUIPOS
HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA FF
ELECTRICA
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos SI Incluida Sl

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
- Plano de disefio eléctrico

- Planos de Localizacion de proyecto.

- Planos de Redes.




13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La medida y forma de pago sera por unidad (UN), segin lo indicado en estas especificaciones, recibidos a entera
satisfaccion por parte de la INTERVENTORIA a los precios establecidos en el contrato, el contratista suministrara los
materiales, equipos, herramientas, mano de obra y todo lo que necesite para la ejecucion del item.

14. NO CONFORMIDAD

. En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacidn, las obras se consideraran como
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberd reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones
en el plazo y en el valor del contrato.
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EMHEN CONTRATO No. 7832 DE 2017

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOSPARA LA ACTUALIZACION

! BOURFIF-% AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISENOS, OBTENCION DE
ALCALDU TG M EJ o R PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO
ARQ. GUSTAVO DE BOGOTA D.C. PARA TODOS DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO
PALACIOS Secretaria Distrital de Integracion Social N°3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI”

RUBIANO

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

2. SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS PARA TOMACORRIENTES
MONOFASICAS CON POLO A TIERRA EN CABLE 12 LSHF. APARATO O TOMA

1. ITEMNo. H4.1 Y CONSUMIBLES L=6M
3. UNIDAD DE UND
MEDIDA

4. DESCRIPCION

Suministro e instalacion de salidas para tomacorrientes normal monofasicas normal con polo a tierra en cable LSHF 12 y tuberia
EMT de 3/4" (incluye aparato o toma y consumibles). Previamente a la adquisicion de los materiales el Contratista debera
someter a la aprobacion del cliente o de la Interventoria los siguientes materiales:

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

La actividad con templa la realizacion la tuberia debe quedar soportada , alineada con los ejes de
la estructura y aplomada, para el soporte de esta se debe utilizar guaya de calibres 7/16,” se
prohibe el uso de alambre dulce para dar soporte a los tubos. acto seguido a la instalacion de la
ducteria se debe realizar el cableado y conexionado de las tomas.

Todos los aparatos quedaran nivelados. Los conductores que terminen en los mismos se
conectardn en forma rigida de tal manera que se evite su aflojamiento, desconexion o
recalentamiento en los puntos de contacto.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Para la terminacion a cabalidad del proyecto el contratista debe cumplir todos los lineamientos citados en estas
especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP, lanorma NTC 2050, Y las normas técnicas de la electrificadora local y
lineamientos técnico de disefio y construccion de jardines infantiles para la primera infancia, capitulo componentes
constructivos de instalaciones eléctricas y iluminacion ( Proteccidn de terminales , altura, tapas de seguridad, que se
indiquen )

Alambre LHSF.

Todos los conductores que se utilicen seran de cobre electrolitico, conductibilidad 98%, temple suave, tipo LSHF para
temperatura maxima de 90° C, con aislamiento plastico para 600 voltios sobre el cual deberan estar debidamente marcados, a
todo lo largo de su longitud, el tamafio del conductor y el voltaje de su aislamiento. Los materiales y las pruebas de estos
conductores corresponderan a requisitos aplicables segiin normas americanas IPCEA S61 402 Gltima revision. Los
conductores hasta el calibre #10 inclusive podran ser de un solo hilo; del calibre AWG # 8 hasta el AWG #2 inclusive, siete
(7) hilos; del calibre AWG #1 al AWG #4/0 inclusive, diecinueve (19) hilos; del calibre 250 MCM al 500 MCM inclusive,
treinta y siete (37) hilos.

Tuberia EMT.

La tuberia de sobreponer sera del tipo EMT resistente al corrosion, de marca homologada por las autoridades competentes y
en los calibres especificados en los planos. Para diametros de tuberias superiores a @ 1” se utilizaran curvas estandarizadas de
90 grados 0 se podran fabricar en la obra para este o cualquier angulo cumpliendo las recomendaciones de los puntos
anteriores.

c. Caja metalica 2400, 5800 y Octogonales.

Las Cajas y demas accesorios metalicos usados para encerramientos, conexiones de tuberias o instalacién de tomacorrientes,
interruptores y otros aparatos, deberan ser resistentes a la corrosion. Las cajas de Iamina en acero de volumen inferior a 1640
cm3 deben estar fabricadas en acero no menor a 0,9 mm de espesor. Las paredes de las cajas fabricadas en aluminio o hierro
maleable no deben tener menos de 2,4 mm de espesor y las no metalicas deben ser de material auto extinguible (soportar 650°
C durante 30 segundos) y que no expidan gases o vapores toxicos. Las dimensiones minimas de cajas rectangulares seran de
53,9 mm de ancho por 101 mm de largo y 47,6 mm de profundidad.

Tomas de 110V.

Se utilizaran tomacorrientes ddplex para incrustar en caja, polarizados, dos (2) polos, tres (3) hilos: fase, neutro y tierra, 15
amperios, 125 voltios provistos de terminales apropiados para recibir alambre sélido de cobre hasta el calibre AWG #12, con
posibilidad de conexion lateral y posterior, completos con herrajes, tornillos y placa plastica. Deben cumplir con los
requisitos establecidos en las normas NTC-1650 e IEC-60884-1.




7. ENSAYOS A REALIZAR
continuidad

8. MATERIALES
-  TOMACORRIENTE DOBLE RED NORMAL 15A 120V TIPO INSTITUCIONAL, NEMA 5-15R
- CONECTOR DE RESORTE AISLADO PARA CABLE CALIBRE N° 12 AWG
- TUBERIA METALICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4" X 3 M
- CAJA 5800 - 5 SALIDAS 3/4" FUNDIDA
- UNION PARA TUBERIA METALICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4"
- CURVA 90° PARA TUBERIA METALICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4"
- CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N° 12 AWG LS HF TC (CT) 600 V 90°
- CABLE DE COBRE DESNUDO SUAVE CALIBRE N° 12 AWG

9. EQUIPOS
HERRAMIENTA MENOR
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos Sl Incluida Si

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
- Plano de disefio eléctrico
- Planos de Localizacion de proyecto.
- Planos de Redes.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La medida y forma de pago sera por unidad (UN), segun lo indicado en estas especificaciones, recibidos a entera satisfaccion
por parte de la INTERVENTORIA a los precios establecidos en el contrato, el contratista suministrara los materiales, equipos,
herramientas, mano de obra y todo lo que necesite para la ejecucion del item.

14. NO CONFORMIDAD

. En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacién, las obras se consideraran como|
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones|
en el plazo y en el valor del contrato.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

2. SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS PARA TOMACORRIENTESTOMA
1.ITEM No. H.4.2 DOBLE GFCI DE 15 AMP CON POLO A TIERRA EN CABLE 12 LSHF. APARATO
O TOMA Y CONSUMIBLES L=6M

3. UNIDAD DE MEDIDA UN - Unidad

4. DESCRIPCION

Comprende este item la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para la instalacion de tuberias,
adaptador terminal, cajas de conexion, alambre y aparato requerido para salidas de tomacorrientes para zonas
humedas GFCI o equivalente, como se muestra en planos. Adicionalmente se deben cumplir lo indicado en las
especificaciones generales.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Consultar Planos Arquitectonicos.
Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la ESP.
Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante.
Utilizar la tuberia y los accesorios especificados en los Planos Eléctricos y descritos en las
cantidades de obra.
Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacion dada en planos aplicando limpiador y
soldadura PVC y colocando adaptador terminal a llegada a cada caja.
Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamafio requerido.
Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos.
Ejecutar empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados.
Verificar los didmetros de tuberias estipulados en los Planos.
Instalar la toma requerida con la polaridad requerida.
Revision, pruebas y aceptacion.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Para la terminacion a cabalidad del proyecto el contratista debe cumplir todos los lineamientos citados
en estas especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP, la norma NTC 2050, y las nhormas técnicas
de la electrificadora local y lineamientos técnico de disefio y construccion de jardines infantiles para la
primera infancia, capitulo componentes constructivos de instalaciones eléctricas e iluminacién (se
debe tener en cuenta que el nivel de iluminacion sea suficiente para el tipo de actividad que se
desarrolle en cada espacio, uniformidad de la iluminacién, control sobre las causas de
deslumbramiento, el uso racional y eficiente de la energia eléctrica requerida para iluminacion,
utilizando fuentes de alta eficacia luminica e ilumi-nando los espacios que efectivamente requieran
de iluminacién, el uso racional y eficiente de la energia en los sistemas de control de las lamparas,
fuentes luminosas con la temperatura y reproduccién del color adecuado a la necesidad, la forma y
tamarfio de los espacios, y las condiciones de re—flexion de las superficies, las lamparas deben contar
con proteccion que prevenga ac—cidentes en caso de rotura y estar debidamente aseguradas.)

7. ENSAYOS A REALIZAR
Las mencionadas en los manuales y guias de instalacién del fabricante o proveedor.
Pruebas de funciionamiento

8. MATERIALES




TOMACORRIENTE DOBLE GFCI 15A 120V TIPO INSTITUCION
CONECTOR DE RESORTE AISLADO PARA CABLE CALIBRE N°
TUBERIA METALICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4" X

CAJA 5800 - 5 SALIDAS 3/4" FUNDIDA

UNION PARA TUBERIA METALICA GALVANIZADA EMT CONDUI
CURVA 90° PARA TUBERIA METALICA GALVANIZADA EMT CO
CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N° 12 AWG LS HF TC
CABLE DE COBRE DESNUDO SUAVE CALIBRE N° 12 AWG

9. EQUIPOS

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA FF - ELECTRICAS

10. DESPERDICIOS
Incluidos Sl

11. MANO DE OBRA
Incluida

Sl

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Planos de Levantamiento Eléctrico.
Planos de Disefio eléctrico.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoria, previa
verificacion de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias paral
aceptacion y de los requisitos minimos de instalacion y acabados. La medida sera el resultado de la|
cuantificacion simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomara sobre los elementos
proyectados y no se contabilizaran cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. El
Contratista deberd incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad

adecuadas.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacion, las
obras se consideraran como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS PARA TOMACORRIENTES
REGULADA MONOFASICAS DE 15 AMP CON POLO A TIERRA EN CABLE 12

1.ITEM No. H.4.3 AWG LSHE L=6M
3. UNIDAD DE UND
MEDIDA

4. DESCRIPCION

Suministro e instalacion de salidas para tomacorrientes normal monofasicas regulada con polo a tierra en cable LSHF 12 y
tuberia EMT de 3/4" (incluye aparato o toma y consumibles). Previamente a la adquisicion de los materiales el Contratista
debera someter a la aprobacion del cliente o de la Interventoria

los siguientes materiales:

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

La actividad con templa la realizacion la tuberia debe quedar soportada , alineada con los ejes de
la estructura y aplomada, para el soporte de esta se debe utilizar guaya de calibres 7/16,” se
prohibe el uso de alambre dulce para dar soporte a los tubos. acto seguido a la instalacion de la
ducteria se debe realizar el cableado y conexionado de las tomas.

Todos los aparatos quedaran nivelados. Los conductores que terminen en los mismos se
conectaran en forma rigida de tal manera que se evite su aflojamiento, desconexion o
recalentamiento en los puntos de contacto.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Para la terminacién a cabalidad del proyecto el contratista debe cumplir todos los lineamientos citados en estas
especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP, lanorma NTC 2050, Y las normas técnicas de la electrificadora loca 'y
lineamientos técnico de disefio y construccion de jardines infantiles para la primera infancia, capitulo componentes
constructivos de instalaciones eléctricas y iluminacion ( Proteccion de terminales , altura, tapas de seguridad, que se
indiquen )

Alambre LHSF.

Todos los conductores que se utilicen seran de cobre electrolitico, conductibilidad 98%, temple suave, tipo LSHF para
temperatura maxima de 90° C, con aislamiento plastico para 600 voltios sobre el cual deberan estar debidamente marcados, a
todo lo largo de su longitud, el tamafio del conductor y el voltaje de su aislamiento. Los materiales y las pruebas de estos
conductores corresponderan a requisitos aplicables segiin normas americanas IPCEA S61 402 Gltima revision. Los
conductores hasta el calibre #10 inclusive podran ser de un solo hilo; del calibre AWG # 8 hasta el AWG #2 inclusive, siete
(7) hilos; del calibre AWG #1 al AWG #4/0 inclusive, diecinueve (19) hilos; del calibre 250 MCM al 500 MCM inclusive,
treinta y siete (37) hilos.

Tuberia EMT.

La tuberia de sobreponer sera del tipo EMT resistente al corrosién, de marca homologada por las autoridades competentes y
en los calibres especificados en los planos. Para diametros de tuberias superiores a @ 1” se utilizaran curvas estandarizadas de
90 grados 06 se podran fabricar en la obra para este o cualquier angulo cumpliendo las recomendaciones de los puntos
anteriores.

c. Caja metéalica 2400, 5800 y Octogonales.

Las Cajas y demds accesorios metalicos usados para encerramientos, conexiones de tuberias o instalacion de tomacorrientes,
interruptores y otros aparatos, deberan ser resistentes a la corrosion. Las cajas de lamina en acero de volumen inferior a 1640
cm3 deben estar fabricadas en acero no menor a 0,9 mm de espesor. Las paredes de las cajas fabricadas en aluminio o hierro
maleable no deben tener menos de 2,4 mm de espesor y las no metalicas deben ser de material auto extinguible (soportar 650°
C durante 30 segundos) y que no expidan gases o vapores toxicos. Las dimensiones minimas de cajas rectangulares seran de
53,9 mm de ancho por 101 mm de largo y 47,6 mm de profundidad.

Tomas de 110V.

Se utilizaran tomacorrientes diplex para incrustar en caja, polarizados, dos (2) polos, tres (3) hilos: fase, neutro y tierra, 15
amperios, 125 voltios provistos de terminales apropiados para recibir alambre sélido de cobre hasta el calibre AWG #12, con




posibilidad de conexion lateral y posterior, completos con herrajes, tornillos y placa plastica. Deben cumplir con los
requisitos establecidos en las normas NTC-1650 e IEC-60884-1.

7. ENSAYOS A REALIZAR
continuidad

8. MATERIALES
-  TOMACORRIENTE DOBLE GFCI 15A 120V TIPO INSTITUCIONAL, NEMA 5-15R
- CONECTOR DE RESORTE AISLADO PARA CABLE CALIBRE N° 12 AWG
- TUBERIA METALICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4" X 3 M
- CAJA 5800 - 5 SALIDAS 3/4" FUNDIDA
- UNION PARA TUBERIA METALICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4"
- CURVA 90° PARA TUBERIA METALICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4"
- CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N° 12 AWG LS HF TC (CT) 600 V 90°
- CABLE DE COBRE DESNUDO SUAVE CALIBRE N° 12 AWG

9. EQUIPOS
HERRAMIENTA MENOR
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos SI Incluida Sl

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
- Plano de disefio eléctrico
- Planos de Localizacion de proyecto.
- Planos de Redes.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La medida y forma de pago seréa por unidad (UN), segun lo indicado en estas especificaciones, recibidos a entera satisfaccion
por parte de la INTERVENTORIA a los precios establecidos en el contrato, el contratista suministrara los materiales, equipos,
herramientas, mano de obra y todo lo que necesite para la ejecucion del item.

14. NO CONFORMIDAD

. En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacidn, las obras se consideraran como
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones
en el plazo y en el valor del contrato.




CONTRATISTA CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA
stk ¢ ’I_ CONTRATO No. 7832 DE 2017
) B — “REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION
Nt M EJO R AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISENOS, OBTENCION DE
ilciEs ALCALD{A MAYOR
De ADE PARA TODOS PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO
ARQ, GUSTAVO PALACIOS Secretaria Distrital de Integracion Social DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES ENLA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO)
RUBIANO N° 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI”

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

2. SALIDAS PARA DUCHA ELECTRICA MONOFASICA L=6M INCLUYE DUCHA,

LITEMNo. H.4.4 TUBERIA Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

3. UNIDAD DE MEDIDA UN - Unidad

4. DESCRIPCION

Comprende este item la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para la instalacion de tuberias,
adaptador terminal, cajas de conexion, alambre y aparato requerido para salidas eléctricas monofasicas o
equivalente, como se muestra en planos. Adicionalmente se deben cumplir lo indicado en las especificaciones
generales.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Consultar Planos Arquitectonicos.
Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la ESP.
Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante.
Utilizar la tuberia y los accesorios especificados en los Planos Eléctricos y descritos en las
cantidades de obra.
Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacion dada en planos aplicando limpiador y
soldadura PVC y colocando adaptador terminal a llegada a cada caja.
Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamafio requerido.
Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos.
Ejecutar empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados.
Verificar los diametros de tuberias estipulados en los Planos.
Instalar la toma requerida con la polaridad requerida.
Revision, pruebas y aceptacion.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Para la terminacion a cabalidad del proyecto el contratista debe cumplir todos los lineamientos citados
en estas especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP, la norma NTC 2050, y las normas técnicas
de la electrificadora local y lineamientos técnico de disefio y construccion de jardines infantiles para la
primera infancia, capitulo componentes constructivos de instalaciones eléctricas e iluminacion (se
debe tener en cuenta que el nivel de iluminacion sea suficiente para el tipo de actividad que se
desarrolle en cada espacio, uniformidad de la iluminacién, control sobre las causas de
deslumbramiento, el uso racional y eficiente de la energia eléctrica requerida para iluminacion,
utilizando fuentes de alta eficacia luminica e ilumi-nando los espacios que efectivamente requieran
de iluminacién, el uso racional y eficiente de la energia en los sistemas de control de las lamparas,
fuentes luminosas con la temperatura y reproduccién del color adecuado a la necesidad, la forma y
tamafio de los espacios, y las condiciones de re=flexion de las superficies, las lamparas deben contar
con proteccion que prevenga ac-cidentes en caso de rotura y estar debidamente aseguradas.)

7. ENSAYOS A REALIZAR
Las mencionadas en los manuales y guias de instalacion del fabricante o proveedor.
Pruebas de funciionamiento

8. MATERIALES




TOMACORRIENTE DOBLE GFCI 15A 120V TIPO INSTITUCION
CONECTOR DE RESORTE AISLADO PARA CABLE CALIBRE N°
TUBERIA METALICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4" X
CAJA 5800 - 5 SALIDAS 3/4" FUNDIDA

UNION PARA TUBERIA METALICA GALVANIZADA EMT CONDUI
CURVA 90° PARA TUBERIA METALICA GALVANIZADA EMT CO
CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N° 12 AWG LS HF TC
CABLE DE COBRE DESNUDO SUAVE CALIBRE N° 12 AWG

9. EQUIPOS
HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA FF - ELECTRICAS
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos Sl Incluida Sl

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Planos de Levantamiento Eléctrico.
Planos de Disefio eléctrico.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoria, previa
verificacion de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias paral
aceptacion y de los requisitos minimos de instalacion y acabados. La medida sera el resultado de la
cuantificacion simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomara sobre los elementos
proyectados y no se contabilizaran cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. El
Contratista deberd incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad
adecuadas.

14. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacion, las
obras se considerardn como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

1. ITEMNo. H51

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO 3F PARA CARGA NORMAL DEL
TABLERO TGA, CON LAS SIGUIENTES PROTECCIONES: TOTALIZADOR
PRINCIPAL DE 3X400 AMP, 2 PROTECCIONES DE 3X50 AMP, 1 PROTECCION
DE 3X80 AMP, 1 PROTECCION DE 3X100 AMP Y 1 PROTECCION DE 3X20 AMP,
1 PROTECCION DE 3X175 AMP.

3. UNIDAD DE
MEDIDA

UND

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO 3F PARA CARGA NORMAL DEL TABLERO TGA, CON LAS
SIGUIENTES PROTECCIONES: TOTALIZADOR PRINCIPAL DE 3X400 AMP, 2 PROTECCIONES DE 3X50 AMP, 1
PROTECCION DE 3X80 AMP, 1 PROTECCION DE 3X100 AMP Y 1 PROTECCION DE 3X20 AMP, 1 PROTECCION

DE 3X175 AMP.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Se debe realizar la obra civil para dejar el espacio con el fin de instalar el tablero sobre la pared.
Acto seguido se debe realizar la Instalar el tablero con baraje y tapa y acrilico de proteccion .

PROCEDIMIENTO BASICO DE EJECUCION

4. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

- Instalar el tablero.

- Conexionar acometidas de entrada y salida.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
Para la terminacién a cabalidad del proyecto el contratista debe cumplir todos los lineamientos citados en estas
especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP, lanorma NTC 2050, Y las normas técnicas de la electrificadora loca.

7. ENSAYOS A REALIZAR
Pruebas de funcionamiento.

8. MATERIALES

-  TABLERO GENERAL NORMAL. AUTOSOPORTADO CON ESPACIO
- INTERRUPTOR IND. TOTALIZADOR 600A 1250A

- INTERRUPTOR TERMOMAG REG CAJA MOLDE 3x50A 50KA

- INTERRUPTOR TERMOMAG REG CAJA MOLDE 3x80A 50KA

- INTERRUPTOR TERMOMAG REG CAJA MOLDE 3X100A 50KA

- INTERRUPTOR TERMOMAG REG CAJA MOLDE 3X20A 50KA

- INTERRUPTOR TERMOMAG REG CAJA MOLDE 3X175A 50A

9. EQUIPOS

HERRAMIENTA MENOR

10. DESPERDICIOS
Incluidos

11. MANO DE OBRA
Sl Incluida Sl

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
- Plano de disefio eléctrico
- Planos de Localizacion de proyecto.

- Planos de Redes.




13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La medida y forma de pago sera por unidad (UN), segun lo indicado en estas especificaciones, recibidos a entera satisfaccion
por parte de la INTERVENTORIA a los precios establecidos en el contrato, el contratista suministrard los materiales, equipos,
herramientas, mano de obra y todo lo que necesite para la ejecucion del item.

14. NO CONFORMIDAD

. En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacién, las obras se consideraran como
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberd reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones
en el plazo y en el valor del contrato.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO 3F TN - COC , CON LAS
SIGUIENTES PROTECCIONES: TOTALIZADOR PRINCIPAL DE 3X50 AMP REG
1.ITEMNo. H5.2 Y 15 PROTECCIONES ENCHUFABLES DE 1X20 AMP PARA CIRCUITOS
RAMALES, 1 PROTECCION DE 3X30 AMP.

3. UNIDAD DE UND
MEDIDA

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO 3F TN - COC , CON LAS SIGUIENTES PROTECCIONES:
TOTALIZADOR PRINCIPAL DE 3X50 AMP REG Y 15 PROTECCIONES ENCHUFABLES DE 1X20 AMP PARA
CIRCUITOS RAMALES, 1 PROTECCION DE 3X30 AMP.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Se debe realizar la obra civil para dejar el espacio con el fin de instalar el tablero sobre la pared.
Acto seguido se debe realizar la Instalar el tablero con baraje y tapa y acrilico de proteccion .

PROCEDIMIENTO BASICO DE EJECUCION
4. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

- Instalar el tablero.
- Conexionar acometidas de entrada y salida.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Para la terminacién a cabalidad del proyecto el contratista debe cumplir todos los lineamientos citados en estas
especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP, lanorma NTC 2050, Y las normas técnicas de la electrificadora loca.
7. ENSAYOS A REALIZAR

Pruebas de funcionamiento.

8. MATERIALES
- TABLERO TRIFASICO DE 24 CIRCUITOS TIPO PANEL DE DISTRIBUCION CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, CERRADURA'Y LLAVE, BARRAJES DE FASES, NEUTRO Y PUESTA
A TIERRA
- INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO REGULABLE DE CAJA MOLDEADA 3X30A 50 KA
- MINI INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNETICO TIPO ENCHUFABLE 1X20A 10KA
- INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO REGULABLE DE CAJA MOLDEADA 3X50A 50 KA

9. EQUIPOS
HERRAMIENTA MENOR

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos Sl Incluida SI

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
- Plano de disefio eléctrico
- Planos de Localizacion de proyecto.
- Planos de Redes.




13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La medida y forma de pago sera por unidad (UN), segun lo indicado en estas especificaciones, recibidos a entera satisfaccion
por parte de la INTERVENTORIA a los precios establecidos en el contrato, el contratista suministrard los materiales, equipos,
herramientas, mano de obra y todo lo que necesite para la ejecucion del item.

14. NO CONFORMIDAD

. En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacidn, las obras se consideraran como
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberd reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones
en el plazo y en el valor del contrato.




CONTRATISTA CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES  [cluDAD BOGOTA

- y CONTRATO No. 7832 DE 2017
dE’m NN oGO T A “REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION
L, e o AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISENOS, OBTENCION DE
f ALCALDOA MAYOR MEJOR PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO
DE BOGOTAD.C. PARA TODOS DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO

ARQ. GUSTAVO Secretaria Distrital de Integracion Social
PALACIOS

RUBIANO

N° 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI”

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO 3F TN - BAULl , CON LAS
SIGUIENTES PROTECCIONES: TOTALIZADOR PRINCIPAL DE 3X80 AMP REG
1.ITEMNo. H.5.3 Y 21 PROTECCIONES ENCHUFABLES DE 1X20 AMP PARA CIRCUITOS
RAMALES, 2 PROTECCIONES DE 1X40 AMP.

3. UNIDAD DE UND
MEDIDA

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO 3F TN - BAUl , CON LAS SIGUIENTES PROTECCIONES:
TOTALIZADOR PRINCIPAL DE 3X80 AMP REG Y 21 PROTECCIONES ENCHUFABLES DE 1X20 AMP PARA
CIRCUITOS RAMALES, 2 PROTECCIONES DE 1X40 AMP.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Se debe realizar la obra civil para dejar el espacio con el fin de instalar el tablero sobre la pared.
Acto seguido se debe realizar la Instalar el tablero con baraje y tapa y acrilico de proteccion .

PROCEDIMIENTO BASICO DE EJECUCION
4. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

- Instalar el tablero.
- Conexionar acometidas de entrada y salida.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Para la terminacién a cabalidad del proyecto el contratista debe cumplir todos los lineamientos citados en estas
especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP, lanorma NTC 2050, Y las normas técnicas de la electrificadora loca.
7. ENSAYOS A REALIZAR

Pruebas de funcionamiento.

8. MATERIALES
- TABLERO TRIFASICO DE 30 CIRCUITOS TIPO PANEL DE DISTRIBUCION CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, CERRADURA'Y LLAVE, BARRAJES DE FASES, NEUTRO Y PUESTA
A TIERRA
- INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO REGULABLE DE CAJA MOLDEADA 3X80A 50 KA
- MINI INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNETICO TIPO ENCHUFABLE 1X20A 10KA
- MINI INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNETICO TIPO ENCHUFABLE 1X40A 10KA

9. EQUIPOS
HERRAMIENTA MENOR

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos Sl Incluida SI

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
- Plano de disefio eléctrico
- Planos de Localizacion de proyecto.
- Planos de Redes.




13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La medida y forma de pago sera por unidad (UN), segun lo indicado en estas especificaciones, recibidos a entera satisfaccion
por parte de la INTERVENTORIA a los precios establecidos en el contrato, el contratista suministrard los materiales, equipos,
herramientas, mano de obra y todo lo que necesite para la ejecucion del item.

14. NO CONFORMIDAD

. En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacidn, las obras se consideraran como
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones
en el plazo y en el valor del contrato.




CONTRATISTA CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES  [cluDAD BOGOTA

- y CONTRATO No. 7832 DE 2017
dE’m NN oGO T A “REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION
L, e o AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISENOS, OBTENCION DE
f ALCALDOA MAYOR MEJOR PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO
DE BOGOTAD.C. PARA TODOS DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO

ARQ. GUSTAVO Secretaria Distrital de Integracion Social
PALACIOS

RUBIANO

N° 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI”

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO 3F TN - BAU2 , CON LAS
SIGUIENTES PROTECCIONES: TOTALIZADOR PRINCIPAL DE 3X50 AMP REG
1. ITEMNo. H.5.4 Y 21 PROTECCIONES ENCHUFABLES DE 1X20 AMP PARA CIRCUITOS
RAMALES, 3 PROTECCIONES DE 1X30 AMP.

3. UNIDAD DE UND
MEDIDA

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO 3F TN - BAU2 , CON LAS SIGUIENTES PROTECCIONES:
TOTALIZADOR PRINCIPAL DE 3X50 AMP REG Y 21 PROTECCIONES ENCHUFABLES DE 1X20 AMP PARA
CIRCUITOS RAMALES, 3 PROTECCIONES DE 1X30 AMP.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Se debe realizar la obra civil para dejar el espacio con el fin de instalar el tablero sobre la pared.
Acto seguido se debe realizar la Instalar el tablero con baraje y tapa y acrilico de proteccion .

PROCEDIMIENTO BASICO DE EJECUCION
4. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

- Instalar el tablero.
- Conexionar acometidas de entrada y salida.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Para la terminacién a cabalidad del proyecto el contratista debe cumplir todos los lineamientos citados en estas
especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP, lanorma NTC 2050, Y las normas técnicas de la electrificadora loca.
7. ENSAYOS A REALIZAR

Pruebas de funcionamiento.

8. MATERIALES
- TABLERO TRIFASICO DE 30 CIRCUITOS TIPO PANEL DE DISTRIBUCION CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, CERRADURA'Y LLAVE, BARRAJES DE FASES, NEUTRO Y PUESTA
A TIERRA
- INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO REGULABLE DE CAJA MOLDEADA 3X50A 50 KA
- MINI INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNETICO TIPO ENCHUFABLE 1X20A 10KA
- MINI INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNETICO TIPO ENCHUFABLE 1X30A 10KA

9. EQUIPOS
HERRAMIENTA MENOR

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos Sl Incluida SI

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
- Plano de disefio eléctrico
- Planos de Localizacion de proyecto.
- Planos de Redes.




13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La medida y forma de pago sera por unidad (UN), segun lo indicado en estas especificaciones, recibidos a entera satisfaccion
por parte de la INTERVENTORIA a los precios establecidos en el contrato, el contratista suministrard los materiales, equipos,
herramientas, mano de obra y todo lo que necesite para la ejecucion del item.

14. NO CONFORMIDAD

. En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacidn, las obras se consideraran como
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones
en el plazo y en el valor del contrato.




CONTRATISTA CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES  [cluDAD BOGOTA

- y CONTRATO No. 7832 DE 2017
dE’m NN oGO T A “REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION
L, e o AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISENOS, OBTENCION DE
f ALCALDOA MAYOR MEJOR PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO
DE BOGOTAD.C. PARA TODOS DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO

ARQ. GUSTAVO
PALACIOS
RUBIANO

Secretaria Distrital de Integracion Social

N° 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI”

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO 3F TN - BAU3 , CON LAS
SIGUIENTES PROTECCIONES: TOTALIZADOR PRINCIPAL DE 3X100 AMP REG
1.ITEMNo. H.5.5 Y 28 PROTECCIONES ENCHUFABLES DE 1X20 AMP PARA CIRCUITOS
RAMALES, 4 PROTECCIONES DE 1X30 AMP, 2 PROTECCIONES DE 1X40 AMP.

3. UNIDAD DE UND
MEDIDA

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO 3F TN - BAU3 , CON LAS SIGUIENTES PROTECCIONES:
TOTALIZADOR PRINCIPAL DE 3X100 AMP REG Y 28 PROTECCIONES ENCHUFABLES DE 1X20 AMP PARA
CIRCUITOS RAMALES, 4 PROTECCIONES DE 1X30 AMP, 2 PROTECCIONES DE 1X40 AMP.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Se debe realizar la obra civil para dejar el espacio con el fin de instalar el tablero sobre la pared.
Acto seguido se debe realizar la Instalar el tablero con baraje y tapa y acrilico de proteccion.

PROCEDIMIENTO BASICO DE EJECUCION

4. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
- Instalar el tablero.
- Conexionar acometidas de entrada y salida.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Para la terminacion a cabalidad del proyecto el contratista debe cumplir todos los lineamientos citados en estas
especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP, lanorma NTC 2050, Y las normas técnicas de la electrificadora loca.
7. ENSAYOS A REALIZAR

Pruebas de funcionamiento.

8. MATERIALES
- TABLERO TRIFASICO DE 42 CIRCUITOS TIPO PANEL DE DISTRIBUCION CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, CERRADURA Y LLAVE, BARRAJES DE FASES, NEUTRO Y PUESTA
A TIERRA
- INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO REGULABLE DE CAJA MOLDEADA 3X100A 50 KA
- MINI INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNETICO TIPO ENCHUFABLE 1X20A 10KA
- MINI INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNETICO TIPO ENCHUFABLE 1X30A 10KA
- MINI INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNETICO TIPO ENCHUFABLE 1X40A 10KA
9. EQUIPOS
HERRAMIENTA MENOR

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos Sl Incluida Sl

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
- Plano de disefio eléctrico
- Planos de Localizacion de proyecto.
- Planos de Redes.




13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La medida y forma de pago sera por unidad (UN), segun lo indicado en estas especificaciones, recibidos a entera satisfaccion
por parte de la INTERVENTORIA a los precios establecidos en el contrato, el contratista suministrard los materiales, equipos,
herramientas, mano de obra y todo lo que necesite para la ejecucion del item.

14. NO CONFORMIDAD

. En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacidn, las obras se consideraran como
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberd reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones
en el plazo y en el valor del contrato.




CONTRATISTA CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES  [cluDAD BOGOTA

- y CONTRATO No. 7832 DE 2017
dE’m NN oGO T A “REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION
L, e o AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISENOS, OBTENCION DE
f ALCALDOA MAYOR MEJOR PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO
DE BOGOTAD.C. PARA TODOS DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO

ARQ. GUSTAVO f
PALACIOS Secretaria Distrital de Integracion Social N°3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI”

RUBIANO

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TRANSFERENCIA TN - EH , CON
LAS SIGUIENTES PROTECCIONES: TOTALIZADOR PRINCIPAL DE 3X20 AMP

1.ITEMNo. H.56 REGY 1 PROTECCION DE 3X20 AMP PARA CIRCUITOS RAMALES
3. UNTDAD DE UND
MEDIDA

4. DESCRIPCION
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TRANSFERENCIA TN - EH , CON LAS SIGUIENTES
PROTECCIONES: TOTALIZADOR PRINCIPAL DE 3X20 AMP REG Y 1 PROTECCION DE 3X20 AMP PARA
CIRCUITOS RAMALES

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Se debe realizar la obra civil para dejar el espacio con el fin de instalar el tablero sobre la pared.
Acto seguido se debe realizar la Instalar el tablero con baraje y tapa y acrilico de proteccion.

PROCEDIMIENTO BASICO DE EJECUCION
4. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

- Instalar el tablero.
- Conexionar acometidas de entrada y salida.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Para la terminacién a cabalidad del proyecto el contratista debe cumplir todos los lineamientos citados en estas
especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP, lanorma NTC 2050, Y las normas técnicas de la electrificadora loca.
7. ENSAYOS A REALIZAR

Pruebas de funcionamiento.

8. MATERIALES
- TABLERO TRANSFERENCIA AUTOMATICA GENERAL 200 AMP 208/120 V
- INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO REGULABLE DE CAJA MOLDEADA 3X20A 50 KA

9. EQUIPOS
HERRAMIENTA MENOR
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos Sl Incluida SI

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
- Plano de disefio eléctrico
- Planos de Localizacion de proyecto.
- Planos de Redes.




13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La medida y forma de pago sera por unidad (UN), segun lo indicado en estas especificaciones, recibidos a entera satisfaccion
por parte de la INTERVENTORIA a los precios establecidos en el contrato, el contratista suministrard los materiales, equipos,
herramientas, mano de obra y todo lo que necesite para la ejecucion del item.

14. NO CONFORMIDAD

. En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacién, las obras se consideraran como
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberd reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones
en el plazo y en el valor del contrato.




CONTRATISTA CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES  [cluDAD BOGOTA

- _ CONTRATO No. 7832 DE 2017
dE’m M LEN Lol . Y “REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION
NS, . ar . AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISENOS, OBTENCION DE
ALCALDOA MAYOR MEJOR PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO
DE BOGOTAD.C. PARA TODOS DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO

ARQ. GUSTAVO Secretaria Distrital de Integracion Social
PALACIOS

RUBIANO

N° 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI”

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO 3F TN - EH, CON LAS SIGUIENTES
PROTECCIONES: TOTALIZADOR PRINCIPAL DE 3X20 AMP Y 9

1. ITEMNo. H.5.7 PROTECCIONES ENCHUFABLES DE 1X20 AMP PARA CIRCUITOS RAMALES
3. UNIDAD DE
MEDIDA

4. DESCRIPCION
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TRANSFERENCIA TN - EH , CON LAS SIGUIENTES
PROTECCIONES: TOTALIZADOR PRINCIPAL DE 3X20 AMP REG Y 1 PROTECCION DE 3X20 AMP PARA
CIRCUITOS RAMALES

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Se debe realizar la obra civil para dejar el espacio con el fin de instalar el tablero sobre la pared.
Acto seguido se debe realizar la Instalar el tablero con baraje y tapa y acrilico de proteccion.

PROCEDIMIENTO BASICO DE EJECUCION
4. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

- Instalar el tablero.
- Conexionar acometidas de entrada y salida.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Para la terminacion a cabalidad del proyecto el contratista debe cumplir todos los lineamientos citados en estas
especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP, lanorma NTC 2050, Y las normas técnicas de la electrificadora loca.
7. ENSAYOS A REALIZAR

Pruebas de funcionamiento.

8. MATERIALES ] '

- TABLERO TRIFASICO DE 18 CIRCUITOS TIPO PANEL DE DISTRIBUCION CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, CERRADURA Y LLAVE, BARRAJES DE FASES, NEUTRO Y PUESTA
ATIERRA

- INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO REGULABLE DE CAJA MOLDEADA 3X20A 50 KA

- MINI INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNETICO TIPO ENCHUFABLE 1X20A 10KA

9. EQUIPOS
HERRAMIENTA MENOR
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos Sl Incluida Sl

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
- Plano de disefio eléctrico
- Planos de Localizacion de proyecto.
- Planos de Redes.




13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La medida y forma de pago sera por unidad (UN), segun lo indicado en estas especificaciones, recibidos a entera satisfaccion
por parte de la INTERVENTORIA a los precios establecidos en el contrato, el contratista suministrard los materiales, equipos,
herramientas, mano de obra y todo lo que necesite para la ejecucion del item.

14. NO CONFORMIDAD

. En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacidn, las obras se consideraran como
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberd reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones
en el plazo y en el valor del contrato.




CONTRATISTA CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES  [cluDAD BOGOTA

- y CONTRATO No. 7832 DE 2017
dE’m NN oGO T A “REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION
L, e o AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISENOS, OBTENCION DE
f ALCALDOA MAYOR MEJOR PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO
DE BOGOTAD.C. PARA TODOS DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO

ARQ. GUSTAVO f
PALACIOS Secretaria Distrital de Integracion Social N°3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI”

RUBIANO

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TRANSFERENCIA TRANS - ESC
CON LAS SIGUIENTES PROTECCIONES: TOTALIZADOR PRINCIPAL DE 3X175

1.ITEMNo. H.58 AMP REG, PROTECCION DE 3X20 AMP, PROTECCION DE 3X30 AMP,
PROTECCION DE 4X20 AMP, PROTECCION DE 3X50 AMP, PROTECCION DE
3X80 AMP

3. UNIDAD DE UND

MEDIDA

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TRANSFERENCIA TRANS - ESC , CON LAS SIGUIENTES
PROTECCIONES: TOTALIZADOR PRINCIPAL DE 3X175 AMP REG, PROTECCION DE 3X20 AMP, PROTECCION
DE 3X30 AMP, PROTECCION DE 4X20 AMP, PROTECCION DE 3X50 AMP, PROTECCION DE 3X80 AMP

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Se debe realizar la obra civil para dejar el espacio con el fin de instalar el tablero sobre la pared.
Acto seguido se debe realizar la Instalar el tablero con baraje y tapa y acrilico de proteccion.

PROCEDIMIENTO BASICO DE EJECUCION
4. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

- Instalar el tablero.
- Conexionar acometidas de entrada y salida.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
Para la terminacién a cabalidad del proyecto el contratista debe cumplir todos los lineamientos citados en estas
especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP, lanorma NTC 2050, Y las normas técnicas de la electrificadora loca.

7. ENSAYOS A REALIZAR
Pruebas de funcionamiento.

8. MATERIALES

- TABLERO TRANSFERENCIA AUTOMATICA GENERAL 200 AMP 208/120 V

- INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO REGULABLE DE CAJA MOLDEADA 3X175A 50 KA
- INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO REGULABLE DE CAJA MOLDEADA 3X20A 50 KA
- INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO REGULABLE DE CAJA MOLDEADA 3X30A 50 KA
- INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO REGULABLE DE CAJA MOLDEADA 3X40A 50 KA
- INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO REGULABLE DE CAJA MOLDEADA 3X50A 50 KA
- INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO REGULABLE DE CAJA MOLDEADA 3X80A 50 KA

9. EQUIPOS
HERRAMIENTA MENOR

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos Sl Incluida SI

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
- Plano de disefio eléctrico
- Planos de Localizacion de proyecto.
- Planos de Redes.




13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La medida y forma de pago sera por unidad (UN), segun lo indicado en estas especificaciones, recibidos a entera satisfaccion
por parte de la INTERVENTORIA a los precios establecidos en el contrato, el contratista suministrard los materiales, equipos,
herramientas, mano de obra y todo lo que necesite para la ejecucion del item.

14. NO CONFORMIDAD

. En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacidn, las obras se consideraran como
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones
en el plazo y en el valor del contrato.




CONTRATISTA CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES  [CIUDAD BOGOTA
e » CONTRATO No. 7832 DE 2017
dE’m M LEN ~ocOTA “REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION
NS, e o AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISENOS, OBTENCION DE
{ ALCALDOA MAYOR MEJOR PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO
ARQ. GUSTAVO S":C:::IT:';'S"M ufﬂ.ﬁ;;.ﬁ%?cﬁl DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO
PALACIOS N°3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI”

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO 3F TCE , CON LAS SIGUIENTES
PROTECCIONES: TOTALIZADOR PRINCIPAL DE 3X30 AMP Y 4

1. ITEMNo. H.59 PROTECCIONES ENCHUFABLES DE 1X20 AMP PARA CIRCUITOS RAMALES
3. UNTDAD DE UND
MEDIDA

4. DESCRIPCION
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO 3F TCE, CON LAS SIGUIENTES PROTECCIONES: TOTALIZADOR
PRINCIPAL DE 3X30 AMP Y 4 PROTECCIONES ENCHUFABLES DE 1X20 AMP PARA CIRCUITOS RAMALES

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Se debe realizar la obra civil para dejar el espacio con el fin de instalar el tablero sobre la pared.
Acto seguido se debe realizar la Instalar el tablero con baraje y tapa y acrilico de proteccion.

PROCEDIMIENTO BASICO DE EJECUCION
4. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

- Instalar el tablero.
- Conexionar acometidas de entrada y salida.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
Para la terminacion a cabalidad del proyecto el contratista debe cumplir todos los lineamientos citados en estas
especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP, lanorma NTC 2050, Y las normas técnicas de la electrificadora loca.

7. ENSAYOS A REALIZAR
Pruebas de funcionamiento.

8. MATERIALES ] '
- TABLERO TRIFASICO DE 12 CIRCUITOS TIPO PANEL DE DISTRIBUCION CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, CERRADURA Y LLAVE, BARRAJES DE FASES, NEUTRO Y PUESTA
ATIERRA
- INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO REGULABLE DE CAJA MOLDEADA 3X30A 50 KA
- MINI INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNETICO TIPO ENCHUFABLE 1X20A 10KA

9. EQUIPOS
HERRAMIENTA MENOR
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos Sl Incluida Sl

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
- Plano de disefio eléctrico
- Planos de Localizacion de proyecto.
- Planos de Redes.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La medida y forma de pago sera por unidad (UN), segln lo indicado en estas especificaciones, recibidos a entera satisfaccién
por parte de la INTERVENTORIA a los precios establecidos en el contrato, el contratista suministrara los materiales, equipos,
herramientas, mano de obra y todo lo que necesite para la ejecucion del item.




14. NO CONFORMIDAD

. En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacidn, las obras se consideraran como
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones
en el plazo y en el valor del contrato.




CONTRATISTA CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES  [cluDAD BOGOTA

- y CONTRATO No. 7832 DE 2017
dE’m NN oGO T A “REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION
L, e o AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISENOS, OBTENCION DE
f ALCALDOA MAYOR MEJOR PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO
DE BOGOTAD.C. PARA TODOS DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO

ARQ. GUSTAVO
PALACIOS
RUBIANO

Secretaria Distrital de Integracion Social

N° 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI”

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO 3F ASCENSOR , CON LAS
SIGUIENTES PROTECCIONES: TOTALIZADOR PRINCIPAL DE 3X50 AMP Y 1

1.ITEMNo. H.5.10 PROTECCION DE 3X40 AMP
3. UNTDAD DE UND
MEDIDA

4. DESCRIPCION
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO 3F ASCENSOR, CON LAS SIGUIENTES PROTECCIONES:
TOTALIZADOR PRINCIPAL DE 3X50 AMP Y 1 PROTECCION DE 3X40 AMP

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Se debe realizar la obra civil para dejar el espacio con el fin de instalar el tablero sobre la pared.
Acto seguido se debe realizar la Instalar el tablero con baraje y tapa y acrilico de proteccion.

PROCEDIMIENTO BASICO DE EJECUCION

4. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
- Instalar el tablero.
- Conexionar acometidas de entrada y salida.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Para la terminacién a cabalidad del proyecto el contratista debe cumplir todos los lineamientos citados en estas
especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP, lanorma NTC 2050, Y las normas técnicas de la electrificadora loca.
7. ENSAYOS A REALIZAR

Pruebas de funcionamiento.

8. MATERIALES ] ,
- TABLERO TRIFASICO DE 12 CIRCUITOS TIPO PANEL DE DISTRIBUCION CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, CERRADURA Y LLAVE, BARRAJES DE FASES, NEUTRO Y PUESTA
A TIERRA
- INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO REGULABLE DE CAJA MOLDEADA 3X50A 50 KA
- INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO REGULABLE DE CAJA MOLDEADA 3X40A 50 KA

9. EQUIPOS
HERRAMIENTA MENOR
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos Sl Incluida SI

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
- Plano de disefio eléctrico
- Planos de Localizacion de proyecto.
- Planos de Redes.




13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La medida y forma de pago sera por unidad (UN), segun lo indicado en estas especificaciones, recibidos a entera satisfaccion
por parte de la INTERVENTORIA a los precios establecidos en el contrato, el contratista suministrard los materiales, equipos,
herramientas, mano de obra y todo lo que necesite para la ejecucion del item.

14. NO CONFORMIDAD

. En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacidn, las obras se consideraran como
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberd reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones
en el plazo y en el valor del contrato.




CONTRATISTA CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES  [cluDAD BOGOTA

- y CONTRATO No. 7832 DE 2017
dE’m NN oGO T A “REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION
L, e o AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISENOS, OBTENCION DE
f ALCALDOA MAYOR MEJOR PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO
DE BOGOTAD.C. PARA TODOS DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO

ARQ. GUSTAVO f
PALACIOS Secretaria Distrital de Integracion Social N°3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI”

RUBIANO

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO 3F TN - BOMBAS 1, CON LAS
SIGUIENTES PROTECCIONES: TOTALIZADOR PRINCIPAL DE 3X80 AMP REG
1.ITEMNo. H.5.11 Y 6 PROTECCIONES 3X20 AMP PARA CIRCUITOS RAMALES,
8PROTECCIONES DE 3X20 AMP.

3. UNIDAD DE UND
MEDIDA

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO 3F TN - BOMBAS 1, CON LAS SIGUIENTES PROTECCIONES:
TOTALIZADOR PRINCIPAL DE 3X80 AMP REGY 6 PROTECCIONES 3X20 AMP PARA CIRCUITOS RAMALES,
8PROTECCIONES DE 3X20 AMP.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Se debe realizar la obra civil para dejar el espacio con el fin de instalar el tablero sobre la pared.
Acto seguido se debe realizar la Instalar el tablero con baraje y tapa y acrilico de proteccion.

PROCEDIMIENTO BASICO DE EJECUCION
4. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

- Instalar el tablero.
- Conexionar acometidas de entrada y salida.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Para la terminacién a cabalidad del proyecto el contratista debe cumplir todos los lineamientos citados en estas
especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP, lanorma NTC 2050, Y las normas técnicas de la electrificadora loca.
7. ENSAYOS A REALIZAR

Pruebas de funcionamiento.

8. MATERIALES
- TABLERO TRIFASICO DE 42 CIRCUITOS TIPO PANEL DE DISTRIBUCION CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, CERRADURA'Y LLAVE, BARRAJES DE FASES, NEUTRO Y PUESTA
A TIERRA
- INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO REGULABLE DE CAJA MOLDEADA 3X80A 50 KA
- INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO REGULABLE DE CAJA MOLDEADA 3X30A 50 KA
- INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO REGULABLE DE CAJA MOLDEADA 3X20A 50 KA

9. EQUIPOS
HERRAMIENTA MENOR

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos Sl Incluida SI

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
- Plano de disefio eléctrico
- Planos de Localizacion de proyecto.
- Planos de Redes.




13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La medida y forma de pago sera por unidad (UN), segun lo indicado en estas especificaciones, recibidos a entera satisfaccion
por parte de la INTERVENTORIA a los precios establecidos en el contrato, el contratista suministrard los materiales, equipos,
herramientas, mano de obra y todo lo que necesite para la ejecucion del item.

14. NO CONFORMIDAD

. En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacidn, las obras se consideraran como
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones
en el plazo y en el valor del contrato.




CONTRATISTA CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES  [cluDAD BOGOTA

- y CONTRATO No. 7832 DE 2017
dE’m NN oGO T A “REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION
L, e o AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISENOS, OBTENCION DE
f ALCALDOA MAYOR MEJOR PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO
DE BOGOTAD.C. PARA TODOS DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO

ARQ. GUSTAVO Secretaria Distrital de Integracion Social
PALACIOS

RUBIANO

N° 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI”

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO 3F TN - BOMBAS 2 , CON LAS
SIGUIENTES PROTECCIONES: TOTALIZADOR PRINCIPAL DE 3X20 AMP Y 3

1.ITEMNo. H.5.12 PROTECCIONES 1X20 AMP PARA CIRCUITOS RAMALES.
3. UNIDAD DE UND
MEDIDA

4. DESCRIPCION
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO 3F TN - BOMBAS 2 , CON LAS SIGUIENTES PROTECCIONES:
TOTALIZADOR PRINCIPAL DE 3X20 AMP Y 3 PROTECCIONES 1X20 AMP PARA CIRCUITOS RAMALES.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Se debe realizar la obra civil para dejar el espacio con el fin de instalar el tablero sobre la pared.
Acto seguido se debe realizar la Instalar el tablero con baraje y tapa y acrilico de proteccion.

PROCEDIMIENTO BASICO DE EJECUCION
4. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

- Instalar el tablero.
- Conexionar acometidas de entrada y salida.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Para la terminacion a cabalidad del proyecto el contratista debe cumplir todos los lineamientos citados en estas
especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP, lanorma NTC 2050, Y las normas técnicas de la electrificadora loca.
7. ENSAYOS A REALIZAR

Pruebas de funcionamiento.

8. MATERIALES ] '

- TABLERO TRIFASICO DE 18 CIRCUITOS TIPO PANEL DE DISTRIBUCION CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, CERRADURA Y LLAVE, BARRAJES DE FASES, NEUTRO Y PUESTA
ATIERRA

- INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO REGULABLE DE CAJA MOLDEADA 3X20A 50 KA

- MINI INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNETICO TIPO ENCHUFABLE 1X20A 10KA

9. EQUIPOS
HERRAMIENTA MENOR
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos Sl Incluida Sl

|12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES



- Plano de disefio eléctrico
- Planos de Localizacion de proyecto.
- Planos de Redes.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La medida y forma de pago sera por unidad (UN), segln lo indicado en estas especificaciones, recibidos a entera satisfaccion
por parte de la INTERVENTORIA a los precios establecidos en el contrato, el contratista suministrara los materiales, equipos,
herramientas, mano de obra y todo lo que necesite para la ejecucion del item.

14. NO CONFORMIDAD

. En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacion, las obras se consideraran como
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberd reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones
en el plazo y en el valor del contrato.




CONTRATISTA CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES  [cluDAD BOGOTA

- y CONTRATO No. 7832 DE 2017
dE’m NN oGO T A “REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION
L, e o AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISENOS, OBTENCION DE
f ALCALDOA MAYOR MEJOR PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO
DE BOGOTAD.C. PARA TODOS DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO

ARQ. GUSTAVO Secretaria Distrital de Integracion Social
PALACIOS

RUBIANO

N° 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI”

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TBAR , CON LAS SIGUIENTES
PROTECCIONES: TOTALIZADOR PRINCIPAL DE 3X30 AMP REG, 22

1.ITEMNo. H.5.13 PROTECCIONES DE 1X20 AMP.
3. UNIDAD DE UND
MEDIDA

4. DESCRIPCION
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TBAR , CON LAS SIGUIENTES PROTECCIONES: TOTALIZADOR
PRINCIPAL DE 3X30 AMP REG, 22 PROTECCIONES DE 1X20 AMP.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Se debe realizar la obra civil para dejar el espacio con el fin de instalar el tablero sobre la pared.
Acto seguido se debe realizar la Instalar el tablero con baraje y tapa y acrilico de proteccion.

PROCEDIMIENTO BASICO DE EJECUCION
4. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

- Instalar el tablero.
- Conexionar acometidas de entrada y salida.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Para la terminacion a cabalidad del proyecto el contratista debe cumplir todos los lineamientos citados en estas
especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP, lanorma NTC 2050, Y las normas técnicas de la electrificadora loca.
7. ENSAYOS A REALIZAR

Pruebas de funcionamiento.

8. MATERIALES ] ,

- TABLERO TRIFASICO DE 36 CIRCUITOS TIPO PANEL DE DISTRIBUCION CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, CERRADURA Y LLAVE, BARRAJES DE FASES, NEUTRO Y PUESTA
ATIERRA

- INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO REGULABLE DE CAJA MOLDEADA 3X30A 50 KA

- MINI INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNETICO TIPO ENCHUFABLE 1X20A 10KA

9. EQUIPOS
HERRAMIENTA MENOR
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos Sl Incluida Sl

|12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES



- Plano de disefio eléctrico
- Planos de Localizacion de proyecto.
- Planos de Redes.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La medida y forma de pago sera por unidad (UN), segln lo indicado en estas especificaciones, recibidos a entera satisfaccién
por parte de la INTERVENTORIA a los precios establecidos en el contrato, el contratista suministrara los materiales, equipos,
herramientas, mano de obra y todo lo que necesite para la ejecucion del item.

14. NO CONFORMIDAD

. En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacion, las obras se consideraran como
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberd reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones
en el plazo y en el valor del contrato.




CONTRATISTA CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES  [cluDAD BOGOTA

- y CONTRATO No. 7832 DE 2017
dE’m NN oGO T A “REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION
L, e o AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISENOS, OBTENCION DE
f ALCALDOA MAYOR MEJOR PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO
DE BOGOTAD.C. PARA TODOS DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO

ARQ. GUSTAVO
PALACIOS
RUBIANO

Secretaria Distrital de Integracion Social

N° 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI”

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO GENERAL REGULADO, CON LAS
SIGUIENTES PROTECCIONES: TOTALIZADOR PRINCIPAL DE 3X40 AMP REG,

1.ITEMNo. H.5.14 1 PROTECCION DE 3X20 AMP.
3. UNIDAD DE UND
MEDIDA

4. DESCRIPCION
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO GENERAL REGULADO , CON LAS SIGUIENTES PROTECCIONES:
TOTALIZADOR PRINCIPAL DE 3X40 AMP REG, 1 PROTECCION DE 3X20 AMP.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Se debe realizar la obra civil para dejar el espacio con el fin de instalar el tablero sobre la pared.
Acto seguido se debe realizar la Instalar el tablero con baraje y tapa y acrilico de proteccion.

PROCEDIMIENTO BASICO DE EJECUCION

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
- Instalar el tablero.
- Conexionar acometidas de entrada y salida.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Para la terminacién a cabalidad del proyecto el contratista debe cumplir todos los lineamientos citados en estas
especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP, la norma NTC 2050, Y las normas técnicas de la electrificadora local.
7. ENSAYOS A REALIZAR

Pruebas de funcionamiento.

8. MATERIALES ] ,
- TABLERO TRIFASICO DE 12 CIRCUITOS TIPO PANEL DE DISTRIBUCION CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, CERRADURA Y LLAVE, BARRAJES DE FASES, NEUTRO Y PUESTA
A TIERRA
- INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO REGULABLE DE CAJA MOLDEADA 3X40A 50 KA
- INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO REGULABLE DE CAJA MOLDEADA 3X30A 50 KA

9. EQUIPOS
HERRAMIENTA MENOR
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos Sl Incluida SI

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
- Plano de disefio eléctrico
- Planos de Localizacion de proyecto.
- Planos de Redes.




13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La medida y forma de pago sera por unidad (UN), segun lo indicado en estas especificaciones, recibidos a entera satisfaccion
por parte de la INTERVENTORIA a los precios establecidos en el contrato, el contratista suministrard los materiales, equipos,
herramientas, mano de obra y todo lo que necesite para la ejecucion del item.

14. NO CONFORMIDAD

. En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacidn, las obras se consideraran como
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberd reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones
en el plazo y en el valor del contrato.




CONTRATISTA CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES  [cluDAD BOGOTA

- y CONTRATO No. 7832 DE 2017
dE’m NN oGO T A “REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION
L, e o AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISENOS, OBTENCION DE
f ALCALDOA MAYOR MEJOR PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO
DE BOGOTAD.C. PARA TODOS DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO

ARQ. GUSTAVO
PALACIOS
RUBIANO

Secretaria Distrital de Integracion Social

N° 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI”

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO CONTRA INCENDIOS , CON LAS
SIGUIENTES PROTECCIONES: TOTALIZADOR PRINCIPAL DE 3X350 AMP

1. ITEMNo. H.5.15 REG, 1 PROTECCION DE 3X30 AMP 1 PROTECCION DE 3X350 AMP.
3. UNIDAD DE UND
MEDIDA

4. DESCRIPCION
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO CONTRA INCENDIOS , CON LAS SIGUIENTES PROTECCIONES:
TOTALIZADOR PRINCIPAL DE 3X350 AMP REG, 1 PROTECCION DE 3X30 AMP 1 PROTECCION DE 3X350 AMP.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Se debe realizar la obra civil para dejar el espacio con el fin de instalar el tablero sobre la pared.
Acto seguido se debe realizar la Instalar el tablero con baraje y tapa y acrilico de proteccion.

PROCEDIMIENTO BASICO DE EJECUCION

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
- Instalar el tablero.
- Conexionar acometidas de entrada y salida.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Para la terminacién a cabalidad del proyecto el contratista debe cumplir todos los lineamientos citados en estas
especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP, la norma NTC 2050, Y las normas técnicas de la electrificadora local.
7. ENSAYOS A REALIZAR

Pruebas de funcionamiento.

8. MATERIALES
- TABLERO TRIFASICO DE 18 CIRCUITOS TIPO PANEL DE DISTRIBUCION CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, CERRADURA'Y LLAVE, BARRAJES DE FASES, NEUTRO Y PUESTA
A TIERRA
- PROTECCION INDUSTRIAL DE 3X350
- INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO REGULABLE DE CAJA MOLDEADA 3X30A 50 KA

9. EQUIPOS
HERRAMIENTA MENOR
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos Sl Incluida SI

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
- Plano de disefio eléctrico
- Planos de Localizacion de proyecto.
- Planos de Redes.




13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La medida y forma de pago sera por unidad (UN), segun lo indicado en estas especificaciones, recibidos a entera satisfaccion
por parte de la INTERVENTORIA a los precios establecidos en el contrato, el contratista suministrard los materiales, equipos,
herramientas, mano de obra y todo lo que necesite para la ejecucion del item.

14. NO CONFORMIDAD

. En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacidn, las obras se consideraran como
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberd reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones
en el plazo y en el valor del contrato.




CONTRATISTA CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES  [cluDAD BOGOTA

- y CONTRATO No. 7832 DE 2017
dE’m NN oGO T A “REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION
L, e o AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISENOS, OBTENCION DE
f ALCALDOA MAYOR MEJOR PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO
DE BOGOTAD.C. PARA TODOS DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO

ARQ. GUSTAVO Secretaria Distrital de Integracion Social
PALACIOS

RUBIANO

N° 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI”

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TRANSFERENCIA TBCI, CON LAS
SIGUIENTES PROTECCIONES: TOTALIZADOR PRINCIPAL DE 3X0 AMP REG Y]

1.ITEMNo. H.5.16 1 PROTECCION DE 3X350 AMP PARA CIRCUITOS RAMALES Y1 PROTECCION
DE 3X30 AMP

3. UNIDAD DE UND

MEDIDA

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TRANSFERENCIA TBCI, CON LAS SIGUIENTES PROTECCIONES:
TOTALIZADOR PRINCIPAL DE 3X0 AMP REG Y 1 PROTECCION DE 3X350 AMP PARA CIRCUITOS RAMALES
Y1 PROTECCION DE 3X30 AMP

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Se debe realizar la obra civil para dejar el espacio con el fin de instalar el tablero sobre la pared.
Acto seguido se debe realizar la Instalar el tablero con baraje y tapa y acrilico de proteccion.

PROCEDIMIENTO BASICO DE EJECUCION
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

- Instalar el tablero.
- Conexionar acometidas de entrada y salida.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Para la terminacion a cabalidad del proyecto el contratista debe cumplir todos los lineamientos citados en estas
especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP, la norma NTC 2050, Y las normas técnicas de la electrificadora local.
7. ENSAYOS A REALIZAR

Pruebas de funcionamiento.

8. MATERIALES
- TAB TRANSFA AUTOMATICA GENERAL 200 AMP 208/120 V
- INTERRUPTOR IND. TOTALIZADOR 600A 1250A
- INTERRUPTOR TERMOMAG REG CAJA MOLDE 3X30A 50KA

9. EQUIPOS
HERRAMIENTA MENOR
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos Sl Incluida Sl

|12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES



- Plano de disefio eléctrico
- Planos de Localizacion de proyecto.
- Planos de Redes.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La medida y forma de pago sera por unidad (UN), segln lo indicado en estas especificaciones, recibidos a entera satisfaccién
por parte de la INTERVENTORIA a los precios establecidos en el contrato, el contratista suministrara los materiales, equipos,
herramientas, mano de obra y todo lo que necesite para la ejecucion del item.

14. NO CONFORMIDAD

. En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacion, las obras se consideraran como
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberd reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones
en el plazo y en el valor del contrato.




CONTRATISTA CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA

W CONTRATO No. 7832 DE 2017
d]%asi
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‘ — “REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION
EJO R AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISENOS, OBTENCION DE

A;gmngnfgt PARA TODOS PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO
ARQL GUSTAVO PALACIOS Secretaria Distrital de Integracion Social DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES ENLA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO
RUBIANO N° 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI”
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION
2. SALIDA VOZ Y DATOS (VOZ IP ) L=6M INCLUYE CABLE UTP CATEGORIA
1. ITEM No. H.6.1 NUMERO 6, ACCESORIOS, CONDUCTORES, CAJAS DE PASO, MANO DE OBRA
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO E
INSTALACION
3. UNIDAD DE MEDIDA UN - Unidad

4. DESCRIPCION
Comprende este item la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para la instalaciéon de la salidas para

voz y Datos, como se muestra en planos. Adicionalmente se deben cumplir lo indicado en las Especificaciones
generales

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas.
Verificar la Normativa
Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas.
Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante.
Utilizar los accesorios especificados en los Planos Eléctricos y descritos en las Cantidades de obra.
Instalar alambres de acuerdo a la especificacion y calibres mostrados en planos.
Instalar el aparato requerido.
Revisién, pruebas y aceptacion.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Para la terminacion a cabalidad del proyecto el contratista debe cumplir todos los lineamientos citados
en estas especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP, la norma NTC 2050, y las normas técnicas
de la electrificadora local y lineamientos técnico de disefio y construccién de jardines infantiles para la
primera infancia, capitulo componentes constructivos de instalaciones eléctricas e iluminacién (se
debe tener en cuenta que el nivel de iluminacién sea suficiente para el tipo de actividad que se
desarrolle en cada espacio, uniformidad de la iluminacién, control sobre las causas de
deslumbramiento, el uso racional y eficiente de la energia eléctrica requerida para iluminacion,
utilizando fuentes de alta eficacia luminica e ilumi-nando los espacios que efectivamente requieran
de iluminacién, el uso racional y eficiente de la energia en los sistemas de control de las ldmparas,
fuentes luminosas con la temperatura y reproduccion del color adecuado a la necesidad, la forma y
tamafio de los espacios, y las condiciones de re=flexion de las superficies, las lamparas deben contar
con proteccion que prevenga ac-cidentes en caso de rotura y estar debidamente aseguradas.)

7. ENSAYOS A REALIZAR
Las mencionadas en los manuales y guias de instalacion del fabricante o proveedor.
Pruebas de funciionamiento

8. MATERIALES
TOMACORRIENTE DOBLE GFCI 15A 120V TIPO INSTITUCION
CONECTOR DE RESORTE AISLADO PARA CABLE CALIBRE N°
TUBERIA METALICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4" X
CAJA 5800 - 5 SALIDAS 3/4" FUNDIDA
UNION PARA TUBERIA METALICA GALVANIZADA EMT CONDUI
CURVA 90° PARA TUBERIA METALICA GALVANIZADA EMT CO
CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N° 12 AWG LS HF TC
CABLE DE COBRE DESNUDO SUAVE CALIBRE N° 12 AWG




9. EQUIPOS
HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA FF - ELECTRICAS

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos Sl Incluida Sl

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Planos de Levantamiento Eléctrico.
Planos de Disefio eléctrico.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medird y se pagara por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoria, previa
verificacion de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias para
aceptacion y de los requisitos minimos de instalacion y acabados. La medida sera el resultado de la
cuantificacién simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomara sobre los elementos
proyectados y no se contabilizaran cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. El
Contratista debera incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad
adecuadas.

14. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacion, las
obras se consideraran como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




CONTRATISTA CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES  [CIUDAD BOGOTA

Y CONTRATO No. 7832 DE 2017
dEﬂ “REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOSPARA LA ACTUALIZACION

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISENOS, OBTENCION DE
PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO
ARQ. GUSTAVO DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO

PALACIOS N° 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI”
RUBIANO

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

BANDEJA COMUNICACIONES TIPO MALLA (DATOS , FUERZA) , 300mmx80mm (TRAMOS

3M)
1.ITEM No. H.6.2

3. UNIDAD DE UND
MEDIDA

4. DESCRIPCION

Suministro e instalacién de bandeja tipo escalerilla tipo CABLOFIL de 40x6 cm incluye curvas uniones en t, soporte el riel chanels varilla
roscada chazos hembra, terminales , consumibles y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento. Previamente a la
adquisicién de los materiales el Contratista debera someter a la aprobacion del cliente o de la Interventoria los siguientes materiales:

BANDEJA COMUNICACIONES TIPO DUCTO CERRADO CON DIVISION 60/40 (DATOS, FUERZA) , 60mmx400mm

Accesorios de Fijacion
4. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

La actividad contempla la realizacion de perforaciones sobre los techos para soportar y alinear las bandejas con los ejes la estructura y g
riel chanel y varilla roscada casa 1,5 metos,” prohibe el uso de alambre dulce para dar soporte a las bandejas .

PROCEDIMIENTO BASICO DE EJECUCION

- Realizacion de perforaciones de placa

- Instalacion de chazos y varillas roscadas y rieles de soprte.
4. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

- Aterrizaje de la bandeja

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

"a) Resistencia y rigidez. Las bandejas portacables deben tener resistencia y rigidez suficientes para que ofrezcan un soporte adecuado a
todos los cables instalados en ellas.

"b) Bordes redondeados. Las bandejas portacables no deben tener bordes afilados, rebabas o salientes que puedan dafiar los forros o
aislamientos de los cables.

""¢) Proteccion contra la corrosidn. Las bandejas portacables deben ser de un material resistente a la corrosion o, si son de metal, estar
adecuadamente protegidas contra la corrosion.

d) Barandillas laterales. Las bandejas portacables deben tener barandillas laterales u otros miembros estructurales equivalentes.

"e) Herrajes. Las bandejas portacables deben tener herrajes u otros medios adecuados para poder cambiar la direccion y elevacion de los
cables.

"f) Sistema completo. Las bandejas portacables se deben instalar formando un sistema completo. Si se hacen durante la instalacion
curvas o modificaciones, se deben hacer de manera que se mantenga la continuidad eléctrica del sistema de bandeja portacables y el
soporte de los cables. Se permite que las bandejas portacables tengan segmentos mecanicamente discontinuos entre los tramos de cables
o entre los cables y los equipos. El sistema debe ofrecer soporte a los cables segun lo establecido en las correspondientes Secciones. Si se
hacen conexiones equipotenciales, deben cumplir lo establecido en el Articulo 250-75 de la NTC 2050

"g) Terminado antes de la instalacion. Cada tramo de la bandeja portacables debe estar terminado antes de la instalacion de los cables.

"h) Soportes. Cuando los cables entren desde la bandeja a canalizaciones u otros encerramientos, se deben instalar soportes que eviten
esfuerzos sobre los mismos.




"I) Tapas. En las partes o tramos en } e sp requieraJyayor proteccion, se deben instalar tapas o encerramientos protectores de un
material compatible con el de la ba ortaciplas: "0
" P MEJOR

AR | PARA TODOS

j) Cables multiconductores de 600°%¥romiitiate’s 'geprierrosSe permite instalar en la misma bandeja cables multiconductores de 600 V
nominales o menos.

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES
- BANDEJA PORTACABLE SEMI PESADA 0.08 X 0.3 X 2.4M
- SOPORTE COLGANTE BANDEJA TIPO MALLA
- ANCLAJE COLAPSIBLE METALICO MEDIANO 3/8" X 3" X 10

9. EQUIPOS
HERRAMIENTA MENOR
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos Sl Incluida Sl

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
- Plano de disefio eléctrico
- Planos de Localizacion de proyecto.
- Planos de Redes.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La medida y forma de pago sera por unidad (UN), segun lo indicado en estas especificaciones, recibidos a entera satisfaccion por parte de
la INTERVENTORIA a los precios establecidos en el contrato, el contratista suministrara los materiales, equipos, herramientas, mano de
obra y todo lo que necesite para la ejecucion del item.

14. NO CONFORMIDAD

. En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacién, las obras se considerardn como mal
gjecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en
el valor del contrato.

CONTRATISTA CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA
S| CONTRATO No. 7832 DE 2017
“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION
) AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISENOS, OBTENCION DE
PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO
ARQ. GUSTAVO PALACIOS DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO
RUBIANO N° 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI”

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

GABINETE DE COMUNICACIONES DE 22 UR PUERTAS DESMONTABLES FRONTAL TIPO

MALLA. INCLUYE VENTILADORES DE 4".
1.ITEM No. H.6.4

3. UNIDAD DE MEDIDA UND

4. DESCRIPCION

Suministro, instalacién de Gabinete de Comunicaciones de 22 UR Puertas desmontables Frontal tipo Malla. Incluye
Ventiladores de 4", ademas de herramienta, mano de obra y todo lo necesario para puesta en uso. EIl Contratista debera
someter a la aprobacion del cliente o de la Interventoria los siguientes materiales:

GABINETE DE COMUNICACIONES DE 22 UR PUERTAS DESMONTABLES FRONTAL TIPO MALLA. INCLUYE
VENTILADORES DE 4".

Accesorios de fijacion




5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Se debe suministrar el GABINETEEE
especificaciones técnicas. D
PROCEDIMIENTO BASICO DE&ESEEUCI

Secretaria Distrital de Integracion Social

"s Realizar instalacion
» Asear el lugar de trabajo.
» Cargue y retiro del materiales sobrantes."

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
"Para la terminacion a cabalidad del proyecto el contratista debe cumplir todos los lineamientos citados en estas
especificaciones técnicas:

"RETIE

* EIA/TIA 568-C.0

* EIA/TIA 568-C.1

* EIA/TIA 568-C.2

* EIA/TIA 568-C.3

* EIA/TIA-569-B

* EIA/TIA-606 A

+ J-STD-607-A, EIA/TIA-607"

7. ENSAYOS A REALIZAR
Continuidad eléctrica y mecanica

8. MATERIALES
- RACKPISO 200 X 60 X 60 CM
- ANCLAJE METALICO EXPANSIVO DE 72" X 2 4" x4 U

9. EQUIPOS
HERRAMIENTA MENOR
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos Sl Incluida Sl

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
- Plano de disefio eléctrico
- Planos de Localizacion de proyecto.
- Planos de Redes.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La medida y forma de pago sera por unidad (UND), segun lo indicado en estas especificaciones, recibidos a entera satisfaccién por parte
de la INTERVENTORIA a los precios establecidos en el contrato, el contratista suministrara los materiales, equipos, herramientas, mano
de obra y todo lo que necesite para la ejecucion del item.

14. NO CONFORMIDAD

. En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién o a su terminacion, las obras se consideraran como mal
ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en
el valor del contrato.




CONTRATISTA CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES  [CIUDAD BOGOTA
R » CONTRATO No. 7832 DE 2017
e T “REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION
dEﬂoﬂ BTy P AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISENOS, OBTENCION DE
f ALCALDIA YR MEJOR J rervisos, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION
UNIDAD DE DISTRIBUCION DE POTENCIA (PDU) CERTIFICADA

1.ITEM No. H.6.5

3. UNIDAD DE MEDIDA UND

4. DESCRIPCION

El alcance especifico de este item consistira en el suministro, instalacion de PDUs, ademas de herramienta, mano
de obra y todo lo necesario para puesta en uso. Basic Rack PDU, Entrada: 200V, 208V, 230V, Tipo de Conexion
de Entrada: IEC-320 C20, Longitud de Cable:8.2 feet ( 2.5 metros ), Salida: 208V, 230V, Conexiones de salida: IEC
320 C13. 10 Salidas 3800 VA capacidad promedio. Certificada. El Contratista debera someter a la aprobacién del
cliente o de la Interventoria los siguientes materiales:

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se debe suministrar el UNIDAD DE DISTRIBUCION DE POTENCIA (PDU) accesorios seguln planos y
especificaciones técnicas.

PROCEDIMIENTO BASICO DE EJECUCION

* Realizar instalacion
* Asear el lugar de trabajo.
» Cargue y retiro del materiales sobrantes.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
Para la terminacién a cabalidad del proyecto el contratista debe cumplir todos los lineamientos citados en estas

RETIE

* EIA/TIA 568-C.1

* EIA/TIA 568-C.2

 EIA/TIA 568-C.3

* EIA/TIA-569-B
 EIA/TIA-606 A

+ J-STD-607-A, EIA/TIA-607

7. ENSAYOS A REALIZAR
Continuidad eléctrica y mecéanica

8. MATERIALES
- PDU PARA RACK 1U TOMAS 5-15 120V 15A-20A

9. EQUIPOS
HERRAMIENTA MENOR
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos Sl Incluida Si

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES



- Plano de disefio eléctrico
- Planos de Localizacion de proyecto.
- Planos de Redes.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La medida y forma de pago sera por unidad (UND), segln lo indicado en estas especificaciones, recibidos a entera satisfaccion
por parte de la INTERVENTORIA a los precios establecidos en el contrato, el contratista suministrara los materiales, equipos,
herramientas, mano de obra y todo lo que necesite para la ejecucion del item.

14. NO CONFORMIDAD

. En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacidn, las obras se consideraran como
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones
en el plazo y en el valor del contrato.
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PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO
ARQ. GUSTAVO PALACIOS DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO
RUBIANO N° 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI”

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

BANDEJAS DESLIZABLES VENTILADAS PARA SOPORTAR EQUIPOS QUE NO

PUEDAN SER INSTALADOS DIRECTAMENTE EN EL RACK.
1.ITEM No. H.6.6

3. UNIDAD DE MEDIDA UND

4. DESCRIPCION

El alcance especifico de este item consistird en el suministro, instalacion de Bandejas deslizables ventiladas par
en el rack, ademas de herramienta, mano de obra y todo lo necesario para puesta en uso. El Contratista debera
siguientes materiales:

BANDEJAS DESLIZABLES VENTILADAS PARA SOPORTAR EQUIPOS QUE NO PUEDAN SER INSTALADOS

Accesorios de Fijacion

. soportar ¢
someter a |

DIRECTAN

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se debe suministrar la bandeja deslizable y accesorios segln planos y
especificaciones técnicas.

PROCEDIMIENTO BASICO DE EJECUCION

" Realizar instalacion
* Asear el lugar de trabajo.
» Cargue y retiro del materiales sobrantes."

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
Para la terminacion a cabalidad del proyecto el contratista debe cumplir todos los lineamientos citados en estas

RETIE

 EIA/TIA 568-C.0

* EIA/TIA 568-C.1

* EIA/TIA 568-C.2

* EIA/TIA 568-C.3

* EIA/TIA-569-B

* EIA/TIA-606 A

+ J-STD-607-A, EIA/TIA-607

7. ENSAYOS A REALIZAR
Continuidad eléctrica y mecanica

8. MATERIALES
» Bandejas deslizables ventiladas para soportar equipos que no puedan ser instalados directamente en el rack.

* Accesorios de Fijacion

9. EQUIPOS
HERRAMIENTA MENOR




10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos Incluida Sl

12. REFERENCIAS Y OTRAS E5RE@]F ) ,
. , . Secretaria Distrital de Integracién Social
- Plano de disefio eléctrico
- Planos de Localizacion de proyecto.

- Planos de Redes.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La medida y forma de pago sera por unidad (UND), segln lo indicado en estas especificaciones, recibidos a entera satisfaccion

por parte de la INTERVENTORIA a los precios establecidos en el contrato, el contratista suministrara los materiales, equipos,
herramientas, mano de obra y todo lo que necesite para la ejecucion del item.

14. NO CONFORMIDAD
. En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacidn, las obras se consideraran como
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberd reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones
en el plazo y en el valor del contrato.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

ORGANIZADOR HORIZONTAL MONOMARCA

1.ITEM No. H.6.7

3. UNIDAD DE MEDIDA UND

4. DESCRIPCION
El alcance especifico de este item consistird en el suministro, instalacion de Organizador Vertical monomarca, a
para puesta en uso. El Contratista debera someter a la aprobacion del cliente o de la Interventoria los siguientes

ORGANIZADOR HORIZONTAL MONOMARCA
Accesorios de Fijacion

lemas de h
Mmateriales:

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Se debe suministrar el organizador y accesorios segun planos y especificaciones técnicas.

PROCEDIMIENTO BASICO DE EJECUCION

* Realizar instalacion
* Asear el lugar de trabajo.
» Cargue y retiro del materiales sobrantes.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
Para la terminacién a cabalidad del proyecto el contratista debe cumplir todos los lineamientos citados en estas

RETIE

* EIA/TIA 568-C.0

* EIA/TIA 568-C.1

* EIA/TIA 568-C.2

 EIA/TIA 568-C.3

* EIA/TIA-569-B

* EIA/TIA-606 A

+ J-STD-607-A, EIA/TIA-607

7. ENSAYOS A REALIZAR
Continuidad eléctrica y mecanica

8. MATERIALES
» Bandejas deslizables ventiladas para soportar equipos que no puedan ser instalados directamente en el rack.

* Accesorios de Fijacion

9. EQUIPOS
HERRAMIENTA MENOR
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos Sl Incluida Sl

|12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES



- Plano de disefio eléctrico
- Planos de Localizacion de proyecto.
- Planos de Redes.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La medida y forma de pago sera por unidad (UND), segln lo indicado en estas especificaciones, recibidos a entera satisfaccion
por parte de la INTERVENTORIA a los precios establecidos en el contrato, el contratista suministrara los materiales, equipos,
herramientas, mano de obra y todo lo que necesite para la ejecucion del item.

14. NO CONFORMIDAD

. En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacidn, las obras se consideraran como
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones
en el plazo y en el valor del contrato.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

PATCH PANELS DE 24 PUERTOS CAT. 6-A.

1.ITEM No. H.6.8

3. UNIDAD DE MEDIDA UND

4. DESCRIPCION

El alcance especifico de este item consistird en el suministro, instalacion de Patch Panel de 24 Puertos Cat. 6A,
mano de obra y todo lo necesario para puesta en uso. El Contratista debera someter a la aprobacion del cliente o
siguientes materiales:

PATCH PANELS DE 24 PUERTOS CAT. 6-A.
Accesorios de Fijacion

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Se debe suministrar el patch panels y accesorios segun planos y especificaciones técnicas.

PROCEDIMIENTO BASICO DE EJECUCION

* Realizar instalacion
* Asear el lugar de trabajo.
» Cargue y retiro del materiales sobrantes.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
Para la terminacién a cabalidad del proyecto el contratista debe cumplir todos los lineamientos citados en estas

RETIE

 EIA/TIA 568-C.0

* EIA/TIA 568-C.1

* EIA/TIA 568-C.2

* EIA/TIA 568-C.3

* EIA/TIA-569-B

* EIA/TIA-606 A

+ J-STD-607-A, EIA/TIA-607

ademas de
de la Inter

7. ENSAYOS A REALIZAR
Continuidad eléctrica y mecanica

8. MATERIALES
PATCH PANEL CATEGORIA 6 24 PUERTOS

Accesorios de Fijacion Accesorios de
Fijacion
9. EQUIPOS
HERRAMIENTA MENOR
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos Sl Incluida Sl

|12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES



- Plano de disefio eléctrico
- Planos de Localizacion de proyecto.
- Planos de Redes.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La medida y forma de pago sera por unidad (UND), segln lo indicado en estas especificaciones, recibidos a entera satisfaccion
por parte de la INTERVENTORIA a los precios establecidos en el contrato, el contratista suministrara los materiales, equipos,
herramientas, mano de obra y todo lo que necesite para la ejecucion del item.

14. NO CONFORMIDAD

. En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacidn, las obras se consideraran como
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones
en el plazo y en el valor del contrato.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

PATCH CORDS CATEGORIA 6-A LONGITUD 1,5 M BLUE

1.ITEM No. H.6.9

3. UNIDAD DE MEDIDA UND

4. DESCRIPCION
El alcance especifico de este item consistird en el suministro, instalacion de Patch cords categoria 6-A , ademas
obra y todo lo necesario para puesta en uso. El Contratista deberd someter a la aprobacion del cliente o de la Int
materiales:

PATCH CORDS CATEGORIA 6-A LONGITUD 1,5 M BLUE
PATCH CORDS CATEGORIA 6-A LONGITUD 3M BLUE

de herram
prventoria

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Se debe suministrar el patch panels y accesorios segun planos y especificaciones técnicas.

PROCEDIMIENTO BASICO DE EJECUCION

* Realizar instalacién
* Asear el lugar de trabajo.
» Cargue y retiro del materiales sobrantes.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
Para la terminacion a cabalidad del proyecto el contratista debe cumplir todos los lineamientos citados en estas

RETIE

* EIA/TIA 568-C.0

* EIA/TIA 568-C.1

* EIA/TIA 568-C.2

* EIA/TIA 568-C.3

* EIA/TIA-569-B

* EIA/TIA-606 A

+ J-STD-607-A, EIA/TIA-607

7. ENSAYOS A REALIZAR
Continuidad eléctrica y mecanica

8. MATERIALES
Patch cords categoria 6-A longitud 5 pies Blue

Patch cords categoria 6-A longitud 10 pies Blue

9. EQUIPOS
HERRAMIENTA MENOR

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos Sl Incluida Si




12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
- Plano de disefio eléctrico
- Planos de Localizacion de proyecto.
- Planos de Redes.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La medida y forma de pago serd por unidad (UND), segln lo indicado en estas especificaciones, recibidos a entera satisfaccion
por parte de la INTERVENTORIA a los precios establecidos en el contrato, el contratista suministrar los materiales, equipos,
herramientas, mano de obra y todo lo que necesite para la ejecucion del item.

14. NO CONFORMIDAD

. En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacion, las obras se consideraran como
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones
en el plazo y en el valor del contrato.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

1.ITEM No. H.6.10 2. PATCH CORDS CATEGORIA 6-A LONGITUD 3M BLUE

3. UNIDAD DE MEDIDA UN - Unidad

4. DESCRIPCION

Comprende este item la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro e instalacion de
Patch Cord en racks primarios y secundarios.

Adicionalmente se debera cumplir con lo indicado en las especificaciones general.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas.
Verificar la Normativa
Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas.
Revision, pruebas y aceptacion.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Para la terminacién a cabalidad del proyecto el contratista debe cumplir todos los lineamientos citados
en estas especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP, la norma NTC 2050, y las normas técnicas
de la electrificadora local y lineamientos técnico de disefio y construccién de jardines infantiles para la
primera infancia, capitulo componentes constructivos de instalaciones eléctricas e iluminacion (se
debe tener en cuenta que el nivel de iluminacion sea suficiente para el tipo de actividad que se
desarrolle en cada espacio, uniformidad de la iluminacién, control sobre las causas de
deslumbramiento, el uso racional y eficiente de la energia eléctrica requerida para iluminacion,
utilizando fuentes de alta eficacia luminica e ilumi-nando los espacios que efectivamente requieran
de iluminacidn, el uso racional y eficiente de la energia en los sistemas de control de las lamparas,
fuentes luminosas con la temperatura y reproduccion del color adecuado a la necesidad, la forma y
tamafio de los espacios, y las condiciones de re=flexion de las superficies, las ldmparas deben contar
con proteccion que prevenga ac-cidentes en caso de rotura y estar debidamente aseguradas.)

7. ENSAYOS A REALIZAR
Las mencionadas en los manuales y guias de instalacién del fabricante o proveedor.
Pruebas de funciionamiento

8. MATERIALES
PATCH CORDS CATEGORIA 6-A LONGITUD 3M

9. EQUIPOS
HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA FF - ELECTRICAS
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos Sl Incluida Sl

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Planos de Levantamiento Eléctrico.
Planos de Disefio eléctrico.




13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoria, previa
verificacion de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias paral
aceptacion y de los requisitos minimos de instalacion y acabados. La medida sera el resultado de la
cuantificacion simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomara sobre los elementos
proyectados y no se contabilizardn cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. El
Contratista deberd incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad
adecuadas.

14. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacion, las
obras se consideraran como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

2. PRUEBAS DE PAR TRENZADO BALANCEADO - CERTIFICACION DE CANAL

LRI (TODAS LAS SALIDAS) .

3. UNIDAD DE MEDIDA UN - Unidad

4. DESCRIPCION
Consiste en efectuar pruebas y certificacion de todos los canales y enlaces nuevos de cable antes de la puesta en
marcha del sistema. Adicionalmente se debera cumplir con lo indicado en las especificaciones general.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas.
Verificar la Normativa
Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas.
Se deben efectuar pruebas y certificacion de todos los canales y enlaces nuevos de cable antes de la
puesta en marcha del sistema.
PRUEBAS DE PAR TRENZADO: Las pruebas de certificacion se deben realizar con base en las
Ultimas actualizaciones del boletin técnico EIA/TIA TSB-67 y las recomendaciones y practicas
indicadas en el Draft 1.4b TIA SP-3-4426-AD10 de ANSI/TIA/EIA-568-B.2 ultima Adenda (Categoria
6 Aumentada) acorde con los parametros de transmisién requeridos para la categoria 6A.
Todos los cables vertebrales de par trenzado balanceado que excedan los 90 m (295 ft) deben ser
probados al 100% sélo en continuidad.
CRITERIOS DE EQUIPO DE PRUEBA: Todos los probadores de campo de par trenzado balanceado
se calibraran en fabrica cada afio calendario por el FABRICANTE del equipo de prueba tal como se
estipule en los manuales suministrados con la unidad de prueba en campo. El certificado de
calibracion tiene que entregarse para su revision antes de la iniciacién de las pruebas. Los valores de
autoprueba suministrados en el probador de campo para probar el cableado instalado se ajustaran a
los parametros predeterminados. Los valores de prueba seleccionados de las opciones suministradas
en los probadores de campo seran compatibles con el cable instalado que se encuentra bajo prueba.
METODOS DE PRUEBA: El equipo a utilizar debe tener su certificado de calibracién vigente, tener
instalada la dltima version de software liberada por el FABRICANTE del equipo y para el proceso de
medicion y pruebas, el PROPONENTE debe utilizar las puntas, cables terminales o patch cords
recomendados por el FABRICANTE del equipo para realizar la medicion de la marca de productos de
cableado instalada.
Iguales recomendaciones aplican para la certificacion de los segmentos de fibra 6ptica instalada junto
con los conectores. El resultado final de las pruebas de la fibra Optica seran los reportes del equipo
de medicion en el cual se indiquen las pérdidas totales en el canal, expresadas en dB.

Revision, pruebas y aceptacion.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION




Para la terminacién a cabalidad del proyecto el contratista debe cumplir todos los lineamientos citados
en estas especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP, la norma NTC 2050, y las normas técnicas
de la electrificadora local y lineamientos técnico de disefio y construccion de jardines infantiles para la
primera infancia, capitulo componentes constructivos de instalaciones eléctricas e iluminacion (se
debe tener en cuenta que el nivel de iluminacion sea suficiente para el tipo de actividad que se
desarrolle en cada espacio, uniformidad de la iluminacién, control sobre las causas de
deslumbramiento, el uso racional y eficiente de la energia eléctrica requerida para iluminacion,
utilizando fuentes de alta eficacia luminica e ilumi=nando los espacios que efectivamente requieran
de iluminacién, el uso racional y eficiente de la energia en los sistemas de control de las lamparas,
fuentes luminosas con la temperatura y reproduccion del color adecuado a la necesidad, la forma vy
tamafio de los espacios, y las condiciones de re=flexién de las superficies, las lamparas deben contar|
con proteccidn que prevenga ac-cidentes en caso de rotura y estar debidamente aseguradas.)

7. ENSAYOS A REALIZAR
Las mencionadas en los manuales y guias de instalacion del fabricante o proveedor.
Pruebas de funciionamiento

8. MATERIALES
PRUEBAS PAR TRENZ BALANCEAD-CERTIFICACION

9. EQUIPOS
HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA FF - ELECTRICAS
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos Sl Incluida Sl

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Planos de Levantamiento Eléctrico.
Planos de Disefio eléctrico.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoria, previa
verificacién de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias para
aceptacion y de los requisitos minimos de instalacién y acabados. La medida sera el resultado de la
cuantificacion simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomara sobre los elementos
proyectados y no se contabilizaran cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. El
Contratista deberd incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad
adecuadas.

14. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacion, las
obras se consideraran como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION
SWITCHES X 24 PUERTOS, GARANTIA, INSTALACION, CONFIGURACION.

1. ITEM No. H.6.12

3. UNIDAD DE MEDIDA UND

4. DESCRIPCION
El switch a suministrar debe ser de 24 puertos de 8RU 10/100/1000. Este swicht debe funcionar comocore de la red LAN. Pre
materiales el Contratista deberd someter a la aprobacion del cliente o de la Interventoria los siguientes materiales:

- Switch Gigabit capa uno para 24 puertos

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Se debe suministrar instalar y conexionar el switch para la conexién de datos en el rack a suministrar por el cor

especificaciones técnicas.

PROCEDIMIENTO BASICO DE EJECUCION
- Se debe realizar la instalacion del Switch en rack a instalar por el contratista
- Cableado del Switch desde el patch panel al switch

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
Para la terminacion a cabalidad del proyecto el contratista debe cumplir todos los lineamientos citados en estas
especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP, la norma NTC 2050, Y las normas técnicas de la electrificadora

loca.

7. ENSAYOS A REALIZAR
- Pruebas de funcionamiento.

8. MATERIALES
- El switch a suministrar debe ser de 24 puertos de 1RU 10/100/1000.

9. EQUIPOS
HERRAMIENTA MENOR
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos Sl Incluida SI

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
- Plano de disefio eléctrico
- Planos de Localizacion de proyecto.
- Planos de Redes.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La medida y forma de pago sera por unidad (UND), segln lo indicado en estas especificaciones, recibidos a entera satisfaccion
por parte de la INTERVENTORIA a los precios establecidos en el contrato, el contratista suministrard los materiales, equipos,

herramientas, mano de obra y todo lo que necesite para la ejecucion del item.




14. NO CONFORMIDAD

. En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacidn, las obras se consideraran como
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones|
en el plazo y en el valor del contrato.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION
UPS TRIFASICA DE 10KVA CON MODULOS EXPANCIBLES DE 5 KVA

1.ITEM No. H.6.13

3. UNIDAD DE MEDIDA UND
4. DESCRIPCION

Se debe suministrar y conexionar el cable para la inter conexidn del tablero de energia normal a la UPS y de la UPS altabler
baterias y accesorios segun planos y especificaones técnicas.

PROCEDIMIENTO BASICO DE EJECUCION
- Se debe realizar el cableado desde el tablero NormaL a la UPS y de la UPS al tablero regulado .

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Instalacion de UPS para dar energia regulada a las diferentes areas del proyecto

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Para la terminacién a cabalidad del proyecto el contratista debe cumplir todos los lineamientos citados en estas
especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP, la norma NTC 2050, Y las normas técnicas de la electrificadora
loca. La UPS a suministrar e instalar serd ubicada en la sala de sistemas segun planos y debe cumplir con un
tiempo de carga de 8min esta deba ser del tipo online y debe manejar un voltaje constante de 120/220VAC, esta
debe tener un display donde se indiquen las funciones minimas de operacion, el nivel de carga de las baterias, el
voltaje, el consumo de corriente y la frecuencia de la onda de voltaje.

7. ENSAYOS A REALIZAR
- Pruebas de funcionamiento con carga y sin carga.

8. MATERIALES
- UPS TRIFASICA DE 10KVA CON MODULOS EXPANCIBLES DE 5 KVA

9. EQUIPOS
HERRAMIENTA MENOR
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos Sl Incluida Sl

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
- Plano de disefio eléctrico
- Planos de Localizacion de proyecto.
- Planos de Redes.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La medida y forma de pago sera por unidad (UND), segln lo indicado en estas especificaciones, recibidos a entera satisfaccion

por parte de la INTERVENTORIA a los precios establecidos en el contrato, el contratista suministrara los materiales, equipos,
herramientas, mano de obra y todo lo que necesite para la ejecucion del item.




14. NO CONFORMIDAD

. En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacidn, las obras se consideraran como
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones|
en el plazo y en el valor del contrato.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION
2. SALIDA DATOS ROUTER INCLUYE CABLE UTP CATEGORIA NUMERO 6,
ACCESORIOS, CONDUCTORES,CAJAS DE PASO ROUTER, MANO DE OBRA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO E
INSTALACION
3. UNIDAD DE MEDIDA UN - Unidad
4. DESCRIPCION
Comprende este item la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para la instalacion de la salidas para
voz y Datos, como se muestra en planos. Adicionalmente se deben cumplir lo indicado en las Especificaciones
generales

1. ITEM No. H.6.14

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas.
Verificar la Normativa
Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas.
Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante.
Utilizar los accesorios especificados en los Planos Eléctricos y descritos en las Cantidades de obra.
Instalar alambres de acuerdo a la especificacion y calibres mostrados en planos.
Instalar el aparato requerido.
Revision, pruebas y aceptacion.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Para la terminacion a cabalidad del proyecto el contratista debe cumplir todos los lineamientos citados
en estas especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP, la norma NTC 2050, y las normas técnicas
de la electrificadora local y lineamientos técnico de disefio y construccion de jardines infantiles para la
primera infancia, capitulo componentes constructivos de instalaciones eléctricas e iluminacion (se
debe tener en cuenta que el nivel de iluminacion sea suficiente para el tipo de actividad que se
desarrolle en cada espacio, uniformidad de la iluminacién, control sobre las causas de
deslumbramiento, el uso racional y eficiente de la energia eléctrica requerida para iluminacion,
utilizando fuentes de alta eficacia luminica e ilumi=nando los espacios que efectivamente requieran
de iluminacién, el uso racional y eficiente de la energia en los sistemas de control de las ldmparas,
fuentes luminosas con la temperatura y reproduccion del color adecuado a la necesidad, la forma y
tamafio de los espacios, y las condiciones de re=flexion de las superficies, las lamparas deben contar
con proteccion que prevenga ac-cidentes en caso de rotura y estar debidamente aseguradas.)

7. ENSAYOS A REALIZAR
Las mencionadas en los manuales y guias de instalacion del fabricante o proveedor.
Pruebas de funciionamiento

8. MATERIALES
SALIDA DATOS INC CABLE UTP 6A ACC+CON+CAJA+INST

9. EQUIPOS
HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA FF - ELECTRICAS

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos | Incluida SI




12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Planos de Levantamiento Eléctrico.
Planos de Disefio eléctrico.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medird y se pagara por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoria, previa
verificacién de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias paral
aceptacion y de los requisitos minimos de instalacion y acabados. La medida sera el resultado de la
cuantificacion simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomard sobre los elementos
proyectados y no se contabilizaran cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. El
Contratista debera incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad
adecuadas.

14. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacion, las

obras se consideraran como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR 3F TIPO AWG LSHF Cu
8X(F)+8X(N)+10X(T) PARA TABLERO TCE . INCLUYE TERMINALES
1L ITEMNo. H.7.1 PONCHABLES TIPO 0JO ESTANADA, MARQUILLAS,CONSUMIBLES. Y TODOS
LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

3. UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCION

Suministro e instalacién de alimentador 3f tipo awg Ishf cu 8x(f)+8x(n)+10x(t) para tablero tce . Incluye terminales
ponchables tipo ojo estafiada, marquillas,consumibles. Y todos los elementos para su correcto funcionamiento.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Se debe encintar los cables y amarrarlos a la guia 0 zonda existente, estos se deben halar de tal forma que no
esfuerzo.

Después de cableado se deben ponchar y finalmente realizar el conexionando en los diferentes elementos de pro

Los conductores que terminen en los mismos se conectaran en forma rigida de tal manera que se evite su aflojan
puntos de contacto.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Para la terminacion a cabalidad del proyecto el contratista debe cumplir todos los lineamientos citados en estas
especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP, la norma NTC 2050, Y las normas técnicas de la electrificadora
local.

[Todos los conductores que se utilicen seran de cobre suave aislado con Poliolefina Termopléastica (PE), libre de
hal6geno (HF-Halogen Free), retardante a la llama (FR-Flame Retardant), de baja emision de humos (LS-Low
Smoke) opacos, densos, toxicos, corrosivos y aptos para instalarse en bandejas portacables (CT-Cable Tray).
Deberan estar debidamente marcados, a todo lo largo de su longitud, el tamafio del conductor y el voltaje de su
aislamiento. Los materiales y las pruebas de estos conductores corresponderan a requisitos aplicables segun
normas IEC 60332-3 Categoria C, Ultima revision. Los conductores hasta el calibre #10 inclusive podran ser de un
solo hilo; del calibre AWG # 8 hasta el AWG #2 inclusive, siete (7) hilos; del calibre AWG #1 al AWG #4/0
inclusive, diecinueve (19) hilos; del calibre 250 MCM al 500 MCM inclusive, treinta y siete (37) hilos.

7. ENSAYOS A REALIZAR
Continuidad, aislamiento

8. MATERIALES
- CABLE DE COBRE CALIBRE N° 8 AWG LS HF TC(CT) 600V
- CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N° 10 AWG LS HF TC
-  TERMINAL BORNA COMP BARRIL CORTO COBRE ES C 8AWG

9. EQUIPOS
HERRAMIENTA MENOR
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos Sl Incluida Si

|12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES



- Plano de disefio eléctrico
- Planos de Localizacion de proyecto.
- Planos de Redes.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La medida y forma de pago sera por unidad (ML), segun lo indicado en estas especificaciones, recibidos a entera satisfaccion
por parte de la INTERVENTORIA a los precios establecidos en el contrato, el contratista suministrara los materiales, equipos,
herramientas, mano de obra y todo lo que necesite para la ejecucion del item.

14. NO CONFORMIDAD

. En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacidn, las obras se consideraran como
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones
en el plazo y en el valor del contrato.




CONTRATISTA CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA
S - : ' CONTRATO No. 7832 DE 2017
p % sOGO 1M “REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION
) " 7 M EJ o R AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISENOS, OBTENCION DE
f.é"-'-m;";.cm PARA TODOS PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO
ARQ, GUSTAVO PALACIOS Secretaria Distrital de Integracién Social DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO
RUBIANO N° 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI”

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR 3F TIPO AWG LSHF Cu
6X(F)+6X(N)+10X(T) PARA TABLERO DE COCINA. INCLUYE TERMINALES
1.ITEMNo. H.7.2 PONCHABLES TIPO 0JO ESTANADA, MARQUILLAS,CONSUMIBLES. Y TODOS
LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

3. UNIDAD DE MEDIDA ML
4. DESCRIPCION
Suministro e instalacién de alimentador 3f tipo awg Ishf cu 6x(f)+6x(n)+10x(t) para tablero de cocina. Incluye

terminales ponchables tipo ojo estafiada, marquillas,consumibles. Y todos los elementos para su correcto
funcionamiento.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se debe encintar los cables y amarrarlos a la guia o zonda existente, estos se deben halar de tal forma que no
esfuerzo.

Después de cableado se deben ponchar y finalmente realizar el conexionando en los diferentes elementos de pro

Los conductores que terminen en los mismos se conectaran en forma rigida de tal manera que se evite su aflojan
puntos de contacto.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Para la terminacién a cabalidad del proyecto el contratista debe cumplir todos los lineamientos citados en estas
especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP, la norma NTC 2050, Y las normas técnicas de la electrificadora
local.

Todos los conductores que se utilicen seran de cobre suave aislado con Poliolefina Termoplastica (PE), libre de
hal6geno (HF-Halogen Free), retardante a la llama (FR-Flame Retardant), de baja emision de humos (LS-Low
Smoke) opacos, densos, toxicos, corrosivos y aptos para instalarse en bandejas portacables (CT-Cable Tray).
Deberan estar debidamente marcados, a todo lo largo de su longitud, el tamafio del conductor y el voltaje de su
aislamiento. Los materiales y las pruebas de estos conductores corresponderan a requisitos aplicables segun
normas IEC 60332-3 Categoria C, Ultima revision. Los conductores hasta el calibre #10 inclusive podran ser de un
solo hilo; del calibre AWG # 8 hasta el AWG #2 inclusive, siete (7) hilos; del calibre AWG #1 al AWG #4/0
inclusive, diecinueve (19) hilos; del calibre 250 MCM al 500 MCM inclusive, treinta y siete (37) hilos.

7. ENSAYOS A REALIZAR
Continuidad, aislamiento

8. MATERIALES
- CABLE DE COBRE CALIBRE N° 6 AWG LS HF TC(CT) 600V
- CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N° 10 AWG LS HF TC
- TERMINAL BORNA COMP BARRIL CORTO COBRE ES C 6AWG

9. EQUIPOS
HERRAMIENTA MENOR
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos Sl Incluida Sl

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES



- Plano de disefio eléctrico
- Planos de Localizacion de proyecto.
- Planos de Redes.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La medida y forma de pago sera por unidad (ML), segln lo indicado en estas especificaciones, recibidos a entera satisfaccion
por parte de la INTERVENTORIA a los precios establecidos en el contrato, el contratista suministrara los materiales, equipos,
herramientas, mano de obra y todo lo que necesite para la ejecucion del item.

14. NO CONFORMIDAD

. En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacidn, las obras se consideraran como
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones|
en el plazo y en el valor del contrato.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR 3F TIPO AWG LSHF Cu
AX(F)+4X(N)+10X(T) PARA TABLERO BLOQUE DE AULAS 2. INCLUYE
1.ITEMNo. H.7.3 TERMINALES PONCHABLES TIPO 0JO ESTARNADA,
MARQUILLAS,CONSUMIBLES. Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU

CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
3. UNIDAD DE MEDIDA ML
4. DESCRIPCION

Suministro e instalacién de cable de cu tipo LSHF 8(F)+8X(N) +10X(T)awg incluye terminales ponchables tipo ojd
adquisicién de los materiales el Contratista debera someter a la aprobacién del cliente o de la Interventoria los s

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Se debe encintar los cables y amarrarlos a la guia o zonda existente, estos se deben halar de tal forma que no
esfuerzo.

Después de cableado se deben ponchar y finalmente realizar el conexionando en los diferentes elementos de pro

Los conductores que terminen en los mismos se conectaran en forma rigida de tal manera que se evite su aflojan
puntos de contacto.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Para la terminacién a cabalidad del proyecto el contratista debe cumplir todos los lineamientos citados en estas
especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP, la norma NTC 2050, Y las normas técnicas de la electrificadora
local.

Todos los conductores que se utilicen seran de cobre suave aislado con Poliolefina Termoplastica (PE), libre de
hal6geno (HF-Halogen Free), retardante a la llama (FR-Flame Retardant), de baja emision de humos (LS-Low
Smoke) opacos, densos, toxicos, corrosivos y aptos para instalarse en bandejas portacables (CT-Cable Tray).
Deberan estar debidamente marcados, a todo lo largo de su longitud, el tamafio del conductor y el voltaje de su
aislamiento. Los materiales y las pruebas de estos conductores corresponderan a requisitos aplicables segun
normas IEC 60332-3 Categoria C, Ultima revision. Los conductores hasta el calibre #10 inclusive podran ser de un
solo hilo; del calibre AWG # 8 hasta el AWG #2 inclusive, siete (7) hilos; del calibre AWG #1 al AWG #4/0
inclusive, diecinueve (19) hilos; del calibre 250 MCM al 500 MCM inclusive, treinta y siete (37) hilos.

7. ENSAYOS A REALIZAR
Continuidad, aislamiento

8. MATERIALES
- CABLE DE COBRE CALIBRE N° 4 AWG LS HF TC(CT) 600V
- CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N° 10 AWG LS HF TC
- TERMINAL BORNA COMP BARRIL CORTO COBRE ES C 4AWG

9. EQUIPOS
HERRAMIENTA MENOR




10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos Sl Incluida Sl

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
- Plano de disefio eléctrico
- Planos de Localizacion de proyecto.
- Planos de Redes.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La medida y forma de pago serd por unidad (ML), segln lo indicado en estas especificaciones, recibidos a entera satisfaccion

por parte de la INTERVENTORIA a los precios establecidos en el contrato, el contratista suministrara los materiales, equipos,
herramientas, mano de obra y todo lo que necesite para la ejecucion del item.

14. NO CONFORMIDAD
. En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacién, las obras se consideraran como|
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones
en el plazo y en el valor del contrato.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR 3F TIPO AWG LSHF Cu
AX(F)+4X(N)+8X(T) PARA TABLERO BLOQUE DE AULAS 1. INCLUYE
1. ITEMNo. H.7.4 TERMINALES PONCHABLES TIPO 0JO ESTARADA,
MARQUILLAS,CONSUMIBLES. Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU

CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
3. UNIDAD DE MEDIDA ML
4. DESCRIPCION

Suministro e instalacién de cable de cu tipo LSHF 8(F)+8X(N) +10X(T)awg incluye terminales ponchables tipo ojd
adquisicién de los materiales el Contratista debera someter a la aprobacién del cliente o de la Interventoria los s

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Se debe encintar los cables y amarrarlos a la guia o zonda existente, estos se deben halar de tal forma que no
esfuerzo.

Después de cableado se deben ponchar y finalmente realizar el conexionando en los diferentes elementos de pro

Los conductores que terminen en los mismos se conectaran en forma rigida de tal manera que se evite su aflojan
puntos de contacto.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Para la terminacién a cabalidad del proyecto el contratista debe cumplir todos los lineamientos citados en estas
especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP, la norma NTC 2050, Y las normas técnicas de la electrificadora
local.

Todos los conductores que se utilicen seran de cobre suave aislado con Poliolefina Termoplastica (PE), libre de
hal6geno (HF-Halogen Free), retardante a la llama (FR-Flame Retardant), de baja emision de humos (LS-Low
Smoke) opacos, densos, toxicos, corrosivos y aptos para instalarse en bandejas portacables (CT-Cable Tray).
Deberan estar debidamente marcados, a todo lo largo de su longitud, el tamafio del conductor y el voltaje de su
aislamiento. Los materiales y las pruebas de estos conductores corresponderan a requisitos aplicables segun
normas IEC 60332-3 Categoria C, Ultima revision. Los conductores hasta el calibre #10 inclusive podran ser de un
solo hilo; del calibre AWG # 8 hasta el AWG #2 inclusive, siete (7) hilos; del calibre AWG #1 al AWG #4/0
inclusive, diecinueve (19) hilos; del calibre 250 MCM al 500 MCM inclusive, treinta y siete (37) hilos.

7. ENSAYOS A REALIZAR
Continuidad, aislamiento

8. MATERIALES
- CABLE DE COBRE CALIBRE N° 4 AWG LS HF TC(CT) 600V
- CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N° 8 AWG LS HF TC
- TERMINAL BORNA COMP BARRIL CORTO COBRE ES C 4AWG

9. EQUIPOS
HERRAMIENTA MENOR




10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos Sl Incluida Sl

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
- Plano de disefio eléctrico
- Planos de Localizacion de proyecto.
- Planos de Redes.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La medida y forma de pago serd por unidad (ML), segln lo indicado en estas especificaciones, recibidos a entera satisfaccion

por parte de la INTERVENTORIA a los precios establecidos en el contrato, el contratista suministrara los materiales, equipos,
herramientas, mano de obra y todo lo que necesite para la ejecucion del item.

14. NO CONFORMIDAD
. En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacién, las obras se consideraran como|
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones
en el plazo y en el valor del contrato.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR 3F TIPO AWG LSHF Cu
1/0X(F)+1/0X(N)+8X(T) PARA TABLERO BLOQUE DE AULAS 3. INCLUYE
1L ITEMNo. H.7.5 TERMINALES PONCHABLES TIPO 0JO ESTARADA,
MARQUILLAS,CONSUMIBLES. Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU

CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
3. UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCION

Suministro e instalaciéon de alimentador 3f tipo awg Ishf cu 1/0x(f)+1/0x(n)+8x(t) para tablero blogue de aulas 3.
Incluye terminales ponchables tipo ojo estafiada, marquillas,consumibles. Y todos los elementos para su correcto
funcionamiento

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Se debe encintar los cables y amarrarlos a la guia o zonda existente, estos se deben halar de tal forma que no
esfuerzo.

Después de cableado se deben ponchar y finalmente realizar el conexionando en los diferentes elementos de pro

Los conductores que terminen en los mismos se conectaran en forma rigida de tal manera que se evite su aflojan
puntos de contacto.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Para la terminacién a cabalidad del proyecto el contratista debe cumplir todos los lineamientos citados en estas
especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP, la norma NTC 2050, Y las normas técnicas de la electrificadora
local.

Todos los conductores que se utilicen seran de cobre suave aislado con Poliolefina Termoplastica (PE), libre de
halégeno (HF-Halogen Free), retardante a la llama (FR-Flame Retardant), de baja emisién de humos (LS-Low
Smoke) opacos, densos, toxicos, corrosivos y aptos para instalarse en bandejas portacables (CT-Cable Tray).
Deberan estar debidamente marcados, a todo lo largo de su longitud, el tamafio del conductor y el voltaje de su
aislamiento. Los materiales y las pruebas de estos conductores corresponderan a requisitos aplicables segun
normas IEC 60332-3 Categoria C, Ultima revisidn. Los conductores hasta el calibre #10 inclusive podran ser de un
solo hilo; del calibre AWG # 8 hasta el AWG #2 inclusive, siete (7) hilos; del calibre AWG #1 al AWG #4/0
inclusive, diecinueve (19) hilos; del calibre 250 MCM al 500 MCM inclusive, treinta y siete (37) hilos.

7. ENSAYOS A REALIZAR
Continuidad, aislamiento

8. MATERIALES
- CABLE DE COBRE CALIBRE N° 1/0 AWG LS HF TC(CT) 600
- CABLE DE COBRE CALIBRE N° 8 AWG LS HF TC(CT) 600V
- TERMINAL BORNA COMP BARRIL CORTO COBRE ES C1/0AWG

9. EQUIPOS
HERRAMIENTA MENOR

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos Sl Incluida Sl




12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
- Plano de disefio eléctrico
- Planos de Localizacion de proyecto.
- Planos de Redes.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La medida y forma de pago seré por unidad (ML), segln lo indicado en estas especificaciones, recibidos a entera satisfaccion
por parte de la INTERVENTORIA a los precios establecidos en el contrato, el contratista suministrara los materiales, equipos,
herramientas, mano de obra y todo lo que necesite para la ejecucion del item.

14. NO CONFORMIDAD

. En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién o a su terminacidn, las obras se consideraran como
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberd reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones|
en el plazo y en el valor del contrato.
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S Y CONTRATO No. 7832 DE 2017
% sOGUI I “REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION
d:l:;)“u 7 M EJ o R AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISENOS, OBTENCION DE
%&g‘cﬁ PARA TODOS PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO
ARQ. GUSTAVO PALACIOS Secretaria Distrital de Integracion Social DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO
RUBIANO N° 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI”

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR 3F TIPO AWG LSHF Cu
BX(F)+8X(N)+12X(T) PARA TABLERO TRANSFERENCIA ENERGIA SOLAR.
1.ITEMNo. H.7.6 INCLUYE  TERMINALES PONCHABLES TIPO 0JO  ESTANADA,
MARQUILLAS,CONSUMIBLES. Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

3. UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCION

Suministro e instalacién de alimentador 3f tipo awg Ishf cu 8x(f)+8x(n)+12x(t) para tablero transferencia energia
solar. Incluye terminales ponchables tipo ojo estafiada, marquillas,consumibles. Y todos los elementos para su
correcto funcionamiento.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Se debe encintar los cables y amarrarlos a la guia 0 zonda existente, estos se deben halar de tal forma que no
esfuerzo.

Después de cableado se deben ponchar y finalmente realizar el conexionando en los diferentes elementos de pro

Los conductores que terminen en los mismos se conectaran en forma rigida de tal manera que se evite su aflojan
puntos de contacto.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Para la terminacion a cabalidad del proyecto el contratista debe cumplir todos los lineamientos citados en estas
especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP, la norma NTC 2050, Y las normas técnicas de la electrificadora
local.

Todos los conductores que se utilicen seran de cobre suave aislado con Poliolefina Termoplastica (PE), libre de
hal6geno (HF-Halogen Free), retardante a la llama (FR-Flame Retardant), de baja emisién de humos (LS-Low
Smoke) opacos, densos, toxicos, corrosivos y aptos para instalarse en bandejas portacables (CT-Cable Tray).
Deberan estar debidamente marcados, a todo lo largo de su longitud, el tamafio del conductor y el voltaje de su
aislamiento. Los materiales y las pruebas de estos conductores corresponderan a requisitos aplicables segun
normas IEC 60332-3 Categoria C, ultima revision. Los conductores hasta el calibre #10 inclusive podran ser de un
solo hilo; del calibre AWG # 8 hasta el AWG #2 inclusive, siete (7) hilos; del calibre AWG #1 al AWG #4/0
inclusive, diecinueve (19) hilos; del calibre 250 MCM al 500 MCM inclusive, treinta y siete (37) hilos.

7. ENSAYOS A REALIZAR
Continuidad, aislamiento

8. MATERIALES
- CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N° 12 AWG LS HF TC
- CABLE DE COBRE CALIBRE N° 8 AWG LS HF TC(CT) 600V
- TERMINAL TIPO ANILLO BARR AISL CABLE CAL 10/12AWG

9. EQUIPOS
HERRAMIENTA MENOR
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos Sl Incluida Si

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES




- Plano de disefio eléctrico
- Planos de Localizacion de proyecto.
- Planos de Redes.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La medida y forma de pago serd por unidad (ML), segln lo indicado en estas especificaciones, recibidos a entera satisfaccion
por parte de la INTERVENTORIA a los precios establecidos en el contrato, el contratista suministrara los materiales, equipos,
herramientas, mano de obra y todo lo que necesite para la ejecucion del item.

14. NO CONFORMIDAD

. En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacidn, las obras se consideraran como
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones
en el plazo y en el valor del contrato.
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“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION

N - M EJO R AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISENOS, OBTENCION DE
Ax.cn.l.[i.n\nrvm PARA TODOS PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO
DE BOGOTA D.C.
ARQ. GUSTAVO PALACIOS Secretaria Distrital de Integracion Social DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO
RUBIANO N° 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI”

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR 3F TIPO AWG LSHF Cu
1/0X(F)+1/0X(N)+6X(T) PARA TABLERO TRANSFERENCIA CARGAS
1L ITEMNo. H.7.7 ESPECIALES. INCLUYE TERMINALES PONCHABLES TIPO OJO ESTARNADA,
MARQUILLAS,CONSUMIBLES. Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU

CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

3. UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCION

Suministro e instalacién de alimentador 3f tipo awg Ishf cu 1/0x(f)+1/0x(n)+6x(t) para tablero transferencia cargas
especiales. Incluye terminales ponchables tipo ojo estafiada, marquillas,consumibles. Y todos los elementos para
su correcto funcionamiento..

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Se debe encintar los cables y amarrarlos a la guia 0 zonda existente, estos se deben halar de tal forma que no
esfuerzo.

Después de cableado se deben ponchar y finalmente realizar el conexionando en los diferentes elementos de pro

Los conductores que terminen en los mismos se conectaran en forma rigida de tal manera que se evite su aflojan
puntos de contacto.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Para la terminacion a cabalidad del proyecto el contratista debe cumplir todos los lineamientos citados en estas
especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP, la norma NTC 2050, Y las normas técnicas de la electrificadora
local.

Todos los conductores que se utilicen seran de cobre suave aislado con Poliolefina Termoplastica (PE), libre de
hal6geno (HF-Halogen Free), retardante a la llama (FR-Flame Retardant), de baja emisién de humos (LS-Low
Smoke) opacos, densos, toxicos, corrosivos y aptos para instalarse en bandejas portacables (CT-Cable Tray).
Deberan estar debidamente marcados, a todo lo largo de su longitud, el tamafio del conductor y el voltaje de su
aislamiento. Los materiales y las pruebas de estos conductores corresponderan a requisitos aplicables segun
normas IEC 60332-3 Categoria C, ultima revision. Los conductores hasta el calibre #10 inclusive podran ser de un
solo hilo; del calibre AWG # 8 hasta el AWG #2 inclusive, siete (7) hilos; del calibre AWG #1 al AWG #4/0
inclusive, diecinueve (19) hilos; del calibre 250 MCM al 500 MCM inclusive, treinta y siete (37) hilos.

7. ENSAYOS A REALIZAR
Continuidad, aislamiento

8. MATERIALES
- CABLE DE COBRE CALIBRE N° 1/0 AWG LS HF TC(CT) 600
- CABLE DE COBRE CALIBRE N° 6 AWG LS HF TC(CT) 600V
- TERMINAL BORNA COMP BARRIL CORTO COBRE ES C1/0AWG

9. EQUIPOS
HERRAMIENTA MENOR
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos Sl Incluida Si

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES




- Plano de disefio eléctrico
- Planos de Localizacion de proyecto.
- Planos de Redes.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La medida y forma de pago serd por unidad (ML), segln lo indicado en estas especificaciones, recibidos a entera satisfaccion
por parte de la INTERVENTORIA a los precios establecidos en el contrato, el contratista suministrara los materiales, equipos,
herramientas, mano de obra y todo lo que necesite para la ejecucion del item.

14. NO CONFORMIDAD

. En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacidn, las obras se consideraran como
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones
en el plazo y en el valor del contrato.
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2 s0GOI1 A “REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION

) oNAES M EJ o R AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISERIOS, OBTENCION DE
ALCALDIA MAYOR PARA TODOS PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO

DEBOGOTADC,

ARQ. GUSTAVO PALACIOS Secretaria Distrital de Integracion Social DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO
RUBIANO N° 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI”

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR 3F TIPO AWG LSHF Cu
AX(F)+4X(N)+10X(T) PARA TABLERO ASCENSOR. INCLUYE TERMINALES
1.ITEMNo. H.7.8 PONCHABLES TIPO 0JO ESTANADA, MARQUILLAS,CONSUMIBLES. Y TODOS
LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

3. UNIDAD DE MEDIDA ML
4. DESCRIPCION

Suministro e instalaciéon de alimentador 3f tipo awg Ishf cu 4x(f)+4x(n)+10x(t) para tablero ascensor. Incluye
terminales ponchables tipo ojo estafiada, marquillas,consumibles. Y todos los elementos para su correcto
funcionamiento

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Se debe encintar los cables y amarrarlos a la guia o zonda existente, estos se deben halar de tal forma que no
esfuerzo.

Después de cableado se deben ponchar y finalmente realizar el conexionando en los diferentes elementos de pro

Los conductores que terminen en los mismos se conectaran en forma rigida de tal manera que se evite su aflojan
puntos de contacto.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Para la terminacién a cabalidad del proyecto el contratista debe cumplir todos los lineamientos citados en estas
especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP, la norma NTC 2050, Y las normas técnicas de la electrificadora
local.

Todos los conductores que se utilicen seran de cobre suave aislado con Poliolefina Termoplastica (PE), libre de
hal6geno (HF-Halogen Free), retardante a la llama (FR-Flame Retardant), de baja emision de humos (LS-Low
Smoke) opacos, densos, toxicos, corrosivos y aptos para instalarse en bandejas portacables (CT-Cable Tray).
Deberan estar debidamente marcados, a todo lo largo de su longitud, el tamafio del conductor y el voltaje de su
aislamiento. Los materiales y las pruebas de estos conductores corresponderan a requisitos aplicables segun
normas IEC 60332-3 Categoria C, Ultima revision. Los conductores hasta el calibre #10 inclusive podran ser de un
solo hilo; del calibre AWG # 8 hasta el AWG #2 inclusive, siete (7) hilos; del calibre AWG #1 al AWG #4/0
inclusive, diecinueve (19) hilos; del calibre 250 MCM al 500 MCM inclusive, treinta y siete (37) hilos.

7. ENSAYOS A REALIZAR
Continuidad, aislamiento

8. MATERIALES
- CABLE DE COBRE CALIBRE N° 4 AWG LS HF TC(CT) 600V
- CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N° 10 AWG LS HF TC
- TERMINAL BORNA COMP BARRIL CORTO COBRE ES C 4AWG

9. EQUIPOS
HERRAMIENTA MENOR
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos Sl Incluida Sl

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES




- Plano de disefio eléctrico
- Planos de Localizacion de proyecto.
- Planos de Redes.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La medida y forma de pago sera por unidad (ML), segln lo indicado en estas especificaciones, recibidos a entera satisfaccion
por parte de la INTERVENTORIA a los precios establecidos en el contrato, el contratista suministrara los materiales, equipos,
herramientas, mano de obra y todo lo que necesite para la ejecucion del item.

14. NO CONFORMIDAD

. En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacion, las obras se consideraran como
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones|
en el plazo y en el valor del contrato.
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“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION

N - M EJO R AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISENOS, OBTENCION DE
Ax.cn.l.[i.n\nrvm PARA TODOS PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO
DE BOGOTA D.C.
ARQ. GUSTAVO PALACIOS Secretaria Distrital de Integracion Social DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO
RUBIANO N° 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI”

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR 3F TIPO AWG LSHF Cu
OX(F)+2X(N)+8X(T) PARA TABLERO BOMBASI1. INCLUYE TERMINALES
1.ITEMNo. H.7.9 PONCHABLES TIPO 0JO ESTANADA, MARQUILLAS,CONSUMIBLES. Y TODOS
LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

3. UNIDAD DE MEDIDA ML
4. DESCRIPCION

Suministro e instalacion de alimentador 3f tipo awg Ishf cu 2x(f)+2x(n)+8x(t) para tablero bombas1. Incluye
terminales ponchables tipo ojo estafiada, marquillas,consumibles. Y todos los elementos para su correcto
funcionamiento.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Se debe encintar los cables y amarrarlos a la guia 0 zonda existente, estos se deben halar de tal forma que no
esfuerzo.

Después de cableado se deben ponchar y finalmente realizar el conexionando en los diferentes elementos de pro

Los conductores que terminen en los mismos se conectaran en forma rigida de tal manera que se evite su aflojan
puntos de contacto.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Para la terminacion a cabalidad del proyecto el contratista debe cumplir todos los lineamientos citados en estas
especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP, la norma NTC 2050, Y las normas técnicas de la electrificadora
local.

Todos los conductores que se utilicen seran de cobre suave aislado con Poliolefina Termoplastica (PE), libre de
hal6geno (HF-Halogen Free), retardante a la llama (FR-Flame Retardant), de baja emisién de humos (LS-Low
Smoke) opacos, densos, toxicos, corrosivos y aptos para instalarse en bandejas portacables (CT-Cable Tray).
Deberan estar debidamente marcados, a todo lo largo de su longitud, el tamafio del conductor y el voltaje de su
aislamiento. Los materiales y las pruebas de estos conductores corresponderan a requisitos aplicables segun
normas IEC 60332-3 Categoria C, ultima revision. Los conductores hasta el calibre #10 inclusive podran ser de un
solo hilo; del calibre AWG # 8 hasta el AWG #2 inclusive, siete (7) hilos; del calibre AWG #1 al AWG #4/0
inclusive, diecinueve (19) hilos; del calibre 250 MCM al 500 MCM inclusive, treinta y siete (37) hilos.

7. ENSAYOS A REALIZAR
Continuidad, aislamiento

8. MATERIALES
- CABLE DE COBRE CALIBRE N° 2 AWG LS HF TC(CT) 600V
- CABLE DE COBRE CALIBRE N° 8 AWG LS HF TC(CT) 600V
- TERMINAL BORNA COMP BARRIL CORTO COBRE ES C 2AWG

9. EQUIPQOS
HERRAMIENTA MENOR

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos Sl Incluida Si




12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
- Plano de disefio eléctrico
- Planos de Localizacion de proyecto.
- Planos de Redes.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La medida y forma de pago seré por unidad (ML), segln lo indicado en estas especificaciones, recibidos a entera satisfaccion
por parte de la INTERVENTORIA a los precios establecidos en el contrato, el contratista suministrara los materiales, equipos,
herramientas, mano de obra y todo lo que necesite para la ejecucion del item.

14. NO CONFORMIDAD

. En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién o a su terminacién, las obras se consideraran como
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberd reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones|
en el plazo y en el valor del contrato.
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“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION

N - M EJO R AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISENOS, OBTENCION DE
Ax.cn.l.[i.n\nrvm PARA TODOS PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO
DE BOGOTA D.C.
ARQ. GUSTAVO PALACIOS Secretaria Distrital de Integracion Social DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO
RUBIANO N° 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI”

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR 3F TIPO AWG LSHF Cu
8X(F)+8X(N)+12X(T) PARA TABLERO BOMBAS2. INCLUYE TERMINALES
1.ITEMNo. H.7.10 PONCHABLES TIPO 0JO ESTANADA, MARQUILLAS,CONSUMIBLES. Y TODOS
LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

3. UNIDAD DE MEDIDA ML
4. DESCRIPCION

Suministro e instalacion de alimentador 3f tipo awg Ishf cu 8x(f)+8x(n)+12x(t) para tablero bombas2. Incluye
terminales ponchables tipo ojo estafiada, marquillas,consumibles. Y todos los elementos para su correcto
funcionamiento.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Se debe encintar los cables y amarrarlos a la guia o zonda existente, estos se deben halar de tal forma que no
esfuerzo.

Después de cableado se deben ponchar y finalmente realizar el conexionando en los diferentes elementos de pro

Los conductores que terminen en los mismos se conectaran en forma rigida de tal manera que se evite su aflojan
puntos de contacto.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Para la terminacién a cabalidad del proyecto el contratista debe cumplir todos los lineamientos citados en estas
especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP, la norma NTC 2050, Y las normas técnicas de la electrificadora
local.

Todos los conductores que se utilicen seran de cobre suave aislado con Poliolefina Termoplastica (PE), libre de
halégeno (HF-Halogen Free), retardante a la llama (FR-Flame Retardant), de baja emisién de humos (LS-Low
Smoke) opacos, densos, toxicos, corrosivos y aptos para instalarse en bandejas portacables (CT-Cable Tray).
Deberan estar debidamente marcados, a todo lo largo de su longitud, el tamafio del conductor y el voltaje de su
aislamiento. Los materiales y las pruebas de estos conductores corresponderan a requisitos aplicables segun
normas IEC 60332-3 Categoria C, Ultima revision. Los conductores hasta el calibre #10 inclusive podran ser de un
solo hilo; del calibre AWG # 8 hasta el AWG #2 inclusive, siete (7) hilos; del calibre AWG #1 al AWG #4/0
inclusive, diecinueve (19) hilos; del calibre 250 MCM al 500 MCM inclusive, treinta y siete (37) hilos.

7. ENSAYOS A REALIZAR
Continuidad, aislamiento

8. MATERIALES
- CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N° 12 AWG LS HF TC
- CABLE DE COBRE CALIBRE N° 8 AWG LS HF TC(CT) 600V
- TERMINAL BORNA COMP BARRIL CORTO COBRE ES C 8AWG

9. EQUIPOS
HERRAMIENTA MENOR
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos Sl Incluida Sl

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES



- Plano de disefio eléctrico
- Planos de Localizacion de proyecto.
- Planos de Redes.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La medida y forma de pago sera por unidad (ML), segln lo indicado en estas especificaciones, recibidos a entera satisfaccion
por parte de la INTERVENTORIA a los precios establecidos en el contrato, el contratista suministrara los materiales, equipos,
herramientas, mano de obra y todo lo que necesite para la ejecucion del item.

14. NO CONFORMIDAD

. En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacion, las obras se consideraran como
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones|
en el plazo y en el valor del contrato.
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“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION

N - M EJO R AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISENOS, OBTENCION DE
Ax.cn.l.[i.n\nrvm PARA TODOS PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO
DE BOGOTA D.C.
ARQ. GUSTAVO PALACIOS Secretaria Distrital de Integracion Social DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO
RUBIANO N° 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI”

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR 3F TIPO AWG LSHF Cu
BX(F)+6X(N)+10X(T) PARA TABLERO BLOQUE DE AULAS REGULADO. INCLUYE
1. ITEMNo. H.7.11 TERMINALES PONCHABLES TIPO 0JO ESTARADA,
MARQUILLAS,CONSUMIBLES. Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU

CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
3. UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCION

Suministro e instalacion de alimentador 3f tipo awg Ishf cu 6x(f)+6x(n)+10x(t) para tablero bloque de aulas regulado.
Incluye terminales ponchables tipo ojo estafiada, marquillas,consumibles. Y todos los elementos para su correcto
funcionamiento.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Se debe encintar los cables y amarrarlos a la guia o zonda existente, estos se deben halar de tal forma que no
esfuerzo.

Después de cableado se deben ponchar y finalmente realizar el conexionando en los diferentes elementos de pro

Los conductores que terminen en los mismos se conectaran en forma rigida de tal manera que se evite su aflojan
puntos de contacto.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Para la terminacién a cabalidad del proyecto el contratista debe cumplir todos los lineamientos citados en estas
especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP, la norma NTC 2050, Y las normas técnicas de la electrificadora
local.

Todos los conductores que se utilicen seran de cobre suave aislado con Poliolefina Termoplastica (PE), libre de
halégeno (HF-Halogen Free), retardante a la llama (FR-Flame Retardant), de baja emisién de humos (LS-Low
Smoke) opacos, densos, toxicos, corrosivos y aptos para instalarse en bandejas portacables (CT-Cable Tray).
Deberan estar debidamente marcados, a todo lo largo de su longitud, el tamafio del conductor y el voltaje de su
aislamiento. Los materiales y las pruebas de estos conductores corresponderan a requisitos aplicables segun
normas IEC 60332-3 Categoria C, Ultima revision. Los conductores hasta el calibre #10 inclusive podran ser de un
solo hilo; del calibre AWG # 8 hasta el AWG #2 inclusive, siete (7) hilos; del calibre AWG #1 al AWG #4/0
inclusive, diecinueve (19) hilos; del calibre 250 MCM al 500 MCM inclusive, treinta y siete (37) hilos.

7. ENSAYOS A REALIZAR
Continuidad, aislamiento

8. MATERIALES
- CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N° 10 AWG LS HF TC
- CABLE DE COBRE CALIBRE N° 6 AWG LS HF TC(CT) 600V
- TERMINAL BORNA COMP BARRIL CORTO COBRE ES C 6AWG

9. EQUIPOS
HERRAMIENTA MENOR
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos Sl Incluida Sl

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES



- Plano de disefio eléctrico
- Planos de Localizacion de proyecto.
- Planos de Redes.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La medida y forma de pago sera por unidad (ML), segln lo indicado en estas especificaciones, recibidos a entera satisfaccion
por parte de la INTERVENTORIA a los precios establecidos en el contrato, el contratista suministrara los materiales, equipos,
herramientas, mano de obra y todo lo que necesite para la ejecucion del item.

14. NO CONFORMIDAD

. En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacidn, las obras se consideraran como
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones|
en el plazo y en el valor del contrato.




CONTRATISTA CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA
T 2 - A CONTRATO No. 7832 DE 2017

2 s0GOI1 A “REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION

) oNAES M EJ o R AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISERIOS, OBTENCION DE
ALCALDIA MAYOR PARA TODOS PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO

DEBOGOTADC,

ARQ. GUSTAVO PALACIOS Secretaria Distrital de Integracion Social DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO
RUBIANO N° 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI”

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR 3F TIPO AWG LSHF Cu
8X(F)+8X(N)+10X(T) PARA TABLERO GENERAL REGULADO. INCLUYE
1.ITEMNo. H.7.12 TERMINALES PONCHABLES TIPO 0JO ESTANADA, MARQUILLAS,
CONSUMIBLES. Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO

FUNCIONAMIENTO.
3. UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCION
Suministro e instalacién de alimentador 3f tipo awg Ishf cu 8x(f)+8x(n)+10x(t) para tablero general regulado. Incluye
terminales ponchables tipo ojo estafiada, marquillas,consumibles. Y todos los elementos para su correcto
funcionamiento.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Se debe encintar los cables y amarrarlos a la guia o zonda existente, estos se deben halar de tal forma que no
esfuerzo.

Después de cableado se deben ponchar y finalmente realizar el conexionando en los diferentes elementos de pro

Los conductores que terminen en los mismos se conectaran en forma rigida de tal manera que se evite su aflojan
puntos de contacto.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Para la terminacién a cabalidad del proyecto el contratista debe cumplir todos los lineamientos citados en estas
especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP, la norma NTC 2050, Y las normas técnicas de la electrificadora
local.

Todos los conductores que se utilicen seran de cobre suave aislado con Poliolefina Termoplastica (PE), libre de
halégeno (HF-Halogen Free), retardante a la llama (FR-Flame Retardant), de baja emisién de humos (LS-Low
Smoke) opacos, densos, toxicos, corrosivos y aptos para instalarse en bandejas portacables (CT-Cable Tray).
Deberan estar debidamente marcados, a todo lo largo de su longitud, el tamafio del conductor y el voltaje de su
aislamiento. Los materiales y las pruebas de estos conductores corresponderan a requisitos aplicables segun
normas IEC 60332-3 Categoria C, Ultima revision. Los conductores hasta el calibre #10 inclusive podran ser de un
solo hilo; del calibre AWG # 8 hasta el AWG #2 inclusive, siete (7) hilos; del calibre AWG #1 al AWG #4/0
inclusive, diecinueve (19) hilos; del calibre 250 MCM al 500 MCM inclusive, treinta y siete (37) hilos.

7. ENSAYOS A REALIZAR
Continuidad, aislamiento

8. MATERIALES
- CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N° 10 AWG LS HF TC
- CABLE DE COBRE CALIBRE N° 8 AWG LS HF TC(CT) 600V
- TERMINAL BORNA COMP BARRIL CORTO COBRE ES C 8AWG

9. EQUIPOS
HERRAMIENTA MENOR
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos Sl Incluida Sl

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES



- Plano de disefio eléctrico
- Planos de Localizacion de proyecto.
- Planos de Redes.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La medida y forma de pago sera por unidad (ML), segln lo indicado en estas especificaciones, recibidos a entera satisfaccion
por parte de la INTERVENTORIA a los precios establecidos en el contrato, el contratista suministrara los materiales, equipos,
herramientas, mano de obra y todo lo que necesite para la ejecucion del item.

14. NO CONFORMIDAD

. En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacidn, las obras se consideraran como
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones|
en el plazo y en el valor del contrato.




CONTRATISTA CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA

ﬁjia:l:;)“u CONTRATO No. 7832 DE 2017

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION

N - M EJO R AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISENOS, OBTENCION DE
Ax.cn.l.[i.n\nrvm PARA TODOS PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO
DE BOGOTA D.C.
ARQ. GUSTAVO PALACIOS Secretaria Distrital de Integracion Social DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO
RUBIANO N° 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI”

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR 3F TIPO AWG LSHF Cu
8X(F)+8X(N)+12X(T) PARA TABLERO ENERGIA SOLAR. INCLUYE TERMINALES
1.ITEMNo. H.7.13 PONCHABLES TIPO 0JO ESTANADA, MARQUILLAS,CONSUMIBLES. Y TODOS
LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

3. UNIDAD DE MEDIDA ML
4. DESCRIPCION

Suministro e instalacion de alimentador 3f tipo awg Ishf cu 8x(f)+8x(n)+12x(t) para tablero energia solar. Incluye
terminales ponchables tipo ojo estafiada, marquillas,consumibles. Y todos los elementos para su correcto
funcionamiento..

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Se debe encintar los cables y amarrarlos a la guia o zonda existente, estos se deben halar de tal forma que no
esfuerzo.

Después de cableado se deben ponchar y finalmente realizar el conexionando en los diferentes elementos de pro

Los conductores que terminen en los mismos se conectaran en forma rigida de tal manera que se evite su aflojan
puntos de contacto.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Para la terminacién a cabalidad del proyecto el contratista debe cumplir todos los lineamientos citados en estas
especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP, la norma NTC 2050, Y las normas técnicas de la electrificadora
local.

Todos los conductores que se utilicen seran de cobre suave aislado con Poliolefina Termoplastica (PE), libre de
halégeno (HF-Halogen Free), retardante a la llama (FR-Flame Retardant), de baja emisién de humos (LS-Low
Smoke) opacos, densos, toxicos, corrosivos y aptos para instalarse en bandejas portacables (CT-Cable Tray).
Deberan estar debidamente marcados, a todo lo largo de su longitud, el tamafio del conductor y el voltaje de su
aislamiento. Los materiales y las pruebas de estos conductores corresponderan a requisitos aplicables segun
normas IEC 60332-3 Categoria C, Ultima revision. Los conductores hasta el calibre #10 inclusive podran ser de un
solo hilo; del calibre AWG # 8 hasta el AWG #2 inclusive, siete (7) hilos; del calibre AWG #1 al AWG #4/0
inclusive, diecinueve (19) hilos; del calibre 250 MCM al 500 MCM inclusive, treinta y siete (37) hilos.

7. ENSAYOS A REALIZAR
Continuidad, aislamiento

8. MATERIALES
- CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N° 12 AWG LS HF TC
- CABLE DE COBRE CALIBRE N° 8 AWG LS HF TC(CT) 600V
- TERMINAL BORNA COMP BARRIL CORTO COBRE ES C 8AWG

9. EQUIPOS
HERRAMIENTA MENOR
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos Sl Incluida Sl

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES



- Plano de disefio eléctrico
- Planos de Localizacion de proyecto.
- Planos de Redes.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La medida y forma de pago sera por unidad (ML), segln lo indicado en estas especificaciones, recibidos a entera satisfaccion
por parte de la INTERVENTORIA a los precios establecidos en el contrato, el contratista suministrara los materiales, equipos,
herramientas, mano de obra y todo lo que necesite para la ejecucion del item.

14. NO CONFORMIDAD

. En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacidn, las obras se consideraran como
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones|
en el plazo y en el valor del contrato.




CONTRATISTA CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA

ﬁjia:l:;)“u CONTRATO No. 7832 DE 2017

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION

N - M EJO R AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISENOS, OBTENCION DE
Ax.cn.l.[i.n\nrvm PARA TODOS PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO
DE BOGOTA D.C.
ARQ. GUSTAVO PALACIOS Secretaria Distrital de Integracion Social DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO
RUBIANO N° 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI”

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR 3F TIPO AWG LSHF Cu
DX (4I0X(F)+4/0X(N))+2X(T) PARA TABLERO BOMBA CONTRA INCENDIOS.
1.ITEMNo. H.7.14 INCLUYE  TERMINALES PONCHABLES TIPO 0JO ESTARADA,
MARQUILLAS,CONSUMIBLES. Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU

CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
3. UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCION

Suministro e instalacion de alimentador 3f tipo awg Ishf cu 2x(4/0x(f)+4/0x(n))+2x(t) para tablero bomba contra
incendios. Incluye terminales ponchables tipo ojo estafiada, marquillas,consumibles. Y todos los elementos para
su correcto funcionamiento.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Se debe encintar los cables y amarrarlos a la guia o zonda existente, estos se deben halar de tal forma que no
esfuerzo.

Después de cableado se deben ponchar y finalmente realizar el conexionando en los diferentes elementos de pro

Los conductores que terminen en los mismos se conectaran en forma rigida de tal manera que se evite su aflojan
puntos de contacto.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Para la terminacién a cabalidad del proyecto el contratista debe cumplir todos los lineamientos citados en estas
especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP, la norma NTC 2050, Y las normas técnicas de la electrificadora
local.

Todos los conductores que se utilicen seran de cobre suave aislado con Poliolefina Termoplastica (PE), libre de
halégeno (HF-Halogen Free), retardante a la llama (FR-Flame Retardant), de baja emisién de humos (LS-Low
Smoke) opacos, densos, toxicos, corrosivos y aptos para instalarse en bandejas portacables (CT-Cable Tray).
Deberan estar debidamente marcados, a todo lo largo de su longitud, el tamafio del conductor y el voltaje de su
aislamiento. Los materiales y las pruebas de estos conductores corresponderan a requisitos aplicables segun
normas IEC 60332-3 Categoria C, Ultima revision. Los conductores hasta el calibre #10 inclusive podran ser de un
solo hilo; del calibre AWG # 8 hasta el AWG #2 inclusive, siete (7) hilos; del calibre AWG #1 al AWG #4/0
inclusive, diecinueve (19) hilos; del calibre 250 MCM al 500 MCM inclusive, treinta y siete (37) hilos.

7. ENSAYOS A REALIZAR
Continuidad, aislamiento

8. MATERIALES
- CABLE DE COBRE CALIBRE N° 2 AWG LS HF TC(CT) 600V
- CABLE DE COBRE CALIBRE N° 4/0 AWG LS HF TC(CT) 600
- TERMINAL BORNA COMP BARRIL CORTO COBRE ES C4/0AWG

9. EQUIPOS
HERRAMIENTA MENOR
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos Sl Incluida Sl

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES



- Plano de disefio eléctrico
- Planos de Localizacion de proyecto.
- Planos de Redes.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La medida y forma de pago sera por unidad (ML), segln lo indicado en estas especificaciones, recibidos a entera satisfaccion
por parte de la INTERVENTORIA a los precios establecidos en el contrato, el contratista suministrara los materiales, equipos,
herramientas, mano de obra y todo lo que necesite para la ejecucion del item.

14. NO CONFORMIDAD

. En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacion, las obras se consideraran como
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones|
en el plazo y en el valor del contrato.




CONTRATISTA CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA
T 2 - A CONTRATO No. 7832 DE 2017

2 s0GOI1 A “REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION

) oNAES M EJ o R AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISERIOS, OBTENCION DE
ALCALDIA MAYOR PARA TODOS PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO

DEBOGOTADC,

ARQ. GUSTAVO PALACIOS Secretaria Distrital de Integracion Social DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO
RUBIANO N° 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI”

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR 3F TIPO AWG LSHF Cu
DX (410X (F)+4/0X(N))+2X(T) PARA TABLERO TRANSFERENCIA BOMBA CONTRA
1. ITEMNo. H.7.15 INCENDIOS. INCLUYE TERMINALES PONCHABLES TIPO OJO ESTARNADA,
MARQUILLAS,CONSUMIBLES. Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU

CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
3. UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCION

Suministro e instalacion de alimentador 3f tipo awg Ishf cu 2x(4/0x(f)+4/0x(n))+2x(t) para tablero transferencia
bomba contra incendios. Incluye terminales ponchables tipo ojo estafiada, marquillas,consumibles. Y todos los
elementos para su correcto funcionamiento.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Se debe encintar los cables y amarrarlos a la guia o zonda existente, estos se deben halar de tal forma que no
esfuerzo.

Después de cableado se deben ponchar y finalmente realizar el conexionando en los diferentes elementos de pro

Los conductores que terminen en los mismos se conectaran en forma rigida de tal manera que se evite su aflojan
puntos de contacto.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Para la terminacién a cabalidad del proyecto el contratista debe cumplir todos los lineamientos citados en estas
especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP, la norma NTC 2050, Y las normas técnicas de la electrificadora
local.

Todos los conductores que se utilicen seran de cobre suave aislado con Poliolefina Termoplastica (PE), libre de
halégeno (HF-Halogen Free), retardante a la llama (FR-Flame Retardant), de baja emisién de humos (LS-Low
Smoke) opacos, densos, toxicos, corrosivos y aptos para instalarse en bandejas portacables (CT-Cable Tray).
Deberan estar debidamente marcados, a todo lo largo de su longitud, el tamafio del conductor y el voltaje de su
aislamiento. Los materiales y las pruebas de estos conductores corresponderan a requisitos aplicables segun
normas IEC 60332-3 Categoria C, Ultima revision. Los conductores hasta el calibre #10 inclusive podran ser de un
solo hilo; del calibre AWG # 8 hasta el AWG #2 inclusive, siete (7) hilos; del calibre AWG #1 al AWG #4/0
inclusive, diecinueve (19) hilos; del calibre 250 MCM al 500 MCM inclusive, treinta y siete (37) hilos.

7. ENSAYOS A REALIZAR
Continuidad, aislamiento

8. MATERIALES
- CABLE DE COBRE CALIBRE N° 2 AWG LS HF TC(CT) 600V
- CABLE DE COBRE CALIBRE N° 4/0 AWG LS HF TC(CT) 600
- TERMINAL BORNA COMP BARRIL CORTO COBRE ES C4/0AWG

9. EQUIPOS
HERRAMIENTA MENOR
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos Sl Incluida Sl

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES



- Plano de disefio eléctrico
- Planos de Localizacion de proyecto.
- Planos de Redes.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La medida y forma de pago sera por unidad (ML), segln lo indicado en estas especificaciones, recibidos a entera satisfaccion
por parte de la INTERVENTORIA a los precios establecidos en el contrato, el contratista suministrara los materiales, equipos,
herramientas, mano de obra y todo lo que necesite para la ejecucion del item.

14. NO CONFORMIDAD

. En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacidn, las obras se consideraran como
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones|
en el plazo y en el valor del contrato.




CONTRATISTA CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA
T 2 - A CONTRATO No. 7832 DE 2017

2 s0GOI1 A “REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION

) oNAES M EJ o R AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISERIOS, OBTENCION DE
ALCALDIA MAYOR PARA TODOS PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO

DEBOGOTADC,

ARQ. GUSTAVO PALACIOS Secretaria Distrital de Integracion Social DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO
RUBIANO N° 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI”

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS PARA DETECCION CONTRA
INCENDIOS L=3M, INCLUYE TUBERIA METALICA EMT , ACCESORIOS,
1.ITEMNo. H.7.16 CONDUCTORES,CAJAS DE PASO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO E INSTALACION

3. UNIDAD DE MEDIDA UN

4. DESCRIPCION

Suministro E Instalacién De Salidas Para Deteccion Contra Incendios, Incluye Tuberia Metalica Emt , Accesorios,
Conductores,Cajas De Paso, Mano De Obra Y Todo Lo Necesario Para Su Correcto Funcionamiento E Instalacion

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Se debe encintar los cables y amarrarlos a la guia 0 zonda existente, estos se deben halar de tal forma que no
esfuerzo.

Después de cableado se deben ponchar y finalmente realizar el conexionando en los diferentes elementos de pro

Los conductores que terminen en los mismos se conectaran en forma rigida de tal manera que se evite su aflojan
puntos de contacto.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Para la terminacion a cabalidad del proyecto el contratista debe cumplir todos los lineamientos citados en estas
especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP, la norma NTC 2050, Y las normas técnicas de la electrificadora
local.

[Todos los conductores que se utilicen seran de cobre suave aislado con Poliolefina Termopléastica (PE), libre de
hal6geno (HF-Halogen Free), retardante a la llama (FR-Flame Retardant), de baja emision de humos (LS-Low
Smoke) opacos, densos, toxicos, corrosivos y aptos para instalarse en bandejas portacables (CT-Cable Tray).
Deberan estar debidamente marcados, a todo lo largo de su longitud, el tamafio del conductor y el voltaje de su
aislamiento. Los materiales y las pruebas de estos conductores corresponderan a requisitos aplicables segun
normas IEC 60332-3 Categoria C, Ultima revisidn. Los conductores hasta el calibre #10 inclusive podran ser de un
solo hilo; del calibre AWG # 8 hasta el AWG #2 inclusive, siete (7) hilos; del calibre AWG #1 al AWG #4/0
inclusive, diecinueve (19) hilos; del calibre 250 MCM al 500 MCM inclusive, treinta y siete (37) hilos.

7. ENSAYOS A REALIZAR
Continuidad, aislamiento

8. MATERIALES

- TUBERIA METALICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4" X

- CAJA 5800 - 5 SALIDAS 3/4" FUNDIDA

- UNION PARA TUBERIA METALICA GALVANIZADA EMT CONDUIT

- ABRAZADERA METALICA DE 3/4"

- CURVA 90° PARA TUBERIA METALICA GALVANIZADA EMT CO

- CABLE FPLR 2x18

- ALAMBRE NEGRO CAL18

- TOMACORRIENTE DOBLE RED NORMAL 15A 120V TIPO INSTITUCIONAL
9. EQUIPOS

HERRAMIENTA MENOR

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos Sl Incluida Sl




12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
- Plano de disefio eléctrico
- Planos de Localizacion de proyecto.
- Planos de Redes.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La medida y forma de pago sera por unidad (UN), segln lo indicado en estas especificaciones, recibidos a entera satisfaccion
por parte de la INTERVENTORIA a los precios establecidos en el contrato, el contratista suministrara los materiales, equipos,
herramientas, mano de obra y todo lo que necesite para la ejecucion del item.

14. NO CONFORMIDAD

. En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién o a su terminacidn, las obras se consideraran como
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones|
en el plazo y en el valor del contrato.




CONTRATISTA CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA

R CONTRATO No. 7832 DE 2017
B ',.f:l “REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA I:A ACTUALIZACION
dEm '/ M EJO R AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISENOS, OBTENCION DE
ﬁﬁrﬁ? PARA TODOS PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO
ARQ. GUSTAVO PALACIOS Secretaria Distrital de Intagracion Social DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO
RUBIANO N° 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI”

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION
SUMINISTRO E INSTALACION DETECTOR DE HUMO DE 4 HILOS D273 BOSCH.

. INCLUYE BASE DETECTOR TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO

3. UNIDAD DE MEDIDA UN
4. DESCRIPCION

Suministro e instalacidn detector de humo de 4 hilos d273 bosch. . Incluye base detector todos los elementos para
Su correcto funcionamiento

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Se debe encintar los cables y amarrarlos a la guia o zonda existente, estos se deben halar de tal forma que no
esfuerzo.

Después de cableado se deben ponchar y finalmente realizar el conexionando en los diferentes elementos de pro

Los conductores que terminen en los mismos se conectaran en forma rigida de tal manera que se evite su aflojan
puntos de contacto.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Para la terminacién a cabalidad del proyecto el contratista debe cumplir todos los lineamientos citados en estas
especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP, la norma NTC 2050, Y las normas técnicas de la electrificadora
local.

Todos los conductores que se utilicen seran de cobre suave aislado con Poliolefina Termoplastica (PE), libre de
hal6geno (HF-Halogen Free), retardante a la llama (FR-Flame Retardant), de baja emision de humos (LS-Low
Smoke) opacos, densos, toxicos, corrosivos y aptos para instalarse en bandejas portacables (CT-Cable Tray).
Deberan estar debidamente marcados, a todo lo largo de su longitud, el tamafio del conductor y el voltaje de su
aislamiento. Los materiales y las pruebas de estos conductores corresponderan a requisitos aplicables segin
normas IEC 60332-3 Categoria C, Ultima revision. Los conductores hasta el calibre #10 inclusive podran ser de un
solo hilo; del calibre AWG # 8 hasta el AWG #2 inclusive, siete (7) hilos; del calibre AWG #1 al AWG #4/0
inclusive, diecinueve (19) hilos; del calibre 250 MCM al 500 MCM inclusive, treinta y siete (37) hilos.

7. ENSAYOS A REALIZAR
Continuidad, aislamiento

8. MATERIALES

- DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO CON BASE
- CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG
- CLAVIJA CAUCHO POLO A TIERRA 15A

9. EQUIPOS
HERRAMIENTA MENOR
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos Sl Incluida Sl

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES



- Plano de disefio eléctrico
- Planos de Localizacion de proyecto.
- Planos de Redes.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La medida y forma de pago sera por unidad (UN), segun lo indicado en estas especificaciones, recibidos a entera satisfaccion
por parte de la INTERVENTORIA a los precios establecidos en el contrato, el contratista suministrara los materiales, equipos,
herramientas, mano de obra y todo lo que necesite para la ejecucion del item.

14. NO CONFORMIDAD

. En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacidn, las obras se consideraran como
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones
en el plazo y en el valor del contrato.




CONTRATISTA CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA

ﬁjia:l:;)“u CONTRATO No. 7832 DE 2017

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION

o\ - ﬁ EJOR AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISENOS, OBTENCION DE
A:.cn.l.[i.n\nrvm PARA TODOS PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO
DE BOGOTA D.C.
ARQ. GUSTAVO PALACIOS Secretaria Distrital de Integracion Social DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO
RUBIANO N° 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI”

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION
SUMINISTRO E INSTALACION DETECTOR DE HUMO/TEMPERATURA DE 4

HILOS D273TH BOSCH. INCLUYE BASE DETECTOR TODOS LOS ELEMENTOS
1.ITEMNo. H.7.18 PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

3. UNIDAD DE MEDIDA ML
4. DESCRIPCION

Suministro e instalacién detector de humo/temperatura de 4 hilos d273th bosch. Incluye base detector todos los
elementos para su correcto funcionamiento

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Se debe encintar los cables y amarrarlos a la guia 0 zonda existente, estos se deben halar de tal forma que no
esfuerzo.

Después de cableado se deben ponchar y finalmente realizar el conexionando en los diferentes elementos de pro

Los conductores que terminen en los mismos se conectaran en forma rigida de tal manera que se evite su aflojan
puntos de contacto.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Para la terminacion a cabalidad del proyecto el contratista debe cumplir todos los lineamientos citados en estas
especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP, la norma NTC 2050, Y las normas técnicas de la electrificadora
local.

[Todos los conductores que se utilicen seran de cobre suave aislado con Poliolefina Termopléastica (PE), libre de
hal6geno (HF-Halogen Free), retardante a la llama (FR-Flame Retardant), de baja emision de humos (LS-Low
Smoke) opacos, densos, toxicos, corrosivos y aptos para instalarse en bandejas portacables (CT-Cable Tray).
Deberan estar debidamente marcados, a todo lo largo de su longitud, el tamafio del conductor y el voltaje de su
aislamiento. Los materiales y las pruebas de estos conductores corresponderan a requisitos aplicables segun
normas IEC 60332-3 Categoria C, Ultima revisidn. Los conductores hasta el calibre #10 inclusive podran ser de un
solo hilo; del calibre AWG # 8 hasta el AWG #2 inclusive, siete (7) hilos; del calibre AWG #1 al AWG #4/0
inclusive, diecinueve (19) hilos; del calibre 250 MCM al 500 MCM inclusive, treinta y siete (37) hilos.

7. ENSAYOS A REALIZAR
Continuidad, aislamiento

8. MATERIALES
- DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO CON BASE
- CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG
- CLAVIJA CAUCHO POLO A TIERRA 15A

9. EQUIPOS
HERRAMIENTA MENOR
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos Sl Incluida Si

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES




- Plano de disefio eléctrico
- Planos de Localizacion de proyecto.
- Planos de Redes.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La medida y forma de pago sera por unidad (ML), segln lo indicado en estas especificaciones, recibidos a entera satisfaccion
por parte de la INTERVENTORIA a los precios establecidos en el contrato, el contratista suministrara los materiales, equipos,
herramientas, mano de obra y todo lo que necesite para la ejecucion del item.

14. NO CONFORMIDAD

. En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacidn, las obras se consideraran como
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones
en el plazo y en el valor del contrato.
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CONTRATO No. 7832 DE 2017
“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION

o M EJO R AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISENOS, OBTENCION DE
ALCALD(A MAYOR PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO
DEBOGOTADC. PARA TODOS
Secretarla Distrtal de Integracion Social DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES ENLA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO

N°3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI”

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

1.ITEM No. H.7.19

2. SUMINISTRO E INSTALACION DETECTOR DE TEMPERATURA DE 4 HILOS
D273TH BOSCH. INCLUYE BASE DETECTOR TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO

3. UNIDAD DE MEDIDA

UN - Unidad

4. DESCRIPCION

Comprende este item la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para la instalacion de equipos con
las especificaciones establecidas en las memorias y como se muestra en planos.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Verificar la localizacion exacta y el espaciamiento con los planos de lluminacion y otras referencias
antes de ordenar aparatos o equipos y durante la instalacion.
Definir en forma preliminar las medidas usuales de los equipos correspondientes, sin comprometer
las dimensiones finales en obra.
Dejar los pases de tuberia y cableado para aparato o equipo.
Instalar equipos de acuerdo a instrucciones del fabricante.
Se verificaran las dimensiones en sitio, y se coordinara con la obra para trabajos complementarios.
Instalar de acuerdo a planos, en alineamientos perfectos, conservando plomos y niveles.
Utilizar procedimientos que prevengan dafios y ensuciamiento de los equipos durante la instalacion.
Proveer soporte firme y adecuado para cada equipo o aparato.
Instalar lamparas, equipos o aparatos con alineamientos rectos a menos que se especifique lo

contrario.

Se coordinara el trabajo mecanico para dicha instalaciéon. Conservar las aperturas de ventilacion
libres de bloqueos y obstaculos.

Proteger de dafios durante el periodo de construccion, de manera que no presente indicaciones de
uso o dafio en el momento de aceptacion final de la obra.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Para la terminacion a cabalidad del proyecto el contratista debe cumplir todos los lineamientos citados
en estas especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP, la norma NTC 2050, y las normas técnicas
de la electrificadora local y lineamientos técnico de disefio y construccion de jardines infantiles para la
primera infancia, capitulo componentes constructivos de instalaciones eléctricas e iluminacién (se
debe tener en cuenta que el nivel de iluminacién sea suficiente para el tipo de actividad que se
desarrolle en cada espacio, uniformidad de la iluminacién, control sobre las causas de
deslumbramiento, el uso racional y eficiente de la energia eléctrica requerida para iluminacion,
utilizando fuentes de alta eficacia luminica e ilumi=nando los espacios que efectivamente requieran
de iluminacién, el uso racional y eficiente de la energia en los sistemas de control de las ldmparas,
fuentes luminosas con la temperatura y reproduccion del color adecuado a la necesidad, la forma y
tamafio de los espacios, y las condiciones de re=flexion de las superficies, las lamparas deben contar
con proteccion que prevenga ac-cidentes en caso de rotura y estar debidamente aseguradas.)

7. ENSAYOS A REALIZAR

Las mencionadas en los manuales y guias de instalacion del fabricante o proveedor.

8. MATERIALES




DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO CON BASE
CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG
CLAVIJA CAUCHO POLO A TIERRA 15A

9. EQUIPOS
HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA FF - ELECTRICAS
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos Sl Incluida Sl

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Planos de Levantamiento Eléctrico.
Planos de Disefio eléctrico.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medird y se pagara por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoria, previa
verificacion de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias para
aceptacion y de los requisitos minimos de instalaciéon y acabados. La medida ser4 el resultado de la
cuantificacién simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomara sobre los elementos
proyectados y no se contabilizaran cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. El
Contratista debera incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad
adecuadas.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacion, las
obras se considerardn como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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CONTRATANTE

o M EJO R AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISENOS, OBTENCION DE
ALCALD(A MAYOR PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO
DEBOGOTADC. PARA TODOS
Secretarla Distrtal de Integracion Social DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES ENLA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO

JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA

CONTRATO No. 7832 DE 2017
“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION

N°3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI”

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

1.ITEM No. H.7.20

BOSCH.

2. SUMINISTRO E INSTALACION ESTACION MANUAL ANALOGA FMM-325A

INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO

FUNCIONAMIENTO

3. UNIDAD DE MEDIDA

UN - Unidad

4. DESCRIPCION

Comprende este item la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para la instalacion de equipos con
las especificaciones establecidas en las memorias y como se muestra en planos.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Verificar la localizacion exacta y el espaciamiento con los planos de lluminacién y otras referencias
antes de ordenar aparatos o equipos y durante la instalacion.

Definir en forma preliminar las medidas usuales de los equipos correspondientes, sin comprometer
las dimensiones finales en obra.

Dejar los pases de tuberia y cableado para aparato o equipo.

Instalar equipos de acuerdo a instrucciones del fabricante.

Se verificaran las dimensiones en sitio, y se coordinara con la obra para trabajos complementarios.
Instalar de acuerdo a planos, en alineamientos perfectos, conservando plomos y niveles.

Utilizar procedimientos que prevengan dafios y ensuciamiento de los equipos durante la instalacion.
Proveer soporte firme y adecuado para cada equipo o aparato.

Instalar lamparas, equipos o aparatos con alineamientos rectos a menos que se especifique lo
contrario.

Se coordinara el trabajo mecanico para dicha instalaciéon. Conservar las aperturas de ventilacion
libres de bloqueos y obstaculos.

Proteger de dafios durante el periodo de construccion, de manera que no presente indicaciones de
uso o dafio en el momento de aceptacion final de la obra.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Para la terminacion a cabalidad del proyecto el contratista debe cumplir todos los lineamientos citados
en estas especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP, la norma NTC 2050, y las normas técnicas
de la electrificadora local y lineamientos técnico de disefio y construccion de jardines infantiles para la
primera infancia, capitulo componentes constructivos de instalaciones eléctricas e iluminacion (se
debe tener en cuenta que el nivel de iluminacién sea suficiente para el tipo de actividad que se
desarrolle en cada espacio, uniformidad de la iluminacién, control sobre las causas de
deslumbramiento, el uso racional y eficiente de la energia eléctrica requerida para iluminacién,
utilizando fuentes de alta eficacia luminica e ilumi-nando los espacios que efectivamente requieran
de iluminacién, el uso racional y eficiente de la energia en los sistemas de control de las ldmparas,
fuentes luminosas con la temperatura y reproduccion del color adecuado a la necesidad, la forma y
tamafio de los espacios, y las condiciones de re—flexion de las superficies, las lamparas deben contar
con proteccion que prevenga ac-cidentes en caso de rotura y estar debidamente aseguradas.)

7. ENSAYOS A REALIZAR

Las mencionadas en los manuales y guias de instalacién del fabricante o proveedor.

8. MATERIALES




ESTACION MANUAL

CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG
CLAVIJA CAUCHO POLO A TIERRA 15A
CAJA 5800 - 5 SALIDAS 3/4" FUNDIDA

9. EQUIPOS
HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA FF - ELECTRICAS
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos Sl Incluida |

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Planos de Levantamiento Eléctrico.
Planos de Disefio eléctrico.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medird y se pagara por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoria, previa
verificacién de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias paral
aceptacion y de los requisitos minimos de instalaciéon y acabados. La medida ser4 el resultado de la
cuantificacion simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomara sobre los elementos
proyectados y no se contabilizaran cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. El
Contratista debera incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad
adecuadas.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacion, las
obras se consideraran como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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CONTRATO No. 7832 DE 2017
“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION

o M EJO R AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISENOS, OBTENCION DE
ALCALD(A MAYOR PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO
DEBOGOTADC. PARA TODOS
Secretarla Distrtal de Integracion Social DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES ENLA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO

N°3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI”

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

1. ITEM No. H.7.21

2. SUMINISTRO E INSTALACION MODULOS DE ACTIVACION DE DISPOSITIVOS
DE SENALIZACION Y ESTROBOS FLM-420-NAC BOSCH. INCLUYE TODOS LOS
ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

3. UNIDAD DE MEDIDA

UN - Unidad

4. DESCRIPCION

Comprende este item la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para la instalacién de equipos con
las especificaciones establecidas en las memorias y como se muestra en planos.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Verificar la localizacion exacta y el espaciamiento con los planos de lluminacion y otras referencias
antes de ordenar aparatos o equipos y durante la instalacion.

Definir en forma preliminar las medidas usuales de los equipos correspondientes, sin comprometer
las dimensiones finales en obra.

Dejar los pases de tuberia y cableado para aparato o equipo.

Instalar equipos de acuerdo a instrucciones del fabricante.

Se verificaran las dimensiones en sitio, y se coordinaré con la obra para trabajos complementarios.
Instalar de acuerdo a planos, en alineamientos perfectos, conservando plomos y niveles.

Utilizar procedimientos que prevengan dafios y ensuciamiento de los equipos durante la instalacion.
Proveer soporte firme y adecuado para cada equipo o aparato.

Instalar lamparas, equipos o0 aparatos con alineamientos rectos a menos que se especifique lo
contrario.

Se coordinara el trabajo mecanico para dicha instalacion. Conservar las aperturas de ventilacion
libres de bloqueos y obstaculos.

Proteger de dafios durante el periodo de construccion, de manera que no presente indicaciones de
uso o dafio en el momento de aceptacion final de la obra.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Para la terminacion a cabalidad del proyecto el contratista debe cumplir todos los lineamientos citados
en estas especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP, la norma NTC 2050, y las normas técnicas
de la electrificadora local y lineamientos técnico de disefio y construccion de jardines infantiles para la
primera infancia, capitulo componentes constructivos de instalaciones eléctricas e iluminacion (se
debe tener en cuenta que el nivel de iluminacion sea suficiente para el tipo de actividad que se
desarrolle en cada espacio, uniformidad de la iluminacién, control sobre las causas de
deslumbramiento, el uso racional y eficiente de la energia eléctrica requerida para iluminacion,
utilizando fuentes de alta eficacia luminica e ilumi-nando los espacios que efectivamente requieran
de iluminacién, el uso racional y eficiente de la energia en los sistemas de control de las lamparas,
fuentes luminosas con la temperatura y reproduccion del color adecuado a la necesidad, la forma y
tamafio de los espacios, y las condiciones de re=flexion de las superficies, las lamparas deben contar
con proteccion que prevenga ac-cidentes en caso de rotura y estar debidamente aseguradas.)

7. ENSAYOS A REALIZAR

Las mencionadas en los manuales y guias de instalacion del fabricante o proveedor.

8. MATERIALES

SUM INST MOD ACT DISP SENAL ESTR FLM420NAC+ACC




9. EQUIPOS
HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA FF - ELECTRICAS

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos Sl Incluida Sl

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Planos de Levantamiento Eléctrico.
Planos de Disefio eléctrico.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medird y se pagara por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoria, previa
verificacion de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias para
aceptacion y de los requisitos minimos de instalaciéon y acabados. La medida ser4 el resultado de la
cuantificacién simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomara sobre los elementos
proyectados y no se contabilizaran cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. El
Contratista debera incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad
adecuadas.

14. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacion, las
obras se considerardn como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




CONTRATISTA CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA
stk ¢ ’I_ CONTRATO No. 7832 DE 2017
. i1 Vi B( — “REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION
Nt M EJO R AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISENOS, OBTENCION DE
ilciEs ALCALD{A MAYOR
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

2. SUMINISTRO E INSTALACION SIRENAS/ESTROBOS W-HSR BOSCH.

CANEMUNCIRRtIE 22 INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

3. UNIDAD DE MEDIDA UN - Unidad

4. DESCRIPCION
Comprende este item la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para la instalacion de equipos con
las especificaciones establecidas en las memorias y como se muestra en planos.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Verificar la localizacion exacta y el espaciamiento con los planos de lluminacién y otras referencias
antes de ordenar aparatos o equipos y durante la instalacion.
Definir en forma preliminar las medidas usuales de los equipos correspondientes, sin comprometer
las dimensiones finales en obra.
Dejar los pases de tuberia y cableado para aparato o equipo.
Instalar equipos de acuerdo a instrucciones del fabricante.
Se verificaran las dimensiones en sitio, y se coordinara con la obra para trabajos complementarios.
Instalar de acuerdo a planos, en alineamientos perfectos, conservando plomos y niveles.
Utilizar procedimientos que prevengan dafios y ensuciamiento de los equipos durante la instalacion.
Proveer soporte firme y adecuado para cada equipo o aparato.
Instalar lamparas, equipos o aparatos con alineamientos rectos a menos que se especifique lo
contrario.
Se coordinara el trabajo mecanico para dicha instalaciéon. Conservar las aperturas de ventilacion
libres de bloqueos y obstaculos.
Proteger de dafios durante el periodo de construccion, de manera que no presente indicaciones de
uso o dafio en el momento de aceptacion final de la obra.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Para la terminacion a cabalidad del proyecto el contratista debe cumplir todos los lineamientos citados
en estas especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP, la norma NTC 2050, y las normas técnicas
de la electrificadora local y lineamientos técnico de disefio y construccion de jardines infantiles para la
primera infancia, capitulo componentes constructivos de instalaciones eléctricas e iluminacion (se
debe tener en cuenta que el nivel de iluminacién sea suficiente para el tipo de actividad que se
desarrolle en cada espacio, uniformidad de la iluminacién, control sobre las causas de
deslumbramiento, el uso racional y eficiente de la energia eléctrica requerida para iluminacion,
utilizando fuentes de alta eficacia luminica e ilumi-nando los espacios que efectivamente requieran
de iluminacién, el uso racional y eficiente de la energia en los sistemas de control de las ldmparas,
fuentes luminosas con la temperatura y reproduccion del color adecuado a la necesidad, la forma y
tamafio de los espacios, y las condiciones de re—flexion de las superficies, las lamparas deben contar
con proteccion que prevenga ac-cidentes en caso de rotura y estar debidamente aseguradas.)

7. ENSAYOS A REALIZAR
Las mencionadas en los manuales y guias de instalacién del fabricante o proveedor.

8. MATERIALES
SUM INST MOD ACT DISP SENAL ESTR FLM420NAC+ACC




9. EQUIPOS
HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA FF - ELECTRICAS

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos Sl Incluida Sl

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Planos de Levantamiento Eléctrico.
Planos de Disefio eléctrico.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medird y se pagara por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoria, previa
verificacion de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias para
aceptacion y de los requisitos minimos de instalaciéon y acabados. La medida ser4 el resultado de la
cuantificacién simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomara sobre los elementos
proyectados y no se contabilizaran cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. El
Contratista debera incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad
adecuadas.

14. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacion, las
obras se considerardn como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

2. SUMINISTRO , INSTALACION Y PROGRAMCION CENTRO DE COMANDO
1.ITEM No. H.7.23 REMOTO FMR-1000-RCMD . INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO

3. UNIDAD DE MEDIDA UN - Unidad

4. DESCRIPCION
Comprende este item la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para la instalacion de equipos con
las especificaciones establecidas en las memorias y como se muestra en planos.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Verificar la localizacion exacta y el espaciamiento con los planos de lluminacion y otras referencias
antes de ordenar aparatos o equipos y durante la instalacion.
Definir en forma preliminar las medidas usuales de los equipos correspondientes, sin comprometer
las dimensiones finales en obra.
Dejar los pases de tuberia y cableado para aparato o equipo.
Instalar equipos de acuerdo a instrucciones del fabricante.
Se verificaran las dimensiones en sitio, y se coordinara con la obra para trabajos complementarios.
Instalar de acuerdo a planos, en alineamientos perfectos, conservando plomos y niveles.
Utilizar procedimientos que prevengan dafios y ensuciamiento de los equipos durante la instalacion.
Proveer soporte firme y adecuado para cada equipo o aparato.
Instalar lamparas, equipos o aparatos con alineamientos rectos a menos que se especifique lo
contrario.
Se coordinara el trabajo mecanico para dicha instalaciéon. Conservar las aperturas de ventilacion
libres de bloqueos y obstaculos.
Proteger de dafios durante el periodo de construccion, de manera que no presente indicaciones de
uso o dafio en el momento de aceptacion final de la obra.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Para la terminacion a cabalidad del proyecto el contratista debe cumplir todos los lineamientos citados
en estas especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP, la norma NTC 2050, y las normas técnicas
de la electrificadora local y lineamientos técnico de disefio y construccion de jardines infantiles para la
primera infancia, capitulo componentes constructivos de instalaciones eléctricas e iluminacién (se
debe tener en cuenta que el nivel de iluminacién sea suficiente para el tipo de actividad que se
desarrolle en cada espacio, uniformidad de la iluminacién, control sobre las causas de
deslumbramiento, el uso racional y eficiente de la energia eléctrica requerida para iluminacion,
utilizando fuentes de alta eficacia luminica e ilumi=nando los espacios que efectivamente requieran
de iluminacién, el uso racional y eficiente de la energia en los sistemas de control de las ldmparas,
fuentes luminosas con la temperatura y reproduccion del color adecuado a la necesidad, la forma y
tamafio de los espacios, y las condiciones de re=flexion de las superficies, las lamparas deben contar
con proteccion que prevenga ac-cidentes en caso de rotura y estar debidamente aseguradas.)

7. ENSAYOS A REALIZAR
Las mencionadas en los manuales y guias de instalacion del fabricante o proveedor.

8. MATERIALES
SUM INST MOD ACT DISP SENAL ESTR FLM420NAC+ACC




9. EQUIPOS
HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA FF - ELECTRICAS

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos Sl Incluida Sl

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Planos de Levantamiento Eléctrico.
Planos de Disefio eléctrico.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medird y se pagara por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoria, previa
verificacion de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias para
aceptacion y de los requisitos minimos de instalaciéon y acabados. La medida ser4 el resultado de la
cuantificacién simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomara sobre los elementos
proyectados y no se contabilizaran cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. El
Contratista debera incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad
adecuadas.

14. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacion, las
obras se considerardn como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

2. SUMINISTRO, INSTALACION Y PROGRAMACION PANEL PRINCIPAL DE
INCENDIOS FPA-1000. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU

1. ITEMNo.  H.7.24 CORRECTO FUNCIONAMIENTO

3. UNIDAD DE MEDIDA UN - Unidad

4. DESCRIPCION
Comprende este item la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para la instalacién de equipos con
las especificaciones establecidas en las memorias y como se muestra en planos.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Verificar la localizacion exacta y el espaciamiento con los planos de lluminacion y otras referencias
antes de ordenar aparatos o equipos y durante la instalacion.
Definir en forma preliminar las medidas usuales de los equipos correspondientes, sin comprometer
las dimensiones finales en obra.
Dejar los pases de tuberia y cableado para aparato o equipo.
Instalar equipos de acuerdo a instrucciones del fabricante.
Se verificaran las dimensiones en sitio, y se coordinaré con la obra para trabajos complementarios.
Instalar de acuerdo a planos, en alineamientos perfectos, conservando plomos y niveles.
Utilizar procedimientos que prevengan dafios y ensuciamiento de los equipos durante la instalacion.
Proveer soporte firme y adecuado para cada equipo o aparato.
Instalar lamparas, equipos o0 aparatos con alineamientos rectos a menos que se especifique lo
contrario.
Se coordinara el trabajo mecanico para dicha instalacion. Conservar las aperturas de ventilacion
libres de bloqueos y obstaculos.
Proteger de dafios durante el periodo de construccion, de manera que no presente indicaciones de
uso o dafio en el momento de aceptacion final de la obra.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Para la terminacion a cabalidad del proyecto el contratista debe cumplir todos los lineamientos citados
en estas especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP, la norma NTC 2050, y las normas técnicas
de la electrificadora local y lineamientos técnico de disefio y construccion de jardines infantiles para la
primera infancia, capitulo componentes constructivos de instalaciones eléctricas e iluminacion (se
debe tener en cuenta que el nivel de iluminacion sea suficiente para el tipo de actividad que se
desarrolle en cada espacio, uniformidad de la iluminacién, control sobre las causas de
deslumbramiento, el uso racional y eficiente de la energia eléctrica requerida para iluminacion,
utilizando fuentes de alta eficacia luminica e ilumi-nando los espacios que efectivamente requieran
de iluminacién, el uso racional y eficiente de la energia en los sistemas de control de las lamparas,
fuentes luminosas con la temperatura y reproduccion del color adecuado a la necesidad, la forma y
tamafio de los espacios, y las condiciones de re=flexion de las superficies, las lamparas deben contar
con proteccion que prevenga ac-cidentes en caso de rotura y estar debidamente aseguradas.)

7. ENSAYOS A REALIZAR
Las mencionadas en los manuales y guias de instalacion del fabricante o proveedor.

8. MATERIALES
SUM INST MOD ACT DISP SENAL ESTR FLM420NAC+ACC




9. EQUIPOS
HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA FF - ELECTRICAS

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos Sl Incluida Sl

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Planos de Levantamiento Eléctrico.
Planos de Disefio eléctrico.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medird y se pagara por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoria, previa
verificacion de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias para
aceptacion y de los requisitos minimos de instalaciéon y acabados. La medida ser4 el resultado de la
cuantificacién simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomara sobre los elementos
proyectados y no se contabilizaran cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. El
Contratista debera incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad
adecuadas.

14. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacion, las
obras se considerardn como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




CONTRATISTA CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA

S CONTRATO No. 7832 DE 2017
“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION
d:l:;)m;' AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISENOS, OBTENCION DE
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

ALAMBRON DE ALUMINIO DE 8 MM DE DIAMETRO (ANILLO CUBIERTAS)

1. ITEM No. H.8.1

3. UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCION
Suministro e instalacién alambron de aluminio de 8 mm de diametro para el sistema de apantallamiento del edific

materiales el Contratista deberda someter a la aprobacion del cliente o de la Interventoria los siguientes materiales:

0. Previam

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Se debe tender el conductor a lo largo de la cubierta del edificio unificando y conectando el alambrado a cada und

Los conductores que terminen en los mismos se conectaran en forma rigida de tal manera que se evite su aflojan
en los puntos de contacto.

4. PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION ' '
PROCEDIMIENTO BASICO DE EJECUCION

- Replantear en terreno.
- Ejecutar construccion, coordinando con el responsable de las obras civiles.
- Realizar soldadura y union de alambrado

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Para la terminacion a cabalidad del proyecto el contratista debe cumplir todos los lineamientos citados en estas
especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP, la norma NTC 2050, Y las normas técnicas de la electrificadora
local.

Todos los conductores que se utilicen seran de conductor eléctrico en aluminio de 8 mm de diametro y 50 mm
cuadrados de seccion, resistente al impacto directo de un rayo con 100 KA sin deteriorarse, que puede mimetizar
en fachadas, rigidez que mantenga las distancias de seguridad exigidas por la IEC 62305-3, NTC 4552-3. anti-
COITrosivo.

7. ENSAYOS A REALIZAR
CONTINUIDAD

8. MATERIALES '
- ALAMBRON DE ALUMINIO DE 8 MM DE DIAMETRO (ANILLO CUBIERTAS)




9. EQUIPOS

PARA TODOS

Secretaria Distrital de Integracion Social

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos Si Incluida Si

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
- Plano de disefio eléctrico
- Planos de Localizacion de proyecto.
- Planos de Redes.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La medida y forma de pago sera por unidad (ML), segun lo indicado en estas especificaciones, recibidos a entera|
satisfaccion por parte de la INTERVENTORIA a los precios establecidos en el contrato, el contratista suministrarg]
los materiales, equipos, herramientas, mano de obra y todo lo que necesite para la ejecucion del item.

14. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

CABLE DE ALUMINIO DE 1/0 DE DIAMETRO PARA BAJANTES.

1.ITEM No. H.8.2

3. UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCION
Suministro e instalacién de cable de aluminio aislado N 1/0 AWG para bajante del sistema de apantallamiento dg

materiales el Contratista deberd someter a la aprobacion del cliente o de la Interventoria los siguientes materiales:

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Se debe ralizar sujecion del cable que baja por los ductos y que se interconectan al anillo inferior enterrado del ni

Los conductores que terminen en los mismos se conectaran en forma rigida de tal manera que se evite su aflojan
de contacto.

4. PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION ) )
PROCEDIMIENTO BASICO DE EJECUCION

- Replantear en terreno.
- Ejecutar construccion, coordinando con el responsable de las obras civiles.
- Realizar soldadura y union de alambrado

- Sacar colas, tapar excavacion.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Para la terminacion a cabalidad del proyecto el contratista debe cumplir todos los lineamientos citados en estas
especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP, la norma NTC 2050, Y las normas técnicas de la electrificadora
local.

Todos los conductores que se utilicen seran de cobre electrolito, conductibilidad 98%, temple suave, tipo
THHN/THWN para temperatura maxima de 90° C, con aislamiento plastico para 600 voltios sobre el cual deberan
estar debidamente marcados, a todo lo largo de su longitud, el tamafio del conductor y el voltaje de su
aislamiento. Los materiales y las pruebas de estos conductores corresponderan a requisitos aplicables segun
normas americanas IPCEA S61 402 ultima revision. Los conductores hasta el calibre #10 inclusive podran ser de
un solo hilo; del calibre AWG # 8 hasta el AWG #2 inclusive, siete (7) hilos; del calibre AWG #1 al AWG #4/0
inclusive, diecinueve (19) hilos; del calibre 250 MCM al 500 MCM inclusive, treinta y siete (37) hilos.

7. ENSAYOS A REALIZAR
CONTINUIDAD

8. MATERIALES
- CABLE ALUMINIO SERIE 8000 AISLADO PVC 1/0AWG

| edificio. P



9. EQUIPOS

PARA TODOS

Secretaria Distrital de Integracion Social

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos Si Incluida Si

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
- Plano de disefio eléctrico
- Planos de Localizacion de proyecto.
- Planos de Redes.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La medida y forma de pago sera por unidad (ML), segun lo indicado en estas especificaciones, recibidos a entera|
satisfaccion por parte de la INTERVENTORIA a los precios establecidos en el contrato, el contratista suministrarg]
los materiales, equipos, herramientas, mano de obra y todo lo que necesite para la ejecucion del item.

14. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




CONTRATISTA CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA
— ‘ CONTRATO No. 7832 DE 2017
M 3E M “REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION
dEM L, - AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISERIOS, OBTENCION DE
ALCALDOA MAYOR MEJOR PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO
ARQL GUSTAVO PALAGIOS Sfcmlf:';rswa' dzﬂ‘z;a'!gg?cgl DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO
RUBIANO N° 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI”

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION
AISLADOR PLASTICO PARA ANILLO DE ALAMBRON DE 8MM EN CUBIERTAS

1.ITEM No. H.8.3

3. UNIDAD DE MEDIDA ML
4. DESCRIPCION
AISLADOR PLASTICO PARA ANILLO DE ALAMBRON DE 8MM EN CUBIERTAS

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Se debe tender el conductor con ayuda del ailsador en la base impidiendo que pasen sobrecargas. Debe ser instg
tiempo. Debe existir una separacién de 1 metro por cada aislador instalado.

- Replantear el terreno.
- Insertar y fijar asilador plastico
- Insertar el alambrén

- Cerrar la tapa

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Para la terminacion a cabalidad del proyecto el contratista debe cumplir todos los lineamientos citados en estas
especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP, la norma NTC 2050, Y las normas técnicas de la electrificadora
local.

Soporte plastico de 16 o 36 mm para alambron, resistente a la intemperie, estabilizado con UV y libre de
hal6genos, capaz de sosportar alambron de 8 mm de diametro.

7. ENSAYOS A REALIZAR
N/A

8. MATERIALES
- AISLADOR PLASTICO PARA ANILLO DE ALAMBRON DE 8MM EN CUBIERTAS

9. EQUIPOS
HERRAMIENTA MENOR
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos Sl Incluida Sl

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES



- Plano de disefio eléctrico
- Planos de Localizacion de proyecto.
- Planos de Redes.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La medida y forma de pago serd por unidad (ML), segun lo indicado en estas especificaciones, recibidos a entera
satisfaccion por parte de la INTERVENTORIA a los precios establecidos en el contrato, el contratista suministrarg
los materiales, equipos, herramientas, mano de obra y todo lo que necesite para la ejecucion del item.

14. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién o a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberd reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA
e » CONTRATO No. 7832 DE 2017
M e H T4 “REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION
dEﬂoﬂ BTy Py AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISENIOS, OBTENCION DE
f YoR MEJOR PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO
DE BOGOTAD.C. PARA TODOS W DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES ENLA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO
Secretaria Distrital de Integracion Social N° 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI”

CONTRATISTA

ARQ. GUSTAVO PALACIOS
RUBIANO

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION
GRAPA UNIVERSAL CRUZ/ PARALELA EN ALUMINIO CABLE 8 A 10 MM REF
POWERCOL REF: P1276 O SIMILAR PARA UNIR TRAMOS DE ALAMBRON.

1.ITEM No. H.8.4

ML

3. UNIDAD DE MEDIDA
uminio de ¢

4. DESCRIPCION
Suministro e instalaciéon de grapa multiusos para conexiones en cruz, en T 0 en paralelo para unir alambron de a
apantallamiento del edificio. Previamente a la adquisicion de los materiales el Contratista debera someter a la agrobacion di

siguientes materiales:

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Mantener templado los alambres al momento de fijar con la grapa, asegurar la conexion de los alambres, cerrar

adecuadamente el torque y cortar sobrantes de alambrado.

- Replantear el terreno.
- Templar alambres para unifircar

- Insertar y fijar alambres

- Cerrar grapa y fijar torque

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Para la terminacion a cabalidad del proyecto el contratista debe cumplir todos los lineamientos citados en estas
especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP, la norma NTC 2050, Y las normas técnicas de la electrificadora

local.
Grapa multiusos de aluminio, de corriente de cortocircuito (50 Hz) (1 s; < 300 °C), margen de apriete Rd de 8-
10mm, espesor del material (t1/t2) de 3,0 mm, contiene tornillo M10x30mm y peso de 55 gramos.

7. ENSAYOS A REALIZAR
CONTINUIDAD

8. MATERIALES
- GRAPA UNIVERSAL CRUZ/ PARALELA EN ALUMINIO CABLE 8 A 10 MM REF POWERCOL REF:
P1276 O SIMILAR PARA UNIR TRAMOS DE ALAMBRON.

9. EQUIPOS
HERRAMIENTA MENOR

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

Incluidos Si Incluida Si

|12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES



- Plano de disefio eléctrico
- Planos de Localizacion de proyecto.
- Planos de Redes.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La medida y forma de pago serd por unidad (ML), segun lo indicado en estas especificaciones, recibidos a entera
satisfaccion por parte de la INTERVENTORIA a los precios establecidos en el contrato, el contratista suministrara
los materiales, equipos, herramientas, mano de obra y todo lo que necesite para la ejecucion del item.

14. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién o a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberd reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




CIUDAD BOGOTA

JARDIN INFANTIL LAS CRUCES
— _ CONTRATO No. 7832 DE 2017
M 3E M T “REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION
dEﬂoﬂ BTy Py AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISENIOS, OBTENCION DE
{ ALCALDOA MAYOR MEJOR PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO
DE BOGOTAD.C. PARA TODOS W DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES ENLA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO

N° 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI”

CONTRATISTA CONTRATANTE

Secretaria Distrital de Integracion Social

ARQ. GUSTAVO PALACIOS
RUBIANO

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION
CONECTOR FLEXIBLE DE ALUMINIO PARA UNIR TRAMOS ALAMBRON.

1.ITEM No. H.8.5

3. UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCION
Suministro e instalacién de union de alambron de aluminio de 8 mm de diametro del sistema de apantallamiento ¢lel edificio.

materiales el Contratista deberd someter a la aprobacion del cliente o de la Interventoria los siguientes materiales

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Mantener templado los alambres al momento de fijar la union, asegurar adecuada la conexion de los alambres,

cerrar adecuadamente el torque del sistema de fijacion

- Replantear el terreno.
- Templar alambres para unifircar

- Insertar y fijar
- Cerrar y fijar torque

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
Para la terminacion a cabalidad del proyecto el contratista debe cumplir todos los lineamientos citados en estas

especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP, la norma NTC 2050, Y las normas técnicas de la electrificadora

local.
union de alambrén de aluminio que soporta alambre de aluminio de 8 mm, contiene tornillos M6x8 mm y peso de

38 gramos.

7. ENSAYOS A REALIZAR
CONTINUIDAD

8. MATERIALES
CONECTOR FLEXIBLE DE ALUMINIO PARA UNIR TRAMOS ALAMBRON.

9. EQUIPOS
HERRAMIENTA MENOR

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluida Si

Incluidos Si

|12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES



- Plano de disefio eléctrico
- Planos de Localizacion de proyecto.
- Planos de Redes.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La medida y forma de pago serd por unidad (ML), segun lo indicado en estas especificaciones, recibidos a entera
satisfaccion por parte de la INTERVENTORIA a los precios establecidos en el contrato, el contratista suministrarg
los materiales, equipos, herramientas, mano de obra y todo lo que necesite para la ejecucion del item.

14. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién o a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberd reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA
e » CONTRATO No. 7832 DE 2017
M e H T4 “REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION
dEﬂoﬂ BTy Py AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISENIOS, OBTENCION DE
f YoR MEJOR PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO
DE BOGOTAD.C. PARA TODOS W DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES ENLA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO
Secretaria Distrital de Integracion Social N° 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI”

CONTRATISTA

ARQ. GUSTAVO PALACIOS
RUBIANO

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION
GRAPA DE CONEXION 8-10/8-10 BIMETALICA COBRE- ALUMINIO POWERCOL
REF: P1274 O SIMILAR PARA UNIR CABLE DE COBRE A BAJANTE EN

1.ITEM No. H.8.6 ALUMINIO.

3. UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCION
Suministro e instalacién de grapa de separacion galvanica, para unir conductores de bajantes en las puestas a ti¢rra o para:
materiales del sistema de apantallamiento del edificio. Previamente a la adquisicién de los materiales el Contratista deberd :

Interventoria los siguientes materiales:

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Mantener templado los alambres al momento de fijar con la grapa, asegurar la conexion de los alambres, cerrar

adecuadamente el torque y cortar sobrantes de alambrado.

- Replantear el terreno.

- Templar alambres para unifircar

- Insertar y fijar alambres

- Cerrar grapa y fijar torque

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
Para la terminacion a cabalidad del proyecto el contratista debe cumplir todos los lineamientos citados en estas
especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP, la norma NTC 2050, Y las normas técnicas de la electrificadora

local.
Grapa multiusos de aluminio, Longitud Rd / Rd 8-10 / 8-10 mm, contiene tornillo M8x20 mm con distancia de 40

mm, espesor del material (t1) de 2.5 mm, aplica para la norma EN 62561-1.

7. ENSAYOS A REALIZAR
Continuidad

8. MATERIALES
- GRAPA DE CONEXION 8-10/ 8-10 BIMETALICA COBRE- ALUMINIO POWERCOL REF: P1274 O
SIMILAR PARA UNIR CABLE DE COBRE A BAJANTE EN ALUMINIO.

9. EQUIPOS
HERRAMIENTA MENOR

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

Incluidos Si Incluida Si

|12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES



- Plano de disefio eléctrico
- Planos de Localizacion de proyecto.
- Planos de Redes.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La medida y forma de pago serd por unidad (ML), segun lo indicado en estas especificaciones, recibidos a entera
satisfaccion por parte de la INTERVENTORIA a los precios establecidos en el contrato, el contratista suministrara
los materiales, equipos, herramientas, mano de obra y todo lo que necesite para la ejecucion del item.

14. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién o a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberd reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




CONTRATISTA CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA

Fa| CONTRATO No. 7832 DE 2017
dEm “REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISENOS, OBTENCION DE
PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO
ARQ. GUSTAVO PALACIOS DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO

RUBIANO N° 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI”

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION
VARILLA ELECTROLITICA DE 2,4 M X 5/8 CU CERTIFICADA RETIE

1.ITEM No. H.8.7

3. UNIDAD DE MEDIDA UND

4. DESCRIPCION

Suministro e instalacién de varilla cobre-cobre en los puntos de conexidn de las bajantes del sistema de apantal
malla de puesta a tierra. Previamente a la adquisicion de los materiales el Contratista debera someter a la aprob
materiales:

amiento y |
acion del cl

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Despues distribuir el cable 2/0 en la excavacion se debe realizar el enterramiento de las varillas de pusta a tierra
- Realizar excavacion.

- Tender el conductor.

- Realizar soldadura.

- Sacar colas tapar excavacion.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Para la terminacion a cabalidad del proyecto el contratista debe cumplir todos los lineamientos citados en estas
especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP, la norma NTC 2050, Y las normas técnicas de la electrificadora
local.

La varilla no debe ser afectada por electrélisis y/o corrosiéon galvanica cuando se instale bajo las condiciones
reales de servicio y esté expuesta a la humedad. debe tener rigidez y resistencia mecanica adecuadas para
permitir su instalacion en el terreno sin rotura o deformaciones que afecten su servicio. Para varillas con nucleo
de acero, el revestimiento de cobre se depositara mediante electrdlisis o fusion que asegure la perfecta
adherencia del cobre sobre el nicleo de acero.

Las longitudes de las varillas deben ser de 2,44 m. en caso de solicitarse fraccionada en tramos de 1,20 m, para
proposito dual (como extension o como terminal), su unién serd por medio de un acople roscado en bronce. el
roscado se efectuara después del cobrizado, por el procedimiento de laminado en frio sin arranque de viruta. la
rosca no debera tener ningln punto en que se haga visible el acero, la unién debe ser de cobre o aleacién de
cobre con un contenido minimo del 80% de cobre y proveer un conexion eléctrica y mecanica entre los
segmentos de las varillas. para el hincado de la varilla fraccionada se colocara un tornillo roscado (perno de
hincado) sobre el cual se golpea para el enterramiento.

7. ENSAYOS A REALIZAR
Continuidad

8. MATERIALES
- VARILLA ELECTROLITICA DE 2,4 M X 5/8 CU CERTIFICADA RETIE




9. EQUIPOS

PARA TODOS

Secretaria Distrital de Integracion Social

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos Si Incluida Si

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
- Plano de disefio eléctrico
- Planos de Localizacion de proyecto.
- Planos de Redes.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La medida y forma de pago sera por unidad (UND), segun lo indicado en estas especificaciones, recibidos a entera
satisfaccion por parte de la INTERVENTORIA a los precios establecidos en el contrato, el contratista suministrarg]
los materiales, equipos, herramientas, mano de obra y todo lo que necesite para la ejecucion del item.

14. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




CONTRATISTA CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA
CONTRATO No. 7832 DE 2017

g
“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISENOS, OBTENCION DE
PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO
ARQ. GUSTAVO PALACIOS DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO

N° 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI”

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION
SOLDADURA EXOTERMICA PARA CABLE 2/0 AWG DE COBRE A VARILLA DE
5/8 (PUNTOS).

1.ITEM No. H.8.8

3. UNIDAD DE MEDIDA UND

4. DESCRIPCION
Soldadura de varilla cobre-cobre en los puntos de conexion y el cable Cu 2/0 AWG. Previamente a la adquisicion de los ma

aprobacion del cliente o de la Interventoria los siguientes materiales:

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Despues de regado el cable 2/0 en la excavacion se debe realizar la soladadura de cada uno de los cruces y de

las colas que afloran.

- Realizar excavacion.
- Tender el conductor.
- Realizar soldadura.

- Sacar colas tapar excavacion.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
Para la terminacién a cabalidad del proyecto el contratista debe cumplir todos los lineamientos citados en estas
especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP, la norma NTC 2050, Y las normas técnicas de la electrificadora

local.
La sodaduta debe ser exotérmica tipo cadwell de 90-115g esta no debe estas humeda ni expuesta a altas temper

Para obtener una soldadura que cumpla las condiciones minimas, el molde debe estar limpio, con las cavidades y
platillo se ajusten correctamente. Una soldadura valida viene determinada por las condiciones siguientes:

- El fundido debe cubrir completamente los conductores dentro de los limites de la cAmara de soldadura o al men

- El resultado no presenta porosidades superficiales de profundidad mayor a Imm.
- Debe quedar libre de escoria al menos en un 80%, cumpliendo ademas las condiciones anteriores.
- El color de la soldadura varia de dorado a bronce una vez se ha limpiado convenientemente.

7. ENSAYOS A REALIZAR
N/A

8. MATERIALES
- SOLDADURA EXOTERMICA PARA CABLE 2/0 AWG DE COBRE A VARILLA DE 5/8 (PUNTOS).




9. EQUIPOS

PARA TODOS

Secretaria Distrital de Integracion Social

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos Si Incluida Si

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
- Plano de disefio eléctrico
- Planos de Localizacion de proyecto.
- Planos de Redes.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La medida y forma de pago sera por unidad (UND), segun lo indicado en estas especificaciones, recibidos a entera
satisfaccion por parte de la INTERVENTORIA a los precios establecidos en el contrato, el contratista suministrarg]
los materiales, equipos, herramientas, mano de obra y todo lo que necesite para la ejecucion del item.

14. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




CIUDAD BOGOTA

JARDIN INFANTIL LAS CRUCES
- _ CONTRATO No. 7832 DE 2017
HLEN “REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION
dEM NS, PR AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEROS, OBTENCION DE
vor MEJOR PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO
DE BOGOTAD.C. PARA TODOS W DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES ENLA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO
Secretaria Distrital de Integracion Social N° 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI”

CONTRATISTA CONTRATANTE

ARQ. GUSTAVO PALACIOS
RUBIANO

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION
CAJAS DE PASO 30CM X 30CM TIPO INTEMPERIE EN CUBIERTAS

1.ITEM No. H.8.9

3. UNIDAD DE MEDIDA UND

4. DESCRIPCION
Suministro e instalacidn cajas de inspeccion de 30 x30 CM en cubierta, para el sistema de apantallamiento del eq
Contratista debera someter a la aprobacion del cliente o de la Interventoria los siguientes materiales:

ificio. Previ

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Instalar la caja de inspeccién de 30X30 con electrodo vertical de 16 mm X 2.5 m de profundidad con su respective

meanija. Dentro de ella se debe efectuar la soldadura de varilla cobre-cobre en los puntos de conexién y el cable

4. PROCEDIMIENTO DE

EJECUCION ) )
PROCEDIMIENTO BASICO DE EJECUCION

- Replantear en terreno.
- Ejecutar construccién, coordinando con el responsable la caja de inspeccion.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
Para la terminacion a cabalidad del proyecto el contratista debe cumplir todos los lineamientos citados en estas

especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP, la norma NTC 2050, Y las normas técnicas de la electrificadora

local.

7. ENSAYOS A REALIZAR
N/A

8. MATERIALES
Caja de plastico de uso exterior de 30 x30 CM

9. EQUIPOS
HERRAMIENTA MENOR

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

Incluidos Sl Incluida Sl

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES



- Plano de disefio eléctrico
- Planos de Localizacion de proyecto.
- Planos de Redes.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La medida y forma de pago ser& por unidad (UND), segun lo indicado en estas especificaciones, recibidos a entera
satisfaccion por parte de la INTERVENTORIA a los precios establecidos en el contrato, el contratista suministrarg
los materiales, equipos, herramientas, mano de obra y todo lo que necesite para la ejecucién del item.

14. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién o a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberd reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




CONTRATISTA CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA

R CONTRATO No. 7832 DE 2017
“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION
dEm AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISENOS, OBTENCION DE
f PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO
ARQ. GUSTAVO PALACIOS DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO
RUBIANO N° 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI”

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

CABLE 2/0 AWG CU, PARA ANILLO INFERIOR

1.ITEM No. H.8.11

3. UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCION
Suministro e instalacion de cable de cobre desnudo N 2/0 AWG para el sistema de apantallamiento del edificio.
Contratista deberd someter a la aprobacion del cliente o de la Interventoria los siguientes materiales:

Previament

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se debe ralizar la excavacion por debaja de 1.5m del nivel cero de la subestacién y tender el conductor cada 2
metros de separacion

- Realizar excavacion.

- Tender el conductor.

- Realizar soldadura.

- Sacar colas tapar excavacion.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Para la terminacién a cabalidad del proyecto el contratista debe cumplir todos los lineamientos citados en estas
especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP, la norma NTC 2050, Y las normas técnicas de la electrificadora
local.

7. ENSAYOS A REALIZAR
Continuidad

8. MATERIALES
- CABLE 2/0 AWG CU, PARA ANILLO INFERIOR

9. EQUIPOS
HERRAMIENTA MENOR
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos Si Incluida Si

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES




- Plano de disefio eléctrico
- Planos de Localizacion de proyecto.
- Planos de Redes.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La medida y forma de pago ser& por unidad (ML), segun lo indicado en estas especificaciones, recibidos a entera
satisfaccion por parte de la INTERVENTORIA a los precios establecidos en el contrato, el contratista suministrara
los materiales, equipos, herramientas, mano de obra y todo lo que necesite para la ejecucion del item.

14. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacién, las obras se
consideraran como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




CONTRATISTA CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA
e 4 CONTRATO No. 7832 DE 2017

e el
k. | =

‘ — “REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION
EJO R AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISENOS, OBTENCION DE

O

BL

ALCALOA MY PARA TODOS PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

2. SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANFORMADOR SECO TRIFASICO DE 150
KVA, 11400V/208-120V CONEXION DY5, TIPO H. INCLUYE DPS 15KV 10KA Y

1. ITEMNo. H.9.1 TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO

3. UNIDAD DE MEDIDA UN - Unidad

4. DESCRIPCION
Comprende este item la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para la instalacién de equipos con
las especificaciones establecidas en las memorias y como se muestra en planos.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Verificar la localizacion exacta y el espaciamiento con los planos de lluminacion y otras referencias
antes de ordenar aparatos o equipos y durante la instalacion.
Definir en forma preliminar las medidas usuales de los equipos correspondientes, sin comprometer
las dimensiones finales en obra.
Dejar los pases de tuberia y cableado para aparato o equipo.
Instalar equipos de acuerdo a instrucciones del fabricante.
Se verificaran las dimensiones en sitio, y se coordinaré con la obra para trabajos complementarios.
Instalar de acuerdo a planos, en alineamientos perfectos, conservando plomos y niveles.
Utilizar procedimientos que prevengan dafios y ensuciamiento de los equipos durante la instalacion.
Proveer soporte firme y adecuado para cada equipo o aparato.
Instalar lamparas, equipos o0 aparatos con alineamientos rectos a menos que se especifique lo
contrario.
Se coordinara el trabajo mecanico para dicha instalacion. Conservar las aperturas de ventilacion
libres de bloqueos y obstaculos.
Proteger de dafios durante el periodo de construccion, de manera que no presente indicaciones de
uso o dafio en el momento de aceptacion final de la obra.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
Las mencionadas en los manuales y guias de instalacion del fabricante o proveedor.

7. ENSAYOS A REALIZAR
Las mencionadas en los manuales y guias de instalacién del fabricante o proveedor.

8. MATERIALES
TRANF SECO TRIF 150 KVA CONEX DY5 TIPO H+DPS INST

9. EQUIPOS
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos Sl Incluida Sl

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Planos de Levantamiento Eléctrico.
Planos de Disefio eléctrico.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO




Se medira y se pagara por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoria, previa
verificacion de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias paral
aceptacion y de los requisitos minimos de instalacion y acabados. La medida sera el resultado de la|
cuantificacion simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomara sobre los elementos
proyectados y no se contabilizaran cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. El
Contratista deberd incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad

adecuadas.

14. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacion, las

obras se consideraran como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

2. SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDA ENTRADA CON SECCIONADOR DE
OPERACION BAJO CARGA (QM) DE 11,4 KV O NOMINAL 15KV TIPO SF6, QUE
INCLUYE:

-SECCIONADOR DE OPERACION BAJO CARGA 630 A (SF6) DE TRES
POSICIONES (CONECTADO-DESCONECTADO-TIERRA)

- SECCIONADOR DE PUESTA A TIERRA INFERIOR (AIRE)

- JUEGO DE BARRAS TRIPOLAR PARA CONEXION SUPERIOR 630 A

1. ITEM No. H.9.2 - MANDO MANUAL CI1

- DISPOSITIVO DE BLOQUE CON 3 LAMPARAS DE PRESENCIA DE TENSION

- DISPOSITIVO DE DISPARO TRIPOLAR POR FUSION FUSIBLES

- BASE PORTAFUSIBLES PARA 3 FUSIBLES NORMAS DIN

- SENALIZACION MECANICA FUSION FUSIBLE

- BORNES PARA CONEXION INFERIOR DE CABLE SECO UNIPOLAR

- RESISTENCIA DE CALEFACCION

- 3FUSIBLES HH 16 A NORMAS DIN

3. UNIDAD DE MEDIDA UN - Unidad

4. DESCRIPCION
Comprende este item la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para la instalacion de equipos con
las especificaciones establecidas en las memorias y como se muestra en planos.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Verificar la localizacion exacta y el espaciamiento con los planos de lluminacion y otras referencias
antes de ordenar aparatos o equipos y durante la instalacion.
Definir en forma preliminar las medidas usuales de los equipos correspondientes, sin comprometer
las dimensiones finales en obra.
Dejar los pases de tuberia y cableado para aparato o equipo.
Instalar equipos de acuerdo a instrucciones del fabricante.
Se verificaran las dimensiones en sitio, y se coordinara con la obra para trabajos complementarios.
Instalar de acuerdo a planos, en alineamientos perfectos, conservando plomos y niveles.
Utilizar procedimientos que prevengan dafios y ensuciamiento de los equipos durante la instalacion.
Proveer soporte firme y adecuado para cada equipo o aparato.
Instalar lamparas, equipos o aparatos con alineamientos rectos a menos que se especifique lo
contrario.
Se coordinara el trabajo mecénico para dicha instalacion. Conservar las aperturas de ventilacion
libres de bloqueos y obstaculos.
Proteger de dafios durante el periodo de construccion, de manera que no presente indicaciones de
uso o dafio en el momento de aceptacion final de la obra.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
Las mencionadas en los manuales y guias de instalacion del fabricante o proveedor.

7. ENSAYOS A REALIZAR
Las mencionadas en los manuales y guias de instalacion del fabricante o proveedor.

8. MATERIALES
CELDA ENTRADA 15KV TIPO SF6+ACC INST




9. EQUIPOS

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

Incluidos

Sl Incluida Sl

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Planos de Levantamiento Eléctrico.
Planos de Disefio eléctrico.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoria, previa
verificacion de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias paral
aceptacion y de los requisitos minimos de instalaciéon y acabados. La medida sera el resultado de la
cuantificacién simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomara sobre los elementos
proyectados y no se contabilizardn cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. El
Contratista deberd incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad
adecuadas.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacion, las
obras se consideraran como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

2. SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDA DE SALIDA, SECCIONADOR DE
OPERACION BAJO CARGA (QM) DE 11,4 KV O NOMINAL 15KV TIPO SF6, QUE
INCLUYE:;

-SECCIONADOR DE OPERACION BAJO CARGA 630 A (SF6) DE TRES
POSICIONES (CONECTADO-DESCONECTADO-TIERRA)

- SECCIONADOR DE PUESTA A TIERRA INFERIOR (AIRE)

- JUEGO DE BARRAS TRIPOLAR PARA CONEXION SUPERIOR 630 A

- MANDO MANUAL Cl1

- DISPOSITIVO DE BLOQUE CON 3 LAMPARAS DE PRESENCIA DE TENSION

- DISPOSITIVO DE DISPARO TRIPOLAR POR FUSION FUSIBLES

- SENALIZACION MECANICA FUSION FUSIBLE

- BORNES PARA CONEXION INFERIOR DE CABLE SECO UNIPOLAR

- RESISTENCIA DE CALEFACCION

- 3 FUSIBLES HH 16 A NORMAS DIN

1. ITEM No. H.9.3

3. UNIDAD DE MEDIDA UN - Unidad

4. DESCRIPCION
Comprende este item la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para la instalacion de equipos con
las especificaciones establecidas en las memorias y como se muestra en planos.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Verificar la localizacion exacta y el espaciamiento con los planos de lluminacion y otras referencias
antes de ordenar aparatos o equipos y durante la instalacion.
Definir en forma preliminar las medidas usuales de los equipos correspondientes, sin comprometer
las dimensiones finales en obra.
Dejar los pases de tuberia y cableado para aparato o equipo.
Instalar equipos de acuerdo a instrucciones del fabricante.
Se verificaran las dimensiones en sitio, y se coordinara con la obra para trabajos complementarios.
Instalar de acuerdo a planos, en alineamientos perfectos, conservando plomos y niveles.
Utilizar procedimientos que prevengan dafios y ensuciamiento de los equipos durante la instalacion.
Proveer soporte firme y adecuado para cada equipo o aparato.
Instalar lamparas, equipos o aparatos con alineamientos rectos a menos que se especifique lo
contrario.
Se coordinara el trabajo mecéanico para dicha instalacion. Conservar las aperturas de ventilacion
libres de bloqueos y obstaculos.
Proteger de dafios durante el periodo de construccion, de manera que no presente indicaciones de
uso o dafio en el momento de aceptacion final de la obra.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
Las mencionadas en los manuales y guias de instalacion del fabricante o proveedor.

7. ENSAYOS A REALIZAR
Las mencionadas en los manuales y guias de instalacion del fabricante o proveedor.

8. MATERIALES
CELDA SALIDA 15KV TIPO SF6+ACC INST

9. EQUIPOS




10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos Sl Incluida SI

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Planos de Levantamiento Eléctrico.
Planos de Disefio eléctrico.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoria, previa
verificacion de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias para
aceptacion y de los requisitos minimos de instalaciéon y acabados. La medida sera el resultado de la
cuantificacion simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomara sobre los elementos
proyectados y no se contabilizaran cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. El
Contratista debera incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad
adecuadas.

14. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacion, las
obras se consideraran como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

2. SUMINISTRO E INSTALACION CELDA DE REMONTE DE CABLES CON

BARRAJE HORIZONTAL Y VERTICAL (GAM-2), MARCA SCHNEIDER QUE
INCLUYE:

1.ITEM No. H.9.4 -JUEGO DE AISLADORES SOPORTES (HORIZONTAL)

-JUEGO DE BARRAS TRIPOLAR 630 A PARA CONEXION SUPERIOR CON
CELDA CONTIGUA SM6.

-BORNES PARA CONEXION INFERIOR DE CABLE SECO UNIPOLAR.

3. UNIDAD DE MEDIDA UN - Unidad

4. DESCRIPCION
Comprende este item la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para la instalacién de equipos con
las especificaciones establecidas en las memorias y como se muestra en planos.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Verificar la localizacion exacta y el espaciamiento con los planos de lluminacion y otras referencias
antes de ordenar aparatos o equipos y durante la instalacion.
Definir en forma preliminar las medidas usuales de los equipos correspondientes, sin comprometer
las dimensiones finales en obra.
Dejar los pases de tuberia y cableado para aparato o equipo.
Instalar equipos de acuerdo a instrucciones del fabricante.
Se verificaran las dimensiones en sitio, y se coordinara con la obra para trabajos complementarios.
Instalar de acuerdo a planos, en alineamientos perfectos, conservando plomos y niveles.
Utilizar procedimientos que prevengan dafios y ensuciamiento de los equipos durante la instalacion.
Proveer soporte firme y adecuado para cada equipo o aparato.
Instalar lamparas, equipos o aparatos con alineamientos rectos a menos que se especifique lo
contrario.
Se coordinara el trabajo mecanico para dicha instalacion. Conservar las aperturas de ventilacion
libres de bloqueos y obstaculos.
Proteger de dafios durante el periodo de construccion, de manera que no presente indicaciones de
uso o dafio en el momento de aceptacion final de la obra.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
Las mencionadas en los manuales y guias de instalacion del fabricante o proveedor.

7. ENSAYOS A REALIZAR
Las mencionadas en los manuales y guias de instalacion del fabricante o proveedor.

8. MATERIALES
CELDA REMONTE CABLES BARRAJE HZ VERT GAM-2 INST

9. EQUIPOS
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos Sl Incluida Sl

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Planos de Levantamiento Eléctrico.
Planos de Disefio eléctrico.




13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medird y se pagara por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoria, previa
verificacion de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias para
aceptacion y de los requisitos minimos de instalaciéon y acabados. La medida sera el resultado de la
cuantificacién simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomara sobre los elementos
proyectados y no se contabilizaran cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. El
Contratista debera incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad
adecuadas.

14. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacion, las
obras se consideraran como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




CONTRATISTA CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA
e 4 CONTRATO No. 7832 DE 2017

e el
k. | =

‘ — “REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION
EJO R AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISENOS, OBTENCION DE

O

BL

ALCALOA MY PARA TODOS PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO
ARQL GUSTAVO PALACIOS Secretaria Distrital de Integracion Social DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES ENLA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO)
RUBIANO N° 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI”

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

2. SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE MEDIA TENSION EN

CABLE DE 3XN°2X(F) AWG XLPE Cu 15 KV. INCLUYE TERMINALES
PREMOLDEADOS TIPO INTERIOR, MARQUILLAS,CONSUMIBLES. Y TODOS LOS
ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

1. ITEM No. H.9.5

3. UNIDAD DE MEDIDA ML - Metro Lineal

4. DESCRIPCION

Comprende este item la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para la instalacion de acometidas y/o
conductores parciales de circuitos salidas de alumbrados y tomas, tuberia y conductor o alambre requerido, como
se muestra en planos.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacion dada en planos aplicando limpiador y
soldadura PVC y colocando adaptador terminal a llegada a caja.
Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos.
Ejecutar empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados.
Verificar los diametros de tuberias estipulados en los Planos.
Revisién, pruebas y aceptacion.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Para la terminacion a cabalidad del proyecto el contratista debe cumplir todos los lineamientos citados
en estas especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP, la norma NTC 2050, y las nhormas técnicas
de la electrificadora local y lineamientos técnico de disefio y construccién de jardines infantiles para la
primera infancia, capitulo componentes constructivos de instalaciones eléctricas e iluminacién (se
debe tener en cuenta que el nivel de iluminacion sea suficiente para el tipo de actividad que se
desarrolle en cada espacio, uniformidad de la iluminacién, control sobre las causas de
deslumbramiento, el uso racional y eficiente de la energia eléctrica requerida para iluminacion,
utilizando fuentes de alta eficacia luminica e ilumi-nando los espacios que efectivamente requieran
de iluminacién, el uso racional y eficiente de la energia en los sistemas de control de las lamparas,
fuentes luminosas con la temperatura y reproduccién del color adecuado a la necesidad, la forma y
tamafio de los espacios, y las condiciones de re=flexion de las superficies, las lamparas deben contar
con proteccion que prevenga ac—cidentes en caso de rotura y estar debidamente aseguradas.)

7. ENSAYOS A REALIZAR
Realizar pruebas de funcionamiento de aparatos y cargas requeridas.

8. MATERIALES
CABLE XLPE MV 15KV 2/0 AISLAMIENTO 100%

9. EQUIPOS
HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA FF - ELECTRICAS

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos Si Incluida Si

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Planos de Levantamiento Eléctrico.
Planos de Disefio eléctrico




13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medird y se pagara por metro lineal (ml), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoria,
previa verificacion de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias
para aceptacion y de los requisitos minimos de instalacién y acabados. La medida sera el resultado
de calculos realizados sobre los Planos. Esta medida se tomard sobre los ejes de construccion
determinados y no se contabilizaran cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos.
El Contratista debera incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad
adecuadas.

14. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacion, las
obras se consideraran como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

1. ITEM No.

2. SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALIZACION EN MEDIA TENSION.
INCLUYE EXCAVACION, 4 DUCTOS DE 6" EN PVC TIPO TDP, CINTA PARA
IDENTIFICACION DE DUCTOS ELECTRICOS LIMPIEZA, RELLENO Y
COMPACTACION.

H.9.6

3. UNIDAD DE MEDIDA ML - Metro Lineal

4. DESCRIPCION
Comprende este item la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para la instalacion de acometidas y/o
conductores parciales de circuitos salidas de alumbrados y tomas, tuberia y conductor o alambre requerido, como,
se muestra en planos.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacion dada en planos aplicando limpiador y
soldadura PVC y colocando adaptador terminal a llegada a caja.

Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos.

Ejecutar empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados.

Verificar los diametros de tuberias estipulados en los Planos.

Revision, pruebas y aceptacion.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Para la terminacion a cabalidad del proyecto el contratista debe cumplir todos los lineamientos citados
en estas especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP, la norma NTC 2050, y las normas técnicas
de la electrificadora local y lineamientos técnico de disefio y construccién de jardines infantiles para la
primera infancia, capitulo componentes constructivos de instalaciones eléctricas e iluminacién (se
debe tener en cuenta que el nivel de iluminacion sea suficiente para el tipo de actividad que se
desarrolle en cada espacio, uniformidad de la iluminacién, control sobre las causas de
deslumbramiento, el uso racional y eficiente de la energia eléctrica requerida para iluminacion,
utilizando fuentes de alta eficacia luminica e ilumi-nando los espacios que efectivamente requieran
de iluminacion, el uso racional y eficiente de la energia en los sistemas de control de las lamparas,
fuentes luminosas con la temperatura y reproduccion del color adecuado a la necesidad, la forma y
tamafio de los espacios, y las condiciones de re=flexion de las superficies, las lamparas deben contar
con proteccion que prevenga ac-cidentes en caso de rotura y estar debidamente aseguradas.)

7. ENSAYOS A REALIZAR

Realizar pruebas de funcionamiento de aparatos y cargas requeridas.

8. MATERIALES

DUCTO DOBLE PARED TDP 6"

ARENA DE PENA SEMILAVADA

RECEBO COMUN

CINTA DE SEGURIDAD PLASTICA X 500 M
CINTA INOXIDABLE BAND-IT 1/2"

9. EQUIPOS

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA FF - ELECTRICAS

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

Incluidos

Sl Incluida Sl




12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Planos de Levantamiento Eléctrico.
Planos de Disefio eléctrico

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medird y se pagara por metro lineal (ml), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoria,
previa verificacion de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias
para aceptacion y de los requisitos minimos de instalacion y acabados. La medida ser& el resultado
de calculos realizados sobre los Planos. Esta medida se tomaré sobre los ejes de construccion
determinados y no se contabilizaran cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos.
El Contratista debera incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad
adecuadas.

14. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacion, las

obras se consideraran como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




CONTRATISTA CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES |CIUDAD BOGOTA
S O - CONTRATO No. 7832 DE 2017
“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION
GP AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISENOS, OBTENCION DE
EFA ﬁg‘:‘n‘gﬁ PARA TODOS PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO
ARQ. GUSTAVO PALACIOS Secretarla Distrital de Integracion Social DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO
RUBIANO N° 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI”

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

1.ITEM No. H.9.7 2. CAJA CS280 TIPO VEHICULAR PARA CANALIZACION DE MEDIA TENSION

3. UNIDAD DE MEDIDA UN - Unidad

4. DESCRIPCION

Suministro, transporte y colocacion de materiales para construccion de caja de inspeccion (base en concreto, ladrillo
recocido, mesa y cafiuelas, tapa concreto reforzado ) de acuerdo a norma técnica para cajas CS280, para desagies
de acuerdo a las dimensiones y detalles en planos Sanitarios. Incluye: Todo lo necesario para el recibo por parte de
la interventoria, de Empresa de Servicios publicos y su correcto funcionamiento.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas. Consultar la Norma NTC 1500.
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Publicos.
Las cajas de inspeccion seran construidas en ladrillo recocido sobre una placa de fondo en
concreto, las cuales tendran las medidas indicadas en los planos.
Se instalaran herrajes para escalones segun lo establezca los detalles en los planos de disefio
sanitario.
Se apoyaran sobre una capa de recebo compactado de acuerdo anorma y/o en suelo natural de
acuerdo a las recomendaciones establecidas en el estudio de suelos.
La placa de fondo se construira en concreto reforzados de acuerdo anorma con un espesor minimo
de 0.15m complementado con malla electrosoldada y/o varillas nimero 2.
Las paredes seran revestidas interiormente con mortero 1:4, de 2 centimetros de espesor
impermeabilizado integralmente y afinado con llana metalica.
En el fondo se hara una cafiuela circular desde las bocas de entrada hasta la boca de salida, con
mortero 1:4 impermeabilizado integralmente, la profundidad de la misma no ser4 menor a los 2/3 del
diametro del tubo de salida.
Ejecutar y colocar tapas con especificadas de acuerdo a detalles en planos y/o norma técnica.
Las tapas deberan estar previstas con sello hermético, con el fin de evitar salida de malos olores.
Se debe prever evitar tramos de didmetros reducidos, o situaciones que generen contraflujos en la
instalacion.
Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante.
La interventoria realizar4 la aprobacion o rechazo de los trabajos concluidos, verificando el
cumplimiento de esta especificacion, la calidad de los materiales y el procedimiento constructivo
realizado.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION




Para la terminacién a cabalidad del proyecto el contratista debe cumplir todos los lineamientos citados
en estas especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP, la norma NTC 2050, y las normas técnicas
de la electrificadora local y lineamientos técnico de disefio y construccion de jardines infantiles para la
primera infancia, capitulo componentes constructivos de instalaciones eléctricas e iluminacion (se
debe tener en cuenta que el nivel de iluminacion sea suficiente para el tipo de actividad que se
desarrolle en cada espacio, uniformidad de la iluminacién, control sobre las causas de
deslumbramiento, el uso racional y eficiente de la energia eléctrica requerida para iluminacion,
utilizando fuentes de alta eficacia luminica e ilumi—nando los espacios que efectivamente requieran
de iluminacién, el uso racional y eficiente de la energia en los sistemas de control de las lamparas,
fuentes luminosas con la temperatura y reproduccion del color adecuado a la necesidad, la forma y|
tamafio de los espacios, y las condiciones de re=flexién de las superficies, las lamparas deben contar|
con proteccidn que prevenga ac-cidentes en caso de rotura y estar debidamente aseguradas.)

7. ENSAYOS A REALIZAR

Prueba de desagues.

8. MATERIALES

PUNTILLA CON CABEZA DE 2" X 500 GR

ALAMBRE NEGRO CAL18

MARCO Y TAPA CAJA SENCILLA

TABLA BURRA 0,30 X 2,80 X 1" CEPILLADO A UNA CARA
CERCO8CM X8CM X 2.90 M

CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMUN 3000 PSI
MORTERO PREMEZCLADO 1500 PSI ( 1:5 ARENA SEMILAVAD
LADRILLO COMUN RECOCIDO

ACERO COR/FIG 60000 PSI

9. EQUIPOS
HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA FF - ELECTRICAS
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos Sl Incluida Si

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Planos de Disefio Eléctrico

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoria, previa
verificacion de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias para
aceptacion y de los requisitos minimos de instalacion y acabados. La medida sera el resultado de la
cuantificacion simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomara sobre los elementos
proyectados y no se contabilizardn cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. El
Contratista deberd incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad
adecuadas.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacion, las
obras se consideraran como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




CONTRATISTA CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES |CIUDAD BOGOTA
S O 4 CONTRATO No. 7832 DE 2017
“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION
GP AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISENOS, OBTENCION DE
EFA ﬁg‘:‘n"? PARA TODOS PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO
ARQ. GUSTAVO PALACIOS Secretarla Distrital de Integracion Social DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO
RUBIANO N° 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI”

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

1.ITEM No. H.9.8 2. CELDA DE PROTECCION TRANFORMADOR DE 150 KVA

3. UNIDAD DE MEDIDA UN - Unidad

4. DESCRIPCION
Comprende este item la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para la instalacion de equipos con
las especificaciones establecidas en las memorias y como se muestra en planos.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Verificar la localizacion exacta y el espaciamiento con los planos de lluminacion y otras referencias
antes de ordenar aparatos o equipos y durante la instalacion.
Definir en forma preliminar las medidas usuales de los equipos correspondientes, sin comprometer
las dimensiones finales en obra.
Dejar los pases de tuberia y cableado para aparato o equipo.
Instalar equipos de acuerdo a instrucciones del fabricante.
Se verificaran las dimensiones en sitio, y se coordinara con la obra para trabajos complementarios.
Instalar de acuerdo a planos, en alineamientos perfectos, conservando plomos y niveles.
Utilizar procedimientos que prevengan dafios y ensuciamiento de los equipos durante la instalacion.
Proveer soporte firme y adecuado para cada equipo o aparato.
Instalar lamparas, equipos o aparatos con alineamientos rectos a menos que se especifique lo
contrario.
Se coordinara el trabajo mecanico para dicha instalaciéon. Conservar las aperturas de ventilacion
libres de bloqueos y obstaculos.
Proteger de dafios durante el periodo de construccién, de manera que no presente indicaciones de
uso o dafio en el momento de aceptacion final de la obra.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Para la terminacion a cabalidad del proyecto el contratista debe cumplir todos los lineamientos citados
en estas especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP, la norma NTC 2050, y las normas técnicas
de la electrificadora local y lineamientos técnico de disefio y construccién de jardines infantiles para la
primera infancia, capitulo componentes constructivos de instalaciones eléctricas e iluminacion (se
debe tener en cuenta que el nivel de iluminacién sea suficiente para el tipo de actividad que se
desarrolle en cada espacio, uniformidad de la iluminacién, control sobre las causas de
deslumbramiento, el uso racional y eficiente de la energia eléctrica requerida para iluminacion,
utilizando fuentes de alta eficacia luminica e ilumi-nando los espacios que efectivamente requieran
de iluminacién, el uso racional y eficiente de la energia en los sistemas de control de las lamparas,
fuentes luminosas con la temperatura y reproduccion del color adecuado a la necesidad, la forma y
tamafio de los espacios, y las condiciones de re—flexion de las superficies, las lamparas deben contar
con proteccion que prevenga ac-cidentes en caso de rotura y estar debidamente aseguradas.)

7. ENSAYOS A REALIZAR
Las mencionadas en los manuales y guias de instalacion del fabricante o proveedor.

8. MATERIALES
CELDA PROTECCION TRANSFORMADOR 150KVA




9. EQUIPOS
HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA FF - ELECTRICAS

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos Sl Incluida Sl

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Planos de Levantamiento Eléctrico.
Planos de Disefio eléctrico.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medird y se pagara por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoria, previa
verificacion de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias para
aceptacion y de los requisitos minimos de instalaciéon y acabados. La medida ser4 el resultado de Ia|
cuantificacién simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomara sobre los elementos
proyectados y no se contabilizaran cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. El
Contratista debera incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad
adecuadas.

14. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacion, las
obras se consideraran como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




CONTRATISTA CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA

#| — ‘0\ CONTRATO No. 7832 DE 2017
&f,jl@:f: f \5 “REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA EA ACTUALIZACION
) M EJ o R AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISENOS, OBTENCION DE
PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO

DEBOGOTADLC. PARA TODOS
ARQ. GUSTAVO PALACIOS Secretaria Distrital de Integracién Social DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO
RUBIANO N° 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI”

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION
SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANFORMADOR SECO TRIFASICO DE 150
KVA, 11400V/208-120V CONEXION DY5, TIPO H. INCLUYE DPS 15KV 10KA Y
1.ITEMNo. H.10.1 TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO

3. UNIDAD DE MEDIDA GLB
4. DESCRIPCION
- transformador de 150 KVA 11.4 KV-208 V tipo dy5.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Se debe tener lista la obra civil de la subestacion, el carcamo y se debe preveer el espacio de entrada por las pue

PROCEDIMIENTO BASICO DE EJECUCION
- Ubicar el trafo segun las indicaciones del la empresa de energia local

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Para la terminacion a cabalidad del proyecto el contratista debe cumplir todos los lineamientos citados en estas
especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP, la norma NTC 2050, Y las normas técnicas de la electrificadora
local.

7. ENSAYOS A REALIZAR
N/A

8. MATERIALES

Los transformadores deben llevar en la tapa superior los bujes de M.T. tipo “bushing well” (con tornillo interior
removible) acoplados a los bujes tipo inserto y que finalmente se adaptaran a los terminales de los cables tipo
codo, reconectables generalmente energizados (para cable No. 2 de 15 kV con XLPE al 100%, pantalla metalica
en hilos de cobre helicoidal y el diametro sobre el aislamiento de 16,5mm). deben proveerse los soportes para
bujes de parqueo. Los tres componentes (bushing well, inserto y codo conector) asi como también los soportes
para bujes de parqueo deben cumplir con la especificacion ANSI IEEE 386.

9. EQUIPOS
HERRAMIENTA MENOR
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos Si Incluida Si

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
- Plano de disefio eléctrico
- Planos de Localizacion de proyecto.
- Planos de Redes.




13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La medida y forma de pago sera por unidad (GLB), segun lo indicado en estas especificaciones, recibidos a enteral
satisfaccion por parte de la INTERVENTORIA a los precios establecidos en el contrato, el contratista suministraral
los materiales, equipos, herramientas, mano de obra y todo lo que necesite para la ejecucion del item.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién o a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberd reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




CONTRATISTA CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA
FRA] CONTRATO No. 7832 DE 2017
P “REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION
. AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISENOS, OBTENCION DE
PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO
ARQ. GUSTAVO PALACIOS DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO
RUBIANO N° 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI”

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDA ENTRADA CON SECCIONADOR DE
OPERACION BAJO CARGA (QM) DE 11,4 KV O NOMINAL 15KV TIPO SF6, QUE
1. ITEM No. H.10.2 INCLUYE:

-SECCIONADOR DE OPERACION BAJO CARGA 630 A (SF6) DE TRES
POSICIONES (CONECTADO-DESCONECTADO-TIERRA)

- SECCIONADOR DE PUESTA A TIERRA INFERIOR (AIRE)

- JUEGO DE BARRAS TRIPOLAR PARA CONEXION SUPERIOR 630 A

- MANDO MANUAL Ci1

- DISPOSITIVO DE BLOQUE CON 3 LAMPARAS DE PRESENCIA DE TENSION

- DISPOSITIVO DE DISPARO TRIPOLAR POR FUSION FUSIBLES

- BASE PORTAFUSIBLES PARA 3 FUSIBLES NORMAS DIN

- SENALIZACION MECANICA FUSION FUSIBLE

- BORNES PARA CONEXION INFERIOR DE CABLE SECO UNIPOLAR

- RESISTENCIA DE CALEFACCION

- 3FUSIBLES HH 16 A NORMAS DIN

3. UNIDAD DE MEDIDA GLB

4. DESCRIPCION

Suministro e instalacién de celda de entrada. Previamente a la adquisicion de los materiales el Contratista deber]
Interventoria los siguientes materiales:

- Celda de entrada construida en fabrica con seccionador en SF6.

A someter

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Se debe instalar la celda encima del carcamo de la subestaciéon

PROCEDIMIENTO BASICO DE EJECUCION

- Previa coordinacién con la empresa de energia local para realizar la maniobra en frio
- Realizar la instalacién de la celda

- Conexionar en la red de media tensién

- Conexionar la salida de la celda

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Para la terminacion a cabalidad del proyecto el contratista debe cumplir todos los lineamientos citados en estas
especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP, la norma NTC 2050, Y las normas técnicas de la electrificadora
local.

7. ENSAYOS A REALIZAR
N/A

8. MATERIALES
La celda debera ser apta para la instalacion de dos seccionadores tripolares bajo carga con comando lateral dere

- Una celda metalica

- Seccionadores bajo carga de 17.5kV - 630A, unidos entre si y derivacion central en la unién, el cual debe cumpl

- Dos comandos manuales completos de los seccionadores bajo carga.
- Ventana de inspeccién en vidrio templado de 5 mm de espesor.

- Tapa de acceso y compartimiento para la iluminacion
interior.




- Sefiales preventivas y placa de identificacion del fabricante de la celda.

- Cerradura con pestillos y llav&Risfsr. MREA-'!gg

Secretaria Distrital de Integracion Social

- Barra general para conexion a

9. EQUIPOS
HERRAMIENTA MENOR
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos Si Incluida Si

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
- Plano de disefio eléctrico

- Planos de Localizacion de proyecto.

- Planos de Redes.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La medida y forma de pago sera por unidad (GLB), segun lo indicado en estas especificaciones, recibidos a entera|

satisfaccion por parte de la INTERVENTORIA a los precios establecidos en el contrato, el contratista suministrarg
los materiales, equipos, herramientas, mano de obra y todo lo que necesite para la ejecucion del item.

14. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacion, las obras se

consideraran como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




CONTRATISTA CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA

Y CONTRATO No. 7832 DE 2017
dEM “REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISENOS, OBTENCION DE
PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO
ARQ. GUSTAVO PALACIOS DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO

RUBIANO N° 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI”

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDA DE SALIDA, SECCIONADOR DE
OPERACION BAJO CARGA (QM) DE 11,4 KV O NOMINAL 15KV TIPO SF6, QUE
1. ITEM No. H.10.3 INCLUYE:
-SECCIONADOR DE OPERACION BAJO CARGA 630 A (SF6) DE TRES
POSICIONES (CONECTADO-DESCONECTADO-TIERRA)

- SECCIONADOR DE PUESTA A TIERRA INFERIOR (AIRE)

- JUEGO DE BARRAS TRIPOLAR PARA CONEXION SUPERIOR 630 A

- MANDO MANUAL CI1

- DISPOSITIVO DE BLOQUE CON 3 LAMPARAS DE PRESENCIA DE TENSION
- DISPOSITIVO DE DISPARO TRIPOLAR POR FUSION FUSIBLES

- SENALIZACION MECANICA FUSION FUSIBLE

- BORNES PARA CONEXION INFERIOR DE CABLE SECO UNIPOLAR

- RESISTENCIA DE CALEFACCION

- 3 FUSIBLES HH 16 A NORMAS DIN
3. UNIDAD DE MEDIDA GLB

4. DESCRIPCION

Suministro e instalacién de celda de entrada. Previamente a la adquisicién de los materiales el Contratista debefj& someter :
Interventoria los siguientes materiales:

- Celda de entrada construida en fabrica con seccionador en SF6.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Se debe instalar la celda encima del carcamo de la subestacion

PROCEDIMIENTO BASICO DE EJECUCION

- Previa coordinacién con la empresa de energia local para realizar la maniobra en frio
- Realizar la instalacién de la celda

- Conexionar en la red de media tensién

- Conexionar la salida de la celda

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Para la terminacion a cabalidad del proyecto el contratista debe cumplir todos los lineamientos citados en estas
especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP, la norma NTC 2050, Y las normas técnicas de la electrificadora
local.

7. ENSAYOS A REALIZAR
N/A

8. MATERIALES
La celda debera ser apta para la instalacion de dos seccionadores tripolares bajo carga con comando lateral dere

- Una celda metalica

- Seccionadores bajo carga de 17.5kV - 630A, unidos entre si y derivacion central en la unién, el cual debe cumpl

- Dos comandos manuales completos de los seccionadores bajo carga.
- Ventana de inspeccién en vidrio templado de 5 mm de espesor.

- Tapa de acceso y compartimiento para la iluminacion
interior.
- Sefiales preventivas y placa de identificacién del fabricante de la celda.




- Barra general para conexion a tierra.

- Cerradura con pestillos y llave p#§]

s | MEJOR

Secretaria Distrital de Integracion Social

9. EQUIPOS

HERRAMIENTA MENOR

10. DESPERDICIOS
Incluidos

11. MANO DE OBRA
Sl Incluida Sl

- Planos de Redes.

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
- Plano de disefio eléctrico
- Planos de Localizacion de proyecto.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La medida y forma de pago sera por unidad (GLB), segun lo indicado en estas especificaciones, recibidos a entera|
satisfaccion por parte de la INTERVENTORIA a los precios establecidos en el contrato, el contratista suministrara
los materiales, equipos, herramientas, mano de obra y todo lo que necesite para la ejecucién del item.

14. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacién, las obras se
consideraran como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
impligue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

CONTRATISTA

ARQ. GUSTAVO PALACIOS

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA

RUBIANO

CONTRATO No. 7832 DE 2017
“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION
AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISENOS, OBTENCION DE
PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO
DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO
N° 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI”

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

1.ITEM No. H.10.4

SUMINISTRO E INSTALACION CELDA DE REMONTE DE CABLES CON
BARRAJE HORIZONTAL Y VERTICAL (GAM-2), MARCA SCHNEIDER QUE
INCLUYE:

-JUEGO DE AISLADORES SOPORTES (HORIZONTAL)
-JUEGO DE BARRAS TRIPOLAR 630 A PARA CONEXION SUPERIOR CON
CELDA CONTIGUA SM6.

-BORNES PARA CONEXION INFERIOR DE CABLE SECO UNIPOLAR.

3. UNIDAD DE MEDIDA

GLB

4. DESCRIPCION




Suministro e instalacién de celda de remonte. Prewamente a la adquisicion de los materiales el Contratista debefa someter
Interventoria los siguientes mat :

iﬁE"JOﬁ

ALCALDIA MA)
- Celda de remonte construida B TaBTIGA - ememon son

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Se debe instalar la celda encima del carcamo de la subestacién

PROCEDIMIENTO BASICO DE EJECUCION

- Previa coordinacion con la empresa de energia local para realizar la maniobra en frio
- Realizar la instalacién de la celda

- Conexionar en la red de media tensién

- Conexionar la salida de la celda

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
Para la terminacion a cabalidad del proyecto el contratista debe cumplir todos los lineamientos citados en estas
especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP, la norma NTC 2050, Y las normas técnicas de la electrificadora

local.

7. ENSAYOS A REALIZAR
N/A

8. MATERIALES
La celda debera ser apta para la instalacion de dos seccionadores tripolares bajo carga con comando lateral dere

- Una celda metalica

- Ventana de inspeccion en vidrio templado de 5 mm de
espesor.
- Tapa de acceso y compartimiento para la iluminacion interior.

- Sefiales preventivas y placa de identificacién del fabricante de la celda.

- Barra general para conexion a

tierra.
- Cerradura con pestillos y llave bristol.
9. EQUIPOS
HERRAMIENTA MENOR
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos Sl Incluida Sl

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
- Plano de disefio eléctrico
- Planos de Localizacion de proyecto.
- Planos de Redes.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La medida y forma de pago sera por unidad (UND), segun lo indicado en estas especificaciones, recibidos a entera
satisfaccion por parte de la INTERVENTORIA a los precios establecidos en el contrato, el contratista suministrarg
los materiales, equipos, herramientas, mano de obra y todo lo que necesite para la ejecucion del item.

14. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién o a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
impligue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




CONTRATISTA CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA

Fa| CONTRATO No. 7832 DE 2017
dEm “REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISENOS, OBTENCION DE
PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO
ARQ. GUSTAVO PALACIOS DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO

RUBIANO N° 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI”

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION
SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE MEDIA TENSION EN
CABLE DE 3XN°2X(F) AWG XLPE Cu 15 KV. INCLUYE TERMINALES
1. ITEMNo. H.10.5 PREMOLDEADOS TIPO INTERIOR, MARQUILLAS,CONSUMIBLES. Y TODOS
LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

3. UNIDAD DE MEDIDA ML
4. DESCRIPCION

Suministro e instalacién de cable de cu tipo XLP Cu 2 awg incluye terminales ponchables tipo ojo estafiada y consumibles. F
materiales el Contratista deberd someter a la aprobacién del cliente o de la Interventoria los siguientes materiales:

CABLE DE MEDIA TENSION XLPE N° 2 AWG EN Cu

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Realizar el cableado y conexionado cable de cobre con aislamiento XLPE N2AWG y los conos premoldeados de
trasnfomador principal .

PROCEDIMIENTO BASICO DE EJECUCION
- Previa coordinacion con la empresa de enrgia local se debe realizar la maniobra en frio

- Probar la resistencia de aislamiento del cable

- Realizar la instalaicon de los conos premoldeados
- Conexionar en la red de media tensién

- Conexionar en la red de baja

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Para la terminacion a cabalidad del proyecto el contratista debe cumplir todos los lineamientos citados en estas
especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP, la norma NTC 2050, Y las normas técnicas de la electrificadora
local.

7. ENSAYOS A REALIZAR
Continuidad, aislamiento

8. MATERIALES

Todos los conductores que se utilicen seran de cobre suave aislado con Poliolefina Termoplastica (PE), libre de
hal6geno (HF-Halogen Free), retardante a la llama (FR-Flame Retardant), de baja emision de humos (LS-Low
Smoke) opacos, densos, toxicos, corrosivos y aptos para instalarse en bandejas portacables (CT-Cable Tray).
Deberan estar debidamente marcados, a todo lo largo de su longitud, el tamafio del conductor y el voltaje de su
aislamiento. Los materiales y las pruebas de estos conductores corresponderan a requisitos aplicables segun
normas IEC 60332-3 Categoria C, ultima revision. Los conductores hasta el calibre #10 inclusive podran ser de un
solo hilo; del calibre AWG # 8 hasta el AWG #2 inclusive, siete (7) hilos; del calibre AWG #1 al AWG #4/0
inclusive, diecinueve (19) hilos; del calibre 250 MCM al 500 MCM inclusive, treinta y siete (37) hilos.




9. EQUIPOS

PARA TODOS

Secretaria Distrital de Integracion Social

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos Si Incluida Si

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
- Plano de disefio eléctrico
- Planos de Localizacion de proyecto.
- Planos de Redes.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La medida y forma de pago sera por unidad (ML), segun lo indicado en estas especificaciones, recibidos a entera|
satisfaccion por parte de la INTERVENTORIA a los precios establecidos en el contrato, el contratista suministrara
los materiales, equipos, herramientas, mano de obra y todo lo que necesite para la ejecucion del item.

14. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




CONTRATISTA CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA

Fa| CONTRATO No. 7832 DE 2017
dEm “REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISENOS, OBTENCION DE
PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO
ARQ. GUSTAVO PALACIOS DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO

RUBIANO N° 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI”

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION
SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALIZACION EN MEDIA TENSION.
INCLUYE EXCAVACION, 4 DUCTOS DE 6" EN PVC TIPO TDP, CINTA PARA
1.ITEM No. H.10.6 IDENTIFICACION DE DUCTOS ELECTRICOS LIMPIEZA, RELLENO Y
COMPACTACION.

3. UNIDAD DE MEDIDA ML
4. DESCRIPCION

Suministro y construccion de canalizaciones incluye excavacion manual solado de limpieza relleno y compactacioh 4X6" (elé
materiales el Contratista deberd someter a la aprobacién del cliente o de la Interventoria los siguientes materiales:

- EXACAVACION MANUAL

- MARCO 2-1/2"X 2-1/2"X 3/16"

- VARILLAS DE HIERRO DE 3/8"X 60
- MORTERO DE 1:5

- CONCRETO SIMPLE

- CONCRETO DE 2500 PSI

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
La actividades consisten en realizar la excavacion manual, instalar el solado de limpieza instalar la tuberia tipo P\
manual de con las siguientes dimensiones profundo 120cm ancho 90cm por el largo que se muestra en los plan
de usuario final.

4. PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION

- Realizar la excavacion.

- Verter el solado de limpieza.

- Instalar la tuberia con sus respectivas guias
- Realizar la caja en mamposteria.

- Realizar el relleno

- Compactar.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Para la terminacion a cabalidad del proyecto el contratista debe cumplir todos los lineamientos citados en estas
especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP, la norma NTC 2050, Y las normas técnicas de la electrificadora
local.

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

La tuberia incrustada sera del tipo PVC resistente al fuego, de marca homologada por las autoridades
competentes y en los calibres especificados en los planos. En casos en que esta tuberia no esté dentro de los
muros debe estar oculta dentro de cielorrasos, techos o pisos; no se permite el uso de estas tuberias enterradas
directamente en el suelo. Para diametros de tuberias superiores a @ 1” se utilizaran curvas estandarizadas de 90
grados o se podran fabricar en la obra para este o cualquier angulo cumpliendo las recomendaciones de los
puntos anteriores.




9. EQUIPOS

PARA TODOS

Secretaria Distrital de Integracion Social

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos Si Incluida Si

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
- Plano de disefio eléctrico
- Planos de Localizacion de proyecto.
- Planos de Redes.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La medida y forma de pago sera por unidad (ML), segun lo indicado en estas especificaciones, recibidos a entera|
satisfaccion por parte de la INTERVENTORIA a los precios establecidos en el contrato, el contratista suministraral
los materiales, equipos, herramientas, mano de obra y todo lo que necesite para la ejecucion del item.

14. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA
e » CONTRATO No. 7832 DE 2017
M e H T4 “REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION
dEﬂoﬂ BTy Py AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISENIOS, OBTENCION DE
f YoR MEJOR PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO
DE BOGOTAD.C. PARA TODOS W DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES ENLA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO
Secretaria Distrital de Integracion Social N° 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI”

CONTRATISTA

ARQ. GUSTAVO PALACIOS
RUBIANO

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION
CAJA CS280 TIPO VEHICULAR PARA CANALIZACION DE MEDIA TENSION

1.ITEM No. H.10.7

3. UNIDAD DE MEDIDA UND

4. DESCRIPCION
CAJA CS280 TIPO VEHICULAR PARA CANALIZACION DE MEDIA TENSION

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
La actividad comprende la fabricacién de cajas CS280 con las especificaciones segin las normas CODENSA

PROCEDIMIENTO BASICO DE EJECUCION

- Previa construccién de los ductos y cableados

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
Para la terminacion a cabalidad del proyecto el contratista debe cumplir todos los lineamientos citados en estas

especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP, la norma NTC 2050, Y las normas técnicas de la electrificadora

local.

7. ENSAYOS A REALIZAR
N/A

8. MATERIALES
CAJA CS 280

9. EQUIPOS
HERRAMIENTA MENOR

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos Si Incluida Si

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

- Plano de disefio eléctrico
- Planos de Localizacion de proyecto.

- Planos de Redes.




13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La medida y forma de pago sera por unidad (UND), segun lo indicado en estas especificaciones, recibidos a entera
satisfaccion por parte de la INTERVENTORIA a los precios establecidos en el contrato, el contratista suministrarg
los materiales, equipos, herramientas, mano de obra y todo lo que necesite para la ejecucion del item.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién o a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberd reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




CONTRATISTA CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA
& CONTRATO No. 7832 DE 2017

WHEM 8 T4 “REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION
i - AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISENOS, OBTENCION DE

{ ALCALDOA MAYOR M EJ O R PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO

DEBOGOTADL. PARA TODOS W DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO

Secretaria Distrital de Integracion Social N° 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI”

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION
CELDA DE PROTECCION TRANFORMADOR DE 150 KVA

ARQ. GUSTAVO PALACIOS
RUBIANO

1.ITEM No. H.10.8

3. UNIDAD DE MEDIDA GLB
4. DESCRIPCION
CELDA DE PROTECCION TRANFORMADOR DE 150 KVA

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
La actividad comprende los muros entre la béveda del trasformador

- Previa construccion de los carcamos civiles y cableados

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
Para la terminacién a cabalidad del proyecto el contratista debe cumplir todos los lineamientos citados en estas

especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP, la norma NTC 2050, Y las normas técnicas de la electrificadora
local.

7. ENSAYOS A REALIZAR
- Pruebas de cerrado

8. MATERIALES

El espesor de pintura debe medirse con un medidor de espesores debidamente calibrado segun la norma ASTM |
el numeral 6.3.

En pinturas horneables que garanticen la adherencia y espesores minimos no requeriran imprimante. Cada capa
400 PSI (libras/pulgada 2 probada segin norma NTC 3916 (ASTM D 4541 de 1995).Las celdas deberan ser fabri
(C.R) como minimo con lamina calibre BWG 14 (2 mm).La composicion de componente estructural de las ldminag
los mismos y comprobando la rigidez de la estructura resultante.

9. EQUIPOS
HERRAMIENTA MENOR
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos SI Incluida Sli

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES




- Plano de disefio eléctrico
- Planos de Localizacion de proyecto.
- Planos de Redes.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La medida y forma de pago sera por unidad (glb), segun lo indicado en estas especificaciones, recibidos a entera
satisfaccion por parte de la INTERVENTORIA a los precios establecidos en el contrato, el contratista suministrarg
los materiales, equipos, herramientas, mano de obra y todo lo que necesite para la ejecucion del item.

14. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién o a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberd reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




CONTRATISTA CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA
CONTRATO No. 7832 DE 2017

WHEM M N ~~OTA “REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION
ey P AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISENOS, OBTENCION DE

{ ALCALDOA MAYOR MEJOR PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO
DE BOGOTAD.C. PARA TODOS W DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES ENLA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO

ARQ. GUSTAVO PALACIOS i
RUBIANO Secretaria Distrital de Integracion Social N° 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI”

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION
PUERTA CELOSIA CUARTO SUBESTACION

1.ITEM No. H.10.9

3. UNIDAD DE MEDIDA GLB

4. DESCRIPCION
Suministro construccion de puerta celosia. Previamente a la adquisicion de los materiales el Contratista debera gometer a |

los siguientes materiales:

- Puerta
- Bisagras

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
La actividad comprende los muros entre la boveda del trasformador y la bovedas de las celdas de media tensién y
tablero de baja tension

- Previa construccion de los carcamos civiles y cableados

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
Para la terminacion a cabalidad del proyecto el contratista debe cumplir todos los lineamientos citados en estas
especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP, la norma NTC 2050, Y las normas técnicas de la electrificadora

local.

7. ENSAYOS A REALIZAR
Pruebas de Cerrado

8. MATERIALES
Puertas celosias y bisagras

9. EQUIPOS
HERRAMIENTA MENOR

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos SI Incluida SI

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
- Plano de disefio eléctrico
- Planos de Localizacion de proyecto.
- Planos de Redes.




13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La medida y forma de pago sera por unidad (GLB), segun lo indicado en estas especificaciones, recibidos a enteral
satisfaccion por parte de la INTERVENTORIA a los precios establecidos en el contrato, el contratista suministrara
los materiales, equipos, herramientas, mano de obra y todo lo que necesite para la ejecucion del item.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién o a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberd reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA

Fa| CONTRATO No. 7832 DE 2017
dEm “REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION

CONTRATISTA CONTRATANTE

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISENOS, OBTENCION DE
PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO
DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO

N° 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI”

ARQ. GUSTAVO PALACIOS
RUBIANO

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION
SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDA DE MEDIDA EN BAJA TENSION
SEGUN NORMA. INCLUYE CT’'S, ANALIZADORES DE REDES Y TODOS LOS

1.ITEMNo. H.10.10 ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

3. UNIDAD DE MEDIDA GLB

4. DESCRIPCION
SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDA DE MEDIDA EN BAJA TENSION SEGUN NORMA. INCLUYE CT'S,

ANALIZADORES DE REDES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Se debe instalar la celda encima del carcamo de la subestacion

- Previa coordinacion con la empresa de energia local se debe realizar la maniobra en frio

- Realizar la instalacion del tablero

- Conexionar en la red de baja tensién
- Conexionar la salida de la celda

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
Para la terminacién a cabalidad del proyecto el contratista debe cumplir todos los lineamientos citados en estas

especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP, la norma NTC 2050, Y las normas técnicas de la electrificadora

local.

7. ENSAYOS A REALIZAR




8. MATERIALES

oo | MEJOR
DE BOGOTA D.C. PARA TODOS
Las celdas de medida deberarrseresrstruidaseertiémina de acero Cold Rolled calibre 16 BWG (1,588 mm ).

Todos los tornillos, tuercas, arandelas, guasas, bisagras, etc, utilizados, deberan ser galvanizados, iridizados o cr
de las celdas (al igual que las celdas en proceso) debe someterse a un proceso de limpieza, desengrase y fosfati
libres de grasas, 6xidos o cualquier elemento extrafio disminuyan la adherencia (son validos procesos quimicos y.
después de la limpieza debe aplicarse una capa de imprimante no mayor a 20 micras y en un lapso no menor a 8
fabricante de pintura) se debe aplicar una pintura epoxica, con espesor no menor a 40 micras (para un total de 60
debe ser color gris RAL serie 70, similar al RAL 7032, resistente a los rayos ultravioleta y la intemperie. El proces(

El espesor de pintura debe medirse con un medidor de espesores debidamente calibrado segin la norma ASTM I
el numeral 6.3. Para la medicion de los espesores de recubrimiento se deben tener en cuenta las siguientes defin

a. Lectura del espesor: Medida que muestra el medidor de espesores, al colocar una vez el censor sobre la piez

b. Medida del espesor: Promedios de 3 lecturas de espesor tomadas a una distancia aproximada de 2,5 cm.

En pinturas horneables que garanticen la adherencia y espesores minimos no requeriran imprimante. Cada capa
400 PSI (libras/pulgada 2 probada segin norma NTC 3916 (ASTM D 4541 de 1995).Las celdas deberan ser fabri
(C.R) como minimo con lamina calibre BWG 14 (2 mm).La composicion de componente estructural de las laminag
los mismos y comprobando la rigidez de la estructura resultante.

9. EQUIPOS
HERRAMIENTA MENOR
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos SI Incluida Si

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
- Plano de disefio eléctrico
- Planos de Localizacion de proyecto.
- Planos de Redes.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La medida y forma de pago sera por unidad (GLB), segun lo indicado en estas especificaciones, recibidos a enteral

satisfaccion por parte de la INTERVENTORIA a los precios establecidos en el contrato, el contratista suministrarg]
los materiales, equipos, herramientas, mano de obra y todo lo que necesite para la ejecucién del item.

14. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacion, las obras se

consideraran como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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Secretaria Distrital de Integracion Social
RUBIANO
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION
PLANTA ELECTRICA TRIFASICO DE 250 KVA 240/120 V

1.ITEM No. H.9.11

3. UNIDAD DE MEDIDA GLB
4. DESCRIPCION

Suministro e instalacion de planta eléctrica diesel de 250 KVA a 208 V. Previamente a la adquisicion de los
materiales, el Contratista deberd someter a la aprobacion del cliente o de la Interventoria los siguientes materiales:

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Se debe tener lista la obra civil del cuarto eléctrico NIVEL +0.22. e debe preveer el espacio de entrada por las
puertas.

- Ubicar la planta en el cuarto eléctrico del piso +0.22

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Para la terminacién a cabalidad del proyecto el contratista debe cumplir todos los lineamientos citados en estas
especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP, la norma NTC 2050 y las normas técnicas de la electrificadora
local.

7. ENSAYOS A REALIZAR
-Arranque en vacio

-Arranque bajo carga

8. MATERIALES

Las plantas a diesel deben incluir la bateria de arranque, bujes de parqueo. Los tres componentes (bushing well,
inserto y codo conector).

9. EQUIPOS
HERRAMIENTA MENOR
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos Sl Incluida Sl

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
- Plano de disefio eléctrico

- Planos de Localizacion de proyecto.

- Planos de Redes.




13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La medida y forma de pago sera por unidad (GLB), segun lo indicado en estas especificaciones, recibidos a enteral
satisfaccion por parte de la INTERVENTORIA a los precios establecidos en el contrato, el contratista suministrarg
los materiales, equipos, herramientas, mano de obra y todo lo que necesite para la ejecucion del item.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién o a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberd reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

MALLA A TIERRA

1.ITEM No. H.10.1

3. UNIDAD DE MEDIDA UN

4. DESCRIPCION

uso. Previamente a la adquisicion de los materiales el Contratista debera someter a la aprobacion del cliente o g

VARILLA DE COBRE 5/8" X 2,44 MTS

Soldadura exotérmica 115¢g

Cable desnudo AWG # 2/0

Registros de inspeccion de 0.3 x 0.3 m Incluye marco y tapa
Accesorios de fijacion

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Se debe suministrar el sistema de puesta a tierra, con la preparacion del terreno y todo lo necesario para su corre

Replantear en terreno.

Ejecutar construccion, coordinando con el responsable de las obras civiles.
Asear el lugar de trabajo.

Cargue y retiro del materiales sobrantes.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Para la terminacién a cabalidad del proyecto el contratista debe cumplir todos los lineamientos citados en estas
especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP, la norma NTC 2050 y las nomas técnicas de la electrificadora
local.

7. ENSAYOS A REALIZAR
Continuidad

8. MATERIALES
- VARILLA DE COBRE 5/8" X 2,44 MTS
SOLDADURA EXOTERMICA 115G
CABLE DESNUDO AWG # 2/0
CAJA DE PASO PLASTICA DE USO EXTERIOR 0.3 X 0.3 M
CINTA INOXIDABLE BAND-IT %"

9. EQUIPOS
HERRAMIENTA MENOR
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos Sl Incluida Sl

|12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

El alcance especifico de este item consistird en el suministro, instalacion de Puesta a tierra, ademas de herramig¢nta, mano

e laInterv



- Plano de disefio eléctrico
- Planos de Localizacion de proyecto.
- Planos de Redes.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La medida y forma de pago sera por unidad (un), segun lo indicado en estas especificaciones, recibidos a entera
satisfaccion por parte de la INTERVENTORIA a los precios establecidos en el contrato, el contratista suministrarg
los materiales, equipos, herramientas, mano de obra y todo lo que necesite para la ejecucion del item.

14. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién o a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberd reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

2. SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR 3F EN CABLE
DE2X(4/0X(F)+4/0X(N))+2X(T) AWG LSHF Cu. INCLUYE TERMINALES
PONCHABLES TIPO 0JO ESTANADA, MARQUILLAS,CONSUMIBLES. Y TODOS
LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

1.ITEM No. H.11.1

3. UNIDAD DE MEDIDA ML - Metro Lineal

4. DESCRIPCION
Comprende este item la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para la instalacién de acometidas y
conductoresen baja tensién como se muestra en planos.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacion dada en planos aplicando limpiador y
soldadura PVC y colocando adaptador terminal a llegada a caja.
Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos.
Ejecutar empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados.
Verificar los diametros de tuberias estipulados en los Planos.
Revisién, pruebas y aceptacion.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Para la terminacion a cabalidad del proyecto el contratista debe cumplir todos los lineamientos citados
en estas especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP, la norma NTC 2050, y las normas técnicas
de la electrificadora local y lineamientos técnico de disefio y construccion de jardines infantiles para la
primera infancia, capitulo componentes constructivos de instalaciones eléctricas e iluminacién (se
debe tener en cuenta que el nivel de iluminacién sea suficiente para el tipo de actividad que se
desarrolle en cada espacio, uniformidad de la iluminacién, control sobre las causas de
deslumbramiento, el uso racional y eficiente de la energia eléctrica requerida para iluminacion,
utilizando fuentes de alta eficacia luminica e ilumi-nando los espacios que efectivamente requieran
de iluminacién, el uso racional y eficiente de la energia en los sistemas de control de las lamparas,
fuentes luminosas con la temperatura y reproduccién del color adecuado a la necesidad, la forma y
tamafio de los espacios, y las condiciones de re=flexién de las superficies, las lamparas deben contar,
con proteccion que prevenga ac—cidentes en caso de rotura y estar debidamente aseguradas.)

7. ENSAYOS A REALIZAR
Realizar pruebas de funcionamiento de aparatos y cargas requeridas.

8. MATERIALES
CABLE DE COBRE CALIBRE N° 4/0 AWG LS HF TC(CT) 600
CABLE DE COBRE CALIBRE N° 2 AWG LS HF TC(CT) 600V
TERMINAL BORNA COMP BARRIL CORTO COBRE ES C4/0AWG

9. EQUIPOS
HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA FF - ELECTRICAS

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos | Incluida SI

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES




Planos de Levantamiento Eléctrico.
Planos de Disefio eléctrico

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medird y se pagara por metro lineal (ml), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoria,
previa verificacion de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias
para aceptacion y de los requisitos minimos de instalacion y acabados. La medida sera el resultado
de célculos realizados sobre los Planos. Esta medida se tomara sobre los ejes de construccion
determinados y no se contabilizaran cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos.
El Contratista debera incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad
adecuadas.

14. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacion, las
obras se consideraran como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberd reconstruirlas a
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




