
CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO 

PALACIOS 
RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
 

1. ITEM No. 

 
 

H.1.1 

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDAS PARA ILUMINACIÓN L=6M, 

INCLUYE TUBERÍA METÁLICA EMT , ACCESORIOS, CONDUCTORES,CAJAS 

DE PASO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 

FUNCIONAMIENTO E INSTALACIÓN 

3. UNIDAD DE 
MEDIDA 

   UND    

4. DESCRIPCION 

Comprende a los puntos de luz en techo y pared que sirven como salidas de energía para alumbrado y que figuran 

en los planos, el cual incluye los materiales, mano de obra y equipo indicados en el análisis de precios unitarios.  

 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Al instalar las tuberías se dejarán tramos curvos entre las cajas a fin de absorber las contracciones del material sin 

que se desconecten de las respectivas cajas. No se aceptarán más de dos curvas de 90 ó su equivalente entre cajas. 

Para unir las tuberías se emplearán empalmes a presión y pegamentos recomendados por los fabricantes. Los tubos 

se unirán a las cajas mediante conectores tubos-caja de PVC o  EMT según corresponda, de una o dos piezas, 

constituyendo una unión mecánica segura y que no dificulte el alambrado.  

 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Para la terminación a cabalidad del proyecto el contratista debe cumplir todos los lineamientos citados en estas 

especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP, la norma NTC 2050, Y las normas técnicas de la electrificadora local. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

El ensayo de materiales, pruebas, así como los muestreos se llevarán a cabo por cuenta del contratista, en la forma 

que se especifiquen y cuantas veces lo solicite oportunamente la Inspección de obra, para lo cual el Contratista 

deberá suministrar las facilidades razonables, mano de obra y materiales adecuados. El Inspector está autorizado a 

rechazar el empleo de materiales, pruebas, análisis o ensayos que no cumplan con las normas mencionadas. 

 

8. MATERIALES 

• TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4" X 3 M 

• CAJA DE PASO METÁLICA DE 15 X 15 CM 

• UNIÓN PARA TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4"  

• ABRAZADERA METÁLICA DE 3/4" 

• CURVA 90° PARA TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4" 

• CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N° 12 AWG LS HF TC (CT) 600 V 90°  

• CABLE DE COBRE DESNUDO SUAVE CALIBRE N° 12 AWG 

• TOMACORRIENTE DOBLE RED NORMAL 15A 120V TIPO INSTITUCIONAL, NEMA 5-15R 

• MATERIALES PARA LA FIJACIÓN DE LA LUMINARIA 

• CINTA AISLANTE DE VINILO 600V DE COLOR NEGRO 



9. EQUIPOS  

HERRAMIENTA MENOR 

   

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

NO 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 

 

SI 

  

 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

El cómputo se efectuará por punto instalado y aprobado por el Supervisor.  

El pago se hará por unidad de medida y precio unitario definido en el presupuesto, y previa aprobación del supervisor 

quien velará por su correcta ejecución en obra, el precio incluye el pago por materiales, mano de obra, equipos, 

herramientas y cualquier imprevisto necesario para la correcta instalación. 
 

14. NO CONFORMIDAD 

. En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruir las a su costo y sin que implique 

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato 

 

 

 

 

  



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  

CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
H.2.1 

 
2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PANEL LED 24 W/120 V TIPO 

SYLVANIA O SIMILAR (INCLUYE DRIVER TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU 

CORRECTO FUNCIONAMIENTO) 

3. UNIDAD DE MEDIDA  UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para la instalación de equipos con 

las especificaciones establecidas en las memorias y como se muestra en planos. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Verificar la localización exacta y el espaciamiento con los planos de Iluminación y otras referencias 

antes de ordenar aparatos o equipos y durante la instalación. 

Definir en forma preliminar las medidas usuales de los equipos correspondientes, sin comprometer 

las dimensiones finales en obra. 

Dejar los pases de tubería y cableado para aparato o equipo. 

Instalar equipos de acuerdo a instrucciones del fabricante. 

Se verificarán las dimensiones en sitio, y se coordinará con la obra para trabajos complementarios. 

Instalar de acuerdo a planos, en alineamientos perfectos, conservando plomos y niveles. 

Utilizar procedimientos que prevengan daños y ensuciamiento de los equipos durante la instalación. 

Proveer soporte firme y adecuado para cada equipo o aparato. 

Instalar lámparas, equipos o aparatos con alineamientos rectos a menos que se especifique lo 

contrario. 

Se coordinará el trabajo mecánico para dicha instalación. Conservar las aperturas de ventilación 

libres de bloqueos y obstáculos. 

Proteger de daños durante el período de construcción, de manera que no presente indicaciones de 

uso o daño en el momento de aceptación final de la obra. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Para la terminación a cabalidad del proyecto el contratista debe cumplir todos los lineamientos citados 

en estas especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP, la norma NTC 2050, y las normas técnicas 

de la electrificadora local y lineamientos técnico de diseño y construcción de jardines infantiles para la 

primera infancia, capítulo componentes constructivos de instalaciones eléctricas e iluminación (se 

debe tener en cuenta que el nivel de iluminación sea suficiente para el tipo de actividad que se 

desarrolle en cada espacio, uniformidad de la iluminación, control sobre las causas de 

deslumbramiento, el uso racional y eficiente de la energía eléctrica requerida para iluminación, 

utilizando fuentes de alta eficacia lumínica e ilumi¬nando los espacios que efectivamente requieran 

de iluminación, el uso racional y eficiente de la energía en los sistemas de control de las lámparas, 

fuentes luminosas con la temperatura y reproducción del color adecuado a la necesidad, la forma y 

tamaño de los espacios, y las condiciones de re¬flexión de las superficies, las lámparas deben contar 

con protección que prevenga ac¬cidentes en caso de rotura y estar debidamente aseguradas.) 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Las mencionadas en los manuales y guias de instalación del fabricante o proveedor. 

Pruebas de funciionamiento 

8. MATERIALES 
 



PANEL LED SOBREPONER 24W ECOLITE 

CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG 

CLAVIJA CAUCHO POLO A TIERRA 15A 

9. EQUIPOS  

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA FF - ELECTRICAS 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Levantamiento Eléctrico. 

Planos de Diseño eléctrico. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, previa 

verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias para 

aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado de la 

cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. El 

Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

 

 

  



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO 

PALACIOS 
RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
 

1. ITEM No. 

 
 

H.2.2 

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA A LED APLIQUE 18W/120 V TIPO 

SYLVANI O SIMILAR, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU 

CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

3. UNIDAD DE 
MEDIDA 

   UND    

4. DESCRIPCION 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA SYLVANIA LED APLIQUE 18W/120 V. INCLUYE TODOS LOS 

ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

- Instalación de luminaria desde la salida proyectada, conexionado de cable encauchetado y clavija correspondiente. 

- Cableado y conexionado desde las tomas de salida de iluminación 
 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Para la terminación a cabalidad del proyecto el contratista debe cumplir todos los lineamientos citados en estas 

especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP, la norma NTC 2050, y las normas técnicas de la electrificadora local, y  

lineamientos técnico de diseño y construcción de jardines infantiles para la primera infancia, capítulo componentes 

constructivos de  instalaciones eléctricas e iluminación (se debe tener en cuenta que el nivel de iluminación sea suficiente para 

el tipo de actividad que se desarrolle en cada espacio, uniformidad de la iluminación, control sobre las causas de 

deslumbramiento, el uso racional y eficiente de la energía eléctrica requerida para iluminación, utilizando fuentes de alta 

eficacia lumínica e iluminando los espacios que efectivamente requieran de iluminación, el uso racional y eficiente de la 

energía en los sistemas de control de las lámparas, fuentes luminosas con la temperatura y reproducción del color adecuado a 

la necesidad, la forma y tamaño de los espacios, y las condiciones de reflexión de las superficies, las lámparas deben contar 

con protección que prevenga accidentes en caso de rotura y estar debidamente aseguradas.) 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

 Pruebas de funcionamiento on-off 

8. MATERIALES 

• LAMPARA SYLVANIA LED APLIQUE 18 W 

 



9. EQUIPOS  

Los paneles deben   estar conformes según las indicaciones de RETILAP en el 

capítulo 2. Estas deben proporcionar el nivel de iluminación requerido según altura 

de plano de trabajo indicado en planos y memorias correspondientes. El nivel de 

instalación de estas debe ser a los metros de altura indicados en planos y memorias 

sobre el suelo. Los materiales de la lámpara corresponderán a los indicados en la 

ficha técnica correspondiente. En cumplimiento de la reglamentación, se propuso 

la luminaria indicada en cálculos, especificaciones y memorias correspondientes.  

En caso de modificación y/0 cambio de la luminaria utilizada, se deberá soportar 

su cambio y realizar los cálculos correspondientes en cumplimiento de la 

reglamentación RETILAP. 

 

   

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 

 

SI 

  

 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

- Plano de diseño eléctrico     

   

- Planos de Localización de proyecto.    

    

- Planos de Redes.  

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La medida y forma de pago será por unidad (UN), según lo indicado en estas especificaciones, 

recibidos a entera satisfacción por parte de la INTERVENTORIA a los precios establecidos en el 

contrato, el contratista suministrará los materiales, equipos, herramientas, mano de obra y todo lo que 

necesite para la ejecución del ítem. 

14. NO CONFORMIDAD 

. En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruir las a su costo y sin que implique 

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato 

. 

 

  



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO 

PALACIOS 
RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
 

1. ITEM No. 

 
 

H.2.3 

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED HERMETICA 50W DL TIPO 

SYLVANIA O SIMILAR, INCLUYE DRIVER Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU 

CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

3. UNIDAD DE 
MEDIDA 

   UND    

4. DESCRIPCION 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA SYLVANIA LED HERMETICA 50W DL INCLUYE DRIVER Y 

TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

- Instalación de luminaria desde la salida proyectada, conexionado de cable encauchetado y clavija correspondiente. 

- Cableado y conexionado desde las tomas de salida de iluminación 
 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Para la terminación a cabalidad del proyecto el contratista debe cumplir todos los lineamientos citados en estas 

especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP, la norma NTC 2050, y las normas técnicas de la electrificadora local y  

lineamientos técnico de diseño y construcción de jardines infantiles para la primera infancia, capítulo componentes 

constructivos de  instalaciones eléctricas e iluminación (se debe tener en cuenta que el nivel de iluminación sea suficiente para 

el tipo de actividad que se desarrolle en cada espacio, uniformidad de la iluminación, control sobre las causas de 

deslumbramiento, el uso racional y eficiente de la energía eléctrica requerida para iluminación, utilizando fuentes de alta 

eficacia lumínica e iluminando los espacios que efectivamente requieran de iluminación, el uso racional y eficiente de la 

energía en los sistemas de control de las lámparas, fuentes luminosas con la temperatura y reproducción del color adecuado a 

la necesidad, la forma y tamaño de los espacios, y las condiciones de reflexión de las superficies, las lámparas deben contar 

con protección que prevenga accidentes en caso de rotura y estar debidamente aseguradas.) 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

 Pruebas de funcionamiento on-off 

8. MATERIALES 

• PANEL LED TRI-PROOFMSF050  50W DL  

 



9. EQUIPOS  

Los paneles deben   estar conformes según las indicaciones de RETILAP en el 

capítulo 2. Estas deben proporcionar el nivel de iluminación requerido según altura 

de plano de trabajo indicado en planos y memorias correspondientes. El nivel de 

instalación de estas debe ser a los metros de altura indicados en planos y memorias 

sobre el suelo. Los materiales de la lámpara corresponderán a los indicados en la 

ficha técnica correspondiente. En cumplimiento de la reglamentación, se propuso 

la luminaria indicada en cálculos, especificaciones y memorias correspondientes.  

En caso de modificación y/0 cambio de la luminaria utilizada, se deberá soportar 

su cambio y realizar los cálculos correspondientes en cumplimiento de la 

reglamentación RETILAP. 

 

   

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 

 

SI 

  

 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

- Plano de diseño eléctrico     

   

- Planos de Localización de proyecto.    

    

- Planos de Redes.  

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La medida y forma de pago será por unidad (UN), según lo indicado en estas especificaciones, 

recibidos a entera satisfacción por parte de la INTERVENTORIA a los precios establecidos en el 

contrato, el contratista suministrará los materiales, equipos, herramientas, mano de obra y todo lo que 

necesite para la ejecución del ítem. 

14. NO CONFORMIDAD 

. En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se 

considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruir las a su costo y sin que implique 

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato 

. 

 

  



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO 

PALACIOS 
RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
 

1. ITEM No. 

 
 

H.2.4 

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA DE 

EMERGENCIA LED R2 2X4W TIPO SYLVANIA O SIMILAR. INCLUYE DRIVER Y 

TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

3. UNIDAD DE 
MEDIDA 

   UND    

4. DESCRIPCION 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA SYLVANIA DE EMERGENCIA LED R2 2X4W. 

INCLUYE DRIVER Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

- Instalación de luminaria desde la salida proyectada, conexionado de cable encauchetado y clavija correspondiente. 

- Cableado y conexionado desde las tomas de salida de iluminación 
 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Para la terminación a cabalidad del proyecto el contratista debe cumplir todos los lineamientos citados en estas 

especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP, la norma NTC 2050, Y las normas técnicas de la electrificadora 

local, y  lineamientos técnico de diseño y construcción de jardines infantiles para la primera infancia, capítulo 

componentes constructivos de  instalaciones eléctricas e iluminación (se debe tener en cuenta que el nivel de 

iluminación sea suficiente para el tipo de actividad que se desarrolle en cada espacio, uniformidad de la iluminación, 

control sobre las causas de deslumbramiento, el uso racional y eficiente de la energía eléctrica requerida para 

iluminación, utilizando fuentes de alta eficacia lumínica e iluminando los espacios que efectivamente requieran de 

iluminación, el uso racional y eficiente de la energía en los sistemas de control de las lámparas, fuentes luminosas 

con la temperatura y reproducción del color adecuado a la necesidad, la forma y tamaño de los espacios, y las 

condiciones de reflexión de las superficies, las lámparas deben contar con protección que prevenga accidentes en 

caso de rotura y estar debidamente asegurada.) debe cumplir con la siguientes disposiciones: 

 

• Continua durante todo el tiempo en que, por las condiciones de ocupación, se requiera que las vías de escape estén 

disponibles para ser utilizadas. 

• Iluminación en todos los puntos, incluyendo ángulos e intersecciones de corredores y pasillos, escaleras, descansos 

y puertas de salida, con una iluminancia no menor de 10 luxes, medidos a nivel de piso. 

• Toda Iluminación debe disponerse en forma tal que si se presenta una falla en alguna unidad de iluminación, esta no 

deje en oscuridad el área servida. 

• La iluminación tiene que suministrarse por medio de una fuente que asegure razonable confiabilidad, tal como se 

exige, para el servicio eléctrico público. 



El Sistema de Iluminación de emergencia, debe instalarse en la intersección de corredores, en los cambios de 

dirección y en los niveles de las escaleras, en puertas y salidas, proporcionando una iluminancia mínima en cualquier 

punto del piso de una salida de emergencia de 1,0 lux, y teniendo la suficiencia para poder evacuar la edificación, con 

rapidez y seguridad, durante una emergencia, garantizando una autonomía no menor a una (1) hora después de 

iniciarse el evento de falla del sistema principal de energía. 

Las luminarias de emergencia se deben situar por lo menos a 2 metros por encima del nivel de acabado de piso, y se 

disponer de una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario destacar un peligro potencial o el 

emplazamiento de un equipo de seguridad. 

La alimentación del sistema de iluminación de emergencia debe realizarse por un sistema de energía separado y auto 

mantenido, por lo que el suministro de energía en este tipo de alumbrado es completamente independiente de la red 

eléctrica de la edificación (excepto cuando se cargan las baterías) y está formado por baterías recargables por la red 

principal y de funcionamiento seguro. Cada luminaria tiene su propia batería que, en situación normal, está conectada 

de una manera “flotante” con la red eléctrica. 

 

La instalación del alumbrado de emergencia debe cumplir con las siguientes características: 

• Ser fija y estar provista de fuente propia de energía. 

• Entrar automáticamente en funcionamiento al producirse una falla de la alimentación en la instalación de alumbrado 

normal en las zonas cubiertas por el alumbrado de emergencia. 

• El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación no debe demorar más de 15 segundos en estar disponibles. 

• Autonomía no menor a una (1) hora. 

• En las vías de evacuación cuyo ancho no exceda de 2 m, la iluminancia horizontal en el suelo debe ser, como 

mínimo, 1 lux a lo largo del eje central y 0,5 lux en la banda central que comprende al menos la mitad de la anchura 

de la vía. 

• En los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las instalaciones de protección contra incendios de 

utilización manual y los cuadros de distribución del alumbrado, la iluminancia horizontal será de 5 Lux, como 

mínimo. 

• Con el fin de identificar los colores de seguridad de las señales, el valor mínimo del índice de rendimiento 

cromático Ra de las bombillas debe ser 40. 

• A los circuitos de alumbrado de emergencia no deben conectarse otros artefactos ni bombillas que no sean los 

específicos del sistema de emergencia. Sección 700-15 de la Norma NTC 2050. 

• Los sistemas de alumbrado de emergencia deben estar diseñados e instalados de modo que la falla de un elemento 

de los mismos, como una bombilla fundida, no deje a oscuras los espacios que requieran alumbrado de emergencia. 

El sistema de iluminación de emergencia debe ensayarse mensualmente, por un tiempo no inferior a 30 segundos; y 

anualmente debe probarse por un tiempo no inferior a 1.5 horas. 

Se requiere que todas las instalaciones estén debidamente canalizadas. 

 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Pruebas de funcionamiento on-off 

8. MATERIALES 

• LAMPARA SYLVANIA DE EMERGENCIA 

• CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG  

• CLAVIJA DOBLE POLO-TIERRA. 15A 

9. EQUIPOS  

Los paneles deben   estar conformes según las indicaciones de RETILAP en el 

capítulo 2. Estas deben proporcionar el nivel de iluminación requerido según altura 

de plano de trabajo indicado en planos y memorias correspondientes. El nivel de 

instalación de estas debe ser a los metros de altura indicados en planos y memorias 

sobre el suelo. Los materiales de la lámpara corresponderán a los indicados en la 

ficha técnica correspondiente. En cumplimiento de la reglamentación, se propuso 

la luminaria indicada en cálculos, especificaciones y memorias correspondientes.  

En caso de modificación y/0 cambio de la luminaria utilizada, se deberá soportar 

su cambio y realizar los cálculos correspondientes en cumplimiento de la 

reglamentación RETILAP. 

 

   



10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 

 

SI 

  

 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

- Plano de diseño eléctrico     

   

- Planos de Localización de proyecto.    

    

- Planos de Redes.      

  

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La medida y forma de pago será por unidad (UN), según lo indicado en estas especificaciones, recibidos a entera 

satisfacción por parte de la INTERVENTORIA a los precios establecidos en el contrato, el contratista suministrará 

los materiales, equipos, herramientas, mano de obra y todo lo que necesite para la ejecución del ítem. 

14. NO CONFORMIDAD 

. En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán 

como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruir las a su costo y sin que implique modificaciones y/o 

adiciones en el plazo y en el valor del contrato 

. 

 

  



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO 

PALACIOS 
RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
 

1. ITEM No. 

 
 

H.3.1 

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE CONTROL DE ILUMINACIÓN 

L=3M CON TABLERO DE ILUMINACION EXTERIOR PARA CONTROL 

AUTOMATICO (INCLUYE TUBERÍA CONDUIT TIPO PVC DE 3/4", TABLERO , 

TUBERÍA, ACCESORIOS, INTERRUPTORES DE 15 AMPERIOS, APARATOS, 

REGATA, RESANES. CONDUCTOR CALIBRE 12 AWG LSHF, HILO DE 

CONTINUIDAD, CAJAS GALVANIZADO. CON TAPA, CONECTORES, 

APARATOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO  DE OBRA Y TODO LO 

NECESARIO PARA  PUESTA EN USO) 
3. UNIDAD DE 
MEDIDA 

   UND    

4. DESCRIPCION 

Comprende a los puntos de control de iluminación instalados en techo y pared que sirven como salidas para el control 

del alumbrado y que figuran en los planos, el cual incluye los materiales, mano de obra y equipo indicados en el 

análisis de precios unitarios.  
 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Al instalar las tuberías se dejarán tramos curvos entre las cajas a fin de absorber las contracciones del material sin 

que se desconecten de las respectivas cajas. No se aceptarán más de dos curvas de 90 ó su equivalente entre cajas. 

Para unir las tuberías se emplearán empalmes a presión y pegamentos recomendados por los fabricantes. Los tubos 

se unirán a las cajas mediante conectores tubos-caja de PVC o  EMT según corresponda, de una o dos piezas, 

constituyendo una unión mecánica segura y que no dificulte el alambrado.  
 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Para la terminación a cabalidad del proyecto el contratista debe cumplir todos los lineamientos citados en estas 

especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP, la norma NTC 2050, Y las normas técnicas de la electrificadora 

local. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

El ensayo de materiales, pruebas, así como los muestreos se llevaran a cabo por cuenta del contratista, en la forma 

que se especifiquen y cuantas veces lo solicite oportunamente la Inspección de obra, para lo cual el Contratista 

deberá suministrar las facilidades razonables, mano de obra y materiales adecuados. El Inspector está autorizado a 

rechazar el empleo de materiales, pruebas, análisis o ensayos que no cumplan con las normas mencionadas. 
 

8. MATERIALES 

• TUBERIA PVC CONDUIT 3/4" X 3M 

• CAJA 5800 - 5 SALIDAS 3/4" FUNDIDA 

• CONECTOR PVC DE 3/4" 

• CURVA 90° CXE CONDUIT 3/4" 

• CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N° 12 AWG LS HF TC (CT) 600 V 90°  

• CABLE DE COBRE DESNUDO SUAVE CALIBRE N° 12 AWG 

• INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL 15A 120V 

• TABLERO PARA CONTROL DE ILUMINACIÓN 



9. EQUIPOS  

HERRAMIENTA MENOR 

   

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 

 

SI 

  

 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

- Plano de diseño eléctrico     

   

- Planos de Localización de proyecto.    

    

- Planos de Redes. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

El pago se hará por unidad de medida y precio unitario definido en el presupuesto, y previa aprobación del supervisor 

quien velará por su correcta ejecución en obra, el precio incluye el pago por materiales, mano de obra, equipos, 

herramientas y cualquier imprevisto necesario para la correcta instalación. 
 

14. NO CONFORMIDAD 

. En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán 

como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruir las a su costo y sin que implique modificaciones y/o 

adiciones en el plazo y en el valor del contrato 

. 

 

  



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO 

PALACIOS 
RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
 

1. ITEM No. 

 
 

H.3.2 

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO L=3M 

(INCLUYE TUBERÍA CONDUIT TIPO PVC DE 3/4", , TUBERÍA, ACCESORIOS, 

INTERRUPTOR DE 15 AMPERIOS, APARATOS, REGATA, RESANES. 

CONDUCTOR CALIBRE 12 AWG LSHF, HILO DE CONTINUIDAD, CAJAS 

GALVANIZADO. CON TAPA, CONECTORES, APARATOS, HERRAMIENTA 

MENOR, MANO  DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA  PUESTA EN USO) 
3. UNIDAD DE 
MEDIDA 

   UND    

4. DESCRIPCION 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO,  INCLUYE TUBERÍA CONDUIT TIPO 

EMT DE 3/4", TUBERÍA, ACCESORIOS, INTERRUPTOR DE CAPACIDADAD 10 AMPERIOS, ACCESORIOS,  

CONDUCTOR CALIBRE 12 AWG LSHF, HILO DE CONTINUIDAD, CAJAS GALVANIZADO, CON TAPA, 

CONECTORES, APARATOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO  DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA  PUESTA 

EN USO 

 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 

Instalación de interruptores según planos y especificadores técnicas. 

Verificar cableado existente.        

Instalación de interruptor    

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Para la terminación a cabalidad del proyecto el contratista debe cumplir todos los lineamientos citados en estas 

especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP,  la norma  NTC 2050, Y las normas técnicas de la electrificadora local. 
• Los  interruptores utilizados para propósitos generales como control de la iluminación, deben cumplir con las 

prescripciones especificadas en la norma  NTC-1337 e IEC.60669-1 comprobables a partir del examen comparativo 

del producto contra los requisitos aplicables establecidos en estas normas. 

• Se  deben utilizar los interruptores acorde a la corriente y tensión de la carga que está controlando. 

• Deben ser instalados de tal manera que durante su uso normal las partes vivas no sean accesibles a las personas. Las 

partes aislantes de los interruptores deben tener una resistencia mínima de 5 MΩ entre los polos y  la carcasa con el 

interruptor en posición encendido; no deben ser susceptibles de inflamarse o propagar el fuego cuando las partes 

conductoras en condiciones de falla o sobrecarga alcancen temperaturas elevadas. 

• Los switchs de apague interrumpirán las fases. Si se montan en posición vertical, quedarán conectando cuando la 

palanca se encuentre en la parte superior y apagando cuando este en posición inferior. En caso de que los switchs de 

apague se coloquen en posición horizontal quedarán encendiendo hacia la derecha y apagando hacia el lado 

izquierdo. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Pruebas de funcionamiento on-off 

8. MATERIALES 

- TUBERÍA PVC CONDUIT DE 3/4" X 3 M 

- CAJA 5800 - 5 SALIDAS 3/4" FUNDIDA 

- UNIÓN PARA TUBERÍA PVC CONDUIT DE 3/4" 

- CURVA 90° PARA TUBERÍA PVC CONDUIT DE 3/4" 

- CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N° 12 AWG LS HF TC  

- CABLE DE COBRE DESNUDO SUAVE CALIBRE N° 12 AWG 

- INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL 15A 120V 



9. EQUIPOS  

HERRAMIENTA MENOR 

   

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 

 

SI 

  

 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

- Plano de diseño eléctrico      

  

- Planos de Localización de proyecto.    

    

- Planos de Redes.      

  

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La medida y forma de  pago será por unidad (UN), según lo indicado en estas especificaciones, recibidos a entera 

satisfacción por parte de la INTERVENTORIA a los precios establecidos en el contrato, el contratista suministrará los 

materiales, equipos, herramientas, mano de obra y todo lo que necesite para la ejecución del ítem. 

14. NO CONFORMIDAD 

. En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones 
en el plazo y en el valor del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO 

PALACIOS 
RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
 

1. ITEM No. 

 
 

H.3.3 

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE IINTERRUPTOR CONMUTABLE 

L=3M (INCLUYE TUBERÍA CONDUIT TIPO PVC DE 3/4", , TUBERÍA, 

ACCESORIOS, INTERRUPTOR DE 10 AMPERIOS, APARATOS, REGATA, 

RESANES. CONDUCTOR CALIBRE 12 AWG LSHF, HILO DE CONTINUIDAD, 

CAJAS GALVANIZADO. CON TAPA, CONECTORES, APARATOS, 

HERRAMIENTA MENOR, MANO  DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA  

PUESTA EN USO) 
3. UNIDAD DE 
MEDIDA 

   UND    

4. DESCRIPCION 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE IINTERRUPTOR CONMUTABLE,  INCLUYE TUBERÍA CONDUIT 

TIPO PVC DE 3/4", , TUBERÍA, ACCESORIOS, INTERRUPTOR DE 10 AMPERIOS, APARATOS, REGATA, RESANES. 

CONDUCTOR CALIBRE 12 AWG LSHF, HILO DE CONTINUIDAD, CAJAS GALVANIZADO. CON TAPA, 

CONECTORES, APARATOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO  DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA  PUESTA 

EN USO 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 

Instalación de interruptores según planos y especificadores técnicas. 

Verificar cableado existente.        

Instalación de interruptor    

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Para la terminación a cabalidad del proyecto el contratista debe cumplir todos los lineamientos citados en estas 

especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP,  la norma  NTC 2050, Y las normas técnicas de la electrificadora local. 
• Los  interruptores utilizados para propósitos generales como control de la iluminación, deben cumplir con las 

prescripciones especificadas en la norma  NTC-1337 e IEC.60669-1 comprobables a partir del examen comparativo 

del producto contra los requisitos aplicables establecidos en estas normas. 

• Se  deben utilizar los interruptores acorde a la corriente y tensión de la carga que está controlando. 

• Deben ser instalados de tal manera que durante su uso normal las partes vivas no sean accesibles a las personas. Las 

partes aislantes de los interruptores deben tener una resistencia mínima de 5 MΩ entre los polos y  la carcasa con el 

interruptor en posición encendido; no deben ser susceptibles de inflamarse o propagar el fuego cuando las partes 

conductoras en condiciones de falla o sobrecarga alcancen temperaturas elevadas. 

• Los switchs de apague interrumpirán las fases. Si se montan en posición vertical, quedarán conectando cuando la 

palanca se encuentre en la parte superior y apagando cuando este en posición inferior. En caso de que los switchs de 

apague se coloquen en posición horizontal quedarán encendiendo hacia la derecha y apagando hacia el lado 

izquierdo. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Pruebas de funcionamiento on-off 

8. MATERIALES 

- TUBERÍA PVC CONDUIT DE 3/4" X 3 M 

- CAJA 5800 - 5 SALIDAS 3/4" FUNDIDA 

- UNIÓN PARA TUBERÍA PVC CONDUIT DE 3/4" 

- CURVA 90° PARA TUBERÍA PVC CONDUIT DE 3/4" 

- CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N° 12 AWG LS HF TC  

- CABLE DE COBRE DESNUDO SUAVE CALIBRE N° 12 AWG 

- INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE TIPO INSTITUCIONAL 



9. EQUIPOS  

HERRAMIENTA MENOR 

   

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 

 

SI 

  

 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

- Plano de diseño eléctrico      

  

- Planos de Localización de proyecto.    

    

- Planos de Redes.      

  

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La medida y forma de pago será por unidad (UN), según lo indicado en estas especificaciones, recibidos a entera 

satisfacción por parte de la INTERVENTORIA a los precios establecidos en el contrato, el contratista suministrará los 

materiales, equipos, herramientas, mano de obra y todo lo que necesite para la ejecución del ítem. 

14. NO CONFORMIDAD 

. En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones 
en el plazo y en el valor del contrato. 

 

  



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO 

PALACIOS 
RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
 

1. ITEM No. 

 
 

H.3.4 

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA SENSOR DE PROXIMIDAD 

TECNOLOGIA DUAL OCUPACIÓN E ILUMINACIÓN 360° COBERTURA 

INSTALACIÓN A  TECHO COBERTURA 22 FT HORIZONTAL A 8 FT DE 

INSTALACIÓN VERTICAL, CONEXIÓN AC L=3M 

3. UNIDAD DE 
MEDIDA 

   UND    

4. DESCRIPCION 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA SENSOR DE PROXIMIDAD TECNOLOGIA DUAL (OCUPACIÓN 

E ILUMINACIÓN) 360° COBERTURA INSTALACIÓN A  TECHO COBERTURA 22 FT HORIZONTAL A 8 FT DE 

INSTALACIÓN VERTICAL , CONEXIÓN AC        

       

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

• Instalación de sensores según planos y especificadores técnicas.    

• Verificar cableado existente.        

• Instalación de sensor        

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Para la terminación a cabalidad del proyecto el contratista debe cumplir todos los lineamientos citados en estas 

especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP, la norma NTC 2050, Y las normas técnicas de la electrificadora local, Los 

Sensores de tecnología deben usar tecnología de detección infrarroja pasiva (PIR) y fotoceldas de intensidad lumínica. 

Operación automática o manual. Proveer cobertura de 360° de campo de vista. Tiempo ajustable de retardo de 30s, 5, 15 ó 30 

minutos para eficiente uso energético. No debe requerir neutro. Certificado de conformidad. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Pruebas de funcionamiento on-off 

8. MATERIALES 

- TUBERÍA PVC CONDUIT DE 3/4" X 3 M 

- CAJA 5800 - 5 SALIDAS 3/4" FUNDIDA 

- UNIÓN PARA TUBERÍA PVC CONDUIT DE 3/4" 

- CURVA 90° PARA TUBERÍA PVC CONDUIT DE 3/4" 

- CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N° 12 AWG LS HF TC  

- CABLE DE COBRE DESNUDO SUAVE CALIBRE N° 12 AWG 

- SENSOR INFRARROJO 360º PARA MONTAJE EN TECHO TIPO 

9. EQUIPOS  

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA FF 

ELECTRICA 

   

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 

 

SI 

  

 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

- Plano de diseño eléctrico      

  

- Planos de Localización de proyecto.    

    

- Planos de Redes.      

  



13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La medida y forma de pago será por unidad (UN), según lo indicado en estas especificaciones, recibidos a entera 

satisfacción por parte de la INTERVENTORIA a los precios establecidos en el contrato, el contratista suministrará los 

materiales, equipos, herramientas, mano de obra y todo lo que necesite para la ejecución del ítem. 

14. NO CONFORMIDAD 

. En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 

mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones 
en el plazo y en el valor del contrato. 

 

  



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO 

PALACIOS 
RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
 

1. ITEM No. 

 
 

H.4.1 

 2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDAS PARA TOMACORRIENTES 

MONOFÁSICAS CON POLO A TIERRA EN CABLE  12 LSHF. APARATO O TOMA 

Y CONSUMIBLES L=6M 

3. UNIDAD DE 
MEDIDA 

   UND    

4. DESCRIPCION 

Suministro e instalación de salidas para tomacorrientes normal monofásicas normal con polo a tierra en cable LSHF 12 y tubería 

EMT de 3/4" (incluye aparato o toma y consumibles).  Previamente a la adquisición de los materiales el Contratista deberá 

someter a la aprobación del cliente o de la Interventoría los siguientes materiales: 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

La actividad con templa la realización la tubería  debe quedar soportada , alineada  con los ejes de 

la estructura y aplomada, para el soporte de esta se debe utilizar guaya  de calibres 7/16,”  se 

prohíbe el uso de alambre dulce para dar soporte a los tubos. acto seguido a la instalación de la 

ducteria se debe realizar el cableado y conexionado de las  tomas.   

Todos los aparatos quedarán nivelados. Los conductores que terminen en los mismos se 

conectarán en forma rígida de tal manera que se evite su aflojamiento, desconexión o 

recalentamiento en los puntos de contacto.                                                                                                       

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Para la terminación a cabalidad del proyecto el contratista debe  cumplir  todos los lineamientos citados en estas 

especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP,  la norma  NTC 2050, Y las normas técnicas de la electrificadora local y  

lineamientos técnico de diseño y construcción de jardines infantiles para la primera infancia, capítulo componentes 

constructivos de  instalaciones  eléctricas y iluminación ( Protección  de terminales , altura, tapas de seguridad,  que se 

indiquen  ) 
Alambre LHSF.  

Todos los conductores que se utilicen serán de cobre electrolitico, conductibilidad 98%, temple suave, tipo LSHF para 

temperatura máxima de 90° C, con aislamiento plástico para 600 voltios sobre el cual deberán estar debidamente marcados, a 

todo lo largo de su longitud, el tamaño del conductor y el voltaje de su aislamiento. Los materiales y las pruebas de estos 

conductores corresponderán a requisitos aplicables según normas americanas IPCEA S61 402 última revisión. Los 

conductores hasta el calibre #10 inclusive podrán ser de un solo hilo; del calibre AWG # 8 hasta el AWG #2 inclusive, siete 

(7) hilos; del calibre AWG #1 al AWG #4/0 inclusive, diecinueve (19) hilos; del calibre 250 MCM al 500 MCM inclusive, 

treinta y siete (37) hilos.    

Tubería EMT.   

La tubería de sobreponer será del tipo EMT resistente al corrosión, de marca homologada por las autoridades competentes y 

en los calibres especificados en los planos. Para diámetros de tuberías superiores a Ø 1” se utilizaran curvas estandarizadas de 

90 grados ó se podrán fabricar en la obra para este o cualquier ángulo cumpliendo las recomendaciones de los puntos 

anteriores. 

c. Caja metálica 2400, 5800 y Octogonales. 

Las Cajas y demás accesorios metálicos usados para encerramientos, conexiones de tuberías o instalación de tomacorrientes, 

interruptores y otros aparatos, deberán ser resistentes a la corrosión. Las cajas de lámina en acero de volumen inferior a 1640 

cm3 deben estar fabricadas en acero no menor a 0,9 mm de espesor. Las paredes de las cajas fabricadas en aluminio o hierro 

maleable no deben tener menos de 2,4 mm de espesor y las no metálicas deben ser de material auto extinguible (soportar 650º 

C durante 30 segundos) y que no expidan gases o vapores tóxicos. Las dimensiones mínimas de cajas rectangulares serán de 

53,9 mm de ancho por 101 mm de largo y 47,6 mm de profundidad. 

Tomas de  110V. 

Se utilizarán tomacorrientes dúplex para incrustar en caja, polarizados, dos (2) polos, tres (3) hilos: fase, neutro y tierra, 15 

amperios, 125 voltios provistos de terminales apropiados para recibir alambre sólido de cobre hasta el calibre AWG #12, con 

posibilidad de conexión lateral y posterior, completos con herrajes, tornillos y placa plástica.  Deben cumplir con los 

requisitos establecidos en las normas NTC-1650 e IEC-60884-1. 

 



7. ENSAYOS A REALIZAR 

continuidad 

8. MATERIALES 

- TOMACORRIENTE DOBLE RED NORMAL 15A 120V TIPO INSTITUCIONAL, NEMA 5-15R 

- CONECTOR DE RESORTE AISLADO PARA CABLE CALIBRE N° 12 AWG 

- TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4" X 3 M 

- CAJA 5800 - 5 SALIDAS 3/4" FUNDIDA 

- UNIÓN PARA TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4"  

- CURVA 90° PARA TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4" 

- CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N° 12 AWG LS HF TC (CT) 600 V 90°  

- CABLE DE COBRE DESNUDO SUAVE CALIBRE N° 12 AWG 

  

9. EQUIPOS  

HERRAMIENTA MENOR 

   

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 

 

SI 

  

 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

- Plano de diseño eléctrico      

- Planos de Localización de proyecto.     

- Planos de Redes.      

  

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La medida y forma de pago será por unidad (UN), según lo indicado en estas especificaciones, recibidos a entera satisfacción 

por parte de la INTERVENTORIA a los precios establecidos en el contrato, el contratista suministrará los materiales, equipos, 

herramientas, mano de obra y todo lo que necesite para la ejecución del ítem. 

14. NO CONFORMIDAD 

. En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones 
en el plazo y en el valor del contrato. 

  



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  

CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
H.4.2 

 
2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDAS PARA TOMACORRIENTESTOMA 

DOBLE GFCI DE 15 AMP CON POLO A TIERRA EN CABLE  12 LSHF. APARATO 

O TOMA Y CONSUMIBLES L=6M 

3. UNIDAD DE MEDIDA  UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para la instalación de tuberías, 

adaptador terminal, cajas de conexión, alambre y aparato requerido para salidas de tomacorrientes para zonas 

húmedas GFCI o equivalente, como se muestra en planos. Adicionalmente se deben cumplir lo indicado en las 

especificaciones generales. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos Arquitectónicos. 

Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la ESP. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar la tubería y los accesorios especificados en los Planos Eléctricos y descritos en las 

cantidades de obra. 

Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos aplicando limpiador y 

soldadura PVC y colocando adaptador terminal a llegada a cada caja. 

Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamaño requerido. 

Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos. 

Ejecutar empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Instalar la toma requerida con la polaridad requerida. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Para la terminación a cabalidad del proyecto el contratista debe cumplir todos los lineamientos citados 

en estas especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP, la norma NTC 2050, y las normas técnicas 

de la electrificadora local y lineamientos técnico de diseño y construcción de jardines infantiles para la 

primera infancia, capítulo componentes constructivos de instalaciones eléctricas e iluminación (se 

debe tener en cuenta que el nivel de iluminación sea suficiente para el tipo de actividad que se 

desarrolle en cada espacio, uniformidad de la iluminación, control sobre las causas de 

deslumbramiento, el uso racional y eficiente de la energía eléctrica requerida para iluminación, 

utilizando fuentes de alta eficacia lumínica e ilumi¬nando los espacios que efectivamente requieran 

de iluminación, el uso racional y eficiente de la energía en los sistemas de control de las lámparas, 

fuentes luminosas con la temperatura y reproducción del color adecuado a la necesidad, la forma y 

tamaño de los espacios, y las condiciones de re¬flexión de las superficies, las lámparas deben contar 

con protección que prevenga ac¬cidentes en caso de rotura y estar debidamente aseguradas.) 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Las mencionadas en los manuales y guias de instalación del fabricante o proveedor. 

Pruebas de funciionamiento 

8. MATERIALES 
 



TOMACORRIENTE DOBLE GFCI 15A 120V TIPO INSTITUCION 

CONECTOR DE RESORTE AISLADO PARA CABLE CALIBRE N° 

TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4" X 

CAJA 5800 - 5 SALIDAS 3/4" FUNDIDA 

UNIÓN PARA TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUI 

CURVA 90° PARA TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CO 

CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N° 12 AWG LS HF TC 

CABLE DE COBRE DESNUDO SUAVE CALIBRE N° 12 AWG 

9. EQUIPOS  

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA FF - ELECTRICAS 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Levantamiento Eléctrico. 

Planos de Diseño eléctrico. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, previa 

verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias para 

aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado de la 

cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. El 

Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

  



 
CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO 

PALACIOS 
RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
 

1. ITEM No. 

 
 

H.4.3 

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE SALIDAS PARA TOMACORRIENTES 

REGULADA MONOFÁSICAS DE 15 AMP CON POLO A TIERRA EN CABLE 12 

AWG LSHF L=6M 

3. UNIDAD DE 
MEDIDA 

   UND    

4. DESCRIPCION 

Suministro e instalación de salidas para tomacorrientes normal monofásicas regulada con polo a tierra en cable LSHF 12 y 

tubería EMT de 3/4" (incluye aparato o toma y consumibles).  Previamente a  la  adquisición de los materiales  el Contratista 

deberá someter a la aprobación del cliente o de  la Interventoría 

los siguientes materiales: 

 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

La actividad con templa la realización la tubería  debe quedar soportada , alineada  con los ejes de 

la estructura y aplomada, para el soporte de esta se debe utilizar guaya  de calibres 7/16,”  se 

prohíbe el uso de alambre dulce para dar soporte a los tubos. acto seguido a la instalación de la 

ducteria se debe realizar el cableado y conexionado de las  tomas.   

Todos los aparatos quedarán nivelados. Los conductores que terminen en los mismos se 

conectarán en forma rígida de tal manera que se evite su aflojamiento, desconexión o 

recalentamiento en los puntos de contacto.                                                                                                       

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Para la terminación a cabalidad del proyecto el contratista debe  cumplir  todos los lineamientos citados en estas 

especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP,  la norma  NTC 2050, Y las normas técnicas de la electrificadora loca y  

lineamientos técnico de diseño y construcción de jardines infantiles para la primera infancia, capítulo componentes 

constructivos de  instalaciones  eléctricas y iluminación ( Protección  de terminales , altura, tapas de seguridad,  que se 

indiquen  ) 

 
Alambre LHSF.  

Todos los conductores que se utilicen serán de cobre electrolitico, conductibilidad 98%, temple suave, tipo LSHF para 

temperatura máxima de 90° C, con aislamiento plástico para 600 voltios sobre el cual deberán estar debidamente marcados, a 

todo lo largo de su longitud, el tamaño del conductor y el voltaje de su aislamiento. Los materiales y las pruebas de estos 

conductores corresponderán a requisitos aplicables según normas americanas IPCEA S61 402 última revisión. Los 

conductores hasta el calibre #10 inclusive podrán ser de un solo hilo; del calibre AWG # 8 hasta el AWG #2 inclusive, siete 

(7) hilos; del calibre AWG #1 al AWG #4/0 inclusive, diecinueve (19) hilos; del calibre 250 MCM al 500 MCM inclusive, 

treinta y siete (37) hilos.    

Tubería EMT.   

La tubería de sobreponer será del tipo EMT resistente al corrosión, de marca homologada por las autoridades competentes y 

en los calibres especificados en los planos. Para diámetros de tuberías superiores a Ø 1” se utilizaran curvas estandarizadas de 

90 grados ó se podrán fabricar en la obra para este o cualquier ángulo cumpliendo las recomendaciones de los puntos 

anteriores. 

c. Caja metálica 2400, 5800 y Octogonales. 

Las Cajas y demás accesorios metálicos usados para encerramientos, conexiones de tuberías o instalación de tomacorrientes, 

interruptores y otros aparatos, deberán ser resistentes a la corrosión. Las cajas de lámina en acero de volumen inferior a 1640 

cm3 deben estar fabricadas en acero no menor a 0,9 mm de espesor. Las paredes de las cajas fabricadas en aluminio o hierro 

maleable no deben tener menos de 2,4 mm de espesor y las no metálicas deben ser de material auto extinguible (soportar 650º 

C durante 30 segundos) y que no expidan gases o vapores tóxicos. Las dimensiones mínimas de cajas rectangulares serán de 

53,9 mm de ancho por 101 mm de largo y 47,6 mm de profundidad. 

Tomas de  110V. 

Se utilizarán tomacorrientes dúplex para incrustar en caja, polarizados, dos (2) polos, tres (3) hilos: fase, neutro y tierra, 15 

amperios, 125 voltios provistos de terminales apropiados para recibir alambre sólido de cobre hasta el calibre AWG #12, con 



posibilidad de conexión lateral y posterior, completos con herrajes, tornillos y placa plástica.  Deben cumplir con los 

requisitos establecidos en las normas NTC-1650 e IEC-60884-1. 

 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

continuidad 

8. MATERIALES 

- TOMACORRIENTE DOBLE GFCI 15A 120V TIPO INSTITUCIONAL, NEMA 5-15R 

- CONECTOR DE RESORTE AISLADO PARA CABLE CALIBRE N° 12 AWG 

- TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4" X 3 M 

- CAJA 5800 - 5 SALIDAS 3/4" FUNDIDA 

- UNIÓN PARA TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4"  

- CURVA 90° PARA TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4" 

- CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N° 12 AWG LS HF TC (CT) 600 V 90°  

- CABLE DE COBRE DESNUDO SUAVE CALIBRE N° 12 AWG 

 

9. EQUIPOS  

HERRAMIENTA MENOR 

   

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 

 

SI 

  

 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

- Plano de diseño eléctrico      

- Planos de Localización de proyecto.     

- Planos de Redes.      

  

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La medida y forma de pago será por unidad (UN), según lo indicado en estas especificaciones, recibidos a entera satisfacción 

por parte de la INTERVENTORIA a los precios establecidos en el contrato, el contratista suministrará los materiales, equipos, 

herramientas, mano de obra y todo lo que necesite para la ejecución del ítem. 

14. NO CONFORMIDAD 

. En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 

mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones 
en el plazo y en el valor del contrato. 

 

  



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  

CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
H.4.4 

  

2. SALIDAS PARA DUCHA ELÉCTRICA MONOFÁSICA L=6M INCLUYE DUCHA, 

TUBERIA Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

3. UNIDAD DE MEDIDA  UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para la instalación de tuberías, 

adaptador terminal, cajas de conexión, alambre y aparato requerido para salidas eléctricas monofásicas o 

equivalente, como se muestra en planos. Adicionalmente se deben cumplir lo indicado en las especificaciones 

generales. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos Arquitectónicos. 

Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la ESP. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar la tubería y los accesorios especificados en los Planos Eléctricos y descritos en las 

cantidades de obra. 

Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos aplicando limpiador y 

soldadura PVC y colocando adaptador terminal a llegada a cada caja. 

Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamaño requerido. 

Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos. 

Ejecutar empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Instalar la toma requerida con la polaridad requerida. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Para la terminación a cabalidad del proyecto el contratista debe cumplir todos los lineamientos citados 

en estas especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP, la norma NTC 2050, y las normas técnicas 

de la electrificadora local y lineamientos técnico de diseño y construcción de jardines infantiles para la 

primera infancia, capítulo componentes constructivos de instalaciones eléctricas e iluminación (se 

debe tener en cuenta que el nivel de iluminación sea suficiente para el tipo de actividad que se 

desarrolle en cada espacio, uniformidad de la iluminación, control sobre las causas de 

deslumbramiento, el uso racional y eficiente de la energía eléctrica requerida para iluminación, 

utilizando fuentes de alta eficacia lumínica e ilumi¬nando los espacios que efectivamente requieran 

de iluminación, el uso racional y eficiente de la energía en los sistemas de control de las lámparas, 

fuentes luminosas con la temperatura y reproducción del color adecuado a la necesidad, la forma y 

tamaño de los espacios, y las condiciones de re¬flexión de las superficies, las lámparas deben contar 

con protección que prevenga ac¬cidentes en caso de rotura y estar debidamente aseguradas.) 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Las mencionadas en los manuales y guias de instalación del fabricante o proveedor. 

Pruebas de funciionamiento 

8. MATERIALES 
 



TOMACORRIENTE DOBLE GFCI 15A 120V TIPO INSTITUCION 

CONECTOR DE RESORTE AISLADO PARA CABLE CALIBRE N° 

TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4" X 

CAJA 5800 - 5 SALIDAS 3/4" FUNDIDA 

UNIÓN PARA TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUI 

CURVA 90° PARA TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CO 

CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N° 12 AWG LS HF TC 

CABLE DE COBRE DESNUDO SUAVE CALIBRE N° 12 AWG 

9. EQUIPOS  

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA FF - ELECTRICAS 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Levantamiento Eléctrico. 

Planos de Diseño eléctrico. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, previa 

verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias para 

aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado de la 

cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. El 

Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

  



 
CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO 

PALACIOS 
RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
 

1. ITEM No. 

 
 

H.5.1 

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO 3F PARA CARGA NORMAL DEL 

TABLERO TGA, CON LAS SIGUIENTES PROTECCIONES: TOTALIZADOR 

PRINCIPAL DE  3X400 AMP,  2  PROTECCIONES DE 3X50 AMP,  1  PROTECCION 

DE 3X80 AMP, 1  PROTECCION DE 3X100 AMP Y 1 PROTECCIÓN DE 3X20 AMP, 

1 PROTECCIÓN DE 3X175 AMP. 
3. UNIDAD DE 
MEDIDA 

   UND    

4. DESCRIPCION 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO 3F PARA CARGA NORMAL DEL TABLERO TGA, CON LAS 

SIGUIENTES PROTECCIONES: TOTALIZADOR PRINCIPAL DE  3X400 AMP,  2  PROTECCIONES DE 3X50 AMP,  1  

PROTECCION DE 3X80 AMP, 1  PROTECCION DE 3X100 AMP Y 1 PROTECCIÓN DE 3X20 AMP, 1 PROTECCIÓN 

DE 3X175 AMP. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Se debe realizar la obra civil para  dejar el espacio con el fin de instalar el tablero sobre la pared. 

Acto seguido se debe realizar la Instalar el tablero con baraje y tapa y acrílico de protección . 

 

PROCEDIMIENTO BÁSICO DE EJECUCIÓN      

  

4. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN        

- Instalar el tablero.         

- Conexionar acometidas de entrada y salida.       

  

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Para la terminación a cabalidad del proyecto el contratista debe  cumplir  todos los lineamientos citados en estas 

especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP,  la norma  NTC 2050, Y las normas técnicas de la electrificadora loca. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Pruebas de funcionamiento. 

8. MATERIALES 

- TABLERO GENERAL NORMAL. AUTOSOPORTADO CON ESPACIO  

- INTERRUPTOR IND. TOTALIZADOR 600A 1250A 

- INTERRUPTOR TERMOMAG REG CAJA MOLDE 3x50A 50KA 

- INTERRUPTOR TERMOMAG REG CAJA MOLDE 3x80A 50KA 

- INTERRUPTOR TERMOMAG REG CAJA MOLDE 3X100A 50KA 

- INTERRUPTOR TERMOMAG REG CAJA MOLDE 3X20A 50KA 

- INTERRUPTOR TERMOMAG REG CAJA MOLDE 3X175A 50A 

9. EQUIPOS  

HERRAMIENTA MENOR 

   

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 

 

SI 

  

 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

- Plano de diseño eléctrico      

- Planos de Localización de proyecto.     

- Planos de Redes.      

  



13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La medida y forma de pago será por unidad (UN), según lo indicado en estas especificaciones, recibidos a entera satisfacción 

por parte de la INTERVENTORIA a los precios establecidos en el contrato, el contratista suministrará los materiales, equipos, 

herramientas, mano de obra y todo lo que necesite para la ejecución del ítem. 

14. NO CONFORMIDAD 

. En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones 

en el plazo y en el valor del contrato. 

 

  



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO 

PALACIOS 
RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
 

1. ITEM No. 

 
 

H.5.2 

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO 3F TN - COC , CON LAS 

SIGUIENTES PROTECCIONES: TOTALIZADOR PRINCIPAL DE  3X50 AMP REG 

Y  15  PROTECCIONES ENCHUFABLES DE 1X20 AMP PARA CIRCUITOS 

RAMALES, 1  PROTECCION DE 3X30 AMP. 

3. UNIDAD DE 
MEDIDA 

   UND    

4. DESCRIPCION 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO 3F TN - COC , CON LAS SIGUIENTES PROTECCIONES: 

TOTALIZADOR PRINCIPAL DE  3X50 AMP REG Y  15  PROTECCIONES ENCHUFABLES DE 1X20 AMP PARA 

CIRCUITOS RAMALES, 1  PROTECCION DE 3X30 AMP. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Se debe realizar la obra civil para  dejar el espacio con el fin de instalar el tablero sobre la pared. 

Acto seguido se debe realizar la Instalar el tablero con baraje y tapa y acrílico de protección . 

 

PROCEDIMIENTO BÁSICO DE EJECUCIÓN      

  

4. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN        

- Instalar el tablero.         

- Conexionar acometidas de entrada y salida.       

  

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Para la terminación a cabalidad del proyecto el contratista debe  cumplir  todos los lineamientos citados en estas 

especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP,  la norma  NTC 2050, Y las normas técnicas de la electrificadora loca. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Pruebas de funcionamiento. 

8. MATERIALES 

- TABLERO TRIFÁSICO DE 24 CIRCUITOS TIPO PANEL DE DISTRIBUCIÓN CON ESPACIO PARA 

TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, CERRADURA Y LLAVE, BARRAJES DE FASES, NEUTRO Y PUESTA 

A TIERRA 

- INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO REGULABLE DE CAJA MOLDEADA 3X30A 50 KA 

- MINI INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE 1X20A 10KA 

- INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO REGULABLE DE CAJA MOLDEADA 3X50A 50 KA 

9. EQUIPOS  

HERRAMIENTA MENOR 

   

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 

 

SI 

  

 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

- Plano de diseño eléctrico      

- Planos de Localización de proyecto.     

- Planos de Redes.      

  



13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La medida y forma de pago será por unidad (UN), según lo indicado en estas especificaciones, recibidos a entera satisfacción 

por parte de la INTERVENTORIA a los precios establecidos en el contrato, el contratista suministrará los materiales, equipos, 

herramientas, mano de obra y todo lo que necesite para la ejecución del ítem. 

14. NO CONFORMIDAD 

. En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones 

en el plazo y en el valor del contrato. 

 

  



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO 

PALACIOS 
RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
 

1. ITEM No. 

 
 

H.5.3 

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO 3F TN - BAU1 , CON LAS 

SIGUIENTES PROTECCIONES: TOTALIZADOR PRINCIPAL DE  3X80 AMP REG 

Y  21  PROTECCIONES ENCHUFABLES DE 1X20 AMP PARA CIRCUITOS 

RAMALES, 2  PROTECCIONES DE 1X40 AMP. 

3. UNIDAD DE 
MEDIDA 

   UND    

4. DESCRIPCION 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO 3F TN - BAU1 , CON LAS SIGUIENTES PROTECCIONES: 

TOTALIZADOR PRINCIPAL DE  3X80 AMP REG Y  21  PROTECCIONES ENCHUFABLES DE 1X20 AMP PARA 

CIRCUITOS RAMALES, 2  PROTECCIONES DE 1X40 AMP. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Se debe realizar la obra civil para  dejar el espacio con el fin de instalar el tablero sobre la pared. 

Acto seguido se debe realizar la Instalar el tablero con baraje y tapa y acrílico de protección . 

 

PROCEDIMIENTO BÁSICO DE EJECUCIÓN      

  

4. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN        

- Instalar el tablero.         

- Conexionar acometidas de entrada y salida.       

  

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Para la terminación a cabalidad del proyecto el contratista debe  cumplir  todos los lineamientos citados en estas 

especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP,  la norma  NTC 2050, Y las normas técnicas de la electrificadora loca. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Pruebas de funcionamiento. 

8. MATERIALES 

- TABLERO TRIFÁSICO DE 30 CIRCUITOS TIPO PANEL DE DISTRIBUCIÓN CON ESPACIO PARA 

TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, CERRADURA Y LLAVE, BARRAJES DE FASES, NEUTRO Y PUESTA 

A TIERRA 

- INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO REGULABLE DE CAJA MOLDEADA 3X80A 50 KA 

- MINI INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE 1X20A 10KA 

- MINI INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE 1X40A 10KA 

9. EQUIPOS  

HERRAMIENTA MENOR 

   

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 

 

SI 

  

 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

- Plano de diseño eléctrico      

- Planos de Localización de proyecto.     

- Planos de Redes.      

  



13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La medida y forma de pago será por unidad (UN), según lo indicado en estas especificaciones, recibidos a entera satisfacción 

por parte de la INTERVENTORIA a los precios establecidos en el contrato, el contratista suministrará los materiales, equipos, 

herramientas, mano de obra y todo lo que necesite para la ejecución del ítem. 

14. NO CONFORMIDAD 

. En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones 

en el plazo y en el valor del contrato. 

 

  



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO 

PALACIOS 
RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
 

1. ITEM No. 

 
 

H.5.4 

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO 3F TN - BAU2 , CON LAS 

SIGUIENTES PROTECCIONES: TOTALIZADOR PRINCIPAL DE  3X50 AMP REG 

Y  21  PROTECCIONES ENCHUFABLES DE 1X20 AMP PARA CIRCUITOS 

RAMALES, 3  PROTECCIONES DE 1X30 AMP. 

3. UNIDAD DE 
MEDIDA 

   UND    

4. DESCRIPCION 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO 3F TN - BAU2 , CON LAS SIGUIENTES PROTECCIONES: 

TOTALIZADOR PRINCIPAL DE  3X50 AMP REG Y  21  PROTECCIONES ENCHUFABLES DE 1X20 AMP PARA 

CIRCUITOS RAMALES, 3  PROTECCIONES DE 1X30 AMP. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Se debe realizar la obra civil para  dejar el espacio con el fin de instalar el tablero sobre la pared. 

Acto seguido se debe realizar la Instalar el tablero con baraje y tapa y acrílico de protección . 

 

PROCEDIMIENTO BÁSICO DE EJECUCIÓN      

  

4. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN        

- Instalar el tablero.         

- Conexionar acometidas de entrada y salida.       

  

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Para la terminación a cabalidad del proyecto el contratista debe  cumplir  todos los lineamientos citados en estas 

especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP,  la norma  NTC 2050, Y las normas técnicas de la electrificadora loca. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Pruebas de funcionamiento. 

8. MATERIALES 

- TABLERO TRIFÁSICO DE 30 CIRCUITOS TIPO PANEL DE DISTRIBUCIÓN CON ESPACIO PARA 

TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, CERRADURA Y LLAVE, BARRAJES DE FASES, NEUTRO Y PUESTA 

A TIERRA 

- INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO REGULABLE DE CAJA MOLDEADA 3X50A 50 KA 

- MINI INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE 1X20A 10KA 

- MINI INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE 1X30A 10KA 

9. EQUIPOS  

HERRAMIENTA MENOR 

   

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 

 

SI 

  

 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

- Plano de diseño eléctrico      

- Planos de Localización de proyecto.     

- Planos de Redes.      

  



13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La medida y forma de pago será por unidad (UN), según lo indicado en estas especificaciones, recibidos a entera satisfacción 

por parte de la INTERVENTORIA a los precios establecidos en el contrato, el contratista suministrará los materiales, equipos, 

herramientas, mano de obra y todo lo que necesite para la ejecución del ítem. 

14. NO CONFORMIDAD 

. En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones 

en el plazo y en el valor del contrato. 

 

  



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO 

PALACIOS 
RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
 

1. ITEM No. 

 
 

H.5.5 

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO 3F TN - BAU3 , CON LAS 

SIGUIENTES PROTECCIONES: TOTALIZADOR PRINCIPAL DE  3X100 AMP REG 

Y  28  PROTECCIONES ENCHUFABLES DE 1X20 AMP PARA CIRCUITOS 

RAMALES, 4  PROTECCIONES DE 1X30 AMP, 2  PROTECCIONES DE 1X40 AMP. 

3. UNIDAD DE 
MEDIDA 

   UND    

4. DESCRIPCION 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO 3F TN - BAU3 , CON LAS SIGUIENTES PROTECCIONES: 

TOTALIZADOR PRINCIPAL DE  3X100 AMP REG Y  28  PROTECCIONES ENCHUFABLES DE 1X20 AMP PARA 

CIRCUITOS RAMALES, 4  PROTECCIONES DE 1X30 AMP, 2  PROTECCIONES DE 1X40 AMP. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Se debe realizar la obra civil para  dejar el espacio con el fin de instalar el tablero sobre la pared. 

Acto seguido se debe realizar la Instalar el tablero con baraje y tapa y acrílico de protección. 

 

PROCEDIMIENTO BÁSICO DE EJECUCIÓN      

  

4. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN        

- Instalar el tablero.         

- Conexionar acometidas de entrada y salida.       

  

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Para la terminación a cabalidad del proyecto el contratista debe  cumplir  todos los lineamientos citados en estas 

especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP,  la norma  NTC 2050, Y las normas técnicas de la electrificadora loca. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Pruebas de funcionamiento. 

8. MATERIALES 

- TABLERO TRIFÁSICO DE 42 CIRCUITOS TIPO PANEL DE DISTRIBUCIÓN CON ESPACIO PARA 

TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, CERRADURA Y LLAVE, BARRAJES DE FASES, NEUTRO Y PUESTA 

A TIERRA 

- INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO REGULABLE DE CAJA MOLDEADA 3X100A 50 KA 

- MINI INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE 1X20A 10KA 

- MINI INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE 1X30A 10KA 

- MINI INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE 1X40A 10KA 

9. EQUIPOS  

HERRAMIENTA MENOR 

   

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 

 

SI 

  

 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

- Plano de diseño eléctrico      

- Planos de Localización de proyecto.     

- Planos de Redes.      

  



13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La medida y forma de pago será por unidad (UN), según lo indicado en estas especificaciones, recibidos a entera satisfacción 

por parte de la INTERVENTORIA a los precios establecidos en el contrato, el contratista suministrará los materiales, equipos, 

herramientas, mano de obra y todo lo que necesite para la ejecución del ítem. 

14. NO CONFORMIDAD 

. En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones 

en el plazo y en el valor del contrato. 

 

  



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO 

PALACIOS 
RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
 

1. ITEM No. 

 
 

H.5.6 

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TRANSFERENCIA TN - EH , CON 

LAS SIGUIENTES PROTECCIONES: TOTALIZADOR PRINCIPAL DE  3X20 AMP 

REG Y  1  PROTECCIÓN  DE 3X20 AMP PARA CIRCUITOS RAMALES 

3. UNIDAD DE 
MEDIDA 

   UND    

4. DESCRIPCION 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TRANSFERENCIA TN - EH , CON LAS SIGUIENTES 

PROTECCIONES: TOTALIZADOR PRINCIPAL DE  3X20 AMP REG Y  1  PROTECCIÓN  DE 3X20 AMP PARA 

CIRCUITOS RAMALES 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Se debe realizar la obra civil para  dejar el espacio con el fin de instalar el tablero sobre la pared. 

Acto seguido se debe realizar la Instalar el tablero con baraje y tapa y acrílico de protección. 

 

PROCEDIMIENTO BÁSICO DE EJECUCIÓN      

  

4. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN        

- Instalar el tablero.         

- Conexionar acometidas de entrada y salida.       

  

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Para la terminación a cabalidad del proyecto el contratista debe  cumplir  todos los lineamientos citados en estas 

especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP,  la norma  NTC 2050, Y las normas técnicas de la electrificadora loca. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Pruebas de funcionamiento. 

8. MATERIALES 

- TABLERO TRANSFERENCIA AUTOMATICA GENERAL 200 AMP  208/120 V 

- INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO REGULABLE DE CAJA MOLDEADA 3X20A 50 KA 

9. EQUIPOS  

HERRAMIENTA MENOR 

   

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 

 

SI 

  

 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

- Plano de diseño eléctrico      

- Planos de Localización de proyecto.     

- Planos de Redes.      

  



13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La medida y forma de pago será por unidad (UN), según lo indicado en estas especificaciones, recibidos a entera satisfacción 

por parte de la INTERVENTORIA a los precios establecidos en el contrato, el contratista suministrará los materiales, equipos, 

herramientas, mano de obra y todo lo que necesite para la ejecución del ítem. 

14. NO CONFORMIDAD 

. En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones 

en el plazo y en el valor del contrato. 

 

  



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO 

PALACIOS 
RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
 

1. ITEM No. 

 
 

H.5.7 

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO 3F TN - EH , CON LAS SIGUIENTES 

PROTECCIONES: TOTALIZADOR PRINCIPAL DE  3X20 AMP  Y  9  

PROTECCIONES ENCHUFABLES DE 1X20 AMP PARA CIRCUITOS RAMALES 

3. UNIDAD DE 
MEDIDA 

       

4. DESCRIPCION 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TRANSFERENCIA TN - EH , CON LAS SIGUIENTES 

PROTECCIONES: TOTALIZADOR PRINCIPAL DE  3X20 AMP REG Y  1  PROTECCIÓN  DE 3X20 AMP PARA 

CIRCUITOS RAMALES 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Se debe realizar la obra civil para  dejar el espacio con el fin de instalar el tablero sobre la pared. 

Acto seguido se debe realizar la Instalar el tablero con baraje y tapa y acrílico de protección. 

 

PROCEDIMIENTO BÁSICO DE EJECUCIÓN      

  

4. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN        

- Instalar el tablero.         

- Conexionar acometidas de entrada y salida.       

  

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Para la terminación a cabalidad del proyecto el contratista debe  cumplir  todos los lineamientos citados en estas 

especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP,  la norma  NTC 2050, Y las normas técnicas de la electrificadora loca. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Pruebas de funcionamiento. 

8. MATERIALES 

- TABLERO TRIFÁSICO DE 18 CIRCUITOS TIPO PANEL DE DISTRIBUCIÓN CON ESPACIO PARA 

TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, CERRADURA Y LLAVE, BARRAJES DE FASES, NEUTRO Y PUESTA 

A TIERRA 

- INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO REGULABLE DE CAJA MOLDEADA 3X20A 50 KA 

- MINI INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE 1X20A 10KA 

9. EQUIPOS  

HERRAMIENTA MENOR 

   

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 

 

SI 

  

 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

- Plano de diseño eléctrico      

- Planos de Localización de proyecto.     

- Planos de Redes.      

  



13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La medida y forma de pago será por unidad (UN), según lo indicado en estas especificaciones, recibidos a entera satisfacción 

por parte de la INTERVENTORIA a los precios establecidos en el contrato, el contratista suministrará los materiales, equipos, 

herramientas, mano de obra y todo lo que necesite para la ejecución del ítem. 

14. NO CONFORMIDAD 

. En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones 

en el plazo y en el valor del contrato. 

 

  



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO 

PALACIOS 
RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
 

1. ITEM No. 

 
 

H.5.8 

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TRANSFERENCIA TRANS - ESC , 

CON LAS SIGUIENTES PROTECCIONES: TOTALIZADOR PRINCIPAL DE  3X175 

AMP REG,  PROTECCIÓN  DE 3X20 AMP, PROTECCIÓN  DE 3X30 AMP, 

PROTECCIÓN  DE 4X20 AMP, PROTECCIÓN  DE 3X50 AMP, PROTECCIÓN  DE 

3X80 AMP 
3. UNIDAD DE 
MEDIDA 

   UND    

4. DESCRIPCION 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TRANSFERENCIA TRANS - ESC , CON LAS SIGUIENTES 

PROTECCIONES: TOTALIZADOR PRINCIPAL DE  3X175 AMP REG,  PROTECCIÓN  DE 3X20 AMP, PROTECCIÓN  

DE 3X30 AMP, PROTECCIÓN  DE 4X20 AMP, PROTECCIÓN  DE 3X50 AMP, PROTECCIÓN  DE 3X80 AMP 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Se debe realizar la obra civil para  dejar el espacio con el fin de instalar el tablero sobre la pared. 

Acto seguido se debe realizar la Instalar el tablero con baraje y tapa y acrílico de protección. 

 

PROCEDIMIENTO BÁSICO DE EJECUCIÓN      

  

4. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN        

- Instalar el tablero.         

- Conexionar acometidas de entrada y salida.       

  

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Para la terminación a cabalidad del proyecto el contratista debe  cumplir  todos los lineamientos citados en estas 

especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP,  la norma  NTC 2050, Y las normas técnicas de la electrificadora loca. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Pruebas de funcionamiento. 

8. MATERIALES 

- TABLERO TRANSFERENCIA AUTOMATICA GENERAL 200 AMP  208/120 V 

- INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO REGULABLE DE CAJA MOLDEADA 3X175A 50 KA 

- INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO REGULABLE DE CAJA MOLDEADA 3X20A 50 KA 

- INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO REGULABLE DE CAJA MOLDEADA 3X30A 50 KA 

- INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO REGULABLE DE CAJA MOLDEADA 3X40A 50 KA 

- INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO REGULABLE DE CAJA MOLDEADA 3X50A 50 KA 

- INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO REGULABLE DE CAJA MOLDEADA 3X80A 50 KA 

9. EQUIPOS  

HERRAMIENTA MENOR 

   

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 

 

SI 

  

 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

- Plano de diseño eléctrico      

- Planos de Localización de proyecto.     

- Planos de Redes.      

  



13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La medida y forma de pago será por unidad (UN), según lo indicado en estas especificaciones, recibidos a entera satisfacción 

por parte de la INTERVENTORIA a los precios establecidos en el contrato, el contratista suministrará los materiales, equipos, 

herramientas, mano de obra y todo lo que necesite para la ejecución del ítem. 

14. NO CONFORMIDAD 

. En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones 

en el plazo y en el valor del contrato. 

 

  



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO 

PALACIOS 
RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
 

1. ITEM No. 

 
 

H.5.9 

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO 3F TCE , CON LAS SIGUIENTES 

PROTECCIONES: TOTALIZADOR PRINCIPAL DE  3X30 AMP  Y  4  

PROTECCIONES ENCHUFABLES DE 1X20 AMP PARA CIRCUITOS RAMALES 

3. UNIDAD DE 
MEDIDA 

   UND    

4. DESCRIPCION 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO 3F TCE , CON LAS SIGUIENTES PROTECCIONES: TOTALIZADOR 

PRINCIPAL DE  3X30 AMP  Y  4  PROTECCIONES ENCHUFABLES DE 1X20 AMP PARA CIRCUITOS RAMALES 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Se debe realizar la obra civil para  dejar el espacio con el fin de instalar el tablero sobre la pared. 

Acto seguido se debe realizar la Instalar el tablero con baraje y tapa y acrílico de protección. 

 

PROCEDIMIENTO BÁSICO DE EJECUCIÓN      

  

4. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN        

- Instalar el tablero.         

- Conexionar acometidas de entrada y salida.       

  

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Para la terminación a cabalidad del proyecto el contratista debe  cumplir  todos los lineamientos citados en estas 

especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP,  la norma  NTC 2050, Y las normas técnicas de la electrificadora loca. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Pruebas de funcionamiento. 

8. MATERIALES 

- TABLERO TRIFÁSICO DE 12 CIRCUITOS TIPO PANEL DE DISTRIBUCIÓN CON ESPACIO PARA 

TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, CERRADURA Y LLAVE, BARRAJES DE FASES, NEUTRO Y PUESTA 

A TIERRA 

- INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO REGULABLE DE CAJA MOLDEADA 3X30A 50 KA 

- MINI INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE 1X20A 10KA 

9. EQUIPOS  

HERRAMIENTA MENOR 

   

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 

 

SI 

  

 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

- Plano de diseño eléctrico      

- Planos de Localización de proyecto.     

- Planos de Redes.      

  

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La medida y forma de pago será por unidad (UN), según lo indicado en estas especificaciones, recibidos a entera satisfacción 

por parte de la INTERVENTORIA a los precios establecidos en el contrato, el contratista suministrará los materiales, equipos, 

herramientas, mano de obra y todo lo que necesite para la ejecución del ítem. 



14. NO CONFORMIDAD 

. En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones 

en el plazo y en el valor del contrato. 

 

  



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO 

PALACIOS 
RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
 

1. ITEM No. 

 
 

H.5.10 

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO 3F ASCENSOR , CON LAS 

SIGUIENTES PROTECCIONES: TOTALIZADOR PRINCIPAL DE  3X50 AMP  Y  1  

PROTECCIÓN  DE 3X40 AMP 

3. UNIDAD DE 
MEDIDA 

   UND    

4. DESCRIPCION 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO 3F ASCENSOR, CON LAS SIGUIENTES PROTECCIONES: 

TOTALIZADOR PRINCIPAL DE  3X50 AMP  Y  1  PROTECCIÓN  DE 3X40 AMP 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Se debe realizar la obra civil para  dejar el espacio con el fin de instalar el tablero sobre la pared. 

Acto seguido se debe realizar la Instalar el tablero con baraje y tapa y acrílico de protección. 

 

PROCEDIMIENTO BÁSICO DE EJECUCIÓN      

  

4. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN        

- Instalar el tablero.         

- Conexionar acometidas de entrada y salida.       

  

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Para la terminación a cabalidad del proyecto el contratista debe  cumplir  todos los lineamientos citados en estas 

especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP,  la norma  NTC 2050, Y las normas técnicas de la electrificadora loca. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Pruebas de funcionamiento. 

8. MATERIALES 

- TABLERO TRIFÁSICO DE 12 CIRCUITOS TIPO PANEL DE DISTRIBUCIÓN CON ESPACIO PARA 

TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, CERRADURA Y LLAVE, BARRAJES DE FASES, NEUTRO Y PUESTA 

A TIERRA 

- INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO REGULABLE DE CAJA MOLDEADA 3X50A 50 KA 

- INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO REGULABLE DE CAJA MOLDEADA 3X40A 50 KA 

9. EQUIPOS  

HERRAMIENTA MENOR 

   

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 

 

SI 

  

 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

- Plano de diseño eléctrico      

- Planos de Localización de proyecto.     

- Planos de Redes.      

  



13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La medida y forma de pago será por unidad (UN), según lo indicado en estas especificaciones, recibidos a entera satisfacción 

por parte de la INTERVENTORIA a los precios establecidos en el contrato, el contratista suministrará los materiales, equipos, 

herramientas, mano de obra y todo lo que necesite para la ejecución del ítem. 

14. NO CONFORMIDAD 

. En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones 

en el plazo y en el valor del contrato. 

 

  



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO 

PALACIOS 
RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
 

1. ITEM No. 

 
 

H.5.11 

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO 3F TN - BOMBAS 1 , CON LAS 

SIGUIENTES PROTECCIONES: TOTALIZADOR PRINCIPAL DE  3X80 AMP REG 

Y  6  PROTECCIONES 3X20 AMP PARA CIRCUITOS RAMALES, 

8PROTECCIONES DE 3X20 AMP. 

3. UNIDAD DE 
MEDIDA 

   UND    

4. DESCRIPCION 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO 3F TN - BOMBAS 1 , CON LAS SIGUIENTES PROTECCIONES: 

TOTALIZADOR PRINCIPAL DE  3X80 AMP REG Y  6  PROTECCIONES 3X20 AMP PARA CIRCUITOS RAMALES, 

8PROTECCIONES DE 3X20 AMP. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Se debe realizar la obra civil para  dejar el espacio con el fin de instalar el tablero sobre la pared. 

Acto seguido se debe realizar la Instalar el tablero con baraje y tapa y acrílico de protección. 

 

PROCEDIMIENTO BÁSICO DE EJECUCIÓN      

  

4. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN        

- Instalar el tablero.         

- Conexionar acometidas de entrada y salida.       

  

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Para la terminación a cabalidad del proyecto el contratista debe  cumplir  todos los lineamientos citados en estas 

especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP,  la norma  NTC 2050, Y las normas técnicas de la electrificadora loca. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Pruebas de funcionamiento. 

8. MATERIALES 

- TABLERO TRIFÁSICO DE 42 CIRCUITOS TIPO PANEL DE DISTRIBUCIÓN CON ESPACIO PARA 

TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, CERRADURA Y LLAVE, BARRAJES DE FASES, NEUTRO Y PUESTA 

A TIERRA 

- INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO REGULABLE DE CAJA MOLDEADA 3X80A 50 KA 

- INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO REGULABLE DE CAJA MOLDEADA 3X30A 50 KA 

- INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO REGULABLE DE CAJA MOLDEADA 3X20A 50 KA 

9. EQUIPOS  

HERRAMIENTA MENOR 

   

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 

 

SI 

  

 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

- Plano de diseño eléctrico      

- Planos de Localización de proyecto.     

- Planos de Redes.      

  



13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La medida y forma de pago será por unidad (UN), según lo indicado en estas especificaciones, recibidos a entera satisfacción 

por parte de la INTERVENTORIA a los precios establecidos en el contrato, el contratista suministrará los materiales, equipos, 

herramientas, mano de obra y todo lo que necesite para la ejecución del ítem. 

14. NO CONFORMIDAD 

. En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones 

en el plazo y en el valor del contrato. 

 

  



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO 

PALACIOS 
RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
 

1. ITEM No. 

 
 

H.5.12 

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO 3F TN - BOMBAS 2 , CON LAS 

SIGUIENTES PROTECCIONES: TOTALIZADOR PRINCIPAL DE  3X20 AMP  Y  3  

PROTECCIONES 1X20 AMP PARA CIRCUITOS RAMALES. 

3. UNIDAD DE 
MEDIDA 

   UND    

4. DESCRIPCION 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO 3F TN - BOMBAS 2 , CON LAS SIGUIENTES PROTECCIONES: 

TOTALIZADOR PRINCIPAL DE  3X20 AMP  Y  3  PROTECCIONES 1X20 AMP PARA CIRCUITOS RAMALES. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Se debe realizar la obra civil para  dejar el espacio con el fin de instalar el tablero sobre la pared. 

Acto seguido se debe realizar la Instalar el tablero con baraje y tapa y acrílico de protección. 

 

PROCEDIMIENTO BÁSICO DE EJECUCIÓN      

  

4. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN        

- Instalar el tablero.         

- Conexionar acometidas de entrada y salida.       

  

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Para la terminación a cabalidad del proyecto el contratista debe  cumplir  todos los lineamientos citados en estas 

especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP,  la norma  NTC 2050, Y las normas técnicas de la electrificadora loca. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Pruebas de funcionamiento. 

8. MATERIALES 

- TABLERO TRIFÁSICO DE 18 CIRCUITOS TIPO PANEL DE DISTRIBUCIÓN CON ESPACIO PARA 

TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, CERRADURA Y LLAVE, BARRAJES DE FASES, NEUTRO Y PUESTA 

A TIERRA 

- INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO REGULABLE DE CAJA MOLDEADA 3X20A 50 KA 

- MINI INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE 1X20A 10KA 

9. EQUIPOS  

HERRAMIENTA MENOR 

   

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 

 

SI 

  

 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 



- Plano de diseño eléctrico      

- Planos de Localización de proyecto.     

- Planos de Redes.      

  

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La medida y forma de pago será por unidad (UN), según lo indicado en estas especificaciones, recibidos a entera satisfacción 

por parte de la INTERVENTORIA a los precios establecidos en el contrato, el contratista suministrará los materiales, equipos, 

herramientas, mano de obra y todo lo que necesite para la ejecución del ítem. 

14. NO CONFORMIDAD 

. En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones 
en el plazo y en el valor del contrato. 

 

  



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO 

PALACIOS 
RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
 

1. ITEM No. 

 
 

H.5.13 

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TBAR , CON LAS SIGUIENTES 

PROTECCIONES: TOTALIZADOR PRINCIPAL DE  3X30 AMP REG,  22 

PROTECCIONES  DE 1X20 AMP. 

3. UNIDAD DE 
MEDIDA 

   UND    

4. DESCRIPCION 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TBAR , CON LAS SIGUIENTES PROTECCIONES: TOTALIZADOR 

PRINCIPAL DE  3X30 AMP REG,  22 PROTECCIONES  DE 1X20 AMP. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Se debe realizar la obra civil para  dejar el espacio con el fin de instalar el tablero sobre la pared. 

Acto seguido se debe realizar la Instalar el tablero con baraje y tapa y acrílico de protección. 

 

PROCEDIMIENTO BÁSICO DE EJECUCIÓN      

  

4. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN        

- Instalar el tablero.         

- Conexionar acometidas de entrada y salida.       

  

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Para la terminación a cabalidad del proyecto el contratista debe  cumplir  todos los lineamientos citados en estas 

especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP,  la norma  NTC 2050, Y las normas técnicas de la electrificadora loca. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Pruebas de funcionamiento. 

8. MATERIALES 

- TABLERO TRIFÁSICO DE 36 CIRCUITOS TIPO PANEL DE DISTRIBUCIÓN CON ESPACIO PARA 

TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, CERRADURA Y LLAVE, BARRAJES DE FASES, NEUTRO Y PUESTA 

A TIERRA 

- INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO REGULABLE DE CAJA MOLDEADA 3X30A 50 KA 

- MINI INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE 1X20A 10KA 

9. EQUIPOS  

HERRAMIENTA MENOR 

   

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 

 

SI 

  

 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 



- Plano de diseño eléctrico      

- Planos de Localización de proyecto.     

- Planos de Redes.      

  

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La medida y forma de pago será por unidad (UN), según lo indicado en estas especificaciones, recibidos a entera satisfacción 

por parte de la INTERVENTORIA a los precios establecidos en el contrato, el contratista suministrará los materiales, equipos, 

herramientas, mano de obra y todo lo que necesite para la ejecución del ítem. 

14. NO CONFORMIDAD 

. En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones 
en el plazo y en el valor del contrato. 

 

  



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO 

PALACIOS 
RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
 

1. ITEM No. 

 
 

H.5.14 

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL REGULADO , CON LAS 

SIGUIENTES PROTECCIONES: TOTALIZADOR PRINCIPAL DE  3X40 AMP REG,  

1 PROTECCIÓN  DE 3X20 AMP. 

3. UNIDAD DE 
MEDIDA 

   UND    

4. DESCRIPCION 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL REGULADO , CON LAS SIGUIENTES PROTECCIONES: 

TOTALIZADOR PRINCIPAL DE  3X40 AMP REG,  1 PROTECCIÓN  DE 3X20 AMP. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Se debe realizar la obra civil para  dejar el espacio con el fin de instalar el tablero sobre la pared. 

Acto seguido se debe realizar la Instalar el tablero con baraje y tapa y acrílico de protección. 

 

PROCEDIMIENTO BÁSICO DE EJECUCIÓN      

  

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN        

- Instalar el tablero.         

- Conexionar acometidas de entrada y salida.       

  

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Para la terminación a cabalidad del proyecto el contratista debe cumplir todos los lineamientos citados en estas 

especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP, la norma NTC 2050, Y las normas técnicas de la electrificadora local. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Pruebas de funcionamiento. 

8. MATERIALES 

- TABLERO TRIFÁSICO DE 12 CIRCUITOS TIPO PANEL DE DISTRIBUCIÓN CON ESPACIO PARA 

TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, CERRADURA Y LLAVE, BARRAJES DE FASES, NEUTRO Y PUESTA 

A TIERRA 

- INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO REGULABLE DE CAJA MOLDEADA 3X40A 50 KA 

- INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO REGULABLE DE CAJA MOLDEADA 3X30A 50 KA 

9. EQUIPOS  

HERRAMIENTA MENOR 

   

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 

 

SI 

  

 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

- Plano de diseño eléctrico      

- Planos de Localización de proyecto.     

- Planos de Redes.      

  



13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La medida y forma de pago será por unidad (UN), según lo indicado en estas especificaciones, recibidos a entera satisfacción 

por parte de la INTERVENTORIA a los precios establecidos en el contrato, el contratista suministrará los materiales, equipos, 

herramientas, mano de obra y todo lo que necesite para la ejecución del ítem. 

14. NO CONFORMIDAD 

. En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones 

en el plazo y en el valor del contrato. 

 

  



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO 

PALACIOS 
RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
 

1. ITEM No. 

 
 

H.5.15 

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO CONTRA INCENDIOS , CON LAS 

SIGUIENTES PROTECCIONES: TOTALIZADOR PRINCIPAL DE  3X350 AMP 

REG,  1 PROTECCIÓN  DE 3X30 AMP 1 PROTECCIÓN  DE 3X350 AMP. 

3. UNIDAD DE 
MEDIDA 

   UND    

4. DESCRIPCION 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO CONTRA INCENDIOS , CON LAS SIGUIENTES PROTECCIONES: 

TOTALIZADOR PRINCIPAL DE  3X350 AMP REG,  1 PROTECCIÓN  DE 3X30 AMP 1 PROTECCIÓN  DE 3X350 AMP. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Se debe realizar la obra civil para  dejar el espacio con el fin de instalar el tablero sobre la pared. 

Acto seguido se debe realizar la Instalar el tablero con baraje y tapa y acrílico de protección. 

 

PROCEDIMIENTO BÁSICO DE EJECUCIÓN      

  

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN        

- Instalar el tablero.         

- Conexionar acometidas de entrada y salida.       

  

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Para la terminación a cabalidad del proyecto el contratista debe cumplir todos los lineamientos citados en estas 

especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP, la norma NTC 2050, Y las normas técnicas de la electrificadora local. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Pruebas de funcionamiento. 

8. MATERIALES 

- TABLERO TRIFÁSICO DE 18 CIRCUITOS TIPO PANEL DE DISTRIBUCIÓN CON ESPACIO PARA 

TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, CERRADURA Y LLAVE, BARRAJES DE FASES, NEUTRO Y PUESTA 

A TIERRA 

- PROTECCIÓN INDUSTRIAL DE 3X350 

- INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO REGULABLE DE CAJA MOLDEADA 3X30A 50 KA 

9. EQUIPOS  

HERRAMIENTA MENOR 

   

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 

 

SI 

  

 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

- Plano de diseño eléctrico      

- Planos de Localización de proyecto.     

- Planos de Redes.      

  



13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La medida y forma de pago será por unidad (UN), según lo indicado en estas especificaciones, recibidos a entera satisfacción 

por parte de la INTERVENTORIA a los precios establecidos en el contrato, el contratista suministrará los materiales, equipos, 

herramientas, mano de obra y todo lo que necesite para la ejecución del ítem. 

14. NO CONFORMIDAD 

. En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones 

en el plazo y en el valor del contrato. 

 

  



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO 

PALACIOS 
RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
 

1. ITEM No. 

 
 

H.5.16 

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TRANSFERENCIA TBCI , CON LAS 

SIGUIENTES PROTECCIONES: TOTALIZADOR PRINCIPAL DE  3X0 AMP REG Y  

1  PROTECCIÓN  DE 3X350 AMP PARA CIRCUITOS RAMALES Y1  PROTECCIÓN  

DE 3X30 AMP 

3. UNIDAD DE 
MEDIDA 

   UND    

4. DESCRIPCION 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TRANSFERENCIA TBCI , CON LAS SIGUIENTES PROTECCIONES: 

TOTALIZADOR PRINCIPAL DE  3X0 AMP REG Y  1  PROTECCIÓN  DE 3X350 AMP PARA CIRCUITOS RAMALES 

Y1  PROTECCIÓN  DE 3X30 AMP 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Se debe realizar la obra civil para  dejar el espacio con el fin de instalar el tablero sobre la pared. 

Acto seguido se debe realizar la Instalar el tablero con baraje y tapa y acrílico de protección. 

 

PROCEDIMIENTO BÁSICO DE EJECUCIÓN      

  

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN        

- Instalar el tablero.         

- Conexionar acometidas de entrada y salida.       

  

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Para la terminación a cabalidad del proyecto el contratista debe cumplir todos los lineamientos citados en estas 

especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP, la norma NTC 2050, Y las normas técnicas de la electrificadora local. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Pruebas de funcionamiento. 

8. MATERIALES 

- TAB TRANSFA AUTOMATICA GENERAL 200 AMP  208/120 V 

- INTERRUPTOR IND. TOTALIZADOR 600A 1250A 

- INTERRUPTOR TERMOMAG REG CAJA MOLDE 3X30A 50KA 

9. EQUIPOS  

HERRAMIENTA MENOR 

   

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 

 

SI 

  

 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 



- Plano de diseño eléctrico      

- Planos de Localización de proyecto.     

- Planos de Redes.      

  

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La medida y forma de pago será por unidad (UN), según lo indicado en estas especificaciones, recibidos a entera satisfacción 

por parte de la INTERVENTORIA a los precios establecidos en el contrato, el contratista suministrará los materiales, equipos, 

herramientas, mano de obra y todo lo que necesite para la ejecución del ítem. 

14. NO CONFORMIDAD 

. En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones 
en el plazo y en el valor del contrato. 

 

  



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  

CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
H.6.1 

 
2. SALIDA VOZ Y DATOS (VOZ IP ) L=6M INCLUYE CABLE UTP CATEGORIA 

NUMERO 6, ACCESORIOS, CONDUCTORES, CAJAS DE PASO, MANO DE OBRA 

Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO E 

INSTALACIÓN 

3. UNIDAD DE MEDIDA  UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para la instalación de la salidas para 

voz y Datos, como se muestra en planos. Adicionalmente se deben cumplir lo indicado en las Especificaciones 

generales 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas. 

Verificar la Normativa 

Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar los accesorios especificados en los Planos Eléctricos y descritos en las Cantidades de obra. 

Instalar alambres de acuerdo a la especificación y calibres mostrados en planos. 

Instalar el aparato requerido. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Para la terminación a cabalidad del proyecto el contratista debe cumplir todos los lineamientos citados 

en estas especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP, la norma NTC 2050, y las normas técnicas 

de la electrificadora local y lineamientos técnico de diseño y construcción de jardines infantiles para la 

primera infancia, capítulo componentes constructivos de instalaciones eléctricas e iluminación (se 

debe tener en cuenta que el nivel de iluminación sea suficiente para el tipo de actividad que se 

desarrolle en cada espacio, uniformidad de la iluminación, control sobre las causas de 

deslumbramiento, el uso racional y eficiente de la energía eléctrica requerida para iluminación, 

utilizando fuentes de alta eficacia lumínica e ilumi¬nando los espacios que efectivamente requieran 

de iluminación, el uso racional y eficiente de la energía en los sistemas de control de las lámparas, 

fuentes luminosas con la temperatura y reproducción del color adecuado a la necesidad, la forma y 

tamaño de los espacios, y las condiciones de re¬flexión de las superficies, las lámparas deben contar 

con protección que prevenga ac¬cidentes en caso de rotura y estar debidamente aseguradas.) 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Las mencionadas en los manuales y guias de instalación del fabricante o proveedor. 

Pruebas de funciionamiento 

8. MATERIALES 

TOMACORRIENTE DOBLE GFCI 15A 120V TIPO INSTITUCION 

CONECTOR DE RESORTE AISLADO PARA CABLE CALIBRE N° 

TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4" X 

CAJA 5800 - 5 SALIDAS 3/4" FUNDIDA 

UNIÓN PARA TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUI 

CURVA 90° PARA TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CO 

CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N° 12 AWG LS HF TC 

CABLE DE COBRE DESNUDO SUAVE CALIBRE N° 12 AWG 

 



 

9. EQUIPOS  

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA FF - ELECTRICAS 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Levantamiento Eléctrico. 

Planos de Diseño eléctrico. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, previa 

verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias para 

aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado de la 

cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. El 

Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

  



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO 

PALACIOS 
RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
 

1. ITEM No. 

 
 

H.6.2 

 BANDEJA COMUNICACIONES TIPO MALLA (DATOS , FUERZA) , 300mmx80mm  (TRAMOS 

3M) 

3. UNIDAD DE 
MEDIDA 

   UND    

4. DESCRIPCION 

Suministro e instalación de bandeja tipo escalerilla tipo CABLOFIL de 40x6 cm incluye curvas uniones en t, soporte el riel chanels varilla 

roscada chazos hembra, terminales , consumibles y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento. Previamente a la 

adquisición de los materiales  el Contratista deberá someter a la aprobación del cliente o de  la Interventoría los siguientes materiales:  

       

BANDEJA COMUNICACIONES TIPO DUCTO CERRADO CON DIVISIÓN 60/40 (DATOS, FUERZA) , 60mmx400mm   

       

Accesorios de Fijación        

4. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

La actividad contempla la realización  de perforaciones sobre los techos para soportar y alinear las bandejas   con los ejes la estructura y aplomada , para el soporte de esta se debe utilizar  

riel chanel y varilla roscada casa 1,5 metos,”  prohíbe el uso de alambre dulce para dar soporte a las bandejas . 

PROCEDIMIENTO BÁSICO DE EJECUCIÓN 

- Realización de perforaciones de placa 

- Instalación de  chazos y varillas roscadas y rieles de soprte. 

4. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
    

  

- Aterrizaje  de la bandeja 
 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

 

"a) Resistencia y rigidez. Las bandejas portacables deben tener resistencia y rigidez suficientes para que ofrezcan un soporte adecuado a 

todos los cables instalados en ellas.  

"        

"b) Bordes redondeados. Las bandejas portacables no deben tener bordes afilados, rebabas o salientes que puedan dañar los forros o 

aislamientos de los cables.  

"        

"c) Protección contra la corrosión. Las bandejas portacables deben ser de un material resistente a la corrosión o, si son de metal, estar 

adecuadamente protegidas contra la corrosión. 

"        

d) Barandillas laterales. Las bandejas portacables deben tener barandillas laterales u otros miembros estructurales equivalentes.  

       

"e) Herrajes. Las bandejas portacables deben tener herrajes u otros medios adecuados para poder cambiar la dirección y elevación de los 

cables. 

"        

"f) Sistema completo. Las bandejas portacables se deben instalar formando un sistema completo. Si se hacen durante la instalación 

curvas o modificaciones, se deben hacer de manera que se mantenga la continuidad eléctrica del sistema de bandeja portacables y el 

soporte de los cables. Se permite que las bandejas portacables tengan segmentos mecánicamente discontinuos entre los tramos de cables 

o entre los cables y los equipos. El sistema debe ofrecer soporte a los cables según lo establecido en las correspondientes Secciones. Si se 

hacen conexiones equipotenciales, deben cumplir lo establecido en el Artículo 250-75 de la NTC 2050 

"        

"g) Terminado antes de la instalación. Cada tramo de la bandeja portacables debe estar terminado antes de la instalación de los cables.  

"        

"h) Soportes. Cuando los cables entren desde la bandeja a canalizaciones u otros encerramientos, se deben instalar soportes que eviten 

esfuerzos sobre los mismos.  



"        

"i) Tapas. En las partes o tramos en los que se requiera mayor protección, se deben instalar tapas o encerramientos protectores de un 

material compatible con el de la bandeja portacables. 

"        

j) Cables multiconductores de 600 V nominales o menos. Se permite instalar en la misma bandeja cables multiconductores de 600 V 

nominales o menos. 

 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

 

8. MATERIALES 

- BANDEJA PORTACABLE SEMI PESADA 0.08 X 0.3 X 2.4M 

- SOPORTE COLGANTE BANDEJA TIPO MALLA 

- ANCLAJE COLAPSIBLE METÁLICO MEDIANO 3/8" X 3" X 10  

9. EQUIPOS  

HERRAMIENTA MENOR 

   

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 

 

SI 

  

 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

- Plano de diseño eléctrico      

- Planos de Localización de proyecto.     

- Planos de Redes.        

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La medida y forma de  pago será por unidad (UN), según lo indicado en estas especificaciones, recibidos a entera satisfacción por parte de 

la INTERVENTORIA a los precios establecidos en el contrato, el contratista suministrará los materiales, equipos, herramientas, mano de 

obra y todo lo que necesite para la ejecución del ítem.        

14. NO CONFORMIDAD 

. En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal 
ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en 

el valor del contrato. 

CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
 

1. ITEM No. 

 
 

H.6.4 

 GABINETE DE COMUNICACIONES DE 22 UR PUERTAS DESMONTABLES FRONTAL TIPO 

MALLA. INCLUYE VENTILADORES DE 4". 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UND    

4. DESCRIPCION 

Suministro, instalación de Gabinete de Comunicaciones de 22 UR Puertas desmontables Frontal tipo Malla. Incluye 

Ventiladores de 4",  además de herramienta, mano de obra y todo lo necesario para puesta en uso.   El Contratista deberá 

someter a la aprobación del cliente o de  la Interventoría los siguientes materiales: 

GABINETE DE COMUNICACIONES DE 22 UR PUERTAS DESMONTABLES FRONTAL TIPO MALLA. INCLUYE 

VENTILADORES DE 4".        

Accesorios de fijación        



5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Se debe suministrar el GABINETE DE COMUNICACIONES accesorios  según planos y 

especificaciones técnicas.        

PROCEDIMIENTO BÁSICO DE EJECUCIÓN       

     

"• Realizar instalación 

• Asear el lugar de trabajo. 

• Cargue y retiro del materiales sobrantes."        

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 
"Para la terminación a cabalidad del proyecto el contratista debe  cumplir  todos los lineamientos citados en estas 
especificaciones técnicas: 

 "        

" RETIE                                                                                                                                                            

• EIA/TIA 568-C.0 
• EIA/TIA 568-C.1 

• EIA/TIA 568-C.2 

• EIA/TIA 568-C.3 

• EIA/TIA-569-B 

• EIA/TIA-606 A 
• J-STD-607-A, EIA/TIA-607"        

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Continuidad eléctrica y mecánica 

8. MATERIALES 
- RACK PISO 200 X 60 X 60 CM 
- ANCLAJE METÁLICO EXPANSIVO DE ¼” X 2 ¼” x 4 U 

9. EQUIPOS  

HERRAMIENTA MENOR 

   

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 

 

SI 

  

 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

- Plano de diseño eléctrico      

- Planos de Localización de proyecto.     

- Planos de Redes.        

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La medida y forma de  pago será por unidad (UND), según lo indicado en estas especificaciones, recibidos a entera satisfacción por parte 

de la INTERVENTORIA a los precios establecidos en el contrato, el contratista suministrará los materiales, equipos, herramientas, mano 

de obra y todo lo que necesite para la ejecución del ítem.        

14. NO CONFORMIDAD 

. En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal 

ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en 
el valor del contrato. 

 
  



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
 

1. ITEM No. 

 
 

H.6.5 

 UNIDAD DE DISTRIBUCIÓN DE POTENCIA (PDU) CERTIFICADA 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UND    

4. DESCRIPCION 

El alcance específico de este ítem consistirá en  el  suministro, instalación de PDUs, además de herramienta, mano 
de obra y todo lo necesario para puesta en uso. Basic Rack PDU, Entrada: 200V, 208V, 230V, Tipo de Conexión 
de Entrada: IEC-320 C20, Longitud de Cable:8.2 feet ( 2.5 metros ), Salida: 208V, 230V, Conexiones de salida: IEC 
320 C13. 10 Salidas 3800 VA capacidad promedio. Certificada. El Contratista deberá someter a la aprobación del 
cliente o de  la Interventoría los siguientes materiales: 
 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
Se debe suministrar el UNIDAD DE DISTRIBUCIÓN DE POTENCIA (PDU)  accesorios  según planos y 
especificaciones técnicas. 
PROCEDIMIENTO BÁSICO DE EJECUCIÓN 

  

• Realizar instalación 
• Asear el lugar de trabajo. 
• Cargue y retiro del materiales sobrantes. 

 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 
Para la terminación a cabalidad del proyecto el contratista debe  cumplir  todos los lineamientos citados en estas especificaciones técnicas: 
  

 RETIE                                                                                                      
• EIA/TIA 568-C.1 
• EIA/TIA 568-C.2 
• EIA/TIA 568-C.3 
• EIA/TIA-569-B 
• EIA/TIA-606 A 
• J-STD-607-A, EIA/TIA-607 

 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Continuidad eléctrica y mecánica 

8. MATERIALES 
- PDU PARA RACK 1U TOMAS 5-15 120V 15A-20A 

 

9. EQUIPOS  

HERRAMIENTA MENOR 

   

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 

 

SI 

  

 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 



- Plano de diseño eléctrico      

- Planos de Localización de proyecto.     

- Planos de Redes.      

  

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La medida y forma de  pago será por unidad (UND), según lo indicado en estas especificaciones, recibidos a entera satisfacción 

por parte de la INTERVENTORIA a los precios establecidos en el contrato, el contratista suministrará los materiales, equipos, 

herramientas, mano de obra y todo lo que necesite para la ejecución del ítem.      

  

14. NO CONFORMIDAD 

. En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones 
en el plazo y en el valor del contrato. 

 
  



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
 

1. ITEM No. 

 
 

H.6.6 

 BANDEJAS DESLIZABLES VENTILADAS PARA SOPORTAR EQUIPOS QUE NO 

PUEDAN SER INSTALADOS DIRECTAMENTE EN EL RACK. 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UND    

4. DESCRIPCION 

El alcance específico de este ítem consistirá en  el  suministro, instalación de Bandejas deslizables ventiladas para soportar equipos que no puedan ser instalados directamente 
en el rack, además de herramienta, mano de obra y todo lo necesario para puesta en uso.  El Contratista deberá someter a la aprobación del cliente o de  la Interventoría los 
siguientes materiales: 

BANDEJAS DESLIZABLES VENTILADAS PARA SOPORTAR EQUIPOS QUE NO PUEDAN SER INSTALADOS DIRECTAMENTE EN EL RACK. 

Accesorios de Fijación 
 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Se debe suministrar la bandeja deslizable y  accesorios  según planos y 

especificaciones técnicas.        

PROCEDIMIENTO BÁSICO DE EJECUCIÓN      

  

        

"• Realizar instalación 

• Asear el lugar de trabajo. 

• Cargue y retiro del materiales sobrantes."      

  

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 
Para la terminación a cabalidad del proyecto el contratista debe  cumplir  todos los lineamientos citados en estas especificaciones técnicas: 
  

 RETIE                                                                                                                                                           
• EIA/TIA 568-C.0 
• EIA/TIA 568-C.1 
• EIA/TIA 568-C.2 
• EIA/TIA 568-C.3 
• EIA/TIA-569-B 
• EIA/TIA-606 A 
• J-STD-607-A, EIA/TIA-607 

 

7. ENSAYOS A REALIZAR 
Continuidad eléctrica y mecánica 

8. MATERIALES 
• Bandejas deslizables ventiladas para soportar equipos que no puedan ser instalados directamente en el rack.                                                                                                                       

  • Accesorios de Fijación 
    

  
 

9. EQUIPOS  

HERRAMIENTA MENOR 

   



10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 

 

SI 

  

 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

- Plano de diseño eléctrico      

- Planos de Localización de proyecto.     

- Planos de Redes.      

  

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La medida y forma de  pago será por unidad (UND), según lo indicado en estas especificaciones, recibidos a entera satisfacción 

por parte de la INTERVENTORIA a los precios establecidos en el contrato, el contratista suministrará los materiales, equipos, 

herramientas, mano de obra y todo lo que necesite para la ejecución del ítem.      

  

14. NO CONFORMIDAD 

. En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones 
en el plazo y en el valor del contrato. 

 
  



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
 

1. ITEM No. 

 
 

H.6.7 

 ORGANIZADOR  HORIZONTAL MONOMARCA 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UND    

4. DESCRIPCION 

El alcance específico de este ítem consistirá en  el  suministro, instalación de Organizador Vertical monomarca, además de herramienta, mano de obra y todo lo necesario 
para puesta en uso. El Contratista deberá someter a la aprobación del cliente o de  la Interventoría los siguientes materiales: 

ORGANIZADOR  HORIZONTAL MONOMARCA  

Accesorios de Fijación 
 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
Se debe suministrar el organizador y  accesorios según planos y especificaciones técnicas. 

PROCEDIMIENTO BÁSICO DE EJECUCIÓN 

  

• Realizar instalación 
• Asear el lugar de trabajo. 
• Cargue y retiro del materiales sobrantes. 

 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 
Para la terminación a cabalidad del proyecto el contratista debe  cumplir  todos los lineamientos citados en estas especificaciones técnicas: 
  

 RETIE                                                                                                                                                            
• EIA/TIA 568-C.0 
• EIA/TIA 568-C.1 
• EIA/TIA 568-C.2 
• EIA/TIA 568-C.3 
• EIA/TIA-569-B 
• EIA/TIA-606 A 
• J-STD-607-A, EIA/TIA-607 

 

 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Continuidad eléctrica y mecánica 

8. MATERIALES 
• Bandejas deslizables ventiladas para soportar equipos que no puedan ser instalados directamente en el rack.                                                                                                                       

  • Accesorios de Fijación 

    
  

 

9. EQUIPOS  

HERRAMIENTA MENOR 

   

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 

 

SI 

  

 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 



- Plano de diseño eléctrico      

- Planos de Localización de proyecto.     

- Planos de Redes.      

  

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La medida y forma de  pago será por unidad (UND), según lo indicado en estas especificaciones, recibidos a entera satisfacción 

por parte de la INTERVENTORIA a los precios establecidos en el contrato, el contratista suministrará los materiales, equipos, 

herramientas, mano de obra y todo lo que necesite para la ejecución del ítem.      

  

14. NO CONFORMIDAD 

. En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones 
en el plazo y en el valor del contrato. 

 
  



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
 

1. ITEM No. 

 
 

H.6.8 

 PATCH PANELS DE 24 PUERTOS CAT. 6-A. 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UND    

4. DESCRIPCION 

El alcance específico de este ítem consistirá en  el  suministro, instalación de Patch Panel de 24 Puertos Cat. 6A, además de herramienta, 
mano de obra y todo lo necesario para puesta en uso. El Contratista deberá someter a la aprobación del cliente o de  la Interventoría los 
siguientes materiales: 

PATCH PANELS DE 24 PUERTOS CAT. 6-A.  

Accesorios de Fijación 
 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
Se debe suministrar el patch panels y accesorios según planos y especificaciones técnicas. 

PROCEDIMIENTO BÁSICO DE EJECUCIÓN 

  

• Realizar instalación 
• Asear el lugar de trabajo. 
• Cargue y retiro del materiales sobrantes. 

 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 
Para la terminación a cabalidad del proyecto el contratista debe  cumplir  todos los lineamientos citados en estas especificaciones técnicas: 
  

 RETIE                                                                                                                                                            
• EIA/TIA 568-C.0 
• EIA/TIA 568-C.1 
• EIA/TIA 568-C.2 
• EIA/TIA 568-C.3 
• EIA/TIA-569-B 
• EIA/TIA-606 A 
• J-STD-607-A, EIA/TIA-607 

 

 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Continuidad eléctrica y mecánica 

8. MATERIALES 
PATCH PANEL CATEGORÍA 6 24 PUERTOS 

Accesorios de Fijación Accesorios de 
Fijación 

   
  

 

9. EQUIPOS  

HERRAMIENTA MENOR 

   

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 

 

SI 

  

 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 



- Plano de diseño eléctrico      

- Planos de Localización de proyecto.     

- Planos de Redes.      

  

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La medida y forma de  pago será por unidad (UND), según lo indicado en estas especificaciones, recibidos a entera satisfacción 

por parte de la INTERVENTORIA a los precios establecidos en el contrato, el contratista suministrará los materiales, equipos, 

herramientas, mano de obra y todo lo que necesite para la ejecución del ítem.      

  

14. NO CONFORMIDAD 

. En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones 
en el plazo y en el valor del contrato. 

 
  



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
 

1. ITEM No. 

 
 

H.6.9 

 PATCH CORDS CATEGORÍA 6-A  LONGITUD 1,5 M BLUE 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UND    

4. DESCRIPCION 

El alcance específico de este ítem consistirá en  el  suministro, instalación de Patch cords categoría 6-A , además de herramienta, mano de 
obra y todo lo necesario para puesta en uso. El Contratista deberá someter a la aprobación del cliente o de  la Interventoría los siguientes 
materiales: 

PATCH CORDS CATEGORÍA 6-A  LONGITUD 1,5 M BLUE 

PATCH CORDS CATEGORÍA 6-A  LONGITUD 3M BLUE 
 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
Se debe suministrar el patch panels y accesorios según planos y especificaciones técnicas. 

PROCEDIMIENTO BÁSICO DE EJECUCIÓN 

  

• Realizar instalación 
• Asear el lugar de trabajo. 
• Cargue y retiro del materiales sobrantes. 

 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 
Para la terminación a cabalidad del proyecto el contratista debe  cumplir  todos los lineamientos citados en estas especificaciones técnicas: 
  

 RETIE                                                                                                                                                            
• EIA/TIA 568-C.0 
• EIA/TIA 568-C.1 
• EIA/TIA 568-C.2 
• EIA/TIA 568-C.3 
• EIA/TIA-569-B 
• EIA/TIA-606 A 
• J-STD-607-A, EIA/TIA-607 

 
 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Continuidad eléctrica y mecánica 

8. MATERIALES 
Patch cords categoría 6-A longitud 5 pies Blue                                                                                                            

Patch cords categoría 6-A longitud 10 pies Blue     
   

  
 

 

9. EQUIPOS  

HERRAMIENTA MENOR 

   

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 

 

SI 

  

 



12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

- Plano de diseño eléctrico      

- Planos de Localización de proyecto.     

- Planos de Redes.      

  

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La medida y forma de  pago será por unidad (UND), según lo indicado en estas especificaciones, recibidos a entera satisfacción 

por parte de la INTERVENTORIA a los precios establecidos en el contrato, el contratista suministrará los materiales, equipos, 

herramientas, mano de obra y todo lo que necesite para la ejecución del ítem.      

  

14. NO CONFORMIDAD 

. En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones 

en el plazo y en el valor del contrato. 

 
  



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  

CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
H.6.10 

  
2. PATCH CORDS CATEGORÍA 6-A LONGITUD 3M BLUE 

3. UNIDAD DE MEDIDA   UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro e instalación de 

Patch Cord en racks primarios y secundarios. 

Adicionalmente se deberá cumplir con lo indicado en las especificaciones general. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas. 

Verificar la Normativa 

Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Para la terminación a cabalidad del proyecto el contratista debe cumplir todos los lineamientos citados 

en estas especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP, la norma NTC 2050, y las normas técnicas 

de la electrificadora local y lineamientos técnico de diseño y construcción de jardines infantiles para la 

primera infancia, capítulo componentes constructivos de instalaciones eléctricas e iluminación (se 

debe tener en cuenta que el nivel de iluminación sea suficiente para el tipo de actividad que se 

desarrolle en cada espacio, uniformidad de la iluminación, control sobre las causas de 

deslumbramiento, el uso racional y eficiente de la energía eléctrica requerida para iluminación, 

utilizando fuentes de alta eficacia lumínica e ilumi¬nando los espacios que efectivamente requieran 

de iluminación, el uso racional y eficiente de la energía en los sistemas de control de las lámparas, 

fuentes luminosas con la temperatura y reproducción del color adecuado a la necesidad, la forma y 

tamaño de los espacios, y las condiciones de re¬flexión de las superficies, las lámparas deben contar 

con protección que prevenga ac¬cidentes en caso de rotura y estar debidamente aseguradas.) 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Las mencionadas en los manuales y guias de instalación del fabricante o proveedor. 

Pruebas de funciionamiento 

8. MATERIALES 

PATCH CORDS CATEGORÍA 6-A LONGITUD 3M 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA FF - ELECTRICAS 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 
 

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 

  

SI 

 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Levantamiento Eléctrico. 

Planos de Diseño eléctrico. 

 



13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, previa 

verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias para 

aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado de la 

cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. El 

Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  

CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
H.6.11 

  

2. PRUEBAS DE PAR TRENZADO BALANCEADO – CERTIFICACIÓN DE CANAL 

(TODAS LAS SALIDAS) . 

3. UNIDAD DE MEDIDA  UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Consiste en efectuar pruebas y certificación de todos los canales y enlaces nuevos de cable antes de la puesta en 

marcha del sistema. Adicionalmente se deberá cumplir con lo indicado en las especificaciones general. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas. 

Verificar la Normativa 

Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas. 

Se deben efectuar pruebas y certificación de todos los canales y enlaces nuevos de cable antes de la 

puesta en marcha del sistema. 

PRUEBAS DE PAR TRENZADO: Las pruebas de certificación se deben realizar con base en las 

últimas actualizaciones del boletín técnico EIA/TIA TSB-67 y las recomendaciones y prácticas 

indicadas en el Draft 1.4b TIA SP-3-4426-AD10 de ANSI/TIA/EIA-568-B.2 ultima Adenda (Categoría 

6 Aumentada) acorde con los parámetros de transmisión requeridos para la categoría 6A. 

Todos los cables vertebrales de par trenzado balanceado que excedan los 90 m (295 ft) deben ser 

probados al 100% sólo en continuidad. 

CRITERIOS DE EQUIPO DE PRUEBA: Todos los probadores de campo de par trenzado balanceado 

se calibrarán en fábrica cada año calendario por el FABRICANTE del equipo de prueba tal como se 

estipule en los manuales suministrados con la unidad de prueba en campo. El certificado de 

calibración tiene que entregarse para su revisión antes de la iniciación de las pruebas. Los valores de 

autoprueba suministrados en el probador de campo para probar el cableado instalado se ajustarán a 

los parámetros predeterminados. Los valores de prueba seleccionados de las opciones suministradas 

en los probadores de campo serán compatibles con el cable instalado que se encuentra bajo prueba. 

MÉTODOS DE PRUEBA: El equipo a utilizar debe tener su certificado de calibración vigente, tener 

instalada la última versión de software liberada por el FABRICANTE del equipo y para el proceso de 

medición y pruebas, el PROPONENTE debe utilizar las puntas, cables terminales o patch cords 

recomendados por el FABRICANTE del equipo para realizar la medición de la marca de productos de 

cableado instalada. 

Iguales recomendaciones aplican para la certificación de los segmentos de fibra óptica instalada junto 

con los conectores. El resultado final de las pruebas de la fibra óptica serán los reportes del equipo 

de medición en el cual se indiquen las pérdidas totales en el canal, expresadas en dB. 

 

 

 
 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 
 



Para la terminación a cabalidad del proyecto el contratista debe cumplir todos los lineamientos citados 

en estas especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP, la norma NTC 2050, y las normas técnicas 

de la electrificadora local y lineamientos técnico de diseño y construcción de jardines infantiles para la 

primera infancia, capítulo componentes constructivos de instalaciones eléctricas e iluminación (se 

debe tener en cuenta que el nivel de iluminación sea suficiente para el tipo de actividad que se 

desarrolle en cada espacio, uniformidad de la iluminación, control sobre las causas de 

deslumbramiento, el uso racional y eficiente de la energía eléctrica requerida para iluminación, 

utilizando fuentes de alta eficacia lumínica e ilumi¬nando los espacios que efectivamente requieran 

de iluminación, el uso racional y eficiente de la energía en los sistemas de control de las lámparas, 

fuentes luminosas con la temperatura y reproducción del color adecuado a la necesidad, la forma y 

tamaño de los espacios, y las condiciones de re¬flexión de las superficies, las lámparas deben contar 

con protección que prevenga ac¬cidentes en caso de rotura y estar debidamente aseguradas.) 

7. ENSAYOS A REALIZAR  

Las mencionadas en los manuales y guias de instalación del fabricante o proveedor. 

Pruebas de funciionamiento 

8. MATERIALES 

PRUEBAS PAR TRENZ BALANCEAD–CERTIFICACIÓN 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA FF - ELECTRICAS 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Levantamiento Eléctrico. 

Planos de Diseño eléctrico. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, previa 

verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias para 

aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado de la 

cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. El 

Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 
 
  



 
CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
 

1. ITEM No. 

 
 

H.6.12 

 SWITCHES X 24 PUERTOS, GARANTÍA, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN. 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UND    

4. DESCRIPCION 

El switch a suministrar debe ser de 24 puertos de 8RU 10/100/1000. Este swicht debe funcionar comocore de la red LAN. Previamente a  la  adquisición de los 
materiales  el Contratista deberá someter a la aprobación del cliente o de  la Interventoría los siguientes materiales: 

-  Switch Gigabit capa uno para 24 puertos 
 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
Se debe suministrar instalar y conexionar  el  switch para la conexión de datos  en el rack  a suministrar por el contratista enel área administrativa  según planos y 
especificaciones técnicas. 

PROCEDIMIENTO BÁSICO DE EJECUCIÓN 

- Se debe realizar  la instalación del Switch  en rack a instalar por el contratista   

- Cableado del Switch desde el patch panel al switch  
 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 
Para la terminación a cabalidad del proyecto el contratista debe  cumplir  todos los lineamientos citados en estas 
especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP,  la norma  NTC 2050, Y las normas técnicas de la electrificadora 
loca. 
  

 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

- Pruebas de funcionamiento. 

8. MATERIALES 
- El switch a suministrar debe ser de 24 puertos de 1RU 10/100/1000. 

9. EQUIPOS  

HERRAMIENTA MENOR 

   

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 

 

SI 

  

 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

- Plano de diseño eléctrico      

- Planos de Localización de proyecto.     

- Planos de Redes.      

  

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La medida y forma de  pago será por unidad (UND), según lo indicado en estas especificaciones, recibidos a entera satisfacción 

por parte de la INTERVENTORIA a los precios establecidos en el contrato, el contratista suministrará los materiales, equipos, 

herramientas, mano de obra y todo lo que necesite para la ejecución del ítem.      

  



14. NO CONFORMIDAD 

. En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones 

en el plazo y en el valor del contrato. 

 
  



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
 

1. ITEM No. 

 
 

H.6.13 

 UPS TRIFÁSICA DE 10KVA CON MODULOS EXPANCIBLES DE 5 KVA 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UND    

4. DESCRIPCION 

Se debe suministrar y conexionar el cable  para la inter conexión del tablero de energía normal a la UPS y de la UPS altablero regulado, así como la ups con sus 
baterías y accesorios  según planos y especificaones técnicas. 

PROCEDIMIENTO BÁSICO DE EJECUCIÓN 

- Se debe realizar  el cableado desde el tablero NormaL a la UPS y de la UPS al tablero  regulado . 
 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
Instalación de UPS para dar energía regulada a las diferentes áreas del proyecto 

 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 
Para la terminación a cabalidad del proyecto el contratista debe  cumplir  todos los lineamientos citados en estas 
especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP,  la norma  NTC 2050, Y las normas técnicas de la electrificadora 
loca. La UPS a suministrar e instalar  será ubicada en la sala de sistemas según planos y debe cumplir con un 
tiempo de carga de  8min esta deba ser del tipo online y debe manejar un voltaje constante de 120/220VAC, esta 
debe tener un display donde se indiquen las funciones mínimas de operación, el nivel de carga de las baterías, el 
voltaje,  el consumo de corriente y la frecuencia de la onda de voltaje. 
  
 

7. ENSAYOS A REALIZAR 
- Pruebas de funcionamiento con carga y sin carga. 

 

8. MATERIALES 
- UPS TRIFÁSICA DE 10KVA CON MODULOS EXPANCIBLES DE 5 KVA 

 

9. EQUIPOS  

HERRAMIENTA MENOR 

   

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 

 

SI 

  

 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

- Plano de diseño eléctrico      

- Planos de Localización de proyecto.     

- Planos de Redes.      

  

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La medida y forma de  pago será por unidad (UND), según lo indicado en estas especificaciones, recibidos a entera satisfacción 

por parte de la INTERVENTORIA a los precios establecidos en el contrato, el contratista suministrará los materiales, equipos, 

herramientas, mano de obra y todo lo que necesite para la ejecución del ítem.      

  



14. NO CONFORMIDAD 

. En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones 

en el plazo y en el valor del contrato. 

 
  



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  

CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
H.6.14 

 2. SALIDA DATOS ROUTER INCLUYE CABLE UTP CATEGORIA NUMERO 6, 

ACCESORIOS, CONDUCTORES,CAJAS DE PASO ROUTER, MANO DE OBRA Y 

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO E 

INSTALACIÓN 
3. UNIDAD DE MEDIDA   UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para la instalación de la salidas para 

voz y Datos, como se muestra en planos. Adicionalmente se deben cumplir lo indicado en las Especificaciones 

generales 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas. 

Verificar la Normativa 

Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar los accesorios especificados en los Planos Eléctricos y descritos en las Cantidades de obra. 

Instalar alambres de acuerdo a la especificación y calibres mostrados en planos. 

Instalar el aparato requerido. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Para la terminación a cabalidad del proyecto el contratista debe cumplir todos los lineamientos citados 

en estas especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP, la norma NTC 2050, y las normas técnicas 

de la electrificadora local y lineamientos técnico de diseño y construcción de jardines infantiles para la 

primera infancia, capítulo componentes constructivos de instalaciones eléctricas e iluminación (se 

debe tener en cuenta que el nivel de iluminación sea suficiente para el tipo de actividad que se 

desarrolle en cada espacio, uniformidad de la iluminación, control sobre las causas de 

deslumbramiento, el uso racional y eficiente de la energía eléctrica requerida para iluminación, 

utilizando fuentes de alta eficacia lumínica e ilumi¬nando los espacios que efectivamente requieran 

de iluminación, el uso racional y eficiente de la energía en los sistemas de control de las lámparas, 

fuentes luminosas con la temperatura y reproducción del color adecuado a la necesidad, la forma y 

tamaño de los espacios, y las condiciones de re¬flexión de las superficies, las lámparas deben contar 

con protección que prevenga ac¬cidentes en caso de rotura y estar debidamente aseguradas.) 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Las mencionadas en los manuales y guias de instalación del fabricante o proveedor. 

Pruebas de funciionamiento 

8. MATERIALES 

SALIDA DATOS INC CABLE UTP 6A ACC+CON+CAJA+INST 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA FF - ELECTRICAS 

10. DESPERDICIOS 
Incluidos 

 
SI 

 11. MANO DE OBRA 
Incluida 

  
SI 

 

 



  

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES  

Planos de Levantamiento Eléctrico. 

Planos de Diseño eléctrico. 

 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, previa 

verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias para 

aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado de la 

cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. El 

Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 
  



 
CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
 

1. ITEM No. 

 
 

H.7.1 

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR 3F TIPO AWG LSHF Cu 

8X(F)+8X(N)+10X(T) PARA TABLERO TCE . INCLUYE TERMINALES 

PONCHABLES TIPO OJO ESTAÑADA, MARQUILLAS,CONSUMIBLES. Y TODOS 

LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

3. UNIDAD DE MEDIDA    ML    

4. DESCRIPCION 
Suministro e instalación de alimentador 3f tipo awg lshf cu 8x(f)+8x(n)+10x(t) para tablero tce . Incluye terminales 
ponchables tipo ojo estañada, marquillas,consumibles. Y todos los elementos para su correcto funcionamiento. 
 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
Se  debe encintar los cables y amarrarlos a la  guía o zonda existente, estos se deben halar  de tal forma que no se vallan a romper los conductores con el 
esfuerzo. 

Después de cableado se deben ponchar y finalmente realizar el conexionando en los diferentes elementos de protección.  

Los conductores que terminen en los mismos se conectarán en forma rígida de tal manera que se evite su aflojamiento, desconexión o recalentamiento en los 
puntos de contacto.  

 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 
Para la terminación a cabalidad del proyecto el contratista debe cumplir  todos los lineamientos citados en estas 
especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP,  la norma  NTC 2050, Y las normas técnicas de la electrificadora 
local.   
 
Todos los conductores que se utilicen serán de cobre suave aislado con Poliolefina Termoplástica (PE), libre de 
halógeno (HF-Halogen Free), retardante a la llama (FR-Flame Retardant), de baja emisión de humos (LS-Low 
Smoke) opacos, densos, tóxicos, corrosivos y aptos para instalarse en bandejas portacables (CT-Cable Tray). 
Deberán estar debidamente marcados, a todo lo largo de su longitud, el tamaño del conductor y el voltaje de su 
aislamiento. Los materiales y las pruebas de estos conductores corresponderán a requisitos aplicables según 
normas IEC 60332-3 Categoria C, última revisión. Los conductores hasta el calibre #10 inclusive podrán ser de un 
solo hilo; del calibre AWG # 8 hasta el AWG #2 inclusive, siete (7) hilos; del calibre AWG #1 al AWG #4/0 
inclusive, diecinueve (19) hilos; del calibre 250 MCM al 500 MCM inclusive, treinta y siete (37) hilos. 

 

7. ENSAYOS A REALIZAR 
Continuidad, aislamiento 
 

 

8. MATERIALES 
- CABLE DE COBRE CALIBRE N° 8 AWG LS HF TC(CT) 600V  
- CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N° 10 AWG LS HF TC  
- TERMINAL BORNA COMP BARRIL CORTO COBRE ES C 8AWG 

9. EQUIPOS  

HERRAMIENTA MENOR 

   

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 

 

SI 

  

 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 



- Plano de diseño eléctrico      

- Planos de Localización de proyecto.     

- Planos de Redes.      

  

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La medida y forma de  pago será por unidad (ML), según lo indicado en estas especificaciones, recibidos a entera satisfacción 

por parte de la INTERVENTORIA a los precios establecidos en el contrato, el contratista suministrará los materiales, equipos, 

herramientas, mano de obra y todo lo que necesite para la ejecución del ítem.      

  

14. NO CONFORMIDAD 

. En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones 
en el plazo y en el valor del contrato. 

 
  



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
 

1. ITEM No. 

 
 

H.7.2 

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR 3F TIPO AWG LSHF Cu 

6X(F)+6X(N)+10X(T) PARA TABLERO DE COCINA. INCLUYE TERMINALES 

PONCHABLES TIPO OJO ESTAÑADA, MARQUILLAS,CONSUMIBLES. Y TODOS 

LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

3. UNIDAD DE MEDIDA    ML    

4. DESCRIPCION 
Suministro e instalación de alimentador 3f tipo awg lshf cu 6x(f)+6x(n)+10x(t) para tablero de cocina. Incluye 
terminales ponchables tipo ojo estañada, marquillas,consumibles. Y todos los elementos para su correcto 
funcionamiento. 
 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
Se  debe encintar los cables y amarrarlos a la  guía o zonda existente, estos se deben halar  de tal forma que no se vallan a romper los conductores con el 
esfuerzo. 

Después de cableado se deben ponchar y finalmente realizar el conexionando en los diferentes elementos de protección.  

Los conductores que terminen en los mismos se conectarán en forma rígida de tal manera que se evite su aflojamiento, desconexión o recalentamiento en los 
puntos de contacto.  

 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 
Para la terminación a cabalidad del proyecto el contratista debe cumplir  todos los lineamientos citados en estas 
especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP,  la norma  NTC 2050, Y las normas técnicas de la electrificadora 
local.   
 
Todos los conductores que se utilicen serán de cobre suave aislado con Poliolefina Termoplástica (PE), libre de 
halógeno (HF-Halogen Free), retardante a la llama (FR-Flame Retardant), de baja emisión de humos (LS-Low 
Smoke) opacos, densos, tóxicos, corrosivos y aptos para instalarse en bandejas portacables (CT-Cable Tray). 
Deberán estar debidamente marcados, a todo lo largo de su longitud, el tamaño del conductor y el voltaje de su 
aislamiento. Los materiales y las pruebas de estos conductores corresponderán a requisitos aplicables según 
normas IEC 60332-3 Categoria C, última revisión. Los conductores hasta el calibre #10 inclusive podrán ser de un 
solo hilo; del calibre AWG # 8 hasta el AWG #2 inclusive, siete (7) hilos; del calibre AWG #1 al AWG #4/0 
inclusive, diecinueve (19) hilos; del calibre 250 MCM al 500 MCM inclusive, treinta y siete (37) hilos. 

 

7. ENSAYOS A REALIZAR 
Continuidad, aislamiento 
 

 

8. MATERIALES 
- CABLE DE COBRE CALIBRE N° 6 AWG LS HF TC(CT) 600V  
- CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N° 10 AWG LS HF TC  
- TERMINAL BORNA COMP BARRIL CORTO COBRE ES C 6AWG 

9. EQUIPOS  

HERRAMIENTA MENOR 

   

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 

 

SI 

  

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 



- Plano de diseño eléctrico      

- Planos de Localización de proyecto.     

- Planos de Redes.      

  

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La medida y forma de  pago será por unidad (ML), según lo indicado en estas especificaciones, recibidos a entera satisfacción 

por parte de la INTERVENTORIA a los precios establecidos en el contrato, el contratista suministrará los materiales, equipos, 

herramientas, mano de obra y todo lo que necesite para la ejecución del ítem.      

  

14. NO CONFORMIDAD 

. En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones 
en el plazo y en el valor del contrato. 

 
  



 
CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
 

1. ITEM No. 

 
 

H.7.3 

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR 3F TIPO AWG LSHF Cu 

4X(F)+4X(N)+10X(T) PARA TABLERO BLOQUE DE AULAS 2. INCLUYE 

TERMINALES PONCHABLES TIPO OJO ESTAÑADA, 

MARQUILLAS,CONSUMIBLES. Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU 

CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 
3. UNIDAD DE MEDIDA    ML    

4. DESCRIPCION 
Suministro e instalación de  cable de cu tipo LSHF 8(F)+8X(N) +10X(T)awg incluye terminales ponchables tipo ojo estañada y consumibles. Previamente a  la  
adquisición de los materiales  el Contratista deberá someter a la aprobación del cliente o de  la Interventoría los siguientes materiales: 

  
      

  

 

 
 

 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
Se  debe encintar los cables y amarrarlos a la  guía o zonda existente, estos se deben halar  de tal forma que no se vallan a romper los conductores con el 
esfuerzo. 

Después de cableado se deben ponchar y finalmente realizar el conexionando en los diferentes elementos de protección.  

Los conductores que terminen en los mismos se conectarán en forma rígida de tal manera que se evite su aflojamiento, desconexión o recalentamiento en los 
puntos de contacto.  

 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 
Para la terminación a cabalidad del proyecto el contratista debe cumplir  todos los lineamientos citados en estas 
especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP,  la norma  NTC 2050, Y las normas técnicas de la electrificadora 
local.   
 
Todos los conductores que se utilicen serán de cobre suave aislado con Poliolefina Termoplástica (PE), libre de 
halógeno (HF-Halogen Free), retardante a la llama (FR-Flame Retardant), de baja emisión de humos (LS-Low 
Smoke) opacos, densos, tóxicos, corrosivos y aptos para instalarse en bandejas portacables (CT-Cable Tray). 
Deberán estar debidamente marcados, a todo lo largo de su longitud, el tamaño del conductor y el voltaje de su 
aislamiento. Los materiales y las pruebas de estos conductores corresponderán a requisitos aplicables según 
normas IEC 60332-3 Categoria C, última revisión. Los conductores hasta el calibre #10 inclusive podrán ser de un 
solo hilo; del calibre AWG # 8 hasta el AWG #2 inclusive, siete (7) hilos; del calibre AWG #1 al AWG #4/0 
inclusive, diecinueve (19) hilos; del calibre 250 MCM al 500 MCM inclusive, treinta y siete (37) hilos. 

 

7. ENSAYOS A REALIZAR 
Continuidad, aislamiento 
 

 

8. MATERIALES 
- CABLE DE COBRE CALIBRE N° 4 AWG LS HF TC(CT) 600V  
- CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N° 10 AWG LS HF TC  
- TERMINAL BORNA COMP BARRIL CORTO COBRE ES C 4AWG 

9. EQUIPOS  

HERRAMIENTA MENOR 

   



10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 

 

SI 

  

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

- Plano de diseño eléctrico      

- Planos de Localización de proyecto.     

- Planos de Redes.      

  

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La medida y forma de  pago será por unidad (ML), según lo indicado en estas especificaciones, recibidos a entera satisfacción 

por parte de la INTERVENTORIA a los precios establecidos en el contrato, el contratista suministrará los materiales, equipos, 

herramientas, mano de obra y todo lo que necesite para la ejecución del ítem.      

  

14. NO CONFORMIDAD 

. En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones 
en el plazo y en el valor del contrato. 

 
  



 
CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
 

1. ITEM No. 

 
 

H.7.4 

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR 3F TIPO AWG LSHF Cu 

4X(F)+4X(N)+8X(T) PARA TABLERO BLOQUE DE AULAS 1. INCLUYE 

TERMINALES PONCHABLES TIPO OJO ESTAÑADA, 

MARQUILLAS,CONSUMIBLES. Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU 

CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 
3. UNIDAD DE MEDIDA    ML    

4. DESCRIPCION 
Suministro e instalación de  cable de cu tipo LSHF 8(F)+8X(N) +10X(T)awg incluye terminales ponchables tipo ojo estañada y consumibles. Previamente a  la  
adquisición de los materiales  el Contratista deberá someter a la aprobación del cliente o de  la Interventoría los siguientes materiales: 

  
      

  

 

 
 

 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
Se  debe encintar los cables y amarrarlos a la  guía o zonda existente, estos se deben halar  de tal forma que no se vallan a romper los conductores con el 
esfuerzo. 

Después de cableado se deben ponchar y finalmente realizar el conexionando en los diferentes elementos de protección.  

Los conductores que terminen en los mismos se conectarán en forma rígida de tal manera que se evite su aflojamiento, desconexión o recalentamiento en los 
puntos de contacto.  

 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 
Para la terminación a cabalidad del proyecto el contratista debe cumplir  todos los lineamientos citados en estas 
especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP,  la norma  NTC 2050, Y las normas técnicas de la electrificadora 
local.   
 
Todos los conductores que se utilicen serán de cobre suave aislado con Poliolefina Termoplástica (PE), libre de 
halógeno (HF-Halogen Free), retardante a la llama (FR-Flame Retardant), de baja emisión de humos (LS-Low 
Smoke) opacos, densos, tóxicos, corrosivos y aptos para instalarse en bandejas portacables (CT-Cable Tray). 
Deberán estar debidamente marcados, a todo lo largo de su longitud, el tamaño del conductor y el voltaje de su 
aislamiento. Los materiales y las pruebas de estos conductores corresponderán a requisitos aplicables según 
normas IEC 60332-3 Categoria C, última revisión. Los conductores hasta el calibre #10 inclusive podrán ser de un 
solo hilo; del calibre AWG # 8 hasta el AWG #2 inclusive, siete (7) hilos; del calibre AWG #1 al AWG #4/0 
inclusive, diecinueve (19) hilos; del calibre 250 MCM al 500 MCM inclusive, treinta y siete (37) hilos. 

 

7. ENSAYOS A REALIZAR 
Continuidad, aislamiento 
 

 

8. MATERIALES 
- CABLE DE COBRE CALIBRE N° 4 AWG LS HF TC(CT) 600V  
- CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N° 8 AWG LS HF TC  
- TERMINAL BORNA COMP BARRIL CORTO COBRE ES C 4AWG 

9. EQUIPOS  

HERRAMIENTA MENOR 

   



10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 

 

SI 

  

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

- Plano de diseño eléctrico      

- Planos de Localización de proyecto.     

- Planos de Redes.      

  

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La medida y forma de  pago será por unidad (ML), según lo indicado en estas especificaciones, recibidos a entera satisfacción 

por parte de la INTERVENTORIA a los precios establecidos en el contrato, el contratista suministrará los materiales, equipos, 

herramientas, mano de obra y todo lo que necesite para la ejecución del ítem.      

  

14. NO CONFORMIDAD 

. En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones 
en el plazo y en el valor del contrato. 

 
  



 
CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
 

1. ITEM No. 

 
 

H.7.5 

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR 3F TIPO AWG LSHF Cu 

1/0X(F)+1/0X(N)+8X(T) PARA TABLERO BLOQUE DE AULAS 3. INCLUYE 

TERMINALES PONCHABLES TIPO OJO ESTAÑADA, 

MARQUILLAS,CONSUMIBLES. Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU 

CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 
3. UNIDAD DE MEDIDA    ML    

4. DESCRIPCION 
 
Suministro e instalación de alimentador 3f tipo awg lshf cu 1/0x(f)+1/0x(n)+8x(t) para tablero bloque de aulas 3. 
Incluye terminales ponchables tipo ojo estañada, marquillas,consumibles. Y todos los elementos para su correcto 
funcionamiento 
 
 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
Se  debe encintar los cables y amarrarlos a la  guía o zonda existente, estos se deben halar  de tal forma que no se vallan a romper los conductores con el 
esfuerzo. 

Después de cableado se deben ponchar y finalmente realizar el conexionando en los diferentes elementos de protección.  

Los conductores que terminen en los mismos se conectarán en forma rígida de tal manera que se evite su aflojamiento, desconexión o recalentamiento en los 
puntos de contacto.  

 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 
Para la terminación a cabalidad del proyecto el contratista debe cumplir  todos los lineamientos citados en estas 
especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP,  la norma  NTC 2050, Y las normas técnicas de la electrificadora 
local.   
 
Todos los conductores que se utilicen serán de cobre suave aislado con Poliolefina Termoplástica (PE), libre de 
halógeno (HF-Halogen Free), retardante a la llama (FR-Flame Retardant), de baja emisión de humos (LS-Low 
Smoke) opacos, densos, tóxicos, corrosivos y aptos para instalarse en bandejas portacables (CT-Cable Tray). 
Deberán estar debidamente marcados, a todo lo largo de su longitud, el tamaño del conductor y el voltaje de su 
aislamiento. Los materiales y las pruebas de estos conductores corresponderán a requisitos aplicables según 
normas IEC 60332-3 Categoria C, última revisión. Los conductores hasta el calibre #10 inclusive podrán ser de un 
solo hilo; del calibre AWG # 8 hasta el AWG #2 inclusive, siete (7) hilos; del calibre AWG #1 al AWG #4/0 
inclusive, diecinueve (19) hilos; del calibre 250 MCM al 500 MCM inclusive, treinta y siete (37) hilos. 

 

7. ENSAYOS A REALIZAR 
Continuidad, aislamiento 
 

 

8. MATERIALES 
- CABLE DE COBRE CALIBRE N° 1/0 AWG LS HF TC(CT) 600 
- CABLE DE COBRE CALIBRE N° 8 AWG LS HF TC(CT) 600V  
- TERMINAL BORNA COMP BARRIL CORTO COBRE ES C1/0AWG 

9. EQUIPOS  

HERRAMIENTA MENOR 

   

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 

 

SI 

  



12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

- Plano de diseño eléctrico      

- Planos de Localización de proyecto.     

- Planos de Redes.      

  

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La medida y forma de  pago será por unidad (ML), según lo indicado en estas especificaciones, recibidos a entera satisfacción 

por parte de la INTERVENTORIA a los precios establecidos en el contrato, el contratista suministrará los materiales, equipos, 

herramientas, mano de obra y todo lo que necesite para la ejecución del ítem.      

  

14. NO CONFORMIDAD 

. En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones 

en el plazo y en el valor del contrato. 

 
  



 
CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
 

1. ITEM No. 

 
 

H.7.6 

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR 3F TIPO AWG LSHF Cu 

8X(F)+8X(N)+12X(T) PARA TABLERO TRANSFERENCIA ENERGÍA SOLAR. 

INCLUYE TERMINALES PONCHABLES TIPO OJO ESTAÑADA, 

MARQUILLAS,CONSUMIBLES. Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU 

CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 
3. UNIDAD DE MEDIDA    ML    

4. DESCRIPCION 
Suministro e instalación de alimentador 3f tipo awg lshf cu 8x(f)+8x(n)+12x(t) para tablero transferencia energía 
solar. Incluye terminales ponchables tipo ojo estañada, marquillas,consumibles. Y todos los elementos para su 
correcto funcionamiento. 
 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
Se  debe encintar los cables y amarrarlos a la  guía o zonda existente, estos se deben halar  de tal forma que no se vallan a romper los conductores con el 
esfuerzo. 

Después de cableado se deben ponchar y finalmente realizar el conexionando en los diferentes elementos de protección.  

Los conductores que terminen en los mismos se conectarán en forma rígida de tal manera que se evite su aflojamiento, desconexión o recalentamiento en los 
puntos de contacto.  

 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 
Para la terminación a cabalidad del proyecto el contratista debe cumplir  todos los lineamientos citados en estas 
especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP,  la norma  NTC 2050, Y las normas técnicas de la electrificadora 
local.   
 
Todos los conductores que se utilicen serán de cobre suave aislado con Poliolefina Termoplástica (PE), libre de 
halógeno (HF-Halogen Free), retardante a la llama (FR-Flame Retardant), de baja emisión de humos (LS-Low 
Smoke) opacos, densos, tóxicos, corrosivos y aptos para instalarse en bandejas portacables (CT-Cable Tray). 
Deberán estar debidamente marcados, a todo lo largo de su longitud, el tamaño del conductor y el voltaje de su 
aislamiento. Los materiales y las pruebas de estos conductores corresponderán a requisitos aplicables según 
normas IEC 60332-3 Categoria C, última revisión. Los conductores hasta el calibre #10 inclusive podrán ser de un 
solo hilo; del calibre AWG # 8 hasta el AWG #2 inclusive, siete (7) hilos; del calibre AWG #1 al AWG #4/0 
inclusive, diecinueve (19) hilos; del calibre 250 MCM al 500 MCM inclusive, treinta y siete (37) hilos. 

 

7. ENSAYOS A REALIZAR 
Continuidad, aislamiento 
 

 

8. MATERIALES 
- CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N° 12 AWG LS HF TC  
- CABLE DE COBRE CALIBRE N° 8 AWG LS HF TC(CT) 600V  
- TERMINAL TIPO ANILLO BARR AISL CABLE CAL 10/12AWG 

9. EQUIPOS  

HERRAMIENTA MENOR 

   

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 

 

SI 

  

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 



- Plano de diseño eléctrico      

- Planos de Localización de proyecto.     

- Planos de Redes.      

  

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La medida y forma de  pago será por unidad (ML), según lo indicado en estas especificaciones, recibidos a entera satisfacción 

por parte de la INTERVENTORIA a los precios establecidos en el contrato, el contratista suministrará los materiales, equipos, 

herramientas, mano de obra y todo lo que necesite para la ejecución del ítem.      

  

14. NO CONFORMIDAD 

. En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones 
en el plazo y en el valor del contrato. 

 
  



 
CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
 

1. ITEM No. 

 
 

H.7.7 

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR 3F TIPO AWG LSHF Cu 

1/0X(F)+1/0X(N)+6X(T) PARA TABLERO TRANSFERENCIA CARGAS 

ESPECIALES. INCLUYE TERMINALES PONCHABLES TIPO OJO ESTAÑADA, 

MARQUILLAS,CONSUMIBLES. Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU 

CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 
3. UNIDAD DE MEDIDA    ML    

4. DESCRIPCION 
Suministro e instalación de alimentador 3f tipo awg lshf cu 1/0x(f)+1/0x(n)+6x(t) para tablero transferencia cargas 
especiales. Incluye terminales ponchables tipo ojo estañada, marquillas,consumibles. Y todos los elementos para 
su correcto funcionamiento.. 
 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
Se  debe encintar los cables y amarrarlos a la  guía o zonda existente, estos se deben halar  de tal forma que no se vallan a romper los conductores con el 
esfuerzo. 

Después de cableado se deben ponchar y finalmente realizar el conexionando en los diferentes elementos de protección.  

Los conductores que terminen en los mismos se conectarán en forma rígida de tal manera que se evite su aflojamiento, desconexión o recalentamiento en los 
puntos de contacto.  

 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 
Para la terminación a cabalidad del proyecto el contratista debe cumplir  todos los lineamientos citados en estas 
especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP,  la norma  NTC 2050, Y las normas técnicas de la electrificadora 
local.   
 
Todos los conductores que se utilicen serán de cobre suave aislado con Poliolefina Termoplástica (PE), libre de 
halógeno (HF-Halogen Free), retardante a la llama (FR-Flame Retardant), de baja emisión de humos (LS-Low 
Smoke) opacos, densos, tóxicos, corrosivos y aptos para instalarse en bandejas portacables (CT-Cable Tray). 
Deberán estar debidamente marcados, a todo lo largo de su longitud, el tamaño del conductor y el voltaje de su 
aislamiento. Los materiales y las pruebas de estos conductores corresponderán a requisitos aplicables según 
normas IEC 60332-3 Categoria C, última revisión. Los conductores hasta el calibre #10 inclusive podrán ser de un 
solo hilo; del calibre AWG # 8 hasta el AWG #2 inclusive, siete (7) hilos; del calibre AWG #1 al AWG #4/0 
inclusive, diecinueve (19) hilos; del calibre 250 MCM al 500 MCM inclusive, treinta y siete (37) hilos. 

 

7. ENSAYOS A REALIZAR 
Continuidad, aislamiento 
 

 

8. MATERIALES 
- CABLE DE COBRE CALIBRE N° 1/0 AWG LS HF TC(CT) 600 
- CABLE DE COBRE CALIBRE N° 6 AWG LS HF TC(CT) 600V  
- TERMINAL BORNA COMP BARRIL CORTO COBRE ES C1/0AWG 

9. EQUIPOS  

HERRAMIENTA MENOR 

   

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 

 

SI 

  

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 



- Plano de diseño eléctrico      

- Planos de Localización de proyecto.     

- Planos de Redes.      

  

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La medida y forma de  pago será por unidad (ML), según lo indicado en estas especificaciones, recibidos a entera satisfacción 

por parte de la INTERVENTORIA a los precios establecidos en el contrato, el contratista suministrará los materiales, equipos, 

herramientas, mano de obra y todo lo que necesite para la ejecución del ítem.      

  

14. NO CONFORMIDAD 

. En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones 
en el plazo y en el valor del contrato. 

 
 
  



 
CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
 

1. ITEM No. 

 
 

H.7.8 

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR 3F TIPO AWG LSHF Cu 

4X(F)+4X(N)+10X(T) PARA TABLERO ASCENSOR. INCLUYE TERMINALES 

PONCHABLES TIPO OJO ESTAÑADA, MARQUILLAS,CONSUMIBLES. Y TODOS 

LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

3. UNIDAD DE MEDIDA    ML    

4. DESCRIPCION 
 
Suministro e instalación de alimentador 3f tipo awg lshf cu 4x(f)+4x(n)+10x(t) para tablero ascensor. Incluye 
terminales ponchables tipo ojo estañada, marquillas,consumibles. Y todos los elementos para su correcto 
funcionamiento 
 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
Se  debe encintar los cables y amarrarlos a la  guía o zonda existente, estos se deben halar  de tal forma que no se vallan a romper los conductores con el 
esfuerzo. 

Después de cableado se deben ponchar y finalmente realizar el conexionando en los diferentes elementos de protección.  

Los conductores que terminen en los mismos se conectarán en forma rígida de tal manera que se evite su aflojamiento, desconexión o recalentamiento en los 
puntos de contacto.  

 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 
Para la terminación a cabalidad del proyecto el contratista debe cumplir  todos los lineamientos citados en estas 
especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP,  la norma  NTC 2050, Y las normas técnicas de la electrificadora 
local.   
 
Todos los conductores que se utilicen serán de cobre suave aislado con Poliolefina Termoplástica (PE), libre de 
halógeno (HF-Halogen Free), retardante a la llama (FR-Flame Retardant), de baja emisión de humos (LS-Low 
Smoke) opacos, densos, tóxicos, corrosivos y aptos para instalarse en bandejas portacables (CT-Cable Tray). 
Deberán estar debidamente marcados, a todo lo largo de su longitud, el tamaño del conductor y el voltaje de su 
aislamiento. Los materiales y las pruebas de estos conductores corresponderán a requisitos aplicables según 
normas IEC 60332-3 Categoria C, última revisión. Los conductores hasta el calibre #10 inclusive podrán ser de un 
solo hilo; del calibre AWG # 8 hasta el AWG #2 inclusive, siete (7) hilos; del calibre AWG #1 al AWG #4/0 
inclusive, diecinueve (19) hilos; del calibre 250 MCM al 500 MCM inclusive, treinta y siete (37) hilos. 

 

7. ENSAYOS A REALIZAR 
Continuidad, aislamiento 
 

 

8. MATERIALES 
- CABLE DE COBRE CALIBRE N° 4 AWG LS HF TC(CT) 600V  
- CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N° 10 AWG LS HF TC  
- TERMINAL BORNA COMP BARRIL CORTO COBRE ES C 4AWG 

9. EQUIPOS  

HERRAMIENTA MENOR 

   

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 

 

SI 

  

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 



- Plano de diseño eléctrico      

- Planos de Localización de proyecto.     

- Planos de Redes.      

  

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La medida y forma de  pago será por unidad (ML), según lo indicado en estas especificaciones, recibidos a entera satisfacción 

por parte de la INTERVENTORIA a los precios establecidos en el contrato, el contratista suministrará los materiales, equipos, 

herramientas, mano de obra y todo lo que necesite para la ejecución del ítem.      

  

14. NO CONFORMIDAD 

. En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones 
en el plazo y en el valor del contrato. 

 
  



 
CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
 

1. ITEM No. 

 
 

H.7.9 

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR 3F TIPO AWG LSHF Cu 

2X(F)+2X(N)+8X(T) PARA TABLERO BOMBAS1. INCLUYE TERMINALES 

PONCHABLES TIPO OJO ESTAÑADA, MARQUILLAS,CONSUMIBLES. Y TODOS 

LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

3. UNIDAD DE MEDIDA    ML    

4. DESCRIPCION 

 

Suministro e instalación de alimentador 3f tipo awg lshf cu 2x(f)+2x(n)+8x(t) para tablero bombas1. Incluye 

terminales ponchables tipo ojo estañada, marquillas,consumibles. Y todos los elementos para su correcto 

funcionamiento. 

 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
Se  debe encintar los cables y amarrarlos a la  guía o zonda existente, estos se deben halar  de tal forma que no se vallan a romper los conductores con el 
esfuerzo. 

Después de cableado se deben ponchar y finalmente realizar el conexionando en los diferentes elementos de protección.  

Los conductores que terminen en los mismos se conectarán en forma rígida de tal manera que se evite su aflojamiento, desconexión o recalentamiento en los 
puntos de contacto.  

 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 
Para la terminación a cabalidad del proyecto el contratista debe cumplir  todos los lineamientos citados en estas 
especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP,  la norma  NTC 2050, Y las normas técnicas de la electrificadora 
local.   
 
Todos los conductores que se utilicen serán de cobre suave aislado con Poliolefina Termoplástica (PE), libre de 
halógeno (HF-Halogen Free), retardante a la llama (FR-Flame Retardant), de baja emisión de humos (LS-Low 
Smoke) opacos, densos, tóxicos, corrosivos y aptos para instalarse en bandejas portacables (CT-Cable Tray). 
Deberán estar debidamente marcados, a todo lo largo de su longitud, el tamaño del conductor y el voltaje de su 
aislamiento. Los materiales y las pruebas de estos conductores corresponderán a requisitos aplicables según 
normas IEC 60332-3 Categoria C, última revisión. Los conductores hasta el calibre #10 inclusive podrán ser de un 
solo hilo; del calibre AWG # 8 hasta el AWG #2 inclusive, siete (7) hilos; del calibre AWG #1 al AWG #4/0 
inclusive, diecinueve (19) hilos; del calibre 250 MCM al 500 MCM inclusive, treinta y siete (37) hilos. 

 

7. ENSAYOS A REALIZAR 
Continuidad, aislamiento 
 

 

8. MATERIALES 
- CABLE DE COBRE CALIBRE N° 2 AWG LS HF TC(CT) 600V  
- CABLE DE COBRE CALIBRE N° 8 AWG LS HF TC(CT) 600V  
- TERMINAL BORNA COMP BARRIL CORTO COBRE ES C 2AWG 

9. EQUIPOS  

HERRAMIENTA MENOR 

   

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 

 

SI 

  



12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

- Plano de diseño eléctrico      

- Planos de Localización de proyecto.     

- Planos de Redes.      

  

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La medida y forma de  pago será por unidad (ML), según lo indicado en estas especificaciones, recibidos a entera satisfacción 

por parte de la INTERVENTORIA a los precios establecidos en el contrato, el contratista suministrará los materiales, equipos, 

herramientas, mano de obra y todo lo que necesite para la ejecución del ítem.      

  

14. NO CONFORMIDAD 

. En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones 

en el plazo y en el valor del contrato. 

 
 
  



 
CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
 

1. ITEM No. 

 
 

H.7.10 

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR 3F TIPO AWG LSHF Cu 

8X(F)+8X(N)+12X(T) PARA TABLERO BOMBAS2. INCLUYE TERMINALES 

PONCHABLES TIPO OJO ESTAÑADA, MARQUILLAS,CONSUMIBLES. Y TODOS 

LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

3. UNIDAD DE MEDIDA    ML    

4. DESCRIPCION 

Suministro e instalación de alimentador 3f tipo awg lshf cu 8x(f)+8x(n)+12x(t) para tablero bombas2. Incluye 

terminales ponchables tipo ojo estañada, marquillas,consumibles. Y todos los elementos para su correcto 

funcionamiento. 

 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
Se  debe encintar los cables y amarrarlos a la  guía o zonda existente, estos se deben halar  de tal forma que no se vallan a romper los conductores con el 
esfuerzo. 

Después de cableado se deben ponchar y finalmente realizar el conexionando en los diferentes elementos de protección.  

Los conductores que terminen en los mismos se conectarán en forma rígida de tal manera que se evite su aflojamiento, desconexión o recalentamiento en los 
puntos de contacto.  

 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 
Para la terminación a cabalidad del proyecto el contratista debe cumplir  todos los lineamientos citados en estas 
especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP,  la norma  NTC 2050, Y las normas técnicas de la electrificadora 
local.   
 
Todos los conductores que se utilicen serán de cobre suave aislado con Poliolefina Termoplástica (PE), libre de 
halógeno (HF-Halogen Free), retardante a la llama (FR-Flame Retardant), de baja emisión de humos (LS-Low 
Smoke) opacos, densos, tóxicos, corrosivos y aptos para instalarse en bandejas portacables (CT-Cable Tray). 
Deberán estar debidamente marcados, a todo lo largo de su longitud, el tamaño del conductor y el voltaje de su 
aislamiento. Los materiales y las pruebas de estos conductores corresponderán a requisitos aplicables según 
normas IEC 60332-3 Categoria C, última revisión. Los conductores hasta el calibre #10 inclusive podrán ser de un 
solo hilo; del calibre AWG # 8 hasta el AWG #2 inclusive, siete (7) hilos; del calibre AWG #1 al AWG #4/0 
inclusive, diecinueve (19) hilos; del calibre 250 MCM al 500 MCM inclusive, treinta y siete (37) hilos. 

 

7. ENSAYOS A REALIZAR 
Continuidad, aislamiento 
 

 

8. MATERIALES 
- CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N° 12 AWG LS HF TC  
- CABLE DE COBRE CALIBRE N° 8 AWG LS HF TC(CT) 600V  
- TERMINAL BORNA COMP BARRIL CORTO COBRE ES C 8AWG 

9. EQUIPOS  

HERRAMIENTA MENOR 

   

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 

 

SI 

  

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 



- Plano de diseño eléctrico      

- Planos de Localización de proyecto.     

- Planos de Redes.      

  

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La medida y forma de  pago será por unidad (ML), según lo indicado en estas especificaciones, recibidos a entera satisfacción 

por parte de la INTERVENTORIA a los precios establecidos en el contrato, el contratista suministrará los materiales, equipos, 

herramientas, mano de obra y todo lo que necesite para la ejecución del ítem.      

  

14. NO CONFORMIDAD 

. En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones 
en el plazo y en el valor del contrato. 

 
  



 
CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
 

1. ITEM No. 

 
 

H.7.11 

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR 3F TIPO AWG LSHF Cu 

6X(F)+6X(N)+10X(T) PARA TABLERO BLOQUE DE AULAS REGULADO. INCLUYE 

TERMINALES PONCHABLES TIPO OJO ESTAÑADA, 

MARQUILLAS,CONSUMIBLES. Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU 

CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 
3. UNIDAD DE MEDIDA    ML    

4. DESCRIPCION 

Suministro e instalación de alimentador 3f tipo awg lshf cu 6x(f)+6x(n)+10x(t) para tablero bloque de aulas regulado. 

Incluye terminales ponchables tipo ojo estañada, marquillas,consumibles. Y todos los elementos para su correcto 

funcionamiento. 

 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
Se  debe encintar los cables y amarrarlos a la  guía o zonda existente, estos se deben halar  de tal forma que no se vallan a romper los conductores con el 
esfuerzo. 

Después de cableado se deben ponchar y finalmente realizar el conexionando en los diferentes elementos de protección.  

Los conductores que terminen en los mismos se conectarán en forma rígida de tal manera que se evite su aflojamiento, desconexión o recalentamiento en los 
puntos de contacto.  

 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 
Para la terminación a cabalidad del proyecto el contratista debe cumplir  todos los lineamientos citados en estas 
especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP,  la norma  NTC 2050, Y las normas técnicas de la electrificadora 
local.   
 
Todos los conductores que se utilicen serán de cobre suave aislado con Poliolefina Termoplástica (PE), libre de 
halógeno (HF-Halogen Free), retardante a la llama (FR-Flame Retardant), de baja emisión de humos (LS-Low 
Smoke) opacos, densos, tóxicos, corrosivos y aptos para instalarse en bandejas portacables (CT-Cable Tray). 
Deberán estar debidamente marcados, a todo lo largo de su longitud, el tamaño del conductor y el voltaje de su 
aislamiento. Los materiales y las pruebas de estos conductores corresponderán a requisitos aplicables según 
normas IEC 60332-3 Categoria C, última revisión. Los conductores hasta el calibre #10 inclusive podrán ser de un 
solo hilo; del calibre AWG # 8 hasta el AWG #2 inclusive, siete (7) hilos; del calibre AWG #1 al AWG #4/0 
inclusive, diecinueve (19) hilos; del calibre 250 MCM al 500 MCM inclusive, treinta y siete (37) hilos. 

 

7. ENSAYOS A REALIZAR 
Continuidad, aislamiento 
 

 

8. MATERIALES 
- CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N° 10 AWG LS HF TC  
- CABLE DE COBRE CALIBRE N° 6 AWG LS HF TC(CT) 600V  
- TERMINAL BORNA COMP BARRIL CORTO COBRE ES C 6AWG 

9. EQUIPOS  

HERRAMIENTA MENOR 

   

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 

 

SI 

  

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 



- Plano de diseño eléctrico      

- Planos de Localización de proyecto.     

- Planos de Redes.      

  

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La medida y forma de  pago será por unidad (ML), según lo indicado en estas especificaciones, recibidos a entera satisfacción 

por parte de la INTERVENTORIA a los precios establecidos en el contrato, el contratista suministrará los materiales, equipos, 

herramientas, mano de obra y todo lo que necesite para la ejecución del ítem.      

  

14. NO CONFORMIDAD 

. En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones 
en el plazo y en el valor del contrato. 

 
  



 
CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
 

1. ITEM No. 

 
 

H.7.12 

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR 3F TIPO AWG LSHF Cu 

8X(F)+8X(N)+10X(T) PARA TABLERO GENERAL REGULADO. INCLUYE 

TERMINALES PONCHABLES TIPO OJO ESTAÑADA, MARQUILLAS, 

CONSUMIBLES. Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO 

FUNCIONAMIENTO. 
3. UNIDAD DE MEDIDA    ML    

4. DESCRIPCION 

Suministro e instalación de alimentador 3f tipo awg lshf cu 8x(f)+8x(n)+10x(t) para tablero general regulado. Incluye 

terminales ponchables tipo ojo estañada, marquillas,consumibles. Y todos los elementos para su correcto 

funcionamiento. 

 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
Se  debe encintar los cables y amarrarlos a la  guía o zonda existente, estos se deben halar  de tal forma que no se vallan a romper los conductores con el 
esfuerzo. 

Después de cableado se deben ponchar y finalmente realizar el conexionando en los diferentes elementos de protección.  

Los conductores que terminen en los mismos se conectarán en forma rígida de tal manera que se evite su aflojamiento, desconexión o recalentamiento en los 
puntos de contacto.  

 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 
Para la terminación a cabalidad del proyecto el contratista debe cumplir  todos los lineamientos citados en estas 
especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP,  la norma  NTC 2050, Y las normas técnicas de la electrificadora 
local.   
 
Todos los conductores que se utilicen serán de cobre suave aislado con Poliolefina Termoplástica (PE), libre de 
halógeno (HF-Halogen Free), retardante a la llama (FR-Flame Retardant), de baja emisión de humos (LS-Low 
Smoke) opacos, densos, tóxicos, corrosivos y aptos para instalarse en bandejas portacables (CT-Cable Tray). 
Deberán estar debidamente marcados, a todo lo largo de su longitud, el tamaño del conductor y el voltaje de su 
aislamiento. Los materiales y las pruebas de estos conductores corresponderán a requisitos aplicables según 
normas IEC 60332-3 Categoria C, última revisión. Los conductores hasta el calibre #10 inclusive podrán ser de un 
solo hilo; del calibre AWG # 8 hasta el AWG #2 inclusive, siete (7) hilos; del calibre AWG #1 al AWG #4/0 
inclusive, diecinueve (19) hilos; del calibre 250 MCM al 500 MCM inclusive, treinta y siete (37) hilos. 

 

7. ENSAYOS A REALIZAR 
Continuidad, aislamiento 
 

 

8. MATERIALES 
- CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N° 10 AWG LS HF TC  
- CABLE DE COBRE CALIBRE N° 8 AWG LS HF TC(CT) 600V  
- TERMINAL BORNA COMP BARRIL CORTO COBRE ES C 8AWG 

9. EQUIPOS  

HERRAMIENTA MENOR 

   

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 

 

SI 

  

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 



- Plano de diseño eléctrico      

- Planos de Localización de proyecto.     

- Planos de Redes.      

  

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La medida y forma de  pago será por unidad (ML), según lo indicado en estas especificaciones, recibidos a entera satisfacción 

por parte de la INTERVENTORIA a los precios establecidos en el contrato, el contratista suministrará los materiales, equipos, 

herramientas, mano de obra y todo lo que necesite para la ejecución del ítem.      

  

14. NO CONFORMIDAD 

. En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones 
en el plazo y en el valor del contrato. 

 
 
  



 
CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
 

1. ITEM No. 

 
 

H.7.13 

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR 3F TIPO AWG LSHF Cu 

8X(F)+8X(N)+12X(T) PARA TABLERO ENERGIA SOLAR. INCLUYE TERMINALES 

PONCHABLES TIPO OJO ESTAÑADA, MARQUILLAS,CONSUMIBLES. Y TODOS 

LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

3. UNIDAD DE MEDIDA    ML    

4. DESCRIPCION 

Suministro e instalación de alimentador 3f tipo awg lshf cu 8x(f)+8x(n)+12x(t) para tablero energia solar. Incluye 

terminales ponchables tipo ojo estañada, marquillas,consumibles. Y todos los elementos para su correcto 

funcionamiento.. 

 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
Se  debe encintar los cables y amarrarlos a la  guía o zonda existente, estos se deben halar  de tal forma que no se vallan a romper los conductores con el 
esfuerzo. 

Después de cableado se deben ponchar y finalmente realizar el conexionando en los diferentes elementos de protección.  

Los conductores que terminen en los mismos se conectarán en forma rígida de tal manera que se evite su aflojamiento, desconexión o recalentamiento en los 
puntos de contacto.  

 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 
Para la terminación a cabalidad del proyecto el contratista debe cumplir  todos los lineamientos citados en estas 
especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP,  la norma  NTC 2050, Y las normas técnicas de la electrificadora 
local.   
 
Todos los conductores que se utilicen serán de cobre suave aislado con Poliolefina Termoplástica (PE), libre de 
halógeno (HF-Halogen Free), retardante a la llama (FR-Flame Retardant), de baja emisión de humos (LS-Low 
Smoke) opacos, densos, tóxicos, corrosivos y aptos para instalarse en bandejas portacables (CT-Cable Tray). 
Deberán estar debidamente marcados, a todo lo largo de su longitud, el tamaño del conductor y el voltaje de su 
aislamiento. Los materiales y las pruebas de estos conductores corresponderán a requisitos aplicables según 
normas IEC 60332-3 Categoria C, última revisión. Los conductores hasta el calibre #10 inclusive podrán ser de un 
solo hilo; del calibre AWG # 8 hasta el AWG #2 inclusive, siete (7) hilos; del calibre AWG #1 al AWG #4/0 
inclusive, diecinueve (19) hilos; del calibre 250 MCM al 500 MCM inclusive, treinta y siete (37) hilos. 

 

7. ENSAYOS A REALIZAR 
Continuidad, aislamiento 
 

 

8. MATERIALES 
- CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N° 12 AWG LS HF TC  
- CABLE DE COBRE CALIBRE N° 8 AWG LS HF TC(CT) 600V  
- TERMINAL BORNA COMP BARRIL CORTO COBRE ES C 8AWG 

9. EQUIPOS  

HERRAMIENTA MENOR 

   

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 

 

SI 

  

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 



- Plano de diseño eléctrico      

- Planos de Localización de proyecto.     

- Planos de Redes.      

  

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La medida y forma de  pago será por unidad (ML), según lo indicado en estas especificaciones, recibidos a entera satisfacción 

por parte de la INTERVENTORIA a los precios establecidos en el contrato, el contratista suministrará los materiales, equipos, 

herramientas, mano de obra y todo lo que necesite para la ejecución del ítem.      

  

14. NO CONFORMIDAD 

. En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones 
en el plazo y en el valor del contrato. 

 
  



 
CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
 

1. ITEM No. 

 
 

H.7.14 

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR 3F TIPO AWG LSHF Cu 

2X(4/0X(F)+4/0X(N))+2X(T) PARA TABLERO BOMBA CONTRA INCENDIOS. 

INCLUYE TERMINALES PONCHABLES TIPO OJO ESTAÑADA, 

MARQUILLAS,CONSUMIBLES. Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU 

CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 
3. UNIDAD DE MEDIDA    ML    

4. DESCRIPCION 

Suministro e instalación de alimentador 3f tipo awg lshf cu 2x(4/0x(f)+4/0x(n))+2x(t) para tablero bomba contra 

incendios. Incluye terminales ponchables tipo ojo estañada, marquillas,consumibles. Y todos los elementos para 

su correcto funcionamiento. 

 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
Se  debe encintar los cables y amarrarlos a la  guía o zonda existente, estos se deben halar  de tal forma que no se vallan a romper los conductores con el 
esfuerzo. 

Después de cableado se deben ponchar y finalmente realizar el conexionando en los diferentes elementos de protección.  

Los conductores que terminen en los mismos se conectarán en forma rígida de tal manera que se evite su aflojamiento, desconexión o recalentamiento en los 
puntos de contacto.  

 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 
Para la terminación a cabalidad del proyecto el contratista debe cumplir  todos los lineamientos citados en estas 
especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP,  la norma  NTC 2050, Y las normas técnicas de la electrificadora 
local.   
 
Todos los conductores que se utilicen serán de cobre suave aislado con Poliolefina Termoplástica (PE), libre de 
halógeno (HF-Halogen Free), retardante a la llama (FR-Flame Retardant), de baja emisión de humos (LS-Low 
Smoke) opacos, densos, tóxicos, corrosivos y aptos para instalarse en bandejas portacables (CT-Cable Tray). 
Deberán estar debidamente marcados, a todo lo largo de su longitud, el tamaño del conductor y el voltaje de su 
aislamiento. Los materiales y las pruebas de estos conductores corresponderán a requisitos aplicables según 
normas IEC 60332-3 Categoria C, última revisión. Los conductores hasta el calibre #10 inclusive podrán ser de un 
solo hilo; del calibre AWG # 8 hasta el AWG #2 inclusive, siete (7) hilos; del calibre AWG #1 al AWG #4/0 
inclusive, diecinueve (19) hilos; del calibre 250 MCM al 500 MCM inclusive, treinta y siete (37) hilos. 

 

7. ENSAYOS A REALIZAR 
Continuidad, aislamiento 
 

 

8. MATERIALES 
- CABLE DE COBRE CALIBRE N° 2 AWG LS HF TC(CT) 600V  
- CABLE DE COBRE CALIBRE N° 4/0 AWG LS HF TC(CT) 600 
- TERMINAL BORNA COMP BARRIL CORTO COBRE ES C4/0AWG 

9. EQUIPOS  

HERRAMIENTA MENOR 

   

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 

 

SI 

  

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 



- Plano de diseño eléctrico      

- Planos de Localización de proyecto.     

- Planos de Redes.      

  

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La medida y forma de  pago será por unidad (ML), según lo indicado en estas especificaciones, recibidos a entera satisfacción 

por parte de la INTERVENTORIA a los precios establecidos en el contrato, el contratista suministrará los materiales, equipos, 

herramientas, mano de obra y todo lo que necesite para la ejecución del ítem.      

  

14. NO CONFORMIDAD 

. En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones 
en el plazo y en el valor del contrato. 

 
 
  



 
CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
 

1. ITEM No. 

 
 

H.7.15 

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR 3F TIPO AWG LSHF Cu 

2X(4/0X(F)+4/0X(N))+2X(T) PARA TABLERO TRANSFERENCIA BOMBA CONTRA 

INCENDIOS. INCLUYE TERMINALES PONCHABLES TIPO OJO ESTAÑADA, 

MARQUILLAS,CONSUMIBLES. Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU 

CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 
3. UNIDAD DE MEDIDA    ML    

4. DESCRIPCION 

Suministro e instalación de alimentador 3f tipo awg lshf cu 2x(4/0x(f)+4/0x(n))+2x(t) para tablero transferencia 

bomba contra incendios. Incluye terminales ponchables tipo ojo estañada, marquillas,consumibles. Y todos los 

elementos para su correcto funcionamiento. 

 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
Se  debe encintar los cables y amarrarlos a la  guía o zonda existente, estos se deben halar  de tal forma que no se vallan a romper los conductores con el 
esfuerzo. 

Después de cableado se deben ponchar y finalmente realizar el conexionando en los diferentes elementos de protección.  

Los conductores que terminen en los mismos se conectarán en forma rígida de tal manera que se evite su aflojamiento, desconexión o recalentamiento en los 
puntos de contacto.  

 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 
Para la terminación a cabalidad del proyecto el contratista debe cumplir  todos los lineamientos citados en estas 
especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP,  la norma  NTC 2050, Y las normas técnicas de la electrificadora 
local.   
 
Todos los conductores que se utilicen serán de cobre suave aislado con Poliolefina Termoplástica (PE), libre de 
halógeno (HF-Halogen Free), retardante a la llama (FR-Flame Retardant), de baja emisión de humos (LS-Low 
Smoke) opacos, densos, tóxicos, corrosivos y aptos para instalarse en bandejas portacables (CT-Cable Tray). 
Deberán estar debidamente marcados, a todo lo largo de su longitud, el tamaño del conductor y el voltaje de su 
aislamiento. Los materiales y las pruebas de estos conductores corresponderán a requisitos aplicables según 
normas IEC 60332-3 Categoria C, última revisión. Los conductores hasta el calibre #10 inclusive podrán ser de un 
solo hilo; del calibre AWG # 8 hasta el AWG #2 inclusive, siete (7) hilos; del calibre AWG #1 al AWG #4/0 
inclusive, diecinueve (19) hilos; del calibre 250 MCM al 500 MCM inclusive, treinta y siete (37) hilos. 

 

7. ENSAYOS A REALIZAR 
Continuidad, aislamiento 
 

 

8. MATERIALES 
- CABLE DE COBRE CALIBRE N° 2 AWG LS HF TC(CT) 600V  
- CABLE DE COBRE CALIBRE N° 4/0 AWG LS HF TC(CT) 600 
- TERMINAL BORNA COMP BARRIL CORTO COBRE ES C4/0AWG 

9. EQUIPOS  

HERRAMIENTA MENOR 

   

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 

 

SI 

  

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 



- Plano de diseño eléctrico      

- Planos de Localización de proyecto.     

- Planos de Redes.      

  

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La medida y forma de  pago será por unidad (ML), según lo indicado en estas especificaciones, recibidos a entera satisfacción 

por parte de la INTERVENTORIA a los precios establecidos en el contrato, el contratista suministrará los materiales, equipos, 

herramientas, mano de obra y todo lo que necesite para la ejecución del ítem.      

  

14. NO CONFORMIDAD 

. En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones 
en el plazo y en el valor del contrato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
 

1. ITEM No. 

 
 

H.7.16 

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDAS PARA DETECCIÓN CONTRA 

INCENDIOS L=3M, INCLUYE TUBERÍA METÁLICA EMT , ACCESORIOS, 

CONDUCTORES,CAJAS DE PASO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO 

PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO E INSTALACIÓN 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN    

4. DESCRIPCION 

Suministro E Instalación De Salidas Para Detección Contra Incendios, Incluye Tubería Metálica Emt , Accesorios, 

Conductores,Cajas De Paso, Mano De Obra Y Todo Lo Necesario Para Su Correcto Funcionamiento E Instalación 

 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
Se  debe encintar los cables y amarrarlos a la  guía o zonda existente, estos se deben halar  de tal forma que no se vallan a romper los conductores con el 
esfuerzo. 

Después de cableado se deben ponchar y finalmente realizar el conexionando en los diferentes elementos de protección.  

Los conductores que terminen en los mismos se conectarán en forma rígida de tal manera que se evite su aflojamiento, desconexión o recalentamiento en los 
puntos de contacto.  

 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 
Para la terminación a cabalidad del proyecto el contratista debe cumplir  todos los lineamientos citados en estas 
especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP,  la norma  NTC 2050, Y las normas técnicas de la electrificadora 
local.   
 
Todos los conductores que se utilicen serán de cobre suave aislado con Poliolefina Termoplástica (PE), libre de 
halógeno (HF-Halogen Free), retardante a la llama (FR-Flame Retardant), de baja emisión de humos (LS-Low 
Smoke) opacos, densos, tóxicos, corrosivos y aptos para instalarse en bandejas portacables (CT-Cable Tray). 
Deberán estar debidamente marcados, a todo lo largo de su longitud, el tamaño del conductor y el voltaje de su 
aislamiento. Los materiales y las pruebas de estos conductores corresponderán a requisitos aplicables según 
normas IEC 60332-3 Categoria C, última revisión. Los conductores hasta el calibre #10 inclusive podrán ser de un 
solo hilo; del calibre AWG # 8 hasta el AWG #2 inclusive, siete (7) hilos; del calibre AWG #1 al AWG #4/0 
inclusive, diecinueve (19) hilos; del calibre 250 MCM al 500 MCM inclusive, treinta y siete (37) hilos. 

 

7. ENSAYOS A REALIZAR 
Continuidad, aislamiento 
 

 

8. MATERIALES 
- TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4" X 
- CAJA 5800 - 5 SALIDAS 3/4" FUNDIDA 
- UNIÓN PARA TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT 
- ABRAZADERA METÁLICA DE 3/4" 
- CURVA 90° PARA TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CO 
- CABLE FPLR 2x18 
- ALAMBRE NEGRO CAL18 
- TOMACORRIENTE DOBLE RED NORMAL 15A 120V TIPO INSTITUCIONAL 

9. EQUIPOS  

HERRAMIENTA MENOR 

   

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 

 

SI 

  



12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

- Plano de diseño eléctrico      

- Planos de Localización de proyecto.     

- Planos de Redes.      

  

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La medida y forma de  pago será por unidad (UN), según lo indicado en estas especificaciones, recibidos a entera satisfacción 

por parte de la INTERVENTORIA a los precios establecidos en el contrato, el contratista suministrará los materiales, equipos, 

herramientas, mano de obra y todo lo que necesite para la ejecución del ítem.      

  

14. NO CONFORMIDAD 

. En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones 

en el plazo y en el valor del contrato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
 

1. ITEM No. 

 
 

H.7.17 

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DETECTOR DE HUMO DE 4 HILOS D273 BOSCH. 

. INCLUYE BASE DETECTOR TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO 

FUNCIONAMIENTO 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN    

4. DESCRIPCION 

Suministro e instalación detector de humo de 4 hilos d273 bosch. . Incluye base detector todos los elementos para 

su correcto funcionamiento 

 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
Se  debe encintar los cables y amarrarlos a la  guía o zonda existente, estos se deben halar  de tal forma que no se vallan a romper los conductores con el 
esfuerzo. 

Después de cableado se deben ponchar y finalmente realizar el conexionando en los diferentes elementos de protección.  

Los conductores que terminen en los mismos se conectarán en forma rígida de tal manera que se evite su aflojamiento, desconexión o recalentamiento en los 
puntos de contacto.  

 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 
Para la terminación a cabalidad del proyecto el contratista debe cumplir  todos los lineamientos citados en estas 
especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP,  la norma  NTC 2050, Y las normas técnicas de la electrificadora 
local.   
 
Todos los conductores que se utilicen serán de cobre suave aislado con Poliolefina Termoplástica (PE), libre de 
halógeno (HF-Halogen Free), retardante a la llama (FR-Flame Retardant), de baja emisión de humos (LS-Low 
Smoke) opacos, densos, tóxicos, corrosivos y aptos para instalarse en bandejas portacables (CT-Cable Tray). 
Deberán estar debidamente marcados, a todo lo largo de su longitud, el tamaño del conductor y el voltaje de su 
aislamiento. Los materiales y las pruebas de estos conductores corresponderán a requisitos aplicables según 
normas IEC 60332-3 Categoria C, última revisión. Los conductores hasta el calibre #10 inclusive podrán ser de un 
solo hilo; del calibre AWG # 8 hasta el AWG #2 inclusive, siete (7) hilos; del calibre AWG #1 al AWG #4/0 
inclusive, diecinueve (19) hilos; del calibre 250 MCM al 500 MCM inclusive, treinta y siete (37) hilos. 

 

7. ENSAYOS A REALIZAR 
Continuidad, aislamiento 
 

 

8. MATERIALES 
 

- DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO CON BASE 
- CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG  
- CLAVIJA CAUCHO POLO A TIERRA 15A 

9. EQUIPOS  

HERRAMIENTA MENOR 

   

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 

 

SI 

  

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 



- Plano de diseño eléctrico      

- Planos de Localización de proyecto.     

- Planos de Redes.      

  

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La medida y forma de  pago será por unidad (UN), según lo indicado en estas especificaciones, recibidos a entera satisfacción 

por parte de la INTERVENTORIA a los precios establecidos en el contrato, el contratista suministrará los materiales, equipos, 

herramientas, mano de obra y todo lo que necesite para la ejecución del ítem.      

  

14. NO CONFORMIDAD 

. En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones 
en el plazo y en el valor del contrato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
 

1. ITEM No. 

 
 

H.7.18 

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DETECTOR DE HUMO/TEMPERATURA DE 4 

HILOS D273TH BOSCH.  INCLUYE BASE DETECTOR TODOS LOS ELEMENTOS 

PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

3. UNIDAD DE MEDIDA    ML    

4. DESCRIPCION 

Suministro e instalación detector de humo/temperatura de 4 hilos d273th bosch.  Incluye base detector todos los 

elementos para su correcto funcionamiento 

 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
Se  debe encintar los cables y amarrarlos a la  guía o zonda existente, estos se deben halar  de tal forma que no se vallan a romper los conductores con el 
esfuerzo. 

Después de cableado se deben ponchar y finalmente realizar el conexionando en los diferentes elementos de protección.  

Los conductores que terminen en los mismos se conectarán en forma rígida de tal manera que se evite su aflojamiento, desconexión o recalentamiento en los 
puntos de contacto.  

 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 
Para la terminación a cabalidad del proyecto el contratista debe cumplir  todos los lineamientos citados en estas 
especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP,  la norma  NTC 2050, Y las normas técnicas de la electrificadora 
local.   
 
Todos los conductores que se utilicen serán de cobre suave aislado con Poliolefina Termoplástica (PE), libre de 
halógeno (HF-Halogen Free), retardante a la llama (FR-Flame Retardant), de baja emisión de humos (LS-Low 
Smoke) opacos, densos, tóxicos, corrosivos y aptos para instalarse en bandejas portacables (CT-Cable Tray). 
Deberán estar debidamente marcados, a todo lo largo de su longitud, el tamaño del conductor y el voltaje de su 
aislamiento. Los materiales y las pruebas de estos conductores corresponderán a requisitos aplicables según 
normas IEC 60332-3 Categoria C, última revisión. Los conductores hasta el calibre #10 inclusive podrán ser de un 
solo hilo; del calibre AWG # 8 hasta el AWG #2 inclusive, siete (7) hilos; del calibre AWG #1 al AWG #4/0 
inclusive, diecinueve (19) hilos; del calibre 250 MCM al 500 MCM inclusive, treinta y siete (37) hilos. 

 

7. ENSAYOS A REALIZAR 
Continuidad, aislamiento 
 

 

8. MATERIALES 
- DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO CON BASE 
- CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG  
- CLAVIJA CAUCHO POLO A TIERRA 15A 

9. EQUIPOS  

HERRAMIENTA MENOR 

   

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 

 

SI 

  

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 



- Plano de diseño eléctrico      

- Planos de Localización de proyecto.     

- Planos de Redes.      

  

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La medida y forma de  pago será por unidad (ML), según lo indicado en estas especificaciones, recibidos a entera satisfacción 

por parte de la INTERVENTORIA a los precios establecidos en el contrato, el contratista suministrará los materiales, equipos, 

herramientas, mano de obra y todo lo que necesite para la ejecución del ítem.      

  

14. NO CONFORMIDAD 

. En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como 
mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones 
en el plazo y en el valor del contrato. 

 
  



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  

CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
H.7.19 

 
2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DETECTOR DE TEMPERATURA DE 4 HILOS 

D273TH BOSCH. INCLUYE BASE DETECTOR TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU 

CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

3. UNIDAD DE MEDIDA  UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para la instalación de equipos con 

las especificaciones establecidas en las memorias y como se muestra en planos. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Verificar la localización exacta y el espaciamiento con los planos de Iluminación y otras referencias 

antes de ordenar aparatos o equipos y durante la instalación. 

Definir en forma preliminar las medidas usuales de los equipos correspondientes, sin comprometer 

las dimensiones finales en obra. 

Dejar los pases de tubería y cableado para aparato o equipo. 

Instalar equipos de acuerdo a instrucciones del fabricante. 

Se verificarán las dimensiones en sitio, y se coordinará con la obra para trabajos complementarios. 

Instalar de acuerdo a planos, en alineamientos perfectos, conservando plomos y niveles. 

Utilizar procedimientos que prevengan daños y ensuciamiento de los equipos durante la instalación. 

Proveer soporte firme y adecuado para cada equipo o aparato. 

Instalar lámparas, equipos o aparatos con alineamientos rectos a menos que se especifique lo 

contrario. 

Se coordinará el trabajo mecánico para dicha instalación. Conservar las aperturas de ventilación 

libres de bloqueos y obstáculos. 

Proteger de daños durante el período de construcción, de manera que no presente indicaciones de 

uso o daño en el momento de aceptación final de la obra. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Para la terminación a cabalidad del proyecto el contratista debe cumplir todos los lineamientos citados 

en estas especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP, la norma NTC 2050, y las normas técnicas 

de la electrificadora local y lineamientos técnico de diseño y construcción de jardines infantiles para la 

primera infancia, capítulo componentes constructivos de instalaciones eléctricas e iluminación (se 

debe tener en cuenta que el nivel de iluminación sea suficiente para el tipo de actividad que se 

desarrolle en cada espacio, uniformidad de la iluminación, control sobre las causas de 

deslumbramiento, el uso racional y eficiente de la energía eléctrica requerida para iluminación, 

utilizando fuentes de alta eficacia lumínica e ilumi¬nando los espacios que efectivamente requieran 

de iluminación, el uso racional y eficiente de la energía en los sistemas de control de las lámparas, 

fuentes luminosas con la temperatura y reproducción del color adecuado a la necesidad, la forma y 

tamaño de los espacios, y las condiciones de re¬flexión de las superficies, las lámparas deben contar 

con protección que prevenga ac¬cidentes en caso de rotura y estar debidamente aseguradas.) 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Las mencionadas en los manuales y guias de instalación del fabricante o proveedor. 

8. MATERIALES 
 



DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO CON BASE 

CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG 

CLAVIJA CAUCHO POLO A TIERRA 15A 

9. EQUIPOS  

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA FF - ELECTRICAS 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Levantamiento Eléctrico. 

Planos de Diseño eléctrico. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, previa 

verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias para 

aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado de la 

cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. El 

Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  

CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
H.7.20 

 
2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTACION MANUAL ANALOGA FMM‑325A 

BOSCH. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO 

FUNCIONAMIENTO 

3. UNIDAD DE MEDIDA  UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para la instalación de equipos con 

las especificaciones establecidas en las memorias y como se muestra en planos. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Verificar la localización exacta y el espaciamiento con los planos de Iluminación y otras referencias 

antes de ordenar aparatos o equipos y durante la instalación. 

Definir en forma preliminar las medidas usuales de los equipos correspondientes, sin comprometer 

las dimensiones finales en obra. 

Dejar los pases de tubería y cableado para aparato o equipo. 

Instalar equipos de acuerdo a instrucciones del fabricante. 

Se verificarán las dimensiones en sitio, y se coordinará con la obra para trabajos complementarios. 

Instalar de acuerdo a planos, en alineamientos perfectos, conservando plomos y niveles. 

Utilizar procedimientos que prevengan daños y ensuciamiento de los equipos durante la instalación. 

Proveer soporte firme y adecuado para cada equipo o aparato. 

Instalar lámparas, equipos o aparatos con alineamientos rectos a menos que se especifique lo 

contrario. 

Se coordinará el trabajo mecánico para dicha instalación. Conservar las aperturas de ventilación 

libres de bloqueos y obstáculos. 

Proteger de daños durante el período de construcción, de manera que no presente indicaciones de 

uso o daño en el momento de aceptación final de la obra. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Para la terminación a cabalidad del proyecto el contratista debe cumplir todos los lineamientos citados 

en estas especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP, la norma NTC 2050, y las normas técnicas 

de la electrificadora local y lineamientos técnico de diseño y construcción de jardines infantiles para la 

primera infancia, capítulo componentes constructivos de instalaciones eléctricas e iluminación (se 

debe tener en cuenta que el nivel de iluminación sea suficiente para el tipo de actividad que se 

desarrolle en cada espacio, uniformidad de la iluminación, control sobre las causas de 

deslumbramiento, el uso racional y eficiente de la energía eléctrica requerida para iluminación, 

utilizando fuentes de alta eficacia lumínica e ilumi¬nando los espacios que efectivamente requieran 

de iluminación, el uso racional y eficiente de la energía en los sistemas de control de las lámparas, 

fuentes luminosas con la temperatura y reproducción del color adecuado a la necesidad, la forma y 

tamaño de los espacios, y las condiciones de re¬flexión de las superficies, las lámparas deben contar 

con protección que prevenga ac¬cidentes en caso de rotura y estar debidamente aseguradas.) 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Las mencionadas en los manuales y guias de instalación del fabricante o proveedor. 

8. MATERIALES 
 



ESTACIÓN MANUAL 

CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG 

CLAVIJA CAUCHO POLO A TIERRA 15A 

CAJA 5800 - 5 SALIDAS 3/4" FUNDIDA 

9. EQUIPOS  

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA FF - ELECTRICAS 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Levantamiento Eléctrico. 

Planos de Diseño eléctrico. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, previa 

verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias para 

aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado de la 

cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. El 

Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  

CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
H.7.21 

 
2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULOS DE ACTIVACIÓN DE DISPOSITIVOS 

DE SEÑALIZACION Y ESTROBOS FLM‑420‑NAC BOSCH.  INCLUYE  TODOS LOS 

ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

3. UNIDAD DE MEDIDA  UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para la instalación de equipos con 

las especificaciones establecidas en las memorias y como se muestra en planos. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Verificar la localización exacta y el espaciamiento con los planos de Iluminación y otras referencias 

antes de ordenar aparatos o equipos y durante la instalación. 

Definir en forma preliminar las medidas usuales de los equipos correspondientes, sin comprometer 

las dimensiones finales en obra. 

Dejar los pases de tubería y cableado para aparato o equipo. 

Instalar equipos de acuerdo a instrucciones del fabricante. 

Se verificarán las dimensiones en sitio, y se coordinará con la obra para trabajos complementarios. 

Instalar de acuerdo a planos, en alineamientos perfectos, conservando plomos y niveles. 

Utilizar procedimientos que prevengan daños y ensuciamiento de los equipos durante la instalación. 

Proveer soporte firme y adecuado para cada equipo o aparato. 

Instalar lámparas, equipos o aparatos con alineamientos rectos a menos que se especifique lo 

contrario. 

Se coordinará el trabajo mecánico para dicha instalación. Conservar las aperturas de ventilación 

libres de bloqueos y obstáculos. 

Proteger de daños durante el período de construcción, de manera que no presente indicaciones de 

uso o daño en el momento de aceptación final de la obra. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Para la terminación a cabalidad del proyecto el contratista debe cumplir todos los lineamientos citados 

en estas especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP, la norma NTC 2050, y las normas técnicas 

de la electrificadora local y lineamientos técnico de diseño y construcción de jardines infantiles para la 

primera infancia, capítulo componentes constructivos de instalaciones eléctricas e iluminación (se 

debe tener en cuenta que el nivel de iluminación sea suficiente para el tipo de actividad que se 

desarrolle en cada espacio, uniformidad de la iluminación, control sobre las causas de 

deslumbramiento, el uso racional y eficiente de la energía eléctrica requerida para iluminación, 

utilizando fuentes de alta eficacia lumínica e ilumi¬nando los espacios que efectivamente requieran 

de iluminación, el uso racional y eficiente de la energía en los sistemas de control de las lámparas, 

fuentes luminosas con la temperatura y reproducción del color adecuado a la necesidad, la forma y 

tamaño de los espacios, y las condiciones de re¬flexión de las superficies, las lámparas deben contar 

con protección que prevenga ac¬cidentes en caso de rotura y estar debidamente aseguradas.) 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Las mencionadas en los manuales y guias de instalación del fabricante o proveedor. 

8. MATERIALES 

SUM INST MOD ACT DISP SEÑAL ESTR FLM420NAC+ACC 

 



 

9. EQUIPOS  

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA FF - ELECTRICAS 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Levantamiento Eléctrico. 

Planos de Diseño eléctrico. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, previa 

verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias para 

aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado de la 

cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. El 

Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  

CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
H.7.22 

  

2.   SUMINISTRO   E   INSTALACIÓN SIRENAS/ESTROBOS   W-HSR BOSCH. 

INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

3. UNIDAD DE MEDIDA  UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para la instalación de equipos con 

las especificaciones establecidas en las memorias y como se muestra en planos. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Verificar la localización exacta y el espaciamiento con los planos de Iluminación y otras referencias 

antes de ordenar aparatos o equipos y durante la instalación. 

Definir en forma preliminar las medidas usuales de los equipos correspondientes, sin comprometer 

las dimensiones finales en obra. 

Dejar los pases de tubería y cableado para aparato o equipo. 

Instalar equipos de acuerdo a instrucciones del fabricante. 

Se verificarán las dimensiones en sitio, y se coordinará con la obra para trabajos complementarios. 

Instalar de acuerdo a planos, en alineamientos perfectos, conservando plomos y niveles. 

Utilizar procedimientos que prevengan daños y ensuciamiento de los equipos durante la instalación. 

Proveer soporte firme y adecuado para cada equipo o aparato. 

Instalar lámparas, equipos o aparatos con alineamientos rectos a menos que se especifique lo 

contrario. 

Se coordinará el trabajo mecánico para dicha instalación. Conservar las aperturas de ventilación 

libres de bloqueos y obstáculos. 

Proteger de daños durante el período de construcción, de manera que no presente indicaciones de 

uso o daño en el momento de aceptación final de la obra. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Para la terminación a cabalidad del proyecto el contratista debe cumplir todos los lineamientos citados 

en estas especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP, la norma NTC 2050, y las normas técnicas 

de la electrificadora local y lineamientos técnico de diseño y construcción de jardines infantiles para la 

primera infancia, capítulo componentes constructivos de instalaciones eléctricas e iluminación (se 

debe tener en cuenta que el nivel de iluminación sea suficiente para el tipo de actividad que se 

desarrolle en cada espacio, uniformidad de la iluminación, control sobre las causas de 

deslumbramiento, el uso racional y eficiente de la energía eléctrica requerida para iluminación, 

utilizando fuentes de alta eficacia lumínica e ilumi¬nando los espacios que efectivamente requieran 

de iluminación, el uso racional y eficiente de la energía en los sistemas de control de las lámparas, 

fuentes luminosas con la temperatura y reproducción del color adecuado a la necesidad, la forma y 

tamaño de los espacios, y las condiciones de re¬flexión de las superficies, las lámparas deben contar 

con protección que prevenga ac¬cidentes en caso de rotura y estar debidamente aseguradas.) 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Las mencionadas en los manuales y guias de instalación del fabricante o proveedor. 

8. MATERIALES 

SUM INST MOD ACT DISP SEÑAL ESTR FLM420NAC+ACC 

 



 

9. EQUIPOS  

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA FF - ELECTRICAS 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Levantamiento Eléctrico. 

Planos de Diseño eléctrico. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, previa 

verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias para 

aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado de la 

cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. El 

Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  

CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
H.7.23 

 
2. SUMINISTRO , INSTALACIÓN Y PROGRAMCIÓN CENTRO DE COMANDO 

REMOTO FMR‑1000‑RCMD . INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU 

CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

3. UNIDAD DE MEDIDA  UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para la instalación de equipos con 

las especificaciones establecidas en las memorias y como se muestra en planos. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Verificar la localización exacta y el espaciamiento con los planos de Iluminación y otras referencias 

antes de ordenar aparatos o equipos y durante la instalación. 

Definir en forma preliminar las medidas usuales de los equipos correspondientes, sin comprometer 

las dimensiones finales en obra. 

Dejar los pases de tubería y cableado para aparato o equipo. 

Instalar equipos de acuerdo a instrucciones del fabricante. 

Se verificarán las dimensiones en sitio, y se coordinará con la obra para trabajos complementarios. 

Instalar de acuerdo a planos, en alineamientos perfectos, conservando plomos y niveles. 

Utilizar procedimientos que prevengan daños y ensuciamiento de los equipos durante la instalación. 

Proveer soporte firme y adecuado para cada equipo o aparato. 

Instalar lámparas, equipos o aparatos con alineamientos rectos a menos que se especifique lo 

contrario. 

Se coordinará el trabajo mecánico para dicha instalación. Conservar las aperturas de ventilación 

libres de bloqueos y obstáculos. 

Proteger de daños durante el período de construcción, de manera que no presente indicaciones de 

uso o daño en el momento de aceptación final de la obra. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Para la terminación a cabalidad del proyecto el contratista debe cumplir todos los lineamientos citados 

en estas especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP, la norma NTC 2050, y las normas técnicas 

de la electrificadora local y lineamientos técnico de diseño y construcción de jardines infantiles para la 

primera infancia, capítulo componentes constructivos de instalaciones eléctricas e iluminación (se 

debe tener en cuenta que el nivel de iluminación sea suficiente para el tipo de actividad que se 

desarrolle en cada espacio, uniformidad de la iluminación, control sobre las causas de 

deslumbramiento, el uso racional y eficiente de la energía eléctrica requerida para iluminación, 

utilizando fuentes de alta eficacia lumínica e ilumi¬nando los espacios que efectivamente requieran 

de iluminación, el uso racional y eficiente de la energía en los sistemas de control de las lámparas, 

fuentes luminosas con la temperatura y reproducción del color adecuado a la necesidad, la forma y 

tamaño de los espacios, y las condiciones de re¬flexión de las superficies, las lámparas deben contar 

con protección que prevenga ac¬cidentes en caso de rotura y estar debidamente aseguradas.) 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Las mencionadas en los manuales y guias de instalación del fabricante o proveedor. 

8. MATERIALES 

SUM INST MOD ACT DISP SEÑAL ESTR FLM420NAC+ACC 

 



 

9. EQUIPOS  

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA FF - ELECTRICAS 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Levantamiento Eléctrico. 

Planos de Diseño eléctrico. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, previa 

verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias para 

aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado de la 

cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. El 

Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  

CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
H.7.24 

 2. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN PANEL PRINCIPAL DE 

INCENDIOS   FPA-1000. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU 

CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

3. UNIDAD DE MEDIDA  UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para la instalación de equipos con 

las especificaciones establecidas en las memorias y como se muestra en planos. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Verificar la localización exacta y el espaciamiento con los planos de Iluminación y otras referencias 

antes de ordenar aparatos o equipos y durante la instalación. 

Definir en forma preliminar las medidas usuales de los equipos correspondientes, sin comprometer 

las dimensiones finales en obra. 

Dejar los pases de tubería y cableado para aparato o equipo. 

Instalar equipos de acuerdo a instrucciones del fabricante. 

Se verificarán las dimensiones en sitio, y se coordinará con la obra para trabajos complementarios. 

Instalar de acuerdo a planos, en alineamientos perfectos, conservando plomos y niveles. 

Utilizar procedimientos que prevengan daños y ensuciamiento de los equipos durante la instalación. 

Proveer soporte firme y adecuado para cada equipo o aparato. 

Instalar lámparas, equipos o aparatos con alineamientos rectos a menos que se especifique lo 

contrario. 

Se coordinará el trabajo mecánico para dicha instalación. Conservar las aperturas de ventilación 

libres de bloqueos y obstáculos. 

Proteger de daños durante el período de construcción, de manera que no presente indicaciones de 

uso o daño en el momento de aceptación final de la obra. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Para la terminación a cabalidad del proyecto el contratista debe cumplir todos los lineamientos citados 

en estas especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP, la norma NTC 2050, y las normas técnicas 

de la electrificadora local y lineamientos técnico de diseño y construcción de jardines infantiles para la 

primera infancia, capítulo componentes constructivos de instalaciones eléctricas e iluminación (se 

debe tener en cuenta que el nivel de iluminación sea suficiente para el tipo de actividad que se 

desarrolle en cada espacio, uniformidad de la iluminación, control sobre las causas de 

deslumbramiento, el uso racional y eficiente de la energía eléctrica requerida para iluminación, 

utilizando fuentes de alta eficacia lumínica e ilumi¬nando los espacios que efectivamente requieran 

de iluminación, el uso racional y eficiente de la energía en los sistemas de control de las lámparas, 

fuentes luminosas con la temperatura y reproducción del color adecuado a la necesidad, la forma y 

tamaño de los espacios, y las condiciones de re¬flexión de las superficies, las lámparas deben contar 

con protección que prevenga ac¬cidentes en caso de rotura y estar debidamente aseguradas.) 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Las mencionadas en los manuales y guias de instalación del fabricante o proveedor. 

8. MATERIALES 

SUM INST MOD ACT DISP SEÑAL ESTR FLM420NAC+ACC 

 



 

9. EQUIPOS  

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA FF - ELECTRICAS 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Levantamiento Eléctrico. 

Planos de Diseño eléctrico. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, previa 

verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias para 

aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado de la 

cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. El 

Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 
 
 
 
 
 
  



 
CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
 

1. ITEM No. 

 
 

H.8.1 

 ALAMBRÓN DE ALUMINIO DE 8 MM DE DIÁMETRO (ANILLO CUBIERTAS) 

3. UNIDAD DE MEDIDA    ML    

4. DESCRIPCION 

Suministro  e instalación alambron de aluminio de 8 mm de diametro para el sistema de apantallamiento del edificio. Previamente a  la  adquisición de los 
materiales el Contratista deberá someter a la aprobación del cliente o de  la Interventoría los siguientes materiales: 

  
      

  

 
 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
Se debe tender el conductor a lo largo de la cubierta del edificio unificando y conectando el alambrado a cada uno de los tramos, puntas y bajantes. 

Los conductores que terminen en los mismos se conectarán en forma rígida de tal manera que se evite su aflojamiento, desconexión o recalentamiento 
en los puntos de contacto.  

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN 

    
  

PROCEDIMIENTO BÁSICO DE EJECUCIÓN 

- Replantear en terreno.  

- Ejecutar construcción, coordinando con el responsable de las obras civiles. 

- Realizar soldadura y union de alambrado  

 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Para la terminación a cabalidad del proyecto el contratista debe  cumplir  todos los lineamientos citados en estas 
especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP,  la norma  NTC 2050, Y las normas técnicas de la electrificadora 
local.   

 

Todos los conductores que se utilicen serán de conductor eléctrico en aluminio de 8 mm de diámetro y 50 mm 
cuadrados de sección, resistente al impacto directo de un rayo con 100 kA sin deteriorarse, que puede mimetizar 
en fachadas, rigidez que mantenga las distancias de seguridad exigidas por la IEC 62305-3, NTC 4552-3. anti-
corrosivo. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

CONTINUIDAD 

8. MATERIALES 
- ALAMBRÓN DE ALUMINIO DE 8 MM DE DIÁMETRO (ANILLO CUBIERTAS) 

 
 



9. EQUIPOS  
HERRAMIENTA MENOR 

   

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 
 

SI 

  

 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

- Plano de diseño eléctrico      

- Planos de Localización de proyecto.     

- Planos de Redes.      

  

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La medida y forma de  pago será por unidad (ML), según lo indicado en estas especificaciones, recibidos a entera 
satisfacción por parte de la INTERVENTORIA a los precios establecidos en el contrato, el contratista suministrará 
los materiales, equipos, herramientas, mano de obra y todo lo que necesite para la ejecución del ítem. 

 

14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

. 

 
  



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
 

1. ITEM No. 

 
 

H.8.2 

 CABLE DE ALUMINIO DE 1/0 DE DIAMETRO PARA BAJANTES. 

3. UNIDAD DE MEDIDA    ML    

4. DESCRIPCION 

Suministro  e instalación de  cable de aluminio aislado N 1/0 AWG para bajante del sistema de apantallamiento del edificio. Previamente a  la  adquisición de los 
materiales el Contratista deberá someter a la aprobación del cliente o de  la Interventoría los siguientes materiales: 

  
      

  

. 
 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
Se debe ralizar sujeción del cable que baja por los ductos y que se interconectan al anillo inferior enterrado del nivel cero del edificio.  

Los conductores que terminen en los mismos se conectarán en forma rígida de tal manera que se evite su aflojamiento, desconexión o recalentamiento en los puntos 
de contacto.  

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN 

    
  

PROCEDIMIENTO BÁSICO DE EJECUCIÓN 

- Replantear en terreno.  

- Ejecutar construcción, coordinando con el responsable de las obras civiles. 

- Realizar soldadura y union de alambrado  

- Sacar colas, tapar excavación. 
 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 
Para la terminación a cabalidad del proyecto el contratista debe  cumplir  todos los lineamientos citados en estas 
especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP,  la norma  NTC 2050, Y las normas técnicas de la electrificadora 
local.   
Todos los conductores que se utilicen serán de cobre electrolito, conductibilidad 98%, temple suave, tipo 
THHN/THWN para temperatura máxima de 90° C, con aislamiento plástico  para 600 voltios sobre el cual deberán 
estar debidamente marcados, a todo lo largo de su longitud, el tamaño del conductor y el voltaje de su 
aislamiento. Los materiales y las pruebas de estos conductores corresponderán a requisitos aplicables según 
normas americanas IPCEA S61 402 última revisión. Los conductores hasta el calibre #10 inclusive podrán ser de 
un solo hilo; del calibre AWG # 8 hasta el AWG #2 inclusive, siete (7) hilos; del calibre AWG #1 al AWG #4/0 
inclusive, diecinueve (19) hilos; del calibre 250 MCM al 500 MCM inclusive, treinta y siete (37) hilos. 
 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

CONTINUIDAD 

8. MATERIALES 
- CABLE ALUMINIO SERIE 8000 AISLADO PVC 1/0AWG 

 



9. EQUIPOS  
HERRAMIENTA MENOR 

   

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 
 

SI 

  

 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

- Plano de diseño eléctrico      

- Planos de Localización de proyecto.     

- Planos de Redes.      

  

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La medida y forma de  pago será por unidad (ML), según lo indicado en estas especificaciones, recibidos a entera 
satisfacción por parte de la INTERVENTORIA a los precios establecidos en el contrato, el contratista suministrará 
los materiales, equipos, herramientas, mano de obra y todo lo que necesite para la ejecución del ítem. 

 

14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

. 

 
  



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
 

1. ITEM No. 

 
 

H.8.3 

 AISLADOR PLÁSTICO PARA ANILLO DE ALAMBRÓN DE 8MM EN  CUBIERTAS 

3. UNIDAD DE MEDIDA    ML    

4. DESCRIPCION 

AISLADOR PLÁSTICO PARA ANILLO DE ALAMBRÓN DE 8MM EN  CUBIERTAS  
 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
Se debe tender el conductor con ayuda del ailsador en la base impidiendo que pasen sobrecargas. Debe ser instalado a la intemperie y resistir las inclemencias del 
tiempo. Debe existir una separación de 1 metro por cada aislador instalado. 

  

 

    
  

- Replantear el terreno.  

- Insertar y fijar asilador plastico 

- Insertar el alambrón 

- Cerrar la tapa 
 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 
Para la terminación a cabalidad del proyecto el contratista debe  cumplir  todos los lineamientos citados en estas 
especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP,  la norma  NTC 2050, Y las normas técnicas de la electrificadora 
local.   

 
Soporte plástico de 16  o 36 mm para alambrón, resistente a la intemperie, estabilizado con UV y libre de 
halógenos, capaz de sosportar alambron de 8 mm de diametro. 

 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

N/A 

8. MATERIALES 
- AISLADOR PLÁSTICO PARA ANILLO DE ALAMBRÓN DE 8MM EN  CUBIERTAS  

 

9. EQUIPOS  
HERRAMIENTA MENOR 

   

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 
 

SI 

  

 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 



- Plano de diseño eléctrico      

- Planos de Localización de proyecto.     

- Planos de Redes.      

  

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La medida y forma de  pago será por unidad (ML), según lo indicado en estas especificaciones, recibidos a entera 
satisfacción por parte de la INTERVENTORIA a los precios establecidos en el contrato, el contratista suministrará 
los materiales, equipos, herramientas, mano de obra y todo lo que necesite para la ejecución del ítem. 

 

14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

. 

 
  



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
 

1. ITEM No. 

 
 

H.8.4 

 GRAPA UNIVERSAL CRUZ/ PARALELA EN ALUMINIO CABLE 8 A 10 MM REF 

POWERCOL REF: P1276 O SIMILAR PARA UNIR TRAMOS DE ALAMBRÓN. 

3. UNIDAD DE MEDIDA    ML    

4. DESCRIPCION 

Suministro  e instalación de grapa multiusos para conexiones en cruz, en T o en paralelo para unir alambron de aluminio de 8 mm de diametro del sistema de 
apantallamiento del edificio. Previamente a  la  adquisición de los materiales el Contratista deberá someter a la aprobación del cliente o de  la Interventoría los 
siguientes materiales: 

  
      

  

 

 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
Mantener templado los alambres al momento de fijar con la grapa, asegurar la conexión de los alambres, cerrar 
adecuadamente el torque y cortar sobrantes de alambrado.  
- Replantear el terreno.  

- Templar alambres para unifircar 

- Insertar y fijar alambres 

- Cerrar grapa y fijar torque 
 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 
Para la terminación a cabalidad del proyecto el contratista debe  cumplir  todos los lineamientos citados en estas 
especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP,  la norma  NTC 2050, Y las normas técnicas de la electrificadora 
local.   
 
Grapa multiusos de aluminio, de corriente de cortocircuito (50 Hz) (1 s; ≤ 300 °C), margen de apriete Rd de 8-
10mm, espesor del material (t1/t2) de 3,0 mm, contiene tornillo M10x30mm y peso de 55 gramos. 
 

 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

CONTINUIDAD 

8. MATERIALES 
- GRAPA UNIVERSAL CRUZ/ PARALELA EN ALUMINIO CABLE 8 A 10 MM REF POWERCOL REF: 

P1276 O SIMILAR PARA UNIR TRAMOS DE ALAMBRÓN. 
 

9. EQUIPOS  
HERRAMIENTA MENOR 

   

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 
 

SI 

  

 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 



- Plano de diseño eléctrico      

- Planos de Localización de proyecto.     

- Planos de Redes.      

  

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La medida y forma de  pago será por unidad (ML), según lo indicado en estas especificaciones, recibidos a entera 
satisfacción por parte de la INTERVENTORIA a los precios establecidos en el contrato, el contratista suministrará 
los materiales, equipos, herramientas, mano de obra y todo lo que necesite para la ejecución del ítem. 

 

14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

. 

 
  



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
 

1. ITEM No. 

 
 

H.8.5 

 CONECTOR FLEXIBLE DE ALUMINIO PARA UNIR TRAMOS ALAMBRON. 

3. UNIDAD DE MEDIDA    ML    

4. DESCRIPCION 

Suministro  e instalación de union de alambrón de aluminio de 8 mm de diametro del sistema de apantallamiento del edificio. Previamente a  la  adquisición de los 
materiales el Contratista deberá someter a la aprobación del cliente o de  la Interventoría los siguientes materiales: 

  
      

   

 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
Mantener templado los alambres al momento de fijar la union, asegurar adecuada la conexión de los alambres, 
cerrar adecuadamente el torque del sistema de fijación 
- Replantear el terreno.  

- Templar alambres para unifircar 

- Insertar y fijar 

- Cerrar y fijar torque 
 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 
Para la terminación a cabalidad del proyecto el contratista debe  cumplir  todos los lineamientos citados en estas 
especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP,  la norma  NTC 2050, Y las normas técnicas de la electrificadora 
local.   
 
unión de alambrón de aluminio que soporta alambre de aluminio de 8 mm, contiene tornillos M6x8 mm y peso de 
38 gramos. 
 

 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

CONTINUIDAD 

8. MATERIALES 
- CONECTOR FLEXIBLE DE ALUMINIO PARA UNIR TRAMOS ALAMBRON. 

9. EQUIPOS  
HERRAMIENTA MENOR 

   

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 
 

SI 

  

 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 



- Plano de diseño eléctrico      

- Planos de Localización de proyecto.     

- Planos de Redes.      

  

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La medida y forma de  pago será por unidad (ML), según lo indicado en estas especificaciones, recibidos a entera 
satisfacción por parte de la INTERVENTORIA a los precios establecidos en el contrato, el contratista suministrará 
los materiales, equipos, herramientas, mano de obra y todo lo que necesite para la ejecución del ítem. 

 

14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

. 

 
  



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
 

1. ITEM No. 

 
 

H.8.6 

 GRAPA DE CONEXION 8-10 / 8-10 BIMETALICA COBRE- ALUMINIO POWERCOL 

REF: P1274  O SIMILAR PARA UNIR CABLE DE COBRE A BAJANTE EN 

ALUMINIO. 

3. UNIDAD DE MEDIDA    ML    

4. DESCRIPCION 

Suministro  e instalación de grapa de separación galvanica, para unir conductores de bajantes en las puestas a tierra o para conectar conductores de diferentes 
materiales del sistema de apantallamiento del edificio. Previamente a  la  adquisición de los materiales el Contratista deberá someter a la aprobación del cliente o de  la 
Interventoría los siguientes materiales: 

  
      

   

 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
Mantener templado los alambres al momento de fijar con la grapa, asegurar la conexión de los alambres, cerrar 
adecuadamente el torque y cortar sobrantes de alambrado.  
- Replantear el terreno.  

- Templar alambres para unifircar 

- Insertar y fijar alambres 

- Cerrar grapa y fijar torque 
 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 
Para la terminación a cabalidad del proyecto el contratista debe  cumplir  todos los lineamientos citados en estas 
especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP,  la norma  NTC 2050, Y las normas técnicas de la electrificadora 
local.   
 
Grapa multiusos de aluminio, Longitud Rd / Rd 8-10 / 8-10 mm, contiene tornillo M8x20 mm con distancia de 40 
mm, espesor del material (t1) de 2.5 mm, aplica para la norma EN 62561-1. 
 

 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Continuidad 

8. MATERIALES 
- GRAPA DE CONEXION 8-10 / 8-10 BIMETALICA COBRE- ALUMINIO POWERCOL REF: P1274  O 

SIMILAR PARA UNIR CABLE DE COBRE A BAJANTE EN ALUMINIO. 
 

9. EQUIPOS  
HERRAMIENTA MENOR 

   

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 
 

SI 

  

 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 



- Plano de diseño eléctrico      

- Planos de Localización de proyecto.     

- Planos de Redes.      

  

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La medida y forma de  pago será por unidad (ML), según lo indicado en estas especificaciones, recibidos a entera 
satisfacción por parte de la INTERVENTORIA a los precios establecidos en el contrato, el contratista suministrará 
los materiales, equipos, herramientas, mano de obra y todo lo que necesite para la ejecución del ítem. 

 

14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

. 

 
  



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
 

1. ITEM No. 

 
 

H.8.7 

 VARILLA ELECTROLITICA DE 2,4 M X 5/8  CU  CERTIFICADA RETIE 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UND    

4. DESCRIPCION 

Suministro  e instalación de  varilla cobre-cobre en los puntos de conexión de las bajantes del sistema de apantallamiento y  los puntos centrales de las longuitudes de la 
malla de puesta a tierra. Previamente a  la  adquisición de los materiales el Contratista deberá someter a la aprobación del cliente o de  la Interventoría los siguientes 
materiales: 

  
      

  

 

 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
Despues distribuir el cable 2/0 en la excavación se debe realizar el enterramiento de las varillas de pusta a tierra  
- Realizar excavación.  

- Tender el conductor. 

- Realizar soldadura.  

- Sacar colas tapar excavación. 
 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 
Para la terminación a cabalidad del proyecto el contratista debe  cumplir  todos los lineamientos citados en estas 
especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP,  la norma  NTC 2050, Y las normas técnicas de la electrificadora 
local.   
 
La varilla no debe ser afectada por electrólisis y/o corrosión galvánica cuando se instale bajo las condiciones 
reales de servicio y esté expuesta a la humedad. debe tener rigidez y resistencia mecánica adecuadas para 
permitir su instalación en el terreno sin rotura o deformaciones que afecten su servicio. Para varillas con núcleo 
de acero, el revestimiento de cobre se depositará mediante electrólisis o fusión que asegure la perfecta 
adherencia del cobre sobre el núcleo de acero. 
Las longitudes de las varillas deben ser de 2,44 m. en caso de solicitarse fraccionada en tramos de 1,20 m, para 
propósito dual (como extensión o como terminal), su unión será por medio de un acople roscado en bronce. el 
roscado se efectuará después del cobrizado, por el procedimiento de laminado en frio sin arranque de viruta. la 
rosca no deberá tener ningún punto en que se haga visible el acero, la unión debe ser de cobre o aleación de 
cobre con un contenido mínimo del 80% de cobre y proveer un conexión eléctrica y mecánica entre los 
segmentos de las varillas. para el hincado de la varilla fraccionada se colocará un tornillo roscado (perno de 
hincado) sobre el cual se golpea para el enterramiento.  
 

 

7. ENSAYOS A REALIZAR 
Continuidad 

8. MATERIALES 
- VARILLA ELECTROLITICA DE 2,4 M X 5/8  CU  CERTIFICADA RETIE 

 



9. EQUIPOS  
HERRAMIENTA MENOR 

   

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 
 

SI 

  

 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

- Plano de diseño eléctrico      

- Planos de Localización de proyecto.     

- Planos de Redes.      

  

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La medida y forma de  pago será por unidad (UND), según lo indicado en estas especificaciones, recibidos a entera 
satisfacción por parte de la INTERVENTORIA a los precios establecidos en el contrato, el contratista suministrará 
los materiales, equipos, herramientas, mano de obra y todo lo que necesite para la ejecución del ítem. 

 

14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

. 

 
  



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
 

1. ITEM No. 

 
 

H.8.8 

 SOLDADURA EXOTÉRMICA PARA CABLE 2/0 AWG DE COBRE A VARILLA DE 

5/8   (PUNTOS). 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UND    

4. DESCRIPCION 

Soldadura de varilla cobre-cobre en los puntos de conexión y el cable Cu 2/0 AWG. Previamente a  la  adquisición de los materiales el Contratista deberá someter a la 
aprobación del cliente o de  la Interventoría los siguientes materiales: 

  
      

   

 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
Despues de regado el cable 2/0 en la excavación se debe realizar la soladadura de cada uno de los cruces y de 
las colas que afloran. 

- Realizar excavación.  

- Tender el conductor. 

- Realizar soldadura.  

- Sacar colas tapar excavación. 
 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 
Para la terminación a cabalidad del proyecto el contratista debe  cumplir  todos los lineamientos citados en estas 
especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP,  la norma  NTC 2050, Y las normas técnicas de la electrificadora 
local.   

La sodaduta debe ser exotérmica tipo cadwell de 90-115g esta no debe estas humeda ni expuesta a altas temperaturas. 

Para obtener una soldadura que cumpla las condiciones mínimas, el molde debe estar limpio, con las cavidades y la cámara bien definidas, de forma que conductores y 
platillo se ajusten correctamente. Una soldadura válida viene determinada por las condiciones siguientes:  
 

- El fundido debe cubrir completamente los conductores dentro de los límites de la cámara de soldadura o al menos la superficie que tenían previamente. 

- El resultado no presenta porosidades superficiales de profundidad mayor a 1mm. 
 

  

- Debe quedar libre de escoria al menos en un 80%, cumpliendo además las condiciones anteriores. 

- El color de la soldadura varía de dorado a bronce una vez se ha limpiado convenientemente. 
 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

N/A 

8. MATERIALES 
 

- SOLDADURA EXOTÉRMICA PARA CABLE 2/0 AWG DE COBRE A VARILLA DE 5/8   (PUNTOS). 
 



9. EQUIPOS  
HERRAMIENTA MENOR 

   

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 
 

SI 

  

 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

- Plano de diseño eléctrico      

- Planos de Localización de proyecto.     

- Planos de Redes.      

  

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La medida y forma de  pago será por unidad (UND), según lo indicado en estas especificaciones, recibidos a entera 
satisfacción por parte de la INTERVENTORIA a los precios establecidos en el contrato, el contratista suministrará 
los materiales, equipos, herramientas, mano de obra y todo lo que necesite para la ejecución del ítem. 

 

14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

. 

 
  



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
 

1. ITEM No. 

 
 

H.8.9 

 CAJAS DE PASO 30CM X 30CM TIPO INTEMPERIE EN CUBIERTAS 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UND    

4. DESCRIPCION 

Suministro  e instalación cajas de inspección de 30 x30 CM en cubierta, para el sistema de apantallamiento del edificio. Previamente a  la  adquisición de los materiales el 
Contratista deberá someter a la aprobación del cliente o de  la Interventoría los siguientes materiales: 

  
      

   

 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
Instalar la caja de inspección de 30X30 con electrodo vertical de 16 mm X 2.5 m de profundidad con su respectiva tapa removible de concreto de 2500 psi, provista de 
meanija. Dentro de ella se debe efectuar la soldadura de varilla cobre-cobre en los puntos de conexión y el cable Cu 2/0 AWG  

  

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN 

    
  

PROCEDIMIENTO BÁSICO DE EJECUCIÓN 

- Replantear en terreno.  

- Ejecutar construcción, coordinando con el responsable la caja de inspección. 
 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 
Para la terminación a cabalidad del proyecto el contratista debe  cumplir  todos los lineamientos citados en estas 
especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP,  la norma  NTC 2050, Y las normas técnicas de la electrificadora 
local.   

 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

N/A 

8. MATERIALES 
- Caja de plástico de uso exterior de 30 x30 CM 

9. EQUIPOS  
HERRAMIENTA MENOR 

   

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 
 

SI 

  

 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 



- Plano de diseño eléctrico      

- Planos de Localización de proyecto.     

- Planos de Redes.      

  

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La medida y forma de  pago será por unidad (UND), según lo indicado en estas especificaciones, recibidos a entera 
satisfacción por parte de la INTERVENTORIA a los precios establecidos en el contrato, el contratista suministrará 
los materiales, equipos, herramientas, mano de obra y todo lo que necesite para la ejecución del ítem. 

 

14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

. 
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ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 
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Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
 

1. ITEM No. 

 
 

H.8.11 

 CABLE 2/0 AWG CU, PARA ANILLO INFERIOR 

3. UNIDAD DE MEDIDA    ML    

4. DESCRIPCION 

Suministro  e instalación de  cable de cobre desnudo N 2/0 AWG  para el sistema de apantallamiento del edificio. Previamente a  la  adquisición de los materiales el 
Contratista deberá someter a la aprobación del cliente o de  la Interventoría los siguientes materiales: 

  
      

   

 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
Se debe ralizar la excavación por debaja de 1.5m del nivel cero de la subestación y tender el conductor cada 2 
metros de separación  
- Realizar excavación.  

- Tender el conductor. 

- Realizar soldadura.  

- Sacar colas tapar excavación. 
 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 
Para la terminación a cabalidad del proyecto el contratista debe  cumplir  todos los lineamientos citados en estas 
especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP,  la norma  NTC 2050, Y las normas técnicas de la electrificadora 
local.   

 

7. ENSAYOS A REALIZAR 
Continuidad 

8. MATERIALES 
- CABLE 2/0 AWG CU, PARA ANILLO INFERIOR 

9. EQUIPOS  
HERRAMIENTA MENOR 

   

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 
 

SI 

  

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 



- Plano de diseño eléctrico      

- Planos de Localización de proyecto.     

- Planos de Redes.      

  

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La medida y forma de  pago será por unidad (ML), según lo indicado en estas especificaciones, recibidos a entera 
satisfacción por parte de la INTERVENTORIA a los precios establecidos en el contrato, el contratista suministrará 
los materiales, equipos, herramientas, mano de obra y todo lo que necesite para la ejecución del ítem. 

 

14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

. 
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RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  

CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 
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PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 

 
1. ITEM No. 

 

 
H.9.1 

 
2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANFORMADOR SECO TRIFÁSICO DE 150 

KVA, 11400V/208-120V CONEXIÓN DY5, TIPO H. INCLUYE DPS 15KV 10KA Y 

TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO 

3. UNIDAD DE MEDIDA   UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para la instalación de equipos con 

las especificaciones establecidas en las memorias y como se muestra en planos. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Verificar la localización exacta y el espaciamiento con los planos de Iluminación y otras referencias 

antes de ordenar aparatos o equipos y durante la instalación. 

Definir en forma preliminar las medidas usuales de los equipos correspondientes, sin comprometer 

las dimensiones finales en obra. 

Dejar los pases de tubería y cableado para aparato o equipo. 

Instalar equipos de acuerdo a instrucciones del fabricante. 

Se verificarán las dimensiones en sitio, y se coordinará con la obra para trabajos complementarios. 

Instalar de acuerdo a planos, en alineamientos perfectos, conservando plomos y niveles. 

Utilizar procedimientos que prevengan daños y ensuciamiento de los equipos durante la instalación. 

Proveer soporte firme y adecuado para cada equipo o aparato. 

Instalar lámparas, equipos o aparatos con alineamientos rectos a menos que se especifique lo 

contrario. 

Se coordinará el trabajo mecánico para dicha instalación. Conservar las aperturas de ventilación 

libres de bloqueos y obstáculos. 

Proteger de daños durante el período de construcción, de manera que no presente indicaciones de 

uso o daño en el momento de aceptación final de la obra. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Las mencionadas en los manuales y guias de instalación del fabricante o proveedor. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Las mencionadas en los manuales y guias de instalación del fabricante o proveedor. 

8. MATERIALES 

TRANF SECO TRIF 150 KVA CONEX DY5 TIPO H+DPS INST 

9. EQUIPOS 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 
 

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 

  

SI 

 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Levantamiento Eléctrico. 

Planos de Diseño eléctrico. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, previa 

verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias para 

aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado de la 

cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. El 

Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 

 

 

 

 

 

 

1. ITEM No. 

 

 

 

 

 

 

 

H.9.2 

 2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDA ENTRADA CON SECCIONADOR DE 

OPERACIÓN BAJO CARGA (QM) DE 11,4 KV O NOMINAL 15KV TIPO SF6, QUE 

INCLUYE: 

-SECCIONADOR DE OPERACIÓN BAJO CARGA 630 A (SF6) DE TRES 

POSICIONES (CONECTADO-DESCONECTADO-TIERRA) 

- SECCIONADOR DE PUESTA A TIERRA INFERIOR (AIRE) 

- JUEGO DE BARRAS TRIPOLAR PARA CONEXIÓN SUPERIOR 630 A 

- MANDO MANUAL CI1 

- DISPOSITIVO DE BLOQUE CON 3 LÁMPARAS DE PRESENCIA DE TENSIÓN 

- DISPOSITIVO DE DISPARO TRIPOLAR POR FUSIÓN FUSIBLES 

- BASE PORTAFUSIBLES PARA 3 FUSIBLES NORMAS DIN 

- SEÑALIZACIÓN MECÁNICA FUSIÓN FUSIBLE 

- BORNES PARA CONEXIÓN INFERIOR DE CABLE SECO UNIPOLAR 

- RESISTENCIA DE CALEFACCIÓN 

- 3 FUSIBLES HH 16 A NORMAS DIN 

3. UNIDAD DE MEDIDA  UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para la instalación de equipos con 

las especificaciones establecidas en las memorias y como se muestra en planos. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Verificar la localización exacta y el espaciamiento con los planos de Iluminación y otras referencias 

antes de ordenar aparatos o equipos y durante la instalación. 

Definir en forma preliminar las medidas usuales de los equipos correspondientes, sin comprometer 

las dimensiones finales en obra. 

Dejar los pases de tubería y cableado para aparato o equipo. 

Instalar equipos de acuerdo a instrucciones del fabricante. 

Se verificarán las dimensiones en sitio, y se coordinará con la obra para trabajos complementarios. 

Instalar de acuerdo a planos, en alineamientos perfectos, conservando plomos y niveles. 

Utilizar procedimientos que prevengan daños y ensuciamiento de los equipos durante la instalación. 

Proveer soporte firme y adecuado para cada equipo o aparato. 

Instalar lámparas, equipos o aparatos con alineamientos rectos a menos que se especifique lo 

contrario. 

Se coordinará el trabajo mecánico para dicha instalación. Conservar las aperturas de ventilación 

libres de bloqueos y obstáculos. 

Proteger de daños durante el período de construcción, de manera que no presente indicaciones de 

uso o daño en el momento de aceptación final de la obra. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Las mencionadas en los manuales y guias de instalación del fabricante o proveedor. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Las mencionadas en los manuales y guias de instalación del fabricante o proveedor. 

8. MATERIALES 

CELDA ENTRADA 15KV TIPO SF6+ACC INST 

 



9. EQUIPOS 

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA 

Incluida SI Incluidos SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Levantamiento Eléctrico. 

Planos de Diseño eléctrico. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, previa 

verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias para 

aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado de la 

cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. El 

Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  

CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 

 

 

 

 

 

 
1. ITEM No. 

 

 

 

 

 

 

 
H.9.3 

 2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDA DE SALIDA, SECCIONADOR DE 

OPERACIÓN BAJO CARGA (QM) DE 11,4 KV O NOMINAL 15KV TIPO SF6, QUE 

INCLUYE: 

-SECCIONADOR DE OPERACIÓN BAJO CARGA 630 A (SF6) DE TRES 

POSICIONES (CONECTADO-DESCONECTADO-TIERRA) 

- SECCIONADOR DE PUESTA A TIERRA INFERIOR (AIRE) 

- JUEGO DE BARRAS TRIPOLAR PARA CONEXIÓN SUPERIOR 630 A 

- MANDO MANUAL CI1 

- DISPOSITIVO DE BLOQUE CON 3 LÁMPARAS DE PRESENCIA DE TENSIÓN 

- DISPOSITIVO DE DISPARO TRIPOLAR POR FUSIÓN FUSIBLES 

- SEÑALIZACIÓN MECÁNICA FUSIÓN FUSIBLE 

- BORNES PARA CONEXIÓN INFERIOR DE CABLE SECO UNIPOLAR 

- RESISTENCIA DE CALEFACCIÓN 

- 3 FUSIBLES HH 16 A NORMAS DIN 

3. UNIDAD DE MEDIDA  UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para la instalación de equipos con 

las especificaciones establecidas en las memorias y como se muestra en planos. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Verificar la localización exacta y el espaciamiento con los planos de Iluminación y otras referencias 

antes de ordenar aparatos o equipos y durante la instalación. 

Definir en forma preliminar las medidas usuales de los equipos correspondientes, sin comprometer 

las dimensiones finales en obra. 

Dejar los pases de tubería y cableado para aparato o equipo. 

Instalar equipos de acuerdo a instrucciones del fabricante. 

Se verificarán las dimensiones en sitio, y se coordinará con la obra para trabajos complementarios. 

Instalar de acuerdo a planos, en alineamientos perfectos, conservando plomos y niveles. 

Utilizar procedimientos que prevengan daños y ensuciamiento de los equipos durante la instalación. 

Proveer soporte firme y adecuado para cada equipo o aparato. 

Instalar lámparas, equipos o aparatos con alineamientos rectos a menos que se especifique lo 

contrario. 

Se coordinará el trabajo mecánico para dicha instalación. Conservar las aperturas de ventilación 

libres de bloqueos y obstáculos. 

Proteger de daños durante el período de construcción, de manera que no presente indicaciones de 

uso o daño en el momento de aceptación final de la obra. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Las mencionadas en los manuales y guias de instalación del fabricante o proveedor. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Las mencionadas en los manuales y guias de instalación del fabricante o proveedor. 

8. MATERIALES 

CELDA SALIDA 15KV TIPO SF6+ACC INST 

9. EQUIPOS 
 



 

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA 

Incluida SI Incluidos SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Levantamiento Eléctrico. 

Planos de Diseño eléctrico. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, previa 

verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias para 

aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado de la 

cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. El 

Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  

CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 

 

 
1. ITEM No. 

 

 

 
H.9.4 

 2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN CELDA DE REMONTE DE CABLES CON 

BARRAJE HORIZONTAL Y VERTICAL (GAM-2), MARCA SCHNEIDER QUE 

INCLUYE: 

-JUEGO DE AISLADORES SOPORTES (HORIZONTAL) 

-JUEGO DE BARRAS TRIPOLAR 630 A PARA CONEXIÓN SUPERIOR CON 

CELDA CONTIGUA SM6. 
-BORNES PARA CONEXIÓN INFERIOR DE CABLE SECO UNIPOLAR. 

3. UNIDAD DE MEDIDA   UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para la instalación de equipos con 

las especificaciones establecidas en las memorias y como se muestra en planos. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Verificar la localización exacta y el espaciamiento con los planos de Iluminación y otras referencias 

antes de ordenar aparatos o equipos y durante la instalación. 

Definir en forma preliminar las medidas usuales de los equipos correspondientes, sin comprometer 

las dimensiones finales en obra. 

Dejar los pases de tubería y cableado para aparato o equipo. 

Instalar equipos de acuerdo a instrucciones del fabricante. 

Se verificarán las dimensiones en sitio, y se coordinará con la obra para trabajos complementarios. 

Instalar de acuerdo a planos, en alineamientos perfectos, conservando plomos y niveles. 

Utilizar procedimientos que prevengan daños y ensuciamiento de los equipos durante la instalación. 

Proveer soporte firme y adecuado para cada equipo o aparato. 

Instalar lámparas, equipos o aparatos con alineamientos rectos a menos que se especifique lo 

contrario. 

Se coordinará el trabajo mecánico para dicha instalación. Conservar las aperturas de ventilación 

libres de bloqueos y obstáculos. 

Proteger de daños durante el período de construcción, de manera que no presente indicaciones de 

uso o daño en el momento de aceptación final de la obra. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Las mencionadas en los manuales y guias de instalación del fabricante o proveedor. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Las mencionadas en los manuales y guias de instalación del fabricante o proveedor. 

8. MATERIALES 

CELDA REMONTE CABLES BARRAJE HZ VERT GAM-2 INST 

9. EQUIPOS 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 
 

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 

  

SI 

 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Levantamiento Eléctrico. 
Planos de Diseño eléctrico. 

 



 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, previa 

verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias para 

aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado de la 

cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. El 

Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  

CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
H.9.5 

 2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE MEDIA TENSION EN 

CABLE DE 3XN°2X(F) AWG XLPE Cu 15 KV. INCLUYE TERMINALES 

PREMOLDEADOS TIPO INTERIOR, MARQUILLAS,CONSUMIBLES. Y TODOS LOS 

ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 
3. UNIDAD DE MEDIDA   ML - Metro Lineal    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para la instalación de acometidas y/o 

conductores parciales de circuitos salidas de alumbrados y tomas, tubería y conductor o alambre requerido, como 

se muestra en planos. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos aplicando limpiador y 

soldadura PVC y colocando adaptador terminal a llegada a caja. 

Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos. 

Ejecutar empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Para la terminación a cabalidad del proyecto el contratista debe cumplir todos los lineamientos citados 

en estas especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP, la norma NTC 2050, y las normas técnicas 

de la electrificadora local y lineamientos técnico de diseño y construcción de jardines infantiles para la 

primera infancia, capítulo componentes constructivos de instalaciones eléctricas e iluminación (se 

debe tener en cuenta que el nivel de iluminación sea suficiente para el tipo de actividad que se 

desarrolle en cada espacio, uniformidad de la iluminación, control sobre las causas de 

deslumbramiento, el uso racional y eficiente de la energía eléctrica requerida para iluminación, 

utilizando fuentes de alta eficacia lumínica e ilumi¬nando los espacios que efectivamente requieran 

de iluminación, el uso racional y eficiente de la energía en los sistemas de control de las lámparas, 

fuentes luminosas con la temperatura y reproducción del color adecuado a la necesidad, la forma y 

tamaño de los espacios, y las condiciones de re¬flexión de las superficies, las lámparas deben contar 

con protección que prevenga ac¬cidentes en caso de rotura y estar debidamente aseguradas.) 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Realizar pruebas de funcionamiento de aparatos y cargas requeridas. 

8. MATERIALES 

CABLE XLPE MV 15KV 2/0 AISLAMIENTO 100% 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA FF - ELECTRICAS 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 
 

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 

  

SI 

 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Levantamiento Eléctrico. 
Planos de Diseño eléctrico 

 



 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metro lineal (ml), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de cálculos realizados sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción 

determinados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
H.9.6 

 2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN EN MEDIA TENSION. 

INCLUYE EXCAVACIÓN, 4 DUCTOS DE 6" EN PVC TIPO TDP, CINTA PARA 

IDENTIFICACIÓN DE DUCTOS ELÉCTRICOS LIMPIEZA, RELLENO Y 

COMPACTACIÓN. 
3. UNIDAD DE MEDIDA    ML - Metro Lineal    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para la instalación de acometidas y/o 

conductores parciales de circuitos salidas de alumbrados y tomas, tubería y conductor o alambre requerido, como 

se muestra en planos. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos aplicando limpiador y 

soldadura PVC y colocando adaptador terminal a llegada a caja. 

Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos. 

Ejecutar empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Para la terminación a cabalidad del proyecto el contratista debe cumplir todos los lineamientos citados 

en estas especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP, la norma NTC 2050, y las normas técnicas 

de la electrificadora local y lineamientos técnico de diseño y construcción de jardines infantiles para la 

primera infancia, capítulo componentes constructivos de instalaciones eléctricas e iluminación (se 

debe tener en cuenta que el nivel de iluminación sea suficiente para el tipo de actividad que se 

desarrolle en cada espacio, uniformidad de la iluminación, control sobre las causas de 

deslumbramiento, el uso racional y eficiente de la energía eléctrica requerida para iluminación, 

utilizando fuentes de alta eficacia lumínica e ilumi¬nando los espacios que efectivamente requieran 

de iluminación, el uso racional y eficiente de la energía en los sistemas de control de las lámparas, 

fuentes luminosas con la temperatura y reproducción del color adecuado a la necesidad, la forma y 

tamaño de los espacios, y las condiciones de re¬flexión de las superficies, las lámparas deben contar 

con protección que prevenga ac¬cidentes en caso de rotura y estar debidamente aseguradas.) 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Realizar pruebas de funcionamiento de aparatos y cargas requeridas. 

8. MATERIALES 

DUCTO DOBLE PARED TDP 6" 

ARENA DE PEÑA SEMILAVADA 

RECEBO COMÚN 

CINTA DE SEGURIDAD PLÁSTICA X 500 M 

CINTA INOXIDABLE BAND-IT 1/2" 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA FF - ELECTRICAS 

10. DESPERDICIOS 
Incluidos 

  
SI 

 11. MANO DE OBRA 
Incluida 

 
SI 

 

 



  

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES  

Planos de Levantamiento Eléctrico. 

Planos de Diseño eléctrico 

 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metro lineal (ml), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de cálculos realizados sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción 

determinados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
H.9.7 

  
2. CAJA CS280 TIPO VEHICULAR PARA CANALIZACION DE MEDIA TENSION 

3. UNIDAD DE MEDIDA   UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Suministro, transporte y colocación de materiales para construcción de caja de inspección (base en concreto, ladrillo 

recocido, mesa y cañuelas, tapa concreto reforzado ) de acuerdo a norma técnica para cajas CS280, para desagües 

de acuerdo a las dimensiones y detalles en planos Sanitarios. Incluye: Todo lo necesario para el recibo por parte de 

la interventoría, de Empresa de Servicios públicos y su correcto funcionamiento. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas. Consultar la Norma NTC 1500. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Las cajas de inspección serán construidas en ladrillo recocido sobre una placa de fondo en  

concreto, las cuales tendrán las medidas indicadas en los planos. 

Se instalarán herrajes para escalones según lo establezca los detalles en los planos de diseño 

sanitario. 

Se apoyaran sobre una capa de recebo compactado de acuerdo anorma y/o en suelo natural de 

acuerdo a las recomendaciones establecidas en el estudio de suelos. 

La placa de fondo se construirá en concreto reforzados de acuerdo anorma con un espesor mínimo 

de 0.15m complementado con malla electrosoldada y/o varillas número 2. 

Las paredes serán revestidas interiormente con mortero 1:4, de 2 centímetros de espesor 

impermeabilizado integralmente y afinado con llana metálica. 

En el fondo se hará una cañuela circular desde las bocas de entrada hasta la boca de salida, con 

mortero 1:4 impermeabilizado integralmente, la profundidad de la misma no será menor a los 2/3 del 

diámetro del tubo de salida. 

Ejecutar y colocar tapas con especificadas de acuerdo a detalles en planos y/o norma técnica. 

Las tapas deberán estar previstas con sello hermético, con el fin de evitar salida de malos olores. 

Se debe prever evitar tramos de diámetros reducidos, o situaciones que generen contraflujos en la 

instalación. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

La interventoría realizará la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, verificando el 

cumplimiento de esta especificación, la calidad de los materiales y el procedimiento constructivo 

realizado. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 
 



Para la terminación a cabalidad del proyecto el contratista debe cumplir todos los lineamientos citados 

en estas especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP, la norma NTC 2050, y las normas técnicas 

de la electrificadora local y lineamientos técnico de diseño y construcción de jardines infantiles para la 

primera infancia, capítulo componentes constructivos de instalaciones eléctricas e iluminación (se 

debe tener en cuenta que el nivel de iluminación sea suficiente para el tipo de actividad que se 

desarrolle en cada espacio, uniformidad de la iluminación, control sobre las causas de 

deslumbramiento, el uso racional y eficiente de la energía eléctrica requerida para iluminación, 

utilizando fuentes de alta eficacia lumínica e ilumi¬nando los espacios que efectivamente requieran 

de iluminación, el uso racional y eficiente de la energía en los sistemas de control de las lámparas, 

fuentes luminosas con la temperatura y reproducción del color adecuado a la necesidad, la forma y 

tamaño de los espacios, y las condiciones de re¬flexión de las superficies, las lámparas deben contar 

con protección que prevenga ac¬cidentes en caso de rotura y estar debidamente aseguradas.) 

7. ENSAYOS A REALIZAR  

Prueba de desagües.  

8. MATERIALES 

PUNTILLA CON CABEZA DE 2" X 500 GR 

ALAMBRE NEGRO CAL18 

MARCO Y TAPA CAJA SENCILLA 

TABLA BURRA 0,30 X 2,80 X 1" CEPILLADO A UNA CARA 

CERCO 8 CM X 8 CM X 2.90 M 

CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI 

MORTERO PREMEZCLADO 1500 PSI ( 1:5 ARENA SEMILAVAD 

LADRILLO COMÚN RECOCIDO 

ACERO COR/FIG 60000 PSI 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA FF - ELECTRICAS 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño Eléctrico 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, previa 

verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias para 

aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado de la 

cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. El 

Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
H.9.8 

  
2. CELDA DE PROTECCION TRANFORMADOR DE 150 KVA 

3. UNIDAD DE MEDIDA   UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para la instalación de equipos con 

las especificaciones establecidas en las memorias y como se muestra en planos. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Verificar la localización exacta y el espaciamiento con los planos de Iluminación y otras referencias 

antes de ordenar aparatos o equipos y durante la instalación. 

Definir en forma preliminar las medidas usuales de los equipos correspondientes, sin comprometer 

las dimensiones finales en obra. 

Dejar los pases de tubería y cableado para aparato o equipo. 

Instalar equipos de acuerdo a instrucciones del fabricante. 

Se verificarán las dimensiones en sitio, y se coordinará con la obra para trabajos complementarios. 

Instalar de acuerdo a planos, en alineamientos perfectos, conservando plomos y niveles. 

Utilizar procedimientos que prevengan daños y ensuciamiento de los equipos durante la instalación. 

Proveer soporte firme y adecuado para cada equipo o aparato. 

Instalar lámparas, equipos o aparatos con alineamientos rectos a menos que se especifique lo 

contrario. 

Se coordinará el trabajo mecánico para dicha instalación. Conservar las aperturas de ventilación 

libres de bloqueos y obstáculos. 

Proteger de daños durante el período de construcción, de manera que no presente indicaciones de 

uso o daño en el momento de aceptación final de la obra. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Para la terminación a cabalidad del proyecto el contratista debe cumplir todos los lineamientos citados 

en estas especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP, la norma NTC 2050, y las normas técnicas 

de la electrificadora local y lineamientos técnico de diseño y construcción de jardines infantiles para la 

primera infancia, capítulo componentes constructivos de instalaciones eléctricas e iluminación (se 

debe tener en cuenta que el nivel de iluminación sea suficiente para el tipo de actividad que se 

desarrolle en cada espacio, uniformidad de la iluminación, control sobre las causas de 

deslumbramiento, el uso racional y eficiente de la energía eléctrica requerida para iluminación, 

utilizando fuentes de alta eficacia lumínica e ilumi¬nando los espacios que efectivamente requieran 

de iluminación, el uso racional y eficiente de la energía en los sistemas de control de las lámparas, 

fuentes luminosas con la temperatura y reproducción del color adecuado a la necesidad, la forma y 

tamaño de los espacios, y las condiciones de re¬flexión de las superficies, las lámparas deben contar 

con protección que prevenga ac¬cidentes en caso de rotura y estar debidamente aseguradas.) 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Las mencionadas en los manuales y guias de instalación del fabricante o proveedor. 

8. MATERIALES 

CELDA PROTECCION TRANSFORMADOR 150KVA 

 



 

9. EQUIPOS  

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA FF - ELECTRICAS 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Levantamiento Eléctrico. 

Planos de Diseño eléctrico. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, previa 

verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias para 

aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado de la 

cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. El 

Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 
 

  



 

CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
 

1. ITEM No. 

 
 

H.10.1 

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANFORMADOR SECO TRIFÁSICO DE 150 

KVA, 11400V/208-120V CONEXIÓN DY5, TIPO H. INCLUYE DPS 15KV 10KA Y 

TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO 

3. UNIDAD DE MEDIDA    GLB    

4. DESCRIPCION 

- transformador  de 150 KVA  11.4 KV-208 V tipo dy5. 
 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
Se debe tener lista la obra civil de la subestación, el carcamo y se debe preveer el espacio de entrada por las puertas. 
 

PROCEDIMIENTO BÁSICO DE EJECUCIÓN 

- Ubicar el trafo según las indicaciones del la empresa de energía local 
 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 
Para la terminación a cabalidad del proyecto el contratista debe  cumplir  todos los lineamientos citados en estas 
especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP,  la norma  NTC 2050, Y las normas técnicas de la electrificadora 
local.   

 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

N/A 

8. MATERIALES 
Los transformadores deben llevar en la tapa superior los bujes de M.T. tipo “bushing well” (con tornillo interior 
removible) acoplados a los bujes tipo inserto y que finalmente se adaptaran a los terminales de los cables tipo 
codo, reconectables generalmente energizados (para cable No. 2 de 15 kV con XLPE al 100%, pantalla metálica 
en hilos de cobre helicoidal y el diametro sobre el aislamiento de 16,5mm). deben proveerse los soportes para 
bujes de parqueo. Los tres componentes (bushing well, inserto y codo conector) así como también los soportes 
para bujes de parqueo deben cumplir con la especificación ANSI IEEE 386. 

 

9. EQUIPOS  
HERRAMIENTA MENOR 

   

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 
 

SI 

  

 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

- Plano de diseño eléctrico      

- Planos de Localización de proyecto.     

- Planos de Redes.      

  



13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La medida y forma de  pago será por unidad (GLB), según lo indicado en estas especificaciones, recibidos a entera 
satisfacción por parte de la INTERVENTORIA a los precios establecidos en el contrato, el contratista suministrará 
los materiales, equipos, herramientas, mano de obra y todo lo que necesite para la ejecución del ítem. 

 

14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

. 

 
  



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
 

1. ITEM No. 

 
 

H.10.2 

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDA ENTRADA CON SECCIONADOR DE 

OPERACIÓN BAJO CARGA (QM) DE 11,4 KV O NOMINAL 15KV TIPO SF6, QUE 

INCLUYE: 

-SECCIONADOR DE OPERACIÓN BAJO CARGA 630 A (SF6) DE TRES 

POSICIONES (CONECTADO-DESCONECTADO-TIERRA) 

- SECCIONADOR DE PUESTA A TIERRA INFERIOR (AIRE) 

- JUEGO DE BARRAS TRIPOLAR PARA CONEXIÓN SUPERIOR 630 A 

- MANDO MANUAL CI1 

- DISPOSITIVO DE BLOQUE CON 3 LÁMPARAS DE PRESENCIA DE TENSIÓN 

- DISPOSITIVO DE DISPARO TRIPOLAR POR FUSIÓN FUSIBLES 

- BASE PORTAFUSIBLES PARA 3 FUSIBLES NORMAS DIN 

- SEÑALIZACIÓN MECÁNICA FUSIÓN FUSIBLE 

- BORNES PARA CONEXIÓN INFERIOR DE CABLE SECO UNIPOLAR 

- RESISTENCIA DE CALEFACCIÓN 

- 3 FUSIBLES HH 16 A NORMAS DIN 
3. UNIDAD DE MEDIDA    GLB    

4. DESCRIPCION 

Suministro e instalación de celda de entrada. Previamente a  la  adquisición de los materiales el Contratista deberá someter a la aprobación del cliente o de  la 
Interventoría los siguientes materiales: 

- Celda de entrada construida en fabrica con seccionador en SF6. 

 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
Se debe instalar la celda encima del cárcamo de la subestación 

PROCEDIMIENTO BÁSICO DE EJECUCIÓN 

- Previa coordinación con la empresa de energia local para realizar la maniobra en frio 

- Realizar  la instalación de la celda 

- Conexionar en la red de media tensión 

- Conexionar la salida de la celda  
 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 
Para la terminación a cabalidad del proyecto el contratista debe  cumplir  todos los lineamientos citados en estas 
especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP,  la norma  NTC 2050, Y las normas técnicas de la electrificadora 
local.   

 

7. ENSAYOS A REALIZAR 
N/A 

8. MATERIALES 
La celda deberá ser apta para la instalación de dos seccionadores tripolares bajo carga con comando lateral derecho. Deberá estar conformada por:  

- Una celda metálica 

- Seccionadores bajo carga de 17.5kV - 630A, unidos entre si y derivación central en la unión, el cual debe cumplir con las normas NTC 2131 e IEC 265-1. 

- Dos comandos manuales completos de los seccionadores bajo carga. 

- Ventana de inspección en vidrio templado de 5 mm de espesor. 

- Tapa de acceso y compartimiento para la iluminación 
interior.  

  
  



- Señales preventivas y placa de identificación del fabricante de la celda. 

- Barra general para conexión a tierra. 

- Cerradura con pestillos y llave bristol. 

 
 

  
  

 

9. EQUIPOS  
HERRAMIENTA MENOR 

   

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 
 

SI 

  

 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

- Plano de diseño eléctrico      

- Planos de Localización de proyecto.     

- Planos de Redes.      

  

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La medida y forma de  pago será por unidad (GLB), según lo indicado en estas especificaciones, recibidos a entera 
satisfacción por parte de la INTERVENTORIA a los precios establecidos en el contrato, el contratista suministrará 
los materiales, equipos, herramientas, mano de obra y todo lo que necesite para la ejecución del ítem. 

 

14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

. 

 
  



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
 

1. ITEM No. 

 
 

H.10.3 

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDA DE SALIDA, SECCIONADOR DE 

OPERACIÓN BAJO CARGA (QM) DE 11,4 KV O NOMINAL 15KV TIPO SF6, QUE 

INCLUYE: 

-SECCIONADOR DE OPERACIÓN BAJO CARGA 630 A (SF6) DE TRES 

POSICIONES (CONECTADO-DESCONECTADO-TIERRA) 

- SECCIONADOR DE PUESTA A TIERRA INFERIOR (AIRE) 

- JUEGO DE BARRAS TRIPOLAR PARA CONEXIÓN SUPERIOR 630 A 

- MANDO MANUAL CI1 

- DISPOSITIVO DE BLOQUE CON 3 LÁMPARAS DE PRESENCIA DE TENSIÓN 

- DISPOSITIVO DE DISPARO TRIPOLAR POR FUSIÓN FUSIBLES 

- SEÑALIZACIÓN MECÁNICA FUSIÓN FUSIBLE 

- BORNES PARA CONEXIÓN INFERIOR DE CABLE SECO UNIPOLAR 

- RESISTENCIA DE CALEFACCIÓN 

- 3 FUSIBLES HH 16 A NORMAS DIN 
3. UNIDAD DE MEDIDA    GLB    

4. DESCRIPCION 

Suministro e instalación de celda de entrada. Previamente a  la  adquisición de los materiales el Contratista deberá someter a la aprobación del cliente o de  la 
Interventoría los siguientes materiales: 

- Celda de entrada construida en fabrica con seccionador en SF6. 

 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
Se debe instalar la celda encima del cárcamo de la subestación 

PROCEDIMIENTO BÁSICO DE EJECUCIÓN 

- Previa coordinación con la empresa de energia local para realizar la maniobra en frio 

- Realizar  la instalación de la celda 

- Conexionar en la red de media tensión 

- Conexionar la salida de la celda  
 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 
Para la terminación a cabalidad del proyecto el contratista debe  cumplir  todos los lineamientos citados en estas 
especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP,  la norma  NTC 2050, Y las normas técnicas de la electrificadora 
local.   

 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

N/A 

8. MATERIALES 
La celda deberá ser apta para la instalación de dos seccionadores tripolares bajo carga con comando lateral derecho. Deberá estar conformada por:  

- Una celda metálica 

- Seccionadores bajo carga de 17.5kV - 630A, unidos entre si y derivación central en la unión, el cual debe cumplir con las normas NTC 2131 e IEC 265-1. 

- Dos comandos manuales completos de los seccionadores bajo carga. 

- Ventana de inspección en vidrio templado de 5 mm de espesor. 

- Tapa de acceso y compartimiento para la iluminación 
interior.  

  
  

- Señales preventivas y placa de identificación del fabricante de la celda. 



- Barra general para conexión a tierra. 

- Cerradura con pestillos y llave bristol. 

 
 

  
  

 

9. EQUIPOS  
HERRAMIENTA MENOR 

   

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 
 

SI 

  

 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

- Plano de diseño eléctrico      

- Planos de Localización de proyecto.     

- Planos de Redes.      

  

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La medida y forma de  pago será por unidad (GLB), según lo indicado en estas especificaciones, recibidos a entera 
satisfacción por parte de la INTERVENTORIA a los precios establecidos en el contrato, el contratista suministrará 
los materiales, equipos, herramientas, mano de obra y todo lo que necesite para la ejecución del ítem. 

 

14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

. 

CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
 

1. ITEM No. 

 
 

H.10.4 

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CELDA DE REMONTE DE CABLES CON 

BARRAJE HORIZONTAL Y VERTICAL (GAM-2), MARCA SCHNEIDER QUE 

INCLUYE: 

-JUEGO DE AISLADORES SOPORTES (HORIZONTAL) 

-JUEGO DE BARRAS TRIPOLAR 630 A PARA CONEXIÓN SUPERIOR CON 

CELDA CONTIGUA SM6. 

-BORNES PARA CONEXIÓN INFERIOR DE CABLE SECO UNIPOLAR. 
3. UNIDAD DE MEDIDA    GLB    

4. DESCRIPCION 



Suministro e instalación de celda de remonte. Previamente a  la  adquisición de los materiales el Contratista deberá someter a la aprobación del cliente o de  la 
Interventoría los siguientes materiales: 

- Celda de remonte construida en fabrica. 

 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
Se debe instalar la celda encima del cárcamo de la subestación 

PROCEDIMIENTO BÁSICO DE EJECUCIÓN 

- Previa coordinación con la empresa de energia local para realizar la maniobra en frio 

- Realizar  la instalación de la celda 

- Conexionar en la red de media tensión 

- Conexionar la salida de la celda  
 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 
Para la terminación a cabalidad del proyecto el contratista debe  cumplir  todos los lineamientos citados en estas 
especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP,  la norma  NTC 2050, Y las normas técnicas de la electrificadora 
local.   

 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

N/A 

8. MATERIALES 
La celda deberá ser apta para la instalación de dos seccionadores tripolares bajo carga con comando lateral derecho. Deberá estar conformada por:  

- Una celda metálica 

- Ventana de inspección en vidrio templado de 5 mm de 
espesor. 

  
  

- Tapa de acceso y compartimiento para la iluminación interior.  

- Señales preventivas y placa de identificación del fabricante de la celda. 

- Barra general para conexión a 
tierra. 

    
  

- Cerradura con pestillos y llave bristol. 
 

9. EQUIPOS  
HERRAMIENTA MENOR 

   

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 
 

SI 

  

 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

- Plano de diseño eléctrico      

- Planos de Localización de proyecto.     

- Planos de Redes.      

  

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La medida y forma de  pago será por unidad (UND), según lo indicado en estas especificaciones, recibidos a entera 
satisfacción por parte de la INTERVENTORIA a los precios establecidos en el contrato, el contratista suministrará 
los materiales, equipos, herramientas, mano de obra y todo lo que necesite para la ejecución del ítem. 

 

14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

. 

 
  



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
 

1. ITEM No. 

 
 

H.10.5 

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE MEDIA TENSION EN 

CABLE  DE 3XN°2X(F)  AWG XLPE Cu 15 KV. INCLUYE TERMINALES 

PREMOLDEADOS TIPO INTERIOR, MARQUILLAS,CONSUMIBLES. Y TODOS 

LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

3. UNIDAD DE MEDIDA    ML    

4. DESCRIPCION 

Suministro e instalación de  cable de cu tipo XLP Cu 2 awg incluye terminales ponchables tipo ojo estañada y consumibles. Previamente a  la  adquisición de los 
materiales  el Contratista deberá someter a la aprobación del cliente o de  la Interventoría los siguientes materiales: 

  
      

  

CABLE DE MEDIA TENSIÓN XLPE N° 2 AWG EN Cu 
 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
Realizar el cableado y conexionado cable de cobre con aislamiento  XLPE  N2AWG y los conos premoldeados desde la línea de media al devando de alta del 
trasnfomador principal . 

PROCEDIMIENTO BÁSICO DE EJECUCIÓN 

- Previa coordinación con la empresa de enrgia local se debe realizar la maniobra en frio  
 

    
  

- Probar la resistencia de aislamiento del cable 

- Realizar  la instalaicon de los conos premoldeados 

- Conexionar en la red de media tensión 

- Conexionar en la red de baja 
 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 
Para la terminación a cabalidad del proyecto el contratista debe  cumplir  todos los lineamientos citados en estas 
especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP,  la norma  NTC 2050, Y las normas técnicas de la electrificadora 
local.   

 

7. ENSAYOS A REALIZAR 
Continuidad, aislamiento 

 

8. MATERIALES 
Todos los conductores que se utilicen serán de cobre suave aislado con Poliolefina Termoplástica (PE), libre de 
halógeno (HF-Halogen Free), retardante a la llama (FR-Flame Retardant), de baja emisión de humos (LS-Low 
Smoke) opacos, densos, tóxicos, corrosivos y aptos para instalarse en bandejas portacables (CT-Cable Tray). 
Deberán estar debidamente marcados, a todo lo largo de su longitud, el tamaño del conductor y el voltaje de su 
aislamiento. Los materiales y las pruebas de estos conductores corresponderán a requisitos aplicables según 
normas IEC 60332-3 Categoria C, última revisión. Los conductores hasta el calibre #10 inclusive podrán ser de un 
solo hilo; del calibre AWG # 8 hasta el AWG #2 inclusive, siete (7) hilos; del calibre AWG #1 al AWG #4/0 
inclusive, diecinueve (19) hilos; del calibre 250 MCM al 500 MCM inclusive, treinta y siete (37) hilos. 

 



9. EQUIPOS  
HERRAMIENTA MENOR 

   

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 
 

SI 

  

 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

- Plano de diseño eléctrico      

- Planos de Localización de proyecto.     

- Planos de Redes.      

  

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La medida y forma de  pago será por unidad (ML), según lo indicado en estas especificaciones, recibidos a entera 
satisfacción por parte de la INTERVENTORIA a los precios establecidos en el contrato, el contratista suministrará 
los materiales, equipos, herramientas, mano de obra y todo lo que necesite para la ejecución del ítem. 

 

14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

. 

 
  



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
 

1. ITEM No. 

 
 

H.10.6 

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN EN MEDIA TENSION. 

INCLUYE EXCAVACIÓN, 4 DUCTOS DE 6" EN PVC TIPO TDP, CINTA PARA 

IDENTIFICACIÓN DE DUCTOS ELÉCTRICOS LIMPIEZA, RELLENO Y 

COMPACTACIÓN. 

3. UNIDAD DE MEDIDA    ML    

4. DESCRIPCION 

Suministro y construcción de canalizaciones incluye excavación manual solado de limpieza relleno y compactación 4X6" (eléctrica). Previamente a  la  adquisición de los 
materiales el Contratista deberá someter a la aprobación del cliente o de  la Interventoría los siguientes materiales: 

- EXACAVACION MANUAL  

- MARCO  2-1/2"X 2-1/2"X 3/16" 

- VARILLAS DE HIERRO DE 3/8"X 60 

- MORTERO DE 1:5 

- CONCRETO SIMPLE 

- CONCRETO DE 2500 PSI  
 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
La actividades consisten en realizar la excavación manual, instalar el solado de limpieza instalar la tubería tipo PVC de 6”, y realizar el relleno. Realizar excavación 
manual de con las siguientes dimensiones  profundo 120cm ancho 90cm  por el largo que se muestra en los planos para llegar a las cajas de halado, tableros o puntos 
de usuario final.  

4. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN 

    
  

- Realizar la excavación. 

- Verter el solado de limpieza.  

- Instalar la tubería con sus respectivas guías  

- Realizar  la caja en mampostería. 

- Realizar el relleno  

- Compactar.  
 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 
Para la terminación a cabalidad del proyecto el contratista debe  cumplir  todos los lineamientos citados en estas 
especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP,  la norma  NTC 2050, Y las normas técnicas de la electrificadora 
local. 

 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

 

8. MATERIALES 
La tubería incrustada será del tipo PVC resistente al fuego, de marca homologada por las autoridades 
competentes y en los calibres especificados en los planos. En casos en que esta tubería no esté dentro de los 
muros debe estar oculta dentro de cielorrasos, techos o pisos; no se permite el uso de estas tuberías enterradas 
directamente en el suelo. Para diámetros de tuberías superiores a Ø 1” se utilizaran curvas estandarizadas de 90 
grados o se podrán fabricar en la obra para este o cualquier ángulo cumpliendo las recomendaciones de los 
puntos anteriores.  

 



9. EQUIPOS  
HERRAMIENTA MENOR 

   

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 
 

SI 

  

 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

- Plano de diseño eléctrico      

- Planos de Localización de proyecto.     

- Planos de Redes.      

  

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La medida y forma de  pago será por unidad (ML), según lo indicado en estas especificaciones, recibidos a entera 
satisfacción por parte de la INTERVENTORIA a los precios establecidos en el contrato, el contratista suministrará 
los materiales, equipos, herramientas, mano de obra y todo lo que necesite para la ejecución del ítem. 

 

14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

. 

 
  



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
 

1. ITEM No. 

 
 

H.10.7 

 CAJA CS280 TIPO VEHICULAR PARA CANALIZACION DE MEDIA TENSION 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UND    

4. DESCRIPCION 

CAJA CS280 TIPO VEHICULAR PARA CANALIZACION DE MEDIA TENSION 
 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

La actividad comprende la fabricación de cajas CS280 con las especificaciones según las normas CODENSA 

PROCEDIMIENTO BÁSICO DE EJECUCIÓN 

- Previa construcción de los ductos y cableados  

  

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 
Para la terminación a cabalidad del proyecto el contratista debe  cumplir  todos los lineamientos citados en estas 
especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP,  la norma  NTC 2050, Y las normas técnicas de la electrificadora 
local. 

 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

N/A 

8. MATERIALES 
CAJA CS 280 

9. EQUIPOS  
HERRAMIENTA MENOR 

   

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 
 

SI 

  

 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

- Plano de diseño eléctrico      

- Planos de Localización de proyecto.     

- Planos de Redes.      

  



13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La medida y forma de  pago será por unidad (UND), según lo indicado en estas especificaciones, recibidos a entera 
satisfacción por parte de la INTERVENTORIA a los precios establecidos en el contrato, el contratista suministrará 
los materiales, equipos, herramientas, mano de obra y todo lo que necesite para la ejecución del ítem. 

 

14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

. 

 
  



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
 

1. ITEM No. 

 
 

H.10.8 

 CELDA DE PROTECCION TRANFORMADOR DE 150 KVA 

3. UNIDAD DE MEDIDA    GLB    

4. DESCRIPCION 

CELDA DE PROTECCION TRANFORMADOR DE 150 KVA 
 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
La actividad comprende los muros entre la bóveda del trasformador  

 

- Previa construcción de los carcamos civiles y cableados  
 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 
Para la terminación a cabalidad del proyecto el contratista debe  cumplir  todos los lineamientos citados en estas 
especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP,  la norma  NTC 2050, Y las normas técnicas de la electrificadora 
local. 

 

7. ENSAYOS A REALIZAR 
- Pruebas de cerrado 

 

8. MATERIALES 
El espesor de pintura debe medirse con un medidor de espesores debidamente calibrado según la norma ASTM D 14000 y el espesor mínimo debe estar de acuerdo con 
el numeral 6.3.  

En pinturas horneables que garanticen la adherencia y espesores mínimos no requerirán imprímante. Cada capa de pintura debe garantizar una adherencia mínima de 
400 PSI (libras/pulgada 2 probada según norma NTC 3916 (ASTM D 4541 de 1995).Las celdas deberán ser fabricadas en estructura de lámina de acero Cold Rolled 
(C.R) como mínimo con lámina calibre BWG 14 (2 mm).La composición de componente estructural de las láminas laterales de las  celdas, deberá ser verificada retirando 
los mismos y comprobando la rigidez de la estructura resultante.  

 

9. EQUIPOS  
HERRAMIENTA MENOR 

   

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 
 

SI 

  

 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 



- Plano de diseño eléctrico      

- Planos de Localización de proyecto.     

- Planos de Redes.      

  

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La medida y forma de  pago será por unidad (glb), según lo indicado en estas especificaciones, recibidos a entera 
satisfacción por parte de la INTERVENTORIA a los precios establecidos en el contrato, el contratista suministrará 
los materiales, equipos, herramientas, mano de obra y todo lo que necesite para la ejecución del ítem. 

 

14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

. 

 
  



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
 

1. ITEM No. 

 
 

H.10.9 

 PUERTA CELOSIA CUARTO SUBESTACIÓN 

3. UNIDAD DE MEDIDA    GLB    

4. DESCRIPCION 

Suministro construcción de puerta celosia. Previamente a  la  adquisición de los materiales el Contratista deberá someter a la aprobación del cliente o de  la Interventoría 
los siguientes materiales: 

- Puerta  

- Bisagras  

 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
La actividad comprende los muros entre la bóveda del trasformador y la bóvedas de las celdas de media tensión y 
tablero de baja tensión   
- Previa construcción de los carcamos civiles y cableados  

 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 
Para la terminación a cabalidad del proyecto el contratista debe  cumplir  todos los lineamientos citados en estas 
especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP,  la norma  NTC 2050, Y las normas técnicas de la electrificadora 
local. 

 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Pruebas de Cerrado 

8. MATERIALES 
Puertas celosias y bisagras  

 

9. EQUIPOS  
HERRAMIENTA MENOR 

   

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 
 

SI 

  

 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

- Plano de diseño eléctrico      

- Planos de Localización de proyecto.     

- Planos de Redes.      

  



13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La medida y forma de  pago será por unidad (GLB), según lo indicado en estas especificaciones, recibidos a entera 
satisfacción por parte de la INTERVENTORIA a los precios establecidos en el contrato, el contratista suministrará 
los materiales, equipos, herramientas, mano de obra y todo lo que necesite para la ejecución del ítem. 

 

14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

. 

 
  



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
 

1. ITEM No. 

 
 

H.10.10 

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDA DE MEDIDA EN BAJA TENSIÓN  

SEGÚN NORMA. INCLUYE CT´S, ANALIZADORES DE REDES Y TODOS LOS 

ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

3. UNIDAD DE MEDIDA    GLB    

4. DESCRIPCION 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDA DE MEDIDA EN BAJA TENSIÓN  SEGÚN NORMA. INCLUYE CT´S, 
ANALIZADORES DE REDES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO.  
 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
Se debe instalar la celda encima del cárcamo de la subestación 

 

- Previa coordinación con la empresa de energia local se debe realizar la maniobra en frio 

- Realizar  la instalación del tablero 

- Conexionar en la red de baja tensión 

- Conexionar la salida de la celda  
 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 
Para la terminación a cabalidad del proyecto el contratista debe  cumplir  todos los lineamientos citados en estas 
especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP,  la norma  NTC 2050, Y las normas técnicas de la electrificadora 
local. 

 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

 



8. MATERIALES 

Las celdas de medida deberán ser construidas en lámina de acero Cold Rolled calibre 16 BWG (1,588 mm ). 
Todos los tornillos, tuercas, arandelas, guasas, bisagras, etc, utilizados, deberán ser galvanizados, iridizados o cromados. La lámina de acero utilizada en la construcción 
de las celdas (al igual que las celdas en proceso) debe someterse a un proceso de limpieza, desengrase y fosfatizado, el cual debe garantizar que las superficies estén 
libres de grasas, óxidos o cualquier elemento extraño disminuyan la adherencia (son válidos procesos químicos y/o mecánicos); en un tiempo no mayor a dos horas, 
después de la limpieza debe aplicarse una capa de imprímante no mayor a 20 micras y en un lapso no menor a 8 ni mayor a 16 horas (o según recomendación de 
fabricante de pintura) se debe aplicar una pintura epóxica, con espesor no menor a 40 micras (para un total de 60 micras), que deberá ser horneada. La pintura epóxica 
debe ser color gris RAL serie 70, similar al RAL 7032, resistente a los rayos ultravioleta y la intemperie. El proceso debe garantizar las características de “tropicalización”. 

El espesor de pintura debe medirse con un medidor de espesores debidamente calibrado según la norma ASTM D 14000 y el espesor mínimo debe estar de acuerdo con 
el numeral 6.3. Para la medición de los espesores de recubrimiento se deben tener en cuenta las siguientes definiciones: 

a.   Lectura del espesor: Medida que muestra el medidor de espesores, al colocar una vez el censor sobre la pieza a medir. 

b. Medida del espesor: Promedios de 3 lecturas de espesor tomadas a una distancia aproximada de 2,5 cm. 

En pinturas horneables que garanticen la adherencia y espesores mínimos no requerirán imprímante. Cada capa de pintura debe garantizar una adherencia mínima de 
400 PSI (libras/pulgada 2 probada según norma NTC 3916 (ASTM D 4541 de 1995).Las celdas deberán ser fabricadas en estructura de lámina de acero Cold Rolled 
(C.R) como mínimo con lámina calibre BWG 14 (2 mm).La composición de componente estructural de las láminas laterales de las  celdas, deberá ser verificada retirando 
los mismos y comprobando la rigidez de la estructura resultante.  

 

9. EQUIPOS  
HERRAMIENTA MENOR 

   

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 
 

SI 

  

 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

- Plano de diseño eléctrico      

- Planos de Localización de proyecto.     

- Planos de Redes.      

  

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La medida y forma de  pago será por unidad (GLB), según lo indicado en estas especificaciones, recibidos a entera 
satisfacción por parte de la INTERVENTORIA a los precios establecidos en el contrato, el contratista suministrará 
los materiales, equipos, herramientas, mano de obra y todo lo que necesite para la ejecución del ítem. 

 

14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

. 

 
  



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
 

1. ITEM No. 

 
 

H.9.11 

 PLANTA ELÉCTRICA TRIFASICO DE 250 KVA 240/120 V 

3. UNIDAD DE MEDIDA    GLB    

4. DESCRIPCION 

Suministro e instalación de  planta eléctrica diesel de 250 KVA a 208 V. Previamente a  la  adquisición de los 
materiales, el Contratista deberá someter a la aprobación del cliente o de  la Interventoría los siguientes materiales: 
 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
Se debe tener lista la obra civil del cuarto eléctrico NIVEL +0.22. e debe preveer el espacio de entrada por las 
puertas. 
 

- Ubicar la planta en el cuarto eléctrico del piso +0.22 

 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 
Para la terminación a cabalidad del proyecto el contratista debe  cumplir  todos los lineamientos citados en estas 
especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP,  la norma  NTC 2050 y las normas técnicas de la electrificadora 
local.   

 

7. ENSAYOS A REALIZAR 
-Arranque en vacio 

-Arranque bajo carga 
 

8. MATERIALES 
Las plantas a diesel deben incluir la bateria de arranque, bujes de parqueo. Los tres componentes (bushing well, 
inserto y codo conector). 

 

9. EQUIPOS  
HERRAMIENTA MENOR 

   

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 
 

SI 

  

 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

- Plano de diseño eléctrico      

- Planos de Localización de proyecto.     

- Planos de Redes.      

  



13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La medida y forma de  pago será por unidad (GLB), según lo indicado en estas especificaciones, recibidos a entera 
satisfacción por parte de la INTERVENTORIA a los precios establecidos en el contrato, el contratista suministrará 
los materiales, equipos, herramientas, mano de obra y todo lo que necesite para la ejecución del ítem. 

 

14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

. 

 
  



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
 

1. ITEM No. 

 
 

H.10.1 

 MALLA A TIERRA 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN    

4. DESCRIPCION 

El alcance específico de este ítem consistirá en  el  suministro, instalación de Puesta a tierra, además de herramienta, mano de obra y todo lo necesario para puesta en 
uso. Previamente a  la  adquisición de los materiales  el Contratista deberá someter a la aprobación del cliente o de  la Interventoría los siguientes materiales: 

VARILLA DE COBRE 5/8" X 2,44 MTS 

Soldadura exotérmica 115g 

Cable desnudo AWG # 2/0 

Registros de inspección de 0.3 x 0.3 m Incluye marco y tapa 

Accesorios de fijacion 
 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
Se debe suministrar el sistema de puesta a tierra, con la preparacion del terreno y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. 

Replantear en terreno. 
Ejecutar construcción, coordinando con el responsable de las obras civiles. 
Asear el lugar de trabajo. 
Cargue y retiro del materiales sobrantes. 

 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 
Para la terminación a cabalidad del proyecto el contratista debe  cumplir  todos los lineamientos citados en estas 
especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP,  la norma  NTC 2050 y las nomas técnicas de la electrificadora 
local.   

 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Continuidad 

8. MATERIALES 
- VARILLA DE COBRE 5/8" X 2,44 MTS 

SOLDADURA EXOTÉRMICA 115G 
CABLE DESNUDO AWG # 2/0 
CAJA DE PASO PLASTICA DE USO EXTERIOR  0.3 X 0.3 M  
CINTA INOXIDABLE BAND-IT ½” 
 

 

9. EQUIPOS  
HERRAMIENTA MENOR 

   

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 
 

SI 

  

 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 



- Plano de diseño eléctrico      

- Planos de Localización de proyecto.     

- Planos de Redes.      

  

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La medida y forma de pago será por unidad (un), según lo indicado en estas especificaciones, recibidos a entera 
satisfacción por parte de la INTERVENTORIA a los precios establecidos en el contrato, el contratista suministrará 
los materiales, equipos, herramientas, mano de obra y todo lo que necesite para la ejecución del ítem. 

 

14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

. 

 
  



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  

CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
H.11.1 

 2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR 3F EN CABLE 

DE2X(4/0X(F)+4/0X(N))+2X(T) AWG LSHF Cu. INCLUYE TERMINALES 

PONCHABLES TIPO OJO ESTAÑADA, MARQUILLAS,CONSUMIBLES. Y TODOS 

LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 
3. UNIDAD DE MEDIDA   ML - Metro Lineal    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para la instalación de acometidas y 

conductoresen baja tensión como se muestra en planos. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos aplicando limpiador y 

soldadura PVC y colocando adaptador terminal a llegada a caja. 

Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos. 

Ejecutar empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Para la terminación a cabalidad del proyecto el contratista debe cumplir todos los lineamientos citados 

en estas especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP, la norma NTC 2050, y las normas técnicas 

de la electrificadora local y lineamientos técnico de diseño y construcción de jardines infantiles para la 

primera infancia, capítulo componentes constructivos de instalaciones eléctricas e iluminación (se 

debe tener en cuenta que el nivel de iluminación sea suficiente para el tipo de actividad que se 

desarrolle en cada espacio, uniformidad de la iluminación, control sobre las causas de 

deslumbramiento, el uso racional y eficiente de la energía eléctrica requerida para iluminación, 

utilizando fuentes de alta eficacia lumínica e ilumi¬nando los espacios que efectivamente requieran 

de iluminación, el uso racional y eficiente de la energía en los sistemas de control de las lámparas, 

fuentes luminosas con la temperatura y reproducción del color adecuado a la necesidad, la forma y 

tamaño de los espacios, y las condiciones de re¬flexión de las superficies, las lámparas deben contar 

con protección que prevenga ac¬cidentes en caso de rotura y estar debidamente aseguradas.) 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Realizar pruebas de funcionamiento de aparatos y cargas requeridas. 

8. MATERIALES 

CABLE DE COBRE CALIBRE N° 4/0 AWG LS HF TC(CT) 600 

CABLE DE COBRE CALIBRE N° 2 AWG LS HF TC(CT) 600V 

TERMINAL BORNA COMP BARRIL CORTO COBRE ES C4/0AWG 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA FF - ELECTRICAS 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 
 

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 

  

SI 

 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 



Planos de Levantamiento Eléctrico. 

Planos de Diseño eléctrico 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metro lineal (ml), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de cálculos realizados sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción 

determinados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 
 


