
 
 

CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 

 
1. ITEM No. 

 

 
A.1.1 

 
2. LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO MANUAL DE EDIFICACIONES (Incluye 

localización planimétrica y altimétrica de área cubierta de edificaciones, de  

redes y acabados, nivelación de referencia para control de asentamientos, 

instalación de estacas, cintas, hilos, todo lo requerido para su correcta  

ejecución y recibo a satisfacción por parte de interventoría) 

3. UNIDAD DE MEDIDA    M2 - Metro Cuadrado    

4. DESCRIPCION 

Localización y replanteo horizontal/vertical de las áreas construidas cubiertas del proyecto y de todos  los  

elementos de las obras a construir. Incluye localización planimétrica de obras arquitectónicas, estructurales, de 

redes y acabados, a partir del nivel 0.0 arquitectónico para cada edificación, nivelación de puntos de referencia y 

para control de asentamientos, instalación de estacas y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a 

satisfacción por parte de la interventoría. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Determinar como referencia planimétrica el sistema de coordenadas y al BM empleado en el 

levantamiento topográfico. 

Verificar linderos, cabida del lote y aislamientos. Identificar ejes extremos del proyecto. 

Localizar ejes estructurales. Demarcar e identificar convenientemente cada eje. 

Establecer y conservar los sistemas de referencia planimétrica y altimétrica. 

Establecer el nivel N = 0.00 arquitectónico para cada zona. 

Determinar ángulos principales con tránsito. Precisión 20". 

Determinar ángulos secundarios por sistema de 3-4-5. 

Localizar todos los puntos de referencia, de acuerdo a los planos estructurales, eléctricos y/o 

hidrosanitarios. 

Localizar todas los elementos estructurales y elementos principales de redes. 

Emplear nivel de precisión para obras de acueducto y/o alcantarillado. 

Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería. 

Replantear estructura en pisos superiores. 

Replantear mampostería en pisos superiores. 

Replantear estructuras metálicas para cubiertas. 

Entregar planos de replanteo con niveles y localización de elementos. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Las mencionadas en el procedimiento de ejecución. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

N/A 

8. MATERIALES 

DISOLVENTE ACRÍLICO 

DURMIENTE 4 CM X 4 CM X 2.9 M ORDINARIO 

PINTURA ESMALTE MATE X 1 GL 

PUNTILLA CON CABEZA DE 2 1/2" X 500 GR 

9. EQUIPOS  
HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA II - TOPOGRAFÍA 

MIRA AUTONIVELANTE (ALQUILER) 

ESTACION ELECTRONICA TOTAL 

   

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  
SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 
 

SI 

  



 
 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Levantamiento topográfico 

Planos de Diseño Arquitectónico 

Planos de Diseño Estructural 

Planos de Diseño Hidráulico, sanitario y de red contraincendios 

Planos de Diseño Redes Eléctricas 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metro cuadrado (m2), debidamente ejecutado y aceptado por la 

Interventoría,  previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de    

las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida 

será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos del  área cubierta  de placa.  Esta medida  

se tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se  contabilizarán  cantidades 

adicionales necesarias para procesos constructivos. El Contratista deberá incluir en su  precio  

unitario los costos que implican las medidas de seguridad adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación ,    

las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruir  

las a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato . 



 
 

CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
 

1. ITEM No. 

 
 

A.1.2 

 2. LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO MANUAL DE ÁREAS EXTERIORES (Incluye 

localización planimétrica y altimétrica de área de obras  de urbanismo,  de redes 

y acabados, nivelación de puntos de referencia, instalación de estacas, cintas, 

hilos, todo lo requerido para su correcta ejecución y recibo a satisfacción por 

parte de interventoría) 
3. UNIDAD DE MEDIDA    M2 - Metro Cuadrado    

4. DESCRIPCION 

Localización y replanteo horizontal/vertical de las áreas construidas descubiertas del proyecto y de todos los 

elementos de las obras a construir. Incluye localización planimétrica de obras arquitectónicas, estructurales, de 

redes y acabados, nivelación de puntos de referencia, instalación de estacas y todo lo requerido para la correcta 

ejecución y recibo a satisfacción por parte de la interventoría. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Determinar como referencia planimétrica el sistema de coordenadas y al BM empleado en el 

levantamiento topográfico. 

Verificar linderos, cabida del lote y aislamientos. Identificar ejes extremos del proyecto. 

Localizar ejes estructurales. Demarcar e identificar convenientemente cada eje. 

Establecer y conservar los sistemas de referencia planimétrica y altimétrica. 

Establecer el nivel N = 0.00 arquitectónico para cada zona. 

Determinar ángulos principales con tránsito. Precisión 20". 

Determinar ángulos secundarios por sistema de 3-4-5. 

Localizar todos los puntos de referencia, de acuerdo a los planos estructurales, eléctricos y/o 

hidrosanitarios. 

Localizar todas los elementos estructurales y elementos principales de redes. 

Emplear nivel de precisión para obras de acueducto y/o alcantarillado. 

Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería. 

Replantear estructuras metálicas para pérgolas o elementos de mobiliario. 

Entregar planos de replanteo con niveles y localización de elementos. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Las mencionadas en el procedimiento de ejecución. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

N/A 

8. MATERIALES 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA II - TOPOGRAFÍA 

DISOLVENTE ACRÍLICO 

DURMIENTE 4 CM X 4 CM X 2.9 M ORDINARIO 

PINTURA ESMALTE MATE X 1 GL 

PUNTILLA CON CABEZA DE 2 1/2" X 500 GR 

9. EQUIPOS  
MIRA AUTONIVELANTE (ALQUILER) 

ESTACION ELECTRONICA TOTAL 

    

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida 
 

SI 

  

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 



 
 

Planos de Levantamiento topográfico 

Planos de Diseño Arquitectónico 

Planos de Diseño Estructural 

Planos de Diseño Hidráulico, sanitario y de red contraincendios 

Planos de Diseño Redes Eléctricas 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metro cuadrado (m2), debidamente ejecutado y aceptado por la 

Interventoría,  previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de    

las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida 

será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos de planta de urbanismo. Esta medida se 

tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán cantidades adicionales 

necesarias para procesos constructivos. El Contratista deberá incluir en su  precio  unitario  los  

costos que implican las medidas de seguridad adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación ,    

las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruir  

las a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato . 



 
 

CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
A.1.3 

 2. TALA DE ARBOLES MEDIANO PORTE DESDE 1.2m HASTA 2m (Incluye 

excavaciones, equipos, cortes, llenos con material de excavación, trasiegos y 

todo lo demás requerido para su correcta ejecución y recibo a satisfacción por 

parte de la interventoría) 
3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Las actividades a desarrollar en este ítem, que se refiere a la Tala del componente vegetal, estará supervisadas y 

realizadas por personal idóneo en el tema, haciendo uso de las herramientas, equipos, insumos y medidas de 

seguridad requeridas para garantizar la protección tanto de peatones como de los trabajadores; además de un     

una adecuada manipulación de los arboles que se aprovecharan. Teniendo en  cuenta las  medidas necesarias  

para que dicha actividad se realce de forma adecuada. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Verificar autorización de tala ante la entidad ambiental competente.  

Cumplir disposiciones dadas en el plan de manejo ambiental del proyecto. 

Tener claro los individuos a talar. 

Cierre de la zona de ubicación del árbol a talar. 

Limpieza de base del fuste de malezas y ramas. 

Despeje y señalización de la zona. 

Definir el sentido de la tala. 

Realizar el corte. 

Repicada del material vegetal generado por la actividad. 

Disposición de sobrantes a sitio temporal de acopio de sobrantes. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

N/A 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

N/A 

8. MATERIALES 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA AA - ALBAÑERIA 

MOTOSIERRA 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos N/A 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Levantamiento Topográfico 

Planos de Diseño de Paisajismo. 

Plan de Manejo Ambiental. 

Plan de Manejo RCD. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría,  

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos.  

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 
adecuadas. 



 
 

 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación,     

las obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá  

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo  y en  el valor  

del contrato. 



 
 

CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
A.1.4 

 2. DESCAPOTE MANUAL MATERIAL VEGETAL 15CM (Incluye descapote, 

desenraice, excavación, trasiego, cargue y todo lo requerido para su correcta 

ejecución y recibo a satisfacción por parte de interventoría. No incluye cargue, 

retiro y disposición de escombros a sitio autorizado) 
3. UNIDAD DE MEDIDA    M2 - Metro Cuadrado    

4. DESCRIPCION 

Esta actividad de limpieza se refiere a la remoción de la capa superficial (e=20cm), además de la extracción de 

todas las raíces y demás objetos que en concepto del interventor sean inconvenientes para la ejecución de las 

obras. Se ejecutara de acuerdo a lo definido en la localización como área a construir, más dos  metros  del 

perímetro de los edificios. Esta operación se hará por medios manuales o mecánicos; sin importar la humedad o 

materiales encontrados como roca etc., cuidando de no mover los puntos de referencia previamente fijados en el 

levantamiento  topográfico.  Esta incluye la limpieza y el desmonte consistente en el corte de arbustos, remoción   

de troncos, raíces, pastos y cualquier otra vegetación o material que haya necesidad de remover que obstaculice    

la ejecución de las obras, y el trasiego y cargue del material sobrante al sitio de acopio. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Se ejecutarán de conformidad con los detalles mostrados en los planos. 

Verificar previamente el estudio de suelos para establecer el perfil del subsuelo y atender las 

recomendaciones requeridas para excavaciones. 

Verificar los niveles previos a la excavación para posteriormente calcular las cubicaciones del caso. 

Verificar previamente la localización de las redes en caso de que existan (trazado y profundidad). 

Para efectos de aplicación de la especificación, se considerará que la franja sobre la cual se debe 

realizar la rocería y limpieza, corresponde al área de las estructuras o redes. 

Esta operación se hará por medios manuales o mecánicos; sin importar la humedad o materiales 

encontrados como roca etc., cuidando de no mover los puntos de referencia previamente fijados en  

el levantamiento topográfico. 

Realizar el trasiego de los sobrantes al sitio de acopio acordado con la interventoría  para  su 

posterior retiro. 

El contratista deberá utilizar los medios necesarios para que los trabajos se  ejecuten de  tal modo 

que no causen daño a estructuras, servicios públicos, cultivos o propiedades cuya destrucción o 

deterioro no están previstos en los lineamientos del proyecto y planos ni sean necesarios para la 

construcción de las obras. 

El contratista será responsable por todo perjuicio resultante de la contravención de la normatividad 

vigente y por esta causa la Interventoría podrá ordenar la modificación de los procedimientos 

utilizados o la suspensión de los trabajos respectivos. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Cumplir las inspecciones visuales del terreno. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

N/A 

8. MATERIALES 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA AA - ALBAÑERIA 

10. DESPERDICIOS 
Incluidos 

  
N/A 

 11. MANO DE OBRA 
Incluida 

 
SI 

  



 
 

  

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES  

Planos de Topografía 

Planos de Diseño Arquitectónico 

 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metro cuadrado (m2), debidamente ejecutado y aceptado por la 

Interventoría,  previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de    

las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida 

será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los ejes de 

construcción determinados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos 

constructivos. El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas 

de seguridad adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación,     

las obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá  

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo  y en  el valor  

del contrato. 



 
 

CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
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Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
 

1. ITEM No. 

 
 

A.1.5 

 
2. CAMPAMENTO DE OBRA PROVISIONAL 72 M2 CON DESMONTE (Incluye 

suministro, trasiego e instalación de materiales, estructura  en  madera,  

cubierta, piso en concreto, puertas y cierre con candado,  todo  lo  necesario 

para su correcta ejecución y recibo a satisfacción por parte de la interventoría) 

3. UNIDAD DE MEDIDA   UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Para esta actividad se realizara la construcción del campamento de la obra de aproximadamente 72 m2, el cual 

estará dotada con oficinas para el constructor e interventor, almacén, etc., para el manejo administrativo  y  

operativo de la obra, incluye obras civiles necesarias para el correcto funcionamiento del campamento en la obra. 

Se establecen además parámetros mínimos que comprenden: Piso en afirmado, cerramiento oficinas, almacén, 

vestidores, en teleras; cubierta en cemento, estructurada en madera; puertas-ventanas en madera; Al termino de    

la obra el campamento será desmontado y desmovilizado. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Realizar la selección de localización y distribución de los espacios. 

Prever áreas de futuras excavación y construcción. 

Estudiar alternativas de construcción. 

Aprobar localización y distribución. 

Localizar y replantear en terreno. 

Realizar relleno de nivelación con sub-base. 

Ejecutar instalaciones hidrosanitarias enterradas. 

Compactar piso en afirmado. 

Conformar cerramientos en teleras y mampostería de acuerdo a diseño previo de distribución de 

espacios de trabajo, almacén, baterías sanitarias, etc. 

Conformar entramado para cubierta con largueros 2 x 4” madera común.  Instalar  cubierta  en teja  

de asbesto cemento. 

Instalar puertas y ventanas. 

Asear y habilitar. 

Desmonte y desmovilización en la terminación de la obra. 

Cargue y retiro del material sobrante. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Cumplir con Normas de iluminación, ventilación, sanitarias y de seguridad. Cumplir con condiciones 

de confort contra medio ambiente, luz solar, lluvias, etc. Rigidez, estabilidad y pendientado de la 

cubierta en lámina de asbesto cemento y de estructura de soporte de la misma. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Verificación de requerimientos mínimos de Iluminación, ventilación. 

Buen funcionamiento de las baterías sanitarias. 

Medición de condiciones mínimas de seguridad de los accesos. 

Revisión de hermeticidad de la construcción a efectos del ambiente, vientos, lluvias, luz solar, etc. 

Rigidez de estructura en madera para soporte de la cubierta. 

Rigidez, estabilidad y pendientado de la cubierta en lámina de asbesto cemento. 

8. MATERIALES 



 
 

BASE GRANULAR NORMA INVIAS 

BISAGRA OMEGA 3 

GANCHO PARA TEJA ONDULADA 

PORTA CANDADO SIMPLE 3" 

PUNTILLA CON CABEZA DE 2" X 500 GR 

TABLA CHAPA 30 X 1.8 - 2 CM X 2.9 M - ORDINARIO 

TEJA ONDULADA FIBROCEMENTO No 6 

VARA DE CLAVO Ø 6 A 8 CM X 3 M - EUCALIPTO 

CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 2000 PSI 

GUADUA SELECCIONADA DE 4 M DIÁMETRO 10 CM - INMUNI 

9. EQUIPOS  

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA AA - ALBAÑERIA 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

0 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría,  

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos.  

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación,     

las obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá  

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo  y en  el valor  

del contrato. 



 
 

CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
A.1.6 

 
2. BAÑO CABINA SENCILLO FLUSHING + 2 ASEOS SEMANALES (Incluye 

suministro, alquiler, trasiego e instalación de baño, aseos, todo  lo necesario 

para su correcta ejecución y recibo a satisfacción por parte de la interventoría) 

3. UNIDAD DE MEDIDA    MES - Mes    

4. DESCRIPCION 

Este ítem comprende el alquiler instalación y mantenimiento de baño portátil de polietileno, de 1,20x1,20x2,35 m,  

sin conexiones, con sanitario químico anaerobio con sistema de descarga de bomba de pie, espejo, puerta con 

cerradura y techo translúcido para entrada de luz exterior. Incluye 2 aseos semanales certificados. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Montaje. 

Instalación. 

Mantenimineto Rutinario. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

N/A 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

N/A 

8. MATERIALES 

BAÑO CABINA SENCILLO FLUSHING - 2 ASEOS SEMANAL 

9. EQUIPOS 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos N/A 

11. MANO DE OBRA 

Incluida N/A 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

0 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por mes de alquiler (mes), debidamente ejecutado y aceptado por la 

Interventoría, previa verificación del cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los 

requisitos mínimos de instalación y servicio. El Contratista deberá incluir en su precio unitario los 

costos que implican las medidas de seguridad adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación,     

las obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá  

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo  y en  el valor  

del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 

 
1. ITEM No. 

 

 
A.1.7 

 
2. ACOMETIDA ELECTRICA PROVISIONAL 150m (Incluye excavaciones, 

acometidas, tuberias, conductores, tablero, breaker, tomas, cortes, rellenos, 

suministro, transporte de elementos y todo lo demás requerido para su correcta 

ejecución, funcionamiento y recibo a satisfacción de la interventoria) 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Esta actividad se refiere a la acometida provisional de energía para atender los requerimientos de la obra en lo que 

respecta a la iluminación y potencia. Se gestionará su suministro con la Empresa de Energía Eléctrica, según las 

normas y especificaciones técnicas correspondientes. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Normas y especificaciones técnicas emitidas por La empresa de servicios públicos 

Solicitar conexiones de servicios provisionales ante las empresas de servicios públicos. 

Evaluar consumos requeridos por la obra. 

Determinar características de los equipos, acometidas, dispositivos, etc. 

Realizar esquema de distribución para campamento y patios. 

Instalar postes de madera. 

Instalación transformador provisionales con sus respectivas vestidas, protecciones, etc. 

Instalar red aérea de distribución a una altura mínima de 3 m. 

Instalar tableros, interruptores automáticos, bancos de potencia, etc. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Red provisional de energía totalmente instalada hasta los puntos indicados y en funcionamiento. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Verificar adecuado funcionamiento de las redes. 

8. MATERIALES 

BREAKER GE TRIPOLAR ENCHUFABLE 30A 120-240 V 

CABLE ALUMINIO SERIE 8000 AISLADO PVC 1/0AWG 

CABLE ALUMINIO SERIE 8000 AISLADO PVC 2/0AWG 

CAJA MONOFÁSICA PARA 6 CIRCUITOS 

DURMIENTE 4 CM X 4 CM X 2.9 M ORDINARIO 

BASE GRANULAR B-600 

TABLERO MONOFÁSICO DE 4 CIRCUITOS CON BARRAJE DE F 

TOMACORRIENTE DOBLE RED NORMAL 15A 120V TIPO INSTI 

TUBERÍA PVC CONDUIT DE 1/2" X 3 M 

VARA DE CLAVO Ø 6 A 8 CM X 3 M - EUCALIPTO 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA FF - ELECTRICAS 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 



Plano de topografía 

Reglamento Técnico para Instalaciones Eléctricas (RETIE). 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación ,  

las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruir 

las a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato . 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
A.1.8 

 2. ACOMETIDA SUMINISTRO PROVISIONAL 150m (Incluye excavaciones, 

acometidas, tuberias, cortes, rellenos, suministro, transporte de elementos y 

todo lo demás requerido para su correcta ejecución, funcionamiento y recibo a 

satisfacción de la interventoria) 
3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

En esta actividad se realizara la Instalación del sistema de suministro provisional para atender los requerimientos 

de la obra; comprende la ejecución de las instalaciones para el suministro de agua de las actividades propias de la 

obra. Se gestionará ante la empresa encargada de servicios públicos según las normas y  especificaciones 

técnicas correspondientes. Las acometidas incluyen instalaciones y todos los materiales, accesorios, y obras que 

garanticen el buen funcionamiento de la red. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Solicitar conexión de servicios provisionales. 

Cumplir disposiciones de la empresa prestadora del servicio publico. 

Estudiar exigencias del consumo requerido para la obra y las exigencias de manejo de residuales. 

Determinar diámetros de acometidas, recorridos, puntos de servicio, etc. 

Conectar a redes públicas (acueducto). 

Instalar redes de distribución y recolección general de la obra. 

Instalar salidas hidráulicas particulares en patios de obra. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

N/A 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Verificar adecuado funcionamiento de las redes. 

8. MATERIALES 

ADAPTADOR MACHO PVC PRESIÓN 3/4" 

BUJE SOLDADO PVC PRESIÓN 3/4" X 1/2" 

BUJE ROSCADO PVC PRESIÓN 3/4" X 1/2" 

CODO 90° PVC PRESIÓN 1/2" 

LIMPIADOR PVC-CPVC 1/4GL 

LLAVE TIPO JARDÍN TRABAJO PESADO CROMADA 

BASE GRANULAR B-600 

SOLDADURA PVC x 1/4GL 

CINTA TEFLÓN 1" X 10 M 

TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 13,5 1/2" X 6 M 

TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 3/4" X 6 M 

UNIÓN PVC PRESIÓN 1/2" 

REGISTRO DE BOLA ROSCADO 3/4" 

9. EQUIPOS 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 
 

SI 

  

 



12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Plano de topografía 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación ,  

las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruir 

las a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato . 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 

 
1. ITEM No. 

 

 
A.1.9 

 2. DEMOLICIÓN CONSTRUCCIÓN EXISTENTE (Incluye demolición de 
cimentación, muros, placas, estructuras y demás elementos requeridos para 
inicio de la construcción, trasiego, herramientas y todo lo requerido para su 
correcta ejecución y recibo a satisfacción por parte de interventoría. No incluye 
cargue, retiro y disposición de escombros a sitio autorizado) 

3. UNIDAD DE MEDIDA   M2 - Metro Cuadrado    

4. DESCRIPCION 

Se refiere este ítem a la demolición de los edificios y elementos pertenecientes a las construcciones existentes  

que incluye la demolición de cimentación, los muros divisorios en mampostería, las escaleras, el desmonte de 

puertas, aparatos sanitarios, lavamanos, incluyendo el retiro de todos los materiales que están adosados a éste, 

como cableado, aparatos eléctricos, lagrimales, revoques, sobre cimiento, enchapes, y todo lo demás incluido 

dentro de la zona demilimatada para la nueva construcción. Adicionalmente se incluye la demolición de concreto 

ciclópeo, simple o reforzado en las fundaciones, columnas y vigas y placas en concreto. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Verificar planos de diseño y localización de los elementos. 

Verificar la implementación de las normas de seguridad industrial previo a iniciar las actividades de 

demolición. 

Verificar las afectaciones sobre redes de servicios públicos y proceder a realizar las suspensiones 

respectivas. 

Se ejecutarán las demoliciones indicadas en los planos y las que señale la interventoria, retirando 

en forma inmediata (y con autorización de la interventoria) los escombros y demás materiales 

resultantes al sitio de acopio de escombros. 

La entidad contratante se reserva el derecho de propiedad sobre los materiales de valor que 

resulten de la demolición y podrán exigir al contratista su reutilización o el transporte de ellos hasta 

algún sitio, determinado por la interventoria. 

Estos materiales deberán retirarse o desmontarse y almacenarse con especial cuidado para evitar 

daños que impidan su empleo posterior. 

Las demoliciones se ejecutarán de acuerdo con las normas de seguridad necesarias para los 

trabajos a realizar, tomando las precauciones necesarias para evitar accidentes de los 

trabajadores o terceras personas, y daños a las obras que se construyen o a propiedades vecinas. 

Las cavidades y depresiones resultantes de los trabajos de demolición deben rellenarse hasta el 

nivel del terreno circundante y el relleno debe compactarse utilizando los 

materiales y procedimientos aprobados por la interventoria. Estos rellenos se pagarán en el ítem 

2.1.2. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

N/A 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

N/A 

8. MATERIALES 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA AA - ALBAÑERIA 

 



 

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA 

Incluida SI Incluidos N/A 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Levantamiento Topográfico 

Planos de Levantamiento Arquitectónico 

Planos de Diseño Arquitectónico 

Planos de Diseño Estructural 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metro cuadrado (m2), debidamente ejecutado y aceptado por la 

Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las 

tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será 

el resultado de cálculos realizados sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los ejes de 

construcción determinados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos 

constructivos. El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas 

de seguridad adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 

 
1. ITEM No. 

 

 
B.1.1 

 2. EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL HETEROGÉNEO SIN RETIRO 

(Incluye suministro, transporte, combustible, operario de maquinaria, 

excavación, trasiego, herramientas y todo lo requerido para su correcta 

ejecución y recibo a satisfacción por parte de interventoría. No incluye cargue, 

retiro y disposición de escombros a sitio autorizado) 
3. UNIDAD DE MEDIDA    M3 - Metro Cúbico    

4. DESCRIPCION 

Excavación mecánica en material común, necesaria para diferentes actividades que incluyen la construcción de la 

cimentación de diferentes estructuras, u obras de urbanismo. Incluye el corte, trasiego y todo lo requerido para la 

correcta ejecución y recibo a satisfacción. No incluye cargue, retiro y disposición final de sobrantes a sitio 

autorizado. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar y verificar recomendaciones estudio geotécnico para el movimiento de tierras. 

Consultar y verificar procesos constructivos del proyecto estructural. 

Corroborar la conveniencia de realizar la excavación por medios mecánicos de acuerdo a la 

maquinaria a emplear. 

Verificar niveles y dimensiones expresados en los planos. 

Determinar mediante autorización del Ingeniero de Suelos, las cotas finales de excavación. 

Establecer todas las medidas de Seguridad de acuerdo a los planes SISOMA establecidos para el 

desarrollo del proyecto. 

Realizar la excavación usando equipo mecánico como retroexcavadora o similar. 

Disponer los sobrantes a centro de acopio previsto y/o retiro definitivo. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Las tolerancias indicadas en los estudios. El trabajo de excavación se dará por terminado cuando, el 

perfil y la sección estén de acuerdo con los planos del proyecto y las instrucciones de la 

INTERVENTORÍA. La cota de cualquier punto no deberá variar en más de diez centímetros (10cm) 

con respecto a la cota proyectada, mientras que los taludes o cortes se deberán ajustar a las 

pendientes de diseño, cualquier variación debe ser aprobada por la INTERVENTORÍA. Todas las 

deficiencias que excedan las tolerancias mencionadas deben ser corregidas por el CONTRATISTA, 

por su propia cuenta, a plena satisfacción de la INTERVENTORÍA. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

N/A 

8. MATERIALES 

9. EQUIPOS 

RETROEXCAVADORA ORUGA CAT 320 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos N/A 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 



Recomendaciones del Estudio Geotécnico. 

NORMA INVIAS 210 - EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRESTAMOS 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Los volúmenes de excavación se medirán en metros cúbicos (m³) en su sitio, de acuerdo con los 

levantamientos topográficos, los niveles del proyecto y las adiciones o disminuciones de niveles 

debidamente aprobadas por el Ingeniero de Suelos y la Interventoría. No se medirán ni se pagarán 

volúmenes expandidos. Las obras adicionales requeridas para restablecer las condiciones del 

terreno o el aumento de la profundidad y de las dimensiones de la cimentación correrán por cuenta 

del Constructor. Cualquier excavación, que la INTERVENTORÍA haya considerado como sobre 

excavación no se pagará al CONTRATISTA, al igual que el relleno posterior y demás trabajos que 

sea necesario ejecutar para corregirlas, de acuerdo con las indicaciones de la INTERVENTORÍA y 

con los materiales escogidos por ésta. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 

 
1. ITEM No. 

 

 
B.1.2 

 2. EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL HETEROGÉNEO HASTA 2m DE 

PROFUNDIDAD SIN RETIRO (Incluye excavación, trasiego, herramientas, mano 

de obra y todo lo requerido para su correcta ejecución y recibo a satisfacción 

por parte de interventoría. No incluye cargue, retiro y disposición de escombros 

a sitio autorizado) 
3. UNIDAD DE MEDIDA    M3 - Metro Cúbico    

4. DESCRIPCION 

Excavación manual en material heterogéneo de 0.0-2.0m, bajo cualquier grado de humedad. Incluye: Roca 

descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35m3. Medido en sitio. Movimiento de tierras en volúmenes y 

a la profundidad necesaria para la ejecución de zapatas, vigas, columnas, redes y otros elementos. Incluye el 

corte. El material proveniente se dispondrá en un lugar especifico acordado con la interventoría. En este ítem se 

incluyen trasiegos por cualquier concepto, no incluye el transporte y disposición final a sitios autorizados por la 

entidad ambiental competente 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar y verificar recomendaciones estudio geotécnico para el movimiento de tierras. 

Consultar y verificar procesos constructivos del proyecto estructural. 

Corroborar la conveniencia de realizar la excavación por medios manuales. 

Verificar niveles y dimensiones expresados en los planos. 

Realizar cortes verticales para excavaciones de la cimentación, sobre terrenos firmes o sobre 

materiales de relleno. 

Realizar cortes inclinados para mayores profundidades y sobre terrenos menos firmes. 

Depositar la tierra proveniente de las excavaciones mínimo a un metro del borde de la excavación. 

Realizar los trasiegos correspondientes necesarios para llevar los sobrantes al sitio de acopio 

autorizado por la interventoría. 

Determinar mediante autorización escrita del Ingeniero de Suelos, las cotas finales de excavación. 

Verificar niveles inferiores de excavación y coordinar con niveles de cimentación. 

Verificar niveles finales de cimentación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Las tolerancias indicadas en los estudios. El trabajo de excavación manual se dará por terminado 

cuando, el perfil y la sección estén de acuerdo con los planos del proyecto y las instrucciones de la 

interventoría. La cota de cualquier punto no deberá variar en más de diez centímetros (10cm) con 

respecto a la cota proyectada, mientras que los taludes o cortes se deberán ajustar a las pendientes 

de diseño, cualquier variación debe ser aprobada por la interventoría. Todas las deficiencias que 

excedan las tolerancias mencionadas deben ser corregidas por el contratista, por su propia cuenta, 

a plena satisfacción de la interventoría. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

N/A 

8. MATERIALES 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA AA - ALBAÑERIA 

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA 
 



Incluidos N/A Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES  

Recomendaciones del Estudio Geotécnico. 

Planos de Diseño de estructural. 

Planos de Diseño de redes. 

NORMA INVIAS 210 - EXCAVACION DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por (M3) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción  por  la 

Interventoría. La  medida  será  obtenida  por  cálculos  realizados  sobre  los  planos  

arquitectónicos  y/o  estructurales,  estudios  inherentes  y complementarios  a  la   obra.  La   

medida será en banca. No se reconocerán valores adicionales por transporte de materiales 

excavados que se vuelvan a utilizar en la misma obra como material de relleno. Las obras 

adicionales requeridas para restablecer las condiciones del terreno o el aumento de la profundidad y 

de las dimensiones de la cimentación correrán por cuenta del Constructor. Cualquier excavación, 

que la INTERVENTORIA haya considerado como sobre excavación no se pagará al 

CONTRATISTA, al igual que el relleno posterior y demás trabajos que sea necesario ejecutar para 

corregirlas, de acuerdo con las indicaciones de la INTERVENTORIA y con los materiales escogidos 

por ésta. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
B.1.3 

 
2. RELLENO, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN A MAQUINA CON MATERIAL 

PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN (Incluye suministro, cargue, trasiego, 

instalación, compactación y todo lo requerido para la correcta ejecución) 

3. UNIDAD DE MEDIDA    M3 - Metro Cúbico    

4. DESCRIPCION 

Se realizaran los movimientos de tierra necesarios para la adecuación de los niveles previstos para la construcción 

de la obra en los diferentes sectores donde se requiera de nivelación. Éstas deberán terminarse exactamente de 

acuerdo con las líneas y pendientes establecidas en los planos arquitectónicos, estructurales, de Redes, Estudio 

de Suelos y especificaciones invias para rellenos en material seleccionado. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar y verificar recomendaciones del Estudio de Suelos. 

Consultar y verificar procesos constructivos del Proyecto Estructural. 

Consultar y verificar procesos constructivos del Proyecto Arquitectónico. Localización y replanteo. 

Corroborar la conveniencia de realizar la excavación por medios mecánicos 

Verificar niveles y dimensiones expresados en los Planos Estructurales. 

Verificar niveles y dimensiones expresados en los Planos Arquitectónicos. 

Determinar con la Interventoría, las cotas finales. 

Aprobar y seleccionar el material proveniente de las excavaciones. 

Aprobar métodos para colocación y compactación del material. 

Aplicar y extender el material en capas horizontales de 10 cm. 

Regar el material con agua para alcanzar el grado de humedad previsto. 

Compactar por medio de equipos manuales o mecánicos. 

Verificar condiciones finales de compactación y niveles definitivos. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Realizar la explanación de acuerdo a la localización de las construcciones y a los niveles indicados 

en los planos arquitectónicos y estructurales. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Próctor modificado para determinar densidad seca máxima y humedad optima; una prueba cada 200 

m²; Métodos : ASTM D1557 - 64T o AASHO T 180 - 57. 

Contenido de humedad durante la compactación; Una prueba cada 300 m²; emplear un sistema 

rápido y adecuado. 

Densidad en el terreno de los suelos compactados; una prueba cada 300 m²; Métodos : ASTM D 

1556 - 64 o AASHO T 147 - 54. 

8. MATERIALES 

9. EQUIPOS  
HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA AA - ALBAÑERIA 

VIBROCOMPACTADOR A GASOLINA (RANA) 40 X 70 CM (AL 

   

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

N/A 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 
 

SI 

  

 



12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Recomendaciones del Estudio Geotécnico. 

Planos de Diseño de estructural 

Planos de Diseño de redes 

NORMA INVIAS INV-220-07 - TERRAPLENES 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metro cúbico (m3), debidamente ejecutado y aceptado por la 

Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las 

tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será 

el resultado de cálculos realizados sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los ejes de 

construcción determinados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos 

constructivos. El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas 

de seguridad adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
B.1.4 

 2. BASE GRANULAR CLASE INV-330-07 BG1 (Incluye suministro, transporte, 

cargue, trasiego, instalación, compactación mínima 95% Próctor modificado, 

todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción por parte de 

la interventoría) 
3. UNIDAD DE MEDIDA   M3 - Metro Cúbico    

4. DESCRIPCION 

Esta actividad se refiere a los llenos en material granular de acuerdo al establecido en planos y estudio de suelos 

compactados con equipo manual, en la cual se incluye: el transporte externo, transporte interno, compactación 

hasta una densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo del Próctor modificado, medido en sitio para 

realizar la nivelación del terreno y alcanzar la cota de piso fino y otros sitios así señalados dentro de los Planos 

Arquitectónicos, Planos Estructurales y Estudio de Suelos. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar y verificar recomendaciones del Estudio de Suelos y de los Planos Estructurales. 

Verificar condiciones y niveles del terreno sobre el que se aplicará el relleno. 

Comprobar que el material escogido cumple con las especificaciones previstas en cuanto a calidad, 

gradación y limpieza. 

Determinar y aprobar métodos de compactación, especificando el tipo de equipos a utilizar de 

acuerdo con las condiciones del terreno y la magnitud del relleno. 

Verificar que los métodos de compactación no causen esfuerzos indebidos a ninguna estructura ni 

produzcan deslizamientos del relleno sobre el terreno donde se coloque. 

Garantizar suministro de agua y proveer equipos eficientes para riego. 

El contratista deberá en todo momento tomar las medidas necesarias para el control de humedad de 

la compactación. 

Consultar y verificar los procesos constructivos contenidos en el Proyecto Estructural y/o Estudio de 

suelos y/o manual del equipo. 

Verificar los niveles de cota. 

Llenar progresivamente compactando y garantizando estabilidad. 

Determinar mediante autorización escrita del Ingeniero de Suelos, las cotas finales de lleno. 

Evitar la alteración del subsuelo manteniendo secos y limpios los llenos. 

Verificar niveles finales para cimentación. 

Manejo de humedades acorde con las instrucciones del Interventor. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Cumplir la geometría y las cotas indicadas en los planos. Criterio, previamente concertado, con el 

interventor. 

Las establecidas en el estudio de suelos respecto de los rellenos de este tipo. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Próctor modificado para determinar densidad seca máxima y humedad optima; una prueba cada 200 

m2; Métodos: ASTM D1557 - 64T o AASHTO T 180 - 57. 

Densidad en el terreno de los suelos compactados; una prueba cada 300 m2; Métodos : ASTM D 

1556 - 64 o AASHTO T 147 - 54 

8. MATERIALES 

BASE GRANULAR BG-1 INVIAS INC TRANSP 

AGUA 

9. EQUIPOS 
 



HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA AA - ALBAÑERIA 

VIBROCOMPACTADOR RD-11 2.7TON 

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA 

Incluida SI Incluidos N/A 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Recomendaciones del Estudio Geotécnico. 

Planos de Diseño de estructural 

Planos de Diseño de redes 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metro cúbico (m3), debidamente ejecutado y aceptado por la 

Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las 

tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. La medida será el resultado 

de Cálculos realizados sobre los Planos Estructurales y/o Arquitectónicos. Esta medida se tomará 

sobre los ejes de construcción determinados en banca y no se contabilizarán sobre anchos 

adicionales necesarios para procesos constructivos. El Contratista deberá incluir en su precio 

unitario los costos que implican las medidas de seguridad adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
B.1.5 

 2. SUBBASE GRANULAR CLASE INV-320-07 SBG1 (Incluye suministro, 

transporte, cargue, trasiego, instalación, compactación mínima 95% Próctor 

modificado, todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción 

por parte de la interventoría) 
3. UNIDAD DE MEDIDA   M3 - Metro Cúbico    

4. DESCRIPCION 

Esta actividad se refiere a los llenos en material granular de acuerdo al establecido en planos y estudio de suelos 

compactados con equipo manual, en la cual se incluye: el transporte externo, transporte interno, compactación 

hasta una densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo del Próctor modificado, medido en sitio para 

realizar la nivelación del terreno y alcanzar la cota de piso fino y otros sitios así señalados dentro de los Planos 

Arquitectónicos, Planos Estructurales y Estudio de Suelos. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar y verificar recomendaciones del Estudio de Suelos y de los Planos Estructurales. 

Verificar condiciones y niveles del terreno sobre el que se aplicará el relleno. 

Comprobar que el material escogido cumple con las especificaciones previstas en cuanto a calidad, 

gradación y limpieza. 

Determinar y aprobar métodos de compactación, especificando el tipo de equipos a utilizar de 

acuerdo con las condiciones del terreno y la magnitud del relleno. 

Verificar que los métodos de compactación no causen esfuerzos indebidos a ninguna estructura ni 

produzcan deslizamientos del relleno sobre el terreno donde se coloque. 

Garantizar suministro de agua y proveer equipos eficientes para riego. 

El contratista deberá en todo momento tomar las medidas necesarias para el control de humedad de 

la compactación. 

Consultar y verificar los procesos constructivos contenidos en el Proyecto Estructural y/o Estudio de 

suelos y/o manual del equipo. 

Verificar los niveles de cota. 

Llenar progresivamente compactando y garantizando estabilidad. 

Determinar mediante autorización escrita del Ingeniero de Suelos, las cotas finales de lleno. 

Evitar la alteración del subsuelo manteniendo secos y limpios los llenos. 

Verificar niveles finales para cimentación. 

Manejo de humedades acorde con las instrucciones del Interventor. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Cumplir la geometría y las cotas indicadas en los planos. Criterio, previamente concertado, con el 

interventor. 

Las establecidas en el estudio de suelos respecto de los rellenos de este tipo. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Próctor modificado para determinar densidad seca máxima y humedad optima; una prueba cada 200 

m2; Métodos: ASTM D1557 - 64T o AASHTO T 180 - 57. 

Densidad en el terreno de los suelos compactados; una prueba cada 300 m2; Métodos : ASTM D 

1556 - 64 o AASHTO T 147 - 54 

8. MATERIALES 

SUBBASE GRANULAR SBG-1 INVIAS INC TRANSP 

AGUA 

9. EQUIPOS 
 



HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA AA - ALBAÑERIA 

VIBROCOMPACTADOR RD-11 2.7TON 

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA 

Incluida SI Incluidos N/A 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Recomendaciones del Estudio Geotécnico. 

Planos de Diseño de estructural 

Planos de Diseño de redes 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metro cúbico (m3), debidamente ejecutado y aceptado por la 

Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las 

tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. La medida será el resultado 

de Cálculos realizados sobre los Planos Estructurales y/o Arquitectónicos. Esta medida se tomará 

sobre los ejes de construcción determinados en banca y no se contabilizarán sobre anchos 

adicionales necesarios para procesos constructivos. El Contratista deberá incluir en su precio 

unitario los costos que implican las medidas de seguridad adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
B.1.6 

 
2. GEOTEXTIL TEJIDO T1700 (Incluye suministro, transporte, trasiego, 

instalación, cortes y todo lo requerido para su correcta ejecución y recibo a 

satisfacción por parte de interventoría) 

3. UNIDAD DE MEDIDA    M2 - Metro Cuadrado    

4. DESCRIPCION 

Comprende el suministro y colocación sobre la superficie del terreno natural de un geotextil, para separar del 

terreno natural de los rellenos, de acuerdo a los indicado en el estudio suelos, y/o planos estructurales y/o 

hidrosanitarios. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos Arquitectónicos, estructurales e hidrosanitarios. Consultar NSR 10. 

Definir y localizar en los Planos los niveles de instalación. 

Verificar excavaciones, niveles y pendientes. 

Colocar el geotextil en la subrasante, se debe instalar en las excavaciones finalizadas, alineadas y 

acotadas según se muestra en los planos. 

El geotextil debe cubrir el fondo y las paredes de la zanja y debe tener un traslapo mínimo de treinta 

(30) centímetros. 

En el sentido longitudinal, también se debe dejar un traslapo pero de mayor longitud: sesenta (60) 

centímetros. 

Después de colocada la tela, se dispondrán todos los rellenos de acuerdo a lo especificado en 

planos. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

N/A 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Certificados de calidad del material 

8. MATERIALES 

GEOTEXTIL T 1700 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA AA - ALBAÑERIA 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Estudio de Suelos 

Planos estructurales 

Planos de diseño urbanístico 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por metro cuadrado (m2), debidamente ejecutado y aceptado por la 

Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las 

tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será 

el resultado de cálculos realizados sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los ejes de 

construcción determinados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos 

constructivos. El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas 

de seguridad adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 

 
1. ITEM No. 

 

 
B.1.7 

 
2. RETIRO DE SOBRANTES 30KM (Incluye cargue, retiro, transporte y 

disposición final de escombros a sitio autorizado por la autoridad ambiental y/o 

autoridad territorial a una distancia 30km. Incluye todo lo requerido para su 

correcta ejecución y recibo a satisfacción por parte de interventoría) 

3. UNIDAD DE MEDIDA    M3 - Metro Cúbico    

4. DESCRIPCION 

Consiste en el retiro de escombros provenientes de las excavaciones y/o demoliciones a las cuales hubo lugar 

para la construcción de todas las obras. Incluye el trasiego, cargue, retiro, disposición final de sobrantes a sitio 

autorizado por la autoridad ambiental y/o territorial, y todo lo necesario para su correcta ejecución y recibo a 

satisfacción por parte de la interventoría. El sitio dispuesto por la autoridad ambiental debe estar localizado a una 

distancia a la especificada. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Verificar el lugar donde será dispuesto el material sobrante. 

Determinar el medio de transporte usado para trasladar el material. 

Verificar que se cuenta con los equipos necesarios para la ejecución de el ítem previa aprobación 

por parte de la interventoría. 

Verificar que los equipos a utilizar no afecten las condiciones de estabilidad del terreno, 

excavaciones, o edificaciones vecinas. 

Hacer el cargue de los sobrantes dispuestos en el sitio de acopio usando los equipos establecidos y 

aprobados por la interventoría. 

Cargar y retirar los sobrantes a sitio autorizado por la autoridad ambiental y/o territorial. 

Para la cuantificación de las cantidades se considerará un factor de expansión máximo para ítems 

de excavación y descapotes de 1.25 y para ítems de demolición 1.3. 

Lo anterior previa aprobación de la interventoría. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

N/A 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

N/A 

8. MATERIALES 

9. EQUIPOS  
HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA AA - ALBAÑERIA 

MINICARGADOR BOBCAT 

   

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

N/A 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 
 

SI 

  

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Estudio de Suelos 

Plan de Gestión Ambiental 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por metro cubico (m3), debidamente ejecutado y aceptado por la 

Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las 

tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. La medida será el resultado 

de Cálculos realizados sobre las excavaciones y demoliciones en su sitio. Esta medida se tomará 

sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán sobre anchos adicionales 

necesarios para procesos constructivos, la cantidad en banca será mayorada por un factor de 

expansión acordado con la interventoría y la entidad contratante que puede ser diferente 

dependiendo de la actividad donde provienen los escombros. El Contratista deberá incluir en su 

precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
B.2.1 

 2. CONCRETO POBRE DE LIMPIEZA PARA SOLADOS 2000 PSI E=0.05m 

INCLUYE COMPACTACION DE LA SUBRASANTE AL 90% DEL PROCTOR 

ESTANDAR (Incluye producción, suministro, trasiego, transporte de concreto, 

instalación y todo lo requerido para su correcta ejecución y recibo a 

satisfacción por parte de interventoría) 
3. UNIDAD DE MEDIDA    M2 - Metro Cuadrado    

4. DESCRIPCION 

Suministro, transporte y colocación de concreto de limpieza con bajo contenido de cemento mezclado en obra que 

se aplica al fondo de las excavaciones con el fin de proteger, emparejar y mantener limpias las superficies del piso 

de cimentación de cualquier tipo de contaminación o la alteración de las condiciones iníciales del terreno. Este 

elemento se construye en una capa de concreto de 5.0 cm de espesor. Incluye compactación de la subrasante al 

90% del Proctor estándar suministro concreto elaborado en obra 2000 PSI, instalación, y todo lo requerido para la 

correcta ejecución y recibo a satisfacción. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Estudio de Suelos. Consultar cimentación en Planos Estructurales. 

Verificar excavaciones. Verificar cotas de cimentación. 

Aprobación del suelo por parte del ingeniero asesor en geotecnia y la Interventoría. 

Limpiar fondo de la excavación. Retirar materias orgánicas. 

Compactar con equipo liviano hasta obtener una compactación del 90% 

del Proctor estandar 

Cubrir el fondo de la excavación con concreto 2000PSI elaborado en obra. 

Verificar y controlar espesor de la capa de concreto (E=5.0cm). 

Nivelar superficie. Verificar cotas inferiores de cimentación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Contenido mínimo de cemento en la mezcla – Tabla No. 1 NSR10. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Ensayos para concreto (NSR 10). 

8. MATERIALES 

CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 2000 PSI 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA AA – ALBAÑERIA 

EQUIPO DE COMPACTACION 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Recomendaciones del Estudio Geotécnico. 

Planos de Diseño Arquitectónico 

Planos de Diseño Estructural 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por metro cuadrado (m2), debidamente ejecutado y aceptado por la 

Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las 

tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. La medida será el resultado 

de Cálculos realizados sobre los Planos Estructurales. Esta medida se tomará sobre los ejes de 

construcción determinados y no se contabilizarán sobre anchos adicionales necesarios para 

procesos constructivos. El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las 

medidas de seguridad adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
B.2.2 

 2. CONCRETO CICLOPEO 50% PIEDRA RAJON Y 50% CONCRETO 3000 PSI 

(Incluye suministro y transporte de concreto, piedra, formaleta instalación y 

todo lo requerido para su correcta ejecución y recibo a satisfacción por parte de 

la interventoria. No incluye refuerzo) 
3. UNIDAD DE MEDIDA   M3 - Metro Cúbico    

4. DESCRIPCION 

Ejecución de bases para cimientos en concreto ciclópeo, formados por una mezcla homogénea de concreto 50% y 

piedra rajón 50%, en los sitios indicados en los planos estructurales. Incluye suministro concreto, rajón, formaleta, 

instalación, y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Estudio de Suelos. Consultar Cimentación en Planos Estructurales. 

Estudiar, definir y someter para aval de la interventoría la metodología de proceso constructivo a 

utilizar y protocolos de control de calidad de materiales y acabados. 

La metodología debe incluir tipo de concreto a emplear, diseño o certificación de  mezcla, 

certificados de calidad de materiales, modulación de formaleta y demás aspectos requeridos por la 

interventoría. 

Verificar excavaciones. Verificar cotas de cimentación. 

Limpiar fondo de la excavación. Verificar cotas inferiores de cimentación. 

En caso de ser necesario instalar la formaleta requerida. 

Humedecer la piedra y retirar material orgánico. 

Vaciar capa de concreto simple en el fondo de la excavación. 

Colocar la primera hilada de piedra evitando contacto lateral. 

Verificar el tamaño de las piedras evitando tamaños mayores a 25cm. 

Verificar la disposición de las piedras con espacio entre ellas mínimo de 2 veces el tamaño de la 

grava, permitiendo el flujo de concreto. 

Rellenar espacios entre las piedras con concreto. 

Vaciar una nueva capa de concreto de 10 cm. de espesor. 

Colocar nueva hilada de piedra. 

Rellenar espacios entre las piedras con concreto. 

Repetir la operación hasta alcanzar el nivel previsto. 

Verificar niveles finales de los cimientos. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Contenido mínimo de cemento en la mezcla – Tabla No. 1 NSR10. 

Las indicadas en el procedimiento de ejecución. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Ensayos para concreto (NSR 10). 

8. MATERIALES 

CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI 

PIEDRA RAJON INC TRANSP 

PLANCHON 23 X 4 CM X 2.9 M ORDINARIO 

9. EQUIPOS 
 



HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA AA - ALBAÑERIA 

VIBRADOR A GASOLINA 

MOTOBOMBA CONCRETO M3 

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA 

Incluida SI Incluidos SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Recomendaciones del Estudio Geotécnico. 

Planos de Diseño Arquitectónico 

Planos de Diseño Estructural 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metro cúbico (m3), debidamente ejecutado y aceptado por la 

Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las 

tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. La medida será el resultado 

de Cálculos realizados sobre los Planos Estructurales. Esta medida se tomará sobre los ejes de 

construcción determinados y no se contabilizarán sobre anchos adicionales necesarios para 

procesos constructivos. El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las 

medidas de seguridad adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
B.2.3 

 2. VIGAS DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO 3000 PSI (Incluye suministro, 

trasiego, transporte de concreto, formaleta, instalación, vibrado y todo lo 

requerido para su correcta ejecución y recibo a satisfacción por parte de 

interventoría. No incluye refuerzo) 
3. UNIDAD DE MEDIDA   M3 - Metro Cúbico    

4. DESCRIPCION 

Suministro, transporte y colocación de concreto reforzado para vigas de cimentación, según localización y 

dimensiones expresadas en los Planos Estructurales y Planos Arquitectónicos. Incluye: Concreto, preparación, 

ensayos, transporte interno, obra falsa, colocación, protección, curado y todos los aditivos que se consideren 

necesarios para garantizar la correcta manejabilidad y resistencia de diseño. Con formaletería, molduras, tacos 

metálicos y de madera, vientos y riostras, tablones, largueros, alambre quemado para amarrar, clavos, vibradores y 

todo lo necesario para garantizar el correcto armado de la obra falsa y vaciado de la mezcla, según diseño. No 

incluye refuerzo. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos Arquitectónicos, Planos Estructurales, NSR 10. 

Consultar Planos de Elementos no Estructurales para preveer la instalación de refuerzo para muros 

y/o otros elementos no estructurales que impliquen refuerzos desde el elemento principal. 

Estudiar, definir y someter para aval de la interventoría la metodología de proceso constructivo a 

utilizar y protocolos de control de calidad de materiales y acabados. 

La metodología debe incluir tipo de concreto a emplear, diseño o certificación de  mezcla, 

certificados de calidad de materiales, modulación de formaleta y demás aspectos requeridos por la 

interventoría. 

Replantear ejes, verificar niveles y localizar vigas. Colocar refuerzos de acero. 

Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos, recubrimientos y ejes. 

Verificar alineamientos de redes e interferencia con los elementos en concreto. 

Preparar formaletas y aplicar desmoldantes. 

Levantar y acodalar formaletas. 

Verificar plomos y dimensiones. 

Establecer procedimientos de transporte y vaciado del concreto. 

Vaciar y vibrar el concreto. 

Desencofrar. Curar concreto. 

Verificar alineamientos, plomos y niveles para aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tolerancias elementos en concreto - Tabla No. 4.3 .1 NSR2010 

Recubrimientos del refuerzo - Tabla No. 7.7 .1 NSR2010 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Ensayos para concreto (NSR 2010) 

8. MATERIALES 

ALAMBRE NEGRO CAL18 

CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI 

PLANCHON 23 X 4 CM X 2.9 M ORDINARIO 

PUNTILLA CON CABEZA 2" 

REPISA DE MADERA DE 8 X 4 CM X 3 M EN ORDINARIO 

9. EQUIPOS 
 



HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA AA - ALBAÑERIA 

MOTOBOMBA CONCRETO M3 

VIBRADOR A GASOLINA 

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA 

Incluida SI Incluidos SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Levantamiento topográfico 

Planos de Diseño Arquitectónico y de Redes. 

Planos de Diseño Estructural 

Planos de Diseño de Elementos No-Estructurales 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metro cúbico (m3), debidamente ejecutado y aceptado por la 

Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las 

tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será 

el resultado de cálculos realizados sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los ejes de 

construcción determinados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos 

constructivos. El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas 

de seguridad adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
B.2.4 

 2. VIGAS DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO 4000 PSI (Incluye suministro, 

trasiego, transporte de concreto, formaleta, instalación, vibrado y todo lo 

requerido para su correcta ejecución y recibo a satisfacción por parte de 

interventoría. No incluye refuerzo) 
3. UNIDAD DE MEDIDA   M3 - Metro Cúbico    

4. DESCRIPCION 

Suministro, transporte y colocación de concreto reforzado para vigas de cimentación, según localización y 

dimensiones expresadas en los Planos Estructurales y Planos Arquitectónicos. Incluye: Concreto, preparación, 

ensayos, transporte interno, obra falsa, colocación, protección, curado y todos los aditivos que se consideren 

necesarios para garantizar la correcta manejabilidad y resistencia de diseño. Con formaletería, molduras, tacos 

metálicos y de madera, vientos y riostras, tablones, largueros, alambre quemado para amarrar, clavos, vibradores y 

todo lo necesario para garantizar el correcto armado de la obra falsa y vaciado de la mezcla, según diseño. No 

incluye refuerzo. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos Arquitectónicos, Planos Estructurales, NSR 10. 

Consultar Planos de Elementos no Estructurales para preveer la instalación de refuerzo para muros 

y/o otros elementos no estructurales que impliquen refuerzos desde el elemento principal. 

Estudiar, definir y someter para aval de la interventoría la metodología de proceso constructivo a 

utilizar y protocolos de control de calidad de materiales y acabados. 

La metodología debe incluir tipo de concreto a emplear, diseño o certificación de  mezcla, 

certificados de calidad de materiales, modulación de formaleta y demás aspectos requeridos por la 

interventoría. 

Replantear ejes, verificar niveles y localizar vigas. Colocar refuerzos de acero. 

Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos, recubrimientos y ejes. 

Verificar alineamientos de redes e interferencia con los elementos en concreto. 

Preparar formaletas y aplicar desmoldantes. 

Levantar y acodalar formaletas. 

Verificar plomos y dimensiones. 

Establecer procedimientos de transporte y vaciado del concreto. 

Vaciar y vibrar el concreto. 

Desencofrar. Curar concreto. 

Verificar alineamientos, plomos y niveles para aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tolerancias elementos en concreto - Tabla No. 4.3 .1 NSR2010 

Recubrimientos del refuerzo - Tabla No. 7.7 .1 NSR2010 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Ensayos para concreto (NSR 2010) 

8. MATERIALES 

ALAMBRE NEGRO CAL18 

CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 4000 PSI 

PLANCHON 23 X 4 CM X 2.9 M ORDINARIO 

PUNTILLA CON CABEZA 2" 

REPISA DE MADERA DE 8 X 4 CM X 3 M EN ORDINARIO 

9. EQUIPOS 
 



HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA AA - ALBAÑERIA 

MOTOBOMBA CONCRETO M3 

VIBRADOR A GASOLINA 

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA 

Incluida SI Incluidos SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Levantamiento topográfico 

Planos de Diseño Arquitectónico y de Redes. 

Planos de Diseño Estructural 

Planos de Diseño de Elementos No-Estructurales 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metro cúbico (m3), debidamente ejecutado y aceptado por la 

Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las 

tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será 

el resultado de cálculos realizados sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los ejes de 

construcción determinados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos 

constructivos. El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas 

de seguridad adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
B.2.5 

 2. ZAPATAS AMARRE CONCRETO 3000 PSI (Incluye suministro, trasiego, 

transporte de concreto, formaleta, instalación, vibrado y todo lo requerido para 

su correcta ejecución y recibo a satisfacción por parte de interventoría. No 

incluye refuerzo) 
3. UNIDAD DE MEDIDA   M3 - Metro Cúbico    

4. DESCRIPCION 

Suministro, transporte y colocación de concreto reforzado para zapatas, según localización y dimensiones 

expresadas en los Planos Estructurales y Planos Arquitectónicos. Incluye: Concreto, preparación, ensayos, 

transporte interno, obra falsa, colocación, protección, curado y todos los aditivos que se consideren necesarios 

para garantizar la correcta manejabilidad y resistencia de diseño. Incluye suministro concreto, formaleta, 

instalación, y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción. No incluye refuerzo. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos Arquitectónicos, Planos Estructurales, NSR 10. 

Estudiar, definir y someter para aval de la interventoría la metodología de proceso constructivo a 

utilizar y protocolos de control de calidad de materiales y acabados. 

La metodología debe incluir tipo de concreto a emplear, diseño o certificación de  mezcla, 

certificados de calidad de materiales, modulación de formaleta y demás aspectos requeridos por la 

interventoría. 

Replantear ejes, verificar niveles y localizar zapatas. Colocar refuerzos de acero. 

Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos, recubrimientos y ejes. 

Preparar formaletas y aplicar desmoldantes. 

Levantar y acodalar formaletas. 

Verificar plomos y dimensiones. 

Establecer procedimientos de transporte y vaciado del concreto. 

Vaciar y vibrar el concreto. 

Desencofrar. Curar concreto. 

Verificar plomos y niveles para aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tolerancias elementos en concreto - Tabla No. 4.3 .1 NSR2010 

Recubrimientos del refuerzo - Tabla No. 7.7 .1 NSR2010 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Ensayos para concreto (NSR 2010) 

8. MATERIALES 

ALAMBRE NEGRO CAL18 

CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI 

LISTON DE MADERA 4 CM X2 CM X 2.9 M ORDINARIO 

PLANCHON 23 X 4 CM X 2.9 M ORDINARIO 

PUNTILLA CON CABEZA 2" 

VARA DE CLAVO Ø 6 A 8 CM X 3 M - EUCALIPTO 

9. EQUIPOS  
HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA AA - ALBAÑERIA 

MOTOBOMBA CONCRETO M3 

   

 



10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA 

Incluida SI Incluidos SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Levantamiento topográfico 

Planos de Diseño Arquitectónico 

Planos de Diseño Estructural 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metro cúbico (m3), debidamente ejecutado y aceptado por la 

Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las 

tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será 

el resultado de cálculos realizados sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los ejes de 

construcción determinados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos 

constructivos. El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas 

de seguridad adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
B.2.6 

 2. ZAPATAS AMARRE CONCRETO 4000 PSI (Incluye suministro, trasiego, 

transporte de concreto, formaleta, instalación, vibrado y todo lo requerido para 

su correcta ejecución y recibo a satisfacción por parte de interventoría. No 

incluye refuerzo) 
3. UNIDAD DE MEDIDA   M3 - Metro Cúbico    

4. DESCRIPCION 

Suministro, transporte y colocación de concreto reforzado para zapatas, según localización y dimensiones 

expresadas en los Planos Estructurales y Planos Arquitectónicos. Incluye: Concreto, preparación, ensayos, 

transporte interno, obra falsa, colocación, protección, curado y todos los aditivos que se consideren necesarios 

para garantizar la correcta manejabilidad y resistencia de diseño. Incluye suministro concreto, formaleta, 

instalación, y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción. No incluye refuerzo. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos Arquitectónicos, Planos Estructurales, NSR 10. 

Estudiar, definir y someter para aval de la interventoría la metodología de proceso constructivo a 

utilizar y protocolos de control de calidad de materiales y acabados. 

La metodología debe incluir tipo de concreto a emplear, diseño o certificación de  mezcla, 

certificados de calidad de materiales, modulación de formaleta y demás aspectos requeridos por la 

interventoría. 

Replantear ejes, verificar niveles y localizar zapatas. Colocar refuerzos de acero. 

Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos, recubrimientos y ejes. 

Preparar formaletas y aplicar desmoldantes. 

Levantar y acodalar formaletas. 

Verificar plomos y dimensiones. 

Establecer procedimientos de transporte y vaciado del concreto. 

Vaciar y vibrar el concreto. 

Desencofrar. Curar concreto. 

Verificar plomos y niveles para aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tolerancias elementos en concreto - Tabla No. 4.3 .1 NSR2010 

Recubrimientos del refuerzo - Tabla No. 7.7 .1 NSR2010 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Ensayos para concreto (NSR 2010) 

8. MATERIALES 

ALAMBRE NEGRO CAL18 

CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 4000 PSI 

LISTON DE MADERA 4 CM X2 CM X 2.9 M ORDINARIO 

PLANCHON 23 X 4 CM X 2.9 M ORDINARIO 

PUNTILLA CON CABEZA 2" 

VARA DE CLAVO Ø 6 A 8 CM X 3 M - EUCALIPTO 

9. EQUIPOS  
HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA AA - ALBAÑERIA 

MOTOBOMBA CONCRETO M3 

   

 



10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA 

Incluida SI Incluidos SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Levantamiento topográfico 

Planos de Diseño Arquitectónico 

Planos de Diseño Estructural 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metro cúbico (m3), debidamente ejecutado y aceptado por la 

Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las 

tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será 

el resultado de cálculos realizados sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los ejes de 

construcción determinados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos 

constructivos. El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas 

de seguridad adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
B.2.7 

 2. PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 3000 PSI 10CM (Incluye suministro y 

transporte de concreto, curado, antisol, formaleta instalación y todo lo requerido 

para su correcta ejecución y recibo a satisfacción por parte de la interventoria. 

No incluye refuerzo) 
3. UNIDAD DE MEDIDA   M2 - Metro Cuadrado    

4. DESCRIPCION 

Suministro, transporte y colocación de concreto reforzado para placa de contrapiso en concreto, según localización 

y dimensiones expresadas en los Planos Estructurales y Planos Arquitectónicos. Incluye: Concreto, preparación, 

ensayos, transporte interno, obra falsa, colocación, protección, curado y todos los aditivos que se consideren 

necesarios para garantizar la correcta manejabilidad y resistencia de diseño. Con formaletería, molduras, tacos 

metálicos y de madera, tablones, largueros, alambre quemado para amarrar, clavos, vibradores y todo lo necesario 

para garantizar el correcto armado de la obra falsa y vaciado de la mezcla, según diseño. No incluye refuerzo. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos Arquitectónicos, Planos Estructurales, NSR 10, Estudio de Suelos. 

Estudiar, definir y someter para aval de la interventoría la metodología de proceso constructivo a 

utilizar y protocolos de control de calidad de materiales y acabados. 

La metodología debe incluir tipo de concreto a emplear, diseño o certificación de  mezcla, 

certificados de calidad de materiales, modulación de formaleta y demás aspectos requeridos por la 

interventoría. 

Verificar niveles y pendientes. Visto bueno del ingeniero de suelos o de la Interventoría. 

Verificar excavaciones. Verificar cotas de cimentación. 

Verificar localización y dimensiones. 

Colocar y revisar acero de refuerzo. 

Colocar soportes y espaciadores para el refuerzo. 

Verificar refuerzos y recubrimientos. 

Verificar plomos, alineamientos y dimensiones. 

Vaciar concreto progresivamente. 

Vibrar el concreto por medios manuales y mecánicos. 

Curar concreto. Verificar niveles finales para aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tolerancias elementos en concreto - Tabla No. 4.3 .1 NSR2010 

Recubrimientos del refuerzo - Tabla No. 7.7 .1 NSR2010 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Ensayos para concreto (NSR 2010) 

8. MATERIALES 

PLANCHON 23 X 4 CM X 2.9 M ORDINARIO 

REPISA DE MADERA DE 8 X 4 CM X 3 M EN ORDINARIO 

CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI 

ANTISOL BLANCO (20KG) 

9. EQUIPOS  
HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA AA - ALBAÑERIA 

VIBRADOR A GASOLINA 

   

 



10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA 

Incluida SI Incluidos SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Levantamiento topográfico 

Planos de Diseño Arquitectónico y de redes 

Planos de Diseño Estructural 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metro cuadrado (m2), debidamente ejecutado y aceptado por la 

Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las 

tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será 

el resultado de cálculos realizados sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los ejes de 

construcción determinados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos 

constructivos. El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas 

de seguridad adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
B.2.8 

 2. MUROS DE CONTENCION EN CONCRETO 3000 PSI (Incluye suministro, 

trasiego, transporte de concreto, formaleta, andamios, instalación, vibrado y 

todo lo requerido para su correcta ejecución y recibo a satisfacción por parte de 

interventoría. No incluye refuerzo) 
3. UNIDAD DE MEDIDA   M3 - Metro Cúbico    

4. DESCRIPCION 

Esta actividad se refiere al suministro, transporte y construcción de muro y/o tanques en concreto reforzado, su 

construcción se realizará en los lugares donde los planos estructurales y arquitectónicos así lo indiquen; el 

concreto se colocara en capas horizontales que no excedan una altura de cincuenta (50) centímetros con una 

continuidad tal que las superficies de concreto aun no terminadas no se endurezcan ni se permita la aparición de 

grietas en las uniones. No incluye el refuerzo. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos Arquitectónicos, Planos Estructurales, NSR 10. 

Estudiar, definir y someter para aval de la interventoría la metodología de proceso constructivo a 

utilizar y protocolos de control de calidad de materiales y acabados. 

La metodología debe incluir tipo de concreto a emplear, diseño o certificación de  mezcla, 

certificados de calidad de materiales, modulación de formaleta y demás aspectos requeridos por la 

interventoría. 

Revisar la longitud del refuerzo en espera de la losa de piso, para garantizar la longitud de traslapo 

del refuerzo estructural, indicado en el despiece según planos estructurales. 

Consultar estudio de suelos Consultar cimentación en planos estructurales. 

Verificar excavaciones Verificar cotas de cimentación Consultar Planos Arquitectónicos. Consultar 

NSR 10. 

Colocar refuerzos de acero. Verificar refuerzos, traslapos y distanciamientos. 

Preparar formaletas y aplicar desmoldantes. Levantar y acodalar formaletas. 

Verificar plomos y dimensiones. Vaciar y vibrar el concreto. 

Desencofrar. Ver tiempos mínimos de remoción de encofrados. 

Curar concreto. Verificar plomos y niveles para aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tolerancia elementos en concreto, NSR 10. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Toma de muestras (NTC 454, ASTM C172) 

Curado (NTC 673, ASTM C39). 

Ensayos de Concreto según norma (NSR 10) 

Normas relacionadas con aditivos y la norma ASTM C494). 

8. MATERIALES 

CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI 

PUNTILLA CON CABEZA 2" 

REPISA DE MADERA DE 8 X 4 CM X 3 M EN ORDINARIO 

TABLA BURRA 0,30 X 2,80 X 1" CEPILLADO A UNA CARA 

VARA DE CLAVO Ø 6 A 8 CM X 3 M - EUCALIPTO 

9. EQUIPOS 
 



HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA AA - ALBAÑERIA 

FORMALETA M2 CON ACCESORIOS (ALQUILER) 

VIBRADOR A GASOLINA 

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA 

Incluida SI Incluidos SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño estructural 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metro cúbico (m3), debidamente ejecutado y aceptado por la 

Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las 

tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será 

el resultado de cálculos realizados sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los ejes de 

construcción determinados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos 

constructivos. El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas 

de seguridad adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
B.2.9 

 2. MUROS DE CONTENCION EN CONCRETO 4000 PSI (Incluye suministro, 

trasiego, transporte de concreto, formaleta, andamios, instalación, vibrado y 

todo lo requerido para su correcta ejecución y recibo a satisfacción por parte de 

interventoría. No incluye refuerzo) 
3. UNIDAD DE MEDIDA   M3 - Metro Cúbico    

4. DESCRIPCION 

Esta actividad se refiere al suministro, transporte y construcción de muro y/o tanques en concreto reforzado, su 

construcción se realizará en los lugares donde los planos estructurales y arquitectónicos así lo indiquen; el 

concreto se colocara en capas horizontales que no excedan una altura de cincuenta (50) centímetros con una 

continuidad tal que las superficies de concreto aun no terminadas no se endurezcan ni se permita la aparición de 

grietas en las uniones. No incluye el refuerzo. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos Arquitectónicos, Planos Estructurales, NSR 10. 

Estudiar, definir y someter para aval de la interventoría la metodología de proceso constructivo a 

utilizar y protocolos de control de calidad de materiales y acabados. 

La metodología debe incluir tipo de concreto a emplear, diseño o certificación de  mezcla, 

certificados de calidad de materiales, modulación de formaleta y demás aspectos requeridos por la 

interventoría. 

Revisar la longitud del refuerzo en espera de la losa de piso, para garantizar la longitud de traslapo 

del refuerzo estructural, indicado en el despiece según planos estructurales. 

Consultar estudio de suelos Consultar cimentación en planos estructurales. 

Verificar excavaciones Verificar cotas de cimentación Consultar Planos Arquitectónicos. Consultar 

NSR 10. 

Colocar refuerzos de acero. Verificar refuerzos, traslapos y distanciamientos. 

Preparar formaletas y aplicar desmoldantes. Levantar y acodalar formaletas. 

Verificar plomos y dimensiones. Vaciar y vibrar el concreto. 

Desencofrar. Ver tiempos mínimos de remoción de encofrados. 

Curar concreto. Verificar plomos y niveles para aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tolerancia elementos en concreto, NSR 10. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Toma de muestras (NTC 454, ASTM C172) 

Curado (NTC 673, ASTM C39). 

Ensayos de Concreto según norma (NSR 10) 

Normas relacionadas con aditivos y la norma ASTM C494). 

8. MATERIALES 

CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 4000 PSI 

PUNTILLA CON CABEZA 2" 

REPISA DE MADERA DE 8 X 4 CM X 3 M EN ORDINARIO 

TABLA BURRA 0,30 X 2,80 X 1" CEPILLADO A UNA CARA 

VARA DE CLAVO Ø 6 A 8 CM X 3 M - EUCALIPTO 

9. EQUIPOS 
 



HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA AA - ALBAÑERIA 

FORMALETA M2 CON ACCESORIOS (ALQUILER) 

VIBRADOR A GASOLINA 

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA 

Incluida SI Incluidos SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño estructural 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metro cúbico (m3), debidamente ejecutado y aceptado por la 

Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las 

tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será 

el resultado de cálculos realizados sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los ejes de 

construcción determinados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos 

constructivos. El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas 

de seguridad adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
B.2.10 

 2. PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 4000 PSI 10CM (Incluye suministro y 

transporte de concreto, curado, antisol, formaleta instalación y todo lo requerido 

para su correcta ejecución y recibo a satisfacción por parte de la interventoria. 

No incluye refuerzo) 
3. UNIDAD DE MEDIDA   M2 - Metro Cuadrado    

4. DESCRIPCION 

Suministro, transporte y colocación de concreto reforzado para placa de contrapiso en concreto, según localización 

y dimensiones expresadas en los Planos Estructurales y Planos Arquitectónicos. Incluye: Concreto, preparación, 

ensayos, transporte interno, obra falsa, colocación, protección, curado y todos los aditivos que se consideren 

necesarios para garantizar la correcta manejabilidad y resistencia de diseño. Con formaletería, molduras, tacos 

metálicos y de madera, tablones, largueros, alambre quemado para amarrar, clavos, vibradores y todo lo necesario 

para garantizar el correcto armado de la obra falsa y vaciado de la mezcla, según diseño. No incluye refuerzo. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos Arquitectónicos, Planos Estructurales, NSR 10, Estudio de Suelos. 

Estudiar, definir y someter para aval de la interventoría la metodología de proceso constructivo a 

utilizar y protocolos de control de calidad de materiales y acabados. 

La metodología debe incluir tipo de concreto a emplear, diseño o certificación de  mezcla, 

certificados de calidad de materiales, modulación de formaleta y demás aspectos requeridos por la 

interventoría. 

Verificar niveles y pendientes. Visto bueno del ingeniero de suelos o de la Interventoría. 

Verificar excavaciones. Verificar cotas de cimentación. 

Verificar localización y dimensiones. 

Colocar y revisar acero de refuerzo. 

Colocar soportes y espaciadores para el refuerzo. 

Verificar refuerzos y recubrimientos. 

Verificar plomos, alineamientos y dimensiones. 

Vaciar concreto progresivamente. 

Vibrar el concreto por medios manuales y mecánicos. 

Curar concreto. Verificar niveles finales para aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tolerancias elementos en concreto - Tabla No. 4.3 .1 NSR2010 

Recubrimientos del refuerzo - Tabla No. 7.7 .1 NSR2010 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Ensayos para concreto (NSR 2010) 

8. MATERIALES 

ANTISOL BLANCO (20KG) 

CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 4000 PSI 

PLANCHON 23 X 4 CM X 2.9 M ORDINARIO 

REPISA DE MADERA DE 8 X 4 CM X 3 M EN ORDINARIO 

9. EQUIPOS  
HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA AA - ALBAÑERIA 

VIBRADOR A GASOLINA 

   

 



10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA 

Incluida SI Incluidos SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Levantamiento topográfico 

Planos de Diseño Arquitectónico y de redes 

Planos de Diseño Estructural 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metro cuadrado (m2), debidamente ejecutado y aceptado por la 

Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las 

tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será 

el resultado de cálculos realizados sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los ejes de 

construcción determinados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos 

constructivos. El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas 

de seguridad adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 

 
1. ITEM No. 

 

 
B.3.1 

 
2. ACERO DE REFUERZO 37000 PSI - 60000 PSI (Incluye suministro, trasiego, 

transporte de acero liso o corrugado de acuerdo a planos, alambre negro, 

figuración, corte, amarre, instalación y todo lo requerido para su correcta 

ejecución y recibo a satisfacción por parte de interventoría) 

3. UNIDAD DE MEDIDA    KG - Kilogramo    

4. DESCRIPCION 

Suministro, transporte, trasiego, corte, figuración, amarre y colocación del refuerzo de acero para elementos en 

concreto reforzado según las indicaciones que contienen los Planos Estructurales. El refuerzo y su colocación 

deben cumplir con la norma NSR 10. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Almacenar el acero de refuerzo protegido de la intemperie y de la contaminación de agentes 

externos, colocarlo evitando esfuerzos y deformaciones. 

Consultar refuerzos de acero en Planos Estructurales. 

Verificar medidas, cantidades y despieces. 

Notificar a la Interventoría las inconsistencias y solicitar correcciones. 

Cumplir con las especificaciones de los Planos Estructurales en cuanto a figura, longitud, traslapos, 

calibres y resistencias especificadas. 

Colocar y amarrar el acero de refuerzo por medio de alambre negro. 

Proteger el acero de refuerzo contra sustancias que puedan afectar la adherencia del concreto tales 

como aceites, grasas, polvo, barro, etc. 

Verificar la correspondencia del acero de refuerzo colocado con los despieces de elementos 

estructurales. 

Por lo que debe estar colocado en su sitio con 24 horas de anticipación al vaciado de concreto. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tolerancias para colocación del refuerzo.– NSR 10 

Diámetros mínimos de doblamiento. Tabla NSR 10 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Ensayo de doblamiento para producto metálico. (NTC 1 - ASTM A370). 

Ensayo de tracción para productos de acero. (NTC 2 - ASTM A370). 

8. MATERIALES 

ACERO COR/FIG 60000 PSI 

ALAMBRE NEGRO CAL18 

HOJA DE SEGUETA DE 12 X 24 DIENTES POR PULGADA 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA AA - ALBAÑERIA 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 
 

SI 

  

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño Estructural 

 



13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por kilogramo (kg), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de cálculos realizados sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción 

determinados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 

 
1. ITEM No. 

 

 
B.3.2 

 
2. MALLAS ELECTROSOLDADAS (Incluye suministro, trasiego, transporte de 

mallas electrosoldadas con espaciamiento y grafil de acuerdo al indicado en 

planos, alambre negro, corte, amarre, instalación y todo lo requerido para su 

correcta ejecución y recibo a satisfacción por parte de interventoría) 

3. UNIDAD DE MEDIDA    KG - Kilogramo    

4. DESCRIPCION 

Suministro, transporte, trasiego, corte, amarre y colocación de malla electrosoldada, para placas, rampas, mallas 

fabricadas con alambres corrugados de alta resistencia, electrosoldados perpendicularmente según las 

indicaciones que contienen los Planos Estructurales. Estas mallas se utilizarán como refuerzo de las estructuras  

en concreto (Rampas y Placas), de acuerdo a las dimensiones que se especifican en cada ítem. Deben cumplir 

con la norma NSR 10. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Almacenar las mallas protegidas de la intemperie y evitando esfuerzos y deformaciones. 

Consultar refuerzos de acero en Planos Estructurales. 

Verificar medidas, cantidades y despieces. 

Notificar a la las inconsistencias y solicitar correcciones. 

Cumplir con las especificaciones de los Planos Estructurales en cuanto a separaciones, diámetros, 

longitud, traslapos, calibres y resistencias especificadas. 

Colocar y amarrar las mallas por medio de alambre negro. 

Verificar las separaciones de la estructura. 

Proteger las mallas contra sustancias que puedan afectar la adherencia del concreto tales como 

aceites, grasas, polvo, barro, etc. 

Verificar la correspondencia de las mallas colocadas con los despieces de elementos estructurales, 

por lo que deben estar colocadas en su sitio con 24 horas de anticipación al vaciado de concreto. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tolerancias para colocación del refuerzo.– NSR 10 

Diámetros mínimos de doblamiento. Tabla NSR 10 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Ensayo de doblamiento para producto metálico. (NTC 1 - ASTM A370). 

Ensayo de tracción para productos de acero. (NTC 2 - ASTM A370). 

8. MATERIALES 

ALAMBRE NEGRO CAL18 

MALLA ELECTROSOLDADA ESTANDAR 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA AA - ALBAÑERIA 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 
 

SI 

  

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño Estructural 

 



13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por kilogramo (kg), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de cálculos realizados sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción 

determinados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 

 
1. ITEM No. 

 

 
C.1.1 

 
2. CONCRETO IMPERMEABILIZADO 4000PSI PARA MUROS TANQUES Y/O 

POZOS EYECTORES (Incluye suministro, trasiego, transporte de concreto, 

formaleta, andamios, instalación, vibrado y todo lo requerido para su correcta 

ejecución y recibo a satisfacción por parte de interventoría. No incluye refuerzo) 

3. UNIDAD DE MEDIDA   M3 - Metro Cúbico    

4. DESCRIPCION 

Suministro, transporte y colocación de concreto reforzado para tanques, según localización y dimensiones 

expresadas en los Planos Estructurales y Planos Arquitectónicos. Incluye: Concreto, preparación, ensayos, 

transporte interno, obra falsa, colocación, protección, curado y todos los aditivos que se consideren necesarios 

para garantizar la correcta manejabilidad y resistencia de diseño. Con formalete ría en Súper T o Tablemac para 

acabado a la vista en elementos expuestos, se deben realizar los mínimos empates o uniones posibles en la 

formalete ría, en caso de presentarse dilataciones, empalmes o uniones estas deben quedar prácticamente 

invisibles para poder obtener un excelente acabado y apariencia estética, molduras, tacos metálicos y de madera, 

vientos y riostras, andamios, tablones, largueros, alambre quemado para amarrar, clavos, vibradores y todo lo 

necesario para garantizar el correcto armado de la obra falsa y vaciado de la mezcla, según diseño. No incluye 

refuerzo. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos Arquitectónicos, Planos Estructurales, NSR 10. Consultar Planos Hidráulicos y 

Estudio de Suelos. 

Estudiar, definir y someter para aval de la interventoría la metodología de proceso constructivo a 

utilizar y protocolos de control de calidad de materiales y acabados. 

La metodología debe incluir tipo de concreto a emplear, diseño o certificación de  mezcla, 

certificados de calidad de materiales, modulación de formaleta, certificados para trabajo en alturas 

del equipo de trabajo y demás aspectos requeridos por la interventoría. 

Estudiar y definir formaletas a emplear. Preparar formaletas y aplicar desmoldantes. 

Limpiar superficies de apoyo losa inferior. Colocar soportes y distanciadores para refuerzo. 

Colocar refuerzo de acero para el fondo y arranques para las contenciones laterales. 

Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos. Vaciar concreto para el fondo del tanque. 

Nivelar y pendientar superficies. Colocar refuerzo de acero para elementos verticales. 

Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos. Armar formaleta para elementos verticales. 

Establecer pases para instalaciones técnicas. Incrustar y sellar pasamuros. 

Verificar dimensiones plomos y secciones. Vaciar concreto para paredes del tanque. 

Ejecutar medias cañas en los rincones. Armar formaleta para la tapa superior. 

Colocar soportes y distanciadores para el refuerzo. Instalar ventilaciones en hierro galvanizado. 

Instalar escalera de gato. Prever vanos para inspección tanque. Verificar refuerzos, traslapos y 

recubrimientos. 

Verificar dimensiones plomos y secciones. Vaciar concreto para el fondo del tanque. 

Instalar cinta Sika PVC – V22 en juntas de construcción o equivalente. Vaciar concreto segunda 

etapa. 

Vaciar concreto tapa tanque. Vibrar concreto. Curar concreto. Desencofrar tanque. 

Verificar niveles, plomos y alineamientos para aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tolerancias elementos en concreto - Tabla No. 4.3 .1 NSR2010 

Recubrimientos del refuerzo - Tabla No. 7.7 .1 NSR2010 

7. ENSAYOS A REALIZAR 
 



Ensayos para concreto (NSR 2010) 

Resistencia a la compresión 

Asentamientos 

Cuando la cantidad total de una clase dada de concreto sea menor que 10 m3, no se requieren 

ensayos de resistencia cuando la evidencia de que la resistencia es satisfactoria sea aprobada por 

el Supervisor Técnico. 

8. MATERIALES  

ALAMBRE NEGRO CAL18 

ANTISOL BLANCO (20KG) 

CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 4000 PSI 

PLANCHON 23 X 4 CM X 2.9 M ORDINARIO 

PUNTILLA CON CABEZA 2" 

REPISA DE MADERA DE 8 X 4 CM X 3 M EN ORDINARIO 

PLASTOCRETE DM (20KG) 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA AA - ALBAÑERIA 

FORMALETA M2 CON ACCESORIOS (ALQUILER) 

VIBRADOR A GASOLINA 

MOTOBOMBA CONCRETO M3 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño de estructural 

Planos de Diseño Hidráulico 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metro cúbico (m3), debidamente ejecutado y aceptado por la 

Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las 

tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. La medida será el resultado 

de Cálculos realizados sobre los Planos Estructurales. Esta medida se tomará sobre los ejes de 

construcción determinados y no se contabilizarán sobre anchos adicionales necesarios para 

procesos constructivos. El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las 

medidas de seguridad adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 

 
1. ITEM No. 

 

 
C.1.2 

 
2. CONCRETO IMPERMEABILIZADO 4000PSI LOSA INFERIOR TANQUES Y/O 

POZOS EYECTORES (Incluye suministro, trasiego, transporte concreto, 

formaleta, aditivos y todo lo requerido para su correcta ejecución y recibo a 

satisfacción por parte de interventoría. No incluye refuerzo) 

3. UNIDAD DE MEDIDA   M3 - Metro Cúbico    

4. DESCRIPCION 

Suministro, transporte y colocación de concreto reforzado para tanques, según localización y dimensiones 

expresadas en los Planos Estructurales y Planos Arquitectónicos. Incluye: Concreto, preparación, ensayos, 

transporte interno, obra falsa, colocación, protección, curado y todos los aditivos que se consideren necesarios 

para garantizar la correcta manejabilidad y resistencia de diseño. Con formalete ría en Súper T o Tablemac para 

acabado a la vista en elementos expuestos, se deben realizar los mínimos empates o uniones posibles en la 

formalete ría, en caso de presentarse dilataciones, empalmes o uniones estas deben quedar prácticamente 

invisibles para poder obtener un excelente acabado y apariencia estética, molduras, tacos metálicos y de madera, 

vientos y riostras, andamios, tablones, largueros, alambre quemado para amarrar, clavos, vibradores y todo lo 

necesario para garantizar el correcto armado de la obra falsa y vaciado de la mezcla, según diseño. No incluye 

refuerzo. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos Arquitectónicos, Planos Estructurales, NSR 10. Consultar Planos Hidráulicos y 

Estudio de Suelos. 

Estudiar, definir y someter para aval de la interventoría la metodología de proceso constructivo a 

utilizar y protocolos de control de calidad de materiales y acabados. 

La metodología debe incluir tipo de concreto a emplear, diseño o certificación de  mezcla, 

certificados de calidad de materiales, modulación de formaleta, certificados para trabajo en alturas 

del equipo de trabajo y demás aspectos requeridos por la interventoría. 

Estudiar y definir formaletas a emplear. Preparar formaletas y aplicar desmoldantes. 

Limpiar superficies de apoyo losa inferior. Colocar soportes y distanciadores para refuerzo. 

Colocar refuerzo de acero para el fondo y arranques para las contenciones laterales. 

Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos. Vaciar concreto para el fondo del tanque. 

Nivelar y pendientar superficies. Colocar refuerzo de acero para elementos verticales. 

Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos. Armar formaleta para elementos verticales. 

Establecer pases para instalaciones técnicas. Incrustar y sellar pasamuros. 

Verificar dimensiones plomos y secciones. Vaciar concreto para paredes del tanque. 

Ejecutar medias cañas en los rincones. Armar formaleta para la tapa superior. 

Colocar soportes y distanciadores para el refuerzo. Instalar ventilaciones en hierro galvanizado. 

Instalar escalera de gato. Prever vanos para inspección tanque. Verificar refuerzos, traslapos y 

recubrimientos. 

Verificar dimensiones plomos y secciones. Vaciar concreto para el fondo del tanque. 

Instalar cinta Sika PVC – V22 en juntas de construcción o equivalente. Vaciar concreto segunda 

etapa. 

Vaciar concreto tapa tanque. Vibrar concreto. Curar concreto. Desencofrar tanque. 

Verificar niveles, plomos y alineamientos para aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tolerancias elementos en concreto - Tabla No. 4.3 .1 NSR2010 

Recubrimientos del refuerzo - Tabla No. 7.7 .1 NSR2010 

7. ENSAYOS A REALIZAR 
 



Ensayos para concreto (NSR 2010) 

Resistencia a la compresión 

Asentamientos 

Cuando la cantidad total de una clase dada de concreto sea menor que 10 m3, no se requieren 

ensayos de resistencia cuando la evidencia de que la resistencia es satisfactoria sea aprobada por 

el Supervisor Técnico. 

8. MATERIALES  

ALAMBRE NEGRO CAL18 

ANTISOL BLANCO (20KG) 

CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 4000 PSI 

PLANCHON 23 X 4 CM X 2.9 M ORDINARIO 

PUNTILLA CON CABEZA 2" 

REPISA DE MADERA DE 8 X 4 CM X 3 M EN ORDINARIO 

PLASTOCRETE DM (20KG) 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA AA - ALBAÑERIA 

MOTOBOMBA CONCRETO M3 

VIBRADOR A GASOLINA 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño de estructural 

Planos de Diseño Hidráulico 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metro cúbico (m3), debidamente ejecutado y aceptado por la 

Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las 

tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. La medida será el resultado 

de Cálculos realizados sobre los Planos Estructurales. Esta medida se tomará sobre los ejes de 

construcción determinados y no se contabilizarán sobre anchos adicionales necesarios para 

procesos constructivos. El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las 

medidas de seguridad adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 

 
1. ITEM No. 

 

 
C.1.3 

 2. CONCRETO IMPERMEABILIZADO 4000PSI PARA LOSA CUBIERTA PARA 

TANQUES Y/O POZOS EYECTORES (Incluye suministro, trasiego, transporte de 

concreto, formaleta, andamios, instalación, vibrado y todo lo requerido para su 

correcta ejecución y recibo a satisfacción por parte de interventoría. No incluye 

refuerzo) 
3. UNIDAD DE MEDIDA   M3 - Metro Cúbico    

4. DESCRIPCION 

Suministro, transporte y colocación de concreto reforzado para tanques, según localización y dimensiones 

expresadas en los Planos Estructurales y Planos Arquitectónicos. Incluye: Concreto, preparación, ensayos, 

transporte interno, obra falsa, colocación, protección, curado y todos los aditivos que se consideren necesarios 

para garantizar la correcta manejabilidad y resistencia de diseño. Con formalete ría en Súper T o Tablemac para 

acabado a la vista en elementos expuestos, se deben realizar los mínimos empates o uniones posibles en la 

formalete ría, en caso de presentarse dilataciones, empalmes o uniones estas deben quedar prácticamente 

invisibles para poder obtener un excelente acabado y apariencia estética, molduras, tacos metálicos y de madera, 

vientos y riostras, andamios, tablones, largueros, alambre quemado para amarrar, clavos, vibradores y todo lo 

necesario para garantizar el correcto armado de la obra falsa y vaciado de la mezcla, según diseño. No incluye 

refuerzo. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos Arquitectónicos, Planos Estructurales, NSR 10. Consultar Planos Hidráulicos y 

Estudio de Suelos. 

Estudiar, definir y someter para aval de la interventoría la metodología de proceso constructivo a 

utilizar y protocolos de control de calidad de materiales y acabados. 

La metodología debe incluir tipo de concreto a emplear, diseño o certificación de  mezcla, 

certificados de calidad de materiales, modulación de formaleta, certificados para trabajo en alturas 

del equipo de trabajo y demás aspectos requeridos por la interventoría. 

Estudiar y definir formaletas a emplear. Preparar formaletas y aplicar desmoldantes. 

Limpiar superficies de apoyo losa inferior. Colocar soportes y distanciadores para refuerzo. 

Colocar refuerzo de acero para el fondo y arranques para las contenciones laterales. 

Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos. Vaciar concreto para el fondo del tanque. 

Nivelar y pendientar superficies. Colocar refuerzo de acero para elementos verticales. 

Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos. Armar formaleta para elementos verticales. 

Establecer pases para instalaciones técnicas. Incrustar y sellar pasamuros. 

Verificar dimensiones plomos y secciones. Vaciar concreto para paredes del tanque. 

Ejecutar medias cañas en los rincones. Armar formaleta para la tapa superior. 

Colocar soportes y distanciadores para el refuerzo. Instalar ventilaciones en hierro galvanizado. 

Instalar escalera de gato. Prever vanos para inspección tanque. Verificar refuerzos, traslapos y 

recubrimientos. 

Verificar dimensiones plomos y secciones. Vaciar concreto para el fondo del tanque. 

Instalar cinta Sika PVC – V22 en juntas de construcción o equivalente. Vaciar concreto segunda 

etapa. 

Vaciar concreto tapa tanque. Vibrar concreto. Curar concreto. Desencofrar tanque. 

Verificar niveles, plomos y alineamientos para aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tolerancias elementos en concreto - Tabla No. 4.3 .1 NSR2010 

Recubrimientos del refuerzo - Tabla No. 7.7 .1 NSR2010 

7. ENSAYOS A REALIZAR 
 



Ensayos para concreto (NSR 2010) 

Resistencia a la compresión 

Asentamientos 

Cuando la cantidad total de una clase dada de concreto sea menor que 10 m3, no se requieren 

ensayos de resistencia cuando la evidencia de que la resistencia es satisfactoria sea aprobada por 

el Supervisor Técnico. 

8. MATERIALES  

ALAMBRE NEGRO CAL18 

ANTISOL BLANCO (20KG) 

CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 4000 PSI 

PLANCHON 23 X 4 CM X 2.9 M ORDINARIO 

PUNTILLA CON CABEZA 2" 

REPISA DE MADERA DE 8 X 4 CM X 3 M EN ORDINARIO 

PLASTOCRETE DM (20KG) 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA AA - ALBAÑERIA 

FORMALETA M2 CON ACCESORIOS (ALQUILER) 

SECCIÓN ANDAMIO 1.40 M x 1.40 M x 1.00 M ALTURA (A 

MOTOBOMBA CONCRETO M3 

VIBRADOR A GASOLINA 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño de estructural 

Planos de Diseño Hidráulico 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metro cúbico (m3), debidamente ejecutado y aceptado por la 

Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las 

tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. La medida será el resultado 

de Cálculos realizados sobre los Planos Estructurales. Esta medida se tomará sobre los ejes de 

construcción determinados y no se contabilizarán sobre anchos adicionales necesarios para 

procesos constructivos. El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las 

medidas de seguridad adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
C.1.4 

 
2. CINTA SIKA PVC V10 O SIMILAR PARA JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN (Incluye 

suministro, instalación, y todo lo necesario para su correcta construcción, 

instalación y funcionamiento) 

3. UNIDAD DE MEDIDA   ML - Metro Lineal    

4. DESCRIPCION 

Suministro transporte e instalación de cinta sika en PVC para juntas de construcción en estructuras de concreto de 

acuerdo al perfil seleccionado, la localización y especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y 

de Detalle. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Tanques, Estructurales y verificar localización. 

Consultar norma NSR 10. 

Consultar el manual y las especificaciones del fabricante para la selección del perfil, el tipo de junta 

y las condiciones de funcionamiento. 

Los perfi les Cinta PVC deben ser instalados antes del vaciado del concreto, para asegurar su 

adecuado posicionamiento y la consolidación del concreto alrededor del perfi l. La mitad del perfil 

debe ser posicionado de tal forma que quede dentro del primer vaciado de concreto, y la otra mitad 

quede en el segundo vaciado. 

La línea central del perfi l debe estar alineada con el centro de la junta. 

Se debe sostener fi rmemente el perfil Cinta PVC en la posición para prevenir desalineación del 

mismo durante el vaciado del concreto. 

Para la correcta instalación de la Cinta Sika PVC y con el fi n de mantenerla en su posición durante 

el vaciado del concreto deben elaborarse argollas con alambre grueso con las cuales se sujetan las 

aletas de la cinta. La Cinta Sika PVC no debe perforarse. 

Consultar la hoja de seguridad del producto. 

Se debe consolidar el concreto alrededor del perfi l para prevenir vacíos u hormigueros alrededor del 

mismo. 

La continuidad de los perfi les Cinta Sika PVC es fundamental para garantizar el optimo desempeño 

del sistema. Las soldaduras mal ejecutadas en transiciones, intersecciones y empalmes generan 

puntos de fi ltración. 

Nunca se deben sobreponer o traslapar los perfi les Cinta Sika PVC. La continuidad de los perfi les 

debe ser completa, incluyendo las venas, bulbos centrales, campanas, y se debe mantener en los 

cambios de dirección y transiciones. 

La continuidad se obtiene mediante el proceso de termo fusión con soldaduras térmicas. Este tipo 

de ejecución proporciona un benefi cio adicional de empalmes más resistentes. 

Verificar la localización, tipo de junta y condiciones de funcionamiento. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

N/A 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

N/A 

8. MATERIALES 

CINTA PVC FLEXIBLE SIKA WATERBAR V-10 (30M) 

ALAMBRE NEGRO CAL18 

9. EQUIPOS 
 



HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA AA - ALBAÑERIA 

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA 

Incluida SI Incluidos SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de diseño de redes hidráulicos 

Planos de Diseño Estructural 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metro lineal (ml), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. La medida será el resultado de Cálculos 

realizados sobre los Planos Hidráulicos y/o Estructurales. Esta medida se tomará sobre los ejes de 

construcción determinados en cortes y fachadas y no se contabilizarán sobre anchos adicionales 

necesarios para procesos constructivos. El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos 

que implican las medidas de seguridad adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 

 
1. ITEM No. 

 

 
C.1.5 

 
2. ACERO DE REFUERZO 37000 PSI - 60000 PSI (Incluye suministro, trasiego, 

transporte de acero liso o corrugado de acuerdo a planos, alambre negro, 

figuración, corte, amarre, instalación y todo lo requerido para su correcta 

ejecución y recibo a satisfacción por parte de interventoría) 

3. UNIDAD DE MEDIDA    KG - Kilogramo    

4. DESCRIPCION 

Suministro, transporte, trasiego, corte, figuración, amarre y colocación del refuerzo de acero para elementos en 

concreto reforzado según las indicaciones que contienen los Planos Estructurales. El refuerzo y su colocación 

deben cumplir con la norma NSR 10. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Almacenar el acero de refuerzo protegido de la intemperie y de la contaminación de agentes 

externos, colocarlo evitando esfuerzos y deformaciones. 

Consultar refuerzos de acero en Planos Estructurales. 

Verificar medidas, cantidades y despieces. 

Notificar a la Interventoría las inconsistencias y solicitar correcciones. 

Cumplir con las especificaciones de los Planos Estructurales en cuanto a figura, longitud, traslapos, 

calibres y resistencias especificadas. 

Colocar y amarrar el acero de refuerzo por medio de alambre negro. 

Proteger el acero de refuerzo contra sustancias que puedan afectar la adherencia del concreto tales 

como aceites, grasas, polvo, barro, etc. 

Verificar la correspondencia del acero de refuerzo colocado con los despieces de elementos 

estructurales. 

Por lo que debe estar colocado en su sitio con 24 horas de anticipación al vaciado de concreto. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tolerancias para colocación del refuerzo.– NSR 10 

Diámetros mínimos de doblamiento. Tabla NSR 10 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Ensayo de doblamiento para producto metálico. (NTC 1 - ASTM A370). 

Ensayo de tracción para productos de acero. (NTC 2 - ASTM A370). 

8. MATERIALES 

ACERO COR/FIG 60000 PSI 

ALAMBRE NEGRO CAL18 

HOJA DE SEGUETA DE 12 X 24 DIENTES POR PULGADA 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA AA - ALBAÑERIA 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 
 

SI 

  

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño Estructural 

 



13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por kilogramo (kg), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de cálculos realizados sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción 

determinados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 

 
1. ITEM No. 

 

 
C.1.6 

 
2. MALLAS ELECTROSOLDADAS (Incluye suministro, trasiego, transporte de 

mallas electrosoldadas con espaciamiento y grafil de acuerdo al indicado en 

planos, alambre negro, corte, amarre, instalación y todo lo requerido para su 

correcta ejecución y recibo a satisfacción por parte de interventoría) 

3. UNIDAD DE MEDIDA    KG - Kilogramo    

4. DESCRIPCION 

Suministro, transporte, trasiego, corte, amarre y colocación de malla electrosoldada, para placas, rampas, mallas 

fabricadas con alambres corrugados de alta resistencia, electrosoldados perpendicularmente según las 

indicaciones que contienen los Planos Estructurales. Estas mallas se utilizarán como refuerzo de las estructuras  

en concreto (Rampas y Placas), de acuerdo a las dimensiones que se especifican en cada ítem. Deben cumplir 

con la norma NSR 10. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Almacenar las mallas protegidas de la intemperie y evitando esfuerzos y deformaciones. 

Consultar refuerzos de acero en Planos Estructurales. 

Verificar medidas, cantidades y despieces. 

Notificar a la las inconsistencias y solicitar correcciones. 

Cumplir con las especificaciones de los Planos Estructurales en cuanto a separaciones, diámetros, 

longitud, traslapos, calibres y resistencias especificadas. 

Colocar y amarrar las mallas por medio de alambre negro. 

Verificar las separaciones de la estructura. 

Proteger las mallas contra sustancias que puedan afectar la adherencia del concreto tales como 

aceites, grasas, polvo, barro, etc. 

Verificar la correspondencia de las mallas colocadas con los despieces de elementos estructurales, 

por lo que deben estar colocadas en su sitio con 24 horas de anticipación al vaciado de concreto. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tolerancias para colocación del refuerzo.– NSR 10 

Diámetros mínimos de doblamiento. Tabla NSR 10 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Ensayo de doblamiento para producto metálico. (NTC 1 - ASTM A370). 

Ensayo de tracción para productos de acero. (NTC 2 - ASTM A370). 

8. MATERIALES 

ALAMBRE NEGRO CAL18 

MALLA ELECTROSOLDADA ESTANDAR 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA AA - ALBAÑERIA 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 
 

SI 

  

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño Estructural 

 



13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por kilogramo (kg), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. La medida será el resultado de Cálculos 

realizados sobre los Planos Estructurales. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción 

determinados y no se contabilizarán sobre anchos adicionales necesarios para procesos 

constructivos. El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas 

de seguridad adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
D.1.1 

 2. COLUMNAS RECT/CUAD CONCRETO 3000 PSI ACABADO A LA VISTA 

(Incluye suministro concreto, formaleta instalación y todo lo requerido para su 

correcta ejecución, funcionamiento y recibo a satisfacción por parte de la 

interventoria. No incluye refuerzo) 
3. UNIDAD DE MEDIDA   M3 - Metro Cúbico    

4. DESCRIPCION 

Suministro, transporte y colocación de concreto reforzado para Columnas, según localización y dimensiones 

expresadas en los Planos Estructurales y Planos Arquitectónicos. Incluye: Concreto, preparación, ensayos, 

transporte interno, obra falsa, colocación, protección, curado y todos los aditivos que se consideren necesarios 

para garantizar la correcta manejabilidad y resistencia de diseño. Con formaletería metálica, en Súper T o 

Tablemac para acabado a la vista en elementos expuestos, se deben realizar los mínimos empates o uniones 

posibles en la formalete ría, en caso de presentarse dilataciones, empalmes o uniones estas deben quedar 

prácticamente invisibles para poder obtener un excelente acabado y apariencia estética, molduras, tacos metálicos 

y de madera, vientos y riostras, andamios, tablones, largueros, alambre quemado para amarrar, clavos, vibradores 

y todo lo necesario para garantizar el correcto armado de la obra falsa y vaciado de la mezcla, según diseño. No 

incluye refuerzo. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos Arquitectónicos, Planos Estructurales, NSR 10. 

Estudiar, definir y someter para aval de la interventoría la metodología de proceso constructivo a 

utilizar y protocolos de control de calidad de materiales y acabados. 

La metodología debe incluir tipo de concreto a emplear, diseño o certificación de  mezcla, 

certificados de calidad de materiales, modulación de formaleta, certificados para trabajo en alturas 

del equipo de trabajo y demás aspectos requeridos por la interventoría. 

Verificar acero de arranque de columnas embebidos en los pedestales. 

Replantear ejes, verificar niveles y localizar columnas. Colocar refuerzos de acero. 

Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes. 

Preparar formaletas y aplicar desmoldantes. 

Colocar pieza para dilatar la columna del cielorraso. 

Levantar y acodalar formaletas. 

Verificar plomos y dimensiones. 

Vaciar y vibrar el concreto. 

Desencofrar columnas. 

Curar concreto. 

Verificar plomos y niveles para aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tolerancias elementos en concreto - Tabla No. 4.3 .1 NSR2010 

Recubrimientos del refuerzo - Tabla No. 7.7 .1 NSR2010 

Acabados de textura y uniformidad 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Ensayos para concreto (NSR 2010) 

Resistencia a la compresión 

Asentamientos 

Cuando la cantidad total de una clase dada de concreto sea menor que 10 m3, no se requieren 

ensayos de resistencia cuando la evidencia de que la resistencia es satisfactoria sea aprobada por 

el Supervisor Técnico. 

8. MATERIALES 
 



ANTISOL BLANCO (20KG) 

CONCRETO CORRINTE GRAVA FINA 3000 PSI 

PUNTILLA CON CABEZA 2" 

REPISA DE MADERA DE 8 X 4 CM X 3 M EN ORDINARIO 

LISTON DE MADERA 4 CM X2 CM X 2.9 M ORDINARIO 

DESMOLDATOC (16 KG) 

9. EQUIPOS  

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA AA - ALBAÑERIA 

SECCIÓN ANDAMIO 1.40 M x 1.40 M x 1.00 M ALTURA (A 

FORMALETA M2 CON ACCESORIOS (ALQUILER) 

MOTOBOMBA CONCRETO M3 

VIBRADOR A GASOLINA 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Levantamiento topográfico 

Planos de Diseño arquitectónico y de redes 

Planos de Diseño de estructural 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metro cúbico (m3), debidamente ejecutado y aceptado por la 

Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las 

tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será 

el resultado de cálculos realizados sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los ejes de 

construcción determinados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos 

constructivos. El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas 

de seguridad adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
D.1.2 

 2. COLUMNAS RECT/CUAD CONCRETO 4000 PSI ACABADO A LA VISTA 

(Incluye suministro concreto, formaleta instalación y todo lo requerido para su 

correcta ejecución, funcionamiento y recibo a satisfacción por parte de la 

interventoria. No incluye refuerzo) 
3. UNIDAD DE MEDIDA   M3 - Metro Cúbico    

4. DESCRIPCION 

Suministro, transporte y colocación de concreto reforzado para Columnas, según localización y dimensiones 

expresadas en los Planos Estructurales y Planos Arquitectónicos. Incluye: Concreto, preparación, ensayos, 

transporte interno, obra falsa, colocación, protección, curado y todos los aditivos que se consideren necesarios 

para garantizar la correcta manejabilidad y resistencia de diseño. Con formaletería metálica, en Súper T o 

Tablemac para acabado a la vista en elementos expuestos, se deben realizar los mínimos empates o uniones 

posibles en la formalete ría, en caso de presentarse dilataciones, empalmes o uniones estas deben quedar 

prácticamente invisibles para poder obtener un excelente acabado y apariencia estética, molduras, tacos metálicos 

y de madera, vientos y riostras, andamios, tablones, largueros, alambre quemado para amarrar, clavos, vibradores 

y todo lo necesario para garantizar el correcto armado de la obra falsa y vaciado de la mezcla, según diseño. No 

incluye refuerzo. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos Arquitectónicos, Planos Estructurales, NSR 10. 

Estudiar, definir y someter para aval de la interventoría la metodología de proceso constructivo a 

utilizar y protocolos de control de calidad de materiales y acabados. 

La metodología debe incluir tipo de concreto a emplear, diseño o certificación de  mezcla, 

certificados de calidad de materiales, modulación de formaleta, certificados para trabajo en alturas 

del equipo de trabajo y demás aspectos requeridos por la interventoría. 

Verificar acero de arranque de columnas embebidos en los pedestales. 

Replantear ejes, verificar niveles y localizar columnas. Colocar refuerzos de acero. 

Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes. 

Preparar formaletas y aplicar desmoldantes. 

Colocar pieza para dilatar la columna del cielorraso. 

Levantar y acodalar formaletas. 

Verificar plomos y dimensiones. 

Vaciar y vibrar el concreto. 

Desencofrar columnas. 

Curar concreto. 

Verificar plomos y niveles para aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tolerancias elementos en concreto - Tabla No. 4.3 .1 NSR2010 

Recubrimientos del refuerzo - Tabla No. 7.7 .1 NSR2010 

Acabados de textura y uniformidad 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Ensayos para concreto (NSR 2010) 

Resistencia a la compresión 

Asentamientos 

Cuando la cantidad total de una clase dada de concreto sea menor que 10 m3, no se requieren 

ensayos de resistencia cuando la evidencia de que la resistencia es satisfactoria sea aprobada por 

el Supervisor Técnico. 

8. MATERIALES 
 



ANTISOL BLANCO (20KG) 

CONCRETO CORRINTE GRAVA FINA 4000 PSI 

PUNTILLA CON CABEZA 2" 

REPISA DE MADERA DE 8 X 4 CM X 3 M EN ORDINARIO 

LISTON DE MADERA 4 CM X2 CM X 2.9 M ORDINARIO 

DESMOLDATOC (16 KG) 

9. EQUIPOS  

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA AA - ALBAÑERIA 

SECCIÓN ANDAMIO 1.40 M x 1.40 M x 1.00 M ALTURA (A 

FORMALETA M2 CON ACCESORIOS (ALQUILER) 

MOTOBOMBA CONCRETO M3 

VIBRADOR A GASOLINA 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Levantamiento topográfico 

Planos de Diseño arquitectónico y de redes 

Planos de Diseño de estructural 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metro cúbico (m3), debidamente ejecutado y aceptado por la 

Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las 

tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será 

el resultado de cálculos realizados sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los ejes de 

construcción determinados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos 

constructivos. El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas 

de seguridad adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
D.1.3 

 2. COLUMNAS RECT/CUAD CONCRETO 5000 PSI ACABADO A LA VISTA 

(Incluye suministro concreto, formaleta instalación y todo lo requerido para su 

correcta ejecución, funcionamiento y recibo a satisfacción por parte de la 

interventoria. No incluye refuerzo) 
3. UNIDAD DE MEDIDA   M3 - Metro Cúbico    

4. DESCRIPCION 

Suministro, transporte y colocación de concreto reforzado para Columnas, según localización y dimensiones 

expresadas en los Planos Estructurales y Planos Arquitectónicos. Incluye: Concreto, preparación, ensayos, 

transporte interno, obra falsa, colocación, protección, curado y todos los aditivos que se consideren necesarios 

para garantizar la correcta manejabilidad y resistencia de diseño. Con formaletería metálica, en Súper T o 

Tablemac para acabado a la vista en elementos expuestos, se deben realizar los mínimos empates o uniones 

posibles en la formalete ría, en caso de presentarse dilataciones, empalmes o uniones estas deben quedar 

prácticamente invisibles para poder obtener un excelente acabado y apariencia estética, molduras, tacos metálicos 

y de madera, vientos y riostras, andamios, tablones, largueros, alambre quemado para amarrar, clavos, vibradores 

y todo lo necesario para garantizar el correcto armado de la obra falsa y vaciado de la mezcla, según diseño. No 

incluye refuerzo. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos Arquitectónicos, Planos Estructurales, NSR 10. 

Estudiar, definir y someter para aval de la interventoría la metodología de proceso constructivo a 

utilizar y protocolos de control de calidad de materiales y acabados. 

La metodología debe incluir tipo de concreto a emplear, diseño o certificación de  mezcla, 

certificados de calidad de materiales, modulación de formaleta, certificados para trabajo en alturas 

del equipo de trabajo y demás aspectos requeridos por la interventoría. 

Verificar acero de arranque de columnas embebidos en los pedestales. 

Replantear ejes, verificar niveles y localizar columnas. Colocar refuerzos de acero. 

Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes. 

Preparar formaletas y aplicar desmoldantes. 

Colocar pieza para dilatar la columna del cielorraso. 

Levantar y acodalar formaletas. 

Verificar plomos y dimensiones. 

Vaciar y vibrar el concreto. 

Desencofrar columnas. 

Curar concreto. 

Verificar plomos y niveles para aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tolerancias elementos en concreto - Tabla No. 4.3 .1 NSR2010 

Recubrimientos del refuerzo - Tabla No. 7.7 .1 NSR2010 

Acabados de textura y uniformidad 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Ensayos para concreto (NSR 2010) 

Resistencia a la compresión 

Asentamientos 

Cuando la cantidad total de una clase dada de concreto sea menor que 10 m3, no se requieren 

ensayos de resistencia cuando la evidencia de que la resistencia es satisfactoria sea aprobada por 

el Supervisor Técnico. 

8. MATERIALES 
 



ANTISOL BLANCO (20KG) 

CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 5000 PSI 

PUNTILLA CON CABEZA 2" 

REPISA DE MADERA DE 8 X 4 CM X 3 M EN ORDINARIO 

LISTON DE MADERA 4 CM X2 CM X 2.9 M ORDINARIO 

DESMOLDATOC (16 KG) 

9. EQUIPOS  

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA AA - ALBAÑERIA 

SECCIÓN ANDAMIO 1.40 M x 1.40 M x 1.00 M ALTURA (A 

FORMALETA M2 CON ACCESORIOS (ALQUILER) 

MOTOBOMBA CONCRETO M3 

VIBRADOR A GASOLINA 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Levantamiento topográfico 

Planos de Diseño arquitectónico y de redes 

Planos de Diseño de estructural 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metro cúbico (m3), debidamente ejecutado y aceptado por la 

Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las 

tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será 

el resultado de cálculos realizados sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los ejes de 

construcción determinados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos 

constructivos. El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas 

de seguridad adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
D.1.4 

 2. COLUMNAS CIRCULARES CONCRETO 3000 PSI ACABADO A LA VISTA 

(Incluye suministro concreto, formaleta instalación y todo lo requerido para su 

correcta ejecución, funcionamiento y recibo a satisfacción por parte de la 

interventoria. No incluye refuerzo) 
3. UNIDAD DE MEDIDA   M3 - Metro Cúbico    

4. DESCRIPCION 

Suministro, transporte y colocación de concreto reforzado para Columnas, según localización y dimensiones 

expresadas en los Planos Estructurales y Planos Arquitectónicos. Incluye: Concreto, preparación, ensayos, 

transporte interno, obra falsa, colocación, protección, curado y todos los aditivos que se consideren necesarios 

para garantizar la correcta manejabilidad y resistencia de diseño. Con formaletería metálica, en Súper T o 

Tablemac para acabado a la vista en elementos expuestos, se deben realizar los mínimos empates o uniones 

posibles en la formalete ría, en caso de presentarse dilataciones, empalmes o uniones estas deben quedar 

prácticamente invisibles para poder obtener un excelente acabado y apariencia estética, molduras, tacos metálicos 

y de madera, vientos y riostras, andamios, tablones, largueros, alambre quemado para amarrar, clavos, vibradores 

y todo lo necesario para garantizar el correcto armado de la obra falsa y vaciado de la mezcla, según diseño. No 

incluye refuerzo. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos Arquitectónicos, Planos Estructurales, NSR 10. 

Estudiar, definir y someter para aval de la interventoría la metodología de proceso constructivo a 

utilizar y protocolos de control de calidad de materiales y acabados. 

La metodología debe incluir tipo de concreto a emplear, diseño o certificación de  mezcla, 

certificados de calidad de materiales, modulación de formaleta, certificados para trabajo en alturas 

del equipo de trabajo y demás aspectos requeridos por la interventoría. 

Verificar acero de arranque de columnas embebidos en los pedestales. 

Replantear ejes, verificar niveles y localizar columnas. Colocar refuerzos de acero. 

Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes. 

Preparar formaletas y aplicar desmoldantes. 

Colocar pieza para dilatar la columna del cielorraso. 

Levantar y acodalar formaletas. 

Verificar plomos y dimensiones. 

Vaciar y vibrar el concreto. 

Desencofrar columnas. 

Curar concreto. 

Verificar plomos y niveles para aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tolerancias elementos en concreto - Tabla No. 4.3 .1 NSR2010 

Recubrimientos del refuerzo - Tabla No. 7.7 .1 NSR2010 

Acabados de textura y uniformidad 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Ensayos para concreto (NSR 2010) 

Resistencia a la compresión 

Asentamientos 

Cuando la cantidad total de una clase dada de concreto sea menor que 10 m3, no se requieren 

ensayos de resistencia cuando la evidencia de que la resistencia es satisfactoria sea aprobada por 

el Supervisor Técnico. 

8. MATERIALES 
 



ANTISOL BLANCO (20KG) 

CONCRETO CORRINTE GRAVA FINA 3000 PSI 

PUNTILLA CON CABEZA 2" 

REPISA DE MADERA DE 8 X 4 CM X 3 M EN ORDINARIO 

LISTON DE MADERA 4 CM X2 CM X 2.9 M ORDINARIO 

DESMOLDATOC (16 KG) 

9. EQUIPOS  

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA AA - ALBAÑERIA 

SECCIÓN ANDAMIO 1.40 M x 1.40 M x 1.00 M ALTURA (A 

FORMALETA TAPA METÁLICA SEMICIRCULAR 0.6M 

MOTOBOMBA CONCRETO M3 

VIBRADOR A GASOLINA 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Levantamiento topográfico 

Planos de Diseño arquitectónico y de redes 

Planos de Diseño de estructural 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metro cúbico (m3), debidamente ejecutado y aceptado por la 

Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las 

tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será 

el resultado de cálculos realizados sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los ejes de 

construcción determinados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos 

constructivos. El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas 

de seguridad adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
D.1.5 

 2. COLUMNAS CIRCULARES CONCRETO 4000 PSI ACABADO A LA VISTA 

(Incluye suministro concreto, formaleta instalación y todo lo requerido para su 

correcta ejecución, funcionamiento y recibo a satisfacción por parte de la 

interventoria. No incluye refuerzo) 
3. UNIDAD DE MEDIDA   M3 - Metro Cúbico    

4. DESCRIPCION 

Suministro, transporte y colocación de concreto reforzado para Columnas, según localización y dimensiones 

expresadas en los Planos Estructurales y Planos Arquitectónicos. Incluye: Concreto, preparación, ensayos, 

transporte interno, obra falsa, colocación, protección, curado y todos los aditivos que se consideren necesarios 

para garantizar la correcta manejabilidad y resistencia de diseño. Con formaletería metálica, en Súper T o 

Tablemac para acabado a la vista en elementos expuestos, se deben realizar los mínimos empates o uniones 

posibles en la formalete ría, en caso de presentarse dilataciones, empalmes o uniones estas deben quedar 

prácticamente invisibles para poder obtener un excelente acabado y apariencia estética, molduras, tacos metálicos 

y de madera, vientos y riostras, andamios, tablones, largueros, alambre quemado para amarrar, clavos, vibradores 

y todo lo necesario para garantizar el correcto armado de la obra falsa y vaciado de la mezcla, según diseño. No 

incluye refuerzo. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos Arquitectónicos, Planos Estructurales, NSR 10. 

Estudiar, definir y someter para aval de la interventoría la metodología de proceso constructivo a 

utilizar y protocolos de control de calidad de materiales y acabados. 

La metodología debe incluir tipo de concreto a emplear, diseño o certificación de  mezcla, 

certificados de calidad de materiales, modulación de formaleta, certificados para trabajo en alturas 

del equipo de trabajo y demás aspectos requeridos por la interventoría. 

Verificar acero de arranque de columnas embebidos en los pedestales. 

Replantear ejes, verificar niveles y localizar columnas. Colocar refuerzos de acero. 

Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes. 

Preparar formaletas y aplicar desmoldantes. 

Colocar pieza para dilatar la columna del cielorraso. 

Levantar y acodalar formaletas. 

Verificar plomos y dimensiones. 

Vaciar y vibrar el concreto. 

Desencofrar columnas. 

Curar concreto. 

Verificar plomos y niveles para aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tolerancias elementos en concreto - Tabla No. 4.3 .1 NSR2010 

Recubrimientos del refuerzo - Tabla No. 7.7 .1 NSR2010 

Acabados de textura y uniformidad 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Ensayos para concreto (NSR 2010) 

Resistencia a la compresión 

Asentamientos 

Cuando la cantidad total de una clase dada de concreto sea menor que 10 m3, no se requieren 

ensayos de resistencia cuando la evidencia de que la resistencia es satisfactoria sea aprobada por 

el Supervisor Técnico. 

8. MATERIALES 
 



ANTISOL BLANCO (20KG) 

CONCRETO CORRINTE GRAVA FINA 4000 PSI 

PUNTILLA CON CABEZA 2" 

REPISA DE MADERA DE 8 X 4 CM X 3 M EN ORDINARIO 

LISTON DE MADERA 4 CM X2 CM X 2.9 M ORDINARIO 

DESMOLDATOC (16 KG) 

9. EQUIPOS  

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA AA - ALBAÑERIA 

SECCIÓN ANDAMIO 1.40 M x 1.40 M x 1.00 M ALTURA (A 

FORMALETA TAPA METÁLICA SEMICIRCULAR 0.6M 

MOTOBOMBA CONCRETO M3 

VIBRADOR A GASOLINA 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Levantamiento topográfico 

Planos de Diseño arquitectónico y de redes 

Planos de Diseño de estructural 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metro cúbico (m3), debidamente ejecutado y aceptado por la 

Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las 

tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será 

el resultado de cálculos realizados sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los ejes de 

construcción determinados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos 

constructivos. El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas 

de seguridad adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
D.1.6 

 2. COLUMNAS CIRCULARES CONCRETO 5000 PSI ACABADO A LA VISTA 

(Incluye suministro concreto, formaleta instalación y todo lo requerido para su 

correcta ejecución, funcionamiento y recibo a satisfacción por parte de la 

interventoria. No incluye refuerzo) 
3. UNIDAD DE MEDIDA   M3 - Metro Cúbico    

4. DESCRIPCION 

Suministro, transporte y colocación de concreto reforzado para Columnas, según localización y dimensiones 

expresadas en los Planos Estructurales y Planos Arquitectónicos. Incluye: Concreto, preparación, ensayos, 

transporte interno, obra falsa, colocación, protección, curado y todos los aditivos que se consideren necesarios 

para garantizar la correcta manejabilidad y resistencia de diseño. Con formaletería metálica, en Súper T o 

Tablemac para acabado a la vista en elementos expuestos, se deben realizar los mínimos empates o uniones 

posibles en la formalete ría, en caso de presentarse dilataciones, empalmes o uniones estas deben quedar 

prácticamente invisibles para poder obtener un excelente acabado y apariencia estética, molduras, tacos metálicos 

y de madera, vientos y riostras, andamios, tablones, largueros, alambre quemado para amarrar, clavos, vibradores 

y todo lo necesario para garantizar el correcto armado de la obra falsa y vaciado de la mezcla, según diseño. No 

incluye refuerzo. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos Arquitectónicos, Planos Estructurales, NSR 10. 

Estudiar, definir y someter para aval de la interventoría la metodología de proceso constructivo a 

utilizar y protocolos de control de calidad de materiales y acabados. 

La metodología debe incluir tipo de concreto a emplear, diseño o certificación de  mezcla, 

certificados de calidad de materiales, modulación de formaleta, certificados para trabajo en alturas 

del equipo de trabajo y demás aspectos requeridos por la interventoría. 

Verificar acero de arranque de columnas embebidos en los pedestales. 

Replantear ejes, verificar niveles y localizar columnas. Colocar refuerzos de acero. 

Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes. 

Preparar formaletas y aplicar desmoldantes. 

Colocar pieza para dilatar la columna del cielorraso. 

Levantar y acodalar formaletas. 

Verificar plomos y dimensiones. 

Vaciar y vibrar el concreto. 

Desencofrar columnas. 

Curar concreto. 

Verificar plomos y niveles para aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tolerancias elementos en concreto - Tabla No. 4.3 .1 NSR2010 

Recubrimientos del refuerzo - Tabla No. 7.7 .1 NSR2010 

Acabados de textura y uniformidad 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Ensayos para concreto (NSR 2010) 

Resistencia a la compresión 

Asentamientos 

Cuando la cantidad total de una clase dada de concreto sea menor que 10 m3, no se requieren 

ensayos de resistencia cuando la evidencia de que la resistencia es satisfactoria sea aprobada por 

el Supervisor Técnico. 

8. MATERIALES 
 



ANTISOL BLANCO (20KG) 

CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 5000 PSI 

PUNTILLA CON CABEZA 2" 

REPISA DE MADERA DE 8 X 4 CM X 3 M EN ORDINARIO 

LISTON DE MADERA 4 CM X2 CM X 2.9 M ORDINARIO 

DESMOLDATOC (16 KG) 

9. EQUIPOS  

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA AA - ALBAÑERIA 

SECCIÓN ANDAMIO 1.40 M x 1.40 M x 1.00 M ALTURA (A 

FORMALETA TAPA METÁLICA SEMICIRCULAR 0.6M 

MOTOBOMBA CONCRETO M3 

VIBRADOR A GASOLINA 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Levantamiento topográfico 

Planos de Diseño arquitectónico y de redes 

Planos de Diseño de estructural 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metro cúbico (m3), debidamente ejecutado y aceptado por la 

Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las 

tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será 

el resultado de cálculos realizados sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los ejes de 

construcción determinados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos 

constructivos. El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas 

de seguridad adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
D.1.7 

 2. MURO DE CARGA EN CONCRETO 4000 PSI ACABADO A LA VISTA (Incluye 

suministro concreto, formaleta instalación y todo lo requerido para su correcta 

ejecución, funcionamiento y recibo a satisfacción por parte de la interventoria. 

No incluye refuerzo) 
3. UNIDAD DE MEDIDA   M3 - Metro Cúbico    

4. DESCRIPCION 

Suministro, transporte y colocación de concreto reforzado para fosos o muros de carga (placas, pantallas, muros), 

según localización y dimensiones expresadas en los Planos Estructurales y Planos Arquitectónicos. Incluye: 

Concreto, preparación, ensayos, transporte interno, obra falsa, colocación, protección, curado y todos los aditivos 

que se consideren necesarios para garantizar la correcta manejabilidad y resistencia de diseño. Con formaletería 

metálica, en Súper T o Tablemac para acabado a la vista en elementos expuestos, se deben realizar los mínimos 

empates o uniones posibles en la formalete ría, en caso de presentarse dilataciones, empalmes o uniones estas 

deben quedar prácticamente invisibles para poder obtener un excelente acabado y apariencia estética, molduras, 

tacos metálicos y de madera, vientos y riostras, andamios, tablones, largueros, alambre quemado para amarrar, 

clavos, vibradores y todo lo necesario para garantizar el correcto armado de la obra falsa y vaciado de la mezcla, 

según diseño. No incluye refuerzo. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos Arquitectónicos, Planos Estructurales, NSR 10. Consultar Planos Hidráulicos y 

Estudio de Suelos. 

Estudiar, definir y someter para aval de la interventoría la metodología de proceso constructivo a 

utilizar y protocolos de control de calidad de materiales y acabados. 

La metodología debe incluir tipo de concreto a emplear, diseño o certificación de  mezcla, 

certificados de calidad de materiales, modulación de formaleta, certificados para trabajo en alturas 

del equipo de trabajo y demás aspectos requeridos por la interventoría. 

Estudiar y definir formaletas a emplear. Preparar formaletas y aplicar desmoldantes. 

Limpiar superficies de apoyo losa inferior. Colocar soportes y distanciadores para refuerzo. 

Colocar refuerzo de acero para el fondo y arranques para las contenciones laterales. 

Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos. Vaciar concreto para el fondo del foso. 

Nivelar y pendientar superficies. Colocar refuerzo de acero para elementos verticales. 

Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos. Armar formaleta para elementos verticales. 

Establecer pases para instalaciones técnicas. Incrustar y sellar pasamuros. 

Verificar dimensiones plomos y secciones. Vaciar concreto para paredes. Armar formaleta para la 

tapa superior. 

Colocar soportes y distanciadores para el refuerzo. Instalar ventilaciones en hierro galvanizado. 

Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos. Verificar dimensiones plomos y secciones. Vaciar 

concreto para el fondo. Vaciar concreto segunda etapa. 

Vaciar concreto tapa tanque. Vibrar concreto. Curar concreto. Desencofrar. 

Verificar niveles, plomos y alineamientos para aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tolerancias elementos en concreto - Tabla No. 4.3 .1 NSR2010 

Recubrimientos del refuerzo - Tabla No. 7.7 .1 NSR2010 

7. ENSAYOS A REALIZAR 
 



Ensayos para concreto (NSR 2010) 

Resistencia a la compresión 

Asentamientos 

Cuando la cantidad total de una clase dada de concreto sea menor que 10 m3, no se requieren 

ensayos de resistencia cuando la evidencia de que la resistencia es satisfactoria sea aprobada por 

el Supervisor Técnico. 

8. MATERIALES  

ALAMBRE NEGRO CAL18 

ANTISOL BLANCO (20KG) 

CONCRETO CORRINTE GRAVA FINA 4000 PSI 

TABLA BURRA 0,30 X 2,80 X 1" CEPILLADO A UNA CARA 

PUNTILLA CON CABEZA 2" 

REPISA DE MADERA DE 8 X 4 CM X 3 M EN ORDINARIO 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA AA - ALBAÑERIA 

FORMALETA M2 CON ACCESORIOS (ALQUILER) 

VIBRADOR A GASOLINA 

MOTOBOMBA CONCRETO M3 

SECCIÓN ANDAMIO 1.40 M x 1.40 M x 1.00 M ALTURA (A 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño de estructural 

Planos de Diseño Hidráulico 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metro cuadrado (m2), debidamente ejecutado y aceptado por la 

Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las 

tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será 

el resultado de cálculos realizados sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los ejes de 

construcción determinados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos 

constructivos. El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas 

de seguridad adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
D.2.1 

 2. VIGAS AEREAS CONCRETO 3000 PSI ACABADO A LA VISTA (Incluye 

suministro y transporte de concreto, formaleta instalación y todo lo requerido 

para su correcta ejecución, funcionamiento y recibo a satisfacción por parte de 

la interventoria. No incluye refuerzo) 
3. UNIDAD DE MEDIDA   M3 - Metro Cúbico    

4. DESCRIPCION 

Suministro, transporte y colocación de concreto reforzado para vigas Aéreas, según localización y dimensiones 

expresadas en los Planos Estructurales y Planos Arquitectónicos. Incluye: Concreto, preparación, ensayos, 

transporte interno, obra falsa, colocación, protección, curado y todos los aditivos que se consideren necesarios 

para garantizar la correcta manejabilidad y resistencia de diseño. Con formaletería metálica, en Súper T o 

Tablemac para acabado a la vista en elementos expuestos, se deben realizar los mínimos empates o uniones 

posibles en la formaletería, en caso de presentarse dilataciones, empalmes o uniones estas deben quedar 

prácticamente invisibles para poder obtener un excelente acabado y apariencia estética, molduras, tacos metálicos 

y de madera, vientos y riostras, andamios, tablones, largueros, alambre quemado para amarrar, clavos, vibradores 

y todo lo necesario para garantizar el correcto armado de la obra falsa y vaciado de la mezcla, según diseño. No 

incluye refuerzo. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos Arquitectónicos, Planos Estructurales, NSR 10. 

Estudiar, definir y someter para aval de la interventoría la metodología de proceso constructivo a 

utilizar y protocolos de control de calidad de materiales y acabados. 

La metodología debe incluir tipo de concreto a emplear, diseño o certificación de  mezcla, 

certificados de calidad de materiales, modulación de formaleta, certificados para trabajo en alturas 

del equipo de trabajo y demás aspectos requeridos por la interventoría. 

Verificar alturas terminadas de muros. 

Replantear ejes, verificar niveles. 

Preparar formaletas y aplicar desmoldantes. 

Levantar y acodalar formaletas. 

Colocar refuerzos de acero. 

Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes. 

Realizar pases de instalaciones técnicas. 

Estudiar y definir dilataciones y modulaciones. 

Instalar anclajes para estructuras metálicas y cielos rasos. 

Verificar plomos, alineamientos y dimensiones. 

Vaciar el concreto en una sola etapa. 

Vibrar concreto. 

Desencofrar vigas. 

Curar concreto. 

Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tolerancias elementos en concreto - Tabla No. 4.3 .1 NSR2010 

Recubrimientos del refuerzo - Tabla No. 7.7 .1 NSR2010 

7. ENSAYOS A REALIZAR 
 



Ensayos para concreto (NSR 2010) 

Resistencia a la compresión 

Asentamientos 

Cuando la cantidad total de una clase dada de concreto sea menor que 10 m3, no se requieren 

ensayos de resistencia cuando la evidencia de que la resistencia es satisfactoria sea aprobada por 

el Supervisor Técnico. 

8. MATERIALES  

CONCRETO CORRINTE GRAVA FINA 3000 PSI 

PLANCHON 23 X 4 CM X 2.9 M ORDINARIO 

PUNTILLA CON CABEZA 2" 

REPISA DE MADERA DE 8 X 4 CM X 3 M EN ORDINARIO 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA AA - ALBAÑERIA 

FORMALETA M2 CON ACCESORIOS (ALQUILER) 

MOTOBOMBA CONCRETO M3 

VIBRADOR A GASOLINA 

SECCIÓN ANDAMIO 1.40 M x 1.40 M x 1.00 M ALTURA (A 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Levantamiento topográfico 

Planos de Diseño arquitectónico y de redes 

Planos de Diseño de estructural 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metro cúbico (m3), debidamente ejecutado y aceptado por la 

Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las 

tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será 

el resultado de cálculos realizados sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los ejes de 

construcción determinados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos 

constructivos. El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas 

de seguridad adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
D.2.2 

 2. VIGAS AEREAS CONCRETO 4000 PSI ACABADO A LA VISTA (Incluye 

suministro y transporte de concreto, formaleta instalación y todo lo requerido 

para su correcta ejecución, funcionamiento y recibo a satisfacción por parte de 

la interventoria. No incluye refuerzo) 
3. UNIDAD DE MEDIDA   M3 - Metro Cúbico    

4. DESCRIPCION 

Suministro, transporte y colocación de concreto reforzado para vigas Aéreas, según localización y dimensiones 

expresadas en los Planos Estructurales y Planos Arquitectónicos. Incluye: Concreto, preparación, ensayos, 

transporte interno, obra falsa, colocación, protección, curado y todos los aditivos que se consideren necesarios 

para garantizar la correcta manejabilidad y resistencia de diseño. Con formaletería metálica, en Súper T o 

Tablemac para acabado a la vista en elementos expuestos, se deben realizar los mínimos empates o uniones 

posibles en la formaletería, en caso de presentarse dilataciones, empalmes o uniones estas deben quedar 

prácticamente invisibles para poder obtener un excelente acabado y apariencia estética, molduras, tacos metálicos 

y de madera, vientos y riostras, andamios, tablones, largueros, alambre quemado para amarrar, clavos, vibradores 

y todo lo necesario para garantizar el correcto armado de la obra falsa y vaciado de la mezcla, según diseño. No 

incluye refuerzo. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos Arquitectónicos, Planos Estructurales, NSR 10. 

Estudiar, definir y someter para aval de la interventoría la metodología de proceso constructivo a 

utilizar y protocolos de control de calidad de materiales y acabados. 

La metodología debe incluir tipo de concreto a emplear, diseño o certificación de  mezcla, 

certificados de calidad de materiales, modulación de formaleta, certificados para trabajo en alturas 

del equipo de trabajo y demás aspectos requeridos por la interventoría. 

Verificar alturas terminadas de muros. 

Replantear ejes, verificar niveles. 

Preparar formaletas y aplicar desmoldantes. 

Levantar y acodalar formaletas. 

Colocar refuerzos de acero. 

Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes. 

Realizar pases de instalaciones técnicas. 

Estudiar y definir dilataciones y modulaciones. 

Instalar anclajes para estructuras metálicas y cielos rasos. 

Verificar plomos, alineamientos y dimensiones. 

Vaciar el concreto en una sola etapa. 

Vibrar concreto. 

Desencofrar vigas. 

Curar concreto. 

Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tolerancias elementos en concreto - Tabla No. 4.3 .1 NSR2010 

Recubrimientos del refuerzo - Tabla No. 7.7 .1 NSR2010 

7. ENSAYOS A REALIZAR 
 



Ensayos para concreto (NSR 2010) 

Resistencia a la compresión 

Asentamientos 

Cuando la cantidad total de una clase dada de concreto sea menor que 10 m3, no se requieren 

ensayos de resistencia cuando la evidencia de que la resistencia es satisfactoria sea aprobada por 

el Supervisor Técnico. 

8. MATERIALES  

CONCRETO CORRINTE GRAVA FINA 4000 PSI 

PLANCHON 23 X 4 CM X 2.9 M ORDINARIO 

PUNTILLA CON CABEZA 2" 

REPISA DE MADERA DE 8 X 4 CM X 3 M EN ORDINARIO 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA AA - ALBAÑERIA 

FORMALETA M2 CON ACCESORIOS (ALQUILER) 

MOTOBOMBA CONCRETO M3 

VIBRADOR A GASOLINA 

SECCIÓN ANDAMIO 1.40 M x 1.40 M x 1.00 M ALTURA (A 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Levantamiento topográfico 

Planos de Diseño arquitectónico y de redes 

Planos de Diseño de estructural 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metro cúbico (m3), debidamente ejecutado y aceptado por la 

Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las 

tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será 

el resultado de cálculos realizados sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los ejes de 

construcción determinados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos 

constructivos. El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas 

de seguridad adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
D.2.3 

 2. VIGAS AEREAS CONCRETO 5000 PSI ACABADO A LA VISTA (Incluye 

suministro y transporte de concreto, formaleta instalación y todo lo requerido 

para su correcta ejecución, funcionamiento y recibo a satisfacción por parte de 

la interventoria. No incluye refuerzo) 
3. UNIDAD DE MEDIDA   M3 - Metro Cúbico    

4. DESCRIPCION 

Suministro, transporte y colocación de concreto reforzado para vigas Aéreas, según localización y dimensiones 

expresadas en los Planos Estructurales y Planos Arquitectónicos. Incluye: Concreto, preparación, ensayos, 

transporte interno, obra falsa, colocación, protección, curado y todos los aditivos que se consideren necesarios 

para garantizar la correcta manejabilidad y resistencia de diseño. Con formaletería metálica, en Súper T o 

Tablemac para acabado a la vista en elementos expuestos, se deben realizar los mínimos empates o uniones 

posibles en la formaletería, en caso de presentarse dilataciones, empalmes o uniones estas deben quedar 

prácticamente invisibles para poder obtener un excelente acabado y apariencia estética, molduras, tacos metálicos 

y de madera, vientos y riostras, andamios, tablones, largueros, alambre quemado para amarrar, clavos, vibradores 

y todo lo necesario para garantizar el correcto armado de la obra falsa y vaciado de la mezcla, según diseño. No 

incluye refuerzo. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos Arquitectónicos, Planos Estructurales, NSR 10. 

Estudiar, definir y someter para aval de la interventoría la metodología de proceso constructivo a 

utilizar y protocolos de control de calidad de materiales y acabados. 

La metodología debe incluir tipo de concreto a emplear, diseño o certificación de  mezcla, 

certificados de calidad de materiales, modulación de formaleta, certificados para trabajo en alturas 

del equipo de trabajo y demás aspectos requeridos por la interventoría. 

Verificar alturas terminadas de muros. 

Replantear ejes, verificar niveles. 

Preparar formaletas y aplicar desmoldantes. 

Levantar y acodalar formaletas. 

Colocar refuerzos de acero. 

Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes. 

Realizar pases de instalaciones técnicas. 

Estudiar y definir dilataciones y modulaciones. 

Instalar anclajes para estructuras metálicas y cielos rasos. 

Verificar plomos, alineamientos y dimensiones. 

Vaciar el concreto en una sola etapa. 

Vibrar concreto. 

Desencofrar vigas. 

Curar concreto. 

Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tolerancias elementos en concreto - Tabla No. 4.3 .1 NSR2010 

Recubrimientos del refuerzo - Tabla No. 7.7 .1 NSR2010 

7. ENSAYOS A REALIZAR 
 



Ensayos para concreto (NSR 2010) 

Resistencia a la compresión 

Asentamientos 

Cuando la cantidad total de una clase dada de concreto sea menor que 10 m3, no se requieren 

ensayos de resistencia cuando la evidencia de que la resistencia es satisfactoria sea aprobada por 

el Supervisor Técnico. 

8. MATERIALES  

CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 5000 PSI 

PLANCHON 23 X 4 CM X 2.9 M ORDINARIO 

PUNTILLA CON CABEZA 2" 

REPISA DE MADERA DE 8 X 4 CM X 3 M EN ORDINARIO 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA AA - ALBAÑERIA 

FORMALETA M2 CON ACCESORIOS (ALQUILER) 

MOTOBOMBA CONCRETO M3 

VIBRADOR A GASOLINA 

SECCIÓN ANDAMIO 1.40 M x 1.40 M x 1.00 M ALTURA (A 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Levantamiento topográfico 

Planos de Diseño arquitectónico y de redes 

Planos de Diseño de estructural 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metro cúbico (m3), debidamente ejecutado y aceptado por la 

Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las 

tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será 

el resultado de cálculos realizados sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los ejes de 

construcción determinados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos 

constructivos. El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas 

de seguridad adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
D.3.1 

 2. PLACA AEREA MACIZA CONCRETO 3000 PSI 10CM (Incluye suministro y 

transporte concreto, formaleta instalación y todo lo requerido para su correcta 

ejecució, funcionamiento y recibo a satisfacción por parte de la interventoria. No 

incluye refuerzo) 
3. UNIDAD DE MEDIDA   M2 - Metro Cuadrado    

4. DESCRIPCION 

Suministro, transporte y colocación de concreto reforzado de para placa de concreto maciza, parte inferior a la 

vista, según localización y dimensiones expresadas en los Planos Estructurales y Planos Arquitectónicos. Incluye: 

Concreto, preparación, transporte interno, obra falsa, colocación, protección, curado y todos los aditivos que se 

consideren necesarios para garantizar la correcta manejabilidad y resistencia de diseño. Con formaletería metálica, 

en Súper T o Tablemac para acabado a la vista, se deben realizar los mínimos empates o uniones posibles en la 

formaletería, en caso de presentarse dilataciones, empalmes o uniones estas deben quedar prácticamente 

invisibles para poder obtener un excelente acabado y apariencia estética, molduras, cerchas, tacos metálicos y de 

madera, vientos y riostras, andamios, tablones, largueros, alambre quemado para amarrar, clavos, bombas, 

vibradores y todo lo necesario para garantizar el correcto armado de la obra falsa y vaciado de la mezcla, según 

diseño. No incluye refuerzo. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos Arquitectónicos, Planos Estructurales, NSR 10. 

Estudiar y definir formaletas a emplear. 

Estudiar, definir y someter para aval de la interventoría la metodología de proceso constructivo a 

utilizar y protocolos de control de calidad de materiales y acabados. 

La metodología debe incluir tipo de concreto a emplear, diseño o certificación de  mezcla, 

certificados de calidad de materiales, modulación de formaleta, certificados para trabajo en alturas 

del equipo de trabajo y demás aspectos requeridos por la interventoría. 

Preparar formaleta y aplicar desmoldantes. 

La modulación de la formaleta para el acabado inferior debe ser aprobada por la Interventoría. 

Colocar refuerzo positivo en acero. 

Ejecutar y fijar firmemente las instalaciones hidrosanitarias, eléctricas y telefónicas. 

Colocar testeros de borde. Colocar refuerzo de acero. 

Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos. 

Colocar refuerzos de escaleras y rampas. 

Realizar pases de instalaciones técnicas. 

Verificar dimensiones, niveles y bordes de placa. 

Vaciar el concreto en una sola etapa. 

Vibrar concreto. Curar concreto. Desencofrar losas. 

Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tolerancias elementos en concreto - Tabla No. 4.3 .1 NSR2010 

Recubrimientos del refuerzo - Tabla No. 7.7 .1 NSR2010 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Ensayos para concreto (NSR 2010) 

Resistencia a la compresión 

Asentamientos 

Cuando la cantidad total de una clase dada de concreto sea menor que 10 m3, no se requieren 

ensayos de resistencia cuando la evidencia de que la resistencia es satisfactoria sea aprobada por 

el Supervisor Técnico. 

 



 

8. MATERIALES  

CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI 

PLANCHON 23 X 4 CM X 2.9 M ORDINARIO 

PUNTILLA CON CABEZA 2" 

REPISA DE MADERA DE 8 X 4 CM X 3 M EN ORDINARIO 

ANTISOL BLANCO (20KG) 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA AA - ALBAÑERIA 

SECCIÓN ANDAMIO 1.40 M x 1.40 M x 1.00 M ALTURA (A 

FORMALETA M2 CON ACCESORIOS (ALQUILER) 

MOTOBOMBA CONCRETO M3 

VIBRADOR A GASOLINA 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Levantamiento topográfico 

Planos de Diseño arquitectónico y de redes 

Planos de Diseño de estructural 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metro cuadrado (m2), debidamente ejecutado y aceptado por la 

Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las 

tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será 

el resultado de cálculos realizados sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los ejes de 

construcción determinados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos 

constructivos. El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas 

de seguridad adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
D.3.2 

 2. PLACA AEREA MACIZA CONCRETO 4000 PSI 10CM (Incluye suministro y 

transporte concreto, formaleta instalación y todo lo requerido para su correcta 

ejecució, funcionamiento y recibo a satisfacción por parte de la interventoria. No 

incluye refuerzo) 
3. UNIDAD DE MEDIDA   M2 - Metro Cuadrado    

4. DESCRIPCION 

Suministro, transporte y colocación de concreto reforzado de para placa de concreto maciza, parte inferior a la 

vista, según localización y dimensiones expresadas en los Planos Estructurales y Planos Arquitectónicos. Incluye: 

Concreto, preparación, transporte interno, obra falsa, colocación, protección, curado y todos los aditivos que se 

consideren necesarios para garantizar la correcta manejabilidad y resistencia de diseño. Con formaletería metálica, 

en Súper T o Tablemac para acabado a la vista, se deben realizar los mínimos empates o uniones posibles en la 

formaletería, en caso de presentarse dilataciones, empalmes o uniones estas deben quedar prácticamente 

invisibles para poder obtener un excelente acabado y apariencia estética, molduras, cerchas, tacos metálicos y de 

madera, vientos y riostras, andamios, tablones, largueros, alambre quemado para amarrar, clavos, bombas, 

vibradores y todo lo necesario para garantizar el correcto armado de la obra falsa y vaciado de la mezcla, según 

diseño. No incluye refuerzo. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos Arquitectónicos, Planos Estructurales, NSR 10. 

Estudiar y definir formaletas a emplear. 

Estudiar, definir y someter para aval de la interventoría la metodología de proceso constructivo a 

utilizar y protocolos de control de calidad de materiales y acabados. 

La metodología debe incluir tipo de concreto a emplear, diseño o certificación de  mezcla, 

certificados de calidad de materiales, modulación de formaleta, certificados para trabajo en alturas 

del equipo de trabajo y demás aspectos requeridos por la interventoría. 

Preparar formaleta y aplicar desmoldantes. 

La modulación de la formaleta para el acabado inferior debe ser aprobada por la Interventoría. 

Colocar refuerzo positivo en acero. 

Ejecutar y fijar firmemente las instalaciones hidrosanitarias, eléctricas y telefónicas. 

Colocar testeros de borde. Colocar refuerzo de acero. 

Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos. 

Colocar refuerzos de escaleras y rampas. 

Realizar pases de instalaciones técnicas. 

Verificar dimensiones, niveles y bordes de placa. 

Vaciar el concreto en una sola etapa. 

Vibrar concreto. Curar concreto. Desencofrar losas. 

Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tolerancias elementos en concreto - Tabla No. 4.3 .1 NSR2010 

Recubrimientos del refuerzo - Tabla No. 7.7 .1 NSR2010 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Ensayos para concreto (NSR 2010) 

Resistencia a la compresión 

Asentamientos 

Cuando la cantidad total de una clase dada de concreto sea menor que 10 m3, no se requieren 

ensayos de resistencia cuando la evidencia de que la resistencia es satisfactoria sea aprobada por 

el Supervisor Técnico. 

 



 

8. MATERIALES  

CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 4000 PSI 

PLANCHON 23 X 4 CM X 2.9 M ORDINARIO 

PUNTILLA CON CABEZA 2" 

REPISA DE MADERA DE 8 X 4 CM X 3 M EN ORDINARIO 

ANTISOL BLANCO (20KG) 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA AA - ALBAÑERIA 

SECCIÓN ANDAMIO 1.40 M x 1.40 M x 1.00 M ALTURA (A 

FORMALETA M2 CON ACCESORIOS (ALQUILER) 

MOTOBOMBA CONCRETO M3 

VIBRADOR A GASOLINA 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Levantamiento topográfico 

Planos de Diseño arquitectónico y de redes 

Planos de Diseño de estructural 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metro cuadrado (m2), debidamente ejecutado y aceptado por la 

Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las 

tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será 

el resultado de cálculos realizados sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los ejes de 

construcción determinados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos 

constructivos. El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas 

de seguridad adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 

 
1. ITEM No. 

 

 
D.4.1 

 
2. ESCALERAS y/o GRADERÍAS EN CONCRETO 3000PSI ACABADO A LA VISTA 

(Incluye suministro, trasiego, transporte de concreto, formaleta, andamios, 

instalación, vibrado y todo lo requerido para su correcta ejecución y recibo a 

satisfacción por parte de interventoría. No incluye refuerzo) 

3. UNIDAD DE MEDIDA   M3 - Metro Cúbico    

4. DESCRIPCION 

Suministro, transporte y colocación de concreto reforzado para Escaleras aéreas, según localización y 

dimensiones expresadas en los Planos Estructurales y Planos Arquitectónicos. Incluye: Concreto, preparación, 

ensayos, transporte interno, obra falsa, colocación, protección, curado y todos los aditivos que se consideren 

necesarios para garantizar la correcta manejabilidad y resistencia de diseño. Con formaletería metálica, en Súper  

T ó Tablemac para acabado a la vista, se deben realizar los mínimos empates o uniones posibles en la 

formaletería, en caso de presentarse dilataciones, empalmes o uniones estas deben quedar prácticamente 

invisibles para poder obtener un excelente acabado y apariencia estética, molduras, cerchas, tacos metálicos y de 

madera, vientos y riostras, andamios, tablones, largueros, alambre quemado para amarrar, clavos, vibradores y 

todo lo necesario para garantizar el correcto armado de la obra falsa y vaciado de la mezcla, según diseño. No 

incluye refuerzo. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos Arquitectónicos. Consultar Planos Estructurales. Consultar NSR 10. 

Estudiar, definir y someter para aval de la interventoría la metodología de proceso constructivo a 

utilizar y protocolos de control de calidad de materiales y acabados. 

La metodología debe incluir tipo de concreto a emplear, diseño o certificación de  mezcla, 

certificados de calidad de materiales, modulación de formaleta, certificados para trabajo en alturas 

del equipo de trabajo y demás aspectos requeridos por la interventoría. 

Estudiar y definir formaletas a emplear. Estudiar y definir las dilataciones de formaletas. 

Replantear la escalera en la losa precedente. Preparar formaletas y aplicar Desmoldante. 

Armar formaletas de descansos y gualderas. Armar formaletas para tramos inclinados. 

Instalar soportes y distanciadores para refuerzo. 

Colocar acero de refuerzo. Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos. 

Instalar formaleta para peldaños apoyada en planos laterales. 

Instalar chazos de madera en caso de ser necesario. 

Verificar dimensiones, plomos y secciones. 

Vaciar concreto escalera verificando el espesor. Vibrar concreto. 

Curar concreto. Desencofrar escalera. 

Verificar niveles, plomos y alineamientos para aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tolerancia elementos en concreto – Tabla No. 4.3.1 NSR 10. 

Recubrimientos del refuerzo – Tabla 7.7.1 NSR 10. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Ensayos para concreto (NSR 2010) 

Resistencia a la compresión 

Asentamientos 

Cuando la cantidad total de una clase dada de concreto sea menor que 10 m3, no se requieren 

ensayos de resistencia cuando la evidencia de que la resistencia es satisfactoria sea aprobada por 

el Supervisor Técnico. 

8. MATERIALES 
 



CONCRETO CORRINTE GRAVA FINA 3000 PSI 

PUNTILLA CON CABEZA 2" 

REPISA DE MADERA DE 8 X 4 CM X 3 M EN ORDINARIO 

TABLA BURRA 0,30 X 2,80 X 1" CEPILLADO A UNA CARA 

9. EQUIPOS  

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA AA - ALBAÑERIA 

FORMALETA M2 CON ACCESORIOS (ALQUILER) 

MOTOBOMBA CONCRETO M3 

VIBRADOR A GASOLINA 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño estructural 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metro cúbico (m3), debidamente ejecutado y aceptado por la 

Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las 

tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será 

el resultado de cálculos realizados sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los ejes de 

construcción determinados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos 

constructivos. El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas 

de seguridad adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
D.4.2 

 2. RAMPAS EN CONCRETO 3000PSI ACABADO A LA VISTA (Incluye suministro, 

trasiego, transporte de concreto, formaleta, andamios, instalación, vibrado y 

todo lo requerido para su correcta ejecución y recibo a satisfacción por parte de 

interventoría. No incluye refuerzo) 
3. UNIDAD DE MEDIDA   M3 - Metro Cúbico    

4. DESCRIPCION 

Suministro, transporte y colocación de concreto reforzado para rampa aérea maciza y puente de circulación; 

recubrimiento en placa monolítica de concreto según diseño, según localización y dimensiones expresadas en los 

Planos Estructurales y Planos Arquitectónicos. Incluye: Diseño de mezclas, preparación, ensayos, transporte 

interno, obra falsa, colocación, protección, curado y todos los aditivos que se consideren necesarios para 

garantizar la correcta manejabilidad y resistencia de diseño. Con formaletería metálica, en Súper T o Tablemac 

para acabado a la vista, se deben realizar los mínimos empates o uniones posibles en la formaletería, en caso de 

presentarse dilataciones, empalmes o uniones estas deben quedar prácticamente invisibles para poder obtener un 

excelente acabado y apariencia estética, molduras, cerchas, tacos metálicos y de madera, vientos y riostras, 

andamios, tablones, largueros, alambre quemado para amarrar, clavos, vibradores y todo lo necesario para 

garantizar el correcto armado de la obra falsa y vaciado de la mezcla, según diseño. No incluye refuerzo. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos Arquitectónicos, Planos Estructurales, NSR 10. 

Estudiar y definir formaletas a emplear. 

Estudiar y definir las dilataciones de formaletas. 

Replantear la rampa en la losa precedente. 

Preparar formaletas y aplicar Desmoldantes. 

La modulación de la formaleta para el acabado inferior debe ser aprobada por la Interventoría. 

Armar formaletas de descansos y gualderas. 

Armar formaletas para tramos inclinados. Instalar soportes y distanciadores para refuerzo. 

Colocar acero de refuerzo. 

Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos. 

Instalar chazos de madera en caso de ser necesario. 

Verificar dimensiones, plomos y secciones. 

Preparar concreto y agregar Refuerzo secundario para control de agrietamiento Flexa Nylon Fiber o 

equivalente. 

Vaciar concreto rampa verificando el espesor. 

Vibrar concreto. Curar concreto. Desencofrar rampa. 

Verificar niveles, plomos y alineamientos para aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tolerancias elementos en concreto - Tabla No. 4.3 .1 NSR2010 

Recubrimientos del refuerzo - Tabla No. 7.7 .1 NSR2010 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Ensayos para concreto (NSR 2010) 

Resistencia a la compresión 

Asentamientos 

Cuando la cantidad total de una clase dada de concreto sea menor que 10 m3, no se requieren 

ensayos de resistencia cuando la evidencia de que la resistencia es satisfactoria sea aprobada por 

el Supervisor Técnico. 

8. MATERIALES 
 



CONCRETO CORRINTE GRAVA FINA 3000 PSI 

PUNTILLA CON CABEZA 2" 

REPISA DE MADERA DE 8 X 4 CM X 3 M EN ORDINARIO 

TABLA BURRA 0,30 X 2,80 X 1" CEPILLADO A UNA CARA 

9. EQUIPOS  

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA AA - ALBAÑERIA 

FORMALETA M2 CON ACCESORIOS (ALQUILER) 

MOTOBOMBA CONCRETO M3 

VIBRADOR A GASOLINA 

SECCIÓN ANDAMIO 1.40 M x 1.40 M x 1.00 M ALTURA (A 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Levantamiento topográfico 

Planos de Diseño arquitectónico y de redes 

Planos de Diseño de estructural 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metro cúbico (m3), debidamente ejecutado y aceptado por la 

Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las 

tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. La medida será el resultado 

de Cálculos realizados sobre los Planos Estructurales. Esta medida se tomará sobre los ejes de 

construcción determinados y no se contabilizarán sobre anchos adicionales necesarios para 

procesos constructivos. El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las 

medidas de seguridad adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 

 
1. ITEM No. 

 

 
D.5.1 

 2. MALLAS ELECTROSOLDADAS EN ALTURA (Incluye suministro, trasiego, 

transporte de mallas electrosoldadas con espaciamiento y grafil de acuerdo al 

indicado en planos, alambre negro, corte, amarre, instalación y todo lo 

requerido para su correcta ejecución y recibo a satisfacción por parte de 

interventoría) 
3. UNIDAD DE MEDIDA    KG - Kilogramo    

4. DESCRIPCION 

Suministro, transporte, trasiego, corte, amarre y colocación de malla electrosoldada, para placas, rampas, mallas 

fabricadas con alambres corrugados de alta resistencia, electrosoldados perpendicularmente según las 

indicaciones que contienen los Planos Estructurales. Estas mallas se utilizarán como refuerzo de las estructuras  

en concreto (Rampas y Placas), de acuerdo a las dimensiones que se especifican en cada ítem. Deben cumplir 

con la norma NSR 10. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Almacenar las mallas protegidas de la intemperie y evitando esfuerzos y deformaciones. 

Consultar refuerzos de acero en Planos Estructurales. 

Verificar medidas, cantidades y despieces. 

Instalar equipos para trabajos en altura, previa autorización de la interventoría. 

Notificar a la las inconsistencias y solicitar correcciones. 

Cumplir con las especificaciones de los Planos Estructurales en cuanto a separaciones, diámetros, 

longitud, traslapos, calibres y resistencias especificadas. 

Colocar y amarrar las mallas por medio de alambre negro. 

Verificar las separaciones de la estructura. 

Proteger las mallas contra sustancias que puedan afectar la adherencia del concreto tales como 

aceites, grasas, polvo, barro, etc. 

Verificar la correspondencia de las mallas colocadas con los despieces de elementos estructurales, 

por lo que deben estar colocadas en su sitio con 24 horas de anticipación al vaciado de concreto. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tolerancias para colocación del refuerzo.– NSR 10 

Diámetros mínimos de doblamiento. Tabla NSR 10 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Ensayo de doblamiento para producto metálico. (NTC 1 - ASTM A370). 

Ensayo de tracción para productos de acero. (NTC 2 - ASTM A370). 

8. MATERIALES 

ALAMBRE NEGRO CAL18 

MALLA ELECTROSOLDADA ESTANDAR 

9. EQUIPOS  
HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA AA - ALBAÑERIA 

SECCIÓN ANDAMIO 1.40 M x 1.40 M x 1.00 M ALTURA (A 

   

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 
 

SI 

  

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 



Planos de Diseño Estructural 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por kilogramo (kg), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. La medida será el resultado de Cálculos 

realizados sobre los Planos Estructurales. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción 

determinados y no se contabilizarán sobre anchos adicionales necesarios para procesos 

constructivos. El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas 

de seguridad adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
D.5.2 

 
2. ACERO DE REFUERZOS 37000 PSI - 60000 PSI EN ALTURA (Incluye 

suministro, alambre negro, figuración, amarre, instalación y todo lo requerido 

para la correcta ejecución y funcionamiento) 

3. UNIDAD DE MEDIDA    KG - Kilogramo    

4. DESCRIPCION 

Suministro, trasnporte, trasiego, corte, figuración, amarre y colocación del refuerzo de acero para elementos en 

concreto reforzado según las indicaciones que contienen los Planos Estructurales. El refuerzo y su colocación 

deben cumplir con la norma NSR 10. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Almacenar el acero de refuerzo protegido de la intemperie y de la contaminación de agentes 

externos, colocarlo evitando esfuerzos y deformaciones. 

Consultar refuerzos de acero en Planos Estructurales. 

Verificar medidas, cantidades y despieces. 

Instalar equipos para trabajos en altura, previa autorización de la interventoría. 

Notificar a la Interventoría las inconsistencias y solicitar correcciones. 

Cumplir con las especificaciones de los Planos Estructurales en cuanto a figura, longitud, traslapos, 

calibres y resistencias especificadas. 

Colocar y amarrar el acero de refuerzo por medio de alambre negro. 

Proteger el acero de refuerzo contra sustancias que puedan afectar la adherencia del concreto tales 

como aceites, grasas, polvo, barro, etc. 

Verificar la correspondencia del acero de refuerzo colocado con los despieces de elementos 

estructurales. 

Por lo que debe estar colocado en su sitio con 24 horas de anticipación al vaciado de concreto. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tolerancias para colocación del refuerzo.– NSR 10 

Diámetros mínimos de doblamiento. Tabla NSR 10 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Ensayo de doblamiento para producto metálico. (NTC 1 - ASTM A370). 

Ensayo de tracción para productos de acero. (NTC 2 - ASTM A370). 

8. MATERIALES 

ACERO COR/FIG 60000 PSI 

ALAMBRE NEGRO CAL18 

HOJA DE SEGUETA DE 12 X 24 DIENTES POR PULGADA 

9. EQUIPOS  
HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA AA - ALBAÑERIA 

SECCIÓN ANDAMIO 1.40 M x 1.40 M x 1.00 M ALTURA (A 

   

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 
 

SI 

  

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
Planos de Diseño Estructural 

 



 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por kilogramo (kg), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de cálculos realizados sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción 

determinados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 

 
1. ITEM No. 

 

 
D.5.3 

 2. ESTRUCTURA METÁLICA (Incluye suministro de tubería, perfiles, ménsulas, 

platinas, pernos, soldadura, fabricación, transporte, montaje, pintura 

anticorrosiva y esmalte, anclajes, soldaduras, pernos, formaleta, andamios, 

instalación y todo lo requerido para su correcta ejecución y recibo a 

satisfacción por parte de interventoría) 
3. UNIDAD DE MEDIDA   KG - Kilogramo    

4. DESCRIPCION 

Estructura metálica para cubiertas y/o elementos no estructurales que incluye perfilería estructural, platinas, 

riostras, refuerzos, soldaduras, entre otros, de acuerdo a lo indicado en los Planos estructurales. Incluye suministro 

de tubería, perfiles, platinas, pernos, soldadura, fabricación, transporte, montaje, pintura anticorrosiva y esmalte, 

anclajes, soldaduras, pernos y demás elementos necesarios para garantizar su adecuado comportamiento y 

adecuado acabado de acuerdo a lo consignado en planos estructurales de diseño. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos Arquitectónicos, Planos Estructurales y NSR 2010. Replantear según medida, 

cantidad, despiece y diámetro del refuerzo. 

Estudiar, definir y someter para aval de la interventoría la metodología de proceso constructivo a 

utilizar y protocolos de control de calidad de materiales y acabados. 

La metodología debe incluir tipo de concreto a emplear, diseño o certificación de  mezcla, 

certificados de calidad de materiales, modulación de formaleta, certificados para trabajo en alturas 

del equipo de trabajo y demás aspectos requeridos por la interventoría. 

Soldadura: Las soldaduras expuestas, serán esmeriladas y pulidas para obtener uniones continuas  

y lisas. 

Las juntas serán tan rígidas y fuertes como las secciones adyacentes, soldando completamente la 

superficie de contacto, excepto donde se indicaran tramos de soldadura espaciados. 

Las uniones con pernos rígidos podrán ser soldadas a criterio del fabricante. 

Fijaciones: Las conexiones expuestas serán ejecutadas con alineamientos exactos en las uniones 

que serán perfectamente continuas y lisas, utilizando soportes incrustados donde fuera posible. 

Tornillería avellanada, en superficies acabadas. Las perforaciones para tornillos y pernos entre 

elementos metálicos, o las correspondientes a las superficies de anclaje serán ejecutadas en taller. 

El trabajo estará totalmente cortado, reforzado, perforado y rematado de acuerdo a los requisitos 

para ser recibido como material en obra. 

Anclas y empotramientos: Se proveerá los anclajes indicados en planos, coordinados con la 

estructura de soporte de los elementos metálicos. Los envíos serán coordinados con otros trabajos 

en obra como áreas de soporte en concreto o similares. 

Miscelánea: Se proveerá la totalidad de anclajes necesarios para el ajuste de los elementos 

metálicos a las áreas de estructura en concreto, o mampostería incluyendo vigas suplementarias, 

canales, pernos, ribetes, tornillería, varillas, ganchos, anclas de expansión, y otros elementos 

requeridos. 

 



 

Ensamble: Los elementos llegarán a la obra en las mayores dimensiones posibles, reduciendo las 

actividades de ensamble en la obra. 

Las unidades llegarán marcadas, asegurando uno adecuado ensamble e instalación. 

Instalación: La obra se ejecutará perfectamente ajustada en localización, alineamiento, altura, hilo y 

nivel, de acuerdo a los niveles y ejes generales de la obra. 

Los anclajes se ejecutarán de acuerdo a los requerimientos de uso de los elementos. 

Conexiones: Los conectores se ajustarán perfectamente presentando uniones limpias y ajustadas. 

Se ejecutarán en obra las soldaduras que no se realizan por limitaciones de transporte. 

Se limarán las juntas, para recibir los recubrimientos y acabados. 

Incrustaciones a concreto y mampostería: A menos que existiera alguna contraindicación, los 

elementos se instalarán a concreto sólido con pernos de expansión. 

El anclaje a chazos de madera no será permitido. 

Pintura: Los elementos de la estructura metálica deberán llegar a la obra pintados con dos tipos de 

pintura : la primera es una pintura anticorrosiva Industrial de Pintuco, aplicada en 2 manos, la 

segunda es una laca mezclada con Thinner tipo Esmalte de color Blanco Tipo Industrial de Pintuco o 

equivalente, aplicada en 2 manos, según detalle específico. 

Verificar plomos, alineamientos, dilataciones, separación de acuerdo los planos estructurales. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION  

N/A  

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Ensayo de doblamiento para producto metálico. (NTC 1 - ASTM A370). 

Ensayo de tracción para productos de acero. (NTC 2 - ASTM A370). 

Los establecidos por las normas internacionales aplicables - NTC 2120 SOLDADURA. GUÍA PARA 

LA INSPECCIÓN DE SOLDADURA 

8. MATERIALES 

ACERO COR/FIG 60000 PSI 

PLATINA DE 2" X 1/4" X 6 M 

ALAMBRE NEGRO CAL18 

ANTICORROSIVO GRIS O ROJO 

ESMALTE SINTÉTICO A BASE DE ACEITE PARA DECORAR Y 

HOJA DE SEGUETA DE 12 X 24 DIENTES POR PULGADA 

SOLDADURA - SW613 SUPER 5/32” X 20 KG 

PERFIL ESTRUCTURAL PHR C 220 X 80 X 6M CAL 3 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA HH - METÁLICAS 

SECCIÓN ANDAMIO 1.40 M x 1.40 M x 1.00 M ALTURA (A 

EQUIPO DE SOLDADURA 220 AMP ELÉCTRICO (ALQUILER) 

COMPRESOR DE AIRE PEQUEÑO (ALQUILER) 

PULIDORA ELÉCTRICA MONOFASICA 110 V (ALQUILER) 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño Estructural 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 



Se medirá y se pagará por kilogramo (kg), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de cálculos realizados sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción 

determinados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 

 

1. ITEM No. 

 

 

E.1.1 

 2. POCETA ASEO 88X84X40CM EN BLOQUE E=12CM ENCHAPADA DOS CARAS 

CON ESQUINEROS Y MEDIACAÑAS EN MORTERO (Incluye suministro, 

transporte e instalación, formaleta, anclajes, concreto, mortero, llenado, 

fundida, mochetas en bloque, enchapes, esquineros y todo lo demás necesario 

para su correcta ejecución, funcionamiento y recibo a satisfacción por parte de 

la interventoría) 
3. UNIDAD DE MEDIDA   UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Ejecución de pocetas enchapados, en diversos puntos del proyecto para diferentes propósitos, según diseño, 

dimensiones y loca lización expresadas en los Planos Arquitectónicos y Planos de Detalle. Incluye suministro, 

transporte e instalación, formaleta, anclajes, concreto, mortero, llenado, fundida, mochetas en bloque, enchapes, 

esquineros y todo lo demás necesario para su correcta ejecución, funcionamiento y recibo a satisfacción por parte 

de la interventoría 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos Arquitectónicos. Consultar Planos Estructurales. Consultar NSR 2010. 

Estudiar y definir formaletas a emplear según diseño especifico. 

Estudiar y definir dilataciones y modulaciones. 

Verificar dimensiones, plomos y secciones. 

Verificar refuerzos, traslapes y recubrimientos. 

Prever el sistema de anclaje. 

Replantear sobre la placa. Colocar refuerzo. 

Instalar mamposteria para la conformación de muros. 

Aplicar mortero pañetado de hast 1.5cm de espesor por todas las caras. 

Desencofrar elementos. Enchapar con cerámica. 

Instalar esquineros de aluminio. 

Verificar niveles, plomos y alineamientos. 

Limpiar superficies. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

N/A 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

N/A 

8. MATERIALES 

ACERO COR/FIG 60000 PSI 

AGUA 

ALAMBRE NEGRO CAL18 

BLOQUE TRADICIONAL # 4 

BOQUILLA LATEX X 5 KG 

BALDOSA CERÁMICA 25 X 25 CM BLANCO PARED 

ESQUINERO PLASTICO DE 3.05 METROS 

MORTERO 1:4 CON ARENA FINA DE PEÑA 

PEGANTE PARA PORCELANATO BLANCO X 25 KILOS 

9. EQUIPOS  
HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA AA - ALBAÑERIA 

CORTADORA DE LADRILLO CON MOTOR ELÉCTRICO - SIN DI 

   

 



 

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA 

Incluida SI Incluidos SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño arquitectónico y de redes 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 

 

 
1. ITEM No. 

 

 

 
E.1.2 

 2.  MESONES  PARA BAÑO  CON  MEDIACAÑA Y  ACABADO  GRANITO PULIDO 

A=50CM  E=10CM  EN  CONCRETO  REFORZADO  3000  PSI  DILATADO C/60CM 

MOCHETA ENCHAPADA C/150CM (Incluye suministro, transporte e instalación, 

formaleta, anclajes, concreto, mortero, llenado, fundida, pulida de granito, 

mochetas en bloque, enchapes, dilataciones en bronce y todo lo demás 

necesario para su correcta ejecución, funcionamiento y recibo a satisfacción 

por parte de la interventoría) 
3. UNIDAD DE MEDIDA   ML - Metro Lineal    

4. DESCRIPCION 

Se refiere a la construcción de mesones en concreto reforzado de 3000 PSI, en dimensiones de 0.60 (ancho) x 

0.10 (espesor), y acabado en grano pulido No. 1-2, incluirá el suministro, corte, figuración y colocación de acero de 

refuerzo, fundidos en el sitio de la obra, su ubicación y disposición será la definida en Planos Arquitectónicos y de 

Detalles. La formaleta a utilizar debe ser de tablero liso aglomerado para acabado a la vista, y todo lo necesario 

para garantizar el correcto armado de la obra falsa y vaciado de la mezcla. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar norma NSR 10, Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

Consultar Planos Estructurales y verificar refuerzos y anclajes. 

Estudiar y definir formaletas a emplear y métodos de vibrado mecánico. 

Limpiar formaletas y preparar moldes. Aplicar desmoldantes. 

Colocar refuerzo de acero para cada elemento. Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos. 

Estudiar y definir dilataciones y modulaciones. 

Realizar pases de instalaciones técnicas. 

Preparar y Vaciar concreto sobre los moldes. Vibrar concreto mecánicamente. 

Curar elementos. Desencofrar elementos. 

Limpiar y nivelar completamente el mesón en concreto. Extender capa de mortero 1:3 espesor 

variable. 

Definir forma de mesón con plantilla de madera. Colocar dilataciones pláticas sobre el mortero. 

Llenar cada espacio en capas de 1.5 cm de espesor para grano numero 2 de 2cm con el granito en 

color especificados. 

Apisonar bien hasta formar una superficie homogénea y compacta. Humedecer y mantener por 8 

días más después de su aplicación. 

Pulir con piedra carborum # 36 hasta obtener superficie lisa y continua dentro del grano. Corregir los 

defectos con cemento blanco. 

Pulir por 2da vez con piedra 60 y 80 eliminando huellas de la maquina. Pulir por tercera vez con 

piedra 120 para brillar. 

Lavar la superficie con acido oxálico y agua en proporción 1: 10. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Verificación de medidas y detalles según lo indicado en planos arquitectónicos. 

Verificación de la calidad y el estado de los materiales, los cuales no deben presentar abolladuras o 

doblamientos. 

Tolerancias elementos en concreto - Tabla No. 4.3 .1 NSR2010 

Recubrimientos del refuerzo - Tabla No. 7.7 .1 NSR2010 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Ensayos para concreto (NSR 2010) 

 



8. MATERIALES  

AGUA 

CEMENTO BLANCO TIPO 1 PRESENTACIÓN X 20 KG 

MINERAL 

DILATACIÓN EN BRONCE DE 4 MM x 3 M 

GRANITO BLANCO # 2 X 35 KILOS 

MARMOLINA (35 KG) 

MORTERO 1:4 CON ARENA FINA DE PEÑA 

CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI 

BLOQUE TRADICIONAL # 4 

PEGANTE PARA PORCELANATO BLANCO X 25 KILOS 

BALDOSA CERÁMICA 25 X 25 CM BLANCO PARED 

TABLA BURRA 0,30 X 2,80 X 1" CEPILLADO A UNA CARA 

ESQUINERO EN MADERA 2 CM X 2 CM X 2.5 M - CEDRO 

ACERO COR/FIG 60000 PSI 

ALAMBRE NEGRO CAL18 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA AA - ALBAÑERIA 

PULIDORA ELÉCTRICA MONOFASICA 110 V (ALQUILER) 

FORMALETA M2 CON ACCESORIOS (ALQUILER) 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño Arquitectónico. 

Planos de diseño estructural. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metro lineal (ml), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de cálculos realizados sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción 

determinados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 

 

1. ITEM No. 

 

 

E.1.3 

 2. BORDILLO DUCHA EN CONCRETO REFORZADO 3000 PSI EN L, REFUERZO 

EN CUANTIA DE 1.5 KG/ML, H=22CM  A=7CM ENCHAPADO (Incluye  suministro, 

transporte e instalación, formaleta, anclajes, concreto, mortero, llenado, 

fundida, enchapes, dilataciones en bronce y todo lo demás necesario para su 

correcta ejecución, funcionamiento y recibo a satisfacción por parte de la 

interventoría) 
3. UNIDAD DE MEDIDA   ML - Metro Lineal    

4. DESCRIPCION 

Ejecución de bordillos enchapados, fundidos en sitio, en concreto reforzado, 3000 psi, en diversos puntos del 

proyecto para diferentes propósitos, según diseño, dimensiones y loca lización expresadas en los Planos 

Arquitectónicos y Planos de Detalle. INcluye suministro, trasnporte e instalación de concreto 3000PSI, acero de 

refuerzo, formaleta, enchape, esquineros de aluminio y todo lo demás requerido para su correcta ejecución y 

recibo a satisfacción. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos Arquitectónicos. Consultar Planos Estructurales. Consultar NSR 2010. 

Estudiar y definir formaletas a emplear según diseño especifico. 

Estudiar y definir dilataciones y modulaciones. 

Verificar dimensiones, plomos y secciones. 

Verificar refuerzos, traslapes y recubrimientos. 

Prever el sistema de anclaje. 

Replantear bordillos sobre la placa. Colocar refuerzo. 

Preparar formaletas y aplicar desmoldantes. 

Nivelar y sellar formaletas. Preparar el concreto. 

Vaciar el concreto en una sola etapa del color especificado en planos. 

Vibrar concreto mecánicamente. Curar elementos. 

Desencofrar elementos. Enchapar bordillo con cerámica. 

Instalar esquineros de aluminio. 

Verificar niveles, plomos y alineamientos. 

Limpiar superficies. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

N/A 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

N/A 

8. MATERIALES 

CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI 

ACERO COR/FIG 60000 PSI 

ALAMBRE NEGRO CAL18 

TABLA CHAPA 30 X 1.8 - 2 CM X 2.9 M - ORDINARIO 

PEGANTE PARA PORCELANATO BLANCO X 25 KILOS 

BALDOSA CERÁMICA 25 X 25 CM BLANCO PARED 

ESQUINERO PLASTICO DE 3.05 METROS 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA AA - ALBAÑERIA 

 



10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA 

Incluida SI Incluidos SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño arquitectónico y de redes 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metro lineal (ml), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. La medida será el resultado de Cálculos 

realizados sobre los Planos Arquitectónicos. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción 

determinados en cortes y fachadas y no se contabilizarán sobre anchos adicionales necesarios para 

procesos constructivos. El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las 

medidas de seguridad adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
E.2.1 

 2. REMATE CUBIERTA CONCRETO REFORZADO 3000PSI 4x21CM (Incluye 

concreto reforzado, anclajes, refuerzo, formaleta, instalación, y todo lo 

requerido para la correcta ejecución, funcionamiento y recibo a satisfacción por 

parte de la interventoría) 
3. UNIDAD DE MEDIDA   ML - Metro Lineal    

4. DESCRIPCION 

Ejecución de elementos prefabricados en concreto fundidos en sitio, de dimensiones especificadas en planos de 

detalle, según localización y dimensiones expresadas en los Planos Arquitectónicos y Planos  Estructurales. 

Incluye formaleta, acero de refuerzo, anclajes, accesorios de fijación, concreto 3000 PSI todo lo demás requerido 

para su correcta construcción y funcionamiento. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar norma NSR 10, Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

Consultar Planos Estructurales y verificar refuerzos y anclajes. 

Estudiar y definir formaletas a emplear.  

Estudiar y definir métodos de vibrado mecánico. 

Limpiar formaletas y preparar moldes. Aplicar desmoldantes. 

Colocar refuerzo de acero para cada elemento. Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos. 

Estudiar y definir dilataciones y modulaciones. 

Prever negativos dentro de la formaleta para la incrustación de aparatos según dimensiones 

suministradas por el fabricante, y dejar descolgado de 5 cm. 

Realizar pases de instalaciones técnicas. 

Prever el sistema de anclaje y suspensión. Verificar dimensiones, plomos y secciones. 

Preparar y Vaciar concreto sobre los moldes. Vibrar concreto mecánicamente. 

Curar elementos. Desencofrar elementos. 

Realizar acabado final de las repisas con llana metálica y cemento esmaltado. 

Verificar plomos y alineamientos. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Verificación de medidas y detalles según lo indicado en planos arquitectónicos. 

Verificación de la calidad y el estado de los materiales, los cuales no deben presentar abolladuras o 

doblamientos. 

Tolerancias elementos en concreto - Tabla No. 4.3 .1 NSR2010 

Recubrimientos del refuerzo - Tabla No. 7.7 .1 NSR2010 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Ensayos para concreto (NSR 2010) 

8. MATERIALES 

CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI 

TABLA CHAPA 30 X 1.8 - 2 CM X 2.9 M - ORDINARIO 

ACERO COR/FIG 60000 PSI 

ALAMBRE NEGRO CAL18 

SISTEMA EPÓXICO PARA ANCLAJES DE PERNOS Y BARRAS 6 

9. EQUIPOS  

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA AA - ALBAÑERIA 

SECCIÓN ANDAMIO 1.40 M x 1.40 M x 1.00 M ALTURA (A 

   

 



 

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA 

Incluida SI Incluidos SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño Arquitectónico. 

Planos de diseño estructural. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metro lineal (ml), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. La medida será el resultado de Cálculos 

realizados sobre los Planos Arquitectónicos. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción 

determinados en cortes y fachadas y no se contabilizarán sobre anchos adicionales necesarios para 

procesos constructivos. El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las 

medidas de seguridad adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
E.2.2 

 2. DINTELES CONCRETO REFORZADO 3000PSI H=25cm A=12-15cm (Incluye 

concreto reforzado, anclajes, refuerzo, formaleta, instalación, y todo lo 

requerido para la correcta ejecución, funcionamiento y recibo a satisfacción por 

parte de la interventoría) 
3. UNIDAD DE MEDIDA   ML - Metro Lineal    

4. DESCRIPCION 

Ejecución de elementos prefabricados en concreto fundidos en sitio, de dimensiones especificadas en planos de 

detalle, según localización y dimensiones expresadas en los Planos Arquitectónicos y Planos  Estructurales. 

Incluye formaleta, acero de refuerzo, anclajes, accesorios de fijación, concreto 3000 PSI todo lo demás requerido 

para su correcta construcción y funcionamiento. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar norma NSR 10, Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

Consultar Planos Estructurales y verificar refuerzos y anclajes. 

Estudiar y definir formaletas a emplear.  

Estudiar y definir métodos de vibrado mecánico. 

Limpiar formaletas y preparar moldes. Aplicar desmoldantes. 

Colocar refuerzo de acero para cada elemento. Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos. 

Estudiar y definir dilataciones y modulaciones. 

Prever negativos dentro de la formaleta para la incrustación de aparatos según dimensiones 

suministradas por el fabricante, y dejar descolgado de 5 cm. 

Realizar pases de instalaciones técnicas. 

Prever el sistema de anclaje y suspensión. Verificar dimensiones, plomos y secciones. 

Preparar y Vaciar concreto sobre los moldes. Vibrar concreto mecánicamente. 

Curar elementos. Desencofrar elementos. 

Realizar acabado final de las repisas con llana metálica y cemento esmaltado. 

Verificar plomos y alineamientos. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Verificación de medidas y detalles según lo indicado en planos arquitectónicos. 

Verificación de la calidad y el estado de los materiales, los cuales no deben presentar abolladuras o 

doblamientos. 

Tolerancias elementos en concreto - Tabla No. 4.3 .1 NSR2010 

Recubrimientos del refuerzo - Tabla No. 7.7 .1 NSR2010 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Ensayos para concreto (NSR 2010) 

8. MATERIALES 

CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI 

TABLA CHAPA 30 X 1.8 - 2 CM X 2.9 M - ORDINARIO 

ACERO COR/FIG 60000 PSI 

ALAMBRE NEGRO CAL18 

SISTEMA EPÓXICO PARA ANCLAJES DE PERNOS Y BARRAS 6 

9. EQUIPOS  

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA AA - ALBAÑERIA 

SECCIÓN ANDAMIO 1.40 M x 1.40 M x 1.00 M ALTURA (A 

   

 



 

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA 

Incluida SI Incluidos SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño Arquitectónico. 

Planos de diseño estructural. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metro lineal (ml), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. La medida será el resultado de Cálculos 

realizados sobre los Planos Arquitectónicos. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción 

determinados en cortes y fachadas y no se contabilizarán sobre anchos adicionales necesarios para 

procesos constructivos. El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las 

medidas de seguridad adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 

 
1. ITEM No. 

 

 
E.2.3 

 2. CARCAMO CON REJILLA PREFABRICADO CANAL SELF 100 H14.5 

CONCRETO+ACERO GALV (Incluye suministro, transporte e instalación de 

prefabricado, anclajes, formaleta, rellenos, instalación, y todo lo requerido para 

la correcta ejecución, funcionamiento y recibo a satisfacción por parte de la 

interventoría) 
3. UNIDAD DE MEDIDA    ML - Metro Lineal    

4. DESCRIPCION 

Ejecución de elementos prefabricados en concreto fundidos en sitio, de dimensiones especificadas en planos de 

detalle, según localización y dimensiones expresadas en los Planos Arquitectónicos y Planos  Estructurales. 

Incluye formaleta, acero de refuerzo, anclajes, accesorios de fijación, concreto 3000 PSI todo lo demás requerido 

para su correcta construcción y funcionamiento. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar norma NSR 10, Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

Consultar Planos Estructurales y verificar refuerzos y anclajes. 

Estudiar y definir formaletas a emplear.  

Estudiar y definir métodos de vibrado mecánico. 

Limpiar formaletas y preparar moldes. Aplicar desmoldantes. 

Colocar refuerzo de acero para cada elemento. Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos. 

Estudiar y definir dilataciones y modulaciones. 

Prever negativos dentro de la formaleta para la incrustación de aparatos según dimensiones 

suministradas por el fabricante, y dejar descolgado de 5 cm. 

Realizar pases de instalaciones técnicas. 

Prever el sistema de anclaje y suspensión. Verificar dimensiones, plomos y secciones. 

Preparar y Vaciar concreto sobre los moldes. Vibrar concreto mecánicamente. 

Curar elementos. Desencofrar elementos. 

Realizar acabado final de las repisas con llana metálica y cemento esmaltado. 

Verificar plomos y alineamientos. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Verificación de medidas y detalles según lo indicado en planos arquitectónicos. 

Verificación de la calidad y el estado de los materiales, los cuales no deben presentar abolladuras o 

doblamientos. 

Tolerancias elementos en concreto - Tabla No. 4.3 .1 NSR2010 

Recubrimientos del refuerzo - Tabla No. 7.7 .1 NSR2010 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Ensayos para concreto (NSR 2010) 

8. MATERIALES 

CANAL SELF 100 H14.5 CON+ACERO GALV 

MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA AA - ALBAÑERIA 

10. DESPERDICIOS 
Incluidos 

  
SI 

 11. MANO DE OBRA 
Incluida 

 
SI 

  

 



  

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES  

Planos de Diseño Arquitectónico. 

Planos de diseño estructural. 

 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metro lineal (ml), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de cálculos realizados sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción 

determinados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 

 
1. ITEM No. 

 

 
F.1.1 

 2. MUROS DIVISORIOS EN BLOQUE #4 + CARA EN LAMINA DRYWALL 1CM 

CON CAMARA DE AIRE 2CM (Incluye suministro, trasiego, transporte de bloque, 

mortero de pega, guías, andamios, formaleta, instalación y todo lo requerido 

para su correcta ejecución y recibo a satisfacción por parte de interventoría. No 

incluye refuerzo) 
3. UNIDAD DE MEDIDA    M2 - Metro Cuadrado    

4. DESCRIPCION 

Consiste en el suministro, transporte, instalación de todos los materiales, equipos, y personal para la ejecución de 

muros en mampostería en arcilla que serán construidos en los sitios indicados en los planos y/o por el Interventor 

con los espesores, aparejos y con las caras vistas o no, de acuerdo a lo indicado en los planos arquitectónicos, de 

mampostería y acabados, los cuales deben estar a plomo, alineados y modulados según planos y con aprobación 

por parte de la interventoría. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar norma NSR 10 (D 4.5.10). 

Consultar planos de detalle y cortes. 

Consultar Planos Estructurales y verificar refuerzos y anclajes. 

Estudiar y definir trabas y anclajes de los muros a otros elementos. 

Sentar los bloques con traba en soga a media pieza. 

Humedecer las piezas de ladrillo antes de colocarlas. 

Limpiar bases y losas y verificar niveles. Replantear muros. 

Prever retrocesos para incrustaciones, cajas e instalaciones técnicas. 

Instalar boquilleras y guías. 

Preparar morteros de pega con mortero MC 1:4 y humedecer yacimientos. 

Esparcir morteros en áreas de pega. 

Sentar bloques, retirar sobrantes de la mezcla antes de su fraguado. 

Instalar anclajes, chazos, etc. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Ver Tabla No. 6.1 Tolerancias constructivas para muros de mampostería, según NSR-10. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Espesores mínimos de paredes para bloques. Tabla D 3.3 – NSR 10. 

Tolerancias constructivas para muros de mampostería. Tabla D 4.2 – NSR 10. 

8. MATERIALES 

BLOQUE TRADICIONAL # 4 

MORTERO 1:3 

LÁMINA DRYWALL 1.22X2.44M GYPLAC 

ANGULO 1-1/4" X 3/4" (2.44M) CAL.26 

TORNILLO AUTOPERFORANTE 6 X 1" 

9. EQUIPOS  
HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA AA - ALBAÑERIA 

SECCIÓN ANDAMIO 1.40 M x 1.40 M x 1.00 M ALTURA (A 

   

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 
 

SI 

  

 



12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de diseño arquitectónico. 

Planos de diseño estructural. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metro cuadrado (m2), debidamente ejecutado y aceptado por la 

Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las 

tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será 

el resultado de cálculos realizados sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los ejes de 

construcción determinados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos 

constructivos. El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas 

de seguridad adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
F.1.2 

 2. MUROS DIVISORIOS EN BLOQUE #5 (Incluye suministro, trasiego, transporte 

de bloque, mortero de pega, guías, andamios, formaleta, instalación y todo lo 

requerido para su correcta ejecución y recibo a satisfacción por parte de 

interventoría. No incluye refuerzo) 
3. UNIDAD DE MEDIDA    M2 - Metro Cuadrado    

4. DESCRIPCION 

Consiste en el suministro, transporte, instalación de todos los materiales, equipos, y personal para la ejecución de 

muros en mampostería en arcilla que serán construidos en los sitios indicados en los planos y/o por el Interventor 

con los espesores, aparejos y con las caras vistas o no, de acuerdo a lo indicado en los planos arquitectónicos, de 

mampostería y acabados, los cuales deben estar a plomo, alineados y modulados según planos y con aprobación 

por parte de la interventoría. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar norma NSR 10 (D 4.5.10). 

Consultar planos de detalle y cortes. 

Consultar Planos Estructurales y verificar refuerzos y anclajes. 

Estudiar y definir trabas y anclajes de los muros a otros elementos. 

Sentar los bloques con traba en soga a media pieza. 

Humedecer las piezas de ladrillo antes de colocarlas. 

Limpiar bases y losas y verificar niveles. Replantear muros. 

Prever retrocesos para incrustaciones, cajas e instalaciones técnicas. 

Instalar boquilleras y guías. 

Preparar morteros de pega con mortero MC 1:4 y humedecer yacimientos. 

Esparcir morteros en áreas de pega. 

Sentar bloques, retirar sobrantes de la mezcla antes de su fraguado. 

Instalar anclajes, chazos, etc. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Ver Tabla No. 6.1 Tolerancias constructivas para muros de mampostería, según NSR-10. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Espesores mínimos de paredes para bloques. Tabla D 3.3 – NSR 10. 

Tolerancias constructivas para muros de mampostería. Tabla D 4.2 – NSR 10. 

8. MATERIALES 

LADRILLO EN BLOQUE No 5 TRADICIONAL 

MORTERO 1:3 

9. EQUIPOS  
HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA AA - ALBAÑERIA 

SECCIÓN ANDAMIO 1.40 M x 1.40 M x 1.00 M ALTURA (A 

   

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 
 

SI 

  

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de diseño arquitectónico. 

Planos de diseño estructural. 

 



13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metro cuadrado (m2), debidamente ejecutado y aceptado por la 

Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las 

tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será 

el resultado de cálculos realizados sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los ejes de 

construcción determinados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos 

constructivos. El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas 

de seguridad adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 

 
1. ITEM No. 

 

 
F.2.1 

 
2. MUROS DIVISORIOS EN BLOQUE DE CONCRETO 19x9x39cm E=10CM CON 

DOVELAS Y REFUERZO (Incluye suministro, trasiego, transporte de bloque, 

mortero de pega, guías, andamios, formaleta, instalación y todo lo requerido 

para su correcta ejecución y recibo a satisfacción por parte de interventoría.) 

3. UNIDAD DE MEDIDA   M2 - Metro Cuadrado    

4. DESCRIPCION 

Ejecución de muros en bloque de concreto estructural. Bloques de concreto estructural , color gris claro, Incluye la 

ejecución de uniones entre elementos estructurales y no estructurales. La pega debe ser estriada y del mismo 

color del bloque. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y acabado estético. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar norma NSR 10 (D 4.5.10). 

Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

Consultar Planos Estructurales y verificar refuerzos y anclajes. 

Verificar lotes de fabricación para garantizar texturas y colores uniformes. 

Limpiar bases y losas y verificar niveles. 

Replantear muros de fachada y posteriormente replantear muros interiores. 

Prever retrocesos para incrustaciones, cajas e instalaciones técnicas. Instalar boquilleras y guías. 

Preparar morteros de pega y humedecer yacimientos. 

El color de la pega debe ser del mismo color del bloque. 

Esparcir morteros en áreas de pega. 

Sentar bloques sin humedecer y retirar sobrantes de la mezcla. 

La pega debe ser estriada. 

Instalar refuerzos de acuerdo a las especificaciones de los Planos Estructurales. 

Instalar anclajes, chazos, etc. 

Ejecutar juntas de control, de construcción y unión de elementos estructurales y no estructurales. 

Verificar niveles, plomos y alineamientos. 

Limpiar superficies de muros. 

Proteger muros contra la intemperie. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Espesores mínimos de paredes para bloques. Tabla D 3.3 – NSR 10. 

Tolerancias constructivas para muros de mampostería. Tabla D 4.2 – NSR 10. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Para morteros de pega y unidades de mampostería. Ver NSR 10 – Título D 3.8 – Evaluación y 

aceptación de mampostería. 

8. MATERIALES 

BLOQUE DIVISORIO P-V10CM INTERMEDIO LISO 39X9X19CM 

MORTERO 1:4 CON ARENA FINA DE PEÑA 

CONCRETO FLUIDO 3000 PSI 

BARRA CORRUGADA G-60 3/8" (6 M) 

VARILLA CORRUGADA 1/2" X 6 M 

9. EQUIPOS 
 



HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA AA - ALBAÑERIA 

SECCIÓN ANDAMIO 1.40 M x 1.40 M x 1.00 M ALTURA (A 

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA 

Incluida SI Incluidos SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Levantamiento topográfico 

Planos de Diseño arquitectónico y de redes 

Planos de Diseño de estructural 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metro cuadrado (m2), debidamente ejecutado y aceptado por la 

Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las 

tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de aceptación. La medida será el resultado 

de Cálculos realizados sobre los Planos Arquitectónicos y/o Estructurales. Esta medida se tomará 

sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán sobre anchos adicionales 

necesarios para procesos constructivos. El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos 

que implican las medidas de seguridad adecuadas. No se medirán y por tanto no se pagarán 

elementos por metros lineales. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
F.3.1 

 2. REGATAS EN PARED ANCHO MÁXIMO 15cm (Incluye regata sobre 

mampostería ancho máximo 0.15m, trasiego de sobrantes, formaleta, andamios, 

llenado, resanes sobre mampostería y todo lo requerido para su correcta 

ejecución y recibo a satisfacción por parte de interventoría) 
3. UNIDAD DE MEDIDA    ML - Metro Lineal    

4. DESCRIPCION 

Ejecución de regatas y resanes para tuberías amax=15cm, con mortero 1:4, en muros y/o elementos de concreto 

verticales, de acuerdo a lo señalado en los Planos arquitectónicos, de redes y de Detalle. Incluye todo lo necesario 

para su completa construcción, acabado y funcionamiento. Se pagará este ítem siempre cuando las regatas 

superen 1/2" de incrustación dentro de muros y/o elementos en concreto. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos Arquitectónicos. 

Consultar Planos Estructurales. 

Consultar planos de redes. 

Definir y localizar en los Planos Constructivos los niveles de acabados. 

Consulta NSR 10. 

Estudiar y definir alineamientos a trazar. 

Ejecutar por medios manuales y/o con ayuda de equipo menor de corte las regatas de acuerdo a 

planos y replanteo. 

Instalar aparatos, tuberías y/o accesorios de acuerdo a detalles, manules de fabricantes y 

especficaciones técnicas. 

Llenar con mortero 1:4 de arena lavada impermeabilizado integralmente (en líquido como Masterseal 

501, Sika 1, Toxement 1ª, o en polvo Omicron, Toxement polvo) entre los niveles de las maestras. 

Obtener superficie continua, libre de resaltos. 

Acabar con llana de madera, o según especificación en Planos de Detalle. 

Verificar niveles de acabados y tolerancias para aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Variaciones de nivel de +/- 3 mm 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

N/A 

8. MATERIALES 

MORTERO 1:4 CON ARENA FINA DE PEÑA 

SIKA 1 

9. EQUIPOS  
HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA AA - ALBAÑERIA 

PULIDORA ELÉCTRICA MONOFASICA 110 V (ALQUILER) 

   

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 
 

SI 

  

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 



Planos de Diseño Arquitectónico 

Planos de Diseño Estructural 

Planos de Diseño Hidrosanitario 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metro lineal (ml), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. La medida será el resultado de Cálculos 

realizados sobre los Planos Arquitectónicos. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción 

determinados en cortes y fachadas y no se contabilizarán sobre anchos adicionales necesarios para 

procesos constructivos. El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las 

medidas de seguridad adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
F.3.2 

 
2. ANCLAJES VARILLA 3/8" L=10CM (Incluye perforación, puente de adherencia, 

instalación, y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a 

satisfacción, no incluye refuerzo) 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Suministro, perforación, corte, figuración, amarre y colocación de anclajes para elementos en concreto reforzado 

según las indicaciones que contienen los Planos Estructurales. El refuerzo y su colocación deben cumplir con la 

norma NSR 10. Incluye perforación, puente de adherencia, instalación, y todo lo requerido para la correcta 

ejecución y recibo a satisfacción, no incluye refuerzo. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar refuerzos de acero en Planos Estructurales. 

Verificar medidas, cantidades y despieces. 

Notificar a la Interventoría las inconsistencias y solicitar correcciones. 

Cumplir con las especificaciones de los Planos Estructurales en cuanto a figura, longitud, traslapos, 

calibres y resistencias especificadas. 

Proteger el acero de refuerzo contra sustancias que puedan afectar la adherencia del concreto tales 

como aceites, grasas, polvo, barro, etc. 

Verificar la correspondencia del acero de refuerzo colocado con los despieces de elementos 

estructurales. 

Por lo que debe estar colocado en su sitio con 24 horas de anticipación al vaciado de concreto. 

Realizar la perforación del anclaje con taladro tipo Hilti o similar. 

Usar compresor de aire para remover residuos. 

Revisar especificación para aplicar del puente de adherencia según indicaciones del fabricante. 

Colocar y amarrar el acero de refuerzo por medio de alambre negro. 

Verificar estabilidad, alineamiento, y localización del anclaje. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tolerancias para colocación del refuerzo.– NSR 10 

Diámetros mínimos de doblamiento. Tabla NSR 10 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Ensayo de doblamiento para producto metálico. (NTC 1 - ASTM A370). 

Ensayo de tracción para productos de acero. (NTC 2 - ASTM A370). 

8. MATERIALES 

SISTEMA EPÓXICO PARA ANCLAJES DE PERNOS Y BARRAS 6 

9. EQUIPOS  
HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA AA - ALBAÑERIA 

COMPRESOR DE AIRE PEQUEÑO (ALQUILER) 

TALADRO PERCUTOR DE 1/2" POTENCIA 720 W - 2900 RPM 

   

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 
 

SI 

  

 



12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Levantamiento estructural 

Planos de Diseño de estructural 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
F.3.3 

 
2. ANCLAJES VARILLA 1/2" L=15CM (Incluye perforación, puente de adherencia, 

instalación, y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a 

satisfacción, no incluye refuerzo) 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Suministro, perforación, corte, figuración, amarre y colocación de anclajes para elementos en concreto reforzado 

según las indicaciones que contienen los Planos Estructurales. El refuerzo y su colocación deben cumplir con la 

norma NSR 10. Incluye perforación, puente de adherencia, instalación, y todo lo requerido para la correcta 

ejecución y recibo a satisfacción, no incluye refuerzo. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar refuerzos de acero en Planos Estructurales. 

Verificar medidas, cantidades y despieces. 

Notificar a la Interventoría las inconsistencias y solicitar correcciones. 

Cumplir con las especificaciones de los Planos Estructurales en cuanto a figura, longitud, traslapos, 

calibres y resistencias especificadas. 

Proteger el acero de refuerzo contra sustancias que puedan afectar la adherencia del concreto tales 

como aceites, grasas, polvo, barro, etc. 

Verificar la correspondencia del acero de refuerzo colocado con los despieces de elementos 

estructurales. 

Por lo que debe estar colocado en su sitio con 24 horas de anticipación al vaciado de concreto. 

Realizar la perforación del anclaje con taladro tipo Hilti o similar. 

Usar compresor de aire para remover residuos. 

Revisar especificación para aplicar del puente de adherencia según indicaciones del fabricante. 

Colocar y amarrar el acero de refuerzo por medio de alambre negro. 

Verificar estabilidad, alineamiento, y localización del anclaje. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tolerancias para colocación del refuerzo.– NSR 10 

Diámetros mínimos de doblamiento. Tabla NSR 10 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Ensayo de doblamiento para producto metálico. (NTC 1 - ASTM A370). 

Ensayo de tracción para productos de acero. (NTC 2 - ASTM A370). 

8. MATERIALES 

SISTEMA EPÓXICO PARA ANCLAJES DE PERNOS Y BARRAS 6 

9. EQUIPOS  
HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA AA - ALBAÑERIA 

COMPRESOR DE AIRE PEQUEÑO (ALQUILER) 

TALADRO PERCUTOR DE 1/2" POTENCIA 720 W - 2900 RPM 

   

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 
 

SI 

  

 



12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Levantamiento estructural 

Planos de Diseño de estructural 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
F.3.4 

 2. ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES EN CONCRETO 3000 PSI ACABADO A LA 

VISTA (Incluye suministro concreto, formaleta instalación y todo lo requerido 

para su correcta ejecución, funcionamiento y recibo a satisfacción por parte de 

la interventoria. No incluye refuerzo) 
3. UNIDAD DE MEDIDA    M3 - Metro Cúbico    

4. DESCRIPCION 

Ejecución de elementos nosestructurales en concreto, según indicaciones de los Planos Estructurales y los Planos 

Arquitectónicos. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos Arquitectónicos, Planos Estructurales, NSR 10. 

Estudiar y definir formaletas a emplear. 

Preparar formaletas y aplicar desmoldantes. 

Nivelar y sellar formaletas. 

Colocar refuerzo de acero. 

Ejecutar y fijar firmemente las instalaciones hidrosanitarias, eléctricas y telefónicas. 

Colocar testeros de borde. 

Colocar refuerzo de acero. 

Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos. 

Realizar pases de instalaciones técnicas. 

Verificar dimensiones, niveles y bordes. 

Iniciar vaciado de concreto. 

Fundir monolíticamente. 

Distribuir concreto hasta alcanzar los espesores propuestos. 

Vibrar concreto. Curar concreto. Desencofrar. 

Realizar reparaciones y resanes. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tolerancias elementos en concreto - Tabla No. 4.3 .1 NSR2010 

Recubrimientos del refuerzo - Tabla No. 7.7 .1 NSR2010 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Ensayos para concreto (NSR 2010) 

8. MATERIALES 

CONCRETO CORRINTE GRAVA FINA 3000 PSI 

PLANCHON 23 X 4 CM X 2.9 M ORDINARIO 

PUNTILLA CON CABEZA 2" 

REPISA DE MADERA DE 8 X 4 CM X 3 M EN ORDINARIO 

9. EQUIPOS  
FORMALETA M2 CON ACCESORIOS (ALQUILER) 

MOTOBOMBA CONCRETO M3 

SECCIÓN ANDAMIO 1.40 M x 1.40 M x 1.00 M ALTURA (A 

VIBRADOR A GASOLINA 

   

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 
 

SI 

  

 



12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Levantamiento topográfico. 

Planos de Diseño arquitectónico y de redes. 

Planos de Diseño de estructural. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metro cubico (m3) de concreto, debidamente ejecutado y aceptado por la 

Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. La medida será el resultado de cálculos 

realizados sobre los Planos Estructurales. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.1.1 

  
2. Conexión red pública de acueducto 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Corresponde esta especificación a la conexión de las nuevas redes instaladas a las redes hidráulicas existentes. 

Comprende los trabajos de demolición, en caso de ser necesarios, para localizar el sitio de empalme, el cual debe 

realizarse en un diámetro tal que se pueda realizar la conexión. Comprende igualmente, en donde se requiera, el 

concreto para la protección de la tubería. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Hidráulicas. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

Realizar demoliciones y/o excavaciones requeridas para la instalación. 

Instalar válvulas y accesorios, según diámetro y especificaciones establecidas por la ESP y los 

planos de detalle. 

Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante. 

Verificar para el suministro que las uniones sean roscadas. 

Verificar instalación y funcionamiento para aprobación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

N/A 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

8. MATERIALES 

BUJE ROSCADO PVC PRESIÓN 2-1/2" X 2" 

SOLDADURA PVC x 1/4GL 

TUBERÍA ACUEDUCTO PVC 2-1/2" RDE 32.5 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño de redes Hidráulicas y Sanitarias. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.1.2 

  
2. Tuberia PVC P ø 3/4" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    ML - Metro Lineal    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas, tuberías y demás elementos necesarias para la instalación 

de la red de suministro agua desde la salida del tanque hasta la llegada a los registros de utilización de cada una 

de las unidades sanitarias de agua potable, de acuerdo a dimensiones, especificaciones, y detalles constructivos 

contenidos en planos y/o memorias de diseño. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar la tubería y los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las 

cantidades de obra. 

Instalar pases en la estructura previa aprobación del Calculista y el Interventor. 

Instalar la tubería de acuerdo a planos de diseño con accesorios de fijación. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 11 3/4" X 6 M 

SOLDADURA PVC x 1/4GL 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por metro lineal (ml), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de cálculos realizados sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción 

determinados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.1.3 

  
2. Accesorios PVC P ø 3/4" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y demás elementos necesarias para la instalación de 

accesorios para tubería de acuerdo a especificaciones y detalles constructivos señalados en planos y/o memorias 

de cálculo. Incluye el suministro, transporte, instalación y todo lo demás requerido para la correcta ejecución de la 

actividad y el recibo a satisfacción por parte de la interventoría. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las cantidades de obra. 

Instalar los accesorios de acuerdo a planos de diseño. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

TEE PVC PRESIÓN 3/4" 

CODO 90° PVC PRESIÓN 3/4" 

SOLDADURA PVC x 1/4GL 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y/o de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.1.4 

  
2. Abrazaderas ø 3/4" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende el suministro e instalación de abrazaderas y soportes para tubería instalada de las redes desde la 

salidas hasta la llegada a los sitios de conexión. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y 

funcionamiento. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Hidrosanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la ESP. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Tuberías instaladas y prueba de funcionamiento ejecutada y aprobada. 

Observar en los planos la ubicación de la tubería para aplicar la instalación de las abrazaderas. 

Instalación de las abrazaderas cerciorándose de su perfecta fijación al sitio final. 

Instalar el accesorio correspondiente de acuerdo al requerimiento. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Abrazaderas instaladas y aplicada la prueba de fijación. 

Abrazaderas y accesorios totalmente nuevos, y con buen acabado estético. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Realizar ensayo de fijación de las abrazaderas. 

8. MATERIALES 

ABRAZADERA PLÁSTICA 3/4" 

VARILLA ROSCADA ZINC 3/8" 50 CM 

CHAZO MULTIUSOS RL DE 3/8" 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA AA - ALBAÑERIA 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y/o de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 
adecuadas. 

 



 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.1.5 

  
2. Medidor totalizador 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Esta actividad se refiere al suministro, transporte e instalación de medidores, accesorios, elementos y/o materiales 

para fijación, de acuerdo con la localización y las especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos 

y de Detalle, incluye todo lo necesario para su perfecta instalación y puesta en funcionamiento. Serán nuevos, de 

primera calidad. La instalación del aparato y/o accesorio se hará cumpliendo las instrucciones de la casa 

fabricante. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

Consultar Proyecto Sanitario. 

Localizar en lugares señalados en planos. 

Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones y especificaciones del fabricante. 

Instalar sanitario y/o muebles y/o aparatos y/o accesorios. 

Verificar instalación y funcionamiento para aprobación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

No deberá presentar despicados, abolladuras, deformidades ni marcas diferentes al del fabricante. 

Aparato y/o mueble y/o accesorio completamente instalado y en buen funcionamiento. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

N/A 

8. MATERIALES 

MEDIDOR PARA AGUA HOMOLOGADO Y CALIBRADO DE 1-1/2" 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de diseño arquitectónico 

Planos de diseño estructural 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.1.7 

  
2. Registro P/D. Red white ó Kitz Paso directo ø 3/4" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Consiste en el suministro e instalación de válvulas en bronce, necesarias para el control de la red y que se 

encuentran localizadas en las baterías de baños, en los aseos, en el área de cocineta y control general de red, 

dependiendo del diámetro establecido en los planos de diseño. Se considera como ítem de obra “válvulas de 

control” todo registro que este considerado en el diseño para la sectorización y control de la red. El material a 

utilizar corresponde a válvulas de cuerpo y sello en bronce del tipo paso directo, de unión roscada y con una 

presión de trabajo especificada en memorias y planos, se recomienda utilizar la marca red White, o equivalente. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Hidráulicas. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Las válvulas deberán probarse antes de su instalación a la presión de diseño, por un periodo no 

inferior a 2 horas para comprobar su hermeticidad en general. 

La válvula se debe unir a la red de suministro mediante la utilización de adaptadores macho 

roscados en PVC.-P y se utilizara teflón en cinta para el sellado entre las roscas de ambos 

elementos y el conjunto formado, se soldara a la tubería en forma establecida. 

La soldadura se debe realizar una vez se haya confirmado la ubicación, diámetro y alineación, del 

conjunto tubería-válvula, con respecto a los planos de diseño. 

La INTERVENTORÍA realizará la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, verificando el 

cumplimiento de esta especificación, los resultados de pruebas de los materiales, el procedimiento 

constructivo y en general la ejecución total del trabajo. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Registro instalado según diámetros y localización, indicadas en planos. 

Registro, Tubería y Accesorios con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

8. MATERIALES 

REGISTRO CORTINA ROSCADO 3/4" 

ADAPTADOR MACHO PVC PRESIÓN 3/4" 

PASTA FUNDENTE X 8G 

CINTA TEFLÓN 1" X 10 M 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 
Incluidos 

  
SI 

 11. MANO DE OBRA 
Incluida 

 
SI 

  

 



  

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES  

Planos de Diseño de redes Hidráulicas y Sanitarias. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.1.8 

  
2. Universal Paso directo ø 3/4" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y demás elementos necesarias para la instalación de 

accesorios para tubería de acuerdo a especificaciones y detalles constructivos señalados en planos y/o memorias 

de cálculo. Incluye el suministro, transporte, instalación y todo lo demás requerido para la correcta ejecución de la 

actividad y el recibo a satisfacción por parte de la interventoría. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las cantidades de obra. 

Instalar los accesorios de acuerdo a planos de diseño. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

UNIVERSAL ROSCADA GALVANIZADA 3/4" 

PASTA FUNDENTE X 8G 

CINTA TEFLÓN 1" X 10 M 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y/o de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.1.9 

  
2. Cheque Paso directo ø 3/4" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Suministro e instalación de válvula cheque cortina, según diámetro de acuerdo a la localización y las 

especificaciones contenidas dentro del proyecto hidrosanitario. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Hidráulicas. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

Instalar válvula, según diámetro. 

Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante. 

Verificar para el suministro que las uniones sean roscadas. 

Verificar instalación y funcionamiento para aprobación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

N/A 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

8. MATERIALES 

VÁLVULA CHEQUE CORTINA 3/4" 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño de redes Hidráulicas y Sanitarias. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 
 



En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.1.10 

  
2. Flotador mecánico ø 3/4" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Ejecución de instalaciones Hidráulicas necesarias para el flotador mecánico determinadas para el proyecto 

siguiendo las indicaciones y especificaciones contenidas en planos y/o memorias de diseño. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Norma NTC 1500. 

Consultar planos de instalaciones Hidro-sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del diseñador. 

Exigir que las uniones sean roscadas. 

Exigir que las válvulas que queden incrustadas en los muros lleven al frente una tapa metálica de 20 

x 20 cms, cromada del tipo levantable. 

Cumplir con todas las especificaciones dadas por el diseñador. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

N/A 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Verificar su correcto funcionamiento bajo la presión de trabajo de la red. 

8. MATERIALES 

FLOTADOR COMPLETA BOLA COBRE 3/4" 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y/o de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 
 



En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.1.11 

  
2. Registro Flotador mecánico ø 3/4" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Consiste en el suministro e instalación de válvulas en bronce, necesarias para el control de la red y que se 

encuentran localizadas en las baterías de baños, en los aseos, en el área de cocineta y control general de red, 

dependiendo del diámetro establecido en los planos de diseño. Se considera como ítem de obra “válvulas de 

control” todo registro que este considerado en el diseño para la sectorización y control de la red. El material a 

utilizar corresponde a válvulas de cuerpo y sello en bronce del tipo paso directo, de unión roscada y con una 

presión de trabajo especificada en memorias y planos, se recomienda utilizar la marca red White, o equivalente. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Hidráulicas. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Las válvulas deberán probarse antes de su instalación a la presión de diseño, por un periodo no 

inferior a 2 horas para comprobar su hermeticidad en general. 

La válvula se debe unir a la red de suministro mediante la utilización de adaptadores macho 

roscados en PVC.-P y se utilizara teflón en cinta para el sellado entre las roscas de ambos 

elementos y el conjunto formado, se soldara a la tubería en forma establecida. 

La soldadura se debe realizar una vez se haya confirmado la ubicación, diámetro y alineación, del 

conjunto tubería-válvula, con respecto a los planos de diseño. 

La INTERVENTORÍA realizará la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, verificando el 

cumplimiento de esta especificación, los resultados de pruebas de los materiales, el procedimiento 

constructivo y en general la ejecución total del trabajo. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Registro instalado según diámetros y localización, indicadas en planos. 

Registro, Tubería y Accesorios con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

8. MATERIALES 

REGISTRO CORTINA ROSCADO 3/4" 

ADAPTADOR MACHO PVC PRESIÓN 3/4" 

PASTA FUNDENTE X 8G 

CINTA TEFLÓN 1" X 10 M 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 
Incluidos 

  
SI 

 11. MANO DE OBRA 
Incluida 

 
SI 

  

 



  

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES  

Planos de Diseño de redes Hidráulicas y Sanitarias. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.2.1 

  
2. Niple pasamuro ø 2" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Este ítem se refiere al suministro, transporte e instalación de niples en HD ó HF o Acero Inoxidable diferentes 

dimámetros. de acuerdo con lo establecido en los Diseños y/o Planos del Proyecto. Incluye suministro, instalación, 

y todo lo necesario para su correcta construcción, instalación y funcionamiento 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

Consultar norma NSR 10. 

Los niples deberán cumplir con la especificación AWWA C-110 o ISO 2531, y que hayan sido 

recibidos del Proveedor a satisfacción del CONTRATISTA, éste será el responsable de tomar todas 

las precauciones necesarias y suficientes para que estos materiales sean debidamente cargados, 

transportados, descargados y almacenados en la Obra sin que sufran ningún deterioro y cumpliendo 

con todas las recomendaciones del Fabricante de la Tubería y Accesorios. 

Previo a su instalación y directamente en Obra, la Interventoría revisará, entre otros, los siguientes 

aspectos: 

El diámetro, espesor de paredes y longitud deberán estar dentro de los rangos aceptados por las 

Normas Técnicas vigentes. 

Los Accesorios no podrán tener fisuramientos ni roturas en el vástago o en la campana. 

No se admitirán Accesorios con deformaciones ni abolladuras. 

Los Sellos o Empaques deberán ser nuevos, de primera calidad y estar en perfecto estado, sin que 

presenten cizalladuras o estrechamientos. Además deberán cumplir con todo lo especificado en la 

Norma ICONTEC NTC 2295. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Las tolerancias establecidas en las Normas ICONTEC NTC 382 y 1339, en las ASTM D-2241 y D- 

2466, y en el RAS 2000. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Las especificaciones establecidas en las Normas ICONTEC NTC 382 y 1339, en las ASTM D-2241  

y D-2466, y en el RAS 2000. 

8. MATERIALES 

TUBERIA AGUA GALVANIZADO 2" (6M) ESP.2,95MM 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 
 

SI 

  

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de diseño arquitectónico. 
Planos de diseño estructural. 

 



 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.2.3 

  
2. Tuberia Acero Inoxidable ø 2" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    ML - Metro Lineal    

4. DESCRIPCION 

Se toma en este capítulo la tubería en acero inoxidable, accesorios y válvulas para la instalación de la red de 

contraincendios desde la salida del centro de medición hasta la llegada al sitio de conexión general. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Según las especificiones del fabricante 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

TUBO DE 2" EN ACERO INOXIDABLE 

PASTA FUNDENTE X 8G 

CINTA TEFLÓN 1" X 10 M 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Levantamiento Arquitectónico. 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y de red contraincendios 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metro lineal (ml), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de cálculos realizados sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción 

determinados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 



 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.2.4 

  
2. Accesorios Acero Inoxidable ø 2" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Se toma en este capítulo los accesorios para la red de contraincendios en acero inoxidable desde la salida del 

centro de medición hasta la llegada al sitio de conexión general. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Según las especificiones del fabricante 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Accesorios instalados según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

CODO EN ACERO INOXIDABLE DE 2" 

TEE DE 2" ACERO INOXIDABLE 

PASTA FUNDENTE X 8G 

CINTA TEFLÓN 1" X 10 M 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y de red contraincendios 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 



 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.2.5 

  
2. Válvula de pie ø 2" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Consiste en el suministro e instalación de válvulas en bronce, necesarias para el control de la red y que se 

encuentran localizadas en las baterías de baños, en los aseos, en el área de cocineta y control general de red, 

dependiendo del diámetro establecido en los planos de diseño. Se considera como ítem de obra “válvulas de 

control” todo registro que este considerado en el diseño para la sectorización y control de la red. El material a 

utilizar corresponde a válvulas de cuerpo y sello en bronce del tipo paso directo, de unión roscada y con una 

presión de trabajo especificada en memorias y planos, se recomienda utilizar la marca red White, o equivalente. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Hidráulicas. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Las válvulas deberán probarse antes de su instalación a la presión de diseño, por un periodo no 

inferior a 2 horas para comprobar su hermeticidad en general. 

La válvula se debe unir a la red de suministro mediante la utilización de adaptadores macho 

roscados en PVC.-P y se utilizara teflón en cinta para el sellado entre las roscas de ambos 

elementos y el conjunto formado, se soldara a la tubería en forma establecida. 

La soldadura se debe realizar una vez se haya confirmado la ubicación, diámetro y alineación, del 

conjunto tubería-válvula, con respecto a los planos de diseño. 

La INTERVENTORÍA realizará la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, verificando el 

cumplimiento de esta especificación, los resultados de pruebas de los materiales, el procedimiento 

constructivo y en general la ejecución total del trabajo. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Registro instalado según diámetros y localización, indicadas en planos. 

Registro, Tubería y Accesorios con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

8. MATERIALES 

VÁLVULA DE PIE DE 2” EN BRONCE CON CANASTILLA PLÁS 

PASTA FUNDENTE X 8G 

CINTA TEFLÓN 1" X 10 M 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 
 

SI 

  

 



12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño de redes Hidráulicas y Sanitarias. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.2.6 

  
2. Tuberia PVC S ø 2" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    ML - Metro Lineal    

4. DESCRIPCION 

Comprende suministro transporte, instalación, la mano de obra, herramientas, tuberías, accesorios, necesarios 

para la instalación de la red de sanitaria de aguas lluvias desde la salida del tanque hasta la llegada a los registros 

de utilización de cada una de las unidades sanitarias de agua potable y todo lo requerido para la correcta  

ejecución y recibo a satisfacción. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar la tubería y los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las 

cantidades de obra. 

Instalar pases en la estructura previa aprobación del Calculista y el Interventor. 

Instalar la tubería de acuerdo a planos de diseño. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

TUBERÍA PVC SANITARIA 2" 

SOLDADURA PVC x 1/4GL 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la Interventoría. La 

tubería se medirá y se pagará por metros lineales (ML) . El precio unitario al que se pagará será el 

consignado en el contrato. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre Planos de diseño 

sanitario. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán 

dimensiones adicionales necesarias para procesos constructivos. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.2.7 

  
2. Accesorios PVC S ø 2" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y demás elementos necesarias para la instalación de 

accesorios para tubería de acuerdo a especificaciones y detalles constructivos señalados en planos y/o memorias 

de cálculo. Incluye el suministro, transporte, instalación y todo lo demás requerido para la correcta ejecución de la 

actividad y el recibo a satisfacción por parte de la interventoría. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las cantidades de obra. 

Instalar los accesorios de acuerdo a planos de diseño. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

8. MATERIALES 

TEE 2" PVC SANITARIO 

CODO 45° PVC SANITARIO CXC 2" 

SOLDADURA PVC x 1/4GL 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y/o de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.2.8 

  
2. Tuberia Acero Inoxidable ø 1.1/2" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    ML - Metro Lineal    

4. DESCRIPCION 

Se toma en este capítulo la tubería en acero inoxidable, accesorios y válvulas para la instalación de la red de 

contraincendios desde la salida del centro de medición hasta la llegada al sitio de conexión general. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Según las especificiones del fabricante 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

TUBO DE 1-1/2" EN ACERO INOXIDABLE 

PASTA FUNDENTE X 8G 

CINTA TEFLÓN 1" X 10 M 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Levantamiento Arquitectónico. 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y de red contraincendios 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metro lineal (ml), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de cálculos realizados sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción 

determinados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 



 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.2.9 

  
2. Accesorios Acero Inoxidable ø 1.1/2" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Se toma en este capítulo los accesorios para la red de contraincendios en acero inoxidable desde la salida del 

centro de medición hasta la llegada al sitio de conexión general. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Según las especificiones del fabricante 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Accesorios instalados según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

CODO EN ACERO INOXIDABLE DE 1-1/2" 

TEE DE 1-1/2" EN ACERO INOXIDABLE 

PASTA FUNDENTE X 8G 

CINTA TEFLÓN 1" X 10 M 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y de red contraincendios 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 



 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.2.10 

  
2. Niple pasamuro ø 1.1/2" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Este ítem se refiere al suministro, transporte e instalación de niples en HD ó HF o Acero Inoxidable diferentes 

dimámetros. de acuerdo con lo establecido en los Diseños y/o Planos del Proyecto. Incluye suministro, instalación, 

y todo lo necesario para su correcta construcción, instalación y funcionamiento 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

Consultar norma NSR 10. 

Los niples deberán cumplir con la especificación AWWA C-110 o ISO 2531, y que hayan sido 

recibidos del Proveedor a satisfacción del CONTRATISTA, éste será el responsable de tomar todas 

las precauciones necesarias y suficientes para que estos materiales sean debidamente cargados, 

transportados, descargados y almacenados en la Obra sin que sufran ningún deterioro y cumpliendo 

con todas las recomendaciones del Fabricante de la Tubería y Accesorios. 

Previo a su instalación y directamente en Obra, la Interventoría revisará, entre otros, los siguientes 

aspectos: 

El diámetro, espesor de paredes y longitud deberán estar dentro de los rangos aceptados por las 

Normas Técnicas vigentes. 

Los Accesorios no podrán tener fisuramientos ni roturas en el vástago o en la campana. 

No se admitirán Accesorios con deformaciones ni abolladuras. 

Los Sellos o Empaques deberán ser nuevos, de primera calidad y estar en perfecto estado, sin que 

presenten cizalladuras o estrechamientos. Además deberán cumplir con todo lo especificado en la 

Norma ICONTEC NTC 2295. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Las tolerancias establecidas en las Normas ICONTEC NTC 382 y 1339, en las ASTM D-2241 y D- 

2466, y en el RAS 2000. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Las especificaciones establecidas en las Normas ICONTEC NTC 382 y 1339, en las ASTM D-2241  

y D-2466, y en el RAS 2000. 

8. MATERIALES 

TUBERIA AGUA GALVANIZADO 1-1/2" (6M) ESP.2,67MM 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 
 

SI 

  

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de diseño arquitectónico. 
Planos de diseño estructural. 

 



 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.3.1 

  
2. Base antivibratoria 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y demás elementos necesarias para la instalación de 

accesorios para tubería de acuerdo a especificaciones y detalles constructivos señalados en planos y/o memorias 

de cálculo. Incluye el suministro, transporte, instalación y todo lo demás requerido para la correcta ejecución de la 

actividad y el recibo a satisfacción por parte de la interventoría. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las cantidades de obra. 

Instalar los accesorios de acuerdo a planos de diseño. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

SOPORTES ANTISISMICOS DE 3" 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y/o de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.3.2 

  
2. Tuberia HG ø 2" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    ML - Metro Lineal    

4. DESCRIPCION 

Ejecución de instalaciones Hidráulicas y/o Gas definidas para el proyecto siguiendo las indicaciones y 

Especificaciones contenidas en el respectivo proyecto. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Hidráulicas. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar la tubería y los accesorios especificados en los Planos Hidráulicos y descritos en las 

cantidades de obra. Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

TUBERÍA Y ACCESORIOS EN HIERRO GALVANIZADO (H. G.) Exigir uniones de rosca. Sellar con 

Pegante Eterna ó equivalente. Taponar en forma permanente durante la etapa constructiva todo 

extremo abierto. 

PINTURA PARA TUBERIAS Todas las tuberías que van colgantes a la vista se identifican con 

pinturas de esmalte sintética y con los colores convencionales aprobados por las normas 

Internacionales e ICONTEC 1500, indicativos de fluidos que están conduciendo. Así mismo se debe 

indicar en la tubería el sentido del flujo y marcar el tipo de uso. 

- Tubería de agua fría: Azul Oscuro 

- Tubería de agua fría bombeada : Azul, anillo amarillo 

- Tubería de agua fría acueducto: Azul, anillo blanco 

- Tubería de agua fría incendio: Rojo 

- Tubería de Caliente 140 G.F.: Verde 

- Tubería de aguas negras : Negro 

- Tubería de aguas lluvias: Negro, anillo azul claro 

- Tubería de reventilación A. N.: Negro, anillo blanco 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

TUBERIA AGUA GALVANIZADO 2" (6M) ESP.2,95MM 

ANTICORROSIVO GRIS O ROJO 

PASTA FUNDENTE X 8G 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 
 

SI 

  

 



12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Levantamiento Arquitectónico. 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y de red contraincendios 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metro lineal (ml), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de cálculos realizados sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción 

determinados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.3.3 

  
2. Accesorios HG ø 2" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y demás elementos necesarias para la instalación de 

accesorios para tubería de acuerdo a especificaciones y detalles constructivos señalados en planos y/o memorias 

de cálculo. Incluye el suministro, transporte, instalación y todo lo demás requerido para la correcta ejecución de la 

actividad y el recibo a satisfacción por parte de la interventoría. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las cantidades de obra. 

Instalar los accesorios de acuerdo a planos de diseño. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

CODO GALVANIZADO 2" 

TEE GALVANIZADO 2" 

PASTA FUNDENTE X 8G 

CINTA TEFLÓN 1" X 10 M 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y/o de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.3.4 

  
2. Cheque ø 2" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Suministro e instalación de válvula cheque cortina, según diámetro de acuerdo a la localización y las 

especificaciones contenidas dentro del proyecto hidrosanitario. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Hidráulicas. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

Instalar válvula, según diámetro. 

Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante. 

Verificar para el suministro que las uniones sean roscadas. 

Verificar instalación y funcionamiento para aprobación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

N/A 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

8. MATERIALES 

CHEQUE CORTINA SELLO METÁLICO 2" 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño de redes Hidráulicas y Sanitarias. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 
 



En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.3.5 

  
2. Universal ø 2" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y demás elementos necesarias para la instalación de 

accesorios para tubería de acuerdo a especificaciones y detalles constructivos señalados en planos y/o memorias 

de cálculo. Incluye el suministro, transporte, instalación y todo lo demás requerido para la correcta ejecución de la 

actividad y el recibo a satisfacción por parte de la interventoría. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las cantidades de obra. 

Instalar los accesorios de acuerdo a planos de diseño. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

UNIVERSAL PVC PRESIÓN 2" 

CINTA TEFLÓN 1" X 10 M 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y/o de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.3.6 

  
2. Registro P/D. Red white ó Kitz ø 2" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Consiste en el suministro e instalación de válvulas en bronce, necesarias para el control de la red y que se 

encuentran localizadas en las baterías de baños, en los aseos, en el área de cocineta y control general de red, 

dependiendo del diámetro establecido en los planos de diseño. Se considera como ítem de obra “válvulas de 

control” todo registro que este considerado en el diseño para la sectorización y control de la red. El material a 

utilizar corresponde a válvulas de cuerpo y sello en bronce del tipo paso directo, de unión roscada y con una 

presión de trabajo especificada en memorias y planos, se recomienda utilizar la marca red White, o equivalente. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Hidráulicas. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Las válvulas deberán probarse antes de su instalación a la presión de diseño, por un periodo no 

inferior a 2 horas para comprobar su hermeticidad en general. 

La válvula se debe unir a la red de suministro mediante la utilización de adaptadores macho 

roscados en PVC.-P y se utilizara teflón en cinta para el sellado entre las roscas de ambos 

elementos y el conjunto formado, se soldara a la tubería en forma establecida. 

La soldadura se debe realizar una vez se haya confirmado la ubicación, diámetro y alineación, del 

conjunto tubería-válvula, con respecto a los planos de diseño. 

La INTERVENTORÍA realizará la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, verificando el 

cumplimiento de esta especificación, los resultados de pruebas de los materiales, el procedimiento 

constructivo y en general la ejecución total del trabajo. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Registro instalado según diámetros y localización, indicadas en planos. 

Registro, Tubería y Accesorios con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

8. MATERIALES 

REGISTRO CORTINA ROSCADO 2" 

ADAPTADOR MACHO PVC PRESIÓN 1-1/2" 

PASTA FUNDENTE X 8G 

CINTA TEFLÓN 1" X 10 M 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 
Incluidos 

  
SI 

 11. MANO DE OBRA 
Incluida 

 
SI 

  

 



  

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES  

Planos de Diseño de redes Hidráulicas y Sanitarias. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.3.7 

  
2. Tuberia HG ø 1" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    ML - Metro Lineal    

4. DESCRIPCION 

Ejecución de instalaciones Hidráulicas y/o Gas definidas para el proyecto siguiendo las indicaciones y 

Especificaciones contenidas en el respectivo proyecto. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Hidráulicas. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar la tubería y los accesorios especificados en los Planos Hidráulicos y descritos en las 

cantidades de obra. Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

TUBERÍA Y ACCESORIOS EN HIERRO GALVANIZADO (H. G.) Exigir uniones de rosca. Sellar con 

Pegante Eterna ó equivalente. Taponar en forma permanente durante la etapa constructiva todo 

extremo abierto. 

PINTURA PARA TUBERIAS Todas las tuberías que van colgantes a la vista se identifican con 

pinturas de esmalte sintética y con los colores convencionales aprobados por las normas 

Internacionales e ICONTEC 1500, indicativos de fluidos que están conduciendo. Así mismo se debe 

indicar en la tubería el sentido del flujo y marcar el tipo de uso. 

- Tubería de agua fría: Azul Oscuro 

- Tubería de agua fría bombeada : Azul, anillo amarillo 

- Tubería de agua fría acueducto: Azul, anillo blanco 

- Tubería de agua fría incendio: Rojo 

- Tubería de Caliente 140 G.F.: Verde 

- Tubería de aguas negras : Negro 

- Tubería de aguas lluvias: Negro, anillo azul claro 

- Tubería de reventilación A. N.: Negro, anillo blanco 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

TUBERIA AGUA GALVANIZADO 1" (6M) ESP.2,5MM 

ANTICORROSIVO GRIS O ROJO 

PASTA FUNDENTE X 8G 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 
 

SI 

  

 



12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Levantamiento Arquitectónico. 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y de red contraincendios 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metro lineal (ml), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de cálculos realizados sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción 

determinados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.3.8 

  
2. Accesorios HG ø 1" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y demás elementos necesarias para la instalación de 

accesorios para tubería de acuerdo a especificaciones y detalles constructivos señalados en planos y/o memorias 

de cálculo. Incluye el suministro, transporte, instalación y todo lo demás requerido para la correcta ejecución de la 

actividad y el recibo a satisfacción por parte de la interventoría. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las cantidades de obra. 

Instalar los accesorios de acuerdo a planos de diseño. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

CODO GALVANIZADO 1" 

TEE GALVANIZADO 1" 

PASTA FUNDENTE X 8G 

CINTA TEFLÓN 1" X 10 M 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y/o de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.3.9 

  
2. Registro P/D. Red white ó Kitz ø 1" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Consiste en el suministro e instalación de válvulas en bronce, necesarias para el control de la red y que se 

encuentran localizadas en las baterías de baños, en los aseos, en el área de cocineta y control general de red, 

dependiendo del diámetro establecido en los planos de diseño. Se considera como ítem de obra “válvulas de 

control” todo registro que este considerado en el diseño para la sectorización y control de la red. El material a 

utilizar corresponde a válvulas de cuerpo y sello en bronce del tipo paso directo, de unión roscada y con una 

presión de trabajo especificada en memorias y planos, se recomienda utilizar la marca red White, o equivalente. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Hidráulicas. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Las válvulas deberán probarse antes de su instalación a la presión de diseño, por un periodo no 

inferior a 2 horas para comprobar su hermeticidad en general. 

La válvula se debe unir a la red de suministro mediante la utilización de adaptadores macho 

roscados en PVC.-P y se utilizara teflón en cinta para el sellado entre las roscas de ambos 

elementos y el conjunto formado, se soldara a la tubería en forma establecida. 

La soldadura se debe realizar una vez se haya confirmado la ubicación, diámetro y alineación, del 

conjunto tubería-válvula, con respecto a los planos de diseño. 

La INTERVENTORÍA realizará la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, verificando el 

cumplimiento de esta especificación, los resultados de pruebas de los materiales, el procedimiento 

constructivo y en general la ejecución total del trabajo. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Registro instalado según diámetros y localización, indicadas en planos. 

Registro, Tubería y Accesorios con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

8. MATERIALES 

REGISTRO CORTINA ROSCADO 1" 

ADAPTADOR MACHO PVC PRESIÓN 1" 

PASTA FUNDENTE X 8G 

CINTA TEFLÓN 1" X 10 M 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 
Incluidos 

  
SI 

 11. MANO DE OBRA 
Incluida 

 
SI 

  

 



  

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES  

Planos de Diseño de redes Hidráulicas y Sanitarias. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.3.10 

  
2. Válvula de alivio ø 1" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Consiste en el suministro e instalación de válvulas en bronce, necesarias para el control de la red y que se 

encuentran localizadas en las baterías de baños, en los aseos, en el área de cocineta y control general de red, 

dependiendo del diámetro establecido en los planos de diseño. Se considera como ítem de obra “válvulas de 

control” todo registro que este considerado en el diseño para la sectorización y control de la red. El material a 

utilizar corresponde a válvulas de cuerpo y sello en bronce del tipo paso directo, de unión roscada y con una 

presión de trabajo especificada en memorias y planos, se recomienda utilizar la marca red White, o equivalente. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Hidráulicas. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Las válvulas deberán probarse antes de su instalación a la presión de diseño, por un periodo no 

inferior a 2 horas para comprobar su hermeticidad en general. 

La válvula se debe unir a la red de suministro mediante la utilización de adaptadores macho 

roscados en PVC.-P y se utilizara teflón en cinta para el sellado entre las roscas de ambos 

elementos y el conjunto formado, se soldara a la tubería en forma establecida. 

La soldadura se debe realizar una vez se haya confirmado la ubicación, diámetro y alineación, del 

conjunto tubería-válvula, con respecto a los planos de diseño. 

La INTERVENTORÍA realizará la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, verificando el 

cumplimiento de esta especificación, los resultados de pruebas de los materiales, el procedimiento 

constructivo y en general la ejecución total del trabajo. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Registro instalado según diámetros y localización, indicadas en planos. 

Registro, Tubería y Accesorios con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

8. MATERIALES 

VÁLVULA DE GLOBO EN BRONCE DE 1” TRABAJO PESADO 15 

ADAPTADOR MACHO PVC PRESIÓN 1" 

PASTA FUNDENTE X 8G 

CINTA TEFLÓN 1" X 10 M 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 
Incluidos 

  
SI 

 11. MANO DE OBRA 
Incluida 

 
SI 

  

 



  

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES  

Planos de Diseño de redes Hidráulicas y Sanitarias. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.3.11 

  
2. Tuberia HG ø 1/2" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    ML - Metro Lineal    

4. DESCRIPCION 

Ejecución de instalaciones Hidráulicas y/o Gas definidas para el proyecto siguiendo las indicaciones y 

Especificaciones contenidas en el respectivo proyecto. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Hidráulicas. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar la tubería y los accesorios especificados en los Planos Hidráulicos y descritos en las 

cantidades de obra. Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

TUBERÍA Y ACCESORIOS EN HIERRO GALVANIZADO (H. G.) Exigir uniones de rosca. Sellar con 

Pegante Eterna ó equivalente. Taponar en forma permanente durante la etapa constructiva todo 

extremo abierto. 

PINTURA PARA TUBERIAS Todas las tuberías que van colgantes a la vista se identifican con 

pinturas de esmalte sintética y con los colores convencionales aprobados por las normas 

Internacionales e ICONTEC 1500, indicativos de fluidos que están conduciendo. Así mismo se debe 

indicar en la tubería el sentido del flujo y marcar el tipo de uso. 

- Tubería de agua fría: Azul Oscuro 

- Tubería de agua fría bombeada : Azul, anillo amarillo 

- Tubería de agua fría acueducto: Azul, anillo blanco 

- Tubería de agua fría incendio: Rojo 

- Tubería de Caliente 140 G.F.: Verde 

- Tubería de aguas negras : Negro 

- Tubería de aguas lluvias: Negro, anillo azul claro 

- Tubería de reventilación A. N.: Negro, anillo blanco 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

TUBERIA AGUA GALVANIZADO 1/2" (6M) ESP.2MM 

ANTICORROSIVO GRIS O ROJO 

PASTA FUNDENTE X 8G 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 
 

SI 

  

 



12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Levantamiento Arquitectónico. 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y de red contraincendios 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metro lineal (ml), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de cálculos realizados sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción 

determinados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.3.12 

  
2. Accesorios HG ø 1/2" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y demás elementos necesarias para la instalación de 

accesorios para tubería de acuerdo a especificaciones y detalles constructivos señalados en planos y/o memorias 

de cálculo. Incluye el suministro, transporte, instalación y todo lo demás requerido para la correcta ejecución de la 

actividad y el recibo a satisfacción por parte de la interventoría. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las cantidades de obra. 

Instalar los accesorios de acuerdo a planos de diseño. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

CODO GALVANIZADO 1/2" 

TEE GALVANIZADO 1/2" 

PASTA FUNDENTE X 8G 

CINTA TEFLÓN 1" X 10 M 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y/o de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.3.13 

  
2. Universal ø 1/2" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y demás elementos necesarias para la instalación de 

accesorios para tubería de acuerdo a especificaciones y detalles constructivos señalados en planos y/o memorias 

de cálculo. Incluye el suministro, transporte, instalación y todo lo demás requerido para la correcta ejecución de la 

actividad y el recibo a satisfacción por parte de la interventoría. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las cantidades de obra. 

Instalar los accesorios de acuerdo a planos de diseño. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

UNIVERSAL ROSCADA GALVANIZADA 1/2" 

PASTA FUNDENTE X 8G 

CINTA TEFLÓN 1" X 10 M 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y/o de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.3.14 

  
2. Registro P/D. Red white ó Kitz ø 1/2" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Consiste en el suministro e instalación de válvulas en bronce, necesarias para el control de la red y que se 

encuentran localizadas en las baterías de baños, en los aseos, en el área de cocineta y control general de red, 

dependiendo del diámetro establecido en los planos de diseño. Se considera como ítem de obra “válvulas de 

control” todo registro que este considerado en el diseño para la sectorización y control de la red. El material a 

utilizar corresponde a válvulas de cuerpo y sello en bronce del tipo paso directo, de unión roscada y con una 

presión de trabajo especificada en memorias y planos, se recomienda utilizar la marca red White, o equivalente. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Hidráulicas. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Las válvulas deberán probarse antes de su instalación a la presión de diseño, por un periodo no 

inferior a 2 horas para comprobar su hermeticidad en general. 

La válvula se debe unir a la red de suministro mediante la utilización de adaptadores macho 

roscados en PVC.-P y se utilizara teflón en cinta para el sellado entre las roscas de ambos 

elementos y el conjunto formado, se soldara a la tubería en forma establecida. 

La soldadura se debe realizar una vez se haya confirmado la ubicación, diámetro y alineación, del 

conjunto tubería-válvula, con respecto a los planos de diseño. 

La INTERVENTORÍA realizará la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, verificando el 

cumplimiento de esta especificación, los resultados de pruebas de los materiales, el procedimiento 

constructivo y en general la ejecución total del trabajo. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Registro instalado según diámetros y localización, indicadas en planos. 

Registro, Tubería y Accesorios con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

8. MATERIALES 

REGISTRO CORTINA ROSCADO 1/2" 

ADAPTADOR MACHO PVC PRESIÓN 1/2" X 10 UN 

PASTA FUNDENTE X 8G 

CINTA TEFLÓN 1" X 10 M 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 
Incluidos 

  
SI 

 11. MANO DE OBRA 
Incluida 

 
SI 

  

 



  

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES  

Planos de Diseño de redes Hidráulicas y Sanitarias. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.3.15 

  
2. Junta de expansión Borracha ø 1.1/2" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y demás elementos necesarias para la instalación de 

accesorios para tubería de acuerdo a especificaciones y detalles constructivos señalados en planos y/o memorias 

de cálculo. Incluye el suministro, transporte, instalación y todo lo demás requerido para la correcta ejecución de la 

actividad y el recibo a satisfacción por parte de la interventoría. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las cantidades de obra. 

Instalar los accesorios de acuerdo a planos de diseño. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

UNIÓN DRESSER HD DE 1-1/2" PARA PVC/ACERO 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y/o de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.3.16 

  
2. Copa excéntrica 2" x 1.1/2" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y demás elementos necesarias para la instalación de 

accesorios para tubería de acuerdo a especificaciones y detalles constructivos señalados en planos y/o memorias 

de cálculo. Incluye el suministro, transporte, instalación y todo lo demás requerido para la correcta ejecución de la 

actividad y el recibo a satisfacción por parte de la interventoría. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las cantidades de obra. 

Instalar los accesorios de acuerdo a planos de diseño. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

COPA EXCENTRICA RANURADA 2" X 1,1/2" 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y/o de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.4.1 

  
2. Niple pasamuro ø 6" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Este ítem se refiere al suministro, transporte e instalación de niples en HD ó HF o Acero Inoxidable diferentes 

dimámetros. de acuerdo con lo establecido en los Diseños y/o Planos del Proyecto. Incluye suministro, instalación, 

y todo lo necesario para su correcta construcción, instalación y funcionamiento 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

Consultar norma NSR 10. 

Los niples deberán cumplir con la especificación AWWA C-110 o ISO 2531, y que hayan sido 

recibidos del Proveedor a satisfacción del CONTRATISTA, éste será el responsable de tomar todas 

las precauciones necesarias y suficientes para que estos materiales sean debidamente cargados, 

transportados, descargados y almacenados en la Obra sin que sufran ningún deterioro y cumpliendo 

con todas las recomendaciones del Fabricante de la Tubería y Accesorios. 

Previo a su instalación y directamente en Obra, la Interventoría revisará, entre otros, los siguientes 

aspectos: 

El diámetro, espesor de paredes y longitud deberán estar dentro de los rangos aceptados por las 

Normas Técnicas vigentes. 

Los Accesorios no podrán tener fisuramientos ni roturas en el vástago o en la campana. 

No se admitirán Accesorios con deformaciones ni abolladuras. 

Los Sellos o Empaques deberán ser nuevos, de primera calidad y estar en perfecto estado, sin que 

presenten cizalladuras o estrechamientos. Además deberán cumplir con todo lo especificado en la 

Norma ICONTEC NTC 2295. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Las tolerancias establecidas en las Normas ICONTEC NTC 382 y 1339, en las ASTM D-2241 y D- 

2466, y en el RAS 2000. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Las especificaciones establecidas en las Normas ICONTEC NTC 382 y 1339, en las ASTM D-2241  

y D-2466, y en el RAS 2000. 

8. MATERIALES 

TUBO PRESIÓN GALVANlZADO 6" 6M ESP 0.109" 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 
 

SI 

  

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de diseño arquitectónico. 
Planos de diseño estructural. 

 



 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.4.2 

  
2. Acceso tanque 0.80 x 0.80 

3. UNIDAD DE MEDIDA   UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Suministro, transporte y colocación de materiales para construcción de caja de inspección (base en concreto de 

2500PSI e=0.15m, ladrillo recocido, mesa y cañuelas, tapa concreto reforzado de 3000PSI), para desagües de 

acuerdo a las dimensiones y detalles en planos Sanitarios. Incluye: Todo lo necesario para el recibo por parte de la 

interventoría, de Empresa de Servicios públicos y su correcto funcionamiento. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Hidrosanitarias. Consultar la Norma NTC 1500. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Las cajas de inspección serán construidas en ladrillo recocido sobre una placa de fondo en  

concreto, las cuales tendrán las medidas indicadas en los planos. 

Se instalarán herrajes para escalones según lo establezca los detalles en los planos de diseño 

sanitario. 

Se apoyaran sobre una capa de recebo compactado de por lo menos 0.10m y/o en suelo natural de 

acuerdo a las recomendaciones establecidas en el estudio de suelos. 

La placa de fondo se construirá en concreto reforzados de 2500PSI con un espesor mínimo de 

0.15m complementado con malla electrosoldada y/o varillas número 2. 

Las paredes serán revestidas interiormente con mortero 1:4, de 2 centímetros de espesor 

impermeabilizado integralmente y afinado con llana metálica. 

En el fondo se hará una cañuela circular desde las bocas de entrada hasta la boca de salida, con 

mortero 1:4 impermeabilizado integralmente, la profundidad de la misma no será menor a los 2/3 del 

diámetro del tubo de salida. 

Ejecutar y colocar tapas con espesor de 8 cms, sobre las cajas, que serán en concreto de 3000PSI, 

reforzadas con varilla de 1/4" en ambas direcciones y llevarán un marco en ángulos de hierro de 2" x 

2", con argollas en hierro de 1/2" en las unidades así especificadas de acuerdo a detalles en planos. 

Las tapas deberán estar previstas con sello hermético, con el fin de evitar salida de malos olores. 

Se debe prever evitar tramos de diámetros reducidos, o situaciones que generen contraflujos en la 

instalación. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

La interventoría realizará la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, verificando el 

cumplimiento de esta especificación, la calidad de los materiales y el procedimiento constructivo 

realizado. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Caja de inspección totalmente terminada, con su respectiva tapa y buen acabado a la vista. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de desagües. 

8. MATERIALES 
 



ACERO COR/FIG 60000 PSI 

AGUA 

ALAMBRE NEGRO CAL18 

CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI 

LADRILLO COMÚN RECOCIDO 

MARCO Y TAPA CAJA SENCILLA 

MORTERO 1:4 CON ARENA FINA DE PEÑA 

RECEBO COMÚN 

9. EQUIPOS  

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA AA - ALBAÑERIA 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño Hidrosanitario 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.4.3 

  
2. Niple pasamuro ø 3" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Este ítem se refiere al suministro, transporte e instalación de niples en HD ó HF o Acero Inoxidable diferentes 

dimámetros. de acuerdo con lo establecido en los Diseños y/o Planos del Proyecto. Incluye suministro, instalación, 

y todo lo necesario para su correcta construcción, instalación y funcionamiento 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

Consultar norma NSR 10. 

Los niples deberán cumplir con la especificación AWWA C-110 o ISO 2531, y que hayan sido 

recibidos del Proveedor a satisfacción del CONTRATISTA, éste será el responsable de tomar todas 

las precauciones necesarias y suficientes para que estos materiales sean debidamente cargados, 

transportados, descargados y almacenados en la Obra sin que sufran ningún deterioro y cumpliendo 

con todas las recomendaciones del Fabricante de la Tubería y Accesorios. 

Previo a su instalación y directamente en Obra, la Interventoría revisará, entre otros, los siguientes 

aspectos: 

El diámetro, espesor de paredes y longitud deberán estar dentro de los rangos aceptados por las 

Normas Técnicas vigentes. 

Los Accesorios no podrán tener fisuramientos ni roturas en el vástago o en la campana. 

No se admitirán Accesorios con deformaciones ni abolladuras. 

Los Sellos o Empaques deberán ser nuevos, de primera calidad y estar en perfecto estado, sin que 

presenten cizalladuras o estrechamientos. Además deberán cumplir con todo lo especificado en la 

Norma ICONTEC NTC 2295. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Las tolerancias establecidas en las Normas ICONTEC NTC 382 y 1339, en las ASTM D-2241 y D- 

2466, y en el RAS 2000. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Las especificaciones establecidas en las Normas ICONTEC NTC 382 y 1339, en las ASTM D-2241  

y D-2466, y en el RAS 2000. 

8. MATERIALES 

PASAMURO HG RUANA SOLDADA 3" 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 
 

SI 

  

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de diseño arquitectónico. 
Planos de diseño estructural. 

 



 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.4.4 

  
2. Niple pasamuro ø 2" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Este ítem se refiere al suministro, transporte e instalación de niples en HD ó HF o Acero Inoxidable diferentes 

dimámetros. de acuerdo con lo establecido en los Diseños y/o Planos del Proyecto. Incluye suministro, instalación, 

y todo lo necesario para su correcta construcción, instalación y funcionamiento 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

Consultar norma NSR 10. 

Los niples deberán cumplir con la especificación AWWA C-110 o ISO 2531, y que hayan sido 

recibidos del Proveedor a satisfacción del CONTRATISTA, éste será el responsable de tomar todas 

las precauciones necesarias y suficientes para que estos materiales sean debidamente cargados, 

transportados, descargados y almacenados en la Obra sin que sufran ningún deterioro y cumpliendo 

con todas las recomendaciones del Fabricante de la Tubería y Accesorios. 

Previo a su instalación y directamente en Obra, la Interventoría revisará, entre otros, los siguientes 

aspectos: 

El diámetro, espesor de paredes y longitud deberán estar dentro de los rangos aceptados por las 

Normas Técnicas vigentes. 

Los Accesorios no podrán tener fisuramientos ni roturas en el vástago o en la campana. 

No se admitirán Accesorios con deformaciones ni abolladuras. 

Los Sellos o Empaques deberán ser nuevos, de primera calidad y estar en perfecto estado, sin que 

presenten cizalladuras o estrechamientos. Además deberán cumplir con todo lo especificado en la 

Norma ICONTEC NTC 2295. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Las tolerancias establecidas en las Normas ICONTEC NTC 382 y 1339, en las ASTM D-2241 y D- 

2466, y en el RAS 2000. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Las especificaciones establecidas en las Normas ICONTEC NTC 382 y 1339, en las ASTM D-2241  

y D-2466, y en el RAS 2000. 

8. MATERIALES 

TUBERIA AGUA GALVANIZADO 2" (6M) ESP.2,95MM 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 
 

SI 

  

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de diseño arquitectónico. 
Planos de diseño estructural. 

 



 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.4.5 

  
2. Niple pasamuro ø 1.1/2" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Este ítem se refiere al suministro, transporte e instalación de niples en HD ó HF o Acero Inoxidable diferentes 

dimámetros. de acuerdo con lo establecido en los Diseños y/o Planos del Proyecto. Incluye suministro, instalación, 

y todo lo necesario para su correcta construcción, instalación y funcionamiento 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

Consultar norma NSR 10. 

Los niples deberán cumplir con la especificación AWWA C-110 o ISO 2531, y que hayan sido 

recibidos del Proveedor a satisfacción del CONTRATISTA, éste será el responsable de tomar todas 

las precauciones necesarias y suficientes para que estos materiales sean debidamente cargados, 

transportados, descargados y almacenados en la Obra sin que sufran ningún deterioro y cumpliendo 

con todas las recomendaciones del Fabricante de la Tubería y Accesorios. 

Previo a su instalación y directamente en Obra, la Interventoría revisará, entre otros, los siguientes 

aspectos: 

El diámetro, espesor de paredes y longitud deberán estar dentro de los rangos aceptados por las 

Normas Técnicas vigentes. 

Los Accesorios no podrán tener fisuramientos ni roturas en el vástago o en la campana. 

No se admitirán Accesorios con deformaciones ni abolladuras. 

Los Sellos o Empaques deberán ser nuevos, de primera calidad y estar en perfecto estado, sin que 

presenten cizalladuras o estrechamientos. Además deberán cumplir con todo lo especificado en la 

Norma ICONTEC NTC 2295. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Las tolerancias establecidas en las Normas ICONTEC NTC 382 y 1339, en las ASTM D-2241 y D- 

2466, y en el RAS 2000. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Las especificaciones establecidas en las Normas ICONTEC NTC 382 y 1339, en las ASTM D-2241  

y D-2466, y en el RAS 2000. 

8. MATERIALES 

TUBERIA AGUA GALVANIZADO 1-1/2" (6M) ESP.2,67MM 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 
 

SI 

  

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de diseño arquitectónico. 
Planos de diseño estructural. 

 



 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.4.6 

  
2. Tuberia PVC P ø 1.1/2" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    ML - Metro Lineal    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas, tuberías y demás elementos necesarias para la instalación 

de la red de suministro agua desde la salida del tanque hasta la llegada a los registros de utilización de cada una 

de las unidades sanitarias de agua potable, de acuerdo a dimensiones, especificaciones, y detalles constructivos 

contenidos en planos y/o memorias de diseño. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar la tubería y los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las 

cantidades de obra. 

Instalar pases en la estructura previa aprobación del Calculista y el Interventor. 

Instalar la tubería de acuerdo a planos de diseño con accesorios de fijación. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 1-1/2" X 6 M 

SOLDADURA PVC x 1/4GL 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por metro lineal (ml), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de cálculos realizados sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción 

determinados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.4.7 

  
2. Flotador mecánico ø 1.1/2" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Ejecución de instalaciones Hidráulicas necesarias para el flotador mecánico determinadas para el proyecto 

siguiendo las indicaciones y especificaciones contenidas en planos y/o memorias de diseño. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Norma NTC 1500. 

Consultar planos de instalaciones Hidro-sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del diseñador. 

Exigir que las uniones sean roscadas. 

Exigir que las válvulas que queden incrustadas en los muros lleven al frente una tapa metálica de 20 

x 20 cms, cromada del tipo levantable. 

Cumplir con todas las especificaciones dadas por el diseñador. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

N/A 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Verificar su correcto funcionamiento bajo la presión de trabajo de la red. 

8. MATERIALES 

FLOTADOR MECÁNICO EN COBRE COMPLETO DE 1-1/2” 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y/o de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 
 



En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.4.8 

  
2. Registro P/D. Red white ó Kitz ø 1.1/2" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Consiste en el suministro e instalación de válvulas en bronce, necesarias para el control de la red y que se 

encuentran localizadas en las baterías de baños, en los aseos, en el área de cocineta y control general de red, 

dependiendo del diámetro establecido en los planos de diseño. Se considera como ítem de obra “válvulas de 

control” todo registro que este considerado en el diseño para la sectorización y control de la red. El material a 

utilizar corresponde a válvulas de cuerpo y sello en bronce del tipo paso directo, de unión roscada y con una 

presión de trabajo especificada en memorias y planos, se recomienda utilizar la marca red White, o equivalente. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Hidráulicas. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Las válvulas deberán probarse antes de su instalación a la presión de diseño, por un periodo no 

inferior a 2 horas para comprobar su hermeticidad en general. 

La válvula se debe unir a la red de suministro mediante la utilización de adaptadores macho 

roscados en PVC.-P y se utilizara teflón en cinta para el sellado entre las roscas de ambos 

elementos y el conjunto formado, se soldara a la tubería en forma establecida. 

La soldadura se debe realizar una vez se haya confirmado la ubicación, diámetro y alineación, del 

conjunto tubería-válvula, con respecto a los planos de diseño. 

La INTERVENTORÍA realizará la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, verificando el 

cumplimiento de esta especificación, los resultados de pruebas de los materiales, el procedimiento 

constructivo y en general la ejecución total del trabajo. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Registro instalado según diámetros y localización, indicadas en planos. 

Registro, Tubería y Accesorios con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

8. MATERIALES 

REGISTRO CORTINA ROSCADO1-1/2" 

ADAPTADOR MACHO PVC PRESIÓN 1-1/2" 

PASTA FUNDENTE X 8G 

CINTA TEFLÓN 1" X 10 M 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 
Incluidos 

  
SI 

 11. MANO DE OBRA 
Incluida 

 
SI 

  

 



  

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES  

Planos de Diseño de redes Hidráulicas y Sanitarias. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.4.9 

  
2. Válvula de pie ø 6" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Consiste en el suministro e instalación de válvulas en bronce, necesarias para el control de la red y que se 

encuentran localizadas en las baterías de baños, en los aseos, en el área de cocineta y control general de red, 

dependiendo del diámetro establecido en los planos de diseño. Se considera como ítem de obra “válvulas de 

control” todo registro que este considerado en el diseño para la sectorización y control de la red. El material a 

utilizar corresponde a válvulas de cuerpo y sello en bronce del tipo paso directo, de unión roscada y con una 

presión de trabajo especificada en memorias y planos, se recomienda utilizar la marca red White, o equivalente. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Hidráulicas. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Las válvulas deberán probarse antes de su instalación a la presión de diseño, por un periodo no 

inferior a 2 horas para comprobar su hermeticidad en general. 

La válvula se debe unir a la red de suministro mediante la utilización de adaptadores macho 

roscados en PVC.-P y se utilizara teflón en cinta para el sellado entre las roscas de ambos 

elementos y el conjunto formado, se soldara a la tubería en forma establecida. 

La soldadura se debe realizar una vez se haya confirmado la ubicación, diámetro y alineación, del 

conjunto tubería-válvula, con respecto a los planos de diseño. 

La INTERVENTORÍA realizará la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, verificando el 

cumplimiento de esta especificación, los resultados de pruebas de los materiales, el procedimiento 

constructivo y en general la ejecución total del trabajo. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Registro instalado según diámetros y localización, indicadas en planos. 

Registro, Tubería y Accesorios con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

8. MATERIALES 

VÁLVULA OS&Y 6" UL/FM 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 
 

SI 

  

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
Planos de Diseño de redes Hidráulicas y Sanitarias. 

 



 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.4.10 

  
2. Válvula de pie ø 2" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y demás elementos necesarias para la instalación de 

accesorios para tubería de acuerdo a especificaciones y detalles constructivos señalados en planos y/o memorias 

de cálculo. Incluye el suministro, transporte, instalación y todo lo demás requerido para la correcta ejecución de la 

actividad y el recibo a satisfacción por parte de la interventoría. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las cantidades de obra. 

Instalar los accesorios de acuerdo a planos de diseño. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

VÁLVULA DE PIE DE 2” EN BRONCE CON CANASTILLA PLÁS 

PASTA FUNDENTE X 8G 

CINTA TEFLÓN 1" X 10 M 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y/o de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.5.1 

  
2. Base antivibratoria 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y demás elementos necesarias para la instalación de 

accesorios para tubería de acuerdo a especificaciones y detalles constructivos señalados en planos y/o memorias 

de cálculo. Incluye el suministro, transporte, instalación y todo lo demás requerido para la correcta ejecución de la 

actividad y el recibo a satisfacción por parte de la interventoría. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las cantidades de obra. 

Instalar los accesorios de acuerdo a planos de diseño. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

SOPORTES ANTISISMICOS DE 3" 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y/o de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.5.2 

  
2. Medidor Red contra incendio ø 1.1/2" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Se toma en este capítulo los accesorios para la red de contraincendios desde la salida del centro de medición 

hasta la llegada al sitio de conexión general. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Según las especificiones del fabricante 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Accesorios instalados según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

MEDIDOR DE 1-1/2" 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y de red contraincendios 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.5.3 

  
2. Tuberia Acero Carbón ø 6" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    ML - Metro Lineal    

4. DESCRIPCION 

Se toma en este capítulo la tubería de acero al carbón, accesorios y válvulas para la instalación de la red de 

contraincendios desde la salida del centro de medición hasta la llegada al sitio de conexión general. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

En el tramo interno de la edificación se trabajara con tubería de acero al carbono SCH 40 sin  

costura que cumpla norma ASTM A-106: 

Tubería Acero al Carbono SCH 40 sin costura Diámetro Nominal : ½”, ¾”, 1”, 1 ½” 

Presión de trabajo : 5 psi Prueba a realizar : Neumática Presión de prueba : (30 psi durante 60 min) 

Registro de prueba : Manografo con su carta Protección : Imprimantes anticorrosivos epóxicos o de 

color amarillo ocre Accesorios Descripción : Tee, codos, reducción 

Tipo de conexión : soldada por el procedimiento de arco eléctrico Protección : Imprimantes 

anticorrosivos epoxicos de color amarillo 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

TUBERIA ACERO CARBÓN C/C SCH 40 6" 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Levantamiento Arquitectónico. 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y de red contraincendios 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metro lineal (ml), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de cálculos realizados sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción 

determinados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 
adecuadas. 

 



 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.5.4 

  
2. Accesorios Acero Carbón ø 6" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Se toma en este capítulo los accesorios de acero al carbón, negro y/o galvanizado, accesorios y válvulas para la 

instalación de la red de contraincendios desde la salida del centro de medición hasta la llegada al sitio de conexión 

general. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

En el tramo interno de la edificación se trabajara con tubería y accesorios de acero al carbono SCH 

40 sin costura que cumpla norma ASTM A-106: 

Accesorios en Acero al Carbono SCH 40 sin costura Diámetro Nominal : 1/4, ½”, ¾”, 1”, 1 ½” 

Presión de trabajo : 5 psi Prueba a realizar : Neumática Presión de prueba : (30 psi durante 60 min) 

Registro de prueba : Manografo con su carta Protección : Imprimantes anticorrosivos epóxicos o de 

color amarillo ocre Accesorios Descripción : Tee, codos, reducción 

Tipo de conexión : soldada por el procedimiento de arco eléctrico Protección : Imprimantes 

anticorrosivos epoxicos de color amarillo 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Accesorios instalados según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

CODO 90 RANURADO HIERRO DUCTIL 6" 

PASTA FUNDENTE X 8G 

CINTA TEFLÓN 1" X 10 M 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y de red contraincendios 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.5.5 

  
2. Registro vástago ascendente ø 6" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Consiste en el suministro e instalación de válvulas en bronce, necesarias para el control de la red y que se 

encuentran localizadas en las baterías de baños, en los aseos, en el área de cocineta y control general de red, 

dependiendo del diámetro establecido en los planos de diseño. Se considera como ítem de obra “válvulas de 

control” todo registro que este considerado en el diseño para la sectorización y control de la red. El material a 

utilizar corresponde a válvulas de cuerpo y sello en bronce del tipo paso directo, de unión roscada y con una 

presión de trabajo especificada en memorias y planos, se recomienda utilizar la marca red White, o equivalente. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Hidráulicas. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Las válvulas deberán probarse antes de su instalación a la presión de diseño, por un periodo no 

inferior a 2 horas para comprobar su hermeticidad en general. 

La válvula se debe unir a la red de suministro mediante la utilización de adaptadores macho 

roscados en PVC.-P y se utilizara teflón en cinta para el sellado entre las roscas de ambos 

elementos y el conjunto formado, se soldara a la tubería en forma establecida. 

La soldadura se debe realizar una vez se haya confirmado la ubicación, diámetro y alineación, del 

conjunto tubería-válvula, con respecto a los planos de diseño. 

La INTERVENTORÍA realizará la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, verificando el 

cumplimiento de esta especificación, los resultados de pruebas de los materiales, el procedimiento 

constructivo y en general la ejecución total del trabajo. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Registro instalado según diámetros y localización, indicadas en planos. 

Registro, Tubería y Accesorios con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

8. MATERIALES 

VÁLVULA OS&Y 6" UL/FM 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 
 

SI 

  

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
Planos de Diseño de redes Hidráulicas y Sanitarias. 

 



 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.5.7 

  
2. Cheque ø 6" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Suministro e instalación de válvula cheque cortina, según diámetro de acuerdo a la localización y las 

especificaciones contenidas dentro del proyecto hidrosanitario. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Hidráulicas. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

Instalar válvula, según diámetro. 

Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante. 

Verificar para el suministro que las uniones sean roscadas. 

Verificar instalación y funcionamiento para aprobación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

N/A 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

8. MATERIALES 

VÁLVULA OS&Y 6" UL/FM 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño de redes Hidráulicas y Sanitarias. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 
 



En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.5.8 

  
2. Tuberia Acero Carbón ø 4" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    ML - Metro Lineal    

4. DESCRIPCION 

Se toma en este capítulo la tubería de acero al carbón, accesorios y válvulas para la instalación de la red de 

contraincendios desde la salida del centro de medición hasta la llegada al sitio de conexión general. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

En el tramo interno de la edificación se trabajara con tubería de acero al carbono SCH 40 sin  

costura que cumpla norma ASTM A-106: 

Tubería Acero al Carbono SCH 40 sin costura Diámetro Nominal : ½”, ¾”, 1”, 1 ½” 

Presión de trabajo : 5 psi Prueba a realizar : Neumática Presión de prueba : (30 psi durante 60 min) 

Registro de prueba : Manografo con su carta Protección : Imprimantes anticorrosivos epóxicos o de 

color amarillo ocre Accesorios Descripción : Tee, codos, reducción 

Tipo de conexión : soldada por el procedimiento de arco eléctrico Protección : Imprimantes 

anticorrosivos epoxicos de color amarillo 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

TUBERIA ACERO AL CARBON C/C SCH 40 4" 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Levantamiento Arquitectónico. 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y de red contraincendios 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metro lineal (ml), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de cálculos realizados sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción 

determinados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 
adecuadas. 

 



 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.5.9 

  
2. Accesorios Acero Carbón ø 4" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Se toma en este capítulo los accesorios de acero al carbón, negro y/o galvanizado, accesorios y válvulas para la 

instalación de la red de contraincendios desde la salida del centro de medición hasta la llegada al sitio de conexión 

general. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

En el tramo interno de la edificación se trabajara con tubería y accesorios de acero al carbono SCH 

40 sin costura que cumpla norma ASTM A-106: 

Accesorios en Acero al Carbono SCH 40 sin costura Diámetro Nominal : 1/4, ½”, ¾”, 1”, 1 ½” 

Presión de trabajo : 5 psi Prueba a realizar : Neumática Presión de prueba : (30 psi durante 60 min) 

Registro de prueba : Manografo con su carta Protección : Imprimantes anticorrosivos epóxicos o de 

color amarillo ocre Accesorios Descripción : Tee, codos, reducción 

Tipo de conexión : soldada por el procedimiento de arco eléctrico Protección : Imprimantes 

anticorrosivos epoxicos de color amarillo 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Accesorios instalados según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

TEE RANURADA DE 4" 

PASTA FUNDENTE X 8G 

CINTA TEFLÓN 1" X 10 M 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y de red contraincendios 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.5.10 

  
2. Junta flexometálica ø 4" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y demás elementos necesarias para la instalación de 

accesorios para tubería de acuerdo a especificaciones y detalles constructivos señalados en planos y/o memorias 

de cálculo. Incluye el suministro, transporte, instalación y todo lo demás requerido para la correcta ejecución de la 

actividad y el recibo a satisfacción por parte de la interventoría. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las cantidades de obra. 

Instalar los accesorios de acuerdo a planos de diseño. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

TUBO FLEXIBLE 500mm 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y/o de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.5.11 

  
2. Tuberia Acero Carbón ø 3" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    ML - Metro Lineal    

4. DESCRIPCION 

Se toma en este capítulo la tubería de acero al carbón, accesorios y válvulas para la instalación de la red de 

contraincendios desde la salida del centro de medición hasta la llegada al sitio de conexión general. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

En el tramo interno de la edificación se trabajara con tubería de acero al carbono SCH 40 sin  

costura que cumpla norma ASTM A-106: 

Tubería Acero al Carbono SCH 40 sin costura Diámetro Nominal : ½”, ¾”, 1”, 1 ½” 

Presión de trabajo : 5 psi Prueba a realizar : Neumática Presión de prueba : (30 psi durante 60 min) 

Registro de prueba : Manografo con su carta Protección : Imprimantes anticorrosivos epóxicos o de 

color amarillo ocre Accesorios Descripción : Tee, codos, reducción 

Tipo de conexión : soldada por el procedimiento de arco eléctrico Protección : Imprimantes 

anticorrosivos epoxicos de color amarillo 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

TUBERIA ACERO AL CARBON S/C SCH 10 UL/FM 3" 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Levantamiento Arquitectónico. 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y de red contraincendios 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metro lineal (ml), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de cálculos realizados sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción 

determinados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 
adecuadas. 

 



 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.5.12 

  
2. Accesorios Acero Carbón ø 3" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Se toma en este capítulo los accesorios de acero al carbón, negro y/o galvanizado, accesorios y válvulas para la 

instalación de la red de contraincendios desde la salida del centro de medición hasta la llegada al sitio de conexión 

general. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

En el tramo interno de la edificación se trabajara con tubería y accesorios de acero al carbono SCH 

40 sin costura que cumpla norma ASTM A-106: 

Accesorios en Acero al Carbono SCH 40 sin costura Diámetro Nominal : 1/4, ½”, ¾”, 1”, 1 ½” 

Presión de trabajo : 5 psi Prueba a realizar : Neumática Presión de prueba : (30 psi durante 60 min) 

Registro de prueba : Manografo con su carta Protección : Imprimantes anticorrosivos epóxicos o de 

color amarillo ocre Accesorios Descripción : Tee, codos, reducción 

Tipo de conexión : soldada por el procedimiento de arco eléctrico Protección : Imprimantes 

anticorrosivos epoxicos de color amarillo 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Accesorios instalados según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

TEE 3" RANURADA UL/FM IMP 

UNIÓN RÍGIDA RANURADA 3" UL/FM IMP 

PASTA FUNDENTE X 8G 

CINTA TEFLÓN 1" X 10 M 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y de red contraincendios 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.5.13 

  
2. Registro P/D. Red white ó Kitz ø 3" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Consiste en el suministro e instalación de válvulas en bronce, necesarias para el control de la red y que se 

encuentran localizadas en las baterías de baños, en los aseos, en el área de cocineta y control general de red, 

dependiendo del diámetro establecido en los planos de diseño. Se considera como ítem de obra “válvulas de 

control” todo registro que este considerado en el diseño para la sectorización y control de la red. El material a 

utilizar corresponde a válvulas de cuerpo y sello en bronce del tipo paso directo, de unión roscada y con una 

presión de trabajo especificada en memorias y planos, se recomienda utilizar la marca red White, o equivalente. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Hidráulicas. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Las válvulas deberán probarse antes de su instalación a la presión de diseño, por un periodo no 

inferior a 2 horas para comprobar su hermeticidad en general. 

La válvula se debe unir a la red de suministro mediante la utilización de adaptadores macho 

roscados en PVC.-P y se utilizara teflón en cinta para el sellado entre las roscas de ambos 

elementos y el conjunto formado, se soldara a la tubería en forma establecida. 

La soldadura se debe realizar una vez se haya confirmado la ubicación, diámetro y alineación, del 

conjunto tubería-válvula, con respecto a los planos de diseño. 

La INTERVENTORÍA realizará la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, verificando el 

cumplimiento de esta especificación, los resultados de pruebas de los materiales, el procedimiento 

constructivo y en general la ejecución total del trabajo. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Registro instalado según diámetros y localización, indicadas en planos. 

Registro, Tubería y Accesorios con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

8. MATERIALES 

REGISTRO CORTINA ROSCADO 3" 

ADAPTADOR MACHO PVC PRESIÓN 3" 

PASTA FUNDENTE X 8G 

CINTA TEFLÓN 1" X 10 M 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 
Incluidos 

  
SI 

 11. MANO DE OBRA 
Incluida 

 
SI 

  

 



  

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES  

Planos de Diseño de redes Hidráulicas y Sanitarias. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.5.15 

  
2. Tuberia Acero Carbón ø 2" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    ML - Metro Lineal    

4. DESCRIPCION 

Se toma en este capítulo la tubería de acero al carbón, accesorios y válvulas para la instalación de la red de 

contraincendios desde la salida del centro de medición hasta la llegada al sitio de conexión general. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

En el tramo interno de la edificación se trabajara con tubería de acero al carbono SCH 40 sin  

costura que cumpla norma ASTM A-106: 

Tubería Acero al Carbono SCH 40 sin costura Diámetro Nominal : ½”, ¾”, 1”, 1 ½” 

Presión de trabajo : 5 psi Prueba a realizar : Neumática Presión de prueba : (30 psi durante 60 min) 

Registro de prueba : Manografo con su carta Protección : Imprimantes anticorrosivos epóxicos o de 

color amarillo ocre Accesorios Descripción : Tee, codos, reducción 

Tipo de conexión : soldada por el procedimiento de arco eléctrico Protección : Imprimantes 

anticorrosivos epoxicos de color amarillo 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

TUBO DE 2” EN ACERO CARBONO 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Levantamiento Arquitectónico. 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y de red contraincendios 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metro lineal (ml), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de cálculos realizados sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción 

determinados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 
adecuadas. 

 



 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.5.16 

  
2. Accesorios Acero Carbón ø 2" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Se toma en este capítulo los accesorios de acero al carbón, negro y/o galvanizado, accesorios y válvulas para la 

instalación de la red de contraincendios desde la salida del centro de medición hasta la llegada al sitio de conexión 

general. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

En el tramo interno de la edificación se trabajara con tubería y accesorios de acero al carbono SCH 

40 sin costura que cumpla norma ASTM A-106: 

Accesorios en Acero al Carbono SCH 40 sin costura Diámetro Nominal : 1/4, ½”, ¾”, 1”, 1 ½” 

Presión de trabajo : 5 psi Prueba a realizar : Neumática Presión de prueba : (30 psi durante 60 min) 

Registro de prueba : Manografo con su carta Protección : Imprimantes anticorrosivos epóxicos o de 

color amarillo ocre Accesorios Descripción : Tee, codos, reducción 

Tipo de conexión : soldada por el procedimiento de arco eléctrico Protección : Imprimantes 

anticorrosivos epoxicos de color amarillo 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Accesorios instalados según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

CODO DE 2” ACERO CARBONO 

TEE DE 2" EN ACERO AL CARBONO 

PASTA FUNDENTE X 8G 

CINTA TEFLÓN 1" X 10 M 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y de red contraincendios 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.5.17 

  
2. Junta flexometálica ø 2" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y demás elementos necesarias para la instalación de 

accesorios para tubería de acuerdo a especificaciones y detalles constructivos señalados en planos y/o memorias 

de cálculo. Incluye el suministro, transporte, instalación y todo lo demás requerido para la correcta ejecución de la 

actividad y el recibo a satisfacción por parte de la interventoría. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las cantidades de obra. 

Instalar los accesorios de acuerdo a planos de diseño. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

TUBO FLEXIBLE 500mm 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y/o de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.5.18 

  
2. Registro P/D. Red white ó Kitz ø 2" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Consiste en el suministro e instalación de válvulas en bronce, necesarias para el control de la red y que se 

encuentran localizadas en las baterías de baños, en los aseos, en el área de cocineta y control general de red, 

dependiendo del diámetro establecido en los planos de diseño. Se considera como ítem de obra “válvulas de 

control” todo registro que este considerado en el diseño para la sectorización y control de la red. El material a 

utilizar corresponde a válvulas de cuerpo y sello en bronce del tipo paso directo, de unión roscada y con una 

presión de trabajo especificada en memorias y planos, se recomienda utilizar la marca red White, o equivalente. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Hidráulicas. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Las válvulas deberán probarse antes de su instalación a la presión de diseño, por un periodo no 

inferior a 2 horas para comprobar su hermeticidad en general. 

La válvula se debe unir a la red de suministro mediante la utilización de adaptadores macho 

roscados en PVC.-P y se utilizara teflón en cinta para el sellado entre las roscas de ambos 

elementos y el conjunto formado, se soldara a la tubería en forma establecida. 

La soldadura se debe realizar una vez se haya confirmado la ubicación, diámetro y alineación, del 

conjunto tubería-válvula, con respecto a los planos de diseño. 

La INTERVENTORÍA realizará la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, verificando el 

cumplimiento de esta especificación, los resultados de pruebas de los materiales, el procedimiento 

constructivo y en general la ejecución total del trabajo. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Registro instalado según diámetros y localización, indicadas en planos. 

Registro, Tubería y Accesorios con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

8. MATERIALES 

REGISTRO CORTINA ROSCADO 2" 

ADAPTADOR MACHO PVC PRESIÓN 1-1/2" 

PASTA FUNDENTE X 8G 

CINTA TEFLÓN 1" X 10 M 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 
Incluidos 

  
SI 

 11. MANO DE OBRA 
Incluida 

 
SI 

  

 



  

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES  

Planos de Diseño de redes Hidráulicas y Sanitarias. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.5.19 

  
2. Cheque ø 2" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Suministro e instalación de válvula cheque cortina, según diámetro de acuerdo a la localización y las 

especificaciones contenidas dentro del proyecto hidrosanitario. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Hidráulicas. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

Instalar válvula, según diámetro. 

Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante. 

Verificar para el suministro que las uniones sean roscadas. 

Verificar instalación y funcionamiento para aprobación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

N/A 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

8. MATERIALES 

CHEQUE CORTINA SELLO METÁLICO 2" 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño de redes Hidráulicas y Sanitarias. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 
 



En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.5.20 

  
2. Tuberia PVC S ø 2" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    ML - Metro Lineal    

4. DESCRIPCION 

Comprende suministro transporte, instalación, la mano de obra, herramientas, tuberías, accesorios, necesarios 

para la instalación de la red de sanitaria de aguas lluvias desde la salida del tanque hasta la llegada a los registros 

de utilización de cada una de las unidades sanitarias de agua potable y todo lo requerido para la correcta  

ejecución y recibo a satisfacción. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar la tubería y los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las 

cantidades de obra. 

Instalar pases en la estructura previa aprobación del Calculista y el Interventor. 

Instalar la tubería de acuerdo a planos de diseño. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

TUBERÍA PVC SANITARIA 2" 

SOLDADURA PVC x 1/4GL 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la Interventoría. La 

tubería se medirá y se pagará por metros lineales (ML) . El precio unitario al que se pagará será el 

consignado en el contrato. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre Planos de diseño 

sanitario. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán 

dimensiones adicionales necesarias para procesos constructivos. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.5.21 

  
2. Accesorios Acero Carbón ø 2" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Se toma en este capítulo los accesorios de acero al carbón, negro y/o galvanizado, accesorios y válvulas para la 

instalación de la red de contraincendios desde la salida del centro de medición hasta la llegada al sitio de conexión 

general. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

En el tramo interno de la edificación se trabajara con tubería y accesorios de acero al carbono SCH 

40 sin costura que cumpla norma ASTM A-106: 

Accesorios en Acero al Carbono SCH 40 sin costura Diámetro Nominal : 1/4, ½”, ¾”, 1”, 1 ½” 

Presión de trabajo : 5 psi Prueba a realizar : Neumática Presión de prueba : (30 psi durante 60 min) 

Registro de prueba : Manografo con su carta Protección : Imprimantes anticorrosivos epóxicos o de 

color amarillo ocre Accesorios Descripción : Tee, codos, reducción 

Tipo de conexión : soldada por el procedimiento de arco eléctrico Protección : Imprimantes 

anticorrosivos epoxicos de color amarillo 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Accesorios instalados según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

CODO DE 2” ACERO CARBONO 

TEE DE 2" EN ACERO AL CARBONO 

PASTA FUNDENTE X 8G 

CINTA TEFLÓN 1" X 10 M 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y de red contraincendios 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.6.1 

  
2. Niple pasamuro ø 2" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Este ítem se refiere al suministro, transporte e instalación de niples en HD ó HF o Acero Inoxidable diferentes 

dimámetros. de acuerdo con lo establecido en los Diseños y/o Planos del Proyecto. Incluye suministro, instalación, 

y todo lo necesario para su correcta construcción, instalación y funcionamiento 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

Consultar norma NSR 10. 

Los niples deberán cumplir con la especificación AWWA C-110 o ISO 2531, y que hayan sido 

recibidos del Proveedor a satisfacción del CONTRATISTA, éste será el responsable de tomar todas 

las precauciones necesarias y suficientes para que estos materiales sean debidamente cargados, 

transportados, descargados y almacenados en la Obra sin que sufran ningún deterioro y cumpliendo 

con todas las recomendaciones del Fabricante de la Tubería y Accesorios. 

Previo a su instalación y directamente en Obra, la Interventoría revisará, entre otros, los siguientes 

aspectos: 

El diámetro, espesor de paredes y longitud deberán estar dentro de los rangos aceptados por las 

Normas Técnicas vigentes. 

Los Accesorios no podrán tener fisuramientos ni roturas en el vástago o en la campana. 

No se admitirán Accesorios con deformaciones ni abolladuras. 

Los Sellos o Empaques deberán ser nuevos, de primera calidad y estar en perfecto estado, sin que 

presenten cizalladuras o estrechamientos. Además deberán cumplir con todo lo especificado en la 

Norma ICONTEC NTC 2295. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Las tolerancias establecidas en las Normas ICONTEC NTC 382 y 1339, en las ASTM D-2241 y D- 

2466, y en el RAS 2000. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Las especificaciones establecidas en las Normas ICONTEC NTC 382 y 1339, en las ASTM D-2241  

y D-2466, y en el RAS 2000. 

8. MATERIALES 

TUBERIA AGUA GALVANIZADO 2" (6M) ESP.2,95MM 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 
 

SI 

  

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de diseño arquitectónico. 
Planos de diseño estructural. 

 



 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.6.2 

  
2. Acceso tanque 0.80 x 0.80 

3. UNIDAD DE MEDIDA   UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Suministro, transporte y colocación de materiales para construcción de caja de inspección (base en concreto de 

2500PSI e=0.15m, ladrillo recocido, mesa y cañuelas, tapa concreto reforzado de 3000PSI), para desagües de 

acuerdo a las dimensiones y detalles en planos Sanitarios. Incluye: Todo lo necesario para el recibo por parte de la 

interventoría, de Empresa de Servicios públicos y su correcto funcionamiento. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Hidrosanitarias. Consultar la Norma NTC 1500. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Las cajas de inspección serán construidas en ladrillo recocido sobre una placa de fondo en  

concreto, las cuales tendrán las medidas indicadas en los planos. 

Se instalarán herrajes para escalones según lo establezca los detalles en los planos de diseño 

sanitario. 

Se apoyaran sobre una capa de recebo compactado de por lo menos 0.10m y/o en suelo natural de 

acuerdo a las recomendaciones establecidas en el estudio de suelos. 

La placa de fondo se construirá en concreto reforzados de 2500PSI con un espesor mínimo de 

0.15m complementado con malla electrosoldada y/o varillas número 2. 

Las paredes serán revestidas interiormente con mortero 1:4, de 2 centímetros de espesor 

impermeabilizado integralmente y afinado con llana metálica. 

En el fondo se hará una cañuela circular desde las bocas de entrada hasta la boca de salida, con 

mortero 1:4 impermeabilizado integralmente, la profundidad de la misma no será menor a los 2/3 del 

diámetro del tubo de salida. 

Ejecutar y colocar tapas con espesor de 8 cms, sobre las cajas, que serán en concreto de 3000PSI, 

reforzadas con varilla de 1/4" en ambas direcciones y llevarán un marco en ángulos de hierro de 2" x 

2", con argollas en hierro de 1/2" en las unidades así especificadas de acuerdo a detalles en planos. 

Las tapas deberán estar previstas con sello hermético, con el fin de evitar salida de malos olores. 

Se debe prever evitar tramos de diámetros reducidos, o situaciones que generen contraflujos en la 

instalación. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

La interventoría realizará la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, verificando el 

cumplimiento de esta especificación, la calidad de los materiales y el procedimiento constructivo 

realizado. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Caja de inspección totalmente terminada, con su respectiva tapa y buen acabado a la vista. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de desagües. 

8. MATERIALES 
 



ACERO COR/FIG 60000 PSI 

AGUA 

ALAMBRE NEGRO CAL18 

CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI 

LADRILLO COMÚN RECOCIDO 

MARCO Y TAPA CAJA SENCILLA 

MORTERO 1:4 CON ARENA FINA DE PEÑA 

RECEBO COMÚN 

9. EQUIPOS  

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA AA - ALBAÑERIA 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño Hidrosanitario 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.6.3 

  
2. Tuberia PVC S ø 2" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    ML - Metro Lineal    

4. DESCRIPCION 

Comprende suministro transporte, instalación, la mano de obra, herramientas, tuberías, accesorios, necesarios 

para la instalación de la red de sanitaria de aguas lluvias desde la salida del tanque hasta la llegada a los registros 

de utilización de cada una de las unidades sanitarias de agua potable y todo lo requerido para la correcta  

ejecución y recibo a satisfacción. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar la tubería y los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las 

cantidades de obra. 

Instalar pases en la estructura previa aprobación del Calculista y el Interventor. 

Instalar la tubería de acuerdo a planos de diseño. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

TUBERÍA PVC SANITARIA 2" 

SOLDADURA PVC x 1/4GL 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la Interventoría. La 

tubería se medirá y se pagará por metros lineales (ML) . El precio unitario al que se pagará será el 

consignado en el contrato. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre Planos de diseño 

sanitario. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán 

dimensiones adicionales necesarias para procesos constructivos. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.6.4 

  
2. Accesorios PVC S ø 2" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y demás elementos necesarias para la instalación de 

accesorios para tubería de acuerdo a especificaciones y detalles constructivos señalados en planos y/o memorias 

de cálculo. Incluye el suministro, transporte, instalación y todo lo demás requerido para la correcta ejecución de la 

actividad y el recibo a satisfacción por parte de la interventoría. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las cantidades de obra. 

Instalar los accesorios de acuerdo a planos de diseño. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

8. MATERIALES 

TEE 2" PVC SANITARIO 

CODO 45° PVC SANITARIO CXC 2" 

SOLDADURA PVC x 1/4GL 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y/o de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.6.5 

  
2. Tuberia Acero Inoxidable ø 1" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    ML - Metro Lineal    

4. DESCRIPCION 

Se toma en este capítulo la tubería en acero inoxidable, accesorios y válvulas para la instalación de la red de 

contraincendios desde la salida del centro de medición hasta la llegada al sitio de conexión general. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Según las especificiones del fabricante 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

TUBO DE 1" EN ACERO INOXIDABLE 

PASTA FUNDENTE X 8G 

CINTA TEFLÓN 1" X 10 M 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Levantamiento Arquitectónico. 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y de red contraincendios 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metro lineal (ml), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de cálculos realizados sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción 

determinados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 



 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.6.6 

  
2. Accesorios Acero Inoxidable ø 1" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Se toma en este capítulo los accesorios para la red de contraincendios en acero inoxidable desde la salida del 

centro de medición hasta la llegada al sitio de conexión general. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Según las especificiones del fabricante 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Accesorios instalados según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

CODO EN ACERO INOXIDABLE DE 1" 

TEE DE 1" EN ACERO INOXIDABLE 

PASTA FUNDENTE X 8G 

CINTA TEFLÓN 1" X 10 M 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y de red contraincendios 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 



 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.6.7 

  
2. Niple pasamuro ø 1" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Este ítem se refiere al suministro, transporte e instalación de niples en HD ó HF o Acero Inoxidable diferentes 

dimámetros. de acuerdo con lo establecido en los Diseños y/o Planos del Proyecto. Incluye suministro, instalación, 

y todo lo necesario para su correcta construcción, instalación y funcionamiento 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

Consultar norma NSR 10. 

Los niples deberán cumplir con la especificación AWWA C-110 o ISO 2531, y que hayan sido 

recibidos del Proveedor a satisfacción del CONTRATISTA, éste será el responsable de tomar todas 

las precauciones necesarias y suficientes para que estos materiales sean debidamente cargados, 

transportados, descargados y almacenados en la Obra sin que sufran ningún deterioro y cumpliendo 

con todas las recomendaciones del Fabricante de la Tubería y Accesorios. 

Previo a su instalación y directamente en Obra, la Interventoría revisará, entre otros, los siguientes 

aspectos: 

El diámetro, espesor de paredes y longitud deberán estar dentro de los rangos aceptados por las 

Normas Técnicas vigentes. 

Los Accesorios no podrán tener fisuramientos ni roturas en el vástago o en la campana. 

No se admitirán Accesorios con deformaciones ni abolladuras. 

Los Sellos o Empaques deberán ser nuevos, de primera calidad y estar en perfecto estado, sin que 

presenten cizalladuras o estrechamientos. Además deberán cumplir con todo lo especificado en la 

Norma ICONTEC NTC 2295. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Las tolerancias establecidas en las Normas ICONTEC NTC 382 y 1339, en las ASTM D-2241 y D- 

2466, y en el RAS 2000. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Las especificaciones establecidas en las Normas ICONTEC NTC 382 y 1339, en las ASTM D-2241  

y D-2466, y en el RAS 2000. 

8. MATERIALES 

PASAMURO HG RUANA SOLDADA 1" 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 
 

SI 

  

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de diseño arquitectónico. 
Planos de diseño estructural. 

 



 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.6.8 

  
2. Válvula de pie ø 1" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Consiste en el suministro e instalación de válvulas en bronce, necesarias para el control de la red y que se 

encuentran localizadas en las baterías de baños, en los aseos, en el área de cocineta y control general de red, 

dependiendo del diámetro establecido en los planos de diseño. Se considera como ítem de obra “válvulas de 

control” todo registro que este considerado en el diseño para la sectorización y control de la red. El material a 

utilizar corresponde a válvulas de cuerpo y sello en bronce del tipo paso directo, de unión roscada y con una 

presión de trabajo especificada en memorias y planos, se recomienda utilizar la marca red White, o equivalente. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Hidráulicas. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Las válvulas deberán probarse antes de su instalación a la presión de diseño, por un periodo no 

inferior a 2 horas para comprobar su hermeticidad en general. 

La válvula se debe unir a la red de suministro mediante la utilización de adaptadores macho 

roscados en PVC.-P y se utilizara teflón en cinta para el sellado entre las roscas de ambos 

elementos y el conjunto formado, se soldara a la tubería en forma establecida. 

La soldadura se debe realizar una vez se haya confirmado la ubicación, diámetro y alineación, del 

conjunto tubería-válvula, con respecto a los planos de diseño. 

La INTERVENTORÍA realizará la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, verificando el 

cumplimiento de esta especificación, los resultados de pruebas de los materiales, el procedimiento 

constructivo y en general la ejecución total del trabajo. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Registro instalado según diámetros y localización, indicadas en planos. 

Registro, Tubería y Accesorios con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

8. MATERIALES 

VÁLVULA DE PIE DE 1” EN BRONCE CON CANASTILLA PLÁS 

ADAPTADOR MACHO PVC PRESIÓN 1" 

PASTA FUNDENTE X 8G 

CINTA TEFLÓN 1" X 10 M 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 
Incluidos 

  
SI 

 11. MANO DE OBRA 
Incluida 

 
SI 

  

 



  

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES  

Planos de Diseño de redes Hidráulicas y Sanitarias. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.7.1 

  
2. Base antivibratoria 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y demás elementos necesarias para la instalación de 

accesorios para tubería de acuerdo a especificaciones y detalles constructivos señalados en planos y/o memorias 

de cálculo. Incluye el suministro, transporte, instalación y todo lo demás requerido para la correcta ejecución de la 

actividad y el recibo a satisfacción por parte de la interventoría. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las cantidades de obra. 

Instalar los accesorios de acuerdo a planos de diseño. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

SOPORTES ANTISISMICOS DE 3" 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y/o de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.7.2 

  
2. Tuberia HG ø 1" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    ML - Metro Lineal    

4. DESCRIPCION 

Ejecución de instalaciones Hidráulicas y/o Gas definidas para el proyecto siguiendo las indicaciones y 

Especificaciones contenidas en el respectivo proyecto. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Hidráulicas. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar la tubería y los accesorios especificados en los Planos Hidráulicos y descritos en las 

cantidades de obra. Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

TUBERÍA Y ACCESORIOS EN HIERRO GALVANIZADO (H. G.) Exigir uniones de rosca. Sellar con 

Pegante Eterna ó equivalente. Taponar en forma permanente durante la etapa constructiva todo 

extremo abierto. 

PINTURA PARA TUBERIAS Todas las tuberías que van colgantes a la vista se identifican con 

pinturas de esmalte sintética y con los colores convencionales aprobados por las normas 

Internacionales e ICONTEC 1500, indicativos de fluidos que están conduciendo. Así mismo se debe 

indicar en la tubería el sentido del flujo y marcar el tipo de uso. 

- Tubería de agua fría: Azul Oscuro 

- Tubería de agua fría bombeada : Azul, anillo amarillo 

- Tubería de agua fría acueducto: Azul, anillo blanco 

- Tubería de agua fría incendio: Rojo 

- Tubería de Caliente 140 G.F.: Verde 

- Tubería de aguas negras : Negro 

- Tubería de aguas lluvias: Negro, anillo azul claro 

- Tubería de reventilación A. N.: Negro, anillo blanco 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

TUBERIA AGUA GALVANIZADO 1" (6M) ESP.2,5MM 

ANTICORROSIVO GRIS O ROJO 

PASTA FUNDENTE X 8G 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 
 

SI 

  

 



12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Levantamiento Arquitectónico. 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y de red contraincendios 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metro lineal (ml), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de cálculos realizados sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción 

determinados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.7.3 

  
2. Accesorios HG ø 1" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y demás elementos necesarias para la instalación de 

accesorios para tubería de acuerdo a especificaciones y detalles constructivos señalados en planos y/o memorias 

de cálculo. Incluye el suministro, transporte, instalación y todo lo demás requerido para la correcta ejecución de la 

actividad y el recibo a satisfacción por parte de la interventoría. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las cantidades de obra. 

Instalar los accesorios de acuerdo a planos de diseño. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

CODO GALVANIZADO 1" 

TEE GALVANIZADO 1" 

PASTA FUNDENTE X 8G 

CINTA TEFLÓN 1" X 10 M 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y/o de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.7.4 

  
2. Registro P/D. Red white ó Kitz ø 1" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Consiste en el suministro e instalación de válvulas en bronce, necesarias para el control de la red y que se 

encuentran localizadas en las baterías de baños, en los aseos, en el área de cocineta y control general de red, 

dependiendo del diámetro establecido en los planos de diseño. Se considera como ítem de obra “válvulas de 

control” todo registro que este considerado en el diseño para la sectorización y control de la red. El material a 

utilizar corresponde a válvulas de cuerpo y sello en bronce del tipo paso directo, de unión roscada y con una 

presión de trabajo especificada en memorias y planos, se recomienda utilizar la marca red White, o equivalente. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Hidráulicas. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Las válvulas deberán probarse antes de su instalación a la presión de diseño, por un periodo no 

inferior a 2 horas para comprobar su hermeticidad en general. 

La válvula se debe unir a la red de suministro mediante la utilización de adaptadores macho 

roscados en PVC.-P y se utilizara teflón en cinta para el sellado entre las roscas de ambos 

elementos y el conjunto formado, se soldara a la tubería en forma establecida. 

La soldadura se debe realizar una vez se haya confirmado la ubicación, diámetro y alineación, del 

conjunto tubería-válvula, con respecto a los planos de diseño. 

La INTERVENTORÍA realizará la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, verificando el 

cumplimiento de esta especificación, los resultados de pruebas de los materiales, el procedimiento 

constructivo y en general la ejecución total del trabajo. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Registro instalado según diámetros y localización, indicadas en planos. 

Registro, Tubería y Accesorios con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

8. MATERIALES 

REGISTRO CORTINA ROSCADO 1" 

ADAPTADOR MACHO PVC PRESIÓN 1" 

PASTA FUNDENTE X 8G 

CINTA TEFLÓN 1" X 10 M 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 
Incluidos 

  
SI 

 11. MANO DE OBRA 
Incluida 

 
SI 

  

 



  

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES  

Planos de Diseño de redes Hidráulicas y Sanitarias. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.7.5 

  
2. Válvula de alivio ø 1" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Consiste en el suministro e instalación de válvulas en bronce, necesarias para el control de la red y que se 

encuentran localizadas en las baterías de baños, en los aseos, en el área de cocineta y control general de red, 

dependiendo del diámetro establecido en los planos de diseño. Se considera como ítem de obra “válvulas de 

control” todo registro que este considerado en el diseño para la sectorización y control de la red. El material a 

utilizar corresponde a válvulas de cuerpo y sello en bronce del tipo paso directo, de unión roscada y con una 

presión de trabajo especificada en memorias y planos, se recomienda utilizar la marca red White, o equivalente. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Hidráulicas. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Las válvulas deberán probarse antes de su instalación a la presión de diseño, por un periodo no 

inferior a 2 horas para comprobar su hermeticidad en general. 

La válvula se debe unir a la red de suministro mediante la utilización de adaptadores macho 

roscados en PVC.-P y se utilizara teflón en cinta para el sellado entre las roscas de ambos 

elementos y el conjunto formado, se soldara a la tubería en forma establecida. 

La soldadura se debe realizar una vez se haya confirmado la ubicación, diámetro y alineación, del 

conjunto tubería-válvula, con respecto a los planos de diseño. 

La INTERVENTORÍA realizará la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, verificando el 

cumplimiento de esta especificación, los resultados de pruebas de los materiales, el procedimiento 

constructivo y en general la ejecución total del trabajo. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Registro instalado según diámetros y localización, indicadas en planos. 

Registro, Tubería y Accesorios con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

8. MATERIALES 

REGISTRO CORTINA ROSCADO 1" 

ADAPTADOR MACHO PVC PRESIÓN 1" 

PASTA FUNDENTE X 8G 

CINTA TEFLÓN 1" X 10 M 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 
Incluidos 

  
SI 

 11. MANO DE OBRA 
Incluida 

 
SI 

  

 



  

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES  

Planos de Diseño de redes Hidráulicas y Sanitarias. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.7.6 

  
2. Cheque ø 1" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Suministro e instalación de válvula cheque cortina, según diámetro de acuerdo a la localización y las 

especificaciones contenidas dentro del proyecto hidrosanitario. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Hidráulicas. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

Instalar válvula, según diámetro. 

Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante. 

Verificar para el suministro que las uniones sean roscadas. 

Verificar instalación y funcionamiento para aprobación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

N/A 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

8. MATERIALES 

CHEQUE CORTINA SELLO METÁLICO 1" 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño de redes Hidráulicas y Sanitarias. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 
 



En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.7.7 

  
2. Universal ø 1" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y demás elementos necesarias para la instalación de 

accesorios para tubería de acuerdo a especificaciones y detalles constructivos señalados en planos y/o memorias 

de cálculo. Incluye el suministro, transporte, instalación y todo lo demás requerido para la correcta ejecución de la 

actividad y el recibo a satisfacción por parte de la interventoría. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las cantidades de obra. 

Instalar los accesorios de acuerdo a planos de diseño. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

UNIVERSAL ROSCADA GALVANIZADA 1" 

PASTA FUNDENTE X 8G 

CINTA TEFLÓN 1" X 10 M 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y/o de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.7.8 

  
2. Junta expansión borracha ø 1" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y demás elementos necesarias para la instalación de 

accesorios para tubería de acuerdo a especificaciones y detalles constructivos señalados en planos y/o memorias 

de cálculo. Incluye el suministro, transporte, instalación y todo lo demás requerido para la correcta ejecución de la 

actividad y el recibo a satisfacción por parte de la interventoría. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las cantidades de obra. 

Instalar los accesorios de acuerdo a planos de diseño. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

UNIÓN DESLIZABLE PRESIÓN 1" 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y/o de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.7.9 

  
2. Tuberia HG ø 1/2" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    ML - Metro Lineal    

4. DESCRIPCION 

Ejecución de instalaciones Hidráulicas y/o Gas definidas para el proyecto siguiendo las indicaciones y 

Especificaciones contenidas en el respectivo proyecto. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Hidráulicas. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar la tubería y los accesorios especificados en los Planos Hidráulicos y descritos en las 

cantidades de obra. Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

TUBERÍA Y ACCESORIOS EN HIERRO GALVANIZADO (H. G.) Exigir uniones de rosca. Sellar con 

Pegante Eterna ó equivalente. Taponar en forma permanente durante la etapa constructiva todo 

extremo abierto. 

PINTURA PARA TUBERIAS Todas las tuberías que van colgantes a la vista se identifican con 

pinturas de esmalte sintética y con los colores convencionales aprobados por las normas 

Internacionales e ICONTEC 1500, indicativos de fluidos que están conduciendo. Así mismo se debe 

indicar en la tubería el sentido del flujo y marcar el tipo de uso. 

- Tubería de agua fría: Azul Oscuro 

- Tubería de agua fría bombeada : Azul, anillo amarillo 

- Tubería de agua fría acueducto: Azul, anillo blanco 

- Tubería de agua fría incendio: Rojo 

- Tubería de Caliente 140 G.F.: Verde 

- Tubería de aguas negras : Negro 

- Tubería de aguas lluvias: Negro, anillo azul claro 

- Tubería de reventilación A. N.: Negro, anillo blanco 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

TUBERIA AGUA GALVANIZADO 1/2" (6M) ESP.2MM 

ANTICORROSIVO GRIS O ROJO 

PASTA FUNDENTE X 8G 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 
 

SI 

  

 



12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Levantamiento Arquitectónico. 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y de red contraincendios 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metro lineal (ml), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de cálculos realizados sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción 

determinados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.7.10 

  
2. Accesorios HG ø 1/2" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y demás elementos necesarias para la instalación de 

accesorios para tubería de acuerdo a especificaciones y detalles constructivos señalados en planos y/o memorias 

de cálculo. Incluye el suministro, transporte, instalación y todo lo demás requerido para la correcta ejecución de la 

actividad y el recibo a satisfacción por parte de la interventoría. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las cantidades de obra. 

Instalar los accesorios de acuerdo a planos de diseño. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

CODO GALVANIZADO 1/2" 

TEE GALVANIZADO 1/2" 

PASTA FUNDENTE X 8G 

CINTA TEFLÓN 1" X 10 M 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y/o de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.7.11 

  
2. Registro P/D. Red white ó Kitz ø 1/2" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Consiste en el suministro e instalación de válvulas en bronce, necesarias para el control de la red y que se 

encuentran localizadas en las baterías de baños, en los aseos, en el área de cocineta y control general de red, 

dependiendo del diámetro establecido en los planos de diseño. Se considera como ítem de obra “válvulas de 

control” todo registro que este considerado en el diseño para la sectorización y control de la red. El material a 

utilizar corresponde a válvulas de cuerpo y sello en bronce del tipo paso directo, de unión roscada y con una 

presión de trabajo especificada en memorias y planos, se recomienda utilizar la marca red White, o equivalente. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Hidráulicas. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Las válvulas deberán probarse antes de su instalación a la presión de diseño, por un periodo no 

inferior a 2 horas para comprobar su hermeticidad en general. 

La válvula se debe unir a la red de suministro mediante la utilización de adaptadores macho 

roscados en PVC.-P y se utilizara teflón en cinta para el sellado entre las roscas de ambos 

elementos y el conjunto formado, se soldara a la tubería en forma establecida. 

La soldadura se debe realizar una vez se haya confirmado la ubicación, diámetro y alineación, del 

conjunto tubería-válvula, con respecto a los planos de diseño. 

La INTERVENTORÍA realizará la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, verificando el 

cumplimiento de esta especificación, los resultados de pruebas de los materiales, el procedimiento 

constructivo y en general la ejecución total del trabajo. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Registro instalado según diámetros y localización, indicadas en planos. 

Registro, Tubería y Accesorios con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

8. MATERIALES 

REGISTRO CORTINA ROSCADO 1/2" 

ADAPTADOR MACHO PVC PRESIÓN 1/2" X 10 UN 

PASTA FUNDENTE X 8G 

CINTA TEFLÓN 1" X 10 M 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 
Incluidos 

  
SI 

 11. MANO DE OBRA 
Incluida 

 
SI 

  

 



  

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES  

Planos de Diseño de redes Hidráulicas y Sanitarias. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.8.1 

  
2. Tuberia PVC P ø 1.1/2" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    ML - Metro Lineal    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas, tuberías y demás elementos necesarias para la instalación 

de la red de suministro agua desde la salida del tanque hasta la llegada a los registros de utilización de cada una 

de las unidades sanitarias de agua potable, de acuerdo a dimensiones, especificaciones, y detalles constructivos 

contenidos en planos y/o memorias de diseño. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar la tubería y los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las 

cantidades de obra. 

Instalar pases en la estructura previa aprobación del Calculista y el Interventor. 

Instalar la tubería de acuerdo a planos de diseño con accesorios de fijación. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 1-1/2" X 6 M 

SOLDADURA PVC x 1/4GL 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por metro lineal (ml), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de cálculos realizados sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción 

determinados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.8.2 

  
2. Accesorios PVC P ø 1.1/2" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y demás elementos necesarias para la instalación de 

accesorios para tubería de acuerdo a especificaciones y detalles constructivos señalados en planos y/o memorias 

de cálculo. Incluye el suministro, transporte, instalación y todo lo demás requerido para la correcta ejecución de la 

actividad y el recibo a satisfacción por parte de la interventoría. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las cantidades de obra. 

Instalar los accesorios de acuerdo a planos de diseño. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

TEE PVC PRESIÓN 1-1/2" 

CODO 90° PVC PRESIÓN 1-1/2" 

SOLDADURA PVC x 1/4GL 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y/o de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.8.3 

  
2. Abrazaderas ø 1.1/2" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende el suministro e instalación de abrazaderas y soportes para tubería instalada de las redes desde la 

salidas hasta la llegada a los sitios de conexión. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y 

funcionamiento. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Hidrosanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la ESP. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Tuberías instaladas y prueba de funcionamiento ejecutada y aprobada. 

Observar en los planos la ubicación de la tubería para aplicar la instalación de las abrazaderas. 

Instalación de las abrazaderas cerciorándose de su perfecta fijación al sitio final. 

Instalar el accesorio correspondiente de acuerdo al requerimiento. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Abrazaderas instaladas y aplicada la prueba de fijación. 

Abrazaderas y accesorios totalmente nuevos, y con buen acabado estético. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Realizar ensayo de fijación de las abrazaderas. 

8. MATERIALES 

ABRAZADERA SENCILLA DE 1-1/2" 

VARILLA ROSCADA ZINC 3/8" 50 CM 

CHAZO MULTIUSOS RL DE 3/8" 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA AA - ALBAÑERIA 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y/o de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 
adecuadas. 

 



 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.8.4 

  
2. Tuberia PVC P ø 1.1/4" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    ML - Metro Lineal    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas, tuberías y demás elementos necesarias para la instalación 

de la red de suministro agua desde la salida del tanque hasta la llegada a los registros de utilización de cada una 

de las unidades sanitarias de agua potable, de acuerdo a dimensiones, especificaciones, y detalles constructivos 

contenidos en planos y/o memorias de diseño. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar la tubería y los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las 

cantidades de obra. 

Instalar pases en la estructura previa aprobación del Calculista y el Interventor. 

Instalar la tubería de acuerdo a planos de diseño con accesorios de fijación. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 1-1/4" X 6M 

SOLDADURA PVC x 1/4GL 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por metro lineal (ml), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de cálculos realizados sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción 

determinados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.8.5 

  
2. Accesorios PVC P ø 1.1/4" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y demás elementos necesarias para la instalación de 

accesorios para tubería de acuerdo a especificaciones y detalles constructivos señalados en planos y/o memorias 

de cálculo. Incluye el suministro, transporte, instalación y todo lo demás requerido para la correcta ejecución de la 

actividad y el recibo a satisfacción por parte de la interventoría. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las cantidades de obra. 

Instalar los accesorios de acuerdo a planos de diseño. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

TEE PVC PRESIÓN 1-1/4" 

CODO 90° PVC PRESIÓN 1-1/4" 

SOLDADURA PVC x 1/4GL 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y/o de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.8.6 

  
2. Abrazaderas ø 1.1/4" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende el suministro e instalación de abrazaderas y soportes para tubería instalada de las redes desde la 

salidas hasta la llegada a los sitios de conexión. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y 

funcionamiento. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Hidrosanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la ESP. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Tuberías instaladas y prueba de funcionamiento ejecutada y aprobada. 

Observar en los planos la ubicación de la tubería para aplicar la instalación de las abrazaderas. 

Instalación de las abrazaderas cerciorándose de su perfecta fijación al sitio final. 

Instalar el accesorio correspondiente de acuerdo al requerimiento. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Abrazaderas instaladas y aplicada la prueba de fijación. 

Abrazaderas y accesorios totalmente nuevos, y con buen acabado estético. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Realizar ensayo de fijación de las abrazaderas. 

8. MATERIALES 

ABRAZADERA SENCILLA DE 1-1/4" 

VARILLA ROSCADA ZINC 3/8" 50 CM 

CHAZO MULTIUSOS RL DE 3/8" 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA AA - ALBAÑERIA 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y/o de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 
adecuadas. 

 



 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.8.7 

  
2. Tuberia PVC P ø 1" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    ML - Metro Lineal    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas, tuberías y demás elementos necesarias para la instalación 

de la red de suministro agua desde la salida del tanque hasta la llegada a los registros de utilización de cada una 

de las unidades sanitarias de agua potable, de acuerdo a dimensiones, especificaciones, y detalles constructivos 

contenidos en planos y/o memorias de diseño. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar la tubería y los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las 

cantidades de obra. 

Instalar pases en la estructura previa aprobación del Calculista y el Interventor. 

Instalar la tubería de acuerdo a planos de diseño con accesorios de fijación. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 13.5 1" X 6 M 

SOLDADURA PVC x 1/4GL 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por metro lineal (ml), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de cálculos realizados sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción 

determinados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.8.8 

  
2. Accesorios PVC P ø 1" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y demás elementos necesarias para la instalación de 

accesorios para tubería de acuerdo a especificaciones y detalles constructivos señalados en planos y/o memorias 

de cálculo. Incluye el suministro, transporte, instalación y todo lo demás requerido para la correcta ejecución de la 

actividad y el recibo a satisfacción por parte de la interventoría. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las cantidades de obra. 

Instalar los accesorios de acuerdo a planos de diseño. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

TEE PVC PRESIÓN 1" 

CODO 90° PVC PRESIÓN 1" 

SOLDADURA PVC x 1/4GL 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y/o de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.8.9 

  
2. Abrazaderas ø 1" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende el suministro e instalación de abrazaderas y soportes para tubería instalada de las redes desde la 

salidas hasta la llegada a los sitios de conexión. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y 

funcionamiento. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Hidrosanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la ESP. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Tuberías instaladas y prueba de funcionamiento ejecutada y aprobada. 

Observar en los planos la ubicación de la tubería para aplicar la instalación de las abrazaderas. 

Instalación de las abrazaderas cerciorándose de su perfecta fijación al sitio final. 

Instalar el accesorio correspondiente de acuerdo al requerimiento. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Abrazaderas instaladas y aplicada la prueba de fijación. 

Abrazaderas y accesorios totalmente nuevos, y con buen acabado estético. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Realizar ensayo de fijación de las abrazaderas. 

8. MATERIALES 

ABRAZADERA SENCILLA DE 1" 

VARILLA ROSCADA ZINC 3/8" 50 CM 

CHAZO MULTIUSOS RL DE 3/8" 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA AA - ALBAÑERIA 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y/o de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 
adecuadas. 

 



 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.8.10 

  
2. Válvula expulsora de áire ø 1" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Consiste en el suministro e instalación de válvulas en bronce, necesarias para el control de la red y que se 

encuentran localizadas en las baterías de baños, en los aseos, en el área de cocineta y control general de red, 

dependiendo del diámetro establecido en los planos de diseño. Se considera como ítem de obra “válvulas de 

control” todo registro que este considerado en el diseño para la sectorización y control de la red. El material a 

utilizar corresponde a válvulas de cuerpo y sello en bronce del tipo paso directo, de unión roscada y con una 

presión de trabajo especificada en memorias y planos, se recomienda utilizar la marca red White, o equivalente. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Hidráulicas. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Las válvulas deberán probarse antes de su instalación a la presión de diseño, por un periodo no 

inferior a 2 horas para comprobar su hermeticidad en general. 

La válvula se debe unir a la red de suministro mediante la utilización de adaptadores macho 

roscados en PVC.-P y se utilizara teflón en cinta para el sellado entre las roscas de ambos 

elementos y el conjunto formado, se soldara a la tubería en forma establecida. 

La soldadura se debe realizar una vez se haya confirmado la ubicación, diámetro y alineación, del 

conjunto tubería-válvula, con respecto a los planos de diseño. 

La INTERVENTORÍA realizará la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, verificando el 

cumplimiento de esta especificación, los resultados de pruebas de los materiales, el procedimiento 

constructivo y en general la ejecución total del trabajo. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Registro instalado según diámetros y localización, indicadas en planos. 

Registro, Tubería y Accesorios con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

8. MATERIALES 

VALVULA EXPULSORA DE AIRE DE 1" 

ADAPTADOR MACHO PVC PRESIÓN 1" 

PASTA FUNDENTE X 8G 

CINTA TEFLÓN 1" X 10 M 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 
Incluidos 

  
SI 

 11. MANO DE OBRA 
Incluida 

 
SI 

  

 



  

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES  

Planos de Diseño de redes Hidráulicas y Sanitarias. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.8.11 

  
2. Tuberia PVC P ø 3/4" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    ML - Metro Lineal    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas, tuberías y demás elementos necesarias para la instalación 

de la red de suministro agua desde la salida del tanque hasta la llegada a los registros de utilización de cada una 

de las unidades sanitarias de agua potable, de acuerdo a dimensiones, especificaciones, y detalles constructivos 

contenidos en planos y/o memorias de diseño. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar la tubería y los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las 

cantidades de obra. 

Instalar pases en la estructura previa aprobación del Calculista y el Interventor. 

Instalar la tubería de acuerdo a planos de diseño con accesorios de fijación. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 11 3/4" X 6 M 

SOLDADURA PVC x 1/4GL 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por metro lineal (ml), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de cálculos realizados sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción 

determinados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.8.12 

  
2. Accesorios PVC P ø 3/4" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y demás elementos necesarias para la instalación de 

accesorios para tubería de acuerdo a especificaciones y detalles constructivos señalados en planos y/o memorias 

de cálculo. Incluye el suministro, transporte, instalación y todo lo demás requerido para la correcta ejecución de la 

actividad y el recibo a satisfacción por parte de la interventoría. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las cantidades de obra. 

Instalar los accesorios de acuerdo a planos de diseño. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

TEE PVC PRESIÓN 3/4" 

CODO 90° PVC PRESIÓN 3/4" 

SOLDADURA PVC x 1/4GL 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y/o de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.8.13 

  
2. Abrazaderas ø 3/4" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende el suministro e instalación de abrazaderas y soportes para tubería instalada de las redes desde la 

salidas hasta la llegada a los sitios de conexión. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y 

funcionamiento. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Hidrosanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la ESP. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Tuberías instaladas y prueba de funcionamiento ejecutada y aprobada. 

Observar en los planos la ubicación de la tubería para aplicar la instalación de las abrazaderas. 

Instalación de las abrazaderas cerciorándose de su perfecta fijación al sitio final. 

Instalar el accesorio correspondiente de acuerdo al requerimiento. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Abrazaderas instaladas y aplicada la prueba de fijación. 

Abrazaderas y accesorios totalmente nuevos, y con buen acabado estético. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Realizar ensayo de fijación de las abrazaderas. 

8. MATERIALES 

ABRAZADERA PLÁSTICA 3/4" 

VARILLA ROSCADA ZINC 3/8" 50 CM 

CHAZO MULTIUSOS RL DE 3/8" 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA AA - ALBAÑERIA 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y/o de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 
adecuadas. 

 



 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.8.14 

  
2. Registro P/D. Red white ó Kitz ø 3/4" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Consiste en el suministro e instalación de válvulas en bronce, necesarias para el control de la red y que se 

encuentran localizadas en las baterías de baños, en los aseos, en el área de cocineta y control general de red, 

dependiendo del diámetro establecido en los planos de diseño. Se considera como ítem de obra “válvulas de 

control” todo registro que este considerado en el diseño para la sectorización y control de la red. El material a 

utilizar corresponde a válvulas de cuerpo y sello en bronce del tipo paso directo, de unión roscada y con una 

presión de trabajo especificada en memorias y planos, se recomienda utilizar la marca red White, o equivalente. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Hidráulicas. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Las válvulas deberán probarse antes de su instalación a la presión de diseño, por un periodo no 

inferior a 2 horas para comprobar su hermeticidad en general. 

La válvula se debe unir a la red de suministro mediante la utilización de adaptadores macho 

roscados en PVC.-P y se utilizara teflón en cinta para el sellado entre las roscas de ambos 

elementos y el conjunto formado, se soldara a la tubería en forma establecida. 

La soldadura se debe realizar una vez se haya confirmado la ubicación, diámetro y alineación, del 

conjunto tubería-válvula, con respecto a los planos de diseño. 

La INTERVENTORÍA realizará la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, verificando el 

cumplimiento de esta especificación, los resultados de pruebas de los materiales, el procedimiento 

constructivo y en general la ejecución total del trabajo. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Registro instalado según diámetros y localización, indicadas en planos. 

Registro, Tubería y Accesorios con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

8. MATERIALES 

VÁLVULA DE CORTINA DE 3/4" EN BRONCE TRABAJO PESAD 

ADAPTADOR MACHO PVC PRESIÓN 3/4" 

PASTA FUNDENTE X 8G 

CINTA TEFLÓN 1" X 10 M 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 
Incluidos 

  
SI 

 11. MANO DE OBRA 
Incluida 

 
SI 

  

 



  

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES  

Planos de Diseño de redes Hidráulicas y Sanitarias. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.8.15 

  
2. Tuberia PVC P ø 1/2" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    ML - Metro Lineal    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas, tuberías y demás elementos necesarias para la instalación 

de la red de suministro agua desde la salida del tanque hasta la llegada a los registros de utilización de cada una 

de las unidades sanitarias de agua potable, de acuerdo a dimensiones, especificaciones, y detalles constructivos 

contenidos en planos y/o memorias de diseño. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar la tubería y los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las 

cantidades de obra. 

Instalar pases en la estructura previa aprobación del Calculista y el Interventor. 

Instalar la tubería de acuerdo a planos de diseño con accesorios de fijación. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 9 1/2" X 6M 

SOLDADURA PVC x 1/4GL 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por metro lineal (ml), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de cálculos realizados sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción 

determinados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.8.16 

  
2. Accesorios PVC P ø 1/2" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y demás elementos necesarias para la instalación de 

accesorios para tubería de acuerdo a especificaciones y detalles constructivos señalados en planos y/o memorias 

de cálculo. Incluye el suministro, transporte, instalación y todo lo demás requerido para la correcta ejecución de la 

actividad y el recibo a satisfacción por parte de la interventoría. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las cantidades de obra. 

Instalar los accesorios de acuerdo a planos de diseño. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

TEE PVC PRESIÓN 1/2" 

CODO 90° PVC PRESIÓN 1/2" 

SOLDADURA PVC x 1/4GL 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y/o de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.8.18 

  
2. Registro P/D. Red white ó Kitz ø 1/2" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Consiste en el suministro e instalación de válvulas en bronce, necesarias para el control de la red y que se 

encuentran localizadas en las baterías de baños, en los aseos, en el área de cocineta y control general de red, 

dependiendo del diámetro establecido en los planos de diseño. Se considera como ítem de obra “válvulas de 

control” todo registro que este considerado en el diseño para la sectorización y control de la red. El material a 

utilizar corresponde a válvulas de cuerpo y sello en bronce del tipo paso directo, de unión roscada y con una 

presión de trabajo especificada en memorias y planos, se recomienda utilizar la marca red White, o equivalente. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Hidráulicas. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Las válvulas deberán probarse antes de su instalación a la presión de diseño, por un periodo no 

inferior a 2 horas para comprobar su hermeticidad en general. 

La válvula se debe unir a la red de suministro mediante la utilización de adaptadores macho 

roscados en PVC.-P y se utilizara teflón en cinta para el sellado entre las roscas de ambos 

elementos y el conjunto formado, se soldara a la tubería en forma establecida. 

La soldadura se debe realizar una vez se haya confirmado la ubicación, diámetro y alineación, del 

conjunto tubería-válvula, con respecto a los planos de diseño. 

La INTERVENTORÍA realizará la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, verificando el 

cumplimiento de esta especificación, los resultados de pruebas de los materiales, el procedimiento 

constructivo y en general la ejecución total del trabajo. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Registro instalado según diámetros y localización, indicadas en planos. 

Registro, Tubería y Accesorios con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

8. MATERIALES 

REGISTRO CORTINA ROSCADO 1/2" 

ADAPTADOR MACHO PVC PRESIÓN 1/2" X 10 UN 

PASTA FUNDENTE X 8G 

CINTA TEFLÓN 1" X 10 M 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 
Incluidos 

  
SI 

 11. MANO DE OBRA 
Incluida 

 
SI 

  

 



  

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES  

Planos de Diseño de redes Hidráulicas y Sanitarias. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.8.19 

  
2. Cheque ø 1/2" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Suministro e instalación de válvula cheque cortina, según diámetro de acuerdo a la localización y las 

especificaciones contenidas dentro del proyecto hidrosanitario. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Hidráulicas. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

Instalar válvula, según diámetro. 

Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante. 

Verificar para el suministro que las uniones sean roscadas. 

Verificar instalación y funcionamiento para aprobación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

N/A 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

8. MATERIALES 

CHEQUE CORTINA SELLO METÁLICO 1/2" 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño de redes Hidráulicas y Sanitarias. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 
 



En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.9.1 

  
2. Punto de Agua Fría Lavamanos 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas, tuberías, accesorios, etc., necesarias para la instalación de 

la red de agua fría desde la salida de los registros de utilización hasta la Tee de salida del muro. Se incluyen los 

puntos de agua fría potable en aparatos sanitarios de acuerdo a lo señalado en planos y memorias de diseño. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Hidrosanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de servicios públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar la tubería y los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las 

cantidades de obra. 

Instalar recámaras de aire en los puntos hidráulicos para el control de los golpes de ariete por 

sobrepresiones en las redes de distribución interior. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

ADAPTADOR MACHO PVC PRESIÓN 1/2" X 10 UN 

CODO 90° PVC PRESIÓN 1/2" 

SOLDADURA PVC x 1/4GL 

TAPÓN SOLDADO PVC PRESIÓN 1/2" 

CINTA TEFLÓN 1" X 10 M 

TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 9 1/2" X 6M 

MORTERO 1:4 CON ARENA FINA DE PEÑA 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

PULIDORA ELÉCTRICA MONOFASICA 110 V (ALQUILER) 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 



Planos de Diseño hidráulico, sanitario y de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.9.2 

  
2. Punto de Agua Fría Ducha 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas, tuberías, accesorios, etc., necesarias para la instalación de 

la red de agua fría desde la salida de los registros de utilización hasta la Tee de salida del muro. Se incluyen los 

puntos de agua fría potable en aparatos sanitarios de acuerdo a lo señalado en planos y memorias de diseño. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Hidrosanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de servicios públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar la tubería y los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las 

cantidades de obra. 

Instalar recámaras de aire en los puntos hidráulicos para el control de los golpes de ariete por 

sobrepresiones en las redes de distribución interior. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

ADAPTADOR MACHO PVC PRESIÓN 1/2" X 10 UN 

CODO 90° PVC PRESIÓN 1/2" 

SOLDADURA PVC x 1/4GL 

TAPÓN SOLDADO PVC PRESIÓN 1/2" 

CINTA TEFLÓN 1" X 10 M 

TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 9 1/2" X 6M 

MORTERO 1:4 CON ARENA FINA DE PEÑA 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

PULIDORA ELÉCTRICA MONOFASICA 110 V (ALQUILER) 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 



Planos de Diseño hidráulico, sanitario y de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.9.3 

  
2. Punto de Agua Fría Lavaplatos 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas, tuberías, accesorios, etc., necesarias para la instalación de 

la red de agua fría desde la salida de los registros de utilización hasta la Tee de salida del muro. Se incluyen los 

puntos de agua fría potable en aparatos sanitarios de acuerdo a lo señalado en planos y memorias de diseño. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Hidrosanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de servicios públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar la tubería y los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las 

cantidades de obra. 

Instalar recámaras de aire en los puntos hidráulicos para el control de los golpes de ariete por 

sobrepresiones en las redes de distribución interior. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

ADAPTADOR MACHO PVC PRESIÓN 1/2" X 10 UN 

CODO 90° PVC PRESIÓN 1/2" 

SOLDADURA PVC x 1/4GL 

TAPÓN SOLDADO PVC PRESIÓN 1/2" 

CINTA TEFLÓN 1" X 10 M 

TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 9 1/2" X 6M 

MORTERO 1:4 CON ARENA FINA DE PEÑA 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

PULIDORA ELÉCTRICA MONOFASICA 110 V (ALQUILER) 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 



Planos de Diseño hidráulico, sanitario y de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.9.4 

  
2. Punto de Agua Fría Lavadero 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas, tuberías, accesorios, etc., necesarias para la instalación de 

la red de agua fría desde la salida de los registros de utilización hasta la Tee de salida del muro. Se incluyen los 

puntos de agua fría potable en aparatos sanitarios de acuerdo a lo señalado en planos y memorias de diseño. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Hidrosanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de servicios públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar la tubería y los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las 

cantidades de obra. 

Instalar recámaras de aire en los puntos hidráulicos para el control de los golpes de ariete por 

sobrepresiones en las redes de distribución interior. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

ADAPTADOR MACHO PVC PRESIÓN 1/2" X 10 UN 

CODO 90° PVC PRESIÓN 1/2" 

SOLDADURA PVC x 1/4GL 

TAPÓN SOLDADO PVC PRESIÓN 1/2" 

CINTA TEFLÓN 1" X 10 M 

TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 9 1/2" X 6M 

MORTERO 1:4 CON ARENA FINA DE PEÑA 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

PULIDORA ELÉCTRICA MONOFASICA 110 V (ALQUILER) 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 



Planos de Diseño hidráulico, sanitario y de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.9.5 

  
2. Punto de Agua Fría Tina Bebes 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas, tuberías, accesorios, etc., necesarias para la instalación de 

la red de agua fría desde la salida de los registros de utilización hasta la Tee de salida del muro. Se incluyen los 

puntos de agua fría potable en aparatos sanitarios de acuerdo a lo señalado en planos y memorias de diseño. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Hidrosanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de servicios públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar la tubería y los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las 

cantidades de obra. 

Instalar recámaras de aire en los puntos hidráulicos para el control de los golpes de ariete por 

sobrepresiones en las redes de distribución interior. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

ADAPTADOR MACHO PVC PRESIÓN 1/2" X 10 UN 

CODO 90° PVC PRESIÓN 1/2" 

SOLDADURA PVC x 1/4GL 

TAPÓN SOLDADO PVC PRESIÓN 1/2" 

CINTA TEFLÓN 1" X 10 M 

TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 9 1/2" X 6M 

MORTERO 1:4 CON ARENA FINA DE PEÑA 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

PULIDORA ELÉCTRICA MONOFASICA 110 V (ALQUILER) 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 



Planos de Diseño hidráulico, sanitario y de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.9.6 

  
2. Punto de Agua Fría Calentador Eléctrico 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas, tuberías, accesorios, etc., necesarias para la instalación de 

la red de agua fría desde la salida de los registros de utilización hasta la Tee de salida del muro. Se incluyen los 

puntos de agua fría potable en aparatos sanitarios de acuerdo a lo señalado en planos y memorias de diseño. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Hidrosanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de servicios públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar la tubería y los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las 

cantidades de obra. 

Instalar recámaras de aire en los puntos hidráulicos para el control de los golpes de ariete por 

sobrepresiones en las redes de distribución interior. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

ADAPTADOR MACHO PVC PRESIÓN 1/2" X 10 UN 

CODO 90° PVC PRESIÓN 1/2" 

SOLDADURA PVC x 1/4GL 

TAPÓN SOLDADO PVC PRESIÓN 1/2" 

CINTA TEFLÓN 1" X 10 M 

TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 9 1/2" X 6M 

MORTERO 1:4 CON ARENA FINA DE PEÑA 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

PULIDORA ELÉCTRICA MONOFASICA 110 V (ALQUILER) 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 



Planos de Diseño hidráulico, sanitario y de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.9.7 

  
2. Punto de Agua Fría Lavadora 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas, tuberías, accesorios, etc., necesarias para la instalación de 

la red de agua fría desde la salida de los registros de utilización hasta la Tee de salida del muro. Se incluyen los 

puntos de agua fría potable en aparatos sanitarios de acuerdo a lo señalado en planos y memorias de diseño. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Hidrosanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de servicios públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar la tubería y los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las 

cantidades de obra. 

Instalar recámaras de aire en los puntos hidráulicos para el control de los golpes de ariete por 

sobrepresiones en las redes de distribución interior. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

ADAPTADOR MACHO PVC PRESIÓN 1/2" X 10 UN 

CODO 90° PVC PRESIÓN 1/2" 

SOLDADURA PVC x 1/4GL 

TAPÓN SOLDADO PVC PRESIÓN 1/2" 

CINTA TEFLÓN 1" X 10 M 

TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 9 1/2" X 6M 

MORTERO 1:4 CON ARENA FINA DE PEÑA 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

PULIDORA ELÉCTRICA MONOFASICA 110 V (ALQUILER) 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 



Planos de Diseño hidráulico, sanitario y de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.9.8 

  
2. Tapones para proteccion puntos hidraulicos 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y demás elementos necesarias para la instalación de 

accesorios para tubería de acuerdo a especificaciones y detalles constructivos señalados en planos y/o memorias 

de cálculo. Incluye el suministro, transporte, instalación y todo lo demás requerido para la correcta ejecución de la 

actividad y el recibo a satisfacción por parte de la interventoría. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las cantidades de obra. 

Instalar los accesorios de acuerdo a planos de diseño. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

8. MATERIALES 

TAPÓN ROSCADO PVC PRESIÓN 1/2" 

CINTA TEFLÓN 1" X 10 M 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y/o de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.10.1 

  
2. Tubería PVC C ø 3/4" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    ML - Metro Lineal    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas, tuberías y demás elementos necesarias para la instalación 

de la red de suministro agua desde la salida del tanque hasta la llegada a los registros de utilización de cada una 

de las unidades sanitarias de agua potable, de acuerdo a dimensiones, especificaciones, y detalles constructivos 

contenidos en planos y/o memorias de diseño. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar la tubería y los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las 

cantidades de obra. 

Instalar pases en la estructura previa aprobación del Calculista y el Interventor. 

Instalar la tubería de acuerdo a planos de diseño con accesorios de fijación. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

TUBERÍA CPVC 3/4" 

SOLDADURA LÍQUIDA PARA CPVC 1/16 GAL 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por metro lineal (ml), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de cálculos realizados sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción 

determinados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.10.2 

  
2. Accesorios PVC C ø 3/4" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y demás elementos necesarias para la instalación de 

accesorios para tubería de acuerdo a especificaciones y detalles constructivos señalados en planos y/o memorias 

de cálculo. Incluye el suministro, transporte, instalación y todo lo demás requerido para la correcta ejecución de la 

actividad y el recibo a satisfacción por parte de la interventoría. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las cantidades de obra. 

Instalar los accesorios de acuerdo a planos de diseño. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

TEE CPVC 3/4" 

CODO 90° CPVC 3/4" 

SOLDADURA PVC x 1/4GL 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y/o de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.10.3 

  
2. Abrazaderas ø 3/4" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende el suministro e instalación de abrazaderas y soportes para tubería instalada de las redes desde la 

salidas hasta la llegada a los sitios de conexión. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y 

funcionamiento. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Hidrosanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la ESP. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Tuberías instaladas y prueba de funcionamiento ejecutada y aprobada. 

Observar en los planos la ubicación de la tubería para aplicar la instalación de las abrazaderas. 

Instalación de las abrazaderas cerciorándose de su perfecta fijación al sitio final. 

Instalar el accesorio correspondiente de acuerdo al requerimiento. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Abrazaderas instaladas y aplicada la prueba de fijación. 

Abrazaderas y accesorios totalmente nuevos, y con buen acabado estético. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Realizar ensayo de fijación de las abrazaderas. 

8. MATERIALES 

ABRAZADERA PLÁSTICA 3/4" 

VARILLA ROSCADA ZINC 3/8" 50 CM 

CHAZO MULTIUSOS RL DE 3/8" 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA AA - ALBAÑERIA 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y/o de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 
adecuadas. 

 



 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.10.4 

  
2. Tubería PVC C ø 1/2" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    ML - Metro Lineal    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas, tuberías y demás elementos necesarias para la instalación 

de la red de suministro agua desde la salida del tanque hasta la llegada a los registros de utilización de cada una 

de las unidades sanitarias de agua potable, de acuerdo a dimensiones, especificaciones, y detalles constructivos 

contenidos en planos y/o memorias de diseño. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar la tubería y los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las 

cantidades de obra. 

Instalar pases en la estructura previa aprobación del Calculista y el Interventor. 

Instalar la tubería de acuerdo a planos de diseño con accesorios de fijación. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

TUBERÍA CPVC 1/2" 

SOLDADURA LÍQUIDA PARA CPVC 1/16 GAL 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por metro lineal (ml), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de cálculos realizados sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción 

determinados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.10.5 

  
2. Accesorios PVC C ø 1/2" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y demás elementos necesarias para la instalación de 

accesorios para tubería de acuerdo a especificaciones y detalles constructivos señalados en planos y/o memorias 

de cálculo. Incluye el suministro, transporte, instalación y todo lo demás requerido para la correcta ejecución de la 

actividad y el recibo a satisfacción por parte de la interventoría. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las cantidades de obra. 

Instalar los accesorios de acuerdo a planos de diseño. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

TEE CPVC 1/2" 

CODO 45° CPVC 1/2" 

SOLDADURA LÍQUIDA PARA CPVC 1/16 GAL 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y/o de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.11.1 

  
2. Punto de Agua Caliente Duchas 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas, tuberías, accesorios, etc., necesarias para la instalación de 

la red de agua fría desde la salida de los registros de utilización hasta la Tee de salida del muro. Se incluyen los 

puntos de agua fría potable en aparatos sanitarios de acuerdo a lo señalado en planos y memorias de diseño. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Hidrosanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de servicios públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar la tubería y los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las 

cantidades de obra. 

Instalar recámaras de aire en los puntos hidráulicos para el control de los golpes de ariete por 

sobrepresiones en las redes de distribución interior. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

ADAPTADOR MACHO CPVC 1/2" X 10 UN 

CODO 90 CPVC 1/2 " 

SOLDADURA LÍQUIDA PARA CPVC 1/16 GAL 

TAPÓN SOLDADO PVC PRESIÓN 1/2" 

CINTA TEFLÓN 1" X 10 M 

TUBERÍA CPVC 1/2" 

MORTERO 1:4 CON ARENA FINA DE PEÑA 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

PULIDORA ELÉCTRICA MONOFASICA 110 V (ALQUILER) 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 



Planos de Diseño hidráulico, sanitario y de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.11.2 

  
2. Punto de Agua Caliente Lavamanos 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas, tuberías, accesorios, etc., necesarias para la instalación de 

la red de agua fría desde la salida de los registros de utilización hasta la Tee de salida del muro. Se incluyen los 

puntos de agua fría potable en aparatos sanitarios de acuerdo a lo señalado en planos y memorias de diseño. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Hidrosanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de servicios públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar la tubería y los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las 

cantidades de obra. 

Instalar recámaras de aire en los puntos hidráulicos para el control de los golpes de ariete por 

sobrepresiones en las redes de distribución interior. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

ADAPTADOR MACHO CPVC 1/2" X 10 UN 

CODO 90 CPVC 1/2 " 

SOLDADURA LÍQUIDA PARA CPVC 1/16 GAL 

TAPÓN SOLDADO PVC PRESIÓN 1/2" 

CINTA TEFLÓN 1" X 10 M 

TUBERÍA CPVC 1/2" 

MORTERO 1:4 CON ARENA FINA DE PEÑA 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

PULIDORA ELÉCTRICA MONOFASICA 110 V (ALQUILER) 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 



Planos de Diseño hidráulico, sanitario y de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.11.3 

  
2. Punto de Agua Caliente Lavaplatos 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas, tuberías, accesorios, etc., necesarias para la instalación de 

la red de agua fría desde la salida de los registros de utilización hasta la Tee de salida del muro. Se incluyen los 

puntos de agua fría potable en aparatos sanitarios de acuerdo a lo señalado en planos y memorias de diseño. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Hidrosanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de servicios públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar la tubería y los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las 

cantidades de obra. 

Instalar recámaras de aire en los puntos hidráulicos para el control de los golpes de ariete por 

sobrepresiones en las redes de distribución interior. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

ADAPTADOR MACHO CPVC 1/2" X 10 UN 

CODO 90 CPVC 1/2 " 

SOLDADURA LÍQUIDA PARA CPVC 1/16 GAL 

TAPÓN SOLDADO PVC PRESIÓN 1/2" 

CINTA TEFLÓN 1" X 10 M 

TUBERÍA CPVC 1/2" 

MORTERO 1:4 CON ARENA FINA DE PEÑA 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

PULIDORA ELÉCTRICA MONOFASICA 110 V (ALQUILER) 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 



Planos de Diseño hidráulico, sanitario y de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.11.4 

  
2. Punto de Agua Caliente Calentador Eléctrico 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas, tuberías, accesorios, etc., necesarias para la instalación de 

la red de agua fría desde la salida de los registros de utilización hasta la Tee de salida del muro. Se incluyen los 

puntos de agua fría potable en aparatos sanitarios de acuerdo a lo señalado en planos y memorias de diseño. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Hidrosanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de servicios públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar la tubería y los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las 

cantidades de obra. 

Instalar recámaras de aire en los puntos hidráulicos para el control de los golpes de ariete por 

sobrepresiones en las redes de distribución interior. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

ADAPTADOR MACHO CPVC 1/2" X 10 UN 

CODO 90 CPVC 1/2 " 

SOLDADURA LÍQUIDA PARA CPVC 1/16 GAL 

TAPÓN SOLDADO PVC PRESIÓN 1/2" 

CINTA TEFLÓN 1" X 10 M 

TUBERÍA CPVC 1/2" 

MORTERO 1:4 CON ARENA FINA DE PEÑA 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

PULIDORA ELÉCTRICA MONOFASICA 110 V (ALQUILER) 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 



Planos de Diseño hidráulico, sanitario y de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.11.5 

  
2. Punto de Agua Caliente Tina Bebes 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas, tuberías, accesorios, etc., necesarias para la instalación de 

la red de agua fría desde la salida de los registros de utilización hasta la Tee de salida del muro. Se incluyen los 

puntos de agua fría potable en aparatos sanitarios de acuerdo a lo señalado en planos y memorias de diseño. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Hidrosanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de servicios públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar la tubería y los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las 

cantidades de obra. 

Instalar recámaras de aire en los puntos hidráulicos para el control de los golpes de ariete por 

sobrepresiones en las redes de distribución interior. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

ADAPTADOR MACHO CPVC 1/2" X 10 UN 

CODO 90 CPVC 1/2 " 

SOLDADURA LÍQUIDA PARA CPVC 1/16 GAL 

TAPÓN SOLDADO PVC PRESIÓN 1/2" 

CINTA TEFLÓN 1" X 10 M 

TUBERÍA CPVC 1/2" 

MORTERO 1:4 CON ARENA FINA DE PEÑA 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

PULIDORA ELÉCTRICA MONOFASICA 110 V (ALQUILER) 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 



Planos de Diseño hidráulico, sanitario y de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.11.6 

  
2. Punto de Agua Caliente Lavadora 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas, tuberías, accesorios, etc., necesarias para la instalación de 

la red de agua fría desde la salida de los registros de utilización hasta la Tee de salida del muro. Se incluyen los 

puntos de agua fría potable en aparatos sanitarios de acuerdo a lo señalado en planos y memorias de diseño. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Hidrosanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de servicios públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar la tubería y los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las 

cantidades de obra. 

Instalar recámaras de aire en los puntos hidráulicos para el control de los golpes de ariete por 

sobrepresiones en las redes de distribución interior. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

ADAPTADOR MACHO CPVC 1/2" X 10 UN 

CODO 90 CPVC 1/2 " 

SOLDADURA LÍQUIDA PARA CPVC 1/16 GAL 

TAPÓN SOLDADO PVC PRESIÓN 1/2" 

CINTA TEFLÓN 1" X 10 M 

TUBERÍA CPVC 1/2" 

MORTERO 1:4 CON ARENA FINA DE PEÑA 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

PULIDORA ELÉCTRICA MONOFASICA 110 V (ALQUILER) 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 



Planos de Diseño hidráulico, sanitario y de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.11.7 

  
2. Tapones para protección puntos hidráulicos 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y demás elementos necesarias para la instalación de 

accesorios para tubería de acuerdo a especificaciones y detalles constructivos señalados en planos y/o memorias 

de cálculo. Incluye el suministro, transporte, instalación y todo lo demás requerido para la correcta ejecución de la 

actividad y el recibo a satisfacción por parte de la interventoría. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las cantidades de obra. 

Instalar los accesorios de acuerdo a planos de diseño. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

TAPÓN SOLDADO CPVC 1/2" 

SOLDADURA LÍQUIDA PARA CPVC 1/16 GAL 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y/o de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.12.1 

  
2. Tuberia PVC P ø 2" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    ML - Metro Lineal    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas, tuberías y demás elementos necesarias para la instalación 

de la red de suministro agua desde la salida del tanque hasta la llegada a los registros de utilización de cada una 

de las unidades sanitarias de agua potable, de acuerdo a dimensiones, especificaciones, y detalles constructivos 

contenidos en planos y/o memorias de diseño. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar la tubería y los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las 

cantidades de obra. 

Instalar pases en la estructura previa aprobación del Calculista y el Interventor. 

Instalar la tubería de acuerdo a planos de diseño con accesorios de fijación. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 2" X 3 M 

SOLDADURA PVC x 1/4GL 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por metro lineal (ml), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de cálculos realizados sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción 

determinados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.12.2 

  
2. Accesorios PVC P ø 2" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y demás elementos necesarias para la instalación de 

accesorios para tubería de acuerdo a especificaciones y detalles constructivos señalados en planos y/o memorias 

de cálculo. Incluye el suministro, transporte, instalación y todo lo demás requerido para la correcta ejecución de la 

actividad y el recibo a satisfacción por parte de la interventoría. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las cantidades de obra. 

Instalar los accesorios de acuerdo a planos de diseño. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

TEE PVC PRESIÓN 2" 

CODO 90° PVC PRESIÓN 2" 

SOLDADURA PVC x 1/4GL 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y/o de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.12.3 

  
2. Tuberia PVC P ø 1.1/2" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    ML - Metro Lineal    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas, tuberías y demás elementos necesarias para la instalación 

de la red de suministro agua desde la salida del tanque hasta la llegada a los registros de utilización de cada una 

de las unidades sanitarias de agua potable, de acuerdo a dimensiones, especificaciones, y detalles constructivos 

contenidos en planos y/o memorias de diseño. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar la tubería y los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las 

cantidades de obra. 

Instalar pases en la estructura previa aprobación del Calculista y el Interventor. 

Instalar la tubería de acuerdo a planos de diseño con accesorios de fijación. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 1-1/2" X 6 M 

SOLDADURA PVC x 1/4GL 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por metro lineal (ml), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de cálculos realizados sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción 

determinados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.12.4 

  
2. Accesorios PVC P ø 1.1/2" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y demás elementos necesarias para la instalación de 

accesorios para tubería de acuerdo a especificaciones y detalles constructivos señalados en planos y/o memorias 

de cálculo. Incluye el suministro, transporte, instalación y todo lo demás requerido para la correcta ejecución de la 

actividad y el recibo a satisfacción por parte de la interventoría. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las cantidades de obra. 

Instalar los accesorios de acuerdo a planos de diseño. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

TEE PVC PRESIÓN 1-1/2" 

CODO 90° PVC PRESIÓN 1-1/2" 

SOLDADURA PVC x 1/4GL 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y/o de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.12.5 

  
2. Abrazaderas ø 1.1/2" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende el suministro e instalación de abrazaderas y soportes para tubería instalada de las redes desde la 

salidas hasta la llegada a los sitios de conexión. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y 

funcionamiento. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Hidrosanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la ESP. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Tuberías instaladas y prueba de funcionamiento ejecutada y aprobada. 

Observar en los planos la ubicación de la tubería para aplicar la instalación de las abrazaderas. 

Instalación de las abrazaderas cerciorándose de su perfecta fijación al sitio final. 

Instalar el accesorio correspondiente de acuerdo al requerimiento. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Abrazaderas instaladas y aplicada la prueba de fijación. 

Abrazaderas y accesorios totalmente nuevos, y con buen acabado estético. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Realizar ensayo de fijación de las abrazaderas. 

8. MATERIALES 

ABRAZADERA SENCILLA DE 1-1/2" 

VARILLA ROSCADA ZINC 3/8" 50 CM 

CHAZO MULTIUSOS RL DE 3/8" 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA AA - ALBAÑERIA 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y/o de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 
adecuadas. 

 



 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.12.6 

  
2. Tuberia PVC P ø 1.1/4" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    ML - Metro Lineal    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas, tuberías y demás elementos necesarias para la instalación 

de la red de suministro agua desde la salida del tanque hasta la llegada a los registros de utilización de cada una 

de las unidades sanitarias de agua potable, de acuerdo a dimensiones, especificaciones, y detalles constructivos 

contenidos en planos y/o memorias de diseño. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar la tubería y los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las 

cantidades de obra. 

Instalar pases en la estructura previa aprobación del Calculista y el Interventor. 

Instalar la tubería de acuerdo a planos de diseño con accesorios de fijación. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 1-1/4" X 6M 

SOLDADURA PVC x 1/4GL 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por metro lineal (ml), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de cálculos realizados sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción 

determinados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.12.7 

  
2. Accesorios PVC P ø 1.1/4" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y demás elementos necesarias para la instalación de 

accesorios para tubería de acuerdo a especificaciones y detalles constructivos señalados en planos y/o memorias 

de cálculo. Incluye el suministro, transporte, instalación y todo lo demás requerido para la correcta ejecución de la 

actividad y el recibo a satisfacción por parte de la interventoría. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las cantidades de obra. 

Instalar los accesorios de acuerdo a planos de diseño. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

TEE PVC PRESIÓN 1-1/4" 

CODO 90° PVC PRESIÓN 1-1/4" 

SOLDADURA PVC x 1/4GL 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y/o de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.12.8 

  
2. Abrazaderas ø 1.1/4" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende el suministro e instalación de abrazaderas y soportes para tubería instalada de las redes desde la 

salidas hasta la llegada a los sitios de conexión. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y 

funcionamiento. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Hidrosanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la ESP. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Tuberías instaladas y prueba de funcionamiento ejecutada y aprobada. 

Observar en los planos la ubicación de la tubería para aplicar la instalación de las abrazaderas. 

Instalación de las abrazaderas cerciorándose de su perfecta fijación al sitio final. 

Instalar el accesorio correspondiente de acuerdo al requerimiento. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Abrazaderas instaladas y aplicada la prueba de fijación. 

Abrazaderas y accesorios totalmente nuevos, y con buen acabado estético. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Realizar ensayo de fijación de las abrazaderas. 

8. MATERIALES 

ABRAZADERA SENCILLA DE 1-1/4" 

VARILLA ROSCADA ZINC 3/8" 50 CM 

CHAZO MULTIUSOS RL DE 3/8" 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA AA - ALBAÑERIA 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y/o de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 
adecuadas. 

 



 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.12.9 

  
2. Tuberia PVC P ø 1" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    ML - Metro Lineal    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas, tuberías y demás elementos necesarias para la instalación 

de la red de suministro agua desde la salida del tanque hasta la llegada a los registros de utilización de cada una 

de las unidades sanitarias de agua potable, de acuerdo a dimensiones, especificaciones, y detalles constructivos 

contenidos en planos y/o memorias de diseño. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar la tubería y los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las 

cantidades de obra. 

Instalar pases en la estructura previa aprobación del Calculista y el Interventor. 

Instalar la tubería de acuerdo a planos de diseño con accesorios de fijación. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 13.5 1" X 6 M 

SOLDADURA PVC x 1/4GL 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por metro lineal (ml), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de cálculos realizados sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción 

determinados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.12.10 

  
2. Accesorios PVC P ø 1" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y demás elementos necesarias para la instalación de 

accesorios para tubería de acuerdo a especificaciones y detalles constructivos señalados en planos y/o memorias 

de cálculo. Incluye el suministro, transporte, instalación y todo lo demás requerido para la correcta ejecución de la 

actividad y el recibo a satisfacción por parte de la interventoría. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las cantidades de obra. 

Instalar los accesorios de acuerdo a planos de diseño. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

TEE PVC PRESIÓN 1" 

CODO 90° PVC PRESIÓN 1" 

SOLDADURA PVC x 1/4GL 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y/o de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.12.11 

  
2. Abrazaderas ø 1" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende el suministro e instalación de abrazaderas y soportes para tubería instalada de las redes desde la 

salidas hasta la llegada a los sitios de conexión. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y 

funcionamiento. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Hidrosanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la ESP. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Tuberías instaladas y prueba de funcionamiento ejecutada y aprobada. 

Observar en los planos la ubicación de la tubería para aplicar la instalación de las abrazaderas. 

Instalación de las abrazaderas cerciorándose de su perfecta fijación al sitio final. 

Instalar el accesorio correspondiente de acuerdo al requerimiento. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Abrazaderas instaladas y aplicada la prueba de fijación. 

Abrazaderas y accesorios totalmente nuevos, y con buen acabado estético. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Realizar ensayo de fijación de las abrazaderas. 

8. MATERIALES 

ABRAZADERA SENCILLA DE 1" 

VARILLA ROSCADA ZINC 3/8" 50 CM 

CHAZO MULTIUSOS RL DE 3/8" 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA AA - ALBAÑERIA 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y/o de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 
adecuadas. 

 



 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.12.12 

  
2. Registro P/D. Red white ó Kitz ø 1" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Consiste en el suministro e instalación de válvulas en bronce, necesarias para el control de la red y que se 

encuentran localizadas en las baterías de baños, en los aseos, en el área de cocineta y control general de red, 

dependiendo del diámetro establecido en los planos de diseño. Se considera como ítem de obra “válvulas de 

control” todo registro que este considerado en el diseño para la sectorización y control de la red. El material a 

utilizar corresponde a válvulas de cuerpo y sello en bronce del tipo paso directo, de unión roscada y con una 

presión de trabajo especificada en memorias y planos, se recomienda utilizar la marca red White, o equivalente. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Hidráulicas. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Las válvulas deberán probarse antes de su instalación a la presión de diseño, por un periodo no 

inferior a 2 horas para comprobar su hermeticidad en general. 

La válvula se debe unir a la red de suministro mediante la utilización de adaptadores macho 

roscados en PVC.-P y se utilizara teflón en cinta para el sellado entre las roscas de ambos 

elementos y el conjunto formado, se soldara a la tubería en forma establecida. 

La soldadura se debe realizar una vez se haya confirmado la ubicación, diámetro y alineación, del 

conjunto tubería-válvula, con respecto a los planos de diseño. 

La INTERVENTORÍA realizará la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, verificando el 

cumplimiento de esta especificación, los resultados de pruebas de los materiales, el procedimiento 

constructivo y en general la ejecución total del trabajo. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Registro instalado según diámetros y localización, indicadas en planos. 

Registro, Tubería y Accesorios con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

8. MATERIALES 

REGISTRO CORTINA ROSCADO 1" 

ADAPTADOR MACHO PVC PRESIÓN 1" 

PASTA FUNDENTE X 8G 

CINTA TEFLÓN 1" X 10 M 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 
Incluidos 

  
SI 

 11. MANO DE OBRA 
Incluida 

 
SI 

  

 



  

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES  

Planos de Diseño de redes Hidráulicas y Sanitarias. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.12.13 

  
2. Válvula expulsora de aire ø 1" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Consiste en el suministro e instalación de válvulas en bronce, necesarias para el control de la red y que se 

encuentran localizadas en las baterías de baños, en los aseos, en el área de cocineta y control general de red, 

dependiendo del diámetro establecido en los planos de diseño. Se considera como ítem de obra “válvulas de 

control” todo registro que este considerado en el diseño para la sectorización y control de la red. El material a 

utilizar corresponde a válvulas de cuerpo y sello en bronce del tipo paso directo, de unión roscada y con una 

presión de trabajo especificada en memorias y planos, se recomienda utilizar la marca red White, o equivalente. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Hidráulicas. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Las válvulas deberán probarse antes de su instalación a la presión de diseño, por un periodo no 

inferior a 2 horas para comprobar su hermeticidad en general. 

La válvula se debe unir a la red de suministro mediante la utilización de adaptadores macho 

roscados en PVC.-P y se utilizara teflón en cinta para el sellado entre las roscas de ambos 

elementos y el conjunto formado, se soldara a la tubería en forma establecida. 

La soldadura se debe realizar una vez se haya confirmado la ubicación, diámetro y alineación, del 

conjunto tubería-válvula, con respecto a los planos de diseño. 

La INTERVENTORÍA realizará la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, verificando el 

cumplimiento de esta especificación, los resultados de pruebas de los materiales, el procedimiento 

constructivo y en general la ejecución total del trabajo. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Registro instalado según diámetros y localización, indicadas en planos. 

Registro, Tubería y Accesorios con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

8. MATERIALES 

VALVULA EXPULSORA DE AIRE DE 1" 

ADAPTADOR MACHO PVC PRESIÓN 1" 

PASTA FUNDENTE X 8G 

CINTA TEFLÓN 1" X 10 M 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 
Incluidos 

  
SI 

 11. MANO DE OBRA 
Incluida 

 
SI 

  

 



  

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES  

Planos de Diseño de redes Hidráulicas y Sanitarias. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.12.14 

  
2. Tuberia PVC P ø 3/4" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    ML - Metro Lineal    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas, tuberías y demás elementos necesarias para la instalación 

de la red de suministro agua desde la salida del tanque hasta la llegada a los registros de utilización de cada una 

de las unidades sanitarias de agua potable, de acuerdo a dimensiones, especificaciones, y detalles constructivos 

contenidos en planos y/o memorias de diseño. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar la tubería y los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las 

cantidades de obra. 

Instalar pases en la estructura previa aprobación del Calculista y el Interventor. 

Instalar la tubería de acuerdo a planos de diseño con accesorios de fijación. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 11 3/4" X 6 M 

SOLDADURA PVC x 1/4GL 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por metro lineal (ml), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de cálculos realizados sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción 

determinados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.12.15 

  
2. Accesorios PVC P ø 3/4" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y demás elementos necesarias para la instalación de 

accesorios para tubería de acuerdo a especificaciones y detalles constructivos señalados en planos y/o memorias 

de cálculo. Incluye el suministro, transporte, instalación y todo lo demás requerido para la correcta ejecución de la 

actividad y el recibo a satisfacción por parte de la interventoría. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las cantidades de obra. 

Instalar los accesorios de acuerdo a planos de diseño. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

TEE PVC PRESIÓN 3/4" 

CODO 90° PVC PRESIÓN 3/4" 

SOLDADURA PVC x 1/4GL 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y/o de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.12.16 

  
2. Abrazaderas ø 3/4" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende el suministro e instalación de abrazaderas y soportes para tubería instalada de las redes desde la 

salidas hasta la llegada a los sitios de conexión. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y 

funcionamiento. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Hidrosanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la ESP. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Tuberías instaladas y prueba de funcionamiento ejecutada y aprobada. 

Observar en los planos la ubicación de la tubería para aplicar la instalación de las abrazaderas. 

Instalación de las abrazaderas cerciorándose de su perfecta fijación al sitio final. 

Instalar el accesorio correspondiente de acuerdo al requerimiento. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Abrazaderas instaladas y aplicada la prueba de fijación. 

Abrazaderas y accesorios totalmente nuevos, y con buen acabado estético. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Realizar ensayo de fijación de las abrazaderas. 

8. MATERIALES 

ABRAZADERA PLÁSTICA 3/4" 

VARILLA ROSCADA ZINC 3/8" 50 CM 

CHAZO MULTIUSOS RL DE 3/8" 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA AA - ALBAÑERIA 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y/o de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 
adecuadas. 

 



 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.12.17 

  
2. Registro P/D. Red white ó Kitz ø 3/4" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Consiste en el suministro e instalación de válvulas en bronce, necesarias para el control de la red y que se 

encuentran localizadas en las baterías de baños, en los aseos, en el área de cocineta y control general de red, 

dependiendo del diámetro establecido en los planos de diseño. Se considera como ítem de obra “válvulas de 

control” todo registro que este considerado en el diseño para la sectorización y control de la red. El material a 

utilizar corresponde a válvulas de cuerpo y sello en bronce del tipo paso directo, de unión roscada y con una 

presión de trabajo especificada en memorias y planos, se recomienda utilizar la marca red White, o equivalente. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Hidráulicas. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Las válvulas deberán probarse antes de su instalación a la presión de diseño, por un periodo no 

inferior a 2 horas para comprobar su hermeticidad en general. 

La válvula se debe unir a la red de suministro mediante la utilización de adaptadores macho 

roscados en PVC.-P y se utilizara teflón en cinta para el sellado entre las roscas de ambos 

elementos y el conjunto formado, se soldara a la tubería en forma establecida. 

La soldadura se debe realizar una vez se haya confirmado la ubicación, diámetro y alineación, del 

conjunto tubería-válvula, con respecto a los planos de diseño. 

La INTERVENTORÍA realizará la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, verificando el 

cumplimiento de esta especificación, los resultados de pruebas de los materiales, el procedimiento 

constructivo y en general la ejecución total del trabajo. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Registro instalado según diámetros y localización, indicadas en planos. 

Registro, Tubería y Accesorios con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

8. MATERIALES 

VÁLVULA DE CORTINA DE 3/4" EN BRONCE TRABAJO PESAD 

ADAPTADOR MACHO PVC PRESIÓN 3/4" 

PASTA FUNDENTE X 8G 

CINTA TEFLÓN 1" X 10 M 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 
Incluidos 

  
SI 

 11. MANO DE OBRA 
Incluida 

 
SI 

  

 



  

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES  

Planos de Diseño de redes Hidráulicas y Sanitarias. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.12.18 

  
2. Tuberia PVC P ø 1/2" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    ML - Metro Lineal    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas, tuberías y demás elementos necesarias para la instalación 

de la red de suministro agua desde la salida del tanque hasta la llegada a los registros de utilización de cada una 

de las unidades sanitarias de agua potable, de acuerdo a dimensiones, especificaciones, y detalles constructivos 

contenidos en planos y/o memorias de diseño. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar la tubería y los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las 

cantidades de obra. 

Instalar pases en la estructura previa aprobación del Calculista y el Interventor. 

Instalar la tubería de acuerdo a planos de diseño con accesorios de fijación. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 9 1/2" X 6M 

SOLDADURA PVC x 1/4GL 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por metro lineal (ml), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de cálculos realizados sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción 

determinados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.12.19 

  
2. Accesorios PVC P ø 1/2" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y demás elementos necesarias para la instalación de 

accesorios para tubería de acuerdo a especificaciones y detalles constructivos señalados en planos y/o memorias 

de cálculo. Incluye el suministro, transporte, instalación y todo lo demás requerido para la correcta ejecución de la 

actividad y el recibo a satisfacción por parte de la interventoría. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las cantidades de obra. 

Instalar los accesorios de acuerdo a planos de diseño. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

TEE PVC PRESIÓN 1/2" 

CODO 90° PVC PRESIÓN 1/2" 

SOLDADURA PVC x 1/4GL 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y/o de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.12.21 

  
2. Registro P/D. Red white ó Kitz ø 1/2" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Consiste en el suministro e instalación de válvulas en bronce, necesarias para el control de la red y que se 

encuentran localizadas en las baterías de baños, en los aseos, en el área de cocineta y control general de red, 

dependiendo del diámetro establecido en los planos de diseño. Se considera como ítem de obra “válvulas de 

control” todo registro que este considerado en el diseño para la sectorización y control de la red. El material a 

utilizar corresponde a válvulas de cuerpo y sello en bronce del tipo paso directo, de unión roscada y con una 

presión de trabajo especificada en memorias y planos, se recomienda utilizar la marca red White, o equivalente. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Hidráulicas. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Las válvulas deberán probarse antes de su instalación a la presión de diseño, por un periodo no 

inferior a 2 horas para comprobar su hermeticidad en general. 

La válvula se debe unir a la red de suministro mediante la utilización de adaptadores macho 

roscados en PVC.-P y se utilizara teflón en cinta para el sellado entre las roscas de ambos 

elementos y el conjunto formado, se soldara a la tubería en forma establecida. 

La soldadura se debe realizar una vez se haya confirmado la ubicación, diámetro y alineación, del 

conjunto tubería-válvula, con respecto a los planos de diseño. 

La INTERVENTORÍA realizará la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, verificando el 

cumplimiento de esta especificación, los resultados de pruebas de los materiales, el procedimiento 

constructivo y en general la ejecución total del trabajo. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Registro instalado según diámetros y localización, indicadas en planos. 

Registro, Tubería y Accesorios con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

8. MATERIALES 

REGISTRO CORTINA ROSCADO 1/2" 

ADAPTADOR MACHO PVC PRESIÓN 1/2" X 10 UN 

PASTA FUNDENTE X 8G 

CINTA TEFLÓN 1" X 10 M 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 
Incluidos 

  
SI 

 11. MANO DE OBRA 
Incluida 

 
SI 

  

 



  

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES  

Planos de Diseño de redes Hidráulicas y Sanitarias. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.13.1 

  
2. Punto Hidráulico para agua tratada Sanitarios 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas, tuberías, accesorios, etc., necesarias para la instalación de 

la red de agua fría desde la salida de los registros de utilización hasta la Tee de salida del muro. Se incluyen los 

puntos de agua fría potable en aparatos sanitarios de acuerdo a lo señalado en planos y memorias de diseño. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Hidrosanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de servicios públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar la tubería y los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las 

cantidades de obra. 

Instalar recámaras de aire en los puntos hidráulicos para el control de los golpes de ariete por 

sobrepresiones en las redes de distribución interior. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

ADAPTADOR MACHO PVC PRESIÓN 1/2" X 10 UN 

CODO 90° PVC PRESIÓN 1/2" 

SOLDADURA PVC x 1/4GL 

TAPÓN SOLDADO PVC PRESIÓN 1/2" 

CINTA TEFLÓN 1" X 10 M 

TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 9 1/2" X 6M 

MORTERO 1:4 CON ARENA FINA DE PEÑA 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

PULIDORA ELÉCTRICA MONOFASICA 110 V (ALQUILER) 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 



Planos de Diseño hidráulico, sanitario y de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.13.2 

  
2. Punto Hidráulico para agua tratada Orinales 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas, tuberías, accesorios, etc., necesarias para la instalación de 

la red de agua fría desde la salida de los registros de utilización hasta la Tee de salida del muro. Se incluyen los 

puntos de agua fría potable en aparatos sanitarios de acuerdo a lo señalado en planos y memorias de diseño. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Hidrosanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de servicios públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar la tubería y los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las 

cantidades de obra. 

Instalar recámaras de aire en los puntos hidráulicos para el control de los golpes de ariete por 

sobrepresiones en las redes de distribución interior. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

ADAPTADOR MACHO PVC PRESIÓN 1/2" X 10 UN 

CODO 90° PVC PRESIÓN 1/2" 

SOLDADURA PVC x 1/4GL 

TAPÓN SOLDADO PVC PRESIÓN 1/2" 

CINTA TEFLÓN 1" X 10 M 

TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 9 1/2" X 6M 

MORTERO 1:4 CON ARENA FINA DE PEÑA 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

PULIDORA ELÉCTRICA MONOFASICA 110 V (ALQUILER) 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 



Planos de Diseño hidráulico, sanitario y de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.13.3 

  
2. Punto Hidráulico para agua tratada Llave manguera 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas, tuberías, accesorios, etc., necesarias para la instalación de 

la red de agua fría desde la salida de los registros de utilización hasta la Tee de salida del muro. Se incluyen los 

puntos de agua fría potable en aparatos sanitarios de acuerdo a lo señalado en planos y memorias de diseño. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Hidrosanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de servicios públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar la tubería y los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las 

cantidades de obra. 

Instalar recámaras de aire en los puntos hidráulicos para el control de los golpes de ariete por 

sobrepresiones en las redes de distribución interior. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

ADAPTADOR MACHO PVC PRESIÓN 1/2" X 10 UN 

CODO 90° PVC PRESIÓN 1/2" 

SOLDADURA PVC x 1/4GL 

TAPÓN SOLDADO PVC PRESIÓN 1/2" 

CINTA TEFLÓN 1" X 10 M 

TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 9 1/2" X 6M 

MORTERO 1:4 CON ARENA FINA DE PEÑA 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

PULIDORA ELÉCTRICA MONOFASICA 110 V (ALQUILER) 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 



Planos de Diseño hidráulico, sanitario y de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.13.4 

  
2. Tapones para protección puntos hidráulicos 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y demás elementos necesarias para la instalación de 

accesorios para tubería de acuerdo a especificaciones y detalles constructivos señalados en planos y/o memorias 

de cálculo. Incluye el suministro, transporte, instalación y todo lo demás requerido para la correcta ejecución de la 

actividad y el recibo a satisfacción por parte de la interventoría. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las cantidades de obra. 

Instalar los accesorios de acuerdo a planos de diseño. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

TAPÓN ROSCADO PVC PRESIÓN 1/2" 

CINTA TEFLÓN 1" X 10 M 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y/o de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.14.1 

  
2. Tuberia PVC P ø 1" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    ML - Metro Lineal    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas, tuberías y demás elementos necesarias para la instalación 

de la red de suministro agua desde la salida del tanque hasta la llegada a los registros de utilización de cada una 

de las unidades sanitarias de agua potable, de acuerdo a dimensiones, especificaciones, y detalles constructivos 

contenidos en planos y/o memorias de diseño. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar la tubería y los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las 

cantidades de obra. 

Instalar pases en la estructura previa aprobación del Calculista y el Interventor. 

Instalar la tubería de acuerdo a planos de diseño con accesorios de fijación. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 13.5 1" X 6 M 

SOLDADURA PVC x 1/4GL 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por metro lineal (ml), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de cálculos realizados sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción 

determinados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.14.2 

  
2. Accesorios PVC P ø 1" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y demás elementos necesarias para la instalación de 

accesorios para tubería de acuerdo a especificaciones y detalles constructivos señalados en planos y/o memorias 

de cálculo. Incluye el suministro, transporte, instalación y todo lo demás requerido para la correcta ejecución de la 

actividad y el recibo a satisfacción por parte de la interventoría. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las cantidades de obra. 

Instalar los accesorios de acuerdo a planos de diseño. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

TEE PVC PRESIÓN 1" 

CODO 90° PVC PRESIÓN 1" 

SOLDADURA PVC x 1/4GL 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y/o de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.14.3 

  
2. Abrazaderas ø 1" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende el suministro e instalación de abrazaderas y soportes para tubería instalada de las redes desde la 

salidas hasta la llegada a los sitios de conexión. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y 

funcionamiento. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Hidrosanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la ESP. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Tuberías instaladas y prueba de funcionamiento ejecutada y aprobada. 

Observar en los planos la ubicación de la tubería para aplicar la instalación de las abrazaderas. 

Instalación de las abrazaderas cerciorándose de su perfecta fijación al sitio final. 

Instalar el accesorio correspondiente de acuerdo al requerimiento. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Abrazaderas instaladas y aplicada la prueba de fijación. 

Abrazaderas y accesorios totalmente nuevos, y con buen acabado estético. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Realizar ensayo de fijación de las abrazaderas. 

8. MATERIALES 

ABRAZADERA SENCILLA DE 1" 

VARILLA ROSCADA ZINC 3/8" 50 CM 

CHAZO MULTIUSOS RL DE 3/8" 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA AA - ALBAÑERIA 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y/o de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 
adecuadas. 

 



 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.14.4 

  
2. Tuberia PVC P ø 3/4" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    ML - Metro Lineal    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas, tuberías y demás elementos necesarias para la instalación 

de la red de suministro agua desde la salida del tanque hasta la llegada a los registros de utilización de cada una 

de las unidades sanitarias de agua potable, de acuerdo a dimensiones, especificaciones, y detalles constructivos 

contenidos en planos y/o memorias de diseño. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar la tubería y los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las 

cantidades de obra. 

Instalar pases en la estructura previa aprobación del Calculista y el Interventor. 

Instalar la tubería de acuerdo a planos de diseño con accesorios de fijación. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 11 3/4" X 6 M 

SOLDADURA PVC x 1/4GL 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por metro lineal (ml), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de cálculos realizados sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción 

determinados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.14.5 

  
2. Accesorios PVC P ø 3/4" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y demás elementos necesarias para la instalación de 

accesorios para tubería de acuerdo a especificaciones y detalles constructivos señalados en planos y/o memorias 

de cálculo. Incluye el suministro, transporte, instalación y todo lo demás requerido para la correcta ejecución de la 

actividad y el recibo a satisfacción por parte de la interventoría. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las cantidades de obra. 

Instalar los accesorios de acuerdo a planos de diseño. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

TEE PVC PRESIÓN 3/4" 

CODO 90° PVC PRESIÓN 3/4" 

SOLDADURA PVC x 1/4GL 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y/o de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.14.6 

  
2. Abrazaderas ø 3/4" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende el suministro e instalación de abrazaderas y soportes para tubería instalada de las redes desde la 

salidas hasta la llegada a los sitios de conexión. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y 

funcionamiento. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Hidrosanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la ESP. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Tuberías instaladas y prueba de funcionamiento ejecutada y aprobada. 

Observar en los planos la ubicación de la tubería para aplicar la instalación de las abrazaderas. 

Instalación de las abrazaderas cerciorándose de su perfecta fijación al sitio final. 

Instalar el accesorio correspondiente de acuerdo al requerimiento. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Abrazaderas instaladas y aplicada la prueba de fijación. 

Abrazaderas y accesorios totalmente nuevos, y con buen acabado estético. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Realizar ensayo de fijación de las abrazaderas. 

8. MATERIALES 

ABRAZADERA PLÁSTICA 3/4" 

VARILLA ROSCADA ZINC 3/8" 50 CM 

CHAZO MULTIUSOS RL DE 3/8" 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA AA - ALBAÑERIA 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y/o de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 
adecuadas. 

 



 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.14.7 

  
2. Tuberia PVC P ø 1/2" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    ML - Metro Lineal    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas, tuberías y demás elementos necesarias para la instalación 

de la red de suministro agua desde la salida del tanque hasta la llegada a los registros de utilización de cada una 

de las unidades sanitarias de agua potable, de acuerdo a dimensiones, especificaciones, y detalles constructivos 

contenidos en planos y/o memorias de diseño. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar la tubería y los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las 

cantidades de obra. 

Instalar pases en la estructura previa aprobación del Calculista y el Interventor. 

Instalar la tubería de acuerdo a planos de diseño con accesorios de fijación. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 9 1/2" X 6M 

SOLDADURA PVC x 1/4GL 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por metro lineal (ml), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de cálculos realizados sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción 

determinados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.14.8 

  
2. Accesorios PVC P ø 1/2" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y demás elementos necesarias para la instalación de 

accesorios para tubería de acuerdo a especificaciones y detalles constructivos señalados en planos y/o memorias 

de cálculo. Incluye el suministro, transporte, instalación y todo lo demás requerido para la correcta ejecución de la 

actividad y el recibo a satisfacción por parte de la interventoría. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las cantidades de obra. 

Instalar los accesorios de acuerdo a planos de diseño. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

TEE PVC PRESIÓN 1/2" 

CODO 90° PVC PRESIÓN 1/2" 

SOLDADURA PVC x 1/4GL 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y/o de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.14.9 

  
2. Abrazaderas ø 1/2" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende el suministro e instalación de abrazaderas y soportes para tubería instalada de las redes desde la 

salidas hasta la llegada a los sitios de conexión. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y 

funcionamiento. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Hidrosanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la ESP. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Tuberías instaladas y prueba de funcionamiento ejecutada y aprobada. 

Observar en los planos la ubicación de la tubería para aplicar la instalación de las abrazaderas. 

Instalación de las abrazaderas cerciorándose de su perfecta fijación al sitio final. 

Instalar el accesorio correspondiente de acuerdo al requerimiento. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Abrazaderas instaladas y aplicada la prueba de fijación. 

Abrazaderas y accesorios totalmente nuevos, y con buen acabado estético. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Realizar ensayo de fijación de las abrazaderas. 

8. MATERIALES 

ABRAZADERA SENCILLA DE 1/2" 

VARILLA ROSCADA ZINC 3/8" 50 CM 

CHAZO MULTIUSOS RL DE 3/8" 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA AA - ALBAÑERIA 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y/o de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 
adecuadas. 

 



 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.14.10 

  
2. Registro P/D. Red white ó Kitz ø 1/2" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Consiste en el suministro e instalación de válvulas en bronce, necesarias para el control de la red y que se 

encuentran localizadas en las baterías de baños, en los aseos, en el área de cocineta y control general de red, 

dependiendo del diámetro establecido en los planos de diseño. Se considera como ítem de obra “válvulas de 

control” todo registro que este considerado en el diseño para la sectorización y control de la red. El material a 

utilizar corresponde a válvulas de cuerpo y sello en bronce del tipo paso directo, de unión roscada y con una 

presión de trabajo especificada en memorias y planos, se recomienda utilizar la marca red White, o equivalente. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Hidráulicas. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Las válvulas deberán probarse antes de su instalación a la presión de diseño, por un periodo no 

inferior a 2 horas para comprobar su hermeticidad en general. 

La válvula se debe unir a la red de suministro mediante la utilización de adaptadores macho 

roscados en PVC.-P y se utilizara teflón en cinta para el sellado entre las roscas de ambos 

elementos y el conjunto formado, se soldara a la tubería en forma establecida. 

La soldadura se debe realizar una vez se haya confirmado la ubicación, diámetro y alineación, del 

conjunto tubería-válvula, con respecto a los planos de diseño. 

La INTERVENTORÍA realizará la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, verificando el 

cumplimiento de esta especificación, los resultados de pruebas de los materiales, el procedimiento 

constructivo y en general la ejecución total del trabajo. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Registro instalado según diámetros y localización, indicadas en planos. 

Registro, Tubería y Accesorios con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

8. MATERIALES 

REGISTRO CORTINA ROSCADO 1/2" 

ADAPTADOR MACHO PVC PRESIÓN 1/2" X 10 UN 

PASTA FUNDENTE X 8G 

CINTA TEFLÓN 1" X 10 M 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 
Incluidos 

  
SI 

 11. MANO DE OBRA 
Incluida 

 
SI 

  

 



  

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES  

Planos de Diseño de redes Hidráulicas y Sanitarias. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.14.11 

  
2. Llave mangueras 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Corresponde esta especificación al suministro e instalación con todos sus accesorios de llaves terminales para 

baños o duchas o pocetas, los cuales se instalarán siguiendo los procedimientos normales y aplicando las 

recomendaciones de los fabricantes. Todos los aparatos deberán ser instalados después de haberse probado las 

redes tanto hidráulicas como de desagües y protegerse hasta la entrega final de la obra, cualquier daño, ralladura, 

desboquete o vencidura en las piezas de porcelana, así como las griferías, obligará al Contratista a cambiarlas a 

su costo, sin ninguna contraprestación a cambio. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las cantidades de obra. 

La Llave Terminal será tipo pesada, de mango corto, extensión cromada para manguera y teflón. 

Instalar los accesorios de acuerdo a planos de diseño. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

LLAVE TIPO JARDÍN TRABAJO PESADO CROMADA 

CINTA TEFLÓN 1" X 10 M 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y/o de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.15.1 

  
2. Gabinete Clase II 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Este ítem comprende el suministro e instalación, la mano de obra y herramientas del Gabinetes red contra incendio 

clase II, incluye: manguera de 38mm de 30m de longitud, hacha, llave tensora, válvula de 38mm, extintor tipo A, B, 

C., incluye accesorios, conforme a los planos de la Red contra incendios. Utilizará todos los materiales necesarios 

conforme a las especificaciones Hidrosanitarias generales y herramientas menores y además todo lo necesario 

para su correcta instalación y puesta en funcionamiento. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Hidrosanitarias, planos de red contraincendios. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado de Valledupar. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Equipo de bombeo red contraincendios instalado. 

Mampostería y obra acabada. 

Gabinetes red contra incendio clase II, incluye: manguera de 38mm de 30m de Long., hacha, llave 

tensora, válvula de 38mm, extintor tipo A, B, C. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Gabinetes red contra incendio clase I, incluye: manguera de 38mm de 30m de longitud, hacha, llave 

tensora, válvula de 38mm, extintor tipo A, B, C. 

Gabinete y Accesorios nuevos, ubicada en los lugares indicados en los planos. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de seguridad. Prueba de resistencia antivandálica. 

8. MATERIALES 

GABINETE CONTRA INCENDIOS TIPO 2 COMPLETO 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA AA - ALBAÑERIA 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Levantamiento Arquitectónico. 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.15.2 

  
2. Válvula 2.1/2'' para conexión bomberos 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Consiste en el suministro e instalación de válvulas en bronce, necesarias para el control de la red y que se 

encuentran localizadas en las baterías de baños, en los aseos, en el área de cocineta y control general de red, 

dependiendo del diámetro establecido en los planos de diseño. Se considera como ítem de obra “válvulas de 

control” todo registro que este considerado en el diseño para la sectorización y control de la red. El material a 

utilizar corresponde a válvulas de cuerpo y sello en bronce del tipo paso directo, de unión roscada y con una 

presión de trabajo especificada en memorias y planos, se recomienda utilizar la marca red White, o equivalente. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Hidráulicas. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Las válvulas deberán probarse antes de su instalación a la presión de diseño, por un periodo no 

inferior a 2 horas para comprobar su hermeticidad en general. 

La válvula se debe unir a la red de suministro mediante la utilización de adaptadores macho 

roscados en PVC.-P y se utilizara teflón en cinta para el sellado entre las roscas de ambos 

elementos y el conjunto formado, se soldara a la tubería en forma establecida. 

La soldadura se debe realizar una vez se haya confirmado la ubicación, diámetro y alineación, del 

conjunto tubería-válvula, con respecto a los planos de diseño. 

La INTERVENTORÍA realizará la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, verificando el 

cumplimiento de esta especificación, los resultados de pruebas de los materiales, el procedimiento 

constructivo y en general la ejecución total del trabajo. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Registro instalado según diámetros y localización, indicadas en planos. 

Registro, Tubería y Accesorios con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

8. MATERIALES 

VÁLVULA DE CORTE UL/FM 2-1/2" 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 
 

SI 

  

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
Planos de Diseño de redes Hidráulicas y Sanitarias. 

 



 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.15.3 

  
2. Estación de control rociadores ø 3" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y demás elementos necesarias para la instalación de 

accesorios para tubería de acuerdo a especificaciones y detalles constructivos señalados en planos y/o memorias 

de cálculo. Incluye el suministro, transporte, instalación y todo lo demás requerido para la correcta ejecución de la 

actividad y el recibo a satisfacción por parte de la interventoría. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las cantidades de obra. 

Instalar los accesorios de acuerdo a planos de diseño. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

VÁLVULA MARIPOSA SUPERVISADA 3" UL/FM 

SENSOR FLUJO 3" UL/FM 

MANOM INOX/BR CV 1/4X2,5" 300L WINTERS 

CHEQUE RANURADO UL/FM 3" 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA AA - ALBAÑERIA 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y/o de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.15.4 

  
2. Siamesa normalizada 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Este ítem comprende el suministro e instalación, la mano de obra y herramientas de la Siamesa , incluye 

accesorios, conforme a los planos de la Red contra incendios, La Siamesa debe tener el siguiente contenido: 

Cheque incorporado, cuerpo de hierro, Placa de identificación “ENTRADA INYECCIÓN COLUMNA” en bronce, 

Niples de bronce 2-1/2” con rosca giratoria y tapas tapón macho de 2-1/2” en bronce con cadena. Utilizará todos 

los materiales necesarios conforme a las especificaciones Hidrosanitarias generales y herramientas menores. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Hidrosanitarias, PLANOS ESPECÍFICOS DE RED 

CONTRAINCENDIOS. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de 

Acueducto y Alcantarillado de Valledupar. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Equipo de bombeo red contraincendios instalado. 

Utilizar la Siamesa y los accesorios especificados en los Planos Hidrosanitarios y descritos en las 

cantidades de obra. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Siamesas y Accesorios nuevos, ubicada en los lugares indicados en los planos. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de seguridad. Prueba de resistencia antivandálica. 

8. MATERIALES 

SIAMESA BRONCE 4" X 2-1/2" X 2-1/2" 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.15.5 

  
2. Cheque ø 4" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Suministro e instalación de válvula cheque cortina, según diámetro de acuerdo a la localización y las 

especificaciones contenidas dentro del proyecto hidrosanitario. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Hidráulicas. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

Instalar válvula, según diámetro. 

Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante. 

Verificar para el suministro que las uniones sean roscadas. 

Verificar instalación y funcionamiento para aprobación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

N/A 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

8. MATERIALES 

CHEQUE HIDRO SELLO EN TEFLÓN 4" 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño de redes Hidráulicas y Sanitarias. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 
 



En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.15.6 

  
2. Tubería Acero al carbón ø 6" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    ML - Metro Lineal    

4. DESCRIPCION 

Se toma en este capítulo la tubería de acero al carbón, accesorios y válvulas para la instalación de la red de 

contraincendios desde la salida del centro de medición hasta la llegada al sitio de conexión general. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

En el tramo interno de la edificación se trabajara con tubería de acero al carbono SCH 40 sin  

costura que cumpla norma ASTM A-106: 

Tubería Acero al Carbono SCH 40 sin costura Diámetro Nominal : ½”, ¾”, 1”, 1 ½” 

Presión de trabajo : 5 psi Prueba a realizar : Neumática Presión de prueba : (30 psi durante 60 min) 

Registro de prueba : Manografo con su carta Protección : Imprimantes anticorrosivos epóxicos o de 

color amarillo ocre Accesorios Descripción : Tee, codos, reducción 

Tipo de conexión : soldada por el procedimiento de arco eléctrico Protección : Imprimantes 

anticorrosivos epoxicos de color amarillo 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

TUBERIA ACERO CARBÓN C/C SCH 40 6" 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Levantamiento Arquitectónico. 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y de red contraincendios 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metro lineal (ml), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de cálculos realizados sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción 

determinados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 
adecuadas. 

 



 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.15.7 

  
2. Accesorios Acero al carbón ø 6" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Se toma en este capítulo los accesorios de acero al carbón, negro y/o galvanizado, accesorios y válvulas para la 

instalación de la red de contraincendios desde la salida del centro de medición hasta la llegada al sitio de conexión 

general. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

En el tramo interno de la edificación se trabajara con tubería y accesorios de acero al carbono SCH 

40 sin costura que cumpla norma ASTM A-106: 

Accesorios en Acero al Carbono SCH 40 sin costura Diámetro Nominal : 1/4, ½”, ¾”, 1”, 1 ½” 

Presión de trabajo : 5 psi Prueba a realizar : Neumática Presión de prueba : (30 psi durante 60 min) 

Registro de prueba : Manografo con su carta Protección : Imprimantes anticorrosivos epóxicos o de 

color amarillo ocre Accesorios Descripción : Tee, codos, reducción 

Tipo de conexión : soldada por el procedimiento de arco eléctrico Protección : Imprimantes 

anticorrosivos epoxicos de color amarillo 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Accesorios instalados según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

CODO 90 RANURADO HIERRO DUCTIL 6" 

PASTA FUNDENTE X 8G 

CINTA TEFLÓN 1" X 10 M 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y de red contraincendios 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.15.8 

  
2. Tubería Acero al carbón ø 4" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    ML - Metro Lineal    

4. DESCRIPCION 

Se toma en este capítulo la tubería de acero al carbón, accesorios y válvulas para la instalación de la red de 

contraincendios desde la salida del centro de medición hasta la llegada al sitio de conexión general. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

En el tramo interno de la edificación se trabajara con tubería de acero al carbono SCH 40 sin  

costura que cumpla norma ASTM A-106: 

Tubería Acero al Carbono SCH 40 sin costura Diámetro Nominal : ½”, ¾”, 1”, 1 ½” 

Presión de trabajo : 5 psi Prueba a realizar : Neumática Presión de prueba : (30 psi durante 60 min) 

Registro de prueba : Manografo con su carta Protección : Imprimantes anticorrosivos epóxicos o de 

color amarillo ocre Accesorios Descripción : Tee, codos, reducción 

Tipo de conexión : soldada por el procedimiento de arco eléctrico Protección : Imprimantes 

anticorrosivos epoxicos de color amarillo 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

TUBERIA ACERO AL CARBON C/C SCH 40 4" 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Levantamiento Arquitectónico. 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y de red contraincendios 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metro lineal (ml), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de cálculos realizados sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción 

determinados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 
adecuadas. 

 



 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.15.9 

  
2. Accesorios Acero al carbón ø 4" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Se toma en este capítulo los accesorios de acero al carbón, negro y/o galvanizado, accesorios y válvulas para la 

instalación de la red de contraincendios desde la salida del centro de medición hasta la llegada al sitio de conexión 

general. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

En el tramo interno de la edificación se trabajara con tubería y accesorios de acero al carbono SCH 

40 sin costura que cumpla norma ASTM A-106: 

Accesorios en Acero al Carbono SCH 40 sin costura Diámetro Nominal : 1/4, ½”, ¾”, 1”, 1 ½” 

Presión de trabajo : 5 psi Prueba a realizar : Neumática Presión de prueba : (30 psi durante 60 min) 

Registro de prueba : Manografo con su carta Protección : Imprimantes anticorrosivos epóxicos o de 

color amarillo ocre Accesorios Descripción : Tee, codos, reducción 

Tipo de conexión : soldada por el procedimiento de arco eléctrico Protección : Imprimantes 

anticorrosivos epoxicos de color amarillo 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Accesorios instalados según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

TEE RANURADA DE 4" 

PASTA FUNDENTE X 8G 

CINTA TEFLÓN 1" X 10 M 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y de red contraincendios 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.15.10 

  
2. Coupling ø 4" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y demás elementos necesarias para la instalación de 

accesorios para tubería de acuerdo a especificaciones y detalles constructivos señalados en planos y/o memorias 

de cálculo. Incluye el suministro, transporte, instalación y todo lo demás requerido para la correcta ejecución de la 

actividad y el recibo a satisfacción por parte de la interventoría. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las cantidades de obra. 

Instalar los accesorios de acuerdo a planos de diseño. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

UNIÓN RANURADA 4" UL/FM IMP 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y/o de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.15.11 

  
2. Abrazaderas ø 4" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende el suministro e instalación de abrazaderas y soportes para tubería instalada de las redes desde la 

salidas hasta la llegada a los sitios de conexión. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y 

funcionamiento. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Hidrosanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la ESP. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Tuberías instaladas y prueba de funcionamiento ejecutada y aprobada. 

Observar en los planos la ubicación de la tubería para aplicar la instalación de las abrazaderas. 

Instalación de las abrazaderas cerciorándose de su perfecta fijación al sitio final. 

Instalar el accesorio correspondiente de acuerdo al requerimiento. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Abrazaderas instaladas y aplicada la prueba de fijación. 

Abrazaderas y accesorios totalmente nuevos, y con buen acabado estético. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Realizar ensayo de fijación de las abrazaderas. 

8. MATERIALES 

ABRAZADERA GALVANIZADA SENCILLA DE 4" 

VARILLA ROSCADA ZINC 3/8" 50 CM 

CHAZO MULTIUSOS RL DE 3/8" 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA AA - ALBAÑERIA 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y/o de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 
adecuadas. 

 



 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.15.12 

  
2. Tubería Acero al carbón ø 3" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    ML - Metro Lineal    

4. DESCRIPCION 

Se toma en este capítulo la tubería de acero al carbón, accesorios y válvulas para la instalación de la red de 

contraincendios desde la salida del centro de medición hasta la llegada al sitio de conexión general. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

En el tramo interno de la edificación se trabajara con tubería de acero al carbono SCH 40 sin  

costura que cumpla norma ASTM A-106: 

Tubería Acero al Carbono SCH 40 sin costura Diámetro Nominal : ½”, ¾”, 1”, 1 ½” 

Presión de trabajo : 5 psi Prueba a realizar : Neumática Presión de prueba : (30 psi durante 60 min) 

Registro de prueba : Manografo con su carta Protección : Imprimantes anticorrosivos epóxicos o de 

color amarillo ocre Accesorios Descripción : Tee, codos, reducción 

Tipo de conexión : soldada por el procedimiento de arco eléctrico Protección : Imprimantes 

anticorrosivos epoxicos de color amarillo 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

TUBERIA ACERO AL CARBON S/C SCH 10 UL/FM 3" 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Levantamiento Arquitectónico. 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y de red contraincendios 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metro lineal (ml), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de cálculos realizados sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción 

determinados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 
adecuadas. 

 



 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.15.13 

  
2. Accesorios Acero al carbón ø 3" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Se toma en este capítulo los accesorios de acero al carbón, negro y/o galvanizado, accesorios y válvulas para la 

instalación de la red de contraincendios desde la salida del centro de medición hasta la llegada al sitio de conexión 

general. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

En el tramo interno de la edificación se trabajara con tubería y accesorios de acero al carbono SCH 

40 sin costura que cumpla norma ASTM A-106: 

Accesorios en Acero al Carbono SCH 40 sin costura Diámetro Nominal : 1/4, ½”, ¾”, 1”, 1 ½” 

Presión de trabajo : 5 psi Prueba a realizar : Neumática Presión de prueba : (30 psi durante 60 min) 

Registro de prueba : Manografo con su carta Protección : Imprimantes anticorrosivos epóxicos o de 

color amarillo ocre Accesorios Descripción : Tee, codos, reducción 

Tipo de conexión : soldada por el procedimiento de arco eléctrico Protección : Imprimantes 

anticorrosivos epoxicos de color amarillo 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Accesorios instalados según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

TEE 3" RANURADA UL/FM IMP 

UNIÓN RÍGIDA RANURADA 3" UL/FM IMP 

PASTA FUNDENTE X 8G 

CINTA TEFLÓN 1" X 10 M 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y de red contraincendios 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.15.14 

  
2. Coupling ø 3" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y demás elementos necesarias para la instalación de 

accesorios para tubería de acuerdo a especificaciones y detalles constructivos señalados en planos y/o memorias 

de cálculo. Incluye el suministro, transporte, instalación y todo lo demás requerido para la correcta ejecución de la 

actividad y el recibo a satisfacción por parte de la interventoría. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las cantidades de obra. 

Instalar los accesorios de acuerdo a planos de diseño. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

UNIÓN RÍGIDA RANURADA 3" UL/FM IMP 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y/o de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.15.15 

  
2. Strap ø 3" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y demás elementos necesarias para la instalación de 

accesorios para tubería de acuerdo a especificaciones y detalles constructivos señalados en planos y/o memorias 

de cálculo. Incluye el suministro, transporte, instalación y todo lo demás requerido para la correcta ejecución de la 

actividad y el recibo a satisfacción por parte de la interventoría. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las cantidades de obra. 

Instalar los accesorios de acuerdo a planos de diseño. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

STRAP 3"x1" 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y/o de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.15.16 

  
2. Soportería ø 3" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas, accesorios, necesarios para la instalación de la tuberia. 

Incluye suministro, instalación, accesorios, demoliciones y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a 

satisfacción. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar la tubería y los accesorios de fijación especificados en los Planos Sanitarios y descritos en 

las cantidades de obra. 

Verificar la estabilidad de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

N/A 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

N/A 

8. MATERIALES 

BANDA SOPORTE PARA TUBO APRETADO 3" 

ANCLAJE METÁLICO EXPANSIVO DE 1/4" X 2-1/4" X 4 U 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA AA - ALBAÑERIA 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Levantamiento Arquitectónico. 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la Interventoría. La 

soporteria en acero galvanizado para tubería (incluye suministro, instalación, accesorios y todo lo 

requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción) se medirá y se pagará por unidades 

(UN) . El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. 

14. NO CONFORMIDAD 
 



En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.15.17 

  
2. Tubería Acero al carbón ø 2.1/2" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    ML - Metro Lineal    

4. DESCRIPCION 

Se toma en este capítulo la tubería de acero al carbón, accesorios y válvulas para la instalación de la red de 

contraincendios desde la salida del centro de medición hasta la llegada al sitio de conexión general. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

En el tramo interno de la edificación se trabajara con tubería de acero al carbono SCH 40 sin  

costura que cumpla norma ASTM A-106: 

Tubería Acero al Carbono SCH 40 sin costura Diámetro Nominal : ½”, ¾”, 1”, 1 ½” 

Presión de trabajo : 5 psi Prueba a realizar : Neumática Presión de prueba : (30 psi durante 60 min) 

Registro de prueba : Manografo con su carta Protección : Imprimantes anticorrosivos epóxicos o de 

color amarillo ocre Accesorios Descripción : Tee, codos, reducción 

Tipo de conexión : soldada por el procedimiento de arco eléctrico Protección : Imprimantes 

anticorrosivos epoxicos de color amarillo 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

TUBERIA ACERO AL CARBON C/C SCH 40 2-1/2" 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Levantamiento Arquitectónico. 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y de red contraincendios 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metro lineal (ml), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de cálculos realizados sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción 

determinados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 
adecuadas. 

 



 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.15.18 

  
2. Accesorios Acero al carbón ø 2.1/2" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Se toma en este capítulo los accesorios de acero al carbón, negro y/o galvanizado, accesorios y válvulas para la 

instalación de la red de contraincendios desde la salida del centro de medición hasta la llegada al sitio de conexión 

general. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

En el tramo interno de la edificación se trabajara con tubería y accesorios de acero al carbono SCH 

40 sin costura que cumpla norma ASTM A-106: 

Accesorios en Acero al Carbono SCH 40 sin costura Diámetro Nominal : 1/4, ½”, ¾”, 1”, 1 ½” 

Presión de trabajo : 5 psi Prueba a realizar : Neumática Presión de prueba : (30 psi durante 60 min) 

Registro de prueba : Manografo con su carta Protección : Imprimantes anticorrosivos epóxicos o de 

color amarillo ocre Accesorios Descripción : Tee, codos, reducción 

Tipo de conexión : soldada por el procedimiento de arco eléctrico Protección : Imprimantes 

anticorrosivos epoxicos de color amarillo 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Accesorios instalados según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

CODO 90° RANURADO 2-1/2" HIERRO DUCTIL 

PASTA FUNDENTE X 8G 

CINTA TEFLÓN 1" X 10 M 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y de red contraincendios 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.15.19 

  
2. Coupling ø 2.1/2" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y demás elementos necesarias para la instalación de 

accesorios para tubería de acuerdo a especificaciones y detalles constructivos señalados en planos y/o memorias 

de cálculo. Incluye el suministro, transporte, instalación y todo lo demás requerido para la correcta ejecución de la 

actividad y el recibo a satisfacción por parte de la interventoría. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las cantidades de obra. 

Instalar los accesorios de acuerdo a planos de diseño. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

UNIÓN RÍGIDA 2-1/2" RANURADA 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y/o de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.15.20 

  
2. Strap ø 2.1/2" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y demás elementos necesarias para la instalación de 

accesorios para tubería de acuerdo a especificaciones y detalles constructivos señalados en planos y/o memorias 

de cálculo. Incluye el suministro, transporte, instalación y todo lo demás requerido para la correcta ejecución de la 

actividad y el recibo a satisfacción por parte de la interventoría. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las cantidades de obra. 

Instalar los accesorios de acuerdo a planos de diseño. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

STRAP 3"x1" 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y/o de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.15.21 

  
2. Soportería ø 2.1/2" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas, accesorios, necesarios para la instalación de la tuberia. 

Incluye suministro, instalación, accesorios, demoliciones y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a 

satisfacción. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar la tubería y los accesorios de fijación especificados en los Planos Sanitarios y descritos en 

las cantidades de obra. 

Verificar la estabilidad de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

N/A 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

N/A 

8. MATERIALES 

ABRAZADERAS TIPO PERA O TRAPECIO DE 2-1/2" 

ANCLAJE METÁLICO EXPANSIVO DE 1/4" X 2-1/4" X 4 U 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA AA - ALBAÑERIA 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Levantamiento Arquitectónico. 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la Interventoría. La 

soporteria en acero galvanizado para tubería (incluye suministro, instalación, accesorios y todo lo 

requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción) se medirá y se pagará por unidades 

(UN) . El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. 

14. NO CONFORMIDAD 
 



En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.15.22 

  
2. Tubería Acero al carbón ø 2" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    ML - Metro Lineal    

4. DESCRIPCION 

Se toma en este capítulo la tubería de acero al carbón, accesorios y válvulas para la instalación de la red de 

contraincendios desde la salida del centro de medición hasta la llegada al sitio de conexión general. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

En el tramo interno de la edificación se trabajara con tubería de acero al carbono SCH 40 sin  

costura que cumpla norma ASTM A-106: 

Tubería Acero al Carbono SCH 40 sin costura Diámetro Nominal : ½”, ¾”, 1”, 1 ½” 

Presión de trabajo : 5 psi Prueba a realizar : Neumática Presión de prueba : (30 psi durante 60 min) 

Registro de prueba : Manografo con su carta Protección : Imprimantes anticorrosivos epóxicos o de 

color amarillo ocre Accesorios Descripción : Tee, codos, reducción 

Tipo de conexión : soldada por el procedimiento de arco eléctrico Protección : Imprimantes 

anticorrosivos epoxicos de color amarillo 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

TUBO DE 2” EN ACERO CARBONO 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Levantamiento Arquitectónico. 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y de red contraincendios 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metro lineal (ml), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de cálculos realizados sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción 

determinados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 
adecuadas. 

 



 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.15.23 

  
2. Accesorios Acero al carbón ø 2" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Se toma en este capítulo los accesorios de acero al carbón, negro y/o galvanizado, accesorios y válvulas para la 

instalación de la red de contraincendios desde la salida del centro de medición hasta la llegada al sitio de conexión 

general. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

En el tramo interno de la edificación se trabajara con tubería y accesorios de acero al carbono SCH 

40 sin costura que cumpla norma ASTM A-106: 

Accesorios en Acero al Carbono SCH 40 sin costura Diámetro Nominal : 1/4, ½”, ¾”, 1”, 1 ½” 

Presión de trabajo : 5 psi Prueba a realizar : Neumática Presión de prueba : (30 psi durante 60 min) 

Registro de prueba : Manografo con su carta Protección : Imprimantes anticorrosivos epóxicos o de 

color amarillo ocre Accesorios Descripción : Tee, codos, reducción 

Tipo de conexión : soldada por el procedimiento de arco eléctrico Protección : Imprimantes 

anticorrosivos epoxicos de color amarillo 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Accesorios instalados según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

CODO DE 2” ACERO CARBONO 

TEE DE 2" EN ACERO AL CARBONO 

PASTA FUNDENTE X 8G 

CINTA TEFLÓN 1" X 10 M 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y de red contraincendios 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.15.24 

  
2. Coupling ø 2" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y demás elementos necesarias para la instalación de 

accesorios para tubería de acuerdo a especificaciones y detalles constructivos señalados en planos y/o memorias 

de cálculo. Incluye el suministro, transporte, instalación y todo lo demás requerido para la correcta ejecución de la 

actividad y el recibo a satisfacción por parte de la interventoría. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las cantidades de obra. 

Instalar los accesorios de acuerdo a planos de diseño. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

UNIÓN RÍGIDA RANURADA 2" UL/FM IMP 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y/o de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.15.25 

  
2. Strap ø 2" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y demás elementos necesarias para la instalación de 

accesorios para tubería de acuerdo a especificaciones y detalles constructivos señalados en planos y/o memorias 

de cálculo. Incluye el suministro, transporte, instalación y todo lo demás requerido para la correcta ejecución de la 

actividad y el recibo a satisfacción por parte de la interventoría. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las cantidades de obra. 

Instalar los accesorios de acuerdo a planos de diseño. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

STRAP 3"x1" 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y/o de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.15.26 

  
2. Soportería ø 2" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas, accesorios, necesarios para la instalación de la tuberia. 

Incluye suministro, instalación, accesorios, demoliciones y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a 

satisfacción. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar la tubería y los accesorios de fijación especificados en los Planos Sanitarios y descritos en 

las cantidades de obra. 

Verificar la estabilidad de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

N/A 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

N/A 

8. MATERIALES 

BANDA SOPORTE PARA TUBO APRETADO 2" 

ANCLAJE METÁLICO EXPANSIVO DE 1/4" X 2-1/4" X 4 U 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA AA - ALBAÑERIA 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Levantamiento Arquitectónico. 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la Interventoría. La 

soporteria en acero galvanizado para tubería (incluye suministro, instalación, accesorios y todo lo 

requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción) se medirá y se pagará por unidades 

(UN) . El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. 

14. NO CONFORMIDAD 
 



En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.15.27 

  
2. Tubería Acero al carbón ø 1.1/2" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    ML - Metro Lineal    

4. DESCRIPCION 

Se toma en este capítulo la tubería de acero al carbón, accesorios y válvulas para la instalación de la red de 

contraincendios desde la salida del centro de medición hasta la llegada al sitio de conexión general. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

En el tramo interno de la edificación se trabajara con tubería de acero al carbono SCH 40 sin  

costura que cumpla norma ASTM A-106: 

Tubería Acero al Carbono SCH 40 sin costura Diámetro Nominal : ½”, ¾”, 1”, 1 ½” 

Presión de trabajo : 5 psi Prueba a realizar : Neumática Presión de prueba : (30 psi durante 60 min) 

Registro de prueba : Manografo con su carta Protección : Imprimantes anticorrosivos epóxicos o de 

color amarillo ocre Accesorios Descripción : Tee, codos, reducción 

Tipo de conexión : soldada por el procedimiento de arco eléctrico Protección : Imprimantes 

anticorrosivos epoxicos de color amarillo 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

TUBO DE 1-1/2" EN ACERO AL CARBONO 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Levantamiento Arquitectónico. 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y de red contraincendios 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metro lineal (ml), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de cálculos realizados sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción 

determinados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 
adecuadas. 

 



 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.15.28 

  
2. Accesorios Acero al carbón ø 1.1/2" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Se toma en este capítulo los accesorios de acero al carbón, negro y/o galvanizado, accesorios y válvulas para la 

instalación de la red de contraincendios desde la salida del centro de medición hasta la llegada al sitio de conexión 

general. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

En el tramo interno de la edificación se trabajara con tubería y accesorios de acero al carbono SCH 

40 sin costura que cumpla norma ASTM A-106: 

Accesorios en Acero al Carbono SCH 40 sin costura Diámetro Nominal : 1/4, ½”, ¾”, 1”, 1 ½” 

Presión de trabajo : 5 psi Prueba a realizar : Neumática Presión de prueba : (30 psi durante 60 min) 

Registro de prueba : Manografo con su carta Protección : Imprimantes anticorrosivos epóxicos o de 

color amarillo ocre Accesorios Descripción : Tee, codos, reducción 

Tipo de conexión : soldada por el procedimiento de arco eléctrico Protección : Imprimantes 

anticorrosivos epoxicos de color amarillo 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Accesorios instalados según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

CODO DE 1-1/2” ACERO CARBONO 

TEE DE 1-1/2" EN ACERO AL CARBONO 

PASTA FUNDENTE X 8G 

CINTA TEFLÓN 1" X 10 M 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y de red contraincendios 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.15.29 

  
2. Coupling ø 1.1/2" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y demás elementos necesarias para la instalación de 

accesorios para tubería de acuerdo a especificaciones y detalles constructivos señalados en planos y/o memorias 

de cálculo. Incluye el suministro, transporte, instalación y todo lo demás requerido para la correcta ejecución de la 

actividad y el recibo a satisfacción por parte de la interventoría. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las cantidades de obra. 

Instalar los accesorios de acuerdo a planos de diseño. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

UNIÓN RÍGIDA 1-1/2" RANURADA 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y/o de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.15.30 

  
2. Strap ø 1.1/2" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y demás elementos necesarias para la instalación de 

accesorios para tubería de acuerdo a especificaciones y detalles constructivos señalados en planos y/o memorias 

de cálculo. Incluye el suministro, transporte, instalación y todo lo demás requerido para la correcta ejecución de la 

actividad y el recibo a satisfacción por parte de la interventoría. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las cantidades de obra. 

Instalar los accesorios de acuerdo a planos de diseño. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

STRAP 3"x1" 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y/o de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.15.31 

  
2. Soportería ø 1.1/2" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas, accesorios, necesarios para la instalación de la tuberia. 

Incluye suministro, instalación, accesorios, demoliciones y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a 

satisfacción. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar la tubería y los accesorios de fijación especificados en los Planos Sanitarios y descritos en 

las cantidades de obra. 

Verificar la estabilidad de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

N/A 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

N/A 

8. MATERIALES 

ABRAZADERAS TIPO PERA O TRAPECIO DE 1-1/2" 

ANCLAJE METÁLICO EXPANSIVO DE 1/4" X 2-1/4" X 4 U 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA AA - ALBAÑERIA 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Levantamiento Arquitectónico. 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la Interventoría. La 

soporteria en acero galvanizado para tubería (incluye suministro, instalación, accesorios y todo lo 

requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción) se medirá y se pagará por unidades 

(UN) . El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. 

14. NO CONFORMIDAD 
 



En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.15.32 

  
2. Tubería Acero al carbón ø 1.1/4" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    ML - Metro Lineal    

4. DESCRIPCION 

Se toma en este capítulo la tubería de acero al carbón, accesorios y válvulas para la instalación de la red de 

contraincendios desde la salida del centro de medición hasta la llegada al sitio de conexión general. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

En el tramo interno de la edificación se trabajara con tubería de acero al carbono SCH 40 sin  

costura que cumpla norma ASTM A-106: 

Tubería Acero al Carbono SCH 40 sin costura Diámetro Nominal : ½”, ¾”, 1”, 1 ½” 

Presión de trabajo : 5 psi Prueba a realizar : Neumática Presión de prueba : (30 psi durante 60 min) 

Registro de prueba : Manografo con su carta Protección : Imprimantes anticorrosivos epóxicos o de 

color amarillo ocre Accesorios Descripción : Tee, codos, reducción 

Tipo de conexión : soldada por el procedimiento de arco eléctrico Protección : Imprimantes 

anticorrosivos epoxicos de color amarillo 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

TUBO DE 1-1/4” EN ACERO CARBONO 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Levantamiento Arquitectónico. 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y de red contraincendios 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metro lineal (ml), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de cálculos realizados sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción 

determinados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 
adecuadas. 

 



 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.15.33 

  
2. Accesorios Acero al carbón ø 1.1/4" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Se toma en este capítulo los accesorios de acero al carbón, negro y/o galvanizado, accesorios y válvulas para la 

instalación de la red de contraincendios desde la salida del centro de medición hasta la llegada al sitio de conexión 

general. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

En el tramo interno de la edificación se trabajara con tubería y accesorios de acero al carbono SCH 

40 sin costura que cumpla norma ASTM A-106: 

Accesorios en Acero al Carbono SCH 40 sin costura Diámetro Nominal : 1/4, ½”, ¾”, 1”, 1 ½” 

Presión de trabajo : 5 psi Prueba a realizar : Neumática Presión de prueba : (30 psi durante 60 min) 

Registro de prueba : Manografo con su carta Protección : Imprimantes anticorrosivos epóxicos o de 

color amarillo ocre Accesorios Descripción : Tee, codos, reducción 

Tipo de conexión : soldada por el procedimiento de arco eléctrico Protección : Imprimantes 

anticorrosivos epoxicos de color amarillo 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Accesorios instalados según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

CODO DE 1-1/4” ACERO CARBONO 

TEE DE 1-1/4" EN ACERO AL CARBONO 

PASTA FUNDENTE X 8G 

CINTA TEFLÓN 1" X 10 M 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y de red contraincendios 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.15.34 

  
2. Strap ø 1.1/4" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y demás elementos necesarias para la instalación de 

accesorios para tubería de acuerdo a especificaciones y detalles constructivos señalados en planos y/o memorias 

de cálculo. Incluye el suministro, transporte, instalación y todo lo demás requerido para la correcta ejecución de la 

actividad y el recibo a satisfacción por parte de la interventoría. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las cantidades de obra. 

Instalar los accesorios de acuerdo a planos de diseño. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

STRAP 3"x1" 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y/o de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.15.35 

  
2. Soportería ø 1.1/4" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas, accesorios, necesarios para la instalación de la tuberia. 

Incluye suministro, instalación, accesorios, demoliciones y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a 

satisfacción. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar la tubería y los accesorios de fijación especificados en los Planos Sanitarios y descritos en 

las cantidades de obra. 

Verificar la estabilidad de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

N/A 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

N/A 

8. MATERIALES 

ABRAZADERAS TIPO PERA O TRAPECIO DE 1-1/2" 

ANCLAJE METÁLICO EXPANSIVO DE 1/4" X 2-1/4" X 4 U 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA AA - ALBAÑERIA 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Levantamiento Arquitectónico. 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la Interventoría. La 

soporteria en acero galvanizado para tubería (incluye suministro, instalación, accesorios y todo lo 

requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción) se medirá y se pagará por unidades 

(UN) . El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. 

14. NO CONFORMIDAD 
 



En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.15.36 

  
2. Tubería Acero al carbón ø 1" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    ML - Metro Lineal    

4. DESCRIPCION 

Se toma en este capítulo la tubería de acero al carbón, accesorios y válvulas para la instalación de la red de 

contraincendios desde la salida del centro de medición hasta la llegada al sitio de conexión general. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

En el tramo interno de la edificación se trabajara con tubería de acero al carbono SCH 40 sin  

costura que cumpla norma ASTM A-106: 

Tubería Acero al Carbono SCH 40 sin costura Diámetro Nominal : ½”, ¾”, 1”, 1 ½” 

Presión de trabajo : 5 psi Prueba a realizar : Neumática Presión de prueba : (30 psi durante 60 min) 

Registro de prueba : Manografo con su carta Protección : Imprimantes anticorrosivos epóxicos o de 

color amarillo ocre Accesorios Descripción : Tee, codos, reducción 

Tipo de conexión : soldada por el procedimiento de arco eléctrico Protección : Imprimantes 

anticorrosivos epoxicos de color amarillo 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

TUBO DE 1” EN ACERO CARBONO 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Levantamiento Arquitectónico. 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y de red contraincendios 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metro lineal (ml), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de cálculos realizados sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción 

determinados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 
adecuadas. 

 



 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.15.37 

  
2. Accesorios Acero al carbón ø 1" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Se toma en este capítulo los accesorios de acero al carbón, negro y/o galvanizado, accesorios y válvulas para la 

instalación de la red de contraincendios desde la salida del centro de medición hasta la llegada al sitio de conexión 

general. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

En el tramo interno de la edificación se trabajara con tubería y accesorios de acero al carbono SCH 

40 sin costura que cumpla norma ASTM A-106: 

Accesorios en Acero al Carbono SCH 40 sin costura Diámetro Nominal : 1/4, ½”, ¾”, 1”, 1 ½” 

Presión de trabajo : 5 psi Prueba a realizar : Neumática Presión de prueba : (30 psi durante 60 min) 

Registro de prueba : Manografo con su carta Protección : Imprimantes anticorrosivos epóxicos o de 

color amarillo ocre Accesorios Descripción : Tee, codos, reducción 

Tipo de conexión : soldada por el procedimiento de arco eléctrico Protección : Imprimantes 

anticorrosivos epoxicos de color amarillo 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Accesorios instalados según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

CODO DE 1” ACERO CARBONO 

TEE 1” EN ACERO CARBONO 

PASTA FUNDENTE X  8G 

CINTA TEFLÓN 1" X 10 M 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y de red contraincendios 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.15.38 

  
2. Strap ø 1" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y demás elementos necesarias para la instalación de 

accesorios para tubería de acuerdo a especificaciones y detalles constructivos señalados en planos y/o memorias 

de cálculo. Incluye el suministro, transporte, instalación y todo lo demás requerido para la correcta ejecución de la 

actividad y el recibo a satisfacción por parte de la interventoría. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las cantidades de obra. 

Instalar los accesorios de acuerdo a planos de diseño. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

STRAP 3"x1" 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y/o de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.15.39 

  
2. Soportería ø 1" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas, accesorios, necesarios para la instalación de la tuberia. 

Incluye suministro, instalación, accesorios, demoliciones y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a 

satisfacción. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar la tubería y los accesorios de fijación especificados en los Planos Sanitarios y descritos en 

las cantidades de obra. 

Verificar la estabilidad de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

N/A 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

N/A 

8. MATERIALES 

BANDA SOPORTE PARA TUBO APRETADO 1" 

ANCLAJE METÁLICO EXPANSIVO DE 1/4" X 2-1/4" X 4 U 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA AA - ALBAÑERIA 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Levantamiento Arquitectónico. 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la Interventoría. La 

soporteria en acero galvanizado para tubería (incluye suministro, instalación, accesorios y todo lo 

requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción) se medirá y se pagará por unidades 

(UN) . El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. 

14. NO CONFORMIDAD 
 



En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.15.40 

  
2. Abrazaderas ø 1" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende el suministro e instalación de abrazaderas y soportes para tubería instalada de las redes desde la 

salidas hasta la llegada a los sitios de conexión. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y 

funcionamiento. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Hidrosanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la ESP. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Tuberías instaladas y prueba de funcionamiento ejecutada y aprobada. 

Observar en los planos la ubicación de la tubería para aplicar la instalación de las abrazaderas. 

Instalación de las abrazaderas cerciorándose de su perfecta fijación al sitio final. 

Instalar el accesorio correspondiente de acuerdo al requerimiento. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Abrazaderas instaladas y aplicada la prueba de fijación. 

Abrazaderas y accesorios totalmente nuevos, y con buen acabado estético. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Realizar ensayo de fijación de las abrazaderas. 

8. MATERIALES 

ABRAZADERA SENCILLA DE 1" 

VARILLA ROSCADA ZINC 3/8" 50 CM 

CHAZO MULTIUSOS RL DE 3/8" 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA AA - ALBAÑERIA 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y/o de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 
adecuadas. 

 



 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.15.41 

  
2. Registro P/D. Red white ó Kitz Drenaje rociadores ø 1" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Consiste en el suministro e instalación de válvulas en bronce, necesarias para el control de la red y que se 

encuentran localizadas en las baterías de baños, en los aseos, en el área de cocineta y control general de red, 

dependiendo del diámetro establecido en los planos de diseño. Se considera como ítem de obra “válvulas de 

control” todo registro que este considerado en el diseño para la sectorización y control de la red. El material a 

utilizar corresponde a válvulas de cuerpo y sello en bronce del tipo paso directo, de unión roscada y con una 

presión de trabajo especificada en memorias y planos, se recomienda utilizar la marca red White, o equivalente. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Hidráulicas. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Las válvulas deberán probarse antes de su instalación a la presión de diseño, por un periodo no 

inferior a 2 horas para comprobar su hermeticidad en general. 

La válvula se debe unir a la red de suministro mediante la utilización de adaptadores macho 

roscados en PVC.-P y se utilizara teflón en cinta para el sellado entre las roscas de ambos 

elementos y el conjunto formado, se soldara a la tubería en forma establecida. 

La soldadura se debe realizar una vez se haya confirmado la ubicación, diámetro y alineación, del 

conjunto tubería-válvula, con respecto a los planos de diseño. 

La INTERVENTORÍA realizará la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, verificando el 

cumplimiento de esta especificación, los resultados de pruebas de los materiales, el procedimiento 

constructivo y en general la ejecución total del trabajo. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Registro instalado según diámetros y localización, indicadas en planos. 

Registro, Tubería y Accesorios con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

8. MATERIALES 

REGISTRO CORTINA ROSCADO 1" 

PASTA FUNDENTE X 8G 

CINTA TEFLÓN 1" X 10 M 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 
 

SI 

  

 



12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño de redes Hidráulicas y Sanitarias. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.15.42 

  
2. Manómetro ø 1" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y demás elementos necesarias para la instalación de 

accesorios para tubería de acuerdo a especificaciones y detalles constructivos señalados en planos y/o memorias 

de cálculo. Incluye el suministro, transporte, instalación y todo lo demás requerido para la correcta ejecución de la 

actividad y el recibo a satisfacción por parte de la interventoría. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las cantidades de obra. 

Instalar los accesorios de acuerdo a planos de diseño. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

MANOMETRO DE 0 A 90 PSI 

PASTA FUNDENTE X 8G 

CINTA TEFLÓN 1" X 10 M 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y/o de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.15.43 

  
2. Universal Drenaje rociadores ø 1" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y demás elementos necesarias para la instalación de 

accesorios para tubería de acuerdo a especificaciones y detalles constructivos señalados en planos y/o memorias 

de cálculo. Incluye el suministro, transporte, instalación y todo lo demás requerido para la correcta ejecución de la 

actividad y el recibo a satisfacción por parte de la interventoría. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las cantidades de obra. 

Instalar los accesorios de acuerdo a planos de diseño. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

UNIVERSAL ROSCADA GALVANIZADA 1" 

PASTA FUNDENTE X 8G 

CINTA TEFLÓN 1" X 10 M 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y/o de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.15.44 

  
2. Válvula expulsora de áire ø 1" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Consiste en el suministro e instalación de válvulas en bronce, necesarias para el control de la red y que se 

encuentran localizadas en las baterías de baños, en los aseos, en el área de cocineta y control general de red, 

dependiendo del diámetro establecido en los planos de diseño. Se considera como ítem de obra “válvulas de 

control” todo registro que este considerado en el diseño para la sectorización y control de la red. El material a 

utilizar corresponde a válvulas de cuerpo y sello en bronce del tipo paso directo, de unión roscada y con una 

presión de trabajo especificada en memorias y planos, se recomienda utilizar la marca red White, o equivalente. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Hidráulicas. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Las válvulas deberán probarse antes de su instalación a la presión de diseño, por un periodo no 

inferior a 2 horas para comprobar su hermeticidad en general. 

La válvula se debe unir a la red de suministro mediante la utilización de adaptadores macho 

roscados en PVC.-P y se utilizara teflón en cinta para el sellado entre las roscas de ambos 

elementos y el conjunto formado, se soldara a la tubería en forma establecida. 

La soldadura se debe realizar una vez se haya confirmado la ubicación, diámetro y alineación, del 

conjunto tubería-válvula, con respecto a los planos de diseño. 

La INTERVENTORÍA realizará la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, verificando el 

cumplimiento de esta especificación, los resultados de pruebas de los materiales, el procedimiento 

constructivo y en general la ejecución total del trabajo. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Registro instalado según diámetros y localización, indicadas en planos. 

Registro, Tubería y Accesorios con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

8. MATERIALES 

VALVULA EXPULSORA DE AIRE DE 1" 

ADAPTADOR MACHO PVC PRESIÓN 1" 

PASTA FUNDENTE X 8G 

CINTA TEFLÓN 1" X 10 M 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 
Incluidos 

  
SI 

 11. MANO DE OBRA 
Incluida 

 
SI 

  

 



  

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES  

Planos de Diseño de redes Hidráulicas y Sanitarias. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.15.45 

  
2. Rociadores Up Right 

3. UNIDAD DE MEDIDA   UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Suminitro e instalación de rociadores automáticos, según el diseño y de acuerdo al cumplimiento de la norama 

NSR-10 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar planos de diseño Hidrosanitario y planos arquitectónicos 

Consultar norma NSR 10. 

Consultar norma ICONTEC 

Presentar muestra y especificaciones para aprobación del suministro e instalación según planos de 

detalle. 

Los sprinklers deberán estar ubicados en los diferentes sitios protegidos. 

Son dispositivos que van unidos a la tubería de incendios con agua a presión y son activados por la 

elevación de temperatura originada por un conato de incendio del medio en el que se encuentran. 

Cada sprinkler tiene un elemento fusible cuyo contenido se expande a determinada temperatura 

rompiendo el fusible tapón. Los rociadores actúan liberando el tapón al alcanzar la temperatura de 

activación, permitiendo la salida del agua en forma de fina lluvia sobre la zona protegida. 

Sólo se activarán los rociadores que están afectados por el calor del fuego. 

Las tuberías contra incendio se encuentran presurizadas en todo momento por el sistema de 

“BOMBAS CONTRA INCENDIO” perteneciente al tanque de almacenamiento de agua exclusivo 

para la red de incendio. 

Los rociadores son activados por temperatura y no por el humo; un rociador también se puede 

activar accidentalmente por rotura mecánica. 

OPERACIÓN 

Los sprinklers son automáticos y no requieren de la intervención de personal para activarlos. Una 

vez activado un sprinkler, se debe revisar el área del conato y después de “CONFIRMAR LA 

EXTINCIÓN TOTAL” se debe proceder a cerrar la “válvula de corte” del respectivo sistema y abrir la 

“válvula de drenaje”. El rociador que haya sido activado deberá ser reemplazado de manera 

inmediata con rociadores de repuesto. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Accesorios instalados según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

ROCIADOR MONTANTE K=5.6 RESPUESTA RÁPIDA 1/2" BRON 

SOLDADURA PVC x 1/4GL 

9. EQUIPOS 
 



HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA 

Incluida SI Incluidos SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y de red contraincendios 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.15.46 

  
2. Punto rociador 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas, tuberías, accesorios, etc., necesarias para la instalación de 

la red contra incendios. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Hidrosanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de servicios públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar la tubería y los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las 

cantidades de obra. 

Instalar recámaras de aire en los puntos hidráulicos para el control de los golpes de ariete por 

sobrepresiones en las redes de distribución interior. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

TUBO DE 1” EN ACERO CARBONO 

CODO DE 1” ACERO CARBONO 

TEE 1” EN ACERO CARBONO 

PASTA FUNDENTE X 8G 

CINTA TEFLÓN 1" X 10 M 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.15.47 

  
2. Cabezal de pruebas 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y demás elementos necesarias para la instalación de 

accesorios para tubería de acuerdo a especificaciones y detalles constructivos señalados en planos y/o memorias 

de cálculo. Incluye el suministro, transporte, instalación y todo lo demás requerido para la correcta ejecución de la 

actividad y el recibo a satisfacción por parte de la interventoría. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las cantidades de obra. 

Instalar los accesorios de acuerdo a planos de diseño. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

SIAMESA BRONCE 4" X 2-1/2" X 2-1/2" 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y/o de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.16.1 

  
2. Tubería PVCS ø 4" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    ML - Metro Lineal    

4. DESCRIPCION 

Comprende suministro transporte, instalación, la mano de obra, herramientas, tuberías, accesorios, necesarios 

para la instalación de la red de sanitaria de aguas lluvias desde la salida del tanque hasta la llegada a los registros 

de utilización de cada una de las unidades sanitarias de agua potable y todo lo requerido para la correcta  

ejecución y recibo a satisfacción. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar la tubería y los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las 

cantidades de obra. 

Instalar pases en la estructura previa aprobación del Calculista y el Interventor. 

Instalar la tubería de acuerdo a planos de diseño. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

TUBERÍA PVC SANITARIA 4" 

SOLDADURA PVC x 1/4GL 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la Interventoría. La 

tubería se medirá y se pagará por metros lineales (ML) . El precio unitario al que se pagará será el 

consignado en el contrato. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre Planos de diseño 

sanitario. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán 

dimensiones adicionales necesarias para procesos constructivos. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.16.2 

  
2. Tubería PVCS ø 3" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    ML - Metro Lineal    

4. DESCRIPCION 

Comprende suministro transporte, instalación, la mano de obra, herramientas, tuberías, accesorios, necesarios 

para la instalación de la red de sanitaria de aguas lluvias desde la salida del tanque hasta la llegada a los registros 

de utilización de cada una de las unidades sanitarias de agua potable y todo lo requerido para la correcta  

ejecución y recibo a satisfacción. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar la tubería y los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las 

cantidades de obra. 

Instalar pases en la estructura previa aprobación del Calculista y el Interventor. 

Instalar la tubería de acuerdo a planos de diseño. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

TUBERÍA PVC SANITARIA 3" 

SOLDADURA PVC x 1/4GL 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la Interventoría. La 

tubería se medirá y se pagará por metros lineales (ML) . El precio unitario al que se pagará será el 

consignado en el contrato. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre Planos de diseño 

sanitario. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán 

dimensiones adicionales necesarias para procesos constructivos. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.16.3 

  
2. Tubería PVCS ø 2" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    ML - Metro Lineal    

4. DESCRIPCION 

Comprende suministro transporte, instalación, la mano de obra, herramientas, tuberías, accesorios, necesarios 

para la instalación de la red de sanitaria de aguas lluvias desde la salida del tanque hasta la llegada a los registros 

de utilización de cada una de las unidades sanitarias de agua potable y todo lo requerido para la correcta  

ejecución y recibo a satisfacción. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar la tubería y los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las 

cantidades de obra. 

Instalar pases en la estructura previa aprobación del Calculista y el Interventor. 

Instalar la tubería de acuerdo a planos de diseño. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

TUBERÍA PVC SANITARIA 2" 

SOLDADURA PVC x 1/4GL 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la Interventoría. La 

tubería se medirá y se pagará por metros lineales (ML) . El precio unitario al que se pagará será el 

consignado en el contrato. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre Planos de diseño 

sanitario. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán 

dimensiones adicionales necesarias para procesos constructivos. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.16.4 

  
2. Accesorios PVCS ø 4" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y demás elementos necesarias para la instalación de 

accesorios para tubería de acuerdo a especificaciones y detalles constructivos señalados en planos y/o memorias 

de cálculo. Incluye el suministro, transporte, instalación y todo lo demás requerido para la correcta ejecución de la 

actividad y el recibo a satisfacción por parte de la interventoría. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las cantidades de obra. 

Instalar los accesorios de acuerdo a planos de diseño. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

8. MATERIALES 

TEE 4" PVC SANITARIO 

CODO 45° PVC SANITARIO CXC 4" 

SOLDADURA PVC x 1/4GL 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y/o de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.16.5 

  
2. Accesorios PVCS ø 3" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y demás elementos necesarias para la instalación de 

accesorios para tubería de acuerdo a especificaciones y detalles constructivos señalados en planos y/o memorias 

de cálculo. Incluye el suministro, transporte, instalación y todo lo demás requerido para la correcta ejecución de la 

actividad y el recibo a satisfacción por parte de la interventoría. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las cantidades de obra. 

Instalar los accesorios de acuerdo a planos de diseño. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

8. MATERIALES 

TEE 3" PVC SANITARIO 

CODO 45° PVC SANITARIO CXC 3" 

SOLDADURA PVC x 1/4GL 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y/o de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.16.6 

  
2. Accesorios PVCS ø 2" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y demás elementos necesarias para la instalación de 

accesorios para tubería de acuerdo a especificaciones y detalles constructivos señalados en planos y/o memorias 

de cálculo. Incluye el suministro, transporte, instalación y todo lo demás requerido para la correcta ejecución de la 

actividad y el recibo a satisfacción por parte de la interventoría. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las cantidades de obra. 

Instalar los accesorios de acuerdo a planos de diseño. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

8. MATERIALES 

TEE 2" PVC SANITARIO 

CODO 45° PVC SANITARIO CXC 2" 

SOLDADURA PVC x 1/4GL 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y/o de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.16.7 

  
2. Buje 4 x 2" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y demás elementos necesarias para la instalación de 

accesorios para tubería de acuerdo a especificaciones y detalles constructivos señalados en planos y/o memorias 

de cálculo. Incluye el suministro, transporte, instalación y todo lo demás requerido para la correcta ejecución de la 

actividad y el recibo a satisfacción por parte de la interventoría. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las cantidades de obra. 

Instalar los accesorios de acuerdo a planos de diseño. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

8. MATERIALES 

BUJE PVC SANITARIO SOLDADO 4" X 2" 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y/o de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.16.8 

  
2. Buje 4 x 3" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y demás elementos necesarias para la instalación de 

accesorios para tubería de acuerdo a especificaciones y detalles constructivos señalados en planos y/o memorias 

de cálculo. Incluye el suministro, transporte, instalación y todo lo demás requerido para la correcta ejecución de la 

actividad y el recibo a satisfacción por parte de la interventoría. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las cantidades de obra. 

Instalar los accesorios de acuerdo a planos de diseño. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

8. MATERIALES 

BUJE PVC SANITARIO SOLDADO 4" X 3" 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y/o de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.16.9 

  
2. Tapon inspección ø 4" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y demás elementos necesarias para la instalación de 

accesorios para tubería de acuerdo a especificaciones y detalles constructivos señalados en planos y/o memorias 

de cálculo. Incluye el suministro, transporte, instalación y todo lo demás requerido para la correcta ejecución de la 

actividad y el recibo a satisfacción por parte de la interventoría. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las cantidades de obra. 

Instalar los accesorios de acuerdo a planos de diseño. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

8. MATERIALES 

ADAPTADOR LIMPIEZA PVC SANITARIO 4" 

SOLDADURA PVC x 1/4GL 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y/o de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.16.10 

  
2. Tapon inspección ø 3" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y demás elementos necesarias para la instalación de 

accesorios para tubería de acuerdo a especificaciones y detalles constructivos señalados en planos y/o memorias 

de cálculo. Incluye el suministro, transporte, instalación y todo lo demás requerido para la correcta ejecución de la 

actividad y el recibo a satisfacción por parte de la interventoría. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las cantidades de obra. 

Instalar los accesorios de acuerdo a planos de diseño. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

8. MATERIALES 

ADAPTADOR LIMPIEZA PVC SANITARIO 3" 

SOLDADURA PVC x 1/4GL 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y/o de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.16.11 

  
2. Tapon inspección ø 2" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y demás elementos necesarias para la instalación de 

accesorios para tubería de acuerdo a especificaciones y detalles constructivos señalados en planos y/o memorias 

de cálculo. Incluye el suministro, transporte, instalación y todo lo demás requerido para la correcta ejecución de la 

actividad y el recibo a satisfacción por parte de la interventoría. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las cantidades de obra. 

Instalar los accesorios de acuerdo a planos de diseño. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

8. MATERIALES 

ADAPTADOR LIMPIEZA PVC SANITARIO 2" 

SOLDADURA PVC x 1/4GL 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y/o de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.17.1 

  
2. Tubería PVCS ø 6" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    ML - Metro Lineal    

4. DESCRIPCION 

Comprende suministro transporte, instalación, la mano de obra, herramientas, tuberías, accesorios, necesarios 

para la instalación de la red de sanitaria de aguas lluvias desde la salida del tanque hasta la llegada a los registros 

de utilización de cada una de las unidades sanitarias de agua potable y todo lo requerido para la correcta  

ejecución y recibo a satisfacción. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar la tubería y los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las 

cantidades de obra. 

Instalar pases en la estructura previa aprobación del Calculista y el Interventor. 

Instalar la tubería de acuerdo a planos de diseño. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

TUBERÍA PVC SANITARIA 6" 

SOLDADURA PVC x 1/4GL 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la Interventoría. La 

tubería se medirá y se pagará por metros lineales (ML) . El precio unitario al que se pagará será el 

consignado en el contrato. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre Planos de diseño 

sanitario. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán 

dimensiones adicionales necesarias para procesos constructivos. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.17.2 

  
2. Tubería PVCS ø 4" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    ML - Metro Lineal    

4. DESCRIPCION 

Comprende suministro transporte, instalación, la mano de obra, herramientas, tuberías, accesorios, necesarios 

para la instalación de la red de sanitaria de aguas lluvias desde la salida del tanque hasta la llegada a los registros 

de utilización de cada una de las unidades sanitarias de agua potable y todo lo requerido para la correcta  

ejecución y recibo a satisfacción. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar la tubería y los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las 

cantidades de obra. 

Instalar pases en la estructura previa aprobación del Calculista y el Interventor. 

Instalar la tubería de acuerdo a planos de diseño. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

TUBERÍA PVC SANITARIA 4" 

SOLDADURA PVC x 1/4GL 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la Interventoría. La 

tubería se medirá y se pagará por metros lineales (ML) . El precio unitario al que se pagará será el 

consignado en el contrato. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre Planos de diseño 

sanitario. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán 

dimensiones adicionales necesarias para procesos constructivos. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.17.3 

  
2. Tubería PVCS ø 3" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    ML - Metro Lineal    

4. DESCRIPCION 

Comprende suministro transporte, instalación, la mano de obra, herramientas, tuberías, accesorios, necesarios 

para la instalación de la red de sanitaria de aguas lluvias desde la salida del tanque hasta la llegada a los registros 

de utilización de cada una de las unidades sanitarias de agua potable y todo lo requerido para la correcta  

ejecución y recibo a satisfacción. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar la tubería y los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las 

cantidades de obra. 

Instalar pases en la estructura previa aprobación del Calculista y el Interventor. 

Instalar la tubería de acuerdo a planos de diseño. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

TUBERÍA PVC SANITARIA 3" 

SOLDADURA PVC x 1/4GL 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la Interventoría. La 

tubería se medirá y se pagará por metros lineales (ML) . El precio unitario al que se pagará será el 

consignado en el contrato. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre Planos de diseño 

sanitario. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán 

dimensiones adicionales necesarias para procesos constructivos. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.17.4 

  
2. Tubería PVCS ø 2" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    ML - Metro Lineal    

4. DESCRIPCION 

Comprende suministro transporte, instalación, la mano de obra, herramientas, tuberías, accesorios, necesarios 

para la instalación de la red de sanitaria de aguas lluvias desde la salida del tanque hasta la llegada a los registros 

de utilización de cada una de las unidades sanitarias de agua potable y todo lo requerido para la correcta  

ejecución y recibo a satisfacción. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar la tubería y los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las 

cantidades de obra. 

Instalar pases en la estructura previa aprobación del Calculista y el Interventor. 

Instalar la tubería de acuerdo a planos de diseño. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

TUBERÍA PVC SANITARIA 2" 

SOLDADURA PVC x 1/4GL 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la Interventoría. La 

tubería se medirá y se pagará por metros lineales (ML) . El precio unitario al que se pagará será el 

consignado en el contrato. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre Planos de diseño 

sanitario. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán 

dimensiones adicionales necesarias para procesos constructivos. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.17.5 

  
2. Accesorios PVCS ø 4" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y demás elementos necesarias para la instalación de 

accesorios para tubería de acuerdo a especificaciones y detalles constructivos señalados en planos y/o memorias 

de cálculo. Incluye el suministro, transporte, instalación y todo lo demás requerido para la correcta ejecución de la 

actividad y el recibo a satisfacción por parte de la interventoría. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las cantidades de obra. 

Instalar los accesorios de acuerdo a planos de diseño. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

8. MATERIALES 

TEE 4" PVC SANITARIO 

CODO 45° PVC SANITARIO CXC 4" 

SOLDADURA PVC x 1/4GL 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y/o de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.17.6 

  
2. Accesorios PVCS ø 3" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y demás elementos necesarias para la instalación de 

accesorios para tubería de acuerdo a especificaciones y detalles constructivos señalados en planos y/o memorias 

de cálculo. Incluye el suministro, transporte, instalación y todo lo demás requerido para la correcta ejecución de la 

actividad y el recibo a satisfacción por parte de la interventoría. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las cantidades de obra. 

Instalar los accesorios de acuerdo a planos de diseño. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

8. MATERIALES 

TEE 3" PVC SANITARIO 

CODO 45° PVC SANITARIO CXC 3" 

SOLDADURA PVC x 1/4GL 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y/o de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.17.7 

  
2. Accesorios PVCS ø 2" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y demás elementos necesarias para la instalación de 

accesorios para tubería de acuerdo a especificaciones y detalles constructivos señalados en planos y/o memorias 

de cálculo. Incluye el suministro, transporte, instalación y todo lo demás requerido para la correcta ejecución de la 

actividad y el recibo a satisfacción por parte de la interventoría. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las cantidades de obra. 

Instalar los accesorios de acuerdo a planos de diseño. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

8. MATERIALES 

TEE 2" PVC SANITARIO 

CODO 45° PVC SANITARIO CXC 2" 

SOLDADURA PVC x 1/4GL 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y/o de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.17.8 

  
2. Buje 4 x 2" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y demás elementos necesarias para la instalación de 

accesorios para tubería de acuerdo a especificaciones y detalles constructivos señalados en planos y/o memorias 

de cálculo. Incluye el suministro, transporte, instalación y todo lo demás requerido para la correcta ejecución de la 

actividad y el recibo a satisfacción por parte de la interventoría. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las cantidades de obra. 

Instalar los accesorios de acuerdo a planos de diseño. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

8. MATERIALES 

BUJE PVC SANITARIO SOLDADO 4" X 2" 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y/o de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.17.9 

  
2. Buje 4 x 3" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y demás elementos necesarias para la instalación de 

accesorios para tubería de acuerdo a especificaciones y detalles constructivos señalados en planos y/o memorias 

de cálculo. Incluye el suministro, transporte, instalación y todo lo demás requerido para la correcta ejecución de la 

actividad y el recibo a satisfacción por parte de la interventoría. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las cantidades de obra. 

Instalar los accesorios de acuerdo a planos de diseño. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

8. MATERIALES 

BUJE PVC SANITARIO SOLDADO 4" X 3" 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y/o de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.17.10 

  
2. Tapon inspección ø 4" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y demás elementos necesarias para la instalación de 

accesorios para tubería de acuerdo a especificaciones y detalles constructivos señalados en planos y/o memorias 

de cálculo. Incluye el suministro, transporte, instalación y todo lo demás requerido para la correcta ejecución de la 

actividad y el recibo a satisfacción por parte de la interventoría. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las cantidades de obra. 

Instalar los accesorios de acuerdo a planos de diseño. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

8. MATERIALES 

ADAPTADOR LIMPIEZA PVC SANITARIO 4" 

SOLDADURA PVC x 1/4GL 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y/o de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.17.11 

  
2. Tapon inspección ø 3" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y demás elementos necesarias para la instalación de 

accesorios para tubería de acuerdo a especificaciones y detalles constructivos señalados en planos y/o memorias 

de cálculo. Incluye el suministro, transporte, instalación y todo lo demás requerido para la correcta ejecución de la 

actividad y el recibo a satisfacción por parte de la interventoría. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las cantidades de obra. 

Instalar los accesorios de acuerdo a planos de diseño. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

8. MATERIALES 

ADAPTADOR LIMPIEZA PVC SANITARIO 3" 

SOLDADURA PVC x 1/4GL 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y/o de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.17.12 

  
2. Tubería PVC Corrugada ø 4" 

3. UNIDAD DE MEDIDA   ML - Metro Lineal    

4. DESCRIPCION 

Comprende suministro transporte, instalación, la mano de obra, herramientas y elementos necesarios para la 

instalación de la red de sanitaria de aguas negras desde los accesorios a nivel de piso de los aparatos sanitarios 

hasta la descarga en las respectivas cajas de inspección según localización y dimensiones expresadas en los 

Planos de Diseño Sanitario, considerando todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción. No 

incluye excavaciones o rellenos. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. Consultar y cumplir con especificaciones y 

reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. Utilizar la tubería y los accesorios 

especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las cantidades de obra. 

Instalar pases en la estructura previa aprobación del Calculista y el Interventor. 

Tanto la excavación de zanja como el relleno deben estar de acuerdo con la norma ASTM 2321. 

Realizar la excavación de las dimensiones necesarias para la instalación de la tubería de acuerdo al 

diámetro externo del mismo. 

La Tubería debe ser encamada sobre material seleccionado colocado sobre el fondo plano de la 

zanja. La capa de dicho material tendrá un espesor mínimo de 10 cms. 

El alistamiento de la capa de soporte debe extenderse entre 1/6 y 1/10 del diámetro exterior hacia 

cada uno de los costados de la tubería. 

Se deberá verificar la alineación y pendientado de cada uno de los tramos que conforman en 

colector antes de realizar la unión entre ellos. 

Para unir los tramos de tubería se debe limpiar tanto los espigos como las campanas que se 

disponga a unir, teniendo cuidado de no dejar lodo o arena en los mismos. 

Asegúrese que los tres primeros valles completos del espigo estén limpios. Coloque el caucho en el 

primer valle de la Tubería, asegurándose que quede firmemente asentado. 

Aplique lubricante generosamente en la campana y sobre el lomo del caucho únicamente, lo puede 

hacer con una brocha, esponja o trapo. 

Debe alinear la unión, luego introducir el espigo en la campana y empujar. 

Para diámetros grandes se recomienda usar un bloque de madera y una barra para la instalación, 

asegurándose que el bloque proteja al tubo de la barra. 

Posteriormente se procederá a realizar un relleno lateral, a cada lado del tubo, mediante capas 

compactadas manualmente en espesores no superiores a 15 cm. 

Dejar estático el ramal durante quince minutos después de efectuarse la unión. No efectuar pruebas 

antes de 24 horas. 

 



 

Enterrar las tuberías que van por debajo de las circulaciones vehiculares y de objetos pesados a  

una profundidad mínima de 100 centímetros. 

Consultar con el ingeniero calculista y aprobar por el Interventor la colocación de estos pases. 

Se recomienda construir una bola de yute, la cual a medida que se van adicionando tramos de 

tubería la red, esta se hala de forma tal que internamente limpie la tubería de cualquier elemento 

extraño o partículas que hubiesen podido quedar en el interior del tubo. 

La INTERVENTORÍA realizará la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, verificando el 

cumplimiento de esta especificación, los resultados de las pruebas, la calidad de los materiales, el 

soporte de la tubería y la ejecución total del trabajo. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Verificar los niveles de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION  

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de presión. Prueba con Aire Prueba con agua. 

Prueba de alineamiento de tuberías. 

Prueba de flujo 

8. MATERIALES 

TUBERIA CORRUGADA ALCANT 110mm" (4") 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metro lineal (ml), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de cálculos realizados sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción 

determinados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.17.13 

  
2. Geotextíl NT 1600 

3. UNIDAD DE MEDIDA    M2 - Metro Cuadrado    

4. DESCRIPCION 

Comprende el suministro y colocación sobre la superficie del terreno natural de un geotextil, para separar del 

terreno natural de los rellenos, de acuerdo a los indicado en el estudio suelos, y/o planos estructurales y/o 

hidrosanitarios. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos Arquitectónicos, estructurales e hidrosanitarios. Consultar NSR 10. 

Definir y localizar en los Planos los niveles de instalación. 

Verificar excavaciones, niveles y pendientes. 

Colocar el geotextil en la subrasante, se debe instalar en las excavaciones finalizadas, alineadas y 

acotadas según se muestra en los planos. 

El geotextil debe cubrir el fondo y las paredes de la zanja y debe tener un traslapo mínimo de treinta 

(30) centímetros. 

En el sentido longitudinal, también se debe dejar un traslapo pero de mayor longitud: sesenta (60) 

centímetros. 

Después de colocada la tela, se dispondrán todos los rellenos de acuerdo a lo especificado en 

planos. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

N/A 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Certificados de calidad del material 

8. MATERIALES 

GEOTEXTIL NO TEJIDO 1600 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA AA - ALBAÑERIA 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Estudio de Suelos 

Planos estructurales 

Planos de diseño urbanístico 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por metro cuadrado (m2), debidamente ejecutado y aceptado por la 

Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las 

tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será 

el resultado de cálculos realizados sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los ejes de 

construcción determinados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos 

constructivos. El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas 

de seguridad adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.17.14 

  
2. Grava para filtro 

3. UNIDAD DE MEDIDA    M3 - Metro Cúbico    

4. DESCRIPCION 

Bocapuertas en gravilla lavada, de acuerdo con la localización y las especificaciones contenidas dentro de los 

Planos Arquitectónicos y de Detalle. Incluye pasta adhesiva en dispersión de alta adherencia y flexibilidad, 

biselada, y emboquillada. Se refiere esta especificación al acabado en gravilla lavada No. 2½, de las bocapuertas 

como terminación y acople para los acabados de piso correspondientes a cada caso que se especifique en los 

planos arquitectónicos. El color del grano será el que indique la interventoría. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

Verificar plomos y niveles. 

Verificar en forma cuidadosa la compra de material de un mismo lote de fabricación, para garantizar 

un baldosín de primera calidad, de igual tamaño y color. 

Humedecer el pañete. 

Plomar y nivelar. 

Preparar la pasta de gravilla y aplicar de forma homogénea en toda la sección. 

Antes del fraguado de la pasta de gravilla se incrustaran, como protectores, pirlanes de bronce, en 

ángulo, de ancho 1 ½”, según se indica en los planos de detalle. 

Antes del fraguado total del cemento, se lavará con cepillo de cerda para obtener una superficie 

pareja pero rústica de tal manera que el acabado sea antideslizante. 

El emboquillado se llevará a cabo con Binda Boquilla Acrílico, transcurridas al menos 48 horas de 

colocada la cerámica. 

Limpiar con trapo limpio y húmedo tres horas después de la emboquillada. Proteger filos con perfiles 

o wing de plástico. 

No aceptar tabletas y/o baldosas con deformaciones o aristas en mal estado y diferente tonalidad. 

Dejar remates en rincones o sectores menos visibles. 

Verificar plomos, alineamientos y niveles para aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

N/A 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

N/A 

8. MATERIALES 

GRAVILLA DE RÍO 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA AA - ALBAÑERIA 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 
 

SI 

  

 



12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de diseño arquitectónico 

Planos de diseño estructural 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metro cúbico (m3), debidamente ejecutado y aceptado por la 

Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las 

tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será 

el resultado de cálculos realizados sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los ejes de 

construcción determinados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos 

constructivos. El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas 

de seguridad adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.18.1 

  
2. Tubería PVC P ø 4" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    ML - Metro Lineal    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas, tuberías y demás elementos necesarias para la instalación 

de la red de suministro agua desde la salida del tanque hasta la llegada a los registros de utilización de cada una 

de las unidades sanitarias de agua potable, de acuerdo a dimensiones, especificaciones, y detalles constructivos 

contenidos en planos y/o memorias de diseño. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar la tubería y los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las 

cantidades de obra. 

Instalar pases en la estructura previa aprobación del Calculista y el Interventor. 

Instalar la tubería de acuerdo a planos de diseño con accesorios de fijación. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 4" 

SOLDADURA PVC x 1/4GL 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por metro lineal (ml), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de cálculos realizados sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción 

determinados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.18.2 

  
2. Accesorios PVC P ø 4" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y demás elementos necesarias para la instalación de 

accesorios para tubería de acuerdo a especificaciones y detalles constructivos señalados en planos y/o memorias 

de cálculo. Incluye el suministro, transporte, instalación y todo lo demás requerido para la correcta ejecución de la 

actividad y el recibo a satisfacción por parte de la interventoría. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las cantidades de obra. 

Instalar los accesorios de acuerdo a planos de diseño. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

TEE PVC PRESIÓN 4" 

CODO 90° PVC PRESIÓN 4" 

SOLDADURA PVC x 1/4GL 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y/o de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.18.3 

  
2. Registro P/D Red White o Kitz ø 4" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Consiste en el suministro e instalación de válvulas en bronce, necesarias para el control de la red y que se 

encuentran localizadas en las baterías de baños, en los aseos, en el área de cocineta y control general de red, 

dependiendo del diámetro establecido en los planos de diseño. Se considera como ítem de obra “válvulas de 

control” todo registro que este considerado en el diseño para la sectorización y control de la red. El material a 

utilizar corresponde a válvulas de cuerpo y sello en bronce del tipo paso directo, de unión roscada y con una 

presión de trabajo especificada en memorias y planos, se recomienda utilizar la marca red White, o equivalente. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Hidráulicas. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Las válvulas deberán probarse antes de su instalación a la presión de diseño, por un periodo no 

inferior a 2 horas para comprobar su hermeticidad en general. 

La válvula se debe unir a la red de suministro mediante la utilización de adaptadores macho 

roscados en PVC.-P y se utilizara teflón en cinta para el sellado entre las roscas de ambos 

elementos y el conjunto formado, se soldara a la tubería en forma establecida. 

La soldadura se debe realizar una vez se haya confirmado la ubicación, diámetro y alineación, del 

conjunto tubería-válvula, con respecto a los planos de diseño. 

La INTERVENTORÍA realizará la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, verificando el 

cumplimiento de esta especificación, los resultados de pruebas de los materiales, el procedimiento 

constructivo y en general la ejecución total del trabajo. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Registro instalado según diámetros y localización, indicadas en planos. 

Registro, Tubería y Accesorios con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

8. MATERIALES 

REGISTRO CORTINA ROSCADO 4" 

ADAPTADOR MACHO PVC PRESIÓN 4" 

PASTA FUNDENTE X 8G 

CINTA TEFLÓN 1" X 10 M 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 
Incluidos 

  
SI 

 11. MANO DE OBRA 
Incluida 

 
SI 

  

 



  

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES  

Planos de Diseño de redes Hidráulicas y Sanitarias. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.18.4 

  
2. Universal ø 4" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y demás elementos necesarias para la instalación de 

accesorios para tubería de acuerdo a especificaciones y detalles constructivos señalados en planos y/o memorias 

de cálculo. Incluye el suministro, transporte, instalación y todo lo demás requerido para la correcta ejecución de la 

actividad y el recibo a satisfacción por parte de la interventoría. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las cantidades de obra. 

Instalar los accesorios de acuerdo a planos de diseño. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

UNIVERSAL DE 4" PVC PRESIÓN 

CINTA TEFLÓN 1" X 10 M 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y/o de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.18.5 

  
2. Abrazaderas ø 4" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende el suministro e instalación de abrazaderas y soportes para tubería instalada de las redes desde la 

salidas hasta la llegada a los sitios de conexión. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y 

funcionamiento. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Hidrosanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la ESP. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Tuberías instaladas y prueba de funcionamiento ejecutada y aprobada. 

Observar en los planos la ubicación de la tubería para aplicar la instalación de las abrazaderas. 

Instalación de las abrazaderas cerciorándose de su perfecta fijación al sitio final. 

Instalar el accesorio correspondiente de acuerdo al requerimiento. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Abrazaderas instaladas y aplicada la prueba de fijación. 

Abrazaderas y accesorios totalmente nuevos, y con buen acabado estético. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Realizar ensayo de fijación de las abrazaderas. 

8. MATERIALES 

ABRAZADERA GALVANIZADA SENCILLA DE 4" 

VARILLA ROSCADA ZINC 3/8" 50 CM 

CHAZO MULTIUSOS RL DE 3/8" 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA AA - ALBAÑERIA 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y/o de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 
adecuadas. 

 



 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.18.6 

  
2. Tubería PVC P ø 3" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    ML - Metro Lineal    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas, tuberías y demás elementos necesarias para la instalación 

de la red de suministro agua desde la salida del tanque hasta la llegada a los registros de utilización de cada una 

de las unidades sanitarias de agua potable, de acuerdo a dimensiones, especificaciones, y detalles constructivos 

contenidos en planos y/o memorias de diseño. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar la tubería y los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las 

cantidades de obra. 

Instalar pases en la estructura previa aprobación del Calculista y el Interventor. 

Instalar la tubería de acuerdo a planos de diseño con accesorios de fijación. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 3" 

SOLDADURA PVC x 1/4GL 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por metro lineal (ml), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de cálculos realizados sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción 

determinados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.18.7 

  
2. Accesorios PVC P ø 3" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y demás elementos necesarias para la instalación de 

accesorios para tubería de acuerdo a especificaciones y detalles constructivos señalados en planos y/o memorias 

de cálculo. Incluye el suministro, transporte, instalación y todo lo demás requerido para la correcta ejecución de la 

actividad y el recibo a satisfacción por parte de la interventoría. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las cantidades de obra. 

Instalar los accesorios de acuerdo a planos de diseño. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

TEE PVC PRESIÓN 3" 

CODO 90° PVC PRESIÓN 3" 

SOLDADURA PVC x 1/4GL 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y/o de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.18.8 

  
2. Registro P/D Red White o Kitz ø 3" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Consiste en el suministro e instalación de válvulas en bronce, necesarias para el control de la red y que se 

encuentran localizadas en las baterías de baños, en los aseos, en el área de cocineta y control general de red, 

dependiendo del diámetro establecido en los planos de diseño. Se considera como ítem de obra “válvulas de 

control” todo registro que este considerado en el diseño para la sectorización y control de la red. El material a 

utilizar corresponde a válvulas de cuerpo y sello en bronce del tipo paso directo, de unión roscada y con una 

presión de trabajo especificada en memorias y planos, se recomienda utilizar la marca red White, o equivalente. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Hidráulicas. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Las válvulas deberán probarse antes de su instalación a la presión de diseño, por un periodo no 

inferior a 2 horas para comprobar su hermeticidad en general. 

La válvula se debe unir a la red de suministro mediante la utilización de adaptadores macho 

roscados en PVC.-P y se utilizara teflón en cinta para el sellado entre las roscas de ambos 

elementos y el conjunto formado, se soldara a la tubería en forma establecida. 

La soldadura se debe realizar una vez se haya confirmado la ubicación, diámetro y alineación, del 

conjunto tubería-válvula, con respecto a los planos de diseño. 

La INTERVENTORÍA realizará la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, verificando el 

cumplimiento de esta especificación, los resultados de pruebas de los materiales, el procedimiento 

constructivo y en general la ejecución total del trabajo. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Registro instalado según diámetros y localización, indicadas en planos. 

Registro, Tubería y Accesorios con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

8. MATERIALES 

REGISTRO CORTINA ROSCADO 3" 

ADAPTADOR MACHO PVC PRESIÓN 3" 

PASTA FUNDENTE X 8G 

CINTA TEFLÓN 1" X 10 M 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 
Incluidos 

  
SI 

 11. MANO DE OBRA 
Incluida 

 
SI 

  

 



  

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES  

Planos de Diseño de redes Hidráulicas y Sanitarias. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.18.9 

  
2. Universal ø 3" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y demás elementos necesarias para la instalación de 

accesorios para tubería de acuerdo a especificaciones y detalles constructivos señalados en planos y/o memorias 

de cálculo. Incluye el suministro, transporte, instalación y todo lo demás requerido para la correcta ejecución de la 

actividad y el recibo a satisfacción por parte de la interventoría. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las cantidades de obra. 

Instalar los accesorios de acuerdo a planos de diseño. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

UNIVERSAL DE 3" PVC PRESIÓN 

CINTA TEFLÓN 1" X 10 M 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y/o de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.18.10 

  
2. Abrazaderas ø 3" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende el suministro e instalación de abrazaderas y soportes para tubería instalada de las redes desde la 

salidas hasta la llegada a los sitios de conexión. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y 

funcionamiento. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Hidrosanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la ESP. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Tuberías instaladas y prueba de funcionamiento ejecutada y aprobada. 

Observar en los planos la ubicación de la tubería para aplicar la instalación de las abrazaderas. 

Instalación de las abrazaderas cerciorándose de su perfecta fijación al sitio final. 

Instalar el accesorio correspondiente de acuerdo al requerimiento. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Abrazaderas instaladas y aplicada la prueba de fijación. 

Abrazaderas y accesorios totalmente nuevos, y con buen acabado estético. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Realizar ensayo de fijación de las abrazaderas. 

8. MATERIALES 

ABRAZADERA GALVANIZADA SENCILLA DE 3" 

VARILLA ROSCADA ZINC 3/8" 50 CM 

CHAZO MULTIUSOS RL DE 3/8" 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA AA - ALBAÑERIA 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y/o de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 
adecuadas. 

 



 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.19.1 

  
2. Tubería PVCS ø 4" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    ML - Metro Lineal    

4. DESCRIPCION 

Comprende suministro transporte, instalación, la mano de obra, herramientas, tuberías, accesorios, necesarios 

para la instalación de la red de sanitaria de aguas lluvias desde la salida del tanque hasta la llegada a los registros 

de utilización de cada una de las unidades sanitarias de agua potable y todo lo requerido para la correcta  

ejecución y recibo a satisfacción. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar la tubería y los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las 

cantidades de obra. 

Instalar pases en la estructura previa aprobación del Calculista y el Interventor. 

Instalar la tubería de acuerdo a planos de diseño. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

TUBERÍA PVC SANITARIA 4" 

SOLDADURA PVC x 1/4GL 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la Interventoría. La 

tubería se medirá y se pagará por metros lineales (ML) . El precio unitario al que se pagará será el 

consignado en el contrato. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre Planos de diseño 

sanitario. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán 

dimensiones adicionales necesarias para procesos constructivos. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.19.2 

  
2. Abrazaderas ø 4" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende el suministro e instalación de abrazaderas y soportes para tubería instalada de las redes desde la 

salidas hasta la llegada a los sitios de conexión. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y 

funcionamiento. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Hidrosanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la ESP. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Tuberías instaladas y prueba de funcionamiento ejecutada y aprobada. 

Observar en los planos la ubicación de la tubería para aplicar la instalación de las abrazaderas. 

Instalación de las abrazaderas cerciorándose de su perfecta fijación al sitio final. 

Instalar el accesorio correspondiente de acuerdo al requerimiento. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Abrazaderas instaladas y aplicada la prueba de fijación. 

Abrazaderas y accesorios totalmente nuevos, y con buen acabado estético. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Realizar ensayo de fijación de las abrazaderas. 

8. MATERIALES 

ABRAZADERA GALVANIZADA SENCILLA DE 4" 

VARILLA ROSCADA ZINC 3/8" 50 CM 

CHAZO MULTIUSOS RL DE 3/8" 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA AA - ALBAÑERIA 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y/o de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 
adecuadas. 

 



 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.19.3 

  
2. Juntas de expansión ø 4" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y demás elementos necesarias para la instalación de 

accesorios para tubería de acuerdo a especificaciones y detalles constructivos señalados en planos y/o memorias 

de cálculo. Incluye el suministro, transporte, instalación y todo lo demás requerido para la correcta ejecución de la 

actividad y el recibo a satisfacción por parte de la interventoría. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las cantidades de obra. 

Instalar los accesorios de acuerdo a planos de diseño. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

UNIÓN DRESSER HD DE 4" PARA PVC/ACERO 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y/o de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.20.1 

  
2. Tubería PVCS ø 6" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    ML - Metro Lineal    

4. DESCRIPCION 

Comprende suministro transporte, instalación, la mano de obra, herramientas, tuberías, accesorios, necesarios 

para la instalación de la red de sanitaria de aguas lluvias desde la salida del tanque hasta la llegada a los registros 

de utilización de cada una de las unidades sanitarias de agua potable y todo lo requerido para la correcta  

ejecución y recibo a satisfacción. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar la tubería y los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las 

cantidades de obra. 

Instalar pases en la estructura previa aprobación del Calculista y el Interventor. 

Instalar la tubería de acuerdo a planos de diseño. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

TUBERÍA PVC SANITARIA 6" 

SOLDADURA PVC x 1/4GL 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la Interventoría. La 

tubería se medirá y se pagará por metros lineales (ML) . El precio unitario al que se pagará será el 

consignado en el contrato. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre Planos de diseño 

sanitario. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán 

dimensiones adicionales necesarias para procesos constructivos. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.20.2 

  
2. Tubería PVCS ø 4" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    ML - Metro Lineal    

4. DESCRIPCION 

Comprende suministro transporte, instalación, la mano de obra, herramientas, tuberías, accesorios, necesarios 

para la instalación de la red de sanitaria de aguas lluvias desde la salida del tanque hasta la llegada a los registros 

de utilización de cada una de las unidades sanitarias de agua potable y todo lo requerido para la correcta  

ejecución y recibo a satisfacción. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar la tubería y los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las 

cantidades de obra. 

Instalar pases en la estructura previa aprobación del Calculista y el Interventor. 

Instalar la tubería de acuerdo a planos de diseño. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

TUBERÍA PVC SANITARIA 4" 

SOLDADURA PVC x 1/4GL 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la Interventoría. La 

tubería se medirá y se pagará por metros lineales (ML) . El precio unitario al que se pagará será el 

consignado en el contrato. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre Planos de diseño 

sanitario. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán 

dimensiones adicionales necesarias para procesos constructivos. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.20.3 

  
2. Tubería PVCS ø 3" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    ML - Metro Lineal    

4. DESCRIPCION 

Comprende suministro transporte, instalación, la mano de obra, herramientas, tuberías, accesorios, necesarios 

para la instalación de la red de sanitaria de aguas lluvias desde la salida del tanque hasta la llegada a los registros 

de utilización de cada una de las unidades sanitarias de agua potable y todo lo requerido para la correcta  

ejecución y recibo a satisfacción. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar la tubería y los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las 

cantidades de obra. 

Instalar pases en la estructura previa aprobación del Calculista y el Interventor. 

Instalar la tubería de acuerdo a planos de diseño. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

TUBERÍA PVC SANITARIA 3" 

SOLDADURA PVC x 1/4GL 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la Interventoría. La 

tubería se medirá y se pagará por metros lineales (ML) . El precio unitario al que se pagará será el 

consignado en el contrato. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre Planos de diseño 

sanitario. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán 

dimensiones adicionales necesarias para procesos constructivos. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.20.4 

  
2. Accesorios PVCS ø 6" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y demás elementos necesarias para la instalación de 

accesorios para tubería de acuerdo a especificaciones y detalles constructivos señalados en planos y/o memorias 

de cálculo. Incluye el suministro, transporte, instalación y todo lo demás requerido para la correcta ejecución de la 

actividad y el recibo a satisfacción por parte de la interventoría. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las cantidades de obra. 

Instalar los accesorios de acuerdo a planos de diseño. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

8. MATERIALES 

TEE 6" PVC SANITARIO 

CODO 45° PVC SANITARIO CXC 6" 

SOLDADURA PVC x 1/4GL 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y/o de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.20.5 

  
2. Accesorios PVCS ø 4" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y demás elementos necesarias para la instalación de 

accesorios para tubería de acuerdo a especificaciones y detalles constructivos señalados en planos y/o memorias 

de cálculo. Incluye el suministro, transporte, instalación y todo lo demás requerido para la correcta ejecución de la 

actividad y el recibo a satisfacción por parte de la interventoría. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las cantidades de obra. 

Instalar los accesorios de acuerdo a planos de diseño. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

8. MATERIALES 

TEE 4" PVC SANITARIO 

CODO 45° PVC SANITARIO CXC 4" 

SOLDADURA PVC x 1/4GL 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y/o de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.20.6 

  
2. Accesorios PVCS ø 3" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y demás elementos necesarias para la instalación de 

accesorios para tubería de acuerdo a especificaciones y detalles constructivos señalados en planos y/o memorias 

de cálculo. Incluye el suministro, transporte, instalación y todo lo demás requerido para la correcta ejecución de la 

actividad y el recibo a satisfacción por parte de la interventoría. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las cantidades de obra. 

Instalar los accesorios de acuerdo a planos de diseño. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

8. MATERIALES 

TEE 3" PVC SANITARIO 

CODO 45° PVC SANITARIO CXC 3" 

SOLDADURA PVC x 1/4GL 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y/o de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.20.7 

  
2. Buje 6 x 4" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y demás elementos necesarias para la instalación de 

accesorios para tubería de acuerdo a especificaciones y detalles constructivos señalados en planos y/o memorias 

de cálculo. Incluye el suministro, transporte, instalación y todo lo demás requerido para la correcta ejecución de la 

actividad y el recibo a satisfacción por parte de la interventoría. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las cantidades de obra. 

Instalar los accesorios de acuerdo a planos de diseño. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

8. MATERIALES 

BUJE PVC SANITARIO SOLDADO 6" X 4" 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y/o de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.20.8 

  
2. Tapon inspección ø 6" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y demás elementos necesarias para la instalación de 

accesorios para tubería de acuerdo a especificaciones y detalles constructivos señalados en planos y/o memorias 

de cálculo. Incluye el suministro, transporte, instalación y todo lo demás requerido para la correcta ejecución de la 

actividad y el recibo a satisfacción por parte de la interventoría. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las cantidades de obra. 

Instalar los accesorios de acuerdo a planos de diseño. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

8. MATERIALES 

ADAPTADOR LIMPIEZA PVC SANITARIO 6" 

SOLDADURA PVC x 1/4GL 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y/o de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.20.9 

  
2. Tapon inspección ø 4" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y demás elementos necesarias para la instalación de 

accesorios para tubería de acuerdo a especificaciones y detalles constructivos señalados en planos y/o memorias 

de cálculo. Incluye el suministro, transporte, instalación y todo lo demás requerido para la correcta ejecución de la 

actividad y el recibo a satisfacción por parte de la interventoría. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las cantidades de obra. 

Instalar los accesorios de acuerdo a planos de diseño. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

8. MATERIALES 

ADAPTADOR LIMPIEZA PVC SANITARIO 4" 

SOLDADURA PVC x 1/4GL 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y/o de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.20.10 

  
2. Tapon inspección ø 3" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y demás elementos necesarias para la instalación de 

accesorios para tubería de acuerdo a especificaciones y detalles constructivos señalados en planos y/o memorias 

de cálculo. Incluye el suministro, transporte, instalación y todo lo demás requerido para la correcta ejecución de la 

actividad y el recibo a satisfacción por parte de la interventoría. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las cantidades de obra. 

Instalar los accesorios de acuerdo a planos de diseño. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

8. MATERIALES 

ADAPTADOR LIMPIEZA PVC SANITARIO 3" 

SOLDADURA PVC x 1/4GL 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y/o de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.21.1 

  
2. Salida Sanitaria Lavamanos ø 2" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Suministro e instalación de salidas sanitarias de lavamanos, sanitario, poceta aseo, duchas, sifón de piso, 

lavaplatos, sifón de piso, lavadoras, etc, de acuerdo a planos hidrosanitarios y de detalles. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Hidrosanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de servicios públicos. 

Utilizar la tubería y los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las 

cantidades de obra. 

Instalar recámaras de aire en los puntos hidráulicos para el control de los golpes de ariete por 

sobrepresiones en las redes de distribución interior. 

Instalación punto desde la descarga de cada aparato hasta el empate con la bajante o ramal 

horizontal más cercano siempre y cuando la distancia ultimo aparato conectado no sea mayor de 

1.50 metros. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

8. MATERIALES 

CODO PVC SANITARIO CXC 2" 

SOLDADURA PVC x 1/4GL 

TAPÓN PRUEBA PVC SANITARIO 2" 

TUBERÍA PVC SANITARIA 2" 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.21.2 

  
2. Salida Sanitaria Sanitarios ø 4" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Suministro e instalación de salidas sanitarias de lavamanos, sanitario, poceta aseo, duchas, sifón de piso, 

lavaplatos, sifón de piso, lavadoras, etc, de acuerdo a planos hidrosanitarios y de detalles. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Hidrosanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de servicios públicos. 

Utilizar la tubería y los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las 

cantidades de obra. 

Instalar recámaras de aire en los puntos hidráulicos para el control de los golpes de ariete por 

sobrepresiones en las redes de distribución interior. 

Instalación punto desde la descarga de cada aparato hasta el empate con la bajante o ramal 

horizontal más cercano siempre y cuando la distancia ultimo aparato conectado no sea mayor de 

1.50 metros. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

8. MATERIALES 

CODO PVC SANITARIO CXC 4" 

SOLDADURA PVC x 1/4GL 

TAPÓN PRUEBA PVC SANITARIO 4" 

TUBERÍA PVC SANITARIA 4" 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.21.3 

  
2. Salida Sanitaria Orinales ø 2" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Suministro e instalación de salidas sanitarias de lavamanos, sanitario, poceta aseo, duchas, sifón de piso, 

lavaplatos, sifón de piso, lavadoras, etc, de acuerdo a planos hidrosanitarios y de detalles. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Hidrosanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de servicios públicos. 

Utilizar la tubería y los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las 

cantidades de obra. 

Instalar recámaras de aire en los puntos hidráulicos para el control de los golpes de ariete por 

sobrepresiones en las redes de distribución interior. 

Instalación punto desde la descarga de cada aparato hasta el empate con la bajante o ramal 

horizontal más cercano siempre y cuando la distancia ultimo aparato conectado no sea mayor de 

1.50 metros. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

8. MATERIALES 

CODO PVC SANITARIO CXC 2" 

SOLDADURA PVC x 1/4GL 

TAPÓN PRUEBA PVC SANITARIO 2" 

TUBERÍA PVC SANITARIA 2" 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.21.4 

  
2. Salida Sanitaria Lavaplatos ø 2" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Suministro e instalación de salidas sanitarias de lavamanos, sanitario, poceta aseo, duchas, sifón de piso, 

lavaplatos, sifón de piso, lavadoras, etc, de acuerdo a planos hidrosanitarios y de detalles. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Hidrosanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de servicios públicos. 

Utilizar la tubería y los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las 

cantidades de obra. 

Instalar recámaras de aire en los puntos hidráulicos para el control de los golpes de ariete por 

sobrepresiones en las redes de distribución interior. 

Instalación punto desde la descarga de cada aparato hasta el empate con la bajante o ramal 

horizontal más cercano siempre y cuando la distancia ultimo aparato conectado no sea mayor de 

1.50 metros. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

8. MATERIALES 

CODO PVC SANITARIO CXC 2" 

SOLDADURA PVC x 1/4GL 

TAPÓN PRUEBA PVC SANITARIO 2" 

TUBERÍA PVC SANITARIA 2" 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.21.5 

  
2. Salida Sanitaria Lavadero ø 2" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Suministro e instalación de salidas sanitarias de lavamanos, sanitario, poceta aseo, duchas, sifón de piso, 

lavaplatos, sifón de piso, lavadoras, etc, de acuerdo a planos hidrosanitarios y de detalles. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Hidrosanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de servicios públicos. 

Utilizar la tubería y los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las 

cantidades de obra. 

Instalar recámaras de aire en los puntos hidráulicos para el control de los golpes de ariete por 

sobrepresiones en las redes de distribución interior. 

Instalación punto desde la descarga de cada aparato hasta el empate con la bajante o ramal 

horizontal más cercano siempre y cuando la distancia ultimo aparato conectado no sea mayor de 

1.50 metros. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

8. MATERIALES 

CODO PVC SANITARIO CXC 2" 

SOLDADURA PVC x 1/4GL 

TAPÓN PRUEBA PVC SANITARIO 2" 

TUBERÍA PVC SANITARIA 2" 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.21.6 

  
2. Sifones ø 2" - Ducha ø 2" 

3. UNIDAD DE MEDIDA   UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Se define la salida sanitaria como toda boca de la red de desagües destinada recibir las aguas servidas 

provenientes de los respectivos aparatos, aseos, sifones de piso o tragantes. Comprende este ítem la mano de 

obra, herramientas, tuberías, accesorios, limpiador, soldaduras, etc., necesarios para la instalación de salidas 

sanitarias de sifones. Se incluye el suministro e instalación del sifón con sosco provisional. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar la tubería y los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las 

cantidades de obra. 

Instalar pases en la estructura previa aprobación del Calculista y el Interventor. 

Se debe hacer el ensamblaje de los tramos de tubería con los respectivos accesorios para 

conformar la salida sanitaria y se procederá a realizar la soldadura entre los elementos una vez se 

haya confirmado sobre el sitio de la boca de la salida su posición y altura con respecto al piso según 

el plano de detalles y aparato a instalar. 

Cada una de las salidas sanitarias o sifones debe taponar utilizando tapón de tipo prueba el cual se 

deberá soldar a un espigo lo suficientemente largo para poder cortar el tramo del tapón sin afectar la 

instalación posterior de aparatos o rejillas. Una vez realizada la soldadura, se procederá a fijar la 

tubería, utilizando mortero de pega y llenando la totalidad de la regata. 

Las salidas sanitarias deben construirse a la par con la red horizontal de desagües bajo placa, de tal 

manera que las pruebas de llenado y hermeticidad se realicen sobre un sector en general. 

Una vez probada la red se dejará llena de agua hasta el momento del montaje de aparatos con el fin 

de localizar las posibles roturas accidentales que se presenten durante la obra. 

La INTERVENTORÍA realizará la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, verificando el 

cumplimiento de esta especificación, los resultados de pruebas de los materiales y hermeticidad con 

agua y de la ejecución total del trabajo. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

N/A 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de desagües. 

8. MATERIALES 

CODO PVC SANITARIO CXC 2" 

SOLDADURA PVC x 1/4GL 

REJILLA SIFÓN PLÁSTICO DE 3" X 2" PVC 

TUBERÍA PVC SANITARIA 2" 

 



 

9. EQUIPOS  

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Levantamiento topográfico 

Planos de Diseño Arquitectónico y de redes 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.21.7 

  
2. Sifones ø 2" - Tina bebes ø 2" 

3. UNIDAD DE MEDIDA   UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Se define la salida sanitaria como toda boca de la red de desagües destinada recibir las aguas servidas 

provenientes de los respectivos aparatos, aseos, sifones de piso o tragantes. Comprende este ítem la mano de 

obra, herramientas, tuberías, accesorios, limpiador, soldaduras, etc., necesarios para la instalación de salidas 

sanitarias de sifones. Se incluye el suministro e instalación del sifón con sosco provisional. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar la tubería y los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las 

cantidades de obra. 

Instalar pases en la estructura previa aprobación del Calculista y el Interventor. 

Se debe hacer el ensamblaje de los tramos de tubería con los respectivos accesorios para 

conformar la salida sanitaria y se procederá a realizar la soldadura entre los elementos una vez se 

haya confirmado sobre el sitio de la boca de la salida su posición y altura con respecto al piso según 

el plano de detalles y aparato a instalar. 

Cada una de las salidas sanitarias o sifones debe taponar utilizando tapón de tipo prueba el cual se 

deberá soldar a un espigo lo suficientemente largo para poder cortar el tramo del tapón sin afectar la 

instalación posterior de aparatos o rejillas. Una vez realizada la soldadura, se procederá a fijar la 

tubería, utilizando mortero de pega y llenando la totalidad de la regata. 

Las salidas sanitarias deben construirse a la par con la red horizontal de desagües bajo placa, de tal 

manera que las pruebas de llenado y hermeticidad se realicen sobre un sector en general. 

Una vez probada la red se dejará llena de agua hasta el momento del montaje de aparatos con el fin 

de localizar las posibles roturas accidentales que se presenten durante la obra. 

La INTERVENTORÍA realizará la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, verificando el 

cumplimiento de esta especificación, los resultados de pruebas de los materiales y hermeticidad con 

agua y de la ejecución total del trabajo. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

N/A 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de desagües. 

8. MATERIALES 
 



CODO PVC SANITARIO CXC 2" 

SOLDADURA PVC x 1/4GL 

REJILLA SIFÓN PLÁSTICO DE 3" X 2" PVC 

TUBERÍA PVC SANITARIA 2" 

KIT SIFÓN PLÁSTICO FLEXIBLE 86 CM 

9. EQUIPOS  

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Levantamiento topográfico 

Planos de Diseño Arquitectónico y de redes 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.21.8 

  
2. Sifones ø 2" ø 2" 

3. UNIDAD DE MEDIDA   UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Se define la salida sanitaria como toda boca de la red de desagües destinada recibir las aguas servidas 

provenientes de los respectivos aparatos, aseos, sifones de piso o tragantes. Comprende este ítem la mano de 

obra, herramientas, tuberías, accesorios, limpiador, soldaduras, etc., necesarios para la instalación de salidas 

sanitarias de sifones. Se incluye el suministro e instalación del sifón con sosco provisional. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar la tubería y los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las 

cantidades de obra. 

Instalar pases en la estructura previa aprobación del Calculista y el Interventor. 

Se debe hacer el ensamblaje de los tramos de tubería con los respectivos accesorios para 

conformar la salida sanitaria y se procederá a realizar la soldadura entre los elementos una vez se 

haya confirmado sobre el sitio de la boca de la salida su posición y altura con respecto al piso según 

el plano de detalles y aparato a instalar. 

Cada una de las salidas sanitarias o sifones debe taponar utilizando tapón de tipo prueba el cual se 

deberá soldar a un espigo lo suficientemente largo para poder cortar el tramo del tapón sin afectar la 

instalación posterior de aparatos o rejillas. Una vez realizada la soldadura, se procederá a fijar la 

tubería, utilizando mortero de pega y llenando la totalidad de la regata. 

Las salidas sanitarias deben construirse a la par con la red horizontal de desagües bajo placa, de tal 

manera que las pruebas de llenado y hermeticidad se realicen sobre un sector en general. 

Una vez probada la red se dejará llena de agua hasta el momento del montaje de aparatos con el fin 

de localizar las posibles roturas accidentales que se presenten durante la obra. 

La INTERVENTORÍA realizará la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, verificando el 

cumplimiento de esta especificación, los resultados de pruebas de los materiales y hermeticidad con 

agua y de la ejecución total del trabajo. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

N/A 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de desagües. 

8. MATERIALES 
 



CODO PVC SANITARIO CXC 2" 

SOLDADURA PVC x 1/4GL 

REJILLA SIFÓN PLÁSTICO DE 3" X 2" PVC 

TUBERÍA PVC SANITARIA 2" 

KIT SIFÓN PLÁSTICO FLEXIBLE 86 CM 

9. EQUIPOS  

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Levantamiento topográfico 

Planos de Diseño Arquitectónico y de redes 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.21.9 

  
2. Sifones ø 3" ø 3" 

3. UNIDAD DE MEDIDA   UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Se define la salida sanitaria como toda boca de la red de desagües destinada recibir las aguas servidas 

provenientes de los respectivos aparatos, aseos, sifones de piso o tragantes. Comprende este ítem la mano de 

obra, herramientas, tuberías, accesorios, limpiador, soldaduras, etc., necesarios para la instalación de salidas 

sanitarias de sifones. Se incluye el suministro e instalación del sifón con sosco provisional. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar la tubería y los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las 

cantidades de obra. 

Instalar pases en la estructura previa aprobación del Calculista y el Interventor. 

Se debe hacer el ensamblaje de los tramos de tubería con los respectivos accesorios para 

conformar la salida sanitaria y se procederá a realizar la soldadura entre los elementos una vez se 

haya confirmado sobre el sitio de la boca de la salida su posición y altura con respecto al piso según 

el plano de detalles y aparato a instalar. 

Cada una de las salidas sanitarias o sifones debe taponar utilizando tapón de tipo prueba el cual se 

deberá soldar a un espigo lo suficientemente largo para poder cortar el tramo del tapón sin afectar la 

instalación posterior de aparatos o rejillas. Una vez realizada la soldadura, se procederá a fijar la 

tubería, utilizando mortero de pega y llenando la totalidad de la regata. 

Las salidas sanitarias deben construirse a la par con la red horizontal de desagües bajo placa, de tal 

manera que las pruebas de llenado y hermeticidad se realicen sobre un sector en general. 

Una vez probada la red se dejará llena de agua hasta el momento del montaje de aparatos con el fin 

de localizar las posibles roturas accidentales que se presenten durante la obra. 

La INTERVENTORÍA realizará la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, verificando el 

cumplimiento de esta especificación, los resultados de pruebas de los materiales y hermeticidad con 

agua y de la ejecución total del trabajo. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

N/A 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de desagües. 

8. MATERIALES 

CODO PVC SANITARIO CXC 

SOLDADURA PVC x 1/4GL 

SIFÓN U 180° 3" 

TUBERÍA PVC SANITARIA 3" 

 

3" 

    

 



 

9. EQUIPOS  

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Levantamiento topográfico 

Planos de Diseño Arquitectónico y de redes 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.21.10 

  
2. Sifones ø 3" - Cuarto Aseo ø 3" 

3. UNIDAD DE MEDIDA   UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Se define la salida sanitaria como toda boca de la red de desagües destinada recibir las aguas servidas 

provenientes de los respectivos aparatos, aseos, sifones de piso o tragantes. Comprende este ítem la mano de 

obra, herramientas, tuberías, accesorios, limpiador, soldaduras, etc., necesarios para la instalación de salidas 

sanitarias de sifones. Se incluye el suministro e instalación del sifón con sosco provisional. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar la tubería y los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las 

cantidades de obra. 

Instalar pases en la estructura previa aprobación del Calculista y el Interventor. 

Se debe hacer el ensamblaje de los tramos de tubería con los respectivos accesorios para 

conformar la salida sanitaria y se procederá a realizar la soldadura entre los elementos una vez se 

haya confirmado sobre el sitio de la boca de la salida su posición y altura con respecto al piso según 

el plano de detalles y aparato a instalar. 

Cada una de las salidas sanitarias o sifones debe taponar utilizando tapón de tipo prueba el cual se 

deberá soldar a un espigo lo suficientemente largo para poder cortar el tramo del tapón sin afectar la 

instalación posterior de aparatos o rejillas. Una vez realizada la soldadura, se procederá a fijar la 

tubería, utilizando mortero de pega y llenando la totalidad de la regata. 

Las salidas sanitarias deben construirse a la par con la red horizontal de desagües bajo placa, de tal 

manera que las pruebas de llenado y hermeticidad se realicen sobre un sector en general. 

Una vez probada la red se dejará llena de agua hasta el momento del montaje de aparatos con el fin 

de localizar las posibles roturas accidentales que se presenten durante la obra. 

La INTERVENTORÍA realizará la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, verificando el 

cumplimiento de esta especificación, los resultados de pruebas de los materiales y hermeticidad con 

agua y de la ejecución total del trabajo. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

N/A 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de desagües. 

8. MATERIALES 

CODO PVC SANITARIO CXC 

SOLDADURA PVC x 1/4GL 

SIFÓN U 180° 3" 

TUBERÍA PVC SANITARIA 3" 

 

3" 

    

 



 

9. EQUIPOS  

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Levantamiento topográfico 

Planos de Diseño Arquitectónico y de redes 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.21.11 

  
2. Sifones ø 4" ø 4" 

3. UNIDAD DE MEDIDA   UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Se define la salida sanitaria como toda boca de la red de desagües destinada recibir las aguas servidas 

provenientes de los respectivos aparatos, aseos, sifones de piso o tragantes. Comprende este ítem la mano de 

obra, herramientas, tuberías, accesorios, limpiador, soldaduras, etc., necesarios para la instalación de salidas 

sanitarias de sifones. Se incluye el suministro e instalación del sifón con sosco provisional. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar la tubería y los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las 

cantidades de obra. 

Instalar pases en la estructura previa aprobación del Calculista y el Interventor. 

Se debe hacer el ensamblaje de los tramos de tubería con los respectivos accesorios para 

conformar la salida sanitaria y se procederá a realizar la soldadura entre los elementos una vez se 

haya confirmado sobre el sitio de la boca de la salida su posición y altura con respecto al piso según 

el plano de detalles y aparato a instalar. 

Cada una de las salidas sanitarias o sifones debe taponar utilizando tapón de tipo prueba el cual se 

deberá soldar a un espigo lo suficientemente largo para poder cortar el tramo del tapón sin afectar la 

instalación posterior de aparatos o rejillas. Una vez realizada la soldadura, se procederá a fijar la 

tubería, utilizando mortero de pega y llenando la totalidad de la regata. 

Las salidas sanitarias deben construirse a la par con la red horizontal de desagües bajo placa, de tal 

manera que las pruebas de llenado y hermeticidad se realicen sobre un sector en general. 

Una vez probada la red se dejará llena de agua hasta el momento del montaje de aparatos con el fin 

de localizar las posibles roturas accidentales que se presenten durante la obra. 

La INTERVENTORÍA realizará la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, verificando el 

cumplimiento de esta especificación, los resultados de pruebas de los materiales y hermeticidad con 

agua y de la ejecución total del trabajo. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

N/A 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de desagües. 

8. MATERIALES 

CODO PVC SANITARIO CXC 

SOLDADURA PVC x 1/4GL 

SIFÓN PVC 135° 4" 

TUBERÍA PVC SANITARIA 4" 

 

4" 

    

 



 

9. EQUIPOS  

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Levantamiento topográfico 

Planos de Diseño Arquitectónico y de redes 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.21.12 

  
2. Tapones soldados PVC-S ø 4" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y demás elementos necesarias para la instalación de 

accesorios para tubería de acuerdo a especificaciones y detalles constructivos señalados en planos y/o memorias 

de cálculo. Incluye el suministro, transporte, instalación y todo lo demás requerido para la correcta ejecución de la 

actividad y el recibo a satisfacción por parte de la interventoría. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las cantidades de obra. 

Instalar los accesorios de acuerdo a planos de diseño. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

8. MATERIALES 

TAPÓN PRUEBA PVC SANITARIO 4" 

SOLDADURA PVC x 1/4GL 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y/o de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.21.13 

  
2. Tapones soldados PVC-S ø 3" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y demás elementos necesarias para la instalación de 

accesorios para tubería de acuerdo a especificaciones y detalles constructivos señalados en planos y/o memorias 

de cálculo. Incluye el suministro, transporte, instalación y todo lo demás requerido para la correcta ejecución de la 

actividad y el recibo a satisfacción por parte de la interventoría. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las cantidades de obra. 

Instalar los accesorios de acuerdo a planos de diseño. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

8. MATERIALES 

TAPÓN PRUEBA PVC SANITARIO 3" 

SOLDADURA PVC x 1/4GL 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y/o de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.21.14 

  
2. Tapones soldados PVC-S ø 2" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y demás elementos necesarias para la instalación de 

accesorios para tubería de acuerdo a especificaciones y detalles constructivos señalados en planos y/o memorias 

de cálculo. Incluye el suministro, transporte, instalación y todo lo demás requerido para la correcta ejecución de la 

actividad y el recibo a satisfacción por parte de la interventoría. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las cantidades de obra. 

Instalar los accesorios de acuerdo a planos de diseño. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

8. MATERIALES 

TAPÓN PRUEBA PVC SANITARIO 2" 

SOLDADURA PVC x 1/4GL 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y/o de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.22.1 

  
2. Tubería PVCS ø 6" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    ML - Metro Lineal    

4. DESCRIPCION 

Comprende suministro transporte, instalación, la mano de obra, herramientas, tuberías, accesorios, necesarios 

para la instalación de la red de sanitaria de aguas lluvias desde la salida del tanque hasta la llegada a los registros 

de utilización de cada una de las unidades sanitarias de agua potable y todo lo requerido para la correcta  

ejecución y recibo a satisfacción. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar la tubería y los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las 

cantidades de obra. 

Instalar pases en la estructura previa aprobación del Calculista y el Interventor. 

Instalar la tubería de acuerdo a planos de diseño. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

TUBERÍA PVC SANITARIA 6" 

SOLDADURA PVC x 1/4GL 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la Interventoría. La 

tubería se medirá y se pagará por metros lineales (ML) . El precio unitario al que se pagará será el 

consignado en el contrato. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre Planos de diseño 

sanitario. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán 

dimensiones adicionales necesarias para procesos constructivos. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.22.2 

  
2. Tubería PVCS ø 4" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    ML - Metro Lineal    

4. DESCRIPCION 

Comprende suministro transporte, instalación, la mano de obra, herramientas, tuberías, accesorios, necesarios 

para la instalación de la red de sanitaria de aguas lluvias desde la salida del tanque hasta la llegada a los registros 

de utilización de cada una de las unidades sanitarias de agua potable y todo lo requerido para la correcta  

ejecución y recibo a satisfacción. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar la tubería y los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las 

cantidades de obra. 

Instalar pases en la estructura previa aprobación del Calculista y el Interventor. 

Instalar la tubería de acuerdo a planos de diseño. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

TUBERÍA PVC SANITARIA 4" 

SOLDADURA PVC x 1/4GL 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la Interventoría. La 

tubería se medirá y se pagará por metros lineales (ML) . El precio unitario al que se pagará será el 

consignado en el contrato. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre Planos de diseño 

sanitario. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán 

dimensiones adicionales necesarias para procesos constructivos. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.22.3 

  
2. Abrazaderas ø 6" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende el suministro e instalación de abrazaderas y soportes para tubería instalada de las redes desde la 

salidas hasta la llegada a los sitios de conexión. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y 

funcionamiento. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Hidrosanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la ESP. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Tuberías instaladas y prueba de funcionamiento ejecutada y aprobada. 

Observar en los planos la ubicación de la tubería para aplicar la instalación de las abrazaderas. 

Instalación de las abrazaderas cerciorándose de su perfecta fijación al sitio final. 

Instalar el accesorio correspondiente de acuerdo al requerimiento. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Abrazaderas instaladas y aplicada la prueba de fijación. 

Abrazaderas y accesorios totalmente nuevos, y con buen acabado estético. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Realizar ensayo de fijación de las abrazaderas. 

8. MATERIALES 

ABRAZADERA CREMALLERA 4-11/32" A 6-1/2" 

VARILLA ROSCADA ZINC 3/8" 50 CM 

CHAZO MULTIUSOS RL DE 3/8" 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA AA - ALBAÑERIA 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y/o de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 
adecuadas. 

 



 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.22.4 

  
2. Abrazaderas ø 4" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende el suministro e instalación de abrazaderas y soportes para tubería instalada de las redes desde la 

salidas hasta la llegada a los sitios de conexión. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y 

funcionamiento. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Hidrosanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la ESP. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Tuberías instaladas y prueba de funcionamiento ejecutada y aprobada. 

Observar en los planos la ubicación de la tubería para aplicar la instalación de las abrazaderas. 

Instalación de las abrazaderas cerciorándose de su perfecta fijación al sitio final. 

Instalar el accesorio correspondiente de acuerdo al requerimiento. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Abrazaderas instaladas y aplicada la prueba de fijación. 

Abrazaderas y accesorios totalmente nuevos, y con buen acabado estético. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Realizar ensayo de fijación de las abrazaderas. 

8. MATERIALES 

ABRAZADERA GALVANIZADA SENCILLA DE 4" 

VARILLA ROSCADA ZINC 3/8" 50 CM 

CHAZO MULTIUSOS RL DE 3/8" 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA AA - ALBAÑERIA 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y/o de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 
adecuadas. 

 



 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.22.5 

  
2. Juntas de expansión ø 4" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y demás elementos necesarias para la instalación de 

accesorios para tubería de acuerdo a especificaciones y detalles constructivos señalados en planos y/o memorias 

de cálculo. Incluye el suministro, transporte, instalación y todo lo demás requerido para la correcta ejecución de la 

actividad y el recibo a satisfacción por parte de la interventoría. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las cantidades de obra. 

Instalar los accesorios de acuerdo a planos de diseño. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

UNIÓN DRESSER HD DE 4" PARA PVC/ACERO 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y/o de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.22.6 

  
2. Tragantes ø 4" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem el suministro transporte, instalación, la mano de obra, herramientas, tuberías, accesorios, 

limpiadores, pegantes, etc., necesarios para la instalación de las Tragantes de aguas lluvias metálicos, para 

bajantes de aguas lluvias desde las cubiertas. En este ítem se incluyen todos los materiales y accesorios 

necesarios para la ejecución de la actividad. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Hidrosanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la ESP. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar la tubería y los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las 

cantidades de obra. 

Instalar pases en la estructura previa aprobación del Calculista y el Interventor. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tragante instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de desagües. 

8. MATERIALES 

REJILLA TIPO CÚPULA 6" X 4" METALICA 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y/o de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la Interventoría. Los 

tragantes de aguas lluvias se pagarán por Unidad (UN). El precio unitario al que se pagará será el 

consignado en el contrato. 

14. NO CONFORMIDAD 
 



En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.22.7 

  
2. Juntas de expansión ø 6" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y demás elementos necesarias para la instalación de 

accesorios para tubería de acuerdo a especificaciones y detalles constructivos señalados en planos y/o memorias 

de cálculo. Incluye el suministro, transporte, instalación y todo lo demás requerido para la correcta ejecución de la 

actividad y el recibo a satisfacción por parte de la interventoría. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las cantidades de obra. 

Instalar los accesorios de acuerdo a planos de diseño. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

8. MATERIALES 

JUNTA DE EXPANSIÓN PVC SANITARIO 6" 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y/o de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.23.1 

  
2. Tubería PVCL ø 2" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    ML - Metro Lineal    

4. DESCRIPCION 

Comprende suministro transporte, instalación, la mano de obra, herramientas, tuberías, accesorios, necesarios 

para la instalación de la red de sanitaria de aguas lluvias desde la salida del tanque hasta la llegada a los registros 

de utilización de cada una de las unidades sanitarias de agua potable y todo lo requerido para la correcta  

ejecución y recibo a satisfacción. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar la tubería y los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las 

cantidades de obra. 

Instalar pases en la estructura previa aprobación del Calculista y el Interventor. 

Instalar la tubería de acuerdo a planos de diseño. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

TUBERÍA PVC LIVIANA 2" 

SOLDADURA PVC x 1/4GL 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la Interventoría. La 

tubería se medirá y se pagará por metros lineales (ML) . El precio unitario al que se pagará será el 

consignado en el contrato. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre Planos de diseño 

sanitario. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán 

dimensiones adicionales necesarias para procesos constructivos. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.23.2 

  
2. Tubería PVCS ø 4" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    ML - Metro Lineal    

4. DESCRIPCION 

Comprende suministro transporte, instalación, la mano de obra, herramientas, tuberías, accesorios, necesarios 

para la instalación de la red de sanitaria de aguas lluvias desde la salida del tanque hasta la llegada a los registros 

de utilización de cada una de las unidades sanitarias de agua potable y todo lo requerido para la correcta  

ejecución y recibo a satisfacción. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar la tubería y los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las 

cantidades de obra. 

Instalar pases en la estructura previa aprobación del Calculista y el Interventor. 

Instalar la tubería de acuerdo a planos de diseño. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

TUBERÍA PVC SANITARIA 4" 

SOLDADURA PVC x 1/4GL 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la Interventoría. La 

tubería se medirá y se pagará por metros lineales (ML) . El precio unitario al que se pagará será el 

consignado en el contrato. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre Planos de diseño 

sanitario. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán 

dimensiones adicionales necesarias para procesos constructivos. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.23.3 

  
2. Accesorios PVC-S ø 2" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y demás elementos necesarias para la instalación de 

accesorios para tubería de acuerdo a especificaciones y detalles constructivos señalados en planos y/o memorias 

de cálculo. Incluye el suministro, transporte, instalación y todo lo demás requerido para la correcta ejecución de la 

actividad y el recibo a satisfacción por parte de la interventoría. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las cantidades de obra. 

Instalar los accesorios de acuerdo a planos de diseño. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

8. MATERIALES 

TEE 2" PVC SANITARIO 

CODO 45° PVC SANITARIO CXC 2" 

SOLDADURA PVC x 1/4GL 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y/o de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.23.4 

  
2. Accesorios PVC-S ø 4" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y demás elementos necesarias para la instalación de 

accesorios para tubería de acuerdo a especificaciones y detalles constructivos señalados en planos y/o memorias 

de cálculo. Incluye el suministro, transporte, instalación y todo lo demás requerido para la correcta ejecución de la 

actividad y el recibo a satisfacción por parte de la interventoría. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las cantidades de obra. 

Instalar los accesorios de acuerdo a planos de diseño. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

8. MATERIALES 

TEE 4" PVC SANITARIO 

CODO 45° PVC SANITARIO CXC 4" 

SOLDADURA PVC x 1/4GL 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y/o de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.23.5 

  
2. Abrazaderas ø 2" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende el suministro e instalación de abrazaderas y soportes para tubería instalada de las redes desde la 

salidas hasta la llegada a los sitios de conexión. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y 

funcionamiento. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Hidrosanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la ESP. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Tuberías instaladas y prueba de funcionamiento ejecutada y aprobada. 

Observar en los planos la ubicación de la tubería para aplicar la instalación de las abrazaderas. 

Instalación de las abrazaderas cerciorándose de su perfecta fijación al sitio final. 

Instalar el accesorio correspondiente de acuerdo al requerimiento. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Abrazaderas instaladas y aplicada la prueba de fijación. 

Abrazaderas y accesorios totalmente nuevos, y con buen acabado estético. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Realizar ensayo de fijación de las abrazaderas. 

8. MATERIALES 

ABRAZADERA GALVANIZADA DE 2" 

VARILLA ROSCADA ZINC 3/8" 50 CM 

CHAZO MULTIUSOS RL DE 3/8" 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA AA - ALBAÑERIA 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y/o de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 
adecuadas. 

 



 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.23.6 

  
2. Bastones de ventilaciòn 4" 

3. UNIDAD DE MEDIDA   UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Este ítem se refiere al suministro, transporte e instalación de bastones de ventilación HG diferentes diámetros. de 

acuerdo con lo establecido en los Diseños y/o Planos del Proyecto. Incluye suministro, instalación, y todo lo 

necesario para su correcta construcción, instalación y funcionamiento 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

Consultar norma NSR 10. 

Previo a su instalación y directamente en Obra, la Interventoría revisará, entre otros, los siguientes 

aspectos: 

El diámetro, espesor de paredes y longitud deberán estar dentro de los rangos aceptados por las 

Normas Técnicas vigentes. 

Los Accesorios no podrán tener fisuramientos ni roturas en el vástago o en la campana. 

No se admitirán Accesorios con deformaciones ni abolladuras. 

Los Sellos o Empaques deberán ser nuevos, de primera calidad y estar en perfecto estado, sin que 

presenten cizalladuras o estrechamientos. Además deberán cumplir con todo lo especificado en la 

Norma ICONTEC NTC 2295. 

Utilizar la tubería y los accesorios especificados en los Planos Hidráulicos y descritos en las 

cantidades de obra. Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos TUBERÍA Y 

ACCESORIOS EN HIERRO GALVANIZADO (HG). 

Exigir uniones de rosca. Sellar con Pegante Eterna o equivalente. 

Taponar en forma permanente durante la etapa constructiva todo extremo abierto. 

Armar Bastón de ventilación según dimensiones y especificaciones en planos hidrosanitarios. 

Soldar bastón al pasamuro según la ubicación indicados en planos. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Las tolerancias establecidas en las Normas ICONTEC NTC 382 y 1339, en las ASTM D-2241 y D- 

2466, y en el RAS 2000. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Las especificaciones establecidas en las Normas ICONTEC NTC 382 y 1339, en las ASTM D-2241  

y D-2466, y en el RAS 2000. 

8. MATERIALES 

CODO GALVANIZADO 4" 

HOJA DE SEGUETA DE 12 X 24 DIENTES POR PULGADA 

PASTA FUNDENTE X 8G 

TUBERIA AGUA GALVANIZADO 4" (6M) ESP. 3,81MM 

9. EQUIPOS  
HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

EQUIPO DE SOLDADURA 220 AMP ELÉCTRICO (ALQUILER) 

   

 



10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA 

Incluida SI Incluidos SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de diseño arquitectónico. 

Planos de diseño estructural. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.23.7 

  
2. Bastones de ventilaciòn 2" 

3. UNIDAD DE MEDIDA   UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Este ítem se refiere al suministro, transporte e instalación de bastones de ventilación HG diferentes diámetros. de 

acuerdo con lo establecido en los Diseños y/o Planos del Proyecto. Incluye suministro, instalación, y todo lo 

necesario para su correcta construcción, instalación y funcionamiento 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

Consultar norma NSR 10. 

Previo a su instalación y directamente en Obra, la Interventoría revisará, entre otros, los siguientes 

aspectos: 

El diámetro, espesor de paredes y longitud deberán estar dentro de los rangos aceptados por las 

Normas Técnicas vigentes. 

Los Accesorios no podrán tener fisuramientos ni roturas en el vástago o en la campana. 

No se admitirán Accesorios con deformaciones ni abolladuras. 

Los Sellos o Empaques deberán ser nuevos, de primera calidad y estar en perfecto estado, sin que 

presenten cizalladuras o estrechamientos. Además deberán cumplir con todo lo especificado en la 

Norma ICONTEC NTC 2295. 

Utilizar la tubería y los accesorios especificados en los Planos Hidráulicos y descritos en las 

cantidades de obra. Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos TUBERÍA Y 

ACCESORIOS EN HIERRO GALVANIZADO (HG). 

Exigir uniones de rosca. Sellar con Pegante Eterna o equivalente. 

Taponar en forma permanente durante la etapa constructiva todo extremo abierto. 

Armar Bastón de ventilación según dimensiones y especificaciones en planos hidrosanitarios. 

Soldar bastón al pasamuro según la ubicación indicados en planos. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Las tolerancias establecidas en las Normas ICONTEC NTC 382 y 1339, en las ASTM D-2241 y D- 

2466, y en el RAS 2000. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Las especificaciones establecidas en las Normas ICONTEC NTC 382 y 1339, en las ASTM D-2241  

y D-2466, y en el RAS 2000. 

8. MATERIALES 

CODO GALVANIZADO 2" 

HOJA DE SEGUETA DE 12 X 24 DIENTES POR PULGADA 

PASTA FUNDENTE X 8G 

TUBERIA AGUA GALVANIZADO 2" (6M) ESP.2,95MM 

9. EQUIPOS  
HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

EQUIPO DE SOLDADURA 220 AMP ELÉCTRICO (ALQUILER) 

   

 



10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA 

Incluida SI Incluidos SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de diseño arquitectónico. 

Planos de diseño estructural. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.23.8 

  
2. Juntas de expansión ø 2" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y demás elementos necesarias para la instalación de 

accesorios para tubería de acuerdo a especificaciones y detalles constructivos señalados en planos y/o memorias 

de cálculo. Incluye el suministro, transporte, instalación y todo lo demás requerido para la correcta ejecución de la 

actividad y el recibo a satisfacción por parte de la interventoría. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las cantidades de obra. 

Instalar los accesorios de acuerdo a planos de diseño. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

UNIÓN DRESSER HD DE 2" PARA PVC/ACERO 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y/o de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.23.9 

  
2. Juntas de expansión ø 4" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y demás elementos necesarias para la instalación de 

accesorios para tubería de acuerdo a especificaciones y detalles constructivos señalados en planos y/o memorias 

de cálculo. Incluye el suministro, transporte, instalación y todo lo demás requerido para la correcta ejecución de la 

actividad y el recibo a satisfacción por parte de la interventoría. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las cantidades de obra. 

Instalar los accesorios de acuerdo a planos de diseño. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

UNIÓN DRESSER HD DE 4" PARA PVC/ACERO 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y/o de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.24.1 

  
2. Tubería PVCS ø 4" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    ML - Metro Lineal    

4. DESCRIPCION 

Comprende suministro transporte, instalación, la mano de obra, herramientas, tuberías, accesorios, necesarios 

para la instalación de la red de sanitaria de aguas lluvias desde la salida del tanque hasta la llegada a los registros 

de utilización de cada una de las unidades sanitarias de agua potable y todo lo requerido para la correcta  

ejecución y recibo a satisfacción. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar la tubería y los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las 

cantidades de obra. 

Instalar pases en la estructura previa aprobación del Calculista y el Interventor. 

Instalar la tubería de acuerdo a planos de diseño. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

TUBERÍA PVC SANITARIA 4" 

SOLDADURA PVC x 1/4GL 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la Interventoría. La 

tubería se medirá y se pagará por metros lineales (ML) . El precio unitario al que se pagará será el 

consignado en el contrato. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre Planos de diseño 

sanitario. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán 

dimensiones adicionales necesarias para procesos constructivos. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.24.2 

  
2. Tubería PVCS ø 3" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    ML - Metro Lineal    

4. DESCRIPCION 

Comprende suministro transporte, instalación, la mano de obra, herramientas, tuberías, accesorios, necesarios 

para la instalación de la red de sanitaria de aguas lluvias desde la salida del tanque hasta la llegada a los registros 

de utilización de cada una de las unidades sanitarias de agua potable y todo lo requerido para la correcta  

ejecución y recibo a satisfacción. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar la tubería y los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las 

cantidades de obra. 

Instalar pases en la estructura previa aprobación del Calculista y el Interventor. 

Instalar la tubería de acuerdo a planos de diseño. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

TUBERÍA PVC SANITARIA 3" 

SOLDADURA PVC x 1/4GL 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la Interventoría. La 

tubería se medirá y se pagará por metros lineales (ML) . El precio unitario al que se pagará será el 

consignado en el contrato. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre Planos de diseño 

sanitario. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán 

dimensiones adicionales necesarias para procesos constructivos. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.24.3 

  
2. Tubería PVCS ø 2" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    ML - Metro Lineal    

4. DESCRIPCION 

Comprende suministro transporte, instalación, la mano de obra, herramientas, tuberías, accesorios, necesarios 

para la instalación de la red de sanitaria de aguas lluvias desde la salida del tanque hasta la llegada a los registros 

de utilización de cada una de las unidades sanitarias de agua potable y todo lo requerido para la correcta  

ejecución y recibo a satisfacción. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar la tubería y los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las 

cantidades de obra. 

Instalar pases en la estructura previa aprobación del Calculista y el Interventor. 

Instalar la tubería de acuerdo a planos de diseño. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

TUBERÍA PVC SANITARIA 2" 

SOLDADURA PVC x 1/4GL 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la Interventoría. La 

tubería se medirá y se pagará por metros lineales (ML) . El precio unitario al que se pagará será el 

consignado en el contrato. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre Planos de diseño 

sanitario. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán 

dimensiones adicionales necesarias para procesos constructivos. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.24.4 

  
2. Accesorios PVCS ø 4" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y demás elementos necesarias para la instalación de 

accesorios para tubería de acuerdo a especificaciones y detalles constructivos señalados en planos y/o memorias 

de cálculo. Incluye el suministro, transporte, instalación y todo lo demás requerido para la correcta ejecución de la 

actividad y el recibo a satisfacción por parte de la interventoría. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las cantidades de obra. 

Instalar los accesorios de acuerdo a planos de diseño. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

8. MATERIALES 

TEE 4" PVC SANITARIO 

CODO 45° PVC SANITARIO CXC 4" 

SOLDADURA PVC x 1/4GL 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y/o de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.24.5 

  
2. Accesorios PVCS ø 3" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y demás elementos necesarias para la instalación de 

accesorios para tubería de acuerdo a especificaciones y detalles constructivos señalados en planos y/o memorias 

de cálculo. Incluye el suministro, transporte, instalación y todo lo demás requerido para la correcta ejecución de la 

actividad y el recibo a satisfacción por parte de la interventoría. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las cantidades de obra. 

Instalar los accesorios de acuerdo a planos de diseño. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

8. MATERIALES 

TEE 3" PVC SANITARIO 

CODO 45° PVC SANITARIO CXC 3" 

SOLDADURA PVC x 1/4GL 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y/o de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.24.6 

  
2. Accesorios PVCS ø 2" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y demás elementos necesarias para la instalación de 

accesorios para tubería de acuerdo a especificaciones y detalles constructivos señalados en planos y/o memorias 

de cálculo. Incluye el suministro, transporte, instalación y todo lo demás requerido para la correcta ejecución de la 

actividad y el recibo a satisfacción por parte de la interventoría. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las cantidades de obra. 

Instalar los accesorios de acuerdo a planos de diseño. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

8. MATERIALES 

TEE 2" PVC SANITARIO 

CODO 45° PVC SANITARIO CXC 2" 

SOLDADURA PVC x 1/4GL 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y/o de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.24.8 

  
2. Buje 3 x 2" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y demás elementos necesarias para la instalación de 

accesorios para tubería de acuerdo a especificaciones y detalles constructivos señalados en planos y/o memorias 

de cálculo. Incluye el suministro, transporte, instalación y todo lo demás requerido para la correcta ejecución de la 

actividad y el recibo a satisfacción por parte de la interventoría. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las cantidades de obra. 

Instalar los accesorios de acuerdo a planos de diseño. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

8. MATERIALES 

BUJE PVC SANITARIO SOLDADO 3" X 2" 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y/o de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.24.9 

  
2. Tapon inspección ø 3" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y demás elementos necesarias para la instalación de 

accesorios para tubería de acuerdo a especificaciones y detalles constructivos señalados en planos y/o memorias 

de cálculo. Incluye el suministro, transporte, instalación y todo lo demás requerido para la correcta ejecución de la 

actividad y el recibo a satisfacción por parte de la interventoría. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las cantidades de obra. 

Instalar los accesorios de acuerdo a planos de diseño. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

8. MATERIALES 

ADAPTADOR LIMPIEZA PVC SANITARIO 3" 

SOLDADURA PVC x 1/4GL 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y/o de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.24.10 

  
2. Tapon inspección ø 2" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y demás elementos necesarias para la instalación de 

accesorios para tubería de acuerdo a especificaciones y detalles constructivos señalados en planos y/o memorias 

de cálculo. Incluye el suministro, transporte, instalación y todo lo demás requerido para la correcta ejecución de la 

actividad y el recibo a satisfacción por parte de la interventoría. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las cantidades de obra. 

Instalar los accesorios de acuerdo a planos de diseño. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

8. MATERIALES 

ADAPTADOR LIMPIEZA PVC SANITARIO 2" 

SOLDADURA PVC x 1/4GL 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y/o de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.26.1 

  
2. Caja de inspección 0.80 x 0.80 x 0.80 

3. UNIDAD DE MEDIDA   UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Suministro, transporte y colocación de materiales para construcción de caja de inspección (base en concreto de 

2500PSI e=0.15m, ladrillo recocido, mesa y cañuelas, tapa concreto reforzado de 3000PSI), para desagües de 

acuerdo a las dimensiones y detalles en planos Sanitarios. Incluye: Todo lo necesario para el recibo por parte de la 

interventoría, de Empresa de Servicios públicos y su correcto funcionamiento. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Hidrosanitarias. Consultar la Norma NTC 1500. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Las cajas de inspección serán construidas en ladrillo recocido sobre una placa de fondo en  

concreto, las cuales tendrán las medidas indicadas en los planos. 

Se instalarán herrajes para escalones según lo establezca los detalles en los planos de diseño 

sanitario. 

Se apoyaran sobre una capa de recebo compactado de por lo menos 0.10m y/o en suelo natural de 

acuerdo a las recomendaciones establecidas en el estudio de suelos. 

La placa de fondo se construirá en concreto reforzados de 2500PSI con un espesor mínimo de 

0.15m complementado con malla electrosoldada y/o varillas número 2. 

Las paredes serán revestidas interiormente con mortero 1:4, de 2 centímetros de espesor 

impermeabilizado integralmente y afinado con llana metálica. 

En el fondo se hará una cañuela circular desde las bocas de entrada hasta la boca de salida, con 

mortero 1:4 impermeabilizado integralmente, la profundidad de la misma no será menor a los 2/3 del 

diámetro del tubo de salida. 

Ejecutar y colocar tapas con espesor de 8 cms, sobre las cajas, que serán en concreto de 3000PSI, 

reforzadas con varilla de 1/4" en ambas direcciones y llevarán un marco en ángulos de hierro de 2" x 

2", con argollas en hierro de 1/2" en las unidades así especificadas de acuerdo a detalles en planos. 

Las tapas deberán estar previstas con sello hermético, con el fin de evitar salida de malos olores. 

Se debe prever evitar tramos de diámetros reducidos, o situaciones que generen contraflujos en la 

instalación. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

La interventoría realizará la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, verificando el 

cumplimiento de esta especificación, la calidad de los materiales y el procedimiento constructivo 

realizado. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Caja de inspección totalmente terminada, con su respectiva tapa y buen acabado a la vista. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de desagües. 

8. MATERIALES 
 



ACERO COR/FIG 60000 PSI 

AGUA 

ALAMBRE NEGRO CAL18 

CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI 

MORTERO 1:4 CON ARENA FINA DE PEÑA 

RECEBO COMÚN 

MARCO Y TAPA CAJA SENCILLA 

LADRILLO COMÚN RECOCIDO 

9. EQUIPOS  

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA AA - ALBAÑERIA 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño Hidrosanitario 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.26.2 

  
2. Caja de paso 0.60 x 0.60 x 0.60 

3. UNIDAD DE MEDIDA   UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Suministro, transporte y colocación de materiales para construcción de caja de inspección (base en concreto de 

2500PSI e=0.15m, ladrillo recocido, mesa y cañuelas, tapa concreto reforzado de 3000PSI), para desagües de 

acuerdo a las dimensiones y detalles en planos Sanitarios. Incluye: Todo lo necesario para el recibo por parte de la 

interventoría, de Empresa de Servicios públicos y su correcto funcionamiento. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Hidrosanitarias. Consultar la Norma NTC 1500. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Las cajas de inspección serán construidas en ladrillo recocido sobre una placa de fondo en  

concreto, las cuales tendrán las medidas indicadas en los planos. 

Se instalarán herrajes para escalones según lo establezca los detalles en los planos de diseño 

sanitario. 

Se apoyaran sobre una capa de recebo compactado de por lo menos 0.10m y/o en suelo natural de 

acuerdo a las recomendaciones establecidas en el estudio de suelos. 

La placa de fondo se construirá en concreto reforzados de 2500PSI con un espesor mínimo de 

0.15m complementado con malla electrosoldada y/o varillas número 2. 

Las paredes serán revestidas interiormente con mortero 1:4, de 2 centímetros de espesor 

impermeabilizado integralmente y afinado con llana metálica. 

En el fondo se hará una cañuela circular desde las bocas de entrada hasta la boca de salida, con 

mortero 1:4 impermeabilizado integralmente, la profundidad de la misma no será menor a los 2/3 del 

diámetro del tubo de salida. 

Ejecutar y colocar tapas con espesor de 8 cms, sobre las cajas, que serán en concreto de 3000PSI, 

reforzadas con varilla de 1/4" en ambas direcciones y llevarán un marco en ángulos de hierro de 2" x 

2", con argollas en hierro de 1/2" en las unidades así especificadas de acuerdo a detalles en planos. 

Las tapas deberán estar previstas con sello hermético, con el fin de evitar salida de malos olores. 

Se debe prever evitar tramos de diámetros reducidos, o situaciones que generen contraflujos en la 

instalación. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

La interventoría realizará la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, verificando el 

cumplimiento de esta especificación, la calidad de los materiales y el procedimiento constructivo 

realizado. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Caja de inspección totalmente terminada, con su respectiva tapa y buen acabado a la vista. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de desagües. 

8. MATERIALES 
 



ACERO COR/FIG 60000 PSI 

AGUA 

ALAMBRE NEGRO CAL18 

CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI 

MORTERO 1:4 CON ARENA FINA DE PEÑA 

RECEBO COMÚN 

MARCO Y TAPA CAJA DE INSPECCIÓN 60 X 60 CM 

LADRILLO COMÚN RECOCIDO 

9. EQUIPOS  

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA AA - ALBAÑERIA 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño Hidrosanitario 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.26.4 

  
2. Pozo eyector Drenaje sótano 

3. UNIDAD DE MEDIDA   UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Estos ítems hacen referencia a la preparación, instalación y conformación en concreto de 21 MPa utilizado para la 

construcción del cilindro de los pozos de inspección cuyo espesor es 20 centímetros, con diámetro interior de 1.2m 

o de 1.5m (en los casos en que se describa en los planos y sean señalados por la INTERVENTORÍA), 

impermeabilizado, con tapa, de acuerdo a los planos y a lo ordenado por la INTERVENTORÍA. La preparación y 

colocación del concreto deberá ajustarse a los requisitos dados en la Norma Sismo resistente Colombiana en su 

versión vigente. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Hidrosanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Los pozos de inspección deben estar constituidos por las siguientes partes: 

Un cilindro construido en concreto reforzado que cumpla con la Norma NSR en su versión vigente y 

con las especificaciones de diseño, impermeabilizado totalmente. 

Los pozos deben estar totalmente cilíndricos, con un diámetro interior de 1.2 m (en los casos en que 

lo señalen los planos serán de 1.5m de diámetro), con la dimensión que se indique en los planos, 

deben quedar revestidos internamente por pañete impermeabilizado de 1 cm de espesor. 

Una tapa de acceso en hierro dúctil de acuerdo con lo señalado en los planos o en el diseño de 0.61 

m de diámetro (D = 0.61m) con llave de seguridad. El refuerzo deberá presentar una resistencia a la 

flexión (fy) de 60.000 PSI, y estará dispuesto, figurado y armado según los respectivos planos, 

especificaciones y señalamientos de la INTERVENTORÍA. 

La INTERVENTORÍA realizará la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, verificando el 

cumplimiento de esta especificación, la calidad de los materiales y el procedimiento constructivo 

realizado. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

N/A 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Realizar pruebas de funcionamiento de aparatos y cargas requeridas. 

8. MATERIALES 

ACERO COR/FIG 60000 PSI 

AGUA 

CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI 

MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO 

TAPA POZO INSPECCIÓN DIÁMETRO 0.69 M 

ALAMBRE NEGRO CAL18 

RECEBO COMÚN 

LADRILLO TOLETE COMUN 

9. EQUIPOS 
 



HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA AA - ALBAÑERIA 

FORMALETA TAPA METÁLICA SEMICIRCULAR 0.6M 

VIBRADOR A GASOLINA 

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA 

Incluida SI Incluidos SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidrosanitario 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.26.5 

  
2. Trampa de grasas 

3. UNIDAD DE MEDIDA   UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Suministro, transporte y colocación de materiales para construcción de caja de inspección/trampas de grasas 

(base en concreto de 2500PSI e=0.15m, ladrillo recocido, mesa y cañuelas, tapa concreto reforzado de 3000PSI), 

para desagües de acuerdo a las dimensiones y detalles en planos Sanitarios. Incluye: Todo lo necesario para el 

recibo por parte de la interventoría, de Empresa de Servicios públicos y su correcto funcionamiento. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Hidrosanitarias. Consultar la Norma NTC 1500. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Las cajas de inspección serán construidas en ladrillo recocido sobre una placa de fondo en  

concreto, las cuales tendrán las medidas indicadas en los planos. 

Se instalarán herrajes para escalones según lo establezca los detalles en los planos de diseño 

sanitario. 

Se apoyaran sobre una capa de recebo compactado de por lo menos 0.10m y/o en suelo natural de 

acuerdo a las recomendaciones establecidas en el estudio de suelos. 

La placa de fondo se construirá en concreto reforzados de 2500PSI con un espesor mínimo de 

0.15m complementado con malla electrosoldada y/o varillas número 2. 

Las paredes serán revestidas interiormente con mortero 1:4, de 2 centímetros de espesor 

impermeabilizado integralmente y afinado con llana metálica. 

En el fondo se hará una cañuela circular desde las bocas de entrada hasta la boca de salida, con 

mortero 1:4 impermeabilizado integralmente, la profundidad de la misma no será menor a los 2/3 del 

diámetro del tubo de salida. 

Ejecutar y colocar tapas con espesor de 8 cms, sobre las cajas, que serán en concreto de 3000PSI, 

reforzadas con varilla de 1/4" en ambas direcciones y llevarán un marco en ángulos de hierro de 2" x 

2", con argollas en hierro de 1/2" en las unidades así especificadas de acuerdo a detalles en planos. 

Las tapas deberán estar previstas con sello hermético, con el fin de evitar salida de malos olores. 

Se debe prever evitar tramos de diámetros reducidos, o situaciones que generen contraflujos en la 

instalación. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

La interventoría realizará la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, verificando el 

cumplimiento de esta especificación, la calidad de los materiales y el procedimiento constructivo 

realizado. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Caja de inspección totalmente terminada, con su respectiva tapa y buen acabado a la vista. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de desagües. 

8. MATERIALES 
 



ACERO COR/FIG 60000 PSI 

AGUA 

CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI 

MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO 

TAPA POZO INSPECCIÓN DIÁMETRO 0.69 M 

ALAMBRE NEGRO CAL18 

RECEBO COMÚN 

LADRILLO TOLETE COMUN 

9. EQUIPOS  

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA AA - ALBAÑERIA 

FORMALETA TAPA METÁLICA SEMICIRCULAR 0.6M 

VIBRADOR A GASOLINA 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño Hidrosanitario 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.26.6 

  
2. Caja medidor totalizador 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y demás elementos necesarias para la instalación de 

accesorios para tubería de acuerdo a especificaciones y detalles constructivos señalados en planos y/o memorias 

de cálculo. Incluye el suministro, transporte, instalación y todo lo demás requerido para la correcta ejecución de la 

actividad y el recibo a satisfacción por parte de la interventoría. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las cantidades de obra. 

Instalar los accesorios de acuerdo a planos de diseño. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

CAJILLA DE MEDIDOR PARA PISO 1/2" A 3/4" NO RECICL 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y/o de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.26.7 

  
2. Cárcamo tubería gas 

3. UNIDAD DE MEDIDA    ML - Metro Lineal    

4. DESCRIPCION 

Ejecución de elementos prefabricados en concreto fundidos en sitio, de dimensiones especificadas en planos de 

detalle, según localización y dimensiones expresadas en los Planos Arquitectónicos y Planos  Estructurales. 

Incluye formaleta, acero de refuerzo, anclajes, accesorios de fijación, concreto 3000 PSI todo lo demás requerido 

para su correcta construcción y funcionamiento. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar norma NSR 10, Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

Consultar Planos Estructurales y verificar refuerzos y anclajes. 

Estudiar y definir formaletas a emplear.  

Estudiar y definir métodos de vibrado mecánico. 

Limpiar formaletas y preparar moldes. Aplicar desmoldantes. 

Colocar refuerzo de acero para cada elemento. Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos. 

Estudiar y definir dilataciones y modulaciones. 

Prever negativos dentro de la formaleta para la incrustación de aparatos según dimensiones 

suministradas por el fabricante, y dejar descolgado de 5 cm. 

Realizar pases de instalaciones técnicas. 

Prever el sistema de anclaje y suspensión. Verificar dimensiones, plomos y secciones. 

Preparar y Vaciar concreto sobre los moldes. Vibrar concreto mecánicamente. 

Curar elementos. Desencofrar elementos. 

Realizar acabado final de las repisas con llana metálica y cemento esmaltado. 

Verificar plomos y alineamientos. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Verificación de medidas y detalles según lo indicado en planos arquitectónicos. 

Verificación de la calidad y el estado de los materiales, los cuales no deben presentar abolladuras o 

doblamientos. 

Tolerancias elementos en concreto - Tabla No. 4.3 .1 NSR2010 

Recubrimientos del refuerzo - Tabla No. 7.7 .1 NSR2010 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Ensayos para concreto (NSR 2010) 

8. MATERIALES 

CÁRCAMO TIPO 2 CAR-2 SIN REFUERZO 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 
 

SI 

  

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 



Planos de Diseño Arquitectónico. 

Planos de diseño estructural. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metro lineal (ml), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de cálculos realizados sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción 

determinados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.27.1 

  
2. Manometros 150 PSI 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y demás elementos necesarias para la instalación de 

accesorios para tubería de acuerdo a especificaciones y detalles constructivos señalados en planos y/o memorias 

de cálculo. Incluye el suministro, transporte, instalación y todo lo demás requerido para la correcta ejecución de la 

actividad y el recibo a satisfacción por parte de la interventoría. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las cantidades de obra. 

Instalar los accesorios de acuerdo a planos de diseño. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

MANÓMETRO DE 0 - 60 PSI SECO 

PASTA FUNDENTE X 8G 

CINTA TEFLÓN 1" X 10 M 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y/o de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.27.2 

  
2. Tubería HG ø 1/2" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    ML - Metro Lineal    

4. DESCRIPCION 

Ejecución de instalaciones Hidráulicas y/o Gas definidas para el proyecto siguiendo las indicaciones y 

Especificaciones contenidas en el respectivo proyecto. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Hidráulicas. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar la tubería y los accesorios especificados en los Planos Hidráulicos y descritos en las 

cantidades de obra. Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

TUBERÍA Y ACCESORIOS EN HIERRO GALVANIZADO (H. G.) Exigir uniones de rosca. Sellar con 

Pegante Eterna ó equivalente. Taponar en forma permanente durante la etapa constructiva todo 

extremo abierto. 

PINTURA PARA TUBERIAS Todas las tuberías que van colgantes a la vista se identifican con 

pinturas de esmalte sintética y con los colores convencionales aprobados por las normas 

Internacionales e ICONTEC 1500, indicativos de fluidos que están conduciendo. Así mismo se debe 

indicar en la tubería el sentido del flujo y marcar el tipo de uso. 

- Tubería de agua fría: Azul Oscuro 

- Tubería de agua fría bombeada : Azul, anillo amarillo 

- Tubería de agua fría acueducto: Azul, anillo blanco 

- Tubería de agua fría incendio: Rojo 

- Tubería de Caliente 140 G.F.: Verde 

- Tubería de aguas negras : Negro 

- Tubería de aguas lluvias: Negro, anillo azul claro 

- Tubería de reventilación A. N.: Negro, anillo blanco 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

TUBERIA AGUA GALVANIZADO 1/2" (6M) ESP.2MM 

ANTICORROSIVO GRIS O ROJO 

PASTA FUNDENTE X 8G 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 
 

SI 

  

 



12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Levantamiento Arquitectónico. 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y de red contraincendios 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metro lineal (ml), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de cálculos realizados sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción 

determinados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.27.3 

  
2. Accesorios HG ø 1/2" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y demás elementos necesarias para la instalación de 

accesorios para tubería de acuerdo a especificaciones y detalles constructivos señalados en planos y/o memorias 

de cálculo. Incluye el suministro, transporte, instalación y todo lo demás requerido para la correcta ejecución de la 

actividad y el recibo a satisfacción por parte de la interventoría. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las cantidades de obra. 

Instalar los accesorios de acuerdo a planos de diseño. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

CODO GALVANIZADO 1/2" 

TEE GALVANIZADO 1/2" 

PASTA FUNDENTE X 8G 

CINTA TEFLÓN 1" X 10 M 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y/o de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.27.4 

  
2. Reg. de bola ø 1/2" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Consiste en el suministro e instalación de válvulas en bronce, necesarias para el control de la red y que se 

encuentran localizadas en las baterías de baños, en los aseos, en el área de cocineta y control general de red, 

dependiendo del diámetro establecido en los planos de diseño. Se considera como ítem de obra “válvulas de 

control” todo registro que este considerado en el diseño para la sectorización y control de la red. El material a 

utilizar corresponde a válvulas de cuerpo y sello en bronce del tipo paso directo, de unión roscada y con una 

presión de trabajo especificada en memorias y planos, se recomienda utilizar la marca red White, o equivalente. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Hidráulicas. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Las válvulas deberán probarse antes de su instalación a la presión de diseño, por un periodo no 

inferior a 2 horas para comprobar su hermeticidad en general. 

La válvula se debe unir a la red de suministro mediante la utilización de adaptadores macho 

roscados en PVC.-P y se utilizara teflón en cinta para el sellado entre las roscas de ambos 

elementos y el conjunto formado, se soldara a la tubería en forma establecida. 

La soldadura se debe realizar una vez se haya confirmado la ubicación, diámetro y alineación, del 

conjunto tubería-válvula, con respecto a los planos de diseño. 

La INTERVENTORÍA realizará la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, verificando el 

cumplimiento de esta especificación, los resultados de pruebas de los materiales, el procedimiento 

constructivo y en general la ejecución total del trabajo. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Registro instalado según diámetros y localización, indicadas en planos. 

Registro, Tubería y Accesorios con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

8. MATERIALES 

REGISTRO DE BOLA ROSCADO 1/2" 

PASTA FUNDENTE X 8G 

CINTA TEFLÓN 1" X 10 M 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 
 

SI 

  

 



12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño de redes Hidráulicas y Sanitarias. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.28.2 

  
2. Desinfeccion sistema 

3. UNIDAD DE MEDIDA   UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Procedimiento para realizar los trabajos de lavado y desinfección de pisos, paredes, techos, estructuras y tapas de 

tanques aéreos y subterráneos de almacenamiento de agua potable. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Hidrosanitarias. Consultar la Norma NTC 1500. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Aliste equipos e insumos o cualquier otro elemento que usted crea que puede necesitar. 

Colóquese los guantes, el casco, las botas y la careta o el tapabocas para evitar contacto con el 

agua. 

Apague las motobombas. Si aplica 

Cierre totalmente la entrada de agua y abra la salida para que se desocupe el tanque, evitando 

desperdicios de agua y en lo posible utilizándola. 

Prepare la solución clorada. Retire con cuidado la tapa de inspección del tanque. 

Ingrese al tanque cuando el nivel de agua sea bajo, de 20 a 30 centímetros aproximadamente. 

A este nivel cierre la salida y abra el desagüe. Remueva el material de sedimentación (barro) que se 

encuentra en el fondo del tanque, utilizando escobas y baldes para extraer el material. 

Cepille el piso y las paredes con agua. Humedezca el rodillo con la solución de cloro y páselo por  

las paredes como si estuviera pintando. También puede utilizar escobas o cepillos unidos a un palo 

de escoba. 

Deje actuar la solución clorada durante cuatro horas. Enjuague las paredes y el fondo del tanque 

utilizando una manguera a presión o baldes. 

Deseche estas aguas de lavado mediante el desagüe. Retire todo el material que utilizó en la 

limpieza. Cierre el desagüe y permita nuevamente la entrada de agua al tanque. 

Realice el muestreo simple del agua (esta muestra debe ser enviada al laboratorio para su posterior 

análisis). 

Finalmente abra la válvula que dé acceso a la red de distribución que funciona normalmente. 

Coloque nuevamente la tapa. 

Una vez esté lleno el tanque, prenda la motobomba. Si aplica. 

La interventoría realizará la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, verificando el 

cumplimiento de esta especificación, la calidad de los materiales y el procedimiento constructivo 

realizado. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Inspección visual. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de desagües. 

Prueba de calidad potable del agua. 

8. MATERIALES 
 



AGUA 

9. EQUIPOS  

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA AA - ALBAÑERIA 

HIDROLAVADORA ELÉCTRICA (ALQUILER) 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño Hidrosanitario 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.28.3 

  
2. Lavado tanque 

3. UNIDAD DE MEDIDA   UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Procedimiento para realizar los trabajos de lavado y desinfección de pisos, paredes, techos, estructuras y tapas de 

tanques aéreos y subterráneos de almacenamiento de agua potable. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Hidrosanitarias. Consultar la Norma NTC 1500. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Aliste equipos e insumos o cualquier otro elemento que usted crea que puede necesitar. 

Colóquese los guantes, el casco, las botas y la careta o el tapabocas para evitar contacto con el 

agua. 

Apague las motobombas. Si aplica 

Cierre totalmente la entrada de agua y abra la salida para que se desocupe el tanque, evitando 

desperdicios de agua y en lo posible utilizándola. 

Prepare la solución clorada. Retire con cuidado la tapa de inspección del tanque. 

Ingrese al tanque cuando el nivel de agua sea bajo, de 20 a 30 centímetros aproximadamente. 

A este nivel cierre la salida y abra el desagüe. Remueva el material de sedimentación (barro) que se 

encuentra en el fondo del tanque, utilizando escobas y baldes para extraer el material. 

Cepille el piso y las paredes con agua. Humedezca el rodillo con la solución de cloro y páselo por  

las paredes como si estuviera pintando. También puede utilizar escobas o cepillos unidos a un palo 

de escoba. 

Deje actuar la solución clorada durante cuatro horas. Enjuague las paredes y el fondo del tanque 

utilizando una manguera a presión o baldes. 

Deseche estas aguas de lavado mediante el desagüe. Retire todo el material que utilizó en la 

limpieza. Cierre el desagüe y permita nuevamente la entrada de agua al tanque. 

Realice el muestreo simple del agua (esta muestra debe ser enviada al laboratorio para su posterior 

análisis). 

Finalmente abra la válvula que dé acceso a la red de distribución que funciona normalmente. 

Coloque nuevamente la tapa. 

Una vez esté lleno el tanque, prenda la motobomba. Si aplica. 

La interventoría realizará la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, verificando el 

cumplimiento de esta especificación, la calidad de los materiales y el procedimiento constructivo 

realizado. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Inspección visual. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de desagües. 

Prueba de calidad potable del agua. 

8. MATERIALES 
 



AGUA 

9. EQUIPOS  

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA AA - ALBAÑERIA 

HIDROLAVADORA ELÉCTRICA (ALQUILER) 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño Hidrosanitario 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.28.4 

  
2. Reparacion hidraulica 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Reparaciones sanitarias de lavamanos, sanitario, poceta aseo, duchas, sifón de piso, lavaplatos, sifón de piso, 

lavadoras, etc, de acuerdo a planos hidrosanitarios y de detalles. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Hidrosanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de servicios públicos. 

Utilizar la tubería y los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las 

cantidades de obra. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

8. MATERIALES 

TUBERÍA PVC SANITARIA 2" 

CODO PVC SANITARIO CXC 2" 

SOLDADURA PVC x 1/4GL 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

 



14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.28.5 

  
2. Reparacion sanitaria 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Reparaciones sanitarias de lavamanos, sanitario, poceta aseo, duchas, sifón de piso, lavaplatos, sifón de piso, 

lavadoras, etc, de acuerdo a planos hidrosanitarios y de detalles. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Hidrosanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de servicios públicos. 

Utilizar la tubería y los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las 

cantidades de obra. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

8. MATERIALES 

TUBERÍA PVC SANITARIA 2" 

CODO PVC SANITARIO CXC 2" 

SOLDADURA PVC x 1/4GL 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

 



14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.28.6 

  
2. Reubicacion punto hidráulico 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas, tuberías, accesorios, etc., necesarias para la reinstalación  

de puntos de agua fría desde la salida de los registros de utilización hasta la Tee de salida del muro. Se incluyen 

los puntos de agua fría potable en aparatos sanitarios de acuerdo a lo señalado en planos y memorias de diseño. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Hidrosanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de servicios públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar la tubería y los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las 

cantidades de obra. 

Instalar recámaras de aire en los puntos hidráulicos para el control de los golpes de ariete por 

sobrepresiones en las redes de distribución interior. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

ADAPTADOR MACHO PVC PRESIÓN 1/2" X 10 UN 

CODO 90° PVC PRESIÓN 1/2" 

SOLDADURA PVC x 1/4GL 

TAPÓN SOLDADO PVC PRESIÓN 1/2" 

CINTA TEFLÓN 1" X 10 M 

TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 9 1/2" X 6M 

MORTERO 1:4 CON ARENA FINA DE PEÑA 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

PULIDORA ELÉCTRICA MONOFASICA 110 V (ALQUILER) 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 



Planos de Diseño hidráulico, sanitario y de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.28.7 

  
2. Acometida (derechos de conexión) 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Consiste en la conexión a la caja de inspección existente del colector en 6" del nuevo proyecto. Incluye la mano de 

obra, las herramientas y los demás costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecución de la 

actividad, así como el transporte horizontal, vertical, cargue y aseo. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Hidrosanitarias. Consultar la Norma NTC 1500. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Verificar niveles de terreno y excavaciones. 

Verificar tubería existente y taponarla para la evacuación de las aguas negras que se encuentren en 

la caja al momento de la conexión. 

Verificar y localizar el nuevo colector a conectar. 

Abrir espacio en las paredes de la caja existente, suficiente para la intervensión. 

Conectar el nuevo colector a la caja existente en el espacio abierto. 

Verificar niveles finales para aceptación. 

La interventoría realizará la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, verificando el 

cumplimiento de esta especificación, la calidad de los materiales y el procedimiento constructivo 

realizado. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

N/A 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de desagües. 

8. MATERIALES 

TUBERIA CORRUGADA ALCANT 160mm" (6") 

ADAPTADOR LIMPIEZA PVC SANITARIO 6" 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 
 

SI 

  

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño Hidrosanitario 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.28.8 

  
2. Medidor totalizador (derechos de conexión) 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y demás elementos necesarias para la instalación de 

accesorios para tubería de acuerdo a especificaciones y detalles constructivos señalados en planos y/o memorias 

de cálculo. Incluye el suministro, transporte, instalación y todo lo demás requerido para la correcta ejecución de la 

actividad y el recibo a satisfacción por parte de la interventoría. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las cantidades de obra. 

Instalar los accesorios de acuerdo a planos de diseño. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

MEDIDOR PARA AGUA HOMOLOGADO Y CALIBRADO DE 1-1/2" 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y/o de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.29.1 

  
2. Regulador primera etapa 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Esta actividad comprende el suministro y la instalación de válvulas para Red de Gas definidas para el proyecto 

siguiendo las indicaciones y Especificaciones contenidas en el respectivo proyecto. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones de gas. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Gas y Normas vigentes. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar la tubería y los accesorios especificados en los Planos de Gas. 

Verificar los diámetros estipulados en los planos. 

Efectuar las uniones con los accesorios correspondientes 

Consultar especificaciones y recomendaciones del diseñador. 

Ubicar válvulas individuales antes de cada aparato. 

Si un aparato queda desconectado se dejará la salida con válvula y tapón. 

Estudiar la ubicación de las válvulas para garantizar la fácil colocación y operación. 

Estas válvulas deben quedar visibles y no podrán quedar debajo de ningún mueble. 

Colocar válvulas para 200 libras de presión. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

N/A 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Probar equipos de presión, conexiones eléctricas y funcionamiento de válvulas. Verificar el correcto 

funcionamiento del sistema de encendido. 

8. MATERIALES 

REGULADOR DE GAS CR 4000 GAS NATURAL (1813 AMERICA 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 
 

SI 

  

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño de gas. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la Interventoría. El punto 

de agua fria 1/2" (incluye suministro, instalación, tuberias, registros, accesorios, excavaciones, 

demoliciones, llenos y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción) se medirá 

y se pagará por unidades (UN) . El precio unitario al que se pagará será el consignado en el 
contrato. 

 



 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.29.2 

  
2. Medidor gas 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Esta actividad comprende el suministro y la instalación de válvulas para Red de Gas definidas para el proyecto 

siguiendo las indicaciones y Especificaciones contenidas en el respectivo proyecto. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones de gas. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Gas y Normas vigentes. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar la tubería y los accesorios especificados en los Planos de Gas. 

Verificar los diámetros estipulados en los planos. 

Efectuar las uniones con los accesorios correspondientes 

Consultar especificaciones y recomendaciones del diseñador. 

Ubicar válvulas individuales antes de cada aparato. 

Si un aparato queda desconectado se dejará la salida con válvula y tapón. 

Estudiar la ubicación de las válvulas para garantizar la fácil colocación y operación. 

Estas válvulas deben quedar visibles y no podrán quedar debajo de ningún mueble. 

Colocar válvulas para 200 libras de presión. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

N/A 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Probar equipos de presión, conexiones eléctricas y funcionamiento de válvulas. Verificar el correcto 

funcionamiento del sistema de encendido. 

8. MATERIALES 

MEDIDOR DE 1-1/2" 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 
 

SI 

  

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño de gas. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la Interventoría. El punto 

de agua fria 1/2" (incluye suministro, instalación, tuberias, registros, accesorios, excavaciones, 

demoliciones, llenos y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción) se medirá 

y se pagará por unidades (UN) . El precio unitario al que se pagará será el consignado en el 
contrato. 

 



 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.29.3 

  
2. Tubería A.G. ø 1" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    ML - Metro Lineal    

4. DESCRIPCION 

Ejecución de instalaciones Hidráulicas y/o Gas definidas para el proyecto siguiendo las indicaciones y 

Especificaciones contenidas en el respectivo proyecto. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Hidráulicas. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar la tubería y los accesorios especificados en los Planos Hidráulicos y descritos en las 

cantidades de obra. Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

TUBERÍA Y ACCESORIOS EN HIERRO GALVANIZADO (H. G.) Exigir uniones de rosca. Sellar con 

Pegante Eterna ó equivalente. Taponar en forma permanente durante la etapa constructiva todo 

extremo abierto. 

PINTURA PARA TUBERIAS Todas las tuberías que van colgantes a la vista se identifican con 

pinturas de esmalte sintética y con los colores convencionales aprobados por las normas 

Internacionales e ICONTEC 1500, indicativos de fluidos que están conduciendo. Así mismo se debe 

indicar en la tubería el sentido del flujo y marcar el tipo de uso. 

- Tubería de agua fría: Azul Oscuro 

- Tubería de agua fría bombeada : Azul, anillo amarillo 

- Tubería de agua fría acueducto: Azul, anillo blanco 

- Tubería de agua fría incendio: Rojo 

- Tubería de Caliente 140 G.F.: Verde 

- Tubería de aguas negras : Negro 

- Tubería de aguas lluvias: Negro, anillo azul claro 

- Tubería de reventilación A. N.: Negro, anillo blanco 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

TUBERIA AGUA GALVANIZADO 1" (6M) ESP.2,5MM 

ANTICORROSIVO GRIS O ROJO 

PASTA FUNDENTE X 8G 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 
 

SI 

  

 



12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Levantamiento Arquitectónico. 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y de red contraincendios 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metro lineal (ml), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de cálculos realizados sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción 

determinados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.29.4 

  
2. Accesorios A.G. ø 1" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y demás elementos necesarias para la instalación de 

accesorios para tubería de acuerdo a especificaciones y detalles constructivos señalados en planos y/o memorias 

de cálculo. Incluye el suministro, transporte, instalación y todo lo demás requerido para la correcta ejecución de la 

actividad y el recibo a satisfacción por parte de la interventoría. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las cantidades de obra. 

Instalar los accesorios de acuerdo a planos de diseño. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

CODO GALVANIZADO 1" 

TEE GALVANIZADO 1" 

PASTA FUNDENTE X 8G 

CINTA TEFLÓN 1" X 10 M 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y/o de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.29.5 

  
2. Abrazaderas ø 1" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende el suministro e instalación de abrazaderas y soportes para tubería instalada de las redes desde la 

salidas hasta la llegada a los sitios de conexión. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y 

funcionamiento. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Hidrosanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la ESP. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Tuberías instaladas y prueba de funcionamiento ejecutada y aprobada. 

Observar en los planos la ubicación de la tubería para aplicar la instalación de las abrazaderas. 

Instalación de las abrazaderas cerciorándose de su perfecta fijación al sitio final. 

Instalar el accesorio correspondiente de acuerdo al requerimiento. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Abrazaderas instaladas y aplicada la prueba de fijación. 

Abrazaderas y accesorios totalmente nuevos, y con buen acabado estético. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Realizar ensayo de fijación de las abrazaderas. 

8. MATERIALES 

ABRAZADERA SENCILLA DE 1" 

VARILLA ROSCADA ZINC 3/8" 50 CM 

CHAZO MULTIUSOS RL DE 3/8" 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA AA - ALBAÑERIA 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y/o de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 
adecuadas. 

 



 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.29.6 

  
2. Buje 1" x 3/4" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y demás elementos necesarias para la instalación de 

accesorios para tubería de acuerdo a especificaciones y detalles constructivos señalados en planos y/o memorias 

de cálculo. Incluye el suministro, transporte, instalación y todo lo demás requerido para la correcta ejecución de la 

actividad y el recibo a satisfacción por parte de la interventoría. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las cantidades de obra. 

Instalar los accesorios de acuerdo a planos de diseño. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

BUSHING ROSCADO GALVANIZADO 1" X 3/4" 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y/o de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.29.7 

  
2. Tubería A.G. ø 3/4" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    ML - Metro Lineal    

4. DESCRIPCION 

Ejecución de instalaciones Hidráulicas y/o Gas definidas para el proyecto siguiendo las indicaciones y 

Especificaciones contenidas en el respectivo proyecto. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Hidráulicas. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar la tubería y los accesorios especificados en los Planos Hidráulicos y descritos en las 

cantidades de obra. Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

TUBERÍA Y ACCESORIOS EN HIERRO GALVANIZADO (H. G.) Exigir uniones de rosca. Sellar con 

Pegante Eterna ó equivalente. Taponar en forma permanente durante la etapa constructiva todo 

extremo abierto. 

PINTURA PARA TUBERIAS Todas las tuberías que van colgantes a la vista se identifican con 

pinturas de esmalte sintética y con los colores convencionales aprobados por las normas 

Internacionales e ICONTEC 1500, indicativos de fluidos que están conduciendo. Así mismo se debe 

indicar en la tubería el sentido del flujo y marcar el tipo de uso. 

- Tubería de agua fría: Azul Oscuro 

- Tubería de agua fría bombeada : Azul, anillo amarillo 

- Tubería de agua fría acueducto: Azul, anillo blanco 

- Tubería de agua fría incendio: Rojo 

- Tubería de Caliente 140 G.F.: Verde 

- Tubería de aguas negras : Negro 

- Tubería de aguas lluvias: Negro, anillo azul claro 

- Tubería de reventilación A. N.: Negro, anillo blanco 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

TUBERIA AGUA GALVANIZADO 3/4" (6M) ESP.2MM 

ANTICORROSIVO GRIS O ROJO 

PASTA FUNDENTE X 8G 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 
 

SI 

  

 



12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Levantamiento Arquitectónico. 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y de red contraincendios 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metro lineal (ml), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de cálculos realizados sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción 

determinados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.29.8 

  
2. Accesorios A.G. ø 3/4" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y demás elementos necesarias para la instalación de 

accesorios para tubería de acuerdo a especificaciones y detalles constructivos señalados en planos y/o memorias 

de cálculo. Incluye el suministro, transporte, instalación y todo lo demás requerido para la correcta ejecución de la 

actividad y el recibo a satisfacción por parte de la interventoría. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las cantidades de obra. 

Instalar los accesorios de acuerdo a planos de diseño. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

CODO GALVANIZADO 3/4" 

TEE GALVANIZADO 3/4" 

PASTA FUNDENTE X 8G 

CINTA TEFLÓN 1" X 10 M 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y/o de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.29.9 

  
2. Abrazaderas ø 3/4" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende el suministro e instalación de abrazaderas y soportes para tubería instalada de las redes desde la 

salidas hasta la llegada a los sitios de conexión. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y 

funcionamiento. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Hidrosanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la ESP. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Tuberías instaladas y prueba de funcionamiento ejecutada y aprobada. 

Observar en los planos la ubicación de la tubería para aplicar la instalación de las abrazaderas. 

Instalación de las abrazaderas cerciorándose de su perfecta fijación al sitio final. 

Instalar el accesorio correspondiente de acuerdo al requerimiento. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Abrazaderas instaladas y aplicada la prueba de fijación. 

Abrazaderas y accesorios totalmente nuevos, y con buen acabado estético. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Realizar ensayo de fijación de las abrazaderas. 

8. MATERIALES 

ABRAZADERA PLÁSTICA 3/4" 

VARILLA ROSCADA ZINC 3/8" 50 CM 

CHAZO MULTIUSOS RL DE 3/8" 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA AA - ALBAÑERIA 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y/o de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 
adecuadas. 

 



 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.29.10 

  
2. Registro Bola ø 3/4" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Esta actividad comprende el suministro y la instalación de válvulas para Red de Gas definidas para el proyecto 

siguiendo las indicaciones y Especificaciones contenidas en el respectivo proyecto. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones de gas. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Gas y Normas vigentes. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar la tubería y los accesorios especificados en los Planos de Gas. 

Verificar los diámetros estipulados en los planos. 

Efectuar las uniones con los accesorios correspondientes 

Consultar especificaciones y recomendaciones del diseñador. 

Ubicar válvulas individuales antes de cada aparato. 

Si un aparato queda desconectado se dejará la salida con válvula y tapón. 

Estudiar la ubicación de las válvulas para garantizar la fácil colocación y operación. 

Estas válvulas deben quedar visibles y no podrán quedar debajo de ningún mueble. 

Colocar válvulas para 200 libras de presión. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

N/A 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Probar equipos de presión, conexiones eléctricas y funcionamiento de válvulas. Verificar el correcto 

funcionamiento del sistema de encendido. 

8. MATERIALES 

REGISTRO DE BOLA PARA GAS 3/4" 

PASTA FUNDENTE X 8G 

CINTA TEFLÓN 1" X 10 M 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 
 

SI 

  

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño de gas. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.29.11 

  
2. Manómetro ø 3/4" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y demás elementos necesarias para la instalación de 

accesorios para tubería de acuerdo a especificaciones y detalles constructivos señalados en planos y/o memorias 

de cálculo. Incluye el suministro, transporte, instalación y todo lo demás requerido para la correcta ejecución de la 

actividad y el recibo a satisfacción por parte de la interventoría. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las cantidades de obra. 

Instalar los accesorios de acuerdo a planos de diseño. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

MANOMETRO DE 0 A 90 PSI 

PASTA FUNDENTE X 8G 

CINTA TEFLÓN 1" X 10 M 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y/o de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.29.12 

  
2. Regulador Asociado sin Venteo 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Esta actividad comprende el suministro y la instalación de válvulas para Red de Gas definidas para el proyecto 

siguiendo las indicaciones y Especificaciones contenidas en el respectivo proyecto. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones de gas. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Gas y Normas vigentes. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar la tubería y los accesorios especificados en los Planos de Gas. 

Verificar los diámetros estipulados en los planos. 

Efectuar las uniones con los accesorios correspondientes 

Consultar especificaciones y recomendaciones del diseñador. 

Ubicar válvulas individuales antes de cada aparato. 

Si un aparato queda desconectado se dejará la salida con válvula y tapón. 

Estudiar la ubicación de las válvulas para garantizar la fácil colocación y operación. 

Estas válvulas deben quedar visibles y no podrán quedar debajo de ningún mueble. 

Colocar válvulas para 200 libras de presión. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

N/A 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Probar equipos de presión, conexiones eléctricas y funcionamiento de válvulas. Verificar el correcto 

funcionamiento del sistema de encendido. 

8. MATERIALES 

REGULADOR DE GAS CR 4000 GAS NATURAL (1813 AMERICA 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 
 

SI 

  

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño de gas. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la Interventoría. El punto 

de agua fria 1/2" (incluye suministro, instalación, tuberias, registros, accesorios, excavaciones, 

demoliciones, llenos y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción) se medirá 

y se pagará por unidades (UN) . El precio unitario al que se pagará será el consignado en el 
contrato. 

 



 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.30.1 

  
2. Tubería A.G. ø 3/4" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    ML - Metro Lineal    

4. DESCRIPCION 

Ejecución de instalaciones Hidráulicas y/o Gas definidas para el proyecto siguiendo las indicaciones y 

Especificaciones contenidas en el respectivo proyecto. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Hidráulicas. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar la tubería y los accesorios especificados en los Planos Hidráulicos y descritos en las 

cantidades de obra. Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

TUBERÍA Y ACCESORIOS EN HIERRO GALVANIZADO (H. G.) Exigir uniones de rosca. Sellar con 

Pegante Eterna ó equivalente. Taponar en forma permanente durante la etapa constructiva todo 

extremo abierto. 

PINTURA PARA TUBERIAS Todas las tuberías que van colgantes a la vista se identifican con 

pinturas de esmalte sintética y con los colores convencionales aprobados por las normas 

Internacionales e ICONTEC 1500, indicativos de fluidos que están conduciendo. Así mismo se debe 

indicar en la tubería el sentido del flujo y marcar el tipo de uso. 

- Tubería de agua fría: Azul Oscuro 

- Tubería de agua fría bombeada : Azul, anillo amarillo 

- Tubería de agua fría acueducto: Azul, anillo blanco 

- Tubería de agua fría incendio: Rojo 

- Tubería de Caliente 140 G.F.: Verde 

- Tubería de aguas negras : Negro 

- Tubería de aguas lluvias: Negro, anillo azul claro 

- Tubería de reventilación A. N.: Negro, anillo blanco 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

TUBERIA AGUA GALVANIZADO 3/4" (6M) ESP.2MM 

ANTICORROSIVO GRIS O ROJO 

PASTA FUNDENTE X 8G 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 
 

SI 

  

 



12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Levantamiento Arquitectónico. 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y de red contraincendios 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metro lineal (ml), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de cálculos realizados sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción 

determinados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.30.2 

  
2. Accesorios A.G. ø 3/4" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y demás elementos necesarias para la instalación de 

accesorios para tubería de acuerdo a especificaciones y detalles constructivos señalados en planos y/o memorias 

de cálculo. Incluye el suministro, transporte, instalación y todo lo demás requerido para la correcta ejecución de la 

actividad y el recibo a satisfacción por parte de la interventoría. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las cantidades de obra. 

Instalar los accesorios de acuerdo a planos de diseño. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

CODO GALVANIZADO 3/4" 

TEE GALVANIZADO 3/4" 

PASTA FUNDENTE X 8G 

CINTA TEFLÓN 1" X 10 M 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y/o de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.30.3 

  
2. Regulador Segunda Etapa 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Esta actividad comprende el suministro y la instalación de válvulas para Red de Gas definidas para el proyecto 

siguiendo las indicaciones y Especificaciones contenidas en el respectivo proyecto. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones de gas. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Gas y Normas vigentes. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar la tubería y los accesorios especificados en los Planos de Gas. 

Verificar los diámetros estipulados en los planos. 

Efectuar las uniones con los accesorios correspondientes 

Consultar especificaciones y recomendaciones del diseñador. 

Ubicar válvulas individuales antes de cada aparato. 

Si un aparato queda desconectado se dejará la salida con válvula y tapón. 

Estudiar la ubicación de las válvulas para garantizar la fácil colocación y operación. 

Estas válvulas deben quedar visibles y no podrán quedar debajo de ningún mueble. 

Colocar válvulas para 200 libras de presión. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

N/A 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Probar equipos de presión, conexiones eléctricas y funcionamiento de válvulas. Verificar el correcto 

funcionamiento del sistema de encendido. 

8. MATERIALES 

REGULADOR DE GAS CR 4000 GAS NATURAL (1813 AMERICA 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 
 

SI 

  

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño de gas. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la Interventoría. El punto 

de agua fria 1/2" (incluye suministro, instalación, tuberias, registros, accesorios, excavaciones, 

demoliciones, llenos y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción) se medirá 

y se pagará por unidades (UN) . El precio unitario al que se pagará será el consignado en el 
contrato. 

 



 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.30.5 

  
2. Medidor Gas (derechos de conexión) 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Esta actividad comprende el suministro y la instalación de válvulas para Red de Gas definidas para el proyecto 

siguiendo las indicaciones y Especificaciones contenidas en el respectivo proyecto. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones de gas. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Gas y Normas vigentes. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar la tubería y los accesorios especificados en los Planos de Gas. 

Verificar los diámetros estipulados en los planos. 

Efectuar las uniones con los accesorios correspondientes 

Consultar especificaciones y recomendaciones del diseñador. 

Ubicar válvulas individuales antes de cada aparato. 

Si un aparato queda desconectado se dejará la salida con válvula y tapón. 

Estudiar la ubicación de las válvulas para garantizar la fácil colocación y operación. 

Estas válvulas deben quedar visibles y no podrán quedar debajo de ningún mueble. 

Colocar válvulas para 200 libras de presión. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

N/A 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Probar equipos de presión, conexiones eléctricas y funcionamiento de válvulas. Verificar el correcto 

funcionamiento del sistema de encendido. 

8. MATERIALES 

MEDIDOR DE 1-1/2" 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 
 

SI 

  

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño de gas. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la Interventoría. El punto 

de agua fria 1/2" (incluye suministro, instalación, tuberias, registros, accesorios, excavaciones, 

demoliciones, llenos y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción) se medirá 

y se pagará por unidades (UN) . El precio unitario al que se pagará será el consignado en el 
contrato. 

 



 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.30.6 

  
2. Registro de bola ø 3/4" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Esta actividad comprende el suministro y la instalación de válvulas para Red de Gas definidas para el proyecto 

siguiendo las indicaciones y Especificaciones contenidas en el respectivo proyecto. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones de gas. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Gas y Normas vigentes. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar la tubería y los accesorios especificados en los Planos de Gas. 

Verificar los diámetros estipulados en los planos. 

Efectuar las uniones con los accesorios correspondientes 

Consultar especificaciones y recomendaciones del diseñador. 

Ubicar válvulas individuales antes de cada aparato. 

Si un aparato queda desconectado se dejará la salida con válvula y tapón. 

Estudiar la ubicación de las válvulas para garantizar la fácil colocación y operación. 

Estas válvulas deben quedar visibles y no podrán quedar debajo de ningún mueble. 

Colocar válvulas para 200 libras de presión. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

N/A 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Probar equipos de presión, conexiones eléctricas y funcionamiento de válvulas. Verificar el correcto 

funcionamiento del sistema de encendido. 

8. MATERIALES 

REGISTRO DE BOLA PARA GAS 3/4" 

PASTA FUNDENTE X 8G 

CINTA TEFLÓN 1" X 10 M 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 
 

SI 

  

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño de gas. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la Interventoría. El punto 

de agua fria 1/2" (incluye suministro, instalación, tuberias, registros, accesorios, excavaciones, 

demoliciones, llenos y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción) se medirá 

y se pagará por unidades (UN) . El precio unitario al que se pagará será el consignado en el 

contrato. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.30.7 

  
2. Tubería A.G. ø 1/2" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    ML - Metro Lineal    

4. DESCRIPCION 

Ejecución de instalaciones Hidráulicas y/o Gas definidas para el proyecto siguiendo las indicaciones y 

Especificaciones contenidas en el respectivo proyecto. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Hidráulicas. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar la tubería y los accesorios especificados en los Planos Hidráulicos y descritos en las 

cantidades de obra. Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

TUBERÍA Y ACCESORIOS EN HIERRO GALVANIZADO (H. G.) Exigir uniones de rosca. Sellar con 

Pegante Eterna ó equivalente. Taponar en forma permanente durante la etapa constructiva todo 

extremo abierto. 

PINTURA PARA TUBERIAS Todas las tuberías que van colgantes a la vista se identifican con 

pinturas de esmalte sintética y con los colores convencionales aprobados por las normas 

Internacionales e ICONTEC 1500, indicativos de fluidos que están conduciendo. Así mismo se debe 

indicar en la tubería el sentido del flujo y marcar el tipo de uso. 

- Tubería de agua fría: Azul Oscuro 

- Tubería de agua fría bombeada : Azul, anillo amarillo 

- Tubería de agua fría acueducto: Azul, anillo blanco 

- Tubería de agua fría incendio: Rojo 

- Tubería de Caliente 140 G.F.: Verde 

- Tubería de aguas negras : Negro 

- Tubería de aguas lluvias: Negro, anillo azul claro 

- Tubería de reventilación A. N.: Negro, anillo blanco 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

TUBERIA AGUA GALVANIZADO 1/2" (6M) ESP.2MM 

ANTICORROSIVO GRIS O ROJO 

PASTA FUNDENTE X 8G 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 
 

SI 

  

 



12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Levantamiento Arquitectónico. 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y de red contraincendios 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metro lineal (ml), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de cálculos realizados sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción 

determinados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.30.8 

  
2. Accesorios A.G. ø 1/2" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y demás elementos necesarias para la instalación de 

accesorios para tubería de acuerdo a especificaciones y detalles constructivos señalados en planos y/o memorias 

de cálculo. Incluye el suministro, transporte, instalación y todo lo demás requerido para la correcta ejecución de la 

actividad y el recibo a satisfacción por parte de la interventoría. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las cantidades de obra. 

Instalar los accesorios de acuerdo a planos de diseño. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

Prueba de suministro. 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

CODO GALVANIZADO 1/2" 

TEE GALVANIZADO 1/2" 

PASTA FUNDENTE X 8G 

CINTA TEFLÓN 1" X 10 M 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y/o de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.30.9 

  
2. Abrazaderas ø 1/2" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende el suministro e instalación de abrazaderas y soportes para tubería instalada de las redes desde la 

salidas hasta la llegada a los sitios de conexión. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y 

funcionamiento. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Hidrosanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la ESP. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Tuberías instaladas y prueba de funcionamiento ejecutada y aprobada. 

Observar en los planos la ubicación de la tubería para aplicar la instalación de las abrazaderas. 

Instalación de las abrazaderas cerciorándose de su perfecta fijación al sitio final. 

Instalar el accesorio correspondiente de acuerdo al requerimiento. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Abrazaderas instaladas y aplicada la prueba de fijación. 

Abrazaderas y accesorios totalmente nuevos, y con buen acabado estético. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Realizar ensayo de fijación de las abrazaderas. 

8. MATERIALES 

ABRAZADERA SENCILLA DE 1/2" 

VARILLA ROSCADA ZINC 3/8" 50 CM 

CHAZO MULTIUSOS RL DE 3/8" 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA AA - ALBAÑERIA 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y/o de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 
adecuadas. 

 



 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.30.10 

  
2. Registro de bola ø 1/2" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Esta actividad comprende el suministro y la instalación de válvulas para Red de Gas definidas para el proyecto 

siguiendo las indicaciones y Especificaciones contenidas en el respectivo proyecto. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones de gas. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Gas y Normas vigentes. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar la tubería y los accesorios especificados en los Planos de Gas. 

Verificar los diámetros estipulados en los planos. 

Efectuar las uniones con los accesorios correspondientes 

Consultar especificaciones y recomendaciones del diseñador. 

Ubicar válvulas individuales antes de cada aparato. 

Si un aparato queda desconectado se dejará la salida con válvula y tapón. 

Estudiar la ubicación de las válvulas para garantizar la fácil colocación y operación. 

Estas válvulas deben quedar visibles y no podrán quedar debajo de ningún mueble. 

Colocar válvulas para 200 libras de presión. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

N/A 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Probar equipos de presión, conexiones eléctricas y funcionamiento de válvulas. Verificar el correcto 

funcionamiento del sistema de encendido. 

8. MATERIALES 

REGISTRO DE BOLA GAS 1/2" 

PASTA FUNDENTE X 8G 

CINTA TEFLÓN 1" X 10 M 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 
 

SI 

  

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño de gas. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.31.1 

  
2. Punto de Gas Estufa - Horno 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas, tuberías, accesorios, etc., necesarias para la instalación de 

puntos de red de gas desde la salida de los registros de utilización hasta la Tee de salida del muro. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones de gas. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de servicios públicos. 

Consultar Planos de Instalaciones de gas, NTC 2505., NTC 3631. 

Consultar proyecto de instalación de Gas. 

Realizar uniones soldadas entre tubería y accesorio. 

Para garantizar la correcta protección de la Tubería deberá atracarse según NTC 2504. 

No se debe deformar la tubería para hacer cambios de dirección.Verificar los diámetros de tuberías 

estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

N/A 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

ABRAZADERA SENCILLA DE 1/2" 

CODO COBRE 1/2" 

PASTA FUNDENTE X 8G 

MANGUERA FLEXOMETALICA PARA GAS (AMARILLA) DE 1/2" 

SOLDADURA DE ESTAÑO 95.5 X 500 GR 

TAPÓN COBRE 1/2" 

TEE COBRE 1/2" 

TUBERÍA COBRE TIPO L 1/2" 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño de gas. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la Interventoría. El punto 

de agua fria 1/2" (incluye suministro, instalación, tuberias, registros, accesorios, excavaciones, 

demoliciones, llenos y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción) se medirá 

y se pagará por unidades (UN) . El precio unitario al que se pagará será el consignado en el 

contrato. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.31.2 

  
2. Punto de Gas Estufa enana 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas, tuberías, accesorios, etc., necesarias para la instalación de 

puntos de red de gas desde la salida de los registros de utilización hasta la Tee de salida del muro. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones de gas. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de servicios públicos. 

Consultar Planos de Instalaciones de gas, NTC 2505., NTC 3631. 

Consultar proyecto de instalación de Gas. 

Realizar uniones soldadas entre tubería y accesorio. 

Para garantizar la correcta protección de la Tubería deberá atracarse según NTC 2504. 

No se debe deformar la tubería para hacer cambios de dirección.Verificar los diámetros de tuberías 

estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

N/A 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

ABRAZADERA SENCILLA DE 1/2" 

CODO COBRE 1/2" 

PASTA FUNDENTE X 8G 

MANGUERA FLEXOMETALICA PARA GAS (AMARILLA) DE 1/2" 

SOLDADURA DE ESTAÑO 95.5 X 500 GR 

TAPÓN COBRE 1/2" 

TEE COBRE 1/2" 

TUBERÍA COBRE TIPO L 1/2" 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño de gas. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la Interventoría. El punto 

de agua fria 1/2" (incluye suministro, instalación, tuberias, registros, accesorios, excavaciones, 

demoliciones, llenos y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción) se medirá 

y se pagará por unidades (UN) . El precio unitario al que se pagará será el consignado en el 

contrato. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.31.3 

  
2. Punto de Gas Calentador Therm 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas, tuberías, accesorios, etc., necesarias para la instalación de 

puntos de red de gas desde la salida de los registros de utilización hasta la Tee de salida del muro. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones de gas. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de servicios públicos. 

Consultar Planos de Instalaciones de gas, NTC 2505., NTC 3631. 

Consultar proyecto de instalación de Gas. 

Realizar uniones soldadas entre tubería y accesorio. 

Para garantizar la correcta protección de la Tubería deberá atracarse según NTC 2504. 

No se debe deformar la tubería para hacer cambios de dirección.Verificar los diámetros de tuberías 

estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

N/A 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

ABRAZADERA SENCILLA DE 1/2" 

CODO COBRE 1/2" 

PASTA FUNDENTE X 8G 

MANGUERA FLEXOMETALICA PARA GAS (AMARILLA) DE 1/2" 

SOLDADURA DE ESTAÑO 95.5 X 500 GR 

TAPÓN COBRE 1/2" 

TEE COBRE 1/2" 

TUBERÍA COBRE TIPO L 1/2" 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño de gas. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la Interventoría. El punto 

de agua fria 1/2" (incluye suministro, instalación, tuberias, registros, accesorios, excavaciones, 

demoliciones, llenos y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción) se medirá 

y se pagará por unidades (UN) . El precio unitario al que se pagará será el consignado en el 

contrato. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
G.31.4 

  
2. Punto de Gas Secadora 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas, tuberías, accesorios, etc., necesarias para la instalación de 

puntos de red de gas desde la salida de los registros de utilización hasta la Tee de salida del muro. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones de gas. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de servicios públicos. 

Consultar Planos de Instalaciones de gas, NTC 2505., NTC 3631. 

Consultar proyecto de instalación de Gas. 

Realizar uniones soldadas entre tubería y accesorio. 

Para garantizar la correcta protección de la Tubería deberá atracarse según NTC 2504. 

No se debe deformar la tubería para hacer cambios de dirección.Verificar los diámetros de tuberías 

estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

N/A 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de Presión 

8. MATERIALES 

ABRAZADERA SENCILLA DE 1/2" 

CODO COBRE 1/2" 

PASTA FUNDENTE X 8G 

MANGUERA FLEXOMETALICA PARA GAS (AMARILLA) DE 1/2" 

SOLDADURA DE ESTAÑO 95.5 X 500 GR 

TAPÓN COBRE 1/2" 

TEE COBRE 1/2" 

TUBERÍA COBRE TIPO L 1/2" 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño de gas. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la Interventoría. El punto 

de agua fria 1/2" (incluye suministro, instalación, tuberias, registros, accesorios, excavaciones, 

demoliciones, llenos y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción) se medirá 

y se pagará por unidades (UN) . El precio unitario al que se pagará será el consignado en el 

contrato. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
I.1.1 

 2. PAÑETES IMPERMEABILIZADOS INTEGRALMENTE 1:4 E=1.5CM (Incluye 

mortero en cemento impermeabilizado 1:4, con sika 1, incluye dilataciones, 

ranuras y filetes/filos con terminación redondeada, y todo lo requerido para la 

correcta ejecución y recibo a satisfacción) 
3. UNIDAD DE MEDIDA    M2 - Metro Cuadrado    

4. DESCRIPCION 

Ejecución de recubrimientos de muros con capas de mortero en un espesor de 2cm, mortero MCI 1:4, definiendo 

las superficies de los mismos, a ser acabadas de acuerdo a lo señalado en los Planos Constructivos y en los 

Cuadros de Acabados. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos Arquitectónicos, Planos Estructurales, NSR 10. 

Definir y localizar en los Planos Constructivos los muros a ser pañetados. 

Ejecutar prolongaciones hidráulicas e instalaciones eléctricas. 

Instalar incrustaciones de mampostería. 

Definir en la totalidad de la mampostería las caras a pañetar. 

Retirar brozas y resaltos significativos. 

Realizar nivelación y plomada de muros a pañetar. 

Elaborar líneas maestras cada 3m., máximo. Definir los plomos finos. 

Preparar el pañete en proporciones indicadas – Mortero 1:4 con arena Fina impermeabilizado 

integralmente de acuerdo a las indicaciones del proveedor. 

Arrojar con firmeza la mezcla al muro. Instalar boquilleras y guías. 

Mantener los plomos de muros a escuadra formando ángulo recto entre ellos. 

Retapar y alisar el pañete con llana de madera. Ejecutar juntas de control, de construcción y unión 

de elementos estructurales y no estructurales. 

Moldear los filos. Verificar niveles, plomos y alineamientos. 

Curar el pañete. Limpiar superficies de muros. Proteger muros contra la intemperie. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Pañete totalmente liso no se aceptaran resaltos, grietas ni hendiduras en los muros pañetados. 

incluye: dilataciones, ranuras, filetes. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Ensayo de plasticidad de la pasta de mortero. 

Verificación de uniformidad de la capa de pañete aplicada. 

8. MATERIALES 

MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO 

9. EQUIPOS  
HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA AA - ALBAÑERIA 

SECCIÓN ANDAMIO 1.40 M x 1.40 M x 1.00 M ALTURA (A 

   

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 
 

SI 

  

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 



Planos de Diseño arquitectónico y de redes. 

Planos de Diseño de estructural. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) de pañete liso sobre mampostería ejecutado, ya sea 

sobre superficies quebradas, curvas, planas, machones, mochetas o muretes y cualquiera que sea 

su altura y longitud. Los filos, dilataciones y goteras que necesiten ejecutarse deberán incluirse 

dentro del valor de metro cuadrado de pañete. Todo lo anterior debidamente aceptado por la previa 

y aceptación de los requisitos mínimos de acabados. La medida será el resultado de cálculos 

efectuados sobre Planos Arquitectónicos. No se medirá y por tanto no se pagará ningún tipo de 

elemento por metro lineal. No se medirán y por tanto no se pagarán las aberturas y/o vanos para 

puertas y ventanas. El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
I.2.1 

 
2. PAÑETES IMPERMEABILIZADOS INTEGRALMENTE 1:3 E=2.0CM (Incluye 

mortero en cemento 1:3, incluye dilataciones, ranuras y filetes, y todo lo 

requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción) 

3. UNIDAD DE MEDIDA    M2 - Metro Cuadrado    

4. DESCRIPCION 

Ejecución de recubrimientos de muros con capas de mortero en un espesor de 2cm, mortero MCI 1:3, definiendo 

las superficies de los mismos, a ser acabadas de acuerdo a lo señalado en los Planos Constructivos y en los 

Cuadros de Acabados. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos Arquitectónicos, Planos Estructurales, NSR 10. 

Definir y localizar en los Planos Constructivos los muros a ser pañetados. 

Ejecutar prolongaciones hidráulicas e instalaciones eléctricas. 

Instalar incrustaciones de mampostería. 

Definir en la totalidad de la mampostería las caras a pañetar. 

Retirar brozas y resaltos significativos. 

Realizar nivelación y plomada de muros a pañetar. 

Elaborar líneas maestras cada 3m., máximo. Definir los plomos finos. 

Preparar el pañete en proporciones indicadas – Mortero 1:3 con arena Fina impermeabilizado 

integralmente de acuerdo a las indicaciones del proveedor. 

Arrojar con firmeza la mezcla al muro. Instalar boquilleras y guías. 

Mantener los plomos de muros a escuadra formando ángulo recto entre ellos. 

Retapar y alisar el pañete con llana de madera. Ejecutar juntas de control, de construcción y unión 

de elementos estructurales y no estructurales. 

Moldear los filos. Verificar niveles, plomos y alineamientos. 

Curar el pañete. Limpiar superficies de muros. Proteger muros contra la intemperie. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Pañete totalmente liso no se aceptaran resaltos, grietas ni hendiduras en los muros pañetados. 

incluye: dilataciones, ranuras, filetes. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Ensayo de plasticidad de la pasta de mortero. 

Verificación de uniformidad de la capa de pañete aplicada. 

8. MATERIALES 

MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO 

9. EQUIPOS  
HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA AA - ALBAÑERIA 

SECCIÓN ANDAMIO 1.40 M x 1.40 M x 1.00 M ALTURA (A 

   

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 
 

SI 

  

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 



Planos de Diseño arquitectónico y de redes. 

Planos de Diseño de estructural. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) de pañete liso sobre mampostería ejecutado, ya sea 

sobre superficies quebradas, curvas, planas, machones, mochetas o muretes y cualquiera que sea 

su altura y longitud. Los filos, dilataciones y goteras que necesiten ejecutarse deberán incluirse 

dentro del valor de metro cuadrado de pañete. Todo lo anterior debidamente aceptado por la previa 

y aceptación de los requisitos mínimos de acabados. La medida será el resultado de cálculos 

efectuados sobre Planos Arquitectónicos. No se medirá y por tanto no se pagará ningún tipo de 

elemento por metro lineal. No se medirán y por tanto no se pagarán las aberturas y/o vanos para 

puertas y ventanas. El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 

 
1. ITEM No. 

 

 
J.1.1 

 2. ALISTADO DE PISOS MORTERO MC 1:3 E=2.5CM-3.0CM DILATACION C/2M 

AMBAS DIRECCIONES (Incluye suministro, trasiego, transporte e instalación de 

mortero en cemento 1:3 para pisos, dilataciones, ranuras y filetes, incluye 

formaletas, guías y todo lo requerido para su correcta ejecución y recibo a 

satisfacción por parte de interventoría) 
3. UNIDAD DE MEDIDA    M2 - Metro Cuadrado    

4. DESCRIPCION 

Nivelación y preparación de superficies irregulares y bruscas de losas estructurales o placas de contrapiso, para 

recibir acabados de pisos tales como vinisol, piso pvc madera, tabletas cerámicas y alfombras, a los niveles 

señalados en los Planos Constructivos y en los Cuadros de Acabados. Incluye mortero MCI 1:3, nivelación, 

alistado y todo lo requerido para su correcta ejecución y recibo a satisfacción. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos Arquitectónicos. 

Definir y localizar en los Planos Constructivos los pisos a nivelar. 

Iniciar la actividad una vez estén completas las ducterías eléctricas o de suministro sobre la losa y 

terminado y detallado el pañete sobre muros perimetrales. 

Limpiar la superficie de piso. 

Verificar niveles de estructura y acabados. 

Humedecer el área a afinar. 

Ejecutar maestras horizontales a distancias convenientes para que las reglas queden apoyadas en 

sus extremos. 

Revisar la nivelación contra los niveles generales de la placa, compensando acabados de diferente 

espesor. 

Llenar entre los niveles de las maestras con mortero 1:3 afinado de arena lavada, de 2 cm mínimo 

de espesor. 

Esperar hasta que se inicie el fraguado del mortero. 

Enrasar la superficie del piso con llana metálica hasta quedar completamente lisa. 

Dejar secar. 

Verificar niveles finales para aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

N/A 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

N/A 

8. MATERIALES 

MORTERO 1:3 

DILATACIÓN BLANCA 2M X 2.4 CM X 0.51 

9. EQUIPOS  
HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA AA - ALBAÑERIA 

PULIDORA ELÉCTRICA MONOFASICA 110 V (ALQUILER) 

   

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 
 

SI 

  

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 



Planos de Levantamiento topográfico. 

Planos de Diseño arquitectónico y de redes. 

Planos de Diseño de estructural. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metro cuadrado (m2), debidamente ejecutado y aceptado por la 

Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las 

tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será 

el resultado de cálculos realizados sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los ejes de 

construcción determinados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos 

constructivos. El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas 

de seguridad adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
J.1.2 

 2. ADITIVO CONCRETO ENDURECIDO SIKAFLOOR 3 QUARTZTOP O SIMILAR 

(Incluye suministro, trasiego, transporte e instalación de aditivo, dosificación y 

curado y todo lo requerido para su correcta ejecución y recibo a satisfacción 

por parte de interventoría) 
3. UNIDAD DE MEDIDA    M2 - Metro Cuadrado    

4. DESCRIPCION 

Consiste en un endurecedor de pisos tipo sikafloor quartztop o similar, listo para usar, disponible en varios colores, 

que se incorpora superficialmente al concreto fresco. Está compuesto de cemento, pigmentos especiales, aditivos 

y agregados de cuarzo de gran pureza, especialmente gradados y seleccionados de acuerdo con su forma, 

tamaño y propiedades físicas y mecánicas. Se propone para las placas de contrapiso que tiene acabado 

endurecido según se especifica en planos. Incluye suministro, dosificación y curado, y todo lo requerido para la 

correcta ejecución y recibo a satisfacción. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos Arquitectónicos, Planos Estructurales, NSR 10. 

Definir y localizar en los Planos Constructivos las areas a ser endurecidas. 

Adicionar el producto en la dosificación establecida de acuerdo al manual del fabricante en la 

construcción de las placas. 

Dejar fraguar y secar el producto. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Las establecidas en el manual del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Las establecidas en el manual del fabricante. 

8. MATERIALES 

ENDURECEDOR COLOR GRIS (ROCOKTOP GRIS) 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA AA - ALBAÑERIA 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño arquitectónico y de redes. 

Planos de Diseño de estructural. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metro cuadrado (m2), debidamente ejecutado y aceptado por la 

Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las 

tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será 

el resultado de cálculos realizados sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los ejes de 

construcción determinados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos 

constructivos. El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas 

de seguridad adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 
 



En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 

 
1. ITEM No. 

 

 
J.2.3 

 2.   PISO   EN   VINILO   INSTITUCIONAL   FORMATO   50CM   X   50CM TRAFICO 

COMERCIAL ALTO 2.3MM TIPO VINISOL O SIMILAR JUNTA 1MM EN COLORES 

S/DISEÑO (Incluye suministro, cortes, pegante, modulación, nivelación, boquilla, 

incluye dilataciones, ranuras y filetes, y todo lo requerido para la correcta 

ejecución y recibo a satisfacción) 
3. UNIDAD DE MEDIDA    M2 - Metro Cuadrado    

4. DESCRIPCION 

Suministro instalación de PISO EN PVC TIPO VINISOL del espesor y tráfico que se indique en los planos y 

formulario de cantidades, en diferentes áreas del proyecto, de acuerdo con la localización y las especificaciones 

establecidas en los Planos Constructivos y en los Planos Arquitectónicos y de Detalle. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

Verificar lotes de fabricación para garantizar texturas y colores uniformes. 

Estudiar y determinar niveles y pendientes. 

Debe ser instalado sobre una placa completamente plana, cargada de cemento, libre de 

ondulaciones y protuberancias para evitar encharcamientos cuando llueva. La placa de cemento 

debe estar completamente seca, libre de humedades para una perfecta instalación. 

Las baldosas de vinilo cumplen las especificaciones establecidas por la Normainterna. VINISOL 

0103. 

Esta norma tiene como antecedentes: 

NTC 606: Norma técnica Colombiana. “Baldosas plásticas para pisos. 

ASTM F1066: “Standard Specification for Vinyl Composition Floor Tile”.3 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

N/A 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

N/A 

8. MATERIALES 

PISO KUARZARA 50CMX50CM 2.3MM ESP T.I. 42 

ADHESIVO PARA PISO VINISOL 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA AA - ALBAÑERIA 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño arquitectónico 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por metro cuadrado (m2), debidamente ejecutado y aceptado por la 

Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las 

tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será 

el resultado de cálculos realizados sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los ejes de 

construcción determinados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos 

constructivos. El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas 

de seguridad adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 

 
1. ITEM No. 

 

 
J.2.4 

 2.  PISO  CERAMICA  INSTITUCIONAL  FORMATO  55x55x0.95CM  PARA BAÑOS 

TRAFICO  COMERCIAL  GENERAL  TIPO  CORONA  CHANIA O  SIMILAR JUNTA 

2MM (Incluye suministro, cortes, pegante, modulación, nivelación, boquilla, 

incluye dilataciones, ranuras y filetes, y todo lo requerido para la correcta 

ejecución y recibo a satisfacción) 
3. UNIDAD DE MEDIDA   M2 - Metro Cuadrado    

4. DESCRIPCION 

Esta actividad se refiere al suministro e instalación de piso en cerámica o equivalente, color blanco, formato de 

acuerdo a los establecido en planos de detalle, se emboquillara con cemento blanco o equivalente, en las 

dimensiones y colores especificados. Se instalará usando pegante para piso cerámicos con base en cemento o 

similar. El contratista podrá presentar muestras de diferentes fabricantes y de características equivalentes a la 

referida para ser aprobados por el Interventor. Las baldosas serán de primera calidad, revestidos con esmalte 

resistente del tipo cerámico. Incluye suministro duropiso, cortes, pegante, modulación, nivelación, boquilla, y todo 

lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Verificación de niveles y pendientes según planos. 

Revisión de planos arquitectónicos e instalaciones de redes. 

Sobre el piso de concreto y antes de asentar la baldosa, se procederá a rectificar los niveles de 

pisos. 

Los cortes en la baldosa se harán en las dimensiones necesarias y se colocarán en los lugares 

menos visibles. 

El piso deberá ser instalado en escuadra, diagonal (45º) o en la forma como indique el Interventor, 

sin que esto amerite un sobrecosto adicional. 

Se usará enchape en baldosa Tipo cerámico color blanco, resistente a los ácidos y al desgaste del 

Tipo producido por CORONA o equivalente. 

Se desecharán todas las piezas que presenten roturas, deformaciones o cualquier defecto de forma, 

dimensiones o color. 

La baldosa una vez instalada debe quedar libre de resaltos y salientes, con una superficie uniforme 

y continua para lavarse únicamente con agua. 

Finalmente se emboquillará con una mezcla de cemento (si se requiere) siguiendo los requerimiento 

de la interventoría. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Medidas y alineamientos definidos en los planos arquitectónicos. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Verificar las condiciones dadas por el fabricante, verificar niveles, estado y coloración de la baldosa. 

8. MATERIALES 

AGUA 

PEGANTE PARA PORCELANATO BLANCO X 25 KILOS 

BOQUILLA LATEX X 5 KG 

PISO CHANIA 55.2 X 55.2CM TRAFICO COMERCIAL 

9. EQUIPOS 
 



HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA AA - ALBAÑERIA 

PULIDORA ELÉCTRICA MONOFASICA 110 V (ALQUILER) 

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA 

Incluida SI Incluidos SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño arquitectónico y de redes. 

Planos de Diseño de estructural. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metro cuadrado (m2), debidamente ejecutado y aceptado por la 

Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las 

tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será 

el resultado de cálculos realizados sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los ejes de 

construcción determinados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos 

constructivos. El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas 

de seguridad adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 

 
1. ITEM No. 

 

 
J.2.5 

 2. PISO EN DECK LISTONES DE MADERA PLASTICA FORMATO 80 X 20 MM 

COLOR   CAFÉ   OSCURO   CON   ESTRUCTURA   DE   ACERO   EN   TUBULAR 

ESTRUCTURAL (Incluye suministro, cortes, pegante, modulación, nivelación, 

boquilla, incluye dilataciones, ranuras y filetes, y todo lo requerido para la 

correcta ejecución y recibo a satisfacción) 
3. UNIDAD DE MEDIDA   M2 - Metro Cuadrado    

4. DESCRIPCION 

Piso en madera plástica para exteriores tipo woodpecker, instalado sobre estructura metálica en lámina en acero 

galvanizado con conectores, perfiles y demás accesorios que garanticen su estabilidad y correcto funcionamiento, 

de color y acabados de aceurdo a planos arquitectónicos. Instalada en altura, incluye: armado de andamios 

tubulares, arnés, sogas de vida, caballetes, accesorios, elementos de fijación y demás elementos de seguridad 

industrial requerida para la ejecución de los trabajos. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

Estudiar y definir dilataciones y modulaciones. 

Prever el sistema de anclaje. Verificar dimensiones y secciones. 

Verificar alineamientos. Consultar Planos Estructurales. 

Definir y localizar en los Planos Constructivos los niveles. 

Almacenar el material de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 

Verificar de conformidad con la estructura existente los sitios de voladizos, como también distancias 

de traslapos. 

Verificar en sitio las dimensiones totales de fachada, distancias entre perfiles según planos, 

paralelismo y nivelación de la cara superior, y realizar correcciones. 

Ejecutar instalación por personal calificado de un distribuidor autorizado del fabricante, debido a la 

extensión y complejidad de la fachada. 

Utilizar tornillos pintados de color de la madera de largo en estructuras metálicas. Usar tornillos 

autoperforantes para fijar los perfiles a la estructura. 

Se inicia este proceso instalando la perfilería de contorno a instalar. El perfil debe quedar 

completamente apoyado en el piso. Si uno de sus contornos es esquina, debe anclarse al piso el 

primer perfil con 2 cm de separación de dicho muro. 

Los perfiles deben anclarse a la superficie con chazos expansivos de 60 cm. 

Entre ejes de perfiles de soporte no debe quedar una distancia de más de 40 cm. 

Seguir instrucciones de pendientes mínimas, traslapos y métodos de remate contra mampostería, 

canales ó cualquier tipo de elemento que conforme la cubierta por parte del fabricante. 

Limpiar fachadas y reparar imperfecciones. 

Verificar niveles, plomos y acabados para aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Verificar pendiente, valodizos y modulaciones de acuerdo a lo estipulado en planos. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

N/A 

8. MATERIALES 
 



CHAZO 1/4" CON TORNILLO 8 X 1-1/2" X 100 UN 

LISTÓN PLÁSTICO 2 CM X 8 CM 

DISTANCIADOR CP-30 CLIP - PINZA 1/4" 

TUBERÍA CUADRADA ESTRUCTURAL X 6M DE 50X50MM E = 1 

9. EQUIPOS  

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA DD - CARPINTERIA DE MA 

TALADRO 3/8 PERCUTOR ALAMBRICO (ALQUILER) 

PULIDORA ELÉCTRICA MONOFASICA 110 V (ALQUILER) 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño de estructural. 

Planos de Diseño Arquitectónico. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metro cuadrado (m2), debidamente ejecutado y aceptado por la 

Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las 

tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de aceptación. La medida será el resultado 

de Cálculos realizados sobre los Planos Arquitectónicos y/o Estructurales. Esta medida se tomará 

sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán sobre anchos adicionales 

necesarios para procesos constructivos. El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos 

que implican las medidas de seguridad adecuadas. No se medirán y por tanto no se pagarán 

elementos por metros lineales. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
J.2.6 

 2. PISO EN GRANULO DE CAUCHO RECICLADO DE 3CM EPDM 1CM + SBR 2CM 

(Incluye suministro, cortes, pegante, modulación, nivelación, boquilla, incluye 

dilataciones, ranuras y filetes, y todo lo requerido para la correcta ejecución y 

recibo a satisfacción) 
3. UNIDAD DE MEDIDA    M2 - Metro Cuadrado    

4. DESCRIPCION 

Esta actividad se refiere al suministro e instalación de piso en caucho o similar, en las dimensiones y colores 

especificados en planos. Se instalará usando adhesivos y/o accesorios de fijación. El contratista podrá presentar 

muestras de diferentes fabricantes y de características equivalentes a la referida para ser aprobados por el 

Interventor. Incluye suministro piso, cortes, pegante, modulación, reductores de nivel, base espuma, polietileno, 

pirlanes en T y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Verificación de niveles y pendientes según planos. 

Revisión de planos arquitectónicos e instalaciones de redes. 

La superficie debe estar completamente seca, nivelada y limpia. 

Sobre el piso de concreto y antes de instalar el piso, se procederá a rectificar los niveles de pisos. 

El piso deberá ser instalado de acuerdo a las especificaciones del fabricante. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Medidas y alineamientos definidos en los planos arquitectónicos. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Verificar las condiciones dadas por el fabricante, verificar niveles, estado y color de las piezas. 

8. MATERIALES 

PISO EN CAUCHO ELABORADO CON LLANTA DE CARRO RECLI 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA DD - CARPINTERIA DE MA 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño arquitectónico y de redes. 

Planos de Diseño de estructural. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metro cuadrado (m2), debidamente ejecutado y aceptado por la 

Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las 

tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. La medida será el resultado 

de Cálculos realizados sobre los Planos Arquitectónicos. Esta medida se tomará sobre los ejes de 

construcción determinados y no se contabilizarán sobre anchos adicionales necesarios para 

procesos constructivos. El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las 
medidas de seguridad adecuadas. 

 



 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
J.2.7 

 2. PISO EN BALDOSA CAUCHO 6MM TRAFICO ALTO TIPO KINDER FLOOR O 

SIMILAR (Incluye suministro, cortes, pegante, modulación, nivelación, boquilla, 

incluye dilataciones, ranuras y filetes, y todo lo requerido para la correcta 

ejecución y recibo a satisfacción) 
3. UNIDAD DE MEDIDA   M2 - Metro Cuadrado    

4. DESCRIPCION 

Esta actividad se refiere al suministro e instalación de piso en caucho o similar, en las dimensiones y colores 

especificados en planos. Se instalará usando adhesivos y/o accesorios de fijación. El contratista podrá presentar 

muestras de diferentes fabricantes y de características equivalentes a la referida para ser aprobados por el 

Interventor. Incluye suministro piso, cortes, pegante, modulación, reductores de nivel, base espuma, polietileno, 

pirlanes en T y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Verificación de niveles y pendientes según planos. 

Revisión de planos arquitectónicos e instalaciones de redes. 

La superficie debe estar completamente seca, nivelada y limpia. 

Sobre el piso de concreto y antes de instalar el piso, se procederá a rectificar los niveles de pisos. 

El piso deberá ser instalado de acuerdo a las especificaciones del fabricante con mímino las 

siguientes especificaciones: 

Dureza (Shore A) 70 

Abrasión (Cm3) 0.75 

Peso Específico (grm/cm3) 1.85 1.45 

Espesor Base (mm) 6 

Alargamiento a la Ruptura 150% mín 

Carga de Ruptura (Kg/cm) 50 

Rasgado (Kg/cm) 25 

Resistencia Eléctrica (ohms) (@100v) 10 

Aislamiento Térmico (ºK) 0.030 

Aislamiento Acústico (db) 468 mín 

Generación de Estática (KV) 10>6 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Medidas y alineamientos 

procedimientos. 

 

definidos 
 

en 
 

los 
 

planos 
 

arquitectónicos. 
 

Las 
 

señaladas 
 

en 
 

los 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Verificar las condiciones dadas por el fabricante, verificar niveles, estado y color de las piezas. 

8. MATERIALES 

PISO INFANTIL TRÁFICO MEDIANO Y PESADO 6,00 MM 

ADHESIVO PARA PISO VINISOL 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA AA - ALBAÑERIA 

 



10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA 

Incluida SI Incluidos SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño arquitectónico y de redes. 

Planos de Diseño de estructural. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metro cuadrado (m2), debidamente ejecutado y aceptado por la 

Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las 

tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será 

el resultado de cálculos realizados sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los ejes de 

construcción determinados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos 

constructivos. El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas 

de seguridad adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 

 
1. ITEM No. 

 

 
J.2.8 

 
2. PISO EN BALDOSA DE GRANITO TIPO PCL5 ALFA 33X33X2.8CM O SIMILAR 

DILATACION C/2M AMBAS DIRECCIONES, PULIDA, DESTRONQUE Y BRILLADO 

(Incluye suministro porcelanato, cortes, pegante, modulación, nivelación, 

boquilla, y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción) 

3. UNIDAD DE MEDIDA   M2 - Metro Cuadrado    

4. DESCRIPCION 

Esta actividad se refiere al suministro e instalación de piso en baldosa de cemento o equivalente, tipo PCL5 o 

similar, formato de 33 x 33 cms., se emboquillara con cemento blanco o equivalente, en las dimensiones y colores 

especificados. Se instalará usando pegante para piso cerámicos con base en cemento o similar. El contratista 

podrá presentar muestras de diferentes fabricantes y de características equivalentes a la referida para ser 

aprobados por el Interventor. Las baldosas serán de primera calidad, revestidos con esmalte resistente del tipo 

cerámico. Incluye suministro duropiso, cortes, pegante, modulación, nivelación, boquilla, y todo lo requerido para la 

correcta ejecución y recibo a satisfacción. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Verificación de niveles y pendientes según planos. 

Revisión de planos arquitectónicos e instalaciones de redes. 

Sobre el piso de concreto y antes de asentar la baldosa, se procederá a rectificar los niveles de 

pisos. 

Los cortes en la baldosa se harán en las dimensiones necesarias y se colocarán en los lugares 

menos visibles. 

El piso deberá ser instalado en escuadra, diagonal (45º) o en la forma como indique el Interventor, 

sin que esto amerite un sobrecosto adicional. 

Se usará baldosa de cemento tipo PCL5 o similar, resistente a los ácidos y al desgaste del Tipo 

producido por ALFA o equivalente, formato de 33 x 33 cm. 

Se desecharán todas las piezas que presenten roturas, deformaciones o cualquier defecto de forma, 

dimensiones o color. 

La baldosa una vez instalada debe quedar libre de resaltos y salientes, con una superficie uniforme 

y continua para lavarse únicamente con agua. 

Finalmente se emboquillará con una mezcla de cemento (si se requiere) siguiendo los requerimiento 

de la interventoría. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Medidas y alineamientos definidos en los planos arquitectónicos. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Verificar las condiciones dadas por el fabricante, verificar niveles, estado y coloración de la baldosa. 

8. MATERIALES 

AGUA 

ARENA DE PEÑA SEMILAVADA 

BALDOSA 33CM X 33CM 

MINERAL 

DILATACIÓN BLANCA 2M X 2.4 CM X 0.51 

MARMOLINA (35 KG) 

MORTERO 1:4 CON ARENA FINA DE PEÑA 

9. EQUIPOS 
 



HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA AA - ALBAÑERIA 

CORTADORA DE LADRILLO CON MOTOR ELÉCTRICO - SIN DI 

PULIDORA ELÉCTRICA MONOFASICA 110 V (ALQUILER) 

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA 

Incluida SI Incluidos SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño arquitectónico y de redes. 

Planos de Diseño de estructural. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metro cuadrado (m2), debidamente ejecutado y aceptado por la 

Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las 

tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será 

el resultado de cálculos realizados sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los ejes de 

construcción determinados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos 

constructivos. El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas 

de seguridad adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 

 
1. ITEM No. 

 

 
J.3.2 

 2.  GUARDAESCOBA  EN  PORCELANATO  INSTITUCIONAL  FORMATO  9CM  X 

60CM TRAFICO COMERCIAL ALTO TIPO ALFA O SIMILAR JUNTA 2MM COLOR 

GRIS CLARO (Incluye suministro, cortes, pegante, modulación, nivelación, 

boquilla, incluye dilataciones, ranuras y filetes, y todo lo requerido para la 

correcta ejecución y recibo a satisfacción) 
3. UNIDAD DE MEDIDA    ML - Metro Lineal    

4. DESCRIPCION 

Esta actividad se refiere al suministro e instalación de guarda escoba en piso, se emboquillara con cemento blanco 

o equivalente, en las dimensiones y colores especificados. Se instalará usando pegante para piso cerámicos con 

base en cemento o similar. El contratista podrá presentar muestras de diferentes fabricantes y de características 

equivalentes a la referida para ser aprobados por el Interventor. Las baldosas serán de primera calidad, revestidos 

con esmalte resistente del tipo cerámico. Incluye suministro pieza, cortes, pegante, modulación, nivelación, 

boquilla, y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Verificación de niveles y pendientes según planos. 

Revisión de planos arquitectónicos e instalaciones de redes. 

Sobre el piso de concreto y antes de asentar la baldosa, se procederá a rectificar los niveles de 

pisos. 

Los cortes en la baldosa se harán en las dimensiones necesarias y se colocarán en los lugares 

menos visibles. 

Se usará enchape en porcelanato, resistente a los ácidos y al desgaste del Tipo señalado en  

planos. 

Se desecharán todas las piezas que presenten roturas, deformaciones o cualquier defecto de forma, 

dimensiones o color. 

La baldosa una vez instalada debe quedar libre de resaltos y salientes, con una superficie uniforme 

y continua para lavarse únicamente con agua. 

Finalmente se emboquillará con una mezcla de cemento (si se requiere) siguiendo los requerimiento 

de la interventoría. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Medidas y alineamientos definidos en los planos arquitectónicos. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Verificar las condiciones dadas por el fabricante, verificar niveles, estado y coloración de la baldosa. 

8. MATERIALES 

AGUA 

PEGANTE PARA PORCELANATO BLANCO X 25 KILOS 

BOQUILLA LATEX X 5 KG 

PORCELANATO NASCAR GRIS PERLA 60 X 60 

9. EQUIPOS  
HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA AA - ALBAÑERIA 

PULIDORA ELÉCTRICA MONOFASICA 110 V (ALQUILER) 

   

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA 
 



Incluidos SI Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES  

Planos de Diseño arquitectónico y de redes. 

Planos de Diseño de estructural. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metro lineal (ml), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de cálculos realizados sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción 

determinados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
J.3.3 

 
2. GUARDAESCOBA EN PVC ROLLO TIPO VINISOL O SIMILAR (Incluye 

suministro gardaescboa, cortes, pegante, modulación, nivelación, boquilla, y 

todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción) 

3. UNIDAD DE MEDIDA    ML - Metro Lineal    

4. DESCRIPCION 

Ejecución de guardaescoba en PVC, de acuerdo a lo señalado en los Planos arquitectónicos y de Detalle. Incluye 

todo lo necesario para su completa construcción y puesta en funcionamiento. En las zonas inidicadas, se 

construirá guardaescoba, para facilitar la limpieza y mantener la asepsia de los espacios. Incluye suministro, 

modulación, cortes, accesorios de fijación, y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Retirar residuos de obra sobre la superficie a recibir los guardaescobas, dejándola limpia y húmeda. 

Se instalaran guardaescoba h: 8.5 cm de espesor de 1-1.5 cm. 

Su especificación estará detallada en las especificaciones particulares del respectivo proveedor o  

en las especificaciones del acabado de piso, si su material es igual. 

De usarán los accesorios de fijación de acuerdo a las especificaciones del proveedor. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Variaciones de nivel de +/- 3 mm 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

N/A 

8. MATERIALES 

GUARDAESCOBAS PVC (8 CM) 

ADHESIVO PARA PISO VINISOL 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA AA - ALBAÑERIA 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño Arquitectónico 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metro lineal (ml), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de cálculos realizados sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción 

determinados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

 



14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
J.3.4 

 2. GUARDAESCOBA MEDIACAÑA GRANITO 10X10CM O SIMILAR CON 

RINCONERAS Y ESQUINERAS (Incluye suministro gardaescoba, cortes, 

pegante, modulación, nivelación, boquilla, y todo lo requerido para la correcta 

ejecución y recibo a satisfacción) 
3. UNIDAD DE MEDIDA   ML - Metro Lineal    

4. DESCRIPCION 

Ejecución de medias cañas en granito pulido, contra muros verticales, de acuerdo a lo señalado en los Planos 

arquitectónicos y de Detalle. Incluye todo lo necesario para su completa construcción y puesta en funcionamiento. 

En las zonas indicadas, se construirá guardaescoba, el cual deberá ser en media caña para facilitar la limpieza y 

mantener la asepsia de los espacios. La media caña se conformará con granito pulido, con un espesor no mayor a 

1.50 cm. Su radio será de 10cm con una holgura aproximada de 1 centímetro a lado y lado del eje central. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Retirar residuos de obra sobre la superficie a recibir las medias cañas, dejándola limpia y húmeda. 

Ejecutar maestras de acuerdo con los perfiles señalados en los planos de detalle. 

Llenar cada espacio en capa de 1.5 cm de espesor para granos No.3 fondo blanco color matiz 

blanco cristal formando sección de cuarto de círculo. 

Apisonar bien hasta formar superficie homogénea y compacta. 

Humedecer y mantener por 8 días más después de su aplicación. 

Pulir con piedra de Carborundum No.36 hasta obtener superficie lisa y continua con el grano abierto 

a punto de aprobación de la interventoría. 

Tapar los defectos con cemento blanco. 

Pulir por segunda vez con piedra No.60 a 80 eliminando huella de la máquina. 

Pulir por tercera vez con piedra No.120 para brillar. 

Lavar la superficie con solución de ácido muriático y agua en proporción 1:10. 

Limpiar posteriormente sólo con agua. 

Verificar niveles, plomos y alineamientos para aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Variaciones de nivel de +/- 3 mm 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

N/A 

8. MATERIALES 

AGUA 

ARENA DE PEÑA SEMILAVADA 

CEMENTO BLANCO TIPO 1 PRESENTACIÓN X 20 KG 

CEMENTO GRIS TIPO 1 SUPERRESISTENTE PRESENTACIÓN X 

MINERAL 

GRANITO BLANCO # 2 X 35 KILOS 

MARMOLINA (35 KG) 

9. EQUIPOS  
HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA AA - ALBAÑERIA 

PULIDORA ELÉCTRICA MONOFASICA 110 V (ALQUILER) 

   

 



10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA 

Incluida SI Incluidos SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño Arquitectónico 

Planos de Diseño Estructural 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metro lineal (ml), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de cálculos realizados sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción 

determinados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
J.3.5 

 
2. BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO E=2CM A=20CM (Incluye granito pulido, 

cortes, modulación, nivelación, boquilla, dilataciones, y todo lo requerido para la 

correcta ejecución y recibo a satisfacción) 

3. UNIDAD DE MEDIDA    ML - Metro Lineal    

4. DESCRIPCION 

Ejecución de bocapuertas en granito pulido, en dilataciones de puertas y cambios de materiales, de acuerdo a lo 

señalado en los Planos arquitectónicos y de Detalle. Incluye todo lo necesario para su completa construcción y 

puesta en funcionamiento. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Retirar residuos de obra sobre la superficie a recibir las bocapuertas, dejándola limpia y húmeda. 

Ejecutar maestras de acuerdo con los perfiles señalados en los planos de detalle. 

Instalar dialtaciones en bronce a lado y lado de la zona a intervenir. 

Llenar cada espacio en capa de 1.5 cm de espesor para granos fondo blanco color matiz blanco 

cristal. 

Apisonar bien hasta formar superficie homogénea y compacta. 

Humedecer y mantener por 8 días más después de su aplicación. 

Pulir con piedra de Carborundum No.36 hasta obtener superficie lisa y continua con el grano abierto 

a punto de aprobación de la interventoría. 

Tapar los defectos con cemento blanco. 

Pulir por segunda vez con piedra No.60 a 80 eliminando huella de la máquina. 

Pulir por tercera vez con piedra No.120 para brillar. 

Lavar la superficie con solución de ácido muriático y agua en proporción 1:10. 

Limpiar posteriormente sólo con agua. 

Verificar niveles, plomos y alineamientos para aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Variaciones de nivel de +/- 3 mm 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

N/A 

8. MATERIALES 

AGUA 

CEMENTO BLANCO TIPO 1 PRESENTACIÓN X 20 KG 

MINERAL 

DILATACIÓN EN BRONCE DE 4 MM x 3 M 

GRANITO BLANCO # 2 X 35 KILOS 

MARMOLINA (35 KG) 

MORTERO 1:4 CON ARENA FINA DE PEÑA 

9. EQUIPOS 

PULIDORA ELÉCTRICA MONOFASICA 110 V (ALQUILER) 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 
 

SI 

  

 



12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño Arquitectónico 

Planos de Diseño Estructural 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metro lineal (ml), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de cálculos realizados sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción 

determinados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
K.1.1 

 2. AFINADO EN MORTERO DE PENDIENTE MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3 

E=2-4CM (Incluye mortero en cemento impermeabilizado 1:3, con sika 1, incluye 

dilataciones, ranuras y filetes, y todo lo requerido para la correcta ejecución y 

recibo a satisfacción) 
3. UNIDAD DE MEDIDA    M2 - Metro Cuadrado    

4. DESCRIPCION 

Nivelación y preparación de superficies irregulares y bruscas de losas estructurales macizas o placas aligeradas 

para recibir impermeabilizaciones en cubiertas y terrazas para pendientado en mortero impermeabilizado. A los 

niveles estipulados, de acuerdo a lo señalado en los Planos Constructivos y en los Cuadros de Acabados. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos Arquitectónicos. 

Consultar Planos Estructurales. 

Definir y localizar en los Planos Arquitectónicos los niveles de acabados. 

Retirar residuos de obra sobre la superficie a afinar, dejándola limpia y húmeda. 

Hilar los extremos del plano inclinado de cubierta sobre los niveles indicados para revisar volumen 

de afinado. 

Ejecutar maestras horizontales a distancias convenientes para que los vanos puedan ser nivelados 

con reglas de madera o aluminio apoyadas en sus extremos. 

Llenar con mortero 1:3 de arena lavada, impermeabilizado integralmente (en líquido como 

Masterseal 501, Sika 1, Toxement 1ª, o en polvo Omicron, Toxement polvo) entre los niveles de las 

maestras con espesor mínimo de 3 cm. 

Obtener superficie horizontal, continua, libre de resaltos, apta según el interventor para recibir el 

acabado finalmente especificado. 

Ejecutar mediacañas de acuerdo a detalles en planos de corte de fachada para recibir 

impermeabilización o el manto especificado. 

Acabar el piso con llana de madera, o según especificación en planos. 

Dejar fraguar. 

Revisar niveles finales para aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Variaciones de nivel de ± 3 mm. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

N/A 

8. MATERIALES 

MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO 

9. EQUIPOS  
HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA AA - ALBAÑERIA 

SECCIÓN ANDAMIO 1.40 M x 1.40 M x 1.00 M ALTURA (A 

   

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 
 

SI 

  

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
Planos de Diseño arquitectónico. 

 



 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metro cuadrado (m2), debidamente ejecutado y aceptado por la 

Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las 

tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será 

el resultado de cálculos realizados sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los ejes de 

construcción determinados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos 

constructivos. El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas 

de seguridad adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
K.1.2 

 2. MEDIACAÑA 10x10CM EN MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3 (Incluye 

mortero en cemento impermeabilizado 1:3, con sika 1, incluye dilataciones, 

ranuras y filetes, y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a 

satisfacción) 
3. UNIDAD DE MEDIDA    ML - Metro Lineal    

4. DESCRIPCION 

Ejecución de medias cañas con mortero 1:3 impermeabilizado o equivalente, contra muros y elementos de 

concreto y/o mamaposteria, de acuerdo a lo señalado en los Planos arquitectónicos y de Detalle. Incluye todo lo 

necesario para su completa construcción y puesta en funcionamiento. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Retirar residuos de obra sobre la superficie a recibir las medias cañas, dejándola limpia y húmeda. 

Ejecutar maestras de acuerdo con los perfiles señalados en los planos de detalle. 

Llenar con mortero 1:3 de arena lavada impermeabilizado integralmente (en líquido como Masterseal 

501, Sika 1, Toxement 1ª, o en polvo Omicron, Toxement polvo) entre los niveles de las maestras. 

Obtener superficie continua, libre de resaltos. 

Acabar con llana de madera, o según especificación en Planos de Detalle. 

Dejar fraguar. 

Verificar niveles de acabados y tolerancias para aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Variaciones de nivel de +/- 3 mm 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

N/A 

8. MATERIALES 

MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA AA - ALBAÑERIA 

SECCIÓN ANDAMIO 1.40 M x 1.40 M x 1.00 M ALTURA (A 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño Arquitectónico 

Planos de Diseño Estructural 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por metro lineal (ml), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de cálculos realizados sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción 

determinados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 

 

1. ITEM No. 

 

 

K.1.3 

 2. IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO ASFALTICO CON FOIL DE ALUMINIO 

MANTO METAL FL-PRO FIBERGLASS O SIMILAR (Incluye suministro, 

transporte e instalación de manto sobre placa o afinado, mediacaña, pared, 

incluye pintura bituminosa, accesorios, equipo para trabajo en altura y todo lo 

demás necesario para su correcta ejecución y funcionamiento) 

3. UNIDAD DE MEDIDA   M2 - Metro Cuadrado    

4. DESCRIPCION 

Ejecución de impermeabilizaciones con Manto asfaltico con foil de aluminio para las cubiertas del proyecto 

ejecutadas en concreto reforzado, de acuerdo a lo señalado en los Planos Constructivos y en los Cuadros de 

Acabados, o equivalente. El Manto es una tela con base en fibras de Asfalto, para la impermeabilización de 

cubiertas y terrazas aplicado en caliente, aplicando inicialmente una capa de Emulsión asfáltica para realizar 

nivelación de la superficie a impermeabilizar, llenar orificios y emparejar, y finalmente como imprimante para la 

colocación del manto; Se coloca el manto con ayuda del equipo Gas + Soplete, realizando el calentamiento, tanto 

de la imprimación como del manto para que haya una adherencia entre los productos mencionados, realizando 

presión al Manto con ayuda de espátula o la herramienta adecuada y una vez se haya determinado la completa 

adherencia del Manto realizar el acabado final como capa protectora, con pintura reflectiva de aluminio con base 

asfáltica de baja viscosidad para proteger las impermeabilizaciones y cubiertas (ALUMOL). 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos Arquitectónicos. Definir y localizar en los Planos Constructivos los niveles de 

acabados. 

Verificar niveles de afinado y pendientado de cubiertas. 

Revisar que se haya ejecutado la totalidad de pendientados, medias cañas contra muros inmediatos 

al área a impermeabilizar, y rematado bordes contra sifones, gárgolas o rejillas, 

evitando filos que perjudiquen el material. 

Retirar residuos de obra sobre la superficie a impermeabilizar, dejándola limpia. 

Aplicar una primera capa Emulsión Asfáltica como imprimante, aplicar con rodillo, escoba o brocha, 

garantizando que penetre bien en todas las fisuras o grietas. 

Una vez haya secado la imprimación aplicar el manto con ayuda del equipo Gas + Soplete, 

verificando que existe realmente la adherencia del manto a la superficie. 

Cuando la capa haya secado, realizar la limpieza de la superficie con ayuda de escoba. 

Ejecutar ruanas y detalles en juntas y desagües. 

Repartir el material de impermeabilización de acuerdo a traslapos indicados por el fabricante. 

Rematar el manto al nivel superior de la cañuela contra la regata planteada en planos, o contra el  

filo de muro acabado. 

Verificar niveles de acabado para aceptación. Consultar Planos Arquitectónicos. 

Realizar el acabado final como capa protectora, con pintura reflectiva de aluminio con base asfáltica 

de baja viscosidad para proteger las impermeabilizaciones y cubiertas (ALUMOL). 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Impermeabilización de la placa con Manto y acabado. 

Acabado liso, libre de ondulaciones, ralladuras y/o rasgaduras. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Espesor del Manto a utilizar para la Impermeabilización. 

Acabado liso, libre de ondulaciones, ralladuras y/o rasgaduras. 

Verificación del acabado final. 

8. MATERIALES 
 



EMULSIÓN ASFÁLTICA X 3,5 KILOS 

CILINDRO GAS CONTENIDO 14.1 OZ 

MANTO METAL FL PRO 3.2 (10M) 

9. EQUIPOS  

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA AA - ALBAÑERIA 

SECCIÓN ANDAMIO 1.40 M x 1.40 M x 1.00 M ALTURA (A 

SOLPLETE PARA GAS CON BOQUILLA DE 4 CM DE DIAMETRO 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño Arquitectónico 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metro cuadrado (m2), debidamente ejecutado y aceptado por la 

Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las 

tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será 

el resultado de cálculos realizados sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los ejes de 

construcción determinados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos 

constructivos. El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas 

de seguridad adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 

 
1. ITEM No. 

 

 
K.2.1 

 2. PANEL TÉRMOACÚSTICO TIPO THERMOSKY COLORES O SIMILAR (Incluye 

suministro, trasiego, transporte e instalación de cubierta, equipo para trabajo en 

alturas, accesorios de fijación e instalación y todo lo requerido para su correcta 

ejecución y recibo a satisfacción por parte de interventoría. No incliuye 

estructura de soporte) 
3. UNIDAD DE MEDIDA   M2 - Metro Cuadrado    

4. DESCRIPCION 

Cubierta en teja curva termo acústica o similar en material aluzinc y aluminio calibre 26/28 de color de acuerdo a lo 

dispuesto en planos y detalles arquitectónicos. Debe ofrecer control térmico y acústico reduciendo la pérdida de 

frío en espacios con AA. Compuesta por bandeja superior de cubierta sencilla, capa intermedia de material aislante 

termo acústico y una bandeja inferior. No incluye estructura 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

Las tejas se almacenaran en estibas elevadas del terreno, evitando áreas húmedas. 

Se almacenarán horizontal o verticalmente de acuerdo a las instrucciones del fabricante, con apoyos 

en soportes de madera a distancias máximas correspondientes a la distancia entre perlines, de 

manera que no se tuerzan ni se alabeen antes de la instalación. 

Por la extensión de la cubierta la instalación y complejidad de la cubierta, ésta será realizada por 

personal calificado de un distribuidor autorizado del fabricante o por este, que garantice una óptima 

colocación de la misma. 

Antes de iniciar la instalación se verificará en cortes de fachada, los sitios donde se asumen 

voladizos, así como las distancias de traslapos sobre canales. 

Se verificará  en  sitio  las  dimensiones  totales  de  cubierta,  distancias  entre  perlines  de  

acuerdo a planos, paralelismo y nivelación de la cara superior, realizando las correcciones que 

fueran necesarias. 

Durante las operaciones de montaje de una cubierta y después de él, se deben colocar tablas para 

el tránsito necesario en la instalación apoyadas siempre en tres perlines como mínimo, y sobre 

cubierta siempre apoyando en tres tejas al menos. 

El instalador hará los despuntes o ajustes necesarios para que la cubierta apoye enteramente sobre 

los perlines metálicos. 

Se utilizarán los sistemas de fijación recomendados por el fabricante, a menos que se  especifique  

lo contrario en planos arquitectónicos; los traslapos requeridos serán realizados con el equipo 

apropiado de manera que se garantice la hermeticidad de la cubierta. 

Se protegerá la cubierta de cualquier obra inmediata que pueda afectar los perfiles de cubierta. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Verificar pendiente, valodizos y modulaciones de acuerdo a lo estipulado en planos. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

N/A 

8. MATERIALES 

THERMOSKY - TEJA TERMO ACÚSTICA 6 M 

TORNILLO CUBIERTA AUTOPERFORANTE ARANDELA X 100 U 

 



9. EQUIPOS  

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA AA - ALBAÑERIA 

SECCIÓN ANDAMIO 1.40 M x 1.40 M x 1.00 M ALTURA (A 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño de estructural. 

Planos de Diseño Arquitectónico. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metro cuadrado (m2), debidamente ejecutado e instalada correctamente, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. La medida será el resultado de medida en 

proyección horizontal demarcada por la cara exterior de las vigas con base en cálculos realizados 

sobre los Planos Arquitectónicos. No se contabilizarán sobre anchos adicionales necesarios para 

procesos constructivos. El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las 

medidas de seguridad adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 

 
1. ITEM No. 

 

 
K.2.2 

 2. CABALLETE TIPO THERMOSKY COLORES O SIMILAR (Incluye suministro, 

trasiego, transporte e instalación de accesorio, equipo para trabajo en alturas, 

accesorios de fijación e instalación y todo lo requerido para su correcta 

ejecución y recibo a satisfacción por parte de interventoría. No incliuye 

estructura de soporte) 
3. UNIDAD DE MEDIDA   ML - Metro Lineal    

4. DESCRIPCION 

Caballete articulado para teja en fibrocemento tipo perfil 7 ondulada, instalado incluye todos los accesorios que 

garanticen su estabilidad y correcto funcionamiento. Instalado en altura, incluye: armado de andamios tubulares, 

arnés, sogas de vida, caballetes, accesorios, elementos de fijación y demás elementos de seguridad industrial 

requerida para la ejecución de los trabajos. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

Estudiar y definir alineamiento y modulaciones. 

Prever el sistema de anclaje. Verificar dimensiones y secciones. 

Verificar alineamientos. Consultar Planos Estructurales. 

Definir y localizar en los Planos Constructivos los niveles. 

Almacenar el material de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 

Verificar de conformidad con la estructura existente los sitios de voladizos, como también distancias 

de traslapos sobre canales. 

Verificar en sitio las dimensiones totales de cubierta, distancias entre correas según planos, 

paralelismo y nivelación de la cara superior, y realizar correcciones 

Ejecutar instalación por personal calificado de un distribuidor autorizado del fabricante. 

Utilizar los accesorios de fijación establecidos en la especificación del fabricante. 

Iniciar colocación de caballete al lado opuesto al viento predominante de lluvia. 

Rectificar periódicamente las interdistancias y alineamientos de los clips para perfecta instalación. 

Seguir instrucciones de pendientes mínimas, traslapos y métodos de remate contra mampostería, 

canales ó cualquier tipo de elemento que conforme la cubierta por parte del fabricante. 

Limpiar cubiertas y reparar imperfecciones. 

Verificar niveles y acabados para aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Verificar pendiente, valodizos y modulaciones de acuerdo a lo estipulado en planos. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

N/A 

8. MATERIALES 

CABALLETE TEJA THERMOSKY 

TORNILLO CUBIERTA AUTOPERFORANTE ARANDELA X 100 U 

9. EQUIPOS  
HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA AA - ALBAÑERIA 

SECCIÓN ANDAMIO 1.40 M x 1.40 M x 1.00 M ALTURA (A 

   

 



10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA 

Incluida SI Incluidos SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño de estructural. 

Planos de Diseño Arquitectónico. 

Planos de Diseño Sanitario y de Aguas Lluvias 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Este ítem se pagará por metro lineal (ml) de caballete teja perfil 7 (incluye suministro, equipo para 

trabajo en alturas, accesorios de fijación e instalación, y todo lo requerido para la correcta ejecución 

y recibo a satisfacción) medida en proyección horizontal demarcada por la cara exterior de las vigas, 

instalada correctamente, previa aprobación de la Interventoría. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 

 
1. ITEM No. 

 

 
K.2.3 

 
2. CUBIERTA POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM (Incluye suministro, trasiego, 

transporte e instalación de accesorio, equipo para trabajo en alturas, accesorios 

de fijación e instalación y todo lo requerido para su correcta ejecución y recibo 

a satisfacción por parte de interventoría. No incliuye estructura de soporte) 

3. UNIDAD DE MEDIDA   M2 - Metro Cuadrado    

4. DESCRIPCION 

Cubierta en laminas de policarbonato alveolar de 8 mm de espesor, instalado con conectores de policarbonato, 

perfiles en U y demás accesorios que garanticen su estabilidad y correcto funcionamiento, de color clear con filtros 

UV. Instalada a una altura, incluye: armado de andamios tubulares, arnés, sogas de vida, caballetes, accesorios, 

elementos de fijación y demás elementos de seguridad industrial requerida para la ejecución de los trabajos. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

Estudiar y definir dilataciones y modulaciones. 

Prever el sistema de anclaje. Verificar dimensiones y secciones. 

Verificar alineamientos. Consultar Planos Estructurales. 

Definir y localizar en los Planos Constructivos los niveles. 

Almacenar el material de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 

Verificar de conformidad con la estructura existente los sitios de voladizos, como también distancias 

de traslapos sobre canales. 

Verificar en sitio las dimensiones totales de cubierta, distancias entre correas según planos, 

paralelismo y nivelación de la cara superior, y realizar correcciones 

Ejecutar instalación por personal calificado de un distribuidor autorizado del fabricante, debido a la 

extensión y complejidad de la cubierta. 

Rolar las bandejas ó cubiertas si así está especificado. 

Utilizar tornillos zincados de cabeza estrella ó hexagonal de ¾” de largo en estructuras metálicas. 

Utilizar tornillos autoroscantes en estructuras de madera. 

Iniciar colocación de teja al lado opuesto al viento predominante de lluvia. 

Colocar clips en primera y última correas, trazar posición de clips restantes con ayuda de un hilo. 

Atornillar la primera hilada de clips, enganchar el primer módulo y dejar caer sobre la correa. 

Colocar siguiente hilera de clips montándolos sobre módulo anterior y atornillar a las correas. 

Enganchar el nuevo módulo al anterior y dejar caer sobre la correa. 

Rectificar periódicamente las interdistancias y alineamientos de los clips para perfecta instalación. 

Seguir instrucciones de pendientes mínimas, traslapos y métodos de remate contra mampostería, 

canales ó cualquier tipo de elemento que conforme la cubierta por parte del fabricante. 

Limpiar cubiertas y reparar imperfecciones. 

Verificar niveles y acabados para aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Verificar pendiente, valodizos y modulaciones de acuerdo a lo estipulado en planos. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

N/A 

8. MATERIALES 
 



LÁMINA POLICARBONATO ALVEOLAR 2.10MX11.80M 8MM 

TORNILLO CUBIERTA AUTOPERFORANTE ARANDELA X 100 U 

9. EQUIPOS  

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA DD - CARPINTERIA DE MA 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA AA - ALBAÑERIA 

SECCIÓN ANDAMIO 1.40 M x 1.40 M x 1.00 M ALTURA (A 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño de estructural. 

Planos de Diseño Arquitectónico. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metro cuadrado (m2), debidamente ejecutado y aceptado por la 

Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las 

tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será 

el resultado de cálculos realizados sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los ejes de 

construcción determinados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos 

constructivos. El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas 

de seguridad adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
K.3.1 

 2. FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CAL 26 CON DESARROLLO 25CM 

(Incluye suministro, emulsión, equipo para trabajo en alturas, accesorios de 

fijación e instalación, y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a 

satisfacción) 
3. UNIDAD DE MEDIDA   ML - Metro Lineal    

4. DESCRIPCION 

Solapa en lámina galvanizada calibre 26 con desarrollo de hasta 0.25m, instalado incluye todos los  accesorios  

que garanticen su estabilidad y correcto funcionamiento. Instalado en altura, incluye: armado de andamios 

tubulares, arnés, sogas de vida, accesorios, elementos de fijación y demás elementos de seguridad industrial 

requerida para la ejecución de los trabajos. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

Estudiar y definir alineamiento y modulaciones. 

Prever el sistema de anclaje. Verificar dimensiones y secciones. 

Verificar alineamientos. Consultar Planos Estructurales. 

Definir y localizar en los Planos Constructivos los niveles. 

Verificar de conformidad con la estructura existente los sitios de voladizos, como también distancias 

de traslapos sobre canales y cubiertas. 

Verificar en sitio las dimensiones totales de cubierta, distancias entre correas según planos, 

paralelismo y nivelación de la cara superior, y realizar correcciones 

Ejecutar instalación por personal calificado. 

Utilizar los accesorios de fijación requeridos como chazos de anclaje y tornillos para fijación. 

Iniciar colocación de flanche al lado opuesto al viento predominante de lluvia. 

Rectificar periódicamente las interdistancias y alineamientos para perfecta instalación. 

Seguir instrucciones de pendientes mínimas, traslapos y métodos de remate contra mampostería, 

canales ó cualquier tipo de elemento que conforme la cubierta por parte del fabricante. 

Aplicar moreto impermeabilizado 1:4 y luego del fraguado emulsión asfáltica sobre la pestana de 

fijación. 

Limpiar cubiertas y reparar imperfecciones. 

Verificar niveles y acabados para aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Verificar pendiente, valodizos y modulaciones de acuerdo a lo estipulado en planos. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

N/A 

8. MATERIALES 

CHAZO 1/4" CON TORNILLO 8 X 1-1/2" X 100 UN 

FLANCHE 0.25 X 2.40 M CALIBRE 26 

EMULSIÓN ASFÁLTICA X 3,5 KILOS 

9. EQUIPOS  
HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA AA - ALBAÑERIA 

SECCIÓN ANDAMIO 1.40 M x 1.40 M x 1.00 M ALTURA (A 

   

 



10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA 

Incluida SI Incluidos SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño de estructural. 

Planos de Diseño Arquitectónico. 

Planos de Diseño Sanitario y de Aguas Lluvias 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metro lineal (ml), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de cálculos realizados sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción 

determinados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
L.1.1 

 2. CORTASOL QUADROBRISE 25/75 Aluzinc 0.5mm/Aluzinc 0.6mm CON 

ESTRUCTURA (Incluye suministro, transporte e instalación de cortasol, 

accesorios de aislamiento, fijación, equipo de altura y todo lo demás necesario 

para su correcta ejecución y funcionamiento) 
3. UNIDAD DE MEDIDA    M2 - Metro Cuadrado    

4. DESCRIPCION 

Fabricación, transporte e instalación de dispositivos de control solar tipo cortasol en aluminio y/o aluzinc movil , de 

acuerdo con el diseño, localización y especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de 

Detalle. Incluye soportes y accesorios de fijación. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

Acordar las medidas finales en obra o tomarlas en sitio antes de ejecución 

Elaborar y presentar una muestra de elementos a la interventoría para aprobación y posterior 

evaluación 

Montar de acuerdo a indicaciones y manuales del proveedor y/o fabricante. 

Verificar niveles, plomos y acabados para aceptación. 

Proteger hasta entregar obra 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

N/A 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

N/A 

8. MATERIALES 

CORTASOL QUADROBRISE 25/75 HD+ESTR+INST 

9. EQUIPOS 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño arquitectónico y detalles 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metro cuadrado (m2), debidamente ejecutado y aceptado por la 

Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las 

tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será 

el resultado de cálculos realizados sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los ejes de 

construcción determinados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos 

constructivos. El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas 

de seguridad adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 



 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 

 

1. ITEM No. 

 

 

L.1.2 

 2.  SISTEMA  MODULAR  ANCLADO  A  MURO  DE  PANELES ESTRUCTURALES 

MODULARES Y MALLA PLASTIFICADA CALIBRE 10 CON MATERAS 

PREFABRICADAS  CON  TIERRA Y  ESPECIES  FLORALES  (Incluye suministro, 

transporte   e   instalación   de   paneles,   materas,   especies,   accesorios   de 

aislamiento, fijación, equipo de altura y todo lo demás necesario para su 

correcta ejecución y funcionamiento) 
3. UNIDAD DE MEDIDA   M2 - Metro Cuadrado    

4. DESCRIPCION 

Fabricación, transporte e instalación de dispositivos para muros verdes en aluminio y/o aluzinc movil  y/o perfiles 

en acero con malla recubierta y materas con tierras y especies florales, de acuerdo con el diseño, localización y 

especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. Incluye soportes y accesorios de 

fijación. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

Acordar las medidas finales en obra o tomarlas en sitio antes de ejecución 

Elaborar y presentar una muestra de elementos a la interventoría para aprobación y posterior 

evaluación 

Montar de acuerdo a indicaciones y manuales del proveedor y/o fabricante. 

Verificar niveles, plomos y acabados para aceptación. 

Proteger hasta entregar obra 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

N/A 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

N/A 

8. MATERIALES 

ACERO COR/FIG 60000 PSI 

PLATINA DE 2" X 1/4" X 6 M 

ALAMBRE NEGRO CAL18 

ANTICORROSIVO GRIS O ROJO 

ESMALTE SINTÉTICO A BASE DE ACEITE PARA DECORAR Y 

HOJA DE SEGUETA DE 12 X 24 DIENTES POR PULGADA 

SOLDADURA - SW613 SUPER 5/32” X 20 KG 

PERFIL ESTRUCTURAL PHR C 220 X 80 X 6M CAL 3 

MALLA PLASTIFICADA H: 2 M, CALIBRE 10 

MATERA PISO FLOT CONCGRIS 60X30CM H=34/PROF=30CM 

TIERRA NEGRA FERTIL 

SEMILLA PASTO CAJA POR 400 GRS. 

SISTEMA EPÓXICO PARA ANCLAJES DE PERNOS Y BARRAS 6 

9. EQUIPOS  
HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA AA - ALBAÑERIA 

SECCIÓN ANDAMIO 1.40 M x 1.40 M x 1.00 M ALTURA (A 

EQUIPO DE SOLDADURA 220 AMP ELÉCTRICO (ALQUILER) 

COMPRESOR DE AIRE PEQUEÑO (ALQUILER) 

PULIDORA ELÉCTRICA MONOFASICA 110 V (ALQUILER) 

   

 



 

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA 

Incluida SI Incluidos SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño arquitectónico y detalles 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metro cuadrado (m2), debidamente ejecutado y aceptado por la 

Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las 

tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será 

el resultado de cálculos realizados sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los ejes de 

construcción determinados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos 

constructivos. El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas 

de seguridad adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 

 

 

1. ITEM No. 

 

 

 

L.2.1 

 2. PL-1 PUERTA DE 0.80 M X 2.5 M EN LAMINA GALV CAL 18 ENTAMBORADA 

REFORZADA CON MARCO LAMINA GALV CAL 18 CARGADO EN MORTERO 1:4 

ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR INSTITUCIONAL+ 

MONTANTE EN REJILLA TIPO PERSIANA DE (1.42 X 0.53) ( E=38MM (1-1/2") +/- 

1MM CON TRES BISAGRAS SOLDADAS A MARCO TIPO PISTON DE 3" X 1 

CUERPOS CON PASADORES 6" INFERIOR Y SUPERIOR EL VARILLA 

GALVANIZADA CON CANTONERAS + CERRADURA CILINDRICA DE MANIJA 

TIPO COMERCIAL GRADO 1 
3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Esta actividad se refiere a la fabricación, suministro e instalación de puertas conformadas con marco y cuerpos 

fijos en lamina cold rolled como se indica en diseño, dimensiones, distribución y ubicación según Planos 

Arquitectónicos y de Detalle. Incluye suministro, cerradura de seguridad, accesorios de fijación e instalación, y todo 

lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Sera responsabilidad del contratista, verificar en campo las dimensiones reales de elementos a 

fabricar de tal manera que durante la instalación estos se acomoden a los vanos. 

Fabricación, suministro, instalación y sello. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Verificación de medidas y detalles según lo indicado en planos arquitectónicos. 

Verificación de la calidad y el estado de los materiales, los cuales no deben presentar abolladuras o 

doblamientos. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Verificar las calidades de los materiales, Especificaciones y recomendaciones de fabricantes. 

8. MATERIALES 

HOJA PUERT PERS MET CR18LISA+BIS+PAS ANT PIN INST 

PUERTA MET MARCO CR18LIS ENTAM TERM/INST CERRMAN 

MORTERO 1:4 CON ARENA FINA DE PEÑA 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA DD - CARPINTERIA DE MA 

EQUIPO DE SOLDADURA 220 AMP ELÉCTRICO (ALQUILER) 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño Arquitectónico. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 

 

 

 

1. ITEM No. 

 

 

 

 

L.2.3 

 2. PL-03 PUERTA DE 2.30 M X 2.5 M EN LAMINA GALV CAL 18 ENTAMBORADA 

REFORZADA CON MARCO LAMINA GALV CAL 18 CARGADO EN MORTERO 1:4 

ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR INSTITUCIONAL , 2 HOJAS 

FIJAS MONTANTE EN REJILLA TIPO PERSIANA E=38MM (1-1/2") +/- 1MM + 2 

HOJAS MOVILES CON MONTANTE EN REJILLA TIPO PERSIANA, CON TRES 

BISAGRAS SOLDADAS A MARCO TIPO PISTON DE 3" X 2 CUERPOS CON 

PASADORES 6" INFERIOR Y SUPERIOR EL VARILLA GALVANIZADA CON 

CANTONERAS + CERRADURA CILINDRICA TIPO COMERCIAL GRADO 1 + 

PASADOR PORTA CANDADO HORIZONTAL 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Esta actividad se refiere a la fabricación, suministro e instalación de puertas conformadas con marco y cuerpos 

fijos en lamina cold rolled como se indica en diseño, dimensiones, distribución y ubicación según Planos 

Arquitectónicos y de Detalle. Incluye suministro, cerradura de seguridad, accesorios de fijación e instalación, y todo 

lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Sera responsabilidad del contratista, verificar en campo las dimensiones reales de elementos a 

fabricar de tal manera que durante la instalación estos se acomoden a los vanos. 

Fabricación, suministro, instalación y sello. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Verificación de medidas y detalles según lo indicado en planos arquitectónicos. 

Verificación de la calidad y el estado de los materiales, los cuales no deben presentar abolladuras o 

doblamientos. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Verificar las calidades de los materiales, Especificaciones y recomendaciones de fabricantes. 

8. MATERIALES 

HOJA PUERT PERS MET CR18LISA+BIS+PAS ANT PIN INST 

PUERTA MET MARCO CR18LIS ENTAM TERM/INST CERRMAN 

MORTERO 1:4 CON ARENA FINA DE PEÑA 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA DD - CARPINTERIA DE MA 

EQUIPO DE SOLDADURA 220 AMP ELÉCTRICO (ALQUILER) 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño Arquitectónico. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 

 

 
1. ITEM No. 

 

 

 
L.2.4 

 
2. PA-01 PUERTA DE 1..00M X 2.5 EN LAMINA GALV CAL 18, DE 1 HOJA 

ENTAMBORADA E=38MM (1-1/2") +/- 1MM CON MARCO LAMINA GALV CAL 18 

CARGADO EN MORTERO 1:4 CON TRES BISAGRAS SOLDADAS TIPO PISTON 

DE 3" X 2 CUERPOS CON CERRADURA CILINDRICA DE MANIJA TIPO 

COMERCIAL GRADO 1 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR 

INSTITUCIONAL + MIRILLA DE (1.18 X 0.70) EN VIDRILO LAMINADO DE 6 MM 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Esta actividad se refiere a la fabricación, suministro e instalación de puertas conformadas con marco y cuerpos 

fijos en lamina cold rolled como se indica en diseño, dimensiones, distribución y ubicación según Planos 

Arquitectónicos y de Detalle. Incluye suministro, cerradura de seguridad, accesorios de fijación e instalación, y todo 

lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Sera responsabilidad del contratista, verificar en campo las dimensiones reales de elementos a 

fabricar de tal manera que durante la instalación estos se acomoden a los vanos. 

Fabricación, suministro, instalación y sello. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Verificación de medidas y detalles según lo indicado en planos arquitectónicos. 

Verificación de la calidad y el estado de los materiales, los cuales no deben presentar abolladuras o 

doblamientos. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Verificar las calidades de los materiales, Especificaciones y recomendaciones de fabricantes. 

8. MATERIALES 

HOJA PUERT PERS MET CR18LISA+BIS+PAS ANT PIN INST 

PUERTA MET MARCO CR18LIS ENTAM TERM/INST CERRMAN 

MORTERO 1:4 CON ARENA FINA DE PEÑA 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA DD - CARPINTERIA DE MA 

EQUIPO DE SOLDADURA 220 AMP ELÉCTRICO (ALQUILER) 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño Arquitectónico. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 

 

1. ITEM No. 

 

 

L.2.5 

 2. PA-02 PUERTA 0.95 M X 2.50 EN LAMINA GALV CAL 18 , 1 HOJA 

ENTAMBORADA E=38MM (1-1/2") +/- 1MM CON MARCO LAMINA GALV CAL 18 

CARGADO EN MORTERO 1:4 CON TRES BISAGRAS SOLDADAS TIPO PISTON 

DE 3" X 2 CUERPOS CON CERRADURA CILINDRICA DE MANIJA TIPO 

COMERCIAL GRADO 1 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR 

INSTITUCIONAL 
3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Esta actividad se refiere a la fabricación, suministro e instalación de puertas conformadas con marco y cuerpos 

fijos en lamina cold rolled como se indica en diseño, dimensiones, distribución y ubicación según Planos 

Arquitectónicos y de Detalle. Incluye suministro, cerradura de seguridad, accesorios de fijación e instalación, y todo 

lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Sera responsabilidad del contratista, verificar en campo las dimensiones reales de elementos a 

fabricar de tal manera que durante la instalación estos se acomoden a los vanos. 

Fabricación, suministro, instalación y sello. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Verificación de medidas y detalles según lo indicado en planos arquitectónicos. 

Verificación de la calidad y el estado de los materiales, los cuales no deben presentar abolladuras o 

doblamientos. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Verificar las calidades de los materiales, Especificaciones y recomendaciones de fabricantes. 

8. MATERIALES 

HOJA PUERT PERS MET CR18LISA+BIS+PAS ANT PIN INST 

PUERTA MET MARCO CR18LIS ENTAM TERM/INST CERRMAN 

MORTERO 1:4 CON ARENA FINA DE PEÑA 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA DD - CARPINTERIA DE MA 

EQUIPO DE SOLDADURA 220 AMP ELÉCTRICO (ALQUILER) 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño Arquitectónico. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 

 

1. ITEM No. 

 

 

L.2.6 

 2. PA-03 PUERTA 0.90 M X 2.50 EN LAMINA GALV CAL 18 , 1 HOJA 

ENTAMBORADA E=38MM (1-1/2") +/- 1MM CON MARCO LAMINA GALV CAL 18 

CARGADO EN MORTERO 1:4 CON TRES BISAGRAS CIERRE LENTO PARA EN 

ACERO INOXIDABLE DE 3" X 2 CUERPOS CON CERRADURA CILINDRICA DE 

MANIJA TIPO COMERCIAL GRADO 1 ACABADO EN PINTURA 

ELECTROSTATICA COLOR INSTITUCIONAL 
3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Esta actividad se refiere a la fabricación, suministro e instalación de puertas conformadas con marco y cuerpos 

fijos en lamina cold rolled como se indica en diseño, dimensiones, distribución y ubicación según Planos 

Arquitectónicos y de Detalle. Incluye suministro, cerradura de seguridad, accesorios de fijación e instalación, y todo 

lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Sera responsabilidad del contratista, verificar en campo las dimensiones reales de elementos a 

fabricar de tal manera que durante la instalación estos se acomoden a los vanos. 

Fabricación, suministro, instalación y sello. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Verificación de medidas y detalles según lo indicado en planos arquitectónicos. 

Verificación de la calidad y el estado de los materiales, los cuales no deben presentar abolladuras o 

doblamientos. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Verificar las calidades de los materiales, Especificaciones y recomendaciones de fabricantes. 

8. MATERIALES 

HOJA PUERT PERS MET CR18LISA+BIS+PAS ANT PIN INST 

PUERTA MET MARCO CR18LIS ENTAM TERM/INST CERRMAN 

MORTERO 1:4 CON ARENA FINA DE PEÑA 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA DD - CARPINTERIA DE MA 

EQUIPO DE SOLDADURA 220 AMP ELÉCTRICO (ALQUILER) 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño Arquitectónico. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 

 

1. ITEM No. 

 

 

L.2.7 

 2. PA-04 PUERTA 0.80 M X 2.50 EN LAMINA GALV CAL 18 , 1 HOJA 

ENTAMBORADA E=38MM (1-1/2") +/- 1MM CON MARCO LAMINA GALV CAL 18 

CARGADO EN MORTERO 1:4 CON TRES BISAGRAS CIERRE LENTO PARA EN 

ACERO INOXIDABLE DE 3" X 2 CUERPOS CON CERRADURA CILINDRICA DE 

MANIJA TIPO COMERCIAL GRADO 1 ACABADO EN PINTURA 

ELECTROSTATICA COLOR INSTITUCIONAL 
3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Esta actividad se refiere a la fabricación, suministro e instalación de puertas conformadas con marco y cuerpos 

fijos en lamina cold rolled como se indica en diseño, dimensiones, distribución y ubicación según Planos 

Arquitectónicos y de Detalle. Incluye suministro, cerradura de seguridad, accesorios de fijación e instalación, y todo 

lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Sera responsabilidad del contratista, verificar en campo las dimensiones reales de elementos a 

fabricar de tal manera que durante la instalación estos se acomoden a los vanos. 

Fabricación, suministro, instalación y sello. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Verificación de medidas y detalles según lo indicado en planos arquitectónicos. 

Verificación de la calidad y el estado de los materiales, los cuales no deben presentar abolladuras o 

doblamientos. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Verificar las calidades de los materiales, Especificaciones y recomendaciones de fabricantes. 

8. MATERIALES 

PUERTA MET MARCO CR18LIS ENTAM TERM/INST CERRMAN 

MORTERO 1:4 CON ARENA FINA DE PEÑA 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA DD - CARPINTERIA DE MA 

EQUIPO DE SOLDADURA 220 AMP ELÉCTRICO (ALQUILER) 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño Arquitectónico. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 
adecuadas. 

 



 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 

 

 
1. ITEM No. 

 

 

 
L.2.8 

 2. PA-05 PUERTA 0.80 M X 2.50 EN LAMINA GALV CAL 18 , 1 HOJA 

ENTAMBORADA E=38MM (1-1/2") +/- 1MM + MONTANTE EN REJILLA TIPO 

PERSIANA DE( 0.30 X 0.80) CM E=38MM (1-1/2") +/- 1MM , CON MARCO LAMINA 

GALV CAL 18 CARGADO EN MORTERO 1:4 CON TRES BISAGRAS SOLDADAS 

TIPO PISTON DE 3" X 2 CUERPOS CON CERRADURA CILINDRICA DE MANIJA 

TIPO COMERCIAL GRADO 1 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR 

INSTITUCIONAL 
3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Esta actividad se refiere a la fabricación, suministro e instalación de puertas conformadas con marco y cuerpos 

fijos en lamina cold rolled como se indica en diseño, dimensiones, distribución y ubicación según Planos 

Arquitectónicos y de Detalle. Incluye suministro, cerradura de seguridad, accesorios de fijación e instalación, y todo 

lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Sera responsabilidad del contratista, verificar en campo las dimensiones reales de elementos a 

fabricar de tal manera que durante la instalación estos se acomoden a los vanos. 

Fabricación, suministro, instalación y sello. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Verificación de medidas y detalles según lo indicado en planos arquitectónicos. 

Verificación de la calidad y el estado de los materiales, los cuales no deben presentar abolladuras o 

doblamientos. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Verificar las calidades de los materiales, Especificaciones y recomendaciones de fabricantes. 

8. MATERIALES 

HOJA PUERT PERS MET CR18LISA+BIS+PAS ANT PIN INST 

PUERTA MET MARCO CR18LIS ENTAM TERM/INST CERRMAN 

MORTERO 1:4 CON ARENA FINA DE PEÑA 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA DD - CARPINTERIA DE MA 

EQUIPO DE SOLDADURA 220 AMP ELÉCTRICO (ALQUILER) 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño Arquitectónico. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 

 

 
1. ITEM No. 

 

 

 
L.2.9 

 2. PA-06 PUERTA 0.70 M X 2.50 EN LAMINA GALV CAL 18 , 1 HOJA 

ENTAMBORADA E=38MM (1-1/2") +/- 1MM + MONTANTE EN REJILLA TIPO 

PERSIANA DE (0.30 X 0.70 CM) E=38MM (1-1/2") +/- 1MM , CON MARCO LAMINA 

GALV CAL 18 CARGADO EN MORTERO 1:4 CON TRES BISAGRAS SOLDADAS 

TIPO PISTON DE 3" X 2 CUERPOS CON CERRADURA CILINDRICA DE MANIJA 

TIPO COMERCIAL GRADO 1 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR 

INSTITUCIONAL 
3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Esta actividad se refiere a la fabricación, suministro e instalación de puertas conformadas con marco y cuerpos 

fijos en lamina cold rolled como se indica en diseño, dimensiones, distribución y ubicación según Planos 

Arquitectónicos y de Detalle. Incluye suministro, cerradura de seguridad, accesorios de fijación e instalación, y todo 

lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Sera responsabilidad del contratista, verificar en campo las dimensiones reales de elementos a 

fabricar de tal manera que durante la instalación estos se acomoden a los vanos. 

Fabricación, suministro, instalación y sello. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Verificación de medidas y detalles según lo indicado en planos arquitectónicos. 

Verificación de la calidad y el estado de los materiales, los cuales no deben presentar abolladuras o 

doblamientos. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Verificar las calidades de los materiales, Especificaciones y recomendaciones de fabricantes. 

8. MATERIALES 

HOJA PUERT PERS MET CR18LISA+BIS+PAS ANT PIN INST 

PUERTA MET MARCO CR18LIS ENTAM TERM/INST CERRMAN 

MORTERO 1:4 CON ARENA FINA DE PEÑA 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA DD - CARPINTERIA DE MA 

EQUIPO DE SOLDADURA 220 AMP ELÉCTRICO (ALQUILER) 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño Arquitectónico. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 

 

 
1. ITEM No. 

 

 

 
L.2.10 

 
2. PA-07 PUERTA 0.70 M X 2.50 EN LAMINA GALV CAL 18 , 1 HOJA 

ENTAMBORADA E=38MM (1-1/2") +/- 1MM , CON MARCO LAMINA GALV CAL 18 

CARGADO EN MORTERO 1:4 CON TRES BISAGRAS CIERRE LENTO PARA EN 

ACERO INOXIDABLE DE 3" X 2 CUERPOS CON CERRADURA CILINDRICA DE 

MANIJA TIPO COMERCIAL GRADO 1 ACABADO EN PINTURA 

ELECTROSTATICA COLOR INSTITUCIONAL + MIRILLA DE (0.06 * 1.60 CM) EN 

VIDRILO LAMINADO DE 6 MM 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Esta actividad se refiere a la fabricación, suministro e instalación de puertas conformadas con marco y cuerpos 

fijos en lamina cold rolled como se indica en diseño, dimensiones, distribución y ubicación según Planos 

Arquitectónicos y de Detalle. Incluye suministro, cerradura de seguridad, accesorios de fijación e instalación, y todo 

lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Sera responsabilidad del contratista, verificar en campo las dimensiones reales de elementos a 

fabricar de tal manera que durante la instalación estos se acomoden a los vanos. 

Fabricación, suministro, instalación y sello. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Verificación de medidas y detalles según lo indicado en planos arquitectónicos. 

Verificación de la calidad y el estado de los materiales, los cuales no deben presentar abolladuras o 

doblamientos. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Verificar las calidades de los materiales, Especificaciones y recomendaciones de fabricantes. 

8. MATERIALES 

HOJA PUERT PERS MET CR18LISA+BIS+PAS ANT PIN INST 

PUERTA MET MARCO CR18LIS ENTAM TERM/INST CERRMAN 

MORTERO 1:4 CON ARENA FINA DE PEÑA 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA DD - CARPINTERIA DE MA 

EQUIPO DE SOLDADURA 220 AMP ELÉCTRICO (ALQUILER) 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño Arquitectónico. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 

 

 

 

 

 
1. ITEM No. 

 

 

 

 

 

 
L.2.11 

 2. PS-01 PUERTA CORTAFUEGO 90 MIN 1.20x2.50x0.05m RAV BARIACH EN 

LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO CON 16mm DE CALIBRE (Incluye marco en 

acero en los 4 lados de la puerta, 1 pestillo, cerradura principal autocerrante y 

pestillo interno de seguridad, bisagras y chapa pre-instaladas. Estructura con 2 

láminas de acero recubiertas con pintura electrostática, reforzada por una 

estructura de perfiles interna, relleno de la hoja de la puerta de doble capa con 

lana de roca de alta intensidad y yeso resistente a incendios, junta periférica 

resistente a incendios y al humo con núcleo ignífugo unida al borde de la hoja 

de la puerta. Resistencia de exposición al fuego: 90 minutos sin perder la 

integridad. Apertura hacia la izquierda o derecha. + Sello corta humo, Barra 

antipánico en el sentido de la evacuación, Manija apertura en el sentido 

contrario de la evacuación + Dispositivo autocerrante ) 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Esta actividad se refiere a la fabricación, suministro e instalación de puertas cortafuego como se indica en diseño, 

dimensiones, distribución y ubicación según Planos Arquitectónicos y de Detalle. Incluye suministro, cerradura de 

seguridad, accesorios de fijación e instalación, y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a 

satisfacción. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Sera responsabilidad del contratista, verificar en campo las dimensiones reales de elementos a 

fabricar de tal manera que durante la instalación estos se acomoden a los vanos. 

Fabricación, suministro, instalación y sello. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Verificación de medidas y detalles según lo indicado en planos arquitectónicos. 

Verificación de la calidad y el estado de los materiales, los cuales no deben presentar abolladuras o 

doblamientos. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Verificar las calidades de los materiales, Especificaciones y recomendaciones de fabricantes. 

8. MATERIALES 

PUERTA CORTAFUEGO 2X1.2M 90 MINUTOS 

PUERTA MET MARCO CR18LIS ENTAM TERM/INST CERRMAN 

MORTERO 1:4 CON ARENA FINA DE PEÑA 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA DD - CARPINTERIA DE MA 

EQUIPO DE SOLDADURA 220 AMP ELÉCTRICO (ALQUILER) 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño Arquitectónico. 

 



13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 

 

 

 

 

 
1. ITEM No. 

 

 

 

 

 

 
L.2.12 

 

2. PS-02 PUERTA EN LAMINA GALV CAL 18 , 1 HOJA ENTAMBORADA E=38MM 

1-1/2" +/- 1MM 1.20x2.50x0.05m RAV BARIACH BARRA ANTIPANICO EN LÁMINA 

DE ACERO GALVANIZADO CON 16mm DE CALIBRE (Incluye marco en acero en 

los 4 lados de la puerta, 1 pestillo, cerradura principal autocerrante y pestillo 

interno de seguridad, bisagras y chapa pre-instaladas. Estructura con 2 láminas 

de acero recubiertas con pintura electrostática, reforzada por una estructura de 

perfiles interna, relleno de la hoja de la puerta de doble capa con lana de roca de 

alta intensidad y yeso resistente a incendios, junta periférica resistente a 

incendios y al humo con núcleo ignífugo unida al borde de la hoja de la puerta. 

Apertura hacia la izquierda o derecha. + Barra antipánico en el sentido de la 

evacuación, Cerradura con llave en el sentido contrario de la evacuación ) 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Esta actividad se refiere a la fabricación, suministro e instalación de puertas conformadas con marco y cuerpos 

fijos en lamina cold rolled como se indica en diseño, dimensiones, distribución y ubicación según Planos 

Arquitectónicos y de Detalle. Incluye suministro, cerradura de seguridad, accesorios de fijación e instalación, y todo 

lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Sera responsabilidad del contratista, verificar en campo las dimensiones reales de elementos a 

fabricar de tal manera que durante la instalación estos se acomoden a los vanos. 

Fabricación, suministro, instalación y sello. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Verificación de medidas y detalles según lo indicado en planos arquitectónicos. 

Verificación de la calidad y el estado de los materiales, los cuales no deben presentar abolladuras o 

doblamientos. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Verificar las calidades de los materiales, Especificaciones y recomendaciones de fabricantes. 

8. MATERIALES 

PUERTA CORTAFUEGO 2X1.2M 90 MINUTOS 

PUERTA MET MARCO CR18LIS ENTAM TERM/INST CERRMAN 

MORTERO 1:4 CON ARENA FINA DE PEÑA 

BARRA ANTIPÁNICO BASE MOD REVERHORIZ TUB HZ MANIJA 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA DD - CARPINTERIA DE MA 

EQUIPO DE SOLDADURA 220 AMP ELÉCTRICO (ALQUILER) 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
Planos de Diseño Arquitectónico. 

 



 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 

 

 

1. ITEM No. 

 

 

 

L.2.14 

 2. PP-01 PORTON FACHADA PRINCIPAL DE 2.48 X 2.82 CON ESTRUCTURA 

TUBULAR METALICO CIRCULAR DE 2" 1/2 Y TUBULAR METALICO DE 10 X 10 

CM EN ACERO GALVANIZADO CON MALLA EXPANDIDA EN ACERO INOX. IMT- 

20 LIVIANAIMT-20 LIVIANA SOLDADA A ANGULO ESTRUCTURAL EN ACERO 

DE 1" X 3/16 + POLICARBONATO MACIZO CRISTAL 4MM + VINILO ADHESIVO 

CON ACABADO EN PINTURA DE ESMALTE PARA EXTERIOR Y 

ANTICORROSIVO COLOR SEGUN DISEÑO ARQUITECTONICO (VER PLANO EXT 

167) 
3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Esta actividad se refiere a la fabricación, suministro e instalación de puertas conformadas con marco y cuerpos 

fijos y/o moviles como se indica en diseño, dimensiones, distribución y ubicación según Planos Arquitectónicos y 

de Detalle. Incluye suministro, cerradura de seguridad, accesorios de fijación e instalación, y todo lo requerido para 

la correcta ejecución y recibo a satisfacción. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Sera responsabilidad del contratista, verificar en campo las dimensiones reales de elementos a 

fabricar de tal manera que durante la instalación estos se acomoden a los vanos. 

Fabricación, suministro, instalación y sello. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Verificación de medidas y detalles según lo indicado en planos arquitectónicos. 

Verificación de la calidad y el estado de los materiales, los cuales no deben presentar abolladuras o 

doblamientos. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Verificar las calidades de los materiales, Especificaciones y recomendaciones de fabricantes. 

8. MATERIALES 

TUBO ESTRUCT REDONDO NEGRO 2 1/2" x 3mm 

BISAGRA GATO VAIVEN 90° 

PLATINA DE 2" X 1/4" X 6 M 

ANGULO 1-1/4" X 3/4" (2.44M) CAL.26 

ANTICORROSIVO GRIS O ROJO 

ESMALTE SINTÉTICO A BASE DE ACEITE PARA DECORAR Y 

ACERO COR/FIG 60000 PSI 

TUBO ESTRUCT RECT NEGRO 50 X 30MM 1.5mm 

TUBO ESTRUCT RECT NEGRO 100 X 40MM 2.0mm 

CERRAMIENTO REJA DE ACERO ALTA SEGURIDAD PLANA =2M 

LAMINA POLICARBONATO MACIZO 205X580 4MM CRISTAL 

VINILO ADHESIVO IMPRESO A 1440 DPI LAMINADO E INST 

9. EQUIPOS  
HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA DD - CARPINTERIA DE MA 

EQUIPO DE SOLDADURA 220 AMP ELÉCTRICO (ALQUILER) 

COMPRESOR DE AIRE PEQUEÑO (ALQUILER) 

  

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA 
 



Incluidos SI Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES  

Planos de Diseño Arquitectónico.  

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 

 

 

1. ITEM No. 

 

 

 

L.2.15 

 2. PP-02 PORTON FACHADA PRINCIPAL DE 2.90 X 2.82 CON ESTRUCTURA 

TUBULAR METALICO CIRCULAR DE 2" 1/2 Y TUBULAR METALICO DE 10 X 10 

CM EN ACERO GALVANIZADO CON MALLA EXPANDIDA EN ACERO INOX. IMT- 

20 LIVIANAIMT-20 LIVIANA SOLDADA A ANGULO ESTRUCTURAL EN ACERO 

DE 1" X 3/16 + POLICARBONATO MACIZO CRISTAL 4MM + VINILO ADHESIVO 

CON ACABADO EN PINTURA DE ESMALTE PARA EXTERIOR Y 

ANTICORROSIVO COLOR SEGUN DISEÑO ARQUITECTONICO (VER PLANO EXT 

167) 
3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Esta actividad se refiere a la fabricación, suministro e instalación de puertas conformadas con marco y cuerpos 

fijos y/o moviles como se indica en diseño, dimensiones, distribución y ubicación según Planos Arquitectónicos y 

de Detalle. Incluye suministro, cerradura de seguridad, accesorios de fijación e instalación, y todo lo requerido para 

la correcta ejecución y recibo a satisfacción. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Sera responsabilidad del contratista, verificar en campo las dimensiones reales de elementos a 

fabricar de tal manera que durante la instalación estos se acomoden a los vanos. 

Fabricación, suministro, instalación y sello. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Verificación de medidas y detalles según lo indicado en planos arquitectónicos. 

Verificación de la calidad y el estado de los materiales, los cuales no deben presentar abolladuras o 

doblamientos. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Verificar las calidades de los materiales, Especificaciones y recomendaciones de fabricantes. 

8. MATERIALES 

TUBO ESTRUCT REDONDO NEGRO 2 1/2" x 3mm 

BISAGRA GATO VAIVEN 90° 

PLATINA DE 2" X 1/4" X 6 M 

ANGULO 1-1/4" X 3/4" (2.44M) CAL.26 

ANTICORROSIVO GRIS O ROJO 

ESMALTE SINTÉTICO A BASE DE ACEITE PARA DECORAR Y 

ACERO COR/FIG 60000 PSI 

TUBO ESTRUCT RECT NEGRO 50 X 30MM 1.5mm 

TUBO ESTRUCT RECT NEGRO 100 X 40MM 2.0mm 

CERRAMIENTO REJA DE ACERO ALTA SEGURIDAD PLANA =2M 

LAMINA POLICARBONATO MACIZO 205X580 4MM CRISTAL 

VINILO ADHESIVO IMPRESO A 1440 DPI LAMINADO E INST 

9. EQUIPOS  
HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA DD - CARPINTERIA DE MA 

EQUIPO DE SOLDADURA 220 AMP ELÉCTRICO (ALQUILER) 

COMPRESOR DE AIRE PEQUEÑO (ALQUILER) 

  

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA 
 



Incluidos SI Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES  

Planos de Diseño Arquitectónico.  

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 

 

 

1. ITEM No. 

 

 

 

L.2.16 

 2. PP-03 PORTON FACHADA PRINCIPAL DE 6.00 X 2.82 CON ESTRUCTURA 

TUBULAR METALICO CIRCULAR DE 2" 1/2 Y TUBULAR METALICO DE 10 X 10 

CM EN ACERO GALVANIZADO CON MALLA EXPANDIDA EN ACERO INOX. IMT- 

20 LIVIANAIMT-20 LIVIANA SOLDADA A ANGULO ESTRUCTURAL EN ACERO 

DE 1" X 3/16 + POLICARBONATO MACIZO CRISTAL 4MM + VINILO ADHESIVO 

CON ACABADO EN PINTURA DE ESMALTE PARA EXTERIOR Y 

ANTICORROSIVO COLOR SEGUN DISEÑO ARQUITECTONICO (VER PLANO EXT 

166) 
3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Esta actividad se refiere a la fabricación, suministro e instalación de puertas conformadas con marco y cuerpos 

fijos y/o moviles como se indica en diseño, dimensiones, distribución y ubicación según Planos Arquitectónicos y 

de Detalle. Incluye suministro, cerradura de seguridad, accesorios de fijación e instalación, y todo lo requerido para 

la correcta ejecución y recibo a satisfacción. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Sera responsabilidad del contratista, verificar en campo las dimensiones reales de elementos a 

fabricar de tal manera que durante la instalación estos se acomoden a los vanos. 

Fabricación, suministro, instalación y sello. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Verificación de medidas y detalles según lo indicado en planos arquitectónicos. 

Verificación de la calidad y el estado de los materiales, los cuales no deben presentar abolladuras o 

doblamientos. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Verificar las calidades de los materiales, Especificaciones y recomendaciones de fabricantes. 

8. MATERIALES 

TUBO ESTRUCT REDONDO NEGRO 2 1/2" x 3mm 

BISAGRA GATO VAIVEN 90° 

PLATINA DE 2" X 1/4" X 6 M 

ANGULO 1-1/4" X 3/4" (2.44M) CAL.26 

ANTICORROSIVO GRIS O ROJO 

ESMALTE SINTÉTICO A BASE DE ACEITE PARA DECORAR Y 

ACERO COR/FIG 60000 PSI 

TUBO ESTRUCT RECT NEGRO 50 X 30MM 1.5mm 

TUBO ESTRUCT RECT NEGRO 100 X 40MM 2.0mm 

CERRAMIENTO REJA DE ACERO ALTA SEGURIDAD PLANA =2M 

LAMINA POLICARBONATO MACIZO 205X580 4MM CRISTAL 

VINILO ADHESIVO IMPRESO A 1440 DPI LAMINADO E INST 

9. EQUIPOS  
HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA DD - CARPINTERIA DE MA 

EQUIPO DE SOLDADURA 220 AMP ELÉCTRICO (ALQUILER) 

COMPRESOR DE AIRE PEQUEÑO (ALQUILER) 

  

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA 
 



Incluidos SI Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES  

Planos de Diseño Arquitectónico.  

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 

 
1. ITEM No. 

 

 
L.2.17 

 2. PLR-01 PUERTA DESLIZANTE DE 2.50 M X 2.5 M EN LAMINA GALV CAL 18 

CON MARCO LAMINA GALV CAL 18 HOJAS MONTANTE EN REJILLA TIPO 

PERSIANA E=38MM (1-1/2") +/- 1MM CARGADO EN MORTERO 1:4 ACABADO EN 

PINTURA ELECTROSTATICA COLOR INSTITUCIONAL, CON MONTANTE EN 

REJILLA TIPO PERSIANA E=38MM (1-1/2") +/- 1MM 
3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Esta actividad se refiere a la fabricación, suministro e instalación de puertas conformadas con marco y cuerpos 

fijos y/o moviles como se indica en diseño, dimensiones, distribución y ubicación según Planos Arquitectónicos y 

de Detalle. Incluye suministro, cerradura de seguridad, accesorios de fijación e instalación, y todo lo requerido para 

la correcta ejecución y recibo a satisfacción. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Sera responsabilidad del contratista, verificar en campo las dimensiones reales de elementos a 

fabricar de tal manera que durante la instalación estos se acomoden a los vanos. 

Fabricación, suministro, instalación y sello. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Verificación de medidas y detalles según lo indicado en planos arquitectónicos. 

Verificación de la calidad y el estado de los materiales, los cuales no deben presentar abolladuras o 

doblamientos. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Verificar las calidades de los materiales, Especificaciones y recomendaciones de fabricantes. 

8. MATERIALES 

PUERTA PERS MARCO CR18LISA TERM+BIS+PAS INST 

MARCO PARA PUERTA CORRED +RIELGUÍA+RIELRODAM 

MORTERO 1:4 CON ARENA FINA DE PEÑA 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA DD - CARPINTERIA DE MA 

EQUIPO DE SOLDADURA 220 AMP ELÉCTRICO (ALQUILER) 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño Arquitectónico. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 
adecuadas. 

 



 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 

 
1. ITEM No. 

 

 
L.2.18 

 2. PE-01 PUERTA A MEDIA ALTURA DE (1.45 X 1.21 CM) EN LAMINA 

MICROPERFORADA REDONDO DE 3MM. COLOR MAGENTA, CON 

ESTRCUTURA EN PLATINA DE 1/4" ANCHO: 5 CM + 3 BISAGRAS TIPO LIBRO 

DE SOLDAR. LONFITUD: 6CM + 3 BROCHES EN BRONCE SOLIDO DE PRESION 

2" ( SEGUN DISEÑO VER PLANO ES 159) 
3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Esta actividad se refiere a la fabricación, suministro e instalación de puertas conformadas con marco y cuerpos 

fijos y/o moviles como se indica en diseño, dimensiones, distribución y ubicación según Planos Arquitectónicos y 

de Detalle. Incluye suministro, cerradura de seguridad, accesorios de fijación e instalación, y todo lo requerido para 

la correcta ejecución y recibo a satisfacción. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Sera responsabilidad del contratista, verificar en campo las dimensiones reales de elementos a 

fabricar de tal manera que durante la instalación estos se acomoden a los vanos. 

Fabricación, suministro, instalación y sello. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Verificación de medidas y detalles según lo indicado en planos arquitectónicos. 

Verificación de la calidad y el estado de los materiales, los cuales no deben presentar abolladuras o 

doblamientos. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Verificar las calidades de los materiales, Especificaciones y recomendaciones de fabricantes. 

8. MATERIALES 

PLATINA DE 2" X 1/4" X 6 M 

PANEL DE ACERO LAMINAR PERFORADO 

BISAGRAS DE ZINC O COBRE NUDO DE 2-1/2" CABEZA PLA 

ANTICORROSIVO GRIS O ROJO 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA DD - CARPINTERIA DE MA 

EQUIPO DE SOLDADURA 220 AMP ELÉCTRICO (ALQUILER) 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño Arquitectónico. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 

 

1. ITEM No. 

 

 

L.2.19 

 
2. PV-01 PUERTA EN VRIDRIO DE 1.50 M X 2.50, 2 HOJAS PANEL DE VIIDRIO 

TEMPLADO DE 10MM CON MARCO LAMINA GALV CAL18 CARGADO EN 

MORTERO 1:4 CON TRES BISAGRAS SOLDADAS TIPO PISTON DE 3" X 2 

CUERPOS CON CERRADURA CILINDRICA DE MANIJA TIPO COMERCIAL 

GRADO 1 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR INSTITUCIONAL 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Esta actividad se refiere a la fabricación, suministro e instalación de puertas conformadas con marco y cuerpos 

corredizos y fijos en perfiles en aluminio natural anodizado, cerradura tipo schlage tipo jupiter y cristal templado 

como se indica en diseño, dimensiones, distribución y ubicación según Planos Arquitectónicos y de Detalle. Se 

incluye la protección y el sello requeridos según procedimientos de obra. Incluye suministro, accesorios de fijación 

e instalación, y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Sera responsabilidad del contratista, verificar en campo las dimensiones reales de elementos a 

fabricar de tal manera que durante la instalación estos se acomoden a los vanos. 

Fabricación, suministro, instalación y sello. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Verificación de medidas y detalles según lo indicado en planos arquitectónicos. 

Verificación de la calidad y el estado de los materiales, los cuales no deben presentar abolladuras o 

doblamientos. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Verificar las calidades de los materiales, Especificaciones y recomendaciones de fabricantes. 

8. MATERIALES 

MARCO INFERIOR EN ALUMINIO ANODIZADO X 5.70 M 

MARCO SUPERIOR Y LATERAL ALUMINIO ANODIZ X 5.80 M 

PUERTA MET MARCO CR18LISA ENTAMB TERM/INST B+P 

CRISTAL LAMINADO INCOLORO (5+5) CAL 10 MM 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA DD - CARPINTERIA DE MA 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño de estructural. 

Planos de Diseño Arquitectónico. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 

 
1. ITEM No. 

 

 
L.3.1 

 2. (VFP ) - VFP 01 VENTANAL DE 17 CUERPOS FIJOS 5.92 X 2.73M, PANEL DE 

VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM, CON SISTEMA EN ALUMINIO DE 5 CM X 10 CM+ 

PUERTA EN VIDRIO DE ( 1 .50 * 2.38) - Aluminio tipo pesado pintura 

electrostatica color crudo o natural, pisa vidrio ref alumina 177, divisoria ref 

alumina 292, marco ref alumina 173 
3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Esta actividad se refiere a la fabricación, suministro e instalación de ventanas conformadas exclusivamente con 

marco y cuerpos corredizos y/o fijos en perfiles en aluminio natural anodizado, con alfajía en aluminio, basculantes, 

rejillas, y vidrios como se indica en diseño, dimensiones, distribución y ubicación según Planos Arquitectónicos y 

de Detalle. Se incluye la protección y el sello requeridos según procedimientos de obra. Incluye suministro, 

accesorios de fijación e instalación, y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Sera responsabilidad del contratista, verificar en campo las dimensiones reales de elementos a 

fabricar de tal manera que durante la instalación estos se acomoden a los vanos. 

Fabricación, suministro, instalación y sello. 

La perfilería en aluminio incluye todos los accesorios necesarios para el buen funcionamiento de 

aislamiento acústico, manijas, seguros, sellos, empaques de neopreno, accesorios en aluminio, y 

todo lo demás requerido para el correcto funcionamiento. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Verificación de medidas y detalles según lo indicado en planos arquitectónicos. 

Verificación de la calidad y el estado de los materiales, los cuales no deben presentar abolladuras o 

doblamientos. 

Verificación de empaques, sellos, accesorios completos. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Verificar las calidades de los materiales, Especificaciones y recomendaciones de fabricantes. 

8. MATERIALES 

PUERTA VENT ALUM TERM+PELÍC SEG+HERR+CERR INST 

CRISTAL LAMINADO INCOLORO (5+5) CAL 10 MM 

9. EQUIPOS 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño de estructural. 

Planos de Diseño Arquitectónico. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 

 
1. ITEM No. 

 

 
L.3.2 

 2. (VFP  ) - VFP  02 VENTANAL DE  1 CUERPOS  FIJOS  1.87 X  2.93M, PANEL DE 

VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM, CON SISTEMA EN ALUMINIO DE 5 CM X 10 CM 

PUERTA DOS NAVES CORREDIZA 1FIJ+1CORR ( 1 .93 x 2.40) Aluminio tipo 

pesado pintura electrostatica color crudo o natural, pisa vidrio ref alumina 177, 
divisoria ref alumina 292, marco ref alumina 173 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Esta actividad se refiere a la fabricación, suministro e instalación de ventanas conformadas exclusivamente con 

marco y cuerpos corredizos y/o fijos en perfiles en aluminio natural anodizado, con alfajía en aluminio, basculantes, 

rejillas, y vidrios como se indica en diseño, dimensiones, distribución y ubicación según Planos Arquitectónicos y 

de Detalle. Se incluye la protección y el sello requeridos según procedimientos de obra. Incluye suministro, 

accesorios de fijación e instalación, y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Sera responsabilidad del contratista, verificar en campo las dimensiones reales de elementos a 

fabricar de tal manera que durante la instalación estos se acomoden a los vanos. 

Fabricación, suministro, instalación y sello. 

La perfilería en aluminio incluye todos los accesorios necesarios para el buen funcionamiento de 

aislamiento acústico, manijas, seguros, sellos, empaques de neopreno, accesorios en aluminio, y 

todo lo demás requerido para el correcto funcionamiento. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Verificación de medidas y detalles según lo indicado en planos arquitectónicos. 

Verificación de la calidad y el estado de los materiales, los cuales no deben presentar abolladuras o 

doblamientos. 

Verificación de empaques, sellos, accesorios completos. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Verificar las calidades de los materiales, Especificaciones y recomendaciones de fabricantes. 

8. MATERIALES 

PUERTA VENT CORR ALUM TERM+PEL SEG+HERR+CERR INST 

CRISTAL LAMINADO INCOLORO (5+5) CAL 10 MM 

9. EQUIPOS 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño de estructural. 

Planos de Diseño Arquitectónico. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 

 
1. ITEM No. 

 

 
L.3.3 

 2. (VFP)- VFP 03 VENTANAL FIJO DE 13 CUERPOS FIJOS 4.24 X 2.73M , PANEL 

DE VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM, CON SISTEMA EN ALUMINIO DE 5 CM X 10 

CM + DOS PUERTA EN VIDRIO DE ( 1 .59 * 2.40) aluminio tipo pesado pintura 

electrostatica color crudo o natural, pisa vidrio ref alumina 177, divisoria ref 

alumina 292, marco ref alumina 173 
3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Esta actividad se refiere a la fabricación, suministro e instalación de ventanas conformadas exclusivamente con 

marco y cuerpos corredizos y/o fijos en perfiles en aluminio natural anodizado, con alfajía en aluminio, basculantes, 

rejillas, y vidrios como se indica en diseño, dimensiones, distribución y ubicación según Planos Arquitectónicos y 

de Detalle. Se incluye la protección y el sello requeridos según procedimientos de obra. Incluye suministro, 

accesorios de fijación e instalación, y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Sera responsabilidad del contratista, verificar en campo las dimensiones reales de elementos a 

fabricar de tal manera que durante la instalación estos se acomoden a los vanos. 

Fabricación, suministro, instalación y sello. 

La perfilería en aluminio incluye todos los accesorios necesarios para el buen funcionamiento de 

aislamiento acústico, manijas, seguros, sellos, empaques de neopreno, accesorios en aluminio, y 

todo lo demás requerido para el correcto funcionamiento. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Verificación de medidas y detalles según lo indicado en planos arquitectónicos. 

Verificación de la calidad y el estado de los materiales, los cuales no deben presentar abolladuras o 

doblamientos. 

Verificación de empaques, sellos, accesorios completos. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Verificar las calidades de los materiales, Especificaciones y recomendaciones de fabricantes. 

8. MATERIALES 

PUERTA VENT ALUM TERM+PELÍC SEG+HERR+CERR INST 

CRISTAL LAMINADO INCOLORO (5+5) CAL 10 MM 

9. EQUIPOS 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño de estructural. 

Planos de Diseño Arquitectónico. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
L.3.4 

 2.  (VF)-  VF01  VENTANAL  DE  12  CUERPOS  FIJOS  4.65  X  4.15M,  PANEL DE 

VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM , SISTEMA EN ALUMINIO DE 5 CM x 10 CM, 

aluminio tipo pesado pintura electrostatica color crudo o natural, pisa vidrio ref 

alumina 177, divisoria ref alumina 292, marco ref alumina 173 
3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Esta actividad se refiere a la fabricación, suministro e instalación de ventanas conformadas exclusivamente con 

marco y cuerpos corredizos y/o fijos en perfiles en aluminio natural anodizado, con alfajía en aluminio, basculantes, 

rejillas, y vidrios como se indica en diseño, dimensiones, distribución y ubicación según Planos Arquitectónicos y 

de Detalle. Se incluye la protección y el sello requeridos según procedimientos de obra. Incluye suministro, 

accesorios de fijación e instalación, y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Sera responsabilidad del contratista, verificar en campo las dimensiones reales de elementos a 

fabricar de tal manera que durante la instalación estos se acomoden a los vanos. 

Fabricación, suministro, instalación y sello. 

La perfilería en aluminio incluye todos los accesorios necesarios para el buen funcionamiento de 

aislamiento acústico, manijas, seguros, sellos, empaques de neopreno, accesorios en aluminio, y 

todo lo demás requerido para el correcto funcionamiento. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Verificación de medidas y detalles según lo indicado en planos arquitectónicos. 

Verificación de la calidad y el estado de los materiales, los cuales no deben presentar abolladuras o 

doblamientos. 

Verificación de empaques, sellos, accesorios completos. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Verificar las calidades de los materiales, Especificaciones y recomendaciones de fabricantes. 

8. MATERIALES 

VENTANA ALUM SIN BAT TERM+PELIC SEG+HERR INST 

CRISTAL LAMINADO INCOLORO (5+5) CAL 10 MM 

9. EQUIPOS 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño de estructural. 

Planos de Diseño Arquitectónico. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 

 
1. ITEM No. 

 

 
L.3.5 

 2. (VF)- VF02 VENTANAL DE 20 CUERPOS FIJOS 5.92 X 2.73M, PANEL DE 

VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM , SISTEMA EN ALUMINIO DE 5 CM X 10 CM, 

ALUMINIO TIPO PESADO PINTURA ELECTROSTATICA COLOR CRUDO O 

NATURAL, PISA VIDRIO REF ALUMINA 177, DIVISORIA REF ALUMINA 292, 

MARCO REF ALUMINA 173 
3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Esta actividad se refiere a la fabricación, suministro e instalación de ventanas conformadas exclusivamente con 

marco y cuerpos corredizos y/o fijos en perfiles en aluminio natural anodizado, con alfajía en aluminio, basculantes, 

rejillas, y vidrios como se indica en diseño, dimensiones, distribución y ubicación según Planos Arquitectónicos y 

de Detalle. Se incluye la protección y el sello requeridos según procedimientos de obra. Incluye suministro, 

accesorios de fijación e instalación, y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Sera responsabilidad del contratista, verificar en campo las dimensiones reales de elementos a 

fabricar de tal manera que durante la instalación estos se acomoden a los vanos. 

Fabricación, suministro, instalación y sello. 

La perfilería en aluminio incluye todos los accesorios necesarios para el buen funcionamiento de 

aislamiento acústico, manijas, seguros, sellos, empaques de neopreno, accesorios en aluminio, y 

todo lo demás requerido para el correcto funcionamiento. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Verificación de medidas y detalles según lo indicado en planos arquitectónicos. 

Verificación de la calidad y el estado de los materiales, los cuales no deben presentar abolladuras o 

doblamientos. 

Verificación de empaques, sellos, accesorios completos. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Verificar las calidades de los materiales, Especificaciones y recomendaciones de fabricantes. 

8. MATERIALES 

VENTANA ALUM SIN BAT TERM+PELIC SEG+HERR INST 

CRISTAL LAMINADO INCOLORO (5+5) CAL 10 MM 

9. EQUIPOS 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño de estructural. 

Planos de Diseño Arquitectónico. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
L.3.6 

 2. (VF)- VF03 VENTANAL DE 1 CUERPO FIJOS 1.22 X 1.7M , PANEL DE VIDRIO 

TEMPLADO DE 10 MM , SISTEMA EN ALUMINIO DE 5 CM X 10 CM, aluminio tipo 

pesado pintura electrostatica color crudo o natural, pisa vidrio ref alumina 177, 

divisoria ref alumina 292, marco ref alumina 173 
3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Esta actividad se refiere a la fabricación, suministro e instalación de ventanas conformadas exclusivamente con 

marco y cuerpos corredizos y/o fijos en perfiles en aluminio natural anodizado, con alfajía en aluminio, basculantes, 

rejillas, y vidrios como se indica en diseño, dimensiones, distribución y ubicación según Planos Arquitectónicos y 

de Detalle. Se incluye la protección y el sello requeridos según procedimientos de obra. Incluye suministro, 

accesorios de fijación e instalación, y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Sera responsabilidad del contratista, verificar en campo las dimensiones reales de elementos a 

fabricar de tal manera que durante la instalación estos se acomoden a los vanos. 

Fabricación, suministro, instalación y sello. 

La perfilería en aluminio incluye todos los accesorios necesarios para el buen funcionamiento de 

aislamiento acústico, manijas, seguros, sellos, empaques de neopreno, accesorios en aluminio, y 

todo lo demás requerido para el correcto funcionamiento. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Verificación de medidas y detalles según lo indicado en planos arquitectónicos. 

Verificación de la calidad y el estado de los materiales, los cuales no deben presentar abolladuras o 

doblamientos. 

Verificación de empaques, sellos, accesorios completos. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Verificar las calidades de los materiales, Especificaciones y recomendaciones de fabricantes. 

8. MATERIALES 

VENTANA ALUM SIN BAT TERM+PELIC SEG+HERR INST 

CRISTAL LAMINADO INCOLORO (5+5) CAL 10 MM 

9. EQUIPOS 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño de estructural. 

Planos de Diseño Arquitectónico. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
L.3.7 

 2.  (VF)-  VF04  VENTANAL  DE  33  CUERPOS  FIJOS  4.27  X  2.73M,  PANEL DE 

VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM , SISTEMA EN ALUMINIO DE 5 CM X 10 CM, 

aluminio tipo pesado pintura electrostatica color crudo o natural, pisa vidrio ref 

alumina 177, divisoria ref alumina 292, marco ref alumina 173 
3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Esta actividad se refiere a la fabricación, suministro e instalación de ventanas conformadas exclusivamente con 

marco y cuerpos corredizos y/o fijos en perfiles en aluminio natural anodizado, con alfajía en aluminio, basculantes, 

rejillas, y vidrios como se indica en diseño, dimensiones, distribución y ubicación según Planos Arquitectónicos y 

de Detalle. Se incluye la protección y el sello requeridos según procedimientos de obra. Incluye suministro, 

accesorios de fijación e instalación, y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Sera responsabilidad del contratista, verificar en campo las dimensiones reales de elementos a 

fabricar de tal manera que durante la instalación estos se acomoden a los vanos. 

Fabricación, suministro, instalación y sello. 

La perfilería en aluminio incluye todos los accesorios necesarios para el buen funcionamiento de 

aislamiento acústico, manijas, seguros, sellos, empaques de neopreno, accesorios en aluminio, y 

todo lo demás requerido para el correcto funcionamiento. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Verificación de medidas y detalles según lo indicado en planos arquitectónicos. 

Verificación de la calidad y el estado de los materiales, los cuales no deben presentar abolladuras o 

doblamientos. 

Verificación de empaques, sellos, accesorios completos. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Verificar las calidades de los materiales, Especificaciones y recomendaciones de fabricantes. 

8. MATERIALES 

VENTANA ALUM SIN BAT TERM+PELIC SEG+HERR INST 

CRISTAL LAMINADO INCOLORO (5+5) CAL 10 MM 

9. EQUIPOS 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño de estructural. 

Planos de Diseño Arquitectónico. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 

 
1. ITEM No. 

 

 
L.3.8 

 
2. (VF)- VF05 VENTANAL DE 2 CUERPOS FIJOS 2.00 X 0.7M, PANEL DE VIDRIO 

TEMPLADO DE 10 MM , SISTEMA EN ALUMINIO DE 5 CM, aluminio tipo pesado 

pintura electrostatica color crudo o natural, pisa vidrio ref alumina 177, divisoria 

ref alumina 292, marco ref alumina 173 y basculante ref alumina 176 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Esta actividad se refiere a la fabricación, suministro e instalación de ventanas conformadas exclusivamente con 

marco y cuerpos corredizos y/o fijos en perfiles en aluminio natural anodizado, con alfajía en aluminio, basculantes, 

rejillas, y vidrios como se indica en diseño, dimensiones, distribución y ubicación según Planos Arquitectónicos y 

de Detalle. Se incluye la protección y el sello requeridos según procedimientos de obra. Incluye suministro, 

accesorios de fijación e instalación, y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Sera responsabilidad del contratista, verificar en campo las dimensiones reales de elementos a 

fabricar de tal manera que durante la instalación estos se acomoden a los vanos. 

Fabricación, suministro, instalación y sello. 

La perfilería en aluminio incluye todos los accesorios necesarios para el buen funcionamiento de 

aislamiento acústico, manijas, seguros, sellos, empaques de neopreno, accesorios en aluminio, y 

todo lo demás requerido para el correcto funcionamiento. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Verificación de medidas y detalles según lo indicado en planos arquitectónicos. 

Verificación de la calidad y el estado de los materiales, los cuales no deben presentar abolladuras o 

doblamientos. 

Verificación de empaques, sellos, accesorios completos. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Verificar las calidades de los materiales, Especificaciones y recomendaciones de fabricantes. 

8. MATERIALES 

VENTANA ALUM SIN BAT TERM+PELIC SEG+HERR INST 

CRISTAL LAMINADO INCOLORO (5+5) CAL 10 MM 

9. EQUIPOS 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño de estructural. 

Planos de Diseño Arquitectónico. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
L.3.9 

 2. (VF)- VF06 VENTANAL DE 4 CUERPOS FIJOS 5.82 X 1.7M, PANEL DE VIDRIO 

TEMPLADO DE 10 MM , SISTEMA EN ALUMINIO DE 5 CM X 10 CM, aluminio tipo 

pesado pintura electrostatica color crudo o natural, pisa vidrio ref alumina 177, 

divisoria ref alumina 292, marco ref alumina 173 
3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Esta actividad se refiere a la fabricación, suministro e instalación de ventanas conformadas exclusivamente con 

marco y cuerpos corredizos y/o fijos en perfiles en aluminio natural anodizado, con alfajía en aluminio, basculantes, 

rejillas, y vidrios como se indica en diseño, dimensiones, distribución y ubicación según Planos Arquitectónicos y 

de Detalle. Se incluye la protección y el sello requeridos según procedimientos de obra. Incluye suministro, 

accesorios de fijación e instalación, y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Sera responsabilidad del contratista, verificar en campo las dimensiones reales de elementos a 

fabricar de tal manera que durante la instalación estos se acomoden a los vanos. 

Fabricación, suministro, instalación y sello. 

La perfilería en aluminio incluye todos los accesorios necesarios para el buen funcionamiento de 

aislamiento acústico, manijas, seguros, sellos, empaques de neopreno, accesorios en aluminio, y 

todo lo demás requerido para el correcto funcionamiento. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Verificación de medidas y detalles según lo indicado en planos arquitectónicos. 

Verificación de la calidad y el estado de los materiales, los cuales no deben presentar abolladuras o 

doblamientos. 

Verificación de empaques, sellos, accesorios completos. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Verificar las calidades de los materiales, Especificaciones y recomendaciones de fabricantes. 

8. MATERIALES 

VENTANA ALUM SIN BAT TERM+PELIC SEG+HERR INST 

CRISTAL LAMINADO INCOLORO (5+5) CAL 10 MM 

9. EQUIPOS 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño de estructural. 

Planos de Diseño Arquitectónico. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
L.3.10 

 2. (VF)- VF07 VENTANAL DE 2 CUERPOS FIJOS 1.50 X 1.30M, PANEL DE VIDRIO 

TEMPLADO DE 10 MM , SISTEMA EN ALUMINIO DE 5 CM X 10 CM , aluminio 

tipo pesado pintura electrostatica color crudo o natural, pisa vidrio ref alumina 

177, divisoria ref alumina 292, marco ref alumina 173 
3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Esta actividad se refiere a la fabricación, suministro e instalación de ventanas conformadas exclusivamente con 

marco y cuerpos corredizos y/o fijos en perfiles en aluminio natural anodizado, con alfajía en aluminio, basculantes, 

rejillas, y vidrios como se indica en diseño, dimensiones, distribución y ubicación según Planos Arquitectónicos y 

de Detalle. Se incluye la protección y el sello requeridos según procedimientos de obra. Incluye suministro, 

accesorios de fijación e instalación, y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Sera responsabilidad del contratista, verificar en campo las dimensiones reales de elementos a 

fabricar de tal manera que durante la instalación estos se acomoden a los vanos. 

Fabricación, suministro, instalación y sello. 

La perfilería en aluminio incluye todos los accesorios necesarios para el buen funcionamiento de 

aislamiento acústico, manijas, seguros, sellos, empaques de neopreno, accesorios en aluminio, y 

todo lo demás requerido para el correcto funcionamiento. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Verificación de medidas y detalles según lo indicado en planos arquitectónicos. 

Verificación de la calidad y el estado de los materiales, los cuales no deben presentar abolladuras o 

doblamientos. 

Verificación de empaques, sellos, accesorios completos. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Verificar las calidades de los materiales, Especificaciones y recomendaciones de fabricantes. 

8. MATERIALES 

VENTANA ALUM SIN BAT TERM+PELIC SEG+HERR INST 

CRISTAL LAMINADO INCOLORO (5+5) CAL 10 MM 

9. EQUIPOS 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño de estructural. 

Planos de Diseño Arquitectónico. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
L.3.11 

 2. (VF)- VF08 VENTANAL DE 2 CUERPOS FIJOS 1.50 X 0.60M, PANEL DE VIDRIO 

TEMPLADO DE 10 MM , SISTEMA EN ALUMINIO DE 5 CM X 10 CM , aluminio 

tipo pesado pintura electrostatica color crudo o natural, pisa vidrio ref alumina 

177, divisoria ref alumina 292, marco ref alumina 173. 
3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Esta actividad se refiere a la fabricación, suministro e instalación de ventanas conformadas exclusivamente con 

marco y cuerpos corredizos y/o fijos en perfiles en aluminio natural anodizado, con alfajía en aluminio, basculantes, 

rejillas, y vidrios como se indica en diseño, dimensiones, distribución y ubicación según Planos Arquitectónicos y 

de Detalle. Se incluye la protección y el sello requeridos según procedimientos de obra. Incluye suministro, 

accesorios de fijación e instalación, y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Sera responsabilidad del contratista, verificar en campo las dimensiones reales de elementos a 

fabricar de tal manera que durante la instalación estos se acomoden a los vanos. 

Fabricación, suministro, instalación y sello. 

La perfilería en aluminio incluye todos los accesorios necesarios para el buen funcionamiento de 

aislamiento acústico, manijas, seguros, sellos, empaques de neopreno, accesorios en aluminio, y 

todo lo demás requerido para el correcto funcionamiento. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Verificación de medidas y detalles según lo indicado en planos arquitectónicos. 

Verificación de la calidad y el estado de los materiales, los cuales no deben presentar abolladuras o 

doblamientos. 

Verificación de empaques, sellos, accesorios completos. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Verificar las calidades de los materiales, Especificaciones y recomendaciones de fabricantes. 

8. MATERIALES 

VENTANA ALUM SIN BAT TERM+PELIC SEG+HERR INST 

CRISTAL LAMINADO INCOLORO (5+5) CAL 10 MM 

9. EQUIPOS 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño de estructural. 

Planos de Diseño Arquitectónico. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
L.3.12 

 2. (VF)- VF09 VENTANAL DE 2 CUERPOS FIJOS 1.0 X 0.23M, PANEL DE VIDRIO 

TEMPLADO DE 10 MM , SISTEMA EN ALUMINIO DE 5 CM X 10 CM, aluminio tipo 

pesado pintura electrostatica color crudo o natural, pisa vidrio ref alumina 177, 

divisoria ref alumina 292, marco ref alumina 173 
3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Esta actividad se refiere a la fabricación, suministro e instalación de ventanas conformadas exclusivamente con 

marco y cuerpos corredizos y/o fijos en perfiles en aluminio natural anodizado, con alfajía en aluminio, basculantes, 

rejillas, y vidrios como se indica en diseño, dimensiones, distribución y ubicación según Planos Arquitectónicos y 

de Detalle. Se incluye la protección y el sello requeridos según procedimientos de obra. Incluye suministro, 

accesorios de fijación e instalación, y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Sera responsabilidad del contratista, verificar en campo las dimensiones reales de elementos a 

fabricar de tal manera que durante la instalación estos se acomoden a los vanos. 

Fabricación, suministro, instalación y sello. 

La perfilería en aluminio incluye todos los accesorios necesarios para el buen funcionamiento de 

aislamiento acústico, manijas, seguros, sellos, empaques de neopreno, accesorios en aluminio, y 

todo lo demás requerido para el correcto funcionamiento. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Verificación de medidas y detalles según lo indicado en planos arquitectónicos. 

Verificación de la calidad y el estado de los materiales, los cuales no deben presentar abolladuras o 

doblamientos. 

Verificación de empaques, sellos, accesorios completos. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Verificar las calidades de los materiales, Especificaciones y recomendaciones de fabricantes. 

8. MATERIALES 

VENTANA ALUM SIN BAT TERM+PELIC SEG+HERR INST 

CRISTAL LAMINADO INCOLORO (5+5) CAL 10 MM 

9. EQUIPOS 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño de estructural. 

Planos de Diseño Arquitectónico. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 

 

 

1. ITEM No. 

 

 

 

L.3.13 

 
2. (VFPB)- VFPB 01 VENTANAL DE 4 CUERPOS FIJOS 3.51 X 2.73M + UN 

CUERPO DE BATIENTE, CON PANEL DE VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM, CON 

SISTEMA EN ALUMINIO DE 5 CM X 10CM + PUERTA DOS NAVES CORREDIZA 

1FIJ+1CORR ( 1 .90 x 2.38) + Vinilo adhesivo sobre vidrio de color según diseño, 

aluminio tipo pesado pintura electrostatica color crudo o natural, pisa vidrio ref 

alumina 177, divisoria ref alumina 292, marco ref alumina 173 y basculante ref 

alumina 176, doble empaque, brazo 12pg" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Esta actividad se refiere a la fabricación, suministro e instalación de ventanas conformadas exclusivamente con 

marco y cuerpos corredizos y/o fijos en perfiles en aluminio natural anodizado, con alfajía en aluminio, basculantes, 

rejillas, y vidrios como se indica en diseño, dimensiones, distribución y ubicación según Planos Arquitectónicos y 

de Detalle. Se incluye la protección y el sello requeridos según procedimientos de obra. Incluye suministro, 

accesorios de fijación e instalación, y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Sera responsabilidad del contratista, verificar en campo las dimensiones reales de elementos a 

fabricar de tal manera que durante la instalación estos se acomoden a los vanos. 

Fabricación, suministro, instalación y sello. 

La perfilería en aluminio incluye todos los accesorios necesarios para el buen funcionamiento de 

aislamiento acústico, manijas, seguros, sellos, empaques de neopreno, accesorios en aluminio, y 

todo lo demás requerido para el correcto funcionamiento. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Verificación de medidas y detalles según lo indicado en planos arquitectónicos. 

Verificación de la calidad y el estado de los materiales, los cuales no deben presentar abolladuras o 

doblamientos. 

Verificación de empaques, sellos, accesorios completos. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Verificar las calidades de los materiales, Especificaciones y recomendaciones de fabricantes. 

8. MATERIALES 

PUERTA VENT ALUM TERM+PELÍC SEG+HERR+CERR INST 

CRISTAL LAMINADO INCOLORO (5+5) CAL 10 MM 

9. EQUIPOS 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño de estructural. 

Planos de Diseño Arquitectónico. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 

 

 

1. ITEM No. 

 

 

 

L.3.14 

 
2. (VFBP)- VFBP 02 VENTANAL DE 7 CUERPOS FIJOS 5.13 X 2.73M + DOS 

CUERPOS DE BATIENTE, CON PANEL DE VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM, CON 

SISTEMA EN ALUMINIO DE 5 CM X 10 CM + PUERTA DOS NAVES CORREDIZA 

1FIJ+1CORR ( 1 .90 x 2.38) + Vinilo adhesivo sobre vidrio de color según diseño, 

aluminio tipo pesado pintura electrostatica color crudo o natural, pisa vidrio ref 

alumina 177, divisoria ref alumina 292, marco ref alumina 173 y basculante ref 

alumina 176, doble empaque, brazo 12pg" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Esta actividad se refiere a la fabricación, suministro e instalación de ventanas conformadas exclusivamente con 

marco y cuerpos corredizos y/o fijos en perfiles en aluminio natural anodizado, con alfajía en aluminio, basculantes, 

rejillas, y vidrios como se indica en diseño, dimensiones, distribución y ubicación según Planos Arquitectónicos y 

de Detalle. Se incluye la protección y el sello requeridos según procedimientos de obra. Incluye suministro, 

accesorios de fijación e instalación, y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Sera responsabilidad del contratista, verificar en campo las dimensiones reales de elementos a 

fabricar de tal manera que durante la instalación estos se acomoden a los vanos. 

Fabricación, suministro, instalación y sello. 

La perfilería en aluminio incluye todos los accesorios necesarios para el buen funcionamiento de 

aislamiento acústico, manijas, seguros, sellos, empaques de neopreno, accesorios en aluminio, y 

todo lo demás requerido para el correcto funcionamiento. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Verificación de medidas y detalles según lo indicado en planos arquitectónicos. 

Verificación de la calidad y el estado de los materiales, los cuales no deben presentar abolladuras o 

doblamientos. 

Verificación de empaques, sellos, accesorios completos. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Verificar las calidades de los materiales, Especificaciones y recomendaciones de fabricantes. 

8. MATERIALES 

PUERTA VENT ALUM TERM+PELÍC SEG+HERR+CERR INST 

CRISTAL LAMINADO INCOLORO (5+5) CAL 10 MM 

9. EQUIPOS 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño de estructural. 

Planos de Diseño Arquitectónico. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 

 

 

1. ITEM No. 

 

 

 

L.3.15 

 
2. (VFPB)- VFPB 03 VENTANAL DE 7 CUERPOS FIJOS 4.53 x 2.73M + DOS 

CUERPOS DE BATIENTE, CON PANEL DE VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM, CON 

SISTEMA EN ALUMINIO DE 5 CM X 10 CM + PUERTA DOS NAVES CORREDIZA 

1FIJ+1CORR ( 1 .90 x 2.38) + Vinilo adhesivo sobre vidrio de color según diseño, 

aluminio tipo pesado pintura electrostatica color crudo o natural, pisa vidrio ref 

alumina 177, divisoria ref alumina 292, marco ref alumina 173 y basculante ref 

alumina 176, doble empaque, brazo 12pg" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Esta actividad se refiere a la fabricación, suministro e instalación de ventanas conformadas exclusivamente con 

marco y cuerpos corredizos y/o fijos en perfiles en aluminio natural anodizado, con alfajía en aluminio, basculantes, 

rejillas, y vidrios como se indica en diseño, dimensiones, distribución y ubicación según Planos Arquitectónicos y 

de Detalle. Se incluye la protección y el sello requeridos según procedimientos de obra. Incluye suministro, 

accesorios de fijación e instalación, y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Sera responsabilidad del contratista, verificar en campo las dimensiones reales de elementos a 

fabricar de tal manera que durante la instalación estos se acomoden a los vanos. 

Fabricación, suministro, instalación y sello. 

La perfilería en aluminio incluye todos los accesorios necesarios para el buen funcionamiento de 

aislamiento acústico, manijas, seguros, sellos, empaques de neopreno, accesorios en aluminio, y 

todo lo demás requerido para el correcto funcionamiento. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Verificación de medidas y detalles según lo indicado en planos arquitectónicos. 

Verificación de la calidad y el estado de los materiales, los cuales no deben presentar abolladuras o 

doblamientos. 

Verificación de empaques, sellos, accesorios completos. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Verificar las calidades de los materiales, Especificaciones y recomendaciones de fabricantes. 

8. MATERIALES 

PUERTA VENT ALUM TERM+PELÍC SEG+HERR+CERR INST 

CRISTAL LAMINADO INCOLORO (5+5) CAL 10 MM 

9. EQUIPOS 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño de estructural. 

Planos de Diseño Arquitectónico. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 

 

 
1. ITEM No. 

 

 

 
L.3.16 

 2. (VFPB)- VFPB 04 VENTANAL DE 4 CUERPOS FIJOS 3.92 x 2.73M CON PANEL 

DE VIDRIO TEMPLADO DE 10MM, CON SISTEMA EN ALUMINIO DE 5 CM X  

10CM + PUERTA DOS NAVES CORREDIZA 1FIJ+1CORR ( 1 .90 x 2.38)+ Vinilo 

adhesivo sobre vidrio de color según diseño, aluminio tipo pesado pintura 

electrostatica color crudo o natural, pisa vidrio ref alumina 177, divisoria ref 

alumina  292,  marco  ref  alumina  173  y  basculante  ref  alumina  176,  doble 
empaque, brazo 12pg" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Esta actividad se refiere a la fabricación, suministro e instalación de ventanas conformadas exclusivamente con 

marco y cuerpos corredizos y/o fijos en perfiles en aluminio natural anodizado, con alfajía en aluminio, basculantes, 

rejillas, y vidrios como se indica en diseño, dimensiones, distribución y ubicación según Planos Arquitectónicos y 

de Detalle. Se incluye la protección y el sello requeridos según procedimientos de obra. Incluye suministro, 

accesorios de fijación e instalación, y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Sera responsabilidad del contratista, verificar en campo las dimensiones reales de elementos a 

fabricar de tal manera que durante la instalación estos se acomoden a los vanos. 

Fabricación, suministro, instalación y sello. 

La perfilería en aluminio incluye todos los accesorios necesarios para el buen funcionamiento de 

aislamiento acústico, manijas, seguros, sellos, empaques de neopreno, accesorios en aluminio, y 

todo lo demás requerido para el correcto funcionamiento. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Verificación de medidas y detalles según lo indicado en planos arquitectónicos. 

Verificación de la calidad y el estado de los materiales, los cuales no deben presentar abolladuras o 

doblamientos. 

Verificación de empaques, sellos, accesorios completos. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Verificar las calidades de los materiales, Especificaciones y recomendaciones de fabricantes. 

8. MATERIALES 

PUERTA VENT ALUM TERM+PELÍC SEG+HERR+CERR INST 

CRISTAL LAMINADO INCOLORO (5+5) CAL 10 MM 

9. EQUIPOS 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño de estructural. 

Planos de Diseño Arquitectónico. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 

 

 
1. ITEM No. 

 

 

 
L.3.17 

 2. (VFPB)- VFPB 05 VENTANAL DE 4 CUERPOS FIJOS 3.66 x 2.73M CON PANEL 

DE VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM, CON SISTEMA EN ALUMINIO DE 5 CM X 10 

CM+ PUERTA DOS NAVES CORREDIZA 1FIJ+1CORR ( 1 .90 x 2.38) + Vinilo 

adhesivo sobre vidrio de color según diseño, aluminio tipo pesado pintura 

electrostatica color crudo o natural, pisa vidrio ref alumina 177, divisoria ref 

alumina  292,  marco  ref  alumina  173  y  basculante  ref  alumina  176,  doble 
empaque, brazo 12pg" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Esta actividad se refiere a la fabricación, suministro e instalación de ventanas conformadas exclusivamente con 

marco y cuerpos corredizos y/o fijos en perfiles en aluminio natural anodizado, con alfajía en aluminio, basculantes, 

rejillas, y vidrios como se indica en diseño, dimensiones, distribución y ubicación según Planos Arquitectónicos y 

de Detalle. Se incluye la protección y el sello requeridos según procedimientos de obra. Incluye suministro, 

accesorios de fijación e instalación, y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Sera responsabilidad del contratista, verificar en campo las dimensiones reales de elementos a 

fabricar de tal manera que durante la instalación estos se acomoden a los vanos. 

Fabricación, suministro, instalación y sello. 

La perfilería en aluminio incluye todos los accesorios necesarios para el buen funcionamiento de 

aislamiento acústico, manijas, seguros, sellos, empaques de neopreno, accesorios en aluminio, y 

todo lo demás requerido para el correcto funcionamiento. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Verificación de medidas y detalles según lo indicado en planos arquitectónicos. 

Verificación de la calidad y el estado de los materiales, los cuales no deben presentar abolladuras o 

doblamientos. 

Verificación de empaques, sellos, accesorios completos. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Verificar las calidades de los materiales, Especificaciones y recomendaciones de fabricantes. 

8. MATERIALES 

PUERTA VENT ALUM TERM+PELÍC SEG+HERR+CERR INST 

CRISTAL LAMINADO INCOLORO (5+5) CAL 10 MM 

9. EQUIPOS 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño de estructural. 

Planos de Diseño Arquitectónico. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 

 

 

1. ITEM No. 

 

 

 

L.3.18 

 
2. (VFPB)- VFPB 06 VENTANAL DE 4 CUERPOS FIJOS 2.60 x 2.73M + UN 

CUERPOS DE BATIENTE, CON PANEL DE VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM, CON 

SISTEMA EN ALUMINIO DE 5 CM X 10 CM + PUERTA DOS NAVES CORREDIZA 

1FIJ+1CORR ( 1 .90 x 2.38) + Vinilo adhesivo sobre vidrio de color según diseño, 

aluminio tipo pesado pintura electrostatica color crudo o natural, pisa vidrio ref 

alumina 177, divisoria ref alumina 292, marco ref alumina 173 y basculante ref 

alumina 176, doble empaque, brazo 12pg" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Esta actividad se refiere a la fabricación, suministro e instalación de ventanas conformadas exclusivamente con 

marco y cuerpos corredizos y/o fijos en perfiles en aluminio natural anodizado, con alfajía en aluminio, basculantes, 

rejillas, y vidrios como se indica en diseño, dimensiones, distribución y ubicación según Planos Arquitectónicos y 

de Detalle. Se incluye la protección y el sello requeridos según procedimientos de obra. Incluye suministro, 

accesorios de fijación e instalación, y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Sera responsabilidad del contratista, verificar en campo las dimensiones reales de elementos a 

fabricar de tal manera que durante la instalación estos se acomoden a los vanos. 

Fabricación, suministro, instalación y sello. 

La perfilería en aluminio incluye todos los accesorios necesarios para el buen funcionamiento de 

aislamiento acústico, manijas, seguros, sellos, empaques de neopreno, accesorios en aluminio, y 

todo lo demás requerido para el correcto funcionamiento. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Verificación de medidas y detalles según lo indicado en planos arquitectónicos. 

Verificación de la calidad y el estado de los materiales, los cuales no deben presentar abolladuras o 

doblamientos. 

Verificación de empaques, sellos, accesorios completos. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Verificar las calidades de los materiales, Especificaciones y recomendaciones de fabricantes. 

8. MATERIALES 

PUERTA VENT ALUM TERM+PELÍC SEG+HERR+CERR INST 

CRISTAL LAMINADO INCOLORO (5+5) CAL 10 MM 

9. EQUIPOS 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño de estructural. 

Planos de Diseño Arquitectónico. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 

 

 
1. ITEM No. 

 

 

 
L.3.19 

 2.  (VFPB)-  VFPB  07  VENTANAL  DE  20  CUERPOS  FIJOS  5.03  x  2.90M,  +  2 

CUERPOS BATIENTE, CON PANEL DE VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM, CON 

SISTEMA EN ALUMINIO DE 5 CM X 10 CM + UNA PUERTA EN VIDRIO ( 1 .55 x 

2.38) + Vinilo adhesivo sobre vidrio de color según diseño, aluminio tipo pesado 

pintura electrostatica color crudo o natural, pisa vidrio ref alumina 177, divisoria 

ref  alumina  292,  marco  ref  alumina  173  y basculante  ref  alumina  176, doble 
empaque, brazo 12pg" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Esta actividad se refiere a la fabricación, suministro e instalación de ventanas conformadas exclusivamente con 

marco y cuerpos corredizos y/o fijos en perfiles en aluminio natural anodizado, con alfajía en aluminio, basculantes, 

rejillas, y vidrios como se indica en diseño, dimensiones, distribución y ubicación según Planos Arquitectónicos y 

de Detalle. Se incluye la protección y el sello requeridos según procedimientos de obra. Incluye suministro, 

accesorios de fijación e instalación, y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Sera responsabilidad del contratista, verificar en campo las dimensiones reales de elementos a 

fabricar de tal manera que durante la instalación estos se acomoden a los vanos. 

Fabricación, suministro, instalación y sello. 

La perfilería en aluminio incluye todos los accesorios necesarios para el buen funcionamiento de 

aislamiento acústico, manijas, seguros, sellos, empaques de neopreno, accesorios en aluminio, y 

todo lo demás requerido para el correcto funcionamiento. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Verificación de medidas y detalles según lo indicado en planos arquitectónicos. 

Verificación de la calidad y el estado de los materiales, los cuales no deben presentar abolladuras o 

doblamientos. 

Verificación de empaques, sellos, accesorios completos. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Verificar las calidades de los materiales, Especificaciones y recomendaciones de fabricantes. 

8. MATERIALES 

PUERTA VENT ALUM TERM+PELÍC SEG+HERR+CERR INST 

CRISTAL LAMINADO INCOLORO (5+5) CAL 10 MM 

9. EQUIPOS 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño de estructural. 

Planos de Diseño Arquitectónico. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 

 

 
1. ITEM No. 

 

 

 
L.3.20 

 
2. (VFPB)- VFPB 08 VENTANAL DE 7 CUERPOS FIJOS 4.75 x 2.73M + 2 

CUERPOS BATIENTE, CON PANEL DE VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM, CON 

SISTEMA EN ALUMINIO DE 5 CM X 10 CM + PUERTA DOS NAVES CORREDIZA 

1FIJ+1CORR ( 1 .93 x 2.40) , aluminio tipo pesado pintura electrostatica color 

crudo o natural, pisa vidrio ref alumina 177, divisoria ref alumina 292, marco ref 

alumina 173 y basculante ref alumina 176, doble empaque, brazo 12pg" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Esta actividad se refiere a la fabricación, suministro e instalación de ventanas conformadas exclusivamente con 

marco y cuerpos corredizos y/o fijos en perfiles en aluminio natural anodizado, con alfajía en aluminio, basculantes, 

rejillas, y vidrios como se indica en diseño, dimensiones, distribución y ubicación según Planos Arquitectónicos y 

de Detalle. Se incluye la protección y el sello requeridos según procedimientos de obra. Incluye suministro, 

accesorios de fijación e instalación, y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Sera responsabilidad del contratista, verificar en campo las dimensiones reales de elementos a 

fabricar de tal manera que durante la instalación estos se acomoden a los vanos. 

Fabricación, suministro, instalación y sello. 

La perfilería en aluminio incluye todos los accesorios necesarios para el buen funcionamiento de 

aislamiento acústico, manijas, seguros, sellos, empaques de neopreno, accesorios en aluminio, y 

todo lo demás requerido para el correcto funcionamiento. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Verificación de medidas y detalles según lo indicado en planos arquitectónicos. 

Verificación de la calidad y el estado de los materiales, los cuales no deben presentar abolladuras o 

doblamientos. 

Verificación de empaques, sellos, accesorios completos. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Verificar las calidades de los materiales, Especificaciones y recomendaciones de fabricantes. 

8. MATERIALES 

PUERTA VENT ALUM TERM+PELÍC SEG+HERR+CERR INST 

CRISTAL LAMINADO INCOLORO (5+5) CAL 10 MM 

9. EQUIPOS 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño de estructural. 

Planos de Diseño Arquitectónico. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 

 

 
1. ITEM No. 

 

 

 
L.3.21 

 
2. (VFPB)- VFPB 09 VENTANAL DE 7 CUERPOS FIJOS 4.98 x 2.73M + 2 

CUERPOS BATIENTE, CON PANEL DE VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM, CON 

SISTEMA EN ALUMINIO DE 5 CM X 10 CM + PUERTA DOS NAVES CORREDIZA 

1FIJ+1CORR ( 1 .90 x 2.38) , aluminio tipo pesado pintura electrostatica color 

crudo o natural, pisa vidrio ref alumina 177, divisoria ref alumina 292, marco ref 

alumina 173 y basculante ref alumina 176, doble empaque, brazo 12pg" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Esta actividad se refiere a la fabricación, suministro e instalación de ventanas conformadas exclusivamente con 

marco y cuerpos corredizos y/o fijos en perfiles en aluminio natural anodizado, con alfajía en aluminio, basculantes, 

rejillas, y vidrios como se indica en diseño, dimensiones, distribución y ubicación según Planos Arquitectónicos y 

de Detalle. Se incluye la protección y el sello requeridos según procedimientos de obra. Incluye suministro, 

accesorios de fijación e instalación, y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Sera responsabilidad del contratista, verificar en campo las dimensiones reales de elementos a 

fabricar de tal manera que durante la instalación estos se acomoden a los vanos. 

Fabricación, suministro, instalación y sello. 

La perfilería en aluminio incluye todos los accesorios necesarios para el buen funcionamiento de 

aislamiento acústico, manijas, seguros, sellos, empaques de neopreno, accesorios en aluminio, y 

todo lo demás requerido para el correcto funcionamiento. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Verificación de medidas y detalles según lo indicado en planos arquitectónicos. 

Verificación de la calidad y el estado de los materiales, los cuales no deben presentar abolladuras o 

doblamientos. 

Verificación de empaques, sellos, accesorios completos. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Verificar las calidades de los materiales, Especificaciones y recomendaciones de fabricantes. 

8. MATERIALES 

PUERTA VENT ALUM TERM+PELÍC SEG+HERR+CERR INST 

CRISTAL LAMINADO INCOLORO (5+5) CAL 10 MM 

9. EQUIPOS 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño de estructural. 

Planos de Diseño Arquitectónico. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 

 

 
1. ITEM No. 

 

 

 
L.3.22 

 
2. (VFPB)- VFPB 10 VENTANAL DE 4 CUERPOS FIJOS 3.16 x 2.73M + 1 CUERPO 

BATIENTE, CON PANEL DE VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM, CON SISTEMA EN 

ALUMINIO DE 5 CM X 10 CM + PUERTA DOS NAVES CORREDIZA 1FIJ+1CORR ( 

1 .90 x 2.38), aluminio tipo pesado pintura electrostatica color crudo o natural, 

pisa vidrio ref alumina 177, divisoria ref alumina 292, marco ref alumina 173 y 

basculante ref alumina 176, doble empaque, brazo 12pg" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Esta actividad se refiere a la fabricación, suministro e instalación de ventanas conformadas exclusivamente con 

marco y cuerpos corredizos y/o fijos en perfiles en aluminio natural anodizado, con alfajía en aluminio, basculantes, 

rejillas, y vidrios como se indica en diseño, dimensiones, distribución y ubicación según Planos Arquitectónicos y 

de Detalle. Se incluye la protección y el sello requeridos según procedimientos de obra. Incluye suministro, 

accesorios de fijación e instalación, y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Sera responsabilidad del contratista, verificar en campo las dimensiones reales de elementos a 

fabricar de tal manera que durante la instalación estos se acomoden a los vanos. 

Fabricación, suministro, instalación y sello. 

La perfilería en aluminio incluye todos los accesorios necesarios para el buen funcionamiento de 

aislamiento acústico, manijas, seguros, sellos, empaques de neopreno, accesorios en aluminio, y 

todo lo demás requerido para el correcto funcionamiento. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Verificación de medidas y detalles según lo indicado en planos arquitectónicos. 

Verificación de la calidad y el estado de los materiales, los cuales no deben presentar abolladuras o 

doblamientos. 

Verificación de empaques, sellos, accesorios completos. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Verificar las calidades de los materiales, Especificaciones y recomendaciones de fabricantes. 

8. MATERIALES 

PUERTA VENT ALUM TERM+PELÍC SEG+HERR+CERR INST 

CRISTAL LAMINADO INCOLORO (5+5) CAL 10 MM 

9. EQUIPOS 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño de estructural. 

Planos de Diseño Arquitectónico. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 

 

 
1. ITEM No. 

 

 

 
L.3.23 

 
2. (VFPB)- VFPB 11 VENTANAL DE 4 CUERPOS FIJOS 3.45 x 2.73M + 1 CUERPO 

BATIENTE, CON PANEL DE VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM, CON SISTEMA EN 

ALUMINIO DE 5 CM + PUERTA DOS NAVES CORREDIZA 1FIJ+1CORR ( 1 .90 x 

2.38) , aluminio tipo pesado pintura electrostatica color crudo o natural, pisa 

vidrio ref alumina 177, divisoria ref alumina 292, marco ref alumina 173 y 

basculante ref alumina 176, doble empaque, brazo 12pg" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Esta actividad se refiere a la fabricación, suministro e instalación de ventanas conformadas exclusivamente con 

marco y cuerpos corredizos y/o fijos en perfiles en aluminio natural anodizado, con alfajía en aluminio, basculantes, 

rejillas, y vidrios como se indica en diseño, dimensiones, distribución y ubicación según Planos Arquitectónicos y 

de Detalle. Se incluye la protección y el sello requeridos según procedimientos de obra. Incluye suministro, 

accesorios de fijación e instalación, y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Sera responsabilidad del contratista, verificar en campo las dimensiones reales de elementos a 

fabricar de tal manera que durante la instalación estos se acomoden a los vanos. 

Fabricación, suministro, instalación y sello. 

La perfilería en aluminio incluye todos los accesorios necesarios para el buen funcionamiento de 

aislamiento acústico, manijas, seguros, sellos, empaques de neopreno, accesorios en aluminio, y 

todo lo demás requerido para el correcto funcionamiento. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Verificación de medidas y detalles según lo indicado en planos arquitectónicos. 

Verificación de la calidad y el estado de los materiales, los cuales no deben presentar abolladuras o 

doblamientos. 

Verificación de empaques, sellos, accesorios completos. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Verificar las calidades de los materiales, Especificaciones y recomendaciones de fabricantes. 

8. MATERIALES 

PUERTA VENT ALUM TERM+PELÍC SEG+HERR+CERR INST 

CRISTAL LAMINADO INCOLORO (5+5) CAL 10 MM 

9. EQUIPOS 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño de estructural. 

Planos de Diseño Arquitectónico. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 

 

1. ITEM No. 

 

 

L.3.24 

 2. (VFPB)- VFPB 12 VENTANAL DE 4 CUERPOS FIJOS 1.99 x 2.73M + 1 CUERPO 

BATIENTE, CON PANEL DE VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM, CON SISTEMA EN 

ALUMINIO DE 5 CM X 10 CM + UNA PUERTA EN VIDRIO ( 1 .13 x 2.40), aluminio 

tipo pesado pintura electrostatica color crudo o natural, pisa vidrio ref alumina 

177, divisoria ref alumina 292, marco ref alumina 173 y basculante ref alumina 

176, doble empaque, brazo 12pg" 
3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Esta actividad se refiere a la fabricación, suministro e instalación de ventanas conformadas exclusivamente con 

marco y cuerpos corredizos y/o fijos en perfiles en aluminio natural anodizado, con alfajía en aluminio, basculantes, 

rejillas, y vidrios como se indica en diseño, dimensiones, distribución y ubicación según Planos Arquitectónicos y 

de Detalle. Se incluye la protección y el sello requeridos según procedimientos de obra. Incluye suministro, 

accesorios de fijación e instalación, y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Sera responsabilidad del contratista, verificar en campo las dimensiones reales de elementos a 

fabricar de tal manera que durante la instalación estos se acomoden a los vanos. 

Fabricación, suministro, instalación y sello. 

La perfilería en aluminio incluye todos los accesorios necesarios para el buen funcionamiento de 

aislamiento acústico, manijas, seguros, sellos, empaques de neopreno, accesorios en aluminio, y 

todo lo demás requerido para el correcto funcionamiento. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Verificación de medidas y detalles según lo indicado en planos arquitectónicos. 

Verificación de la calidad y el estado de los materiales, los cuales no deben presentar abolladuras o 

doblamientos. 

Verificación de empaques, sellos, accesorios completos. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Verificar las calidades de los materiales, Especificaciones y recomendaciones de fabricantes. 

8. MATERIALES 

PUERTA VENT ALUM TERM+PELÍC SEG+HERR+CERR INST 

CRISTAL LAMINADO INCOLORO (5+5) CAL 10 MM 

9. EQUIPOS 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño de estructural. 

Planos de Diseño Arquitectónico. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 

 
1. ITEM No. 

 

 
L.3.25 

 2. (VFR)- VFR 01 VENTANA DE 2 CUERPO FIJOS + 1 CUERPO TIPO PERSIANA 
FIJA 0.7 X 3.10M SISTEMA ALUMINIO DE 5 CM X 10 CM TIPO PESADO PINTURA 
ELECTROSTATICA COLOR CRUDO O NATURAL, PISA VIDRIO REF ALUMINA 
177, DIVISORIA REF ALUMINA 292, MARCO REF ALUMINA 173, ALN-313, ALN-
312 Y PERSIANA REF ALUMINA ALN-315 CON MALLA ANTI-INSECTOS EN 
ACERO GALVANIZADO Y PINTADA 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Esta actividad se refiere a la fabricación, suministro e instalación de ventanas conformadas exclusivamente con 

marco y cuerpos corredizos y/o fijos en perfiles en aluminio natural anodizado, con alfajía en aluminio, basculantes, 

rejillas, y vidrios como se indica en diseño, dimensiones, distribución y ubicación según Planos Arquitectónicos y 

de Detalle. Se incluye la protección y el sello requeridos según procedimientos de obra. Incluye suministro, 

accesorios de fijación e instalación, y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Sera responsabilidad del contratista, verificar en campo las dimensiones reales de elementos a 

fabricar de tal manera que durante la instalación estos se acomoden a los vanos. 

Fabricación, suministro, instalación y sello. 

La perfilería en aluminio incluye todos los accesorios necesarios para el buen funcionamiento de 

aislamiento acústico, manijas, seguros, sellos, empaques de neopreno, accesorios en aluminio, y 

todo lo demás requerido para el correcto funcionamiento. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Verificación de medidas y detalles según lo indicado en planos arquitectónicos. 

Verificación de la calidad y el estado de los materiales, los cuales no deben presentar abolladuras o 

doblamientos. 

Verificación de empaques, sellos, accesorios completos. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Verificar las calidades de los materiales, Especificaciones y recomendaciones de fabricantes. 

8. MATERIALES 

VENTANA ALUM REJ SUP TERM PEL SEG+HERR INST 

CRISTAL LAMINADO INCOLORO (5+5) CAL 10 MM 

9. EQUIPOS 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño de estructural. 

Planos de Diseño Arquitectónico. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 

 
1. ITEM No. 

 

 
L.3.26 

 2. (VFR)- VFR 02 VENTANA DE 1 CUERPO FIJO + 1 CUERPO TIPO PERSIANA 

FIJA 1.60 X 0.70M SISTEMA ALUMINIO DE 5 CM X 10 CM TIPO PESADO 

PINTURA ELECTROSTATICA COLOR CRUDO O NATURAL, PISA VIDRIO REF 

ALUMINA 177, DIVISORIA REF ALUMINA 292, MARCO REF ALUMINA 173, ALN-

313, ALN-312 Y PERSIANA REF ALUMINA ALN-315 CON MALLA ANTI-

INSECTOS EN ACERO GALVANIZADO Y PINTADA 
3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Esta actividad se refiere a la fabricación, suministro e instalación de ventanas conformadas exclusivamente con 

marco y cuerpos corredizos y/o fijos en perfiles en aluminio natural anodizado, con alfajía en aluminio, basculantes, 

rejillas, y vidrios como se indica en diseño, dimensiones, distribución y ubicación según Planos Arquitectónicos y 

de Detalle. Se incluye la protección y el sello requeridos según procedimientos de obra. Incluye suministro, 

accesorios de fijación e instalación, y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Sera responsabilidad del contratista, verificar en campo las dimensiones reales de elementos a 

fabricar de tal manera que durante la instalación estos se acomoden a los vanos. 

Fabricación, suministro, instalación y sello. 

La perfilería en aluminio incluye todos los accesorios necesarios para el buen funcionamiento de 

aislamiento acústico, manijas, seguros, sellos, empaques de neopreno, accesorios en aluminio, y 

todo lo demás requerido para el correcto funcionamiento. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Verificación de medidas y detalles según lo indicado en planos arquitectónicos. 

Verificación de la calidad y el estado de los materiales, los cuales no deben presentar abolladuras o 

doblamientos. 

Verificación de empaques, sellos, accesorios completos. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Verificar las calidades de los materiales, Especificaciones y recomendaciones de fabricantes. 

8. MATERIALES 

VENTANA ALUM REJ SUP TERM PEL SEG+HERR INST 

CRISTAL LAMINADO INCOLORO (5+5) CAL 10 MM 

9. EQUIPOS 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño de estructural. 

Planos de Diseño Arquitectónico. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 

 
1. ITEM No. 

 

 
L.3.27 

 2. (VFR)- VFR 03 VENTANA DE 2 CUERPO FIJOS + 1 CUERPO TIPO PERSIANA 
FIJA 0.7 X 3.03M SISTEMA ALUMINIO DE 5 CM X 10 CM TIPO PESADO PINTURA 
ELECTROSTATICA COLOR CRUDO O NATURAL, PISA VIDRIO REF ALUMINA 
177, DIVISORIA REF ALUMINA 292, MARCO REF ALUMINA 173, ALN-313, ALN-
312 Y PERSIANA REF ALUMINA ALN-315 CON MALLA ANTI-INSECTOS EN 
ACERO GALVANIZADO Y PINTADA 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Esta actividad se refiere a la fabricación, suministro e instalación de ventanas conformadas exclusivamente con 

marco y cuerpos corredizos y/o fijos en perfiles en aluminio natural anodizado, con alfajía en aluminio, basculantes, 

rejillas, y vidrios como se indica en diseño, dimensiones, distribución y ubicación según Planos Arquitectónicos y 

de Detalle. Se incluye la protección y el sello requeridos según procedimientos de obra. Incluye suministro, 

accesorios de fijación e instalación, y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Sera responsabilidad del contratista, verificar en campo las dimensiones reales de elementos a 

fabricar de tal manera que durante la instalación estos se acomoden a los vanos. 

Fabricación, suministro, instalación y sello. 

La perfilería en aluminio incluye todos los accesorios necesarios para el buen funcionamiento de 

aislamiento acústico, manijas, seguros, sellos, empaques de neopreno, accesorios en aluminio, y 

todo lo demás requerido para el correcto funcionamiento. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Verificación de medidas y detalles según lo indicado en planos arquitectónicos. 

Verificación de la calidad y el estado de los materiales, los cuales no deben presentar abolladuras o 

doblamientos. 

Verificación de empaques, sellos, accesorios completos. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Verificar las calidades de los materiales, Especificaciones y recomendaciones de fabricantes. 

8. MATERIALES 

VENTANA ALUM REJ SUP TERM PEL SEG+HERR INST 

CRISTAL LAMINADO INCOLORO (5+5) CAL 10 MM 

9. EQUIPOS 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño de estructural. 

Planos de Diseño Arquitectónico. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 

 
1. ITEM No. 

 

 
L.3.28 

 2. (VR)- VR 01 VENTANA DE 3 CUERPO PERSIANA FIJA 4.04 X 0.70M SISTEMA 

ALUMINIO DE 5 CM X 10 CM TIPO PESADO PINTURA ELECTROSTATICA 

COLOR CRUDO O NATURAL, PISA VIDRIO REF ALUMINA 177, DIVISORIA REF 

ALUMINA 292, MARCO REF ALUMINA 173, ALN-313, ALN-312 Y PERSIANA REF 

ALUMINA ALN-315 CON MALLA ANTI-INSECTOS EN ACERO GALVANIZADO Y 

PINTADA 
3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Esta actividad se refiere a la fabricación, suministro e instalación de ventanas conformadas exclusivamente con 

marco y cuerpos corredizos y/o fijos en perfiles en aluminio natural anodizado, con alfajía en aluminio, basculantes, 

rejillas, y vidrios como se indica en diseño, dimensiones, distribución y ubicación según Planos Arquitectónicos y 

de Detalle. Se incluye la protección y el sello requeridos según procedimientos de obra. Incluye suministro, 

accesorios de fijación e instalación, y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Sera responsabilidad del contratista, verificar en campo las dimensiones reales de elementos a 

fabricar de tal manera que durante la instalación estos se acomoden a los vanos. 

Fabricación, suministro, instalación y sello. 

La perfilería en aluminio incluye todos los accesorios necesarios para el buen funcionamiento de 

aislamiento acústico, manijas, seguros, sellos, empaques de neopreno, accesorios en aluminio, y 

todo lo demás requerido para el correcto funcionamiento. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Verificación de medidas y detalles según lo indicado en planos arquitectónicos. 

Verificación de la calidad y el estado de los materiales, los cuales no deben presentar abolladuras o 

doblamientos. 

Verificación de empaques, sellos, accesorios completos. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Verificar las calidades de los materiales, Especificaciones y recomendaciones de fabricantes. 

8. MATERIALES 

VENTANA ALUM REJ SUP TERM PEL SEG+HERR INST 

CRISTAL LAMINADO INCOLORO (5+5) CAL 10 MM 

9. EQUIPOS 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño de estructural. 

Planos de Diseño Arquitectónico. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 

 
1. ITEM No. 

 

 
L.3.29 

 2. (VR)- VR 02 VENTANA DE 1 CUERPO PERSIANA FIJA 1.50 X 0.70M SISTEMA 

ALUMINIO DE 5 CM X 10 CM TIPO PESADO PINTURA ELECTROSTATICA 

COLOR CRUDO O NATURAL, PISA VIDRIO REF ALUMINA 177, DIVISORIA REF 

ALUMINA 292, MARCO REF ALUMINA 173, ALN-313, ALN-312 Y PERSIANA REF 

ALUMINA ALN-315 CON MALLA ANTI-INSECTOS EN ACERO GALVANIZADO Y 

PINTADA 
3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Esta actividad se refiere a la fabricación, suministro e instalación de ventanas conformadas exclusivamente con 

marco y cuerpos corredizos y/o fijos en perfiles en aluminio natural anodizado, con alfajía en aluminio, basculantes, 

rejillas, y vidrios como se indica en diseño, dimensiones, distribución y ubicación según Planos Arquitectónicos y 

de Detalle. Se incluye la protección y el sello requeridos según procedimientos de obra. Incluye suministro, 

accesorios de fijación e instalación, y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Sera responsabilidad del contratista, verificar en campo las dimensiones reales de elementos a 

fabricar de tal manera que durante la instalación estos se acomoden a los vanos. 

Fabricación, suministro, instalación y sello. 

La perfilería en aluminio incluye todos los accesorios necesarios para el buen funcionamiento de 

aislamiento acústico, manijas, seguros, sellos, empaques de neopreno, accesorios en aluminio, y 

todo lo demás requerido para el correcto funcionamiento. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Verificación de medidas y detalles según lo indicado en planos arquitectónicos. 

Verificación de la calidad y el estado de los materiales, los cuales no deben presentar abolladuras o 

doblamientos. 

Verificación de empaques, sellos, accesorios completos. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Verificar las calidades de los materiales, Especificaciones y recomendaciones de fabricantes. 

8. MATERIALES 

VENTANA ALUM REJ SUP TERM PEL SEG+HERR INST 

CRISTAL LAMINADO INCOLORO (5+5) CAL 10 MM 

9. EQUIPOS 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño de estructural. 

Planos de Diseño Arquitectónico. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 

 
1. ITEM No. 

 

 
L.3.30 

 2. (VR)- VR 03 VENTANA DE 1 CUERPO PERSIANA FIJA 0.6 X 2.7M SISTEMA 

ALUMINIO DE 5 CM X 10 CMTIPO PESADO PINTURA ELECTROSTATICA  

COLOR CRUDO O NATURAL, PISA VIDRIO REF ALUMINA 177, DIVISORIA REF 

ALUMINA 292, MARCO REF ALUMINA 173, ALN-313, ALN-312 Y PERSIANA REF 

ALUMINA ALN-315 CON MALLA ANTI-INSECTOS EN ACERO GALVANIZADO Y 

PINTADA 
3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Esta actividad se refiere a la fabricación, suministro e instalación de ventanas conformadas exclusivamente con 

marco y cuerpos corredizos y/o fijos en perfiles en aluminio natural anodizado, con alfajía en aluminio, basculantes, 

rejillas, y vidrios como se indica en diseño, dimensiones, distribución y ubicación según Planos Arquitectónicos y 

de Detalle. Se incluye la protección y el sello requeridos según procedimientos de obra. Incluye suministro, 

accesorios de fijación e instalación, y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Sera responsabilidad del contratista, verificar en campo las dimensiones reales de elementos a 

fabricar de tal manera que durante la instalación estos se acomoden a los vanos. 

Fabricación, suministro, instalación y sello. 

La perfilería en aluminio incluye todos los accesorios necesarios para el buen funcionamiento de 

aislamiento acústico, manijas, seguros, sellos, empaques de neopreno, accesorios en aluminio, y 

todo lo demás requerido para el correcto funcionamiento. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Verificación de medidas y detalles según lo indicado en planos arquitectónicos. 

Verificación de la calidad y el estado de los materiales, los cuales no deben presentar abolladuras o 

doblamientos. 

Verificación de empaques, sellos, accesorios completos. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Verificar las calidades de los materiales, Especificaciones y recomendaciones de fabricantes. 

8. MATERIALES 

VENTANA ALUM REJ SUP TERM PEL SEG+HERR INST 

CRISTAL LAMINADO INCOLORO (5+5) CAL 10 MM 

9. EQUIPOS 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño de estructural. 

Planos de Diseño Arquitectónico. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 

 
1. ITEM No. 

 

 
L.3.31 

 2. (VR)- VR 04 VENTANA DE 1 CUERPO PERSIANA FIJA 1.0 X 0.70M SISTEMA 

ALUMINIO DE 5 CM X 10 CM TIPO PESADO PINTURA ELECTROSTATICA 

COLOR CRUDO O NATURAL, PISA VIDRIO REF ALUMINA 177, DIVISORIA REF 

ALUMINA 292, MARCO REF ALUMINA 173, ALN-313, ALN-312 Y PERSIANA REF 

ALUMINA ALN-315 CON MALLA ANTI-INSECTOS EN ACERO GALVANIZADO Y 

PINTADA 
3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Esta actividad se refiere a la fabricación, suministro e instalación de ventanas conformadas exclusivamente con 

marco y cuerpos corredizos y/o fijos en perfiles en aluminio natural anodizado, con alfajía en aluminio, basculantes, 

rejillas, y vidrios como se indica en diseño, dimensiones, distribución y ubicación según Planos Arquitectónicos y 

de Detalle. Se incluye la protección y el sello requeridos según procedimientos de obra. Incluye suministro, 

accesorios de fijación e instalación, y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Sera responsabilidad del contratista, verificar en campo las dimensiones reales de elementos a 

fabricar de tal manera que durante la instalación estos se acomoden a los vanos. 

Fabricación, suministro, instalación y sello. 

La perfilería en aluminio incluye todos los accesorios necesarios para el buen funcionamiento de 

aislamiento acústico, manijas, seguros, sellos, empaques de neopreno, accesorios en aluminio, y 

todo lo demás requerido para el correcto funcionamiento. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Verificación de medidas y detalles según lo indicado en planos arquitectónicos. 

Verificación de la calidad y el estado de los materiales, los cuales no deben presentar abolladuras o 

doblamientos. 

Verificación de empaques, sellos, accesorios completos. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Verificar las calidades de los materiales, Especificaciones y recomendaciones de fabricantes. 

8. MATERIALES 

VENTANA ALUM REJ SUP TERM PEL SEG+HERR INST 

CRISTAL LAMINADO INCOLORO (5+5) CAL 10 MM 

9. EQUIPOS 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño de estructural. 

Planos de Diseño Arquitectónico. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 

 
1. ITEM No. 

 

 
L.3.32 

 2. (VR)- VR 05 VENTANA DE 2 CUERPOS PERSIANA FIJA 2.64 X 0.70M SISTEMA 

ALUMINIO DE 5 CM X 10 CM TIPO PESADO PINTURA ELECTROSTATICA 

COLOR CRUDO O NATURAL, PISA VIDRIO REF ALUMINA 177, DIVISORIA REF 

ALUMINA 292, MARCO REF ALUMINA 173, ALN-313, ALN-312 Y PERSIANA REF 

ALUMINA ALN-315 CON MALLA ANTI-INSECTOS EN ACERO GALVANIZADO Y 

PINTADA 
3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Esta actividad se refiere a la fabricación, suministro e instalación de ventanas conformadas exclusivamente con 

marco y cuerpos corredizos y/o fijos en perfiles en aluminio natural anodizado, con alfajía en aluminio, basculantes, 

rejillas, y vidrios como se indica en diseño, dimensiones, distribución y ubicación según Planos Arquitectónicos y 

de Detalle. Se incluye la protección y el sello requeridos según procedimientos de obra. Incluye suministro, 

accesorios de fijación e instalación, y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Sera responsabilidad del contratista, verificar en campo las dimensiones reales de elementos a 

fabricar de tal manera que durante la instalación estos se acomoden a los vanos. 

Fabricación, suministro, instalación y sello. 

La perfilería en aluminio incluye todos los accesorios necesarios para el buen funcionamiento de 

aislamiento acústico, manijas, seguros, sellos, empaques de neopreno, accesorios en aluminio, y 

todo lo demás requerido para el correcto funcionamiento. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Verificación de medidas y detalles según lo indicado en planos arquitectónicos. 

Verificación de la calidad y el estado de los materiales, los cuales no deben presentar abolladuras o 

doblamientos. 

Verificación de empaques, sellos, accesorios completos. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Verificar las calidades de los materiales, Especificaciones y recomendaciones de fabricantes. 

8. MATERIALES 

VENTANA ALUM REJ SUP TERM PEL SEG+HERR INST 

CRISTAL LAMINADO INCOLORO (5+5) CAL 10 MM 

9. EQUIPOS 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño de estructural. 

Planos de Diseño Arquitectónico. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 

 
1. ITEM No. 

 

 
L.3.33 

 2. (VR)- VR 06 VENTANA DE 2 CUERPOS PERSIANA FIJA 3.20 X 0.70M SISTEMA 

ALUMINIO DE 5 CM X 10 CM TIPO PESADO PINTURA ELECTROSTATICA 

COLOR CRUDO O NATURAL, PISA VIDRIO REF ALUMINA 177, DIVISORIA REF 

ALUMINA 292, MARCO REF ALUMINA 173, ALN-313, ALN-312 Y PERSIANA REF 

ALUMINA ALN-315 CON MALLA ANTI-INSECTOS EN ACERO GALVANIZADO Y 

PINTADA 
3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Esta actividad se refiere a la fabricación, suministro e instalación de ventanas conformadas exclusivamente con 

marco y cuerpos corredizos y/o fijos en perfiles en aluminio natural anodizado, con alfajía en aluminio, basculantes, 

rejillas, y vidrios como se indica en diseño, dimensiones, distribución y ubicación según Planos Arquitectónicos y 

de Detalle. Se incluye la protección y el sello requeridos según procedimientos de obra. Incluye suministro, 

accesorios de fijación e instalación, y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Sera responsabilidad del contratista, verificar en campo las dimensiones reales de elementos a 

fabricar de tal manera que durante la instalación estos se acomoden a los vanos. 

Fabricación, suministro, instalación y sello. 

La perfilería en aluminio incluye todos los accesorios necesarios para el buen funcionamiento de 

aislamiento acústico, manijas, seguros, sellos, empaques de neopreno, accesorios en aluminio, y 

todo lo demás requerido para el correcto funcionamiento. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Verificación de medidas y detalles según lo indicado en planos arquitectónicos. 

Verificación de la calidad y el estado de los materiales, los cuales no deben presentar abolladuras o 

doblamientos. 

Verificación de empaques, sellos, accesorios completos. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Verificar las calidades de los materiales, Especificaciones y recomendaciones de fabricantes. 

8. MATERIALES 

VENTANA ALUM REJ SUP TERM PEL SEG+HERR INST 

CRISTAL LAMINADO INCOLORO (5+5) CAL 10 MM 

9. EQUIPOS 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño de estructural. 

Planos de Diseño Arquitectónico. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 

 
1. ITEM No. 

 

 
L.3.34 

 2. (VR)- VR 07 VENTANA DE 1 CUERPO PERSIANA FIJA 1.50 X 2.7M SISTEMA 

ALUMINIO DE 5 CM X 10 CM TIPO PESADO PINTURA ELECTROSTATICA 

COLOR CRUDO O NATURAL, PISA VIDRIO REF ALUMINA 177, DIVISORIA REF 

ALUMINA 292, MARCO REF ALUMINA 173, ALN-313, ALN-312 Y PERSIANA REF 

ALUMINA ALN-315 CON MALLA ANTI-INSECTOS EN ACERO GALVANIZADO Y 

PINTADA 
3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Esta actividad se refiere a la fabricación, suministro e instalación de ventanas conformadas exclusivamente con 

marco y cuerpos corredizos y/o fijos en perfiles en aluminio natural anodizado, con alfajía en aluminio, basculantes, 

rejillas, y vidrios como se indica en diseño, dimensiones, distribución y ubicación según Planos Arquitectónicos y 

de Detalle. Se incluye la protección y el sello requeridos según procedimientos de obra. Incluye suministro, 

accesorios de fijación e instalación, y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Sera responsabilidad del contratista, verificar en campo las dimensiones reales de elementos a 

fabricar de tal manera que durante la instalación estos se acomoden a los vanos. 

Fabricación, suministro, instalación y sello. 

La perfilería en aluminio incluye todos los accesorios necesarios para el buen funcionamiento de 

aislamiento acústico, manijas, seguros, sellos, empaques de neopreno, accesorios en aluminio, y 

todo lo demás requerido para el correcto funcionamiento. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Verificación de medidas y detalles según lo indicado en planos arquitectónicos. 

Verificación de la calidad y el estado de los materiales, los cuales no deben presentar abolladuras o 

doblamientos. 

Verificación de empaques, sellos, accesorios completos. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Verificar las calidades de los materiales, Especificaciones y recomendaciones de fabricantes. 

8. MATERIALES 

VENTANA ALUM REJ SUP TERM PEL SEG+HERR INST 

CRISTAL LAMINADO INCOLORO (5+5) CAL 10 MM 

9. EQUIPOS 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño de estructural. 

Planos de Diseño Arquitectónico. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 

 
1. ITEM No. 

 

 
L.3.35 

 2. (VR)- VR 08 VENTANA DE CUERPOS PERSIANA FIJA 0.90 X 0.70M SISTEMA 

ALUMINIO DE 5 CM X 10 CM TIPO PESADO PINTURA ELECTROSTATICA 

COLOR CRUDO O NATURAL, PISA VIDRIO REF ALUMINA 177, DIVISORIA REF 

ALUMINA 292, MARCO REF ALUMINA 173, ALN-313, ALN-312 Y PERSIANA REF 

ALUMINA ALN-315 CON MALLA ANTI-INSECTOS EN ACERO GALVANIZADO Y 

PINTADA 
3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Esta actividad se refiere a la fabricación, suministro e instalación de ventanas conformadas exclusivamente con 

marco y cuerpos corredizos y/o fijos en perfiles en aluminio natural anodizado, con alfajía en aluminio, basculantes, 

rejillas, y vidrios como se indica en diseño, dimensiones, distribución y ubicación según Planos Arquitectónicos y 

de Detalle. Se incluye la protección y el sello requeridos según procedimientos de obra. Incluye suministro, 

accesorios de fijación e instalación, y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Sera responsabilidad del contratista, verificar en campo las dimensiones reales de elementos a 

fabricar de tal manera que durante la instalación estos se acomoden a los vanos. 

Fabricación, suministro, instalación y sello. 

La perfilería en aluminio incluye todos los accesorios necesarios para el buen funcionamiento de 

aislamiento acústico, manijas, seguros, sellos, empaques de neopreno, accesorios en aluminio, y 

todo lo demás requerido para el correcto funcionamiento. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Verificación de medidas y detalles según lo indicado en planos arquitectónicos. 

Verificación de la calidad y el estado de los materiales, los cuales no deben presentar abolladuras o 

doblamientos. 

Verificación de empaques, sellos, accesorios completos. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Verificar las calidades de los materiales, Especificaciones y recomendaciones de fabricantes. 

8. MATERIALES 

VENTANA ALUM REJ SUP TERM PEL SEG+HERR INST 

CRISTAL LAMINADO INCOLORO (5+5) CAL 10 MM 

9. EQUIPOS 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño de estructural. 

Planos de Diseño Arquitectónico. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 

 

 
1. ITEM No. 

 

 

 
L.3.36 

 
2. (VFB)- VFB 01 VENTANAL DE 26 CUERPOS FIJOS 5.03 X 2.93M + DOS 

CUERPOS DE BATIENTE, CON PANEL DE VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM , 

SISTEMA EN ALUMINIO DE 5 CM X 10 CM + Vinilo adhesivo sobre vidrio de 

color según diseño, aluminio tipo pesado pintura electrostatica color crudo o 

natural, pisa vidrio ref alumina 177, divisoria ref alumina 292, marco ref alumina 

173 y basculante ref alumina 176, doble empaque, brazo 12pg" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Esta actividad se refiere a la fabricación, suministro e instalación de ventanas conformadas exclusivamente con 

marco y cuerpos corredizos y/o fijos en perfiles en aluminio natural anodizado, con alfajía en aluminio, basculantes, 

rejillas, y vidrios como se indica en diseño, dimensiones, distribución y ubicación según Planos Arquitectónicos y 

de Detalle. Se incluye la protección y el sello requeridos según procedimientos de obra. Incluye suministro, 

accesorios de fijación e instalación, y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Sera responsabilidad del contratista, verificar en campo las dimensiones reales de elementos a 

fabricar de tal manera que durante la instalación estos se acomoden a los vanos. 

Fabricación, suministro, instalación y sello. 

La perfilería en aluminio incluye todos los accesorios necesarios para el buen funcionamiento de 

aislamiento acústico, manijas, seguros, sellos, empaques de neopreno, accesorios en aluminio, y 

todo lo demás requerido para el correcto funcionamiento. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Verificación de medidas y detalles según lo indicado en planos arquitectónicos. 

Verificación de la calidad y el estado de los materiales, los cuales no deben presentar abolladuras o 

doblamientos. 

Verificación de empaques, sellos, accesorios completos. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Verificar las calidades de los materiales, Especificaciones y recomendaciones de fabricantes. 

8. MATERIALES 

VENTANA ALUM CON BAT TERM PEL SEG+HERR INST 

CRISTAL LAMINADO INCOLORO (5+5) CAL 10 MM 

VINILO ADHESIVO COLORES MATE/BRILL 75MIC PLANO 

9. EQUIPOS 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño de estructural. 

Planos de Diseño Arquitectónico. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 

 

1. ITEM No. 

 

 

L.3.37 

 2.  (VFB)-  VFB  02  VENTANAL  DE  10  CUERPOS  FIJOS  8.25  X  2.73M  +  SEIS 

CUERPOS  DE  BATIENTE,  CON  PANEL  DE  VIDRIO  TEMPLADO  DE  10  MM , 

SISTEMA EN ALUMINIO DE 5 CM X 10 CM- con pelicula con pvb de 0,38, 

aluminio tipo pesado pintura electrostatica color crudo o natural, pisa vidrio ref 

alumina 177, divisoria ref alumina 292, marco ref alumina 173 y basculante ref 

alumina 176, doble empaque, brazo 12pg" 
3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Esta actividad se refiere a la fabricación, suministro e instalación de ventanas conformadas exclusivamente con 

marco y cuerpos corredizos y/o fijos en perfiles en aluminio natural anodizado, con alfajía en aluminio, basculantes, 

rejillas, y vidrios como se indica en diseño, dimensiones, distribución y ubicación según Planos Arquitectónicos y 

de Detalle. Se incluye la protección y el sello requeridos según procedimientos de obra. Incluye suministro, 

accesorios de fijación e instalación, y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Sera responsabilidad del contratista, verificar en campo las dimensiones reales de elementos a 

fabricar de tal manera que durante la instalación estos se acomoden a los vanos. 

Fabricación, suministro, instalación y sello. 

La perfilería en aluminio incluye todos los accesorios necesarios para el buen funcionamiento de 

aislamiento acústico, manijas, seguros, sellos, empaques de neopreno, accesorios en aluminio, y 

todo lo demás requerido para el correcto funcionamiento. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Verificación de medidas y detalles según lo indicado en planos arquitectónicos. 

Verificación de la calidad y el estado de los materiales, los cuales no deben presentar abolladuras o 

doblamientos. 

Verificación de empaques, sellos, accesorios completos. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Verificar las calidades de los materiales, Especificaciones y recomendaciones de fabricantes. 

8. MATERIALES 

VENTANA ALUM CON BAT TERM PEL SEG+HERR INST 

CRISTAL LAMINADO INCOLORO (5+5) CAL 10 MM 

VINILO ADHESIVO COLORES MATE/BRILL 75MIC PLANO 

9. EQUIPOS 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño de estructural. 

Planos de Diseño Arquitectónico. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 

 

1. ITEM No. 

 

 

L.3.38 

 2.  (VFB)-  VFB  03  VENTANAL  DE  3  CUERPOS  FIJOS  0.82  X  2.43M  +  DOS 

CUERPOS  DE  BATIENTE,  CON  PANEL  DE  VIDRIO  TEMPLADO  DE  10MM  , 

SISTEMA EN ALUMINIO DE 5 CM X 10 CM - con pelicula con pvb de 0,38, 

aluminio tipo pesado pintura electrostatica color crudo o natural, pisa vidrio ref 

alumina 177, divisoria ref alumina 292, marco ref alumina 173 y basculante ref 

alumina 176, doble empaque, brazo 12pg" 
3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Esta actividad se refiere a la fabricación, suministro e instalación de ventanas conformadas exclusivamente con 

marco y cuerpos corredizos y/o fijos en perfiles en aluminio natural anodizado, con alfajía en aluminio, basculantes, 

rejillas, y vidrios como se indica en diseño, dimensiones, distribución y ubicación según Planos Arquitectónicos y 

de Detalle. Se incluye la protección y el sello requeridos según procedimientos de obra. Incluye suministro, 

accesorios de fijación e instalación, y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Sera responsabilidad del contratista, verificar en campo las dimensiones reales de elementos a 

fabricar de tal manera que durante la instalación estos se acomoden a los vanos. 

Fabricación, suministro, instalación y sello. 

La perfilería en aluminio incluye todos los accesorios necesarios para el buen funcionamiento de 

aislamiento acústico, manijas, seguros, sellos, empaques de neopreno, accesorios en aluminio, y 

todo lo demás requerido para el correcto funcionamiento. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Verificación de medidas y detalles según lo indicado en planos arquitectónicos. 

Verificación de la calidad y el estado de los materiales, los cuales no deben presentar abolladuras o 

doblamientos. 

Verificación de empaques, sellos, accesorios completos. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Verificar las calidades de los materiales, Especificaciones y recomendaciones de fabricantes. 

8. MATERIALES 

VENTANA ALUM CON BAT TERM PEL SEG+HERR INST 

CRISTAL LAMINADO INCOLORO (5+5) CAL 10 MM 

VINILO ADHESIVO COLORES MATE/BRILL 75MIC PLANO 

9. EQUIPOS 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño de estructural. 

Planos de Diseño Arquitectónico. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
L.3.39 

 
2. (VFB)- VFB 04 VENTANAL DE 3 CUERPOS FIJOS 2.03 X 2.73M + UN CUERPO 

DE BATIENTE, CON PANEL DE VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM , SISTEMA EN 

ALUMINIO DE 5 CM X 10 CM 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Esta actividad se refiere a la fabricación, suministro e instalación de ventanas conformadas exclusivamente con 

marco y cuerpos corredizos y/o fijos en perfiles en aluminio natural anodizado, con alfajía en aluminio, basculantes, 

rejillas, y vidrios como se indica en diseño, dimensiones, distribución y ubicación según Planos Arquitectónicos y 

de Detalle. Se incluye la protección y el sello requeridos según procedimientos de obra. Incluye suministro, 

accesorios de fijación e instalación, y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Sera responsabilidad del contratista, verificar en campo las dimensiones reales de elementos a 

fabricar de tal manera que durante la instalación estos se acomoden a los vanos. 

Fabricación, suministro, instalación y sello. 

La perfilería en aluminio incluye todos los accesorios necesarios para el buen funcionamiento de 

aislamiento acústico, manijas, seguros, sellos, empaques de neopreno, accesorios en aluminio, y 

todo lo demás requerido para el correcto funcionamiento. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Verificación de medidas y detalles según lo indicado en planos arquitectónicos. 

Verificación de la calidad y el estado de los materiales, los cuales no deben presentar abolladuras o 

doblamientos. 

Verificación de empaques, sellos, accesorios completos. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Verificar las calidades de los materiales, Especificaciones y recomendaciones de fabricantes. 

8. MATERIALES 

VENTANA ALUM CON BAT TERM PEL SEG+HERR INST 

CRISTAL LAMINADO INCOLORO (5+5) CAL 10 MM 

VINILO ADHESIVO COLORES MATE/BRILL 75MIC PLANO 

9. EQUIPOS 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño de estructural. 

Planos de Diseño Arquitectónico. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 

 

1. ITEM No. 

 

 

L.3.40 

 2. (VFB)- VFB 05 VENTANAL DE 3 CUERPOS FIJOS 1.50 X 2.73M + UN CUERPO 

DE BATIENTE, CON PANEL DE VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM , SISTEMA EN 

ALUMINIO DE 5 CM X 10 CM - pelicula con pvb de 0,38, aluminio tipo pesado 

pintura electrostatica color crudo o natural, pisa vidrio ref alumina 177, divisoria 

ref alumina 292, marco ref alumina 173 y basculante ref alumina 176, doble 

empaque, brazo 12pg" 
3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Esta actividad se refiere a la fabricación, suministro e instalación de ventanas conformadas exclusivamente con 

marco y cuerpos corredizos y/o fijos en perfiles en aluminio natural anodizado, con alfajía en aluminio, basculantes, 

rejillas, y vidrios como se indica en diseño, dimensiones, distribución y ubicación según Planos Arquitectónicos y 

de Detalle. Se incluye la protección y el sello requeridos según procedimientos de obra. Incluye suministro, 

accesorios de fijación e instalación, y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Sera responsabilidad del contratista, verificar en campo las dimensiones reales de elementos a 

fabricar de tal manera que durante la instalación estos se acomoden a los vanos. 

Fabricación, suministro, instalación y sello. 

La perfilería en aluminio incluye todos los accesorios necesarios para el buen funcionamiento de 

aislamiento acústico, manijas, seguros, sellos, empaques de neopreno, accesorios en aluminio, y 

todo lo demás requerido para el correcto funcionamiento. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Verificación de medidas y detalles según lo indicado en planos arquitectónicos. 

Verificación de la calidad y el estado de los materiales, los cuales no deben presentar abolladuras o 

doblamientos. 

Verificación de empaques, sellos, accesorios completos. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Verificar las calidades de los materiales, Especificaciones y recomendaciones de fabricantes. 

8. MATERIALES 

VENTANA ALUM CON BAT TERM PEL SEG+HERR INST 

CRISTAL LAMINADO INCOLORO (5+5) CAL 10 MM 

VINILO ADHESIVO COLORES MATE/BRILL 75MIC PLANO 

9. EQUIPOS 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño de estructural. 

Planos de Diseño Arquitectónico. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 

 

1. ITEM No. 

 

 

L.3.41 

 2. (VFB)- VFB 06 VENTANAL DE 2 CUERPOS FIJOS 1.32 X 1.50M + UN CUERPO 

DE BATIENTE, CON PANEL DE VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM , SISTEMA EN 

ALUMINIO DE 5 CM X 10 CM- con pelicula con pvb de 0,38, aluminio tipo pesado 

pintura electrostatica color crudo o natural, pisa vidrio ref alumina 177, divisoria 

ref alumina 292, marco ref alumina 173 y basculante ref alumina 176, doble 

empaque, brazo 12pg" 
3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Esta actividad se refiere a la fabricación, suministro e instalación de ventanas conformadas exclusivamente con 

marco y cuerpos corredizos y/o fijos en perfiles en aluminio natural anodizado, con alfajía en aluminio, basculantes, 

rejillas, y vidrios como se indica en diseño, dimensiones, distribución y ubicación según Planos Arquitectónicos y 

de Detalle. Se incluye la protección y el sello requeridos según procedimientos de obra. Incluye suministro, 

accesorios de fijación e instalación, y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Sera responsabilidad del contratista, verificar en campo las dimensiones reales de elementos a 

fabricar de tal manera que durante la instalación estos se acomoden a los vanos. 

Fabricación, suministro, instalación y sello. 

La perfilería en aluminio incluye todos los accesorios necesarios para el buen funcionamiento de 

aislamiento acústico, manijas, seguros, sellos, empaques de neopreno, accesorios en aluminio, y 

todo lo demás requerido para el correcto funcionamiento. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Verificación de medidas y detalles según lo indicado en planos arquitectónicos. 

Verificación de la calidad y el estado de los materiales, los cuales no deben presentar abolladuras o 

doblamientos. 

Verificación de empaques, sellos, accesorios completos. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Verificar las calidades de los materiales, Especificaciones y recomendaciones de fabricantes. 

8. MATERIALES 

VENTANA ALUM CON BAT TERM PEL SEG+HERR INST 

CRISTAL LAMINADO INCOLORO (5+5) CAL 10 MM 

VINILO ADHESIVO COLORES MATE/BRILL 75MIC PLANO 

9. EQUIPOS 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño de estructural. 

Planos de Diseño Arquitectónico. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 

 

1. ITEM No. 

 

 

L.3.42 

 2. (VFB)- VFB 07 VENTANAL DE 12 CUERPOS FIJOS 4.65 x 1.70M+ 5 CUERPO 

DE BATIENTE, CON PANEL DE VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM , SISTEMA EN 

ALUMINIO DE 5 CM X 10 CM - con pelicula con pvb de 0,38, aluminio tipo 

pesado pintura electrostatica color crudo o natural, pisa vidrio ref alumina 177, 

divisoria ref alumina 292, marco ref alumina 173 y basculante ref alumina 176, 

doble empaque, brazo 12pg" 
3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Esta actividad se refiere a la fabricación, suministro e instalación de ventanas conformadas exclusivamente con 

marco y cuerpos corredizos y/o fijos en perfiles en aluminio natural anodizado, con alfajía en aluminio, basculantes, 

rejillas, y vidrios como se indica en diseño, dimensiones, distribución y ubicación según Planos Arquitectónicos y 

de Detalle. Se incluye la protección y el sello requeridos según procedimientos de obra. Incluye suministro, 

accesorios de fijación e instalación, y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Sera responsabilidad del contratista, verificar en campo las dimensiones reales de elementos a 

fabricar de tal manera que durante la instalación estos se acomoden a los vanos. 

Fabricación, suministro, instalación y sello. 

La perfilería en aluminio incluye todos los accesorios necesarios para el buen funcionamiento de 

aislamiento acústico, manijas, seguros, sellos, empaques de neopreno, accesorios en aluminio, y 

todo lo demás requerido para el correcto funcionamiento. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Verificación de medidas y detalles según lo indicado en planos arquitectónicos. 

Verificación de la calidad y el estado de los materiales, los cuales no deben presentar abolladuras o 

doblamientos. 

Verificación de empaques, sellos, accesorios completos. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Verificar las calidades de los materiales, Especificaciones y recomendaciones de fabricantes. 

8. MATERIALES 

VENTANA ALUM CON BAT TERM PEL SEG+HERR INST 

CRISTAL LAMINADO INCOLORO (5+5) CAL 10 MM 

VINILO ADHESIVO COLORES MATE/BRILL 75MIC PLANO 

9. EQUIPOS 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño de estructural. 

Planos de Diseño Arquitectónico. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 

 

1. ITEM No. 

 

 

L.3.43 

 2. (VFB)- VFB 08 VENTANAL DE  9 CUERPOS  FIJOS  4.12 x  2.73M  + 3 CUERPO 

DE BATIENTE, CON PANEL DE VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM , SISTEMA EN 

ALUMINIO DE 5 CM X 10 CM - con pelicula con pvb de 0,38, aluminio tipo 

pesado pintura electrostatica color crudo o natural, pisa vidrio ref alumina 177, 

divisoria ref alumina 292, marco ref alumina 173 y basculante ref alumina 176, 

doble empaque, brazo 12pg" 
3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Esta actividad se refiere a la fabricación, suministro e instalación de ventanas conformadas exclusivamente con 

marco y cuerpos corredizos y/o fijos en perfiles en aluminio natural anodizado, con alfajía en aluminio, basculantes, 

rejillas, y vidrios como se indica en diseño, dimensiones, distribución y ubicación según Planos Arquitectónicos y 

de Detalle. Se incluye la protección y el sello requeridos según procedimientos de obra. Incluye suministro, 

accesorios de fijación e instalación, y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Sera responsabilidad del contratista, verificar en campo las dimensiones reales de elementos a 

fabricar de tal manera que durante la instalación estos se acomoden a los vanos. 

Fabricación, suministro, instalación y sello. 

La perfilería en aluminio incluye todos los accesorios necesarios para el buen funcionamiento de 

aislamiento acústico, manijas, seguros, sellos, empaques de neopreno, accesorios en aluminio, y 

todo lo demás requerido para el correcto funcionamiento. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Verificación de medidas y detalles según lo indicado en planos arquitectónicos. 

Verificación de la calidad y el estado de los materiales, los cuales no deben presentar abolladuras o 

doblamientos. 

Verificación de empaques, sellos, accesorios completos. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Verificar las calidades de los materiales, Especificaciones y recomendaciones de fabricantes. 

8. MATERIALES 

VENTANA ALUM CON BAT TERM PEL SEG+HERR INST 

CRISTAL LAMINADO INCOLORO (5+5) CAL 10 MM 

VINILO ADHESIVO COLORES MATE/BRILL 75MIC PLANO 

9. EQUIPOS 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño de estructural. 

Planos de Diseño Arquitectónico. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 

 

1. ITEM No. 

 

 

L.3.44 

 2. (VFB)- VFB 09 VENTANAL DE  9 CUERPOS  FIJOS  2.87 x  1.70M  + 3 CUERPO 

DE BATIENTE, CON PANEL DE VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM , SISTEMA EN 

ALUMINIO DE 5 CM X 10 CM - con pelicula con pvb de 0,38, aluminio tipo 

pesado pintura electrostatica color crudo o natural, pisa vidrio ref alumina 177, 

divisoria ref alumina 292, marco ref alumina 173 y basculante ref alumina 176, 

doble empaque, brazo 12pg" 
3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Esta actividad se refiere a la fabricación, suministro e instalación de ventanas conformadas exclusivamente con 

marco y cuerpos corredizos y/o fijos en perfiles en aluminio natural anodizado, con alfajía en aluminio, basculantes, 

rejillas, y vidrios como se indica en diseño, dimensiones, distribución y ubicación según Planos Arquitectónicos y 

de Detalle. Se incluye la protección y el sello requeridos según procedimientos de obra. Incluye suministro, 

accesorios de fijación e instalación, y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Sera responsabilidad del contratista, verificar en campo las dimensiones reales de elementos a 

fabricar de tal manera que durante la instalación estos se acomoden a los vanos. 

Fabricación, suministro, instalación y sello. 

La perfilería en aluminio incluye todos los accesorios necesarios para el buen funcionamiento de 

aislamiento acústico, manijas, seguros, sellos, empaques de neopreno, accesorios en aluminio, y 

todo lo demás requerido para el correcto funcionamiento. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Verificación de medidas y detalles según lo indicado en planos arquitectónicos. 

Verificación de la calidad y el estado de los materiales, los cuales no deben presentar abolladuras o 

doblamientos. 

Verificación de empaques, sellos, accesorios completos. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Verificar las calidades de los materiales, Especificaciones y recomendaciones de fabricantes. 

8. MATERIALES 

VENTANA ALUM CON BAT TERM PEL SEG+HERR INST 

CRISTAL LAMINADO INCOLORO (5+5) CAL 10 MM 

VINILO ADHESIVO COLORES MATE/BRILL 75MIC PLANO 

9. EQUIPOS 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño de estructural. 

Planos de Diseño Arquitectónico. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 

 

 
1. ITEM No. 

 

 

 
L.3.45 

 
2. (VFB)- VFB 10 VENTANAL DE 6 CUERPOS FIJOS 3.51 x 2.73M + 2 CUERPO 

DE BATIENTE, CON PANEL DE VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM , SISTEMA EN 

ALUMINIO DE 5 CM X 10 CM + Vinilo adhesivo sobre vidrio de color según 

diseño, aluminio tipo pesado pintura electrostatica color crudo o natural, pisa 

vidrio ref alumina 177, divisoria ref alumina 292, marco ref alumina 173 y 

basculante ref alumina 176, doble empaque, brazo 12pg" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Esta actividad se refiere a la fabricación, suministro e instalación de ventanas conformadas exclusivamente con 

marco y cuerpos corredizos y/o fijos en perfiles en aluminio natural anodizado, con alfajía en aluminio, basculantes, 

rejillas, y vidrios como se indica en diseño, dimensiones, distribución y ubicación según Planos Arquitectónicos y 

de Detalle. Se incluye la protección y el sello requeridos según procedimientos de obra. Incluye suministro, 

accesorios de fijación e instalación, y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Sera responsabilidad del contratista, verificar en campo las dimensiones reales de elementos a 

fabricar de tal manera que durante la instalación estos se acomoden a los vanos. 

Fabricación, suministro, instalación y sello. 

La perfilería en aluminio incluye todos los accesorios necesarios para el buen funcionamiento de 

aislamiento acústico, manijas, seguros, sellos, empaques de neopreno, accesorios en aluminio, y 

todo lo demás requerido para el correcto funcionamiento. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Verificación de medidas y detalles según lo indicado en planos arquitectónicos. 

Verificación de la calidad y el estado de los materiales, los cuales no deben presentar abolladuras o 

doblamientos. 

Verificación de empaques, sellos, accesorios completos. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Verificar las calidades de los materiales, Especificaciones y recomendaciones de fabricantes. 

8. MATERIALES 

VENTANA ALUM CON BAT TERM PEL SEG+HERR INST 

CRISTAL LAMINADO INCOLORO (5+5) CAL 10 MM 

VINILO ADHESIVO COLORES MATE/BRILL 75MIC PLANO 

9. EQUIPOS 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño de estructural. 

Planos de Diseño Arquitectónico. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 

 

 
1. ITEM No. 

 

 

 
L.3.46 

 
2. (VFB)- VFB 11 VENTANAL DE 9 CUERPOS FIJOS 5.13 x 2.73M + 3 CUERPO 

DE BATIENTE, CON PANEL DE VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM , SISTEMA EN 

ALUMINIO DE 5 CM X 10 CM+ Vinilo adhesivo sobre vidrio de color según 

diseño, aluminio tipo pesado pintura electrostatica color crudo o natural, pisa 

vidrio ref alumina 177, divisoria ref alumina 292, marco ref alumina 173 y 

basculante ref alumina 176, doble empaque, , brazo 12pg" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Esta actividad se refiere a la fabricación, suministro e instalación de ventanas conformadas exclusivamente con 

marco y cuerpos corredizos y/o fijos en perfiles en aluminio natural anodizado, con alfajía en aluminio, basculantes, 

rejillas, y vidrios como se indica en diseño, dimensiones, distribución y ubicación según Planos Arquitectónicos y 

de Detalle. Se incluye la protección y el sello requeridos según procedimientos de obra. Incluye suministro, 

accesorios de fijación e instalación, y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Sera responsabilidad del contratista, verificar en campo las dimensiones reales de elementos a 

fabricar de tal manera que durante la instalación estos se acomoden a los vanos. 

Fabricación, suministro, instalación y sello. 

La perfilería en aluminio incluye todos los accesorios necesarios para el buen funcionamiento de 

aislamiento acústico, manijas, seguros, sellos, empaques de neopreno, accesorios en aluminio, y 

todo lo demás requerido para el correcto funcionamiento. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Verificación de medidas y detalles según lo indicado en planos arquitectónicos. 

Verificación de la calidad y el estado de los materiales, los cuales no deben presentar abolladuras o 

doblamientos. 

Verificación de empaques, sellos, accesorios completos. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Verificar las calidades de los materiales, Especificaciones y recomendaciones de fabricantes. 

8. MATERIALES 

VENTANA ALUM CON BAT TERM PEL SEG+HERR INST 

CRISTAL LAMINADO INCOLORO (5+5) CAL 10 MM 

VINILO ADHESIVO COLORES MATE/BRILL 75MIC PLANO 

9. EQUIPOS 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño de estructural. 

Planos de Diseño Arquitectónico. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 

 

 
1. ITEM No. 

 

 

 
L.3.47 

 
2. (VFB)- VFB 12 VENTANAL DE 9 CUERPOS FIJOS 4.53 x 2.73M+ 3 CUERPO DE 

BATIENTE, CON PANEL DE VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM , SISTEMA EN 

ALUMINIO DE 5 CM X 10 CM+ Vinilo adhesivo sobre vidrio de color según 

diseño, aluminio tipo pesado pintura electrostatica color crudo o natural, pisa 

vidrio ref alumina 177, divisoria ref alumina 292, marco ref alumina 173 y 

basculante ref alumina 176, doble empaque, brazo 12pg" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Esta actividad se refiere a la fabricación, suministro e instalación de ventanas conformadas exclusivamente con 

marco y cuerpos corredizos y/o fijos en perfiles en aluminio natural anodizado, con alfajía en aluminio, basculantes, 

rejillas, y vidrios como se indica en diseño, dimensiones, distribución y ubicación según Planos Arquitectónicos y 

de Detalle. Se incluye la protección y el sello requeridos según procedimientos de obra. Incluye suministro, 

accesorios de fijación e instalación, y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Sera responsabilidad del contratista, verificar en campo las dimensiones reales de elementos a 

fabricar de tal manera que durante la instalación estos se acomoden a los vanos. 

Fabricación, suministro, instalación y sello. 

La perfilería en aluminio incluye todos los accesorios necesarios para el buen funcionamiento de 

aislamiento acústico, manijas, seguros, sellos, empaques de neopreno, accesorios en aluminio, y 

todo lo demás requerido para el correcto funcionamiento. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Verificación de medidas y detalles según lo indicado en planos arquitectónicos. 

Verificación de la calidad y el estado de los materiales, los cuales no deben presentar abolladuras o 

doblamientos. 

Verificación de empaques, sellos, accesorios completos. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Verificar las calidades de los materiales, Especificaciones y recomendaciones de fabricantes. 

8. MATERIALES 

VENTANA ALUM CON BAT TERM PEL SEG+HERR INST 

CRISTAL LAMINADO INCOLORO (5+5) CAL 10 MM 

VINILO ADHESIVO COLORES MATE/BRILL 75MIC PLANO 

9. EQUIPOS 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño de estructural. 

Planos de Diseño Arquitectónico. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 

 

 
1. ITEM No. 

 

 

 
L.3.48 

 
2. (VFB)- VFB 13 VENTANAL DE 6 CUERPOS FIJOS 3.93 x 2.73M+ 2 CUERPO DE 

BATIENTE, CON PANEL DE VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM , SISTEMA EN 

ALUMINIO DE 5 CM X 10 CM + Vinilo adhesivo sobre vidrio de color según 

diseño, aluminio tipo pesado pintura electrostatica color crudo o natural, pisa 

vidrio ref alumina 177, divisoria ref alumina 292, marco ref alumina 173 y 

basculante ref alumina 176, doble empaque, brazo 12pg" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Esta actividad se refiere a la fabricación, suministro e instalación de ventanas conformadas exclusivamente con 

marco y cuerpos corredizos y/o fijos en perfiles en aluminio natural anodizado, con alfajía en aluminio, basculantes, 

rejillas, y vidrios como se indica en diseño, dimensiones, distribución y ubicación según Planos Arquitectónicos y 

de Detalle. Se incluye la protección y el sello requeridos según procedimientos de obra. Incluye suministro, 

accesorios de fijación e instalación, y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Sera responsabilidad del contratista, verificar en campo las dimensiones reales de elementos a 

fabricar de tal manera que durante la instalación estos se acomoden a los vanos. 

Fabricación, suministro, instalación y sello. 

La perfilería en aluminio incluye todos los accesorios necesarios para el buen funcionamiento de 

aislamiento acústico, manijas, seguros, sellos, empaques de neopreno, accesorios en aluminio, y 

todo lo demás requerido para el correcto funcionamiento. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Verificación de medidas y detalles según lo indicado en planos arquitectónicos. 

Verificación de la calidad y el estado de los materiales, los cuales no deben presentar abolladuras o 

doblamientos. 

Verificación de empaques, sellos, accesorios completos. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Verificar las calidades de los materiales, Especificaciones y recomendaciones de fabricantes. 

8. MATERIALES 

VENTANA ALUM CON BAT TERM PEL SEG+HERR INST 

CRISTAL LAMINADO INCOLORO (5+5) CAL 10 MM 

VINILO ADHESIVO COLORES MATE/BRILL 75MIC PLANO 

9. EQUIPOS 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño de estructural. 

Planos de Diseño Arquitectónico. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 

 

 
1. ITEM No. 

 

 

 
L.3.49 

 
2. (VFB)- VFB 14 VENTANAL DE 6 CUERPOS FIJOS 3.66 x 2.73M+ 2 CUERPO DE 

BATIENTE, CON PANEL DE VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM , SISTEMA EN 

ALUMINIO DE 5 CM X 10 CM + Vinilo adhesivo sobre vidrio de color según 

diseño, aluminio tipo pesado pintura electrostatica color crudo o natural, pisa 

vidrio ref alumina 177, divisoria ref alumina 292, marco ref alumina 173 y 

basculante ref alumina 176, doble empaque, brazo 12pg" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Esta actividad se refiere a la fabricación, suministro e instalación de ventanas conformadas exclusivamente con 

marco y cuerpos corredizos y/o fijos en perfiles en aluminio natural anodizado, con alfajía en aluminio, basculantes, 

rejillas, y vidrios como se indica en diseño, dimensiones, distribución y ubicación según Planos Arquitectónicos y 

de Detalle. Se incluye la protección y el sello requeridos según procedimientos de obra. Incluye suministro, 

accesorios de fijación e instalación, y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Sera responsabilidad del contratista, verificar en campo las dimensiones reales de elementos a 

fabricar de tal manera que durante la instalación estos se acomoden a los vanos. 

Fabricación, suministro, instalación y sello. 

La perfilería en aluminio incluye todos los accesorios necesarios para el buen funcionamiento de 

aislamiento acústico, manijas, seguros, sellos, empaques de neopreno, accesorios en aluminio, y 

todo lo demás requerido para el correcto funcionamiento. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Verificación de medidas y detalles según lo indicado en planos arquitectónicos. 

Verificación de la calidad y el estado de los materiales, los cuales no deben presentar abolladuras o 

doblamientos. 

Verificación de empaques, sellos, accesorios completos. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Verificar las calidades de los materiales, Especificaciones y recomendaciones de fabricantes. 

8. MATERIALES 

VENTANA ALUM CON BAT TERM PEL SEG+HERR INST 

CRISTAL LAMINADO INCOLORO (5+5) CAL 10 MM 

VINILO ADHESIVO COLORES MATE/BRILL 75MIC PLANO 

9. EQUIPOS 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño de estructural. 

Planos de Diseño Arquitectónico. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 

 

 
1. ITEM No. 

 

 

 
L.3.50 

 
2. (VFB)- VFB 15 VENTANAL DE 6 CUERPOS FIJOS 2.59x 2.73M+ 2 CUERPO DE 

BATIENTE, CON PANEL DE VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM , SISTEMA EN 

ALUMINIO DE 5 CM X 10 CM + Vinilo adhesivo sobre vidrio de color según 

diseño, aluminio tipo pesado pintura electrostatica color crudo o natural, pisa 

vidrio ref alumina 177, divisoria ref alumina 292, marco ref alumina 173 y 

basculante ref alumina 176, doble empaque, brazo 12pg" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Esta actividad se refiere a la fabricación, suministro e instalación de ventanas conformadas exclusivamente con 

marco y cuerpos corredizos y/o fijos en perfiles en aluminio natural anodizado, con alfajía en aluminio, basculantes, 

rejillas, y vidrios como se indica en diseño, dimensiones, distribución y ubicación según Planos Arquitectónicos y 

de Detalle. Se incluye la protección y el sello requeridos según procedimientos de obra. Incluye suministro, 

accesorios de fijación e instalación, y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Sera responsabilidad del contratista, verificar en campo las dimensiones reales de elementos a 

fabricar de tal manera que durante la instalación estos se acomoden a los vanos. 

Fabricación, suministro, instalación y sello. 

La perfilería en aluminio incluye todos los accesorios necesarios para el buen funcionamiento de 

aislamiento acústico, manijas, seguros, sellos, empaques de neopreno, accesorios en aluminio, y 

todo lo demás requerido para el correcto funcionamiento. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Verificación de medidas y detalles según lo indicado en planos arquitectónicos. 

Verificación de la calidad y el estado de los materiales, los cuales no deben presentar abolladuras o 

doblamientos. 

Verificación de empaques, sellos, accesorios completos. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Verificar las calidades de los materiales, Especificaciones y recomendaciones de fabricantes. 

8. MATERIALES 

VENTANA ALUM CON BAT TERM PEL SEG+HERR INST 

CRISTAL LAMINADO INCOLORO (5+5) CAL 10 MM 

VINILO ADHESIVO COLORES MATE/BRILL 75MIC PLANO 

9. EQUIPOS 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño de estructural. 

Planos de Diseño Arquitectónico. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 

 

 
1. ITEM No. 

 

 

 
L.3.51 

 
2. (VFB)- VFB 16 VENTANAL DE 26 CUERPOS FIJOS 5.03 X 2.93M + DOS 

CUERPOS DE BATIENTE, CON PANEL DE VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM , 

SISTEMA EN ALUMINIO DE 5 CM X 10 CM + Vinilo adhesivo sobre vidrio de 

color según diseño, aluminio tipo pesado pintura electrostatica color crudo o 

natural, pisa vidrio ref alumina 177, divisoria ref alumina 292, marco ref alumina 

173 y basculante ref alumina 176, doble empaque, brazo 12pg" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Esta actividad se refiere a la fabricación, suministro e instalación de ventanas conformadas exclusivamente con 

marco y cuerpos corredizos y/o fijos en perfiles en aluminio natural anodizado, con alfajía en aluminio, basculantes, 

rejillas, y vidrios como se indica en diseño, dimensiones, distribución y ubicación según Planos Arquitectónicos y 

de Detalle. Se incluye la protección y el sello requeridos según procedimientos de obra. Incluye suministro, 

accesorios de fijación e instalación, y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Sera responsabilidad del contratista, verificar en campo las dimensiones reales de elementos a 

fabricar de tal manera que durante la instalación estos se acomoden a los vanos. 

Fabricación, suministro, instalación y sello. 

La perfilería en aluminio incluye todos los accesorios necesarios para el buen funcionamiento de 

aislamiento acústico, manijas, seguros, sellos, empaques de neopreno, accesorios en aluminio, y 

todo lo demás requerido para el correcto funcionamiento. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Verificación de medidas y detalles según lo indicado en planos arquitectónicos. 

Verificación de la calidad y el estado de los materiales, los cuales no deben presentar abolladuras o 

doblamientos. 

Verificación de empaques, sellos, accesorios completos. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Verificar las calidades de los materiales, Especificaciones y recomendaciones de fabricantes. 

8. MATERIALES 

VENTANA ALUM CON BAT TERM PEL SEG+HERR INST 

CRISTAL LAMINADO INCOLORO (5+5) CAL 10 MM 

VINILO ADHESIVO COLORES MATE/BRILL 75MIC PLANO 

9. EQUIPOS 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño de estructural. 

Planos de Diseño Arquitectónico. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 

 
1. ITEM No. 

 

 
L.4.1 

 2. Baranda en acero inoxidable calibre 18 satinado, tubo redondo de dos 

pulgadas calibre 18, escudo protecctor para tubo redondo de 2" en acero 

inoxidable, flanches y pie amigo de 1/4 de ancho calibre 14 en acero inoxidable 

304, varilla de media pulgada satinada, lamina microperforado en accero 

inoxidable 
3. UNIDAD DE MEDIDA    ML - Metro Lineal    

4. DESCRIPCION 

Fabricación, transporte e instalación de baranda con parales y/o pasamanos, de acuerdo con el diseño, 

localización y especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. Incluye baranda, 

accesorios de fijación pintura de acabados, retoques y todo lo necesario para su correcta ejecución y recibo a 

satisfacción. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

Consultar norma NSR 10. 

Acordar las medidas finales en obra o tomarlas en sitio antes de ejecución 

Elaborar y presentar una muestra de elementos tipo baranda a la interventoría para aprobación y 

posterior evaluación 

Elaborar paral de baranda en Tubo metálico en acero inoxidable soldada superiormente a elemento 

de soporte de pasamanos y empotrada a pared y/o piso. 

Montar pasamanos en tubo metálico soldado a soporte superior de paral de baranda. 

Las platina y varillas deberán ser rectificadas en prensa luego de ser cortadas. 

La soldadura se debe dejar visible y no se debe macillar. 

Verificar niveles, plomos y acabados para aceptación. 

Proteger hasta entregar obra 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

N/A 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

N/A 

8. MATERIALES 

IMPRIMANTE Y PUENTE DE ADHERENCIA NORMAL X 3 KG 

DISOLVENTE ACRÍLICO 

DISCO ABRASIVO PARA CORTE METAL DE 9" 

PLATINA DE 2" X 1/4" X 6 M 

SOLDADURA ELECTRODOS 6013 3/32" 

PANEL DE ACERO LAMINAR PERFORADO 

CRUCETA DE 1" EN ACERO INOXIDABLE 

TUBO DE 2" EN ACERO INOXIDABLE 

ANCLAJE METÁLICO EXPANSIVO DE 1/4" X 2-1/4" X 4 U 

9. EQUIPOS  
HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA DD - CARPINTERIA DE MA 

EQUIPO DE SOLDADURA 220 AMP ELÉCTRICO (ALQUILER) 

PULIDORA ELÉCTRICA MONOFASICA 110 V (ALQUILER) 

   

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA 
 



Incluidos SI Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES  

Planos de Diseño arquitectónico y detalles  

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metro lineal (ml), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de cálculos realizados sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción 

determinados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
L.4.2 

 
2. Pasamanos doble en acero inoxidable, tubo redondo de 2" calibre 18, escudo 

protecctor para barra de 1/2 pulgada en acero inoxidable, flancches y pie amigo 

1/4 de ancho calibre 14 en accero inoxidable, varilla de 1/2" satinada 

3. UNIDAD DE MEDIDA    ML - Metro Lineal    

4. DESCRIPCION 

Fabricación, transporte e instalación de baranda con parales y/o pasamanos, de acuerdo con el diseño, 

localización y especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. Incluye baranda, 

accesorios de fijación pintura de acabados, retoques y todo lo necesario para su correcta ejecución y recibo a 

satisfacción. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

Consultar norma NSR 10. 

Acordar las medidas finales en obra o tomarlas en sitio antes de ejecución 

Elaborar y presentar una muestra de elementos tipo baranda a la interventoría para aprobación y 

posterior evaluación 

Elaborar paral de baranda en Tubo metálico en acero inoxidable soldada superiormente a elemento 

de soporte de pasamanos y empotrada a pared y/o piso. 

Montar pasamanos en tubo metálico soldado a soporte superior de paral de baranda. 

Las platina y varillas deberán ser rectificadas en prensa luego de ser cortadas. 

La soldadura se debe dejar visible y no se debe macillar. 

Verificar niveles, plomos y acabados para aceptación. 

Proteger hasta entregar obra 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

N/A 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

N/A 

8. MATERIALES 

SUM E INST PASAMANOS ACERO INOX 2" C18+HERRAJES 

ANCLAJE METÁLICO EXPANSIVO DE 1/4" X 2-1/4" X 4 U 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA DD - CARPINTERIA DE MA 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 
 

SI 

  

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño arquitectónico y detalles 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por metro lineal (ml), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de cálculos realizados sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción 

determinados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
L.4.3 

 
2. Baranda en platina de fijacción 1/4" ancho 10cm., platina vertical 1/4 ancgo 

6.3cm, platina de borde horizaontal 1/4" ancho 6.3cm, varilla metalica lisa 

cuadrada 1/2", tornillo expansivo. 

3. UNIDAD DE MEDIDA    ML - Metro Lineal    

4. DESCRIPCION 

Fabricación, transporte e instalación de baranda con parales y/o pasamanos, de acuerdo con el diseño, 

localización y especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. Incluye baranda, 

accesorios de fijación pintura de acabados, retoques y todo lo necesario para su correcta ejecución y recibo a 

satisfacción. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

Consultar norma NSR 10. 

Acordar las medidas finales en obra o tomarlas en sitio antes de ejecución 

Elaborar y presentar una muestra de elementos tipo baranda a la interventoría para aprobación y 

posterior evaluación 

Elaborar paral de baranda en Tubo metálico en acero inoxidable soldada superiormente a elemento 

de soporte de pasamanos y empotrada a pared y/o piso. 

Montar pasamanos en tubo metálico soldado a soporte superior de paral de baranda. 

Las platina y varillas deberán ser rectificadas en prensa luego de ser cortadas. 

La soldadura se debe dejar visible y no se debe macillar. 

Verificar niveles, plomos y acabados para aceptación. 

Proteger hasta entregar obra 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

N/A 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

N/A 

8. MATERIALES 

PLATINA DE 2" X 1/4" X 6 M 

VARILLA LISA CUADRADA 1/2" X 6 M 

ANCLAJE METÁLICO EXPANSIVO DE 1/4" X 2-1/4" X 4 U 

DISOLVENTE ACRÍLICO 

ANTICORROSIVO GRIS O ROJO 

PINTURA ESMALTE MATE X 1 GL 

9. EQUIPOS  
HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA DD - CARPINTERIA DE MA 

EQUIPO DE SOLDADURA 220 AMP ELÉCTRICO (ALQUILER) 

PULIDORA ELÉCTRICA MONOFASICA 110 V (ALQUILER) 

   

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 
 

SI 

  

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
Planos de Diseño arquitectónico y detalles 

 



 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metro lineal (ml), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de cálculos realizados sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción 

determinados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
L.4.4 

 2. Baranda en acero inoxidable 87cm sobre muro calibre 18 satinado, platina de 

fijacción 1/4", platina vertical 1/4 platina de borde horizaontal 1/4" sccudo 

protecctor para tubo redondo de 2" en acero inoxidable, lamina microperforada 

en acero inoxidable 
3. UNIDAD DE MEDIDA    ML - Metro Lineal    

4. DESCRIPCION 

Fabricación, transporte e instalación de baranda con parales y/o pasamanos, de acuerdo con el diseño, 

localización y especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. Incluye baranda, 

accesorios de fijación pintura de acabados, retoques y todo lo necesario para su correcta ejecución y recibo a 

satisfacción. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

Consultar norma NSR 10. 

Acordar las medidas finales en obra o tomarlas en sitio antes de ejecución 

Elaborar y presentar una muestra de elementos tipo baranda a la interventoría para aprobación y 

posterior evaluación 

Elaborar paral de baranda en Tubo metálico en acero inoxidable soldada superiormente a elemento 

de soporte de pasamanos y empotrada a pared y/o piso. 

Montar pasamanos en tubo metálico soldado a soporte superior de paral de baranda. 

Las platina y varillas deberán ser rectificadas en prensa luego de ser cortadas. 

La soldadura se debe dejar visible y no se debe macillar. 

Verificar niveles, plomos y acabados para aceptación. 

Proteger hasta entregar obra 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

N/A 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

N/A 

8. MATERIALES 

IMPRIMANTE Y PUENTE DE ADHERENCIA NORMAL X 3 KG 

DISOLVENTE ACRÍLICO 

DISCO ABRASIVO PARA CORTE METAL DE 9" 

PLATINA DE 2" X 1/4" X 6 M 

SOLDADURA ELECTRODOS 6013 3/32" 

PANEL DE ACERO LAMINAR PERFORADO 

ANCLAJE METÁLICO EXPANSIVO DE 1/4" X 2-1/4" X 4 U 

9. EQUIPOS  
HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA DD - CARPINTERIA DE MA 

EQUIPO DE SOLDADURA 220 AMP ELÉCTRICO (ALQUILER) 

PULIDORA ELÉCTRICA MONOFASICA 110 V (ALQUILER) 

   

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 
 

SI 

  

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 



Planos de Diseño arquitectónico y detalles 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metro lineal (ml), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de cálculos realizados sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción 

determinados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
L.5.1 

  

2. Divisiones de baño en acrílico de colores 10mm según diseño, con 

accesorios en acero inoxidables como postes de sosten herrajes y fijaciones 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Esta actividad se refiere a la fabricación, suministro e instalación de divisiones conformadas exclusivamente con 

marco y cuerpos corredizos y/o fijos en perfiles en aluminio y acero inoxidable con modulos en acrilicos como se 

indica en diseño, dimensiones, distribución y ubicación según Planos Arquitectónicos y de Detalle. Se incluye la 

protección y el sello requeridos según procedimientos de obra. Incluye suministro, accesorios de fijación e 

instalación, y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Sera responsabilidad del contratista, verificar en campo las dimensiones reales de elementos a 

fabricar de tal manera que durante la instalación estos se acomoden a los vanos. 

Fabricación, suministro, instalación y sello. 

La perfilería en aluminio incluye todos los accesorios necesarios para el buen funcionamiento de 

aislamiento acústico, manijas, seguros, sellos, empaques de neopreno, accesorios en aluminio, y 

todo lo demás requerido para el correcto funcionamiento. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Verificación de medidas y detalles según lo indicado en planos arquitectónicos. 

Verificación de la calidad y el estado de los materiales, los cuales no deben presentar abolladuras o 

doblamientos. 

Verificación de empaques, sellos, accesorios completos. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Verificar las calidades de los materiales, Especificaciones y recomendaciones de fabricantes. 

8. MATERIALES 

DIV ACRIL 10MM COLOR S/DISEÑO ACER INOX+ACC INST 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA AA - ALBAÑERIA 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño de estructural. 

Planos de Diseño Arquitectónico. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 

 

1. ITEM No. 

 

 

M.1.1 

 2. PM-01 PUERTA SENCILLA EN MADERA ANTI MACHUCONES 1.00M X 2.5M 

E=38MM (1-1/2") CON MARCO, AMBOS EN MADERA ENTAMBORADA, TABLERO 

EN MADERA NOGAL METALICO RECUBIERTA EN TRIPLEX, TRES BISAGRAS 

TIPO NUDO DE 3" CON CERRADURA CILINDRICA DE MANIJA TIPO 

COMERCIAL GRADO 2 + MIRILLA DE ( 1.00 x 0.28 CM) EN VIDRIO LAMINADO 

DE 6 MM 
3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Esta actividad se refiere a la fabricación, suministro e instalación de puertas conformadas con marco en lamina 

cold rolled y cuerpos fijos en madera entamborada como se indica en diseño, dimensiones, distribución  y 

ubicación según Planos Arquitectónicos y de Detalle. Incluye suministro, cerradura de seguridad, accesorios de 

fijación e instalación, y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Sera responsabilidad del contratista, verificar en campo las dimensiones reales de elementos a 

fabricar de tal manera que durante la instalación estos se acomoden a los vanos. 

Fabricación, suministro, instalación y sello. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Verificación de medidas y detalles según lo indicado en planos arquitectónicos. 

Verificación de la calidad y el estado de los materiales, los cuales no deben presentar abolladuras o 

doblamientos. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Verificar las calidades de los materiales, Especificaciones y recomendaciones de fabricantes. 

8. MATERIALES 

PUERTA MAD MARC CR18 ENTAM ANTIMACH+HER+CER+MIR 

9. EQUIPOS 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño Arquitectónico. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 
 



En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 

 

 
1. ITEM No. 

 

 

 
M.1.2 

 2. PM-02 PUERTA SENCILLA EN MADERA ANTI MACHUCONES DE 1.60 M X 

2.5M E=38MM (1-1/2") CON MARCO AMBOS EN MADERA ENTAMBORADA, I 

HOJA FIJA CON MIRILLA DE ( 1.00 X 0.40 CM) EN VIDRIO LAMINADO DE 6 MM+ 

1 HOJA MOVIBLE CON MIRILLA DE (1.00 X 0.28 CM )EN VIDRIO LAMINADO DE 6 

MM , TABLERO EN MADERA NOGAL METALICO RECUBIERTA EN TRIPLEX, 

TRES BISAGRAS TIPO NUDO DE 3" CON CERRADURA CILINDRICA DE MANIJA 

TIPO COMERCIAL GRADO 2 
3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Esta actividad se refiere a la fabricación, suministro e instalación de puertas conformadas con marco en lamina 

cold rolled y cuerpos fijos en madera entamborada como se indica en diseño, dimensiones, distribución  y 

ubicación según Planos Arquitectónicos y de Detalle. Incluye suministro, cerradura de seguridad, accesorios de 

fijación e instalación, y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Sera responsabilidad del contratista, verificar en campo las dimensiones reales de elementos a 

fabricar de tal manera que durante la instalación estos se acomoden a los vanos. 

Fabricación, suministro, instalación y sello. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Verificación de medidas y detalles según lo indicado en planos arquitectónicos. 

Verificación de la calidad y el estado de los materiales, los cuales no deben presentar abolladuras o 

doblamientos. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Verificar las calidades de los materiales, Especificaciones y recomendaciones de fabricantes. 

8. MATERIALES 

PUERTA MAD MARC CR18 ENTAM ANTIMACH+HER+CER+MIR 

9. EQUIPOS 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño Arquitectónico. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

 



14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 

 
1. ITEM No. 

 

 
M.1.3 

 
2. PM-03 PUERTA SENCILLA EN MADERA 0.90 M X 2.5 M E=38MM (1-1/2") CON 

MARCO, AMBOS EN MADERA ENTAMBORADA, TABLERO EN MADERA NOGAL 

METALICO RECUBIERTA EN TRIPLEX, TRES BISAGRAS TIPO NUDO DE 3" CON 

CERRADURA CILINDRICA DE MANIJA TIPO COMERCIAL GRADO 2 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Esta actividad se refiere a la fabricación, suministro e instalación de puertas conformadas con marco en lamina 

cold rolled y cuerpos fijos en madera entamborada como se indica en diseño, dimensiones, distribución  y 

ubicación según Planos Arquitectónicos y de Detalle. Incluye suministro, cerradura de seguridad, accesorios de 

fijación e instalación, y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Sera responsabilidad del contratista, verificar en campo las dimensiones reales de elementos a 

fabricar de tal manera que durante la instalación estos se acomoden a los vanos. 

Fabricación, suministro, instalación y sello. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Verificación de medidas y detalles según lo indicado en planos arquitectónicos. 

Verificación de la calidad y el estado de los materiales, los cuales no deben presentar abolladuras o 

doblamientos. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Verificar las calidades de los materiales, Especificaciones y recomendaciones de fabricantes. 

8. MATERIALES 

PUERTA MAD MARC CR18 ENTAM ANTIMACH+HER+CER 

9. EQUIPOS 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño Arquitectónico. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 
 



En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 

 

1. ITEM No. 

 

 

M.1.4 

 2. PM-04 PUERTA SENCILLA EN MADERA 0.7 M X 2.5M E=38MM (1-1/2") CON 

MARCO, AMBOS EN MADERA ENTAMBORADA, TABLERO EN MADERA NOGAL 

METALICO RECUBIERTA EN TRIPLEX, TRES BISAGRAS TIPO NUDO DE 3" CON 

PERSIANA CON MARCO EN ALUMINIO SISTEMA TIPO ALUMINA ALN-315 O 

SIMILAR A=0.3M, CON CERRADURA CILINDRICA DE MANIJA TIPO COMERCIAL 

GRADO 2 
3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Esta actividad se refiere a la fabricación, suministro e instalación de puertas conformadas con marco en lamina 

cold rolled y cuerpos fijos en madera entamborada como se indica en diseño, dimensiones, distribución  y 

ubicación según Planos Arquitectónicos y de Detalle. Incluye suministro, cerradura de seguridad, accesorios de 

fijación e instalación, y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Sera responsabilidad del contratista, verificar en campo las dimensiones reales de elementos a 

fabricar de tal manera que durante la instalación estos se acomoden a los vanos. 

Fabricación, suministro, instalación y sello. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Verificación de medidas y detalles según lo indicado en planos arquitectónicos. 

Verificación de la calidad y el estado de los materiales, los cuales no deben presentar abolladuras o 

doblamientos. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Verificar las calidades de los materiales, Especificaciones y recomendaciones de fabricantes. 

8. MATERIALES 

PUERTA MAD MARC CR18 ENTAM ANTIMACH+HER+CER 

VENTANA ALUM REJ SUP TERM PEL SEG+HERR INST 

9. EQUIPOS 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño Arquitectónico. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

 



14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 

 

1. ITEM No. 

 

 

M.1.5 

 
2. PM-05 PUERTA SENCILLA EN MADERA 1.00 M X 2.5M E=38MM (1-1/2") CON 

MARCO, AMBOS EN MADERA ENTAMBORADA, TABLERO EN MADERA NOGAL 

METALICO RECUBIERTA EN TRIPLEX, TRES BISAGRAS TIPO NUDO DE 3" CON 

CERRADURA CILINDRICA DE MANIJA TIPO COMERCIAL GRADO 2 + MIRILLA 

DE (0.06 * 1.60 CM) EN VIDRIO LAMINADO DE 6 MM 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Esta actividad se refiere a la fabricación, suministro e instalación de puertas conformadas con marco en lamina 

cold rolled y cuerpos fijos en madera entamborada como se indica en diseño, dimensiones, distribución  y 

ubicación según Planos Arquitectónicos y de Detalle. Incluye suministro, cerradura de seguridad, accesorios de 

fijación e instalación, y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Sera responsabilidad del contratista, verificar en campo las dimensiones reales de elementos a 

fabricar de tal manera que durante la instalación estos se acomoden a los vanos. 

Fabricación, suministro, instalación y sello. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Verificación de medidas y detalles según lo indicado en planos arquitectónicos. 

Verificación de la calidad y el estado de los materiales, los cuales no deben presentar abolladuras o 

doblamientos. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Verificar las calidades de los materiales, Especificaciones y recomendaciones de fabricantes. 

8. MATERIALES 

PUERTA MAD MARC CR18 ENTAM ANTIMACH+HER+CER+MIR 

9. EQUIPOS 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño Arquitectónico. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 
 



En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 

 

1. ITEM No. 

 

 

M.1.6 

 
2. PM-06 PUERTA SENCILLA EN MADERA 1.20 M X 2.5M E=38MM (1-1/2") CON 

MARCO, AMBOS EN MADERA ENTAMBORADA, TABLERO EN MADERA NOGAL 

METALICO RECUBIERTA EN TRIPLEX, TRES BISAGRAS TIPO NUDO DE 3" CON 

CERRADURA CILINDRICA DE MANIJA TIPO COMERCIAL GRADO 2 + MIRILLA 

DE (0.06 * 1.60 CM) EN VIDRIO LAMINADO DE 6 MM 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Esta actividad se refiere a la fabricación, suministro e instalación de puertas conformadas con marco en lamina 

cold rolled y cuerpos fijos en madera entamborada como se indica en diseño, dimensiones, distribución  y 

ubicación según Planos Arquitectónicos y de Detalle. Incluye suministro, cerradura de seguridad, accesorios de 

fijación e instalación, y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Sera responsabilidad del contratista, verificar en campo las dimensiones reales de elementos a 

fabricar de tal manera que durante la instalación estos se acomoden a los vanos. 

Fabricación, suministro, instalación y sello. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Verificación de medidas y detalles según lo indicado en planos arquitectónicos. 

Verificación de la calidad y el estado de los materiales, los cuales no deben presentar abolladuras o 

doblamientos. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Verificar las calidades de los materiales, Especificaciones y recomendaciones de fabricantes. 

8. MATERIALES 

PUERTA MAD MARC CR18 ENTAM ANTIMACH+HER+CER+MIR 

9. EQUIPOS 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño Arquitectónico. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 
 



En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 

 
1. ITEM No. 

 

 
N.1.1 

 2. PARED CERAMICA INSTITUCIONAL BLANCA FORMATO 25 X 35CM  BLANCO 

ACABADO   BRILLANTE   TIPO   CORONA   O   SIMILAR   JUNTA   2MM  (Incluye 

suministro, cortes, pegante, modulación, nivelación, boquilla, incluye 

esquineros, dilataciones, ranuras y filetes, y todo lo requerido para la correcta 

ejecución y recibo a satisfacción) 
3. UNIDAD DE MEDIDA   M2 - Metro Cuadrado    

4. DESCRIPCION 

Consiste en la instalación para enchapes de muros en cerámica plana y unicolor tipo Corona ó equivalente, de 

acuerdo con la localización y las especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle, 

para instalar en hiladas completas, terminada con perfil en "U" de aluminio y boca caimán plástico blanco en los 

filetes, emboquillado con boquilla fina color, instalados técnicamente de acuerdo con las instrucciones del 

fabricante. Los materiales empleados deberán cumplir con los requerimientos de calidad según la norma NTC 919; 

1362 y 4381. Los baldosines serán de primera calidad, revestidos con esmalte resistente del tipo cerámico. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Estudio de Suelos. 

Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

Verificar plomos y niveles. 

Verificar en forma cuidadosa la compra de material de un mismo lote de fabricación, para garantizar 

un baldosín de primera calidad, de igual tamaño y color. 

Remojar el material en agua durante 24 horas antes de pegarlo. 

Humedecer el pañete. Plomar y nivelar. 

Estampillar con lechada de Pegacor color blanco, cubriendo el 100% de la superficie de la baldosa. 

Iniciar colocación por la hilada inferior. Plomar y nivelar hilada por hilada. 

Enchapar hasta altura indicada en Planos Arquitectónicos. Emboquillar con Concolor - blanco. 

Limpiar con trapo limpio. Dar brillo, pasando estopa 

Proteger filos con perfiles ó Wing de aluminio. 

No aceptar tabletas y/o baldosas con deformaciones ó aristas en mal estado y diferente tonalidad. 

Dejar remates en rincones ó sectores menos visibles. 

Verificar plomos, alineamientos y niveles para aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

No aceptar tabletas y/o baldosas con deformaciones ó aristas en mal estado y diferente tonalidad. 

Dejar remates en rincones ó sectores menos visibles. 

Verificar plomos, alineamientos y niveles para aceptación. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Verificar plomos, alineamientos y niveles para aceptación. 

8. MATERIALES 

AGUA 

BOQUILLA LATEX X 5 KG 

BALDOSA CERÁMICA 35 X 25 CM BLANCO PARED 

ESQUINERO PLASTICO DE 3.05 METROS 

PEGANTE PARA PORCELANATO BLANCO X 25 KILOS 

 



 

9. EQUIPOS  

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA AA - ALBAÑERIA 

PULIDORA ELÉCTRICA MONOFASICA 110 V (ALQUILER) 

ANDAMIO SECCION TUBULAR 2CUERPOS+2TIJERAS 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño arquitectónico 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metro cuadrado (m2), debidamente ejecutado y aceptado por la 

Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las 

tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será 

el resultado de cálculos realizados sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los ejes de 

construcción determinados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos 

constructivos. El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas 

de seguridad adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 

 
1. ITEM No. 

 

 
O.1.1 

 2. LAVAMANOS DE SOBREPONER LINEA PETITE O SIMILAR CON 

PERFORACIONES INSINUADAS DE 4'' + GRIFERIA SENCILLA TIPO PUSH LINEA 

SHELBY O SIMILAR (Incluye suministro, transporte e instalación de aparato, 

materiales y accesorios de fijación y todo lo demás necesario para su correcta 

ejecución y funcionamiento) 
3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Esta actividad se refiere al suministro, transporte e instalación de aparatos sanitarios, accesorios, elementos y/o 

materiales para fijación, de acuerdo con la localización y las especificaciones contenidas dentro de los Planos 

Arquitectónicos y de Detalle, incluye todo lo necesario para su perfecta instalación y puesta en funcionamiento. 

Serán nuevos, de primera calidad. La instalación del aparato y/o accesorio se hará cumpliendo las instrucciones  

de la casa fabricante. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

Consultar Proyecto Sanitario. 

Localizar en lugares señalados en planos. 

Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones y especificaciones del fabricante. 

Instalar sanitario y/o muebles y/o aparatos y/o accesorios. 

Verificar instalación y funcionamiento para aprobación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

No deberá presentar despicados, abolladuras, deformidades ni marcas diferentes al del fabricante. 

Aparato y/o mueble y/o accesorio completamente instalado y en buen funcionamiento. 

Verificar instalación y alturas en la cartilla de lineamientos de diseño y construcción de jardines 

infantiles para la primera instancia 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

N/A 

8. MATERIALES 

LAVAMANOS DE SOBREPONER VALENCIA BLANCO 

GRIFERÍA TIPO PUSH PARA LAVAMANOS 

KIT INSTALACION LAVAMANOS 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de diseño arquitectónico 

Planos de diseño estructural 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 

 

1. ITEM No. 

 

 

O.1.2 

 
2. LAVAMANOS DE COLGAR/PEDESTAL EN PORCELANA DOBLE PORPOSITO 

TRAFICO TIPO AQUAJET/POTENZA CORONA O SIMILAR + GRIFERIA SENCILLA 

TIPO PUSH LINEA SHELBY O SIMILAR (Incluye suministro, transporte e 

instalación de aparato, materiales y accesorios de fijación y todo lo demás 

necesario para su correcta ejecución y funcionamiento) 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Esta actividad se refiere al suministro, transporte e instalación de aparatos sanitarios, accesorios, elementos y/o 

materiales para fijación, de acuerdo con la localización y las especificaciones contenidas dentro de los Planos 

Arquitectónicos y de Detalle, incluye todo lo necesario para su perfecta instalación y puesta en funcionamiento. 

Serán nuevos, de primera calidad. La instalación del aparato y/o accesorio se hará cumpliendo las instrucciones  

de la casa fabricante. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

Consultar Proyecto Sanitario. 

Localizar en lugares señalados en planos. 

Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones y especificaciones del fabricante. 

Instalar sanitario y/o muebles y/o aparatos y/o accesorios. 

Verificar instalación y funcionamiento para aprobación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

No deberá presentar despicados, abolladuras, deformidades ni marcas diferentes al del fabricante. 

Aparato y/o mueble y/o accesorio completamente instalado y en buen funcionamiento. 

Verificar instalación y alturas en la cartilla de lineamientos de diseño y construcción de jardines 

infantiles para la primera instancia 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

N/A 

8. MATERIALES 

LAVAMANOS DE COLGAR + PEDESTAL POTENZA BLANCO 

GRIFERÍA TIPO PUSH PARA LAVAMANOS 

KIT INSTALACION LAVAMANOS 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de diseño arquitectónico 

Planos de diseño estructural 

 



13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 

 
1. ITEM No. 

 

 
O.1.3 

 2. TINA DE SOBREPONER PARA BEBÉS COLOR BLANCO EN FIBRA DE VIDRIO 

REFORZADA A=55CM L=80CM H=40CM + GRIFERIA TELEDUCCHA TIPO RUBI O 

SIMILAR (Incluye suministro, transporte e instalación de aparato, materiales y 

accesorios de fijación y todo lo demás necesario para su correcta ejecución y 

funcionamiento) 
3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Esta actividad se refiere al suministro, transporte e instalación de aparatos sanitarios, accesorios, elementos y/o 

materiales para fijación, de acuerdo con la localización y las especificaciones contenidas dentro de los Planos 

Arquitectónicos y de Detalle, incluye todo lo necesario para su perfecta instalación y puesta en funcionamiento. 

Serán nuevos, de primera calidad. La instalación del aparato y/o accesorio se hará cumpliendo las instrucciones  

de la casa fabricante. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

Consultar Proyecto Sanitario. 

Localizar en lugares señalados en planos. 

Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones y especificaciones del fabricante. 

Instalar sanitario y/o muebles y/o aparatos y/o accesorios. 

Verificar instalación y funcionamiento para aprobación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

No deberá presentar despicados, abolladuras, deformidades ni marcas diferentes al del fabricante. 

Aparato y/o mueble y/o accesorio completamente instalado y en buen funcionamiento. 

Verificar instalación y alturas en la cartilla de lineamientos de diseño y construcción de jardines 

infantiles para la primera instancia 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

N/A 

8. MATERIALES 

TINA LAVACOLAS DE SOBREPONER COLOR BLANCO A=55 CM 

TELEDUCHA JUEGO BÁSICO DE 1,5 M 

KIT INSTALACION LAVAMANOS 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de diseño arquitectónico 

Planos de diseño estructural 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
O.1.4 

 2. ORINAL LINEA INFANTIL COLOR BLANCO TIPO PETITE CORONA O SIMILAR 

+ GRIFERIA TIPO PUSH EXPUESTA (Incluye suministro, transporte e instalación 

de aparato, materiales y accesorios de fijación y todo lo demás necesario para 

su correcta ejecución y funcionamiento) 
3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Esta actividad se refiere al suministro, transporte e instalación de aparatos sanitarios, accesorios, elementos y/o 

materiales para fijación, de acuerdo con la localización y las especificaciones contenidas dentro de los Planos 

Arquitectónicos y de Detalle, incluye todo lo necesario para su perfecta instalación y puesta en funcionamiento. 

Serán nuevos, de primera calidad. La instalación del aparato y/o accesorio se hará cumpliendo las instrucciones  

de la casa fabricante. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

Consultar Proyecto Sanitario. 

Localizar en lugares señalados en planos. 

Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones y especificaciones del fabricante. 

Instalar sanitario y/o muebles y/o aparatos y/o accesorios. 

Verificar instalación y funcionamiento para aprobación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

No deberá presentar despicados, abolladuras, deformidades ni marcas diferentes al del fabricante. 

Aparato y/o mueble y/o accesorio completamente instalado y en buen funcionamiento. 

Verificar instalación y alturas en la cartilla de lineamientos de diseño y construcción de jardines 

infantiles para la primera instancia 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

N/A 

8. MATERIALES 

ORINAL LÍNEA INFANTIL 

GRIFERÍA TIPO PUSH PARA ORINAL ANTI VANDÁLICO 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de diseño arquitectónico 

Planos de diseño estructural 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 

 
1. ITEM No. 

 

 
O.1.5 

 
2. SANITARIO LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO, REFERENCIA KIDDY SINGLE 

CORONA O SIMILAR + VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA (Incluye 

suministro, transporte e instalación de aparato, materiales y accesorios de 

fijación y todo lo demás necesario para su correcta ejecución y funcionamiento) 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Esta actividad se refiere al suministro, transporte e instalación de aparatos sanitarios, accesorios, elementos y/o 

materiales para fijación, de acuerdo con la localización y las especificaciones contenidas dentro de los Planos 

Arquitectónicos y de Detalle, incluye todo lo necesario para su perfecta instalación y puesta en funcionamiento. 

Serán nuevos, de primera calidad. La instalación del aparato y/o accesorio se hará cumpliendo las instrucciones  

de la casa fabricante. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

Consultar Proyecto Sanitario. 

Localizar en lugares señalados en planos. 

Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones y especificaciones del fabricante. 

Instalar sanitario y/o muebles y/o aparatos y/o accesorios. 

Verificar instalación y funcionamiento para aprobación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

No deberá presentar despicados, abolladuras, deformidades ni marcas diferentes al del fabricante. 

Aparato y/o mueble y/o accesorio completamente instalado y en buen funcionamiento. 

Verificar instalación y alturas en la cartilla de lineamientos de diseño y construcción de jardines 

infantiles para la primera instancia 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

N/A 

8. MATERIALES 

SANITARIO LINEA INFANTIL DE DOS CUERPOS (TANQUE Y 

GRIFERÍA PARA TANQUE SANITARIO INFANTIL - VÁLVULA 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de diseño arquitectónico 

Planos de diseño estructural 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 

 
1. ITEM No. 

 

 
O.1.6 

 
2. SANITARIO ALONGADO LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO, REFERENCIA 

SMART CORONA O SIMILAR + VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA (Incluye 

suministro, transporte e instalación de aparato, materiales y accesorios de 

fijación y todo lo demás necesario para su correcta ejecución y funcionamiento) 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Esta actividad se refiere al suministro, transporte e instalación de aparatos sanitarios, accesorios, elementos y/o 

materiales para fijación, de acuerdo con la localización y las especificaciones contenidas dentro de los Planos 

Arquitectónicos y de Detalle, incluye todo lo necesario para su perfecta instalación y puesta en funcionamiento. 

Serán nuevos, de primera calidad. La instalación del aparato y/o accesorio se hará cumpliendo las instrucciones  

de la casa fabricante. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

Consultar Proyecto Sanitario. 

Localizar en lugares señalados en planos. 

Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones y especificaciones del fabricante. 

Instalar sanitario y/o muebles y/o aparatos y/o accesorios. 

Verificar instalación y funcionamiento para aprobación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

No deberá presentar despicados, abolladuras, deformidades ni marcas diferentes al del fabricante. 

Aparato y/o mueble y/o accesorio completamente instalado y en buen funcionamiento. 

Verificar instalación y alturas en la cartilla de lineamientos de diseño y construcción de jardines 

infantiles para la primera instancia 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

N/A 

8. MATERIALES 

SANITARIO SMART ALONGADO BLANCO 

GRIFERÍA PARA TANQUE SANITARIO AHORRADOR 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de diseño arquitectónico 

Planos de diseño estructural 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 

 
1. ITEM No. 

 

 
O.1.7 

 2. LAVAMANOS DE COLGAR EN PORCELANA DOBLE PORPOSITO TRAFICO 

TIPO  AQUAJET/POTENZA  CORONA O  SIMILAR  +  GRIFERIA SENCILLA  TIPO 

PUSH LINEA SHELBY O SIMILAR (Incluye suministro, transporte e instalación 

de aparato, materiales y accesorios de fijación y todo lo demás necesario para 

su correcta ejecución y funcionamiento) 
3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Esta actividad se refiere al suministro, transporte e instalación de aparatos sanitarios, accesorios, elementos y/o 

materiales para fijación, de acuerdo con la localización y las especificaciones contenidas dentro de los Planos 

Arquitectónicos y de Detalle, incluye todo lo necesario para su perfecta instalación y puesta en funcionamiento. 

Serán nuevos, de primera calidad. La instalación del aparato y/o accesorio se hará cumpliendo las instrucciones  

de la casa fabricante. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

Consultar Proyecto Sanitario. 

Localizar en lugares señalados en planos. 

Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones y especificaciones del fabricante. 

Instalar sanitario y/o muebles y/o aparatos y/o accesorios. 

Verificar instalación y funcionamiento para aprobación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

No deberá presentar despicados, abolladuras, deformidades ni marcas diferentes al del fabricante. 

Aparato y/o mueble y/o accesorio completamente instalado y en buen funcionamiento. 

Verificar instalación y alturas en la cartilla de lineamientos de diseño y construcción de jardines 

infantiles para la primera instancia 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

N/A 

8. MATERIALES 

LAVAMANOS DE COLGAR BLANCO 

GRIFERÍA TIPO PUSH PARA LAVAMANOS 

KIT INSTALACION LAVAMANOS 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de diseño arquitectónico 

Planos de diseño estructural 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
O.2.1 

 
2. GRIFERIA TELEDUCHA TIPO TUBI CORONA O SIMILAR (Incluye suministro, 

transporte e instalación de la grifería, materiales y accesorios de fijación y todo 

lo demás necesario para su correcta ejecución y funcionamiento) 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Esta actividad se refiere al suministro, transporte e instalación de aparatos sanitarios, accesorios, elementos y/o 

materiales para fijación, de acuerdo con la localización y las especificaciones contenidas dentro de los Planos 

Arquitectónicos y de Detalle, incluye todo lo necesario para su perfecta instalación y puesta en funcionamiento. 

Serán nuevos, de primera calidad. La instalación del aparato y/o accesorio se hará cumpliendo las instrucciones  

de la casa fabricante. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

Consultar Proyecto Sanitario. 

Localizar en lugares señalados en planos. 

Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones y especificaciones del fabricante. 

Instalar sanitario y/o muebles y/o aparatos y/o accesorios. 

Verificar instalación y funcionamiento para aprobación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

No deberá presentar despicados, abolladuras, deformidades ni marcas diferentes al del fabricante. 

Aparato y/o mueble y/o accesorio completamente instalado y en buen funcionamiento. 

Verificar instalación y alturas en la cartilla de lineamientos de diseño y construcción de jardines 

infantiles para la primera instancia, baños adultos, personas con movilidad reducida y niños 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

N/A 

8. MATERIALES 

TELEDUCHA JUEGO BÁSICO DE 1,5 M 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de diseño arquitectónico 

Planos de diseño estructural 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 

 
1. ITEM No. 

 

 
O.2.2 

 2. DISPENSADOR PORTAROLLO INSTITUCIONAL  EN ACERO  INOXIDABLE 304 

PARA  PAPEL  265  x  260  x  130  MM  TIPO  CORONA  O  SIMILIAR   (Incluye 

suministro, transporte e instalación de aparato/accesorio, materiales y 

accesorios de fijación y todo lo demás necesario para su correcta ejecución y 

funcionamiento) 
3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Esta actividad se refiere al suministro, transporte e instalación de aparatos sanitarios, accesorios, elementos y/o 

materiales para fijación, de acuerdo con la localización y las especificaciones contenidas dentro de los Planos 

Arquitectónicos y de Detalle, incluye todo lo necesario para su perfecta instalación y puesta en funcionamiento. 

Serán nuevos, de primera calidad. La instalación del aparato y/o accesorio se hará cumpliendo las instrucciones  

de la casa fabricante. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

Consultar Proyecto Sanitario. 

Localizar en lugares señalados en planos. 

Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones y especificaciones del fabricante. 

Instalar sanitario y/o muebles y/o aparatos y/o accesorios. 

Verificar instalación y funcionamiento para aprobación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

No deberá presentar despicados, abolladuras, deformidades ni marcas diferentes al del fabricante. 

Aparato y/o mueble y/o accesorio completamente instalado y en buen funcionamiento. 

Verificar instalación y alturas en la cartilla de lineamientos de diseño y construcción de jardines 

infantiles para la primera instancia, baños adultos, personas con movilidad reducida y niños 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

N/A 

8. MATERIALES 

DISPENSADOR P.H INSTIT ACERO INOX 304 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de diseño arquitectónico 

Planos de diseño estructural 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
O.2.3 

 2. DISPENSADOR DE JABON EMPOTRAR INSTITUCIONAL EN ACERO 

INOXIDABLE 304 CORONA O SIMILAR (Incluye suministro, transporte e 

instalación de aparato/accesorio, materiales y accesorios de fijación y todo lo 

demás necesario para su correcta ejecución y funcionamiento) 
3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Esta actividad se refiere al suministro, transporte e instalación de aparatos sanitarios, accesorios, elementos y/o 

materiales para fijación, de acuerdo con la localización y las especificaciones contenidas dentro de los Planos 

Arquitectónicos y de Detalle, incluye todo lo necesario para su perfecta instalación y puesta en funcionamiento. 

Serán nuevos, de primera calidad. La instalación del aparato y/o accesorio se hará cumpliendo las instrucciones  

de la casa fabricante. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

Consultar Proyecto Sanitario. 

Localizar en lugares señalados en planos. 

Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones y especificaciones del fabricante. 

Instalar sanitario y/o muebles y/o aparatos y/o accesorios. 

Verificar instalación y funcionamiento para aprobación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

No deberá presentar despicados, abolladuras, deformidades ni marcas diferentes al del fabricante. 

Aparato y/o mueble y/o accesorio completamente instalado y en buen funcionamiento. 

Verificar instalación y alturas en la cartilla de lineamientos de diseño y construcción de jardines 

infantiles para la primera instancia, baños adultos, personas con movilidad reducida y niños 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

N/A 

8. MATERIALES 

DISPENSADOR JABON INSTIT ACERO INOX 304 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de diseño arquitectónico 

Planos de diseño estructural 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 

 
1. ITEM No. 

 

 
O.2.4 

 
2. SILLA DE SEGURIDAD PLEGABLE PARA DUCHA INSTITUCIONAL EN ACERO 

INOXIDABLE 304 CORONA O SIMILAR (Incluye suministro, transporte e 

instalación de aparato/accesorio, materiales y accesorios de fijación y todo lo 

demás necesario para su correcta ejecución y funcionamiento) 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Esta actividad se refiere al suministro, transporte e instalación de aparatos sanitarios, accesorios, elementos y/o 

materiales para fijación, de acuerdo con la localización y las especificaciones contenidas dentro de los Planos 

Arquitectónicos y de Detalle, incluye todo lo necesario para su perfecta instalación y puesta en funcionamiento. 

Serán nuevos, de primera calidad. La instalación del aparato y/o accesorio se hará cumpliendo las instrucciones  

de la casa fabricante. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

Consultar Proyecto Sanitario. 

Localizar en lugares señalados en planos. 

Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones y especificaciones del fabricante. 

Instalar sanitario y/o muebles y/o aparatos y/o accesorios. 

Verificar instalación y funcionamiento para aprobación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

No deberá presentar despicados, abolladuras, deformidades ni marcas diferentes al del fabricante. 

Aparato y/o mueble y/o accesorio completamente instalado y en buen funcionamiento. 

Verificar instalación y alturas en la cartilla de lineamientos de diseño y construcción de jardines 

infantiles para la primera instancia 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

N/A 

8. MATERIALES 

SILLA PLEGABLE DUCHA INSTIT ACERO INOX 304 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de diseño arquitectónico 

Planos de diseño estructural 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
O.2.5 

 2. BARRA DE SEGURIDAD RECTA 700MM-800MM ACERO INOXIDABLE 304 

CORONA O SIMILAR ANCLADA A MURO (Incluye suministro, transporte e 

instalación de aparato/accesorio, materiales y accesorios de fijación y todo lo 

demás necesario para su correcta ejecución y funcionamiento). 
3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Esta actividad se refiere al suministro, transporte e instalación de aparatos sanitarios, accesorios, elementos y/o 

materiales para fijación, de acuerdo con la localización y las especificaciones contenidas dentro de los Planos 

Arquitectónicos y de Detalle, incluye todo lo necesario para su perfecta instalación y puesta en funcionamiento. 

Serán nuevos, de primera calidad. La instalación del aparato y/o accesorio se hará cumpliendo las instrucciones  

de la casa fabricante. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

Consultar Proyecto Sanitario. 

Localizar en lugares señalados en planos. 

Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones y especificaciones del fabricante. 

Instalar sanitario y/o muebles y/o aparatos y/o accesorios. 

Verificar instalación y funcionamiento para aprobación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

No deberá presentar despicados, abolladuras, deformidades ni marcas diferentes al del fabricante. 

Aparato y/o mueble y/o accesorio completamente instalado y en buen funcionamiento. 

Verificar instalación y alturas en la cartilla de lineamientos de diseño y construcción de jardines 

infantiles para la primera instancia 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

N/A 

8. MATERIALES 

BARRA SUJECIÓN BAÑO ACERO INOX 304 70-80CM 

CHAZO EXPANSIVO 3/8X1-7/8" X 4 UN 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

TALADRO 3/8 PERCUTOR ALAMBRICO (ALQUILER) 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de diseño arquitectónico 

Planos de diseño estructural 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
O.2.6 

 2. BARRA DE SEGURIDAD TIPO L ACERO INOXIDABLE 304 CORONA O 

SIMILAR ANCLADA (Incluye suministro, transporte e instalación de 

aparato/accesorio, materiales y accesorios de fijación y todo lo demás 

necesario para su correcta ejecución y funcionamiento). 
3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Esta actividad se refiere al suministro, transporte e instalación de aparatos sanitarios, accesorios, elementos y/o 

materiales para fijación, de acuerdo con la localización y las especificaciones contenidas dentro de los Planos 

Arquitectónicos y de Detalle, incluye todo lo necesario para su perfecta instalación y puesta en funcionamiento. 

Serán nuevos, de primera calidad. La instalación del aparato y/o accesorio se hará cumpliendo las instrucciones  

de la casa fabricante. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

Consultar Proyecto Sanitario. 

Localizar en lugares señalados en planos. 

Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones y especificaciones del fabricante. 

Instalar sanitario y/o muebles y/o aparatos y/o accesorios. 

Verificar instalación y funcionamiento para aprobación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

No deberá presentar despicados, abolladuras, deformidades ni marcas diferentes al del fabricante. 

Aparato y/o mueble y/o accesorio completamente instalado y en buen funcionamiento. 

Verificar instalación y alturas en la cartilla de lineamientos de diseño y construcción de jardines 

infantiles para la primera instancia 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

N/A 

8. MATERIALES 

BARRA SUJECIÓN TIPO L ACERO INOX 304 

CHAZO EXPANSIVO 3/8X1-7/8" X 4 UN 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

TALADRO 3/8 PERCUTOR ALAMBRICO (ALQUILER) 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de diseño arquitectónico 

Planos de diseño estructural 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
O.2.7 

 2. BARRA DE SEGURIDAD PLEGABLE ACERO INOXIDABLE 304 CORONA O 

SIMILAR ANCLADA (Incluye suministro, transporte e instalación de 

aparato/accesorio, materiales y accesorios de fijación y todo lo demás 

necesario para su correcta ejecución y funcionamiento). 
3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Esta actividad se refiere al suministro, transporte e instalación de aparatos sanitarios, accesorios, elementos y/o 

materiales para fijación, de acuerdo con la localización y las especificaciones contenidas dentro de los Planos 

Arquitectónicos y de Detalle, incluye todo lo necesario para su perfecta instalación y puesta en funcionamiento. 

Serán nuevos, de primera calidad. La instalación del aparato y/o accesorio se hará cumpliendo las instrucciones  

de la casa fabricante. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

Consultar Proyecto Sanitario. 

Localizar en lugares señalados en planos. 

Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones y especificaciones del fabricante. 

Instalar sanitario y/o muebles y/o aparatos y/o accesorios. 

Verificar instalación y funcionamiento para aprobación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

No deberá presentar despicados, abolladuras, deformidades ni marcas diferentes al del fabricante. 

Aparato y/o mueble y/o accesorio completamente instalado y en buen funcionamiento. 

Verificar instalación y alturas en la cartilla de lineamientos de diseño y construcción de jardines 

infantiles para la primera instancia 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

N/A 

8. MATERIALES 

BARRA DE SUJECIÓN PLEGABLE ACERO INOX 

CHAZO EXPANSIVO 3/8X1-7/8" X 4 UN 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA BB - INSTALACIONES 

TALADRO 3/8 PERCUTOR ALAMBRICO (ALQUILER) 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de diseño arquitectónico 

Planos de diseño estructural 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 

 

1. ITEM No. 

 

 

P.1.1 

 2. CIELO FALSO EN DRY WALL ANTI HONGOS SUPERPLACA RH 1/2" GYPLAC 

O SIMILAR MASILLADO Y PINTADO EN VINILO (Incluye suministro, transporte, 

trasiego e instalación de estructura aluminio, tornillos, accesorios de fijación, 

cielo raso, remates, dilataciones, ranuras y filetes, vinilo 3 manos y todo lo 

requerido para su correcta ejecución y recibo a satisfacción por parte de 

interventoría) 
3. UNIDAD DE MEDIDA   M2 - Metro Cuadrado    

4. DESCRIPCION 

Se refiere esta actividad al Suministro, transporte e instalación de cielos falsos en placa de tabla yeso tipo Dry 

Wall, Gyplac o equivalente, masillado y pintado color blanco. Incluye: perfilería de aluminio para soporte, chazos, 

cintas de unión o ensamble entre elementos, cortes y filetes. El acabado inferior será color blanco y debe ser 

aprobado por la interventoría. Comprende el suministro e instalación de los cielo rasos, contra muros y columnas 

en Dry Wall, estos serán ejecutados en los ambientes señalados con las dimensiones y detalles mostrados en los 

planos, de conformidad con las instrucciones de la y acogiéndose en los casos que se indique, a las 

recomendaciones del fabricante y a las especificaciones aquí consignadas. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos Arquitectónicos. 

Consultar Planos Estructurales. 

Estudiar, definir y someter para aval de la interventoría la metodología de proceso constructivo a 

utilizar y protocolos de control de calidad de materiales y acabados. 

La metodología debe incluir tipo de concreto a emplear, diseño o certificación de  mezcla, 

certificados de calidad de materiales, modulación de formaleta, certificados para trabajo en alturas 

del equipo de trabajo y demás aspectos requeridos por la interventoría. 

Definir y localizar en los Planos Constructivos los niveles de acabados. 

Su ejecución será de acuerdo con los diseños secciones, longitudes y espesores mostrados en los 

planos o con las instrucciones del interventor. Incluye cinta masilla lijado y pintura final vinilo tipo 1,  

2 manos. 

La instalación del cielo raso en láminas Dry Wall lo debe efectuar personal calificado, este personal 

debe tener todas las herramientas y equipos mínimos necesarios para instalar adecuadamente los 

planos de Dry Wall. 

Este cielo raso falso debe prever la instalación de las tuberías para las instalaciones eléctricas 

hidrosanitarias y de aire acondicionado según como se indica en los planos de dichas instalaciones. 

El contratista deberá montar toda la perfilería metálica de acuerdo y en estricta conformidad con las 

especificaciones del fabricante. 

Colocar los paños de Dry Wall cuidadosamente y nivelar. 

Realizar fijación del plano a la estructura metálica. 

Realizar la operación anterior hasta cubrir la totalidad del área a intervenir. 

Colocar las cintas en las uniones. 

Aplicar la masilla multiusos. 

Realizar resanes. 

Aplicar Viniltex de Pintuco o equivalente color blanco, a dos (2) manos. 

Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Verificación de medidas y detalles según lo indicado en planos arquitectónicos. 

Verificación de la calidad y el estado de los materiales, los cuales no deben presentar abolladuras o 

doblamientos. 

 



7. ENSAYOS A REALIZAR  

Verificar las calidades de los materiales, Especificaciones y recomendaciones de fabricantes. 

8. MATERIALES 

AGUA 

ANGULO 1-1/4" X 3/4" (2.44M) CAL.26 

CINTA MALLA SUPERBOARD X 90 M 

MASILLA DRYWALL X 5 GALONES 

PERFIL OMEGA 2-5/16" X 3/4" CAL. 26 

PLACA DE YESO KNAUF RH1/2" 1.22X2.44M 12.7MM 

TORNILLO AUTOPERFORANTE 6 X 1" 

VIGUETA 1-1/2 X 3/4 (2.44M) CAL.26 

VINILO SUPERLAVABLE COLOR TIPO 1 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA DD - CARPINTERIA DE MA 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA AA - ALBAÑERIA 

PULIDORA ELÉCTRICA MONOFASICA 110 V (ALQUILER) 

SECCIÓN ANDAMIO 1.40 M x 1.40 M x 1.00 M ALTURA (A 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño Arquitectónico. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metro cuadrado (m2), debidamente ejecutado y aceptado por la 

Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las 

tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será 

el resultado de cálculos realizados sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los ejes de 

construcción determinados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos 

constructivos. El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas 

de seguridad adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 

 

 
1. ITEM No. 

 

 

 
P.1.2 

 
2. CIELO FALSO EN PANEL METALICO EN ALUZINC PERFORADO MODULAR 

TIPO TILE LAY HUNTERDOUGLAS O SIMILAR CON ESTRUCTURA 

DESCOLGADA EN ALUMINIO (Incluye suministro, transporte, trasiego e 

instalación de estructura aluminio, tornillos, accesorios de fijación, cielo raso, 

remates, dilataciones, ranuras y filetes y todo lo requerido para su correcta 

ejecución y recibo a satisfacción por parte de interventoría) 

3. UNIDAD DE MEDIDA    M2 - Metro Cuadrado    

4. DESCRIPCION 

Se refiere esta actividad a la reparación de cielo raso para el suministro, transporte e instalación de cielos falsos. 

Incluye: perfilería de aluminio para soporte, chazos, cintas de unión o ensamble entre elementos, cortes y filetes.  

El acabado inferior será de acuerdo a lo establecido en planos y memorias de diseño y debe ser aprobado por la 

interventoría. Comprende el suministro e instalación de los cielo rasos, contra muros y columnas, estos serán 

ejecutados en los ambientes señalados con las dimensiones y detalles mostrados en los planos, de conformidad 

con las instrucciones de la y acogiéndose en los casos que se indique, a las recomendaciones del fabricante y a 

las especificaciones aquí consignadas. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Replantear la reconstrucción de las áreas intervenidas afectadas por el montaje de redes. 

Este cielo raso falso debe prever la instalación de las tuberías para las instalaciones eléctricas 

hidrosanitarias y de aire acondicionado según como se indica en los planos de dichas instalaciones. 

El contratista deberá montar toda la perfilería metálica de acuerdo y en estricta conformidad con las 

especificaciones del fabricante. 

Colocar los paños cuidadosamente y nivelar. Realizar fijación del paño a la estructura metálica. 

Realizar la operación anterior hasta cubrir la totalidad del área a intervenir. 

Colocar las cintas en las uniones. 

Aplicar la masilla multiusos. 

Realizar resanes. 

Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

De acuerdo al manual del proveedor. 

Remates contramuros, vigas y columnas perfectos, sin aberturas y sin resaltos. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptación. 

8. MATERIALES 

CIELORASO METÁL HUNTERD BANDEJATILELAY+ESTR 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA DD - CARPINTERIA DE MA 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 



Planos de Levantamiento Arquitectónico. 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y de red contraincendios 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metro cuadrado (m2), debidamente ejecutado y aceptado por la 

Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las 

tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será 

el resultado de cálculos realizados sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los ejes de 

construcción determinados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos 

constructivos. El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas 

de seguridad adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
P.1.3 

 
2. MEDIACAÑA 9CM EN PVC EXTRUIDO CON ACCESORIOS JUNTA SELLADA 

(Incluye mediacaña PVC, accesorios de fijación, incluye dilataciones, ranuras y 

filetes, y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción) 

3. UNIDAD DE MEDIDA    ML - Metro Lineal    

4. DESCRIPCION 

Ejecución de mediacaña en PVC, de acuerdo a lo señalado en los Planos arquitectónicos y de Detalle. Incluye  

todo lo necesario para su completa construcción y puesta en funcionamiento. En las zonas inidicadas, se 

construirá mediacaña, para facilitar la limpieza y mantener la asepsia de los espacios. Incluye suministro, 

modulación, cortes, accesorios de fijación, y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Retirar residuos de obra sobre la superficie a recibir las mediacañas, dejándola limpia y húmeda. 

Se instalaran mediacaña. 

Su especificación estará detallada en las especificaciones particulares del respectivo proveedor o  

en las especificaciones del acabado de piso o muros, si su material es igual. 

De usarán los accesorios de fijación de acuerdo a las especificaciones del proveedor. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Variaciones de nivel de +/- 3 mm 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

N/A 

8. MATERIALES 

MEDIA CAÑA EN PVC 9 CM X 3 M 

ANCLAJE METÁLICO EXPANSIVO DE 1/4" X 2-1/4" X 4 U 

SELLADOR SIKAFLEX CONSTRUCTION BLANCO (300ml) 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA AA - ALBAÑERIA 

TALADRO 3/8 PERCUTOR ALAMBRICO (ALQUILER) 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño Arquitectónico 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por metro lineal (ml), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de cálculos realizados sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción 

determinados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
Q.1.1 

 
2. GRANIPLAST ESGRAFIADO ANTIHONGOS PINTUCO O SIMILAR (Incluye 

suministro, accesorios, equipo para trabajo en alturas, dilataciones, ranuras y 

filetes, y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción) 

3. UNIDAD DE MEDIDA    M2 - Metro Cuadrado    

4. DESCRIPCION 

Aplicación de GRANIPLAST o similar para fachadas pañetadas, de acuerdo con la localización y las 

especificaciones establecidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

Consultar Planos de Detalles. 

Reparar fisuras ó grietas sobre la superficie y dejar transcurrir por lo menos 10 días para completo 

fraguado y secado de la reparación. 

No aplicar durante períodos de lluvia. 

Aplicar sólo 48 horas después de lluvia y nunca en tiempos que presenten riesgo de lluvia antes, 

durante y después de aplicación. 

Limpiar la superficie sobre la cual se va a aplicar el producto, la cual debe estar compacta, seca y 

sana, curada al sol y exenta de pinturas solubles. 

Antes de la aplicación del graniplast se debe saturar la superficie con agua. 

El área de aplicación, debe ser imprimada previamente con graniplast en capas de máximo 2 cm 

hasta completar el espesor deseado el cual debe ser aprobado por el interventor. 

Después de aplicar una capa deje la superficie rugosa y vuelva a colocar otra capa. El acabado final 

se hace con llana metálica o de madera, según el acabado deseado. 

Proteger de la lluvia durante las 5 horas posteriores a la aplicación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

N/A 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

N/A 

8. MATERIALES 

AGUA 

GRANIPLAST PARA FACHADAS ANTIHONGOS X 5 GL 

9. EQUIPOS  
HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA AA - ALBAÑERIA 

SECCIÓN ANDAMIO 1.40 M x 1.40 M x 1.00 M ALTURA (A 

   

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 
 

SI 

  

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de diseño arquitectónico. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por metro cuadrado (m2), debidamente ejecutado y aceptado por la 

Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las 

tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de aceptación. La medida será el resultado 

de Cálculos realizados sobre los Planos Arquitectónicos y/o Estructurales. Esta medida se tomará 

sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán sobre anchos adicionales 

necesarios para procesos constructivos. El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos 

que implican las medidas de seguridad adecuadas. No se medirán y por tanto no se pagarán 

elementos por metros lineales. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
Q.1.2 

 2. PINTURA VINÍLICA TIPO 1 DE COLOR BLANCO PARA INTERIOR COLOR 

BLANCO 3 MANOS O SIMILAR (Incluye suministro, accesorios, dilataciones, 

ranuras y filetes, y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a 

satisfacción) 
3. UNIDAD DE MEDIDA    M2 - Metro Cuadrado    

4. DESCRIPCION 

Aplicación de vinilo en muros para acabados de acuerdo con la localización y las especificaciones establecidas 

dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

Consultar Planos de Detalles. 

Reparar fisuras o grietas sobre la superficie y dejar transcurrir por lo menos 10 días para completo 

fraguado y secado del mortero de reparación. 

Proteger la aplicación de la pintura. 

Aplicar pintura vinilo color en tres manos. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

N/A 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

N/A 

8. MATERIALES 

AGUA 

RODILLO DE FELPA DE 9" 

VINILO SUPERLAVABLE COLOR TIPO 1 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA AA - ALBAÑERIA 

SECCIÓN ANDAMIO 1.40 M x 1.40 M x 1.00 M ALTURA (A 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño de estructural. 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y de red contraincendios. 

Planos de Diseño de redes Eléctricas. 

Planos de Levantamiento Arquitectónico. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metro cuadrado (m2), debidamente ejecutado y aceptado por la 

Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las 

tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será 

el resultado de cálculos realizados sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los ejes de 

construcción determinados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos 

constructivos. El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas 
de seguridad adecuadas. 

 



 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 

 
1. ITEM No. 

 

 
Q.1.3 

 
2. PINTURA VINÍLICA TIPO 1 BLANCO PARA EXTERIOR 3 MANOS TIPO 

KORAZA O SIMILAR (Incluye suministro, transporte, trasiego e instalación de 

pintura, dilataciones, ranuras y filetes, y todo lo requerido para su correcta 

ejecución y recibo a satisfacción por parte de interventoría) 

3. UNIDAD DE MEDIDA    M2 - Metro Cuadrado    

4. DESCRIPCION 

Aplicación de vinilo en muros para acabados de acuerdo con la localización y las especificaciones establecidas 

dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

Consultar Planos de Detalles. 

Reparar fisuras o grietas sobre la superficie y dejar transcurrir por lo menos 10 días para completo 

fraguado y secado del mortero de reparación. 

Proteger la aplicación de la pintura. 

Aplicar pintura vinilo color en tres manos. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

N/A 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

N/A 

8. MATERIALES 

AGUA 

RODILLO DE FELPA DE 9" 

PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR PARA FACHADA 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA AA - ALBAÑERIA 

SECCIÓN ANDAMIO 1.40 M x 1.40 M x 1.00 M ALTURA (A 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño de estructural. 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y de red contraincendios. 

Planos de Diseño de redes Eléctricas. 

Planos de Levantamiento Arquitectónico. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por metro cuadrado (m2), debidamente ejecutado y aceptado por la 

Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las 

tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será 

el resultado de cálculos realizados sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los ejes de 

construcción determinados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos 

constructivos. El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas 

de seguridad adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
Q.2.1 

 
2. ESTUCO PLÁSTICO EN MUROS (Incluye suministro, transporte, trasiego e 

instalación de pintura, dilataciones, ranuras y filetes, y todo lo requerido para su 

correcta ejecución y recibo a satisfacción por parte de interventoría) 

3. UNIDAD DE MEDIDA    M2 - Metro Cuadrado    

4. DESCRIPCION 

Aplicación de estuco o masilla plastica para acabados para acabados de acuerdo con la localización y las 

especificaciones establecidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

Consultar Planos de Detalles. 

Reparar fisuras o grietas sobre la superficie y dejar transcurrir por lo menos 10 días para completo 

fraguado y secado del mortero de reparación. 

Sobre la superficie limpia y afinada del pañete, se aplicarán dos capas de estuco con llana metálica, 

una capa vertical y otra capa horizontal hasta obtener una superficie uniforme. 

Después de secado el estuco, se pule con lija fina. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

N/A 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

N/A 

8. MATERIALES 

ESTUCO PLÁSTICO 

9. EQUIPOS 

SECCIÓN ANDAMIO 1.40 M x 1.40 M x 1.00 M ALTURA (A 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Detalle 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metro cuadrado (m2), debidamente ejecutado y aceptado por la 

Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las 

tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será 

el resultado de cálculos realizados sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los ejes de 

construcción determinados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos 

constructivos. El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas 

de seguridad adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 
 



En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
Q.3.1 

 
2. PINTURA ACRÍLICA PARA LINEAS DEMARCACIÓN DE PARQUEADEROS 

0.07m - 0.10m (Incluye suministro, accesorios, dilataciones, ranuras y filetes, y 

todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción) 

3. UNIDAD DE MEDIDA    ML - Metro Lineal    

4. DESCRIPCION 

Suministro , transporte y aplicación de materiales para la ejecución de líneas de demarcación sobre piso canchas 

múltiples y parqueos, según longitudes, anchos, colores, formas y tamaños, de acuerdo con la localización y las 

especificaciones establecidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. Incluye plantillas para 

demarcación de figuras. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

Consultar Planos de Detalles. 

Estudiar y definir plantillas a emplear para reproducir las figuras a demarcar. 

Lavar la superficie, mantenerla humedecida. 

Liberar la superficie de grasas, óxidos o cualquier contaminante. 

Se utilizará marmolina a=12cm, aplicada sobre la base de la línea en Cal a=12cm. 

Se demarcará con guías y un patín americano con cinta de enmascarar, dejando así un trazada 

preciso, luego se pinta el interior con brocha y se retira las dos cientos de enmascarar después de 

un adecuado secado de la marmolina. 

Las dimensiones de la demarcación deberán ser las indicadas en los planos. 

Aplicar marmolina a=12cm, aplicada sobre base de la línea en Cal a=12cm con brocha cerda 

natural, rodillo de felpa o pistola respetando colores, dimensiones de líneas, zonas de demarcación 

especificadas en detalle. 

Dejar secar capas de 2 a 4 horas. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Dimensiones y anchos indicados en planos. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

N/A 

8. MATERIALES 

DISOLVENTE ACRÍLICO 

EMULSIÓN ASFÁLTICA X 3,5 KILOS 

PINTURA TRÁFICO PESADO 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA AA - ALBAÑERIA 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 
 

SI 

  

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos Arquitectónicos. 

Planos de Detalles. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por metro lineal (ml), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. La medida será el resultado de Cálculos 

realizados sobre los Planos Arquitectónicos. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción 

determinados y no se contabilizarán sobre anchos adicionales necesarios para procesos 

constructivos. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
Q.4.1 

 
2. ESPEJOS BISELADOS DE 4 MM (Incluye suministro, transporte e instalación 

de espejo, accesorios de fijación y todo lo demás necesario para correcta 

ejecución y funcionamiento) 

3. UNIDAD DE MEDIDA    M2 - Metro Cuadrado    

4. DESCRIPCION 

Esta actividad se refiere al suministro y colocación de espejos en cristal biselados de dimensiones variables y 

biselado de 15 mm, instalado mediante perfil metálico entre espejo y muro adherido con pegamento epóxico, 

localización en las unidades sanitarias y sitios indicados en los planos arquitectónicos. Los espejos en baños de 

discapacitados deberán instalarse inclinados. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

Consultar Planos de Detalles. 

Verificar localización, dilataciones y dimensiones de los espejos en los Planos de Detalle. 

Colocar perfiles metálicos contra el muro para aislar la pared y el espejo. 

Fijar espejos corridos con pegamento epóxico. 

Verificar nivelación y fijación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Se verificara la estabilidad del espejo, así como su estado, pues este no debe presentar ningún tipo 

de fractura, hongo u otra característica que deteriore la calidad o apariencia del espejo. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

N/A 

8. MATERIALES 

CHAZO 1/4" CON TORNILLO 8 X 1-1/2" X 100 UN 

SILICONA BLANCA X 300 ML 

ESPEJO 4 MM PULIDO Y BRILLADO 

SOPORTE ESPEJO 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA AA - ALBAÑERIA 

TALADRO 3/8 PERCUTOR ALAMBRICO (ALQUILER) 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño Arquitectónico. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por metro cuadrado (m2), debidamente ejecutado y aceptado por la 

Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las 

tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será 

el resultado de cálculos realizados sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los ejes de 

construcción determinados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos 

constructivos. El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas 

de seguridad adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
R.1.1 

 2. SARDINEL PREFABRICADO A-10 (Incluye suministro, trasiego, transporte e 

instalación de sardinel prefabricado, mortero de pega, base en mortero seco, 

atraque y todo lo requerido para su correcta ejecución y recibo a satisfacción 

por parte de interventoría) 
3. UNIDAD DE MEDIDA    ML - Metro Lineal    

4. DESCRIPCION 

Suministro e instalación de bordillo y/o sardinel prefabricado Tipo A10/A80/A70 según cartilla de andenes. Incluye 

excavación y colocación de base en mortero 1:4 para asiento de 5 cm de espesor, según localización y 

dimensiones expresadas en los Planos Arquitectónicos y Planos Estructurales. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos Arquitectónicos y Planos Estructurales. 

Consultar especificaciones para Concreto Reforzado. 

Preparar Planos de Taller de las Formaletas para aprobación del Supervisor y el Proyectista. 

Obtener aprobación de la interventoría para compra y suministro de los bordillos/sardineles según 

muestras presentadas en comité de diseño. 

Replantear ejes, verificar niveles y localizar ubicación de elementos prefabricados. 

Estudiar dimensiones y peso para facilitar transporte y manipulación. 

Determinar equipos requeridos para transporte y montaje de elementos en su localización definitiva. 

Estudiar y definir dilataciones y modulaciones. 

Prever el sistema de anclaje. 

Verificar dimensiones, plomos y secciones. 

Almacenar elementos sobre un piso limpio y nivelado. 

Almacenar elementos en la misma posición de fabricación. 

Fijar los elementos prefabricados con mortero de pega 1:4 con arena lavada. 

Adherir los elementos prefabricados en los extremos al elemento siguiente con mortero. 

Verificar plomos y alineamientos. 

Resanar y aplicar acabado exterior. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tolerancias elementos en concreto 

Recubrimientos del refuerzo 

Contenido mínimo de cemento en la mezcla 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Ensayos para concreto (NSR 2010) 

8. MATERIALES 

SARDINEL PREFABRICADO A-10 

MORTERO 1:3 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA AA - ALBAÑERIA 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 
 

SI 

  

 



12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño Arquitectónico. 

Planos de diseño estructural. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metro lineal (ml), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de cálculos realizados sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción 

determinados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
R.1.2 

 2. BORDILLO PREFABRICADO A80 (Incluye suministro, trasiego, transporte e 

instalación de bordillo prefabricado, mortero de pega, base en mortero seco, 

atraque y todo lo requerido para su correcta ejecución y recibo a satisfacción 

por parte de interventoría) 
3. UNIDAD DE MEDIDA    ML - Metro Lineal    

4. DESCRIPCION 

Suministro e instalación de bordillo y/o sardinel prefabricado Tipo A10/A80/A70 según cartilla de andenes. Incluye 

excavación y colocación de base en mortero 1:4 para asiento de 5 cm de espesor, según localización y 

dimensiones expresadas en los Planos Arquitectónicos y Planos Estructurales. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos Arquitectónicos y Planos Estructurales. 

Consultar especificaciones para Concreto Reforzado. 

Preparar Planos de Taller de las Formaletas para aprobación del Supervisor y el Proyectista. 

Obtener aprobación de la interventoría para compra y suministro de los bordillos/sardineles según 

muestras presentadas en comité de diseño. 

Replantear ejes, verificar niveles y localizar ubicación de elementos prefabricados. 

Estudiar dimensiones y peso para facilitar transporte y manipulación. 

Determinar equipos requeridos para transporte y montaje de elementos en su localización definitiva. 

Estudiar y definir dilataciones y modulaciones. 

Prever el sistema de anclaje. 

Verificar dimensiones, plomos y secciones. 

Almacenar elementos sobre un piso limpio y nivelado. 

Almacenar elementos en la misma posición de fabricación. 

Fijar los elementos prefabricados con mortero de pega 1:4 con arena lavada. 

Adherir los elementos prefabricados en los extremos al elemento siguiente con mortero. 

Verificar plomos y alineamientos. 

Resanar y aplicar acabado exterior. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tolerancias elementos en concreto 

Recubrimientos del refuerzo 

Contenido mínimo de cemento en la mezcla 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Ensayos para concreto (NSR 2010) 

8. MATERIALES 

BORDILLO PREFABRICADO A-80 

MORTERO 1:3 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA AA - ALBAÑERIA 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 
 

SI 

  

 



12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño Arquitectónico. 

Planos de diseño estructural. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metro lineal (ml), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de cálculos realizados sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción 

determinados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
R.2.1 

 2. ADOQUÍN RECTANGULAR ARCILLA 6*10*20 COLOR SALMON (Incluye 

suministro, transporte e instalación de adoquín, capa de arena de nivelación de 

e=4 cm, arena de sello, cortes a máquina y todo lo demás necesario para su 

correcta ejecución y funcionamiento) 
3. UNIDAD DE MEDIDA    M2 - Metro Cuadrado    

4. DESCRIPCION 

Construcción de pisos en adoquines de arcilla, de tamaño de 20x10x6cm, sobre sub-bases compactadas instalado 

sobre arena de nivelación y con sello en arena. Los planos arquitectónicos hacen referencia a los niveles 

estructurales y finos para cada una de las áreas demarcadas, incluye todo lo necesario para su perfecta  

instalación y puesta en funcionamiento, incluye fijaciones y todos los elementos requeridos para la correcta 

ejecución del trabajo. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Estudio de Suelos. 

Verificar niveles y pendientes. 

Visto bueno del ingeniero de suelos o de la Interventoría. 

Verificar excavaciones. 

Verificar cotas de cimentación. 

Verificar localización y dimensiones. 

Verificar plomos, alineamientos y dimensiones. 

Nivelar superficie con arena para sentar el adoquín. 

Instalar progresivamente el bloque y/o adoquín. 

Hacer dilataciones y cortes de placas de acuerdo a planos. 

Sellar con arena de peña de manera que pueda penetrar dentro de las juntas. 

Poner a consideración de la interventoría el método de compactación del adoquín. 

Se recomienda el uso de planchones en madera para evitar la afectación sobre la piezas de 

adoquín. 

Proceder a compactar el adoquín usando vibro-compactadores livianos tipo rana o similar. 

Verificar niveles finales para aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

N/A 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

N/A 

8. MATERIALES 

AGUA 

ARENA DE PEÑA SEMILAVADA 

ADOQUÍN ESPAÑOL 20CM X 10CM X 6CM 

PLANCHON 23 X 4 CM X 2.9 M ORDINARIO 

9. EQUIPOS  
HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA AA - ALBAÑERIA 

CORTADORA DE LADRILLO CON MOTOR ELÉCTRICO - SIN DI 

VIBROCOMPACTADOR A GASOLINA (RANA) 40 X 70 CM (AL 

   

10. DESPERDICIOS 
Incluidos 

  
SI 

 11. MANO DE OBRA 
Incluida 

 
SI 

  

 



  

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES  

Planos de Diseño arquitectónico  

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metro cuadrado (m2), debidamente ejecutado y aceptado por la 

Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las 

tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será 

el resultado de cálculos realizados sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los ejes de 

construcción determinados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos 

constructivos. El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas 

de seguridad adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 

 

1. ITEM No. 

 

 

R.2.2 

 
2. ANDEN CONCRETO 3000PSI FUNDIDO EN SITIO 10cm ACABADO 

ESCOBILLADO (Incluye suministro, trasiego, transporte e instalación de 

concreto, formaleta, instalación, vibrado, refuerzo, escobillado en paños de 

hasta 2.5m, con dilataciones selladas con asfalto y todo lo requerido para su 

correcta ejecución y recibo a satisfacción por parte de interventoría) 

3. UNIDAD DE MEDIDA   M2 - Metro Cuadrado    

4. DESCRIPCION 

Consiste en la ejecución de andenes y senderos para el proyecto en concreto 2500PSI escobillado en paños de 

hasta 2.5m con dilataciones selladas en asfalto de acuerdo con su localización, dimensiones, acabados, 

dilataciones y demás elementos establecidos en planos arquitectónicos y de detalles. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar niveles dimensiones de andenes en Planos Arquitectónicos y diseños de pavimentos. 

Estudiar y definir formaletas para aprobación por la interventoría. Verificar niveles y pendientes de 

las bases de recebo y sus subrasantes. 

Limpiar bases de recebo de escombros, suciedades y material orgánico. 

Verificar que se hayan construido todas las instalaciones técnicas, canalizaciones, cajas de paso, 

cajas de inspección, etc. 

Estos elementos deberán tener sus niveles y alineamientos definitivos. 

Instalar acero de refuerzo garantizando los traslapos y recubrimientos mínimos por medio de 

soportes y distanciadores. 

Instalar formaletas, verificando los niveles, pendientes y alineamientos. 

Estudiar los sitios donde se harán las juntas de contracción y juntas de expansión. 

Vaciar el concreto en forma rápida y continua. Verificar espesores, niveles y recubrimientos. 

Vibrar concreto para obtener compactación requerida. Remover excesos de agua de la superficie. 

Verificar niveles de concreto con boquilleras de 3 metros. 

Acabar paneles entre juntas con escobillado grueso en fresco, dibujado sobre la superficie en 

sentido transversal al sentido del tráfico. 

Aplicar sellantes y aditivos para curado. Mantener humedad durante el período de curado. 

Limpiar las superficies de materiales sobrantes, grasas y contaminantes. 

Prever protecciones contra el clima correspondientes al concreto fundido en sitio. 

Verificar niveles y acabados para aceptación. 

Realizar cortes de dilataciones y sellar con asfalto. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

La máxima desviación permisible de cotas y niveles mostrados en planos será de 6 mm. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Ensayos para concreto de acuerdo con la norma NSR 10 

8. MATERIALES 

ANTISOL BLANCO (20KG) 

CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI 

EMULSIÓN ASFÁLTICA X 3,5 KILOS 

MALLA ELECTROSOLDADA ESTANDAR 

9. EQUIPOS 
 



HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA AA - ALBAÑERIA 

PULIDORA ELÉCTRICA MONOFASICA 110 V (ALQUILER) 

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA 

Incluida SI Incluidos SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de diseño arquitectónico. 

Planos de diseño estructural. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metro cuadrado (m2), debidamente ejecutado y aceptado por la 

Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las 

tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será 

el resultado de cálculos realizados sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los ejes de 

construcción determinados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos 

constructivos. El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas 

de seguridad adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
R.3.1 

 2. EMPRADIZACION ZONAS VERDES EN PASTO KIKUYO, (Incluye suministro, 

tierra negra 0.05m, salado, fertilizantes pasto kikuyo, sistemas de fijacion 

instalación, cortes, riego y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo 

a satisfacción) 
3. UNIDAD DE MEDIDA    M2 - Metro Cuadrado    

4. DESCRIPCION 

Esta especificación contempla la colocación de tierra vegetal y grama (pasto comun), perfiladas según cotas y 

niveles requeridos de acuerdo con los planos generales del proyecto. Incluye suministro, tierra negra 0.10m, 

instalación, y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos arquitectónicos y verificar localización. 

Iniciar la actividad después de ejecutadas las obras de drenajes y desagües requeridas. 

Nivelar y emparejar las zonas a intervenir. 

Verificar niveles del terreno y niveles finales a alcanzar. 

Retirar los residuos y materiales no aptos para el cultivo de la grama. 

Reemplazar por tierra o suelo vegetal. 

Colocar los cespedones o tapetes o teps de grama. 

Rellenar con tierra vegetal debidamente nivelada y apisonada los espacios libres entre cespedones 

ó tapetes de grama. 

Cuidar y proteger la grama sembrada, deberá ser sometida a riego hasta el recibo final de las obras. 

Verificar niveles finales y acabados para aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

N/A 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

N/A 

8. MATERIALES 

SEMILLA PASTO CAJA POR 400 GRS. 

REPISA DE MADERA DE 8 X 4 CM X 3 M EN ORDINARIO 

TIERRA NEGRA FERTIL 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA AA - ALBAÑERIA 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño arquitectónico y de redes 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por metro cuadrado (m2), debidamente ejecutado y aceptado por la 

Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las 

tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será 

el resultado de cálculos realizados sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los ejes de 

construcción determinados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos 

constructivos. El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas 

de seguridad adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
R.4.1 

 2. CUBO EN MAMPOSTERIA CON TAPA EN DECK 1.20 X 1.20 X 0.83 (Incluye 

suministro, accesorios, formaleta, instalación y todo lo requerido para su 

correcta ejecución, funcionamiento y recibo a satisfacción por parte de la 

interventoria) 
3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Se refiere este ítem al suministro e instalación de elementos prefabricados, según localización indicada en los 

planos arquitectónicos y de detalle. Incluye suministro, instalación, y todo lo requerido para la correcta ejecución y 

recibo a satisfacción. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos Arquitectónicos. 

Consultar manuales de proveedor 

Deberán respetar todas las dimensiones, tipos de materiales, soldaduras, anclajes y requerimientos 

indicados en los Detalles Constructivos. 

El proveedor debe contar con certificación de los materiales y procedimientos de fabricación. 

La instalación deberá realziarse de acuerdo a las inidcaciones establecidas en el manual 

suministrado por el proveedor y las inidicaciones establecidas en los Detalles Consutrctivos. 

Se debe verificar la nivelación, modulación, y plomo del elemento instalado. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

N/A 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

N/A 

8. MATERIALES 

BLOQUE TRADICIONAL # 4 

MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO 

ANGULO 1-1/4" X 3/4" (2.44M) CAL.26 

FLANCHE 0.25 X 2.40 M CALIBRE 26 

LÁMINA POLICARBONATO ALVEOLAR 2.10MX11.80M 8MM 

LISTÓN PLÁSTICO 2 CM X 8 CM 

CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI 

VINILO SUPERLAVABLE COLOR TIPO 1 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA DD - CARPINTERIA DE MA 

PULIDORA ELÉCTRICA MONOFASICA 110 V (ALQUILER) 

EQUIPO DE SOLDADURA 220 AMP ELÉCTRICO (ALQUILER) 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño arquitectónico 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un),, debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 

 
1. ITEM No. 

 

 
R.4.2 

 
2. BICICLETERO en tubería metálica cuadrada pintada con pintura electrostática 

tipo pesado. Color crudo natural. Lado: 5 cm. Longitud: 2.244 m. Esquinas 

redondeadas R: 0.13 m. Anclada a dado sobre placa con platina 0.15*0.15m de 

3/8” y pernos de 1/2 “ con una profundidad de 15 cm preinstalados. 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Se refiere este ítem al suministro e instalación de elementos prefabricados, según localización indicada en los 

planos arquitectónicos y de detalle. Incluye suministro, instalación, y todo lo requerido para la correcta ejecución y 

recibo a satisfacción. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos Arquitectónicos. 

Consultar manuales de proveedor 

Deberán respetar todas las dimensiones, tipos de materiales, soldaduras, anclajes y requerimientos 

indicados en los Detalles Constructivos. 

El proveedor debe contar con certificación de los materiales y procedimientos de fabricación. 

La instalación deberá realziarse de acuerdo a las inidcaciones establecidas en el manual 

suministrado por el proveedor y las inidicaciones establecidas en los Detalles Consutrctivos. 

Se debe verificar la nivelación, modulación, y plomo del elemento instalado. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

N/A 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

N/A 

8. MATERIALES 

TUBERÍA CUADRADA ESTRUCTURAL X 6M DE 50X50MM E = 1 

SOLDADURA ELECTRODOS 6013 3/32" 

PLATINA DE 2" X 1/4" X 6 M 

ANTICORROSIVO GRIS O ROJO 

PINTURA ESMALTE MATE X 1 GL 

SISTEMA EPÓXICO PARA ANCLAJES DE PERNOS Y BARRAS 6 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA DD - CARPINTERIA DE MA 

PULIDORA ELÉCTRICA MONOFASICA 110 V (ALQUILER) 

EQUIPO DE SOLDADURA 220 AMP ELÉCTRICO (ALQUILER) 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño arquitectónico 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un),, debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
R.4.3 

 2. CUBO EN MAMPOSTERIA CON TAPA EN DECK 1.58 X 1.20 X 0.83 (Incluye 

suministro, accesorios, formaleta, instalación y todo lo requerido para su 

correcta ejecución, funcionamiento y recibo a satisfacción por parte de la 

interventoria) 
3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Se refiere este ítem al suministro e instalación de elementos prefabricados, según localización indicada en los 

planos arquitectónicos y de detalle. Incluye suministro, instalación, y todo lo requerido para la correcta ejecución y 

recibo a satisfacción. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos Arquitectónicos. 

Consultar manuales de proveedor 

Deberán respetar todas las dimensiones, tipos de materiales, soldaduras, anclajes y requerimientos 

indicados en los Detalles Constructivos. 

El proveedor debe contar con certificación de los materiales y procedimientos de fabricación. 

La instalación deberá realziarse de acuerdo a las inidcaciones establecidas en el manual 

suministrado por el proveedor y las inidicaciones establecidas en los Detalles Consutrctivos. 

Se debe verificar la nivelación, modulación, y plomo del elemento instalado. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

N/A 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

N/A 

8. MATERIALES 

BLOQUE TRADICIONAL # 4 

MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO 

ANGULO 1-1/4" X 3/4" (2.44M) CAL.26 

FLANCHE 0.25 X 2.40 M CALIBRE 26 

LÁMINA POLICARBONATO ALVEOLAR 2.10MX11.80M 8MM 

LISTÓN PLÁSTICO 2 CM X 8 CM 

CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI 

VINILO SUPERLAVABLE COLOR TIPO 1 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA DD - CARPINTERIA DE MA 

PULIDORA ELÉCTRICA MONOFASICA 110 V (ALQUILER) 

EQUIPO DE SOLDADURA 220 AMP ELÉCTRICO (ALQUILER) 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño arquitectónico 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un),, debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
S.1.1 

 2. ESTUFA DE EMPOTRAR HACEB A GAS NATURAL DE 4 PUESTOS + HORNO 

DE EMPOTRAR HACEB G NAT MIXTO NEGRO (Incluye suministro, transporte e 

instalación de aparato, materiales y accesorios de fijación y todo lo demás 

necesario para su correcta ejecución y funcionamiento) 
3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para la instalación de equipos con 

las especificaciones establecidas en las memorias y como se muestra en planos. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Verificar la localización exacta y el espaciamiento con los planos de Iluminación y otras referencias 

antes de ordenar aparatos o equipos y durante la instalación. 

Definir en forma preliminar las medidas usuales de los equipos correspondientes, sin comprometer 

las dimensiones finales en obra. 

Dejar los pases de tubería y cableado para aparato o equipo. 

Instalar equipos de acuerdo a instrucciones del fabricante. 

Se verificarán las dimensiones en sitio, y se coordinará con la obra para trabajos complementarios. 

Instalar de acuerdo a planos, en alineamientos perfectos, conservando plomos y niveles. 

Utilizar procedimientos que prevengan daños y ensuciamiento de los equipos durante la instalación. 

Proveer soporte firme y adecuado para cada equipo o aparato. 

Instalar lámparas, equipos o aparatos con alineamientos rectos a menos que se especifique lo 

contrario. 

Se coordinará el trabajo mecánico para dicha instalación. Conservar las aperturas de ventilación 

libres de bloqueos y obstáculos. 

Proteger de daños durante el período de construcción, de manera que no presente indicaciones de 

uso o daño en el momento de aceptación final de la obra. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Las mencionadas en los manuales y guias de instalación del fabricante o proveedor. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Las mencionadas en los manuales y guias de instalación del fabricante o proveedor. 

8. MATERIALES 

ESTUFA A GAS CUATRO PUESTOS, PLANCHA Y HORNO CUATR 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA FF - ELECTRICAS 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 
 

SI 

  

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Levantamiento Eléctrico. 

Planos de Diseño eléctrico. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
S.1.2 

 2. ESTUFA INDUSTRIAL DE 4 PUESTOS CON MESON EN ACERO INOXIDABLE 

Dimensiones A= 0,86, H=, L=1,22 (Incluye suministro, transporte e instalación de 

aparato, materiales y accesorios de fijación y todo lo demás necesario para su 

correcta ejecución y funcionamiento) 
3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para la instalación de equipos con 

las especificaciones establecidas en las memorias y como se muestra en planos. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Verificar la localización exacta y el espaciamiento con los planos de Iluminación y otras referencias 

antes de ordenar aparatos o equipos y durante la instalación. 

Definir en forma preliminar las medidas usuales de los equipos correspondientes, sin comprometer 

las dimensiones finales en obra. 

Dejar los pases de tubería y cableado para aparato o equipo. 

Instalar equipos de acuerdo a instrucciones del fabricante. 

Se verificarán las dimensiones en sitio, y se coordinará con la obra para trabajos complementarios. 

Instalar de acuerdo a planos, en alineamientos perfectos, conservando plomos y niveles. 

Utilizar procedimientos que prevengan daños y ensuciamiento de los equipos durante la instalación. 

Proveer soporte firme y adecuado para cada equipo o aparato. 

Instalar lámparas, equipos o aparatos con alineamientos rectos a menos que se especifique lo 

contrario. 

Se coordinará el trabajo mecánico para dicha instalación. Conservar las aperturas de ventilación 

libres de bloqueos y obstáculos. 

Proteger de daños durante el período de construcción, de manera que no presente indicaciones de 

uso o daño en el momento de aceptación final de la obra. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Las mencionadas en los manuales y guias de instalación del fabricante o proveedor. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Las mencionadas en los manuales y guias de instalación del fabricante o proveedor. 

8. MATERIALES 

ESTUFA INDUSTRIAL A GAS CUATRO QUEMADORES CON PLAN 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA FF - ELECTRICAS 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 
 

SI 

  

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Levantamiento Eléctrico. 

Planos de Diseño eléctrico. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 

 

1. ITEM No. 

 

 

S.1.3 

 2. CAMPANA EXTRACTORA TIPO ISLA Fabricada en acero inoxidable calibre 20, 

sistema con filtros desmontables para recolección de grasas en acero 

inoxidable, para extracción de humos, olores y vapores, lampara de iluminación 

(Incluye suministro, transporte e instalación de aparato, materiales y accesorios 

de fijación y todo lo demás necesario para su correcta ejecución y 

funcionamiento) 
3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para la instalación de equipos con 

las especificaciones establecidas en las memorias y como se muestra en planos. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Verificar la localización exacta y el espaciamiento con los planos de Iluminación y otras referencias 

antes de ordenar aparatos o equipos y durante la instalación. 

Definir en forma preliminar las medidas usuales de los equipos correspondientes, sin comprometer 

las dimensiones finales en obra. 

Dejar los pases de tubería y cableado para aparato o equipo. 

Instalar equipos de acuerdo a instrucciones del fabricante. 

Se verificarán las dimensiones en sitio, y se coordinará con la obra para trabajos complementarios. 

Instalar de acuerdo a planos, en alineamientos perfectos, conservando plomos y niveles. 

Utilizar procedimientos que prevengan daños y ensuciamiento de los equipos durante la instalación. 

Proveer soporte firme y adecuado para cada equipo o aparato. 

Instalar lámparas, equipos o aparatos con alineamientos rectos a menos que se especifique lo 

contrario. 

Se coordinará el trabajo mecánico para dicha instalación. Conservar las aperturas de ventilación 

libres de bloqueos y obstáculos. 

Proteger de daños durante el período de construcción, de manera que no presente indicaciones de 

uso o daño en el momento de aceptación final de la obra. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Las mencionadas en los manuales y guias de instalación del fabricante o proveedor. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Las mencionadas en los manuales y guias de instalación del fabricante o proveedor. 

8. MATERIALES 

CAMPANA EXTRACTORA DE 0.60 X 0.55 CON DUCTO EXTRAC 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA FF - ELECTRICAS 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 
 

SI 

  

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Levantamiento Eléctrico. 
Planos de Diseño eléctrico. 

 



 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
S.1.4 

 
2. MESON EN ACERO INOXIDABLE 304 2B ANTIACIDOS, 1 POSETA, GRIFERIA 

CUELLO DE GANSO, DESAGUES, ACOFLEX DE CONEXION HIDRAULICA, DE 

A=0,65 M, MUEBLE INFERIOR L=2,42 M A=0,60 M H=0,70M 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Se refiere este ítem al suministro e instalación de mueble equipado, según dimensiones, acabados y localización 

indicada en los planos arquitectónicos y de detalle. Incluye suministro, entrepaños, instalación, y todo lo requerido 

para la correcta ejecución y recibo a satisfacción. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos Arquitectónicos. 

Deberán respetar todas las dimensiones, tipos de materiales, soldaduras, anclajes y requerimientos 

indicados en los Detalles Constructivos. 

El elemento debe ser suministrado en madera laminada de acuerdo a colores y acabados señalados 

en planos. 

Se debe verificar la nivelación, modulación, y plomo del elemento instalado. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

N/A 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

N/A 

8. MATERIALES 

POCETA LAVAPLATOS EN ACERO CAL. 18 R304 60 X 40 X 

GRIFERÍA TIPO CUELLO DE GANSO DE 8" PARA MEZCLADOR 

MUEBLE GABINETE EN ACERO INOXIDABLE. ALTURA: 0,70 

KIT SIFÓN PLÁSTICO FLEXIBLE 86 CM 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA DD - CARPINTERIA DE MA 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño arquitectónico 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 
 



En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
S.1.5 

 2. LAVADERO CONCRETO Y GRANITO PULIDO, CON TANQUE ENCHAPADO Y 

FREGADERO EN CONCRETO, ACABADO CON GRANITO BLANCO No. 1 

LAVADO. EL ENCHAPE SERA EN CERAMICA ECOCERAMICA .25 X .25 MT Y 

WIN DIMENSION P=.60 MT Y H=.90 MT. 
3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y demás elementos necesarias para la instalación de 

accesorios para tubería de acuerdo a especificaciones y detalles constructivos señalados en planos y/o memorias 

de cálculo. Incluye el suministro, transporte, instalación y todo lo demás requerido para la correcta ejecución de la 

actividad y el recibo a satisfacción por parte de la interventoría. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las cantidades de obra. 

Instalar los accesorios de acuerdo a planos de diseño. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

8. MATERIALES 

LAVADERO GRANITO PULIDO 70 CM X 55CM X 22 CM 

BALDOSA CERÁMICA 25 X 25 CM BLANCO PARED 

PEGANTE PARA PORCELANATO BLANCO X 25 KILOS 

ESQUINERO PLASTICO DE 3.05 METROS 

BLOQUE TRADICIONAL # 4 

MORTERO 1:4 CON ARENA FINA DE PEÑA 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA AA - ALBAÑERIA 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y/o de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 

 
1. ITEM No. 

 

 
S.1.6 

 2. LAVAMANOS QUIRURGICO UN TANQUE de 50 x 35 x 30 cms de profundidad 

Fabricado en acero inoxidable Cal. 18tipo304-2 Bantiácidos, salpicadero en la 

parte de contacto con la pared de 25cms de altura, esquinas interiores 

redondeadas SISTEMA DE ANCLAR A LA PARED CON chazos de expansión. 

Mueble con acabados satinados 
3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y demás elementos necesarias para la instalación de 

accesorios para tubería de acuerdo a especificaciones y detalles constructivos señalados en planos y/o memorias 

de cálculo. Incluye el suministro, transporte, instalación y todo lo demás requerido para la correcta ejecución de la 

actividad y el recibo a satisfacción por parte de la interventoría. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Servicios Públicos. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las cantidades de obra. 

Instalar los accesorios de acuerdo a planos de diseño. 

Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Prueba de flujo. 

8. MATERIALES 

LAVAMANOS DE PEDAL ACERO NIOX 50x35x30 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA AA - ALBAÑERIA 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño hidráulico, sanitario y/o de red contraincendios. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 

 

 

 

 
1. ITEM No. 

 

 

 

 

 
S.1.7 

 2. MESA DE APOYO SALA CUNA LISA SIN POCETA DIMENSIONES: ANCHO0.70 

X 0.90 ALTO MTS Tapa superior en lámina de acero inoxidable Cal. 16 tipo 304- 

2B antiácidos, bordes externos redondeados en forma de media caña hacia 

abajo; con refuerzos en forma de "U" invertida, colocados longitudinal y 

transversalmente, soldados a la tapa con puntos de penetración. Salpicadero de 

10 cms de altura en la parte de contacto con la pared. Entrepaño en acero 

inoxidable calibre 18 tipo 304-2B antiácidos, con refuerzos transversales en el 

mismo material y esquineras en acero inoxidable Calibre 18 Montado sobre 

patas de 1 1/2" en acero con ajustes a nivel en aluminio Mueble con acabados 

satinados tipo exportación. 

3. UNIDAD DE MEDIDA    ML - Metro Lineal    

4. DESCRIPCION 

Se refiere este ítem al suministro e instalación de mueble, según dimensiones, acabados y localización indicada en 

los planos arquitectónicos y de detalle. Incluye suministro, entrepaños, instalación, y todo lo requerido para la 

correcta ejecución y recibo a satisfacción. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos Arquitectónicos. 

Deberán respetar todas las dimensiones, tipos de materiales, soldaduras, anclajes y requerimientos 

indicados en los Detalles Constructivos. 

El elemento debe ser suministrado en madera laminada de acuerdo a colores y acabados señalados 

en planos. 

Se debe verificar la nivelación, modulación, y plomo del elemento instalado. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

N/A 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

N/A 

8. MATERIALES 

MESA DE TRABAJO, LÍNEA MODULAR MUEBLE EN ACERO IN 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA AA - ALBAÑERIA 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño arquitectónico 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por metro lineal (ml), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de cálculos realizados sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción 

determinados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
S.2.1 

 
2. CALENTADOR DE PASO ELECTRICO CHALLENGER O SIMILAR, con control 

digital por medio de perilla, caudal nominal de 10 L/min y portencia de 8500 W y 

dimensiones de 24,1 cm x 10,0 cm x 41,2 cm (F x P x A) 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para la instalación de equipos con 

las especificaciones establecidas en las memorias y como se muestra en planos. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Verificar la localización exacta y el espaciamiento con los planos de Iluminación y otras referencias 

antes de ordenar aparatos o equipos y durante la instalación. 

Definir en forma preliminar las medidas usuales de los equipos correspondientes, sin comprometer 

las dimensiones finales en obra. 

Dejar los pases de tubería y cableado para aparato o equipo. 

Instalar equipos de acuerdo a instrucciones del fabricante. 

Se verificarán las dimensiones en sitio, y se coordinará con la obra para trabajos complementarios. 

Instalar de acuerdo a planos, en alineamientos perfectos, conservando plomos y niveles. 

Utilizar procedimientos que prevengan daños y ensuciamiento de los equipos durante la instalación. 

Proveer soporte firme y adecuado para cada equipo o aparato. 

Instalar lámparas, equipos o aparatos con alineamientos rectos a menos que se especifique lo 

contrario. 

Se coordinará el trabajo mecánico para dicha instalación. Conservar las aperturas de ventilación 

libres de bloqueos y obstáculos. 

Proteger de daños durante el período de construcción, de manera que no presente indicaciones de 

uso o daño en el momento de aceptación final de la obra. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Las mencionadas en los manuales y guias de instalación del fabricante o proveedor. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Las mencionadas en los manuales y guias de instalación del fabricante o proveedor. 

8. MATERIALES 

CALENTADOR DE PASO ELÉCTRICO 220 VOLTIOS 7,7KW INC 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA FF - ELECTRICAS 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 
 

SI 

  

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Levantamiento Eléctrico. 

Planos de Diseño eléctrico. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
S.2.2 

 
2. CALENTADOR DE PASO A GAS CHALLENGER O SIMILAR, tipo B2 con 

control de pantalla digital y perillas, caudal nominal de 10 L/min, y demnsiones 

71,0 cm x 47,5 cm x 24,0 cm (F x P x A) 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para la instalación de equipos con 

las especificaciones establecidas en las memorias y como se muestra en planos. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Verificar la localización exacta y el espaciamiento con los planos de Iluminación y otras referencias 

antes de ordenar aparatos o equipos y durante la instalación. 

Definir en forma preliminar las medidas usuales de los equipos correspondientes, sin comprometer 

las dimensiones finales en obra. 

Dejar los pases de tubería y cableado para aparato o equipo. 

Instalar equipos de acuerdo a instrucciones del fabricante. 

Se verificarán las dimensiones en sitio, y se coordinará con la obra para trabajos complementarios. 

Instalar de acuerdo a planos, en alineamientos perfectos, conservando plomos y niveles. 

Utilizar procedimientos que prevengan daños y ensuciamiento de los equipos durante la instalación. 

Proveer soporte firme y adecuado para cada equipo o aparato. 

Instalar lámparas, equipos o aparatos con alineamientos rectos a menos que se especifique lo 

contrario. 

Se coordinará el trabajo mecánico para dicha instalación. Conservar las aperturas de ventilación 

libres de bloqueos y obstáculos. 

Proteger de daños durante el período de construcción, de manera que no presente indicaciones de 

uso o daño en el momento de aceptación final de la obra. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Las mencionadas en los manuales y guias de instalación del fabricante o proveedor. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Las mencionadas en los manuales y guias de instalación del fabricante o proveedor. 

8. MATERIALES 

CALENTADOR 13 LTS TIRO FORZADO GAS NATURAL 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA FF - ELECTRICAS 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 
 

SI 

  

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Levantamiento Eléctrico. 

Planos de Diseño eléctrico. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
S.2.3 

 
2. EXTINTOR MULTIPROPOSITO LISTADO 10LB (Incluye suministro, instalación, 

accesorios, fijaciones y todo lo demás requerido para la correcta ejecución y 

recibo a satisfacción) 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para la instalación de equipos con 

las especificaciones establecidas en las memorias y como se muestra en planos. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Verificar la localización exacta y el espaciamiento con los planos de Iluminación y otras referencias 

antes de ordenar aparatos o equipos y durante la instalación. 

Definir en forma preliminar las medidas usuales de los equipos correspondientes, sin comprometer 

las dimensiones finales en obra. 

Dejar los pases de tubería y cableado para aparato o equipo. 

Instalar equipos de acuerdo a instrucciones del fabricante. 

Se verificarán las dimensiones en sitio, y se coordinará con la obra para trabajos complementarios. 

Instalar de acuerdo a planos, en alineamientos perfectos, conservando plomos y niveles. 

Utilizar procedimientos que prevengan daños y ensuciamiento de los equipos durante la instalación. 

Proveer soporte firme y adecuado para cada equipo o aparato. 

Instalar lámparas, equipos o aparatos con alineamientos rectos a menos que se especifique lo 

contrario. 

Se coordinará el trabajo mecánico para dicha instalación. Conservar las aperturas de ventilación 

libres de bloqueos y obstáculos. 

Proteger de daños durante el período de construcción, de manera que no presente indicaciones de 

uso o daño en el momento de aceptación final de la obra. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Las mencionadas en los manuales y guias de instalación del fabricante o proveedor. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Las mencionadas en los manuales y guias de instalación del fabricante o proveedor. 

8. MATERIALES 

EXTINTOR ABC DE 10LB PQS 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA AA - ALBAÑERIA 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 
 

SI 

  

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Levantamiento Eléctrico. 

Planos de Diseño eléctrico. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 

 
1. ITEM No. 

 

 
S.2.4 

 2. ASCENSOR SIN CUARTO DE MAQUINAS ACABADOS EN ACERO 

INOXIDABLE   CAPACIDAD   600KG   3   PARADAS  CON BARRERA 
FOTOELÉCTRICA TIPO CORTINA DE RAYOS MULTIPLEX CERRADO SUAVE  CON   
TABLEROS SISTEMA ELECTRÓNICO E HIDRÁULICO ACCESORIOS USO 
EXCLUSIVO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA (Incluye 
suministro, instalación, accesorios, fijaciones y todo lo demás requerido para la 
correcta ejecución y recibo a satisfacción) 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para la instalación de equipos con 

las especificaciones establecidas en las memorias y como se muestra en planos que consiste en el suministro e 

instalación de  ascensor sin cuarto de máquinas acabados en acero Inoxidable capacidad 600kg 3 paradas con 

barrera fotoeléctrica tipo cortina de rayos multiplex cerrado suave con tableros sistema electrónico e hidráulico 

accesorios uso exclusivo para personas con movilidad reducida Cortina de Rayos Multiplex: ofrece protección 

en las puertas de la cabina del ascensor entre emisor y receptor.  

 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Verificar la localización exacta y el espaciamiento con los planos de Iluminación y otras referencias 

antes de ordenar aparatos o equipos y durante la instalación. 

Definir en forma preliminar las medidas usuales de los equipos correspondientes, sin comprometer 

las dimensiones finales en obra. 

Dejar los pases de tubería y cableado para aparato o equipo. 

Instalar equipos de acuerdo a instrucciones del fabricante. 

Se verificarán las dimensiones en sitio, y se coordinará con la obra para trabajos complementarios. 

Instalar de acuerdo a planos, en alineamientos perfectos, conservando plomos y niveles. 

Utilizar procedimientos que prevengan daños y ensuciamiento de los equipos durante la instalación. 

Proveer soporte firme y adecuado para cada equipo o aparato. 

Instalar lámparas, equipos o aparatos con alineamientos rectos a menos que se especifique lo 

contrario. 

Se coordinará el trabajo mecánico para dicha instalación. Conservar las aperturas de ventilación 

libres de bloqueos y obstáculos. 

Proteger de daños durante el período de construcción, de manera que no presente indicaciones de 

uso o daño en el momento de aceptación final de la obra. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Las mencionadas en los manuales y guias de instalación del fabricante o proveedor. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Las mencionadas en los manuales y guias de instalación del fabricante o proveedor. 

8. MATERIALES 

ASCENSOR CAP600KG 3PARA SIN CUARTO MAQ INST 

9. EQUIPOS 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 
 

SI 

  



12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Levantamiento Eléctrico. 

Planos de Diseño eléctrico. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ITEM No. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.2.5 

 2. SISTEMA DE BOMBEO EQUIPOS DE AGUA POTABLE (INCLUYE 

SUMINISTRO, ACCESORIOS, FIJACIONES, INSTALACION Y PUESTA EN 

MARCHA Y TODO LO REQUERIDOS PARA SU CORRECTO FCUNIONAMIENTO 

SEGÚN DISEÑO COMPUESTO POR: 

Equipo de presión BOOSTER-PRESS para una presión entre: 38 - 58 PSI – 27 

mca, con un caudal de 56 GPM – 3.5 LS, compuesto por dos (2) electrobombas 

al 100 % cada una 

(1) Tanque hidroacumulador de 200 Litros tipo Vertical con membrana, 

construidos en lámina de acero al carbón, asegura excelente resistencia a los 

impactos y maltratos propios, membrana en butyl para mantener presurizada la 

red en consumos bajos, presión de trabajo 145 psi, norma ISO 9002 

Tablero de control y mando, construido en plástico industrial de alta densidad y 

resistencia protección IP 54, totalmente ensamblado, cableado y probado por el 

fabricante según normas que consta de: 

Protección y control de DOS bombas trifásica con arrancador directo. Esta 

especialmente diseñado para el sistema de bombeo mediante la adopción de un 

Transmisor de Presión (Analógico). El usuario puede configurar fácilmente la 

diferente profundidad del tanque y observar la profundidad del líquido en el 

panel LCD. 

(2) Válvulas de pie en hierro de 2” para la succión marca HELBERT. 

(2) Válvulas de paso de 1 ½” para la descarga marca HELBERT. 

(2) Válvula de cheque hidro de 1 ½” para la descarga marca HELBERT. 

(1) Válvula de cheque cortina de 1 ¼” para el tanque marca HELBERT. 

(1) Válvula de paso de 1 ¼” para el tanque 

(1) Válvula de paso de 1” para desocupar el tanque. 

(4) Manómetro(s) de glicerina de 0 -100 PSI. 

(1) Flauta de descarga común en Acero Inox de 1 ½” RANURADA para conexión 

en la descarga. 

(1) Interruptores de presión marca SQUARE con rango hasta 150 PSI. 

(1) Interruptor de flotador para apagado de las electrobombas por bajo nivel de 

agua en el tanque de almacenamiento.) 
3. UNIDAD DE MEDIDA   UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para la instalación de equipos con 

las especificaciones establecidas en las memorias y como se muestra en planos. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 



Verificar la localización exacta y el espaciamiento con los planos de Iluminación y otras referencias 

antes de ordenar aparatos o equipos y durante la instalación. 

Definir en forma preliminar las medidas usuales de los equipos correspondientes, sin comprometer 

las dimensiones finales en obra. 

Dejar los pases de tubería y cableado para aparato o equipo. 

Instalar equipos de acuerdo a instrucciones del fabricante. 

Se verificarán las dimensiones en sitio, y se coordinará con la obra para trabajos complementarios. 

Instalar de acuerdo a planos, en alineamientos perfectos, conservando plomos y niveles. 

Utilizar procedimientos que prevengan daños y ensuciamiento de los equipos durante la instalación. 

Proveer soporte firme y adecuado para cada equipo o aparato. 

Instalar lámparas, equipos o aparatos con alineamientos rectos a menos que se especifique lo 

contrario. 

Se coordinará el trabajo mecánico para dicha instalación. Conservar las aperturas de ventilación 

libres de bloqueos y obstáculos. 

Proteger de daños durante el período de construcción, de manera que no presente indicaciones de 

uso o daño en el momento de aceptación final de la obra. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION  

Las mencionadas en los manuales y guias de instalación del fabricante o proveedor. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Las mencionadas en los manuales y guias de instalación del fabricante o proveedor. 

8. MATERIALES 

SISTEMA DE BOMBEO AP SUM+ACC+EQP+INST+PM 

9. EQUIPOS 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Levantamiento Eléctrico. 

Planos de Diseño eléctrico. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. ITEM No. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

S.2.6 

 
SUMINISTRO, ACCESORIOS, FIJACIONES, INSTALACION Y PUESTA EN 

MARCHA Y TODO LO REQUERIDOS PARA SU CORRECTO FCUNIONAMIENTO 

SEGÚN DISEÑO COMPUESTO POR: 

Equipo de presión BOOSTER-PRESS para una presión entre: 40 - 60 PSI – 28 

mca, con un caudal de 54 GPM – 3.4 LS, compuesto por dos (2) electrobombas 

al 100 % cada una 

(1) Tanque hidroacumulador de 200 Litros tipo Vertical con membrana, 

construidos en lámina de acero al carbón, asegura excelente resistencia a los 

impactos y maltratos propios, membrana en butyl para mantener presurizada la 

red en consumos bajos, presión de trabajo 145 psi, norma ISO 9002 

Tablero de control y mando, construido en plástico industrial de alta densidad y 

resistencia protección IP 54, totalmente ensamblado, cableado y probado por el 

fabricante según normas que consta de: 

Protección y control de DOS bombas trifásica con arrancador directo. Esta 

especialmente diseñado para el sistema de bombeo mediante la adopción de un 

Transmisor de Presión (Analógico). El usuario puede configurar fácilmente la 

diferente profundidad del tanque y observar la profundidad del líquido en el 

panel LCD. 

(2) Válvulas de pie en hierro de 2” para la succión marca HELBERT. 

(2) Válvulas de paso de 1 ½” para la descarga marca HELBERT. 

(2) Válvula de cheque hidro de 1 ½” para la descarga marca HELBERT. 

(1) Válvula de cheque cortina de 1 ¼” para el tanque marca HELBERT. 

(1) Válvula de paso de 1 ¼” para el tanque 

(1) Válvula de paso de 1” para desocupar el tanque. 

(4) Manómetro(s) de glicerina de 0 -100 PSI. 

(1) Flauta de descarga común en Acero Inox de 1 ½” RANURADA para conexión 

en la descarga. 

(1) Interruptores de presión marca SQUARE con rango hasta 150 PSI. 

(1) Interruptor de flotador para apagado de las electrobombas por bajo nivel de 

agua en el tanque de almacenamiento.) 

3. UNIDAD DE MEDIDA   UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para la instalación de equipos con 

las especificaciones establecidas en las memorias y como se muestra en planos. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 



Verificar la localización exacta y el espaciamiento con los planos de Iluminación y otras referencias 

antes de ordenar aparatos o equipos y durante la instalación. 

Definir en forma preliminar las medidas usuales de los equipos correspondientes, sin comprometer 

las dimensiones finales en obra. 

Dejar los pases de tubería y cableado para aparato o equipo. 

Instalar equipos de acuerdo a instrucciones del fabricante. 

Se verificarán las dimensiones en sitio, y se coordinará con la obra para trabajos complementarios. 

Instalar de acuerdo a planos, en alineamientos perfectos, conservando plomos y niveles. 

Utilizar procedimientos que prevengan daños y ensuciamiento de los equipos durante la instalación. 

Proveer soporte firme y adecuado para cada equipo o aparato. 

Instalar lámparas, equipos o aparatos con alineamientos rectos a menos que se especifique lo 

contrario. 

Se coordinará el trabajo mecánico para dicha instalación. Conservar las aperturas de ventilación 

libres de bloqueos y obstáculos. 

Proteger de daños durante el período de construcción, de manera que no presente indicaciones de 

uso o daño en el momento de aceptación final de la obra. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION  

Las mencionadas en los manuales y guias de instalación del fabricante o proveedor. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Las mencionadas en los manuales y guias de instalación del fabricante o proveedor. 

8. MATERIALES 

SISTEMA DE BOMBEO TR SUM+ACC+EQP+INST+PM 

9. EQUIPOS 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Levantamiento Eléctrico. 

Planos de Diseño eléctrico. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ITEM No. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.2.7 

 2. SISTEMA DE BOMBEO EQUIPOS DE AGUA RIEGO (INCLUYE SUMINISTRO, 

ACCESORIOS, FIJACIONES, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA Y TODO LO 

REQUERIDOS PARA SU CORRECTO FCUNIONAMIENTO SEGÚN DISEÑO 

COMPUESTO POR: 

Equipo de presión BOOSTER-PRESS para una presión entre: 17 - 37 PSI – 12 

mca, con un caudal de 26 GPM – 1.6 LS, compuesto por dos (2) electrobombas 

al 100 % cada una 

(1) Tanque hidroacumulador de 100 Litros tipo Vertical con membrana, 

construidos en lámina de acero al carbón, asegura excelente resistencia a los 

impactos y maltratos propios, membrana en butyl para mantener presurizada la 

red en consumos bajos, presión de trabajo 145 psi, norma ISO 9002 

Tablero de control y mando, construido en plástico industrial de alta densidad y 

resistencia protección IP 54, totalmente ensamblado, cableado y probado por el 

fabricante según normas que consta de: 

Protección y control de DOS bombas trifásica con arrancador directo. Esta 

especialmente diseñado para el sistema de bombeo mediante la adopción 

presóstatos. 

(2) Válvulas de pie en hierro de 2” para la succión marca HELBERT. 

(2) Válvulas de paso de 1 ½” para la descarga marca HELBERT. 

(2) Válvula de cheque hidro de 1 ½” para la descarga marca HELBERT. 

(1) Válvula de cheque cortina de 1 ¼” para el tanque marca HELBERT. 

(1) Válvula de paso de 1 ¼” para el tanque 

(1) Válvula de paso de 1” para desocupar el tanque. 

(4) Manómetro(s) de glicerina de 0 -100 PSI. 

(1) Flauta de descarga común en Acero Inox de 1 ½” RANURADA para conexión 

en la descarga 

(2) Interruptores de presión marca SQUARE con rango hasta 150 PSI. 

(1) Interruptor de flotador para apagado de las electrobombas por bajo nivel de 

agua en el tanque de almacenamiento. 
3. UNIDAD DE MEDIDA   UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para la instalación de equipos con 

las especificaciones establecidas en las memorias y como se muestra en planos. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 



Verificar la localización exacta y el espaciamiento con los planos de Iluminación y otras referencias 

antes de ordenar aparatos o equipos y durante la instalación. 

Definir en forma preliminar las medidas usuales de los equipos correspondientes, sin comprometer 

las dimensiones finales en obra. 

Dejar los pases de tubería y cableado para aparato o equipo. 

Instalar equipos de acuerdo a instrucciones del fabricante. 

Se verificarán las dimensiones en sitio, y se coordinará con la obra para trabajos complementarios. 

Instalar de acuerdo a planos, en alineamientos perfectos, conservando plomos y niveles. 

Utilizar procedimientos que prevengan daños y ensuciamiento de los equipos durante la instalación. 

Proveer soporte firme y adecuado para cada equipo o aparato. 

Instalar lámparas, equipos o aparatos con alineamientos rectos a menos que se especifique lo 

contrario. 

Se coordinará el trabajo mecánico para dicha instalación. Conservar las aperturas de ventilación 

libres de bloqueos y obstáculos. 

Proteger de daños durante el período de construcción, de manera que no presente indicaciones de 

uso o daño en el momento de aceptación final de la obra. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION  

Las mencionadas en los manuales y guias de instalación del fabricante o proveedor. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Las mencionadas en los manuales y guias de instalación del fabricante o proveedor. 

8. MATERIALES 

SISTEMA DE BOMBEO RG SUM+ACC+EQP+INST+PM 

9. EQUIPOS 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Levantamiento Eléctrico. 

Planos de Diseño eléctrico. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ITEM No. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.2.8 

  
2. SISTEMA EYECTOR SOTANO (INCLUYE SUMINISTRO, ACCESORIOS, 

FIJACIONES, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA Y TODO LO REQUERIDOS 

PARA SU CORRECTO FCUNIONAMIENTO SEGÚN DISEÑO COMPUESTO POR: 

Equipo eyector que suministra a una altura de 10 Mts un caudal de 275 GPM – 

17.3 L/S compuesto por dos (2) electrobombas sumergibles al 100% 

(1) Transmisor de presión que remplazan los flotadores, para cierre del circuito, 

el apagado del sistema, alternación, adición en caso de caudales 

extraordinarios, y para accionar la alarma en caso de rebose del pozo. 

(3) Acoples sumergibles en gel, uno (1) para la conexión de cada bomba y uno 

(1) para el transductor de nivel. 

1. Alarma sonora tipo sirena motorizada para indicar sobre niveles en el pozo 

eyector con riesgo de producir inundación. 

CONTROLADOR DEL EQUIPO EYECTOR MARCA HYDROSMART MOD L932S - 

CERTIFICADO RETIE. 

1. Tablero de control y mando, construido en plástico industrial de alta densidad 

y resistencia protección IP 54, totalmente ensamblado, cableado y probado por 

el fabricante según normas 

3. UNIDAD DE MEDIDA   UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para la instalación de equipos con 

las especificaciones establecidas en las memorias y como se muestra en planos. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Verificar la localización exacta y el espaciamiento con los planos de Iluminación y otras referencias 

antes de ordenar aparatos o equipos y durante la instalación. 

Definir en forma preliminar las medidas usuales de los equipos correspondientes, sin comprometer 

las dimensiones finales en obra. 

Dejar los pases de tubería y cableado para aparato o equipo. 

Instalar equipos de acuerdo a instrucciones del fabricante. 

Se verificarán las dimensiones en sitio, y se coordinará con la obra para trabajos complementarios. 

Instalar de acuerdo a planos, en alineamientos perfectos, conservando plomos y niveles. 

Utilizar procedimientos que prevengan daños y ensuciamiento de los equipos durante la instalación. 

Proveer soporte firme y adecuado para cada equipo o aparato. 

Instalar lámparas, equipos o aparatos con alineamientos rectos a menos que se especifique lo 

contrario. 

Se coordinará el trabajo mecánico para dicha instalación. Conservar las aperturas de ventilación 

libres de bloqueos y obstáculos. 

Proteger de daños durante el período de construcción, de manera que no presente indicaciones de 

uso o daño en el momento de aceptación final de la obra. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Las mencionadas en los manuales y guias de instalación del fabricante o proveedor. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Las mencionadas en los manuales y guias de instalación del fabricante o proveedor. 

 



8. MATERIALES  

SISTEMA EYECTOR ST SUM+ACC+EQP+INST+PM 

9. EQUIPOS 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Levantamiento Eléctrico. 

Planos de Diseño eléctrico. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. ITEM No. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
S.2.9 

 
2. SISTEMA EYECTOR AGUAS NEGRAS (INCLUYE SUMINISTRO, ACCESORIOS, 

FIJACIONES, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA Y TODO LO REQUERIDOS 

PARA SU CORRECTO FCUNIONAMIENTO SEGÚN DISEÑO COMPUESTO POR: 

Equipo eyector que suministra a una altura de 9 Mts un caudal de 116 GPM – 7.3 

L/S compuesto por dos (2) electrobombas sumergibles al 100% 

(1) Transmisor de presión que remplazan los flotadores, para cierre del circuito, 

el apagado del sistema, alternación, adición en caso de caudales 

extraordinarios, y para accionar la alarma en caso de rebose del pozo. 

(3) Acoples sumergibles en gel, uno (1) para la conexión de cada bomba y uno 

(1) para el transductor de nivel. 

1. Alarma sonora tipo sirena motorizada para indicar sobre niveles en el pozo 

eyector con riesgo de producir inundación. 

CONTROLADOR DEL EQUIPO EYECTOR MARCA HYDROSMART MOD L932S - 

CERTIFICADO RETIE. 

1. Tablero de control y mando, construido en plástico industrial de alta densidad 

y resistencia protección IP 54, totalmente ensamblado, cableado y probado por 

el fabricante según normas 

3. UNIDAD DE MEDIDA   UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para la instalación de equipos con 

las especificaciones establecidas en las memorias y como se muestra en planos. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Verificar la localización exacta y el espaciamiento con los planos de Iluminación y otras referencias 

antes de ordenar aparatos o equipos y durante la instalación. 

Definir en forma preliminar las medidas usuales de los equipos correspondientes, sin comprometer 

las dimensiones finales en obra. 

Dejar los pases de tubería y cableado para aparato o equipo. 

Instalar equipos de acuerdo a instrucciones del fabricante. 

Se verificarán las dimensiones en sitio, y se coordinará con la obra para trabajos complementarios. 

Instalar de acuerdo a planos, en alineamientos perfectos, conservando plomos y niveles. 

Utilizar procedimientos que prevengan daños y ensuciamiento de los equipos durante la instalación. 

Proveer soporte firme y adecuado para cada equipo o aparato. 

Instalar lámparas, equipos o aparatos con alineamientos rectos a menos que se especifique lo 

contrario. 

Se coordinará el trabajo mecánico para dicha instalación. Conservar las aperturas de ventilación 

libres de bloqueos y obstáculos. 

Proteger de daños durante el período de construcción, de manera que no presente indicaciones de 

uso o daño en el momento de aceptación final de la obra. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Las mencionadas en los manuales y guias de instalación del fabricante o proveedor. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Las mencionadas en los manuales y guias de instalación del fabricante o proveedor. 

8. MATERIALES 
 



SISTEMA EYECTOR AN SUM+ACC+EQP+INST+PM 

9. EQUIPOS 

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA 

Incluida SI Incluidos SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Levantamiento Eléctrico. 

Planos de Diseño eléctrico. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. ITEM No. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

S.2.10 

 2. SISTEMA DE BOMBEO EQUIPOS DE RED CONTRA INCENDIO NORMALIZADO 

UL/FM SIN TRANSF AUTOM (INCLUYE SUMINISTRO, ACCESORIOS, 

FIJACIONES, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA Y TODO LO REQUERIDOS 

PARA SU CORRECTO FCUNIONAMIENTO SEGÚN DISEÑO COMPUESTO POR: 

Un (1) sistema Contra Incendio marca ARMSTRONG completo conformado por 

bomba, motor, tablero de control y accesorios 

Una (1) bomba centrífuga de eje horizontal marca ARMSTRONG, modelo 5X4 -10 

F, de una etapa, diámetro de succión de 5” y diámetro de descarga de 4”, con 

conexiones bridadas 125 # 

El motor será eléctrico de inducción, de disposición horizontal, montado sobre 

patas, marca, us motors o similar de 100 H.P. @ 3550 RPM, 3 fases, 60 Hz, frame 

365TS, encerramiento ODP 

Tablero de control y mando marca TORNATECH modelo GPY-230 tipo Arranque 

Estrella Triangulo, 3 fases, 60 Hz. El tablero cumplirá con los requerimientos 

NFPA-20. Los controles del sistema contra-incendio serán U.L. Listed y F.M. 

Approved 

Manómetros de succión y descarga. 

- Válvula de alivio en la carcasa 

- Válvula automática desaireadora 

- Pruebas certificadas hidráulicas y de rendimiento. 

(1) Excéntrica de 5” X 6” 

(1) Concéntrica de 4” X 6” 

(1) Cabezal de pruebas de 6” 

(3) Válvulas de 2 ½” con tapa y cadenilla para el cabezal 

(1) Medidor de flujo de 6” 

Un (1) sistema de bombeo auxiliar con capacidad de entregar 13 GPM a una 

presión de 146 PSIG, compuesto por: 

Una (1) bomba vertical en Línea multi etapas, marca IACOL modelo BLT2-11 de 

once etapas, construcción estándar fundición de hierro y acero inoxidable AISI 

304, diámetros de succión y de descarga de 1¼”, conexiones bridadas. 
La bomba estará acoplada mediante sistema monoblock a un motor eléctrico de 

3. UNIDAD DE MEDIDA   UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para la instalación de equipos con 

las especificaciones establecidas en las memorias y como se muestra en planos. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 



Verificar la localización exacta y el espaciamiento con los planos de Iluminación y otras referencias 

antes de ordenar aparatos o equipos y durante la instalación. 

Definir en forma preliminar las medidas usuales de los equipos correspondientes, sin comprometer 

las dimensiones finales en obra. 

Dejar los pases de tubería y cableado para aparato o equipo. 

Instalar equipos de acuerdo a instrucciones del fabricante. 

Se verificarán las dimensiones en sitio, y se coordinará con la obra para trabajos complementarios. 

Instalar de acuerdo a planos, en alineamientos perfectos, conservando plomos y niveles. 

Utilizar procedimientos que prevengan daños y ensuciamiento de los equipos durante la instalación. 

Proveer soporte firme y adecuado para cada equipo o aparato. 

Instalar lámparas, equipos o aparatos con alineamientos rectos a menos que se especifique lo 

contrario. 

Se coordinará el trabajo mecánico para dicha instalación. Conservar las aperturas de ventilación 

libres de bloqueos y obstáculos. 

Proteger de daños durante el período de construcción, de manera que no presente indicaciones de 

uso o daño en el momento de aceptación final de la obra. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION  

Las mencionadas en los manuales y guias de instalación del fabricante o proveedor. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Las mencionadas en los manuales y guias de instalación del fabricante o proveedor. 

8. MATERIALES 

SISTEMA RCI SUM+ACC+EQP+INST+PM 

9. EQUIPOS 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Levantamiento Eléctrico. 

Planos de Diseño eléctrico. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 

 

 

 

 

 

 

1. ITEM No. 

 

 

 

 

 

 

 

S.2.11 

 2. PLATA DE TRATAMIENTO AGUA RESIDUAL 0.3 LPS (INCLUYE SUMINISTRO, 

ACCESORIOS, FIJACIONES, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA Y TODO LO 

REQUERIDOS PARA SU CORRECTO FCUNIONAMIENTO SEGÚN DISEÑO 

COMPUESTO POR: 

✓ Tanque homogenizador en polyglass 

✓ Floculador de lecho poroso en acero inoxidable 

✓ Filtro ascendente en acero inoxidable 

✓ Sistema de desinfección 

✓ Componentes de la instalación eléctrica 

✓ Tubería y accesorios 

✓ Transporte (sobre plataforma de camión) 

✓ Instalación y puesta a punto 

✓ Químicos para el arranque (1 mes) 

✓ Manual de operación y mantenimiento 

✓ Una visita Postventa 
✓ Análisis de agua del vertimiento tratado 

3. UNIDAD DE MEDIDA   UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para la instalación de equipos con 

las especificaciones establecidas en las memorias y como se muestra en planos. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Verificar la localización exacta y el espaciamiento con los planos de Iluminación y otras referencias 

antes de ordenar aparatos o equipos y durante la instalación. 

Definir en forma preliminar las medidas usuales de los equipos correspondientes, sin comprometer 

las dimensiones finales en obra. 

Dejar los pases de tubería y cableado para aparato o equipo. 

Instalar equipos de acuerdo a instrucciones del fabricante. 

Se verificarán las dimensiones en sitio, y se coordinará con la obra para trabajos complementarios. 

Instalar de acuerdo a planos, en alineamientos perfectos, conservando plomos y niveles. 

Utilizar procedimientos que prevengan daños y ensuciamiento de los equipos durante la instalación. 

Proveer soporte firme y adecuado para cada equipo o aparato. 

Instalar lámparas, equipos o aparatos con alineamientos rectos a menos que se especifique lo 

contrario. 

Se coordinará el trabajo mecánico para dicha instalación. Conservar las aperturas de ventilación 

libres de bloqueos y obstáculos. 

Proteger de daños durante el período de construcción, de manera que no presente indicaciones de 

uso o daño en el momento de aceptación final de la obra. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Las mencionadas en los manuales y guias de instalación del fabricante o proveedor. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Las mencionadas en los manuales y guias de instalación del fabricante o proveedor. 

8. MATERIALES 

SISTEMA TRAT AR 0.3LPS SUM+ACC+EQP+INST+PM 

 



9. EQUIPOS 

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA 

Incluida SI Incluidos SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Levantamiento Eléctrico. 

Planos de Diseño eléctrico. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
S.3.1 

 
2. SEÑAL INDICATIVA UNA CARA AUTOLAMINADA (Incluye suministro, 

instalación, accesorios, fijaciones y todo lo demás requerido para la correcta 

ejecución y recibo a satisfacción) 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Se refiere este ítem al suministro e instalación de señales de acuerdo a las especificaciones indicadas en el 

estudio de seguridad humana y/o planos de señalización, según localización indicada en los planos arquitectónicos 

y de detalle. Incluye suministro, instalación, y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos Arquitectónicos. 

Deberán respetar todas las dimensiones, tipos de materiales, soldaduras, anclajes y requerimientos 

indicados en los Detalles Constructivos. 

El elemento debe ser anclado con accesorios de fijación indicados en planos y/o elementos en 

concreto como se muestra en detalles. 

Se debe verificar la nivelación, modulación, y plomo del elemento instalado. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

N/A 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

N/A 

8. MATERIALES 

SEÑALIZACIÓN EN BASE DE ACRÍLICO 3 MM AL 93% APROX 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA AA - ALBAÑERIA 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño arquitectónico y de redes 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 
 



En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
S.3.2 

 
2. SEÑAL INDICATIVA DOBLE CARA AUTOLAMINADA (Incluye suministro, 

instalación, accesorios, fijaciones y todo lo demás requerido para la correcta 

ejecución y recibo a satisfacción) 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Se refiere este ítem al suministro e instalación de señales de acuerdo a las especificaciones indicadas en el 

estudio de seguridad humana y/o planos de señalización, según localización indicada en los planos arquitectónicos 

y de detalle. Incluye suministro, instalación, y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos Arquitectónicos. 

Deberán respetar todas las dimensiones, tipos de materiales, soldaduras, anclajes y requerimientos 

indicados en los Detalles Constructivos. 

El elemento debe ser anclado con accesorios de fijación indicados en planos y/o elementos en 

concreto como se muestra en detalles. 

Se debe verificar la nivelación, modulación, y plomo del elemento instalado. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

N/A 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

N/A 

8. MATERIALES 

SEÑALIZACIÓN EN BASE DE ACRÍLICO 3 MM AL 93% DC 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA AA - ALBAÑERIA 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño arquitectónico y de redes 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 
 



En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
S.3.3 

 
2. SEÑAL DE 'SALIDA >' AUTOLAMINADA CON INDICADOR TIPO CHEVRON 

(Incluye suministro, instalación, accesorios, fijaciones y todo lo demás 

requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción) 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Se refiere este ítem al suministro e instalación de señales de acuerdo a las especificaciones indicadas en el 

estudio de seguridad humana y/o planos de señalización, según localización indicada en los planos arquitectónicos 

y de detalle. Incluye suministro, instalación, y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos Arquitectónicos. 

Deberán respetar todas las dimensiones, tipos de materiales, soldaduras, anclajes y requerimientos 

indicados en los Detalles Constructivos. 

El elemento debe ser anclado con accesorios de fijación indicados en planos y/o elementos en 

concreto como se muestra en detalles. 

Se debe verificar la nivelación, modulación, y plomo del elemento instalado. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

N/A 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

N/A 

8. MATERIALES 

SEÑALIZACIÓN EN BASE DE ACRÍLICO 3 MM CRISTAL AL 9 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA AA - ALBAÑERIA 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño arquitectónico y de redes 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 
 



En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
T.1.1 

  
2. Tuberia EMT 3/4" (incluye accesorios) 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Ejecución de instalaciones eléctricas, redes lógicas, redes de sonido o CCTV a la vista definidas para el proyecto 

siguiendo las indicaciones y Especificaciones contenidas en el respectivo proyecto. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Hidráulicas. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar la tubería y los accesorios especificados en los Planos Eléctricos y descritos en las 

cantidades de obra. Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

TUBERÍA Y ACCESORIOS EMT (TUBERÍA ELÉCTRICA METÁLICA) Exigir uniones de rosca. 

Taponar en forma permanente durante la etapa constructiva todo extremo abierto. 

PINTURA PARA TUBERÍAS Todas las tuberías que van colgantes a la vista se identifican con 

pinturas de esmalte sintética y con los colores convencionales aprobados por las normas 

Internacionales e RETIE, indicativos de redes que están conduciendo. 

Los materiales deben ser certificados de acuerdo a normatividad retie para instalaciones internas. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

Los materiales deberán contar con certificado retié. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

N/A 

8. MATERIALES 

TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4" X 

UNIÓN PARA TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUI 

CURVA 90° PARA TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CO 

CINTA INOXIDABLE BAND-IT 1/2" 

ABRAZADERA METÁLICA DE 3/4" 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA FF - ELECTRICAS 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Levantamiento Arquitectónico. 

Planos de Diseño eléctrico, CCTV, sonido o voz y datos 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por metro lineal (ml), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de cálculos realizados sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción 

determinados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
T.1.2 

  
2. Tuberia EMT 1" (incluye accesorios) 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Ejecución de instalaciones eléctricas, redes lógicas, redes de sonido o CCTV a la vista definidas para el proyecto 

siguiendo las indicaciones y Especificaciones contenidas en el respectivo proyecto. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Hidráulicas. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar la tubería y los accesorios especificados en los Planos Eléctricos y descritos en las 

cantidades de obra. Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

TUBERÍA Y ACCESORIOS EMT (TUBERÍA ELÉCTRICA METÁLICA) Exigir uniones de rosca. 

Taponar en forma permanente durante la etapa constructiva todo extremo abierto. 

PINTURA PARA TUBERÍAS Todas las tuberías que van colgantes a la vista se identifican con 

pinturas de esmalte sintética y con los colores convencionales aprobados por las normas 

Internacionales e RETIE, indicativos de redes que están conduciendo. 

Los materiales deben ser certificados de acuerdo a normatividad retie para instalaciones internas. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

Los materiales deberán contar con certificado retié. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

N/A 

8. MATERIALES 

TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1" X 3 

UNIÓN PARA TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT C 1" 

CURVA 90° PARA TUBERÍA METÁLICA GALV EMT COND 1" 

CINTA INOXIDABLE BAND-IT 1/2" 

ABRAZADERA METÁLICA DE 1 1/4" 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA FF - ELECTRICAS 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Levantamiento Arquitectónico. 

Planos de Diseño eléctrico, CCTV, sonido o voz y datos 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por metro lineal (ml), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de cálculos realizados sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción 

determinados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
T.1.3 

  
2. caja de paso cuadrada rawelt 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Se toma en este capítulo los accesorios para la red de voz y datos desde la salida del centro de medición y/o 

aparato hasta la llegada al sitio de conexión general. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Según las especificaciones del fabricante 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Accesorios instalados según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

N/A 

8. MATERIALES 

CAJA DE PASO METÁLICA DE 20 X 20 CM 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA FF - ELECTRICAS 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño Eléctrico, Datos, CCTV, y sonido. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
T.1.4 

  
2. Cable HDMI 

3. UNIDAD DE MEDIDA    ML - Metro Lineal    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro e instalación de 

cable HDMI. Adicionalmente se deberá cumplir con lo indicado en las especificaciones general. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas, CCTV / Voz y Datos. 

Verificar la Normativa 

Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas, CCTV / Voz y Datos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Para la terminación a cabalidad del proyecto el contratista debe cumplir todos los lineamientos 

citados en estas especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP, la norma NTC 2050, y las normas 

técnicas de la electrificadora local y lineamientos técnico de diseño y construcción de jardines 

infantiles para la primera infancia, capítulo componentes constructivos de instalaciones eléctricas e 

iluminación (se debe tener en cuenta que el nivel de iluminación sea suficiente para el tipo de 

actividad que se desarrolle en cada espacio, uniformidad de la iluminación, control sobre las causas 

de deslumbramiento, el uso racional y eficiente de la energía eléctrica requerida para iluminación, 

utilizando fuentes de alta eficacia lumínica e ilumi¬nando los espacios que efectivamente requieran 

de iluminación, el uso racional y eficiente de la energía en los sistemas de control de las lámparas, 

fuentes luminosas con la temperatura y reproducción del color adecuado a la necesidad, la forma y 

tamaño de los espacios, y las condiciones de re¬flexión de las superficies, las lámparas deben 

contar con protección que prevenga ac¬cidentes en caso de rotura y estar debidamente 

aseguradas.) 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Las mencionadas en los manuales y guias de instalación del fabricante o proveedor. 

Pruebas de funciionamiento 

8. MATERIALES 

CABLE HDMI 3M 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA FF - ELECTRICAS 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Levantamiento Eléctrico. 

Planos de Diseño eléctrico. 

 



13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metro lineal (ml), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de cálculos realizados sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción 

determinados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
T.1.5 

  
2. Cable XLR 

3. UNIDAD DE MEDIDA    ML - Metro Lineal    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro e instalación de 

cable XLR. Adicionalmente se deberá cumplir con lo indicado en las especificaciones general. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas, CCTV / Voz y Datos. 

Verificar la Normativa 

Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas, CCTV / Voz y Datos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Para la terminación a cabalidad del proyecto el contratista debe cumplir todos los lineamientos 

citados en estas especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP, la norma NTC 2050, y las normas 

técnicas de la electrificadora local y lineamientos técnico de diseño y construcción de jardines 

infantiles para la primera infancia, capítulo componentes constructivos de instalaciones eléctricas e 

iluminación (se debe tener en cuenta que el nivel de iluminación sea suficiente para el tipo de 

actividad que se desarrolle en cada espacio, uniformidad de la iluminación, control sobre las causas 

de deslumbramiento, el uso racional y eficiente de la energía eléctrica requerida para iluminación, 

utilizando fuentes de alta eficacia lumínica e ilumi¬nando los espacios que efectivamente requieran 

de iluminación, el uso racional y eficiente de la energía en los sistemas de control de las lámparas, 

fuentes luminosas con la temperatura y reproducción del color adecuado a la necesidad, la forma y 

tamaño de los espacios, y las condiciones de re¬flexión de las superficies, las lámparas deben 

contar con protección que prevenga ac¬cidentes en caso de rotura y estar debidamente 

aseguradas.) 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Las mencionadas en los manuales y guias de instalación del fabricante o proveedor. 

Pruebas de funciionamiento 

8. MATERIALES 

CABLE XLR 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA FF - ELECTRICAS 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 
 

SI 

  

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Levantamiento Eléctrico. 

Planos de Diseño eléctrico. 

 



13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metro lineal (ml), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de cálculos realizados sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción 

determinados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
T.1.6 

  
2. Plug canon 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro e instalación de 

accesorios para cable XLR. Adicionalmente se deberá cumplir con lo indicado en las especificaciones general. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas, CCTV / Voz y Datos. 

Verificar la Normativa 

Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas, CCTV / Voz y Datos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Para la terminación a cabalidad del proyecto el contratista debe cumplir todos los lineamientos 

citados en estas especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP, la norma NTC 2050, y las normas 

técnicas de la electrificadora local y lineamientos técnico de diseño y construcción de jardines 

infantiles para la primera infancia, capítulo componentes constructivos de instalaciones eléctricas e 

iluminación (se debe tener en cuenta que el nivel de iluminación sea suficiente para el tipo de 

actividad que se desarrolle en cada espacio, uniformidad de la iluminación, control sobre las causas 

de deslumbramiento, el uso racional y eficiente de la energía eléctrica requerida para iluminación, 

utilizando fuentes de alta eficacia lumínica e ilumi¬nando los espacios que efectivamente requieran 

de iluminación, el uso racional y eficiente de la energía en los sistemas de control de las lámparas, 

fuentes luminosas con la temperatura y reproducción del color adecuado a la necesidad, la forma y 

tamaño de los espacios, y las condiciones de re¬flexión de las superficies, las lámparas deben 

contar con protección que prevenga ac¬cidentes en caso de rotura y estar debidamente 

aseguradas.) 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Las mencionadas en los manuales y guias de instalación del fabricante o proveedor. 

Pruebas de funciionamiento 

8. MATERIALES 

PLUG CANON 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA FF - ELECTRICAS 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 
 

SI 

  

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Levantamiento Eléctrico. 

Planos de Diseño eléctrico. 

 



13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
T.1.7 

  
2. Plug Hdmi 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro e instalación de 

accesorios para cable HDMI. Adicionalmente se deberá cumplir con lo indicado en las especificaciones general. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas, CCTV / Voz y Datos. 

Verificar la Normativa 

Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas, CCTV / Voz y Datos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Para la terminación a cabalidad del proyecto el contratista debe cumplir todos los lineamientos 

citados en estas especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP, la norma NTC 2050, y las normas 

técnicas de la electrificadora local y lineamientos técnico de diseño y construcción de jardines 

infantiles para la primera infancia, capítulo componentes constructivos de instalaciones eléctricas e 

iluminación (se debe tener en cuenta que el nivel de iluminación sea suficiente para el tipo de 

actividad que se desarrolle en cada espacio, uniformidad de la iluminación, control sobre las causas 

de deslumbramiento, el uso racional y eficiente de la energía eléctrica requerida para iluminación, 

utilizando fuentes de alta eficacia lumínica e ilumi¬nando los espacios que efectivamente requieran 

de iluminación, el uso racional y eficiente de la energía en los sistemas de control de las lámparas, 

fuentes luminosas con la temperatura y reproducción del color adecuado a la necesidad, la forma y 

tamaño de los espacios, y las condiciones de re¬flexión de las superficies, las lámparas deben 

contar con protección que prevenga ac¬cidentes en caso de rotura y estar debidamente 

aseguradas.) 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Las mencionadas en los manuales y guias de instalación del fabricante o proveedor. 

Pruebas de funciionamiento 

8. MATERIALES 

PLUG HDMI 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA FF - ELECTRICAS 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 
 

SI 

  

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Levantamiento Eléctrico. 

Planos de Diseño eléctrico. 

 



13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
T.1.8 

  
2. troquel hdmi 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro e instalación de 

accesorios para cable HDMI/SONIDO/UTP. Adicionalmente se deberá cumplir con lo indicado en las 

especificaciones general. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas, CCTV / Voz y Datos. 

Verificar la Normativa 

Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas, CCTV / Voz y Datos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Para la terminación a cabalidad del proyecto el contratista debe cumplir todos los lineamientos 

citados en estas especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP, la norma NTC 2050, y las normas 

técnicas de la electrificadora local y lineamientos técnico de diseño y construcción de jardines 

infantiles para la primera infancia, capítulo componentes constructivos de instalaciones eléctricas e 

iluminación (se debe tener en cuenta que el nivel de iluminación sea suficiente para el tipo de 

actividad que se desarrolle en cada espacio, uniformidad de la iluminación, control sobre las causas 

de deslumbramiento, el uso racional y eficiente de la energía eléctrica requerida para iluminación, 

utilizando fuentes de alta eficacia lumínica e ilumi¬nando los espacios que efectivamente requieran 

de iluminación, el uso racional y eficiente de la energía en los sistemas de control de las lámparas, 

fuentes luminosas con la temperatura y reproducción del color adecuado a la necesidad, la forma y 

tamaño de los espacios, y las condiciones de re¬flexión de las superficies, las lámparas deben 

contar con protección que prevenga ac¬cidentes en caso de rotura y estar debidamente 

aseguradas.) 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Las mencionadas en los manuales y guias de instalación del fabricante o proveedor. 

Pruebas de funciionamiento 

8. MATERIALES 

FACEPLATE PARA SALIDA SENCILLA HDMI/CANON/UTP 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA FF - ELECTRICAS 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 
 

SI 

  

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Levantamiento Eléctrico. 

Planos de Diseño eléctrico. 

 



13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
T.1.9 

  
2. troquel canon 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro e instalación de 

accesorios para cable HDMI/SONIDO/UTP. Adicionalmente se deberá cumplir con lo indicado en las 

especificaciones general. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas, CCTV / Voz y Datos. 

Verificar la Normativa 

Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas, CCTV / Voz y Datos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Para la terminación a cabalidad del proyecto el contratista debe cumplir todos los lineamientos 

citados en estas especificaciones técnicas, el RETIE, RETILAP, la norma NTC 2050, y las normas 

técnicas de la electrificadora local y lineamientos técnico de diseño y construcción de jardines 

infantiles para la primera infancia, capítulo componentes constructivos de instalaciones eléctricas e 

iluminación (se debe tener en cuenta que el nivel de iluminación sea suficiente para el tipo de 

actividad que se desarrolle en cada espacio, uniformidad de la iluminación, control sobre las causas 

de deslumbramiento, el uso racional y eficiente de la energía eléctrica requerida para iluminación, 

utilizando fuentes de alta eficacia lumínica e ilumi¬nando los espacios que efectivamente requieran 

de iluminación, el uso racional y eficiente de la energía en los sistemas de control de las lámparas, 

fuentes luminosas con la temperatura y reproducción del color adecuado a la necesidad, la forma y 

tamaño de los espacios, y las condiciones de re¬flexión de las superficies, las lámparas deben 

contar con protección que prevenga ac¬cidentes en caso de rotura y estar debidamente 

aseguradas.) 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Las mencionadas en los manuales y guias de instalación del fabricante o proveedor. 

Pruebas de funciionamiento 

8. MATERIALES 

FACEPLATE PARA SALIDA SENCILLA HDMI/CANON/UTP 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA FF - ELECTRICAS 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 
 

SI 

  

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Levantamiento Eléctrico. 

Planos de Diseño eléctrico. 

 



13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
U.1.1 

  
2. Ventilador tipo hongo CRVT-12, 208V-3Ph-60Hz, 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para la instalación de equipos con 

las especificaciones establecidas en las memorias y como se muestra en planos. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Verificar la localización exacta y el espaciamiento con los planos de Iluminación y otras referencias 

antes de ordenar aparatos o equipos y durante la instalación. 

Definir en forma preliminar las medidas usuales de los equipos correspondientes, sin comprometer 

las dimensiones finales en obra. 

Dejar los pases de tubería y cableado para aparato o equipo. 

Instalar equipos de acuerdo a instrucciones del fabricante. 

Se verificarán las dimensiones en sitio, y se coordinará con la obra para trabajos complementarios. 

Instalar de acuerdo a planos, en alineamientos perfectos, conservando plomos y niveles. 

Utilizar procedimientos que prevengan daños y ensuciamiento de los equipos durante la instalación. 

Proveer soporte firme y adecuado para cada equipo o aparato. 

Instalar lámparas, equipos o aparatos con alineamientos rectos a menos que se especifique lo 

contrario. 

Se coordinará el trabajo mecánico para dicha instalación. Conservar las aperturas de ventilación 

libres de bloqueos y obstáculos. 

Proteger de daños durante el período de construcción, de manera que no presente indicaciones de 

uso o daño en el momento de aceptación final de la obra. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Las mencionadas en los manuales y guias de instalación del fabricante o proveedor. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Las mencionadas en los manuales y guias de instalación del fabricante o proveedor. 

8. MATERIALES 

VENTILADOR TIPO HONGO CRVT-12 

9. EQUIPOS 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 
 

SI 

  

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Levantamiento Eléctrico. 

Planos de Diseño eléctrico. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
U.1.2 

  
2. Ventilador tipo hongo CRVT-18 3500CFM@0,5"WC, 208V-3Ph-60Hz, 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para la instalación de equipos con 

las especificaciones establecidas en las memorias y como se muestra en planos. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Verificar la localización exacta y el espaciamiento con los planos de Iluminación y otras referencias 

antes de ordenar aparatos o equipos y durante la instalación. 

Definir en forma preliminar las medidas usuales de los equipos correspondientes, sin comprometer 

las dimensiones finales en obra. 

Dejar los pases de tubería y cableado para aparato o equipo. 

Instalar equipos de acuerdo a instrucciones del fabricante. 

Se verificarán las dimensiones en sitio, y se coordinará con la obra para trabajos complementarios. 

Instalar de acuerdo a planos, en alineamientos perfectos, conservando plomos y niveles. 

Utilizar procedimientos que prevengan daños y ensuciamiento de los equipos durante la instalación. 

Proveer soporte firme y adecuado para cada equipo o aparato. 

Instalar lámparas, equipos o aparatos con alineamientos rectos a menos que se especifique lo 

contrario. 

Se coordinará el trabajo mecánico para dicha instalación. Conservar las aperturas de ventilación 

libres de bloqueos y obstáculos. 

Proteger de daños durante el período de construcción, de manera que no presente indicaciones de 

uso o daño en el momento de aceptación final de la obra. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Las mencionadas en los manuales y guias de instalación del fabricante o proveedor. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Las mencionadas en los manuales y guias de instalación del fabricante o proveedor. 

8. MATERIALES 

VENTILADOR TIPO HONGO CRVT-18 

9. EQUIPOS 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 
 

SI 

  

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Levantamiento Eléctrico. 

Planos de Diseño eléctrico. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
U.1.3 

  
2. Extractor Axial 341cfm / 315 cfm 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para la instalación de equipos con 

las especificaciones establecidas en las memorias y como se muestra en planos. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Verificar la localización exacta y el espaciamiento con los planos de Iluminación y otras referencias 

antes de ordenar aparatos o equipos y durante la instalación. 

Definir en forma preliminar las medidas usuales de los equipos correspondientes, sin comprometer 

las dimensiones finales en obra. 

Dejar los pases de tubería y cableado para aparato o equipo. 

Instalar equipos de acuerdo a instrucciones del fabricante. 

Se verificarán las dimensiones en sitio, y se coordinará con la obra para trabajos complementarios. 

Instalar de acuerdo a planos, en alineamientos perfectos, conservando plomos y niveles. 

Utilizar procedimientos que prevengan daños y ensuciamiento de los equipos durante la instalación. 

Proveer soporte firme y adecuado para cada equipo o aparato. 

Instalar lámparas, equipos o aparatos con alineamientos rectos a menos que se especifique lo 

contrario. 

Se coordinará el trabajo mecánico para dicha instalación. Conservar las aperturas de ventilación 

libres de bloqueos y obstáculos. 

Proteger de daños durante el período de construcción, de manera que no presente indicaciones de 

uso o daño en el momento de aceptación final de la obra. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Las mencionadas en los manuales y guias de instalación del fabricante o proveedor. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Las mencionadas en los manuales y guias de instalación del fabricante o proveedor. 

8. MATERIALES 

EXTRACTOR AXIAL 341CFM / 315 CFM 

9. EQUIPOS 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 
 

SI 

  

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Levantamiento Eléctrico. 

Planos de Diseño eléctrico. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
U.1.4 

  

2. Unidad de ventilacion centrifuga 3500 CFM@1,2"WC, Filtracion Merv-8, 110V- 

1Ph-60Hz, 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para la instalación de equipos con 

las especificaciones establecidas en las memorias y como se muestra en planos. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Verificar la localización exacta y el espaciamiento con los planos de Iluminación y otras referencias 

antes de ordenar aparatos o equipos y durante la instalación. 

Definir en forma preliminar las medidas usuales de los equipos correspondientes, sin comprometer 

las dimensiones finales en obra. 

Dejar los pases de tubería y cableado para aparato o equipo. 

Instalar equipos de acuerdo a instrucciones del fabricante. 

Se verificarán las dimensiones en sitio, y se coordinará con la obra para trabajos complementarios. 

Instalar de acuerdo a planos, en alineamientos perfectos, conservando plomos y niveles. 

Utilizar procedimientos que prevengan daños y ensuciamiento de los equipos durante la instalación. 

Proveer soporte firme y adecuado para cada equipo o aparato. 

Instalar lámparas, equipos o aparatos con alineamientos rectos a menos que se especifique lo 

contrario. 

Se coordinará el trabajo mecánico para dicha instalación. Conservar las aperturas de ventilación 

libres de bloqueos y obstáculos. 

Proteger de daños durante el período de construcción, de manera que no presente indicaciones de 

uso o daño en el momento de aceptación final de la obra. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Las mencionadas en los manuales y guias de instalación del fabricante o proveedor. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Las mencionadas en los manuales y guias de instalación del fabricante o proveedor. 

8. MATERIALES 

UNIDAD VENT CENTRIFUGA 3500 CFM@1,2"WC FILTRMERV 

9. EQUIPOS 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 
 

SI 

  

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Levantamiento Eléctrico. 

Planos de Diseño eléctrico. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
U.2.1 

  
2. Ducteria en lamina galvanizada Cal.24, sistema TDF 

3. UNIDAD DE MEDIDA    M2 - Metro Cuadrado    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para la instalación de ductos con las 

especificaciones establecidas en las memorias y como se muestra en planos. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Verificar la localización exacta y el espaciamiento con los planos de Iluminación y otras referencias 

antes de ordenar aparatos o equipos y durante la instalación. 

Definir en forma preliminar las medidas usuales de los equipos correspondientes, sin comprometer 

las dimensiones finales en obra. 

Dejar los pases de tubería y cableado para aparato o equipo. 

Instalar equipos de acuerdo a instrucciones del fabricante. 

Se verificarán las dimensiones en sitio, y se coordinará con la obra para trabajos complementarios. 

Instalar de acuerdo a planos, en alineamientos perfectos, conservando plomos y niveles. 

Utilizar procedimientos que prevengan daños y ensuciamiento de los equipos durante la instalación. 

Proveer soporte firme y adecuado para cada equipo o aparato. 

Instalar lámparas, equipos o aparatos con alineamientos rectos a menos que se especifique lo 

contrario. 

Se coordinará el trabajo mecánico para dicha instalación. Conservar las aperturas de ventilación 

libres de bloqueos y obstáculos. 

Proteger de daños durante el período de construcción, de manera que no presente indicaciones de 

uso o daño en el momento de aceptación final de la obra. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Las mencionadas en los manuales y guias de instalación del fabricante o proveedor. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Las mencionadas en los manuales y guias de instalación del fabricante o proveedor. 

8. MATERIALES 

DUCTERIA EN LAMINA GALVANIZADA CAL.24, SISTEMA TDF 

9. EQUIPOS 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 
 

SI 

  

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Levantamiento Eléctrico. 

Planos de Diseño eléctrico. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por metro cuadrado (m2), debidamente ejecutado y aceptado por la 

Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las 

tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será 

el resultado de cálculos realizados sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los ejes de 

construcción determinados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos 

constructivos. El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas 

de seguridad adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
U.2.2 

  
2. Ducteria en lamina galvanizada Cal.16, soldada y pintada 

3. UNIDAD DE MEDIDA    M2 - Metro Cuadrado    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para la instalación de ductos con las 

especificaciones establecidas en las memorias y como se muestra en planos. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Verificar la localización exacta y el espaciamiento con los planos de Iluminación y otras referencias 

antes de ordenar aparatos o equipos y durante la instalación. 

Definir en forma preliminar las medidas usuales de los equipos correspondientes, sin comprometer 

las dimensiones finales en obra. 

Dejar los pases de tubería y cableado para aparato o equipo. 

Instalar equipos de acuerdo a instrucciones del fabricante. 

Se verificarán las dimensiones en sitio, y se coordinará con la obra para trabajos complementarios. 

Instalar de acuerdo a planos, en alineamientos perfectos, conservando plomos y niveles. 

Utilizar procedimientos que prevengan daños y ensuciamiento de los equipos durante la instalación. 

Proveer soporte firme y adecuado para cada equipo o aparato. 

Instalar lámparas, equipos o aparatos con alineamientos rectos a menos que se especifique lo 

contrario. 

Se coordinará el trabajo mecánico para dicha instalación. Conservar las aperturas de ventilación 

libres de bloqueos y obstáculos. 

Proteger de daños durante el período de construcción, de manera que no presente indicaciones de 

uso o daño en el momento de aceptación final de la obra. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Las mencionadas en los manuales y guias de instalación del fabricante o proveedor. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Las mencionadas en los manuales y guias de instalación del fabricante o proveedor. 

8. MATERIALES 

DUCTERIA EN LAMINA GALVANIZADA CAL.16, SOLD PINT 

9. EQUIPOS 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 
 

SI 

  

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Levantamiento Eléctrico. 

Planos de Diseño eléctrico. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por metro cuadrado (m2), debidamente ejecutado y aceptado por la 

Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las 

tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será 

el resultado de cálculos realizados sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los ejes de 

construcción determinados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos 

constructivos. El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas 

de seguridad adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
U.3.1 

  
2. Rejilla de retorno aleta fija 6"x6" con damper 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para la instalación de equipos con 

las especificaciones establecidas en las memorias y como se muestra en planos. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Verificar la localización exacta y el espaciamiento con los planos de Iluminación y otras referencias 

antes de ordenar aparatos o equipos y durante la instalación. 

Definir en forma preliminar las medidas usuales de los equipos correspondientes, sin comprometer 

las dimensiones finales en obra. 

Dejar los pases de tubería y cableado para aparato o equipo. 

Instalar equipos de acuerdo a instrucciones del fabricante. 

Se verificarán las dimensiones en sitio, y se coordinará con la obra para trabajos complementarios. 

Instalar de acuerdo a planos, en alineamientos perfectos, conservando plomos y niveles. 

Utilizar procedimientos que prevengan daños y ensuciamiento de los equipos durante la instalación. 

Proveer soporte firme y adecuado para cada equipo o aparato. 

Instalar lámparas, equipos o aparatos con alineamientos rectos a menos que se especifique lo 

contrario. 

Se coordinará el trabajo mecánico para dicha instalación. Conservar las aperturas de ventilación 

libres de bloqueos y obstáculos. 

Proteger de daños durante el período de construcción, de manera que no presente indicaciones de 

uso o daño en el momento de aceptación final de la obra. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Las mencionadas en los manuales y guias de instalación del fabricante o proveedor. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Las mencionadas en los manuales y guias de instalación del fabricante o proveedor. 

8. MATERIALES 

REJILLA DE RETORNO ALETA FIJA 6"X6" CON DAMPER 

9. EQUIPOS 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 
 

SI 

  

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Levantamiento Eléctrico. 

Planos de Diseño eléctrico. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
U.3.2 

  
2. Rejilla de retorno aleta fija 8"x8" con damper 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para la instalación de equipos con 

las especificaciones establecidas en las memorias y como se muestra en planos. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Verificar la localización exacta y el espaciamiento con los planos de Iluminación y otras referencias 

antes de ordenar aparatos o equipos y durante la instalación. 

Definir en forma preliminar las medidas usuales de los equipos correspondientes, sin comprometer 

las dimensiones finales en obra. 

Dejar los pases de tubería y cableado para aparato o equipo. 

Instalar equipos de acuerdo a instrucciones del fabricante. 

Se verificarán las dimensiones en sitio, y se coordinará con la obra para trabajos complementarios. 

Instalar de acuerdo a planos, en alineamientos perfectos, conservando plomos y niveles. 

Utilizar procedimientos que prevengan daños y ensuciamiento de los equipos durante la instalación. 

Proveer soporte firme y adecuado para cada equipo o aparato. 

Instalar lámparas, equipos o aparatos con alineamientos rectos a menos que se especifique lo 

contrario. 

Se coordinará el trabajo mecánico para dicha instalación. Conservar las aperturas de ventilación 

libres de bloqueos y obstáculos. 

Proteger de daños durante el período de construcción, de manera que no presente indicaciones de 

uso o daño en el momento de aceptación final de la obra. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Las mencionadas en los manuales y guias de instalación del fabricante o proveedor. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Las mencionadas en los manuales y guias de instalación del fabricante o proveedor. 

8. MATERIALES 

REJILLA DE RETORNO ALETA FIJA 8"X8" CON DAMPER 

9. EQUIPOS 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 
 

SI 

  

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Levantamiento Eléctrico. 

Planos de Diseño eléctrico. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
U.3.3 

  
2. Difusor de suministro de aire 4 vias 10"x10" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para la instalación de equipos con 

las especificaciones establecidas en las memorias y como se muestra en planos. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Verificar la localización exacta y el espaciamiento con los planos de Iluminación y otras referencias 

antes de ordenar aparatos o equipos y durante la instalación. 

Definir en forma preliminar las medidas usuales de los equipos correspondientes, sin comprometer 

las dimensiones finales en obra. 

Dejar los pases de tubería y cableado para aparato o equipo. 

Instalar equipos de acuerdo a instrucciones del fabricante. 

Se verificarán las dimensiones en sitio, y se coordinará con la obra para trabajos complementarios. 

Instalar de acuerdo a planos, en alineamientos perfectos, conservando plomos y niveles. 

Utilizar procedimientos que prevengan daños y ensuciamiento de los equipos durante la instalación. 

Proveer soporte firme y adecuado para cada equipo o aparato. 

Instalar lámparas, equipos o aparatos con alineamientos rectos a menos que se especifique lo 

contrario. 

Se coordinará el trabajo mecánico para dicha instalación. Conservar las aperturas de ventilación 

libres de bloqueos y obstáculos. 

Proteger de daños durante el período de construcción, de manera que no presente indicaciones de 

uso o daño en el momento de aceptación final de la obra. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Las mencionadas en los manuales y guias de instalación del fabricante o proveedor. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Las mencionadas en los manuales y guias de instalación del fabricante o proveedor. 

8. MATERIALES 

DIFUSOR DE SUMINISTRO DE AIRE 4 VIAS 10"X10 

9. EQUIPOS 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos 

  

SI 

 11. MANO DE OBRA 

Incluida 
 

SI 

  

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Levantamiento Eléctrico. 

Planos de Diseño eléctrico. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
V.1.1 

  
2. Tuberia EMT 3/4" (incluye accesorios) 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Ejecución de instalaciones eléctricas, redes lógicas, redes de sonido o CCTV a la vista definidas para el proyecto 

siguiendo las indicaciones y Especificaciones contenidas en el respectivo proyecto. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Hidráulicas. 

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Utilizar la tubería y los accesorios especificados en los Planos Eléctricos y descritos en las 

cantidades de obra. Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

TUBERÍA Y ACCESORIOS EMT (TUBERÍA ELÉCTRICA METÁLICA) Exigir uniones de rosca. 

Taponar en forma permanente durante la etapa constructiva todo extremo abierto. 

PINTURA PARA TUBERÍAS Todas las tuberías que van colgantes a la vista se identifican con 

pinturas de esmalte sintética y con los colores convencionales aprobados por las normas 

Internacionales e RETIE, indicativos de redes que están conduciendo. 

Los materiales deben ser certificados de acuerdo a normatividad retie para instalaciones internas. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Tubería instalada según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

Los materiales deberán contar con certificado retié. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

N/A 

8. MATERIALES 

TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4" X 

UNIÓN PARA TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUI 

CURVA 90° PARA TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CO 

CINTA INOXIDABLE BAND-IT 1/2" 

ABRAZADERA METÁLICA DE 3/4" 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA FF - ELECTRICAS 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Levantamiento Arquitectónico. 

Planos de Diseño eléctrico, CCTV, sonido o voz y datos 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por metro lineal (ml), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de cálculos realizados sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción 

determinados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
V.1.2 

  
2. Conduletas diferentes referencias 3/4" 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Se toma en este capítulo los accesorios para la red de voz y datos desde la salida del centro de medición hasta la 

llegada al sitio de conexión general. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Según las especificaciones del fabricante 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Accesorios instalados según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

N/A 

8. MATERIALES 

CONDULETA ALUM FUNDIDO PRESIÓN TIPO LB SERIE3 3/4" 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA FF - ELECTRICAS 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño Eléctrico, Datos, CCTV, y sonido. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
V.1.3 

  
2. Caja de paso cuadrada rawelt 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Se toma en este capítulo los accesorios para la red de voz y datos desde la salida del centro de medición hasta la 

llegada al sitio de conexión general. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Según las especificaciones del fabricante 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Accesorios instalados según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

N/A 

8. MATERIALES 

CAJA DE PASO METÁLICA DE 20 X 20 CM 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA FF - ELECTRICAS 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño Eléctrico, Datos, CCTV, y sonido. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
V.1.4 

  
2. Patch cord cat 6, 1,8 mts 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Se toma en este capítulo los accesorios para la red de voz y datos desde la salida del centro de medición hasta la 

llegada al sitio de conexión general. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Según las especificaciones del fabricante 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Accesorios instalados según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

N/A 

8. MATERIALES 

PATCH CORD CAT6 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA FF - ELECTRICAS 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño Eléctrico, Datos, CCTV, y sonido. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
V.1.5 

  
2. Cable UTP categoria 6 A 

3. UNIDAD DE MEDIDA    ML - Metro Lineal    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y materiales, cableado y demás elementos que conforman el 

Sistema de Cableado Estructurado de Voz y Datos, de acuerdo en los planos de comunicación. Adicionalmente se 

deben cumplir con lo indicado en las especificaciones generales. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas. 

Verificar la Normativa 

Consultar Planos de Instalaciones de Comunicaciones. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la ESP. 

El montaje del sistema de cableado estructurado de voz y datos deberá incluir la totalidad de los 

elementos relacionados en las cantidades de obras, tales como: face place, salidas RJ-45, cable 

UTP, Patch Cord, Marcación, Certificación y demás elementos que conforman el Sistema. 

El sistema de Cableado Estructurado de Voz y Datos será instalado de acuerdo al diseño y las 

especificaciones de los planos de comunicación y a las recomendaciones del proveedor o fabricante 

de los equipos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Accesorios instalados según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Realizar las pruebas indicadas en las especificaciones generales 

8. MATERIALES 

CAJA CABLE UTP CAT 6A X 305 M 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA FF - ELECTRICAS 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño Eléctrico, Datos, CCTV, y sonido. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por metro lineal (ml), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de cálculos realizados sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción 

determinados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
V.2.1 

  
2. Patch panel 24 puertos CAT 6 A 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y materiales, cableado y demás elementos que conforman el 

Sistema de Cableado Estructurado de Voz y Datos, de acuerdo en los planos de comunicación. Adicionalmente se 

deben cumplir con lo indicado en las especificaciones generales. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas. 

Verificar la Normativa 

Consultar Planos de Instalaciones de Comunicaciones. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la ESP. 

El montaje del sistema de cableado estructurado de voz y datos deberá incluir la totalidad de los 

elementos relacionados en las cantidades de obras, tales como: face place, salidas RJ-45, cable 

UTP, Patch Cord, Marcación, Certificación y demás elementos que conforman el Sistema. 

El sistema de Cableado Estructurado de Voz y Datos será instalado de acuerdo al diseño y las 

especificaciones de los planos de comunicación y a las recomendaciones del proveedor o fabricante 

de los equipos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Accesorios instalados según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Realizar las pruebas indicadas en las especificaciones generales 

8. MATERIALES 

PATCH PANEL CAT 6A 24 PUERTOS CON JACKS 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA FF - ELECTRICAS 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño Eléctrico, Datos, CCTV, y sonido. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
V.2.2 

  
2. Grabador NVR IP 16 canales POE 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y materiales, cableado y demás elementos que conforman el 

Sistema de Cableado Estructurado de Voz y Datos, de acuerdo en los planos de comunicación. Adicionalmente se 

deben cumplir con lo indicado en las especificaciones generales. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas. 

Verificar la Normativa 

Consultar Planos de Instalaciones de Comunicaciones. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la ESP. 

El montaje del sistema de cableado estructurado de voz y datos deberá incluir la totalidad de los 

elementos relacionados en las cantidades de obras, tales como: face place, salidas RJ-45, cable 

UTP, Patch Cord, Marcación, Certificación y demás elementos que conforman el Sistema. 

El sistema de Cableado Estructurado de Voz y Datos será instalado de acuerdo al diseño y las 

especificaciones de los planos de comunicación y a las recomendaciones del proveedor o fabricante 

de los equipos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Accesorios instalados según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Realizar las pruebas indicadas en las especificaciones generales 

8. MATERIALES 

NVR IP 16 CANALES PPOE 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA FF - ELECTRICAS 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño Eléctrico, Datos, CCTV, y sonido. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
V.2.3 

  
2. Camaras IP tipo Bullet (Bala) 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y materiales, cableado y demás elementos que conforman el 

Sistema de Cableado Estructurado de Voz y Datos, de acuerdo en los planos de comunicación. Adicionalmente se 

deben cumplir con lo indicado en las especificaciones generales. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas. 

Verificar la Normativa 

Consultar Planos de Instalaciones de Comunicaciones. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la ESP. 

El montaje del sistema de cableado estructurado de voz y datos deberá incluir la totalidad de los 

elementos relacionados en las cantidades de obras, tales como: face place, salidas RJ-45, cable 

UTP, Patch Cord, Marcación, Certificación y demás elementos que conforman el Sistema. 

El sistema de Cableado Estructurado de Voz y Datos será instalado de acuerdo al diseño y las 

especificaciones de los planos de comunicación y a las recomendaciones del proveedor o fabricante 

de los equipos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Accesorios instalados según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Realizar las pruebas indicadas en las especificaciones generales 

8. MATERIALES 

CAMARA IP TIPO BALA FULLHD 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA FF - ELECTRICAS 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño Eléctrico, Datos, CCTV, y sonido. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
V.2.4 

  
2. Jack con face plate 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y materiales, cableado y demás elementos que conforman el 

Sistema de Cableado Estructurado de Voz y Datos, de acuerdo en los planos de comunicación. Adicionalmente se 

deben cumplir con lo indicado en las especificaciones generales. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas. 

Verificar la Normativa 

Consultar Planos de Instalaciones de Comunicaciones. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la ESP. 

El montaje del sistema de cableado estructurado de voz y datos deberá incluir la totalidad de los 

elementos relacionados en las cantidades de obras, tales como: face place, salidas RJ-45, cable 

UTP, Patch Cord, Marcación, Certificación y demás elementos que conforman el Sistema. 

El sistema de Cableado Estructurado de Voz y Datos será instalado de acuerdo al diseño y las 

especificaciones de los planos de comunicación y a las recomendaciones del proveedor o fabricante 

de los equipos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Accesorios instalados según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Realizar las pruebas indicadas en las especificaciones generales 

8. MATERIALES 

JACK RJ45 HEMBRA AZUL 

FACEPLATE PARA SALIDA SENCILLA UTP RJ45 CATEGORÍA 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA FF - ELECTRICAS 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño Eléctrico, Datos, CCTV, y sonido. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 



CONTRATISTA 

 
ARQ. GUSTAVO PALACIOS 

RUBIANO 

CONTRATANTE JARDIN INFANTIL LAS CRUCES CIUDAD BOGOTA  
CONTRATO No. 7832 DE 2017 

“REALIZAR LAS CONSULTORIAS POR GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION 

AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE 

PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONTRUCCION Y/O URBANISMO 

DE CUATRO (4) JARDINES INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 

Nº 3 JARDIN INFANTIL BERTHA RODRIGUEZ RUSSI” 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 

 
1. ITEM No. 

 
V.2.5 

  
2. Disco duro 4Tb 

3. UNIDAD DE MEDIDA    UN - Unidad    

4. DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y materiales, cableado y demás elementos que conforman el 

Sistema de Cableado Estructurado de Voz y Datos, de acuerdo en los planos de comunicación. Adicionalmente se 

deben cumplir con lo indicado en las especificaciones generales. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas. 

Verificar la Normativa 

Consultar Planos de Instalaciones de Comunicaciones. 

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la ESP. 

El montaje del sistema de cableado estructurado de voz y datos deberá incluir la totalidad de los 

elementos relacionados en las cantidades de obras, tales como: face place, salidas RJ-45, cable 

UTP, Patch Cord, Marcación, Certificación y demás elementos que conforman el Sistema. 

El sistema de Cableado Estructurado de Voz y Datos será instalado de acuerdo al diseño y las 

especificaciones de los planos de comunicación y a las recomendaciones del proveedor o fabricante 

de los equipos. 

Revisión, pruebas y aceptación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

Accesorios instalados según las longitudes, diámetros y localización, indicadas en planos. 

Los materiales deberán contar con certificado de calidad del fabricante. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

Realizar las pruebas indicadas en las especificaciones generales 

8. MATERIALES 

DISCO DURO 4TB 3.5 SATA CCTV 

9. EQUIPOS 

HERRAMIENTA MENOR CUADRILLA FF - ELECTRICAS 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos SI 

11. MANO DE OBRA 

Incluida SI 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos de Diseño Eléctrico, Datos, CCTV, y sonido. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 



Se medirá y se pagará por unidad (un), debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, 

previa verificación de los resultados de los ensayos requeridos, el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de instalación y acabados. La medida será el resultado 

de la cuantificación simple realizada sobre los Planos. Esta medida se tomará sobre los elementos 

proyectados y no se contabilizarán cantidades adicionales necesarias para procesos constructivos. 

El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de seguridad 

adecuadas. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas . En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 


