

**PAF-SENA-O-023-2021-SOBRE No.2 ECONOMICO
PROPUESTA ECONÓMICA DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS**

CONVOCATORIA PÚBLICA No. PAF-SENA-O-023-2021

OBJETO DEL PROCESO DE CONVOCATORIA PÚBLICA:

CONTRATAR LA “CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS DE LOS BLOQUES 10, 40, 41 Y 41A EN EL CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PASTO - NARIÑO, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA.”

Siendo las once de la mañana (11:00 am) del día veintiuno (21) de abril de 2021, se da inicio a la Audiencia Pública de Apertura de Sobre No. 2 (PROPUESTA ECONÓMICA) de la Convocatoria Pública No. PAF-SENA-O-023-2021, de conformidad con los Términos de Referencia, conforme al cual se hará entrega al Comité Evaluador del Sobre No. 2 de las propuestas que resulten habilitadas. Para el cumplimiento de la entrega se remitirá a Findeter por correo electrónico el sobre No. 2 del proponente habilitado.

Para la apertura del sobre No. 2, se adoptaron los mecanismos de publicidad que permiten garantizar la transparencia del proceso y se realiza en la fecha y hora establecida en el cronograma de la presente convocatoria.

Así las cosas, se procede a la apertura del sobre 2 de los proponentes que resultaron habilitados conforme al Informe Definitivo de Verificación de Requisitos Habilitantes publicado el día 20 de abril del año 2021.

PROPONENTE	OBSERVACIONES
CONSORCIO REFORZAMIENTO 2D INGELEC	En representación: Edna Ortiz
UNION TEMPORAL REFORZ-SENA-023	En representación: Salvador Montes
EBISU SAS EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS	En representación: Camilo Sabogal
LUIS OSCAR VARGAS ABONDANO	En representación: Oscar Basallo
CONSORCIO ECI 2021	No asistió representante, la propuesta no estaba cifrada
SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S	En representación: Jaime Hernández

En la presente acta se deja constancia que los sobres de las propuestas rechazadas por no cumplir con los requisitos habilitantes, no serán objeto de apertura en esta Audiencia y por lo tanto permanecerán sellados, son los siguientes:

PROPONENTE
CONSORCIO REFORZAMIENTO EST PN 2021
CONSORCIO REFORZAMIENTO PASTO 023
CONSORCIO REFORZAMIENTO 2021
CONSORCIO B40

Dejamos constancia que la citación a los proponentes habilitados se realizó conforme con lo establecido en los términos de referencia, Capítulo II Disposiciones Generales, Subcapítulo I Generalidades, numeral 1.27 Cierre de la etapa recibo de propuestas, literal d), que establece:

El cuerpo del correo debe incluir la siguiente información:

Ciudad y Fecha

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO SENA

Asunto: Número y Objeto de la convocatoria

*Debe contener la presentación de la propuesta, el nombre del proponente, el número de contacto del contratista y correo electrónico al cual se citará para la audiencia del contratista y **correo electrónico al cual se citará para la audiencia de apertura de sobre económico a través del aplicativo Google Meet.***

(...)"

En constancia de lo anterior, se firma a las 11:28 am por quienes en ella intervinieron,

Por BBVA Fiduciaria:

Por BBVA Fiduciaria:

(Firmado en Original)

ANGELA MARIA PEREZ

(Firmado en Original)

JEISON JAIR FRANCO

CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DE LOS BLOQUES 10, 40, 41 Y 41A EN EL CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCION UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PASTO - NARIÑO, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA.

FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA

1. ETAPA I. REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS


DESCRIPCIÓN	VALOR ANTES DE IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL
VALOR DE LA ETAPA REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS	\$ 211.226.800	\$ 40.133.092	\$ 251.359.892

2. ETAPA II. REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE LAS EDIFICACIONES
(Acorde a lo priorizado por el SENA)

DESCRIPCIÓN		VALOR OFERTADO
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU)		\$ 2.798.000.000
	En porcentaje	Expresado en Pesos
Administración	% -	21,15%
Imprevistos	% -	1,00%
Utilidad	% -	5,00%
Iva sobre la utilidad	% -	19,00%
VALOR COSTOS INDIRECTOS		\$ 786.238.000

VALOR OFERTADO ETAPA II (COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO)	A	\$ 3.584.238.000
PRESUPUESTO ESTIMADO ETAPA II	B	\$ 3.726.142.056
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS	C = (B-A)	\$ 141.904.056
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO OFERTADO PRECIOS UNITARIOS ETAPA II (%)	C/B EXPRESADO EN %	3,81%
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (Etapa I + Etapa II)		\$ 3.835.597.892

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA



Firma: _____
 Nombre: **CARMELO SANJUANES MEDINA**
 C.C.: 7.697.417 de Neiva Huila
 REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO REFORZAMIENTO 2D INGELEC

CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DE LOS BLOQUES 10, 40, 41 Y 41A EN EL CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCION UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PASTO - NARIÑO, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA.

FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA

1. ETAPA I. REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS

DESCRIPCIÓN	VALOR ANTES DE IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL
VALOR DE LA ETAPA REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS	\$ 211.225.000	\$ 40.132.750	\$ 251.357.750

2. ETAPA II. REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE LAS EDIFICACIONES
(Acorde a lo priorizado por el SENA)

DESCRIPCIÓN		VALOR OFERTADO	
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU)		\$ 2.834.515.000	
	En porcentaje	Expresado en Pesos	
Administración	% -	21%	\$ 595.248.150
Imprevistos	% -	1%	\$ 28.345.150
Utilidad	% -	5%	\$ 141.725.750
Iva sobre la utilidad	% -	19%	\$ 26.927.893
VALOR COSTOS INDIRECTOS		\$ 792.246.943	
VALOR OFERTADO ETAPA II (COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO)		A	\$ 3.626.761.943
PRESUPUESTO ESTIMADO ETAPA II		B	\$ 3.726.142.056
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS		C = (B-A)	\$ 99.380.114
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO OFERTADO PRECIOS UNITARIOS ETAPA II (%)		C/B EXPRESADO EN %	2,67%
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (Etapa I + Etapa II)		\$ 3.878.119.693	



Ing. Salvador David Montes Casadiego
Rep. Legal UT REFORZ-SENA-023
C.C. No. 1.018.457.028 de Bogotá
T.P. No. 25202-275813CND

CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DE LOS BLOQUES 10, 40, 41 Y 41A EN EL CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCION UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PASTO - NARIÑO, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA.

FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA

1. ETAPA I. REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS

DESCRIPCIÓN	VALOR ANTES DE IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL
VALOR DE LA ETAPA REVISION, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS	\$ 204.545.464	\$ 38.863.638,00	\$ 243.409.102

2. ETAPA II. REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE LAS EDIFICACIONES
(Acorde a lo priorizado por el SENA)

DESCRIPCIÓN		VALOR OFERTADO	
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU)		\$ 2.816.768.021	
		En porcentaje	Expresado en Pesos
Administración	% -	21,15%	\$ 595.746.436
Imprevistos	% -	1,00%	\$ 28.167.680
Utilidad	% -	5,00%	\$ 140.838.401
Iva sobre la utilidad	% -	19,00%	\$ 26.759.296
VALOR COSTOS INDIRECTOS		\$ 791.511.813	

VALOR OFERTADO ETAPA II (COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO)	A	\$ 3.608.279.834
PRESUPUESTO ESTIMADO ETAPA II	B	\$ 3.726.142.056
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS	C = (B-A)	\$ 117.862.222
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO OFERTADO PRECIOS UNITARIOS ETAPA II (%)	C/B EXPRESADO EN %	3,27%
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (Etapa I + Etapa II)		\$ 3.851.688.936



EBISU SAS EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS
MÓNICA PATRICIA COTE SÁNCHEZ
C.C.: 60356576 de Cúcuta Norte de Santander
Representante Legal

CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DE LOS BLOQUES 10, 40, 41 Y 41A EN EL CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCION UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PASTO - NARIÑO, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA.

FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA

1. ETAPA I. REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS

DESCRIPCIÓN	VALOR ANTES DE IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL
VALOR DE LA ETAPA REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS	\$ 205.878.552	\$ 39.116.925	\$ 244.995.477

2. ETAPA II. REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE LAS EDIFICACIONES
(Acorde a lo priorizado por el SENA)

DESCRIPCIÓN		VALOR OFERTADO
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU)		\$ 2.835.125.792
	En porcentaje	Expresado en Pesos
Administración	% -	21,15%
Imprevistos	% -	1,00%
Utilidad	% -	5,00%
Iva sobre la utilidad	% -	19%
VALOR COSTOS INDIRECTOS		\$ 796.670.348
VALOR OFERTADO ETAPA II (COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO)	A	\$ 3.631.796.140
PRESUPUESTO ESTIMADO ETAPA II	B	\$ 3.726.142.056
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS	C = (B-A)	\$ 94.345.916
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO OFERTADO PRECIOS UNITARIOS ETAPA II (%)	C/B EXPRESADO EN %	2,532%
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (Etapa I + Etapa II)		\$ 3.876.791.617



LUIS OSCAR VARGAS ABONDANO
C.C. 19.362.135 de Bogotá
PROPONENTE

CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DE LOS BLOQUES 10, 40, 41 Y 41A EN EL CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCION UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PASTO - NARIÑO, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA.

FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA

1. ETAPA I. REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS


DESCRIPCIÓN	VALOR ANTES DE IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL
VALOR DE LA ETAPA REVISION, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS	\$ 204.484.033	\$ 38.851.966	\$ 243.335.999

**2. ETAPA II. REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE LAS EDIFICACIONES
(Acorde a lo priorizado por el SENA)**

DESCRIPCIÓN			VALOR OFERTADO
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU)			\$ 2.815.922.053
		En porcentaje	Expresado en Pesos
Administración	%-	21%	\$ 591.343.631
Imprevistos	%-	1%	\$ 28.159.221
Utilidad	%-	5%	\$ 140.796.103
Iva sobre la utilidad	%-	19%	\$ 26.751.259
VALOR COSTOS INDIRECTOS			\$ 787.050.214

VALOR OFERTADO ETAPA II (COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO)	A	\$ 3.602.972.266
PRESUPUESTO ESTIMADO ETAPA II	B	\$ 3.726.142.056
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS	C = (B-A)	\$ 123.169.790
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO OFERTADO PRECIOS UNITARIOS ETAPA II (%)	C/B EXPRESADO EN %	3,31%

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (Etapa I + Etapa II)	\$ 3.846.308.265
---	-------------------------



JUAN CARLOS LEDESMA GUTIERREZ
 CONSORCIO ECI 2021

CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DE LOS BLOQUES 10, 40, 41 Y 41A EN EL CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCION UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PASTO - NARIÑO, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA.

FORMATO No.4 PROPUESTA ECONOMICA

1. ETAPA I. REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS

DESCRIPCIÓN	VALOR ANTES DE IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL
VALOR DE LA ETAPA REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS	\$ 207.213.506	\$ 39.370.566	\$ 246.584.072

2. ETAPA II. REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE LAS EDIFICACIONES
(Acorde a lo priorizado por el SENA)

DESCRIPCIÓN		VALOR OFERTADO	
COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU)		\$ 2.853.509.256	
		En porcentaje	Expresado en Pesos
Administración	% -	21,15%	\$ 603.517.208
Imprevistos	% -	1%	\$ 28.535.093
Utilidad	% -	5%	\$ 142.675.463
Iva sobre la utilidad	% -	19%	\$ 27.108.338
VALOR COSTOS INDIRECTOS		\$ 801.836.101	

VALOR OFERTADO ETAPA II (COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO)	A	\$ 3.655.345.357
PRESUPUESTO ESTIMADO ETAPA II	B	\$ 3.726.142.056
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS	C = (B-A)	\$ 70.796.699
(*)PORCENTAJE DE DESCUENTO OFERTADO PRECIOS UNITARIOS ETAPA II (%)	C/B EXPRESADO EN %	1,90%

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (Etapa I + Etapa II)

\$ 3.901.929.429


Nombre: FLAMINIO SANCHEZ SANCHEZ
 C.C.: 4.266.600 DE SUSACÓN - BOYACA
 Representante Legal
 SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S.
 NIT: 800.205.914-1